招标控制价

招　标　人：江苏益邦置业有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：中证房地产评估造价集团有限公司

（单位盖章）

2025年01月18日

2013-9-3号（S3）地块项目施工总承包（一标段）工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写)：633323328.26

(大写)：陆亿叁仟叁佰叁拾贰万叁仟叁佰贰拾捌元贰角陆分

招 标 人：江苏益邦置业有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：中证房地产评估造价集团有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：江苏益邦置业有限公司
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：中证房地产评估造价集团有限公司
(签字或盖章)

编 制 人：韦双明
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：吴炎
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2025年01月18日

复核时间:2025年01月18日

2013-9-3号（S3）地块项目施工总承包
（一标段）工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：633323328.26

（大写）：陆亿叁仟叁佰叁拾贰万叁仟叁佰贰拾捌元贰角陆分

招 标 人：江苏益邦置业有限公司　　造价咨询人：中证房地产资产评估造价集团有限公司

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：江苏益邦置业有限公司

（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：　　复 核 人：

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2025年01月18日　　复 核 时 间：2025年01月18日

建设项目招标控制价表

工程名称：2013-9-3号（S3）地块项目施工总承包（一标段）

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	基坑支护	17475420.8		343700.96	340509.13
2	2#楼	203879623.58	12126667.18	4379276.16	5815949.11
3	3#楼	32470132.18	2274108.37	752798.71	985370.2
4	4#楼	45545894.97	5801707.1	981054.72	1382463.67
5	5#楼	32360713.66	2274108.37	750832.22	984064.85
6	6#楼	18756219.23	1201293.66	439021.8	571075.94
7	7#楼	22710189.91	1539755.22	521666.67	684341.43
8	8#楼	22796422.4	1539755.22	522858.17	686201.3
9	9#楼	11636259.99	773504.82	269327.5	351222.68
10	10#楼	5284129.3	436352.38	115102.02	153142.89
11	11#楼	5193559.72	436352.38	113727.44	151750.53
12	12#楼	5168057.88	436352.38	113368.66	151395.7
13	13#楼	5234422.49	436352.38	114302.34	152319.11
14	14#楼	5201974.05	436352.38	113937.19	151987.93
15	15#楼	5165097.17	436352.38	113327	151354.5
16	16#楼	5230320.36	436352.38	114244.63	152262.03
17	17#楼	5168057.88	436352.38	113368.66	151395.7
18	18#楼	5049985.13	439407.16	110014.83	147512.02
19	19#楼	5230320.36	436352.38	114244.63	152262.03
20	20#楼	4297803.02	357921.86	94783.59	126128.48
21	21#楼	3707148.18	318453.84	81811.32	108765.29
22	22#楼	5598802.77	405991.13	125104.46	164593.35
23	23#楼	5554882.97	405991.13	124487.8	164170.51
24	25#楼	779778.23	197665.51	15591.07	25386.79
25	26#楼幼儿园	18063661.75	1322527.83	382461.18	525302.69
26	住宅地库	135764450.28	2161048.99	3292995.55	4104150.88
合计		633323328.26	37067078.81	14213409.28	18535078.74

福昌网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：2013-9-3号（S3）地块项目施工总承包（一标段）

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	2#楼钢支撑及换撑（建筑二类）	1443329.82		41368.54	47614.98
2	2#楼区域-支护桩及基坑锚喷护壁	8906232.33		148324.57	123922.76
3	住宅地库区域-支护桩及基坑锚喷护壁	3529863.89		58569.01	49115.1
4	2#楼冠梁、支撑梁（取费建筑二类）	3400360.58		92599.69	112176.77
5	2#楼基坑支护拆除工程	195634.18		2839.15	7679.52
6	2#-工程桩	12455311.63		207228.13	173305.23
7	2#-大型土石方	3860591.29		61111.48	53716.89
8	2#-地下室人防门	2569097.62		73356.29	84753.68
9	2#-地库土建	48336874.44	150000	1312510.18	1594617.48
10	2#-地上土建	62798028.7	758290	1716968.28	2071686.17
11	2#楼幕墙工程	26390217.95	522982.4	410537.4	664030.44
12	2#楼公区精装工程（-2F~1F）	1058128.17	78544.37	28982.45	34907.3
13	2#楼公区精装工程(2F~22F)	6744779.86	825481.4	184741.52	222508.06
14	2#楼电气工程	18594328.34	7900000	137928.37	467763.26
15	2#楼消防工程	7232476.97		97108.02	172367.71
16	2#楼通风工程	6253546.65		75714.48	135465.97
17	2#精装工程-安装工程	3125093.29	1037390.89	33811.43	60920.13
18	2#楼给排水工程	858423.12	3605.7	11405.83	20279.71
19	人防工程地库S3-1战时电气工程	1489945.07	300000	16321.81	37489.98
20	人防工程地库S3-1战时给排水（含平时压力排水）工程	724211.21	15372.42	4106.18	7836.32
21	人防工程地库S3-1战时通风	1388569.27	535000	7444.31	14300.78
22	3#楼灌注桩	1326413.16		22131.08	18455.93
23	3#楼地上土建	23167674.2		636047.65	764293.9
24	3#楼幕墙工程	132048.24	20302.36	2099.49	3322.59
25	3#楼公区精装工程	1109743.52	228971.18	30286.18	36610.07
26	3#楼给排水、电气工程	5315915.88	1840000	45916.32	133397.89
27	3#楼消火栓、喷淋、报警工程	528657.35		6891.62	12267.36
28	3#楼通风工程	760767.24	168939.88	7598.74	13778.77
29	3#精装工程-安装工程	128912.59	15894.95	1827.63	3243.69
30	4#楼预制桩	185587.39		3231.32	2582.3
31	4#楼灌注桩	1560669.88		26209.8	21715.41
32	4#楼地上土建	32593025.24	2676675	813302.36	1075233.11
33	4#楼幕墙工程	2640701.44	533863.34	41985.49	66445.31
34	4#楼公区精装工程	1074665.19	218359.64	29328.86	35452.85

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
35	4#楼给排水、电气工程	5989826.1	2190000	49773.51	150116.33
36	4#楼消火栓、喷淋、报警工程	609717.13		7951.35	14154.18
37	4#楼通风工程	762171.09	168939.88	7435.76	13504.91
38	4#精装工程-安装工程	129531.51	13869.24	1836.27	3259.27
39	5#楼灌注桩	1197692.51		19889.88	16664.89
40	5#楼地上土建	23167674.2		636047.65	764293.9
41	5#楼幕墙工程	132048.24	20302.36	2099.49	3322.59
42	5#楼公区精装工程	1109743.52	228971.18	30286.18	36610.07
43	5#楼给排水、电气工程	5315594.89	1840000	45911.78	133389.82
44	5#楼消火栓、喷淋、报警工程	528657.35		6891.62	12267.36
45	5#楼通风工程	780390.36	168939.88	7877.99	14272.53
46	5#精装工程-安装工程	128912.59	15894.95	1827.63	3243.69
47	6#楼灌注桩	683701.86		11326.03	9513.14
48	6#土建（地上）	13635448.91		375313.24	449828.94
49	6#楼幕墙工程	111889.49	18034.71	1778.97	2815.36
50	6#楼公区精装工程	547701.04	112547.31	14947.39	18068.48
51	6号#楼给排水、电气工程	2978151.72	970000	26739.26	74810.17
52	6#楼消火栓、喷淋、报警工程	283973.73		3215.99	5768.7
53	6#楼通风工程	441955.91	85000	4660.43	8424.34
54	6#精装工程-安装工程	73396.57	15711.64	1040.49	1846.81
55	7#桩基工程	1168999.44		15668.07	16265.65
56	7#土建（地上）	15938560.98		438201.21	525807.85
57	7#楼幕墙工程	272051.14	47959.29	4325.44	6845.35
58	7#楼公区精装工程	776985.79	156416.63	21204.84	25632.5
59	7#楼通风工程	549371.75	99376.4	5512.37	9998.47
60	7#楼消火栓、喷淋、报警工程	278251.88		3519.83	6284.1
61	7#楼给排水、电气工程	3634329.21	1220000	31937.18	91201.67
62	7#精装-安装工程	91639.72	16002.9	1297.73	2305.84
63	8#桩基工程	1193323.08		16010.27	16604.09
64	8#土建（地上）	15938560.98		438201.21	525807.85
65	8#楼幕墙工程	272051.14	47959.29	4325.44	6845.35
66	8#楼公区精装工程	775903.94	156416.63	21175.32	25596.81
67	8#楼通风工程	549371.75	99376.4	5512.37	9998.47
68	8#楼消火栓、喷淋、报警工程	349666.95		4517.67	8053.2
69	8#楼给排水、电气工程	3625904.84	1220000	31818.16	90989.69
70	8#精装-安装工程	91639.72	16002.9	1297.73	2305.84
71	9#桩基工程	613566.22		8320.82	8537.26
72	9#土建（地上）	8278664.07		227984.67	273110.39

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
73	9#楼幕墙工程	136416.57	23983.12	2168.93	3432.52
74	9#楼公区精装工程	388355.36	78268.05	10598.67	12811.71
75	9#楼通风工程	297975.44	50000	3017.1	5469.38
76	9#楼消火栓、喷淋、报警工程	185366.78		2468.9	4393.56
77	9号#楼给排水、电气工程	1682014.77	615923.65	14005.61	42111.61
78	9#精装-安装工程	53900.78	5330	762.8	1356.25
79	10#桩基工程	288180.73		4054.41	4009.79
80	10#楼地上住宅	3185844.34		87092.39	105099.95
81	10#楼幕墙工程	1152030.41	211664.18	18316.55	28987.38
82	10#楼通风工程	96021.08	49688.2	552.91	1053.31
83	10#楼给排水、电气工程	562052.74	175000	5085.76	13992.46
84	11#桩基工程	204539.47		2877.66	2845.99
85	11#楼地上住宅	3178916.02		86894.56	104871.39
86	11#楼幕墙工程	1152030.41	211664.18	18316.55	28987.38
87	11#楼通风工程	96021.08	49688.2	552.91	1053.31
88	11#楼给排水、电气工程	562052.74	175000	5085.76	13992.46
89	12#桩基工程	179037.63		2518.88	2491.16
90	12#楼地上住宅	3178916.02		86894.56	104871.39
91	12#楼幕墙工程	1152030.41	211664.18	18316.55	28987.38
92	12#楼通风工程	96021.08	49688.2	552.91	1053.31
93	12#楼给排水、电气工程	562052.74	175000	5085.76	13992.46
94	13#桩基工程	245402.24		3452.56	3414.57
95	13#楼地上住宅	3178916.02		86894.56	104871.39
96	13#楼幕墙工程	1152030.41	211664.18	18316.55	28987.38
97	13#楼通风工程	96021.08	49688.2	552.91	1053.31
98	13#楼给排水、电气工程	562052.74	175000	5085.76	13992.46
99	14#桩基工程	206646.22		2907.31	2875.31
100	14#楼地上住宅	3185223.6		87074.66	105079.47
101	14#楼幕墙工程	1152030.41	211664.18	18316.55	28987.38
102	14#楼通风工程	96021.08	49688.2	552.91	1053.31
103	14#楼给排水、电气工程	562052.74	175000	5085.76	13992.46
104	15#桩基工程	176076.92		2477.22	2449.96
105	15#楼地上住宅	3178916.02		86894.56	104871.39
106	15#楼幕墙工程	1152030.41	211664.18	18316.55	28987.38
107	15#楼通风工程	96021.08	49688.2	552.91	1053.31
108	15#楼给排水、电气工程	562052.74	175000	5085.76	13992.46
109	16#桩基工程	241300.11		3394.85	3357.49
110	16#楼地上住宅	3178916.02		86894.56	104871.39

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
111	16#楼幕墙工程	1152030.41	211664.18	18316.55	28987.38
112	16#楼通风工程	96021.08	49688.2	552.91	1053.31
113	16#楼给排水、电气工程	562052.74	175000	5085.76	13992.46
114	17#桩基工程	179037.63		2518.88	2491.16
115	17#楼地上住宅	3178916.02		86894.56	104871.39
116	17#楼幕墙工程	1152030.41	211664.18	18316.55	28987.38
117	17#楼通风工程	96021.08	49688.2	552.91	1053.31
118	17#楼给排水、电气工程	562052.74	175000	5085.76	13992.46
119	18#桩基工程	179037.63		2518.88	2491.16
120	18#楼地上住宅	3062311.73		83565.12	101024.65
121	18#楼幕墙工程	1149977.38	214718.96	18283.91	28935.73
122	18#楼通风工程	96021.08	49688.2	552.91	1053.31
123	18#楼给排水、电气工程	562637.31	175000	5094.01	14007.17
124	19#桩基工程	241300.11		3394.85	3357.49
125	19#楼地上住宅	3178916.02		86894.56	104871.39
126	19#楼幕墙工程	1152030.41	211664.18	18316.55	28987.38
127	19#楼通风工程	96021.08	49688.2	552.91	1053.31
128	19#楼给排水、电气工程	562052.74	175000	5085.76	13992.46
129	20#桩基工程	149430.72		2102.34	2079.2
130	20#楼地上住宅	2671049.34		73038.95	88117.03
131	20#楼幕墙工程	968470.08	178171.3	15398.06	24368.63
132	20#楼通风工程	78092.03	39750.56	460.36	874.73
133	20#楼给排水、电气工程	430760.85	140000	3783.88	10688.89
134	21#桩基工程	140548.63		1977.38	1955.62
135	21#楼地上住宅	2303937.94		63202.38	76006.15
136	21#楼幕墙工程	824848.54	148640.92	13114.57	20754.84
137	21#楼通风工程	59262.84	29812.92	355.1	673.51
138	21#楼给排水、电气工程	378550.23	140000	3161.89	9375.17
139	22#桩基工程	257459.23		3622.19	3582.33
140	22#楼地上住宅	3558184.76		97078.27	117383.33
141	22#楼幕墙工程	1216940.77	226240.57	19348.59	30620.65
142	22#楼通风工程	87201.89	39750.56	589.31	1103.95
143	22#楼给排水、电气工程	479016.12	140000	4466.1	11903.09
144	23#桩基工程	196801.78		2768.8	2738.33
145	23#楼地上住宅	3558184.76		97078.27	117383.33
146	23#楼幕墙工程	1216940.77	226240.57	19348.59	30620.65
147	23#楼通风工程	87201.89	39750.56	589.31	1103.95
148	23#楼给排水、电气工程	495753.77	140000	4702.83	12324.25

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
149	25#楼地上土建	754070.22	194560	15308.01	24876.52
150	25#楼给排水、电气工程	17969.06		254.32	452.14
151	25#楼通风工程	7738.95	3105.51	28.74	58.13
152	26#桩基工程	1038574.49		13833.12	14450.9
153	26#土建	10826266.47	297545.6	287695.89	357154.95
154	幼儿园幕墙工程	3692246.59	274982.23	58704.38	92904.28
155	幼儿园给排水、电气工程	1834504.89	750000	14028.78	46102.56
156	幼儿园通风工程	79763.69		810.24	1468.61
157	幼儿园消防工程	592305.62		7388.77	13221.39
158	住宅车库桩基工程	3514191.88		47105.4	48897.04
159	住宅车库-土建	106380847.34	500000	2903243.98	3509468.93
160	住宅车库-人防门	643455.35		18447.89	21227.38
161	住宅车库-大型土石方	6248403.64		99893.3	86941.3
162	住宅地下车库电气工程	8304821.32	1149064.72	98397.26	203507.96
163	住宅地下车库给排水工程	569487.57	3605.7	6944.46	12445.41
164	住宅地下车库消火栓、喷淋工程	2580423.34		35405.22	63051.92
165	住宅地下车库火灾报警工程	1435388.52		17682.64	31668.73
166	住宅地下车库通风	3678262.67	22500	44270.61	79388.02
167	人防工程地库S3-2战时消火栓、喷淋工程	399947.15		5660.18	10063.46
168	人防工程地库S3-2战时电气工程	996434.13	300000	9339.54	25072.27
169	人防工程地库S3-2战时给排水（含平时压力排水）工程	479862.76	5878.57	3152.69	5922.93
170	人防工程地库S3-2战时通风	532924.61	180000	3452.38	6495.53
合计		633323328.26	37067078.81	14213409.28	18535078.74

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼钢支撑及换撑（建筑二类）(1-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1211153.54	
1.1	人工费	316871.92	
1.2	材料费	543278.54	
1.3	施工机具使用费	156798.37	
1.4	企业管理费	137363.74	
1.5	利润	56840.97	
2	措施项目费	65387.28	
2.1	单价措施项目费	2000	
2.2	总价措施项目费	63387.28	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	41368.54	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	47614.98	
5	税金	119174.02	
6	工程造价	1443329.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼钢支撑及换撑（建筑二类）(1-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010603002001	空腹钢柱	1、格构柱 2、施工方部位不回收	t	41.52	7132.8	296153.86	
2	010603002004	空腹钢柱	1、格构柱 2、施工方部位回收 3、施工时间4个月	t	101.969	5132.8	523386.48	
3	010606001002	钢支撑、钢拉条（暂估量）	1、立柱剪刀撑,做法详见图纸 2、施工方回收 3、施工时间4个月	t	80	1476.89	118151.2	
4	010606001003	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：底板后浇带换撑	t	42.881	6377.23	273462	
		分部分项合计					1211153.54	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	2000	2000	
		单价措施合计					2000	
合计							1213153.54	

综合单价分析表

工程名称：2#楼钢支撑及换撑（建筑二类）(1-1)

项目编码	010603002001	项目名称	空腹钢柱	计量单位	t	工程量	41.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-2	钢柱制作 每根质量在3t以内	t	1	1079.33	3695.21	565.51	477	197.38	1079.33	3695.21	565.51	477	197.38
8-27	Ⅰ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	7.01	60.09	21.29	8.81	13.32	7.01	60.09	21.29	8.81
8-112	金属构件 钢柱每根重量4t以内	t	1	435.54	165.98	161.53	173.15	71.65	435.54	165.98	161.53	173.15	71.65
综合人工工日		小计							1528.19	3868.2	787.13	671.44	277.84
12.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7132.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	21.34	5.94	126.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	22.47	7.72	173.47		
	焊剂	kg	8.65	5.94	51.38		
	氧气	m3	6.99	2.4	16.78		
	乙炔气	m3	3.04	9.16	27.85		
	防锈漆	kg	2.93	10.65	31.2		
	油漆溶剂油	kg	0.3	2.64	0.79		
	周转木材	m3	0.009	1716.91	15.45		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	0.41	6.03	2.47		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	4.08	0.65		
	垫铁	kg	28.54	4.29	122.44		
	金属校正器	kg	0.22	4.72	1.04		
	钢管支撑	kg	0.13	3.64	0.47		
	氧气	m3	0.5	2.4	1.2		
	乙炔气	m3	0.21	9.16	1.92		
	麻袋	条	0.1	4.29	0.43		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	14.24	--	
	材料费小计			--	3868.2	--	

项目编码	010603002004	项目名称	空腹钢柱	计量单位	t	工程量	101.969

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-2	钢柱制作 每根质量在3t以内	t	1	1079.33	3695.21	565.51	477	197.38	1079.33	3695.21	565.51	477	197.38
8-27	Ⅰ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	7.01	60.09	21.29	8.81	13.32	7.01	60.09	21.29	8.81
8-112	金属构件 钢柱每根重量4t以内	t	1	435.54	165.98	161.53	173.15	71.65	435.54	165.98	161.53	173.15	71.65
D00010	格构柱残值	t	1		-2000					-2000			
综合人工工日		小计							1528.19	1868.2	787.13	671.44	277.84
12.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5132.8

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
电焊条J422	kg	21.34	5.94	126.76		
碳钢埋弧焊丝	kg	22.47	7.72	173.47		
焊剂	kg	8.65	5.94	51.38		
氧气	m3	6.99	2.4	16.78		
乙炔气	m3	3.04	9.16	27.85		
防锈漆	kg	2.93	10.65	31.2		
油漆溶剂油	kg	0.3	2.64	0.79		
周转木材	m3	0.009	1716.91	15.45		
钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
镀锌铁丝8#	kg	0.41	6.03	2.47		
钢支架、平台及连接件	kg	0.16	4.08	0.65		
垫铁	kg	28.54	4.29	122.44		
金属校正器	kg	0.22	4.72	1.04		
钢管支撑	kg	0.13	3.64	0.47		
氧气	m3	0.5	2.4	1.2		
乙炔气	m3	0.21	9.16	1.92		
麻袋	条	0.1	4.29	0.43		
麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
格构柱残值	t	1	-2000	-2000		
其他材料费			--	14.24	--	
材料费小计			--	1868.2	--	

辅导网上招投标系统

项目编码	010606001002	项目名称	钢支撑、钢拉条（暂估量）	计量单位	t	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-35	基坑钢管支撑日历天在四个月内有围檩 制安	t	1	316.54	313.52	256.47	166.17	68.76	316.54	313.52	256.47	166.17	68.76
2-36	基坑钢管支撑日历天在四个月内有围檩 拆除	t	1	218.96	46.69		63.5	26.28	218.96	46.69		63.5	26.28
综合人工工日		小计							535.5	360.21	256.47	229.67	95.04
4.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1476.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.002	1716.91	3.43		
	型钢	t	0.09	3123.26	281.09		
	氧气	m3	0.94	2.4	2.26		
	带母螺栓	kg		4.68			
	乙炔气	m3	0.39	9.16	3.57		
	电焊条J422	kg	3.75	5.94	22.28		
	其他材料费			--	47.58	--	
	材料费小计			--	360.21	--	

项目编码	010606001003	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	42.881

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-21	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在1t以内	t	1	1276.87	3809.51	544.21	528.11	218.53	1276.87	3809.51	544.21	528.11	218.53
综合人工工日		小计							1276.87	3809.51	544.21	528.11	218.53
10.73工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6377.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	19.63	5.94	116.6		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	5.94	59.88		
	氧气	m3	15.8	2.4	37.92		

	乙炔气	m3	6.87	9.16	62.93		
	防锈漆	kg	3.3	10.65	35.15		
	油漆溶剂油	kg	0.34	2.64	0.9		
	其他材料费			--	14.68	--	
	材料费小计			--	3809.51	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	起重设备进出场费	次	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	起重设备进出场费	次	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼钢支撑及换撑（建筑二类）(1-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			41368.54			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	37607.76			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3760.78			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	20017.03			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	606.58			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1395.13			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					63387.28			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼钢支撑及换撑（建筑二类）(1-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：2#楼钢支撑及换撑（建筑二类）(1-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼钢支撑及换撑（建筑二类）(1-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼钢支撑及换撑（建筑二类）(1-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#楼钢支撑及换撑（建筑二类）(1-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼钢支撑及换撑（建筑二类）(1-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼钢支撑及换撑（建筑二类）(1-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	47614.98		47614.98
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1276540.82	3.2	40849.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1276540.82	0.53	6765.67
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1276540.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1324155.8	9	119174.02
合计					166789

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼钢支撑及换撑（建筑二类）(1-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#楼钢支撑及换撑（建筑二类）(1-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	7372147.63	
1.1	人工费	1326674.28	
1.2	材料费	4277137.42	
1.3	施工机具使用费	1274210.05	
1.4	企业管理费	312129.42	
1.5	利润	181996.46	
2	措施项目费	324784.96	
2.1	单价措施项目费	44080.71	
2.2	总价措施项目费	280704.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	148324.57	
3	其他项目费	350000	
3.1	其中：暂列金额	350000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	123922.76	
5	税金	735376.98	
6	工程造价	8906232.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010302001004	灌注桩（AB)	1、空桩长度、桩长：1.5m，19m 2、桩径：1000mm 3、成孔方法：自行考虑 4、混凝土种类、强度等级：C30水下 5、含泥浆外运及处置费用	m	988	815.34	805555.92	
2	010302001005	灌注桩（BC)	1、空桩长度、桩长：1.5m，19m 2、桩径：900mm 3、成孔方法：自行考虑 4、混凝土种类、强度等级：C30水下 5、含泥浆外运及处置费用	m	912	658.6	600643.2	
3	010302001010	灌注桩（CD)	1、空桩长度、桩长：3m，17.5m 2、桩径：900mm 3、成孔方法：自行考虑 4、混凝土种类、强度等级：C30水下 5、含泥浆外运及处置费用	m	1312.5	685.41	899600.63	
4	010302001011	灌注桩（DE)	1、空桩长度、桩长：3m，17.5m 2、桩径：800mm 3、成孔方法：自行考虑 4、混凝土种类、强度等级：C30水下 5、含泥浆外运及处置费用	m	1785	539.98	963864.3	
5	010302001012	立柱灌注桩	1、空桩长度、桩长：12m，12m 2、桩径：800mm 3、混凝土种类、强度等级：C30水下 4、含泥浆外运及处置费用	m	648	702.2	455025.6	
6	010515004006	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：HPB300<12 2、保护层厚度：50mm 3、含吊筋、定位环钢筋、铁件以及试桩扩大头钢筋	t	1.038	4764.87	4945.94	
7	010515004007	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：HRB400<12 2、保护层厚度：50mm 3、含吊筋、定位环钢筋、铁件以及试桩扩大头钢筋	t	38.285	4719.62	180690.65	
8	010515004005	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：HRB400<25 2、保护层厚度：50mm 3、含吊筋、定位环钢筋、铁件以及试桩扩大头钢筋	t	412.482	4556.71	1879560.85	
9	040301004006	凿除桩头	1、人工凿除桩头	m3	173.96	334.75	58233.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010201009010	三轴水泥土搅拌桩ABC	1、空桩长度、桩长：1.5m,17m 2、桩截面尺寸：直径650 3、水泥强度等级、掺量：22%	m	2057	164.39	338150.23	
11	010201009011	三轴水泥土搅拌桩CDE	1、空桩长度、桩长：1.5m,17m 2、桩截面尺寸：直径650 3、水泥强度等级、掺量：22%	m	3536	164.39	581283.04	
12	010201009012	三轴水泥土搅拌桩AE	1、空桩长度、桩长：10.7m,8m 2、桩截面尺寸：直径650 3、水泥强度等级、掺量：22%	m	656	182.17	119503.52	
13	010201009013	三轴水泥土搅拌桩	1、空桩长度、桩长：12m,6m 2、桩截面尺寸：直径650 3、水泥强度等级、掺量：22%	m	1386	197.17	273277.62	
14	010201012007	双重管高压旋喷桩	1、空桩长度、桩长：1.5米、17米 2、桩截面：800 3、水泥强度等级：42.5	m	442	263.57	116497.94	
15	040301004008	凿除桩头	1、人工凿除桩头	m3	113.05	160.17	18107.22	
16	010202008004	土钉	1、Φ16土钉L=1米 2、CD断面处	m	174	20.93	3641.82	
17	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1、部位：CD 2、厚度：60 3、混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20	m2	580.81	106.87	62071.16	
18	010202008002	钢筋网片	1、一目钢丝网 2、加强筋详见图纸	m2	580.81	11.64	6760.63	
19	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ16 2、CD坡面挂网喷浆加强筋	t	1.138	4160.15	4734.25	
		分部分项合计					7372147.63	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、自行考虑施工方案，自行选择机械	项	1	44080.71	44080.71	
		单价措施合计					44080.71	
合计							7416228.34	

综合单价分析表

工程名称：2#楼区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-2)

项目编码	010302001004	项目名称	灌注桩（AB)	计量单位	m	工程量	988

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-29备注5	回旋钻机钻土孔直径Φ1000mm以内	m3	0.847403	103.23	29.91	136.82	28.81	16.8	87.48	25.35	115.94	24.41	14.24
3-43	C30灌注桩使用预拌混凝土　土孔　泵送	m3	0.826734	38.08	482.51	13.31	6.17	3.6	31.48	398.91	11	5.1	2.98
3-41	钻孔灌注桩混凝土　泥浆运输运距5km以内	m3	0.847403	32.13	1.37	64.35	11.58	6.75	27.23	1.16	54.53	9.81	5.72
综合人工工日		小计							146.19	425.42	181.47	39.32	22.94
1.2815工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									815.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000847	1716.91	1.45		
	钻头摊销	个	0.001695	3666.03	6.21		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.457598	4.46	2.04		
	高压胶管	m	0.059318	47.17	2.8		
	水	m3	2.567011	3.79	9.73		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.847403	1.72	1.46		
	预拌混凝土(泵送型) C30水下	m3	1.011922	405.09	409.92		
	泥浆罐摊销	kg	0.338961	3.43	1.16		
	其他材料费			--	-9.35	--	
	材料费小计			--	425.42	--	

项目编码	010302001005	项目名称	灌注桩（BC)	计量单位	m	工程量	912

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-29备注5	回旋钻机钻土孔直径Φ1000mm以内	m3	0.686396	103.23	29.91	136.82	28.81	16.8	70.86	20.53	93.91	19.78	11.53
3-41	钻孔灌注桩混凝土　泥浆运输运距5km以内	m3	0.686396	32.13	1.37	64.35	11.58	6.75	22.05	0.94	44.17	7.95	4.63

3-43	C30灌注桩使用预拌混凝土　土孔　泵送	m3	0.666306	38.08	482.51	13.31	6.17	3.6	25.37	321.5	8.87	4.11	2.4
综合人工工日		小计							118.28	342.97	146.95	31.84	18.56
1.0368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													658.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000686	1716.91	1.18		
	钻头摊销	个	0.001373	3666.03	5.03		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.370654	4.46	1.65		
	高压胶管	m	0.048048	47.17	2.27		
	水	m3	2.079177	3.79	7.88		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.686396	1.72	1.18		
	泥浆罐摊销	kg	0.274558	3.43	0.94		
	预拌混凝土(泵送型) C30水下	m3	0.815559	405.09	330.37		
	其他材料费			--	-7.53	--	
	材料费小计			--	342.97	--	

项目编码	010302001010	项目名称	灌注桩（CD)	计量单位	m	工程量	1312.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-29备注5	回旋钻机钻土孔直径Φ1000mm以内	m3	0.74523	103.23	29.91	136.82	28.81	16.8	76.93	22.29	101.96	21.47	12.52
3-41	钻孔灌注桩混凝土　泥浆运输运距5km以内	m3	0.74523	32.13	1.37	64.35	11.58	6.75	23.94	1.02	47.96	8.63	5.03
3-43	C30灌注桩使用预拌混凝土　土孔　泵送	m3	0.668889	38.08	482.51	13.31	6.17	3.6	25.47	322.75	8.9	4.13	2.41
综合人工工日		小计							126.34	346.06	158.82	34.23	19.96
1.1083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													685.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000745	1716.91	1.28		
	钻头摊销	个	0.00149	3666.03	5.46		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.402424	4.46	1.79		

	高压胶管	m	0.052166	47.17	2.46		
	水	m3	2.255757	3.79	8.55		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.74523	1.72	1.28		
	泥浆罐摊销	kg	0.298092	3.43	1.02		
	预拌混凝土(泵送型) C30水下	m3	0.81872	405.09	331.66		
	其他材料费			--	-7.44	--	
	材料费小计			--	346.06	--	

项目编码	010302001011	项目名称	灌注桩（DE)	计量单位	m	工程量	1785

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-29备注5	回旋钻机钻土孔直径Φ1000mm以内	m3	0.588824	103.23	29.91	136.82	28.81	16.8	60.78	17.61	80.56	16.96	9.89
3-41	钻孔灌注桩混凝土 泥浆运输运距5km以内	m3	0.588824	32.13	1.37	64.35	11.58	6.75	18.92	0.81	37.89	6.82	3.97
3-43	C30灌注桩使用预拌混凝土 土孔 泵送	m3	0.525633	38.08	482.51	13.31	6.17	3.6	20.02	253.62	7	3.24	1.89
综合人工工日		小计							99.72	272.04	125.45	27.02	15.75
0.8748工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													539.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000589	1716.91	1.01		
	钻头摊销	个	0.001178	3666.03	4.32		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.317965	4.46	1.42		
	高压胶管	m	0.041218	47.17	1.94		
	水	m3	1.782241	3.79	6.75		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.588824	1.72	1.01		
	泥浆罐摊销	kg	0.23553	3.43	0.81		
	预拌混凝土(泵送型) C30水下	m3	0.643375	405.09	260.62		
	其他材料费			--	-5.84	--	
	材料费小计			--	272.04	--	

项目编码	010302001012	项目名称	立柱灌注桩	计量单位	m	工程量	648

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-29备注5	回旋钻机钻土孔直径Φ1000mm以内	m3	1.005309	103.23	29.91	136.82	28.81	16.8	103.78	30.07	137.55	28.96	16.89
3-43	C30灌注桩使用预拌混凝土 土孔 泵送	m3	0.536165	38.08	438.96	13.31	6.17	3.6	20.42	235.35	7.14	3.31	1.93
3-41	钻孔灌注桩混凝土 泥浆运输运距5km以内	m3	1.005309	32.13	1.37	64.35	11.58	6.75	32.3	1.38	64.69	11.64	6.79
综合人工工日		小计							156.5	266.8	209.38	43.91	25.61
1.3779工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													702.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.001005	1716.91	1.73		
	钻头摊销	个	0.002011	3666.03	7.37		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.542867	4.46	2.42		
	高压胶管	m	0.070372	47.17	3.32		
	水	m3	3.032012	3.79	11.49		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	1.005309	1.72	1.73		
	预拌混凝土(泵送型) C30（水下）	m3	0.598628	405.09	242.5		
	泥浆罐摊销	kg	0.402124	3.43	1.38		
	其他材料费			--	-5.14	--	
	材料费小计			--	266.8	--	

项目编码	010515004006	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	1.038

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼	t	1	838.95	3579.27	157.35	119.56	69.74	838.95	3579.27	157.35	119.56	69.74
综合人工工日		小计							838.95	3579.27	157.35	119.56	69.74
7.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4764.87

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	钢筋HPB300<12	t	1.02	3247.48	3312.43		
	电焊条J422	kg	44.84	5.94	266.35		
	水	m3	0.13	3.79	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3579.27	--	

项目编码	010515004007	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	38.285

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼	t	1	838.95	3534.02	157.35	119.56	69.74	838.95	3534.02	157.35	119.56	69.74
综合人工工日		小计							838.95	3534.02	157.35	119.56	69.74
7.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4719.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<12	t	1.02	3203.12	3267.18		
	电焊条J422	kg	44.84	5.94	266.35		
	水	m3	0.13	3.79	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3534.02	--	

项目编码	010515004005	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	412.482

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼	t	1	838.95	3371.11	157.35	119.56	69.74	838.95	3371.11	157.35	119.56	69.74
综合人工工日		小计							838.95	3371.11	157.35	119.56	69.74
7.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4556.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<25	t	1.02	3043.4	3104.27		
	电焊条J422	kg	44.84	5.94	266.35		
	水	m3	0.13	3.79	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3371.11	--	

项目编码	040301004006	项目名称	凿除桩头	计量单位	m3	工程量	173.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-92	人工凿预留桩头灌注混凝土桩	m3	1	241.98	2.57		29.04	16.94	241.98	2.57		29.04	16.94
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	976.8		10718.07	1403.38	818.64	0.98		10.72	1.4	0.82
1-344	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		32.59	25438.61	3052.63	1780.7		0.03	25.44	3.05	1.78
综合人工工日		小计							242.96	2.6	36.16	33.49	19.54
2.1888工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													334.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	3.79	0.03		
	其他材料费			--	2.57	--	
	材料费小计			--	2.6	--	

项目编码	010201009010	项目名称	三轴水泥土搅拌桩ABC	计量单位	m	工程量	2057

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-12	三轴深层搅拌桩两搅一喷	m3	0.891471	17.76	123.65	33.3	6.13	3.57	15.83	110.23	29.69	5.46	3.18
综合人工工日		小计							15.83	110.23	29.69	5.46	3.18
0.1426工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													164.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	358.317854	0.29	103.91		
	水	m3	0.891471	3.79	3.38		
	高压胶管	m	0.062403	47.17	2.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	110.23	--	

项目编码	010201009011	项目名称	三轴水泥土搅拌桩CDE	计量单位	m	工程量	3536

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-12	三轴深层搅拌桩两搅一喷	m3	0.891471	17.76	123.65	33.3	6.13	3.57	15.83	110.23	29.69	5.46	3.18
综合人工工日		小计							15.83	110.23	29.69	5.46	3.18
0.1426工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									164.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级					kg	358.317854		0.29	103.91			
	水					m3	0.891471		3.79	3.38			
	高压胶管					m	0.062403		47.17	2.94			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	110.23		--	

项目编码	010201009012	项目名称	三轴水泥土搅拌桩AE	计量单位	m	工程量	656

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-12	三轴深层搅拌桩两搅一喷	m3	0.920125	17.76	113.06	33.3	6.13	3.57	16.34	104.03	30.64	5.64	3.28
2-12备注4	三轴深层搅拌桩两搅一喷	m3	0.941775	5.33		14.52	2.38	1.39	5.02		13.67	2.24	1.31
综合人工工日		小计							21.36	104.03	44.31	7.88	4.59
0.1924工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									182.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级					kg	336.213675		0.29	97.5			
	水					m3	0.920125		3.79	3.49			
	高压胶管					m	0.064409		47.17	3.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	104.03		--	

项目编码	010201009013	项目名称	三轴水泥土搅拌桩	计量单位	m	工程量	1386

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-12	三轴深层搅拌桩两搅一喷	m3	0.938167	17.76	113.06	33.3	6.13	3.57	16.66	106.07	31.24	5.75	3.35
2-12备注4	三轴深层搅拌桩两搅一喷	m3	1.443333	5.33		14.52	2.38	1.39	7.69		20.96	3.44	2.01
综合人工工日		小计							24.35	106.07	52.2	9.19	5.36
0.2194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													197.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	342.806222	0.29	99.41		
	水	m3	0.938167	3.79	3.56		
	高压胶管	m	0.065672	47.17	3.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	106.07	--	

项目编码	010201012007	项目名称	双重管高压旋喷桩	计量单位	m	工程量	442

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-17	双重管高压旋喷桩	m3	0.502654	109.89	200.13	98.59	25.02	14.59	55.24	100.6	49.56	12.58	7.33
2-15	高压旋喷桩 钻孔	m	1.088235	14.43	0.45	14.74	3.5	2.04	15.7	0.49	16.04	3.81	2.22
综合人工工日		小计							70.94	101.09	65.6	16.39	9.55
0.6391工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													263.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	273.247741	0.29	79.24		
	粉煤灰	t		25.73			
	水	m3	3.447016	3.79	13.06		
	促进剂	kg	10.095806	0.87	8.78		
	黏土	m3		24.29			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	101.09	--	

项目编码	040301004008	项目名称	凿除桩头	计量单位	m3	工程量	113.05

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通3-补30	凿桩头 深层搅拌桩	m3	1	96.57	1.03		11.59	6.76	96.57	1.03		11.59	6.76
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	976.8		10718.07	1403.38	818.64	0.98		10.72	1.4	0.82
1-344	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		32.59	25438.61	3052.63	1780.7		0.03	25.44	3.05	1.78
综合人工工日		小计							97.55	1.06	36.16	16.04	9.36
0.8788工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.0086	3.79	0.03				
	其他材料费							--	1.03			--	
	材料费小计							--	1.06			--	

项目编码	010202008004	项目名称	土钉	计量单位	m	工程量	174

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-31	基坑锚喷护壁 人工钉土锚杆	100m	0.01	1325.34	513.78	1.69	159.24	92.89	13.25	5.14	0.02	1.59	0.93
综合人工工日		小计							13.25	5.14	0.02	1.59	0.93
0.1194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<25					t	0.00166	3043.4	5.05				
	其他材料费							--	0.09			--	
	材料费小计							--	5.14			--	

项目编码	010202009001	项目名称	喷射混凝土、水泥砂浆	计量单位	m2	工程量	580.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-28-[2-29]*4	基坑锚喷护壁 喷射混凝土护壁厚60mm	100m2	0.01	4131.42	2745.69	2542.02	800.81	467.14	41.31	27.46	25.42	8.01	4.67
综合人工工日		小计							41.31	27.46	25.42	8.01	4.67
0.3722工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	34.92	0.29	10.13		
	中砂	t	0.0776	89.37	6.94		
	碎石5～16mm	t	0.0636	93.26	5.93		
	速凝剂	kg	1.2696	0.94	1.19		
	高效减水剂	kg	0.4126	2.63	1.09		
	喷射管φ50	m	0.0309	21.44	0.66		
	高压风管φ50	m	0.0051	47.17	0.24		
	橡胶水管φ25	m	0.0412	13.29	0.55		
	喷射器喷头φ50mm	只	0.0012	407.34	0.49		
	快速接头	只	0.0015	128.63	0.19		
	水	m3	0.0139	3.79	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.46	--	

项目编码	010202008002	项目名称	钢筋网片	计量单位	m2	工程量	580.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-32	基坑锚喷护壁挂钢筋网φ8	100m2	0.01	340.77	746.19	9.69	42.06	24.53	3.41	7.46	0.1	0.42	0.25
综合人工工日		小计							3.41	7.46	0.1	0.42	0.25
0.0307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#	kg	0.011	6.03	0.07		
	镀锌铁丝网10×10×0.9	m2	1.055	7.01	7.4		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.46	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.138

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	760.41	3173.62	68.61	99.48	58.03	760.41	3173.62	68.61	99.48	58.03
综合人工工日		小计							760.41	3173.62	68.61	99.48	58.03
6.39工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4160.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<25	t	1.02	3043.4	3104.27		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3173.62	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-79	三轴搅拌桩机场外运输费用	次	0.5	4800	4271.69	12053.69	2022.44	1179.76	2400	2135.85	6026.85	1011.22	589.88
25-80	三轴搅拌桩机组装拆卸费	次	0.5	9600	148.6	10303.54	2388.42	1393.25	4800	74.3	5151.77	1194.21	696.63
D00003	履带式旋挖钻机	台次	1		20000					20000			
综合人工工日		小计							7200	22210.15	11178.62	2205.43	1286.51
60工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44080.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	12.5	6.03	75.38		
	草袋子	只	6.38	1.29	8.23		
	螺栓≥M30	套	25	0.56	14		
	履带式旋挖钻机	台次	1	20000	20000		
	其他材料费			--	2112.54	--	
	材料费小计			--	22210.15	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			148324.57			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	133492.11			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	14832.46			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	122367.77			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	1483.25			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	8528.66			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					280704.25			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	350000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		350000		

暂列金额明细表

工程名称：2#楼区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	350000	35万元
合计			350000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#楼区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	123922.76		123922.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8046932.59	1.3	104610.12
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8046932.59	0.24	19312.64
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8046932.59		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	8170855.35	9	735376.98
合计					859299.74

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#楼区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：住宅地库区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2734159.58	
1.1	人工费	644192.36	
1.2	材料费	1394134.71	
1.3	施工机具使用费	481833.34	
1.4	企业管理费	135177.75	
1.5	利润	78821.42	
2	措施项目费	305132.56	
2.1	单价措施项目费	194290.71	
2.2	总价措施项目费	110841.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	58569.01	
3	其他项目费	150000	
3.1	其中：暂列金额	150000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	49115.1	
5	税金	291456.65	
6	工程造价	3529863.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅地库区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010302001013	灌注桩（jk）	1、空桩长度、桩长：3m，12m 2、桩径：900mm 3、成孔方法：自行考虑 4、混凝土种类、强度等级：C30水下 5、含泥浆外运及处置费用	m	816	715.13	583546.08	
2	010515004008	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：HRB400<12 2、保护层厚度：50mm 3、含吊筋、定位环钢筋、铁件以及试桩扩大头钢筋	t	6.359	4719.62	30012.06	
3	010515004009	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：HRB400<25 2、保护层厚度：50mm 3、含吊筋、定位环钢筋、铁件以及试桩扩大头钢筋	t	49.163	4556.71	224021.53	
4	040301004007	凿除桩头	1、人工凿除桩头	m3	38.93	334.71	13030.26	
5	010201009014	三轴水泥土搅拌桩	1、空桩长度、桩长：0,7m 2、桩截面尺寸：直径650 3、水泥强度等级、掺量：22%	m	3367	171.11	576127.37	
6	010201009015	三轴水泥土搅拌桩（fg，gh）	1、空桩长度、桩长：0,5m 2、桩截面尺寸：直径650 3、水泥强度等级、掺量：22%	m	355	175.67	62362.85	
7	010201009016	三轴水泥土搅拌桩（jk）	1、空桩长度、桩长：1.5m,7m 2、桩截面尺寸：直径650 3、水泥强度等级、掺量：22%	m	161	171.11	27548.71	
8	010201009017	三轴水泥土搅拌桩（opq）	1、空桩长度、桩长：3.06m,4m 2、桩截面尺寸：直径650 3、水泥强度等级、掺量：22%	m	528	185.08	97722.24	
9	010202008006	注浆锚杆	1、地层情况：土层 2、钻孔深度：4.5M 3、钻孔直径：130 4、杆体材料品种、规格、数量：20钢筋 5、浆液种类、强度等级：第一次注浆压力0.6~0.8MPa，第二次注浆,注浆压力1.2~1.5MPa	m	774	133.4	103251.6	
10	010202008008	注浆锚杆	1、钻孔深度：7M 2、钻孔直径：130 3、杆体材料品种、规格、数量：20钢筋 4、浆液种类、强度等级：第一次注浆压力0.6~0.8MPa，第二次注浆,注浆压力1.2~1.5MPa	m	812	139.54	113306.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010202008001	注浆锚杆	1、地层情况：土层 2、钻孔深度：8m 3、钻孔直径：130 4、杆体材料品种、规格、数量：20钢筋 5、浆液种类、强度等级：第一次注浆压力0.6~0.8MPa，第二次注浆,注浆压力1.2~1.5MPa	m	424	139.54	59164.96	
12	010202008012	土钉	1、Φ16土钉L=1米 2、详图纸设计	m	1886	20.93	39473.98	
13	010202009002	喷射混凝土、水泥砂浆	1、厚度：60 2、混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20	m2	5646.58	106.87	603450	
14	010202008013	钢筋网片	1、一目钢丝网 2、加强筋详见图纸	m2	580.81	11.64	6760.63	
15	010202008011	钢筋网片（mn）	1、喷浆双向钢筋网 Φ6.5@200	m2	272.58	12.86	3505.38	
16	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ16 2、CD坡面挂网喷浆加强筋	t	10.118	4160.15	42092.4	
17	010202003001	圆木桩	1、桩长：4.5m 2、尾径：150	m	1233	28.7	35387.1	
18	010202003002	圆木桩	1、桩长：6m，7.5m 2、尾径：150	m	4131	27.45	113395.95	
		分部分项合计					2734159.58	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、履带式旋挖钻机、三轴式深层搅拌机、液压钻机	项	1	44080.71	44080.71	
2	011706002001	降水（暂估量）	Dab‘bc段 1、轻井井点降水，暂按3套，每套按50根，抽水时间暂按120天计算	套.天	360	417.25	150210	
		单价措施合计					194290.71	
合计							2928450.29	

综合单价分析表

工程名称：住宅地库区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-3)

项目编码	010302001013	项目名称	灌注桩（jk）	计量单位	m	工程量	816

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-29备注5	回旋钻机钻土孔直径Φ1000mm以内	m3	0.795215	103.23	29.91	136.82	28.81	16.8	82.09	23.78	108.8	22.91	13.36
3-43	C30灌注桩使用预拌混凝土　土孔　泵送	m3	0.683885	38.08	482.51	13.31	6.17	3.6	26.04	329.98	9.1	4.22	2.46
3-41	钻孔灌注桩混凝土　泥浆运输运距5km以内	m3	0.795215	32.13	1.37	64.35	11.58	6.75	25.55	1.09	51.17	9.21	5.37
综合人工工日		小计							133.68	354.85	169.07	36.34	21.19
1.173工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									715.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000795	1716.91	1.36		
	钻头摊销	个	0.00159	3666.03	5.83		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.429416	4.46	1.92		
	高压胶管	m	0.055665	47.17	2.63		
	水	m3	2.406162	3.79	9.12		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.795215	1.72	1.37		
	预拌混凝土(泵送型) C30水下	m3	0.837075	405.09	339.09		
	泥浆罐摊销	kg	0.318086	3.43	1.09		
	其他材料费			--	-7.56	--	
	材料费小计			--	354.85	--	

项目编码	010515004008	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	6.359

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件　钢筋笼	t	1	838.95	3534.02	157.35	119.56	69.74	838.95	3534.02	157.35	119.56	69.74
综合人工工日		小计							838.95	3534.02	157.35	119.56	69.74
7.05工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4719.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<12	t	1.02	3203.12	3267.18		
	电焊条J422	kg	44.84	5.94	266.35		
	水	m3	0.13	3.79	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3534.02	--	

项目编码	010515004009	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	49.163

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼	t	1	838.95	3371.11	157.35	119.56	69.74	838.95	3371.11	157.35	119.56	69.74
综合人工工日		小计							838.95	3371.11	157.35	119.56	69.74
7.05工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4556.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<25	t	1.02	3043.4	3104.27		
	电焊条J422	kg	44.84	5.94	266.35		
	水	m3	0.13	3.79	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3371.11	--	

项目编码	040301004007	项目名称	凿除桩头	计量单位	m3	工程量	38.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-92	人工凿预留桩头灌注混凝土桩	m3	1	241.98	2.57		29.04	16.94	241.98	2.57		29.04	16.94
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.000999	976.8		10718.07	1403.38	818.64	0.98		10.71	1.4	0.82
1-344	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000999		32.59	25438.61	3052.63	1780.7		0.03	25.41	3.05	1.78
综合人工工日		小计							242.96	2.6	36.12	33.49	19.54
2.1888工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							334.71
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水	m3	0.008591	3.79	0.03		
	其他材料费			--	2.57	--	
	材料费小计			--	2.6	--	

项目编码	010201009014	项目名称	三轴水泥土搅拌桩	计量单位	m	工程量	3367

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-12	三轴深层搅拌桩两搅一喷	m3	0.927857	17.76	123.65	33.3	6.13	3.57	16.48	114.73	30.9	5.69	3.31
综合人工工日		小计							16.48	114.73	30.9	5.69	3.31
0.1485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									171.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	372.942843	0.29	108.15		
	水	m3	0.927857	3.79	3.52		
	高压胶管	m	0.06495	47.17	3.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	114.73	--	

项目编码	010201009015	项目名称	三轴水泥土搅拌桩（fg，gh）	计量单位	m	工程量	355

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-12	三轴深层搅拌桩两搅一喷	m3	0.9526	17.76	123.65	33.3	6.13	3.57	16.92	117.79	31.72	5.84	3.4
综合人工工日		小计							16.92	117.79	31.72	5.84	3.4
0.1524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	382.888044	0.29	111.04		
	水	m3	0.9526	3.79	3.61		
	高压胶管	m	0.066682	47.17	3.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	117.79	--	

项目编码	010201009016	项目名称	三轴水泥土搅拌桩（jk）	计量单位	m	工程量	161

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-12	三轴深层搅拌桩两搅一喷	m3	0.927857	17.76	123.65	33.3	6.13	3.57	16.48	114.73	30.9	5.69	3.31
综合人工工日		小计							16.48	114.73	30.9	5.69	3.31
0.1485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	372.942843	0.29	108.15		
	水	m3	0.927857	3.79	3.52		
	高压胶管	m	0.06495	47.17	3.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	114.73	--	

项目编码	010201009017	项目名称	三轴水泥土搅拌桩（opq）	计量单位	m	工程量	528

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-12	三轴深层搅拌桩两搅一喷	m3	0.97425	17.76	123.65	33.3	6.13	3.57	17.3	120.47	32.44	5.97	3.48
2-12备注4	三轴深层搅拌桩两搅一喷	m3	0.22949	5.33		14.52	2.38	1.39	1.22		3.33	0.55	0.32
综合人工工日		小计							18.52	120.47	35.77	6.52	3.8
0.1669工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													185.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	391.590045	0.29	113.56		
	水	m3	0.97425	3.79	3.69		
	高压胶管	m	0.068198	47.17	3.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120.47	--	

项目编码	010202008006	项目名称	注浆锚杆	计量单位	m	工程量	774

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-23	基坑锚喷护壁 水平成孔 (φ150mm以内)人工为主机械为辅 孔深5m以内	100m	0.01	1632.81	20.2		195.94	114.3	16.33	0.2		1.96	1.14
2-26	基坑锚喷护壁 一次注浆 注浆压力0.4~0.8MP	100m	0.01	2109	1449.55	1262.3	404.56	235.99	21.09	14.5	12.62	4.05	2.36
2-27	基坑锚喷护壁 再次注浆 注浆压力1.2~1.5MP	100m	0.01	1264.29	1711.84	758.31	242.71	141.58	12.64	17.12	7.58	2.43	1.42
2-30	基坑锚喷护壁 机作业钉土锚杆	100m	0.01	624.93	766.94	239.49	103.73	60.51	6.25	7.67	2.39	1.04	0.61
综合人工工日		小计							56.31	39.49	22.59	9.48	5.53
0.5073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	水	m3	0.0415	3.79	0.16		
	水泥32.5级	kg	83.0113	0.2396	19.89		
	水玻璃1.38～1.48	kg	4.6105	0.73	3.37		
	PVC-U排水管dn25	m	1.53	2.26	3.46		
	封口	只	0.1499	3.26	0.49		
	注浆管摊销	kg	1.05	3.94	4.14		
	钢筋HRB400<25	t	0.00252	3043.4	7.67		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	39.49	--	

项目编码	010202008008	项目名称	注浆锚杆	计量单位	m	工程量	812

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-24	基坑锚喷护壁 水平成孔 (φ150mm以内)人工为主机械为辅 孔深10m以内	100m	0.01	1992.45	44.98	136.48	255.47	149.03	19.92	0.45	1.36	2.55	1.49
2-26	基坑锚喷护壁 一次注浆 注浆压力0.4~0.8MP	100m	0.01	2109	1449.55	1262.3	404.56	235.99	21.09	14.5	12.62	4.05	2.36

2-27	基坑锚喷护壁 再次注浆 注浆压力1.2~1.5MP	100m	0.01	1264.29	1711.84	758.31	242.71	141.58	12.64	17.12	7.58	2.43	1.42
2-30	基坑锚喷护壁 机作业钉土锚杆	100m	0.01	624.93	766.94	239.49	103.73	60.51	6.25	7.67	2.39	1.04	0.61
综合人工工日		小计							59.9	39.74	23.95	10.07	5.88
0.5397工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	水	m3	0.0415	3.79	0.16		
	钻头套筒(用于锚喷)	只	0.0017	145.78	0.25		
	水泥32.5级	kg	83.0113	0.2396	19.89		
	水玻璃1.38～1.48	kg	4.6105	0.73	3.37		
	PVC-U排水管dn25	m	1.53	2.26	3.46		
	封口	只	0.1499	3.26	0.49		
	注浆管摊销	kg	1.05	3.94	4.14		
	钢筋HRB400<25	t	0.00252	3043.4	7.67		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	39.74	--	

项目编码	010202008001	项目名称	注浆锚杆	计量单位	m	工程量	424

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-24	基坑锚喷护壁 水平成孔(φ150mm以内)人工为主机械为辅 孔深10m以内	100m	0.01	1992.45	44.98	136.48	255.47	149.03	19.92	0.45	1.36	2.55	1.49
2-26	基坑锚喷护壁 一次注浆 注浆压力0.4~0.8MP	100m	0.01	2109	1449.55	1262.3	404.56	235.99	21.09	14.5	12.62	4.05	2.36
2-27	基坑锚喷护壁 再次注浆 注浆压力1.2~1.5MP	100m	0.01	1264.29	1711.84	758.31	242.71	141.58	12.64	17.12	7.58	2.43	1.42
2-30	基坑锚喷护壁 机作业钉土锚杆	100m	0.01	624.93	766.94	239.49	103.73	60.51	6.25	7.67	2.39	1.04	0.61
综合人工工日		小计							59.9	39.74	23.95	10.07	5.88
0.5397工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		

	水	m3	0.0415	3.79	0.16		
	钻头套筒(用于锚喷)	只	0.0017	145.78	0.25		
	水泥32.5级	kg	83.0113	0.2396	19.89		
	水玻璃1.38～1.48	kg	4.6105	0.73	3.37		
	PVC-U排水管dn25	m	1.53	2.26	3.46		
	封口	只	0.1499	3.26	0.49		
	注浆管摊销	kg	1.05	3.94	4.14		
	钢筋HRB400<25	t	0.00252	3043.4	7.67		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	39.74	--	

项目编码	010202008012	项目名称	土钉	计量单位	m	工程量	1886

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-31	基坑锚喷护壁 人工钉土锚杆	100m	0.01	1325.34	513.78	1.69	159.24	92.89	13.25	5.14	0.02	1.59	0.93
综合人工工日		小计							13.25	5.14	0.02	1.59	0.93
0.1194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<25	t	0.00166	3043.4	5.05		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	5.14	--	

项目编码	010202009002	项目名称	喷射混凝土、水泥砂浆	计量单位	m2	工程量	5646.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-28-[2-29]*4	基坑锚喷护壁 喷射混凝土护壁厚60mm	100m2	0.01	4131.42	2745.69	2542.02	800.81	467.14	41.31	27.46	25.42	8.01	4.67
综合人工工日		小计							41.31	27.46	25.42	8.01	4.67
0.3722工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	34.92	0.29	10.13		
	中砂	t	0.0776	89.37	6.94		

	碎石5～16mm	t	0.0636	93.26	5.93		
	速凝剂	kg	1.2696	0.94	1.19		
	高效减水剂	kg	0.4126	2.63	1.09		
	喷射管φ50	m	0.0309	21.44	0.66		
	高压风管φ50	m	0.0051	47.17	0.24		
	橡胶水管φ25	m	0.0412	13.29	0.55		
	喷射器喷头φ50mm	只	0.0012	407.34	0.49		
	快速接头	只	0.0015	128.63	0.19		
	水	m3	0.0139	3.79	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.46	--	

项目编码	010202008013	项目名称	钢筋网片	计量单位	m2	工程量	580.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-32	基坑锚喷护壁挂钢筋网φ8	100m2	0.01	340.77	746.19	9.69	42.06	24.53	3.41	7.46	0.1	0.42	0.25
综合人工工日		小计							3.41	7.46	0.1	0.42	0.25
0.0307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<25	t		3043.4			
	镀锌铁丝22#	kg	0.011	6.03	0.07		
	镀锌铁丝网10×10×0.9	m2	1.055	7.01	7.4		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.46	--	

项目编码	010202008011	项目名称	钢筋网片（mn）	计量单位	m2	工程量	272.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-32	基坑锚喷护壁挂钢筋网φ6.5	100m2	0.01	340.77	867.86	9.69	42.06	24.53	3.41	8.68	0.1	0.42	0.25
综合人工工日		小计							3.41	8.68	0.1	0.42	0.25
0.0307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300<12	t	0.002652	3247.48	8.61		

	镀锌铁丝22#	kg	0.011	6.03	0.07		
	镀锌铁丝网10×10×0.9	m2		7.01			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.68	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.118

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3173.62	68.61	99.48	58.03	760.41	3173.62	68.61	99.48	58.03
综合人工工日		小计							760.41	3173.62	68.61	99.48	58.03
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4160.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<25	t	1.02	3043.4	3104.27		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3173.62	--	

项目编码	010202003001	项目名称	圆木桩	计量单位	m	工程量	1233

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通2-补12	机械打圆木桩 桩长（5m以内）	10m3	0.001766	2388.33	12968.18	371.78	331.21	193.21	4.22	22.9	0.66	0.58	0.34
综合人工工日		小计							4.22	22.9	0.66	0.58	0.34
0.0354工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木	m3	0.019073	1197.84	22.85		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	22.9	--	

项目编码	010202003002	项目名称	圆木桩	计量单位	m	工程量	4131

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通2-补13	机械打圆木桩 桩长（8m以内）	10m3	0.001766	1846.88	12968.18	319.5	259.97	151.65	3.26	22.9	0.56	0.46	0.27
综合人工工日		小计							3.26	22.9	0.56	0.46	0.27
0.0274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木				m3	0.019073	1197.84	22.85					
	其他材料费						--	0.05				--	
	材料费小计						--	22.9				--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-79	三轴搅拌桩机场外运输费用	次	0.5	4800	4271.69	12053.69	2022.44	1179.76	2400	2135.85	6026.85	1011.22	589.88
25-80	三轴搅拌桩机组装拆卸费	次	0.5	9600	148.6	10303.54	2388.42	1393.25	4800	74.3	5151.77	1194.21	696.63
D00003	履带式旋挖钻机	台次	1		20000					20000			
综合人工工日		小计							7200	22210.15	11178.62	2205.43	1286.51
60工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44080.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#				kg	12.5	6.03	75.38					
	草袋子				只	6.38	1.29	8.23					
	螺栓≥M30				套	25	0.56	14					
	履带式旋挖钻机				台次	1	20000	20000					
	其他材料费						--	2112.54				--	
	材料费小计						--	22210.15				--	

项目编码	011706002001	项目名称	降水（暂估量）	计量单位	套.天	工程量	360

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22-11	施工降水 轻型井点降水 安装	10根	0.041667	393.89	187.01	170.52	67.73	39.51	16.41	7.79	7.11	2.82	1.65

22-12	施工降水　轻型井点降水 拆除	10根	0.041667	273.7		43.97	38.12	22.24	11.4		1.83	1.59	0.93
22-13	施工降水　轻型井点降水 使用	套天	1	214.2	13.92	81.43	35.48	20.69	214.2	13.92	81.43	35.48	20.69
综合人工工日		小计							242.01	21.71	90.37	39.89	23.27
2.0337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													417.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管Φ100	m	0.040458	40.94	1.66		
	轻型井点井管Φ40	m	0.839167	13.21	11.09		
	中砂	t	0.042917	89.37	3.84		
	橡胶水管Φ50	m	0.070834	12.86	0.91		
	水	m3	0.757506	3.79	2.87		
	其他材料费			--	1.34	--	
	材料费小计			--	21.71	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅地库区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			58569.01			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	52712.11			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	5856.9			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	48319.43			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	585.69			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	3367.72			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					110841.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：住宅地库区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	150000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		150000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：住宅地库区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	150000	15万元
合计			150000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：住宅地库区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：住宅地库区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：住宅地库区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：住宅地库区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：住宅地库区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	49115.1		49115.1
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3189292.14	1.3	41460.8
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3189292.14	0.24	7654.3
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3189292.14		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3238407.24	9	291456.65
合计					340571.75

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：住宅地库区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：住宅地库区域-支护桩及基坑锚喷护壁(1-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼冠梁、支撑梁（取费建筑二类）(1-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2715533.47	
1.1	人工费	554188.74	
1.2	材料费	1844428.98	
1.3	施工机具使用费	63602.07	
1.4	企业管理费	179164.35	
1.5	利润	74149.33	
2	措施项目费	141886.62	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	141886.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	92599.69	
3	其他项目费	150000	
3.1	其中：暂列金额	150000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	112176.77	
5	税金	280763.72	
6	工程造价	3400360.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼冠梁、支撑梁（取费建筑二类）(1-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010503001001	冠梁、围檩、支撑梁	1、混凝土种类：泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板及梁底砼垫层（自行考虑相关方案）	m3	1704.31	659.74	1124401.48	
2	040201022001	排水沟、截水沟（暂估量）	1、详见截水沟大样 （含机械挖及人工配合、回填土）	m	1000	183.91	183910	
3	010401011001	集水坑大样图（暂估量）	1、详见集水坑大样图	座	30	191.65	5749.5	
4	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300<12	t	54.034	5292.74	285987.91	
5	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400<12	t	1.255	5247.49	6585.6	
6	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400<25	t	243.985	4342.54	1059514.62	
7	010401003001	实心砖墙	1、墙体类型：370砖墙	m3	47.93	535.77	25679.46	
8	010507005001	压顶	1、断面尺寸：370*200 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C20	m3	7.51	1455.6	10931.56	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	7.22	1769.16	12773.34	
		分部分项合计					2715533.47	
		单价措施合计						
合计							2715533.47	

综合单价分析表

工程名称：2#楼冠梁、支撑梁（取费建筑二类）(1-4)

项目编码	010503001001	项目名称	冠梁、围檩、支撑梁	计量单位	m3	工程量	1704.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C30现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	35.7	391.07	19.3	15.95	6.6	35.7	391.07	19.3	15.95	6.6
21-34备注5	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.25	273.7	167.1	11.32	82.66	34.2	68.43	41.78	2.83	20.67	8.55
6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	0.074723	57.12	352.13	12.64	20.23	8.37	4.27	26.31	0.94	1.51	0.63
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.007472	478.38	214.25	9.05	141.35	58.49	3.57	1.6	0.07	1.06	0.44
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 3mm	10m2	0.149445	33.32	8.16	1	9.95	4.12	4.98	1.22	0.15	1.49	0.62
综合人工工日		小计							116.95	461.98	23.29	40.68	16.84
0.9827工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									659.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.502293	3.79	5.69		
	复合木模板18mm	m2	0.566438	31.05	17.59		
	卡具	kg	0.293546	3.82	1.12		
	钢管支撑	kg	0.561133	3.64	2.04		
	周转木材	m3	0.010243	1716.91	17.59		
	铁钉	kg	0.369852	6.16	2.28		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008546	6.03	0.05		
	塑料卡	个	7.5	0.17	1.28		
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	0.075844	356.52	27.04		
	石灰膏	m3	0.001614	349.72	0.56		
	中砂	t	0.007218	89.37	0.65		
	其他材料费			--	-17.92	--	
	材料费小计			--	461.98	--	

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟（暂估量）	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.000495	377.4		2598.98	863.15	357.17	0.19		1.29	0.43	0.18
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.0055	55.5			16.1	6.66	0.31			0.09	0.04
1-100	原土打底夯 基(槽)坑	10m2	0.05	13.32		1.38	4.26	1.76	0.67		0.07	0.21	0.09
4-99	基础垫层 碎石 干铺	m3	0.025	66.6	165.07	0.99	19.6	8.11	1.67	4.13	0.02	0.49	0.2
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	0.075	89.25	353.91	1	26.17	10.83	6.69	26.54	0.08	1.96	0.81
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.0075	478.38	214.25	9.05	141.35	58.49	3.59	1.61	0.07	1.06	0.44
4-56	M5砖砌地沟 标准砖(预拌)	m3	0.06	136.24	345.65	0.35	39.61	16.39	8.17	20.74	0.02	2.38	0.98
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.12	365.01	127.75	0.34	105.95	43.84	43.8	15.33	0.04	12.71	5.26
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.03	99.89	125.87	0.33	29.06	12.03	3	3.78	0.01	0.87	0.36
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	0.3	31.08		0.93	9.28	3.84	9.32		0.28	2.78	1.15
综合人工工日		小计							77.41	72.13	1.88	22.98	9.51
0.658工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.04125	93.26	3.85		
	碎石5～16mm	t	0.003	93.26	0.28		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.076125	346.81	26.4		
	水	m3	0.06954	3.79	0.26		
	复合木模板18mm	m2	0.0165	31.05	0.51		
	周转木材	m3	0.000495	1716.91	0.85		
	卡具	kg	0.00105	3.82			
	钢管支撑	kg	0.011175	3.64	0.04		

	铁钉	kg	0.024945	6.16	0.15		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00105	6.03	0.01		
	标准砖240×115×53	百块	0.3252	42.59	13.85		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.022785	299.9	6.83		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.04389	347.82	15.27		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.010605	351.37	3.73		
	水泥32.5级	kg		0.2396			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	72.13	--	

项目编码	010401011001	项目名称	集水坑大样图 （暂估量）	计量单位	座	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001183	400.71		3378.08	1095.85	453.45	0.47		4	1.3	0.54
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1183	55.5			16.1	6.66	6.57			1.9	0.79
1-100	原土打底夯 基(槽)坑	10m2	0.049	13.32		1.38	4.26	1.76	0.65		0.07	0.21	0.09
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.0245	66.6	165.07	0.99	19.6	8.11	1.63	4.04	0.02	0.48	0.2
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	0.0735	89.25	344.05	1	26.17	10.83	6.56	25.29	0.07	1.92	0.8
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.00735	478.38	214.25	9.05	141.35	58.49	3.52	1.57	0.07	1.04	0.43
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆(预拌)	10m2	0.125	189.07	115.16	0.33	54.93	22.73	23.63	14.4	0.04	6.87	2.84
4-57	M5零星砌砖 标准砖	m3	0.12	265.37	279.67	7	78.99	32.68	31.84	33.56	0.84	9.48	3.92
综合人工工日		小计							74.87	78.86	5.11	23.2	9.61
0.6349工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													191.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.040425	93.26	3.77		
	碎石5～16mm	t	0.00294	93.26	0.27		

	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.074603	337.09	25.15		
	水	m3	0.066176	3.79	0.25		
	复合木模板18mm	m2	0.01617	31.05	0.5		
	周转木材	m3	0.000485	1716.91	0.83		
	卡具	kg	0.001029	3.82			
	钢管支撑	kg	0.010952	3.64	0.04		
	铁钉	kg	0.024446	6.16	0.15		
	镀锌铁丝22#	kg	0.001029	6.03	0.01		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.044625	321.2	14.33		
	标准砖240×115×53	百块	0.6552	42.59	27.9		
	水泥32.5级	kg	5.11464	0.2396	1.23		
	中砂	t	0.040765	89.37	3.64		
	石灰膏	m3	0.002026	349.72	0.71		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	78.86	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	54.034

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5292.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300<12	t	1.02	3247.48	3312.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3364.94	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.255

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5247.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<12	t	1.02	3203.12	3267.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3319.69	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	243.985

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4342.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<25	t	1.02	3043.4	3104.27		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3173.62	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	47.93

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-35	M5 1砖外墙 标准砖	m3	1	172.55	281.43	7.83	52.31	21.65	172.55	281.43	7.83	52.31	21.65
综合人工工日		小计							172.55	281.43	7.83	52.31	21.65
1.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									535.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.36	42.59	228.28		
	水泥32.5级	kg	47.568	0.2396	11.4		
	水	m3	0.1772	3.79	0.67		
	中砂	t	0.37674	89.37	33.67		
	石灰膏	m3	0.01872	349.72	6.55		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	281.43	--	

项目编码	010507005001	项目名称	压顶	计量单位	m3	工程量	7.51

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件 C20压顶	m3	1	147.56	371.65		42.79	17.71	147.56	371.65		42.79	17.71
21-94备注1	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	1.11	401.03	201.37	15.79	120.88	50.02	445.14	223.52	17.53	134.18	55.52
综合人工工日		小计							592.7	595.17	17.53	176.97	73.23
4.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1455.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	346.81	353.75		
	塑料薄膜	m2	9.13	0.69	6.3		
	水	m3	3.06	3.79	11.6		
	复合木模板18mm	m2	2.442	31.05	75.82		
	卡具	kg	1.2765	3.82	4.88		
	钢管支撑	kg	4.2846	3.64	15.6		
	周转木材	m3	0.0555	1716.91	95.29		
	铁钉	kg	2.5086	6.16	15.45		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0333	6.03	0.2		

	塑料卡	个	33.3	0.17	5.66		
	其他材料费			--	10.62	--	
	材料费小计			--	595.17	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	7.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C20构造柱	m3	1	236.81	356.28	1.98	69.25	28.65	236.81	356.28	1.98	69.25	28.65
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	1.11	523.6	217.36	9.86	154.7	64.02	581.2	241.27	10.94	171.72	71.06
综合人工工日		小计							818.01	597.55	12.92	240.97	99.71
6.874工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1769.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.99	346.81	343.34		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2093	3.79	4.58		
	周转木材	m3	0.07326	1716.91	125.78		
	复合木模板18mm	m2	2.442	31.05	75.82		
	铁钉	kg	2.85492	6.16	17.59		
	卡具	kg	0.4662	3.82	1.78		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0333	6.03	0.2		
	钢管支撑	kg	1.1322	3.64	4.12		
	塑料卡	个	33.3	0.17	5.66		
	水泥32.5级	kg	17.267	0.2396	4.14		
	中砂	t	0.045384	89.37	4.06		
	其他材料费			--	10.32	--	
	材料费小计			--	597.55	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼冠梁、支撑梁（取费建筑二类）(1-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			92599.69			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	84181.54			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	8418.15			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	44806.3			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1357.77			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	3122.86			
合计					141886.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼冠梁、支撑梁（取费建筑二类）(1-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	150000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		150000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：2#楼冠梁、支撑梁（取费建筑二类）(1-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	150000	15万元
合计			150000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼冠梁、支撑梁（取费建筑二类）(1-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼冠梁、支撑梁（取费建筑二类）(1-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#楼冠梁、支撑梁（取费建筑二类）(1-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼冠梁、支撑梁（取费建筑二类）(1-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼冠梁、支撑梁（取费建筑二类）(1-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	112176.77		112176.77
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3007420.09	3.2	96237.44
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3007420.09	0.53	15939.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3007420.09		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3119596.86	9	280763.72
合计					392940.49

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼冠梁、支撑梁（取费建筑二类）(1-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#楼冠梁、支撑梁（取费建筑二类）(1-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

鑫鼎网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼基坑支护拆除工程(1-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	166031.76	
1.1	人工费	200197.28	
1.2	材料费	-250832.46	
1.3	施工机具使用费	157330.9	
1.4	企业管理费	40997.63	
1.5	利润	18338.41	
2	措施项目费	5769.62	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	5769.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2839.15	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7679.52	
5	税金	16153.28	
6	工程造价	195634.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼基坑支护拆除工程(1-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	部位：砼支撑、围撑，对施工有阻碍的混凝土围护桩等 1、拆除钢筋混凝土 2、垃圾自行处理 3、拆除要求详见图纸 4、考虑砼内的钢筋残值回收	m3	2064.83	63.02	130125.59	
2	011602002004	水泥搅拌桩拆除	部位：拆除阻碍后续施工的止水帷幕搅拌桩 1、拆除搅拌桩土 2、垃圾自行处理 3、拆除要求详见图纸	m3	627.84	57.19	35906.17	
		分部分项合计					166031.76	
		单价措施合计						
合计							166031.76	

综合单价分析表

工程名称：2#楼基坑支护拆除工程(1-5)

项目编码	011602002003	项目名称	钢筋混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	2064.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-22	梁	m3	0.1	964.59		1.2	106.24	48.29	96.46		0.12	10.62	4.83
1-417备注1	液压岩石破碎机破碎钢筋混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0009	233.77	3586.91	41162.11	4553.55	2069.79	0.21	3.23	37.05	4.1	1.86
D00001	回收砼内钢筋残值	m3	-1		125					-125			
1-344	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		32.59	25438.61	2798.25	1271.93		0.03	25.44	2.8	1.27
综合人工工日		小计							96.67	-121.74	62.61	17.52	7.96
0.8709工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150	个	0.000965	3344.44	3.23		
	回收砼内钢筋残值	m3	-1	125	-125		
	水	m3	0.0086	3.79	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	-121.74	--	

项目编码	011602002004	项目名称	水泥搅拌桩拆除	计量单位	m3	工程量	627.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-417备注3	液压岩石破碎机破碎钢筋混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	53.95	827.75	9498.95	1050.82	477.65	0.05	0.83	9.5	1.05	0.48
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	888		9743.7	3827.41	1275.8	0.89		9.74	3.83	1.28
1-344	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		32.59	25438.61	2798.25	1271.93		0.03	25.44	2.8	1.27
综合人工工日		小计							0.94	0.86	44.68	7.68	3.03
0.0085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150	个	0.000248	3344.44	0.83		

	水	m3	0.0086	3.79	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.86	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼基坑支护拆除工程(1-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2839.15			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2490.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	348.67			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	2656.51			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	83.02			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	190.94			
合计					5769.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼基坑支护拆除工程(1-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2#楼基坑支护拆除工程(1-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼基坑支护拆除工程(1-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼基坑支护拆除工程(1-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#楼基坑支护拆除工程(1-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼基坑支护拆除工程(1-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼基坑支护拆除工程(1-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7679.52		7679.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	171801.38	3.8	6528.45
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	171801.38	0.67	1151.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	171801.38		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	179480.9	9	16153.28
合计					23832.8

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼基坑支护拆除工程(1-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#楼基坑支护拆除工程(1-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：2#-工程桩(2-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	10344371.7	
1.1	人工费	2056102.53	
1.2	材料费	5654336.08	
1.3	施工机具使用费	1885033.51	
1.4	企业管理费	472950.71	
1.5	利润	275948.87	
2	措施项目费	409214.47	
2.1	单价措施项目费	17035.23	
2.2	总价措施项目费	392179.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	207228.13	
3	其他项目费	500000	
3.1	其中：暂列金额	500000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	173305.23	
5	税金	1028420.23	
6	工程造价	12455311.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#-工程桩(2-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010302001001	灌注桩（试桩S-ZH1，S-ZH2,S-ZH3）	1、地层情况：仅计钻土孔费用(含入强风化砂质泥岩) 2、空桩长度、桩长：0、35m，28m 3、桩径：700mm 4、桩端持力层：另计 5、含泥浆外运及处置费用	m	364	331.52	120673.28	
2	010302001009	灌注桩（试桩S-ZH1）	1、地层情况：仅计入岩费用（中风化砂质泥岩），详地勘报告 2、空桩长度、桩长：2M 3、桩径：700mm 4、桩端持力层：入中风化砂质泥岩不小于2m 5、含泥浆外运及处置费用	m	8	1189.76	9518.08	
3	010302001010	钻孔灌注桩（试桩SZH-1）	1、地层情况：仅计灌商砼费用（清单工程量含扩大头） 2、空桩长度、桩长：37m 3、桩径：700mm 4、混凝土种类、强度等级：C45水下 5、桩端持力层：入中风化砂质泥岩不小于2m 6、含钢护筒	m3	60.66	691.99	41976.11	
4	010302001012	钻孔灌注桩（试桩SZH-2\SZH-3）	1、地层情况：仅计灌商砼费用（清单工程量含扩大头） 2、空桩长度、桩长：28m 3、桩径：700mm 4、混凝土种类、强度等级：C35水下 5、含钢护筒	m3	93.63	678.59	63536.38	
5	010302001004	灌注桩（ZH1，ZH2）	1、地层情况：仅计钻土孔费用(清单量含空成孔及入强风化砂质泥岩) 2、空桩长度、桩长：27m,19m 3、桩径：700mm 4、含泥浆外运及处置费用	m	18367.3	171.79	3155318.47	
6	010302001005	灌注桩（ZH1）	1、地层情况：仅计入岩费用（中风化砂质泥岩），详地勘报告 2、空桩长度、桩长：2m 3、桩径：700mm 4、桩端持力层：入中风化砂质泥岩不小于2m 5、含泥浆外运及处置费用	m	606	602.3	364993.8	
7	010302001007	钻孔灌注桩（ZH-1）	1、地层情况：仅计灌商砼费用(清单工程量含超灌700mm) 2、空桩长度、桩长：27M 3、桩径：700mm 4、混凝土种类、强度等级：C35水下 5、桩端持力层：入中风化砂质泥岩不小于2m	m3	3230.04	562.83	1817963.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010302001008	钻孔灌注桩（ZH-2）	1、地层情况：仅计灌商砼费用(清单工程量含超灌700mm） 2、空桩长度、桩长：19M 3、桩径：700mm 4、混凝土种类、强度等级：C30水下 5、桩端持力层：入中风化砂质泥岩不小于1m	m3	2228.94	543.67	1211807.81	
9	010302001025	声测管埋设		m	1356	26.68	36178.08	
10	010515004003	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：HPB300<12 2、保护层厚度：50mm 3、含吊筋、定位环钢筋、铁件以及试桩扩大头钢筋	t	93.242	4764.87	444286.01	
11	010515004004	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：HRB400<12 2、保护层厚度：50mm 3、含吊筋、定位环钢筋、铁件以及试桩扩大头钢筋	t	18.641	4719.62	87978.44	
12	010515004005	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：HRB400<25 2、保护层厚度：50mm 3、含吊筋、定位环钢筋、铁件以及试桩扩大头钢筋	t	642.734	4556.71	2928752.45	
13	010515004006	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：HRB400>25 2、保护层厚度：50mm 3、含吊筋、定位环钢筋、铁件以及试桩扩大头钢筋	t	13.419	4574.81	61389.38	
		分部分项合计					10344371.7	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	17035.23	17035.23	
		单价措施合计					17035.23	
合计							10361406.93	

综合单价分析表

工程名称：2#-工程桩(2-1)

项目编码	010302001001	项目名称	灌注桩（试桩S-ZH1，S-ZH2,S-ZH3）	计量单位	m	工程量	364

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-28备注3备注5	回旋钻机钻土孔直径Φ700mm以内	m3	0.384845	222	29.91	282.63	60.56	35.32	85.44	11.51	108.77	23.31	13.59
3-41备注1	钻孔灌注桩混凝土　泥浆运输运距5km以内	m3	0.384845	64.26	1.37	128.7	23.16	13.51	24.73	0.53	49.53	8.91	5.2
综合人工工日		小计							110.17	12.04	158.3	32.22	18.79
0.9775工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									331.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000385	1716.91	0.66		
	钻头摊销	个	0.00077	3666.03	2.82		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.207816	4.46	0.93		
	高压胶管	m	0.026939	47.17	1.27		
	水	m3	1.154535	3.79	4.38		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.384845	1.72	0.66		
	泥浆罐摊销	kg	0.153938	3.43	0.53		
	其他材料费			--	0.79	--	
	材料费小计			--	12.04	--	

项目编码	010302001009	项目名称	灌注桩（试桩S-ZH1）	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-31备注3备注5	回旋钻机钻岩石孔　直径Φ700mm以内	m3	0.38485	1045.62	37.24	1326.86	284.7	166.07	402.41	14.33	510.64	109.57	63.91
3-41备注1	钻孔灌注桩混凝土　泥浆运输运距5km以内	m3	0.38485	64.26	1.37	128.7	23.16	13.51	24.73	0.53	49.53	8.91	5.2
综合人工工日		小计							427.14	14.86	560.17	118.48	69.11
3.8331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1189.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000385	1716.91	0.66		
	钻头摊销	个	0.001539	3666.03	5.64		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.207819	4.46	0.93		
	高压胶管	m	0.02694	47.17	1.27		
	水	m3	1.15455	3.79	4.38		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.38485	1.72	0.66		
	泥浆罐摊销	kg	0.15394	3.43	0.53		
	其他材料费			--	0.79	--	
	材料费小计			--	14.86	--	

项目编码	010302001010	项目名称	钻孔灌注桩（试桩SZH-1）	计量单位	m3	工程量	60.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-43备注1	C45灌注桩使用预拌混凝土 土孔 泵送	m3	0.949245	76.16	522.59	26.61	12.33	7.19	72.29	496.07	25.26	11.7	6.83
3-45备注1	C45灌注桩使用预拌混凝土 岩石孔 泵送	m3	0.050755	69.02	476.81	26.61	11.48	6.69	3.5	24.2	1.35	0.58	0.34
3-113	埋设钢护筒 陆上 Φ≤1000	10m	0.005275	5923.82	146.91	1897.71	938.58	547.51	31.25	0.77	10.01	4.95	2.89
综合人工工日		小计							107.04	521.04	36.62	17.23	10.06
0.8995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													691.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45	m3	1.218823	448.81	547.02		
	水	m3	0.03	3.79	0.11		
	枋木	m3	0.000011	1952.04	0.02		
	普通成材	m3	0.000005	1716.91	0.01		
	圆木	m3	0.000016	1197.84	0.02		
	铁扒钉	kg	0.001635	6.16	0.01		
	圆钉	kg	0.000053	5.5			

	钢护筒	t	0.000137	4951.08	0.68		
	其他材料费			--	-26.83	--	
	材料费小计			--	521.04	--	

项目编码	010302001012	项目名称	钻孔灌注桩（试桩SZH-2\SZH-3）	计量单位	m3	工程量	93.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-43备注1	C35灌注桩使用预拌混凝土 土孔 泵送	m3	1	76.16	491.68	26.61	12.33	7.19	76.16	491.68	26.61	12.33	7.19
3-113	埋设钢护筒 陆上 Φ≤1000	10m	0.006835	5923.82	146.91	1897.71	938.58	547.51	40.49	1	12.97	6.42	3.74
综合人工工日		小计							116.65	492.68	39.58	18.75	10.93
0.9802工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													678.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35水下	m3	1.224	423.55	518.43		
	水	m3	0.03	3.79	0.11		
	枋木	m3	0.000014	1952.04	0.03		
	普通成材	m3	0.000007	1716.91	0.01		
	圆木	m3	0.000021	1197.84	0.03		
	铁扒钉	kg	0.002119	6.16	0.01		
	圆钉	kg	0.000068	5.5			
	钢护筒	t	0.000178	4951.08	0.88		
	其他材料费			--	-26.82	--	
	材料费小计			--	492.68	--	

项目编码	010302001004	项目名称	灌注桩（ZH1，ZH2）	计量单位	m	工程量	18367.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-28备注5	回旋钻机钻土孔直径Φ700mm以内	m3	0.384845	111	29.91	141.32	30.28	17.66	42.72	11.51	54.39	11.65	6.8
3-41	钻孔灌注桩混凝土 泥浆运输运距5km以内	m3	0.384845	32.13	1.37	64.35	11.58	6.75	12.37	0.53	24.76	4.46	2.6
综合人工工日		小计							55.09	12.04	79.15	16.11	9.4

0.4887工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							171.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000385	1716.91	0.66		
	钻头摊销	个	0.00077	3666.03	2.82		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.207816	4.46	0.93		
	高压胶管	m	0.026939	47.17	1.27		
	水	m3	1.154535	3.79	4.38		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.384845	1.72	0.66		
	泥浆罐摊销	kg	0.153938	3.43	0.53		
	其他材料费			--	0.79	--	
	材料费小计			--	12.04	--	

项目编码	010302001005	项目名称	灌注桩（ZH1）	计量单位	m	工程量	606

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-31备注5	回旋钻机钻岩石孔　直径Φ700mm以内	m3	0.384845	522.81	37.24	663.42	142.35	83.04	201.2	14.33	255.31	54.78	31.96
3-41	钻孔灌注桩混凝土　泥浆运输运距5km以内	m3	0.384845	32.13	1.37	64.35	11.58	6.75	12.37	0.53	24.76	4.46	2.6
综合人工工日		小计							213.57	14.86	280.07	59.24	34.56
1.9165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													602.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材			m3	0.000385	1716.91	0.66						
	钻头摊销			个	0.001539	3666.03	5.64						
	导管、护筒及料斗摊销			kg	0.207816	4.46	0.93						
	高压胶管			m	0.026939	47.17	1.27						
	水			m3	1.154535	3.79	4.38						
	砖砌浆池耗用人工、材料费			m3	0.384845	1.72	0.66						
	泥浆罐摊销			kg	0.153938	3.43	0.53						

	其他材料费	--	0.79	--	
	材料费小计	--	14.86	--	

项目编码	010302001007	项目名称	钻孔灌注桩（ZH-1）	计量单位	m3	工程量	3230.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-43	C35灌注桩使用预拌混凝土 土孔 泵送	m3	0.927798	38.08	505.11	13.31	6.17	3.6	35.33	468.64	12.35	5.72	3.34
3-45	C35灌注桩使用预拌混凝土 岩石孔 泵送	m3	0.072202	34.51	461.9	13.31	5.74	3.35	2.49	33.35	0.96	0.41	0.24
综合人工工日		小计							37.82	501.99	13.31	6.13	3.58
0.3178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													562.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35水下	m3	1.216635	423.55	515.31		
	水	m3	0.03	3.79	0.11		
	其他材料费			--	-13.43	--	
	材料费小计			--	501.99	--	

项目编码	010302001008	项目名称	钻孔灌注桩（ZH-2）	计量单位	m3	工程量	2228.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-43	C30灌注桩使用预拌混凝土 土孔 泵送	m3	1	38.08	482.51	13.31	6.17	3.6	38.08	482.51	13.31	6.17	3.6
综合人工工日		小计							38.08	482.51	13.31	6.17	3.6
0.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													543.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30水下	m3	1.224	405.09	495.83		
	水	m3	0.03	3.79	0.11		
	其他材料费			--	-13.43	--	
	材料费小计			--	482.51	--	

项目编码	010302001025	项目名称	声测管埋设	计量单位	m	工程量	1356

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-83	声测管埋设	100m	0.01	185.37	2448.33		22.24	12.98	1.85	24.48		0.22	0.13
综合人工工日		小计							1.85	24.48		0.22	0.13
0.0167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	1.06	20.14	21.35		
	接头管箍	个	0.17	12.86	2.19		
	防尘盖	个	0.03	1.72	0.05		
	底盖	个	0.01	1.72	0.02		
	密封圈	个	0.15	4.29	0.64		
	镀锌铁丝16#～18#	kg	0.0392	6.03	0.24		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	24.48	--	

项目编码	010515004003	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	93.242

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件　钢筋笼	t	1	838.95	3579.27	157.35	119.56	69.74	838.95	3579.27	157.35	119.56	69.74
综合人工工日		小计							838.95	3579.27	157.35	119.56	69.74
7.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4764.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300<12	t	1.02	3247.48	3312.43		
	电焊条J422	kg	44.84	5.94	266.35		
	水	m3	0.13	3.79	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3579.27	--	

项目编码	010515004004	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	18.641

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件　钢筋笼	t	1	838.95	3534.02	157.35	119.56	69.74	838.95	3534.02	157.35	119.56	69.74

综合人工工日	小计			838.95	3534.02	157.35	119.56	69.74
7.05工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								4719.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<12	t	1.02	3203.12	3267.18			
	电焊条J422	kg	44.84	5.94	266.35			
	水	m3	0.13	3.79	0.49			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3534.02		--	

项目编码	010515004005	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	642.734

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼	t	1	838.95	3371.11	157.35	119.56	69.74	838.95	3371.11	157.35	119.56	69.74
综合人工工日		小计							838.95	3371.11	157.35	119.56	69.74
7.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4556.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋HRB400<25			t	1.02	3043.4	3104.27						
	电焊条J422			kg	44.84	5.94	266.35						
	水			m3	0.13	3.79	0.49						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	3371.11				--		

项目编码	010515004006	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	13.419

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼	t	1	838.95	3389.21	157.35	119.56	69.74	838.95	3389.21	157.35	119.56	69.74
综合人工工日		小计							838.95	3389.21	157.35	119.56	69.74
7.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4574.81
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	钢筋HRB400>25	t	1.02	3061.15	3122.37		
	电焊条J422	kg	44.84	5.94	266.35		
	水	m3	0.13	3.79	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3389.21	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-5	履带式起重机 15t以内 场外运输费用	次	1	1200	1260.73	3134.37			1200	1260.73	3134.37		
25-6	履带式起重机 15t以内 组装拆卸费	次	1	1200	58.61	1199.32			1200	58.61	1199.32		
25-58	转盘钻孔机(回转式工程钻机) 场外运输费用	次	1	600	748.87	2302.92			600	748.87	2302.92		
25-59	转盘钻孔机(回转式工程钻机) 组装拆卸费	次	1	3600	146.53	1583.88			3600	146.53	1583.88		
综合人工工日		小计							6600	2214.74	8220.49		
55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17035.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	7	6.03	42.21		
	草袋子	只	25	1.29	32.25		
	其他材料费			--	2054.52	--	
	材料费小计			--	2214.74	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#-工程桩(2-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			207228.13			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	186505.32			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	20722.81			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	170963.21			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	2072.28			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	11915.62			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					392179.24			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#-工程桩(2-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	500000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		500000		

暂列金额明细表

工程名称：2#-工程桩(2-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	500000	50万元
合计			500000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#-工程桩(2-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#-工程桩(2-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：2#-工程桩(2-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#-工程桩(2-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#-工程桩(2-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	173305.23		173305.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11253586.17	1.3	146296.62
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11253586.17	0.24	27008.61
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11253586.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	11426891.4	9	1028420.23
合计					1201725.46

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#-工程桩(2-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#-工程桩(2-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：2#-大型土石方(2-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3161401.38	
1.1	人工费	668146.76	
1.2	材料费	2801.67	
1.3	施工机具使用费	1865684.44	
1.4	企业管理费	421096.77	
1.5	利润	203671.74	
2	措施项目费	136708.6	
2.1	单价措施项目费	21488	
2.2	总价措施项目费	115220.6	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	61111.48	
3	其他项目费	190000	
3.1	其中：暂列金额	190000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	53716.89	
5	税金	318764.42	
6	工程造价	3860591.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#-大型土石方(2-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002002	机械基坑大开挖土方（支撑下挖方）	施工工艺及难度：基坑双层水平支撑下挖运土难度较大，严格按支护图纸及相关专项开挖方案施工。 部位：基坑大开挖、柱墩、集水井、超前止水后浇带等部位 1、机械开挖量、人工修整量比例自行考虑 2、土壤类别：详地勘报告 3、严格按专项设计方案要求分区分层且指定出土平台。 4、开挖后全部外运，外运由土方单位负责，含开挖、修底、外运、倒土场费用等相关所有费用（不含渣土费）	m3	77375.18	35.55	2750687.65	
2	010101002003	机械基坑大开挖土方（支撑下挖方）(场内短驳)	施工工艺及难度：基坑双层水平支撑下挖运土难度较大，严格按支护图纸及相关专项开挖方案施工。 部位：基坑大开挖、柱墩、集水井、超前止水后浇带等部位 1、机械开挖量、人工修整量比例自行考虑 2、土壤类别：详地勘报告 3、严格按专项设计方案要求分区分层且指定出土平台。 4、开挖后场内短驳至业主指定区域（场内1km） 5、柱墩、集水井、超前止水后浇带、按支护图纸留20cm基底土等部位采用人工开挖、土壤类别：详地勘报告、严格按专项设计方案要求施工，基底支护图纸留20cm人工清除。、开挖后场内短驳至业主指定区域（场内1km）	m3	9008.65	22.62	203775.66	
3	010103001002	回填方(场内短驳)	部位：顶板 提示：土质需满足业主及后期绿化单位、配套道路施工单位要求，不得有砖块垃圾等杂质。 1、土源：场内堆土 2、运距：场内1km 3、夯填要求：松填	m3	5003.79	24.51	122642.89	
4	010103001003	回填方(场内短驳)	部位：基坑、沟槽 提示：土质需满足要求，不得有砖块垃圾等杂质。 1、土源：场内堆土 2、运距：场内1km 3、夯填要求：夯填	m3	2001.31	42.12	84295.18	
		分部小计					3161401.38	
		分部分项合计					3161401.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	21488	21488	
		单价措施合计					21488	
合计							3182889.38	

综合单价分析表

工程名称：2#-大型土石方(2-2)

项目编码	010101002002	项目名称	机械基坑大开挖土方（支撑下挖方）	计量单位	m3	工程量	77375.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-231	支撑下挖土 深11m内	1000m3	0.00095	3996		6015.68	700.82	400.47	3.8		5.71	0.67	0.38
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.05	55.5			3.89	2.22	2.78			0.19	0.11
1-264备注1	自卸汽车运土 运距在5km以内	1000m3	0.001		32.59	15860.22	4123.66	1903.23		0.03	15.86	4.12	1.9
综合人工工日		小计							6.58	0.03	21.57	4.98	2.39
0.0592工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	3.79	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010101002003	项目名称	机械基坑大开挖土方（支撑下挖方）(场内短驳)	计量单位	m3	工程量	9008.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-231	支撑下挖土 深11m内	1000m3	0.00095	3996		6015.68	700.82	400.47	3.8		5.71	0.67	0.38
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.05	55.5			3.89	2.22	2.78			0.19	0.11
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		32.59	8070.07	564.9	322.8		0.03	8.07	0.56	0.32
综合人工工日		小计							6.58	0.03	13.78	1.42	0.81
0.0592工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	3.79	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方(场内短驳)	计量单位	m3	工程量	5003.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.00092	333		2751.73	802.03	370.17	0.31		2.53	0.74	0.34
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.00092		32.59	8070.07	564.9	322.8		0.03	7.42	0.52	0.3
1-101	回填土 地面 松填	m3	1	11.1			0.78	0.44	11.1			0.78	0.44
综合人工工日		小计							11.41	0.03	9.95	2.04	1.08
0.1028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.007912	3.79	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010103001003	项目名称	回填方(场内短驳)	计量单位	m3	工程量	2001.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	333		2751.73	215.93	123.39	0.33		2.75	0.22	0.12
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		32.59	8070.07	564.9	322.8		0.03	8.07	0.56	0.32
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3		31.08		0.93	2.24	1.28					
通1-补2	机械取土 地面回填土夯填	m3	1	20.98		0.56	5.6	2.58	20.98		0.56	5.6	2.58
综合人工工日		小计							21.31	0.03	11.38	6.38	3.02
0.192工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	3.79	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	4	1440	1254.8	2677.2			5760	5019.2	10708.8		
25-2	履带式挖掘机 1m3以外 场外运输费用	次		1440	1389.37	3032.49							
综合人工工日		小计							5760	5019.2	10708.8		
48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21488
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕			m3		0.32			1716.91	549.41			
	镀锌铁丝8#			kg		20			6.03	120.6			
	草袋子			只		40			1.29	51.6			
	其他材料费								--	4297.59		--	
	材料费小计								--	5019.2		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#-大型土石方(2-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			61111.48			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	47743.34			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	13368.14			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	52517.67			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	636.58			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	954.87			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					115220.6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#-大型土石方(2-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	190000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		190000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：2#-大型土石方(2-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	190000	19万元
合计			190000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#-大型土石方(2-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#-大型土石方(2-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#-大型土石方(2-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：2#-大型土石方(2-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：2#-大型土石方(2-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	53716.89		53716.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3488109.98	1.3	45345.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3488109.98	0.24	8371.46
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3488109.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3541826.87	9	318764.42
合计					372481.31

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#-大型土石方(2-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#-大型土石方(2-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：2#-地下室人防门(2-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2151211	
1.1	人工费		
1.2	材料费	2151211	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费	121005.61	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	121005.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	73356.29	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	84753.68	
5	税金	212127.33	
6	工程造价	2569097.62	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#-地下室人防门(2-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010804003001	GHFM1222(5)	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	9	19516	175644	
2	010804003002	GHFM1523(5)	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	5	24681	123405	
3	010804003003	GFM1221（5）	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	3	15907	47721	
4	010804003004	GHM1224	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	8	13374	106992	
5	010804003005	GHM1523	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	4	22370	89480	
6	010804003006	GHSFM5025（5）	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	2	105960	211920	
7	010804003007	GHSFM5528(6)	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	1	102034	102034	
8	010804003008	GHSFM6025（5）	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	3	1150	3450	
9	010804003009	GHSFM6025（6）	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	1	104418	104418	
10	010804003010	GHSFM6030（5）	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	1	125932	125932	
11	010804003011	GSFMG5025(5)	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	2	102578	205156	
12	010804003012	GSFMG6025(6)	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	4	103939	415756	
13	010804003013	HFM0820(6)	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	6	7866	47196	
14	010804003014	HFM1220（5）	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	2	9421	18842	
15	010804003015	HFM1220（6）	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	8	9020	72160	
16	010804003016	HM0820	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	8	7788	62304	
17	010804003017	HM1220	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	1	8359	8359	
18	010804003018	HFM1520(5)	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	1	10640	10640	
19	010804003019	HHFM2024(6)	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	1	12661	12661	
20	010804003020	HK600(5)	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	9	7516	67644	
21	010804003021	HK800(5)	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	4	10368	41472	
22	010804003022	HM0716	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	3	7218	21654	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010804003023	HM1020	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	4	8074	32296	
24	010804003024	GM1321	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	3	12029	36087	
25	010804003025	GM1021	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	1	7988	7988	
		分部小计					2151211	
		分部分项合计					2151211	
		单价措施合计						
合计							2151211	

福昌网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：2#-地下室人防门(2-3)

项目编码	010804003001	项目名称	GHFM1222(5)	计量单位	樘	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	GHFM1222(5)	樘	1		19516					19516			
综合人工工日		小计								19516			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19516

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GHFM1222(5)	樘	1	19516	19516		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19516	--	

项目编码	010804003002	项目名称	GHFM1523(5)	计量单位	樘	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	GHFM1523(5)	樘	1		24681					24681			
综合人工工日		小计								24681			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24681

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GHFM1523(5)	樘	1	24681	24681		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24681	--	

项目编码	010804003003	项目名称	GFM1221（5）	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	GFM1221（5）	樘	1		15907					15907			
综合人工工日		小计								15907			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15907

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	GFM1221（5）	樘	1	15907	15907		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15907	--	

项目编码	010804003004	项目名称	GHM1224	计量单位	樘	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	GHM1224	樘	1		13374					13374			
综合人工工日		小计								13374			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13374

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GHM1224	樘	1	13374	13374		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13374	--	

项目编码	010804003005	项目名称	GHM1523	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	GHM1523	樘	1		22370					22370			
综合人工工日		小计								22370			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22370

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GHM1523	樘	1	22370	22370		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22370	--	

项目编码	010804003006	项目名称	GHSFM5025（5）	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	GHSFM5025（5）	樘	1		105960					105960			
综合人工工日		小计								105960			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													105960

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GHSFM5025（5）	樘	1	105960	105960		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105960	--	

项目编码	010804003007	项目名称	GHSFM5528(6)	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	GHSFM5528(6)	樘	1		102034					102034			
综合人工工日		小计								102034			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													102034

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GHSFM5528(6)	樘	1	102034	102034		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	102034	--	

项目编码	010804003008	项目名称	GHSFM6025（5）	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	GHSFM6025（5）	樘	1		1150					1150			
综合人工工日		小计								1150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GHSFM6025（5）	樘	1	1150	1150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1150	--	

项目编码	010804003009	项目名称	GHSFM6025（6）	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	GHSFM6025（6）	樘	1		104418					104418			
综合人工工日		小计								104418			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							104418
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GHSFM6025（6）	樘	1	104418	104418		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	104418	--	

项目编码	010804003010	项目名称	GHSFM6030（5）	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	GHSFM6030（5）	樘	1		125932					125932			
综合人工工日		小计								125932			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							125932
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GHSFM6030（5）	樘	1	125932	125932		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	125932	--	

项目编码	010804003011	项目名称	GSFMG5025(5)	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	GSFMG5025(5)	樘	1		102578					102578			
综合人工工日		小计								102578			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							102578
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GSFMG5025(5)	樘	1	102578	102578		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	102578	--	

项目编码	010804003012	项目名称	GSFMG6025(6)	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00012	GSFMG6025(6)	樘	1		103939					103939			
综合人工工日		小计								103939			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													103939
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GSFMG6025(6)						樘	1	103939	103939			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	103939		--	

项目编码	010804003013	项目名称	HFM0820(6)	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	HFM0820(6)	樘	1		7866					7866			
综合人工工日		小计								7866			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7866
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HFM0820(6)						樘	1	7866	7866			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7866		--	

项目编码	010804003014	项目名称	HFM1220（5）	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	HFM1220（5）	樘	1		9421					9421			
综合人工工日		小计								9421			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9421
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HFM1220（5）						樘	1	9421	9421			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	9421		--	

项目编码	010804003015	项目名称	HFM1220（6）	计量单位	樘	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	HFM1220（6）	樘	1		9020					9020			
综合人工工日		小计								9020			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9020
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HFM1220（6）				樘	1	9020	9020					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	9020				--	

项目编码	010804003016	项目名称	HM0820	计量单位	樘	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	HM0820	樘	1		7788					7788			
综合人工工日		小计								7788			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7788
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HM0820				樘	1	7788	7788					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	7788				--	

项目编码	010804003017	项目名称	HM1220	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	HM1220	樘	1		8359					8359			
综合人工工日		小计								8359			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8359
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HM1220				樘	1	8359	8359					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	8359				--	

项目编码	010804003018	项目名称	HFM1520(5)	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	HFM1520(5)	樘	1		10640					10640			
综合人工工日		小计								10640			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10640

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HFM1520(5)	樘	1	10640	10640		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10640	--	

项目编码	010804003019	项目名称	HHFM2024(6)	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	HHFM2024(6)	樘	1		12661					12661			
综合人工工日		小计								12661			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12661

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HHFM2024(6)	樘	1	12661	12661		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12661	--	

项目编码	010804003020	项目名称	HK600(5)	计量单位	樘	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	HK600(5)	樘	1		7516					7516			
综合人工工日		小计								7516			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7516

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HK600(5)	樘	1	7516	7516		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7516	--	

项目编码	010804003021	项目名称	HK800(5)	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	HK800(5)	樘	1		10368					10368			
综合人工工日		小计								10368			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10368

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HK800(5)	樘	1	10368	10368		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10368	--	

项目编码	010804003022	项目名称	HM0716	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	HM0716	樘	1		7218					7218			
综合人工工日		小计								7218			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7218

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HM0716	樘	1	7218	7218		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7218	--	

项目编码	010804003023	项目名称	HM1020	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	HM1020	樘	1		8074					8074			
综合人工工日		小计								8074			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8074

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HM1020	樘	1	8074	8074		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	8074	--	

项目编码	010804003024	项目名称	GM1321	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	GM1321	樘	1		12029					12029			
综合人工工日		小计								12029			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12029

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GM1321	樘	1	12029	12029		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12029	--	

项目编码	010804003025	项目名称	GM1021	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	GM1021	樘	1		7988					7988			
综合人工工日		小计								7988			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7988

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GM1021	樘	1	7988	7988		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7988	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#-地下室人防门(2-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			73356.29			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	66687.54			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	6668.75			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1075.61			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	4302.42			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	2689.01			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	537.8			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	35494.98			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1075.61			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2473.89			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					121005.61			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#-地下室人防门(2-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：2#-地下室人防门(2-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#-地下室人防门(2-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#-地下室人防门(2-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#-地下室人防门(2-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#-地下室人防门(2-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#-地下室人防门(2-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	84753.68		84753.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2272216.61	3.2	72710.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2272216.61	0.53	12042.75
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2272216.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2356970.29	9	212127.33
合计					296881.01

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#-地下室人防门(2-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#-地下室人防门(2-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：2#-地库土建(2-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	37096571.71	
1.1	人工费	9116073.06	
1.2	材料费	22916226.5	
1.3	施工机具使用费	731397.45	
1.4	企业管理费	3151147.91	
1.5	利润	1181726.79	
2	措施项目费	3404567.18	
2.1	单价措施项目费	1393462.87	
2.2	总价措施项目费	2011104.31	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1312510.18	
3	其他项目费	2250000	
3.1	其中：暂列金额	2100000	
3.2	其中：专业工程暂估	150000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1594617.48	
5	税金	3991118.07	
6	工程造价	48336874.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#-地库土建(2-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010103001001	墙板侧灰土回填方	部位：墙板侧800mm范围内 灰土比例:6%灰土 1、土源：场内堆土(业主指定堆土场) 2、运距：场内1km	m3	2505.08	135.15	338561.56	
		分部小计					338561.56	
		桩基工程						
2	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：工程桩 2、桩头截面：详桩基图纸 3、破桩高度：招标控制价按0.7米考虑，后期现场实际破桩高度不同结算时不调整。 3、桩头凿除后外运，施工单位自报	根	596	142.86	85144.56	
3	010301004002	截（凿）桩头	1、桩类型：工程试桩 2、桩头截面：详桩基图纸 3、破桩高度：详试桩图纸 3、桩头凿除后外运，施工单位自报	根	12	1836.64	22039.68	
		分部小计					107184.24	
		砌筑工程						
4	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖台阶(含出入口外接台阶) 2、砖品种、规格、强度等级：MU10粉煤灰标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑	m2	6.06	225.61	1367.2	
5	010401012002	墙板后浇带防护墙（含外面粉刷）	1、零星砌砖名称、部位：外墙板后浇带防护墙（凭联系单或签证结算，否则结算时扣除，不予计量） 2、MU10粉煤灰标准砖 M10水泥砂浆砌筑	m3	42.8	987.67	42272.28	
6	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚以上 A3.5,B06砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室内墙 3、砂浆强度等级：配套专用砂浆	m3	80.35	431.52	34672.63	
7	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚 A3.5,B06砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室内墙 3、砂浆强度等级：配套专用砂浆	m3	662	431.52	285666.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：100厚A3.5,B06砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室内墙 3、砂浆强度等级：配套专用砂浆	m3	2.2	467.51	1028.52	
9	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚以上A3.5,B06砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室外墙 3、砂浆强度等级：配套专用砂浆	m3	10.48	431.52	4522.33	
		分部小计					369529.2	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层(承台、柱墩、筏板、集水井、水沟处)	1、混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 2、混凝土拌和料要求:泵送商砼	m3	705.82	481.25	339675.88	
11	010501004001	满堂基础(不含模板)	部位：含筏板、柱墩、承台、集水井、后浇带超前止水构造砼等全部砼量 1、混凝土种类：C35P8商砼泵送	m3	7162.19	505	3616905.95	
12	010501005001	风机房内风机基础（含模板制安）	部位：详建筑平面（凸出最终建筑地坪面150高） 1、混凝土种类：商砼非泵 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.42	655.83	2242.94	
13	010501004002	底板上集水井、水沟等基坑内模（仅计模板费用）	计量规则：按模板实际接触面计量	m2	482.11	77.56	37392.45	
14	010502002001	构造柱(含模板制安)	1、柱高度:5.0m内 2、混凝土强度等级:C25 3、混凝土拌和料要求:非泵商砼	m3	28.2	2066.57	58277.27	
15	010502002002	构造柱(含模板制安)	1、柱高度:8.0m内 2、混凝土强度等级:C25 3、混凝土拌和料要求:非泵商砼	m3	19.79	2318.84	45889.84	
16	010502002003	门框(含模板制安)	1、柱高度:3.6m内 2、混凝土强度等级:C25 3、混凝土拌和料要求:非泵商砼	m3	10.76	1851.03	19917.08	
17	010502001001	矩形柱(含模板制安)	部位：楼梯小立柱等 1、柱高度:H<5.0m 2、柱截面尺寸:1.6m以内 3、混凝土强度等级:C35 4、混凝土拌和料要求:泵送	m3	3.89	2046.6	7961.27	
18	010502001002	矩形柱(含模板制安)	1、柱高度:H<5.0m 2、柱截面尺寸:2.5m以内 3、混凝土强度等级:C60 4、混凝土拌和料要求:泵送	m3	121.79	1537.61	187265.52	
19	010502001003	矩形柱(含模板制安)	1、柱高度:H<5.0m 2、柱截面尺寸:3.6m以内 3、混凝土强度等级:C60 4、混凝土拌和料要求:泵送	m3	190.91	1267.35	241949.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010502001004	矩形柱(含模板制安)	1、柱高度:H<5.0m 2、柱截面尺寸:5.0m以内 3、混凝土强度等级:C60 4、混凝土拌和料要求:泵送	m3	109.16	1082.37	118151.51	
21	010502001005	矩形柱(含模板制安)	1、柱高度:H<8.0m 2、柱截面尺寸:2.5m以内 3、混凝土强度等级:C60 4、混凝土拌和料要求:泵送	m3	5.55	1703.83	9456.26	
22	010502001006	矩形柱(含模板制安)	1、柱高度:H<8.0m 2、柱截面尺寸:3.6m以内 3、混凝土强度等级:C60 4、混凝土拌和料要求:泵送	m3	38.2	1382.86	52825.25	
23	010502001007	矩形柱(含模板制安)	1、柱高度:H<8.0m 2、柱截面尺寸:5.0m以内 3、混凝土强度等级:C60 4、混凝土拌和料要求:泵送	m3	296.12	1163.2	344446.78	
24	010503005001	过梁（含模板制安）	1、混凝土种类：非泵商砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.36	1795.18	6031.8	
25	010503004001	圈梁	部位：素砼门槛（详人防建筑平面标注） 1、混凝土种类：非泵商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、凸出建筑地坪面150高	m3	8.06	1178.7	9500.32	
26	010503004002	圈梁	部位：圈梁 1、混凝土种类：非泵商砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	18.39	1178.7	21676.29	
27	010504001001	直形墙	1、部位：地下室外墙（顶板以上的坡道挡土墙翻边、采光井、人防进排风井翻边挡墙等、顶板上人防下风道挡墙等） 2、墙厚：300mm内 3、墙高：5m内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C50P6	m3	133.82	1361.93	182253.47	
28	010504001002	直形墙	1、部位：地下室外墙（顶板以上的坡道挡土墙翻边、采光井、人防进排风井翻边挡墙等、顶板上人防下风道挡墙等） 2、墙厚：300mm内 3、墙高：3.6m以内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C50P6	m3	63.08	1252.08	78981.21	
29	010504001003	直形墙	1、部位：地下室外墙 2、墙厚：450mm 3、墙高：5m内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C50P6	m3	340.91	1016.28	346460.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010504001004	直形墙	1、部位：地下室外墙 2、墙厚：350mm 3、墙高：8m内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C50P6	m3	0.1	1194.23	119.42	
31	010504001005	直形墙	1、部位：地下室外墙 2、墙厚：350mm 3、墙高：5m内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C50P6	m3	634.64	1119.37	710396.98	
32	010504001006	电梯井壁墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C50 3、墙高：5m内	m3	43.82	1908.46	83628.72	
33	010504001007	电梯井壁墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C50 3、墙高：8m内	m3	63.29	2125.82	134543.15	
34	010504001008	直形墙	1、部位：地下室内墙 2、墙厚：300mm以内 3、墙高：5m以内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C50	m3	1146.73	1214	1392130.22	
35	010504001009	直形墙	1、部位：地下室内墙 2、墙厚：300mm以内 3、墙高：8m以内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C50	m3	11.69	1323.97	15477.21	
36	010504001010	直形墙	1、部位：地下室内墙 2、墙厚：400mm以内 3、墙高：5m以内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C50	m3	580.03	1009.42	585493.88	
37	010504001011	直形墙	1、部位：地下室内墙 2、墙厚：400mm以内 3、墙高：8m以内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C50	m3	60.8	1084.28	65924.22	
38	010504001012	直形墙	1、部位：地下室内墙 2、墙厚：400mm以外 3、墙高：5m以内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C50	m3	76.78	922.47	70827.25	
39	010504001013	直形墙	1、部位：地下室内墙 2、墙厚：400mm以外 3、墙高：8m以内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C50	m3	43.78	982.41	43009.91	
40	010505001001	斜有梁板（含模板制安）	部位：汽车坡道 1、支模高度：h<3.6m 2、板厚度:300厚内 2、混凝土强度等级:C35 3、混凝土拌和料要求:商砼泵送	m3	125.7	1114.77	140126.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010505001002	有梁板（含模板制安）	部位：进排风井顶板 1、支模高度：h<3.6m 2、板厚度:200厚内 2、混凝土强度等级:C35 3、混凝土拌和料要求:商砼泵送	m3	6.39	1212.16	7745.7	
42	010505001003	有梁板（含模板制安）	1、支模高度：h<5m 2、板厚度:200厚内 3、混凝土强度等级:C35 4、混凝土拌和料要求:商砼泵送	m3	229.99	1354.44	311507.66	
43	010505001004	有梁板（含模板制安）	1、支模高度：h<5m 2、板厚度:300厚内 3、混凝土强度等级:C35 4、混凝土拌和料要求:商砼泵送	m3	2582.03	1104.35	2851464.83	
44	010505001005	有梁板（含模板制安）	1、支模高度：h<5m 2、板厚度:500厚内 3、混凝土强度等级:C35 4、混凝土拌和料要求:商砼泵送	m3	1100.69	1203.37	1324537.33	
45	010505001006	有梁板（含模板制安）	1、支模高度：h<8.0m 2、板厚度:200厚内 3、混凝土强度等级:C35 4、含梁下挂板 3、混凝土拌和料要求:商砼泵送	m3	238.96	1496.44	357589.3	
46	010505001007	有梁板（含模板制安）	1、支模高度：h<8m 2、板厚度:300厚内 3、混凝土强度等级:C35 4、混凝土拌和料要求:商砼泵送	m3	0.1	1212.68	121.27	
47	010505001008	有梁板（含模板制安）	1、支模高度：h<8m 2、板厚度:500厚内 3、混凝土强度等级:C35 4、混凝土拌和料要求:商砼泵送	m3	151.01	1332.81	201267.64	
48	010505001009	有梁板（清单量）	C35与C35P6差价	m3	2223.32	32.69	72680.33	
49	010506001001	直形楼梯（含模板制安）	部位：正负零以下楼梯 1、混凝土种类：C35商砼泵送	m2	424.8	379.88	161373.02	
50	010507007001	其他构件(含模板制安)	部位：负一层梁板高低跨板节点 1、混凝土种类：C35非泵商砼	m3	21.22	1110.13	23556.96	
51	010507004001	现浇台阶踏步面（含模板制安）	部位：C-1 D-1人防楼梯外接台阶现浇踏步 提示：回填土、基层处理不在内 1、工作内容：踏步面砼 2、混凝土强度等级 ：C25非泵商砼	m2	3.14	124.49	390.9	
52	010507006001	附壁式防爆波电缆井(含模板制安)	图集号：07FJ01第81页 型号：尺寸详图纸设计 1、混凝土强度等级 ：C35P6非泵商砼	m3	3.07	1268.08	3893.01	
53	010507007002	其他构件	部位：汽车坡道下口素砼填充 1、混凝土种类：C20非泵商砼	m3	46.86	469.69	22009.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010507007003	其他构件（含模板制安）	部位：负一层下挂集水井池壁、池底板、消防水池底板（含下挂电梯基坑底板、坡道下挂沟底板） 1、混凝土种类：C35P6泵送商砼	m3	7.72	1210.47	9344.83	
55	010507007004	其他构件	部位：各种结构降板后填充至建筑标高 1、混凝土种类：轻质砼填充	m3	22.92	462.75	10606.23	
56	010508001001	基础后浇带（含后浇带遮盖保护及清理）	部位:筏板、承台 1、混凝土强度等级:微膨C40P8 2、混凝土拌和料要求:非泵商砼	m3	435.64	648.09	282333.93	
57	010508001002	墙板后浇带（含模板制安）	部位:墙板 1、混凝土强度等级:微膨C40P8 2、混凝土拌和料要求:非泵商砼	m3	105.22	1247.38	131249.32	
58	010508001003	顶板后浇带（含模板制安）	部位:顶板 1、混凝土强度等级:微膨C40P6 2、混凝土拌和料要求:非泵商砼	m3	277.4	1566.13	434444.46	
59	010508001004	顶板后浇带支撑（伸缩）	部位:顶板 1、后浇带顶撑支架单独搭设	m	383.07	186.22	71335.3	
60	010508001005	顶板后浇带支撑（沉降）	部位:顶板 1、后浇带顶撑支架单独搭设	m	445.13	226.97	101031.16	
61	010501006001	设备基础	1、混凝土强度等级：C30 2、水箱基础等	m3	16.02	630.07	10093.72	
62	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12以内HPB300 2、层高：层高综合考虑	t	60.965	5391.21	328675.12	
63	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12以内HRB400 2、层高：层高综合考虑	t	479.188	5344.02	2560790.26	
64	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25以内HRB400 2、层高：层高综合考虑	t	1927.923	4400.26	8483362.46	
65	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25以外HRB400 2、层高：层高综合考虑	t	27.226	4192.31	114139.83	
66	010515001005	现浇构件钢筋	1、墙体拉结筋	t	5.383	7039.77	37895.08	
67	010515001006	现浇构件钢筋	部位：外墙板及消防水池迎水面 1、钢筋种类、规格：镀锌双向钢丝网（Φ4b@150*150）（含用Φ8@450与墙筋拉接，梅花形布置）	m2	2793	19.66	54910.38	
68	010515001007	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价 1、不分规格及直径，仅计钢材差价	t	921.493	40	36859.72	
69	010515001008	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	仅计T63E/E/G与HRB400之间的材料差价 1、不分规格及直径，仅计钢材差价	t	503.328	745	374979.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	010515001009	钢筋接头	1、钢筋接头品种：电渣压力焊	个	15258	8.95	136559.1	
71	010515001010	钢筋接头	1、钢筋接头品种：机械直螺纹套筒（25以内）	个	21657	14.86	321823.02	
72	010515001011	钢筋接头	1、钢筋接头品种：机械直螺纹套筒（25以外）	个	192	20.34	3905.28	
73	010515001012	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结植筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、构造柱、腰梁、过梁等总量)对应。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整。 4、含构造柱、门窗抱柱、腰梁、过梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算。	项	1	47000	47000	
74	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：水沟，集水井等处预埋铁件	t	0.78	15742.12	12278.85	
		分部小计					27870693.47	
		基坑支护土建配合换撑等工程（详支护图纸）						
75	010507007005	砼量（基坑支护图纸要求）(暂估量)	部位：按基坑支护要求垫层浇筑至支护桩边增加砼量 提示：结算时凭签证等相关文件方可计量，否则结算时此项费用全部扣除 1、混凝土种类：C20泵送商砼	m3	21.9	462.43	10127.22	
76	010507007006	砼量（基坑支护图纸要求）(暂估量)	部位：按基坑支护要求筏板砼浇筑至支护桩边增加砼量 提示：结算时凭签证等相关文件方可计量，否则结算时此项费用全部扣除 1、混凝土种类：C35P8泵送商砼	m3	204.5	504.61	103192.75	
77	010507007007	中楼板换撑传力带（详支护图纸）（暂估量）（含模板制安）	部位：中楼板换撑传力带 1、混凝土强度等级：C35P6 2、板厚同传力部位结构楼板厚度 3、提示：结算时凭签证等相关文件方可计量，否则结算时此项费用全部扣除 4、做法：详支护图纸	m3	63.91	1110.04	70942.66	
		分部小计					184262.63	
		门窗工程						
78	010801004001	百叶门	1、钢质百叶门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	12.54	700	8778	
79	010801004002	钢质乙级防火门	1、钢质乙级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	36.74	600	22044	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	010801004003	钢质甲级防火门	1、钢质甲级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	300.96	650	195624	
81	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1022、M1222、M1522 2、门框、扇材质：钢质	m2	11.44	650	7436	
82	010801004005	防火卷帘门(含电机五金)	防火卷帘门(含电机五金)	m2	185.3	863.96	160091.79	
83	010807001001	铝合金防雨百叶窗	1、铝合金防雨百叶窗	m2	30.5	400	12200	
84	010807002001	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：FC甲1411	m2	1.42	650	923	
		分部小计					407096.79	
		屋面及防水工程						
85	010902003001	顶板1（种植屋面）	1、种植土（土方工程另计） 2、0.2后土壤隔离层（聚酯纤维或者玻璃纤维无纺布） 3、100厚碎石滤水层 4、70厚C25细石混凝土(内配双向筋Φ4@200)，缝内嵌密封油膏，表面压光 5、无纺聚酯纤维布隔离层 6、4mmSBS改性沥青(耐根穿刺)防水卷材，遇墙上翻高出室外地坪不小于500（另计） 7、原结构面机械抛丸磨光后涂刷2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（另计） 8、现浇自防水钢筋混凝土顶板	m2	3324.05	104.85	348526.64	
86	010902003002	顶板2（非种植屋面）	1、回植土（土方工程另计） 2、50厚C25细石混凝土(内配双向筋Φ4@200)，缝内嵌密封油膏，表面压光 2、无纺聚酯纤维布隔离层 3、4mmSBS改性沥青(耐根穿刺)防水卷材，遇墙上翻高出室外地坪不小于500（另计） 4、原结构面机械抛丸磨光后涂刷2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（另计） 5、现浇自防水钢筋混凝土顶板	m2	761.28	62.96	47930.19	
87	011201001001	地下室外墙防水	1、自防水钢筋混凝土外墙(止水螺杆封塔:螺杆切除，砂浆抹平，1.5厚聚氨酯防水涂膜 2、3mm聚合物改性改性沥青防水卷材(自粘)+1.5mm厚聚氨酯防水涂膜（另计） 3、20厚挤塑聚苯乙烯泡沫板Xps	m2	2501.5	29.34	73394.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011201001002	地下室顶板向上覆土外墙防水	1、自防水钢筋混凝土外墙(止水螺杆封塔:螺杆切除，砂浆抹平，1.5厚聚氨酯防水涂膜 2、3mm聚合物改性改性沥青防水卷材(自粘)+1.5mm厚聚氨酯防水涂膜（另计） 3、20厚挤塑聚苯乙烯泡沫板Xps+120砌块砌筑保护	m2	291.5	104.03	30324.75	
89	010904001001	底板卷材防水	1、1.5厚高分子预铺反粘防水卷材一道	m2	9650.06	43.18	416689.59	
90	010904001002	底板、外墙卷材防水	1、3mm聚合物改性沥青防水卷材（自粘）	m2	10622.83	54.28	576607.21	
91	010902001001	屋面卷材防水	4mmSBS改性沥青(耐根穿刺)防水卷材	m2	4105.33	101.86	418168.91	
92	010902002001	屋面涂膜防水	2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	4105.33	34.08	139909.65	
93	010902002002	外墙涂膜防水	1.5mm厚聚氨酯防水涂膜	m2	2793	55.86	156016.98	
94	010902002003	屋面涂膜防水【汽车坡道】	1.5厚JS-II聚合物水泥防水涂料	m2	741.03	30.49	22594	
95	010902001002	风井顶板防水	部位：排风井顶板 1、20厚水泥砂浆掺5%防水剂 2、2.0厚聚合物水泥防水涂料，刷至平面外口(另计) 3、20厚（最薄处）水泥砂浆找坡层，坡度2%	m2	11.96	51.02	610.2	
96	010902008001	止水钢板	1、变形缝部位:外墙板水平施工缝、后浇带、消防水池处 2、顶板翻边挡土墙处暂不计，实际发生时凭签证结算 2、止水带材料种类:止水钢板	m	2545.14	87.18	221885.31	
97	010902008002	后浇带两侧钢丝网	1、变形缝部位:外墙板水平施工缝、后浇带、消防水池处 2、顶板翻边挡土墙处暂不计，实际发生时凭签证结算 后浇带两侧钢丝网	m	940.9	24.67	23212	
98	010902008003	变形缝	部位:沉降后浇带构造 1、聚苯胶条(上部) 2、中埋式中孔型橡胶止水带 3、聚苯胶条(下部) 4、3m聚合物改性改性沥青防水卷材(自粘)加强 5、泡沫塑料棒中30~中60	m	306.3	284.22	87056.59	
99	010904004001	穿梁过水钢套管（暂估量）	部位：顶板反梁 1、DN100钢套管	个	7	20	140	
100	011001005001	泡沫混凝土回填	1、保温隔热部位：坡道2-1【-1.4m】 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：泡沫混凝土	m3	48.91	520.51	25458.14	
		分部小计					2588524.17	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	011101001001	坡1：环氧耐磨面层	1、6厚环氧无振动止滑坡道 2、60厚C25细石混凝土找平层内配c6@150单层双向钢筋网片 3、素水泥浆一道 4、1.5厚JS水泥防水涂料（仅敞开处由此做法）	m2	765.16	335.87	256994.29	
102	011101003001	楼1-金刚砂（汽车库）	1、5厚金刚砂+固化剂耐磨地面，表面撒砂后磨光处理（彩色5kg/m2） 2、95厚C25细石混凝土找平层,内配Φ4@@200钢筋网片,原浆压实抹光，设置分隔缝，缝内嵌建筑密封膏	m2	7950.35	144.69	1150336.14	
103	011101003002	楼2-细石混凝土（风机房、集气室等）	1、100厚C25细石混凝土随抹随光，内配Φ6@150双向钢筋网片，设双向分格缝	m2	1761.32	73.57	129580.31	
104	011101003003	楼3-防尘漆（配电间、弱电间等）	1、5厚环氧地坪涂料面层（一底二涂一罩面） 2、100厚C25细石混凝土随抹随光，内配Φ6@150双向钢筋网片，设双向分格缝	m2	264.16	120.56	31847.13	
105	011101003004	楼4-防静电架空楼板（通信机房、有线电视机房、消控安保中收）	1、280/380高架空防静电地板 2、20厚RS20水泥砂浆保护层	m2	71.55	468.04	33488.26	
106	011102003001	楼5-地砖（消防水泵房、生活水泵房、湿式报警阀间、隔油处理间、水箱间、淋浴室等有水房间）	1、10 厚防滑地砖，白水泥浆擦缝 2、20 厚DS20 水泥砂浆结合层(内掺防水剂)，撒水泥面 3、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶） 4、1.5 厚JS 聚合物水泥防水涂膜Ⅱ型一道,四周沿墙翻起 600 高 5、40 厚C25 砼垫层 ,表面随捣随抹光,找坡1%，坡向排水沟 6、LC7.5 轻骨料混凝土填充剩余厚度 7、钢筋砼自防水底板修补平整	m2	355	275.81	97912.55	
107	011102003002	楼8-地砖（地下电梯厅、公共走道、消防电梯前室）	1、40 厚C25 细石混凝土（内配双向Φ6@150*150双向钢筋网片，设双向分格缝@3m，随捣随抹光） 2、20厚DSM20水泥砂浆找平 3、钢筋砼自防水底板修补平整	m2	255.1	64.38	16423.34	
108	011106002001	楼9-块料楼梯面层	1、10厚防滑地砖地面 2、20mm厚DSM20水泥砂浆粘结层 3、部位：楼梯踏步及休息平台	m2	403.41	346.13	139632.3	
109	011101001002	楼10-水泥砂浆（清单量为电梯基坑、集水井底侧展开面）	1、20 厚DS20 水泥砂浆保护层 2、1.5 厚JS 聚合物水泥防水涂膜Ⅱ型一道,四周沿墙翻起至顶	m2	436.94	70.23	30686.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011101001003	楼12-块料面层（下沉广场）	1.20厚PC砖,水泥浆擦缝 2.30厚地面砂浆DS20结合层,撒素水泥粉 3.40厚C20细石混凝土,内配双向Φ4@200钢筋网片(分格缝处应断开),双向留分格缝@3m,粉平压光 4.10厚低标号砂浆隔离层 5.2.0mm厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 6.2.0厚高强水性橡胶沥青防水涂料 7.244厚(最厚处)C25细石混凝土找坡层(内配双向Φ6@100*100钢筋网片(分格缝处应断开),双向留分格缝@3m,粉平压光),坡度2%坡向排水沟 8.2.0厚高强水性橡胶沥青防水涂料,涂刷高度至完成面250,有栏杆处刷至平面外口 9.自防水钢筋混凝土楼板,修补平整(混凝土强度等级C35,抗渗等级P8)	m2	406.06	489.94	198945.04	
111	011101001004	楼13-块料面层（地下餐厅）	1.预留50厚精装面层 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（建筑完成面上翻至少250） 3.35厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆 4.LC7.5轻骨料混凝土填充剩余厚度 5.1.5厚聚合物水泥防水涂料 6.钢筋混凝土楼板	m2	504.23	128.26	64672.54	
112	011102003003	楼14-地砖（楼梯间）	1、30mm厚DSM20水泥砂浆粘结层 2、10厚防滑地砖地面	m2	358.57	137.37	49256.76	
113	070205001001	集水坑铸铁盖板	1、盖板规格型号：成品铸铁篦子 2、厚度：45mm	m2	22.54	1000	22540	
114	011108004001	水泥砂浆零星项目(排水沟一：300宽)	1、沟内最薄20厚防水砂浆找1%坡向集水井） 2、DP20水泥砂浆掺5%防水剂 2、400宽45厚铸树脂盖板	m	56.78	329.62	18715.82	
115	011108004002	水泥砂浆零星项目(排水沟二：300宽)	1、沟内最薄20厚防水砂浆找1%坡向集水井） 2、DP20水泥砂浆掺5%防水剂 2、400宽45厚铸铁盖板	m	15.23	333.29	5076.01	
116	011108004003	水泥砂浆零星项目(排水沟三：300宽)	1、400宽45厚成品复合盖板 2、20厚DP20防水砂浆抹面压实赶光 素水泥浆一浆（内掺建筑胶） 3、150厚C25混凝土（Φ6@150双层双向），随打随抹 4、100厚C15混凝土垫层 5、素土夯实	m	7.55	651.28	4917.16	
117	011105001001	踢脚线1（地下汽车库及坡道、地下楼梯间、通道、地下设备用房）	1、120mm高深灰色防霉涂料（另计） 2、DP20水泥砂浆打底抹平，与墙体粉刷同厚 3、砼界面处理剂 一道 4、基层墙体清扫干净	m	3407.34	10.57	36015.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	011105001002	踢脚线2（消防水泵房、生活水泵房、湿式报警阀间、隔油处理间）	1、10厚抹灰砂浆DP20面层压光 2、10厚抹灰砂浆DP15打底扫毛 3、基层墙体清扫干净	m	93.2	9.89	921.75	
		分部小计					2287961.28	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
119	011201001003	地下室外墙：砌块墙	1、5厚聚合物抗裂水泥砂浆（干粉类） 2、15厚DP20水泥砂浆找平 3、专用界面剂	m2	89.4	43.34	3874.6	
120	011201001004	地下室外墙：砼墙	1、5厚聚合物抗裂水泥砂浆（干粉类） 2、10厚DP20水泥砂浆找平 3、专用界面剂	m2	312.94	43.3	13550.3	
121	011201001005	内墙1	部位：地下汽车库、地下楼梯间、通道等 1、专用界面剂一道 2、15厚DP20预拌砂浆抹平	m2	17617.3	38.98	686722.35	
122	011201001006	内墙2	部位：风机房 1、5厚穿孔吸声板（穿孔率20%），用螺钉固定于龙骨上 2、玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 3、50厚32kg/m3离心玻璃棉，建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 4、75*50*0.7轻钢龙骨，用膨胀螺栓固定 5、15厚DP20预拌砂浆抹平 6、砌体墙体一道机械喷浆甩毛（混凝土墙面水泥基界面剂） 7、基层墙体	m2	2644.32	215.44	569692.3	
123	011201001007	内墙3	部位：大堂电梯厅等预留精装内墙面 1、面层做法详精装修 2、15厚DP15预拌砂浆找平 3、基层墙体	m2	1324.34	38.2	50589.79	
124	011204003001	内墙4-面砖（面砖高度1.5m）	部位：生活水泵房、消防水泵房、湿式报警阀间等有水房间 1、8厚面砖（粘帖前面砖充分浸湿）水泥擦缝 2、5mm专用粘结剂 3、1.5mm 厚JS- Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层 4、10 厚DP15 水泥砂浆找平 5、专用界面剂 6、基层墙体	m2	235.52	232.73	54812.57	
125	011204003002	内墙4-涂料（面砖高度1.5m以上）	部位：生活水泵房、消防水泵房、湿式报警阀间等有水房间 1、防霉涂料（另计） 2、1.5mm 厚JS- Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层 3、10 厚DP15 水泥砂浆找平 4、专用界面剂 5、基层墙体	m2	753.24	67.49	50836.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	011204003003	内墙5-涂料	部位：地下餐厅 1、防霉涂料（另计） 2、6厚抗裂聚合物水泥砂浆，压入耐碱网格布（300g/m2） 3、30厚岩棉板 4、15 厚DP20预拌砂浆找平 5、专用界面剂 6、基层墙体	m2	335.17	148.37	49729.17	
127	011204003004	内墙7（新增）	部位：管道井（无门）、电梯井内砖墙 1、15 厚DP20预拌砂浆找平 2、基层墙体	m2	2094.96	38.2	80027.47	
128	011202001001	柱面一般抹灰	部位：地下室独立柱 1、仅计不抹灰基层处理	m2	1162.1	2	2324.2	
129	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：集水井(含下挂集水井)、水沟底部 1、40厚细石砼找坡	m2	278.69	23.23	6473.97	
130	011203001002	墙柱梁交接处钉钢丝网	墙柱梁交接处钉300钢丝网	m2	336.15	13.22	4443.9	
131	011203001003	墙面满铺网格布	1、基层类型、部位：轻质墙体 2、材料种类：抗裂耐碱纤维网（130g/m2）	m2	10160.14	5.72	58116	
		分部小计					1631192.79	
		油漆、涂料、裱糊工程						
132	011406001001	内墙1、4、5	1、2厚耐水腻子找平 2、白色无机内墙防霉涂料	m2	18510.4	35.25	652491.6	
133	011406001002	顶棚1（含独立柱）	部位：汽车库、地下楼梯间等 1、2厚耐水腻子 2、深灰色无机防霉涂料	m2	13402.08	35.25	472423.32	
134	011406001003	顶棚2	部位：水、电管井 1、2厚耐水腻子找平	m2	6.6	19.06	125.8	
135	011406001004	顶棚3	部位：生活泵房、消防泵房、湿式报警阀间 1、现浇钢筋砼楼板底预留Φ10 钢筋吊环 ,双向@400 2、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向@400、 吊杆上部与板底预留吊环固定 3、U型轻钢次龙骨CB60*27中距400 4、U型轻钢龙骨横撑B60*27中距1200 5、矿棉吸音板吊顶12mm	m2	297.4	116.7	34706.58	
136	011406001005	顶棚4	部位：排烟机房、补风机房等 1、30厚无机纤维喷涂	m2	260.21	49.56	12896.01	
137	011406001006	顶棚5	部位：大堂、电梯厅、合用前室、消防电梯前室 1、白色防潮腻子两遍 1.2mm（沿墙面下翻50mm）	m2	325.5	19.06	6204.03	
138	011406001007	外墙真石漆	部位：采光井外墙、汽车坡道敞口部位 1、真石漆 2、柔性耐水腻子2道	m2	437.87	79.34	34740.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1213587.95	
		其他工程						
139	010606008001	钢梯	Φ20成品镀锌爬梯@300	t	0.2	11186.02	2237.2	
140	011503001001	防护栏杆	部位：百叶内侧 1、22J403-1-1/2-8 2、h=600	m	23.55	200	4710	
141	011503001002	楼梯栏杆	1、22j403-1-A2-2-7 2、h=900	m	142.9	326.21	46615.41	
142	011503001003	楼梯靠墙扶手	22J403-1-4/（5-4）	m	4.11	149.64	615.02	
143	011503001004	汽车坡道、自行车坡道顶栏杆	1、汽车坡道、自行车坡道顶栏杆 2、不锈钢扶手，参22j403-1-PA33/3-45	m	49.1	200	9820	
144	011503001005	阳角防撞板	1、参图集17J927-1/3-11/1	m	352	80	28160	
145	011503001006	橡胶减速带	1、参图集17J927-1/3-10	m	28.2	100	2820	
146	011503001007	车挡	1、详通用节点详图9大样	只	60	50	3000	
		分部小计					97977.63	
		分部分项合计					37096571.71	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙	m2	12916.51	37.1	479202.52	
2	011701006001	满堂脚手架	1、层高超过3.6m，5m内砼浇捣脚手架	m2	11392.34	7.41	84417.24	
3	011701006002	满堂脚手架	1、层高超过5m，8m内砼浇捣脚手架	m2	970.06	9.3	9021.56	
4	011701006003	满堂脚手架	1、筏板砼浇捣脚手架	m2	7017.35	6.4	44911.04	
5	011701006004	危大工程支模	地下室顶板板厚≥350mm梁截面≥0.45m2	m3	11099.69	32.79	363958.84	
6	011703001001	垂直运输	地下室垂直运输费用 1、招标控制价已考虑地下室垂直运输采用多台塔吊（塔吊台数同地上主体方案） 2、塔吊基础单独打桩的桩基费用可以另行签证并计算相关费用，需提前申报方案报监理及业主审批并告知费用。否则结算不予计算相关费用	项	1	315680	315680	
7	011702001001	基础	砖侧模 厚度240mm	m2	391.91	183.44	71891.97	
8	011706002001	排水	2#楼区域基坑排水包干费用	项	1	24379.7	24379.7	
		单价措施合计					1393462.87	
合计							38490034.58	

综合单价分析表

工程名称：2#-地库土建(2-4)

项目编码	010103001001	项目名称	墙板侧灰土回填方	计量单位	m3	工程量	2505.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	坑、槽回填 6%灰土 原土利用	m3	1	51.41	37.02	1.65	16.98	6.37	51.41	37.02	1.65	16.98	6.37
2-411	集中消解石灰	t	0.092	17.14	4	22.52	12.69	4.76	1.58	0.37	2.07	1.17	0.44
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	333		2751.73	987.11	370.17	0.33		2.75	0.99	0.37
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		32.59	8070.07	2582.42	968.41		0.03	8.07	2.58	0.97
综合人工工日		小计							53.32	37.42	14.54	21.72	8.15
0.4482工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													135.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰	t	0.092	398.29	36.64		
	水	m3	0.2052	3.79	0.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.42	--	

项目编码	010301004001	项目名称	截（凿）桩头	计量单位	根	工程量	596

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-92备注1	人工凿预留桩头 灌注混凝土桩	m3	0.269391	314.57	2.57		100.66	37.75	84.74	0.69		27.12	10.17
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.00027	976.8		10863.87	3789.01	1420.88	0.26		2.93	1.02	0.38
1-347	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距10km以内	1000m3	0.00027		32.59	39971.43	12790.86	4796.57		0.01	10.79	3.45	1.3
综合人工工日		小计							85	0.7	13.72	31.59	11.85
0.7659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													142.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费	元	0.808173	0.8575	0.69		
	水	m3	0.002322	3.79	0.01		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.7	--	

项目编码	010301004002	项目名称	截（凿）桩头	计量单位	根	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-92备注1	人工凿预留桩头灌注混凝土桩	m3	3.4636	314.57	2.57		100.66	37.75	1089.54	8.9		348.65	130.75
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.003467	976.8		10863.87	3789.01	1420.88	3.39		37.67	13.14	4.93
1-347	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距10km以内	1000m3	0.003467		32.59	39971.43	12790.86	4796.57		0.11	138.58	44.35	16.63
综合人工工日		小计							1092.93	9.01	176.25	406.14	152.31
9.8463工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1836.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费	元	10.3908	0.8575	8.91		
	水	m3	0.029816	3.79	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	9.01	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	6.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M10砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	553.66	1456.57	1.54	177.66	66.62	55.37	145.66	0.15	17.77	6.66
综合人工工日		小计							55.37	145.66	0.15	17.77	6.66
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													225.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.023	3.79	0.09		
	其他材料费			--	145.57	--	
	材料费小计			--	145.66	--	

项目编码	010401012002	项目名称	墙板后浇带防护墙（含外面粉刷）	计量单位	m3	工程量	42.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M10零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	257.84	347.2	0.34	82.62	30.98	257.84	347.2	0.34	82.62	30.98
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.416619	365.01	118.84	0.34	116.91	43.84	152.07	49.51	0.14	48.71	18.26
综合人工工日		小计							409.91	396.71	0.48	131.33	49.24
3.4446工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													987.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	标准砖240×115×53			百块	5.46	42.59	232.54						
	水			m3	0.143596	3.79	0.54						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.092594	321.2	29.74						
	水泥32.5级			kg	1.264022	0.2396	0.3						
	其他材料费					--	133.59		--				
	材料费小计					--	396.71		--				

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	80.35

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)	m3	1	126.14	245.31	3.17	41.38	15.52	126.14	245.31	3.17	41.38	15.52
综合人工工日		小计							126.14	245.31	3.17	41.38	15.52
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													431.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	配砖190×90×40			m3	0.051	272	13.87						
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200			m3	0.915	230.7	211.09						
	水			m3	0.1285	3.79	0.49						
	水泥32.5级			kg	19.19	0.2396	4.6						
	中砂			t	0.15295	89.37	13.67						
	石灰膏			m3	0.0076	209.83	1.59						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	245.31		--				

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	662

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)	m3	1	126.14	245.31	3.17	41.38	15.52	126.14	245.31	3.17	41.38	15.52
综合人工工日		小计							126.14	245.31	3.17	41.38	15.52
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													431.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1285	3.79	0.49		
	水泥32.5级	kg	19.19	0.2396	4.6		
	中砂	t	0.15295	89.37	13.67		
	石灰膏	m3	0.0076	209.83	1.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.31	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	2.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)	m3	1	151.13	245.31	3.17	49.38	18.52	151.13	245.31	3.17	49.38	18.52
综合人工工日		小计							151.13	245.31	3.17	49.38	18.52
1.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													467.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1285	3.79	0.49		
	水泥32.5级	kg	19.19	0.2396	4.6		
	中砂	t	0.15295	89.37	13.67		

	石灰膏	m3	0.0076	209.83	1.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.31	--	

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	10.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)	m3	1	126.14	245.31	3.17	41.38	15.52	126.14	245.31	3.17	41.38	15.52
综合人工工日		小计							126.14	245.31	3.17	41.38	15.52
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													431.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1285	3.79	0.49		
	水泥32.5级	kg	19.19	0.2396	4.6		
	中砂	t	0.15295	89.37	13.67		
	石灰膏	m3	0.0076	209.83	1.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.31	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层(承台、柱墩、筏板、集水井、水沟处)	计量单位	m3	工程量	705.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	1	57.12	362.21	12.75	22.36	8.38	57.12	362.21	12.75	22.36	8.38
21-2备注1	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.02	478.38	219.35	9.13	156	58.5	9.57	4.39	0.18	3.12	1.17
综合人工工日		小计							66.69	366.6	12.93	25.48	9.55
0.5604工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													481.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	1.015	366.23	371.72		
	水	m3	0.53	3.79	2.01		

	复合木模板18mm	m2	0.044	31.05	1.37		
	周转木材	m3	0.00132	1716.91	2.27		
	卡具	kg	0.0028	3.82	0.01		
	钢管支撑	kg	0.0298	3.64	0.11		
	铁钉	kg	0.06652	6.16	0.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	回库修理、保养费	元	0.021	1	0.02		
	其它材料费	元	0.1	0.8575	0.09		
	塑料卡	个	0.6	0.17	0.1		
	其他材料费			--	-11.53	--	
	材料费小计			--	366.6	--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础(不含模板)	计量单位	m3	工程量	7162.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C35现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.56	446.08	12.36	13.09	4.91	28.56	446.08	12.36	13.09	4.91
综合人工工日		小计							28.56	446.08	12.36	13.09	4.91
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									505				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P8	m3	1.02	442.98	451.84		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.18	3.79	4.47		
	其他材料费			--	-11.52	--	
	材料费小计			--	446.08	--	

项目编码	010501005001	项目名称	风机房内风机基础（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	3.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-308	非泵送现浇构件 C30桩承台独立柱基	m3	1	54.74	387.4	30.18	27.17	10.19	54.74	387.4	30.18	27.17	10.19
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.188012	383.18	205.41	14.01	127.1	47.66	72.04	38.62	2.63	23.9	8.96
综合人工工日		小计							126.78	426.02	32.81	51.07	19.15

1.0654工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							655.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	375.95	383.47		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.89	3.79	3.37		
	复合木模板18mm	m2	0.413626	31.05	12.84		
	周转木材	m3	0.010529	1716.91	18.08		
	卡具	kg	0.048883	3.82	0.19		
	钢管支撑	kg	0.47567	3.64	1.73		
	铁钉	kg	0.642249	6.16	3.96		
	镀锌铁丝8#	kg	0.110927	6.03	0.67		
	镀锌铁丝22#	kg	0.020681	6.03	0.12		
	回库修理、保养费	元	0.225614	1	0.23		
	其它材料费	元	0.94006	0.8575	0.81		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	426.02	--	

项目编码	010501004002	项目名称	底板上集水井、水沟等基坑内模（仅计模板费用）	计量单位	m2	工程量	482.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-229	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	0.1	343.91	217.23	43.88	124.09	46.53	34.39	21.72	4.39	12.41	4.65
综合人工工日		小计							34.39	21.72	4.39	12.41	4.65
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	周转木材			m3	0.0035	1716.91	6.01						
	铁钉			kg	0.026	6.16	0.16						
	镀锌铁丝8#			kg	0.009	6.03	0.05						
	对拉螺栓(止水螺栓)			kg	1.622	6.87	11.14						
	卡具			kg	0.26	3.82	0.99						

	钢管支撑	kg	0.251	3.64	0.91		
	其它材料费	元	0.295	0.8575	0.25		
	其他材料费			--	2.21	--	
	材料费小计			--	21.72	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	28.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	379.94	1.03	75.75	28.41	235.7	379.94	1.03	75.75	28.41
21-32备注5备注1	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	1.11	680.68	217.89	9.94	221	82.87	755.55	241.86	11.03	245.31	91.99
综合人工工日		小计							991.25	621.8	12.06	321.06	120.4
8.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2066.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	361.38	357.77		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	3.79	4.55		
	周转木材	m3	0.07326	1716.91	125.78		
	复合木模板18mm	m2	2.442	31.05	75.82		
	铁钉	kg	2.85492	6.16	17.59		
	卡具	kg	0.51282	3.82	1.96		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0333	6.03	0.2		
	钢管支撑	kg	1.24542	3.64	4.53		
	回库修理、保养费	元	1.1877	1	1.19		
	其它材料费	元	10.656	0.8575	9.14		
	塑料卡	个	33.3	0.17	5.66		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	621.8	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	19.79

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	379.94	1.03	75.75	28.41	235.7	379.94	1.03	75.75	28.41
21-32备注5备注3	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	1.11	837.76	218.97	9.94	271.26	101.72	929.91	243.06	11.03	301.1	112.91
综合人工工日		小计							1165.61	623	12.06	376.85	141.32
9.7951工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2318.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	361.38	357.77		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	3.79	4.55		
	周转木材	m3	0.07326	1716.91	125.78		
	复合木模板18mm	m2	2.442	31.05	75.82		
	铁钉	kg	2.85492	6.16	17.59		
	卡具	kg	0.60606	3.82	2.32		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0333	6.03	0.2		
	钢管支撑	kg	1.47186	3.64	5.36		
	回库修理、保养费	元	1.1877	1	1.19		
	其它材料费	元	10.656	0.8575	9.14		
	塑料卡	个	33.3	0.17	5.66		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	623	--	

项目编码	010502002003	项目名称	门框(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	10.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	46.97	17.61	145.18	375.13	1.61	46.97	17.61
21-96备注1	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	1.208002	549.78	229.56	17.74	181.61	68.1	664.14	277.31	21.43	219.39	82.26
综合人工工日		小计							809.32	652.44	23.04	266.36	99.87
6.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1851.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		
	复合木模板18mm	m2	2.657604	31.05	82.52		
	卡具	kg	1.401282	3.82	5.35		
	钢管支撑	kg	4.662888	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080936	1716.91	138.96		
	铁钉	kg	2.52714	6.16	15.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	6.03	0.22		
	回库修理、保养费	元	1.618723	1	1.62		
	其它材料费	元	11.596819	0.8575	9.94		
	塑料卡	个	36.24006	0.17	6.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	652.44	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	3.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	413.38	19.5	34.83	13.06	89.33	413.38	19.5	34.83	13.06
21-27备注2备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.333008	619.11	193.75	15.54	203.09	76.16	825.28	258.27	20.71	270.72	101.52
综合人工工日		小计							914.61	671.65	40.21	305.55	114.58
7.6858工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2046.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.932618	31.05	91.06		

	周转木材	m3	0.054653	1716.91	93.83		
	卡具	kg	3.281959	3.82	12.54		
	钢管支撑	kg	6.619544	3.64	24.1		
	铁钉	kg	2.711338	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	6.03	0.24		
	回库修理、保养费	元	2.026172	1	2.03		
	其它材料费	元	12.796877	0.8575	10.97		
	塑料卡	个	39.99024	0.17	6.8		
	其他材料费			--	-18.68	--	
	材料费小计			--	671.65	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	121.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C60现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	494.77	19.5	34.83	13.06	89.33	494.77	19.5	34.83	13.06
21-27备注2备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	619.11	193.75	15.54	203.09	76.16	495.29	155	12.43	162.47	60.93
综合人工工日		小计							584.62	649.77	31.93	197.3	73.99
4.9128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1537.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C60	m3	0.99	495.44	490.49		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	1.76	31.05	54.65		
	周转木材	m3	0.0328	1716.91	56.31		
	卡具	kg	1.969656	3.82	7.52		
	钢管支撑	kg	3.972696	3.64	14.46		
	铁钉	kg	1.6272	6.16	10.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	6.03	0.14		

	回库修理、保养费	元	1.216	1	1.22		
	其它材料费	元	7.68	0.8575	6.59		
	塑料卡	个	24	0.17	4.08		
	其他材料费			--	-18.07	--	
	材料费小计			--	649.77	--	

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	190.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C60现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	494.77	19.5	34.83	13.06	89.33	494.77	19.5	34.83	13.06
21-27备注2备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.556	619.11	193.75	15.54	203.09	76.16	344.23	107.73	8.64	112.92	42.34
综合人工工日		小计							433.56	602.5	28.14	147.75	55.4
3.6433工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1267.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C60	m3	0.99	495.44	490.49		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	1.2232	31.05	37.98		
	周转木材	m3	0.022796	1716.91	39.14		
	卡具	kg	1.368911	3.82	5.23		
	钢管支撑	kg	2.761024	3.64	10.05		
	铁钉	kg	1.130904	6.16	6.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01668	6.03	0.1		
	回库修理、保养费	元	0.84512	1	0.85		
	其它材料费	元	5.3376	0.8575	4.58		
	塑料卡	个	16.68	0.17	2.84		
	其他材料费			--	-18.09	--	
	材料费小计			--	602.5	--	

项目编码	010502001004	项目名称	矩形柱(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	109.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C60现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	494.77	19.5	34.83	13.06	89.33	494.77	19.5	34.83	13.06
21-27备注2备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.389	619.11	193.75	15.54	203.09	76.16	240.83	75.37	6.05	79	29.63
综合人工工日		小计							330.16	570.14	25.55	113.83	42.69
2.7745工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1082.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C60	m3	0.99	495.44	490.49		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	0.8558	31.05	26.57		
	周转木材	m3	0.015949	1716.91	27.38		
	卡具	kg	0.957745	3.82	3.66		
	钢管支撑	kg	1.931723	3.64	7.03		
	铁钉	kg	0.791226	6.16	4.87		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01167	6.03	0.07		
	回库修理、保养费	元	0.59128	1	0.59		
	其它材料费	元	3.7344	0.8575	3.2		
	塑料卡	个	11.67	0.17	1.98		
	其他材料费			--	-18.06	--	
	材料费小计			--	570.14	--	

项目编码	010502001005	项目名称	矩形柱(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	5.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C60现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	494.77	19.5	34.83	13.06	89.33	494.77	19.5	34.83	13.06

21-27备注5备注4备注8	现浇构件　矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	761.98	195.8	15.54	248.81	93.3	609.58	156.64	12.43	199.05	74.64
综合人工工日		小计							698.91	651.41	31.93	233.88	87.7
5.8733工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1703.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C60	m3	0.99	495.44	490.49		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	1.76	31.05	54.65		
	周转木材	m3	0.0328	1716.91	56.31		
	卡具	kg	2.11692	3.82	8.09		
	钢管支撑	kg	4.26972	3.64	15.54		
	铁钉	kg	1.6272	6.16	10.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	6.03	0.14		
	回库修理、保养费	元	1.216	1	1.22		
	其它材料费	元	7.68	0.8575	6.59		
	塑料卡	个	24	0.17	4.08		
	其他材料费			--	-18.08	--	
	材料费小计			--	651.41	--	

项目编码	010502001006	项目名称	矩形柱(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	38.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C60现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	494.77	19.5	34.83	13.06	89.33	494.77	19.5	34.83	13.06
21-27备注5备注4备注8	现浇构件　矩形柱 复合木模板	10m2	0.556	761.98	195.8	15.54	248.81	93.3	423.66	108.86	8.64	138.34	51.87
综合人工工日		小计							512.99	603.63	28.14	173.17	64.93
4.3109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1382.86

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C60	m3	0.99	495.44	490.49		

细	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	1.2232	31.05	37.98		
	周转木材	m3	0.022796	1716.91	39.14		
	卡具	kg	1.471259	3.82	5.62		
	钢管支撑	kg	2.967455	3.64	10.8		
	铁钉	kg	1.130904	6.16	6.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01668	6.03	0.1		
	回库修理、保养费	元	0.84512	1	0.85		
	其它材料费	元	5.3376	0.8575	4.58		
	塑料卡	个	16.68	0.17	2.84		
	其他材料费			--	-18.1	--	
	材料费小计			--	603.63	--	

项目编码	010502001007	项目名称	矩形柱(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	296.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C60现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	494.77	19.5	34.83	13.06	89.33	494.77	19.5	34.83	13.06
21-27备注4备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.389	761.98	195.8	15.54	248.81	93.3	296.41	76.17	6.05	96.79	36.29
综合人工工日		小计							385.74	570.94	25.55	131.62	49.35
3.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1163.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C60	m3	0.99	495.44	490.49		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	0.8558	31.05	26.57		
	周转木材	m3	0.015949	1716.91	27.38		
	卡具	kg	1.029352	3.82	3.93		

	钢管支撑	kg	2.076151	3.64	7.56		
	铁钉	kg	0.791226	6.16	4.87		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01167	6.03	0.07		
	回库修理、保养费	元	0.59128	1	0.59		
	其它材料费	元	3.7344	0.8575	3.2		
	塑料卡	个	11.67	0.17	1.98		
	其他材料费			--	-18.06	--	
	材料费小计			--	570.94	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	3.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	184.45	377.6	1	59.34	22.25	184.45	377.6	1	59.34	22.25
21-44	现浇构件　过梁 复合木模板	10m2	1.2	508.13	207.74	13.42	166.9	62.59	609.76	249.29	16.1	200.28	75.11
综合人工工日		小计							794.21	626.89	17.1	259.62	97.36
6.674工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1795.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	0.888	3.82	3.39		
	钢管支撑	kg	1.764	3.64	6.42		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	回库修理、保养费	元	1.332	1	1.33		
	其它材料费	元	10.872	0.8575	9.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	626.89	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	8.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	44.87	16.83	139.23	376.72	1	44.87	16.83
21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833002	355.81	191.27	11.6	117.57	44.09	296.39	159.33	9.66	97.94	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	142.81	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1178.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832604	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483141	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407773	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.97961	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	回库修理、保养费	元	0.891312	1	0.89		
	其它材料费	元	7.996819	0.8575	6.86		
	塑料卡	个	24.990006	0.17	4.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	18.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	44.87	16.83	139.23	376.72	1	44.87	16.83
21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833002	355.81	191.27	11.6	117.57	44.09	296.39	159.33	9.66	97.94	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	142.81	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1178.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832604	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483141	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407773	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.97961	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	回库修理、保养费	元	0.891312	1	0.89		
	其它材料费	元	7.996819	0.8575	6.86		
	塑料卡	个	24.99006	0.17	4.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	133.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C50现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.08	491.58	20.53	24.52	9.19	56.08	491.58	20.53	24.52	9.19
21-48备注2备注5备注8	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.752	435.87	332.22	35.28	150.77	56.54	327.77	249.83	26.53	113.38	42.52
综合人工工日		小计							383.85	741.41	47.06	137.9	51.71
3.2257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1361.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(泵送型)C50	m3	0.992	494.47	490.51		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	复合木模板18mm	m2	1.6544	31.05	51.37		

	卡具	kg	1.328461	3.82	5.07		
	钢管支撑	kg	2.468636	3.64	8.99		
	周转木材	m3	0.017296	1716.91	29.7		
	铁钉	kg	1.28592	6.16	7.92		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02256	6.03	0.14		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	19.75504	6.87	135.72		
	回库修理、保养费	元	0.90992	1	0.91		
	其它材料费	元	7.2192	0.8575	6.19		
	塑料卡	个	22.56	0.17	3.84		
	其他材料费			--	-19.73	--	
	材料费小计			--	741.41	--	

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	63.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C50现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.08	491.58	20.53	24.52	9.19	56.08	491.58	20.53	24.52	9.19
21-48备注5备注8	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.752001	335.28	331	35.28	118.58	44.47	252.13	248.91	26.53	89.17	33.44
综合人工工日		小计							308.21	740.49	47.06	113.69	42.63
2.5901工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1252.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(泵送型)C50	m3	0.992	494.47	490.51		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	复合木模板18mm	m2	1.654402	31.05	51.37		
	卡具	kg	1.241554	3.82	4.74		
	钢管支撑	kg	2.307139	3.64	8.4		
	周转木材	m3	0.017296	1716.91	29.7		

	铁钉	kg	1.285922	6.16	7.92		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02256	6.03	0.14		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	19.755066	6.87	135.72		
	回库修理、保养费	元	0.909921	1	0.91		
	其它材料费	元	7.21921	0.8575	6.19		
	塑料卡	个	22.56003	0.17	3.84		
	其他材料费			--	-19.73	--	
	材料费小计			--	740.49	--	

项目编码	010504001003	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	340.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C50现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.08	491.58	20.53	24.52	9.19	56.08	491.58	20.53	24.52	9.19
21-48备注2备注5备注8	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.41	435.87	332.22	35.28	150.77	56.54	178.71	136.21	14.46	61.82	23.18
综合人工工日		小计							234.79	627.79	34.99	86.34	32.37
1.973工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1016.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(泵送型)C50	m3	0.992	494.47	490.51		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	复合木模板18mm	m2	0.902	31.05	28.01		
	卡具	kg	0.724294	3.82	2.77		
	钢管支撑	kg	1.345932	3.64	4.9		
	周转木材	m3	0.00943	1716.91	16.19		
	铁钉	kg	0.7011	6.16	4.32		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0123	6.03	0.07		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	10.7707	6.87	73.99		
	回库修理、保养费	元	0.4961	1	0.5		

	其它材料费	元	3.936	0.8575	3.38		
	塑料卡	个	12.3	0.17	2.09		
	其他材料费			--	-19.72	--	
	材料费小计			--	627.79	--	

项目编码	010504001004	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	0.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C50现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.08	491.58	20.53	24.52	9.19	56.08	491.58	20.53	24.52	9.19
21-48备注4备注5备注8	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.512	536.45	333.61	35.28	182.95	68.61	274.66	170.81	18.06	93.67	35.13
综合人工工日		小计							330.74	662.39	38.59	118.19	44.32
2.7794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1194.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(泵送型)C50	m3	0.992	494.47	490.51		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	复合木模板18mm	m2	1.1264	31.05	34.97		
	卡具	kg	0.972109	3.82	3.71		
	钢管支撑	kg	1.806438	3.64	6.58		
	周转木材	m3	0.011776	1716.91	20.22		
	铁钉	kg	0.87552	6.16	5.39		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01536	6.03	0.09		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	13.45024	6.87	92.4		
	回库修理、保养费	元	0.61952	1	0.62		
	其它材料费	元	4.9152	0.8575	4.21		
	塑料卡	个	15.36	0.17	2.61		
	其他材料费			--	-19.7	--	
	材料费小计			--	662.39	--	

项目编码	010504001005	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	634.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C50现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.08	491.58	20.53	24.52	9.19	56.08	491.58	20.53	24.52	9.19
21-48备注5备注8备注2	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.512	435.87	332.22	35.28	150.77	56.54	223.17	170.1	18.06	77.19	28.95
综合人工工日		小计							279.25	661.68	38.59	101.71	38.14
2.3467工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1119.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(泵送型)C50	m3	0.992	494.47	490.51		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	复合木模板18mm	m2	1.1264	31.05	34.97		
	卡具	kg	0.904484	3.82	3.46		
	钢管支撑	kg	1.680773	3.64	6.12		
	周转木材	m3	0.011776	1716.91	20.22		
	铁钉	kg	0.87552	6.16	5.39		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01536	6.03	0.09		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	13.45024	6.87	92.4		
	回库修理、保养费	元	0.61952	1	0.62		
	其它材料费	元	4.9152	0.8575	4.21		
	塑料卡	个	15.36	0.17	2.61		
	其他材料费			--	-19.7	--	
	材料费小计			--	661.68	--	

项目编码	010504001006	项目名称	电梯井壁墙	计量单位	m3	工程量	43.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注2	泵送现浇构件 C50现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	446.19	39.37	55.68	20.88	134.62	446.19	39.37	55.68	20.88

21-52备注2备注5备注7	现浇构件　电梯井壁 复合木模板	10m2	1.476999	439.43	173.25	9.97	143.81	53.93	649.04	255.89	14.73	212.41	79.65
综合人工工日		小计							783.66	702.08	54.1	268.09	100.53
6.5854工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1908.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	0.992	465.32	461.6		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	3.79	6.29		
	复合木模板18mm	m2	3.249398	31.05	100.89		
	卡具	kg	2.259956	3.82	8.63		
	钢管支撑	kg	3.82138	3.64	13.91		
	周转木材	m3	0.026586	1716.91	45.65		
	铁钉	kg	2.555208	6.16	15.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	6.03	0.27		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.819376	6.87	39.98		
	回库修理、保养费	元	1.713319	1	1.71		
	其它材料费	元	14.17919	0.8575	12.16		
	塑料卡	个	44.30997	0.17	7.53		
	其他材料费			--	-28.77	--	
	材料费小计			--	702.08	--	

项目编码	010504001007	项目名称	电梯井壁墙	计量单位	m3	工程量	63.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注2	泵送现浇构件 C50现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	446.19	39.37	55.68	20.88	134.62	446.19	39.37	55.68	20.88
21-52备注5备注7备注4	现浇构件　电梯井壁 复合木模板	10m2	1.477	540.83	174.39	9.97	176.26	66.1	798.81	257.57	14.73	260.34	97.63
综合人工工日		小计							933.43	703.76	54.1	316.02	118.51
7.844工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								2125.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50		m3	0.992	465.32	461.6		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜		m2	0.28	0.69	0.19		
	水		m3	1.66	3.79	6.29		
	复合木模板18mm		m2	3.2494	31.05	100.89		
	卡具		kg	2.428927	3.82	9.28		
	钢管支撑		kg	4.107094	3.64	14.95		
	周转木材		m3	0.026586	1716.91	45.65		
	铁钉		kg	2.55521	6.16	15.74		
	镀锌铁丝22#		kg	0.04431	6.03	0.27		
	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	5.81938	6.87	39.98		
	回库修理、保养费		元	1.71332	1	1.71		
	其它材料费		元	14.1792	0.8575	12.16		
	塑料卡		个	44.31	0.17	7.53		
	其他材料费				--	-28.78	--	
	材料费小计				--	703.76	--	

项目编码	010504001008	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	1146.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C50现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.08	462.67	20.53	24.52	9.19	56.08	462.67	20.53	24.52	9.19
21-46备注2备注5备注7	现浇构件 地下室内墙 复合木模板	10m2	0.752	435.87	208.4	11.35	143.11	53.67	327.77	156.72	8.54	107.62	40.36
综合人工工日		小计							383.85	619.39	29.07	132.14	49.55
3.2257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1214

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	0.992	465.32	461.6		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		

	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	复合木模板18mm	m2	1.6544	31.05	51.37		
	卡具	kg	1.328461	3.82	5.07		
	钢管支撑	kg	2.468636	3.64	8.99		
	周转木材	m3	0.017296	1716.91	29.7		
	铁钉	kg	1.28592	6.16	7.92		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02256	6.03	0.14		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	4.80528	6.87	33.01		
	回库修理、保养费	元	0.90992	1	0.91		
	其它材料费	元	7.2192	0.8575	6.19		
	塑料卡	个	22.56	0.17	3.84		
	其他材料费			--	-10.13	--	
	材料费小计			--	619.39	--	

项目编码	010504001009	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	11.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C50现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.08	462.67	20.53	24.52	9.19	56.08	462.67	20.53	24.52	9.19
21-46备注5备注4备注7	现浇构件 地下室内墙 复合木模板	10m2	0.752002	536.45	209.79	11.35	175.3	65.74	403.41	157.76	8.54	131.83	49.44
综合人工工日		小计							459.49	620.43	29.07	156.35	58.63
3.8613工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1323.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	0.992	465.32	461.6		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	复合木模板18mm	m2	1.654404	31.05	51.37		
	卡具	kg	1.427789	3.82	5.45		

	钢管支撑	kg	2.653213	3.64	9.66		
	周转木材	m3	0.017296	1716.91	29.7		
	铁钉	kg	1.285923	6.16	7.92		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02256	6.03	0.14		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	4.805293	6.87	33.01		
	回库修理、保养费	元	0.909922	1	0.91		
	其它材料费	元	7.219219	0.8575	6.19		
	塑料卡	个	22.56006	0.17	3.84		
	其他材料费			--	-10.14	--	
	材料费小计			--	620.43	--	

项目编码	010504001010	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	580.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C50现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.08	462.67	20.53	24.52	9.19	56.08	462.67	20.53	24.52	9.19
21-46备注2备注5备注7	现浇构件 地下室内墙 复合木模板	10m2	0.512	435.87	208.4	11.35	143.11	53.67	223.17	106.7	5.81	73.27	27.48
综合人工工日		小计							279.25	569.37	26.34	97.79	36.67
2.3467工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1009.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	0.992	465.32	461.6		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	复合木模板18mm	m2	1.1264	31.05	34.97		
	卡具	kg	0.904484	3.82	3.46		
	钢管支撑	kg	1.680773	3.64	6.12		
	周转木材	m3	0.011776	1716.91	20.22		
	铁钉	kg	0.87552	6.16	5.39		

	镀锌铁丝22#	kg	0.01536	6.03	0.09		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	3.27168	6.87	22.48		
	回库修理、保养费	元	0.61952	1	0.62		
	其它材料费	元	4.9152	0.8575	4.21		
	塑料卡	个	15.36	0.17	2.61		
	其他材料费			--	-13.18	--	
	材料费小计			--	569.37	--	

项目编码	010504001011	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	60.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C50现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.08	462.67	20.53	24.52	9.19	56.08	462.67	20.53	24.52	9.19
21-46备注4备注5备注7	现浇构件 地下室内墙 复合木模板	10m2	0.512	536.45	209.79	11.35	175.3	65.74	274.66	107.41	5.81	89.75	33.66
综合人工工日		小计							330.74	570.08	26.34	114.27	42.85
2.7794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1084.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	0.992	465.32	461.6		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	复合木模板18mm	m2	1.1264	31.05	34.97		
	卡具	kg	0.972109	3.82	3.71		
	钢管支撑	kg	1.806438	3.64	6.58		
	周转木材	m3	0.011776	1716.91	20.22		
	铁钉	kg	0.87552	6.16	5.39		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01536	6.03	0.09		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	3.27168	6.87	22.48		
	回库修理、保养费	元	0.61952	1	0.62		
	其它材料费	元	4.9152	0.8575	4.21		

	塑料卡	个	15.36	0.17	2.61		
	其他材料费			--	-13.18	--	
	材料费小计			--	570.08	--	

项目编码	010504001012	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	76.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C50现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.08	462.67	20.53	24.52	9.19	56.08	462.67	20.53	24.52	9.19
21-46备注2备注5备注7	现浇构件 地下室内墙 复合木模板	10m2	0.41	435.87	208.4	11.35	143.11	53.67	178.71	85.44	4.65	58.68	22
综合人工工日		小计							234.79	548.11	25.18	83.2	31.19
1.973工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													922.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	0.992	465.32	461.6		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	复合木模板18mm	m2	0.902	31.05	28.01		
	卡具	kg	0.724294	3.82	2.77		
	钢管支撑	kg	1.345932	3.64	4.9		
	周转木材	m3	0.00943	1716.91	16.19		
	铁钉	kg	0.7011	6.16	4.32		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0123	6.03	0.07		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	2.6199	6.87	18		
	回库修理、保养费	元	0.4961	1	0.5		
	其它材料费	元	3.936	0.8575	3.38		
	塑料卡	个	12.3	0.17	2.09		
	其他材料费			--	-14.5	--	
	材料费小计			--	548.11	--	

项目编码	010504001013	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	43.78

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C50现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.08	462.67	20.53	24.52	9.19	56.08	462.67	20.53	24.52	9.19
21-46备注5备注4备注7	现浇构件 地下室内墙 复合木模板	10m2	0.41	536.45	209.79	11.35	175.3	65.74	219.94	86.01	4.65	71.87	26.95
综合人工工日		小计							276.02	548.68	25.18	96.39	36.14
2.3196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									982.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	0.992	465.32	461.6		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	复合木模板18mm	m2	0.902	31.05	28.01		
	卡具	kg	0.778447	3.82	2.97		
	钢管支撑	kg	1.446562	3.64	5.27		
	周转木材	m3	0.00943	1716.91	16.19		
	铁钉	kg	0.7011	6.16	4.32		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0123	6.03	0.07		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	2.6199	6.87	18		
	回库修理、保养费	元	0.4961	1	0.5		
	其它材料费	元	3.936	0.8575	3.38		
	塑料卡	个	12.3	0.17	2.09		
	其他材料费			--	-14.5	--	
	材料费小计			--	548.68	--	

项目编码	010505001001	项目名称	斜有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	125.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注6	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	53.93	415.17	19.97	23.65	8.87	53.93	415.17	19.97	23.65	8.87
21-61备注5备注6备注7备注14	现浇构件 现浇板厚度30cm内 复合木模板	10m2	0.5	640.46	229.85	23.75	212.55	79.71	320.23	114.93	11.88	106.28	39.86
综合人工工日		小计							374.16	530.1	31.85	129.93	48.73

3.1442工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1114.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	413.84	422.12		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.1	31.05	34.16		
	卡具	kg	1.1765	3.82	4.49		
	钢管支撑	kg	8.12175	3.64	29.56		
	周转木材	m3	0.019	1716.91	32.62		
	铁钉	kg	0.965	6.16	5.94		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015	6.03	0.09		
	回库修理、保养费	元	1.005	1	1.01		
	其它材料费	元	5.25	0.8575	4.5		
	塑料卡	个	15	0.17	2.55		
	其他材料费			--	-18.1	--	
	材料费小计			--	530.1	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	6.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	52.36	414.57	19.97	23.15	8.68	52.36	414.57	19.97	23.15	8.68
21-59备注5备注6备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.806995	436.55	199.95	21.31	146.52	54.94	352.29	161.36	17.2	118.24	44.34
综合人工工日		小计							404.65	575.93	37.17	141.39	53.02
3.4005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1212.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3	1.02	413.84	422.12						
	塑料薄膜			m2	5.03	0.69	3.47						
	水			m3	2.03	3.79	7.69						
	复合木模板18mm			m2	1.775389	31.05	55.13						
	卡具			kg	1.898859	3.82	7.25						
	钢管支撑			kg	7.280709	3.64	26.5						

	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.5575	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	回库修理、保养费	元	1.476801	1	1.48		
	其它材料费	元	8.473448	0.8575	7.27		
	塑料卡	个	24.20985	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-18.72	--	
	材料费小计			--	575.93	--	

项目编码	010505001003	项目名称	有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	229.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	52.36	415.17	19.97	23.15	8.68	52.36	415.17	19.97	23.15	8.68
21-59备注2备注5备注6备注14	现浇构件　现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807	556.43	202.88	21.31	184.88	69.33	449.04	163.72	17.2	149.2	55.95
综合人工工日		小计							501.4	578.89	37.17	172.35	64.63
4.2135工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1354.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	413.84	422.12		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.031792	3.82	7.76		
	钢管支撑	kg	7.790407	3.64	28.36		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	回库修理、保养费	元	1.47681	1	1.48		
	其它材料费	元	8.4735	0.8575	7.27		
	塑料卡	个	24.21	0.17	4.12		

	其他材料费	--	-18.13	--	
	材料费小计	--	578.89	--	

项目编码	010505001004	项目名称	有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	2582.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	52.36	415.17	19.97	23.15	8.68	52.36	415.17	19.97	23.15	8.68
21-61备注5备注6备注2备注14	现浇构件 现浇板厚度30cm内 复合木模板	10m2	0.5	640.46	213.53	23.75	212.55	79.71	320.23	106.77	11.88	106.28	39.86
综合人工工日		小计							372.59	521.94	31.85	129.43	48.54
3.131工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1104.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	413.84	422.12		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.1	31.05	34.16		
	卡具	kg	1.258855	3.82	4.81		
	钢管支撑	kg	5.793515	3.64	21.09		
	周转木材	m3	0.019	1716.91	32.62		
	铁钉	kg	0.965	6.16	5.94		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015	6.03	0.09		
	回库修理、保养费	元	1.005	1	1.01		
	其它材料费	元	5.25	0.8575	4.5		
	塑料卡	个	15	0.17	2.55		
	其他材料费			--	-18.11	--	
	材料费小计			--	521.94	--	

项目编码	010505001005	项目名称	有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	1100.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	52.36	415.17	19.97	23.15	8.68	52.36	415.17	19.97	23.15	8.68

21-63备注5备注2备注6备注14	现浇构件　现浇板厚度50cm以内复合木模板	10m2	0.5	764.58	226.49	28.17	253.68	95.13	382.29	113.25	14.09	126.84	47.57
综合人工工日		小计							434.65	528.42	34.06	149.99	56.25
3.6526工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1203.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	413.84	422.12		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.1	31.05	34.16		
	卡具	kg	1.258855	3.82	4.81		
	钢管支撑	kg	7.532265	3.64	27.42		
	周转木材	m3	0.019	1716.91	32.62		
	铁钉	kg	0.965	6.16	5.94		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015	6.03	0.09		
	回库修理、保养费	元	1.16	1	1.16		
	其它材料费	元	5.25	0.8575	4.5		
	塑料卡	个	15	0.17	2.55		
	其他材料费			--	-18.11	--	
	材料费小计			--	528.42	--	

项目编码	010505001006	项目名称	有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	238.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C35现浇有梁板	m3	1	52.36	415.17	19.97	23.15	8.68	52.36	415.17	19.97	23.15	8.68
21-59备注4备注5备注6备注14	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.807	676.31	206.23	21.31	223.24	83.71	545.78	166.43	17.2	180.15	67.55
综合人工工日		小计							598.14	581.6	37.17	203.3	76.23
5.0264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1496.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	413.84	422.12		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		

	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.183702	3.82	8.34		
	钢管支撑	kg	8.372867	3.64	30.48		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	回库修理、保养费	元	1.47681	1	1.48		
	其它材料费	元	8.4735	0.8575	7.27		
	塑料卡	个	24.21	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-18.12	--	
	材料费小计			--	581.6	--	

项目编码	010505001007	项目名称	有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	0.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	52.36	415.17	19.97	23.15	8.68	52.36	415.17	19.97	23.15	8.68
21-61备注5备注6备注4备注14	现浇构件　现浇板厚度30cm内 复合木模板	10m2	0.5	788.26	217.4	23.75	259.84	97.44	394.13	108.7	11.88	129.92	48.72
综合人工工日		小计							446.49	523.87	31.85	153.07	57.4
3.752工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1212.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	413.84	422.12		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.1	31.05	34.16		
	卡具	kg	1.352975	3.82	5.17		
	钢管支撑	kg	6.226675	3.64	22.67		
	周转木材	m3	0.019	1716.91	32.62		
	铁钉	kg	0.965	6.16	5.94		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015	6.03	0.09		

	回库修理、保养费	元	1.005	1	1.01		
	其它材料费	元	5.25	0.8575	4.5		
	塑料卡	个	15	0.17	2.55		
	其他材料费			--	-18.12	--	
	材料费小计			--	523.87	--	

项目编码	010505001008	项目名称	有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	151.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	52.36	415.17	19.97	23.15	8.68	52.36	415.17	19.97	23.15	8.68
21-63备注5备注6备注4备注14	现浇构件　现浇板厚度50cm以内复合木模板	10m2	0.5	941.02	231.31	28.17	310.14	116.3	470.51	115.66	14.09	155.07	58.15
综合人工工日		小计							522.87	530.83	34.06	178.22	66.83
4.3939工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1332.81

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	413.84	422.12		
塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
水	m3	2.03	3.79	7.69		
复合木模板18mm	m2	1.1	31.05	34.16		
卡具	kg	1.352975	3.82	5.17		
钢管支撑	kg	8.095425	3.64	29.47		
周转木材	m3	0.019	1716.91	32.62		
铁钉	kg	0.965	6.16	5.94		
镀锌铁丝22#	kg	0.015	6.03	0.09		
回库修理、保养费	元	1.16	1	1.16		
其它材料费	元	5.25	0.8575	4.5		
塑料卡	个	15	0.17	2.55		
其他材料费			--	-18.11	--	
材料费小计			--	530.83	--	

项目编码	010505001009	项目名称	有梁板（清单量）	计量单位	m3	工程量	2223.32

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
80212306	预拌防水混凝土P6(泵送型)C35	m3	1.02		445.89					454.81			
80212106	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	-1.02		413.84					-422.12			
综合人工工日		小计								32.69			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(泵送型)C35				m3		1.02		445.89	454.81			
	预拌混凝土(泵送型) C35				m3		-1.02		413.84	-422.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	32.69		--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	424.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C35现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	810.5	65.37	79.56	29.84	18.33	81.05	6.54	7.96	2.98
21-74备注1备注2备注4	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1338.39	421.01	57.83	446.79	167.55	133.84	42.1	5.78	44.68	16.76
6-218	泵送现浇构件 C35现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.035101	92.82	386.28	31.8	39.88	14.95	3.26	13.56	1.12	1.4	0.52
综合人工工日		小计							155.43	136.71	13.44	54.04	20.26
1.3061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													379.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.242277	413.84	100.26		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.3692	3.82	1.41		
	钢管支撑	kg	1.2324	3.64	4.49		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		

	回库修理、保养费	元	0.329	1	0.33		
	其它材料费	元	2.597	0.8575	2.23		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-7.15	--	
	材料费小计			--	136.71	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	21.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-331	非泵送现浇构件 C35有梁板	m3	1.000094	80.92	413.35	1.5	26.37	9.89	80.93	413.39	1.5	26.37	9.89
21-59	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807078	347.48	185.19	21.31	118.01	44.25	280.44	149.46	17.2	95.24	35.71
综合人工工日		小计							361.37	562.85	18.7	121.61	45.6
3.0368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1110.13				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	1.020096	394.41	402.34		
塑料薄膜	m2	5.030473	0.69	3.47		
水	m3	2.000188	3.79	7.58		
复合木模板18mm	m2	1.775572	31.05	55.13		
卡具	kg	1.460811	3.82	5.58		
钢管支撑	kg	5.601121	3.64	20.39		
周转木材	m3	0.029055	1716.91	49.88		
铁钉	kg	1.557661	6.16	9.6		
镀锌铁丝22#	kg	0.024212	6.03	0.15		
回库修理、保养费	元	1.476953	1	1.48		
其它材料费	元	8.474319	0.8575	7.27		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	562.85	--	

项目编码	010507004001	项目名称	现浇台阶踏步面（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	3.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-351	非泵送现浇构件 C25台阶	10m2水平投影面积	0.1	179.69	604.56	2.61	58.34	21.88	17.97	60.46	0.26	5.83	2.19
21-82备注1	现浇构件　台阶	10m2水平投影面积	0.1	207.06	70.27	6.47	68.33	25.62	20.71	7.03	0.65	6.83	2.56
综合人工工日		小计							38.68	67.49	0.91	12.66	4.75
0.325工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													124.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	0.1638	361.38	59.19						
	塑料薄膜			m2	0.62	0.69	0.43						
	水			m3	0.22	3.79	0.83						
	钢管支撑			kg	0.089	3.64	0.32						
	周转木材			m3	0.0025	1716.91	4.29						
	铁钉			kg	0.032	6.16	0.2						
	卡具			kg	0.016	3.82	0.06						
	镀锌铁丝22#			kg	0.008	6.03	0.05						
	回库修理、保养费			元	0.126	1	0.13						
	其它材料费			元	0.3	0.8575	0.26						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	其他材料费					--	1.22		--				
	材料费小计					--	67.49		--				

项目编码	010507006001	项目名称	附壁式防爆波电缆井(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	3.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-413	非泵送构筑物 C35贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚30cm以内	m3	1	117.81	438	30.81	47.56	17.83	117.81	438	30.81	47.56	17.83
21-229备注3	构筑物工程　贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	0.72	395.5	222.95	43.88	140.6	52.73	284.76	160.52	31.59	101.23	37.97
综合人工工日		小计							402.57	598.52	62.4	148.79	55.8
3.3829工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1268.08
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费明细							
	塑料薄膜	m2	0.1	0.69	0.07		
	水	m3	1	3.79	3.79		
	周转木材	m3	0.0252	1716.91	43.27		
	铁钉	kg	0.1872	6.16	1.15		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0648	6.03	0.39		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	11.6784	6.87	80.23		
	卡具	kg	2.4336	3.82	9.3		
	钢管支撑	kg	2.34936	3.64	8.55		
	其它材料费	元	2.124	0.8575	1.82		
	其他材料费			--	449.95	--	
	材料费小计			--	598.52	--	

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	46.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-306	非泵送现浇构件 C20满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	46.41	359.4	30.18	24.51	9.19	46.41	359.4	30.18	24.51	9.19
综合人工工日		小计							46.41	359.4	30.18	24.51	9.19
0.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													469.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	346.81	353.75		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	359.4	--	

项目编码	010507007003	项目名称	其他构件（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	7.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-413	非泵送构筑物 C35贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚30cm以内	m3	1	117.81	438	30.81	47.56	17.83	117.81	438	30.81	47.56	17.83
21-229	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	0.72	343.91	217.23	43.88	124.09	46.53	247.62	156.41	31.59	89.34	33.5

综合人工工日	小计	365.43	594.41	62.4	136.9	51.33
3.0708工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1210.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35P6	m3	1.025	423.55	434.14		
	塑料薄膜	m2	0.1	0.69	0.07		
	水	m3	1	3.79	3.79		
	周转木材	m3	0.0252	1716.91	43.27		
	铁钉	kg	0.1872	6.16	1.15		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0648	6.03	0.39		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	11.6784	6.87	80.23		
	卡具	kg	1.872	3.82	7.15		
	钢管支撑	kg	1.8072	3.64	6.58		
	其它材料费	元	2.124	0.8575	1.82		
	其他材料费			--	15.82	--	
	材料费小计			--	594.41	--	

项目编码	010507007004	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	22.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-306	非泵送轻质砼	m3	1	46.41	352.46	30.18	24.51	9.19	46.41	352.46	30.18	24.51	9.19
综合人工工日		小计							46.41	352.46	30.18	24.51	9.19
0.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													462.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻质发泡砼	m3	1.02	340.01	346.81		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	352.46	--	

项目编码	010508001001	项目名称	基础后浇带（含后浇带遮盖保护及清理）	计量单位	m3	工程量	435.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-335	非泵送现浇构件C40后浇板带	m3	1	105.91	483.62	1.5	34.37	12.89	105.91	483.62	1.5	34.37	12.89
20-67备注1备注2	后浇板带模板、支撑增加费 最底层支撑工期5个月内	10m	0.243553		40.23					9.8			
综合人工工日		小计							105.91	493.42	1.5	34.37	12.89
0.89工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													648.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C40P8微膨	m3	1.02	461.44	470.67		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.5	3.79	9.48		
	塑料卡费用	只	7.30659	0.17	1.24		
	其他材料费			--	8.56	--	
	材料费小计			--	493.42	--	

项目编码	010508001002	项目名称	墙板后浇带（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	105.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-327	非泵送现浇构件C40后浇墙带	m3	1	155.89	485.96	1.62	50.4	18.9	155.89	485.96	1.62	50.4	18.9
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.82	310.65	188.29	11.35	103.04	38.64	254.73	154.4	9.31	84.49	31.68
综合人工工日		小计							410.62	640.36	10.93	134.89	50.58
3.4506工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1247.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C40P8微膨	m3	1.02	461.44	470.67		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	3.81104	3.79	14.44		
	复合木模板18mm	m2	1.804	31.05	56.01		
	卡具	kg	1.35382	3.82	5.17		
	钢管支撑	kg	2.49444	3.64	9.08		
	周转木材	m3	0.01476	1716.91	25.34		
	铁钉	kg	1.4104	6.16	8.69		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0246	6.03	0.15		

	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	3.9114	6.87	26.87		
	回库修理、保养费	元	0.9922	1	0.99		
	其它材料费	元	8.692	0.8575	7.45		
	塑料卡	个	24.6	0.17	4.18		
	水泥32.5级	kg	3.034	0.2396	0.73		
	其他材料费			--	10.47	--	
	材料费小计			--	640.36	--	

项目编码	010508001003	项目名称	顶板后浇带（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	277.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-335	非泵送现浇构件 C40后浇板带	m3	1	105.91	483.62	1.5	34.37	12.89	105.91	483.62	1.5	34.37	12.89
21-61备注2备注5备注6备注14	现浇构件　现浇板厚度30cm内 复合木模板	10m2	0.804	629.37	213.53	23.75	209	78.37	506.01	171.68	19.1	168.04	63.01
综合人工工日		小计							611.92	655.3	20.6	202.41	75.9
5.1423工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1566.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C40P6微膨	m3	1.02	461.44	470.67		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.5	3.79	9.48		
	复合木模板18mm	m2	1.7688	31.05	54.92		
	卡具	kg	2.024239	3.82	7.73		
	钢管支撑	kg	9.315972	3.64	33.91		
	周转木材	m3	0.030552	1716.91	52.46		
	铁钉	kg	1.55172	6.16	9.56		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02412	6.03	0.15		
	回库修理、保养费	元	1.61604	1	1.62		
	其它材料费	元	8.442	0.8575	7.24		
	塑料卡	个	24.12	0.17	4.1		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	655.3	--	

项目编码	010508001004	项目名称	顶板后浇带支撑（伸缩）	计量单位	m	工程量	383.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-67备注2备注6备注5备注8-[21-68]*3	现浇构件 后浇板带模板、支撑增加费 最底层支撑工期在2个月内	10m	0.1		1551.62	215.68	69.02	25.88		155.16	21.57	6.9	2.59
综合人工工日		小计								155.16	21.57	6.9	2.59
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													186.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	4.0612	31.05	126.1		
	钢管支撑	kg	5.370651	3.64	19.55		
	周转木材	m3	0.00091	1716.91	1.56		
	其它材料费	元	4.0053	0.8575	3.43		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	4.01	--	
	材料费小计			--	155.16	--	

项目编码	010508001005	项目名称	顶板后浇带支撑（沉降）	计量单位	m	工程量	445.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-67备注2备注5备注6备注8+[21-68]*5	现浇构件 后浇板带模板、支撑增加费 最底层支撑工期在10个月内	10m	0.1		1959.1	215.68	69.02	25.88		195.91	21.57	6.9	2.59
综合人工工日		小计								195.91	21.57	6.9	2.59
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													226.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	3.124	31.05	97		
	钢管支撑	kg	23.074541	3.64	83.99		
	周转木材	m3	0.0039	1716.91	6.7		
	其它材料费	元	5.401	0.8575	4.63		

	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	3.08	--	
	材料费小计			--	195.91	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	16.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-188	泵送现浇构件 C30现浇设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	1	35.7	406.89	13.02	15.59	5.85	35.7	406.89	13.02	15.59	5.85
21-14备注1	现浇构件 块体 设备基础 单体 20m3以内 复合木模板	10m2	0.223002	307.02	224.4	13.67	102.62	38.48	68.47	50.04	3.05	22.88	8.58
综合人工工日		小计							104.17	456.93	16.07	38.47	14.43
0.8753工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													630.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	0.39	0.69	0.27		
	水	m3	0.82	3.79	3.11		
	复合木模板18mm	m2	0.490604	31.05	15.23		
	周转木材	m3	0.010035	1716.91	17.23		
	卡具	kg	0.185092	3.82	0.71		
	钢管支撑	kg	0.379103	3.64	1.38		
	铁钉	kg	0.770695	6.16	4.75		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00669	6.03	0.04		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.689076	6.87	4.73		
	回库修理、保养费	元	0.245302	1	0.25		
	其它材料费	元	1.627915	0.8575	1.4		
	塑料卡	个	6.69006	0.17	1.14		
	其他材料费			--	3.4	--	
	材料费小计			--	456.93	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	60.965

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1323.76	3364.94	83.37	450.28	168.86	1323.76	3364.94	83.37	450.28	168.86
综合人工工日		小计							1323.76	3364.94	83.37	450.28	168.86
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5391.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300<12					t	1.02	3247.48	3312.43				
	镀锌铁丝22#					kg	6.85	6.03	41.31				
	电焊条J422					kg	1.86	5.94	11.05				
	水					m3	0.04	3.79	0.15				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	3364.94			--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	479.188

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1323.76	3319.69	82.03	449.85	168.69	1323.76	3319.69	82.03	449.85	168.69
综合人工工日		小计							1323.76	3319.69	82.03	449.85	168.69
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5344.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<12					t	1.02	3203.12	3267.18				
	镀锌铁丝22#					kg	6.85	6.03	41.31				
	电焊条J422					kg	1.86	5.94	11.05				
	水					m3	0.04	3.79	0.15				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	3319.69			--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1927.923

清单综合单价组成明细														
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价					

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3173.62	68.61	272.59	102.22	783.22	3173.62	68.61	272.59	102.22
综合人工工日		小计							783.22	3173.62	68.61	272.59	102.22
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4400.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<25				t		1.02		3043.4	3104.27			
	镀锌铁丝22#				kg		1.95		6.03	11.76			
	电焊条J422				kg		9.62		5.94	57.14			
	水				m3		0.12		3.79	0.45			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3173.62		--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	27.226

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以外	t	1	644.72	3199.39	44.81	220.65	82.74	644.72	3199.39	44.81	220.65	82.74
综合人工工日		小计							644.72	3199.39	44.81	220.65	82.74
5.4178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4192.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400>25				t		1.02		3061.15	3122.37			
	镀锌铁丝22#				kg		0.87		6.03	5.25			
	电焊条J422				kg		12		5.94	71.28			
	水				m3		0.13		3.79	0.49			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3199.39		--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.383

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	828.3	310.61	2521.61	3312.43	66.82	828.3	310.61

综合人工工日	小计			2521.61	3312.43	66.82	828.3	310.61
21.19工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								7039.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3247.48	3312.43			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3312.43		--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	m2	工程量	2793

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00135	2093.21	3556.15	57.57	688.25	258.09	2.83	4.8	0.08	0.93	0.35
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.002	1285.2	3364.94	82.03	437.51	164.07	2.57	6.73	0.16	0.88	0.33
综合人工工日		小计							5.4	11.53	0.24	1.81	0.68
0.0453工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001377	3416.07	4.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.029765	6.03	0.18		
	钢筋HPB300<12	t	0.00204	3247.48	6.62		
	电焊条J422	kg	0.0037 2	5.94	0.02		
	水	m3	0.00008	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.53	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	计量单位	t	工程量	921.493

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	t	1		40					40			

综合人工工日	小计		40			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	t	1	40	40		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	计量单位	t	工程量	503.328

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	现浇构件钢筋(仅计T63E/E/G与HRB400之间的材料差价)	t	1		745					745			
综合人工工日		小计								745			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													745

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现浇构件钢筋(仅计T63E/E/G与HRB400之间的材料差价)	t	1	745	745		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	745	--	

项目编码	010515001009	项目名称	钢筋接头	计量单位	个	工程量	15258

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.92	14.88	16.57	6.21	3.69	1.49	1.49	1.66	0.62
综合人工工日		小计							3.69	1.49	1.49	1.66	0.62
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0001	3247.48	0.32		
	焊剂	kg	0.313	5.94	1.86		
	电焊条J422	kg	-0.151	5.94	-0.9		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		

	其它材料费	元	0.128	0.8575	0.11		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	1.49	--	

项目编码	010515001010	项目名称	钢筋接头	计量单位	个	工程量	21657

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	21.56	8.09	6.66	5.15	0.08	2.16	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	2.16	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头Φ25以内	个	1.02	6	6.12		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.94	-0.96		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.15	--	

项目编码	010515001011	项目名称	钢筋接头	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-34	直螺纹接头 Φ25以外	每10个接头	0.1	98.77	57.51	2.45	32.39	12.15	9.88	5.75	0.25	3.24	1.22
综合人工工日		小计							9.88	5.75	0.25	3.24	1.22
0.083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	-0.232	5.94	-1.38		
	水	m3	-0.003	3.79	-0.01		
	其他材料费			--	7.14	--	
	材料费小计			--	5.75	--	

项目编码	010515001012	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00003	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1		47000					47000			
综合人工工日		小计								47000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	47000		--	
	材料费小计								--	47000		--	

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	0.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27备注4	铁件制作	t	1	4331.6	3776.42	710.63	1613.51	605.07	4331.6	3776.42	710.63	1613.51	605.07
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	251.6	288.92	989.62	371.11	2803.64	251.6	288.92	989.62	371.11
综合人工工日		小计							7135.24	4028.02	999.55	2603.13	976.18
59.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15742.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3123.26	3312.22		
	电焊条J422	kg	66.3	5.94	393.82		
	氧气	m3	43.935	2.4	105.44		
	乙炔气	m3	19.089	9.16	174.86		
	防锈漆	kg	2.4442	10.65	26.03		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	2.64	0.67		
	其它材料费	元	17.4932	0.8575	15		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	4028.02	--	

项目编码	010507007005	项目名称	砼量（基坑支护图纸要求）(暂估量)	计量单位	m3	工程量	21.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	1	57.12	361.82	12.75	22.36	8.38	57.12	361.82	12.75	22.36	8.38
综合人工工日		小计							57.12	361.82	12.75	22.36	8.38

0.48工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							462.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	1.015	366.23	371.72		
	水	m3	0.53	3.79	2.01		
	其他材料费			--	-11.91	--	
	材料费小计			--	361.82	--	

项目编码	010507007006	项目名称	砼量（基坑支护图纸要求）(暂估量)	计量单位	m3	工程量	204.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C35现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.56	445.69	12.36	13.09	4.91	28.56	445.69	12.36	13.09	4.91
综合人工工日		小计							28.56	445.69	12.36	13.09	4.91
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													504.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P8	m3	1.02	442.98	451.84		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.18	3.79	4.47		
	其他材料费			--	-11.91	--	
	材料费小计			--	445.69	--	

项目编码	010507007007	项目名称	中楼板换撑传力带（详支护图纸）（暂估量）（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	63.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-331	非泵送现浇构件 C35有梁板	m3	1	80.92	413.35	1.5	26.37	9.89	80.92	413.35	1.5	26.37	9.89
21-59	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807	347.48	185.19	21.31	118.01	44.25	280.42	149.45	17.2	95.23	35.71
综合人工工日		小计							361.34	562.8	18.7	121.6	45.6
3.0364工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1110.04

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	1.02	394.41	402.3		

细	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2	3.79	7.58		
	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.46067	3.82	5.58		
	钢管支撑	kg	5.60058	3.64	20.39		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	回库修理、保养费	元	1.47681	1	1.48		
	其它材料费	元	8.4735	0.8575	7.27		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	562.8	--	

项目编码	010801004001	项目名称	百叶门	计量单位	m2	工程量	12.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	钢质百叶门	m2	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质百叶门	m2	1	700	700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	010801004002	项目名称	钢质乙级防火门	计量单位	m2	工程量	36.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	钢质乙级防火门	m2	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	钢质乙级防火门	m2	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	010801004003	项目名称	钢质甲级防火门	计量单位	m2	工程量	300.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	钢质甲级防火门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质甲级防火门	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	11.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	钢质门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质门住宅地库	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010801004005	项目名称	防火卷帘门(含电机五金)	计量单位	m2	工程量	185.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	防火卷帘门(含电机五金)	m2	1.234229		700					863.96			
综合人工工日		小计								863.96			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							863.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火卷帘门(含电机五金)	m2	1.234229	700	863.96		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	863.96	--	

项目编码	010807001001	项目名称	铝合金防雨百叶窗	计量单位	m2	工程量	30.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	铝合金防雨百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金防雨百叶窗	m2	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010807002001	项目名称	金属防火窗	计量单位	m2	工程量	1.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	金属防火窗	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属防火窗	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010902003001	项目名称	顶板1（种植屋面）	计量单位	m2	工程量	3324.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通10-补15	覆土屋面 玻璃布 过滤层	10m2	0.1	13.09	33.96		4.19	1.57	1.31	3.4		0.42	0.16
1-769	碎石滤层 厚度在10cm内	10m3	0.01	631.41	1426.88		202.05	75.77	6.31	14.27		2.02	0.76
10-83+[10-85]*6	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 70mm厚	10m2	0.1	249.9	337.29	0.93	80.27	30.1	24.99	33.73	0.09	8.03	3.01
通10-补20	干铺卷材	10m2	-0.1	11.9	38.91		3.81	1.43	-1.19	-3.89		-0.38	-0.14
通10-补15	覆土屋面 玻璃布 过滤层	10m2	0.1	13.09	33.96		4.19	1.57	1.31	3.4		0.42	0.16
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001	2093.21	3556.15	57.57	688.25	258.09	2.09	3.56	0.06	0.69	0.26
通17-补5	普通砼墙面基层处理	10m2		69.02	0.86	4.27	23.45	8.79					
综合人工工日		小计							34.82	54.47	0.15	11.2	4.21
0.2927工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维布1.8mm	m2	1.12	3.02	3.38		
	其它材料费	元	0.032	0.8575	0.03		
	碎石40	t	0.153	93.26	14.27		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0712	375.95	26.77		
	石油沥青油毡350#	m2	-0.115	3.34	-0.38		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.0519	3.79	0.2		
	无纺聚酯纤维布1.8mm	m2	1.12	3.02	3.38		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00102	3416.07	3.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0119	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	54.47	--	

项目编码	010902003002	项目名称	顶板2（非种植屋面）	计量单位	m2	工程量	761.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C25非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	253.19	0.66	69.52	26.07	21.66	25.32	0.07	6.95	2.61

通10-补20	干铺卷材	10m2	-0.1	11.9	38.91		3.81	1.43	-1.19	-3.89		-0.38	-0.14
通10-补15	覆土屋面 玻璃布 过滤层	10m2	0.1	13.09	33.96		4.19	1.57	1.31	3.4		0.42	0.16
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001	2093.21	3556.15	57.57	688.25	258.09	2.09	3.56	0.06	0.69	0.26
通17-补5	普通砼墙面基层处理	10m2		69.02	0.86	4.27	23.45	8.79					
综合人工工日		小计							23.87	28.39	0.13	7.68	2.89
0.2006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0508	361.38	18.36		
	石油沥青油毡350#	m2	-0.115	3.34	-0.38		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.0519	3.79	0.2		
	无纺聚酯纤维布1.8mm	m2	1.12	3.02	3.38		
	其它材料费	元	0.016	0.8575	0.01		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00102	3416.07	3.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0119	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	28.39	--	

项目编码	011201001001	项目名称	地下室外墙防水	计量单位	m2	工程量	2501.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通补17-补23	对拉螺栓孔洞封堵(预拌)	100m2	0.01	488.19	36.64	0.1	156.25	58.59	4.88	0.37		1.56	0.59
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		30.46	11.42	9.52	8.23		3.05	1.14
综合人工工日		小计							14.4	8.6		4.61	1.73
0.121工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.001085	321.2	0.35		

	其它材料费	元	0.02	0.8575	0.02		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0208	395.7	8.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.6	--	

项目编码	011201001002	项目名称	地下室顶板向上覆土外墙防水	计量单位	m2	工程量	291.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通补17-补23	对拉螺栓孔洞封堵(预拌)	100m2	0.01	488.19	36.64	0.1	156.25	58.59	4.88	0.37		1.56	0.59
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		30.46	11.42	9.52	8.23		3.05	1.14
4-33	M7.5 1/2砖外墙标准砖(预拌)	m3	0.12	191.63	345.99	0.32	61.42	23.03	23	41.52	0.04	7.37	2.76
综合人工工日		小计							37.4	50.12	0.04	11.98	4.49
0.3142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.001085	321.2	0.35		
	其它材料费	元	0.14	0.8575	0.12		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0208	395.7	8.23		
	标准砖240×115×53	百块	0.672	42.59	28.62		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.04179	304.34	12.72		
	水	m3	0.01344	3.79	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	50.12	--	

项目编码	010904001001	项目名称	底板卷材防水	计量单位	m2	工程量	9650.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		28.56	10.71	8.93	30.32		2.86	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.86	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高分子预铺反粘防水卷材一道δ1.5mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	其它材料费	元	0.1	0.8575	0.09		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010904001002	项目名称	底板、外墙卷材防水	计量单位	m2	工程量	10622.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	89.25	414.16		28.56	10.71	8.93	41.42		2.86	1.07
综合人工工日		小计							8.93	41.42		2.86	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3mm聚合物改性改性沥青防水卷材(自粘)δ3mm	m2	1.25	31.06	38.83		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	其它材料费	元	0.1	0.8575	0.09		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	41.42	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	4105.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.1	86.87	893.51		27.8	10.42	8.69	89.35		2.78	1.04
综合人工工日		小计							8.69	89.35		2.78	1.04
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													101.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耐根穿刺SBS改性沥青δ4mm	m2	1.25	68.59	85.74		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		

	石油液化气	kg	0.052	9.16	0.48		
	其它材料费	元	0.1	0.8575	0.09		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	89.35	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	4105.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	83.3	220.78		26.66	10	8.33	22.08		2.67	1
综合人工工日		小计							8.33	22.08		2.67	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水	kg	2.6106	7.99	20.86		
	其他材料费			--	1.22	--	
	材料费小计			--	22.08	--	

项目编码	010902002002	项目名称	外墙涂膜防水	计量单位	m2	工程量	2793

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	130.9	477.69		41.89	15.71	13.09	47.77		4.19	1.57
10-98	涂膜屋面 聚氨酯防水层 每增(减)0.5mm厚	10m2	-0.1	5.95	98.99		1.9	0.71	-0.6	-9.9		-0.19	-0.07
综合人工工日		小计							12.49	37.87		4	1.5
0.105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.151	12.42	14.3		
	聚氨酯乙料	kg	1.8	12.42	22.36		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	37.87	--	

项目编码	010902002003	项目名称	屋面涂膜防水【汽车坡道】	计量单位	m2	工程量	741.03

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	86.87	179.78		27.8	10.42	8.69	17.98		2.78	1.04	
综合人工工日		小计							8.69	17.98		2.78	1.04	
0.073工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													30.49	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型				kg	2.25	7.99	17.98						
	其他材料费						--					--		
	材料费小计						--	17.98				--		

项目编码	010902001002	项目名称	风井顶板防水	计量单位	m2	工程量	11.96

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-75-[10-76]	刚性防水屋面 防水砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	102.27	128.27	0.33	32.83	12.31	10.23	12.83	0.03	3.28	1.23	
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	83.23	113.99	0.33	26.74	10.03	8.32	11.4	0.03	2.67	1	
综合人工工日		小计							18.55	24.23	0.06	5.95	2.23	
0.1558工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													51.02	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)				t	0.03535	347.82	12.3						
	水				m3	0.04452	3.79	0.17						
	水泥32.5级				kg	1.517	0.2396	0.36						
	其他材料费						--	11.4				--		
	材料费小计						--	24.23				--		

项目编码	010902008001	项目名称	止水钢板	计量单位	m	工程量	2545.14

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	343.91	364.54	8.41	112.74	42.28	34.39	36.45	0.84	11.27	4.23	

综合人工工日	小计			34.39	36.45	0.84	11.27	4.23
0.289工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								87.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0114	3123.26	35.61			
	电焊条J422	kg	0.143	5.94	0.85			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	36.45		--	

项目编码	010902008002	项目名称	后浇带两侧钢丝网	计量单位	m	工程量	940.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-69	现浇构件　整板基础后浇带铺设热镀锌钢丝网	10m2	0.1	104.72	95.91		33.51	12.57	10.47	9.59		3.35	1.26
综合人工工日		小计							10.47	9.59		3.35	1.26
0.088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢丝网	m2	1.1	7.01	7.71		
	其它材料费	元	2.193	0.8575	1.88		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.59	--	

项目编码	010902008003	项目名称	变形缝	计量单位	m	工程量	306.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-195	地下室底板、墙止水带 橡胶(塑料)	10m	0.1	124.95	382.78		39.98	14.99	12.5	38.28		4	1.5
10-46	卷材屋面　自粘聚酯胎卷材	10m2	0.42	89.25	414.16		28.56	10.71	37.49	173.95		12	4.5
综合人工工日		小计							49.99	212.23		16	6
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													284.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶止水带300×7	m	1.05	25.73	27.02		
	环氧树脂E44	kg	0.304	24.44	7.43		

	甲苯	kg	0.24	8.15	1.96		
	乙二胺	kg	0.024	12.86	0.31		
	丙酮	kg	0.304	5.15	1.57		
	3mm聚合物改性改性沥青防水卷材(自粘) δ3mm	m2	5.25	31.06	163.07		
	改性沥青粘结剂	kg	1.491	5.32	7.93		
	SBS封口油膏	kg	0.2604	6	1.56		
	其它材料费	元	0.42	0.8575	0.36		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	212.23	--	

项目编码	010904004001	项目名称	穿梁过水钢套管（暂估量）	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	顶板反梁过水钢套管（暂估量）	个	1		20					20			
综合人工工日		小计								20			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	20	--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	011001005001	项目名称	泡沫混凝土回填	计量单位	m3	工程量	48.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	1	116.62	352.58		37.32	13.99	116.62	352.58		37.32	13.99
综合人工工日		小计							116.62	352.58		37.32	13.99
0.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													520.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	1.65	0.8547	1.41		
	B05泡沫混凝土	m3	1.02	340.01	346.81		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	352.58	--	

项目编码	011101001001	项目名称	坡1：环氧耐磨面层	计量单位	m2	工程量	765.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补32	双色双层环氧防滑坡道地坪6mm	m2	1	26.18	222.48	5.7	10.2	3.83	26.18	222.48	5.7	10.2	3.83
13-18-2+[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚60mm	10m2	0.1	78.54	227.59	0.98	25.45	9.54	7.85	22.76	0.1	2.55	0.95
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.0035	1285.2	3364.94	82.03	437.51	164.07	4.5	11.78	0.29	1.53	0.57
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.047904	86.87	179.78		27.8	10.42	4.16	8.61		1.33	0.5
综合人工工日		小计							42.69	265.63	6.09	15.61	5.85
0.3588工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													335.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高树脂环氧面漆	kg	0.6	38.59	23.15		
	高树脂环氧色漆	kg	0.6	38.59	23.15		
	高树脂环氧中涂漆	kg	5.4	30.01	162.05		
	高树脂强渗透环氧底漆	kg	0.3	30.01	9		
	石英砂	kg	10	0.17	1.7		
	其它材料费	元	4	0.8575	3.43		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	371.09	22.56		
	水	m3	0.05214	3.79	0.2		
	钢筋HPB300<12	t	0.00357	3247.48	11.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023975	6.03	0.14		
	电焊条J422	kg	0.00651	5.94	0.04		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	1.07784	7.99	8.61		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	265.63	--	

项目编码	011101003001	项目名称	楼1-金刚砂（汽车库）	计量单位	m2	工程量	7950.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通13-补59	混凝土密封固化剂地坪	10m2	0.1	159.6	101.96	26.12	59.43	22.29	15.96	10.2	2.61	5.94	2.23
通13-补33	金刚砂耐磨地坪2.5厚	10m2	0.1	119	212.16	21.66	45.01	16.88	11.9	21.22	2.17	4.5	1.69
13-18-2+[13-19-2]*11	C25预拌非泵送细石砼找平层厚95mm	10m2	0.1	111.86	360.87	1.53	36.28	13.61	11.19	36.09	0.15	3.63	1.36
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001	2093.21	3556.15	57.57	688.25	258.09	2.09	3.56	0.06	0.69	0.26
12-37	道路伸缩缝　锯缝机锯缝深度在50mm	10m	0.033333	51.17	3.88	36.44	28.04	10.51	1.71	0.13	1.21	0.93	0.35
10-96	涂膜屋面　塑料油膏嵌板缝	10m	0.033333	40.46	27.54		12.95	4.86	1.35	0.92		0.43	0.16
综合人工工日		小计							44.2	72.12	6.2	16.12	6.05
0.3702工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													144.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	固化剂	kg	0.5	12.86	6.43		
	抛光剂	kg	0.3	8.58	2.57		
	水	m3	0.165333	3.79	0.63		
	其他材料费	元	1	0.8547	0.85		
	其它材料费	元	1	0.8575	0.86		
	水泥42.5级	kg	1.953	0.29	0.57		
	金刚砂彩色	kg	5.088	3.89	19.79		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0965	371.09	35.81		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00102	3416.07	3.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0119	6.03	0.07		
	塑料油膏	kg	0.247331	3.43	0.85		
	木柴	kg	0.024666	0.94	0.02		
	煤	kg	0.049333	0.94	0.05		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	72.12	--	

项目编码	011101003002	项目名称	楼2-细石混凝土（风机房、集气室等）	计量单位	m2	工程量	1761.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*12	C25预拌非泵送细石砼找平层厚100mm	10m2	0.1	116.62	379.91	1.61	37.83	14.19	11.66	37.99	0.16	3.78	1.42

5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.00348	1285.2	3364.94	82.03	437.51	164.07	4.47	11.71	0.29	1.52	0.57
13-26	撒干水泥收浆	10m2		27.37	2.4	1.67	9.29	3.48					
综合人工工日		小计							16.13	49.7	0.45	5.3	1.99
0.1356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	371.09	37.7		
	水	m3	0.076139	3.79	0.29		
	钢筋HPB300<12	t	0.00355	3247.48	11.53		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023838	6.03	0.14		
	电焊条J422	kg	0.006473	5.94	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.24			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.7	--	

项目编码	011101003003	项目名称	楼3-防尘漆（配电间、弱电间等）	计量单位	m2	工程量	264.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-42	自流平地面 环氧树脂	10m2	0.1	147.56	249.36	5.51	48.98	18.37	14.76	24.94	0.55	4.9	1.84
13-26	撒干水泥收浆	10m2		27.37	2.4	1.67	9.29	3.48					
13-18-2+[13-19-2]*12	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm	10m2	0.1	116.62	379.91	1.61	37.83	14.19	11.66	37.99	0.16	3.78	1.42
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.00348	1285.2	3364.94	82.03	437.51	164.07	4.47	11.71	0.29	1.52	0.57
综合人工工日		小计							30.89	74.64	1	10.2	3.83
0.2596工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封闭层环氧底漆	kg	0.0824	24.01	1.98		
	环氧树脂面漆	kg	0.4705	24.01	11.3		
	环氧树脂色漆	kg	0.294	38.59	11.35		
	石英粉	kg	0.4225	0.34	0.14		
	其它材料费	元	0.2	0.8575	0.17		

	水泥32.5级	kg		0.24			
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	371.09	37.7		
	水	m3	0.076139	3.79	0.29		
	钢筋HPB300<12	t	0.00355	3247.48	11.53		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023838	6.03	0.14		
	电焊条J422	kg	0.006473	5.94	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	74.64	--	

项目编码	011101003004	项目名称	楼4-防静电架空楼板（通信机房、有线电视机房、消控安保中收）	计量单位	m2	工程量	71.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134备注1	活动地板 钢质	10m2	0.1	894.21	3165.15	5.23	287.82	107.93	89.42	316.52	0.52	28.78	10.79
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	115.25	0.33	23.31	8.74	7.25	11.53	0.03	2.33	0.87
综合人工工日		小计							96.67	328.05	0.55	31.11	11.66
0.7879工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													468.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗静电全钢活动地板600×600×30	m2	1.02	308.72	314.89		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	膨胀螺栓M10×110	套	1	0.69	0.69		
	铁件	kg	0.125	5.66	0.71		
	合金钢钻头	根	0.013	12.86	0.17		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	328.05	--	

项目编码	011102003001	项目名称	楼5-地砖（消防水泵房、生活水泵房、湿式报警阀间、隔油处理间、水箱间、淋浴室等有水房间）	计量单位	m2	工程量	355

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	397.79	745.86	1.81	127.87	47.95	39.78	74.59	0.18	12.79	4.8
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.12	86.87	179.78		27.8	10.42	10.42	21.57		3.34	1.25
13-18-2	C25预拌非泵送细石砼找平层厚40mm	10m2	0.1	59.5	151.44	0.69	19.26	7.22	5.95	15.14	0.07	1.93	0.72
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.16	116.62	352.58		37.32	13.99	18.66	56.41		5.97	2.24
综合人工工日		小计							74.81	167.71	0.25	24.03	9.01
0.6178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													275.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.02	57.67	58.82		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	324.75	14.38		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.25052	3.79	0.95		
	其它材料费	元	0.36	0.8575	0.31		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.7	7.99	21.57		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	371.09	14.99		
	其他材料费	元	0.264	0.8547	0.23		
	轻骨料混凝土LC7.5	m3	0.1632	340.01	55.49		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2396	0.36		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	167.71	--	

项目编码	011102003002	项目名称	楼8-地砖（地下电梯厅、公共走道、消防电梯前室）	计量单位	m2	工程量	255.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	撒干水泥收浆	10m2		27.37	2.4	1.67	9.29	3.48					
13-18-2	C25预拌非泵送细石砼找平层厚40mm	10m2	0.1	59.5	151.44	0.66	19.25	7.22	5.95	15.14	0.07	1.93	0.72
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.00348	1285.2	3364.94	82.03	437.51	164.07	4.47	11.71	0.29	1.52	0.57
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	115.25	0.33	23.31	8.74	7.25	11.53	0.03	2.33	0.87

综合人工工日	小计			17.67	38.38	0.39	5.78	2.16
0.1485工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								64.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg		0.24				
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	371.09	14.99			
	水	m3	0.046139	3.79	0.17			
	钢筋HPB300<12	t	0.00355	3247.48	11.53			
	镀锌铁丝22#	kg	0.023838	6.03	0.14			
	电焊条J422	kg	0.006473	5.94	0.04			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	38.38		--	

项目编码	011106002001	项目名称	楼9-块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	403.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块 0.4m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.15	1046	794.69	4.63	336.2	126.08	156.9	119.2	0.69	50.43	18.91
综合人工工日		小计							156.9	119.2	0.69	50.43	18.91
1.2756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													346.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	同质地砖			m2	1.647	57.67	94.98						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.066413	324.75	21.57						
	锯(木)屑			m3	0.009	47.17	0.42						
	棉纱头			kg	0.015	5.57	0.08						
	水			m3	0.03978	3.79	0.15						
	其它材料费			元	0.54	0.8575	0.46						
	水泥32.5级			kg	2.2755	0.2396	0.55						
	其他材料费					--	0.99				--		
	材料费小计					--	119.2				--		

项目编码	011101001002	项目名称	楼10-水泥砂浆（清单量为电梯基坑、集水井底侧展开面）	计量单位	m2	工程量	436.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆(预拌)	10m2	0.1	189.07	124.66	0.33	60.61	22.73	18.91	12.47	0.03	6.06	2.27
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	86.87	179.78		27.8	10.42	8.69	17.98		2.78	1.04
综合人工工日		小计							27.6	30.45	0.03	8.84	3.31
0.2319工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0357	347.82	12.42		
	水	m3	0.007	3.79	0.03		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	30.45	--	

项目编码	011101001003	项目名称	楼12-块料面层（下沉广场）	计量单位	m2	工程量	406.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	394.07	1287.16	1.92	126.72	47.52	39.41	128.72	0.19	12.67	4.75
13-26	撒干水泥收浆	10m2		27.37	2.4	1.67	9.29	3.48					
13-18-2	C20预拌非泵送 细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59.5	145.55	0.66	19.25	7.22	5.95	14.56	0.07	1.93	0.72
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001	2093.21	3556.15	57.57	688.25	258.09	2.09	3.56	0.06	0.69	0.26
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 3mm(预拌)	10m2	0.1	29.75	56.32	0.16	9.57	3.59	2.98	5.63	0.02	0.96	0.36
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.11	89.25	414.16		28.56	10.71	9.82	45.56		3.14	1.18
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.11	83.3	220.78		26.66	10	9.16	24.29		2.93	1.1
13-26	撒干水泥收浆	10m2		27.37	2.4	1.67	9.29	3.48					
13-14	C25预拌混凝土 非泵送 分格垫层	m3	0.2	95.2	391.47	1.03	30.79	11.55	19.04	78.29	0.21	6.16	2.31
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	0.004442	1285.2	3364.94	82.03	437.51	164.07	5.71	14.95	0.36	1.94	0.73

10-116	刷聚氨脂防水涂料（平面)二涂 2.0mm	10m2	0.11	83.3	220.78		26.66	10	9.16	24.29		2.93	1.1
综合人工工日		小计							103.32	339.85	0.91	33.35	12.51
0.8575工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													489.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC砖20厚	m2	1.02	105.1	107.2		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.06195	324.75	20.12		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.200698	3.79	0.76		
	其它材料费	元	0.47	0.8575	0.4		
	水泥32.5级	kg		0.24			
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	356.52	14.4		
	冷轧带肋钢筋 Φ4	t	0.00102	3416.07	3.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.042328	6.03	0.26		
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	321.2	5.62		
	2.0mm厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 δ2mm	m2	1.375	31.06	42.71		
	改性沥青粘结剂	kg	0.3905	5.32	2.08		
	SBS封口油膏	kg	0.0682	6	0.41		
	非固化橡胶沥青防水	kg	5.74332	7.99	45.89		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.203	371.09	75.33		
	周转木材	m3	0.0012	1716.91	2.06		
	铁钉70mm	kg	0.064	6.16	0.39		
	钢筋HPB300<12	t	0.004531	3247.48	14.71		
	电焊条J422	kg	0.008262	5.94	0.05		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2396	0.36		
	其他材料费			--	3.28	--	
	材料费小计			--	339.85	--	

项目编码	011101001004	项目名称	楼13-块料面层（地下餐厅）	计量单位	m2	工程量	504.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.10603	86.87	179.78		27.8	10.42	9.21	19.06		2.95	1.1
通11-补15+[通11-补16]*2	墙面无机轻集料保温砂浆厚度35	10m2	0.1	240.38	198.49	9.34	79.91	29.97	24.04	19.85	0.93	7.99	3
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.015	116.62	352.58		37.32	13.99	1.75	5.29		0.56	0.21
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.10603	86.87	179.78		27.8	10.42	9.21	19.06		2.95	1.1
综合人工工日		小计							44.21	63.26	0.93	14.45	5.41
0.3715工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	4.77135	7.99	38.12		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.0369	532.37	19.64		
	其它材料费	元	0.093	0.8575	0.08		
	水	m3	0.05025	3.79	0.19		
	其他材料费	元	0.02475	0.8547	0.02		
	轻骨料混凝土LC7.5	m3	0.0153	340.01	5.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	63.26	--	

项目编码	011102003003	项目名称	楼14-地砖（楼梯间）	计量单位	m2	工程量	358.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2		72.52	115.25	0.33	23.31	8.74					
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	394.07	803.37	1.97	126.73	47.52	39.41	80.34	0.2	12.67	4.75
综合人工工日		小计							39.41	80.34	0.2	12.67	4.75
0.3204工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													137.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.06195	324.75	20.12		
	水	m3	0.02652	3.79	0.1		
	同质地砖	m2	1.02	57.67	58.82		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		

	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.36	0.8575	0.31		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2396	0.36		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	80.34	--	

项目编码	070205001001	项目名称	集水坑铸铁盖板	计量单位	m2	工程量	22.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	成品铸铁篦子	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品铸铁篦子45mm	m2	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	011108004001	项目名称	水泥砂浆零星项目(排水沟一：300宽)	计量单位	m	工程量	56.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*8	找平层 水泥砂浆(厚60mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.03	181.71	356.98	0.98	58.46	21.92	5.45	10.71	0.03	1.75	0.66
D00076	铸铁盖板	套	1.814019		150					272.1			
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.06	365.01	122.66	0.34	116.91	43.84	21.9	7.36	0.02	7.01	2.63
综合人工工日		小计							27.35	290.17	0.05	8.76	3.29
0.2298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													329.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.010605	351.37	3.73		
	水	m3	0.006782	3.79	0.03		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.02142	324.75	6.96		

	铸铁盖板	套	1.814019	150	272.1		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.00861	347.82	2.99		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.013335	321.2	4.28		
	水泥32.5级	kg	0.18204	0.2396	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	290.17	--	

项目编码	011108004002	项目名称	水泥砂浆零星项目(排水沟二：300宽）	计量单位	m	工程量	15.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*8	找平层 水泥砂浆(厚60mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.03	181.71	356.98	0.98	58.46	21.92	5.45	10.71	0.03	1.75	0.66
D00076	铸铁盖板	套	1.838477		150					275.77			
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.06	365.01	122.66	0.34	116.91	43.84	21.9	7.36	0.02	7.01	2.63
综合人工工日		小计							27.35	293.84	0.05	8.76	3.29
0.2298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													333.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.010605	351.37	3.73		
	水	m3	0.006782	3.79	0.03		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.02142	324.75	6.96		
	铸铁盖板	套	1.838477	150	275.77		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.00861	347.82	2.99		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.013335	321.2	4.28		
	水泥32.5级	kg	0.18204	0.2396	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	293.84	--	

项目编码	011108004003	项目名称	水泥砂浆零星项目(排水沟三：300宽）	计量单位	m	工程量	7.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00077	树脂盖板	套	1.986755		100					198.68			
13-15+[13-17]*8	找平层 水泥砂浆(厚60mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.03	181.71	356.98	0.98	58.46	21.92	5.45	10.71	0.03	1.75	0.66
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.07	365.01	123.45	0.34	116.91	43.84	25.55	8.64	0.02	8.18	3.07
6-343	非泵送现浇构件 C25地沟	m3	0.165007	95.2	374.95	1.61	30.98	11.62	15.71	61.87	0.27	5.11	1.92
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.019801	1285.2	3364.94	82.03	437.51	164.07	25.45	66.63	1.62	8.66	3.25
21-92备注1	现浇构件 地沟复合木模板	10m2	0.189589	367.71	176.26	24.22	125.42	47.03	69.71	33.42	4.59	23.78	8.92
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.084	84.49	344.69	1.03	27.37	10.26	7.1	28.95	0.09	2.3	0.86
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.02	478.38	214.25	9.13	156	58.5	9.57	4.29	0.18	3.12	1.17
综合人工工日		小计							158.54	413.19	6.8	52.9	19.85
1.3322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													651.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树脂盖板	套	1.986755	100	198.68		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.010605	351.37	3.73		
	水	m3	0.305595	3.79	1.16		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0214 2	324.75	6.96		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010045	347.82	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.015558	324.75	5.05		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.168307	361.38	60.82		
	塑料薄膜	m2	0.194708	0.69	0.13		
	钢筋综合	t	0.020197	3247.48	65.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.144125	6.03	0.87		
	电焊条J422	kg	0.03683	5.94	0.22		
	周转木材	m3	0.008714	1716.91	14.96		
	复合木模板18mm	m2	0.461096	31.05	14.32		

	铁钉	kg	0.303506	6.16	1.87		
	卡具	kg	0.220827	3.82	0.84		
	钢管支撑	kg	0.761614	3.64	2.77		
	回库修理、保养费	元	0.275049	1	0.28		
	其它材料费	元	1.920054	0.8575	1.65		
	塑料卡	个	5.68767	0.17	0.97		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.08526	337.09	28.74		
	水泥32.5级	kg	0.21238	0.2396	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	413.19	--	

项目编码	011105001001	项目名称	踢脚线1（地下汽车库及坡道、地下楼梯间、通道、地下设备用房）	计量单位	m	工程量	3407.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	53.38	21.86	0.06	17.1	6.41	5.34	2.19	0.01	1.71	0.64
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.012	28.56	15.44		9.14	3.43	0.34	0.19		0.11	0.04
综合人工工日		小计							5.68	2.38	0.01	1.82	0.68
0.0478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00665	324.75	2.16		
	水	m3	0.0066	3.79	0.03		
	界面剂	kg	0.20568	0.89	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.38	--	

项目编码	011105001002	项目名称	踢脚线2（消防水泵房、生活水泵房、湿式报警阀间、隔油处理间）	计量单位	m	工程量	93.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	53.38	21.86	0.06	17.1	6.41	5.34	2.19	0.01	1.71	0.64
综合人工工日		小计							5.34	2.19	0.01	1.71	0.64
0.0449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.002625	324.75	0.85			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.004025	324.75	1.31			
	水						m3	0.006	3.79	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	2.19		--	

项目编码	011201001003	项目名称	地下室外墙：砌块墙	计量单位	m2	工程量	89.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2		94.01	79.7	1.51	30.57	11.46					
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2		205.79	100.57	0.27	65.94	24.73					
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	0.1	188.02	120.68	5.5	61.93	23.22	18.8	12.07	0.55	6.19	2.32
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.46	-0.17
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		9.14	3.43	2.86	1.54		0.91	0.34
综合人工工日		小计							20.23	13.45	0.53	6.64	2.49
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL						m3	0.005125	1554.31	7.97			
	水						m3	0.01713	3.79	0.06			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t		321.2				
	普通木成材						m3		1716.91				
	界面剂						kg	1.714	0.89	1.53			
	水泥32.5级						kg	6.5688	0.2396	1.57			

	中砂	t	0.025937	89.37	2.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.45	--	

项目编码	011201001004	项目名称	地下室外墙：砼墙	计量单位	m2	工程量	312.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2		94.01	79.7	1.51	30.57	11.46					
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	0.1	188.02	120.68	5.5	61.93	23.22	18.8	12.07	0.55	6.19	2.32
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.46	-0.17
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		9.9	3.71	3.09	1.16		0.99	0.37
综合人工工日		小计							20.46	13.07	0.53	6.72	2.52
0.172工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1554.31	7.97		
	水	m3	0.01613	3.79	0.06		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水泥32.5级	kg	6.5688	0.2396	1.57		
	中砂	t	0.025937	89.37	2.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.07	--	

项目编码	011201001005	项目名称	内墙1	计量单位	m2	工程量	17617.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		9.14	3.43	2.86	1.54		0.91	0.34
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	182.26	92.77	0.26	58.41	21.9	18.23	9.28	0.03	5.84	2.19

14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.46	-0.17
综合人工工日		小计							19.66	10.66	0.01	6.29	2.36
0.1652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水	m3	0.0133	3.79	0.05		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028219	321.2	9.06		
	水泥32.5级	kg		0.2396			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.66	--	

项目编码	011201001006	项目名称	内墙2	计量单位	m2	工程量	2644.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-63	吸音板	10m2	0.1	87.33	638.97		27.95	10.48	8.73	63.9		2.8	1.05
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	111.93	458.82	6.45	37.88	14.21	11.19	45.88	0.65	3.79	1.42
14-216	墙、柱梁面各种面层　超细玻璃棉	10m2	0.1	89.79	235.47		28.73	10.77	8.98	23.55		2.87	1.08
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	167.67	97.12	0.27	53.74	20.15	16.77	9.71	0.03	5.37	2.02
14-32	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		9.14	3.43	2.86	1.54		0.91	0.34
综合人工工日		小计							48.53	144.58	0.68	15.74	5.91
0.3999工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													215.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	穿孔吸声板5mm	m2	1.05	60	63		
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	超细玻璃棉厚100mm	m2	1.05	22.39	23.51		

	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02975	324.75	9.66		
	水	m3	0.0134	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	144.58	--	

项目编码	011201001007	项目名称	内墙3	计量单位	m2	工程量	1324.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	180.49	121.58	0.34	57.87	21.7	18.05	12.16	0.03	5.79	2.17
综合人工工日		小计							18.05	12.16	0.03	5.79	2.17
0.1517工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	321.2	4.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.022575	324.75	7.33		
	水	m3	0.008508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	12.16	--	

项目编码	011204003001	项目名称	内墙4-面砖（面砖高度1.5m）	计量单位	m2	工程量	235.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		9.14	3.43	2.86	1.54		0.91	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.46	-0.17
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	86.87	179.78		27.8	10.42	8.69	17.98		2.78	1.04
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	787.21	852.04	1.85	252.5	94.69	78.72	85.2	0.19	25.25	9.47
综合人工工日		小计							88.84	104.56	0.17	28.48	10.68

0.725工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							232.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水	m3	0.012012	3.79	0.05		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	墙面砖300×600	m2	1.025	57.67	59.11		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023275	321.2	7.48		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	0.9102	0.2396	0.22		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	104.56	--	

项目编码	011204003002	项目名称	内墙4-涂料（面砖高度1.5m以上）	计量单位	m2	工程量	753.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		9.14	3.43	2.86	1.54		0.91	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.46	-0.17
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	86.87	179.78		27.8	10.42	8.69	17.98		2.78	1.04
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	180.49	75.49	0.34	57.87	21.7	18.05	7.55	0.03	5.79	2.17
综合人工工日		小计							28.17	26.91	0.01	9.02	3.38
0.2367工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	界面剂			kg	1.714	0.89	1.53						
	水			m3	0.0133	3.79	0.05						
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型			kg	2.25	7.99	17.98						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.022575	324.75	7.33						
	水泥32.5级			kg		0.2396							
	其他材料费					--	0.02		--				
	材料费小计					--	26.91		--				

项目编码	011204003003	项目名称	内墙5-涂料	计量单位	m2	工程量	335.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		9.14	3.43	2.86	1.54		0.91	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.46	-0.17
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	180.49	121.58	0.34	57.87	21.7	18.05	12.16	0.03	5.79	2.17
11-41	聚苯乙烯模压板厚度30mm	10m2		238	5479.19	1.71	76.71	28.77					
11-39+[11-40]	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板厚度30mm 混凝土墙面	10m2	0.1	376.04	514.52	8.12	122.93	46.1	37.6	51.45	0.81	12.29	4.61
14-36	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4+4mm (钢丝网)	10m2		117.81	96.45	2.83	38.6	14.48					
综合人工工日		小计							57.08	64.99	0.82	18.53	6.95
0.4797工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													148.37

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
水	m3	0.0133	3.79	0.05		
水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	321.2	4.61		
水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.022575	324.75	7.33		
耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.41	3.02	4.26		
岩棉板30厚	m2	0.031	427.67	13.26		
耐碱玻璃纤维加强网格布	m2		3.02			
专用胶粘剂	kg		12.01			
水泥32.5级	kg		0.2396			
专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48		
专用粘结剂	kg	4	2.74	10.96		
聚合物砂浆	kg	9.6	1.07	10.27		
塑料保温螺钉	套	7	1.46	10.22		
合金钢钻头φ20	根	0.077	13.03	1		
聚合物抗裂砂浆ZL	m3		1554.31			
其他材料费			--	0.02	--	

	材料费小计	--	64.99	--	

项目编码	011204003004	项目名称	内墙7（新增）	计量单位	m2	工程量	2094.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	180.49	121.58	0.34	57.87	21.7	18.05	12.16	0.03	5.79	2.17
综合人工工日		小计							18.05	12.16	0.03	5.79	2.17
0.1517工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.014345	321.2	4.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.022575	324.75	7.33		
	水	m3	0.008508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	12.16	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1162.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通17-补5	普通砼墙面基层处理(不抹灰直接批腻子)	10m2		69.02	0.86	4.27	23.45	8.79					
D00036	基层处理	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费	元		0.8575			
	基层处理	m2	1	2	2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	278.69

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59.5	145.55	0.66	19.25	7.22	5.95	14.56	0.07	1.93	0.72	
综合人工工日		小计							5.95	14.56	0.07	1.93	0.72	
0.05工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													23.23	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C20预拌非泵送细石砼				m3	0.0404	356.52	14.4						
	水				m3	0.04	3.79	0.15						
	其他材料费						--	0.01				--		
	材料费小计						--	14.56				--		

项目编码	011203001002	项目名称	墙柱梁交接处钉钢丝网	计量单位	m2	工程量	336.15

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	67.09		14.47	5.43	4.52	6.71		1.45	0.54	
综合人工工日		小计							4.52	6.71		1.45	0.54	
0.038工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													13.22	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢丝网				m2	1.1	5.87	6.46						
	其他材料费				元	0.062	0.8547	0.05						
	其他材料费						--	0.2				--		
	材料费小计						--	6.71				--		

项目编码	011203001003	项目名称	墙面满铺网格布	计量单位	m2	工程量	10160.14

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		5.33	2	1.67	3.32		0.53	0.2	
综合人工工日		小计							1.67	3.32		0.53	0.2	
0.014工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													5.72	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.32	--	

项目编码	011406001001	项目名称	内墙1、4、5	计量单位	m2	工程量	18510.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-CB4	水性防霉内墙涂料（刷两遍）混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	150.06	136.44		48.02	18.01	15.01	13.64		4.8	1.8
综合人工工日		小计							15.01	13.64		4.8	1.8
0.122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高效内墙防霉涂料	kg	0.35	17.75	6.21		
	耐水成品腻子	kg	2	3.55	7.1		
	水	m3	0.053	3.79	0.2		
	其他材料费	元	0.152	0.8547	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.64	--	

项目编码	011406001002	项目名称	顶棚1（含独立柱）	计量单位	m2	工程量	13402.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-CB4	水性防霉内墙涂料（刷两遍）混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	150.06	136.44		48.02	18.01	15.01	13.64		4.8	1.8
综合人工工日		小计							15.01	13.64		4.8	1.8
0.122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高效内墙防霉涂料	kg	0.35	17.75	6.21		
	耐水成品腻子	kg	2	3.55	7.1		
	水	m3	0.053	3.79	0.2		
	其他材料费	元	0.152	0.8547	0.13		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	13.64	--	

项目编码	011406001003	项目名称	顶棚2	计量单位	m2	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	71.34	87.91		22.83	8.56	7.13	8.79		2.28	0.86
综合人工工日		小计							7.13	8.79		2.28	0.86
0.058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	其它材料费	元	0.05	0.8575	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.79	--	

项目编码	011406001004	项目名称	顶棚3	计量单位	m2	工程量	297.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-35	天棚吊筋 吊筋规格Φ10mm H=750mm	10m2	0.1		50.96	9.03	2.89	1.08		5.1	0.9	0.29	0.11
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	75.72	28.39	23.37	37	0.29	7.57	2.84
15-58	矿棉板天棚面层嵌入式	10m2	0.1	110.7	232.89		35.42	13.28	11.07	23.29		3.54	1.33
综合人工工日		小计							34.44	65.39	1.19	11.4	4.28
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													116.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.612	3.54	2.17		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	3.37	0.54		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.326	0.86	1.14		
	螺杆L=250 Φ10	根	1.326	0.34	0.45		
	双螺母双垫片Φ10	副	1.326	0.54	0.72		
	其它材料费	元	0.572	0.8575	0.49		

	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	矿棉吸音板12mm	m2	1.05	22.18	23.29		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	65.39	--	

项目编码	011406001005	项目名称	顶棚4	计量单位	m2	工程量	260.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-206	无机纤维喷涂天棚面	10m2	0.1	174.66	214.2	20.74	62.53	23.45	17.47	21.42	2.07	6.25	2.35
综合人工工日		小计							17.47	21.42	2.07	6.25	2.35
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机纤维涂料	kg	1.1	18.87	20.76		
	其它材料费	元	0.189	0.8575	0.16		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	21.42	--	

项目编码	011406001006	项目名称	顶棚5	计量单位	m2	工程量	325.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	71.34	87.91		22.83	8.56	7.13	8.79		2.28	0.86
综合人工工日		小计							7.13	8.79		2.28	0.86
0.058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.06

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		

细	其它材料费	元	0.05	0.8575	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.79	--	

项目编码	011406001007	项目名称	外墙真石漆	计量单位	m2	工程量	437.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	36.47	13.68	9.47	47.42	1.93	3.65	1.37
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2		71.34	87.91		22.83	8.56					
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	64.65		20.07	7.53	6.27	6.47		2.01	0.75
综合人工工日		小计							15.74	53.89	1.93	5.66	2.12
0.128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.25	32.63		
	其它材料费	元	0.05	0.8575	0.04		
	外墙抗裂腻子粉	kg		7.29			
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.98	6.16		
	弹性底涂	kg		17.15			
	其他材料费			--	15.06	--	
	材料费小计			--	53.89	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1687.42	3520.19	572.79	723.27	271.23	1687.42	3520.19	572.79	723.27	271.23
7-62	喷砂除锈	t	1	95.2	72.07	45.8	45.12	16.92	95.2	72.07	45.8	45.12	16.92
8-38	III类金属构件运输距离在5km以内	t	1	15.54	3.91	62.61	25.01	9.38	15.54	3.91	62.61	25.01	9.38
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	63.18	66.11	513.53	192.57	1538.67	63.18	66.11	513.53	192.57
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	10	28.29	15.39		9.05	3.39	282.9	153.9		90.5	33.9
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	10	29.52	13.78		9.45	3.54	295.2	137.8		94.5	35.4

17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	10	28.29	11.41		9.05	3.39	282.9	114.1		90.5	33.9
综合人工工日		小计							4197.83	4065.15	747.31	1582.43	593.3
35.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11186.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	24.99	5.94	148.44		
	氧气	m3	3.08	2.4	7.39		
	乙炔气	m3	1.34	9.16	12.27		
	防锈漆	kg	5.58	10.65	59.43		
	其它材料费	元	43.66	0.8575	37.44		
	钢砂	kg	16.8	4.29	72.07		
	周转木材	m3	0.022	1716.91	37.77		
	钢丝绳	kg	0.04	5.75	0.23		
	镀锌铁丝8#	kg	2.54	6.03	15.32		
	圆木	m3	0.004	1197.84	4.79		
	电焊条J422	kg	1.51	5.94	8.97		
	红丹防锈漆	kg	12.8	10.65	136.32		
	白布	m2	0.4	3.43	1.37		
	调和漆	kg	19.6	11.15	218.54		
	砂纸	张	10.2	0.94	9.59		
	其他材料费			--	15.79	--	
	材料费小计			--	4065.15	--	

项目编码	011503001001	项目名称	防护栏杆	计量单位	m	工程量	23.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	防护栏杆	m	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	200	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011503001002	项目名称	楼梯栏杆	计量单位	m	工程量	142.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-153	型钢栏杆　木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	952.02	1487.96	129.16	345.98	129.74	95.2	148.8	12.92	34.6	12.97
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.132	29.52	13.78		9.45	3.54	3.9	1.82		1.25	0.47
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	11.41		9.05	3.39	3.73	1.51		1.19	0.45
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	15.39		9.05	3.39	3.73	2.03		1.19	0.45
综合人工工日		小计							106.56	154.16	12.92	38.23	14.34
0.8665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									326.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉扶手50×80	m	1.06	55.74	59.08		
	扁钢-30×4～50×5	kg	9.42	3.42	32.22		
	方管Φ15～24	kg	16.11	3.46	55.74		
	木螺钉M4×30	十个	1.04	0.26	0.27		
	电焊条J422	kg	0.25	5.94	1.49		
	调和漆	kg	0.25872	11.15	2.88		
	油漆溶剂油	kg	0.07128	2.64	0.19		
	砂纸	张	0.13464	0.94	0.13		
	白布	m2	0.00528	3.43	0.02		
	其它材料费	元	0.396	0.8575	0.34		
	红丹防锈漆	kg	0.16896	10.65	1.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	154.16	--	

项目编码	011503001003	项目名称	楼梯靠墙扶手	计量单位	m	工程量	4.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-161	靠墙扶手 硬木	10m	0.1	408.36	899.11	6.39	132.72	49.77	40.84	89.91	0.64	13.27	4.98
综合人工工日		小计							40.84	89.91	0.64	13.27	4.98
0.332工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									149.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉扶手50×80	m	1.06	55.74	59.08		
	镀锌法兰DN50	片	1.111	23.08	25.64		
	热镀锌钢管DN25	kg	0.708	4.69	3.32		
	电焊条J422	kg	0.011	5.94	0.07		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.147	3.42	0.5		
	镀锌螺栓M8×250	套	1.1	0.77	0.85		
	木螺钉M4×30	十个	0.67	0.26	0.17		
	水泥32.5级	kg	0.404	0.2396	0.1		
	中砂	t	0.000707	89.37	0.06		
	碎石5～16mm	t	0.00122	93.26	0.11		
	水	m3	0.00021	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	89.91	--	

项目编码	011503001004	项目名称	汽车坡道、自行车坡道顶栏杆	计量单位	m	工程量	49.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	299.77	1511.72	39.31	108.51	40.69	29.98	151.17	3.93	10.85	4.07
综合人工工日		小计							29.98	151.17	3.93	10.85	4.07
0.2437工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ30×1.2	m	3.476396	17.04	59.24		
	镜面不锈钢管φ60*3	m	0.784038	84.3	66.09		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.052886	38.59	2.04		
	氩气	m3	0.149041	7.81	1.16		
	钨棒精制	kg	0.02145	557.41	11.96		
	不锈钢盖φ63	只	2.134285	4.29	9.16		
	环氧树脂618	kg	0.055474	27.44	1.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	151.17	--	

项目编码	011503001005	项目名称	阳角防撞板	计量单位	m	工程量	352

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	阳角防撞板	m	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80	--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	011503001006	项目名称	橡胶减速带	计量单位	m	工程量	28.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	橡胶减速带	m	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶减速带	m	1	100	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	011503001007	项目名称	车挡	计量单位	只	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	车挡	只	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车挡	只	1	50	50		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	50	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	12916.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-2备注1	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	17.85	8.76	1.83	6.3	2.36	17.85	8.76	1.83	6.3	2.36
综合人工工日		小计							17.85	8.76	1.83	6.3	2.36
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.001	1716.91	1.72		
	脚手钢管	kg	0.755	3.55	2.68		
	脚手架扣件	个	0.125	3.82	0.48		
	镀锌铁丝8#	kg	0.245	6.03	1.48		
	其它材料费	元	2.79	0.8575	2.39		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.76	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	11392.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4备注13	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	41.06	10.19	3.3	14.2	5.32	4.11	1.02	0.33	1.42	0.53
综合人工工日		小计							4.11	1.02	0.33	1.42	0.53
0.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000195	1716.91	0.33		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01014	6.03	0.06		
	其它材料费	元	0.46176	0.8575	0.4		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	1.02	--	

项目编码	011701006002	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	970.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注4备注13	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	51.73	12.59	4.12	17.87	6.7	5.17	1.26	0.41	1.79	0.67
综合人工工日		小计							5.17	1.26	0.41	1.79	0.67
0.0435工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.06864	3.55	0.24		
	脚手架扣件	个	0.00975	3.82	0.04		
	周转木材	m3	0.000234	1716.91	0.4		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01287	6.03	0.08		
	其它材料费	元	0.57759	0.8575	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.26	--	

项目编码	011701006003	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	7017.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注3	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	35.7	7.84	3.3	12.48	4.68	3.57	0.78	0.33	1.25	0.47
综合人工工日		小计							3.57	0.78	0.33	1.25	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0423	3.55	0.15		
	脚手架扣件	个	0.006	3.82	0.02		
	周转木材	m3	0.00015	1716.91	0.26		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0078	6.03	0.05		
	其它材料费	元	0.3552	0.8575	0.3		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	0.78	--	

项目编码	011701006004	项目名称	危大工程支模	计量单位	m3	工程量	11099.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通补21-补5	盘扣式钢管支架支撑高度≤16米	10m3	0.1	160.06	86.99	7.23	53.53	20.07	16.01	8.7	0.72	5.35	2.01
综合人工工日		小计							16.01	8.7	0.72	5.35	2.01
0.1345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卡具	kg	0.0042	3.82	0.02		
	钢管支撑	kg	0.0081	3.64	0.03		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	盘扣式钢支撑使用费	t·月	0.0468	156	7.3		
	盘扣式钢支撑	kg	0.0234	6.326	0.15		
	回库修理、保养费	元	0.175	1	0.18		
	其它材料费	元	1	0.8575	0.86		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	8.7	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-28备注1	塔式起重机施工单独地下室工程 地下室层数 2	天	200			1096.11	350.76	131.53			219222	70152	26306
综合人工工日		小计									219222	70152	26306
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													315680

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	391.91

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-103备注1	现浇构件 M5标准砖侧模(预拌)	m2	1	58.08	99.64	0.12	18.62	6.98	58.08	99.64	0.12	18.62	6.98
综合人工工日		小计							58.08	99.64	0.12	18.62	6.98
0.4881工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	标准砖240×115×53			百块	1.3	42.59	55.37						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.03675	321.2	11.8						
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)			t	0.091	299.9	27.29						
	塑料卡			个	30	0.17	5.1						
	其他材料费					--	0.08		--				
	材料费小计					--	99.64		--				

项目编码	011706002001	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22-2*0.1	基坑、地下室排水	10m2	780.9	11.31		10.37	6.94	2.6	8831.98		8097.93	5419.45	2030.34
综合人工工日		小计							8831.98		8097.93	5419.45	2030.34
74.1855工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24379.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--			--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#-地库土建(2-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1312510.18			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	1193191.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	119319.11			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	635085.57			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	19245.02			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	44263.54			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
合计					2011104.31			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#-地库土建(2-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2100000		
2	暂估价	150000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	150000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2250000		

暂列金额明细表

工程名称：2#-地库土建(2-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	2100000	210万元
合计			2100000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#-地库土建(2-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#-地库土建(2-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	地面画线+箭头+标识标牌（需二次深化）		150000			
合计			150000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：2#-地库土建(2-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#-地库土建(2-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#-地库土建(2-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1594617.48		1594617.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	42751138.89	3.2	1368036.44
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	42751138.89	0.53	226581.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	42751138.89		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	44345756.37	9	3991118.07
合计					5585735.55

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#-地库土建(2-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#-地库土建(2-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：2#-地上土建(2-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	41990057.38	
1.1	人工费	12044359.8	
1.2	材料费	23598168.45	
1.3	施工机具使用费	727295.67	
1.4	企业管理费	4087614.53	
1.5	利润	1532618.93	
2	措施项目费	10692836.82	
2.1	单价措施项目费	8067327.02	
2.2	总价措施项目费	2625509.8	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1716968.28	
3	其他项目费	2858290	
3.1	其中：暂列金额	2100000	
3.2	其中：专业工程暂估	758290	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2071686.17	
5	税金	5185158.33	
6	工程造价	62798028.7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#-地上土建(2-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块MU5.0 2、砂浆强度等级:DMM5.0预拌砂浆 3、墙体类型：填充墙100mm厚 4、部位：外墙	m3	0.19	488.26	92.77	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块MU5.0 2、砂浆强度等级:DMM5.0预拌砂浆 3、墙体类型：填充墙200mm厚 4、部位：外墙	m3	65.2	452.28	29488.66	
3	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块MU5.0 2、砂浆强度等级:DMM5.0预拌砂浆 3、墙体类型：填充墙100mm厚 4、部位：内隔墙	m3	26.5	488.26	12938.89	
4	010402001004	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块MU5.0 2、砂浆强度等级:DMM5.0预拌砂浆 3、墙体类型：填充墙150mm厚 4、部位：内隔墙	m3	54.69	452.28	24735.19	
5	010402001005	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块MU5.0 2、砂浆强度等级:DMM5.0预拌砂浆 3、墙体类型：填充墙200mm厚及以上 4、部位：内隔墙	m3	2069.34	452.28	935921.1	
6	010402001006	轻质隔墙	200厚ALC板	m2	11736.73	230.9	2710010.96	
7	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：砼实心砖200厚 2、墙体类型：女儿墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砂浆	m3	4.91	671.21	3295.64	
8	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖台阶(含出入口外接台阶) 2、MU10粉煤灰标准砖M10水泥砂浆砌筑	m2	22.5	225.61	5076.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010401014001	砖地沟（暂定）	1、砖品种、规格、强度等级：MU10粉煤灰标准砖 2、沟截面尺寸：300*300（暂） 3、盖板：400宽45厚铸铁盖板 4、沟底：最薄处20厚防水砂浆1%坡度 5、沟壁：DP20水泥砂浆掺5%防水剂 6、砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑 7、部位：报警阀间	m	14.3	920.86	13168.3	
		分部小计					3734727.74	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	59.98	749.01	44925.62	
11	010502001001	矩形柱	1、柱截面：周长5m以外 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模高度：5M以内	m3	57.88	901.46	52176.5	
12	010502001002	矩形柱	1、柱截面：周长5m以外 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模高度：8m以内	m3	32.8	963.79	31612.31	
13	010502001003	矩形柱	1、柱截面：周长5m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模高度：5M以内	m3	1103.1	1004.61	1108185.29	
14	010502001004	矩形柱	1、柱截面：周长3.6m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模高度：5M以内	m3	285.39	1169.65	333806.41	
15	010502001005	矩形柱	1、柱截面：周长3.6m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模高度：8M以内	m3	44.69	1285.16	57433.8	
16	010502001006	矩形柱	1、柱截面：周长2.5m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模高度：5M以内	m3	22.35	1439.91	32181.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	307.68	1814.85	558393.05	
18	010502002002	构造柱（门窗框）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	49.74	1851.01	92069.24	
19	010502003001	异形柱	1、柱形状：L 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	16.92	3018.15	51067.1	
20	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、支模高度：8m内	m3	3.23	1741.83	5626.11	
21	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、支模高度：5m内	m3	54.45	1554.39	84636.54	
22	010503004001	圈梁（腰梁）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	63.28	1178.7	74588.14	
23	010503004002	圈梁（止水坎）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	22.83	1178.7	26909.72	
24	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	39.65	1801.3	71421.55	
25	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm内 4、模板及支架：制作及安装等	m3	478.1	1624.79	776812.1	
26	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以上 4、模板及支架：制作及安装等	m3	1806.97	1176.1	2125177.42	
27	010504001003	电梯井壁墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	894.56	1839.08	1645167.4	
28	010504001004	直形墙（女儿墙）	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm内 4、模板及支架：制作及安装等	m3	121.25	1624.79	197005.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010504001005	柱、墙（清单量）	C30与C60差价	m3	1178.35	102.06	120262.4	
30	010504001006	柱、墙（清单量）	C30与C50差价	m3	1399.91	71.34	99869.58	
31	010504001007	柱、墙（清单量）	C30与C40差价	m3	1178.84	37.65	44383.33	
32	010505001001	有梁板	1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模高度：3.6M以内	m3	87.21	1195.34	104245.6	
33	010505001002	有梁板	1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：5M以内	m3	2424.23	1337.01	3241219.75	
34	010505001003	有梁板	1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：8M以内	m3	393.58	1473.42	579908.64	
35	010505003001	平板（叠合板上部现浇层）（无模板）	1、板厚：70mm、80mm 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、高度：3.6m内 5、部位：叠合板上部	m3	4213.57	582.63	2454952.29	
36	010505003002	平板（叠合板上部现浇层）（仅计梁模板）	1、板厚：70mm 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、高度：5m内 5、部位：叠合板上部	m2	675.79	100.11	67653.34	
37	010505008001	板式雨篷	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、部位：板式雨篷	m2	25.56	188.55	4819.34	
38	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m2	175.86	392.33	68995.15	
39	010507007001	其他构件	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、部位：梁外混凝土挑檐	m3	133.25	1100.95	146701.59	
40	010508001001	后浇带	1、后浇带板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：5M以内	m3	27.77	1401.92	38931.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010508001002	顶板后浇带支撑	部位:顶板 1、后浇带顶撑支架单独搭设	m	53.47	186.22	9957.18	
42	010508901001	叠合板后浇板缝	1、后浇部位：叠合板板缝后浇带 2、混凝土强度等级：C30	m3	224.29	1309.23	293647.2	
43	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、PC构件类型：PC叠合板 2、模板增加费自行考虑	m3	1125.51	3300.94	3715240.98	
44	010513901001	装配式混凝土楼梯		m3	51.37	2872.13	147541.32	
45	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12以内HPB300 2、层高：层高综合考虑	t	12.537	5391.21	67589.6	
46	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12以内HRB400 2、层高：层高综合考虑	t	954.501	5344.02	5100872.43	
47	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25以内HRB400 2、层高：层高综合考虑	t	1283.064	4400.26	5645815.2	
48	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25以外HRB400 2、层高：层高综合考虑	t	42.737	4192.31	179166.75	
49	010515001005	现浇构件钢筋	1、墙体拉结筋	t	14.27	7039.77	100457.52	
50	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直螺纹接头 Φ25以内	个	27213	14.86	404385.18	
51	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直螺纹接头 Φ25以外	个	424	20.34	8624.16	
52	010515001008	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价 1、不分规格及直径，仅计钢材差价	t	1978.295	40	79131.8	
53	010515001009	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	仅计T63E/E/G与HRB400之间的材料差价 1、不分规格及直径，仅计钢材差价	t	6.15	745	4581.75	
54	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊	个	17455	8.93	155873.15	
55	010515001010	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结植筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、构造柱、腰梁、过梁等总量)对应。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整。 4、含构造柱、门窗抱柱、腰梁、过梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算。	项	1	39800	39800	
		分部小计					30293822.63	
		金属结构工程						
56	010606013001	零星钢构件	1、预埋铁件	t	0.2	15742.12	3148.42	
57	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同交接处300宽钢丝网	m2	3434.31	13.22	45401.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010607005002	砌块墙钢丝网	1、楼梯间、人流通道内墙满铺钢丝网	m2	3856.55	19.15	73852.93	
		分部小计					122402.93	
		门窗工程						
59	010801004001	钢质防火门	1、钢质丙级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	133.98	550	73689	
60	010801004002	钢质乙级防火门	1、钢质乙级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	310.72	600	186432	
61	010801004003	钢质甲级防火门	1、钢质甲级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	149.1	650	96915	
62	010807001001	铝合金防雨百叶窗	1、铝合金防雨百叶窗	m2	33.41	400	13364	
63	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：LC2106 2、框、扇材质：铝合金 3、玻璃品种、厚度：隔热金属型材多腔密封（6mm中透光Low-E+12氩气+6mm透明）	m2	2.88	800	2304	
		分部小计					372704	
		屋面及防水工程						
64	010902001001	屋面1	顶层上人平屋面 1、50厚C30细石混凝土，内配Φ4@200双向钢筋网片（分隔缝处断开，四边及双赂<6m设10mm伸缩缝，聚氨酯密封胶灌缝），3mmSBS橡胶改性沥青卷材粘贴盖缝 2、10厚M15砂浆隔离层 3、3厚SBS改性沥青防水卷材(另计) 4、2.0厚非固化沥青防水涂膜，上翻500（另计） 5、20厚DS M15水泥砂浆找平层 6、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡，坡度2%（≯800KG/m3) 7、65厚B1级挤塑聚苯板（另计） 8、2.0厚聚氨酯防水涂料（另计）	m2	1599.56	180.78	289168.46	
65	010902001002	屋面2	顶层不上人平屋面 1、浅色涂料 2、20厚DS15水泥砂浆找平层，掺5%防水剂 3、2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 4、20厚（最薄处）DS15水泥砂浆找坡，坡度2%	m2	268.09	129.25	34650.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010902001003	屋面3	防滑地砖屋面 1、5厚防滑地砖 2、5厚DTA砂浆结合层 3、20厚DS15水泥砂浆找平层 4、界面剂一道 5、10厚M15水泥砂浆隔离层 6、防水（另计） 7、20厚DS M15水泥砂浆找平层 8、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡，坡度2%（≯800KG/m3）（平均厚60mm） 9、65厚B1级挤塑聚苯板（另计） 10、2.0厚聚氨酯防水涂料（另计）	m2	1702.35	204.84	348709.37	
67	010902001004	屋面卷材防水	3mmSBS改性沥青防水卷材	m2	3689.08	43.85	161766.16	
68	010902002001	屋面涂膜防水	2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	3689.08	34.08	125723.85	
69	010902002002	屋面涂膜防水	2.0mm厚聚氨酯防水涂膜	m2	3689.08	56.73	209281.51	
70	010902002003	楼面涂膜防水（室外通道、卫生间、水井、报警阀间）	1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	2410.83	27.37	65984.42	
71	010902002004	墙面涂膜防水（外墙、设备平台墙面、卫生间、报警阀间）	1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	6879.56	27.37	188293.56	
72	010902002005	天棚涂膜防水（卫生间、架空楼板）	1、界面剂1道 2、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（防潮层）	m2	1255.86	32.98	41418.26	
		分部小计					1464996.22	
		保温、隔热、防腐工程						
73	011001001001	保温隔热屋面	65厚B1级挤塑聚苯板（XPS）	m2	3301.91	40.46	133595.28	
74	011001003001	外墙2（铝板幕墙）	1、6厚聚合物抗裂砂浆罩面，内压两层耐碱玻纤网格布 2、40厚岩棉板	m2	170.25	153.56	26143.59	
75	011001003002	外墙3（设备平台、屋面机房）	1、6厚聚合物抗裂砂浆罩面，内压耐碱玻纤网格布 2、40厚石墨复合保温板 3、5厚聚合物防水砂浆 4、3厚专用界面剂一道	m2	2809.16	142.38	399968.2	
76	011001005001	保温隔热楼地面	1、界面剂一道 2、30厚无机保温砂浆	m2	1016.75	39.2	39856.6	
77	011001005002	保温隔热楼地面	8厚HF保温隔声垫	m2	25298.07	31.32	792335.55	
		分部小计					1391899.22	
		楼地面装饰工程						
78	011102003001	轻骨料混凝土回填（楼面2、楼面3）	1、L5.0轻骨料混凝土	m3	19.05	520.51	9915.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	011102003002	楼面2（商铺）	1、5厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（不计） 2、5厚DTA砂浆结合层（不计） 3、20厚DS M15水泥砂浆找平层（不计） 4、界面剂一道	m2	664.52	5.61	3727.96	
80	011102003003	楼面3（卫生间）	1、最厚处30厚C20细石混凝土找坡1%，随打随抹平 2、界面剂一道	m2	757.24	21.25	16091.35	
81	011102003004	楼面3（报警阀间+水井）	1、5厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝 2、30厚DSM15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、最厚处30厚C20细石混凝土找坡1%，随打随抹平 4、界面剂一道	m2	79.39	158.61	12592.05	
82	011102003005	楼面4（标准层办公、排烟机房）	1、5厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（不计） 2、5厚DTA砂浆结合层（不计） 3、20厚DS M15水泥砂浆找平层（不计） 4、界面剂一道 5、40厚C25细石混凝土保护层，内配双向Φ4@200钢筋网片	m2	25298.07	36.08	912754.37	
83	011102003006	楼面5（标准层走道、标准层电梯厅）	1、5厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（不计） 2、5厚DTA砂浆结合层（不计） 3、20厚DS M15水泥砂浆找平层（不计） 4、界面剂一道（不计） 5、50厚C25细石混凝土，内配Φ4@200钢筋网片（不计）	m2	4899.06	41.28	202233.2	
84	011102003008	楼面5（前室：2层及以上）	1、5厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝（不计） 2、5厚DTA砂浆结合层（不计） 3、20厚DS M15水泥砂浆找平层（不计） 4、界面剂一道	m3	408.24	5.61	2290.23	
85	011106002001	楼面5（块料楼梯面层）	1、5厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝(不计) 2、5厚DTA砂浆结合层（不计） 3、20厚DS M15水泥砂浆找平层 4、界面剂一道	m2	52.66	124.1	6535.11	
86	011106002002	楼面5（块料楼梯面层-中间休息平台）	1、20厚DS M15水泥砂浆找平层 2、界面剂一道	m2	151.2	31.69	4791.53	
87	011102003007	楼面6（强弱电间、电梯机房）	1、80厚C25细石混凝土，内配Φ4@200钢筋网片 2、水泥浆一道	m2	270	54.3	14661	
88	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、水泥砂浆粉刷 2、部位：第23层	m2	10.67	128.1	1366.83	
89	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	1、水泥砂浆粉刷 2、各层休息平台及各楼层与楼梯连接处平台	m2	390.99	26.08	10197.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011105001001	踢脚线1（排烟机房、报警阀间、水井）	1、10厚面砖（h=120） 2、DTG砂浆勾缝，5厚DAT砂浆粘贴 3、8~10厚DPM5砂浆打底 4、界面剂 一道 5、基层墙体（清理干净）	m	173.3	31.37	5436.42	
		分部小计					1202592.79	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
91	011201001001	墙面一般抹灰（内墙1）	1、8厚DP5混合砂浆找平 2、界面剂一道 3、用修补砂浆局部修补墙面	m2	27531.96	32.87	904975.53	
92	011201001002	墙面一般抹灰（内墙2）卫生间	1、界面剂一道 2、6厚DPM20砂浆压实抹平 3、6厚DPM5砂浆罩面 4、界面剂一道 5、用修补砂浆局部修补墙面	m2	3804.87	41	155999.67	
93	011201001003	墙面一般抹灰（内墙2）报警阀间	1、5厚陶瓷墙砖 2、DTG砂浆粘贴 3、界面剂一道 4、6厚DPM20砂浆压实抹平 5、6厚DPM5砂浆罩面 6、界面剂一道 7、用修补砂浆局部修补墙面	m2	95.28	207.91	19809.66	
94	011201001004	穿孔石膏板吸声内墙（内墙3）	1、9.5厚穿孔石膏板，用石膏粘结条粘贴（不计） 2、10~25厚石膏粘结条（50*240），中距600（不计） 3、清理基层（不计） 4、6厚DP5混合砂浆找平 5、界面剂一道	m2	18241.76	30.87	563123.13	
95	011204003001	墙面一般抹灰（内墙4）（新增）	部位：管道井（无门）、电梯井内砖墙 1、15 厚DP20预拌砂浆找平 2、基层墙体	m2	9640.21	35.57	342902.27	
96	011201001005	外墙2	1、5厚DPM15砂浆压实抹平 2、界面剂一道	m2	170.25	37.22	6336.71	
97	011201001006	柱梁抹灰（室外）	1、20厚DPM15砂浆压实抹平 2、界面剂一道	m2	336.51	42.21	14204.09	
98	011202001001	柱面一般抹灰	部位：室内独立柱 1、仅计不抹灰基层处理	m2	2203.44	2	4406.88	
99	011201001007	墙面一般抹灰（女儿墙内外侧）	1、5厚1：2.5水泥砂浆罩面压光 2、13厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3、界面剂一道	m2	964.58	45.78	44158.47	
100	011201001008	墙面一般抹灰（梁外侧、幕墙底座、设备基础）	1、5厚1：2.5水泥砂浆罩面压光 2、13厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3、界面剂一道	m2	656.46	48.02	31523.21	
		分部小计					2087439.62	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	011301001001	天棚1	1、界面剂1道 2、5厚DPM10砂浆找平（不计）	m2	45513.65	7.61	346358.88	
102	011301001002	天棚2	1、40厚岩棉板（燃烧性能A级）	m2	367.72	81.28	29888.28	
		分部小计					376247.16	
		油漆、涂料、裱糊工程						
103	011406001001	外墙真石漆	部位：无幕墙处 1、真石漆 2、柔性耐水腻子2道	m2	3314.44	79.34	262967.67	
104	011406001002	抹灰面油漆	部位：室外天棚（除外幕墙装饰部位） 1、真石漆 2、柔性耐水腻子2道	m2	1070.23	79.34	84912.05	
105	011407001001	墙面喷刷涂料（不含商铺、办公及精装修部位）	部位：楼梯间、强弱电间、水井、屋面机房等 1、无机涂料 2、3厚耐水腻子	m2	7328.54	31.51	230922.3	
106	011407002001	天棚喷刷涂料（不含商铺、办公及精装修部位）	部位：室内天棚 1、无机涂料 2、3厚耐水腻子	m2	3217.63	33.54	107919.31	
		分部小计					686721.33	
		其他工程						
107	010606008001	钢梯	屋面爬梯	t	0.3	11186.02	3355.81	
108	011503001001	楼梯栏杆	1、22j403-1-A2-2-7 2、h=900	m	475.81	326.21	155213.98	
109	011503001003	构架层栏杆	1、暂按22j403-1-PB33-3-45 2、h=1200	m	148.6	494.25	73445.55	
110	011503001002	楼梯靠墙扶手	22J403-1-4/（5-4）	m	15.56	149.64	2328.4	
111	011503004001	装饰线脚	1、部位：墙身节点7、10-梁外侧 2、规格：50*60 3、材质：石墨复合保温板	m	443.2	50	22160	
		分部小计					256503.74	
		分部分项合计					41990057.38	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：双排 2、搭设高度：93.8m 3、脚手架材质：盘扣	m2	16001.75	39.97	639589.95	
2	011701002002	外脚手架	1、搭设方式：双排 2、搭设高度：12m内 3、脚手架材质：盘扣	m2	700.37	28.75	20135.64	
3	011701002003	外脚手架超高费	1、搭设方式：双排 2、搭设高度：93.8m 3、脚手架材质：盘扣	m2	16001.75	16.98	271709.72	
4	011701003001	里脚手架（砌墙）	1、搭设方式：单排 2、搭设高度：3.6m内 3、脚手架材质：盘扣	m2	23903.17	2.54	60714.05	
5	011701003002	里脚手架（砌墙）	1、搭设方式：单排 2、搭设高度：5m内 3、脚手架材质：盘扣	m2	2038.06	20.39	41556.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011701003003	里脚手架（抹灰）	1、搭设方式：单排 2、搭设高度：3.6m内 3、脚手架材质：盘扣	m2	95.12	0.5	47.56	
7	011701003004	里脚手架（抹灰）	1、搭设方式：单排 2、搭设高度：5m内 3、脚手架材质：盘扣	m2	47509.59	14.89	707417.8	
8	011701003005	里脚手架（油漆）		m2	7328.54	1.5	10992.81	
9	011701006004	满堂脚手架（油漆+抹灰）	1、搭设方式：满堂 2、搭设高度：5m内 3、脚手架材质：盘扣	m2	3217.63	24.69	79443.28	
10	011701006001	满堂脚手架	1、层高超过3.6m，5m内 砼浇捣脚手架	m2	35450.74	7.41	262689.98	
11	011701006002	满堂脚手架（盘扣式）	1、高大支模 2、板底支模净高8.87m 3、部位：大堂	m3	1974.82	32.79	64754.35	
12	011701006003	满堂脚手架（盘扣式）	危大工程支模 梁截面≥0.45m2	m3	11510.5	32.79	377429.3	
13	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：100m内	项	1	176100.89	176100.89	
14	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：混凝土框架-核心筒 2、建筑物檐口高度、层数：93.2m、22层	m2	29492.98	153.62	4530711.59	
15	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：混凝土框架-核心筒 2、建筑物檐口高度、层数：93.2m、22层	项	1	761064.98	761064.98	
16	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标方根据施工方案自报	项	1	62969.08	62969.08	
		单价措施合计					8067327.02	
合计							50057384.4	

福昌网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：2#-地上土建(2-5)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	0.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	47.32	17.75	147.74	275.3	0.15	47.32	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	47.32	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									488.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	65.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	39.33	14.75	122.75	275.3	0.15	39.33	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	39.33	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									452.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	26.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	47.32	17.75	147.74	275.3	0.15	47.32	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	47.32	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													488.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	54.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	39.33	14.75	122.75	275.3	0.15	39.33	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	39.33	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													452.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	2069.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	39.33	14.75	122.75	275.3	0.15	39.33	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	39.33	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													452.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001006	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2	工程量	11736.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补3	蒸压轻质加气砼隔墙板（ALC板） 墙板厚度200mm(预拌)	10m2	0.1	949.82	941.1	0.11	303.98	113.99	94.98	94.11	0.01	30.4	11.4
综合人工工日		小计							94.98	94.11	0.01	30.4	11.4
0.7982工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													230.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALC墙板200mm	m2	1.015	70.98	72.04		
	镀锌连接铁件	t	0.0004	7289.17	2.92		
	镀锌U型卡综合	个	1.1	7.72	8.49		
	镀锌管卡	个	1.6	3	4.8		
	钢筋综合	t	0.0002	3247.48	0.65		

	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.010675	321.2	3.43		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.65	1.01	0.66		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.1	3.43	0.34		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	94.11	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	4.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-35	M7.5 1砖外墙 标准砖(预拌)	m3	1	164.2	434.21	0.38	52.67	19.75	164.2	434.21	0.38	52.67	19.75
综合人工工日		小计							164.2	434.21	0.38	52.67	19.75
1.3798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													671.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MU20砼实心砖190×90×53	百块	8.651228	35.6	307.98		
	水泥32.5级	kg	0.3	0.2396	0.07		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4095	304.34	124.63		
	水	m3	0.107	3.79	0.41		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	434.21	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	22.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M10砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	553.66	1456.57	1.54	177.66	66.62	55.37	145.66	0.15	17.77	6.66
综合人工工日		小计							55.37	145.66	0.15	17.77	6.66
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													225.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.023	3.79	0.09		
	其他材料费			--	145.57	--	
	材料费小计			--	145.66	--	

项目编码	010401014001	项目名称	砖地沟（暂定）	计量单位	m	工程量	14.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-29	C20铸铁盖板安装	套	1.814	72.59	328.08		23.23	8.71	131.68	595.14		42.14	15.8
4-56	M10砖砌地沟 标准砖(预拌)	m3	0.144	136.24	349.02	0.35	43.71	16.39	19.62	50.26	0.05	6.29	2.36
13-15+[13-17]*8	找平层 水泥砂浆(厚60mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.03	181.71	356.98	0.98	58.46	21.92	5.45	10.71	0.03	1.75	0.66
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.06	365.01	122.66	0.34	116.91	43.84	21.9	7.36	0.02	7.01	2.63
综合人工工日		小计							178.65	663.47	0.1	57.19	21.45
1.5012工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									920.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁盖板400*550	套	1.814	310.55	563.34		
	周转木材	m3	0.00907	1716.91	15.57		
	铁钉	kg	0.07256	6.16	0.45		
	水	m3	0.27215	3.79	1.03		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.010605	351.37	3.73		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.02142	324.75	6.96		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.00861	347.82	2.99		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.013335	321.2	4.28		
	水泥32.5级	kg	20.58954	0.2396	4.93		
	中砂	t	0.038257	89.37	3.42		
	碎石5～20mm	t	0.069005	95.2	6.57		
	901胶	kg	0.00252	2.14	0.01		
	其他材料费			--	50.19	--	
	材料费小计			--	663.47	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	59.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-311	非泵送现浇构件 C30设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	54.74	386.73	30.18	27.17	10.19	54.74	386.73	30.18	27.17	10.19
21-14备注1	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.35	307.02	224.4	13.34	102.52	38.44	107.46	78.54	4.67	35.88	13.45
综合人工工日		小计							162.2	465.27	34.85	63.05	23.64
1.363工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													749.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	375.95	383.47		
	塑料薄膜	m2	0.39	0.69	0.27		
	水	m3	0.79	3.79	2.99		
	复合木模板18mm	m2	0.77	31.05	23.91		
	周转木材	m3	0.01575	1716.91	27.04		
	卡具	kg	0.2905	3.82	1.11		
	钢管支撑	kg	0.595	3.64	2.17		
	铁钉	kg	1.2096	6.16	7.45		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0105	6.03	0.06		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.0815	6.87	7.43		
	塑料管dn20	m	1.61	3.11	5.01		
	塑料卡	个	10.5	0.17	1.79		
	其他材料费			--	2.57	--	
	材料费小计			--	465.27	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	57.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注2	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	390.48	24.08	36.29	13.61	89.33	390.48	24.08	36.29	13.61
21-27备注2备注5备注6备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.3	619.11	245	15.54	203.09	76.16	185.73	73.5	4.66	60.93	22.85
综合人工工日		小计							275.06	463.98	28.74	97.22	36.46
2.3115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													901.46

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		

细	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	0.66	31.05	20.49		
	周转木材	m3	0.0123	1716.91	21.12		
	卡具	kg	0.738621	3.82	2.82		
	钢管支撑	kg	1.489761	3.64	5.42		
	铁钉	kg	0.6102	6.16	3.76		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009	6.03	0.05		
	塑料卡	个	9	0.17	1.53		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	2.238	6.87	15.38		
	其他材料费			--	-20.38	--	
	材料费小计			--	463.98	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	32.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注2	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	390.48	24.08	36.29	13.61	89.33	390.48	24.08	36.29	13.61
21-27备注5备注6备注4备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.3	761.98	247.05	15.54	248.81	93.3	228.59	74.12	4.66	74.64	27.99
综合人工工日		小计							317.92	464.6	28.74	110.93	41.6
2.6717工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													963.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	0.66	31.05	20.49		
	周转木材	m3	0.0123	1716.91	21.12		
	卡具	kg	0.793845	3.82	3.03		
	钢管支撑	kg	1.601145	3.64	5.83		

	铁钉	kg	0.6102	6.16	3.76		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009	6.03	0.05		
	塑料卡	个	9	0.17	1.53		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	2.238	6.87	15.38		
	其他材料费			--	-20.38	--	
	材料费小计			--	464.6	--	

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1103.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注2	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	390.48	24.08	36.29	13.61	89.33	390.48	24.08	36.29	13.61
21-27备注2备注5备注6备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.389	619.11	245	15.54	203.09	76.16	240.83	95.31	6.05	79	29.63
综合人工工日		小计							330.16	485.79	30.13	115.29	43.24
2.7745工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1004.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	0.8558	31.05	26.57		
	周转木材	m3	0.015949	1716.91	27.38		
	卡具	kg	0.957745	3.82	3.66		
	钢管支撑	kg	1.931723	3.64	7.03		
	铁钉	kg	0.791226	6.16	4.87		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01167	6.03	0.07		
	塑料卡	个	11.67	0.17	1.98		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	2.90194	6.87	19.94		
	其他材料费			--	-19.5	--	
	材料费小计			--	485.79	--	

项目编码	010502001004	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	285.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注2	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	390.48	24.08	36.29	13.61	89.33	390.48	24.08	36.29	13.61
21-27备注5备注2备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.556	619.11	193.75	15.54	203.09	76.16	344.23	107.73	8.64	112.92	42.34
综合人工工日		小计							433.56	498.21	32.72	149.21	55.95
3.6433工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1169.65				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
水	m3	1.25	3.79	4.74		
复合木模板18mm	m2	1.2232	31.05	37.98		
周转木材	m3	0.022796	1716.91	39.14		
卡具	kg	1.368911	3.82	5.23		
钢管支撑	kg	2.761024	3.64	10.05		
铁钉	kg	1.130904	6.16	6.97		
镀锌铁丝22#	kg	0.01668	6.03	0.1		
塑料卡	个	16.68	0.17	2.84		
其他材料费			--	-17.89	--	
材料费小计			--	498.21	--	

项目编码	010502001005	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	44.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注2	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	390.48	24.08	36.29	13.61	89.33	390.48	24.08	36.29	13.61
21-27备注4备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.555999	761.98	195.8	15.54	248.81	93.3	423.66	108.86	8.64	138.34	51.87
综合人工工日		小计							512.99	499.34	32.72	174.63	65.48
4.3109工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								1285.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜		m2	0.28	0.69	0.19		
	水		m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm		m2	1.223198	31.05	37.98		
	周转木材		m3	0.022796	1716.91	39.14		
	卡具		kg	1.471257	3.82	5.62		
	钢管支撑		kg	2.96745	3.64	10.8		
	铁钉		kg	1.130902	6.16	6.97		
	镀锌铁丝22#		kg	0.01668	6.03	0.1		
	塑料卡		个	16.67997	0.17	2.84		
	其他材料费				--	-17.9	--	
	材料费小计				--	499.34	--	

项目编码	010502001006	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	22.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注2	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	390.48	24.08	36.29	13.61	89.33	390.48	24.08	36.29	13.61
21-27备注2备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	619.11	193.75	15.54	203.09	76.16	495.29	155	12.43	162.47	60.93
综合人工工日		小计							584.62	545.48	36.51	198.76	74.54
4.9128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1439.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	0.99	395.38	391.43							
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)		t	0.05425	321.2	17.43							
	塑料薄膜		m2	0.28	0.69	0.19							
	水		m3	1.25	3.79	4.74							
	复合木模板18mm		m2	1.76	31.05	54.65							
	周转木材		m3	0.0328	1716.91	56.31							

	卡具	kg	1.969656	3.82	7.52		
	钢管支撑	kg	3.972696	3.64	14.46		
	铁钉	kg	1.6272	6.16	10.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	6.03	0.14		
	塑料卡	个	24	0.17	4.08		
	其他材料费			--	-15.49	--	
	材料费小计			--	545.48	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	307.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	379.94	1	75.74	28.4	235.7	379.94	1	75.74	28.4
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	1.11	523.6	217.36	9.94	170.73	64.02	581.2	241.27	11.03	189.51	71.06
综合人工工日		小计							816.9	621.21	12.03	265.25	99.46
6.8647工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1814.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	361.38	357.77		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	3.79	4.55		
	周转木材	m3	0.07326	1716.91	125.78		
	复合木模板18mm	m2	2.442	31.05	75.82		
	铁钉	kg	2.854932	6.16	17.59		
	卡具	kg	0.4662	3.82	1.78		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0333	6.03	0.2		
	钢管支撑	kg	1.1322	3.64	4.12		
	塑料卡	个	33.3	0.17	5.66		
	其他材料费			--	10.35	--	
	材料费小计			--	621.21	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱（门窗框）	计量单位	m3	工程量	49.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	46.97	17.61	145.18	375.13	1.61	46.97	17.61
21-96备注1	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	1.208	549.78	229.56	17.74	181.61	68.1	664.13	277.31	21.43	219.38	82.26
综合人工工日		小计							809.31	652.44	23.04	266.35	99.87
6.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1851.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	1.02	361.38	368.61						
	塑料薄膜			m2	0.71	0.69	0.49						
	水			m3	1.59	3.79	6.03						
	复合木模板18mm			m2	2.6576	31.05	82.52						
	卡具			kg	1.40128	3.82	5.35						
	钢管支撑			kg	4.66288	3.64	16.97						
	周转木材			m3	0.080936	1716.91	138.96						
	铁钉			kg	2.527136	6.16	15.57						
	镀锌铁丝22#			kg	0.03624	6.03	0.22						
	塑料卡			个	36.24	0.17	6.16						
	其他材料费					--	11.56		--				
	材料费小计					--	652.44		--				

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	16.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192备注2	泵送现浇构件 C30现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	414.34	24.11	41.25	15.47	104.8	414.34	24.11	41.25	15.47
21-29备注2备注5备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.333002	1095.89	211.1	17.3	356.22	133.58	1460.82	281.4	23.06	474.84	178.06
综合人工工日		小计							1565.62	695.74	47.17	516.09	193.53
13.1566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3018.15
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.99	395.38	391.43						

细	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	2.932604	31.05	91.06		
	周转木材	m3	0.070649	1716.91	121.3		
	卡具	kg	3.949458	3.82	15.09		
	钢管支撑	kg	6.619515	3.64	24.1		
	铁钉	kg	1.559612	6.16	9.61		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	6.03	0.24		
	塑料卡	个	39.99006	0.17	6.8		
	其他材料费			--	13.44	--	
	材料费小计			--	695.74	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	3.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194备注2	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	386.74	24.08	29.03	10.89	66.64	386.74	24.08	29.03	10.89
21-36备注4备注5备注8	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.867988	788.26	244.9	21.3	259.06	97.15	684.2	212.57	18.49	224.86	84.33
综合人工工日		小计							750.84	599.31	42.57	253.89	95.22
6.3096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1741.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.909574	31.05	59.29		
	卡具	kg	2.154086	3.82	8.23		
	钢管支撑	kg	8.473603	3.64	30.84		
	周转木材	m3	0.050343	1716.91	86.43		
	铁钉	kg	2.348776	6.16	14.47		

	镀锌铁丝22#	kg	0.026004	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.03964	0.17	4.43		
	其他材料费			--	-14.62	--	
	材料费小计			--	599.31	--	

项目编码	010503002002	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	54.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194备注2	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	386.74	24.08	29.03	10.89	66.64	386.74	24.08	29.03	10.89
21-36备注2备注5备注8	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.868	640.46	241.77	21.3	211.76	79.41	555.92	209.86	18.49	183.81	68.93
综合人工工日		小计							622.56	596.6	42.57	212.84	79.82
5.2316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1554.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.9096	31.05	59.29		
	卡具	kg	2.004264	3.82	7.66		
	钢管支撑	kg	7.884244	3.64	28.7		
	周转木材	m3	0.050344	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.348808	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.026004	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.04	0.17	4.43		
	其他材料费			--	-14.63	--	
	材料费小计			--	596.6	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁（腰梁）	计量单位	m3	工程量	63.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	44.87	16.83	139.23	376.72	1	44.87	16.83
21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.832999	355.81	191.27	11.6	117.57	44.09	296.39	159.33	9.66	97.94	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	142.81	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1178.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832598	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483139	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407768	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979607	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.98997	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁（止水坎）	计量单位	m3	工程量	22.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	44.87	16.83	139.23	376.72	1	44.87	16.83
21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833	355.81	191.27	11.6	117.57	44.09	296.39	159.33	9.66	97.94	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	142.81	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1178.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		

	复合木模板18mm	m2	1.8326	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.48314	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.40777	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979608	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	39.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	184.45	377.6	1	59.34	22.25	184.45	377.6	1	59.34	22.25
21-44备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	1.2	508.13	212.84	13.42	166.9	62.59	609.76	255.41	16.1	200.28	75.11
综合人工工日		小计							794.21	633.01	17.1	259.62	97.36
6.674工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1801.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	0.888	3.82	3.39		
	钢管支撑	kg	1.764	3.64	6.42		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.66	--	
	材料费小计			--	633.01	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	478.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	379.88	39.37	38.16	14.31	79.88	379.88	39.37	38.16	14.31
21-50备注2备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.363	403.84	189.51	11.35	132.86	49.82	550.43	258.3	15.47	181.09	67.9
综合人工工日		小计							630.31	638.18	54.84	219.25	82.21
5.2969工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1624.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.992	395.38	392.22						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.05075	321.2	16.3						
	塑料薄膜			m2	0.61	0.69	0.42						
	水			m3	2.41	3.79	9.13						
	复合木模板18mm			m2	2.9986	31.05	93.11						
	卡具			kg	2.407835	3.82	9.2						
	钢管支撑			kg	4.436483	3.64	16.15						
	周转木材			m3	0.024534	1716.91	42.12						
	铁钉			kg	2.34436	6.16	14.44						
	镀锌铁丝22#			kg	0.04089	6.03	0.25						
	对拉螺栓(止水螺栓)			kg	6.50151	6.87	44.67						
	塑料管dn20			m	5.5883	3.11	17.38						
	塑料卡			个	40.89	0.17	6.95						
	其他材料费					--	-24.16		--				
	材料费小计					--	638.18		--				

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	1806.97

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-202备注2	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm外(预拌)	m3	1	72.74	391.02	24.08	30.98	11.62	72.74	391.02	24.08	30.98	11.62

21-50备注2备注5备注7	现浇构件　直形墙 复合木模板	10m2	0.82	403.84	189.51	11.35	132.86	49.82	331.15	155.4	9.31	108.95	40.85
综合人工工日		小计							403.89	546.42	33.39	139.93	52.47
3.3941工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1176.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.41	0.69	0.28		
	水	m3	1.46	3.79	5.53		
	复合木模板18mm	m2	1.804	31.05	56.01		
	卡具	kg	1.448587	3.82	5.53		
	钢管支撑	kg	2.669051	3.64	9.72		
	周转木材	m3	0.01476	1716.91	25.34		
	铁钉	kg	1.4104	6.16	8.69		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0246	6.03	0.15		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	3.9114	6.87	26.87		
	塑料管dn20	m	3.362	3.11	10.46		
	塑料卡	个	24.6	0.17	4.18		
	其他材料费			--	-14.86	--	
	材料费小计			--	546.42	--	

项目编码	010504001003	项目名称	电梯井壁墙	计量单位	m3	工程量	894.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注2	泵送现浇构件 C30现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	376.81	39.37	55.68	20.88	134.62	376.81	39.37	55.68	20.88
21-52备注2备注5备注7	现浇构件　电梯井壁 复合木模板	10m2	1.477	439.43	173.25	9.97	143.81	53.93	649.04	255.89	14.73	212.41	79.65
综合人工工日		小计							783.66	632.7	54.1	268.09	100.53
6.5854工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1839.08

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		

细	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	3.79	6.29		
	复合木模板18mm	m2	3.2494	31.05	100.89		
	卡具	kg	2.259958	3.82	8.63		
	钢管支撑	kg	3.821383	3.64	13.91		
	周转木材	m3	0.026586	1716.91	45.65		
	铁钉	kg	2.55521	6.16	15.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	6.03	0.27		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.81938	6.87	39.98		
	塑料管dn20	m	3.02785	3.11	9.42		
	塑料卡	个	44.31	0.17	7.53		
	其他材料费			--	-24.32	--	
	材料费小计			--	632.7	--	

项目编码	010504001004	项目名称	直形墙（女儿墙）	计量单位	m3	工程量	121.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	379.88	39.37	38.16	14.31	79.88	379.88	39.37	38.16	14.31
21-50备注2备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.363	403.84	189.51	11.35	132.86	49.82	550.43	258.3	15.47	181.09	67.9
综合人工工日		小计							630.31	638.18	54.84	219.25	82.21
5.2969工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1624.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.407835	3.82	9.2		

	钢管支撑	kg	4.436483	3.64	16.15		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-24.16	--	
	材料费小计			--	638.18	--	

项目编码	010504001005	项目名称	柱、墙（清单量）	计量单位	m3	工程量	1178.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
80212111	预拌混凝土(泵送型) C60	m3	1.02		495.44					505.35			
80212105	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	-1.02		395.38					-403.29			
综合人工工日		小计								102.06			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													102.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C60	m3	1.02	495.44	505.35		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	-1.02	395.38	-403.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	102.06	--	

项目编码	010504001006	项目名称	柱、墙（清单量）	计量单位	m3	工程量	1399.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
80212109	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	1.02		465.32					474.63			
80212105	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	-1.02		395.38					-403.29			
综合人工工日		小计								71.34			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	1.02	465.32	474.63		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	-1.02	395.38	-403.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.34	--	

项目编码	010504001007	项目名称	柱、墙（清单量）	计量单位	m3	工程量	1178.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
80212107	预拌混凝土(泵送型) C40	m3	1.02		432.29					440.94			
80212105	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	-1.02		395.38					-403.29			
综合人工工日		小计								37.65			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40	m3	1.02	432.29	440.94		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	-1.02	395.38	-403.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.65	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	87.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注2	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	391.11	24.58	24.62	9.23	52.36	391.11	24.58	24.62	9.23
21-59备注5备注6备注14	现浇构件　现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807	436.55	199.95	21.31	146.52	54.94	352.3	161.36	17.2	118.24	44.34
综合人工工日		小计							404.66	552.47	41.78	142.86	53.57
3.4005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1195.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		

	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898871	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.280754	3.64	26.5		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-14.6	--	
	材料费小计			--	552.47	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	2424.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注2	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	391.11	24.58	24.62	9.23	52.36	391.11	24.58	24.62	9.23
21-59备注2备注5备注6备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807	556.43	202.88	21.31	184.88	69.33	449.04	163.72	17.2	149.2	55.95
综合人工工日		小计							501.4	554.83	41.78	173.82	65.18
4.2135工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1337.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.031792	3.82	7.76		
	钢管支撑	kg	7.790407	3.64	28.36		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-14.61	--	

	材料费小计	--	554.83	--	

项目编码	010505001003	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	393.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注2	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	391.11	24.58	24.62	9.23	52.36	391.11	24.58	24.62	9.23
21-59备注5备注14备注4备注6	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807	671.49	206.23	21.31	221.7	83.14	541.89	166.43	17.2	178.91	67.09
综合人工工日		小计							594.25	557.54	41.78	203.53	76.32
4.9937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1473.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.183702	3.82	8.34		
	钢管支撑	kg	8.372867	3.64	30.48		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-14.6	--	
	材料费小计			--	557.54	--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板（叠合板上部现浇层）（无模板）	计量单位	m3	工程量	4213.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-209备注2备注10	泵送现浇构件 C30现浇平板	m3	1	100.56	388.91	33.97	43.05	16.14	100.56	388.91	33.97	43.05	16.14
综合人工工日		小计							100.56	388.91	33.97	43.05	16.14
0.845工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							582.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	3.79	8.6		
	其他材料费			--	-27.08	--	
	材料费小计			--	388.91	--	

项目编码	010505003002	项目名称	平板（叠合板上部现浇层）（仅计梁模板）	计量单位	m2	工程量	675.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5备注12备注14	现浇构件　现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	479.52	279.92	21.31	160.27	60.1	47.95	27.99	2.13	16.03	6.01
综合人工工日		小计							47.95	27.99	2.13	16.03	6.01
0.403工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							100.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.308	31.05	9.56		
	卡具	kg	0.32942	3.82	1.26		
	钢管支撑	kg	1.26308	3.64	4.6		
	周转木材	m3	0.00504	1716.91	8.65		
	铁钉	kg	0.2702	6.16	1.66		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0042	6.03	0.03		
	塑料卡	个	4.2	0.17	0.71		
	其他材料费			--	1.52	--	
	材料费小计			--	27.99	--	

项目编码	010505008001	项目名称	板式雨篷	计量单位	m2	工程量	25.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215备注2	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	86.87	339.02	37.12	39.68	14.88	8.69	33.9	3.71	3.97	1.49

21-76备注1备注2备注4	现浇构件　水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	792.36	193.42	23.18	260.97	97.86	79.24	19.34	2.32	26.1	9.79
综合人工工日		小计							87.93	53.24	6.03	30.07	11.28
0.7389工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													188.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.0919	395.38	36.34		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.21	3.79	0.8		
	复合木模板18mm	m2	0.264	31.05	8.2		
	卡具	kg	0.1807	3.82	0.69		
	钢管支撑	kg	0.6019	3.64	2.19		
	周转木材	m3	0.0027	1716.91	4.64		
	铁钉	kg	0.3	6.16	1.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-2.38	--	
	材料费小计			--	53.24	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	175.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213备注2	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	754.62	80.9	84.53	31.7	18.33	75.46	8.09	8.45	3.17
21-74备注1备注2备注4	现浇构件　楼梯复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1338.39	421.01	57.83	446.79	167.55	133.84	42.1	5.78	44.68	16.76
6-218备注2	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.064005	92.82	366.77	39.35	42.29	15.86	5.94	23.48	2.52	2.71	1.02
综合人工工日		小计							158.11	141.04	16.39	55.84	20.95
1.3286工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													392.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.271325	395.38	107.28		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		

	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.3692	3.82	1.41		
	钢管支撑	kg	1.2324	3.64	4.49		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-7.28	--	
	材料费小计			--	141.04	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	133.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	414.67	19.97	23.15	8.68	52.36	414.67	19.97	23.15	8.68
21-59备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807	347.48	190.29	21.31	118.01	44.25	280.42	153.56	17.2	95.23	35.71
综合人工工日		小计							332.78	568.23	37.17	118.38	44.39
2.7964工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1100.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.46067	3.82	5.58		
	钢管支撑	kg	5.60058	3.64	20.39		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21	0.17	4.12		
	其他材料费			--	8.94	--	
	材料费小计			--	568.23	--	

项目编码	010508001001	项目名称	后浇带	计量单位	m3	工程量	27.77

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-335	非泵送现浇构件 C35后浇板带	m3	1	105.91	415.25	1.5	34.37	12.89	105.91	415.25	1.5	34.37	12.89
21-59备注2备注5备注6备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.804001	556.43	202.88	21.31	184.88	69.33	447.37	163.12	17.13	148.64	55.74
综合人工工日		小计							553.28	578.37	18.63	183.01	68.63
4.6494工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1401.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	1.02	394.41	402.3		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.5	3.79	9.48		
	复合木模板18mm	m2	1.768802	31.05	54.92		
	卡具	kg	2.024241	3.82	7.73		
	钢管支撑	kg	7.761456	3.64	28.25		
	周转木材	m3	0.028944	1716.91	49.69		
	铁钉	kg	1.551722	6.16	9.56		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02412	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.12003	0.17	4.1		
	其他材料费			--	8.72	--	
	材料费小计			--	578.37	--	

项目编码	010508001002	项目名称	顶板后浇带支撑	计量单位	m	工程量	53.47

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-67备注2备注6备注5备注8-[21-68]*3	现浇构件 后浇板带模板、支撑增加费 最底层支撑工期在2个月内	10m	0.1		1551.62	215.68	69.02	25.88		155.16	21.57	6.9	2.59
综合人工工日		小计								155.16	21.57	6.9	2.59
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													186.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	4.0612	31.05	126.1		
	钢管支撑	kg	5.370651	3.64	19.55		
	周转木材	m3	0.00091	1716.91	1.56		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	7.44	--	
	材料费小计			--	155.16	--	

项目编码	010508901001	项目名称	叠合板后浇板缝	计量单位	m3	工程量	224.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP6-209备注2	(C30泵送)预制构件叠合梁、板上部后浇带	m3	1	77.35	416.21	25.03	32.76	12.29	77.35	416.21	25.03	32.76	12.29
ZP21-59-1备注5	预制构件叠合梁、板上部后浇带厚度＜20cm复合木模板	10m2	0.804	451.72	246.2	21.31	151.37	56.76	363.18	197.94	17.13	121.7	45.64
综合人工工日		小计							440.53	614.15	42.16	154.46	57.93
3.702工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1309.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	3.79	8.6		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	卡具	kg	1.891812	3.82	7.23		
	钢管支撑	kg	7.253688	3.64	26.4		
	周转木材	m3	0.037788	1716.91	64.88		
	铁钉	kg	2.017236	6.16	12.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.031356	6.03	0.19		
	复合木模板18mm	m2	2.29944	31.05	71.4		
	塑料卡	个	24.12	0.17	4.1		
	其他材料费			--	11.53	--	
	材料费小计			--	614.15	--	

项目编码	010512902001	项目名称	装配式混凝土叠合板	计量单位	m3	工程量	1125.51

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP1-5	叠合板	m3	1	351.66	92.58	3.99	113.81	42.68	351.66	92.58	3.99	113.81	42.68
21-59备注2备注5备注14	现浇构件　现浇板厚度20cm内　复合木模板	10m2	0.416667	233.74	158.12	21.31	81.62	30.61	97.39	65.88	8.88	34.01	12.75
综合人工工日		小计							449.05	158.46	12.87	147.82	55.43
3.6774工日		未计价材料费							2477.31				
清单项目综合单价									3300.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预制混凝土叠合板含钢量160kg/m3			m3	1	2477.31	2477.31						
	垫铁			kg	0.31	4.29	1.33						
	垫木			m3	0.009	1716.91	15.45						
	支撑杆件			套	0.41	68.6	28.13						
	零星卡具			kg	5.597	3.82	21.38						
	钢管支撑			kg	5.978	3.64	21.76						
	电焊条J422			kg	0.61	5.94	3.62						
	复合木模板18mm			m2	0.916667	31.05	28.46						
	周转木材			m3	0.015	1716.91	25.75						
	铁钉			kg	0.804167	6.16	4.95						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0125	6.03	0.08						
	塑料卡			个	12.50001	0.17	2.13						
	其他材料费					--	5.42		--				
	材料费小计					--	2635.77		--				

项目编码	010513901001	项目名称	装配式混凝土楼梯	计量单位	m3	工程量	51.37

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP1-16	直行楼梯 固支	m3		290.28	28.82	0.89	93.17	34.94					
ZP1-15	直行楼梯 简支	m3	1	248.46	11.3		79.51	29.82	248.46	11.3		79.51	29.82
综合人工工日		小计							248.46	11.3		79.51	29.82
2.02工日		未计价材料费							2503.04				
清单项目综合单价									2872.13				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费明细							
	预制混凝土楼梯含钢量123kg/m3	m3	1	2503.04	2503.04		
	垫铁	kg	1.81	4.29	7.76		
	垫木	m3	0.002	1716.91	3.43		
	支撑杆件	套		68.6			
	零星卡具	kg		3.82			
	钢管支撑	kg		3.64			
	电焊条J422	kg		5.94			
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	2514.34	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	12.537

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1323.76	3364.94	83.37	450.28	168.86	1323.76	3364.94	83.37	450.28	168.86
综合人工工日		小计							1323.76	3364.94	83.37	450.28	168.86
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5391.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300<12	t	1.02	3247.48	3312.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3364.94	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	954.501

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1323.76	3319.69	82.03	449.85	168.69	1323.76	3319.69	82.03	449.85	168.69
综合人工工日		小计							1323.76	3319.69	82.03	449.85	168.69
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5344.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<12	t	1.02	3203.12	3267.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3319.69	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1283.064

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3173.62	68.61	272.59	102.22	783.22	3173.62	68.61	272.59	102.22
综合人工工日		小计							783.22	3173.62	68.61	272.59	102.22
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4400.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<25	t	1.02	3043.4	3104.27		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3173.62	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	42.737

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以外	t	1	644.72	3199.39	44.81	220.65	82.74	644.72	3199.39	44.81	220.65	82.74
综合人工工日		小计							644.72	3199.39	44.81	220.65	82.74
5.4178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4192.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400>25	t	1.02	3061.15	3122.37		

	镀锌铁丝22#	kg	0.87	6.03	5.25		
	电焊条J422	kg	12	5.94	71.28		
	水	m3	0.13	3.79	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3199.39	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	14.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	828.3	310.61	2521.61	3312.43	66.82	828.3	310.61
综合人工工日		小计							2521.61	3312.43	66.82	828.3	310.61
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7039.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3247.48	3312.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3312.43	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	个	工程量	27213

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	21.56	8.09	6.66	5.15	0.08	2.16	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	2.16	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头φ25以内	个	1.02	6	6.12		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.94	-0.96		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.15	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	个	工程量	424

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-34	直螺纹接头 φ25以外	每10个接头	0.1	98.77	57.51	2.45	32.39	12.15	9.88	5.75	0.25	3.24	1.22
综合人工工日		小计							9.88	5.75	0.25	3.24	1.22
0.083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	直螺纹套筒接头φ25以外			个	1.02	7	7.14						
	电焊条J422			kg	-0.232	5.94	-1.38						
	水			m3	-0.003	3.79	-0.01						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	5.75		--				

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	计量单位	t	工程量	1978.295

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	t	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)			t	1	40	40						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	40		--				

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	计量单位	t	工程量	6.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	现浇构件钢筋(仅计T63E/E/G与HRB400之间的材料差价)	t	1		745					745			
综合人工工日		小计								745			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							745
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现浇构件钢筋(仅计T63E/E/G与HRB400之间的材料差价)	t	1	745	745		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	745	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	17455

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.71	14.88	16.57	6.21	3.69	1.47	1.49	1.66	0.62
综合人工工日		小计							3.69	1.47	1.49	1.66	0.62
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<25	t	0.0001	3043.4	0.3		
	焊剂	kg	0.313	5.94	1.86		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	5.94	-0.9		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	1.47	--	

项目编码	010515001010	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1		39800					39800			
综合人工工日		小计								39800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	39800	--	
	材料费小计			--	39800	--	

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	0.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27备注4	铁件制作	t	1	4331.6	3776.42	710.63	1613.51	605.07	4331.6	3776.42	710.63	1613.51	605.07
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	251.6	288.92	989.62	371.11	2803.64	251.6	288.92	989.62	371.11
综合人工工日		小计							7135.24	4028.02	999.55	2603.13	976.18
59.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15742.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3123.26	3312.22		
	电焊条J422	kg	66.3	5.94	393.82		
	氧气	m3	43.935	2.4	105.44		
	乙炔气	m3	19.089	9.16	174.86		
	防锈漆	kg	2.4442	10.65	26.03		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	2.64	0.67		
	其他材料费			--	14.98	--	
	材料费小计			--	4028.02	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	3434.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	67.09		14.47	5.43	4.52	6.71		1.45	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.71		1.45	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.87	6.46		
	钢钉	kg	0.028	7.1	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.71	--	

项目编码	010607005002	项目名称	砌块墙钢丝网	计量单位	m2	工程量	3856.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层　热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	74.86	3.61	25.91	9.72	7.74	7.49	0.36	2.59	0.97
综合人工工日		小计							7.74	7.49	0.36	2.59	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢丝网			m2	1.1	5.87	6.46						
	塑料胀管螺钉			套	4.9	0.09	0.44						
	其他材料费					--	0.59				--		
	材料费小计					--	7.49				--		

项目编码	010801004001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	133.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	钢质丙级防火门	m2	1		550					550			
综合人工工日		小计								550			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									550				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	550				--		
	材料费小计					--	550				--		

项目编码	010801004002	项目名称	钢质乙级防火门	计量单位	m2	工程量	310.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	钢质乙级防火门	m2	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									600				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢质乙级防火门			m2	1	600	600						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	600				--		

项目编码	010801004003	项目名称	钢质甲级防火门	计量单位	m2	工程量	149.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	钢质甲级防火门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质甲级防火门	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010807001001	项目名称	铝合金防雨百叶窗	计量单位	m2	工程量	33.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	铝合金防雨百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金防雨百叶窗	m2	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	2.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	铝合金平开窗	m2	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	800	--	

细	材料费小计	--	800	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面1	计量单位	m2	工程量	1599.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-68	卷材屋面　屋面分格缝上点粘300宽改性沥青卷材	10m	0.0333	23.8	82.41		7.62	2.86	0.79	2.74		0.25	0.1
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	204.68	225.53	0.66	65.71	24.64	20.47	22.55	0.07	6.57	2.46
通10-补20	干铺卷材	10m2	-0.1	11.9			3.81	1.43	-1.19			-0.38	-0.14
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001	2093.21	3556.15	57.57	688.25	258.09	2.09	3.56	0.06	0.69	0.26
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层10mm(预拌)	10m2	0.1	29.75	56.32	0.08	9.55	3.58	2.98	5.63	0.01	0.96	0.36
10-72	屋面找平层　水泥砂浆 有分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	87.99	131.99	0.33	28.26	10.6	8.8	13.2	0.03	2.83	1.06
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.15	116.62	352.58		37.32	13.99	17.49	52.89		5.6	2.1
11-24	屋面保温层排汽管PVC管(苏J03-2006) ①型(商品砼)(非泵送)	10个	0.003	50.58	183.58		16.19	6.07	0.15	0.55		0.05	0.02
9-B41	屋面保温层排气管安装	10m	0.0333	54.74	75.14		17.52	6.57	1.82	2.5		0.58	0.22
综合人工工日		小计							53.4	103.62	0.17	17.15	6.44
0.4488工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	改性沥青粘结剂	kg	0.025308	5.32	0.13		
	SBS橡胶改性沥青卷材 δ 3mm	m2	0.111888	22.18	2.48		
	石油液化气	kg	0.013986	9.16	0.13		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	石油沥青油毡350#	m2		3.34			
	APP高强嵌缝膏	kg	0.605	7.55	4.57		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.008	6.16	0.05		
	水	m3	0.2304	3.79	0.87		

	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00102	3416.07	3.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0119	6.03	0.07		
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	321.2	5.62		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	321.2	11.35		
	轻集料混凝土LC7.5	m3	0.153	340.01	52.02		
	PVC排汽管dn50	m	0.0081	6.95	0.06		
	PVC-U排水管顺水三通dn50×50	个	0.03	5.11	0.15		
	PVC-U排水管直通dn50	个	0.06	2.14	0.13		
	金属抱箍	副	0.03	2.57	0.08		
	塑料套管50mm×50mm	个	0.03	4.12	0.12		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.00003	346.81	0.01		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.00015	10.72			
	塑料排水管Φ50	m	0.337995	5.49	1.86		
	塑料排水三通Φ50	个	0.0666	4.55	0.3		
	塑料排水弯头Φ50	个	0.0333	4.55	0.15		
	塑料排水外接Φ50	个	0.0333	4.55	0.15		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.00333	12.21	0.04		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	103.62	--	

项目编码	010902001002	项目名称	屋面2	计量单位	m2	工程量	268.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补10	屋面铝基反光隔热涂料 涂刷一度	10m2	0.1	11.9	10.04		3.81	1.43	1.19	1		0.38	0.14
10-72	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	87.99	131.99	0.33	28.26	10.6	8.8	13.2	0.03	2.83	1.06
10-120	刷高聚物改性沥青防水涂料(厚2mm)	10m2	0.12	35.7	298.08	3.25	12.46	4.67	4.28	35.77	0.39	1.5	0.56
10-72+[10-73]*6	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 50mm厚(预拌)	10m2	0.1	177.02	325.17	0.82	56.91	21.34	17.7	32.52	0.08	5.69	2.13
综合人工工日		小计							31.97	82.49	0.5	10.4	3.89
0.2687工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													129.25

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	铝基反光隔热涂料	kg	0.1266	7.93	1		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.12425	321.2	39.91		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.748	7.55	5.65		
	周转木材	m3		1716.91			
	铁钉	kg	0.006	6.16	0.04		
	水	m3	0.012	3.79	0.05		
	高聚物改性沥青防水涂料	kg	2.88	12.42	35.77		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	82.49	--	

项目编码	010902001003	项目名称	屋面3	计量单位	m2	工程量	1702.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	397.79	745.86	1.76	127.86	47.95	39.78	74.59	0.18	12.79	4.8
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		9.9	3.71	3.09	1.16		0.99	0.37
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层10mm(预拌)	10m2	0.1	29.75	56.32	0.08	9.55	3.58	2.98	5.63	0.01	0.96	0.36
10-72	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	87.99	131.99	0.33	28.26	10.6	8.8	13.2	0.03	2.83	1.06
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.06	116.62	352.58		37.32	13.99	7	21.15		2.24	0.84
综合人工工日		小计							61.65	115.73	0.22	19.81	7.43
0.5071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													204.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.02	57.67	58.82		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	324.75	2.9		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.10552	3.79	0.4		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		

	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	321.2	5.62		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	321.2	11.35		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.236	7.55	1.78		
	周转木材	m3		1716.91			
	铁钉	kg	0.003	6.16	0.02		
	轻集料混凝土LC7.5	m3	0.0612	340.01	20.81		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2396	0.36		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	115.73	--	

项目编码	010902001004	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	3689.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.1	86.87	313.38		27.8	10.42	8.69	31.34		2.78	1.04
综合人工工日		小计							8.69	31.34		2.78	1.04
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	石油液化气	kg	0.052	9.16	0.48		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	31.34	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	3689.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	83.3	220.78		26.66	10	8.33	22.08		2.67	1
综合人工工日		小计							8.33	22.08		2.67	1
0.07工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							34.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水	kg	2.6106	7.99	20.86		
	无纺布	m2	0.245	2.29	0.56		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.08	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	3689.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	83.3	447.26		26.66	10	8.33	44.73		2.67	1
综合人工工日		小计							8.33	44.73		2.67	1
0.07工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							56.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.374	12.42	17.07		
	聚氨酯乙料	kg	2.129	12.42	26.44		
	无纺布	m2	0.245	2.29	0.56		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.73	--	

项目编码	010902002003	项目名称	楼面涂膜防水（室外通道、卫生间、水井、报警阀间）	计量单位	m2	工程量	2410.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		20.85	7.82	6.52	17.98		2.09	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		2.09	0.78
0.0548工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							27.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	17.98	--	

项目编码	010902002004	项目名称	墙面涂膜防水（外墙、设备平台墙面、卫生间、报警阀间）	计量单位	m2	工程量	6879.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		20.85	7.82	6.52	17.98		2.09	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		2.09	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010902002005	项目名称	天棚涂膜防水（卫生间、架空楼板）	计量单位	m2	工程量	1255.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		20.85	7.82	6.52	17.98		2.09	0.78
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		9.9	3.71	3.09	1.16		0.99	0.37
综合人工工日		小计							9.61	19.14		3.08	1.15
0.0808工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水	m3	0.004	3.79	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	19.14	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	3301.91

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚65mm)	10m2	0.1	95.2	267.49		30.46	11.42	9.52	26.75		3.05	1.14
综合人工工日		小计							9.52	26.75		3.05	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板				m3		0.0676		395.7	26.75			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	26.75		--	

项目编码	011001003001	项目名称	外墙2（铝板幕墙）	计量单位	m2	工程量	170.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5	外墙岩棉保温层厚40mm	10m2	0.1	568.82	638.44	15.62	187.02	70.13	56.88	63.84	1.56	18.7	7.01
14-29	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 每增一层	10m2	0.1	16.66	31.71		5.33	2	1.67	3.17		0.53	0.2
综合人工工日		小计							58.55	67.01	1.56	19.23	7.21
0.492工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)	m3	0.042	427.67	17.96		
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）	kg	6	2.4	14.4		
	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）	kg	9	2.57	23.13		
	耐碱玻纤网格布	m2	1.4	3.02	4.23		
	保温锚栓	个	6	0.51	3.06		
	合金钢钻头(Φ20)一字型	个	0.077	13.03	1		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	玻璃纤维网格布	m2	1.05	3.02	3.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.01	--	

项目编码	011001003002	项目名称	外墙3（设备平台、屋面机房）	计量单位	m2	工程量	2809.16

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-36	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4+4mm (钢丝网)	10m2	0.1	117.81	95.67	2.83	38.6	14.48	11.78	9.57	0.28	3.86	1.45
11-39+[11-40]*3	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板厚度40mm 混凝土墙面	10m2	0.1	376.04	601.25	8.12	122.93	46.1	37.6	60.13	0.81	12.29	4.61
14-34	保温砂浆及抗裂基层 专用界面砂浆 加气混凝土砌块墙面	10m2		44.03	15.24		14.09	5.28					
综合人工工日		小计							49.38	69.7	1.09	16.15	6.06
0.415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													142.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.00615	1554.31	9.56		
	水	m3	0.002	3.79	0.01		
	石墨复合板	m3	0.041	798.56	32.74		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.43	3.02	4.32		
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48		
	专用粘结剂	kg	4	1.85	7.4		
	聚合物砂浆	kg	8	1.07	8.56		
	塑料保温螺钉	套	7	0.66	4.62		
	合金钢钻头Φ20	根	0.077	13.03	1		
	水泥42.5级	kg		0.29			
	细砂	t		89.37			
	界面剂	kg		0.89			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	69.7	--	

项目编码	011001005001	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	1016.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		9.9	3.71	3.09	1.16		0.99	0.37
13-15+[13-17]*2	无机轻集料保温砂浆(厚30mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	110.67	162.07	10	38.61	14.48	11.07	16.21	1	3.86	1.45
综合人工工日		小计							14.16	17.37	1	4.85	1.82
0.119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水	m3	0.01	3.79	0.04		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.0304	532.37	16.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.37	--	

项目编码	011001005002	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	25298.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	278.32	0.17	7.75	2.91	2.4	27.83	0.02	0.78	0.29
综合人工工日		小计							2.4	27.83	0.02	0.78	0.29
0.0202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.002208	3.79	0.01		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		
	HF保温复合垫 8mm厚	m2	1.05	22.5	23.63		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	27.83	--	

项目编码	011102003001	项目名称	轻骨料混凝土回填（楼面2、楼面3）	计量单位	m3	工程量	19.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	1	116.62	352.58		37.32	13.99	116.62	352.58		37.32	13.99
综合人工工日		小计							116.62	352.58		37.32	13.99
0.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													520.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻骨料混凝土LC7.5	m3	1.02	340.01	346.81		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	其他材料费			--	1.41	--	

	材料费小计	--	352.58	--	

项目编码	011102003002	项目名称	楼面2（商铺）	计量单位	m2	工程量	664.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		9.9	3.71	3.09	1.16		0.99	0.37
综合人工工日		小计							3.09	1.16		0.99	0.37
0.026工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水	m3	0.004	3.79	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.16	--	

项目编码	011102003003	项目名称	楼面3（卫生间）	计量单位	m2	工程量	757.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	撒干水泥收浆	10m2		27.37	2.4	1.67	9.29	3.48					
13-18-2-[13-19-2]*3	C20预拌非泵送细石砼找平层厚25mm	10m2	0.1	45.22	90.66	0.42	14.6	5.48	4.52	9.07	0.04	1.46	0.55
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		9.9	3.71	3.09	1.16		0.99	0.37
综合人工工日		小计							7.61	10.23	0.04	2.45	0.92
0.064工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg		0.24			
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0251	356.52	8.95		
	水	m3	0.035	3.79	0.13		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.23	--	

项目编码	011102003004	项目名称	楼面3（报警阀间+水井）	计量单位	m2	工程量	79.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	394.07	803.37	1.92	126.72	47.52	39.41	80.34	0.19	12.67	4.75
13-26	撒干水泥收浆	10m2		27.37	2.4	1.67	9.29	3.48					
13-18-2-[13-19-2]*3	C20预拌非泵送细石砼找平层厚25mm	10m2	0.1	45.22	90.66	0.42	14.6	5.48	4.52	9.07	0.04	1.46	0.55
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		9.9	3.71	3.09	1.16		0.99	0.37
综合人工工日		小计							47.02	90.57	0.23	15.12	5.67
0.3844工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									158.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.02	57.67	58.82		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	324.75	2.9		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.06152	3.79	0.23		
	水泥32.5级	kg		0.24			
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0251	356.52	8.95		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2396	0.36		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	90.57	--	

项目编码	011102003005	项目名称	楼面4（标准层办公、排烟机房）	计量单位	m2	工程量	25298.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		9.9	3.71	3.09	1.16		0.99	0.37

13-18-2	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59.5	151.44	0.66	19.25	7.22	5.95	15.14	0.07	1.93	0.72
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001	2093.21	3556.15	57.57	688.25	258.09	2.09	3.56	0.06	0.69	0.26
综合人工工日		小计							11.13	19.86	0.13	3.61	1.35
0.0936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂						kg	1.29	0.89	1.15			
	水						m3	0.044	3.79	0.17			
	C25预拌非泵送细石砼						m3	0.0404	371.09	14.99			
	冷轧带肋钢筋Φ4						t	0.00102	3416.07	3.48			
	镀锌铁丝22#						kg	0.0119	6.03	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	19.86		--	

项目编码	011102003006	项目名称	楼面5（标准层走道、标准层电梯厅）	计量单位	m2	工程量	4899.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		9.9	3.71	3.09	1.16		0.99	0.37
13-18-2+[13-19-2]*2	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	69.02	189.52	0.82	22.35	8.38	6.9	18.95	0.08	2.24	0.84
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001	2093.21	3556.15	57.57	688.25	258.09	2.09	3.56	0.06	0.69	0.26
综合人工工日		小计							12.08	23.67	0.14	3.92	1.47
0.1016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂						kg	1.29	0.89	1.15			
	水						m3	0.05	3.79	0.19			
	C25预拌非泵送细石砼						m3	0.0506	371.09	18.78			
	冷轧带肋钢筋Φ4						t	0.00102	3416.07	3.48			
	镀锌铁丝22#						kg	0.0119	6.03	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	23.67		--	

项目编码	011102003008	项目名称	楼面5（前室：2层及以上）	计量单位	m3	工程量	408.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		9.9	3.71	3.09	1.16		0.99	0.37
综合人工工日		小计							3.09	1.16		0.99	0.37
0.026工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水	m3	0.004	3.79	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.16	--	

项目编码	011106002001	项目名称	楼面5（块料楼梯面层）	计量单位	m2	工程量	52.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	174.45	0.6	236.98	88.87	74	17.45	0.06	23.7	8.89
综合人工工日		小计							74	17.45	0.06	23.7	8.89
0.6218工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													124.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.059325	265.44	15.75		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00595	242.88	1.45		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	17.45	--	

项目编码	011106002002	项目名称	楼面5（块料楼梯面层-中间休息平台）	计量单位	m2	工程量	151.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	116.46	0.33	32.07	12.03	9.99	11.65	0.03	3.21	1.2
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		9.9	3.71	3.09	1.16		0.99	0.37
综合人工工日		小计							13.08	12.81	0.03	4.2	1.57
0.1099工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	水	m3	0.042	3.79	0.16		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.81	--	

项目编码	011102003007	项目名称	楼面6（强弱电间、电梯机房）	计量单位	m2	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*8	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚80mm	10m2	0.1	97.58	303.75	1.29	31.64	11.86	9.76	30.38	0.13	3.16	1.19
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001	2093.21	3556.15	57.57	688.25	258.09	2.09	3.56	0.06	0.69	0.26
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.14	0.17	5.77	2.16	1.79	0.41	0.02	0.58	0.22
综合人工工日		小计							13.64	34.35	0.21	4.43	1.67
0.1146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0812	371.09	30.13		
	水	m3	0.07752	3.79	0.29		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00102	3416.07	3.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0119	6.03	0.07		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2396	0.36		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	34.35	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	10.67

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	214.51	0.6	236.98	88.87	74	21.45	0.06	23.7	8.89	
综合人工工日		小计							74	21.45	0.06	23.7	8.89	
0.6218工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													128.1	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)				t	0.059325	324.75	19.27						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)				t	0.00595	324.75	1.93						
	水				m3	0.056	3.79	0.21						
	其他材料费						--	0.04			--			
	材料费小计						--	21.45			--			

项目编码	011106004002	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	390.99

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	116.46	0.33	32.07	12.03	9.99	11.65	0.03	3.21	1.2	
综合人工工日		小计							9.99	11.65	0.03	3.21	1.2	
0.0839工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													26.08	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)				t	0.03535	324.75	11.48						
	水				m3	0.038	3.79	0.14						
	其他材料费						--	0.03			--			
	材料费小计						--	11.65			--			

项目编码	011105001001	项目名称	踢脚线1（排烟机房、报警阀间、水井）	计量单位	m	工程量	173.3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-96	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 干粉型粘结剂(预拌)	10m	0.1	132.96	115.03	0.29	42.64	15.99	13.3	11.5	0.03	4.26	1.6	

14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.012	28.56	15.44		9.14	3.43	0.34	0.19		0.11	0.04
综合人工工日		小计							13.64	11.69	0.03	4.37	1.64
0.111工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	0.1224	57.67	7.06		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00525	324.75	1.7		
	白水泥	kg	0.04	0.6	0.02		
	干粉型粘结剂	kg	0.6	4.29	2.57		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.0046	3.79	0.02		
	界面剂	kg	0.20568	0.89	0.18		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	11.69	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰（内墙1）	计量单位	m2	工程量	27531.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	170.1	49.44	0.22	54.5	20.44	17.01	4.94	0.02	5.45	2.04
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		9.14	3.43	2.86	1.54		0.91	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.46	-0.17
综合人工工日		小计							18.44	6.32		5.9	2.21
0.1549工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.014738	321.2	4.73		
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t		321.2			
	水	m3	0.0133	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水泥32.5级	kg		0.2396			

	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.32	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰（内墙2）卫生间	计量单位	m2	工程量	3804.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		9.14	3.43	2.86	1.54		0.91	0.34
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	170.38	73.7	0.21	54.59	20.47	17.04	7.37	0.02	5.46	2.05
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		9.14	3.43	2.86	1.54		0.91	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.46	-0.17
综合人工工日		小计							21.33	10.29		6.82	2.56
0.1792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	3.428	0.89	3.05		
	水	m3	0.0183	3.79	0.07		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	321.2	0.17		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01106	321.2	3.55		
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01071	321.2	3.44		
	水泥32.5级	kg		0.2396			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.29	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰（内墙2）报警阀间	计量单位	m2	工程量	95.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	787.21	852.04	1.85	252.5	94.69	78.72	85.2	0.19	25.25	9.47

14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.2	28.56	15.44		9.14	3.43	5.71	3.09		1.83	0.69
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.46	-0.17
综合人工工日		小计							83	88.13	0.17	26.62	9.99
0.676工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													207.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300×600	m2	1.025	57.67	59.11		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023275	321.2	7.48		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0137	2.14	0.03		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.017012	3.79	0.06		
	界面剂	kg	3.428	0.89	3.05		
	水泥32.5级	kg	0.9102	0.2396	0.22		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	88.13	--	

项目编码	011201001004	项目名称	穿孔石膏板吸声内墙（内墙3）	计量单位	m2	工程量	18241.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-48	混合砂浆刮糙(毛坯)砖墙(预拌)	10m2	0.1	171.34	27.69	0.11	54.86	20.57	17.13	2.77	0.01	5.49	2.06
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		9.14	3.43	2.86	1.54		0.91	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.46	-0.17
综合人工工日		小计							18.56	4.15	-0.01	5.94	2.23
0.156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01176	232.49	2.73		
	水	m3	0.012192	3.79	0.05		

	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水泥32.5级	kg	-0.6068	0.2396	-0.15		
	901胶	kg	-0.0084	2.14	-0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.15	--	

项目编码	011204003001	项目名称	墙面一般抹灰（内墙4）（新增）	计量单位	m2	工程量	9640.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	182.26	92.77	0.26	58.41	21.9	18.23	9.28	0.03	5.84	2.19
综合人工工日		小计							18.23	9.28	0.03	5.84	2.19
0.1532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028219	321.2	9.06		
	水	m3	0.008508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.28	--	

项目编码	011201001005	项目名称	外墙2	计量单位	m2	工程量	170.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	209.9	35.66	0.09	67.2	25.2	20.99	3.57	0.01	6.72	2.52
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		9.14	3.43	2.86	1.54		0.91	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.46	-0.17
综合人工工日		小计							22.42	4.95	-0.01	7.17	2.69
0.1884工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.009406	321.2	3.02		
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	水	m3	0.0135	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水泥32.5级	kg		0.2396			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.95	--	

项目编码	011201001006	项目名称	柱梁抹灰（室外）	计量单位	m2	工程量	336.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-48	混合砂浆刮糙(毛坯)砖墙(预拌)	10m2	0.1	165.74	126.44	0.36	53.15	19.93	16.57	12.64	0.04	5.32	1.99
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		9.14	3.43	2.86	1.54		0.91	0.34
综合人工工日		小计							19.43	14.18	0.04	6.23	2.33
0.1633工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0392	321.2	12.59		
	水	m3	0.0124	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.18	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2203.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00037	抹灰基层处理	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	抹灰基层处理	m2	1	2	2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰（女儿墙内外侧）	计量单位	m2	工程量	964.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	129.85	0.36	65.37	24.51	20.39	12.99	0.04	6.54	2.45
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.46	-0.17
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		9.9	3.71	3.09	1.16		0.99	0.37
综合人工工日		小计							22.05	13.99	0.02	7.07	2.65
0.1854工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	321.2	4.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023625	321.2	7.59		
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	水	m3	0.0125	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水泥32.5级	kg		0.2396			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	13.99	--	

项目编码	011201001008	项目名称	墙面一般抹灰（梁外侧、幕墙底座、设备基础）	计量单位	m2	工程量	656.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	129.85	0.36	65.37	24.51	20.39	12.99	0.04	6.54	2.45
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		9.9	3.71	3.09	1.16		0.99	0.37

综合人工工日	小计			23.48	14.15	0.04	7.53	2.82
0.1974工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								48.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	321.2	4.83			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023625	321.2	7.59			
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34			
	水	m3	0.012708	3.79	0.05			
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15			
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15			
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	14.15		--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚1	计量单位	m2	工程量	45513.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		9.9	3.71	3.09	1.16		0.99	0.37
D00036	基层处理	m2	1		2					2			
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇(预拌)	10m2		159.99	31.02	0.08	51.22	19.21					
综合人工工日		小计							3.09	3.16		0.99	0.37
0.026工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂			kg	1.29	0.89	1.15						
	水			m3	0.004	3.79	0.02						
	基层处理			m2	1	2	2						
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)			t		321.2							
	水泥32.5级			kg		0.2396							
	901胶			kg		2.14							
	其他材料费					--	-0.01					--	
	材料费小计					--	3.16					--	

项目编码	011301001002	项目名称	天棚2	计量单位	m2	工程量	367.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-41	聚苯乙烯模压板厚度30mm	10m2	0.1	238	524.78	1.71	76.71	28.77	23.8	52.48	0.17	7.67	2.88
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	16.66	33.22		5.33	2	-1.67	-3.32		-0.53	-0.2
综合人工工日		小计							22.13	49.16	0.17	7.14	2.68
0.186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.3	3.02	3.93		
	40mm厚岩棉板(150kg/m3) δ40	m2	1.2	15.18	18.22		
	专用胶粘剂	kg	2.5	12.01	30.03		
	水泥32.5级	kg	1.3	0.2396	0.31		
	玻璃纤维网格布	m2	-1.1	3.02	-3.32		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	49.16	--	

项目编码	011406001001	项目名称	外墙真石漆	计量单位	m2	工程量	3314.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	36.47	13.68	9.47	47.42	1.93	3.65	1.37
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2		71.34	87.91		22.83	8.56					
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	64.65		20.07	7.53	6.27	6.47		2.01	0.75
综合人工工日		小计							15.74	53.89	1.93	5.66	2.12
0.128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.25	32.63		
	透明罩光漆	kg	0.4	15.97	6.39		
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	外墙抗裂腻子粉	kg		7.29			

	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.98	6.16		
	弹性底涂	kg		17.15			
	其他材料费			--	8	--	
	材料费小计			--	53.89	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1070.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	36.47	13.68	9.47	47.42	1.93	3.65	1.37
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2		71.34	87.91		22.83	8.56					
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	64.65		20.07	7.53	6.27	6.47		2.01	0.75
综合人工工日		小计							15.74	53.89	1.93	5.66	2.12
0.128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.25	32.63		
	透明罩光漆	kg	0.4	15.97	6.39		
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	外墙抗裂腻子粉	kg		7.29			
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.98	6.16		
	弹性底涂	kg		17.15			
	其他材料费			--	8	--	
	材料费小计			--	53.89	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料（不含商铺、办公及精装修部位）	计量单位	m2	工程量	7328.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通17-补7	内墙面在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍	10m2	0.1	134.69	61.23		43.1	16.16	13.47	6.12		4.31	1.62
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	-0.1	83.64	10.33		26.76	10.04	-8.36	-1.03		-2.68	-1

17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	71.34	87.91		22.83	8.56	7.13	8.79		2.28	0.86
综合人工工日		小计							12.24	13.88		3.91	1.48
0.0995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏粉325目						kg	-0.006	0.36				
	白水泥						kg	-0.047	0.6	-0.03			
	无机涂料						kg	0.343	15	5.15			
	大白粉						kg	-0.006	0.73				
	901胶						kg	-0.023	2.14	-0.05			
	外墙抗裂腻子粉						kg	1.2	7.29	8.75			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	13.88		--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料（不含商铺、办公及精装修部位）	计量单位	m2	工程量	3217.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通17-补12	柱、梁、天棚面在抹灰面上901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍	10m2	0.1	148.83	61.23		47.63	17.86	14.88	6.12		4.76	1.79
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	-0.1	83.64	10.33		26.76	10.04	-8.36	-1.03		-2.68	-1
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	71.34	87.91		22.83	8.56	7.13	8.79		2.28	0.86
综合人工工日		小计							13.65	13.88		4.36	1.65
0.111工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥						kg	-0.047	0.6	-0.03			
	石膏粉325目						kg	-0.006	0.36				
	无机涂料						kg	0.343	15	5.15			
	大白粉						kg	-0.006	0.73				
	901胶						kg	-0.023	2.14	-0.05			
	外墙抗裂腻子粉						kg	1.2	7.29	8.75			
	其他材料费								--	0.06		--	

	材料费小计	--	13.88	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1687.42	3520.19	572.79	723.27	271.23	1687.42	3520.19	572.79	723.27	271.23
7-62	喷砂除锈	t	1	95.2	72.07	45.8	45.12	16.92	95.2	72.07	45.8	45.12	16.92
8-38	III类金属构件运输距离在5km以内	t	1	15.54	3.91	62.61	25.01	9.38	15.54	3.91	62.61	25.01	9.38
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	63.18	66.11	513.53	192.57	1538.67	63.18	66.11	513.53	192.57
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	10	28.29	15.39		9.05	3.39	282.9	153.9		90.5	33.9
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	10	29.52	13.78		9.45	3.54	295.2	137.8		94.5	35.4
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	10	28.29	11.41		9.05	3.39	282.9	114.1		90.5	33.9
综合人工工日		小计							4197.83	4065.15	747.31	1582.43	593.3
35.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11186.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	26.5	5.94	157.41		
	氧气	m3	3.08	2.4	7.39		
	乙炔气	m3	1.34	9.16	12.27		
	防锈漆	kg	5.58	10.65	59.43		
	油漆溶剂油	kg	5.98	2.64	15.79		
	钢砂	kg	16.8	4.29	72.07		
	周转木材	m3	0.022	1716.91	37.77		
	钢丝绳	kg	0.04	5.75	0.23		
	镀锌铁丝8#	kg	2.54	6.03	15.32		
	圆木	m3	0.004	1197.84	4.79		
	红丹防锈漆	kg	12.8	10.65	136.32		
	白布	m2	0.4	3.43	1.37		
	调和漆	kg	19.6	11.15	218.54		
	砂纸	张	10.2	0.94	9.59		
	其他材料费			--	37.44	--	
	材料费小计			--	4065.15	--	

项目编码	011503001001	项目名称	楼梯栏杆	计量单位	m	工程量	475.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-153	型钢栏杆　木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	952.02	1487.96	129.16	345.98	129.74	95.2	148.8	12.92	34.6	12.97
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.132	29.52	13.78		9.45	3.54	3.9	1.82		1.25	0.47
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	11.41		9.05	3.39	3.73	1.51		1.19	0.45
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	15.39		9.05	3.39	3.73	2.03		1.19	0.45
综合人工工日		小计							106.56	154.16	12.92	38.23	14.34
0.8665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									326.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉扶手50×80	m	1.06	55.74	59.08		
	扁钢-30×4～50×5	kg	9.42	3.42	32.22		
	方管Φ15～24	kg	16.11	3.46	55.74		
	木螺钉M4×30	十个	1.04	0.26	0.27		
	电焊条J422	kg	0.25	5.94	1.49		
	调和漆	kg	0.25872	11.15	2.88		
	油漆溶剂油	kg	0.07128	2.64	0.19		
	砂纸	张	0.13464	0.94	0.13		
	白布	m2	0.00528	3.43	0.02		
	红丹防锈漆	kg	0.16896	10.65	1.8		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	154.16	--	

项目编码	011503001003	项目名称	构架层栏杆	计量单位	m	工程量	148.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149备注1	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	853.62	3567.71	101.05	305.49	114.56	85.36	356.77	10.11	30.55	11.46
综合人工工日		小计							85.36	356.77	10.11	30.55	11.46

0.694工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							494.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ30×1.2	m	9.692	17.04	165.15		
	镜面不锈钢管φ60*3	m	1.69	84.3	142.47		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	0.5771	4.29	2.48		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	膨胀螺栓M10×110	套	1	0.69	0.69		
	铁件	kg	0.125	5.66	0.71		
	合金钢钻头	根	0.013	12.86	0.17		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	356.77	--	

项目编码	011503001002	项目名称	楼梯靠墙扶手	计量单位	m	工程量	15.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-161	靠墙扶手 硬木	10m	0.1	408.36	899.11	6.39	132.72	49.77	40.84	89.91	0.64	13.27	4.98
综合人工工日		小计							40.84	89.91	0.64	13.27	4.98
0.332工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉扶手50×80	m	1.06	55.74	59.08		
	镀锌法兰DN50	片	1.111	23.08	25.64		
	热镀锌钢管DN25	kg	0.708	4.69	3.32		
	电焊条J422	kg	0.011	5.94	0.07		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.147	3.42	0.5		
	镀锌螺栓M8×250	套	1.1	0.77	0.85		
	木螺钉M4×30	十个	0.67	0.26	0.17		
	水泥32.5级	kg	0.404	0.2396	0.1		
	中砂	t	0.000707	89.37	0.06		
	碎石5～16mm	t	0.00122	93.26	0.11		
	水	m3	0.00021	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	89.91	--	

项目编码	011503004001	项目名称	装饰线脚	计量单位	m	工程量	443.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	石墨复合保温板装饰线脚50*60	m	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合保温板装饰线脚50*60	m	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	16001.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-12备注12	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	136.85	139.19	13.74	48.19	18.07	13.69	13.92	1.37	4.82	1.81
20-17备注6	悬挑脚手架增加费	10m2	0.1	8.21	27.28	3.08	3.61	1.35	0.82	2.73	0.31	0.36	0.14
综合人工工日		小计							14.51	16.65	1.68	5.18	1.95
0.1219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0008	1716.91	1.37		
	脚手钢管	kg	1.5696	3.55	5.57		
	底座	个	0.0048	4.26	0.02		
	脚手架扣件	个	0.2656	3.82	1.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.2944	6.03	1.78		
	型钢	kg	0.6669	3.12	2.08		
	其他材料费			--	4.82	--	
	材料费小计			--	16.65	--	

项目编码	011701002002	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	700.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-11备注12	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	10m2	0.1	112.22	106.2	13.74	40.31	15.12	11.22	10.62	1.37	4.03	1.51
综合人工工日		小计							11.22	10.62	1.37	4.03	1.51
0.0943工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.00112	1716.91	1.92		
	脚手钢管	kg	0.9568	3.55	3.4		
	底座	个	0.0048	4.26	0.02		
	脚手架扣件	个	0.1632	3.82	0.62		
	镀锌铁丝8#	kg	0.296	6.03	1.78		
	其他材料费			--	2.88	--	
	材料费小计			--	10.62	--	

项目编码	011701002003	项目名称	外脚手架超高费	计量单位	m2	工程量	16001.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-74备注7	建筑物檐高超20m砌墙脚手架 材料增加费 建筑物檐高100m以内	10m2	0.1		169.84					16.98			
综合人工工日		小计								16.98			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	3.7568	3.55	13.34		
	底座	个	0.0112	4.26	0.05		
	脚手架扣件	个	0.6368	3.82	2.43		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	16.98	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架（砌墙）	计量单位	m2	工程量	23903.17

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-9备注7	砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	10m2	0.1	13.69	4.29	0.92	4.68	1.75	1.37	0.43	0.09	0.47	0.18
综合人工工日		小计							1.37	0.43	0.09	0.47	0.18
0.0115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材				m3	0.00013	1716.91	0.22					
	工具式金属脚手				kg	0.0377	3.64	0.14					
	其他材料费						--	0.07			--		
	材料费小计						--	0.43			--		

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架（砌墙）	计量单位	m2	工程量	2038.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-10备注7	砌墙脚手架 外架子 单排 高12m以内	10m2	0.1	91.69	62.03	6.87	31.54	11.83	9.17	6.2	0.69	3.15	1.18
综合人工工日		小计							9.17	6.2	0.69	3.15	1.18
0.0771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材				m3	0.00091	1716.91	1.56					
	脚手钢管				kg	0.5161	3.55	1.83					
	底座				个	0.0013	4.26	0.01					
	脚手架扣件				个	0.0819	3.82	0.31					
	镀锌铁丝8#				kg	0.1898	6.03	1.14					
	其他材料费						--	1.35			--		
	材料费小计						--	6.2			--		

项目编码	011701003003	项目名称	里脚手架（抹灰）	计量单位	m2	工程量	95.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23备注9	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.37	1.68	0.92	0.73	0.27	0.14	0.17	0.09	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.14	0.17	0.09	0.07	0.03

0.0012工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							0.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.02171	3.64	0.08		
	周转木材	m3	0.000052	1716.91	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.17	--	

项目编码	011701003004	项目名称	里脚手架（抹灰）	计量单位	m2	工程量	47509.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-24备注9	抹灰脚手架　抹灰脚手架 高超过3.60m,在5m以内	10m2	0.1	79.37	20.7	9.62	28.48	10.68	7.94	2.07	0.96	2.85	1.07
综合人工工日		小计							7.94	2.07	0.96	2.85	1.07
0.0667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.156	3.55	0.55		
	周转木材	m3	0.00013	1716.91	0.22		
	底座	个	0.00078	4.26			
	脚手架扣件	个	0.02652	3.82	0.1		
	镀锌铁丝8#	kg	0.1209	6.03	0.73		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	2.07	--	

项目编码	011701003005	项目名称	里脚手架（油漆）	计量单位	m2	工程量	7328.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-24备注1备注9	抹灰脚手架　抹灰脚手架 高超过3.60m,在5m以内	10m2	0.1	7.94	2.06	0.96	2.85	1.07	0.79	0.21	0.1	0.29	0.11
综合人工工日		小计							0.79	0.21	0.1	0.29	0.11
0.0067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0156	3.55	0.06		
	周转木材	m3	0.000013	1716.91	0.02		
	底座	个	0.000078	4.26			
	脚手架扣件	个	0.002652	3.82	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01209	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	0.21	--	

项目编码	011701006004	项目名称	满堂脚手架（油漆+抹灰）	计量单位	m2	工程量	3217.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注13	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	136.85	33.96	10.99	47.31	17.74	13.69	3.4	1.1	4.73	1.77
综合人工工日		小计							13.69	3.4	1.1	4.73	1.77
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.1833	3.55	0.65		
	底座	个	0.0013	4.26	0.01		
	脚手架扣件	个	0.026	3.82	0.1		
	周转木材	m3	0.00065	1716.91	1.12		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0338	6.03	0.2		
	其他材料费			--	1.32	--	
	材料费小计			--	3.4	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	35450.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4备注13	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	41.06	10.19	3.3	14.2	5.32	4.11	1.02	0.33	1.42	0.53
综合人工工日		小计							4.11	1.02	0.33	1.42	0.53
0.0345工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							7.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.05499	3.55	0.2		
	底座	个	0.00039	4.26			
	脚手架扣件	个	0.0078	3.82	0.03		
	周转木材	m3	0.000195	1716.91	0.33		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01014	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	1.02	--	

项目编码	011701006002	项目名称	满堂脚手架（盘扣式）	计量单位	m3	工程量	1974.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通补21-补5	盘扣式钢管支架支撑高度≤16米	10m3	0.1	160.06	86.99	7.23	53.53	20.07	16.01	8.7	0.72	5.35	2.01
综合人工工日		小计							16.01	8.7	0.72	5.35	2.01
0.1345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卡具	kg	0.0042	3.82	0.02		
	钢管支撑	kg	0.0081	3.64	0.03		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	盘扣式钢支撑使用费	t·月	0.0468	156	7.3		
	盘扣式钢支撑	kg	0.0234	6.326	0.15		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	8.7	--	

项目编码	011701006003	项目名称	满堂脚手架（盘扣式）	计量单位	m3	工程量	11510.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通补21-补5	盘扣式钢管支架支撑高度≤16米	10m3	0.1	160.06	86.99	7.23	53.53	20.07	16.01	8.7	0.72	5.35	2.01
综合人工工日		小计							16.01	8.7	0.72	5.35	2.01
0.1345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卡具	kg	0.0042	3.82	0.02		
	钢管支撑	kg	0.0081	3.64	0.03		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	盘扣式钢支撑使用费	t·月	0.0468	156	7.3		
	盘扣式钢支撑	kg	0.0234	6.326	0.15		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	8.7	--	

项目编码	011701009001	项目名称	电梯井脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-48备注7	电梯井字架 搭设高度100m以内	座	7	12349.34	7130.19	169.46	4006.02	1502.26	86445.38	49911.33	1186.22	28042.14	10515.82
综合人工工日		小计							86445.38	49911.33	1186.22	28042.14	10515.82
726.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									176100.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	5.7603	1716.91	9889.92		
	脚手钢管	kg	8368.178	3.55	29707.03		
	底座	个	13.832	4.26	58.92		
	脚手架扣件	个	1459.276	3.82	5574.43		
	其他材料费			--	4681.03	--	
	材料费小计			--	49911.33	--	

项目编码	011704001001	项目名称	超高施工增加	计量单位	m2	工程量	29492.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
19-8*0.85	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~100m	每1m2建筑面积	1	88		5.49	29.92	11.22	88		5.49	29.92	11.22
19-8*0.306	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~100m	每1m2建筑面积	0.058487	31.68		1.98	10.77	4.04	1.85		0.12	0.63	0.24

19-8*0.102	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~100m	每1m2建筑面积	1	10.56		0.65	3.59	1.35	10.56		0.65	3.59	1.35
综合人工工日		小计							100.41		6.26	34.14	12.81
0.8438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-13备注1备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度100m以内(26~31层)	天	580			840.68	269.02	100.88			487594.4	156031.6	58510.4
23-53备注1	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在800kN.m以内(预拌)	台	1	16813.5	19640.63	2404.39	6149.72	2306.15	16813.5	19640.63	2404.39	6149.72	2306.15
23-58备注1	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 施工电梯双笼(预拌)	台	1	4315.8	4778.25	431.38	1519.1	569.66	4315.8	4778.25	431.38	1519.1	569.66
综合人工工日		小计							21129.3	24418.88	490430.17	163700.42	61386.21
183.8647工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													761064.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁件	kg	80	5.66	452.8		
	碎石5～40mm	t	83.119201	93.26	7751.7		
	碎石5～16mm	t	0.9312	93.26	86.84		
	塑料薄膜	m2	8.7822	0.69	6.06		
	水	m3	47.227082	3.79	178.99		
	组合钢模板	kg	39.0971	3.73	145.83		
	周转木材	m3	0.46871	1716.91	804.73		
	卡具	kg	10.3929	3.82	39.7		
	钢管支撑	kg	12.726	3.64	46.32		

	铁钉	kg	5.6952	6.16	35.08		
	镀锌铁丝22#	kg	10.8296	6.03	65.3		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	11.312	6.87	77.71		
	塑料管dn20	m	18.382	3.11	57.17		
	钢筋综合	t	1.581	3247.48	5134.27		
	电焊条J422	kg	17.0229	5.94	101.12		
	型钢	t	0.276917	3123.26	864.88		
	氧气	m3	8.148995	2.4	19.56		
	乙炔气	m3	3.540917	9.16	32.43		
	防锈漆	kg	0.836697	10.65	8.91		
	油漆溶剂油	kg	0.086403	2.64	0.23		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.018025	321.2	5.79		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.03605	321.2	11.58		
	水泥42.5级	kg	18090.0405	0.29	5246.11		
	中砂	t	35.603297	89.37	3181.87		
	其他材料费			--	63.9	--	
	材料费小计			--	24418.88	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-40	塔式起重机 800kNm以内 场外运输费用	次	1	2880	3334.44	10027.25			2880	3334.44	10027.25		
25-41	塔式起重机 800kNm以内 组装拆卸费	次	1	10800	73.74	8946.25			10800	73.74	8946.25		
25-50	施工电梯100m 场外运输费用	次	1	1680	2556.94	8166.74			1680	2556.94	8166.74		
25-51	施工电梯100m 组装拆卸费	次	1	8640	59.76	5803.96			8640	59.76	5803.96		
综合人工工日		小计							24000	6024.88	32944.2		
200工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									62969.08				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	镀锌铁丝8#	kg	37	6.03	223.11		
	草袋子	只	37	1.29	47.73		
	螺栓M20×350	套	52	0.48	24.96		
	其他材料费			--	5729.08	--	
	材料费小计			--	6024.88	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#-地上土建(2-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1716968.28			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.12	1561790.39			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	155177.89			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	825946.84			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	25028.69			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	57565.99			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
合计					2625509.8			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#-地上土建(2-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2100000		
2	暂估价	758290		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	758290		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2858290		

暂列金额明细表

工程名称：2#-地上土建(2-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	2100000	210万元
合计			2100000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#-地上土建(2-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#-地上土建(2-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	4#5#配电室+2#开关站	包含电缆沟、地坪、回填土方，暂按1000元/m2（建筑面积）	458290			
2	防倒塌棚架	防倒塌棚架	300000			
合计			758290			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：2#-地上土建(2-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：2#-地上土建(2-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：2#-地上土建(2-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2071686.17		2071686.17
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	55541184.2	3.2	1777317.89
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	55541184.2	0.53	294368.28
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	55541184.2		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	57612870.37	9	5185158.33
合计					7256844.5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#-地上土建(2-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#-地上土建(2-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼幕墙工程(2-6)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	21080612.75	
1.1	人工费	4405713.03	
1.2	材料费	13398632.06	
1.3	施工机具使用费	456264.52	
1.4	企业管理费	2090697.77	
1.5	利润	729305.37	
2	措施项目费	889552.9	
2.1	单价措施项目费	301543.6	
2.2	总价措施项目费	588009.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	410537.4	
3	其他项目费	1577013.04	
3.1	其中：暂列金额	1054030.64	
3.2	其中：专业工程暂估	522982.4	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	664030.44	
5	税金	2179008.82	
6	工程造价	26390217.95	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼幕墙工程(2-6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：LC-03电动开启窗(排烟开启扇开启角度不小于70度,距地1.3m设置) 2、框、扇材质：铝合金开启扇护边 3、玻璃品种、厚度：8双银(Low-E)+12Ar+8全超白钢化中空玻璃 4、含开启扇五金	m2	19.4	2550.93	49488.04	
2	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金上悬窗 2、玻璃品种、厚度：8双银(Low-E)+12Ar+8全超白钢化中空玻璃 3、含开启扇五金	m2	120.51	1159.18	139692.78	
3	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金上悬窗 2、玻璃品种、厚度：6+1.52PVB+6双银(Low-E)+12Ar+8全超白钢化中空玻璃 3、含开启扇五金	m2	64.07	1244.36	79726.15	
4	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：消防救援窗 2、玻璃品种、厚度：6+1.52PVB+6双银(Low-E)+12Ar+8全超白钢化中空玻璃 3、含开启扇五金	m2	64.07	1244.36	79726.15	
5	010802001001	铝合金地弹簧门	1、门代号及洞口尺寸：2400*3200 2、门框、扇材质：穿条隔热铝合金地弹簧门，室外氟碳喷涂，室内粉末喷涂 3、玻璃品种、厚度：6双银(Low-E)+12Ar+6钢化中空玻璃(全超白)	m2	69.12	1306.02	90272.1	
6	010802001003	铝合金地弹簧门	1、门代号及洞口尺寸：4800*3800 2、门框、扇材质：穿条隔热铝合金地弹簧门，室外氟碳喷涂，室内粉末喷涂 3、玻璃品种、厚度：6双银(Low-E)+12Ar+6钢化中空玻璃(全超白)	m2	18.24	1285.34	23444.6	
7	010807003001	金属百叶窗	1、框、扇材质：铝合金百叶窗	m2	70.67	463.48	32754.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011209001001	竖明横隐玻璃幕墙2	1、骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱,铝合金型材室内可视面粉末喷涂处理,室外可视面氟碳喷涂处理,其他不可视型材表面阳极氧化; 2、面层材料品种、规格、颜色：大面采用8双银(Low-E)+12Ar+8全超白钢化中空玻璃 3、结构形式：横隐竖明框架式幕墙 4、其他说明：竖向80mm、横向16mm胶缝	m2	10375.09	977.07	10137189.19	
9	011209001002	竖明横隐玻璃幕墙3	1、骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱,铝合金型材室内可视面粉末喷涂处理,室外可视面氟碳喷涂处理,其他不可视型材表面阳极氧化; 2、面层材料品种、规格、颜色：大面采用6+1.52PVB+6双银(Low-E)+12Ar+8全超白钢化中空玻璃 3、其他说明：竖向70mm、横向16mm胶缝 4、结构形式：横隐竖明框架式幕墙	m2	4195.96	1041.05	4368204.16	
10	011209001016	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱,铝合金型材室内可视面粉末喷涂处理,室外可视面氟碳喷涂处理,其他不可视型材表面阳极氧化; 2、面层材料品种、规格、颜色：大面采用10双银（Low-E）+12Ar+10全超白钢化中空玻璃 3、其他说明：竖向70mm、横向16mm胶缝 4、结构形式：横隐竖明框架式幕墙	m2	56.35	995.36	56088.54	
11	011209001015	钢骨架	1、骨架材料种类、规格、中距：120x60x6mm镀锌矩形钢方管	t	11.324	9573.63	108411.79	
12	011209001013	带骨架幕墙封边	1、隔离带、框边封闭材料品种、规格：1.5mm热镀锌钢板（上下为一道）,柔性弹性防火涂料	m	3522.95	109.23	384811.83	
13	011209001003	玻璃幕墙-背衬铝板	1、2mm厚背衬铝板（粉末喷涂） 2、固定于幕墙龙骨 3、具体样式及做法详见图纸	m2	3546.74	386.84	1372020.9	
14	011209001007	铝板幕墙（铝龙骨）	1、骨架材料种类、规格、中距：铝合金明框立柱(6063-T6) 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚深灰色铝单板 3、其他说明：详见图纸节点6301及6302 4、清单量均为面层展开面面积	m2	210.96	653.66	137896.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011209001004	铝板造型线条	1、3mm厚铝单板（氟碳喷涂） 2、骨架另计（另计） 3、面层固定方式：3mm连接角铝@300 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、耐候密封胶 5、详见图纸，标高3.8处 6、清单量均为面层展开面面积	m2	3369.5	543.82	1832401.49	
16	011209001014	镀锌骨架	1、骨架材料种类、规格、中距：铝板造型镀锌钢骨架	t	22.327	9573.63	213750.44	
17	011001004001	保温柱、梁	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能：保温岩棉A类 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm	m2	1693.69	33.92	57449.96	
18	010516002001	预埋铁件	（详见后补图纸答疑）	t	32.754	18261.59	598140.12	
19	011506003002	玻璃雨篷	1、雨篷固定方式：镀锌钢连接件 2、玻璃材料品种、规格：8+1.52PVB+8夹胶均质钢化玻璃 3、龙骨材料种类、规格、中距：另计 4、材料品种、规格：局部3mm厚铝单板包边，2mm不锈钢水槽	m2	51.15	806.71	41263.22	
20	011506003001	铝板雨篷	1、雨篷固定方式：3mm厚连接角铝@300mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：120x60x6mm镀锌矩形钢方管（另计） 3、材料品种、规格：3mm厚铝单板(氟碳喷涂) 4、展开面计算	m2	37.74	439.96	16604.09	
21	011506003003	雨篷镀锌钢骨架	1、龙骨材料种类、规格、中距：M6x30不锈钢螺栓组(A2-70)@350，铝合金副框，80x80x4mm镀锌钢方管，120x60x6mm镀锌矩形钢方管	t	1.721	9573.63	16476.22	
22	010604001001	钢梁	1、梁类型：雨篷型钢钢骨架 2、钢材品种、规格：图纸无设计，暂按2t 3、2道防锈漆 4、两道调和漆 5、氟碳喷涂 6、涂料暂按60m2计算	t	2	12609.04	25218.08	
23	011302002001	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距：50x50x4mm镀锌钢方管，M6x30不锈钢螺栓组(A2-70)@350，4mm厚铝合金角码 2、面层材料品种、规格、：铝合金格栅50*120@130	m2	33.23	626.74	20826.57	
24	011209001008	铝合金装饰格栅	1、骨架材料种类、规格、中距：4mm厚镀锌U型钢(通长)(另计) 2、面层材料品种、规格、颜色：50*150*4@200铝合金装饰格栅 3、面层固定方式：镀锌钢插芯连接件	m2	656.78	577.12	379040.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011506003004	铝合金格栅骨架	1、龙骨材料种类、规格、中距：4mm厚镀锌U型钢(通长)	t	2.722	9573.63	26059.42	
26	011503001001	幕墙处扶手	1、栏杆材料种类、规格：3mm厚铝合金扶手 2、详见2#-6115 3、无立柱	m	3522	201.74	710528.28	
27	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	（设备平台处栏杆）不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	m	161	516.32	83127.52	
		分部分项合计					21080612.75	
1	011701008001	外装饰吊篮		项	1	301543.6	301543.6	
		单价措施合计					301543.6	
合计							21382156.35	

综合单价分析表

工程名称：2#楼幕墙工程(2-6)

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	19.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	625.58	10571.11	20.38	277.76	96.89	62.56	1057.11	2.04	27.78	9.69
D00001	电动开启装置	套	1.391753		1000					1391.75			
综合人工工日		小计							62.56	2448.86	2.04	27.78	9.69
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2550.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金全玻平开窗8(双银Low-E)+12Ar+8中空钢化玻璃(全超白)	m2	0.96	1064.75	1022.16		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.46	15.91		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.09	1.96		
	其他材料费			--	1392.13	--	
	材料费小计			--	2448.86	--	

项目编码	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	120.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	625.58	10571.11	20.38	277.76	96.89	62.56	1057.11	2.04	27.78	9.69
综合人工工日		小计							62.56	1057.11	2.04	27.78	9.69
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1159.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金全玻上悬窗8(双银Low-E)+12Ar+8中空钢化玻璃(全超白)	m2	0.96	1064.75	1022.16		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.46	15.91		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.09	1.96		

	其他材料费	--	0.38	--	
	材料费小计	--	1057.11	--	

项目编码	010807001004	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	64.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	625.58	11422.92	20.38	277.76	96.89	62.56	1142.29	2.04	27.78	9.69
综合人工工日		小计							62.56	1142.29	2.04	27.78	9.69
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1244.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金上悬窗6+1.52PVB+6双银(Low-E)+12Ar+8全超白钢化中空玻璃	m2	0.96	1153.48	1107.34		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.46	15.91		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.09	1.96		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	1142.29	--	

项目编码	010807001003	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	64.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	625.58	11422.92	20.38	277.76	96.89	62.56	1142.29	2.04	27.78	9.69
综合人工工日		小计							62.56	1142.29	2.04	27.78	9.69
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1244.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防救援窗6+1.52PVB+6双银(Low-E)+12Ar+8全超白钢化中空玻璃	m2	0.96	1153.48	1107.34		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.46	15.91		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.09	1.96		
	其他材料费			--	0.38	--	

	材料费小计	--	1142.29	--	

项目编码	010802001001	项目名称	铝合金地弹簧门	计量单位	m2	工程量	69.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-309	门窗特殊五金 闭门器安装	只	0.130208	37.05	75.55		15.93	5.56	4.82	9.84		2.07	0.72
16-308	门窗特殊五金 地弹簧安装	只	0.260417	42.75	255.04	0.19	18.46	6.44	11.13	66.42	0.05	4.81	1.68
16-1	铝合金门 地弹簧门	10m2	0.1	716.78	10607.47	7.29	311.35	108.61	71.68	1060.75	0.73	31.14	10.86
16-319	门窗特殊五金 全金属管子拉手	副	0.130208	19.95	192.27	0.85	8.94	3.12	2.6	25.04	0.11	1.16	0.41
综合人工工日		小计							90.23	1162.05	0.89	39.18	13.67
0.6332工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1306.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闭门器	只	0.13151	72.89	9.59		
	自攻螺钉M4×15	十个	0.964166	0.26	0.25		
	地弹簧	个	0.263021	248.44	65.34		
	膨胀螺栓M10×110	套	0.520834	0.69	0.36		
	地弹簧平开铝合金门6双银(Low-E)+12Ar+6钢化中空玻璃(全超白)	m2	0.97	1064.75	1032.81		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	5.9	1.46	8.61		
	塑料胀管螺钉	套	11.8	0.09	1.06		
	不锈钢管拉手φ38×600	套	0.13151	188.66	24.81		
	其他材料费			--	2.52	--	
	材料费小计			--	1162.05	--	

项目编码	010802001003	项目名称	铝合金地弹簧门	计量单位	m2	工程量	18.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-309	门窗特殊五金 闭门器安装	只	0.109649	37.05	75.55		15.93	5.56	4.06	8.28		1.75	0.61

16-308	门窗特殊五金 地弹簧安装	只	0.219298	42.75	255.04	0.19	18.46	6.44	9.37	55.93	0.04	4.05	1.41
16-1	铝合金门 地弹簧门	10m2	0.1	716.78	10607.47	7.29	311.35	108.61	71.68	1060.75	0.73	31.14	10.86
16-319	门窗特殊五金 全金属管子拉手	副	0.109649	19.95	192.27	0.85	8.94	3.12	2.19	21.08	0.09	0.98	0.34
综合人工工日		小计							87.3	1146.04	0.86	37.92	13.22
0.6127工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1285.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闭门器	只	0.110745	72.89	8.07		
	自攻螺钉M4×15	十个	0.947719	0.26	0.25		
	地弹簧	个	0.221491	248.44	55.03		
	膨胀螺栓M10×110	套	0.438596	0.69	0.3		
	地弹簧平开铝合金门6双银(Low-E)+12Ar+6钢化中空玻璃(全超白)	m2	0.97	1064.75	1032.81		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	5.9	1.46	8.61		
	塑料胀管螺钉	套	11.8	0.09	1.06		
	不锈钢管拉手φ38×600	套	0.110745	188.66	20.89		
	其他材料费			--	2.32	--	
	材料费小计			--	1146.04	--	

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	70.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-49	百叶窗 普通铝型材	10m2	0.1	856.43	3253.95	17.46	375.77	131.08	85.64	325.4	1.75	37.58	13.11
综合人工工日		小计							85.64	325.4	1.75	37.58	13.11
0.601工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													463.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	11.754	24.84	291.97		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		

	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.27	0.26	0.59		
	其他材料费			--	3.35	--	
	材料费小计			--	325.4	--	

项目编码	011209001001	项目名称	竖明横隐玻璃幕墙2	计量单位	m2	工程量	10375.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-153	铝合金半隐框玻璃幕墙制安	10m2	0.1	1795.5	6585.42	220.52	866.89	302.4	179.55	658.54	22.05	86.69	30.24
综合人工工日		小计							179.55	658.54	22.05	86.69	30.24
1.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													977.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	幕墙铝型材	kg	12.52	24.84	311		
	中空Low-E玻璃8双银(Low-E)+12Ar+8全超白钢化中空玻璃	m2	1.03	248.44	255.89		
	不锈钢对拉螺栓M6×100	套	3.148	0.94	2.96		
	不锈钢对拉螺栓M14×120	套	0.55	2.23	1.23		
	不锈钢螺栓M12×35	套	0.55	1.63	0.9		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	1.31	0.69	0.9		
	幕墙结构胶	L	0.2695	102.91	27.73		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	硅酮密封胶	L	0.419	68.6	28.74		
	泡沫条	m	2.037	1.29	2.63		
	幕墙双面不干胶条8×16	m	3.646	2.14	7.8		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	658.54	--	

项目编码	011209001002	项目名称	竖明横隐玻璃幕墙3	计量单位	m2	工程量	4195.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-153	铝合金半隐框玻璃幕墙制安	10m2	0.1	1795.5	7225.16	220.52	866.89	302.4	179.55	722.52	22.05	86.69	30.24
综合人工工日		小计							179.55	722.52	22.05	86.69	30.24
1.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1041.05

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	幕墙铝型材	kg	12.52	24.84	311		
	6+1.52PVB+6双银(Low-E)+12Ar+8全超白钢化中空玻璃	m2	1.03	310.55	319.87		
	不锈钢对拉螺栓M6×100	套	3.148	0.94	2.96		
	不锈钢对拉螺栓M14×120	套	0.55	2.23	1.23		
	不锈钢螺栓M12×35	套	0.55	1.63	0.9		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	1.31	0.69	0.9		
	幕墙结构胶	L	0.2695	102.91	27.73		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	硅酮密封胶	L	0.419	68.6	28.74		
	泡沫条	m	2.037	1.29	2.63		
	幕墙双面不干胶条8×16	m	3.646	2.14	7.8		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	722.52	--	

项目编码	011209001016	项目名称	带骨架幕墙	计量单位	m2	工程量	56.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-153	铝合金半隐框玻璃幕墙制安	10m2	0.1	1795.5	6768.25	220.52	866.89	302.4	179.55	676.83	22.05	86.69	30.24
综合人工工日		小计							179.55	676.83	22.05	86.69	30.24
1.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													995.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	幕墙铝型材	kg	12.52	24.84	311		
	10双银（Low-E）+12Ar+10全超白钢化中空玻璃	m2	1.03	266.19	274.18		
	不锈钢对拉螺栓M6×100	套	3.148	0.94	2.96		
	不锈钢对拉螺栓M14×120	套	0.55	2.23	1.23		
	不锈钢螺栓M12×35	套	0.55	1.63	0.9		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	1.31	0.69	0.9		
	幕墙结构胶	L	0.2695	102.91	27.73		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	硅酮密封胶	L	0.419	68.6	28.74		
	泡沫条	m	2.037	1.29	2.63		
	幕墙双面不干胶条8×16	m	3.646	2.14	7.8		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	676.83	--	

项目编码	011209001015	项目名称	钢骨架	计量单位	t	工程量	11.324

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44
14-183	钢骨架安装	t	1	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14
综合人工工日		小计							2869.95	4627.45	260.54	1346.11	469.58
20.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9573.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	型钢镀锌			t	1.05	4010.55	4211.08						
	电焊条J422			kg	20.4	4.97	101.39						
	氧气			m3	15	2.83	42.45						
	乙炔气			m3	3	14.05	42.15						
	防锈漆			kg	4.65	12.86	59.8						
	油漆溶剂油			kg	0.48	12.01	5.76						
	膨胀螺栓M12×110			套	178	0.86	153.08						
	其他材料费					--	11.74		--				
	材料费小计					--	4627.45		--				

项目编码	011209001013	项目名称	带骨架幕墙封边	计量单位	m	工程量	3522.95

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	243.68	702.81	2.78	105.98	36.97	24.37	70.28	0.28	10.6	3.7
综合人工工日		小计							24.37	70.28	0.28	10.6	3.7
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													109.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	热镀锌钢板δ1.5 Q235B			m2	0.9	44.36	39.92						
	200mm防火岩棉(A级)			m3	0.1001	271.55	27.18						
	膨胀螺栓M8×80			套	1.6	0.51	0.82						
	防火胶泥			kg	0.5	3.86	1.93						
	其他材料费					--	0.43		--				
	材料费小计					--	70.28		--				

项目编码	011209001003	项目名称	玻璃幕墙-背衬铝板	计量单位	m2	工程量	3546.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	2379.61	147.11	405.17	141.34	79.52	237.96	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							79.52	237.96	14.71	40.52	14.13
0.558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													386.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝单板（粉末喷涂）2mm	m2	1.02	186.33	190.06		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	237.96	--	

项目编码	011209001007	项目名称	铝板幕墙（铝龙骨）	计量单位	m2	工程量	210.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-161	铝板幕墙 铝单板 铝龙骨	10m2	0.1	1017.45	4696.51	147.11	500.76	174.68	101.75	469.65	14.71	50.08	17.47
综合人工工日		小计							101.75	469.65	14.71	50.08	17.47
0.714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													653.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3mm厚铝单板（氟碳喷涂）3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	6.308	24.84	156.69		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		

	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	469.65	--	

项目编码	011209001004	项目名称	铝板造型线条	计量单位	m2	工程量	3369.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
苏补15-9	造型铝单板	10m2	0.1	1390.8	3233.68	4.44	599.95	209.29	139.08	323.37	0.44	60	20.93
综合人工工日		小计							139.08	323.37	0.44	60	20.93
0.976工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													543.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3mm厚铝单板（氟碳喷涂）3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	不锈钢螺栓M6×25	套	9.722	0.51	4.96		
	不锈钢螺栓M12×110	套	4.167	1.96	8.17		
	不锈钢挂件3mm厚	套	9.69	3.6	34.88		
	带母不锈钢螺栓M8×10～50	套	4.167	0.6	2.5		
	弹簧垫圈M8	十个	0.4167	0.43	0.18		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	323.37	--	

项目编码	011209001014	项目名称	镀锌骨架	计量单位	t	工程量	22.327

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44
14-183	钢骨架安装	t	1	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14
综合人工工日		小计							2869.95	4627.45	260.54	1346.11	469.58
20.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9573.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌	t	1.05	4010.55	4211.08		
	电焊条J422	kg	20.4	4.97	101.39		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		

	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	其他材料费			--	11.74	--	
	材料费小计			--	4627.45	--	

项目编码	011001004001	项目名称	保温柱、梁	计量单位	m2	工程量	1693.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-216	墙、柱梁面各种面层 超细玻璃棉	10m2	0.1	104.03	174.94		44.73	15.6	10.4	17.49		4.47	1.56
综合人工工日		小计							10.4	17.49		4.47	1.56
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面铝箔保温岩棉A类厚50mm	m2	1.05	16.64	17.47		
	铁钉70mm	kg	0.006	3.6	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.49	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	32.754

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3990	4797.81	678.29	2007.36	700.24	3990	4797.81	678.29	2007.36	700.24
5-28	铁件安装	t	1	3357.3	226.9	352.19	1595.08	556.42	3357.3	226.9	352.19	1595.08	556.42
综合人工工日		小计							7347.3	5024.71	1030.48	3602.44	1256.66
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18261.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌	t	1.0605	4010.55	4253.19		
	电焊条J422	kg	66.3	4.97	329.51		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		

	防锈漆	kg	2.4442	12.86	31.43		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	5024.71	--	

项目编码	011506003002	项目名称	玻璃雨篷	计量单位	m2	工程量	51.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补3	不锈钢天沟制作、安装	10m	0.017126	85.5	2848.5	90.58	75.71	26.41	1.46	48.78	1.55	1.3	0.45
15-79	玻璃采光天棚钢结构	10m2	0.059128	1097.25	4061.01	132.84	528.94	184.51	64.88	240.12	7.85	31.28	10.91
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.090491	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	79.18	271.51	0.96	34.46	12.02
综合人工工日		小计							145.52	560.41	10.36	67.04	23.38
1.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													806.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板δ2.0	m2	0.123136	372.66	45.89		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.056516	38.59	2.18		
	彩钢堵头	m	0.071929	9.43	0.68		
	玻璃胶300mL	支	0.003425	10.55	0.04		
	8+1.52PVB+8夹胶均质钢化玻璃	m2	0.609018	230.7	140.5		
	不锈钢螺栓M12×110	套	0.785575	1.96	1.54		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	0.785575	1.97	1.55		
	硅酮密封胶	L	0.475603	68.6	32.63		
	泡沫条	m	4.036367	1.29	5.21		
	电焊条	kg	0.29091	4.97	1.45		
	镀锌连接铁件	kg	1.203905	7.03	8.46		
	镀锌铁皮δ1.2	m2	0.118256	37.92	4.48		
	型钢镀锌	t	0.015255	4010.55	61.18		
	氧气	m3	0.111752	2.83	0.32		
	乙炔气	kg	0.043636	15.44	0.67		

	红丹防锈漆	kg	0.058182	12.86	0.75		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.239652	0.48	1.08		
	3mm厚铝单板（氟碳喷涂）3mm	m2	0.923008	266.19	245.7		
	铝合金型材	kg	0.235277	24.84	5.84		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	560.41	--	

项目编码	011506003001	项目名称	铝板雨篷	计量单位	m2	工程量	37.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
综合人工工日		小计							87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
0.614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													439.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
	3mm厚铝单板（氟碳喷涂）3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.04	--	

项目编码	011506003003	项目名称	雨篷镀锌钢骨架	计量单位	t	工程量	1.721

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44
14-183	钢骨架安装	t	1	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14
综合人工工日		小计							2869.95	4627.45	260.54	1346.11	469.58
20.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9573.63

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	型钢镀锌	t	1.05	4010.55	4211.08		
	电焊条J422	kg	20.4	4.97	101.39		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	其他材料费			--	11.74	--	
	材料费小计			--	4627.45	--	

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-21	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在1t以内	t	1	1529.03	3816.01	593.37	912.63	318.36	1529.03	3816.01	593.37	912.63	318.36
8-115	金属构件 钢梁	t	1	473.1	78.6	161.9	273.05	95.25	473.1	78.6	161.9	273.05	95.25
7-63	抛丸除锈	t	1	57	60.48	102	68.37	23.85	57	60.48	102	68.37	23.85
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	3	32.78	21.31		14.1	4.92	98.34	63.93		42.3	14.76
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	3	34.2	14.81		14.71	5.13	102.6	44.43		44.13	15.39
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	3	32.78	12.35		14.1	4.92	98.34	37.05		42.3	14.76
17-157	金属氟碳漆喷涂 金属面	10m2	3	329.18	510.5	70.86	172.02	60.01	987.54	1531.5	212.58	516.06	180.03
综合人工工日		小计							3345.95	5632	1069.85	1898.84	662.4
23.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12609.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	22.09	4.97	109.79		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气	m3	16.3	2.83	46.13		
	乙炔气	m3	7.08	14.05	99.47		
	防锈漆	kg	3.3	12.86	42.44		
	油漆溶剂油	kg	1.96	12.01	23.54		
	周转木材	m3	0.011	1586.47	17.45		

	圆木	m3	0.002	1286.32	2.57		
	垫铁	kg	6.35	4.29	27.24		
	镀锌铁丝8#	kg	2.23	6.03	13.45		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	钢丸	kg	14.68	4.12	60.48		
	红丹防锈漆	kg	3.84	12.86	49.38		
	白布	m2	0.12	3.43	0.41		
	调和漆	kg	5.88	11.15	65.56		
	砂纸	张	3.06	0.94	2.88		
	稀释剂	kg	9.6	12.01	115.3		
	环氧铁红防锈底漆	kg	9	21.44	192.96		
	环氧云铁防锈漆	kg	7.5	24.01	180.08		
	聚氨酯氟碳面漆	kg	15	68.6	1029		
	其他材料费			--	36.56	--	
	材料费小计			--	5632	--	

项目编码	011302002001	项目名称	格栅吊顶	计量单位	m2	工程量	33.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补1	铝格栅幕墙	10m2	0.1	2280	2247.12	264.45	1094.11	381.67	228	224.71	26.45	109.41	38.17
综合人工工日		小计							228	224.71	26.45	109.41	38.17
1.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													626.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	硅酮密封胶	L	0.0059	68.6	0.4		
	不锈钢对拉螺栓M6×100	套	0.418	0.94	0.39		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	7.323	0.69	5.05		
	幕墙铝型材	kg	8.02386	24.84	199.31		
	不锈钢螺栓M12×110	套	0.418	1.89	0.79		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	224.71	--	

项目编码	011209001008	项目名称	铝合金装饰格栅	计量单位	m2	工程量	656.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补1	铝格栅幕墙	10m2	0.1	2280	1750.85	264.45	1094.11	381.67	228	175.09	26.45	109.41	38.17
综合人工工日		小计							228	175.09	26.45	109.41	38.17
1.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													577.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌连接铁件					kg		2.6	7.03	18.28			
	硅酮密封胶					L		0.0059	68.6	0.4			
	不锈钢对拉螺栓M6×100					套		0.418	0.94	0.39			
	不锈钢螺钉M6×20					十个		7.323	0.69	5.05			
	幕墙铝型材					kg		6.026	24.84	149.69			
	不锈钢螺栓M12×110					套		0.418	1.89	0.79			
	其他材料费								--	0.49		--	
	材料费小计								--	175.09		--	

项目编码	011506003004	项目名称	铝合金格栅骨架	计量单位	t	工程量	2.722

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44
14-183	钢骨架安装	t	1	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14
综合人工工日		小计							2869.95	4627.45	260.54	1346.11	469.58
20.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9573.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌					t		1.05	4010.55	4211.08			
	电焊条J422					kg		20.4	4.97	101.39			
	氧气					m3		15	2.83	42.45			
	乙炔气					m3		3	14.05	42.15			
	防锈漆					kg		4.65	12.86	59.8			
	油漆溶剂油					kg		0.48	12.01	5.76			
	膨胀螺栓M12×110					套		178	0.86	153.08			
	其他材料费								--	11.74		--	
	材料费小计								--	4627.45		--	

项目编码	011503001001	项目名称	幕墙处扶手	计量单位	m	工程量	3522

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-146	铝合金扁管扶手 铝合金 栏杆	10m	0.1	946.2	482.92	24.98	417.61	145.68	94.62	48.29	2.5	41.76	14.57
综合人工工日		小计							94.62	48.29	2.5	41.76	14.57
0.664工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													201.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金扁管60*30*3	m	1.02	44.36	45.25		
	自攻螺钉M4×15	十个	0.5	0.26	0.13		
	膨胀螺栓M8×80	套	4	0.51	2.04		
	铝拉铆钉LD-1	十个	1.98	0.26	0.51		
	钢钉	kg	0.06	6	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.29	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	161

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	939.08	3503.16	111.49	451.75	157.59	93.91	350.32	11.15	45.18	15.76
综合人工工日		小计							93.91	350.32	11.15	45.18	15.76
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													516.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管Φ31.8×1.2	m	5.693	25.55	145.46		
	镜面不锈钢管Φ63.5×1.5	m	1.06	56.6	60		
	镜面不锈钢管Φ76.2×1.5	m	1.06	70.75	75		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖Φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	350.32	--	

项目编码	011701008001	项目名称	外装饰吊篮	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-15	外墙镶(挂)贴脚手架 吊篮脚手架 使用费	10m2	1934.232	32.78		61.33	40.47	14.12	63404.12		118626.45	78278.37	27311.36
20-16	外墙镶(挂)贴脚手架 吊篮脚手架 安拆费	台次	10	682.58	1.59	197.64	378.49	132.03	6825.8	15.9	1976.4	3784.9	1320.3
综合人工工日		小计							70229.92	15.9	120602.85	82063.27	28631.66
492.7734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									301543.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.01	1586.47	15.86		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	15.9	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼幕墙工程(2-6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			410537.4			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	363496.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	47040.74			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	171057.25			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	6414.65			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					588009.3			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼幕墙工程(2-6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1054030.64		
2	暂估价	522982.4		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	522982.4		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1577013.04		

暂列金额明细表

工程名称：2#楼幕墙工程(2-6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1054030.64	
合计			1054030.64	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼幕墙工程(2-6)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼幕墙工程(2-6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	下层式庭院幕墙		522982.4			
合计			522982.4			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：2#楼幕墙工程(2-6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼幕墙工程(2-6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼幕墙工程(2-6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	664030.44		664030.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23547178.69	2.4	565132.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23547178.69	0.42	98898.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23547178.69		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	24211209.13	9	2179008.82
合计					2843039.26

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼幕墙工程(2-6)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#楼幕墙工程(2-6)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼公区精装工程（-2F~1F）(2-7)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	849925.07	78544.37
1.1	人工费	229964.26	
1.2	材料费	510818.44	78544.37
1.3	施工机具使用费	5524.63	
1.4	企业管理费	75365.48	
1.5	利润	28252.26	
2	措施项目费	43431.17	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	43431.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	28982.45	
3	其他项目费	42496.25	
3.1	其中：暂列金额	42496.25	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	34907.3	
5	税金	87368.38	
6	工程造价	1058128.17	78544.37

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼公区精装工程（-2F~1F）(2-7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地下二层						
1	011102003001	块料楼地面（CT-04）	1、30厚1:3水泥砂浆抹平;(须根据土建现场情况确定最后找平垫层厚度） 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3、800*800地砖铺实拍平,白水泥擦缝	m2	114.62	188.96	21658.6	9336.62
2	011102001001	石材楼地面(ST-2)	1、30厚1:3水泥砂浆抹平;(须根据土建现场情况确定最后找平垫层厚度） 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3、20mm厚灰色大理石铺实拍平,填缝剂擦缝.	m2	7.07	316.73	2239.28	
3	011302001001	吊顶天棚（平顶）	1. M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距不大于1100x1100mm; 2. 50系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距不大于1200mm,次龙骨中距300mm; 3. 双层9.5+9.5mm纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢; 4. 孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 5. 整体刮腻子三遍找平打磨,刷涂料三遍(一底、二面漆）。	m2	72.5	160.95	11668.88	
4	011302001002	吊顶天棚（造型顶）	1. M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距不大于1100x1100mm; 2. 50系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距不大于1200mm,次龙骨中距300m 3、基层材料种类、规格：局部木工板基层 安装在轻钢龙骨上 4、面层材料品种、规格、：纸面石膏板天棚面层，局部黑钛不锈钢，整体刮腻子三遍找平打磨,刷涂料三遍(一底、二面漆)。	m2	42.12	198.54	8362.5	
5	011304001001	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：双层9.5 +9.5mm防水纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢;（展宽470mm） 2.孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角、成品护角条及板接缝处分别贴专用封缝带; 3.整体刮腻子三遍找平打磨,刷防水涂料三遍(一底、二面漆)。详见节点DC-02-01	m2	10.74	152.41	1636.88	
6	010902008001	成品金属收缩缝	1、成品金属收缩缝详见DC-02-03	m	2	15.35	30.7	
7	011615001001	开孔（打洞）	筒灯孔	个	27	3.8	102.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：3厚耐水腻子找平 2、涂料品种、喷刷遍数：白色防潮无机涂料（PT-02）三遍	m2	265.9	42.01	11170.46	
9	011204003003	块料墙面（CT-01）	1. 200*150*8镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定 2.5#镀锌角钢找平后与角码焊接(焊接处防锈处理): 3.800*800瓷砖专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	68.4	368.17	25182.83	5598.98
10	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9mmA级不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：古铜色不锈钢（MT-01）	m	96.9	43.93	4256.82	
11	010808004001	金属门窗套	含门楣古铜色不锈钢（MT-01）DQ-04-01/02	樘	3	3067.37	9202.11	
12	010606013001	钢架转换层	1、50*50*5MM热镀锌角钢框架，间距@1400*1100mm 2、竖向50*50*5MM热镀锌角码@1400*1100MM	t	1.356	8439.04	11443.34	
		分部小计					106955	
		地下一层						
13	011102003002	块料楼地面（CT-04）	1、30厚1:3水泥砂浆抹平;(须根据土建现场情况确定最后找平垫层厚度） 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3、800*800地砖铺实拍平,白水泥擦缝	m2	223.67	188.96	42264.68	18219.53
14	011102001002	石材楼地面(ST-2)	1、30厚1:3水泥砂浆抹平;(须根据土建现场情况确定最后找平垫层厚度） 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3、20mm厚灰色大理石铺实拍平,填缝剂擦缝.	m2	8.4	316.73	2660.53	
15	011302001003	吊顶天棚	1. M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距不大于1100x1100mm; 2. 50系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距不大于1200mm,次龙骨中距300mm; 3. 双层9.5+9.5mm纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢; 4. 孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 5. 整体刮腻子三遍找平打磨,刷涂料三遍(一底、二面漆）。	m2	181.55	160.95	29220.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011302001004	吊顶天棚（造型顶）	1. M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距不大于1100x1100mm; 2. 50系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距不大于1200mm,次龙骨中距300m 3、基层材料种类、规格：局部木工板基层 安装在轻钢龙骨上 4、面层材料品种、规格、：纸面石膏板天棚面层，局部黑钛不锈钢，整体刮腻子三遍找平打磨,刷涂料三遍(一底、二面漆)。	m2	42.12	198.54	8362.5	
17	011304001002	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：双层9.5 +9.5mm防水纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢;（展宽470mm） 2.孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角、成品护角条及板接缝处分别贴专用封缝带; 3.整体刮腻子三遍找平打磨,刷防水涂料三遍(一底、二面漆)。详见节点DC-02-01	m2	11.03	152.32	1680.09	
18	010902008002	成品金属收缩缝	1、成品金属收缩缝详见DC-02-03	m	2	15.35	30.7	
19	011615001002	开孔（打洞）	筒灯孔	个	57	3.8	216.6	
20	011204003002	块料墙面	1. 200*150*8镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定 2.5#镀锌角钢找平后与角码焊接(焊接处防锈处理): 3.800*800瓷砖专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	67.2	368.17	24741.02	5500.76
21	011407001002	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：3厚耐水腻子找平 2、涂料品种、喷刷遍数：白色防潮无机涂料（PT-02）三遍	m2	623.4	42.01	26189.03	
22	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9mmA级不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：古铜色不锈钢（MT-01）	m	207.8	43.93	9128.65	
23	010808004002	金属门窗套	含门楣古铜色不锈钢（MT-01）	樘	7	3067.37	21471.59	
24	010606013002	钢架转换层	1、50*50*5MM热镀锌角钢框架，间距@1400*1100mm 2、竖向50*50*5MM热镀锌角码@1400*1100MM	t	3.395	8439.04	28650.54	
		分部小计					194616.4	
		一层公区						
25	011102003003	块料楼地面（CT-04）	1、30厚1:3水泥砂浆抹平;(须根据土建现场情况确定最后找平垫层厚度） 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3、800*800地砖铺实拍平,白水泥擦缝	m2	148.86	188.96	28128.59	12125.72

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011102001003	石材楼地面(ST-2)	1、30厚1:3水泥砂浆抹平;(须根据土建现场情况确定最后找平垫层厚度) 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3、20mm厚灰色大理石铺实拍平,填缝剂擦缝.	m2	294.44	316.73	93257.98	
27	011302001005	吊顶天棚	1. M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距不大于1100x1100mm; 2. 50系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距不大于1200mm,次龙骨中距300mm; 3. 双层9.5+9.5mm纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢; 4. 孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 5. 整体刮腻子三遍找平打磨,刷涂料三遍(一底、二面漆) 。	m2	363.67	157.4	57241.66	
28	011302001006	吊顶天棚（天花3）	1. 5#镀锌角码通过M8膨胀螺栓固定至建筑楼板; 2. 5#镀锌角钢找平后与角码焊接(焊接处防锈处理); 3. 面层金属板吊顶专用干挂件与5#镀锌角码连接,(大面板材施工需背蜂窝,保证平整度)	m2	43.92	416.59	18296.63	
29	010902008003	成品金属收缩缝	1、成品金属收缩缝详见DC-02-03	m	4	15.35	61.4	
30	011615001003	开孔（打洞）	筒灯孔	个	61	3.8	231.8	
31	011304001004	灯带（槽）墙面	大堂	m2	14.04	551.56	7743.9	
32	011204001001	石材墙面	1. 200*150*8镀锌钢板,M12膨胀螺栓固定 2. 5#镀锌角钢找平后与角码焊接(焊接处防锈处理); 3. 米色大理石(ST-01)专用干挂件与5#镀锌角钢固定.	m2	337.55	572.13	193122.48	
33	011204003007	块料墙面	1、安装方式：5-10mm厚专用瓷砖黏贴剂 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800瓷砖饰面(背面满刷背胶处理防止脱落)	m2	138.07	188.48	26023.43	11301.93
34	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20热镀锌不锈钢方管 2、基层材料种类、规格：9mmA级不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：古铜色不锈钢长城板（MT-01）	m2	30.7	520.3	15973.21	
35	011407001003	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：3厚耐水腻子找平 2、涂料品种、喷刷遍数：白色防潮无机涂料（PT-02）三遍	m2	133.08	42.01	5590.69	
36	011407001004	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：3厚耐水腻子找平 2、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料（PT-01）三遍	m2	409.9	32.65	13383.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9mmA级不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：古铜色不锈钢（MT-01）	m	230.47	43.93	10124.55	
38	010808004003	金属门窗套	含门楣古铜色不锈钢（MT-01）	樘	7	3067.37	21471.59	
		分部小计					490651.15	
		一层卫生间						
39	011102003004	块料楼地面	1、20mm厚1:2水泥砂浆保护层 2、10mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3、10mm厚地砖饰面	m2	35.71	168.8	6027.85	2908.84
40	011302001007	吊顶天棚	1. M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距不大于1100x1100mm; 2. 50系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距不大于1200mm,次龙骨中距300mm; 3. 双层9.5+9.5mm防水纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢; 4. 孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 5. 整体刮腻子三遍找平打磨,刷防水涂料三遍(一底、二面漆)。	m2	35.71	190.23	6793.11	
41	011304001003	灯带（槽）顶面	1、灯带型式、尺寸：双层9.5 +9.5mm防水纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢;（展宽470mm） 2.孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角、成品护角条及板接缝处分别贴专用封缝带; 3.整体刮腻子三遍找平打磨,刷防水涂料三遍(一底、二面漆)。详见节点DC-01-03	m2	5.67	152.42	864.22	
42	011204003005	块料墙面	1、安装方式：5-10mm专用瓷砖粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：岩板(CT-05)卫生间背景墙	m2	12.69	361.27	4584.52	3231.52
43	011204003008	块料墙面	1、5-10mm厚专用瓷砖黏贴剂 2、800*800墙砖（CT-01）(背面满刷背胶处理防止脱落).	m2	126.08	188.48	23763.56	10320.47
44	011210005001	成品隔断	卫生间抗倍特板	m2	31.26	250	7815	
45	011210005002	成品隔断	小便斗隔板	片	2	142.61	285.22	
46	011505001001	洗漱台	男女卫生间 含定制镜柜	个	2	1500	3000	
47	011505010001	镜面玻璃	无障碍卫生间镜子	m2	0.6	109.25	65.55	
48	010801002001	木质门带套	木饰面门	m2	4.32	697.57	3013.5	
49	010801002002	木质门带套	残卫推拉门	m2	1.98	752.52	1489.99	
		分部小计					57702.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					849925.07	78544.37
		单价措施合计						
合计							849925.07	78544.37

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：2#楼公区精装工程（-2F~1F）(2-7)

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面（CT-04）	计量单位	m2	工程量	114.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	99.82	171.54	0.49	32.1	12.04	9.98	17.15	0.05	3.21	1.2
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1013.44	1.81	124.53	46.7	38.73	101.34	0.18	12.45	4.67
综合人工工日		小计							48.71	118.49	0.23	15.66	5.87
0.3988工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									188.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	321.2	17.09		
	水	m3	0.03252	4.57	0.15		
	800*800地砖CT-04	m2	1.02			79.86	81.46
	水泥32.5级	kg	6.114	0.26	1.59		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	37.03	--	81.46

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面(ST-2)	计量单位	m2	工程量	7.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	99.82	171.54	0.49	32.1	12.04	9.98	17.15	0.05	3.21	1.2
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	2190.51	2.71	146.86	55.07	45.62	219.05	0.27	14.69	5.51
综合人工工日		小计							55.6	236.2	0.32	17.9	6.71
0.4548工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							316.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	321.2	17.09		
	水	m3	0.03252	4.57	0.15		
	灰色大理石(ST-2)	m2	1.02	195.2	199.1		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.26	1.59		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	236.2	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚（平顶）	计量单位	m2	工程量	72.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	0.9	0.34		4.14	0.28	0.09	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	75.72	28.39	23.37	37	0.29	7.57	2.84
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	223.69		44.08	16.53	13.78	22.37		4.41	1.65
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		9.84	3.69	3.08	0.22		0.98	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	183.27	103.41		58.65	21.99	18.33	10.34		5.87	2.2
综合人工工日		小计							59.48	74.48	0.57	19.22	7.2
0.4835工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌丝杆			kg	0.55	5.15	2.83						
	胀头、胀管			套	1.326	0.43	0.57						
	双螺母双垫片φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	3.06	3.43	10.5						

	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.76	21.47		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	白色无机涂料防潮	kg	0.4	22.18	8.87		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	74.48	--	

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚（造型顶）	计量单位	m2	工程量	42.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	0.9	0.34		4.14	0.28	0.09	0.03
15-6	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 复杂	10m2	0.1	261.99	363.19	2.91	84.77	31.79	26.2	36.32	0.29	8.48	3.18
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.094573	164.82	235.24		52.74	19.78	15.59	22.25		4.99	1.87
通15-补3	天棚龙骨木工板基层 安装在轻钢龙骨上	10m2	0.007327	134.07	433.39		42.9	16.09	0.98	3.18		0.31	0.12
15-69	金属饰面板 贴在基层板底	10m2	0.00977	337.02	2494.11		107.85	40.44	3.29	24.37		1.05	0.4
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		9.84	3.69	3.08	0.22		0.98	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.094573	183.27	103.41		58.65	21.99	17.33	9.78		5.55	2.08
综合人工工日		小计							67.39	100.67	0.57	21.75	8.16

0.5479工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							198.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1716.91	1.2		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)60×20×0.5	m	2.67	3.43	9.16		
	轻钢龙骨(大)60×15×1.2	m	1.864	5.57	10.38		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.26	0.6	0.76		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	4.125	0.39	1.61		
	中龙骨平面连接件	只	6.716	0.43	2.89		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.175179	9.76	21.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.915322	0.26	1.02		
	阻燃板δ9mm	m2	0.076934	39.93	3.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.112823	4.29	0.48		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.252782	0.26	0.07		
	黑钛不锈钢	m2	0.102585	221.82	22.76		
	胶合板910×2130×3	m2	0.102585	10.29	1.06		
	万能胶	kg	0.03185	17.15	0.55		
	铁钉70mm	kg	0.002833	3.6	0.01		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	白色无机涂料防潮	kg	0.378292	22.18	8.39		
	羧甲基纤维素	kg	0.030263	2.14	0.06		

	大白粉	kg	1.035574	0.73	0.76		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	100.67	--	

项目编码	011304001001	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m2	工程量	10.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.212849	194.34	248.83	4.56	63.65	23.87	41.37	52.96	0.97	13.55	5.08
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	183.27	103.41		58.65	21.99	18.33	10.34		5.87	2.2
综合人工工日		小计							60.62	63.71	0.97	19.72	7.39
0.4928工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													152.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板防水	m2	2.179574	23.07	50.28		
	自攻螺钉M4×15	十个	7.343291	0.26	1.91		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	白色无机涂料防潮	kg	0.4	22.18	8.87		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	63.71	--	

项目编码	010902008001	项目名称	成品金属收缩缝	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-16	金属装饰条安装凹槽线	100m	0.01	373.92	971.61	17.09	125.12	46.92	3.74	9.72	0.17	1.25	0.47
综合人工工日		小计							3.74	9.72	0.17	1.25	0.47
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品金属收缩缝	m	1.05	8.87	9.31		
	万能胶	kg	0.0122	17.15	0.21		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	9.72	--	

项目编码	011615001001	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.69	2.51	2.09	0.79		0.67	0.25
综合人工工日		小计							2.09	0.79		0.67	0.25
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.79	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	265.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-CB4+[17-CB6]	水性防霉内墙涂料（刷三遍）混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	170.97	173.9		54.71	20.52	17.1	17.39		5.47	2.05
综合人工工日		小计							17.1	17.39		5.47	2.05
0.139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色防潮无机涂料	kg	0.53	22.18	11.76		
	成品腻子	kg	2	2.57	5.14		
	水	m3	0.08	4.57	0.37		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	17.39	--	

项目编码	011204003003	项目名称	块料墙面（CT-01）	计量单位	m2	工程量	68.4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1582.7	4447.67	214.33	575.05	215.64	23.74	66.72	3.21	8.63	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015	813.96	165.01	46.21	275.25	103.22	12.21	2.48	0.69	4.13	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	1224.75	10.34	264.66	99.25	81.67	122.48	1.03	26.47	9.93
综合人工工日		小计							117.62	191.68	4.93	39.23	14.71
0.9661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													368.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌	t	0.01575	4010.55	63.17		
	电焊条J422	kg	0.306	4.97	1.52		
	氧气	m3	0.225	2.83	0.64		
	乙炔气	m3	0.045	14.05	0.63		
	防锈漆	kg	0.06975	10.65	0.74		
	油漆溶剂油	kg	0.0072	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3		
	墙面砖800×800	m2	1.025			79.86	81.86
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	109.82	--	81.86

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	96.9

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	320.13	2.81	26.48	9.93	8	32.01	0.28	2.65	0.99
综合人工工日		小计							8	32.01	0.28	2.65	0.99
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.93

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	44.36	4.66		
	古铜色不锈钢MT-01	m2	0.105	248.44	26.09		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	15.97	0.59		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	32.01	--	

项目编码	010808004001	项目名称	金属门窗套	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.6782	811.8	3339.82	9.72	262.89	98.58	550.56	2265.07	6.59	178.29	66.86
综合人工工日		小计							550.56	2265.07	6.59	178.29	66.86
4.4761工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3067.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	含门楣古铜色不锈钢	m2	7.466982	248.44	1855.1		
	阻燃板δ9mm	m2	6.971896	39.93	278.39		
	普通木成材	m3	0.010173	1716.91	17.47		
	膨胀螺栓M8×80	套	50.1868	0.51	25.6		
	玻璃胶	L	1.15294	34.3	39.55		
	铁钉70mm	kg	0.230588	3.6	0.83		
	镀锌铁脚	个	25.0934	1.46	36.64		
	其他材料费			--	11.49	--	
	材料费小计			--	2265.07	--	

项目编码	010606013001	项目名称	钢架转换层	计量单位	t	工程量	1.356

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1582.7	4447.67	214.33	575.05	215.64	1582.7	4447.67	214.33	575.05	215.64
14-183	钢骨架安装	t	1	813.96	165.01	46.21	275.25	103.22	813.96	165.01	46.21	275.25	103.22
综合人工工日		小计							2396.66	4612.68	260.54	850.3	318.86
20.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8439.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌	t	1.05	4010.55	4211.08		
	电焊条J422	kg	20.4	4.97	101.39		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	10.65	49.52		
	油漆溶剂油	kg	0.48	2.64	1.27		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	其他材料费			--	11.74	--	
	材料费小计			--	4612.68	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面（CT-04）	计量单位	m2	工程量	223.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	99.82	171.54	0.49	32.1	12.04	9.98	17.15	0.05	3.21	1.2
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1013.44	1.81	124.53	46.7	38.73	101.34	0.18	12.45	4.67
综合人工工日		小计							48.71	118.49	0.23	15.66	5.87
0.3988工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													188.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	321.2	17.09		
	水	m3	0.03252	4.57	0.15		
	800*800地砖CT-04	m2	1.02			79.86	81.46
	水泥32.5级	kg	6.114	0.26	1.59		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		

	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	37.03	--	81.46

项目编码	011102001002	项目名称	石材楼地面(ST-2)	计量单位	m2	工程量	8.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	99.82	171.54	0.49	32.1	12.04	9.98	17.15	0.05	3.21	1.2
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	2190.51	2.71	146.86	55.07	45.62	219.05	0.27	14.69	5.51
综合人工工日		小计							55.6	236.2	0.32	17.9	6.71
0.4548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													316.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	321.2	17.09		
	水	m3	0.032532	4.57	0.15		
	灰色大理石(ST-2)	m2	1.02	195.2	199.1		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.26	1.59		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	236.2	--	

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	181.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	0.9	0.34		4.14	0.28	0.09	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	75.72	28.39	23.37	37	0.29	7.57	2.84

15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	223.69		44.08	16.53	13.78	22.37		4.41	1.65
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		9.84	3.69	3.08	0.22		0.98	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	183.27	103.41		58.65	21.99	18.33	10.34		5.87	2.2
综合人工工日		小计							59.48	74.48	0.57	19.22	7.2
0.4835工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.76	21.47		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	白色无机涂料防潮	kg	0.4	22.18	8.87		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	74.48	--	

项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚（造型顶）	计量单位	m2	工程量	42.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	0.9	0.34		4.14	0.28	0.09	0.03
15-6	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 复杂	10m2	0.1	261.99	363.19	2.91	84.77	31.79	26.2	36.32	0.29	8.48	3.18
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.094573	164.82	235.24		52.74	19.78	15.59	22.25		4.99	1.87
通15-补3	天棚龙骨木工板基层 安装在轻钢龙骨上	10m2	0.007327	134.07	433.39		42.9	16.09	0.98	3.18		0.31	0.12
15-69	金属饰面板 贴在基层板底	10m2	0.00977	337.02	2494.11		107.85	40.44	3.29	24.37		1.05	0.4
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		9.84	3.69	3.08	0.22		0.98	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.094573	183.27	103.41		58.65	21.99	17.33	9.78		5.55	2.08
综合人工工日		小计							67.39	100.67	0.57	21.75	8.16
0.5479工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													198.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1716.91	1.2		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)60×20×0.5	m	2.67	3.43	9.16		
	轻钢龙骨(大)60×15×1.2	m	1.864	5.57	10.38		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.26	0.6	0.76		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	4.125	0.39	1.61		
	中龙骨平面连接件	只	6.716	0.43	2.89		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.175179	9.76	21.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.915322	0.26	1.02		

	阻燃板δ9mm	m2	0.076934	39.93	3.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.112823	4.29	0.48		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.252782	0.26	0.07		
	黑钛不锈钢	m2	0.102585	221.82	22.76		
	胶合板910×2130×3	m2	0.102585	10.29	1.06		
	万能胶	kg	0.03185	17.15	0.55		
	铁钉70mm	kg	0.002833	3.6	0.01		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	白色无机涂料防潮	kg	0.378292	22.18	8.39		
	羧甲基纤维素	kg	0.030263	2.14	0.06		
	大白粉	kg	1.035574	0.73	0.76		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	100.67	--	

项目编码	011304001002	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m2	工程量	11.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.212693	194.34	248.83	4.56	63.65	23.87	41.33	52.92	0.97	13.54	5.08
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	183.27	103.41		58.65	21.99	18.33	10.34		5.87	2.2
综合人工工日		小计							60.58	63.67	0.97	19.71	7.39
0.4926工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													152.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板防水	m2	2.177976	23.07	50.25		
	自攻螺钉M4×15	十个	7.337909	0.26	1.91		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	白色无机涂料防潮	kg	0.4	22.18	8.87		

	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	63.67	--	

项目编码	010902008002	项目名称	成品金属收缩缝	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-16	金属装饰条安装凹槽线	100m	0.01	373.92	971.61	17.09	125.12	46.92	3.74	9.72	0.17	1.25	0.47
综合人工工日		小计							3.74	9.72	0.17	1.25	0.47
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品金属收缩缝	m	1.05	8.87	9.31		
	万能胶	kg	0.0122	17.15	0.21		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	9.72	--	

项目编码	011615001002	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.69	2.51	2.09	0.79		0.67	0.25
综合人工工日		小计							2.09	0.79		0.67	0.25
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.79	--	

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	67.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1582.7	4447.67	214.33	575.05	215.64	23.74	66.72	3.21	8.63	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015	813.96	165.01	46.21	275.25	103.22	12.21	2.48	0.69	4.13	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	1224.75	10.34	264.66	99.25	81.67	122.48	1.03	26.47	9.93
综合人工工日		小计							117.62	191.68	4.93	39.23	14.71
0.9661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													368.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌	t	0.01575	4010.55	63.17		
	电焊条J422	kg	0.306	4.97	1.52		
	氧气	m3	0.225	2.83	0.64		
	乙炔气	m3	0.045	14.05	0.63		
	防锈漆	kg	0.06975	10.65	0.74		
	油漆溶剂油	kg	0.0072	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3		
	墙面砖800×800	m2	1.025			79.86	81.86
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	109.82	--	81.86

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	623.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-CB4+[17-CB6]	水性防霉内墙涂料（刷三遍） 混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	170.97	173.9		54.71	20.52	17.1	17.39		5.47	2.05
综合人工工日		小计							17.1	17.39		5.47	2.05
0.139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色防潮无机涂料	kg	0.53	22.18	11.76		
	成品腻子	kg	2	2.57	5.14		

	水	m3	0.08	4.57	0.37		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	17.39	--	

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	207.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	320.13	2.81	26.48	9.93	8	32.01	0.28	2.65	0.99
综合人工工日		小计							8	32.01	0.28	2.65	0.99
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	44.36	4.66		
	古铜色不锈钢MT-01	m2	0.105	248.44	26.09		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	15.97	0.59		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	32.01	--	

项目编码	010808004002	项目名称	金属门窗套	计量单位	樘	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.6782	811.8	3339.82	9.72	262.89	98.58	550.56	2265.07	6.59	178.29	66.86
综合人工工日		小计							550.56	2265.07	6.59	178.29	66.86
4.4761工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3067.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	含门楣古铜色不锈钢	m2	7.466982	248.44	1855.1		
	阻燃板δ9mm	m2	6.971896	39.93	278.39		
	普通木成材	m3	0.010173	1716.91	17.47		

	膨胀螺栓M8×80	套	50.1868	0.51	25.6		
	玻璃胶	L	1.15294	34.3	39.55		
	铁钉70mm	kg	0.230588	3.6	0.83		
	镀锌铁脚	个	25.0934	1.46	36.64		
	其他材料费			--	11.49	--	
	材料费小计			--	2265.07	--	

项目编码	010606013002	项目名称	钢架转换层	计量单位	t	工程量	3.395

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1582.7	4447.67	214.33	575.05	215.64	1582.7	4447.67	214.33	575.05	215.64
14-183	钢骨架安装	t	1	813.96	165.01	46.21	275.25	103.22	813.96	165.01	46.21	275.25	103.22
综合人工工日		小计							2396.66	4612.68	260.54	850.3	318.86
20.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8439.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌	t	1.05	4010.55	4211.08		
	电焊条J422	kg	20.4	4.97	101.39		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	10.65	49.52		
	油漆溶剂油	kg	0.48	2.64	1.27		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	其他材料费			--	11.74	--	
	材料费小计			--	4612.68	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面（CT-04）	计量单位	m2	工程量	148.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	99.82	171.54	0.49	32.1	12.04	9.98	17.15	0.05	3.21	1.2

13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1013.44	1.81	124.53	46.7	38.73	101.34	0.18	12.45	4.67
综合人工工日		小计							48.71	118.49	0.23	15.66	5.87
0.3988工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													188.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.0532	321.2	17.09			
	水						m3	0.032552	4.57	0.15			
	800*800地砖CT-04						m2	1.02				79.86	81.46
	水泥32.5级						kg	6.114	0.26	1.59			
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.053025	324.75	17.22			
	白水泥						kg	0.1	0.6	0.06			
	合金钢切割锯片						片	0.0025	35.23	0.09			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	其他材料费								--	0.49		--	
	材料费小计								--	37.03		--	81.46

项目编码	011102001003	项目名称	石材楼地面(ST-2)	计量单位	m2	工程量	294.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	99.82	171.54	0.49	32.1	12.04	9.98	17.15	0.05	3.21	1.2
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	2190.51	2.71	146.86	55.07	45.62	219.05	0.27	14.69	5.51
综合人工工日		小计							55.6	236.2	0.32	17.9	6.71
0.4548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													316.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.0532	321.2	17.09			
	水						m3	0.032552	4.57	0.15			
	灰色大理石(ST-2)						m2	1.02	195.2	199.1			
	水泥32.5级						kg	6.114	0.26	1.59			
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.053025	324.75	17.22			
	白水泥						kg	0.1	0.6	0.06			

	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	236.2	--	

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	363.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	0.9	0.34		4.14	0.28	0.09	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	75.72	28.39	23.37	37	0.29	7.57	2.84
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	223.69		44.08	16.53	13.78	22.37		4.41	1.65
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		9.84	3.69	3.08	0.22		0.98	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	183.27	67.93		58.65	21.99	18.33	6.79		5.87	2.2
综合人工工日		小计							59.48	70.93	0.57	19.22	7.2
0.4835工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													157.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.76	21.47		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		

	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	白色无机涂料	kg	0.4	13.31	5.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	70.93	--	

项目编码	011302001006	项目名称	吊顶天棚（天花3）	计量单位	m2	工程量	43.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.008001	1582.7	4447.67	214.33	575.05	215.64	12.66	35.59	1.71	4.6	1.73
14-183	钢骨架安装	t	0.008001	813.96	165.01	46.21	275.25	103.22	6.51	1.32	0.37	2.2	0.83
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	0.9	0.34		4.14	0.28	0.09	0.03
15-69	金属饰面板 贴在基层板底	10m2	0.1	337.02	2960		107.85	40.44	33.7	296		10.79	4.04
综合人工工日		小计							52.87	337.05	2.36	17.68	6.63
0.4351工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													416.59

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢镀锌	t	0.008401	4010.55	33.69		
电焊条J422	kg	0.16322	4.97	0.81		
氧气	m3	0.120015	2.83	0.34		
乙炔气	m3	0.024003	14.05	0.34		
防锈漆	kg	0.037205	10.65	0.4		
油漆溶剂油	kg	0.00384	2.64	0.01		
膨胀螺栓M12×110	套	1.424178	0.86	1.22		
镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
古铜色不锈钢蜂窝板MT-01	m2	1.05	266.19	279.5		
胶合板910×2130×3	m2	1.05	10.29	10.8		

	万能胶	kg	0.326	17.15	5.59		
	铁钉70mm	kg	0.029	3.6	0.1		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	337.05	--	

项目编码	010902008003	项目名称	成品金属收缩缝	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-16	金属装饰条安装凹槽线	100m	0.01	373.92	971.61	17.09	125.12	46.92	3.74	9.72	0.17	1.25	0.47
综合人工工日		小计							3.74	9.72	0.17	1.25	0.47
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品金属收缩缝	m	1.05	8.87	9.31		
	万能胶	kg	0.0122	17.15	0.21		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	9.72	--	

项目编码	011615001003	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.69	2.51	2.09	0.79		0.67	0.25
综合人工工日		小计							2.09	0.79		0.67	0.25
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.79	--	

项目编码	011304001004	项目名称	灯带（槽）墙面	计量单位	m2	工程量	14.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.5	194.34	816.68	4.56	63.65	23.87	97.17	408.34	2.28	31.83	11.94

综合人工工日	小计			97.17	408.34	2.28	31.83	11.94
0.79工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								551.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ9mm	m2	2.56	39.93	102.22			
	米色大理石ST-01	m2	1.536	195.2	299.83			
	自攻螺钉M4×15	十个	17.25	0.26	4.49			
	其他材料费			--	1.8		--	
	材料费小计			--	408.34		--	

项目编码	011204001001	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	337.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-136	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.1	1060.26	2475.28	21.84	346.27	129.85	106.03	247.53	2.18	34.63	12.99
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1582.7	4447.67	214.33	575.05	215.64	31.65	88.95	4.29	11.5	4.31
14-183	钢骨架安装	t	0.02	813.96	165.01	46.21	275.25	103.22	16.28	3.3	0.92	5.51	2.06
综合人工工日		小计							153.96	339.78	7.39	51.64	19.36
1.2648工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													572.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	米色大理石ST-01	m2	1.02	195.2	199.1		
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	型钢镀锌	t	0.021	4010.55	84.22		
	电焊条J422	kg	0.408	4.97	2.03		
	氧气	m3	0.3	2.83	0.85		
	乙炔气	m3	0.06	14.05	0.84		
	防锈漆	kg	0.093	10.65	0.99		
	油漆溶剂油	kg	0.0096	2.64	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	其他材料费			--	4.51	--	
	材料费小计			--	339.78	--	

项目编码	011204003007	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	138.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	787.21	1079.9	1.9	252.52	94.69	78.72	107.99	0.19	25.25	9.47
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	188.02	52.66	5.55	61.94	23.23	-18.8	-5.27	-0.56	-6.19	-2.32
综合人工工日		小计							59.92	102.72	-0.37	19.06	7.15
0.482工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													188.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖800*800	m2	1.025			79.86	81.86
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023275	321.2	7.48		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	瓷砖粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0137	2.14	0.03		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	-0.005118	4.57	-0.02		
	水泥32.5级	kg	-5.6586	0.26	-1.47		
	中砂	t	-0.025937	128.23	-3.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.86	--	81.86

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	30.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1582.7	4447.67	214.33	575.05	215.64	31.65	88.95	4.29	11.5	4.31
14-183	钢骨架安装	t	0.02	813.96	165.01	46.21	275.25	103.22	16.28	3.3	0.92	5.51	2.06
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	146.37	421	0.21	46.91	17.59	14.64	42.1	0.02	4.69	1.76
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	198.03	2598.03		63.37	23.76	19.8	259.8		6.34	2.38
综合人工工日		小计							82.37	394.15	5.23	28.04	10.51

0.6828工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							520.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌	t	0.021	4010.55	84.22		
	电焊条J422	kg	0.408	4.97	2.03		
	氧气	m3	0.3	2.83	0.85		
	乙炔气	m3	0.06	14.05	0.84		
	防锈漆	kg	0.093	10.65	0.99		
	油漆溶剂油	kg	0.0096	2.64	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	阻燃板δ9mm	m2	1.05	39.93	41.93		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	古铜色不锈钢长城板（MT-01）	m2	1.02	248.44	253.41		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	394.15	--	

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	133.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-CB4+[17-CB6]	水性防霉内墙涂料（刷三遍）混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	170.97	173.9		54.71	20.52	17.1	17.39		5.47	2.05
综合人工工日		小计							17.1	17.39		5.47	2.05
0.139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	白色防潮无机涂料			kg	0.53	22.18	11.76						
	成品腻子			kg	2	2.57	5.14						
	水			m3	0.08	4.57	0.37						
	其他材料费					--	0.12		--				
	材料费小计					--	17.39		--				

项目编码	011407001004	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	409.9

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	174.66	74.91		55.89	20.96	17.47	7.49		5.59	2.1
综合人工工日		小计							17.47	7.49		5.59	2.1
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	白色无机涂料PT-02			kg	0.463	13.31	6.16						
	901胶			kg	0.15	2.14	0.32						
	羧甲基纤维素			kg	0.035	2.14	0.07						
	大白粉			kg	0.513	0.73	0.37						
	滑石粉			kg	0.513	0.53	0.27						
	白水泥			kg	0.26	0.6	0.16						
	其他材料费					--	0.14		--				
	材料费小计					--	7.49		--				

项目编码	011105006003	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	230.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	320.13	2.81	26.48	9.93	8	32.01	0.28	2.65	0.99
综合人工工日		小计							8	32.01	0.28	2.65	0.99
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材			m3	0.0002	1716.91	0.34						
	阻燃板δ12mm			m2	0.105	44.36	4.66						
	古铜色不锈钢MT-01			m2	0.105	248.44	26.09						
	万能胶			kg	0.0032	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.6	0.04						
	防腐油			kg	0.037	15.97	0.59						
	其他材料费					--	0.24		--				
	材料费小计					--	32.01		--				

项目编码	010808004003	项目名称	金属门窗套	计量单位	樘	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.6782	811.8	3339.82	9.72	262.89	98.58	550.56	2265.07	6.59	178.29	66.86
综合人工工日		小计							550.56	2265.07	6.59	178.29	66.86
4.4761工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3067.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	含门楣古铜色不锈钢			m2		7.466982			248.44	1855.1			
	阻燃板δ9mm			m2		6.971896			39.93	278.39			
	普通木成材			m3		0.010173			1716.91	17.47			
	膨胀螺栓M8×80			套		50.1868			0.51	25.6			
	玻璃胶			L		1.15294			34.3	39.55			
	铁钉70mm			kg		0.230588			3.6	0.83			
	镀锌铁脚			个		25.0934			1.46	36.64			
	其他材料费								--	11.49		--	
	材料费小计								--	2265.07		--	

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	35.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	114.08	0.33	23.31	8.74	7.25	11.41	0.03	2.33	0.87
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	394.79	898.37	1.48	126.81	47.55	39.48	89.84	0.15	12.68	4.76
综合人工工日		小计							46.73	101.25	0.18	15.01	5.63
0.3819工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													168.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t		0.03535			321.2	11.35			
	水			m3		0.03252			4.57	0.15			
	800*800地砖CT-04			m2		1.02						79.86	81.46
	水泥32.5级			kg		6.114			0.26	1.59			

	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.017675	324.75	5.74		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	19.79	--	81.46

项目编码	011302001007	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	35.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	0.9	0.34		4.14	0.28	0.09	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	75.72	28.39	23.37	37	0.29	7.57	2.84
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	516.51		44.08	16.53	13.78	51.65		4.41	1.65
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		9.84	3.69	3.08	0.22		0.98	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	183.27	103.41		58.65	21.99	18.33	10.34		5.87	2.2
综合人工工日		小计							59.48	103.76	0.57	19.22	7.2
0.4835工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													190.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		

	防潮纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	23.07	50.75		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	白色无机涂料防潮	kg	0.4	22.18	8.87		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	103.76	--	

项目编码	011304001003	项目名称	灯带（槽）顶面	计量单位	m2	工程量	5.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.212875	194.34	248.83	4.56	63.65	23.87	41.37	52.97	0.97	13.55	5.08
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	183.27	103.41		58.65	21.99	18.33	10.34		5.87	2.2
综合人工工日		小计							60.62	63.72	0.97	19.72	7.39
0.4928工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													152.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板防水	m2	2.17984	23.07	50.29		
	自攻螺钉M4×15	十个	7.344188	0.26	1.91		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	白色无机涂料防潮	kg	0.4	22.18	8.87		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	63.72	--	

项目编码	011204003005	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	12.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	787.21	2807.84	1.9	252.52	94.69	78.72	280.78	0.19	25.25	9.47
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	188.02	52.66	5.55	61.94	23.23	-18.8	-5.27	-0.56	-6.19	-2.32
综合人工工日		小计							59.92	275.51	-0.37	19.06	7.15
0.482工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													361.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岩板1200×3000	m2	1.025			248.44	254.65
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023275	321.2	7.48		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	瓷砖粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0137	2.14	0.03		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	-0.005118	4.57	-0.02		
	水泥32.5级	kg	-5.6586	0.26	-1.47		
	中砂	t	-0.025937	128.23	-3.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.86	--	254.65

项目编码	011204003008	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	126.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	787.21	1079.9	1.9	252.52	94.69	78.72	107.99	0.19	25.25	9.47
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	188.02	52.66	5.55	61.94	23.23	-18.8	-5.27	-0.56	-6.19	-2.32
综合人工工日		小计							59.92	102.72	-0.37	19.06	7.15
0.482工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													188.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖800*800	m2	1.025			79.86	81.86
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023275	321.2	7.48		

	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	瓷砖粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0137	2.14	0.03		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	-0.005118	4.57	-0.02		
	水泥32.5级	kg	-5.6586	0.26	-1.47		
	中砂	t	-0.025937	128.23	-3.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.86	--	81.86

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	31.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	成品隔断	m2	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品隔断	m2	1	250	250		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断	计量单位	片	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-89	成品卫生间 小便斗挡板	10片	0.1	55.35	1345.07	0.85	17.98	6.74	5.54	134.51	0.09	1.8	0.67
综合人工工日		小计							5.54	134.51	0.09	1.8	0.67
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													142.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间小便斗挡板(成品)	片	1.01	133.09	134.42		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	134.51	--	

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	洗漱台	个	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1500	--	
	材料费小计			--	1500	--	

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	221.4	767.49	4.27	72.21	27.08	22.14	76.75	0.43	7.22	2.71
综合人工工日		小计							22.14	76.75	0.43	7.22	2.71
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													109.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	1.05	72.89	76.53		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	76.75	--	

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	4.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1	366.54	5393.37	2.56	118.11	44.29	36.65	539.34	0.26	11.81	4.43
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	1.388889	12.3	17.8		3.94	1.48	17.08	24.72		5.47	2.06
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	0.462963	20.91	90.31		6.69	2.51	9.68	41.81		3.1	1.16
综合人工工日		小计							63.41	605.87	0.26	20.38	7.65
0.5156工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								697.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉木框夹板门		m2	1.01	532.37	537.69		
	不锈钢合页		只	1.402778	17.15	24.06		
	铜木螺钉3.5×25		十个	1.111111	0.6	0.67		
	执手锁		把	0.467593	88.73	41.49		
	其他材料费				--	1.96	--	
	材料费小计				--	605.87	--	

项目编码	010801002002	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	1.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-34	成品木门 门框安装	10m2洞口面积	0.1	60.27	905.34		19.29	7.23	6.03	90.53		1.93	0.72
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1	366.54	5393.37	2.56	118.11	44.29	36.65	539.34	0.26	11.81	4.43
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	0.505051	20.91	90.31		6.69	2.51	10.56	45.61		3.38	1.27
综合人工工日		小计							53.24	675.48	0.26	17.12	6.42
0.4329工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													752.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	成品木门框		m2	0.97	88.73	86.07							
	木砖与拉条		m3	0.0032	1286.32	4.12							
	推拉门		m2	1.01	532.37	537.69							
	执手锁		把	0.510102	88.73	45.26							
	其他材料费				--	2.34	--						
	材料费小计				--	675.48	--						

梧高网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼公区精装工程（-2F~1F）(2-7)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			28982.45			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	26347.68			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2634.77			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	14023.76			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	424.96			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					43431.17			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼公区精装工程（-2F~1F）(2-7)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	42496.25		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		42496.25		

暂列金额明细表

工程名称：2#楼公区精装工程（-2F~1F）(2-7)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		42496.25	
合计			42496.25	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼公区精装工程（-2F~1F）(2-7)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	06612147~1	墙面砖 800*800	m2	270.75375		79.86	21622.39					
2	06612151~1	墙面砖 800×800	m2	138.99		79.86	11099.74					
3	06650101~1	800*800地砖 CT-04	m2	533.3172		79.86	42590.71					
4	06612147~2	岩板 1200×3000	m2	13.00725		248.44	3231.52					
合计							78544.36					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼公区精装工程（-2F~1F）(2-7)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#楼公区精装工程（-2F~1F）(2-7)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼公区精装工程（-2F~1F）(2-7)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼公区精装工程（-2F~1F）(2-7)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	34907.3		34907.3
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	935852.49	3.2	29947.28
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	935852.49	0.53	4960.02
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	935852.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	970759.79	9	87368.38
合计					122275.68

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼公区精装工程（-2F~1F）(2-7)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#楼公区精装工程（-2F~1F）(2-7)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼公区精装工程(2F~22F)(2-8)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5417639.97	825481.4
1.1	人工费	1409042.95	
1.2	材料费	3368619.07	825481.4
1.3	施工机具使用费	13849.8	
1.4	企业管理费	455384.66	
1.5	利润	170743.49	
2	措施项目费	276841.4	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	276841.4	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	184741.52	
3	其他项目费	270882	
3.1	其中：暂列金额	270882	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	222508.06	
5	税金	556908.43	
6	工程造价	6744779.86	825481.4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼公区精装工程(2F~22F)(2-8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二层公区						
1	011102003007	块料楼地面（CT-04）	1、30厚1:3水泥砂浆抹平;(须根据土建现场情况确定最后找平垫层厚度） 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3、800*800地砖铺实拍平,白水泥擦缝	m2	270.46	188.96	51106.12	22030.91
2	011102001004	石材楼地面(ST-2)	1、30厚1:3水泥砂浆抹平;(须根据土建现场情况确定最后找平垫层厚度） 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3、20mm厚灰色大理石铺实拍平,填缝剂擦缝.	m2	9.93	316.73	3145.13	
3	011302001010	吊顶天棚（平顶）	1. M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距不大于1100x1100mm; 2. 50系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距不大于1200mm,次龙骨中距300mm; 3. 双层9.5+9.5mm纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢; 4. 孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 5. 整体刮腻子三遍找平打磨,刷涂料三遍(一底、二面漆）。	m2	280.39	157.4	44133.39	
4	011302001011	吊顶天棚（电梯间造型顶）	1. M8 膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距不大于1100x1100mm; 2.50系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距不大于1200mm,次龙骨中距300mm; 3. 局部9mm厚A级不然板基层，防火涂料两遍，黑钛不锈钢，成双层9.5+9.5mm纸面石膏板,10*10凹槽，专用自攻螺钉拧牢; 4.孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 5.整体刮腻子三遍找平打磨,刷防水涂料三遍(一底、二面漆)。	m2	43.2	200.33	8654.26	
5	011302001012	吊顶天棚（大堂）	1. M8 膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距不大于1100x1100mm; 2.50系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距不大于1200mm,次龙骨中距300mm; 3. 局部9mm厚A级不然板基层，防火涂料两遍，局部黑钛不锈钢线条，木纹铝板	m2	187.75	443.73	83310.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011304001007	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：双层9.5 +9.5mm纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢;（展宽470mm） 2.孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角、成品护角条及板接缝处分别贴专用封缝带; 3.整体刮腻子三遍找平打磨,刷防水涂料三遍(一底、二面漆)。详见节点DC-02-01	m2	11.28	119.81	1351.46	
7	011204003013	块料墙面（CT-01）	1. 200*150*8镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定 2.5#镀锌角钢找平后与角码焊接(焊接处防锈处理): 3.800*800瓷砖专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	70.32	368.17	25889.71	5756.15
8	011407001005	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：3厚耐水腻子找平 2、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料（PT-01）三遍	m2	505.2	32.65	16494.78	
9	011105006004	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9mmA级不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：古铜色不锈钢（MT-01）	m	181.8	43.93	7986.47	
10	010801002007	木质门带套	1、木质门带套含五金	m2	56.16	669.7	37610.35	
11	010808004004	金属门窗套	含门楣古铜色不锈钢（MT-01）	樘	7	3067.37	21471.59	
		分部小计					301153.57	
		二层卫生间						
12	011102003005	块料楼地面	1、20mm厚1:2水泥砂浆保护层 2、10mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3、10mm厚地砖饰面	m2	35.71	168.8	6027.85	2908.84
13	011302001008	吊顶天棚	1. M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距不大于1100x1100mm; 2. 50系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距不大于1200mm,次龙骨中距300mm; 3. 双层9.5+9.5mm防水纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢; 4. 孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 5. 整体刮腻子三遍找平打磨,刷防水涂料三遍(一底、二面漆)。	m2	35.71	190.23	6793.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011304001005	灯带（槽）顶面	1、灯带型式、尺寸：双层9.5 +9.5mm防水纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢;（展宽470mm） 2.孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角、成品护角条及板接缝处分别贴专用封缝带; 3.整体刮腻子三遍找平打磨,刷防水涂料三遍(一底、二面漆)。详见节点DC-01-03	m2	5.67	152.42	864.22	
15	011204003009	块料墙面	1、安装方式：5-10mm专用瓷砖粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：岩板(CT-05)卫生间背景墙	m2	12.69	361.27	4584.52	
16	011204003010	块料墙面	1、 5-10mm厚专用瓷砖黏贴剂 2、800*800墙砖（CT-01）(背面满刷背胶处理防止脱落).	m2	126.08	188.48	23763.56	10320.47
17	011210005001	成品隔断	卫生间抗倍特板	m2	31.26	250	7815	
18	011210005004	成品隔断	小便斗隔板	片	2	142.61	285.22	
19	011505001002	洗漱台	男女卫生间 含定制镜柜	个	2	1500	3000	
20	011505010002	镜面玻璃	无障碍卫生间镜子	m2	0.6	109.25	65.55	
21	010801002003	木质门带套	木饰面门	m2	4.32	697.57	3013.5	
22	010801002004	木质门带套	残卫推拉门	m2	1.98	752.52	1489.99	
		分部小计					57702.52	
		三层公区						
23	011102003015	块料楼地面（CT-04）	1、30厚1:3水泥砂浆抹平;(须根据土建现场情况确定最后找平垫层厚度） 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3、800*800地砖铺实拍平,白水泥擦缝	m2	312.38	188.96	59027.32	25445.6
24	011102001008	石材楼地面(ST-2)	1、30厚1:3水泥砂浆抹平;(须根据土建现场情况确定最后找平垫层厚度） 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3、20mm厚灰色大理石铺实拍平,填缝剂擦缝.	m2	10.3	316.73	3262.32	
25	011302001023	吊顶天棚（平顶）	1. M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距不大于1100x1100mm; 2. 50系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距不大于1200mm,次龙骨中距300mm; 3. 双层9.5+9.5mm纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢; 4. 孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 5. 整体刮腻子三遍找平打磨,刷涂料三遍(一底、二面漆) 。	m2	269.18	157.4	42368.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011302001024	吊顶天棚（电梯间造型顶）	1. M8 膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距不大于1100 x1100mm; 2.50系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距不大于1200mm,次龙骨中距300mm; 3. 局部9mm厚A级不然板基层，防火涂料两遍，黑钛不锈钢，成双层9.5 +9.5mm纸面石膏板,10*10凹槽，专用自攻螺钉拧牢; 4.孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 5.整体刮腻子三遍找平打磨,刷防水涂料三遍(一底、二面漆)。	m2	43.2	200.33	8654.26	
27	011304001015	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：双层9.5 +9.5mm纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢;（展宽470mm） 2.孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角、成品护角条及板接缝处分别贴专用封缝带; 3.整体刮腻子三遍找平打磨,刷防水涂料三遍(一底、二面漆)。详见节点DC-02-01	m2	11.28	123.36	1391.5	
28	011204003025	块料墙面（CT-01）	1. 200*150*8镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定 2.5#镀锌角钢找平后与角码焊接(焊接处防锈处理): 3.800*800瓷砖专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	70.32	368.17	25889.71	5756.15
29	011407001009	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：3厚耐水腻子找平 2、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料（PT-01）三遍	m2	597.41	32.65	19505.44	
30	011105006008	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9mmA级不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：古铜色不锈钢（MT-01）	m	209.59	43.93	9207.29	
31	010801002021	木质门带套	1、木质门带套含五金	m2	51.84	669.7	34717.25	
32	010808004008	金属门窗套	含门楣古铜色不锈钢（MT-01）	樘	7	3067.37	21471.59	
		分部小计					225495.61	
		三层卫生间						
33	011102003016	块料楼地面	1、20mm厚1:2水泥砂浆保护层 2、10mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3、10mm厚地砖饰面	m2	35.71	168.8	6027.85	2908.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011302001025	吊顶天棚	1. M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距不大于1100x1100mm; 2. 50系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距不大于1200mm,次龙骨中距300mm; 3. 双层9.5+9.5mm防水纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢; 4. 孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 5. 整体刮腻子三遍找平打磨,刷防水涂料三遍(一底、二面漆)。	m2	35.71	190.23	6793.11	
35	011304001016	灯带（槽）顶面	1、灯带型式、尺寸：双层9.5 +9.5mm防水纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢;（展宽470mm） 2.孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角、成品护角条及板接缝处分别贴专用封缝带; 3.整体刮腻子三遍找平打磨,刷防水涂料三遍(一底、二面漆)。详见节点DC-01-03	m2	5.67	152.42	864.22	
36	011204003026	块料墙面	1、安装方式：5-10mm专用瓷砖粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：岩板(CT-05)卫生间背景墙	m2	12.69	361.27	4584.52	
37	011204003027	块料墙面	1、 5-10mm厚专用瓷砖黏贴剂 2、800*800墙砖（CT-01）(背面满刷背胶处理防止脱落).	m2	126.08	188.48	23763.56	10320.47
38	011210005017	成品隔断	卫生间抗倍特板	m2	31.26	250	7815	
39	011210005016	成品隔断	小便斗隔板	片	2	142.61	285.22	
40	011505001008	洗漱台	男女卫生间 含定制镜柜	个	2	1500	3000	
41	011505010008	镜面玻璃	无障碍卫生间镜子	m2	0.6	109.25	65.55	
42	010801002022	木质门带套	门窗特殊五金　执手锁	m2	4.32	697.57	3013.5	
43	010801002023	木质门带套	残卫推拉门	m2	1.98	752.52	1489.99	
		分部小计					57702.52	
		标准层公区						
44	011102003008	块料楼地面（CT-04）	1、30厚1:3水泥砂浆抹平;(须根据土建现场情况确定最后找平垫层厚度） 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3、800*800地砖铺实拍平,白水泥擦缝	m2	4656.52	188.96	879896.02	379307.08
45	011102001005	石材楼地面(ST-2)	1、30厚1:3水泥砂浆抹平;(须根据土建现场情况确定最后找平垫层厚度） 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3、20mm厚灰色大理石铺实拍平,填缝剂擦缝.	m2	181.45	316.73	57470.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011302001013	吊顶天棚（平顶）	1. M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距不大于1100x1100mm; 2. 50系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距不大于1200mm,次龙骨中距300mm; 3. 双层9.5+9.5mm纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢; 4. 孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 5. 整体刮腻子三遍找平打磨,刷涂料三遍(一底、二面漆）。	m2	3835.72	157.4	603742.33	
47	011302001014	吊顶天棚（电梯间造型顶）	1. M8 膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距不大于1100 x1100mm; 2.50系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距不大于1200mm,次龙骨中距300mm; 3. 局部9mm厚A级不然板基层，防火涂料两遍，黑钛不锈钢，成双层9.5 +9.5mm纸面石膏板,10*10凹槽，专用自攻螺钉拧牢; 4.孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 5.整体刮腻子三遍找平打磨,刷防水涂料三遍(一底、二面漆)。	m2	820.8	200.33	164430.86	
48	011304001008	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：双层9.5 +9.5mm纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢;（展宽470mm） 2.孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角、成品护角条及板接缝处分别贴专用封缝带; 3.整体刮腻子三遍找平打磨,刷防水涂料三遍(一底、二面漆)。详见节点DC-02-01	m2	214.32	123.36	26438.52	
49	011204003014	块料墙面（CT-01）	1. 200*150*8镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定 2.5#镀锌角钢找平后与角码焊接(焊接处防锈处理): 3.800*800瓷砖专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	1336.08	368.17	491904.57	109366.83
50	011407001006	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：3厚耐水腻子找平 2、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料（PT-01）三遍	m2	8455.76	32.65	276080.56	
51	011105006005	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9mmA级不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：古铜色不锈钢（MT-01）	m	2973.5	43.93	130625.86	
52	010801002008	木质门带套	1、成品木门	m2	953.04	672.24	640671.61	
53	010808004005	金属门窗套	含门楣古铜色不锈钢（MT-01）	樘	133	3067.37	407960.21	
		分部小计					3679221.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		标准层卫生间						
54	011102003006	块料楼地面	1、20mm厚1:2水泥砂浆保护层 2、10mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3、10mm厚地砖饰面	m2	678.49	168.8	114529.11	55267.9
55	011302001009	吊顶天棚	1. M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距不大于1100x1100mm; 2. 50系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距不大于1200mm,次龙骨中距300mm; 3. 双层9.5+9.5mm防水纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢; 4. 孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 5. 整体刮腻子三遍找平打磨,刷防水涂料三遍(一底、二面漆)。	m2	678.49	190.23	129069.15	
56	011304001006	灯带（槽）顶面	1、灯带型式、尺寸：双层9.5 +9.5mm防水纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢;（展宽470mm） 2.孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角、成品护角条及板接缝处分别贴专用封缝带; 3.整体刮腻子三遍找平打磨,刷防水涂料三遍(一底、二面漆)。详见节点DC-01-03	m2	107.79	152.42	16429.35	
57	011204003011	块料墙面	1、安装方式：5-10mm专用瓷砖粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：岩板(CT-05)卫生间背景墙	m2	241.11	361.27	87105.81	
58	011204003012	块料墙面	1、5-10mm厚专用瓷砖黏贴剂 2、800*800墙砖（CT-01）(背面满刷背胶处理防止脱落).	m2	2395.56	188.48	451515.15	196092.16
59	011210005018	成品隔断	卫生间抗倍特板	m2	593.94	250	148485	
60	011210005006	成品隔断	小便斗隔板	片	38	142.61	5419.18	
61	011505001003	洗漱台	男女卫生间 含定制镜柜	个	38	1500	57000	
62	011505010003	镜面玻璃	无障碍卫生间镜子	m2	11.4	109.25	1245.45	
63	010801002005	木质门带套	木饰面门	m2	82.08	697.57	57256.55	
64	010801002006	木质门带套	残卫推拉门	m2	37.62	752.52	28309.8	
		分部小计					1096364.55	
		分部分项合计					5417639.97	825481.4
		单价措施合计						
合计							5417639.97	825481.4

综合单价分析表

工程名称：2#楼公区精装工程(2F~22F)(2-8)

项目编码	011102003007	项目名称	块料楼地面（CT-04）	计量单位	m2	工程量	270.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	99.82	171.54	0.49	32.1	12.04	9.98	17.15	0.05	3.21	1.2
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1013.44	1.81	124.53	46.7	38.73	101.34	0.18	12.45	4.67
综合人工工日		小计							48.71	118.49	0.23	15.66	5.87
0.3988工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									188.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	321.2	17.09		
	水	m3	0.03252	4.57	0.15		
	800*800地砖CT-04	m2	1.02			79.86	81.46
	水泥32.5级	kg	6.114	0.26	1.59		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	37.03	--	81.46

项目编码	011102001004	项目名称	石材楼地面(ST-2)	计量单位	m2	工程量	9.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	99.82	171.54	0.49	32.1	12.04	9.98	17.15	0.05	3.21	1.2
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	2190.51	2.71	146.86	55.07	45.62	219.05	0.27	14.69	5.51
综合人工工日		小计							55.6	236.2	0.32	17.9	6.71
0.4548工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							316.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	321.2	17.09		
	水	m3	0.03252	4.57	0.15		
	灰色大理石(ST-2)	m2	1.02	195.2	199.1		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.26	1.59		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	236.2	--	

项目编码	011302001010	项目名称	吊顶天棚（平顶）	计量单位	m2	工程量	280.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	0.9	0.34		4.14	0.28	0.09	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	75.72	28.39	23.37	37	0.29	7.57	2.84
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	223.69		44.08	16.53	13.78	22.37		4.41	1.65
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		9.84	3.69	3.08	0.22		0.98	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	183.27	67.93		58.65	21.99	18.33	6.79		5.87	2.2
综合人工工日		小计							59.48	70.93	0.57	19.22	7.2
0.4835工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							157.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		

	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.76	21.47		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	白色无机涂料	kg	0.4	13.31	5.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	70.93	--	

项目编码	011302001011	项目名称	吊顶天棚（电梯间造型顶）	计量单位	m2	工程量	43.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	0.9	0.34		4.14	0.28	0.09	0.03
15-6	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 300mm×600mm 复杂	10m2	0.1	261.99	363.19	2.91	84.77	31.79	26.2	36.32	0.29	8.48	3.18
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	164.82	235.24		52.74	19.78	16.48	23.52		5.27	1.98
通15-补3	天棚龙骨木工板基层 安装在轻钢龙骨上	10m2	0.0075	134.07	433.39		42.9	16.09	1.01	3.25		0.32	0.12
15-69	金属饰面板 贴在基层板底	10m2	0.01	337.02	2494.11		107.85	40.44	3.37	24.94		1.08	0.4
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		9.84	3.69	3.08	0.22		0.98	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	183.27	67.93		58.65	21.99	18.33	6.79		5.87	2.2
综合人工工日		小计							69.39	99.59	0.57	22.39	8.39

0.5641工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							200.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1716.91	1.2		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)60×20×0.5	m	2.67	3.43	9.16		
	轻钢龙骨(大)60×15×1.2	m	1.864	5.57	10.38		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.26	0.6	0.76		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	4.125	0.39	1.61		
	中龙骨平面连接件	只	6.716	0.43	2.89		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.3	9.76	22.45		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.14	0.26	1.08		
	阻燃板δ9mm	m2	0.07875	39.93	3.14		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.119	4.29	0.51		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.25875	0.26	0.07		
	黑钛不锈钢	m2	0.105	221.82	23.29		
	胶合板910×2130×3	m2	0.105	10.29	1.08		
	万能胶	kg	0.0326	17.15	0.56		
	铁钉70mm	kg	0.0029	3.6	0.01		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	白色无机涂料	kg	0.4	13.31	5.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	99.59	--	

项目编码	011302001012	项目名称	吊顶天棚（大堂）	计量单位	m2	工程量	187.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	0.9	0.34		4.14	0.28	0.09	0.03
15-6	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm复杂	10m2	0.1	261.99	363.19	2.91	84.77	31.79	26.2	36.32	0.29	8.48	3.18
15-69	金属饰面板 贴在基层板底	10m2	0.008437	337.02	2773.62		107.85	40.44	2.84	23.4		0.91	0.34
苏补15-8	平面铝单板	10m2	0.091563	1029.51	2190.64	6.82	331.63	124.36	94.27	200.58	0.62	30.37	11.39
综合人工工日		小计							123.31	264.44	1.19	39.85	14.94
1.0025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													443.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1716.91	1.2		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)60×20×0.5	m	2.67	3.43	9.16		
	轻钢龙骨(大)60×15×1.2	m	1.864	5.57	10.38		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.26	0.6	0.76		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	4.125	0.39	1.61		
	中龙骨平面连接件	只	6.716	0.43	2.89		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	古铜色不锈钢MT-01	m2	0.088589	248.44	22.01		
	胶合板910×2130×3	m2	0.088589	10.29	0.91		
	万能胶	kg	0.027505	17.15	0.47		
	铁钉70mm	kg	0.002447	3.6	0.01		

	木纹铝板	m2	0.933943	195.2	182.31		
	铝拉铆钉LD-1	十个	1.120731	0.26	0.29		
	不锈钢螺栓M6×25	套	7.629945	0.51	3.89		
	不锈钢挂钩2mm厚	套	5.08724	1.72	8.75		
	U型吊码	套	7.629945	0.69	5.26		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	264.44	--	

项目编码	011304001007	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m2	工程量	11.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.212766	194.34	112.53	4.56	63.65	23.87	41.35	23.94	0.97	13.54	5.08
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	183.27	67.93		58.65	21.99	18.33	6.79		5.87	2.2
综合人工工日		小计							60.6	31.14	0.97	19.71	7.39
0.4927工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													119.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	2.178724	9.76	21.26		
	自攻螺钉M4×15	十个	7.340427	0.26	1.91		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	白色无机涂料	kg	0.4	13.31	5.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	31.14	--	

项目编码	011204003013	项目名称	块料墙面（CT-01）	计量单位	m2	工程量	70.32

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1582.7	4447.67	214.33	575.05	215.64	23.74	66.72	3.21	8.63	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015	813.96	165.01	46.21	275.25	103.22	12.21	2.48	0.69	4.13	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	1224.75	10.34	264.66	99.25	81.67	122.48	1.03	26.47	9.93
综合人工工日		小计							117.62	191.68	4.93	39.23	14.71
0.9661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													368.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌				t		0.01575		4010.55	63.17			
	电焊条J422				kg		0.306		4.97	1.52			
	氧气				m3		0.225		2.83	0.64			
	乙炔气				m3		0.045		14.05	0.63			
	防锈漆				kg		0.06975		10.65	0.74			
	油漆溶剂油				kg		0.0072		2.64	0.02			
	膨胀螺栓M12×110				套		2.67		0.86	2.3			
	墙面砖800×800				m2		1.025					79.86	81.86
	不锈钢连接件				套		3		3.86	11.58			
	合金钢切割锯片				片		0.0269		35.23	0.95			
	不锈钢六角螺栓M10×40				套		6.25		1.63	10.19			
	硅酮密封胶				L		0.22		68.6	15.09			
	环氧树脂胶				L		0.04		47.17	1.89			
	水				m3		0.0142		4.57	0.06			
	其他材料费								--	1.04		--	
	材料费小计								--	109.82		--	81.86

项目编码	011407001005	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	505.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	174.66	74.91		55.89	20.96	17.47	7.49		5.59	2.1
综合人工工日		小计							17.47	7.49		5.59	2.1
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.65
材料费明	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料PT-02				kg		0.463		13.31	6.16			

细	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.6	0.16		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	011105006004	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	181.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	320.13	2.81	26.48	9.93	8	32.01	0.28	2.65	0.99
综合人工工日		小计							8	32.01	0.28	2.65	0.99
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	44.36	4.66		
	古铜色不锈钢MT-01	m2	0.105	248.44	26.09		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	15.97	0.59		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	32.01	--	

项目编码	010801002007	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	56.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.1	366.54	5393.37	2.56	118.11	44.29	36.65	539.34	0.26	11.81	4.43
16-314	门窗特殊五金铰链	个	1.388889	12.3	17.8		3.94	1.48	17.08	24.72		5.47	2.06
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	0.231481	20.91	90.31		6.69	2.51	4.84	20.91		1.55	0.58
综合人工工日		小计							58.57	584.97	0.26	18.83	7.07
0.4763工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													669.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉木框夹板门	m2	1.01	532.37	537.69		
	不锈钢合页	只	1.402778	17.15	24.06		
	铜木螺钉3.5×25	十个	1.111111	0.6	0.67		
	执手锁	把	0.233796	88.73	20.74		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	584.97	--	

项目编码	010808004004	项目名称	金属门窗套	计量单位	樘	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.6782	811.8	3339.82	9.72	262.89	98.58	550.56	2265.07	6.59	178.29	66.86
综合人工工日		小计							550.56	2265.07	6.59	178.29	66.86
4.4761工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3067.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	含门楣古铜色不锈钢	m2	7.466982	248.44	1855.1		
	阻燃板δ9mm	m2	6.971896	39.93	278.39		
	普通木成材	m3	0.010173	1716.91	17.47		
	膨胀螺栓M8×80	套	50.1868	0.51	25.6		
	玻璃胶	L	1.15294	34.3	39.55		
	铁钉70mm	kg	0.230588	3.6	0.83		
	镀锌铁脚	个	25.0934	1.46	36.64		
	其他材料费			--	11.49	--	
	材料费小计			--	2265.07	--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	35.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	114.08	0.33	23.31	8.74	7.25	11.41	0.03	2.33	0.87
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	394.79	898.37	1.48	126.81	47.55	39.48	89.84	0.15	12.68	4.76
综合人工工日		小计							46.73	101.25	0.18	15.01	5.63
0.3819工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													168.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	321.2	11.35		
	水	m3	0.03252	4.57	0.15		
	800*800地砖CT-04	m2	1.02			79.86	81.46
	水泥32.5级	kg	6.114	0.26	1.59		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.017675	324.75	5.74		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	19.79	--	81.46

项目编码	011302001008	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	35.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	0.9	0.34		4.14	0.28	0.09	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	75.72	28.39	23.37	37	0.29	7.57	2.84
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	516.51		44.08	16.53	13.78	51.65		4.41	1.65
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		9.84	3.69	3.08	0.22		0.98	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	183.27	103.41		58.65	21.99	18.33	10.34		5.87	2.2
综合人工工日		小计							59.48	103.76	0.57	19.22	7.2

0.4835工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							190.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	防潮纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	23.07	50.75		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	白色无机涂料防潮	kg	0.4	22.18	8.87		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	103.76	--	

项目编码	011304001005	项目名称	灯带（槽）顶面	计量单位	m2	工程量	5.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.212875	194.34	248.83	4.56	63.65	23.87	41.37	52.97	0.97	13.55	5.08
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	183.27	103.41		58.65	21.99	18.33	10.34		5.87	2.2
综合人工工日		小计							60.62	63.72	0.97	19.72	7.39
0.4928工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													152.42
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	9.5mm纸面石膏板防水	m2	2.17984	23.07	50.29		
	自攻螺钉M4×15	十个	7.344188	0.26	1.91		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	白色无机涂料防潮	kg	0.4	22.18	8.87		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	63.72	--	

项目编码	011204003009	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	12.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	787.21	2807.84	1.9	252.52	94.69	78.72	280.78	0.19	25.25	9.47
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	188.02	52.66	5.55	61.94	23.23	-18.8	-5.27	-0.56	-6.19	-2.32
综合人工工日		小计							59.92	275.51	-0.37	19.06	7.15
0.482工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													361.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岩板1200×3000	m2	1.025	248.44	254.65		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023275	321.2	7.48		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	瓷砖粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0137	2.14	0.03		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	-0.005118	4.57	-0.02		
	水泥32.5级	kg	-5.6586	0.26	-1.47		
	中砂	t	-0.025937	128.23	-3.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	275.51	--	

项目编码	011204003010	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	126.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	787.21	1079.9	1.9	252.52	94.69	78.72	107.99	0.19	25.25	9.47
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	188.02	52.66	5.55	61.94	23.23	-18.8	-5.27	-0.56	-6.19	-2.32
综合人工工日		小计							59.92	102.72	-0.37	19.06	7.15
0.482工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													188.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖800*800	m2	1.025			79.86	81.86
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023275	321.2	7.48		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	瓷砖粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0137	2.14	0.03		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	-0.005118	4.57	-0.02		
	水泥32.5级	kg	-5.6586	0.26	-1.47		
	中砂	t	-0.025937	128.23	-3.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.86	--	81.86

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	31.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	成品隔断	m2	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品隔断	m2	1	250	250		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	011210005004	项目名称	成品隔断	计量单位	片	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-89	成品卫生间 小便斗挡板	10片	0.1	55.35	1345.07	0.85	17.98	6.74	5.54	134.51	0.09	1.8	0.67
综合人工工日		小计							5.54	134.51	0.09	1.8	0.67
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													142.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间小便斗挡板(成品)	片	1.01	133.09	134.42		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	134.51	--	

项目编码	011505001002	项目名称	洗漱台	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	洗漱台	个	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1500	--	
	材料费小计			--	1500	--	

项目编码	011505010002	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	221.4	767.49	4.27	72.21	27.08	22.14	76.75	0.43	7.22	2.71
综合人工工日		小计							22.14	76.75	0.43	7.22	2.71
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													109.25

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	1.05	72.89	76.53		

细	其他材料费	--	0.22	--	
	材料费小计	--	76.75	--	

项目编码	010801002003	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	4.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.1	366.54	5393.37	2.56	118.11	44.29	36.65	539.34	0.26	11.81	4.43
16-314	门窗特殊五金铰链	个	1.388889	12.3	17.8		3.94	1.48	17.08	24.72		5.47	2.06
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	0.462963	20.91	90.31		6.69	2.51	9.68	41.81		3.1	1.16
综合人工工日		小计							63.41	605.87	0.26	20.38	7.65
0.5156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													697.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉木框夹板门	m2	1.01	532.37	537.69		
	不锈钢合页	只	1.402778	17.15	24.06		
	铜木螺钉3.5×25	十个	1.111111	0.6	0.67		
	执手锁	把	0.467593	88.73	41.49		
	其他材料费			--	1.96	--	
	材料费小计			--	605.87	--	

项目编码	010801002004	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	1.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-34	成品木门　门框安装	10m2洞口面积	0.1	60.27	905.34		19.29	7.23	6.03	90.53		1.93	0.72
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.1	366.54	5393.37	2.56	118.11	44.29	36.65	539.34	0.26	11.81	4.43
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	0.505051	20.91	90.31		6.69	2.51	10.56	45.61		3.38	1.27
综合人工工日		小计							53.24	675.48	0.26	17.12	6.42
0.4329工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													752.52

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门框	m2	0.97	88.73	86.07		

细	木砖与拉条	m3	0.0032	1286.32	4.12		
	推拉门	m2	1.01	532.37	537.69		
	执手锁	把	0.510102	88.73	45.26		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	675.48	--	

项目编码	011102003015	项目名称	块料楼地面（CT-04）	计量单位	m2	工程量	312.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	99.82	171.54	0.49	32.1	12.04	9.98	17.15	0.05	3.21	1.2
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1013.44	1.81	124.53	46.7	38.73	101.34	0.18	12.45	4.67
综合人工工日		小计							48.71	118.49	0.23	15.66	5.87
0.3988工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													188.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	321.2	17.09		
	水	m3	0.03252	4.57	0.15		
	800*800地砖CT-04	m2	1.02			79.86	81.46
	水泥32.5级	kg	6.114	0.26	1.59		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	37.03	--	81.46

项目编码	011102001008	项目名称	石材楼地面(ST-2)	计量单位	m2	工程量	10.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	99.82	171.54	0.49	32.1	12.04	9.98	17.15	0.05	3.21	1.2
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	2190.51	2.71	146.86	55.07	45.62	219.05	0.27	14.69	5.51
综合人工工日		小计							55.6	236.2	0.32	17.9	6.71
0.4548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													316.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	321.2	17.09		
	水	m3	0.03252	4.57	0.15		
	灰色大理石(ST-2)	m2	1.02	195.2	199.1		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.26	1.59		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	236.2	--	

项目编码	011302001023	项目名称	吊顶天棚（平顶）	计量单位	m2	工程量	269.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	0.9	0.34		4.14	0.28	0.09	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	75.72	28.39	23.37	37	0.29	7.57	2.84
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	223.69		44.08	16.53	13.78	22.37		4.41	1.65
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		9.84	3.69	3.08	0.22		0.98	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	183.27	67.93		58.65	21.99	18.33	6.79		5.87	2.2
综合人工工日		小计							59.48	70.93	0.57	19.22	7.2
0.4835工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							157.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.76	21.47		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	白色无机涂料	kg	0.4	13.31	5.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	70.93	--	

项目编码	011302001024	项目名称	吊顶天棚（电梯间造型顶）	计量单位	m2	工程量	43.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	0.9	0.34		4.14	0.28	0.09	0.03
15-6	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 复杂	10m2	0.1	261.99	363.19	2.91	84.77	31.79	26.2	36.32	0.29	8.48	3.18
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	164.82	235.24		52.74	19.78	16.48	23.52		5.27	1.98
通15-补3	天棚龙骨木工板基层 安装在轻钢龙骨上	10m2	0.0075	134.07	433.39		42.9	16.09	1.01	3.25		0.32	0.12

15-69	金属饰面板 贴在基层板底	10m2	0.01	337.02	2494.11		107.85	40.44	3.37	24.94		1.08	0.4
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		9.84	3.69	3.08	0.22		0.98	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	183.27	67.93		58.65	21.99	18.33	6.79		5.87	2.2
综合人工工日		小计							69.39	99.59	0.57	22.39	8.39
0.5641工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1716.91	1.2		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)60×20×0.5	m	2.67	3.43	9.16		
	轻钢龙骨(大)60×15×1.2	m	1.864	5.57	10.38		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.26	0.6	0.76		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	4.125	0.39	1.61		
	中龙骨平面连接件	只	6.716	0.43	2.89		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.3	9.76	22.45		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.14	0.26	1.08		
	阻燃板δ9mm	m2	0.07875	39.93	3.14		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.119	4.29	0.51		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.25875	0.26	0.07		
	黑钛不锈钢	m2	0.105	221.82	23.29		
	胶合板910×2130×3	m2	0.105	10.29	1.08		
	万能胶	kg	0.0326	17.15	0.56		
	铁钉70mm	kg	0.0029	3.6	0.01		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		

	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	白色无机涂料	kg	0.4	13.31	5.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	99.59	--	

项目编码	011304001015	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m2	工程量	11.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.212766	194.34	112.53	4.56	63.65	23.87	41.35	23.94	0.97	13.54	5.08
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	183.27	103.41		58.65	21.99	18.33	10.34		5.87	2.2
综合人工工日		小计							60.6	34.69	0.97	19.71	7.39
0.4927工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													123.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	2.178724	9.76	21.26		
	自攻螺钉M4×15	十个	7.340427	0.26	1.91		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	白色无机涂料防潮	kg	0.4	22.18	8.87		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	34.69	--	

项目编码	011204003025	项目名称	块料墙面（CT-01）	计量单位	m2	工程量	70.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1582.7	4447.67	214.33	575.05	215.64	23.74	66.72	3.21	8.63	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015	813.96	165.01	46.21	275.25	103.22	12.21	2.48	0.69	4.13	1.55

14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	1224.75	10.34	264.66	99.25	81.67	122.48	1.03	26.47	9.93
综合人工工日		小计							117.62	191.68	4.93	39.23	14.71
0.9661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													368.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌	t	0.01575	4010.55	63.17		
	电焊条J422	kg	0.306	4.97	1.52		
	氧气	m3	0.225	2.83	0.64		
	乙炔气	m3	0.045	14.05	0.63		
	防锈漆	kg	0.06975	10.65	0.74		
	油漆溶剂油	kg	0.0072	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3		
	墙面砖800×800	m2	1.025			79.86	81.86
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	109.82	--	81.86

项目编码	011407001009	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	597.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	174.66	74.91		55.89	20.96	17.47	7.49		5.59	2.1
综合人工工日		小计							17.47	7.49		5.59	2.1
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料PT-02	kg	0.463	13.31	6.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		

	白水泥	kg	0.26	0.6	0.16		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	011105006008	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	209.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	320.13	2.81	26.48	9.93	8	32.01	0.28	2.65	0.99
综合人工工日		小计							8	32.01	0.28	2.65	0.99
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	44.36	4.66		
	古铜色不锈钢MT-01	m2	0.105	248.44	26.09		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	15.97	0.59		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	32.01	--	

项目编码	010801002021	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	51.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.1	366.54	5393.37	2.56	118.11	44.29	36.65	539.34	0.26	11.81	4.43
16-314	门窗特殊五金铰链	个	1.388889	12.3	17.8		3.94	1.48	17.08	24.72		5.47	2.06
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	0.231481	20.91	90.31		6.69	2.51	4.84	20.91		1.55	0.58
综合人工工日		小计							58.57	584.97	0.26	18.83	7.07
0.4763工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													669.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉木框夹板门	m2	1.01	532.37	537.69		
	不锈钢合页	只	1.402778	17.15	24.06		

	铜木螺钉3.5×25	十个	1.111111	0.6	0.67		
	执手锁	把	0.233796	88.73	20.74		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	584.97	--	

项目编码	010808004008	项目名称	金属门窗套	计量单位	樘	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.6782	811.8	3339.82	9.72	262.89	98.58	550.56	2265.07	6.59	178.29	66.86
综合人工工日		小计							550.56	2265.07	6.59	178.29	66.86
4.4761工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3067.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	含门楣古铜色不锈钢	m2	7.466982	248.44	1855.1		
	阻燃板δ9mm	m2	6.971896	39.93	278.39		
	普通木成材	m3	0.010173	1716.91	17.47		
	膨胀螺栓M8×80	套	50.1868	0.51	25.6		
	玻璃胶	L	1.15294	34.3	39.55		
	铁钉70mm	kg	0.230588	3.6	0.83		
	镀锌铁脚	个	25.0934	1.46	36.64		
	其他材料费			--	11.49	--	
	材料费小计			--	2265.07	--	

项目编码	011102003016	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	35.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	114.08	0.33	23.31	8.74	7.25	11.41	0.03	2.33	0.87
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	394.79	898.37	1.48	126.81	47.55	39.48	89.84	0.15	12.68	4.76

综合人工工日	小计			46.73	101.25	0.18	15.01	5.63
0.3819工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								168.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	321.2	11.35			
	水	m3	0.03252	4.57	0.15			
	800*800地砖CT-04	m2	1.02				79.86	81.46
	水泥32.5级	kg	6.114	0.26	1.59			
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.017675	324.75	5.74			
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06			
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	其他材料费			--	0.47		--	
	材料费小计			--	19.79		--	81.46

项目编码	011302001025	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	35.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	0.9	0.34		4.14	0.28	0.09	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	75.72	28.39	23.37	37	0.29	7.57	2.84
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	516.51		44.08	16.53	13.78	51.65		4.41	1.65
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		9.84	3.69	3.08	0.22		0.98	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	183.27	103.41		58.65	21.99	18.33	10.34		5.87	2.2
综合人工工日		小计							59.48	103.76	0.57	19.22	7.2
0.4835工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													190.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌丝杆			kg	0.55	5.15	2.83						
	胀头、胀管			套	1.326	0.43	0.57						

	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	防潮纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	23.07	50.75		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	白色无机涂料防潮	kg	0.4	22.18	8.87		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	103.76	--	

项目编码	011304001016	项目名称	灯带（槽）顶面	计量单位	m2	工程量	5.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.212875	194.34	248.83	4.56	63.65	23.87	41.37	52.97	0.97	13.55	5.08
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	183.27	103.41		58.65	21.99	18.33	10.34		5.87	2.2
综合人工工日		小计							60.62	63.72	0.97	19.72	7.39
0.4928工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													152.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板防水	m2	2.17984	23.07	50.29		
	自攻螺钉M4×15	十个	7.344188	0.26	1.91		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		

	白色无机涂料防潮	kg	0.4	22.18	8.87		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	63.72	--	

项目编码	011204003026	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	12.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	787.21	2807.84	1.9	252.52	94.69	78.72	280.78	0.19	25.25	9.47
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	188.02	52.66	5.55	61.94	23.23	-18.8	-5.27	-0.56	-6.19	-2.32
综合人工工日		小计							59.92	275.51	-0.37	19.06	7.15
0.482工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													361.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岩板1200×3000	m2	1.025	248.44	254.65		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023275	321.2	7.48		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	瓷砖粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0137	2.14	0.03		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	-0.005118	4.57	-0.02		
	水泥32.5级	kg	-5.6586	0.26	-1.47		
	中砂	t	-0.025937	128.23	-3.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	275.51	--	

项目编码	011204003027	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	126.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	787.21	1079.9	1.9	252.52	94.69	78.72	107.99	0.19	25.25	9.47
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	188.02	52.66	5.55	61.94	23.23	-18.8	-5.27	-0.56	-6.19	-2.32
综合人工工日		小计							59.92	102.72	-0.37	19.06	7.15
0.482工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													188.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖800*800	m2	1.025			79.86	81.86
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023275	321.2	7.48		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0137	2.14	0.03		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	-0.005118	4.57	-0.02		
	水泥32.5级	kg	-5.6586	0.26	-1.47		
	中砂	t	-0.025937	128.23	-3.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.86	--	81.86

项目编码	011210005017	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	31.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	成品隔断	m2	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品隔断	m2	1	250	250		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	011210005016	项目名称	成品隔断	计量单位	片	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-89	成品卫生间 小便斗挡板	10片	0.1	55.35	1345.07	0.85	17.98	6.74	5.54	134.51	0.09	1.8	0.67
综合人工工日		小计							5.54	134.51	0.09	1.8	0.67
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													142.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间小便斗挡板(成品)					片	1.01		133.09	134.42			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	134.51		--	

项目编码	011505001008	项目名称	洗漱台	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	洗漱台	个	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1500		--	
	材料费小计								--	1500		--	

项目编码	011505010008	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	221.4	767.49	4.27	72.21	27.08	22.14	76.75	0.43	7.22	2.71
综合人工工日		小计							22.14	76.75	0.43	7.22	2.71
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													109.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm					m2	1.05		72.89	76.53			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	76.75		--	

项目编码	010801002022	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	4.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.1	366.54	5393.37	2.56	118.11	44.29	36.65	539.34	0.26	11.81	4.43
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	1.388889	12.3	17.8		3.94	1.48	17.08	24.72		5.47	2.06
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	0.462963	20.91	90.31		6.69	2.51	9.68	41.81		3.1	1.16
综合人工工日		小计							63.41	605.87	0.26	20.38	7.65
0.5156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													697.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉木框夹板门	m2	1.01	532.37	537.69		
	不锈钢合页	只	1.402778	17.15	24.06		
	铜木螺钉3.5×25	十个	1.111111	0.6	0.67		
	执手锁	把	0.467593	88.73	41.49		
	其他材料费			--	1.96	--	
	材料费小计			--	605.87	--	

项目编码	010801002023	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	1.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-34	成品木门　门框安装	10m2洞口面积	0.1	60.27	905.34		19.29	7.23	6.03	90.53		1.93	0.72
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.1	366.54	5393.37	2.56	118.11	44.29	36.65	539.34	0.26	11.81	4.43
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	0.505051	20.91	90.31		6.69	2.51	10.56	45.61		3.38	1.27
综合人工工日		小计							53.24	675.48	0.26	17.12	6.42
0.4329工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													752.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门框	m2	0.97	88.73	86.07		
	木砖与拉条	m3	0.0032	1286.32	4.12		
	推拉门	m2	1.01	532.37	537.69		
	执手锁	把	0.510102	88.73	45.26		

	其他材料费	--	2.34	--	
	材料费小计	--	675.48	--	

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面（CT-04）	计量单位	m2	工程量	4656.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	99.82	171.54	0.49	32.1	12.04	9.98	17.15	0.05	3.21	1.2
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1013.44	1.81	124.53	46.7	38.73	101.34	0.18	12.45	4.67
综合人工工日		小计							48.71	118.49	0.23	15.66	5.87
0.3988工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													188.96

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	321.2	17.09		
水	m3	0.03252	4.57	0.15		
800*800地砖CT-04	m2	1.02			79.86	81.46
水泥32.5级	kg	6.114	0.26	1.59		
干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
其他材料费			--	0.49	--	
材料费小计			--	37.03	--	81.46

项目编码	011102001005	项目名称	石材楼地面(ST-2)	计量单位	m2	工程量	181.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	99.82	171.54	0.49	32.1	12.04	9.98	17.15	0.05	3.21	1.2
13-44	石材块料面板干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	2190.51	2.71	146.86	55.07	45.62	219.05	0.27	14.69	5.51
综合人工工日		小计							55.6	236.2	0.32	17.9	6.71

0.4548工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							316.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	321.2	17.09		
	水	m3	0.03252	4.57	0.15		
	灰色大理石(ST-2)	m2	1.02	195.2	199.1		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.26	1.59		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	236.2	--	

项目编码	011302001013	项目名称	吊顶天棚（平顶）	计量单位	m2	工程量	3835.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	0.9	0.34		4.14	0.28	0.09	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	75.72	28.39	23.37	37	0.29	7.57	2.84
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	223.69		44.08	16.53	13.78	22.37		4.41	1.65
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		9.84	3.69	3.08	0.22		0.98	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	183.27	67.93		58.65	21.99	18.33	6.79		5.87	2.2
综合人工工日		小计							59.48	70.93	0.57	19.22	7.2

0.4835工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							157.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		

	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.76	21.47		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	白色无机涂料	kg	0.4	13.31	5.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	70.93	--	

项目编码	011302001014	项目名称	吊顶天棚（电梯间造型顶）	计量单位	m2	工程量	820.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	0.9	0.34		4.14	0.28	0.09	0.03
15-6	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 复杂	10m2	0.1	261.99	363.19	2.91	84.77	31.79	26.2	36.32	0.29	8.48	3.18
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	164.82	235.24		52.74	19.78	16.48	23.52		5.27	1.98
通15-补3	天棚龙骨木工板基层 安装在轻钢龙骨上	10m2	0.0075	134.07	433.39		42.9	16.09	1.01	3.25		0.32	0.12
15-69	金属饰面板 贴在基层板底	10m2	0.01	337.02	2494.11		107.85	40.44	3.37	24.94		1.08	0.4
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		9.84	3.69	3.08	0.22		0.98	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	183.27	67.93		58.65	21.99	18.33	6.79		5.87	2.2

综合人工工日	小计			69.39	99.59	0.57	22.39	8.39
0.5641工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								200.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83			
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57			
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68			
	普通木成材	m3	0.0007	1716.91	1.2			
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76			
	轻钢龙骨(中)60×20×0.5	m	2.67	3.43	9.16			
	轻钢龙骨(大)60×15×1.2	m	1.864	5.57	10.38			
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51			
	轻钢龙骨次接件	只	1.26	0.6	0.76			
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03			
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43			
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64			
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17			
	中龙骨垂直吊件	只	4.125	0.39	1.61			
	中龙骨平面连接件	只	6.716	0.43	2.89			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86			
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52			
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.3	9.76	22.45			
	自攻螺钉M4×15	十个	4.14	0.26	1.08			
	阻燃板δ9mm	m2	0.07875	39.93	3.14			
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.119	4.29	0.51			
	自攻螺钉M4×50	十个	0.25875	0.26	0.07			
	黑钛不锈钢	m2	0.105	221.82	23.29			
	胶合板910×2130×3	m2	0.105	10.29	1.08			
	万能胶	kg	0.0326	17.15	0.56			
	铁钉70mm	kg	0.0029	3.6	0.01			
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21			
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2			
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06			
	白色无机涂料	kg	0.4	13.31	5.32			
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07			
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8			
	其他材料费			--	0.74		--	
	材料费小计			--	99.59		--	

项目编码	011304001008	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m2	工程量	214.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.212766	194.34	112.53	4.56	63.65	23.87	41.35	23.94	0.97	13.54	5.08
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	183.27	103.41		58.65	21.99	18.33	10.34		5.87	2.2
综合人工工日		小计							60.6	34.69	0.97	19.71	7.39
0.4927工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													123.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	2.178724	9.76	21.26		
	自攻螺钉M4×15	十个	7.340427	0.26	1.91		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	白色无机涂料防潮	kg	0.4	22.18	8.87		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	34.69	--	

项目编码	011204003014	项目名称	块料墙面（CT-01）	计量单位	m2	工程量	1336.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1582.7	4447.67	214.33	575.05	215.64	23.74	66.72	3.21	8.63	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015	813.96	165.01	46.21	275.25	103.22	12.21	2.48	0.69	4.13	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	1224.75	10.34	264.66	99.25	81.67	122.48	1.03	26.47	9.93
综合人工工日		小计							117.62	191.68	4.93	39.23	14.71
0.9661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													368.17

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	型钢镀锌	t	0.01575	4010.55	63.17		
	电焊条J422	kg	0.306	4.97	1.52		
	氧气	m3	0.225	2.83	0.64		
	乙炔气	m3	0.045	14.05	0.63		
	防锈漆	kg	0.06975	10.65	0.74		
	油漆溶剂油	kg	0.0072	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3		
	墙面砖800×800	m2	1.025			79.86	81.86
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	109.82	--	81.86

项目编码	011407001006	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	8455.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	174.66	74.91		55.89	20.96	17.47	7.49		5.59	2.1
综合人工工日		小计							17.47	7.49		5.59	2.1
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.65

材料费明细							
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料PT-02	kg	0.463	13.31	6.16		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.6	0.16		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	011105006005	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	2973.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	320.13	2.81	26.48	9.93	8	32.01	0.28	2.65	0.99
综合人工工日		小计							8	32.01	0.28	2.65	0.99
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	44.36	4.66		
	古铜色不锈钢MT-01	m2	0.105	248.44	26.09		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	15.97	0.59		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	32.01	--	

项目编码	010801002008	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	953.04

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.1	366.54	5393.37	2.56	118.11	44.29	36.65	539.34	0.26	11.81	4.43
16-314	门窗特殊五金铰链	个	1.434357	12.3	17.8		3.94	1.48	17.64	25.53		5.65	2.12
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	0.239234	20.91	90.31		6.69	2.51	5	21.61		1.6	0.6
综合人工工日		小计							59.29	586.48	0.26	19.06	7.15
0.4821工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													672.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉木框夹板门	m2	1.01	532.37	537.69		
	不锈钢合页	只	1.448701	17.15	24.85		
	铜木螺钉3.5×25	十个	1.147486	0.6	0.69		
	执手锁	把	0.241626	88.73	21.44		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	586.48	--	

项目编码	010808004005	项目名称	金属门窗套	计量单位	樘	工程量	133

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.6782	811.8	3339.82	9.72	262.89	98.58	550.56	2265.07	6.59	178.29	66.86
综合人工工日		小计							550.56	2265.07	6.59	178.29	66.86
4.4761工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3067.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	含门楣古铜色不锈钢	m2	7.466982	248.44	1855.1		
	阻燃板δ9mm	m2	6.971896	39.93	278.39		
	普通木成材	m3	0.010173	1716.91	17.47		
	膨胀螺栓M8×80	套	50.1868	0.51	25.6		
	玻璃胶	L	1.15294	34.3	39.55		
	铁钉70mm	kg	0.230588	3.6	0.83		
	镀锌铁脚	个	25.0934	1.46	36.64		
	其他材料费			--	11.49	--	
	材料费小计			--	2265.07	--	

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	678.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	114.08	0.33	23.31	8.74	7.25	11.41	0.03	2.33	0.87
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	394.79	898.37	1.48	126.81	47.55	39.48	89.84	0.15	12.68	4.76
综合人工工日		小计							46.73	101.25	0.18	15.01	5.63
0.3819工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									168.8				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	321.2	11.35		
	水	m3	0.03252	4.57	0.15		
	800*800地砖CT-04	m2	1.02			79.86	81.46
	水泥32.5级	kg	6.114	0.26	1.59		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.017675	324.75	5.74		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	19.79	--	81.46

项目编码	011302001009	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	678.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.8	0.9	0.34		4.14	0.28	0.09	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 300mm×600mm 简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	75.72	28.39	23.37	37	0.29	7.57	2.84
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	516.51		44.08	16.53	13.78	51.65		4.41	1.65
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		9.84	3.69	3.08	0.22		0.98	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	183.27	103.41		58.65	21.99	18.33	10.34		5.87	2.2
综合人工工日		小计							59.48	103.76	0.57	19.22	7.2
0.4835工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													190.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		

	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	防潮纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	23.07	50.75		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	白色无机涂料防潮	kg	0.4	22.18	8.87		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	103.76	--	

项目编码	011304001006	项目名称	灯带（槽）顶面	计量单位	m2	工程量	107.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.212874	194.34	248.83	4.56	63.65	23.87	41.37	52.97	0.97	13.55	5.08
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	6.15	2.73		1.97	0.74	0.92	0.41		0.3	0.11
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	183.27	103.41		58.65	21.99	18.33	10.34		5.87	2.2
综合人工工日		小计							60.62	63.72	0.97	19.72	7.39
0.4928工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													152.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板防水	m2	2.17983	23.07	50.29		
	自攻螺钉M4×15	十个	7.344153	0.26	1.91		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	白色无机涂料防潮	kg	0.4	22.18	8.87		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		

	其他材料费	--	1.05	--	
	材料费小计	--	63.72	--	

项目编码	011204003011	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	241.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	787.21	2807.84	1.9	252.52	94.69	78.72	280.78	0.19	25.25	9.47
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	188.02	52.66	5.55	61.94	23.23	-18.8	-5.27	-0.56	-6.19	-2.32
综合人工工日		小计							59.92	275.51	-0.37	19.06	7.15
0.482工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									361.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岩板1200×3000	m2	1.025	248.44	254.65		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023275	321.2	7.48		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	瓷砖粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0137	2.14	0.03		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	-0.005118	4.57	-0.02		
	水泥32.5级	kg	-5.6586	0.26	-1.47		
	中砂	t	-0.025937	128.23	-3.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	275.51	--	

项目编码	011204003012	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	2395.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	787.21	1079.9	1.9	252.52	94.69	78.72	107.99	0.19	25.25	9.47
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙	10m2	-0.1	188.02	52.66	5.55	61.94	23.23	-18.8	-5.27	-0.56	-6.19	-2.32
综合人工工日		小计							59.92	102.72	-0.37	19.06	7.15

0.482工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							188.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖800*800	m2	1.025			79.86	81.86
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023275	321.2	7.48		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0137	2.14	0.03		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	-0.005118	4.57	-0.02		
	水泥32.5级	kg	-5.6586	0.26	-1.47		
	中砂	t	-0.025937	128.23	-3.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.86	--	81.86

项目编码	011210005018	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	593.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	成品隔断	m2	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	成品隔断			m2	1	250	250						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	250			--			

项目编码	011210005006	项目名称	成品隔断	计量单位	片	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-89	成品卫生间 小便斗挡板	10片	0.1	55.35	1345.07	0.85	17.98	6.74	5.54	134.51	0.09	1.8	0.67
综合人工工日		小计							5.54	134.51	0.09	1.8	0.67
0.045工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							142.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间小便斗挡板(成品)	片	1.01	133.09	134.42		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	134.51	--	

项目编码	011505001003	项目名称	洗漱台	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	洗漱台	个	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	1500				--		
	材料费小计					--	1500				--		

项目编码	011505010003	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	11.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	221.4	767.49	4.27	72.21	27.08	22.14	76.75	0.43	7.22	2.71
综合人工工日		小计							22.14	76.75	0.43	7.22	2.71
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													109.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀银镜面玻璃(成品)6mm			m2	1.05	72.89	76.53						
	其他材料费					--	0.22				--		
	材料费小计					--	76.75				--		

项目编码	010801002005	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	82.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	1.388889	12.3	17.8		3.94	1.48	17.08	24.72		5.47	2.06

16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	0.462963	20.91	90.31		6.69	2.51	9.68	41.81		3.1	1.16
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.1	366.54	5393.37	2.56	118.11	44.29	36.65	539.34	0.26	11.81	4.43
综合人工工日		小计							63.41	605.87	0.26	20.38	7.65
0.5156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													697.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢合页	只	1.402778	17.15	24.06		
	铜木螺钉3.5×25	十个	1.111111	0.6	0.67		
	执手锁	把	0.467593	88.73	41.49		
	柳桉木框夹板门	m2	1.01	532.37	537.69		
	其他材料费			--	1.96	--	
	材料费小计			--	605.87	--	

项目编码	010801002006	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	37.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-34	成品木门　门框安装	10m2洞口面积	0.1	60.27	905.34		19.29	7.23	6.03	90.53		1.93	0.72
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	0.505051	20.91	90.31		6.69	2.51	10.56	45.61		3.38	1.27
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.1	366.54	5393.37	2.56	118.11	44.29	36.65	539.34	0.26	11.81	4.43
综合人工工日		小计							53.24	675.48	0.26	17.12	6.42
0.4329工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													752.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门框	m2	0.97	88.73	86.07		
	木砖与拉条	m3	0.0032	1286.32	4.12		
	执手锁	把	0.510102	88.73	45.26		
	推拉门	m2	1.01	532.37	537.69		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	675.48	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼公区精装工程(2F~22F)(2-8)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			184741.52			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	167946.84			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	16794.68			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	89391.06			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2708.82			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					276841.4			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼公区精装工程(2F~22F)(2-8)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	270882		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		270882		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：2#楼公区精装工程(2F~22F)(2-8)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		270882	
合计			270882	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼公区精装工程(2F~22F)(2-8)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	06612147~1	墙面砖 800*800	m2	2713.913		79.86	216733.09					
2	06612151~1	墙面砖 800×800	m2	1513.638		79.86	120879.13					
3	06650101~1	800*800地砖 CT-04	m2	6109.0554		79.86	487869.16					
合计							825481.38					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼公区精装工程(2F~22F)(2-8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#楼公区精装工程(2F~22F)(2-8)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼公区精装工程(2F~22F)(2-8)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼公区精装工程(2F~22F)(2-8)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	222508.06		222508.06
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5965363.37	3.2	190891.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5965363.37	0.53	31616.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5965363.37		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6187871.43	9	556908.43
合计					779416.49

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼公区精装工程(2F~22F)(2-8)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#楼公区精装工程(2F~22F)(2-8)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼电气工程(2-9)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	7748978.1	
1.1	人工费	986978.34	
1.2	材料费	6156798.47	
1.3	施工机具使用费	32975.96	
1.4	企业管理费	434286.2	
1.5	利润	137939.13	
2	措施项目费	554826.56	
2.1	单价措施项目费	320912.94	
2.2	总价措施项目费	233913.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	137928.37	
3	其他项目费	8287448.91	
3.1	其中：暂列金额	387448.91	
3.2	其中：专业工程暂估	7900000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	467763.26	
5	税金	1535311.51	
6	工程造价	18594328.34	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼电气工程(2-9)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防雷及接地工程						
1	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	6	343	2058	
2	030409008005	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	24	44.74	1073.76	
3	030409002003	接地母线	1、名称：户外接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	12	47.56	570.72	
4	030409002004	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	856	28.47	24370.32	
5	030409001002	接地极	1、名称：接地预埋件 2、规格：100*100*6钢板	块	18	503.27	9058.86	
6	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	6	71.05	426.3	
7	030409003002	避雷引下线	1、名称：避雷引下线敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接 2、安装形式：焊接	处	31	52.95	1641.45	
8	030409004002	均压环	1、名称：接地网 2、材质：内所有钢筋网(地面以下距地面不应小于0.5m)及桩基作接地体,其中选若干地梁内的两根不小于∅10的主筋焊接连通。	m	3600	8.96	32256	
9	030409003003	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根φ16钢筋或4根φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	240.5	23.85	5735.93	
10	030409005002	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：-25*4镀锌扁钢 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	353.84	20.39	7214.8	
11	040807003002	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	964.24	964.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030414002002	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	903.4	903.4	
		分部小计					86273.78	
		电气设备安装工程						
13	030404017219	配电箱	1、名称：商业电缆分支箱，1FZXs（仅计取箱体） 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1800*800*450 4、安装方式：落地安装	台	1	4926	4926	
14	030404017220	配电箱	1、名称：商铺电表箱，AWs1~4（仅计取箱体） 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：900*700*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	4	533.56	2134.24	
15	030404017221	配电箱	1、名称：二层办公室电缆分支箱，2FZXb（仅计取箱体） 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1800*800*450 4、安装方式：落地安装	台	1	2546	2546	
16	030404017222	配电箱	1、名称：二层办公室电表箱，2AW1~2（仅计取箱体） 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1200*950*180 4、安装方式：挂壁式明装	台	2	533.56	1067.12	
17	030404017223	配电箱	1、名称：三层办公室电表箱，3AW1~2（仅计取箱体） 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1200*950*180 4、安装方式：挂壁式明装	台	2	1303.56	2607.12	
18	030404017224	配电箱	1、名称：四层~二十二层办公室电表箱nAW1~2（仅计取箱体） 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1200*950*180 4、安装方式：挂壁式明装	台	38	1303.56	49535.28	
19	030404017225	配电箱	1、名称：商铺户内电源箱，MXs1~4（仅计取箱体） 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：500*400*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	4	405.39	1621.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017226	配电箱	1、名称：办公室户内电源箱，MXb1~6/2MXb1~6/3MXb1~6（仅计取箱体） 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：500*400*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	18	405.39	7297.02	
21	030404017227	配电箱	1、名称：电缆分支箱，1FZX1~5（仅计取箱体） 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1800*800*450 4、安装方式：落地安装	台	5	2546	12730	
22	030404017228	配电箱	1、名称：电缆分支箱，RFZX（仅计取箱体） 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1800*800*450 4、安装方式：落地安装	台	1	2546	2546	
23	030404017229	配电箱	1、名称：泛光照明箱，2-1ALfg 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*800*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3132.56	3132.56	
24	030404017230	配电箱	1、名称：泛光照明箱，2-RALfg 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*800*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3132.56	3132.56	
25	030404017231	配电箱	1、名称：航空障碍灯配电箱，2-RAThk 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3832.56	3832.56	
26	030404017232	配电箱	1、名称：公共照明配电箱，2-1ATgd 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2412.95	2412.95	
27	030404017233	配电箱	1、名称：公共照明配电箱，2-2/4/5ATgd 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	3	2267.61	6802.83	
28	030404017234	配电箱	1、名称：公共照明配电箱，2-3/6ATgd 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	2	2280.49	4560.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030404017235	配电箱	1、名称：公共照明配电箱，2-2/15ATgd 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	2	2374.33	4748.66	
30	030404017236	配电箱	1、名称：公共照明配电箱，2-8/10/11/13/14/16/17/19/20/22ATgd 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	10	2267.61	22676.1	
31	030404017237	配电箱	1、名称：公共照明配电箱，2-9/12/18/21ATgd 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	4	2280.49	9121.96	
32	030404017238	配电箱	1、名称：配电箱，2-RAPxf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	1382.56	1382.56	
33	030404017239	配电箱	1、名称：配电箱，RACxf1/2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	2	1382.56	2765.12	
34	030404017240	配电箱	1、名称：配电箱，2-RAPpf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	1382.56	1382.56	
35	030404017241	配电箱	1、名称：配电箱，2-RAPccj（计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	332.56	332.56	
36	030404017242	配电箱	1、名称：普通电梯配电箱，2-RATt1/2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1200*800*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	2	2843.56	5687.12	
37	030404017243	配电箱	1、名称：公共照明配电箱，2-9/12/18/21ATgd 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	4	2280.49	9121.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030404017244	配电箱	1、名称：配电箱，2-2APk 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2204.05	2204.05	
39	030404017245	配电箱	1、名称：配电箱，2-3~22APk 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	20	2204.05	44081	
40	030404017246	配电箱	1、名称：应急照明配电箱，2-1ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*500*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2181.32	2181.32	
41	030404017247	配电箱	1、名称：应急照明配电箱，2-3ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*500*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2225.97	2225.97	
42	030404017248	配电箱	1、名称：应急照明配电箱，2-6/9/12ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*500*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	3	2241.86	6725.58	
43	030404017249	配电箱	1、名称：应急照明配电箱，2-15/18/21ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*500*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	3	2241.86	6725.58	
44	030404017250	配电箱	1、名称：集中电源，2-1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*500*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2151.21	2151.21	
45	030404017251	配电箱	1、名称：集中电源，2-3/6/9/12/15/18/21ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*500*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	7	2151.21	15058.47	
46	030404017252	配电箱	1、名称：二层排烟风机配电箱，2-2ATfx 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3761.21	3761.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030404017253	配电箱	1、名称：报警阀间配电箱，2-RATbfx 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1800*800*450 4、安装方式：落地安装	台	1	4086	4086	
48	030404017254	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱，2-RATtx 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3718.3	3718.3	
49	030404017255	配电箱	1、名称：屋顶消防排烟风机配电箱，2-RATpy 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1800*800*450 4、安装方式：落地安装	台	1	4086	4086	
50	030404017256	配电箱	1、名称：屋顶消防加压风机配电箱，2-RATjy 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1800*800*450 4、安装方式：落地安装	台	1	3442	3442	
51	030404017257	配电箱	1、名称：屋顶排烟风机配电箱，RACx-py1~4 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	4	2992.56	11970.24	
52	030404017258	配电箱	1、名称：屋顶加压风机配电箱，RACx-jy1~4 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	4	2992.56	11970.24	
53	030404017259	配电箱	1、名称：屋顶稳压泵配电箱，RACx-wy 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2992.56	2992.56	
54	030404017260	配电箱	1、名称：配电箱，2-ATpd4/5 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	2	2992.56	5985.12	
55	030404017261	配电箱	1、名称：排烟机房配电箱，D6-B2ACpj/D5-B2ACpj 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	2	10832.56	21665.12	
56	030404017262	配电箱	1、名称：排烟机房配电箱，D3-B1ACpj 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	10832.56	10832.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030404017263	配电箱	1、名称：补风机房配电箱，D4-B2ACbf/D3-B2ACbf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	2	10832.56	21665.12	
58	030404017264	配电箱	1、名称：补风机房配电箱，D3-B1ACbf2/D5-B2ACbf/D6-B2ACbf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	3	10832.56	32497.68	
59	030404017265	配电箱	1、名称：消防风机总箱，D3-B1APE1/2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：2000*800*600 4、安装方式：落地安装	台	2	5976	11952	
60	030404017266	配电箱	1、名称：消防双电源箱，D2-B1ATfx 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1100*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	5993.56	5993.56	
61	030404017267	配电箱	1、名称：消防双电源箱，D5-B1ATfx 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1100*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	5993.56	5993.56	
62	030404017268	配电箱	1、名称：正压送风机房配电箱，D3-B1ACzy 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	5582.56	5582.56	
63	030404017269	配电箱	1、名称：补风机房配电箱，D3-B1ACbf1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	9432.56	9432.56	
64	030404017270	配电箱	1、名称：正压送风机房配电箱，D5-B1ACzy1/D5-B1ACzy3 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	2	4182.56	8365.12	
65	030404017271	配电箱	1、名称：正压送风机房配电箱，D4-B2ACzy 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	17832.56	17832.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030404017272	配电箱	1、名称：正压送风机房配电箱，D5-B1ACzy2/D6-B2ACzy 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	2	4182.56	8365.12	
67	030404017273	配电箱	1、名称：消防风机总箱，D6-B1APErf1/2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：2000*800*600 4、安装方式：落地安装	台	2	5976	11952	
68	030404017274	配电箱	1、名称：消防双电源箱，D6-B1ATfx 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1100*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3543.56	3543.56	
69	030404017275	配电箱	1、名称：消防双电源箱，D3-B2ATfx 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1100*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3543.56	3543.56	
70	030404017276	配电箱	1、名称：消防双电源箱，D4-B2ATfx 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1100*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3543.56	3543.56	
71	030404017277	配电箱	1、名称：消防双电源箱，D5-B2ATfx 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1100*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3543.56	3543.56	
72	030404017278	配电箱	1、名称：消防双电源箱，D6-B2ATfx 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1100*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3543.56	3543.56	
73	030404017279	配电箱	1、名称：排烟机房配电箱，2-B1ACpj/D5-B1ACpj/D3-B2ACpj/D4-B2ACpj 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1100*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	4	10893.56	43574.24	
74	030404017280	配电箱	1、名称：排烟机房配电箱，D6-B1ACpj 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	10832.56	10832.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030404017281	配电箱	1、名称：补风机房电箱，D6-B1ACbf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	9432.56	9432.56	
76	030404017282	配电箱	1、名称：地下一二层人防区集水坑配电箱，B1ACbx4 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：500*400*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	4	2575.39	10301.56	
77	030404017283	配电箱	1、名称：报警阀间集水坑电箱，B1ACbx3 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：500*400*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2575.39	2575.39	
78	030404017284	配电箱	1、名称：消防电梯集水坑配电箱，B1ACbx2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：500*400*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	3	2575.39	7726.17	
79	030404017285	配电箱	1、名称：地下二层人防区集水坑配电箱，B1ACbx1’ 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：500*400*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	4	2575.39	10301.56	
80	030404017286	配电箱	1、名称：地下二层人防区集水坑配电箱，B1ACbx5 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：500*400*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	3	2575.39	7726.17	
81	030404017287	配电箱	1、名称：正压机房配电箱，2-B1ACzy 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3482.56	3482.56	
82	030404017288	配电箱	1、名称：消防双电源箱，2-B1ATfx 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1100*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3543.56	3543.56	
83	030404017289	配电箱	1、名称：非消防动力柜配电箱，D3-B1AP1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	752.56	752.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030404017290	配电箱	1、名称：非消防动力柜配电箱，D3-B1AP2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	4532.56	4532.56	
85	030404017291	配电箱	1、名称：潜水泵配电箱，D5-B1ATb 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3482.56	3482.56	
86	030404017292	配电箱	1、名称：生活泵房配电箱，B1ACb2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：500*400*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	4	2575.39	10301.56	
87	030404017293	配电箱	1、名称：隔油处理间配电箱，B1ACb1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：500*400*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2575.39	2575.39	
88	030404017294	配电箱	1、名称：潜水泵配电箱，D2-B1ATb 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2432.56	2432.56	
89	030404017295	配电箱	1、名称：地下一层非人防区配电箱，B1ACb4 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：500*400*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2575.39	2575.39	
90	030404017296	配电箱	1、名称：应急照明总箱，D3-B1ALEz1/2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1000*600*300 4、安装方式：挂壁式明装	台	2	3482.56	6965.12	
91	030404017297	配电箱	1、名称：应急照明总箱，D6-B1ALEzrf1/2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1000*600*300 4、安装方式：挂壁式明装	台	2	4182.56	8365.12	
92	030404017298	配电箱	1、名称：正压送风机房配电箱，D5-B1ATzy 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3482.56	3482.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030404017299	配电箱	1、名称：照明总箱，D6-B1ATLzrf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1000*600*300 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3482.56	3482.56	
94	030404017300	配电箱	1、名称：照明总箱，D3-B1ATLz 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1000*600*300 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3986.56	3986.56	
95	030404017301	配电箱	1、名称：配电箱，D4-B1APws 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2782.56	2782.56	
96	030404017302	配电箱	1、名称：配电箱，D4-B1ACpf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2715.39	2715.39	
97	030404017303	配电箱	1、名称：配电箱，D1-B1APws/D3-B1APws 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	2	2642.56	5285.12	
98	030404017304	配电箱	1、名称：地下一层非人防区配电箱，B1ACb4 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：500*400*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2575.39	2575.39	
99	030404017305	配电箱	1、名称：生活水泵房配电箱，2-B1ATs 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2082.56	2082.56	
100	030404017306	配电箱	1、名称：配电箱，2-B1ACpf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：500*400*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2960.39	2960.39	
101	030404017307	配电箱	1、名称：有线电视配电箱，D3-B1ATds 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3482.56	3482.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030404017308	配电箱	1、名称：变频泵控制箱，B1ACbs1~4（计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	4	332.56	1330.24	
103	030404017309	配电箱	1、名称：消防电梯控制箱，D5-1ATtx 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	4	3438.08	13752.32	
104	030404017310	配电箱	1、名称：室外非机动车配电箱，1APjd1~3 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	3	3438.08	10314.24	
105	030404017311	配电箱	1、名称：安保用电配电箱，2-B1ATaf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2506.42	2506.42	
106	030404017312	配电箱	1、名称：配电箱，2-B1ATxks 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2816.97	2816.97	
107	030404017313	配电箱	1、名称：配电箱，B1ACpf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*400*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2051.79	2051.79	
108	030404017314	配电箱	1、名称：机械车位配电箱，D5-B1ATjxcw 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2816.97	2816.97	
109	030404017315	配电箱	1、名称：机械车位配电箱，D6-B1ATjxcw 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2816.97	2816.97	
110	030404017316	配电箱	1、名称：机械车位总箱，D6-B1APjx1/2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1800*600*500 4、安装方式：落地安装	台	2	3176	6352	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	030404017317	配电箱	1、名称：机械车位配电箱，D3-B2ATjxcw 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2816.97	2816.97	
112	030404017318	配电箱	1、名称：机械车位配电箱，D4-B2ATjxcw 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2816.97	2816.97	
113	030404017319	配电箱	1、名称：机械车位配电箱，D5-B2ATjxcw 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2816.97	2816.97	
114	030404017320	配电箱	1、名称：配电箱，2-B1APxf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2816.97	2816.97	
115	030404017321	配电箱	1、名称：配电箱，2-B1ACxf1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2506.42	2506.42	
116	030404017322	配电箱	1、名称：人防电量预留配电箱，D6-B1APrfz 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1000*600*300 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2843.56	2843.56	
117	030404017323	配电箱	1、名称：配电箱，D3-B1APfj 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2506.42	2506.42	
118	030404017324	配电箱	1、名称：配电箱，D3-B1ACpf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2715.39	2715.39	
119	030404017325	配电箱	1、名称：餐厨总进线柜，D4-B1AP1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1000*600*300 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2843.56	2843.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	030404017326	配电箱	1、名称：餐厨总进线柜，D4-B1AP2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1000*600*300 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2843.56	2843.56	
121	030404017327	配电箱	1、名称：餐厨总进线柜，D4-B1AP3 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1000*600*300 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2843.56	2843.56	
122	030404017328	配电箱	1、名称：配电箱，D4-B1APxf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2715.39	2715.39	
123	030404017329	配电箱	1、名称：配电箱，D4-B1APcf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2715.39	2715.39	
124	030404017330	配电箱	1、名称：照明配电箱，D1-B1AL 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3185.66	3185.66	
125	030404017331	配电箱	1、名称：照明配电箱，D2-B1AL 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3147.03	3147.03	
126	030404017332	配电箱	1、名称：照明配电箱，D3-B1AL 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3147.03	3147.03	
127	030404017333	配电箱	1、名称：照明配电箱，D4-B1AL 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3056.93	3056.93	
128	030404017334	配电箱	1、名称：照明配电箱，D5-B1AL 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3185.66	3185.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	030404017335	配电箱	1、名称：照明配电箱，D6-B1ALrf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3185.66	3185.66	
130	030404017336	配电箱	1、名称：公共照明配电箱，2-B1ALgd 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2275.66	2275.66	
131	030404017337	配电箱	1、名称：应急配电箱，2-B1ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2681.19	2681.19	
132	030404017338	配电箱	1、名称：应急配电箱，D1-B1ATE~D5-B1ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	5	2681.19	13405.95	
133	030404017339	配电箱	1、名称：集中电源箱，2-B1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：700*500*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2116.89	2116.89	
134	030404017340	配电箱	1、名称：集中电源箱，D1-B1ALEs~D5-B1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：700*500*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	5	2116.89	10584.45	
135	030404017341	配电箱	1、名称：应急配电箱，D6-B1ATErf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2121.19	2121.19	
136	030404017342	配电箱	1、名称：集中电源箱，D6-B1ALEsrf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：700*500*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2676.89	2676.89	
137	030404017343	配电箱	1、名称：照明配电箱，D1-B2AL 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3185.66	3185.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	030404017344	配电箱	1、名称：照明配电箱，D2-B2AL 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3147.03	3147.03	
139	030404017345	配电箱	1、名称：公共照明配电箱，2-B2ALgd 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2275.66	2275.66	
140	030404017346	配电箱	1、名称：配电箱，D3-B2ALrf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2268.41	2268.41	
141	030404017347	配电箱	1、名称：配电箱，D4-B2ALrf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2268.41	2268.41	
142	030404017348	配电箱	1、名称：配电箱，D5-B2ALrf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2268.41	2268.41	
143	030404017349	配电箱	1、名称：配电箱，D6-B2ALrf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2268.41	2268.41	
144	030404017350	配电箱	1、名称：应急配电箱，D1-B1ATE/D2-B1ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	2	2681.19	5362.38	
145	030404017351	配电箱	1、名称：应急配电箱，D1-B2ALEs/D2-B2ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	2	2121.19	4242.38	
146	030404017352	配电箱	1、名称：集中电源箱，2-B2ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：700*500*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	2116.89	2116.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	030404017353	配电箱	1、名称：应急配电箱，D3-B2ATErf/D6-B2ATErf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	2	2821.19	5642.38	
148	030404017354	配电箱	1、名称：集中电源箱，D3-B2ALErfs/D6-B2ALErfs 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：700*500*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	2	2116.89	4233.78	
149	030404017355	配电箱	1、名称：防火卷帘门、电动挡烟垂壁等配电箱(随设备配套，仅计安装费) 2、规格：半周长0.5米内 3、安装方式：嵌墙安装	台	27	222.32	6002.64	
150	030904003006	按钮	1、名称：防火卷帘门、电动挡烟垂壁等按钮（随设备配套，仅计安装费）	个	30	87.6	2628	
151	030404018008	插座箱	1、名称：隔离开关箱 2、型号：IP65 3、规格：IS-25/3	台	26	347.99	9047.74	
152	030404018009	插座箱	1、名称：隔离开关箱 2、型号：IP65 3、规格：IS-32/3	台	2	392.35	784.7	
153	030404018010	插座箱	1、名称：隔离开关箱 2、型号：IP65 3、规格：IS-50/3	台	6	436.72	2620.32	
154	030404018011	插座箱	1、名称：隔离开关箱 2、型号：IP65 3、规格：IS-63/3	台	10	481.08	4810.8	
155	030404018012	插座箱	1、名称：隔离开关箱 2、型号：IP65 3、规格：IS-100/3	台	10	569.81	5698.1	
156	030404018013	插座箱	1、名称：隔离开关箱 2、型号：IP65 3、规格：IS-125/3	台	7	614.17	4299.19	
157	030404018014	插座箱	1、名称：隔离开关箱 2、型号：IP65 3、规格：IS-200/3	台	15	791.63	11874.45	
158	030404034007	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	94	15.35	1442.9	
159	030404034008	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	64	17.91	1146.24	
160	030404034009	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	3	20.26	60.78	
161	030404034010	照明开关	1、名称：防溅单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	22	15.35	337.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	030404034011	照明开关	1、名称：防溅双极单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	17	17.91	304.47	
163	030404034012	照明开关	1、名称：防溅单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	3	15.65	46.95	
164	030404035004	插座	1、名称：单相二三孔插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	376	21.69	8155.44	
165	030404035005	插座	1、名称：防水单相二三孔插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	23	21.69	498.87	
166	030404035006	插座	1、名称：单相三孔插座 2、规格：250V 16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	2	23.05	46.1	
167	030411006005	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	243	8.53	2072.79	
168	030412005005	荧光灯	1、名称：单管LED灯支架 2、型号：220V 3、规格：1*18W 4、安装形式：吸顶(吊链)安装 带反射罩安装	套	382	69.69	26621.58	
169	030412005006	荧光灯	1、名称：单管防水型LED灯 2、型号：220V 3、规格：1*18W 4、安装形式：吸顶(吊链)安装 带反射罩安装	套	2	86.72	173.44	
170	030412005007	荧光灯	1、名称：单管LED灯壁装 2、型号：220V 3、规格：1*36W 4、安装形式：壁装	套	51	78.59	4008.09	
171	030412005008	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：220V 3、规格：2*18W 4、安装形式：吸顶	套	68	112.67	7661.56	
172	030412001010	普通灯具	1、名称：电梯井道灯 2、型号：~220V 3、规格：1*5W，侧壁安装	套	195	58.54	11415.3	
173	030412001011	普通灯具	1、名称：照明吸顶灯 2、型号：~220V 3、规格：36W，吸顶安装	套	67	83.2	5574.4	
174	030412001012	普通灯具	1、名称：管井灯 2、型号：~220V 3、规格：1*5W，侧壁安装	套	50	49.57	2478.5	
175	030412001013	普通灯具	1、名称：坡道灯 2、规格：220V 36W	套	33	65.7	2168.1	
176	030412001014	普通灯具	1、名称：天棚应急灯 2、规格 ：5W,DC24V(36V)、嵌入安装	套	555	63.57	35281.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	030412001015	普通灯具	1、名称：天棚应急灯 2、规格：7W,DC24V(36V)、嵌入安装	套	249	67.15	16720.35	
178	030412001016	普通灯具	1、名称：天棚应急灯(声光+红外) 2、规格：9W,DC24V(36V)、嵌入安装	套	104	70.74	7356.96	
179	030412001017	普通灯具	1、名称：天棚应急双照度感应灯(声光+红外) 2、规格：9W,DC24V(36V)、嵌入安装	套	14	70.74	990.36	
180	030412004008	装饰灯	1、名称：单向双面疏散指示灯 2、规格：0.3w,DC24V(36V)、下吊距地2.3m	套	21	74.66	1567.86	
181	030412004009	装饰灯	1、名称：疏散指示灯 2、规格：0.3w,DC24V(36V)、距地0.5m	套	423	74.66	31581.18	
182	030412004010	装饰灯	1、名称：出口指示灯 2、规格：0.3W,DC24V(36V)、门上0.1m	套	173	74.66	12916.18	
183	030412004011	装饰灯	1、名称：楼层指示灯 2、规格：0.3w,DC24V(36V)、距地1.8m	套	104	74.66	7764.64	
184	030412004012	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯 2、规格：1*1W(LED)、下吊距地2.3m	套	19	82.15	1560.85	
185	030412004013	装饰灯	1、名称：消防标志灯 2、规格：1*1W(LED)、下吊距地2.3m	套	1	107.47	107.47	
186	030412001018	普通灯具	1、名称：应急照明壁灯 2、规格：DC36V-220V 36W	套	4	79.78	319.12	
187	030412001019	普通灯具	1、名称：防水应急照明壁灯 2、规格：DC36V-220V 36W	套	16	79.78	1276.48	
188	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	2403	8.32	19992.96	
189	030411003022	桥架	1、名称：金属线槽 2、规格：100*50 3、壁厚：符合规范要求 4、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	1272.8	57.04	72600.51	
190	030411003023	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：100*100 3、壁厚：符合规范要求 4、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	98.54	85.18	8393.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	030411003024	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：200*100 3、壁厚：符合规范要求 4、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	2748.31	107.75	296130.4	
192	030411003025	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：200*150 3、壁厚：符合规范要求 4、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	1130.02	111.31	125782.53	
193	030411003026	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：300×200 3、壁厚：符合规范要求 4、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	348.48	158.91	55376.96	
194	030411003027	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：400×200 3、壁厚：符合规范要求 4、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	181.49	197.81	35900.54	
195	030411003028	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：500×200 3、壁厚：符合规范要求 4、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	268.51	231.96	62283.58	
196	030411003029	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：600×200 3、壁厚：符合规范要求 4、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	90.27	252.06	22753.46	
197	030411003030	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：700×200 3、壁厚：符合规范要求 4、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	67.1	312.8	20988.88	
198	030411003031	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：800×200 3、壁厚：符合规范要求 4、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	1.18	335.91	396.37	
199	030411003032	桥架	1、名称：室外防水热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：100*100 3、壁厚：符合规范要求 4、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	198.69	85.18	16924.41	
200	030411003033	桥架	1、名称：室外防水热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：200*100 3、壁厚：符合规范要求 4、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	61.06	107.75	6579.22	
201	030411003034	桥架	1、名称：室外防水热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：300*100 3、壁厚：符合规范要求 4、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	1.78	111.32	198.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
202	030411003035	桥架	1、名称：室外防水热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：300×150 3、壁厚：符合规范要求 4、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	10.5	142.83	1499.72	
203	030411003036	桥架	1、名称：室外防水热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：400×150 3、壁厚：符合规范要求 4、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	34	208.22	7079.48	
204	030413001004	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	3500	21.62	75670	
205	030408008004	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵，综合考虑报价 2、材质：防火板或防火胶泥	处	77	121.74	9373.98	
206	030411001018	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	3401.9	11.21	38135.3	
207	030411001019	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	33.43	15.58	520.84	
208	030411001020	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混结构暗配 4、钢索材质、规格：接地跨接	m	12431.34	16.88	209841.02	
209	030411001021	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混结构暗配 4、钢索材质、规格：接地跨接	m	3906.12	18.33	71599.18	
210	030411001022	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1263.66	22.23	28091.16	
211	030411001023	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	581.28	26.07	15153.97	
212	030411001024	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	109.67	36.73	4028.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
213	030411001025	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	476.02	42.7	20326.05	
214	030411001026	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN65 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	70.27	59.59	4187.39	
215	030411001027	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN80 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	44.93	80.74	3627.65	
216	030411004016	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-1.0 4、材质：铜芯	m	381	2.25	857.25	
217	030411004017	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-1.0 4、材质：铜芯	m	209	2.25	470.25	
218	030411004018	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-1.5 4、材质：铜芯	m	892.8	2.24	1999.87	
219	030411004019	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	26514.89	3.54	93862.71	
220	030411004020	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	18138.06	3.88	70375.67	
221	030411004021	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-4 4、材质：铜芯	m	2775.9	4.08	11325.67	
222	030411004022	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-4 4、材质：铜芯	m	3772.3	4.52	17050.8	
223	030411004023	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-6 4、材质：铜芯	m	281.48	5.61	1579.1	
224	030411004024	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-KYJY-3×1.5 4、材质：铜芯	m	15.3	8.64	132.19	
225	030411004025	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-RYJS-2×2.5 4、材质：铜芯	m	2478.17	7.53	18660.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZA-KYJY-4×2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/CT	m	355.1	18.69	6636.82	
227	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZA-KYJY-4×2.5	个	22	105.07	2311.54	
228	030408001046	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-3*2.5 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	303.26	11.84	3590.6	
229	030408006046	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-3*2.5 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	14	12.88	180.32	
230	030408001047	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZAN-YJY-4*2.5 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	57.62	15.4	887.35	
231	030408006047	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZAN-YJY-4*2.5 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	10	17.17	171.7	
232	030408001048	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-5×2.5 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	32.5	17.57	571.03	
233	030408006048	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-5×2.5 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	21.46	42.92	
234	030408006049	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-5×2.5 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	21.46	42.92	
235	030408001049	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-3*4 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	21.65	13.93	301.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
236	030408006050	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-3*4 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	15.88	31.76	
237	030408001050	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-4×4 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	241.3	20.19	4871.85	
238	030408006051	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-4×4 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	12	21.18	254.16	
239	030408001051	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-5×4 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	3395.57	24.81	84244.09	
240	030408006052	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-5×4 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	120	26.49	3178.8	
241	030408001052	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-3*6 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	1265.12	22.46	28414.6	
242	030408006053	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-3*6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	40	15.88	635.2	
243	030408001053	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZAN-YJY-3*6 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	21.11	22.46	474.13	
244	030408006054	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-3*6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	15.88	63.52	
245	030408001054	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZAN-YJY-4×6 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	144.8	26.37	3818.38	
246	030408006055	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-4×6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	21	21.18	444.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	030408001055	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZAN-YJY-5×6 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	45.8	35.06	1605.75	
248	030408006056	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZAN-YJY-5×6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	26.49	52.98	
249	030408001056	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-5×6 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	927.23	35.06	32508.68	
250	030408006057	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-5×6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	26	26.49	688.74	
251	030408001057	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZAN-YJY-4×10 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	85.75	40.55	3477.16	
252	030408006058	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZAN-YJY-4×10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	16	38.3	612.8	
253	030408001058	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-5×10 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	406.57	54.48	22149.93	
254	030408006059	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-5×10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	12	47.88	574.56	
255	030408001059	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YFD-WDZA-YJY-5*10 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	557.97	54.48	30398.21	
256	030408006060	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：YFD-WDZA-YJY-5*10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	38	47.88	1819.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
257	030408001060	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZAN-YJY-4×16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	84.82	58.18	4934.83	
258	030408006061	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-4×16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	14	38.3	536.2	
259	030408001061	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-5×16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	1924.99	81.65	157175.43	
260	030408006062	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-5×16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	106	47.88	5075.28	
261	030408001062	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YFZ-WDZA-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	573.68	81.65	46840.97	
262	030408006063	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：YFZ-WDZA-YJY-5*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	28	47.88	1340.64	
263	030408001063	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZAN-YJY-4×16+1×16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	11.93	81.65	974.08	
264	030408006064	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZAN-YJY-4×16+1×16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	47.88	191.52	
265	030408001064	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-3×25+2×16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	36.85	111.46	4107.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
266	030408006065	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-3×25+2×16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	160.71	642.84	
267	030408001065	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZAN-YJY-4×25+1×16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	10.74	120.1	1289.87	
268	030408006066	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZAN-YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	160.71	321.42	
269	030408001066	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-4×25+1×16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	2184.65	120.1	262376.47	
270	030408006067	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	124	160.71	19928.04	
271	030408001067	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YFD-WDZA-YJY-4×25+1×16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	112.68	120.1	13532.87	
272	030408006068	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：YFD-WDZA-YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	160.71	321.42	
273	030408001068	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-4×50+1×25 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	1604.87	215.01	345063.1	
274	030408006069	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-4×50+1×25 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	34	160.71	5464.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
275	030408001069	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-4×70+1×35 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	76.1	292.61	22267.62	
276	030408006070	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-4×70+1×35 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	8	269.37	2154.96	
277	030408001070	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-4*95+1*50 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	1112.27	292.61	325461.32	
278	030408006071	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-4*95+1*50 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	12	269.37	3232.44	
279	030408001071	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-4×120+1×70 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	15.51	484.77	7518.78	
280	030408006072	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-4×120+1×70 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	269.37	1077.48	
281	030408001072	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-3*120+2*70 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	226.05	420.35	95020.12	
282	030408006073	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-3*120+2*70 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	269.37	538.74	
283	030408001073	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-3*185+2*95 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	225.51	536.54	120995.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
284	030408006074	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-3*185+2*95 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	376.84	753.68	
285	030408001074	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-4*185+1*95 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	240.56	693.23	166763.41	
286	030408006075	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-4*185+1*95 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	376.84	753.68	
287	030408001075	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-4*240+1*120 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	226.8	898.15	203700.42	
288	030408006076	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-4*240+1*120 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	8	376.84	3014.72	
289	030408001076	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-5*4 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	192.98	57.96	11185.12	
290	030408006077	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-5*4 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	8	26.49	211.92	
291	030408001077	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-5*6 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	1363.45	84.05	114597.97	
292	030408006078	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-5*6 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	40	26.49	1059.6	
293	030408001078	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-5*10 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	1573.98	110.5	173924.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
294	030408006079	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-5*10 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	34	47.88	1627.92	
295	030408001079	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-5*16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	1696.59	129.05	218944.94	
296	030408006080	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-5*16 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	30	47.88	1436.4	
297	030408001080	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：YFZ-BTGY-5*16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	385.74	129.05	49779.75	
298	030408006081	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：YFZ-BTGY-5*16 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	28	47.88	1340.64	
299	030408001081	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-3*25+2*16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	153.52	237.49	36459.46	
300	030408006082	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-3*25+2*16 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	6	160.71	964.26	
301	030408001082	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	427.42	251.86	107650	
302	030408006083	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-4*25+1*16 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	160.71	642.84	
303	030408001083	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-3*50+2*25 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	74.78	367.24	27462.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
304	030408006084	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-3*50+2*25 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	269.37	538.74	
305	030408001084	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-3*70+2*35 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	799.3	482.16	385390.49	
306	030408006085	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-3*70+2*35 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	16	269.37	4309.92	
307	030408001085	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-4*70+1*35 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	126.88	547.58	69476.95	
308	030408006086	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-4*70+1*35 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	269.37	1077.48	
309	030408001086	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-3*95+2*50 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	32.37	594.72	19251.09	
310	030408006087	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-3*95+2*50 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	269.37	1077.48	
311	030408001087	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-3*150+2*95 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	907.8	896.3	813661.14	
312	030408006088	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-3*150+2*95 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	8	376.84	3014.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
313	030408001088	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-3*185+2*95 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	506.86	1022.71	518370.79	
314	030408006089	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-3*150+2*95 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	16	376.84	6029.44	
		分部小计					7167322.29	
		建筑智能化工程						
315	030411003037	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：100*50 3、壁厚：符合规范要求 4、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	3.89	61.92	240.87	
316	030411003038	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：200*100 3、壁厚：符合规范要求 4、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	1594.89	107.75	171849.4	
317	030411003039	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：200*150 3、壁厚：符合规范要求 4、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	146.69	114.52	16798.94	
318	030411003040	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：300×150 3、壁厚：符合规范要求 4、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	641.31	155.9	99980.23	
319	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	1773.1	21.62	38334.42	
320	030408008005	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵，综合考虑报价 2、材质：防火板或防火胶泥	处	38	121.74	4626.12	
321	030411001028	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	506.03	11.21	5672.6	
322	030411001029	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	971.09	11.48	11148.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
323	030411001030	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	53.88	16.88	909.49	
324	030411001031	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2854.7	17	48529.9	
325	030502005006	双绞线缆	1、名称：线缆 2、规格：RYJY2*1.0 3、敷设方式：管内穿线	m	775.62	3.57	2768.96	
326	030502005007	双绞线缆	1、名称：线缆 2、规格：WDZ-RYJSP2*1.0 3、敷设方式：管内穿线	m	775.62	4.14	3211.07	
327	030904003007	按钮	1、名称：残卫呼叫按钮 2、规格：吸墙,底边距地0.5M	个	22	127.53	2805.66	
328	030904003008	按钮	1、名称：开门按钮 2、规格：吸墙,底边距地0.5M	个	10	127.53	1275.3	
329	030904005002	声光报警器	1、名称：门头声光报警器 2、规格：吸墙,门上200	个	22	297.95	6554.9	
330	030411006007	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	375	8.32	3120	
331	030404034024	照明开关	1、名称：预留穿线空白面板	个	321	12.02	3858.42	
332	030502003002	分线接线箱（盒）	1、名称：户内多媒体信息箱 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：嵌墙安装	个	130	112.53	14628.9	
333	030503006001	传感器	1、名称：一氧化碳探测器	支(台)	62	206.97	12832.14	
334	031002001007	管道支架制作	1、名称：抗震支架（所有专业综合考虑） 2、材质：型钢 3、管架形式：吊架	项	1	46236.6	46236.6	
		分部小计					495382.03	
		分部分项合计					7748978.1	
1	031301017005	脚手架搭拆		项	1	44260.12	44260.12	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	276652.82	276652.82	
		单价措施合计					320912.94	
合计							8069891.04	

综合单价分析表

工程名称：2#楼电气工程(2-9)

项目编码	030409008004	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	149.46	41.1	5.43	65.76	20.92	149.46	41.1	5.43	65.76	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.43	65.76	20.92
1.41工日		未计价材料费											60.33
清单项目综合单价													343

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	60.33	60.33		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	101.43	--	

项目编码	030409008005	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	分等电位联结端子箱 LEB	10个	0.1	92.22	48.28		40.58	12.91	9.22	4.83		4.06	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		4.06	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱 LEB	个	1.02	24.84	25.34		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		

	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	30.17	--	

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	接地母线 -40*4	10m	0.1	251.22	1.52	1.68	110.54	35.17	25.12	0.15	0.17	11.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.15	0.17	11.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											7.55
清单项目综合单价													47.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	7.19	7.55		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	5.94	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.24	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	7	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.7	--	

项目编码	030409002004	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	856

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	3.95	54.1	17.21	12.3	1.66	0.4	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.4	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													28.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	8.64	--	

项目编码	030409001002	项目名称	接地极	计量单位	块	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-904	热镀锌钢板 -40*4	块	1	306.34	13.01	6.24	134.79	42.89	306.34	13.01	6.24	134.79	42.89
综合人工工日		小计							306.34	13.01	6.24	134.79	42.89
2.89工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.6	5.94	3.56		
	汽油	kg	1	9.3	9.3		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	13.01	--	

项目编码	030409008006	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	128.26	40.81	29.15	4.2	0.24	12.83	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		30.32	9.65	6.89	0.05		3.03	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	17.59	5.6
0.377工日		未计价材料费											3.16
清单项目综合单价													71.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	接线盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	接线盒面板	个	1.02	1.06	1.08		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	7.66	--	

项目编码	030409003002	项目名称	避雷引下线	计量单位	处	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-916	避雷引下线敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.1	293.62	28.23	37.4	129.19	41.11	29.36	2.82	3.74	12.92	4.11
综合人工工日		小计							29.36	2.82	3.74	12.92	4.11
0.277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2	5.94	1.19		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	圆钢φ10～14	kg	0.45	3.54	1.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.82	--	

项目编码	030409004002	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	3600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.93	7.27	22.39	7.12	5.09	0.19	0.73	2.24	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.19	0.73	2.24	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ4	kg	0.0325	5.94	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	030409003003	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	240.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	26.16	57.37	18.25	13.04	0.62	2.62	5.74	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.62	5.74	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9						kg	0.056	3.54	0.2			
	钢锯条						根	0.015	0.21				
	电焊条J422 φ4						kg	0.07	5.94	0.42			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.62		--	

项目编码	030409005002	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	353.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网 25*4镀锌扁钢	10m	0.1	87.98	13.35	5.43	38.71	12.32	8.8	1.34	0.54	3.87	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.54	3.87	1.23
0.083工日		未计价材料费											4.61
清单项目综合单价													20.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 25*4镀锌扁钢						m	1	4.61	4.61			
	黄砂						m3	0.0002	120.46	0.02			
	厚漆						kg	0.007	8.58	0.06			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.014	12.86	0.18			
	水泥32.5级						kg	0.078	0.2573	0.02			
	清油						kg	0.003	13.72	0.04			
	电焊条J422 φ4						kg	0.025	5.94	0.15			
	镀锌扁钢卡子-25×4						kg	0.136	6.17	0.84			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	5.95		--	

项目编码	040807003002	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	110.86	236.54	75.26	537.6	3.98	110.86	236.54	75.26

综合人工工日	小计			537.6	3.98	110.86	236.54	75.26
4.8工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								964.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98		--	
	材料费小计			--	3.98		--	

项目编码	030414002002	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	50.02	236.54	75.26	537.6	3.98	50.02	236.54	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	50.02	236.54	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													903.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030404017219	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.21	62.22	129.66	41.26	294.68	32.21	62.22	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.25	167.48	34.4	10.8	73.69	23.45	41.87	8.6	2.7	18.42	5.86
综合人工工日		小计							336.55	40.81	64.92	148.08	47.12
3.175工日		未计价材料费											4288.52
清单项目综合单价													4926

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商业电缆分支箱，1FZXs（仅计取箱体）	只	1	4200	4200		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.315	5.94	1.87		
	无光调和漆	kg	0.075	8.45	0.63		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		

	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	2.625	33.72	88.52		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.0275	3.54	3.64		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.25	3.4601	0.87		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5925	4.55	2.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4329.33	--	

项目编码	030404017220	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费							140				
清单项目综合单价									533.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商铺电表箱，AWs1~4（仅计取箱体）	只	1	140	140		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	170.97	--	

项目编码	030404017221	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.21	62.22	129.66	41.26	294.68	32.21	62.22	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.25	167.48	34.4	10.8	73.69	23.45	41.87	8.6	2.7	18.42	5.86
综合人工工日		小计							336.55	40.81	64.92	148.08	47.12
3.175工日		未计价材料费							1908.52				
清单项目综合单价									2546				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
二层办公室电缆分支箱，2FZXb（仅计取箱体）	只	1	1820	1820		
破布	kg	0.1	6	0.6		
铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.315	5.94	1.87		
无光调和漆	kg	0.075	8.45	0.63		
钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
槽钢	m	2.625	33.72	88.52		
圆钢 φ5.5～9	kg	1.0275	3.54	3.64		
钢锯条	根	1	0.21	0.21		
钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.25	3.4601	0.87		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.5925	4.55	2.7		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	1949.33	--	

项目编码	030404017222	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76

综合人工工日	小计	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
2.14工日	未计价材料费					140
清单项目综合单价						533.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二层办公室电表箱，2AW1~2（仅计取箱体）	只	1	140	140		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	170.97	--	

项目编码	030404017223	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费											910
清单项目综合单价													1303.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三层办公室电表箱，3AW1~2（仅计取箱体）	只	1	910	910		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	940.97	--	

项目编码	030404017224	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费							910				
清单项目综合单价									1303.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四层~二十二层办公室电表箱nAW1~2（仅计取箱体）	只	1	910	910		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	940.97	--	

项目编码	030404017225	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48

综合人工工日	小计			146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日	未计价材料费							140
清单项目综合单价								405.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商铺户内电源箱，MXs1~4（仅计取箱体）	只	1	140	140			
	破布	kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69			
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	174.27		--	

项目编码	030404017226	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											140
清单项目综合单价													405.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	办公室户内电源箱，MXb1~6/2MXb1~6/3MXb1~6（仅计取箱体）			只	1	140	140						
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	铁砂布2#			张	0.8	0.86	0.69						
	无光调和漆			kg	0.03	8.45	0.25						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	裸铜线10mm2			kg	0.2	56.42	11.28						
	塑料软管			kg	0.15	15.78	2.37						
	焊锡丝			kg	0.07	42.88	3						

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	174.27	--	

项目编码	030404017227	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.21	62.22	129.66	41.26	294.68	32.21	62.22	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.25	167.48	34.4	10.8	73.69	23.45	41.87	8.6	2.7	18.42	5.86
综合人工工日		小计							336.55	40.81	64.92	148.08	47.12
3.175工日		未计价材料费							1908.52				
清单项目综合单价									2546				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆分支箱，1FZX1~5（仅计取箱体）	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.315	5.94	1.87		
	无光调和漆	kg	0.075	8.45	0.63		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	2.625	33.72	88.52		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.0275	3.54	3.64		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.25	3.4601	0.87		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5925	4.55	2.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1949.33	--	

项目编码	030404017228	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.21	62.22	129.66	41.26	294.68	32.21	62.22	129.66	41.26	
4-456	槽钢安装	10m	0.25	167.48	34.4	10.8	73.69	23.45	41.87	8.6	2.7	18.42	5.86	
综合人工工日		小计							336.55	40.81	64.92	148.08	47.12	
3.175工日		未计价材料费											1908.52	
清单项目综合单价													2546	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电缆分支箱，RFZX（仅计取箱体）			只	1	1820	1820							
	破布			kg	0.1	6	0.6							
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86							
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.315	5.94	1.87							
	无光调和漆			kg	0.075	8.45	0.63							
	钢垫板			kg	0.3	3.77	1.13							
	酚醛磁漆			kg	0.02	12.86	0.26							
	塑料软管			kg	0.3	15.78	4.73							
	焊锡丝			kg	0.15	42.88	6.43							
	电力复合脂			kg	0.05	17.15	0.86							
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49							
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83							
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	6.1	1.1	6.71							
	槽钢			m	2.625	33.72	88.52							
	圆钢φ5.5～9			kg	1.0275	3.54	3.64							
	钢锯条			根	1	0.21	0.21							
	钢板 δ2.0～2.5 Q235			kg	0.25	3.4601	0.87							
	镀锌扁钢-40×4			kg	0.5925	4.55	2.7							
	其他材料费					--	-0.01		--					
	材料费小计					--	1949.33		--					

项目编码	030404017229	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12	
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12	
1.76工日		未计价材料费											2800	
清单项目综合单价													3132.56	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泛光照明箱，2-1ALfg	只	1	2800	2800		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2837.79	--	

项目编码	030404017230	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							2800				
清单项目综合单价									3132.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泛光照明箱，2-RALfg	只	1	2800	2800		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2837.79	--	

项目编码	030404017231	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											3500
清单项目综合单价													3832.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	航空障碍灯配电箱，2-RAThk	只	1	3500	3500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3537.79	--	

项目编码	030404017232	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3.6	18.02	14.44		7.93	2.52	64.87	51.98		28.55	9.07
4-413	无端子外部接线6	10个	2	24.38	14.44		10.73	3.41	48.76	28.88		21.46	6.82

综合人工工日	小计			300.19	118.65		132.1	42.01
2.832工日	未计价材料费							1820
清单项目综合单价								2412.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	公共照明配电箱，2-1ATgd	只	1	1820	1820			
	破布	kg	0.66	6	3.96			
	铁砂布2#	张	6.6	0.86	5.68			
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6	m	5.6	1.89	10.58			
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.528	17.15	60.51			
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.4	1.17	1.64			
	其他材料费			--	-0.05		--	
	材料费小计			--	1938.65		--	

项目编码	030404017233	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.93	2.52	21.62	17.33		9.52	3.02
4-413	无端子外部接线6	10个	1.2	24.38	14.44		10.73	3.41	29.26	17.33		12.88	4.09
综合人工工日		小计							237.44	72.45		104.49	33.23
2.24工日		未计价材料费											1820
清单项目综合单价													2267.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	公共照明配电箱，2-2/4/5ATgd	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.34	6	2.04		
	铁砂布2#	张	3.4	0.86	2.92		

	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.512	17.15	25.93		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1892.45	--	

项目编码	030404017234	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.93	2.52	27.03	21.66		11.9	3.78
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.2	24.38	14.44		10.73	3.41	29.26	17.33		12.88	4.09
综合人工工日		小计							242.85	76.78		106.87	33.99
2.291工日		未计价材料费											1820
清单项目综合单价													2280.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	公共照明配电箱，2-3/6ATgd	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	3.7	0.86	3.18		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1896.78	--	

项目编码	030404017235	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	18.02	14.44		7.93	2.52	48.65	38.99		21.41	6.8
4-413	无端子外部接线 6	10个	2	24.38	14.44		10.73	3.41	48.76	28.88		21.46	6.82
综合人工工日		小计							283.97	105.66		124.96	39.74
2.679工日		未计价材料费							1820				
清单项目综合单价									2374.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	公共照明配电箱，2-2/15ATgd	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.57	6	3.42		
	铁砂布2#	张	5.7	0.86	4.9		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	4.7	1.89	8.88		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.961	17.15	50.78		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.175	1.17	1.37		
	其他材料费			--	-0.02	--	

	材料费小计	--	1925.66	--	

项目编码	030404017236	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.93	2.52	21.62	17.33		9.52	3.02
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.2	24.38	14.44		10.73	3.41	29.26	17.33		12.88	4.09
综合人工工日		小计							237.44	72.45		104.49	33.23
2.24工日		未计价材料费											1820
清单项目综合单价													2267.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	公共照明配电箱，2-8/10/11/13/14/16/17/19/20/22ATgd	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.34	6	2.04		
	铁砂布2#	张	3.4	0.86	2.92		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.512	17.15	25.93		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1892.45	--	

项目编码	030404017237	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.93	2.52	27.03	21.66		11.9	3.78
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.2	24.38	14.44		10.73	3.41	29.26	17.33		12.88	4.09
综合人工工日		小计							242.85	76.78		106.87	33.99
2.291工日		未计价材料费											1820
清单项目综合单价													2280.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	公共照明配电箱，2-9/12/18/21ATgd	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	3.7	0.86	3.18		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1896.78	--	

项目编码	030404017238	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											1050
清单项目综合单价													1382.56

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，2-RAPxf	只	1	1050	1050		

细	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1087.79	--	

项目编码	030404017239	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											1050
清单项目综合单价													1382.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，RACxf1/2	只	1	1050	1050		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	1087.79	--	

项目编码	030404017240	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							1050				
清单项目综合单价									1382.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，2-RAPpf	只	1	1050	1050		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1087.79	--	

项目编码	030404017241	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									332.56				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.79	--	

项目编码	030404017242	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费											2450
清单项目综合单价													2843.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通电梯配电箱，2-RATt1/2	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	2480.97	--	

项目编码	030404017243	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.93	2.52	27.03	21.66		11.9	3.78
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.2	24.38	14.44		10.73	3.41	29.26	17.33		12.88	4.09
综合人工工日		小计							242.85	76.78		106.87	33.99
2.291工日		未计价材料费											1820
清单项目综合单价													2280.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	公共照明配电箱，2-9/12/18/21ATgd	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	3.7	0.86	3.18		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1896.78	--	

项目编码	030404017244	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.93	2.52	21.62	17.33		9.52	3.02
综合人工工日		小计							208.18	55.12		91.61	29.14
1.964工日		未计价材料费											1820
清单项目综合单价													2204.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，2-2APk	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1875.12	--	

项目编码	030404017245	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.93	2.52	21.62	17.33		9.52	3.02
综合人工工日		小计							208.18	55.12		91.61	29.14
1.964工日		未计价材料费											1820
清单项目综合单价													2204.05

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，2-3~22APk	只	1	1820	1820		

细	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1875.12	--	

项目编码	030404017246	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.93	2.52	5.41	4.33		2.38	0.76
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		10.73	3.41	7.31	4.33		3.22	1.02
综合人工工日		小计							199.28	46.45		87.69	27.9
1.88工日		未计价材料费											1820
清单项目综合单价													2181.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明配电箱，2-1ATE	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		

	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1866.45	--	

项目编码	030404017247	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.9	24.38	14.44		10.73	3.41	21.94	13		9.66	3.07
综合人工工日		小计							219.31	59.45		96.51	30.7
2.069工日		未计价材料费											1820
清单项目综合单价													2225.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明配电箱，2-3ATE	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.5	0.86	2.15		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		

	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1879.45	--	

项目编码	030404017248	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.2	24.38	14.44		10.73	3.41	29.26	17.33		12.88	4.09
综合人工工日		小计							226.63	63.78		99.73	31.72
2.138工日		未计价材料费											1820
清单项目综合单价													2241.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明配电箱，2-6/9/12ATE	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1883.78	--	

项目编码	030404017249	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.2	24.38	14.44		10.73	3.41	29.26	17.33		12.88	4.09
综合人工工日		小计							226.63	63.78		99.73	31.72
2.138工日		未计价材料费											1820
清单项目综合单价													2241.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明配电箱，2-15/18/21ATE	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1883.78	--	

项目编码	030404017250	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.6	18.02	14.44		7.93	2.52	28.83	23.1		12.69	4.03
综合人工工日		小计							215.39	60.89		94.78	30.15
2.032工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2151.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	集中电源，2-1ALEs	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.26	6	1.56		
	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.6	1.89	3.02		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.008	17.15	17.29		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.4	1.17	0.47		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1810.89	--	

项目编码	030404017251	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.6	18.02	14.44		7.93	2.52	28.83	23.1		12.69	4.03
综合人工工日		小计							215.39	60.89		94.78	30.15
2.032工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2151.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	集中电源，2-3/6/9/12/15/18/21ALEs	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.26	6	1.56		
	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		

	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.6	1.89	3.02		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.008	17.15	17.29		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.4	1.17	0.47		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1810.89	--	

项目编码	030404017252	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.6	18.02	14.44		7.93	2.52	28.83	23.1		12.69	4.03
综合人工工日		小计							215.39	60.89		94.78	30.15
2.032工日		未计价材料费											3360
清单项目综合单价													3761.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二层排烟风机配电箱，2-2ATfx	只	1	3360	3360		
	破布	kg	0.26	6	1.56		
	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.6	1.89	3.02		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.008	17.15	17.29		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.4	1.17	0.47		

	其他材料费	--	-0.02	--	
	材料费小计	--	3420.89	--	

项目编码	030404017253	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.21	62.22	129.66	41.26	294.68	32.21	62.22	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.25	167.48	34.4	10.8	73.69	23.45	41.87	8.6	2.7	18.42	5.86
综合人工工日		小计							336.55	40.81	64.92	148.08	47.12
3.175工日		未计价材料费							3448.52				
清单项目综合单价									4086				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	报警阀间配电箱，2-RATbfx	只	1	3360	3360		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.315	5.94	1.87		
	无光调和漆	kg	0.075	8.45	0.63		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	2.625	33.72	88.52		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.0275	3.54	3.64		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.25	3.4601	0.87		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5925	4.55	2.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3489.33	--	

项目编码	030404017254	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.45		86.85	27.63
1.862工日		未计价材料费											3360
清单项目综合单价													3718.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防电梯配电箱，2-RATtx	只	1	3360	3360		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3406.45	--	

项目编码	030404017255	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.21	62.22	129.66	41.26	294.68	32.21	62.22	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.25	167.48	34.4	10.8	73.69	23.45	41.87	8.6	2.7	18.42	5.86
综合人工工日		小计							336.55	40.81	64.92	148.08	47.12
3.175工日		未计价材料费											3448.52
清单项目综合单价													4086

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋顶消防排烟风机配电箱，2-RATpy	只	1	3360	3360		
	破布	kg	0.1	6	0.6		

	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.315	5.94	1.87		
	无光调和漆	kg	0.075	8.45	0.63		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	2.625	33.72	88.52		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.0275	3.54	3.64		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.25	3.4601	0.87		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5925	4.55	2.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3489.33	--	

项目编码	030404017256	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.21	62.22	129.66	41.26	294.68	32.21	62.22	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.25	167.48	34.4	10.8	73.69	23.45	41.87	8.6	2.7	18.42	5.86
综合人工工日		小计							336.55	40.81	64.92	148.08	47.12
3.175工日		未计价材料费							2804.52				
清单项目综合单价									3442				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋顶消防加压风机配电箱，2-RATjy	只	1	2716	2716		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.315	5.94	1.87		
	无光调和漆	kg	0.075	8.45	0.63		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	2.625	33.72	88.52		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.0275	3.54	3.64		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.25	3.4601	0.87		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5925	4.55	2.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2845.33	--	

项目编码	030404017257	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											2660
清单项目综合单价													2992.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋顶排烟风机配电箱，RACx-py1~4	只	1	2660	2660		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2697.79	--	

项目编码	030404017258	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											2660
清单项目综合单价													2992.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋顶加压风机配电箱，RACx-jy1~4	只	1	2660	2660		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2697.79	--	

项目编码	030404017259	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											2660
清单项目综合单价													2992.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋顶稳压泵配电箱，RACx-wy	只	1	2660	2660		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		

	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2697.79	--	

项目编码	030404017260	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											2660
清单项目综合单价													2992.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，2-ATpd4/5	只	1	2660	2660		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2697.79	--	

项目编码	030404017261	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											10500
清单项目综合单价													10832.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟机房配电箱，D6-B2ACpj/D5-B2ACpj	只	1	10500	10500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10537.79	--	

项目编码	030404017262	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											10500
清单项目综合单价													10832.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟机房配电箱，D3-B1ACpj	只	1	10500	10500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		

	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10537.79	--	

项目编码	030404017263	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											10500
清单项目综合单价													10832.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	补风机房配电箱，D4-B2ACbf/D3-B2ACbf	只	1	10500	10500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10537.79	--	

项目编码	030404017264	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											10500
清单项目综合单价													10832.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	补风机房配电箱，D3-B1ACbf2/D5-B2ACbf/D6-B2ACbf			只	1	10500	10500						
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86						
	无光调和漆			kg	0.03	8.45	0.25						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	裸铜线10mm2			kg	0.23	56.42	12.98						
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84						
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	10537.79		--				

项目编码	030404017265	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.21	62.22	129.66	41.26	294.68	32.21	62.22	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.25	167.48	34.4	10.8	73.69	23.45	41.87	8.6	2.7	18.42	5.86
综合人工工日		小计							336.55	40.81	64.92	148.08	47.12
3.175工日		未计价材料费											5338.52
清单项目综合单价													5976
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	消防风机总箱，D3-B1APE1/2			只	1	5250	5250						
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.315	5.94	1.87						

	无光调和漆	kg	0.075	8.45	0.63		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	2.625	33.72	88.52		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.0275	3.54	3.64		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.25	3.4601	0.87		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5925	4.55	2.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5379.33	--	

项目编码	030404017266	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费							5600				
清单项目综合单价									5993.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防双电源箱，D2-B1ATfx	只	1	5600	5600		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5630.97	--	

项目编码	030404017267	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费											5600
清单项目综合单价													5993.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防双电源箱，D5-B1ATfx	只	1	5600	5600		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5630.97	--	

项目编码	030404017268	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											5250
清单项目综合单价													5582.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	正压送风机房配电箱，D3-B1ACzy	只	1	5250	5250		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5287.79	--	

项目编码	030404017269	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							9100				
清单项目综合单价									9432.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	补风机房配电箱，D3-B1ACbf1	只	1	9100	9100		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9137.79	--	

项目编码	030404017270	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											3850
清单项目综合单价													4182.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	正压送风机房配电箱，D5-B1ACzy1/D5-B1ACzy3	只	1	3850	3850		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3887.79	--	

项目编码	030404017271	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											17500
清单项目综合单价													17832.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	正压送风机房配电箱，D4-B2ACzy	只	1	17500	17500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17537.79	--	

项目编码	030404017272	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											3850
清单项目综合单价													4182.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	正压送风机房配电箱，D5-B1ACzy2/D6-B2ACzy	只	1	3850	3850		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3887.79	--	

项目编码	030404017273	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.21	62.22	129.66	41.26	294.68	32.21	62.22	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.25	167.48	34.4	10.8	73.69	23.45	41.87	8.6	2.7	18.42	5.86
综合人工工日		小计							336.55	40.81	64.92	148.08	47.12
3.175工日		未计价材料费											5338.52
清单项目综合单价													5976

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防风机总箱，D6-B1APErf1/2	只	1	5250	5250		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.315	5.94	1.87		
	无光调和漆	kg	0.075	8.45	0.63		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	2.625	33.72	88.52		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.0275	3.54	3.64		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.25	3.4601	0.87		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5925	4.55	2.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5379.33	--	

项目编码	030404017274	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费							3150				
清单项目综合单价									3543.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	消防双电源箱，D6-B1ATfx			只	1	3150	3150						
	破布			kg	0.12	6	0.72						
	铁砂布2#			张	1.2	0.86	1.03						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.15	5.94	0.89						
	无光调和漆			kg	0.05	8.45	0.42						
	钢垫板			kg	0.2	3.77	0.75						
	酚醛磁漆			kg	0.02	12.86	0.26						
	塑料软管			kg	0.25	15.78	3.95						
	焊锡丝			kg	0.1	42.88	4.29						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49						
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3180.97		--				

项目编码	030404017275	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费							3150				
清单项目综合单价									3543.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	消防双电源箱，D3-B2ATfx			只	1	3150	3150						
	破布			kg	0.12	6	0.72						
	铁砂布2#			张	1.2	0.86	1.03						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.15	5.94	0.89						
	无光调和漆			kg	0.05	8.45	0.42						
	钢垫板			kg	0.2	3.77	0.75						

	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3180.97	--	

项目编码	030404017276	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费											3150
清单项目综合单价													3543.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防双电源箱，D4-B2ATfx	只	1	3150	3150		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3180.97	--	

项目编码	030404017277	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费							3150				
清单项目综合单价									3543.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	消防双电源箱，D5-B2ATfx			只	1	3150	3150						
	破布			kg	0.12	6	0.72						
	铁砂布2#			张	1.2	0.86	1.03						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.15	5.94	0.89						
	无光调和漆			kg	0.05	8.45	0.42						
	钢垫板			kg	0.2	3.77	0.75						
	酚醛磁漆			kg	0.02	12.86	0.26						
	塑料软管			kg	0.25	15.78	3.95						
	焊锡丝			kg	0.1	42.88	4.29						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49						
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3180.97		--				

项目编码	030404017278	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费							3150				
清单项目综合单价									3543.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	消防双电源箱，D6-B2ATfx			只	1	3150	3150						
	破布			kg	0.12	6	0.72						
	铁砂布2#			张	1.2	0.86	1.03						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.15	5.94	0.89						
	无光调和漆			kg	0.05	8.45	0.42						
	钢垫板			kg	0.2	3.77	0.75						

	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3180.97	--	

项目编码	030404017279	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费											10500
清单项目综合单价													10893.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟机房配电箱，2-B1ACpj/D5-B1ACpj/D3-B2ACpj/D4-B2ACpj	只	1	10500	10500		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10530.97	--	

项目编码	030404017280	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											10500
清单项目综合单价													10832.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟机房配电箱，D6-B1ACpj	只	1	10500	10500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10537.79	--	

项目编码	030404017281	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											9100
清单项目综合单价													9432.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	补风机房电箱，D6-B1ACbf	只	1	9100	9100		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		

	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9137.79	--	

项目编码	030404017282	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											2310
清单项目综合单价													2575.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地下一二层人防区集水坑配电箱，B1ACbx4	只	1	2310	2310		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2344.27	--	

项目编码	030404017283	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											2310
清单项目综合单价													2575.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	报警阀间集水坑电箱，B1ACbx3			只	1	2310	2310						
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	铁砂布2#			张	0.8	0.86	0.69						
	无光调和漆			kg	0.03	8.45	0.25						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	裸铜线10mm2			kg	0.2	56.42	11.28						
	塑料软管			kg	0.15	15.78	2.37						
	焊锡丝			kg	0.07	42.88	3						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.1	12.43	1.24						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	2344.27		--				

项目编码	030404017284	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											2310
清单项目综合单价													2575.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	消防电梯集水坑配电箱，B1ACbx2			只	1	2310	2310						
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	铁砂布2#			张	0.8	0.86	0.69						
	无光调和漆			kg	0.03	8.45	0.25						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	裸铜线10mm2			kg	0.2	56.42	11.28						

	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2344.27	--	

项目编码	030404017285	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							2310				
清单项目综合单价									2575.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地下二层人防区集水坑配电箱，B1ACbx1’	只	1	2310	2310		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2344.27	--	

项目编码	030404017286	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48

综合人工工日	小计			146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日	未计价材料费							2310
清单项目综合单价								2575.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地下二层人防区集水坑配电箱，B1ACbx5	只	1	2310	2310			
	破布	kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69			
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	2344.27		--	

项目编码	030404017287	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											3150
清单项目综合单价													3482.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	正压机房电箱，2-B1ACzy	只	1	3150	3150			
	破布	kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43			

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3187.79	--	

项目编码	030404017288	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费							3150				
清单项目综合单价									3543.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防双电源箱，2-B1ATfx	只	1	3150	3150		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3180.97	--	

项目编码	030404017289	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12

1.76工日	未计价材料费				420			
清单项目综合单价					752.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	非消防动力柜配电箱，D3-B1AP1	只	1	420	420			
	破布	kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	457.79	--		

项目编码	030404017290	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							4200				
清单项目综合单价									4532.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非消防动力柜配电箱，D3-B1AP2	只	1	4200	4200		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4237.79	--	

项目编码	030404017291	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											3150
清单项目综合单价													3482.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜水泵配电箱，D5-B1ATb	只	1	3150	3150		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3187.79	--	

项目编码	030404017292	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48

1.38工日	未计价材料费	2310
清单项目综合单价		2575.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生活泵房配电箱，B1ACb2	只	1	2310	2310		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2344.27	--	

项目编码	030404017293	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48

1.38工日	未计价材料费	2310
清单项目综合单价		2575.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隔油处理间配电箱，B1ACb1	只	1	2310	2310		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2344.27	--	

项目编码	030404017294	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											2100
清单项目综合单价													2432.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜水泵配电箱，D2-B1ATb	只	1	2100	2100		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2137.79	--	

项目编码	030404017295	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											2310
清单项目综合单价													2575.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地下一层非人防区配电箱，B1ACb4	只	1	2310	2310		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2344.27	--	

项目编码	030404017296	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											3150
清单项目综合单价													3482.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明总箱，D3-B1ALEz1/2	只	1	3150	3150		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3187.79	--	

项目编码	030404017297	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											3850
清单项目综合单价													4182.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明总箱，D6-B1ALEzrf1/2	只	1	3850	3850		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3887.79	--	

项目编码	030404017298	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											3150
清单项目综合单价													3482.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	正压送风机房配电箱，D5-B1ATzy	只	1	3150	3150		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3187.79	--	

项目编码	030404017299	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											3150
清单项目综合单价													3482.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明总箱，D6-B1ATLzrf	只	1	3150	3150		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3187.79	--	

项目编码	030404017300	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							3654				
清单项目综合单价									3986.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明总箱，D3-B1ATLz	只	1	3654	3654		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3691.79	--	

项目编码	030404017301	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							2450				
清单项目综合单价									2782.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D4-B1APws	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2487.79	--	

项目编码	030404017302	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							2450				
清单项目综合单价									2715.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D4-B1ACpf	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2484.27	--	

项目编码	030404017303	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											2310
清单项目综合单价													2642.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D1-B1APws/D3-B1APws	只	1	2310	2310		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2347.79	--	

项目编码	030404017304	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											2310
清单项目综合单价													2575.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地下一层非人防区配电箱，B1ACb4	只	1	2310	2310		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2344.27	--	

项目编码	030404017305	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2082.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生活水泵房配电箱，2-B1ATs	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1787.79	--	

项目编码	030404017306	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							2695				
清单项目综合单价									2960.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，2-B1ACpf	只	1	2695	2695		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2729.27	--	

项目编码	030404017307	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							3150				
清单项目综合单价									3482.56				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	有线电视配电箱，D3-B1ATds	只	1	3150	3150		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3187.79	--	

项目编码	030404017308	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													332.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	37.79	--	

项目编码	030404017309	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							3105.52				
清单项目综合单价									3438.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防电梯控制箱，D5-1ATtx	台	1	3105.52	3105.52		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3143.31	--	

项目编码	030404017310	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							3105.52				
清单项目综合单价									3438.08				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	室外非机动车配电箱，1APjd1~3	台	1	3105.52	3105.52		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3143.31	--	

项目编码	030404017311	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							2173.86				
清单项目综合单价									2506.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安保用电电箱，2-B1ATaf	台	1	2173.86	2173.86		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2211.65	--	

项目编码	030404017312	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											2484.41
清单项目综合单价													2816.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，2-B1ATxks	台	1	2484.41	2484.41		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2522.2	--	

项目编码	030404017313	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											1786.4

清单项目综合单价							2051.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ACpf	只	1	1786.4	1786.4		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1820.67	--	

项目编码	030404017314	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											2484.41
清单项目综合单价													2816.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	机械车位配电箱，D5-B1ATjxcw			台	1	2484.41	2484.41						
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86						
	无光调和漆			kg	0.03	8.45	0.25						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	裸铜线10mm2			kg	0.23	56.42	12.98						
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84						
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2522.2	--	

项目编码	030404017315	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											2484.41
清单项目综合单价													2816.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机械车位配电箱，D6-B1ATjxcw	台	1	2484.41	2484.41		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2522.2	--	

项目编码	030404017316	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.21	62.22	129.66	41.26	294.68	32.21	62.22	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.25	167.48	34.4	10.8	73.69	23.45	41.87	8.6	2.7	18.42	5.86
综合人工工日		小计							336.55	40.81	64.92	148.08	47.12

3.175工日	未计价材料费							2538.52
清单项目综合单价								3176
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机械车位总箱，D6-B1APjx1/2		只	1	2450	2450		
	破布		kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#		张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.315	5.94	1.87		
	无光调和漆		kg	0.075	8.45	0.63		
	钢垫板		kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆		kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管		kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝		kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂		kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4		kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢		m	2.625	33.72	88.52		
	圆钢φ5.5～9		kg	1.0275	3.54	3.64		
	钢锯条		根	1	0.21	0.21		
	钢板δ2.0～2.5 Q235		kg	0.25	3.4601	0.87		
	镀锌扁钢-40×4		kg	0.5925	4.55	2.7		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	2579.33	--	

项目编码	030404017317	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											2484.41
清单项目综合单价													2816.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机械车位配电箱，D3-B2ATjxcw			台	1	2484.41	2484.41						
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86						
	无光调和漆			kg	0.03	8.45	0.25						

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2522.2	--	

项目编码	030404017318	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							2484.41				
清单项目综合单价									2816.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机械车位配电箱，D4-B2ATjxcw	台	1	2484.41	2484.41		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2522.2	--	

项目编码	030404017319	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							2484.41				
清单项目综合单价									2816.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机械车位配电箱，D5-B2ATjxcw	台	1	2484.41	2484.41		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2522.2	--	

项目编码	030404017320	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							2484.41				
清单项目综合单价									2816.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，2-B1APxf	台	1	2484.41	2484.41		
	破布	kg	0.1	6	0.6		

	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2522.2	--	

项目编码	030404017321	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							2173.86				
清单项目综合单价									2506.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，2-B1ACxf1	台	1	2173.86	2173.86		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2211.65	--	

项目编码	030404017322	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费							2450				
清单项目综合单价									2843.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防电量预留配电箱，D6-B1APrfz	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2480.97	--	

项目编码	030404017323	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							2173.86				
清单项目综合单价									2506.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D3-B1APfj	台	1	2173.86	2173.86		

	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2211.65	--	

项目编码	030404017324	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											2450
清单项目综合单价													2715.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D3-B1ACpf	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2484.27	--	

项目编码	030404017325	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费							2450				
清单项目综合单价									2843.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	餐厨总进线柜，D4-B1AP1	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2480.97	--	

项目编码	030404017326	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费							2450				
清单项目综合单价									2843.56				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	餐厨总进线柜，D4-B1AP2	只	1	2450	2450		

细	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2480.97	--	

项目编码	030404017327	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76	226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费											2450
清单项目综合单价													2843.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	餐厨总进线柜，D4-B1AP3	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	2480.97	--	

项目编码	030404017328	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											2450
清单项目综合单价													2715.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D4-B1APxf	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2484.27	--	

项目编码	030404017329	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											2450
清单项目综合单价													2715.39

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D4-B1APcf	只	1	2450	2450		

细	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2484.27	--	

项目编码	030404017330	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	4.5	18.02	14.44		7.93	2.52	81.09	64.98		35.69	11.34
综合人工工日		小计							267.65	102.77		117.78	37.46
2.525工日		未计价材料费											2660
清单项目综合单价													3185.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱，D1-B1AL	只	1	2660	2660		
	破布	kg	0.55	6	3.3		
	铁砂布2#	张	5.5	0.86	4.73		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	4.5	1.89	8.51		

	黄漆布带20mm×40m	卷	2.835	17.15	48.62		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.125	1.17	1.32		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	2762.77	--	

项目编码	030404017331	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.6	18.02	14.44		7.93	2.52	64.87	51.98		28.55	9.07
综合人工工日		小计							251.43	89.77		110.64	35.19
2.372工日		未计价材料费											2660
清单项目综合单价													3147.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱，D2-B1AL	只	1	2660	2660		
	破布	kg	0.46	6	2.76		
	铁砂布2#	张	4.6	0.86	3.96		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.6	1.89	6.8		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.268	17.15	38.9		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.9	1.17	1.05		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	2749.77	--	

项目编码	030404017332	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.6	18.02	14.44		7.93	2.52	64.87	51.98		28.55	9.07
综合人工工日		小计							251.43	89.77		110.64	35.19
2.372工日		未计价材料费											2660
清单项目综合单价													3147.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱，D3-B1AL				只		1		2660	2660			
	破布				kg		0.46		6	2.76			
	铁砂布2#				张		4.6		0.86	3.96			
	无光调和漆				kg		0.03		8.45	0.25			
	钢垫板				kg		0.15		3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2				个		2.03		2.43	4.93			
	酚醛磁漆				kg		0.01		12.86	0.13			
	裸铜线10mm2				kg		0.23		56.42	12.98			
	塑料软管				kg		0.18		15.78	2.84			
	焊锡丝				kg		0.08		42.88	3.43			
	电力复合脂				kg		0.41		17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m				卷		0.15		12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套		2.1		1.1	2.31			
	塑料软管dn6				m		3.6		1.89	6.8			
	黄漆布带20mm×40m				卷		2.268		17.15	38.9			
	异型塑料管dn2.5～5				m		0.9		1.17	1.05			
	其他材料费								--	-0.03		--	
	材料费小计								--	2749.77		--	

项目编码	030404017333	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.93	2.52	27.03	21.66		11.9	3.78
综合人工工日		小计							213.59	59.45		93.99	29.9
2.015工日		未计价材料费											2660
清单项目综合单价													3056.93
材料	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	照明配电箱，D4-B1AL	只	1	2660	2660		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.5	0.86	2.15		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2719.45	--	

项目编码	030404017334	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	4.5	18.02	14.44		7.93	2.52	81.09	64.98		35.69	11.34
综合人工工日		小计							267.65	102.77		117.78	37.46
2.525工日		未计价材料费											2660
清单项目综合单价													3185.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱，D5-B1AL	只	1	2660	2660		
	破布	kg	0.55	6	3.3		
	铁砂布2#	张	5.5	0.86	4.73		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		

	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	4.5	1.89	8.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.835	17.15	48.62		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.125	1.17	1.32		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	2762.77	--	

项目编码	030404017335	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	4.5	18.02	14.44		7.93	2.52	81.09	64.98		35.69	11.34
综合人工工日		小计							267.65	102.77		117.78	37.46
2.525工日		未计价材料费							2660				
清单项目综合单价									3185.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱，D6-B1ALrf	只	1	2660	2660		
	破布	kg	0.55	6	3.3		
	铁砂布2#	张	5.5	0.86	4.73		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	4.5	1.89	8.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.835	17.15	48.62		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.125	1.17	1.32		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	2762.77	--	

项目编码	030404017336	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	4.5	18.02	14.44		7.93	2.52	81.09	64.98		35.69	11.34
综合人工工日		小计							267.65	102.77		117.78	37.46
2.525工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2275.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	公共照明配电箱，2-B1ALgd	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.55	6	3.3		
	铁砂布2#	张	5.5	0.86	4.73		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	4.5	1.89	8.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.835	17.15	48.62		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.125	1.17	1.32		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	1852.77	--	

项目编码	030404017337	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.93	2.52	16.22	13		7.14	2.27

综合人工工日	小计			202.78	50.79		89.23	28.39
1.913工日	未计价材料费							2310
清单项目综合单价								2681.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急配电箱，2-B1ATE	只	1	2310	2310			
	破布	kg	0.19	6	1.14			
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63			
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7			
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72			
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	2360.79		--	

项目编码	030404017338	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.93	2.52	16.22	13		7.14	2.27
综合人工工日		小计							202.78	50.79		89.23	28.39
1.913工日		未计价材料费											2310
清单项目综合单价													2681.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	应急配电箱，D1-B1ATE~D5-B1ATE			只	1	2310	2310						
	破布			kg	0.19	6	1.14						
	铁砂布2#			张	1.9	0.86	1.63						
	无光调和漆			kg	0.03	8.45	0.25						

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2360.79	--	

项目编码	030404017339	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.8	18.02	14.44		7.93	2.52	14.42	11.55		6.34	2.02
综合人工工日		小计							200.98	49.34		88.43	28.14
1.896工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2116.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	集中电源箱，2-B1ALEs	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1799.34	--	

项目编码	030404017340	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.8	18.02	14.44		7.93	2.52	14.42	11.55		6.34	2.02
综合人工工日		小计							200.98	49.34		88.43	28.14
1.896工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2116.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	集中电源箱，2-B1ALEs	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1799.34	--	

项目编码	030404017341	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.93	2.52	16.22	13		7.14	2.27
综合人工工日		小计							202.78	50.79		89.23	28.39
1.913工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2121.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急配电箱，D6-B1ATErf	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1800.79	--	

项目编码	030404017342	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.8	18.02	14.44		7.93	2.52	14.42	11.55		6.34	2.02
综合人工工日		小计							200.98	49.34		88.43	28.14
1.896工日		未计价材料费											2310
清单项目综合单价													2676.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	集中电源箱，D6-B1ALEsrf	只	1	2310	2310		
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2359.34	--	

项目编码	030404017343	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	4.5	18.02	14.44		7.93	2.52	81.09	64.98		35.69	11.34
综合人工工日		小计							267.65	102.77		117.78	37.46
2.525工日		未计价材料费											2660
清单项目综合单价													3185.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱，D1-B2AL	只	1	2660	2660		
	破布	kg	0.55	6	3.3		
	铁砂布2#	张	5.5	0.86	4.73		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		

	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	4.5	1.89	8.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.835	17.15	48.62		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.125	1.17	1.32		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	2762.77	--	

项目编码	030404017344	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.6	18.02	14.44		7.93	2.52	64.87	51.98		28.55	9.07
综合人工工日		小计							251.43	89.77		110.64	35.19
2.372工日		未计价材料费							2660				
清单项目综合单价									3147.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱，D2-B2AL	只	1	2660	2660		
	破布	kg	0.46	6	2.76		
	铁砂布2#	张	4.6	0.86	3.96		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.6	1.89	6.8		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.268	17.15	38.9		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.9	1.17	1.05		

	其他材料费	--	-0.03	--	
	材料费小计	--	2749.77	--	

项目编码	030404017345	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	4.5	18.02	14.44		7.93	2.52	81.09	64.98		35.69	11.34
综合人工工日		小计							267.65	102.77		117.78	37.46
2.525工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2275.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	公共照明配电箱，2-B2ALgd	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.55	6	3.3		
	铁砂布2#	张	5.5	0.86	4.73		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	4.5	1.89	8.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.835	17.15	48.62		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.125	1.17	1.32		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	1852.77	--	

项目编码	030404017346	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	18.02	14.44		7.93	2.52	48.65	38.99		21.41	6.8
综合人工工日		小计							235.21	76.78		103.5	32.92
2.219工日		未计价材料费							1820				
清单项目综合单价									2268.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D3-B2ALrf	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	3.7	0.86	3.18		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1896.78	--	

项目编码	030404017347	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	18.02	14.44		7.93	2.52	48.65	38.99		21.41	6.8
综合人工工日		小计							235.21	76.78		103.5	32.92
2.219工日		未计价材料费							1820				
清单项目综合单价									2268.41				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D4-B2ALrf	只	1	1820	1820		

细	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	3.7	0.86	3.18		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1896.78	--	

项目编码	030404017348	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	18.02	14.44		7.93	2.52	48.65	38.99		21.41	6.8
综合人工工日		小计							235.21	76.78		103.5	32.92
2.219工日		未计价材料费											1820
清单项目综合单价													2268.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D5-B2ALrf	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	3.7	0.86	3.18		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1896.78	--	

项目编码	030404017349	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	18.02	14.44		7.93	2.52	48.65	38.99		21.41	6.8
综合人工工日		小计							235.21	76.78		103.5	32.92
2.219工日		未计价材料费											1820
清单项目综合单价													2268.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D6-B2ALrf	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	3.7	0.86	3.18		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1896.78	--	

项目编码	030404017350	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.93	2.52	16.22	13		7.14	2.27
综合人工工日		小计							202.78	50.79		89.23	28.39
1.913工日		未计价材料费											2310
清单项目综合单价													2681.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急配电箱，D1-B1ATE/D2-B1ATE	只	1	2310	2310		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2360.79	--	

项目编码	030404017351	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.93	2.52	16.22	13		7.14	2.27

综合人工工日	小计			202.78	50.79		89.23	28.39
1.913工日	未计价材料费							1750
清单项目综合单价								2121.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急配电箱，D1-B2ALEs/D2-B2ALEs	只	1	1750	1750			
	破布	kg	0.19	6	1.14			
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63			
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7			
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72			
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	1800.79		--	

项目编码	030404017352	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.8	18.02	14.44		7.93	2.52	14.42	11.55		6.34	2.02
综合人工工日		小计							200.98	49.34		88.43	28.14
1.896工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2116.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	集中电源箱，2-B2ALEs	只	1	1750	1750			
	破布	kg	0.18	6	1.08			
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55			
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25			

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1799.34	--	

项目编码	030404017353	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.93	2.52	16.22	13		7.14	2.27
综合人工工日		小计							202.78	50.79		89.23	28.39
1.913工日		未计价材料费											2450
清单项目综合单价													2821.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急配电箱，D3-B2ATErf/D6-B2ATErf	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2500.79	--	

项目编码	030404017354	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.8	18.02	14.44		7.93	2.52	14.42	11.55		6.34	2.02
综合人工工日		小计							200.98	49.34		88.43	28.14
1.896工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2116.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	集中电源箱，D3-B2ALErfs/D6-B2ALErfs	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1799.34	--	

项目编码	030404017355	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-267	防火卷帘门、电动挡烟垂壁等配电箱	台	1	121.9	29.71		53.64	17.07	121.9	29.71		53.64	17.07
综合人工工日		小计							121.9	29.71		53.64	17.07
1.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													222.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.08	6	0.48		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	塑料软管	kg	0.13	15.78	2.05		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.71	--	

项目编码	030904003006	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.83	0.71	22.85	7.27	51.94	4.83	0.71	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.71	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		

	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.83	--	

项目编码	030404018008	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	隔离开关箱IS-25/3	套	1	42.4	14.8		18.66	5.94	42.4	14.8		18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	14.8		18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费							266.19				
清单项目综合单价									347.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隔离开关箱IS-25/3	套	1	266.19	266.19		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	280.99	--	

项目编码	030404018009	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	隔离开关箱IS-32/3	套	1	42.4	14.8		18.66	5.94	42.4	14.8		18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	14.8		18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费							310.55				
清单项目综合单价									392.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隔离开关箱IS-32/3	套	1	310.55	310.55		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	325.35	--	

项目编码	030404018010	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	隔离开关箱IS-50/3	套	1	42.4	14.8		18.66	5.94	42.4	14.8		18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	14.8		18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费							354.92				
清单项目综合单价									436.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隔离开关箱IS-50/3	套	1	354.92	354.92		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	369.72	--	

项目编码	030404018011	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	隔离开关箱IS-63/3	套	1	42.4	14.8		18.66	5.94	42.4	14.8		18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	14.8		18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费							399.28				
清单项目综合单价									481.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隔离开关箱IS-63/3	套	1	399.28	399.28		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	414.08	--	

项目编码	030404018012	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	隔离开关箱IS-100/3	套	1	42.4	14.8		18.66	5.94	42.4	14.8		18.66	5.94

综合人工工日	小计			42.4	14.8		18.66	5.94
0.4工日	未计价材料费							488.01
清单项目综合单价								569.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隔离开关箱IS-100/3	套	1	488.01	488.01			
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59			
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49			
	其他材料费			--	1.72		--	
	材料费小计			--	502.81		--	

项目编码	030404018013	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	隔离开关箱IS-125/3	套	1	42.4	14.8		18.66	5.94	42.4	14.8		18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	14.8		18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费											532.37
清单项目综合单价													614.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	隔离开关箱IS-125/3			套	1	532.37	532.37						
	裸铜线6mm2			kg	0.17	56.42	9.59						
	铜接线端子DT-6mm2			个	2.03	1.72	3.49						
	其他材料费					--	1.72				--		
	材料费小计					--	547.17				--		

项目编码	030404018014	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	隔离开关箱IS-200/3	套	1	42.4	14.8		18.66	5.94	42.4	14.8		18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	14.8		18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费											709.83
清单项目综合单价													791.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	隔离开关箱IS-200/3			套	1	709.83	709.83						
	裸铜线6mm2			kg	0.17	56.42	9.59						
	铜接线端子DT-6mm2			个	2.03	1.72	3.49						

	其他材料费	--	1.72	--	
	材料费小计	--	724.63	--	

项目编码	030404034007	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		30.32	9.65	6.89	0.42		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.04
清单项目综合单价													15.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	3.96	4.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030404034008	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		31.72	10.09	7.21	0.57		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费											5.95
清单项目综合单价													17.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034009	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		33.11	10.54	7.53	0.73		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									20.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)			只	1.02				7.49	7.64			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.611				0.97	0.59			
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208				0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#			kg	0.01				6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	8.37		--	

项目编码	030404034010	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		30.32	9.65	6.89	0.42		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.04				
清单项目综合单价									15.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防溅单联单控开关			只	1.02				3.96	4.04			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305				0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208				0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#			kg	0.01				6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	4.46		--	

项目编码	030404034011	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		31.72	10.09	7.21	0.57		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费							5.95				

清单项目综合单价							
							17.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防溅双极单控开关	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034012	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		30.32	9.65	6.89	0.52		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.24
清单项目综合单价													15.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	4.16	4.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	376

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二三孔插座	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											6.28
清单项目综合单价													21.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二三孔插座	套	1.02	6.16	6.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二三孔插座	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											6.28
清单项目综合单价													21.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水单相二三孔插座	套	1.02	6.16	6.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二三孔插座	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													23.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相三孔插座	套	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	8.98	--	

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	243

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属开关盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.33	--	

项目编码	030412005005	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	382

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1791	单管LED灯支架 1*18W	10套	0.1	175.96	185.93		77.42	24.63	17.6	18.59		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	18.59		7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											23.3
清单项目综合单价													69.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管LED灯支架 1*18W	套	1.01	23.07	23.3		
	花线2×23/0.15	m	1.527	2.26	3.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	灯吊链	m	3.03	3.46	10.48		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16		
	吊盒	个	2.04	1.63	3.33		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	41.89	--	

项目编码	030412005006	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1791	单管防水型 LED灯 1*18W	10套	0.1	175.96	185.93		77.42	24.63	17.6	18.59		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	18.59		7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											40.33
清单项目综合单价													86.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管防水型LED灯 1*18W				套		1.01		39.93	40.33			
	花线2×23/0.15				m		1.527		2.26	3.45			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m		0.305		0.97	0.3			
	伞形螺栓M6～8×150				套		2.04		0.34	0.69			
	灯吊链				m		3.03		3.46	10.48			
	自攻螺钉M4×40				十个		0.624		0.25	0.16			
	吊盒				个		2.04		1.63	3.33			
	其他材料费								--	0.18		--	
	材料费小计								--	58.92		--	

项目编码	030412005007	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		77.42	24.63	17.6	1.5		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											49.29
清单项目综合单价													78.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管LED灯壁装 1*36W				套		1.01		48.8	49.29			
	伞形螺栓M6～8×150				套		2.04		0.34	0.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m		0.713		0.97	0.69			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	50.79		--	

项目编码	030412005008	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	15.03		97.48	31.02	22.15	1.5		9.75	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.5		9.75	3.1
0.209工日		未计价材料费							76.17				
清单项目综合单价									112.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管荧光灯 2*18W						套	1.01	75.42	76.17			
	伞形螺栓M6～8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	77.67		--	

项目编码	030412001010	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	195

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	电梯井道灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费							31.37				
清单项目综合单价									58.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯井道灯	套	1.01	31.06	31.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	32.58	--	

项目编码	030412001011	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	174.9	17.89		76.96	24.49	17.49	1.79		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.79		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费							53.77				
清单项目综合单价									83.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明吸顶灯　36W	套	1.01	53.24	53.77		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	55.56	--	

项目编码	030412001012	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	管井灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费											22.4
清单项目综合单价													49.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管井灯	套	1.01	22.18	22.4		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	23.61	--	

项目编码	030412001013	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	壁装应急灯J-ZFZC-E3W	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											31.37
清单项目综合单价													65.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	坡道灯　220V 36W	套	1.01	31.06	31.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		

	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	34.54	--	

项目编码	030412001014	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	555

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	天棚应急灯 5W	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											34.06
清单项目综合单价													63.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天棚应急灯 5W	套	1.01	33.72	34.06		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	35.93	--	

项目编码	030412001015	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	249

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	天棚应急灯 7W	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											37.64
清单项目综合单价													67.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天棚应急灯 7W	套	1.01	37.27	37.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	39.51	--	

项目编码	030412001016	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	天棚应急灯　9W	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											41.23
清单项目综合单价													70.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天棚应急灯　9W	套	1.01	40.82	41.23		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	43.1	--	

项目编码	030412001017	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	天棚应急灯　9W	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											41.23
清单项目综合单价													70.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天棚应急灯　9W	套	1.01	40.82	41.23		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	43.1	--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1745	单向双面疏散指示灯	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											40.33
清单项目综合单价													74.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单向双面疏散指示灯 LED、0.3W						套	1.01	39.93	40.33			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	43.5		--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	423

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	疏散指示灯	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											40.33
清单项目综合单价													74.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散指示灯 LED、0.3W						套	1.01	39.93	40.33			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	43.5		--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	173

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1745	出口指示灯	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											40.33
清单项目综合单价													74.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出口指示灯　LED、0.3W						套	1.01	39.93	40.33			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	43.5		--	

项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	楼层指示灯	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											40.33
清单项目综合单价													74.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层指示灯 LED、0.3W						套	1.01	39.93	40.33			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	43.5		--	

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1744	多信息复合标志灯	10套	0.1	231.08	52.99		101.68	32.35	23.11	5.3		10.17	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.3		10.17	3.24
0.218工日		未计价材料费											40.33
清单项目综合单价													82.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多信息复合标志灯 1*1W(LED)						套	1.01	39.93	40.33			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.305	1.65	0.5			
	花线2×23/0.15						m	0.509	2.26	1.15			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	膨胀螺栓M10						套	2.04	0.69	1.41			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.612	0.25	0.15			
	冲击钻头φ6～12						根	0.051	2.57	0.13			
	其他材料费								--	0.65		--	
	材料费小计								--	45.63		--	

项目编码	030412004013	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	消防标志灯	10套	0.1	231.08	52.99		101.68	32.35	23.11	5.3		10.17	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.3		10.17	3.24
0.218工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													107.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防标志灯 1*1W(LED)						套	1.01	65	65.65			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.305	1.65	0.5			
	花线2×23/0.15						m	0.509	2.26	1.15			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	膨胀螺栓M10						套	2.04	0.69	1.41			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.612	0.25	0.15			
	冲击钻头φ6～12						根	0.051	2.57	0.13			
	其他材料费								--	0.65		--	
	材料费小计								--	70.95		--	

项目编码	030412001018	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1745	应急照明壁灯 DC36V-220V 36W	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													79.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明壁灯 DC36V-220V 36W						套	1.01	45	45.45			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	48.62		--	

项目编码	030412001019	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	防水应急照明壁灯 DC36V-220V 36W	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													79.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水应急照明壁灯 DC36V-220V 36W						套	1.01	45	45.45			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	48.62		--	

项目编码	030411006006	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2403

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	金属接线盒			只	1.02	2.04	2.08						
	塑料护口(钢管用)dn15			个	2.225	0.1	0.22						
	镀锌锁紧螺母M15～20×3			个	2.225	0.12	0.27						
	其他材料费					--	0.05		--				
	材料费小计					--	2.62		--				

项目编码	030411003022	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	1272.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	金属线槽 100*50	10m	0.1	154.76	63.18	4.04	68.09	21.67	15.48	6.32	0.4	6.81	2.17
综合人工工日		小计							15.48	6.32	0.4	6.81	2.17
0.146工日		未计价材料费											25.86
清单项目综合单价													57.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	金属线槽 100*50			m	1.005	25.73	25.86						
	汽油			kg	0.008	9.3	0.07						
	砂轮片 φ100			片	0.001	1.29							
	砂轮片 φ400			片	0.001	11.58	0.01						
	酚醛防锈漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	棉纱头			kg	0.003	5.57	0.02						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	0.225	7.62	1.71						
	铜接线端子DT-16mm2			个	1.05	3.33	3.5						
	精制带母镀锌螺栓M8×30			套	1.05	0.58	0.61						
	电			kW·h	0.07	0.59	0.04						
	其他材料费					--	0.23		--				
	材料费小计					--	32.18		--				

项目编码	030411003023	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	98.54

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 100*100	10m	0.1	309.1	64.18	7.67	136	43.27	30.91	6.42	0.77	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.77	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											29.15
清单项目综合单价													85.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 100*100				m		1.005		29	29.15			
	汽油				kg		0.01		9.3	0.09			
	砂轮片 Φ100				片		0.001		1.29				
	砂轮片 Φ400				片		0.001		11.58	0.01			
	酚醛防锈漆				kg		0.012		12.86	0.15			
	棉纱头				kg		0.005		5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2				m		0.225		7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2				个		1.05		3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30				套		1.05		0.58	0.61			
	电				kW·h		0.14		0.59	0.08			
	其他材料费								--	0.24		--	
	材料费小计								--	35.57		--	

项目编码	030411003024	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	2748.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 200*100	10m	0.1	309.1	64.18	7.67	136	43.27	30.91	6.42	0.77	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.77	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											51.72
清单项目综合单价													107.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 200*100				m		1.005		51.46	51.72			
	汽油				kg		0.01		9.3	0.09			
	砂轮片 Φ100				片		0.001		1.29				
	砂轮片 Φ400				片		0.001		11.58	0.01			
	酚醛防锈漆				kg		0.012		12.86	0.15			
	棉纱头				kg		0.005		5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2				m		0.225		7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2				个		1.05		3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30				套		1.05		0.58	0.61			

	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	58.14	--	

项目编码	030411003025	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	1130.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 200*150	10m	0.1	309.1	64.18	7.67	136	43.27	30.91	6.42	0.77	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.77	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											55.28
清单项目综合单价													111.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 200*150	m	1.005	55	55.28		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	61.7	--	

项目编码	030411003026	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	348.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 300*200	10m	0.1	496.08	66.76	12.76	218.28	69.45	49.61	6.68	1.28	21.83	6.95
综合人工工日		小计							49.61	6.68	1.28	21.83	6.95
0.468工日		未计价材料费											72.56
清单项目综合单价													158.91

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 300*200	m	1.005	72.2	72.56		

细	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	砂轮片Φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	79.24	--	

项目编码	030411003027	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	181.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 400*200	10m	0.1	496.08	66.76	12.76	218.28	69.45	49.61	6.68	1.28	21.83	6.95
综合人工工日		小计							49.61	6.68	1.28	21.83	6.95
0.468工日		未计价材料费											111.46
清单项目综合单价													197.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 400*200	m	1.005	110.9	111.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	砂轮片Φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	118.14	--	

项目编码	030411003028	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	268.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1308备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 500*200	10m	0.1	672.89	68	32.59	296.07	94.2	67.29	6.8	3.26	29.61	9.42
综合人工工日		小计							67.29	6.8	3.26	29.61	9.42
0.6348工日		未计价材料费											115.58
清单项目综合单价													231.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 500*200			m	1.005				115	115.58			
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.017				5.94	0.1			
	汽油			kg	0.03				9.3	0.28			
	砂轮片Φ100			片	0.002				1.29				
	砂轮片Φ400			片	0.002				11.58	0.02			
	酚醛防锈漆			kg	0.015				12.86	0.19			
	棉纱头			kg	0.012				5.57	0.07			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	0.22				7.62	1.68			
	铜接线端子DT-16mm2			个	1.05				3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30			套	1.05				0.58	0.61			
	电			kW·h	0.198				0.59	0.12			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	122.38		--	

项目编码	030411003029	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	90.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1308备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 600*200	10m	0.1	672.89	68	32.59	296.07	94.2	67.29	6.8	3.26	29.61	9.42
综合人工工日		小计							67.29	6.8	3.26	29.61	9.42
0.6348工日		未计价材料费											135.68
清单项目综合单价													252.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 600*200			m	1.005				135	135.68			
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.017				5.94	0.1			
	汽油			kg	0.03				9.3	0.28			
	砂轮片Φ100			片	0.002				1.29				
	砂轮片Φ400			片	0.002				11.58	0.02			
	酚醛防锈漆			kg	0.015				12.86	0.19			
	棉纱头			kg	0.012				5.57	0.07			

	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.22	7.62	1.68		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.198	0.59	0.12		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	142.48	--	

项目编码	030411003030	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	67.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1309备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 700*200	10m	0.1	854.78	68.58	50.45	376.1	119.67	85.48	6.86	5.05	37.61	11.97
综合人工工日		小计							85.48	6.86	5.05	37.61	11.97
0.8064工日		未计价材料费							165.83				
清单项目综合单价									312.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 700*200	m	1.005	165	165.83		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.027	5.94	0.16		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	砂轮片φ100	片	0.003	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.003	11.58	0.03		
	酚醛防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.188	7.62	1.43		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.315	0.59	0.19		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	172.69	--	

项目编码	030411003031	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	1.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1309备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 800*200	10m	0.1	854.78	68.58	50.45	376.1	119.67	85.48	6.86	5.05	37.61	11.97
综合人工工日		小计							85.48	6.86	5.05	37.61	11.97
0.8064工日		未计价材料费							188.94				

清单项目综合单价							335.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 800*200	m	1.005	188	188.94		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.027	5.94	0.16		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	砂轮片φ100	片	0.003	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.003	11.58	0.03		
	酚醛防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.188	7.62	1.43		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.315	0.59	0.19		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	195.8	--	

项目编码	030411003032	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	198.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	室外防水热镀锌耐火封闭槽式桥架 100*100	10m	0.1	309.1	64.18	7.67	136	43.27	30.91	6.42	0.77	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.77	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											29.15
清单项目综合单价													85.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外防水热镀锌耐火封闭槽式桥架 100*100	m	1.005	29	29.15		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	35.57	--	

项目编码	030411003033	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	61.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	室外防水热镀锌耐火封闭槽式桥架 200*100	10m	0.1	309.1	64.18	7.67	136	43.27	30.91	6.42	0.77	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.77	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											51.72
清单项目综合单价													107.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外防水热镀锌耐火封闭槽式桥架 200*100	m	1.005	51.46	51.72		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	58.14	--	

项目编码	030411003034	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	1.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	室外防水热镀锌耐火封闭槽式桥架 300*100	10m	0.1	309.1	64.18	7.67	136	43.27	30.91	6.42	0.77	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.77	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											55.29
清单项目综合单价													111.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外防水热镀锌耐火封闭槽式桥架 300*100	m	1.005	55.01	55.29		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		

	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	61.71	--	

项目编码	030411003035	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	10.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	室外防水热镀锌耐火封闭槽式桥架 300*150	10m	0.1	413.4	66.76	12.76	181.9	57.88	41.34	6.68	1.28	18.19	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.28	18.19	5.79
0.39工日		未计价材料费											69.55
清单项目综合单价													142.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外防水热镀锌耐火封闭槽式桥架 300*150	m	1.005	69.2	69.55		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	砂轮片Φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	76.23	--	

项目编码	030411003036	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1308备注3	室外防水热镀锌耐火封闭槽式桥架 400*150	10m	0.1	672.89	68	32.59	296.07	94.2	67.29	6.8	3.26	29.61	9.42

综合人工工日	小计			67.29	6.8	3.26	29.61	9.42
0.6348工日	未计价材料费							91.84
清单项目综合单价								208.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外防水热镀锌耐火封闭槽式桥架 400*150	m	1.005	91.38	91.84			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.017	5.94	0.1			
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28			
	砂轮片φ100	片	0.002	1.29				
	砂轮片φ400	片	0.002	11.58	0.02			
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19			
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.22	7.62	1.68			
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61			
	电	kW·h	0.198	0.59	0.12			
	其他材料费			--	0.23		--	
	材料费小计			--	98.64		--	

项目编码	030413001004	项目名称	铁构件		计量单位		kg	工程量	3500
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	39.89	277.51	88.3	6.31	0.94	0.4	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.05	180.5	57.43	4.1	0.17	0.23	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.63	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.43
清单项目综合单价													21.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢			kg	1.05	3.2649	3.43						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.02304	5.94	0.14						
	破布			kg	0.00288	6	0.02						
	铁砂布2#			张	0.036	0.86	0.03						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	0.49536	1.1	0.54						
	溶剂汽油			kg	0.00389	2.64	0.01						
	无光调和漆			kg	0.01152	8.45	0.1						

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030408008004	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.48	1.87		3.73	1.19	8.48	1.87		3.73	1.19
综合人工工日		小计							8.48	1.87		3.73	1.19
0.08工日		未计价材料费											106.47
清单项目综合单价													121.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 保护管	处	1	106.47	106.47		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	6.03	0.3		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	108.34	--	

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3401.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管 DN20	m	1.03	4.81	4.95		
	紧定式直管接头Φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母Φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	33.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	154.89		215.01	68.41	4.89	1.55		2.15	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.55		2.15	0.68
0.0461工日		未计价材料费											6.31
清单项目综合单价													15.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN25	m	1.03	6.13	6.31		
	紧定式直管接头 Φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母 Φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.0013	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.86	--	

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12431.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	14.55	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001021	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3906.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	14.55	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											6.42
清单项目综合单价													18.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	6.23	6.42		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		

	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.33	--	

项目编码	030411001022	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1263.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm	100m	0.01	833.16	161.38	22.3	366.59	116.64	8.33	1.61	0.22	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.22	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													22.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		

	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001023	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	581.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm	100m	0.01	886.16	181.13	22.3	389.91	124.06	8.86	1.81	0.22	3.9	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.81	0.22	3.9	1.24
0.0836工日		未计价材料费							10.04				
清单项目综合单价									26.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	1.03	9.75	10.04		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.85	--	

项目编码	030411001024	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	109.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径40mm	100m	0.01	1422.52	248.78	30.54	625.91	199.15	14.23	2.49	0.31	6.26	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.49	0.31	6.26	1.99
0.1342工日		未计价材料费											11.45
清单项目综合单价													36.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40						m	1.03	11.12	11.45			
	镀锌电线管接头φ40×7						个	0.1648	2.1	0.35			
	塑料护口(钢管用)dn40						个	0.1545	0.37	0.06			
	镀锌锁紧螺母3×40						个	0.1545	0.72	0.11			
	圆钢φ5.5～9						kg	0.0278	3.54	0.1			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0113	5.94	0.07			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0066	6.03	0.04			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.02	12.86	0.26			
	溶剂汽油						kg	0.005	2.64	0.01			
	沥青清漆						kg	0.0056	6	0.03			
	金刚石锯片φ114×1.8						片	0.0096	17.15	0.16			
	水泥32.5级						kg	1.5433	0.2573	0.4			
	中砂						t	0.009821	87.43	0.86			
	水						m3	0.00183	3.79	0.01			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	13.94		--	

项目编码	030411001025	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	476.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm	100m	0.01	1516.86	276.86	30.54	667.42	212.36	15.17	2.77	0.31	6.67	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.77	0.31	6.67	2.12
0.1431工日		未计价材料费											15.66
清单项目综合单价													42.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	1.03	15.2	15.66			
	镀锌电线管接头φ50×7						个	0.1648	3.1	0.51			
	塑料护口(钢管用)dn50						个	0.1545	0.37	0.06			

	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	2.64	0.02		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	18.43	--	

项目编码	030411001026	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	70.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1146	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2200.56	348.57	43.35	968.25	308.08	22.01	3.49	0.43	9.68	3.08
综合人工工日		小计							22.01	3.49	0.43	9.68	3.08
0.2076工日		未计价材料费							20.9				
清单项目综合单价									59.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN65	m	1.03	20.29	20.9		
	镀锌电线管接头φ70×8	个	0.1545	3.98	0.61		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.1545	0.61	0.09		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1545	1.47	0.23		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0335	12.86	0.43		
	溶剂汽油	kg	0.0086	2.64	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.2573	0.48		

	中砂	t	0.011753	87.43	1.03		
	水	m3	0.00219	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	24.39	--	

项目编码	030411001027	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	44.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3277.52	375.22	45.15	1442.11	458.85	32.78	3.75	0.45	14.42	4.59
综合人工工日		小计							32.78	3.75	0.45	14.42	4.59
0.3092工日		未计价材料费							24.75				
清单项目综合单价									80.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	1.03	24.03	24.75		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0395	12.86	0.51		
	溶剂汽油	kg	0.0099	2.64	0.03		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.2573	0.48		
	中砂	t	0.011753	87.43	1.03		
	水	m3	0.00219	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	28.5	--	

项目编码	030411004016	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	381

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1383	管内穿线管内穿线 WDZ-BYJ-1.0	100m单线	0.01	55.12	11.97		24.25	7.72	0.55	0.12		0.24	0.08
综合人工工日		小计							0.55	0.12		0.24	0.08
0.0052工日		未计价材料费											1.26
清单项目综合单价													2.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	WDZ-BYJ-1.0			m	1.05	1.2	1.26						
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.3	0.05						
	焊锡			kg	0.001	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.006	1.8	0.01						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	1.38		--				

项目编码	030411004017	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	209

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1383	管内穿线管内穿线 WDZN-BYJ-1.0	100m单线	0.01	55.12	11.97		24.25	7.72	0.55	0.12		0.24	0.08
综合人工工日		小计							0.55	0.12		0.24	0.08
0.0052工日		未计价材料费											1.26
清单项目综合单价													2.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	WDZN-BYJ-1.0			m	1.05	1.2	1.26						
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.3	0.05						
	焊锡			kg	0.001	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.006	1.8	0.01						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	1.38		--				

项目编码	030411004018	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	892.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1384	管内穿线管内穿线 WDZ-BYJ-1.5	100m单线	0.01	56.18	12.08		24.72	7.87	0.56	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.56	0.12		0.25	0.08
0.0053工日		未计价材料费							1.23				
清单项目综合单价									2.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-1.5					m	1.05	1.17	1.23				
	钢丝 Φ1.6					kg	0.0009	6	0.01				
	棉纱头					kg	0.002	5.57	0.01				
	汽油					kg	0.005	9.3	0.05				
	焊锡					kg	0.001	36.87	0.04				
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.0001	51.45	0.01				
	塑料胶布带20mm×10m					卷	0.0065	1.8	0.01				
	其他材料费							--	-0.01			--	
	材料费小计							--	1.35			--	

项目编码	030411004019	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	26514.89

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 WDZC-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.1				
清单项目综合单价									3.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5					m	1.16	1.81	2.1				
	钢丝 Φ1.6					kg	0.0009	6	0.01				
	棉纱头					kg	0.002	5.57	0.01				
	焊锡					kg	0.002	36.87	0.07				
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.0001	51.45	0.01				
	汽油					kg	0.005	9.3	0.05				
	塑料胶布带25mm×10m					卷	0.0025	3.14	0.01				
	其他材料费							--	-0.01			--	
	材料费小计							--	2.25			--	

项目编码	030411004020	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	18138.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 WDZCN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.44				
清单项目综合单价									3.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5	m	1.16	2.1	2.44		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	030411004021	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2775.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线WDZC-BYJ-4	100m单线	0.01	60.42	14.72		26.58	8.46	0.6	0.15		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.15		0.27	0.08
0.0057工日		未计价材料费							2.98				
清单项目综合单价									4.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-4	m	1.05	2.84	2.98		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.008	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.13	--	

项目编码	030411004022	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3772.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线WDZCN-BYJ-4	100m单线	0.01	60.42	14.72		26.58	8.46	0.6	0.15		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.15		0.27	0.08
0.0057工日		未计价材料费											3.42
清单项目综合单价													4.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-4	m	1.05	3.26	3.42		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.008	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.57	--	

项目编码	030411004023	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	281.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线WDZC-BYJ-6	100m单线	0.01	64.66	14.92		28.45	9.05	0.65	0.15		0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.28	0.09
0.0061工日		未计价材料费											4.44
清单项目综合单价													5.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-6	m	1.05	4.23	4.44		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	4.59	--	

项目编码	030411004024	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	15.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 WDZC-KYJY-3×1.5	100m/束	0.01	80.56	18.55		35.45	11.28	0.81	0.19		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.19		0.35	0.11
0.0076工日		未计价材料费							7.18				
清单项目综合单价									8.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-KYJY-3×1.5	m	1.08	6.65	7.18		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.14	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.37	--	

项目编码	030411004025	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2478.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 WDZCN-RYJS-2×2.5	100m/束	0.01	67.84	15.12		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							6.3				
清单项目综合单价									7.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYJS-2×2.5	m	1.08	5.83	6.3		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.45	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	355.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	控制电缆 WDZA-KYJY-4×2.5	100m	0.01	337.08	68.23		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											12.69
清单项目综合单价													18.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-KYJY-4×2.5	m	1.015	12.5	12.69		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.3	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.03	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.37	--	

项目编码	030408007002	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头6芯以下	个	1	42.4	38.07		18.66	5.94	42.4	38.07		18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	38.07		18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													105.07

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.2	6	1.2		

细	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	38.07	--	

项目编码	030408001046	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	303.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆 WDZA-YJY-3*2.5	100m	0.01	167.48	35.32	8.41	73.69	23.45	1.67	0.35	0.08	0.74	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.08	0.74	0.23
0.0158工日		未计价材料费							8.77				
清单项目综合单价									11.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-3*2.5	m	1.01	8.68	8.77		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	9.12	--	

项目编码	030408006046	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.93	2.52	5.41	4.33		2.38	0.76
综合人工工日		小计							5.41	4.33		2.38	0.76
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.33	--	

项目编码	030408001047	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	57.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆WDZAN-YJY-4*2.5	100m	0.01	167.48	35.32	8.41	73.69	23.45	1.67	0.35	0.08	0.74	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.08	0.74	0.23
0.0158工日		未计价材料费											12.33
清单项目综合单价													15.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZAN-YJY-4*2.5	m	1.01	12.21	12.33		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		

	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12.68	--	

项目编码	030408006047	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.93	2.52	7.21	5.78		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	5.78		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.78	--	

项目编码	030408001048	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	32.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-736	铜芯电力电缆WDZA-YJY-5×2.5	100m	0.01	218.36	45.86	11.22	96.08	30.57	2.18	0.46	0.11	0.96	0.31
综合人工工日		小计							2.18	0.46	0.11	0.96	0.31
0.0206工日		未计价材料费											13.55
清单项目综合单价													17.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-5×2.5	m	1.01	13.42	13.55		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		

	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.01	--	

项目编码	030408006048	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.5	18.02	14.44		7.93	2.52	9.01	7.22		3.97	1.26
综合人工工日		小计							9.01	7.22		3.97	1.26
0.085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408006049	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.5	18.02	14.44		7.93	2.52	9.01	7.22		3.97	1.26
综合人工工日		小计							9.01	7.22		3.97	1.26
0.085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	7.22	--	

项目编码	030408001049	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	21.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆 WDZA-YJY-3*4	100m	0.01	202.46	35.32	8.41	89.08	28.34	2.02	0.35	0.08	0.89	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.35	0.08	0.89	0.28
0.0191工日		未计价材料费							10.31				
清单项目综合单价									13.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-3*4	m	1.01	10.21	10.31		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	10.66	--	

项目编码	030408006050	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线4	10个	0.3	24.38	14.44		10.73	3.41	7.31	4.33		3.22	1.02
综合人工工日		小计							7.31	4.33		3.22	1.02
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		

	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.33	--	

项目编码	030408001050	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	241.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆 WDZA-YJY-4×4	100m	0.01	202.46	35.32	8.41	89.08	28.34	2.02	0.35	0.08	0.89	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.35	0.08	0.89	0.28
0.0191工日		未计价材料费											16.57
清单项目综合单价													20.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-4×4	m	1.01	16.41	16.57		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	16.92	--	

项目编码	030408006051	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线4	10个	0.4	24.38	14.44		10.73	3.41	9.75	5.78		4.29	1.36
综合人工工日		小计							9.75	5.78		4.29	1.36
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.78	--	

项目编码	030408001051	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	3395.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆 WDZA-YJY-5×4	100m	0.01	262.88	45.86	11.22	115.67	36.8	2.63	0.46	0.11	1.16	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.46	0.11	1.16	0.37
0.0248工日		未计价材料费											20.08
清单项目综合单价													24.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-5×4	m	1.01	19.88	20.08		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.54	--	

项目编码	030408006052	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线4	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71

0.115工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							26.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001052	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1265.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆 WDZA-YJY-3*6	100m	0.01	259.7	36.14	8.41	114.27	36.36	2.6	0.36	0.08	1.14	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.36	0.08	1.14	0.36
0.0245工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													22.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-3*6	m	1.01	17.74	17.92		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	18.28	--	

项目编码	030408006053	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		10.73	3.41	7.31	4.33		3.22	1.02
综合人工工日		小计							7.31	4.33		3.22	1.02
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布			kg	0.03	6	0.18						
	铁砂布2#			张	0.3	0.86	0.26						
	塑料软管dn6			m	0.3	1.89	0.57						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.189	17.15	3.24						
	异型塑料管dn2.5～5			m	0.075	1.17	0.09						
	其他材料费					--	-0.01				--		
	材料费小计					--	4.33				--		

项目编码	030408001053	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	21.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆 WDZAN-YJY-3*6	100m	0.01	259.7	36.14	8.41	114.27	36.36	2.6	0.36	0.08	1.14	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.36	0.08	1.14	0.36
0.0245工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													22.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	WDZAN-YJY-3*6			m	1.01	17.74	17.92						
	汽油			kg	0.0075	9.3	0.07						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.01778	6.03	0.11						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0309	1.46	0.05						
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.00176	8.58	0.02						
	沥青绝缘漆			kg	0.0038	15.44	0.06						
	硬酯酸一级			kg	0.00017	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0612	0.69	0.04						
	橡胶垫δ2			m2	0.0009	14.58	0.01						
	其他材料费					--	-0.01				--		
	材料费小计					--	18.28				--		

项目编码	030408006054	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		10.73	3.41	7.31	4.33		3.22	1.02
综合人工工日		小计							7.31	4.33		3.22	1.02
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.33	--	

项目编码	030408001054	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	144.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆 WDZAN-YJY-4×6	100m	0.01	259.7	36.14	8.41	114.27	36.36	2.6	0.36	0.08	1.14	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.36	0.08	1.14	0.36
0.0245工日		未计价材料费											21.83
清单项目综合单价													26.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZAN-YJY-4×6	m	1.01	21.6175	21.83		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	22.19	--	

项目编码	030408006055	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.4	24.38	14.44		10.73	3.41	9.75	5.78		4.29	1.36
综合人工工日		小计							9.75	5.78		4.29	1.36
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.78	--	

项目编码	030408001055	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	45.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电缆WDZAN-YJY-5*6	100m	0.01	338.14	47	11.22	148.78	47.34	3.38	0.47	0.11	1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.11	1.49	0.47
0.0319工日		未计价材料费											29.14
清单项目综合单价													35.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZAN-YJY-5*6	m	1.01	28.85	29.14		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			

	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	030408006056	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001056	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	927.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电缆WDZA-YJY-5×6	100m	0.01	338.14	47	11.22	148.78	47.34	3.38	0.47	0.11	1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.11	1.49	0.47
0.0319工日		未计价材料费											29.14
清单项目综合单价													35.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-5×6	m	1.01	28.85	29.14		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		

	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	030408006057	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001057	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	85.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-725	铜芯电力电缆 WDZAN-YJY-4×10	100m	0.01	333.9	36.14	8.41	146.92	46.75	3.34	0.36	0.08	1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.34	0.36	0.08	1.47	0.47
0.0315工日		未计价材料费											34.83
清单项目综合单价													40.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZAN-YJY-4×10	m	1.01	34.49	34.83		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	35.19	--	

项目编码	030408006058	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.4	36.04	38.79		15.86	5.05	14.42	15.52		6.34	2.02
综合人工工日		小计							14.42	15.52		6.34	2.02
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	汽油	kg	0.08	9.3	0.74		
	铜接线端子DT-16mm2	个	4.06	3.33	13.52		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.024	17.15	0.41		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.52	--	

项目编码	030408001058	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	406.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆 WDZA-YJY-5×10	100m	0.01	433.54	47	11.22	190.76	60.7	4.34	0.47	0.11	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.11	1.91	0.61
0.0409工日		未计价材料费											47.04
清单项目综合单价													54.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-5×10	m	1.01	46.57	47.04		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.51	--	

项目编码	030408006059	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001059	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	557.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆 YFD-WDZA-YJY-5*10	100m	0.01	433.54	47	11.22	190.76	60.7	4.34	0.47	0.11	1.91	0.61

综合人工工日	小计			4.34	0.47	0.11	1.91	0.61
0.0409工日	未计价材料费							47.04
清单项目综合单价								54.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YFD-WDZA-YJY-5*10	m	1.01	46.57	47.04			
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14			
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02			
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	47.51		--	

项目编码	030408006060	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001060	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	84.82

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆 WDZAN-YJY-4×16	100m	0.01	342.38	38.16	8.41	150.65	47.93	3.42	0.38	0.08	1.51	0.48
综合人工工日		小计							3.42	0.38	0.08	1.51	0.48
0.0323工日		未计价材料费											52.31
清单项目综合单价													58.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	WDZAN-YJY-4×16			m	1.01	51.79	52.31						
	汽油			kg	0.0075	9.3	0.07						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.01778	6.03	0.11						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0309	1.46	0.05						
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.00402	8.58	0.03						
	沥青绝缘漆			kg	0.0038	15.44	0.06						
	硬酯酸一级			kg	0.00024	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0612	0.69	0.04						
	橡胶垫δ2			m2	0.0009	14.58	0.01						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	52.69		--				

项目编码	030408006061	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2	10个	0.4	36.04	38.79		15.86	5.05	14.42	15.52		6.34	2.02
综合人工工日		小计							14.42	15.52		6.34	2.02
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	破布			kg	0.06	6	0.36						
	铁砂布2#			张	0.4	0.86	0.34						
	汽油			kg	0.08	9.3	0.74						
	铜接线端子DT-16mm2			个	4.06	3.33	13.52						
	电力复合脂			kg	0.008	17.15	0.14						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.024	17.15	0.41						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	15.52		--				

项目编码	030408001061	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1924.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆 WDZA-YJY-5×16	100m	0.01	444.14	49.59	11.22	195.42	62.18	4.44	0.5	0.11	1.95	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.11	1.95	0.62
0.0419工日		未计价材料费											74.03
清单项目综合单价													81.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-5×16	m	1.01	73.3	74.03		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	74.53	--	

项目编码	030408006062	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001062	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	573.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆 YFZ-WDZA-YJY-5*16	100m	0.01	444.14	49.59	11.22	195.42	62.18	4.44	0.5	0.11	1.95	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.11	1.95	0.62
0.0419工日		未计价材料费											74.03
清单项目综合单价													81.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YFZ-WDZA-YJY-5*16	m	1.01	73.3	74.03		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	74.53	--	

项目编码	030408006063	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		

	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001063	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	11.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆 WDZAN-YJY-4×16+1×16	100m	0.01	444.14	49.59	11.22	195.42	62.18	4.44	0.5	0.11	1.95	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.11	1.95	0.62
0.0419工日		未计价材料费											74.03
清单项目综合单价													81.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZAN-YJY-4×16+1×16	m	1.01	73.3	74.03		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	74.53	--	

项目编码	030408006064	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001064	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	36.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆 WDZA-YJY-3×25+2×16	100m	0.01	740.94	210.24	10.28	326.01	103.73	7.41	2.1	0.1	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.1	3.26	1.04
0.0699工日		未计价材料费							97.55				
清单项目综合单价									111.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-3×25+2×16	m	1.01	96.58	97.55		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	6.03	0.03		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	99.65	--	

项目编码	030408006065	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.31		23.5	7.48	53.42	76.31		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.31		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.3	3.35		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.31	--	

项目编码	030408001065	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	10.74

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆 WDZAN-YJY-4×25+1×16	100m	0.01	740.94	210.24	10.28	326.01	103.73	7.41	2.1	0.1	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.1	3.26	1.04
0.0699工日		未计价材料费											106.19
清单项目综合单价													120.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZAN-YJY-4×25+1×16	m	1.01	105.14	106.19		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	6.03	0.03		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	108.29	--	

项目编码	030408006066	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.31		23.5	7.48	53.42	76.31		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.31		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.3	3.35		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	

	材料费小计	--	76.31	--	

项目编码	030408001066	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	2184.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆 WDZA-YJY-4×25+1×16	100m	0.01	740.94	210.24	10.28	326.01	103.73	7.41	2.1	0.1	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.1	3.26	1.04
0.0699工日		未计价材料费							106.19				
清单项目综合单价									120.1				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
WDZA-YJY-4×25+1×16	m	1.01	105.14	106.19		
破布	kg	0.0065	6	0.04		
汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	6.03	0.03		
镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
合金钢钻头 φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
其他材料费			--	0.06	--	
材料费小计			--	108.29	--	

项目编码	030408006067	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	124

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.31		23.5	7.48	53.42	76.31		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.31		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									160.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.3	3.35		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.31	--	

项目编码	030408001067	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	112.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆 YFD-WDZA-YJY-4×25+1×16	100m	0.01	740.94	210.24	10.28	326.01	103.73	7.41	2.1	0.1	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.1	3.26	1.04
0.0699工日		未计价材料费							106.19				
清单项目综合单价									120.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YFD-WDZA-YJY-4×25+1×16	m	1.01	105.14	106.19		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	6.03	0.03		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		

	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	108.29	--	

项目编码	030408006068	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.31		23.5	7.48	53.42	76.31		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.31		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									160.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.3	3.35		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.31	--	

项目编码	030408001068	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1604.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆 WDZA-YJY-4×50+1×25	100m	0.01	1335.6	341.51	65.43	587.66	186.98	13.36	3.42	0.65	5.88	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.65	5.88	1.87

0.126工日	未计价材料费					189.83	
清单项目综合单价						215.01	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-4×50+1×25	m	1.01	187.95	189.83		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.3	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	6.03	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	193.25	--	

项目编码	030408006069	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.31		23.5	7.48	53.42	76.31		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.31		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									160.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	破布			kg	0.36	6	2.16						
	汽油			kg	0.36	9.3	3.35						
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg	0.24	58.91	14.14						
	固定卡子3×80			个	2.472	2.49	6.16						
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2			个	4.512	2.14	9.66						
	铜接线端子DT-25mm2			个	1.224	4.23	5.18						
	塑料带20mm×40m			kg	0.168	2.14	0.36						

	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.31	--	

项目编码	030408001069	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	76.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆 WDZA-YJY-4×70+1×35	100m	0.01	1335.6	341.51	65.43	587.66	186.98	13.36	3.42	0.65	5.88	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.65	5.88	1.87
0.126工日		未计价材料费											267.43
清单项目综合单价													292.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-4×70+1×35	m	1.01	264.78	267.43		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.3	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	6.03	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	270.85	--	

项目编码	030408006070	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm2以下	个	1	87.77	130.69		38.62	12.29	87.77	130.69		38.62	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.69		38.62	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													269.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.3	3.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.69	--	

项目编码	030408001070	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1112.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆 WDZA-YJY-4*95+1*50	100m	0.01	1335.6	341.51	65.43	587.66	186.98	13.36	3.42	0.65	5.88	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.65	5.88	1.87
0.126工日		未计价材料费											267.43
清单项目综合单价													292.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-4×70+1×35	m	1.01	264.78	267.43		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		

	汽油	kg	0.0124	9.3	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	6.03	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	270.85	--	

项目编码	030408006071	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.69		38.62	12.29	87.77	130.69		38.62	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.69		38.62	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													269.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.3	3.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.69	--	

项目编码	030408001071	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆 WDZA-YJY-4×120+1×70	100m	0.01	1335.6	341.51	65.43	587.66	186.98	13.36	3.42	0.65	5.88	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.65	5.88	1.87
0.126工日		未计价材料费											459.59
清单项目综合单价													484.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-4×120+1×70	m	1.01	455.04	459.59		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.3	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	6.03	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	463.01	--	

项目编码	030408006072	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.69		38.62	12.29	87.77	130.69		38.62	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.69		38.62	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													269.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.6	6	3.6			
	汽油						kg	0.42	9.3	3.91			
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.3	58.91	17.67			
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16			
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2						个	4.512	8.58	38.71			
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.224	4.23	5.18			
	塑料带20mm×40m						kg	0.54	2.14	1.16			
	塑料手套						副	2.52	3.43	8.64			
	焊锡丝						kg	0.12	42.88	5.15			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.024	51.45	1.23			
	电力复合脂						kg	0.06	17.15	1.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.96	12.43	11.93			
	铝接线端子95mm2						个	4.512	2.57	11.6			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.8	1.1	5.28			
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	6	1.17	7.02			
	其他材料费								--	2.42		--	
	材料费小计								--	130.69		--	

项目编码	030408001072	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	226.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆 WDZA-YJY-3*120+2*70	100m	0.01	1335.6	341.51	65.43	587.66	186.98	13.36	3.42	0.65	5.88	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.65	5.88	1.87
0.126工日		未计价材料费											395.17
清单项目综合单价													420.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-3*120+2*70						m	1.01	391.26	395.17			
	破布						kg	0.0078	6	0.05			
	汽油						kg	0.0124	9.3	0.12			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0059	6.03	0.04			

	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	398.59	--	

项目编码	030408006073	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.69		38.62	12.29	87.77	130.69		38.62	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.69		38.62	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													269.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.3	3.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		

	其他材料费	--	2.42	--	
	材料费小计	--	130.69	--	

项目编码	030408001073	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	225.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆 WDZA-YJY-3*185+2*95	100m	0.01	1882.56	464.71	334.17	828.33	263.56	18.83	4.65	3.34	8.28	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.65	3.34	8.28	2.64
0.1776工日		未计价材料费							498.8				
清单项目综合单价									536.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-3*185+2*95	m	1.01	493.8609	498.8		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.3	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	6.03	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	503.45	--	

项目编码	030408006074	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	114.48	195.96		50.37	16.03	114.48	195.96		50.37	16.03
综合人工工日		小计							114.48	195.96		50.37	16.03
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									376.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	0.48	9.3	4.46		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	4.512	15.44	69.67		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.84	2.14	1.8		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	51.45	2.47		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	195.96	--	

项目编码	030408001074	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	240.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆 WDZA-YJY-4*185+1*95	100m	0.01	1882.56	464.71	334.17	828.33	263.56	18.83	4.65	3.34	8.28	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.65	3.34	8.28	2.64
0.1776工日		未计价材料费											655.49
清单项目综合单价													693.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-4*185+1*95	m	1.01	648.9959	655.49		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.3	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	6.03	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	660.14	--	

项目编码	030408006075	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	114.48	195.96		50.37	16.03	114.48	195.96		50.37	16.03
综合人工工日		小计							114.48	195.96		50.37	16.03
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													376.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	0.48	9.3	4.46		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	4.512	15.44	69.67		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.84	2.14	1.8		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	51.45	2.47		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	195.96	--	

项目编码	030408001075	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	226.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-743	铜芯电力电缆 WDZA-YJY-4*240+1*120	100m	0.01	1882.56	464.71	334.17	828.33	263.56	18.83	4.65	3.34	8.28	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.65	3.34	8.28	2.64
0.1776工日		未计价材料费							860.41				
清单项目综合单价									898.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-4*240+1*120	m	1.01	851.8881	860.41		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.3	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	6.03	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	865.06	--	

项目编码	030408006076	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	114.48	195.96		50.37	16.03	114.48	195.96		50.37	16.03
综合人工工日		小计							114.48	195.96		50.37	16.03
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									376.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	0.48	9.3	4.46		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	4.512	15.44	69.67		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		

	塑料带20mm×40m	kg	0.84	2.14	1.8		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	51.45	2.47		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	195.96	--	

项目编码	030408001076	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	192.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	矿物绝缘电力电缆BTGY-5*4	100m	0.01	262.88	45.86	11.22	115.67	36.8	2.63	0.46	0.11	1.16	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.46	0.11	1.16	0.37
0.0248工日		未计价材料费											53.23
清单项目综合单价													57.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电力电缆BTGY-5*4	m	1.01	52.7	53.23		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.69	--	

项目编码	030408006077	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-413	无端子外部接线4	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001077	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1363.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	矿物绝缘电力电缆 BTGY-5*6	100m	0.01	338.14	47	11.22	148.78	47.34	3.38	0.47	0.11	1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.11	1.49	0.47
0.0319工日		未计价材料费											78.13
清单项目综合单价													84.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电力电缆 BTGY-5*6	m	1.01	77.36	78.13		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.6	--	

项目编码	030408006078	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001078	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1573.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	矿物绝缘电力电缆 BTGY-5*10	100m	0.01	433.54	47	11.22	190.76	60.7	4.34	0.47	0.11	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.11	1.91	0.61
0.0409工日		未计价材料费											103.06
清单项目综合单价													110.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电力电缆 BTGY-5*10	m	1.01	102.04	103.06		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	103.53	--	

项目编码	030408006079	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001079	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1696.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	矿物绝缘电力电缆 BTGY-5*16	100m	0.01	444.14	49.59	11.22	195.42	62.18	4.44	0.5	0.11	1.95	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.11	1.95	0.62
0.0419工日		未计价材料费											121.43
清单项目综合单价													129.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电力电缆 BTGY-5*16	m	1.01	120.23	121.43		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	121.93	--	

项目编码	030408006080	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001080	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	385.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	矿物绝缘电力电缆 YFZ-BTGY-5*16	100m	0.01	444.14	49.59	11.22	195.42	62.18	4.44	0.5	0.11	1.95	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.11	1.95	0.62
0.0419工日		未计价材料费											121.43
清单项目综合单价													129.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电力电缆 YFZ-BTGY-5*16	m	1.01	120.23	121.43		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		

	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	121.93	--	

项目编码	030408006081	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001081	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	153.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	矿物绝缘电力电缆 BTGY-3*25+2*16	100m	0.01	740.94	210.24	10.28	326.01	103.73	7.41	2.1	0.1	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.1	3.26	1.04
0.0699工日		未计价材料费											223.58
清单项目综合单价													237.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电力电缆 BTGY-3*25+2*16	m	1.01	221.37	223.58		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		

	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	6.03	0.03		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	225.68	--	

项目编码	030408006082	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.31		23.5	7.48	53.42	76.31		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.31		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.3	3.35		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		

	其他材料费	--	2.02	--	
	材料费小计	--	76.31	--	

项目编码	030408001082	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	427.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	矿物绝缘电力电缆 BTGY-4*25+2*16	100m	0.01	740.94	210.24	10.28	326.01	103.73	7.41	2.1	0.1	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.1	3.26	1.04
0.0699工日		未计价材料费							237.95				
清单项目综合单价									251.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电力电缆 BTGY-4*25+2*16	m	1.01	235.59	237.95		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	6.03	0.03		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	240.05	--	

项目编码	030408006083	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.31		23.5	7.48	53.42	76.31		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.31		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							160.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.3	3.35		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.31	--	

项目编码	030408001083	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	74.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	矿物绝缘电力电缆 BTGY-3*50+2*25	100m	0.01	1335.6	341.51	65.43	587.66	186.98	13.36	3.42	0.65	5.88	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.65	5.88	1.87
0.126工日		未计价材料费											342.06
清单项目综合单价													367.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电力电缆 BTGY-3*50+2*25	m	1.01	338.67	342.06		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.3	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	6.03	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		

	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	345.48	--	

项目编码	030408006084	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.69		38.62	12.29	87.77	130.69		38.62	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.69		38.62	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													269.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.3	3.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.69	--	

项目编码	030408001084	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	799.3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	341.51	65.43	587.66	186.98	13.36	3.42	0.65	5.88	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.65	5.88	1.87
0.126工日		未计价材料费											456.98
清单项目综合单价													482.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电力电缆 BTGY-3*70+2*35			m		1.01			452.46	456.98			
	破布			kg		0.0078			6	0.05			
	汽油			kg		0.0124			9.3	0.12			
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.0059			6.03	0.04			
	标志牌			个		0.078			0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×35			个		0.2899			5.77	1.67			
	封铅含铅65%含锡35%			kg		0.0202			8.58	0.17			
	沥青绝缘漆			kg		0.002			15.44	0.03			
	硬酯酸一级			kg		0.001			10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套		0.3978			0.86	0.34			
	橡胶垫 δ2			m2		0.0009			14.58	0.01			
	膨胀螺栓M10			套		0.182			0.69	0.13			
	电缆吊挂3×50			套		0.0871			8.45	0.74			
	合金钢钻头 φ8mm～10mm			根		0.00182			6.86	0.01			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	460.4		--	

项目编码	030408006085	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.69		38.62	12.29	87.77	130.69		38.62	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.69		38.62	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													269.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布			kg		0.6			6	3.6			
	汽油			kg		0.42			9.3	3.91			
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg		0.3			58.91	17.67			

	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.69	--	

项目编码	030408001085	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	126.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	矿物绝缘电力电缆 BTGY-4*70+1*35	100m	0.01	1335.6	341.51	65.43	587.66	186.98	13.36	3.42	0.65	5.88	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.65	5.88	1.87
0.126工日		未计价材料费											522.4
清单项目综合单价													547.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电力电缆 BTGY-4*70+1*35	m	1.01	517.23	522.4		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.3	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	6.03	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		

	其他材料费	--	0.09	--	
	材料费小计	--	525.82	--	

项目编码	030408006086	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.69		38.62	12.29	87.77	130.69		38.62	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.69		38.62	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									269.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.3	3.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.69	--	

项目编码	030408001086	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	32.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	矿物绝缘电力电缆 BTGY-3*95+2*50	100m	0.01	1335.6	341.51	65.43	587.66	186.98	13.36	3.42	0.65	5.88	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.65	5.88	1.87

0.126工日	未计价材料费						569.54	
清单项目综合单价							594.72	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	矿物绝缘电力电缆 BTGY-3*95+2*50	m	1.01	563.9	569.54			
	破布	kg	0.0078	6	0.05			
	汽油	kg	0.0124	9.3	0.12			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	6.03	0.04			
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17			
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03			
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34			
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01			
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13			
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74			
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01			
	其他材料费			--	0.09	--		
	材料费小计			--	572.96	--		

项目编码	030408006087	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.69		38.62	12.29	87.77	130.69		38.62	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.69		38.62	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									269.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	破布	kg	0.6	6	3.6								
	汽油	kg	0.42	9.3	3.91								
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67								
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16								
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71								
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18								
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16								

	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.69	--	

项目编码	030408001087	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	907.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	矿物绝缘电力电缆 BTGY-3*150+2*95	100m	0.01	1882.56	464.71	334.17	828.33	263.56	18.83	4.65	3.34	8.28	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.65	3.34	8.28	2.64
0.1776工日		未计价材料费							858.56				
清单项目综合单价									896.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电力电缆 BTGY-3*150+2*95	m	1.01	850.06	858.56		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.3	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	6.03	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	863.21	--	

项目编码	030408006088	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	114.48	195.96		50.37	16.03	114.48	195.96		50.37	16.03
综合人工工日		小计							114.48	195.96		50.37	16.03
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													376.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布			kg		0.96			6	5.76			
	汽油			kg		0.48			9.3	4.46			
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg		0.42			58.91	24.74			
	固定卡子3×80			个		2.472			2.49	6.16			
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2			个		4.512			15.44	69.67			
	铜接线端子DT-25mm2			个		1.224			4.23	5.18			
	塑料带20mm×40m			kg		0.84			2.14	1.8			
	塑料手套			副		2.52			3.43	8.64			
	焊锡丝			kg		0.24			42.88	10.29			
	焊锡膏瓶装50g			kg		0.048			51.45	2.47			
	电力复合脂			kg		0.096			17.15	1.65			
	自粘橡胶带20mm×5m			卷		1.2			12.43	14.92			
	铝接线端子185mm2			个		4.512			4.72	21.3			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套		4.8			1.1	5.28			
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫			套		8.4			1.17	9.83			
	其他材料费								--	3.81		--	
	材料费小计								--	195.96		--	

项目编码	030408001088	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	506.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	矿物绝缘电力电缆 BTGY-3*185+2*95	100m	0.01	1882.56	464.71	334.17	828.33	263.56	18.83	4.65	3.34	8.28	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.65	3.34	8.28	2.64
0.1776工日		未计价材料费											984.97
清单项目综合单价													1022.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电力电缆 BTGY-3*185+2*95			m		1.01			975.22	984.97			
	破布			kg		0.0104			6	0.06			
	汽油			kg		0.0135			9.3	0.13			

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	6.03	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	989.62	--	

项目编码	030408006089	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	114.48	195.96		50.37	16.03	114.48	195.96		50.37	16.03
综合人工工日		小计							114.48	195.96		50.37	16.03
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													376.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	0.48	9.3	4.46		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	4.512	15.44	69.67		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.84	2.14	1.8		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	51.45	2.47		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费			--	3.81	--	

	材料费小计	--	195.96	--	

项目编码	030411003037	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	3.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 100*50	10m	0.1	185.71	63.18	4.04	81.71	26	18.57	6.32	0.4	8.17	2.6
综合人工工日		小计							18.57	6.32	0.4	8.17	2.6
0.1752工日		未计价材料费							25.86				
清单项目综合单价									61.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 100*50	m	1.005	25.73	25.86		
	汽油	kg	0.008	9.3	0.07		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.59	0.04		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	32.18	--	

项目编码	030411003038	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	1594.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 200*100	10m	0.1	309.1	64.18	7.67	136	43.27	30.91	6.42	0.77	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.77	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费							51.72				
清单项目综合单价									107.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 200*100	m	1.005	51.46	51.72		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			

	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	58.14	--	

项目编码	030411003039	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	146.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 200*150	10m	0.1	309.1	64.18	7.67	136	43.27	30.91	6.42	0.77	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.77	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											58.49
清单项目综合单价													114.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 200*150	m	1.005	58.2	58.49		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	64.91	--	

项目编码	030411003040	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	641.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 300*150	10m	0.1	496.08	66.76	12.76	218.28	69.45	49.61	6.68	1.28	21.83	6.95

综合人工工日	小计			49.61	6.68	1.28	21.83	6.95
0.468工日	未计价材料费							69.55
清单项目综合单价								155.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 300*150	m	1.005	69.2	69.55			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06			
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19			
	砂轮片φ100	片	0.002	1.29				
	砂轮片φ400	片	0.002	11.58	0.02			
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61			
	电	kW·h	0.169	0.59	0.1			
	其他材料费			--	0.24		--	
	材料费小计			--	76.23		--	

项目编码	030413001005	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	1773.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	39.89	277.51	88.3	6.31	0.94	0.4	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.05	180.5	57.43	4.1	0.17	0.23	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.63	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.43
清单项目综合单价													21.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.05	3.2649	3.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	5.94	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030408008005	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.48	1.87		3.73	1.19	8.48	1.87		3.73	1.19
综合人工工日		小计							8.48	1.87		3.73	1.19
0.08工日		未计价材料费											106.47
清单项目综合单价													121.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 保护管	处	1	106.47	106.47		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	6.03	0.3		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	108.34	--	

项目编码	030411001028	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	506.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管 DN20	m	1.03	4.81	4.95		
	紧定式直管接头Φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母Φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030411001029	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	971.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1058	砖、混凝土结构暗配 电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	562.86	77.16	20.79	247.66	78.8	5.63	0.77	0.21	2.48	0.79
综合人工工日		小计							5.63	0.77	0.21	2.48	0.79
0.0531工日		未计价材料费											1.6
清单项目综合单价													11.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管PVC DN20	m	1.03	1.55	1.6		
	镀锌电线管接头φ20×1.5	个	0.2575	0.51	0.13		
	镀锌锁紧螺母1.5×20	个	0.1545	0.11	0.02		
	塑料护口(电线管用)dn20	个	0.1545	0.12	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0093	3.54	0.03		
	电焊条J422	kg	0.0086	5.94	0.05		
	锯条	根	0.026	0.19			
	厚漆	kg	0.0006	8.58	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.37	--	

项目编码	030411001030	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	53.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	14.55	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001031	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2854.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1059	砖、混凝土结构暗配 电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	810.9	149.36	19.37	356.8	113.53	8.11	1.49	0.19	3.57	1.14
综合人工工日		小计							8.11	1.49	0.19	3.57	1.14
0.0765工日		未计价材料费											2.5
清单项目综合单价													17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管PVC DN25	m	1.03	2.43	2.5		
	镀锌电线管接头φ25×1.5	个	0.2575	1.15	0.3		

	镀锌锁紧螺母1.5×25	个	0.1545	0.18	0.03		
	塑料护口(电线管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0083	3.54	0.03		
	电焊条J422	kg	0.0077	5.94	0.05		
	锯条	根	0.018	0.19			
	厚漆	kg	0.0009	8.58	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.99	--	

项目编码	030502005006	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	775.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.29		29.38	9.35	0.67	0.14		0.29	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.29	0.09
0.0063工日		未计价材料费							2.38				
清单项目综合单价									3.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RYJY2*1.0	m	1.08	2.2	2.38		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.52	--	

项目编码	030502005007	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	775.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.29		29.38	9.35	0.67	0.14		0.29	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.29	0.09
0.0063工日		未计价材料费							2.95				
清单项目综合单价									4.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZ-RYJSP2*1.0	m	1.08	2.73	2.95		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.09	--	

项目编码	030904003007	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	残卫呼叫按钮	个	1	51.94	4.83	0.71	22.85	7.27	51.94	4.83	0.71	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.71	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费							39.93				
清单项目综合单价									127.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残卫呼叫按钮	个	1	39.93	39.93		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		

	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.76	--	

项目编码	030904003008	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	开门按钮	个	1	51.94	4.83	0.71	22.85	7.27	51.94	4.83	0.71	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.71	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费							39.93				
清单项目综合单价									127.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开门按钮	个	1	39.93	39.93		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.76	--	

项目编码	030904005002	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	门头声光报警器	个	1	74.2	2.71	0.54	32.65	10.39	74.2	2.71	0.54	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.54	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费							177.46				
清单项目综合单价									297.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门头声光报警器	个	1	177.46	177.46		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	180.17	--	

项目编码	030411006007	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	375

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属接线盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030404034024	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	321

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		30.32	9.65	6.89	0.05		3.03	0.97

综合人工工日	小计			6.89	0.05		3.03	0.97
0.065工日	未计价材料费							1.08
清单项目综合单价								12.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预留穿线空白面板	个	1.02	1.06	1.08			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1.13		--	

项目编码	030502003002	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	130

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-820	家居智能控制箱	台	1	42.56	0.28		18.73	5.96	42.56	0.28		18.73	5.96
综合人工工日	小计								42.56	0.28		18.73	5.96
0.38工日	未计价材料费												45
清单项目综合单价													112.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	家居智能控制箱	台	1	45	45		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.28	--	

项目编码	030503006001	项目名称	传感器	计量单位	支(台)	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	一氧化碳探测器	支	1	42.56	6.6	0.03	18.73	5.96	42.56	6.6	0.03	18.73	5.96
综合人工工日	小计								42.56	6.6	0.03	18.73	5.96
0.38工日	未计价材料费												133.09
清单项目综合单价													206.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一氧化碳探测器	支	1	133.09	133.09		
	铝铆钉 φ4×32	十个	0.832	7.29	6.07		
	自攻螺钉M6×35	十个	0.408	0.62	0.25		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	139.69	--	

项目编码	031002001007	项目名称	管道支架制作	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A002	抗震支架(10kg以下)	100kg	20	909.48	276.54	15.91	400.17	127.33	18189.6	5530.8	318.2	8003.4	2546.6
综合人工工日		小计							18189.6	5530.8	318.2	8003.4	2546.6
171.6工日		未计价材料费											11648
清单项目综合单价													46236.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架	kg	2080	5.6	11648		
	砂轮片φ350	片	20	11.58	231.6		
	棉纱头	kg	27	5.57	150.39		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	16	3.26	52.16		
	膨胀螺栓M16×200	套	1600	3	4800		
	钢垫圈	kg	11.22	4.97	55.76		
	精制六角螺栓	kg	13.58	4.82	65.46		
	螺母	kg	28.42	6.17	175.35		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	17178.8	--	

项目编码	031301017005	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3175.05	9524.39		1397.02	444.51	3175.05	9524.39		1397.02	444.51
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6346.51	19039.59		2792.46	888.51	6346.51	19039.59		2792.46	888.51
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	60.66	181.98		26.69	8.49	60.66	181.98		26.69	8.49

5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	81.72	245.14		35.96	11.44	81.72	245.14		35.96	11.44
综合人工工日		小计							9663.94	28991.1		4252.13	1352.95
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44260.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	28991.1		--	
	材料费小计								--	28991.1		--	

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的23%,其中人工43%,材料0%,机械57%。	项	1	94165.01		124823.66	41432.6	13183.1	94165.01		124823.66	41432.6	13183.1
9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的31%,其中人工29%,材料0%,机械71%。	项	1	436.25		1068.07	191.95	61.08	436.25		1068.07	191.95	61.08
5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	817.15			359.55	114.4	817.15			359.55	114.4
综合人工工日		小计							95418.41		125891.73	41984.1	13358.58
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									276652.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼电气工程(2-9)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001006	安全文明施工费			137928.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	120989.8			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	16938.57			
2	031302002006	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003006	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004006	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005006	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006006	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008006	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	88725.86			
8	031302009006	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010006	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011006	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012006	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2419.8			
12	031302090006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091006	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015006	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	4839.59			
15	031302016005	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					233913.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼电气工程(2-9)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	387448.91		
2	暂估价	7900000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	7900000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		8287448.91		

暂列金额明细表

工程名称：2#楼电气工程(2-9)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	387448.91	
合计			387448.91	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼电气工程(2-9)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼电气工程(2-9)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	光伏系统	设备及管线费用	100000			
2	智能化集成系统	设备及管线费用	4000000			
3	电梯	设备及安装费用	3800000			
合计			7900000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：2#楼电气工程(2-9)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼电气工程(2-9)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼电气工程(2-9)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	467763.26		467763.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16587349.45	2.4	398096.39
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16587349.45	0.42	69666.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16587349.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	17059016.83	9	1535311.51
合计					2003074.77

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼电气工程(2-9)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#楼电气工程(2-9)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼消防工程(2-10)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5376250.04	
1.1	人工费	1606925.39	
1.2	材料费	2700400.21	
1.3	施工机具使用费	73157.8	
1.4	企业管理费	770637.34	
1.5	利润	225129.3	
2	措施项目费	817869.72	
2.1	单价措施项目费	653183.61	
2.2	总价措施项目费	164686.11	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	97108.02	
3	其他项目费	268812.5	
3.1	其中：暂列金额	268812.5	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	172367.71	
5	税金	597177	
6	工程造价	7232476.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防工程(2-10)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓工程						
1	031006015001	水箱	1、材质、类型：一体化消防不锈钢水箱 2、型号、规格：5000×4000×2500,有效容积36m3 3、其它：含配套槽钢基础、水箱液位计、透气管、系统配套阀组、稳压设备等全套设备吊装、安装	台	1	31328.21	31328.21	
2	031003001018	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	7	57.1	399.7	
3	031003001019	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	7	101.89	713.23	
4	030601002007	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	1	142.33	142.33	
5	031003003052	法兰阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	258.61	517.22	
6	031003003053	法兰阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	57	405.79	23130.03	
7	031003003054	法兰阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	30	702.12	21063.6	
8	030602004002	辅助单元仪表	1、名称：流量开关 2、型号 规格：按设计 3、其它：取源部件制作、安装	套	1	396.33	396.33	
9	031003003055	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	1	822.22	822.22	
10	031003003056	法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	2	844.19	1688.38	
11	031003003057	法兰阀门	1、类型：不锈钢波纹管 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	8	916.84	7334.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030901013003	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：每只灭火器箱含灭火器MF/ABC4两具	组	253	251.05	63515.65	
13	030901013004	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器推车 2、规格、型号 ：MFT/ABC20	组	1	466.83	466.83	
14	030901010003	室内消火栓	1、安装方式：试验单栓消火栓箱 2、型号、规格 ：800*650*240mm 3、其他：消火栓箱体为钢板,面板采用消防箱配套专用门。消火栓箱箱体正面上应设置永久固定铭牌,箱门上应用红色字体标明“消火栓”字样。 4、组件安装：消火栓箱内配置单出口消火栓DN65mm、 L25m衬胶水带一条、QZ19/D19直流水枪1支	套	1	796.62	796.62	
15	030901010004	室内消火栓	1、安装方式：薄型单栓带卷盘组合式消防柜 2、型号、规格 ：1800*700*180mm 3、其他：消火栓箱体为钢板,面板采用消防箱配套专用门。消火栓箱箱体正面上应设置永久固定铭牌,箱门上应用红色字体标明“消火栓”字样。 4、灭火器：含灭火器 5、组件安装：内设DN65消火栓一个；25m衬胶水带一条 ;DN65×19mm水枪一支;消防按钮1个	套	269	907.38	244085.22	
16	030901002007	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN70 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	2573.6	68.85	177192.36	
17	030901002008	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN150 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	2251.9	158.24	356340.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030817008017	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	3	58.62	175.86	
19	030817008018	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	133	83.44	11097.52	
20	030817008019	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	42	120.47	5059.74	
21	030817008020	套管制作安装	1、类型：防水钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	8	112.43	899.44	
22	031201001010	管道刷油	1、油漆品种：消防管道应涂红色环圈,并应注明管道名称,自喷管道还应注明水流方向标识。 2、环圈设置：环圈标宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立单元内环圈不少于2处	m2	1101.29	13.72	15109.7	
23	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：防火等级在B1级及以上等级的柔性泡沫橡塑保温，铝箔保护 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：133mm以下	m3	0.33	4201.22	1386.4	
24	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：防火等级在B1级及以上等级的柔性泡沫橡塑保温，铝箔保护 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：325mm以下	m3	2.01	4117.93	8277.04	
25	031002001010	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	2187.74	16.74	36622.77	
26	031201003009	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	2187.74	2.65	5797.51	
		分部小计					1014359.29	
		喷淋工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	031003001020	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	7	101.89	713.23	
28	031003001021	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	7	57.1	399.7	
29	030601002008	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	2	142.33	284.66	
30	030602004003	辅助单元仪表	1、名称：流量开关 2、型号 规格：按设计 3、其它：取源部件制作、安装	套	1	378.75	378.75	
31	030602004004	辅助单元仪表	1、名称：压力开关 2、型号 规格：按设计 3、其它：取源部件制作、安装	套	1	983.57	983.57	
32	030901003003	水喷淋喷头	1、安装部位：室内；有吊顶 2、型号、规格：喷淋头；DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	7416	37.24	276171.84	
33	030901008002	末端试水装置	1、规格：末端试水装置 2、组装形式：DN25，含末端试水管、压力表、试水阀门、试水接头等装置及应设永久性标识（喷淋试水，非警勿动）	组	37	301.45	11153.65	
34	031003003058	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：法兰连接	个	16	162.12	2593.92	
35	031003003059	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：法兰连接	个	30	186.42	5592.6	
36	031003003060	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：法兰连接	个	20	217.93	4358.6	
37	031003003061	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	12	426.71	5120.52	
38	031003003062	法兰阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	14	366.66	5133.24	
39	031003003063	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	6	500.79	3004.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031003003064	法兰阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	23	258.61	5948.03	
41	031003003065	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	10	582.21	5822.1	
42	031003003066	法兰阀门	1、类型：法兰减压阀，自带压力表 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	1	1476.01	1476.01	
43	031003003067	法兰阀门	1、类型：流量计 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	895.55	895.55	
44	031003003068	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	1	822.22	822.22	
45	031003003069	法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	7	844.23	5909.61	
46	031003003070	法兰阀门	1、类型：不锈钢波纹管 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	916.84	916.84	
47	030901004002	报警装置	1、名称：法兰湿式报警阀组 2、型号、规格：DN150；1.6Mpa；ZSS150 3、连接方式：沟槽式法兰连接 4、附件：含水力警铃、信号灯、配套管道等装置安装	组	15	3516.67	52750.05	
48	031003003071	法兰阀门	1、类型：法兰信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150，1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	42	636.37	26727.54	
49	030901006002	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格、型号：DN150，1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	37	827.45	30615.65	
50	030901007002	减压孔板	1、名称：减压孔板，各种规格孔径综合考虑报价 2、材质、规格：304不锈钢；DN150 3、连接形式：法兰连接	个	43	294.42	12660.06	
51	030901001012	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	12342.26	47.24	583048.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030901001013	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	7900.91	54.16	427913.29	
53	030901001014	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	1308.97	66.74	87360.66	
54	030901001015	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	1165.73	76.33	88980.17	
55	030901001016	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN70 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	223.76	72.83	16296.44	
56	030901001017	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN80 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	967.76	83.23	80546.66	
57	030901001018	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	1420.74	109.49	155556.82	
58	030901001019	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN125 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	47.06	139.33	6556.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030901001020	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	2203.7	165.73	365219.2	
60	031002003042	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	69	83.44	5757.36	
61	031002003043	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	92	120.47	11083.24	
62	030817008021	套管制作安装	1、类型：防水钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	3	149.45	448.35	
63	031201001011	管道刷油	1、油漆品种：消防管道应涂红色环圈,并应注明管道名称,自喷管道还应注明水流方向标识。 2、环圈设置：环圈标宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立单元内环圈不少于2处	m2	3133.24	13.72	42988.05	
64	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：防火等级在B1级及以上等级的柔性泡沫橡塑保温，铝箔保护 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：325mm以下	m3	0.67	4117.94	2759.02	
65	031002001011	管道支架制作	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架制作、安装	kg	8706	16.74	145738.44	
66	031201003010	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	8706	2.65	23070.9	
67	030905002002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：50点以下 2、调试内容：投标人负责消防检测、最终主管部门验收认可并交付业主	系统	1	1652.03	1652.03	
		分部小计					2505408.54	
		火灾自动报警系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030411003041	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：500×100 3、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	29.64	203.91	6043.89	
69	030411003042	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：400×100 3、壁厚：符合规范要求 4、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	47.7	173.76	8288.35	
70	030411003043	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：300×100 3、壁厚：符合规范要求 4、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	201.15	112.64	22657.54	
71	030411003044	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：200×100 3、壁厚：符合规范要求 4、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	159.11	109.07	17354.13	
72	030411003045	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：100×100 3、壁厚：符合规范要求 4、接地方式及防火封堵：接地跨接	m	192.36	86.5	16639.14	
73	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	638.93	22.03	14075.63	
74	030408008006	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵，综合考虑报价 2、材质：防火板或防火胶泥	处	38	122.08	4639.04	
75	030411001032	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	13522.65	11.35	153482.08	
76	030411001033	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	9894.03	15.78	156127.79	
77	030411001034	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	4823.36	18.61	89762.73	
78	030411001035	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	3984.64	24.59	97982.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030411004026	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZDN-RYJS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	31489.13	5.36	168781.74	
80	030411004027	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZDN-RYJSP-2*1.5 4、材质：铜芯	m	7340.11	9.59	70391.65	
81	030411004028	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZAN-KYJY-4*1.5 4、材质：铜芯	m	2484.21	9.57	23773.89	
82	030411004029	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZDN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	30984.46	3.26	101009.34	
83	030411004030	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZDN-BYJ-4 4、材质：铜芯	m	855.36	4.54	3883.33	
84	030904012001	2#楼报警联动一体机	1、名称：报警联动一体机 2、规格、线制：消控室内的消防报警主机、电气火灾监控主机、能耗主机、消防设备电源监控主机、消防应急照明控制主机、防火门监控主机、空气质量控制主机、一氧化碳或二氧化碳监测控制主机等消防控制中心消防各系统所有的设备采购、安装、调试，并最终满足设计及消防部门验收认可后取的消防使用证书交付业主。 3、其它：调试、联网及联调由投标单位自行报价，结算时不再增加其他任何费用	台	1	99900.96	99900.96	
85	030404032003	端子箱	1、名称：火灾自动报警端子箱 2、安装部位：吸墙,底边距地1.5M	台	31	474.94	14723.14	
86	030404032004	端子箱	1、名称：火灾自动报警模块箱 2、安装部位：吸墙,底边距地1.5M	台	29	474.94	13773.26	
87	030904001005	点型探测器	1、名称：点型感温火灾探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶	个	44	95.13	4185.72	
88	030904001006	点型探测器	1、名称：点型感烟火灾探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶	个	1858	73.61	136767.38	
89	030904001007	点型探测器	1、名称：防爆型感温火灾探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶	个	3	289.01	867.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030904001008	点型探测器	1、名称：感烟/感温复合探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶	个	28	189.01	5292.28	
91	030904003009	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、规格：吸墙,底边距地1.5M	个	152	155.34	23611.68	
92	030904005003	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：吸墙,底边距地2.5M	个	208	252.12	52440.96	
93	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、安装方式：吸墙,底边距地1.3M	部	41	142.56	5844.96	
94	030904003010	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：消火栓箱内	个	263	138.48	36420.24	
95	030904008008	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、输出形式：多输出	个	402	299.26	120302.52	
96	030904008009	模块（模块箱）	1、名称：双输入输出模块 2、输出形式：多输出	个	374	299.26	111923.24	
97	030904008010	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器	个	163	303.69	49501.47	
98	030904007003	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、功率：3W 3、安装方式：吸顶	个	271	94.95	25731.45	
99	030904007004	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、功率：3W 3、安装方式：壁装	个	48	89.21	4282.08	
100	030904009003	区域报警控制箱	1、多线制：重复显示屏 2、安装方式：吸墙,底边距地1.5M	台	29	1795.48	52068.92	
101	030904003011	按钮	1、名称：紧急启停按钮 2、规格：吸墙	个	3	187.28	561.84	
102	030412004014	装饰灯	1、名称：放气指示灯 2、规格：按设计 3、安装形式：壁装	套	14	135.48	1896.72	
103	030904003012	按钮	1、名称：手动/自动转换装置 2、规格：吸墙	个	3	172.1	516.3	
104	030904009004	区域报警控制箱	1、名称：气体灭火控制盘 2、安装方式：底边距地1.5米明装	台	3	4436.84	13310.52	
105	030904008011	模块（模块箱）	1、名称：防火门监控模块，单双门、常开、常闭综合考虑 2、类型：含电磁释放器、防火门磁开关	个	133	350.52	46619.16	
106	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：泄压口 2、规格：开口尺寸886*478*206 3、形式：泄压口顶距梁下200mm(装于防护区净高2/3以上)	个	2	2348.89	4697.78	
107	030905003003	防火控制装置调试	1、名称：消防广播、通讯分机调试	个	267	14.1	3764.7	
108	030905003004	防火控制装置调试	1、名称：正压送风阀、排烟阀、防火阀调试	个	10	42.74	427.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030411006008	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	2750	8.46	23265	
110	030905001001	车库自动报警系统调试	1、名称：2#楼报警系统调试 2、点数：3200点以下 3、线制：承建单位自行调试、验收，并取得消防许可证等全部费用	系统	1	48892.93	48892.93	
		分部小计					1856482.21	
		分部分项合计					5376250.04	
1	031301017007	脚手架搭拆		项	1	90850.34	90850.34	
2	031302007003	高层施工增加		项	1	562333.27	562333.27	
		单价措施合计					653183.61	
合计							6029433.65	

综合单价分析表

工程名称：2#楼消防工程(2-10)

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-873	一体化消防不锈钢水箱 5000×4000×2500	个	1	668.86	4.82	139.84	321.05	93.64	668.86	4.82	139.84	321.05	93.64
综合人工工日		小计							668.86	4.82	139.84	321.05	93.64
6.31工日		未计价材料费							30100				
清单项目综合单价									31328.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一体化消防不锈钢水箱 5000×4000×2500	个	1	30100	30100		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.8	6.03	4.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30104.82	--	

项目编码	031003001018	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹全铜截止阀 DN25	个	1	11.66	7.97		5.6	1.63	11.66	7.97		5.6	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.6	1.63
0.11工日		未计价材料费							30.24				
清单项目综合单价									57.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀 DN25	个	1.01	29.94	30.24		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.21	--	

项目编码	031003001019	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 DN25	个	1	27.56	12.04		13.23	3.86	27.56	12.04		13.23	3.86
综合人工工日		小计							27.56	12.04		13.23	3.86
0.26工日		未计价材料费											45.2
清单项目综合单价													101.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	1	45.2	45.2		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.24	--	

项目编码	030601002007	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		6.11	1.78	12.72	0.86		6.11	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	27.61	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													142.33

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	压力表　Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003052	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	法兰蝶阀　DN65	个	1	66.78	53.58	16.71	32.05	9.35	66.78	53.58	16.71	32.05	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	32.05	9.35
0.63工日		未计价材料费											80.14
清单项目综合单价													258.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀DN65	个	1	80.14	80.14		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.42	5.94	2.49		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	133.72	--	

项目编码	031003003053	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰蝶阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06

综合人工工日	小计			93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
0.88工日	未计价材料费							152.35
清单项目综合单价								405.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀 DN100	个	1	152.35	152.35			
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5			
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37			
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2			
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29			
	清油	kg	0.02	13.72	0.27			
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33			
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	235.06		--	

项目编码	031003003054	项目名称	法兰阀门		计量单位	个	工程量	30
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	法兰蝶阀 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	法兰蝶阀 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
综合人工工日	小计			142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
1.34工日	未计价材料费							312.33
清单项目综合单价								702.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀 DN150	个	1	312.33	312.33			
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.78	91.56			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	5.94	5.23			
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57			
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31			
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4			
	清油	kg	0.03	13.72	0.41			
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39			
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	450.21	--	

项目编码	030602004002	项目名称	辅助单元仪表	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-276	流量开关	支	1	25.76	7.66		12.36	3.61	25.76	7.66		12.36	3.61
6-677	取源部件制作安装	10个	0.1	99.64	13.27	1.14	47.83	13.95	9.96	1.33	0.11	4.78	1.4
综合人工工日		小计							35.72	8.99	0.11	17.14	5.01
0.324工日		未计价材料费											329.36
清单项目综合单价													396.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	流量开关	支	1	329.36	329.36		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.204	0.58	0.12		
	乙炔气	m3	0.11	14.05	1.55		
	氧气	m3	0.39	2.83	1.1		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	酚醛防锈漆	kg	0.025	12.86	0.32		
	调和漆	kg	0.015	11.15	0.17		
	铁砂布2#	张	0.05	0.86	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	碳钢气焊条	kg	0.01	12.86	0.13		
	乙炔气	kg	0.019	15.44	0.29		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	电	kW·h	0.025	0.59	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	338.35	--	

项目编码	031003003055	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	法兰止回阀 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
1.34工日		未计价材料费											432.43

清单项目综合单价							822.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀DN150	个	1	432.43	432.43		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.78	91.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	5.94	5.23		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	570.31	--	

项目编码	031003003056	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	明杆闸阀 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
1.34工日		未计价材料费											454.4
清单项目综合单价													844.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	明杆闸阀DN150			个	1	454.4	454.4						
	平焊法兰1.6MPa DN150			片	2	45.78	91.56						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48	2.02	33.29						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.55	5.57	3.06						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.88	5.94	5.23						
	乙炔气			kg	0.037	15.44	0.57						
	氧气			m3	0.11	2.83	0.31						
	厚漆			kg	0.28	8.58	2.4						
	清油			kg	0.03	13.72	0.41						
	棉纱头			kg	0.07	5.57	0.39						
	砂纸			张	0.7	0.94	0.66						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	592.28		--				

项目编码	031003003057	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	法兰不锈钢波纹管 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
1.34工日		未计价材料费											527.05
清单项目综合单价													916.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰不锈钢波纹管 DN150	个	1	527.05	527.05		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.78	91.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	5.94	5.23		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	664.93	--	

项目编码	030901013003	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	253

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			49.86	14.54	10.39			4.99	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.99	1.45
0.098工日		未计价材料费											234.22
清单项目综合单价													251.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC4	个	2	47.02	94.04		
	灭火器箱	个	1	140.18	140.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	234.22	--	

项目编码	030901013004	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器推车	10具	0.1	103.88			49.86	14.54	10.39			4.99	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.99	1.45
0.098工日		未计价材料费											450
清单项目综合单价													466.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器推车MFT/ABC20	个	1	450	450		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	030901010003	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	试验单栓消火栓箱 800*650*240	套	1	76.32	7.2	0.32	36.63	10.68	76.32	7.2	0.32	36.63	10.68
综合人工工日		小计							76.32	7.2	0.32	36.63	10.68
0.72工日		未计价材料费											665.47
清单项目综合单价													796.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	试验单栓消火栓箱 800*650*240	套	1	665.47	665.47		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片 φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.2573	0.37		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	672.67	--	

项目编码	030901010004	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	269

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-53备注3	薄型单栓带卷盘组合式消防柜（单栓）1800*700*180	套	1	91.58	8.64	0.38	43.96	12.82	91.58	8.64	0.38	43.96	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	43.96	12.82
0.864工日		未计价材料费							750				
清单项目综合单价									907.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型单栓带卷盘组合式消防柜（单栓） 1800*700*180	套	1	750	750		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片 φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.2573	0.44		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	758.64	--	

项目编码	030901002007	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	2573.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径65mm	10m	0.1	167.48	2.96	3.64	80.39	23.45	16.75	0.3	0.36	8.04	2.35
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm	100m	0.01	68.9	30.8		33.07	9.65	0.69	0.31		0.33	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.61	0.36	8.37	2.45
0.1645工日		未计价材料费							39.62				
清单项目综合单价									68.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN70	m	1.022	31.49	32.18		
	卡箍配件（综合） DN70	0	0.425	17.5	7.44		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.098	3.79	0.37		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	40.23	--	

项目编码	030901002008	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	2251.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN150	10m	0.1	341.32	6.11	17.77	163.83	47.78	34.13	0.61	1.78	16.38	4.78
10-373	管道消毒、冲洗公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	84.68		41.21	12.02	0.86	0.85		0.41	0.12
综合人工工日		小计							34.99	1.46	1.78	16.79	4.9
0.3301工日		未计价材料费											98.32
清单项目综合单价													158.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN150	m	1.022	87.2	89.12		
	卡箍配件（综合） DN150	个	0.23	40	9.2		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.0143	15.44	0.22		
	水	m3	0.258	3.79	0.98		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	99.78	--	

项目编码	030817008017	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装套管公称直径100mm	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	127.71	37.25	26.61	13.72	1.79	12.77	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	12.77	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	13.72	--	

项目编码	030817008018	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	133

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	174.01	50.75	36.25	22.92	1.79	17.4	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	17.4	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	030817008019	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	533.95	24.98	191.31	55.8	39.86	53.4	2.5	19.13	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.4	2.5	19.13	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.2573	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.4	--	

项目编码	030817008020	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	246.77	71.97	51.41	27.35	1.79	24.68	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	24.68	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031201001010	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	1101.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1.02		12.21	3.56	2.54	0.1		1.22	0.36
11-61备注4	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	48.76	1.02		23.4	6.83	4.88	0.1		2.34	0.68
综合人工工日		小计							7.42	0.2		3.56	1.04
0.07工日		未计价材料费											1.5
清单项目综合单价													13.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	7.57	1.5		
	汽油	kg	0.022	9.3	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2256	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度20mm	m3	1	299.98	215.82		143.99	42	299.98	215.82		143.99	42
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	6.563636	115.54	180.22		55.46	16.18	758.36	1182.9		364.02	106.2
综合人工工日		小计							1058.34	1398.72		508.01	148.2
9.9844工日		未计价材料费											1087.95
清单项目综合单价													4201.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	14.5	4.44	64.38		
	粘结剂	kg	13.9	15.44	214.62		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.196909	6.03	1.19		
	铝箔	m2	91.890904	12.86	1181.72		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2486.67	--	

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	2.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2261	橡塑保温管道 Φ325mm以下 厚度20mm	m3	1	265	215.82		127.2	37.1	265	215.82		127.2	37.1
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	6.563682	115.54	180.22		55.46	16.18	758.37	1182.91		364.02	106.2
综合人工工日		小计							1023.37	1398.73		491.22	143.3
9.6544工日		未计价材料费											1061.31
清单项目综合单价													4117.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	8.5	4.44	37.74		
	粘结剂	kg	13.9	15.44	214.62		
	破布	kg	0.2	6	1.2		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.19691	6.03	1.19		
	铝箔	m2	91.891548	12.86	1181.73		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2460.04	--	

项目编码	031002001010	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	2187.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	121.6	35.47	2.53	0.68	2	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	167.9	48.97	3.5	0.24	0.59	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			

	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003009	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	2187.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	14.76	4.3	0.31	0.02	0.09	0.15	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	19.84	5.79	0.41	0.05	0.16	0.2	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	19.33	5.64	0.4	0.02	0.16	0.19	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.54	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031003001020	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 DN25	个	1	27.56	12.04		13.23	3.86	27.56	12.04		13.23	3.86
综合人工工日		小计							27.56	12.04		13.23	3.86
0.26工日		未计价材料费											45.2

清单项目综合单价								101.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25		个	1	45.2	45.2		
	镀锌管箍DN25		个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25		个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25		个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8		十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5		十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5		kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢 φ8～14		kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级		kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆		kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头		kg	0.04	5.57	0.22		
	机油		kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻		kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条		根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	57.24	--	

项目编码	031003001021	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹全铜截止阀 DN25	个	1	11.66	7.97		5.6	1.63	11.66	7.97		5.6	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.6	1.63
0.11工日		未计价材料费											30.24
清单项目综合单价													57.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀　DN25	个	1.01	29.94	30.24		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	38.21	--	

项目编码	030601002008	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		6.11	1.78	12.72	0.86		6.11	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	27.61	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													142.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	030602004003	项目名称	辅助单元仪表	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-276	流量开关	支	1	25.76	7.66		12.36	3.61	25.76	7.66		12.36	3.61
综合人工工日		小计							25.76	7.66		12.36	3.61
0.23工日		未计价材料费											329.36
清单项目综合单价													378.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	流量开关	支	1	329.36	329.36		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.204	0.58	0.12		
	乙炔气	m3	0.11	14.05	1.55		
	氧气	m3	0.34	2.83	0.96		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	337.02	--	

项目编码	030602004004	项目名称	辅助单元仪表	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-47	压力开关	台	1	346.08	6.18	39.16	166.12	48.45	346.08	6.18	39.16	166.12	48.45
6-677	取源部件制作安装	10个	0.1	99.64	13.27	1.14	47.83	13.95	9.96	1.33	0.11	4.78	1.4
综合人工工日		小计							356.04	7.51	39.27	170.9	49.85
3.184工日		未计价材料费											360
清单项目综合单价													983.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力开关	套	1	360	360		
	U形螺栓M10×2″	套	1	1.06	1.06		
	白布	m	0.08	3.43	0.27		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	酚醛防锈漆	kg	0.025	12.86	0.32		
	调和漆	kg	0.015	11.15	0.17		
	铁砂布2#	张	0.05	0.86	0.04		
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	碳钢气焊条	kg	0.01	12.86	0.13		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		
	乙炔气	kg	0.019	15.44	0.29		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	电	kW·h	0.025	0.59	0.01		
	其他材料费			--	4.41	--	
	材料费小计			--	367.51	--	

项目编码	030901003003	项目名称	水喷淋喷头	计量单位	个	工程量	7416

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-25	喷淋头 DN15	10个	0.1	156.88	42.74	3.79	75.3	21.96	15.69	4.27	0.38	7.53	2.2
综合人工工日		小计							15.69	4.27	0.38	7.53	2.2
0.148工日		未计价材料费											7.17

清单项目综合单价							37.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	喷淋头　DN15	个	1.01	7.1	7.17		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.0066	7.72	0.05		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.899	0.3	0.27		
	镀锌弯头DN25	个	0.606	2.7	1.64		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片 φ400	片	0.016	11.58	0.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	11.44	--	

项目编码	030901008002	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置安装 公称直径25mm	组	1	122.96	40.58	1.2	59.02	17.21	122.96	40.58	1.2	59.02	17.21
综合人工工日		小计							122.96	40.58	1.2	59.02	17.21
1.16工日		未计价材料费											60.48
清单项目综合单价													301.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀　DN25	个	2.02	29.94	60.48		
	棉纱头	kg	0.041	5.57	0.23		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	砂轮片 φ400	片	0.064	11.58	0.74		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.02	1.81		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.108	0.3	0.63		
	镀锌三通DN25×15	个	1.01	3.67	3.71		
	压力表0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87		
	压力表气门QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	1	7.29	7.29		
	镀锌六角外丝DN15	个	1.01	0.95	0.96		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	101.06	--	

项目编码	031003003058	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	法兰闸阀 DN25	个	1	38.16	29.62	9.44	18.32	5.34	38.16	29.62	9.44	18.32	5.34
综合人工工日		小计							38.16	29.62	9.44	18.32	5.34
0.36工日		未计价材料费											61.24
清单项目综合单价													162.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	法兰闸阀DN25			个	1	61.24	61.24						
	平焊法兰1.6MPa DN32			片	2	8	16						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	8.24	1.35	11.12						
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6			kg	0.08	5.57	0.45						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.14	5.94	0.83						
	厚漆			kg	0.06	8.58	0.51						
	清油			kg	0.01	13.72	0.14						
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17						
	砂纸			张	0.4	0.94	0.38						
	钢锯条			根	0.08	0.21	0.02						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	90.86		--				

项目编码	031003003059	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	法兰闸阀 DN32	个	1	38.16	29.62	9.44	18.32	5.34	38.16	29.62	9.44	18.32	5.34
综合人工工日		小计							38.16	29.62	9.44	18.32	5.34
0.36工日		未计价材料费											85.54
清单项目综合单价													186.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	法兰闸阀DN32			个	1	85.54	85.54						
	平焊法兰1.6MPa DN32			片	2	8	16						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	8.24	1.35	11.12						
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6			kg	0.08	5.57	0.45						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.14	5.94	0.83						
	厚漆			kg	0.06	8.58	0.51						
	清油			kg	0.01	13.72	0.14						
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17						
	砂纸			张	0.4	0.94	0.38						

	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	115.16	--	

项目编码	031003003060	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	法兰闸阀 DN40	个	1	40.28	36.26	9.44	19.33	5.64	40.28	36.26	9.44	19.33	5.64
综合人工工日		小计							40.28	36.26	9.44	19.33	5.64
0.38工日		未计价材料费											106.98
清单项目综合单价													217.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀 DN40	个	1	106.98	106.98		
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	11.1	22.2		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.17	5.94	1.01		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	143.24	--	

项目编码	031003003061	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	23.91	6.97	49.82	42.63	9.44	23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	23.91	6.97
0.47工日		未计价材料费											293.94
清单项目综合单价													426.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀 DN50	个	1	293.94	293.94		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	336.57	--	

项目编码	031003003062	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰蝶阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	23.91	6.97	49.82	42.63	9.44	23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	23.91	6.97
0.47工日		未计价材料费											233.89
清单项目综合单价													366.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀 DN50	个	1	233.89	233.89		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	276.52	--	

项目编码	031003003063	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	法兰闸阀 DN65	个	1	66.78	53.58	16.71	32.05	9.35	66.78	53.58	16.71	32.05	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	32.05	9.35
0.63工日		未计价材料费											322.32

清单项目综合单价							500.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN65	个	1	322.32	322.32		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.42	5.94	2.49		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	375.9	--	

项目编码	031003003064	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	法兰蝶阀 DN65	个	1	66.78	53.58	16.71	32.05	9.35	66.78	53.58	16.71	32.05	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	32.05	9.35
0.63工日		未计价材料费											80.14
清单项目综合单价													258.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	法兰蝶阀DN65			个	1	80.14	80.14						
	平焊法兰1.6MPa DN65			片	2	18.455	36.91						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	8.24	1.35	11.12						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.18	5.57	1						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.42	5.94	2.49						
	乙炔气			kg	0.014	15.44	0.22						
	氧气			m3	0.04	2.83	0.11						
	厚漆			kg	0.09	8.58	0.77						
	清油			kg	0.015	13.72	0.21						
	棉纱头			kg	0.05	5.57	0.28						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	133.72		--				

项目编码	031003003065	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰闸阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	36.12	10.54	75.26	69.71	16.71	36.12	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	36.12	10.54
0.71工日		未计价材料费											373.87
清单项目综合单价													582.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀 DN80	个	1	373.87	373.87		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	5.94	2.91		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	443.58	--	

项目编码	031003003066	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	法兰减压阀 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
1.34工日		未计价材料费											1086.22
清单项目综合单价													1476.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰减压阀DN150	个	1	1086.22	1086.22		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.78	91.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	5.94	5.23		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1224.1	--	

项目编码	031003003067	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	法兰流量计 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
1.34工日		未计价材料费											505.76
清单项目综合单价													895.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰流量计DN150	个	1	505.76	505.76		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.78	91.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	5.94	5.23		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	643.64	--	

项目编码	031003003068	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	法兰止回阀 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89

综合人工工日	小计			142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
1.34工日	未计价材料费							432.43
清单项目综合单价								822.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀DN150	个	1	432.43	432.43			
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.78	91.56			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	5.94	5.23			
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57			
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31			
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4			
	清油	kg	0.03	13.72	0.41			
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39			
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	570.31		--	

项目编码	031003003069	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	明杆闸阀 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
1.34工日		未计价材料费											454.44
清单项目综合单价													844.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)
	明杆闸阀DN150			个	1	454.44	454.44						
	平焊法兰1.6MPa DN150			片	2	45.78	91.56						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48	2.02	33.29						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.55	5.57	3.06						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.88	5.94	5.23						
	乙炔气			kg	0.037	15.44	0.57						
	氧气			m3	0.11	2.83	0.31						
	厚漆			kg	0.28	8.58	2.4						
	清油			kg	0.03	13.72	0.41						
	棉纱头			kg	0.07	5.57	0.39						
	砂纸			张	0.7	0.94	0.66						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	592.32	--	

项目编码	031003003070	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	法兰不锈钢波纹管 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
1.34工日		未计价材料费							527.05				
清单项目综合单价									916.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰不锈钢波纹管 DN150	个	1	527.05	527.05		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.78	91.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	5.94	5.23		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	664.93	--	

项目编码	030901004002	项目名称	报警装置	计量单位	组	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	湿式报警装置安装 公称直径150mm	组	1	751.54	343.98	29.47	360.74	105.22	751.54	343.98	29.47	360.74	105.22
综合人工工日		小计							751.54	343.98	29.47	360.74	105.22
7.09工日		未计价材料费							1925.72				
清单项目综合单价									3516.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰湿式报警阀 DN150	套	1	1825	1825		
	平焊法兰DN150	片	2.2	45.78	100.72		

	热镀锌钢管DN80	m	2	37.03	74.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.687	5.94	4.08		
	棉纱头	kg	0.175	5.57	0.97		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.59	0.13		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片Φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片Φ400	片	0.504	11.58	5.84		
	机油	kg	0.181	7.72	1.4		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	热镀锌钢管DN15	m	2	6.02	12.04		
	热镀锌钢管DN20	m	10	7.79	77.9		
	热镀锌钢管DN25	m	4	11.24	44.96		
	镀锌弯头DN15	个	2.02	1.18	2.38		
	镀锌弯头DN20	个	4.04	1.83	7.39		
	镀锌弯头DN25	个	2.02	2.7	5.45		
	镀锌弯头DN80	个	2.02	21.92	44.28		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	17.762	0.3	5.33		
	镀锌三通DN20×15	个	1.01	2.52	2.55		
	带母螺栓	kg	5.583	4.68	26.13		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--	9.22	--	
	材料费小计			--	2269.7	--	

项目编码	031003003071	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	法兰信号蝶阀 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
1.34工日		未计价材料费											246.58
清单项目综合单价													636.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰信号蝶阀 DN150	个	1	246.58	246.58		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.78	91.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	5.94	5.23		

	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	384.46	--	

项目编码	030901006002	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	法兰水流指示器 DN150	个	1	170.66	51.33	20.26	81.92	23.89	170.66	51.33	20.26	81.92	23.89
综合人工工日		小计							170.66	51.33	20.26	81.92	23.89
1.61工日		未计价材料费							479.39				
清单项目综合单价									827.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水流指示器 DN150	套	1	378.67	378.67		
	平焊法兰DN150	片	2.2	45.78	100.72		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.687	5.94	4.08		
	棉纱头	kg	0.056	5.57	0.31		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.59	0.13		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	带母螺栓	kg	5.582	4.68	26.12		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	530.72	--	

项目编码	030901007002	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-49	减压孔板 DN150	个	1	58.3	47.68	17.26	27.98	8.16	58.3	47.68	17.26	27.98	8.16
综合人工工日		小计							58.3	47.68	17.26	27.98	8.16
0.55工日		未计价材料费							135.04				
清单项目综合单价									294.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压孔板 DN150	个	1	43.48	43.48		
	平焊法兰DN150	片	2	45.78	91.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.474	5.94	2.82		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.59	0.13		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	汽油	kg	0.12	9.3	1.12		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	8.24	2.73	22.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.72	--	

项目编码	030901001012	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	12342.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm	10m	0.1	171.72	4.96	2.37	82.43	24.04	17.17	0.5	0.24	8.24	2.4
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径25mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	109.39	31.91	2.28	0.9	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							19.45	1.4	0.32	9.33	2.72
0.1835工日		未计价材料费							14.02				
清单项目综合单价									47.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	11.24	11.46		
	镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	3.53	2.55		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		

	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	3.79	0.37		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门JDN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.42	--	

项目编码	030901001013	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	7900.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm	10m	0.1	178.08	6.1	3.86	85.48	24.93	17.81	0.61	0.39	8.55	2.49
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径32mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	109.39	31.91	2.28	0.9	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							20.09	1.51	0.47	9.64	2.81
0.1895工日		未计价材料费											19.64
清单项目综合单价													54.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	15.41	15.72		
	镀锌钢管接头零件DN32	个	0.807	4.86	3.92		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	3.79	0.38		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		

	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.15	--	

项目编码	030901001014	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	1308.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm	10m	0.1	202.46	8.8	5.65	97.18	28.34	20.25	0.88	0.57	9.72	2.83
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径40mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	109.39	31.91	2.28	0.9	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							22.53	1.78	0.65	10.81	3.15
0.2125工日		未计价材料费											27.82
清单项目综合单价													66.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40	m	1.02	17.65	18		
	镀锌钢管接头零件DN40	个	1.223	8.03	9.82		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.103	3.79	0.39		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		

	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.6	--	

项目编码	030901001015	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	1165.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm	10m	0.1	210.94	8.8	5.19	101.25	29.53	21.09	0.88	0.52	10.13	2.95
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	109.39	31.91	2.28	0.9	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							23.37	1.78	0.6	11.22	3.27
0.2205工日		未计价材料费											36.09
清单项目综合单价													76.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	12.52	11.68		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	3.79	0.4		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	37.87	--	

项目编码	030901001016	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	223.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径65mm	10m	0.1	167.48	2.96	3.64	80.39	23.45	16.75	0.3	0.36	8.04	2.35
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗公称直径70mm	100m	0.01	250.16	127.74	8.38	120.08	35.02	2.5	1.28	0.08	1.2	0.35
综合人工工日		小计							19.25	1.58	0.44	9.24	2.7
0.1816工日		未计价材料费											39.62
清单项目综合单价													72.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN70	m	1.022	31.49	32.18		
	卡箍配件（综合） DN70	0	0.425	17.5	7.44		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.198	3.79	0.75		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	41.2	--	

项目编码	030901001017	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	967.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径80mm	10m	0.1	192.92	3.26	1.99	92.6	27.01	19.29	0.33	0.2	9.26	2.7

9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm	100m	0.01	250.16	163.69	8.58	120.08	35.02	2.5	1.64	0.09	1.2	0.35
综合人工工日		小计							21.79	1.97	0.29	10.46	3.05
0.2056工日		未计价材料费											45.67
清单项目综合单价													83.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.022	37.03	37.84		
	卡箍配件（综合） DN80	0	0.391	20	7.82		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.0215	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0075	15.44	0.12		
	水	m3	0.29	3.79	1.1		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	47.64	--	

项目编码	030901001018	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	1420.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1	246.98	4.26	14.86	118.55	34.58	24.7	0.43	1.49	11.86	3.46
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm	100m	0.01	250.16	234.01	9.4	120.08	35.02	2.5	2.34	0.09	1.2	0.35
综合人工工日		小计							27.2	2.77	1.58	13.06	3.81
0.2566工日		未计价材料费											61.07
清单项目综合单价													109.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN100	m	1.022	53.2	54.37		
	卡箍配件（综合） DN100	个	0.268	25	6.7		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		

	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.027	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
	水	m3	0.481	3.79	1.82		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	63.84	--	

项目编码	030901001019	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	47.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-18	镀锌钢管(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1	276.66	5.55	17.52	132.8	38.73	27.67	0.56	1.75	13.28	3.87
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径 150mm以内	100m	0.01	306.34	465.63	11.04	147.04	42.89	3.06	4.66	0.11	1.47	0.43
综合人工工日		小计							30.73	5.22	1.86	14.75	4.3
0.2899工日		未计价材料费											82.47
清单项目综合单价													139.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN125	m	1.022	72.83	74.43		
	卡箍配件（综合） DN125	个	0.268	30	8.04		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.01	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.0399	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.0141	15.44	0.22		
	水	m3	1.079	3.79	4.09		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.046	3.4601	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		

	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	87.69	--	

项目编码	030901001020	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	2203.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN150	10m	0.1	341.32	6.11	17.77	163.83	47.78	34.13	0.61	1.78	16.38	4.78
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗公称直径150mm	100m	0.01	306.34	465.63	11.04	147.04	42.89	3.06	4.66	0.11	1.47	0.43
综合人工工日		小计							37.19	5.27	1.89	17.85	5.21
0.3509工日		未计价材料费											98.32
清单项目综合单价													165.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN150	m	1.022	87.2	89.12		
	卡箍配件（综合） DN150	个	0.23	40	9.2		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		
	水	m3	1.082	3.79	4.1		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.046	3.4601	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	103.59	--	

项目编码	031002003042	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	69

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	174.01	50.75	36.25	22.92	1.79	17.4	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	17.4	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150				m		0.305		65.33	19.93			
	石棉绒				kg		0.427		2.4	1.02			
	油浸麻丝				kg		0.204		8.4	1.71			
	水泥32.5级				kg		1		0.2573	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22.92		--	

项目编码	031002003043	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	533.95	24.98	191.31	55.8	39.86	53.4	2.5	19.13	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.4	2.5	19.13	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ219×6				m		0.305		163.32	49.81			
	石棉绒				kg		0.511		2.4	1.23			
	油浸麻丝				kg		0.244		8.4	2.05			
	水泥32.5级				kg		1.19		0.2573	0.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	53.4		--	

项目编码	030817008021	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	550.14	578.25	24.98	264.07	77.02	55.01	57.83	2.5	26.41	7.7

综合人工工日	小计			55.01	57.83	2.5	26.41	7.7
0.519工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								149.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6	m	0.305	163.32	49.81			
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23			
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05			
	水泥32.5级	kg	1.19	0.2573	0.31			
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	57.83		--	

项目编码	031201001011	项目名称	管道刷油		计量单位	m2	工程量	3133.24
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1.02		12.21	3.56
11-61备注4	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	48.76	1.02		23.4	6.83
综合人工工日	小计							
0.07工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量					
	调和漆	kg	0.198					
	汽油	kg	0.022					
	其他材料费							
	材料费小计							

定额编号	定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	2.54	0.1		1.22	0.36
11-61备注4	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	48.76	4.88	0.1		2.34	0.68
综合人工工日	小计				7.42	0.2		3.56	1.04
0.07工日	未计价材料费								1.5
清单项目综合单价									13.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	7.57	1.5				
	汽油	kg	0.022	9.3	0.2				
	其他材料费			--				--	
	材料费小计			--	1.7			--	

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热		计量单位	m3	工程量	0.67
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2261	橡塑保温管道 φ325mm以下 厚度20mm	m3	1	265	215.82		127.2	37.1

定额编号	定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2261	橡塑保温管道 φ325mm以下 厚度20mm	m3	1	265	215.82		127.2	37.1

11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	6.563731	115.54	180.22		55.46	16.18	758.37	1182.92		364.02	106.2
综合人工工日		小计							1023.37	1398.74		491.22	143.3
9.6545工日		未计价材料费											1061.31
清单项目综合单价													4117.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板						m3	1.03	993.76	1023.57			
	胶带(9m/卷)						卷	8.5	4.44	37.74			
	粘结剂						kg	13.9	15.44	214.62			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.196912	6.03	1.19			
	铝箔						m2	91.892234	12.86	1181.73			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2460.05		--	

项目编码	031002001011	项目名称	管道支架制作	计量单位	kg	工程量	8706

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	121.6	35.47	2.53	0.68	2	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	167.9	48.97	3.5	0.24	0.59	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.2649	3.46			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.03029	5.94	0.18			
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04			
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08			
	砂轮片 φ400						片	0.00804	11.58	0.09			
	水泥32.5级						kg	0.16441	0.2573	0.04			
	黄砂						m3	0.00028	120.46	0.03			
	棉纱头						kg	0.01339	5.57	0.07			
	破布						kg	0.00006	6				

	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003010	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	8706

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	14.76	4.3	0.31	0.02	0.09	0.15	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	19.84	5.79	0.41	0.05	0.16	0.2	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	19.33	5.64	0.4	0.02	0.16	0.19	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.54	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	0.42	--	

项目编码	030905002002	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	29.02	71.7	459.65	134.06	957.6	29.02	71.7	459.65	134.06
综合人工工日		小计							957.6	29.02	71.7	459.65	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1652.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.59	15.42		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.02	--	

项目编码	030411003041	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	29.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 500*100	10m	0.1	496.08	66.76	12.76	238.12	69.45	49.61	6.68	1.28	23.81	6.95
综合人工工日		小计							49.61	6.68	1.28	23.81	6.95
0.468工日		未计价材料费											115.58
清单项目综合单价													203.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 500*100	m	1.005	115	115.58		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	砂轮片Φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		

	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	122.26	--	

项目编码	030411003042	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	47.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 400*100	10m	0.1	496.08	66.76	12.76	238.12	69.45	49.61	6.68	1.28	23.81	6.95
综合人工工日		小计							49.61	6.68	1.28	23.81	6.95
0.468工日		未计价材料费											85.43
清单项目综合单价													173.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 400*100	m	1.005	85	85.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	砂轮片φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	92.11	--	

项目编码	030411003043	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	201.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 300*100	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	148.37	43.27	30.91	6.42	0.85	14.84	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	14.84	4.33
0.2916工日		未计价材料费											55.29
清单项目综合单价													112.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 300*100	m	1.005	55.01	55.29		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	61.71	--	

项目编码	030411003044	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	159.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 200*100	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	148.37	43.27	30.91	6.42	0.85	14.84	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	14.84	4.33
0.2916工日		未计价材料费											51.72
清单项目综合单价													109.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 200*100	m	1.005	51.46	51.72		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	58.14	--	

项目编码	030411003045	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	192.36

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1306备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 100*100	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	148.37	43.27	30.91	6.42	0.85	14.84	4.33	
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	14.84	4.33	
0.2916工日		未计价材料费											29.15	
清单项目综合单价													86.5	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 100*100			m	1.005	29	29.15							
	汽油			kg	0.01	9.3	0.09							
	砂轮片φ100			片	0.001	1.29								
	砂轮片φ400			片	0.001	11.58	0.01							
	酚醛防锈漆			kg	0.012	12.86	0.15							
	棉纱头			kg	0.005	5.57	0.03							
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	0.225	7.62	1.71							
	铜接线端子DT-16mm2			个	1.05	3.33	3.5							
	精制带母镀锌螺栓M8×30			套	1.05	0.58	0.61							
	电			kW·h	0.14	0.59	0.08							
	其他材料费					--	0.24		--					
	材料费小计					--	35.57		--					

项目编码	030413001006	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	638.93

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	39.89	302.74	88.3	6.31	0.94	0.4	3.03	0.88	
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.05	196.91	57.43	4.1	0.17	0.23	1.97	0.57	
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.63	5	1.45	
0.0982工日		未计价材料费											3.43	
清单项目综合单价													22.03	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	型钢			kg	1.05	3.2649	3.43							
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.02304	5.94	0.14							
	破布			kg	0.00288	6	0.02							
	铁砂布2#			张	0.036	0.86	0.03							

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030408008006	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.48	1.87		4.07	1.19	8.48	1.87		4.07	1.19
综合人工工日		小计							8.48	1.87		4.07	1.19
0.08工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									122.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 保护管	处	1	106.47	106.47		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	6.03	0.3		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	108.34	--	

项目编码	030411001032	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	13522.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm	100m	0.01	334.96	96.82		160.78	46.89	3.35	0.97		1.61	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.61	0.47
0.0316工日		未计价材料费							4.95				
清单项目综合单价									11.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管 DN20	m	1.03	4.81	4.95		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030411001033	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	9894.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm	100m	0.01	488.66	154.89		234.56	68.41	4.89	1.55		2.35	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.55		2.35	0.68
0.0461工日		未计价材料费											6.31
清单项目综合单价													15.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN25	m	1.03	6.13	6.31		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.86	--	

项目编码	030411001034	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4823.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	14.55	329.7	96.16	6.87	0.91	0.15	3.3	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.3	0.96
0.0648工日		未计价材料费							6.42				
清单项目综合单价									18.61				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
镀锌钢管DN20	m	1.03	6.23	6.42		
镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
锯条	根	0.03	0.19	0.01		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
水	m3	0.00054	3.79			
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	7.33	--	

项目编码	030411001035	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3984.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm	100m	0.01	833.16	161.38	22.3	399.92	116.64	8.33	1.61	0.22	4	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.22	4	1.17
0.0786工日		未计价材料费							9.26				
清单项目综合单价									24.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	8.99	9.26		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.87	--	

项目编码	030411004026	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	31489.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 WDZDN-RYJS-2*1.5	100m/束	0.01	67.84	14.6		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费											4.1
清单项目综合单价													5.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZDN-RYJS-2*1.5	m	1.08	3.8	4.1		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.25	--	

项目编码	030411004027	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	7340.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 WDZDN-RYJSP-2*1.5	100m/束	0.01	67.84	14.6		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							8.33				
清单项目综合单价									9.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZDN-RYJSP-2*1.5	m	1.08	7.71	8.33		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.48	--	

项目编码	030411004028	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2484.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线WDZAN-KYJY-4*1.5	100m/束	0.01	80.56	18.55		38.67	11.28	0.81	0.19		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.19		0.39	0.11
0.0076工日		未计价材料费							8.07				
清单项目综合单价									9.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZAN-KYJY-4*1.5	m	1.08	7.47	8.07		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.14	0.05		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	8.26	--	

项目编码	030411004029	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	30984.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 WDZDN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	57.24	12.57		27.48	8.01	0.57	0.13		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.13		0.27	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.21				
清单项目综合单价									3.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZDN-BYJ-2.5	m	1.05	2.1	2.21		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	030411004030	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	855.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 WDZDN-BYJ-4	100m单线	0.01	60.42	14.72		29	8.46	0.6	0.15		0.29	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.15		0.29	0.08
0.0057工日		未计价材料费							3.42				
清单项目综合单价									4.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZDN-BYJ-4	m	1.05	3.26	3.42		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.008	1.8	0.01		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3.57	--	

项目编码	030904012001	项目名称	2#楼报警联动一体机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-199	报警联动一体机消控室内的消防报警主机、电气火灾监控主机、能耗主机、消防设备电源监控主机、消防应急照明控制主机、防火门监控主机、空气质量控制主机、一氧化碳或二氧化碳监测控制主机等消防控制中心消防各系统所有的设备采购、安装、调试，并最终满足设计及消防部门验收认可后取的消防使用证书交付业主。	台	1	5964.62	220.53	499.81	2863.02	835.05	5964.62	220.53	499.81	2863.02	835.05
综合人工工日		小计							5964.62	220.53	499.81	2863.02	835.05
56.27工日		未计价材料费							89517.93				
清单项目综合单价									99900.96				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
白布	m	1.44	3.43	4.94		
报警联动一体机　　消控室内的消防报警主机、电气火灾监控主机、能耗主机、消防设备电源监控主机、消防应急照明控制主机、防火门监控主机、空气质量控制主机、一氧化碳或二氧化碳监测控制主机等消防控制中心消防各系统所有的设备2#楼	台	1	89517.93	89517.93		
标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
焊锡	kg	1.6	36.87	58.99		
焊锡膏瓶装50g	kg	0.4	51.45	20.58		
汽油	kg	2.6	9.3	24.18		
塑料线卡φ15以下	个	120	0.66	79.2		
精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80～120	套	8.2	3.39	27.8		
异型塑料管dn5	m	4	1.17	4.68		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	89738.46	--	

项目编码	030404032003	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	火灾自动报警端子箱	台	1	179.14	32.9	5.43	85.99	25.08	179.14	32.9	5.43	85.99	25.08
综合人工工日		小计							179.14	32.9	5.43	85.99	25.08
1.69工日		未计价材料费											146.4
清单项目综合单价													474.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾自动报警端子箱				台		1		146.4	146.4			
	破布				kg		0.2		6	1.2			
	铁砂布2#				张		0.5		0.86	0.43			
	电焊条J422 Φ3.2				kg		0.5		5.94	2.97			
	无光调和漆				kg		0.3		8.45	2.54			
	醇酸防锈漆C53-1				kg		0.15		12.86	1.93			
	钢锯条				根		1		0.21	0.21			
	铰链				副		1		1.29	1.29			
	塑料胶线2×16/0.15				m		1.5		1.46	2.19			
	清油				kg		0.15		13.72	2.06			
	角钢				kg		2		3.3714	6.74			
	镀锌扁钢-25×4				kg		1.5		4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套		4.1		1.1	4.51			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	179.3		--	

项目编码	030404032004	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	火灾自动报警模块箱	台	1	179.14	32.9	5.43	85.99	25.08	179.14	32.9	5.43	85.99	25.08
综合人工工日		小计							179.14	32.9	5.43	85.99	25.08
1.69工日		未计价材料费											146.4
清单项目综合单价													474.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾自动报警模块箱				台		1		146.4	146.4			
	破布				kg		0.2		6	1.2			
	铁砂布2#				张		0.5		0.86	0.43			
	电焊条J422 Φ3.2				kg		0.5		5.94	2.97			
	无光调和漆				kg		0.3		8.45	2.54			
	醇酸防锈漆C53-1				kg		0.15		12.86	1.93			
	钢锯条				根		1		0.21	0.21			

	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	179.3	--	

项目编码	030904001005	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型感温火灾探测器	个	1	36.04	3.71	0.2	17.3	5.05	36.04	3.71	0.2	17.3	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.71	0.2	17.3	5.05
0.34工日		未计价材料费											32.83
清单项目综合单价													95.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点型感温火灾探测器	个	1	32.83	32.83		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.54	--	

项目编码	030904001006	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	1858

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-154	点型感烟火灾探测器	个	1	21.2	4.59	0.07	10.18	2.97	21.2	4.59	0.07	10.18	2.97
综合人工工日		小计							21.2	4.59	0.07	10.18	2.97
0.2工日		未计价材料费											34.6
清单项目综合单价													73.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点型感烟火灾探测器	个	1	34.6	34.6		
	电	kW·h	0.04	0.59	0.02		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.04	36.87	1.47		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.19	--	

项目编码	030904001007	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-154	防爆型感温火灾探测器	个	1	21.2	4.59	0.07	10.18	2.97	21.2	4.59	0.07	10.18	2.97
综合人工工日		小计							21.2	4.59	0.07	10.18	2.97
0.2工日		未计价材料费											250
清单项目综合单价													289.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆型感温火灾探测器	个	1	250	250		
	电	kW·h	0.04	0.59	0.02		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.04	36.87	1.47		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		

	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	254.59	--	

项目编码	030904001008	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-154	感烟/感温复合探测器	个	1	21.2	4.59	0.07	10.18	2.97	21.2	4.59	0.07	10.18	2.97
综合人工工日		小计							21.2	4.59	0.07	10.18	2.97
0.2工日		未计价材料费											150
清单项目综合单价													189.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感烟/感温复合探测器	个	1	150	150		
	电	kW·h	0.04	0.59	0.02		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.04	36.87	1.47		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	154.59	--	

项目编码	030904003009	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	152

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	手动报警按钮（带电话插孔）	个	1	51.94	4.83	0.71	24.93	7.27	51.94	4.83	0.71	24.93	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.71	24.93	7.27
0.49工日		未计价材料费											65.66
清单项目综合单价													155.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动报警按钮（带电话插孔）	个	1	65.66	65.66		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.49	--	

项目编码	030904005003	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	声光报警器	个	1	74.2	2.71	0.54	35.62	10.39	74.2	2.71	0.54	35.62	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.54	35.62	10.39
0.7工日		未计价材料费											128.66
清单项目综合单价													252.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器	个	1	128.66	128.66		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		

	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.37	--	

项目编码	030904006002	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	部	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防电话	部	1	13.78	5.24		6.61	1.93	13.78	5.24		6.61	1.93
综合人工工日		小计							13.78	5.24		6.61	1.93
0.13工日		未计价材料费											115
清单项目综合单价													142.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防电话	部	1	115	115		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.2	0.69	0.14		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2	2.43	4.86		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.07	1.72	0.12		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.2	0.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120.24	--	

项目编码	030904003010	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	263

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	消火栓按钮	个	1	51.94	4.83	0.71	24.93	7.27	51.94	4.83	0.71	24.93	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.71	24.93	7.27
0.49工日		未计价材料费											48.8
清单项目综合单价													138.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮	个	1	48.8	48.8		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		

	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.63	--	

项目编码	030904008008	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	402

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	输入模块	个	1	145.22	9.02	1.74	69.71	20.33	145.22	9.02	1.74	69.71	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	1.74	69.71	20.33
1.37工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													299.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入模块	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.26	--	

项目编码	030904008009	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	374

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	双输入输出模块	个	1	145.22	9.02	1.74	69.71	20.33	145.22	9.02	1.74	69.71	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	1.74	69.71	20.33
1.37工日		未计价材料费							53.24				
清单项目综合单价									299.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双输入输出模块	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.26	--	

项目编码	030904008010	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	163

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	短路隔离器	个	1	145.22	9.02	1.74	69.71	20.33	145.22	9.02	1.74	69.71	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	1.74	69.71	20.33
1.37工日		未计价材料费							57.67				
清单项目综合单价									303.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离器	个	1	57.67	57.67		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		

	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.69	--	

项目编码	030904007003	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	271

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	消防广播	个	1	23.32	3.55	0.39	11.19	3.26	23.32	3.55	0.39	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.55	0.39	11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													94.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防广播	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶310g	支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.79	--	

项目编码	030904007004	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-211	火灾事故广播安装 壁挂式音箱	个	1	18.02	1.88	0.47	8.65	2.52	18.02	1.88	0.47	8.65	2.52
综合人工工日		小计							18.02	1.88	0.47	8.65	2.52

0.17工日	未计价材料费						57.67
清单项目综合单价							89.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扬声器	个	1	57.67	57.67		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	冲击钻头φ6～8	根	0.07	1.72	0.12		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.2	0.69	0.14		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.2	0.26	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.55	--	

项目编码	030904009003	项目名称	区域报警控制箱	计量单位	台	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-200	重复显示屏	台	1	744.12	59.39	42.6	357.18	104.18	744.12	59.39	42.6	357.18	104.18
综合人工工日		小计							744.12	59.39	42.6	357.18	104.18
7.02工日		未计价材料费											488.01
清单项目综合单价													1795.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	重复显示屏			台	1	488.01	488.01						
	白布			m	0.32	3.43	1.1						
	标志牌塑料扁形			个	1	0.16	0.16						
	焊锡			kg	0.36	36.87	13.27						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.09	51.45	4.63						
	汽油			kg	0.62	9.3	5.77						
	塑料线卡φ15以下			个	21	0.66	13.86						
	镀锌滚花膨胀螺栓M8			套	4	0.6	2.4						
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120			套	4.1	3.16	12.96						
	玻璃胶310g			支	0.3	12.86	3.86						
	异型塑料管dn5			m	0.9	1.17	1.05						
	冲击钻头φ6～12			根	0.13	2.57	0.33						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	547.4			--			

项目编码	030904003011	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	紧急启停按钮	个	1	51.94	4.83	0.71	24.93	7.27	51.94	4.83	0.71	24.93	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.71	24.93	7.27
0.49工日		未计价材料费											97.6
清单项目综合单价													187.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧急启停按钮	个	1	97.6	97.6		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	102.43	--	

项目编码	030412004014	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	放气指示灯	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费											100.37
清单项目综合单价													135.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	放气指示灯	套	1.01	99.38	100.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		

	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	103.54	--	

项目编码	030904003012	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	手动/自动转换装置	个	1	51.94	4.83	0.71	24.93	7.27	51.94	4.83	0.71	24.93	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.71	24.93	7.27
0.49工日		未计价材料费							82.42				
清单项目综合单价									172.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动/自动转换装置	个	1	82.42	82.42		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	87.25	--	

项目编码	030904009004	项目名称	区域报警控制箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-168	气体灭火控制盘	台	1	765.32	48.92	42.6	367.35	107.14	765.32	48.92	42.6	367.35	107.14
综合人工工日		小计							765.32	48.92	42.6	367.35	107.14

7.22工日	未计价材料费						3105.51
清单项目综合单价							4436.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气体灭火控制盘	台	1	3105.51	3105.51		
	白布	m	0.4	3.43	1.37		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.4	36.87	14.75		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.1	51.45	5.15		
	汽油	kg	0.25	9.3	2.33		
	冲击钻头φ10～20	根	0.13	6	0.78		
	塑料线卡φ15以下	个	8	0.66	5.28		
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57		
	异型塑料管dn5	m	1	1.17	1.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3154.43	--	

项目编码	030904008011	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	133

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	常开双单扇防火门监控模块	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日	未计价材料费												110.02
清单项目综合单价													350.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	常开双单扇防火门监控模块	个	1	110.02	110.02								
	白布	m	0.11	3.43	0.38								
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06								
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42								
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54								
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05								
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4								
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05								
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18								
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1								
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49								

	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	119.04	--	

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	泄压口	个	1	72.08	10.3	3.6	34.6	10.09	72.08	10.3	3.6	34.6	10.09
综合人工工日		小计							72.08	10.3	3.6	34.6	10.09
0.68工日		未计价材料费							2218.22				
清单项目综合单价									2348.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泄压口	个	1	2218.22	2218.22		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.4158	7.07		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2228.52	--	

项目编码	030905003003	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个	工程量	267

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-232备注1	火灾事故广播、通信分机调试	10个	0.1	64.29	17.55	19.21	30.86	9	6.43	1.76	1.92	3.09	0.9
综合人工工日		小计							6.43	1.76	1.92	3.09	0.9
0.0574工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.5376	0.59	0.32		
	电池	节	0.672	2.14	1.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.76	--	

项目编码	030905003004	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-236备注1	正压送风阀、排烟阀、防火阀	10个	0.1	194.43	94.83	17.68	93.33	27.22	19.44	9.48	1.77	9.33	2.72
综合人工工日		小计							19.44	9.48	1.77	9.33	2.72
0.1736工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蓄电池24AH				块		0.0168		547.4	9.2			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m		0.168		0.97	0.16			
	电				kW·h		0.21		0.59	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	9.48		--	

项目编码	030411006008	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2750

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		17.3	5.05	3.6	0.54		1.73	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.73	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属接线盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030905001001	项目名称	车库自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-226	自动报警系统装置调试 3200点以下	系统	1	28427.84	1865.78	974.05	13645.36	3979.9	28427.84	1865.78	974.05	13645.36	3979.9
综合人工工日		小计							28427.84	1865.78	974.05	13645.36	3979.9
253.82工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48892.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	842.8	0.59	497.25		
	工业酒精99.5%	kg	0.75	6.86	5.15		
	电池	节	576	2.14	1232.64		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	20.54	3.14	64.5		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.59	91.76	54.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1865.78	--	

项目编码	031301017007	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1366.23	4098.65		655.79	191.27	1366.23	4098.65		655.79	191.27
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	107.48	322.45		51.59	15.05	107.48	322.45		51.59	15.05
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.39	16.15		2.59	0.75	5.39	16.15		2.59	0.75
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.52	1.54		0.25	0.07	0.52	1.54		0.25	0.07
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	14693.05	44079.12		7052.66	2057.03	14693.05	44079.12		7052.66	2057.03
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	940.17	2820.53		451.28	131.62	940.17	2820.53		451.28	131.62
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	40.46	121.38		19.42	5.66	40.46	121.38		19.42	5.66

11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	66.97	200.92		32.15	9.38	66.97	200.92		32.15	9.38
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2443.24	7329.73		1172.76	342.05	2443.24	7329.73		1172.76	342.05
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.08	3.24		0.52	0.15	1.08	3.24		0.52	0.15
综合人工工日		小计							19664.59	58993.71		9439.01	2753.03
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90850.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	58993.71		--	
	材料费小计								--	58993.71		--	

项目编码	031302007003	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的35%,其中人工29%,材料0%,机械71%。	项	1	11093.62		27160.22	5324.94	1553.11	11093.62		27160.22	5324.94	1553.11
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的23%,其中人工43%,材料0%,机械57%。	项	1	25226.67		33440	12108.8	3531.73	25226.67		33440	12108.8	3531.73
5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	5.16			2.48	0.72	5.16			2.48	0.72
9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的31%,其中人工29%,材料0%,机械71%。	项	1	105672.29		258714.92	50722.7	14794.12	105672.29		258714.92	50722.7	14794.12
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的23%,其中人工43%,材料0%,机械57%。	项	1	4398.05		5829.97	2111.06	615.73	4398.05		5829.97	2111.06	615.73

7-F3	第七册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	8.65		12.97	4.15	1.21	8.65		12.97	4.15	1.21
综合人工工日		小计							146404.44		325158.08	70274.13	20496.62
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									562333.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防工程(2-10)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001008	安全文明施工费			97108.02			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	85182.47			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	11925.55			
2	031302002008	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003008	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004008	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005008	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006008	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008008	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	62467.14			
8	031302009008	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010008	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011008	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012008	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1703.65			
12	031302090008	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091008	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016007	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015008	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	3407.3			
合计					164686.11			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼消防工程(2-10)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	268812.5		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		268812.5		

暂列金额明细表

工程名称：2#楼消防工程(2-10)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	268812.5	
合计			268812.5	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼消防工程(2-10)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼消防工程(2-10)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：2#楼消防工程(2-10)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼消防工程(2-10)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼消防工程(2-10)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	172367.71		172367.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6112329.88	2.4	146695.92
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6112329.88	0.42	25671.79
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6112329.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6635299.97	9	597177
合计					769544.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼消防工程(2-10)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#楼消防工程(2-10)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼通风工程(2-11)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4952115.95	
1.1	人工费	1118973.12	
1.2	材料费	3030931.92	
1.3	施工机具使用费	108288.97	
1.4	企业管理费	537184.81	
1.5	利润	156737.13	
2	措施项目费	402011.04	
2.1	单价措施项目费	273606.37	
2.2	总价措施项目费	128404.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	75714.48	
3	其他项目费	247605.8	
3.1	其中：暂列金额	247605.8	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	135465.97	
5	税金	516347.89	
6	工程造价	6253546.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼通风工程(2-11)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		挡烟垂壁工程						
1	030408009002	防火挡烟垂壁	1、名称：防火挡烟垂壁，成品 2、材质：挡烟垂壁须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 3、方式：底标高H+2.4m安装	m	990.3	159.71	158160.81	
2	030408009003	防火挡烟垂壁	1、名称：电动防火挡烟垂壁，成品 2、材质：挡烟垂壁须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 3、方式：底标高H+2.2m安装，含电动装置、就地操作机构等全套设备安装	m	231.7	185	42864.5	
		分部小计					201025.31	
		通风工程						
3	030503007002	电动调节阀执行机构	1、名称：电动排烟阀手动开启装置 2、型号、规格：排烟阀自带 3、安装方式：底距地1.3m	个	72	299.29	21548.88	
4	030108003012	轴流通风机	1、名称：轴流式排烟机，屋顶配置消防风机组合式防护罩；消防专用；电机外置;280°连续运行30分钟 2、设备编号：PY/2#-RF-01,02 3、规格：Q=40000m3/h、P=1300Pa、N=18.5KW/380V、转速：960r/min 4、安装方式：屋面安装	台	2	10719.93	21439.86	
5	030108003013	轴流通风机	1、名称：轴流式排烟机，屋顶配置消防风机组合式防护罩；消防专用；电机外置;280°连续运行30分钟 2、设备编号：PY/2#-RF-03,04 3、规格：Q=40000m3/h、P=1000Pa、N=18.5KW/380V、转速：960r/min 4、安装方式：屋面安装	台	2	10909.71	21819.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030108003014	轴流通风机	1、名称：轴流式排烟机，屋顶配置消防风机组合式防护罩；消防专用；电机外置;280°连续运行30分钟 2、设备编号：PY/2#-2F-01,02 3、规格：Q=54500m3/h、P=750Pa、N=18.5KW/380V、转速：960r/min 4、安装方式：二层安装	台	2	11068.77	22137.54	
7	030108003015	轴流通风机	1、名称：加压轴流式风机，屋顶配置消防风机组合式防护罩;消防专用;电机外置 2、设备编号：JY/2#-RF-01,02 3、规格：Q=33000m3/h、P=1200Pa、N=15KW/380V、转速：1450r/min 4、安装方式：屋面安装	台	2	8255.77	16511.54	
8	030108003016	轴流通风机	1、名称：加压轴流式风机，屋顶配置消防风机组合式防护罩;消防专用;电机外置 2、设备编号：JY/2#-RF-03,04 3、规格：Q=37500m3/h、P=950Pa、N=15KW/380V、转速：1450r/min 4、安装方式：屋面安装	台	2	8912.77	17825.54	
9	030108003017	轴流通风机	1、名称：低噪声柜式离心风机 2、设备编号：PF/2#-RF-01 3、规格：Q=23000m3/h、P=500Pa、N=11KW、转速：650r/min 4、安装方式：卫生间排风安装	台	1	10410.45	10410.45	
10	030108003018	轴流通风机	1、名称：低噪声柜式离心风机 2、设备编号：PF/2#-01 3、规格：Q=1100m3/h、P=200Pa、N=0.25KW、转速：900r/min 4、安装方式：核心筒卫生间排风安装	台	22	2628.45	57825.9	
11	030108003019	轴流通风机	1、名称：柜式离心风机，消防专用；电机外置;280°连续运行30分钟 2、设备编号：PJ/B1F-01~06，PJ/B1F-08、09，PJ/B2F-07、08 3、规格：Q=30000/40000m3/h、P=605/1080Pa、N=8.5/24KW、转速：475/695r/min 4、安装方式：地下车库安装	台	10	12479.61	124796.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030108003020	轴流通风机	1、名称：柜式离心风机，消防专用；电机外置;280°连续运行30分钟 2、设备编号：PJ/B1F-07，PJ/B2F-03~06 3、规格：Q=40500m3/h、P=620Pa、N=15KW、转速：500r/min 4、安装方式：地下车库安装	台	5	11279.61	56398.05	
13	030108003021	轴流通风机	1、名称：柜式离心风机，消防专用；电机外置;280°连续运行30分钟 2、设备编号：PJ/B2F-01、02 3、规格：Q=32000/40000m3/h、P=600/1000Pa、N=11/24KW、转速：960/1280r/min 4、安装方式：地下车库安装	台	2	12069.25	24138.5	
14	030108003022	轴流通风机	1、名称：管道离心风机，消防专用 2、设备编号：BJ/B1F-01~07，BJ/B2F-07、08 3、规格：Q=24300m3/h、P=550Pa、N=7.5KW、转速：1450r/min 4、安装方式：地下车库安装	台	9	7606.75	68460.75	
15	030108003023	轴流通风机	1、名称：管道离心风机，消防专用 2、设备编号：BJ/B2F-01、02 3、规格：Q=26500m3/h、P=550Pa、N=11KW、转速：1450r/min 4、安装方式：地下车库安装	台	2	7738.35	15476.7	
16	030108003024	轴流通风机	1、名称：管道离心风机，消防专用 2、设备编号：BJ/B2F-03~06 3、规格：Q=32000m3/h、P=550Pa、N=11KW、转速：1450r/min 4、安装方式：地下车库安装	台	4	9069.25	36277	
17	030108003025	轴流通风机	1、名称：轴流式风机，消防专用；电机外置;280°连续运行30分钟 2、设备编号：PY/B1F-01 3、规格：Q=40000m3/h、P=1000Pa、N=18.5KW、转速：960r/min 4、安装方式：厨房、餐厅安装	台	1	9287.77	9287.77	
18	030108003026	轴流通风机	1、名称：轴流式风机，消防专用；电机外置;280°连续运行30分钟 2、设备编号：PY/B1F-02 3、规格：Q=36000m3/h、P=750Pa、N=15KW、转速：1450r/min 4、安装方式：2号楼地下一层电梯厅安装	台	1	7225.77	7225.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030108003027	轴流通风机	1、名称：轴流式风机，消防专用 2、设备编号：BF-B1F-01 3、规格：Q=20000m3/h、P=650Pa、N=7.5KW、转速：960r/min 4、安装方式：厨房、餐厅安装	台	1	5068.77	5068.77	
20	030108003028	轴流通风机	1、名称：轴流式风机，消防专用 2、设备编号：PY/B1F-02 3、规格：Q=18000m3/h、P=750Pa、N=7.5KW、转速：1450r/min 4、安装方式：2号楼地下一层电梯厅安装	台	1	5068.77	5068.77	
21	030108003029	轴流通风机	1、名称：轴流式风机，消防专用 2、设备编号：JY-B1F-01 3、规格：Q=11500m3/h、P=650Pa、N=4KW、转速：2900r/min 4、安装方式：地下车库安装	台	1	4318.77	4318.77	
22	030108003030	轴流通风机	1、名称：轴流式风机，消防专用 2、设备编号：JY-B1F-02 3、规格：Q=11500m3/h、P=650Pa、N=5.5KW、转速：2900r/min 4、安装方式：地下车库安装	台	1	4600.77	4600.77	
23	030108003031	轴流通风机	1、名称：轴流式风机，消防专用 2、设备编号：JY-B1F-03 3、规格：Q=12000m3/h、P=650Pa、N=4KW、转速：2900r/min 4、安装方式：地下车库安装	台	1	4318.77	4318.77	
24	030108003032	轴流通风机	1、名称：轴流式风机，消防专用 2、设备编号：JY-B1F-04 3、规格：Q=16500m3/h、P=700Pa、N=5.5KW、转速：1450r/min 4、安装方式：地下车库安装	台	1	4600.77	4600.77	
25	030108003033	轴流通风机	1、名称：轴流式风机，消防专用 2、设备编号：JY-B1F-05 3、规格：Q=36000m3/h、P=750Pa、N=11KW、转速：1450r/min 4、安装方式：地下车库安装	台	1	7037.77	7037.77	
26	030108003034	轴流通风机	1、名称：轴流式风机，消防专用 2、设备编号：JY-B2F-01 3、规格：Q=18000m3/h、P=700Pa、N=7.5KW、转速：1450r/min 4、安装方式：地下车库安装	台	1	5068.77	5068.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030108003035	轴流通风机	1、名称：轴流式风机，消防专用 2、设备编号：JY-B2F-02 3、规格：Q=29000m3/h、P=750Pa、N=11KW、转速：1450r/min 4、安装方式：地下车库安装	台	1	6287.77	6287.77	
28	030108003036	轴流通风机	1、名称：轴流式风机，消防专用 2、设备编号：JY-B2F-06 3、规格：Q=24000m3/h、P=700Pa、N=7.5KW、转速：1450r/min 4、安装方式：地下车库安装	台	1	5068.77	5068.77	
29	030108003037	轴流通风机	1、名称：轴流式风机，消防专用 2、设备编号：JY-B2F-07 3、规格：Q=17000m3/h、P=700Pa、N=5.5KW、转速：1450r/min 4、安装方式：地下车库安装	台	1	4600.77	4600.77	
30	030108003038	轴流通风机	1、名称：轴流式风机，消防专用 2、设备编号：JY-B2F-08 3、规格：Q=21000m3/h、P=650Pa、N=7.5KW、转速：1450r/min 4、安装方式：地下车库安装	台	1	5068.77	5068.77	
31	030108003039	轴流通风机	1、名称：轴流式风机，消防专用 2、设备编号：JY-B2F-09 3、规格：Q=24000m3/h、P=700Pa、N=7.5KW、转速：1450r/min 4、安装方式：地下车库安装	台	1	5068.77	5068.77	
32	030108003040	轴流通风机	1、名称：轴流式风机，消防专用 2、设备编号：PF-B1F-01 3、规格：Q=5000m3/h、P=450Pa、N=2.2KW、转速：1450r/min 4、安装方式：电站排风安装	台	1	3850.77	3850.77	
33	030108003041	轴流通风机	1、名称：轴流式风机 2、设备编号：PF-B1F-02 3、规格：Q=3960m3/h、P=420Pa、N=1.1KW、转速：1450r/min 4、安装方式：生活水泵房排风安装	台	1	3193.77	3193.77	
34	030108003042	轴流通风机	1、名称：轴流式风机 2、设备编号：PF-B1F-03 3、规格：Q=2000m3/h、P=300Pa、N=0.55KW、转速：1450r/min 4、安装方式：消防水泵房排风安装	台	1	2818.77	2818.77	
35	030108003043	轴流通风机	1、名称：轴流式风机 2、设备编号：PF-B1F-04 3、规格：Q=1800m3/h、P=350Pa、N=0.55KW、转速：1450r/min 4、安装方式：厨房隔油间安装	台	1	2818.77	2818.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030108003044	轴流通风机	1、名称：轴流式风机 2、设备编号：SF-B1F-01 3、规格：Q=400m3/h、P=100Pa、N=0.55KW、转速：960r/min 4、安装方式：消防分控室送风安装	台	1	2255.77	2255.77	
37	030108006001	其他风机	1、名称：墙装排风扇，自带带防雨百叶、防火阀及防虫网 2、规格：风量:288m3/h、功率:90W/220V 3、安装方式：墙壁式安装，洞口预留及修补	台	5	468.12	2340.6	
38	030108006002	其他风机	1、名称：墙装排风扇，自带带防雨百叶、防火阀及防虫网 2、规格：风量:400m3/h、功率:90W/220V 3、安装方式：墙壁式安装，洞口预留及修补	台	3	468.12	1404.36	
39	030108006003	其他风机	1、名称：墙装排风扇，自带带防雨百叶、防火阀及防虫网 2、规格：风量:500m3/h、功率:90W/220V 3、安装方式：墙壁式安装，洞口预留及修补	台	1	468.12	468.12	
40	030108006004	其他风机	1、名称：墙装排风扇，自带带防雨百叶、防火阀及防虫网 2、规格：风量:1000m3/h、功率:90W/220V 3、安装方式：墙壁式安装，洞口预留及修补	台	2	506.28	1012.56	
41	030108006005	其他风机	1、名称：墙装排风扇，自带带防雨百叶、防火阀及防虫网 2、规格：风量:2000m3/h、功率:90W/220V 3、安装方式：墙壁式安装，洞口预留及修补	台	2	506.28	1012.56	
42	030406006009	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：3.0以下，只检查接线不解体	台	6	48.99	293.94	
43	030406006010	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下，只检查接线不解体	台	7	84.55	591.85	
44	030406006011	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：30.0以下，只检查接线不解体	台	14	133.05	1862.7	
45	030702008002	柔性软风管	1、名称：风机进出风软接制作、安装 2、材质：不燃材料硅玻钛金复合软管(280° C环境下耐火时间30min或60min以上) 3、规格：长度为100~150mm	m2	18.9	90.19	1704.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030702008003	柔性软风管	1、名称：排烟软接（L=600mm） 2、材质：自带保温型	m2	6.3	415.97	2620.61	
47	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层格栅风口 2、型号：成品 3、规格：200*100 4、材质：铝合金	个	2	57.44	114.88	
48	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层格栅风口 2、型号：成品 3、规格：1000*600 4、材质：铝合金	个	3	289.07	867.21	
49	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层格栅风口 2、型号：成品 3、规格：1250*1250 4、材质：铝合金	个	4	541.57	2166.28	
50	030703011025	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层格栅风口 2、型号：成品 3、规格：1500*1500 4、材质：铝合金	个	1	715.21	715.21	
51	030703011026	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层格栅风口（带风阀） 2、型号：成品 3、规格：200*100 4、材质：铝合金	个	62	67.04	4156.48	
52	030703011027	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层格栅风口（带风阀） 2、型号：成品 3、规格：500*500 4、材质：铝合金	个	62	247.1	15320.2	
53	030703011028	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层格栅风口（带风阀） 2、型号：成品 3、规格：600*400 4、材质：铝合金	个	10	242.3	2423	
54	030703011029	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层格栅风口（带风阀） 2、型号：成品 3、规格：800*250 4、材质：铝合金	个	60	229.1	13746	
55	030703011030	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层格栅风口（带风阀） 2、型号：成品 3、规格：1000*250 4、材质：铝合金	个	10	255.5	2555	
56	030703011031	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层格栅风口（带风阀） 2、型号：成品 3、规格：1000*800 4、材质：铝合金	个	125	533.39	66673.75	
57	030703011032	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层格栅风口（带风阀） 2、型号：成品 3、规格：1400*400 4、材质：铝合金	个	19	419.87	7977.53	
58	030703011033	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层格栅风口（带风阀） 2、型号：成品 3、规格：1400*600 4、材质：铝合金	个	10	554.99	5549.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030703011034	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层格栅风口（带风阀） 2、型号：成品 3、规格：1400*800 4、材质：铝合金	个	10	666.59	6665.9	
60	030703011035	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶回风口（带过滤阀） 2、型号：成品 3、规格：1200*200 4、材质：铝合金	个	126	286.67	36120.42	
61	030703011036	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：多叶送风口 2、型号：成品，平时常闭,自动、手动和远控开启,输出信号 3、规格 ：600*（600+250） 4、材质：铝合金	个	2	679.07	1358.14	
62	030703011037	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：多叶送风口 2、型号：成品，平时常闭,自动、手动和远控开启,输出信号 3、规格 ：600*（1000+250） 4、材质：铝合金	个	5	852.59	4262.95	
63	030703011038	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：多叶送风口 2、型号：成品，平时常闭,自动、手动和远控开启,输出信号 3、规格 ：（1200+250）*500 4、材质：铝合金	个	38	870.59	33082.42	
64	030703011039	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：多叶送风口 2、型号：成品，平时常闭,自动、手动和远控开启,输出信号 3、规格 ：600*（1200+250） 4、材质：铝合金	个	26	926.99	24101.74	
65	030703011040	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：多叶送风口 2、型号：成品，平时常闭,自动、手动和远控开启,输出信号 3、规格 ：600*（1400+250） 4、材质：铝合金	个	1	1037.17	1037.17	
66	030703011041	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：多叶送风口 2、型号：成品，平时常闭,自动、手动和远控开启,输出信号 3、规格 ：800*（1200+250） 4、材质：铝合金	个	3	1075.57	3226.71	
67	030703011042	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：多叶排烟口 2、型号：成品，平时常闭,自动、手动和远控开启,输出信号 3、规格 ：（1200+250）*500 4、材质：铝合金	个	42	1104.37	46383.54	
68	030703011043	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶 2、型号：成品 3、规格：300*500 4、材质：铝合金	个	38	136.52	5187.76	
69	030703011044	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶 2、型号：成品 3、规格：500*500 4、材质：铝合金	个	38	195.5	7429	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030703011045	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：消防排烟阀 2、型号：成品 3、规格：800*320 4、材质：铝合金	个	2	559.1	1118.2	
71	030703011046	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：消防排烟阀 2、型号：成品 3、规格：700*350 4、材质：铝合金	个	1	537.5	537.5	
72	030703011047	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：消防排烟阀 2、型号：成品 3、规格：1250*250 4、材质：铝合金	个	126	769.57	96965.82	
73	030703011048	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：消防排烟阀 2、型号：成品 3、规格：2000*350 4、材质：铝合金	个	2	1108.81	2217.62	
74	030703011049	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：散流器（带过滤网） 2、型号：成品 3、规格：800*800 4、材质：铝合金	个	10	547.1	5471	
75	030703011050	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：四面矩形散流器（带风阀） 2、型号：成品 3、规格：1400*600 4、材质：铝合金	个	1	765.97	765.97	
76	030503006002	传感器	1、名称：压力传感器 2、安装方式：嵌墙安装	套	35	1608.86	56310.1	
77	030702001014	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：800mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	340.62	189.49	64544.08	
78	030702001015	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	969.52	142.19	137856.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030702001016	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000mm以下 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	647.76	146.95	95188.33	
80	030702001017	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	29.2	154.12	4500.3	
81	030702001018	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	2104.79	124.65	262362.07	
82	030702001019	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以下 5、板材厚度：1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	6448.06	136.64	881062.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	030702001020	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以下 5、板材厚度：1.2mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	166	146.27	24280.82	
84	030702001021	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：1120mm以下 5、板材厚度：1.2mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	67.4	170.62	11499.79	
85	030702001022	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以上 5、板材厚度：1.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	4650.3	176.59	821196.48	
86	030307005003	设备支架制作安装	1、名称：设备支架制作、安装 2、材质：型钢 3、设备支架类型：通风管道阀门、消声器、消声弯头、静压箱等按设计或规范需设置支架的设备或材料 4、支架每组质量：50kg以下	kg	1024.9	14.96	15332.5	
87	030307005004	设备支架制作安装	1、名称：设备支架制作、安装 2、材质：型钢 3、支架每组质量：50kg以下	kg	89.1	14.96	1332.94	
88	031201003011	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹2度、调和漆2度 3、结构类型：通风系统设备支架、风管型钢支吊架	kg	19814.3	2.64	52309.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：无石棉的硅酸盐板防火板0.5h/1h 2、绝热厚度：8mm 3、其它：保温材料容重等技术参数需满足设计要求，材质须满足消防部门验收认可	m3	320	1431.64	458124.8	
90	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：无石棉的硅酸盐板防火板2.0h 2、绝热厚度：9mm 3、其它：保温材料容重等技术参数需满足设计要求，材质须满足消防部门验收认可	m3	120	1431.64	171796.8	
91	031208003003	通风管道绝热	1、绝热材料品种：无石棉的硅酸盐板防火板3.0h 2、绝热厚度：12mm 3、其它：保温材料容重等技术参数需满足设计要求，材质须满足消防部门验收认可	m3	32.5	1431.64	46528.3	
92	030703021002	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：1000*1000*1000(h) 3、形式：成品 4、材质：消声静压箱吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声静压箱应耐280°C高温不小于1小时	台	1	4343.02	4343.02	
93	030703021003	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：1000*800*1200(h) 3、形式：成品 4、材质：消声静压箱吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声静压箱应耐280°C高温不小于1小时	台	1	4343.02	4343.02	
94	030703021004	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：1000*1000*900(h) 3、形式：成品 4、材质：消声静压箱吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声静压箱应耐280°C高温不小于1小时	台	2	4106.19	8212.38	
95	030703021005	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：1000*2000*450(h) 3、形式：成品 4、材质：消声静压箱吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声静压箱应耐280°C高温不小于1小时	台	2	4106.19	8212.38	
96	030703021006	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：1000*2000*400(h) 3、形式：成品 4、材质：消声静压箱吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声静压箱应耐280°C高温不小于1小时	台	3	4106.19	12318.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030703021007	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：1000*1600*400(h) 3、形式：成品 4、材质：消声静压箱吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声静压箱应耐280°C高温不小于1小时	台	4	4106.19	16424.76	
98	030703021008	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：1000*1100*1200(h) 3、形式：成品 4、材质：消声静压箱吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声静压箱应耐280°C高温不小于1小时	台	1	4106.19	4106.19	
99	030703021009	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：1000*2200*1200(h) 3、形式：成品 4、材质：消声静压箱吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声静压箱应耐280°C高温不小于1小时	台	1	4106.19	4106.19	
100	030703021010	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：1000*1400*900(h) 3、形式：成品 4、材质：消声静压箱吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声静压箱应耐280°C高温不小于1小时	台	2	4106.19	8212.38	
101	030703021011	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：4700*2400*1000(h) 3、形式：成品 4、材质：消声静压箱吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声静压箱应耐280°C高温不小于1小时	台	1	6873.57	6873.57	
102	030703001116	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：300*120 4、类型：成品	个	1	148.93	148.93	
103	030703001117	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：320*200 4、类型：成品	个	21	194.43	4083.03	
104	030703001118	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：630*250 4、类型：成品	个	1	285.79	285.79	
105	030703001119	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：800*320 4、类型：成品	个	1	338.59	338.59	
106	030703001120	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：800*400 4、类型：成品	个	2	355.39	710.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	030703001121	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：900*800 4、类型：成品	个	2	463.39	926.78	
108	030703001122	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：1000*320 4、类型：成品	个	1	381.79	381.79	
109	030703001123	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：1000*400 4、类型：成品	个	3	398.59	1195.77	
110	030703001124	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：1000*500 4、类型：成品	个	1	420.19	420.19	
111	030703001125	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：1000*800 4、类型：成品	个	2	484.99	969.98	
112	030703001126	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：1250*320 4、类型：成品	个	1	435.79	435.79	
113	030703001127	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：1250*500 4、类型：成品	个	1	474.19	474.19	
114	030703001128	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：1600*400 4、类型：成品	个	4	528.19	2112.76	
115	030703001129	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：1600*450 4、类型：成品	个	1	538.99	538.99	
116	030703001130	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：1600*500 4、类型：成品	个	3	549.79	1649.37	
117	030703001131	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：1000*1600 4、类型：成品	个	7	657.79	4604.53	
118	030703001132	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：1500*1500 4、类型：成品	个	1	744.19	744.19	
119	030703001133	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：2000*400 4、类型：成品	个	2	614.59	1229.18	
120	030703001134	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：200*120 4、类型：成品	个	2	256.43	512.86	
121	030703001135	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：300*120 4、类型：成品	个	1	272.03	272.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030703001136	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：320*200 4、类型：成品	个	22	304.43	6697.46	
123	030703001137	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：400*250 4、类型：成品	个	20	347.63	6952.6	
124	030703001138	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：500*200 4、类型：成品	个	19	363.23	6901.37	
125	030703001139	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：500*250 4、类型：成品	个	40	380.03	15201.2	
126	030703001140	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：600*250 4、类型：成品	个	1	412.43	412.43	
127	030703001141	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：600*250 4、类型：成品	个	1	412.43	412.43	
128	030703001142	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：630*250 4、类型：成品	个	7	422.03	2954.21	
129	030703001143	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：700*400 4、类型：成品	个	1	492.83	492.83	
130	030703001144	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：800*250 4、类型：成品	个	1	477.23	477.23	
131	030703001145	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：800*320 4、类型：成品	个	4	498.83	1995.32	
132	030703001146	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：800*400 4、类型：成品	个	10	525.23	5252.3	
133	030703001147	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：900*650 4、类型：成品	个	1	780.41	780.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	030703001148	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：900*800 4、类型：成品	个	2	828.41	1656.82	
135	030703001149	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：1000*200 4、类型：成品	个	3	666.41	1999.23	
136	030703001150	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：1000*300 4、类型：成品	个	2	698.81	1397.62	
137	030703001151	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：1000*320 4、类型：成品	个	5	704.81	3524.05	
138	030703001152	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：1000*400 4、类型：成品	个	6	731.21	4387.26	
139	030703001153	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：1000*500 4、类型：成品	个	4	763.61	3054.44	
140	030703001154	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：1000*630 4、类型：成品	个	2	805.61	1611.22	
141	030703001155	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：1000*800 4、类型：成品	个	4	860.81	3443.24	
142	030703001156	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：1000*900 4、类型：成品	个	8	893.21	7145.68	
143	030703001157	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：1000*1000 4、类型：成品	个	1	1003.71	1003.71	
144	030703001158	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：1200*300 4、类型：成品	个	1	841.71	841.71	
145	030703001159	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：1200*800 4、类型：成品	个	1	1003.71	1003.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	030703001160	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：1250*500 4、类型：成品	个	2	923.31	1846.62	
147	030703001161	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：1400*800 4、类型：成品	个	2	1068.51	2137.02	
148	030703001162	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：1400*900 4、类型：成品	个	2	1100.91	2201.82	
149	030703001163	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：1500*1500 4、类型：成品	个	1	1363.71	1363.71	
150	030703001164	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：1600*400 4、类型：成品	个	6	1027.71	6166.26	
151	030703001165	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：1600*450 4、类型：成品	个	2	1044.51	2089.02	
152	030703001166	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：1600*500 4、类型：成品	个	1	1061.31	1061.31	
153	030703001167	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：2000*800 4、类型：成品	个	2	1426.87	2853.74	
154	030703001168	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C 2、材质：碳钢 3、规格：2200*1200 4、类型：成品	个	2	1628.47	3256.94	
155	030703001169	碳钢阀门	1、名称：电动对开调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：300*300 4、类型：成品	个	2	314.65	629.3	
156	030703001170	碳钢阀门	1、名称：电动对开调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：400*250 4、类型：成品	个	20	324.25	6485	
157	030703001171	碳钢阀门	1、名称：电动对开调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：500*200 4、类型：成品	个	19	350.65	6662.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	030703001172	碳钢阀门	1、名称：电动对开调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：500*250 4、类型：成品	个	40	361.45	14458	
159	030703001173	碳钢阀门	1、名称：电动对开调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：630*250 4、类型：成品	个	4	387.85	1551.4	
160	030703001174	碳钢阀门	1、名称：电动对开调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：800*400 4、类型：成品	个	1	350.65	350.65	
161	030703001175	碳钢阀门	1、名称：电动对开调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：1000*900 4、类型：成品	个	1	620.13	620.13	
162	030703001176	碳钢阀门	1、名称：电动对开调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：1200*800 4、类型：成品	个	1	641.73	641.73	
163	030703001177	碳钢阀门	1、名称：电动对开调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：1400*900 4、类型：成品	个	1	830.81	830.81	
164	030703001178	碳钢阀门	1、名称：电动对开调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：1200*1200 4、类型：成品	个	2	852.41	1704.82	
165	030703001179	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，280°C 2、材质：碳钢 3、规格：400*400 4、类型：成品	个	4	395.63	1582.52	
166	030703001180	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，280°C 2、材质：碳钢 3、规格：700*350 4、类型：成品	个	1	618.41	618.41	
167	030703001181	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，280°C 2、材质：碳钢 3、规格：800*320 4、类型：成品	个	2	640.01	1280.02	
168	030703001182	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，280°C 2、材质：碳钢 3、规格：1000*900 4、类型：成品	个	1	971.31	971.31	
169	030703001183	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，280°C 2、材质：碳钢 3、规格：1250*250 4、类型：成品	个	120	763.61	91633.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	030703001184	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，280° C 2、材质：碳钢 3、规格：1250*400 4、类型：成品	个	6	812.81	4876.86	
171	030703001185	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，280° C 2、材质：碳钢 3、规格：1400*900 4、类型：成品	个	1	1050.41	1050.41	
172	030703001186	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，280° C 2、材质：碳钢 3、规格：1450*500 4、类型：成品	个	3	932.81	2798.43	
173	030703001187	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，280° C 2、材质：碳钢 3、规格：1600*320 4、类型：成品	个	1	1001.31	1001.31	
174	030703001188	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，280° C 2、材质：碳钢 3、规格：1600*400 4、类型：成品	个	40	1027.71	41108.4	
175	030703001189	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，280° C 2、材质：碳钢 3、规格：1600*500 4、类型：成品	个	8	1061.31	8490.48	
176	030703001190	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，280° C 2、材质：碳钢 3、规格：1600*1000 4、类型：成品	个	7	1229.31	8605.17	
177	030703001191	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，280° C 2、材质：碳钢 3、规格：2000*350 4、类型：成品	个	2	1145.31	2290.62	
178	030703001192	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，280° C 2、材质：碳钢 3、规格：2000*400 4、类型：成品	个	7	1162.11	8134.77	
179	030703001193	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，280° C 2、材质：碳钢 3、规格：2000*450 4、类型：成品	个	2	1178.91	2357.82	
180	030703001194	碳钢阀门	1、名称：电动防烟防火阀，280° C 2、材质：碳钢 3、规格：1250*250 4、类型：成品	个	6	1027.61	6165.66	
181	030703001195	碳钢阀门	1、名称：电动防烟防火阀，280° C 2、材质：碳钢 3、规格：1600*400 4、类型：成品	个	2	1291.71	2583.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	030703001196	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：120*120 4、类型：成品	个	42	137.05	5756.1	
183	030703001197	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：150*120 4、类型：成品	个	22	143.05	3147.1	
184	030703001198	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：200*160 4、类型：成品	个	22	161.05	3543.1	
185	030703001199	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：320*160 4、类型：成品	个	1	183.85	183.85	
186	030703001200	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：320*200 4、类型：成品	个	120	191.05	22926	
187	030703001201	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：400*200 4、类型：成品	个	5	206.65	1033.25	
188	030703001202	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：1250*320 4、类型：成品	个	4	441.33	1765.32	
189	030703001203	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：1600*320 4、类型：成品	个	1	516.93	516.93	
190	030703001204	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：2000*400 4、类型：成品	个	1	620.13	620.13	
191	030702009001	弯头导流叶片	1、名称：导流叶片	m2	218.29	242.53	52941.87	
192	030702003001	不锈钢板通风管道	1、名称：不锈钢风管制作、安装（含各规格洞口预留、洞口安装完成后封堵、防水，风管制作、安装，不锈钢法兰制作、安装及不锈钢型钢支架制作安装等全部内容） 2、形状、部位：矩形或圆形综合 3、规格：各规格综合考虑报价 4、板材厚度：1.0mm、氩弧焊制作（焊口须钝化处理） 5、接口形式：不锈钢角钢法兰连接	m2	20.4	738.38	15062.95	
193	030704001002	通风工程检测、调试	1、名称：通风工程系统调试 2、工程部位：2#楼	系统	1	93917.29	93917.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					4751090.64	
		分部分项合计					4952115.95	
1	031301017008	脚手架搭拆		项	1	65657.57	65657.57	
2	031302007004	高层施工增加		项	1	207948.8	207948.8	
		单价措施合计					273606.37	
合计							5225722.32	

综合单价分析表

工程名称：2#楼通风工程(2-11)

项目编码	030408009002	项目名称	防火挡烟垂壁	计量单位	m	工程量	990.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	防火挡烟垂壁	m	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							159.71				
清单项目综合单价									159.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火挡烟垂壁	m	1	159.71	159.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	159.71	--	

项目编码	030408009003	项目名称	防火挡烟垂壁	计量单位	m	工程量	231.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	电动防火挡烟垂壁	m	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							185				
清单项目综合单价									185				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动防火挡烟垂壁	m	1	185	185		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	185	--	

项目编码	030503007002	项目名称	电动调节阀执行机构	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-320	电动风阀执行机构	个	1	127.68	90.96	1.48	61.29	17.88	127.68	90.96	1.48	61.29	17.88
综合人工工日		小计							127.68	90.96	1.48	61.29	17.88
1.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									299.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双头带母螺栓M20×65	套	16.32	5.57	90.9		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.96	--	

项目编码	030108003012	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=40000m3/h、P=1300Pa、N=18.5KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费							9776.16				
清单项目综合单价									10719.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流式排烟机 Q=40000m3/h、P=1300Pa、N=18.5KW	台	1	9776.16	9776.16		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9784.05	--	

项目编码	030108003013	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=40000m3/h、P=1000Pa、N=18.5KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费							9965.94				
清单项目综合单价									10909.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流式排烟机 Q=40000m3/h、P=1000Pa、N=18.5KW	台	1	9965.94	9965.94		

	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9973.83	--	

项目编码	030108003014	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=54500m3/h、P=750Pa、N=18.5KW/380V	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费											10125
清单项目综合单价													11068.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流式排烟机 Q=54500m3/h、P=750Pa、N=18.5KW/380V	台	1	10125	10125		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10132.89	--	

项目编码	030108003015	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	加压轴流式风机 Q=33000m3/h、P=1200Pa、N=15KW/380V	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费											7312
清单项目综合单价													8255.77

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	加压轴流式风机　Q=33000m3/h、P=1200Pa、N=15KW/380V	台	1	7312	7312		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7319.89	--	

项目编码	030108003016	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	加压轴流式风机 Q=37500m3/h、P=950Pa、N=15KW/380V	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费											7969
清单项目综合单价													8912.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	加压轴流式风机　Q=37500m3/h、P=950Pa、N=15KW/380V	台	1	7969	7969		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7976.89	--	

项目编码	030108003017	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	加压轴流式风机 Q=23000m3/h、P=500Pa、N=11KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
10-414	弹簧减震器	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							730.34	34.45	1.92	350.58	102.24
6.89工日		未计价材料费											9190.92
清单项目综合单价													10410.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	加压轴流式风机　Q=23000m3/h、P=500Pa、N=11KW	台	1	8907	8907		
	弹簧减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	9225.37	--	

项目编码	030108003018	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	加压轴流式风机 Q=1100m3/h、P=200Pa、N=0.25KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
10-414	弹簧减震器	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							730.34	34.45	1.92	350.58	102.24
6.89工日		未计价材料费											1408.92
清单项目综合单价													2628.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	加压轴流式风机　Q=1100m3/h、P=200Pa、N=0.25KW	台	1	1125	1125		
	弹簧减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	1443.37	--	

项目编码	030108003019	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=30000/40000m3/h、P=605/1080Pa、N=8.5/24KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
10-414	弹簧减震器	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							730.34	34.45	1.92	350.58	102.24
6.89工日		未计价材料费							11260.08				
清单项目综合单价									12479.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式离心风机 Q=30000/40000m3/h、P=605/1080Pa、N=8.5/24KW	台	1	10976.16	10976.16		
	弹簧减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	11294.53	--	

项目编码	030108003020	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=40500m3/h、P=620Pa、N=15KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
10-414	弹簧减震器	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							730.34	34.45	1.92	350.58	102.24
6.89工日		未计价材料费							10060.08				
清单项目综合单价									11279.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式离心风机 Q=40500m3/h、P=620Pa、N=15KW	台	1	9776.16	9776.16		

	弹簧减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	10094.53	--	

项目编码	030108003021	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=32000/40000m3/h、P=600/1000Pa、N=11/24KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
10-414	弹簧减震器	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							730.34	34.45	1.92	350.58	102.24
6.89工日		未计价材料费							10849.72				
清单项目综合单价									12069.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式离心风机 Q=32000/40000m3/h、P=600/1000Pa、N=11/24KW	台	1	10565.8	10565.8		
	弹簧减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	10884.17	--	

项目编码	030108003022	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-27	轴流式排烟机 Q=24300m3/h、P=550Pa、N=7.5KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88	
10-414	弹簧减震器	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36	
综合人工工日		小计							730.34	34.45	1.92	350.58	102.24	
6.89工日		未计价材料费											6387.22	
清单项目综合单价													7606.75	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	柜式离心风机 Q=24300m3/h、P=550Pa、N=7.5KW				台	1	6103.3	6103.3						
	弹簧减震器				台	4	70.98	283.92						
	膨胀螺栓M12×200				套	8.24	3	24.72						
	机油				kg	0.04	7.72	0.31						
	汽油				kg	0.04	9.3	0.37						
	水泥32.5级				kg	7.86	0.2573	2.02						
	中砂				t	0.02589	87.43	2.26						
	碎石5～40mm				t	0.03762	95.2	3.58						
	水				m3	0.0054	3.79	0.02						
	其他材料费						--	1.17				--		
	材料费小计						--	6421.67				--		

项目编码	030108003023	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-27	轴流式排烟机 Q=26500m3/h、P=550Pa、N=11KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88	
10-414	弹簧减震器	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36	
综合人工工日		小计							730.34	34.45	1.92	350.58	102.24	
6.89工日		未计价材料费											6518.82	
清单项目综合单价													7738.35	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	柜式离心风机 Q=26500m3/h、P=550Pa、N=11KW				台	1	6234.9	6234.9						
	弹簧减震器				台	4	70.98	283.92						
	膨胀螺栓M12×200				套	8.24	3	24.72						
	机油				kg	0.04	7.72	0.31						

	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	6553.27	--	

项目编码	030108003024	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	管道离心风机，消防专用 Q=32000m3/h、P=550Pa、N=11KW、转速：1450r/min	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
10-414	弹簧减震器	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							730.34	34.45	1.92	350.58	102.24
6.89工日		未计价材料费							7849.72				
清单项目综合单价									9069.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道离心风机，消防专用 Q=32000m3/h、P=550Pa、N=11KW、转速：1450r/min	台	1	7565.8	7565.8		
	弹簧减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	7884.17	--	

项目编码	030108003025	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-27	轴流式排烟机 Q=40000m3/h、P=1000Pa、N=18.5KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费											8344
清单项目综合单价													9287.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式离心风机 Q=40000m3/h、P=1000Pa、N=18.5KW	台	1	8344	8344		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8351.89	--	

项目编码	030108003026	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=36000m3/h、P=750Pa、N=15KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费											6282
清单项目综合单价													7225.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式离心风机 Q=36000m3/h、P=750Pa、N=15KW	台	1	6282	6282		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6289.89	--	

项目编码	030108003027	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=20000m3/h、P=650Pa、N=7.5KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费							4125				
清单项目综合单价									5068.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	柜式离心风机 Q=20000m3/h、P=650Pa、N=7.5KW			台	1	4125	4125						
	水泥32.5级			kg	7.86	0.2573	2.02						
	中砂			t	0.02589	87.43	2.26						
	碎石5～40mm			t	0.03762	95.2	3.58						
	水			m3	0.0054	3.79	0.02						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	4132.89		--				

项目编码	030108003028	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=18000m3/h、P=750Pa、N=7.5KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费							4125				
清单项目综合单价									5068.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	柜式离心风机 Q=18000m3/h、P=750Pa、N=7.5KW			台	1	4125	4125						
	水泥32.5级			kg	7.86	0.2573	2.02						
	中砂			t	0.02589	87.43	2.26						
	碎石5～40mm			t	0.03762	95.2	3.58						
	水			m3	0.0054	3.79	0.02						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	4132.89		--				

项目编码	030108003029	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=11500m3/h、P=650Pa、N=4KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费											3375
清单项目综合单价													4318.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式离心风机 Q=11500m3/h、P=650Pa、N=4KW					台		1	3375	3375			
	水泥32.5级					kg		7.86	0.2573	2.02			
	中砂					t		0.02589	87.43	2.26			
	碎石5～40mm					t		0.03762	95.2	3.58			
	水					m3		0.0054	3.79	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3382.89		--	

项目编码	030108003030	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=11500m3/h、P=650Pa、N=5.5KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费											3657
清单项目综合单价													4600.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式离心风机 Q=11500m3/h、P=650Pa、N=5.5KW					台		1	3657	3657			
	水泥32.5级					kg		7.86	0.2573	2.02			
	中砂					t		0.02589	87.43	2.26			
	碎石5～40mm					t		0.03762	95.2	3.58			
	水					m3		0.0054	3.79	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3664.89		--	

项目编码	030108003031	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=12000m3/h、P=650Pa、N=4KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费											3375
清单项目综合单价													4318.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式离心风机 Q=12000m3/h、P=650Pa、N=4KW				台		1		3375	3375			
	水泥32.5级				kg		7.86		0.2573	2.02			
	中砂				t		0.02589		87.43	2.26			
	碎石5～40mm				t		0.03762		95.2	3.58			
	水				m3		0.0054		3.79	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3382.89		--	

项目编码	030108003032	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=16500m3/h、P=700Pa、N=5.5KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费											3657
清单项目综合单价													4600.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式离心风机 Q=16500m3/h、P=700Pa、N=5.5KW				台		1		3657	3657			
	水泥32.5级				kg		7.86		0.2573	2.02			
	中砂				t		0.02589		87.43	2.26			
	碎石5～40mm				t		0.03762		95.2	3.58			
	水				m3		0.0054		3.79	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3664.89		--	

项目编码	030108003033	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=36000m3/h、P=750Pa、N=11KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费							6094				
清单项目综合单价									7037.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式离心风机 Q=36000m3/h、P=750Pa、N=11KW	台	1	6094	6094		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6101.89	--	

项目编码	030108003034	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=18000m3/h、P=700Pa、N=7.5KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费							4125				
清单项目综合单价									5068.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式离心风机 Q=18000m3/h、P=700Pa、N=7.5KW	台	1	4125	4125		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4132.89	--	

项目编码	030108003035	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=29000m3/h、P=750Pa、N=11KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费											5344
清单项目综合单价													6287.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式离心风机 Q=29000m3/h、P=750Pa、N=11KW					台	1	5344	5344				
	水泥32.5级					kg	7.86	0.2573	2.02				
	中砂					t	0.02589	87.43	2.26				
	碎石5～40mm					t	0.03762	95.2	3.58				
	水					m3	0.0054	3.79	0.02				
	其他材料费							--	0.01			--	
	材料费小计							--	5351.89			--	

项目编码	030108003036	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=24000m3/h、P=700Pa、N=7.5KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费											4125
清单项目综合单价													5068.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式离心风机 Q=24000m3/h、P=700Pa、N=7.5KW					台	1	4125	4125				
	水泥32.5级					kg	7.86	0.2573	2.02				
	中砂					t	0.02589	87.43	2.26				
	碎石5～40mm					t	0.03762	95.2	3.58				
	水					m3	0.0054	3.79	0.02				
	其他材料费							--	0.01			--	
	材料费小计							--	4132.89			--	

项目编码	030108003037	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=17000m3/h、P=700Pa、N=5.5KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费											3657
清单项目综合单价													4600.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式离心风机 Q=17000m3/h、P=700Pa、N=5.5KW	台	1	3657	3657		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3664.89	--	

项目编码	030108003038	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=21000m3/h、P=650Pa、N=7.5KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费											4125
清单项目综合单价													5068.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式离心风机 Q=21000m3/h、P=650Pa、N=7.5KW	台	1	4125	4125		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4132.89	--	

项目编码	030108003039	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=24000m3/h、P=700Pa、N=7.5KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费							4125				
清单项目综合单价									5068.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式离心风机 Q=24000m3/h、P=700Pa、N=7.5KW	台	1	4125	4125		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4132.89	--	

项目编码	030108003040	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=5000m3/h、P=450Pa、N=2.2KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费							2907				
清单项目综合单价									3850.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式离心风机 Q=5000m3/h、P=450Pa、N=2.2KW	台	1	2907	2907		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	2914.89	--	

项目编码	030108003041	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=3960m3/h、P=420Pa、N=1.1KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费							2250				
清单项目综合单价									3193.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式离心风机 Q=3960m3/h、P=420Pa、N=1.1KW	台	1	2250	2250		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2257.89	--	

项目编码	030108003042	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=2000m3/h、P=300Pa、N=0.55KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费							1875				
清单项目综合单价									2818.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式离心风机 Q=2000m3/h、P=300Pa、N=0.55KW	台	1	1875	1875		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	1882.89	--	

项目编码	030108003043	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=1800m3/h、P=350Pa、N=0.55KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费							1875				
清单项目综合单价									2818.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式离心风机 Q=1800m3/h、P=350Pa、N=0.55KW	台	1	1875	1875		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1882.89	--	

项目编码	030108003044	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=400m3/h、P=100Pa、N=0.55KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
综合人工工日		小计							577.7	7.89		277.3	80.88
5.45工日		未计价材料费							1312				
清单项目综合单价									2255.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式离心风机 Q=400m3/h、P=100Pa、N=0.55KW	台	1	1312	1312		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		

	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1319.89	--	

项目编码	030108006001	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-335	墙装排风扇 风量:288m3/h	台	1	41.34	4.09		19.84	5.79	41.34	4.09		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	4.09		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											397.06
清单项目综合单价													468.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙装排风扇 风量:288m3/h	台	1	397.06	397.06		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.41	1.5	0.62		
	地脚螺栓M8×120	套	3.05	1.03	3.14		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	401.15	--	

项目编码	030108006002	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-335	墙装排风扇 风量:400m3/h	台	1	41.34	4.09		19.84	5.79	41.34	4.09		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	4.09		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											397.06
清单项目综合单价													468.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙装排风扇 风量:400m3/h	台	1	397.06	397.06		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.41	1.5	0.62		
	地脚螺栓M8×120	套	3.05	1.03	3.14		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	401.15	--	

项目编码	030108006003	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-335	墙装排风扇　风量:500m3/h	台	1	41.34	4.09		19.84	5.79	41.34	4.09		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	4.09		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											397.06
清单项目综合单价													468.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙装排风扇　风量:500m3/h				台		1		397.06	397.06			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2				m		0.41		1.5	0.62			
	地脚螺栓M8×120				套		3.05		1.03	3.14			
	其他材料费								--	0.33		--	
	材料费小计								--	401.15		--	

项目编码	030108006004	项目名称	其他风机		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-335	墙装排风扇　风量:1000m3/h	台	1	41.34	4.09		19.84	5.79
综合人工工日		小计						
0.39工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	
	墙装排风扇　风量:1000m3/h				台		1	
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2				m		0.41	
	地脚螺栓M8×120				套		3.05	
	其他材料费							
	材料费小计							

合价				
人工费	材料费	机械费	管理费	利润
41.34	4.09		19.84	5.79
41.34	4.09		19.84	5.79
				435.22
				506.28
单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
435.22	435.22			
1.5	0.62			
1.03	3.14			
--	0.33		--	
--	439.31		--	

项目编码	030108006005	项目名称	其他风机		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-335	墙装排风扇　风量:2000m3/h	台	1	41.34	4.09		19.84	5.79
综合人工工日		小计						
0.39工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	

合价				
人工费	材料费	机械费	管理费	利润
41.34	4.09		19.84	5.79
41.34	4.09		19.84	5.79
				435.22
				506.28
单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	墙装排风扇　风量:2000m3/h	台	1	435.22	435.22		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.41	1.5	0.62		
	地脚螺栓M8×120	套	3.05	1.03	3.14		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	439.31	--	

项目编码	030406006009	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	10.48	3.06	21.84	4.96	3.16	10.48	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	10.48	3.06
0.206工日		未计价材料费											5.49
清单项目综合单价													48.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ25	套	2.04	1.33	2.71		
	金属软管φ25	m	1.25	2.22	2.78		
	电	kW·h	0.4	0.59	0.24		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.008	5.94	0.05		
	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	10.45	--	

项目编码	030406006010	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	41.55	8.33	3.42	19.94	5.82	41.55	8.33	3.42	19.94	5.82
综合人工工日		小计							41.55	8.33	3.42	19.94	5.82
0.392工日		未计价材料费											5.49
清单项目综合单价													84.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ25	套	2.04	1.33	2.71		
	金属软管φ25	m	1.25	2.22	2.78		
	电	kW·h	1.2	0.59	0.71		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.014	5.94	0.08		
	汽油	kg	0.042	9.3	0.39		
	焊锡丝	kg	0.028	42.88	1.2		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.006	51.45	0.31		
	电力复合脂	kg	0.006	17.15	0.1		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.08	12.43	0.99		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.28	7.86	2.2		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	13.82	--	

项目编码	030406006011	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-539*0.2	交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	1	65.08	11.15	4.52	31.24	9.11	65.08	11.15	4.52	31.24	9.11
综合人工工日		小计							65.08	11.15	4.52	31.24	9.11
0.614工日		未计价材料费											11.95
清单项目综合单价													133.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ40	套	2.04	3.68	7.51		
	金属软管φ40	m	1.25	3.55	4.44		
	电	kW·h	2.4	0.59	1.42		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	5.94	0.12		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	焊锡丝	kg	0.04	42.88	1.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.008	51.45	0.41		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.4	7.86	3.14		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	23.1	--	

项目编码	030702008002	项目名称	柔性软风管	计量单位	m2	工程量	18.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.52	16.36	1.71	21.37	6.23	44.52	16.36	1.71	21.37	6.23
综合人工工日		小计							44.52	16.36	1.71	21.37	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.4601	0.62		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.36	--	

项目编码	030702008003	项目名称	柔性软风管	计量单位	m2	工程量	6.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-270	软管接口	m2	1	168.54	122.96	19.97	80.9	23.6	168.54	122.96	19.97	80.9	23.6
综合人工工日		小计							168.54	122.96	19.97	80.9	23.6
1.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													415.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60×5	kg	18.33	3.3714	61.8		
	扁钢＜-59	kg	8.32	3.4158	28.42		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.06	5.94	0.36		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	26	0.64	16.64		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	122.96	--	

项目编码	030703011022	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	单层格栅风口 200*100	个	1	14.84	3.4	3.6	7.12	2.08	14.84	3.4	3.6	7.12	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	7.12	2.08
0.14工日		未计价材料费											26.4
清单项目综合单价													57.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口 200*100	个	1	26.4	26.4		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.8	--	

项目编码	030703011023	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	单层格栅风口 1000*600	个	1	72.08	10.3	3.6	34.6	10.09	72.08	10.3	3.6	34.6	10.09
综合人工工日		小计							72.08	10.3	3.6	34.6	10.09
0.68工日		未计价材料费											158.4
清单项目综合单价													289.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口 1000*600	个	1	158.4	158.4		
	扁钢<-59	kg	2.07	3.4158	7.07		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	168.7	--	

项目编码	030703011024	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-384	单层格栅风口 1250*1250	只	1	103.88	13.18	6.11	49.86	14.54	103.88	13.18	6.11	49.86	14.54
综合人工工日		小计							103.88	13.18	6.11	49.86	14.54
0.98工日		未计价材料费											354
清单项目综合单价													541.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口　1250*1250	个	1	354	354		
	扁钢＜-59	kg	2.63	3.4158	8.98		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	19.1	0.22	4.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	367.18	--	

项目编码	030703011025	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-385	单层格栅风口 1500*1500	只	1	124.02	16.19	6.11	59.53	17.36	124.02	16.19	6.11	59.53	17.36
综合人工工日		小计							124.02	16.19	6.11	59.53	17.36
1.17工日		未计价材料费							492				
清单项目综合单价									715.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口　1500*1500	个	1	492	492		
	扁钢＜-59	kg	3.22	3.4158	11		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	23.6	0.22	5.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	508.19	--	

项目编码	030703011026	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	单层格栅风口（带风阀） 200*100	个	1	14.84	3.4	3.6	7.12	2.08	14.84	3.4	3.6	7.12	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	7.12	2.08
0.14工日		未计价材料费							36				
清单项目综合单价									67.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口（带风阀）　200*100	个	1	36	36		
	扁钢＜-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.4	--	

项目编码	030703011027	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	单层格栅风口（带风阀）500*500	个	1	55.12	7.8	3.6	26.46	7.72	55.12	7.8	3.6	26.46	7.72
综合人工工日		小计							55.12	7.8	3.6	26.46	7.72
0.52工日		未计价材料费											146.4
清单项目综合单价													247.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口（带风阀） 500*500	个	1	146.4	146.4		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.4158	5.36		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	154.2	--	

项目编码	030703011028	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	单层格栅风口（带风阀）600*400	个	1	55.12	7.8	3.6	26.46	7.72	55.12	7.8	3.6	26.46	7.72
综合人工工日		小计							55.12	7.8	3.6	26.46	7.72
0.52工日		未计价材料费											141.6
清单项目综合单价													242.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口（带风阀） 600*400	个	1	141.6	141.6		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.4158	5.36		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	149.4	--	

项目编码	030703011029	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-381	单层格栅风口（带风阀）800*250	个	1	55.12	7.8	3.6	26.46	7.72	55.12	7.8	3.6	26.46	7.72
综合人工工日		小计							55.12	7.8	3.6	26.46	7.72
0.52工日		未计价材料费											128.4
清单项目综合单价													229.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口（带风阀） 800*250				个	1	128.4	128.4					
	扁钢＜-59				kg	1.57	3.4158	5.36					
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20				套	11.1	0.22	2.44					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	136.2				--	

项目编码	030703011030	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	单层格栅风口（带风阀）1000*250	个	1	55.12	7.8	3.6	26.46	7.72	55.12	7.8	3.6	26.46	7.72
综合人工工日		小计							55.12	7.8	3.6	26.46	7.72
0.52工日		未计价材料费											154.8
清单项目综合单价													255.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口（带风阀） 1000*250				个	1	154.8	154.8					
	扁钢＜-59				kg	1.57	3.4158	5.36					
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20				套	11.1	0.22	2.44					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	162.6				--	

项目编码	030703011031	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	125

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	单层格栅风口（带风阀）1000*800	只	1	85.86	10.3	3.6	41.21	12.02	85.86	10.3	3.6	41.21	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.3	3.6	41.21	12.02
0.81工日		未计价材料费											380.4
清单项目综合单价													533.39
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	单层格栅风口（带风阀） 1000*800	个	1	380.4	380.4		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.4158	7.07		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	390.7	--	

项目编码	030703011032	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	单层格栅风口（带风阀）1400*400	个	1	72.08	10.3	3.6	34.6	10.09	72.08	10.3	3.6	34.6	10.09
综合人工工日		小计							72.08	10.3	3.6	34.6	10.09
0.68工日		未计价材料费							289.2				
清单项目综合单价									419.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口（带风阀） 1400*400	个	1	289.2	289.2		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.4158	7.07		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	299.5	--	

项目编码	030703011033	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	单层格栅风口（带风阀）1400*600	只	1	85.86	10.3	3.6	41.21	12.02	85.86	10.3	3.6	41.21	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.3	3.6	41.21	12.02
0.81工日		未计价材料费							402				
清单项目综合单价									554.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口（带风阀） 1400*600	个	1	402	402		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.4158	7.07		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	412.3	--	

项目编码	030703011034	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	单层格栅风口（带风阀）1400*800	只	1	85.86	10.3	3.6	41.21	12.02	85.86	10.3	3.6	41.21	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.3	3.6	41.21	12.02
0.81工日		未计价材料费											513.6
清单项目综合单价													666.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口（带风阀） 1400*800	个	1	513.6	513.6		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.4158	7.07		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	523.9	--	

项目编码	030703011035	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	百叶回风口（带过滤阀）1200*200	个	1	72.08	10.3	3.6	34.6	10.09	72.08	10.3	3.6	34.6	10.09
综合人工工日		小计							72.08	10.3	3.6	34.6	10.09
0.68工日		未计价材料费											156
清单项目综合单价													286.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶回风口（带过滤阀） 1200*200	个	1	156	156		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.4158	7.07		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	166.3	--	

项目编码	030703011036	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	多叶送风口600*（600+250）	个	1	72.08	10.3	3.6	34.6	10.09	72.08	10.3	3.6	34.6	10.09

综合人工工日	小计			72.08	10.3	3.6	34.6	10.09
0.68工日	未计价材料费							548.4
清单项目综合单价								679.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多叶送风口 600*（600+250）	个	1	548.4	548.4			
	扁钢<-59	kg	2.07	3.4158	7.07			
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	558.7		--	

项目编码	030703011037	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	多叶送风口 600*（1000+250）	只	1	85.86	10.3	3.6	41.21	12.02	85.86	10.3	3.6	41.21	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.3	3.6	41.21	12.02
0.81工日		未计价材料费											699.6
清单项目综合单价													852.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	多叶送风口 600*（1000+250）			个	1	699.6	699.6						
	扁钢<-59			kg	2.07	3.4158	7.07						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	14.7	0.22	3.23						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	709.9				--		

项目编码	030703011038	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	多叶送风口 （1200+250）*500	只	1	85.86	10.3	3.6	41.21	12.02	85.86	10.3	3.6	41.21	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.3	3.6	41.21	12.02
0.81工日		未计价材料费											717.6
清单项目综合单价													870.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	多叶送风口 （1200+250）*500			个	1	717.6	717.6						
	扁钢<-59			kg	2.07	3.4158	7.07						

	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	727.9	--	

项目编码	030703011039	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	多叶送风口 600*（1200+250）	只	1	85.86	10.3	3.6	41.21	12.02	85.86	10.3	3.6	41.21	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.3	3.6	41.21	12.02
0.81工日		未计价材料费											774
清单项目综合单价													926.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多叶送风口 600*（1200+250）	个	1	774	774		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.4158	7.07		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	784.3	--	

项目编码	030703011040	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-384	多叶送风口 600*（1400+250）	只	1	103.88	13.18	6.11	49.86	14.54	103.88	13.18	6.11	49.86	14.54
综合人工工日		小计							103.88	13.18	6.11	49.86	14.54
0.98工日		未计价材料费											849.6
清单项目综合单价													1037.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多叶送风口 600*（1400+250）	个	1	849.6	849.6		
	扁钢＜-59	kg	2.63	3.4158	8.98		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	19.1	0.22	4.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	862.78	--	

项目编码	030703011041	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-384	多叶送风口 800*（1200+250）	只	1	103.88	13.18	6.11	49.86	14.54	103.88	13.18	6.11	49.86	14.54
综合人工工日		小计							103.88	13.18	6.11	49.86	14.54
0.98工日		未计价材料费							888				
清单项目综合单价									1075.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多叶送风口 800*（1200+250）	个	1	888	888		
	扁钢＜-59	kg	2.63	3.4158	8.98		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	19.1	0.22	4.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	901.18	--	

项目编码	030703011042	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-384	多叶排烟口 （1200+250）*500	只	1	103.88	13.18	6.11	49.86	14.54	103.88	13.18	6.11	49.86	14.54
综合人工工日		小计							103.88	13.18	6.11	49.86	14.54
0.98工日		未计价材料费							916.8				
清单项目综合单价									1104.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多叶排烟口 （1200+250）*500	个	1	916.8	916.8		
	扁钢＜-59	kg	2.63	3.4158	8.98		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	19.1	0.22	4.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	929.98	--	

项目编码	030703011043	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	防雨百叶 300*500	个	1	37.1	5.62	3.6	17.81	5.19	37.1	5.62	3.6	17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.62	3.6	17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费							67.2				
清单项目综合单价									136.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶 300*500	个	1	67.2	67.2		
	扁钢<-59	kg	1.13	3.4158	3.86		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	72.82	--	

项目编码	030703011044	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	防雨百叶 500*500	个	1	55.12	7.8	3.6	26.46	7.72	55.12	7.8	3.6	26.46	7.72
综合人工工日		小计							55.12	7.8	3.6	26.46	7.72
0.52工日		未计价材料费											94.8
清单项目综合单价													195.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶 500*500	个	1	94.8	94.8		
	扁钢<-59	kg	1.57	3.4158	5.36		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	102.6	--	

项目编码	030703011045	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	消防排烟阀 800*320	个	1	55.12	7.8	3.6	26.46	7.72	55.12	7.8	3.6	26.46	7.72
综合人工工日		小计							55.12	7.8	3.6	26.46	7.72
0.52工日		未计价材料费											458.4
清单项目综合单价													559.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防排烟阀 800*320	个	1	458.4	458.4		
	扁钢<-59	kg	1.57	3.4158	5.36		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	466.2	--	

项目编码	030703011046	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	消防排烟阀 700*350	个	1	55.12	7.8	3.6	26.46	7.72	55.12	7.8	3.6	26.46	7.72
综合人工工日		小计							55.12	7.8	3.6	26.46	7.72
0.52工日		未计价材料费											436.8
清单项目综合单价													537.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防排烟阀 700*350	个	1	436.8	436.8		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.4158	5.36		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	444.6	--	

项目编码	030703011047	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-384	消防排烟阀 1250*250	只	1	103.88	13.18	6.11	49.86	14.54	103.88	13.18	6.11	49.86	14.54
综合人工工日		小计							103.88	13.18	6.11	49.86	14.54
0.98工日		未计价材料费											582
清单项目综合单价													769.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防排烟阀 1250*250	个	1	582	582		
	扁钢＜-59	kg	2.63	3.4158	8.98		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	19.1	0.22	4.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	595.18	--	

项目编码	030703011048	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-385	消防排烟阀 2000*350	只	1	124.02	16.19	6.11	59.53	17.36	124.02	16.19	6.11	59.53	17.36

综合人工工日	小计			124.02	16.19	6.11	59.53	17.36
1.17工日	未计价材料费							885.6
清单项目综合单价								1108.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防排烟阀　2000*350	个	1	885.6	885.6			
	扁钢＜-59	kg	3.22	3.4158	11			
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	23.6	0.22	5.19			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	901.79		--	

项目编码	030703011049	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	散流器（带过滤网） 800*800	个	1	55.12	7.8	3.6	26.46	7.72	55.12	7.8	3.6	26.46	7.72
综合人工工日		小计							55.12	7.8	3.6	26.46	7.72
0.52工日		未计价材料费											446.4
清单项目综合单价													547.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	散流器（带过滤网） 800*800	个	1	446.4	446.4			
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.4158	5.36			
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	454.2		--	

项目编码	030703011050	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-384	四面矩形散流器（带风阀） 1400*600	只	1	103.88	13.18	6.11	49.86	14.54	103.88	13.18	6.11	49.86	14.54
综合人工工日		小计							103.88	13.18	6.11	49.86	14.54
0.98工日		未计价材料费											578.4
清单项目综合单价													765.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四面矩形散流器（带风阀） 1400*600	个	1	578.4	578.4			
	扁钢＜-59	kg	2.63	3.4158	8.98			

	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	19.1	0.22	4.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	591.58	--	

项目编码	030503006002	项目名称	传感器	计量单位	套	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-279	风管压力传感器	套	1	33.6	2.91	1.52	16.13	4.7	33.6	2.91	1.52	16.13	4.7
综合人工工日		小计							33.6	2.91	1.52	16.13	4.7
0.3工日		未计价材料费							1550				
清单项目综合单价									1608.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管压力传感器	支	1	1550	1550		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.204	0.58	0.12		
	乙炔气	m3	0.11	14.05	1.55		
	氧气	m3	0.34	2.83	0.96		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1552.91	--	

项目编码	030702001014	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	340.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80+[7-81]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 制作、安装	10m2	0.1	744.12	279.02	171.23	357.18	104.18	74.41	27.9	17.12	35.72	10.42
综合人工工日		小计							74.41	27.9	17.12	35.72	10.42
0.702工日		未计价材料费							23.92				
清单项目综合单价									189.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ=0.5	m2	1.138	21.02	23.92		
	等边角钢∟60×5	kg	4.042	3.3714	13.63		
	扁钢＜-59	kg	0.2151	3.4158	0.73		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1351	3.54	0.48		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.224	5.94	1.33		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	16.9	0.56	9.46		

	铁铆钉	kg	0.0431	5.15	0.22		
	橡胶板δ1～15	kg	0.184	7.72	1.42		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.018	15.44	0.28		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.82	--	

项目编码	030702001015	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	969.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82+[7-83]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作、安装	10m2	0.1	541.66	212.37	92.84	260	75.83	54.17	21.24	9.28	26	7.58
综合人工工日		小计							54.17	21.24	9.28	26	7.58
0.511工日		未计价材料费											23.92
清单项目综合单价													142.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.138	21.02	23.92		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.3714	12.02		
	扁钢<-59	kg	0.1331	3.4158	0.45		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.54	0.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	5.94	0.63		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	45.16	--	

项目编码	030702001016	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	647.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-82+[7-83]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作、安装	10m2	0.1	541.66	212.37	92.84	260	75.83	54.17	21.24	9.28	26	7.58
综合人工工日		小计							54.17	21.24	9.28	26	7.58
0.511工日		未计价材料费											28.68
清单项目综合单价													146.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.6	m2	1.138	25.2	28.68		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.3714	12.02		
	扁钢<-59	kg	0.1331	3.4158	0.45		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.54	0.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	5.94	0.63		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	49.92	--	

项目编码	030702001017	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	29.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82+[7-83]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作、安装	10m2	0.1	541.66	212.37	92.84	260	75.83	54.17	21.24	9.28	26	7.58
综合人工工日		小计							54.17	21.24	9.28	26	7.58
0.511工日		未计价材料费											35.85
清单项目综合单价													154.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.75	m2	1.138	31.5	35.85		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.3714	12.02		
	扁钢<-59	kg	0.1331	3.4158	0.45		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.54	0.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	5.94	0.63		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		

	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	57.09	--	

项目编码	030702001018	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	2104.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84+[7-85]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	407.04	171.77	56.81	195.38	56.99	40.7	17.18	5.68	19.54	5.7
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	19.54	5.7
0.384工日		未计价材料费											35.85
清单项目综合单价													124.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ=0.75	m2	1.138	31.5	35.85		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.3714	11.81		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.3714	0.05		
	扁钢<-59	kg	0.112	3.4158	0.38		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.54	0.53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	5.94	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	53.03	--	

项目编码	030702001019	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	6448.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-84+[7-85]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	407.04	171.77	56.81	195.38	56.99	40.7	17.18	5.68	19.54	5.7
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	19.54	5.7
0.384工日		未计价材料费											47.84
清单项目综合单价													136.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ=1.0	m2	1.138	42.04	47.84		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.3714	11.81		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.3714	0.05		
	扁钢<-59	kg	0.112	3.4158	0.38		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.54	0.53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	5.94	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	65.02	--	

项目编码	030702001020	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	166

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84+[7-85]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	407.04	171.77	56.81	195.38	56.99	40.7	17.18	5.68	19.54	5.7
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	19.54	5.7
0.384工日		未计价材料费											57.47
清单项目综合单价													146.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ=1.2	m2	1.138	50.5	57.47		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.3714	11.81		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.3714	0.05		
	扁钢<-59	kg	0.112	3.4158	0.38		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.54	0.53		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0491	5.94	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	74.65	--	

项目编码	030702001021	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	67.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-76+[7-77]	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径1120mm以下 制作、安装	10m2	0.1	549.08	180.18	61.66	263.56	76.87	54.91	18.02	6.17	26.36	7.69
综合人工工日		小计							54.91	18.02	6.17	26.36	7.69
0.518工日		未计价材料费							57.47				
清单项目综合单价									170.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ=1.2	m2	1.138	50.5	57.47		
	等边角钢∟60×5	kg	3.2711	3.3714	11.03		
	等边角钢∟63×5	kg	0.2331	3.3714	0.79		
	扁钢＜-59	kg	0.2151	3.4158	0.73		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0751	3.54	0.27		
	圆钢Φ10～14	kg	0.1211	3.54	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0151	5.94	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	5.15	0.64	3.3		
	铁铆钉	kg	0.0211	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.0971	7.72	0.75		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	75.49	--	

项目编码	030702001022	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	4650.3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-86+[7-87]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作、安装	10m2	0.1	495.02	199.93	46.52	237.61	69.3	49.5	19.99	4.65	23.76	6.93	
综合人工工日		小计							49.5	19.99	4.65	23.76	6.93	
0.467工日		未计价材料费											71.76	
清单项目综合单价													176.59	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	热镀锌钢板δ=1.5			m2	1.138	63.06	71.76							
	等边角钢∟60×5			kg	4.514	3.3714	15.22							
	等边角钢∟63×5			kg	0.026	3.3714	0.09							
	扁钢<-59			kg	0.102	3.4158	0.35							
	圆钢φ5.5～9			kg	0.008	3.54	0.03							
	圆钢φ10～14			kg	0.1851	3.54	0.66							
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.034	5.94	0.2							
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	3.35	0.64	2.14							
	铁铆钉			kg	0.022	5.15	0.11							
	橡胶板δ1～15			kg	0.0811	7.72	0.63							
	膨胀螺栓M12			套	0.1	1.03	0.1							
	乙炔气			kg	0.02	15.44	0.31							
	氧气			m3	0.056	2.83	0.16							
	其他材料费					--	-0.01		--					
	材料费小计					--	91.75		--					

项目编码	030307005003	项目名称	设备支架制作安装	计量单位	kg	工程量	1024.9

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.01	569.22	46.32	36.06	273.23	79.69	5.69	0.46	0.36	2.73	0.8	
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.01	92.22	0.95	1.94	44.27	12.91	0.92	0.01	0.02	0.44	0.13	
综合人工工日		小计							6.61	0.47	0.38	3.17	0.93	
0.0624工日		未计价材料费											3.4	
清单项目综合单价													14.96	
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	型钢			kg	1.04	3.2649	3.4							

细	电焊条J422 Φ4	kg	0.019	5.94	0.11		
	乙炔气	kg	0.00482	15.44	0.07		
	氧气	m3	0.01357	2.83	0.04		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.20544	0.67	0.14		
	砂轮片Φ400	片	0.00944	11.58	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.87	--	

项目编码	030307005004	项目名称	设备支架制作安装	计量单位	kg	工程量	89.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.01	569.22	46.32	36.06	273.23	79.69	5.69	0.46	0.36	2.73	0.8
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.01	92.22	0.95	1.94	44.27	12.91	0.92	0.01	0.02	0.44	0.13
综合人工工日		小计							6.61	0.47	0.38	3.17	0.93
0.0624工日		未计价材料费											3.4
清单项目综合单价													14.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.04	3.2649	3.4		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.019	5.94	0.11		
	乙炔气	kg	0.00482	15.44	0.07		
	氧气	m3	0.01357	2.83	0.04		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.20544	0.67	0.14		
	砂轮片Φ400	片	0.00944	11.58	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.87	--	

项目编码	031201003011	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	19814.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.14	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04

11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 2度	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	19.84	5.79	0.41	0.05	0.16	0.2	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 2遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	19.33	5.64	0.4	0.02	0.16	0.19	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.54	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	10.65	0.22			
	汽油						kg	0.0073	9.3	0.07			
	调和漆						kg	0.015	7.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.42		--	

项目编码	031208003001	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	320

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1895	纤维类制品(板)安装 通风管道 厚度30mm	m3	1	301.04	105.72		144.5	42.15	301.04	105.72		144.5	42.15
综合人工工日		小计							301.04	105.72		144.5	42.15
2.84工日		未计价材料费											838.23
清单项目综合单价													1431.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无石棉的硅酸盐板防火板0.5h 8mm						m3	1.03	745.33	767.69			
	铝箔胶带						m2	5.3	13.31	70.54			
	保温钉						个	690	0.13	89.7			
	氯丁胶粘合剂						kg	0.91	16.29	14.82			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	943.95		--	

项目编码	031208003002	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1895	纤维类制品(板)安装 通风管道 厚度30mm	m3	1	301.04	105.72		144.5	42.15	301.04	105.72		144.5	42.15
综合人工工日		小计							301.04	105.72		144.5	42.15
2.84工日		未计价材料费											838.23
清单项目综合单价													1431.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无石棉的硅酸盐板防火板2.0h 9mm					m3		1.03	745.33	767.69			
	铝箔胶带					m2		5.3	13.31	70.54			
	保温钉					个		690	0.13	89.7			
	氯丁胶粘合剂					kg		0.91	16.29	14.82			
	破布					kg		0.2	6	1.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	943.95		--	

项目编码	031208003003	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	32.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1895	纤维类制品(板)安装 通风管道 厚度30mm	m3	1	301.04	105.72		144.5	42.15	301.04	105.72		144.5	42.15
综合人工工日		小计							301.04	105.72		144.5	42.15
2.84工日		未计价材料费											838.23
清单项目综合单价													1431.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无石棉的硅酸盐板防火板3.0h 12mm					m3		1.03	745.33	767.69			
	铝箔胶带					m2		5.3	13.31	70.54			
	保温钉					个		690	0.13	89.7			
	氯丁胶粘合剂					kg		0.91	16.29	14.82			
	破布					kg		0.2	6	1.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	943.95		--	

项目编码	030703021002	项目名称	静压箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通7-补25	消声静压箱 1000*1000*1000(h)	个	1	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
综合人工工日		小计							509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
4.81工日		未计价材料费							3236.83				
清单项目综合单价									4343.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声静压箱 1000*1000*1000(h)	个	1	3236.83	3236.83		
	闭孔乳胶海绵δ5	kg	2.48	24.01	59.54		
	精制带母镀锌螺栓M8×75	套	72	0.65	46.8		
	垫圈M10～20	十个	14.4	0.43	6.19		
	密封胶KS型	kg	1.21	12.86	15.56		
	洗涤剂	kg	3.63	5.83	21.16		
	其他材料费			--	3.16	--	
	材料费小计			--	3389.24	--	

项目编码	030703021003	项目名称	静压箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补25	消声静压箱 1000*800*1200(h)	个	1	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
综合人工工日		小计							509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
4.81工日		未计价材料费							3236.83				
清单项目综合单价									4343.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声静压箱 1000*800*1200(h)	个	1	3236.83	3236.83		
	闭孔乳胶海绵δ5	kg	2.48	24.01	59.54		
	精制带母镀锌螺栓M8×75	套	72	0.65	46.8		
	垫圈M10～20	十个	14.4	0.43	6.19		
	密封胶KS型	kg	1.21	12.86	15.56		
	洗涤剂	kg	3.63	5.83	21.16		
	其他材料费			--	3.16	--	
	材料费小计			--	3389.24	--	

项目编码	030703021004	项目名称	静压箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补25	消声静压箱1000*1000*900(h)	个	1	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
综合人工工日		小计							509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
4.81工日		未计价材料费											3000
清单项目综合单价													4106.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	消声静压箱　1000*1000*900(h)			个	1	3000	3000						
	闭孔乳胶海绵δ5			kg	2.48	24.01	59.54						
	精制带母镀锌螺栓M8×75			套	72	0.65	46.8						
	垫圈M10～20			十个	14.4	0.43	6.19						
	密封胶KS型			kg	1.21	12.86	15.56						
	洗涤剂			kg	3.63	5.83	21.16						
	其他材料费					--	3.16				--		
	材料费小计					--	3152.41				--		

项目编码	030703021005	项目名称	静压箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补25	消声静压箱1000*2000*450(h)	个	1	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
综合人工工日		小计							509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
4.81工日		未计价材料费											3000
清单项目综合单价													4106.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	消声静压箱　1000*2000*450(h)			个	1	3000	3000						
	闭孔乳胶海绵δ5			kg	2.48	24.01	59.54						
	精制带母镀锌螺栓M8×75			套	72	0.65	46.8						
	垫圈M10～20			十个	14.4	0.43	6.19						
	密封胶KS型			kg	1.21	12.86	15.56						
	洗涤剂			kg	3.63	5.83	21.16						
	其他材料费					--	3.16				--		
	材料费小计					--	3152.41				--		

项目编码	030703021006	项目名称	静压箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补25	消声静压箱1000*2000*400(h)	个	1	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
综合人工工日		小计							509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
4.81工日		未计价材料费											3000
清单项目综合单价													4106.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	消声静压箱 1000*2000*400(h)			个	1	3000	3000						
	闭孔乳胶海绵δ5			kg	2.48	24.01	59.54						
	精制带母镀锌螺栓M8×75			套	72	0.65	46.8						
	垫圈M10～20			十个	14.4	0.43	6.19						
	密封胶KS型			kg	1.21	12.86	15.56						
	洗涤剂			kg	3.63	5.83	21.16						
	其他材料费					--	3.16		--				
	材料费小计					--	3152.41		--				

项目编码	030703021007	项目名称	静压箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补25	消声静压箱1000*1600*400(h)	个	1	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
综合人工工日		小计							509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
4.81工日		未计价材料费											3000
清单项目综合单价													4106.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	消声静压箱 1000*1600*400(h)			个	1	3000	3000						
	闭孔乳胶海绵δ5			kg	2.48	24.01	59.54						
	精制带母镀锌螺栓M8×75			套	72	0.65	46.8						
	垫圈M10～20			十个	14.4	0.43	6.19						
	密封胶KS型			kg	1.21	12.86	15.56						
	洗涤剂			kg	3.63	5.83	21.16						
	其他材料费					--	3.16		--				
	材料费小计					--	3152.41		--				

项目编码	030703021008	项目名称	静压箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补25	消声静压箱 1000*1100*1200(h)	个	1	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
综合人工工日		小计							509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
4.81工日		未计价材料费											3000
清单项目综合单价													4106.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	消声静压箱 1000*1100*1200(h)			个	1	3000	3000						
	闭孔乳胶海绵δ5			kg	2.48	24.01	59.54						
	精制带母镀锌螺栓M8×75			套	72	0.65	46.8						
	垫圈M10～20			十个	14.4	0.43	6.19						
	密封胶KS型			kg	1.21	12.86	15.56						
	洗涤剂			kg	3.63	5.83	21.16						
	其他材料费					--	3.16		--				
	材料费小计					--	3152.41		--				

项目编码	030703021009	项目名称	静压箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补25	消声静压箱 1000*2200*1200(h)	个	1	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
综合人工工日		小计							509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
4.81工日		未计价材料费											3000
清单项目综合单价													4106.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	消声静压箱 1000*2200*1200(h)			个	1	3000	3000						
	闭孔乳胶海绵δ5			kg	2.48	24.01	59.54						
	精制带母镀锌螺栓M8×75			套	72	0.65	46.8						
	垫圈M10～20			十个	14.4	0.43	6.19						
	密封胶KS型			kg	1.21	12.86	15.56						
	洗涤剂			kg	3.63	5.83	21.16						
	其他材料费					--	3.16		--				
	材料费小计					--	3152.41		--				

项目编码	030703021010	项目名称	静压箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补25	消声静压箱1000*1400*900(h)	个	1	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
综合人工工日		小计							509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
4.81工日		未计价材料费							3000				
清单项目综合单价									4106.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声静压箱　1000*1400*900(h)			个		1			3000	3000			
	闭孔乳胶海绵δ5			kg		2.48			24.01	59.54			
	精制带母镀锌螺栓M8×75			套		72			0.65	46.8			
	垫圈M10～20			十个		14.4			0.43	6.19			
	密封胶KS型			kg		1.21			12.86	15.56			
	洗涤剂			kg		3.63			5.83	21.16			
	其他材料费								--	3.16		--	
	材料费小计								--	3152.41		--	

项目编码	030703021011	项目名称	静压箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补25	消声静压箱4700*2400*1000(h)	个	1	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
综合人工工日		小计							509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
4.81工日		未计价材料费							5767.38				
清单项目综合单价									6873.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声静压箱　4700*2400*1000(h)			个		1			5767.38	5767.38			
	闭孔乳胶海绵δ5			kg		2.48			24.01	59.54			
	精制带母镀锌螺栓M8×75			套		72			0.65	46.8			
	垫圈M10～20			十个		14.4			0.43	6.19			
	密封胶KS型			kg		1.21			12.86	15.56			
	洗涤剂			kg		3.63			5.83	21.16			
	其他材料费								--	3.16		--	
	材料费小计								--	5919.79		--	

项目编码	030703001116	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-310	风管止回阀 300*120	个	1	23.32	7.96		11.19	3.26	23.32	7.96		11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	7.96		11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费											103.2
清单项目综合单价													148.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀 300*120					个	1	103.2	103.2				
	精制带母镀锌螺栓M6×75					套	12	0.56	6.72				
	橡胶板δ1～15					kg	0.16	7.72	1.24				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	111.16			--	

项目编码	030703001117	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-311	风管止回阀 320*200	个	1	34.98	12.96		16.79	4.9	34.98	12.96		16.79	4.9
综合人工工日		小计							34.98	12.96		16.79	4.9
0.33工日		未计价材料费											124.8
清单项目综合单价													194.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀 320*200					个	1	124.8	124.8				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下					套	17	0.64	10.88				
	橡胶板δ1～15					kg	0.27	7.72	2.08				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	137.76			--	

项目编码	030703001118	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 630*250	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											201.6
清单项目综合单价													285.79
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	风管止回阀　630*250	个	1	201.6	201.6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	218.82	--	

项目编码	030703001119	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 800*320	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费							254.4				
清单项目综合单价									338.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀　800*320	个	1	254.4	254.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	271.62	--	

项目编码	030703001120	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 800*400	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费							271.2				
清单项目综合单价									355.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀　800*400	个	1	271.2	271.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	288.42	--	

项目编码	030703001121	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 900*800	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费							379.2				
清单项目综合单价									463.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀 900*800	个	1	379.2	379.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	396.42	--	

项目编码	030703001122	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 1000*320	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费							297.6				
清单项目综合单价									381.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀 1000*320	个	1	297.6	297.6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	314.82	--	

项目编码	030703001123	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 1000*400	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费							314.4				

清单项目综合单价							398.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀　1000*400	个	1	314.4	314.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	331.62	--	

项目编码	030703001124	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 1000*500	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费							336				
清单项目综合单价									420.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀　1000*500	个	1	336	336		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	353.22	--	

项目编码	030703001125	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 1000*800	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费							400.8				
清单项目综合单价									484.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀　1000*800	个	1	400.8	400.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	418.02	--	

项目编码	030703001126	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 1250*320	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											351.6
清单项目综合单价													435.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀 1250*320	个	1	351.6	351.6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	368.82	--	

项目编码	030703001127	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 1250*500	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											390
清单项目综合单价													474.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀 1250*500	个	1	390	390		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	407.22	--	

项目编码	030703001128	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 1600*400	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79

综合人工工日	小计			41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日	未计价材料费							444
清单项目综合单价								528.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀　1600*400	个	1	444	444			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	461.22		--	

项目编码	030703001129	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 1600*450	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											454.8
清单项目综合单价													538.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀　1600*450	个	1	454.8	454.8			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	472.02		--	

项目编码	030703001130	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 1600*500	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											465.6
清单项目综合单价													549.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀　1600*500	个	1	465.6	465.6			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	482.82	--	

项目编码	030703001131	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 1000*1600	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											573.6
清单项目综合单价													657.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀 1000*1600	个	1	573.6	573.6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	590.82	--	

项目编码	030703001132	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 1500*1500	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											660
清单项目综合单价													744.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀 1500*1500	个	1	660	660		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	677.22	--	

项目编码	030703001133	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-312	风管止回阀 2000*400	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											530.4
清单项目综合单价													614.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀 2000*400						个	1	530.4	530.4			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	21	0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15						kg	0.49	7.72	3.78			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	547.62		--	

项目编码	030703001134	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	风管防烟防火阀 200*120	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日		未计价材料费											216
清单项目综合单价													256.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 200*120						个	1	216	216			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15						kg	0.27	7.72	2.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	228.96		--	

项目编码	030703001135	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	风管防烟防火阀 300*120	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日		未计价材料费											231.6
清单项目综合单价													272.03
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 300*120						个	1	231.6	231.6			

细	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	244.56	--	

项目编码	030703001136	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	风管防烟防火阀 320*200	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日		未计价材料费											264
清单项目综合单价													304.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 320*200	个	1	264	264		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	276.96	--	

项目编码	030703001137	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	风管防烟防火阀 400*250	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日		未计价材料费											307.2
清单项目综合单价													347.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 400*250	个	1	307.2	307.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	320.16	--	

项目编码	030703001138	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	风管防烟防火阀 500*200	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日		未计价材料费											322.8
清单项目综合单价													363.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 500*200			个		1			322.8	322.8			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套		17			0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15			kg		0.27			7.72	2.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	335.76		--	

项目编码	030703001139	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	风管防烟防火阀 500*250	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日		未计价材料费											339.6
清单项目综合单价													380.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 500*250			个		1			339.6	339.6			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套		17			0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15			kg		0.27			7.72	2.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	352.56		--	

项目编码	030703001140	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	风管防烟防火阀 600*250	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日		未计价材料费											372
清单项目综合单价													412.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀　600*250	个	1	372	372		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	384.96	--	

项目编码	030703001141	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	风管防烟防火阀 600*250	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日		未计价材料费							372				
清单项目综合单价									412.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀　600*250	个	1	372	372		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	384.96	--	

项目编码	030703001142	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	风管防烟防火阀 630*250	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日		未计价材料费							381.6				
清单项目综合单价									422.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀　630*250	个	1	381.6	381.6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	394.56	--	

项目编码	030703001143	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	风管防烟防火阀 700*400	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日		未计价材料费							452.4				
清单项目综合单价									492.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 700*400	个	1	452.4	452.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	465.36	--	

项目编码	030703001144	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	风管防烟防火阀 800*250	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日		未计价材料费							436.8				
清单项目综合单价									477.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 800*250	个	1	436.8	436.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	449.76	--	

项目编码	030703001145	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	风管防烟防火阀 800*320	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37

综合人工工日	小计			16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日	未计价材料费							458.4
清单项目综合单价								498.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 800*320	个	1	458.4	458.4			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	471.36		--	

项目编码	030703001146	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	风管防烟防火阀 800*400	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日		未计价材料费											484.8
清单项目综合单价													525.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	风管防烟防火阀 800*400			个	1	484.8	484.8						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	17	0.64	10.88						
	橡胶板δ1～15			kg	0.27	7.72	2.08						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	497.76				--		

项目编码	030703001147	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 900*650	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											598.8
清单项目综合单价													780.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	风管防烟防火阀 900*650			个	1	598.8	598.8						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	21	0.64	13.44						
	橡胶板δ1～15			kg	0.43	7.72	3.32						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	615.56	--	

项目编码	030703001148	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 900*800	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											646.8
清单项目综合单价													828.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 900*800	个	1	646.8	646.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	663.56	--	

项目编码	030703001149	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 1000*200	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											484.8
清单项目综合单价													666.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1000*200	个	1	484.8	484.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	501.56	--	

项目编码	030703001150	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-321	风管防烟防火阀 1000*300	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											517.2
清单项目综合单价													698.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1000*300						个	1	517.2	517.2			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	21	0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15						kg	0.43	7.72	3.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	533.96		--	

项目编码	030703001151	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个	工程量	5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 1000*320	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											523.2
清单项目综合单价													704.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1000*320						个	1	523.2	523.2			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	21	0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15						kg	0.43	7.72	3.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	539.96		--	

项目编码	030703001152	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 1000*400	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											549.6
清单项目综合单价													731.21
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1000*400						个	1	549.6	549.6			

细	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	566.36	--	

项目编码	030703001153	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 1000*500	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											582
清单项目综合单价													763.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1000*500	个	1	582	582		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	598.76	--	

项目编码	030703001154	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 1000*630	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											624
清单项目综合单价													805.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1000*630	个	1	624	624		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	640.76	--	

项目编码	030703001155	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 1000*800	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费							679.2				
清单项目综合单价									860.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1000*800	个	1	679.2	679.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	695.96	--	

项目编码	030703001156	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 1000*900	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费							711.6				
清单项目综合单价									893.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1000*900	个	1	711.6	711.6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	728.36	--	

项目编码	030703001157	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	风管防烟防火阀 1000*1000	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费							744				
清单项目综合单价									1003.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀　1000*1000	个	1	744	744		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	765.02	--	

项目编码	030703001158	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	风管防烟防火阀 1200*300	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											582
清单项目综合单价													841.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀　1200*300	个	1	582	582		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	603.02	--	

项目编码	030703001159	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	风管防烟防火阀 1200*800	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											744
清单项目综合单价													1003.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀　1200*800	个	1	744	744		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	765.02	--	

项目编码	030703001160	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	风管防烟防火阀 1250*500	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											663.6
清单项目综合单价													923.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1250*500	个	1	663.6	663.6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	684.62	--	

项目编码	030703001161	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	风管防烟防火阀 1400*800	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											808.8
清单项目综合单价													1068.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1400*800	个	1	808.8	808.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	829.82	--	

项目编码	030703001162	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	风管防烟防火阀 1400*900	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63

综合人工工日	小计			147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日	未计价材料费							841.2
清单项目综合单价								1100.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1400*900	个	1	841.2	841.2			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	862.22		--	

项目编码	030703001163	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	风管防烟防火阀 1500*1500	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											1104
清单项目综合单价													1363.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1500*1500	个	1	1104	1104			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1125.02		--	

项目编码	030703001164	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	风管防烟防火阀 1600*400	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											768
清单项目综合单价													1027.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1600*400	个	1	768	768			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	789.02	--	

项目编码	030703001165	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	风管防烟防火阀 1600*450	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											784.8
清单项目综合单价													1044.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1600*450	个	1	784.8	784.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	805.82	--	

项目编码	030703001166	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	风管防烟防火阀 1600*500	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											801.6
清单项目综合单价													1061.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1600*500	个	1	801.6	801.6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	822.62	--	

项目编码	030703001167	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-323	风管防烟防火阀 2000*800	个	1	221.54	31.17		106.34	31.02	221.54	31.17		106.34	31.02
综合人工工日		小计							221.54	31.17		106.34	31.02
2.09工日		未计价材料费											1036.8
清单项目综合单价													1426.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 2000*800						个	1	1036.8	1036.8			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	37	0.64	23.68			
	橡胶板 δ1～15						kg	0.97	7.72	7.49			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1067.97		--	

项目编码	030703001168	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-323	风管防烟防火阀 2200*1200	个	1	221.54	31.17		106.34	31.02	221.54	31.17		106.34	31.02
综合人工工日		小计							221.54	31.17		106.34	31.02
2.09工日		未计价材料费											1238.4
清单项目综合单价													1628.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 2200*1200						个	1	1238.4	1238.4			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	37	0.64	23.68			
	橡胶板 δ1～15						kg	0.97	7.72	7.49			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1269.57		--	

项目编码	030703001169	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	电动对开调节阀 300*300	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费											241.2
清单项目综合单价													314.65
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动对开调节阀 300*300						个	1	241.2	241.2			

细	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	254.55	--	

项目编码	030703001170	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	电动对开调节阀 400*250	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费							250.8				
清单项目综合单价									324.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动对开调节阀 400*250	个	1	250.8	250.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	264.15	--	

项目编码	030703001171	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	电动对开调节阀 500*200	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费							277.2				
清单项目综合单价									350.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动对开调节阀 500*200	个	1	277.2	277.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	290.55	--	

项目编码	030703001172	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	电动对开调节阀 500*250	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费											288
清单项目综合单价													361.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动对开调节阀 500*250	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	301.35	--	

项目编码	030703001173	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	电动对开调节阀 630*250	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费											314.4
清单项目综合单价													387.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动对开调节阀 630*250	个	1	314.4	314.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	327.75	--	

项目编码	030703001174	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	电动对开调节阀 800*400	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费											277.2
清单项目综合单价													350.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动对开调节阀 800*400	个	1	277.2	277.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	290.55	--	

项目编码	030703001175	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-317	电动对开调节阀 1000*900	个	1	41.34	16.76		19.84	5.79	41.34	16.76		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	16.76		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费							536.4				
清单项目综合单价									620.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动对开调节阀 1000*900	个	1	536.4	536.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	553.16	--	

项目编码	030703001176	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-317	电动对开调节阀 1200*800	个	1	41.34	16.76		19.84	5.79	41.34	16.76		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	16.76		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费							558				
清单项目综合单价									641.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动对开调节阀 1200*800	个	1	558	558		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	574.76	--	

项目编码	030703001177	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-318	电动对开调节阀 1400*900	个	1	48.76	21.02		23.4	6.83	48.76	21.02		23.4	6.83
综合人工工日		小计							48.76	21.02		23.4	6.83
0.46工日		未计价材料费											730.8
清单项目综合单价													830.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动对开调节阀 1400*900	个	1	730.8	730.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	751.82	--	

项目编码	030703001178	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-318	电动对开调节阀 1200*1200	个	1	48.76	21.02		23.4	6.83	48.76	21.02		23.4	6.83
综合人工工日		小计							48.76	21.02		23.4	6.83
0.46工日		未计价材料费											752.4
清单项目综合单价													852.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动对开调节阀 1200*1200	个	1	752.4	752.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	773.42	--	

项目编码	030703001179	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	风管防烟防火阀 400*400	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37

综合人工工日	小计			16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日	未计价材料费							355.2
清单项目综合单价								395.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 400*400	个	1	355.2	355.2			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	368.16		--	

项目编码	030703001180	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 700*350	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											436.8
清单项目综合单价													618.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	风管防烟防火阀 700*350			个	1	436.8	436.8						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	21	0.64	13.44						
	橡胶板δ1～15			kg	0.43	7.72	3.32						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	453.56				--		

项目编码	030703001181	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 800*320	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											458.4
清单项目综合单价													640.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	风管防烟防火阀 800*320			个	1	458.4	458.4						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	21	0.64	13.44						
	橡胶板δ1～15			kg	0.43	7.72	3.32						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	475.16	--	

项目编码	030703001182	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	风管防烟防火阀 1000*900	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											711.6
清单项目综合单价													971.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1000*900	个	1	711.6	711.6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	732.62	--	

项目编码	030703001183	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 1250*250	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											582
清单项目综合单价													763.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1250*250	个	1	582	582		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	598.76	--	

项目编码	030703001184	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-321	风管防烟防火阀 1250*400	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											631.2
清单项目综合单价													812.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1250*400						个	1	631.2	631.2			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	21	0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15						kg	0.43	7.72	3.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	647.96		--	

项目编码	030703001185	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 1400*900	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											868.8
清单项目综合单价													1050.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1400*900						个	1	868.8	868.8			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	21	0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15						kg	0.43	7.72	3.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	885.56		--	

项目编码	030703001186	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 1450*500	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											751.2
清单项目综合单价													932.81
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1450*500						个	1	751.2	751.2			

细	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	767.96	--	

项目编码	030703001187	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	风管防烟防火阀 1600*320	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											741.6
清单项目综合单价													1001.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1600*320	个	1	741.6	741.6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	762.62	--	

项目编码	030703001188	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	风管防烟防火阀 1600*400	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											768
清单项目综合单价													1027.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1600*400	个	1	768	768		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	789.02	--	

项目编码	030703001189	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	风管防烟防火阀 1600*500	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											801.6
清单项目综合单价													1061.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1600*500					个	1	801.6	801.6				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下					套	25	0.64	16				
	橡胶板δ1～15					kg	0.65	7.72	5.02				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	822.62			--	

项目编码	030703001190	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	风管防烟防火阀 1600*1000	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											969.6
清单项目综合单价													1229.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1600*1000					个	1	969.6	969.6				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下					套	25	0.64	16				
	橡胶板δ1～15					kg	0.65	7.72	5.02				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	990.62			--	

项目编码	030703001191	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	风管防烟防火阀 2000*350	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											885.6
清单项目综合单价													1145.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀　2000*350	个	1	885.6	885.6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	906.62	--	

项目编码	030703001192	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	风管防烟防火阀 2000*400	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											902.4
清单项目综合单价													1162.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀　2000*400	个	1	902.4	902.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	923.42	--	

项目编码	030703001193	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	风管防烟防火阀 2000*450	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											919.2
清单项目综合单价													1178.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀　2000*450	个	1	919.2	919.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	940.22	--	

项目编码	030703001194	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管电动防烟防火阀 1250*250	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费							846				
清单项目综合单价									1027.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管电动防烟防火阀 1250*250	个	1	846	846		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	862.76	--	

项目编码	030703001195	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	风管电动防烟防火阀 1600*400	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费							1032				
清单项目综合单价									1291.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管电动防烟防火阀 1600*400	个	1	1032	1032		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1053.02	--	

项目编码	030703001196	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀 120*120	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19

综合人工工日	小计			37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日	未计价材料费							63.6
清单项目综合单价								137.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 120*120	个	1	63.6	63.6			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	76.95		--	

项目编码	030703001197	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀 150*120	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费											69.6
清单项目综合单价													143.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 150*120	个	1	69.6	69.6			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	82.95		--	

项目编码	030703001198	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀 200*160	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费											87.6
清单项目综合单价													161.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 200*160	个	1	87.6	87.6			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	100.95	--	

项目编码	030703001199	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀 320*160	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费											110.4
清单项目综合单价													183.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 320*160	个	1	110.4	110.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	123.75	--	

项目编码	030703001200	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀 320*200	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费											117.6
清单项目综合单价													191.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 320*200	个	1	117.6	117.6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	130.95	--	

项目编码	030703001201	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-316	对开多叶调节阀 400*200	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费											133.2
清单项目综合单价													206.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 400*200						个	1	133.2	133.2			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88			
	橡胶板 δ1～15						kg	0.32	7.72	2.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	146.55		--	

项目编码	030703001202	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-317	对开多叶调节阀 1250*320	个	1	41.34	16.76		19.84	5.79	41.34	16.76		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	16.76		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											357.6
清单项目综合单价													441.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 1250*320						个	1	357.6	357.6			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	21	0.64	13.44			
	橡胶板 δ1～15						kg	0.43	7.72	3.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	374.36		--	

项目编码	030703001203	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-317	对开多叶调节阀 1600*320	个	1	41.34	16.76		19.84	5.79	41.34	16.76		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	16.76		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											433.2
清单项目综合单价													516.93
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 1600*320						个	1	433.2	433.2			

细	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	449.96	--	

项目编码	030703001204	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-317	对开多叶调节阀 2000*400	个	1	41.34	16.76		19.84	5.79	41.34	16.76		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	16.76		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											536.4
清单项目综合单价													620.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 2000*400	个	1	536.4	536.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	553.16	--	

项目编码	030702009001	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	m2	工程量	218.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-268	弯头导流叶片制作	m2	1	77.38	31.39		37.14	10.83	77.38	31.39		37.14	10.83
7-269	弯头导流叶片安装	m2	1	51.94	1.65		24.93	7.27	51.94	1.65		24.93	7.27
综合人工工日		小计							129.32	33.04		62.07	18.1
1.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													242.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.75 Q235B	m2	1.14	28.3	32.26		
	铁铆钉	kg	0.151	5.15	0.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.04	--	

项目编码	030702003001	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2	工程量	20.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-154	不锈钢板圆形风管 (电焊)直径×壁厚 560以下×2mm 制作	10m2	0.1	1975.84	376.66	444.42	948.4	276.62	197.58	37.67	44.44	94.84	27.66
7-155	不锈钢板圆形风管 (电焊)直径×壁厚 560以下×2mm 安装	10m2	0.1	768.5	19.83	23.38	368.88	107.59	76.85	1.98	2.34	36.89	10.76
7-164	不锈钢板通风管道 吊托支架 制作	100kg	0.01177	464.28	848.62	38.63	222.85	65	5.46	9.99	0.45	2.62	0.77
7-165	不锈钢板通风管道 吊托支架 安装	100kg	0.01177	180.2	44.67	2.12	86.5	25.23	2.12	0.53	0.02	1.02	0.3
综合人工工日		小计							282.01	50.17	47.25	135.37	39.49
2.6606工日		未计价材料费											184.09
清单项目综合单价													738.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板 δ1.0	m2	1.08	170.45	184.09		
	不锈钢电焊条A102 φ3.2	kg	0.616708	53.17	32.79		
	铁砂布2#	张	1.95	0.86	1.68		
	石油沥青油毡350#	m2	0.1111	3.34	0.37		
	硝酸	kg	0.4	4.29	1.72		
	煤油	kg	0.1951	4.29	0.84		
	钢锯条	根	2.1	0.21	0.44		
	钢板 δ0.5 Q235	m2	0.01	122	1.22		
	白粉	kg	0.3	0.41	0.12		
	棉纱头	kg	0.13	5.57	0.72		
	不锈钢扁钢＜-59	kg	0.241285	23.51	5.67		
	等边角钢∟60×5	kg	0.74151	3.3714	2.5		
	扁钢＜-59	kg	0.241285	3.4158	0.82		
	带母不锈钢六角螺栓M8×50	套	0.273064	1.93	0.53		
	不锈钢垫圈M10～12	十个	0.054507	2.83	0.15		
	乙炔气	kg	0.025082	15.44	0.39		
	氧气	m3	0.070149	2.83	0.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	234.26	--	

项目编码	030704001002	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	20328.42	60985.25		9757.64	2845.98	20328.42	60985.25		9757.64	2845.98
综合人工工日		小计							20328.42	60985.25		9757.64	2845.98
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									93917.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	60985.25	--	
	材料费小计			--	60985.25	--	

项目编码	031301017008	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	103.69	311.07		49.77	14.52	103.69	311.07		49.77	14.52
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6183.26	18549.88		2967.96	865.66	6183.26	18549.88		2967.96	865.66
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	104.95	314.83		50.38	14.69	104.95	314.83		50.38	14.69
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	18.71	56.11		8.98	2.62	18.71	56.11		8.98	2.62
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	121.82	365.46		58.47	17.05	121.82	365.46		58.47	17.05
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	567.08	1701.26		272.2	79.39	567.08	1701.26		272.2	79.39

11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7112.07	21336.21		3413.79	995.69	7112.07	21336.21		3413.79	995.69
综合人工工日		小计							14211.58	42634.82		6821.55	1989.62
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65657.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	42634.82		--	
	材料费小计								--	42634.82		--	

项目编码	031302007004	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	1036.9			497.71	145.17	1036.9			497.71	145.17
7-F3	第七册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	49466.05		74199.28	23743.7	6925.25	49466.05		74199.28	23743.7	6925.25
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的35%,其中人工29%,材料0%,机械71%。	项	1	852.12		2086.2	409.02	119.3	852.12		2086.2	409.02	119.3
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的23%,其中人工43%,材料0%,机械57%。	项	1	185		245.22	88.8	25.9	185		245.22	88.8	25.9
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的23%,其中人工43%,材料0%,机械57%。	项	1	16269.51		21566.58	7809.36	2277.73	16269.51		21566.58	7809.36	2277.73
综合人工工日		小计							67809.58		98097.28	32548.59	9493.35
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									207948.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼通风工程(2-11)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001009	安全文明施工费			75714.48			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	66416.21			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	9298.27			
2	031302002009	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003009	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004009	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005009	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006009	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008009	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	48705.22			
8	031302009009	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010009	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011009	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012009	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1328.32			
12	031302090009	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091009	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015009	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2656.65			
15	031302016008	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					128404.67			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼通风工程(2-11)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	247605.8		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		247605.8		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：2#楼通风工程(2-11)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	247605.8	
合计			247605.8	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼通风工程(2-11)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼通风工程(2-11)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：2#楼通风工程(2-11)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼通风工程(2-11)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼通风工程(2-11)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	135465.97		135465.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4803758.12	2.4	115290.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4803758.12	0.42	20175.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4803758.12		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5737198.76	9	516347.89
合计					651813.86

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼通风工程(2-11)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#楼通风工程(2-11)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：2#精装工程-安装工程(2-12)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2513413.05	1037390.89
1.1	人工费	375372.5	
1.2	材料费	1910607.87	1037390.89
1.3	施工机具使用费	9958.51	
1.4	企业管理费	165095.43	
1.5	利润	52378.74	
2	措施项目费	167054.23	
2.1	单价措施项目费	109713.21	
2.2	总价措施项目费	57341.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	33811.43	
3	其他项目费	125670.65	
3.1	其中：暂列金额	125670.65	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	60920.13	
5	税金	258035.23	
6	工程造价	3125093.29	1037390.89

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#精装工程-安装工程(2-12)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气照明						
1	030412004015	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：14W/m	m	902.74	39.88	36001.27	
2	030412004016	装饰灯	1、名称：筒灯 2、规格：LED 12W 3、安装形式：嵌入式	套	82	70	5740	1836.95
3	030412004017	装饰灯	1、名称：筒灯 2、规格：LED 7W 3、安装形式：嵌入式	套	1457	70	101990	32639.42
4	030412004018	装饰灯	1、名称：防水防潮筒灯 2、规格：LED 7W 3、安装形式：嵌入式	套	264	105.85	27944.4	15377.13
5	030412004019	装饰灯	1、名称：斗眼筒灯 2、规格：LED 2*7W 3、安装形式：嵌入式	套	32	119.29	3817.28	2294.07
6	030412004020	装饰灯	1、名称：射灯 2、型号：LED,7W 3、安装形式：嵌入式	套	304	69.65	21173.6	16346.81
7	030412004021	装饰灯	1、名称：电梯到站灯 2、型号：LED 1W 3、安装形式：嵌入式	套	159	106.31	16903.29	
8	030411006009	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制	个	3845	8.32	31990.4	
9	030404034013	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	28	15.65	438.2	
10	030404034014	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	89	17.91	1593.99	
11	030404034015	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	26	20.26	526.76	
12	030404034016	照明开关	1、名称：雷达感应开关 2、规格：220V 3、安装方式：吸顶安装	个	48	56.56	2714.88	
13	030404035007	插座	1、名称：单相二极+三极组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	298	21.69	6463.62	
14	030404035008	插座	1、名称：两三孔小厨宝防溅插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	88	21.69	1908.72	
15	030404035009	插座	1、名称：烘手器插座 2、规格：250V 16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	66	18.88	1246.08	
16	030411001036	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：接地跨接	m	17667.87	11.21	198056.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030411001037	配管	1、名称：电线管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：接地跨接	m	284.8	16.88	4807.42	
18	030411001038	配管	1、名称：电线管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗敷 5、接地要求：接地跨接	m	38.49	22.24	856.02	
19	030411004031	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	37370.28	3.54	132290.79	
20	030411004032	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-4 4、材质：铜芯	m	20440.02	4.56	93206.49	
21	030411004033	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZAN-YJY-6 4、材质：铜芯	m	334.68	7.18	2403	
22	030411004034	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZAN-BYJ-10 4、材质：铜芯	m	32.92	8.72	287.06	
		分部小计					692360.09	
		给排水						
23	031004006001	大便器	1、材质：坐便器（节水型）	组	168	1107.86	186120.48	165609.38
24	031004006002	大便器	1、材质：无障碍坐便器（节水型）	组	24	1107.86	26588.64	23658.48
25	031004007001	小便器	1、材质：便斗 2、规格、类型：挂式	组	72	970.01	69840.72	64523.73
26	031004003001	洗脸盆	1、材质：卫生间洗脸盆	组	120	765.17	91820.4	62213.17
27	031004003002	洗脸盆	1、材质：拖布池	组	24	463.62	11126.88	10042.15
28	031004014018	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：防臭地漏，DN50	个	128	52.6	6732.8	
29	031004014019	给、排水附（配）件	1、材质：地面扫除口 2、型号、规格：DN100	个(组)	2	19.66	39.32	
		分部小计					392269.24	
		空调新风						
30	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：空调出风口 2、型号：650*150	个	44	255.83	11256.52	
31	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：空调出风口 2、型号：850*150	个	2	313.49	626.98	
32	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：自动温控风向可变线性风口 2、型号：1000*150	个	8	448.49	3587.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030702001023	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以下 5、板材厚度：1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	371.7	135.01	50183.22	
34	030701003002	空调器	1、名称：分体壁挂式空调机组 2、型号：SAC-01 3、规格：额定制冷量7.2KW，　额定制热量8.4KW	台(组)	1	4997.06	4997.06	4800
35	030701003003	空调器	1、名称：薄型分体风管机 2、型号：SAC-02 3、规格：额定制冷量12KW	台(组)	1	5697.06	5697.06	5500
36	030701003004	空调器	1、名称：分体立柜式空调机组 2、型号：SAC-01 3、规格：额定制冷量7.2KW	台(组)	2	4997.06	9994.12	9600
37	030701003005	空调器	1、名称：分体立壁挂空调机组 2、型号：SAC-02 3、规格：额定制冷量2.6KW	台(组)	2	2997.06	5994.12	5600
38	030701003006	空调器	1、名称：转轮式全热回收新风机组 2、型号：XF/2#-RF-01,02 3、质量：左右轮,室外落地安装内置旁通功能，自带控制系统 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减震	台(组)	2	59530.34	119060.68	114000
39	030701003007	空调器	1、名称：变频多联式空调室外机(侧出风室外机)KB-01 2、型号：4HP 3、规格：额定制冷量15.5KW，　额定制热量17KW	台(组)	20	14330.34	286606.8	236000
40	030701003008	空调器	1、名称：变频多联式空调室外机(侧出风室外机)KB-02 2、型号：8HP 3、规格：额定制冷量33.5KW ，额定制热量37.5KW	台(组)	1	20330.34	20330.34	17800
41	030701003009	空调器	1、名称：变频多联式空调室外机(顶出风室外机)KB-03 2、型号：24HP 3、规格：额定制冷量67KW ，额定制热量69KW	台(组)	1	36130.34	36130.34	33600

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030701004002	风机盘管	1、名称：薄型风管天井式D-80 2、型号：8KW 3、规格：标准风量1200m³/h，制冷量：8KW，制热量：9KW 4、减振器、支架形式、材质：橡胶减震	台	44	5449.65	239784.6	195203.8
43	030701004003	风机盘管	1、名称：高静压风管天井式D-160 2、型号：16KW 3、规格：标准风量2760m³/h，制冷量：16KW，制热量：18KW 4、减振器、支架形式、材质：橡胶减震	台	4	5449.65	21798.6	17745.8
44	030701004004	风机盘管	1、名称：风道式除异味装置 2、型号：BGCYW-01 3、规格：循环风量300m³/h	台	2	1629.91	3259.82	3000
45	030701004005	风机盘管	1、名称：风道式除异味装置 2、型号：BGCYW-02 3、规格：循环风量500m³/h	台	2	1629.91	3259.82	
46	030801014001	低压铜及铜合金管	1、材质：空调冷媒铜管 2、规格：Φ6.4	m	198	22.29	4413.42	
47	030801014002	低压铜及铜合金管	1、材质：空调冷媒铜管 2、规格：Φ9.5	m	198	27.17	5379.66	
48	030801014003	低压铜及铜合金管	1、材质：空调冷媒铜管 2、规格：Φ12.7	m	36.6	33.82	1237.81	
49	030801014004	低压铜及铜合金管	1、材质：空调冷媒铜管 2、规格：Φ15.9	m	36.6	42.25	1546.35	
50	030801014005	低压铜及铜合金管	1、材质：空调冷媒铜管 2、规格：Φ19.1	m	3391.27	47.58	161356.63	
51	030801014006	低压铜及铜合金管	1、材质：空调冷媒铜管 2、规格：Φ34.9	m	3391.27	100.58	341093.94	
52	030804010001	低压铜及铜合金管件	1、名称：分歧器	个	52	296.63	15424.76	
53	031001001010	镀锌钢管	1、安装部位：空调冷凝水 2、规格、压力等级：UPVC管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：具体详见设计及规范要求	m	495.2	22.12	10953.82	
54	031001001011	镀锌钢管	1、安装部位：空调冷凝水 2、规格、压力等级：UPVC管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：具体详见设计及规范要求	m	570	21.33	12158.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	031001001012	镀锌钢管	1、安装部位：空调冷凝水 2、规格、压力等级：UPVC管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：具体详见设计及规范要求	m	342	20.18	6901.56	
56	031001001013	镀锌钢管	1、安装部位：空调冷凝水 2、规格、压力等级：UPVC管 DN20 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：具体详见设计及规范要求	m	190	19.41	3687.9	
57	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B级橡塑保温 2、绝热厚度：20mm 3、名称：冷媒管道管道保温	m3	6.2	2191.06	13584.57	
58	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B级橡塑保温 2、绝热厚度：15mm 3、名称：冷凝水管道保温	m3	3.3	2236.88	7381.7	
59	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：离心玻璃棉 2、绝热厚度：30mm	m3	6	1465.29	8791.74	
60	030704001003	通风工程检测、调试	通风空调调试	系统	1	12303.76	12303.76	
		分部小计					1428783.72	
		分部分项合计					2513413.05	1037390.89
1	031301017009	脚手架搭拆		项	1	20570.11	20570.11	
2	031302007005	高层施工增加		项	1	89143.1	89143.1	
		单价措施合计					109713.21	
合计							2623126.26	1037390.89

综合单价分析表

工程名称：2#精装工程-安装工程(2-12)

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	902.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿［示意图号]146	10m	0.1	159	68.56		69.96	22.26	15.9	6.86		7	2.23
综合人工工日		小计							15.9	6.86		7	2.23
0.15工日		未计价材料费											7.89
清单项目综合单价													39.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED灯带　　14W/m	套	0.808	9.76	7.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头Φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	14.75	--	

项目编码	030412004016	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(Φ200)［示意图号］179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费											22.4
清单项目综合单价													70

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	筒灯　　LED 12W	套	1.01			22.18	22.4
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		

	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	11.76	--	22.4

项目编码	030412004017	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1457

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费											22.4
清单项目综合单价													70

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	筒灯 LED 7W	套	1.01			22.18	22.4
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	11.76	--	22.4

项目编码	030412004018	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	264

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费											58.25
清单项目综合单价													105.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防潮筒灯 LED 7W	套	1.01			57.67	58.25
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		

	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	11.76	--	58.25

项目编码	030412004019	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200) [示意图号]179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费											71.69
清单项目综合单价													119.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	斗眼筒灯 LED 2*7W	套	1.01			70.98	71.69
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	11.76	--	71.69

项目编码	030412004020	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	304

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	87.98	19.77		38.71	12.32	8.8	1.98		3.87	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.98		3.87	1.23
0.083工日		未计价材料费											53.77
清单项目综合单价													69.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	射灯　　LED,7W	套	1.01			53.24	53.77
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.09	0.33		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头φ6～8	根	0.05	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.98	--	53.77

项目编码	030412004021	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	159

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	201.4	117.58		88.62	28.2	20.14	11.76		8.86	2.82
综合人工工日		小计							20.14	11.76		8.86	2.82
0.19工日		未计价材料费							62.73				
清单项目综合单价									106.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯到站灯　　LED 1W	套	1.01	62.11	62.73		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	74.49	--	

项目编码	030411006009	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	3845

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.08				

清单项目综合单价							8.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030404034013	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		30.32	9.65	6.89	0.52		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.24
清单项目综合单价													15.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	4.16	4.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030404034014	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		31.72	10.09	7.21	0.57		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费											5.95
清单项目综合单价													17.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	6.52	--	

项目编码	030404034015	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		33.11	10.54	7.53	0.73		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									20.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	030404034016	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	雷达感应开关	10套	0.1	68.9	4.19		30.32	9.65	6.89	0.42		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							45.25				
清单项目综合单价									56.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雷达感应开关	只	1.02	44.36	45.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	45.67	--	

项目编码	030404035007	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	298

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											6.28
清单项目综合单价													21.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 5孔					套	1.02	6.16	6.28				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2					m	0.763	1.5	1.14				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	自攻螺钉M4×60					十个	0.208	0.26	0.05				
	镀锌铁丝22#					kg	0.01	6.03	0.06				
	其他材料费							--	0.04			--	
	材料费小计							--	7.62			--	

项目编码	030404035008	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											6.28
清单项目综合单价													21.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 5孔					套	1.02	6.16	6.28				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2					m	0.763	1.5	1.14				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	自攻螺钉M4×60					十个	0.208	0.26	0.05				
	镀锌铁丝22#					kg	0.01	6.03	0.06				
	其他材料费							--	0.04			--	
	材料费小计							--	7.62			--	

项目编码	030404035009	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04

综合人工工日	小计			7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日	未计价材料费							6.28
清单项目综合单价								18.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座	套	1.02	6.16	6.28			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	7.15		--	

项目编码	030411001036	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	17667.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管 DN20	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													11.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)						暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN20		m	1.03	4.81	4.95							
	紧定式直管接头φ20		个	0.1751	1.54	0.27							
	紧定式锁母φ20		个	0.1854	0.9	0.17							
	锯条		根	0.025	0.19								
	镀锌铁丝13#～17#		kg	0.0028	6.03	0.02							
	电力复合脂		kg	0.001	17.15	0.02							
	金刚石锯片φ114×1.8		片	0.0067	17.15	0.11							
	水泥32.5级		kg	0.4554	0.2573	0.12							
	中砂		t	0.002898	87.43	0.25							
	水		m3	0.00054	3.79								
	其他材料费				--	0.01						--	
	材料费小计				--	5.92						--	

项目编码	030411001037	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	284.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	焊接钢管公称直径20mm以内			m	1.03	4.83	4.97						
	镀锌电线管接头φ20×5			个	0.1648	0.83	0.14						
	塑料护口(钢管用)dn20			个	0.1545	0.1	0.02						
	镀锌锁紧螺母3×20			个	0.1545	0.13	0.02						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.0073	3.54	0.03						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0069	5.94	0.04						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0066	6.03	0.04						
	锯条			根	0.03	0.19	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0094	12.86	0.12						
	溶剂汽油			kg	0.0024	2.64	0.01						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.2573	0.12						
	中砂			t	0.002898	87.43	0.25						
	水			m3	0.00054	3.79							
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	5.88		--				

项目编码	030411001038	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	38.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	366.59	116.64	8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													22.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	焊接钢管公称直径25mm以内			m	1.03	7.02	7.23						
	镀锌电线管接头φ25×6			个	0.1648	1.23	0.2						

	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411004031	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	37370.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	WDZC-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.1				
清单项目综合单价									3.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	1.81	2.1		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.25	--	

项目编码	030411004032	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	20440.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.49		25.19	8.01	0.57	0.15		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.51
清单项目综合单价													4.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-4			m	1.1				3.19	3.51			
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0013				6	0.01			
	棉纱头			kg	0.002				5.57	0.01			
	焊锡			kg	0.002				36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001				51.45	0.01			
	汽油			kg	0.005				9.3	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.002				3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	3.66		--	

项目编码	030411004033	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	334.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	64.66	14.92		28.45	9.05	0.65	0.15		0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.28	0.09
0.0061工日		未计价材料费											6.01
清单项目综合单价													7.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZAN-YJY-6			m	1.05				5.72	6.01			
	钢丝 Φ1.6			kg	0.001				6	0.01			
	棉纱头			kg	0.003				5.57	0.02			
	汽油			kg	0.006				9.3	0.06			
	焊锡			kg	0.0012				36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001				51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.009				1.8	0.02			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	6.16		--	

项目编码	030411004034	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	32.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	77.38	17.75		34.05	10.83	0.77	0.18		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.34	0.11
0.0073工日		未计价材料费											7.32
清单项目综合单价													8.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZAN-BYJ-10	m	1.05	6.97	7.32		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.3	0.07		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.5	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-705	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.1	611.62	80.88		269.11	85.63	61.16	8.09		26.91	8.56
综合人工工日		小计							61.16	8.09		26.91	8.56
0.577工日		未计价材料费											1003.14
清单项目综合单价													1107.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	连体坐便器	套	1.01			887.29	896.16
	连体进水阀配件	套	1.01			22.18	22.4
	座便器桶盖	个	1.01			44.36	44.8
	连体排水口配件	套	1.01			22.18	22.4
	角阀	个	1.01	15	15.15		
	金属软管	个	1	2.22	2.22		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		

	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	0.01
	材料费小计			--	25.46	--	985.77

项目编码	031004006002	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-705	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.1	611.62	80.88		269.11	85.63	61.16	8.09		26.91	8.56
综合人工工日		小计							61.16	8.09		26.91	8.56
0.577工日		未计价材料费											1003.14
清单项目综合单价													1107.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	连体坐便器	套	1.01			887.29	896.16
	连体进水阀配件	套	1.01			22.18	22.4
	座便器桶盖	个	1.01			44.36	44.8
	连体排水口配件	套	1.01			22.18	22.4
	角阀	个	1.01	15	15.15		
	金属软管	个	1	2.22	2.22		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	0.01
	材料费小计			--	25.46	--	985.77

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-707	挂斗式小便器 普通式	10套	0.1	303.16	85.52		133.39	42.44	30.32	8.55		13.34	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.55		13.34	4.24

0.286工日	未计价材料费						913.56
清单项目综合单价							970.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通型陶瓷小便器挂式	套	1.01			887.29	896.16
	角阀	个	1.01	15	15.15		
	金属软管	个	1.01	2.22	2.24		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.416	0.69	0.29		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.416	0.76	0.32		
	油灰	kg	0.07	1.29	0.09		
	铅板δ2.6～3	kg	0.04	16.29	0.65		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.95	--	896.16

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装台下盆	10组	0.1	1282.6	92.92		564.34	179.56	128.26	9.29		56.43	17.96
综合人工工日		小计							128.26	9.29		56.43	17.96
1.21工日		未计价材料费											553.23
清单项目综合单价													765.17

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	洗面盆	套	1.01			320	323.2
	扳把式脸盆水嘴	套	1.01			180	181.8
	角阀	个	2.02	15	30.3		
	金属软管	个	2.02	2.22	4.48		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01			13.31	13.44
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	3.3714	0.91		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		

	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	44.08	--	518.44

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-678	洗手盆安装 冷水	10组	0.1	234.26	81.84		103.07	32.8	23.43	8.18		10.31	3.28
综合人工工日		小计							23.43	8.18		10.31	3.28
0.221工日		未计价材料费											418.42
清单项目综合单价													463.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗手盆	只	1.01			399.28	403.27
	水嘴	个	1.01			15	15.15
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.416	0.69	0.29		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.416	0.76	0.32		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.02	5.15	0.1		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	8.18	--	418.42

项目编码	031004014018	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	防臭地漏 DN50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											25

清单项目综合单价							52.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏　DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031004014019	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	97.52	1.29		42.91	13.65	9.75	0.13		4.29	1.37
综合人工工日		小计							9.75	0.13		4.29	1.37
0.092工日		未计价材料费											4.12
清单项目综合单价													19.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN100	个	1	4.12	4.12		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.25	--	

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											188
清单项目综合单价													255.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调出风口　　650*150	个	1	188	188		
	扁钢＜-59	kg	1.13	3.4158	3.86		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	193.62	--	

项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	7.8	3.6	24.25	7.72	55.12	7.8	3.6	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	7.8	3.6	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费							215				
清单项目综合单价									313.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调出风口 850*150	个	1	215	215		
	扁钢<-59	kg	1.57	3.4158	5.36		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	222.8	--	

项目编码	030703007004	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	7.8	3.6	24.25	7.72	55.12	7.8	3.6	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	7.8	3.6	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费							350				
清单项目综合单价									448.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动温控风向可变线性风口 1000*150	个	1	350	350		
	扁钢<-59	kg	1.57	3.4158	5.36		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	357.8	--	

项目编码	030702001023	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	371.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84+[7-85]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	407.04	171.77	56.81	179.1	56.99	40.7	17.18	5.68	17.91	5.7
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											47.84
清单项目综合单价													135.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ=1.0	m2	1.138	42.04	47.84		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.3714	11.81		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.3714	0.05		
	扁钢<-59	kg	0.112	3.4158	0.38		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.1491	3.54	0.53		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0491	5.94	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	65.02	--	

项目编码	030701003002	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		54.1	17.21	122.96	2.79		54.1	17.21
综合人工工日		小计							122.96	2.79		54.1	17.21
1.16工日		未计价材料费											4800
清单项目综合单价													4997.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分体壁挂式空调机组 SAC-01 额定制冷量7.2KW， 额定制热量8.4KW	台	1			4800	4800
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2.79	--	4800

项目编码	030701003003	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		54.1	17.21	122.96	2.79		54.1	17.21
综合人工工日		小计							122.96	2.79		54.1	17.21
1.16工日		未计价材料费											5500
清单项目综合单价													5697.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型分体风管机 SAC-02 额定制冷量12KW	台	1			5500	5500
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.79	--	5500

项目编码	030701003004	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		54.1	17.21	122.96	2.79		54.1	17.21
综合人工工日		小计							122.96	2.79		54.1	17.21
1.16工日		未计价材料费											4800
清单项目综合单价													4997.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分体立柜式空调机组 SAC-01 额定制冷量7.2KW	台	1			4800	4800
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.79	--	4800

项目编码	030701003005	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		54.1	17.21	122.96	2.79		54.1	17.21
综合人工工日		小计							122.96	2.79		54.1	17.21
1.16工日		未计价材料费											2800
清单项目综合单价													2997.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分体立壁挂空调机组 SAC-02 额定制冷量2.6KW						台	1				2800	2800
	棉纱头						kg	0.5	5.57	2.79			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.79		--	2800

项目编码	030701003006	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		488.32	155.37	1109.82	2.79		488.32	155.37
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.15	569.22	46.32	36.06	250.46	79.69	85.38	6.95	5.41	37.57	11.95
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.15	92.22	0.95	1.94	40.58	12.91	13.83	0.14	0.29	6.09	1.94
综合人工工日		小计							1361.67	36.44	7.62	599.14	190.62
12.846工日		未计价材料费											57334.85
清单项目综合单价													59530.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	转轮式全热回收新风机组 XF/2#-RF-01,02	台	1			57000	57000
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	型钢	kg	15.6	3.2649	50.93		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.285	5.94	1.69		
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12		
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06		
	砂轮片Φ400	片	0.1416	11.58	1.64		

	其他材料费	--	1.16	--	
	材料费小计	--	371.29	--	57000

项目编码	030701003007	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		488.32	155.37	1109.82	2.79		488.32	155.37
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.15	569.22	46.32	36.06	250.46	79.69	85.38	6.95	5.41	37.57	11.95
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.15	92.22	0.95	1.94	40.58	12.91	13.83	0.14	0.29	6.09	1.94
综合人工工日		小计							1361.67	36.44	7.62	599.14	190.62
12.846工日		未计价材料费											12134.85
清单项目综合单价													14330.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	变频多联式空调室外机(侧出风室外机) KB-01 4HP 额定制冷量15.5KW， 额定制热量17KW	台	1			11800	11800
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	型钢	kg	15.6	3.2649	50.93		
	电焊条J422 φ4	kg	0.285	5.94	1.69		
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12		
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06		
	砂轮片 φ400	片	0.1416	11.58	1.64		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	371.29	--	11800

项目编码	030701003008	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		488.32	155.37	1109.82	2.79		488.32	155.37
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.15	569.22	46.32	36.06	250.46	79.69	85.38	6.95	5.41	37.57	11.95
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.15	92.22	0.95	1.94	40.58	12.91	13.83	0.14	0.29	6.09	1.94
综合人工工日		小计							1361.67	36.44	7.62	599.14	190.62
12.846工日		未计价材料费							18134.85				
清单项目综合单价									20330.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	变频多联式空调室外机(侧出风室外机) KB-02 8HP 额定制冷量33.5KW ， 额定制热量37.5KW	台	1			17800	17800
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	型钢	kg	15.6	3.2649	50.93		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.285	5.94	1.69		
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12		
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06		
	砂轮片Φ400	片	0.1416	11.58	1.64		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	371.29	--	17800

项目编码	030701003009	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		488.32	155.37	1109.82	2.79		488.32	155.37
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.15	569.22	46.32	36.06	250.46	79.69	85.38	6.95	5.41	37.57	11.95
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.15	92.22	0.95	1.94	40.58	12.91	13.83	0.14	0.29	6.09	1.94
综合人工工日		小计							1361.67	36.44	7.62	599.14	190.62

12.846工日	未计价材料费						33934.85	
清单项目综合单价							36130.34	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	变频多联式空调室外机(顶出风室外机)KB-03 24HP 额定制冷量67KW ，额定制热量69KW	台	1			33600	33600	
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79			
	减震器	台	4	70.98	283.92			
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72			
	机油	kg	0.04	7.72	0.31			
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37			
	型钢	kg	15.6	3.2649	50.93			
	电焊条J422 Φ4	kg	0.285	5.94	1.69			
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12			
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58			
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06			
	砂轮片Φ400	片	0.1416	11.58	1.64			
	其他材料费			--	1.16	--		
	材料费小计			--	371.29	--	33600	

项目编码	030701004002	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-34	风机盘管安装 吊顶式	台	1	100.7	72.11	7.94	44.31	14.1	100.7	72.11	7.94	44.31	14.1
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.15	569.22	46.32	36.06	250.46	79.69	85.38	6.95	5.41	37.57	11.95
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.15	92.22	0.95	1.94	40.58	12.91	13.83	0.14	0.29	6.09	1.94
综合人工工日		小计							352.55	105.76	15.56	155.13	49.35
3.326工日		未计价材料费							4771.3				
清单项目综合单价									5449.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型风管天井式 8KW 标准风量1200m³/h，制冷量：8KW，制热量：9KW	台	1			4436.45	4436.45
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.79	3.4601	2.73		
	等边角钢∟60×5	kg	17.72	3.3714	59.74		
	圆钢Φ10～14	kg	1.24	3.54	4.39		
	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.1	47.17	4.72		

	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.72	0.08		
	精制六角螺母M6～10	十个	0.4	0.69	0.28		
	垫圈M10～20	十个	0.4	0.43	0.17		
	减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	型钢	kg	15.6	3.2649	50.93		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.285	5.94	1.69		
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12		
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06		
	砂轮片Φ400	片	0.1416	11.58	1.64		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	440.61	--	4436.45

项目编码	030701004003	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-34	高静压风管天井式D-160 标准风量2760m³/h，制冷量：16KW，制热量：18KW	台	1	100.7	72.11	7.94	44.31	14.1	100.7	72.11	7.94	44.31	14.1
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.15	569.22	46.32	36.06	250.46	79.69	85.38	6.95	5.41	37.57	11.95
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.15	92.22	0.95	1.94	40.58	12.91	13.83	0.14	0.29	6.09	1.94
综合人工工日		小计							352.55	105.76	15.56	155.13	49.35
3.326工日		未计价材料费							4771.3				
清单项目综合单价									5449.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高静压风管天井式D-160 标准风量2760m³/h，制冷量：16KW，制热量：18KW	台	1			4436.45	4436.45
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.79	3.4601	2.73		
	等边角钢∟60×5	kg	17.72	3.3714	59.74		
	圆钢Φ10～14	kg	1.24	3.54	4.39		
	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.1	47.17	4.72		

	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.72	0.08		
	精制六角螺母M6～10	十个	0.4	0.69	0.28		
	垫圈M10～20	十个	0.4	0.43	0.17		
	减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	型钢	kg	15.6	3.2649	50.93		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.285	5.94	1.69		
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12		
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06		
	砂轮片Φ400	片	0.1416	11.58	1.64		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	440.61	--	4436.45

项目编码	030701004004	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-19	离心式通风机安装 4#	台	1	68.9	21.04		30.32	9.65	68.9	21.04		30.32	9.65
综合人工工日		小计							68.9	21.04		30.32	9.65
0.65工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1629.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风道式除异味装置 循环风量300m³/h	台	1			1500	1500
	铸铁垫板	kg	3.9	4.72	18.41		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67		
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75		
	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19		
	水	m3	0.0018	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.04	--	1500

项目编码	030701004005	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-19	离心式通风机安装 4#	台	1	68.9	21.04		30.32	9.65	68.9	21.04		30.32	9.65
综合人工工日		小计							68.9	21.04		30.32	9.65
0.65工日		未计价材料费											1500
清单项目综合单价													1629.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风道式除异味装置 循环风量500m³/h	台	1	1500	1500		
	铸铁垫板	kg	3.9	4.72	18.41		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67		
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75		
	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19		
	水	m3	0.0018	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1521.04	--	

项目编码	030801014001	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	198

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.92	2.03	0.02	20.2	6.43	4.59	0.2		2.02	0.64
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	38.18	41.17	51.77	16.47	1.18	0.38	0.41	0.52	0.16
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	21	46.55	85.82	27.31	1.95	0.21	0.47	0.86	0.27
综合人工工日		小计							7.72	0.79	0.88	3.4	1.07
0.0705工日		未计价材料费											8.43
清单项目综合单价													22.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调冷媒铜管 φ6.4	m	1	8.43	8.43		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0108	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.0041	15.44	0.06		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	3.41			

	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.4601	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	9.22	--	

项目编码	030801014002	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	198

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.92	2.03	0.02	20.2	6.43	4.59	0.2		2.02	0.64
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	38.18	41.17	51.77	16.47	1.18	0.38	0.41	0.52	0.16
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	21	46.55	85.82	27.31	1.95	0.21	0.47	0.86	0.27
综合人工工日		小计							7.72	0.79	0.88	3.4	1.07
0.0705工日		未计价材料费											13.31
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调冷媒铜管 φ9.5	m	1	13.31	13.31		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0108	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.0041	15.44	0.06		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	3.41			
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.4601	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	14.1	--	

项目编码	030801014003	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	36.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.92	2.03	0.02	20.2	6.43	4.59	0.2		2.02	0.64

8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	38.18	41.17	51.77	16.47	1.18	0.38	0.41	0.52	0.16
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	21	46.55	85.82	27.31	1.95	0.21	0.47	0.86	0.27
综合人工工日		小计							7.72	0.79	0.88	3.4	1.07
0.0705工日		未计价材料费							19.96				
清单项目综合单价									33.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调冷媒铜管 φ12.7	m	1	19.96	19.96		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0108	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.0041	15.44	0.06		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	3.41			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.4601	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	20.75	--	

项目编码	030801014004	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	36.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.92	2.03	0.02	20.2	6.43	4.59	0.2		2.02	0.64
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	38.18	41.17	51.77	16.47	1.18	0.38	0.41	0.52	0.16
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	21	46.55	85.82	27.31	1.95	0.21	0.47	0.86	0.27
综合人工工日		小计							7.72	0.79	0.88	3.4	1.07
0.0705工日		未计价材料费							28.39				
清单项目综合单价									42.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调冷媒铜管 φ15.9	m	1	28.39	28.39		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0108	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.0041	15.44	0.06		

	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	3.41			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.4601	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	29.18	--	

项目编码	030801014005	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	3391.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	45.92	2.03	0.02	20.2	6.43	4.59	0.2		2.02	0.64
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	38.18	41.17	51.77	16.47	1.18	0.38	0.41	0.52	0.16
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	21	46.55	85.82	27.31	1.95	0.21	0.47	0.86	0.27
综合人工工日		小计							7.72	0.79	0.88	3.4	1.07
0.0705工日		未计价材料费											33.72
清单项目综合单价													47.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调冷媒铜管 φ19.1	m	1	33.72	33.72		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0108	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.0041	15.44	0.06		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	3.41			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.4601	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	34.51	--	

项目编码	030801014006	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	3391.27

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-254	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径40mm以内	10m	0.1	73.92	4.1	0.06	32.52	10.35	7.39	0.41	0.01	3.25	1.04
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	38.18	41.17	51.77	16.47	1.18	0.38	0.41	0.52	0.16
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	21	46.55	85.82	27.31	1.95	0.21	0.47	0.86	0.27
综合人工工日		小计							10.52	1	0.89	4.63	1.47
0.0955工日		未计价材料费											82.07
清单项目综合单价													100.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调冷媒铜管 Φ34.9					m		1	82.07	82.07			
	铜气焊丝					kg		0.0029	34.3	0.1			
	氧气					m3		0.0197	2.83	0.06			
	乙炔气					kg		0.0075	15.44	0.12			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3					片		0.001	3.26				
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4					片		0.0011	10.55	0.01			
	硼砂					kg		0.0009	3.41				
	钢板 δ12～20 Q235					kg		0.0122	3.4601	0.04			
	电焊条J422 Φ3.2					kg		0.004	5.94	0.02			
	肥皂					块		0.0015	1.54				
	其他材料费								--	0.65		--	
	材料费小计								--	83.07		--	

项目编码	030804010001	项目名称	低压铜及铜合金管件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-881	低压管件 铜管件(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10个	0.1	190.4	15.31	0.14	83.78	26.66	19.04	1.53	0.01	8.38	2.67
综合人工工日		小计							19.04	1.53	0.01	8.38	2.67
0.17工日		未计价材料费											265
清单项目综合单价													296.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分歧器管外径20mm以内					个		1	265	265			
	铜气焊丝					kg		0.0162	34.3	0.56			
	氧气					m3		0.095	2.83	0.27			
	乙炔气					kg		0.0365	15.44	0.56			
	硼砂					kg		0.004	3.41	0.01			

	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0093	10.55	0.1		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	266.53	--	

项目编码	031001001010	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	495.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-317	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径40mm	10m	0.1	92.22	15.6	1.59	40.58	12.91	9.22	1.56	0.16	4.06	1.29
综合人工工日		小计							9.22	1.56	0.16	4.06	1.29
0.087工日		未计价材料费											5.83
清单项目综合单价													22.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC管 DN40	m	0.984	4.44	4.37		
	承插塑料排水管件DN40	个	0.452	3.24	1.46		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.01	10.72	0.11		
	丙酮	kg	0.015	5.15	0.08		
	钢锯条	根	0.039	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.054	0.86	0.05		
	棉纱头	kg	0.016	5.57	0.09		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.247	3	0.74		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.398	0.33	0.13		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.046	3.4158	0.16		
	水	m3	0.014	3.79	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	电	kW·h	0.115	0.59	0.07		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.39	--	

项目编码	031001001011	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	570

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-316	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径32mm	10m	0.1	92.22	13.94	1.59	40.58	12.91	9.22	1.39	0.16	4.06	1.29
综合人工工日		小计							9.22	1.39	0.16	4.06	1.29
0.087工日		未计价材料费											5.21
清单项目综合单价													21.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC管 DN32	m	0.984	4.12	4.05		
	承插塑料排水管件DN25	个	0.452	2.55	1.15		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.009	10.72	0.1		
	丙酮	kg	0.014	5.15	0.07		
	钢锯条	根	0.035	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.048	0.86	0.04		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.219	3	0.66		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.354	0.33	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.041	3.4158	0.14		
	水	m3	0.011	3.79	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	电	kW·h	0.102	0.59	0.06		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.6	--	

项目编码	031001001012	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	342

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-316	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径32mm	10m	0.1	92.22	13.94	1.59	40.58	12.91	9.22	1.39	0.16	4.06	1.29
综合人工工日		小计							9.22	1.39	0.16	4.06	1.29
0.087工日		未计价材料费											4.06
清单项目综合单价													20.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC管 DN25	m	0.984	2.95	2.9		
	承插塑料排水管件DN25	个	0.452	2.55	1.15		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.009	10.72	0.1		

	丙酮	kg	0.014	5.15	0.07		
	钢锯条	根	0.035	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.048	0.86	0.04		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.219	3	0.66		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.354	0.33	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.041	3.4158	0.14		
	水	m3	0.011	3.79	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	电	kW·h	0.102	0.59	0.06		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	5.45	--	

项目编码	031001001013	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	190

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-316	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径32mm	10m	0.1	92.22	13.94	1.59	40.58	12.91	9.22	1.39	0.16	4.06	1.29
综合人工工日		小计							9.22	1.39	0.16	4.06	1.29
0.087工日		未计价材料费											3.29
清单项目综合单价													19.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC管 DN20	m	0.984	2.36	2.32		
	承插塑料排水管件DN20	个	0.452	2.15	0.97		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.009	10.72	0.1		
	丙酮	kg	0.014	5.15	0.07		
	钢锯条	根	0.035	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.048	0.86	0.04		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.219	3	0.66		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.354	0.33	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.041	3.4158	0.14		
	水	m3	0.011	3.79	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	电	kW·h	0.102	0.59	0.06		

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	4.68	--	

项目编码	031208002004	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	6.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2251	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度20mm	m3	1	523.64	215.82		230.4	73.31	523.64	215.82		230.4	73.31
综合人工工日		小计							523.64	215.82		230.4	73.31
4.94工日		未计价材料费							1147.89				
清单项目综合单价									2191.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B级橡塑保温 20mm	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	28	4.44	124.32		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	13.9	15.44	214.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1363.71	--	

项目编码	031208002005	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2250	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度15mm	m3	1	475.94	286.84		209.41	66.63	475.94	286.84		209.41	66.63
综合人工工日		小计							475.94	286.84		209.41	66.63
4.49工日		未计价材料费							1198.06				
清单项目综合单价									2236.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B级橡塑保温 15mm	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	39.3	4.44	174.49		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	18.5	15.44	285.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1484.9	--	

项目编码	031208002006	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1895	纤维类制品(板)安装 通风管道厚度30mm	m3	1	301.04	105.72		132.46	42.15	301.04	105.72		132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	105.72		132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费							883.92				
清单项目综合单价									1465.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心玻璃棉 30mm	m3	1.03	789.69	813.38		
	铝箔胶带	m2	5.3	13.31	70.54		
	保温钉	个	690	0.13	89.7		
	氯丁胶粘合剂	kg	0.91	16.29	14.82		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	989.64	--	

项目编码	030704001003	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1850.52	5551.59		814.23	259.07	1850.52	5551.59		814.23	259.07
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	835.89	2507.65		367.79	117.02	835.89	2507.65		367.79	117.02
综合人工工日		小计							2686.41	8059.24		1182.02	376.09
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12303.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	8059.24	--	
	材料费小计			--	8059.24	--	

项目编码	031301017009	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1796.14	5388.42		790.3	251.46	1796.14	5388.42		790.3	251.46
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	52.89	158.63		23.27	7.4	52.89	158.63		23.27	7.4
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	721	2163.02		317.24	100.94	721	2163.02		317.24	100.94
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	427	1281.1		187.88	59.78	427	1281.1		187.88	59.78
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1163.08	3489.21		511.76	162.83	1163.08	3489.21		511.76	162.83
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	331.17	993.52		145.71	46.36	331.17	993.52		145.71	46.36
综合人工工日		小计							4491.28	13473.9		1976.16	628.77
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20570.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	13473.9			--	
	材料费小计							--	13473.9			--	

项目编码	031302007005	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的23%,其中人工43%,材料0%,机械57%。	项	1	18286.7		24240.5	8046.15	2560.14	18286.7		24240.5	8046.15	2560.14

10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的35%,其中人工29%,材料0%,机械71%。	项	1	5854.58		14333.61	2576.02	819.64	5854.58		14333.61	2576.02	819.64
7-F3	第七册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	3416.38		5124.54	1503.21	478.29	3416.38		5124.54	1503.21	478.29
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的23%,其中人工43%,材料0%,机械57%。	项	1	655.06		868.34	288.23	91.71	655.06		868.34	288.23	91.71
综合人工工日		小计							28212.72		44566.99	12413.61	3949.78
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89143.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--				--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#精装工程-安装工程(2-12)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001010	安全文明施工费			33811.43			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	29659.15			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	4152.28			
2	031302002010	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003010	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004010	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005010	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006010	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008010	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	21750.04			
8	031302009010	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010010	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011010	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012010	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	593.18			
12	031302090010	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091010	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015010	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1186.37			
合计					57341.02			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#精装工程-安装工程(2-12)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	125670.65		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		125670.65		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：2#精装工程-安装工程(2-12)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	125670.65	
合计			125670.65	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#精装工程-安装工程(2-12)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50030101~11	转轮式全热回收新风机组 XF/2#-RF-01,02	台	2		57000	114000					
2	50030101~5	变频多联式空调室外机(侧出风室外机) KB-01 4HP 额定制冷量15.5KW， 额定制热量17KW	台	20		11800	236000					
3	50030101~6	变频多联式空调室外机(侧出风室外机) KB-02 8HP 额定制冷量33.5KW ，额定制热量37.5KW	台	1		17800	17800					
4	50030101~7	变频多联式空调室外机(顶出风室外机)KB-03 24HP 额定制冷量67KW ，额定制热量69KW	台	1		33600	33600					
5	19400101~1	薄型风管天井式 8KW 标准风量 1200m³/h，制冷量：8KW，制热量：9KW	台	44		4436.45	195203.8					
6	19400101~2	高静压风管天井式D-160 标准风量 2760m³/h，制冷量：16KW，制热量：18KW	台	4		4436.45	17745.8					
7	50030101~1	分体壁挂式空调机组 SAC-01 额定制冷量7.2KW， 额定制热量8.4KW	台	1		4800	4800					
8	50030101~10	分体立壁挂空调机组 SAC-02 额定制冷量2.6KW	台	2		2800	5600					
9	50030101~8	薄型分体风管机 SAC-02 额定制冷量12KW	台	1		5500	5500					
10	50030101~9	分体立柜式空调机组 SAC-01 额定制冷量7.2KW	台	2		4800	9600					
11	50290103~1	风道式除异味装置 循环风量300m³/h	台	2		1500	3000					
12	22470111~2	筒灯 LED 12W	套	82.82		22.18	1836.95					
13	22470111~3	筒灯 LED 7W	套	1471.57		22.18	32639.42					
14	22470111~4	防水防潮筒灯 LED 7W	套	266.64		57.67	15377.13					
15	22470111~5	斗眼筒灯 LED 2*7W	套	32.32		70.98	2294.07					
16	22470111~6	射灯 LED,7W	套	307.04		53.24	16346.81					
17	18090101	洗面盆	套	121.2		320	38784					
18	18090301	洗手盆	只	24.24		399.28	9678.55					

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
19	18150322	连体坐便器	套	193.92		887.29	172063.28					
20	18170104	普通型陶瓷小便器 挂式	套	72.72		887.29	64523.73					
21	18410301	水嘴	个	24.24		15	363.6					
22	18413513	扳把式脸盆水嘴	套	121.2		180	21816					
23	18470308	洗脸盆下水口(铜)	个	121.2		13.31	1613.17					
24	18551704	座便器桶盖	个	193.92		44.36	8602.29					
25	18553508	连体排水口配件	套	193.92		22.18	4301.15					
26	18553515	连体进水阀配件	套	193.92		22.18	4301.15					
合计							1037390.9					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#精装工程-安装工程(2-12)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#精装工程-安装工程(2-12)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#精装工程-安装工程(2-12)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：2#精装工程-安装工程(2-12)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	60920.13		60920.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2160288.33	2.4	51846.92
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2160288.33	0.42	9073.21
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2160288.33		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2867058.06	9	258035.23
合计					318955.36

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#精装工程-安装工程(2-12)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#精装工程-安装工程(2-12)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼给排水工程(2-13)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	655764.97	3605.7
1.1	人工费	199688.08	
1.2	材料费	327504.58	3605.7
1.3	施工机具使用费	12817.65	
1.4	企业管理费	87836.63	
1.5	利润	27918.03	
2	措施项目费	78711.22	
2.1	单价措施项目费	59368.01	
2.2	总价措施项目费	19343.21	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11405.83	
3	其他项目费	32788.25	
3.1	其中：暂列金额	32788.25	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	20279.71	
5	税金	70878.97	
6	工程造价	858423.12	3605.7

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼给排水工程(2-13)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程						
1	031001007013	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN50；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	318.72	60.01	19126.39	
2	031001006038	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管De20*2.3 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	1550.11	27.2	42162.99	
3	031001006039	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管De25*2.8 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	144.66	28.45	4115.58	
4	031001006040	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管De32*3.6 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	59.65	36.34	2167.68	
5	031001006041	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管De40*3.7 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	191.44	38.03	7280.46	
6	031001006042	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管De50*4.6 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	22.94	48.85	1120.62	
7	031003001022	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：玛钢铜芯 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接	个	43	160.67	6908.81	
8	031003001023	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	1	182.3	182.3	
9	031003001024	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	1	196.67	196.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031003013006	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：丝扣连接	组(个)	1	352.3	352.3	
11	031002003044	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	36.59	146.36	
12	031002003045	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN70 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	43.1	215.5	
13	031002003046	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	28	43.1	1206.8	
14	031002003047	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	56	57.56	3223.36	
15	031002003048	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	1	71.48	71.48	
16	031002003049	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	85.76	343.04	
		分部小计					88820.34	
		雨水工程						
17	031001006043	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：空调凝水 3、材质、规格：UPVC，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	0.99	20.72	20.51	
18	031001006044	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：空调凝水 3、材质、规格：UPVC、DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	22.6	29.51	666.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031001006045	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	11.71	39.24	459.5	
20	031001006046	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC（防紫外线），DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	23.18	41.65	965.45	
21	031001006047	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN150 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	832.1	62.21	51764.94	
22	031001006048	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC（防紫外线），DN150 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	177.74	62.21	11057.21	
23	031001006049	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN200 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	13.47	78.81	1061.57	
24	031001006050	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC（防紫外线），DN200 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	13.6	81.67	1110.71	
25	031002003050	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	82	81.99	6723.18	
26	031002003051	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	139	118.88	16524.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	031002003052	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	3	110.37	331.11	
28	031002003053	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	110.37	551.85	
29	031002003054	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	30	147.25	4417.5	
30	031201001012	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：雨水管道刷淡绿色环圈	m2	857.18	8.94	7663.19	
31	031004014020	给、排水附（配）件	1、材质：PVC-U 2、型号、规格：雨水地漏，DN50	个	44	52.6	2314.4	
32	031004014021	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 2、材质：铸铁铜面 3、型号、规格：DN100	个	2	63.45	126.9	
33	031004014022	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 2、材质：铸铁铜面 3、型号、规格：DN150	个	14	86.67	1213.38	
34	010902004007	屋面排水管	1、名称：UPVC雨水斗 2、规格：DN75	个	13	74.57	969.41	
35	010902004008	屋面排水管	1、名称：UPVC雨水斗 2、规格：DN100	个	8	91.2	729.6	
36	010902004009	屋面排水管	1、名称：UPVC雨水斗 2、规格：DN150	个	34	111.98	3807.32	
		分部小计					112478.98	
		排水工程						
37	031001006051	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：聚丙烯超静音复合管，DN50 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	305.32	36.46	11131.97	
38	031001006052	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U承压排水塑料管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	19.64	34.37	675.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031001006053	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：聚丙烯超静音复合管，DN75 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	43.54	49.08	2136.94	
40	031001006054	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：聚丙烯超静音复合管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	707.02	70.08	49547.96	
41	031001006055	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	202.86	70.08	14216.43	
42	031001006056	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U承压排水塑料管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	178.89	63.29	11321.95	
43	031201001013	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：排水管道涂黄棕色环圈	m2	714.51	8.94	6387.72	
44	030817008022	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	台	182	81.99	14922.18	
45	030817008023	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	台	28	118.88	3328.64	
46	030817008024	套管制作安装	1、类型：钢性套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	台	54	110.37	5959.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030817008025	套管制作安装	1、类型：钢性套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	台	9	147.25	1325.25	
48	031004014023	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：防臭地漏，DN50	个	58	52.6	3050.8	
49	031004014024	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 2、材质：铸铁铜面 3、型号、规格：DN100	个	8	63.45	507.6	
50	040101002004	挖沟槽土方，暂定工程量，结算时按现场实际发生的土方工程量进行调整。	1、名称：给排水、电气工程土方 2、土壤类别：综合考虑，含干土、湿土、淤泥、流砂、体积小于等于1m3的孤石及地下不明障碍物等；考虑人工修边坡 3、挖土深度：3M内 4、挖土方式：综合考虑，垂直运输、水平运输等方式 5、土方运距：场内堆放 6、其它：满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求。	m3	200	11.86	2372	
51	040103001004	回填方	1、名称：给排水、电气工程土方 2、密实度要求：夯填 3、填方材料品种：原土利用	m3	200	20.07	4014	
		分部小计					130898.45	
		车库平时压力排水工程						
52	030109011011	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：JYWQ80-40-23-1600-7.5型潜污泵 3、规格：Q=40m3/h H=23m N=7.5kW 4、质量：0.2T内	台	10	1700.97	17009.7	
53	030109011012	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：JYWQ65-25-30-1400-5.5型潜污泵 3、规格：Q=30m3/h H=23m N=5.5kW 4、质量：0.2T内	台	8	1700.97	13607.76	
54	030109011013	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4.0型潜污泵 3、规格：Q=40m3/h H=15m N=4kW 4、质量：0.2T内	台	8	1700.97	13607.76	
55	030109011014	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：JYWQ80-40-9-1600-3型潜污泵 3、规格：Q=36m3/h H=12m N=3.0kW 4、质量：0.2T内	台	9	1698.95	15290.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030109011015	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：JYWQ50-15-25-1200-3型潜污泵 3、规格：Q=15m3/h H=25m N=3.0kW 4、质量：0.2T内	台	6	1698.95	10193.7	
57	030109011016	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：JYWQ50-23-12-1200-2.2型潜污泵 3、规格：Q=23m3/h H=12m N=2.2kW 4、质量：0.2T内	台	2	1698.95	3397.9	
58	030406006012	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：3.0以下	台	17	48.12	818.04	
59	030406006013	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下	台	26	78.5	2041	
60	080902006003	液位计	1、名称：浮球液位控制器 2、规格：设备自带	个	43	381.44	16401.92	
61	030601002009	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	43	140.03	6021.29	
62	031003003072	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	9	498.12	4483.08	
63	031003003073	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	2	579.2	1158.4	
64	031003003074	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	30	587.9	17637	
65	031003003075	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	9	468.97	4220.73	
66	031003003076	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	608.99	1217.98	
67	031003003077	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	30	567.64	17029.2	
68	031003010011	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	9	194.2	1747.8	
69	031003010012	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	2	236.69	473.38	
70	031003010013	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	30	281.18	8435.4	
71	031004014025	给、排水附（配）件	1、材质：铸铁 2、型号、规格：防臭地漏，DN50 3、安装方式：丝扣连接	个	31	52.6	1630.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	031004014026	给、排水附（配）件	1、材质：铸铁 2、型号、规格：防臭地漏，DN80 3、安装方式：丝扣连接	个	1	97.58	97.58	
73	031004014027	给、排水附（配）件	1、材质：铸铁 2、型号、规格：防臭地漏，DN100 3、安装方式：丝扣连接	个	4	283.47	1133.88	
74	031004014028	给、排水附（配）件	1、材质：铸铁 2、型号、规格：防臭地漏，DN150 3、安装方式：丝扣连接	个	1	165.23	165.23	
75	031004014029	给、排水附（配）件	1、材质：铸铁 2、型号、规格：侧排防臭地漏，DN100 3、安装方式：丝扣连接	个	4	111.47	445.88	
76	031004014030	给、排水附（配）件	1、材质：铸铁 2、型号、规格：侧排防臭地漏，DN150 3、安装方式：丝扣连接	个	4	165.23	660.92	
77	031001001014	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	77.9	89.34	6959.59	
78	031001001015	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	159.99	98.09	15693.42	
79	031001001016	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	195.1	124.68	24325.07	
80	031001001017	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	253.1	180.81	45763.01	
81	031002003055	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	85.76	171.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	031002003056	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	11	110.37	1214.07	
83	031002003057	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	16	110.37	1765.92	
84	031002003058	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	3	147.25	441.75	
85	031201001014	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：调和漆二道	m2	168.5	9.57	1612.55	
86	031002001012	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	520	16.49	8574.8	
87	031201003012	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	520	2.61	1357.2	
		分部小计					266805.58	
		车库水冲洗工程						
88	031004014031	给、排水附（配）件	1、名称：冲洗带锁具专用取水口 2、型号、规格：DN20	个(组)	14	262.17	3670.38	3605.7
89	031003001025	螺纹阀门	1、类型：防护密闭闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	4	70.3	281.2	
90	031003001026	螺纹阀门	1、类型：真空破坏器 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	1	216.44	216.44	
91	031003013007	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	组	3	260.85	782.55	
92	031003001027	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	3	201.47	604.41	
93	031003013008	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	组	1	422.72	422.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	031003001028	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接	个	2	392.53	785.06	
95	031001007014	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN20；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	209.25	32.23	6744.13	
96	031001007015	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN25；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	149.7	38.8	5808.36	
97	031001007016	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN32；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	39.6	44.27	1753.09	
98	031001007017	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN40；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	27.89	53.04	1479.29	
99	031001007018	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN50；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	430.94	60	25856.4	
100	031001007019	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN80；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒冲洗	m	11.48	79.44	911.97	
101	031201001015	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：给水管道涂蓝色环圈	m2	85.08	8.94	760.62	
102	031002001013	管道支架制作	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	350	16.49	5771.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	031201003013	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：后樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	350	2.61	913.5	
		分部小计					56761.62	
		分部分项合计					655764.97	3605.7
1	031301017010	脚手架搭拆		项	1	8758.95	8758.95	
2	031302007006	高层施工增加		项	1	50609.06	50609.06	
		单价措施合计					59368.01	
合计							715132.98	3605.7

福昌网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：2#楼给排水工程(2-13)

项目编码	031001007013	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	318.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	EM-PSP 钢塑复合压力管；DN50	10m	0.1	148.4	16.3	1.47	65.3	20.78	14.84	1.63	0.15	6.53	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.82	0.15	6.76	2.15
0.1449工日		未计价材料费											33.77
清单项目综合单价													60.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管；DN50公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	33.11	33.77		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	35.59	--	

项目编码	031001006038	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1550.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.18	0.53	48.51	15.43	11.02	1.42	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.61	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											7.31
清单项目综合单价													27.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN15	m	1.02	4.15	4.23		
	PP-R管管件 DN15	个	1.637	1.88	3.08		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.02	1.33		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			

	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	8.92	--	

项目编码	031001006039	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	144.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.53	48.51	15.43	11.02	1.41	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.57
清单项目综合单价													28.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20	m	1.02	5.75	5.87		
	PP-R管管件 DN20	个	1.152	2.35	2.71		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.15	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	10.17	--	

项目编码	031001006040	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	59.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	125.08	13.25	0.53	55.04	17.51	12.51	1.33	0.05	5.5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.52	0.05	5.73	1.82
0.1229工日		未计价材料费											14.19
清单项目综合单价													36.34

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	PP-R给水管 DN25	m	1.02	9.24	9.42		
	PP-R管管件 DN25	个	0.978	4.87	4.76		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.32	1.22		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	15.71	--	

项目编码	031001006041	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	191.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	125.08	14.22	0.93	55.04	17.51	12.51	1.42	0.09	5.5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.61	0.09	5.73	1.82
0.1229工日		未计价材料费							15.75				
清单项目综合单价									38.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN32	m	1.02	10.52	10.73		
	PP-R管管件 DN32	个	0.803	6.25	5.02		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.56	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	17.36	--	

项目编码	031001006042	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	22.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径40/50mm	10m	0.1	148.4	15.87	0.93	65.3	20.78	14.84	1.59	0.09	6.53	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07

综合人工工日	小计			15.36	1.78	0.09	6.76	2.15
0.1449工日	未计价材料费							22.71
清单项目综合单价								48.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN40	m	1.02	16.97	17.31			
	PP-R管管件 DN40	个	0.716	7.54	5.4			
	管子托钩DN40	个	0.763	1.9	1.45			
	漂白粉	kg	0.0009	3.46				
	水	m3	0.05	3.79	0.19			
	其他材料费			--	0.14		--	
	材料费小计			--	24.49		--	

项目编码	031003001022	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	螺纹截止阀 DN40	个	1	25.44	12.95		11.19	3.56	25.44	12.95		11.19	3.56
综合人工工日	小计								25.44	12.95		11.19	3.56
0.24工日	未计价材料费												107.53
清单项目综合单价													160.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀 DN40	个	1.01	106.47	107.53		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120.48	--	

项目编码	031003001023	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	螺纹闸阀 DN50	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56

综合人工工日	小计			25.44	19.7		11.19	3.56
0.24工日	未计价材料费							122.41
清单项目综合单价								182.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹闸阀 DN50	个	1.01	121.2	122.41			
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79			
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17			
	机油	kg	0.016	7.72	0.12			
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08			
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17			
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28			
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	142.11		--	

项目编码	031003001024	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	螺纹Y型过滤器 DN50	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费											136.78
清单项目综合单价													196.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	螺纹Y型过滤器 DN50			个	1.01	135.43	136.78						
	镀锌活接头DN50			个	1.01	18.6	18.79						
	厚漆			kg	0.02	8.58	0.17						
	机油			kg	0.016	7.72	0.12						
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02						
	橡胶板δ1～15			kg	0.01	7.72	0.08						
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17						
	砂纸			张	0.3	0.94	0.28						
	钢锯条			根	0.32	0.21	0.07						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	156.48				--		

项目编码	031003013006	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	80.56	67.07		35.45	11.28	80.56	67.07		35.45	11.28
综合人工工日		小计							80.56	67.07		35.45	11.28
0.76工日		未计价材料费							157.94				
清单项目综合单价									352.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN50	只	1	157.94	157.94		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38		
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	225.01	--	

项目编码	031002003044	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	77.42	24.63	17.6	7	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031002003045	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73	
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73	
0.184工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													43.1	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	焊接钢管DN80			m	0.305	30.04	9.16							
	石棉绒			kg	0.19	2.4	0.46							
	油浸麻丝			kg	0.091	8.4	0.76							
	水泥32.5级			kg	0.445	0.2573	0.11							
	其他材料费					--	0.01		--					
	材料费小计					--	10.5		--					

项目编码	031002003046	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73	
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73	
0.184工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													43.1	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	焊接钢管DN80			m	0.305	30.04	9.16							
	石棉绒			kg	0.19	2.4	0.46							
	油浸麻丝			kg	0.091	8.4	0.76							
	水泥32.5级			kg	0.445	0.2573	0.11							
	其他材料费					--	0.01		--					
	材料费小计					--	10.5		--					

项目编码	031002003047	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	56

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	117.07	37.25	26.61	13.72	1.79	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	38.42	11.72			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.2573	0.17			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	13.72		--	

项目编码	031002003048	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	149.26	17.85	152.51	48.53	34.66	14.93	1.79	15.25	4.85
综合人工工日		小计							34.66	14.93	1.79	15.25	4.85
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80						m	0.305	30.04	9.16			
	石棉绒						kg	0.19	2.4	0.46			
	油浸麻丝						kg	0.091	8.4	0.76			
	水泥32.5级						kg	0.445	0.2573	0.11			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	14.93		--	

项目编码	031002003049	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	183.3	58.32	41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	031001006043	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	0.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-318	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径50mm	10m	0.1	77.38	17.26	1.59	34.05	10.83	7.74	1.73	0.16	3.41	1.08
综合人工工日		小计							7.74	1.73	0.16	3.41	1.08
0.073工日		未计价材料费											6.6
清单项目综合单价													20.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.984	5.22	5.14		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.452	3.24	1.46		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.043	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.06	0.86	0.05		
	棉纱头	kg	0.018	5.57	0.1		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.442	0.33	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		

	扁钢＜-59	kg	0.051	3.4158	0.17		
	水	m3	0.014	3.79	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	电	kW·h	0.128	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	8.33	--	

项目编码	031001006044	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	22.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-319	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径75mm	10m	0.1	100.7	21.85	1.59	44.31	14.1	10.07	2.19	0.16	4.43	1.41
综合人工工日		小计							10.07	2.19	0.16	4.43	1.41
0.095工日		未计价材料费											11.25
清单项目综合单价													29.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.982	9.24	9.07		
	承插塑料排水管件dn75	个	0.538	4.05	2.18		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.159	0.21	0.03		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.025	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.459	0.33	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.065	3.4158	0.22		
	水	m3	0.019	3.79	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	13.44	--	

项目编码	031001006045	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11.71

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	48.97	15.58	11.13	2.93	0.16	4.9	1.56
综合人工工日		小计							11.13	2.93	0.16	4.9	1.56
0.105工日		未计价材料费											18.56
清单项目综合单价													39.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110				m		0.951		16.31	15.51			
	承插塑料排水管件dn110				个		0.385		7.93	3.05			
	聚氯乙烯热熔密封胶				kg		0.022		10.72	0.24			
	丙酮				kg		0.033		5.15	0.17			
	钢锯条				根		0.372		0.21	0.08			
	铁砂布2#				张		0.08		0.86	0.07			
	棉纱头				kg		0.026		5.57	0.14			
	膨胀螺栓M16×200				套		0.432		2.74	1.18			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50				套		0.595		0.33	0.2			
	扁钢＜-59				kg		0.136		3.4158	0.46			
	水				m3		0.026		3.79	0.1			
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.007		6.03	0.04			
	电				kW·h		0.19		0.59	0.11			
	电焊条J422 Φ3.2				kg		0.003		5.94	0.02			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	21.49		--	

项目编码	031001006046	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	23.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	48.97	15.58	11.13	2.93	0.16	4.9	1.56
综合人工工日		小计							11.13	2.93	0.16	4.9	1.56
0.105工日		未计价材料费											20.97
清单项目综合单价													41.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管（防紫外线）dn110				m		0.951		18.84	17.92			
	承插塑料排水管件dn110				个		0.385		7.93	3.05			

	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.4158	0.46		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.59	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	23.9	--	

项目编码	031001006047	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	832.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-321	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径160mm	10m	0.1	165.36	27.5	1.59	72.76	23.15	16.54	2.75	0.16	7.28	2.32
综合人工工日		小计							16.54	2.75	0.16	7.28	2.32
0.156工日		未计价材料费											33.16
清单项目综合单价													62.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160	m	0.98	29.35	28.76		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.26	16.91	4.4		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.299	0.21	0.06		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.096	3.4158	0.33		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.243	0.59	0.14		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	35.91	--	

项目编码	031001006048	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	177.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-321	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径160mm	10m	0.1	165.36	27.5	1.59	72.76	23.15	16.54	2.75	0.16	7.28	2.32
综合人工工日		小计							16.54	2.75	0.16	7.28	2.32
0.156工日		未计价材料费											33.16
清单项目综合单价													62.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管（防紫外线）dn160	m	0.98	29.35	28.76		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.26	16.91	4.4		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.299	0.21	0.06		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.096	3.4158	0.33		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.243	0.59	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	35.91	--	

项目编码	031001006049	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	13.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-322	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径200mm	10m	0.1	198.22	32.93	1.59	87.22	27.75	19.82	3.29	0.16	8.72	2.78
综合人工工日		小计							19.82	3.29	0.16	8.72	2.78
0.187工日		未计价材料费							44.04				
清单项目综合单价									78.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn200	m	0.98	37.01	36.27		
	承插塑料排水管件dn200	个	0.26	29.87	7.77		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.03	10.72	0.32		
	丙酮	kg	0.045	5.15	0.23		
	钢锯条	根	0.359	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.096	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.031	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.36	3.43	1.23		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.116	3.4158	0.4		
	水	m3	0.048	3.79	0.18		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.292	0.59	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	47.33	--	

项目编码	031001006050	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	13.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-322	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径200mm	10m	0.1	198.22	32.93	1.59	87.22	27.75	19.82	3.29	0.16	8.72	2.78
综合人工工日		小计							19.82	3.29	0.16	8.72	2.78
0.187工日		未计价材料费							46.9				
清单项目综合单价									81.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管（防紫外线）dn200	m	0.98	39.93	39.13		
	承插塑料排水管件dn200	个	0.26	29.87	7.77		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.03	10.72	0.32		

	丙酮	kg	0.045	5.15	0.23		
	钢锯条	根	0.359	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.096	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.031	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.36	3.43	1.23		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.116	3.4158	0.4		
	水	m3	0.048	3.79	0.18		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.292	0.59	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	50.19	--	

项目编码	031002003050	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003051	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	139

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	533.95	24.98	175.37	55.8	39.86	53.4	2.5	17.54	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.4	2.5	17.54	5.58

0.376工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							118.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.2573	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.4	--	

项目编码	031002003052	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2

0.485工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							110.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003053	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2

0.485工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003054	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	550.14	578.25	24.98	242.06	77.02	55.01	57.83	2.5	24.21	7.7
综合人工工日		小计							55.01	57.83	2.5	24.21	7.7
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.2573	0.31		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	57.83	--	

项目编码	031201001012	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	857.18

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60备注4	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	50.88	1.02		22.39	7.12	5.09	0.1		2.24	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.1		2.24	0.71
0.048工日		未计价材料费											0.8
清单项目综合单价													8.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	调和漆				kg	0.105	7.57	0.79					
	汽油				kg	0.011	9.3	0.1					
	其他材料费						--	0.01			--		
	材料费小计						--	0.9			--		

项目编码	031004014020	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	雨水地漏 DN50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													52.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	雨水地漏 DN50				个	1	25	25					
	焊接钢管DN50				m	0.1	19	1.9					
	水泥32.5级				kg	0.6	0.2573	0.15					
	厚漆				kg	0.01	8.58	0.09					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	27.14			--		

项目编码	031004014021	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	铸铁铜面清扫口 DN100	10个	0.1	97.52	1.29		42.91	13.65	9.75	0.13		4.29	1.37
综合人工工日		小计							9.75	0.13		4.29	1.37
0.092工日		未计价材料费											47.91
清单项目综合单价													63.45
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	铸铁铜面清扫口　DN100	个	1	47.91	47.91		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.04	--	

项目编码	031004014022	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-757	铸铁铜面清扫口 DN150	10个	0.1	120.84	1.54		53.17	16.92	12.08	0.15		5.32	1.69
综合人工工日		小计							12.08	0.15		5.32	1.69
0.114工日		未计价材料费											67.43
清单项目综合单价													86.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN150	个	1	67.43	67.43		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.58	--	

项目编码	010902004007	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-214	铸铁管排水　屋面铸铁落水口(带罩)　φ75	10只	0.1	193.98	168.87		85.35	27.16	19.4	16.89		8.54	2.72
10-205	PVC管排水 PVC水斗　φ75	10只	0.1	40.28	206.64		17.72	5.64	4.03	20.66		1.77	0.56
综合人工工日		小计							23.43	37.55		10.31	3.28
0.221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁落水口(带罩)φ75	套	1.01	16.72	16.89		
	PVC塑料落水斗φ75	只	1.02	13.72	13.99		
	PVC塑料抱箍φ75	副	1.02	1.63	1.66		
	PVC塑料管束节dn75	个	1.02	4.72	4.81		
	胶水	kg	0.018	10.72	0.19		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	37.55	--	

项目编码	010902004008	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-214	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) φ100	10只	0.1	193.98	216.54		85.35	27.16	19.4	21.65		8.54	2.72
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	40.28	325.32		17.72	5.64	4.03	32.53		1.77	0.56
综合人工工日		小计							23.43	54.18		10.31	3.28
0.221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁落水口(带罩) φ100	套	1.01	21.44	21.65		
	PVC塑料落水斗φ110	只	1.02	21.44	21.87		
	PVC塑料抱箍φ110	副	1.02	4.29	4.38		
	PVC塑料管束节dn110	个	1.02	5.88	6		
	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	54.18	--	

项目编码	010902004009	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-215	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) φ150	10只	0.1	193.98	242.5		85.35	27.16	19.4	24.25		8.54	2.72
10-207	PVC管排水 PVC水斗 φ160	10只	0.1	40.28	507.14		17.72	5.64	4.03	50.71		1.77	0.56
综合人工工日		小计							23.43	74.96		10.31	3.28
0.221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁落水口(带罩) φ150	套	1.01	24.01	24.25		
	PVC塑料落水斗φ160	只	1.02	30.01	30.61		
	PVC塑料抱箍φ160	副	1.02	7.29	7.44		
	PVC塑料管束节dn160	个	1.02	12.01	12.25		
	胶水	kg	0.039	10.72	0.42		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	74.96	--	

项目编码	031001006051	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	305.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	聚丙烯超静音复合管 DN50	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	67.63	21.52	15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
0.145工日		未计价材料费							10.06				
清单项目综合单价									36.46				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
聚丙烯超静音复合管 DN50	m	0.967	7.38	7.14		
聚丙烯超静音复合管件 DN50	个	0.902	3.24	2.92		
聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
水	m3	0.016	3.79	0.06		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
其他材料费			--	0.14	--	
材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031001006052	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	19.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	PVC-U承压排水塑料管 DN50	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	67.63	21.52	15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
0.145工日		未计价材料费							7.97				
清单项目综合单价									34.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	5.22	5.05		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	9.93	--	

项目编码	031001006053	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	43.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	聚丙烯超静音复合管 DN75	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费							13.26				
清单项目综合单价									49.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚丙烯超静音复合管 dn75	m	0.963	9.24	8.9		
	聚丙烯超静音复合管件dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		

	扁钢<-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	15.75	--	

项目编码	031001006054	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	707.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	聚丙烯超静音复合管 DN100	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													70.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚丙烯超静音复合管 DN100	m	0.852	24.28	20.69		
	聚丙烯超静音复合管件 DN100	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢<-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031001006055	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	202.86

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	聚丙烯超静音螺旋管 DN100	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													70.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚丙烯超静音螺旋管 DN100				m		0.852		24.28	20.69			
	聚丙烯超静音螺旋管件 DN100				个		1.138		7.93	9.02			
	聚氯乙烯热熔密封胶				kg		0.022		10.72	0.24			
	丙酮				kg		0.033		5.15	0.17			
	钢锯条				根		0.438		0.21	0.09			
	透气帽(铅丝球)DN100				个		0.05		3.27	0.16			
	铁砂布2#				张		0.09		0.86	0.08			
	棉纱头				kg		0.03		5.57	0.17			
	膨胀螺栓M16×200				套		0.432		2.74	1.18			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50				套		0.7		0.33	0.23			
	扁钢＜-59				kg		0.16		3.4158	0.55			
	水				m3		0.031		3.79	0.12			
	电焊条J422 Φ3.2				kg		0.003		5.94	0.02			
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.008		6.03	0.05			
	电				kW·h		0.224		0.59	0.13			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	33.07		--	

项目编码	031001006056	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	178.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	PVC-U承压排水塑料管 DN100	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费											22.92
清单项目综合单价													63.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U承压排水塑料管 DN100				m		0.852		16.31	13.9			
	PVC-U承压排水塑料管件 DN100				个		1.138		7.93	9.02			
	聚氯乙烯热熔密封胶				kg		0.022		10.72	0.24			
	丙酮				kg		0.033		5.15	0.17			
	钢锯条				根		0.438		0.21	0.09			

	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.28	--	

项目编码	031201001013	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	714.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60备注4	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	50.88	1.02		22.39	7.12	5.09	0.1		2.24	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.1		2.24	0.71
0.048工日		未计价材料费											0.8
清单项目综合单价													8.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.105	7.57	0.79		
	汽油	kg	0.011	9.3	0.1		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.9	--	

项目编码	030817008022	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	182

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	030817008023	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	533.95	24.98	175.37	55.8	39.86	53.4	2.5	17.54	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.4	2.5	17.54	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.2573	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.4	--	

项目编码	030817008024	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		

	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030817008025	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm	10个	0.1	550.14	578.25	24.98	242.06	77.02	55.01	57.83	2.5	24.21	7.7
综合人工工日		小计							55.01	57.83	2.5	24.21	7.7
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.2573	0.31		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	57.83	--	

项目编码	031004014023	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	防臭不锈钢地漏 DN50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													52.6

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭不锈钢地漏 DN50	个	1	25	25		

细	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031004014024	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	铸铁铜面清扫口 DN100	10个	0.1	97.52	1.29		42.91	13.65	9.75	0.13		4.29	1.37
综合人工工日		小计							9.75	0.13		4.29	1.37
0.092工日		未计价材料费											47.91
清单项目综合单价													63.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁铜面清扫口 DN100	个	1	47.91	47.91		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.04	--	

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方，暂定工程量，结算时按现场实际发生的土方工程量进行调整。	计量单位	m3	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		3801.66	221.52	66.97	0.46		3.42	0.2	0.06
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
综合人工工日		小计							5.41		3.42	2.33	0.7
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	200

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		159.26	509.49	154.03	11.85		1.59	5.09	1.54	
综合人工工日		小计							11.85		1.59	5.09	1.54	
0.1118工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													20.07	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	030109011011	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-790	JYWQ80-40-23-1600-7.5型潜污泵	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	
2.84工日		未计价材料费											1120	
清单项目综合单价													1700.97	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	JYWQ80-40-23-1600-7.5型潜污泵					台	1		1120	1120				
	平垫铁Q235 1#					kg	1.8		4.29	7.72				
	斜垫铁Q235 1#					kg	1.2		5.15	6.18				
	钢板δ1.6～1.9 Q235					kg	0.2		3.4601	0.69				
	电焊条J422 Φ4					kg	0.1		5.94	0.59				
	木板材					m3	0.003		1543.59	4.63				
	汽油					kg	0.16		9.3	1.49				
	煤油					kg	0.56		4.29	2.4				
	机油					kg	0.41		7.72	3.17				
	黄油(钙基脂)					kg	0.15		6.86	1.03				
	氧气					m3	0.133		2.83	0.38				
	乙炔气					kg	0.045		15.44	0.69				
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃					kg	0.25		9.86	2.47				
	水泥32.5级					kg	38.5		0.2573	9.91				
	黄砂					m3	0.055		120.46	6.63				
	碎石					m3	0.062		113.66	7.05				
	棉纱头					kg	0.1		5.57	0.56				

	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1177.79	--	

项目编码	030109011012	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	JYWQ65-25-30-1400-5.5型潜污泵	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费							1120				
清单项目综合单价									1700.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JYWQ65-25-30-1400-5.5型潜污泵	台	1	1120	1120		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1177.79	--	

项目编码	030109011013	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	JYWQ80-40-15-1600-4.0型潜污泵	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费							1120				
清单项目综合单价									1700.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	JYWQ80-40-15-1600-4.0型潜污泵			台	1	1120	1120						
	平垫铁Q235 1#			kg	1.8	4.29	7.72						
	斜垫铁Q235 1#			kg	1.2	5.15	6.18						
	钢板 δ1.6～1.9 Q235			kg	0.2	3.4601	0.69						
	电焊条J422 Φ4			kg	0.1	5.94	0.59						
	木板材			m3	0.003	1543.59	4.63						
	汽油			kg	0.16	9.3	1.49						
	煤油			kg	0.56	4.29	2.4						
	机油			kg	0.41	7.72	3.17						
	黄油(钙基脂)			kg	0.15	6.86	1.03						
	氧气			m3	0.133	2.83	0.38						
	乙炔气			kg	0.045	15.44	0.69						
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃			kg	0.25	9.86	2.47						
	水泥32.5级			kg	38.5	0.2573	9.91						
	黄砂			m3	0.055	120.46	6.63						
	碎石			m3	0.062	113.66	7.05						
	棉纱头			kg	0.1	5.57	0.56						
	破布			kg	0.12	6	0.72						
	其他材料费					--	1.48		--				
	材料费小计					--	1177.79		--				

项目编码	030109011014	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	JYWQ80-40-9-1600-3型潜污泵	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费							1117.98				
清单项目综合单价									1698.95				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费明细							
	JYWQ80-40-9-1600-3型潜污泵	台	1	1117.98	1117.98		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1175.77	--	

项目编码	030109011015	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	JYWQ50-15-25-1200-3型潜污泵	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费							1117.98				
清单项目综合单价									1698.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JYWQ50-15-25-1200-3型潜污泵	台	1	1117.98	1117.98		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		

	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1175.77	--	

项目编码	030109011016	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	JYWQ50-23-12-1200-2.2型潜污泵	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费							1117.98				
清单项目综合单价									1698.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JYWQ50-23-12-1200-2.2型潜污泵	台	1	1117.98	1117.98		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		

	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1175.77	--	

项目编码	030406006012	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
0.206工日		未计价材料费							5.49				
清单项目综合单价									48.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	2.04	1.33	2.71		
	金属软管Φ25	m	1.25	2.22	2.78		
	电	kW·h	0.4	0.59	0.24		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.008	5.94	0.05		
	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	10.45	--	

项目编码	030406006013	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	41.55	8.33	3.42	18.28	5.82	41.55	8.33	3.42	18.28	5.82
综合人工工日		小计							41.55	8.33	3.42	18.28	5.82
0.392工日		未计价材料费							1.1				

清单项目综合单价							78.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ25	套	0.408	1.33	0.54		
	金属软管φ25	m	0.25	2.22	0.56		
	电	kW·h	1.2	0.59	0.71		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.014	5.94	0.08		
	汽油	kg	0.042	9.3	0.39		
	焊锡丝	kg	0.028	42.88	1.2		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.006	51.45	0.31		
	电力复合脂	kg	0.006	17.15	0.1		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.08	12.43	0.99		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.28	7.86	2.2		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	9.43	--	

项目编码	080902006003	项目名称	液位计	计量单位	个	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器	个	1	198.24	23.36	44.86	87.23	27.75	198.24	23.36	44.86	87.23	27.75
综合人工工日		小计							198.24	23.36	44.86	87.23	27.75
1.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													381.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电焊条J422 φ3.2			kg	3	5.94	17.82						
	氧气			m3	0.36	2.83	1.02						
	乙炔气			kg	0.12	15.44	1.85						
	尼龙砂轮片φ150			片	0.5	3.6	1.8						
	其他材料费					--	0.87		--				
	材料费小计					--	23.36		--				

项目编码	030601002009	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27

6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.6	1.78	12.72	0.86		5.6	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	25.31	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													140.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B						套	1	45	45			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50						套	2	0.09	0.18			
	镀锌管卡DN12～40×1.5						个	1	1.38	1.38			
	白布						m	0.05	3.43	0.17			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	汽油						kg	0.06	9.3	0.56			
	其他材料费								--	0.65		--	
	材料费小计								--	48.73		--	

项目编码	031003003072	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	法兰闸阀 DN65	个	1	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											322.32
清单项目综合单价													498.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN65						个	1	322.32	322.32			
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	18.455	36.91			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6						kg	0.18	5.57	1			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.42	5.94	2.49			
	乙炔气						kg	0.014	15.44	0.22			
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11			
	厚漆						kg	0.09	8.58	0.77			
	清油						kg	0.015	13.72	0.21			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	375.9		--	

项目编码	031003003073	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰闸阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费							373.87				
清单项目综合单价									579.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀 DN80	个	1	373.87	373.87		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	5.94	2.91		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	443.58	--	

项目编码	031003003074	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰闸阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费							338.19				
清单项目综合单价									587.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN100	个	1	338.19	338.19		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		

	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.9	--	

项目编码	031003003075	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	法兰止回阀 DN65	个	1	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											293.17
清单项目综合单价													468.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀DN65	个	1	293.17	293.17		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	5.94	2.49		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	346.75	--	

项目编码	031003003076	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰止回阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											403.66

清单项目综合单价							608.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀DN80	个	1	403.66	403.66		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	5.94	2.91		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	473.37	--	

项目编码	031003003077	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰止回阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											317.93
清单项目综合单价													567.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	法兰止回阀 DN100			个	1	317.93	317.93						
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	2	26.04	52.08						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	16.48	1.35	22.25						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.35	5.57	1.95						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.59	5.94	3.5						
	乙炔气			kg	0.024	15.44	0.37						
	氧气			m3	0.07	2.83	0.2						
	厚漆			kg	0.15	8.58	1.29						
	清油			kg	0.02	13.72	0.27						
	棉纱头			kg	0.06	5.57	0.33						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	400.64		--				

项目编码	031003010011	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-571	可曲挠橡胶接头安装 公称直径65mm以内	个	1	23.32	43.94	7.27	10.26	3.26	23.32	43.94	7.27	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	43.94	7.27	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							106.15				
清单项目综合单价									194.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN65	个	1	106.15	106.15		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.28	5.94	1.66		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	其他材料费			--	2.6	--	
	材料费小计			--	150.09	--	

项目编码	031003010012	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-572	可曲挠橡胶接头安装 公称直径80mm以内	个	1	23.32	50.66	7.27	10.26	3.26	23.32	50.66	7.27	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	50.66	7.27	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							141.92				
清单项目综合单价									236.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN80	个	1	141.92	141.92		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.33	5.94	1.96		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		

	其他材料费	--	3.1	--	
	材料费小计	--	192.58	--	

项目编码	031003010013	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-573	可曲挠橡胶接头安装 公称直径100mm以内	个	1	23.32	64.01	7.27	10.26	3.26	23.32	64.01	7.27	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	64.01	7.27	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											173.06
清单项目综合单价													281.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN100	个	1	173.06	173.06		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.44	5.94	2.61		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	其他材料费			--	3.82	--	
	材料费小计			--	237.07	--	

项目编码	031004014025	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	防臭铸铁地漏 DN50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													52.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭铸铁地漏 DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031004014026	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-750	防臭铸铁地漏 DN80	10个	0.1	375.24	33		165.11	52.53	37.52	3.3		16.51	5.25
综合人工工日		小计							37.52	3.3		16.51	5.25
0.354工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									97.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭铸铁地漏 DN80	个	1	35	35		
	焊接钢管DN80	m	0.1	30.04	3		
	水泥32.5级	kg	0.65	0.2573	0.17		
	厚漆	kg	0.015	8.58	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.3	--	

项目编码	031004014027	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	防臭铸铁地漏 DN100	10个	0.1	375.24	41.94		165.11	52.53	37.52	4.19		16.51	5.25
综合人工工日		小计							37.52	4.19		16.51	5.25
0.354工日		未计价材料费							220				
清单项目综合单价									283.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭铸铁地漏DN100	个	1	220	220		
	焊接钢管DN100	m	0.1	38.42	3.84		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.2573	0.18		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	224.19	--	

项目编码	031004014028	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-752	防臭铸铁地漏 DN150	10个	0.1	590.42	69.41		259.78	82.66	59.04	6.94		25.98	8.27
综合人工工日		小计							59.04	6.94		25.98	8.27
0.557工日		未计价材料费											65
清单项目综合单价													165.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭铸铁地漏DN150	个	1	65	65		
	焊接钢管DN150	m	0.1	65.33	6.53		
	水泥32.5级	kg	0.75	0.2573	0.19		
	厚漆	kg	0.025	8.58	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	71.94	--	

项目编码	031004014029	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	防臭铸铁地漏 DN100	10个	0.1	375.24	41.94		165.11	52.53	37.52	4.19		16.51	5.25
综合人工工日		小计							37.52	4.19		16.51	5.25
0.354工日		未计价材料费											48
清单项目综合单价													111.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧排防臭铸铁地漏DN100	个	1	48	48		
	焊接钢管DN100	m	0.1	38.42	3.84		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.2573	0.18		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.19	--	

项目编码	031004014030	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-752	防臭铸铁地漏 DN150	10个	0.1	590.42	69.41		259.78	82.66	59.04	6.94		25.98	8.27
综合人工工日		小计							59.04	6.94		25.98	8.27
0.557工日		未计价材料费											65
清单项目综合单价													165.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧排防臭铸铁地漏DN150	个	1	65	65		
	焊接钢管DN150	m	0.1	65.33	6.53		
	水泥32.5级	kg	0.75	0.2573	0.19		
	厚漆	kg	0.025	8.58	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	71.94	--	

项目编码	031001001014	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	77.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm	10m	0.1	303.16	89.76	3.38	133.39	42.44	30.32	8.98	0.34	13.34	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.98	0.34	13.34	4.24
0.286工日		未计价材料费											32.12
清单项目综合单价													89.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.49	32.12		
	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	6.03	0.06		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.018	3.79	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.1	--	

项目编码	031001001015	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	159.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-166	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	321.18	92.12	3.56	141.32	44.97	32.12	9.21	0.36	14.13	4.5
综合人工工日		小计							32.12	9.21	0.36	14.13	4.5
0.303工日		未计价材料费											37.77
清单项目综合单价													98.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.02	37.03	37.77		
	室内镀锌钢管接头零件DN80	个	0.391	21.64	8.46		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.011	7.72	0.08		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.149	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	水	m3	0.02	3.79	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.98	--	

项目编码	031001001016	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	195.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-167	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm	10m	0.1	364.64	102.35	25.66	160.44	51.05	36.46	10.24	2.57	16.04	5.11
综合人工工日		小计							36.46	10.24	2.57	16.04	5.11
0.344工日		未计价材料费											54.26
清单项目综合单价													124.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.02	53.2	54.26		
	室内镀锌钢管接头零件DN100	个	0.268	35.06	9.4		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.004	7.72	0.03		
	厚漆	kg	0.011	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.099	0.2573	0.03		

	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	皂化冷却液	kg	0.024	3.86	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	64.5	--	

项目编码	031001001017	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	253.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-169	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	463.22	164.12	22.7	203.82	64.85	46.32	16.41	2.27	20.38	6.49
综合人工工日		小计							46.32	16.41	2.27	20.38	6.49
0.437工日		未计价材料费											88.94
清单项目综合单价													180.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	1.02	87.2	88.94		
	室内镀锌钢管接头零件DN150	个	0.23	68.31	15.71		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	厚漆	kg	0.016	8.58	0.14		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.063	0.2573	0.02		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.03	0.01		
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	水	m3	0.047	3.79	0.18		
	皂化冷却液	kg	0.013	3.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.35	--	

项目编码	031002003055	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	183.3	58.32	41.66	18.15	1.79	18.33	5.83

综合人工工日	小计			41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
0.393工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								85.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72			
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17			
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	18.15		--	

项目编码	031002003056	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150			m	0.305	65.33	19.93						
	石棉绒			kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝			kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥32.5级			kg	1	0.2573	0.26						
	钢板δ3.0 Q235			kg	0.4	3.4601	1.38						
	氧气			m3	0.257	2.83	0.73						
	乙炔气			kg	0.1117	15.44	1.72						
	电焊条			kg	0.1	5.94	0.59						
	其他材料费					--	0.01					--	
	材料费小计					--	27.35					--	

项目编码	031002003057	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150			m	0.305				65.33	19.93			
	石棉绒			kg	0.427				2.4	1.02			
	油浸麻丝			kg	0.204				8.4	1.71			
	水泥32.5级			kg	1				0.2573	0.26			
	钢板δ3.0 Q235			kg	0.4				3.4601	1.38			
	氧气			m3	0.257				2.83	0.73			
	乙炔气			kg	0.1117				15.44	1.72			
	电焊条			kg	0.1				5.94	0.59			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	27.35		--	

项目编码	031002003058	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	550.14	578.25	24.98	242.06	77.02	55.01	57.83	2.5	24.21	7.7
综合人工工日		小计							55.01	57.83	2.5	24.21	7.7
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ219×6			m	0.305				163.32	49.81			
	石棉绒			kg	0.511				2.4	1.23			
	油浸麻丝			kg	0.244				8.4	2.05			
	水泥32.5级			kg	1.19				0.2573	0.31			
	钢板δ3.0 Q235			kg	0.4				3.4601	1.38			
	氧气			m3	0.257				2.83	0.73			
	乙炔气			kg	0.1117				15.44	1.72			
	电焊条			kg	0.1				5.94	0.59			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	57.83		--	

项目编码	031201001014	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	168.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60+[11-61]	管道刷油 调和漆 二遍	10m2	0.1	49.82	2.04		21.92	6.97	4.98	0.2		2.19	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7
0.047工日		未计价材料费											1.5
清单项目综合单价													9.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	7.57	1.5		
	汽油	kg	0.022	9.3	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	031002001012	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	520

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		

	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003012	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	520

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		

	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031004014031	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-739	冲洗带锁具专用取水口 DN20	10个	0.1	28.62	0.96		12.59	4.01	2.86	0.1		1.26	0.4
综合人工工日		小计							2.86	0.1		1.26	0.4
0.027工日		未计价材料费											257.55
清单项目综合单价													262.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冲洗带锁具专用取水口 DN20	个	1.01			255	257.55
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.1	--	257.55

项目编码	031003001025	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹防护密闭闸阀 DN25	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费											43.91
清单项目综合单价													70.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹防护密闭闸阀DN25	个	1.01	43.48	43.91		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	51.88	--	

项目编码	031003001026	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	真空破坏器 DN50	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费											156.55
清单项目综合单价													216.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	真空破坏器DN50	个	1.01	155	156.55		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	176.25	--	

项目编码	031003013007	项目名称	水表	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-638	低压法兰式水表公称直径50mm以内	个	1	31.8	42.63	9.44	13.99	4.45	31.8	42.63	9.44	13.99	4.45
综合人工工日		小计							31.8	42.63	9.44	13.99	4.45
0.3工日		未计价材料费											158.54
清单项目综合单价													260.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN50	个	1	158.54	158.54		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	201.17	--	

项目编码	031003001027	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	螺纹闸阀 DN50	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费											141.58
清单项目综合单价													201.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹闸阀DN50	个	1.01	140.18	141.58		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	161.28	--	

项目编码	031003013008	项目名称	水表	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-640	低压法兰式水表公称直径80mm以内	个	1	50.88	69.71	16.71	22.39	7.12	50.88	69.71	16.71	22.39	7.12
综合人工工日		小计							50.88	69.71	16.71	22.39	7.12
0.48工日		未计价材料费											255.91
清单项目综合单价													422.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN80	个	1	255.91	255.91		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	5.94	2.91		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	325.62	--	

项目编码	031003001028	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰闸阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费							187.2				
清单项目综合单价									392.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN80	个	1	187.2	187.2		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	5.94	2.91		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	256.91	--	

项目编码	031001007014	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	209.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.53	48.51	15.43	11.02	1.41	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											12.35
清单项目综合单价													32.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管；DN20公称直径20mm以内	m	1.02	12.11	12.35		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.15	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	13.95	--	

项目编码	031001007015	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	149.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	125.08	13.25	0.53	55.04	17.51	12.51	1.33	0.05	5.5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.52	0.05	5.73	1.82
0.1229工日		未计价材料费											16.65
清单项目综合单价													38.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管；DN25公称直径25mm以内	m	1.02	16.32	16.65		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.32	1.22		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.11	--	

	材料费小计	--	18.17	--	

项目编码	031001007016	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	39.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	125.08	14.22	0.93	55.04	17.51	12.51	1.42	0.09	5.5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.61	0.09	5.73	1.82
0.1229工日		未计价材料费											21.99
清单项目综合单价													44.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管；DN32公称直径32mm以内	m	1.02	21.56	21.99		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.56	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	23.6	--	

项目编码	031001007017	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	27.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径40/50mm	10m	0.1	148.4	15.87	0.93	65.3	20.78	14.84	1.59	0.09	6.53	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.78	0.09	6.76	2.15
0.1449工日		未计价材料费											26.9
清单项目综合单价													53.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管；DN40DN40	m	1.02	26.37	26.9		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.9	1.45		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			

	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	28.68	--	

项目编码	031001007018	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	430.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径50/63mm	10m	0.1	148.4	16.3	1.47	65.3	20.78	14.84	1.63	0.15	6.53	2.08
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.82	0.15	6.76	2.15
0.1449工日		未计价材料费											33.76
清单项目综合单价													60

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管；DN50DN50	m	1.02	33.1	33.76		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	35.58	--	

项目编码	031001007019	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	11.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-240	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径80/90mm	10m	0.1	119.78	15.97	4.84	52.7	16.77	11.98	1.6	0.48	5.27	1.68
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	30.8		30.32	9.65	0.69	0.31		0.3	0.1
综合人工工日		小计							12.67	1.91	0.48	5.57	1.78
0.1195工日		未计价材料费											57.03
清单项目综合单价													79.44

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管；DN80	m	1.02	55.91	57.03		

细	膨胀螺栓M16×200	套	0.514	2.74	1.41		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	3.79	0.3		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	58.94	--	

项目编码	031201001015	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	85.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60备注4	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	50.88	1.02		22.39	7.12	5.09	0.1		2.24	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.1		2.24	0.71
0.048工日		未计价材料费											0.8
清单项目综合单价													8.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.105	7.57	0.79		
	汽油	kg	0.011	9.3	0.1		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.9	--	

项目编码	031002001013	项目名称	管道支架制作	计量单位	Kg	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		

	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003013	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.61

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			

细	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031301017010	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1444.43	4333.35		635.55	202.22	1444.43	4333.35		635.55	202.22
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329)脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	210.29	630.86		92.53	29.44	210.29	630.86		92.53	29.44
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50)脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.35	16.05		2.35	0.75	5.35	16.05		2.35	0.75
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	24.73	74.2		10.88	3.46	24.73	74.2		10.88	3.46
2-F1	第二册1-5章(定额2-1～2-390)脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	14.51	43.55		6.38	2.03	14.51	43.55		6.38	2.03

3-F1	第三册(定额3-616～3-9999)脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	213.11	639.32		93.77	29.84	213.11	639.32		93.77	29.84
综合人工工日		小计							1912.42	5737.33		841.46	267.74
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8758.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	5737.33		--	
	材料费小计								--	5737.33		--	

项目编码	031302007006	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的35%,其中人工29%,材料0%,机械71%。	项	1	11728.95		28715.71	5160.74	1642.05	11728.95		28715.71	5160.74	1642.05
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的23%,其中人工43%,材料0%,机械57%。	项	1	1013.39		1343.33	445.89	141.87	1013.39		1343.33	445.89	141.87
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的23%,其中人工43%,材料0%,机械57%。	项	1	143.56		190.3	63.17	20.1	143.56		190.3	63.17	20.1
综合人工工日		小计							12885.9		30249.34	5669.8	1804.02
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50609.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼给排水工程(2-13)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001012	安全文明施工费			11405.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10005.11			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1400.72			
2	031302002012	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003012	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004012	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005012	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006012	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008012	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	7337.08			
8	031302009012	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010012	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011012	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012012	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	200.1			
12	031302090012	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091012	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016009	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015012	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	400.2			
合计					19343.21			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼给排水工程(2-13)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	32788.25		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		32788.25		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：2#楼给排水工程(2-13)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	32788.25	
合计			32788.25	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼给排水工程(2-13)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	18410301~4	冲洗带锁具专用取水口 DN20	个	14.14		255	3605.7					
合计							3605.7					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼给排水工程(2-13)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#楼给排水工程(2-13)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼给排水工程(2-13)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼给排水工程(2-13)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	20279.71		20279.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	719138.78	2.4	17259.33
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	719138.78	0.42	3020.38
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	719138.78		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	787544.15	9	70878.97
合计					91158.68

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼给排水工程(2-13)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#楼给排水工程(2-13)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：人防工程地库S3-1战时电气工程(2-14)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	945192.45	
1.1	人工费	221166.64	
1.2	材料费	588432.04	
1.3	施工机具使用费	7423.24	
1.4	企业管理费	97297.34	
1.5	利润	30873.19	
2	措施项目费	36980.03	
2.1	单价措施项目费	9299.76	
2.2	总价措施项目费	27680.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16321.81	
3	其他项目费	347259.62	
3.1	其中：暂列金额	47259.62	
3.2	其中：专业工程暂估	300000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	37489.98	
5	税金	123022.99	
6	工程造价	1489945.07	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防工程地库S3-1战时电气工程(2-14)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防雷及接地工程						
1	030409004013	均压环	1、名称：均压环 2、安装形式：利用本建筑基础钢筋(外侧两根∅16主筋)做接地极,将基础底板下层主钢筋沿图中所示网格电焊接续构成电气通路;相交叉点的焊接须用直径不小于14mm沟通筋分别与不同方向主筋进行搭接焊其搭接长度及焊缝均不得小于10cm且须两面实焊	m	2054.18	8.99	18467.08	
2	030409008079	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	5	44.74	223.7	
3	030409002065	接地母线	1、名称：户外接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	9	47	423	
4	030409002066	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	267.32	28.55	7631.99	
5	030409001003	接地极	1、名称：接地预埋件 2、规格：距地0.30m，见国标图集15D502,P42	块	6	517.49	3104.94	
6	040807003027	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	982.66	982.66	
7	030414002027	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	907.81	907.81	
		分部小计					31741.18	
		配电干线						
8	030404017621	配电箱	1、名称：双电源配电箱1GAL 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3543.72	3543.72	
9	030404017622	配电箱	1、名称：双电源配电箱2GAL 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3543.72	3543.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404017623	配电箱	1、名称：双电源配电箱3GAL 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3543.72	3543.72	
11	030404017624	配电箱	1、名称：双电源配电箱4GAL 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3543.72	3543.72	
12	030404017625	配电箱	1、名称：双电源配电箱5GAL 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3543.72	3543.72	
13	030404017626	配电箱	1、名称：配电箱1~5ZFAT 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：挂墙明装	台	5	2152.56	10762.8	
14	030404017627	配电箱	1、名称：配电箱1~4ZSAT 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：挂墙明装	台	4	2432.56	9730.24	
15	030404017628	配电箱	1、名称：配电箱1ATQ、2ATQ、3ATQ、4ATQ 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：挂墙明装	台	4	647.56	2590.24	
16	030404017629	配电箱	1、名称：配电箱4ATR1、4ATR2 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：挂墙明装	台	2	615.39	1230.78	
17	030404017630	配电箱	1、名称：配电箱 D3-B2ALrf、D4-B2ALrf、D5-B2ALrf、D6-B2ALrf、D6-B1ALrf 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	5	2152.56	10762.8	
18	030404017631	配电箱	1、名称：双电源配电箱D3-B2ATErf、D4-B2ALErf、D5-B2ATErf、D6-B1ATErf、D6-B2ATErf 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	5	2152.56	10762.8	
19	030404017632	配电箱	1、名称：战时供水配电箱 ACS 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	4	1805.39	7221.56	
20	030404017633	配电箱	1、名称：配电箱 CZ 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	3	825.39	2476.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030404017634	配电箱	1、名称：配电箱 WCZ 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	2	755.39	1510.78	
22	030404017635	配电箱	1、名称：配电箱 三防 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	4	685.39	2741.56	
23	030404017636	配电箱	1、名称：配电箱 ATX 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	3	615.39	1846.17	
24	030404017637	配电箱	1、名称：配电箱 ATXZ 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	2	615.39	1230.78	
25	030404017638	配电箱	1、名称：潜污泵配电箱AC1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：半周长1.0m内	台	2	1805.39	3610.78	
26	030404017639	配电箱	1、名称：潜污泵配电箱AC2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：半周长1.0m内	台	4	1805.39	7221.56	
27	030404017640	配电箱	1、名称：潜污泵配电箱AC3 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：半周长1.0m内	台	8	870.97	6967.76	
28	030404031002	小电器	1、名称：就地控制按钮 2、型号：配套潜污泵配电箱	个（套、台）	8	157.99	1263.92	
29	030817008059	套管制作安装	1、类型：人防密闭盒制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：RC20管、两侧密闭盒 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	套	39	185.72	7243.08	
30	030817008060	套管制作安装	1、类型：人防密闭盒制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：RC25管、两侧密闭盒 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	套	21	185.72	3900.12	
31	030817008061	套管制作安装	1、类型：人防密闭盒制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：RC32管、两侧密闭盒 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	套	4	185.72	742.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030411001361	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	80.91	16.88	1365.76	
33	030411001362	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	571.33	22.24	12706.38	
34	030411001363	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	234.74	26.08	6122.02	
35	030411001364	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	5.55	36.74	203.91	
36	030411001365	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	15.28	42.71	652.61	
37	030408001196	电力电缆	1、名称：铜芯电缆，水泵自带（暂估量） 2、型号：NH-FSVV-4*2.5（暂估型号） 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	57	3.08	175.56	
38	030408002005	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：KYJV-7×1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	103.85	17.86	1854.76	
39	030408007005	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作、安装 2、型号：KYJV-7×1.5	个	16	158.34	2533.44	
40	030408001197	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZRYJY-3×6 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	55.47	22.47	1246.41	
41	030408006172	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZRYJY-3×6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	12	15.88	190.56	
42	030408001198	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZRYJY-4×2.5 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	100.15	15.41	1543.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030408006173	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZRYJY-4×2.5 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	24	17.17	412.08	
44	030408001199	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZRYJY-5×6 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	1620.77	35.07	56840.4	
45	030408006174	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZRYJY-5×6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	98	26.49	2596.02	
46	030408001200	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZRYJY-5×10 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	82.78	54.49	4510.68	
47	030408006175	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZRYJY-5×10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	47.88	95.76	
48	030408001201	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZRYJY-5×16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	34.02	81.48	2771.95	
49	030408006176	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZRYJY-5×16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	47.88	95.76	
50	030408001202	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZ-YJY-9×1.5 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	252.8	20.42	5162.18	
51	030408006177	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZ-YJY-9×1.5 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	46	38.63	1776.98	
52	030408001203	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZNYJY-3×6 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	18.67	22.47	419.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030408006178	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZNYJY-3×6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	15.88	63.52	
54	030408001204	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZNYJY-4×16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	18.74	58.19	1090.48	
55	030408006179	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZNYJY-4×16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	38.3	153.2	
		分部小计					216118.62	
		发电机房配电干线						
56	030404017641	配电箱	1、名称：联络控制箱 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制	台	2	4063.99	8127.98	
57	030404017642	配电箱	1、名称：隔室操作柜EAC1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600×2000×500 4、基础形式、材质、规格：10#基础型钢制作、安装 5、安装方式：落地安装	台	1	9110.14	9110.14	
58	030404017643	配电箱	1、名称：隔室操作柜EAC2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600×2000×500 4、基础形式、材质、规格：10#基础型钢制作、安装 5、安装方式：落地安装	台	1	9110.14	9110.14	
59	030404017644	配电箱	1、名称：隔室操作柜EAC3 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600×2000×500 4、基础形式、材质、规格：10#基础型钢制作、安装 5、安装方式：落地安装	台	1	9110.14	9110.14	
60	030404017645	配电箱	1、名称：隔室操作柜EAC4 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600×2000×500 4、基础形式、材质、规格：10#基础型钢制作、安装 5、安装方式：落地安装	台	1	9110.14	9110.14	
61	030404017646	配电箱	1、名称：配电箱 DSAT 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	1	1172.56	1172.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030404017647	配电箱	1、名称：配电箱 DGAL 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	1	3482.56	3482.56	
63	030404017648	配电箱	1、名称：配电箱 DFAT 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	1	1872.56	1872.56	
64	030404017649	配电箱	1、名称：潜污泵配电箱AC2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：半周长1.0m内	台	1	1805.39	1805.39	
65	030404017650	配电箱	1、名称：潜污泵配电箱AC4 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：半周长1.0m内	台	1	870.97	870.97	
66	030817008062	套管制作安装	1、类型：人防密闭盒制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：RC25管、两侧密闭盒 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	套	1	185.72	185.72	
67	030411003103	桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：200*200	m	17.32	103.25	1788.29	
68	030413001031	铁构件	1、名称：桥架支架	kg	12	11.47	137.64	
69	030411001366	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	2	24.27	48.54	
70	030411001367	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	4.49	46.76	209.95	
71	030411001368	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN125 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	7.2	126.08	907.78	
72	030411001369	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	42.97	22.24	955.65	
73	030411001370	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	37.18	26.08	969.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030408001205	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZRYJY-4×1.5 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	23.73	9.96	236.35	
75	030408006180	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZRYJY-4×1.5 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	17.17	68.68	
76	030408001206	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZRYJY-4×2.5 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	7.52	15.41	115.88	
77	030408006181	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZRYJY-4×2.5 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	17.17	34.34	
78	030408001207	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZRYJY-4×4 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	15.9	20.2	321.18	
79	030408006182	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZRYJY-4×4 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	17.17	68.68	
80	030408001208	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZRYJY-5×4 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	17.69	24.82	439.07	
81	030408006183	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZRYJY-5×4 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	26.49	52.98	
82	030408001209	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZRYJY-5×6 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	40.64	35.07	1425.24	
83	030408006184	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZRYJY-5×6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	6	26.49	158.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030408001210	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZRYJY-5×10 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	12.65	54.49	689.3	
85	030408006185	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZRYJY-5×10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	47.88	95.76	
86	030408001211	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZRYJY-5×16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	23.73	81.48	1933.52	
87	030408006186	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZRYJY-5×16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	47.88	191.52	
88	030408001212	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZRYJY-4×25+1×16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	387.96	120.11	46597.88	
89	030408006187	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZRYJY-4×25+1×16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	6	133.9	803.4	
90	030408001213	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZRYJY-4×70+1×35 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	45.84	292.67	13415.99	
91	030408006188	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZRYJY-4×70+1×35 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	224.46	448.92	
92	030408001214	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZRYJY-4×150+1×70 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	33.87	566.36	19182.61	
93	030408006189	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZRYJY-4×150+1×70 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	314.02	1256.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030408002006	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：KVV-19×1.5 3、敷设方式、部位：穿管/CT	m	23.48	39	915.72	
95	030408007006	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：KVV-19×1.5	个	4	213.84	855.36	
		分部小计					148283.2	
		普通照明						
96	030412005020	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：LED光源、1*18W 3、安装形式：吸顶安装	套	286	65.15	18632.9	
97	030412005021	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：LED光源、1*18W 3、安装形式：壁装	套	30	65.15	1954.5	
98	030412005022	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：LED光源、2*18W 3、安装形式：吸顶安装	套	23	108.19	2488.37	
99	030412001114	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格：LED光源、18W 3、安装形式：吸顶	套	45	87.76	3949.2	
100	030412001115	普通灯具	1、名称：红外感应式吸顶灯 2、规格：LED光源、18W 3、安装形式：吸顶	套	24	105.68	2536.32	
101	030412001116	普通灯具	1、名称：防水型吸顶灯 2、规格：LED光源、18W 3、安装形式：吸顶	套	16	101.2	1619.2	
102	030412001117	普通灯具	1、名称：防水壁灯 2、规格：1×36W 暂定 3、类型：坡道位置	套	20	128.17	2563.4	
103	030404034186	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	49	15.35	752.15	
104	030404034187	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	29	17.91	519.39	
105	030404035167	插座	1、名称：单相二三孔插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	50	21.69	1084.5	
106	030404035168	插座	1、名称：单相二三孔插座 2、规格：250V 10A 带防水防溅盒 3、安装方式：嵌墙安装	个	8	23.95	191.6	
107	030411006109	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	136	8.53	1160.08	
108	030411006110	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	444	8.32	3694.08	
109	030411003104	桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：100*50	m	952.81	57.09	54395.92	
110	030413001032	铁构件	1、名称：桥架支架	kg	665.58	11.47	7634.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	030411001371	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	1081.57	18.33	19825.18	
112	030411001372	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	2512.63	16.88	42413.19	
113	030411004250	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	15877.66	3.54	56206.92	
114	030411004251	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	3368.89	3.88	13071.29	
115	030817008063	套管制作安装	1、类型：人防密闭盒制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN20管、两侧密闭盒 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	套	48	185.72	8914.56	
		分部小计					243606.95	
		应急照明						
116	030404017651	配电箱	1、名称：消防集中电源应急照明分配电箱D3-B2ALErfs、D4-B2ALErfs、D5-B2ALErfs、D6-B1ALErfs、D6-B2ALErfs 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	5	2134.05	10670.25	
117	030412001118	普通灯具	1、名称：吸顶应急灯 2、规格：LED光源、DC36V、5W 3、安装形式：吸顶	套	37	69.76	2581.12	
118	030412001119	普通灯具	1、名称：吸顶应急灯 2、规格：LED光源、DC36V、7W 3、安装形式：吸顶	套	84	74.88	6289.92	
119	030412004105	装饰灯	1、名称：疏散指示标志 2、规格：LED光源、单面单向、36V、3W 3、安装形式：墙壁式	套	55	74.66	4106.3	
120	030412004106	装饰灯	1、名称：疏散指示标志 2、规格：LED光源、双面单向、36V、3W 3、安装形式：吊装	套	18	87.27	1570.86	
121	030412004107	装饰灯	1、名称：安全出口指示灯 2、规格：LED光源、DC36V、3W 3、安装形式：墙壁式	套	38	74.66	2837.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030412004108	装饰灯	1、名称：楼层标识灯 2、规格：LED光源、DC36V、3W 3、安装形式：墙壁式	套	8	79.78	638.24	
123	030411006111	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	240	8.32	1996.8	
124	030411001373	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	2762.93	18.33	50644.51	
125	030411004252	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-RYJS-2×2.5 4、材质：铜芯	m	2863.45	12.89	36909.87	
126	030817008064	套管制作安装	1、类型：人防密闭盒制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN20管、两侧密闭盒 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	套	37	185.72	6871.64	
		分部小计					125116.59	
		战时通信及战时预埋管						
127	030817008065	套管制作安装	1、类型：人防密闭穿墙套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：1×RC80+7×RC50 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	组	3	996.01	2988.03	
128	030817008066	套管制作安装	1、类型：人防密闭穿墙套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：2*RC50 两侧带管帽 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	组	4	235.1	940.4	
129	030817008067	套管制作安装	1、类型：人防密闭穿墙套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：4×RC80 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	组	2	692.64	1385.28	
130	030817008068	套管制作安装	1、类型：人防密闭穿墙套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：5×RC32+6×RC50+2×RC125 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	组	1	1556.67	1556.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	030817008069	套管制作安装	1、类型：人防密闭穿墙套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：6*RC50 两侧带管帽 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	组	32	705.3	22569.6	
132	030817008070	套管制作安装	1、类型：人防密闭穿墙套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	根	2	117.55	235.1	
133	030817008071	套管制作安装	1、类型：人防密闭盒制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN20管、两侧密闭盒 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	套	9	185.72	1671.48	
134	030817008072	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：1*RC80+7*RC50 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	组	1	526.24	526.24	
135	030817008073	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：4*RC80 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	组	2	285.9	571.8	
136	030817008074	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：RC50 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	1	64.97	64.97	
137	030502003037	分线接线箱	1、名称：电话分线箱 2、材质：钢制 3、规格：5对 4、安装方式：下沿距地0.5米	个	5	195.31	976.55	
138	030404017652	配电箱	1、名称：三防信号控制箱 2、安装方式：挂墙明装（底边距地1.5米）	台	4	752.56	3010.24	
139	030404017653	配电箱	1、名称：三种通风方式现场信号显示箱 2、安装方式：安装于墙壁时,底边距地2.2米　安装于门框上时,底边距门框0.2米	台	39	677.32	26415.48	
140	030502010001	配线架	1、名称：电话插座 2、安装方式：暗装	个	20	19.52	390.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	030411006112	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	63	8.53	537.39	
142	030411001374	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN15 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	363.84	14.91	5424.85	
143	030411001375	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	554.1	16.88	9353.21	
144	030411001376	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	649.2	22.24	14438.21	
145	030411001377	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	396.35	46.76	18533.33	
146	030411001378	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN80 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	3.57	86.52	308.88	
147	030502005019	双绞线缆	1、名称：电话线 2、规格：RVS2×0.5	m	369.34	2.15	794.08	
148	030411004253	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZRBYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	6378.84	3.24	20667.44	
149	030404031003	小电器	1、名称：人防呼唤按纽 2、规格：不锈钢	个	4	182.42	729.68	
150	031002001071	管道支架制作	1、名称：抗震支架（所有专业综合考虑） 2、材质：型钢 3、管架形式：吊架	项	1	46236.6	46236.6	
		分部小计					180325.91	
		分部分项合计					945192.45	
1	031301017074	脚手架搭拆		项	1	9299.76	9299.76	
		单价措施合计					9299.76	
合计							954492.21	

综合单价分析表

工程名称：人防工程地库S3-1战时电气工程(2-14)

项目编码	030409004013	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	2054.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.93	7.55	22.39	7.12	5.09	0.19	0.76	2.24	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.19	0.76	2.24	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4	kg	0.0325	5.94	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	030409008079	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	分等电位联结端子箱 LEB	10个	0.1	92.22	48.28		40.58	12.91	9.22	4.83		4.06	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		4.06	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱 LEB	个	1.02	24.84	25.34		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	30.17	--	

项目编码	030409002065	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-906	接地母线 -40*4	10m	0.1	251.22	1.48	1.75	110.54	35.17	25.12	0.15	0.18	11.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.15	0.18	11.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4						m	1.05	6.65	6.98			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.02	5.94	0.12			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	沥青清漆						kg	0.001	6	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.13		--	

项目编码	030409002066	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	267.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	54.1	17.21	12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													28.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4						m	1.05	6.65	6.98			
	棉纱头						kg	0.001	5.57	0.01			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.021	5.94	0.12			
	无光调和漆						kg	0.02	8.45	0.17			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.071	4.55	0.32			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	0.1	2.32	0.23			
	钢管保护管φ40×400						根	0.1	7.55	0.76			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	8.64		--	

项目编码	030409001003	项目名称	接地极	计量单位	块	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-904	接地极板 钢板	块	1	306.34	13.01	6.48	134.79	42.89	306.34	13.01	6.48	134.79	42.89

综合人工工日	小计			306.34	13.01	6.48	134.79	42.89
2.89工日	未计价材料费							13.98
清单项目综合单价								517.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板	块	1.05	13.31	13.98			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.6	5.94	3.56			
	汽油	kg	1	9.3	9.3			
	其他材料费			--	0.15		--	
	材料费小计			--	26.99		--	

项目编码	040807003027	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													982.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002027	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	236.54	75.26	537.6	3.98	54.43	236.54	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	236.54	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													907.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030404017621	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	双电源配电箱 1GAL	台	1	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费											3150
清单项目综合单价													3543.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双电源配电箱 1GAL	只	1	3150	3150		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3180.97	--	

项目编码	030404017622	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	双电源配电箱 2GAL	台	1	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费											3150
清单项目综合单价													3543.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双电源配电箱 2GAL	只	1	3150	3150		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		

	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3180.97	--	

项目编码	030404017623	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	双电源配电箱 3GAL	台	1	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费											3150
清单项目综合单价													3543.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双电源配电箱 3GAL	只	1	3150	3150		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3180.97	--	

项目编码	030404017624	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	双电源配电箱 4GAL	台	1	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费											3150
清单项目综合单价													3543.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	双电源配电箱 4GAL			只	1	3150	3150						
	破布			kg	0.12	6	0.72						
	铁砂布2#			张	1.2	0.86	1.03						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.15	5.94	0.89						
	无光调和漆			kg	0.05	8.45	0.42						
	钢垫板			kg	0.2	3.77	0.75						
	酚醛磁漆			kg	0.02	12.86	0.26						
	塑料软管			kg	0.25	15.78	3.95						
	焊锡丝			kg	0.1	42.88	4.29						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49						
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3180.97		--				

项目编码	030404017625	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	双电源配电箱 5GAL	台	1	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费											3150
清单项目综合单价													3543.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	双电源配电箱 5GAL			只	1	3150	3150						
	破布			kg	0.12	6	0.72						
	铁砂布2#			张	1.2	0.86	1.03						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.15	5.94	0.89						
	无光调和漆			kg	0.05	8.45	0.42						
	钢垫板			kg	0.2	3.77	0.75						
	酚醛磁漆			kg	0.02	12.86	0.26						

	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3180.97	--	

项目编码	030404017626	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱1~5ZFAT	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											1820
清单项目综合单价													2152.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1~5ZFAT	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1857.79	--	

项目编码	030404017627	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱1~4ZSAT	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12

综合人工工日	小计			186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日	未计价材料费							2100
清单项目综合单价								2432.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1~4ZSAT	只	1	2100	2100			
	破布	kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	2137.79		--	

项目编码	030404017628	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱1ATQ、2ATQ、3ATQ、4ATQ	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											315
清单项目综合单价													647.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1ATQ、2ATQ、3ATQ、4ATQ	只	1	315	315		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		

	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	352.79	--	

项目编码	030404017629	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	配电箱4ATR1、4ATR2	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											350
清单项目综合单价													615.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱4ATR1、4ATR2	只	1	350	350		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	384.27	--	

项目编码	030404017630	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D3-B2ALrf、D4-B2ALrf、D5-B2ALrf、D6-B2ALrf、D6-B1ALrf	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12

综合人工工日	小计			186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日	未计价材料费							1820
清单项目综合单价								2152.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 D3-B2ALrf、D4-B2ALrf、D5-B2ALrf、D6-B2ALrf、D6-B1ALrf	只	1	1820	1820			
	破布	kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1857.79		--	

项目编码	030404017631	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	双电源配电箱 D3-B2ATErf、D4-B2ALErf、D5-B2ATErf、D6-B1ATErf、D6-B2ATErf	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日	小计								186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日	未计价材料费												1820
清单项目综合单价													2152.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)							暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双电源配电箱 D3-B2ATErf、D4-B2ALErf、D5-B2ATErf、D6-B1ATErf、D6-B2ATErf	只	1	1820	1820								
	破布	kg	0.1	6	0.6								
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86								
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25								
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57								
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93								

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1857.79	--	

项目编码	030404017632	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	战时供水配电箱 ACS	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											1540
清单项目综合单价													1805.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时供水配电箱 ACS	只	1	1540	1540		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1574.27	--	

项目编码	030404017633	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-268	配电箱 CZ	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							560				
清单项目综合单价									825.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 CZ	只	1	560	560		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	594.27	--	

项目编码	030404017634	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	配电箱 WCZ	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							490				
清单项目综合单价									755.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 WCZ	只	1	490	490		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	524.27	--	

项目编码	030404017635	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	配电箱 三防	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											420
清单项目综合单价													685.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 三防	只	1	420	420		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	454.27	--	

项目编码	030404017636	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	配电箱 ATX	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											350
清单项目综合单价													615.39

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	配电箱 ATX	只	1	350	350		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	384.27	--	

项目编码	030404017637	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	配电箱 ATXZ	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							350				
清单项目综合单价									615.39				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电箱 ATXZ	只	1	350	350		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	384.27	--	

项目编码	030404017638	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	潜污泵配电箱 AC1	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											1540
清单项目综合单价													1805.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵配电箱 AC1	只	1	1540	1540		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1574.27	--	

项目编码	030404017639	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	潜污泵配电箱 AC2	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											1540
清单项目综合单价													1805.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵配电箱 AC2	只	1	1540	1540		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		

	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1574.27	--	

项目编码	030404017640	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	潜污泵配电箱 AC3	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											605.58
清单项目综合单价													870.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵配电箱 AC3	只	1	605.58	605.58		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	639.85	--	

项目编码	030404031002	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-309	就地控制按钮	个	1	24.38	12.55	0.45	10.73	3.41	24.38	12.55	0.45	10.73	3.41
综合人工工日		小计							24.38	12.55	0.45	10.73	3.41
0.23工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									157.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	就地控制按钮	个	1	106.47	106.47		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.04	5.94	0.24		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈Φ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	119.02	--	

项目编码	030817008059	项目名称	套管制作安装	计量单位	套	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补7	人防穿墙管制作安装公称直径(32mm以内)	根	1	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34
4-1545	密闭接线盒	10个	0.2	36.04	5.44		15.86	5.05	7.21	1.09		3.17	1.01
综合人工工日		小计							45.37	19.61	3.94	19.96	6.35
0.428工日		未计价材料费							90.49				
清单项目综合单价									185.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.17	5.94	1.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	氧气	m3	0.42	2.83	1.19		
	乙炔气	m3	0.18	14.05	2.53		
	钢板(中厚)δ8～20	kg	3.83	3.4601	13.25		
	密闭接线盒	只	2.04	44.36	90.49		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	4.45	0.1	0.45		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	4.45	0.12	0.53		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	110.1	--	

项目编码	030817008060	项目名称	套管制作安装	计量单位	套	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补7	人防穿墙管制作安装公称直径(32mm以内)	根	1	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34
4-1545	密闭接线盒	10个	0.2	36.04	5.44		15.86	5.05	7.21	1.09		3.17	1.01
综合人工工日		小计							45.37	19.61	3.94	19.96	6.35
0.428工日		未计价材料费											90.49
清单项目综合单价													185.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.17	5.94	1.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	氧气	m3	0.42	2.83	1.19		
	乙炔气	m3	0.18	14.05	2.53		
	钢板(中厚) δ8～20	kg	3.83	3.4601	13.25		
	密闭接线盒	只	2.04	44.36	90.49		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	4.45	0.1	0.45		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	4.45	0.12	0.53		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	110.1	--	

项目编码	030817008061	项目名称	套管制作安装	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补7	人防穿墙管制作安装公称直径(32mm以内)	根	1	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34
4-1545	密闭接线盒	10个	0.2	36.04	5.44		15.86	5.05	7.21	1.09		3.17	1.01
综合人工工日		小计							45.37	19.61	3.94	19.96	6.35
0.428工日		未计价材料费											90.49
清单项目综合单价													185.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.17	5.94	1.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	氧气	m3	0.42	2.83	1.19		
	乙炔气	m3	0.18	14.05	2.53		
	钢板(中厚) δ8～20	kg	3.83	3.4601	13.25		
	密闭接线盒	只	2.04	44.36	90.49		

	塑料护口(钢管用)dn15	个	4.45	0.1	0.45		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	4.45	0.12	0.53		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	110.1	--	

项目编码	030411001361	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	80.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001362	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	571.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	366.59	116.64	8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费							7.23				
清单项目综合单价									22.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001363	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	234.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm	100m	0.01	886.16	181.13	23.11	389.91	124.06	8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
0.0836工日		未计价材料费							10.04				
清单项目综合单价									26.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	1.03	9.75	10.04		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		

	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.85	--	

项目编码	030411001364	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	248.78	31.62	625.91	199.15	14.23	2.49	0.32	6.26	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.49	0.32	6.26	1.99
0.1342工日		未计价材料费											11.45
清单项目综合单价													36.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40	m	1.03	11.12	11.45		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		

	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.94	--	

项目编码	030411001365	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm	100m	0.01	1516.86	276.86	31.62	667.42	212.36	15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
0.1431工日		未计价材料费							15.66				
清单项目综合单价									42.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	1.03	15.2	15.66		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	2.64	0.02		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	18.43	--	

项目编码	030408001196	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆 NH-FSVV-4*2.5	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	73.69	23.45	1.67	0.35	0.09	0.74	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.74	0.23
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	汽油				kg	0.0075	9.3	0.07					
	镀锌铁丝13#～17#				kg	0.01778	6.03	0.11					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.0309	1.46	0.05					
	标志牌				个	0.053	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.00088	8.58	0.01					
	沥青绝缘漆				kg	0.0038	15.44	0.06					
	硬酯酸一级				kg	0.0001	10.29						
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫				套	0.0612	0.69	0.04					
	橡胶垫δ2				m2	0.0009	14.58	0.01					
	其他材料费						--	-0.01			--		
	材料费小计						--	0.35			--		

项目编码	030408002005	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	103.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	控制电缆 KYJV-7×1.5	100m	0.01	374.18	73.26	7.9	164.64	52.39	3.74	0.73	0.08	1.65	0.52
综合人工工日		小计							3.74	0.73	0.08	1.65	0.52
0.0353工日		未计价材料费											11.14
清单项目综合单价													17.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	KYJV-7×1.5				m	1.015	10.98	11.14					
	自粘性塑料带20mm×20m				卷	0.0002	5.15						
	破布				kg	0.003	6	0.02					
	汽油				kg	0.007	9.3	0.07					
	镀锌铁丝13#～17#				kg	0.003	6.03	0.02					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.234	1.46	0.34					
	钢锯条				根	0.01	0.21						
	标志牌				个	0.06	0.16	0.01					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫				套	0.306	0.86	0.26					
	其他材料费						--	0.01			--		

	材料费小计	--	11.87	--	

项目编码	030408007005	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-879	控制电缆头制作、安装 终端头 14芯以下	个	1	67.84	51.15		29.85	9.5	67.84	51.15		29.85	9.5
综合人工工日		小计							67.84	51.15		29.85	9.5
0.64工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									158.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	12	0.59	7.08		
	塑料软管	kg	0.19	15.78	3		
	塑料带20mm×40m	kg	0.05	2.14	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.4	12.43	4.97		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	51.15	--	

项目编码	030408001197	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	55.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆 WDZRYJY-3×6	100m	0.01	259.7	36.14	9.13	114.27	36.36	2.6	0.36	0.09	1.14	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.36	0.09	1.14	0.36
0.0245工日		未计价材料费							17.92				
清单项目综合单价									22.47				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	WDZRYJY-3×6	m	1.01	17.74	17.92		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	18.28	--	

项目编码	030408006172	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		10.73	3.41	7.31	4.33		3.22	1.02
综合人工工日		小计							7.31	4.33		3.22	1.02
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.33	--	

项目编码	030408001198	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆 WDZRYJY-4×2.5	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	73.69	23.45	1.67	0.35	0.09	0.74	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.74	0.23

0.0158工日	未计价材料费					12.33
清单项目综合单价						15.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZRYJY-4×2.5	m	1.01	12.21	12.33		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12.68	--	

项目编码	030408006173	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.93	2.52	7.21	5.78		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	5.78		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	破布			kg	0.04	6	0.24						
	铁砂布2#			张	0.4	0.86	0.34						
	塑料软管dn6			m	0.4	1.89	0.76						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.252	17.15	4.32						
	异型塑料管dn2.5～5			m	0.1	1.17	0.12						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	5.78			--			

项目编码	030408001199	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1620.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-738	铜芯电力电缆 WDZRYJY-5×6	100m	0.01	338.14	47	12.18	148.78	47.34	3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
0.0319工日		未计价材料费											29.14
清单项目综合单价													35.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZRYJY-5×6						m	1.01	28.85	29.14			
	汽油						kg	0.0098	9.3	0.09			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0231	6.03	0.14			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0023	8.58	0.02			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级						kg	0.0002	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	29.61		--	

项目编码	030408006174	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.05	6	0.3			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	塑料软管dn6						m	0.5	1.89	0.95			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.315	17.15	5.4			
	异型塑料管dn2.5～5						m	0.125	1.17	0.15			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	7.22		--	

项目编码	030408001200	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	82.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆 WDZRYJY-5×10	100m	0.01	433.54	47	12.18	190.76	60.7	4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
0.0409工日		未计价材料费											47.04
清单项目综合单价													54.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	WDZRYJY-5×10			m	1.01	46.57	47.04						
	汽油			kg	0.0098	9.3	0.09						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0231	6.03	0.14						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06						
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0023	8.58	0.02						
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08						
	硬酯酸一级			kg	0.0002	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05						
	橡胶垫δ2			m2	0.0012	14.58	0.02						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	47.51		--				

项目编码	030408006175	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	破布			kg	0.075	6	0.45						
	铁砂布2#			张	0.5	0.86	0.43						
	汽油			kg	0.1	9.3	0.93						
	铜接线端子DT-16mm2			个	5.075	3.33	16.9						
	电力复合脂			kg	0.01	17.15	0.17						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.03	17.15	0.51						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	19.4		--				

项目编码	030408001201	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	34.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆 WDZRYJY-5×16	100m	0.01	433.54	47	12.18	190.76	60.7	4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
0.0409工日		未计价材料费											74.03
清单项目综合单价													81.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZRYJY-5×16	m	1.01	73.3	74.03		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	74.5	--	

项目编码	030408006176	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001202	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	252.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	电缆WDZ-YJY-9×1.5	100m	0.01	374.18	73.26	7.9	164.64	52.39	3.74	0.73	0.08	1.65	0.52
综合人工工日		小计							3.74	0.73	0.08	1.65	0.52
0.0353工日		未计价材料费											13.7
清单项目综合单价													20.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY-9×1.5	m	1.015	13.5	13.7		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	5.15			
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.43	--	

项目编码	030408006177	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.93	2.52	16.22	13		7.14	2.27
综合人工工日		小计							16.22	13		7.14	2.27
0.153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.09	6	0.54		
	铁砂布2#	张	0.9	0.86	0.77		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13	--	

项目编码	030408001203	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	18.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆 WDZNYJY-3×6	100m	0.01	259.7	36.14	9.13	114.27	36.36	2.6	0.36	0.09	1.14	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.36	0.09	1.14	0.36
0.0245工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													22.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZNYJY-3×6	m	1.01	17.74	17.92		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	18.28	--	

项目编码	030408006178	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		10.73	3.41	7.31	4.33		3.22	1.02
综合人工工日		小计							7.31	4.33		3.22	1.02
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.88

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.33	--	

项目编码	030408001204	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	18.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆 WDZNYJY-4×16	100m	0.01	342.38	38.16	9.13	150.65	47.93	3.42	0.38	0.09	1.51	0.48
综合人工工日		小计							3.42	0.38	0.09	1.51	0.48
0.0323工日		未计价材料费							52.31				
清单项目综合单价									58.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZNYJY-4×16	m	1.01	51.79	52.31		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00402	8.58	0.03		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00024	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.69	--	

项目编码	030408006179	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.4	36.04	38.79		15.86	5.05	14.42	15.52		6.34	2.02
综合人工工日		小计							14.42	15.52		6.34	2.02

0.136工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							38.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	汽油	kg	0.08	9.3	0.74		
	铜接线端子DT-16mm2	个	4.06	3.33	13.52		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.024	17.15	0.41		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.52	--	

项目编码	030404017641	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	联络控制箱	台	1	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
综合人工工日		小计							294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
2.78工日		未计价材料费											3500
清单项目综合单价													4063.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	联络控制箱	只	1	3500	3500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3532.21	--	

项目编码	030404017642	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	隔室操作柜EAC1	台	1	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	34.4	11.21	73.69	23.45	36.85	7.57	2.47	16.21	5.16
综合人工工日		小计							331.53	39.78	68.65	145.87	46.42
3.1276工日		未计价材料费							8477.89				
清单项目综合单价									9110.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隔室操作柜EAC1	只	1	8400	8400		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2952	5.94	1.75		
	无光调和漆	kg	0.072	8.45	0.61		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.31	33.72	77.89		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.9042	3.54	3.2		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.4601	0.76		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8517.67	--	

项目编码	030404017643	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	隔室操作柜EAC2	台	1	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	34.4	11.21	73.69	23.45	36.85	7.57	2.47	16.21	5.16
综合人工工日		小计							331.53	39.78	68.65	145.87	46.42
3.1276工日		未计价材料费							8477.89				
清单项目综合单价									9110.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隔室操作柜EAC2	只	1	8400	8400		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2952	5.94	1.75		
	无光调和漆	kg	0.072	8.45	0.61		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.31	33.72	77.89		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.9042	3.54	3.2		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.4601	0.76		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8517.67	--	

项目编码	030404017644	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	隔室操作柜EAC3	台	1	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	34.4	11.21	73.69	23.45	36.85	7.57	2.47	16.21	5.16
综合人工工日		小计							331.53	39.78	68.65	145.87	46.42
3.1276工日		未计价材料费											8477.89
清单项目综合单价													9110.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隔室操作柜EAC3	只	1	8400	8400		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2952	5.94	1.75		
	无光调和漆	kg	0.072	8.45	0.61		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		

	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.31	33.72	77.89		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.9042	3.54	3.2		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.4601	0.76		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8517.67	--	

项目编码	030404017645	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	隔室操作柜EAC4	台	1	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	34.4	11.21	73.69	23.45	36.85	7.57	2.47	16.21	5.16
综合人工工日		小计							331.53	39.78	68.65	145.87	46.42
3.1276工日		未计价材料费							8477.89				
清单项目综合单价									9110.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隔室操作柜EAC4	只	1	8400	8400		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2952	5.94	1.75		
	无光调和漆	kg	0.072	8.45	0.61		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.31	33.72	77.89		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.9042	3.54	3.2		

	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.4601	0.76		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8517.67	--	

项目编码	030404017646	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 DSAT	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											840
清单项目综合单价													1172.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 DSAT	只	1	840	840		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	877.79	--	

项目编码	030404017647	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 DGAL	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											3150
清单项目综合单价													3482.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 DGAL	只	1	3150	3150		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3187.79	--	

项目编码	030404017648	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 DFAT	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											1540
清单项目综合单价													1872.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 DFAT	只	1	1540	1540		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1577.79	--	

项目编码	030404017649	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	潜污泵配电箱 AC2	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											1540
清单项目综合单价													1805.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵配电箱 AC2	只	1	1540	1540		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1574.27	--	

项目编码	030404017650	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	潜污泵配电箱 AC4	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											605.58
清单项目综合单价													870.97

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵配电箱 AC4	只	1	605.58	605.58		

细	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	639.85	--	

项目编码	030817008062	项目名称	套管制作安装	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补7	人防穿墙管制作安装公称直径(32mm以内)	根	1	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34
4-1545	密闭接线盒	10个	0.2	36.04	5.44		15.86	5.05	7.21	1.09		3.17	1.01
综合人工工日		小计							45.37	19.61	3.94	19.96	6.35
0.428工日		未计价材料费											90.49
清单项目综合单价													185.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.17	5.94	1.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	氧气	m3	0.42	2.83	1.19		
	乙炔气	m3	0.18	14.05	2.53		
	钢板(中厚)δ8～20	kg	3.83	3.4601	13.25		
	密闭接线盒	只	2.04	44.36	90.49		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	4.45	0.1	0.45		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	4.45	0.12	0.53		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	110.1	--	

项目编码	030411003103	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	17.32

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	桥架200*200	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											55.28
清单项目综合单价													103.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架200*200						m	1.005	55	55.28			
	汽油						kg	0.01	9.3	0.09			
	砂轮片φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.14	0.59	0.08			
	其他材料费								--	0.24		--	
	材料费小计								--	61.7		--	

项目编码	030413001031	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	33.51	19.66	209.88	66.78	4.77	0.34	0.2	2.1	0.67
综合人工工日		小计							4.77	0.34	0.2	2.1	0.67
0.045工日		未计价材料费											3.39
清单项目综合单价													11.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	支撑架						kg	1.005	3.37	3.39			
	膨胀螺栓M10～16						套	0.21	0.86	0.18			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.007	5.94	0.04			
	冲击钻头φ8～16						根	0.0008	3.43				
	砂轮片φ100						片	0.0002	1.29				
	棉纱头						kg	0.0015	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.003	9.3	0.03			
	黄砂						m3	0.00007	120.46	0.01			
	水泥32.5级						kg	0.065	0.2573	0.02			
	电						kW·h	0.0509	0.59	0.03			

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	3.73	--	

项目编码	030411001366	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	366.59	116.64	8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费											9.26
清单项目综合单价													24.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	8.99	9.26		
	镀锌电线管接头Φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.87	--	

项目编码	030411001367	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	276.86	31.62	667.42	212.36	15.17	2.77	0.32	6.67	2.12

综合人工工日	小计			15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
0.1431工日	未计价材料费							19.71
清单项目综合单价								46.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	19.14	19.71			
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51			
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06			
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14			
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04			
	锯条	根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32			
	溶剂汽油	kg	0.0062	2.64	0.02			
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16			
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4			
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86			
	水	m3	0.00183	3.79	0.01			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	22.48		--	

项目编码	030411001368	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1149	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径125mm以内	100m	0.01	3828.72	429.41	128.35	1684.64	536.02	38.29	4.29	1.28	16.85	5.36
综合人工工日		小计							38.29	4.29	1.28	16.85	5.36
0.3612工日		未计价材料费											60.01
清单项目综合单价													126.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN125			m	1.03	58.26	60.01						
	镀锌电线管接头φ125×10			个	0.0824	11.59	0.96						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.0431	3.54	0.15						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0136	5.94	0.08						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0066	6.03	0.04						

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0625	12.86	0.8		
	溶剂汽油	kg	0.0156	2.64	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0158	6	0.09		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.2573	0.57		
	中砂	t	0.014168	87.43	1.24		
	水	m3	0.00264	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	64.3	--	

项目编码	030411001369	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	42.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	366.59	116.64	8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费							7.23				
清单项目综合单价									22.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头 φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	

	材料费小计	--	8.84	--	

项目编码	030411001370	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	37.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm	100m	0.01	886.16	181.13	23.11	389.91	124.06	8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
0.0836工日		未计价材料费							10.04				
清单项目综合单价									26.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	1.03	9.75	10.04		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.85	--	

项目编码	030408001205	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	23.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-721	铜芯电力电缆 WDZRYJY-4×1.5	100m	0.01	151.58	35.32	9.13	66.7	21.22	1.52	0.35	0.09	0.67	0.21
综合人工工日		小计							1.52	0.35	0.09	0.67	0.21
0.0143工日		未计价材料费							7.12				

清单项目综合单价							9.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZRYJY-4×1.5	m	1.01	7.05	7.12		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.47	--	

项目编码	030408006180	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.93	2.52	7.21	5.78		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	5.78		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							17.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.78	--	

项目编码	030408001206	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	7.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-722	铜芯电力电缆 WDZRYJY-4×2.5	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	73.69	23.45	1.67	0.35	0.09	0.74	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.74	0.23
0.0158工日		未计价材料费											12.33
清单项目综合单价													15.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZRYJY-4×2.5						m	1.01	12.21	12.33			
	汽油						kg	0.0075	9.3	0.07			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.01778	6.03	0.11			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05			
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00088	8.58	0.01			
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	15.44	0.06			
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.69	0.04			
	橡胶垫δ2						m2	0.0009	14.58	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	12.68		--	

项目编码	030408006181	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.93	2.52	7.21	5.78		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	5.78		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.04	6	0.24			
	铁砂布2#						张	0.4	0.86	0.34			
	塑料软管dn6						m	0.4	1.89	0.76			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.252	17.15	4.32			
	异型塑料管dn2.5～5						m	0.1	1.17	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.78		--	

项目编码	030408001207	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆 WDZRYJY-4×4	100m	0.01	202.46	35.32	9.13	89.08	28.34	2.02	0.35	0.09	0.89	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.35	0.09	0.89	0.28
0.0191工日		未计价材料费											16.57
清单项目综合单价													20.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZRYJY-4×4	m	1.01	16.41	16.57		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	16.92	--	

项目编码	030408006182	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.93	2.52	7.21	5.78		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	5.78		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.78	--	

项目编码	030408001208	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	17.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆 WDZRYJY-5×4	100m	0.01	262.88	45.86	12.18	115.67	36.8	2.63	0.46	0.12	1.16	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.46	0.12	1.16	0.37
0.0248工日		未计价材料费							20.08				
清单项目综合单价									24.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZRYJY-5×4	m	1.01	19.88	20.08		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.54	--	

项目编码	030408006183	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	7.22	--	

项目编码	030408001209	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	40.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆 WDZRYJY-5×6	100m	0.01	338.14	47	12.18	148.78	47.34	3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
0.0319工日		未计价材料费							29.14				
清单项目综合单价									35.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZRYJY-5×6	m	1.01	28.85	29.14		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	030408006184	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001210	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	12.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆 WDZRYJY-5×10	100m	0.01	433.54	47	12.18	190.76	60.7	4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
0.0409工日		未计价材料费											47.04
清单项目综合单价													54.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZRYJY-5×10	m	1.01	46.57	47.04		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.51	--	

项目编码	030408006185	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		

细	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001211	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	23.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆 WDZRYJY-5×16	100m	0.01	433.54	47	12.18	190.76	60.7	4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
0.0409工日		未计价材料费											74.03
清单项目综合单价													81.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZRYJY-5×16	m	1.01	73.3	74.03		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	74.5	--	

项目编码	030408006186	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							47.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001212	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	387.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆 WDZRYJY-4×25+1×16	100m	0.01	740.94	210.24	11.16	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
0.0699工日		未计价材料费							106.19				
清单项目综合单价									120.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZRYJY-4×25+1×16	m	1.01	105.14	106.19		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	6.03	0.03		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头 Φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	108.29	--	

项目编码	030408006187	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	44.52	63.56		19.59	6.23	44.52	63.56		19.59	6.23
综合人工工日		小计							44.52	63.56		19.59	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.3	9.3	2.79		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.2	58.91	11.78		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.76	2.14	8.05		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.3		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.9		
	其他材料费			--	1.68	--	
	材料费小计			--	63.56	--	

项目编码	030408001213	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	45.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆 WDZRYJY-4×70+1×35	100m	0.01	1335.6	341.51	71.02	587.66	186.98	13.36	3.42	0.71	5.88	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.71	5.88	1.87
0.126工日		未计价材料费											267.43
清单项目综合单价													292.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZRYJY-4×70+1×35	m	1.01	264.78	267.43		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		

	汽油	kg	0.0124	9.3	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	6.03	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	270.85	--	

项目编码	030408006188	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	73.14	108.9		32.18	10.24	73.14	108.9		32.18	10.24
综合人工工日		小计							73.14	108.9		32.18	10.24
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									224.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.5	6	3		
	汽油	kg	0.35	9.3	3.26		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.25	58.91	14.73		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.76	8.58	32.26		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.45	2.14	0.96		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.8	12.43	9.94		
	铝接线端子95mm2	个	3.76	2.57	9.66		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.4		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	5	1.17	5.85		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	108.9	--	

项目编码	030408001214	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	33.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆 WDZRYJY-4×150+1×70	100m	0.01	1882.56	464.71	363.75	828.33	263.56	18.83	4.65	3.64	8.28	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.65	3.64	8.28	2.64
0.1776工日		未计价材料费											528.32
清单项目综合单价													566.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZRYJY-4×150+1×70	m	1.01	523.0924	528.32		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.3	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	6.03	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	532.97	--	

项目编码	030408006189	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	95.4	163.28		41.98	13.36	95.4	163.28		41.98	13.36
综合人工工日		小计							95.4	163.28		41.98	13.36

0.9工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							314.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.8	6	4.8		
	汽油	kg	0.4	9.3	3.72		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.35	58.91	20.62		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	3.76	15.44	58.05		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.7	2.14	1.5		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.08	17.15	1.37		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1	12.43	12.43		
	铝接线端子185mm2	个	3.76	4.72	17.75		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.4		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	7	1.17	8.19		
	其他材料费			--	3.17	--	
	材料费小计			--	163.28	--	

项目编码	030408002006	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	23.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-802	控制电缆KVV-19×1.5	100m	0.01	392.2	75.19	7.9	172.57	54.91	3.92	0.75	0.08	1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.75	0.08	1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费											31.97
清单项目综合单价													39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	KVV-19*1.5			m	1.015	31.5	31.97						
	自粘性塑料带20mm×20m			卷	0.0003	5.15							
	破布			kg	0.004	6	0.02						
	汽油			kg	0.008	9.3	0.07						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0035	6.03	0.02						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.234	1.46	0.34						
	钢锯条			根	0.011	0.21							
	标志牌			个	0.06	0.16	0.01						

	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	32.72	--	

项目编码	030408007006	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-880	控制电缆头制作、安装 终端头 24芯以下	个	1	92.22	63.47		40.58	12.91	92.22	63.47		40.58	12.91
综合人工工日		小计							92.22	63.47		40.58	12.91
0.87工日		未计价材料费											4.66
清单项目综合单价													213.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆头套终端头 24芯以下	个	1.05	4.44	4.66		
	破布	kg	0.35	6	2.1		
	汽油	kg	0.18	9.3	1.67		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	21	0.59	12.39		
	塑料软管	kg	0.32	15.78	5.05		
	塑料带20mm×40m	kg	0.08	2.14	0.17		
	焊锡丝	kg	0.17	42.88	7.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	尼龙扎带L=100～150	根	15	0.14	2.1		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	1.36	--	
	材料费小计			--	68.13	--	

项目编码	030412005020	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	286

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	单管荧光灯 1*18W	10套	0.1	175.96	15.03		77.42	24.63	17.6	1.5		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.74	2.46

0.166工日	未计价材料费						35.85
清单项目综合单价							65.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管荧光灯1*18W	套	1.01	35.49	35.84		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	37.35	--	

项目编码	030412005021	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	单管荧光灯1*18W	10套	0.1	175.96	15.03		77.42	24.63	17.6	1.5		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											35.85
清单项目综合单价													65.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管荧光灯1*18W	套	1.01	35.49	35.84		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	37.35	--	

项目编码	030412005022	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 2*18W	10套	0.1	221.54	15.03		97.48	31.02	22.15	1.5		9.75	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.5		9.75	3.1
0.209工日		未计价材料费											71.69
清单项目综合单价													108.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	荧光灯 2*18W	套	1.01	70.98	71.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	

	材料费小计	--	73.19	--	

项目编码	030412001114	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	吸顶灯 LED、18W	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											58.25
清单项目综合单价													87.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯 LED18W	套	1.01	57.67	58.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	60.12	--	

项目编码	030412001115	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	红外感应式吸顶灯 LED、18W	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											76.17
清单项目综合单价													105.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红外感应式吸顶灯 LED、18W	套	1.01	75.42	76.17		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	78.04	--	

项目编码	030412001116	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	防水型吸顶灯 LED、18W	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											71.69
清单项目综合单价													101.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水型吸顶灯 LED18W					套		1.01	70.98	71.69			
	圆木台275～350					块		1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m		0.713	0.97	0.69			
	伞形螺栓M6～8×150					套		2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40					十个		0.416	0.25	0.1			
	其他材料费								--	0.39		--	
	材料费小计								--	73.56		--	

项目编码	030412001117	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	防水壁灯1×36W	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费											101
清单项目综合单价													128.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水壁灯1×36W					套		1.01	100	101			
	圆木台150～250					块		1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m		0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40					十个		0.832	0.25	0.21			
	塑料膨胀管φ8×50					十个		0.421	0.86	0.36			
	冲击钻头φ6～12					根		0.028	2.57	0.07			
	其他材料费								--	0.27		--	
	材料费小计								--	102.21		--	

项目编码	030404034186	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		30.32	9.65	6.89	0.42		3.03	0.97

综合人工工日	小计			6.89	0.42		3.03	0.97
0.065工日	未计价材料费							4.04
清单项目综合单价								15.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	3.96	4.04			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	4.46		--	

项目编码	030404034187	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		31.72	10.09	7.21	0.57		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费											5.95
清单项目综合单价													17.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404035167	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二三孔插座	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											6.28
清单项目综合单价													21.69

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二三孔插座	套	1.02	6.16	6.28		

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030404035168	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二三孔插座带防水防溅盒	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二三孔插座带防水防溅盒	套	1.02	8.37	8.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030411006109	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属开关盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	2.33	--	

项目编码	030411006110	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	444

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属接线盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030411003104	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	952.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.18	4.47	68.09	21.67	15.48	6.32	0.45	6.81	2.17
综合人工工日		小计							15.48	6.32	0.45	6.81	2.17
0.146工日		未计价材料费											25.86
清单项目综合单价													57.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架100*50	m	1.005	25.73	25.86		
	汽油	kg	0.008	9.3	0.07		
	砂轮片 Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 Φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.59	0.04		
	其他材料费			--	0.23	--	

	材料费小计	--	32.18	--	

项目编码	030413001032	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	665.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	33.51	19.66	209.88	66.78	4.77	0.34	0.2	2.1	0.67
综合人工工日		小计							4.77	0.34	0.2	2.1	0.67
0.045工日		未计价材料费											3.39
清单项目综合单价													11.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	支撑架	kg	1.005	3.37	3.39		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.007	5.94	0.04		
	冲击钻头Φ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片Φ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.3	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	120.46	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.2573	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.59	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.73	--	

项目编码	030411001371	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1081.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											6.42
清单项目综合单价													18.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	6.23	6.42		
	镀锌电线管接头Φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		

	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.33	--	

项目编码	030411001372	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2512.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		

	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411004250	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	15877.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线WDZC-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.1
清单项目综合单价													3.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	1.81	2.1		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.25	--	

项目编码	030411004251	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3368.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线WDZCN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.44
清单项目综合单价													3.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5	m	1.16	2.1	2.44		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	030817008063	项目名称	套管制作安装	计量单位	套	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补7	人防穿墙管制作安装公称直径(32mm以内)	根	1	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34
4-1545	密闭接线盒	10个	0.2	36.04	5.44		15.86	5.05	7.21	1.09		3.17	1.01
综合人工工日		小计							45.37	19.61	3.94	19.96	6.35
0.428工日		未计价材料费											90.49
清单项目综合单价													185.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.17	5.94	1.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	氧气	m3	0.42	2.83	1.19		
	乙炔气	m3	0.18	14.05	2.53		
	钢板(中厚)δ8～20	kg	3.83	3.4601	13.25		
	密闭接线盒	只	2.04	44.36	90.49		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	4.45	0.1	0.45		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	4.45	0.12	0.53		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	110.1	--	

项目编码	030404017651	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	消防集中电源应急照明分配电箱4-1#-B1ALEs、4-3#-B1ALEs、5#-B1ALEs、8#-B1ALEs、9#-B1ALEs	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.93	2.52	21.62	17.33		9.52	3.02
综合人工工日		小计							208.18	55.12		91.61	29.14
1.964工日		未计价材料费											1750

清单项目综合单价							2134.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防集中电源应急照明分配电箱4-1#-B1ALEs、4-3#-B1ALEs、5#-B1ALEs、8#-B1ALEs、9#-B1ALEs	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1805.12	--	

项目编码	030412001118	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	吸顶应急灯 LED、DC36V、5W	10套	0.1	174.9	17.89		76.96	24.49	17.49	1.79		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.79		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											40.33
清单项目综合单价													69.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶应急灯 LED、DC36V、5W	套	1.01	39.93	40.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	42.12	--	

项目编码	030412001119	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	吸顶应急灯 LED、DC36V、7W	10套	0.1	174.9	17.89		76.96	24.49	17.49	1.79		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.79		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									74.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶应急灯 LED、DC36V、7W	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	47.24	--	

项目编码	030412004105	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	疏散指示标志 LED、单面单向、36V、1W	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							40.33				
清单项目综合单价									74.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散指示标志LED、单面单向、36V、1W	套	1.01	39.93	40.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	43.5	--	

项目编码	030412004106	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	疏散指示标志 LED、双面单向、36V、1W	10套	0.1	231.08	52.99		101.68	32.35	23.11	5.3		10.17	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.3		10.17	3.24
0.218工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													87.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散指示标志LED、双面单向、36V、1W					套		1.01	45	45.45			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2					m		0.305	1.65	0.5			
	花线2×23/0.15					m		0.509	2.26	1.15			
	铜接线端子DT-4mm2					个		1.015	1.29	1.31			
	膨胀螺栓M10					套		2.04	0.69	1.41			
	自攻螺钉M4×40					十个		0.612	0.25	0.15			
	冲击钻头φ6～12					根		0.051	2.57	0.13			
	其他材料费								--	0.65		--	
	材料费小计								--	50.75		--	

项目编码	030412004107	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	安全出口指示灯 LED、DC36V、1W	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											40.33
清单项目综合单价													74.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口指示灯 LED、DC36V、1W					套		1.01	39.93	40.33			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2					m		0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2					个		1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路					个		1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50					十个		0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40					十个		0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12					根		0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	43.5		--	

项目编码	030412004108	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	楼层标识灯 LED、DC36V、3W	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标识灯LED、DC36V、3W	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030411006111	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.08				
清单项目综合单价									8.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属接线盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030411001373	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2762.93

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费							6.42				
清单项目综合单价									18.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌钢管DN20			m	1.03	6.23	6.42						
	镀锌电线管接头φ20×5			个	0.1648	0.83	0.14						
	塑料护口(钢管用)dn20			个	0.1545	0.1	0.02						
	镀锌锁紧螺母3×20			个	0.1545	0.13	0.02						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.0073	3.54	0.03						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0069	5.94	0.04						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0066	6.03	0.04						
	锯条			根	0.03	0.19	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0094	12.86	0.12						
	溶剂汽油			kg	0.0024	2.64	0.01						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.2573	0.12						
	中砂			t	0.002898	87.43	0.25						
	水			m3	0.00054	3.79							
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	7.33		--				

项目编码	030411004252	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2863.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 WDZCN-RYJS-2×2.5	100m/束	0.01	67.84	15.12		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							11.66				
清单项目综合单价									12.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	WDZCN-RYJS-2×2.5			m	1.08	10.8	11.66						
	钢丝φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.0022	5.57	0.01						

	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.81	--	

项目编码	030817008064	项目名称	套管制作安装	计量单位	套	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补7	人防穿墙管制作安装公称直径(32mm以内)	根	1	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34
4-1545	密闭接线盒	10个	0.2	36.04	5.44		15.86	5.05	7.21	1.09		3.17	1.01
综合人工工日		小计							45.37	19.61	3.94	19.96	6.35
0.428工日		未计价材料费											90.49
清单项目综合单价													185.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.17	5.94	1.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	氧气	m3	0.42	2.83	1.19		
	乙炔气	m3	0.18	14.05	2.53		
	钢板(中厚) δ8～20	kg	3.83	3.4601	13.25		
	密闭接线盒	只	2.04	44.36	90.49		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	4.45	0.1	0.45		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	4.45	0.12	0.53		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	110.1	--	

项目编码	030817008065	项目名称	套管制作安装	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补10	人防穿墙管制作安装公称直径(100mm以内)	根	1	76.32	42.44	10.14	33.58	10.68	76.32	42.44	10.14	33.58	10.68
通4-补8	人防穿墙管制作安装公称直径(50mm以内)	根	7	54.06	26.5	5.63	23.79	7.57	378.42	185.5	39.41	166.53	52.99
综合人工工日		小计							454.74	227.94	49.55	200.11	63.67
4.29工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							996.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.03	5.94	12.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.25	12.86	3.22		
	氧气	m3	5.04	2.83	14.26		
	乙炔气	m3	2.19	14.05	30.77		
	钢板(中厚) δ8～20	kg	47.43	3.4601	164.11		
	其他材料费			--	3.52	--	
	材料费小计			--	227.94	--	

项目编码	030817008066	项目名称	套管制作安装	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补8	人防穿墙管制作安装公称直径(50mm以内)	根	2	54.06	26.5	5.63	23.79	7.57	108.12	53	11.26	47.58	15.14
综合人工工日		小计							108.12	53	11.26	47.58	15.14
1.02工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							235.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.48	5.94	2.85		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.06	12.86	0.77		
	氧气	m3	1.2	2.83	3.4		
	乙炔气	m3	0.52	14.05	7.31		
	钢板(中厚) δ8～20	kg	10.94	3.4601	37.85		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	53	--	

项目编码	030817008067	项目名称	套管制作安装	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补10	人防穿墙管制作安装公称直径(100mm以内)	根	4	76.32	42.44	10.14	33.58	10.68	305.28	169.76	40.56	134.32	42.72
综合人工工日		小计							305.28	169.76	40.56	134.32	42.72
2.88工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							692.64
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.4	5.94	8.32		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.16	12.86	2.06		
	氧气	m3	3.36	2.83	9.51		
	乙炔气	m3	1.48	14.05	20.79		
	钢板(中厚) δ8～20	kg	36.56	3.4601	126.5		
	其他材料费			--	2.58	--	
	材料费小计			--	169.76	--	

项目编码	030817008068	项目名称	套管制作安装	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补7	人防穿墙管制作安装公称直径(32mm以内)	根	5	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34	190.8	92.6	19.7	83.95	26.7
通4-补8	人防穿墙管制作安装公称直径(50mm以内)	根	6	54.06	26.5	5.63	23.79	7.57	324.36	159	33.78	142.74	45.42
通4-补11	人防穿墙管制作安装公称直径(150mm以内)	根	2	90.1	65.19	11.27	39.64	12.61	180.2	130.38	22.54	79.28	25.22
综合人工工日		小计							695.36	381.98	76.02	305.97	97.34
6.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1556.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	3.47	5.94	20.61		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.42	12.86	5.4		
	氧气	m3	7.62	2.83	21.56		
	乙炔气	m3	3.3	14.05	46.37		
	钢板(中厚) δ8～20	kg	81.57	3.4601	282.24		
	其他材料费			--	5.8	--	
	材料费小计			--	381.98	--	

项目编码	030817008069	项目名称	套管制作安装	计量单位	组	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补8	人防穿墙管制作安装公称直径(50mm以内)	根	6	54.06	26.5	5.63	23.79	7.57	324.36	159	33.78	142.74	45.42
综合人工工日		小计							324.36	159	33.78	142.74	45.42
3.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									705.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.44	5.94	8.55		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.18	12.86	2.31		
	氧气	m3	3.6	2.83	10.19		
	乙炔气	m3	1.56	14.05	21.92		
	钢板(中厚)δ8～20	kg	32.82	3.4601	113.56		
	其他材料费			--	2.47	--	
	材料费小计			--	159	--	

项目编码	030817008070	项目名称	套管制作安装	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补8	人防穿墙管制作安装公称直径(50mm以内)	根	1	54.06	26.5	5.63	23.79	7.57	54.06	26.5	5.63	23.79	7.57
综合人工工日		小计							54.06	26.5	5.63	23.79	7.57
0.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									117.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.24	5.94	1.43		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03	12.86	0.39		
	氧气	m3	0.6	2.83	1.7		
	乙炔气	m3	0.26	14.05	3.65		
	钢板(中厚)δ8～20	kg	5.47	3.4601	18.93		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	26.5	--	

项目编码	030817008071	项目名称	套管制作安装	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补7	人防穿墙管制作安装公称直径(32mm以内)	根	1	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34
4-1545	密闭接线盒	10个	0.2	36.04	5.44		15.86	5.05	7.21	1.09		3.17	1.01
综合人工工日		小计							45.37	19.61	3.94	19.96	6.35
0.428工日		未计价材料费											90.49
清单项目综合单价													185.72

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.17	5.94	1.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	氧气	m3	0.42	2.83	1.19		
	乙炔气	m3	0.18	14.05	2.53		
	钢板(中厚)δ8～20	kg	3.83	3.4601	13.25		
	密闭接线盒	只	2.04	44.36	90.49		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	4.45	0.1	0.45		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	4.45	0.12	0.53		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	110.1	--	

项目编码	030817008072	项目名称	套管制作安装	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	149.26	17.85	152.51	48.53	34.66	14.93	1.79	15.25	4.85
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.7	327.54	114.29	17.85	144.12	45.86	229.28	80	12.5	100.88	32.1
综合人工工日		小计							263.94	94.93	14.29	116.13	36.95
2.49工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													526.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	1.387	2.4	3.33		
	油浸麻丝	kg	0.665	8.4	5.59		
	水泥32.5级	kg	3.315	0.2573	0.85		
	钢板δ3.0 Q235	kg	3.2	3.4601	11.07		
	氧气	m3	2.056	2.83	5.82		
	乙炔气	kg	0.8936	15.44	13.8		
	电焊条	kg	0.8	5.94	4.75		
	焊接钢管DN50	m	2.135	19	40.57		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	94.93	--	

项目编码	030817008073	项目名称	套管制作安装	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.4	346.62	149.26	17.85	152.51	48.53	138.65	59.7	7.14	61	19.41
综合人工工日		小计							138.65	59.7	7.14	61	19.41
1.308工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													285.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80						m	1.22	30.04	36.65			
	石棉绒						kg	0.76	2.4	1.82			
	油浸麻丝						kg	0.364	8.4	3.06			
	水泥32.5级						kg	1.78	0.2573	0.46			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	1.6	3.4601	5.54			
	氧气						m3	1.028	2.83	2.91			
	乙炔气						kg	0.4468	15.44	6.9			
	电焊条						kg	0.4	5.94	2.38			
	其他材料费								--	-0.02		--	
	材料费小计								--	59.7		--	

项目编码	030817008074	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	144.12	45.86	32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	19	5.8			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.2573	0.11			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.43		--	

项目编码	030502003037	项目名称	分线接线箱	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-163	电话分线箱 5对	台	1	64.96	3.95		28.58	9.09	64.96	3.95		28.58	9.09
综合人工工日		小计							64.96	3.95		28.58	9.09
0.58工日		未计价材料费							88.73				
清单项目综合单价									195.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电话分线箱 5对	台	1	88.73	88.73		
	等边角钢∟63×5	kg	0.2	3.3714	0.67		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	调和漆	kg	0.03	11.15	0.33		
	防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.68	--	

项目编码	030404017652	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	三防信号控制箱	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							420				
清单项目综合单价									752.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三防信号控制箱	只	1	420	420		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	457.79	--	

项目编码	030404017653	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-267	三种通风方式现场信号显示箱	台	1	121.9	29.71		53.64	17.07	121.9	29.71		53.64	17.07
综合人工工日		小计							121.9	29.71		53.64	17.07
1.15工日		未计价材料费							455				
清单项目综合单价									677.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三种通风方式现场信号显示箱	只	1	455	455		
	破布	kg	0.08	6	0.48		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	塑料软管	kg	0.13	15.78	2.05		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	484.71	--	

项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-91	电话插座	个	1	5.6			2.46	0.78	5.6			2.46	0.78
综合人工工日		小计							5.6			2.46	0.78
0.05工日		未计价材料费							10.68				
清单项目综合单价									19.52				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电话插座	个	1.01	10.57	10.68		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	10.68	--	

项目编码	030411006112	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属开关盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.33	--	

项目编码	030411001374	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	363.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1140	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径15mm	100m	0.01	644.48	82.95	15.1	283.57	90.23	6.44	0.83	0.15	2.84	0.9
综合人工工日		小计							6.44	0.83	0.15	2.84	0.9
0.0608工日		未计价材料费											3.75
清单项目综合单价													14.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN15	m	1.03	3.64	3.75		
	镀锌电线管接头φ15×5	个	0.1648	0.51	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.1545	0.12	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0075	12.86	0.1		

	溶剂汽油	kg	0.002	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.58	--	

项目编码	030411001375	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	554.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001376	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	649.2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	366.59	116.64	8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费							7.23				
清单项目综合单价									22.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管DN25			m	1.03	7.02	7.23						
	镀锌电线管接头φ25×6			个	0.1648	1.23	0.2						
	塑料护口(钢管用)dn25			个	0.1545	0.25	0.04						
	镀锌锁紧螺母3×25			个	0.1545	0.24	0.04						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.009	3.54	0.03						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.009	5.94	0.05						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0066	6.03	0.04						
	锯条			根	0.02	0.19							
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0128	12.86	0.16						
	溶剂汽油			kg	0.0032	2.64	0.01						
	沥青清漆			kg	0.0049	6	0.03						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.008	17.15	0.14						
	水泥32.5级			kg	1.0373	0.2573	0.27						
	中砂			t	0.006601	87.43	0.58						
	水			m3	0.00123	3.79							
	其他材料费					--	0.02		--				
	材料费小计					--	8.84		--				

项目编码	030411001377	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	396.35

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm	100m	0.01	1516.86	276.86	31.62	667.42	212.36	15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
0.1431工日		未计价材料费							19.71				
清单项目综合单价									46.76				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费明细							
	镀锌钢管DN50	m	1.03	19.14	19.71		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	2.64	0.02		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	22.48	--	

项目编码	030411001378	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3277.52	375.22	46.65	1442.11	458.85	32.78	3.75	0.47	14.42	4.59
综合人工工日		小计							32.78	3.75	0.47	14.42	4.59
0.3092工日		未计价材料费											30.51
清单项目综合单价													86.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN80	m	1.03	29.62	30.51		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0395	12.86	0.51		
	溶剂汽油	kg	0.0099	2.64	0.03		

	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.2573	0.48		
	中砂	t	0.011753	87.43	1.03		
	水	m3	0.00219	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	34.26	--	

项目编码	030502005019	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	369.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-149	穿放电话线 RVS2×0.5	100m	0.01	49.28	0.54		21.68	6.9	0.49	0.01		0.22	0.07
综合人工工日		小计							0.49	0.01		0.22	0.07
0.0044工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									2.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电话线 RVS2×0.5	m	1.02	1.33	1.36		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0009	6.03	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.37	--	

项目编码	030411004253	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	6378.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 WDZRBYJ-2.5	100m单线	0.01	57.24	12.57		25.19	8.01	0.57	0.13		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.13		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.21				
清单项目综合单价									3.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZRBYJ-2.5	m	1.05	2.1	2.21		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	030404031003	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-310	人防呼唤按纽	个	1	40.28	11.86	0.45	17.72	5.64	40.28	11.86	0.45	17.72	5.64
综合人工工日		小计							40.28	11.86	0.45	17.72	5.64
0.38工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									182.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防呼唤按纽	个	1	106.47	106.47		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	5.94	0.24		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	118.33	--	

项目编码	031002001071	项目名称	管道支架制作	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A002	抗震支架(10kg以下)	100kg	20	909.48	276.54	15.91	400.17	127.33	18189.6	5530.8	318.2	8003.4	2546.6
综合人工工日		小计							18189.6	5530.8	318.2	8003.4	2546.6
171.6工日		未计价材料费							11648				
清单项目综合单价									46236.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架	kg	2080	5.6	11648		
	砂轮片 φ350	片	20	11.58	231.6		
	棉纱头	kg	27	5.57	150.39		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	16	3.26	52.16		

	膨胀螺栓M16×200	套	1600	3	4800		
	钢垫圈	kg	11.22	4.97	55.76		
	精制六角螺栓	kg	13.58	4.82	65.46		
	螺母	kg	28.42	6.17	175.35		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	17178.8	--	

项目编码	031301017074	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	740.04	2220.06		325.62	103.61	740.04	2220.06		325.62	103.61
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1277.13	3831.34		561.94	178.8	1277.13	3831.34		561.94	178.8
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7.18	21.53		3.16	1.01	7.18	21.53		3.16	1.01
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.19	18.56		2.72	0.87	6.19	18.56		2.72	0.87
综合人工工日		小计							2030.54	6091.49		893.44	284.29
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9299.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6091.49	--	
	材料费小计			--	6091.49	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防工程地库S3-1战时电气工程(2-14)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001084	安全文明施工费			16321.81			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	14317.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2004.43			
2	031302002084	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003084	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004084	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005084	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006084	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008084	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	10499.41			
8	031302009084	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010084	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011084	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012084	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	286.35			
12	031302090084	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091084	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015084	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	572.7			
合计					27680.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防工程地库S3-1战时电气工程(2-14)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	47259.62		
2	暂估价	300000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	300000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		347259.62		

暂列金额明细表

工程名称：人防工程地库S3-1战时电气工程(2-14)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	47259.62	
合计			47259.62	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防工程地库S3-1战时电气工程(2-14)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防工程地库S3-1战时电气工程(2-14)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	智能化集成系统		300000			
合计			300000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：人防工程地库S3-1战时电气工程(2-14)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防工程地库S3-1战时电气工程(2-14)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防工程地库S3-1战时电气工程(2-14)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	37489.98		37489.98
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1329432.1	2.4	31906.37
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1329432.1	0.42	5583.61
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1329432.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1366922.08	9	123022.99
合计					160512.97

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防工程地库S3-1战时电气工程(2-14)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防工程地库S3-1战时电气工程(2-14)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：人防工程地库S3-1战时给排水（含平时压力排水）工程(2-15)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	615853.71	15372.42
1.1	人工费	62471.88	
1.2	材料费	510674.56	15372.42
1.3	施工机具使用费	6474.73	
1.4	企业管理费	27487.05	
1.5	利润	8745.49	
2	措施项目费	9931.23	
2.1	单价措施项目费	2967.53	
2.2	总价措施项目费	6963.7	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4106.18	
3	其他项目费	30792.69	
3.1	其中：暂列金额	30792.69	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7836.32	
5	税金	59797.26	
6	工程造价	724211.21	15372.42

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防工程地库S3-1战时给排水（含平时压力排水）工程(2-15)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		人防战时（压力）排水工程						
1	030109011043	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：50JYWQ15-25-3.0 3、规格：Q=15m3/h、H=25m、N=3.0kw 4、质量：0.2T内	台	19	1698.95	32280.05	
2	030406006048	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：4.0KW	台	19	82.89	1574.91	
3	030601002040	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	19	140.03	2660.57	
4	031003003173	法兰阀门	1、类型：法兰防护闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接	个	4	424.72	1698.88	
5	031003003174	法兰阀门	1、类型：法兰防护闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接	个	11	579.2	6371.2	
6	031003003175	法兰阀门	1、类型：法兰防护闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	1	587.87	587.87	
7	031003003176	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	19	424.72	8069.68	
8	031003003177	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	11	579.2	6371.2	
9	031003003178	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	19	330.19	6273.61	
10	031003010041	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	19	153.6	2918.4	
11	031002003442	套管	1、名称、类型：防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	1	64.97	64.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031002003443	套管	1、名称、类型：防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	5	71.48	357.4	
13	031002003444	套管	1、名称、类型：穿墙（楼层）套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50	个	1	36.59	36.59	
14	031002003445	套管	1、名称、类型：穿墙（楼层）套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80	个	9	43.1	387.9	
15	031002003446	套管	1、名称、类型：穿墙（楼层）套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100	个	1	57.56	57.56	
16	030817008075	套管制作安装	1、类型：密闭套管 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	4	363.86	1455.44	
17	030817008076	套管制作安装	1、类型：密闭套管 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	7	462.55	3237.85	
18	030817008077	套管制作安装	1、类型：密闭套管 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	1	558.42	558.42	
19	031001001069	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	162.56	77.84	12653.67	
20	031001001070	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	330.13	98.09	32382.45	
21	031001001071	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	128.8	124.68	16058.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040101002014	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑，含干土、湿土、淤泥、流砂、体积小于等于1m3的孤石及地下不明障碍物等；考虑人工修边坡 2、挖土深度：3M内 3、挖土方式：综合考虑，垂直运输、水平运输等方式 4、土方运距：场内堆放 5、其它：满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求。	m3	9	11.86	106.74	
23	040103001014	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用	m3	9	20.07	180.63	
24	031201001073	管道刷油	1、名称：埋地金属管道三油两布防腐 2、管道规格：DN80	m	9	28.89	260.01	
25	031201001074	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：调和漆二道	m2	83.54	9.57	799.48	
26	031002001072	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	271.55	16.49	4477.86	
27	031201003061	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	271.55	2.61	708.75	
28	031004014070	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢材质大流量专用地漏 2、型号、规格：DN100 3、安装方式：丝扣连接	个	28	111.47	3121.16	
29	031004014071	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：清扫口，DN100 3、安装方式：丝扣连接	个	1	70.54	70.54	
30	031004014072	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：防爆地漏，DN80 3、安装方式：丝扣连接	个	41	382.58	15685.78	
31	031004014073	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：防爆清扫口，DN80 3、安装方式：丝扣连接	个	1	351.2	351.2	
32	031004003013	洗脸盆	1、名称：立柱式洗手盆 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：单冷水 4、组装形式：成套	组	5	463.62	2318.1	2092.11
		分部小计					164137.65	
		人防战时给水（战时水箱设备）工程						
33	030817008078	套管制作安装	1、类型：密闭套管 2、材质：钢制 3、规格：DN25 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	8	363.86	2910.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030817008079	套管制作安装	1、类型：密闭套管 2、材质：钢制 3、规格：DN40 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	4	363.86	1455.44	
35	030817008080	套管制作安装	1、类型：密闭套管 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	363.86	727.72	
36	030817008081	套管制作安装	1、类型：密闭套管 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	462.55	925.1	
37	031003013010	水表	1、名称：水表 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	组(个)	1	432.31	432.31	
38	031003001212	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	44.77	44.77	
39	031003001213	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接	个	1	156.2	156.2	
40	031003001214	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接	个	24	160.67	3856.08	
41	031003001215	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	6	54.17	325.02	
42	031003001216	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	45.79	45.79	
43	031003003179	法兰阀门	1、类型：法兰防护闸阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：法兰连接	个	9	205.82	1852.38	
44	031003003180	法兰阀门	1、类型：法兰防护闸阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：法兰连接	个	5	275.26	1376.3	
45	031003003181	法兰阀门	1、类型：法兰防护闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	270.96	1083.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031003003182	法兰阀门	1、类型：法兰防护闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	3	579.2	1737.6	
47	031001007074	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PSP钢塑复合压力管，DN15；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求，管道冲洗消毒	m	6.48	29.41	190.58	
48	031001007075	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PSP钢塑复合压力管，DN20；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求，管道冲洗消毒	m	41.67	32.22	1342.61	
49	031001007076	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PSP钢塑复合压力管，DN25；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求，管道冲洗消毒	m	238.7	38.79	9259.17	
50	031001007077	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PSP钢塑复合压力管，DN40；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求，管道冲洗消毒	m	260.1	53.04	13795.7	
51	031001007078	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PSP钢塑复合压力管，DN50；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求，管道冲洗消毒	m	166.6	60.01	9997.67	
52	031001007079	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PSP钢塑复合压力管，DN80；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求，管道冲洗消毒	m	28.55	79.44	2268.01	
53	031201001075	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：调和漆二道	m2	107.6	9.57	1029.73	
54	031002001073	管道支架制作	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	267.29	16.49	4407.61	
55	031201003062	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	267.29	2.61	697.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	031006015002	水箱	1、名称：战时生活用装配式不锈钢水箱（仅计主材，安装由人防办统一安排） 2、材质：304不锈钢 3、型号、规格：4500×3500×2000	台	1	18963	18963	
57	031006015003	水箱	1、名称：战时生活用装配式不锈钢水箱（仅计主材，安装由人防办统一安排） 2、材质：304不锈钢 3、型号、规格：5500×4000×2500	台	1	33110	33110	
58	031006015004	水箱	1、名称：战时生活用装配式不锈钢水箱（仅计主材，安装由人防办统一安排） 2、材质：304不锈钢 3、型号、规格：7000×4000×2000	台	1	33712	33712	
59	031006015005	水箱	1、名称：战时生活用装配式不锈钢水箱（仅计主材，安装由人防办统一安排） 2、材质：304不锈钢 3、型号、规格：8000×4000×2000	台	1	38528	38528	
60	031006015006	水箱	1、名称：战时饮用装配式不锈钢水箱（仅计主材，安装由人防办统一安排） 2、材质：304不锈钢 3、型号、规格：4000×2000×2000	台	1	9632	9632	
61	031006015007	水箱	1、名称：战时饮用装配式不锈钢水箱（仅计主材，安装由人防办统一安排） 2、材质：304不锈钢 3、型号、规格：6000×4000×2500	台	1	36120	36120	
62	031006015008	水箱	1、名称：战时饮用装配式不锈钢水箱（仅计主材，安装由人防办统一安排） 2、材质：304不锈钢 3、型号、规格：6500×5000×2000	台	1	39130	39130	
63	031006015009	水箱	1、名称：战时饮用装配式不锈钢水箱（仅计主材，安装由人防办统一安排） 2、材质：304不锈钢 3、型号、规格：7500×5000×2000	台	1	45150	45150	
64	031006002003	稳压给水设备	1、设备名称：生活用水气压给水设备（仅计主材，安装由人防办统一安排） 2、型号、规格：成套型配泵型号40DL8-10×3气压罐13000400调节容积280L	套	4	7000	28000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	040602042001	消毒设备	1、类型：水消毒器（仅计主材，安装由人防办统一安排） 2、材质：不锈钢 3、规格、型号：SCII-10HB	套	8	7808.15	62465.2	
66	031003001217	螺纹阀门	1、类型：ZRJ3X-10P型软管型(压力型)真空破坏器 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	12	112.24	1346.88	
67	031004014074	给、排水附（配）件	1、名称：冲洗栓 2、型号、规格：DN25 3、安装方式：螺纹连接	个	12	38.28	459.36	387.84
68	031004014075	给、排水附（配）件	1、名称：水龙头 2、型号、规格：DN15 3、安装方式：螺纹连接	个	34	19.77	672.18	515.1
69	031004006011	大便器	1、名称：干厕桶 2、材质：304不锈钢 3、规格、类型：按设计要求，满足人防验收要求	个	93	133.09	12377.37	12377.37
		分部小计					419584.13	
		柴油发电机房油路管道及设备						
70	030817008082	套管制作安装	1、类型：密闭套管 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	1	363.86	363.86	
71	031006015010	水箱	1、名称：冷却用装配式不锈钢水箱 2、材质：304不锈钢 3、型号、规格：1500×1000×2000(有效容积2.4T)　成套、含配套管道、阀组、压力表、控制箱及槽钢基础等	台	1	2407.71	2407.71	
72	031006015011	水箱	1、名称：装配式搪瓷钢板储油箱 2、材质：详见图集RFJ05-2009-GSPS 3、型号、规格：3000×2000×1500(有效容积5.40m3)　成套、含配套管道、阀组、压力表、控制箱及槽钢基础等	台	2	6389.83	12779.66	
73	030903001001	碳钢管	1、材质、压力等级：无缝钢管 2、规格：DN50 3、焊接方法：电弧焊接 4、压力试验、吹扫设计要求：按设计要求	m	40.96	41.17	1686.32	
74	030903001002	碳钢管	1、材质、压力等级：无缝钢管 2、规格：DN25 3、焊接方法：电弧焊接 4、压力试验、吹扫设计要求：按设计要求	m	6.66	21.48	143.06	
75	030804001001	低压碳钢管件	1、材质：无缝焊接弯头 2、规格：DN25 3、连接方式：电弧焊接	个	7	49.44	346.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030804001002	低压碳钢管件	1、材质：无缝焊接弯头 2、规格：DN50 3、连接方式：电弧焊接	个	16	92.24	1475.84	
77	030804001003	低压碳钢管件	1、材质：无缝焊接三通 2、规格：DN50 3、连接方式：电弧焊接	个	3	92.24	276.72	
78	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1、材质：焊接法兰片 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：电弧焊接	副	1.5	54.29	81.44	
79	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1、材质：焊接法兰片 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：电弧焊接	副	7.5	91.12	683.4	
80	030807002001	低压焊接阀门	1、名称：油用阀门 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：法兰连接	个	2	79.55	159.1	
81	030807002002	低压焊接阀门	1、名称：油用阀门 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	7	217.72	1524.04	
82	030807002003	低压焊接阀门	1、名称：油过滤器 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	2389.26	9557.04	
83	031201001076	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：调和漆二道	m2	8.42	9.57	80.58	
84	031002001074	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	29.69	16.49	489.59	
85	031201003063	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	29.69	2.61	77.49	
		分部小计					32131.93	
		分部分项合计					615853.71	15372.42
1	031301017075	脚手架搭拆		项	1	2967.53	2967.53	
		单价措施合计					2967.53	
合计							618821.24	15372.42

综合单价分析表

工程名称：人防工程地库S3-1战时给排水（含平时压力排水）工程(2-15)

项目编码	030109011043	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 Q=15m3/h、H=25m、N=3.0kw	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费							1117.98				
清单项目综合单价									1698.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 Q=15m3/h、H=25m、N=3.0kw	台	1	1117.98	1117.98		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1175.77	--	

项目编码	030406006048	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	41.55	8.33	3.42	18.28	5.82	41.55	8.33	3.42	18.28	5.82
综合人工工日		小计							41.55	8.33	3.42	18.28	5.82
0.392工日		未计价材料费											5.49
清单项目综合单价													82.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	2.04	1.33	2.71		
	金属软管Φ25	m	1.25	2.22	2.78		
	电	kW·h	1.2	0.59	0.71		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.014	5.94	0.08		
	汽油	kg	0.042	9.3	0.39		
	焊锡丝	kg	0.028	42.88	1.2		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.006	51.45	0.31		
	电力复合脂	kg	0.006	17.15	0.1		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.08	12.43	0.99		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.28	7.86	2.2		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	13.82	--	

项目编码	030601002040	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.6	1.78	12.72	0.86		5.6	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	25.31	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													140.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	

	材料费小计	--	48.73	--	

项目编码	031003003173	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰防护闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	21.92	6.97	49.82	42.63	9.44	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费											293.94
清单项目综合单价													424.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰防护闸阀DN50	个	1	293.94	293.94		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	336.57	--	

项目编码	031003003174	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰防护闸阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											373.87
清单项目综合单价													579.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰防护闸阀DN80	个	1	373.87	373.87		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	5.94	2.91		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	443.58	--	

项目编码	031003003175	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰防护闸阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											338.16
清单项目综合单价													587.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰防护闸阀DN100	个	1	338.16	338.16		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.87	--	

项目编码	031003003176	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	21.92	6.97	49.82	42.63	9.44	21.92	6.97

综合人工工日	小计			49.82	42.63	9.44	21.92	6.97
0.47工日	未计价材料费							293.94
清单项目综合单价								424.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN50	个	1	293.94	293.94			
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25			
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69			
	清油	kg	0.015	13.72	0.21			
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22			
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38			
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	336.57		--	

项目编码	031003003177	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰闸阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											373.87
清单项目综合单价													579.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰闸阀DN80			个	1	373.87	373.87						
	平焊法兰1.6MPa DN80			片	2	20.315	40.63						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	16.48	1.35	22.25						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.26	5.57	1.45						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.49	5.94	2.91						
	乙炔气			kg	0.02	15.44	0.31						
	氧气			m3	0.06	2.83	0.17						
	厚漆			kg	0.12	8.58	1.03						
	清油			kg	0.015	13.72	0.21						
	棉纱头			kg	0.05	5.57	0.28						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	443.58				--		

项目编码	031003003178	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰止回阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	21.92	6.97	49.82	42.63	9.44	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费							199.41				
清单项目综合单价									330.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀DN50	个	1	199.41	199.41		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.04	--	

项目编码	031003010041	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	32.7	7.27	10.26	3.26	23.32	32.7	7.27	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	32.7	7.27	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							76.79				
清单项目综合单价									153.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.79	76.79		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.16	5.94	0.95		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		

	其他材料费	--	1.51	--	
	材料费小计	--	109.49	--	

项目编码	031002003442	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	144.12	45.86	32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003443	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	149.26	17.85	152.51	48.53	34.66	14.93	1.79	15.25	4.85
综合人工工日		小计							34.66	14.93	1.79	15.25	4.85
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		

	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.93	--	

项目编码	031002003444	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	77.42	24.63	17.6	7	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031002003445	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		

	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	031002003446	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	117.07	37.25	26.61	13.72	1.79	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.72	--	

项目编码	030817008075	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2919	柔性防水套管制作 公称直径50mm以内	个	1	120.84	77.71	25.72	53.17	16.92	120.84	77.71	25.72	53.17	16.92
8-2936	柔性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	1	31.8	0.91		13.99	4.45	31.8	0.91		13.99	4.45
综合人工工日		小计							152.64	78.62	25.72	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费											18.35
清单项目综合单价													363.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径50mm以内	kg	4.4	4.1699	18.35		
	钢板δ10～20 Q235	kg	13.5	3.4601	46.71		
	橡皮Φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	0.36	6.54	2.35		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1	5.94	5.94		

	氧气	m3	2.34	2.83	6.62		
	乙炔气	kg	0.78	15.44	12.04		
	橡胶石棉盘根编制 φ6～25 250℃	kg	0.11	14.02	1.54		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.05	3.26	0.16		
	黄油(钙基脂)	kg	0.07	6.86	0.48		
	机油6～7#	kg	0.04	10.72	0.43		
	其他材料费			--	1.41	--	
	材料费小计			--	96.97	--	

项目编码	030817008076	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2920	柔性防水套管制作 公称直径80mm以内	个	1	144.16	115.72	33.48	63.43	20.18	144.16	115.72	33.48	63.43	20.18
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		15.86	5.05	36.04	1.36		15.86	5.05
综合人工工日		小计							180.2	117.08	33.48	79.29	25.23
1.7工日		未计价材料费											27.27
清单项目综合单价													462.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径80mm以内	kg	6.54	4.17	27.27		
	钢板 δ10～20 Q235	kg	21.4	3.4601	74.05		
	橡皮 φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	0.64	6.54	4.19		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.25	5.94	7.43		
	氧气	m3	3.16	2.83	8.94		
	乙炔气	kg	1.05	15.44	16.21		
	橡胶石棉盘根编制 φ6～25 250℃	kg	0.14	14.02	1.96		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.084	3.26	0.27		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	其他材料费			--	1.73	--	
	材料费小计			--	144.35	--	

项目编码	030817008077	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2921	柔性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	183.38	129.29	49.72	80.69	25.67	183.38	129.29	49.72	80.69	25.67
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		15.86	5.05	36.04	1.36		15.86	5.05
综合人工工日		小计							219.42	130.65	49.72	96.55	30.72
2.07工日		未计价材料费											31.36
清单项目综合单价													558.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径100mm以内	kg	7.52	4.17	31.36		
	钢板 δ10～20 Q235	kg	23.9	3.4601	82.7		
	橡皮 Φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	0.64	6.54	4.19		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.47	5.94	8.73		
	氧气	m3	3.51	2.83	9.93		
	乙炔气	kg	1.17	15.44	18.06		
	橡胶石棉盘根编制 Φ6～25 250℃	kg	0.17	14.02	2.38		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.1	3.26	0.33		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	其他材料费			--	2.03	--	
	材料费小计			--	162.01	--	

项目编码	031001001069	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	162.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm	10m	0.1	296.8	63.02	2.31	130.59	41.55	29.68	6.3	0.23	13.06	4.16
综合人工工日		小计							29.68	6.3	0.23	13.06	4.16
0.28工日		未计价材料费											24.41
清单项目综合单价													77.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		

	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.039	0.2573	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	120.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30.71	--	

项目编码	031001001070	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	330.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-166	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	321.18	92.12	3.56	141.32	44.97	32.12	9.21	0.36	14.13	4.5
综合人工工日		小计							32.12	9.21	0.36	14.13	4.5
0.303工日		未计价材料费											37.77
清单项目综合单价													98.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.02	37.03	37.77		
	室内镀锌钢管接头零件DN80	个	0.391	21.64	8.46		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.011	7.72	0.08		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.149	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	水	m3	0.02	3.79	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.98	--	

项目编码	031001001071	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	128.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-167	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm	10m	0.1	364.64	102.35	25.66	160.44	51.05	36.46	10.24	2.57	16.04	5.11
综合人工工日		小计							36.46	10.24	2.57	16.04	5.11
0.344工日		未计价材料费											54.26
清单项目综合单价													124.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100			m	1.02	53.2	54.26						
	室内镀锌钢管接头零件DN100			个	0.268	35.06	9.4						
	尼龙砂轮片 φ400			片	0.021	8.66	0.18						
	机油			kg	0.004	7.72	0.03						
	厚漆			kg	0.011	8.58	0.09						
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02						
	水泥32.5级			kg	0.099	0.2573	0.03						
	黄砂			m3	0.0002	120.46	0.02						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.007	6.03	0.04						
	破布			kg	0.035	6	0.21						
	水			m3	0.031	3.79	0.12						
	皂化冷却液			kg	0.024	3.86	0.09						
	其他材料费					--	0.01					--	
	材料费小计					--	64.5					--	

项目编码	040101002014	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		3801.66	221.52	66.97	0.46		3.42	0.2	0.06
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
综合人工工日		小计							5.41		3.42	2.33	0.7
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--						--	

项目编码	040103001014	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		159.26	509.49	154.03	11.85		1.59	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.59	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031201001073	项目名称	管道刷油	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1010	钢管防腐(三油二布) 管外径89mm以内	10m	0.1	99.22	132.08		43.66	13.89	9.92	13.21		4.37	1.39
综合人工工日		小计							9.92	13.21		4.37	1.39
0.0936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃布	m2	0.681	3.6	2.45		
	石油沥青10#	kg	1.819	4.72	8.59		
	汽油	kg	0.146	9.3	1.36		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	煤	kg	0.619	0.94	0.58		
	铁砂布2#	张	0.029	0.86	0.02		
	滑石粉	kg	0.314	0.53	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.21	--	

项目编码	031201001074	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	83.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60+[11-61]	管道刷油 调和漆 二遍	10m2	0.1	49.82	2.04		21.92	6.97	4.98	0.2		2.19	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7
0.047工日		未计价材料费											1.5

清单项目综合单价							9.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	7.57	1.5		
	汽油	kg	0.022	9.3	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	031002001072	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	271.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		

	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003061	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	271.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031004014070	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	不锈钢材质大流量专用地漏 DN100	10个	0.1	375.24	41.94		165.11	52.53	37.52	4.19		16.51	5.25

综合人工工日	小计			37.52	4.19		16.51	5.25
0.354工日	未计价材料费							48
清单项目综合单价								111.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢材质大流量专用地漏 DN100	个	1	48	48			
	焊接钢管DN100	m	0.1	38.42	3.84			
	水泥32.5级	kg	0.7	0.2573	0.18			
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	52.19		--	

项目编码	031004014071	项目名称	给、排水附（配）件		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	不锈钢清扫口 DN100	10个	0.1	97.52	1.29		42.91	13.65
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	不锈钢清扫口 DN100	10个	0.1	9.75	0.13		4.29	1.37
综合人工工日	小计			9.75	0.13		4.29	1.37
0.092工日	未计价材料费							55
清单项目综合单价								70.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢清扫口DN100	个	1	55	55			
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	55.13		--	

项目编码	031004014072	项目名称	给、排水附（配）件		计量单位	个	工程量	41
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-750	不锈钢防爆地漏 DN80	10个	0.1	375.24	33		165.11	52.53
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-750	不锈钢防爆地漏 DN80	10个	0.1	37.52	3.3		16.51	5.25
综合人工工日	小计			37.52	3.3		16.51	5.25
0.354工日	未计价材料费							320
清单项目综合单价								382.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢防爆地漏　DN80	个	1	320	320			
	焊接钢管DN80	m	0.1	30.04	3			
	水泥32.5级	kg	0.65	0.2573	0.17			

	厚漆	kg	0.015	8.58	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	323.3	--	

项目编码	031004014073	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-754	不锈钢防爆清扫口 DN80	10个	0.1	95.4	1.16		41.98	13.36	9.54	0.12		4.2	1.34
综合人工工日		小计							9.54	0.12		4.2	1.34
0.09工日		未计价材料费							336				
清单项目综合单价									351.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢防爆清扫口DN80	个	1	336	336		
	水泥32.5级	kg	0.45	0.2573	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	336.12	--	

项目编码	031004003013	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-678	洗手盆安装 冷水	10组	0.1	234.26	81.84		103.07	32.8	23.43	8.18		10.31	3.28
综合人工工日		小计							23.43	8.18		10.31	3.28
0.221工日		未计价材料费							418.42				
清单项目综合单价									463.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗手盆	只	1.01			399.28	403.27
	水嘴	个	1.01			15	15.15
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.416	0.69	0.29		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.416	0.76	0.32		

	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.02	5.15	0.1		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	8.18	--	418.42

项目编码	030817008078	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2919	柔性防水套管制作 公称直径50mm以内	个	1	120.84	77.71	25.72	53.17	16.92	120.84	77.71	25.72	53.17	16.92
8-2936	柔性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	1	31.8	0.91		13.99	4.45	31.8	0.91		13.99	4.45
综合人工工日		小计							152.64	78.62	25.72	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费											18.35
清单项目综合单价													363.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径50mm以内	kg	4.4	4.1699	18.35		
	钢板δ10～20 Q235	kg	13.5	3.4601	46.71		
	橡皮φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	0.36	6.54	2.35		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1	5.94	5.94		
	氧气	m3	2.34	2.83	6.62		
	乙炔气	kg	0.78	15.44	12.04		
	橡胶石棉盘根编制φ6～25 250℃	kg	0.11	14.02	1.54		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.05	3.26	0.16		
	黄油(钙基脂)	kg	0.07	6.86	0.48		
	机油6～7#	kg	0.04	10.72	0.43		
	其他材料费			--	1.41	--	
	材料费小计			--	96.97	--	

项目编码	030817008079	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2919	柔性防水套管制作 公称直径50mm以内	个	1	120.84	77.71	25.72	53.17	16.92	120.84	77.71	25.72	53.17	16.92
8-2936	柔性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	1	31.8	0.91		13.99	4.45	31.8	0.91		13.99	4.45

综合人工工日	小计			152.64	78.62	25.72	67.16	21.37
1.44工日	未计价材料费							18.35
清单项目综合单价								363.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径50mm以内	kg	4.4	4.1699	18.35			
	钢板δ10～20 Q235	kg	13.5	3.4601	46.71			
	橡皮Φ20mm	只	2	0.47	0.94			
	双头带母螺栓	kg	0.36	6.54	2.35			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1	5.94	5.94			
	氧气	m3	2.34	2.83	6.62			
	乙炔气	kg	0.78	15.44	12.04			
	橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃	kg	0.11	14.02	1.54			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.05	3.26	0.16			
	黄油(钙基脂)	kg	0.07	6.86	0.48			
	机油6～7#	kg	0.04	10.72	0.43			
	其他材料费			--	1.41		--	
	材料费小计			--	96.97		--	

项目编码	030817008080	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2919	柔性防水套管制作 公称直径50mm以内	个	1	120.84	77.71	25.72	53.17	16.92	120.84	77.71	25.72	53.17	16.92
8-2936	柔性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	1	31.8	0.91		13.99	4.45	31.8	0.91		13.99	4.45
综合人工工日		小计							152.64	78.62	25.72	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费											18.35
清单项目综合单价													363.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管公称直径50mm以内			kg	4.4	4.1699	18.35						
	钢板δ10～20 Q235			kg	13.5	3.4601	46.71						
	橡皮Φ20mm			只	2	0.47	0.94						
	双头带母螺栓			kg	0.36	6.54	2.35						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	1	5.94	5.94						
	氧气			m3	2.34	2.83	6.62						
	乙炔气			kg	0.78	15.44	12.04						
	橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃			kg	0.11	14.02	1.54						
	尼龙砂轮片Φ100×16×3			片	0.05	3.26	0.16						

	黄油(钙基脂)	kg	0.07	6.86	0.48		
	机油6～7#	kg	0.04	10.72	0.43		
	其他材料费			--	1.41	--	
	材料费小计			--	96.97	--	

项目编码	030817008081	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2920	柔性防水套管制作 公称直径80mm以内	个	1	144.16	115.72	33.48	63.43	20.18	144.16	115.72	33.48	63.43	20.18
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		15.86	5.05	36.04	1.36		15.86	5.05
综合人工工日		小计							180.2	117.08	33.48	79.29	25.23
1.7工日		未计价材料费											27.27
清单项目综合单价													462.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径80mm以内	kg	6.54	4.17	27.27		
	钢板 δ10～20 Q235	kg	21.4	3.4601	74.05		
	橡皮 φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	0.64	6.54	4.19		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.25	5.94	7.43		
	氧气	m3	3.16	2.83	8.94		
	乙炔气	kg	1.05	15.44	16.21		
	橡胶石棉盘根编制 φ6～25 250℃	kg	0.14	14.02	1.96		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.084	3.26	0.27		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	其他材料费			--	1.73	--	
	材料费小计			--	144.35	--	

项目编码	031003013010	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-640	低压法兰式水表公称直径80mm以内	个	1	50.88	69.71	16.71	22.39	7.12	50.88	69.71	16.71	22.39	7.12
综合人工工日		小计							50.88	69.71	16.71	22.39	7.12
0.48工日		未计价材料费											265.5

清单项目综合单价							432.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水表DN80	个	1	265.5	265.5		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	5.94	2.91		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	335.21	--	

项目编码	031003001212	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	止回阀 DN25	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费											18.38
清单项目综合单价													44.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN25	个	1.01	18.2	18.38		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.35	--	

项目编码	031003001213	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	止回阀 DN40	个	1	25.44	12.95		11.19	3.56	25.44	12.95		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费							103.06				
清单项目综合单价									156.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN40					个	1.01	102.04	103.06				
	镀锌活接头DN40					个	1.01	12.07	12.19				
	厚漆					kg	0.017	8.58	0.15				
	机油					kg	0.016	7.72	0.12				
	线麻					kg	0.002	10.29	0.02				
	橡胶板δ1～15					kg	0.008	7.72	0.06				
	棉纱头					kg	0.024	5.57	0.13				
	砂纸					张	0.24	0.94	0.23				
	钢锯条					根	0.23	0.21	0.05				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	116.01			--	

项目编码	031003001214	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	闸阀 DN40	个	1	25.44	12.95		11.19	3.56	25.44	12.95		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费							107.53				
清单项目综合单价									160.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN40					个	1.01	106.47	107.53				
	镀锌活接头DN40					个	1.01	12.07	12.19				
	厚漆					kg	0.017	8.58	0.15				
	机油					kg	0.016	7.72	0.12				
	线麻					kg	0.002	10.29	0.02				
	橡胶板δ1～15					kg	0.008	7.72	0.06				
	棉纱头					kg	0.024	5.57	0.13				
	砂纸					张	0.24	0.94	0.23				
	钢锯条					根	0.23	0.21	0.05				
	其他材料费							--				--	

	材料费小计	--	120.48	--	

项目编码	031003001215	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	闸阀 DN25	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费											27.78
清单项目综合单价													54.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀 DN25	个	1.01	27.5	27.78		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.75	--	

项目编码	031003001216	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	闸阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											23.89
清单项目综合单价													45.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN20	个	1.01	23.65	23.89		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		

	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.05	--	

项目编码	031003003179	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	法兰防护闸阀 DN25	个	1	38.16	29.62	9.44	16.79	5.34	38.16	29.62	9.44	16.79	5.34
综合人工工日		小计							38.16	29.62	9.44	16.79	5.34
0.36工日		未计价材料费											106.47
清单项目综合单价													205.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰防护闸阀DN25	个	1	106.47	106.47		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	8	16		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.14	5.94	0.83		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	136.09	--	

项目编码	031003003180	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	法兰防护闸阀 DN40	个	1	40.28	36.26	9.44	17.72	5.64	40.28	36.26	9.44	17.72	5.64
综合人工工日		小计							40.28	36.26	9.44	17.72	5.64
0.38工日		未计价材料费											165.92
清单项目综合单价													275.26

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	法兰防护闸阀DN40	个	1	165.92	165.92		
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	11.1	22.2		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.17	5.94	1.01		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	202.18	--	

项目编码	031003003181	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰防护闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	21.92	6.97	49.82	42.63	9.44	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费											140.18
清单项目综合单价													270.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰防护闸阀DN50	个	1	140.18	140.18		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.81	--	

项目编码	031003003182	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰防护闸阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											373.87
清单项目综合单价													579.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰防护闸阀DN80				个		1		373.87	373.87			
	平焊法兰1.6MPa DN80				片		2		20.315	40.63			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80				套		16.48		1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6				kg		0.26		5.57	1.45			
	电焊条J422 Φ3.2				kg		0.49		5.94	2.91			
	乙炔气				kg		0.02		15.44	0.31			
	氧气				m3		0.06		2.83	0.17			
	厚漆				kg		0.12		8.58	1.03			
	清油				kg		0.015		13.72	0.21			
	棉纱头				kg		0.05		5.57	0.28			
	砂纸				张		0.5		0.94	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	443.58		--	

项目编码	031001007074	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	6.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	PSP钢塑复合压力管，DN15	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	48.51	15.43	11.02	1.4	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.59	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											9.54
清单项目综合单价													29.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PSP钢塑复合压力管，DN15公称直径/管外径 15/20mm				m		1.02		9.35	9.54			
	管子托钩DN15				个		1.301		1.01	1.31			
	漂白粉				kg		0.0009		3.43				
	水				m3		0.05		3.79	0.19			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	11.13		--	

项目编码	031001007075	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	41.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	PSP钢塑复合压力管，DN20	10m	0.1	110.24	14	0.54	48.51	15.43	11.02	1.4	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.59	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											12.35
清单项目综合单价													32.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PSP钢塑复合压力管，DN20公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	12.11	12.35		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	13.94	--	

项目编码	031001007076	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	238.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	PSP钢塑复合压力管，DN25	10m	0.1	125.08	13.15	0.54	55.04	17.51	12.51	1.32	0.05	5.5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.51	0.05	5.73	1.82
0.1229工日		未计价材料费											16.65
清单项目综合单价													38.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PSP钢塑复合压力管，DN25公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	16.32	16.65		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	18.16	--	

项目编码	031001007077	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	260.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	PSP钢塑复合压力管，DN40	10m	0.1	148.4	15.85	0.94	65.3	20.78	14.84	1.59	0.09	6.53	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.78	0.09	6.76	2.15
0.1449工日		未计价材料费											26.9
清单项目综合单价													53.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PSP钢塑复合压力管，DN40公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	26.37	26.9		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.9	1.45		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	28.68	--	

项目编码	031001007078	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	166.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	PSP钢塑复合压力管，DN50	10m	0.1	148.4	16.3	1.47	65.3	20.78	14.84	1.63	0.15	6.53	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.82	0.15	6.76	2.15
0.1449工日		未计价材料费											33.77
清单项目综合单价													60.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PSP钢塑复合压力管，DN50公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	33.11	33.77		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	35.59	--	

项目编码	031001007079	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	28.55

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-240	PSP钢塑复合压力管，DN80	10m	0.1	119.78	15.97	4.84	52.7	16.77	11.98	1.6	0.48	5.27	1.68
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	30.8		30.32	9.65	0.69	0.31		0.3	0.1
综合人工工日		小计							12.67	1.91	0.48	5.57	1.78
0.1195工日		未计价材料费											57.03
清单项目综合单价													79.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PSP钢塑复合压力管，DN80公称直径/管外径 80/90mm				m	1.02	55.91	57.03					
	膨胀螺栓M16×200				套	0.514	2.74	1.41					
	漂白粉				kg	0.0014	3.43						
	水				m3	0.08	3.79	0.3					
	其他材料费						--	0.2				--	
	材料费小计						--	58.94				--	

项目编码	031201001075	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	107.6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60+[11-61]	管道刷油 调和漆 二遍	10m2	0.1	49.82	2.04		21.92	6.97	4.98	0.2		2.19	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7
0.047工日		未计价材料费											1.5
清单项目综合单价													9.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆				kg	0.198	7.57	1.5					
	汽油				kg	0.022	9.3	0.2					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	1.7				--	

项目编码	031002001073	项目名称	管道支架制作	计量单位	Kg	工程量	267.29

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49

综合人工工日	小计	6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日	未计价材料费					3.46
清单项目综合单价						16.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003062	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	267.29

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢丝刷子			把	0.0015	1.54							
	铁砂布2#			张	0.0109	1	0.01						
	破布			kg	0.0015	7	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0211	10.65	0.22						
	汽油			kg	0.0073	9.3	0.07						
	调和漆			kg	0.015	7.57	0.11						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	0.42		--				

项目编码	031006015002	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-873	战时生活用装配式不锈钢水箱 4500×3500×2000	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											18963
清单项目综合单价													18963
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	战时生活用装配式不锈钢水箱 4500×3500×2000			个	1	18963	18963						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	18963		--				

项目编码	031006015003	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-873	战时生活用装配式不锈钢水箱 5500×4000×2500	个	1									
综合人工工日		小计										
工日		未计价材料费										33110
清单项目综合单价												33110

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时生活用装配式不锈钢水箱 5500×4000×2500	个	1	33110	33110		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33110	--	

项目编码	031006015004	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-873	战时生活用装配式不锈钢水箱 7000×4000×2000	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											33712
清单项目综合单价													33712

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时生活用装配式不锈钢水箱 7000×4000×2000	个	1	33712	33712		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33712	--	

项目编码	031006015005	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-873	战时生活用装配式不锈钢水箱 8000×4000×2000	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											38528
清单项目综合单价													38528

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时生活用装配式不锈钢水箱 8000×4000×2000	个	1	38528	38528		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	38528	--	

项目编码	031006015006	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-872	战时饮用装配式不锈钢水箱 4000×2000×2000	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							9632				
清单项目综合单价									9632				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时饮用装配式不锈钢水箱 4000×2000×2000	个	1	9632	9632		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9632	--	

项目编码	031006015007	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-873	战时饮用装配式不锈钢水箱 6000×4000×2500	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							36120				
清单项目综合单价									36120				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时饮用装配式不锈钢水箱 6000×4000×2500	个	1	36120	36120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36120	--	

项目编码	031006015008	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-873	战时饮用装配式不锈钢水箱 6500×5000×2000	个	1										

综合人工工日	小计					
工日	未计价材料费					39130
清单项目综合单价						39130

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时饮用装配式不锈钢水箱 6500×5000×2000	个	1	39130	39130		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39130	--	

项目编码	031006015009	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-873	战时饮用装配式不锈钢水箱 7500×5000×2000	个	1										

综合人工工日	小计					
工日	未计价材料费					45150
清单项目综合单价						45150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时饮用装配式不锈钢水箱 7500×5000×2000	个	1	45150	45150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45150	--	

项目编码	031006002003	项目名称	稳压给水设备	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补104	气压自动给水设备	台	1										

综合人工工日	小计					
工日	未计价材料费					7000
清单项目综合单价						7000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气压自动给水设备	台	1	7000	7000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7000	--	

项目编码	040602042001	项目名称	消毒设备	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通10-补110	不锈钢水消毒器 SCII-10HB	台	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费							7808.15					
清单项目综合单价									7808.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	不锈钢水消毒器 SCII-10HB			台	1	7808.15	7808.15							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	7808.15		--					

项目编码	031003001217	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-420	压力真空破坏器 DN25	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63	
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63	
0.11工日		未计价材料费							85.85					
清单项目综合单价									112.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	压力真空破坏器 DN25			个	1.01	85	85.85							
	镀锌活接头DN25			个	1.01	7.42	7.49							
	厚漆			kg	0.012	8.58	0.1							
	机油			kg	0.012	7.72	0.09							
	线麻			kg	0.001	10.29	0.01							
	橡胶板δ1～15			kg	0.004	7.72	0.03							
	棉纱头			kg	0.015	5.57	0.08							
	砂纸			张	0.15	0.94	0.14							
	钢锯条			根	0.12	0.21	0.03							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	93.82		--					

项目编码	031004014074	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

10-740	水龙头安装 公称直径25mm	10个	0.1	37.1	0.96		16.32	5.19	3.71	0.1		1.63	0.52
综合人工工日		小计							3.71	0.1		1.63	0.52
0.035工日		未计价材料费											32.32
清单项目综合单价													38.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	皮带水龙头DN25						个	1.01				32	32.32
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.1		--	32.32

项目编码	031004014075	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-738	水龙头安装 公称直径15mm	10个	0.1	28.62	0.96		12.59	4.01	2.86	0.1		1.26	0.4
综合人工工日		小计							2.86	0.1		1.26	0.4
0.027工日		未计价材料费											15.15
清单项目综合单价													19.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水嘴DN15						个	1.01				15	15.15
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.1		--	15.15

项目编码	031004006011	项目名称	大便器	计量单位	个	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	干厕桶	个	1		133.09					133.09			
综合人工工日		小计								133.09			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干厕桶						个	1				133.09	133.09
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--		--	133.09

项目编码	030817008082	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2919	柔性防水套管制作 公称直径50mm以内	个	1	120.84	77.71	25.72	53.17	16.92	120.84	77.71	25.72	53.17	16.92
8-2936	柔性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	1	31.8	0.91		13.99	4.45	31.8	0.91		13.99	4.45
综合人工工日		小计							152.64	78.62	25.72	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费											18.35
清单项目综合单价													363.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径50mm以内	kg	4.4	4.1699	18.35		
	钢板δ10～20 Q235	kg	13.5	3.4601	46.71		
	橡皮Φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	0.36	6.54	2.35		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1	5.94	5.94		
	氧气	m3	2.34	2.83	6.62		
	乙炔气	kg	0.78	15.44	12.04		
	橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃	kg	0.11	14.02	1.54		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.05	3.26	0.16		
	黄油(钙基脂)	kg	0.07	6.86	0.48		
	机油6～7#	kg	0.04	10.72	0.43		
	其他材料费			--	1.41	--	
	材料费小计			--	96.97	--	

项目编码	031006015010	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-869	冷却用装配式不锈钢水箱 1500×1000×2000	个	1	321.18	3.02	91.22	141.32	44.97	321.18	3.02	91.22	141.32	44.97
综合人工工日		小计							321.18	3.02	91.22	141.32	44.97
3.03工日		未计价材料费											1806
清单项目综合单价													2407.71

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	冷却用装配式不锈钢水箱 1500×1000×2000	个	1	1806	1806		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.5	6.03	3.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1809.02	--	

项目编码	031006015011	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-871	装配式搪瓷钢板储油箱 3000×2000×1500	个	1	555.44	3.02	91.22	244.39	77.76	555.44	3.02	91.22	244.39	77.76
综合人工工日		小计							555.44	3.02	91.22	244.39	77.76
5.24工日		未计价材料费							5418				
清单项目综合单价									6389.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	装配式搪瓷钢板储油箱 3000×2000×1500	个	1	5418	5418		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.5	6.03	3.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5421.02	--	

项目编码	030903001001	项目名称	碳钢管	计量单位	m	工程量	40.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-30	无缝钢管(电弧焊) 公称直径50mm以内	10m	0.1	54.88	2.56	14.57	24.15	7.68	5.49	0.26	1.46	2.42	0.77
综合人工工日		小计							5.49	0.26	1.46	2.42	0.77
0.049工日		未计价材料费							30.77				
清单项目综合单价									41.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管公称直径50mm以内	m	0.957	32.15	30.77		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0096	5.94	0.06		
	氧气	m3	0.0008	2.83			
	乙炔气	kg	0.0003	15.44			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0045	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0011	10.55	0.01		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	31.03	--	

项目编码	030903001002	项目名称	碳钢管	计量单位	m	工程量	6.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-27	无缝钢管(电弧焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	40.32	1.74	8.38	17.74	5.64	4.03	0.17	0.84	1.77	0.56
综合人工工日		小计							4.03	0.17	0.84	1.77	0.56
0.036工日		未计价材料费							14.11				
清单项目综合单价									21.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管公称直径25mm以内	m	0.972	14.52	14.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0049	5.94	0.03		
	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0021	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0006	10.55	0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	14.28	--	

项目编码	030804001001	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-643	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径25mm以内	10个	0.1	133.28	7.89	95.85	58.64	18.66	13.33	0.79	9.59	5.86	1.87
综合人工工日		小计							13.33	0.79	9.59	5.86	1.87
0.119工日		未计价材料费							18				
清单项目综合单价									49.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压碳钢对焊管件公称直径25mm以内	个	1	18	18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.059	5.94	0.35		
	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0279	3.26	0.09		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	18.79	--	

项目编码	030804001002	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-646	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径50mm以内	10个	0.1	226.24	15.72	169.15	99.55	31.67	22.62	1.57	16.92	9.96	3.17
综合人工工日		小计							22.62	1.57	16.92	9.96	3.17
0.202工日		未计价材料费							38				
清单项目综合单价									92.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压碳钢对焊管件公称直径50mm以内	个	1	38	38		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.116	5.94	0.69		
	氧气	m3	0.0092	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0569	3.26	0.19		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	39.57	--	

项目编码	030804001003	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-646	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径50mm以内	10个	0.1	226.24	15.72	169.15	99.55	31.67	22.62	1.57	16.92	9.96	3.17
综合人工工日		小计							22.62	1.57	16.92	9.96	3.17
0.202工日		未计价材料费							38				
清单项目综合单价									92.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压碳钢对焊管件公称直径50mm以内	个	1	38	38		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.116	5.94	0.69		
	氧气	m3	0.0092	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0569	3.26	0.19		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	0.34	--	

	材料费小计	--	39.57	--	

项目编码	030810002001	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1501	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径25mm以内	副	1	19.04	1.74	9.46	8.38	2.67	19.04	1.74	9.46	8.38	2.67
综合人工工日		小计							19.04	1.74	9.46	8.38	2.67
0.17工日		未计价材料费							13				
清单项目综合单价									54.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低中压碳钢平焊法兰公称直径25mm以内	片	2	6.5	13		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.072	5.94	0.43		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.036	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.04	11.06	0.44		
	其他材料费			--	0.62	--	
	材料费小计			--	14.74	--	

项目编码	030810002002	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	7.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1504	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径50mm以内	副	1	28	2.99	15.94	12.32	3.92	28	2.99	15.94	12.32	3.92
综合人工工日		小计							28	2.99	15.94	12.32	3.92
0.25工日		未计价材料费							27.95				
清单项目综合单价									91.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低中压碳钢平焊法兰公称直径50mm以内	片	2	13.975	27.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.133	5.94	0.79		
	氧气	m3	0.009	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.06	3.26	0.2		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.07	11.06	0.77		

	其他材料费	--	0.88	--	
	材料费小计	--	30.94	--	

项目编码	030807002001	项目名称	低压焊接阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1266	油用阀门 公称直径25mm以内	个	1	19.08	4.44	14.79	8.4	2.67	19.08	4.44	14.79	8.4	2.67
综合人工工日		小计							19.08	4.44	14.79	8.4	2.67
0.18工日		未计价材料费							30.17				
清单项目综合单价									79.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油用阀门公称直径25mm以内	个	1	30.17	30.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.228	5.94	1.35		
	氧气	m3	0.141	2.83	0.4		
	乙炔气	kg	0.047	15.44	0.73		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.005	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	34.61	--	

项目编码	030807002002	项目名称	低压焊接阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1269	油用阀门 公称直径50mm以内	个	1	31.8	6.04	21.26	13.99	4.45	31.8	6.04	21.26	13.99	4.45
综合人工工日		小计							31.8	6.04	21.26	13.99	4.45
0.3工日		未计价材料费							140.18				
清单项目综合单价									217.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油用阀门公称直径50mm以内	个	1	140.18	140.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.282	5.94	1.68		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	kg	0.05	15.44	0.77		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.023	3.26	0.07		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	2.83	--	

	材料费小计	--	146.22	--	

项目编码	030807002003	项目名称	低压焊接阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	油过滤器安装	台	1	486.54	91.58	28.94	214.08	68.12	486.54	91.58	28.94	214.08	68.12
综合人工工日		小计							486.54	91.58	28.94	214.08	68.12
4.59工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									2389.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油过滤器	台	1	1500	1500		
	氧气	m3	0.3	2.83	0.85		
	乙炔气	kg	0.1	15.44	1.54		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.4	5.94	2.38		
	型钢	kg	1	3.2649	3.26		
	钢板 δ4.5～7.0 Q235	kg	0.5	3.4601	1.73		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.5	6.03	3.02		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	耐酸石棉橡胶板 δ2	kg	0.1	54.03	5.4		
	黑铅粉	kg	0.05	4.29	0.21		
	机油6～7#	kg	0.15	10.72	1.61		
	调和漆	kg	0.2	11.15	2.23		
	碳钢斜垫铁	kg	8	8.15	65.2		
	其他材料费			--	2.69	--	
	材料费小计			--	1591.58	--	

项目编码	031201001076	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	8.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60+[11-61]	管道刷油 调和漆 二遍	10m2	0.1	49.82	2.04		21.92	6.97	4.98	0.2		2.19	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7
0.047工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									9.57				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	调和漆	kg	0.198	7.57	1.5		
	汽油	kg	0.022	9.3	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	031002001074	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	29.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			

	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003063	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	29.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031301017075	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7.89	23.68		3.47	1.1	7.89	23.68		3.47	1.1

6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	10.93	32.79		4.81	1.53	10.93	32.79		4.81	1.53
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	435.53	1306.6		191.63	60.97	435.53	1306.6		191.63	60.97
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	105.28	315.82		46.32	14.74	105.28	315.82		46.32	14.74
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	36.15	108.48		15.91	5.06	36.15	108.48		15.91	5.06
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.49	10.49		1.54	0.49	3.49	10.49		1.54	0.49
2-F1	第二册1-5章(定额2-1～2-390) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	48.65	145.96		21.41	6.81	48.65	145.96		21.41	6.81
综合人工工日		小计							647.92	1943.82		285.09	90.7
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2967.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1943.82	--	
	材料费小计			--	1943.82	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防工程地库S3-1战时给排水（含平时压力排水）工程(2-15)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001085	安全文明施工费			4106.18			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3601.91			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	504.27			
2	031302002085	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003085	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004085	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005085	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006085	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008085	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2641.4			
8	031302009085	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010085	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011085	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012085	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	72.04			
12	031302090085	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091085	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015085	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	144.08			
合计					6963.7			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防工程地库S3-1战时给排水（含平时压力排水）工程(2-15)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	30792.69		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		30792.69		

暂列金额明细表

工程名称：人防工程地库S3-1战时给排水（含平时压力排水）工程(2-15)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		30792.69	
合计			30792.69	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防工程地库S3-1战时给排水（含平时压力排水）工程(2-15)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	CL-D00001	干厕桶	个	93		133.09	12377.37					
2	18090301	洗手盆	只	5.05		399.28	2016.36					
3	18410301	水嘴	个	5.05		15	75.75					
4	18410301~1	水嘴 DN15	个	34.34		15	515.1					
5	18410301~3	皮带水龙头 DN25	个	12.12		32	387.84					
合计							15372.42					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防工程地库S3-1战时给排水（含平时压力排水）工程(2-15)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：人防工程地库S3-1战时给排水（含平时压力排水）工程(2-15)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：人防工程地库S3-1战时给排水（含平时压力排水）工程(2-15)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防工程地库S3-1战时给排水（含平时压力排水）工程(2-15)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7836.32		7836.32
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	277883.81	2.4	6669.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	277883.81	0.42	1167.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	277883.81		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	664413.95	9	59797.26
合计					67633.58

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防工程地库S3-1战时给排水（含平时压力排水）工程(2-15)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防工程地库S3-1战时给排水（含平时压力排水）工程(2-15)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：人防工程地库S3-1战时通风(2-16)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1183104.72	535000
1.1	人工费	114709.29	
1.2	材料费	993447.3	535000
1.3	施工机具使用费	8416.7	
1.4	企业管理费	50471.14	
1.5	利润	16060.29	
2	措施项目费	17356.02	
2.1	单价措施项目费	4731.17	
2.2	总价措施项目费	12624.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7444.31	
3	其他项目费	59155.24	
3.1	其中：暂列金额	59155.24	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14300.78	
5	税金	114652.51	
6	工程造价	1388569.27	535000

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防工程地库S3-1战时通风(2-16)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		战时通风工程						
1	030108003062	轴流通风机	1、名称：人防清洁式排风机 2、型号：GXF-5.5B 3、规格：Q=6866m3/h、P=438Pa、N=1.5kW、转速=1450r/min 4、安装方式：吊装，减震吊钩	台	3	2750.46	8251.38	
2	030108003063	轴流通风机	1、名称：人防清洁式排风机 2、型号：HL3-2ANo3.5A 3、规格：Q=2052m3/h、P=265Pa、N=0.55kW、转速=1450r/min 4、安装方式：吊装，减震吊钩	台	1	2950.46	2950.46	
3	030108001010	离心式通风机	1、名称：人防滤毒式送风机 2、型号：4-72-3.6A型 3、规格：Q=2664m3/h、P=1578Pa、N=3Kw、转速=2900r/min 4、减振底座形式、数量：落地安装，弹簧减震器安装	台	1	3033.47	3033.47	
4	030108001011	离心式通风机	1、名称：人防滤毒式送风机 2、型号：4-72-3.6A型 3、规格：Q=3240m3/h、P=1513Pa、N=3Kw、转速=2900r/min 4、减振底座形式、数量：落地安装，弹簧减震器安装	台	3	3033.47	9100.41	
5	030108001012	离心式通风机	1、名称：人防清洁式送风机 2、型号：4-72-5A型 7227m/h,565Pa,2.2kW 3、规格：Q=7227m3/h、P=565Pa、N=2.2kW、转速=1450r/min 4、减振底座形式、数量：落地安装，弹簧减震器安装	台	3	2783.47	8350.41	
6	030108001013	离心式通风机	1、名称：人防清洁式送风机 2、型号：GXF-3E型 3、规格：Q=2253m3/h、P=534Pa、N=0.75kW、转速=2900r/min 4、减振底座形式、数量：落地安装，弹簧减震器安装	台	1	2483.47	2483.47	
7	030108003064	轴流通风机	1、名称：人防电站送风机 2、型号：SZF-7E型 3、规格：Q=26996m3/h、P=393Pa、N=5.5kW、转速=960r/min 4、安装方式：吊装，减震吊钩	台	1	15844.46	15844.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030108003065	轴流通风机	1、名称：人防电站排风机 2、型号：HL3-2A-3A 3、规格：Q=1200m3/h、P=195Pa、N=0.55kW、转速=1450r/min 4、安装方式：吊装，减震吊钩	台	1	3100.46	3100.46	
9	030108003066	轴流通风机	1、名称：人防电站排风机 2、型号：HTF-D1-10 3、规格：Q=27253m3/h、P=340Pa、N=5.5kW、转速=960r/min 4、安装方式：吊装，减震吊钩	台	1	15844.46	15844.46	
10	030108003067	轴流通风机	1、名称：人防配电间轴流风机 2、型号：DFBZ-2.5型 3、规格：Q=600m3/h、P=40Pa、N=0.25KW、转速=1450rpm 4、安装方式：嵌墙	台	15	695.56	10433.4	
11	030406006049	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：3.0以下，只检查接线不解体	台	28	48.12	1347.36	
12	030406006050	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下，只检查接线不解体	台	2	392.53	785.06	
13	030702008005	柔性软风管	1、名称：风机进出风软接制作、安装 2、材质：三防布 3、规格：长度为150mm	m2	14.4	88.41	1273.1	
14	030703020007	消声器	1、名称：消声器 2、规格：400*320 3、材质：吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声器应耐280°C高温不小于1小时 4、形式：成品，消声器有效长度不得小于1.0m	个	2	692.84	1385.68	
15	030703020008	消声器	1、名称：消声器 2、规格：400*500 3、材质：吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声器应耐280°C高温不小于1小时 4、形式：成品，消声器有效长度不得小于1.0m	个	1	810.44	810.44	
16	030703020009	消声器	1、名称：消声器 2、规格：400*800 3、材质：吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声器应耐280°C高温不小于1小时 4、形式：成品，消声器有效长度不得小于1.0m	个	1	1074.1	1074.1	
17	030703020010	消声器	1、名称：消声器 2、规格：800*320 3、材质：吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声器应耐280°C高温不小于1小时 4、形式：成品，消声器有效长度不得小于1.0m	个	6	1009.3	6055.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030703020011	消声器	1、名称：消声器 2、规格：800*400 3、材质：吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声器应耐280°C高温不小于1小时 4、形式：成品，消声器有效长度不得小于1.0m	个	2	1074.1	2148.2	
19	030702001055	碳钢通风管道	1、材质：热镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长2000mm以下 4、板材厚度：0.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 6、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 7、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	69.69	140.02	9757.99	
20	030702001056	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	19.1	144.78	2765.3	
21	030702001057	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	20.11	115.85	2329.74	
22	030702001058	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	161.34	123.02	19848.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030702001059	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	10.58	135.01	1428.41	
24	030702001060	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：碳钢管 3、形状：圆形 4、规格：直径500mm以下 5、板材厚度：3mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：采用3毫米厚的钢板气密焊接而成，法兰之间垫 3mm 厚的不燃垫片	m2	165.48	456.6	75558.17	
25	030702001061	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：碳钢管 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以下 5、板材厚度：3mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：采用3毫米厚的钢板气密焊接而成，法兰之间垫 3mm 厚的不燃垫片	m2	75.14	396.85	29819.31	
26	030903001003	碳钢管	1、材质、压力等级：电站排烟风管制作、安装 2、规格：无缝钢管DN250*5.0 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫设计要求：按设计要求	m	3	233.13	699.39	
27	030903001004	碳钢管	1、材质、压力等级：电站排烟风管制作、安装 2、规格：无缝钢管DN320*5.0 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫设计要求：按设计要求	m	12.83	287.83	3692.86	
28	030702001062	碳钢通风管道	1、名称：电站排烟风管制作、安装 2、材质：碳钢管 3、形状：矩形 4、规格：1000*1250 5、板材厚度：5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：采用5毫米厚的钢板气密焊接而成	m2	19.89	422.02	8393.98	
29	031208002040	管道绝热	1、绝热材料品种：耐高温岩棉管壳 2、绝热厚度：80mm	m3	1.22	1008.89	1230.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031208002041	管道绝热	1、绝热材料品种：耐高温岩棉板 2、绝热厚度：80mm	m3	1.59	1223.87	1945.95	
31	031201001077	管道刷油	1、名称 ：钢板风管除轻锈、内外壁油漆 2、油漆品种：防锈漆二度、黑色调和漆二度 3、涂刷遍数、漆膜厚度：2	m2	273.52	27.54	7532.74	
32	030307005009	设备支架制作安装	1、名称：风机、设备支架制作、安装 2、材质：型钢 3、设备支架类型：通风管道阀门、消声器、消声弯头等按设计或规范需设置支架的设备或材料 4、支架每组质量：50kg以下	kg	160	14.7	2352	
33	031201003064	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹2度、调和漆2度 3、结构类型：通风系统设备支架、法兰等	kg	160	2.6	416	
34	030703024001	人防其他部件	1、名称：人防密闭套管制作、安装 2、型号：δ=6mm 3、规格：Φ250，套管长度满足设计要求	只	16	313.19	5011.04	
35	030703024002	人防其他部件	1、名称：人防密闭套管制作、安装 2、型号：δ=3mm 3、规格：Φ338，套管长度满足设计要求	只	1	313.19	313.19	
36	030703024003	人防其他部件	1、名称：人防密闭套管制作、安装 2、型号：δ=3mm 3、规格：Φ400，套管长度满足设计要求	只	15	439.14	6587.1	
37	030703024004	人防其他部件	1、名称：人防密闭套管制作、安装 2、型号：δ=3mm 3、规格：Φ500，套管长度满足设计要求	只	7	555.66	3889.62	
38	030703024005	人防其他部件	1、名称：人防密闭套管制作、安装 2、型号：δ=3mm 3、规格：Φ668，套管长度满足设计要求	只	9	629.71	5667.39	
39	030703024006	人防其他部件	1、名称：人防密闭套管制作、安装 2、型号：δ=3mm 3、规格：Φ1010，套管长度满足设计要求	只	1	1116.66	1116.66	
40	030703024007	人防其他部件	1、名称：预埋管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN15　套管长度满足设计要求	个	11	80.61	886.71	
41	030703024008	人防其他部件	1、名称：预埋管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN15　套管长度满足设计要求	个	2	80.61	161.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030703024009	人防其他部件	1、名称：预埋管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN15　堵头封堵　套管长度满足设计要求	个	23	80.61	1854.03	
43	030703024010	人防其他部件	1、名称：压差测量管 2、型号：DN15 热镀锌钢管 3、规格：短管长度满足设计要求	个	24	71.26	1710.24	
44	030703024011	人防其他部件	1、名称：尾气监测取样管 2、型号：DN15 热镀锌钢管 3、规格：短管长度满足设计要求	个	2	71.26	142.52	
45	030703024012	人防其他部件	1、名称：毒剂监测取样管 2、型号：DN15 热镀锌钢管 3、规格：短管长度满足设计要求	个	4	71.26	285.04	
46	030703024013	人防其他部件	1、名称：放射性监测取样管 2、型号：DN32　热镀锌钢管 3、规格：短管长度满足设计要求	个	1	71.26	71.26	
47	030703024014	人防其他部件	1、名称：生物取样管 2、型号：DN32　热镀锌钢管 3、规格：短管长度满足设计要求	个	1	71.26	71.26	
48	031001001072	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：DN15 热镀锌钢管 3、连接形式：螺纹连接	m	107.36	41.14	4416.79	
49	031001001073	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：DN32 热镀锌钢管 3、连接形式：螺纹连接	m	8.27	58.85	486.69	
50	031003001218	螺纹阀门	1、类型：全铜闸阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	10	37.03	370.3	
51	031003001219	螺纹阀门	1、类型：全铜闸阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	3	71.75	215.25	
52	030703023001	人防手动密闭阀	1、名称：手动双连杆密闭阀 2、型号：DMF30 3、规格：DN316；成品	个	15	1480.39	22205.85	
53	030703023002	人防手动密闭阀	1、名称：手动双连杆密闭阀 2、型号：　SMF40 3、规格：DN400；成品	个	4	2806.45	11225.8	
54	030703023003	人防手动密闭阀	1、名称：手动双连杆密闭阀 2、型号：　SMF50 3、规格：DN500；成品	个	6	3223.41	19340.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030703023004	人防手动密闭阀	1、名称：手动双连杆密闭阀 2、型号：　SMF60 3、规格：DN600；成品	个	4	3543.61	14174.44	
56	030703023005	人防手动密闭阀	1、名称：手电动双连杆密闭阀 2、型号：DMF30 3、规格：DN300；成品	个	7	1480.39	10362.73	
57	030703023006	人防手动密闭阀	1、名称：手电动双连杆密闭阀 2、型号：DMF40 3、规格：DN400；成品	个	13	2806.45	36483.85	
58	030703023007	人防手动密闭阀	1、名称：手电动双连杆密闭阀 2、型号：DMF50 3、规格：DN500；成品	个	3	3223.41	9670.23	
59	030703023008	人防手动密闭阀	1、名称：手电动双连杆密闭阀 2、型号：DMF60 3、规格：DN600；成品	个	3	4383.61	13150.83	
60	030703001342	碳钢阀门	1、名称：70°C防烟防火阀，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：400*200 4、类型：成品	个	2	330.15	660.3	
61	030703001343	碳钢阀门	1、名称：70°C防烟防火阀，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：400*320 4、类型：成品	个	2	368.55	737.1	
62	030703001344	碳钢阀门	1、名称：70°C防烟防火阀，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：800*320 4、类型：成品	个	6	635.94	3815.64	
63	030703001345	碳钢阀门	1、名称：70°C防烟防火阀，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：Φ300 4、类型：成品	个	15	366.15	5492.25	
64	030703001346	碳钢阀门	1、名称：70°C防烟防火阀，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：Φ710 4、类型：成品	个	1	673.35	673.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030703001347	碳钢阀门	1、名称：70°C防烟防火阀，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：Φ1010 4、类型：成品	个	1	1048.74	1048.74	
66	030703001348	碳钢阀门	1、名称：密闭止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：400*200 4、类型：成品	个	1	186.4	186.4	
67	030703001349	碳钢阀门	1、名称：密闭止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：400*400 4、类型：成品	个	4	253.03	1012.12	
68	030703001350	碳钢阀门	1、名称：密闭止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：630*500 4、类型：成品	个	3	338.14	1014.42	
69	030703001351	碳钢阀门	1、名称：密闭止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：Φ250 4、类型：成品	个	2	165.39	330.78	
70	030703001352	碳钢阀门	1、名称：密闭止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：Φ400 4、类型：成品	个	1	246.4	246.4	
71	030703001353	碳钢阀门	1、名称：密闭止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：Φ1010 4、类型：成品	个	1	591.34	591.34	
72	030703001354	碳钢阀门	1、名称：密闭对开多叶调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：Φ500 4、类型：成品	个	3	341.96	1025.88	
73	030703001355	碳钢阀门	1、名称：密闭对开多叶调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：Φ400 4、类型：成品	个	1	287.96	287.96	
74	030703001356	碳钢阀门	1、名称：密闭对开多叶调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：800*320 4、类型：成品	个	3	332.36	997.08	
75	030703001357	碳钢阀门	1、名称：密闭对开多叶调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：630*500 4、类型：成品	个	3	333.56	1000.68	
76	030703001358	碳钢阀门	1、名称：密闭对开多叶调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：500*250 4、类型：成品	个	3	233.96	701.88	
77	030703001359	碳钢阀门	1、名称：密闭对开多叶调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：400*400 4、类型：成品	个	4	243.56	974.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030703001360	碳钢阀门	1、名称：密闭对开多叶调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：400*320 4、类型：成品	个	2	227.96	455.92	
79	030703001361	碳钢阀门	1、名称：密闭插板阀；成品 2、规格：Φ400	个	6	2039.83	12238.98	
80	030703001362	碳钢阀门	1、名称：密闭插板阀；成品 2、规格：Φ668	个	3	1740.97	5222.91	
81	030703001363	碳钢阀门	1、名称：换气堵头 2、规格：Φ316	个	3	610.58	1831.74	
82	030703001364	碳钢阀门	1、名称：换气堵头 2、规格：Φ400	个	4	717.06	2868.24	
83	030703011074	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防火回风口，自带防火调节阀 2、型号：成品 3、规格：400*200 4、材质：铝合金	个	16	89.4	1430.4	
84	030703011075	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防火回风口，自带防火调节阀 2、型号：成品 3、规格：400*500 4、材质：铝合金	个	1	154.23	154.23	
85	030703011076	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防火回风口，自带防火调节阀 2、型号：成品 3、规格：400*800 4、材质：铝合金	个	1	219.69	219.69	
86	030703011077	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防火回风口，自带防火调节阀 2、型号：成品 3、规格：800*400 4、材质：铝合金	个	2	219.69	439.38	
87	030703011078	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、型号：成品 3、规格：400*200 4、材质：铝合金	个	1	81	81	
88	030703011079	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口(带阀) 2、型号：成品 3、规格：400*200 4、材质：铝合金	个	4	106.2	424.8	
89	030703011080	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口(带阀) 2、型号：成品 3、规格：600*320 4、材质：铝合金	个	9	189.03	1701.27	
90	030703011081	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层百叶风口(带阀) 2、型号：成品 3、规格：500*250 4、材质：铝合金	个	3	174.63	523.89	
91	030703011082	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层百叶风口(带阀) 2、型号：成品 3、规格：800*1250 4、材质：铝合金	个	2	733.96	1467.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	030703001365	碳钢阀门	1、名称：风量测量装置；成品 2、型号：DPT-FLOW，成套设备，自带显示装置距地1.5米安装 3、规格：Φ400	个	4	1920.43	7681.72	
93	030703022001	人防超压自动排气阀	1、名称：防爆自动超压排气阀；成品 2、型号：　FCH-250	个	16	1169.32	18709.12	
94	030701015001	人防过滤吸收器	1、名称：过滤吸收器 2、规格：RFP-1000 3、形式：成品 ，07FK02第16页	台	11	9683.38	106517.18	
95	030701015002	人防过滤吸收器	1、名称：油网滤尘器 2、规格：LWP-X，530*2680(H)mm 3、形式：成品；立式安装，07FK02第08~13页	台	17	1610.01	27370.17	
96	030703024015	人防其他部件	1、名称：测压装置 2、型号：倾斜式微压计，0~200Pa	套	4	978.43	3913.72	
97	030503006004	传感器	1、名称：毒剂监测仪 2、类别：TM	台	18	20073.88	361329.84	360000
98	030503006005	传感器	1、名称：空气放射性监测仪 2、类别：ARM	台	4	20073.88	80295.52	80000
99	030503006006	传感器	1、名称：空气质量监测仪 2、类别：AQM	台	4	20073.88	80295.52	80000
100	030503006007	传感器	1、名称：毒剂报警器 2、类别：FGB02A型	台	1	5073.88	5073.88	5000
101	030503006008	传感器	1、名称：生物报警器 2、类别：FGB02A型	台	1	5073.88	5073.88	5000
102	030503006009	传感器	1、名称：生物报警器探头	台	1	5073.88	5073.88	5000
		分部小计					1183104.72	
		分部分项合计					1183104.72	535000
1	031301017076	脚手架搭拆		项	1	4731.17	4731.17	
		单价措施合计					4731.17	
合计							1187835.89	535000

福信网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：人防工程地库S3-1战时通风(2-16)

项目编码	030108003062	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	人防清洁式排风机GXF-5.5B 6866m/h,438Pa,1.5kW	台	1	122.96	2.63		54.1	17.21	122.96	2.63		54.1	17.21
10-414	弹簧减震器安装外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
综合人工工日		小计							275.6	29.19	1.92	121.26	38.57
2.6工日		未计价材料费											2283.92
清单项目综合单价													2750.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防清洁式排风机 GXF-5.5B 6866m/h,438Pa,1.5kW	台	1	2000	2000		
	减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67		
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75		
	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19		
	水	m3	0.0018	3.79	0.01		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	2313.11	--	

项目编码	030108003063	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	人防清洁式排风机 HL3-2ANo3.5A 2052m/h,265Pa,0.55kW	台	1	122.96	2.63		54.1	17.21	122.96	2.63		54.1	17.21
10-414	弹簧减震器安装外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
综合人工工日		小计							275.6	29.19	1.92	121.26	38.57
2.6工日		未计价材料费											2483.92

清单项目综合单价							2950.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防清洁式排风机 HL3-2ANo3.5A 2052m/h,265Pa,0.55kW	台	1	2200	2200		
	减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67		
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75		
	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19		
	水	m3	0.0018	3.79	0.01		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	2513.11	--	

项目编码	030108001010	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-19	人防滤毒式送风机 4-72-3.6A型 2664m/h,1578Pa,3kW	台	1	68.9	21.04		30.32	9.65	68.9	21.04		30.32	9.65
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
综合人工工日		小计							221.54	47.6	1.92	97.48	31.01
2.09工日		未计价材料费											2633.92
清单项目综合单价													3033.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防滤毒式送风机 4-72-3.6A型 2664m/h,1578Pa,3kW	台	1	2350	2350		
	铸铁垫板	kg	3.9	4.72	18.41		
	减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67		
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75		
	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19		
	水	m3	0.0018	3.79	0.01		

	其他材料费	--	1.17	--	
	材料费小计	--	2681.52	--	

项目编码	030108001011	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-19	人防滤毒式送风机 4-72-3.6A型 3240m3/h、1513Pa、3Kw	台	1	68.9	21.04		30.32	9.65	68.9	21.04		30.32	9.65
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
综合人工工日		小计							221.54	47.6	1.92	97.48	31.01
2.09工日		未计价材料费											2633.92
清单项目综合单价													3033.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防滤毒式送风机 4-72-3.6A型 3240m3/h、1513Pa、3Kw	台	1	2350	2350		
	铸铁垫板	kg	3.9	4.72	18.41		
	减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67		
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75		
	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19		
	水	m3	0.0018	3.79	0.01		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	2681.52	--	

项目编码	030108001012	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-19	人防清洁式送风机 4-72-5A型 7227m/h,565Pa,2.2kW	台	1	68.9	21.04		30.32	9.65	68.9	21.04		30.32	9.65
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36

综合人工工日	小计			221.54	47.6	1.92	97.48	31.01
2.09工日	未计价材料费							2383.92
清单项目综合单价								2783.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防清洁式送风机 4-72-5A型 7227m/h,565Pa,2.2kW	台	1	2100	2100			
	铸铁垫板	kg	3.9	4.72	18.41			
	减震器	台	4	70.98	283.92			
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72			
	机油	kg	0.04	7.72	0.31			
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37			
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67			
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75			
	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19			
	水	m3	0.0018	3.79	0.01			
	其他材料费			--	1.17		--	
	材料费小计			--	2431.52		--	

项目编码	030108001013	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-19	人防清洁式送风机 GXF-3E型 2253m/h 534Pa 0.75kW	台	1	68.9	21.04		30.32	9.65	68.9	21.04		30.32	9.65
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
综合人工工日	小计								221.54	47.6	1.92	97.48	31.01
2.09工日	未计价材料费												2083.92
清单项目综合单价													2483.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防清洁式送风机 GXF-3E型 2253m/h 534Pa 0.75kW	台	1	1800	1800		
	铸铁垫板	kg	3.9	4.72	18.41		
	减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67		
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75		

	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19		
	水	m3	0.0018	3.79	0.01		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	2131.52	--	

项目编码	030108003064	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	人防电站送风机 26996m/h,393Pa,5.5kW	台	1	122.96	2.63		54.1	17.21	122.96	2.63		54.1	17.21
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
综合人工工日		小计							275.6	29.19	1.92	121.26	38.57
2.6工日		未计价材料费							15377.92				
清单项目综合单价									15844.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防电站送风机 26996m/h,393Pa,5.5kW	台	1	15094	15094		
	减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67		
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75		
	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19		
	水	m3	0.0018	3.79	0.01		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	15407.11	--	

项目编码	030108003065	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	人防电站排风机 HL3-2A-3A 1200m/h,195Pa,0.55kW	台	1	122.96	2.63		54.1	17.21	122.96	2.63		54.1	17.21
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36

综合人工工日	小计			275.6	29.19	1.92	121.26	38.57
2.6工日	未计价材料费							2633.92
清单项目综合单价								3100.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防电站排风机 HL3-2A-3A 1200m/h,195Pa,0.55kW	台	1	2350	2350			
	减震器	台	4	70.98	283.92			
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72			
	机油	kg	0.04	7.72	0.31			
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37			
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67			
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75			
	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19			
	水	m3	0.0018	3.79	0.01			
	其他材料费			--	1.17		--	
	材料费小计			--	2663.11		--	

项目编码	030108003066	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	人防电站排风机 HTF-D1-10 27253m/h,340Pa,5.5kW	台	1	122.96	2.63		54.1	17.21	122.96	2.63		54.1	17.21
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
综合人工工日		小计							275.6	29.19	1.92	121.26	38.57
2.6工日		未计价材料费											15377.92
清单项目综合单价													15844.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防电站排风机 HTF-D1-10 27253m/h,340Pa,5.5kW	台	1	15094	15094		
	减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67		
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75		
	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19		

	水	m3	0.0018	3.79	0.01		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	15407.11	--	

项目编码	030108003067	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流风机 Q=670m3/h、P=42Pa、N=0.06KW	台	1	122.96	2.63		54.1	17.21	122.96	2.63		54.1	17.21
综合人工工日		小计							122.96	2.63		54.1	17.21
1.16工日		未计价材料费											498.66
清单项目综合单价													695.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流风机 Q=600m3/h、P=40Pa、N=0.25KW	台	1	498.66	498.66		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67		
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75		
	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19		
	水	m3	0.0018	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	501.29	--	

项目编码	030406006049	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
0.206工日		未计价材料费											5.49
清单项目综合单价													48.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	2.04	1.33	2.71		
	金属软管Φ25	m	1.25	2.22	2.78		
	电	kW·h	0.4	0.59	0.24		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.008	5.94	0.05		
	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		

	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	10.45	--	

项目编码	030406006050	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-538	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	207.76	41.69	17.09	91.41	29.09	207.76	41.69	17.09	91.41	29.09
综合人工工日		小计							207.76	41.69	17.09	91.41	29.09
1.96工日		未计价材料费											5.49
清单项目综合单价													392.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	2.04	1.33	2.71		
	金属软管Φ25	m	1.25	2.22	2.78		
	电	kW·h	6	0.59	3.54		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.07	5.94	0.42		
	汽油	kg	0.21	9.3	1.95		
	焊锡丝	kg	0.14	42.88	6		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.4	12.43	4.97		
	镀锌扁钢-25×4	kg	2.4	4.55	10.92		
	黄腊带20mm×10m	卷	1.4	7.86	11		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	47.18	--	

项目编码	030702008005	项目名称	柔性软风管	计量单位	m2	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.52	16.36	1.71	19.59	6.23	44.52	16.36	1.71	19.59	6.23
综合人工工日		小计							44.52	16.36	1.71	19.59	6.23

0.42工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							88.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.4601	0.62		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.36	--	

项目编码	030703020007	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补1	微穿孔板消声器 400*320	个	1	45.58	35.35	1.07	20.06	6.38	45.58	35.35	1.07	20.06	6.38
综合人工工日		小计							45.58	35.35	1.07	20.06	6.38
0.43工日		未计价材料费											584.4
清单项目综合单价													692.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微穿孔板消声器 400*320	个	1	584.4	584.4		
	耐酸橡胶板δ3	kg	0.46	55.74	25.64		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	13.5	0.64	8.64		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	619.75	--	

项目编码	030703020008	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补1	微穿孔板消声器 400*500	个	1	45.58	35.35	1.07	20.06	6.38	45.58	35.35	1.07	20.06	6.38
综合人工工日		小计							45.58	35.35	1.07	20.06	6.38
0.43工日		未计价材料费											702
清单项目综合单价													810.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微穿孔板消声器 400*500	个	1	702	702		
	耐酸橡胶板δ3	kg	0.46	55.74	25.64		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	13.5	0.64	8.64		

	其他材料费	--	1.07	--	
	材料费小计	--	737.35	--	

项目编码	030703020009	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补2	微穿孔板消声器 400*800	个	1	77.38	53.04	1.2	34.05	10.83	77.38	53.04	1.2	34.05	10.83
综合人工工日		小计							77.38	53.04	1.2	34.05	10.83
0.73工日		未计价材料费											897.6
清单项目综合单价													1074.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微穿孔板消声器 400*800	个	1	897.6	897.6		
	耐酸橡胶板δ3	kg	0.725	55.74	40.41		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17.68	0.64	11.32		
	其他材料费			--	1.31	--	
	材料费小计			--	950.64	--	

项目编码	030703020010	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补2	微穿孔板消声器 800*320	个	1	77.38	53.04	1.2	34.05	10.83	77.38	53.04	1.2	34.05	10.83
综合人工工日		小计							77.38	53.04	1.2	34.05	10.83
0.73工日		未计价材料费											832.8
清单项目综合单价													1009.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微穿孔板消声器 800*320	个	1	832.8	832.8		
	耐酸橡胶板δ3	kg	0.725	55.74	40.41		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17.68	0.64	11.32		
	其他材料费			--	1.31	--	
	材料费小计			--	885.84	--	

项目编码	030703020011	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通7-补2	微穿孔板消声器 800*400	个	1	77.38	53.04	1.2	34.05	10.83	77.38	53.04	1.2	34.05	10.83
综合人工工日		小计							77.38	53.04	1.2	34.05	10.83
0.73工日		未计价材料费											897.6
清单项目综合单价													1074.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微穿孔板消声器 800*400	个	1	897.6	897.6		
	耐酸橡胶板δ3	kg	0.725	55.74	40.41		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17.68	0.64	11.32		
	其他材料费			--	1.31	--	
	材料费小计			--	950.64	--	

项目编码	030702001055	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	69.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82+[7-83]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作、安装	10m2	0.1	541.66	212.37	92.84	238.33	75.83	54.17	21.24	9.28	23.83	7.58
综合人工工日		小计							54.17	21.24	9.28	23.83	7.58
0.511工日		未计价材料费											23.92
清单项目综合单价													140.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ=0.5	m2	1.138	21.02	23.92		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.3714	12.02		
	扁钢<-59	kg	0.1331	3.4158	0.45		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.54	0.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	5.94	0.63		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	45.16	--	

项目编码	030702001056	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	19.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-82+[7-83]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作、安装	10m2	0.1	541.66	212.37	92.84	238.33	75.83	54.17	21.24	9.28	23.83	7.58	
综合人工工日		小计							54.17	21.24	9.28	23.83	7.58	
0.511工日		未计价材料费											28.68	
清单项目综合单价													144.78	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	热镀锌钢板 δ=0.6			m2	1.138	25.2	28.68							
	等边角钢∟60×5			kg	3.566	3.3714	12.02							
	扁钢<-59			kg	0.1331	3.4158	0.45							
	圆钢 φ5.5～9			kg	0.1931	3.54	0.68							
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.106	5.94	0.63							
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	9.05	0.64	5.79							
	铁铆钉			kg	0.024	5.15	0.12							
	橡胶板 δ1～15			kg	0.13	7.72	1							
	膨胀螺栓M12			套	0.15	1.03	0.15							
	乙炔气			kg	0.016	15.44	0.25							
	氧气			m3	0.0451	2.83	0.13							
	其他材料费					--	0.02				--			
	材料费小计					--	49.92				--			

项目编码	030702001057	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	20.11

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-84+[7-85]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	407.04	171.77	56.81	179.1	56.99	40.7	17.18	5.68	17.91	5.7	
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	17.91	5.7	
0.384工日		未计价材料费											28.68	
清单项目综合单价													115.85	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	热镀锌钢板 δ=0.6			m2	1.138	25.2	28.68							
	等边角钢∟60×5			kg	3.504	3.3714	11.81							
	等边角钢∟63×5			kg	0.016	3.3714	0.05							

	扁钢＜-59	kg	0.112	3.4158	0.38		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.54	0.53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	5.94	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	45.86	--	

项目编码	030702001058	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	161.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84+[7-85]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	407.04	171.77	56.81	179.1	56.99	40.7	17.18	5.68	17.91	5.7
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											35.85
清单项目综合单价													123.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ=0.75	m2	1.138	31.5	35.85		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.3714	11.81		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.3714	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.4158	0.38		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.54	0.53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	5.94	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	53.03	--	

项目编码	030702001059	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	10.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84+[7-85]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	407.04	171.77	56.81	179.1	56.99	40.7	17.18	5.68	17.91	5.7
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											47.84
清单项目综合单价													135.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ=1.0	m2	1.138	42.04	47.84		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.3714	11.81		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.3714	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.4158	0.38		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1491	3.54	0.53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	5.94	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	65.02	--	

项目编码	030702001060	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	165.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-112	碳钢通风 薄钢板圆形风管（δ=3mm以内焊接）直径500mm以下 制作	10m2	0.1	839.52	285.4	149.76	369.39	117.53	83.95	28.54	14.98	36.94	11.75
7-113	碳钢通风 薄钢板圆形风管（δ=3mm以内焊接）直径500mm以下 安装	10m2	0.1	559.68	15.03	7.74	246.26	78.36	55.97	1.5	0.77	24.63	7.84
综合人工工日		小计							139.92	30.04	15.75	61.57	19.59
1.32工日		未计价材料费											189.73
清单项目综合单价													456.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ3.0	m2	1.08	175.68	189.73		
	等边角钢∟60×5	kg	3.388	3.3714	11.42		
	扁钢＜-59	kg	0.356	3.4158	1.22		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.19	3.54	0.67		
	电焊条J422	kg	1.0071	5.94	5.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.034	5.94	0.2		
	气焊条	kg	0.168	5.32	0.89		
	乙炔气	kg	0.1896	15.44	2.93		
	氧气	m3	0.5311	2.83	1.5		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	7.1671	0.56	4.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	219.77	--	

项目编码	030702001061	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	75.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-114	碳钢通风 薄钢板圆形风管(δ=3mm以内焊接) 直径1120mm以下 制作	10m2	0.1	633.88	272.76	109.87	278.91	88.74	63.39	27.28	10.99	27.89	8.87
7-115	碳钢通风 薄钢板圆形风管(δ=3mm以内焊接) 直径1120mm以下 安装	10m2	0.1	421.88	14.36	5.95	185.63	59.06	42.19	1.44	0.6	18.56	5.91
综合人工工日		小计							105.58	28.72	11.59	46.45	14.78
0.996工日		未计价材料费							189.73				
清单项目综合单价									396.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ3.0 Q235	m2	1.08	175.68	189.73		
	等边角钢∟60×5	kg	3.7271	3.3714	12.57		
	等边角钢∟63×5	kg	0.2331	3.3714	0.79		
	扁钢＜-59	kg	0.258	3.4158	0.88		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0751	3.54	0.27		
	圆钢φ10～14	kg	0.096	3.54	0.34		
	电焊条J422	kg	0.828	5.94	4.92		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0151	5.94	0.09		

	气焊条	kg	0.148	5.32	0.79		
	乙炔气	kg	0.1661	15.44	2.56		
	氧气	m3	0.4651	2.83	1.32		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	5.15	0.64	3.3		
	橡胶板δ1～15	kg	0.0971	7.72	0.75		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	218.45	--	

项目编码	030903001003	项目名称	碳钢管	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-37	无缝钢管 DN250*5.0	10m	0.1	188.16	25.02	153.78	82.79	26.34	18.82	2.5	15.38	8.28	2.63
综合人工工日		小计							18.82	2.5	15.38	8.28	2.63
0.168工日		未计价材料费											185.52
清单项目综合单价													233.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管DN250*5.0	m	0.936	198.2	185.52		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1793	5.94	1.07		
	氧气	m3	0.1219	2.83	0.34		
	乙炔气	kg	0.0407	15.44	0.63		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0416	3.26	0.14		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	188.02	--	

项目编码	030903001004	项目名称	碳钢管	计量单位	m	工程量	12.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-39	无缝钢管 DN320*5.0	10m	0.1	228.48	31.94	185.95	100.53	31.99	22.85	3.19	18.6	10.05	3.2
综合人工工日		小计							22.85	3.19	18.6	10.05	3.2
0.204工日		未计价材料费											229.94
清单项目综合单价													287.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管DN320*5.0	m	0.936	245.66	229.94		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2602	5.94	1.55		

	氧气	m3	0.139	2.83	0.39		
	乙炔气	kg	0.0463	15.44	0.71		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0567	3.26	0.18		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	233.13	--	

项目编码	030702001062	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	19.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-125	碳钢通风 薄钢板矩形风管（δ=3mm以内焊接）周长4000mm以上 安装	10m2	0.1	259.7	13.4	3.87	114.27	36.36	25.97	1.34	0.39	11.43	3.64
7-115	碳钢通风 薄钢板圆形风管（δ=3mm以内焊接）直径1120mm以下 安装	10m2	0.1	421.88	14.36	5.95	185.63	59.06	42.19	1.44	0.6	18.56	5.91
综合人工工日		小计							68.16	2.78	0.99	29.99	9.55
0.643工日		未计价材料费											310.55
清单项目综合单价													422.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ=5mm	m2	1	310.55	310.55		
	等边角钢∟60×5	kg	0.4316	3.3714	1.46		
	等边角钢∟63×5	kg	0.013	3.3714	0.04		
	扁钢＜-59	kg	0.018	3.4158	0.06		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0042	3.54	0.01		
	圆钢 φ10～14	kg	0.0141	3.54	0.05		
	电焊条J422	kg	0.0699	5.94	0.42		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0025	5.94	0.01		
	气焊条	kg	0.0116	5.32	0.06		
	乙炔气	kg	0.0131	15.44	0.2		
	氧气	m3	0.0367	2.83	0.1		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	0.425	0.64	0.27		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.0092	7.72	0.07		
	膨胀螺栓M12	套	0.0125	1.03	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	313.33	--	

项目编码	031208002040	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1850	纤维类制品(管壳)安装 管道 φ325以下 厚度80mm	m3	1	107.06	17.67	17.01	47.11	14.99	107.06	17.67	17.01	47.11	14.99
综合人工工日		小计							107.06	17.67	17.01	47.11	14.99
1.01工日		未计价材料费							805.05				
清单项目综合单价									1008.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纤维类制品(管壳)80mm	m3	1.03	767.51	790.54		
	铝箔胶带	m2	1.09	13.31	14.51		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	2.93	6.03	17.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	822.72	--	

项目编码	031208002041	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1897	纤维类制品(板)安装 通风管道	m3	1	191.86	64.76		84.42	26.86	191.86	64.76		84.42	26.86
综合人工工日		小计							191.86	64.76		84.42	26.86
1.81工日		未计价材料费							855.97				
清单项目综合单价									1223.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心玻璃棉板80mm	m3	1.03	789.69	813.38		
	铝箔胶带	m2	3.2	13.31	42.59		
	保温钉	个	420	0.13	54.6		
	氯丁胶粘合剂	kg	0.55	16.29	8.96		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	920.73	--	

项目编码	031201001077	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	273.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		13.53	4.3	3.07	0.28		1.35	0.43
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.44		10.73	3.41	2.44	0.34		1.07	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.07		10.73	3.41	2.44	0.31		1.07	0.34
11-58	管道刷油 厚漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	8.51		11.19	3.56	2.54	0.85		1.12	0.36
11-59	管道刷油 厚漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	7.27		10.73	3.41	2.44	0.73		1.07	0.34
综合人工工日		小计							12.93	2.51		5.68	1.81
0.122工日		未计价材料费											4.61
清单项目综合单价													27.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.02	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.15	0.86	0.13		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	10.65	2.95		
	汽油	kg	0.126	9.3	1.17		
	厚漆	kg	0.157	10.5	1.65		
	清油	kg	0.077	13.72	1.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.12	--	

项目编码	030307005009	项目名称	设备支架制作安装	计量单位	kg	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.01	569.22	46.32	36.06	250.46	79.69	5.69	0.46	0.36	2.5	0.8
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.01	92.22	0.95	1.94	40.58	12.91	0.92	0.01	0.02	0.41	0.13
综合人工工日		小计							6.61	0.47	0.38	2.91	0.93
0.0624工日		未计价材料费											3.4
清单项目综合单价													14.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.04	3.2649	3.4		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.019	5.94	0.11		
	乙炔气	kg	0.00482	15.44	0.07		
	氧气	m3	0.01357	2.83	0.04		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.20544	0.67	0.14		

	砂轮片 φ400	片	0.00944	11.58	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.87	--	

项目编码	031201003064	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.14	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 2度	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 2遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030703024001	项目名称	人防其他部件	计量单位	只	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-571	人防穿墙密闭套管 公称直径250mm	个	1	148.4	69.92	8.79	65.3	20.78	148.4	69.92	8.79	65.3	20.78
综合人工工日		小计							148.4	69.92	8.79	65.3	20.78
1.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													313.19

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ3.0 Q235	kg	11.869	3.4601	41.07		

细	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	2.237	3.4601	7.74		
	防锈漆	kg	0.136	12.86	1.75		
	氧气	m3	1.122	2.83	3.18		
	乙炔气	m3	0.435	14.05	6.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.325	5.94	7.87		
	其他材料费			--	2.2	--	
	材料费小计			--	69.92	--	

项目编码	030703024002	项目名称	人防其他部件	计量单位	只	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-571	人防穿墙密闭套管 公称直径300mm以内	个	1	148.4	69.92	8.79	65.3	20.78	148.4	69.92	8.79	65.3	20.78
综合人工工日		小计							148.4	69.92	8.79	65.3	20.78
1.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													313.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ3.0 Q235	kg	11.869	3.4601	41.07		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	2.237	3.4601	7.74		
	防锈漆	kg	0.136	12.86	1.75		
	氧气	m3	1.122	2.83	3.18		
	乙炔气	m3	0.435	14.05	6.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.325	5.94	7.87		
	其他材料费			--	2.2	--	
	材料费小计			--	69.92	--	

项目编码	030703024003	项目名称	人防其他部件	计量单位	只	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-572	人防穿墙密闭套管 公称直径400mm	个	1	212	93.64	10.54	93.28	29.68	212	93.64	10.54	93.28	29.68
综合人工工日		小计							212	93.64	10.54	93.28	29.68
2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													439.14

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ3.0 Q235	kg	16.626	3.4601	57.53		

细	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	3.022	3.4601	10.46		
	防锈漆	kg	0.19	12.86	2.44		
	氧气	m3	1.347	2.83	3.81		
	乙炔气	m3	0.523	14.05	7.35		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.472	5.94	8.74		
	其他材料费			--	3.31	--	
	材料费小计			--	93.64	--	

项目编码	030703024004	项目名称	人防其他部件	计量单位	只	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-573	人防穿墙密闭套管 公称直径500mm	个	1	269.24	117.58	12.68	118.47	37.69	269.24	117.58	12.68	118.47	37.69
综合人工工日		小计							269.24	117.58	12.68	118.47	37.69
2.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													555.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ3.0 Q235	kg	21.124	3.4601	73.09		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	3.759	3.4601	13.01		
	防锈漆	kg	0.241	12.86	3.1		
	氧气	m3	1.589	2.83	4.5		
	乙炔气	m3	0.612	14.05	8.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.737	5.94	10.32		
	其他材料费			--	4.96	--	
	材料费小计			--	117.58	--	

项目编码	030703024005	项目名称	人防其他部件	计量单位	只	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-574	人防穿墙密闭套管 公称直径600mm以内	个	1	299.98	140.3	15.44	131.99	42	299.98	140.3	15.44	131.99	42
综合人工工日		小计							299.98	140.3	15.44	131.99	42
2.83工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													629.71

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ3.0 Q235	kg	25.128	3.4601	86.95		

细	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	4.357	3.4601	15.08		
	防锈漆	kg	0.286	12.86	3.68		
	氧气	m3	1.843	2.83	5.22		
	乙炔气	m3	0.716	14.05	10.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.998	5.94	11.87		
	其他材料费			--	7.44	--	
	材料费小计			--	140.3	--	

项目编码	030703024006	项目名称	人防其他部件	计量单位	只	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-576	人防穿墙密闭套管 公称直径1000mm以内	个	1	542.72	232.29	26.87	238.8	75.98	542.72	232.29	26.87	238.8	75.98
综合人工工日		小计							542.72	232.29	26.87	238.8	75.98
5.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1116.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ3.0 Q235	kg	41.118	3.4601	142.27		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	7.025	3.4601	24.31		
	防锈漆	kg	0.468	12.86	6.02		
	氧气	m3	2.609	2.83	7.38		
	乙炔气	m3	1.015	14.05	14.26		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.997	5.94	17.8		
	其他材料费			--	20.25	--	
	材料费小计			--	232.29	--	

项目编码	030703024007	项目名称	人防其他部件	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-577	人防其它部件 Ⅱ型DN20mm以内	个	1	33.92	23.08	3.94	14.92	4.75	33.92	23.08	3.94	14.92	4.75
综合人工工日		小计							33.92	23.08	3.94	14.92	4.75
0.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ4.1～7.0 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06		

	热镀锌钢管DN20	m	0.52	7.79	4.05		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	1	16.19	16.19		
	镀锌弯头DN20	个	1	1.83	1.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.08	--	

项目编码	030703024008	项目名称	人防其他部件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-577	人防其它部件 Ⅱ型DN20mm以内	个	1	33.92	23.08	3.94	14.92	4.75	33.92	23.08	3.94	14.92	4.75
综合人工工日		小计							33.92	23.08	3.94	14.92	4.75
0.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ4.1～7.0 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06		
	热镀锌钢管DN20	m	0.52	7.79	4.05		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	1	16.19	16.19		
	镀锌弯头DN20	个	1	1.83	1.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.08	--	

项目编码	030703024009	项目名称	人防其他部件	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-577	人防其它部件 Ⅱ型DN20mm以内	个	1	33.92	23.08	3.94	14.92	4.75	33.92	23.08	3.94	14.92	4.75
综合人工工日		小计							33.92	23.08	3.94	14.92	4.75
0.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80.61				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ4.1～7.0 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		

细	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06		
	热镀锌钢管DN20	m	0.52	7.79	4.05		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	1	16.19	16.19		
	镀锌弯头DN20	个	1	1.83	1.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.08	--	

项目编码	030703024010	项目名称	人防其他部件	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm	10个	0.1	327.54	177.19	17.85	144.12	45.86	32.75	17.72	1.79	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	17.72	1.79	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	0.505	23.93	12.08		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	17.72	--	

项目编码	030703024011	项目名称	人防其他部件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm	10个	0.1	327.54	177.19	17.85	144.12	45.86	32.75	17.72	1.79	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	17.72	1.79	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	0.505	23.93	12.08		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	17.72	--	

项目编码	030703024012	项目名称	人防其他部件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm	10个	0.1	327.54	177.19	17.85	144.12	45.86	32.75	17.72	1.79	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	17.72	1.79	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	0.505	23.93	12.08		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	17.72	--	

项目编码	030703024013	项目名称	人防其他部件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm	10个	0.1	327.54	177.19	17.85	144.12	45.86	32.75	17.72	1.79	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	17.72	1.79	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50						m	0.505	23.93	12.08			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.2573	0.11			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	17.72		--	

项目编码	030703024014	项目名称	人防其他部件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm	10个	0.1	327.54	177.19	17.85	144.12	45.86	32.75	17.72	1.79	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	17.72	1.79	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50						m	0.505	23.93	12.08			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.2573	0.11			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	17.72		--	

项目编码	031001001072	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	107.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-159	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	202.46	30.14		89.08	28.34	20.25	3.01		8.91	2.83
综合人工工日		小计							20.25	3.01		8.91	2.83
0.191工日		未计价材料费											6.14
清单项目综合单价													41.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN15	m	1.02	6.02	6.14		
	室内镀锌钢管接头零件DN15	个	1.637	1.25	2.05		
	钢锯条	根	0.379	0.21	0.08		
	机油	kg	0.023	7.72	0.18		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.164	0.68	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.134	0.2573	0.03		
	黄砂	m3	0.001	120.46	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.014	6.03	0.08		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.005	3.79	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.15	--	

项目编码	031001001073	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	8.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-162	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	45.25	0.83	107.27	34.13	24.38	4.53	0.08	10.73	3.41
综合人工工日		小计							24.38	4.53	0.08	10.73	3.41
0.23工日		未计价材料费											15.72
清单项目综合单价													58.85

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	15.41	15.72		

细	室内镀锌钢管接头零件DN32	个	0.803	4.19	3.36		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN50	个	0.206	1.24	0.26		
	水泥32.5级	kg	0.45	0.2573	0.12		
	黄砂	m3	0.001	120.46	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.015	6.03	0.09		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.009	3.79	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	20.25	--	

项目编码	031003001218	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											16.01
清单项目综合单价													37.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN15	个	1.01	15.85	16.01		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.29	--	

项目编码	031003001219	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费											38.25
清单项目综合单价													71.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN32	个	1.01	37.87	38.25		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.3	--	

项目编码	030703023001	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-566	手电动双连杆密闭阀 DN300	个	1	286.2	57.27	5.55	125.93	40.07	286.2	57.27	5.55	125.93	40.07
综合人工工日		小计							286.2	57.27	5.55	125.93	40.07
2.7工日		未计价材料费											965.37
清单项目综合单价													1480.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手电动双连杆密闭阀 DN300	个	1	965.37	965.37		
	扁钢＞-60	kg	6.474	3.4158	22.11		
	圆钢φ8～14	kg	0.448	3.54	1.59		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	18	0.67	12.06		
	花篮吊钩M10×150	个	1	6.86	6.86		
	橡胶板δ1～15	kg	1.608	7.72	12.41		
	棉纱头	kg	0.403	5.57	2.24		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1022.64	--	

项目编码	030703023002	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-567	手动双连杆密闭阀 DN400	个	1	369.94	85.13	7.32	162.77	51.79	369.94	85.13	7.32	162.77	51.79
综合人工工日		小计							369.94	85.13	7.32	162.77	51.79
3.49工日		未计价材料费							2129.5				
清单项目综合单价									2806.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双连杆手动密闭阀 DN400	个	1	2129.5	2129.5		
	扁钢＞-60	kg	8.51	3.4158	29.07		
	圆钢φ10～14	kg	0.315	3.54	1.12		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	24	0.67	16.08		
	花篮吊钩M10×150	个	2	6.86	13.72		
	橡胶板δ1～15	kg	2.868	7.72	22.14		
	棉纱头	kg	0.538	5.57	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2214.63	--	

项目编码	030703023003	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-568	双连杆手动密闭阀 DN500	个	1	470.64	129.31	8.05	207.08	65.89	470.64	129.31	8.05	207.08	65.89
综合人工工日		小计							470.64	129.31	8.05	207.08	65.89
4.44工日		未计价材料费							2342.44				
清单项目综合单价									3223.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双连杆手动密闭阀 DN500	个	1	2342.44	2342.44		
	扁钢＞-60	kg	17.168	3.4158	58.64		
	圆钢φ10～14	kg	0.448	3.54	1.59		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	24	0.67	16.08		
	花篮吊钩M10×150	个	2	6.86	13.72		
	橡胶板δ1～15	kg	4.572	7.72	35.3		

	棉纱头	kg	0.715	5.57	3.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2471.75	--	

项目编码	030703023004	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-569	双连杆手动密闭阀 DN600	个	1	597.84	180.17	8.85	263.05	83.7	597.84	180.17	8.85	263.05	83.7
综合人工工日		小计							597.84	180.17	8.85	263.05	83.7
5.64工日		未计价材料费							2410				
清单项目综合单价									3543.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双连杆手动密闭阀 DN600	个	1	2410	2410		
	扁钢＞-60	kg	25.749	3.4158	87.95		
	圆钢φ10～14	kg	0.448	3.54	1.59		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	11.5	1.35	15.53		
	花篮吊钩M10×150	个	2	6.86	13.72		
	橡胶板δ1～15	kg	7.269	7.72	56.12		
	棉纱头	kg	0.944	5.57	5.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2590.17	--	

项目编码	030703023005	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-566	手电动双连杆密闭阀 DN300	个	1	286.2	57.27	5.55	125.93	40.07	286.2	57.27	5.55	125.93	40.07
综合人工工日		小计							286.2	57.27	5.55	125.93	40.07
2.7工日		未计价材料费							965.37				
清单项目综合单价									1480.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手电动双连杆密闭阀 DN300	个	1	965.37	965.37		
	扁钢＞-60	kg	6.474	3.4158	22.11		
	圆钢φ8～14	kg	0.448	3.54	1.59		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	18	0.67	12.06		
	花篮吊钩M10×150	个	1	6.86	6.86		

	橡胶板δ1～15	kg	1.608	7.72	12.41		
	棉纱头	kg	0.403	5.57	2.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1022.64	--	

项目编码	030703023006	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-567	手电动双连杆密闭阀 DN400	个	1	369.94	85.13	7.32	162.77	51.79	369.94	85.13	7.32	162.77	51.79
综合人工工日		小计							369.94	85.13	7.32	162.77	51.79
3.49工日		未计价材料费							2129.5				
清单项目综合单价									2806.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手电动双连杆密闭阀 DN400	个	1	2129.5	2129.5		
	扁钢＞-60	kg	8.51	3.4158	29.07		
	圆钢φ10～14	kg	0.315	3.54	1.12		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	24	0.67	16.08		
	花篮吊钩M10×150	个	2	6.86	13.72		
	橡胶板δ1～15	kg	2.868	7.72	22.14		
	棉纱头	kg	0.538	5.57	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2214.63	--	

项目编码	030703023007	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-568	手电动双连杆密闭阀 DN500	个	1	470.64	129.31	8.05	207.08	65.89	470.64	129.31	8.05	207.08	65.89
综合人工工日		小计							470.64	129.31	8.05	207.08	65.89
4.44工日		未计价材料费							2342.44				
清单项目综合单价									3223.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手电动双连杆密闭阀 DN500	个	1	2342.44	2342.44		
	扁钢＞-60	kg	17.168	3.4158	58.64		
	圆钢φ10～14	kg	0.448	3.54	1.59		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	24	0.67	16.08		

	花篮吊钩M10×150	个	2	6.86	13.72		
	橡胶板δ1～15	kg	4.572	7.72	35.3		
	棉纱头	kg	0.715	5.57	3.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2471.75	--	

项目编码	030703023008	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-569	手电动双连杆密闭阀 DN600	个	1	597.84	180.17	8.85	263.05	83.7	597.84	180.17	8.85	263.05	83.7
综合人工工日		小计							597.84	180.17	8.85	263.05	83.7
5.64工日		未计价材料费											3250
清单项目综合单价													4383.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手电动双连杆密闭阀 DN600	个	1	3250	3250		
	扁钢＞-60	kg	25.749	3.4158	87.95		
	圆钢φ10～14	kg	0.448	3.54	1.59		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	11.5	1.35	15.53		
	花篮吊钩M10×150	个	2	6.86	13.72		
	橡胶板δ1～15	kg	7.269	7.72	56.12		
	棉纱头	kg	0.944	5.57	5.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3430.17	--	

项目编码	030703001342	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	70° 防火阀 400*200	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											290.4
清单项目综合单价													330.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70° 防火阀 400*200	个	1	290.4	290.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	303.36	--	

项目编码	030703001343	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	70° 防火阀 400*320	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							328.8				
清单项目综合单价									368.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70° 防火阀 400*320	个	1	328.8	328.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	341.76	--	

项目编码	030703001344	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	70° 防火阀 800*320	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费							458.4				
清单项目综合单价									635.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70° 防火阀 800*320	个	1	458.4	458.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	475.16	--	

项目编码	030703001345	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-320	70° 防火阀 Φ300	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											326.4
清单项目综合单价													366.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70° 防火阀 Φ300						个	1	326.4	326.4			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88			
	橡胶板 δ1～15						kg	0.27	7.72	2.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	339.36		--	

项目编码	030703001346	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	70° 防火阀 Φ710	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											633.6
清单项目综合单价													673.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70° 防火阀 Φ710						个	1	633.6	633.6			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88			
	橡胶板 δ1～15						kg	0.27	7.72	2.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	646.56		--	

项目编码	030703001347	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	70° 防火阀 Φ1010	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费											871.2
清单项目综合单价													1048.74
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70° 防火阀 Φ1010						个	1	871.2	871.2			

细	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	887.96	--	

项目编码	030703001348	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-310	密闭止回阀 400*200	个	1	23.32	7.96		10.26	3.26	23.32	7.96		10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	7.96		10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											141.6
清单项目综合单价													186.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭止回阀 400*200	个	1	141.6	141.6		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	12	0.56	6.72		
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	149.56	--	

项目编码	030703001349	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-311	密闭止回阀 400*400	个	1	34.98	12.96		15.39	4.9	34.98	12.96		15.39	4.9
综合人工工日		小计							34.98	12.96		15.39	4.9
0.33工日		未计价材料费											184.8
清单项目综合单价													253.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭止回阀 400*400	个	1	184.8	184.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	197.76	--	

项目编码	030703001350	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	密闭止回阀 630*500	个	1	41.34	17.22		18.19	5.79	41.34	17.22		18.19	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		18.19	5.79
0.39工日		未计价材料费											255.6
清单项目综合单价													338.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭止回阀 630*500			个	1				255.6	255.6			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	21				0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15			kg	0.49				7.72	3.78			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	272.82		--	

项目编码	030703001351	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-309	密闭止回阀 Φ250	个	1	20.14	7.57		8.86	2.82	20.14	7.57		8.86	2.82
综合人工工日		小计							20.14	7.57		8.86	2.82
0.19工日		未计价材料费											126
清单项目综合单价													165.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭止回阀 Φ250			个	1				126	126			
	精制带母镀锌螺栓M6×75			套	12				0.56	6.72			
	橡胶板δ1～15			kg	0.11				7.72	0.85			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	133.57		--	

项目编码	030703001352	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-310	密闭止回阀 Φ400	个	1	23.32	7.96		10.26	3.26	23.32	7.96		10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	7.96		10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											201.6
清单项目综合单价													246.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭止回阀 Φ400	个	1	201.6	201.6		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	12	0.56	6.72		
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	209.56	--	

项目编码	030703001353	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	密闭止回阀 Φ1010	个	1	41.34	17.22		18.19	5.79	41.34	17.22		18.19	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		18.19	5.79
0.39工日		未计价材料费											508.8
清单项目综合单价													591.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭止回阀 Φ1010	个	1	508.8	508.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	526.02	--	

项目编码	030703001354	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	密闭对开多叶调节阀 Φ500	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											270
清单项目综合单价													341.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭对开多叶调节阀 Φ500	个	1	270	270		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	283.35	--	

项目编码	030703001355	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	密闭对开多叶调节阀 Φ400	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							216				
清单项目综合单价									287.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭对开多叶调节阀 Φ400	个	1	216	216		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	229.35	--	

项目编码	030703001356	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	密闭对开多叶调节阀 800*320	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							260.4				
清单项目综合单价									332.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭对开多叶调节阀 800*320	个	1	260.4	260.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	273.75	--	

项目编码	030703001357	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	密闭对开多叶调节阀 630*500	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19

综合人工工日	小计			37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日	未计价材料费							261.6
清单项目综合单价								333.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭对开多叶调节阀 630*500	个	1	261.6	261.6			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	274.95		--	

项目编码	030703001358	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	密闭对开多叶调节阀 500*250	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											162
清单项目综合单价													233.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭对开多叶调节阀 500*250	个	1	162	162			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	175.35		--	

项目编码	030703001359	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	密闭对开多叶调节阀 400*400	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											171.6
清单项目综合单价													243.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭对开多叶调节阀 400*400	个	1	171.6	171.6			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	184.95	--	

项目编码	030703001360	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	密闭对开多叶调节阀 400*320	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							156				
清单项目综合单价									227.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭对开多叶调节阀 400*320	个	1	156	156		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	169.35	--	

项目编码	030703001361	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-567	密闭式斜插板阀 Φ400	个	1	369.94	85.13	7.32	162.77	51.79	369.94	85.13	7.32	162.77	51.79
综合人工工日		小计							369.94	85.13	7.32	162.77	51.79
3.49工日		未计价材料费							1362.88				
清单项目综合单价									2039.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防手动密闭阀D400	个	1	1362.88	1362.88		
	扁钢>-60	kg	8.51	3.4158	29.07		
	圆钢Φ10～14	kg	0.315	3.54	1.12		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	24	0.67	16.08		
	花篮吊钩M10×150	个	2	6.86	13.72		
	橡胶板δ1～15	kg	2.868	7.72	22.14		
	棉纱头	kg	0.538	5.57	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1448.01	--	

项目编码	030703001362	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-568	密闭式斜插板阀 Φ668	个	1	470.64	129.31	8.05	207.08	65.89	470.64	129.31	8.05	207.08	65.89
综合人工工日		小计							470.64	129.31	8.05	207.08	65.89
4.44工日		未计价材料费							860				
清单项目综合单价									1740.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭式斜插板阀 Φ668	个	1	860	860		
	扁钢＞-60	kg	17.168	3.4158	58.64		
	圆钢φ10～14	kg	0.448	3.54	1.59		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	24	0.67	16.08		
	花篮吊钩M10×150	个	2	6.86	13.72		
	橡胶板δ1～15	kg	4.572	7.72	35.3		
	棉纱头	kg	0.715	5.57	3.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	989.31	--	

项目编码	030703001363	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-305	换气堵头 Φ316	个	1	24.38	8.42	31.27	10.73	3.41	24.38	8.42	31.27	10.73	3.41
综合人工工日		小计							24.38	8.42	31.27	10.73	3.41
0.23工日		未计价材料费							532.37				
清单项目综合单价									610.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	换气堵头 Φ316	个	1	532.37	532.37		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	12	0.56	6.72		
	橡胶板δ1～15	kg	0.22	7.72	1.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	540.79	--	

项目编码	030703001364	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-305	换气堵头 Φ400	个	1	24.38	8.42	31.27	10.73	3.41	24.38	8.42	31.27	10.73	3.41
综合人工工日		小计							24.38	8.42	31.27	10.73	3.41
0.23工日		未计价材料费							638.85				
清单项目综合单价									717.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	换气堵头 Φ400			个	1	638.85	638.85						
	精制带母镀锌螺栓M6×75			套	12	0.56	6.72						
	橡胶板δ1～15			kg	0.22	7.72	1.7						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	647.27		--				

项目编码	030703011074	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	防火回风口 400*200	个	1	19.08	4.05	3.6	8.4	2.67	19.08	4.05	3.6	8.4	2.67
综合人工工日		小计							19.08	4.05	3.6	8.4	2.67
0.18工日		未计价材料费							51.6				
清单项目综合单价									89.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	防火回风口 400*200			个	1	51.6	51.6						
	扁钢＜-59			kg	0.8	3.4158	2.73						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	6	0.22	1.32						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	55.65		--				

项目编码	030703011075	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	防火回风口 400*500	个	1	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							86.4				
清单项目综合单价									154.23				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费明细							
	防火回风口 400*500	个	1	86.4	86.4		
	扁钢<-59	kg	1.13	3.4158	3.86		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.02	--	

项目编码	030703011076	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	防火回风口 400*800	个	1	55.12	7.8	3.6	24.25	7.72	55.12	7.8	3.6	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	7.8	3.6	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费											121.2
清单项目综合单价													219.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火回风口 400*800	个	1	121.2	121.2		
	扁钢<-59	kg	1.57	3.4158	5.36		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	129	--	

项目编码	030703011077	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	防火回风口 800*400	个	1	55.12	7.8	3.6	24.25	7.72	55.12	7.8	3.6	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	7.8	3.6	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费											121.2
清单项目综合单价													219.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火回风口 800*400	个	1	121.2	121.2		
	扁钢<-59	kg	1.57	3.4158	5.36		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	129	--	

项目编码	030703011078	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	单层百叶风口 400*200	个	1	19.08	4.05	3.6	8.4	2.67	19.08	4.05	3.6	8.4	2.67
综合人工工日		小计							19.08	4.05	3.6	8.4	2.67
0.18工日		未计价材料费							43.2				
清单项目综合单价									81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口 400*200	个	1	43.2	43.2		
	扁钢<-59	kg	0.8	3.4158	2.73		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.25	--	

项目编码	030703011079	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	单层百叶风口 (带阀) 400*200	个	1	19.08	4.05	3.6	8.4	2.67	19.08	4.05	3.6	8.4	2.67
综合人工工日		小计							19.08	4.05	3.6	8.4	2.67
0.18工日		未计价材料费							68.4				
清单项目综合单价									106.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口(带阀) 400*200	个	1	68.4	68.4		
	扁钢<-59	kg	0.8	3.4158	2.73		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	72.45	--	

项目编码	030703011080	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	单层百叶风口 (带阀) 600*320	个	1	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.62	3.6	16.32	5.19

0.35工日	未计价材料费					121.2	
清单项目综合单价						189.03	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口(带阀) 600*320	个	1	121.2	121.2		
	扁钢<-59	kg	1.13	3.4158	3.86		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	126.82	--	

项目编码	030703011081	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	双层百叶风口(带阀) 500*250	个	1	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							106.8				
清单项目综合单价									174.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层百叶风口(带阀) 500*250	个	1	106.8	106.8		
	扁钢<-59	kg	1.13	3.4158	3.86		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	112.42	--	

项目编码	030703011082	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	双层百叶风口(带阀) 800*1250	只	1	85.86	10.3	3.6	37.78	12.02	85.86	10.3	3.6	37.78	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.3	3.6	37.78	12.02
0.81工日		未计价材料费							584.4				
清单项目综合单价									733.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层百叶风口(带阀) 800*1250	个	1	584.4	584.4		
	扁钢<-59	kg	2.07	3.4158	7.07		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	594.7	--	

项目编码	030703001365	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补28	风量测量装置 LUGB-2-400	个	1	68.9	9.59	1.97	30.32	9.65	68.9	9.59	1.97	30.32	9.65
综合人工工日		小计							68.9	9.59	1.97	30.32	9.65
0.65工日		未计价材料费							1800				
清单项目综合单价									1920.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风量测量装置 LUGB-2-400	套	1	1800	1800		
	钢板 δ2.0～6.0 Q235	kg	0.077	3.4601	0.27		
	木螺钉M4.5～6×15～100	十个	0.4	0.64	0.26		
	木方材	m3	0.004	1543.59	6.17		
	熟桐油	kg	0.023	13.72	0.32		
	其他材料费			--	2.57	--	
	材料费小计			--	1809.59	--	

项目编码	030703022001	项目名称	人防超压自动排气阀	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-561	自动超压排气阀 FCH250	个	1	181.26	114.28	8.65	79.75	25.38	181.26	114.28	8.65	79.75	25.38
综合人工工日		小计							181.26	114.28	8.65	79.75	25.38
1.71工日		未计价材料费							760				
清单项目综合单价									1169.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动超压排气阀 FCH250	个	1	760	760		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	8.47	3.4601	29.31		
	扁钢＜-59	kg	2.9	3.4158	9.91		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	12.48	0.67	8.36		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.24	5.94	1.43		
	水泥32.5级	kg	18.9	0.2573	4.86		
	橡胶石棉垫圈 δ4	kg	1.78	10.29	18.32		
	石棉绒	kg	8.09	2.4	19.42		

	油麻	kg	3.86	4.63	17.87		
	黄油(钙基脂)	kg	0.7	6.86	4.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	874.28	--	

项目编码	030701015001	项目名称	人防过滤吸收器	计量单位	台	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-65	过滤吸收器 RFP-1000	台	1	460.04	134.42	22.09	202.42	64.41	460.04	134.42	22.09	202.42	64.41
综合人工工日		小计							460.04	134.42	22.09	202.42	64.41
4.34工日		未计价材料费							8800				
清单项目综合单价									9683.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	过滤吸收器 RFP-1000	只	1	8800	8800		
	等边角钢∟60×5	kg	15.21	3.3714	51.28		
	精制带母镀锌螺栓M14×75	套	30	1.34	40.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.02	5.94	12		
	橡胶板δ1～15	kg	3.084	7.72	23.81		
	棉纱头	kg	1.28	5.57	7.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8934.42	--	

项目编码	030701015002	项目名称	人防过滤吸收器	计量单位	台	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补31	油网滤尘器 LWP-X，530*2680(H)mm	个	1	146.28	23.46	24.5	64.36	20.48	146.28	23.46	24.5	64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	23.46	24.5	64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							1330.93				
清单项目综合单价									1610.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油网滤尘器 LWP-X，530*2680(H)mm	个	1	1330.93	1330.93		
	型钢	kg	4.5	3.2649	14.69		
	膨胀螺栓M10	套	8.32	0.69	5.74		
	电焊条	kg	0.15	5.94	0.89		

	其他材料费	--	2.14	--	
	材料费小计	--	1354.39	--	

项目编码	030703024015	项目名称	人防其他部件	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补28	倾斜式微压计	个	1	68.9	9.59	1.97	30.32	9.65	68.9	9.59	1.97	30.32	9.65
综合人工工日		小计							68.9	9.59	1.97	30.32	9.65
0.65工日		未计价材料费							858				
清单项目综合单价									978.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	倾斜式微压计	个	1	858	858		
	钢板 δ2.0～6.0 Q235	kg	0.077	3.4601	0.27		
	木螺钉M4.5～6×15～100	十个	0.4	0.64	0.26		
	木方材	m3	0.004	1543.59	6.17		
	熟桐油	kg	0.023	13.72	0.32		
	其他材料费			--	2.57	--	
	材料费小计			--	867.59	--	

项目编码	030503006004	项目名称	传感器	计量单位	台	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	毒剂监测仪 TM	支	1	42.56	6.6	0.03	18.73	5.96	42.56	6.6	0.03	18.73	5.96
综合人工工日		小计							42.56	6.6	0.03	18.73	5.96
0.38工日		未计价材料费							20000				
清单项目综合单价									20073.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毒剂监测仪 TM	支	1			20000	20000
	铝铆钉 φ4×32	十个	0.832	7.29	6.07		
	自攻螺钉M6×35	十个	0.408	0.62	0.25		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.6	--	20000

项目编码	030503006005	项目名称	传感器	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	空气放射性监测仪 ARM	支	1	42.56	6.6	0.03	18.73	5.96	42.56	6.6	0.03	18.73	5.96
综合人工工日		小计							42.56	6.6	0.03	18.73	5.96
0.38工日		未计价材料费							20000				
清单项目综合单价									20073.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空气放射性监测仪 ARM	支	1			20000	20000
	铝铆钉 φ4×32	十个	0.832	7.29	6.07		
	自攻螺钉M6×35	十个	0.408	0.62	0.25		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.6	--	20000

项目编码	030503006006	项目名称	传感器	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	空气质量监测仪 AQM	支	1	42.56	6.6	0.03	18.73	5.96	42.56	6.6	0.03	18.73	5.96
综合人工工日		小计							42.56	6.6	0.03	18.73	5.96
0.38工日		未计价材料费							20000				
清单项目综合单价									20073.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空气质量监测仪 AQM	支	1			20000	20000
	铝铆钉 φ4×32	十个	0.832	7.29	6.07		
	自攻螺钉M6×35	十个	0.408	0.62	0.25		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.6	--	20000

项目编码	030503006007	项目名称	传感器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	毒剂报警器	支	1	42.56	6.6	0.03	18.73	5.96	42.56	6.6	0.03	18.73	5.96

综合人工工日	小计	42.56	6.6	0.03	18.73	5.96
0.38工日	未计价材料费	5000
清单项目综合单价		5073.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毒剂报警器	支	1			5000	5000
	铝铆钉φ4×32	十个	0.832	7.29	6.07		
	自攻螺钉M6×35	十个	0.408	0.62	0.25		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.6	--	5000

项目编码	030503006008	项目名称	传感器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	生物报警器	支	1	42.56	6.6	0.03	18.73	5.96	42.56	6.6	0.03	18.73	5.96
综合人工工日		小计							42.56	6.6	0.03	18.73	5.96
0.38工日		未计价材料费											5000
清单项目综合单价													5073.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生物报警器	支	1			5000	5000
	铝铆钉φ4×32	十个	0.832	7.29	6.07		
	自攻螺钉M6×35	十个	0.408	0.62	0.25		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.6	--	5000

项目编码	030503006009	项目名称	传感器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	生物报警器探头	支	1	42.56	6.6	0.03	18.73	5.96	42.56	6.6	0.03	18.73	5.96
综合人工工日		小计							42.56	6.6	0.03	18.73	5.96
0.38工日		未计价材料费											5000
清单项目综合单价													5073.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生物报警器探头	支	1			5000	5000
	铝铆钉φ4×32	十个	0.832	7.29	6.07		

	自攻螺钉M6×35	十个	0.408	0.62	0.25		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.6	--	5000

项目编码	031301017076	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	765.59	2296.87		336.86	107.18	765.59	2296.87		336.86	107.18
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	73.31	219.86		32.26	10.26	73.31	219.86		32.26	10.26
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	10.28	30.82		4.52	1.44	10.28	30.82		4.52	1.44
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.12	18.35		2.69	0.86	6.12	18.35		2.69	0.86
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	21.78	65.35		9.58	3.05	21.78	65.35		9.58	3.05
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	17.8	53.4		7.83	2.49	17.8	53.4		7.83	2.49
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	125.79	377.32		55.35	17.61	125.79	377.32		55.35	17.61
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	12.35	37.04		5.43	1.73	12.35	37.04		5.43	1.73
综合人工工日		小计							1033.02	3099.01		454.52	144.62
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价					4731.17		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3099.01	--	
	材料费小计			--	3099.01	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防工程地库S3-1战时通风(2-16)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001086	安全文明施工费			7444.31			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6530.1			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	914.21			
2	031302002086	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003086	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004086	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005086	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006086	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008086	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4788.74			
8	031302009086	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010086	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011086	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012086	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	130.6			
12	031302090086	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091086	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015086	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	261.2			
15	031302016027	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					12624.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防工程地库S3-1战时通风(2-16)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	59155.24		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		59155.24		

暂列金额明细表

工程名称：人防工程地库S3-1战时通风(2-16)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	59155.24	
合计			59155.24	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防工程地库S3-1战时通风(2-16)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	SB0012	毒剂监测仪　TM	支	18		20000	360000					
2	SB0013	空气放射性监测仪 ARM	支	4		20000	80000					
3	SB0013~1	空气质量监测仪 AQM	支	4		20000	80000					
4	SB0013~2	毒剂报警器	支	1		5000	5000					
5	SB0013~3	生物报警器	支	1		5000	5000					
6	SB0013~4	生物报警器探头	支	1		5000	5000					
合计							535000					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防工程地库S3-1战时通风(2-16)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防工程地库S3-1战时通风(2-16)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防工程地库S3-1战时通风(2-16)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防工程地库S3-1战时通风(2-16)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14300.78		14300.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	507119.87	2.4	12170.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	507119.87	0.42	2129.9
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	507119.87		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1273916.76	9	114652.51
合计					128953.29

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防工程地库S3-1战时通风(2-16)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防工程地库S3-1战时通风(2-16)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：3#楼灌注桩(3-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1095792.52	
1.1	人工费	202765.49	
1.2	材料费	608768.83	
1.3	施工机具使用费	196440.22	
1.4	企业管理费	59878.38	
1.5	利润	27939.6	
2	措施项目费	52644.36	
2.1	单价措施项目费	10761.29	
2.2	总价措施项目费	41883.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22131.08	
3	其他项目费	50000	
3.1	其中：暂列金额	50000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18455.93	
5	税金	109520.35	
6	工程造价	1326413.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼灌注桩(3-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010302001017	灌注桩钻土孔（试桩）	1、钻土孔(仅计钻土孔费用) 2、空桩长度、桩长：0m、38.5m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m 6、含泥浆外运及处置费用	m	113.1	249.48	28216.19	
2	010302001018	灌注桩钻岩孔（试桩）	1、钻岩孔(仅计钻岩孔费用) 2、空桩长度、桩长：0m、38.5m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m 6、含泥浆外运及处置费用	m	2.4	895.88	2150.11	
3	010302001020	灌注桩（试桩）	1、土孔（仅计灌注商砼费用清单工程量含扩大头） 2、空桩长度、桩长：0m、38.5m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m 6、含钢护筒费用	m3	33.56	726.25	24372.95	
4	010302001021	灌注桩（试桩）	1、岩孔（仅计灌注商砼费用） 2、空桩长度、桩长：0m、38.5m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m	m3	0.85	585.85	497.97	
5	010302001011	灌注桩钻土孔	1、土孔(仅计钻土孔费用,清单量含空桩长度) 2、空桩长度、桩长：3.5m、35m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m 6、含泥浆外运及处置费用	m	2601.3	129.15	335957.9	
6	010302001023	灌注桩钻岩孔	1、钻岩孔(仅计钻岩孔费用) 2、空桩长度、桩长：3.5m、35m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m 6、含泥浆外运及处置费用	m	55.2	453.38	25026.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010302001022	灌注桩	1、土孔（仅计灌注商砼费用,清单量含超灌工程量） 2、空桩长度、桩长：3.5m、35m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m	m3	678.92	590.4	400834.37	
8	010302001024	灌注桩	1、岩孔（仅计灌注商砼费用） 2、空桩长度、桩长：3.5m、35m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m	m	15.61	540.96	8444.39	
9	010302001019	声测管埋设		m	253.05	26.74	6766.56	
10	010515004003	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：HPB300<12 2、保护层厚度：50mm 3、含吊筋、定位环钢筋、铁件以及试桩扩大头钢筋	t	13.276	4794.76	63655.23	
11	010515004005	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：HRB400<25 2、保护层厚度：50mm 3、含吊筋、定位环钢筋、铁件以及试桩扩大头钢筋	t	43.577	4586.6	199870.27	
		分部分项合计					1095792.52	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	综合考虑，按项自主报价，结算单价不予调整	项	1	10761.29	10761.29	
		单价措施合计					10761.29	
合计							1106553.81	

综合单价分析表

工程名称：3#楼灌注桩(3-1)

项目编码	010302001017	项目名称	灌注桩钻土孔（试桩）	计量单位	m	工程量	113.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-28备注3备注5	回旋钻机钻土孔直径Φ700mm以内	m3	0.282743	222	29.91	282.63	75.69	35.32	62.77	8.46	79.91	21.4	9.99
3-41备注1	钻孔灌注桩混凝土　泥浆运输运距5km以内	m3	0.282743	64.26	1.37	128.7	28.94	13.51	18.17	0.39	36.39	8.18	3.82
综合人工工日		小计							80.94	8.85	116.3	29.58	13.81
0.7182工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									249.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000283	1716.91	0.49		
	钻头摊销	个	0.000565	3666.03	2.07		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.152681	4.46	0.68		
	高压胶管	m	0.019792	47.17	0.93		
	水	m3	0.848229	3.79	3.21		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.282743	1.72	0.49		
	泥浆罐摊销	kg	0.113097	3.43	0.39		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	8.85	--	

项目编码	010302001018	项目名称	灌注桩钻岩孔（试桩）	计量单位	m	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-31备注3备注5	回旋钻机钻岩石孔　直径Φ700mm以内	m3	0.28275	1045.62	37.24	1326.86	355.87	166.07	295.65	10.53	375.17	100.62	46.96
3-41备注1	钻孔灌注桩混凝土　泥浆运输运距5km以内	m3	0.28275	64.26	1.37	128.7	28.94	13.51	18.17	0.39	36.39	8.18	3.82
综合人工工日		小计							313.82	10.92	411.56	108.8	50.78
2.8162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									895.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000283	1716.91	0.49		
	钻头摊销	个	0.001131	3666.03	4.15		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.152685	4.46	0.68		
	高压胶管	m	0.019793	47.17	0.93		
	水	m3	0.84825	3.79	3.21		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.28275	1.72	0.49		
	泥浆罐摊销	kg	0.1131	3.43	0.39		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	10.92	--	

项目编码	010302001020	项目名称	灌注桩（试桩）	计量单位	m3	工程量	33.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-113	埋设钢护筒 陆上 Φ≤1000	10m	0.008939	5923.82	146.91	1897.71	1173.23	547.51	52.95	1.31	16.96	10.49	4.89
3-43备注1	C40灌注桩使用预拌混凝土 土孔 泵送	m3	1	76.16	514.27	26.61	15.42	7.19	76.16	514.27	26.61	15.42	7.19
综合人工工日		小计							129.11	515.58	43.57	25.91	12.08
1.085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													726.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枋木	m3	0.000018	1952.04	0.04		
	普通成材	m3	0.000009	1716.91	0.02		
	圆木	m3	0.000027	1197.84	0.03		
	铁扒钉	kg	0.002771	6.16	0.02		
	圆钉	kg	0.000089	5.5			
	钢护筒	t	0.000232	4951.08	1.15		
	预拌混凝土(泵送型) C40水下	m3	1.224	442.01	541.02		
	水	m3	0.03	3.79	0.11		
	其他材料费			--	-26.81	--	
	材料费小计			--	515.58	--	

项目编码	010302001021	项目名称	灌注桩（试桩）	计量单位	m3	工程量	0.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-45备注1	C40灌注桩使用预拌混凝土 岩石孔 泵送	m3	1	69.02	469.19	26.61	14.34	6.69	69.02	469.19	26.61	14.34	6.69
综合人工工日		小计							69.02	469.19	26.61	14.34	6.69
0.58工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													585.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40水下	m3	1.122	442.01	495.94		
	水	m3	0.03	3.79	0.11		
	其他材料费			--	-26.86	--	
	材料费小计			--	469.19	--	

项目编码	010302001011	项目名称	灌注桩钻土孔	计量单位	m	工程量	2601.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-28备注5	回旋钻机钻土孔直径Φ700mm以内	m3	0.282743	111	29.91	141.32	37.85	17.66	31.38	8.46	39.96	10.7	4.99
3-41	钻孔灌注桩混凝土 泥浆运输运距5km以内	m3	0.282743	32.13	1.37	64.35	14.47	6.75	9.08	0.39	18.19	4.09	1.91
综合人工工日		小计							40.46	8.85	58.15	14.79	6.9
0.359工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													129.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000283	1716.91	0.49		
	钻头摊销	个	0.000565	3666.03	2.07		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.152681	4.46	0.68		
	高压胶管	m	0.019792	47.17	0.93		
	水	m3	0.848229	3.79	3.21		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.282743	1.72	0.49		
	泥浆罐摊销	kg	0.113097	3.43	0.39		

	其他材料费	--	0.59	--	
	材料费小计	--	8.85	--	

项目编码	010302001023	项目名称	灌注桩钻岩孔	计量单位	m	工程量	55.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-31备注5	回旋钻机钻岩石孔 直径Φ700mm以内	m3	0.282743	522.81	37.24	663.42	177.93	83.04	147.82	10.53	187.58	50.31	23.48
3-41	钻孔灌注桩混凝土 泥浆运输运距5km以内	m3	0.282743	32.13	1.37	64.35	14.47	6.75	9.08	0.39	18.19	4.09	1.91
综合人工工日		小计							156.9	10.92	205.77	54.4	25.39
1.408工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													453.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000283	1716.91	0.49		
	钻头摊销	个	0.001131	3666.03	4.15		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.152681	4.46	0.68		
	高压胶管	m	0.019792	47.17	0.93		
	水	m3	0.848229	3.79	3.21		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.282743	1.72	0.49		
	泥浆罐摊销	kg	0.113097	3.43	0.39		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	10.92	--	

项目编码	010302001022	项目名称	灌注桩	计量单位	m3	工程量	678.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-43	C40灌注桩使用预拌混凝土 土孔 泵送	m3	1	38.08	527.7	13.31	7.71	3.6	38.08	527.7	13.31	7.71	3.6
综合人工工日		小计							38.08	527.7	13.31	7.71	3.6
0.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													590.4

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	预拌混凝土(泵送型) C40水下	m3	1.224	442.01	541.02		
	水	m3	0.03	3.79	0.11		
	其他材料费			--	-13.43	--	
	材料费小计			--	527.7	--	

项目编码	010302001024	项目名称	灌注桩	计量单位	m	工程量	15.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-45	C40灌注桩使用预拌混凝土 岩石孔 泵送	m3	1	34.51	482.62	13.31	7.17	3.35	34.51	482.62	13.31	7.17	3.35
综合人工工日		小计							34.51	482.62	13.31	7.17	3.35
0.29工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													540.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40水下	m3	1.122	442.01	495.94		
	水	m3	0.03	3.79	0.11		
	其他材料费			--	-13.43	--	
	材料费小计			--	482.62	--	

项目编码	010302001019	项目名称	声测管埋设	计量单位	m	工程量	253.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-83	声测管埋设	100m	0.01	185.37	2448.33		27.81	12.98	1.85	24.48		0.28	0.13
综合人工工日		小计							1.85	24.48		0.28	0.13
0.0167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	1.06	20.14	21.35		
	接头管箍	个	0.17	12.86	2.19		
	防尘盖	个	0.03	1.72	0.05		
	底盖	个	0.01	1.72	0.02		
	密封圈	个	0.15	4.29	0.64		
	镀锌铁丝16#～18#	kg	0.0392	6.03	0.24		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	24.48	--	

项目编码	010515004003	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	13.276

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件　钢筋笼	t	1	838.95	3579.27	157.35	149.45	69.74	838.95	3579.27	157.35	149.45	69.74
综合人工工日		小计							838.95	3579.27	157.35	149.45	69.74
7.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4794.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300<12	t	1.02	3247.48	3312.43		
	电焊条J422	kg	44.84	5.94	266.35		
	水	m3	0.13	3.79	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3579.27	--	

项目编码	010515004005	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	43.577

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件　钢筋笼	t	1	838.95	3371.11	157.35	149.45	69.74	838.95	3371.11	157.35	149.45	69.74
综合人工工日		小计							838.95	3371.11	157.35	149.45	69.74
7.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4586.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<25	t	1.02	3043.4	3104.27		
	电焊条J422	kg	44.84	5.94	266.35		
	水	m3	0.13	3.79	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3371.11	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

25-58	转盘钻孔机(回转式工程钻机)场外运输费用	次	1	600	748.87	2302.92	435.44	203.2	600	748.87	2302.92	435.44	203.2
25-59	转盘钻孔机(回转式工程钻机)组装拆卸费	次	1	3600	146.53	1583.88	777.58	362.87	3600	146.53	1583.88	777.58	362.87
综合人工工日		小计							4200	895.4	3886.8	1213.02	566.07
35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10761.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#						kg	2	6.03	12.06			
	草袋子						只	5	1.29	6.45			
	其他材料费								--	876.89		--	
	材料费小计								--	895.4		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼灌注桩(3-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			22131.08			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	19917.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2213.11			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	18258.14			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	221.31			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1272.54			
合计					41883.07			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼灌注桩(3-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	50000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		50000		

暂列金额明细表

工程名称：3#楼灌注桩(3-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	50000	5万元
合计			50000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼灌注桩(3-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼灌注桩(3-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#楼灌注桩(3-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼灌注桩(3-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼灌注桩(3-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18455.93		18455.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1198436.88	1.3	15579.68
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1198436.88	0.24	2876.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1198436.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1216892.81	9	109520.35
合计					127976.28

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#楼灌注桩(3-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#楼灌注桩(3-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：3#楼地上土建(3-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	17230170.8	
1.1	人工费	4412134.68	
1.2	材料费	10685313.09	
1.3	施工机具使用费	229728.47	
1.4	企业管理费	1346104.19	
1.5	利润	556890.37	
2	措施项目费	2360282.27	
2.1	单价措施项目费	1313492.49	
2.2	总价措施项目费	1046789.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	636047.65	
3	其他项目费	900000	
3.1	其中：暂列金额	900000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	764293.9	
5	税金	1912927.23	
6	工程造价	23167674.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建(3-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块MU5.0 2、砂浆强度等级:DMM5.0预拌砂浆 3、墙体类型：填充墙100mm厚 4、以上砂浆采用相对应的预拌砂浆 5、部位：内隔墙	m3	114.8	483.83	55543.68	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块MU5.0 2、砂浆强度等级:DMM5.0预拌砂浆 3、墙体类型：填充墙200mm厚 4、以上砂浆采用相对应的预拌砂浆 5、部位：内隔墙	m3	107.1	448.59	48043.99	
3	010402001011	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块MU5.0 2、砂浆强度等级:DMM5.0预拌砂浆 3、墙体类型：填充墙100mm厚 4、以上砂浆采用相对应的预拌砂浆 5、部位：外墙	m3	1.5	483.83	725.75	
4	010402001010	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块MU5.0 2、砂浆强度等级:DMM5.0预拌砂浆 3、墙体类型：填充墙200mm厚 4、以上砂浆采用相对应的预拌砂浆 5、部位：外墙	m3	309.04	448.59	138632.25	
5	010402001007	轻质隔墙	200厚ALC板	m2	2678.14	228.05	610749.83	
6	010402001008	轻质隔墙	150厚ALC板	m2	346.59	184.02	63779.49	
7	010402001009	轻质隔墙	100厚ALC板	m2	1380.48	139.99	193253.4	
8	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖台阶(含出入口外接台阶) 2、MU10粉煤灰标准砖M10水泥砂浆砌筑	m2	14.64	223.94	3278.48	
		分部小计					1114006.87	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010502001001	矩形柱（含模板制安）	部位：楼梯小立柱 1、柱高度:H<3.6m 2、柱截面尺寸:1.6m以内 3、混凝土强度等级:C30 4、混凝土拌和料要求:泵送	m3	14.4	1729.93	24910.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010502002001	构造柱(含模板制安)	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	98.47	1787.67	176031.86	
11	010502002002	门窗加强框(含模板制安)	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	30.94	1826.04	56497.68	
12	010503002001	矩形梁（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	308.4	1351.66	416851.94	
13	010503005001	过梁（含模板制安）	1、混凝土种类：非泵商砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.56	1776.96	6325.98	
14	010503004001	圈梁（含模板制安）	部位：墙中腰梁 1、混凝土种类：非泵商砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	24.82	1165.32	28923.24	
15	010503004002	圈梁（含模板制安）	部位：止水坎 1、混凝土种类：非泵商砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	35.64	1165.32	41532	
16	010503004003	压顶（含模板制安）	部位：压顶 1、混凝土种类：非泵商砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	10.62	1470.72	15619.05	
17	010504001001	直形墙（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C50 3、墙厚度：200mm 4、高度：3.6M内 5、1~3层	m3	152.38	1487.76	226704.87	
18	010504001009	直形墙（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚度：200mm 4、高度：3.6M内 5、4~5层	m3	100.77	1477.2	148857.44	
19	010504001010	直形墙（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚度：200mm 4、高度：3.6M内 5、6~7层	m3	100.77	1460.81	147205.82	
20	010504001011	直形墙（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚度：200mm 4、高度：3.6M内 5、8~9层	m3	104.77	1442.51	151131.77	
21	010504001012	直形墙（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚度：200mm 4、高度：3.6M内 5、10-18层	m3	431.78	1424.2	614941.08	
22	010504001002	电梯井壁（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C50 3、墙厚度：200mm 4、高度：3.6M内 5、1~3层	m3	52.76	1665.53	87873.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010504001016	电梯井壁（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚度：200mm 4、高度：3.6M内 5、4~5层	m3	35.17	1654.98	58205.65	
24	010504001017	电梯井壁（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚度：200mm 4、高度：3.6M内 5、6~7层	m3	35.17	1638.59	57629.21	
25	010504001015	电梯井壁（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚度：200mm 4、高度：3.6M内 5、8~9层	m3	35.17	1620.29	56985.6	
26	010504001020	电梯井壁（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚度：200mm 4、高度：3.6M内	m3	162.83	1601.98	260850.4	
27	010504001021	直形墙（含模板制安）	部位：飘窗板侧砼上翻砼挡墙 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚度：200mm 4、高度：3.6M内 5、泵送高度：50m以外	m3	33.54	1422	47693.88	
28	010505001001	有梁板（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：3.6M内 4、板厚：200M内	m3	183.92	1182.42	217470.69	
29	010505003001	平板（叠合板上部现浇层）（无模板）	1、板厚：70mm、80mm 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、高度：3.6m内 5、部位：叠合板上部	m3	530.19	573.88	304265.44	
30	010505003002	平板（叠合板上部现浇层）（仅计梁模板）	1、板厚：70mm、80mm 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、高度：3.6m内 5、部位：叠合板上部	m2	603.76	98.6	59530.74	
31	010505008001	飘窗板（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商砼 2、混凝土强度等级：C30 3、不含上翻及线条	m2	1097.36	204.42	224322.33	
32	010505008002	雨蓬板（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	15.3	240.02	3672.31	
33	010506001001	直形楼梯（含模板制安）	部位：正负零以上楼梯(仅现浇部位)不含PC梯段 1、混凝土种类：C30商砼泵送 2、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	243.62	392.29	95569.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010506001002	直形楼梯（含模板制安）	部位：正负零以下楼梯(仅现浇部位)不含PC梯段 1、混凝土种类：C30商砼泵送 2、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	40.67	392.29	15954.43	
35	010507007001	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：梯梁挑耳（PC梯段搁置用） 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30 4、泵送高度：30m内	m3	7.48	2252.38	16847.8	
36	010507007003	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：砼线条 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	3.04	2252.38	6847.24	
37	010507007008	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：各种栏杆下坎、空调造型下挂板等 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	37.51	1153.33	43261.41	
38	010507007007	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：各种栏杆下坎、空调板造型、下挂板等 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	33.54	1134.86	38063.2	
39	010507007004	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：屋面女儿墙栏板 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	50.1	1424.2	71352.42	
40	010501006001	设备基础	1、屋面条基、太阱能基础等 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	6.43	2292.26	14739.23	
41	010508902001	叠合板板缝（含模板制安）	1、后浇部位：叠合板板缝 2、混凝土强度等级 ：C30泵送商砼	m3	61.86	1276.06	78937.07	
42	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、PC构件类型：PC叠合板	m3	341.5	3287.08	1122537.82	
43	010513901001	装配式混凝土楼梯	1、PC构件类型：PC楼梯	m3	52.41	2864.67	150137.35	
44	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：1级12内(HPB300)	t	3.547	5292.74	18773.35	
45	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：3级12内(HRB400)	t	245.558	5247.49	1288563.15	
46	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：3级25内(HRB400)	t	127.254	4342.54	552605.59	
47	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：墙体拉结筋	t	5.64	6962.11	39266.3	
48	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊	个	15104	8.79	132764.16	
49	010516003001	机械连接	1、螺纹套筒种类：直螺纹连接(直径20至25）	个	612	14.65	8965.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010515001005	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价 1、不分规格及直径，仅计钢材差价	t	167.348	40	6693.92	
51	010515001007	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结植筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、构造柱、腰梁、过梁等总量)对应。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整。 4、含构造柱、门窗抱柱、腰梁、过梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算。	项	1	35430.8	35430.8	
		分部小计					7171344.06	
		门窗工程						
52	010801004001	木质防火门	1、木质丙级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	154.56	500	77280	
53	010801004002	钢制乙级防火门	1、钢制乙级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	202.22	600	121332	
54	010801004003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	4.84	650	3146	
55	010801004004	钢制门	1、钢制门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	4.84	650	3146	
56	010801001001	钢制进户门	1、钢质进户门 2、门代号及洞口尺寸：RHM乙1123	m2	172.04	650	111826	
57	010802001001	铝合金平开门	1、玻璃品种：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)	m2	5.06	1000	5060	
58	010802001002	铝合金推拉门	1、玻璃品种：5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E(暖边) 2、平板遮阳、中空百叶 3、标准化窗含附框制安	m2	752	1200	902400	
59	010802001003	装饰格栅检修门		m2	3.15	400	1260	
60	010807001001	铝合金平开窗	1、玻璃品种：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2、标准化窗含附框制安	m2	250.24	1050	262752	
61	010807001002	铝合金悬窗	1、玻璃品种：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2、标准化窗含附框制安	m2	333.12	1050	349776	
62	010807001003	铝合金推拉窗	1、玻璃品种：5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E(暖边) 2、平板遮阳、中空百叶 3、标准化窗含附框制安	m2	61.44	1100	67584	
63	010807001005	铝合金平开窗、悬窗	1、玻璃品种：5+19A+5+9Ar+5双银高透Low-E(暖边) 2、平板遮阳、中空百叶 3、标准化窗含附框制安	m2	535.68	1200	642816	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010807001004	铝合金防雨百叶窗	1、铝合金防雨百叶窗 2、详图纸设计说明及相关规范	m2	2.6	400	1040	
65	010802001005	电动单元门	1、不锈钢外饰	m2	24.96	800	19968	
		分部小计					2569386	
		屋面及防水工程						
66	010902001001	屋面1	1、50厚C30细石砼保护层(内配φ 4@100*100双向钢筋网)，内嵌聚乙烯泡沫棒，面嵌建筑密封胶 2、干铺一层聚酯无纺布隔离层 3、20厚DP20水泥砂浆找平 4、110厚B1级XPS挤塑 聚苯保温板(另计) 5、防水（另计） 6、最薄处30厚LC7.5轻集料混凝土找坡层(按规范设置排气道和出气孔) 7、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	577.13	141.82	81848.58	
67	010902001003	屋面3	1、50厚C30细石砼保护层(内配φ 4@100*100双向钢筋网)，内嵌聚乙烯泡沫棒，面嵌建筑密封胶 2、干铺一层聚酯无纺布隔离层 3、110厚B1级XPS挤塑 聚苯保温板（另计） 4、防水（另计）	m2	144.13	69.89	10073.25	
68	010902001004	屋面涂膜防水(不上人无保温屋面)	部位：各种管井出屋面顶、雨蓬 1、15厚（最薄处）1：3水泥砂浆找平层（兼找坡） 2、2.0厚高聚物改性沥青防水涂膜（遇墙处高于面层300）(另计)	m2	12.1	23.17	280.36	
69	010902001005	改性沥青防水卷材（Ⅰ型）	1、3mmSBS改性沥青防水卷材	m2	798.61	42.91	34268.36	
70	010902002001	屋面涂膜防水	2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	810.71	32.61	26437.25	
71	010902002002	屋面、墙面、楼面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS聚合物水泥防水涂膜	m2	19489.75	27.17	529536.51	
72	010903002001	墙面涂膜防水	1.0厚透气型柔性防水涂料	m2	9641.57	20.16	194374.05	
73	010902002003	天棚涂膜防水	1、材质：1.0厚JS聚合物水泥防水涂膜 2、部位：厨房、卫生间、阳台（局部）天棚	m2	2014.34	18.11	36479.7	
74	010903004001	厨房烟气道	部位：厨房（含风帽） 1、进场前需提前选样，得到业主及监理认可 2、为确保工程质量，业主有权更换或指定其它厂家定型产品，投标报价不作调整	m	215.6	235.12	50691.87	
75	010902006001	屋面泄（吐）水管	1、设备平台、屋面 2、吐水管品种、规格：φ50UPVC	个	82	54.47	4466.54	
		分部小计					968456.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		保温、隔热、防腐工程						
76	011001001001	保温隔热屋面	110厚挤塑聚苯板(XPS)	m2	721.26	58.69	42330.75	
77	011001005001	保温隔热楼地面	部位：卧室、书房、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、20厚XPS保温板B1	m2	5739.66	21.65	124263.64	
78	011001003004	浮筑楼板保温隔声板	部位：起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、8厚保温隔声垫，上翻至建筑完成面	m2	2471.61	23.37	57761.53	
79	011001005002	保温隔热楼地面	1、30厚水泥无机矿物轻集料保温砂浆	m2	1170.06	33.23	38881.09	
80	011001003005	外墙1：真石漆	1、5厚抗裂砂浆罩面，内压耐碱玻纤网格布 2、30厚石墨复合保温板 3、部位：突出墙面线条处，详见墙身大样图	m2	564.67	106.24	59990.54	
81	011001003001	外墙1	1、5厚抗裂砂浆罩面，内压耐碱玻纤网格布 2、55厚石墨复合保温板	m2	7064.87	126.35	892646.32	
82	011001003003	外墙3	部位：石材幕墙处 1、5厚聚合物抗裂砂浆罩面，内压耐碱玻纤网格布 2、20厚岩棉板	m2	55.05	137.69	7579.83	
83	011001002002	保温隔热天棚	阳台、设备平台 1、20厚挤塑板	m2	1165.39	80.37	93662.39	
84	011001002003	保温隔热天棚	1、保温隔热部位：凸窗顶板、底板 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚石墨复合保温板(A级) 3、5厚抗裂砂浆压入耐碱网格布	m2	856.37	106.97	91605.9	
85	010606013001	保温钢托架	1、钢材品种、规格：40*40角钢保温钢托架 2、施工要求详见相关规范	t	3.216	6698.29	21541.7	
		分部小计					1430263.69	
		楼地面装饰工程						
86	011101003001	楼1、2	部位：住宅户内（除阳台、厨房、卫生间之外的楼板） 1、45厚C25细石砼找平层(内配Φ4@200双向钢筋网) 2、0.2后真空镀铝聚酯薄膜（取消） 3、20厚XPS保温板B1（另计） 4、8mm厚保温隔声垫上翻至建筑完成面（另计）	m2	5013.44	32.81	164490.97	
87	011102003001	楼3	部位：厨房 1、5厚聚合物水泥防水砂浆 2、45厚C25细石砼找平层随捣随抹平(内配Φ4@200双向钢筋网) 3、30厚水泥无机矿物轻集料保温砂浆（另计）	m2	425.29	42.51	18079.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011102003002	楼4	部位：卫生间 1、最厚处75厚C25细石砼找平层(内配Φ4@250双向钢筋网) 2、30厚水泥无机矿物轻集料保温砂浆（另计）	m2	744.77	35.39	26357.41	
89	011102003003	楼5	部位：开敞阳台 1、10厚防滑地砖（精装另计） 2、20厚DS15预拌砂浆结合层 3、5厚聚合物防水砂浆（涂刮型） 4、最厚处70厚C25细石砼找平层(内配Φ4@150双向钢筋网) 2、20厚XPS保温板（另计）	m2	582.1	47.4	27591.54	
90	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、水泥砂浆粉刷 2、一层	m2	28.94	125.88	3642.97	
91	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	1、水泥砂浆粉刷 2、各层休息平台及各楼层与楼梯连接处平台	m2	168.25	25.78	4337.49	
92	011102003004	楼8	部位：设备平台、雨棚 1、最薄处40厚C25细石砼找平层 2、20厚XPS保温板（另计）	m2	159.43	33.97	5415.84	
93	011102003005	楼9	部位：电梯机房 1、40厚C20细石砼找平层(内配Φ4@150双向钢筋网) 2、20厚专用隔声玻璃棉板	m2	18.76	78.93	1480.73	
94	011102003008	楼12、13	部位：水管井、强弱电井 1、20厚DS15预拌砂浆找平	m2	96.75	21.79	2108.18	
95	011107004001	水泥砂浆台阶面	1、水泥砂浆粉刷	m2	14.64	62.36	912.95	
96	010507004001	台阶	1、20厚岩板 2、30厚DP15砂浆结合层，表面撒素水泥粉 3、素水泥浆一道 4、100厚C20混凝土垫层，内配Φ4@150钢筋网片 5、150厚碎石垫层灌浆压实 6、素土夯实	m2	9.6	556.22	5339.71	
97	010507001002	坡道	1、20厚岩板，白水泥擦缝 2、30厚DP15砂浆结合层 3、素水泥一道 4、100厚C20混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网 5、150厚碎石垫层灌浆压实，宽出面层100 6、素土分层夯实	m2	42.6	318.6	13572.36	
		分部小计					273329.23	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
98	011201001001	外墙	1、20厚DP20防水砂浆找平，满压钢丝网	m2	8639.98	61.73	533345.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	011201001002	内墙1	部位：卧室、书房、起居室等 1、15厚DP15石膏砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱网格布）	m2	9775.78	48.02	469432.96	
100	011201001003	内墙2	部位：卫生间、厨房 1、15厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱网格布）	m2	5465.88	40.66	222242.68	
101	011201001004	内墙3、4	部位：楼梯间、公区、等候厅、前室 1、10厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱网格布）	m2	3566.93	37.89	135150.98	
102	011201001005	内墙5A、9A~11A	部位：分户墙 1、5mm抗裂砂浆，压入耐碱网格布 2、12厚无机矿物轻集料保温砂浆 3、专用界面剂一道	m2	1781.85	56.72	101066.53	
103	011201001006	内墙6	部位：管道井 1、10厚DP20水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱网格布） 2、专用界面剂	m2	2085.41	45.64	95178.11	
104	011201001008	内墙12	部位：飘窗内侧 1、10厚DP20水泥砂浆找平	m2	943.45	32.22	30397.96	
105	011201001014	内墙12	部位：飘窗底板 1、10厚DP20水泥砂浆找平	m2	530.4	12.13	6433.75	
106	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：各种窗台线条、节点线条 1、水泥砂浆粉刷	m2	378.12	127.87	48350.2	
107	011203001002	零星项目一般抹灰	部位：各种栏杆下坎、空调挂板节点、上翻坎、栏板等节点 1、水泥砂浆粉刷 2、界面剂一道	m2	623.89	66.71	41619.7	
108	011203001006	零星项目一般抹灰	部位：飘窗上下挑板 1、20厚水泥砂浆粉刷 2、界面处理剂一道	m2	856.37	33.2	28431.48	
109	010607005001	砌块墙钢丝网	1、楼梯间、人流通道、顶层墙体内墙满铺钢丝网	m2	4686.13	18.91	88614.72	
110	010607005003	砌块墙钢丝网	1、墙体在不同材料交接处钉300宽钢丝网	m2	1676.57	13.08	21929.54	
111	010607005002	砌块墙钢丝网	1、墙体在不同材料交接处钉300宽网格布	m2	2748.12	8.18	22479.62	
		分部小计					1844674.2	
		天棚工程						
112	011301001001	天棚抹灰	部位：住宅非厨卫室内所有房间 1、基层处理 2、批白水泥腻二遍、四周下挂100mm	m2	6561.31	19.81	129979.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011301001002	天棚4	部位：设备平台、开敞阳台 1、界面剂一道 2、20厚挤塑板（另计） 3、5mm抗裂砂浆，内压网格布 4、2厚耐水腻子刮平 5、外墙白色无机防霉涂料	m2	1165.39	45.72	53281.63	
		分部小计					183261.18	
		油漆、涂料、裱糊工程						
114	011406001001	内墙涂料	部位：管道井 1、2厚耐水腻子	m2	1103.84	17.57	19394.47	
115	011406001006	天棚涂料	部位：管道井 1、2厚耐水腻子	m2	106.67	17.57	1874.19	
116	011406001004	内墙涂料	部位：楼梯间、电梯机房 1、2厚耐水腻子 2、无机内墙涂料	m2	1643.73	33.25	54654.02	
117	011406001005	天棚涂料	1、部位：楼梯间、电梯机房 2、2厚耐水腻子 3、无机内墙涂料	m2	990.1	33.25	32920.83	
118	011406001002	外墙真石漆	部位：外墙1，3 1、真石漆 2、柔性耐水腻子2道	m2	10468.53	78.81	825024.85	
119	011406001003	外墙涂料	部位：设备平台天棚面、雨蓬天棚面等底面部位	m2	137.46	36.62	5033.79	
		分部小计					938902.15	
		其他装饰工程						
120	011506003002	玻璃雨篷	跟外幕墙比对是否重复	m2	12.96	1000	12960	
121	030413003001	打孔洞（含成品不锈钢罩）	1、名称：厨房、卫生间及燃气穿墙孔 2、规格：直径120mm 3、成品不锈钢罩	个	340	40	13600	
122	011503001002	凸窗内侧防护栏杆	1、护窗栏杆 2、图纸无做法 3、h=650。	m	481.2	200	96240	
123	011503001013	设备平台栏杆	1、钢管外机护栏 2、图纸无做法 3、h=800mm。	m	163.2	280	45696	
124	011503001003	阳台彩铝夹胶玻璃平台栏板	1、彩铝夹胶玻璃平台栏板 2、阳台玻璃栏板选22J403-1,P3-66	m	299.2	700	209440	
125	011503001011	楼梯栏杆	1、硬木扶手，型钢栏杆 2、22j403-1-A2/(2-7) 3、h=900	m	237.52	322.11	76507.57	
126	011503001012	楼梯靠墙扶手	1、硬木扶手 2、22J403-1-4/（5-4）	m	33.32	148.4	4944.69	
127	011503001014	楼梯间护窗栏杆	1、不锈钢栏杆 2、22J403-1,P4-24,HC7型 3、h=1000	m	38.4	366.8	14085.12	
128	011502008003	EPS装饰线条	1、线条规格：750*300（异型） 2、线条安装部位：6.7m腰线	m	120.82	500	60410	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	011502008005	EPS装饰线条	1、线条规格：100*50 2、线条安装部位：屋面女儿墙外侧	m	639.69	50	31984.5	
130	011502008001	EPS装饰线条	1、线条规格：60*90 2、线条安装部位：飘窗、北侧楼梯处竖向	m	1959.72	50	97986	
131	011502008002	EPS装饰线条	1、线条规格：900*250 2、线条安装部位：阳台外侧	m	17.6	450	7920	
132	011502008009	EPS装饰线条	1、线条规格：100*80 2、线条安装部位：墙身2-EPS格栅处	m	51	60	3060	
133	011502008010	成品石墨保温板装饰线条	1、线条规格：120*65 2、线条安装部位：（墙身1、3顶层）	m	75.88	70	5311.6	
134	011502008011	成品石墨保温板装饰线条	1、线条规格：220*100 2、线条安装部位：墙身3、4、7、8：6.7m（飘窗处）	m	42.8	80	3424	
135	011502008012	成品石墨保温板装饰线条	1、线条规格：120*100 2、线条安装部位：墙身3、4、7、8：6.7m（飘窗处）	m	42.8	55	2354	
136	011502008008	eps格栅	1、线条规格：50*30@100（尺寸平面图测量） 2、线条安装部位：1、2、17、18层外立面	m2	111.24	300	33372	
137	011502008013	成品室外金属排水板	窗台处	m	680.8	25.34	17251.47	
		分部小计					736546.95	
		分部分项合计					17230170.8	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	66001.83	66001.83	
2	011705001002	大型机械设备基础		项	1	58297.26	58297.26	
3	011701001001	脚手架工程		m2	8857.7	45.84	406036.97	
4	011704001001	超高施工增加		m2	5234.2	83.03	434595.63	
5	011703001001	垂直运输		项	1	348560.8	348560.8	
		单价措施合计					1313492.49	
合计							18543663.29	

福昌网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：3#楼地上土建(3-2)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	114.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	107.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001011	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001010	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	309.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001007	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2	工程量	2678.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补3	蒸压轻质加气砼隔墙板（ALC板） 墙板厚度200mm(预拌)	10m2	0.1	949.82	941.1	0.11	275.48	113.99	94.98	94.11	0.01	27.55	11.4
综合人工工日		小计							94.98	94.11	0.01	27.55	11.4
0.7982工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													228.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALC墙板200mm	m2	1.015	70.98	72.04		
	镀锌连接铁件	t	0.0004	7289.17	2.92		
	镀锌U型卡综合	个	1.1	7.72	8.49		
	镀锌管卡	个	1.6	3	4.8		
	钢筋综合	t	0.0002	3247.48	0.65		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.010675	321.2	3.43		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.65	1.01	0.66		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.1	3.43	0.34		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	94.11	--	

项目编码	010402001008	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2	工程量	346.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补2	蒸压轻质加气砼隔墙板（ALC板） 墙板厚度150mm(预拌)	10m2	0.1	771.86	751.73	0.08	223.86	92.63	77.19	75.17	0.01	22.39	9.26
综合人工工日		小计							77.19	75.17	0.01	22.39	9.26
0.6486工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													184.02

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALC墙板150mm	m2	1.015	53.24	54.04		

细	镀锌连接铁件	t	0.0004	7289.17	2.92		
	镀锌U型卡综合	个	1.1	7.72	8.49		
	镀锌管卡	个	1.6	3	4.8		
	钢筋综合	t	0.0002	3247.48	0.65		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.00805	321.2	2.59		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.65	1.01	0.66		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.075	3.43	0.26		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	75.17	--	

项目编码	010402001009	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2	工程量	1380.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补1	蒸压轻质加气砼隔墙板（ALC板） 墙板厚度100mm(预拌)	10m2	0.1	593.89	562.26	0.06	172.25	71.27	59.39	56.23	0.01	17.23	7.13
综合人工工日		小计							59.39	56.23	0.01	17.23	7.13
0.4991工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALC墙板100mm	m2	1.015	35.49	36.02		
	镀锌连接铁件	t	0.0004	7289.17	2.92		
	镀锌U型卡综合	个	1.1	7.72	8.49		
	镀锌管卡	个	1.6	3	4.8		
	钢筋综合	t	0.0002	3247.48	0.65		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.005425	321.2	1.74		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.65	1.01	0.66		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.05	3.43	0.17		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	56.23	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	14.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M10砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	553.66	1456.57	1.54	161.01	66.62	55.37	145.66	0.15	16.1	6.66
综合人工工日		小计							55.37	145.66	0.15	16.1	6.66
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									223.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	粉煤灰标准砖240×115×53	百块	2.2	42.59	93.7		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16765	308.78	51.77		
	水	m3	0.023	3.79	0.09		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	145.66	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注1	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	393.72	21.34	32.09	13.28	89.33	393.72	21.34	32.09	13.28
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.333	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	634.83	255.86	20.71	190.11	78.66
综合人工工日		小计							724.16	649.58	42.05	222.2	91.94
6.0854工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1729.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.9326	31.05	91.06		
	周转木材	m3	0.054653	1716.91	93.83		
	卡具	kg	3.067233	3.82	11.72		
	钢管支撑	kg	6.186453	3.64	22.52		
	铁钉	kg	2.711322	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	6.03	0.24		

	塑料卡	个	39.99	0.17	6.8		
	其他材料费			--	-7.08	--	
	材料费小计			--	649.58	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	98.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	234.04	379.94	1.01	68.16	28.21	234.04	379.94	1.01	68.16	28.21
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	1.11	523.6	217.36	9.94	154.73	64.02	581.2	241.27	11.03	171.75	71.06
综合人工工日		小计							815.24	621.21	12.04	239.91	99.27
6.8508工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1787.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	361.38	357.77		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	3.79	4.55		
	周转木材	m3	0.07326	1716.91	125.78		
	复合木模板18mm	m2	2.442	31.05	75.82		
	铁钉	kg	2.85492	6.16	17.59		
	卡具	kg	0.4662	3.82	1.78		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0333	6.03	0.2		
	钢管支撑	kg	1.1322	3.64	4.12		
	塑料卡	个	33.3	0.17	5.66		
	其他材料费			--	10.35	--	
	材料费小计			--	621.21	--	

项目编码	010502002002	项目名称	门窗加强框(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	30.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61
21-96备注1	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	1.207999	549.78	229.56	17.74	164.58	68.1	664.13	277.31	21.43	198.81	82.26

综合人工工日	小计	809.31	652.44	23.04	241.38	99.87
6.801工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1826.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		
	复合木模板18mm	m2	2.657598	31.05	82.52		
	卡具	kg	1.401279	3.82	5.35		
	钢管支撑	kg	4.662876	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080936	1716.91	138.96		
	铁钉	kg	2.527134	6.16	15.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36.23997	0.17	6.16		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	652.44	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	308.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194备注2	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	387.22	24.08	26.31	10.89	66.64	387.22	24.08	26.31	10.89
21-36备注5备注8	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.868	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.63	207.48	18.49	129.38	53.54
综合人工工日		小计							494.27	594.7	42.57	155.69	64.43
4.1535工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1351.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.9096	31.05	59.29		
	卡具	kg	1.873144	3.82	7.16		

	钢管支撑	kg	7.368452	3.64	26.82		
	周转木材	m3	0.050344	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.348808	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.04	0.17	4.43		
	其他材料费			--	-14.15	--	
	材料费小计			--	594.7	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	3.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	184.45	377.6	1	53.78	22.25	184.45	377.6	1	53.78	22.25
21-44备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	1.2	508.13	212.84	13.42	151.25	62.59	609.76	255.41	16.1	181.5	75.11
综合人工工日		小计							794.21	633.01	17.1	235.28	97.36
6.674工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1776.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	0.888	3.82	3.39		
	钢管支撑	kg	1.764	3.64	6.42		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.66	--	
	材料费小计			--	633.01	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	24.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833002	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832604	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483141	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407773	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.97961	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99006	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	35.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.832999	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		

	复合木模板18mm	m2	1.832598	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483139	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407768	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979607	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.98997	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004003	项目名称	压顶（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	10.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件C25压顶	m3	1	147.56	386.51		42.79	17.71	147.56	386.51		42.79	17.71
21-94备注1	现浇构件　压顶　复合木模板	10m2	1.11	401.03	201.37	15.96	120.93	50.04	445.14	223.52	17.72	134.23	55.54
综合人工工日		小计							592.7	610.03	17.72	177.02	73.25
4.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1470.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	9.13	0.69	6.3		
	水	m3	3.06	3.79	11.6		
	复合木模板18mm	m2	2.442	31.05	75.82		
	卡具	kg	1.2765	3.82	4.88		
	钢管支撑	kg	4.2846	3.64	15.6		
	周转木材	m3	0.0555	1716.91	95.29		
	铁钉	kg	2.5086	6.16	15.45		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0333	6.03	0.2		
	塑料卡	个	33.3	0.17	5.66		
	其他材料费			--	10.62	--	
	材料费小计			--	610.03	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	152.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件C50现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内	m3	1	80.92	441.29	40.35	35.17	14.55	80.92	441.29	40.35	35.17	14.55
21-50备注5备注7	现浇构件　直形墙　复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							504.34	697.93	55.82	162.45	67.22
4.2381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1487.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	0.992	465.32	461.6		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.4187	3.79	9.17		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	水泥32.5级	kg	16.153	0.2396	3.87		
	中砂	t	0.042456	89.37	3.79		
	其他材料费			--	-23.53	--	
	材料费小计			--	697.93	--	

项目编码	010504001009	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	100.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件C45现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	433.54	39.4	34.59	14.31	79.88	433.54	39.4	34.59	14.31

21-50备注5备注7	现浇构件　直形墙 复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	690.18	54.87	161.87	66.98
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1477.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45	m3	0.992	448.81	445.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-23.5	--	
	材料费小计			--	690.18	--	

项目编码	010504001010	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	100.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件 C40现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	417.15	39.4	34.59	14.31	79.88	417.15	39.4	34.59	14.31
21-50备注5备注7	现浇构件　直形墙 复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	673.79	54.87	161.87	66.98
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1460.81				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40	m3	0.992	432.29	428.83		

细	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-23.5	--	
	材料费小计			--	673.79	--	

项目编码	010504001011	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	104.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件 C35现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	398.85	39.4	34.59	14.31	79.88	398.85	39.4	34.59	14.31
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	655.49	54.87	161.87	66.98
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1442.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	413.84	410.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		

	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-23.5	--	
	材料费小计			--	655.49	--	

项目编码	010504001012	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	431.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	380.54	39.4	34.59	14.31	79.88	380.54	39.4	34.59	14.31
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	637.18	54.87	161.87	66.98
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1424.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		

	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-23.5	--	
	材料费小计			--	637.18	--	

项目编码	010504001002	项目名称	电梯井壁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	52.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注2	泵送现浇构件 C50现浇电梯井壁	m3	1	135.66	438.22	40.35	51.04	21.12	135.66	438.22	40.35	51.04	21.12
21-52备注5备注7	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	1.477	338.02	172.25	9.97	100.92	41.76	499.26	254.41	14.73	149.06	61.68
综合人工工日		小计							634.92	692.63	55.08	200.1	82.8
5.3354工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1665.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	0.992	465.32	461.6		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.6687	3.79	6.32		
	复合木模板18mm	m2	3.2494	31.05	100.89		
	卡具	kg	2.11211	3.82	8.07		
	钢管支撑	kg	3.571386	3.64	13		
	周转木材	m3	0.026586	1716.91	45.65		
	铁钉	kg	2.55521	6.16	15.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	6.03	0.27		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.81938	6.87	39.98		
	塑料管dn20	m	3.02785	3.11	9.42		
	塑料卡	个	44.31	0.17	7.53		
	水泥32.5级	kg	16.153	0.2396	3.87		
	中砂	t	0.042456	89.37	3.79		
	其他材料费			--	-23.69	--	
	材料费小计			--	692.63	--	

项目编码	010504001016	项目名称	电梯井壁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	35.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注2	泵送现浇构件 C45现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	430.47	39.4	50.47	20.88	134.62	430.47	39.4	50.47	20.88
21-52备注5备注7	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	1.477	338.02	172.25	9.97	100.92	41.76	499.26	254.41	14.73	149.06	61.68
综合人工工日		小计							633.88	684.88	54.13	199.53	82.56
5.3267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1654.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45	m3	0.992	448.81	445.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	3.79	6.29		
	复合木模板18mm	m2	3.2494	31.05	100.89		
	卡具	kg	2.11211	3.82	8.07		
	钢管支撑	kg	3.571386	3.64	13		
	周转木材	m3	0.026586	1716.91	45.65		
	铁钉	kg	2.55521	6.16	15.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	6.03	0.27		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.81938	6.87	39.98		
	塑料管dn20	m	3.02785	3.11	9.42		
	塑料卡	个	44.31	0.17	7.53		
	其他材料费			--	-23.67	--	
	材料费小计			--	684.88	--	

项目编码	010504001017	项目名称	电梯井壁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	35.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注2	泵送现浇构件 C40现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	414.08	39.4	50.47	20.88	134.62	414.08	39.4	50.47	20.88
21-52备注5备注7	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	1.477	338.02	172.25	9.97	100.92	41.76	499.26	254.41	14.73	149.06	61.68
综合人工工日		小计							633.88	668.49	54.13	199.53	82.56
5.3267工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								1638.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40	m3	0.992	432.29	428.83			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3			
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19			
	水	m3	1.66	3.79	6.29			
	复合木模板18mm	m2	3.2494	31.05	100.89			
	卡具	kg	2.11211	3.82	8.07			
	钢管支撑	kg	3.571386	3.64	13			
	周转木材	m3	0.026586	1716.91	45.65			
	铁钉	kg	2.55521	6.16	15.74			
	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	6.03	0.27			
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.81938	6.87	39.98			
	塑料管dn20	m	3.02785	3.11	9.42			
	塑料卡	个	44.31	0.17	7.53			
	其他材料费			--	-23.67		--	
	材料费小计			--	668.49		--	

项目编码	010504001015	项目名称	电梯井壁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	35.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注2	泵送现浇构件 C35现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	395.78	39.4	50.47	20.88	134.62	395.78	39.4	50.47	20.88
21-52备注5备注7	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	1.477	338.02	172.25	9.97	100.92	41.76	499.26	254.41	14.73	149.06	61.68
综合人工工日		小计							633.88	650.19	54.13	199.53	82.56
5.3267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1620.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	413.84	410.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	3.79	6.29		

	复合木模板18mm	m2	3.2494	31.05	100.89		
	卡具	kg	2.11211	3.82	8.07		
	钢管支撑	kg	3.571386	3.64	13		
	周转木材	m3	0.026586	1716.91	45.65		
	铁钉	kg	2.55521	6.16	15.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	6.03	0.27		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.81938	6.87	39.98		
	塑料管dn20	m	3.02785	3.11	9.42		
	塑料卡	个	44.31	0.17	7.53		
	其他材料费			--	-23.67	--	
	材料费小计			--	650.19	--	

项目编码	010504001020	项目名称	电梯井壁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	162.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注2	泵送现浇构件 C30现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	377.47	39.4	50.47	20.88	134.62	377.47	39.4	50.47	20.88
21-52备注5备注7	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	1.477	338.02	172.25	9.97	100.92	41.76	499.26	254.41	14.73	149.06	61.68
综合人工工日		小计							633.88	631.88	54.13	199.53	82.56
5.3267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1601.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	3.79	6.29		
	复合木模板18mm	m2	3.2494	31.05	100.89		
	卡具	kg	2.11211	3.82	8.07		
	钢管支撑	kg	3.571386	3.64	13		
	周转木材	m3	0.026586	1716.91	45.65		
	铁钉	kg	2.55521	6.16	15.74		

	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	6.03	0.27		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.81938	6.87	39.98		
	塑料管dn20	m	3.02785	3.11	9.42		
	塑料卡	个	44.31	0.17	7.53		
	其他材料费			--	-23.67	--	
	材料费小计			--	631.88	--	

项目编码	010504001021	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	33.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	78.33	380.54	39.38	34.14	14.13	78.33	380.54	39.38	34.14	14.13
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.362999	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							501.75	637.18	54.85	161.42	66.8
4.2164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1422

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.998598	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250311	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146243	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.344358	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.501505	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.588296	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.88997	0.17	6.95		

	其他材料费	--	-23.5	--	
	材料费小计	--	637.18	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	183.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注2	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	391.59	24.58	22.31	9.23	52.36	391.59	24.58	22.31	9.23
21-59备注5备注6备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807	436.55	199.95	21.31	132.78	54.94	352.3	161.36	17.2	107.15	44.34
综合人工工日		小计							404.66	552.95	41.78	129.46	53.57
3.4005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1182.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898871	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.280754	3.64	26.5		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-14.12	--	
	材料费小计			--	552.95	--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板（叠合板上部现浇层）（无模板）	计量单位	m3	工程量	530.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-209备注2备注10	泵送现浇构件 C30现浇平板	m3	1	100.56	386.2	32.55	38.6	15.97	100.56	386.2	32.55	38.6	15.97
综合人工工日		小计							100.56	386.2	32.55	38.6	15.97

0.845工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							573.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	3.79	8.6		
	其他材料费			--	-29.79	--	
	材料费小计			--	386.2	--	

项目编码	010505003002	项目名称	平板（叠合板上部现浇层）（仅计梁模板）	计量单位	m2	工程量	603.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5备注12备注14	现浇构件　现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	479.52	279.92	21.31	145.24	60.1	47.95	27.99	2.13	14.52	6.01
综合人工工日		小计							47.95	27.99	2.13	14.52	6.01
0.403工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.308	31.05			9.56				
	卡具			kg	0.32942	3.82			1.26				
	钢管支撑			kg	1.26308	3.64			4.6				
	周转木材			m3	0.00504	1716.91			8.65				
	铁钉			kg	0.2702	6.16			1.66				
	镀锌铁丝22#			kg	0.0042	6.03			0.03				
	塑料卡			个	4.2	0.17			0.71				
	其他材料费					--			1.52			--	
	材料费小计					--			27.99			--	

项目编码	010505008001	项目名称	飘窗板（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	1097.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215备注2	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	86.87	339.64	37.12	35.96	14.88	8.69	33.96	3.71	3.6	1.49

21-76备注2备注1备注4	现浇构件　水平挑檐、板式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	792.36	193.42	23.18	236.51	97.86	79.24	19.34	2.32	23.65	9.79
6-218备注2	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.0341	92.82	359.81	39.35	38.33	15.86	3.17	12.27	1.34	1.31	0.54
综合人工工日		小计							91.1	65.57	7.37	28.56	11.82
0.7655工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													204.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.126171	395.38	49.89		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.21	3.79	0.8		
	复合木模板18mm	m2	0.264	31.05	8.2		
	卡具	kg	0.1807	3.82	0.69		
	钢管支撑	kg	0.6019	3.64	2.19		
	周转木材	m3	0.0027	1716.91	4.64		
	铁钉	kg	0.3	6.16	1.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-3.6	--	
	材料费小计			--	65.57	--	

项目编码	010505008002	项目名称	雨蓬板（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	15.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-216备注2	泵送现浇构件C30现浇水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	105.91	411.87	43.73	43.4	17.96	10.59	41.19	4.37	4.34	1.8
21-78备注2备注1备注4	现浇构件　复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	944.27	321.11	32.74	283.33	117.24	94.43	32.11	3.27	28.33	11.72
6-218备注2	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.014399	92.82	359.81	39.35	38.33	15.86	1.34	5.18	0.57	0.55	0.23
综合人工工日		小计							106.36	78.48	8.21	33.22	13.75
0.8937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													240.02

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.126071	395.38	49.85		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.226	3.79	0.86		
	复合木模板18mm	m2	0.374	31.05	11.61		
	卡具	kg	0.2561	3.82	0.98		
	钢管支撑	kg	0.8528	3.64	3.1		
	周转木材	m3	0.0067	1716.91	11.5		
	铁钉	kg	0.423	6.16	2.61		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	6.03	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-2.94	--	
	材料费小计			--	78.48	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	243.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213备注2	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	755.99	80.9	76.61	31.7	18.33	75.6	8.09	7.66	3.17
21-74备注1备注2备注4	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1338.39	421.01	57.83	404.9	167.55	133.84	42.1	5.78	40.49	16.76
6-218备注2	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.074085	92.82	359.81	39.35	38.33	15.86	6.88	26.66	2.92	2.84	1.17
综合人工工日		小计							159.05	144.36	16.79	50.99	21.1
1.3365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													392.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.281455	395.38	111.28		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.3692	3.82	1.41		
	钢管支撑	kg	1.2324	3.64	4.49		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		

	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-7.96	--	
	材料费小计			--	144.36	--	

项目编码	010506001002	项目名称	直形楼梯（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	40.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213备注2	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	755.99	80.9	76.61	31.7	18.33	75.6	8.09	7.66	3.17
21-74备注1备注2备注4	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1338.39	421.01	57.83	404.9	167.55	133.84	42.1	5.78	40.49	16.76
6-218备注2	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.074084	92.82	359.81	39.35	38.33	15.86	6.88	26.66	2.92	2.84	1.17
综合人工工日		小计							159.05	144.36	16.79	50.99	21.1
1.3365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									392.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.281454	395.38	111.28		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.3692	3.82	1.41		
	钢管支撑	kg	1.2324	3.64	4.49		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-7.96	--	
	材料费小计			--	144.36	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	7.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-227备注2	泵送现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	114.24	375.19	39.38	44.55	18.43	114.24	375.19	39.38	44.55	18.43
21-89备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	1.8	437.92	286.48	13.2	130.82	54.13	788.26	515.66	23.76	235.48	97.43
综合人工工日		小计							902.5	890.85	63.14	280.03	115.86
7.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2252.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.81	3.79	6.86		
	周转木材	m3	0.2628	1716.91	451.2		
	铁钉	kg	6.264	6.16	38.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054	6.03	0.33		
	塑料卡	个	54	0.17	9.18		
	其他材料费			--	-21.19	--	
	材料费小计			--	890.85	--	

项目编码	010507007003	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	3.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227备注2	泵送现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	114.24	375.19	39.38	44.55	18.43	114.24	375.19	39.38	44.55	18.43
21-89备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	1.8	437.92	286.48	13.2	130.82	54.13	788.26	515.66	23.76	235.48	97.43
综合人工工日		小计							902.5	890.85	63.14	280.03	115.86
7.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2252.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.81	3.79	6.86		
	周转木材	m3	0.2628	1716.91	451.2		
	铁钉	kg	6.264	6.16	38.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054	6.03	0.33		
	塑料卡	个	54	0.17	9.18		
	其他材料费			--	-21.19	--	

	材料费小计	--	890.85	--	

项目编码	010507007008	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	37.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-196	泵送现浇构件 C30现浇圈梁	m3	1	90.44	411.74	19.47	31.87	13.19	90.44	411.74	19.47	31.87	13.19
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.832999	355.81	186.17	11.6	106.55	44.09	296.39	155.08	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							386.83	566.82	29.13	120.63	49.92
3.2507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1153.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.77	3.79	6.71		
	复合木模板18mm	m2	1.832598	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483139	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407768	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979607	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	其他材料费			--	7.97	--	
	材料费小计			--	566.82	--	

项目编码	010507007007	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	33.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-196	泵送现浇构件 C30现浇圈梁	m3	1	90.44	393.27	19.47	31.87	13.19	90.44	393.27	19.47	31.87	13.19
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.832999	355.81	186.17	11.6	106.55	44.09	296.39	155.08	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							386.83	548.35	29.13	120.63	49.92
3.2507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1134.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.77	3.79	6.71		
	复合木模板18mm	m2	1.832598	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483139	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407768	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979607	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	其他材料费			--	-10.5	--	
	材料费小计			--	548.35	--	

项目编码	010507007004	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	50.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	380.54	39.4	34.59	14.31	79.88	380.54	39.4	34.59	14.31
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	637.18	54.87	161.87	66.98
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1424.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		

	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-23.5	--	
	材料费小计			--	637.18	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	6.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件 C30小型构件	m3	1	167.79	392.81	1.61	49.13	20.33	167.79	392.81	1.61	49.13	20.33
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	1.8	437.92	286.48	13.2	130.82	54.13	788.26	515.66	23.76	235.48	97.43
综合人工工日		小计							956.05	908.47	25.37	284.61	117.76
8.034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2292.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	375.95	383.47		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.78	3.79	6.75		
	周转木材	m3	0.2628	1716.91	451.2		
	铁钉	kg	6.264	6.16	38.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054	6.03	0.33		
	塑料卡	个	54	0.17	9.18		
	其他材料费			--	16.36	--	
	材料费小计			--	908.47	--	

项目编码	010508902001	项目名称	叠合板板缝（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	61.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP6-209备注2	(C30泵送)预制构件叠合梁、板上部后浇带	m3	1	77.35	397.53	25.03	29.69	12.29	77.35	397.53	25.03	29.69	12.29

ZP21-59-1备注5	预制构件叠合梁、板上部后浇带厚度＜20cm复合木模板	10m2	0.803999	451.72	246.2	21.31	137.18	56.76	363.18	197.94	17.13	110.29	45.63
综合人工工日		小计							440.53	595.47	42.16	139.98	57.92
3.702工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1276.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	3.79	8.6		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	卡具	kg	1.89181	3.82	7.23		
	钢管支撑	kg	7.253679	3.64	26.4		
	周转木材	m3	0.037788	1716.91	64.88		
	铁钉	kg	2.017233	6.16	12.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.031356	6.03	0.19		
	复合木模板18mm	m2	2.299437	31.05	71.4		
	塑料卡	个	24.11997	0.17	4.1		
	其他材料费			--	-7.15	--	
	材料费小计			--	595.47	--	

项目编码	010512902001	项目名称	装配式混凝土叠合板	计量单位	m3	工程量	341.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP1-5	叠合板	m3	1	351.66	92.58	3.99	103.14	42.68	351.66	92.58	3.99	103.14	42.68
21-59备注2备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.416665	233.74	158.12	21.31	73.96	30.61	97.39	65.88	8.88	30.82	12.75
综合人工工日		小计							449.05	158.46	12.87	133.96	55.43
3.6774工日		未计价材料费											2477.31
清单项目综合单价													3287.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土叠合板含钢量160kg/m3	m3	1	2477.31	2477.31		
	垫铁	kg	0.31	4.29	1.33		
	垫木	m3	0.009	1716.91	15.45		

	支撑杆件	套	0.41	68.6	28.13		
	零星卡具	kg	5.597	3.82	21.38		
	钢管支撑	kg	5.978	3.64	21.76		
	电焊条J422	kg	0.61	5.94	3.62		
	复合木模板18mm	m2	0.916663	31.05	28.46		
	周转木材	m3	0.015	1716.91	25.75		
	铁钉	kg	0.804163	6.16	4.95		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0125	6.03	0.08		
	塑料卡	个	12.49995	0.17	2.12		
	其他材料费			--	5.43	--	
	材料费小计			--	2635.77	--	

项目编码	010513901001	项目名称	装配式混凝土楼梯	计量单位	m3	工程量	52.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP1-16	直行楼梯 固支	m3		290.28	28.82	0.89	84.44	34.94					
ZP1-15	直行楼梯 简支	m3	1	248.46	11.3		72.05	29.82	248.46	11.3		72.05	29.82
综合人工工日		小计							248.46	11.3		72.05	29.82
2.02工日		未计价材料费											2503.04
清单项目综合单价													2864.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土楼梯含钢量123kg/m3	m3	1	2503.04	2503.04		
	垫铁	kg	1.81	4.29	7.76		
	垫木	m3	0.002	1716.91	3.43		
	支撑杆件	套		68.6			
	零星卡具	kg		3.82			
	钢管支撑	kg		3.64			
	电焊条J422	kg		5.94			
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	2514.34	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.547

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5292.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300<12	t	1.02	3247.48	3312.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3364.94	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	245.558

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5247.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<12	t	1.02	3203.12	3267.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3319.69	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	127.254

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48

综合人工工日	小计			760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
6.39工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4342.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<25	t	1.02	3043.4	3104.27			
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76			
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14			
	水	m3	0.12	3.79	0.45			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3173.62		--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
综合人工工日	小计								2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
21.19工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													6962.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300<12	t	1.02	3247.48	3312.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3312.43	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	15104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.92	14.88	15.01	6.21	3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
综合人工工日	小计								3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
0.031工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													8.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0001	3247.48	0.32		
	焊剂	kg	0.313	5.94	1.86		

	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	5.94	-0.9		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	1.49	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	612

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	19.54	8.09	6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头Φ25以内	个	1.02	6	6.12		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.94	-0.96		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.15	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	计量单位	t	工程量	167.348

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	t	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	t	1	40	40		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	010515001007	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	墙体拉结钢筋植筋费用	项	35430.8		1					35430.8			
综合人工工日		小计								35430.8			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35430.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	35430.8	--	
	材料费小计			--	35430.8	--	

项目编码	010801004001	项目名称	木质防火门	计量单位	m2	工程量	154.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	木质丙级防火门	m2	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	010801004002	项目名称	钢制乙级防火门	计量单位	m2	工程量	202.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	钢制乙级防火门	m2	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	600	--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	010801004003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	4.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	钢质甲级防火门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010801004004	项目名称	钢制门	计量单位	m2	工程量	4.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	钢制门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010801001001	项目名称	钢制进户门	计量单位	m2	工程量	172.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	钢制进户门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制进户门	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010802001001	项目名称	铝合金平开门	计量单位	m2	工程量	5.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	铝合金平开门	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金平开门5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)	m2	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	010802001002	项目名称	铝合金推拉门	计量单位	m2	工程量	752

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	铝合金推拉门	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金推拉门5+19A+5+9A+5双银高透Low-E(暖边)（内置百叶）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010802001003	项目名称	装饰格栅检修门	计量单位	m2	工程量	3.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00047	装饰格栅检修门	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	装饰格栅检修门	m2	1	400	400		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	400	--	

项目编码	010807001001	项目名称	铝合金平开窗	计量单位	m2	工程量	250.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	铝合金平开窗	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1050	--	
	材料费小计			--	1050	--	

项目编码	010807001002	项目名称	铝合金悬窗	计量单位	m2	工程量	333.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	铝合金悬窗	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金悬窗5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)	m2	1	1050	1050		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1050	--	

项目编码	010807001003	项目名称	铝合金推拉窗	计量单位	m2	工程量	61.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	铝合金推拉窗	m2	1		1100					1100			
综合人工工日		小计								1100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1100

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金推拉窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E(暖边)	m2	1	1100	1100		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1100	--	

项目编码	010807001005	项目名称	铝合金平开窗、悬窗	计量单位	m2	工程量	535.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	铝合金平开窗、悬窗	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金平开窗、悬窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E(暖边)	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010807001004	项目名称	铝合金防雨百叶窗	计量单位	m2	工程量	2.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	铝合金防雨百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金防雨百叶窗	m2	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010802001005	项目名称	电动单元门	计量单位	m2	工程量	24.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	电动单元门	m2	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	800	--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面1	计量单位	m2	工程量	577.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	257.24	0.66	63	26.07	21.66	25.72	0.07	6.3	2.61
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.19	7.11	0.12	1.25	0.52
10-72	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	87.99	131.99	0.33	25.61	10.6	8.8	13.2	0.03	2.56	1.06
11-24	屋面保温层排汽管PVC管(苏J03-2006) ①型(商品砼)(非泵送)	10个	0.00035	50.58	183.58		14.67	6.07	0.02	0.06		0.01	
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.09	116.62	352.58		33.82	13.99	10.5	31.73		3.04	1.26
综合人工工日		小计							45.17	77.82	0.22	13.16	5.45
0.3794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													141.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	玻璃纤维布1.8mm	m2	1.05	3.02	3.17		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.605	7.55	4.57		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.008	6.16	0.05		
	水	m3	0.1614	3.79	0.61		
	冷轧带肋钢筋 Φ4	t	0.00204	3416.07	6.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0238	6.03	0.14		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	321.2	11.35		
	PVC排汽管dn50	m	0.000945	6.95	0.01		
	PVC-U排水管顺水三通dn50×50	个	0.0035	5.11	0.02		
	PVC-U排水管直通dn50	个	0.007	2.14	0.01		
	金属抱箍	副	0.0035	2.57	0.01		
	塑料套管50mm×50mm	个	0.0035	4.12	0.01		

	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.000004	346.81			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.000018	10.72			
	LC7.5轻质砼	m3	0.0918	340.01	31.21		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	77.82	--	

项目编码	010902001003	项目名称	屋面3	计量单位	m2	工程量	144.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	260.6	0.66	63	26.07	21.66	26.06	0.07	6.3	2.61
通10-补15	覆土屋面 玻璃布 过滤层	10m2		13.09	33.96		3.8	1.57					
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.19	7.11	0.12	1.25	0.52
综合人工工日		小计							25.85	33.17	0.19	7.55	3.13
0.2172工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	石油沥青油毡350#	m2	1.05	3.34	3.51		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.0519	3.79	0.2		
	玻璃纤维布1.8mm	m2		3.02			
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00204	3416.07	6.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0238	6.03	0.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	33.17	--	

项目编码	010902001004	项目名称	屋面涂膜防水(不上人无保温屋面)	计量单位	m2	工程量	12.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	83.23	113.99	0.33	24.23	10.03	8.32	11.4	0.03	2.42	1
综合人工工日		小计							8.32	11.4	0.03	2.42	1
0.0699工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	321.2	11.35		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.4	--	

项目编码	010902001005	项目名称	改性沥青防水卷材（Ⅰ型）	计量单位	m2	工程量	798.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚合物改性沥青卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		25.88	10.71	8.93	30.32		2.59	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.59	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青卷材（聚酯胎Ⅱ型）δ3mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	810.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	83.3	208.59		24.16	10	8.33	20.86		2.42	1
综合人工工日		小计							8.33	20.86		2.42	1
0.07工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							32.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水	kg	2.6106	7.99	20.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.86	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面、墙面、楼面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	19489.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							27.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	9641.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 一布三涂	10m2	0.1	74.97	95.88		21.74	9	7.5	9.59		2.17	0.9
综合人工工日		小计							7.5	9.59		2.17	0.9
0.063工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							20.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烯酸防水涂料	kg	1.2	7.99	9.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.59	--	

项目编码	010902002003	项目名称	天棚涂膜防水	计量单位	m2	工程量	2014.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.0mm）	10m2	0.1	43.44	119.85		12.6	5.21	4.34	11.99		1.26	0.52
综合人工工日		小计							4.34	11.99		1.26	0.52
0.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型						kg	1.5	7.99	11.99			
	耐碱玻璃纤维网格布						m2		3.02				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.99		--	

项目编码	010903004001	项目名称	厨房烟气道	计量单位	m	工程量	215.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补17-2	建筑层数在六层以上成品烟气道安装(商品砼)(非泵送)	10m	0.1	199.27	2024.94		57.79	23.91	19.93	202.49		5.78	2.39
省补17-4	建筑层数在六层以外风帽安装	10套	0.001855	458.15	1794.84		132.86	54.98	0.85	3.33		0.25	0.1
综合人工工日		小计							20.78	205.82		6.03	2.49
0.1746工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品烟气道400×350×2800	节	0.36	372	133.92		
	防火隔离门	只	0.36	51.45	18.52		
	脱卸式止回阀	只	0.36	133.09	47.91		
	其他材料费			--	5.47	--	
	材料费小计			--	205.82	--	

项目编码	010902006001	项目名称	屋面泄（吐）水管	计量单位	个	工程量	82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-209-[10-210]*5	PVC管排水 阳台PVC通水落管 φ50 斜长在500mm	10只	0.1	283.22	145.43		82.13	33.99	28.32	14.54		8.21	3.4
综合人工工日		小计							28.32	14.54		8.21	3.4
0.238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn50	m	0.418	6.29	2.63		
	PVC塑料管异径三通dn50	个	1.02	4.88	4.98		
	PVC塑料管135° 弯头dn50	个	2.04	3.4	6.94		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	14.54	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	721.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚110mm)	10m2	0.1	95.2	452.68		27.61	11.42	9.52	45.27		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	45.27		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.1144	395.7	45.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.27	--	

项目编码	011001005001	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	5739.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		27.61	11.42	9.52	8.23		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	8.23		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0208	395.7	8.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.23	--	

项目编码	011001003004	项目名称	浮筑楼板保温隔声板	计量单位	m2	工程量	2471.61

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	199.57	0.17	7.02	2.91	2.4	19.96	0.02	0.7	0.29	
综合人工工日		小计							2.4	19.96	0.02	0.7	0.29	
0.0202工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														23.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水				m3	0.002208	3.79	0.01						
	翻边隔声条 4cm宽				m	1.717	2.14	3.67						
	隔声保温复合垫 8mm厚				m2	1.05	15	15.75						
	防水胶带 10cm宽				m	1.35	0.09	0.12						
	水泥32.5级				kg	0.6068	0.2396	0.15						
	其他材料费						--	0.26				--		
	材料费小计						--	19.96				--		

项目编码	011001005002	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	1170.06

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15+[13-17]*2	无机轻集料保温砂浆(厚30mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.07	16.21	1	3.5	1.45	
综合人工工日		小计							11.07	16.21	1	3.5	1.45	
0.093工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														33.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无机轻集料保温砂浆				m3	0.0304	532.37	16.18						
	水				m3	0.006	3.79	0.02						
	其他材料费						--	0.01				--		
	材料费小计						--	16.21				--		

项目编码	011001003005	项目名称	外墙1：真石漆	计量单位	m2	工程量	564.67

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

11-39+[11-40]	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度30mm 混凝土墙面	10m2	0.1	376.04	520.79	8.12	111.41	46.1	37.6	52.08	0.81	11.14	4.61
综合人工工日		小计							37.6	52.08	0.81	11.14	4.61
0.316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合板						m3	0.031	798.56	24.76			
	耐碱玻璃纤维网格布						m2	1.41	3.02	4.26			
	专用界面剂						kg	0.08	18.52	1.48			
	专用粘结剂						kg	4	1.85	7.4			
	聚合物砂浆						kg	8	1.07	8.56			
	塑料保温螺钉						套	7	0.66	4.62			
	合金钢钻头φ20						根	0.077	13.03	1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	52.08		--	

项目编码	011001003001	项目名称	外墙1	计量单位	m2	工程量	7064.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-39+[11-40]*6	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度55mm 混凝土墙面	10m2	0.1	376.04	721.94	8.12	111.41	46.1	37.6	72.19	0.81	11.14	4.61
综合人工工日		小计							37.6	72.19	0.81	11.14	4.61
0.316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合板						m3	0.056	798.56	44.72			
	耐碱玻璃纤维网格布						m2	1.46	3.02	4.41			
	专用界面剂						kg	0.08	18.52	1.48			
	专用粘结剂						kg	4	1.85	7.4			
	聚合物砂浆						kg	8	1.07	8.56			
	塑料保温螺钉						套	7	0.66	4.62			
	合金钢钻头φ20						根	0.077	13.03	1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	72.19		--	

项目编码	011001003003	项目名称	外墙3	计量单位	m2	工程量	55.05

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5-[13-补6]*4	外墙岩棉保温层厚20mm	10m2	0.1	568.82	552.91	15.62	169.49	70.13	56.88	55.29	1.56	16.95	7.01
综合人工工日		小计							56.88	55.29	1.56	16.95	7.01
0.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													137.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)				m3	0.022	427.67	9.41					
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）				kg	6	2.4	14.4					
	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）				kg	9	2.57	23.13					
	耐碱玻纤网格布				m2	1.4	3.02	4.23					
	保温锚栓				个	6	0.51	3.06					
	合金钢钻头(Φ20)一字型				个	0.077	13.03	1					
	其他材料费						--	0.06				--	
	材料费小计						--	55.29				--	

项目编码	011001002002	项目名称	保温隔热天棚	计量单位	m2	工程量	1165.39

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38-[11-40]	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度20mm 砖墙面	10m2	0.1	357	290.19	7.2	105.62	43.7	35.7	29.02	0.72	10.56	4.37
综合人工工日		小计							35.7	29.02	0.72	10.56	4.37
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板				m3	0.021	395.7	8.31					
	耐碱玻璃纤维网格布				m2	1.29	3.02	3.9					
	专用界面剂				kg	0.08	18.52	1.48					
	专用粘结剂				kg	3.6	1.85	6.66					
	聚合物砂浆				kg	3.6	1.07	3.85					
	塑料保温螺钉				套	6	0.66	3.96					
	合金钢钻头φ20				根	0.066	13.03	0.86					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	29.02				--	

项目编码	011001002003	项目名称	保温隔热天棚	计量单位	m2	工程量	856.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-41	天棚保温 石墨复合保温板(A级)厚度30mm	10m2	0.1	238	634.67	1.71	69.52	28.77	23.8	63.47	0.17	6.95	2.88
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							25.59	70.62	0.19	7.47	3.1
0.215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.3	3.02	3.93		
	石墨复合保温板30厚	m2	1.2	23.96	28.75		
	耐碱玻璃纤维加强网格布	m2	0.15	3.02	0.45		
	专用胶粘剂	kg	2.5	12.01	30.03		
	水泥32.5级	kg	1.3	0.2396	0.31		
	水	m3	0.013	3.79	0.05		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.62	--	

项目编码	010606013001	项目名称	保温钢托架	计量单位	t	工程量	3.216

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28
8-134	金属构件 钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	1	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32
综合人工工日		小计							1754.06	3695.07	375.88	617.68	255.6
14.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6698.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	44.23	5.94	262.73		
	油漆溶剂油	kg	0.48	2.64	1.27		

	周转木材	m3	0.002	1716.91	3.43		
	圆木	m3	0.001	1197.84	1.2		
	镀锌铁丝8#	kg	0.09	6.03	0.54		
	垫铁	kg	5	4.29	21.45		
	麻绳	kg	0.05	5.75	0.29		
	其他材料费			--	124.74	--	
	材料费小计			--	3695.07	--	

项目编码	011101003001	项目名称	楼1、2	计量单位	m2	工程量	5013.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
13-26	撒干水泥收浆	10m2		27.37	2.4	1.67	8.42	3.48					
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.09	3.56	0.06	0.62	0.26
综合人工工日		小计							8.52	20.61	0.13	2.51	1.04
0.0716工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	水	m3	0.043	3.79	0.16		
	水泥32.5级	kg		0.2396			
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00102	3416.07	3.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0119	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	20.61	--	

项目编码	011102003001	项目名称	楼3	计量单位	m2	工程量	425.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	10m2		94.01	79.7	1.5	27.7	11.46					
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22

13-18-2+[13-19-2]	C20预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
13-26	撒干水泥收浆	10m2		27.37	2.4	1.67	8.42	3.48					
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.09	3.56	0.06	0.62	0.26
综合人工工日		小计							10.31	27.76	0.15	3.03	1.26
0.0866工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3		1554.31			
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	水泥32.5级	kg		0.2396			
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00102	3416.07	3.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0119	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	27.76	--	

项目编码	011102003002	项目名称	楼4	计量单位	m2	工程量	744.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	189.52	0.82	20.25	8.38	6.9	18.95	0.08	2.03	0.84
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.09	3.56	0.06	0.62	0.26
综合人工工日		小计							8.99	22.51	0.14	2.65	1.1
0.0756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		
	水	m3	0.046	3.79	0.17		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00102	3416.07	3.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0119	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.51	--	

项目编码	011102003003	项目名称	楼5	计量单位	m2	工程量	582.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	10m2		94.01	79.7	1.5	27.7	11.46					
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	69.02	189.52	0.82	20.25	8.38	6.9	18.95	0.08	2.03	0.84
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00135	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.83	4.8	0.08	0.84	0.35
综合人工工日		小计							11.52	30.9	0.18	3.39	1.41
0.0967工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3		1554.31			
	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001377	3416.07	4.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.016065	6.03	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.9	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	28.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	214.51	0.6	214.76	88.87	74	21.45	0.06	21.48	8.89
综合人工工日		小计							74	21.45	0.06	21.48	8.89
0.6218工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.88

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.059325	324.75	19.27		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00595	324.75	1.93		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21.45	--	

项目编码	011106004002	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	168.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	116.46	0.33	29.06	12.03	9.99	11.65	0.03	2.91	1.2
综合人工工日		小计							9.99	11.65	0.03	2.91	1.2
0.0839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	水	m3	0.038	3.79	0.14		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.65	--	

项目编码	011102003004	项目名称	楼8	计量单位	m2	工程量	159.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚60mm	10m2	0.1	78.54	227.59	0.98	23.06	9.54	7.85	22.76	0.1	2.31	0.95
综合人工工日		小计							7.85	22.76	0.1	2.31	0.95
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	371.09	22.56		
	水	m3	0.052	3.79	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.76	--	

项目编码	011102003005	项目名称	楼9	计量单位	m2	工程量	18.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59.5	145.55	0.66	17.45	7.22	5.95	14.56	0.07	1.75	0.72
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001349	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.82	4.8	0.08	0.84	0.35
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	435.82	0.17	7.02	2.91	2.4	43.58	0.02	0.7	0.29
综合人工工日		小计							11.17	62.94	0.17	3.29	1.36
0.0939工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	356.52	14.4		
	水	m3	0.042208	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001376	3416.07	4.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.016053	6.03	0.1		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		
	隔声玻璃棉板 20mm厚	m2	1.05	37.5	39.38		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	62.94	--	

项目编码	011102003008	项目名称	楼12、13	计量单位	m2	工程量	96.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	115.25	0.33	21.13	8.74	7.25	11.53	0.03	2.11	0.87
综合人工工日		小计							7.25	11.53	0.03	2.11	0.87
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	11.53	--	

项目编码	011107004001	项目名称	水泥砂浆台阶面	计量单位	m2	工程量	14.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	水泥砂浆 台阶(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	306.16	191.23	0.52	88.94	36.8	30.62	19.12	0.05	8.89	3.68
综合人工工日		小计							30.62	19.12	0.05	8.89	3.68
0.2573工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0567	324.75	18.41		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	草袋	m2	0.358	1.29	0.46		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.12	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	9.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-49	石材块料面板 水泥砂浆 台阶(预拌)	10m2	0.15	573.81	1268.21	6.3	168.23	69.61	86.07	190.23	0.95	25.23	10.44
6-351	非泵送现浇构件 C20台阶	10m2水平投影面积	0.1	179.69	580.69	2.61	52.87	21.88	17.97	58.07	0.26	5.29	2.19
21-82备注1	现浇构件 台阶	10m2水平投影面积	0.1	207.06	70.27	6.47	61.92	25.62	20.71	7.03	0.65	6.19	2.56
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001354	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.83	4.82	0.08	0.84	0.35
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	311.64	1.35	24	9.93	12.21	46.75	0.2	3.6	1.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							149.35	342.36	2.33	43.98	18.2
1.2322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													556.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岩板20mm	m2	1.53	106.47	162.9		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.021263	324.75	6.91		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	锯(木)屑	m3	0.009	47.17	0.42		
	合金钢切割锯片	片	0.01785	68.6	1.22		
	水	m3	0.37178	3.79	1.41		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.2653	346.81	92.01		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	钢管支撑	kg	0.089	3.64	0.32		
	周转木材	m3	0.0025	1716.91	4.29		
	铁钉	kg	0.032	6.16	0.2		
	卡具	kg	0.016	3.82	0.06		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024113	6.03	0.15		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001381	3416.07	4.72		
	碎石5～16mm	t		93.26			
	碎石5～40mm	t	0.2415	93.26	22.52		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.084	285.71	24		
	水泥32.5级	kg	2.2755	0.2396	0.55		
	其他材料费			--	2.35	--	
	材料费小计			--	342.36	--	

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	42.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	1285.33	2.58	133.05	55.06	45.62	128.53	0.26	13.31	5.51
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.59	0.17	5.23	2.16	1.79	0.46	0.02	0.52	0.22
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03

5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.00135	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.83	4.8	0.08	0.84	0.35
13-9备注2	垫层　碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	311.64	1.35	24	9.93	12.21	46.75	0.2	3.6	1.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							72.01	216	0.75	21.1	8.74
0.5932工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													318.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材块料面板20mm	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥32.5级	kg	7.631	0.2396	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.15204	3.79	0.58		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	346.81	35.2		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001377	3416.07	4.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.016065	6.03	0.1		
	碎石5～16mm	t		93.26			
	碎石5～40mm	t	0.2415	93.26	22.52		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.084	285.71	24		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	216	--	

项目编码	011201001001	项目名称	外墙	计量单位	m2	工程量	8639.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层　热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	74.86	3.61	23.48	9.72	7.74	7.49	0.36	2.35	0.97
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	140.15	0.36	59.24	24.51	20.39	14.02	0.04	5.92	2.45
综合人工工日		小计							28.13	21.51	0.4	8.27	3.42
0.2364工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.87	6.46		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.038675	347.82	13.45		
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.62	--	
	材料费小计			--	21.51	--	

项目编码	011201001002	项目名称	内墙1	计量单位	m2	工程量	9775.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆 15mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	178.65		50.35	20.84	17.36	17.87		5.04	2.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.03	21.19		5.52	2.28
0.1599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉	t	0.018155	971.44	17.63		
	水	m3	0.0169	3.79	0.06		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	321.2	0.17		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.19	--	

项目编码	011201001003	项目名称	内墙2	计量单位	m2	工程量	5465.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.16	52.9	21.89	18.23	9.26	0.02	5.29	2.19
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.9	12.58	0.02	5.77	2.39
0.1672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.58	--	

项目编码	011201001004	项目名称	内墙3、4	计量单位	m2	工程量	3566.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.2	62.18	0.17	53.47	22.12	18.42	6.22	0.02	5.35	2.21
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							20.09	9.54	0.02	5.83	2.41
0.1688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018725	321.2	6.01		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.54	--	

项目编码	011201001005	项目名称	内墙5A、9A~11A	计量单位	m2	工程量	1781.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	79.7	1.5	27.7	11.46	9.4	7.97	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度 12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28
14-34	保温砂浆及抗裂基层 专用界面砂浆 加气混凝土砌块墙面	10m2	0.1	44.03	15.24		12.77	5.28	4.4	1.52		1.28	0.53
综合人工工日		小计							25.82	19.64	0.47	7.63	3.16
0.217工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1554.31	7.97		
	水	m3	0.039	3.79	0.15		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.01252	532.37	6.67		
	水泥42.5级	kg	1.2	0.29	0.35		
	细砂	t	0.001	89.37	0.09		
	界面剂	kg	1.2	0.89	1.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	19.64	--	

项目编码	011201001006	项目名称	内墙6	计量单位	m2	工程量	2085.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.19	62.35	0.17	53.46	22.12	18.42	6.24	0.02	5.35	2.21

14-34	保温砂浆及抗裂基层　专用界面砂浆　加气混凝土砌块墙面	10m2	0.1	44.03	15.24		12.77	5.28	4.4	1.52		1.28	0.53
综合人工工日		小计							24.49	11.08	0.02	7.11	2.94
0.2058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018778	321.2	6.03		
	水	m3	0.012508	3.79	0.05		
	水泥42.5级	kg	1.2	0.29	0.35		
	细砂	t	0.001	89.37	0.09		
	界面剂	kg	1.2	0.89	1.07		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.08	--	

项目编码	011201001008	项目名称	内墙12	计量单位	m2	工程量	943.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.2	62.18	0.17	53.47	22.12	18.42	6.22	0.02	5.35	2.21
综合人工工日		小计							18.42	6.22	0.02	5.35	2.21
0.1548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018725	321.2	6.01		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.22	--	

项目编码	011201001014	项目名称	内墙12	计量单位	m2	工程量	530.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	45.22	57.17	0.16	13.16	5.45	4.52	5.72	0.02	1.32	0.55
综合人工工日		小计							4.52	5.72	0.02	1.32	0.55
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.0175	324.75	5.68						
	水			m3	0.006	3.79	0.02						
	其他材料费					--	0.02				--		
	材料费小计					--	5.72				--		

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	378.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-19	抹水泥砂浆 混凝土装饰线条(预拌)	10m2	0.1	823.3	117.41	0.33	238.85	98.84	82.33	11.74	0.03	23.89	9.88
综合人工工日		小计							82.33	11.74	0.03	23.89	9.88
0.6919工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													127.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.014345	321.2	4.61						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.021525	321.2	6.91						
	水			m3	0.008408	3.79	0.03						
	水泥32.5级			kg	0.6068	0.2396	0.15						
	901胶			kg	0.0084	2.14	0.02						
	其他材料费					--	0.02				--		
	材料费小计					--	11.74				--		

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	623.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.42	-0.17
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	118.84	0.34	105.95	43.84	36.5	11.88	0.03	10.6	4.38
综合人工工日		小计							38.16	12.88	0.01	11.08	4.58
0.3207工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水	m3	0.012096	3.79	0.05		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	321.2	4.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.022225	321.2	7.14		
	水泥32.5级	kg	-0.3034	0.2396	-0.07		
	901胶	kg	-0.0042	2.14	-0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.88	--	

项目编码	011203001006	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	856.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.049377	169.92	118.52	0.33	49.37	20.43	8.39	5.85	0.02	2.44	1.01
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.050623	72.52	115.25	0.33	21.13	8.74	3.67	5.83	0.02	1.07	0.44
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.049377	14.28	0.82	0.17	4.19	1.73	-0.71	-0.04	-0.01	-0.21	-0.09
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							14.44	12.8	0.03	4.2	1.73
0.1214工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.2

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.008947	321.2	2.87		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.008947	321.2	2.87		
	水	m3	0.010348	3.79	0.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.017895	324.75	5.81		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水泥32.5级	kg	0.14981	0.2396	0.04		
	901胶	kg	0.002074	2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.8	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网	计量单位	m2	工程量	4686.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	74.86	3.61	23.48	9.72	7.74	7.49	0.36	2.35	0.97
综合人工工日		小计							7.74	7.49	0.36	2.35	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.87	6.46		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	010607005003	项目名称	砌块墙钢丝网	计量单位	m2	工程量	1676.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补 14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	67.09		13.11	5.43	4.52	6.71		1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.71		1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.08

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	钢丝网	m2	1.1	5.87	6.46		
	钢钉	kg	0.028	7.1	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.71	--	

项目编码	010607005002	项目名称	砌块墙钢丝网	计量单位	m2	工程量	2748.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-27	保温砂浆及抗裂基层 柱、梁、墙面交界处贴网格玻纤布	10m2	0.1	34.51	33.22		10.01	4.14	3.45	3.32		1	0.41
综合人工工日		小计							3.45	3.32		1	0.41
0.029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.32	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	6561.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00036	基层处理	m2	1		2					2			
17-170备注1	901胶白水泥满批腻子 刮糙面二遍	10m2	0.1	112.3	19.65		32.57	13.48	11.23	1.97		3.26	1.35
综合人工工日		小计							11.23	3.97		3.26	1.35
0.0913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理	m2	1	2	2		
	大白粉	kg	0.128	0.73	0.09		
	白水泥	kg	1.058	0.6	0.63		
	901胶	kg	0.51	2.14	1.09		
	石膏粉325目	kg	0.128	0.36	0.05		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	3.97	--	

项目编码	011301001002	项目名称	天棚4	计量单位	m2	工程量	1165.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通17-补5	普通砼墙面基层处理(不抹灰直接批腻子)	10m2		69.02	0.86	4.27	21.25	8.79					
D00036	基层处理	m2	1		2					2			
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	71.34	87.91		20.69	8.56	7.13	8.79		2.07	0.86
17-197	外墙弹性涂料二遍	10m2	0.1	110.7	210.06		32.1	13.28	11.07	21.01		3.21	1.33
17-164	满批腻子 抹灰面 二遍	10m2	-0.1	73.8	13.43		21.4	8.86	-7.38	-1.34		-2.14	-0.89
综合人工工日		小计							10.82	30.46		3.14	1.3
0.088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理	m2	1	2	2		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	22.18	2.66		
	外墙无机防霉涂料	kg	0.6	22.18	13.31		
	外墙无机防霉涂料	kg	0.2	22.18	4.44		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	901胶	kg	0.06	2.14	0.13		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	羧甲基纤维素	kg	-0.02	2.14	-0.04		
	大白粉	kg	-0.3	0.73	-0.22		
	滑石粉	kg	-0.3	0.53	-0.16		
	酚醛清漆	kg	-0.028	11.15	-0.31		
	油漆溶剂油	kg	-0.007	2.64	-0.02		
	其他材料费			--	-0.23	--	
	材料费小计			--	30.46	--	

项目编码	011406001001	项目名称	内墙涂料	计量单位	m2	工程量	1103.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28	柔性耐水腻子	10m2	0.1	78.72	64.65		22.83	9.45	7.87	6.47		2.28	0.95

17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2		71.34	87.91		20.69	8.56				
综合人工工日		小计							7.87	6.47		2.28	0.95
0.064工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子						kg	1.236	4.98	6.16			
	弹性底漆						kg		17.15				
	外墙抗裂腻子粉						kg		7.29				
	其他材料费								--	0.31		--	
	材料费小计								--	6.47		--	

项目编码	011406001006	项目名称	天棚涂料	计量单位	m2	工程量	106.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28	柔性耐水腻子	10m2	0.1	78.72	64.65		22.83	9.45	7.87	6.47		2.28	0.95
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2		71.34	87.91		20.69	8.56					
综合人工工日		小计							7.87	6.47		2.28	0.95
0.064工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子						kg	1.236	4.98	6.16			
	弹性底漆						kg		17.15				
	外墙抗裂腻子粉						kg		7.29				
	其他材料费								--	0.31		--	
	材料费小计								--	6.47		--	

项目编码	011406001004	项目名称	内墙涂料	计量单位	m2	工程量	1643.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-CB4	无机内墙涂料（刷两遍） 混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	150.06	120.9		43.52	18.01	15.01	12.09		4.35	1.8
综合人工工日		小计							15.01	12.09		4.35	1.8

0.122工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							33.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.35	13.31	4.66		
	耐水腻子	kg	2	3.55	7.1		
	水	m3	0.053	3.79	0.2		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.09	--	

项目编码	011406001005	项目名称	天棚涂料	计量单位	m2	工程量	990.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-CB4	无机内墙涂料（刷两遍） 混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	150.06	120.9		43.52	18.01	15.01	12.09		4.35	1.8
综合人工工日		小计							15.01	12.09		4.35	1.8
0.122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	无机涂料			kg	0.35	13.31	4.66						
	耐水腻子			kg	2	3.55	7.1						
	水			m3	0.053	3.79	0.2						
	其他材料费					--	0.13			--			
	材料费小计					--	12.09			--			

项目编码	011406001002	项目名称	外墙真石漆	计量单位	m2	工程量	10468.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	33.05	13.68	9.47	47.42	1.93	3.31	1.37
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	64.65		18.19	7.53	6.27	6.47		1.82	0.75
综合人工工日		小计							15.74	53.89	1.93	5.13	2.12
0.128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.81
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	仿石型外墙涂料			kg	4.5	7.25	32.63						

细	透明罩光漆	kg	0.4	15.97	6.39		
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32		
	油漆溶剂油	kg	0.058	2.64	0.15		
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.98	6.16		
	弹性底涂	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	53.89	--	

项目编码	011406001003	项目名称	外墙涂料	计量单位	m2	工程量	137.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料二遍	10m2	0.1	110.7	210.06		32.1	13.28	11.07	21.01		3.21	1.33
综合人工工日		小计							11.07	21.01		3.21	1.33
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	22.18	2.66		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	22.18	13.31		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	22.18	4.44		
	白水泥	kg	0.3	0.6	0.18		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21.01	--	

项目编码	011506003002	项目名称	玻璃雨篷	计量单位	m2	工程量	12.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	玻璃雨篷	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃雨篷	m2	1	1000	1000		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1000	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打孔洞（含成品不锈钢罩）	计量单位	个	工程量	340

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	打洞DN120	个	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	011503001002	项目名称	凸窗内侧防护栏杆	计量单位	m	工程量	481.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00036	空调板栏杆	m	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	200	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011503001013	项目名称	设备平台栏杆	计量单位	m	工程量	163.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00036	空调板栏杆	m	1		280					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	280	--	

细	材料费小计	--	280	--	

项目编码	011503001003	项目名称	阳台彩铝夹胶玻璃平台栏板	计量单位	m	工程量	299.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00037	阳台彩铝夹胶玻璃平台栏板	m	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阳台彩铝夹胶玻璃平台栏板	m	1	700	700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	011503001011	项目名称	楼梯栏杆	计量单位	m	工程量	237.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-153	型钢栏杆　木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	952.02	1487.96	125.52	312.49	129.3	95.2	148.8	12.55	31.25	12.93
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.132	29.52	13.78		8.56	3.54	3.9	1.82		1.13	0.47
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	11.41		8.2	3.39	3.73	1.51		1.08	0.45
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	15.39		8.2	3.39	3.73	2.03		1.08	0.45
综合人工工日		小计							106.56	154.16	12.55	34.54	14.3
0.8665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													322.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉扶手50×80	m	1.06	55.74	59.08		
	扁钢-30×4～50×5	kg	9.42	3.42	32.22		
	方管Φ15～24	kg	16.11	3.46	55.74		
	木螺钉M4×30	十个	1.04	0.26	0.27		
	电焊条J422	kg	0.25	5.94	1.49		
	调和漆	kg	0.25872	11.15	2.88		

	油漆溶剂油	kg	0.07128	2.64	0.19		
	砂纸	张	0.13464	0.94	0.13		
	白布	m2	0.00528	3.43	0.02		
	红丹防锈漆	kg	0.16896	10.65	1.8		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	154.16	--	

项目编码	011503001012	项目名称	楼梯靠墙扶手	计量单位	m	工程量	33.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-161	靠墙扶手 硬木	10m	0.1	408.36	899.11	6.39	120.28	49.77	40.84	89.91	0.64	12.03	4.98
综合人工工日		小计							40.84	89.91	0.64	12.03	4.98
0.332工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													148.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉扶手50×80	m	1.06	55.74	59.08		
	镀锌法兰DN50	片	1.111	23.08	25.64		
	热镀锌钢管DN25	kg	0.708	4.69	3.32		
	电焊条J422	kg	0.011	5.94	0.07		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.147	3.42	0.5		
	镀锌螺栓M8×250	套	1.1	0.77	0.85		
	木螺钉M4×30	十个	0.67	0.26	0.17		
	水泥32.5级	kg	0.404	0.2396	0.1		
	中砂	t	0.000707	89.37	0.06		
	碎石5～16mm	t	0.00122	93.26	0.11		
	水	m3	0.00021	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	89.91	--	

项目编码	011503001014	项目名称	楼梯间护窗栏杆	计量单位	m	工程量	38.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	810.57	2383.88	100.09	264.09	109.28	81.06	238.39	10.01	26.41	10.93

综合人工工日	小计			81.06	238.39	10.01	26.41	10.93
0.659工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								366.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ20*1.5	m	9.54	13.68	130.51			
	镜面不锈钢管φ50×1.5	m	1.06	35.86	38.01			
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52			
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15			
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33			
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76			
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	238.39		--	

项目编码	011502008003	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	120.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	EPS装饰线条750*300（异型）	m	1		500					500			
综合人工工日	小计									500			
工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	011502008005	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	639.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	EPS装饰线条100*50	m	1		50					50			
综合人工工日	小计									50			
工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													50

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	

细	材料费小计	--	50	--	

项目编码	011502008001	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	1959.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	EPS装饰线条 60*90	m	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011502008002	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	17.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	EPS装饰线条 900*250	m	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	450	--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	011502008009	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00028	EPS装饰线条 100*80	m	1		60					60			
综合人工工日		小计								60			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	60	--	

细	材料费小计	--	60	--	

项目编码	011502008010	项目名称	成品石墨保温板装饰线条	计量单位	m	工程量	75.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	成品石墨保温板装饰线条120*65	m	1		70					70			
综合人工工日		小计								70			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	70	--	
	材料费小计			--	70	--	

项目编码	011502008011	项目名称	成品石墨保温板装饰线条	计量单位	m	工程量	42.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00030	成品石墨保温板装饰线条 220*100	m	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80	--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	011502008012	项目名称	成品石墨保温板装饰线条	计量单位	m	工程量	42.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	成品石墨保温板装饰线条 120*100	m	1		55					55			
综合人工工日		小计								55			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--	55	--	
	材料费小计	--	55	--	

项目编码	011502008008	项目名称	eps格栅	计量单位	m2	工程量	111.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00032	eps格栅	m2	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	300	--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	011502008013	项目名称	成品室外金属排水板	计量单位	m	工程量	680.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	442.8	1885.83	17.09	133.37	55.19	4.43	18.86	0.17	1.33	0.55
综合人工工日		小计							4.43	18.86	0.17	1.33	0.55
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	成品不锈钢板线条(展宽100mm) δ1.0mm	m	1.05	17.75	18.64		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	18.86	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-40	塔式起重机 800kNm以内 场外运输费用	次	1	2880	3334.44	10027.25			2880	3334.44	10027.25		

25-41	塔式起重机800kNm以内 组装拆卸费	次	1	10800	73.74	8946.25			10800	73.74	8946.25		
25-48	施工电梯75m 场外运输费用	次	1	1200	2084.39	6842.65	2332.37	965.12	1200	2084.39	6842.65	2332.37	965.12
25-49	施工电梯75m 组装拆卸费	次	1	6480	59.76	5190.82	3384.54	1400.5	6480	59.76	5190.82	3384.54	1400.5
综合人工工日		小计							21360	5552.33	31006.97	5716.91	2365.62
178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66001.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#						kg	35	6.03	211.05			
	其他材料费								--	5341.28		--	
	材料费小计								--	5552.33		--	

项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备基础	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-58	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 施工电梯 双笼(预拌)(商品砼)(非泵送)	台	1	4213.09	5320.19	374.1	1330.29	550.46	4213.09	5320.19	374.1	1330.29	550.46
23-53	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在800kN.m以内	台	1	16813.87	19410.93	2404.71	5573.39	2306.23	16813.87	19410.93	2404.71	5573.39	2306.23
综合人工工日		小计							21026.96	24731.12	2778.81	6903.68	2856.69
183.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58297.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm						t	71.604168	93.26	6677.8			
	碎石5～16mm						t	0.9312	93.26	86.84			
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	8.5869	375.95	3228.25			
	塑料薄膜						m2	8.7822	0.69	6.06			
	水						m3	45.68453	3.79	173.14			
	周转木材						m3	0.46871	1716.91	804.73			
	卡具						kg	10.3929	3.82	39.7			
	钢管支撑						kg	12.726	3.64	46.32			

	铁钉	kg	5.6952	6.16	35.08		
	镀锌铁丝22#	kg	10.8296	6.03	65.3		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	11.312	6.87	77.71		
	塑料管dn20	m	18.382	3.11	57.17		
	钢筋综合	t	1.581	3247.48	5134.27		
	电焊条J422	kg	17.0229	5.94	101.12		
	型钢	t	0.276917	3123.26	864.88		
	油漆溶剂油	kg	0.01212	2.64	0.03		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.03605	321.2	11.58		
	油漆溶剂油	kg	0.074283	2.64	0.2		
	水泥42.5级	kg	15127.56	0.29	4386.99		
	中砂	t	29.789385	89.37	2662.28		
	水泥32.5级	kg	4.2024	0.2396	1.01		
	其他材料费			--	270.66	--	
	材料费小计			--	24731.12	--	

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架工程	计量单位	m2	工程量	8857.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-5备注7	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	12.32	12.29	1.37	3.97	1.64	12.32	12.29	1.37	3.97	1.64
20-52备注8	综合脚手架 建筑物檐高20~60m	每1m2建筑面积	0.590921		15.26					9.02			
[20-52备注8]*0.4	综合脚手架 建筑物檐高20~60m	每1m2建筑面积	0.057971		6.1					0.35			
20-46备注7	电梯井字架 搭设高度60m以内	座	0.000452	5379.57	3061.23	105.34	1590.62	658.19	2.43	1.38	0.05	0.72	0.3
综合人工工日		小计							14.75	23.04	1.42	4.69	1.94
0.1239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	工具式金属脚手	kg	0.15	3.64	0.55		

	脚手钢管	kg	2.584395	3.55	9.17		
	脚手架扣件	个	0.433829	3.82	1.66		
	镀锌铁丝8#	kg	0.21	6.03	1.27		
	周转木材	m3	0.000174	1716.91	0.3		
	其他材料费			--	7.51	--	
	材料费小计			--	23.04	--	

项目编码	011704001001	项目名称	超高施工增加	计量单位	m2	工程量	5234.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
19-4*0.85	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~60m	每1m2建筑面积	1	52.6		4.07	16.43	6.8	52.6		4.07	16.43	6.8
19-4*0.34	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~60m	每1m2建筑面积	0.098103	21.04		1.63	6.57	2.72	2.06		0.16	0.64	0.27
综合人工工日		小计							54.66		4.23	17.07	7.07
0.4593工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-11备注1备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度60m以内(14~19层)	天	335			737.93	214	88.55			247206.55	71690	29664.25
综合人工工日		小计									247206.55	71690	29664.25
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													348560.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建(3-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			636047.65			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.12	578562.29			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	57485.36			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	305970.44			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	74174.65			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	9271.83			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	21325.21			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
合计					1046789.78			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼地上土建(3-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	900000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		900000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：3#楼地上土建(3-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	900000	90万
合计			900000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼地上土建(3-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼地上土建(3-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#楼地上土建(3-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼地上土建(3-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼地上土建(3-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	764293.9		764293.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	20490453.07	3.2	655694.5
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	20490453.07	0.53	108599.4
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	20490453.07		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	21254746.97	9	1912927.23
合计					2677221.13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#楼地上土建(3-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#楼地上土建(3-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：3#楼幕墙工程(3-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	109348.1	20302.36
1.1	人工费	25254.48	
1.2	材料费	67123.48	20302.36
1.3	施工机具使用费	1469.86	
1.4	企业管理费	11492.2	
1.5	利润	4008.08	
2	措施项目费	3007.07	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3007.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2099.49	
3	其他项目费	5467.41	
3.1	其中：暂列金额	5467.41	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3322.59	
5	税金	10903.07	
6	工程造价	132048.24	20302.36

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼幕墙工程(3-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001001	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、80*60*5热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件 4、30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	67.04	1021.83	68503.48	14900.55
2	011502003001	石材装饰线	1、50*100mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	9.2	44.47	409.12	342.83
3	011502003003	石材装饰线	1、50*50mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	18.8	25.84	485.79	350.39
4	011502003002	石材装饰线	1、50*170mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	18.8	70.56	1326.53	1191.11
5	011209001002	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、80*60*5热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件 4、150/160mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	5.04	1497.3	7546.39	3517.48
6	011209001015	铝板幕墙（主入口门）	1、50*5镀锌角铁横梁 2、铝合金角码@350等 3、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	5.69	511.59	2910.95	
7	011209001016	铝板幕墙（主入口门底面）	1、300*300*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、80*60*5热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350、50mm吸音棉 4、3mm氟碳喷涂铝单板、滴水槽、专用耐候胶、泡沫条	m2	18.88	620.36	11712.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011209001003	铝板雨棚（展开计算）	1、300*300*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*5热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350、50mm吸音棉 4、3mm氟碳喷涂铝单板、滴水槽、专用耐候胶、泡沫条	m2	23.22	602.61	13992.6	
9	011209001012	铝板幕墙（石材下口）	1、2mm厚铝单板（铬化） 2、50*5镀锌角铁 3、预埋铁件、化学锚栓等已含在石材幕墙里	m2	5.49	448.24	2460.84	
		分部分项合计					109348.1	20302.36
		单价措施合计						
合计							109348.1	20302.36

综合单价分析表

工程名称：3#楼幕墙工程(3-3)

项目编码	011209001001	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	67.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.99821		8					23.99			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	4816.52	21.84	781.46	272.6	179.55	481.65	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	598.89	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1021.83

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			221.82	222.26
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.59	--	
材料费小计			--	376.63	--	222.26

项目编码	011502003001	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	9.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*100mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	3737.81	15.88	193.1	67.36	4.33	37.38	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	37.38	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条100×50	m	1.05			35.49	37.26
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.12	--	37.26

项目编码	011502003003	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	18.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*50mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	1875.11	15.88	193.1	67.36	4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条50×50	m	1.05			17.75	18.64
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	18.64

项目编码	011502003002	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	18.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*170mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	6347.06	15.88	193.1	67.36	4.33	63.47	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	63.47	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							70.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条170×50	m	1.05			60.34	63.36
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	63.36

项目编码	011209001002	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	5.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.97619		8					23.81			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	9573.01	21.84	781.46	272.6	179.55	957.3	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	1074.36	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1497.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	150/160mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			696.52	697.91
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		

	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.41	--	
	材料费小计			--	376.45	--	697.91

项目编码	011209001015	项目名称	铝板幕墙（主入口门）	计量单位	m2	工程量	5.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005009	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.49	17.69	1.07	4.54	1.59
14-183	钢骨架安装	t	0.005009	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.88	0.83	0.23	2.2	0.77
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3194.18	147.11	405.17	141.34	79.52	319.42	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.89	337.94	16.01	47.26	16.49
0.6589工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													511.59

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.005259	3123.26	16.43		
电焊条J422	kg	0.102184	4.97	0.51		
氧气	m3	0.075135	2.83	0.21		
乙炔气	m3	0.015027	14.05	0.21		
防锈漆	kg	0.023292	12.86	0.3		
油漆溶剂油	kg	0.002404	12.01	0.03		
膨胀螺栓M12×110	套	0.891602	0.86	0.77		
铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
其他材料费			--	0.55	--	
材料费小计			--	337.94	--	

项目编码	011209001016	项目名称	铝板幕墙（主入口门底面）	计量单位	m2	工程量	18.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003692	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	14.73	14.27	2.5	7.41	2.59
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.019068		8					24.15			
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3194.18	147.11	405.17	141.34	79.52	319.42	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							122.95	394.8	19.81	61.39	21.41
0.8628工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													620.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.014377	3123.26	44.9		
	电焊条J422	kg	0.31476	4.97	1.56		
	氧气	m3	0.310602	2.83	0.88		
	乙炔气	m3	0.099779	14.05	1.4		
	防锈漆	kg	0.055435	12.86	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.005723	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	24.82	--	
	材料费小计			--	394.8	--	

项目编码	011209001003	项目名称	铝板雨棚（展开计算）	计量单位	m2	工程量	23.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003002	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.98	11.61	2.04	6.03	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.014643		8					24.12			
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.037209	216.6	151.02		93.14	32.49	8.06	5.62		3.47	1.21
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
综合人工工日		小计							136.24	378.35	5.7	61.04	21.28
0.9561工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													602.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.013652	3123.26	42.64		
	电焊条J422	kg	0.29406	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.280587	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.086738	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.053765	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.005551	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	吸音棉厚50mm	m2	0.409299	13.31	5.45		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	其他材料费			--	24.46	--	
	材料费小计			--	378.35	--	

项目编码	011209001012	项目名称	铝板幕墙（石材下口）	计量单位	m2	工程量	5.49

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005009	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.49	17.69	1.07	4.54	1.59
14-183	钢骨架安装	t	0.005009	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.88	0.83	0.23	2.2	0.77
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	2560.66	147.11	405.17	141.34	79.52	256.07	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.89	274.59	16.01	47.26	16.49
0.6589工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	型钢			t	0.005259	3123.26	16.43						
	电焊条J422			kg	0.102184	4.97	0.51						
	氧气			m3	0.075135	2.83	0.21						
	乙炔气			m3	0.015027	14.05	0.21						
	防锈漆			kg	0.023292	12.86	0.3						
	油漆溶剂油			kg	0.002404	12.01	0.03						
	膨胀螺栓M12×110			套	0.891602	0.86	0.77						
	铝单板（铬化）2mm			m2	1.02	204.08	208.16						
	带母不锈钢螺栓M12×45			套	1.3286	1.97	2.62						
	不锈钢螺栓M12×110			套	1.3286	1.96	2.6						
	镀锌连接铁件			kg	2.0361	7.03	14.31						
	铝合金型材			kg	0.26	24.84	6.46						
	硅酮密封胶			L	0.2289	68.6	15.7						
	泡沫条			m	2.5439	1.29	3.28						
	岩棉			m2	0.091	15.01	1.37						
	自攻螺钉M5×25～30			十个	2.25	0.48	1.08						
	其他材料费					--	0.55		--				
	材料费小计					--	274.59		--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼幕墙工程(3-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2099.49			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	1858.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	240.57			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	874.78			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	32.8			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3007.07			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼幕墙工程(3-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5467.41		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		5467.41		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：3#楼幕墙工程(3-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		5467.41	
合计			5467.41	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼幕墙工程(3-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~5	30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	67.17408		221.82	14900.55					
2	07112130~6	150/160mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	5.05008		696.52	3517.48					
3	10050708~1	50mm厚花岗岩平板线条 100×50	m	9.66		35.49	342.83					
4	10050708~2	50mm厚花岗岩平板线条 50×50	m	19.74		17.75	350.39					
5	10050708~3	50mm厚花岗岩平板线条 170×50	m	19.74		60.34	1191.11					
合计							20302.36					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼幕墙工程(3-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#楼幕墙工程(3-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼幕墙工程(3-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼幕墙工程(3-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3322.59		3322.59
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	117822.58	2.4	2827.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	117822.58	0.42	494.85
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	117822.58		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	121145.17	9	10903.07
合计					14225.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#楼幕墙工程(3-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#楼幕墙工程(3-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：3#楼公区精装工程(3-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	888157.87	228971.18
1.1	人工费	259572.72	
1.2	材料费	515476.76	228971.18
1.3	施工机具使用费	4731	
1.4	企业管理费	76662.91	
1.5	利润	31714.48	
2	措施项目费	48937.49	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	48937.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	30286.18	
3	其他项目费	44407.89	
3.1	其中：暂列金额	44407.89	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	36610.07	
5	税金	91630.2	
6	工程造价	1109743.52	228971.18

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼公区精装工程(3-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011102001001	石材楼地面（ST-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂	m2	3.36	383.84	1289.7	
2	011102001003	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂 4、5#镀锌角铁、膨胀螺栓固定、1mm镀锌铁皮	m2	1.06	500.17	530.18	
3	011102003001	块料楼地面（CT-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	69.7	213.41	14874.68	9461.9
4	011102003002	块料楼地面（CT-02）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	1.6	213.41	341.46	217.2
5	011204004001	钢架转换层	1、8膨胀螺栓、竖向50x50x5MM热镀锌角码@1400x1100MM 2、50x50x5MM热镀锌角钢框架 间距@1400x1100mm	t	0.407	7427.67	3023.06	
6	011302001003	吊顶天棚（MT-02）	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、 [50*20x0.6次龙骨 3、配套角码固定 4、蜂窝铝板	m2	68.58	271.79	18639.36	
7	011304001002	灯带（槽）	1、[50*20x0.6次龙骨 2、配套角码固定 3、蜂窝铝板	m	34.12	106.82	3644.7	
8	011304002005	送风口、回风口	1、排烟口 2、铝合金	个	2	114.07	228.14	
9	011304002002	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	26	3.74	97.24	
10	011204003087	块料墙面（CT-03）	1.基层墙体清扫干净,洒水湿润 2.专用瓷砖黏贴剂 3.1200*2400瓷砖饰面	m2	50.62	284.78	14415.56	8286.63
11	011204003090	块料墙面（CT-03）消火栓暗门处	1.L40*4热镀锌角铁 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2瓷砖1200*2400mm，专用干挂件与4#镀锌角钢固定	m2	6.17	395.21	2438.45	1010.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011204003088	块料墙面（CT-03）	1. 100*200*10热镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2.50*100*6热镀锌槽钢，50*50*3热镀锌角钢 3.瓷砖1200*2400mm，专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	59.64	503.25	30013.83	9763.23
13	011204003004	岩板（ST-02）	1. 100*200*10热镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2.50*100*6热镀锌槽钢，50*50*3热镀锌角钢 3.岩板，专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	16.96	594.2	10077.63	
14	011207001002	墙面装饰板	1、A级阻燃板9mm 2、防火涂料二遍 3、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	6.61	376.39	2487.94	
15	011304001006	墙面不锈钢灯带	1、12mmA级阻燃板，防火涂料二遍 2、1.2mm仿古铜不锈钢	m	14.8	110.52	1635.7	
16	011502001001	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开11mm	m	14.68	16.1	236.35	
17	011502001002	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开25mm	m	96.5	20.75	2002.38	
18	011105006001	金属踢脚线（MT-01）	1 .9mm厚A级阻燃 ,1.2mm古铜色不锈钢踢脚线.展开H=46mm 2.防火涂料两遍	m	96.5	30.97	2988.61	
19	011204003075	消火栓暗门	1、30*50*3热镀锌方管、不锈钢干挂件 2、1mm厚热镀锌铁皮,不锈钢暗门转轴可开启180度,暗门拉手,加强型自锁门吸 3、[50*20x0.6次龙骨,双层10mm厚水泥压力板 4、1200*2400瓷砖	m2	3.63	583.5	2118.11	594.24
20	010808004003	金属门窗套(电梯)	1、50*50*3、20*40*2热镀锌方管、铁皮封堵 2、双层10mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	11.58	519.53	6016.16	
21	010808004004	金属门窗套(不含防火门、入户门)	1、20*40*2热镀锌方管，部分双层10mm厚水泥压力板、10mm不燃基层板 2、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	40.37	526.99	21274.59	
22	011102001007	石材楼地面（ST-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂	m2	2.93	383.84	1124.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011102001008	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂 4、5#镀锌角铁、膨胀螺栓固定、1mm镀锌铁皮	m2	1.06	500.17	530.18	
24	011102003003	块料楼地面（CT-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	77.22	213.41	16479.52	10482.75
25	011102003004	块料楼地面（CT-02）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	1.56	213.41	332.92	211.77
26	011302001004	吊顶天棚（MT-02）	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、 [50*20x0.6次龙骨 3、配套角码固定 4、蜂窝铝板	m2	37.36	268.77	10041.25	
27	011302001005	吊顶天棚	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、 [50*20x0.6次龙骨 3、9.5mm双层石膏板 4、补钉眼、自粘胶带、腻子、白色无机涂料三遍	m2	41.02	174.53	7159.22	
28	011304001003	灯带（槽）	1、[50*20x0.6次龙骨 2、配套角码固定 3、蜂窝铝板	m	33.24	106.82	3550.7	
29	011304002003	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	26	3.74	97.24	
30	011502001003	金属装饰线	1、顶面1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开89mm	m	33.24	37.52	1247.16	
31	011502001004	金属装饰线	1、顶面1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开38mm	m	29.96	23.54	705.26	
32	011204003076	块料墙面（CT-03）	1.基层墙体清扫干净,洒水湿润 2.专用瓷砖黏贴剂 3.1200*2400瓷砖饰面	m2	108.98	284.78	31035.32	17840.33
33	011204003077	块料墙面（CT-03）	1. 100*200*10热镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2.50*100*6热镀锌槽钢，50*50*3热镀锌角钢 3.瓷砖1200*2400mm，专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	22.62	503.25	11383.52	3702.96
34	011207001003	墙面干挂蜂窝铝板	1、热镀锌角码，膨胀螺栓固定 2、20*40*2热镀锌方管 3、1.2mm木纹蜂窝铝板，金属挂件	m2	17.98	414.6	7454.51	
35	011204003078	岩板（ST-02）	1. 20*40*2热镀锌方管 2.15mm厚水泥压力板 3.岩板，瓷砖粘接剂	m2	22.18	516.71	11460.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011207001004	墙面装饰板	1、15mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	9.2	330.53	3040.88	
37	011304001004	墙面不锈钢灯带	1、15mmA级阻燃板，防火涂料二遍 2、1.2mm仿古铜不锈钢	m	33.24	67.91	2257.33	
38	011502001005	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开25mm	m	63.72	20.75	1322.19	
39	011105006002	金属踢脚线（MT-01）	1 .9mm厚A级阻燃 ,1.2mm古铜色不锈钢踢脚线.展开H=46mm 2.防火涂料两遍	m	63.72	30.97	1973.41	
40	011204003079	消火栓暗门	1、30*50*3热镀锌方管、不锈钢干挂件 2、1mm厚热镀锌铁皮,不锈钢暗门转轴可开启180度,暗门拉手,加强型自锁门吸 3、[50*20x0.6次龙骨,双层10mm厚水泥压力板 4、1200*2400瓷砖	m2	3.63	583.5	2118.11	594.24
41	010808004005	金属门窗套(电梯)	1、50*50*3、20*40*2热镀锌方管、铁皮封堵 2、双层10mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	11.58	519.53	6016.16	
42	010808004006	金属门窗套(不含防火门、入户门)	1、20*40*2热镀锌方管，部分双层10mm厚水泥压力板、10mm不燃基层板 2、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	12.18	526.96	6418.37	
43	011102001010	石材楼地面（ST-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂	m2	8.45	383.84	3243.45	
44	011102001011	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂 4、5#镀锌角铁、膨胀螺栓固定、1mm镀锌铁皮	m2	16.9	500.18	8453.04	
45	011102003005	块料楼地面（CT-04）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.800*800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	500.1	159.11	79570.91	40736.75
46	011302001007	吊顶天棚	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、[50*20x0.6次龙骨 3、9.5mm双层石膏板 4、补钉眼、自粘胶带、腻子、白色无机涂料三遍	m2	487.36	175.07	85322.12	
47	011304001005	灯带（槽）	1、[50*20x0.6次龙骨 2、9.5mm双层纸面石膏板、PVC护角条 3、补钉眼、自粘胶带 4、腻子、白色无机涂料三遍	m	140.16	64.77	9078.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011304002004	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	288	3.74	1077.12	
49	011204003081	块料墙面（CT-05）	1.基层墙体清扫干净,洒水湿润 2.专用瓷砖黏贴剂 3.800*800瓷砖饰面	m2	1389.44	202.94	281972.95	113734.7
50	011204003086	块料墙面（CT-05）消火栓暗门处	1.L40*4热镀锌角铁 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2瓷砖800*800mm，专用干挂件与4#镀锌角钢固定	m2	48.99	313.37	15352	4010.15
51	011502001008	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开30mm	m	140.16	21.69	3040.07	
52	011105006003	金属踢脚线（MT-01）	1 .9mm厚A级阻燃 ,1.2mm古铜色不锈钢踢脚线.展开H=46mm 2.防火涂料两遍	m	572.8	30.97	17739.62	
53	011204003084	消火栓暗门	1、30*50*3热镀锌方管、不锈钢干挂件 2、1mm厚热镀锌铁皮,不锈钢暗门转轴可开启180度,暗门拉手,加强型自锁门吸 3、[50*20x0.6次龙骨,双层10mm厚水泥压力板 4、1200*2400瓷砖	m2	50.85	599.44	30481.52	8324.28
54	010808004007	金属门窗套(电梯)	1、50*50*3、20*40*2热镀锌方管、铁皮封堵 2、双层10mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	170.74	519.53	88704.55	
		分部分项合计					888157.87	228971.18
		单价措施合计						
合计							888157.87	228971.18

综合单价分析表

工程名称：3#楼公区精装工程(3-4)

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面（ST-01）	计量单位	m2	工程量	3.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
综合人工工日		小计							64.55	292.48	0.24	18.79	7.78
0.5253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									383.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04252	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	292.48	--	

项目编码	011102001003	项目名称	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	计量单位	m2	工程量	1.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01566	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	24.79	55.06	3.36	8.16	3.38

14-183	钢骨架安装	t	0.01566	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.75	2.58	0.72	3.91	1.62
综合人工工日		小计							102.09	350.12	4.32	30.86	12.78
0.8407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04252	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	型钢	t	0.016443	3123.26	51.36		
	电焊条J422	kg	0.319464	4.97	1.59		
	氧气	m3	0.2349	2.83	0.66		
	乙炔气	m3	0.04698	14.05	0.66		
	防锈漆	kg	0.072819	10.65	0.78		
	油漆溶剂油	kg	0.007517	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.78748	0.86	2.4		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	350.12	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面（CT-01）	计量单位	m2	工程量	69.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								213.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800		m2	1.02			133.09	135.75
	水泥32.5级		kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥		kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片		片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑		m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06		
	水		m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶		kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费				--	0.48	--	
	材料费小计				--	20.24	--	135.75

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面（CT-02）	计量单位	m2	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								213.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800		m2	1.02			133.09	135.75
	水泥32.5级		kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥		kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片		片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑		m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06		
	水		m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶		kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费				--	0.48	--	

	材料费小计	--	20.24	--	135.75

项目编码	011204004001	项目名称	钢架转换层	计量单位	t	工程量	0.407

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64
14-183	钢骨架安装	t	1	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22
综合人工工日		小计							2396.66	3681.02	260.54	770.59	318.86
20.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7427.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	20.4	4.97	101.39		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	10.65	49.52		
	油漆溶剂油	kg	0.48	2.64	1.27		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	其他材料费			--	11.74	--	
	材料费小计			--	3681.02	--	

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚（MT-02）	计量单位	m2	工程量	68.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]*8	全丝杆天棚吊筋 H=1450mm 8	10m2	0.1		52.14	2.8	0.81	0.34		5.21	0.28	0.08	0.03
D00002	蜂窝铝板（龙骨、配件等）	m2	1		266.19					266.19			
综合人工工日		小计								271.4	0.28	0.08	0.03
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													271.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.759524	5.15	3.91		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		

	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其他材料费			--	266.24	--	
	材料费小计			--	271.4	--	

项目编码	011304001002	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	34.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	787.74	4.56	57.68	23.87	19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
综合人工工日		小计							19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蜂窝铝板	m2	0.336	230.7	77.52		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	78.77	--	

项目编码	011304002005	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	221.4	813.97	10.26	67.18	27.8	22.14	81.4	1.03	6.72	2.78
综合人工工日		小计							22.14	81.4	1.03	6.72	2.78
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	3.43	7.56		
	铝合金检修口(成品)800×800	个	1.01	70.98	71.69		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	81.4	--	

项目编码	011304002002	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.06	2.51	2.09	0.79		0.61	0.25

综合人工工日	小计			2.09	0.79		0.61	0.25
0.017工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								3.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69			
	其他材料费			--	0.1		--	
	材料费小计			--	0.79		--	

项目编码	011204003087	项目名称	块料墙面（CT-03）		计量单位	m2	工程量	50.62
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	718.32	1823.11	8.42	210.75	87.21
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	71.83	182.31	0.84	21.08	8.72
综合人工工日	小计			71.83	182.31	0.84	21.08	8.72
0.584工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								284.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖1200×2400	m2	1.025				159.71	163.7
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09			
	专用瓷砖黏贴剂	kg	4.2	4.29	18.02			
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.00722	4.57	0.03			
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	18.61		--	163.7

项目编码	011204003090	项目名称	块料墙面（CT-03）消火栓暗门处		计量单位	m2	工程量	6.17
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
综合人工工日	小计			105.64	241.13	3.63	31.69	13.12

0.8654工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							395.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖1200*2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	77.43	--	163.7

项目编码	011204003088	项目名称	块料墙面（CT-03）	计量单位	m2	工程量	59.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.005	3332	3858.46	678.29	1162.98	481.23	16.66	19.29	3.39	5.81	2.41
5-28	铁件安装	t	0.005	2803.64	217.5	352.19	915.19	378.7	14.02	1.09	1.76	4.58	1.89
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	23.74	52.74	3.21	7.82	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.21	2.48	0.69	3.74	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							148.3	279.92	10.08	45.94	19.01
1.2239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢			t	0.021053	3123.26	65.75						
	电焊条J422			kg	0.6375	4.97	3.17						

	氧气	m3	0.444675	2.83	1.26		
	乙炔气	m3	0.140445	14.05	1.97		
	防锈漆	kg	0.081971	10.65	0.87		
	油漆溶剂油	kg	0.008463	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3		
	墙面砖1200*2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	116.22	--	163.7

项目编码	011204003004	项目名称	岩板（ST-02）	计量单位	m2	工程量	16.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.005	3332	3858.46	678.29	1162.98	481.23	16.66	19.29	3.39	5.81	2.41
5-28	铁件安装	t	0.005	2803.64	217.5	352.19	915.19	378.7	14.02	1.09	1.76	4.58	1.89
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	23.74	52.74	3.21	7.82	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.21	2.48	0.69	3.74	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2952.69	10.34	239.85	99.25	81.67	295.27	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							148.3	370.87	10.08	45.94	19.01
1.2239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													594.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.021053	3123.26	65.75		
	电焊条J422	kg	0.6375	4.97	3.17		
	氧气	m3	0.444675	2.83	1.26		
	乙炔气	m3	0.140445	14.05	1.97		
	防锈漆	kg	0.081971	10.65	0.87		

	油漆溶剂油	kg	0.008463	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3		
	岩板	m2	1.025	248.44	254.65		
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	370.87	--	

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	6.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	153.69	419.78	0.21	44.63	18.47	15.37	41.98	0.02	4.46	1.85
17-92	刷防火涂料二遍 其它木材面	10m2	0.1	161.13	22.84		46.73	19.34	16.11	2.28		4.67	1.93
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	198.03	2598.03		57.43	23.76	19.8	259.8		5.74	2.38
综合人工工日		小计							51.28	304.06	0.02	14.87	6.16
0.417工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													376.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A级阻燃板δ9mm	m2	1.05	39.93	41.93		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12.42	2.21		
	油漆溶剂油	kg	0.025	2.64	0.07		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	248.44	253.41		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	304.06	--	

项目编码	011304001006	项目名称	墙面不锈钢灯带	计量单位	m	工程量	14.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	762.16	4.56	57.68	23.87	19.43	76.22	0.46	5.77	2.39
17-92	刷防火涂料二遍 其它木材面	10m2	0.025	161.13	22.84		46.73	19.34	4.03	0.57		1.17	0.48
综合人工工日		小计							23.46	76.79	0.46	6.94	2.87
0.1908工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A级阻燃板δ12mm			m2	0.256				44.36	11.36			
	1.2mm仿古铜不锈钢			m2	0.256				248.44	63.6			
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45				0.26	0.9			
	防火涂料X-60(饰面)			kg	0.0445				12.42	0.55			
	油漆溶剂油			kg	0.00625				2.64	0.02			
	白布			m2	0.0005				3.43				
	其他材料费								--	0.36		--	
	材料费小计								--	76.79		--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	14.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	503.02	17.09	227.54	94.15	7.68	5.03	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	5.03	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶			kg	0.0006				17.15	0.01			
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×11			m	1.05				4.44	4.66			
	其他材料费								--	0.36		--	
	材料费小计								--	5.03		--	

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	96.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	968.17	17.09	227.54	94.15	7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶						kg	0.0006	17.15	0.01			
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×25						m	1.05	8.87	9.31			
	其他材料费								--	0.36		--	
	材料费小计								--	9.68		--	

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线（MT-01）	计量单位	m	工程量	96.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	151.98	2.81	24	9.93	8	15.2	0.28	2.4	0.99
17-94	刷防火涂料二遍踢脚线	10m	0.1	25.83	4.62		7.49	3.1	2.58	0.46		0.75	0.31
综合人工工日		小计							10.58	15.66	0.28	3.15	1.3
0.086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材						m3	0.0002	1716.91	0.34			
	A级阻燃板δ9mm						m2	0.0483	39.93	1.93			
	仿古铜色不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm						m2	0.0483	248.44	12			
	万能胶						kg	0.0032	17.15	0.05			
	铁钉70mm						kg	0.012	3.6	0.04			
	防腐油						kg	0.037	15.97	0.59			
	防火涂料X-60(饰面)						kg	0.036	12.42	0.45			
	油漆溶剂油						kg	0.001	2.64				
	白布						m2	0.001	3.43				
	其他材料费								--	0.26		--	
	材料费小计								--	15.66		--	

项目编码	011204003075	项目名称	消火栓暗门	计量单位	m2	工程量	3.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3533.47	177.93	510.58	211.28	15.83	35.33	1.78	5.11	2.11
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	167.34	40.21	247.71	102.5	8.14	1.67	0.4	2.48	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.1	9.86	239.71	99.19	81.67	204.31	0.99	23.97	9.92
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.2	126.69	202.94		36.74	15.2	25.34	40.59		7.35	3.04
16-320	门窗特殊五金橱门抽屉拉手	只	0.550964	8.61	14.13	0.34	2.6	1.07	4.74	7.79	0.19	1.43	0.59
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	0.550964	8.61	31.61		2.5	1.03	4.74	17.42		1.38	0.57
16-311	暗门天地轴	组	0.550964	52.89	58.58	0.27	15.42	6.38	29.14	32.28	0.15	8.5	3.52
综合人工工日		小计							169.6	339.39	3.51	50.22	20.78
1.3855工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													583.5

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
电焊条J422	kg	0.204	5.94	1.21		
氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
墙面砖1200×2400	m2	1.025			159.71	163.7
不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
水	m3	0.0142	3.79	0.05		
水泥压力板10mm	m2	2.1	17.75	37.28		
自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
暗门拉手	套	0.556474	13.31	7.41		
加强型自锁门吸	只	0.556474	31.06	17.28		
铜木螺钉3.5×25	十个	0.220386	0.6	0.13		
暗门天地轴	组	0.556474	53.24	29.63		
膨胀螺栓M10×110	套	1.652892	0.69	1.14		
其他材料费			--	2.88	--	

	材料费小计	--	175.69	--	163.7

项目编码	010808004003	项目名称	金属门窗套(电梯)	计量单位	m2	工程量	11.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3294.28	9.72	238.24	98.58	81.18	329.43	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							105.15	366.24	3.57	31.52	13.05
0.8614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									519.53				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
水泥压力板δ10mm	m2	2.056	17.75	36.49		
普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
其他材料费			--	1.84	--	
材料费小计			--	366.24	--	

项目编码	010808004004	项目名称	金属门窗套(不含防火门、入户门)	计量单位	m2	工程量	40.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.008001	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	12.66	28.13	1.71	4.17	1.73

14-183	钢骨架安装	t	0.008001	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	6.51	1.32	0.37	2	0.83
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3339.82	9.72	238.24	98.58	81.18	333.98	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							100.35	363.43	3.05	29.99	12.42
0.8211工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													526.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.008401	3123.26	26.24		
	电焊条J422	kg	0.16322	4.97	0.81		
	氧气	m3	0.120015	2.83	0.34		
	乙炔气	m3	0.024003	14.05	0.34		
	防锈漆	kg	0.037205	10.65	0.4		
	油漆溶剂油	kg	0.00384	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.424178	0.86	1.22		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	A级阻燃板δ10mm	m2	1.028	39.93	41.05		
	水泥压力板	m2	1	17.75	17.75		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.79	--	
	材料费小计			--	381.18	--	

项目编码	011102001007	项目名称	石材楼地面（ST-01）	计量单位	m2	工程量	2.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
综合人工工日		小计							64.55	292.48	0.24	18.79	7.78
0.5253工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							383.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.042522	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	292.48	--	

项目编码	011102001008	项目名称	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	计量单位	m2	工程量	1.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01566	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	24.79	55.06	3.36	8.16	3.38
14-183	钢骨架安装	t	0.01566	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.75	2.58	0.72	3.91	1.62
综合人工工日		小计							102.09	350.12	4.32	30.86	12.78
0.8407工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							500.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.042522	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		

	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	型钢	t	0.016443	3123.26	51.36		
	电焊条J422	kg	0.319464	4.97	1.59		
	氧气	m3	0.2349	2.83	0.66		
	乙炔气	m3	0.04698	14.05	0.66		
	防锈漆	kg	0.072819	10.65	0.78		
	油漆溶剂油	kg	0.007517	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.78748	0.86	2.4		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	350.12	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面（CT-01）	计量单位	m2	工程量	77.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													213.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800	m2	1.02			133.09	135.75
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.48	--	

	材料费小计	--	20.24	--	135.75

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面（CT-02）	计量单位	m2	工程量	1.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													213.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800	m2	1.02			133.09	135.75
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	20.24	--	135.75

项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚（MT-02）	计量单位	m2	工程量	37.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39-[15-39A]*14.4	全丝杆天棚吊筋H=330.0mm 8	10m2	0.1		21.93	2.8	0.81	0.34		2.19	0.28	0.08	0.03
D00002	蜂窝铝板（龙骨、配件等）	m2	1		266.19					266.19			
综合人工工日		小计								268.38	0.28	0.08	0.03
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													268.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.172857	5.15	0.89		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其他材料费			--	266.24	--	
	材料费小计			--	268.38	--	

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	41.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39-[15-39A]*17.4	全丝杆天棚吊筋 H=180.0mm 8	10m2	0.1		17.88	2.8	0.81	0.34		1.79	0.28	0.08	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	68.62	28.39	23.37	37	0.29	6.86	2.84
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	116.33		39.95	16.53	13.78	11.63		4	1.65
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	110.21	116.33		31.96	13.23	11.02	11.63		3.2	1.32
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		8.92	3.69	3.08	0.22		0.89	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135	6.15	2.73		1.78	0.74	0.83	0.37		0.24	0.1
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	213.77	75.07		61.99	25.65	21.38	7.51		6.2	2.57
综合人工工日		小计							73.46	70.15	0.57	21.47	8.88
0.5972工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													174.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.094285	5.15	0.49		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		

	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.76	10.74		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板	m2	1.1	9.76	10.74		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.377	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.00945	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	13.31	6.16		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	70.15	--	

项目编码	011304001003	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	33.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	787.74	4.56	57.68	23.87	19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
综合人工工日		小计							19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蜂窝铝板	m2	0.336	230.7	77.52		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	78.77	--	

项目编码	011304002003	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.06	2.51	2.09	0.79		0.61	0.25
综合人工工日		小计							2.09	0.79		0.61	0.25
0.017工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							3.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.79	--	

项目编码	011502001003	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	33.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	2645.02	17.09	227.54	94.15	7.68	26.45	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	26.45	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							37.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×89	m	1.05	24.84	26.08		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	26.45	--	

项目编码	011502001004	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	29.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	1247.47	17.09	227.54	94.15	7.68	12.47	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	12.47	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							23.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×38	m	1.05	11.53	12.11		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	12.47	--	

项目编码	011204003076	项目名称	块料墙面（CT-03）	计量单位	m2	工程量	108.98

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	718.32	1823.11	8.42	210.75	87.21	71.83	182.31	0.84	21.08	8.72
综合人工工日		小计							71.83	182.31	0.84	21.08	8.72
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													284.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖1200×2400				m2	1.025						159.71	163.7
	白水泥				kg	0.15	0.6	0.09					
	专用瓷砖黏贴剂				kg	4.2	4.29	18.02					
	901胶				kg	0.0221	2.14	0.05					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.00722	4.57	0.03					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.24	0.36					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	18.61				--	163.7

项目编码	011204003077	项目名称	块料墙面（CT-03）	计量单位	m2	工程量	22.62

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.005	3332	3858.46	678.29	1162.98	481.23	16.66	19.29	3.39	5.81	2.41
5-28	铁件安装	t	0.005	2803.64	217.5	352.19	915.19	378.7	14.02	1.09	1.76	4.58	1.89
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	23.74	52.74	3.21	7.82	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.21	2.48	0.69	3.74	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							148.3	279.92	10.08	45.94	19.01
1.2239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢				t	0.021053	3123.26	65.75					
	电焊条J422				kg	0.6375	4.97	3.17					
	氧气				m3	0.444675	2.83	1.26					

	乙炔气	m3	0.140445	14.05	1.97		
	防锈漆	kg	0.081971	10.65	0.87		
	油漆溶剂油	kg	0.008463	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3		
	墙面砖1200*2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	116.22	--	163.7

项目编码	011207001003	项目名称	墙面干挂蜂窝铝板	计量单位	m2	工程量	17.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补11	铝单板干挂面层墙面	10m2	0.1	412.05	2807.32	10.62	122.57	50.72	41.21	280.73	1.06	12.26	5.07
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
综合人工工日		小计							65.18	317.54	3.66	19.96	8.26
0.5364工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													414.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	泡沫条	m	2.798	1.29	3.61		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	木纹蜂窝铝板	m2	1.02	248.44	253.41		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	2.25	0.69	1.55		
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		

	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	317.54	--	

项目编码	011204003078	项目名称	岩板（ST-02）	计量单位	m2	工程量	22.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.1	126.69	249.45		36.74	15.2	12.67	24.95		3.67	1.52
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面(预拌)	10m2	0.1	751.54	2933.12	2.46	218.66	90.48	75.15	293.31	0.25	21.87	9.05
综合人工工日		小计							111.79	355.07	2.85	33.24	13.76
0.9154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													516.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	15mm水泥压力板	m2	1.05	22.18	23.29		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	岩板	m2	1.02	248.44	253.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023275	321.2	7.48		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6.825	4.29	29.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0059	4.57	0.03		
	其他材料费			--	2.14	--	
	材料费小计			--	355.07	--	

项目编码	011207001004	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	9.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.1	126.69	249.45		36.74	15.2	12.67	24.95		3.67	1.52
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	198.03	2598.03		57.43	23.76	19.8	259.8		5.74	2.38
综合人工工日		小计							32.47	284.75		9.41	3.9
0.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													330.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	15mm水泥压力板	m2	1.05	22.18	23.29		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	248.44	253.41		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	284.75	--	

项目编码	011304001004	项目名称	墙面不锈钢灯带	计量单位	m	工程量	33.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	336.09	4.56	57.68	23.87	19.43	33.61	0.46	5.77	2.39
17-92	刷防火涂料二遍其它木材面	10m2	0.025	161.13	22.84		46.73	19.34	4.03	0.57		1.17	0.48
综合人工工日		小计							23.46	34.18	0.46	6.94	2.87
0.1908工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A级阻燃板δ15mm	m2	0.276	48.8	13.47		
	1.2mm仿古铜不锈钢	m2	0.076	248.44	18.88		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.0445	12.42	0.55		
	油漆溶剂油	kg	0.00625	2.64	0.02		
	白布	m2	0.0005	3.43			
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	34.18	--	

项目编码	011502001005	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	63.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	968.17	17.09	227.54	94.15	7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×25	m	1.05	8.87	9.31		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	9.68	--	

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线（MT-01）	计量单位	m	工程量	63.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	151.98	2.81	24	9.93	8	15.2	0.28	2.4	0.99
17-94	刷防火涂料二遍踢脚线	10m	0.1	25.83	4.62		7.49	3.1	2.58	0.46		0.75	0.31
综合人工工日		小计							10.58	15.66	0.28	3.15	1.3
0.086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	A级阻燃板δ9mm	m2	0.0483	39.93	1.93		
	仿古铜色不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0483	248.44	12		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	15.97	0.59		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.036	12.42	0.45		
	油漆溶剂油	kg	0.001	2.64			
	白布	m2	0.001	3.43			
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	15.66	--	

项目编码	011204003079	项目名称	消火栓暗门	计量单位	m2	工程量	3.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3533.47	177.93	510.58	211.28	15.83	35.33	1.78	5.11	2.11
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	167.34	40.21	247.71	102.5	8.14	1.67	0.4	2.48	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.1	9.86	239.71	99.19	81.67	204.31	0.99	23.97	9.92
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.2	126.69	202.94		36.74	15.2	25.34	40.59		7.35	3.04
16-320	门窗特殊五金橱门抽屉拉手	只	0.550964	8.61	14.13	0.34	2.6	1.07	4.74	7.79	0.19	1.43	0.59
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	0.550964	8.61	31.61		2.5	1.03	4.74	17.42		1.38	0.57
16-311	暗门天地轴	组	0.550964	52.89	58.58	0.27	15.42	6.38	29.14	32.28	0.15	8.5	3.52
综合人工工日		小计							169.6	339.39	3.51	50.22	20.78
1.3855工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													583.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	5.94	1.21		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖1200×2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	3.79	0.05		
	水泥压力板10mm	m2	2.1	17.75	37.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	暗门拉手	套	0.556474	13.31	7.41		
	加强型自锁门吸	只	0.556474	31.06	17.28		

	铜木螺钉3.5×25	十个	0.220386	0.6	0.13		
	暗门天地轴	组	0.556474	53.24	29.63		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.652892	0.69	1.14		
	其他材料费			--	2.88	--	
	材料费小计			--	175.69	--	163.7

项目编码	010808004005	项目名称	金属门窗套(电梯)	计量单位	m2	工程量	11.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3294.28	9.72	238.24	98.58	81.18	329.43	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							105.15	366.24	3.57	31.52	13.05
0.8614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	水泥压力板δ10mm	m2	2.056	17.75	36.49		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	366.24	--	

项目编码	010808004006	项目名称	金属门窗套(不含防火门、入户门)	计量单位	m2	工程量	12.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.007997	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	12.66	28.12	1.71	4.17	1.72
14-183	钢骨架安装	t	0.007997	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	6.51	1.32	0.37	1.99	0.83
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3339.82	9.72	238.24	98.58	81.18	333.98	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							100.35	363.42	3.05	29.98	12.41
0.8211工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													526.96

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.008397	3123.26	26.23		
电焊条J422	kg	0.163139	4.97	0.81		
氧气	m3	0.119955	2.83	0.34		
乙炔气	m3	0.023991	14.05	0.34		
防锈漆	kg	0.037186	10.65	0.4		
油漆溶剂油	kg	0.003839	2.64	0.01		
膨胀螺栓M12×110	套	1.423466	0.86	1.22		
仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
A级阻燃板δ10mm	m2	1.028	39.93	41.05		
水泥压力板	m2	1	17.75	17.75		
普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
其他材料费			--	1.79	--	
材料费小计			--	381.17	--	

项目编码	011102001010	项目名称	石材楼地面（ST-01）	计量单位	m2	工程量	8.45

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
综合人工工日		小计							64.55	292.48	0.24	18.79	7.78
0.5253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													383.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				m3		0.04252		4.57	0.19			
	20mm门槛石				m2		1.177		214.39	252.34			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)				t		0.0392		324.75	12.73			
	瓷砖专用胶粘剂				kg		6		4.29	25.74			
	白水泥				kg		0.11		0.6	0.07			
	棉纱头				kg		0.02		5.57	0.11			
	锯(木)屑				m3		0.006		47.17	0.28			
	合金钢切割锯片				片		0.0042		35.23	0.15			
	水泥32.5级				kg		1.517		0.24	0.36			
	901胶				kg		0.021		2.14	0.04			
	其他材料费								--	0.47		--	
	材料费小计								--	292.48		--	

项目编码	011102001011	项目名称	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	计量单位	m2	工程量	16.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015663	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	24.79	55.07	3.36	8.16	3.38
14-183	钢骨架安装	t	0.015663	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.75	2.58	0.72	3.91	1.62
综合人工工日		小计							102.09	350.13	4.32	30.86	12.78
0.8407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500.18
材料	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	水	m3	0.042552	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	型钢	t	0.016446	3123.26	51.37		
	电焊条J422	kg	0.319525	4.97	1.59		
	氧气	m3	0.234945	2.83	0.66		
	乙炔气	m3	0.046989	14.05	0.66		
	防锈漆	kg	0.072833	10.65	0.78		
	油漆溶剂油	kg	0.007518	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.788014	0.86	2.4		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	350.13	--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面（CT-04）	计量单位	m2	工程量	500.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1012.21	1.81	112.85	46.7	38.73	101.22	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	101.69	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													159.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖800*800	m2	1.02			79.86	81.46
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		

	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	20.23	--	81.46

项目编码	011302001007	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	487.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39-[15-39A]*13.4	全丝杆天棚吊筋 H=380.0mm 8	10m2	0.1		23.28	2.8	0.81	0.34		2.33	0.28	0.08	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	68.62	28.39	23.37	37	0.29	6.86	2.84
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	116.33		39.95	16.53	13.78	11.63		4	1.65
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	110.21	116.33		31.96	13.23	11.02	11.63		3.2	1.32
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		8.92	3.69	3.08	0.22		0.89	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135	6.15	2.73		1.78	0.74	0.83	0.37		0.24	0.1
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	213.77	75.07		61.99	25.65	21.38	7.51		6.2	2.57
综合人工工日		小计							73.46	70.69	0.57	21.47	8.88
0.5972工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													175.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.199047	5.15	1.03		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		

	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.76	10.74		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板	m2	1.1	9.76	10.74		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.377	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.00945	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	13.31	6.16		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	70.69	--	

项目编码	011304001005	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	140.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	110.97	4.56	57.68	23.87	19.43	11.1	0.46	5.77	2.39
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.058	30.75	2.2		8.92	3.69	1.78	0.13		0.52	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.15	2.73		1.78	0.74	0.62	0.27		0.18	0.07
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.058	213.77	75.07		61.99	25.65	12.4	4.35		3.6	1.49
综合人工工日		小计							34.23	15.85	0.46	10.07	4.16
0.2783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	1.008	9.76	9.84		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.0116	10.65	0.12		
	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		

	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
	白色无机涂料	kg	0.26854	13.31	3.57		
	901胶	kg	0.19256	2.14	0.41		
	石膏粉325目	kg	0.04814	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.04814	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.39904	0.6	0.24		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	15.85	--	

项目编码	011304002004	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目 筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.06	2.51	2.09	0.79		0.61	0.25
综合人工工日		小计							2.09	0.79		0.61	0.25
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.79	--	

项目编码	011204003081	项目名称	块料墙面（CT-05）	计量单位	m2	工程量	1389.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积 0.18m2以上墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	718.32	1004.65	8.42	210.75	87.21	71.83	100.47	0.84	21.08	8.72
综合人工工日		小计							71.83	100.47	0.84	21.08	8.72
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													202.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖800*800	m2	1.025			79.86	81.86
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	专用瓷砖黏贴剂	kg	4.2	4.29	18.02		

	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.61	--	81.86

项目编码	011204003086	项目名称	块料墙面（CT-05）消火栓暗门处	计量单位	m2	工程量	48.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	1224.75	10.34	239.85	99.25	81.67	122.48	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							105.64	159.29	3.63	31.69	13.12
0.8654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									313.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖800*800	m2	1.025			79.86	81.86
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	77.43	--	81.86

项目编码	011502001008	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	140.16

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	1061.62	17.09	227.54	94.15	7.68	10.62	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	10.62	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶				kg	0.0006	17.15	0.01					
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×30				m	1.05	9.76	10.25					
	其他材料费						--	0.36				--	
	材料费小计						--	10.62				--	

项目编码	011105006003	项目名称	金属踢脚线（MT-01）	计量单位	m	工程量	572.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	151.98	2.81	24	9.93	8	15.2	0.28	2.4	0.99
17-94	刷防火涂料二遍踢脚线	10m	0.1	25.83	4.62		7.49	3.1	2.58	0.46		0.75	0.31
综合人工工日		小计							10.58	15.66	0.28	3.15	1.3
0.086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材				m3	0.0002	1716.91	0.34					
	A级阻燃板δ9mm				m2	0.0483	39.93	1.93					
	仿古铜色不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm				m2	0.0483	248.44	12					
	万能胶				kg	0.0032	17.15	0.05					
	铁钉70mm				kg	0.012	3.6	0.04					
	防腐油				kg	0.037	15.97	0.59					
	防火涂料X-60(饰面)				kg	0.036	12.42	0.45					
	油漆溶剂油				kg	0.001	2.64						
	白布				m2	0.001	3.43						
	其他材料费						--	0.26				--	
	材料费小计						--	15.66				--	

项目编码	011204003084	项目名称	消火栓暗门	计量单位	m2	工程量	50.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3533.47	177.93	510.58	211.28	15.83	35.33	1.78	5.11	2.11
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	167.34	40.21	247.71	102.5	8.14	1.67	0.4	2.48	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.1	9.86	239.71	99.19	81.67	204.31	0.99	23.97	9.92
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.2	126.69	202.94		36.74	15.2	25.34	40.59		7.35	3.04
16-320	门窗特殊五金橱门抽屉拉手	只	0.629302	8.61	14.13	0.34	2.6	1.07	5.42	8.89	0.21	1.64	0.67
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	0.629302	8.61	31.61		2.5	1.03	5.42	19.89		1.57	0.65
16-311	暗门天地轴	组	0.629302	52.89	58.58	0.27	15.42	6.38	33.28	36.86	0.17	9.7	4.01
综合人工工日		小计							175.1	347.54	3.55	51.82	21.43
1.4302工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													599.44

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
电焊条J422	kg	0.204	5.94	1.21		
氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
墙面砖1200×2400	m2	1.025			159.71	163.7
不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
水	m3	0.0142	3.79	0.05		
水泥压力板10mm	m2	2.1	17.75	37.28		
自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
暗门拉手	套	0.635595	13.31	8.46		
加强型自锁门吸	只	0.635595	31.06	19.74		
铜木螺钉3.5×25	十个	0.251721	0.6	0.15		

	暗门天地轴	组	0.635595	53.24	33.84		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.887906	0.69	1.3		
	其他材料费			--	3.13	--	
	材料费小计			--	183.84	--	163.7

项目编码	010808004007	项目名称	金属门窗套(电梯)	计量单位	m2	工程量	170.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3294.28	9.72	238.24	98.58	81.18	329.43	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							105.15	366.24	3.57	31.52	13.05
0.8614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	水泥压力板δ10mm	m2	2.056	17.75	36.49		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	366.24	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼公区精装工程(3-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			30286.18			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	27532.89			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2753.29			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	14654.6			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	3552.63			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	444.08			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					48937.49			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼公区精装工程(3-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	44407.89		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		44407.89		

暂列金额明细表

工程名称：3#楼公区精装工程(3-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		44407.89	
合计			44407.89	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼公区精装工程(3-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	06612147~2	墙面砖 1200×2400	m2	163.59		159.71	26126.96					
2	06612147~3	墙面砖 800*800	m2	1424.176		79.86	113734.7					
3	06612151~3	墙面砖 1200×2400	m2	59.56275		159.71	9512.77					
4	06612151~4	墙面砖 1200*2400	m2	90.64075		159.71	14476.23					
5	06612151~5	墙面砖 800*800	m2	50.21475		79.86	4010.15					
6	06650101~1	地砖 900*1800	m2	153.0816		133.09	20373.63					
7	06650101~2	地砖 800*800	m2	510.102		79.86	40736.75					
合计							228971.19					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼公区精装工程(3-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#楼公区精装工程(3-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼公区精装工程(3-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼公区精装工程(3-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	36610.07		36610.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	981503.25	3.2	31408.1
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	981503.25	0.53	5201.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	981503.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1018113.32	9	91630.2
合计					128240.27

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#楼公区精装工程(3-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#楼公区精装工程(3-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：3#楼给排水、电气工程(3-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2494048.53	
1.1	人工费	777303.74	
1.2	材料费	1255838.63	
1.3	施工机具使用费	10397.28	
1.4	企业管理费	342062.1	
1.5	利润	108446.78	
2	措施项目费	284838.2	
2.1	单价措施项目费	204283.26	
2.2	总价措施项目费	80554.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	45916.32	
3	其他项目费	1964702.43	
3.1	其中：暂列金额	124702.43	
3.2	其中：专业工程暂估	1840000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	133397.89	
5	税金	438928.83	
6	工程造价	5315915.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼给排水、电气工程(3-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		压力排水工程						
1	030109011017	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：按设计 3、规格：JYWQ65-25-18-1400-3.0型 4、质量：0.2T内	台	2	1698.95	3397.9	
2	030109011018	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：按设计 3、规格：JYWQ80-40-15-1600-4.0型 4、质量：0.2T内	台	8	1947.4	15579.2	
3	030406006014	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：3.0以下	台	2	48.12	96.24	
4	030406006015	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下	台	8	78.5	628	
5	080902006004	液位计	1、名称：浮球液位控制器 2、规格：设备自带	个	5	381.44	1907.2	
6	031003003078	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	2	579.2	1158.4	
7	031003003079	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	8	587.9	4703.2	
8	031003003080	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	2	608.99	1217.98	
9	031003003081	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	8	567.64	4541.12	
10	031003010014	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	2	236.69	473.38	
11	031003010015	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	8	281.18	2249.44	
12	030601002010	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	10	140.03	1400.3	
13	031001001018	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	8.3	98.09	814.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031001001019	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	42.07	124.68	5245.29	
15	031001001020	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	48.22	180.81	8718.66	
16	030817008026	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN250 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	146.16	292.32	
17	031002003059	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	1	110.37	110.37	
18	031002003060	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	12	110.37	1324.44	
19	031201001016	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：防锈漆二道 3、除锈级别：轻锈	m2	42.3	16.12	681.88	
20	031002001014	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	98.6	16.49	1625.91	
21	031201003014	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：铁红防锈漆一道，面漆一道	kg	98.6	1.63	160.72	
		分部小计					56326.1	
		雨水管						
22	031001006057	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线型UPVC，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	262	41.65	10912.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031001006058	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	110.5	25.02	2764.71	
24	010902004010	屋面排水管	1、名称：87型雨水斗 2、规格：DN100	个	12	101.23	1214.76	
25	031004014032	给、排水附（配）件	1、材质：PVC-U 2、型号、规格：雨水地漏，DN50	个	68	52.6	3576.8	
26	031002003061	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	64	43.1	2758.4	
		分部小计					21226.97	
		废水管						
27	031001006059	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	230.3	70.08	16139.42	
28	031001006060	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	11.75	53.74	631.45	
29	031002003062	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	110.37	441.48	
30	031002003063	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	8	110.37	882.96	
31	031002003064	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	64	81.99	5247.36	
32	031001006061	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	68	41.36	2812.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					26155.15	
		污水管						
33	031001006062	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	1175.38	70.08	82370.63	
34	031001006063	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN75 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	124.01	53.74	6664.3	
35	031001006064	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	308.21	70.08	21599.36	
36	031001006065	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	867.65	36.46	31634.52	
37	031002003065	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	32	110.37	3531.84	
38	031002003066	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	110.37	441.48	
39	031002003067	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	68	81.99	5575.32	
40	031001006066	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	204	41.36	8437.44	
41	031004006003	大便器	1、名称：坐便器预留口 2、规格、类型：DN100	组	136	34.46	4686.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	031004003003	洗脸盆	1、名称：洗脸盆预留口 2、规格、类型：DN50	组	204	28.67	5848.68	
43	031004014033	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：洗衣机专用地漏，DN50	个	68	52.6	3576.8	
44	031004014034	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：防臭地漏，DN50	个	268	52.6	14096.8	
		分部小计					188463.73	
		水井排水						
45	031001006067	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	14.33	70.08	1004.25	
46	031001006068	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	110.6	53.74	5943.64	
47	031001006069	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	30.6	36.46	1115.68	
48	031004014035	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、型号、规格：防臭地漏，DN50	个	34	52.6	1788.4	
49	031002003068	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	110.37	220.74	
50	031002003069	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	110.37	220.74	
51	031002003070	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	32	81.99	2623.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑，含干土、湿土、淤泥、流砂、体积小于等于1m3的孤石及地下不明障碍物等；考虑人工修边坡 2、挖土深度：3M内 3、挖土方式：综合考虑，垂直运输、水平运输等方式 4、土方运距：场内堆放 5、其它：满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求。	m3	28.4	11.87	337.11	
53	040103001005	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用	m3	28.4	20.07	569.99	
		分部小计					13824.23	
		给水管						
54	031001006070	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De32*3.6 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	1142.44	36.34	41516.27	
55	031001006071	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De25*2.8 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	2076.87	28.45	59086.95	
56	031001006072	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De20*2.3 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	1990.07	33.18	66030.52	
57	031003001029	螺纹阀门	1、类型：弹簧膜片式减压阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	28	141.03	3948.84	
58	031003001030	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	12	118.63	1423.56	
59	031003001031	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	136	71.75	9758	
60	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	28	44.14	1235.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	031003001033	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	6	37.03	222.18	
62	031003001034	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	6	62.69	376.14	
63	031003001035	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	84	44.14	3707.76	
64	031003001036	螺纹阀门	1、类型：电磁阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	28	98.07	2745.96	
65	031002003071	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	3	85.76	257.28	
66	031002003072	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	62	43.1	2672.2	
67	031002003073	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN65 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	6	43.1	258.6	
68	031002003074	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	742	36.59	27149.78	
69	031002003075	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	112	34.51	3865.12	
		分部小计					224255.08	
		热水管						
70	031001006073	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR管，De25*3.5 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	1217.73	30.18	36751.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	031001006074	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR管，De20*3.4 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	13.2	34.69	457.91	
72	031003001037	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	28	44.14	1235.92	
73	031003001038	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	16	37.03	592.48	
74	031003001039	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	8	59.4	475.2	
75	031002003076	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	48	64.97	3118.56	
76	031002003077	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	120	34.51	4141.2	
77	031208002007	管道绝热	1、绝热材料品种：防火等级在B1级及以上等级的柔性泡沫橡塑保温，铝箔保护 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m3	6.34	3523.58	22339.5	
		分部小计					69111.86	
		防雷及接地装置						
78	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	2	343.2	686.4	
79	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	74	44.74	3310.76	
80	030409002005	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	736.52	26.41	19451.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030409002006	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	141.6	28.55	4042.68	
82	030409004003	均压环	1、名称：均压环 2、安装形式：利用建筑基础底板钢筋(含承台、联系梁、桩)做为接地装置。地下所有桩、承台与之交叉的纵横梁、柱内主钢筋,均需相互连通	m	508.42	8.99	4570.7	
83	030409008009	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	2	82.55	165.1	
84	030409005003	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：Φ10镀锌圆钢 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	435.54	20.86	9085.36	
85	030409003004	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根φ16钢筋或4根φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	773.22	23.95	18518.62	
86	040807003003	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	982.66	982.66	
87	030414002003	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	907.81	907.81	
		分部小计					61721.58	
		电气						
88	030404017356	配电箱	1、名称：配电柜，AA1 2、型号：非标定制，系统配置详见设计系统图 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	2	12675.17	25350.34	
89	030404017357	配电箱	1、名称：配电柜，AA2 2、型号：非标定制，系统配置详见设计系统图 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	2	12675.17	25350.34	
90	030404017358	配电箱	1、名称：配电箱，B1ATg 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	1977.58	3955.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030404017359	配电箱	1、名称：配电箱，3AL 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	1759.92	3519.84	
92	030404017360	配电箱	1、名称：配电箱，1OAL 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	1695.55	3391.1	
93	030404017361	配电箱	1、名称：配电箱，B1ALrd 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	641.13	1282.26	
94	030404017362	配电箱	1、名称：配电箱，RALfg 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、安装方式：嵌墙安装	台	2	1315.39	2630.78	
95	030404017363	配电箱	1、名称：配电箱，B1ALE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2、4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	2337.22	4674.44	
96	030404017364	配电箱	1、名称：配电箱，2ALE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2、4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	2362.97	4725.94	
97	030404017365	配电箱	1、名称：配电箱，B1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	2108.3	4216.6	
98	030404017366	配电箱	1、名称：配电箱，2ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	2151.21	4302.42	
99	030404017367	配电箱	1、名称：配电箱，RATza 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、安装方式：嵌墙安装	台	2	1525.39	3050.78	
100	030404017368	配电箱	1、名称：电表箱，AW1（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	332.56	665.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030404017369	配电箱	1、名称：电表箱，AW2（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	6	393.72	2362.32	
102	030404017370	配电箱	1、名称：电表箱，AW3（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	393.72	787.44	
103	030404017371	配电箱	1、名称：配电箱，B1ACbx 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、安装方式：嵌墙安装	台	2	1732.56	3465.12	
104	030404017372	配电箱	1、名称：住户照明配电箱，MXA 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子，10mm2压铜接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	64	896.16	57354.24	
105	030404017373	配电箱	1、名称：住户照明配电箱，MXA-1 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子，10mm2压铜接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	4	896.16	3584.64	
106	030404017374	配电箱	1、名称：配电箱，RATjy 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、安装方式：嵌墙安装	台	2	3482.56	6965.12	
107	030404017375	配电箱	1、名称：配电箱，RATtx1/2 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	4	2859.8	11439.2	
108	030411003046	桥架	1、名称：强电金属桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：150*100 4、壁厚：符合规范要求	m	153.49	88.09	13520.93	
109	030411003047	桥架	1、名称：强电防水桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：100*100 4、壁厚：符合规范要求	m	13.03	77.12	1004.87	
110	030411003048	桥架	1、名称：消防强电防火桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：150*100 4、壁厚：符合规范要求	m	158.28	96.23	15231.28	
111	030411003049	桥架	1、名称：消防强电防水防火桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：100*100 4、壁厚：符合规范要求	m	21	85.26	1790.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	345.5	21.64	7476.62	
113	030411001039	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	48	92.17	4424.16	
114	030411001040	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	43.7	46.76	2043.41	
115	030411001041	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	44.85	46.76	2097.19	
116	030411001042	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	7.65	28.74	219.86	
117	030411001043	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	13.69	18.33	250.94	
118	030411001044	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2595.99	16.88	43820.31	
119	030411001045	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN20*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	565.68	11.21	6341.27	
120	030411001046	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN25*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	5.1	15.58	79.46	
121	030411001047	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN32*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	20.98	18.29	383.72	
122	030411001048	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN40*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	408.29	25.3	10329.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	030411004035	配线	1、名称：接地 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVR-1*50 4、材质：铜芯	m	84	51.52	4327.68	
124	030411004036	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	1114.53	3.54	3945.44	
125	030411004037	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-10 4、材质：铜芯	m	86.95	8.72	758.2	
126	030411004038	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-16 4、材质：铜芯	m	3001.64	15.26	45805.03	
127	030411004039	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-1 4、材质：铜芯	m	51.7	2.79	144.24	
128	030411004040	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-1.5 4、材质：铜芯	m	109.89	2.97	326.37	
129	030411004041	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	6109.82	3.88	23706.1	
130	030411004042	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-4 4、材质：铜芯	m	82.25	5.22	429.35	
131	030411004043	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-RYS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	252.93	5.01	1267.18	
132	030408001089	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTGY-4*25+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	351.94	254.22	89470.19	
133	030408006090	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：BTGY-4*25+1*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	160.71	642.84	
134	030408001090	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTGY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	719.24	129.05	92817.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	030408006091	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：BTGY-5*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	8	47.88	383.04	
136	030408001091	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTGY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	132.77	84.05	11159.32	
137	030408006092	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：BTGY-5*6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	8	26.49	211.92	
138	030408001092	电力电缆	1、名称：电力电缆（潜水泵自带耐火电缆）仅计安装费 2、规格：4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	34.02	3.08	104.78	
139	030408001093	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZAN-KYJY-4*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	16.5	13.58	224.07	
140	030408006093	电力电缆头	1、名称：控制电缆头制作、安装 2、型号：WDZAN-KYJY-4*1.5 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	109.73	219.46	
141	030408001094	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZBN-YJY-4*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	51.5	40.56	2088.84	
142	030408006094	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：4*10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	38.3	76.6	
143	030408001095	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZBN-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	32.7	54.49	1781.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	030408006095	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZBN-YJY-5*10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	47.88	191.52	
145	030408001096	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZBN-YJY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	18.42	35.07	645.99	
146	030408006096	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZBN-YJY-5*6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	26.49	52.98	
147	030408001097	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	192.18	49.26	9466.79	
148	030408006097	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-5*10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	8	47.88	383.04	
149	030408001098	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	209.08	22.65	4735.66	
150	030408006098	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-5*4 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	26.49	105.96	
151	030408001099	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	363.32	35.07	12741.63	
152	030408006099	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-5*6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	26.49	105.96	
153	030408008007	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵，综合考虑报价 2、材质：防火板或防火胶泥	处	72	121.74	8765.28	
154	030412001020	普通灯具	1、名称：灯泡 2、型号：L-04 3、规格：5W	套	1488	17.48	26010.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	030412001021	普通灯具	1、名称：安全灯|加金属不小于IP2X网罩|明装 2、型号：1x13W(LED)	套	76	72.62	5519.12	
156	030412004022	装饰灯	1、名称：应急筒灯 2、型号：5W　LED 3、安装形式：嵌入式	套	106	163.75	17357.5	
157	030412001022	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：紧凑型灯 7W(LED)	套	68	71.97	4893.96	
158	030412001023	普通灯具	1、名称：防水型壁灯 2、型号：紧凑型灯 7W(LED)	套	38	98.86	3756.68	
159	030412004023	装饰灯	1、名称：室外防水型应急照明灯DC36(IP67) 2、型号：1*5W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：吸顶	套	8	116.04	928.32	
160	030412005009	荧光灯	1、名称：单管LED灯|吸顶 2、型号：1*18W(LED) 带反射罩	套	14	78.59	1100.26	
161	030412004024	装饰灯	1、名称：应急照明壁灯DC36V 2、型号：1*7W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	83	79.78	6621.74	
162	030412004025	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	8	79.78	638.24	
163	030412004026	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	77	79.78	6143.06	
164	030412004027	装饰灯	1、名称：楼层标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	40	79.78	3191.2	
165	030412004028	装饰灯	1、名称：疏散标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	68	79.78	5425.04	
166	030404034017	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	248	15.35	3806.8	
167	030404034018	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	136	15.65	2128.4	
168	030404034019	照明开关	1、名称：太阳能控制面板 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	28	266.31	7456.68	
169	030404034020	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	178	17.91	3187.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	030404034021	照明开关	1、名称：双联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	140	18.75	2625	
171	030404034022	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	68	20.26	1377.68	
172	030404034023	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	268	26.3	7048.4	
173	030404035010	插座	1、名称：单相二极+三极组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	1428	21.69	30973.32	
174	030404035011	插座	1、名称：单相三极插座 2、规格：250V 16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	4	20.24	80.96	
175	030404035012	插座	1、名称：两三孔插座(带USB接口) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	400	41.42	16568	
176	030404035013	插座	1、名称：两三孔厨房灶台插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	204	28.99	5913.96	
177	030404035014	插座	1、名称：两三孔地面插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	68	138.86	9442.48	
178	030404035015	插座	1、名称：两三孔防溅插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	952	23.95	22800.4	
179	030404035016	插座	1、名称：三孔厨房冰箱插座(带开关) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	68	21.22	1442.96	
180	030404035017	插座	1、名称：三孔热水器防溅插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	68	20.24	1376.32	
181	030404035018	插座	1、名称：三孔洗衣机防溅插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	68	19.39	1318.52	
182	030404035019	插座	1、名称：三孔厨房油烟机插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	68	20.24	1376.32	
183	030411006010	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	1684	7.6	12798.4	
184	030411006011	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	4360	7.81	34051.6	
185	030411006012	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	390	8.32	3244.8	
186	030411006013	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	36	8.53	307.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	030411001049	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2000.1	11.21	22421.12	
188	030411001050	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	19044.4	11.63	221486.37	
189	030411001051	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	5031.8	13.68	68835.02	
190	030411001052	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1152.6	16.12	18579.91	
191	030411001053	配管	1、名称：金属软管 2、规格：Φ20	m	556.8	30.24	16837.63	
192	030411001054	配管	1、名称：金属软管 2、规格：Φ25	m	556.8	30.24	16837.63	
193	030411004044	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	69185.06	3.41	235921.05	
194	030411004045	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4 4、材质：铜芯	m	17439.01	3.92	68360.92	
195	030411004046	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-10 4、材质：铜芯	m	3682.13	8.34	30708.96	
		分部小计					1550072.65	
		弱电预留工程						
196	030411003050	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：300*100 4、壁厚：符合规范要求	m	146.4	103.26	15117.26	
197	030411003051	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：100*50 4、壁厚：符合规范要求	m	44.5	57.09	2540.51	
198	030413001008	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	180.6	21.64	3908.18	
199	030502003003	分线接线箱（盒）	1、名称：户内多媒体信息箱 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：嵌墙安装	个	68	115.96	7885.28	
200	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	856	8.32	7121.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
201	030411006015	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型	个	68	8.32	565.76	
202	030404034024	照明开关	1、名称：预留穿线空白面板	个	856	12.02	10289.12	
203	030502003001	分线接线箱（盒）	1、名称：对讲及安防分线箱(隔离、分配) 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：挂墙明装	个	34	312.96	10640.64	
204	030411001055	配管	1、名称：JDG管 2、材质：金属 3、规格：DN20*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2646.08	11.21	29662.56	
205	030411001056	配管	1、名称：JDG管 2、材质：金属 3、规格：DN25*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1299.71	15.58	20249.48	
206	030411001057	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	353.41	16.88	5965.56	
207	030411001058	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	71.24	22.24	1584.38	
208	030411001059	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	6011.78	11.63	69917	
209	030411001060	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	6464.71	13.68	88437.23	
210	030408008008	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵，综合考虑报价 2、材质：防火板或防火胶泥	处	36	121.74	4382.64	
211	031002001015	管道支架制作	1、名称：抗震支架（所有专业综合考虑） 2、材质：型钢 3、管架形式：吊架	项	1	4623.66	4623.66	
		分部小计					282891.18	
		分部分项合计					2494048.53	
1	031301017011	脚手架搭拆		项	1	38643.49	38643.49	
2	031302007007	高层施工增加		项	1	165639.77	165639.77	
		单价措施合计					204283.26	
合计							2698331.79	

综合单价分析表

工程名称：3#楼给排水、电气工程(3-5)

项目编码	030109011017	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.2t以内	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费							1117.98				
清单项目综合单价									1698.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 JYWQ65-25-18-1400-3.0型	台	1	1117.98	1117.98		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1175.77	--	

项目编码	030109011018	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.2t以内	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费							1366.43				
清单项目综合单价									1947.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 JYWQ80-40-15-1600-4.0型	台	1	1366.43	1366.43		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1424.22	--	

项目编码	030406006014	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
0.206工日		未计价材料费							5.49				
清单项目综合单价									48.12				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	金属软管活接头φ25	套	2.04	1.33	2.71		
	金属软管φ25	m	1.25	2.22	2.78		
	电	kW·h	0.4	0.59	0.24		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.008	5.94	0.05		
	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	10.45	--	

项目编码	030406006015	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	41.55	8.33	3.42	18.28	5.82	41.55	8.33	3.42	18.28	5.82
综合人工工日		小计							41.55	8.33	3.42	18.28	5.82
0.392工日		未计价材料费							1.1				
清单项目综合单价									78.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ25	套	0.408	1.33	0.54		
	金属软管φ25	m	0.25	2.22	0.56		
	电	kW·h	1.2	0.59	0.71		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.014	5.94	0.08		
	汽油	kg	0.042	9.3	0.39		
	焊锡丝	kg	0.028	42.88	1.2		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.006	51.45	0.31		
	电力复合脂	kg	0.006	17.15	0.1		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.08	12.43	0.99		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.28	7.86	2.2		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	9.43	--	

项目编码	080902006004	项目名称	液位计	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器	个	1	198.24	23.36	44.86	87.23	27.75	198.24	23.36	44.86	87.23	27.75
综合人工工日		小计							198.24	23.36	44.86	87.23	27.75
1.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													381.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	3	5.94	17.82		
	氧气	m3	0.36	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.12	15.44	1.85		
	尼龙砂轮片 φ150	片	0.5	3.6	1.8		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	23.36	--	

项目编码	031003003078	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰闸阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											373.87
清单项目综合单价													579.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀 DN80	个	1	373.87	373.87		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	5.94	2.91		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	443.58	--	

项目编码	031003003079	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰闸阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											338.19
清单项目综合单价													587.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀 DN100	个	1	338.19	338.19		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.9	--	

项目编码	031003003080	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰止回阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											403.66
清单项目综合单价													608.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀 DN80	个	1	403.66	403.66		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	5.94	2.91		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	473.37	--	

项目编码	031003003081	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰止回阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											317.93
清单项目综合单价													567.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀 DN100	个	1	317.93	317.93		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400.64	--	

项目编码	031003010014	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-572	可曲挠橡胶接头安装 公称直径80mm以内	个	1	23.32	50.66	7.27	10.26	3.26	23.32	50.66	7.27	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	50.66	7.27	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											141.92
清单项目综合单价													236.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	可曲挠橡胶接头DN80				个	1	141.92	141.92					
	平焊法兰1.6MPa DN80				片	2	20.315	40.63					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140				套	1.65	1.84	3.04					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.33	5.94	1.96					
	氧气				m3	0.06	2.83	0.17					
	乙炔气				kg	0.02	15.44	0.31					
	石棉橡胶板低压δ0.8～6				kg	0.26	5.57	1.45					
	其他材料费						--	3.1			--		
	材料费小计						--	192.58			--		

项目编码	031003010015	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-573	可曲挠橡胶接头安装 公称直径100mm以内	个	1	23.32	64.01	7.27	10.26	3.26	23.32	64.01	7.27	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	64.01	7.27	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											173.06
清单项目综合单价													281.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	可曲挠橡胶接头DN100				个	1	173.06	173.06					
	平焊法兰1.6MPa DN100				片	2	26.04	52.08					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140				套	1.65	1.84	3.04					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.44	5.94	2.61					
	氧气				m3	0.07	2.83	0.2					
	乙炔气				kg	0.02	15.44	0.31					
	石棉橡胶板低压δ0.8～6				kg	0.35	5.57	1.95					
	其他材料费						--	3.82			--		
	材料费小计						--	237.07			--		

项目编码	030601002010	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.6	1.78	12.72	0.86		5.6	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	25.31	8.05
0.52工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价									140.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031001001018	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	8.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-166	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	321.18	92.12	3.56	141.32	44.97	32.12	9.21	0.36	14.13	4.5
综合人工工日		小计							32.12	9.21	0.36	14.13	4.5
0.303工日		未计价材料费							37.77				
清单项目综合单价									98.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.02	37.03	37.77		
	室内镀锌钢管接头零件DN80	个	0.391	21.64	8.46		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.011	7.72	0.08		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.149	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		

	破布	kg	0.03	6	0.18		
	水	m3	0.02	3.79	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.98	--	

项目编码	031001001019	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	42.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-167	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm	10m	0.1	364.64	102.35	25.66	160.44	51.05	36.46	10.24	2.57	16.04	5.11
综合人工工日		小计							36.46	10.24	2.57	16.04	5.11
0.344工日		未计价材料费											54.26
清单项目综合单价													124.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.02	53.2	54.26		
	室内镀锌钢管接头零件DN100	个	0.268	35.06	9.4		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.004	7.72	0.03		
	厚漆	kg	0.011	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.099	0.2573	0.03		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	皂化冷却液	kg	0.024	3.86	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	64.5	--	

项目编码	031001001020	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	48.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-169	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	463.22	164.12	22.7	203.82	64.85	46.32	16.41	2.27	20.38	6.49
综合人工工日		小计							46.32	16.41	2.27	20.38	6.49

0.437工日	未计价材料费					88.94		
清单项目综合单价						180.81		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管DN150	m	1.02	87.2	88.94			
	室内镀锌钢管接头零件DN150	个	0.23	68.31	15.71			
	机油	kg	0.003	7.72	0.02			
	厚漆	kg	0.016	8.58	0.14			
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02			
	水泥32.5级	kg	0.063	0.2573	0.02			
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.03	0.01			
	破布	kg	0.04	6	0.24			
	水	m3	0.047	3.79	0.18			
	皂化冷却液	kg	0.013	3.86	0.05			
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	105.35	--		

项目编码	030817008026	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.26	24.98	193.09	61.44	43.88	74.33	2.5	19.31	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.33	2.5	19.31	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									146.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	无缝钢管φ273×7			m	0.305	229.64	70.04						
	石棉绒			kg	0.612	2.4	1.47						
	油浸麻丝			kg	0.292	8.4	2.45						
	水泥32.5级			kg	1.416	0.2573	0.36						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	74.33		--				

项目编码	031002003059	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003060	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031201001016	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	42.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		13.53	4.3	3.07	0.28		1.35	0.43
11-53+[11-54]	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	48.76	6.89		21.45	6.83	4.88	0.69		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.95	0.97		3.5	1.11
0.075工日		未计价材料费											2.59
清单项目综合单价													16.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.02	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.15	0.86	0.13		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	10.65	2.59		
	汽油	kg	0.074	9.3	0.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.56	--	

项目编码	031002001014	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	98.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		

	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003014	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	98.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.79	8.14	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.84	8.14	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.72	0.06	0.25	0.32	0.1
0.0068工日		未计价材料费											0.18
清单项目综合单价													1.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0116	10.65	0.12		
	汽油	kg	0.0039	9.3	0.04		
	调和漆	kg	0.008	7.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.24	--	

项目编码	031001006057	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	262

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	48.97	15.58	11.13	2.93	0.16	4.9	1.56
综合人工工日		小计							11.13	2.93	0.16	4.9	1.56
0.105工日		未计价材料费							20.97				
清单项目综合单价									41.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防紫外线型UPVC，DN100dn110	m	0.951	18.84	17.92		
	防紫外线型UPVC管件，DN100dn110	个	0.385	7.93	3.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.4158	0.46		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.59	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	23.9	--	

项目编码	031001006058	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	110.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-318	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径50mm	10m	0.1	77.38	17.26	1.59	34.05	10.83	7.74	1.73	0.16	3.41	1.08
综合人工工日		小计							7.74	1.73	0.16	3.41	1.08
0.073工日		未计价材料费											10.9
清单项目综合单价													25.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC，DN50dn50	m	0.984	9.59	9.44		
	UPVC管件，DN50dn50	个	0.452	3.24	1.46		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.043	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.06	0.86	0.05		
	棉纱头	kg	0.018	5.57	0.1		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.442	0.33	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.051	3.4158	0.17		
	水	m3	0.014	3.79	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	电	kW·h	0.128	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	12.63	--	

项目编码	010902004010	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 Φ110	10只	0.1	40.28	325.32		17.72	5.64	4.03	32.53		1.77	0.56
10-220	铸铁管排水 屋面挑檐铸铁弯头落水口 Φ100	10只	0.1	193.98	316.84		85.35	27.16	19.4	31.68		8.54	2.72
综合人工工日		小计							23.43	64.21		10.31	3.28
0.221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													101.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC塑料落水斗Φ110	只	1.02	21.44	21.87		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	1.02	4.29	4.38		
	PVC塑料管束节dn110	个	1.02	5.88	6		

	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	挑檐铸铁弯头落水φ100mm	个	1.01	31.37	31.68		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	64.21	--	

项目编码	031004014032	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													52.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U 雨水地漏，DN50DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031002003061	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	031001006059	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	230.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费							29.71				
清单项目综合单价									70.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031001006060	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费							17.92				

清单项目综合单价								53.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN75dn75	m	0.963	14.08	13.56			
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN75dn75	个	1.076	4.05	4.36			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2			
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14			
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04			
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12			
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06			
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16			
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18			
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26			
	水	m3	0.022	3.79	0.08			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05			
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1			
	其他材料费			--	0.14	--		
	材料费小计			--	20.41	--		

项目编码	031002003062	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管DN150			m	0.305	65.33	19.93						
	石棉绒			kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝			kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥32.5级			kg	1	0.2573	0.26						
	钢板δ3.0 Q235			kg	0.4	3.4601	1.38						
	氧气			m3	0.257	2.83	0.73						
	乙炔气			kg	0.1117	15.44	1.72						
	电焊条			kg	0.1	5.94	0.59						
	其他材料费					--	0.01		--				

	材料费小计	--	27.35	--	

项目编码	031002003063	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003064	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	22.92	--	

项目编码	031001006061	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 DN100	10个	0.1	131.44	7.33		57.83	18.4	13.14	0.73		5.78	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.78	1.84
0.124工日		未计价材料费											19.87
清单项目综合单价													41.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈 DN100DN100	个	1	19.87	19.87		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.412	0.81	0.33		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.412	0.86	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.6	--	

项目编码	031001006062	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1175.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													70.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		

	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031001006063	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	124.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													53.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN75dn75	m	0.963	14.08	13.56		
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管件，DN75dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	20.41	--	

项目编码	031001006064	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	308.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													70.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031001006065	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	867.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	67.63	21.52	15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
0.145工日		未计价材料费											10.06
清单项目综合单价													36.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50dn50	m	0.967	7.38	7.14		
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管件，DN50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031002003065	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003066	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003067	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031001006066	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	204

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 DN100	10个	0.1	131.44	7.33		57.83	18.4	13.14	0.73		5.78	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.78	1.84
0.124工日		未计价材料费											19.87
清单项目综合单价													41.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈 DN100DN100	个	1	19.87	19.87		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.412	0.81	0.33		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.412	0.86	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.6	--	

项目编码	031004006003	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-763	蹲便器 预留	10组	0.1	216.24	2.92		95.15	30.27	21.62	0.29		9.52	3.03
综合人工工日		小计							21.62	0.29		9.52	3.03
0.204工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.45	0.3017	0.14		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	0.29	--	

项目编码	031004003003	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	204

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	浴盆、洗脸盆 预留	10组	0.1	180.2	1.95		79.29	25.23	18.02	0.2		7.93	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.2		7.93	2.52
0.17工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							28.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3017	0.09		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	0.2	--	

项目编码	031004014033	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	洗衣机专用地漏 DN50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													52.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机专用地漏 DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031004014034	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	268

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	防臭地漏 DN50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													52.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏 DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031001006067	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	14.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费							29.71				
清单项目综合单价									70.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031001006068	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	110.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费							17.92				

清单项目综合单价							53.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN75dn75	m	0.963	14.08	13.56		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN75dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	20.41	--	

项目编码	031001006069	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	30.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	67.63	21.52	15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
0.145工日		未计价材料费											10.06
清单项目综合单价													36.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50dn50			m	0.967	7.38	7.14						
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管件，DN50			个	0.902	3.24	2.92						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.011	10.72	0.12						
	丙酮			kg	0.017	5.15	0.09						
	钢锯条			根	0.051	0.21	0.01						
	透气帽(铅丝球)DN50			个	0.026	1.66	0.04						
	铁砂布2#			张	0.07	0.86	0.06						
	棉纱头			kg	0.021	5.57	0.12						

	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031004014035	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									52.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏，DN50DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031002003068	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		

	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003069	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003070	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							81.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	040101002005	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	28.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.000901	515.16		3801.66	221.52	66.97	0.46		3.43	0.2	0.06
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
综合人工工日		小计							5.41		3.43	2.33	0.7
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	28.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		159.26	509.49	154.03	11.85		1.59	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.59	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	031001006070	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1142.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	125.08	13.25	0.54	55.04	17.51	12.51	1.33	0.05	5.5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.52	0.05	5.73	1.82
0.1229工日		未计价材料费											14.19
清单项目综合单价													36.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN25	m	1.02	9.24	9.42		
	PP-R管管件 DN25	个	0.978	4.87	4.76		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.32	1.22		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	15.71	--	

项目编码	031001006071	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2076.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	48.51	15.43	11.02	1.41	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.57
清单项目综合单价													28.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20	m	1.02	5.75	5.87		
	PP-R管管件 DN20	个	1.152	2.35	2.71		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.15	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			

	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	10.17	--	

项目编码	031001006072	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1990.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.18	0.54	48.51	15.43	11.02	1.42	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
10-965	配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	10m	0.053687	68.9	2.48		30.32	9.65	3.7	0.13		1.63	0.52
综合人工工日		小计							15.24	1.74	0.05	6.71	2.13
0.1438工日		未计价材料费											7.31
清单项目综合单价													33.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN15	m	1.02	4.15	4.23		
	PP-R管管件 DN15	个	1.637	1.88	3.08		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.02	1.33		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	水泥32.5级	kg	0.239605	0.2573	0.06		
	黄砂	m3	0.000591	120.46	0.07		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	031003001029	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费											107.53

清单项目综合单价							141.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧膜片式减压阀DN32	个	1.01	106.47	107.53		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	117.58	--	

项目编码	031003001030	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费											85.13
清单项目综合单价													118.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器DN32			个	1.01	84.29	85.13						
	镀锌活接头DN32			个	1.01	9.36	9.45						
	厚漆			kg	0.014	8.58	0.12						
	机油			kg	0.012	7.72	0.09						
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02						
	橡胶板δ1～15			kg	0.006	7.72	0.05						
	棉纱头			kg	0.019	5.57	0.11						
	砂纸			张	0.19	0.94	0.18						
	钢锯条			根	0.16	0.21	0.03						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	95.18					--	

项目编码	031003001031	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费											38.25
清单项目综合单价													71.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	截止阀DN32			个	1.01	37.87	38.25						
	镀锌活接头DN32			个	1.01	9.36	9.45						
	厚漆			kg	0.014	8.58	0.12						
	机油			kg	0.012	7.72	0.09						
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02						
	橡胶板δ1～15			kg	0.006	7.72	0.05						
	棉纱头			kg	0.019	5.57	0.11						
	砂纸			张	0.19	0.94	0.18						
	钢锯条			根	0.16	0.21	0.03						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	48.3		--				

项目编码	031003001032	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													44.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	截止阀DN20			个	1.01	22.02	22.24						
	镀锌活接头DN20			个	1.01	4.7	4.75						
	厚漆			kg	0.01	8.58	0.09						
	机油			kg	0.012	7.72	0.09						
	线麻			kg	0.001	10.29	0.01						
	橡胶板δ1～15			kg	0.003	7.72	0.02						
	棉纱头			kg	0.012	5.57	0.07						
	砂纸			张	0.12	0.94	0.11						
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	27.4	--	

项目编码	031003001033	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							16.01				
清单项目综合单价									37.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN15	个	1.01	15.85	16.01		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.29	--	

项目编码	031003001034	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.96	7.51		7.46	2.37	16.96	7.51		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.51		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							28.39				
清单项目综合单价									62.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	28.39	28.39		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		

	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.9	--	

项目编码	031003001035	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													44.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001036	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											76.17
清单项目综合单价													98.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电磁阀DN20						个	1.01	75.42	76.17			
	镀锌活接头DN20						个	1.01	4.7	4.75			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板 δ1～15						kg	0.003	7.72	0.02			
	棉纱头						kg	0.012	5.57	0.07			
	砂纸						张	0.12	0.94	0.11			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	81.33		--	

项目编码	031002003071	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	183.3	58.32	41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	38.42	11.72			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.2573	0.17			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	18.15		--	

项目编码	031002003072	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	031002003073	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	031002003074	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	742

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	77.42	24.63	17.6	7	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50					m	0.305		19	5.8			
	石棉绒					kg	0.171		2.4	0.41			
	油浸麻丝					kg	0.082		8.4	0.69			
	水泥32.5级					kg	0.41		0.2573	0.11			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	7		--	

项目编码	031002003075	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	77.42	24.63	17.6	4.92	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32					m	0.305		12.19	3.72			
	石棉绒					kg	0.171		2.4	0.41			
	油浸麻丝					kg	0.082		8.4	0.69			
	水泥32.5级					kg	0.41		0.2573	0.11			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	4.92		--	

项目编码	031001006073	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1217.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	48.51	15.43	11.02	1.41	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											10.3
清单项目综合单价													30.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管 DN20	m	1.02	7.44	7.59		
	PP-R热水管管件 DN20	个	1.152	2.35	2.71		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.15	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	11.9	--	

项目编码	031001006074	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	13.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.18	0.54	48.51	15.43	11.02	1.42	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
10-965	配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	10m	0.057167	68.9	2.48		30.32	9.65	3.94	0.14		1.73	0.55
综合人工工日		小计							15.48	1.75	0.05	6.81	2.16
0.1461工日		未计价材料费											8.44
清单项目综合单价													34.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管 DN15	m	1.02	5.26	5.37		
	PP-R热水管管件 DN15	个	1.637	1.88	3.08		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.02	1.33		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	水泥32.5级	kg	0.255136	0.2573	0.07		

	黄砂	m3	0.000629	120.46	0.08		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	10.19	--	

项目编码	031003001037	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													44.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001038	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	螺纹截止阀 DN15	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											16.01
清单项目综合单价													37.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN15	个	1.01	15.85	16.01		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		

	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.29	--	

项目编码	031003001039	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	螺纹减压阀 DN15	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											38.38
清单项目综合单价													59.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹减压阀DN15	个	1.01	38	38.38		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.66	--	

项目编码	031002003076	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	144.12	45.86	32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							64.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003077	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	77.42	24.63	17.6	4.92	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN32			m	0.305	12.19	3.72						
	石棉绒			kg	0.171	2.4	0.41						
	油浸麻丝			kg	0.082	8.4	0.69						
	水泥32.5级			kg	0.41	0.2573	0.11						
	其他材料费					--	-0.01				--		
	材料费小计					--	4.92				--		

项目编码	031208002007	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	6.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	5.235804	115.54	180.22		50.84	16.18	604.94	943.6		266.19	84.72
11-2253	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		129.66	41.26	294.68	86.12		129.66	41.26

综合人工工日	小计			899.62	1029.72		395.85	125.98
8.487工日	未计价材料费							1072.41
清单项目综合单价								3523.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.157074	6.03	0.95			
	铝箔	m2	73.301256	12.86	942.65			
	管道保温；橡塑保温材料的燃烧性能等级为B1级及以上 40mm	m3	1.03	993.76	1023.57			
	胶带(9m/卷)	卷	11	4.44	48.84			
	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92			
	破布	kg	0.2	6	1.2			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	2102.13		--	

项目编码	030409008007	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	41.1	5.63	65.76	20.92	149.46	41.1	5.63	65.76	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.63	65.76	20.92
1.41工日		未计价材料费											60.33
清单项目综合单价													343.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	60.33	60.33		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	101.43	--	

项目编码	030409008008	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.28		40.58	12.91	9.22	4.83		4.06	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		4.06	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱，LEB	个	1.02	24.84	25.34		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	30.17	--	

项目编码	030409002005	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	736.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -25*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	54.1	17.21	12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费											4.84
清单项目综合单价													26.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	1.05	4.61	4.84		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.5	--	

项目编码	030409002006	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	141.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	54.1	17.21	12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费							6.98				
清单项目综合单价									28.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	1.05	6.65	6.98		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

项目编码	030409004003	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	508.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.93	7.55	22.39	7.12	5.09	0.19	0.76	2.24	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.19	0.76	2.24	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4	kg	0.0325	5.94	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	030409008009	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	128.26	40.81	29.15	4.2	0.24	12.83	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		30.32	9.65	6.89	0.05		3.03	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	17.59	5.6
0.377工日		未计价材料费							14.66				
清单项目综合单价									82.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	接地电阻测试点	只	1.02	13.31	13.58		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	接线盒面板	个	1.02	1.06	1.08		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	19.16	--	

项目编码	030409005003	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	435.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	10m	0.1	87.98	13.35	5.63	38.71	12.32	8.8	1.34	0.56	3.87	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.56	3.87	1.23
0.083工日		未计价材料费							5.06				
清单项目综合单价									20.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	m	1	5.06	5.06		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	12.86	0.18		
	水泥32.5级	kg	0.078	0.2573	0.02		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	5.94	0.15		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	6.4	--	

项目编码	030409003004	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	773.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	27.16	57.37	18.25	13.04	0.62	2.72	5.74	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.72	5.74	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	3.54	0.2		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	5.94	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	040807003003	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													982.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002003	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	236.54	75.26	537.6	3.98	54.43	236.54	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	236.54	75.26

4.8工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							907.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030404017356	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.4	11.21	73.69	23.45	46.89	9.63	3.14	20.63	6.57
综合人工工日		小计							341.57	41.84	69.32	150.29	47.83
3.2224工日		未计价材料费							12024.32				
清单项目综合单价									12675.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，AA1	只	1	11925.18	11925.18		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3348	5.94	1.99		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.94	33.72	99.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.1508	3.54	4.07		
	无光调和漆	kg	0.028	8.45	0.24		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.4601	0.97		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12066.16	--	

项目编码	030404017357	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.4	11.21	73.69	23.45	46.89	9.63	3.14	20.63	6.57
综合人工工日		小计							341.57	41.84	69.32	150.29	47.83
3.2224工日		未计价材料费							12024.32				
清单项目综合单价									12675.17				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
配电柜，AA1	只	1	11925.18	11925.18		
破布	kg	0.1	6	0.6		
铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.3348	5.94	1.99		
无光调和漆	kg	0.078	8.45	0.66		
钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
槽钢10#	m	2.94	33.72	99.14		
圆钢φ5.5～9	kg	1.1508	3.54	4.07		
钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.4601	0.97		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	12066.16	--	

项目编码	030404017358	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48

4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.75	18.02	14.44		7.93	2.52	13.52	10.83		5.95	1.89
综合人工工日		小计							159.8	45.1		70.31	22.37
1.5075工日		未计价材料费											1680
清单项目综合单价													1977.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ATg						只	1	1680	1680			
	破布						kg	0.175	6	1.05			
	铁砂布2#						张	1.55	0.86	1.33			
	无光调和漆						kg	0.03	8.45	0.25			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	0.75	1.89	1.42			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.4725	17.15	8.1			
	异型塑料管dn2.5～5						m	0.1875	1.17	0.22			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1725.1		--	

项目编码	030404017359	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3.9	18.02	14.44		7.93	2.52	70.28	56.32		30.93	9.83
综合人工工日		小计							256.84	94.11		113.02	35.95
2.423工日		未计价材料费											1260
清单项目综合单价													1759.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，3AL						只	1	1260	1260			
	破布						kg	0.49	6	2.94			
	铁砂布2#						张	4.9	0.86	4.21			
	无光调和漆						kg	0.03	8.45	0.25			

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.9	1.89	7.37		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.457	17.15	42.14		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.975	1.17	1.14		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1354.11	--	

项目编码	030404017360	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.4	18.02	14.44		7.93	2.52	43.25	34.66		19.03	6.05
综合人工工日		小计							229.81	72.45		101.12	32.17
2.168工日		未计价材料费											1260
清单项目综合单价													1695.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，10AL	只	1	1260	1260		
	破布	kg	0.34	6	2.04		
	铁砂布2#	张	3.4	0.86	2.92		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.512	17.15	25.93		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1332.45	--	

项目编码	030404017361	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
综合人工工日		小计							157.09	42.93		69.12	21.99
1.482工日		未计价材料费											350
清单项目综合单价													641.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ALrd	只	1	350	350		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	392.93	--	

项目编码	030404017362	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											1050
清单项目综合单价													1315.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，RALfg				只	1	1050		1050				
	破布				kg	0.1	6		0.6				
	铁砂布2#				张	0.8	0.86		0.69				
	无光调和漆				kg	0.03	8.45		0.25				
	钢垫板				kg	0.15	3.77		0.57				
	铜接线端子DT-10mm2				个	2.03	2.43		4.93				
	裸铜线10mm2				kg	0.2	56.42		11.28				
	塑料软管				kg	0.15	15.78		2.37				
	焊锡丝				kg	0.07	42.88		3				
	电力复合脂				kg	0.41	17.15		7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m				卷	0.1	12.43		1.24				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	2.1	1.1		2.31				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		1084.27			--	

项目编码	030404017363	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.93	2.52	5.41	4.33		2.38	0.76
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		10.73	3.41	14.63	8.66		6.44	2.05
综合人工工日		小计							206.6	50.78		90.91	28.93
1.949工日		未计价材料费											1960
清单项目综合单价													2337.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ALE				只	1	1960		1960				
	破布				kg	0.19	6		1.14				
	铁砂布2#				张	1.9	0.86		1.63				
	无光调和漆				kg	0.03	8.45		0.25				

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2010.78	--	

项目编码	030404017364	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.93	2.52	16.22	13		7.14	2.27
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.38	14.44		10.73	3.41	14.63	8.66		6.44	2.05
综合人工工日		小计							217.41	59.45		95.67	30.44
2.051工日		未计价材料费							1960				
清单项目综合单价									2362.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，2ALE	只	1	1960	1960		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.5	0.86	2.15		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2019.45	--	

项目编码	030404017365	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.45		86.85	27.63
1.862工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2108.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ALEs	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1796.45	--	

项目编码	030404017366	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.6	18.02	14.44		7.93	2.52	28.83	23.1		12.69	4.03
综合人工工日		小计							215.39	60.89		94.78	30.15
2.032工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2151.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，2ALEs	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.26	6	1.56		
	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.6	1.89	3.02		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.008	17.15	17.29		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.4	1.17	0.47		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1810.89	--	

项目编码	030404017367	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											1260
清单项目综合单价													1525.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，RATza	只	1	1260	1260		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1294.27	--	

项目编码	030404017368	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													332.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	37.79	--	

项目编码	030404017369	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													393.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.97	--	

项目编码	030404017370	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													393.72

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.12	6	0.72		

细	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.97	--	

项目编码	030404017371	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							1400				
清单项目综合单价									1732.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ACbx	只	1	1400	1400		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1437.79	--	

项目编码	030404017372	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.93	2.52	27.03	21.66		11.9	3.78
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.9	24.38	14.44		10.73	3.41	21.94	13		9.66	3.07
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.3	36.04	38.79		15.86	5.05	10.81	11.64		4.76	1.52
综合人工工日		小计							206.06	80.57		90.68	28.85
1.944工日		未计价材料费							490				
清单项目综合单价									896.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱，MXA	只	1	490	490		
	破布	kg	0.385	6	2.31		
	铁砂布2#	张	3.5	0.86	3.01		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.416	17.15	7.13		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.53	17.15	26.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	铜接线端子DT-16mm2	个	3.045	3.33	10.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	570.57	--	

项目编码	030404017373	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.93	2.52	27.03	21.66		11.9	3.78
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.9	24.38	14.44		10.73	3.41	21.94	13		9.66	3.07
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.3	36.04	38.79		15.86	5.05	10.81	11.64		4.76	1.52
综合人工工日		小计							206.06	80.57		90.68	28.85
1.944工日		未计价材料费											490
清单项目综合单价													896.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱，MXA-1	只	1	490	490		
	破布	kg	0.385	6	2.31		
	铁砂布2#	张	3.5	0.86	3.01		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.416	17.15	7.13		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.53	17.15	26.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	铜接线端子DT-16mm2	个	3.045	3.33	10.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	570.57	--	

项目编码	030404017374	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12

1.76工日	未计价材料费						3150
清单项目综合单价							3482.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，RATjy	只	1	3150	3150		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3187.79	--	

项目编码	030404017375	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.93	2.52	32.44	25.99		14.27	4.54
综合人工工日		小计							219	63.78		96.36	30.66
2.066工日		未计价材料费											2450
清单项目综合单价													2859.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，RATtx1/2	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		

	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2513.78	--	

项目编码	030411003046	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	153.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											40.12
清单项目综合单价													88.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电金属桥架 150*100	m	1.005	39.92	40.12		
	盖板	m	1.005				
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	46.54	--	

项目编码	030411003047	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	13.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1306	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											29.15
清单项目综合单价													77.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电防水桥架 100*100	m	1.005	29	29.15		
	盖板	m	1.005				
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	35.57	--	

项目编码	030411003048	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	158.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	136	43.27	30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											40.12
清单项目综合单价													96.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防强电防火桥架 150*100	m	1.005	39.92	40.12		
	盖板	m	1.005				
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		

	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	46.54	--	

项目编码	030411003049	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	136	43.27	30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											29.15
清单项目综合单价													85.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防强电防水防火桥架 100*100	m	1.005	29	29.15		
	盖板	m	1.005				
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	35.57	--	

项目编码	030413001007	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	345.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	277.51	88.3	6.31	0.94	0.41	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	180.5	57.43	4.1	0.17	0.24	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.43
清单项目综合单价													21.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.05	3.2649	3.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	5.94	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030411001039	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	505.69	46.65	1531.19	487.2	34.8	5.06	0.47	15.31	4.87
综合人工工日		小计							34.8	5.06	0.47	15.31	4.87
0.3283工日		未计价材料费											31.66
清单项目综合单价													92.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	1.03	30.74	31.66		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	2.64	0.03		

	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.2573	0.57		
	中砂	t	0.014168	87.43	1.24		
	水	m3	0.00264	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	36.72	--	

项目编码	030411001040	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	43.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	276.86	31.62	667.42	212.36	15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
0.1431工日		未计价材料费											19.71
清单项目综合单价													46.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	19.14	19.71		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	2.64	0.02		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	22.48	--	

项目编码	030411001041	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	44.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	276.86	31.62	667.42	212.36	15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
0.1431工日		未计价材料费											19.71
清单项目综合单价													46.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	19.14	19.71		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	2.64	0.02		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	22.48	--	

项目编码	030411001042	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 DN32	100m	0.01	886.16	181.13	23.11	389.91	124.06	8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
0.0836工日		未计价材料费											12.7
清单项目综合单价													28.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	12.33	12.7		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.51	--	

项目编码	030411001043	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	13.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 RC20	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											6.42
清单项目综合单价													18.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	6.23	6.42		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		

	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.33	--	

项目编码	030411001044	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2595.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
锯条	根	0.03	0.19	0.01		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
水	m3	0.00054	3.79			
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001045	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	565.68

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47	
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47	
0.0316工日		未计价材料费											4.95	
清单项目综合单价													11.21	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	紧定式镀锌电线管DN20				m	1.03	4.81	4.95						
	紧定式直管接头φ20				个	0.1751	1.54	0.27						
	紧定式锁母φ20				个	0.1854	0.9	0.17						
	锯条				根	0.025	0.19							
	镀锌铁丝13#～17#				kg	0.0028	6.03	0.02						
	电力复合脂				kg	0.001	17.15	0.02						
	金刚石锯片φ114×1.8				片	0.0067	17.15	0.11						
	水泥32.5级				kg	0.4554	0.2573	0.12						
	中砂				t	0.002898	87.43	0.25						
	水				m3	0.00054	3.79							
	其他材料费						--	0.01			--			
	材料费小计						--	5.92			--			

项目编码	030411001046	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	154.89		215.01	68.41	4.89	1.55		2.15	0.68	
综合人工工日		小计							4.89	1.55		2.15	0.68	
0.0461工日		未计价材料费											6.31	
清单项目综合单价													15.58	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内				m	1.03	6.13	6.31						
	紧定式直管接头φ25				个	0.1532	2.06	0.32						
	紧定式锁母φ25				个	0.1545	1.29	0.2						
	锯条				根	0.022	0.19							
	镀锌铁丝13#～17#				kg	0.003	6.03	0.02						

	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.86	--	

项目编码	030411001047	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1082	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	521.52	188.14		229.47	73.01	5.22	1.88		2.29	0.73
综合人工工日		小计							5.22	1.88		2.29	0.73
0.0492工日		未计价材料费											8.17
清单项目综合单价													18.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	m	1.03	7.93	8.17		
	紧定式直管接头φ32	个	0.1532	2.96	0.45		
	紧定式弯管接头φ32	个	0.0235	4.36	0.1		
	紧定式锁母φ32	个	0.1545	1.82	0.28		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0035	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0013	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.05	--	

项目编码	030411001048	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	408.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1083	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	100m	0.01	665.68	267.86		292.9	93.2	6.66	2.68		2.93	0.93
综合人工工日		小计							6.66	2.68		2.93	0.93
0.0628工日		未计价材料费											12.1
清单项目综合单价													25.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内			m		1.03		11.75	12.1				
	紧定式直管接头φ40			个		0.1313		4.5	0.59				
	紧定式弯管接头φ40			个		0.0216		6.71	0.14				
	紧定式锁母φ40			个		0.1545		2.89	0.45				
	锯条			根		0.02		0.19					
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.004		6.03	0.02				
	电力复合脂			kg		0.0015		17.15	0.03				
	金刚石锯片φ114×1.8			片		0.0096		17.15	0.16				
	水泥32.5级			kg		1.5433		0.2573	0.4				
	中砂			t		0.009821		87.43	0.86				
	水			m3		0.00183		3.79	0.01				
	其他材料费							--	0.02			--	
	材料费小计							--	14.78			--	

项目编码	030411004035	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1392	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面50mm2以内	100m单线	0.01	230.02	24.49		101.21	32.2	2.3	0.24		1.01	0.32
综合人工工日		小计							2.3	0.24		1.01	0.32
0.0217工日		未计价材料费											47.65
清单项目综合单价													51.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVR-1*50			m		1.05		45.38	47.65				
	钢丝φ1.6			kg		0.0024		6	0.01				
	棉纱头			kg		0.006		5.57	0.03				
	汽油			kg		0.009		9.3	0.08				
	焊锡			kg		0.0016		36.87	0.06				
	焊锡膏瓶装50g			kg		0.0004		51.45	0.02				
	塑料胶布带20mm×10m			卷		0.014		1.8	0.03				

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	47.89	--	

项目编码	030411004036	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1114.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.1
清单项目综合单价													3.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	1.81	2.1		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.25	--	

项目编码	030411004037	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	86.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	77.38	17.75		34.05	10.83	0.77	0.18		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.34	0.11
0.0073工日		未计价材料费											7.32
清单项目综合单价													8.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-10	m	1.05	6.97	7.32		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.3	0.07		

	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.5	--	

项目编码	030411004038	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3001.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1389	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	89.04	17.95		39.18	12.47	0.89	0.18		0.39	0.12
综合人工工日		小计							0.89	0.18		0.39	0.12
0.0084工日		未计价材料费							13.68				
清单项目综合单价									15.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-16	m	1.05	13.03	13.68		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.3	0.07		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.011	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.86	--	

项目编码	030411004039	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	51.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.51		34.98	11.13	0.8	0.14		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.14		0.35	0.11
0.0075工日		未计价材料费							1.39				
清单项目综合单价									2.79				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-1	m	1.16	1.2	1.39		

细	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.53	--	

项目编码	030411004040	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	109.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.51		34.98	11.13	0.8	0.14		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.14		0.35	0.11
0.0075工日		未计价材料费											1.57
清单项目综合单价													2.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-1.5	m	1.16	1.35	1.57		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.71	--	

项目编码	030411004041	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	6109.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.44
清单项目综合单价													3.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5	m	1.16	2.1	2.44		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	030411004042	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	82.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.78				
清单项目综合单价									5.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-4	m	1.16	3.26	3.78		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	030411004043	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	252.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.6		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1

综合人工工日	小计			0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日	未计价材料费							3.78
清单项目综合单价								5.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYS-2*1.5	m	1.08	3.5	3.78			
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05			
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3.93		--	

项目编码	030408001089	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	351.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	矿物绝缘电缆 BTGY-4*25+1*16	100m	0.01	740.94	210.24	11.16	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
0.0699工日		未计价材料费											240.3
清单项目综合单价													254.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	BTGY-4*25+1*16			m	1.02	235.59	240.3						
	破布			kg	0.0065	6	0.04						
	汽油			kg	0.0098	9.3	0.09						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0042	6.03	0.03						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.3042	1.46	0.44						
	标志牌			个	0.078	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0133	8.58	0.11						
	沥青绝缘漆			kg	0.0013	15.44	0.02						
	硬酯酸一级			kg	0.0007	10.29	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.3978	0.86	0.34						
	橡胶垫 δ2			m2	0.0009	14.58	0.01						
	膨胀螺栓M10			套	0.2106	0.69	0.15						
	电缆吊挂3×50			套	0.0924	8.45	0.78						
	合金钢钻头 φ8mm～10mm			根	0.0021	6.86	0.01						
	其他材料费					--	0.06				--		

	材料费小计	--	242.4	--	

项目编码	030408006090	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.31		23.5	7.48	53.42	76.31		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.31		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.3	3.35		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.31	--	

项目编码	030408001090	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	719.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	矿物绝缘电力电缆 BTGY-5*16	100m	0.01	444.14	49.59	11.22	195.42	62.18	4.44	0.5	0.11	1.95	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.11	1.95	0.62
0.0419工日		未计价材料费											121.43
清单项目综合单价													129.05

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	矿物绝缘电力电缆 BTGY-5*16	m	1.01	120.23	121.43		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	121.93	--	

项目编码	030408006091	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001091	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	132.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	矿物绝缘电力电缆 BTGY-5*6	100m	0.01	338.14	47	11.22	148.78	47.34	3.38	0.47	0.11	1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.11	1.49	0.47

0.0319工日	未计价材料费							78.13
清单项目综合单价								84.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电力电缆 BTGY-5*6	m	1.01	77.36	78.13			
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14			
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02			
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	78.6		--	

项目编码	030408006092	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													26.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	破布	kg	0.05	6	0.3								
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43								
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95								
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4								
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15								
	其他材料费			--	-0.01		--						
	材料费小计			--	7.22		--						

项目编码	030408001092	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	34.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	73.69	23.45	1.67	0.35	0.09	0.74	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.74	0.23
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.35	--	

项目编码	030408001093	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	16.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.23		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											7.58
清单项目综合单价													13.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZAN-KYJY-4*1.5	m	1.015	7.47	7.58		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.3	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.03	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	

	材料费小计	--	8.26	--	

项目编码	030408006093	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	42.4	38.07		18.66	5.94	42.4	38.07		18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	38.07		18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费											4.66
清单项目综合单价													109.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆头制作、安装 WDZAN-KYJY-4*1.5终端头 6芯以下	个	1.05	4.44	4.66		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	42.73	--	

项目编码	030408001094	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	51.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-725	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	333.9	36.14	9.13	146.92	46.75	3.34	0.36	0.09	1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.34	0.36	0.09	1.47	0.47
0.0315工日		未计价材料费											34.83

清单项目综合单价							40.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-YJY-4*10	m	1.01	34.49	34.83		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	35.19	--	

项目编码	030408006094	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.4	36.04	38.79		15.86	5.05	14.42	15.52		6.34	2.02
综合人工工日		小计							14.42	15.52		6.34	2.02
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	破布			kg	0.06	6	0.36						
	铁砂布2#			张	0.4	0.86	0.34						
	汽油			kg	0.08	9.3	0.74						
	铜接线端子DT-16mm2			个	4.06	3.33	13.52						
	电力复合脂			kg	0.008	17.15	0.14						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.024	17.15	0.41						
	其他材料费					--	0.01			--			
	材料费小计					--	15.52			--			

项目编码	030408001095	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	32.7

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	47	12.18	190.76	60.7	4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
0.0409工日		未计价材料费											47.04
清单项目综合单价													54.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	WDZBN-YJY-5*10			m	1.01	46.57	47.04						
	汽油			kg	0.0098	9.3	0.09						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0231	6.03	0.14						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06						
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0023	8.58	0.02						
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08						
	硬酯酸一级			kg	0.0002	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05						
	橡胶垫 δ 2			m2	0.0012	14.58	0.02						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	47.51		--				

项目编码	030408006095	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	破布			kg	0.075	6	0.45						
	铁砂布2#			张	0.5	0.86	0.43						
	汽油			kg	0.1	9.3	0.93						
	铜接线端子DT-16mm2			个	5.075	3.33	16.9						
	电力复合脂			kg	0.01	17.15	0.17						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.03	17.15	0.51						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	19.4		--				

项目编码	030408001096	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	18.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	47	12.18	148.78	47.34	3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
0.0319工日		未计价材料费											29.14
清单项目综合单价													35.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-YJY-5*6	m	1.01	28.85	29.14		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	030408006096	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		

	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001097	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	192.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	47	12.18	190.76	60.7	4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
0.0409工日		未计价材料费											41.81
清单项目综合单价													49.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-5*10	m	1.01	41.4	41.81		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.28	--	

项目编码	030408006097	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		

细	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001098	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	209.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	45.86	12.18	115.67	36.8	2.63	0.46	0.12	1.16	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.46	0.12	1.16	0.37
0.0248工日		未计价材料费											17.91
清单项目综合单价													22.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-5*4	m	1.01	17.73	17.91		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.37	--	

项目编码	030408006098	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							26.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001099	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	363.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	47	12.18	148.78	47.34	3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
0.0319工日		未计价材料费											29.14
清单项目综合单价													35.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-5*6	m	1.01	28.85	29.14		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	030408006099	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408008007	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.48	1.87		3.73	1.19	8.48	1.87		3.73	1.19
综合人工工日		小计							8.48	1.87		3.73	1.19
0.08工日		未计价材料费											106.47
清单项目综合单价													121.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 保护管	处	1	106.47	106.47		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	6.03	0.3		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	108.34	--	

项目编码	030412001020	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1488

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1569	座灯头	10套	0.1	76.32	9.83		33.58	10.68	7.63	0.98		3.36	1.07
综合人工工日		小计							7.63	0.98		3.36	1.07
0.072工日		未计价材料费											4.44
清单项目综合单价													17.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灯泡　L-04　5W	套	1.01	4.4	4.44		
	塑料圆台	个	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.02	0.34	0.35		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	5.42	--	

项目编码	030412001021	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									72.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全灯|加金属不小于IP2X网罩|明装　1x13W(LED)	套	1.01	45	45.45		
	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	46.66	--	

项目编码	030412004022	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费							116.15				
清单项目综合单价									163.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急筒灯　　5W　LED	套	1.01	115	116.15		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	127.91	--	

项目编码	030412001022	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费											44.8
清单项目综合单价													71.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	套	1.01	44.36	44.8		
	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	46.01	--	

项目编码	030412001023	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费											71.69
清单项目综合单价													98.86

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水型壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	套	1.01	70.98	71.69		

细	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	72.9	--	

项目编码	030412004023	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		86.75	27.6	19.72	4.08		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											80.8
清单项目综合单价													116.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外防水型应急照明灯DC36(IP67) 1*5W(LED) 不带蓄电池	套	1.01	80	80.8		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	84.88	--	

项目编码	030412005009	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		77.42	24.63	17.6	1.5		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											49.29
清单项目综合单价													78.59

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	单管LED灯|吸顶　　1*18W(LED) 带反射罩	套	1.01	48.8	49.29		
	圆木台63～138×22	块	2.1				
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	50.79	--	

项目编码	030412004024	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明壁灯DC36V　　1*7W(LED) 不带蓄电池	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004025	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯DC36V(中型)　　1*1W(LED) 不带蓄电池	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004026	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口标志灯DC36V(中型)　　1*1W(LED) 不带蓄电池	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004027	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED) 不带蓄电池						套	1.01	45	45.45			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	48.62		--	

项目编码	030412004028	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED) 不带蓄电池						套	1.01	45	45.45			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	48.62		--	

项目编码	030404034017	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	248

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		30.32	9.65	6.89	0.42		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.04				
清单项目综合单价									15.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联单控开关 250V 10A	只	1.02	3.96	4.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030404034018	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		30.32	9.65	6.89	0.52		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.24				
清单项目综合单价									15.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联双控开关 250V 10A	只	1.02	4.16	4.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030404034019	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	太阳能控制面板	10套	0.1	68.9	4.19		30.32	9.65	6.89	0.42		3.03	0.97

综合人工工日	小计			6.89	0.42		3.03	0.97
0.065工日	未计价材料费							255
清单项目综合单价								266.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	太阳能控制面板	只	1.02	250	255			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	255.42		--	

项目编码	030404034020	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	178
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		31.72	10.09
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	7.21	0.57		3.17	1.01
综合人工工日	小计			7.21	0.57		3.17	1.01
0.068工日	未计价材料费							5.95
清单项目综合单价								17.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联单控开关 250V 10A	只	1.02	5.83	5.95			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	6.52		--	

项目编码	030404034021	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	140
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		31.72	10.09
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	7.21	0.57		3.17	1.01
综合人工工日	小计			7.21	0.57		3.17	1.01
0.068工日	未计价材料费							6.79
清单项目综合单价								18.75
材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联双控开关 250V 10A	只	1.02	6.66	6.79			

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.36	--	

项目编码	030404034022	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		33.11	10.54	7.53	0.73		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									20.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联单控开关 250V 10A	只	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	030404034023	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	268

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.26	8.26		33.11	10.54	7.53	0.83		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.83		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费							13.58				
清单项目综合单价									26.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联双控开关 250V 10A	只	1.02	13.31	13.58		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.41	--	

项目编码	030404035010	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1428

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二极+三极组合插座	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费							6.28				
清单项目综合单价									21.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二极+三极组合插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.16	6.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030404035011	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相三极插座	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									20.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相三极插座单相暗插座15A 3孔	套	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	030404035012	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔插座(带USB接口)	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											26.01
清单项目综合单价													41.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔插座(带USB接口)单相暗插座15A 5孔	套	1.02	25.5	26.01		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030404035013	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	204

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔厨房灶台插座 (带开关)	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											13.58
清单项目综合单价													28.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔厨房灶台插座 (带开关)单相暗插座15A 5孔	套	1.02	13.31	13.58		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	14.92	--	

项目编码	030404035014	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-385	地面插座	10套	0.1	186.56	7.84		82.09	26.12	18.66	0.78		8.21	2.61

综合人工工日	小计			18.66	0.78		8.21	2.61
0.176工日	未计价材料费							108.6
清单项目综合单价								138.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔地面插座　　250V 10A	套	1.02	106.47	108.6			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.305	1.5	0.46			
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	109.38		--	

项目编码	030404035015	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	952

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔防溅插座　　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	9.88		--	

项目编码	030404035016	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											8.62
清单项目综合单价													21.22
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	三孔厨房冰箱插座(带开关)　　250V 10A	套	1.02	8.45	8.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	030404035017	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									20.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三孔热水器防溅插座　　250V 10A	套	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	030404035018	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费							6.79				
清单项目综合单价									19.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三孔洗衣机防溅插座　　250V 10A	套	1.02	6.66	6.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030404035019	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													20.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三孔厨房油烟机插座 250V 10A	套	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	030411006010	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1684

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 塑料	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006011	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	4360

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关、插座盒 塑料	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.61	--	

项目编码	030411006012	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	390

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.08				
清单项目综合单价									8.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 金属	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030411006013	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费							2.08				

清单项目综合单价							8.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关、插座盒　　金属	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.33	--	

项目编码	030411001049	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2000.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG　　DN20公称直径20mm以内	m	1.03	4.81	4.95		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030411001050	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	19044.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	598.9	57.74		263.52	83.85	5.99	0.58		2.64	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.64	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC DN20公称直径20mm以内	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.16	--	

项目编码	030411001051	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5031.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	639.18	110.15		281.24	89.49	6.39	1.1		2.81	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.81	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC DN25公称直径25mm以内	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		

	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001052	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1152.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径32mm以内	100m	0.01	676.28	114.01		297.56	94.68	6.76	1.14		2.98	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.98	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													16.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC DN32公称直径32mm以内	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	030411001053	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	556.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1302	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长500mm以内	10m	0.1	109.18	106.96		48.04	15.29	10.92	10.7		4.8	1.53
综合人工工日		小计							10.92	10.7		4.8	1.53
0.103工日		未计价材料费											2.29

清单项目综合单价							
							30.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管　　Φ20公称管径20mm以内	m	1.03	2.22	2.29		
	PVC塑料管接头dn15	套	4.12	1.4	5.77		
	镀锌管卡DN20	个	4.12	1.16	4.78		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.816	0.13	0.11		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	12.99	--	

项目编码	030411001054	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	556.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1302	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长500mm以内	10m	0.1	109.18	106.96		48.04	15.29	10.92	10.7		4.8	1.53
综合人工工日		小计							10.92	10.7		4.8	1.53
0.103工日		未计价材料费											2.29
清单项目综合单价													30.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管　　Φ25公称管径20mm以内						m	1.03	2.22	2.29			
	PVC塑料管接头dn15						套	4.12	1.4	5.77			
	镀锌管卡DN20						个	4.12	1.16	4.78			
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50						十个	0.816	0.13	0.11			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	12.99		--	

项目编码	030411004044	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	69185.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.97
清单项目综合单价													3.41
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5						m	1.16	1.7	1.97			

细	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.12	--	

项目编码	030411004045	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	17439.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.49		25.19	8.01	0.57	0.15		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.87				
清单项目综合单价									3.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4	m	1.1	2.61	2.87		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004046	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3682.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	77.38	17.75		34.05	10.83	0.77	0.18		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.34	0.11
0.0073工日		未计价材料费							6.94				
清单项目综合单价									8.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-10	m	1.05	6.61	6.94		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.3	0.07		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.12	--	

项目编码	030411003050	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	146.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											55.29
清单项目综合单价													103.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电金属桥架 300*100	m	1.005	55.01	55.29		
	盖板	m	1.005				
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	61.71	--	

项目编码	030411003051	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	44.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.18	4.47	68.09	21.67	15.48	6.32	0.45	6.81	2.17
综合人工工日		小计							15.48	6.32	0.45	6.81	2.17
0.146工日		未计价材料费											25.86
清单项目综合单价													57.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电金属桥架 100*50						m	1.005	25.73	25.86			
	盖板						m	1.005					
	汽油						kg	0.008	9.3	0.07			
	砂轮片 φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片 φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	棉纱头						kg	0.003	5.57	0.02			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.07	0.59	0.04			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	32.18		--	

项目编码	030413001008	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	180.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	277.51	88.3	6.31	0.94	0.41	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	180.5	57.43	4.1	0.17	0.24	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.43
清单项目综合单价													21.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.05	3.2649	3.43			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.02304	5.94	0.14			
	破布						kg	0.00288	6	0.02			
	铁砂布2#						张	0.036	0.86	0.03			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.49536	1.1	0.54			
	溶剂汽油						kg	0.00389	2.64	0.01			

	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030502003003	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-820	家居智能控制箱	台	1	42.56	0.28		18.73	5.96	42.56	0.28		18.73	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.28		18.73	5.96
0.38工日		未计价材料费											48.43
清单项目综合单价													115.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内多媒体信息箱	台	1	48.43	48.43		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.71	--	

项目编码	030411006014	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	856

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 塑料	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030411006015	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.08				
清单项目综合单价									8.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 钢制	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030404034024	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	856

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		30.32	9.65	6.89	0.05		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							1.08				
清单项目综合单价									12.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预留穿线空白面板	个	1.02	1.06	1.08		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.13	--	

项目编码	030502003001	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-818	住宅小区智能化系统 家居控制系统设备安装 可视对讲 户外机	台	1	127.68	4.46	0.29	56.18	17.88	127.68	4.46	0.29	56.18	17.88

综合人工工日	小计	127.68	4.46	0.29	56.18	17.88
1.14工日	未计价材料费					106.47
清单项目综合单价						312.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对讲及安防分线箱	台	1	106.47	106.47		
	膨胀螺栓M5	套	8.2	0.51	4.18		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	110.93	--	

项目编码	030411001055	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2646.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	4.81	4.95		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030411001056	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1299.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	154.89		215.01	68.41	4.89	1.55		2.15	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.55		2.15	0.68
0.0461工日		未计价材料费											6.31
清单项目综合单价													15.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	6.13	6.31		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.86	--	

项目编码	030411001057	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	353.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001058	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	71.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	366.59	116.64	8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费							7.23				
清单项目综合单价									22.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头 φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.0123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001059	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6011.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		263.52	83.85	5.99	0.58		2.64	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.64	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.16	--	

项目编码	030411001060	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6464.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		281.24	89.49	6.39	1.1		2.81	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.81	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		

	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030408008008	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.48	1.87		3.73	1.19	8.48	1.87		3.73	1.19
综合人工工日		小计							8.48	1.87		3.73	1.19
0.08工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									121.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 保护管	处	1	106.47	106.47		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	6.03	0.3		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	108.34	--	

项目编码	031002001015	项目名称	管道支架制作	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A002	抗震支架(10kg以下)	100kg	2	909.48	276.54	15.91	400.17	127.33	1818.96	553.08	31.82	800.34	254.66
综合人工工日		小计							1818.96	553.08	31.82	800.34	254.66
17.16工日		未计价材料费							1164.8				
清单项目综合单价									4623.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架	kg	208	5.6	1164.8		
	砂轮片 φ350	片	2	11.58	23.16		

	棉纱头	kg	2.7	5.57	15.04		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	1.6	3.26	5.22		
	膨胀螺栓M16×200	套	160	3	480		
	钢垫圈	kg	1.122	4.97	5.58		
	精制六角螺栓	kg	1.358	4.82	6.55		
	螺母	kg	2.842	6.17	17.54		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1717.88	--	

项目编码	031301017011	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1064.05	3191.95		468.18	148.97	1064.05	3191.95		468.18	148.97
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999)脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	24.78	74.34		10.9	3.47	24.78	74.34		10.9	3.47
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2575.04	7725.14		1133.02	360.51	2575.04	7725.14		1133.02	360.51
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.75	17.26		2.53	0.81	5.75	17.26		2.53	0.81
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.21	9.62		1.41	0.45	3.21	9.62		1.41	0.45
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	8.77	26.26		3.86	1.23	8.77	26.26		3.86	1.23
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	285.18	855.54		125.48	39.93	285.18	855.54		125.48	39.93

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4441.78	13325.3		1954.38	621.85	4441.78	13325.3		1954.38	621.85
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	28.94	86.82		12.73	4.05	28.94	86.82		12.73	4.05
综合人工工日		小计							8437.5	25312.23		3712.49	1181.27
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38643.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	25312.23		--	
	材料费小计								--	25312.23		--	

项目编码	031302007007	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	33034.59		49551.75	14535.22	4624.84	33034.59		49551.75	14535.22	4624.84
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的27%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	12236.65		43384.44	5384.13	1713.13	12236.65		43384.44	5384.13	1713.13
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	366.66		549.98	161.33	51.33	366.66		549.98	161.33	51.33
5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的1%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	28.94			12.73	4.05	28.94			12.73	4.05
综合人工工日		小计							45666.84		93486.17	20093.41	6393.35
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													165639.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼给排水、电气工程(3-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001013	安全文明施工费			45916.32			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	40277.47			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	5638.85			
2	031302002013	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003013	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004013	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005013	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006013	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008013	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	29536.81			
8	031302009013	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010013	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011013	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	2685.16			
11	031302012013	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	805.55			
12	031302090013	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091013	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015013	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1611.1			
合计					80554.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼给排水、电气工程(3-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	124702.43		
2	暂估价	1840000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	1840000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1964702.43		

暂列金额明细表

工程名称：3#楼给排水、电气工程(3-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	124702.43	
合计			124702.43	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼给排水、电气工程(3-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼给排水、电气工程(3-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	屋面太阳能系统安装	设备及管线费用	140000			
2	智能化集成系统	设备及管线费用	700000			
3	电梯	设备及安装费用	1000000			
合计			1840000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：3#楼给排水、电气工程(3-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼给排水、电气工程(3-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼给排水、电气工程(3-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	133397.89		133397.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4730421.76	2.4	113530.12
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4730421.76	0.42	19867.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4730421.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4876987.05	9	438928.83
合计					572326.72

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#楼给排水、电气工程(3-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#楼给排水、电气工程(3-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：3#楼消火栓、喷淋、报警工程(3-6)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	406130.23	
1.1	人工费	130547.25	
1.2	材料费	194207.38	
1.3	施工机具使用费	5666.97	
1.4	企业管理费	57434.12	
1.5	利润	18274.51	
2	措施项目费	46302.64	
2.1	单价措施项目费	34615.09	
2.2	总价措施项目费	11687.55	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6891.62	
3	其他项目费	20306.51	
3.1	其中：暂列金额	20306.51	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12267.36	
5	税金	43650.61	
6	工程造价	528657.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消火栓、喷淋、报警工程(3-6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓工程						
1	031002003078	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	36	81.99	2951.64	
2	031002003079	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	6	110.37	662.22	
3	030901013005	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：每只灭火器箱含灭火器MF/ABC3*2两具	组	11	236.43	2600.73	
4	030901013006	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：MFTZ/ABC20	组	10	466.41	4664.1	
5	031003001040	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	80.81	80.81	
6	031003001041	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	44.14	44.14	
7	030601002011	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	1	140.03	140.03	
8	031003003082	法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	3	587.87	1763.61	
9	031003003083	法兰阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	9	402.06	3618.54	
10	030901010005	室内消火栓	1、名称：消火栓（试验栓） 2、型号、规格：800*650*240 3、附件材质、规格：消火栓箱内配置消火栓按钮，消火栓型号：SN65.QZ19龙带长25m	套	1	819.19	819.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030901010006	室内消火栓	1、安装方式：单栓带消防软管卷盘组合式消防柜，减压稳压型 2、型号、规格：1800*700*160 3、其他：消火栓箱体为钢板,面板采用消防箱配套专用门。消火栓箱箱体正面上应设置永久固定铭牌,箱门上应用红色字体标明“消火栓”字样。 4、灭火器：含灭火器2具/套 5、组件安装：每个消火栓箱内配置单出口消火栓；DN65mm L25m衬胶水带一条，QZ19D19直流水枪1支，消防按钮1个，JPS1.6-19消防软管卷盘1套,软管长30m	套	21	903.72	18978.12	
12	030901007003	减压孔板	1、名称、规格：减压孔板DN65	个	14	146.62	2052.68	
13	030901010007	室内消火栓	1、安装方式：单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：1800*700*160 3、其他：消火栓箱体为钢板,面板采用消防箱配套专用门。消火栓箱箱体正面上应设置永久固定铭牌,箱门上应用红色字体标明“消火栓”字样。 4、灭火器：含灭火器2具/套 5、组件安装：每个消火栓箱内配置单出口消火栓；DN65mm L25m衬胶水带一条，QZ19D19直流水枪1支，消防按钮1个，JPS1.6-19消防软管卷盘1套,软管长30m	套	24	903.72	21689.28	
14	030901002009	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN70 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	112.25	68.15	7649.84	
15	030901002010	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN100 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	254.11	103.42	26280.06	
16	031208002008	管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑材料 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：Φ133以下	m3	0.85	1488.57	1265.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：保温保护层采用铝板保护 2、厚度：0.5mm	m2	22.68	75.03	1701.68	
18	031201001017	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：樟丹二道 3、除锈级别：轻锈	m2	94.95	16.12	1530.59	
19	031002001016	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	366.35	16.49	6041.11	
20	031201003015	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：铁红防锈漆一道，面漆一道	kg	366.35	1.63	597.15	
		分部小计					105130.8	
		喷淋工程						
21	031002003080	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	1	147.25	147.25	
22	031002003081	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	85.76	343.04	
23	030817008027	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	1	43.1	43.1	
24	030817008028	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN65 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	1	43.1	43.1	
25	030817008029	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	1	36.59	36.59	
26	030817008030	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN40 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	1	35.03	35.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030901003004	水喷淋喷头	1、安装部位：室内；无吊顶 2、型号、规格：喷淋头；DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	134	30.1	4033.4	
28	030901008003	末端试水装置	1、规格：末端试水装置 2、组装形式：DN25，含末端试水管、压力表、试水阀门、试水接头等装置及应设永久性标识（喷淋试水，非警勿动）	组	1	296.53	296.53	
29	031003003084	法兰阀门	1、类型：法兰信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	630.69	630.69	
30	030901006003	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格、型号：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	820.62	820.62	
31	030901007004	减压孔板	1、名称：减压孔板，各种规格孔径综合考虑报价 2、材质、规格：304不锈钢；DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	292.09	292.09	
32	031003001042	螺纹阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	1	148.6	148.6	
33	030901001021	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	234.22	46.47	10884.2	
34	030901001022	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	98.72	53.36	5267.7	
35	030901001023	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	13.35	65.84	878.96	
36	030901001024	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	52.3	75.39	3942.9	
37	030901001025	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN70 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	8.9	72.06	641.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030901001026	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN80 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	27.54	82.36	2268.19	
39	030901001027	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	15.8	108.4	1712.72	
40	030901001028	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	34.1	164.25	5600.93	
41	031201001018	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：樟丹二道 3、除锈级别：轻锈	m2	94.95	16.12	1530.59	
42	031002001017	管道支架制作	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架制作、安装	kg	484.79	16.49	7994.19	
43	031201001019	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：樟丹二道 3、除锈级别：轻锈	m2	484.79	16.12	7814.81	
44	031001006075	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC；75 4、连接形式：承插零件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	3.5	49.08	171.78	
45	030905002003	水灭火控制装置调试	1、系统形式：50点以下 2、调试内容：投标人负责消防检测、最终主管部门验收认可并交付业主	系统	1	1613.72	1613.72	
		分部小计					57192.06	
		火灾自动报警系统						
46	030411003052	桥架	1、名称：防火金属线槽 2、型号：热镀锌 3、规格：150*100 4、壁厚：符合规范要求	m	166.25	95.31	15845.29	
47	030413001009	铁构件	1、名称：桥架支撑架制作、安装 2、材质：型钢 3、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	85	21.64	1839.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030411001061	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	3035.8	16.88	51244.3	
49	030411001062	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	41	16.88	692.08	
50	030408001100	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZBN-KYJY-4*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	609.7	13.16	8023.65	
51	030411004047	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	1918.81	3.24	6216.94	
52	030411004048	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	925.2	3.46	3201.19	
53	030411004049	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	705.93	3.24	2287.21	
54	030411004050	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RYJS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	2352.47	5.01	11785.87	
55	030411004051	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZCN-RYJS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	518.07	5.24	2714.69	
56	030411004052	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RYJS-2*1.0 4、材质：铜芯	m	237.11	3.84	910.5	
57	030411004053	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZCN-RYJS-2*1.0 4、材质：铜芯	m	136.12	4.08	555.37	
58	030404032005	端子箱	1、名称：火灾自动报警模块箱 2、安装部位：吸墙,底边距地1.5M	台	4	467.97	1871.88	
59	030404032006	端子箱	1、名称：火灾自动报警端子箱 2、安装部位：吸墙,底边距地1.5M	台	36	467.97	16846.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030904001009	点型探测器	1、名称：点型感烟火灾探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶	个	193	95.48	18427.64	
61	030904009005	区域报警控制箱	1、多线制：重复显示屏 2、安装方式：吸墙,底边距地1.5M	台	2	1679.87	3359.74	
62	030904003013	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、规格：吸墙,底边距地1.5M	个	36	163.14	5873.04	
63	030904005004	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：吸墙,底边距地2.5M	个	36	227.05	8173.8	
64	030904007005	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、安装方式：吸顶安装，额定功率≥3W,广播扬声器应采用阻燃材料,或具有阻燃外壳结构,外壳防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB/T4208的有关规定	个	104	98.53	10247.12	
65	030904006003	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、安装方式：吸墙,底边距地1.3M	部	10	142.01	1420.1	
66	030904003014	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：消火栓箱内	个	37	136.52	5051.24	
67	030904008012	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、输出形式：总线制	个	40	293.74	11749.6	
68	030904008013	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、输出形式：多输出	个	4	293.74	1174.96	
69	030904008014	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、输出形式：多输出	个	46	293.74	13512.04	
70	030904008015	模块（模块箱）	1、名称：防火门监控模块，单双门、常开、常闭综合考虑 2、类型：含电磁释放器、防火门磁开关	个	73	350.52	25587.96	
71	030904008016	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块	个	2	551.05	1102.1	
72	030904008017	模块（模块箱）	1、名称：消防设备电源监控模块	个	6	551.05	3306.3	
73	030905003005	防火控制装置调试	1、名称：消防广播、通讯分机 2、类型：调试	个	114	20.22	2305.08	
74	030905003006	防火控制装置调试	1、名称：消防电梯装置 2、类型：调试	个(部)	4	911.86	3647.44	
75	030411006016	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	581	8.32	4833.92	
		分部小计					243807.37	
		分部分项合计					406130.23	
1	031301017012	脚手架搭拆		项	1	6885.91	6885.91	
2	031302007008	高层施工增加		项	1	27729.18	27729.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					34615.09	
合计							440745.32	

综合单价分析表

工程名称：3#楼消火栓、喷淋、报警工程(3-6)

项目编码	031002003078	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003079	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	27.35	--	

项目编码	030901013005	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费							220.02				
清单项目综合单价									236.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	每只灭火器箱含灭火器 MF/ABC3*2两具	个	2	39.92	79.84		
	灭火器放置箱	个	1	140.18	140.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	220.02	--	

项目编码	030901013006	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									466.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MFTZ/ABC20	个	1	450	450		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	031003001040	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 DN20	个	1	22.26	9.14		9.79	3.12	22.26	9.14		9.79	3.12
综合人工工日		小计							22.26	9.14		9.79	3.12

0.21工日	未计价材料费						36.5	
清单项目综合单价							80.81	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	自动排气阀DN20	个	1	36.5	36.5			
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48			
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85			
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15			
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12			
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01				
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19			
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74			
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13			
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21			
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17			
	机油	kg	0.009	7.72	0.07			
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02			
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01			
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	45.64	--		

项目编码	031003001041	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													44.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	27.4	--	

项目编码	030601002011	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.6	1.78	12.72	0.86		5.6	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	25.31	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													140.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003082	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											338.16
清单项目综合单价													587.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1	338.16	338.16		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.87	--	

项目编码	031003003083	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰蝶阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											152.35
清单项目综合单价													402.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀DN100	个	1	152.35	152.35		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	235.06	--	

项目编码	030901010005	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费											665.47
清单项目综合单价													819.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓（试验栓） 800*650*240单栓65						套	1	665.47	665.47			
	棉纱头						kg	0.12	5.57	0.67			
	木方材						m3	0.0036	1543.59	5.56			
	砂轮片 φ400						片	0.0456	11.58	0.53			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	2.016	0.3	0.6			
	水泥32.5级						kg	1.716	0.2573	0.44			
	其他材料费								--	0.84		--	
	材料费小计								--	674.11		--	

项目编码	030901010006	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	单栓减压稳压型带消防软管卷盘组合式消防柜（单栓） 1800*700*160	套	1	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费											750
清单项目综合单价													903.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单栓带消防软管卷盘组合式消防柜，减压稳压型 1800*700*160						套	1	750	750			
	棉纱头						kg	0.12	5.57	0.67			
	木方材						m3	0.0036	1543.59	5.56			
	砂轮片 φ400						片	0.0456	11.58	0.53			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	2.016	0.3	0.6			
	水泥32.5级						kg	1.716	0.2573	0.44			
	其他材料费								--	0.84		--	
	材料费小计								--	758.64		--	

项目编码	030901007003	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-46	减压孔板安装 公称直径70mm以内	个	1	37.1	20.76	9.34	16.32	5.19	37.1	20.76	9.34	16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	20.76	9.34	16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											57.91
清单项目综合单价													146.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压孔板DN65			个	1				21	21			
	平焊法兰DN65			片	2				18.455	36.91			
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.237				5.94	1.41			
	棉纱头			kg	0.05				5.57	0.28			
	破布			kg	0.08				6	0.48			
	电			kW·h	0.115				0.59	0.07			
	清油			kg	0.04				13.72	0.55			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.36				11.06	3.98			
	砂轮片φ100			片	0.086				1.29	0.11			
	砂轮片φ400			片	0.038				11.58	0.44			
	厚漆			kg	0.2				8.58	1.72			
	汽油			kg	0.05				9.3	0.47			
	精制带母镀锌螺栓M16×100			套	4.12				2.73	11.25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	78.67		--	

项目编码	030901010007	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费											750
清单项目综合单价													903.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 1800*700*160单栓65			套	1				750	750			
	棉纱头			kg	0.12				5.57	0.67			
	木方材			m3	0.0036				1543.59	5.56			
	砂轮片φ400			片	0.0456				11.58	0.53			

	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.2573	0.44		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	758.64	--	

项目编码	030901002009	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	112.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm	10m	0.1	167.48	2.96	3.64	73.69	23.45	16.75	0.3	0.36	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm	100m	0.01	68.9	30.8		30.32	9.65	0.69	0.31		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.61	0.36	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费											39.62
清单项目综合单价													68.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN70	m	1.022	31.49	32.18		
	卡箍配件（综合） DN70	0	0.425	17.5	7.44		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.098	3.79	0.37		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	40.23	--	

项目编码	030901002010	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	254.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1	246.98	4.26	14.86	108.67	34.58	24.7	0.43	1.49	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm	100m	0.01	68.9	30.8		30.32	9.65	0.69	0.31		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.74	1.49	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费											61.07
清单项目综合单价													103.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN100	m	1.022	53.2	54.37		
	卡箍配件（综合） DN100	个	0.268	25	6.7		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.111	3.79	0.42		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	61.81	--	

项目编码	031208002008	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2259	橡塑保温管道 φ133mm以下 厚度50mm	m3	1	206.7	101.56		90.95	28.94	206.7	101.56		90.95	28.94
综合人工工日		小计							206.7	101.56		90.95	28.94
1.95工日		未计价材料费							1060.42				
清单项目综合单价									1488.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性泡沫橡塑材料 50mm	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	8.3	4.44	36.85		
	粘结剂	kg	6.5	15.44	100.36		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1161.98	--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	22.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.46	88.15	28.05	20.03	1.27	5.15	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.15	8.82	2.81
0.189工日		未计价材料费							36.95				
清单项目综合单价									75.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝板 δ0.5	m2	1.2	30.79	36.95		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头 φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.22	--	

项目编码	031201001017	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	94.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		13.53	4.3	3.07	0.28		1.35	0.43
11-53+[11-54]	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	48.76	6.89		21.45	6.83	4.88	0.69		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.95	0.97		3.5	1.11
0.075工日		未计价材料费											2.59
清单项目综合单价													16.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.02	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.15	0.86	0.13		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	10.65	2.59		
	汽油	kg	0.074	9.3	0.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.56	--	

项目编码	031002001016	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	366.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.49

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		

细	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003015	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	366.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.79	8.14	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.84	8.14	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03

综合人工工日	小计	0.72	0.06	0.25	0.32	0.1
0.0068工日	未计价材料费					0.18
清单项目综合单价						1.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0116	10.65	0.12		
	汽油	kg	0.0039	9.3	0.04		
	调和漆	kg	0.008	7.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.24	--	

项目编码	031002003080	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	550.14	578.25	24.98	242.06	77.02	55.01	57.83	2.5	24.21	7.7
综合人工工日		小计							55.01	57.83	2.5	24.21	7.7
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.2573	0.31		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	57.83	--	

项目编码	031002003081	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	183.3	58.32	41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	030817008027	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	030817008028	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80						m	0.305	30.04	9.16			
	石棉绒						kg	0.19	2.4	0.46			
	油浸麻丝						kg	0.091	8.4	0.76			
	水泥32.5级						kg	0.445	0.2573	0.11			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	10.5		--	

项目编码	030817008029	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	77.42	24.63	17.6	7	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	19	5.8			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.2573	0.11			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	7		--	

项目编码	030817008030	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	175.96	54.44	17.85	77.42	24.63	17.6	5.44	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	5.44	1.79	7.74	2.46

0.166工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							35.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40	m	0.305	13.9	4.24		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5.44	--	

项目编码	030901003004	项目名称	水喷淋喷头	计量单位	个	工程量	134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	喷淋头 DN15	10个	0.1	128.26	24.64	2	56.43	17.96	12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
综合人工工日		小计							12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
0.121工日		未计价材料费											7.17
清单项目综合单价													30.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	喷淋头 DN15	个	1.01	7.1	7.17		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片Φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.63	--	

项目编码	030901008003	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置安装 公称直径25mm	组	1	122.96	40.58	1.2	54.1	17.21	122.96	40.58	1.2	54.1	17.21
综合人工工日		小计							122.96	40.58	1.2	54.1	17.21
1.16工日		未计价材料费											60.48

清单项目综合单价							296.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀 DN25	个	2.02	29.94	60.48		
	棉纱头	kg	0.041	5.57	0.23		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	砂轮片 Φ400	片	0.064	11.58	0.74		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.02	1.81		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.108	0.3	0.63		
	镀锌三通DN25×15	个	1.01	3.67	3.71		
	压力表0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87		
	压力表气门QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个	1	7.29	7.29		
	镀锌六角外丝DN15	个	1.01	0.95	0.96		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	101.06	--	

项目编码	031003003084	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	法兰信号蝶阀 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	62.5	19.89	142.04	137.88	21.8	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费											246.58
清单项目综合单价													630.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰信号蝶阀 DN150	个	1	246.58	246.58		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.78	91.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	5.94	5.23		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	384.46	--	

项目编码	030901006003	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	水流指示器 DN150	个	1	170.66	51.33	20.26	75.09	23.89	170.66	51.33	20.26	75.09	23.89
综合人工工日		小计							170.66	51.33	20.26	75.09	23.89
1.61工日		未计价材料费							479.39				
清单项目综合单价									820.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器 DN150	套	1	378.67	378.67		
	平焊法兰DN150	片	2.2	45.78	100.72		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.687	5.94	4.08		
	棉纱头	kg	0.056	5.57	0.31		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.59	0.13		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	带母螺栓	kg	5.582	4.68	26.12		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	530.72	--	

项目编码	030901007004	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-49	减压孔板 DN150	个	1	58.3	47.68	17.26	25.65	8.16	58.3	47.68	17.26	25.65	8.16
综合人工工日		小计							58.3	47.68	17.26	25.65	8.16
0.55工日		未计价材料费							135.04				
清单项目综合单价									292.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压孔板 DN150	个	1	43.48	43.48		
	平焊法兰DN150	片	2	45.78	91.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.474	5.94	2.82		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		

	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.59	0.13		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	汽油	kg	0.12	9.3	1.12		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	8.24	2.73	22.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.72	--	

项目编码	031003001042	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	蝶阀 DN50	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费											88.71
清单项目综合单价													148.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀 DN50DN50	个	1.01	87.83	88.71		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	108.41	--	

项目编码	030901001021	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	234.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm	10m	0.1	171.72	4.96	2.37	75.56	24.04	17.17	0.5	0.24	7.56	2.4

9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径25mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							19.45	1.4	0.32	8.56	2.72
0.1835工日		未计价材料费											14.02
清单项目综合单价													46.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	11.24	11.46		
	镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	3.53	2.55		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片 Φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	3.79	0.37		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.42	--	

项目编码	030901001022	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	98.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm	10m	0.1	178.08	6.1	3.86	78.36	24.93	17.81	0.61	0.39	7.84	2.49
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径32mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							20.09	1.51	0.47	8.84	2.81
0.1895工日		未计价材料费											19.64
清单项目综合单价													53.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	15.41	15.72		
	镀锌钢管接头零件DN32	个	0.807	4.86	3.92		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	3.79	0.38		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.15	--	

项目编码	030901001023	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	13.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm	10m	0.1	202.46	8.8	5.65	89.08	28.34	20.25	0.88	0.57	8.91	2.83
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径40mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							22.53	1.78	0.65	9.91	3.15
0.2125工日		未计价材料费											27.82
清单项目综合单价													65.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40	m	1.02	17.65	18		
	镀锌钢管接头零件DN40	个	1.223	8.03	9.82		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.103	3.79	0.39		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.6	--	

项目编码	030901001024	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	52.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm	10m	0.1	210.94	8.8	5.19	92.81	29.53	21.09	0.88	0.52	9.28	2.95
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							23.37	1.78	0.6	10.28	3.27
0.2205工日		未计价材料费											36.09
清单项目综合单价													75.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	12.52	11.68		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片 φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	3.79	0.4		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		

	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.87	--	

项目编码	030901001025	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	8.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm	10m	0.1	167.48	2.96	3.64	73.69	23.45	16.75	0.3	0.36	7.37	2.35
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm	100m	0.01	250.16	127.74	8.38	110.07	35.02	2.5	1.28	0.08	1.1	0.35
综合人工工日		小计							19.25	1.58	0.44	8.47	2.7
0.1816工日		未计价材料费							39.62				
清单项目综合单价									72.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN70	m	1.022	31.49	32.18		
	卡箍配件（综合） DN70	0	0.425	17.5	7.44		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.198	3.79	0.75		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		

	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	41.2	--	

项目编码	030901001026	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	27.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接） 公称直径80mm	10m	0.1	192.92	3.26	1.99	84.88	27.01	19.29	0.33	0.2	8.49	2.7
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm	100m	0.01	250.16	163.69	8.58	110.07	35.02	2.5	1.64	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							21.79	1.97	0.29	9.59	3.05
0.2056工日		未计价材料费							45.67				
清单项目综合单价									82.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.022	37.03	37.84		
	卡箍配件（综合） DN80	0	0.391	20	7.82		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.0215	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0075	15.44	0.12		
	水	m3	0.29	3.79	1.1		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	47.64	--	

项目编码	030901001027	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	15.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-17	镀锌钢管(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1	246.98	4.26	14.86	108.67	34.58	24.7	0.43	1.49	10.87	3.46
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm	100m	0.01	250.16	234.01	9.4	110.07	35.02	2.5	2.34	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							27.2	2.77	1.58	11.97	3.81
0.2566工日		未计价材料费											61.07
清单项目综合单价													108.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN100	m	1.022	53.2	54.37		
	卡箍配件（综合） DN100	个	0.268	25	6.7		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.027	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
	水	m3	0.481	3.79	1.82		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	63.84	--	

项目编码	030901001028	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	34.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN150	10m	0.1	341.32	6.11	17.77	150.18	47.78	34.13	0.61	1.78	15.02	4.78
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm	100m	0.01	306.34	465.63	11.04	134.79	42.89	3.06	4.66	0.11	1.35	0.43
综合人工工日		小计							37.19	5.27	1.89	16.37	5.21
0.3509工日		未计价材料费											98.32
清单项目综合单价													164.25

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN150	m	1.022	87.2	89.12		

细	卡箍配件（综合） DN150	个	0.23	40	9.2		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		
	水	m3	1.082	3.79	4.1		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.046	3.4601	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	103.59	--	

项目编码	031201001018	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	94.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		13.53	4.3	3.07	0.28		1.35	0.43
11-53+[11-54]	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	48.76	6.89		21.45	6.83	4.88	0.69		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.95	0.97		3.5	1.11
0.075工日		未计价材料费											2.59
清单项目综合单价													16.12

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	钢丝刷子	把	0.02	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.15	0.86	0.13		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	10.65	2.59		
	汽油	kg	0.074	9.3	0.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.56	--	

项目编码	031002001017	项目名称	管道支架制作	计量单位	kg	工程量	484.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201001019	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	484.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		13.53	4.3	3.07	0.28		1.35	0.43
11-53+[11-54]	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	48.76	6.89		21.45	6.83	4.88	0.69		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.95	0.97		3.5	1.11
0.075工日		未计价材料费							2.59				
清单项目综合单价									16.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.02	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.15	0.86	0.13		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	10.65	2.59		
	汽油	kg	0.074	9.3	0.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.56	--	

项目编码	031001006075	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费							13.26				
清单项目综合单价									49.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	9.24	8.9		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		

	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	15.75	--	

项目编码	030905002003	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	29.02	71.7	421.34	134.06	957.6	29.02	71.7	421.34	134.06
综合人工工日		小计							957.6	29.02	71.7	421.34	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1613.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.59	15.42		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.02	--	

项目编码	030411003052	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	166.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	136	43.27	30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											39.2
清单项目综合单价													95.31

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	防火金属线槽　　150*100	m	1.005	39	39.2		
	盖板	m	1.005				
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	45.62	--	

项目编码	030413001009	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	277.51	88.3	6.31	0.94	0.41	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	180.5	57.43	4.1	0.17	0.24	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.43
清单项目综合单价													21.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.05	3.2649	3.43		
	电焊条J422　φ3.2	kg	0.02304	5.94	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4.54	--	

项目编码	030411001061	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3035.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001062	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96

0.0648工日	未计价材料费	4.97
清单项目综合单价		16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030408001100	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	609.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.23		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											7.16
清单项目综合单价													13.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-KYJY-4*1.5	m	1.015	7.05	7.16		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.3	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.03	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		

	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.84	--	

项目编码	030411004047	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1918.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.57		25.19	8.01	0.57	0.13		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.13		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费											2.21
清单项目综合单价													3.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5	m	1.05	2.1	2.21		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	030411004048	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	925.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.79		35.91	11.43	0.82	0.03		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.14
清单项目综合单价													3.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5	m	1.02	2.1	2.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	6.03			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	2.17	--	

项目编码	030411004049	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	705.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.57		25.19	8.01	0.57	0.13		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.13		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.21				
清单项目综合单价									3.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5	m	1.05	2.1	2.21		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	030411004050	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2352.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.6		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.78				
清单项目综合单价									5.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYJS-2*1.5	m	1.08	3.5	3.78		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		

	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	030411004051	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	518.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400备注1	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	81.41	17.52		35.82	11.4	0.81	0.18		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.18		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											3.78
清单项目综合单价													5.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYJS-2*1.5	m	1.08	3.5	3.78		
	钢丝 φ1.6	kg	0.00108	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.00264	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.00132	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00012	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.012	3.14	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.96	--	

项目编码	030411004052	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	237.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.29		29.38	9.35	0.67	0.14		0.29	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.29	0.09
0.0063工日		未计价材料费											2.65
清单项目综合单价													3.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYJS-2*1.0	m	1.08	2.45	2.65		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.79	--	

项目编码	030411004053	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	136.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399备注1	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	80.14	17.14		35.26	11.22	0.8	0.17		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.17		0.35	0.11
0.0076工日		未计价材料费							2.65				
清单项目综合单价									4.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYJS-2*1.0	m	1.08	2.45	2.65		
	钢丝 φ1.6	kg	0.00108	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.00264	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.00132	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00012	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0108	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.82	--	

项目编码	030404032005	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-333	端子箱安装 户内	台	1	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											146.4
清单项目综合单价													467.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾自动报警模块箱						台	1	146.4	146.4			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.5	5.94	2.97			
	无光调和漆						kg	0.3	8.45	2.54			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.15	12.86	1.93			
	钢锯条						根	1	0.21	0.21			
	铰链						副	1	1.29	1.29			
	塑料胶线2×16/0.15						m	1.5	1.46	2.19			
	清油						kg	0.15	13.72	2.06			
	角钢						kg	2	3.3714	6.74			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.1	1.1	4.51			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	179.3		--	

项目编码	030404032006	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	端子箱安装 户内	台	1	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											146.4
清单项目综合单价													467.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾自动报警端子箱						台	1	146.4	146.4			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.5	5.94	2.97			
	无光调和漆						kg	0.3	8.45	2.54			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.15	12.86	1.93			
	钢锯条						根	1	0.21	0.21			
	铰链						副	1	1.29	1.29			

	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	179.3	--	

项目编码	030904001009	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	193

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.04	3.71	0.22	15.86	5.05	36.04	3.71	0.22	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.71	0.22	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费											34.6
清单项目综合单价													95.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点型感烟火灾探测器	个	1	34.6	34.6		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.31	--	

项目编码	030904009005	项目名称	区域报警控制箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-201	重复显示器安装 总线制	台	1	939.16	29.35	46.65	413.23	131.48	939.16	29.35	46.65	413.23	131.48

综合人工工日	小计			939.16	29.35	46.65	413.23	131.48
8.86工日	未计价材料费							120
清单项目综合单价								1679.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	重复显示屏	台	1	120	120			
	白布	m	0.07	3.43	0.24			
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16			
	焊锡	kg	0.08	36.87	2.95			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03			
	汽油	kg	0.2	9.3	1.86			
	塑料线卡φ15以下	个	7	0.66	4.62			
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4			
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96			
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57			
	异型塑料管dn5	m	0.2	1.17	0.23			
	冲击钻头φ6～12	根	0.13	2.57	0.33			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	149.35		--	

项目编码	030904003013	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费											75.42
清单项目综合单价													163.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	手动报警按钮（带电话插孔）			个	1	75.42	75.42						
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35			十个	0.32	0.59	0.19						
	白布			m	0.05	3.43	0.17						
	钻头φ3			根	0.02	1.2	0.02						
	塑料膨胀管φ6×50			十个	0.17	0.69	0.12						
	焊锡			kg	0.05	36.87	1.84						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.02	51.45	1.03						
	镀锌自攻螺钉M6×100			十个	0.04	0.48	0.02						
	汽油			kg	0.03	9.3	0.28						
	冲击钻头φ6～8			根	0.06	1.72	0.1						
	胶合板2440×1220×6			m2	0.01	10.29	0.1						

	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80.25	--	

项目编码	030904005004	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									227.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器	个	1	106.47	106.47		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	109.18	--	

项目编码	030904007005	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	23.32	3.55	0.47	10.26	3.26	23.32	3.55	0.47	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.55	0.47	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							57.67				

清单项目综合单价							98.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扬声器	个	1	57.67	57.67		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶310g	支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	61.22	--	

项目编码	030904006003	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	部	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防通信、报警备用电源安装 通信 分机	部	1	13.78	5.24		6.06	1.93	13.78	5.24		6.06	1.93
综合人工工日		小计							13.78	5.24		6.06	1.93
0.13工日		未计价材料费											115
清单项目综合单价													142.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	消防电话			部	1	115	115						
	塑料膨胀管 φ6×50			十个	0.2	0.69	0.14						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2	2.43	4.86						
	冲击钻头 φ6～8			根	0.07	1.72	0.12						
	自攻螺钉M6×30			十个	0.2	0.58	0.12						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	120.24		--				

项目编码	030904003014	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费							48.8				
清单项目综合单价									136.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮	个	1	48.8	48.8		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.63	--	

项目编码	030904008012	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费							53.24				
清单项目综合单价									293.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离器　　总线制	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		

	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.26	--	

项目编码	030904008013	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													293.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入模块	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.26	--	

项目编码	030904008014	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											53.24

清单项目综合单价								293.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入输出模块		个	1	53.24	53.24		
	白布		m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50		十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡		kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65		十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油		kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8		根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50		套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6		m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1		kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5		m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	62.26	--	

项目编码	030904008015	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	常开双单扇防火门监控模块	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											110.02

清单项目综合单价								350.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常开双单扇防火门监控模块		个	1	110.02	110.02		
	白布		m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50		十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡		kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65		十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油		kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8		根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50		套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6		m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1		kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5		m	0.3	1.17	0.35		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	119.04	--	

项目编码	030904008016	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费							310.55				
清单项目综合单价									551.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电气火灾监控模块	个	1	310.55	310.55		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	319.57	--	

项目编码	030904008017	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费							310.55				
清单项目综合单价									551.05				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防设备电源监控模块	个	1	310.55	310.55		

细	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	319.57	--	

项目编码	030905003005	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个	工程量	114

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-232	火灾事故广播、通信分机调试	10个	0.1	91.84	25.07	31.97	40.41	12.86	9.18	2.51	3.2	4.04	1.29
综合人工工日		小计							9.18	2.51	3.2	4.04	1.29
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.768	0.59	0.45		
	电池	节	0.96	2.14	2.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.51	--	

项目编码	030905003006	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个(部)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-233	火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试 电梯	部	1	530.88	54.68	18.39	233.59	74.32	530.88	54.68	18.39	233.59	74.32
综合人工工日		小计							530.88	54.68	18.39	233.59	74.32
4.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													911.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	23.04	0.59	13.59		
	电池	节	19.2	2.14	41.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.68	--	

项目编码	030411006016	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	581

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 铁制	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	031301017012	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	108.61	325.81		47.79	15.21	108.61	325.81		47.79	15.21
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	774.09	2322.31		340.6	108.37	774.09	2322.31		340.6	108.37
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.58	1.72		0.26	0.08	0.58	1.72		0.26	0.08
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	31.51	94.52		13.86	4.41	31.51	94.52		13.86	4.41

11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	43.73	131.19		19.24	6.12	43.73	131.19		19.24	6.12
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	114.81	344.43		50.52	16.07	114.81	344.43		50.52	16.07
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	337.94	1013.81		148.69	47.31	337.94	1013.81		148.69	47.31
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	92.21	276.63		40.57	12.91	92.21	276.63		40.57	12.91
综合人工工日		小计							1503.48	4510.42		661.53	210.48
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6885.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--		4510.42			--	
	材料费小计						--		4510.42			--	

项目编码	031302007008	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的27%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	516.1		1829.81	227.08	72.25	516.1		1829.81	227.08	72.25
9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的23%,其中人工21%,材料0%,机械79%。	项	1	2991.14		11252.29	1316.1	418.76	2991.14		11252.29	1316.1	418.76
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	375.47		563.22	165.21	52.57	375.47		563.22	165.21	52.57

4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	2580.91		3871.34	1135.6	361.33	2580.91		3871.34	1135.6	361.33
综合人工工日		小计							6463.62		17516.66	2843.99	904.91
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27729.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消火栓、喷淋、报警工程(3-6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001014	安全文明施工费			6891.62			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6045.28			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	846.34			
2	031302002014	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003014	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004014	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005014	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006014	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008014	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4433.21			
8	031302009014	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010014	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011014	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012014	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	120.91			
12	031302090014	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091014	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015014	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	241.81			
合计					11687.55			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼消火栓、喷淋、报警工程(3-6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	20306.51		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		20306.51		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：3#楼消火栓、喷淋、报警工程(3-6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		20306.51	
合计			20306.51	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼消火栓、喷淋、报警工程(3-6)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼消火栓、喷淋、报警工程(3-6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#楼消火栓、喷淋、报警工程(3-6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼消火栓、喷淋、报警工程(3-6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼消火栓、喷淋、报警工程(3-6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12267.36		12267.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	435012.8	2.4	10440.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	435012.8	0.42	1827.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	435012.8		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	485006.74	9	43650.61
合计					55917.97

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#楼消火栓、喷淋、报警工程(3-6)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#楼消火栓、喷淋、报警工程(3-6)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：3#楼通风工程(3-7)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	627031.51	168939.88
1.1	人工费	139960.38	
1.2	材料费	399731.94	168939.88
1.3	施工机具使用费	6148.59	
1.4	企业管理费	61586.25	
1.5	利润	19604.35	
2	措施项目费	25789.74	
2.1	单价措施项目费	12902.99	
2.2	总价措施项目费	12886.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7598.74	
3	其他项目费	31351.58	
3.1	其中：暂列金额	31351.58	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13778.77	
5	税金	62815.64	
6	工程造价	760767.24	168939.88

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼通风工程(3-7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调、卫生间排风、厨房排烟套管						
1	031002003082	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	128	81.99	10494.72	
2	031002003083	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	76	81.99	6231.24	
3	031002003084	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	132	81.99	10822.68	
		分部小计					27548.64	
		空调新风						
4	030702005001	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)75	m	924.58	49.08	45378.39	
5	030702005002	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)110	m	503.45	63.29	31863.35	
6	030702005003	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)120	m	128.43	94.16	12092.97	
7	030703001001	碳钢阀门	1、名称：保温密闭型电动阀 2、型号：φ110	个	4	350.3	1401.2	
8	030703001002	碳钢阀门	1、名称：保温密闭型电动阀 2、型号：φ120	个	64	327.75	20976	
9	030703001003	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：φ110	个	68	233.96	15909.28	
10	030703001004	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：φ75	个	200	112.76	22552	
11	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：空调出风口 2、型号：650*150	个	1	255.83	255.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：空调出风口 2、型号：850*150	个	1	313.49	313.49	
13	030701003048	空调器	1、名称：新风净化机XF-01 2、规格：　风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	4	3383.14	13532.56	9937.64
14	030701003049	空调器	1、名称：新风净化机XF-02 2、规格：　风量250m3/h，机外余压：100（Pa），电量：85W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	64	3383.14	216520.96	159002.24
		分部小计					380796.03	
		通风工程						
15	030702001024	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰	m2	3.97	140.04	555.96	
16	030702001025	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰	m2	458.82	123.02	56444.04	
17	030702001026	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以下 5、板材厚度：1mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰	m2	458.82	150.71	69148.76	
18	030108003045	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机 2、型号：排风量:1200m3/h;电源:100W,220V;噪声:60dB(A)　风机配电回路设置时间继电器,排风口内外罩2.5x2.5mm镀锌钢丝防虫网 3、安装方式：墙壁式安装	台	4	758.9	3035.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030108003046	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、型号：风量：27000m³/h,全压：1200pa,转速：1450r/min,电机功率：15KW，电源：380 V-Φ-HZ，机组噪音：78dB(A) 3、重量：315Kg 4、安装方式：落地安装	台	4	7568.22	30272.88	
20	030406006016	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：3.0以下，只检查接线不解体	台	4	43.73	174.92	
21	030406006017	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：30以下，只检查接线不解体	台	4	120.89	483.56	
22	030703011051	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：电动常闭多叶送风口 2、型号：成品 3、规格：400*（1000+250） 4、材质：铝合金	个	32	770.66	24661.12	
23	030703011052	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：自垂百叶 2、型号：成品 3、规格：500*400 4、材质：铝合金	个	12	133.83	1605.96	
24	030703001205	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 70° C　FD 2、材质：碳钢 3、规格：1000*400 4、类型：成品	个	1	743.94	743.94	
25	030703001206	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 70° C　FD 2、材质：碳钢 3、规格：800*500 4、类型：成品	个	1	710.34	710.34	
26	030703001207	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、材质：碳钢 3、规格：1000*400 4、类型：成品	个	1	743.94	743.94	
27	030703001208	碳钢阀门	1、名称：电动阀 2、材质：碳钢 3、规格：320*320 4、类型：成品	个	1	339.75	339.75	
28	030503007003	电动调节阀执行机构	1、名称：电动排烟阀手动开启装置 2、型号、规格：排烟阀自带 3、安装方式：底距地1.3m	个	36	294.18	10590.48	
29	030704001004	通风工程检测、调试	1、名称：5#楼通风系统调试	系统	1	19175.59	19175.59	
		分部小计					218686.84	
		分部分项合计					627031.51	168939.88
1	031301017013	脚手架搭拆		项	1	2604.81	2604.81	
2	031302007009	高层施工增加		项	1	10298.18	10298.18	
		单价措施合计					12902.99	
合计							639934.5	168939.88

综合单价分析表

工程名称：3#楼通风工程(3-7)

项目编码	031002003082	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003083	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003084	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	030702005001	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	924.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费											13.26
清单项目综合单价													49.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	9.24	8.9		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		

	扁钢<-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	15.75	--	

项目编码	030702005002	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	503.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费											22.92
清单项目综合单价													63.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.31	13.9		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢<-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.28	--	

项目编码	030702005003	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	128.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	329.66	31.1	1.59	145.05	46.15	32.97	3.11	0.16	14.51	4.62
综合人工工日		小计							32.97	3.11	0.16	14.51	4.62
0.311工日		未计价材料费											38.79
清单项目综合单价													94.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160	m	0.947	29.35	27.79		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.698	15.76	11		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.113	3.4158	0.39		
	水	m3	0.047	3.79	0.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.286	0.59	0.17		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	41.9	--	

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											310.55
清单项目综合单价													350.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 φ110	个	1	310.55	310.55		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		

	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	323.51	--	

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											288
清单项目综合单价													327.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 Φ120	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											162
清单项目综合单价													233.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 Φ110	个	1	162	162		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.35	--	

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											40.8
清单项目综合单价													112.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 φ75			个		1			40.8	40.8			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套		17			0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15			kg		0.32			7.72	2.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	54.15		--	

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											188
清单项目综合单价													255.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调出风口 650*150			个		1			188	188			
	扁钢＜-59			kg		1.13			3.4158	3.86			
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套		8			0.22	1.76			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	193.62		--	

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	7.8	3.6	24.25	7.72	55.12	7.8	3.6	24.25	7.72

综合人工工日	小计			55.12	7.8	3.6	24.25	7.72
0.52工日	未计价材料费							215
清单项目综合单价								313.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调出风口　　850*150	个	1	215	215			
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.4158	5.36			
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	222.8		--	

项目编码	030701003048	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	250.46	79.69	28.46	2.32	1.8	12.52	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	40.58	12.91	4.61	0.05	0.1	2.03	0.65
综合人工工日		小计							333.05	31.72	3.82	146.54	46.62
3.142工日		未计价材料费											2821.39
清单项目综合单价													3383.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-01　　风量150m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震器	台	4	80	320		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	1.17	--	

	材料费小计	--	368.7	--	2484.41

项目编码	030701003049	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	250.46	79.69	28.46	2.32	1.8	12.52	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	40.58	12.91	4.61	0.05	0.1	2.03	0.65
综合人工工日		小计							333.05	31.72	3.82	146.54	46.62
3.142工日		未计价材料费							2821.39				
清单项目综合单价									3383.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-02 风量250m3/h ，机外余压：100（Pa），电量：85W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震器	台	4	80	320		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	368.7	--	2484.41

项目编码	030702001024	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	3.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	201.75	87.97	143.18	45.56	32.54	20.18	8.8	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.62	4.87	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.24	9.29	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											23.92
清单项目综合单价													140.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 0.5mmδ0.5～1.2	m2	1.138	21.02	23.92		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.3714	12.02		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	3.4158	0.45		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.1931	3.54	0.68		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.106	5.94	0.63		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	45.16	--	

项目编码	030702001025	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	458.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.15	53.98	107.27	34.13	24.38	16.32	5.4	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.62	2.83	71.83	22.85	16.32	0.86	0.28	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											35.85
清单项目综合单价													123.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 0.75mm δ0.5～1.2	m2	1.138	31.5	35.85		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.3714	11.81		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.3714	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.4158	0.38		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.54	0.53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	5.94	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	53.03	--	

项目编码	030702001026	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	458.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作	10m2	0.1	296.8	189.94	44.06	130.59	41.55	29.68	18.99	4.41	13.06	4.16
7-87	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 安装	10m2	0.1	198.22	9.99	2.46	87.22	27.75	19.82	1	0.25	8.72	2.78
综合人工工日		小计							49.5	19.99	4.66	21.78	6.94
0.467工日		未计价材料费											47.84
清单项目综合单价													150.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 1mm δ0.5～1.2	m2	1.138	42.04	47.84		
	等边角钢∟60×5	kg	4.514	3.3714	15.22		
	等边角钢∟63×5	kg	0.026	3.3714	0.09		
	扁钢＜-59	kg	0.102	3.4158	0.35		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.008	3.54	0.03		
	圆钢φ10～14	kg	0.1851	3.54	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.034	5.94	0.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	3.35	0.64	2.14		

	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.0811	7.72	0.63		
	膨胀螺栓M12	套	0.1	1.03	0.1		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	67.83	--	

项目编码	030108003045	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	2.63		54.1	17.21	122.96	2.63		54.1	17.21
综合人工工日		小计							122.96	2.63		54.1	17.21
1.16工日		未计价材料费							562				
清单项目综合单价									758.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁式轴流风机　　排风量：1200m3/h;电源：100W,220V;噪声：60dB(A)　风机配电回路设置时间继电器,排风口内外罩2.5x2.5mm镀锌钢丝防虫网	台	1	562	562		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67		
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75		
	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19		
	水	m3	0.0018	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	564.63	--	

项目编码	030108003046	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式通风机安装 10#	台	1	577.7	7.89		254.19	80.88	577.7	7.89		254.19	80.88
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
综合人工工日		小计							730.34	34.45	1.92	321.35	102.24
6.89工日		未计价材料费							6377.92				
清单项目综合单价									7568.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流风机　　风量：27000m³/h,全压：1200pa,转速：1450r/min,电机功率：15KW，电源：380 V-Φ-HZ，机组噪音：78dB(A)	台	1	6094	6094		
	减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.025889	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.037622	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	6412.37	--	

项目编码	030406006016	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
0.206工日		未计价材料费											1.1
清单项目综合单价													43.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	0.408	1.33	0.54		
	金属软管Φ25	m	0.25	2.22	0.56		
	电	kW·h	0.4	0.59	0.24		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.008	5.94	0.05		
	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	030406006017	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-539*0.2	交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	1	65.08	11.15	4.52	28.64	9.11	65.08	11.15	4.52	28.64	9.11
综合人工工日		小计							65.08	11.15	4.52	28.64	9.11
0.614工日		未计价材料费											2.39
清单项目综合单价													120.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ40	套	0.408	3.68	1.5		
	金属软管Φ40	m	0.25	3.55	0.89		
	电	kW·h	2.4	0.59	1.42		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02	5.94	0.12		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	焊锡丝	kg	0.04	42.88	1.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.008	51.45	0.41		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.4	7.86	3.14		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	13.54	--	

项目编码	030703011051	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	85.86	10.3	3.6	37.78	12.02	85.86	10.3	3.6	37.78	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.3	3.6	37.78	12.02
0.81工日		未计价材料费											621.1
清单项目综合单价													770.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动常闭多叶送风口 400*（1000+250）	个	1	621.1	621.1		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.4158	7.07		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	631.4	--	

项目编码	030703011052	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											66
清单项目综合单价													133.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自垂百叶 500*400	个	1	66	66		
	扁钢＜-59	kg	1.13	3.4158	3.86		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.62	--	

项目编码	030703001205	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费											566.4
清单项目综合单价													743.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防烟防火阀70° C FD 1000*400	个	1	566.4	566.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	583.16	--	

项目编码	030703001206	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费											532.8
清单项目综合单价													710.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防烟防火阀70° C FD 800*500					个	1	532.8	532.8				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下					套	21	0.64	13.44				
	橡胶板δ1～15					kg	0.43	7.72	3.32				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	549.56			--	

项目编码	030703001207	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费											566.4
清单项目综合单价													743.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟阀 1000*400					个	1	566.4	566.4				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下					套	21	0.64	13.44				
	橡胶板δ1～15					kg	0.43	7.72	3.32				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	583.16			--	

项目编码	030703001208	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											300

清单项目综合单价							339.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动阀 320*320	个	1	300	300		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	312.96	--	

项目编码	030503007003	项目名称	电动调节阀执行机构	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-320	电动风阀执行机构	个	1	127.68	90.96	1.48	56.18	17.88	127.68	90.96	1.48	56.18	17.88
综合人工工日		小计							127.68	90.96	1.48	56.18	17.88
1.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													294.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	双头带母螺栓M20×65			套	16.32	5.57	90.9						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	90.96				--		

项目编码	030704001004	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	人工费调整 取费基数：人工费取费系数：13% 其中人工比例：25% 其中材料比例：75% 其中机械比例：0%	项	1	1737.97	5213.87		764.71	243.32	1737.97	5213.87		764.71	243.32
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	415.71	1247.15		182.91	58.2	415.71	1247.15		182.91	58.2
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1557.44	4672.28		685.27	218.04	1557.44	4672.28		685.27	218.04

5-F6	第五册(定额5-190～5-327) 系统调试费，取人工费的30%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	1378.94			606.73	193.05	1378.94			606.73	193.05
综合人工工日		小计							5090.06	11133.3		2239.62	712.61
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19175.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	11133.3		--	
	材料费小计								--	11133.3		--	

项目编码	031301017013	项目名称	脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	159.89	479.68		70.35	22.38
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	359.4	1078.23		158.14	50.32
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.47	10.43		1.53	0.49
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	45.96	137.89		20.22	6.43
综合人工工日		小计						
工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							
	其他材料费							
	材料费小计							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计							568.72	1706.23		250.24	79.62
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2604.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1706.23		--	
	材料费小计								--	1706.23		--	

项目编码	031302007009	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的27%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	759.8		2693.83	334.31	106.37	759.8		2693.83	334.31	106.37
7-F3	第七册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	1916.83		2875.27	843.41	268.36	1916.83		2875.27	843.41	268.36
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	20.86		31.29	9.18	2.92	20.86		31.29	9.18	2.92
5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	275.79			121.35	38.61	275.79			121.35	38.61
综合人工工日		小计							2973.28		5600.39	1308.25	416.26
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10298.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼通风工程(3-7)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001015	安全文明施工费			7598.74			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6665.56			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	933.18			
2	031302002015	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003015	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004015	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005015	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006015	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008015	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4888.08			
8	031302009015	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010015	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011015	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012015	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	133.31			
12	031302090015	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091015	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015015	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	266.62			
合计					12886.75			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼通风工程(3-7)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	31351.58		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		31351.58		

暂列金额明细表

工程名称：3#楼通风工程(3-7)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		31351.58	
合计			31351.58	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼通风工程(3-7)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50030101~2	新风净化机XF-01 风量150m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	4		2484.41	9937.64					
2	50030101~3	新风净化机XF-02 风量250m3/h ，机外余压：100（Pa），电量：85W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	64		2484.41	159002.24					
合计							168939.88					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼通风工程(3-7)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#楼通风工程(3-7)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼通风工程(3-7)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼通风工程(3-7)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13778.77		13778.77
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	488608.95	2.4	11726.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	488608.95	0.42	2052.16
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	488608.95		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	697951.6	9	62815.64
合计					76594.41

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#楼通风工程(3-7)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#楼通风工程(3-7)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：3#精装工程-安装工程(3-8)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	100926.21	15894.95
1.1	人工费	25835.35	
1.2	材料费	60136.45	15894.95
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	11359.59	
1.5	利润	3594.82	
2	措施项目费	9052.22	
2.1	单价措施项目费	5952.73	
2.2	总价措施项目费	3099.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1827.63	
3	其他项目费	5046.31	
3.1	其中：暂列金额	5046.31	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3243.69	
5	税金	10644.16	
6	工程造价	128912.59	15894.95

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#精装工程-安装工程(3-8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气照明						
1	030412004029	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：14W/m	m	279.67	39.88	11153.24	
2	030412004030	装饰灯	1、名称：LED磁吸格栅灯 2、安装形式：嵌入式	套	32	156.86	5019.52	3878.4
3	030412001024	普通灯具	1、名称：防水防尘双照度照明吸顶感应灯(声光+红外) 2、规格：1*7W(LED) IP54 3、安装形式：吸顶安装	套	4	105.18	420.72	
4	030412004031	装饰灯	1、名称：筒灯 2、型号：7W　LED 3、安装形式：嵌入式	套	120	92.4	11088	5376.43
5	030412004032	装饰灯	1、名称：感应筒灯 2、型号：7W　LED 3、安装形式：嵌入式	套	114	105.85	12066.9	6640.12
6	030412001025	普通灯具	1、名称：照明吸顶感应灯(声光+红外)|吸顶安装 2、型号：1*9W(LED)	套	82	137.05	11238.1	
7	030412001026	普通灯具	1、名称：照明吸顶双照度感应灯(声光+红外) 2、型号：1*11W(LED)	套	3	150.71	452.13	
8	030404034025	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	2	20.26	40.52	
9	030411006017	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制	个	581	8.32	4833.92	
10	030411006018	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	2	8.53	17.06	
11	030411001063	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN20*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2013.72	11.21	22573.8	
12	030411004054	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	6220.99	3.54	22022.3	
		分部小计					100926.21	
		分部分项合计					100926.21	15894.95
1	031301017014	脚手架搭拆		项	1	1182.29	1182.29	
2	031302007010	高层施工增加		项	1	4770.44	4770.44	
		单价措施合计					5952.73	
合计							106878.94	15894.95

综合单价分析表

工程名称：3#精装工程-安装工程(3-8)

项目编码	030412004029	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	279.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿［示意图号]146	10m	0.1	159	68.56		69.96	22.26	15.9	6.86		7	2.23
综合人工工日		小计							15.9	6.86		7	2.23
0.15工日		未计价材料费											7.89
清单项目综合单价													39.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED灯带　　14W/m	套	0.808	9.76	7.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头Φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	14.75	--	

项目编码	030412004030	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	78.58		77.42	24.63	17.6	7.86		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.86		7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											121.2
清单项目综合单价													156.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED磁吸格栅灯	套	1.01			120	121.2
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	

	材料费小计	--	7.86	--	121.2

项目编码	030412001024	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	吸顶灯 LED、11W	10套	0.1	174.9	17.89		76.96	24.49	17.49	1.79		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.79		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											75.75
清单项目综合单价													105.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘双照度照明吸顶感应灯(声光+红外) 1*7W(LED) IP54	套	1.01	75	75.75		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	77.54	--	

项目编码	030412004031	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费											44.8
清单项目综合单价													92.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	筒灯 7W LED	套	1.01			44.36	44.8
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	11.76	--	44.8

项目编码	030412004032	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	114

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费											58.25
清单项目综合单价													105.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感应筒灯 7W LED	套	1.01			57.67	58.25
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	11.76	--	58.25

项目编码	030412001025	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											107.54
清单项目综合单价													137.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明吸顶感应灯(声光+红外)|吸顶安装 1*9W(LED)	套	1.01	106.47	107.53		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	109.41	--	

项目编码	030412001026	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费							121.2				
清单项目综合单价									150.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明吸顶双照度感应灯(声光+红外) 1*11W(LED)	套	1.01	120	121.2		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	123.07	--	

项目编码	030404034025	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		33.11	10.54	7.53	0.73		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									20.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联单控开关 250V 10A	只	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	030411006017	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	581

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 钢制					只	1.02	2.04	2.08				
	塑料护口(钢管用)dn15					个	2.225	0.1	0.22				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3					个	2.225	0.12	0.27				
	其他材料费							--	0.05			--	
	材料费小计							--	2.62			--	

项目编码	030411006018	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关、插座盒 金属					只	1.02	2.04	2.08				
	塑料护口(钢管用)dn15					个	1.03	0.1	0.1				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3					个	1.03	0.12	0.12				
	其他材料费							--	0.03			--	
	材料费小计							--	2.33			--	

项目编码	030411001063	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2013.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN20	m	1.03	4.81	4.95		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030411004054	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	6220.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.1				
清单项目综合单价									3.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	1.81	2.1		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.25	--	

项目编码	031301017014	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	257.99	773.97		113.52	36.12	257.99	773.97		113.52	36.12
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.15	0.45		0.07	0.02	0.15	0.45		0.07	0.02
综合人工工日		小计							258.14	774.42		113.59	36.14
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1182.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	774.42		--	
	材料费小计								--	774.42		--	

项目编码	031302007010	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	1548.84		2323.27	681.49	216.84	1548.84		2323.27	681.49	216.84
综合人工工日		小计							1548.84		2323.27	681.49	216.84
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4770.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#精装工程-安装工程(3-8)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001016	安全文明施工费			1827.63			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1603.18			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	224.45			
2	031302002016	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003016	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004016	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005016	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006016	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008016	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1175.67			
8	031302009016	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010016	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011016	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012016	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	32.06			
12	031302090016	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091016	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015016	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	64.13			
合计					3099.49			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#精装工程-安装工程(3-8)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5046.31		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		5046.31		

暂列金额明细表

工程名称：3#精装工程-安装工程(3-8)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	5046.31	
合计			5046.31	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#精装工程-安装工程(3-8)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	22470111~76	LED磁吸格栅灯	套	32.32		120	3878.4					
2	22470111~80	筒灯 7W LED	套	121.2		44.36	5376.43					
3	22470111~81	感应筒灯 7W LED	套	115.14		57.67	6640.12					
合计							15894.95					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#精装工程-安装工程(3-8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#精装工程-安装工程(3-8)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：3#精装工程-安装工程(3-8)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#精装工程-安装工程(3-8)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3243.69		3243.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	115024.74	2.4	2760.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	115024.74	0.42	483.1
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	115024.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	118268.43	9	10644.16
合计					13887.85

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#精装工程-安装工程(3-8)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#精装工程-安装工程(3-8)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

慧点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：4#楼预制桩(4-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	159566.09	
1.1	人工费	5822.97	
1.2	材料费	134505.89	
1.3	施工机具使用费	16555.23	
1.4	企业管理费	1563.98	
1.5	利润	1118.02	
2	措施项目费	8115.27	
2.1	单价措施项目费	2000	
2.2	总价措施项目费	6115.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3231.32	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2582.3	
5	税金	15323.73	
6	工程造价	185587.39	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼预制桩(4-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1.桩顶标高-5.86M 2.桩长:16m 2.桩截面:YZH-350A-8S-8N 3.沉桩方法:静压法	m	352	224.04	78862.08	
2	010301001009	预制钢筋混凝土方桩	1.桩顶标高-5.86M 2.桩长:11m 2.桩截面:YZH-350A-6S-5N 3.沉桩方法:静压法	m	55	235.2	12936	
3	010301001011	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1.桩顶标高-0.86M 2.桩长:16m 2.桩截面:YZH-350B-8S-8N 3.沉桩方法:静压法	m	16	248.85	3981.6	
4	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1.桩顶标高-2.6M 2.桩长:19m 2.桩截面:PHC-500(110)B-C80-10,9 3.沉桩方法:静压法	m	171	327.13	55939.23	
5	010301002003	预制钢筋混凝土管桩（试桩）	1.桩顶标高-0.4M 2.桩长:22m 2.桩截面:PHC-500(110)B-C80-12、10 3.沉桩方法:静压法	m	22	356.69	7847.18	
		分部分项合计					159566.09	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	综合考虑，按项自主报价，结算单价不予调整	项	1	2000	2000	
		单价措施合计					2000	
合计							161566.09	

综合单价分析表

工程名称：4#楼预制桩(4-1)

项目编码	010301001001	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	352

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在18m以内	m3	0.1225	45.73	18.99	140.72	13.05	9.32	5.6	2.33	17.24	1.6	1.14
3-18	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在18m以内	m3	0.042109	43.29	17.84	113.14	10.95	7.82	1.82	0.75	4.76	0.46	0.33
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.0625		222.04	13.79	0.97	0.69		13.88	0.86	0.06	0.04
D00001	YZH-350A-8S-8N	m	1.01		171.46					173.17			
综合人工工日		小计							7.42	190.13	22.86	2.12	1.51
0.0669工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	送桩器摊销	kg	0.032424	5.32	0.17		
	周转木材	m3	0.000484	1716.91	0.83		
	型钢	t	0.00375	3123.26	11.71		
	垫铁	kg	0.006875	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.3325	5.94	1.98		
	YZH-350A-8S-8N	m	1.01	171.46	173.17		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	190.13	--	

项目编码	010301001009	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-13	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在12m以内	m3	0.1225	53.5	18.99	138.96	13.47	9.62	6.55	2.33	17.02	1.65	1.18
3-17	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在12m以内	m3	0.061251	53.28	17.84	101.73	10.85	7.75	3.26	1.09	6.23	0.66	0.47
D00001	YZH-350A-6S-5N	m	1.01		171.46					173.17			
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.090909		222.04	13.79	0.97	0.69		20.19	1.25	0.09	0.06
综合人工工日		小计							9.81	196.78	24.5	2.4	1.71
0.0884工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	送桩器摊销	kg	0.047163	5.32	0.25		
	周转木材	m3	0.000637	1716.91	1.09		
	YZH-350A-6S-5N	m	1.01	171.46	173.17		
	型钢	t	0.005455	3123.26	17.04		
	垫铁	kg	0.01	4.29	0.04		
	电焊条J422	kg	0.483636	5.94	2.87		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	196.78	--	

项目编码	010301001011	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在18m以内	m3	0.1225	83.47	18.99	245.39	23.02	16.44	10.23	2.33	30.06	2.82	2.01
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.0625		222.04	13.79	0.97	0.69		13.88	0.86	0.06	0.04
D00001	YZH-350B-8S-8N	m	1.01		184.71					186.56			
综合人工工日		小计							10.23	202.77	30.92	2.88	2.05

0.0921工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							248.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	型钢	t	0.00375	3123.26	11.71		
	垫铁	kg	0.006875	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.3325	5.94	1.98		
	YZH-350B-8S-8N	m	1.01	184.71	186.56		
	周转木材	m3	0.000147	1716.91	0.25		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	202.77	--	

项目编码	010301002002	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	171

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-21	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以内	m3	0.134774	60.16	18.99	178.89	16.73	11.95	8.11	2.56	24.11	2.25	1.61
3-23	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以内	m3	0.019861	66.6	17.84	181.03	17.33	12.38	1.32	0.35	3.6	0.34	0.25
D00003	PHC-500(110)B	m	1.02		268.97					274.35			
3-27备注7备注11	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.052632	51.17	0.98	88.53	9.78	6.99	2.69	0.05	4.66	0.51	0.37
综合人工工日		小计							12.12	277.31	32.37	3.1	2.23
0.1075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													327.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材			m3	0.001213	1716.91	2.08						
	周转木材			m3	0.000321	1716.91	0.55						

	送桩器摊销	kg	0.015293	5.32	0.08		
	PHC-500(110)B	m	1.02	268.97	274.35		
	型钢	t		3123.26			
	垫铁	kg	0.00579	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg		5.94			
	钢丝绳	kg	0.002426	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.019407	6.03	0.12		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.016982	4.08	0.07		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	277.31	--	

项目编码	010301002003	项目名称	预制钢筋混凝土管桩（试桩）	计量单位	m	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-21备注1	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以内	m3	0.134773	112.33	18.99	321.74	30.38	21.7	15.14	2.56	43.36	4.09	2.92
D00003	PHC-500(110)B	m	1.02		268.97					274.35			
3-27备注7备注11备注1	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.045455	102.34	0.98	177.06	19.56	13.97	4.65	0.04	8.05	0.89	0.64
综合人工工日		小计							19.79	276.95	51.41	4.98	3.56
0.1755工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													356.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001213	1716.91	2.08		
	PHC-500(110)B	m	1.02	268.97	274.35		
	型钢	t		3123.26			
	垫铁	kg	0.005	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg		5.94			
	周转木材	m3	0.000162	1716.91	0.28		
	钢丝绳	kg	0.002426	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.019407	6.03	0.12		

	钢支架、平台及连接件	kg	0.016981	4.08	0.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	276.95	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	大型机械设备进出场及安拆费	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大型机械设备进出场及安拆费	项	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼预制桩(4-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3231.32			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	2908.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	323.13			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2665.84			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	32.31			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	185.8			
合计					6115.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼预制桩(4-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：4#楼预制桩(4-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#楼预制桩(4-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#楼预制桩(4-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#楼预制桩(4-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼预制桩(4-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼预制桩(4-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2582.3		2582.3
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	167681.36	1.3	2179.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	167681.36	0.24	402.44
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	167681.36		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	170263.66	9	15323.73
合计					17906.03

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#楼预制桩(4-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：4#楼预制桩(4-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：4#楼灌注桩(4-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1299728.49	
1.1	人工费	236769.23	
1.2	材料费	733038.85	
1.3	施工机具使用费	227737.44	
1.4	企业管理费	69673.25	
1.5	利润	32509.72	
2	措施项目费	60363.33	
2.1	单价措施项目费	10761.29	
2.2	总价措施项目费	49602.04	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	26209.8	
3	其他项目费	50000	
3.1	其中：暂列金额	50000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21715.41	
5	税金	128862.65	
6	工程造价	1560669.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼灌注桩(4-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010302001019	灌注桩钻土孔（试桩）	1、土孔(仅计钻土孔费用) 2、空桩长度、桩长：0、37.5m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m 6、含泥浆外运及处置费用	m	73.4	249.48	18311.83	
2	010302001020	灌注桩钻岩孔（试桩）	1、岩孔(仅计钻土孔费用) 2、空桩长度、桩长：0、37.5m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m 6、含泥浆外运及处置费用	m	1.6	895.88	1433.41	
3	010302001021	灌注桩（试桩）	1、土孔（仅计灌注商砼费用清单工程量含扩大头） 2、空桩长度、桩长：0、37.5m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m 6、含钢护筒费用	m3	22.56	725.53	16367.96	
4	010302001017	灌注桩（试桩）	1、岩孔（仅计灌注商砼费用） 2、空桩长度、桩长：0、37.5m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m	m3	0.45	585.85	263.63	
5	010302001022	灌注桩钻土孔	1、土孔(仅计钻土孔费用,清单量含空桩长度) 2、空桩长度、桩长：2.5、35m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m 6、含泥浆外运及处置费用	m	3119.5	129.15	402883.43	
6	010302001023	灌注桩钻岩土	1、岩孔(仅计钻岩孔费用) 2、空桩长度、桩长：2.5、35m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m 6、含泥浆外运及处置费用	m	68	453.38	30829.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010302001024	灌注桩	1、土孔（仅计灌注商砼费用,清单量含超灌工程量） 2、空桩长度、桩长：2.5、35m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m	m3	836.35	590.4	493781.04	
8	010302001018	灌注桩	1、岩孔（仅计灌注商砼费用） 2、空桩长度、桩长：2.5、35m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m	m3	19.23	540.96	10402.66	
9	010302001025	声测管埋设		m	305	26.74	8155.7	
10	010515004003	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：HPB300<12 2、保护层厚度：50mm 3、含吊筋、定位环钢筋、铁件以及试桩扩大头钢筋	t	15.921	4794.76	76337.37	
11	010515004005	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：HRB400<25 2、保护层厚度：50mm 3、含吊筋、定位环钢筋、铁件以及试桩扩大头钢筋	t	52.536	4586.6	240961.62	
		分部分项合计					1299728.49	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	综合考虑，按项自主报价，结算单价不予调整	项	1	10761.29	10761.29	
		单价措施合计					10761.29	
合计							1310489.78	

综合单价分析表

工程名称：4#楼灌注桩(4-2)

项目编码	010302001019	项目名称	灌注桩钻土孔（试桩）	计量单位	m	工程量	73.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-28备注3备注5	回旋钻机钻土孔直径Φ700mm以内	m3	0.282743	222	29.91	282.63	75.69	35.32	62.77	8.46	79.91	21.4	9.99
3-41备注1	钻孔灌注桩混凝土　泥浆运输运距5km以内	m3	0.282743	64.26	1.37	128.7	28.94	13.51	18.17	0.39	36.39	8.18	3.82
综合人工工日		小计							80.94	8.85	116.3	29.58	13.81
0.7182工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									249.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000283	1716.91	0.49		
	钻头摊销	个	0.000565	3666.03	2.07		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.152681	4.46	0.68		
	高压胶管	m	0.019792	47.17	0.93		
	水	m3	0.848229	3.79	3.21		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.282743	1.72	0.49		
	泥浆罐摊销	kg	0.113097	3.43	0.39		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	8.85	--	

项目编码	010302001020	项目名称	灌注桩钻岩孔（试桩）	计量单位	m	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-31备注3备注5	回旋钻机钻岩石孔　直径Φ700mm以内	m3	0.28275	1045.62	37.24	1326.86	355.87	166.07	295.65	10.53	375.17	100.62	46.96
3-41备注1	钻孔灌注桩混凝土　泥浆运输运距5km以内	m3	0.28275	64.26	1.37	128.7	28.94	13.51	18.17	0.39	36.39	8.18	3.82
综合人工工日		小计							313.82	10.92	411.56	108.8	50.78
2.8162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									895.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000283	1716.91	0.49		
	钻头摊销	个	0.001131	3666.03	4.15		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.152685	4.46	0.68		
	高压胶管	m	0.019793	47.17	0.93		
	水	m3	0.84825	3.79	3.21		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.28275	1.72	0.49		
	泥浆罐摊销	kg	0.1131	3.43	0.39		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	10.92	--	

项目编码	010302001021	项目名称	灌注桩（试桩）	计量单位	m3	工程量	22.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-113	埋设钢护筒 陆上 Φ≤1000	10m	0.008865	5923.82	146.91	1897.71	1173.23	547.51	52.51	1.3	16.82	10.4	4.85
3-43备注1	C40灌注桩使用预拌混凝土 土孔 泵送	m3	1	76.16	514.27	26.61	15.42	7.19	76.16	514.27	26.61	15.42	7.19
综合人工工日		小计							128.67	515.57	43.43	25.82	12.04
1.0813工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													725.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枋木	m3	0.000018	1952.04	0.04		
	普通成材	m3	0.000009	1716.91	0.02		
	圆木	m3	0.000027	1197.84	0.03		
	铁扒钉	kg	0.002748	6.16	0.02		
	圆钉	kg	0.000089	5.5			
	钢护筒	t	0.00023	4951.08	1.14		
	预拌混凝土(泵送型) C40水下	m3	1.224	442.01	541.02		
	水	m3	0.03	3.79	0.11		
	其他材料费			--	-26.81	--	
	材料费小计			--	515.57	--	

项目编码	010302001017	项目名称	灌注桩（试桩）	计量单位	m3	工程量	0.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-45备注1	C40灌注桩使用预拌混凝土 岩石孔 泵送	m3	1	69.02	469.19	26.61	14.34	6.69	69.02	469.19	26.61	14.34	6.69
综合人工工日		小计							69.02	469.19	26.61	14.34	6.69
0.58工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													585.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40水下	m3	1.122	442.01	495.94		
	水	m3	0.03	3.79	0.11		
	其他材料费			--	-26.86	--	
	材料费小计			--	469.19	--	

项目编码	010302001022	项目名称	灌注桩钻土孔	计量单位	m	工程量	3119.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-28备注5	回旋钻机钻土孔直径Φ700mm以内	m3	0.282743	111	29.91	141.32	37.85	17.66	31.38	8.46	39.96	10.7	4.99
3-41	钻孔灌注桩混凝土 泥浆运输运距5km以内	m3	0.282743	32.13	1.37	64.35	14.47	6.75	9.08	0.39	18.19	4.09	1.91
综合人工工日		小计							40.46	8.85	58.15	14.79	6.9
0.359工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													129.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000283	1716.91	0.49		
	钻头摊销	个	0.000565	3666.03	2.07		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.152681	4.46	0.68		
	高压胶管	m	0.019792	47.17	0.93		
	水	m3	0.848229	3.79	3.21		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.282743	1.72	0.49		
	泥浆罐摊销	kg	0.113097	3.43	0.39		

	其他材料费	--	0.59	--	
	材料费小计	--	8.85	--	

项目编码	010302001023	项目名称	灌注桩钻岩土	计量单位	m	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-31备注5	回旋钻机钻岩石孔 直径Φ700mm以内	m3	0.282743	522.81	37.24	663.42	177.93	83.04	147.82	10.53	187.58	50.31	23.48
3-41	钻孔灌注桩混凝土 泥浆运输运距5km以内	m3	0.282743	32.13	1.37	64.35	14.47	6.75	9.08	0.39	18.19	4.09	1.91
综合人工工日		小计							156.9	10.92	205.77	54.4	25.39
1.408工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													453.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000283	1716.91	0.49		
	钻头摊销	个	0.001131	3666.03	4.15		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.152681	4.46	0.68		
	高压胶管	m	0.019792	47.17	0.93		
	水	m3	0.848229	3.79	3.21		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.282743	1.72	0.49		
	泥浆罐摊销	kg	0.113097	3.43	0.39		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	10.92	--	

项目编码	010302001024	项目名称	灌注桩	计量单位	m3	工程量	836.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-43	C40灌注桩使用预拌混凝土 土孔 泵送	m3	1	38.08	527.7	13.31	7.71	3.6	38.08	527.7	13.31	7.71	3.6
综合人工工日		小计							38.08	527.7	13.31	7.71	3.6
0.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													590.4

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	预拌混凝土(泵送型) C40水下	m3	1.224	442.01	541.02		
	水	m3	0.03	3.79	0.11		
	其他材料费			--	-13.43	--	
	材料费小计			--	527.7	--	

项目编码	010302001018	项目名称	灌注桩	计量单位	m3	工程量	19.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-45	C40灌注桩使用预拌混凝土 岩石孔 泵送	m3	1	34.51	482.62	13.31	7.17	3.35	34.51	482.62	13.31	7.17	3.35
综合人工工日		小计							34.51	482.62	13.31	7.17	3.35
0.29工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													540.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40水下	m3	1.122	442.01	495.94		
	水	m3	0.03	3.79	0.11		
	其他材料费			--	-13.43	--	
	材料费小计			--	482.62	--	

项目编码	010302001025	项目名称	声测管埋设	计量单位	m	工程量	305

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-83	声测管埋设	100m	0.01	185.37	2448.33		27.81	12.98	1.85	24.48		0.28	0.13
综合人工工日		小计							1.85	24.48		0.28	0.13
0.0167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	1.06	20.14	21.35		
	接头管箍	个	0.17	12.86	2.19		
	防尘盖	个	0.03	1.72	0.05		
	底盖	个	0.01	1.72	0.02		
	密封圈	个	0.15	4.29	0.64		
	镀锌铁丝16#～18#	kg	0.0392	6.03	0.24		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	24.48	--	

项目编码	010515004003	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	15.921

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件　钢筋笼	t	1	838.95	3579.27	157.35	149.45	69.74	838.95	3579.27	157.35	149.45	69.74
综合人工工日		小计							838.95	3579.27	157.35	149.45	69.74
7.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4794.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300<12	t	1.02	3247.48	3312.43		
	电焊条J422	kg	44.84	5.94	266.35		
	水	m3	0.13	3.79	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3579.27	--	

项目编码	010515004005	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	52.536

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件　钢筋笼	t	1	838.95	3371.11	157.35	149.45	69.74	838.95	3371.11	157.35	149.45	69.74
综合人工工日		小计							838.95	3371.11	157.35	149.45	69.74
7.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4586.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<25	t	1.02	3043.4	3104.27		
	电焊条J422	kg	44.84	5.94	266.35		
	水	m3	0.13	3.79	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3371.11	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

25-58	转盘钻孔机(回转式工程钻机)场外运输费用	次	1	600	748.87	2302.92	435.44	203.2	600	748.87	2302.92	435.44	203.2
25-59	转盘钻孔机(回转式工程钻机)组装拆卸费	次	1	3600	146.53	1583.88	777.58	362.87	3600	146.53	1583.88	777.58	362.87
综合人工工日		小计							4200	895.4	3886.8	1213.02	566.07
35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10761.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#						kg	2	6.03	12.06			
	草袋子						只	5	1.29	6.45			
	其他材料费								--	876.89		--	
	材料费小计								--	895.4		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼灌注桩(4-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			26209.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	23588.82			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2620.98			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	21623.08			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	262.1			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1507.06			
合计					49602.04			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼灌注桩(4-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	50000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		50000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：4#楼灌注桩(4-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	50000	5万元
合计			50000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#楼灌注桩(4-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#楼灌注桩(4-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#楼灌注桩(4-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼灌注桩(4-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼灌注桩(4-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21715.41		21715.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1410091.82	1.3	18331.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1410091.82	0.24	3384.22
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1410091.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1431807.23	9	128862.65
合计					150578.06

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#楼灌注桩(4-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：4#楼灌注桩(4-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：4#楼地上土建(4-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	21862022.7	
1.1	人工费	5607514.09	
1.2	材料费	13515223.08	
1.3	施工机具使用费	312359.96	
1.4	企业管理费	1716696.12	
1.5	利润	710229.45	
2	措施项目费	3187927.21	
2.1	单价措施项目费	1849416.46	
2.2	总价措施项目费	1338510.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	813302.36	
3	其他项目费	3776675	
3.1	其中：暂列金额	1100000	
3.2	其中：专业工程暂估	2676675	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1075233.11	
5	税金	2691167.22	
6	工程造价	32593025.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼地上土建(4-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块MU5.0 2、砂浆强度等级:DMM5.0预拌砂浆 3、墙体类型：填充墙100mm厚 4、以上砂浆采用相对应的预拌砂浆 5、部位：内隔墙	m3	160.83	483.83	77814.38	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块MU5.0 2、砂浆强度等级:不小DMM5.0预拌砂浆 3、墙体类型：填充墙200mm厚 4、以上砂浆采用相对应的预拌砂浆 5、部位：内隔墙	m3	703.48	448.59	315574.09	
3	010402001007	轻质隔墙	200厚ALC板	m2	2271.77	228.05	518077.15	
4	010402001008	轻质隔墙	150厚ALC板	m2	349.27	184.02	64272.67	
5	010402001009	轻质隔墙	100厚ALC板	m2	1022.94	139.99	143201.37	
6	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖台阶(架空层) 2、MU10标准砖M10水泥砂浆砌筑	m2	6.12	223.94	1370.51	
		分部小计					1120310.17	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010502001001	矩形柱（含模板制安）	部位：楼梯小立柱 1、柱高度:H<3.6m 2、柱截面尺寸:1.6m以内 3、混凝土强度等级:C30 4、混凝土拌和料要求:泵送	m3	0.68	1728.99	1175.71	
8	010502001002	矩形柱(含模板制安)	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：5M内 4、周长：2.5M内	m3	63.14	1418.01	89533.15	
9	010502002001	构造柱(含模板制安)	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	235.98	1787.67	421854.37	
10	010502002002	门窗加强框(含模板制安)	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	66.08	1826.04	120664.72	
11	010503002001	矩形梁（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：5m内	m3	7.48	1531.93	11458.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010503002002	矩形梁（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：3.6m内	m3	8.86	1348.67	11949.22	
13	010503005001	过梁（含模板制安）	1、混凝土种类：非泵商砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	8.14	1776.96	14464.45	
14	010503004001	圈梁（含模板制安）	部位：墙中腰梁 1、混凝土种类：非泵商砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	50.7	1165.32	59081.72	
15	010503004002	圈梁（含模板制安）	部位：止水坎 1、混凝土种类：非泵商砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	34.29	1165.32	39958.82	
16	010503004003	压顶（含模板制安）	部位：压顶 1、混凝土种类：非泵商砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	12.47	1485.58	18525.18	
17	010504001001	直形墙（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚度：200mm 3、高度：3.6M内	m3	931.69	1424.21	1326922.21	
18	010504001002	电梯井壁（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚度：200mm 3、高度：3.6M内	m3	434.69	1600.35	695656.14	
19	010504001003	直形墙（含模板制安）	部位：飘窗板侧砼上翻砼挡墙 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚度：200mm 3、高度：3.6M内	m3	39.02	1424.21	55572.67	
20	010505001003	有梁板（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：5M内 4、板厚：200M内	m3	141.41	1179.43	166783.2	
21	010505001001	有梁板（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：3.6M内 4、板厚：200M内	m3	788.62	1179.43	930122.09	
22	010505001002	有梁板（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：3.6M内 4、板厚：100M内	m3	8.64	1294.38	11183.44	
23	010505003001	平板（叠合板上部现浇层）（无模板）	1、板厚：70mm、80mm 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、高度：3.6m内 5、部位：叠合板上部	m3	454.84	569.99	259254.25	
24	010505003002	平板（叠合板上部现浇层）（仅计梁模板）	1、板厚：70mm、80mm 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、高度：3.6m内 5、部位：叠合板上部	m2	517.71	98.6	51046.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010505008003	阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	181.73	1499.99	272593.18	
26	010505008004	飘窗上板（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	547.04	202.22	110622.43	
27	010505008001	飘窗下板（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商砼 2、混凝土强度等级：C30 3、不含上翻及线条	m2	540.28	202.22	109255.42	
28	010505008002	雨蓬板（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	15.3	248.49	3801.9	
29	010506001001	直形楼梯（含模板制安）	部位：正负零以上楼梯(仅现浇部位)不含PC梯段 1、混凝土种类：C30商砼泵送 2、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	147.56	369.88	54579.49	
30	010507007002	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：梯梁挑耳（PC梯段搁置用） 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	7.26	2247.48	16316.7	
31	010507007003	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：砼线条 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	6.41	2247.48	14406.35	
32	010507007007	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：各种栏杆下坎、空调板造型、下挂板等 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	79.14	1153.33	91274.54	
33	010507007004	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：屋面女儿墙栏板 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	95.32	1637.05	156043.61	
34	010507007005	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：屋面太阳能条基、 2、混凝土种类：非泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	3.74	1175.93	4397.98	
35	010507007006	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：太阳能独立基础等 2、混凝土种类：非泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	2.69	2292.26	6166.18	
36	010504001004	柱、墙、连梁（清单量）	C30与C50差价	m3	209.69	71.34	14959.28	
37	010504001005	柱、墙、连梁（清单量）	C45与C50差价	m3	190.56	54.5	10385.52	
38	010504001006	柱、墙、连梁（清单量）	C30与C40差价	m3	192.31	37.65	7240.47	
39	010504001007	柱、墙、连梁（清单量）	C30与C35差价	m3	192.48	18.83	3624.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010508902001	叠合板板缝（含模板制安）	1、后浇部位：叠合板板缝 2、混凝土强度等级：C30泵送商砼	m3	75.51	1276.06	96355.29	
41	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、PC构件类型：PC叠合板 2、模板增加费自行考虑	m3	300.82	3287.08	988819.41	
42	010513901001	装配式混凝土楼梯	1、PC构件类型：PC楼梯	m3	54.78	2864.67	156926.62	
43	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：1级12内(HPB300)	t	5.276	5292.74	27924.5	
44	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：3级12内(HRB400)	t	337.494	5247.49	1770996.39	
45	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：3级25内(HRB400)	t	168.218	4342.54	730493.39	
46	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：墙体拉结筋	t	11.869	6962.11	82633.28	
47	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊	个	26846	8.79	235976.34	
48	010516003001	机械连接	1、直螺纹（直径20至25）	个	60	14.65	879	
49	010515001005	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价 1、不分规格及直径，仅计钢材差价	t	182.822	40	7312.88	
50	010515001007	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结植筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、构造柱、腰梁、过梁等总量)对应。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整。 4、含构造柱、门窗抱柱、腰梁、过梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算。	项	1	44000	44000	
		分部小计					9303190.94	
		门窗工程						
51	010801004001	木质防火门	1、木质丙级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	120.96	500	60480	
52	010801004002	钢制乙级防火门	1、钢制乙级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	242.7	600	145620	
53	010801004003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	4.84	650	3146	
54	010801001001	钢制进户门	1、钢质进户门、符合图纸设计要求、尺寸1100*2300	m2	166.98	650	108537	
55	010802001001	铝合金平开门	1、玻璃品种：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)	m2	17.66	1000	17660	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010802001002	铝合金推拉门	1、玻璃品种：5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E(暖边) 2、中空百叶 3、标准化窗含附框制安	m2	896.4	1200	1075680	
57	010802001005	电动单元门	1、详见图纸要求（不含自能化系统）	m2	17.4	800	13920	
58	010801001002	钢制门	1、钢质门、详见设计图纸要求	m2	4.84	650	3146	
59	010807001001	铝合金平开窗	1、玻璃品种：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2、标准化窗含附框制安 3、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称）	m2	361.76	1050	379848	
60	010807001002	铝合金悬窗	1、玻璃品种：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2、标准化窗含附框制安 3、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称）	m2	121.8	1050	127890	
61	010807001003	铝合金推拉窗	1、玻璃品种：5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E(暖边) 2、平板遮阳、中空百叶 3、标准化窗含附框制安 4、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称）	m2	61.44	1100	67584	
62	010807001005	铝合金平开窗、悬窗	1、玻璃品种：5+19A+5+9Ar+5双银高透Low-E(暖边) 2、平板遮阳、中空百叶 3、标准化窗含附框制安 4、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称）	m2	790.68	1200	948816	
63	010802001006	装饰格栅检修门	1、门代号及洞口尺寸：1750*900 2、部位：屋面	m2	3.15	400	1260	
64	010807001007	铝合金固定窗	1、玻璃品种：6高透Low-E+12Ar+6透明 2、详见图纸（门窗表、门窗详图二中备注名称）	m2	133.4	900	120060	
65	010807001009	铝合金固定窗	1、玻璃品种：6高透Low-E+12Ar+6透明 2、详见图纸（门窗表、门窗详图二中备注名称）	m2	27.95	1000	27950	
66	010807001008	铝合金平开窗	1、玻璃品种：6高透Low-E+12Ar+6透明 2、详见图纸（门窗表、门窗详图二中备注名称）	m2	161.35	1050	169417.5	
67	010802001003	铝合金门	1、玻璃品种：6高透Low-E+12Ar+6透明 2、详见图纸（门窗表、门窗详图二中备注名称）	m2	17.95	1000	17950	
68	010802001007	铝合金门（异形）	1、玻璃品种：6高透Low-E+12Ar+6透明 2、详见图纸（门窗表、门窗详图二中备注名称）	m2	10.27	1100	11297	
69	010802001004	铝合金门连窗	1、玻璃品种：6高透Low-E+12Ar+6透明 2、详见图纸（门窗表、门窗详图二中备注名称）	m2	88.32	1200	105984	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	010807001006	铝合金防雨百叶窗	1、铝合金防雨百叶窗 2、详图纸设计说明及相关规范 3、详见图纸（门窗表、门窗详图二中备注名称）	m2	8.29	400	3316	
		分部小计					3409561.5	
		屋面及防水工程						
71	010902001001	屋面1	1、50厚C30细石砼保护层(内配φ 4@100*100双向钢筋网)，内嵌聚乙烯泡沫棒，面嵌建筑密封胶 2、干铺一层聚酯无纺布隔离层 3、20厚DP20水泥砂浆找平 4、110厚B1级XPS挤塑 聚苯保温板(另计） 5、防水（另计） 6、最薄处30厚LC7.5轻集料混凝土找坡层(按规范设置排气道和出气孔) 7、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	476.21	141.82	67536.1	
72	010902001003	屋面3	1、50厚C30细石砼保护层(内配φ 4@100*100双向钢筋网)，内嵌聚乙烯泡沫棒，面嵌建筑密封胶 2、干铺一层聚酯无纺布隔离层 3、110厚B1级XPS挤塑 聚苯保温板（另计） 4、防水（另计）	m2	744.43	69.55	51775.11	
73	010902001004	屋面涂膜防水(不上人无保温屋面)	部位：各种管井出屋面顶、雨蓬 1、15厚（最薄处）1：3水泥砂浆找平层（兼找坡） 2、2.0厚高聚物改性沥青防水涂膜（遇墙处高于面层300）(另计)	m2	17.1	23.17	396.21	
74	010902001005	改性沥青防水卷材（Ⅰ型）	1、3mmSBS改性沥青防水卷材	m2	1908	42.91	81872.28	
75	010902002001	屋面涂膜防水	2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	1908	32.61	62219.88	
76	010902002002	屋面、墙面、楼面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS聚合物水泥防水涂膜	m2	19635.57	27.17	533498.44	
77	010903002001	墙面涂膜防水	1.0厚透气型柔性防水涂料	m2	13406.93	20.16	270283.71	
78	010902002003	天棚涂膜防水	1、材质：1.0厚JS聚合物水泥防水涂膜 2、部位：厨房、卫生间、阳台（局部）天棚	m2	2102.57	18.11	38077.54	
79	010903004001	厨房烟气道	部位：厨房（含风帽） 1、进场前需提前选样，得到业主及监理认可 2、为确保工程质量，业主有权更换或指定其它厂家定型产品，投标报价不作调整	m	210.4	235.22	49490.29	
80	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、部位：设备平台、屋面、雨棚 2、φ50UPVC	根(个)	72	54.47	3921.84	
81	010902008001	屋面变形缝	14J936-AW1-2A	m	14.4	108.7	1565.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010903004002	外墙变形缝	14J936-AQ1-4	m	34.8	39.58	1377.38	
83	010903004003	内墙变形缝	14J936-AN1-4	m	12.4	85.64	1061.94	
84	010904004001	楼（地）面变形缝		m	2.6	85.64	222.66	
		分部小计					1163298.66	
		保温、隔热、防腐工程						
85	011001001001	保温隔热屋面	110厚挤塑聚苯板(XPS)	m2	1220.64	58.69	71639.36	
86	011001005001	保温隔热楼地面	部位：起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、20厚XPS保温板B1	m2	2536.25	21.65	54909.81	
87	011001003004	浮筑楼板保温隔声板	部位：卧室、书房、衣帽间 1、8厚保温隔声垫，上翻至建筑完成面	m2	3412.97	23.37	79761.11	
88	011001005002	保温隔热楼地面	1、30厚水泥无机矿物轻集料保温砂浆	m2	1257.77	33.23	41795.7	
89	011001003001	外墙1：保温（真石漆面）	1、5厚抗裂砂浆罩面，内压耐碱玻纤网格布 2、30厚石墨复合保温板 3、部位：突出墙面线条处，详见墙身大样图	m2	751.56	106.24	79845.73	
90	011001003005	外墙1：保温（真石漆面）	1、5厚抗裂砂浆罩面，内压耐碱玻纤网格布 2、55厚石墨复合保温板 3、含门窗四周	m2	10876.94	126.35	1374301.37	
91	011001003002	外墙2：保温（石材面）	1、5厚抗裂砂浆罩面，内压耐碱玻纤网格布 2、20厚岩棉板	m2	1187.41	137.69	163494.48	
92	010606013001	保温钢托架	1、钢材品种、规格：40*40角钢保温钢托架 2、施工要求详见相关规范	t	2.5	6698.29	16745.73	
93	011001002001	保温隔热天棚	阳台、设备平台 1、20厚挤塑板	m2	920.34	80.37	73967.73	
94	011001002002	保温隔热天棚	架空层 1、30厚岩棉板	m2	279.31	141.97	39653.64	
95	011001002003	保温隔热天棚	1、保温隔热部位：凸窗顶板、底板 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚石墨复合保温板(A级) 3、5厚抗裂砂浆压入耐碱网格布	m2	976	106.97	104402.72	
		分部小计					2100517.38	
		楼地面装饰工程						
96	011101003001	楼1、2	部位：住宅户内（除阳台、厨房、卫生间之外的楼板） 1、45厚C25细石砼找平层(内配Φ4@200双向钢筋网) 2、0.2后真空镀铝聚酯薄膜（取消） 3、20厚XPS保温板B1（另计） 4、8mm厚保温隔声垫上翻至建筑完成面（另计）	m2	5949.22	32.81	195193.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011102003001	楼3	部位：厨房 1、5厚聚合物水泥防水砂浆 2、45厚C25细石砼找平层随捣随抹平(内配Φ4@200双向钢筋网) 3、30厚水泥无机矿物轻集料保温砂浆（另计）	m2	553.41	42.51	23525.46	
98	011102003002	楼4	部位：卫生间 1、最厚处75厚C25细石砼找平层(内配Φ4@250双向钢筋网) 2、30厚水泥无机矿物轻集料保温砂浆（另计）	m2	704.36	35.39	24927.3	
99	011102003003	楼5	部位：开敞阳台 1、10厚防滑地砖（精装另计） 2、20厚DS15预拌砂浆结合层（精装另计） 3、5厚聚合物防水砂浆（涂刮型） 4、最厚处70厚C25细石砼找平层(内配Φ4@150双向钢筋网) 2、20厚XPS保温板（另计）	m2	844.8	47.4	40043.52	
100	011102003004	楼8	部位：设备平台、雨棚 1、最薄处40厚C25细石砼找平层 2、20厚XPS保温板（另计）	m2	88.38	33.97	3002.27	
101	011102003005	楼9	部位：电梯机房 1、40厚C20细石砼找平层(内配Φ4@150双向钢筋网) 2、20厚专用隔声玻璃棉板	m2	18.76	78.93	1480.73	
102	011102003006	楼10	部位：配套用房 1、20厚DS15预拌砂浆找平	m2	297.65	21.79	6485.79	
103	011102003007	楼11	部位：配套用房卫生间 1、最薄处30厚C25细石混凝土找坡	m2	73.2	28.8	2108.16	
104	011102003008	楼12、13	部位：水管井、强弱电井 1、20厚DS15预拌砂浆找平	m2	148.24	21.79	3230.15	
105	011102003009	楼14	部位：架空层 1、8mm防滑地砖 2、20厚DS15预拌砂浆找平 3、最薄处40后C20细石混凝土随打随抹光	m2	273.87	164.02	44920.16	
106	011104004001	楼15-防静电活动地板	部位：消防控制室 1、230高架空防静电陶瓷地板（精装另计） 2、20厚DS15预拌砂浆找平	m2	34.5	21.79	751.76	
107	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、水泥砂浆粉刷 2、一层及十八层层	m2	28.94	125.88	3642.97	
108	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	1、水泥砂浆粉刷 2、各层休息平台及各楼层与楼梯连接处平台	m2	115.07	25.78	2966.5	
109	011107004001	水泥砂浆台阶面	1、水泥砂浆粉刷	m2	6.12	62.36	381.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	010507004001	台阶	1、20厚岩板 2、30厚DP15砂浆结合层，表面撒素水泥粉 3、素水泥浆一道 4、100厚C20混凝土垫层，内配Φ4@150钢筋网片 5、150厚碎石垫层灌浆压实 6、素土夯实	m2	19.62	556.2	10912.64	
111	010507004002	台阶平台	1、20厚岩板 2、30厚DP15砂浆结合层，表面撒素水泥粉 3、素水泥浆一道 4、100厚C20混凝土垫层，内配Φ4@150钢筋网片 5、150厚碎石垫层灌浆压实 6、素土夯实	m2	65.07	344.69	22428.98	
112	010507001002	坡道	1、20厚岩板，白水泥擦缝 2、30厚DP15砂浆结合层 3、素水泥一道 4、100厚C20混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网 5、150厚碎石垫层灌浆压实，宽出面层100 6、素土分层夯实	m2	44.29	318.6	14110.79	
		分部小计					400112.73	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
113	011201001001	外墙	1、20厚DP20防水砂浆照片，满压钢丝网	m2	11400.58	61.73	703757.8	
114	011201001002	内墙1	部位：卧室、书房、起居室等 1、15厚DP15石膏砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱网格布）	m2	13017.85	48.02	625117.16	
115	011201001003	内墙2	部位：卫生间、厨房 1、15厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱网格布）	m2	4729.24	40.66	192290.9	
116	011201001004	内墙3、4	部位：楼梯间及机房 1、10厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱网格布）	m2	521.14	37.89	19745.99	
117	011201001005	内墙5A、9A~11A	部位：分户墙 1、5mm抗裂砂浆，压入耐碱网格布 2、12厚无机矿物轻集料保温砂浆 3、专用界面剂一道	m2	598.75	56.72	33961.1	
118	011201001006	内墙6	部位：管道井 1、无机内墙涂料（另计） 2、满做2mm厚白色耐水腻子（另计） 3、10mm厚DP20水泥砂浆找平层(整铺一道抗裂耐碱纤维网) 4、专用界面剂	m2	1956.73	45.64	89305.16	
119	011201001007	内墙7	部位：配套用房 1、15厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱网格布）	m2	1817.56	40.66	73901.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011201001013	内墙8	部位：配套用房卫生间 1、15厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱网格布） 2、1.5厚JS防水（另计） 3、10厚专用粘结剂（精装另计） 4、8-10mm面砖（粘贴前充分浸湿），白水泥擦缝（精装另计）	m2	251.56	40.66	10228.43	
121	011201001008	内墙12	部位：飘窗内侧 1、10厚DP20水泥砂浆找平	m2	817.66	32.22	26345.01	
122	011201001014	内墙12	部位：飘窗底板 1、10厚DP20水泥砂浆找平	m2	554.4	12.13	6724.87	
123	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：各种窗台线条、节点线条 1、20厚水泥砂浆粉刷	m2	444.51	127.87	56839.49	
124	011203001002	零星项目一般抹灰	部位：各种栏杆下坎、空调挂板节点、上翻坎等节点 1、20厚水泥砂浆粉刷 2、界面剂一道	m2	306.75	66.71	20463.29	
125	011203001006	零星项目一般抹灰	部位：飘窗上下挑板 1、20厚水泥砂浆粉刷 2、界面处理剂一道	m2	976	33.2	32403.2	
126	011203001003	零星项目一般抹灰	部位：女儿墙栏板 1、20厚水泥砂浆粉刷	m2	957.44	60.25	57685.76	
127	011203001005	零星项目一般抹灰	部位：女儿墙栏板（有保温处） 1、20厚水泥砂浆粉刷，满压钢丝网	m2	221.52	79.16	17535.52	
128	010607005001	砌块墙钢丝网	1、楼梯间、人流通道、顶层墙体内墙满铺钢丝网	m2	3895.12	18.91	73656.72	
129	010607005003	砌块墙钢丝网	1、墙体在不同材料交接处钉300宽钢丝网	m2	1305.36	13.08	17074.11	
130	010607005002	砌块墙钢丝网	1、墙体在不同材料交接处钉300宽钢格布,。	m2	1305.36	8.18	10677.84	
		分部小计					2067714.34	
		天棚工程						
131	011301001001	天棚抹灰	部位：住宅非厨卫室内所有房间 1、基层处理 2、批白水泥腻二遍、四周下挂100mm	m2	6781.65	19.81	134344.49	
132	011301001002	天棚4	部位：设备平台、开敞阳台 1、界面剂一道 2、20厚挤塑板(另计) 3、5mm抗裂砂浆，内压网格布 4、2厚耐水腻子刮平 5、外墙白色无机防霉涂料	m2	920.34	45.72	42077.94	
133	011301001003	天棚5	部位：架空层 1、界面剂一道 2、30厚岩棉板（另计） 3、5mm抗裂砂浆，内压网格布（另计） 4、2厚耐水腻子刮平	m2	279.31	26.37	7365.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					183787.83	
		油漆、涂料、裱糊工程						
134	011406001001	内墙涂料	部位：管道井 1、2厚耐水腻子	m2	1956.73	17.57	34379.75	
135	011406001006	天棚涂料	部位：管道井 1、2厚耐水腻子	m2	148.24	17.57	2604.58	
136	011406001004	内墙涂料	部位：楼梯间、机房 1、2厚耐水腻子 2、无机内墙涂料	m2	1803.06	33.25	59951.75	
137	011406001005	天棚涂料	部位：楼梯间、机房 1、2厚耐水腻子 2、无机内墙涂料	m2	811.91	33.25	26996.01	
138	011406001002	外墙真石漆	部位：外墙1，3 1、真石漆 2、柔性耐水腻子2道	m2	14816.15	78.81	1167660.78	
139	011406001003	外墙涂料	部位：设备平台天棚面、雨蓬天棚面等底面部位	m2	63	36.62	2307.06	
		分部小计					1293899.93	
		其他装饰工程						
140	030413003001	打孔洞（含成品不锈钢罩）	1、名称：厨房、卫生间及燃气穿墙孔 2、规格：直径120mm 3、成品不锈钢罩	个	198	40	7920	
141	011503001002	凸窗内侧防护栏杆	1、护窗栏杆 2、不锈钢栏杆 3、h=650。	m	495	200	99000	
142	011503001013	设备平台栏杆	1、钢管外机护栏 2、镀锌方管栏杆 3、h=800mm。	m	129.36	280	36220.8	
143	011503001003	阳台彩铝夹胶玻璃平台栏板	1、彩铝夹胶玻璃平台栏板 2、阳台玻璃栏板选22J403-1,P3-66	m	435.6	700	304920	
144	011503001011	楼梯栏杆	1、硬木扶手，型钢栏杆 2、22j403-1-A2/(2-7) 3、h=900	m	238.93	322.11	76961.74	
145	011503001012	楼梯靠墙扶手	1、硬木扶手 2、22J403-1-4/（5-4）	m	7.74	148.4	1148.62	
146	011503001014	楼梯间护窗栏杆	1、不锈钢栏杆 2、22J403-1,P4-24,HC7型 3、h=1000	m	19.2	366.8	7042.56	
147	011502008001	EPS装饰线条	1、线条规格：60*90 2、线条安装部位：飘窗、北侧楼梯处竖向	m	1802.2	50	90110	
148	011502008002	EPS装饰线条	1、线条规格：900*250 2、线条安装部位：阳台外侧	m	35.2	450	15840	
149	011502008003	EPS装饰线条	1、线条规格：750*300（异型） 2、线条安装部位：6.7m腰线	m	131.86	500	65930	
150	011502008004	EPS装饰线条	1、线条规格：100*50 2、线条安装部位：屋面女儿墙外侧	m	619.52	50	30976	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011502008009	EPS装饰线条	1、线条规格：100*80 2、线条安装部位：墙身2-EPS格栅处	m	65.28	60	3916.8	
152	011502008005	成品石墨保温板装饰线条	1、线条规格：120*65 2、线条安装部位：（墙身4顶层）	m	60.57	70	4239.9	
153	011502008006	成品石墨保温板装饰线条	1、线条规格：220*100 2、线条安装部位：墙身 3、4、7、8：6.7m（飘窗处）	m	72.4	80	5792	
154	011502008007	成品石墨保温板装饰线条	1、线条规格：120*100 2、线条安装部位：墙身 3、4、7、8：6.7m（飘窗处）	m	72.4	55	3982	
155	011502008008	eps格栅	1、线条规格：50*30@100（尺寸平面图测量） 2、线条安装部位：1,2，17,18层外立面	m2	105.6	300	31680	
156	011502008010	成品室外金属排水板	窗台处	m	1320	25.34	33448.8	
157	070205002001	屋面检修孔	12J201-H19	块	1	500	500	
		分部小计					819629.22	
		分部分项合计					21862022.7	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	95941.98	95941.98	
2	011705001002	大型机械设备基础		项	1	68999.87	68999.87	
3	011701001001	脚手架工程		m2	11095.12	54.38	603352.63	
4	011701006001	浇捣脚手架	5m内	m2	1419.92	7.28	10337.02	
5	011701006002	满堂脚手架	12m内	m2	112.8	21.16	2386.85	
6	011701006003	超危支撑架	1、12m内 2、物业大堂处	m2	112.8	422.95	47708.76	
7	011704001001	超高施工增加		m2	5989.28	83.06	497469.6	
8	011703001001	垂直运输		项	1	523219.75	523219.75	
		单价措施合计					1849416.46	
合计							23711439.16	

综合单价分析表

工程名称：4#楼地上土建(4-3)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	160.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	703.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001007	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2	工程量	2271.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补3	蒸压轻质加气砼隔墙板（ALC板） 墙板厚度200mm(预拌)	10m2	0.1	949.82	941.1	0.11	275.48	113.99	94.98	94.11	0.01	27.55	11.4
综合人工工日		小计							94.98	94.11	0.01	27.55	11.4
0.7982工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													228.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALC墙板200mm	m2	1.015	70.98	72.04		
	镀锌连接铁件	t	0.0004	7289.17	2.92		
	镀锌U型卡综合	个	1.1	7.72	8.49		
	镀锌管卡	个	1.6	3	4.8		
	钢筋综合	t	0.0002	3247.48	0.65		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.010675	321.2	3.43		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.65	1.01	0.66		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.1	3.43	0.34		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	94.11	--	

项目编码	010402001008	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2	工程量	349.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补2	蒸压轻质加气砼隔墙板（ALC板） 墙板厚度150mm(预拌)	10m2	0.1	771.86	751.73	0.08	223.86	92.63	77.19	75.17	0.01	22.39	9.26
综合人工工日		小计							77.19	75.17	0.01	22.39	9.26
0.6486工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													184.02

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALC墙板150mm	m2	1.015	53.24	54.04		

细	镀锌连接铁件	t	0.0004	7289.17	2.92		
	镀锌U型卡综合	个	1.1	7.72	8.49		
	镀锌管卡	个	1.6	3	4.8		
	钢筋综合	t	0.0002	3247.48	0.65		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.00805	321.2	2.59		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.65	1.01	0.66		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.075	3.43	0.26		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	75.17	--	

项目编码	010402001009	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2	工程量	1022.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补1	蒸压轻质加气砼隔墙板（ALC板） 墙板厚度100mm(预拌)	10m2	0.1	593.89	562.26	0.06	172.25	71.27	59.39	56.23	0.01	17.23	7.13
综合人工工日		小计							59.39	56.23	0.01	17.23	7.13
0.4991工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALC墙板100mm	m2	1.015	35.49	36.02		
	镀锌连接铁件	t	0.0004	7289.17	2.92		
	镀锌U型卡综合	个	1.1	7.72	8.49		
	镀锌管卡	个	1.6	3	4.8		
	钢筋综合	t	0.0002	3247.48	0.65		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.005425	321.2	1.74		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.65	1.01	0.66		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.05	3.43	0.17		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	56.23	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	6.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M10砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	553.66	1456.57	1.54	161.01	66.62	55.37	145.66	0.15	16.1	6.66
综合人工工日		小计							55.37	145.66	0.15	16.1	6.66
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									223.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	2.2	42.59	93.7		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16765	308.78	51.77		
	水	m3	0.023	3.79	0.09		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	145.66	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	0.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注1	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	392.84	21.34	32.09	13.28	89.33	392.84	21.34	32.09	13.28
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.332941	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	634.8	255.84	20.71	190.1	78.66
综合人工工日		小计							724.13	648.68	42.05	222.19	91.94
6.0851工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1728.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.93247	31.05	91.05		
	周转木材	m3	0.054651	1716.91	93.83		
	卡具	kg	3.067097	3.82	11.72		
	钢管支撑	kg	6.186179	3.64	22.52		
	铁钉	kg	2.711202	6.16	16.7		

	镀锌铁丝22#	kg	0.039988	6.03	0.24		
	塑料卡	个	39.98823	0.17	6.8		
	其他材料费			--	-7.97	--	
	材料费小计			--	648.68	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	63.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注1	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	391.08	21.34	32.09	13.28	89.33	391.08	21.34	32.09	13.28
21-27备注5备注2备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	619.11	193.75	15.54	184.05	76.16	495.29	155	12.43	147.24	60.93
综合人工工日		小计							584.62	546.08	33.77	179.33	74.21
4.9128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1418.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	1.76	31.05	54.65		
	周转木材	m3	0.0328	1716.91	56.31		
	卡具	kg	1.969656	3.82	7.52		
	钢管支撑	kg	3.972696	3.64	14.46		
	铁钉	kg	1.6272	6.16	10.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	6.03	0.14		
	塑料卡	个	24	0.17	4.08		
	其他材料费			--	-14.89	--	
	材料费小计			--	546.08	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	235.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	234.04	379.94	1.01	68.16	28.21	234.04	379.94	1.01	68.16	28.21
21-32备注5	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	1.11	523.6	217.36	9.94	154.73	64.02	581.2	241.27	11.03	171.75	71.06
综合人工工日		小计							815.24	621.21	12.04	239.91	99.27
6.8508工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1787.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	361.38	357.77		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	3.79	4.55		
	周转木材	m3	0.07326	1716.91	125.78		
	复合木模板18mm	m2	2.442	31.05	75.82		
	铁钉	kg	2.85492	6.16	17.59		
	卡具	kg	0.4662	3.82	1.78		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0333	6.03	0.2		
	钢管支撑	kg	1.1322	3.64	4.12		
	塑料卡	个	33.3	0.17	5.66		
	其他材料费			--	10.35	--	
	材料费小计			--	621.21	--	

项目编码	010502002002	项目名称	门窗加强框(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	66.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61
21-96备注1	现浇构件　门框复合木模板	10m2	1.207999	549.78	229.56	17.74	164.58	68.1	664.13	277.31	21.43	198.81	82.26
综合人工工日		小计							809.31	652.44	23.04	241.38	99.87
6.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1826.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		

	复合木模板18mm	m2	2.657598	31.05	82.52		
	卡具	kg	1.401279	3.82	5.35		
	钢管支撑	kg	4.662876	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080936	1716.91	138.96		
	铁钉	kg	2.527134	6.16	15.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36.23997	0.17	6.16		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	652.44	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	7.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194备注2	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	384.23	24.08	26.31	10.89	66.64	384.23	24.08	26.31	10.89
21-36备注5备注2备注8	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.867995	640.46	241.77	21.3	191.91	79.41	555.92	209.86	18.49	166.58	68.93
综合人工工日		小计							622.56	594.09	42.57	192.89	79.82
5.2315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1531.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.909589	31.05	59.29		
	卡具	kg	2.004253	3.82	7.66		
	钢管支撑	kg	7.884198	3.64	28.7		
	周转木材	m3	0.050344	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.348794	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.03985	0.17	4.43		

	其他材料费	--	-17.14	--	
	材料费小计	--	594.09	--	

项目编码	010503002002	项目名称	矩形梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	8.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194备注2	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	384.23	24.08	26.31	10.89	66.64	384.23	24.08	26.31	10.89
21-36备注5备注8	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.868002	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.63	207.48	18.49	129.38	53.54
综合人工工日		小计							494.27	591.71	42.57	155.69	64.43
4.1535工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1348.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.909604	31.05	59.29		
	卡具	kg	1.873148	3.82	7.16		
	钢管支撑	kg	7.368469	3.64	26.82		
	周转木材	m3	0.050344	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.348813	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.04006	0.17	4.43		
	其他材料费			--	-17.14	--	
	材料费小计			--	591.71	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	8.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	184.45	377.6	1	53.78	22.25	184.45	377.6	1	53.78	22.25
21-44备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	1.2	508.13	212.84	13.42	151.25	62.59	609.76	255.41	16.1	181.5	75.11

综合人工工日	小计	794.21	633.01	17.1	235.28	97.36
6.674工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1776.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	0.888	3.82	3.39		
	钢管支撑	kg	1.764	3.64	6.42		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.66	--	
	材料费小计			--	633.01	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	50.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.833	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.8326	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.48314	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.40777	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979608	6.16	6.03		

	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	34.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833001	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832602	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483141	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407772	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979609	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.990003	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004003	项目名称	压顶（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	12.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件C30压顶	m3	1	147.56	401.37		42.79	17.71	147.56	401.37		42.79	17.71

21-94备注1	现浇构件　压顶　复合木模板	10m2	1.11	401.03	201.37	15.96	120.93	50.04	445.14	223.52	17.72	134.23	55.54
综合人工工日		小计							592.7	624.89	17.72	177.02	73.25
4.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1485.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	375.95	383.47		
	塑料薄膜	m2	9.13	0.69	6.3		
	水	m3	3.06	3.79	11.6		
	复合木模板18mm	m2	2.442	31.05	75.82		
	卡具	kg	1.2765	3.82	4.88		
	钢管支撑	kg	4.2846	3.64	15.6		
	周转木材	m3	0.0555	1716.91	95.29		
	铁钉	kg	2.5086	6.16	15.45		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0333	6.03	0.2		
	塑料卡	个	33.3	0.17	5.66		
	其他材料费			--	10.62	--	
	材料费小计			--	624.89	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	931.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	380.55	39.4	34.59	14.31	79.88	380.55	39.4	34.59	14.31
21-50备注5备注7	现浇构件　直形墙　复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	637.19	54.87	161.87	66.98
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1424.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		

	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-23.49	--	
	材料费小计			--	637.19	--	

项目编码	010504001002	项目名称	电梯井壁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	434.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注2	泵送现浇构件 C30现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	375.84	39.4	50.47	20.88	134.62	375.84	39.4	50.47	20.88
21-52备注5备注7	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	1.477	338.02	172.25	9.97	100.92	41.76	499.26	254.41	14.73	149.06	61.68
综合人工工日		小计							633.88	630.25	54.13	199.53	82.56
5.3267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1600.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	3.79	6.29		
	复合木模板18mm	m2	3.2494	31.05	100.89		
	卡具	kg	2.11211	3.82	8.07		
	钢管支撑	kg	3.571386	3.64	13		
	周转木材	m3	0.026586	1716.91	45.65		
	铁钉	kg	2.55521	6.16	15.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	6.03	0.27		

	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.81938	6.87	39.98		
	塑料管dn20	m	3.02785	3.11	9.42		
	塑料卡	个	44.31	0.17	7.53		
	其他材料费			--	-25.3	--	
	材料费小计			--	630.25	--	

项目编码	010504001003	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	39.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	380.55	39.4	34.59	14.31	79.88	380.55	39.4	34.59	14.31
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.363001	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	637.19	54.87	161.87	66.98
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1424.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.998602	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250315	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146249	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.344362	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.501515	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.588304	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89003	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-23.49	--	
	材料费小计			--	637.19	--	

项目编码	010505001003	项目名称	有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	141.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注2	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	388.6	24.58	22.31	9.23	52.36	388.6	24.58	22.31	9.23
21-59备注5备注6备注14	现浇构件　现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807	436.55	199.95	21.31	132.78	54.94	352.3	161.36	17.2	107.15	44.34
综合人工工日		小计							404.66	549.96	41.78	129.46	53.57
3.4005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1179.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898871	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.280754	3.64	26.5		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-17.11	--	
	材料费小计			--	549.96	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	788.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注2	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	388.6	24.58	22.31	9.23	52.36	388.6	24.58	22.31	9.23
21-59备注5备注6备注14	现浇构件　现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807	436.55	199.95	21.31	132.78	54.94	352.3	161.36	17.2	107.15	44.34
综合人工工日		小计							404.66	549.96	41.78	129.46	53.57

3.4005工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1179.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898871	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.280754	3.64	26.5		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-17.11	--	
	材料费小计			--	549.96	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	8.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注2	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	388.6	24.58	22.31	9.23	52.36	388.6	24.58	22.31	9.23
21-57备注5备注6备注14	现浇构件 现浇板厚度10cm内 复合木模板	10m2	1.07	373.6	194.37	17.02	113.28	46.87	399.75	207.98	18.21	121.21	50.15
综合人工工日		小计							452.11	596.58	42.79	143.52	59.38
3.7993工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1294.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	395.38	403.29						
	塑料薄膜			m2	5.03	0.69	3.47						
	水			m3	2.03	3.79	7.69						
	复合木模板18mm			m2	2.354	31.05	73.09						
	卡具			kg	2.51771	3.82	9.62						
	钢管支撑			kg	8.05389	3.64	29.32						

	周转木材	m3	0.03852	1716.91	66.14		
	铁钉	kg	2.0651	6.16	12.72		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0321	6.03	0.19		
	塑料卡	个	32.1	0.17	5.46		
	其他材料费			--	-14.41	--	
	材料费小计			--	596.58	--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板（叠合板上部现浇层）（无模板）	计量单位	m3	工程量	454.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-209备注2备注10	泵送现浇构件C30现浇平板	m3	1	100.56	382.31	32.55	38.6	15.97	100.56	382.31	32.55	38.6	15.97
综合人工工日		小计							100.56	382.31	32.55	38.6	15.97
0.845工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													569.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	3.79	8.6		
	其他材料费			--	-33.68	--	
	材料费小计			--	382.31	--	

项目编码	010505003002	项目名称	平板（叠合板上部现浇层）（仅计梁模板）	计量单位	m2	工程量	517.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5备注14备注12	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	479.52	279.92	21.31	145.24	60.1	47.95	27.99	2.13	14.52	6.01
综合人工工日		小计							47.95	27.99	2.13	14.52	6.01
0.403工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.308	31.05	9.56		
	卡具	kg	0.32942	3.82	1.26		

	钢管支撑	kg	1.26308	3.64	4.6		
	周转木材	m3	0.00504	1716.91	8.65		
	铁钉	kg	0.2702	6.16	1.66		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0042	6.03	0.03		
	塑料卡	个	4.2	0.17	0.71		
	其他材料费			--	1.52	--	
	材料费小计			--	27.99	--	

项目编码	010505008003	项目名称	阳台板	计量单位	m3	工程量	181.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-217备注2	泵送现浇构件 C30现浇阳台	10m2水平投影面积	0.532482	146.37	588.74	63.38	60.83	25.17	77.94	313.49	33.75	32.39	13.4
21-80备注1备注4备注2	现浇构件 阳台 复合木模板	10m2水平投影面积	0.532482	992.82	320.37	29.74	296.54	122.71	528.66	170.59	15.84	157.9	65.34
6-218备注2	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.163769	92.82	367.38	39.35	38.33	15.86	15.2	60.17	6.44	6.28	2.6
综合人工工日		小计							621.8	544.25	56.03	196.57	81.34
5.2252工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1499.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.020819	395.38	403.61		
	塑料薄膜	m2	2.928651	0.69	2.02		
	水	m3	1.357829	3.79	5.15		
	复合木模板18mm	m2	2.113954	31.05	65.64		
	卡具	kg	1.225241	3.82	4.68		
	钢管支撑	kg	4.084137	3.64	14.87		
	周转木材	m3	0.035144	1716.91	60.34		
	铁钉	kg	2.012782	6.16	12.4		
	镀锌铁丝22#	kg	0.021299	6.03	0.13		
	塑料卡	个	15.97446	0.17	2.72		

	其他材料费	--	-27.31	--	
	材料费小计	--	544.25	--	

项目编码	010505008004	项目名称	飘窗上板（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	547.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215备注2	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	86.87	335.01	37.12	35.96	14.88	8.69	33.5	3.71	3.6	1.49
21-76备注2备注1备注4	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	792.36	193.42	23.18	236.51	97.86	79.24	19.34	2.32	23.65	9.79
6-218备注2	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.0305	92.82	367.38	39.35	38.33	15.86	2.83	11.21	1.2	1.17	0.48
综合人工工日		小计							90.76	64.05	7.23	28.42	11.76
0.7627工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									202.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.122553	395.38	48.46		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.21	3.79	0.8		
	复合木模板18mm	m2	0.264	31.05	8.2		
	卡具	kg	0.1807	3.82	0.69		
	钢管支撑	kg	0.6019	3.64	2.19		
	周转木材	m3	0.0027	1716.91	4.64		
	铁钉	kg	0.3	6.16	1.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-3.69	--	
	材料费小计			--	64.05	--	

项目编码	010505008001	项目名称	飘窗下板（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	540.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215备注2	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	86.87	335.01	37.12	35.96	14.88	8.69	33.5	3.71	3.6	1.49

21-76备注2备注1备注4	现浇构件　水平挑檐、板式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	792.36	193.42	23.18	236.51	97.86	79.24	19.34	2.32	23.65	9.79
6-218备注2	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.0305	92.82	367.38	39.35	38.33	15.86	2.83	11.21	1.2	1.17	0.48
综合人工工日		小计							90.76	64.05	7.23	28.42	11.76
0.7627工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													202.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.122553	395.38	48.46		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.21	3.79	0.8		
	复合木模板18mm	m2	0.264	31.05	8.2		
	卡具	kg	0.1807	3.82	0.69		
	钢管支撑	kg	0.6019	3.64	2.19		
	周转木材	m3	0.0027	1716.91	4.64		
	铁钉	kg	0.3	6.16	1.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-3.69	--	
	材料费小计			--	64.05	--	

项目编码	010505008002	项目名称	雨蓬板（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	15.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-216备注2	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	105.91	406.43	43.73	43.4	17.96	10.59	40.64	4.37	4.34	1.8
21-78备注2备注1备注4	现浇构件　复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	944.27	321.11	32.74	283.33	117.24	94.43	32.11	3.27	28.33	11.72
6-218备注2	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.030503	92.82	367.38	39.35	38.33	15.86	2.83	11.21	1.2	1.17	0.48
综合人工工日		小计							107.85	83.96	8.84	33.84	14
0.9063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.49

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.142256	395.38	56.25		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.226	3.79	0.86		
	复合木模板18mm	m2	0.374	31.05	11.61		
	卡具	kg	0.2561	3.82	0.98		
	钢管支撑	kg	0.8528	3.64	3.1		
	周转木材	m3	0.0067	1716.91	11.5		
	铁钉	kg	0.423	6.16	2.61		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	6.03	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-3.86	--	
	材料费小计			--	83.96	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	147.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213备注2	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	756.02	80.9	76.61	31.7	18.33	75.6	8.09	7.66	3.17
21-74备注1备注2备注4	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1338.39	421.01	57.83	404.9	167.55	133.84	42.1	5.78	40.49	16.76
6-218备注2	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.0326	92.82	367.38	39.35	38.33	15.86	3.03	11.98	1.28	1.25	0.52
综合人工工日		小计							155.2	129.68	15.15	49.4	20.45
1.3041工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													369.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.239763	395.38	94.8		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.3692	3.82	1.41		
	钢管支撑	kg	1.2324	3.64	4.49		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		

	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-6.16	--	
	材料费小计			--	129.68	--	

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	7.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227备注2	泵送现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	114.24	370.29	39.38	44.55	18.43	114.24	370.29	39.38	44.55	18.43
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	1.8	437.92	286.48	13.2	130.82	54.13	788.26	515.66	23.76	235.48	97.43
综合人工工日		小计							902.5	885.95	63.14	280.03	115.86
7.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2247.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.81	3.79	6.86		
	周转木材	m3	0.2628	1716.91	451.2		
	铁钉	kg	6.264	6.16	38.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054	6.03	0.33		
	塑料卡	个	54	0.17	9.18		
	其他材料费			--	-26.09	--	
	材料费小计			--	885.95	--	

项目编码	010507007003	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	6.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227备注2	泵送现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	114.24	370.29	39.38	44.55	18.43	114.24	370.29	39.38	44.55	18.43
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	1.8	437.92	286.48	13.2	130.82	54.13	788.26	515.66	23.76	235.48	97.43
综合人工工日		小计							902.5	885.95	63.14	280.03	115.86
7.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2247.48				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.81	3.79	6.86		
	周转木材	m3	0.2628	1716.91	451.2		
	铁钉	kg	6.264	6.16	38.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054	6.03	0.33		
	塑料卡	个	54	0.17	9.18		
	其他材料费			--	-26.09	--	
	材料费小计			--	885.95	--	

项目编码	010507007007	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	79.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-196	泵送现浇构件 C30现浇圈梁	m3	1	90.44	411.74	19.47	31.87	13.19	90.44	411.74	19.47	31.87	13.19
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.833	355.81	186.17	11.6	106.55	44.09	296.39	155.08	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							386.83	566.82	29.13	120.63	49.92
3.2507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1153.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.77	3.79	6.71		
	复合木模板18mm	m2	1.8326	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.48314	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.40777	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979608	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	其他材料费			--	7.97	--	
	材料费小计			--	566.82	--	

项目编码	010507007004	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	95.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	418.31	39.4	34.59	14.31	79.88	418.31	39.4	34.59	14.31
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.6356	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	508.1	307.97	18.56	152.73	63.2
综合人工工日		小计							587.98	726.28	57.96	187.32	77.51
4.941工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1637.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	3.59832	31.05	111.73		
	卡具	kg	2.700376	3.82	10.32		
	钢管支撑	kg	4.975495	3.64	18.11		
	周转木材	m3	0.029441	1716.91	50.55		
	铁钉	kg	2.813232	6.16	17.33		
	镀锌铁丝22#	kg	0.049068	6.03	0.3		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	7.801812	6.87	53.6		
	塑料管dn20	m	6.70596	3.11	20.86		
	塑料卡	个	49.068	0.17	8.34		
	其他材料费			--	17.07	--	
	材料费小计			--	726.28	--	

项目编码	010507007005	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	3.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C30圈梁	m3	1	139.23	391.58	1	40.67	16.83	139.23	391.58	1	40.67	16.83
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.832995	355.81	186.17	11.6	106.55	44.09	296.39	155.08	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	546.66	10.66	129.43	53.56

3.6607工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1175.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	375.95	383.47		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832589	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483137	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407762	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979602	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	546.66	--	

项目编码	010507007006	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	2.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件 C30小型构件	m3	1	167.79	392.81	1.61	49.13	20.33	167.79	392.81	1.61	49.13	20.33
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	1.8	437.92	286.48	13.2	130.82	54.13	788.26	515.66	23.76	235.48	97.43
综合人工工日		小计							956.05	908.47	25.37	284.61	117.76
8.034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2292.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	375.95	383.47		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.78	3.79	6.75		
	周转木材	m3	0.2628	1716.91	451.2		
	铁钉	kg	6.264	6.16	38.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054	6.03	0.33		
	塑料卡	个	54	0.17	9.18		
	其他材料费			--	16.36	--	
	材料费小计			--	908.47	--	

项目编码	010504001004	项目名称	柱、墙、连梁（清单量）	计量单位	m3	工程量	209.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
80212109	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	1.02		465.32					474.63			
80212105	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	-1.02		395.38					-403.29			
综合人工工日		小计								71.34			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	1.02	465.32	474.63		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	-1.02	395.38	-403.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.34	--	

项目编码	010504001005	项目名称	柱、墙、连梁（清单量）	计量单位	m3	工程量	190.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
80212108	预拌混凝土(泵送型) C45	m3	1.02		448.81					457.79			
80212105	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	-1.02		395.38					-403.29			
综合人工工日		小计								54.5			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45	m3	1.02	448.81	457.79		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	-1.02	395.38	-403.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.5	--	

项目编码	010504001006	项目名称	柱、墙、连梁（清单量）	计量单位	m3	工程量	192.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

80212107	预拌混凝土(泵送型) C40	m3	1.02		432.29					440.94			
80212105	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	-1.02		395.38					-403.29			
综合人工工日		小计								37.65			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40	m3	1.02	432.29	440.94		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	-1.02	395.38	-403.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.65	--	

项目编码	010504001007	项目名称	柱、墙、连梁（清单量）	计量单位	m3	工程量	192.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
80212106	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02		413.84					422.12			
80212105	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	-1.02		395.38					-403.29			
综合人工工日		小计								18.83			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	413.84	422.12		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	-1.02	395.38	-403.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.83	--	

项目编码	010508902001	项目名称	叠合板板缝（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	75.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP6-209备注2	(C30泵送)预制构件叠合梁、板上部后浇带	m3	1	77.35	397.53	25.03	29.69	12.29	77.35	397.53	25.03	29.69	12.29
ZP21-59-1备注5	预制构件叠合梁、板上部后浇带厚度＜20cm复合木模板	10m2	0.803999	451.72	246.2	21.31	137.18	56.76	363.18	197.94	17.13	110.29	45.63
综合人工工日		小计							440.53	595.47	42.16	139.98	57.92

3.702工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1276.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	3.79	8.6		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	卡具	kg	1.89181	3.82	7.23		
	钢管支撑	kg	7.253679	3.64	26.4		
	周转木材	m3	0.037788	1716.91	64.88		
	铁钉	kg	2.017233	6.16	12.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.031356	6.03	0.19		
	复合木模板18mm	m2	2.299437	31.05	71.4		
	塑料卡	个	24.11997	0.17	4.1		
	其他材料费			--	-7.15	--	
	材料费小计			--	595.47	--	

项目编码	010512902001	项目名称	装配式混凝土叠合板	计量单位	m3	工程量	300.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP1-5	叠合板	m3	1	351.66	92.58	3.99	103.14	42.68	351.66	92.58	3.99	103.14	42.68
21-59备注2备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.416661	233.74	158.12	21.31	73.96	30.61	97.39	65.88	8.88	30.82	12.75
综合人工工日		小计							449.05	158.46	12.87	133.96	55.43
3.6774工日		未计价材料费											2477.31
清单项目综合单价													3287.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	预制混凝土叠合板含钢量160kg/m3			m3	1	2477.31	2477.31						
	垫铁			kg	0.31	4.29	1.33						
	垫木			m3	0.009	1716.91	15.45						
	支撑杆件			套	0.41	68.6	28.13						
	零星卡具			kg	5.597	3.82	21.38						
	钢管支撑			kg	5.978	3.64	21.76						

	电焊条J422	kg	0.61	5.94	3.62		
	复合木模板18mm	m2	0.916654	31.05	28.46		
	周转木材	m3	0.015	1716.91	25.75		
	铁钉	kg	0.804156	6.16	4.95		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0125	6.03	0.08		
	塑料卡	个	12.49983	0.17	2.12		
	其他材料费			--	5.43	--	
	材料费小计			--	2635.77	--	

项目编码	010513901001	项目名称	装配式混凝土楼梯	计量单位	m3	工程量	54.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP1-16	直行楼梯 固支	m3		290.28	28.82	0.89	84.44	34.94					
ZP1-15	直行楼梯 简支	m3	1	248.46	11.3		72.05	29.82	248.46	11.3		72.05	29.82
综合人工工日		小计							248.46	11.3		72.05	29.82
2.02工日		未计价材料费											2503.04
清单项目综合单价													2864.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土楼梯含钢量123kg/m3	m3	1	2503.04	2503.04		
	垫铁	kg	1.81	4.29	7.76		
	垫木	m3	0.002	1716.91	3.43		
	支撑杆件	套		68.6			
	零星卡具	kg		3.82			
	钢管支撑	kg		3.64			
	电焊条J422	kg		5.94			
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	2514.34	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.276

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07

综合人工工日	小计	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
10.8工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						5292.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300<12	t	1.02	3247.48	3312.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3364.94	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	337.494

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5247.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<12	t	1.02	3203.12	3267.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3319.69	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	168.218

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4342.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<25	t	1.02	3043.4	3104.27		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3173.62	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	11.869

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
综合人工工日		小计							2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
21.19工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							6962.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300<12	t	1.02	3247.48	3312.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3312.43	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	26846

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.92	14.88	15.01	6.21	3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
综合人工工日		小计							3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
0.031工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							8.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0001	3247.48	0.32		
	焊剂	kg	0.313	5.94	1.86		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	5.94	-0.9		

	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	1.49	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	19.54	8.09	6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头Φ25以内	个	1.02	6	6.12		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.94	-0.96		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.15	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	计量单位	t	工程量	182.822

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	t	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	t	1	40	40		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	010515001007	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1		44000					44000			
综合人工工日		小计								44000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	44000		--	
	材料费小计								--	44000		--	

项目编码	010801004001	项目名称	木质防火门		计量单位	m2	工程量	120.96
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	木质丙级防火门	m2	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	500		--	
	材料费小计								--	500		--	

项目编码	010801004002	项目名称	钢制乙级防火门		计量单位	m2	工程量	242.7
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	钢制乙级防火门	m2	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	600		--	
	材料费小计								--	600		--	

项目编码	010801004003	项目名称	钢质防火门		计量单位	m2	工程量	4.84
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00005	钢质甲级防火门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	650		--	
	材料费小计								--	650		--	

项目编码	010801001001	项目名称	钢制进户门		计量单位	m2	工程量	166.98
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	钢制进户门	m2	1		650			
综合人工工日		小计						
工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量
	钢制进户门						m2	1
	其他材料费							
	材料费小计							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	钢制进户门	m2	1		650			
综合人工工日		小计						
工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	
	钢制进户门			m2	1	650	650	
	其他材料费					--		
	材料费小计					--	650	

暂估单价(元)	暂估合价(元)
--	
--	

项目编码	010802001001	项目名称	铝合金平开门		计量单位	m2	工程量	17.66
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	铝合金平开门	m2	1		1000			
综合人工工日		小计						
工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量
	铝合金平开门5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)						m2	1
	其他材料费							
	材料费小计							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	铝合金平开门	m2	1		1000			
综合人工工日		小计						
工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	
	铝合金平开门5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)			m2	1	1000	1000	
	其他材料费					--		
	材料费小计					--	1000	

暂估单价(元)	暂估合价(元)
--	
--	

项目编码	010802001002	项目名称	铝合金推拉门	计量单位	m2	工程量	896.4
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	铝合金推拉门	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金推拉门5+19A+5+9A+5双银高透Low-E(暖边)（内置百叶）						m2	1	1200	1200			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1200		--	

项目编码	010802001005	项目名称	电动单元门	计量单位	m2	工程量	17.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	电动单元门	m2	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	800		--	
	材料费小计								--	800		--	

项目编码	010801001002	项目名称	钢制门	计量单位	m2	工程量	4.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	钢制门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	650		--	
	材料费小计								--	650		--	

项目编码	010807001001	项目名称	铝合金平开窗	计量单位	m2	工程量	361.76

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	铝合金平开窗	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1050		--	
	材料费小计								--	1050		--	

项目编码	010807001002	项目名称	铝合金悬窗	计量单位	m2	工程量	121.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	铝合金悬窗	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金悬窗5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)						m2	1	1050	1050			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1050		--	

项目编码	010807001003	项目名称	铝合金推拉窗	计量单位	m2	工程量	61.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	铝合金推拉窗	m2	1		1100					1100			
综合人工工日		小计								1100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1100
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金推拉窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E(暖边)						m2	1	1100	1100			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1100		--	

项目编码	010807001005	项目名称	铝合金平开窗、悬窗	计量单位	m2	工程量	790.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	铝合金平开窗、悬窗	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金平开窗、悬窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E(暖边)			m2	1	1200	1200						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1200				--		

项目编码	010802001006	项目名称	装饰格栅检修门	计量单位	m2	工程量	3.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00033	装饰格栅检修门	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	装饰格栅检修门			m2	1	400	400						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	400				--		

项目编码	010807001007	项目名称	铝合金固定窗	计量单位	m2	工程量	133.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	铝合金固定窗	m2	1		900					900			
综合人工工日		小计								900			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													900
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--		900			--		
	材料费小计					--		900			--		

项目编码	010807001009	项目名称	铝合金固定窗	计量单位	m2	工程量	27.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	铝合金固定窗（异形）	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1000	--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	010807001008	项目名称	铝合金平开窗	计量单位	m2	工程量	161.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	铝合金平开窗	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1050	--	
	材料费小计			--	1050	--	

项目编码	010802001003	项目名称	铝合金门	计量单位	m2	工程量	17.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	铝合金门（平开门）	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1000	--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	010802001007	项目名称	铝合金门（异形）	计量单位	m2	工程量	10.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	铝合金门（异形平开门）	m2	1		1100					1100			
综合人工工日		小计								1100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1100	--	
	材料费小计			--	1100	--	

项目编码	010802001004	项目名称	铝合金门连窗	计量单位	m2	工程量	88.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	铝合金门连窗（异形）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1200	--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010807001006	项目名称	铝合金防雨百叶窗	计量单位	m2	工程量	8.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	铝合金防雨百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金防雨百叶窗	m2	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面1	计量单位	m2	工程量	476.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	257.24	0.66	63	26.07	21.66	25.72	0.07	6.3	2.61
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.19	7.11	0.12	1.25	0.52
10-72	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	87.99	131.99	0.33	25.61	10.6	8.8	13.2	0.03	2.56	1.06
11-24	屋面保温层排汽管PVC管(苏J03-2006) ①型(商品砼)(非泵送)	10个	0.00035	50.58	183.58		14.67	6.07	0.02	0.06		0.01	
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.09	116.62	352.58		33.82	13.99	10.5	31.73		3.04	1.26
综合人工工日		小计							45.17	77.82	0.22	13.16	5.45
0.3794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													141.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	玻璃纤维布1.8mm	m2	1.05	3.02	3.17		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.605	7.55	4.57		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.008	6.16	0.05		
	水	m3	0.1614	3.79	0.61		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00204	3416.07	6.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0238	6.03	0.14		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	321.2	11.35		
	PVC排汽管dn50	m	0.000945	6.95	0.01		
	PVC-U排水管顺水三通dn50×50	个	0.0035	5.11	0.02		
	PVC-U排水管直通dn50	个	0.007	2.14	0.01		
	金属抱箍	副	0.0035	2.57	0.01		
	塑料套管50mm×50mm	个	0.0035	4.12	0.01		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.000004	346.81			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.000018	10.72			

	LC7.5轻质砼	m3	0.0918	340.01	31.21		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	77.82	--	

项目编码	010902001003	项目名称	屋面3	计量单位	m2	工程量	744.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	257.24	0.66	63	26.07	21.66	25.72	0.07	6.3	2.61
通10-补15	覆土屋面 玻璃布 过滤层	10m2		13.09	33.96		3.8	1.57					
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.19	7.11	0.12	1.25	0.52
综合人工工日		小计							25.85	32.83	0.19	7.55	3.13
0.2172工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	玻璃纤维布1.8mm	m2	1.05	3.02	3.17		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.0519	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00204	3416.07	6.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0238	6.03	0.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	32.83	--	

项目编码	010902001004	项目名称	屋面涂膜防水(不上人无保温屋面)	计量单位	m2	工程量	17.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	83.23	113.99	0.33	24.23	10.03	8.32	11.4	0.03	2.42	1
综合人工工日		小计							8.32	11.4	0.03	2.42	1

0.0699工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							23.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	321.2	11.35		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.4	--	

项目编码	010902001005	项目名称	改性沥青防水卷材（Ⅰ型）	计量单位	m2	工程量	1908

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面　自粘聚合物改性沥青卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		25.88	10.71	8.93	30.32		2.59	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.59	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青卷材（聚酯胎Ⅱ型）δ3mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1908

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷非固化橡胶沥青防水涂料（平面)二涂2.0mm	10m2	0.1	83.3	208.59		24.16	10	8.33	20.86		2.42	1
综合人工工日		小计							8.33	20.86		2.42	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.61

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.6106	7.99	20.86		

细	无纺布	m2		2.29			
	二甲苯	kg		5.06			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.86	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面、墙面、楼面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	19635.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	13406.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 1.0mm	10m2	0.1	74.97	95.88		21.74	9	7.5	9.59		2.17	0.9
综合人工工日		小计							7.5	9.59		2.17	0.9
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烯酸防水涂料	kg	1.2	7.99	9.59		
	无纺布	m2		2.29			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.59	--	

项目编码	010902002003	项目名称	天棚涂膜防水	计量单位	m2	工程量	2102.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.0mm）	10m2	0.1	43.44	119.85		12.6	5.21	4.34	11.99		1.26	0.52
综合人工工日		小计							4.34	11.99		1.26	0.52
0.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型						kg	1.5	7.99	11.99			
	耐碱玻璃纤维网格布						m2		3.02				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.99		--	

项目编码	010903004001	项目名称	厨房烟气道	计量单位	m	工程量	210.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补17-2	建筑层数在六层以上成品烟气道安装(商品砼)(非泵送)	10m	0.1	199.27	2024.94		57.79	23.91	19.93	202.49		5.78	2.39
省补17-4	建筑层数在六层以外风帽安装	10套	0.001901	458.15	1794.84		132.86	54.98	0.87	3.41		0.25	0.1
综合人工工日		小计							20.8	205.9		6.03	2.49
0.1748工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品烟气道400×350×2800						节	0.36	372	133.92			
	防火隔离门						只	0.36	51.45	18.52			
	脱卸式止回阀						只	0.36	133.09	47.91			
	其他材料费								--	5.55		--	
	材料费小计								--	205.9		--	

项目编码	010902006001	项目名称	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	计量单位	根(个)	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-209-[10-210]*5	PVC管排水 阳台PVC通水落管 φ50 斜长在500mm	10只	0.1	283.22	145.43		82.13	33.99	28.32	14.54		8.21	3.4
综合人工工日		小计							28.32	14.54		8.21	3.4
0.238工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							54.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn50	m	0.418	6.29	2.63		
	PVC塑料管异径三通dn50	个	1.02	4.88	4.98		
	PVC塑料管135° 弯头dn50	个	2.04	3.4	6.94		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	14.54	--	

项目编码	010902008001	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-186	盖缝 不锈钢板盖面 平面	10m	0.1	54.74	1009.66	0.1	15.9	6.58	5.47	100.97	0.01	1.59	0.66
综合人工工日		小计							5.47	100.97	0.01	1.59	0.66
0.046工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							108.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8K不锈钢镜面板1219×2438×0.8	m2	0.601	145.44	87.41		
	木砖与拉条	m3	0.0069	1716.91	11.85		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.019	38.59	0.73		
	钢钉	kg	0.021	7.1	0.15		
	防腐油	kg	0.11	5.15	0.57		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	100.97	--	

项目编码	010903004002	项目名称	外墙变形缝	计量单位	m	工程量	34.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	盖缝 铝合金板盖面 立面	10m	0.1	45.22	332	0.06	13.13	5.43	4.52	33.2	0.01	1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	33.2	0.01	1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							39.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm	m2	0.264	107.19	28.3		
	木砖与拉条	m3	0.0025	1716.91	4.29		

	铝拉铆钉LD-1	十个	0.2	0.26	0.05		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	玻璃胶300mL	支	0.023	10.55	0.24		
	防腐油	kg	0.034	5.15	0.18		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	33.2	--	

项目编码	010903004003	项目名称	内墙变形缝	计量单位	m	工程量	12.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-182	盖缝 铝合金板盖面 平面	10m	0.1	54.74	779.08	0.1	15.9	6.58	5.47	77.91	0.01	1.59	0.66
综合人工工日		小计							5.47	77.91	0.01	1.59	0.66
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm	m2	0.601	107.19	64.42		
	木砖与拉条	m3	0.0069	1716.91	11.85		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.3	0.26	0.08		
	钢钉	kg	0.021	7.1	0.15		
	玻璃胶300mL	支	0.056	10.55	0.59		
	防腐油	kg	0.11	5.15	0.57		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	77.91	--	

项目编码	010904004001	项目名称	楼（地）面变形缝	计量单位	m	工程量	2.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-182	盖缝 铝合金板盖面 平面	10m	0.1	54.74	779.08	0.1	15.9	6.58	5.47	77.91	0.01	1.59	0.66
综合人工工日		小计							5.47	77.91	0.01	1.59	0.66
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm	m2	0.601	107.19	64.42		
	木砖与拉条	m3	0.0069	1716.91	11.85		

	铝拉铆钉LD-1	十个	0.3	0.26	0.08		
	钢钉	kg	0.021	7.1	0.15		
	玻璃胶300mL	支	0.056	10.55	0.59		
	防腐油	kg	0.11	5.15	0.57		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	77.91	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	1220.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚110mm)	10m2	0.1	95.2	452.68		27.61	11.42	9.52	45.27		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	45.27		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.1144	395.7	45.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.27	--	

项目编码	011001005001	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	2536.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		27.61	11.42	9.52	8.23		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	8.23		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0208	395.7	8.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.23	--	

项目编码	011001003004	项目名称	浮筑楼板保温隔声板	计量单位	m2	工程量	3412.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	199.57	0.17	7.02	2.91	2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
综合人工工日		小计							2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
0.0202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.002208	3.79	0.01		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		
	隔声保温复合垫 8mm厚	m2	1.05	15	15.75		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	19.96	--	

项目编码	011001005002	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	1257.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*2	无机轻集料保温砂浆(厚30mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.07	16.21	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							11.07	16.21	1	3.5	1.45
0.093工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.0304	532.37	16.18		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.21	--	

项目编码	011001003001	项目名称	外墙1：保温（真石漆面）	计量单位	m2	工程量	751.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-39+[11-40]	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度30mm 混凝土墙面	10m2	0.1	376.04	520.79	8.12	111.41	46.1	37.6	52.08	0.81	11.14	4.61

综合人工工日	小计			37.6	52.08	0.81	11.14	4.61
0.316工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								106.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合板	m3	0.031	798.56	24.76			
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.41	3.02	4.26			
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48			
	专用粘结剂	kg	4	1.85	7.4			
	聚合物砂浆	kg	8	1.07	8.56			
	塑料保温螺钉	套	7	0.66	4.62			
	合金钢钻头φ20	根	0.077	13.03	1			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	52.08		--	

项目编码	011001003005	项目名称	外墙1：保温（真石漆面）	计量单位	m2	工程量	10876.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-39+[11-40]*6	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度55mm 混凝土墙面	10m2	0.1	376.04	721.94	8.12	111.41	46.1	37.6	72.19	0.81	11.14	4.61
综合人工工日		小计							37.6	72.19	0.81	11.14	4.61
0.316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合板	m3	0.056	798.56	44.72			
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.46	3.02	4.41			
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48			
	专用粘结剂	kg	4	1.85	7.4			
	聚合物砂浆	kg	8	1.07	8.56			
	塑料保温螺钉	套	7	0.66	4.62			
	合金钢钻头φ20	根	0.077	13.03	1			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	72.19		--	

项目编码	011001003002	项目名称	外墙2：保温（石材面）	计量单位	m2	工程量	1187.41

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5-[13-补6]*4	外墙岩棉保温层厚20mm	10m2	0.1	568.82	552.91	15.62	169.49	70.13	56.88	55.29	1.56	16.95	7.01
综合人工工日		小计							56.88	55.29	1.56	16.95	7.01
0.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													137.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)			m3	0.022	427.67	9.41						
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）			kg	6	2.4	14.4						
	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）			kg	9	2.57	23.13						
	耐碱玻纤网格布			m2	1.4	3.02	4.23						
	保温锚栓			个	6	0.51	3.06						
	合金钢钻头(Φ20)一字型			个	0.077	13.03	1						
	其他材料费					--	0.06		--				
	材料费小计					--	55.29		--				

项目编码	010606013001	项目名称	保温钢托架	计量单位	t	工程量	2.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28
8-134	金属构件 钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	1	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32
综合人工工日		小计							1754.06	3695.07	375.88	617.68	255.6
14.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6698.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	型钢			t	1.05	3123.26	3279.42						
	电焊条J422			kg	44.23	5.94	262.73						
	油漆溶剂油			kg	0.48	2.64	1.27						
	周转木材			m3	0.002	1716.91	3.43						
	圆木			m3	0.001	1197.84	1.2						
	镀锌铁丝8#			kg	0.09	6.03	0.54						
	垫铁			kg	5	4.29	21.45						
	麻绳			kg	0.05	5.75	0.29						
	其他材料费					--	124.74		--				

	材料费小计	--	3695.07	--	

项目编码	011001002001	项目名称	保温隔热天棚	计量单位	m2	工程量	920.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38-[11-40]	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度20mm 砖墙面	10m2	0.1	357	290.19	7.2	105.62	43.7	35.7	29.02	0.72	10.56	4.37
综合人工工日		小计							35.7	29.02	0.72	10.56	4.37
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.021	395.7	8.31		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.29	3.02	3.9		
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48		
	专用粘结剂	kg	3.6	1.85	6.66		
	聚合物砂浆	kg	3.6	1.07	3.85		
	塑料保温螺钉	套	6	0.66	3.96		
	合金钢钻头φ20	根	0.066	13.03	0.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.02	--	

项目编码	011001002002	项目名称	保温隔热天棚	计量单位	m2	工程量	279.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5-[13-补6]*2	外墙岩棉保温层 厚30mm	10m2	0.1	568.82	595.67	15.62	169.49	70.13	56.88	59.57	1.56	16.95	7.01
综合人工工日		小计							56.88	59.57	1.56	16.95	7.01
0.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													141.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)	m3	0.032	427.67	13.69		
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）	kg	6	2.4	14.4		
	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）	kg	9	2.57	23.13		
	耐碱玻纤网格布	m2	1.4	3.02	4.23		
	保温锚栓	个	6	0.51	3.06		
	合金钢钻头(Φ20)一字型	个	0.077	13.03	1		

	其他材料费	--	0.06	--	
	材料费小计	--	59.57	--	

项目编码	011001002003	项目名称	保温隔热天棚	计量单位	m2	工程量	976

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
11-41	天棚保温 石墨复合保温板(A级)厚度30mm	10m2	0.1	238	634.67	1.71	69.52	28.77	23.8	63.47	0.17	6.95	2.88
综合人工工日		小计							25.59	70.62	0.19	7.47	3.1
0.215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.013	3.79	0.05		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.3	3.02	3.93		
	石墨复合保温板30厚	m2	1.2	23.96	28.75		
	耐碱玻璃纤维加强网格布	m2	0.15	3.02	0.45		
	专用胶粘剂	kg	2.5	12.01	30.03		
	水泥32.5级	kg	1.3	0.2396	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.62	--	

项目编码	011101003001	项目名称	楼1、2	计量单位	m2	工程量	5949.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]	C20预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
13-26	撒干水泥收浆	10m2		27.37	2.4	1.67	8.42	3.48					
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.09	3.56	0.06	0.62	0.26
综合人工工日		小计							8.52	20.61	0.13	2.51	1.04
0.0716工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.81

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	水	m3	0.043	3.79	0.16		
	水泥32.5级	kg		0.2396			
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00102	3416.07	3.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0119	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	20.61	--	

项目编码	011102003001	项目名称	楼3	计量单位	m2	工程量	553.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	10m2		94.01	79.7	1.5	27.7	11.46					
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
13-26	撒干水泥收浆	10m2		27.37	2.4	1.67	8.42	3.48					
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.09	3.56	0.06	0.62	0.26
综合人工工日		小计							10.31	27.76	0.15	3.03	1.26
0.0866工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3		1554.31			
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	水泥32.5级	kg		0.2396			
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00102	3416.07	3.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0119	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	27.76	--	

项目编码	011102003002	项目名称	楼4	计量单位	m2	工程量	704.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	69.02	189.52	0.82	20.25	8.38	6.9	18.95	0.08	2.03	0.84
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.09	3.56	0.06	0.62	0.26
综合人工工日		小计							8.99	22.51	0.14	2.65	1.1
0.0756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		
	水	m3	0.046	3.79	0.17		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00102	3416.07	3.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0119	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.51	--	

项目编码	011102003003	项目名称	楼5	计量单位	m2	工程量	844.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	10m2		94.01	79.7	1.5	27.7	11.46					
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	69.02	189.52	0.82	20.25	8.38	6.9	18.95	0.08	2.03	0.84
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00135	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.83	4.8	0.08	0.84	0.35
综合人工工日		小计							11.52	30.9	0.18	3.39	1.41
0.0967工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3		1554.31			
	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		

	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001377	3416.07	4.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.016065	6.03	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.9	--	

项目编码	011102003004	项目名称	楼8	计量单位	m2	工程量	88.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层厚60mm	10m2	0.1	78.54	227.59	0.98	23.06	9.54	7.85	22.76	0.1	2.31	0.95
综合人工工日		小计							7.85	22.76	0.1	2.31	0.95
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	371.09	22.56		
	水	m3	0.052	3.79	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.76	--	

项目编码	011102003005	项目名称	楼9	计量单位	m2	工程量	18.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚40mm	10m2	0.1	59.5	145.55	0.66	17.45	7.22	5.95	14.56	0.07	1.75	0.72
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001349	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.82	4.8	0.08	0.84	0.35
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	435.82	0.17	7.02	2.91	2.4	43.58	0.02	0.7	0.29
综合人工工日		小计							11.17	62.94	0.17	3.29	1.36
0.0939工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	356.52	14.4		
	水	m3	0.042208	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001376	3416.07	4.7		

	镀锌铁丝22#	kg	0.016053	6.03	0.1		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		
	隔声玻璃棉板 20mm厚	m2	1.05	37.5	39.38		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	62.94	--	

项目编码	011102003006	项目名称	楼10	计量单位	m2	工程量	297.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	115.25	0.33	21.13	8.74	7.25	11.53	0.03	2.11	0.87
综合人工工日		小计							7.25	11.53	0.03	2.11	0.87
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.53	--	

项目编码	011102003007	项目名称	楼11	计量单位	m2	工程量	73.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	69.02	189.52	0.82	20.25	8.38	6.9	18.95	0.08	2.03	0.84
综合人工工日		小计							6.9	18.95	0.08	2.03	0.84
0.058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		
	水	m3	0.046	3.79	0.17		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	18.95	--	

项目编码	011102003008	项目名称	楼12、13	计量单位	m2	工程量	148.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	115.25	0.33	21.13	8.74	7.25	11.53	0.03	2.11	0.87
综合人工工日		小计							7.25	11.53	0.03	2.11	0.87
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.53	--	

项目编码	011102003009	项目名称	楼14	计量单位	m2	工程量	273.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	397.79	745.86	1.76	115.87	47.95	39.78	74.59	0.18	11.59	4.8
13-18-2+[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层厚60mm	10m2	0.1	78.54	218.73	0.98	23.06	9.54	7.85	21.87	0.1	2.31	0.95
综合人工工日		小计							47.63	96.46	0.28	13.9	5.75
0.3894工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													164.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.02	57.67	58.82		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	324.75	2.9		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		

	水	m3	0.07852	3.79	0.3		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	356.52	21.68		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2396	0.36		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	96.46	--	

项目编码	011104004001	项目名称	楼15-防静电活动地板	计量单位	m2	工程量	34.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	115.25	0.33	21.13	8.74	7.25	11.53	0.03	2.11	0.87
综合人工工日		小计							7.25	11.53	0.03	2.11	0.87
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.53	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	28.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	214.51	0.6	214.76	88.87	74	21.45	0.06	21.48	8.89
综合人工工日		小计							74	21.45	0.06	21.48	8.89
0.6218工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.059325	324.75	19.27		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00595	324.75	1.93		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21.45	--	

项目编码	011106004002	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	115.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	116.46	0.33	29.06	12.03	9.99	11.65	0.03	2.91	1.2
综合人工工日		小计							9.99	11.65	0.03	2.91	1.2
0.0839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	水	m3	0.038	3.79	0.14		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.65	--	

项目编码	011107004001	项目名称	水泥砂浆台阶面	计量单位	m2	工程量	6.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	水泥砂浆 台阶(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	306.16	191.23	0.52	88.94	36.8	30.62	19.12	0.05	8.89	3.68
综合人工工日		小计							30.62	19.12	0.05	8.89	3.68
0.2573工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0567	324.75	18.41		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	草袋	m2	0.358	1.29	0.46		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.12	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	19.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-49	石材块料面板 水泥砂浆 台阶(预拌)	10m2	0.15	573.81	1268.21	6.3	168.23	69.61	86.07	190.23	0.95	25.23	10.44
6-351	非泵送现浇构件 C20台阶	10m2水平投影面积	0.1	179.69	580.69	2.61	52.87	21.88	17.97	58.07	0.26	5.29	2.19
21-82备注1	现浇构件 台阶	10m2水平投影面积	0.1	207.06	70.27	6.47	61.92	25.62	20.71	7.03	0.65	6.19	2.56
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001351	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.83	4.8	0.08	0.84	0.35
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	311.64	1.35	24	9.93	12.21	46.75	0.2	3.6	1.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							149.35	342.34	2.33	43.98	18.2
1.2322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													556.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岩板20mm	m2	1.53	106.47	162.9		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.021263	324.75	6.91		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	锯(木)屑	m3	0.009	47.17	0.42		
	合金钢切割锯片	片	0.01785	68.6	1.22		
	水	m3	0.37178	3.79	1.41		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.2653	346.81	92.01		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	钢管支撑	kg	0.089	3.64	0.32		
	周转木材	m3	0.0025	1716.91	4.29		
	铁钉	kg	0.032	6.16	0.2		
	卡具	kg	0.016	3.82	0.06		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024077	6.03	0.15		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001378	3416.07	4.71		
	碎石5～16mm	t		93.26			
	碎石5～40mm	t	0.2415	93.26	22.52		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.084	285.71	24		

	水泥32.5级	kg	2.2755	0.2396	0.55		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	342.34	--	

项目编码	010507004002	项目名称	台阶平台	计量单位	m2	工程量	65.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.116352	456.96	1262.93	2.57	133.26	55.14	53.17	146.94	0.3	15.51	6.42
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001349	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.82	4.8	0.08	0.84	0.35
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	311.64	1.35	24	9.93	12.21	46.75	0.2	3.6	1.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							77.76	233.95	0.77	22.78	9.43
0.6396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													344.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岩板20mm	m2	1.18679	106.47	126.36		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.016493	324.75	5.36		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.04113	324.75	13.36		
	白水泥	kg	0.116352	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.011635	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006981	47.17	0.33		
	合金钢切割锯片	片	0.004887	68.6	0.34		
	水	m3	0.142857	3.79	0.54		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	346.81	35.2		
	冷轧带肋钢筋 Φ4	t	0.001376	3416.07	4.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.016053	6.03	0.1		
	碎石5～16mm	t		93.26			
	碎石5～40mm	t	0.2415	93.26	22.52		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.084	285.71	24		

	水泥32.5级	kg	1.76506	0.2396	0.42		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	233.95	--	

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	44.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	1285.33	2.58	133.05	55.06	45.62	128.53	0.26	13.31	5.51
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.59	0.17	5.23	2.16	1.79	0.46	0.02	0.52	0.22
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00135	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.83	4.8	0.08	0.84	0.35
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	311.64	1.35	24	9.93	12.21	46.75	0.2	3.6	1.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							72.01	216	0.75	21.1	8.74
0.5932工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													318.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岩板20mm	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥32.5级	kg	7.631	0.2396	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.15204	3.79	0.58		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	346.81	35.2		
	冷轧带肋钢筋 Φ4	t	0.001377	3416.07	4.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.016065	6.03	0.1		
	碎石5～16mm	t		93.26			
	碎石5～40mm	t	0.2415	93.26	22.52		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.084	285.71	24		

	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	216	--	

项目编码	011201001001	项目名称	外墙	计量单位	m2	工程量	11400.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	74.86	3.61	23.48	9.72	7.74	7.49	0.36	2.35	0.97
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	140.15	0.36	59.24	24.51	20.39	14.02	0.04	5.92	2.45
综合人工工日		小计							28.13	21.51	0.4	8.27	3.42
0.2364工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.87	6.46		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.038675	347.82	13.45		
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.62	--	
	材料费小计			--	21.51	--	

项目编码	011201001002	项目名称	内墙1	计量单位	m2	工程量	13017.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆 15mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	178.65		50.35	20.84	17.36	17.87		5.04	2.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.03	21.19		5.52	2.28
0.1599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉	t	0.01815	971.44	17.63		
	水	m3	0.0169	3.79	0.06		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	321.2	0.17		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.19	--	

项目编码	011201001003	项目名称	内墙2	计量单位	m2	工程量	4729.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.16	52.9	21.89	18.23	9.26	0.02	5.29	2.19
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.9	12.58	0.02	5.77	2.39
0.1672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.58	--	

项目编码	011201001004	项目名称	内墙3、4	计量单位	m2	工程量	521.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.2	62.18	0.17	53.47	22.12	18.42	6.22	0.02	5.35	2.21
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2

综合人工工日	小计			20.09	9.54	0.02	5.83	2.41
0.1688工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								37.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018725	321.2	6.01			
	水	m3	0.007508	3.79	0.03			
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32			
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15			
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	9.54		--	

项目编码	011201001005	项目名称	内墙5A、9A~11A	计量单位	m2	工程量	598.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	79.7	1.5	27.7	11.46	9.4	7.97	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28
14-34	保温砂浆及抗裂基层 专用界面砂浆 加气混凝土砌块墙面	10m2	0.1	44.03	15.24		12.77	5.28	4.4	1.52		1.28	0.53
综合人工工日		小计							25.82	19.64	0.47	7.63	3.16
0.217工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1554.31	7.97		
	水	m3	0.039	3.79	0.15		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.01252	532.37	6.67		
	水泥42.5级	kg	1.2	0.29	0.35		
	细砂	t	0.001	89.37	0.09		

	界面剂	kg	1.2	0.89	1.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	19.64	--	

项目编码	011201001006	项目名称	内墙6	计量单位	m2	工程量	1956.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.19	62.35	0.17	53.46	22.12	18.42	6.24	0.02	5.35	2.21
14-34	保温砂浆及抗裂基层 专用界面砂浆 加气混凝土砌块墙面	10m2	0.1	44.03	15.24		12.77	5.28	4.4	1.52		1.28	0.53
综合人工工日		小计							24.49	11.08	0.02	7.11	2.94
0.2058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018778	321.2	6.03		
	水	m3	0.012508	3.79	0.05		
	水泥42.5级	kg	1.2	0.29	0.35		
	细砂	t	0.001	89.37	0.09		
	界面剂	kg	1.2	0.89	1.07		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.08	--	

项目编码	011201001007	项目名称	内墙7	计量单位	m2	工程量	1817.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.16	52.9	21.89	18.23	9.26	0.02	5.29	2.19
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2

综合人工工日	小计			19.9	12.58	0.02	5.77	2.39
0.1672工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								40.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05			
	水	m3	0.007508	3.79	0.03			
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32			
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15			
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	12.58		--	

项目编码	011201001013	项目名称	内墙8	计量单位	m2	工程量	251.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.16	52.9	21.89	18.23	9.26	0.02	5.29	2.19
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.9	12.58	0.02	5.77	2.39
0.1672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05			
	水	m3	0.007508	3.79	0.03			
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32			
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15			
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	12.58		--	

项目编码	011201001008	项目名称	内墙12	计量单位	m2	工程量	817.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.2	62.18	0.17	53.47	22.12	18.42	6.22	0.02	5.35	2.21
综合人工工日		小计							18.42	6.22	0.02	5.35	2.21
0.1548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.018725	321.2	6.01			
	水						m3	0.007508	3.79	0.03			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.2396	0.15			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	6.22		--	

项目编码	011201001014	项目名称	内墙12	计量单位	m2	工程量	554.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	45.22	57.17	0.16	13.16	5.45	4.52	5.72	0.02	1.32	0.55
综合人工工日		小计							4.52	5.72	0.02	1.32	0.55
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.0175	324.75	5.68			
	水						m3	0.006	3.79	0.02			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	5.72		--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	444.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-19	抹水泥砂浆 混凝土装饰线条(预拌)	10m2	0.1	823.3	117.41	0.33	238.85	98.84	82.33	11.74	0.03	23.89	9.88
综合人工工日		小计							82.33	11.74	0.03	23.89	9.88
0.6919工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													127.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.014355	321.2	4.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.021525	321.2	6.91		
	水	m3	0.008408	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.74	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	306.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	118.84	0.34	105.95	43.84	36.5	11.88	0.03	10.6	4.38
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.42	-0.17
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							38.16	12.88	0.01	11.08	4.58
0.3207工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.014355	321.2	4.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.022225	321.2	7.14		
	水	m3	0.012096	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水泥32.5级	kg	-0.3034	0.2396	-0.07		
	901胶	kg	-0.0042	2.14	-0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.88	--	

项目编码	011203001006	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	976

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.049377	169.92	118.52	0.33	49.37	20.43	8.39	5.85	0.02	2.44	1.01
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.050623	72.52	115.25	0.33	21.13	8.74	3.67	5.83	0.02	1.07	0.44
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.049377	14.28	0.82	0.17	4.19	1.73	-0.71	-0.04	-0.01	-0.21	-0.09
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							14.44	12.8	0.03	4.2	1.73
0.1214工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	0.008947	321.2	2.87							
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)		t	0.008947	321.2	2.87							
	水		m3	0.010348	3.79	0.04							
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.017895	324.75	5.81							
	界面剂		kg	1.29	0.89	1.15							
	水泥32.5级		kg	0.14981	0.2396	0.04							
	901胶		kg	0.002074	2.14								
	其他材料费				--	0.02		--					
	材料费小计				--	12.8		--					

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	957.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-17	抹水泥砂浆 遮阳板、栏板(预拌)	10m2	0.1	343.73	117.41	0.33	99.78	41.29	34.37	11.74	0.03	9.98	4.13
综合人工工日		小计							34.37	11.74	0.03	9.98	4.13
0.2889工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	0.01435	321.2	4.61							

	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.021525	321.2	6.91		
	水	m3	0.008408	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.74	--	

项目编码	011203001005	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	221.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-17	抹水泥砂浆 遮阳板、栏板(预拌)	10m2	0.1	343.73	117.41	0.33	99.78	41.29	34.37	11.74	0.03	9.98	4.13
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	74.86	3.61	23.48	9.72	7.74	7.49	0.36	2.35	0.97
综合人工工日		小计							42.11	19.23	0.39	12.33	5.1
0.3539工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	321.2	4.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.021525	321.2	6.91		
	水	m3	0.008408	3.79	0.03		
	钢丝网	m2	1.1	5.87	6.46		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	19.23	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网	计量单位	m2	工程量	3895.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	74.86	3.61	23.48	9.72	7.74	7.49	0.36	2.35	0.97
综合人工工日		小计							7.74	7.49	0.36	2.35	0.97

0.065工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							18.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.87	6.46		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	010607005003	项目名称	砌块墙钢丝网	计量单位	m2	工程量	1305.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	67.09		13.11	5.43	4.52	6.71		1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.71		1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	钢丝网			m2	1.1	5.87	6.46						
	钢钉			kg	0.028	7.1	0.2						
	其他材料费					--	0.05			--			
	材料费小计					--	6.71			--			

项目编码	010607005002	项目名称	砌块墙钢丝网	计量单位	m2	工程量	1305.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-27	保温砂浆及抗裂基层 柱、梁、墙面交界处贴网格玻纤布	10m2	0.1	34.51	33.22		10.01	4.14	3.45	3.32		1	0.41
综合人工工日		小计							3.45	3.32		1	0.41
0.029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	玻璃纤维网格布			m2	1.1	3.02	3.32						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	3.32			--			

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	6781.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00036	基层处理	m2	1		2					2			
17-170备注1	901胶白水泥满批腻子 刮糙面 二遍	10m2	0.1	112.3	19.65		32.57	13.48	11.23	1.97		3.26	1.35
综合人工工日		小计							11.23	3.97		3.26	1.35
0.0913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理	m2	1	2	2		
	大白粉	kg	0.128	0.73	0.09		
	白水泥	kg	1.058	0.6	0.63		
	901胶	kg	0.51	2.14	1.09		
	石膏粉325目	kg	0.128	0.36	0.05		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	3.97	--	

项目编码	011301001002	项目名称	天棚4	计量单位	m2	工程量	920.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通17-补5	普通砼墙面基层处理(不抹灰直接批腻子)	10m2		69.02	0.86	4.27	21.25	8.79					
D00036	基层处理	m2	1		2					2			
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子 二遍	10m2	0.1	71.34	87.91		20.69	8.56	7.13	8.79		2.07	0.86
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	110.7	210.06		32.1	13.28	11.07	21.01		3.21	1.33
17-164	满批腻子 抹灰面 二遍	10m2	-0.1	73.8	13.43		21.4	8.86	-7.38	-1.34		-2.14	-0.89
综合人工工日		小计							10.82	30.46		3.14	1.3
0.088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理	m2	1	2	2		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	22.18	2.66		

	外墙无机防霉涂料	kg	0.6	22.18	13.31		
	外墙无机防霉涂料	kg	0.2	22.18	4.44		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	901胶	kg	0.06	2.14	0.13		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	羧甲基纤维素	kg	-0.02	2.14	-0.04		
	大白粉	kg	-0.3	0.73	-0.22		
	滑石粉	kg	-0.3	0.53	-0.16		
	酚醛清漆	kg	-0.028	11.15	-0.31		
	油漆溶剂油	kg	-0.007	2.64	-0.02		
	其他材料费			--	-0.23	--	
	材料费小计			--	30.46	--	

项目编码	011301001003	项目名称	天棚5	计量单位	m2	工程量	279.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通17-补5	普通砼墙面基层处理(不抹灰直接批腻子)	10m2		69.02	0.86	4.27	21.25	8.79					
D00036	基层处理	m2	1		2					2			
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	71.34	87.91		20.69	8.56	7.13	8.79		2.07	0.86
综合人工工日		小计							10.22	11.95		2.97	1.23
0.084工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理	m2	1	2	2		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水	m3	0.004	3.79	0.02		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.95	--	

项目编码	011406001001	项目名称	内墙涂料	计量单位	m2	工程量	1956.73

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28	柔性耐水腻子	10m2	0.1	78.72	64.65		22.83	9.45	7.87	6.47		2.28	0.95
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2		71.34	87.91		20.69	8.56					
综合人工工日		小计							7.87	6.47		2.28	0.95
0.064工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子						kg	1.236	4.98	6.16			
	弹性底漆						kg		17.15				
	外墙抗裂腻子粉						kg		7.29				
	其他材料费								--	0.31		--	
	材料费小计								--	6.47		--	

项目编码	011406001006	项目名称	天棚涂料	计量单位	m2	工程量	148.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28	柔性耐水腻子	10m2	0.1	78.72	64.65		22.83	9.45	7.87	6.47		2.28	0.95
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2		71.34	87.91		20.69	8.56					
综合人工工日		小计							7.87	6.47		2.28	0.95
0.064工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子						kg	1.236	4.98	6.16			
	弹性底漆						kg		17.15				
	外墙抗裂腻子粉						kg		7.29				
	其他材料费								--	0.31		--	
	材料费小计								--	6.47		--	

项目编码	011406001004	项目名称	内墙涂料	计量单位	m2	工程量	1803.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-CB4	无机内墙涂料（刷两遍） 混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	150.06	120.9		43.52	18.01	15.01	12.09		4.35	1.8
综合人工工日		小计							15.01	12.09		4.35	1.8
0.122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料						kg	0.35	13.31	4.66			
	耐水腻子						kg	2	3.55	7.1			
	水						m3	0.053	3.79	0.2			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	12.09		--	

项目编码	011406001005	项目名称	天棚涂料	计量单位	m2	工程量	811.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-CB4	无机内墙涂料（刷两遍） 混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	150.06	120.9		43.52	18.01	15.01	12.09		4.35	1.8
综合人工工日		小计							15.01	12.09		4.35	1.8
0.122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料						kg	0.35	13.31	4.66			
	耐水腻子						kg	2	3.55	7.1			
	水						m3	0.053	3.79	0.2			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	12.09		--	

项目编码	011406001002	项目名称	外墙真石漆	计量单位	m2	工程量	14816.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	33.05	13.68	9.47	47.42	1.93	3.31	1.37
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	64.65		18.19	7.53	6.27	6.47		1.82	0.75
综合人工工日		小计							15.74	53.89	1.93	5.13	2.12
0.128工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							78.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.25	32.63		
	透明罩光漆	kg	0.4	15.97	6.39		
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32		
	油漆溶剂油	kg	0.058	2.64	0.15		
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.98	6.16		
	弹性底涂	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	53.89	--	

项目编码	011406001003	项目名称	外墙涂料	计量单位	m2	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料二遍	10m2	0.1	110.7	210.06		32.1	13.28	11.07	21.01		3.21	1.33
综合人工工日		小计							11.07	21.01		3.21	1.33
0.09工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							36.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	22.18	2.66		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	22.18	13.31		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	22.18	4.44		
	白水泥	kg	0.3	0.6	0.18		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21.01	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打孔洞（含成品不锈钢罩）	计量单位	个	工程量	198

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	打洞DN120	个	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							40
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	011503001002	项目名称	凸窗内侧防护栏杆	计量单位	m	工程量	495

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	不锈钢护窗栏杆 H=650	m	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	200			--			
	材料费小计					--	200			--			

项目编码	011503001013	项目名称	设备平台栏杆	计量单位	m	工程量	129.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	镀锌方管栏杆 H=800	m	1		280					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	280			--			
	材料费小计					--	280			--			

项目编码	011503001003	项目名称	阳台彩铝夹胶玻璃平台栏板	计量单位	m	工程量	435.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	阳台彩铝夹胶玻璃平台栏板	m	1		700					700			

综合人工工日	小计		700				
工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							700
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阳台彩铝夹胶玻璃平台栏板	m	1	700	700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	011503001011	项目名称	楼梯栏杆	计量单位	m	工程量	238.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-153	型钢栏杆 木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	952.02	1487.96	125.52	312.49	129.3	95.2	148.8	12.55	31.25	12.93
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.132	29.52	13.78		8.56	3.54	3.9	1.82		1.13	0.47
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	11.41		8.2	3.39	3.73	1.51		1.08	0.45
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	15.39		8.2	3.39	3.73	2.03		1.08	0.45
综合人工工日		小计							106.56	154.16	12.55	34.54	14.3
0.8665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													322.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉扶手50×80	m	1.06	55.74	59.08		
	扁钢-30×4～50×5	kg	9.42	3.42	32.22		
	方管Φ15～24	kg	16.11	3.46	55.74		
	木螺钉M4×30	十个	1.04	0.26	0.27		
	电焊条J422	kg	0.25	5.94	1.49		
	调和漆	kg	0.25872	11.15	2.88		
	油漆溶剂油	kg	0.07128	2.64	0.19		
	砂纸	张	0.13464	0.94	0.13		
	白布	m2	0.00528	3.43	0.02		
	红丹防锈漆	kg	0.16896	10.65	1.8		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	154.16	--	

项目编码	011503001012	项目名称	楼梯靠墙扶手	计量单位	m	工程量	7.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-161	靠墙扶手 硬木	10m	0.1	408.36	899.11	6.39	120.28	49.77	40.84	89.91	0.64	12.03	4.98
综合人工工日		小计							40.84	89.91	0.64	12.03	4.98
0.332工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													148.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉扶手50×80	m	1.06	55.74	59.08		
	镀锌法兰DN50	片	1.111	23.08	25.64		
	热镀锌钢管DN25	kg	0.708	4.69	3.32		
	电焊条J422	kg	0.011	5.94	0.07		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.147	3.42	0.5		
	镀锌螺栓M8×250	套	1.1	0.77	0.85		
	木螺钉M4×30	十个	0.67	0.26	0.17		
	水泥32.5级	kg	0.404	0.2396	0.1		
	中砂	t	0.000707	89.37	0.06		
	碎石5～16mm	t	0.00122	93.26	0.11		
	水	m3	0.0021	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	89.91	--	

项目编码	011503001014	项目名称	楼梯间护窗栏杆	计量单位	m	工程量	19.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	810.57	2383.88	100.09	264.09	109.28	81.06	238.39	10.01	26.41	10.93
综合人工工日		小计							81.06	238.39	10.01	26.41	10.93
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													366.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ20*1.5	m	9.54	13.68	130.51		
	镜面不锈钢管φ50×1.5	m	1.06	35.86	38.01		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		

	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	238.39	--	

项目编码	011502008001	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	1802.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	EPS装饰线条 60*90	m	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011502008002	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	35.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	EPS装饰线条 900*250	m	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	450	--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	011502008003	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	131.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	EPS装饰线条 750*300	m	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	011502008004	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	619.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	EPS装饰线条100*50	m	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	50			--			
	材料费小计					--	50			--			

项目编码	011502008009	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	65.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00028	EPS装饰线条100*80	m	1		60					60			
综合人工工日		小计								60			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	60			--			
	材料费小计					--	60			--			

项目编码	011502008005	项目名称	成品石墨保温板装饰线条	计量单位	m	工程量	60.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	成品石墨保温板装饰线条120*65	m	1		70					70			
综合人工工日		小计								70			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							70
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	70	--	
	材料费小计			--	70	--	

项目编码	011502008006	项目名称	成品石墨保温板装饰线条	计量单位	m	工程量	72.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00030	成品石墨保温板装饰线条 220*100	m	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							80
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80	--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	011502008007	项目名称	成品石墨保温板装饰线条	计量单位	m	工程量	72.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	成品石墨保温板装饰线条 120*100	m	1		55					55			
综合人工工日		小计								55			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	55	--	
	材料费小计			--	55	--	

项目编码	011502008008	项目名称	eps格栅	计量单位	m2	工程量	105.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00032	eps格栅	m2	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	300	--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	011502008010	项目名称	成品室外金属排水板	计量单位	m	工程量	1320

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	442.8	1885.83	17.09	133.37	55.19	4.43	18.86	0.17	1.33	0.55
综合人工工日		小计							4.43	18.86	0.17	1.33	0.55
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	成品不锈钢板线条(展宽100mm) δ1.0mm	m	1.05	17.75	18.64		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	18.86	--	

项目编码	070205002001	项目名称	屋面检修孔	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00035	屋面检修孔	块	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋面检修孔	块	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-41	塔式起重机 800kNm以内 组装拆卸费	次	1	10800	73.74	8946.25			10800	73.74	8946.25		
25-40	塔式起重机 800kNm以内 场外运输费用	次	1	2880	3334.44	10027.25			2880	3334.44	10027.25		
25-48	施工电梯75m 场外运输费用	次	2	1200	2084.39	6842.65	2332.37	965.12	2400	4168.78	13685.3	4664.74	1930.24
25-49	施工电梯75m 组装拆卸费	次	2	6480	59.76	5190.82	3384.54	1400.5	12960	119.52	10381.64	6769.08	2801
综合人工工日		小计							29040	7696.48	43040.44	11433.82	4731.24
242工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									95941.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#				kg		50		6.03	301.5			
	其他材料费								--	7394.98		--	
	材料费小计								--	7696.48		--	

项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备基础	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-58	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 施工电梯 双笼(预拌)	台	2	4315.8	4551.85	431.38	1376.68	569.66	8631.6	9103.7	862.76	2753.36	1139.32
23-53	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在800kN.m以内	台	1	16813.87	19410.93	2404.71	5573.39	2306.23	16813.87	19410.93	2404.71	5573.39	2306.23
综合人工工日		小计							25445.47	28514.63	3267.47	8326.75	3445.55
221.4747工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									68999.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm				t		101.102234		93.26	9428.79			
	碎石5～16mm				t		1.4016		93.26	130.71			
	塑料薄膜				m2		10.2204		0.69	7.05			
	水				m3		54.971774		3.79	208.34			
	周转木材				m3		0.60649		1716.91	1041.29			

	卡具	kg	13.16532	3.82	50.29		
	钢管支撑	kg	16.1208	3.64	58.68		
	铁钉	kg	7.3156	6.16	45.06		
	镀锌铁丝22#	kg	12.62608	6.03	76.14		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	14.3296	6.87	98.44		
	塑料管dn20	m	23.2856	3.11	72.42		
	钢筋综合	t	1.84008	3247.48	5975.62		
	电焊条J422	kg	20.67774	5.94	122.83		
	型钢	t	0.327821	3123.26	1023.87		
	油漆溶剂油	kg	0.02424	2.64	0.06		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0721	321.2	23.16		
	油漆溶剂油	kg	0.074283	2.64	0.2		
	水泥42.5级	kg	21052.521	0.29	6105.23		
	中砂	t	41.450395	89.37	3704.42		
	水泥32.5级	kg	4.2024	0.2396	1.01		
	其他材料费			--	341.02	--	
	材料费小计			--	28514.63	--	

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架工程	计量单位	m2	工程量	11095.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-5备注7	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	0.86204	12.32	12.29	1.37	3.97	1.64	10.62	10.59	1.18	3.42	1.41
20-6备注7	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在5m内	每1m2建筑面积	0.127977	43.79	30.56	3.66	13.76	5.69	5.6	3.91	0.47	1.76	0.73
20-7备注7+[20-8]*4	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在12m内	每1m2建筑面积	0.010167	90.8	63.08	6.87	28.32	11.72	0.92	0.64	0.07	0.29	0.12
20-52备注8	综合脚手架 建筑物檐高20~60m	每1m2建筑面积	0.539812		15.26					8.24			
[20-52备注8]*0.62	综合脚手架 建筑物檐高20~60m	每1m2建筑面积	0.053458		9.46					0.51			

20-46备注7	电梯井字架 搭设高度60m以内	座	0.000361	5379.57	3061.23	105.34	1590.62	658.19	1.94	1.11	0.04	0.57	0.24
综合人工工日		小计							19.08	25	1.76	6.04	2.5
0.1604工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.001816	1716.91	3.12		
	工具式金属脚手	kg	0.129306	3.64	0.47		
	脚手钢管	kg	2.735258	3.55	9.71		
	脚手架扣件	个	0.456897	3.82	1.75		
	镀锌铁丝8#	kg	0.289224	6.03	1.74		
	周转木材	m3	0.000086	1716.91	0.15		
	其他材料费			--	8.06	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	011701006001	项目名称	浇捣脚手架	计量单位	m2	工程量	1419.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4备注13	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	41.06	10.19	3.3	12.86	5.32	4.11	1.02	0.33	1.29	0.53
综合人工工日		小计							4.11	1.02	0.33	1.29	0.53
0.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.05499	3.55	0.2		
	脚手架扣件	个	0.0078	3.82	0.03		
	周转木材	m3	0.000195	1716.91	0.33		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01014	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	1.02	--	

项目编码	011701006002	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	112.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注4备注13+[20-22]*2	满堂脚手架 基本层 高12m以内	10m2	0.1	123.13	24.51	9.62	38.5	15.93	12.31	2.45	0.96	3.85	1.59
综合人工工日		小计							12.31	2.45	0.96	3.85	1.59
0.1035工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	脚手钢管			kg	0.16664	3.55	0.59						
	脚手架扣件			个	0.02375	3.82	0.09						
	周转木材			m3	0.000234	1716.91	0.4						
	镀锌铁丝8#			kg	0.01287	6.03	0.08						
	其他材料费					--	1.29		--				
	材料费小计					--	2.45		--				

项目编码	011701006003	项目名称	超危支撑架	计量单位	m2	工程量	112.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通补21-补5	盘扣式钢管支架 支撑高度≤16米	10m3	1.31	160.06	86.99	7.23	48.51	20.07	209.68	113.96	9.47	63.55	26.29
综合人工工日		小计							209.68	113.96	9.47	63.55	26.29
1.762工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													422.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	卡具			kg	0.05502	3.82	0.21						
	钢管支撑			kg	0.10611	3.64	0.39						
	周转木材			m3	0.00131	1716.91	2.25						
	盘扣式钢支撑使用费			t·月	0.61308	156	95.64						
	盘扣式钢支撑			kg	0.30654	6.326	1.94						
	其他材料费					--	13.53		--				
	材料费小计					--	113.96		--				

项目编码	011704001001	项目名称	超高施工增加	计量单位	m2	工程量	5989.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
19-4*0.85	建筑物超高增加费　建筑物檐口高度20m(7层)~60m	每1m2建筑面积	1	52.6		4.07	16.43	6.8	52.6		4.07	16.43	6.8
19-4*0.34	建筑物超高增加费　建筑物檐口高度20m(7层)~60m	每1m2建筑面积	0.09903	21.04		1.63	6.57	2.72	2.08		0.16	0.65	0.27
综合人工工日		小计							54.68		4.23	17.08	7.07
0.4595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-11备注1备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度60m以内(14~19层)	天	335			1107.7	321.23	132.92			371079.5	107612.05	44528.2
综合人工工日		小计									371079.5	107612.05	44528.2
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													523219.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼地上土建(4-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			813302.36			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.12	739796.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	73505.46			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	391238.75			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	94845.76			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	11855.72			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	27268.16			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
合计					1338510.75			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼地上土建(4-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1100000		
2	暂估价	2676675		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2676675		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		3776675		

暂列金额明细表

工程名称：4#楼地上土建(4-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	1100000	
合计			1100000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#楼地上土建(4-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#楼地上土建(4-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	物业用房二次装修		2676675			
合计			2676675			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：4#楼地上土建(4-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼地上土建(4-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼地上土建(4-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1075233.11		1075233.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28826624.91	3.2	922452
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28826624.91	0.53	152781.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28826624.91		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	29901858.02	9	2691167.22
合计					3766400.33

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#楼地上土建(4-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：4#楼地上土建(4-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：4#楼幕墙工程(4-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2186743.9	533863.34
1.1	人工费	523870.21	
1.2	材料费	1324048.24	533863.34
1.3	施工机具使用费	22133.33	
1.4	企业管理费	234787.33	
1.5	利润	81904.79	
2	措施项目费	60135.46	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	60135.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	41985.49	
3	其他项目费	109337.2	
3.1	其中：暂列金额	109337.2	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	66445.31	
5	税金	218039.57	
6	工程造价	2640701.44	533863.34

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼幕墙工程(4-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011204001001	石材墙面	1、墙体类型：80*60*5mm热浸镀锌方管立梃主龙骨、L50*50*4热浸镀锌角钢横撑钢骨架　固定在镀锌后置预埋件（投标单位根据图纸自行计算）　化学螺栓 2、安装方式：4mm铝合金干挂件 背栓式干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：30mm厚花岗岩（六面防腐处理） 转角石材倒角磨边 4、缝宽、嵌缝材料种类：缝宽8mm 泡沫棒 中性硅酮耐候胶勾缝	m2	1568.27	1105.94	1734412.52	348569.4
2	011204001002	石材墙面	1、墙体类型：80*60*5mm热浸镀锌方管立梃主龙骨、L50*50*4热浸镀锌角钢横撑钢骨架　固定在镀锌后置预埋件（投标单位根据图纸自行计算）　化学螺栓 2、安装方式：4mm铝合金干挂件 背栓式干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：30mm厚花岗岩弧型板 （六面防腐处理） 4、缝宽、嵌缝材料种类：缝宽8mm 泡沫棒 中性硅酮耐候胶勾缝	m2	9.04	1203.71	10881.54	2893.33
3	011204001003	石材墙面	1、墙体类型：80*60*5mm热浸镀锌方管立梃主龙骨、L50*50*4热浸镀锌角钢横撑钢骨架　固定在镀锌后置预埋件（投标单位根据图纸自行计算）　化学螺栓 2、安装方式：4mm铝合金干挂件 背栓式干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：520*330*50花岗岩凹凸板（六面防腐） 4、缝宽、嵌缝材料种类：密缝	m2	6.18	1257.61	7772.03	2307.64
4	011502003001	石材装饰线	1、基层类型：钢骨架（并入石材幕墙中计算） 2、线条材料品种、规格、颜色：150*200花岗岩线条（六面防腐） 干挂详见节点 6102	m	69.6	153.47	10681.51	6484.39
5	011502003002	石材装饰线	1、基层类型：钢骨架（并入石材幕墙中计算） 2、线条材料品种、规格、颜色：200*100 花岗岩线条（六面防腐） 干挂详见节点 6110	m	247.8	153.47	38029.87	23086.66

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011502003003	石材装饰线	1、基层类型：钢骨架（并入石材幕墙中计算）2、线条材料品种、规格、颜色：150*150花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6115（1）锯齿型　顶楼窗户收边	m	94.8	153.47	14548.96	8832.18
7	011502003004	石材装饰线	1、基层类型：钢骨架（并入石材幕墙中计算）2、线条材料品种、规格、颜色：280*200 花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6114　（锯齿形）门楼内侧大门收边	m	41.8	218.09	9116.16	5841.32
8	011502003005	石材装饰线	1、基层类型：钢骨架（并入石材幕墙中计算）2、线条材料品种、规格、颜色：420*360 曲面花岗岩线条（六面防腐） 干挂　详见节点 6113	m	78	264.68	20645.04	14533.97
9	011502003006	石材装饰线	1、基层类型：钢骨架（并入石材幕墙中计算）2、线条材料品种、规格、颜色：420*36 曲面0花岗岩线条（六面防腐） 干挂　详见节点 6113 圆弧形	m	52.07	311.26	16207.31	12127.68
10	011502003007	石材装饰线	1、基层类型：钢骨架（并入石材幕墙中计算）2、线条材料品种、规格、颜色：200*200曲面花岗岩线条（六面防腐 ）R=200　干挂　详见节点 6116	m	81	200.05	16204.05	11319.3
11	011502003009	石材装饰线	1、基层类型：钢骨架（并入石材幕墙中计算）2、线条材料品种、规格、颜色：73*50花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见补充节点 图	m	15.5	88.26	1368.03	433.24
12	011502003022	石材装饰线	1、基层类型：钢骨架（并入石材幕墙中计算）2、线条材料品种、规格、颜色：80*50花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见补充节点 图	m	61.4	91.61	5624.85	1921.85
13	011502003010	石材装饰线	1、基层类型：钢骨架（并入石材幕墙中计算）2、线条材料品种、规格、颜色：80*80花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6113	m	19.2	153.47	2946.62	1788.8
14	011502003011	石材装饰线	1、基层类型：钢骨架（并入石材幕墙中计算）2、线条材料品种、规格、颜色：80*80曲线型花岗岩线条（六面防腐） 干挂　详见节点 6113	m	17.27	153.47	2650.43	1608.99
15	011502003012	石材装饰线	1、基层类型：钢骨架（并入石材幕墙中计算）2、线条材料品种、规格、颜色：230*23花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6113	m	38.4	134.25	5155.2	2146.64

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011502003013	石材装饰线	1、基层类型：钢骨架（并入石材幕墙中计算） 2、线条材料品种、规格、颜色：230*23曲线型花岗岩线条（六面防腐） 干挂　详见节点 6113	m	31.4	171.52	5385.73	2925.43
17	011502003014	石材装饰线	1、基层类型：钢骨架（并入石材幕墙中计算） 2、线条材料品种、规格、颜色：100*15花岗岩线条（六面防腐）　干挂	m	39.6	83.6	3310.56	922.24
18	011502003015	石材装饰线	1、基层类型：钢骨架（并入石材幕墙中计算） 2、线条材料品种、规格、颜色：100*15曲线型花岗岩线条（六面防腐） 干挂	m	21.67	106.88	2316.09	1009.35
19	011502003016	石材装饰线	1、基层类型：钢骨架（并入石材幕墙中计算） 2、线条材料品种、规格、颜色：50*50花岗岩线条（六面防腐）　干挂	m	364.14	79.87	29083.86	7123.12
20	011502003017	石材装饰线	1、基层类型：钢骨架（并入石材幕墙中计算） 2、线条材料品种、规格、颜色：R150mm厚40mm曲面花岗岩线条（六面防腐）　干挂　节点6104	m	39.04	153.47	5991.47	3637.22
21	011502003018	石材装饰线	1、基层类型：钢骨架（并入石材幕墙中计算） 2、线条材料品种、规格、颜色：R504mm厚40mm曲面花岗岩线条（六面防腐）　干挂　节点6112	m	24.75	357.85	8856.79	6917.61
22	011502003019	石材装饰线	1、基层类型：钢骨架（并入石材幕墙中计算） 2、线条材料品种、规格、颜色：R365mm厚40mm曲面花岗岩线条（六面防腐）　干挂　节点6111、6115	m	220	264.68	58229.6	40993.26
23	011502003020	石材装饰线	1、基层类型：钢骨架（并入石材幕墙中计算） 2、线条材料品种、规格、颜色：150*80mm瓦楞型花岗岩线条（六面防腐） 干挂　节点6104	m	39.04	153.47	5991.47	3637.22
24	011502003021	石材装饰线	1、基层类型：钢骨架（并入石材幕墙中计算） 2、线条材料品种、规格、颜色：200*80mm瓦楞型花岗岩线条（六面防腐） 干挂　节点6111、6115	m	244.75	153.47	37561.78	22802.5
25	010808004001	金属门窗套	1、面层材料品种、规格：干挂 3mm氟碳铝板 详见节点图 6102	m2	39.81	386.17	15373.43	
26	011208001001	柱（梁）面装饰	1、面层材料品种、规格、颜色：干挂3mm瓦楞铝板　详见节点图6112	m2	7.8	386.17	3012.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011506001001	雨篷（铝板展开面积）	1、龙骨材料种类、规格、中距：120*60*5热浸镀锌方管主龙骨 L50*50*5热浸镀锌角钢横撑　详见节点图6312 2、面层材料品种、规格：干挂 3mm氟碳铝板 详见节点图 6105　上部填50mm吸音棉 3、嵌缝材料种类：缝宽8mm 泡沫棒 中性硅酮耐候胶勾缝	m2	28.56	645.72	18441.76	
28	011303001001	采光天棚	1、骨架类型：150*150*10氟碳方管主骨架、100*100*5氟碳方管支架 详见（详见节点图6117） 2、固定类型、固定材料品种、规格：铝合金附框铝合金角玛固定 3、面层材料品种、规格：8（双银Low+E)+12aR+6+1.52pvb夹胶中空玻璃 铝合金附框 4、嵌缝、塞口材料种类：8mm 泡沫棒 中性硅酮耐候胶勾缝 5、3mm氟碳铝板围边	m2	60.35	1085.1	65485.79	
29	010807003001	金属百叶窗	1、框、扇材质：200*50铝合金格栅 镀锌钢板固定 详见节点6106	m2	15.19	1566.87	23800.76	
30	011209001001	石材幕墙防火隔离层	1、隔离带、框边封闭材料品种、规格：1.5mm厚热镀锌钢板 200厚防火岩棉	m	83.81	91.38	7658.56	
		分部分项合计					2186743.9	533863.34
		单价措施合计						
合计							2186743.9	533863.34

综合单价分析表

工程名称：4#楼幕墙工程(4-4)

项目编码	011204001001	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	1568.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02635	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	49.94	117.59	5.65	23.9	8.34
14-183	钢骨架安装	t	0.02635	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	25.68	4.35	1.22	11.57	4.04
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	4797.81	678.29	2007.36	700.24	19.95	23.99	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.000121		8					24			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	4816.52	21.84	781.46	272.6	179.55	481.65	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							275.12	651.58	12.44	123.66	43.14
1.9307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1105.94

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
镀锌型钢	t	0.027668	4010.55	110.96		
电焊条J422	kg	0.68754	4.97	3.42		
氧气	m3	0.61275	2.83	1.73		
乙炔气	m3	0.17355	14.05	2.44		
防锈漆	kg	0.134628	12.86	1.73		
油漆溶剂油	kg	0.013898	12.01	0.17		
膨胀螺栓M12×110	套	4.6903	0.86	4.03		
镀锌型钢	t	0.00525	4010.55	21.06		
30mm厚花岗岩 （六面防腐处理）	m2	1.002			221.82	222.26
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		

	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.67	--	
	材料费小计			--	429.32	--	222.26

项目编码	011204001002	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	9.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	5794.47	21.84	781.46	272.6	179.55	579.45	2.18	78.15	27.26
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.026361	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	49.96	117.63	5.65	23.91	8.34
14-183	钢骨架安装	t	0.026361	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	25.69	4.35	1.22	11.57	4.04
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	4797.81	678.29	2007.36	700.24	19.95	23.99	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.986726		8					23.89			
综合人工工日		小计							275.15	749.31	12.44	123.67	43.14
1.9309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1203.71

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
30mm厚花岗岩弧型板 （六面防腐处理）	m2	1.002			319.42	320.06
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
镀锌型钢	t	0.027679	4010.55	111.01		
电焊条J422	kg	0.687764	4.97	3.42		
氧气	m3	0.612915	2.83	1.73		
乙炔气	m3	0.173583	14.05	2.44		
防锈漆	kg	0.134679	12.86	1.73		
油漆溶剂油	kg	0.013903	12.01	0.17		

	膨胀螺栓M12×110	套	4.692258	0.86	4.04		
	镀锌型钢	t	0.00525	4010.55	21.06		
	其他材料费			--	28.54	--	
	材料费小计			--	429.25	--	320.06

项目编码	011204001003	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	6.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	6327.93	21.84	781.46	272.6	179.55	632.79	2.18	78.15	27.26
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.026343	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	49.93	117.55	5.65	23.9	8.34
14-183	钢骨架安装	t	0.026343	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	25.68	4.35	1.22	11.56	4.03
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	4797.81	678.29	2007.36	700.24	19.95	23.99	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.074434		8					24.6			
综合人工工日		小计							275.11	803.28	12.44	123.65	43.13
1.9306工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1257.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	520*330*50花岗岩凹凸板（六面防腐）	m2	1.002			372.66	373.41
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	镀锌型钢	t	0.02766	4010.55	110.93		
	电焊条J422	kg	0.687397	4.97	3.42		
	氧气	m3	0.612645	2.83	1.73		
	乙炔气	m3	0.173529	14.05	2.44		
	防锈漆	kg	0.134595	12.86	1.73		

	油漆溶剂油	kg	0.013895	12.01	0.17		
	膨胀螺栓M12×110	套	4.689054	0.86	4.03		
	镀锌型钢	t	0.00525	4010.55	21.06		
	其他材料费			--	29.26	--	-0.01
	材料费小计			--	429.88	--	373.4

项目编码	011502003001	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	69.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1008.83	2.27	143.13	49.93	33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	150*200花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6102	m	1.05			88.73	93.17
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	7.71	--	93.17

项目编码	011502003002	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	247.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1008.83	2.27	143.13	49.93	33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	200*100 花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6110	m	1.05			88.73	93.17
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		

	其他材料费	--	0.43	--	
	材料费小计	--	7.71	--	93.17

项目编码	011502003003	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	94.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1008.83	2.27	143.13	49.93	33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	150*150花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6115（1）	m	1.05			88.73	93.17
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	7.71	--	93.17

项目编码	011502003004	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	41.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补10	钢骨架上干挂石材线条 200mm以外	10m	0.1	427.5	1500.33	3.25	185.22	64.61	42.75	150.03	0.33	18.52	6.46
综合人工工日		小计							42.75	150.03	0.33	18.52	6.46
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													218.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280*200 花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6115（2） （锯齿形）	m	1.05			133.09	139.74
	不锈钢连接件	套	2.1	3.86	8.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0106	35.23	0.37		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.14	9.86	1.38		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	10.29	--	139.74

项目编码	011502003005	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补10	钢骨架上干挂石材线条 200mm以外	10m	0.1	427.5	1966.21	3.25	185.22	64.61	42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
综合人工工日		小计							42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													264.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	420*360花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6113	m	1.05			177.46	186.33
	不锈钢连接件	套	2.1	3.86	8.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0106	35.23	0.37		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.14	9.86	1.38		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	10.29	--	186.33

项目编码	011502003006	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	52.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补10	钢骨架上干挂石材线条 200mm以外	10m	0.1	427.5	2431.99	3.25	185.22	64.61	42.75	243.2	0.33	18.52	6.46
综合人工工日		小计							42.75	243.2	0.33	18.52	6.46
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													311.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	420*360花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6113 圆弧形	m	1.05			221.82	232.91
	不锈钢连接件	套	2.1	3.86	8.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0106	35.23	0.37		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.14	9.86	1.38		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	10.29	--	232.91

项目编码	011502003007	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1474.61	2.27	143.13	49.93	33.06	147.46	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	147.46	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	200*200曲面花岗岩线条（六面防腐）R=200 干挂 详见节点 6116	m	1.05			133.09	139.74
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	7.72	--	139.74

项目编码	011502003009	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	15.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	356.67	2.27	143.13	49.93	33.06	35.67	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	35.67	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	73*50花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见补充节点 图	m	1.05			26.62	27.95
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	7.72	--	27.95

项目编码	011502003022	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	61.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	390.17	2.27	143.13	49.93	33.06	39.02	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	39.02	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							91.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	80*50花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见补充节点 图	m	1.05			29.81	31.3
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	7.72	--	31.3

项目编码	011502003010	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	19.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1008.83	2.27	143.13	49.93	33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							153.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	80*80花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6113	m	1.05			88.73	93.17
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	7.71	--	93.17

项目编码	011502003011	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	17.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1008.83	2.27	143.13	49.93	33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							153.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	80*80曲线型花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6113	m	1.05			88.73	93.17
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		

	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	7.71	--	93.17

项目编码	011502003012	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	38.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补10	钢骨架上干挂石材线条 200mm以外	10m	0.1	427.5	661.9	3.25	185.22	64.61	42.75	66.19	0.33	18.52	6.46
综合人工工日		小计							42.75	66.19	0.33	18.52	6.46
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													134.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	230*23花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6113	m	1.05			53.24	55.9
	不锈钢连接件	套	2.1	3.86	8.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0106	35.23	0.37		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.14	9.86	1.38		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	10.29	--	55.9

项目编码	011502003013	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	31.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补10	钢骨架上干挂石材线条 200mm以外	10m	0.1	427.5	1034.55	3.25	185.22	64.61	42.75	103.46	0.33	18.52	6.46
综合人工工日		小计							42.75	103.46	0.33	18.52	6.46
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	230*23曲线型花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6113	m	1.05			88.73	93.17
	不锈钢连接件	套	2.1	3.86	8.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0106	35.23	0.37		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.14	9.86	1.38		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	10.29	--	93.17

项目编码	011502003014	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	39.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	310.05	2.27	143.13	49.93	33.06	31.01	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	31.01	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100*15花岗岩线条（六面防腐）	m	1.05			22.18	23.29
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	7.72	--	23.29

项目编码	011502003015	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	21.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	542.94	2.27	143.13	49.93	33.06	54.29	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	54.29	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100*15曲线型花岗岩线条（六面防腐）	m	1.05			44.36	46.58
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	7.71	--	46.58

项目编码	011502003016	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	364.14

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	272.78	2.27	143.13	49.93	33.06	27.28	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	27.28	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	50*50花岗岩线条（六面防腐）				m	1.05					18.63	19.56	
	干挂云石胶(AB胶)				kg	0.125	9.86	1.23					
	不锈钢连接件				套	1.5	3.86	5.79					
	合金钢切割锯片				片	0.0075	35.23	0.26					
	其他材料费						--	0.44			--		
	材料费小计						--	7.72			--	19.56	

项目编码	011502003017	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	39.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1008.83	2.27	143.13	49.93	33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	R150mm厚40mm曲面花岗岩线条（六面防腐） 干挂 节点6104				m	1.05					88.73	93.17	
	干挂云石胶(AB胶)				kg	0.125	9.86	1.23					
	不锈钢连接件				套	1.5	3.86	5.79					
	合金钢切割锯片				片	0.0075	35.23	0.26					
	其他材料费						--	0.43			--		
	材料费小计						--	7.71			--	93.17	

项目编码	011502003018	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	24.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补10	钢骨架上干挂石材线条 200mm以外	10m	0.1	427.5	2897.88	3.25	185.22	64.61	42.75	289.79	0.33	18.52	6.46
综合人工工日		小计							42.75	289.79	0.33	18.52	6.46

0.3工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							357.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	R504mm厚40mm曲面花岗岩线条（六面防腐） 干挂 节点6112	m	1.05			266.19	279.5
	不锈钢连接件	套	2.1	3.86	8.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0106	35.23	0.37		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.14	9.86	1.38		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	10.29	--	279.5

项目编码	011502003019	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补10	钢骨架上干挂石材线条 200mm以外	10m	0.1	427.5	1966.21	3.25	185.22	64.61	42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
综合人工工日		小计							42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													264.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	R365mm厚40mm曲面花岗岩线条（六面防腐） 干挂 节点6111、6115			m	1.05						177.46	186.33	
	不锈钢连接件			套	2.1	3.86	8.11						
	合金钢切割锯片			片	0.0106	35.23	0.37						
	干挂云石胶(AB胶)			kg	0.14	9.86	1.38						
	其他材料费					--	0.43				--		
	材料费小计					--	10.29				--	186.33	

项目编码	011502003020	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	39.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1008.83	2.27	143.13	49.93	33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.47
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	150*80mm瓦楞型花岗岩线条（六面防腐） 干挂 节点6104	m	1.05			88.73	93.17
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	7.71	--	93.17

项目编码	011502003021	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	244.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1008.83	2.27	143.13	49.93	33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	200*80mm瓦楞型花岗岩线条（六面防腐） 干挂 节点6111、6115	m	1.05			88.73	93.17
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	7.71	--	93.17

项目编码	010808004001	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	39.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补12	铝单板干挂面层柱、梁面	10m2	0.1	525.83	3014.09	10.62	230.67	80.47	52.58	301.41	1.06	23.07	8.05
综合人工工日		小计							52.58	301.41	1.06	23.07	8.05
0.369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													386.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	2.588	0.69	1.79		
	3mm氟碳铝板	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.263	68.6	18.04		

	泡沫条	m	2.798	1.29	3.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	301.41	--	

项目编码	011208001001	项目名称	柱（梁）面装饰	计量单位	m2	工程量	7.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补12	铝单板干挂面层柱、梁面	10m2	0.1	525.83	3014.09	10.62	230.67	80.47	52.58	301.41	1.06	23.07	8.05
综合人工工日		小计							52.58	301.41	1.06	23.07	8.05
0.369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													386.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	2.588	0.69	1.79		
	3mm瓦楞铝板	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.263	68.6	18.04		
	泡沫条	m	2.798	1.29	3.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	301.41	--	

项目编码	011506001001	项目名称	雨篷（铝板展开面积）	计量单位	m2	工程量	28.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.016341	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	30.97	72.92	3.5	14.82	5.17
14-183	钢骨架安装	t	0.016341	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	15.93	2.7	0.76	7.17	2.5
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.1	216.6	151.02		93.14	32.49	21.66	15.1		9.31	3.25
综合人工工日		小计							156.06	390.76	5.32	69.38	24.2
1.0951工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													645.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
	3mm氟碳铝板	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		

	泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	镀锌型钢	t	0.017158	4010.55	68.81		
	电焊条J422	kg	0.333356	4.97	1.66		
	氧气	m3	0.245115	2.83	0.69		
	乙炔气	m3	0.049023	14.05	0.69		
	防锈漆	kg	0.075986	12.86	0.98		
	油漆溶剂油	kg	0.007844	12.01	0.09		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.908698	0.86	2.5		
	吸音棉厚50mm	m2	1.1	13.31	14.64		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	390.76	--	

项目编码	011303001001	项目名称	采光天棚	计量单位	m2	工程量	60.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-79	玻璃采光天棚钢结构	10m2	0.1	1097.25	6109.14	132.84	528.94	184.51	109.73	610.91	13.28	52.89	18.45
通14-补12	铝单板干挂面层柱、梁面	10m2	0.037223	525.83	3014.09	10.62	230.67	80.47	19.57	112.19	0.4	8.59	3
17-157	金属氟碳漆喷涂金属面	10m2	0.119105	329.18	510.5	70.86	172.02	60.01	39.21	60.8	8.44	20.49	7.15
综合人工工日		小计							168.51	783.9	22.12	81.97	28.6
1.1825工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1085.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	幕墙铝型材	kg	1.118	24.84	27.77		
	8（双银Low+E)+12aR+6+1.52pvb夹胶中空玻璃	m2	1.03	252.88	260.47		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	硅酮密封胶	L	0.516896	68.6	35.46		
	泡沫条	m	3.5854	1.29	4.63		
	电焊条	kg	0.492	4.97	2.45		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	镀锌铁皮δ1.2	m2	0.2	37.92	7.58		

	型钢	t	0.0825	3123.26	257.67		
	氧气	m3	0.189	2.83	0.53		
	乙炔气	kg	0.0738	15.44	1.14		
	红丹防锈漆	kg	0.0984	12.86	1.27		
	铝合金型材	kg	0.09678	24.84	2.4		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	0.963331	0.69	0.66		
	3mm氟碳铝板	m2	0.379675	266.19	101.07		
	稀释剂	kg	0.381136	12.01	4.58		
	环氧铁红防锈底漆	kg	0.357315	21.44	7.66		
	环氧云铁防锈漆	kg	0.297763	24.01	7.15		
	聚氨酯氟碳面漆	kg	0.595525	68.6	40.85		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	783.9	--	

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	15.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补1	铝格栅幕墙	10m2	0.1	2280	11648.39	264.45	1094.11	381.67	228	1164.84	26.45	109.41	38.17
综合人工工日		小计							228	1164.84	26.45	109.41	38.17
1.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1566.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	硅酮密封胶	L	0.0059	68.6	0.4		
	不锈钢对拉螺栓M6×100	套	0.418	0.94	0.39		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	7.323	0.69	5.05		
	幕墙铝型材	kg	45.87	24.84	1139.41		
	不锈钢螺栓M12×110	套	0.418	1.96	0.82		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	1164.84	--	

项目编码	011209001001	项目名称	石材幕墙防火隔离层	计量单位	m	工程量	83.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	243.68	524.29	2.78	105.98	36.97	24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
综合人工工日		小计							24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ1.5 Q235B					m2		0.792	44.36	35.13			
	防火岩棉					m3		0.052	271.55	14.12			
	膨胀螺栓M8×80					套		1.6	0.51	0.82			
	防火胶泥					kg		0.5	3.86	1.93			
	其他材料费								--	0.43		--	
	材料费小计								--	52.43		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼幕墙工程(4-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			41985.49			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	37174.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	4810.84			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	17493.95			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	656.02			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					60135.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼幕墙工程(4-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	109337.2		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		109337.2		

暂列金额明细表

工程名称：4#楼幕墙工程(4-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		109337.2	
合计			109337.2	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#楼幕墙工程(4-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	30mm厚花岗岩弧型板（六面防腐处理）	m2	9.05808		319.42	2893.33					
2	07112130~2	520*330*50花岗岩凹凸板（六面防腐）	m2	6.19236		372.66	2307.64					
3	07112130~3	30mm厚花岗岩 （六面防腐处理）	m2	1571.40654		221.82	348569.4					
4	TB000046~1	200*100 花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6110	m	260.19		88.73	23086.66					
5	TB000046~10	100*15曲线型花岗岩线条（六面防腐）	m	22.7535		44.36	1009.35					
6	TB000046~11	50*50花岗岩线条（六面防腐）	m	382.347		18.63	7123.12					
7	TB000046~12	R150mm厚40mm曲面花岗岩线条（六面防腐） 干挂 节点6104	m	40.992		88.73	3637.22					
8	TB000046~13	150*80mm瓦楞型花岗岩线条（六面防腐） 干挂 节点6104	m	40.992		88.73	3637.22					
9	TB000046~14	200*80mm瓦楞型花岗岩线条（六面防腐） 干挂 节点6111、6115	m	256.9875		88.73	22802.5					
10	TB000046~15	80*50花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见补充节点 图	m	64.47		29.81	1921.85					
11	TB000046~2	150*200花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6102	m	73.08		88.73	6484.39					
12	TB000046~3	150*150花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6115（1）	m	99.54		88.73	8832.18					
13	TB000046~4	200*200曲面花岗岩线条（六面防腐）R=200 干挂 详见节点 6116	m	85.05		133.09	11319.3					
14	TB000046~6	73*50花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见补充节点 图	m	16.275		26.62	433.24					
15	TB000046~7	80*80曲线型花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6113	m	18.1335		88.73	1608.99					
16	TB000046~8	80*80花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6113	m	20.16		88.73	1788.8					
17	TB000046~9	100*15花岗岩线条（六面防腐）	m	41.58		22.18	922.24					
18	TB000047~1	280*200 花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6115（2）（锯齿形）	m	43.89		133.09	5841.32					
19	TB000047~2	420*360花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6113	m	81.9		177.46	14533.97					

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
20	TB000047~3	420*360花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6113 圆弧形	m	54.6735		221.82	12127.68					
21	TB000047~4	230*23花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6113	m	40.32		53.24	2146.64					
22	TB000047~5	230*23曲线型花岗岩线条（六面防腐） 干挂 详见节点 6113	m	32.97		88.73	2925.43					
23	TB000047~6	R504mm厚40mm曲面花岗岩线条（六面防腐） 干挂 节点6112	m	25.9875		266.19	6917.61					
24	TB000047~7	R365mm厚40mm曲面花岗岩线条（六面防腐） 干挂 节点6111、6115	m	231		177.46	40993.26					
合计							533863.34					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#楼幕墙工程(4-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#楼幕墙工程(4-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼幕墙工程(4-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼幕墙工程(4-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	66445.31		66445.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2356216.56	2.4	56549.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2356216.56	0.42	9896.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2356216.56		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2422661.87	9	218039.57
合计					284484.88

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#楼幕墙工程(4-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：4#楼幕墙工程(4-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：4#楼公区精装工程(4-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	860083.72	218359.64
1.1	人工费	253341.87	
1.2	材料费	496340.32	218359.64
1.3	施工机具使用费	4623.12	
1.4	企业管理费	74824.16	
1.5	利润	30954.25	
2	措施项目费	47390.61	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	47390.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	29328.86	
3	其他项目费	43004.19	
3.1	其中：暂列金额	43004.19	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	35452.85	
5	税金	88733.82	
6	工程造价	1074665.19	218359.64

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼公区精装工程(4-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011102001001	石材楼地面（ST-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂	m2	3.14	383.84	1205.26	
2	011102001003	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂 4、5#镀锌角铁、膨胀螺栓固定、1mm镀锌铁皮	m2	1.06	500.17	530.18	
3	011102003001	块料楼地面（CT-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	69.06	213.41	14738.09	9375.02
4	011102003002	块料楼地面（CT-02）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	1.58	213.41	337.19	214.49
5	011204004001	钢架转换层	1、8膨胀螺栓、竖向50x50x5MM热镀锌角码@1400x1100MM 2、50x50x5MM热镀锌角钢框架 间距@1400x1100mm	t	0.407	7427.67	3023.06	
6	011302001003	吊顶天棚（MT-02）	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、 [50*20x0.6次龙骨 3、配套角码固定 4、蜂窝铝板	m2	66.62	271.79	18106.65	
7	011304001002	灯带（槽）	1、[50*20x0.6次龙骨 2、配套角码固定 3、蜂窝铝板	m	33.72	106.82	3601.97	
8	011304002005	送风口、回风口	1、排烟口 2、铝合金	个	2	114.07	228.14	
9	011304002002	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	26	3.74	97.24	
10	011204003089	块料墙面（CT-03）	1.基层墙体清扫干净,洒水湿润 2.专用瓷砖黏贴剂 3.1200*2400瓷砖饰面	m2	53.14	284.78	15133.21	8699.16
11	011204003090	块料墙面（CT-03）消火栓暗门处	1.L40*4热镀锌角铁 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2瓷砖1200*2400mm，专用干挂件与4#镀锌角钢固定	m2	6.17	395.21	2438.45	1010.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011204003088	块料墙面（CT-03）	1. 100*200*10热镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2.50*100*6热镀锌槽钢，50*50*3热镀锌角钢 3.瓷砖1200*2400mm，专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	58.16	503.25	29269.02	9520.95
13	011204003004	岩板（ST-02）	1. 100*200*10热镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2.50*100*6热镀锌槽钢，50*50*3热镀锌角钢 3.岩板，专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	16.96	594.2	10077.63	
14	011207001002	墙面装饰板	1、A级阻燃板9mm 2、防火涂料二遍 3、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	5.64	376.39	2122.84	
15	011304001006	墙面不锈钢灯带	1、12mmA级阻燃板，防火涂料二遍 2、1.2mm仿古铜不锈钢	m	14.8	110.52	1635.7	
16	011502001001	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开11mm	m	14.68	16.1	236.35	
17	011502001002	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开25mm	m	95.2	20.75	1975.4	
18	011105006001	金属踢脚线（MT-01）	1 .9mm厚A级阻燃 ,1.2mm古铜色不锈钢踢脚线.展开H=46mm 2.防火涂料两遍	m	95.2	30.97	2948.34	
19	011204003075	消火栓暗门	1、30*50*3热镀锌方管、不锈钢干挂件 2、1mm厚热镀锌铁皮,不锈钢暗门转轴可开启180度,暗门拉手,加强型自锁门吸 3、[50*20x0.6次龙骨,双层10mm厚水泥压力板 4、1200*2400瓷砖	m2	3.63	583.97	2119.81	594.24
20	010808004003	金属门窗套(电梯)	1、50*50*3、20*40*2热镀锌方管、铁皮封堵 2、双层10mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	11.58	519.53	6016.16	
21	010808004004	金属门窗套(不含防火门、入户门)	1、20*40*2热镀锌方管，部分双层10mm厚水泥压力板、10mm不燃基层板 2、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	40.37	526.99	21274.59	
22	011102001007	石材楼地面（ST-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂	m2	3.03	383.84	1163.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011102001008	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂 4、5#镀锌角铁、膨胀螺栓固定、1mm镀锌铁皮	m2	1.06	500.17	530.18	
24	011102003003	块料楼地面（CT-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	46.7	213.41	9966.25	6339.61
25	011107002001	块料台阶面（CT-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.25mm水泥砂浆找平,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂 4.开防滑槽三道，磨边抛光	m2	4.42	392.15	1733.3	793.77
26	011102003004	块料楼地面（CT-02）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	1.06	213.41	226.21	143.9
27	011302001004	吊顶天棚（MT-02）	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、[50*20x0.6次龙骨 3、配套角码固定 4、蜂窝铝板	m2	19.88	269.18	5351.3	
28	011302001005	吊顶天棚	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、[50*20x0.6次龙骨 3、9.5mm双层石膏板 4、补钉眼、自粘胶带、腻子、白色无机涂料三遍	m2	30.98	176.42	5465.49	
29	011304001003	灯带（槽）	1、[50*20x0.6次龙骨 2、配套角码固定 3、蜂窝铝板	m	23.2	106.82	2478.22	
30	011304002003	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	20	3.74	74.8	
31	011502001003	金属装饰线	1、顶面1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开89mm	m	23.2	37.52	870.46	
32	011502001004	金属装饰线	1、顶面1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开38mm	m	20.72	23.54	487.75	
33	011204003076	块料墙面（CT-03）	1.基层墙体清扫干净,洒水湿润 2.专用瓷砖黏贴剂 3.1200*2400瓷砖饰面	m2	84.86	284.78	24166.43	13891.82
34	011204003077	块料墙面（CT-03）消火栓暗门处	1.L40*4热镀锌角铁 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2瓷砖1200*2400mm，专用干挂件与4#镀锌角钢固定	m2	2.75	395.21	1086.83	450.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011207001003	墙面干挂蜂窝铝板	1、热镀锌角码，膨胀螺栓固定 2、20*40*2热镀锌方管 3、1.2mm木纹蜂窝铝板，金属挂件	m2	23.59	414.6	9780.41	
36	011204003086	岩板（ST-02）	1. 100*200*10热镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2.50*100*6热镀锌槽钢，50*50*3热镀锌角钢 3.岩板，专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	16.28	594.2	9673.58	
37	011207001005	墙面装饰板	1、A级阻燃板9mm 2、防火涂料二遍 3、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	6.61	376.39	2487.94	
38	011304001007	墙面不锈钢灯带	1、12mmA级阻燃板，防火涂料二遍 2、1.2mm仿古铜不锈钢	m	12.6	110.52	1392.55	
39	011502001005	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开25mm	m	47.36	20.75	982.72	
40	011105006002	金属踢脚线（MT-01）	1 .9mm厚A级阻燃 ,1.2mm古铜色不锈钢踢脚线.展开H=46mm 2.防火涂料两遍	m	47.36	30.97	1466.74	
41	011204003079	消火栓暗门	1、30*50*3热镀锌方管、不锈钢干挂件 2、1mm厚热镀锌铁皮,不锈钢暗门转轴可开启180度,暗门拉手,加强型自锁门吸 3、[50*20x0.6次龙骨,双层10mm厚水泥压力板 4、1200*2400瓷砖	m2	3.18	599.87	1907.59	520.57
42	010808004005	金属门窗套(电梯)	1、50*50*3、20*40*2热镀锌方管、铁皮封堵 2、双层10mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	10.67	519.53	5543.39	
43	010808004006	金属门窗套(不含防火门、入户门)	1、20*40*2热镀锌方管，部分双层10mm厚水泥压力板、10mm不燃基层板 2、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	22.91	526.99	12073.34	
44	011102001010	石材楼地面（ST-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂	m2	8.45	383.84	3243.45	
45	011102001011	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂 4、5#镀锌角铁、膨胀螺栓固定、1mm镀锌铁皮	m2	16.9	500.18	8453.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011102003005	块料楼地面（CT-04）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.800*800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	500.1	159.11	79570.91	40736.75
47	011302001007	吊顶天棚	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、[50*20x0.6次龙骨 3、9.5mm双层石膏板 4、补钉眼、自粘胶带、腻子、白色无机涂料三遍	m2	487.36	175.07	85322.12	
48	011304001005	灯带（槽）	1、[50*20x0.6次龙骨 2、9.5mm双层纸面石膏板、PVC护角条 3、补钉眼、自粘胶带 4、腻子、白色无机涂料三遍	m	140.16	64.77	9078.16	
49	011304002004	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	288	3.74	1077.12	
50	011204003081	块料墙面（CT-05）	1.基层墙体清扫干净,洒水湿润 2.专用瓷砖黏贴剂 3.800*800瓷砖饰面	m2	1389.44	202.94	281972.95	113734.7
51	011204003087	块料墙面（CT-05）消火栓暗门处	1.L40*4热镀锌角铁 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2瓷砖800*800mm，专用干挂件与4#镀锌角钢固定	m2	48.99	313.37	15352	4010.15
52	011502001008	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开30mm	m	140.16	21.69	3040.07	
53	011105006003	金属踢脚线（MT-01）	1 .9mm厚A级阻燃,1.2mm古铜色不锈钢踢脚线.展开H=46mm 2.防火涂料两遍	m	572.8	30.97	17739.62	
54	011204003084	消火栓暗门	1、30*50*3热镀锌方管、不锈钢干挂件 2、1mm厚热镀锌铁皮,不锈钢暗门转轴可开启180度,暗门拉手,加强型自锁门吸 3、[50*20x0.6次龙骨,双层10mm厚水泥压力板 4、1200*2400瓷砖	m2	50.85	599.92	30505.93	8324.28
55	010808004007	金属门窗套(电梯)	1、50*50*3、20*40*2热镀锌方管、铁皮封堵 2、双层10mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	170.74	519.53	88704.55	
		分部分项合计					860083.72	218359.64
		单价措施合计						
合计							860083.72	218359.64

综合单价分析表

工程名称：4#楼公区精装工程(4-5)

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面（ST-01）	计量单位	m2	工程量	3.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
综合人工工日		小计							64.55	292.48	0.24	18.79	7.78
0.5253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									383.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04252	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	292.48	--	

项目编码	011102001003	项目名称	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	计量单位	m2	工程量	1.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01566	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	24.79	55.06	3.36	8.16	3.38

14-183	钢骨架安装	t	0.01566	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.75	2.58	0.72	3.91	1.62
综合人工工日		小计							102.09	350.12	4.32	30.86	12.78
0.8407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04252	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	型钢	t	0.016443	3123.26	51.36		
	电焊条J422	kg	0.319464	4.97	1.59		
	氧气	m3	0.2349	2.83	0.66		
	乙炔气	m3	0.04698	14.05	0.66		
	防锈漆	kg	0.072819	10.65	0.78		
	油漆溶剂油	kg	0.007517	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.78748	0.86	2.4		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	350.12	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面（CT-01）	计量单位	m2	工程量	69.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								213.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800		m2	1.02			133.09	135.75
	水泥32.5级		kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥		kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片		片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑		m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06		
	水		m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶		kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费				--	0.48	--	
	材料费小计				--	20.24	--	135.75

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面（CT-02）	计量单位	m2	工程量	1.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								213.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800		m2	1.02			133.09	135.75
	水泥32.5级		kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥		kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片		片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑		m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06		
	水		m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶		kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费				--	0.48	--	

	材料费小计	--	20.24	--	135.75

项目编码	011204004001	项目名称	钢架转换层	计量单位	t	工程量	0.407

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64
14-183	钢骨架安装	t	1	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22
综合人工工日		小计							2396.66	3681.02	260.54	770.59	318.86
20.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7427.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	20.4	4.97	101.39		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	10.65	49.52		
	油漆溶剂油	kg	0.48	2.64	1.27		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	其他材料费			--	11.74	--	
	材料费小计			--	3681.02	--	

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚（MT-02）	计量单位	m2	工程量	66.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]*8	全丝杆天棚吊筋 H=1450mm 8	10m2	0.1		52.14	2.8	0.81	0.34		5.21	0.28	0.08	0.03
D00002	蜂窝铝板（龙骨、配件等）	m2	1		266.19					266.19			
综合人工工日		小计								271.4	0.28	0.08	0.03
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													271.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.759524	5.15	3.91		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		

	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其他材料费			--	266.24	--	
	材料费小计			--	271.4	--	

项目编码	011304001002	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	33.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	787.74	4.56	57.68	23.87	19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
综合人工工日		小计							19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蜂窝铝板	m2	0.336	230.7	77.52		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	78.77	--	

项目编码	011304002005	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	221.4	813.97	10.26	67.18	27.8	22.14	81.4	1.03	6.72	2.78
综合人工工日		小计							22.14	81.4	1.03	6.72	2.78
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	3.43	7.56		
	铝合金检修口(成品)800×800	个	1.01	70.98	71.69		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	81.4	--	

项目编码	011304002002	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.06	2.51	2.09	0.79		0.61	0.25

综合人工工日	小计			2.09	0.79		0.61	0.25
0.017工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								3.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69			
	其他材料费			--	0.1		--	
	材料费小计			--	0.79		--	

项目编码	011204003089	项目名称	块料墙面（CT-03）		计量单位	m2	工程量	53.14
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	718.32	1823.11	8.42	210.75	87.21
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	71.83	182.31	0.84	21.08	8.72
综合人工工日	小计			71.83	182.31	0.84	21.08	8.72
0.584工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								284.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖1200×2400	m2	1.025				159.71	163.7
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09			
	专用瓷砖黏贴剂	kg	4.2	4.29	18.02			
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.00722	4.57	0.03			
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	18.61		--	163.7

项目编码	011204003090	项目名称	块料墙面（CT-03）消火栓暗门处		计量单位	m2	工程量	6.17
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
综合人工工日	小计			105.64	241.13	3.63	31.69	13.12

0.8654工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							395.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖1200*2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	77.43	--	163.7

项目编码	011204003088	项目名称	块料墙面（CT-03）	计量单位	m2	工程量	58.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.005	3332	3858.46	678.29	1162.98	481.23	16.66	19.29	3.39	5.81	2.41
5-28	铁件安装	t	0.005	2803.64	217.5	352.19	915.19	378.7	14.02	1.09	1.76	4.58	1.89
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	23.74	52.74	3.21	7.82	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.21	2.48	0.69	3.74	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							148.3	279.92	10.08	45.94	19.01
1.2239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢			t	0.021053	3123.26	65.75						
	电焊条J422			kg	0.6375	4.97	3.17						

	氧气	m3	0.444675	2.83	1.26		
	乙炔气	m3	0.140445	14.05	1.97		
	防锈漆	kg	0.081971	10.65	0.87		
	油漆溶剂油	kg	0.008463	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3		
	墙面砖1200*2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	116.22	--	163.7

项目编码	011204003004	项目名称	岩板（ST-02）	计量单位	m2	工程量	16.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.005	3332	3858.46	678.29	1162.98	481.23	16.66	19.29	3.39	5.81	2.41
5-28	铁件安装	t	0.005	2803.64	217.5	352.19	915.19	378.7	14.02	1.09	1.76	4.58	1.89
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	23.74	52.74	3.21	7.82	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.21	2.48	0.69	3.74	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2952.69	10.34	239.85	99.25	81.67	295.27	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							148.3	370.87	10.08	45.94	19.01
1.2239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													594.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.021053	3123.26	65.75		
	电焊条J422	kg	0.6375	4.97	3.17		
	氧气	m3	0.444675	2.83	1.26		
	乙炔气	m3	0.140445	14.05	1.97		
	防锈漆	kg	0.081971	10.65	0.87		

	油漆溶剂油	kg	0.008463	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3		
	岩板	m2	1.025	248.44	254.65		
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	370.87	--	

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	5.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	153.69	419.78	0.21	44.63	18.47	15.37	41.98	0.02	4.46	1.85
17-92	刷防火涂料二遍 其它木材面	10m2	0.1	161.13	22.84		46.73	19.34	16.11	2.28		4.67	1.93
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	198.03	2598.03		57.43	23.76	19.8	259.8		5.74	2.38
综合人工工日		小计							51.28	304.06	0.02	14.87	6.16
0.417工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													376.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A级阻燃板δ9mm	m2	1.05	39.93	41.93		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12.42	2.21		
	油漆溶剂油	kg	0.025	2.64	0.07		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	248.44	253.41		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	304.06	--	

项目编码	011304001006	项目名称	墙面不锈钢灯带	计量单位	m	工程量	14.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	762.16	4.56	57.68	23.87	19.43	76.22	0.46	5.77	2.39
17-92	刷防火涂料二遍 其它木材面	10m2	0.025	161.13	22.84		46.73	19.34	4.03	0.57		1.17	0.48
综合人工工日		小计							23.46	76.79	0.46	6.94	2.87
0.1908工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A级阻燃板δ12mm			m2	0.256				44.36	11.36			
	1.2mm仿古铜不锈钢			m2	0.256				248.44	63.6			
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45				0.26	0.9			
	防火涂料X-60(饰面)			kg	0.0445				12.42	0.55			
	油漆溶剂油			kg	0.00625				2.64	0.02			
	白布			m2	0.0005				3.43				
	其他材料费								--	0.36		--	
	材料费小计								--	76.79		--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	14.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	503.02	17.09	227.54	94.15	7.68	5.03	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	5.03	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶			kg	0.0006				17.15	0.01			
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×11			m	1.05				4.44	4.66			
	其他材料费								--	0.36		--	
	材料费小计								--	5.03		--	

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	95.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	968.17	17.09	227.54	94.15	7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶						kg	0.0006	17.15	0.01			
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×25						m	1.05	8.87	9.31			
	其他材料费								--	0.36		--	
	材料费小计								--	9.68		--	

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线（MT-01）	计量单位	m	工程量	95.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	151.98	2.81	24	9.93	8	15.2	0.28	2.4	0.99
17-94	刷防火涂料二遍踢脚线	10m	0.1	25.83	4.62		7.49	3.1	2.58	0.46		0.75	0.31
综合人工工日		小计							10.58	15.66	0.28	3.15	1.3
0.086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材						m3	0.0002	1716.91	0.34			
	A级阻燃板δ9mm						m2	0.0483	39.93	1.93			
	仿古铜色不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm						m2	0.0483	248.44	12			
	万能胶						kg	0.0032	17.15	0.05			
	铁钉70mm						kg	0.012	3.6	0.04			
	防腐油						kg	0.037	15.97	0.59			
	防火涂料X-60(饰面)						kg	0.036	12.42	0.45			
	油漆溶剂油						kg	0.001	2.64				
	白布						m2	0.001	3.43				
	其他材料费								--	0.26		--	
	材料费小计								--	15.66		--	

项目编码	011204003075	项目名称	消火栓暗门	计量单位	m2	工程量	3.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.2	126.69	202.94		36.74	15.2	25.34	40.59		7.35	3.04
16-320	门窗特殊五金橱门抽屉拉手	只	0.550964	8.61	14.13	0.34	2.6	1.07	4.74	7.79	0.19	1.43	0.59
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	0.550964	8.61	31.61		2.5	1.03	4.74	17.42		1.38	0.57
16-311	暗门天地轴	组	0.550964	52.89	58.58	0.28	15.42	6.38	29.14	32.28	0.15	8.5	3.52
综合人工工日		小计							169.6	339.21	3.97	50.35	20.84
1.3855工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													583.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖1200×2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	水泥压力板10mm	m2	2.1	17.75	37.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	暗门拉手	套	0.556474	13.31	7.41		
	加强型自锁门吸	只	0.556474	31.06	17.28		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.220386	0.6	0.13		
	暗门天地轴	组	0.556474	53.24	29.63		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.652892	0.69	1.14		
	其他材料费			--	2.89	--	

	材料费小计	--	175.51	--	163.7

项目编码	010808004003	项目名称	金属门窗套(电梯)	计量单位	m2	工程量	11.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3294.28	9.72	238.24	98.58	81.18	329.43	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							105.15	366.24	3.57	31.52	13.05
0.8614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									519.53				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
水泥压力板δ10mm	m2	2.056	17.75	36.49		
普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
其他材料费			--	1.84	--	
材料费小计			--	366.24	--	

项目编码	010808004004	项目名称	金属门窗套(不含防火门、入户门)	计量单位	m2	工程量	40.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.008001	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	12.66	28.13	1.71	4.17	1.73

14-183	钢骨架安装	t	0.008001	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	6.51	1.32	0.37	2	0.83
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3339.82	9.72	238.24	98.58	81.18	333.98	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							100.35	363.43	3.05	29.99	12.42
0.8211工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													526.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.008401	3123.26	26.24		
	电焊条J422	kg	0.16322	4.97	0.81		
	氧气	m3	0.120015	2.83	0.34		
	乙炔气	m3	0.024003	14.05	0.34		
	防锈漆	kg	0.037205	10.65	0.4		
	油漆溶剂油	kg	0.00384	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.424178	0.86	1.22		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	A级阻燃板δ10mm	m2	1.028	39.93	41.05		
	水泥压力板	m2	1	17.75	17.75		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.79	--	
	材料费小计			--	381.18	--	

项目编码	011102001007	项目名称	石材楼地面（ST-01）	计量单位	m2	工程量	3.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
综合人工工日		小计							64.55	292.48	0.24	18.79	7.78
0.5253工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							383.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.042522	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	292.48	--	

项目编码	011102001008	项目名称	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	计量单位	m2	工程量	1.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01566	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	24.79	55.06	3.36	8.16	3.38
14-183	钢骨架安装	t	0.01566	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.75	2.58	0.72	3.91	1.62
综合人工工日		小计							102.09	350.12	4.32	30.86	12.78
0.8407工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							500.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.042522	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		

	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	型钢	t	0.016443	3123.26	51.36		
	电焊条J422	kg	0.319464	4.97	1.59		
	氧气	m3	0.2349	2.83	0.66		
	乙炔气	m3	0.04698	14.05	0.66		
	防锈漆	kg	0.072819	10.65	0.78		
	油漆溶剂油	kg	0.007517	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.78748	0.86	2.4		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	350.12	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面（CT-01）	计量单位	m2	工程量	46.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													213.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800	m2	1.02			133.09	135.75
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.48	--	

	材料费小计	--	20.24	--	135.75

项目编码	011107002001	项目名称	块料台阶面（CT-01）	计量单位	m2	工程量	4.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-93	地砖、橡胶塑料板 台阶 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.128145	668.39	1560.66	5.09	195.31	80.82	85.65	199.99	0.65	25.03	10.36
18-34	磨边、开孔、打胶加工 墙地砖45° 倒角磨边抛光	10m	0.165611	67.65	3.93	2.14	20.24	8.37	11.2	0.65	0.35	3.35	1.39
13-106	踏步面上嵌(钉)防滑铜条	10m	0.496833	73.78	0.34	2.38	22.09	9.14	36.66	0.17	1.18	10.98	4.54
综合人工工日		小计							133.51	200.81	2.18	39.36	16.29
1.0955工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									392.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800	m2	1.349367			133.09	179.59
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.011437	324.75	3.71		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.045299	324.75	14.71		
	白水泥	kg	0.128145	0.6	0.08		
	合金钢切割锯片	片	0.011533	35.23	0.41		
	锯(木)屑	m3	0.007689	47.17	0.36		
	棉纱头	kg	0.012815	5.57	0.07		
	水	m3	0.033984	4.57	0.16		
	抛光轮	个	0.041403	3.86	0.16		
	金钢轮	个	0.007618	64.32	0.49		
	合金钢钻头一字型	根	0.024842	6.86	0.17		
	水泥32.5级	kg	1.94396	0.24	0.47		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	21.22	--	179.59

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面（CT-02）	计量单位	m2	工程量	1.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													213.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800	m2	1.02			133.09	135.75
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	20.24	--	135.75

项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚（MT-02）	计量单位	m2	工程量	19.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39-[15-39A]*11.4	全丝杆天棚吊筋 H=480.0mm 8	10m2	0.1		25.97	2.8	0.81	0.34		2.6	0.28	0.08	0.03
D00002	蜂窝铝板（龙骨、配件等）	m2	1		266.19					266.19			
综合人工工日		小计								268.79	0.28	0.08	0.03
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													269.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.251428	5.15	1.29		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		

	其他材料费	--	266.25	--	
	材料费小计	--	268.79	--	

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	30.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39-[15-39A]*3.4	全丝杆天棚吊筋 H=880.0mm 8	10m2	0.1		36.76	2.8	0.81	0.34		3.68	0.28	0.08	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	68.62	28.39	23.37	37	0.29	6.86	2.84
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	116.33		39.95	16.53	13.78	11.63		4	1.65
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	110.21	116.33		31.96	13.23	11.02	11.63		3.2	1.32
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		8.92	3.69	3.08	0.22		0.89	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135	6.15	2.73		1.78	0.74	0.83	0.37		0.24	0.1
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	213.77	75.07		61.99	25.65	21.38	7.51		6.2	2.57
综合人工工日		小计							73.46	72.04	0.57	21.47	8.88
0.5972工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													176.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.460952	5.15	2.37		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.76	10.74		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		

	纸面石膏板	m2	1.1	9.76	10.74		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.377	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.00945	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	13.31	6.16		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	72.04	--	

项目编码	011304001003	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	23.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	787.74	4.56	57.68	23.87	19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
综合人工工日		小计							19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蜂窝铝板	m2	0.336	230.7	77.52		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	78.77	--	

项目编码	011304002003	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.06	2.51	2.09	0.79		0.61	0.25
综合人工工日		小计							2.09	0.79		0.61	0.25
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	0.79	--	

项目编码	011502001003	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	23.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	2645.02	17.09	227.54	94.15	7.68	26.45	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	26.45	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×89	m	1.05	24.84	26.08		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	26.45	--	

项目编码	011502001004	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	20.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	1247.47	17.09	227.54	94.15	7.68	12.47	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	12.47	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×38	m	1.05	11.53	12.11		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	12.47	--	

项目编码	011204003076	项目名称	块料墙面（CT-03）	计量单位	m2	工程量	84.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	718.32	1823.11	8.42	210.75	87.21	71.83	182.31	0.84	21.08	8.72
综合人工工日		小计							71.83	182.31	0.84	21.08	8.72
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													284.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖1200×2400	m2	1.025			159.71	163.7
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	专用瓷砖黏贴剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.61	--	163.7

项目编码	011204003077	项目名称	块料墙面（CT-03）消火栓暗门处	计量单位	m2	工程量	2.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							105.64	241.13	3.63	31.69	13.12
0.8654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													395.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖1200*2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		

	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	77.43	--	163.7

项目编码	011207001003	项目名称	墙面干挂蜂窝铝板	计量单位	m2	工程量	23.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补11	铝单板干挂面层墙面	10m2	0.1	412.05	2807.32	10.62	122.57	50.72	41.21	280.73	1.06	12.26	5.07
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
综合人工工日		小计							65.18	317.54	3.66	19.96	8.26
0.5364工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													414.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	泡沫条	m	2.798	1.29	3.61		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	木纹蜂窝铝板	m2	1.02	248.44	253.41		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	2.25	0.69	1.55		
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	317.54	--	

项目编码	011204003086	项目名称	岩板（ST-02）	计量单位	m2	工程量	16.28

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.005	3332	3858.46	678.29	1162.98	481.23	16.66	19.29	3.39	5.81	2.41
5-28	铁件安装	t	0.005	2803.64	217.5	352.19	915.19	378.7	14.02	1.09	1.76	4.58	1.89
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	23.74	52.74	3.21	7.82	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.21	2.48	0.69	3.74	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2952.69	10.34	239.85	99.25	81.67	295.27	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							148.3	370.87	10.08	45.94	19.01
1.2239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													594.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.021053	3123.26	65.75		
	电焊条J422	kg	0.6375	4.97	3.17		
	氧气	m3	0.444675	2.83	1.26		
	乙炔气	m3	0.140445	14.05	1.97		
	防锈漆	kg	0.081971	10.65	0.87		
	油漆溶剂油	kg	0.008463	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3		
	岩板	m2	1.025	248.44	254.65		
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	370.87	--	

项目编码	011207001005	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	6.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	153.69	419.78	0.21	44.63	18.47	15.37	41.98	0.02	4.46	1.85
17-92	刷防火涂料二遍 其它木材面	10m2	0.1	161.13	22.84		46.73	19.34	16.11	2.28		4.67	1.93

14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	198.03	2598.03		57.43	23.76	19.8	259.8		5.74	2.38
综合人工工日		小计							51.28	304.06	0.02	14.87	6.16
0.417工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													376.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A级阻燃板δ9mm	m2	1.05	39.93	41.93		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12.42	2.21		
	油漆溶剂油	kg	0.025	2.64	0.07		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	248.44	253.41		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	304.06	--	

项目编码	011304001007	项目名称	墙面不锈钢灯带	计量单位	m	工程量	12.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	762.16	4.56	57.68	23.87	19.43	76.22	0.46	5.77	2.39
17-92	刷防火涂料二遍 其它木材面	10m2	0.025	161.13	22.84		46.73	19.34	4.03	0.57		1.17	0.48
综合人工工日		小计							23.46	76.79	0.46	6.94	2.87
0.1908工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A级阻燃板δ12mm	m2	0.256	44.36	11.36		
	1.2mm仿古铜不锈钢	m2	0.256	248.44	63.6		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.0445	12.42	0.55		
	油漆溶剂油	kg	0.00625	2.64	0.02		
	白布	m2	0.0005	3.43			
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	76.79	--	

项目编码	011502001005	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	47.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	968.17	17.09	227.54	94.15	7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	万能胶			kg	0.0006	17.15	0.01						
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×25			m	1.05	8.87	9.31						
	其他材料费					--	0.36		--				
	材料费小计					--	9.68		--				

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线（MT-01）	计量单位	m	工程量	47.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	151.98	2.81	24	9.93	8	15.2	0.28	2.4	0.99
17-94	刷防火涂料二遍踢脚线	10m	0.1	25.83	4.62		7.49	3.1	2.58	0.46		0.75	0.31
综合人工工日		小计							10.58	15.66	0.28	3.15	1.3
0.086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材			m3	0.0002	1716.91	0.34						
	A级阻燃板δ9mm			m2	0.0483	39.93	1.93						
	仿古铜色不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm			m2	0.0483	248.44	12						
	万能胶			kg	0.0032	17.15	0.05						
	铁钉70mm			kg	0.012	3.6	0.04						
	防腐油			kg	0.037	15.97	0.59						
	防火涂料X-60(饰面)			kg	0.036	12.42	0.45						
	油漆溶剂油			kg	0.001	2.64							
	白布			m2	0.001	3.43							
	其他材料费					--	0.26		--				
	材料费小计					--	15.66		--				

项目编码	011204003079	项目名称	消火栓暗门	计量单位	m2	工程量	3.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.2	126.69	202.94		36.74	15.2	25.34	40.59		7.35	3.04
16-320	门窗特殊五金 橱门抽屉拉手	只	0.628931	8.61	14.13	0.34	2.6	1.07	5.42	8.89	0.21	1.64	0.67
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	0.628931	8.61	31.61		2.5	1.03	5.42	19.88		1.57	0.65
16-311	暗门天地轴	组	0.628931	52.89	58.58	0.28	15.42	6.38	33.26	36.84	0.18	9.7	4.01
综合人工工日		小计							175.08	347.33	4.02	51.95	21.49
1.4298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													599.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖1200×2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	水泥压力板	m2	2.1	17.75	37.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	暗门拉手	套	0.63522	13.31	8.45		
	加强型自锁门吸	只	0.63522	31.06	19.73		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.251572	0.6	0.15		
	暗门天地轴	组	0.63522	53.24	33.82		

	膨胀螺栓M10×110	套	1.886793	0.69	1.3		
	其他材料费			--	3.15	--	
	材料费小计			--	183.63	--	163.7

项目编码	010808004005	项目名称	金属门窗套(电梯)	计量单位	m2	工程量	10.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3294.28	9.72	238.24	98.58	81.18	329.43	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							105.15	366.24	3.57	31.52	13.05
0.8614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	水泥压力板δ10mm	m2	2.056	17.75	36.49		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	366.24	--	

项目编码	010808004006	项目名称	金属门窗套(不含防火门、入户门)	计量单位	m2	工程量	22.91

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.008001	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	12.66	28.13	1.71	4.17	1.73
14-183	钢骨架安装	t	0.008001	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	6.51	1.32	0.37	2	0.83
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3339.82	9.72	238.24	98.58	81.18	333.98	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							100.35	363.43	3.05	29.99	12.42
0.8211工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													526.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.008401	3123.26	26.24		
	电焊条J422	kg	0.16322	4.97	0.81		
	氧气	m3	0.120015	2.83	0.34		
	乙炔气	m3	0.024003	14.05	0.34		
	防锈漆	kg	0.037205	10.65	0.4		
	油漆溶剂油	kg	0.00384	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.424178	0.86	1.22		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	A级阻燃板δ10mm	m2	1.028	39.93	41.05		
	水泥压力板	m2	1	17.75	17.75		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.79	--	
	材料费小计			--	381.18	--	

项目编码	011102001010	项目名称	石材楼地面（ST-01）	计量单位	m2	工程量	8.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22

13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
综合人工工日		小计							64.55	292.48	0.24	18.79	7.78
0.5253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													383.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.04252	4.57	0.19			
	20mm门槛石						m2	1.177	214.39	252.34			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.0392	324.75	12.73			
	瓷砖专用胶粘剂						kg	6	4.29	25.74			
	白水泥						kg	0.11	0.6	0.07			
	棉纱头						kg	0.02	5.57	0.11			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	合金钢切割锯片						片	0.0042	35.23	0.15			
	水泥32.5级						kg	1.517	0.24	0.36			
	901胶						kg	0.021	2.14	0.04			
	其他材料费								--	0.47		--	
	材料费小计								--	292.48		--	

项目编码	011102001011	项目名称	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	计量单位	m2	工程量	16.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015663	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	24.79	55.07	3.36	8.16	3.38
14-183	钢骨架安装	t	0.015663	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.75	2.58	0.72	3.91	1.62
综合人工工日		小计							102.09	350.13	4.32	30.86	12.78
0.8407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.04252	4.57	0.19			
	20mm门槛石						m2	1.177	214.39	252.34			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.0392	324.75	12.73			

	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	型钢	t	0.016446	3123.26	51.37		
	电焊条J422	kg	0.319525	4.97	1.59		
	氧气	m3	0.234945	2.83	0.66		
	乙炔气	m3	0.046989	14.05	0.66		
	防锈漆	kg	0.072833	10.65	0.78		
	油漆溶剂油	kg	0.007518	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.788014	0.86	2.4		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	350.13	--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面（CT-04）	计量单位	m2	工程量	500.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1012.21	1.81	112.85	46.7	38.73	101.22	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	101.69	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													159.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖800*800	m2	1.02			79.86	81.46
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		

	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	20.23	--	81.46

项目编码	011302001007	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	487.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39-[15-39A]*13.4	全丝杆天棚吊筋 H=380.0mm 8	10m2	0.1		23.28	2.8	0.81	0.34		2.33	0.28	0.08	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	68.62	28.39	23.37	37	0.29	6.86	2.84
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	116.33		39.95	16.53	13.78	11.63		4	1.65
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	110.21	116.33		31.96	13.23	11.02	11.63		3.2	1.32
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		8.92	3.69	3.08	0.22		0.89	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135	6.15	2.73		1.78	0.74	0.83	0.37		0.24	0.1
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	213.77	75.07		61.99	25.65	21.38	7.51		6.2	2.57
综合人工工日		小计							73.46	70.69	0.57	21.47	8.88
0.5972工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													175.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.199047	5.15	1.03		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		

	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.76	10.74		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板	m2	1.1	9.76	10.74		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.377	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.00945	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	13.31	6.16		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	70.69	--	

项目编码	011304001005	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	140.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	110.97	4.56	57.68	23.87	19.43	11.1	0.46	5.77	2.39
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.058	30.75	2.2		8.92	3.69	1.78	0.13		0.52	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.15	2.73		1.78	0.74	0.62	0.27		0.18	0.07
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.058	213.77	75.07		61.99	25.65	12.4	4.35		3.6	1.49
综合人工工日		小计							34.23	15.85	0.46	10.07	4.16
0.2783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	1.008	9.76	9.84		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.0116	10.65	0.12		
	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		
	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
	白色无机涂料	kg	0.26854	13.31	3.57		
	901胶	kg	0.19256	2.14	0.41		
	石膏粉325目	kg	0.04814	0.36	0.02		

	大白粉	kg	0.04814	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.39904	0.6	0.24		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	15.85	--	

项目编码	011304002004	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.06	2.51	2.09	0.79		0.61	0.25
综合人工工日		小计							2.09	0.79		0.61	0.25
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.79	--	

项目编码	011204003081	项目名称	块料墙面（CT-05）	计量单位	m2	工程量	1389.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	718.32	1004.65	8.42	210.75	87.21	71.83	100.47	0.84	21.08	8.72
综合人工工日		小计							71.83	100.47	0.84	21.08	8.72
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													202.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖800*800	m2	1.025			79.86	81.86
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	专用瓷砖黏贴剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	18.61	--	81.86

项目编码	011204003087	项目名称	块料墙面（CT-05）消火栓暗门处	计量单位	m2	工程量	48.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	1224.75	10.34	239.85	99.25	81.67	122.48	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							105.64	159.29	3.63	31.69	13.12
0.8654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													313.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖800*800	m2	1.025			79.86	81.86
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	77.43	--	81.86

项目编码	011502001008	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	140.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	1061.62	17.09	227.54	94.15	7.68	10.62	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	10.62	0.17	2.28	0.94

0.0624工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							21.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×30	m	1.05	9.76	10.25		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	10.62	--	

项目编码	011105006003	项目名称	金属踢脚线（MT-01）	计量单位	m	工程量	572.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	151.98	2.81	24	9.93	8	15.2	0.28	2.4	0.99
17-94	刷防火涂料二遍踢脚线	10m	0.1	25.83	4.62		7.49	3.1	2.58	0.46		0.75	0.31
综合人工工日		小计							10.58	15.66	0.28	3.15	1.3
0.086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	A级阻燃板δ9mm	m2	0.0483	39.93	1.93		
	仿古铜色不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0483	248.44	12		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	15.97	0.59		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.036	12.42	0.45		
	油漆溶剂油	kg	0.001	2.64			
	白布	m2	0.001	3.43			
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	15.66	--	

项目编码	011204003084	项目名称	消火栓暗门	计量单位	m2	工程量	50.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03

14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.2	126.69	202.94		36.74	15.2	25.34	40.59		7.35	3.04
16-320	门窗特殊五金 橱门抽屉拉手	只	0.629302	8.61	14.13	0.34	2.6	1.07	5.42	8.89	0.21	1.64	0.67
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	0.629302	8.61	31.61		2.5	1.03	5.42	19.89		1.57	0.65
16-311	暗门天地轴	组	0.629302	52.89	58.58	0.28	15.42	6.38	33.28	36.86	0.18	9.7	4.01
综合人工工日		小计							175.1	347.36	4.02	51.95	21.49
1.4302工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													599.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖1200×2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	水泥压力板	m2	2.1	17.75	37.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	暗门拉手	套	0.635595	13.31	8.46		
	加强型自锁门吸	只	0.635595	31.06	19.74		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.251721	0.6	0.15		
	暗门天地轴	组	0.635595	53.24	33.84		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.887906	0.69	1.3		
	其他材料费			--	3.14	--	
	材料费小计			--	183.66	--	163.7

项目编码	010808004007	项目名称	金属门窗套(电梯)	计量单位	m2	工程量	170.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3294.28	9.72	238.24	98.58	81.18	329.43	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							105.15	366.24	3.57	31.52	13.05
0.8614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	水泥压力板δ10mm	m2	2.056	17.75	36.49		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	366.24	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼公区精装工程(4-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			29328.86			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	26662.6			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2666.26			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	14191.38			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	3440.33			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	430.04			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					47390.61			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼公区精装工程(4-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	43004.19		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		43004.19		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：4#楼公区精装工程(4-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		43004.19	
合计			43004.19	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#楼公区精装工程(4-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	06612147~2	墙面砖 1200×2400	m2	141.45		159.71	22590.98					
2	06612147~3	墙面砖 800*800	m2	1424.176		79.86	113734.7					
3	06612151~3	墙面砖 1200×2400	m2	59.1015		159.71	9439.1					
4	06612151~4	墙面砖 1200*2400	m2	68.757		159.71	10981.18					
5	06650101~1	地砖 900*1800	m2	126.732192		133.09	16866.79					
6	06612151~5	墙面砖 800*800	m2	50.21475		79.86	4010.15					
7	06650101~2	地砖 800*800	m2	510.102		79.86	40736.75					
合计							218359.65					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#楼公区精装工程(4-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#楼公区精装工程(4-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼公区精装工程(4-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼公区精装工程(4-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	35452.85		35452.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	950478.52	3.2	30415.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	950478.52	0.53	5037.54
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	950478.52		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	985931.37	9	88733.82
合计					124186.67

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#楼公区精装工程(4-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：4#楼公区精装工程(4-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：4#楼给排水、电气工程(4-6)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2704418.82	
1.1	人工费	855970.96	
1.2	材料费	1340222.25	
1.3	施工机具使用费	12197.28	
1.4	企业管理费	376692.56	
1.5	利润	119335.77	
2	措施项目费	315497.21	
2.1	单价措施项目费	228175.27	
2.2	总价措施项目费	87321.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	49773.51	
3	其他项目费	2325220.94	
3.1	其中：暂列金额	135220.94	
3.2	其中：专业工程暂估	2190000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	150116.33	
5	税金	494572.8	
6	工程造价	5989826.1	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼给排水、电气工程(4-6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管						
1	031001006076	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	111.9	39.24	4390.96	
2	031001006077	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	138	20.72	2859.36	
3	031001006078	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	66.6	29.51	1965.37	
4	010902004011	屋面排水管	1、名称：87型雨水斗 2、规格：DN100	个	2	85.48	170.96	
5	010902004012	屋面排水管	1、名称：87型雨水斗 2、规格：DN75	个	12	74.49	893.88	
6	031004014036	给、排水附（配）件	1、材质：PVC-U 2、型号、规格：雨水地漏，DN50	个	64	52.6	3366.4	
7	031002003087	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	32	66.37	2123.84	
		分部小计					15770.77	
		废水管						
8	031001006079	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC消音螺旋管，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	463.76	70.08	32500.3	
9	031001006080	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC消音螺旋管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	29.12	36.46	1061.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031004004001	洗涤盆	1、名称：洗涤盆下水预留口 2、规格、类型：DN50	组	68	28.67	1949.56	
11	031002003088	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	16	110.37	1765.92	
12	031002003089	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	68	81.99	5575.32	
13	031001006081	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	128	41.36	5294.08	
		分部小计					48146.9	
		污水管						
14	031001006082	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC消音螺旋管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	1144.48	70.08	80205.16	
15	031001006083	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC消音螺旋管，DN75 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	125.12	53.74	6723.95	
16	031001006084	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC消音螺旋管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	835.04	36.46	30445.56	
17	031002003090	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	28	110.37	3090.36	
18	031002003091	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	272	81.99	22301.28	
19	031001006085	塑料管	1、名称：同层排水 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	128	132.44	16952.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031001006086	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	272	41.36	11249.92	
21	031004006004	大便器	1、名称：坐便器预留口 2、规格、类型：DN100	组	136	34.46	4686.56	
22	031004003004	洗脸盆	1、名称：洗脸盆预留口 2、规格、类型：DN50	组	136	28.67	3899.12	
23	031004014037	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：洗衣机专用地漏，DN50	个	68	52.6	3576.8	
24	031004014038	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：防臭地漏，DN50	个	340	52.6	17884	
		分部小计					201015.03	
		水井排水						
25	031001006087	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC消音螺旋管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	29.12	34.37	1000.85	
26	031001006088	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC消音螺旋管，DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	141.06	53.74	7580.56	
27	031004014039	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、型号、规格：防臭地漏，DN50	个	34	52.6	1788.4	
28	031002003092	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	110.37	220.74	
29	031002003093	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	110.37	220.74	
30	031002003094	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	32	81.99	2623.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	040101002006	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑，含干土、湿土、淤泥、流砂、体积小于等于1m3的孤石及地下不明障碍物等；考虑人工修边坡 2、挖土深度：3M内 3、挖土方式：综合考虑，垂直运输、水平运输等方式 4、土方运距：场内堆放 5、其它：满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求。	m3	3.6	11.82	42.55	
32	040103001006	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用	m3	3.6	20.07	72.25	
		分部小计					13549.77	
		压力排水						
33	030109011019	潜水泵	1、名称：水射流自动搅匀排污泵 2、型号：JYWQ65-25-18-1400-3.0 3、规格：Q=25m3/h(台),H=18m,N=4kw 4、质量：0.2T内	台	4	1947.4	7789.6	
34	030109011020	潜水泵	1、名称：水射流自动搅匀排污泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4.0 3、规格：Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw 4、质量：0.2T内	台	12	1947.4	23368.8	
35	030406006018	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下	台	16	43.73	699.68	
36	080902006005	液位计	1、名称：浮球液位控制器 2、规格：设备自带	个	8	381.44	3051.52	
37	030601002012	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	16	140.03	2240.48	
38	031003003085	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	4	368.54	1474.16	
39	031003003086	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	12	525.63	6307.56	
40	031003003087	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	4	368.54	1474.16	
41	031003003088	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	12	525.63	6307.56	
42	031003010016	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	4	194.2	776.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	031003010017	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	12	281.18	3374.16	
44	031001001021	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	17.18	89.34	1534.86	
45	031001001022	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	7.84	98.09	769.03	
46	031001001023	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	54.7	124.68	6820	
47	031001001024	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	49.74	180.81	8993.49	
48	031002003095	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	110.37	220.74	
49	031002003096	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	20	147.25	2945	
50	031201001020	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、油漆品种：三油(环氧煤沥青)两布防腐	m2	3.87	131.05	507.16	
51	031201001021	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：调和漆二道	m2	20.1	9.57	192.36	
52	031002001018	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	118.8	16.49	1959.01	
53	031201003016	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	118.8	2.61	310.07	
		分部小计					81116.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水管						
54	031001007020	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN15；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	3	29.41	88.23	
55	031001006089	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De32*3.6 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	1211.3	36.34	44018.64	
56	031001006090	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De25*2.8 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	1473.32	28.45	41915.95	
57	031001006091	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De20*2.3 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	2893.74	32.43	93843.99	
58	031003001043	螺纹阀门	1、类型：弹簧膜片式减压阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	32	73.05	2337.6	
59	031003001044	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	6	71.75	430.5	
60	031003001045	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	136	56.63	7701.68	
61	031003001046	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	32	44.14	1412.48	
62	031003001047	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	56	37.03	2073.68	
63	031003001048	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	6	62.69	376.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	031003001049	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	28	34.46	964.88	
65	031003001050	螺纹阀门	1、类型：电磁阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	28	66.47	1861.16	
66	031002003097	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	50	43.1	2155	
67	031002003098	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN65 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	6	43.1	258.6	
68	031002003099	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	1100	36.59	40249	
		分部小计					239687.53	
		热水管						
69	031001006092	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR管，De25*3.5 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	2168.52	30.18	65445.93	
70	031001006093	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De20*3.4 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	1435.76	32.55	46733.99	
71	031003001051	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	56	44.14	2471.84	
72	031003001052	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	16	59.4	950.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	031002003100	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN25 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	14	64.97	909.58	
74	031002003101	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN25 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	210	34.51	7247.1	
75	031208002009	管道绝热	1、绝热材料品种：防火等级在B1级及以上等级的柔性泡沫橡塑保温，铝箔保护 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m3	5.72	3559.17	20358.45	
		分部小计					144117.29	
		防雷及接地装置						
76	030409008010	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	1	343.2	343.2	
77	030409008011	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	47	44.74	2102.78	
78	030409002007	接地母线	1、名称：户外接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	10.4	47	488.8	
79	030409002008	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	10.8	26.41	285.23	
80	030409002009	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	178.7	28.55	5101.89	
81	030409004004	均压环	1、名称：均压环 2、安装形式：利用建筑基础底板钢筋(含承台、联系梁、桩)做为接地装置。地下所有桩、承台与之交叉的纵横梁、柱内主钢筋,均需相互连通	m	214.4	8.99	1927.46	
82	030409008012	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	4	71.05	284.2	
83	030409005004	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：Φ10镀锌圆钢 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	336.2	20.86	7013.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030409003005	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根Φ16钢筋或4根Φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	857.5	23.95	20537.13	
85	040807003004	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	982.66	982.66	
86	030414002004	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	907.81	907.81	
		分部小计					39974.29	
		电气						
87	030404017376	配电箱	1、名称：配电柜，AA1(AA2) 2、型号：非标定制，系统配置详见设计系统图 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	4	14189.99	56759.96	
88	030404017377	配电箱	1、名称：配电柜，1AP1 2、型号：非标定制，系统配置详见设计系统图 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	3199.99	3199.99	
89	030404017378	配电箱	1、名称：配电柜，1AP2 2、型号：非标定制，系统配置详见设计系统图 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	3199.99	3199.99	
90	030404017379	配电箱	1、名称：应急照明配电箱，B1ALE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	2337.22	4674.44	
91	030404017380	配电箱	1、名称：应急照明集中电源，B1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	2108.3	4216.6	
92	030404017381	配电箱	1、名称：应急照明配电箱，1ALE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	2181.32	2181.32	
93	030404017382	配电箱	1、名称：应急照明集中电源，1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	2151.21	2151.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030404017383	配电箱	1、名称：应急照明配电箱，2ALE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	2362.97	4725.94	
95	030404017384	配电箱	1、名称：应急照明集中电源，2ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	2151.21	4302.42	
96	030404017385	配电箱	1、名称：公共照明配电箱，B1Atg 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	2102.66	4205.32	
97	030404017386	配电箱	1、名称：照明配电箱，3AL 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	1759.92	3519.84	
98	030404017387	配电箱	1、名称：照明配电箱，1OAL 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	1695.55	3391.1	
99	030404017388	配电箱	1、名称：电表箱，AW1（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	332.56	665.12	
100	030404017389	配电箱	1、名称：电表箱，AW2（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	332.56	665.12	
101	030404017390	配电箱	1、名称：电表箱，AW3（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	6	332.56	1995.36	
102	030404017391	配电箱	1、名称：MXA住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	34	896.16	30469.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	030404017392	配电箱	1、名称：MXB住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	34	896.16	30469.44	
104	030404017393	配电箱	1、名称：双电源普通电梯配电箱，RATt 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	2859.8	5719.6	
105	030404017394	配电箱	1、名称：双电源消防电梯配电箱，RATtx 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	2859.8	5719.6	
106	030404017395	配电箱	1、名称：电信间配电箱，B1ALrd 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	708.3	1416.6	
107	030404017396	配电箱	1、名称：消防电梯潜污泵配电箱，B1ATbx 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	2082.56	4165.12	
108	030404017397	配电箱	1、名称：屋顶加压风机配电箱，RATjy 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	3482.56	6965.12	
109	030404017398	配电箱	1、名称：配电箱，1ALmw 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	1784.05	1784.05	
110	030404017399	配电箱	1、名称：配电箱，1ALyz 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	2484.05	2484.05	
111	030404017400	配电箱	1、名称：配电箱，1ALwy 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	2839.14	2839.14	
112	030404017401	配电箱	1、名称：配电箱，1ALwy1/2/3 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	3	1174.17	3522.51	
113	030404017402	配电箱	1、名称：配电箱，1ATkx 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	2449.73	2449.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	030411003053	桥架	1、名称：强电金属桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：150x100 4、壁厚：符合规范要求	m	131.98	112.61	14862.27	
115	030411003054	桥架	1、名称：强电金属桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：400x150 4、壁厚：符合规范要求	m	24.45	210.4	5144.28	
116	030411003055	桥架	1、名称：消防强电防火桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：150x100 4、壁厚：符合规范要求	m	132.51	113.53	15043.86	
117	030411003056	桥架	1、名称：强电防水桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：100x100 4、壁厚：符合规范要求	m	15.94	77.12	1229.29	
118	030411003057	桥架	1、名称：消防强电防水防火桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：100x100 4、壁厚：符合规范要求	m	9.34	77.12	720.3	
119	030413001010	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	303.77	21.64	6573.58	
120	030408008009	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵，综合考虑报价 2、材质：防火板或防火胶泥	处	79	121.74	9617.46	
121	030411001064	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	26	92.17	2396.42	
122	030411001065	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN80 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	54.66	80.76	4414.34	
123	030411001066	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	64.77	42.71	2766.33	
124	030411001067	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	154.13	36.74	5662.74	
125	030411001068	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	138.83	26.08	3620.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	030411001069	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2.6	22.24	57.82	
127	030411001070	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2667.42	16.88	45026.05	
128	030411001071	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	413.76	18.73	7749.72	
129	030411001072	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1165.58	16.12	18789.15	
130	030411001073	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	5293.8	13.68	72419.18	
131	030411001074	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	25315.94	11.63	294424.38	
132	030411004055	配线	1、名称：接地 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVR-1*50 4、材质：铜芯	m	84	51.52	4327.68	
133	030411004056	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	9883.71	3.88	38348.79	
134	030411004057	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	5984.83	3.88	23221.14	
135	030411004058	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	84892.56	3.41	289483.63	
136	030411004059	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4 4、材质：铜芯	m	15729.76	3.92	61660.66	
137	030411004060	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-4 4、材质：铜芯	m	37.31	4.64	173.12	
138	030411004061	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-6 4、材质：铜芯	m	277.86	6.89	1914.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	030411004062	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-10 4、材质：铜芯	m	332.34	8.72	2898	
140	030411004063	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-10 4、材质：铜芯	m	3213	8.34	26796.42	
141	030411004064	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZD-BYJ-16 4、材质：铜芯	m	2505.18	15.26	38229.05	
142	030411004065	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBN-BYJ-1.5 4、材质：铜芯	m	511.68	2.97	1519.69	
143	030408001101	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTLY-4*25+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	324.21	239.72	77719.62	
144	030408006100	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：BTLY-4*25+1*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	160.71	642.84	
145	030408001102	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTGY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	550.55	84.05	46273.73	
146	030408006101	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：BTGY-5*6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	8	26.49	211.92	
147	030408001103	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTLY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	72.71	84.05	6111.28	
148	030408006102	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：BTLY-5*6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	8	26.49	211.92	
149	030408001104	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTLY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	21.21	110.5	2343.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	030408006103	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：BTLY-5*10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	16	47.88	766.08	
151	030408001105	电力电缆	1、名称：电力电缆（潜水泵自带耐火电缆）仅计安装费 2、规格：4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	23.5	3.08	72.38	
152	030408001106	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZAN-KYJY-4*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	10.62	13.58	144.22	
153	030408006104	电力电缆头	1、名称：控制电缆头制作、安装 2、型号：WDZAN-KYJY-4*1.5 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	109.73	219.46	
154	030408001107	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	176.04	24.82	4369.31	
155	030408006105	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZ-YJY-5*4 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	26.49	105.96	
156	030408001108	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	332.91	35.07	11675.15	
157	030408006106	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZ-YJY-5*6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	22	26.49	582.78	
158	030408001109	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	139.52	54.49	7602.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	030408006107	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZ-YJY-5*10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	47.88	191.52	
160	030408001110	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	311.19	81.66	25411.78	
161	030408001111	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*25 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	37.58	119.73	4499.45	
162	030408006108	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZ-YJY-5*25 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	69.17	138.34	
163	030408001112	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	24.82	40.56	1006.7	
164	030408006109	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZ-YJY-4*10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	38.3	153.2	
165	030408001113	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	7.1	58.19	413.15	
166	030408006110	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZ-YJY-4*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	38.3	76.6	
167	030408001114	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/CT 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	3.69	54.49	201.07	
168	030408006111	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZN-YJY-5*10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	47.88	95.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	030412001027	普通灯具	1、名称：灯泡 2、型号：L-04 3、规格：5W	套	1496	39.93	59735.28	
170	030411006019	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制	个	1836	8.32	15275.52	
171	030412001028	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：紧凑型灯 7W(LED)	套	102	80.94	8255.88	
172	030412001029	普通灯具	1、名称：防水型壁灯 2、型号：紧凑型灯 7W(LED)	套	64	80.94	5180.16	
173	030412005010	荧光灯	1、名称：单管荧光灯|吸顶 2、型号：1*18W(LED) 带反射罩	套	14	78.59	1100.26	
174	030412005011	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：220V、成套型 3、规格：2*28W 4、安装形式：吸顶式	套	112	67.86	7600.32	
175	030412004033	装饰灯	1、名称：应急筒灯 2、型号：5W　LED 3、安装形式：嵌入式	套	108	105.85	11431.8	
176	030412004034	装饰灯	1、名称：应急照明吸顶灯DC36V 2、型号：1*5W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	18	79.78	1436.04	
177	030412004035	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	85	79.78	6781.3	
178	030412004036	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	8	79.78	638.24	
179	030412004037	装饰灯	1、名称：消防应急照明壁灯 2、型号：N-ZFZC-E10W-LX/G 3、安装形式：吸顶式	套	93	79.78	7419.54	
180	030412004038	装饰灯	1、名称：楼层标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	44	79.78	3510.32	
181	030412004039	装饰灯	1、名称：疏散标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	83	79.78	6621.74	
182	030404034026	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	665	15.65	10407.25	
183	030404034027	照明开关	1、名称：单联单控开关（门口总控） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	68	15.35	1043.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
184	030404034028	照明开关	1、名称：太阳能控制面板 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	28	119.91	3357.48	
185	030404034029	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	233	17.91	4173.03	
186	030404034030	照明开关	1、名称：双联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	136	17.91	2435.76	
187	030404034031	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	3	20.26	60.78	
188	030404034032	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	272	26.3	7153.6	
189	030404035020	插座	1、名称：单相二极+三极组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	1914	21.69	41514.66	
190	030404035021	插座	1、名称：油烟机插座（单相三极插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	68	20.24	1376.32	
191	030404035022	插座	1、名称：两三孔插座(带USB接口) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	612	41.42	25349.04	
192	030404035023	插座	1、名称：两三孔厨房防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	272	28.99	7885.28	
193	030404035024	插座	1、名称：冰箱插座(三孔带开关插座) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	68	21.22	1442.96	
194	030404035025	插座	1、名称：热水器插座（三孔防溅插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	68	19.39	1318.52	
195	030404035026	插座	1、名称：洗衣机插座（三孔防溅插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	68	19.39	1318.52	
		分部小计					1632012.4	
		弱电预留工程						
196	030411003058	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：300*100 4、壁厚：符合规范要求	m	163.58	103.26	16891.27	
197	030411003059	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：100*50 4、壁厚：符合规范要求	m	52.46	57.09	2994.94	
198	030413001011	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	229.8	21.64	4972.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
199	030408008010	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵，综合考虑报价 2、材质：防火板或防火胶泥	处	57	121.74	6939.18	
200	030502003004	分线接线箱（盒）	1、名称：可视对讲楼层分线盒 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：挂墙明装	个	34	36.86	1253.24	
201	031002001019	管道支架制作	1、名称：抗震支架（所有专业综合考虑） 2、材质：型钢 3、管架形式：吊架	项	1	11559.15	11559.15	
202	030411006020	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	135	7.6	1026	
203	030411006021	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	1021	7.81	7974.01	
204	030404034033	照明开关	1、名称：盖板 2、规格：86型 3、安装方式：嵌墙安装	个	1156	12.02	13895.12	
205	030411006022	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	45	8.32	374.4	
206	030411006023	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	88	8.53	750.64	
207	030411001075	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	315.72	16.88	5329.35	
208	030411001076	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN80 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	32.2	80.76	2600.47	
209	030411001077	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN25*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2186.64	15.58	34067.85	
210	030411001078	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN20*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1288.15	11.21	14440.16	
211	030411001079	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	8876.04	11.63	103228.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
212	030411001080	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	3594.48	13.68	49172.49	
213	031002001020	管道支架制作	1、名称：抗震支架（所有专业综合考虑） 2、材质：型钢 3、管架形式：吊架	项	1	11559.15	11559.15	
		分部小计					289028.64	
		分部分项合计					2704418.82	
1	031301017015	脚手架搭拆		项	1	42598.79	42598.79	
2	031302007011	高层施工增加		项	1	185576.48	185576.48	
		单价措施合计					228175.27	
合计							2932594.09	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：4#楼给排水、电气工程(4-6)

项目编码	031001006076	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	111.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	48.97	15.58	11.13	2.93	0.16	4.9	1.56
综合人工工日		小计							11.13	2.93	0.16	4.9	1.56
0.105工日		未计价材料费											18.56
清单项目综合单价													39.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.31	15.51		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	7.93	3.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.4158	0.46		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.59	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.49	--	

项目编码	031001006077	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	138

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-318	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径50mm	10m	0.1	77.38	17.26	1.59	34.05	10.83	7.74	1.73	0.16	3.41	1.08

综合人工工日	小计	7.74	1.73	0.16	3.41	1.08
0.073工日	未计价材料费	6.6				
清单项目综合单价		20.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.984	5.22	5.14		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.452	3.24	1.46		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.043	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.06	0.86	0.05		
	棉纱头	kg	0.018	5.57	0.1		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.442	0.33	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.051	3.4158	0.17		
	水	m3	0.014	3.79	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	电	kW·h	0.128	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	8.33	--	

项目编码	031001006078	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	66.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-319	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径75mm	10m	0.1	100.7	21.85	1.59	44.31	14.1	10.07	2.19	0.16	4.43	1.41
综合人工工日		小计							10.07	2.19	0.16	4.43	1.41
0.095工日		未计价材料费							11.25				
清单项目综合单价									29.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.982	9.24	9.07		
	承插塑料排水管件dn75	个	0.538	4.05	2.18		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.159	0.21	0.03		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		

	棉纱头	kg	0.025	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.459	0.33	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.065	3.4158	0.22		
	水	m3	0.019	3.79	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	13.44	--	

项目编码	010902004011	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-214	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) φ100	10只	0.1	193.98	216.54		85.35	27.16	19.4	21.65		8.54	2.72
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	40.28	106.63		17.72	5.64	4.03	10.66		1.77	0.56
综合人工工日		小计							23.43	32.31		10.31	3.28
0.221工日		未计价材料费											16.15
清单项目综合单价													85.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁落水口(带罩)φ100	套	1.01	21.44	21.65		
	87型雨水斗DN100	只	1.02	15.83	16.15		
	PVC塑料抱箍φ110	副	1.02	4.29	4.38		
	PVC塑料管束节dn110	个	1.02	5.88	6		
	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	48.46	--	

项目编码	010902004012	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-214	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) φ100	10只	0.1	193.98	216.54		85.35	27.16	19.4	21.65		8.54	2.72
10-205	PVC管排水 PVC水斗 φ75	10只	0.1	40.28	45.99		17.72	5.64	4.03	4.6		1.77	0.56
综合人工工日		小计							23.43	26.25		10.31	3.28

0.221工日	未计价材料费					11.22	
清单项目综合单价						74.49	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁落水口(带罩)φ100	套	1.01	21.44	21.65		
	PVC塑料落水斗φ50	只	1.02	11	11.22		
	PVC塑料抱箍φ50	副	1.02	1.15	1.17		
	PVC塑料管束节dn50	个	1.02	3.17	3.23		
	胶水	kg	0.018	10.72	0.19		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	37.47	--	

项目编码	031004014036	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	雨水地漏　DN50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													52.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雨水地漏　DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031002003087	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2972	一般穿墙套管制作安装 公称直径100mm以内	个	1	30.74	6.66	2.13	13.53	4.3	30.74	6.66	2.13	13.53	4.3
综合人工工日		小计							30.74	6.66	2.13	13.53	4.3
0.29工日		未计价材料费											9.01
清单项目综合单价													66.37

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢管DN80	m	0.3	30.04	9.01		

细	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	5.94	0.12		
	氧气	m3	0.77	2.83	2.18		
	乙炔气	kg	0.257	15.44	3.97		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	15.67	--	

项目编码	031001006079	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	463.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	U-PVC静音排水管 DN100	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													70.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U-PVC静音排水管 DN100	m	0.852	24.28	20.69		
	U-PVC静音排水管管件 DN100	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031001006080	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	29.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	U-PVC静音排水管 DN50	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	67.63	21.52	15.37	1.96	0.16	6.76	2.15

综合人工工日	小计	15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
0.145工日	未计价材料费					10.06
清单项目综合单价						36.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U-PVC静音排水管 DN50	m	0.967	7.38	7.14		
	U-PVC静音排水管管件 DN50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	洗涤盆 预留	10组	0.1	180.2	1.95		79.29	25.23	18.02	0.2		7.93	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.2		7.93	2.52
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3017	0.09		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	0.2	--	

项目编码	031002003088	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26					
	钢板 δ3.0 Q235				kg	0.4	3.4601	1.38					
	氧气				m3	0.257	2.83	0.73					
	乙炔气				kg	0.1117	15.44	1.72					
	电焊条				kg	0.1	5.94	0.59					
	其他材料费						--	0.01			--		
	材料费小计						--	27.35			--		

项目编码	031002003089	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	22.92			--		

项目编码	031001006081	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 DN100	10个	0.1	131.44	7.33		57.83	18.4	13.14	0.73		5.78	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.78	1.84
0.124工日		未计价材料费											19.87
清单项目综合单价													41.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈DN100				个		1		19.87	19.87			
	自攻螺钉M6×100				十个		0.412		0.81	0.33			
	镀锌平垫圈M6				十个		0.412		0.11	0.05			
	塑料膨胀管Φ8×50				十个		0.412		0.86	0.35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	20.6		--	

项目编码	031001006082	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1144.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	U-PVC静音排水管 DN100	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													70.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U-PVC静音排水管 DN100	m	0.852	24.28	20.69		
	U-PVC静音排水管管件 DN100	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	

	材料费小计	--	33.07	--	

项目编码	031001006083	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	125.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	U-PVC静音排水管 DN75	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费							17.92				
清单项目综合单价									53.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U-PVC静音排水管dn75	m	0.963	14.08	13.56		
	U-PVC静音排水管管件dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	20.41	--	

项目编码	031001006084	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	835.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	U-PVC静音排水管 DN50	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	67.63	21.52	15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
0.145工日		未计价材料费							10.06				
清单项目综合单价									36.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U-PVC静音排水管 DN50	m	0.967	7.38	7.14		
	U-PVC静音排水管管件 DN50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031002003090	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003091	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	272

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031001006085	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补67	(同层排水)多通道接头安装 DN100	10个	0.1	78.44	0.47		34.51	10.98	7.84	0.05		3.45	1.1
综合人工工日		小计							7.84	0.05		3.45	1.1
0.074工日		未计价材料费											120
清单项目综合单价													132.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同层排水 DN100	个	1	120	120		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	120.05	--	

项目编码	031001006086	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	272

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 DN100	10个	0.1	131.44	7.33		57.83	18.4	13.14	0.73		5.78	1.84

综合人工工日	小计			13.14	0.73		5.78	1.84
0.124工日	未计价材料费							19.87
清单项目综合单价								41.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈DN100	个	1	19.87	19.87			
	自攻螺钉M6×100	十个	0.412	0.81	0.33			
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05			
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.412	0.86	0.35			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	20.6		--	

项目编码	031004006004	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-763	蹲便器 预留	10组	0.1	216.24	2.92		95.15	30.27	21.62	0.29		9.52	3.03
综合人工工日		小计							21.62	0.29		9.52	3.03
0.204工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.45	0.3017	0.14			
	其他材料费			--	0.15		--	
	材料费小计			--	0.29		--	

项目编码	031004003004	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	浴盆、洗脸盆 预留	10组	0.1	180.2	1.95		79.29	25.23	18.02	0.2		7.93	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.2		7.93	2.52
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3017	0.09			
	其他材料费			--	0.11		--	
	材料费小计			--	0.2		--	

项目编码	031004014037	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	洗衣机专用地漏 DN50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									52.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机专用地漏 DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031004014038	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	340

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	防臭地漏 DN50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									52.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏 DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031001006087	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	29.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	U-PVC静音排水管 DN50	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	67.63	21.52	15.37	1.96	0.16	6.76	2.15

综合人工工日	小计			15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
0.145工日	未计价材料费							7.97
清单项目综合单价								34.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	5.22	5.05			
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	3.24	2.92			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12			
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09			
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01			
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04			
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06			
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12			
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17			
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2			
	水	m3	0.016	3.79	0.06			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03			
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09			
	其他材料费			--	0.14		--	
	材料费小计			--	9.93		--	

项目编码	031001006088	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	141.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	U-PVC静音排水管 DN75	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													53.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	U-PVC静音排水管dn75			m	0.963	14.08	13.56						
	U-PVC静音排水管管件dn75			个	1.076	4.05	4.36						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.019	10.72	0.2						
	丙酮			kg	0.028	5.15	0.14						
	钢锯条			根	0.187	0.21	0.04						
	透气帽(铅丝球)DN75			个	0.05	2.38	0.12						
	铁砂布2#			张	0.07	0.86	0.06						

	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	20.41	--	

项目编码	031004014039	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													52.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031002003092	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		

细	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003093	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003094	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08

0.342工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							81.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	040101002006	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.000889	515.16		3801.66	221.52	66.97	0.46		3.38	0.2	0.06
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
综合人工工日		小计							5.41		3.38	2.33	0.7
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		159.26	509.49	154.03	11.85		1.59	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.59	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	030109011019	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费							1366.43				
清单项目综合单价									1947.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 Q=25m3/h(台),H=18m,N=4kw	台	1	1366.43	1366.43		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1424.22	--	

项目编码	030109011020	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15

2.84工日	未计价材料费				1366.43		
清单项目综合单价					1947.4		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	1366.43	1366.43		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1424.22	--	

项目编码	030406006018	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
0.206工日		未计价材料费							1.1				
清单项目综合单价									43.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	金属软管活接头Φ25			套	0.408	1.33	0.54						
	金属软管Φ25			m	0.25	2.22	0.56						
	电			kW·h	0.4	0.59	0.24						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.008	5.94	0.05						

	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	080902006005	项目名称	液位计	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器	个	1	198.24	23.36	44.86	87.23	27.75	198.24	23.36	44.86	87.23	27.75
综合人工工日		小计							198.24	23.36	44.86	87.23	27.75
1.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													381.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	3	5.94	17.82		
	氧气	m3	0.36	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.12	15.44	1.85		
	尼龙砂轮片φ150	片	0.5	3.6	1.8		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	23.36	--	

项目编码	030601002012	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.6	1.78	12.72	0.86		5.6	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	25.31	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													140.03

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		

细	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003085	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	法兰闸阀 DN65	个	1	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费							192.74				
清单项目综合单价									368.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN65	个	1	192.74	192.74		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.42	5.94	2.49		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	246.32	--	

项目编码	031003003086	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰闸阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费							275.92				

清单项目综合单价							525.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN100	个	1	275.92	275.92		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	358.63	--	

项目编码	031003003087	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	法兰止回阀 DN65	个	1	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											192.74
清单项目综合单价													368.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN65	个	1	192.74	192.74		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	5.94	2.49		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	246.32	--	

项目编码	031003003088	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰止回阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											275.92
清单项目综合单价													525.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN100	个	1	275.92	275.92		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	358.63	--	

项目编码	031003010016	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-571	可曲挠橡胶接头安装 公称直径65mm以内	个	1	23.32	43.94	7.27	10.26	3.26	23.32	43.94	7.27	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	43.94	7.27	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											106.15
清单项目综合单价													194.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN65	个	1	106.15	106.15		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.28	5.94	1.66		

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	其他材料费			--	2.6	--	
	材料费小计			--	150.09	--	

项目编码	031003010017	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-573	可曲挠橡胶接头安装 公称直径100mm以内	个	1	23.32	64.01	7.27	10.26	3.26	23.32	64.01	7.27	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	64.01	7.27	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							173.06				
清单项目综合单价									281.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN100	个	1	173.06	173.06		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.44	5.94	2.61		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	其他材料费			--	3.82	--	
	材料费小计			--	237.07	--	

项目编码	031001001021	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	17.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.76	3.38	133.39	42.44	30.32	8.98	0.34	13.34	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.98	0.34	13.34	4.24
0.286工日		未计价材料费							32.12				
清单项目综合单价									89.34				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.49	32.12		

细							
	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	6.03	0.06		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.018	3.79	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.1	--	

项目编码	031001001022	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	7.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-166	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	321.18	92.12	3.56	141.32	44.97	32.12	9.21	0.36	14.13	4.5
综合人工工日		小计							32.12	9.21	0.36	14.13	4.5
0.303工日		未计价材料费											37.77
清单项目综合单价													98.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.02	37.03	37.77		
	室内镀锌钢管接头零件DN80	个	0.391	21.64	8.46		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.011	7.72	0.08		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.149	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	水	m3	0.02	3.79	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.98	--	

项目编码	031001001023	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	54.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-167	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	364.64	102.35	25.66	160.44	51.05	36.46	10.24	2.57	16.04	5.11
综合人工工日		小计							36.46	10.24	2.57	16.04	5.11
0.344工日		未计价材料费							54.26				
清单项目综合单价									124.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.02	53.2	54.26		
	室内镀锌钢管接头零件DN100	个	0.268	35.06	9.4		
	尼龙砂轮片 ф400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.004	7.72	0.03		
	厚漆	kg	0.011	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.099	0.2573	0.03		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	皂化冷却液	kg	0.024	3.86	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	64.5	--	

项目编码	031001001024	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	49.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-169	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	463.22	164.12	22.7	203.82	64.85	46.32	16.41	2.27	20.38	6.49
综合人工工日		小计							46.32	16.41	2.27	20.38	6.49
0.437工日		未计价材料费							88.94				
清单项目综合单价									180.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	1.02	87.2	88.94		
	室内镀锌钢管接头零件DN150	个	0.23	68.31	15.71		

	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	厚漆	kg	0.016	8.58	0.14		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.063	0.2573	0.02		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.03	0.01		
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	水	m3	0.047	3.79	0.18		
	皂化冷却液	kg	0.013	3.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.35	--	

项目编码	031002003095	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003096	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	550.14	578.25	24.98	242.06	77.02	55.01	57.83	2.5	24.21	7.7

综合人工工日	小计			55.01	57.83	2.5	24.21	7.7
0.519工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								147.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6	m	0.305	163.32	49.81			
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23			
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05			
	水泥32.5级	kg	1.19	0.2573	0.31			
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	57.83		--	

项目编码	031201001020	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	3.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		11.19	3.56	2.54	2.77		1.12	0.36
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.18		16.79	5.34	7.63	0.04		3.36	1.07
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		34.51	10.98	7.84	0.37		3.45	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		28.92	9.2	6.57	0.29		2.89	0.92
综合人工工日		小计							24.58	3.47		10.82	3.45
0.232工日		未计价材料费											88.73
清单项目综合单价													131.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	石油沥青10#			kg	0.111	4.72	0.52						
	动力苯			kg	0.407	4.43	1.8						
	木柴			kg	1.154	0.94	1.08						
	玻璃丝布			m2	2.8	31.06	86.97						
	镀锌铁丝20#			kg	0.006	6.03	0.04						
	沥青漆			kg	0.905	1.94	1.76						
	其他材料费					--	0.03		--				
	材料费小计					--	92.2		--				

项目编码	031201001021	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	20.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60+[11-61]	管道刷油 调和漆 二遍	10m2	0.1	49.82	2.04		21.92	6.97	4.98	0.2		2.19	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7
0.047工日		未计价材料费											1.5
清单项目综合单价													9.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	7.57	1.5		
	汽油	kg	0.022	9.3	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	031002001018	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	118.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		

	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003016	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	118.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		

	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031001007020	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	EM-PSP钢塑复合管；DN15	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	48.51	15.43	11.02	1.4	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.59	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											9.54
清单项目综合单价													29.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合管；DN15公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	9.35	9.54		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	11.13	--	

项目编码	031001006089	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1211.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	125.08	13.25	0.54	55.04	17.51	12.51	1.33	0.05	5.5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.52	0.05	5.73	1.82
0.1229工日		未计价材料费											14.19
清单项目综合单价													36.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN25	m	1.02	9.24	9.42		
	PP-R管管件 DN25	个	0.978	4.87	4.76		

	管子托钩DN25	个	0.925	1.32	1.22		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	15.71	--	

项目编码	031001006090	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1473.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	48.51	15.43	11.02	1.41	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.57
清单项目综合单价													28.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20	m	1.02	5.75	5.87		
	PP-R管管件 DN20	个	1.152	2.35	2.71		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.15	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	10.17	--	

项目编码	031001006091	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2893.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.18	0.54	48.51	15.43	11.02	1.42	0.05	4.85	1.54
10-965	配管砖墙刨沟DN20	10m	0.046998	68.9	2.48		30.32	9.65	3.24	0.12		1.42	0.45
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							14.78	1.73	0.05	6.5	2.06

0.1394工日	未计价材料费						7.31
清单项目综合单价							32.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN15	m	1.02	4.15	4.23		
	PP-R管管件 DN15	个	1.637	1.88	3.08		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.02	1.33		
	水泥32.5级	kg	0.209752	0.2573	0.05		
	黄砂	m3	0.000517	120.46	0.06		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	9.04	--	

项目编码	031003001043	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹弹簧膜片式减压阀 DN25	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费											46.66
清单项目综合单价													73.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹弹簧膜片式减压阀DN25	个	1.01	46.2	46.66		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.63	--	

项目编码	031003001044	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	螺纹截止阀 DN32	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费											38.25
清单项目综合单价													71.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN32					个		1.01	37.87	38.25			
	镀锌活接头DN32					个		1.01	9.36	9.45			
	厚漆					kg		0.014	8.58	0.12			
	机油					kg		0.012	7.72	0.09			
	线麻					kg		0.002	10.29	0.02			
	橡胶板 δ1～15					kg		0.006	7.72	0.05			
	棉纱头					kg		0.019	5.57	0.11			
	砂纸					张		0.19	0.94	0.18			
	钢锯条					根		0.16	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	48.3		--	

项目编码	031003001045	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹截止阀 DN25	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费											30.24
清单项目综合单价													56.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN25					个		1.01	29.94	30.24			
	镀锌活接头DN25					个		1.01	7.42	7.49			
	厚漆					kg		0.012	8.58	0.1			
	机油					kg		0.012	7.72	0.09			
	线麻					kg		0.001	10.29	0.01			
	橡胶板 δ1～15					kg		0.004	7.72	0.03			
	棉纱头					kg		0.015	5.57	0.08			
	砂纸					张		0.15	0.94	0.14			
	钢锯条					根		0.12	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	38.21		--	

项目编码	031003001046	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							22.24				
清单项目综合单价									44.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001047	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	螺纹截止阀 DN15	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							16.01				
清单项目综合单价									37.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN15	个	1.01	15.85	16.01		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		

	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.29	--	

项目编码	031003001048	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 DN15	个	1	16.96	7.51		7.46	2.37	16.96	7.51		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.51		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											28.39
清单项目综合单价													62.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	28.39	28.39		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.9	--	

项目编码	031003001049	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	螺纹止回阀 DN15	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48

0.1工日	未计价材料费	13.44
清单项目综合单价		34.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹止回阀DN15	个	1.01	13.31	13.44		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.72	--	

项目编码	031003001050	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	螺纹电磁阀DN15	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													66.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹电磁阀DN15	个	1.01	45	45.45		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.73	--	

项目编码	031002003097	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80					m	0.305		30.04	9.16			
	石棉绒					kg	0.19		2.4	0.46			
	油浸麻丝					kg	0.091		8.4	0.76			
	水泥32.5级					kg	0.445		0.2573	0.11			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	10.5		--	

项目编码	031002003098	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80					m	0.305		30.04	9.16			
	石棉绒					kg	0.19		2.4	0.46			
	油浸麻丝					kg	0.091		8.4	0.76			
	水泥32.5级					kg	0.445		0.2573	0.11			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	10.5		--	

项目编码	031002003099	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	77.42	24.63	17.6	7	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031001006092	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2168.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	48.51	15.43	11.02	1.41	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											10.3
清单项目综合单价													30.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管 DN20	m	1.02	7.44	7.59		
	PP-R管管件 DN20	个	1.152	2.35	2.71		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.15	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	11.9	--	

项目编码	031001006093	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1435.76

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.18	0.54	48.51	15.43	11.02	1.42	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
10-965	配管砖墙刨沟 DN20	10m	0.037889	68.9	2.48		30.32	9.65	2.61	0.09		1.15	0.37
综合人工工日		小计							14.15	1.7	0.05	6.23	1.98
0.1335工日		未计价材料费											8.44
清单项目综合单价													32.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管 DN15			m		1.02	5.26		5.37				
	PP-R管管件 DN15			个		1.637	1.88		3.08				
	管子托钩DN15			个		1.301	1.02		1.33				
	漂白粉			kg		0.0009	3.46						
	水			m3		0.05	3.79		0.19				
	水泥32.5级			kg		0.169099	0.2573		0.04				
	黄砂			m3		0.000417	120.46		0.05				
	其他材料费						--		0.08			--	
	材料费小计						--		10.14			--	

项目编码	031003001051	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													44.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹全铜截止阀 DN20			个		1.01	22.02		22.24				
	镀锌活接头DN20			个		1.01	4.7		4.75				
	厚漆			kg		0.01	8.58		0.09				
	机油			kg		0.012	7.72		0.09				
	线麻			kg		0.001	10.29		0.01				
	橡胶板δ1～15			kg		0.003	7.72		0.02				

	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001052	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	螺纹减压阀 DN15	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											38.38
清单项目综合单价													59.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹减压阀DN15	个	1.01	38	38.38		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.66	--	

项目编码	031002003100	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	144.12	45.86	32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.97

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		

细	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003101	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	210

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	77.42	24.63	17.6	4.92	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	12.19	3.72		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	031208002009	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	5.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		129.66	41.26	294.68	86.12		129.66	41.26
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	5.333916	115.54	180.22		50.84	16.18	616.28	961.28		271.18	86.3
综合人工工日		小计							910.96	1047.4		400.84	127.56
8.594工日		未计价材料费											1072.41
清单项目综合单价													3559.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	11	4.44	48.84		
	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.160017	6.03	0.96		
	铝箔	m2	74.674824	12.86	960.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2119.81	--	

项目编码	030409008010	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	149.46	41.1	5.63	65.76	20.92	149.46	41.1	5.63	65.76	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.63	65.76	20.92
1.41工日		未计价材料费											60.33
清单项目综合单价													343.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	60.33	60.33		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	101.43	--	

项目编码	030409008011	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-962	分等电位联结端子箱 LEB	10个	0.1	92.22	48.28		40.58	12.91	9.22	4.83		4.06	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		4.06	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱 LEB						个	1.02	24.84	25.34			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2						m	0.75	4.47	3.35			
	镀锌半圆头螺钉M10×100						十个	0.41	0.34	0.14			
	镀锌扁钢-25×4						kg	0.252	4.55	1.15			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	30.17		--	

项目编码	030409002007	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	10.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	接地母线 -40*4	10m	0.1	251.22	1.48	1.75	110.54	35.17	25.12	0.15	0.18	11.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.15	0.18	11.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	5.94	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.13	--	

项目编码	030409002008	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -25*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	54.1	17.21	12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费											4.84
清单项目综合单价													26.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -25*4	m	1.05	4.61	4.84		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.5	--	

项目编码	030409002009	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	178.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	54.1	17.21	12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费							6.98				
清单项目综合单价									28.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

项目编码	030409004004	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	214.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.93	7.55	22.39	7.12	5.09	0.19	0.76	2.24	0.71

综合人工工日	小计			5.09	0.19	0.76	2.24	0.71
0.048工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								8.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4	kg	0.0325	5.94	0.19			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.19		--	

项目编码	030409008012	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	128.26	40.81	29.15	4.2	0.24	12.83	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		30.32	9.65	6.89	0.05		3.03	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	17.59	5.6
0.377工日		未计价材料费											3.16
清单项目综合单价													71.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	接线盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	接线盒面板	个	1.02	1.06	1.08		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030409005004	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	336.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	10m	0.1	87.98	13.35	5.63	38.71	12.32	8.8	1.34	0.56	3.87	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.56	3.87	1.23

0.083工日	未计价材料费						5.06
清单项目综合单价							20.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	m	1	5.06	5.06		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	12.86	0.18		
	水泥32.5级	kg	0.078	0.2573	0.02		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	5.94	0.15		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.4	--	

项目编码	030409003005	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	857.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	27.16	57.37	18.25	13.04	0.62	2.72	5.74	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.72	5.74	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.056	3.54	0.2		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 Φ4	kg	0.07	5.94	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	040807003004	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													982.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002004	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	236.54	75.26	537.6	3.98	54.43	236.54	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	236.54	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													907.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030404017376	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜 AA1(AA2)	台	1	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.4	11.21	73.69	23.45	46.89	9.63	3.14	20.63	6.57
综合人工工日		小计							341.57	41.84	69.32	150.29	47.83
3.2224工日		未计价材料费											13539.14
清单项目综合单价													14189.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜 AA1(AA2)	只	1	13440	13440		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.3348	5.94	1.99		
	无光调和漆	kg	0.078	8.45	0.66		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.94	33.72	99.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.1508	3.54	4.07		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.4601	0.97		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	13580.98	--	

项目编码	030404017377	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜　1AP1	台	1	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.4	11.21	73.69	23.45	46.89	9.63	3.14	20.63	6.57
综合人工工日		小计							341.57	41.84	69.32	150.29	47.83
3.2224工日		未计价材料费							2549.14				
清单项目综合单价									3199.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜　1AP1	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422　φ3.2	kg	0.3348	5.94	1.99		
	无光调和漆	kg	0.078	8.45	0.66		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.94	33.72	99.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.1508	3.54	4.07		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.4601	0.97		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	2590.98	--	

项目编码	030404017378	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜　1AP2	台	1	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.4	11.21	73.69	23.45	46.89	9.63	3.14	20.63	6.57
综合人工工日		小计							341.57	41.84	69.32	150.29	47.83
3.2224工日		未计价材料费							2549.14				
清单项目综合单价									3199.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜　1AP2	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422　φ3.2	kg	0.3348	5.94	1.99		
	无光调和漆	kg	0.078	8.45	0.66		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.94	33.72	99.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.1508	3.54	4.07		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.4601	0.97		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2590.98	--	

项目编码	030404017379	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　B1ALE	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12

4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.93	2.52	5.41	4.33		2.38	0.76
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		10.73	3.41	14.63	8.66		6.44	2.05
综合人工工日		小计							206.6	50.78		90.91	28.93
1.949工日		未计价材料费											1960
清单项目综合单价													2337.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　B1ALE	只	1	1960	1960		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2010.78	--	

项目编码	030404017380	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　B1ALEs	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.45		86.85	27.63
1.862工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2108.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　B1ALEs	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.16	6	0.96		

	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1796.45	--	

项目编码	030404017381	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　1ALE	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.93	2.52	5.41	4.33		2.38	0.76
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		10.73	3.41	7.31	4.33		3.22	1.02
综合人工工日		小计							199.28	46.45		87.69	27.9
1.88工日		未计价材料费							1820				
清单项目综合单价									2181.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　1ALE	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1866.45	--	

项目编码	030404017382	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　1ALEs	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.6	18.02	14.44		7.93	2.52	28.83	23.1		12.69	4.03
综合人工工日		小计							215.39	60.89		94.78	30.15
2.032工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2151.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　1ALEs	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.26	6	1.56		
	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.6	1.89	3.02		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.008	17.15	17.29		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.4	1.17	0.47		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1810.89	--	

项目编码	030404017383	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　2ALE	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.93	2.52	16.22	13		7.14	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		10.73	3.41	14.63	8.66		6.44	2.05
综合人工工日		小计							217.41	59.45		95.67	30.44
2.051工日		未计价材料费											1960
清单项目综合单价													2362.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　2ALE	只	1	1960	1960		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.5	0.86	2.15		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2019.45	--	

项目编码	030404017384	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　2ALEs	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.6	18.02	14.44		7.93	2.52	28.83	23.1		12.69	4.03
综合人工工日		小计							215.39	60.89		94.78	30.15
2.032工日		未计价材料费											1750

清单项目综合单价								2151.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　2ALEs		只	1	1750	1750		
	破布		kg	0.26	6	1.56		
	铁砂布2#		张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆		kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2		个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆		kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2		kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管		kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝		kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂		kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6		m	1.6	1.89	3.02		
	黄漆布带20mm×40m		卷	1.008	17.15	17.29		
	异型塑料管dn2.5～5		m	0.4	1.17	0.47		
	其他材料费				--	-0.02	--	
	材料费小计				--	1810.89	--	

项目编码	030404017385	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　B1Atg	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.93	2.52	37.84	30.32		16.65	5.29
综合人工工日		小计							224.4	68.11		98.74	31.41
2.117工日		未计价材料费											1680
清单项目综合单价													2102.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　B1Atg			只	1	1680	1680						
	破布			kg	0.31	6	1.86						
	铁砂布2#			张	3.1	0.86	2.67						
	无光调和漆			kg	0.03	8.45	0.25						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13						

	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.1	1.89	3.97		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.323	17.15	22.69		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.525	1.17	0.61		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1748.11	--	

项目编码	030404017386	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　3AL	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3.9	18.02	14.44		7.93	2.52	70.28	56.32		30.93	9.83
综合人工工日		小计							256.84	94.11		113.02	35.95
2.423工日		未计价材料费											1260
清单项目综合单价													1759.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　3AL	只	1	1260	1260		
	破布	kg	0.49	6	2.94		
	铁砂布2#	张	4.9	0.86	4.21		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.9	1.89	7.37		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.457	17.15	42.14		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.975	1.17	1.14		
	其他材料费			--	-0.02	--	

	材料费小计	--	1354.11	--	

项目编码	030404017387	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　10AL	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.4	18.02	14.44		7.93	2.52	43.25	34.66		19.03	6.05
综合人工工日		小计							229.81	72.45		101.12	32.17
2.168工日		未计价材料费							1260				
清单项目综合单价									1695.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　10AL	只	1	1260	1260		
	破布	kg	0.34	6	2.04		
	铁砂布2#	张	3.4	0.86	2.92		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.512	17.15	25.93		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1332.45	--	

项目编码	030404017388	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	电表箱　AW1	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							332.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.79	--	

项目编码	030404017389	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	电表箱 AW2	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							332.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	37.79	--	

项目编码	030404017390	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	电表箱 AW3	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													332.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.79	--	

项目编码	030404017391	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXA	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.93	2.52	27.03	21.66		11.9	3.78
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.9	24.38	14.44		10.73	3.41	21.94	13		9.66	3.07
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.3	36.04	38.79		15.86	5.05	10.81	11.64		4.76	1.52
综合人工工日		小计							206.06	80.57		90.68	28.85
1.944工日		未计价材料费											490

清单项目综合单价								896.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXA		只	1	490	490		
	破布		kg	0.385	6	2.31		
	铁砂布2#		张	3.5	0.86	3.01		
	无光调和漆		kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2		个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2		kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管		kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝		kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂		kg	0.416	17.15	7.13		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6		m	2.4	1.89	4.54		
	黄漆布带20mm×40m		卷	1.53	17.15	26.24		
	异型塑料管dn2.5～5		m	0.6	1.17	0.7		
	汽油		kg	0.06	9.3	0.56		
	铜接线端子DT-16mm2		个	3.045	3.33	10.14		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	570.57	--	

项目编码	030404017392	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXB	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.93	2.52	27.03	21.66		11.9	3.78
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.9	24.38	14.44		10.73	3.41	21.94	13		9.66	3.07
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.3	36.04	38.79		15.86	5.05	10.81	11.64		4.76	1.52
综合人工工日		小计							206.06	80.57		90.68	28.85
1.944工日		未计价材料费											490
清单项目综合单价													896.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXB	只	1	490	490		
	破布	kg	0.385	6	2.31		

	铁砂布2#	张	3.5	0.86	3.01		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.416	17.15	7.13		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.53	17.15	26.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	铜接线端子DT-16mm2	个	3.045	3.33	10.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	570.57	--	

项目编码	030404017393	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	电梯配电箱 RATt	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.93	2.52	32.44	25.99		14.27	4.54
综合人工工日		小计							219	63.78		96.36	30.66
2.066工日		未计价材料费							2450				
清单项目综合单价									2859.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯配电箱 RATt	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2513.78	--	

项目编码	030404017394	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	电梯配电箱 RATtx	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.93	2.52	32.44	25.99		14.27	4.54
综合人工工日		小计							219	63.78		96.36	30.66
2.066工日		未计价材料费											2450
清单项目综合单价													2859.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯配电箱 RATtx	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2513.78	--	

项目编码	030404017395	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　B1ALrd	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.45		86.85	27.63
1.862工日		未计价材料费											350
清单项目综合单价													708.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　B1ALrd	只	1	350	350		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	396.45	--	

项目编码	030404017396	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　B1ATbx	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2082.56

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	配电箱　B1ATbx	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1787.79	--	

项目编码	030404017397	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　RATjy	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											3150
清单项目综合单价													3482.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　RATjy	只	1	3150	3150		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3187.79	--	

项目编码	030404017398	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 1ALmy	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.93	2.52	21.62	17.33		9.52	3.02
综合人工工日		小计							208.18	55.12		91.61	29.14
1.964工日		未计价材料费							1400				
清单项目综合单价									1784.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 1ALmw	只	1	1400	1400		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1455.12	--	

项目编码	030404017399	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 1ALyz	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.93	2.52	21.62	17.33		9.52	3.02
综合人工工日		小计							208.18	55.12		91.61	29.14

1.964工日	未计价材料费				2100		
清单项目综合单价					2484.05		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 1ALyz	只	1	2100	2100		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2155.12	--	

项目编码	030404017400	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 1ALwy	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	1	24.38	14.44		10.73	3.41	24.38	14.44		10.73	3.41
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2以内	10个	1.5	36.04	38.79		15.86	5.05	54.06	58.19		23.79	7.58
综合人工工日		小计							265	110.42		116.61	37.11
2.5工日		未计价材料费							2310				
清单项目综合单价									2839.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	配电箱 1ALwy			只	1	2310	2310						
	破布			kg	0.425	6	2.55						
	铁砂布2#			张	3.5	0.86	3.01						
	无光调和漆			kg	0.03	8.45	0.25						

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.44	17.15	7.55		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1	1.89	1.89		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.72	17.15	12.35		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.25	1.17	0.29		
	汽油	kg	0.3	9.3	2.79		
	铜接线端子DT-16mm2	个	15.225	3.33	50.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2420.42	--	

项目编码	030404017401	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 1ALwy1/2/3	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.3	18.02	14.44		7.93	2.52	59.47	47.65		26.17	8.32
综合人工工日		小计							246.03	85.44		108.26	34.44
2.321工日		未计价材料费							700				
清单项目综合单价									1174.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 1ALwy1/2/3	只	1	700	700		
	破布	kg	0.43	6	2.58		
	铁砂布2#	张	4.3	0.86	3.7		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.3	1.89	6.24		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.079	17.15	35.65		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.825	1.17	0.97		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	785.44	--	

项目编码	030404017402	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 1ATkx	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.93	2.52	7.21	5.78		3.17	1.01
综合人工工日		小计							193.77	43.57		85.26	27.13
1.828工日		未计价材料费							2100				
清单项目综合单价									2449.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 1ATkx	只	1	2100	2100		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2143.57	--	

项目编码	030411003053	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	131.98

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1307	强电金属桥架 150x100	10m	0.1	413.4	66.76	14.06	181.9	57.88	41.34	6.68	1.41	18.19	5.79	
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.41	18.19	5.79	
0.39工日		未计价材料费											39.2	
清单项目综合单价													112.61	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	强电金属桥架 150*100					m	1.005		39	39.2				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.01		5.94	0.06				
	汽油					kg	0.02		9.3	0.19				
	砂轮片φ100					片	0.002		1.29					
	砂轮片φ400					片	0.002		11.58	0.02				
	酚醛防锈漆					kg	0.015		12.86	0.19				
	棉纱头					kg	0.01		5.57	0.06				
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2					m	0.225		7.62	1.71				
	铜接线端子DT-16mm2					个	1.05		3.33	3.5				
	精制带母镀锌螺栓M8×30					套	1.05		0.58	0.61				
	电					kW·h	0.169		0.59	0.1				
	其他材料费								--	0.24		--		
	材料费小计								--	45.88		--		

项目编码	030411003054	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	24.45

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1308	强电金属桥架 400x150	10m	0.1	560.74	68	35.53	246.73	78.5	56.07	6.8	3.55	24.67	7.85	
综合人工工日		小计							56.07	6.8	3.55	24.67	7.85	
0.529工日		未计价材料费											111.46	
清单项目综合单价													210.4	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	强电金属桥架 400x150					m	1.005		110.9	111.45				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.017		5.94	0.1				
	汽油					kg	0.03		9.3	0.28				
	砂轮片φ100					片	0.002		1.29					
	砂轮片φ400					片	0.002		11.58	0.02				
	酚醛防锈漆					kg	0.015		12.86	0.19				
	棉纱头					kg	0.012		5.57	0.07				

	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.22	7.62	1.68		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.198	0.59	0.12		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	118.26	--	

项目编码	030411003055	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	132.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	消防强电防火桥架 150x100	10m	0.1	413.4	66.76	14.06	181.9	57.88	41.34	6.68	1.41	18.19	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.41	18.19	5.79
0.39工日		未计价材料费											40.12
清单项目综合单价													113.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防强电防火桥架 150*100	m	1.005	39.92	40.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	砂轮片φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	46.8	--	

项目编码	030411003056	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	15.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	强电防水桥架 100x100	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											29.15
清单项目综合单价													77.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电防水桥架　100x100	m	1.005	29	29.15		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	35.57	--	

项目编码	030411003057	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	9.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	消防强电防水防火桥架 100x100	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											29.15
清单项目综合单价													77.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防强电防水防火桥架　100x100	m	1.005	29	29.15		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	35.57	--	

项目编码	030413001010	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	303.77

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	277.51	88.3	6.31	0.94	0.41	2.78	0.88	
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	180.5	57.43	4.1	0.17	0.24	1.81	0.57	
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	4.59	1.45	
0.0982工日		未计价材料费											3.43	
清单项目综合单价													21.64	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	型钢			kg	1.05	3.2649	3.43							
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.02304	5.94	0.14							
	破布			kg	0.00288	6	0.02							
	铁砂布2#			张	0.036	0.86	0.03							
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	0.49536	1.1	0.54							
	溶剂汽油			kg	0.00389	2.64	0.01							
	无光调和漆			kg	0.01152	8.45	0.1							
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0149	12.86	0.19							
	钢锯条			根	0.0216	0.21								
	松香水			kg	0.0036	6.16	0.02							
	清油			kg	0.00432	13.72	0.06							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	4.54		--					

项目编码	030408008009	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	79

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.48	1.87		3.73	1.19	8.48	1.87		3.73	1.19	
综合人工工日		小计							8.48	1.87		3.73	1.19	
0.08工日		未计价材料费											106.47	
清单项目综合单价													121.74	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	防火堵洞 保护管			处	1	106.47	106.47							
	破布			kg	0.1	6	0.6							

	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	6.03	0.3		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	108.34	--	

项目编码	030411001064	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	505.69	46.65	1531.19	487.2	34.8	5.06	0.47	15.31	4.87
综合人工工日		小计							34.8	5.06	0.47	15.31	4.87
0.3283工日		未计价材料费											31.66
清单项目综合单价													92.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	1.03	30.74	31.66		
	镀锌电线管接头Φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	2.64	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.2573	0.57		
	中砂	t	0.014168	87.43	1.24		
	水	m3	0.00264	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	36.72	--	

项目编码	030411001065	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	54.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3277.52	375.22	46.65	1442.11	458.85	32.78	3.75	0.47	14.42	4.59
综合人工工日		小计							32.78	3.75	0.47	14.42	4.59
0.3092工日		未计价材料费											24.75
清单项目综合单价													80.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	1.03	24.03	24.75		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0395	12.86	0.51		
	溶剂汽油	kg	0.0099	2.64	0.03		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.2573	0.48		
	中砂	t	0.011753	87.43	1.03		
	水	m3	0.00219	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	28.5	--	

项目编码	030411001066	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	64.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	276.86	31.62	667.42	212.36	15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
0.1431工日		未计价材料费											15.66
清单项目综合单价													42.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	1.03	15.2	15.66		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		

	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	2.64	0.02		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	18.43	--	

项目编码	030411001067	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	154.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	248.78	31.62	625.91	199.15	14.23	2.49	0.32	6.26	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.49	0.32	6.26	1.99
0.1342工日		未计价材料费											11.45
清单项目综合单价													36.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40	m	1.03	11.12	11.45		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		

	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.94	--	

项目编码	030411001068	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	138.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	886.16	181.13	23.11	389.91	124.06	8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
0.0836工日		未计价材料费											10.04
清单项目综合单价													26.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	1.03	9.75	10.04		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.85	--	

项目编码	030411001069	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.6

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	366.59	116.64	8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													22.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN25			m		1.03	7.02		7.23				
	镀锌电线管接头φ25×6			个		0.1648	1.23		0.2				
	塑料护口(钢管用)dn25			个		0.1545	0.25		0.04				
	镀锌锁紧螺母3×25			个		0.1545	0.24		0.04				
	圆钢φ5.5～9			kg		0.009	3.54		0.03				
	电焊条J422 φ3.2			kg		0.009	5.94		0.05				
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.0066	6.03		0.04				
	锯条			根		0.02	0.19						
	醇酸防锈漆C53-1			kg		0.0128	12.86		0.16				
	溶剂汽油			kg		0.0032	2.64		0.01				
	沥青清漆			kg		0.0049	6		0.03				
	金刚石锯片φ114×1.8			片		0.008	17.15		0.14				
	水泥32.5级			kg		1.0373	0.2573		0.27				
	中砂			t		0.006601	87.43		0.58				
	水			m3		0.00123	3.79						
	其他材料费						--		0.02			--	
	材料费小计						--		8.84			--	

项目编码	030411001070	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2667.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20			m		1.03	4.83		4.97				
	镀锌电线管接头φ20×5			个		0.1648	0.83		0.14				

	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001071	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	413.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1253	砖、混凝土结构暗配 PVC40	100m	0.01	711.26	161.53		312.95	99.58	7.11	1.62		3.13	1
综合人工工日		小计							7.11	1.62		3.13	1
0.0671工日		未计价材料费											5.87
清单项目综合单价													18.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN40	m	1.1	5.34	5.87		
	管接头FST40	个	0.147	0.72	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0014	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	030411001072	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1165.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		297.56	94.68	6.76	1.14		2.98	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.98	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													16.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	030411001073	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5293.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	639.18	110.15		281.24	89.49	6.39	1.1		2.81	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.81	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径25mm以内	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		

	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001074	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	25315.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		263.52	83.85	5.99	0.58		2.64	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.64	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.16	--	

项目编码	030411004055	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1392	BVR-1*50	100m单线	0.01	230.02	24.49		101.21	32.2	2.3	0.24		1.01	0.32
综合人工工日		小计							2.3	0.24		1.01	0.32
0.0217工日		未计价材料费											47.65
清单项目综合单价													51.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVR-1*50	m	1.05	45.38	47.65		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0024	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.006	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.009	9.3	0.08		
	焊锡	kg	0.0016	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0004	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.014	1.8	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	47.89	--	

项目编码	030411004056	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	9883.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.44
清单项目综合单价													3.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	2.1	2.44		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	030411004057	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5984.83

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.44
清单项目综合单价													3.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	WDZN-BYJ-2.5				m	1.16	2.1	2.44					
	钢丝 Φ1.6				kg	0.0009	6	0.01					
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01					
	焊锡				kg	0.002	36.87	0.07					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0001	51.45	0.01					
	汽油				kg	0.005	9.3	0.05					
	塑料胶布带25mm×10m				卷	0.0025	3.14	0.01					
	其他材料费						--	-0.01			--		
	材料费小计						--	2.59			--		

项目编码	030411004058	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	84892.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 BV-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.97
清单项目综合单价													3.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	BV-2.5				m	1.16	1.7	1.97					
	钢丝 Φ1.6				kg	0.0009	6	0.01					
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01					
	焊锡				kg	0.002	36.87	0.07					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0001	51.45	0.01					
	汽油				kg	0.005	9.3	0.05					
	塑料胶布带25mm×10m				卷	0.0025	3.14	0.01					
	其他材料费						--	-0.01			--		
	材料费小计						--	2.12			--		

项目编码	030411004059	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	15729.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 BV-4	100m单线	0.01	57.24	15.49		25.19	8.01	0.57	0.15		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费											2.87
清单项目综合单价													3.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4			m	1.1				2.61	2.87			
	钢丝 φ1.6			kg	0.0013				6	0.01			
	棉纱头			kg	0.002				5.57	0.01			
	焊锡			kg	0.002				36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001				51.45	0.01			
	汽油			kg	0.005				9.3	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.002				3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	3.02		--	

项目编码	030411004060	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	37.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 WDZN-BYJ-4	100m单线	0.01	57.24	15.49		25.19	8.01	0.57	0.15		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.59
清单项目综合单价													4.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-4			m	1.1				3.26	3.59			
	钢丝 φ1.6			kg	0.0013				6	0.01			
	棉纱头			kg	0.002				5.57	0.01			
	焊锡			kg	0.002				36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001				51.45	0.01			
	汽油			kg	0.005				9.3	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.002				3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	3.74		--	

项目编码	030411004061	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	277.86

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	64.66	14.92		28.45	9.05	0.65	0.15		0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.28	0.09
0.0061工日		未计价材料费							5.72				
清单项目综合单价									6.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-6					m	1.05	5.45	5.72				
	钢丝 Φ1.6					kg	0.001	6	0.01				
	棉纱头					kg	0.003	5.57	0.02				
	汽油					kg	0.006	9.3	0.06				
	焊锡					kg	0.0012	36.87	0.04				
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.0001	51.45	0.01				
	塑料胶布带20mm×10m					卷	0.009	1.8	0.02				
	其他材料费							--	-0.01			--	
	材料费小计							--	5.87			--	

项目编码	030411004062	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	332.34

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	WDZC-BYJ-10	100m单线	0.01	77.38	17.75		34.05	10.83	0.77	0.18		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.34	0.11
0.0073工日		未计价材料费							7.32				
清单项目综合单价									8.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-10					m	1.05	6.97	7.32				
	钢丝 Φ1.6					kg	0.0013	6	0.01				
	棉纱头					kg	0.004	5.57	0.02				
	汽油					kg	0.007	9.3	0.07				
	焊锡					kg	0.0013	36.87	0.05				
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.0002	51.45	0.01				
	塑料胶布带20mm×10m					卷	0.01	1.8	0.02				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	7.5			--	

项目编码	030411004063	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3213

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) BV-10	100m单线	0.01	77.38	17.75		34.05	10.83	0.77	0.18		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.34	0.11
0.0073工日		未计价材料费											6.94
清单项目综合单价													8.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-10	m	1.05	6.61	6.94		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.3	0.07		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.12	--	

项目编码	030411004064	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2505.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1389	WDZD-BYJ-16	100m单线	0.01	89.04	17.95		39.18	12.47	0.89	0.18		0.39	0.12
综合人工工日		小计							0.89	0.18		0.39	0.12
0.0084工日		未计价材料费											13.68
清单项目综合单价													15.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZD-BYJ-16	m	1.05	13.03	13.68		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.3	0.07		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.011	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.86	--	

项目编码	030411004065	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	511.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	WDZBN-BYJ-1.5	100m单线	0.01	79.5	13.51		34.98	11.13	0.8	0.14		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.14		0.35	0.11
0.0075工日		未计价材料费							1.57				
清单项目综合单价									2.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-BYJ-1.5	m	1.16	1.35	1.57		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.71	--	

项目编码	030408001101	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	324.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	BTLY-4*25+1*16	100m	0.01	740.94	210.24	11.16	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
0.0699工日		未计价材料费							225.8				
清单项目综合单价									239.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTLY-4*25+1*16	m	1.02	221.37	225.8		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	6.03	0.03		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		

	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	227.9	--	

项目编码	030408006100	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.31		23.5	7.48	53.42	76.31		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.31		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.3	3.35		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.31	--	

项目编码	030408001102	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	550.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-738	矿物绝缘电力电缆 BTGY-5*6	100m	0.01	338.14	47	11.22	148.78	47.34	3.38	0.47	0.11	1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.11	1.49	0.47
0.0319工日		未计价材料费											78.13
清单项目综合单价													84.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电力电缆 BTGY-5*6	m	1.01	77.36	78.13		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.6	--	

项目编码	030408006101	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001103	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	72.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	BTLY-5*6	100m	0.01	338.14	47	11.22	148.78	47.34	3.38	0.47	0.11	1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.11	1.49	0.47
0.0319工日		未计价材料费											78.13
清单项目综合单价													84.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTLY-5*6				m		1.01		77.36	78.13			
	汽油				kg		0.0098		9.3	0.09			
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.0231		6.03	0.14			
	镀锌电缆卡子2×35				个		0.0402		1.46	0.06			
	标志牌				个		0.0689		0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%				kg		0.0023		8.58	0.02			
	沥青绝缘漆				kg		0.0049		15.44	0.08			
	硬酯酸一级				kg		0.0002		10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫				套		0.0796		0.69	0.05			
	橡胶垫δ2				m2		0.0012		14.58	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	78.6		--	

项目编码	030408006102	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布				kg		0.05		6	0.3			
	铁砂布2#				张		0.5		0.86	0.43			
	塑料软管dn6				m		0.5		1.89	0.95			
	黄漆布带20mm×40m				卷		0.315		17.15	5.4			
	异型塑料管dn2.5～5				m		0.125		1.17	0.15			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	7.22		--	

项目编码	030408001104	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	21.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	BTLY-5*10	100m	0.01	433.54	47	11.22	190.76	60.7	4.34	0.47	0.11	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.11	1.91	0.61
0.0409工日		未计价材料费							103.06				
清单项目综合单价									110.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTLY-5*10	m	1.01	102.04	103.06		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	103.53	--	

项目编码	030408006103	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	19.4	--	

项目编码	030408001105	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	23.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	73.69	23.45	1.67	0.35	0.09	0.74	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.74	0.23
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.35	--	

项目编码	030408001106	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	10.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.23		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											7.58
清单项目综合单价													13.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZAN-KYJY-4*1.5	m	1.015	7.47	7.58		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		

	汽油	kg	0.003	9.3	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.03	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.26	--	

项目编码	030408006104	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	42.4	38.07		18.66	5.94	42.4	38.07		18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	38.07		18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费											4.66
清单项目综合单价													109.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆头套终端头 6芯以下	个	1.05	4.44	4.66		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	42.73	--	

项目编码	030408001107	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	176.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-5*4	100m	0.01	262.88	45.86	12.18	115.67	36.8	2.63	0.46	0.12	1.16	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.46	0.12	1.16	0.37
0.0248工日		未计价材料费											20.08
清单项目综合单价													24.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY-5*4			m	1.01				19.88	20.08			
	汽油			kg	0.0098				9.3	0.09			
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0231				6.03	0.14			
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402				1.46	0.06			
	标志牌			个	0.0689				0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0011				8.58	0.01			
	沥青绝缘漆			kg	0.0049				15.44	0.08			
	硬酯酸一级			kg	0.0001				10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0796				0.69	0.05			
	橡胶垫δ2			m2	0.0012				14.58	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	20.54		--	

项目编码	030408006105	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线4	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布			kg	0.05				6	0.3			
	铁砂布2#			张	0.5				0.86	0.43			
	塑料软管dn6			m	0.5				1.89	0.95			
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.315				17.15	5.4			
	异型塑料管dn2.5～5			m	0.125				1.17	0.15			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	7.22		--	

项目编码	030408001108	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	332.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-5*6	100m	0.01	338.14	47	12.18	148.78	47.34	3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
0.0319工日		未计价材料费											29.14
清单项目综合单价													35.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY-5*6	m	1.01	28.85	29.14		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	030408006106	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001109	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	139.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-5*10	100m	0.01	433.54	47	12.18	190.76	60.7	4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
0.0409工日		未计价材料费											47.04
清单项目综合单价													54.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY-5*10	m	1.01	46.57	47.04		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.51	--	

项目编码	030408006107	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001110	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	311.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	WDZ-YJY-5*16	100m	0.01	444.14	49.59	12.18	195.42	62.18	4.44	0.5	0.12	1.95	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.12	1.95	0.62
0.0419工日		未计价材料费											74.03
清单项目综合单价													81.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-5*16	m	1.01	73.3	74.03		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	74.53	--	

项目编码	030408001111	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	37.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	WDZ-YJY-5*25	100m	0.01	740.94	210.24	11.16	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
0.0699工日		未计价材料费											105.81
清单项目综合单价													119.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY-5*25	m	1.01	104.7668	105.81		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	6.03	0.03		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	107.91	--	

项目编码	030408006108	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-425	压铜接线端子 导线截面 35mm2以内	10个	0.5	54.06	52.89		23.79	7.57	27.03	26.45		11.9	3.79
综合人工工日		小计							27.03	26.45		11.9	3.79
0.255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	铜接线端子DT-25mm2	个	2.54	4.23	10.74		
	铜接线端子DT-35mm2	个	2.54	4.78	12.14		
	电力复合脂	kg	0.015	17.15	0.26		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.05	17.15	0.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.45	--	

项目编码	030408001112	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	24.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-725	铜芯电力电缆 WDZN-YJY-4*10	100m	0.01	333.9	36.14	9.13	146.92	46.75	3.34	0.36	0.09	1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.34	0.36	0.09	1.47	0.47
0.0315工日		未计价材料费											34.83
清单项目综合单价													40.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-YJY-4*10						m	1.01	34.49	34.83			
	汽油						kg	0.0075	9.3	0.07			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.01778	6.03	0.11			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05			
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00176	8.58	0.02			
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	15.44	0.06			
	硬酯酸一级						kg	0.00017	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.69	0.04			
	橡胶垫δ2						m2	0.0009	14.58	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	35.19		--	

项目编码	030408006109	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.4	36.04	38.79		15.86	5.05	14.42	15.52		6.34	2.02
综合人工工日		小计							14.42	15.52		6.34	2.02
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.06	6	0.36			
	铁砂布2#						张	0.4	0.86	0.34			
	汽油						kg	0.08	9.3	0.74			
	铜接线端子DT-16mm2						个	4.06	3.33	13.52			
	电力复合脂						kg	0.008	17.15	0.14			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.024	17.15	0.41			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	15.52		--	

项目编码	030408001113	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	7.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆 WDZN-YJY-4*16	100m	0.01	342.38	38.16	9.13	150.65	47.93	3.42	0.38	0.09	1.51	0.48
综合人工工日		小计							3.42	0.38	0.09	1.51	0.48
0.0323工日		未计价材料费											52.31
清单项目综合单价													58.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-YJY-4*16	m	1.01	51.79	52.31		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00402	8.58	0.03		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00024	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.69	--	

项目编码	030408006110	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.4	36.04	38.79		15.86	5.05	14.42	15.52		6.34	2.02
综合人工工日		小计							14.42	15.52		6.34	2.02
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	汽油	kg	0.08	9.3	0.74		

	铜接线端子DT-16mm2	个	4.06	3.33	13.52		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.024	17.15	0.41		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.52	--	

项目编码	030408001114	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	3.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	WDZN-YJY-5*10	100m	0.01	433.54	47	12.18	190.76	60.7	4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
0.0409工日		未计价材料费											47.04
清单项目综合单价													54.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-YJY-5*10	m	1.01	46.57	47.04		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.51	--	

项目编码	030408006111	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030412001027	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1496

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1569	座灯头	10套	0.1	76.32	9.83		33.58	10.68	7.63	0.98		3.36	1.07
综合人工工日		小计							7.63	0.98		3.36	1.07
0.072工日		未计价材料费							26.89				
清单项目综合单价									39.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灯泡 5W	套	1.01	26.62	26.89		
	塑料圆台	个	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.02	0.34	0.35		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	27.87	--	

项目编码	030411006019	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1836

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.08				
清单项目综合单价									8.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		

	其他材料费	--	0.05	--	
	材料费小计	--	2.62	--	

项目编码	030412001028	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	102

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费											53.77
清单项目综合单价													80.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	套	1.01	53.24	53.77		
	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	54.98	--	

项目编码	030412001029	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费											53.77
清单项目综合单价													80.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水型壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	套	1.01	53.24	53.77		
	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	54.98	--	

项目编码	030412005010	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		77.42	24.63	17.6	1.5		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											49.29
清单项目综合单价													78.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管荧光灯|吸顶 1*18W(LED)	套	1.01	48.8	49.29		
	圆木台63～138×22	块	2.1				
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	50.79	--	

项目编码	030412005011	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	双管荧光灯 2x28W	10套	0.1	221.54	15.03		97.48	31.02	22.15	1.5		9.75	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.5		9.75	3.1
0.209工日		未计价材料费											31.36
清单项目综合单价													67.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管荧光灯 2x28W	套	1.01	31.05	31.36		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	32.86	--	

项目编码	030412004033	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费											58.25
清单项目综合单价													105.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急筒灯 5W LED						套	1.01	57.67	58.25			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2						m	2.646	1.09	2.88			
	钢接线盒						个	1.02	2.32	2.37			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	金属软管接头φ15～20						个	2.06	1.37	2.82			
	金属软管CP15						m	1.03	2	2.06			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	70.01		--	

项目编码	030412004034	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 吸顶式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													79.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明吸顶灯DC36V 1*5W(LED)						套	1.01	45	45.45			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	48.62		--	

项目编码	030412004035	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED)	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004036	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED)	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		

	其他材料费	--	0.06	--	
	材料费小计	--	48.62	--	

项目编码	030412004037	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	LED集中电源集中控制型应急壁灯 10W	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED集中电源集中控制型应急壁灯 10W	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004038	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED)	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		

	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004039	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													79.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED)	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030404034026	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	665

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		30.32	9.65	6.89	0.52		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.24
清单项目综合单价													15.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	4.16	4.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030404034027	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		30.32	9.65	6.89	0.42		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.04
清单项目综合单价													15.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	3.96	4.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030404034028	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	太阳能控制面板	10套	0.1	68.9	4.19		30.32	9.65	6.89	0.42		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											108.6
清单项目综合单价													119.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	太阳能控制面板	只	1.02	106.47	108.6		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	109.02	--	

项目编码	030404034029	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	233

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		31.72	10.09	7.21	0.57		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									17.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034030	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		31.72	10.09	7.21	0.57		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									17.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034031	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		33.11	10.54	7.53	0.73		3.31	1.05

综合人工工日	小计			7.53	0.73		3.31	1.05
0.071工日	未计价材料费							7.64
清单项目综合单价								20.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.49	7.64			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	8.37		--	

项目编码	030404034032	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	272
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.26	8.26		33.11	10.54
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	7.53	0.83		3.31	1.05
综合人工工日	小计			7.53	0.83		3.31	1.05
0.071工日	未计价材料费							13.58
清单项目综合单价								26.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关安装(双控)	只	1.02	13.31	13.58			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	14.41		--	

项目编码	030404035020	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	1914
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二极+三极组合插座	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二极+三极组合插座	10套	0.1	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日	小计			8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日	未计价材料费							6.28
清单项目综合单价								21.69
材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二极+三极组合插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.16	6.28			

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030404035021	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	油烟机插座（单相三极插座）	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									20.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机插座（单相三极插座）单相暗插座15A 3孔	套	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	030404035022	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	612

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔插座(带USB接口)	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费							26.01				
清单项目综合单价									41.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔插座(带USB接口)单相暗插座15A 5孔	套	1.02	25.5	26.01		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030404035023	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	272

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔厨房防溅插座 (带开关)	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											13.58
清单项目综合单价													28.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔厨房防溅插座 (带开关)单相暗插座15A 5孔	套	1.02	13.31	13.58		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	14.92	--	

项目编码	030404035024	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	冰箱插座(三孔带开关插座)	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											8.62
清单项目综合单价													21.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冰箱插座(三孔带开关插座)	套	1.02	8.45	8.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	030404035025	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	热水器插座（三孔防溅插座）	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											6.79
清单项目综合单价													19.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热水器插座（三孔防溅插座）	套	1.02	6.66	6.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030404035026	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	洗衣机插座（三孔防溅插座）	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											6.79
清单项目综合单价													19.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机插座（三孔防溅插座）	套	1.02	6.66	6.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030411003058	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	163.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											55.29
清单项目综合单价													103.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	弱电金属桥架 300*100			m	1.005	55.01	55.29						
	盖板			m	1.005								
	汽油			kg	0.01	9.3	0.09						
	砂轮片φ100			片	0.001	1.29							
	砂轮片φ400			片	0.001	11.58	0.01						
	酚醛防锈漆			kg	0.012	12.86	0.15						
	棉纱头			kg	0.005	5.57	0.03						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	0.225	7.62	1.71						
	铜接线端子DT-16mm2			个	1.05	3.33	3.5						
	精制带母镀锌螺栓M8×30			套	1.05	0.58	0.61						
	电			kW·h	0.14	0.59	0.08						
	其他材料费					--	0.24		--				
	材料费小计					--	61.71		--				

项目编码	030411003059	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	52.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.18	4.47	68.09	21.67	15.48	6.32	0.45	6.81	2.17
综合人工工日		小计							15.48	6.32	0.45	6.81	2.17
0.146工日		未计价材料费											25.86
清单项目综合单价													57.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	弱电金属桥架 100*50			m	1.005	25.73	25.86						
	盖板			m	1.005								
	汽油			kg	0.008	9.3	0.07						
	砂轮片φ100			片	0.001	1.29							
	砂轮片φ400			片	0.001	11.58	0.01						
	酚醛防锈漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	棉纱头			kg	0.003	5.57	0.02						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	0.225	7.62	1.71						

	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.59	0.04		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	32.18	--	

项目编码	030413001011	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	229.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	277.51	88.3	6.31	0.94	0.41	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	180.5	57.43	4.1	0.17	0.24	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.43
清单项目综合单价													21.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.05	3.2649	3.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	5.94	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030408008010	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.48	1.87		3.73	1.19	8.48	1.87		3.73	1.19
综合人工工日		小计							8.48	1.87		3.73	1.19
0.08工日		未计价材料费											106.47
清单项目综合单价													121.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 保护管						处	1	106.47	106.47			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	汽油						kg	0.1	9.3	0.93			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.05	6.03	0.3			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	108.34		--	

项目编码	030502003004	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	可视对讲楼层分线盒	10个	0.1	64.66	3.79		28.45	9.05	6.47	0.38		2.85	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.85	0.91
0.061工日		未计价材料费											26.25
清单项目综合单价													36.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可视对讲楼层分线盒						只	1.02	25.73	26.24			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50						套	2.06	0.09	0.19			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.206	0.86	0.18			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	26.63		--	

项目编码	031002001019	项目名称	管道支架制作	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A002	抗震支架(10kg以下)	100kg	5	909.48	276.54	15.91	400.17	127.33	4547.4	1382.7	79.55	2000.85	636.65
综合人工工日		小计							4547.4	1382.7	79.55	2000.85	636.65
42.9工日		未计价材料费											2912
清单项目综合单价													11559.15
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	抗震支架	kg	520	5.6	2912		
	砂轮片φ350	片	5	11.58	57.9		
	棉纱头	kg	6.75	5.57	37.6		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	4	3.26	13.04		
	膨胀螺栓M16×200	套	400	3	1200		
	钢垫圈	kg	2.805	4.97	13.94		
	精制六角螺栓	kg	3.395	4.82	16.36		
	螺母	kg	7.105	6.17	43.84		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4294.7	--	

项目编码	030411006020	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	塑料接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006021	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1021

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	塑料开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	1.61	--	

项目编码	030404034033	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1156

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		30.32	9.65	6.89	0.05		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							1.08				
清单项目综合单价									12.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒面板	个	1.02	1.06	1.08		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.13	--	

项目编码	030411006022	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	金属接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.08				
清单项目综合单价									8.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属接线盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030411006023	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	金属开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55

综合人工工日	小计			3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日	未计价材料费							2.08
清单项目综合单价								8.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属开关盒	只	1.02	2.04	2.08			
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	2.33		--	

项目编码	030411001075	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	315.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001076	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	32.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3277.52	375.22	46.65	1442.11	458.85	32.78	3.75	0.47	14.42	4.59
综合人工工日		小计							32.78	3.75	0.47	14.42	4.59
0.3092工日		未计价材料费											24.75
清单项目综合单价													80.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	1.03	24.03	24.75		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0395	12.86	0.51		
	溶剂汽油	kg	0.0099	2.64	0.03		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.2573	0.48		
	中砂	t	0.011753	87.43	1.03		
	水	m3	0.00219	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	28.5	--	

项目编码	030411001077	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2186.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	154.89		215.01	68.41	4.89	1.55		2.15	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.55		2.15	0.68
0.0461工日		未计价材料费											6.31
清单项目综合单价													15.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN25	m	1.03	6.13	6.31		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.86	--	

项目编码	030411001078	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1288.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN20	m	1.03	4.81	4.95		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030411001079	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8876.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		263.52	83.85	5.99	0.58		2.64	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.64	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.16	--	

项目编码	030411001080	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3594.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		281.24	89.49	6.39	1.1		2.81	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.81	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		

	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	031002001020	项目名称	管道支架制作	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A002	抗震支架(10kg以下)	100kg	5	909.48	276.54	15.91	400.17	127.33	4547.4	1382.7	79.55	2000.85	636.65
综合人工工日		小计							4547.4	1382.7	79.55	2000.85	636.65
42.9工日		未计价材料费											2912
清单项目综合单价													11559.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架	kg	520	5.6	2912		
	砂轮片φ350	片	5	11.58	57.9		
	棉纱头	kg	6.75	5.57	37.6		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	4	3.26	13.04		
	膨胀螺栓M16×200	套	400	3	1200		
	钢垫圈	kg	2.805	4.97	13.94		
	精制六角螺栓	kg	3.395	4.82	16.36		
	螺母	kg	7.105	6.17	43.84		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4294.7	--	

项目编码	031301017015	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3211.46	9634.4		1413.04	449.6	3211.46	9634.4		1413.04	449.6

8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	17.21	51.64		7.57	2.41	17.21	51.64		7.57	2.41
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	999.96	2999.68		439.98	139.99	999.96	2999.68		439.98	139.99
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	39.65	118.94		17.45	5.55	39.65	118.94		17.45	5.55
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.21	27.61		4.05	1.29	9.21	27.61		4.05	1.29
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.72	20.15		2.96	0.94	6.72	20.15		2.96	0.94
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	262.02	786.04		115.29	36.68	262.02	786.04		115.29	36.68
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.73	2.19		0.32	0.1	0.73	2.19		0.32	0.1
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4754.15	14262.4		2091.83	665.58	4754.15	14262.4		2091.83	665.58
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							9301.11	27903.05		4092.49	1302.14
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42598.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	27903.05	--	
	材料费小计			--	27903.05	--	

项目编码	031302007011	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的27%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	15260.88		54106.62	6714.79	2136.52	15260.88		54106.62	6714.79	2136.52
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	34524.03		51786.01	15190.57	4833.36	34524.03		51786.01	15190.57	4833.36
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	332.37		498.56	146.24	46.53	332.37		498.56	146.24	46.53
9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工10%,材料0%,机械90%。	项	1										
5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的1%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							50117.28		106391.19	22051.6	7016.41
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									185576.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼给排水、电气工程(4-6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001018	安全文明施工费			49773.51			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	43660.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	6112.54			
2	031302002018	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003018	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004018	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005018	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006018	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008018	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	32018.04			
8	031302009018	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010018	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011018	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	2910.73			
11	031302012018	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	873.22			
12	031302090018	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091018	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016010	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015018	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1746.44			
合计					87321.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼给排水、电气工程(4-6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	135220.94		
2	暂估价	2190000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2190000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2325220.94		

暂列金额明细表

工程名称：4#楼给排水、电气工程(4-6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	135220.94	
合计			135220.94	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#楼给排水、电气工程(4-6)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#楼给排水、电气工程(4-6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	屋面太阳能系统安装	设备及管线费用	140000			
2	智能化集成系统	设备及管线费用	850000			
3	电梯	设备及安装费用	1200000			
合计			2190000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：4#楼给排水、电气工程(4-6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼给排水、电气工程(4-6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼给排水、电气工程(4-6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	150116.33		150116.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5323274.09	2.4	127758.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5323274.09	0.42	22357.75
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5323274.09		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5495253.3	9	494572.8
合计					644689.13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#楼给排水、电气工程(4-6)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：4#楼给排水、电气工程(4-6)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：4#楼消火栓、喷淋、报警工程(4-7)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	468901.31	
1.1	人工费	142865.49	
1.2	材料费	236952.6	
1.3	施工机具使用费	6216.25	
1.4	企业管理费	62859.74	
1.5	利润	20007.23	
2	措施项目费	52872.95	
2.1	单价措施项目费	39388.2	
2.2	总价措施项目费	13484.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7951.35	
3	其他项目费	23445.07	
3.1	其中：暂列金额	23445.07	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14154.18	
5	税金	50343.62	
6	工程造价	609717.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼消火栓、喷淋、报警工程(4-7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓工程						
1	030817008031	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	3	57.56	172.68	
2	031002003102	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	71	81.99	5821.29	
3	031002003103	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	110.37	220.74	
4	030901013007	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：每只灭火器箱含灭火器MF/ABC3两具	组	80	236.43	18914.4	
5	030901013008	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：每只灭火器箱含灭火器MF/ABC5两具	组	28	223.13	6247.64	
6	031003001053	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	3	80.81	242.43	
7	031003001054	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	3	44.14	132.42	
8	030601002013	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	3	140.03	420.09	
9	031003003089	法兰阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	3	255.94	767.82	
10	031003003090	法兰阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	10	402.06	4020.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030901010008	室内消火栓	1、名称：消火栓（试验栓） 2、型号、规格：800*650*240 3、附件材质、规格：消火栓箱内配置消火栓按钮，消火栓型号：SN65.QZ19龙带长25m	套	2	819.19	1638.38	
12	030901010009	室内消火栓	1、安装方式：单栓带消防软管卷盘组合式消防柜，减压稳压型 2、型号、规格：1800*700*160 3、其他：消火栓箱体为钢板,面板采用消防箱配套专用门。消火栓箱箱体正面上应设置永久固定铭牌,箱门上应用红色字体标明“消火栓”字样。 4、灭火器：含MF/ABC3灭火器2具/套 5、组件安装：每个消火栓箱内配置单出口消火栓；DN65mm L25m衬胶水带一条，QZ19D19直流水枪1支，消防按钮1个，JPS1.6-19消防软管卷盘1套,软管长30m	套	27	903.72	24400.44	
13	030901010010	室内消火栓	1、安装方式：单栓带消防软管卷盘组合式消防柜，普通型 2、型号、规格：1800*700*160 3、其他：消火栓箱体为钢板,面板采用消防箱配套专用门。消火栓箱箱体正面上应设置永久固定铭牌,箱门上应用红色字体标明“消火栓”字样。 4、灭火器：含MF/ABC3灭火器2具/套 5、组件安装：每个消火栓箱内配置单出口消火栓；DN65mm L25m衬胶水带一条，QZ19D19直流水枪1支，消防按钮1个，JPS1.6-19消防软管卷盘1套,软管长30m	套	10	903.72	9037.2	
14	030901010011	室内消火栓	1、安装方式：单栓带消防软管卷盘组合式消防柜，配减压孔板 2、型号、规格：1800*700*160 3、其他：消火栓箱体为钢板,面板采用消防箱配套专用门。消火栓箱箱体正面上应设置永久固定铭牌,箱门上应用红色字体标明“消火栓”字样。 4、灭火器：含MF/ABC3灭火器2具/套 5、组件安装：每个消火栓箱内配置单出口消火栓；DN65mm L25m衬胶水带一条，QZ19D19直流水枪1支，消防按钮1个，JPS1.6-19消防软管卷盘1套,软管长30m	套	14	1050.34	14704.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030901002011	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN70 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	169.37	68.15	11542.57	
16	030901002012	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN100 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	455.57	103.42	47115.05	
17	031208002010	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑保温管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：Φ133以下	m3	0.53	1713.36	908.08	
18	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：保温保护层采用铝板保护 2、厚度：0.5mm	m2	31.14	75.03	2336.43	
19	031201001022	管道刷油	1、名称：调和漆二度 2、油漆品种：消防管道应涂红色环圈,并应注明管道名称,自喷管道还应注明水流方向标识。 3、环圈设置：环圈标宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立单元内环圈不少于2处	m2	203.7	13.43	2735.69	
20	031002001021	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	618.15	16.49	10193.29	
21	031201003017	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	618.15	2.61	1613.37	
		分部小计					163185.37	
		喷淋工程						
22	031002003104	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	3	43.1	129.3	
23	031002003105	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	3	109.77	329.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031002003106	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	110.37	220.74	
25	031002003107	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	85.76	171.52	
26	030901003005	水喷淋喷头	1、安装部位：室内；无吊顶 2、型号、规格：喷淋头；DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	159	30.1	4785.9	
27	030901008004	末端试水装置	1、规格：末端试水装置 2、组装形式：DN25，含末端试水管、压力表、试水阀门、试水接头等装置及应设永久性标识（喷淋试水，非警勿动）	组	2	296.53	593.06	
28	031003003091	法兰阀门	1、类型：法兰信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	630.69	1261.38	
29	030901006004	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格、型号：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	820.62	1641.24	
30	030901007005	减压孔板	1、名称：减压孔板，各种规格孔径综合考虑报价 2、材质、规格：304不锈钢；DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	292.09	292.09	
31	030901007006	减压孔板	1、名称：减压孔板，各种规格孔径综合考虑报价 2、材质、规格：304不锈钢；DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1	218.6	218.6	
32	031003001055	螺纹阀门	1、类型：泄水阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：螺纹连接	个	2	223.63	447.26	
33	031003001056	螺纹阀门	1、类型：密闭闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	4	56.63	226.52	
34	030901001029	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	319.08	46.47	14827.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030901001030	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	105.03	53.36	5604.4	
36	030901001031	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	25.7	65.84	1692.09	
37	030901001032	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	22.2	75.39	1673.66	
38	030901001033	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN70 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	51.32	72.06	3698.12	
39	030901001034	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN80 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	39.35	82.36	3240.87	
40	030901001035	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	29.21	108.4	3166.36	
41	030901001036	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	7.6	164.25	1248.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	031201001023	管道刷油	1、名称：调和漆二度 2、油漆品种：消防管道应涂红色环圈,并应注明管道名称,自喷管道还应注明水流方向标识。 3、环圈设置：环圈标宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立单元内环圈不少于2处	m2	105.91	13.43	1422.37	
43	031002001022	管道支架制作	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架制作、安装	kg	285.23	16.49	4703.44	
44	031201003018	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	389.67	2.61	1017.04	
45	031001006094	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC；75 4、连接形式：承插零件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	8.8	49.08	431.9	
46	030905002004	水灭火控制装置调试	1、系统形式：50点以下 2、调试内容：投标人负责消防检测、最终主管部门验收认可并交付业主	系统	1	1613.72	1613.72	
		分部小计					54656.84	
		火灾自动报警系统						
47	030411003060	桥架	1、名称：防火金属线槽 2、型号：热镀锌 3、规格：150*100 4、壁厚：符合规范要求	m	127.35	96.23	12254.89	
48	030413001012	铁构件	1、名称：桥架支撑架制作、安装 2、材质：型钢 3、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	109.9	21.64	2378.24	
49	030408008011	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵，综合考虑报价 2、材质：防火板或防火胶泥	处	52	327.55	17032.6	
50	030411001081	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1037.49	11.21	11630.26	
51	030411001082	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	851.04	15.58	13259.2	
52	030411001083	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	951.85	16.88	16067.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030411001084	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	18.84	22.24	419	
54	030411004066	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-4 4、材质：铜芯	m	80	4.52	361.6	
55	030411004067	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	2550.36	3.24	8263.17	
56	030411004068	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	528.6	3.46	1828.96	
57	030411004069	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RVS-2*1.0 4、材质：铜芯	m	487.39	3.84	1871.58	
58	030411004070	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZN-RVS-2*1.0 4、材质：铜芯	m	62.64	4.14	259.33	
59	030411004071	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZN-RVS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	2355.11	5.01	11799.1	
60	030411004072	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：ZN-RVS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	652.88	4.89	3192.58	
61	030411004073	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RVS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	44.6	5.01	223.45	
62	030411004074	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZN-RVS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	80	4.89	391.2	
63	030411004075	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-RVSP-2*2.5 4、材质：铜芯	m	44.54	12.89	574.12	
64	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KVV-4*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/CT	m	278.96	13.16	3671.11	
65	030408007003	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KVV-4*1.5 3、材质、类型：铜芯	个	12	109.73	1316.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030404032007	端子箱	1、名称：火灾自动报警端子箱 2、安装部位：吸墙,底边距地1.5M	台	37	467.97	17314.89	
67	030904009006	区域报警控制箱	1、多线制：区域显示器，液晶显示 2、安装方式：吸墙,底边距地1.5M	台	3	1769.76	5309.28	
68	030904001010	点型探测器	1、名称：点型感烟火灾探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶	个	260	95.48	24824.8	
69	030904003016	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、规格：吸墙,底边距地1.5M	个	40	153.38	6135.2	
70	030904005005	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：吸墙,底边距地2.5M	个	40	249.24	9969.6	
71	030904007006	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、安装方式：吸顶安装，额定功率≥3W,广播扬声器应采用阻燃材料,或具有阻燃外壳结构,外壳防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB/T4208的有关规定	个	93	94.1	8751.3	
72	030904006004	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、安装方式：吸墙,底边距地1.3M	部	7	142.01	994.07	
73	030904003017	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：消火栓箱内	个	42	136.52	5733.84	
74	030904008018	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、输出形式：总线制	个	42	298.17	12523.14	
75	030904008019	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、输出形式：多输出	个	4	293.74	1174.96	
76	030904008020	模块（模块箱）	1、名称：输出模块 2、输出形式：多输出	个	29	293.74	8518.46	
77	030904008021	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、输出形式：多输出	个	10	293.74	2937.4	
78	030904009007	区域报警控制箱	1、多线制：防火门监控器 2、安装方式：吸墙,底边距地1.5M	台	1	5247.94	5247.94	
79	030904008022	模块（模块箱）	1、名称：防火门监控模块，单双门、常开、常闭综合考虑 2、类型：含电磁释放器、防火门磁开关	个	78	350.52	27340.56	
80	030905003007	防火控制装置调试	1、名称：消防广播、通讯分机 2、类型：调试	个	100	14.16	1416	
81	030905003008	防火控制装置调试	1、名称：正压送风阀、排烟阀、防火阀 2、类型：调试	个	16	42.1	673.6	
82	030411006024	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	649	8.32	5399.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					251059.1	
		分部分项合计					468901.31	
1	031301017016	脚手架搭拆		项	1	7511.39	7511.39	
2	031302007012	高层施工增加		项	1	31876.81	31876.81	
		单价措施合计					39388.2	
合计							508289.51	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：4#楼消火栓、喷淋、报警工程(4-7)

项目编码	030817008031	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	117.07	37.25	26.61	13.72	1.79	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.72	--	

项目编码	031002003102	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003103	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030901013007	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费											220.02
清单项目综合单价													236.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC3	个	2	39.92	79.84		
	灭火器放置箱	个	1	140.18	140.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	220.02	--	

项目编码	030901013008	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费							206.72				
清单项目综合单价									223.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	灭火器MF/ABC5			个	1	66.54	66.54						
	灭火器放置箱			个	1	140.18	140.18						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	206.72		--				

项目编码	031003001053	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 DN20	个	1	22.26	9.14		9.79	3.12	22.26	9.14		9.79	3.12
综合人工工日		小计							22.26	9.14		9.79	3.12
0.21工日		未计价材料费							36.5				
清单项目综合单价									80.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN20	个	1	36.5	36.5		
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48		
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85		
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢 φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.64	--	

项目编码	031003001054	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							22.24				
清单项目综合单价									44.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	030601002013	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.6	1.78	12.72	0.86		5.6	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	25.31	8.05
0.52工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价									140.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		

	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003089	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	法兰蝶阀 DN65	个	1	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											80.14
清单项目综合单价													255.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀DN65	个	1	80.14	80.14		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.42	5.94	2.49		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	133.72	--	

项目编码	031003003090	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰蝶阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											152.35
清单项目综合单价													402.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀DN100	个	1	152.35	152.35		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	235.06	--	

项目编码	030901010008	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	试验消火栓 800*600*240	套	1	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							665.47				
清单项目综合单价									819.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	试验消火栓	套	1	665.47	665.47		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片 φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.2573	0.44		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	674.11	--	

项目编码	030901010009	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	单栓减压稳压型带消防软管卷盘组合式消防柜（单栓） 1800*700*160	套	1	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	40.3	12.82

0.864工日	未计价材料费						750
清单项目综合单价							903.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单栓减压稳压型带消防软管卷盘组合式消防柜（单栓）1800*700*160	套	1	750	750		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.2573	0.44		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	758.64	--	

项目编码	030901010010	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
0.864工日	未计价材料费												750
清单项目综合单价													903.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)							暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内消火栓单栓65	套	1	750	750								
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67								
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56								
	砂轮片φ400	片	0.0456	11.58	0.53								
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6								
	水泥32.5级	kg	1.716	0.2573	0.44								
	其他材料费			--	0.84	--							
	材料费小计			--	758.64	--							

项目编码	030901010011	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82

9-46	减压孔板安装 公称直径70mm以内	个	1	37.1	20.76	9.34	16.32	5.19	37.1	20.76	9.34	16.32	5.19
综合人工工日		小计							128.68	29.4	9.72	56.62	18.01
1.214工日		未计价材料费							807.91				
清单项目综合单价									1050.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内消火栓单栓65	套	1	750	750		
	棉纱头	kg	0.17	5.57	0.95		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片Φ400	片	0.0836	11.58	0.97		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.2573	0.44		
	减压孔板DN65	个	1	21	21		
	平焊法兰DN65	片	2	18.455	36.91		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.237	5.94	1.41		
	破布	kg	0.08	6	0.48		
	电	kW·h	0.115	0.59	0.07		
	清油	kg	0.04	13.72	0.55		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.36	11.06	3.98		
	砂轮片Φ100	片	0.086	1.29	0.11		
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
	汽油	kg	0.05	9.3	0.47		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	4.12	2.73	11.25		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	837.31	--	

项目编码	030901002011	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	169.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm	10m	0.1	167.48	2.96	3.64	73.69	23.45	16.75	0.3	0.36	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm	100m	0.01	68.9	30.8		30.32	9.65	0.69	0.31		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.61	0.36	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费							39.62				
清单项目综合单价									68.15				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	热镀锌钢管DN70	m	1.022	31.49	32.18		
	卡箍配件（综合） DN70	0	0.425	17.5	7.44		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.098	3.79	0.37		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	40.23	--	

项目编码	030901002012	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	455.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1	246.98	4.26	14.86	108.67	34.58	24.7	0.43	1.49	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm	100m	0.01	68.9	30.8		30.32	9.65	0.69	0.31		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.74	1.49	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费											61.07
清单项目综合单价													103.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN100	m	1.022	53.2	54.37		
	卡箍配件（综合） DN100	个	0.268	25	6.7		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.111	3.79	0.42		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	61.81	--	

项目编码	031208002010	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-2256	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度20mm	m3	1	299.98	215.82		131.99	42	299.98	215.82		131.99	42
综合人工工日		小计							299.98	215.82		131.99	42
2.83工日		未计价材料费							1023.57				
清单项目综合单价									1713.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	993.76	1023.57		
	粘结剂	kg	13.9	15.44	214.62		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1239.39	--	

项目编码	031208007002	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	31.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板 钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.46	88.15	28.05	20.03	1.27	5.15	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.15	8.82	2.81
0.189工日		未计价材料费							36.95				
清单项目综合单价									75.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝板 δ0.5	m2	1.2	30.79	36.95		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头 Φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.22	--	

项目编码	031201001022	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	203.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1.02		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61备注4	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	48.76	1.02		21.45	6.83	4.88	0.1		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.42	0.2		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									13.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	7.57	1.5		
	汽油	kg	0.022	9.3	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	031002001021	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	618.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			

	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003017	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	618.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031002003104	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73

0.184工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							43.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	031002003105	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.3	175.96	69.99	17.85	77.42	24.63	52.79	21	5.36	23.23	7.39
综合人工工日		小计							52.79	21	5.36	23.23	7.39
0.498工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													109.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	焊接钢管DN50			m	0.915	19	17.39						
	石棉绒			kg	0.513	2.4	1.23						
	油浸麻丝			kg	0.246	8.4	2.07						
	水泥32.5级			kg	1.23	0.2573	0.32						
	其他材料费					--	-0.01			--			
	材料费小计					--	21			--			

项目编码	031002003106	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	

费明细							
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003107	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	183.3	58.32	41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	030901003005	项目名称	水喷淋喷头	计量单位	个	工程量	159

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	喷淋头 DN15	10个	0.1	128.26	24.64	2	56.43	17.96	12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
综合人工工日		小计							12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
0.121工日		未计价材料费											7.17

清单项目综合单价							30.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	喷淋头　DN15	个	1.01	7.1	7.17		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.63	--	

项目编码	030901008004	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置安装 公称直径25mm	组	1	122.96	40.58	1.2	54.1	17.21	122.96	40.58	1.2	54.1	17.21
综合人工工日		小计							122.96	40.58	1.2	54.1	17.21
1.16工日		未计价材料费											60.48
清单项目综合单价													296.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀　DN25	个	2.02	29.94	60.48		
	棉纱头	kg	0.041	5.57	0.23		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	砂轮片φ400	片	0.064	11.58	0.74		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.02	1.81		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.108	0.3	0.63		
	镀锌三通DN25×15	个	1.01	3.67	3.71		
	压力表0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87		
	压力表气门QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	1	7.29	7.29		
	镀锌六角外丝DN15	个	1.01	0.95	0.96		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	101.06	--	

项目编码	031003003091	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	法兰信号蝶阀 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	62.5	19.89	142.04	137.88	21.8	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费											246.58
清单项目综合单价													630.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰信号蝶阀 DN150			个	1				246.58	246.58			
	平焊法兰1.6MPa DN150			片	2				45.78	91.56			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48				2.02	33.29			
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6			kg	0.55				5.57	3.06			
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.88				5.94	5.23			
	乙炔气			kg	0.037				15.44	0.57			
	氧气			m3	0.11				2.83	0.31			
	厚漆			kg	0.28				8.58	2.4			
	清油			kg	0.03				13.72	0.41			
	棉纱头			kg	0.07				5.57	0.39			
	砂纸			张	0.7				0.94	0.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	384.46		--	

项目编码	030901006004	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	水流指示器 DN150	个	1	170.66	51.33	20.26	75.09	23.89	170.66	51.33	20.26	75.09	23.89
综合人工工日		小计							170.66	51.33	20.26	75.09	23.89
1.61工日		未计价材料费											479.39
清单项目综合单价													820.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器 DN150			套	1				378.67	378.67			
	平焊法兰DN150			片	2.2				45.78	100.72			
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.687				5.94	4.08			
	棉纱头			kg	0.056				5.57	0.31			
	破布			kg	0.12				6	0.72			
	电			kW·h	0.215				0.59	0.13			
	清油			kg	0.12				13.72	1.65			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	1.104				11.06	12.21			

	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	带母螺栓	kg	5.582	4.68	26.12		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	530.72	--	

项目编码	030901007005	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-49	减压孔板 DN150	个	1	58.3	47.68	17.26	25.65	8.16	58.3	47.68	17.26	25.65	8.16
综合人工工日		小计							58.3	47.68	17.26	25.65	8.16
0.55工日		未计价材料费							135.04				
清单项目综合单价									292.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压孔板 DN150	个	1	43.48	43.48		
	平焊法兰DN150	片	2	45.78	91.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.474	5.94	2.82		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.59	0.13		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	汽油	kg	0.12	9.3	1.12		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	8.24	2.73	22.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.72	--	

项目编码	030901007006	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-48	减压孔板安装 公称直径 100mm以内	个	1	50.88	39.98	14.15	22.39	7.12	50.88	39.98	14.15	22.39	7.12
综合人工工日		小计							50.88	39.98	14.15	22.39	7.12
0.48工日		未计价材料费											84.08
清单项目综合单价													218.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压孔板DN100	个	1	32	32		
	平焊法兰DN100	片	2	26.04	52.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.363	5.94	2.16		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.162	0.59	0.1		
	清油	kg	0.08	13.72	1.1		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.692	11.06	7.65		
	砂轮片φ100	片	0.128	1.29	0.17		
	砂轮片φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	厚漆	kg	0.4	8.58	3.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	8.24	2.73	22.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	124.06	--	

项目编码	031003001055	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-424	阀门安装 螺纹阀 公称直径 65mm以内	个	1	37.1	30.72		16.32	5.19	37.1	30.72		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	30.72		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											134.3
清单项目综合单价													223.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹泄水阀门DN65	个	1.01	132.97	134.3		
	镀锌活接头DN65	个	1.01	29.27	29.56		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板δ1～15	kg	0.016	7.72	0.12		
	棉纱头	kg	0.037	5.57	0.21		

	砂纸	张	0.37	0.94	0.35		
	钢锯条	根	0.42	0.21	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	165.02	--	

项目编码	031003001056	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费											30.24
清单项目综合单价													56.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹密闭阀门DN25	个	1.01	29.94	30.24		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.21	--	

项目编码	030901001029	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	319.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm	10m	0.1	171.72	4.96	2.37	75.56	24.04	17.17	0.5	0.24	7.56	2.4
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径25mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							19.45	1.4	0.32	8.56	2.72
0.1835工日		未计价材料费											14.02
清单项目综合单价													46.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	11.24	11.46		
	镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	3.53	2.55		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	3.79	0.37		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.42	--	

项目编码	030901001030	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	105.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm	10m	0.1	178.08	6.1	3.86	78.36	24.93	17.81	0.61	0.39	7.84	2.49
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径32mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							20.09	1.51	0.47	8.84	2.81
0.1895工日		未计价材料费											19.64
清单项目综合单价													53.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	15.41	15.72		
	镀锌钢管接头零件DN32	个	0.807	4.86	3.92		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	3.79	0.38		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.15	--	

项目编码	030901001031	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	25.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm	10m	0.1	202.46	8.8	5.65	89.08	28.34	20.25	0.88	0.57	8.91	2.83
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径40mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							22.53	1.78	0.65	9.91	3.15
0.2125工日		未计价材料费											27.82
清单项目综合单价													65.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40	m	1.02	17.65	18		
	镀锌钢管接头零件DN40	个	1.223	8.03	9.82		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.103	3.79	0.39		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		

	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.6	--	

项目编码	030901001032	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	22.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm	10m	0.1	210.94	8.8	5.19	92.81	29.53	21.09	0.88	0.52	9.28	2.95
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							23.37	1.78	0.6	10.28	3.27
0.2205工日		未计价材料费											36.09
清单项目综合单价													75.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	12.52	11.68		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	3.79	0.4		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		

	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.87	--	

项目编码	030901001033	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	51.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm	10m	0.1	167.48	2.96	3.64	73.69	23.45	16.75	0.3	0.36	7.37	2.35
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm	100m	0.01	250.16	127.74	8.38	110.07	35.02	2.5	1.28	0.08	1.1	0.35
综合人工工日		小计							19.25	1.58	0.44	8.47	2.7
0.1816工日		未计价材料费											39.62
清单项目综合单价													72.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN70	m	1.022	31.49	32.18		
	卡箍配件（综合） DN70	0	0.425	17.5	7.44		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.198	3.79	0.75		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	41.2	--	

项目编码	030901001034	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	39.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径80mm	10m	0.1	192.92	3.26	1.99	84.88	27.01	19.29	0.33	0.2	8.49	2.7
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm	100m	0.01	250.16	163.69	8.58	110.07	35.02	2.5	1.64	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							21.79	1.97	0.29	9.59	3.05
0.2056工日		未计价材料费							45.67				
清单项目综合单价									82.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.022	37.03	37.84		
	卡箍配件（综合） DN80	0	0.391	20	7.82		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.0215	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0075	15.44	0.12		
	水	m3	0.29	3.79	1.1		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	47.64	--	

项目编码	030901001035	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	29.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1	246.98	4.26	14.86	108.67	34.58	24.7	0.43	1.49	10.87	3.46
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm	100m	0.01	250.16	234.01	9.4	110.07	35.02	2.5	2.34	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							27.2	2.77	1.58	11.97	3.81

0.2566工日	未计价材料费	61.07
清单项目综合单价		108.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN100	m	1.022	53.2	54.37		
	卡箍配件（综合） DN100	个	0.268	25	6.7		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.027	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
	水	m3	0.481	3.79	1.82		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	63.84	--	

项目编码	030901001036	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	7.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN150	10m	0.1	341.32	6.11	17.77	150.18	47.78	34.13	0.61	1.78	15.02	4.78
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗公称直径150mm	100m	0.01	306.34	465.63	11.04	134.79	42.89	3.06	4.66	0.11	1.35	0.43
综合人工工日		小计							37.19	5.27	1.89	16.37	5.21
0.3509工日		未计价材料费							98.32				
清单项目综合单价									164.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN150	m	1.022	87.2	89.12		
	卡箍配件（综合） DN150	个	0.23	40	9.2		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		

	水	m3	1.082	3.79	4.1		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.046	3.4601	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	103.59	--	

项目编码	031201001023	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	105.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1.02		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61备注4	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	48.76	1.02		21.45	6.83	4.88	0.1		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.42	0.2		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									13.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	7.57	1.5		
	汽油	kg	0.022	9.3	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	031002001022	项目名称	管道支架制作	计量单位	kg	工程量	285.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.46				
清单项目综合单价									16.49				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003018	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	389.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06

11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031001006094	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费											13.26
清单项目综合单价													49.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	9.24	8.9		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	15.75	--	

项目编码	030905002004	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	29.02	71.7	421.34	134.06	957.6	29.02	71.7	421.34	134.06
综合人工工日		小计							957.6	29.02	71.7	421.34	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1613.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.59	15.42		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.02	--	

项目编码	030411003060	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	127.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	防火金属线槽150*100	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	136	43.27	30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											40.12
清单项目综合单价													96.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火金属线槽150*100	m	1.005	39.92	40.12		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		

	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	46.54	--	

项目编码	030413001012	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	109.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	277.51	88.3	6.31	0.94	0.41	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	180.5	57.43	4.1	0.17	0.24	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.43
清单项目综合单价													21.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.05	3.2649	3.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	5.94	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030408008011	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-888	防火堵洞 电缆隧道	处	1	195.04	19.38		85.82	27.31	195.04	19.38		85.82	27.31
综合人工工日		小计							195.04	19.38		85.82	27.31
1.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													327.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.3	6	1.8			
	汽油						kg	0.45	9.3	4.19			
	钢锯条						根	1.03	0.21	0.22			
	镀锌扁钢-25×4						kg	0.52	4.55	2.37			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	12.2	0.86	10.49			
	其他材料费								--	0.31		--	
	材料费小计								--	19.38		--	

项目编码	030411001081	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1037.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													11.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN20						m	1.03	4.81	4.95			
	紧定式直管接头φ20						个	0.1751	1.54	0.27			
	紧定式锁母φ20						个	0.1854	0.9	0.17			
	锯条						根	0.025	0.19				
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0028	6.03	0.02			
	电力复合脂						kg	0.001	17.15	0.02			
	金刚石锯片φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	水泥32.5级						kg	0.4554	0.2573	0.12			
	中砂						t	0.002898	87.43	0.25			
	水						m3	0.00054	3.79				
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	5.92		--	

项目编码	030411001082	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	851.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管DN25	100m	0.01	488.66	154.89		215.01	68.41	4.89	1.55		2.15	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.55		2.15	0.68
0.0461工日		未计价材料费							6.31				
清单项目综合单价									15.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN25	m	1.03	6.13	6.31		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.86	--	

项目编码	030411001083	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	951.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 DN20	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费							4.97				
清单项目综合单价									16.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001084	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	18.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管DN25	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	366.59	116.64	8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费							7.23				
清单项目综合单价									22.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头Φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	8.84	--	

项目编码	030411004066	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 WDZN-BYJ-4	100m单线	0.01	60.42	14.72		26.58	8.46	0.6	0.15		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.15		0.27	0.08
0.0057工日		未计价材料费							3.42				
清单项目综合单价									4.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-4	m	1.05	3.26	3.42		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.008	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.57	--	

项目编码	030411004067	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2550.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	57.24	12.57		25.19	8.01	0.57	0.13		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.13		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.21				
清单项目综合单价									3.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5	m	1.05	2.1	2.21		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	030411004068	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	528.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	2.79		35.91	11.43	0.82	0.03		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.14
清单项目综合单价													3.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5	m	1.02	2.1	2.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	6.03			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.17	--	

项目编码	030411004069	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	487.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 WDZN-RVS-2*1.0	100m/束	0.01	66.78	14.29		29.38	9.35	0.67	0.14		0.29	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.29	0.09
0.0063工日		未计价材料费											2.65
清单项目综合单价													3.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RVS-2*1.0	m	1.08	2.45	2.65		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	2.79	--	

项目编码	030411004070	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	62.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 WDZN-RVS-2*1.0	100m单线	0.01	81.62	2.79		35.91	11.43	0.82	0.03		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.82
清单项目综合单价													4.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RVS-2*1.0	m	1.02	2.76	2.82		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	6.03			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.85	--	

项目编码	030411004071	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2355.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 ZN-RVS-2*1.5	100m/束	0.01	67.84	14.6		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费											3.78
清单项目综合单价													5.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZN-RVS-2*1.5	m	1.08	3.5	3.78		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	030411004072	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	652.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 ZN-RVS-2*1.5	100m单线	0.01	81.62	2.79		35.91	11.43	0.82	0.03		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.57				
清单项目综合单价									4.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZN-RVS-2*1.5	m	1.02	3.5	3.57		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	6.03			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.6	--	

项目编码	030411004073	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	44.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 WDZN-RVS-2*1.5	100m/束	0.01	67.84	14.6		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.78				
清单项目综合单价									5.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RVS-2*1.5	m	1.08	3.5	3.78		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	030411004074	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 WDZN-RVS-2*1.5	100m单线	0.01	81.62	2.79		35.91	11.43	0.82	0.03		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											3.57
清单项目综合单价													4.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RVS-2*1.5			m	1.02				3.5	3.57			
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0006				6.03				
	标志牌塑料扁形			个	0.06				0.16	0.01			
	棉纱头			kg	0.0025				5.57	0.01			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.6		--	

项目编码	030411004075	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	44.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 NH-RVSP-2*2.5	100m/束	0.01	67.84	15.12		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费											11.66
清单项目综合单价													12.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-RVSP-2*2.5			m	1.08				10.8	11.66			
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0009				6	0.01			
	棉纱头			kg	0.0022				5.57	0.01			
	汽油			kg	0.0055				9.3	0.05			
	焊锡			kg	0.0012				36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001				51.45	0.01			
	塑料粘胶带			盘	0.0105				3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.81		--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	278.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-800	控制电缆 WDZN-KVV-4*1.5	100m	0.01	337.08	68.23		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											7.16
清单项目综合单价													13.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-KVV-4*1.5	m	1.015	7.05	7.16		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.3	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.03	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.84	--	

项目编码	030408007003	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	42.4	38.07		18.66	5.94	42.4	38.07		18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	38.07		18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费											4.66
清单项目综合单价													109.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆头套终端头 6芯以下	个	1.05	4.44	4.66		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		

	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	42.73	--	

项目编码	030404032007	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	火灾自动报警端子箱	台	1	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											146.4
清单项目综合单价													467.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾自动报警端子箱	台	1	146.4	146.4		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	无光调和漆	kg	0.3	8.45	2.54		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	179.3	--	

项目编码	030904009006	项目名称	区域报警控制箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-200	重复显示屏	台	1	744.12	59.39	46.65	327.41	104.18	744.12	59.39	46.65	327.41	104.18
综合人工工日		小计							744.12	59.39	46.65	327.41	104.18

7.02工日	未计价材料费						488.01
清单项目综合单价							1769.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	重复显示屏	台	1	488.01	488.01		
	白布	m	0.32	3.43	1.1		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.36	36.87	13.27		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.09	51.45	4.63		
	汽油	kg	0.62	9.3	5.77		
	塑料线卡φ15以下	个	21	0.66	13.86		
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	玻璃胶310g	支	0.3	12.86	3.86		
	异型塑料管dn5	m	0.9	1.17	1.05		
	冲击钻头φ6～12	根	0.13	2.57	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	547.4	--	

项目编码	030904001010	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.04	3.71	0.22	15.86	5.05	36.04	3.71	0.22	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.71	0.22	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费											34.6
清单项目综合单价													95.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	白布			m	0.02	3.43	0.07						
	点型感烟火灾探测器			个	1	34.6	34.6						
	塑料膨胀管φ6×50			十个	0.04	0.69	0.03						
	焊锡			kg	0.02	36.87	0.74						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.01	51.45	0.51						
	自攻螺钉M4×65			十个	0.3	0.27	0.08						
	汽油			kg	0.03	9.3	0.28						
	冲击钻头φ6～8			根	0.02	1.72	0.03						
	胶合板2440×1220×6			m2	0.02	10.29	0.21						
	防火涂料A60-1			kg	0.05	16.29	0.81						
	901胶			kg	0.01	2.14	0.02						

	热镀锌钢板 δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.31	--	

项目编码	030904003016	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	手动报警按钮（带电话插孔）	个	1	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费							65.66				
清单项目综合单价									153.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动报警按钮（带电话插孔）	个	1	65.66	65.66		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头 φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管 φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头 φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.49	--	

项目编码	030904005005	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	声光报警器	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费							128.66				
清单项目综合单价									249.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器	个	1	128.66	128.66		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.37	--	

项目编码	030904007006	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	消防广播	个	1	23.32	3.55	0.47	10.26	3.26	23.32	3.55	0.47	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.55	0.47	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													94.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防广播	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶310g	支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.79	--	

项目编码	030904006004	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	部	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防电话	部	1	13.78	5.24		6.06	1.93	13.78	5.24		6.06	1.93
综合人工工日		小计							13.78	5.24		6.06	1.93
0.13工日		未计价材料费											115
清单项目综合单价													142.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防电话	部	1	115	115		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.2	0.69	0.14		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2	2.43	4.86		
	冲击钻头φ6～8	根	0.07	1.72	0.12		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.2	0.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120.24	--	

项目编码	030904003017	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	消火栓按钮	个	1	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费											48.8
清单项目综合单价													136.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮	个	1	48.8	48.8		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		

	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.63	--	

项目编码	030904008018	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	短路隔离器	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											57.67
清单项目综合单价													298.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离器	个	1	57.67	57.67		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.69	--	

项目编码	030904008019	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	输入模块	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													293.74

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	输入模块	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.26	--	

项目编码	030904008020	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	输出模块	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													293.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入模块	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.26	--	

项目编码	030904008021	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	双输入输出模块	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费							53.24				
清单项目综合单价									293.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双输入输出模块	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.26	--	

项目编码	030904009007	项目名称	区域报警控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-200	防火门监控器	台	1	744.12	59.39	46.65	327.41	104.18	744.12	59.39	46.65	327.41	104.18
综合人工工日		小计							744.12	59.39	46.65	327.41	104.18
7.02工日		未计价材料费							3966.19				
清单项目综合单价									5247.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火门监控器	台	1	3966.19	3966.19		
	白布	m	0.32	3.43	1.1		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.36	36.87	13.27		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.09	51.45	4.63		

	汽油	kg	0.62	9.3	5.77		
	塑料线卡Φ15以下	个	21	0.66	13.86		
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	玻璃胶310g	支	0.3	12.86	3.86		
	异型塑料管dn5	m	0.9	1.17	1.05		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.13	2.57	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4025.58	--	

项目编码	030904008022	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	常开双单扇防火门监控模块	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											110.02
清单项目综合单价													350.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常开双单扇防火门监控模块	个	1	110.02	110.02		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	119.04	--	

项目编码	030905003007	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-232备注1	火灾事故广播、通信分机调试	10个	0.1	64.29	17.55	22.38	28.29	9	6.43	1.76	2.24	2.83	0.9
综合人工工日		小计							6.43	1.76	2.24	2.83	0.9
0.0574工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电						kW·h	0.5376	0.59	0.32			
	电池						节	0.672	2.14	1.44			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.76		--	

项目编码	030905003008	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-236备注1	正压送风阀、排烟阀、防火阀	10个	0.1	194.43	94.83	19.03	85.55	27.22	19.44	9.48	1.9	8.56	2.72
综合人工工日		小计							19.44	9.48	1.9	8.56	2.72
0.1736工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蓄电池24AH						块	0.0168	547.4	9.2			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.168	0.97	0.16			
	电						kW·h	0.21	0.59	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	9.48		--	

项目编码	030411006024	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	649

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属接线盒						只	1.02	2.04	2.08			

细	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	031301017016	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	135.75	407.25		59.73	19.01	135.75	407.25		59.73	19.01
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1038.46	3115.4		456.92	145.38	1038.46	3115.4		456.92	145.38
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.72	5.17		0.76	0.24	1.72	5.17		0.76	0.24
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	39.14	117.43		17.22	5.48	39.14	117.43		17.22	5.48
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	74.79	224.38		32.91	10.47	74.79	224.38		32.91	10.47
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.2	18.59		2.73	0.87	6.2	18.59		2.73	0.87
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	263.19	789.61		115.8	36.85	263.19	789.61		115.8	36.85
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	80.77	242.32		35.54	11.31	80.77	242.32		35.54	11.31

综合人工工日	小计	1640.02	4920.15		721.61	229.61	
工日	未计价材料费						
清单项目综合单价						7511.39	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4920.15	--	
	材料费小计			--	4920.15	--	

项目编码	031302007012	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的27%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	645.11		2287.14	283.85	90.32	645.11		2287.14	283.85	90.32
9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的23%,其中人工21%,材料0%,机械79%。	项	1	4012.65		15095.13	1765.57	561.77	4012.65		15095.13	1765.57	561.77
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	252.76		379.14	111.21	35.39	252.76		379.14	111.21	35.39
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	2063.89		3095.83	908.11	288.94	2063.89		3095.83	908.11	288.94
综合人工工日		小计							6974.41		20857.24	3068.74	976.42
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31876.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

福昌网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼消火栓、喷淋、报警工程(4-7)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001019	安全文明施工费			7951.35			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6974.87			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	976.48			
2	031302002019	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003019	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004019	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005019	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006019	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008019	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	5114.91			
8	031302009019	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010019	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011019	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012019	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	139.5			
12	031302090019	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091019	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015019	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	278.99			
合计					13484.75			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼消火栓、喷淋、报警工程(4-7)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	23445.07		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		23445.07		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：4#楼消火栓、喷淋、报警工程(4-7)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	23445.07	
合计			23445.07	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#楼消火栓、喷淋、报警工程(4-7)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#楼消火栓、喷淋、报警工程(4-7)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#楼消火栓、喷淋、报警工程(4-7)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼消火栓、喷淋、报警工程(4-7)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼消火栓、喷淋、报警工程(4-7)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14154.18		14154.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	501921.37	2.4	12046.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	501921.37	0.42	2108.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	501921.37		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	559373.51	9	50343.62
合计					64497.8

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#楼消火栓、喷淋、报警工程(4-7)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：4#楼消火栓、喷淋、报警工程(4-7)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：4#楼通风工程(4-8)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	628935.53	168939.88
1.1	人工费	130407.57	
1.2	材料费	416283.39	168939.88
1.3	施工机具使用费	6580.13	
1.4	企业管理费	57394.08	
1.5	利润	18270.36	
2	措施项目费	25352.31	
2.1	单价措施项目费	12741.96	
2.2	总价措施项目费	12610.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7435.76	
3	其他项目费	31446.78	
3.1	其中：暂列金额	31446.78	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13504.91	
5	税金	62931.56	
6	工程造价	762171.09	168939.88

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼通风工程(4-8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风空调工程						
1	031002003108	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	132	81.99	10822.68	
2	031002003109	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	132	81.99	10822.68	
3	031002003110	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	132	57.56	7597.92	
4	030108003047	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机 2、型号：XBDZ-A-3.2 3、规格：风量:1940m3/h,风压:62Pa,转速:1450rpm,功率:0.09kw,噪音:62dB(A) 4、安装方式：墙壁式安装	台	4	1838.39	7353.56	
5	030108006006	其他风机	1、名称：卫生间排风扇	台	6	140.1	840.6	
6	030703001209	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：320*200 4、类型：成品	个	2	164.55	329.1	
7	030702001027	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用共板法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	14.16	140.02	1982.68	
8	030307005005	设备支架制作安装	1、名称：设备支架制作、安装 2、材质：型钢 3、支架每组质量：50kg以下	kg	16.8	14.7	246.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031201003019	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹2度、调和漆2度 3、结构类型：风管型钢支吊架	kg	16.8	2.6	43.68	
		分部小计					40039.86	
		空调新风						
10	030702005001	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)75	m	760.92	49.08	37345.95	
11	030702005002	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)110	m	853.4	63.29	54011.69	
12	030702005003	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)120	m	172.72	94.16	16263.32	
13	030703001005	碳钢阀门	1、名称：室外防雨罩 2、型号：φ120	个	68	327.75	22287	
14	030703001002	碳钢阀门	1、名称：保温密闭型电动阀 2、型号：φ120	个	68	327.75	22287	
15	030703001003	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：φ110	个	68	233.96	15909.28	
16	030703001004	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：φ75	个	272	112.76	30670.72	
17	030701003049	空调器	1、名称：新风净化机XF-03 2、规格：　风量250m3/h，机外余压：100（Pa），电量：85W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	68	2793.5	189958	168939.88
		分部小计					388732.96	
		防排烟工程						
18	030108003048	轴流通风机	1、名称：消防轴流风机 2、型号：JY/RF-01,03 3、规格：风量:27000m3/h,全压:1200Pa,功率:15KW 4、减振底座形式、数量：100*100*20减震垫安装 5、安装方式：屋面落地安装	台	2	4207.19	8414.38	
19	030108003049	轴流通风机	1、名称：消防轴流风机 2、型号：JY/RF-02,04 3、规格：风量:27000m3/h,全压:1200Pa,功率:15KW 4、减振底座形式、数量：100*100*20减震垫安装 5、安装方式：屋面落地安装	台	2	12343.13	24686.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030406006019	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：30.0以下，只检查接线不解体	台	4	120.89	483.56	
21	030703011053	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶排风口 2、型号：成品 3、规格：800*800 4、材质：铝合金	个	2	412.65	825.3	
22	030703011054	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：百叶排风口 2、型号：成品 3、规格：500*400 4、材质：铝合金	个	12	298.65	3583.8	
23	030703001210	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：800*500 4、类型：成品	个	2	375.34	750.68	
24	030703001211	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1000*250 4、类型：成品	个	2	459.54	919.08	
25	030703001212	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1000*400 4、类型：成品	个	2	375.61	751.22	
26	030703001213	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：800*500 4、类型：成品	个	2	470.34	940.68	
27	030703001214	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀，280°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1000*250 4、类型：成品	个	2	986.34	1972.68	
28	030703001215	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、型号：成品 3、规格：1000*400 4、支架形式、材质：铝合金	个	2	402.48	804.96	
29	030703001216	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、型号：成品 3、规格：800*500 4、支架形式、材质：铝合金	个	2	370.76	741.52	
30	030503006003	传感器	1、名称：压差传感器	支(台)	38	226.68	8613.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030703011055	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：多叶送风口 2、型号：成品 3、规格：400×（1000+250） 4、材质：铝合金	个	32	777.42	24877.44	
32	030307005006	设备支架制作安装	1、名称：设备支架制作、安装 2、材质：型钢 3、设备支架类型：通风管道阀门、消声器、静压箱等按设计或规范需设置支架的设备或材料 4、支架每组质量：50kg以下	kg	74.6	14.7	1096.62	
33	030307005007	设备支架制作安装	1、名称：设备支架制作、安装 2、材质：型钢 3、支架每组质量：50kg以下	kg	48.2	14.7	708.54	
34	031201003020	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹2度、调和漆2度 3、结构类型：通风系统设备支架	kg	122.8	2.6	319.28	
35	030702008004	柔性软风管	1、名称：风机进出风软接制作、安装 2、材质：不燃材料硅玻钛金复合软管(280°C环境下耐火时间30min或60min以上) 3、规格：长度为100~150mm	m2	2.84	88.41	251.08	
36	030702001028	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以下 5、板材厚度：1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	291.56	135.01	39363.52	
37	030702001029	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	452.57	123.02	55675.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030702001030	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	6.48	140.02	907.33	
39	031201003021	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹2度、调和漆2度 3、结构类型：风管型钢支吊架、法兰	kg	1410.9	2.6	3668.34	
40	031208003004	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉 2、绝热厚度：50mm 3、其它：保温材料容重等技术参数需满足设计要求，材质须满足消防部门验收认可	m3	8.92	1223.87	10916.92	
41	030704001005	通风工程检测、调试	1、名称：4#楼通风系统调试	系统	1	8890.52	8890.52	
		分部小计					200162.71	
		分部分项合计					628935.53	168939.88
1	031301017017	脚手架搭拆		项	1	2882.99	2882.99	
2	031302007013	高层施工增加		项	1	9858.97	9858.97	
		单价措施合计					12741.96	
合计							641677.49	168939.88

综合单价分析表

工程名称：4#楼通风工程(4-8)

项目编码	031002003108	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003109	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003110	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	117.07	37.25	26.61	13.72	1.79	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.72	--	

项目编码	030108003047	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	壁式轴流风机 风量:1940m3/h,风压:62Pa,转速:1450rpm,功率:0.09kw,噪音:62dB(A)	台	1	122.96	2.63		54.1	17.21	122.96	2.63		54.1	17.21
综合人工工日		小计							122.96	2.63		54.1	17.21
1.16工日		未计价材料费											1641.49
清单项目综合单价													1838.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁式轴流风机 风量:1940m3/h,风压:62Pa,转速:1450rpm,功率:0.09kw,噪音:62dB(A)	台	1	1641.49	1641.49		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67		
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75		
	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19		
	水	m3	0.0018	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1644.12	--	

项目编码	030108006006	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.6	1.78	12.72			5.6	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.6	1.78
0.12工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价									140.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间通风器	台	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	030703001209	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							124.8				
清单项目综合单价									164.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防火阀 320*200	个	1	124.8	124.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	137.76	--	

项目编码	030702001027	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	14.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82+[7-83]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	541.66	212.37	92.84	238.33	75.83	54.17	21.24	9.28	23.83	7.58

综合人工工日	小计			54.17	21.24	9.28	23.83	7.58
0.511工日	未计价材料费							23.92
清单项目综合单价								140.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.138	21.02	23.92			
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.3714	12.02			
	扁钢<-59	kg	0.1331	3.4158	0.45			
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.54	0.68			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	5.94	0.63			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79			
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12			
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1			
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15			
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25			
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	45.16		--	

项目编码	030307005005	项目名称	设备支架制作安装	计量单位	kg	工程量	16.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.01	569.22	46.32	36.06	250.46	79.69	5.69	0.46	0.36	2.5	0.8
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.01	92.22	0.95	1.94	40.58	12.91	0.92	0.01	0.02	0.41	0.13
综合人工工日		小计							6.61	0.47	0.38	2.91	0.93
0.0624工日		未计价材料费											3.4
清单项目综合单价													14.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.04	3.2649	3.4		
	电焊条J422 φ4	kg	0.019	5.94	0.11		
	乙炔气	kg	0.00482	15.44	0.07		
	氧气	m3	0.01357	2.83	0.04		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.20544	0.67	0.14		
	砂轮片φ400	片	0.00944	11.58	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.87	--	

项目编码	031201003019	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	16.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.14	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 2度	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 2遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030702005001	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	760.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费											13.26
清单项目综合单价													49.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	9.24	8.9		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		

	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	15.75	--	

项目编码	030702005002	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	853.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费											22.92
清单项目综合单价													63.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.31	13.9		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		

	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.28	--	

项目编码	030702005003	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	172.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	329.66	31.1	1.59	145.05	46.15	32.97	3.11	0.16	14.51	4.62
综合人工工日		小计							32.97	3.11	0.16	14.51	4.62
0.311工日		未计价材料费											38.79
清单项目综合单价													94.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160	m	0.947	29.35	27.79		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.698	15.76	11		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.113	3.4158	0.39		
	水	m3	0.047	3.79	0.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.286	0.59	0.17		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	41.9	--	

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37

综合人工工日	小计			16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日	未计价材料费							288
清单项目综合单价								327.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 φ120	个	1	288	288			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	300.96		--	

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											288
清单项目综合单价													327.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 φ120	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											162
清单项目综合单价													233.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 φ110	个	1	162	162		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		

	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.35	--	

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	272

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											40.8
清单项目综合单价													112.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 φ75	个	1	40.8	40.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.15	--	

项目编码	030701003049	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	新风净化机XF-03 风量250m3/h，机外余压：100（Pa），电量：85W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	250.46	79.69	28.46	2.32	1.8	12.52	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	40.58	12.91	4.61	0.05	0.1	2.03	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	79.38	25.26
1.702工日		未计价材料费											2501.39
清单项目综合单价													2793.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-03 风量250m3/h，机外余压：100（Pa），电量：85W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		

	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	030108003048	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-26	消防轴流风机 风量:27000m3/h,全压:1200Pa,功率:15KW	台	1	177.02	2.63		77.89	24.78	177.02	2.63		77.89	24.78
D00002	减震垫 100*100*20	块	4		5.2					20.8			
综合人工工日		小计							177.02	23.43		77.89	24.78
1.67工日		未计价材料费							3904.07				
清单项目综合单价									4207.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防轴流风机 风量:17500m3/h,余压:568Pa,功率:5.5KW,吊装	台	1	3904.07	3904.07		
	减震垫 100*100*20	块	4	5.2	20.8		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67		
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75		
	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19		
	水	m3	0.0018	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3927.5	--	

项目编码	030108003049	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-27	高温轴流风机 风量:27000m3/h,全压:1200Pa,功率:15KW	台	1	577.7	7.89		254.19	80.88	577.7	7.89		254.19	80.88
D00002	减震垫 100*100*20	块	4		5.2					20.8			
综合人工工日		小计							577.7	28.69		254.19	80.88
5.45工日		未计价材料费											11401.67
清单项目综合单价													12343.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高温轴流风机 风量:54000m3/h,余压:627Pa,功率:15KW	台	1	11401.67	11401.67		
	减震垫 100*100*20	块	4	5.2	20.8		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11430.36	--	

项目编码	030406006019	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-539*0.2	交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	1	65.08	11.15	4.52	28.64	9.11	65.08	11.15	4.52	28.64	9.11
综合人工工日		小计							65.08	11.15	4.52	28.64	9.11
0.614工日		未计价材料费											2.39
清单项目综合单价													120.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ40	套	0.408	3.68	1.5		
	金属软管Φ40	m	0.25	3.55	0.89		
	电	kW·h	2.4	0.59	1.42		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02	5.94	0.12		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	焊锡丝	kg	0.04	42.88	1.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.008	51.45	0.41		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		

	黄腊带20mm×10m	卷	0.4	7.86	3.14		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	13.54	--	

项目编码	030703011053	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-385	防雨百叶风口 800*800	只	1	124.02	16.19	6.11	54.57	17.36	124.02	16.19	6.11	54.57	17.36
综合人工工日		小计							124.02	16.19	6.11	54.57	17.36
1.17工日		未计价材料费											194.4
清单项目综合单价													412.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶风口 800*800	个	1	194.4	194.4		
	扁钢<-59	kg	3.22	3.4158	11		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	23.6	0.22	5.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	210.59	--	

项目编码	030703011054	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-385	防雨百叶风口 500*400	只	1	124.02	16.19	6.11	54.57	17.36	124.02	16.19	6.11	54.57	17.36
综合人工工日		小计							124.02	16.19	6.11	54.57	17.36
1.17工日		未计价材料费											80.4
清单项目综合单价													298.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶风口 500*400	个	1	80.4	80.4		
	扁钢<-59	kg	3.22	3.4158	11		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	23.6	0.22	5.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	96.59	--	

项目编码	030703001210	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 800*500	个	1	41.34	17.22		18.19	5.79	41.34	17.22		18.19	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		18.19	5.79
0.39工日		未计价材料费											292.8
清单项目综合单价													375.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀 800*500				个		1		292.8	292.8			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下				套		21		0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15				kg		0.49		7.72	3.78			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	310.02		--	

项目编码	030703001211	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费											282
清单项目综合单价													459.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防火阀 1000*250				个		1		282	282			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下				套		21		0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15				kg		0.43		7.72	3.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	298.76		--	

项目编码	030703001212	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费											198.07
清单项目综合单价													375.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防火阀 1000*400	个	0.63	314.4	198.07		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	214.83	--	

项目编码	030703001213	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费											292.8
清单项目综合单价													470.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防火阀800*500	个	1	292.8	292.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	309.56	--	

项目编码	030703001214	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
5-320	电动风阀执行机构	个	1	127.68	90.96	1.48	56.18	17.88	127.68	90.96	1.48	56.18	17.88
综合人工工日		小计							229.44	107.72	1.48	100.95	32.13
2.1工日		未计价材料费											514.62
清单项目综合单价													986.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防火阀800*500	个	1	292.8	292.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		

	电动风阀执行机构	个	1	221.82	221.82		
	双头带母螺栓M20×65	套	16.32	5.57	90.9		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	622.34	--	

项目编码	030703001215	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-317	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长4000mm以内	个	1	41.34	16.76		18.19	5.79	41.34	16.76		18.19	5.79
综合人工工日		小计							41.34	16.76		18.19	5.79
0.39工日		未计价材料费											320.4
清单项目综合单价													402.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 1000*400	个	1	320.4	320.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	337.16	--	

项目编码	030703001216	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											298.8
清单项目综合单价													370.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 800*500	个	1	298.8	298.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	312.15	--	

项目编码	030503006003	项目名称	传感器	计量单位	支(台)	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-277	压差传感器	支	1	42.56	2.91	1.52	18.73	5.96	42.56	2.91	1.52	18.73	5.96
综合人工工日		小计							42.56	2.91	1.52	18.73	5.96
0.38工日		未计价材料费							155				
清单项目综合单价									226.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压差传感器	支	1	155	155		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.204	0.58	0.12		
	乙炔气	m3	0.11	14.05	1.55		
	氧气	m3	0.34	2.83	0.96		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	157.91	--	

项目编码	030703011055	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-384	多叶送风口 400×（1000+250）	只	1	103.88	13.18	6.11	45.71	14.54	103.88	13.18	6.11	45.71	14.54
综合人工工日		小计							103.88	13.18	6.11	45.71	14.54
0.98工日		未计价材料费							594				
清单项目综合单价									777.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多叶送风口　400×（1000+250）	个	1	594	594		
	扁钢＜-59	kg	2.63	3.4158	8.98		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	19.1	0.22	4.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	607.18	--	

项目编码	030307005006	项目名称	设备支架制作安装	计量单位	kg	工程量	74.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.01	569.22	46.32	36.06	250.46	79.69	5.69	0.46	0.36	2.5	0.8

7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.01	92.22	0.95	1.94	40.58	12.91	0.92	0.01	0.02	0.41	0.13
综合人工工日		小计							6.61	0.47	0.38	2.91	0.93
0.0624工日		未计价材料费							3.4				
清单项目综合单价									14.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.04	3.2649	3.4			
	电焊条J422 Φ4						kg	0.019	5.94	0.11			
	乙炔气						kg	0.00482	15.44	0.07			
	氧气						m3	0.01357	2.83	0.04			
	精制带母镀锌螺栓M10×75						套	0.20544	0.67	0.14			
	砂轮片Φ400						片	0.00944	11.58	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.87		--	

项目编码	030307005007	项目名称	设备支架制作安装	计量单位	kg	工程量	48.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.01	569.22	46.32	36.06	250.46	79.69	5.69	0.46	0.36	2.5	0.8
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.01	92.22	0.95	1.94	40.58	12.91	0.92	0.01	0.02	0.41	0.13
综合人工工日		小计							6.61	0.47	0.38	2.91	0.93
0.0624工日		未计价材料费							3.4				
清单项目综合单价									14.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.04	3.2649	3.4			
	电焊条J422 Φ4						kg	0.019	5.94	0.11			
	乙炔气						kg	0.00482	15.44	0.07			
	氧气						m3	0.01357	2.83	0.04			
	精制带母镀锌螺栓M10×75						套	0.20544	0.67	0.14			
	砂轮片Φ400						片	0.00944	11.58	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.87		--	

项目编码	031201003020	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	122.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.14	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 2度	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 2遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030702008004	项目名称	柔性软风管	计量单位	m2	工程量	2.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.52	16.36	1.71	19.59	6.23	44.52	16.36	1.71	19.59	6.23
综合人工工日		小计							44.52	16.36	1.71	19.59	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.4601	0.62		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.36	--	

项目编码	030702001028	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	291.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84+[7-85]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	407.04	171.77	56.81	179.1	56.99	40.7	17.18	5.68	17.91	5.7
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											47.84
清单项目综合单价													135.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ=1.0	m2	1.138	42.04	47.84		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.3714	11.81		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.3714	0.05		
	扁钢<-59	kg	0.112	3.4158	0.38		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1491	3.54	0.53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	5.94	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	65.02	--	

项目编码	030702001029	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	452.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84+[7-85]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	407.04	171.77	56.81	179.1	56.99	40.7	17.18	5.68	17.91	5.7
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											35.85
清单项目综合单价													123.02

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ=0.75	m2	1.138	31.5	35.85		

细	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.3714	11.81		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.3714	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.4158	0.38		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.54	0.53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	5.94	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	53.03	--	

项目编码	030702001030	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	6.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82+[7-83]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	541.66	212.37	92.84	238.33	75.83	54.17	21.24	9.28	23.83	7.58
综合人工工日		小计							54.17	21.24	9.28	23.83	7.58
0.511工日		未计价材料费											23.92
清单项目综合单价													140.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ=0.5	m2	1.138	21.02	23.92		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.3714	12.02		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	3.4158	0.45		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.54	0.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	5.94	0.63		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	45.16	--	

项目编码	031201003021	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1410.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.14	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 2度	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 2遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031208003004	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	8.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1897	防火岩棉 厚度50mm	m3	1	191.86	64.76		84.42	26.86	191.86	64.76		84.42	26.86
综合人工工日		小计							191.86	64.76		84.42	26.86
1.81工日		未计价材料费											855.97
清单项目综合单价													1223.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火岩棉 厚度50mm	m3	1.03	789.69	813.38		
	铝箔胶带	m2	3.2	13.31	42.59		
	保温钉	个	420	0.13	54.6		
	氯丁胶粘合剂	kg	0.55	16.29	8.96		
	破布	kg	0.2	6	1.2		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	920.73	--	

项目编码	030704001005	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	425.18	1275.54		187.08	59.53	425.18	1275.54		187.08	59.53
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1322.18	3966.51		581.76	185.11	1322.18	3966.51		581.76	185.11
5-F6	第五册(定额5-190～5-327) 系统调试费，取人工费的30%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	561.79			247.19	78.65	561.79			247.19	78.65
综合人工工日		小计							2309.15	5242.05		1016.03	323.29
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8890.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5242.05	--	
	材料费小计			--	5242.05	--	

项目编码	031301017017	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	163.54	490.6		71.96	22.9	163.54	490.6		71.96	22.9
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	305.14	915.36		134.26	42.72	305.14	915.36		134.26	42.72
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.53	28.6		4.19	1.33	9.53	28.6		4.19	1.33

11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	44.39	133.15		19.53	6.21	44.39	133.15		19.53	6.21
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	85.57	256.71		37.65	11.98	85.57	256.71		37.65	11.98
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.6	7.81		1.14	0.36	2.6	7.81		1.14	0.36
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	18.72	56.18		8.24	2.62	18.72	56.18		8.24	2.62
综合人工工日		小计							629.49	1888.41		276.97	88.12
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2882.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1888.41		--	
	材料费小计								--	1888.41		--	

项目编码	031302007013	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的27%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	777.09		2755.19	341.92	108.79	777.09		2755.19	341.92	108.79
7-F3	第七册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	1627.32		2440.94	716.02	227.82	1627.32		2440.94	716.02	227.82
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	207.23		310.82	91.18	29.01	207.23		310.82	91.18	29.01
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	15.62		23.43	6.87	2.19	15.62		23.43	6.87	2.19

5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	112.36			49.44	15.73	112.36			49.44	15.73
综合人工工日		小计							2739.62		5530.38	1205.43	383.54
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9858.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼通风工程(4-8)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001020	安全文明施工费			7435.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6522.6			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	913.16			
2	031302002020	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003020	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004020	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005020	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006020	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008020	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4783.24			
8	031302009020	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010020	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011020	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012020	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	130.45			
12	031302090020	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091020	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015020	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	260.9			
合计					12610.35			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼通风工程(4-8)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	31446.78		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		31446.78		

暂列金额明细表

工程名称：4#楼通风工程(4-8)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		31446.78	
合计			31446.78	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#楼通风工程(4-8)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50030101~3	新风净化机XF-03 风量250m3/h ，机外余压：100（Pa），电量：85W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	68		2484.41	168939.88					
合计							168939.88					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#楼通风工程(4-8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#楼通风工程(4-8)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼通风工程(4-8)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼通风工程(4-8)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13504.91		13504.91
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	478897.3	2.4	11493.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	478897.3	0.42	2011.37
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	478897.3		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	699239.53	9	62931.56
合计					76436.47

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#楼通风工程(4-8)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：4#楼通风工程(4-8)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：4#精装工程-安装工程(4-9)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	101577	13869.24
1.1	人工费	25192.05	
1.2	材料费	61785.6	13869.24
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	11080.24	
1.5	利润	3519.11	
2	措施项目费	8921.13	
2.1	单价措施项目费	5806.99	
2.2	总价措施项目费	3114.14	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1836.27	
3	其他项目费	5078.85	
3.1	其中：暂列金额	5078.85	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3259.27	
5	税金	10695.26	
6	工程造价	129531.51	13869.24

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#精装工程-安装工程(4-9)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气照明						
1	030412004040	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、型号：L-08 3、规格：14W/m	m	111	39.88	4426.68	
2	030411006025	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制	个	500	8.32	4160	
3	030412004041	装饰灯	1、名称：筒灯 2、型号：7W　LED 3、安装形式：嵌入式	套	122	92.4	11272.8	5466.04
4	030412004042	装饰灯	1、名称：感应筒灯 2、型号：7W　LED 3、安装形式：嵌入式	套	104	128.4	13353.6	8403.2
5	030412001030	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	136	83.28	11326.08	
6	030412001031	普通灯具	1、名称：防水防尘吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	12	101.2	1214.4	
7	030412001032	普通灯具	1、名称：照明吸顶感应灯(声光+红外)|吸顶安装 2、型号：1*9W(LED)	套	115	150.71	17331.65	
8	030412001033	普通灯具	1、名称：照明吸顶双照度感应灯(声光+红外) 2、型号：1*11W(LED)	套	2	150.71	301.42	
9	030411001085	配管	1、名称：金属软管 2、规格：Φ20	m	556.8	30.24	16837.63	
10	030411001086	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN20*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	995.93	11.21	11164.38	
11	030411004076	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	2987.79	3.41	10188.36	
		分部小计					101577	
		分部分项合计					101577	13869.24
1	031301017018	脚手架搭拆		项	1	1153.33	1153.33	
2	031302007014	高层施工增加		项	1	4653.66	4653.66	
		单价措施合计					5806.99	
合计							107383.99	13869.24

综合单价分析表

工程名称：4#精装工程-安装工程(4-9)

项目编码	030412004040	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	111

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿［示意图号］146	10m	0.1	159	68.56		69.96	22.26	15.9	6.86		7	2.23
综合人工工日		小计							15.9	6.86		7	2.23
0.15工日		未计价材料费											7.89
清单项目综合单价													39.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED灯带　14W/m	套	0.808	9.76	7.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头Φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	14.75	--	

项目编码	030411006025	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030412004041	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费											44.8
清单项目综合单价													92.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	筒灯 7W LED	套	1.01			44.36	44.8
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	11.76	--	44.8

项目编码	030412004042	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费											80.8
清单项目综合单价													128.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感应筒灯 7W LED	套	1.01			80	80.8
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	

	材料费小计	--	11.76	--	80.8

项目编码	030412001030	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											53.77
清单项目综合单价													83.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯 12W LED	套	1.01	53.24	53.77		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	55.64	--	

项目编码	030412001031	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											71.69
清单项目综合单价													101.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘吸顶灯 12W LED	套	1.01	70.98	71.69		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	73.56	--	

项目编码	030412001032	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	115

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											121.2
清单项目综合单价													150.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明吸顶感应灯(声光+红外) 1*9W(LED)	套	1.01	120	121.2		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	123.07	--	

项目编码	030412001033	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											121.2
清单项目综合单价													150.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明吸顶双照度感应灯(声光+红外) 1*11W(LED)	套	1.01	120	121.2		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	123.07	--	

项目编码	030411001085	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	556.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1302	金属软管敷设（灯具用）公称直径20 每根管长500mm以内	10m	0.1	109.18	106.96		48.04	15.29	10.92	10.7		4.8	1.53
综合人工工日		小计							10.92	10.7		4.8	1.53
0.103工日		未计价材料费											2.29
清单项目综合单价													30.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	金属软管公称管径20mm以内			m	1.03	2.22	2.29						
	PVC塑料管接头dn15			套	4.12	1.4	5.77						
	镀锌管卡DN20			个	4.12	1.16	4.78						
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50			十个	0.816	0.13	0.11						
	其他材料费					--	0.04		--				
	材料费小计					--	12.99		--				

项目编码	030411001086	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	995.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													11.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	紧定式镀锌电线管DN20			m	1.03	4.81	4.95						
	紧定式直管接头φ20			个	0.1751	1.54	0.27						
	紧定式锁母φ20			个	0.1854	0.9	0.17						
	锯条			根	0.025	0.19							
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0028	6.03	0.02						
	电力复合脂			kg	0.001	17.15	0.02						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.2573	0.12						
	中砂			t	0.002898	87.43	0.25						
	水			m3	0.00054	3.79							
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	5.92		--				

项目编码	030411004076	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2987.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 BV-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							1.97				
清单项目综合单价									3.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5	m	1.16	1.7	1.97		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.12	--	

项目编码	031301017018	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	251.82	755.46		110.8	35.25	251.82	755.46		110.8	35.25
综合人工工日		小计							251.82	755.46		110.8	35.25
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1153.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	755.46	--	
	材料费小计			--	755.46	--	

项目编码	031302007014	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	1510.93		2266.39	664.81	211.53	1510.93		2266.39	664.81	211.53	
综合人工工日		小计							1510.93		2266.39	664.81	211.53	
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													4653.66	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--					--		
	材料费小计						--					--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#精装工程-安装工程(4-9)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001021	安全文明施工费			1836.27			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1610.76			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	225.51			
2	031302002021	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003021	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004021	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005021	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006021	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008021	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1181.22			
8	031302009021	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010021	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011021	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012021	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	32.22			
12	031302090021	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091021	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015021	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	64.43			
合计					3114.14			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#精装工程-安装工程(4-9)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5078.85		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		5078.85		

暂列金额明细表

工程名称：4#精装工程-安装工程(4-9)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	5078.85	
合计			5078.85	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#精装工程-安装工程(4-9)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	22470111~84	筒灯 7W LED	套	123.22		44.36	5466.04					
2	22470111~85	感应筒灯 7W LED	套	105.04		80	8403.2					
合计							13869.24					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#精装工程-安装工程(4-9)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#精装工程-安装工程(4-9)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：4#精装工程-安装工程(4-9)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：4#精装工程-安装工程(4-9)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3259.27		3259.27
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	115576.98	2.4	2773.85
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	115576.98	0.42	485.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	115576.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	118836.25	9	10695.26
合计					13954.53

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#精装工程-安装工程(4-9)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：4#精装工程-安装工程(4-9)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：5#楼灌注桩(5-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	983732.69	
1.1	人工费	180546.17	
1.2	材料费	551009.8	
1.3	施工机具使用费	174149.84	
1.4	企业管理费	53202.32	
1.5	利润	24824.56	
2	措施项目费	48402.89	
2.1	单价措施项目费	10761.29	
2.2	总价措施项目费	37641.6	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19889.88	
3	其他项目费	50000	
3.1	其中：暂列金额	50000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16664.89	
5	税金	98892.04	
6	工程造价	1197692.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼灌注桩(5-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010302001017	灌注桩钻土孔（试桩）	1、钻土孔(仅计钻土孔费用) 2、空桩长度、桩长：0m、32.5m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m 6、含泥浆外运及处置费用	m	63.4	249.48	15817.03	
2	010302001021	灌注桩钻岩孔（试桩）	1、钻岩孔(仅计钻岩孔费用) 2、空桩长度、桩长：0m、32.5m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m 6、含泥浆外运及处置费用	m	1.6	895.88	1433.41	
3	010302001020	灌注桩（试桩）	1、土孔（仅计灌注商砼费用清单工程量含扩大头） 2、空桩长度、桩长：0m、32.5m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m 6、含钢护筒	m3	17.93	747.73	13406.8	
4	010302001019	灌注桩（试桩）	1、岩孔（仅计灌注商砼费用） 2、空桩长度、桩长：0m、32.5m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m	m3	0.45	585.85	263.63	
5	010302001018	灌注桩钻土孔	1、土孔(仅计钻土孔费用,清单量含空桩长度) 2、空桩长度、桩长：2.5m、30m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m 6、含泥浆外运及处置费用	m	2345.8	129.15	302960.07	
6	010302001024	灌注桩钻岩孔	1、钻岩孔(仅计钻岩孔费用) 2、空桩长度、桩长：2.5m、30m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m 6、含泥浆外运及处置费用	m	59.2	453.38	26840.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010302001023	灌注桩	1、土孔（仅计灌注商砼费用,清单量含超灌工程量） 2、空桩长度、桩长：2.5m、30m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m	m3	623.51	590.4	368120.3	
8	010302001022	灌注桩	1、岩孔（仅计灌注商砼费用） 2、空桩长度、桩长：2.5m、30m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m	m	16.74	540.96	9055.67	
9	010302001025	声测管埋设		m	228.5	26.74	6110.09	
10	010515004003	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：HPB300<12 2、保护层厚度：50mm 3、含吊筋、定位环钢筋、铁件以及试桩扩大头钢筋	t	12.108	4794.76	58054.95	
11	010515004005	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：HRB400<25 2、保护层厚度：50mm 3、含吊筋、定位环钢筋、铁件以及试桩扩大头钢筋	t	39.609	4586.6	181670.64	
		分部分项合计					983732.69	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	综合考虑，按项自主报价，结算单价不予调整	项	1	10761.29	10761.29	
		单价措施合计					10761.29	
合计							994493.98	

综合单价分析表

工程名称：5#楼灌注桩(5-1)

项目编码	010302001017	项目名称	灌注桩钻土孔（试桩）	计量单位	m	工程量	63.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-28备注3备注5	回旋钻机钻土孔直径Φ700mm以内	m3	0.282743	222	29.91	282.63	75.69	35.32	62.77	8.46	79.91	21.4	9.99
3-41备注1	钻孔灌注桩混凝土　泥浆运输运距5km以内	m3	0.282743	64.26	1.37	128.7	28.94	13.51	18.17	0.39	36.39	8.18	3.82
综合人工工日		小计							80.94	8.85	116.3	29.58	13.81
0.7182工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									249.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000283	1716.91	0.49		
	钻头摊销	个	0.000565	3666.03	2.07		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.152681	4.46	0.68		
	高压胶管	m	0.019792	47.17	0.93		
	水	m3	0.848229	3.79	3.21		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.282743	1.72	0.49		
	泥浆罐摊销	kg	0.113097	3.43	0.39		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	8.85	--	

项目编码	010302001021	项目名称	灌注桩钻岩孔（试桩）	计量单位	m	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-31备注3备注5	回旋钻机钻岩石孔　直径Φ700mm以内	m3	0.28275	1045.62	37.24	1326.86	355.87	166.07	295.65	10.53	375.17	100.62	46.96
3-41备注1	钻孔灌注桩混凝土　泥浆运输运距5km以内	m3	0.28275	64.26	1.37	128.7	28.94	13.51	18.17	0.39	36.39	8.18	3.82
综合人工工日		小计							313.82	10.92	411.56	108.8	50.78
2.8162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									895.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000283	1716.91	0.49		
	钻头摊销	个	0.001131	3666.03	4.15		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.152685	4.46	0.68		
	高压胶管	m	0.019793	47.17	0.93		
	水	m3	0.84825	3.79	3.21		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.28275	1.72	0.49		
	泥浆罐摊销	kg	0.1131	3.43	0.39		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	10.92	--	

项目编码	010302001020	项目名称	灌注桩（试桩）	计量单位	m3	工程量	17.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-113	埋设钢护筒 陆上 Φ≤1000	10m	0.011154	5923.82	146.91	1897.71	1173.23	547.51	66.07	1.64	21.17	13.09	6.11
3-43备注1	C40灌注桩使用预拌混凝土 土孔 泵送	m3	1	76.16	514.27	26.61	15.42	7.19	76.16	514.27	26.61	15.42	7.19
综合人工工日		小计							142.23	515.91	47.78	28.51	13.3
1.1952工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													747.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枋木	m3	0.000022	1952.04	0.04		
	普通成材	m3	0.000011	1716.91	0.02		
	圆木	m3	0.000033	1197.84	0.04		
	铁扒钉	kg	0.003458	6.16	0.02		
	圆钉	kg	0.000112	5.5			
	钢护筒	t	0.00029	4951.08	1.44		
	预拌混凝土(泵送型) C40水下	m3	1.224	442.01	541.02		
	水	m3	0.03	3.79	0.11		
	其他材料费			--	-26.78	--	
	材料费小计			--	515.91	--	

项目编码	010302001019	项目名称	灌注桩（试桩）	计量单位	m3	工程量	0.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-45备注1	C40灌注桩使用预拌混凝土 岩石孔 泵送	m3	1	69.02	469.19	26.61	14.34	6.69	69.02	469.19	26.61	14.34	6.69
综合人工工日		小计							69.02	469.19	26.61	14.34	6.69
0.58工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													585.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40水下	m3	1.122	442.01	495.94		
	水	m3	0.03	3.79	0.11		
	其他材料费			--	-26.86	--	
	材料费小计			--	469.19	--	

项目编码	010302001018	项目名称	灌注桩钻土孔	计量单位	m	工程量	2345.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-28备注5	回旋钻机钻土孔直径Φ700mm以内	m3	0.282743	111	29.91	141.32	37.85	17.66	31.38	8.46	39.96	10.7	4.99
3-41	钻孔灌注桩混凝土 泥浆运输运距5km以内	m3	0.282743	32.13	1.37	64.35	14.47	6.75	9.08	0.39	18.19	4.09	1.91
综合人工工日		小计							40.46	8.85	58.15	14.79	6.9
0.359工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													129.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000283	1716.91	0.49		
	钻头摊销	个	0.000565	3666.03	2.07		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.152681	4.46	0.68		
	高压胶管	m	0.019792	47.17	0.93		
	水	m3	0.848229	3.79	3.21		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.282743	1.72	0.49		
	泥浆罐摊销	kg	0.113097	3.43	0.39		

	其他材料费	--	0.59	--	
	材料费小计	--	8.85	--	

项目编码	010302001024	项目名称	灌注桩钻岩孔	计量单位	m	工程量	59.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-31备注5	回旋钻机钻岩石孔 直径Φ700mm以内	m3	0.282743	522.81	37.24	663.42	177.93	83.04	147.82	10.53	187.58	50.31	23.48
3-41	钻孔灌注桩混凝土 泥浆运输运距5km以内	m3	0.282743	32.13	1.37	64.35	14.47	6.75	9.08	0.39	18.19	4.09	1.91
综合人工工日		小计							156.9	10.92	205.77	54.4	25.39
1.408工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													453.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000283	1716.91	0.49		
	钻头摊销	个	0.001131	3666.03	4.15		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.152681	4.46	0.68		
	高压胶管	m	0.019792	47.17	0.93		
	水	m3	0.848229	3.79	3.21		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.282743	1.72	0.49		
	泥浆罐摊销	kg	0.113097	3.43	0.39		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	10.92	--	

项目编码	010302001023	项目名称	灌注桩	计量单位	m3	工程量	623.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-43	C40灌注桩使用预拌混凝土 土孔 泵送	m3	1	38.08	527.7	13.31	7.71	3.6	38.08	527.7	13.31	7.71	3.6
综合人工工日		小计							38.08	527.7	13.31	7.71	3.6
0.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													590.4

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	预拌混凝土(泵送型) C40水下	m3	1.224	442.01	541.02		
	水	m3	0.03	3.79	0.11		
	其他材料费			--	-13.43	--	
	材料费小计			--	527.7	--	

项目编码	010302001022	项目名称	灌注桩	计量单位	m	工程量	16.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-45	C40灌注桩使用预拌混凝土 岩石孔 泵送	m3	1	34.51	482.62	13.31	7.17	3.35	34.51	482.62	13.31	7.17	3.35
综合人工工日		小计							34.51	482.62	13.31	7.17	3.35
0.29工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													540.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40水下	m3	1.122	442.01	495.94		
	水	m3	0.03	3.79	0.11		
	其他材料费			--	-13.43	--	
	材料费小计			--	482.62	--	

项目编码	010302001025	项目名称	声测管埋设	计量单位	m	工程量	228.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-83	声测管埋设	100m	0.01	185.37	2448.33		27.81	12.98	1.85	24.48		0.28	0.13
综合人工工日		小计							1.85	24.48		0.28	0.13
0.0167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	1.06	20.14	21.35		
	接头管箍	个	0.17	12.86	2.19		
	防尘盖	个	0.03	1.72	0.05		
	底盖	个	0.01	1.72	0.02		
	密封圈	个	0.15	4.29	0.64		
	镀锌铁丝16#～18#	kg	0.0392	6.03	0.24		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	24.48	--	

项目编码	010515004003	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	12.108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件　钢筋笼	t	1	838.95	3579.27	157.35	149.45	69.74	838.95	3579.27	157.35	149.45	69.74
综合人工工日		小计							838.95	3579.27	157.35	149.45	69.74
7.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4794.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300<12	t	1.02	3247.48	3312.43		
	电焊条J422	kg	44.84	5.94	266.35		
	水	m3	0.13	3.79	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3579.27	--	

项目编码	010515004005	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	39.609

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件　钢筋笼	t	1	838.95	3371.11	157.35	149.45	69.74	838.95	3371.11	157.35	149.45	69.74
综合人工工日		小计							838.95	3371.11	157.35	149.45	69.74
7.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4586.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<25	t	1.02	3043.4	3104.27		
	电焊条J422	kg	44.84	5.94	266.35		
	水	m3	0.13	3.79	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3371.11	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

25-58	转盘钻孔机(回转式工程钻机)场外运输费用	次	1	600	748.87	2302.92	435.44	203.2	600	748.87	2302.92	435.44	203.2
25-59	转盘钻孔机(回转式工程钻机)组装拆卸费	次	1	3600	146.53	1583.88	777.58	362.87	3600	146.53	1583.88	777.58	362.87
综合人工工日		小计							4200	895.4	3886.8	1213.02	566.07
35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10761.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#						kg	2	6.03	12.06			
	草袋子						只	5	1.29	6.45			
	其他材料费								--	876.89		--	
	材料费小计								--	895.4		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼灌注桩(5-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			19889.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	17900.89			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1988.99			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	16409.15			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	198.9			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1143.67			
合计					37641.6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼灌注桩(5-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	50000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		50000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：5#楼灌注桩(5-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	50000	5万
合计			50000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#楼灌注桩(5-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#楼灌注桩(5-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#楼灌注桩(5-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：5#楼灌注桩(5-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：5#楼灌注桩(5-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16664.89		16664.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1082135.58	1.3	14067.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1082135.58	0.24	2597.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1082135.58		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1098800.47	9	98892.04
合计					115556.93

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#楼灌注桩(5-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：5#楼灌注桩(5-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：5#楼地上土建(5-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	17230170.8	
1.1	人工费	4412134.68	
1.2	材料费	10685313.09	
1.3	施工机具使用费	229728.47	
1.4	企业管理费	1346104.19	
1.5	利润	556890.37	
2	措施项目费	2360282.27	
2.1	单价措施项目费	1313492.49	
2.2	总价措施项目费	1046789.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	636047.65	
3	其他项目费	900000	
3.1	其中：暂列金额	900000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	764293.9	
5	税金	1912927.23	
6	工程造价	23167674.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼地上土建(5-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块MU5.0 2、砂浆强度等级:DMM5.0预拌砂浆 3、墙体类型：填充墙100mm厚 4、以上砂浆采用相对应的预拌砂浆 5、部位：内隔墙	m3	114.8	483.83	55543.68	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块MU5.0 2、砂浆强度等级:DMM5.0预拌砂浆 3、墙体类型：填充墙200mm厚 4、以上砂浆采用相对应的预拌砂浆 5、部位：内隔墙	m3	107.1	448.59	48043.99	
3	010402001011	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块MU5.0 2、砂浆强度等级:DMM5.0预拌砂浆 3、墙体类型：填充墙100mm厚 4、以上砂浆采用相对应的预拌砂浆 5、部位：外墙	m3	1.5	483.83	725.75	
4	010402001010	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块MU5.0 2、砂浆强度等级:DMM5.0预拌砂浆 3、墙体类型：填充墙200mm厚 4、以上砂浆采用相对应的预拌砂浆 5、部位：外墙	m3	309.04	448.59	138632.25	
5	010402001007	轻质隔墙	200厚ALC板	m2	2678.14	228.05	610749.83	
6	010402001008	轻质隔墙	150厚ALC板	m2	346.59	184.02	63779.49	
7	010402001009	轻质隔墙	100厚ALC板	m2	1380.48	139.99	193253.4	
8	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖台阶(含出入口外接台阶) 2、MU10粉煤灰标准砖M10水泥砂浆砌筑	m2	14.64	223.94	3278.48	
		分部小计					1114006.87	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010502001001	矩形柱（含模板制安）	部位：楼梯小立柱 1、柱高度:H<3.6m 2、柱截面尺寸:1.6m以内 3、混凝土强度等级:C30 4、混凝土拌和料要求:泵送	m3	14.4	1729.93	24910.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010502002001	构造柱(含模板制安)	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	98.47	1787.67	176031.86	
11	010502002002	门窗加强框(含模板制安)	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	30.94	1826.04	56497.68	
12	010503002001	矩形梁（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	308.4	1351.66	416851.94	
13	010503005001	过梁（含模板制安）	1、混凝土种类：非泵商砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.56	1776.96	6325.98	
14	010503004001	圈梁（含模板制安）	部位：墙中腰梁 1、混凝土种类：非泵商砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	24.82	1165.32	28923.24	
15	010503004002	圈梁（含模板制安）	部位：止水坎 1、混凝土种类：非泵商砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	35.64	1165.32	41532	
16	010503004003	压顶（含模板制安）	部位：压顶 1、混凝土种类：非泵商砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	10.62	1470.72	15619.05	
17	010504001001	直形墙（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C50 3、墙厚度：200mm 4、高度：3.6M内 5、1~3层	m3	152.38	1487.76	226704.87	
18	010504001009	直形墙（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚度：200mm 4、高度：3.6M内 5、4~5层	m3	100.77	1477.2	148857.44	
19	010504001010	直形墙（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚度：200mm 4、高度：3.6M内 5、6~7层	m3	100.77	1460.81	147205.82	
20	010504001011	直形墙（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚度：200mm 4、高度：3.6M内 5、8~9层	m3	104.77	1442.51	151131.77	
21	010504001012	直形墙（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚度：200mm 4、高度：3.6M内 5、10-18层	m3	431.78	1424.2	614941.08	
22	010504001002	电梯井壁（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C50 3、墙厚度：200mm 4、高度：3.6M内 5、1~3层	m3	52.76	1665.53	87873.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010504001016	电梯井壁（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚度：200mm 4、高度：3.6M内 5、4~5层	m3	35.17	1654.98	58205.65	
24	010504001017	电梯井壁（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚度：200mm 4、高度：3.6M内 5、6~7层	m3	35.17	1638.59	57629.21	
25	010504001015	电梯井壁（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚度：200mm 4、高度：3.6M内 5、8~9层	m3	35.17	1620.29	56985.6	
26	010504001020	电梯井壁（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚度：200mm 4、高度：3.6M内	m3	162.83	1601.98	260850.4	
27	010504001021	直形墙（含模板制安）	部位：飘窗板侧砼上翻砼挡墙 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚度：200mm 4、高度：3.6M内 5、泵送高度：50m以外	m3	33.54	1422	47693.88	
28	010505001001	有梁板（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：3.6M内 4、板厚：200M内	m3	183.92	1182.42	217470.69	
29	010505003001	平板（叠合板上部现浇层）（无模板）	1、板厚：70mm、80mm 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、高度：3.6m内 5、部位：叠合板上部	m3	530.19	573.88	304265.44	
30	010505003002	平板（叠合板上部现浇层）（仅计梁模板）	1、板厚：70mm、80mm 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、高度：3.6m内 5、部位：叠合板上部	m2	603.76	98.6	59530.74	
31	010505008001	飘窗板（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商砼 2、混凝土强度等级：C30 3、不含上翻及线条	m2	1097.36	204.42	224322.33	
32	010505008002	雨蓬板（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	15.3	240.02	3672.31	
33	010506001001	直形楼梯（含模板制安）	部位：正负零以上楼梯(仅现浇部位)不含PC梯段 1、混凝土种类：C30商砼泵送 2、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	243.62	392.29	95569.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010506001002	直形楼梯（含模板制安）	部位：正负零以下楼梯(仅现浇部位)不含PC梯段 1、混凝土种类：C30商砼泵送 2、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	40.67	392.29	15954.43	
35	010507007001	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：梯梁挑耳（PC梯段搁置用） 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30 4、泵送高度：30m内	m3	7.48	2252.38	16847.8	
36	010507007003	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：砼线条 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	3.04	2252.38	6847.24	
37	010507007008	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：各种栏杆下坎、空调造型下挂板等 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	37.51	1153.33	43261.41	
38	010507007007	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：各种栏杆下坎、空调板造型、下挂板等 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	33.54	1134.86	38063.2	
39	010507007004	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：屋面女儿墙栏板 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	50.1	1424.2	71352.42	
40	010501006001	设备基础	1、屋面条基、太阱能基础等 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	6.43	2292.26	14739.23	
41	010508902001	叠合板板缝（含模板制安）	1、后浇部位：叠合板板缝 2、混凝土强度等级 ：C30泵送商砼	m3	61.86	1276.06	78937.07	
42	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、PC构件类型：PC叠合板	m3	341.5	3287.08	1122537.82	
43	010513901001	装配式混凝土楼梯	1、PC构件类型：PC楼梯	m3	52.41	2864.67	150137.35	
44	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：1级12内(HPB300)	t	3.547	5292.74	18773.35	
45	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：3级12内(HRB400)	t	245.558	5247.49	1288563.15	
46	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：3级25内(HRB400)	t	127.254	4342.54	552605.59	
47	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：墙体拉结筋	t	5.64	6962.11	39266.3	
48	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊	个	15104	8.79	132764.16	
49	010516003001	机械连接	1、螺纹套筒种类：直螺纹连接(直径20至25）	个	612	14.65	8965.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010515001005	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价 1、不分规格及直径，仅计钢材差价	t	167.348	40	6693.92	
51	010515001007	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结植筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、构造柱、腰梁、过梁等总量)对应。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整。 4、含构造柱、门窗抱柱、腰梁、过梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算。	项	1	35430.8	35430.8	
		分部小计					7171344.06	
		门窗工程						
52	010801004001	木质防火门	1、木质丙级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	154.56	500	77280	
53	010801004002	钢制乙级防火门	1、钢制乙级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	202.22	600	121332	
54	010801004003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	4.84	650	3146	
55	010801004004	钢制门	1、钢制门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	4.84	650	3146	
56	010801001001	钢制进户门	1、钢质进户门 2、门代号及洞口尺寸：RHM乙1123	m2	172.04	650	111826	
57	010802001001	铝合金平开门	1、玻璃品种：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)	m2	5.06	1000	5060	
58	010802001002	铝合金推拉门	1、玻璃品种：5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E(暖边) 2、平板遮阳、中空百叶 3、标准化窗含附框制安	m2	752	1200	902400	
59	010802001003	装饰格栅检修门		m2	3.15	400	1260	
60	010807001001	铝合金平开窗	1、玻璃品种：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2、标准化窗含附框制安	m2	250.24	1050	262752	
61	010807001002	铝合金悬窗	1、玻璃品种：5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2、标准化窗含附框制安	m2	333.12	1050	349776	
62	010807001003	铝合金推拉窗	1、玻璃品种：5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E(暖边) 2、平板遮阳、中空百叶 3、标准化窗含附框制安	m2	61.44	1100	67584	
63	010807001005	铝合金平开窗、悬窗	1、玻璃品种：5+19A+5+9Ar+5双银高透Low-E(暖边) 2、平板遮阳、中空百叶 3、标准化窗含附框制安	m2	535.68	1200	642816	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010807001004	铝合金防雨百叶窗	1、铝合金防雨百叶窗 2、详图纸设计说明及相关规范	m2	2.6	400	1040	
65	010802001005	电动单元门	1、不锈钢外饰	m2	24.96	800	19968	
		分部小计					2569386	
		屋面及防水工程						
66	010902001001	屋面1	1、50厚C30细石砼保护层(内配φ 4@100*100双向钢筋网)，内嵌聚乙烯泡沫棒，面嵌建筑密封胶 2、干铺一层聚酯无纺布隔离层 3、20厚DP20水泥砂浆找平 4、110厚B1级XPS挤塑 聚苯保温板(另计) 5、防水（另计） 6、最薄处30厚LC7.5轻集料混凝土找坡层(按规范设置排气道和出气孔) 7、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	577.13	141.82	81848.58	
67	010902001003	屋面3	1、50厚C30细石砼保护层(内配φ 4@100*100双向钢筋网)，内嵌聚乙烯泡沫棒，面嵌建筑密封胶 2、干铺一层聚酯无纺布隔离层 3、110厚B1级XPS挤塑 聚苯保温板（另计） 4、防水（另计）	m2	144.13	69.89	10073.25	
68	010902001004	屋面涂膜防水(不上人无保温屋面)	部位：各种管井出屋面顶、雨蓬 1、15厚（最薄处）1：3水泥砂浆找平层（兼找坡） 2、2.0厚高聚物改性沥青防水涂膜（遇墙处高于面层300）(另计)	m2	12.1	23.17	280.36	
69	010902001005	改性沥青防水卷材（Ⅰ型）	1、3mmSBS改性沥青防水卷材	m2	798.61	42.91	34268.36	
70	010902002001	屋面涂膜防水	2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	810.71	32.61	26437.25	
71	010902002002	屋面、墙面、楼面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS聚合物水泥防水涂膜	m2	19489.75	27.17	529536.51	
72	010903002001	墙面涂膜防水	1.0厚透气型柔性防水涂料	m2	9641.57	20.16	194374.05	
73	010902002003	天棚涂膜防水	1、材质：1.0厚JS聚合物水泥防水涂膜 2、部位：厨房、卫生间、阳台（局部）天棚	m2	2014.34	18.11	36479.7	
74	010903004001	厨房烟气道	部位：厨房（含风帽） 1、进场前需提前选样，得到业主及监理认可 2、为确保工程质量，业主有权更换或指定其它厂家定型产品，投标报价不作调整	m	215.6	235.12	50691.87	
75	010902006001	屋面泄（吐）水管	1、设备平台、屋面 2、吐水管品种、规格：φ50UPVC	个	82	54.47	4466.54	
		分部小计					968456.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		保温、隔热、防腐工程						
76	011001001001	保温隔热屋面	110厚挤塑聚苯板(XPS)	m2	721.26	58.69	42330.75	
77	011001005001	保温隔热楼地面	部位：卧室、书房、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、20厚XPS保温板B1	m2	5739.66	21.65	124263.64	
78	011001003004	浮筑楼板保温隔声板	部位：起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、8厚保温隔声垫，上翻至建筑完成面	m2	2471.61	23.37	57761.53	
79	011001005002	保温隔热楼地面	1、30厚水泥无机矿物轻集料保温砂浆	m2	1170.06	33.23	38881.09	
80	011001003005	外墙1：真石漆	1、5厚抗裂砂浆罩面，内压耐碱玻纤网格布 2、30厚石墨复合保温板 3、部位：突出墙面线条处，详见墙身大样图	m2	564.67	106.24	59990.54	
81	011001003001	外墙1	1、5厚抗裂砂浆罩面，内压耐碱玻纤网格布 2、55厚石墨复合保温板	m2	7064.87	126.35	892646.32	
82	011001003003	外墙3	部位：石材幕墙处 1、5厚聚合物抗裂砂浆罩面，内压耐碱玻纤网格布 2、20厚岩棉板	m2	55.05	137.69	7579.83	
83	011001002002	保温隔热天棚	阳台、设备平台 1、20厚挤塑板	m2	1165.39	80.37	93662.39	
84	011001002003	保温隔热天棚	1、保温隔热部位：凸窗顶板、底板 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚石墨复合保温板(A级) 3、5厚抗裂砂浆压入耐碱网格布	m2	856.37	106.97	91605.9	
85	010606013001	保温钢托架	1、钢材品种、规格：40*40角钢保温钢托架 2、施工要求详见相关规范	t	3.216	6698.29	21541.7	
		分部小计					1430263.69	
		楼地面装饰工程						
86	011101003001	楼1、2	部位：住宅户内（除阳台、厨房、卫生间之外的楼板） 1、45厚C25细石砼找平层(内配Φ4@200双向钢筋网) 2、0.2后真空镀铝聚酯薄膜（取消） 3、20厚XPS保温板B1（另计） 4、8mm厚保温隔声垫上翻至建筑完成面（另计）	m2	5013.44	32.81	164490.97	
87	011102003001	楼3	部位：厨房 1、5厚聚合物水泥防水砂浆 2、45厚C25细石砼找平层随捣随抹平(内配Φ4@200双向钢筋网) 3、30厚水泥无机矿物轻集料保温砂浆（另计）	m2	425.29	42.51	18079.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011102003002	楼4	部位：卫生间 1、最厚处75厚C25细石砼找平层(内配Φ4@250双向钢筋网) 2、30厚水泥无机矿物轻集料保温砂浆（另计）	m2	744.77	35.39	26357.41	
89	011102003003	楼5	部位：开敞阳台 1、10厚防滑地砖（精装另计） 2、20厚DS15预拌砂浆结合层 3、5厚聚合物防水砂浆（涂刮型） 4、最厚处70厚C25细石砼找平层(内配Φ4@150双向钢筋网) 2、20厚XPS保温板（另计）	m2	582.1	47.4	27591.54	
90	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、水泥砂浆粉刷 2、一层	m2	28.94	125.88	3642.97	
91	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	1、水泥砂浆粉刷 2、各层休息平台及各楼层与楼梯连接处平台	m2	168.25	25.78	4337.49	
92	011102003004	楼8	部位：设备平台、雨棚 1、最薄处40厚C25细石砼找平层 2、20厚XPS保温板（另计）	m2	159.43	33.97	5415.84	
93	011102003005	楼9	部位：电梯机房 1、40厚C20细石砼找平层(内配Φ4@150双向钢筋网) 2、20厚专用隔声玻璃棉板	m2	18.76	78.93	1480.73	
94	011102003008	楼12、13	部位：水管井、强弱电井 1、20厚DS15预拌砂浆找平	m2	96.75	21.79	2108.18	
95	011107004001	水泥砂浆台阶面	1、水泥砂浆粉刷	m2	14.64	62.36	912.95	
96	010507004001	台阶	1、20厚岩板 2、30厚DP15砂浆结合层，表面撒素水泥粉 3、素水泥浆一道 4、100厚C20混凝土垫层，内配Φ4@150钢筋网片 5、150厚碎石垫层灌浆压实 6、素土夯实	m2	9.6	556.22	5339.71	
97	010507001002	坡道	1、20厚岩板，白水泥擦缝 2、30厚DP15砂浆结合层 3、素水泥一道 4、100厚C20混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网 5、150厚碎石垫层灌浆压实，宽出面层100 6、素土分层夯实	m2	42.6	318.6	13572.36	
		分部小计					273329.23	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
98	011201001001	外墙	1、20厚DP20防水砂浆找平，满压钢丝网	m2	8639.98	61.73	533345.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	011201001002	内墙1	部位：卧室、书房、起居室等 1、15厚DP15石膏砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱网格布）	m2	9775.78	48.02	469432.96	
100	011201001003	内墙2	部位：卫生间、厨房 1、15厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱网格布）	m2	5465.88	40.66	222242.68	
101	011201001004	内墙3、4	部位：楼梯间、公区、等候厅、前室 1、10厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱网格布）	m2	3566.93	37.89	135150.98	
102	011201001005	内墙5A、9A~11A	部位：分户墙 1、5mm抗裂砂浆，压入耐碱网格布 2、12厚无机矿物轻集料保温砂浆 3、专用界面剂一道	m2	1781.85	56.72	101066.53	
103	011201001006	内墙6	部位：管道井 1、10厚DP20水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱网格布） 2、专用界面剂	m2	2085.41	45.64	95178.11	
104	011201001008	内墙12	部位：飘窗内侧 1、10厚DP20水泥砂浆找平	m2	943.45	32.22	30397.96	
105	011201001014	内墙12	部位：飘窗底板 1、10厚DP20水泥砂浆找平	m2	530.4	12.13	6433.75	
106	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：各种窗台线条、节点线条 1、水泥砂浆粉刷	m2	378.12	127.87	48350.2	
107	011203001002	零星项目一般抹灰	部位：各种栏杆下坎、空调挂板节点、上翻坎、栏板等节点 1、水泥砂浆粉刷 2、界面剂一道	m2	623.89	66.71	41619.7	
108	011203001006	零星项目一般抹灰	部位：飘窗上下挑板 1、20厚水泥砂浆粉刷 2、界面处理剂一道	m2	856.37	33.2	28431.48	
109	010607005001	砌块墙钢丝网	1、楼梯间、人流通道、顶层墙体内墙满铺钢丝网	m2	4686.13	18.91	88614.72	
110	010607005003	砌块墙钢丝网	1、墙体在不同材料交接处钉300宽钢丝网	m2	1676.57	13.08	21929.54	
111	010607005002	砌块墙钢丝网	1、墙体在不同材料交接处钉300宽网格布	m2	2748.12	8.18	22479.62	
		分部小计					1844674.2	
		天棚工程						
112	011301001001	天棚抹灰	部位：住宅非厨卫室内所有房间 1、基层处理 2、批白水泥腻二遍、四周下挂100mm	m2	6561.31	19.81	129979.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011301001002	天棚4	部位：设备平台、开敞阳台 1、界面剂一道 2、20厚挤塑板（另计） 3、5mm抗裂砂浆，内压网格布 4、2厚耐水腻子刮平 5、外墙白色无机防霉涂料	m2	1165.39	45.72	53281.63	
		分部小计					183261.18	
		油漆、涂料、裱糊工程						
114	011406001001	内墙涂料	部位：管道井 1、2厚耐水腻子	m2	1103.84	17.57	19394.47	
115	011406001006	天棚涂料	部位：管道井 1、2厚耐水腻子	m2	106.67	17.57	1874.19	
116	011406001004	内墙涂料	部位：楼梯间、电梯机房 1、2厚耐水腻子 2、无机内墙涂料	m2	1643.73	33.25	54654.02	
117	011406001005	天棚涂料	1、部位：楼梯间、电梯机房 2、2厚耐水腻子 3、无机内墙涂料	m2	990.1	33.25	32920.83	
118	011406001002	外墙真石漆	部位：外墙1，3 1、真石漆 2、柔性耐水腻子2道	m2	10468.53	78.81	825024.85	
119	011406001003	外墙涂料	部位：设备平台天棚面、雨蓬天棚面等底面部位	m2	137.46	36.62	5033.79	
		分部小计					938902.15	
		其他装饰工程						
120	011506003002	玻璃雨篷	跟外幕墙比对是否重复	m2	12.96	1000	12960	
121	030413003001	打孔洞（含成品不锈钢罩）	1、名称：厨房、卫生间及燃气穿墙孔 2、规格：直径120mm 3、成品不锈钢罩	个	340	40	13600	
122	011503001002	凸窗内侧防护栏杆	1、护窗栏杆 2、图纸无做法 3、h=650。	m	481.2	200	96240	
123	011503001013	设备平台栏杆	1、钢管外机护栏 2、图纸无做法 3、h=800mm。	m	163.2	280	45696	
124	011503001003	阳台彩铝夹胶玻璃平台栏板	1、彩铝夹胶玻璃平台栏板 2、阳台玻璃栏板选22J403-1,P3-66	m	299.2	700	209440	
125	011503001011	楼梯栏杆	1、硬木扶手，型钢栏杆 2、22j403-1-A2/(2-7) 3、h=900	m	237.52	322.11	76507.57	
126	011503001012	楼梯靠墙扶手	1、硬木扶手 2、22J403-1-4/（5-4）	m	33.32	148.4	4944.69	
127	011503001014	楼梯间护窗栏杆	1、不锈钢栏杆 2、22J403-1,P4-24,HC7型 3、h=1000	m	38.4	366.8	14085.12	
128	011502008003	EPS装饰线条	1、线条规格：750*300（异型） 2、线条安装部位：6.7m腰线	m	120.82	500	60410	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	011502008005	EPS装饰线条	1、线条规格：100*50 2、线条安装部位：屋面女儿墙外侧	m	639.69	50	31984.5	
130	011502008001	EPS装饰线条	1、线条规格：60*90 2、线条安装部位：飘窗、北侧楼梯处竖向	m	1959.72	50	97986	
131	011502008002	EPS装饰线条	1、线条规格：900*250 2、线条安装部位：阳台外侧	m	17.6	450	7920	
132	011502008009	EPS装饰线条	1、线条规格：100*80 2、线条安装部位：墙身2-EPS格栅处	m	51	60	3060	
133	011502008010	成品石墨保温板装饰线条	1、线条规格：120*65 2、线条安装部位：（墙身1、3顶层）	m	75.88	70	5311.6	
134	011502008011	成品石墨保温板装饰线条	1、线条规格：220*100 2、线条安装部位：墙身3、4、7、8：6.7m（飘窗处）	m	42.8	80	3424	
135	011502008012	成品石墨保温板装饰线条	1、线条规格：120*100 2、线条安装部位：墙身3、4、7、8：6.7m（飘窗处）	m	42.8	55	2354	
136	011502008008	eps格栅	1、线条规格：50*30@100（尺寸平面图测量） 2、线条安装部位：1、2、17、18层外立面	m2	111.24	300	33372	
137	011502008013	成品室外金属排水板	窗台处	m	680.8	25.34	17251.47	
		分部小计					736546.95	
		分部分项合计					17230170.8	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	66001.83	66001.83	
2	011705001002	大型机械设备基础		项	1	58297.26	58297.26	
3	011701001001	脚手架工程		m2	8857.7	45.84	406036.97	
4	011704001001	超高施工增加		m2	5234.2	83.03	434595.63	
5	011703001001	垂直运输		项	1	348560.8	348560.8	
		单价措施合计					1313492.49	
合计							18543663.29	

福昌网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：5#楼地上土建(5-2)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	114.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	107.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001011	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001010	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	309.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001007	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2	工程量	2678.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补3	蒸压轻质加气砼隔墙板（ALC板） 墙板厚度200mm(预拌)	10m2	0.1	949.82	941.1	0.11	275.48	113.99	94.98	94.11	0.01	27.55	11.4
综合人工工日		小计							94.98	94.11	0.01	27.55	11.4
0.7982工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													228.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALC墙板200mm	m2	1.015	70.98	72.04		
	镀锌连接铁件	t	0.0004	7289.17	2.92		
	镀锌U型卡综合	个	1.1	7.72	8.49		
	镀锌管卡	个	1.6	3	4.8		
	钢筋综合	t	0.0002	3247.48	0.65		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.010675	321.2	3.43		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.65	1.01	0.66		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.1	3.43	0.34		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	94.11	--	

项目编码	010402001008	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2	工程量	346.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补2	蒸压轻质加气砼隔墙板（ALC板） 墙板厚度150mm(预拌)	10m2	0.1	771.86	751.73	0.08	223.86	92.63	77.19	75.17	0.01	22.39	9.26
综合人工工日		小计							77.19	75.17	0.01	22.39	9.26
0.6486工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													184.02

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALC墙板150mm	m2	1.015	53.24	54.04		

细	镀锌连接铁件	t	0.0004	7289.17	2.92		
	镀锌U型卡综合	个	1.1	7.72	8.49		
	镀锌管卡	个	1.6	3	4.8		
	钢筋综合	t	0.0002	3247.48	0.65		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.00805	321.2	2.59		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.65	1.01	0.66		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.075	3.43	0.26		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	75.17	--	

项目编码	010402001009	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2	工程量	1380.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补1	蒸压轻质加气砼隔墙板（ALC板） 墙板厚度100mm(预拌)	10m2	0.1	593.89	562.26	0.06	172.25	71.27	59.39	56.23	0.01	17.23	7.13
综合人工工日		小计							59.39	56.23	0.01	17.23	7.13
0.4991工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALC墙板100mm	m2	1.015	35.49	36.02		
	镀锌连接铁件	t	0.0004	7289.17	2.92		
	镀锌U型卡综合	个	1.1	7.72	8.49		
	镀锌管卡	个	1.6	3	4.8		
	钢筋综合	t	0.0002	3247.48	0.65		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.005425	321.2	1.74		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.65	1.01	0.66		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.05	3.43	0.17		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	56.23	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	14.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M10砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	553.66	1456.57	1.54	161.01	66.62	55.37	145.66	0.15	16.1	6.66
综合人工工日		小计							55.37	145.66	0.15	16.1	6.66
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									223.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	粉煤灰标准砖240×115×53	百块	2.2	42.59	93.7		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16765	308.78	51.77		
	水	m3	0.023	3.79	0.09		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	145.66	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注1	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	393.72	21.34	32.09	13.28	89.33	393.72	21.34	32.09	13.28
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.333	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	634.83	255.86	20.71	190.11	78.66
综合人工工日		小计							724.16	649.58	42.05	222.2	91.94
6.0854工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1729.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.9326	31.05	91.06		
	周转木材	m3	0.054653	1716.91	93.83		
	卡具	kg	3.067233	3.82	11.72		
	钢管支撑	kg	6.186453	3.64	22.52		
	铁钉	kg	2.711322	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	6.03	0.24		

	塑料卡	个	39.99	0.17	6.8		
	其他材料费			--	-7.08	--	
	材料费小计			--	649.58	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	98.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	234.04	379.94	1.01	68.16	28.21	234.04	379.94	1.01	68.16	28.21
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	1.11	523.6	217.36	9.94	154.73	64.02	581.2	241.27	11.03	171.75	71.06
综合人工工日		小计							815.24	621.21	12.04	239.91	99.27
6.8508工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1787.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	361.38	357.77		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	3.79	4.55		
	周转木材	m3	0.07326	1716.91	125.78		
	复合木模板18mm	m2	2.442	31.05	75.82		
	铁钉	kg	2.85492	6.16	17.59		
	卡具	kg	0.4662	3.82	1.78		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0333	6.03	0.2		
	钢管支撑	kg	1.1322	3.64	4.12		
	塑料卡	个	33.3	0.17	5.66		
	其他材料费			--	10.35	--	
	材料费小计			--	621.21	--	

项目编码	010502002002	项目名称	门窗加强框(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	30.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61
21-96备注1	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	1.207999	549.78	229.56	17.74	164.58	68.1	664.13	277.31	21.43	198.81	82.26

综合人工工日	小计	809.31	652.44	23.04	241.38	99.87
6.801工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1826.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		
	复合木模板18mm	m2	2.657598	31.05	82.52		
	卡具	kg	1.401279	3.82	5.35		
	钢管支撑	kg	4.662876	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080936	1716.91	138.96		
	铁钉	kg	2.527134	6.16	15.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36.23997	0.17	6.16		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	652.44	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	308.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194备注2	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	387.22	24.08	26.31	10.89	66.64	387.22	24.08	26.31	10.89
21-36备注5备注8	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.868	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.63	207.48	18.49	129.38	53.54
综合人工工日		小计							494.27	594.7	42.57	155.69	64.43
4.1535工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1351.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.9096	31.05	59.29		
	卡具	kg	1.873144	3.82	7.16		

	钢管支撑	kg	7.368452	3.64	26.82		
	周转木材	m3	0.050344	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.348808	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.04	0.17	4.43		
	其他材料费			--	-14.15	--	
	材料费小计			--	594.7	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	3.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	184.45	377.6	1	53.78	22.25	184.45	377.6	1	53.78	22.25
21-44备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	1.2	508.13	212.84	13.42	151.25	62.59	609.76	255.41	16.1	181.5	75.11
综合人工工日		小计							794.21	633.01	17.1	235.28	97.36
6.674工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1776.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	0.888	3.82	3.39		
	钢管支撑	kg	1.764	3.64	6.42		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.66	--	
	材料费小计			--	633.01	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	24.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833002	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832604	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483141	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407773	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.97961	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99006	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	35.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.832999	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		

	复合木模板18mm	m2	1.832598	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483139	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407768	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979607	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.98997	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004003	项目名称	压顶（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	10.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件C25压顶	m3	1	147.56	386.51		42.79	17.71	147.56	386.51		42.79	17.71
21-94备注1	现浇构件　压顶　复合木模板	10m2	1.11	401.03	201.37	15.96	120.93	50.04	445.14	223.52	17.72	134.23	55.54
综合人工工日		小计							592.7	610.03	17.72	177.02	73.25
4.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1470.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	9.13	0.69	6.3		
	水	m3	3.06	3.79	11.6		
	复合木模板18mm	m2	2.442	31.05	75.82		
	卡具	kg	1.2765	3.82	4.88		
	钢管支撑	kg	4.2846	3.64	15.6		
	周转木材	m3	0.0555	1716.91	95.29		
	铁钉	kg	2.5086	6.16	15.45		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0333	6.03	0.2		
	塑料卡	个	33.3	0.17	5.66		
	其他材料费			--	10.62	--	
	材料费小计			--	610.03	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	152.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件C50现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内	m3	1	80.92	441.29	40.35	35.17	14.55	80.92	441.29	40.35	35.17	14.55
21-50备注5备注7	现浇构件　直形墙　复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							504.34	697.93	55.82	162.45	67.22
4.2381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1487.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	0.992	465.32	461.6		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.4187	3.79	9.17		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	水泥32.5级	kg	16.153	0.2396	3.87		
	中砂	t	0.042456	89.37	3.79		
	其他材料费			--	-23.53	--	
	材料费小计			--	697.93	--	

项目编码	010504001009	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	100.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件C45现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	433.54	39.4	34.59	14.31	79.88	433.54	39.4	34.59	14.31

21-50备注5备注7	现浇构件　直形墙 复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	690.18	54.87	161.87	66.98
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1477.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45	m3	0.992	448.81	445.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-23.5	--	
	材料费小计			--	690.18	--	

项目编码	010504001010	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	100.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件 C40现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	417.15	39.4	34.59	14.31	79.88	417.15	39.4	34.59	14.31
21-50备注5备注7	现浇构件　直形墙 复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	673.79	54.87	161.87	66.98
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1460.81				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40	m3	0.992	432.29	428.83		

细	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-23.5	--	
	材料费小计			--	673.79	--	

项目编码	010504001011	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	104.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件 C35现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	398.85	39.4	34.59	14.31	79.88	398.85	39.4	34.59	14.31
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	655.49	54.87	161.87	66.98
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1442.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	413.84	410.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		

	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-23.5	--	
	材料费小计			--	655.49	--	

项目编码	010504001012	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	431.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	380.54	39.4	34.59	14.31	79.88	380.54	39.4	34.59	14.31
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	637.18	54.87	161.87	66.98
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1424.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		

	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-23.5	--	
	材料费小计			--	637.18	--	

项目编码	010504001002	项目名称	电梯井壁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	52.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注2	泵送现浇构件 C50现浇电梯井壁	m3	1	135.66	438.22	40.35	51.04	21.12	135.66	438.22	40.35	51.04	21.12
21-52备注5备注7	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	1.477	338.02	172.25	9.97	100.92	41.76	499.26	254.41	14.73	149.06	61.68
综合人工工日		小计							634.92	692.63	55.08	200.1	82.8
5.3354工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1665.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	0.992	465.32	461.6		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.6687	3.79	6.32		
	复合木模板18mm	m2	3.2494	31.05	100.89		
	卡具	kg	2.11211	3.82	8.07		
	钢管支撑	kg	3.571386	3.64	13		
	周转木材	m3	0.026586	1716.91	45.65		
	铁钉	kg	2.55521	6.16	15.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	6.03	0.27		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.81938	6.87	39.98		
	塑料管dn20	m	3.02785	3.11	9.42		
	塑料卡	个	44.31	0.17	7.53		
	水泥32.5级	kg	16.153	0.2396	3.87		
	中砂	t	0.042456	89.37	3.79		
	其他材料费			--	-23.69	--	
	材料费小计			--	692.63	--	

项目编码	010504001016	项目名称	电梯井壁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	35.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注2	泵送现浇构件 C45现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	430.47	39.4	50.47	20.88	134.62	430.47	39.4	50.47	20.88
21-52备注5备注7	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	1.477	338.02	172.25	9.97	100.92	41.76	499.26	254.41	14.73	149.06	61.68
综合人工工日		小计							633.88	684.88	54.13	199.53	82.56
5.3267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1654.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45	m3	0.992	448.81	445.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	3.79	6.29		
	复合木模板18mm	m2	3.2494	31.05	100.89		
	卡具	kg	2.11211	3.82	8.07		
	钢管支撑	kg	3.571386	3.64	13		
	周转木材	m3	0.026586	1716.91	45.65		
	铁钉	kg	2.55521	6.16	15.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	6.03	0.27		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.81938	6.87	39.98		
	塑料管dn20	m	3.02785	3.11	9.42		
	塑料卡	个	44.31	0.17	7.53		
	其他材料费			--	-23.67	--	
	材料费小计			--	684.88	--	

项目编码	010504001017	项目名称	电梯井壁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	35.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注2	泵送现浇构件 C40现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	414.08	39.4	50.47	20.88	134.62	414.08	39.4	50.47	20.88
21-52备注5备注7	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	1.477	338.02	172.25	9.97	100.92	41.76	499.26	254.41	14.73	149.06	61.68
综合人工工日		小计							633.88	668.49	54.13	199.53	82.56
5.3267工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								1638.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40	m3	0.992	432.29	428.83			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3			
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19			
	水	m3	1.66	3.79	6.29			
	复合木模板18mm	m2	3.2494	31.05	100.89			
	卡具	kg	2.11211	3.82	8.07			
	钢管支撑	kg	3.571386	3.64	13			
	周转木材	m3	0.026586	1716.91	45.65			
	铁钉	kg	2.55521	6.16	15.74			
	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	6.03	0.27			
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.81938	6.87	39.98			
	塑料管dn20	m	3.02785	3.11	9.42			
	塑料卡	个	44.31	0.17	7.53			
	其他材料费			--	-23.67		--	
	材料费小计			--	668.49		--	

项目编码	010504001015	项目名称	电梯井壁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	35.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注2	泵送现浇构件 C35现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	395.78	39.4	50.47	20.88	134.62	395.78	39.4	50.47	20.88
21-52备注5备注7	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	1.477	338.02	172.25	9.97	100.92	41.76	499.26	254.41	14.73	149.06	61.68
综合人工工日		小计							633.88	650.19	54.13	199.53	82.56
5.3267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1620.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	413.84	410.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	3.79	6.29		

	复合木模板18mm	m2	3.2494	31.05	100.89		
	卡具	kg	2.11211	3.82	8.07		
	钢管支撑	kg	3.571386	3.64	13		
	周转木材	m3	0.026586	1716.91	45.65		
	铁钉	kg	2.55521	6.16	15.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	6.03	0.27		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.81938	6.87	39.98		
	塑料管dn20	m	3.02785	3.11	9.42		
	塑料卡	个	44.31	0.17	7.53		
	其他材料费			--	-23.67	--	
	材料费小计			--	650.19	--	

项目编码	010504001020	项目名称	电梯井壁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	162.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注2	泵送现浇构件 C30现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	377.47	39.4	50.47	20.88	134.62	377.47	39.4	50.47	20.88
21-52备注5备注7	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	1.477	338.02	172.25	9.97	100.92	41.76	499.26	254.41	14.73	149.06	61.68
综合人工工日		小计							633.88	631.88	54.13	199.53	82.56
5.3267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1601.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	3.79	6.29		
	复合木模板18mm	m2	3.2494	31.05	100.89		
	卡具	kg	2.11211	3.82	8.07		
	钢管支撑	kg	3.571386	3.64	13		
	周转木材	m3	0.026586	1716.91	45.65		
	铁钉	kg	2.55521	6.16	15.74		

	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	6.03	0.27		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.81938	6.87	39.98		
	塑料管dn20	m	3.02785	3.11	9.42		
	塑料卡	个	44.31	0.17	7.53		
	其他材料费			--	-23.67	--	
	材料费小计			--	631.88	--	

项目编码	010504001021	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	33.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	78.33	380.54	39.38	34.14	14.13	78.33	380.54	39.38	34.14	14.13
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.362999	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							501.75	637.18	54.85	161.42	66.8
4.2164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1422

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.998598	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250311	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146243	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.344358	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.501505	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.588296	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.88997	0.17	6.95		

	其他材料费	--	-23.5	--	
	材料费小计	--	637.18	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	183.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注2	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	391.59	24.58	22.31	9.23	52.36	391.59	24.58	22.31	9.23
21-59备注5备注6备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807	436.55	199.95	21.31	132.78	54.94	352.3	161.36	17.2	107.15	44.34
综合人工工日		小计							404.66	552.95	41.78	129.46	53.57
3.4005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1182.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898871	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.280754	3.64	26.5		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-14.12	--	
	材料费小计			--	552.95	--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板（叠合板上部现浇层）（无模板）	计量单位	m3	工程量	530.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-209备注2备注10	泵送现浇构件 C30现浇平板	m3	1	100.56	386.2	32.55	38.6	15.97	100.56	386.2	32.55	38.6	15.97
综合人工工日		小计							100.56	386.2	32.55	38.6	15.97

0.845工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							573.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	3.79	8.6		
	其他材料费			--	-29.79	--	
	材料费小计			--	386.2	--	

项目编码	010505003002	项目名称	平板（叠合板上部现浇层）（仅计梁模板）	计量单位	m2	工程量	603.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5备注12备注14	现浇构件　现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	479.52	279.92	21.31	145.24	60.1	47.95	27.99	2.13	14.52	6.01
综合人工工日		小计							47.95	27.99	2.13	14.52	6.01
0.403工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.308	31.05			9.56				
	卡具			kg	0.32942	3.82			1.26				
	钢管支撑			kg	1.26308	3.64			4.6				
	周转木材			m3	0.00504	1716.91			8.65				
	铁钉			kg	0.2702	6.16			1.66				
	镀锌铁丝22#			kg	0.0042	6.03			0.03				
	塑料卡			个	4.2	0.17			0.71				
	其他材料费					--			1.52			--	
	材料费小计					--			27.99			--	

项目编码	010505008001	项目名称	飘窗板（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	1097.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215备注2	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	86.87	339.64	37.12	35.96	14.88	8.69	33.96	3.71	3.6	1.49

21-76备注2备注1备注4	现浇构件　水平挑檐、板式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	792.36	193.42	23.18	236.51	97.86	79.24	19.34	2.32	23.65	9.79
6-218备注2	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.0341	92.82	359.81	39.35	38.33	15.86	3.17	12.27	1.34	1.31	0.54
综合人工工日		小计							91.1	65.57	7.37	28.56	11.82
0.7655工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													204.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.126171	395.38	49.89		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.21	3.79	0.8		
	复合木模板18mm	m2	0.264	31.05	8.2		
	卡具	kg	0.1807	3.82	0.69		
	钢管支撑	kg	0.6019	3.64	2.19		
	周转木材	m3	0.0027	1716.91	4.64		
	铁钉	kg	0.3	6.16	1.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-3.6	--	
	材料费小计			--	65.57	--	

项目编码	010505008002	项目名称	雨蓬板（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	15.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-216备注2	泵送现浇构件C30现浇水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	105.91	411.87	43.73	43.4	17.96	10.59	41.19	4.37	4.34	1.8
21-78备注2备注1备注4	现浇构件　复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	944.27	321.11	32.74	283.33	117.24	94.43	32.11	3.27	28.33	11.72
6-218备注2	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.014399	92.82	359.81	39.35	38.33	15.86	1.34	5.18	0.57	0.55	0.23
综合人工工日		小计							106.36	78.48	8.21	33.22	13.75
0.8937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													240.02

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.126071	395.38	49.85		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.226	3.79	0.86		
	复合木模板18mm	m2	0.374	31.05	11.61		
	卡具	kg	0.2561	3.82	0.98		
	钢管支撑	kg	0.8528	3.64	3.1		
	周转木材	m3	0.0067	1716.91	11.5		
	铁钉	kg	0.423	6.16	2.61		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	6.03	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-2.94	--	
	材料费小计			--	78.48	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	243.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213备注2	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	755.99	80.9	76.61	31.7	18.33	75.6	8.09	7.66	3.17
21-74备注1备注2备注4	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1338.39	421.01	57.83	404.9	167.55	133.84	42.1	5.78	40.49	16.76
6-218备注2	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.074085	92.82	359.81	39.35	38.33	15.86	6.88	26.66	2.92	2.84	1.17
综合人工工日		小计							159.05	144.36	16.79	50.99	21.1
1.3365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													392.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.281455	395.38	111.28		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.3692	3.82	1.41		
	钢管支撑	kg	1.2324	3.64	4.49		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		

	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-7.96	--	
	材料费小计			--	144.36	--	

项目编码	010506001002	项目名称	直形楼梯（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	40.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213备注2	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	755.99	80.9	76.61	31.7	18.33	75.6	8.09	7.66	3.17
21-74备注1备注2备注4	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1338.39	421.01	57.83	404.9	167.55	133.84	42.1	5.78	40.49	16.76
6-218备注2	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.074084	92.82	359.81	39.35	38.33	15.86	6.88	26.66	2.92	2.84	1.17
综合人工工日		小计							159.05	144.36	16.79	50.99	21.1
1.3365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									392.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.281454	395.38	111.28		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.3692	3.82	1.41		
	钢管支撑	kg	1.2324	3.64	4.49		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-7.96	--	
	材料费小计			--	144.36	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	7.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-227备注2	泵送现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	114.24	375.19	39.38	44.55	18.43	114.24	375.19	39.38	44.55	18.43
21-89备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	1.8	437.92	286.48	13.2	130.82	54.13	788.26	515.66	23.76	235.48	97.43
综合人工工日		小计							902.5	890.85	63.14	280.03	115.86
7.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2252.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.81	3.79	6.86		
	周转木材	m3	0.2628	1716.91	451.2		
	铁钉	kg	6.264	6.16	38.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054	6.03	0.33		
	塑料卡	个	54	0.17	9.18		
	其他材料费			--	-21.19	--	
	材料费小计			--	890.85	--	

项目编码	010507007003	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	3.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227备注2	泵送现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	114.24	375.19	39.38	44.55	18.43	114.24	375.19	39.38	44.55	18.43
21-89备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	1.8	437.92	286.48	13.2	130.82	54.13	788.26	515.66	23.76	235.48	97.43
综合人工工日		小计							902.5	890.85	63.14	280.03	115.86
7.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2252.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.81	3.79	6.86		
	周转木材	m3	0.2628	1716.91	451.2		
	铁钉	kg	6.264	6.16	38.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054	6.03	0.33		
	塑料卡	个	54	0.17	9.18		
	其他材料费			--	-21.19	--	

	材料费小计	--	890.85	--	

项目编码	010507007008	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	37.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-196	泵送现浇构件 C30现浇圈梁	m3	1	90.44	411.74	19.47	31.87	13.19	90.44	411.74	19.47	31.87	13.19
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.832999	355.81	186.17	11.6	106.55	44.09	296.39	155.08	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							386.83	566.82	29.13	120.63	49.92
3.2507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1153.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.77	3.79	6.71		
	复合木模板18mm	m2	1.832598	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483139	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407768	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979607	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	其他材料费			--	7.97	--	
	材料费小计			--	566.82	--	

项目编码	010507007007	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	33.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-196	泵送现浇构件 C30现浇圈梁	m3	1	90.44	393.27	19.47	31.87	13.19	90.44	393.27	19.47	31.87	13.19
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.832999	355.81	186.17	11.6	106.55	44.09	296.39	155.08	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							386.83	548.35	29.13	120.63	49.92
3.2507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1134.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.77	3.79	6.71		
	复合木模板18mm	m2	1.832598	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483139	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407768	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979607	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	其他材料费			--	-10.5	--	
	材料费小计			--	548.35	--	

项目编码	010507007004	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	50.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	380.54	39.4	34.59	14.31	79.88	380.54	39.4	34.59	14.31
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	637.18	54.87	161.87	66.98
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1424.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		

	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-23.5	--	
	材料费小计			--	637.18	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	6.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件 C30小型构件	m3	1	167.79	392.81	1.61	49.13	20.33	167.79	392.81	1.61	49.13	20.33
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	1.8	437.92	286.48	13.2	130.82	54.13	788.26	515.66	23.76	235.48	97.43
综合人工工日		小计							956.05	908.47	25.37	284.61	117.76
8.034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2292.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	375.95	383.47		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.78	3.79	6.75		
	周转木材	m3	0.2628	1716.91	451.2		
	铁钉	kg	6.264	6.16	38.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054	6.03	0.33		
	塑料卡	个	54	0.17	9.18		
	其他材料费			--	16.36	--	
	材料费小计			--	908.47	--	

项目编码	010508902001	项目名称	叠合板板缝（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	61.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP6-209备注2	(C30泵送)预制构件叠合梁、板上部后浇带	m3	1	77.35	397.53	25.03	29.69	12.29	77.35	397.53	25.03	29.69	12.29

ZP21-59-1备注5	预制构件叠合梁、板上部后浇带厚度＜20cm复合木模板	10m2	0.803999	451.72	246.2	21.31	137.18	56.76	363.18	197.94	17.13	110.29	45.63
综合人工工日		小计							440.53	595.47	42.16	139.98	57.92
3.702工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1276.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	3.79	8.6		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	卡具	kg	1.89181	3.82	7.23		
	钢管支撑	kg	7.253679	3.64	26.4		
	周转木材	m3	0.037788	1716.91	64.88		
	铁钉	kg	2.017233	6.16	12.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.031356	6.03	0.19		
	复合木模板18mm	m2	2.299437	31.05	71.4		
	塑料卡	个	24.11997	0.17	4.1		
	其他材料费			--	-7.15	--	
	材料费小计			--	595.47	--	

项目编码	010512902001	项目名称	装配式混凝土叠合板	计量单位	m3	工程量	341.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP1-5	叠合板	m3	1	351.66	92.58	3.99	103.14	42.68	351.66	92.58	3.99	103.14	42.68
21-59备注2备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.416665	233.74	158.12	21.31	73.96	30.61	97.39	65.88	8.88	30.82	12.75
综合人工工日		小计							449.05	158.46	12.87	133.96	55.43
3.6774工日		未计价材料费											2477.31
清单项目综合单价													3287.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土叠合板含钢量160kg/m3	m3	1	2477.31	2477.31		
	垫铁	kg	0.31	4.29	1.33		
	垫木	m3	0.009	1716.91	15.45		

	支撑杆件	套	0.41	68.6	28.13		
	零星卡具	kg	5.597	3.82	21.38		
	钢管支撑	kg	5.978	3.64	21.76		
	电焊条J422	kg	0.61	5.94	3.62		
	复合木模板18mm	m2	0.916663	31.05	28.46		
	周转木材	m3	0.015	1716.91	25.75		
	铁钉	kg	0.804163	6.16	4.95		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0125	6.03	0.08		
	塑料卡	个	12.49995	0.17	2.12		
	其他材料费			--	5.43	--	
	材料费小计			--	2635.77	--	

项目编码	010513901001	项目名称	装配式混凝土楼梯	计量单位	m3	工程量	52.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP1-16	直行楼梯 固支	m3		290.28	28.82	0.89	84.44	34.94					
ZP1-15	直行楼梯 简支	m3	1	248.46	11.3		72.05	29.82	248.46	11.3		72.05	29.82
综合人工工日		小计							248.46	11.3		72.05	29.82
2.02工日		未计价材料费											2503.04
清单项目综合单价													2864.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土楼梯含钢量123kg/m3	m3	1	2503.04	2503.04		
	垫铁	kg	1.81	4.29	7.76		
	垫木	m3	0.002	1716.91	3.43		
	支撑杆件	套		68.6			
	零星卡具	kg		3.82			
	钢管支撑	kg		3.64			
	电焊条J422	kg		5.94			
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	2514.34	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.547

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5292.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300<12	t	1.02	3247.48	3312.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3364.94	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	245.558

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5247.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<12	t	1.02	3203.12	3267.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3319.69	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	127.254

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48

综合人工工日	小计			760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
6.39工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4342.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<25	t	1.02	3043.4	3104.27			
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76			
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14			
	水	m3	0.12	3.79	0.45			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3173.62		--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
综合人工工日	小计								2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
21.19工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													6962.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300<12	t	1.02	3247.48	3312.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3312.43	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	15104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.92	14.88	15.01	6.21	3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
综合人工工日	小计								3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
0.031工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													8.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0001	3247.48	0.32		
	焊剂	kg	0.313	5.94	1.86		

	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	5.94	-0.9		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	1.49	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	612

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	19.54	8.09	6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头Φ25以内	个	1.02	6	6.12		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.94	-0.96		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.15	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	计量单位	t	工程量	167.348

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	t	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	t	1	40	40		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	010515001007	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	墙体拉结钢筋植筋费用	项	35430.8		1					35430.8			
综合人工工日		小计								35430.8			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35430.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	35430.8	--	
	材料费小计			--	35430.8	--	

项目编码	010801004001	项目名称	木质防火门	计量单位	m2	工程量	154.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	木质丙级防火门	m2	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	010801004002	项目名称	钢制乙级防火门	计量单位	m2	工程量	202.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	钢制乙级防火门	m2	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	600	--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	010801004003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	4.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	钢质甲级防火门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010801004004	项目名称	钢制门	计量单位	m2	工程量	4.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	钢制门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010801001001	项目名称	钢制进户门	计量单位	m2	工程量	172.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	钢制进户门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制进户门	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010802001001	项目名称	铝合金平开门	计量单位	m2	工程量	5.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	铝合金平开门	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金平开门5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)	m2	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	010802001002	项目名称	铝合金推拉门	计量单位	m2	工程量	752

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	铝合金推拉门	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金推拉门5+19A+5+9A+5双银高透Low-E(暖边)（内置百叶）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010802001003	项目名称	装饰格栅检修门	计量单位	m2	工程量	3.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00047	装饰格栅检修门	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	装饰格栅检修门	m2	1	400	400		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	400	--	

项目编码	010807001001	项目名称	铝合金平开窗	计量单位	m2	工程量	250.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	铝合金平开窗	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1050	--	
	材料费小计			--	1050	--	

项目编码	010807001002	项目名称	铝合金悬窗	计量单位	m2	工程量	333.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	铝合金悬窗	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金悬窗5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)	m2	1	1050	1050		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1050	--	

项目编码	010807001003	项目名称	铝合金推拉窗	计量单位	m2	工程量	61.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	铝合金推拉窗	m2	1		1100					1100			
综合人工工日		小计								1100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1100

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金推拉窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E(暖边)	m2	1	1100	1100		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1100	--	

项目编码	010807001005	项目名称	铝合金平开窗、悬窗	计量单位	m2	工程量	535.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	铝合金平开窗、悬窗	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金平开窗、悬窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E(暖边)	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010807001004	项目名称	铝合金防雨百叶窗	计量单位	m2	工程量	2.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	铝合金防雨百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金防雨百叶窗	m2	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010802001005	项目名称	电动单元门	计量单位	m2	工程量	24.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	电动单元门	m2	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	800	--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面1	计量单位	m2	工程量	577.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	257.24	0.66	63	26.07	21.66	25.72	0.07	6.3	2.61
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.19	7.11	0.12	1.25	0.52
10-72	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	87.99	131.99	0.33	25.61	10.6	8.8	13.2	0.03	2.56	1.06
11-24	屋面保温层排汽管PVC管(苏J03-2006) ①型(商品砼)(非泵送)	10个	0.00035	50.58	183.58		14.67	6.07	0.02	0.06		0.01	
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.09	116.62	352.58		33.82	13.99	10.5	31.73		3.04	1.26
综合人工工日		小计							45.17	77.82	0.22	13.16	5.45
0.3794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													141.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	玻璃纤维布1.8mm	m2	1.05	3.02	3.17		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.605	7.55	4.57		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.008	6.16	0.05		
	水	m3	0.1614	3.79	0.61		
	冷轧带肋钢筋 Φ4	t	0.00204	3416.07	6.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0238	6.03	0.14		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	321.2	11.35		
	PVC排汽管dn50	m	0.000945	6.95	0.01		
	PVC-U排水管顺水三通dn50×50	个	0.0035	5.11	0.02		
	PVC-U排水管直通dn50	个	0.007	2.14	0.01		
	金属抱箍	副	0.0035	2.57	0.01		
	塑料套管50mm×50mm	个	0.0035	4.12	0.01		

	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.000004	346.81			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.000018	10.72			
	LC7.5轻质砼	m3	0.0918	340.01	31.21		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	77.82	--	

项目编码	010902001003	项目名称	屋面3	计量单位	m2	工程量	144.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	260.6	0.66	63	26.07	21.66	26.06	0.07	6.3	2.61
通10-补15	覆土屋面 玻璃布 过滤层	10m2		13.09	33.96		3.8	1.57					
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.19	7.11	0.12	1.25	0.52
综合人工工日		小计							25.85	33.17	0.19	7.55	3.13
0.2172工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	石油沥青油毡350#	m2	1.05	3.34	3.51		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.0519	3.79	0.2		
	玻璃纤维布1.8mm	m2		3.02			
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00204	3416.07	6.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0238	6.03	0.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	33.17	--	

项目编码	010902001004	项目名称	屋面涂膜防水(不上人无保温屋面)	计量单位	m2	工程量	12.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	83.23	113.99	0.33	24.23	10.03	8.32	11.4	0.03	2.42	1
综合人工工日		小计							8.32	11.4	0.03	2.42	1
0.0699工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	321.2	11.35		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.4	--	

项目编码	010902001005	项目名称	改性沥青防水卷材（Ⅰ型）	计量单位	m2	工程量	798.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚合物改性沥青卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		25.88	10.71	8.93	30.32		2.59	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.59	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青卷材（聚酯胎Ⅱ型）δ3mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	810.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	83.3	208.59		24.16	10	8.33	20.86		2.42	1
综合人工工日		小计							8.33	20.86		2.42	1
0.07工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							32.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水	kg	2.6106	7.99	20.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.86	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面、墙面、楼面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	19489.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							27.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	9641.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 一布三涂	10m2	0.1	74.97	95.88		21.74	9	7.5	9.59		2.17	0.9
综合人工工日		小计							7.5	9.59		2.17	0.9
0.063工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							20.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烯酸防水涂料	kg	1.2	7.99	9.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.59	--	

项目编码	010902002003	项目名称	天棚涂膜防水	计量单位	m2	工程量	2014.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.0mm）	10m2	0.1	43.44	119.85		12.6	5.21	4.34	11.99		1.26	0.52
综合人工工日		小计							4.34	11.99		1.26	0.52
0.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型						kg	1.5	7.99	11.99			
	耐碱玻璃纤维网格布						m2		3.02				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.99		--	

项目编码	010903004001	项目名称	厨房烟气道	计量单位	m	工程量	215.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补17-2	建筑层数在六层以上成品烟气道安装(商品砼)(非泵送)	10m	0.1	199.27	2024.94		57.79	23.91	19.93	202.49		5.78	2.39
省补17-4	建筑层数在六层以外风帽安装	10套	0.001855	458.15	1794.84		132.86	54.98	0.85	3.33		0.25	0.1
综合人工工日		小计							20.78	205.82		6.03	2.49
0.1746工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品烟气道400×350×2800	节	0.36	372	133.92		
	防火隔离门	只	0.36	51.45	18.52		
	脱卸式止回阀	只	0.36	133.09	47.91		
	其他材料费			--	5.47	--	
	材料费小计			--	205.82	--	

项目编码	010902006001	项目名称	屋面泄（吐）水管	计量单位	个	工程量	82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-209-[10-210]*5	PVC管排水 阳台PVC通水落管 φ50 斜长在500mm	10只	0.1	283.22	145.43		82.13	33.99	28.32	14.54		8.21	3.4
综合人工工日		小计							28.32	14.54		8.21	3.4
0.238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn50	m	0.418	6.29	2.63		
	PVC塑料管异径三通dn50	个	1.02	4.88	4.98		
	PVC塑料管135° 弯头dn50	个	2.04	3.4	6.94		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	14.54	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	721.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚110mm)	10m2	0.1	95.2	452.68		27.61	11.42	9.52	45.27		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	45.27		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.1144	395.7	45.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.27	--	

项目编码	011001005001	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	5739.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		27.61	11.42	9.52	8.23		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	8.23		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0208	395.7	8.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.23	--	

项目编码	011001003004	项目名称	浮筑楼板保温隔声板	计量单位	m2	工程量	2471.61

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	199.57	0.17	7.02	2.91	2.4	19.96	0.02	0.7	0.29	
综合人工工日		小计							2.4	19.96	0.02	0.7	0.29	
0.0202工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														23.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水				m3	0.002208	3.79	0.01						
	翻边隔声条 4cm宽				m	1.717	2.14	3.67						
	隔声保温复合垫 8mm厚				m2	1.05	15	15.75						
	防水胶带 10cm宽				m	1.35	0.09	0.12						
	水泥32.5级				kg	0.6068	0.2396	0.15						
	其他材料费						--	0.26				--		
	材料费小计						--	19.96				--		

项目编码	011001005002	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	1170.06

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15+[13-17]*2	无机轻集料保温砂浆(厚30mm)混凝土或硬基层上	10m2	0.1	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.07	16.21	1	3.5	1.45	
综合人工工日		小计							11.07	16.21	1	3.5	1.45	
0.093工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														33.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无机轻集料保温砂浆				m3	0.0304	532.37	16.18						
	水				m3	0.006	3.79	0.02						
	其他材料费						--	0.01				--		
	材料费小计						--	16.21				--		

项目编码	011001003005	项目名称	外墙1：真石漆	计量单位	m2	工程量	564.67

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

11-39+[11-40]	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度30mm 混凝土墙面	10m2	0.1	376.04	520.79	8.12	111.41	46.1	37.6	52.08	0.81	11.14	4.61
综合人工工日		小计							37.6	52.08	0.81	11.14	4.61
0.316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合板						m3	0.031	798.56	24.76			
	耐碱玻璃纤维网格布						m2	1.41	3.02	4.26			
	专用界面剂						kg	0.08	18.52	1.48			
	专用粘结剂						kg	4	1.85	7.4			
	聚合物砂浆						kg	8	1.07	8.56			
	塑料保温螺钉						套	7	0.66	4.62			
	合金钢钻头φ20						根	0.077	13.03	1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	52.08		--	

项目编码	011001003001	项目名称	外墙1	计量单位	m2	工程量	7064.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-39+[11-40]*6	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度55mm 混凝土墙面	10m2	0.1	376.04	721.94	8.12	111.41	46.1	37.6	72.19	0.81	11.14	4.61
综合人工工日		小计							37.6	72.19	0.81	11.14	4.61
0.316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合板						m3	0.056	798.56	44.72			
	耐碱玻璃纤维网格布						m2	1.46	3.02	4.41			
	专用界面剂						kg	0.08	18.52	1.48			
	专用粘结剂						kg	4	1.85	7.4			
	聚合物砂浆						kg	8	1.07	8.56			
	塑料保温螺钉						套	7	0.66	4.62			
	合金钢钻头φ20						根	0.077	13.03	1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	72.19		--	

项目编码	011001003003	项目名称	外墙3	计量单位	m2	工程量	55.05

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5-[13-补6]*4	外墙岩棉保温层厚20mm	10m2	0.1	568.82	552.91	15.62	169.49	70.13	56.88	55.29	1.56	16.95	7.01
综合人工工日		小计							56.88	55.29	1.56	16.95	7.01
0.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													137.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)				m3	0.022	427.67	9.41					
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）				kg	6	2.4	14.4					
	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）				kg	9	2.57	23.13					
	耐碱玻纤网格布				m2	1.4	3.02	4.23					
	保温锚栓				个	6	0.51	3.06					
	合金钢钻头(Φ20)一字型				个	0.077	13.03	1					
	其他材料费						--	0.06				--	
	材料费小计						--	55.29				--	

项目编码	011001002002	项目名称	保温隔热天棚	计量单位	m2	工程量	1165.39

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38-[11-40]	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度20mm 砖墙面	10m2	0.1	357	290.19	7.2	105.62	43.7	35.7	29.02	0.72	10.56	4.37
综合人工工日		小计							35.7	29.02	0.72	10.56	4.37
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板				m3	0.021	395.7	8.31					
	耐碱玻璃纤维网格布				m2	1.29	3.02	3.9					
	专用界面剂				kg	0.08	18.52	1.48					
	专用粘结剂				kg	3.6	1.85	6.66					
	聚合物砂浆				kg	3.6	1.07	3.85					
	塑料保温螺钉				套	6	0.66	3.96					
	合金钢钻头φ20				根	0.066	13.03	0.86					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	29.02				--	

项目编码	011001002003	项目名称	保温隔热天棚	计量单位	m2	工程量	856.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-41	天棚保温 石墨复合保温板(A级)厚度30mm	10m2	0.1	238	634.67	1.71	69.52	28.77	23.8	63.47	0.17	6.95	2.88
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							25.59	70.62	0.19	7.47	3.1
0.215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.3	3.02	3.93		
	石墨复合保温板30厚	m2	1.2	23.96	28.75		
	耐碱玻璃纤维加强网格布	m2	0.15	3.02	0.45		
	专用胶粘剂	kg	2.5	12.01	30.03		
	水泥32.5级	kg	1.3	0.2396	0.31		
	水	m3	0.013	3.79	0.05		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.62	--	

项目编码	010606013001	项目名称	保温钢托架	计量单位	t	工程量	3.216

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28
8-134	金属构件 钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	1	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32
综合人工工日		小计							1754.06	3695.07	375.88	617.68	255.6
14.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6698.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	44.23	5.94	262.73		
	油漆溶剂油	kg	0.48	2.64	1.27		

	周转木材	m3	0.002	1716.91	3.43		
	圆木	m3	0.001	1197.84	1.2		
	镀锌铁丝8#	kg	0.09	6.03	0.54		
	垫铁	kg	5	4.29	21.45		
	麻绳	kg	0.05	5.75	0.29		
	其他材料费			--	124.74	--	
	材料费小计			--	3695.07	--	

项目编码	011101003001	项目名称	楼1、2	计量单位	m2	工程量	5013.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
13-26	撒干水泥收浆	10m2		27.37	2.4	1.67	8.42	3.48					
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.09	3.56	0.06	0.62	0.26
综合人工工日		小计							8.52	20.61	0.13	2.51	1.04
0.0716工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	水	m3	0.043	3.79	0.16		
	水泥32.5级	kg		0.2396			
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00102	3416.07	3.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0119	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	20.61	--	

项目编码	011102003001	项目名称	楼3	计量单位	m2	工程量	425.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	10m2		94.01	79.7	1.5	27.7	11.46					
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22

13-18-2+[13-19-2]	C20预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
13-26	撒干水泥收浆	10m2		27.37	2.4	1.67	8.42	3.48					
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.09	3.56	0.06	0.62	0.26
综合人工工日		小计							10.31	27.76	0.15	3.03	1.26
0.0866工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3		1554.31			
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	水泥32.5级	kg		0.2396			
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00102	3416.07	3.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0119	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	27.76	--	

项目编码	011102003002	项目名称	楼4	计量单位	m2	工程量	744.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	189.52	0.82	20.25	8.38	6.9	18.95	0.08	2.03	0.84
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.09	3.56	0.06	0.62	0.26
综合人工工日		小计							8.99	22.51	0.14	2.65	1.1
0.0756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		
	水	m3	0.046	3.79	0.17		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00102	3416.07	3.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0119	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.51	--	

项目编码	011102003003	项目名称	楼5	计量单位	m2	工程量	582.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	10m2		94.01	79.7	1.5	27.7	11.46					
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	69.02	189.52	0.82	20.25	8.38	6.9	18.95	0.08	2.03	0.84
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00135	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.83	4.8	0.08	0.84	0.35
综合人工工日		小计							11.52	30.9	0.18	3.39	1.41
0.0967工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3		1554.31			
	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001377	3416.07	4.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.016065	6.03	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.9	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	28.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	214.51	0.6	214.76	88.87	74	21.45	0.06	21.48	8.89
综合人工工日		小计							74	21.45	0.06	21.48	8.89
0.6218工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.88

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.059325	324.75	19.27		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00595	324.75	1.93		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21.45	--	

项目编码	011106004002	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	168.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	116.46	0.33	29.06	12.03	9.99	11.65	0.03	2.91	1.2
综合人工工日		小计							9.99	11.65	0.03	2.91	1.2
0.0839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	水	m3	0.038	3.79	0.14		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.65	--	

项目编码	011102003004	项目名称	楼8	计量单位	m2	工程量	159.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚60mm	10m2	0.1	78.54	227.59	0.98	23.06	9.54	7.85	22.76	0.1	2.31	0.95
综合人工工日		小计							7.85	22.76	0.1	2.31	0.95
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	371.09	22.56		
	水	m3	0.052	3.79	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.76	--	

项目编码	011102003005	项目名称	楼9	计量单位	m2	工程量	18.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59.5	145.55	0.66	17.45	7.22	5.95	14.56	0.07	1.75	0.72
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001349	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.82	4.8	0.08	0.84	0.35
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	435.82	0.17	7.02	2.91	2.4	43.58	0.02	0.7	0.29
综合人工工日		小计							11.17	62.94	0.17	3.29	1.36
0.0939工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	356.52	14.4		
	水	m3	0.042208	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001376	3416.07	4.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.016053	6.03	0.1		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		
	隔声玻璃棉板 20mm厚	m2	1.05	37.5	39.38		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	62.94	--	

项目编码	011102003008	项目名称	楼12、13	计量单位	m2	工程量	96.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	115.25	0.33	21.13	8.74	7.25	11.53	0.03	2.11	0.87
综合人工工日		小计							7.25	11.53	0.03	2.11	0.87
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	11.53	--	

项目编码	011107004001	项目名称	水泥砂浆台阶面	计量单位	m2	工程量	14.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	水泥砂浆 台阶(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	306.16	191.23	0.52	88.94	36.8	30.62	19.12	0.05	8.89	3.68
综合人工工日		小计							30.62	19.12	0.05	8.89	3.68
0.2573工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0567	324.75	18.41		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	草袋	m2	0.358	1.29	0.46		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.12	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	9.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-49	石材块料面板 水泥砂浆 台阶(预拌)	10m2	0.15	573.81	1268.21	6.3	168.23	69.61	86.07	190.23	0.95	25.23	10.44
6-351	非泵送现浇构件 C20台阶	10m2水平投影面积	0.1	179.69	580.69	2.61	52.87	21.88	17.97	58.07	0.26	5.29	2.19
21-82备注1	现浇构件 台阶	10m2水平投影面积	0.1	207.06	70.27	6.47	61.92	25.62	20.71	7.03	0.65	6.19	2.56
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001354	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.83	4.82	0.08	0.84	0.35
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	311.64	1.35	24	9.93	12.21	46.75	0.2	3.6	1.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							149.35	342.36	2.33	43.98	18.2
1.2322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													556.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岩板20mm	m2	1.53	106.47	162.9		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.021263	324.75	6.91		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	锯(木)屑	m3	0.009	47.17	0.42		
	合金钢切割锯片	片	0.01785	68.6	1.22		
	水	m3	0.37178	3.79	1.41		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.2653	346.81	92.01		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	钢管支撑	kg	0.089	3.64	0.32		
	周转木材	m3	0.0025	1716.91	4.29		
	铁钉	kg	0.032	6.16	0.2		
	卡具	kg	0.016	3.82	0.06		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024113	6.03	0.15		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001381	3416.07	4.72		
	碎石5～16mm	t		93.26			
	碎石5～40mm	t	0.2415	93.26	22.52		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.084	285.71	24		
	水泥32.5级	kg	2.2755	0.2396	0.55		
	其他材料费			--	2.35	--	
	材料费小计			--	342.36	--	

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	42.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	1285.33	2.58	133.05	55.06	45.62	128.53	0.26	13.31	5.51
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.59	0.17	5.23	2.16	1.79	0.46	0.02	0.52	0.22
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03

5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.00135	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.83	4.8	0.08	0.84	0.35
13-9备注2	垫层　碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	311.64	1.35	24	9.93	12.21	46.75	0.2	3.6	1.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							72.01	216	0.75	21.1	8.74
0.5932工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													318.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材块料面板20mm	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥32.5级	kg	7.631	0.2396	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.15204	3.79	0.58		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	346.81	35.2		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001377	3416.07	4.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.016065	6.03	0.1		
	碎石5～16mm	t		93.26			
	碎石5～40mm	t	0.2415	93.26	22.52		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.084	285.71	24		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	216	--	

项目编码	011201001001	项目名称	外墙	计量单位	m2	工程量	8639.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层　热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	74.86	3.61	23.48	9.72	7.74	7.49	0.36	2.35	0.97
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	140.15	0.36	59.24	24.51	20.39	14.02	0.04	5.92	2.45
综合人工工日		小计							28.13	21.51	0.4	8.27	3.42
0.2364工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.87	6.46		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.038675	347.82	13.45		
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.62	--	
	材料费小计			--	21.51	--	

项目编码	011201001002	项目名称	内墙1	计量单位	m2	工程量	9775.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆 15mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	178.65		50.35	20.84	17.36	17.87		5.04	2.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.03	21.19		5.52	2.28
0.1599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉	t	0.018155	971.44	17.63		
	水	m3	0.0169	3.79	0.06		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	321.2	0.17		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.19	--	

项目编码	011201001003	项目名称	内墙2	计量单位	m2	工程量	5465.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.16	52.9	21.89	18.23	9.26	0.02	5.29	2.19
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.9	12.58	0.02	5.77	2.39
0.1672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.58	--	

项目编码	011201001004	项目名称	内墙3、4	计量单位	m2	工程量	3566.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.2	62.18	0.17	53.47	22.12	18.42	6.22	0.02	5.35	2.21
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							20.09	9.54	0.02	5.83	2.41
0.1688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018725	321.2	6.01		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.54	--	

项目编码	011201001005	项目名称	内墙5A、9A~11A	计量单位	m2	工程量	1781.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	79.7	1.5	27.7	11.46	9.4	7.97	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度 12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28
14-34	保温砂浆及抗裂基层 专用界面砂浆 加气混凝土砌块墙面	10m2	0.1	44.03	15.24		12.77	5.28	4.4	1.52		1.28	0.53
综合人工工日		小计							25.82	19.64	0.47	7.63	3.16
0.217工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1554.31	7.97		
	水	m3	0.039	3.79	0.15		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.01252	532.37	6.67		
	水泥42.5级	kg	1.2	0.29	0.35		
	细砂	t	0.001	89.37	0.09		
	界面剂	kg	1.2	0.89	1.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	19.64	--	

项目编码	011201001006	项目名称	内墙6	计量单位	m2	工程量	2085.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.19	62.35	0.17	53.46	22.12	18.42	6.24	0.02	5.35	2.21

14-34	保温砂浆及抗裂基层　专用界面砂浆　加气混凝土砌块墙面	10m2	0.1	44.03	15.24		12.77	5.28	4.4	1.52		1.28	0.53
综合人工工日		小计							24.49	11.08	0.02	7.11	2.94
0.2058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018778	321.2	6.03		
	水	m3	0.012508	3.79	0.05		
	水泥42.5级	kg	1.2	0.29	0.35		
	细砂	t	0.001	89.37	0.09		
	界面剂	kg	1.2	0.89	1.07		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.08	--	

项目编码	011201001008	项目名称	内墙12	计量单位	m2	工程量	943.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.2	62.18	0.17	53.47	22.12	18.42	6.22	0.02	5.35	2.21
综合人工工日		小计							18.42	6.22	0.02	5.35	2.21
0.1548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018725	321.2	6.01		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.22	--	

项目编码	011201001014	项目名称	内墙12	计量单位	m2	工程量	530.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	45.22	57.17	0.16	13.16	5.45	4.52	5.72	0.02	1.32	0.55
综合人工工日		小计							4.52	5.72	0.02	1.32	0.55
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.0175	324.75	5.68						
	水			m3	0.006	3.79	0.02						
	其他材料费					--	0.02				--		
	材料费小计					--	5.72				--		

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	378.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-19	抹水泥砂浆 混凝土装饰线条(预拌)	10m2	0.1	823.3	117.41	0.33	238.85	98.84	82.33	11.74	0.03	23.89	9.88
综合人工工日		小计							82.33	11.74	0.03	23.89	9.88
0.6919工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													127.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.014345	321.2	4.61						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.021525	321.2	6.91						
	水			m3	0.008408	3.79	0.03						
	水泥32.5级			kg	0.6068	0.2396	0.15						
	901胶			kg	0.0084	2.14	0.02						
	其他材料费					--	0.02				--		
	材料费小计					--	11.74				--		

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	623.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.42	-0.17
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	118.84	0.34	105.95	43.84	36.5	11.88	0.03	10.6	4.38
综合人工工日		小计							38.16	12.88	0.01	11.08	4.58
0.3207工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水	m3	0.012096	3.79	0.05		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	321.2	4.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.022225	321.2	7.14		
	水泥32.5级	kg	-0.3034	0.2396	-0.07		
	901胶	kg	-0.0042	2.14	-0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.88	--	

项目编码	011203001006	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	856.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.049377	169.92	118.52	0.33	49.37	20.43	8.39	5.85	0.02	2.44	1.01
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.050623	72.52	115.25	0.33	21.13	8.74	3.67	5.83	0.02	1.07	0.44
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.049377	14.28	0.82	0.17	4.19	1.73	-0.71	-0.04	-0.01	-0.21	-0.09
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							14.44	12.8	0.03	4.2	1.73
0.1214工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.2

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.008947	321.2	2.87		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.008947	321.2	2.87		
	水	m3	0.010348	3.79	0.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.017895	324.75	5.81		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水泥32.5级	kg	0.14981	0.2396	0.04		
	901胶	kg	0.002074	2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.8	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网	计量单位	m2	工程量	4686.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	74.86	3.61	23.48	9.72	7.74	7.49	0.36	2.35	0.97
综合人工工日		小计							7.74	7.49	0.36	2.35	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.87	6.46		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	010607005003	项目名称	砌块墙钢丝网	计量单位	m2	工程量	1676.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补 14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	67.09		13.11	5.43	4.52	6.71		1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.71		1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.08

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	钢丝网	m2	1.1	5.87	6.46		
	钢钉	kg	0.028	7.1	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.71	--	

项目编码	010607005002	项目名称	砌块墙钢丝网	计量单位	m2	工程量	2748.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-27	保温砂浆及抗裂基层 柱、梁、墙面交界处贴网格玻纤布	10m2	0.1	34.51	33.22		10.01	4.14	3.45	3.32		1	0.41
综合人工工日		小计							3.45	3.32		1	0.41
0.029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.32	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	6561.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00036	基层处理	m2	1		2					2			
17-170备注1	901胶白水泥满批腻子 刮糙面二遍	10m2	0.1	112.3	19.65		32.57	13.48	11.23	1.97		3.26	1.35
综合人工工日		小计							11.23	3.97		3.26	1.35
0.0913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理	m2	1	2	2		
	大白粉	kg	0.128	0.73	0.09		
	白水泥	kg	1.058	0.6	0.63		
	901胶	kg	0.51	2.14	1.09		
	石膏粉325目	kg	0.128	0.36	0.05		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	3.97	--	

项目编码	011301001002	项目名称	天棚4	计量单位	m2	工程量	1165.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通17-补5	普通砼墙面基层处理(不抹灰直接批腻子)	10m2		69.02	0.86	4.27	21.25	8.79					
D00036	基层处理	m2	1		2					2			
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	71.34	87.91		20.69	8.56	7.13	8.79		2.07	0.86
17-197	外墙弹性涂料二遍	10m2	0.1	110.7	210.06		32.1	13.28	11.07	21.01		3.21	1.33
17-164	满批腻子 抹灰面 二遍	10m2	-0.1	73.8	13.43		21.4	8.86	-7.38	-1.34		-2.14	-0.89
综合人工工日		小计							10.82	30.46		3.14	1.3
0.088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理	m2	1	2	2		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	22.18	2.66		
	外墙无机防霉涂料	kg	0.6	22.18	13.31		
	外墙无机防霉涂料	kg	0.2	22.18	4.44		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	901胶	kg	0.06	2.14	0.13		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	羧甲基纤维素	kg	-0.02	2.14	-0.04		
	大白粉	kg	-0.3	0.73	-0.22		
	滑石粉	kg	-0.3	0.53	-0.16		
	酚醛清漆	kg	-0.028	11.15	-0.31		
	油漆溶剂油	kg	-0.007	2.64	-0.02		
	其他材料费			--	-0.23	--	
	材料费小计			--	30.46	--	

项目编码	011406001001	项目名称	内墙涂料	计量单位	m2	工程量	1103.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28	柔性耐水腻子	10m2	0.1	78.72	64.65		22.83	9.45	7.87	6.47		2.28	0.95

17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2		71.34	87.91		20.69	8.56				
综合人工工日		小计							7.87	6.47		2.28	0.95
0.064工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子						kg	1.236	4.98	6.16			
	弹性底漆						kg		17.15				
	外墙抗裂腻子粉						kg		7.29				
	其他材料费								--	0.31		--	
	材料费小计								--	6.47		--	

项目编码	011406001006	项目名称	天棚涂料	计量单位	m2	工程量	106.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28	柔性耐水腻子	10m2	0.1	78.72	64.65		22.83	9.45	7.87	6.47		2.28	0.95
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2		71.34	87.91		20.69	8.56					
综合人工工日		小计							7.87	6.47		2.28	0.95
0.064工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子						kg	1.236	4.98	6.16			
	弹性底漆						kg		17.15				
	外墙抗裂腻子粉						kg		7.29				
	其他材料费								--	0.31		--	
	材料费小计								--	6.47		--	

项目编码	011406001004	项目名称	内墙涂料	计量单位	m2	工程量	1643.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-CB4	无机内墙涂料（刷两遍） 混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	150.06	120.9		43.52	18.01	15.01	12.09		4.35	1.8
综合人工工日		小计							15.01	12.09		4.35	1.8

0.122工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							33.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.35	13.31	4.66		
	耐水腻子	kg	2	3.55	7.1		
	水	m3	0.053	3.79	0.2		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.09	--	

项目编码	011406001005	项目名称	天棚涂料	计量单位	m2	工程量	990.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-CB4	无机内墙涂料（刷两遍） 混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	150.06	120.9		43.52	18.01	15.01	12.09		4.35	1.8
综合人工工日		小计							15.01	12.09		4.35	1.8
0.122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	无机涂料			kg	0.35	13.31	4.66						
	耐水腻子			kg	2	3.55	7.1						
	水			m3	0.053	3.79	0.2						
	其他材料费					--	0.13			--			
	材料费小计					--	12.09			--			

项目编码	011406001002	项目名称	外墙真石漆	计量单位	m2	工程量	10468.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	33.05	13.68	9.47	47.42	1.93	3.31	1.37
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	64.65		18.19	7.53	6.27	6.47		1.82	0.75
综合人工工日		小计							15.74	53.89	1.93	5.13	2.12
0.128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.81
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	仿石型外墙涂料			kg	4.5	7.25	32.63						

细	透明罩光漆	kg	0.4	15.97	6.39		
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32		
	油漆溶剂油	kg	0.058	2.64	0.15		
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.98	6.16		
	弹性底涂	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	53.89	--	

项目编码	011406001003	项目名称	外墙涂料	计量单位	m2	工程量	137.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料二遍	10m2	0.1	110.7	210.06		32.1	13.28	11.07	21.01		3.21	1.33
综合人工工日		小计							11.07	21.01		3.21	1.33
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	22.18	2.66		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	22.18	13.31		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	22.18	4.44		
	白水泥	kg	0.3	0.6	0.18		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21.01	--	

项目编码	011506003002	项目名称	玻璃雨篷	计量单位	m2	工程量	12.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	玻璃雨篷	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃雨篷	m2	1	1000	1000		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1000	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打孔洞（含成品不锈钢罩）	计量单位	个	工程量	340

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	打洞DN120	个	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	011503001002	项目名称	凸窗内侧防护栏杆	计量单位	m	工程量	481.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00036	空调板栏杆	m	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	200	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011503001013	项目名称	设备平台栏杆	计量单位	m	工程量	163.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00036	空调板栏杆	m	1		280					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	280	--	

细	材料费小计	--	280	--	

项目编码	011503001003	项目名称	阳台彩铝夹胶玻璃平台栏板	计量单位	m	工程量	299.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00037	阳台彩铝夹胶玻璃平台栏板	m	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阳台彩铝夹胶玻璃平台栏板	m	1	700	700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	011503001011	项目名称	楼梯栏杆	计量单位	m	工程量	237.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-153	型钢栏杆　木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	952.02	1487.96	125.52	312.49	129.3	95.2	148.8	12.55	31.25	12.93
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.132	29.52	13.78		8.56	3.54	3.9	1.82		1.13	0.47
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	11.41		8.2	3.39	3.73	1.51		1.08	0.45
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	15.39		8.2	3.39	3.73	2.03		1.08	0.45
综合人工工日		小计							106.56	154.16	12.55	34.54	14.3
0.8665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													322.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉扶手50×80	m	1.06	55.74	59.08		
	扁钢-30×4～50×5	kg	9.42	3.42	32.22		
	方管Φ15～24	kg	16.11	3.46	55.74		
	木螺钉M4×30	十个	1.04	0.26	0.27		
	电焊条J422	kg	0.25	5.94	1.49		
	调和漆	kg	0.25872	11.15	2.88		

	油漆溶剂油	kg	0.07128	2.64	0.19		
	砂纸	张	0.13464	0.94	0.13		
	白布	m2	0.00528	3.43	0.02		
	红丹防锈漆	kg	0.16896	10.65	1.8		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	154.16	--	

项目编码	011503001012	项目名称	楼梯靠墙扶手	计量单位	m	工程量	33.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-161	靠墙扶手 硬木	10m	0.1	408.36	899.11	6.39	120.28	49.77	40.84	89.91	0.64	12.03	4.98
综合人工工日		小计							40.84	89.91	0.64	12.03	4.98
0.332工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													148.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉扶手50×80	m	1.06	55.74	59.08		
	镀锌法兰DN50	片	1.111	23.08	25.64		
	热镀锌钢管DN25	kg	0.708	4.69	3.32		
	电焊条J422	kg	0.011	5.94	0.07		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.147	3.42	0.5		
	镀锌螺栓M8×250	套	1.1	0.77	0.85		
	木螺钉M4×30	十个	0.67	0.26	0.17		
	水泥32.5级	kg	0.404	0.2396	0.1		
	中砂	t	0.000707	89.37	0.06		
	碎石5～16mm	t	0.00122	93.26	0.11		
	水	m3	0.00021	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	89.91	--	

项目编码	011503001014	项目名称	楼梯间护窗栏杆	计量单位	m	工程量	38.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	810.57	2383.88	100.09	264.09	109.28	81.06	238.39	10.01	26.41	10.93

综合人工工日	小计			81.06	238.39	10.01	26.41	10.93
0.659工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								366.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ20*1.5	m	9.54	13.68	130.51			
	镜面不锈钢管φ50×1.5	m	1.06	35.86	38.01			
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52			
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15			
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33			
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76			
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	238.39		--	

项目编码	011502008003	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	120.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	EPS装饰线条750*300（异型）	m	1		500					500			
综合人工工日	小计									500			
工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	011502008005	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	639.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	EPS装饰线条100*50	m	1		50					50			
综合人工工日	小计									50			
工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													50

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	

细	材料费小计	--	50	--	

项目编码	011502008001	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	1959.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	EPS装饰线条 60*90	m	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011502008002	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	17.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00025	EPS装饰线条 900*250	m	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	450	--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	011502008009	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00028	EPS装饰线条 100*80	m	1		60					60			
综合人工工日		小计								60			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	60	--	

细	材料费小计	--	60	--	

项目编码	011502008010	项目名称	成品石墨保温板装饰线条	计量单位	m	工程量	75.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	成品石墨保温板装饰线条120*65	m	1		70					70			
综合人工工日		小计								70			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	70	--	
	材料费小计			--	70	--	

项目编码	011502008011	项目名称	成品石墨保温板装饰线条	计量单位	m	工程量	42.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00030	成品石墨保温板装饰线条 220*100	m	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80	--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	011502008012	项目名称	成品石墨保温板装饰线条	计量单位	m	工程量	42.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	成品石墨保温板装饰线条 120*100	m	1		55					55			
综合人工工日		小计								55			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--	55	--	
	材料费小计	--	55	--	

项目编码	011502008008	项目名称	eps格栅	计量单位	m2	工程量	111.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00032	eps格栅	m2	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	300	--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	011502008013	项目名称	成品室外金属排水板	计量单位	m	工程量	680.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	442.8	1885.83	17.09	133.37	55.19	4.43	18.86	0.17	1.33	0.55
综合人工工日		小计							4.43	18.86	0.17	1.33	0.55
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	成品不锈钢板线条(展宽100mm) δ1.0mm	m	1.05	17.75	18.64		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	18.86	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-40	塔式起重机 800kNm以内 场外运输费用	次	1	2880	3334.44	10027.25			2880	3334.44	10027.25		

25-41	塔式起重机800kNm以内 组装拆卸费	次	1	10800	73.74	8946.25			10800	73.74	8946.25		
25-48	施工电梯75m 场外运输费用	次	1	1200	2084.39	6842.65	2332.37	965.12	1200	2084.39	6842.65	2332.37	965.12
25-49	施工电梯75m 组装拆卸费	次	1	6480	59.76	5190.82	3384.54	1400.5	6480	59.76	5190.82	3384.54	1400.5
综合人工工日		小计							21360	5552.33	31006.97	5716.91	2365.62
178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66001.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#						kg	35	6.03	211.05			
	其他材料费								--	5341.28		--	
	材料费小计								--	5552.33		--	

项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备基础	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-58	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 施工电梯 双笼(预拌)(商品砼)(非泵送)	台	1	4213.09	5320.19	374.1	1330.29	550.46	4213.09	5320.19	374.1	1330.29	550.46
23-53	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在800kN.m以内	台	1	16813.87	19410.93	2404.71	5573.39	2306.23	16813.87	19410.93	2404.71	5573.39	2306.23
综合人工工日		小计							21026.96	24731.12	2778.81	6903.68	2856.69
183.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58297.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm						t	71.604168	93.26	6677.8			
	碎石5～16mm						t	0.9312	93.26	86.84			
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	8.5869	375.95	3228.25			
	塑料薄膜						m2	8.7822	0.69	6.06			
	水						m3	45.68453	3.79	173.14			
	周转木材						m3	0.46871	1716.91	804.73			
	卡具						kg	10.3929	3.82	39.7			
	钢管支撑						kg	12.726	3.64	46.32			

	铁钉	kg	5.6952	6.16	35.08		
	镀锌铁丝22#	kg	10.8296	6.03	65.3		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	11.312	6.87	77.71		
	塑料管dn20	m	18.382	3.11	57.17		
	钢筋综合	t	1.581	3247.48	5134.27		
	电焊条J422	kg	17.0229	5.94	101.12		
	型钢	t	0.276917	3123.26	864.88		
	油漆溶剂油	kg	0.01212	2.64	0.03		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.03605	321.2	11.58		
	油漆溶剂油	kg	0.074283	2.64	0.2		
	水泥42.5级	kg	15127.56	0.29	4386.99		
	中砂	t	29.789385	89.37	2662.28		
	水泥32.5级	kg	4.2024	0.2396	1.01		
	其他材料费			--	270.66	--	
	材料费小计			--	24731.12	--	

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架工程	计量单位	m2	工程量	8857.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-5备注7	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	12.32	12.29	1.37	3.97	1.64	12.32	12.29	1.37	3.97	1.64
20-52备注8	综合脚手架 建筑物檐高20~60m	每1m2建筑面积	0.590921		15.26					9.02			
[20-52备注8]*0.4	综合脚手架 建筑物檐高20~60m	每1m2建筑面积	0.057971		6.1					0.35			
20-46备注7	电梯井字架 搭设高度60m以内	座	0.000452	5379.57	3061.23	105.34	1590.62	658.19	2.43	1.38	0.05	0.72	0.3
综合人工工日		小计							14.75	23.04	1.42	4.69	1.94
0.1239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	工具式金属脚手	kg	0.15	3.64	0.55		

	脚手钢管	kg	2.584395	3.55	9.17		
	脚手架扣件	个	0.433829	3.82	1.66		
	镀锌铁丝8#	kg	0.21	6.03	1.27		
	周转木材	m3	0.000174	1716.91	0.3		
	其他材料费			--	7.51	--	
	材料费小计			--	23.04	--	

项目编码	011704001001	项目名称	超高施工增加	计量单位	m2	工程量	5234.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
19-4*0.85	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~60m	每1m2建筑面积	1	52.6		4.07	16.43	6.8	52.6		4.07	16.43	6.8
19-4*0.34	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~60m	每1m2建筑面积	0.098103	21.04		1.63	6.57	2.72	2.06		0.16	0.64	0.27
综合人工工日		小计							54.66		4.23	17.07	7.07
0.4593工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-11备注1备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度60m以内(14~19层)	天	335			737.93	214	88.55			247206.55	71690	29664.25
综合人工工日		小计									247206.55	71690	29664.25
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													348560.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼地上土建(5-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			636047.65			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.12	578562.29			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	57485.36			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	305970.44			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	74174.65			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	9271.83			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	21325.21			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
合计					1046789.78			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼地上土建(5-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	900000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		900000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：5#楼地上土建(5-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	900000	90万
合计			900000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#楼地上土建(5-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#楼地上土建(5-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#楼地上土建(5-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#楼地上土建(5-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：5#楼地上土建(5-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	764293.9		764293.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	20490453.07	3.2	655694.5
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	20490453.07	0.53	108599.4
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	20490453.07		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	21254746.97	9	1912927.23
合计					2677221.13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#楼地上土建(5-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：5#楼地上土建(5-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：5#楼幕墙工程(5-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	109348.1	20302.36
1.1	人工费	25254.48	
1.2	材料费	67123.48	20302.36
1.3	施工机具使用费	1469.86	
1.4	企业管理费	11492.2	
1.5	利润	4008.08	
2	措施项目费	3007.07	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3007.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2099.49	
3	其他项目费	5467.41	
3.1	其中：暂列金额	5467.41	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3322.59	
5	税金	10903.07	
6	工程造价	132048.24	20302.36

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼幕墙工程(5-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001001	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、80*60*5热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件 4、30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	67.04	1021.83	68503.48	14900.55
2	011502003001	石材装饰线	1、50*100mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	9.2	44.47	409.12	342.83
3	011502003003	石材装饰线	1、50*50mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	18.8	25.84	485.79	350.39
4	011502003002	石材装饰线	1、50*170mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	18.8	70.56	1326.53	1191.11
5	011209001002	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、80*60*5热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件 4、150/160mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	5.04	1497.3	7546.39	3517.48
6	011209001015	铝板幕墙（主入口门）	1、50*5镀锌角铁横梁 2、铝合金角码@350等 3、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	5.69	511.59	2910.95	
7	011209001016	铝板幕墙（主入口门底面）	1、300*300*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、80*60*5热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350、50mm吸音棉 4、3mm氟碳喷涂铝单板、滴水槽、专用耐候胶、泡沫条	m2	18.88	620.36	11712.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011209001003	铝板雨棚（展开计算）	1、300*300*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*5热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350、50mm吸音棉 4、3mm氟碳喷涂铝单板、滴水槽、专用耐候胶、泡沫条	m2	23.22	602.61	13992.6	
9	011209001012	铝板幕墙（石材下口）	1、2mm厚铝单板（铬化） 2、50*5镀锌角铁 3、预埋铁件、化学锚栓等已含在石材幕墙里	m2	5.49	448.24	2460.84	
		分部分项合计					109348.1	20302.36
		单价措施合计						
合计							109348.1	20302.36

综合单价分析表

工程名称：5#楼幕墙工程(5-3)

项目编码	011209001001	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	67.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.99821		8					23.99			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	4816.52	21.84	781.46	272.6	179.55	481.65	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	598.89	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1021.83

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			221.82	222.26
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.59	--	
材料费小计			--	376.63	--	222.26

项目编码	011502003001	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	9.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*100mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	3737.81	15.88	193.1	67.36	4.33	37.38	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	37.38	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条100×50	m	1.05			35.49	37.26
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.12	--	37.26

项目编码	011502003003	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	18.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*50mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	1875.11	15.88	193.1	67.36	4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条50×50	m	1.05			17.75	18.64
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	18.64

项目编码	011502003002	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	18.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*170mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	6347.06	15.88	193.1	67.36	4.33	63.47	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	63.47	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							70.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条170×50	m	1.05			60.34	63.36
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	63.36

项目编码	011209001002	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	5.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.97619		8					23.81			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	9573.01	21.84	781.46	272.6	179.55	957.3	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	1074.36	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1497.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	150/160mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			696.52	697.91
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		

	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.41	--	
	材料费小计			--	376.45	--	697.91

项目编码	011209001015	项目名称	铝板幕墙（主入口门）	计量单位	m2	工程量	5.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005009	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.49	17.69	1.07	4.54	1.59
14-183	钢骨架安装	t	0.005009	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.88	0.83	0.23	2.2	0.77
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3194.18	147.11	405.17	141.34	79.52	319.42	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.89	337.94	16.01	47.26	16.49
0.6589工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													511.59

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.005259	3123.26	16.43		
电焊条J422	kg	0.102184	4.97	0.51		
氧气	m3	0.075135	2.83	0.21		
乙炔气	m3	0.015027	14.05	0.21		
防锈漆	kg	0.023292	12.86	0.3		
油漆溶剂油	kg	0.002404	12.01	0.03		
膨胀螺栓M12×110	套	0.891602	0.86	0.77		
铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
其他材料费			--	0.55	--	
材料费小计			--	337.94	--	

项目编码	011209001016	项目名称	铝板幕墙（主入口门底面）	计量单位	m2	工程量	18.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003692	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	14.73	14.27	2.5	7.41	2.59
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.019068		8					24.15			
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3194.18	147.11	405.17	141.34	79.52	319.42	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							122.95	394.8	19.81	61.39	21.41
0.8628工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													620.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.014377	3123.26	44.9		
	电焊条J422	kg	0.31476	4.97	1.56		
	氧气	m3	0.310602	2.83	0.88		
	乙炔气	m3	0.099779	14.05	1.4		
	防锈漆	kg	0.055435	12.86	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.005723	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	24.82	--	
	材料费小计			--	394.8	--	

项目编码	011209001003	项目名称	铝板雨棚（展开计算）	计量单位	m2	工程量	23.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003002	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.98	11.61	2.04	6.03	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.014643		8					24.12			
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.037209	216.6	151.02		93.14	32.49	8.06	5.62		3.47	1.21
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
综合人工工日		小计							136.24	378.35	5.7	61.04	21.28
0.9561工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													602.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.013652	3123.26	42.64		
	电焊条J422	kg	0.29406	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.280587	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.086738	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.053765	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.005551	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	吸音棉厚50mm	m2	0.409299	13.31	5.45		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	其他材料费			--	24.46	--	
	材料费小计			--	378.35	--	

项目编码	011209001012	项目名称	铝板幕墙（石材下口）	计量单位	m2	工程量	5.49

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005009	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.49	17.69	1.07	4.54	1.59
14-183	钢骨架安装	t	0.005009	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.88	0.83	0.23	2.2	0.77
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	2560.66	147.11	405.17	141.34	79.52	256.07	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.89	274.59	16.01	47.26	16.49
0.6589工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	型钢			t	0.005259	3123.26	16.43						
	电焊条J422			kg	0.102184	4.97	0.51						
	氧气			m3	0.075135	2.83	0.21						
	乙炔气			m3	0.015027	14.05	0.21						
	防锈漆			kg	0.023292	12.86	0.3						
	油漆溶剂油			kg	0.002404	12.01	0.03						
	膨胀螺栓M12×110			套	0.891602	0.86	0.77						
	铝单板（铬化）2mm			m2	1.02	204.08	208.16						
	带母不锈钢螺栓M12×45			套	1.3286	1.97	2.62						
	不锈钢螺栓M12×110			套	1.3286	1.96	2.6						
	镀锌连接铁件			kg	2.0361	7.03	14.31						
	铝合金型材			kg	0.26	24.84	6.46						
	硅酮密封胶			L	0.2289	68.6	15.7						
	泡沫条			m	2.5439	1.29	3.28						
	岩棉			m2	0.091	15.01	1.37						
	自攻螺钉M5×25～30			十个	2.25	0.48	1.08						
	其他材料费					--	0.55		--				
	材料费小计					--	274.59		--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼幕墙工程(5-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2099.49			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	1858.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	240.57			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	874.78			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	32.8			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3007.07			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼幕墙工程(5-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5467.41		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		5467.41		

暂列金额明细表

工程名称：5#楼幕墙工程(5-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		5467.41	
合计			5467.41	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#楼幕墙工程(5-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~5	30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	67.17408		221.82	14900.55					
2	07112130~6	150/160mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	5.05008		696.52	3517.48					
3	10050708~1	50mm厚花岗岩平板线条 100×50	m	9.66		35.49	342.83					
4	10050708~2	50mm厚花岗岩平板线条 50×50	m	19.74		17.75	350.39					
5	10050708~3	50mm厚花岗岩平板线条 170×50	m	19.74		60.34	1191.11					
合计							20302.36					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#楼幕墙工程(5-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#楼幕墙工程(5-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#楼幕墙工程(5-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#楼幕墙工程(5-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3322.59		3322.59
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	117822.58	2.4	2827.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	117822.58	0.42	494.85
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	117822.58		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	121145.17	9	10903.07
合计					14225.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#楼幕墙工程(5-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：5#楼幕墙工程(5-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：5#楼公区精装工程(5-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	888157.87	228971.18
1.1	人工费	259572.72	
1.2	材料费	515476.76	228971.18
1.3	施工机具使用费	4731	
1.4	企业管理费	76662.91	
1.5	利润	31714.48	
2	措施项目费	48937.49	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	48937.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	30286.18	
3	其他项目费	44407.89	
3.1	其中：暂列金额	44407.89	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	36610.07	
5	税金	91630.2	
6	工程造价	1109743.52	228971.18

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼公区精装工程(5-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011102001001	石材楼地面（ST-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂	m2	3.36	383.84	1289.7	
2	011102001003	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂 4、5#镀锌角铁、膨胀螺栓固定、1mm镀锌铁皮	m2	1.06	500.17	530.18	
3	011102003001	块料楼地面（CT-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	69.7	213.41	14874.68	9461.9
4	011102003002	块料楼地面（CT-02）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	1.6	213.41	341.46	217.2
5	011204004001	钢架转换层	1、8膨胀螺栓、竖向50x50x5MM热镀锌角码@1400x1100MM 2、50x50x5MM热镀锌角钢框架 间距@1400x1100mm	t	0.407	7427.67	3023.06	
6	011302001003	吊顶天棚（MT-02）	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、 [50*20x0.6次龙骨 3、配套角码固定 4、蜂窝铝板	m2	68.58	271.79	18639.36	
7	011304001002	灯带（槽）	1、[50*20x0.6次龙骨 2、配套角码固定 3、蜂窝铝板	m	34.12	106.82	3644.7	
8	011304002005	送风口、回风口	1、排烟口 2、铝合金	个	2	114.07	228.14	
9	011304002002	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	26	3.74	97.24	
10	011204003087	块料墙面（CT-03）	1.基层墙体清扫干净,洒水湿润 2.专用瓷砖黏贴剂 3.1200*2400瓷砖饰面	m2	50.62	284.78	14415.56	8286.63
11	011204003090	块料墙面（CT-03）消火栓暗门处	1.L40*4热镀锌角铁 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2瓷砖1200*2400mm，专用干挂件与4#镀锌角钢固定	m2	6.17	395.21	2438.45	1010.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011204003088	块料墙面（CT-03）	1. 100*200*10热镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2.50*100*6热镀锌槽钢，50*50*3热镀锌角钢 3.瓷砖1200*2400mm，专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	59.64	503.25	30013.83	9763.23
13	011204003004	岩板（ST-02）	1. 100*200*10热镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2.50*100*6热镀锌槽钢，50*50*3热镀锌角钢 3.岩板，专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	16.96	594.2	10077.63	
14	011207001002	墙面装饰板	1、A级阻燃板9mm 2、防火涂料二遍 3、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	6.61	376.39	2487.94	
15	011304001006	墙面不锈钢灯带	1、12mmA级阻燃板，防火涂料二遍 2、1.2mm仿古铜不锈钢	m	14.8	110.52	1635.7	
16	011502001001	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开11mm	m	14.68	16.1	236.35	
17	011502001002	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开25mm	m	96.5	20.75	2002.38	
18	011105006001	金属踢脚线（MT-01）	1 .9mm厚A级阻燃 ,1.2mm古铜色不锈钢踢脚线.展开H=46mm 2.防火涂料两遍	m	96.5	30.97	2988.61	
19	011204003075	消火栓暗门	1、30*50*3热镀锌方管、不锈钢干挂件 2、1mm厚热镀锌铁皮,不锈钢暗门转轴可开启180度,暗门拉手,加强型自锁门吸 3、[50*20x0.6次龙骨,双层10mm厚水泥压力板 4、1200*2400瓷砖	m2	3.63	583.5	2118.11	594.24
20	010808004003	金属门窗套(电梯)	1、50*50*3、20*40*2热镀锌方管、铁皮封堵 2、双层10mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	11.58	519.53	6016.16	
21	010808004004	金属门窗套(不含防火门、入户门)	1、20*40*2热镀锌方管，部分双层10mm厚水泥压力板、10mm不燃基层板 2、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	40.37	526.99	21274.59	
22	011102001007	石材楼地面（ST-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂	m2	2.93	383.84	1124.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011102001008	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂 4、5#镀锌角铁、膨胀螺栓固定、1mm镀锌铁皮	m2	1.06	500.17	530.18	
24	011102003003	块料楼地面（CT-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	77.22	213.41	16479.52	10482.75
25	011102003004	块料楼地面（CT-02）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	1.56	213.41	332.92	211.77
26	011302001004	吊顶天棚（MT-02）	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、 [50*20x0.6次龙骨 3、配套角码固定 4、蜂窝铝板	m2	37.36	268.77	10041.25	
27	011302001005	吊顶天棚	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、 [50*20x0.6次龙骨 3、9.5mm双层石膏板 4、补钉眼、自粘胶带、腻子、白色无机涂料三遍	m2	41.02	174.53	7159.22	
28	011304001003	灯带（槽）	1、[50*20x0.6次龙骨 2、配套角码固定 3、蜂窝铝板	m	33.24	106.82	3550.7	
29	011304002003	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	26	3.74	97.24	
30	011502001003	金属装饰线	1、顶面1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开89mm	m	33.24	37.52	1247.16	
31	011502001004	金属装饰线	1、顶面1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开38mm	m	29.96	23.54	705.26	
32	011204003076	块料墙面（CT-03）	1.基层墙体清扫干净,洒水湿润 2.专用瓷砖黏贴剂 3.1200*2400瓷砖饰面	m2	108.98	284.78	31035.32	17840.33
33	011204003077	块料墙面（CT-03）	1. 100*200*10热镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2.50*100*6热镀锌槽钢，50*50*3热镀锌角钢 3.瓷砖1200*2400mm，专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	22.62	503.25	11383.52	3702.96
34	011207001003	墙面干挂蜂窝铝板	1、热镀锌角码，膨胀螺栓固定 2、20*40*2热镀锌方管 3、1.2mm木纹蜂窝铝板，金属挂件	m2	17.98	414.6	7454.51	
35	011204003078	岩板（ST-02）	1. 20*40*2热镀锌方管 2.15mm厚水泥压力板 3.岩板，瓷砖粘接剂	m2	22.18	516.71	11460.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011207001004	墙面装饰板	1、15mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	9.2	330.53	3040.88	
37	011304001004	墙面不锈钢灯带	1、15mmA级阻燃板，防火涂料二遍 2、1.2mm仿古铜不锈钢	m	33.24	67.91	2257.33	
38	011502001005	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开25mm	m	63.72	20.75	1322.19	
39	011105006002	金属踢脚线（MT-01）	1 .9mm厚A级阻燃 ,1.2mm古铜色不锈钢踢脚线.展开H=46mm 2.防火涂料两遍	m	63.72	30.97	1973.41	
40	011204003079	消火栓暗门	1、30*50*3热镀锌方管、不锈钢干挂件 2、1mm厚热镀锌铁皮,不锈钢暗门转轴可开启180度,暗门拉手,加强型自锁门吸 3、[50*20x0.6次龙骨,双层10mm厚水泥压力板 4、1200*2400瓷砖	m2	3.63	583.5	2118.11	594.24
41	010808004005	金属门窗套(电梯)	1、50*50*3、20*40*2热镀锌方管、铁皮封堵 2、双层10mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	11.58	519.53	6016.16	
42	010808004006	金属门窗套(不含防火门、入户门)	1、20*40*2热镀锌方管，部分双层10mm厚水泥压力板、10mm不燃基层板 2、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	12.18	526.96	6418.37	
43	011102001010	石材楼地面（ST-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂	m2	8.45	383.84	3243.45	
44	011102001011	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂 4、5#镀锌角铁、膨胀螺栓固定、1mm镀锌铁皮	m2	16.9	500.18	8453.04	
45	011102003005	块料楼地面（CT-04）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.800*800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	500.1	159.11	79570.91	40736.75
46	011302001007	吊顶天棚	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、[50*20x0.6次龙骨 3、9.5mm双层石膏板 4、补钉眼、自粘胶带、腻子、白色无机涂料三遍	m2	487.36	175.07	85322.12	
47	011304001005	灯带（槽）	1、[50*20x0.6次龙骨 2、9.5mm双层纸面石膏板、PVC护角条 3、补钉眼、自粘胶带 4、腻子、白色无机涂料三遍	m	140.16	64.77	9078.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011304002004	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	288	3.74	1077.12	
49	011204003081	块料墙面（CT-05）	1.基层墙体清扫干净,洒水湿润 2.专用瓷砖黏贴剂 3.800*800瓷砖饰面	m2	1389.44	202.94	281972.95	113734.7
50	011204003086	块料墙面（CT-05）消火栓暗门处	1.L40*4热镀锌角铁 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2瓷砖800*800mm，专用干挂件与4#镀锌角钢固定	m2	48.99	313.37	15352	4010.15
51	011502001008	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开30mm	m	140.16	21.69	3040.07	
52	011105006003	金属踢脚线（MT-01）	1 .9mm厚A级阻燃 ,1.2mm古铜色不锈钢踢脚线.展开H=46mm 2.防火涂料两遍	m	572.8	30.97	17739.62	
53	011204003084	消火栓暗门	1、30*50*3热镀锌方管、不锈钢干挂件 2、1mm厚热镀锌铁皮,不锈钢暗门转轴可开启180度,暗门拉手,加强型自锁门吸 3、[50*20x0.6次龙骨,双层10mm厚水泥压力板 4、1200*2400瓷砖	m2	50.85	599.44	30481.52	8324.28
54	010808004007	金属门窗套(电梯)	1、50*50*3、20*40*2热镀锌方管、铁皮封堵 2、双层10mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	170.74	519.53	88704.55	
		分部分项合计					888157.87	228971.18
		单价措施合计						
合计							888157.87	228971.18

综合单价分析表

工程名称：5#楼公区精装工程(5-4)

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面（ST-01）	计量单位	m2	工程量	3.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
综合人工工日		小计							64.55	292.48	0.24	18.79	7.78
0.5253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									383.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04252	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	292.48	--	

项目编码	011102001003	项目名称	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	计量单位	m2	工程量	1.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01566	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	24.79	55.06	3.36	8.16	3.38

14-183	钢骨架安装	t	0.01566	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.75	2.58	0.72	3.91	1.62
综合人工工日		小计							102.09	350.12	4.32	30.86	12.78
0.8407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04252	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	型钢	t	0.016443	3123.26	51.36		
	电焊条J422	kg	0.319464	4.97	1.59		
	氧气	m3	0.2349	2.83	0.66		
	乙炔气	m3	0.04698	14.05	0.66		
	防锈漆	kg	0.072819	10.65	0.78		
	油漆溶剂油	kg	0.007517	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.78748	0.86	2.4		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	350.12	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面（CT-01）	计量单位	m2	工程量	69.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								213.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800		m2	1.02			133.09	135.75
	水泥32.5级		kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥		kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片		片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑		m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06		
	水		m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶		kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费				--	0.48	--	
	材料费小计				--	20.24	--	135.75

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面（CT-02）	计量单位	m2	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								213.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800		m2	1.02			133.09	135.75
	水泥32.5级		kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥		kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片		片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑		m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06		
	水		m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶		kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费				--	0.48	--	

	材料费小计	--	20.24	--	135.75

项目编码	011204004001	项目名称	钢架转换层	计量单位	t	工程量	0.407

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64
14-183	钢骨架安装	t	1	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22
综合人工工日		小计							2396.66	3681.02	260.54	770.59	318.86
20.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7427.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	20.4	4.97	101.39		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	10.65	49.52		
	油漆溶剂油	kg	0.48	2.64	1.27		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	其他材料费			--	11.74	--	
	材料费小计			--	3681.02	--	

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚（MT-02）	计量单位	m2	工程量	68.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]*8	全丝杆天棚吊筋 H=1450mm 8	10m2	0.1		52.14	2.8	0.81	0.34		5.21	0.28	0.08	0.03
D00002	蜂窝铝板（龙骨、配件等）	m2	1		266.19					266.19			
综合人工工日		小计								271.4	0.28	0.08	0.03
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													271.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.759524	5.15	3.91		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		

	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其他材料费			--	266.24	--	
	材料费小计			--	271.4	--	

项目编码	011304001002	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	34.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	787.74	4.56	57.68	23.87	19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
综合人工工日		小计							19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蜂窝铝板	m2	0.336	230.7	77.52		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	78.77	--	

项目编码	011304002005	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	221.4	813.97	10.26	67.18	27.8	22.14	81.4	1.03	6.72	2.78
综合人工工日		小计							22.14	81.4	1.03	6.72	2.78
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	3.43	7.56		
	铝合金检修口(成品)800×800	个	1.01	70.98	71.69		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	81.4	--	

项目编码	011304002002	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.06	2.51	2.09	0.79		0.61	0.25

综合人工工日	小计			2.09	0.79		0.61	0.25
0.017工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								3.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69			
	其他材料费			--	0.1		--	
	材料费小计			--	0.79		--	

项目编码	011204003087	项目名称	块料墙面（CT-03）		计量单位	m2	工程量	50.62
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	718.32	1823.11	8.42	210.75	87.21
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	71.83	182.31	0.84	21.08	8.72
综合人工工日	小计			71.83	182.31	0.84	21.08	8.72
0.584工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								284.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖1200×2400	m2	1.025				159.71	163.7
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09			
	专用瓷砖黏贴剂	kg	4.2	4.29	18.02			
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.00722	4.57	0.03			
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	18.61		--	163.7

项目编码	011204003090	项目名称	块料墙面（CT-03）消火栓暗门处		计量单位	m2	工程量	6.17
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
综合人工工日	小计			105.64	241.13	3.63	31.69	13.12

0.8654工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							395.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖1200*2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	77.43	--	163.7

项目编码	011204003088	项目名称	块料墙面（CT-03）	计量单位	m2	工程量	59.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.005	3332	3858.46	678.29	1162.98	481.23	16.66	19.29	3.39	5.81	2.41
5-28	铁件安装	t	0.005	2803.64	217.5	352.19	915.19	378.7	14.02	1.09	1.76	4.58	1.89
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	23.74	52.74	3.21	7.82	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.21	2.48	0.69	3.74	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							148.3	279.92	10.08	45.94	19.01
1.2239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢			t	0.021053	3123.26	65.75						
	电焊条J422			kg	0.6375	4.97	3.17						

	氧气	m3	0.444675	2.83	1.26		
	乙炔气	m3	0.140445	14.05	1.97		
	防锈漆	kg	0.081971	10.65	0.87		
	油漆溶剂油	kg	0.008463	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3		
	墙面砖1200*2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	116.22	--	163.7

项目编码	011204003004	项目名称	岩板（ST-02）	计量单位	m2	工程量	16.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.005	3332	3858.46	678.29	1162.98	481.23	16.66	19.29	3.39	5.81	2.41
5-28	铁件安装	t	0.005	2803.64	217.5	352.19	915.19	378.7	14.02	1.09	1.76	4.58	1.89
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	23.74	52.74	3.21	7.82	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.21	2.48	0.69	3.74	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2952.69	10.34	239.85	99.25	81.67	295.27	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							148.3	370.87	10.08	45.94	19.01
1.2239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													594.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.021053	3123.26	65.75		
	电焊条J422	kg	0.6375	4.97	3.17		
	氧气	m3	0.444675	2.83	1.26		
	乙炔气	m3	0.140445	14.05	1.97		
	防锈漆	kg	0.081971	10.65	0.87		

	油漆溶剂油	kg	0.008463	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3		
	岩板	m2	1.025	248.44	254.65		
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	370.87	--	

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	6.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	153.69	419.78	0.21	44.63	18.47	15.37	41.98	0.02	4.46	1.85
17-92	刷防火涂料二遍 其它木材面	10m2	0.1	161.13	22.84		46.73	19.34	16.11	2.28		4.67	1.93
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	198.03	2598.03		57.43	23.76	19.8	259.8		5.74	2.38
综合人工工日		小计							51.28	304.06	0.02	14.87	6.16
0.417工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													376.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A级阻燃板δ9mm	m2	1.05	39.93	41.93		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12.42	2.21		
	油漆溶剂油	kg	0.025	2.64	0.07		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	248.44	253.41		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	304.06	--	

项目编码	011304001006	项目名称	墙面不锈钢灯带	计量单位	m	工程量	14.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	762.16	4.56	57.68	23.87	19.43	76.22	0.46	5.77	2.39
17-92	刷防火涂料二遍 其它木材面	10m2	0.025	161.13	22.84		46.73	19.34	4.03	0.57		1.17	0.48
综合人工工日		小计							23.46	76.79	0.46	6.94	2.87
0.1908工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A级阻燃板δ12mm			m2	0.256				44.36	11.36			
	1.2mm仿古铜不锈钢			m2	0.256				248.44	63.6			
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45				0.26	0.9			
	防火涂料X-60(饰面)			kg	0.0445				12.42	0.55			
	油漆溶剂油			kg	0.00625				2.64	0.02			
	白布			m2	0.0005				3.43				
	其他材料费								--	0.36		--	
	材料费小计								--	76.79		--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	14.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	503.02	17.09	227.54	94.15	7.68	5.03	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	5.03	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶			kg	0.0006				17.15	0.01			
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×11			m	1.05				4.44	4.66			
	其他材料费								--	0.36		--	
	材料费小计								--	5.03		--	

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	96.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	968.17	17.09	227.54	94.15	7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶						kg	0.0006	17.15	0.01			
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×25						m	1.05	8.87	9.31			
	其他材料费								--	0.36		--	
	材料费小计								--	9.68		--	

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线（MT-01）	计量单位	m	工程量	96.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	151.98	2.81	24	9.93	8	15.2	0.28	2.4	0.99
17-94	刷防火涂料二遍踢脚线	10m	0.1	25.83	4.62		7.49	3.1	2.58	0.46		0.75	0.31
综合人工工日		小计							10.58	15.66	0.28	3.15	1.3
0.086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材						m3	0.0002	1716.91	0.34			
	A级阻燃板δ9mm						m2	0.0483	39.93	1.93			
	仿古铜色不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm						m2	0.0483	248.44	12			
	万能胶						kg	0.0032	17.15	0.05			
	铁钉70mm						kg	0.012	3.6	0.04			
	防腐油						kg	0.037	15.97	0.59			
	防火涂料X-60(饰面)						kg	0.036	12.42	0.45			
	油漆溶剂油						kg	0.001	2.64				
	白布						m2	0.001	3.43				
	其他材料费								--	0.26		--	
	材料费小计								--	15.66		--	

项目编码	011204003075	项目名称	消火栓暗门	计量单位	m2	工程量	3.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3533.47	177.93	510.58	211.28	15.83	35.33	1.78	5.11	2.11
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	167.34	40.21	247.71	102.5	8.14	1.67	0.4	2.48	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.1	9.86	239.71	99.19	81.67	204.31	0.99	23.97	9.92
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.2	126.69	202.94		36.74	15.2	25.34	40.59		7.35	3.04
16-320	门窗特殊五金橱门抽屉拉手	只	0.550964	8.61	14.13	0.34	2.6	1.07	4.74	7.79	0.19	1.43	0.59
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	0.550964	8.61	31.61		2.5	1.03	4.74	17.42		1.38	0.57
16-311	暗门天地轴	组	0.550964	52.89	58.58	0.27	15.42	6.38	29.14	32.28	0.15	8.5	3.52
综合人工工日		小计							169.6	339.39	3.51	50.22	20.78
1.3855工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													583.5

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
电焊条J422	kg	0.204	5.94	1.21		
氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
墙面砖1200×2400	m2	1.025			159.71	163.7
不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
水	m3	0.0142	3.79	0.05		
水泥压力板10mm	m2	2.1	17.75	37.28		
自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
暗门拉手	套	0.556474	13.31	7.41		
加强型自锁门吸	只	0.556474	31.06	17.28		
铜木螺钉3.5×25	十个	0.220386	0.6	0.13		
暗门天地轴	组	0.556474	53.24	29.63		
膨胀螺栓M10×110	套	1.652892	0.69	1.14		
其他材料费			--	2.88	--	

	材料费小计	--	175.69	--	163.7

项目编码	010808004003	项目名称	金属门窗套(电梯)	计量单位	m2	工程量	11.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3294.28	9.72	238.24	98.58	81.18	329.43	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							105.15	366.24	3.57	31.52	13.05
0.8614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									519.53				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
水泥压力板δ10mm	m2	2.056	17.75	36.49		
普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
其他材料费			--	1.84	--	
材料费小计			--	366.24	--	

项目编码	010808004004	项目名称	金属门窗套(不含防火门、入户门)	计量单位	m2	工程量	40.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.008001	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	12.66	28.13	1.71	4.17	1.73

14-183	钢骨架安装	t	0.008001	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	6.51	1.32	0.37	2	0.83
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3339.82	9.72	238.24	98.58	81.18	333.98	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							100.35	363.43	3.05	29.99	12.42
0.8211工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													526.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.008401	3123.26	26.24		
	电焊条J422	kg	0.16322	4.97	0.81		
	氧气	m3	0.120015	2.83	0.34		
	乙炔气	m3	0.024003	14.05	0.34		
	防锈漆	kg	0.037205	10.65	0.4		
	油漆溶剂油	kg	0.00384	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.424178	0.86	1.22		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	A级阻燃板δ10mm	m2	1.028	39.93	41.05		
	水泥压力板	m2	1	17.75	17.75		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.79	--	
	材料费小计			--	381.18	--	

项目编码	011102001007	项目名称	石材楼地面（ST-01）	计量单位	m2	工程量	2.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
综合人工工日		小计							64.55	292.48	0.24	18.79	7.78
0.5253工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							383.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.042522	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	292.48	--	

项目编码	011102001008	项目名称	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	计量单位	m2	工程量	1.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01566	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	24.79	55.06	3.36	8.16	3.38
14-183	钢骨架安装	t	0.01566	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.75	2.58	0.72	3.91	1.62
综合人工工日		小计							102.09	350.12	4.32	30.86	12.78
0.8407工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							500.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.042522	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		

	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	型钢	t	0.016443	3123.26	51.36		
	电焊条J422	kg	0.319464	4.97	1.59		
	氧气	m3	0.2349	2.83	0.66		
	乙炔气	m3	0.04698	14.05	0.66		
	防锈漆	kg	0.072819	10.65	0.78		
	油漆溶剂油	kg	0.007517	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.78748	0.86	2.4		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	350.12	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面（CT-01）	计量单位	m2	工程量	77.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													213.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800	m2	1.02			133.09	135.75
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.48	--	

	材料费小计	--	20.24	--	135.75

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面（CT-02）	计量单位	m2	工程量	1.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													213.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800	m2	1.02			133.09	135.75
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	20.24	--	135.75

项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚（MT-02）	计量单位	m2	工程量	37.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39-[15-39A]*14.4	全丝杆天棚吊筋H=330.0mm 8	10m2	0.1		21.93	2.8	0.81	0.34		2.19	0.28	0.08	0.03
D00002	蜂窝铝板（龙骨、配件等）	m2	1		266.19					266.19			
综合人工工日		小计								268.38	0.28	0.08	0.03
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													268.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.172857	5.15	0.89		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其他材料费			--	266.24	--	
	材料费小计			--	268.38	--	

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	41.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39-[15-39A]*17.4	全丝杆天棚吊筋 H=180.0mm 8	10m2	0.1		17.88	2.8	0.81	0.34		1.79	0.28	0.08	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	68.62	28.39	23.37	37	0.29	6.86	2.84
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	116.33		39.95	16.53	13.78	11.63		4	1.65
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	110.21	116.33		31.96	13.23	11.02	11.63		3.2	1.32
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		8.92	3.69	3.08	0.22		0.89	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135	6.15	2.73		1.78	0.74	0.83	0.37		0.24	0.1
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	213.77	75.07		61.99	25.65	21.38	7.51		6.2	2.57
综合人工工日		小计							73.46	70.15	0.57	21.47	8.88
0.5972工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													174.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.094285	5.15	0.49		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		

	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.76	10.74		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板	m2	1.1	9.76	10.74		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.377	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.00945	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	13.31	6.16		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	70.15	--	

项目编码	011304001003	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	33.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	787.74	4.56	57.68	23.87	19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
综合人工工日		小计							19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蜂窝铝板	m2	0.336	230.7	77.52		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	78.77	--	

项目编码	011304002003	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.06	2.51	2.09	0.79		0.61	0.25
综合人工工日		小计							2.09	0.79		0.61	0.25
0.017工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							3.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.79	--	

项目编码	011502001003	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	33.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	2645.02	17.09	227.54	94.15	7.68	26.45	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	26.45	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							37.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×89	m	1.05	24.84	26.08		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	26.45	--	

项目编码	011502001004	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	29.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	1247.47	17.09	227.54	94.15	7.68	12.47	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	12.47	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							23.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×38	m	1.05	11.53	12.11		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	12.47	--	

项目编码	011204003076	项目名称	块料墙面（CT-03）	计量单位	m2	工程量	108.98

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	718.32	1823.11	8.42	210.75	87.21	71.83	182.31	0.84	21.08	8.72
综合人工工日		小计							71.83	182.31	0.84	21.08	8.72
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													284.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖1200×2400				m2	1.025						159.71	163.7
	白水泥				kg	0.15	0.6	0.09					
	专用瓷砖黏贴剂				kg	4.2	4.29	18.02					
	901胶				kg	0.0221	2.14	0.05					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.00722	4.57	0.03					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.24	0.36					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	18.61				--	163.7

项目编码	011204003077	项目名称	块料墙面（CT-03）	计量单位	m2	工程量	22.62

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.005	3332	3858.46	678.29	1162.98	481.23	16.66	19.29	3.39	5.81	2.41
5-28	铁件安装	t	0.005	2803.64	217.5	352.19	915.19	378.7	14.02	1.09	1.76	4.58	1.89
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	23.74	52.74	3.21	7.82	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.21	2.48	0.69	3.74	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							148.3	279.92	10.08	45.94	19.01
1.2239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢				t	0.021053	3123.26	65.75					
	电焊条J422				kg	0.6375	4.97	3.17					
	氧气				m3	0.444675	2.83	1.26					

	乙炔气	m3	0.140445	14.05	1.97		
	防锈漆	kg	0.081971	10.65	0.87		
	油漆溶剂油	kg	0.008463	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3		
	墙面砖1200*2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	116.22	--	163.7

项目编码	011207001003	项目名称	墙面干挂蜂窝铝板	计量单位	m2	工程量	17.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补11	铝单板干挂面层墙面	10m2	0.1	412.05	2807.32	10.62	122.57	50.72	41.21	280.73	1.06	12.26	5.07
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
综合人工工日		小计							65.18	317.54	3.66	19.96	8.26
0.5364工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													414.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	泡沫条	m	2.798	1.29	3.61		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	木纹蜂窝铝板	m2	1.02	248.44	253.41		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	2.25	0.69	1.55		
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		

	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	317.54	--	

项目编码	011204003078	项目名称	岩板（ST-02）	计量单位	m2	工程量	22.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.1	126.69	249.45		36.74	15.2	12.67	24.95		3.67	1.52
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面(预拌)	10m2	0.1	751.54	2933.12	2.46	218.66	90.48	75.15	293.31	0.25	21.87	9.05
综合人工工日		小计							111.79	355.07	2.85	33.24	13.76
0.9154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													516.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	15mm水泥压力板	m2	1.05	22.18	23.29		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	岩板	m2	1.02	248.44	253.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023275	321.2	7.48		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6.825	4.29	29.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0059	4.57	0.03		
	其他材料费			--	2.14	--	
	材料费小计			--	355.07	--	

项目编码	011207001004	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	9.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.1	126.69	249.45		36.74	15.2	12.67	24.95		3.67	1.52
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	198.03	2598.03		57.43	23.76	19.8	259.8		5.74	2.38
综合人工工日		小计							32.47	284.75		9.41	3.9
0.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													330.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	15mm水泥压力板	m2	1.05	22.18	23.29		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	248.44	253.41		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	284.75	--	

项目编码	011304001004	项目名称	墙面不锈钢灯带	计量单位	m	工程量	33.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	336.09	4.56	57.68	23.87	19.43	33.61	0.46	5.77	2.39
17-92	刷防火涂料二遍其它木材面	10m2	0.025	161.13	22.84		46.73	19.34	4.03	0.57		1.17	0.48
综合人工工日		小计							23.46	34.18	0.46	6.94	2.87
0.1908工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A级阻燃板δ15mm	m2	0.276	48.8	13.47		
	1.2mm仿古铜不锈钢	m2	0.076	248.44	18.88		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.0445	12.42	0.55		
	油漆溶剂油	kg	0.00625	2.64	0.02		
	白布	m2	0.0005	3.43			
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	34.18	--	

项目编码	011502001005	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	63.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	968.17	17.09	227.54	94.15	7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×25	m	1.05	8.87	9.31		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	9.68	--	

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线（MT-01）	计量单位	m	工程量	63.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	151.98	2.81	24	9.93	8	15.2	0.28	2.4	0.99
17-94	刷防火涂料二遍踢脚线	10m	0.1	25.83	4.62		7.49	3.1	2.58	0.46		0.75	0.31
综合人工工日		小计							10.58	15.66	0.28	3.15	1.3
0.086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	A级阻燃板δ9mm	m2	0.0483	39.93	1.93		
	仿古铜色不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0483	248.44	12		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	15.97	0.59		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.036	12.42	0.45		
	油漆溶剂油	kg	0.001	2.64			
	白布	m2	0.001	3.43			
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	15.66	--	

项目编码	011204003079	项目名称	消火栓暗门	计量单位	m2	工程量	3.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3533.47	177.93	510.58	211.28	15.83	35.33	1.78	5.11	2.11
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	167.34	40.21	247.71	102.5	8.14	1.67	0.4	2.48	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.1	9.86	239.71	99.19	81.67	204.31	0.99	23.97	9.92
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.2	126.69	202.94		36.74	15.2	25.34	40.59		7.35	3.04
16-320	门窗特殊五金橱门抽屉拉手	只	0.550964	8.61	14.13	0.34	2.6	1.07	4.74	7.79	0.19	1.43	0.59
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	0.550964	8.61	31.61		2.5	1.03	4.74	17.42		1.38	0.57
16-311	暗门天地轴	组	0.550964	52.89	58.58	0.27	15.42	6.38	29.14	32.28	0.15	8.5	3.52
综合人工工日		小计							169.6	339.39	3.51	50.22	20.78
1.3855工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													583.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	5.94	1.21		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖1200×2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	3.79	0.05		
	水泥压力板10mm	m2	2.1	17.75	37.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	暗门拉手	套	0.556474	13.31	7.41		
	加强型自锁门吸	只	0.556474	31.06	17.28		

	铜木螺钉3.5×25	十个	0.220386	0.6	0.13		
	暗门天地轴	组	0.556474	53.24	29.63		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.652892	0.69	1.14		
	其他材料费			--	2.88	--	
	材料费小计			--	175.69	--	163.7

项目编码	010808004005	项目名称	金属门窗套(电梯)	计量单位	m2	工程量	11.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3294.28	9.72	238.24	98.58	81.18	329.43	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							105.15	366.24	3.57	31.52	13.05
0.8614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	水泥压力板δ10mm	m2	2.056	17.75	36.49		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	366.24	--	

项目编码	010808004006	项目名称	金属门窗套(不含防火门、入户门)	计量单位	m2	工程量	12.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.007997	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	12.66	28.12	1.71	4.17	1.72
14-183	钢骨架安装	t	0.007997	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	6.51	1.32	0.37	1.99	0.83
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3339.82	9.72	238.24	98.58	81.18	333.98	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							100.35	363.42	3.05	29.98	12.41
0.8211工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													526.96

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.008397	3123.26	26.23		
电焊条J422	kg	0.163139	4.97	0.81		
氧气	m3	0.119955	2.83	0.34		
乙炔气	m3	0.023991	14.05	0.34		
防锈漆	kg	0.037186	10.65	0.4		
油漆溶剂油	kg	0.003839	2.64	0.01		
膨胀螺栓M12×110	套	1.423466	0.86	1.22		
仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
A级阻燃板δ10mm	m2	1.028	39.93	41.05		
水泥压力板	m2	1	17.75	17.75		
普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
其他材料费			--	1.79	--	
材料费小计			--	381.17	--	

项目编码	011102001010	项目名称	石材楼地面（ST-01）	计量单位	m2	工程量	8.45

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
综合人工工日		小计							64.55	292.48	0.24	18.79	7.78
0.5253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													383.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				m3		0.04252		4.57	0.19			
	20mm门槛石				m2		1.177		214.39	252.34			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)				t		0.0392		324.75	12.73			
	瓷砖专用胶粘剂				kg		6		4.29	25.74			
	白水泥				kg		0.11		0.6	0.07			
	棉纱头				kg		0.02		5.57	0.11			
	锯(木)屑				m3		0.006		47.17	0.28			
	合金钢切割锯片				片		0.0042		35.23	0.15			
	水泥32.5级				kg		1.517		0.24	0.36			
	901胶				kg		0.021		2.14	0.04			
	其他材料费								--	0.47		--	
	材料费小计								--	292.48		--	

项目编码	011102001011	项目名称	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	计量单位	m2	工程量	16.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015663	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	24.79	55.07	3.36	8.16	3.38
14-183	钢骨架安装	t	0.015663	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.75	2.58	0.72	3.91	1.62
综合人工工日		小计							102.09	350.13	4.32	30.86	12.78
0.8407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500.18
材料	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	水	m3	0.042552	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	型钢	t	0.016446	3123.26	51.37		
	电焊条J422	kg	0.319525	4.97	1.59		
	氧气	m3	0.234945	2.83	0.66		
	乙炔气	m3	0.046989	14.05	0.66		
	防锈漆	kg	0.072833	10.65	0.78		
	油漆溶剂油	kg	0.007518	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.788014	0.86	2.4		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	350.13	--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面（CT-04）	计量单位	m2	工程量	500.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1012.21	1.81	112.85	46.7	38.73	101.22	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	101.69	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													159.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖800*800	m2	1.02			79.86	81.46
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		

	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	20.23	--	81.46

项目编码	011302001007	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	487.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39-[15-39A]*13.4	全丝杆天棚吊筋 H=380.0mm 8	10m2	0.1		23.28	2.8	0.81	0.34		2.33	0.28	0.08	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	68.62	28.39	23.37	37	0.29	6.86	2.84
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	116.33		39.95	16.53	13.78	11.63		4	1.65
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	110.21	116.33		31.96	13.23	11.02	11.63		3.2	1.32
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		8.92	3.69	3.08	0.22		0.89	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135	6.15	2.73		1.78	0.74	0.83	0.37		0.24	0.1
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	213.77	75.07		61.99	25.65	21.38	7.51		6.2	2.57
综合人工工日		小计							73.46	70.69	0.57	21.47	8.88
0.5972工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													175.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.199047	5.15	1.03		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		

	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.76	10.74		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板	m2	1.1	9.76	10.74		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.377	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.00945	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	13.31	6.16		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	70.69	--	

项目编码	011304001005	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	140.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	110.97	4.56	57.68	23.87	19.43	11.1	0.46	5.77	2.39
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.058	30.75	2.2		8.92	3.69	1.78	0.13		0.52	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.15	2.73		1.78	0.74	0.62	0.27		0.18	0.07
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.058	213.77	75.07		61.99	25.65	12.4	4.35		3.6	1.49
综合人工工日		小计							34.23	15.85	0.46	10.07	4.16
0.2783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	1.008	9.76	9.84		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.0116	10.65	0.12		
	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		

	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
	白色无机涂料	kg	0.26854	13.31	3.57		
	901胶	kg	0.19256	2.14	0.41		
	石膏粉325目	kg	0.04814	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.04814	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.39904	0.6	0.24		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	15.85	--	

项目编码	011304002004	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目 筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.06	2.51	2.09	0.79		0.61	0.25
综合人工工日		小计							2.09	0.79		0.61	0.25
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.79	--	

项目编码	011204003081	项目名称	块料墙面（CT-05）	计量单位	m2	工程量	1389.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积 0.18m2以上墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	718.32	1004.65	8.42	210.75	87.21	71.83	100.47	0.84	21.08	8.72
综合人工工日		小计							71.83	100.47	0.84	21.08	8.72
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													202.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖800*800	m2	1.025			79.86	81.86
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	专用瓷砖黏贴剂	kg	4.2	4.29	18.02		

	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.61	--	81.86

项目编码	011204003086	项目名称	块料墙面（CT-05）消火栓暗门处	计量单位	m2	工程量	48.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	1224.75	10.34	239.85	99.25	81.67	122.48	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							105.64	159.29	3.63	31.69	13.12
0.8654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									313.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖800*800	m2	1.025			79.86	81.86
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	77.43	--	81.86

项目编码	011502001008	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	140.16

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	1061.62	17.09	227.54	94.15	7.68	10.62	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	10.62	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶				kg	0.0006	17.15	0.01					
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×30				m	1.05	9.76	10.25					
	其他材料费						--	0.36				--	
	材料费小计						--	10.62				--	

项目编码	011105006003	项目名称	金属踢脚线（MT-01）	计量单位	m	工程量	572.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	151.98	2.81	24	9.93	8	15.2	0.28	2.4	0.99
17-94	刷防火涂料二遍踢脚线	10m	0.1	25.83	4.62		7.49	3.1	2.58	0.46		0.75	0.31
综合人工工日		小计							10.58	15.66	0.28	3.15	1.3
0.086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材				m3	0.0002	1716.91	0.34					
	A级阻燃板δ9mm				m2	0.0483	39.93	1.93					
	仿古铜色不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm				m2	0.0483	248.44	12					
	万能胶				kg	0.0032	17.15	0.05					
	铁钉70mm				kg	0.012	3.6	0.04					
	防腐油				kg	0.037	15.97	0.59					
	防火涂料X-60(饰面)				kg	0.036	12.42	0.45					
	油漆溶剂油				kg	0.001	2.64						
	白布				m2	0.001	3.43						
	其他材料费						--	0.26				--	
	材料费小计						--	15.66				--	

项目编码	011204003084	项目名称	消火栓暗门	计量单位	m2	工程量	50.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3533.47	177.93	510.58	211.28	15.83	35.33	1.78	5.11	2.11
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	167.34	40.21	247.71	102.5	8.14	1.67	0.4	2.48	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.1	9.86	239.71	99.19	81.67	204.31	0.99	23.97	9.92
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.2	126.69	202.94		36.74	15.2	25.34	40.59		7.35	3.04
16-320	门窗特殊五金橱门抽屉拉手	只	0.629302	8.61	14.13	0.34	2.6	1.07	5.42	8.89	0.21	1.64	0.67
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	0.629302	8.61	31.61		2.5	1.03	5.42	19.89		1.57	0.65
16-311	暗门天地轴	组	0.629302	52.89	58.58	0.27	15.42	6.38	33.28	36.86	0.17	9.7	4.01
综合人工工日		小计							175.1	347.54	3.55	51.82	21.43
1.4302工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													599.44

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
电焊条J422	kg	0.204	5.94	1.21		
氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
墙面砖1200×2400	m2	1.025			159.71	163.7
不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
水	m3	0.0142	3.79	0.05		
水泥压力板10mm	m2	2.1	17.75	37.28		
自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
暗门拉手	套	0.635595	13.31	8.46		
加强型自锁门吸	只	0.635595	31.06	19.74		
铜木螺钉3.5×25	十个	0.251721	0.6	0.15		

	暗门天地轴	组	0.635595	53.24	33.84		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.887906	0.69	1.3		
	其他材料费			--	3.13	--	
	材料费小计			--	183.84	--	163.7

项目编码	010808004007	项目名称	金属门窗套(电梯)	计量单位	m2	工程量	170.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3294.28	9.72	238.24	98.58	81.18	329.43	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							105.15	366.24	3.57	31.52	13.05
0.8614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	水泥压力板δ10mm	m2	2.056	17.75	36.49		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	366.24	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼公区精装工程(5-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			30286.18			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	27532.89			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2753.29			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	14654.6			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	3552.63			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	444.08			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					48937.49			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼公区精装工程(5-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	44407.89		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		44407.89		

暂列金额明细表

工程名称：5#楼公区精装工程(5-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		44407.89	
合计			44407.89	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#楼公区精装工程(5-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	06612147~2	墙面砖 1200×2400	m2	163.59		159.71	26126.96					
2	06612147~3	墙面砖 800*800	m2	1424.176		79.86	113734.7					
3	06612151~3	墙面砖 1200×2400	m2	59.56275		159.71	9512.77					
4	06612151~4	墙面砖 1200*2400	m2	90.64075		159.71	14476.23					
5	06612151~5	墙面砖 800*800	m2	50.21475		79.86	4010.15					
6	06650101~1	地砖 900*1800	m2	153.0816		133.09	20373.63					
7	06650101~2	地砖 800*800	m2	510.102		79.86	40736.75					
合计							228971.19					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#楼公区精装工程(5-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#楼公区精装工程(5-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福昌网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：5#楼公区精装工程(5-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：5#楼公区精装工程(5-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	36610.07		36610.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	981503.25	3.2	31408.1
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	981503.25	0.53	5201.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	981503.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1018113.32	9	91630.2
合计					128240.27

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#楼公区精装工程(5-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：5#楼公区精装工程(5-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：5#楼给排水、电气工程(5-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2493783.33	
1.1	人工费	777303.74	
1.2	材料费	1255838.63	
1.3	施工机具使用费	10397.28	
1.4	企业管理费	341796.9	
1.5	利润	108446.78	
2	措施项目费	284830.24	
2.1	单价措施项目费	204283.26	
2.2	总价措施项目费	80546.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	45911.78	
3	其他项目费	1964689.17	
3.1	其中：暂列金额	124689.17	
3.2	其中：专业工程暂估	1840000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	133389.82	
5	税金	438902.33	
6	工程造价	5315594.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼给排水、电气工程(5-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		压力排水工程						
1	030109011021	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：按设计 3、规格：JYWQ65-25-18-1400-3.0型 4、质量：0.2T内	台	2	1698.95	3397.9	
2	030109011022	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：按设计 3、规格：JYWQ80-40-15-1600-4.0型 4、质量：0.2T内	台	8	1947.4	15579.2	
3	030406006020	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：3.0以下	台	2	48.12	96.24	
4	030406006021	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下	台	8	78.5	628	
5	080902006006	液位计	1、名称：浮球液位控制器 2、规格：设备自带	个	5	381.44	1907.2	
6	031003003092	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	2	579.2	1158.4	
7	031003003093	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	8	587.9	4703.2	
8	031003003094	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	2	608.99	1217.98	
9	031003003095	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	8	567.64	4541.12	
10	031003010018	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	2	236.69	473.38	
11	031003010019	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	8	281.18	2249.44	
12	030601002014	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	10	140.03	1400.3	
13	031001001025	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	8.3	98.09	814.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031001001026	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	42.07	124.68	5245.29	
15	031001001027	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	48.22	180.81	8718.66	
16	030817008032	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN250 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	146.16	292.32	
17	031002003113	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	1	110.37	110.37	
18	031002003114	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	12	110.37	1324.44	
19	031201001024	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：防锈漆二道 3、除锈级别：轻锈	m2	42.3	16.12	681.88	
20	031002001023	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	98.6	16.49	1625.91	
21	031201003022	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：铁红防锈漆一道，面漆一道	kg	98.6	1.63	160.72	
		分部小计					56326.1	
		雨水管						
22	031001006095	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线型UPVC，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	262	41.65	10912.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031001006096	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	110.5	25.02	2764.71	
24	010902004013	屋面排水管	1、名称：87型雨水斗 2、规格：DN100	个	12	101.23	1214.76	
25	031004014040	给、排水附（配）件	1、材质：PVC-U 2、型号、规格：雨水地漏，DN50	个	68	52.6	3576.8	
26	031002003115	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	64	43.1	2758.4	
		分部小计					21226.97	
		废水管						
27	031001006097	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	230.3	70.08	16139.42	
28	031001006098	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	11.75	53.74	631.45	
29	031002003116	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	110.37	441.48	
30	031002003117	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	8	110.37	882.96	
31	031002003118	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	64	81.99	5247.36	
32	031001006099	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	68	41.36	2812.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					26155.15	
		污水管						
33	031001006100	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	1175.38	70.08	82370.63	
34	031001006101	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN75 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	124.01	53.74	6664.3	
35	031001006102	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	308.21	70.08	21599.36	
36	031001006103	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	867.65	36.46	31634.52	
37	031002003119	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	32	110.37	3531.84	
38	031002003120	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	110.37	441.48	
39	031002003121	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	68	81.99	5575.32	
40	031001006104	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	204	41.36	8437.44	
41	031004006005	大便器	1、名称：坐便器预留口 2、规格、类型：DN100	组	136	33.59	4568.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	031004003005	洗脸盆	1、名称：洗脸盆预留口 2、规格、类型：DN50	组	204	27.95	5701.8	
43	031004014041	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：洗衣机专用地漏，DN50	个	68	52.6	3576.8	
44	031004014042	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：防臭地漏，DN50	个	268	52.6	14096.8	
		分部小计					188198.53	
		水井排水						
45	031001006105	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	14.33	70.08	1004.25	
46	031001006106	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	110.6	53.74	5943.64	
47	031001006107	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	30.6	36.46	1115.68	
48	031004014043	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、型号、规格：防臭地漏，DN50	个	34	52.6	1788.4	
49	031002003122	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	110.37	220.74	
50	031002003123	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	110.37	220.74	
51	031002003124	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	32	81.99	2623.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑，含干土、湿土、淤泥、流砂、体积小于等于1m3的孤石及地下不明障碍物等；考虑人工修边坡 2、挖土深度：3M内 3、挖土方式：综合考虑，垂直运输、水平运输等方式 4、土方运距：场内堆放 5、其它：满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求。	m3	28.4	11.87	337.11	
53	040103001007	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用	m3	28.4	20.07	569.99	
		分部小计					13824.23	
		给水管						
54	031001006108	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De32*3.6 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	1142.44	36.34	41516.27	
55	031001006109	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De25*2.8 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	2076.87	28.45	59086.95	
56	031001006110	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De20*2.3 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	1990.07	33.18	66030.52	
57	031003001057	螺纹阀门	1、类型：弹簧膜片式减压阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	28	141.03	3948.84	
58	031003001058	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	12	118.63	1423.56	
59	031003001059	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	136	71.75	9758	
60	031003001060	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	28	44.14	1235.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	031003001061	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	6	37.03	222.18	
62	031003001062	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	6	62.69	376.14	
63	031003001063	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	84	44.14	3707.76	
64	031003001064	螺纹阀门	1、类型：电磁阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	28	98.07	2745.96	
65	031002003125	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	3	85.76	257.28	
66	031002003126	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	62	43.1	2672.2	
67	031002003127	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN65 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	6	43.1	258.6	
68	031002003128	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	742	36.59	27149.78	
69	031002003129	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	112	34.51	3865.12	
		分部小计					224255.08	
		热水管						
70	031001006111	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR管，De25*3.5 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	1217.73	30.18	36751.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	031001006112	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR管，De20*3.4 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	13.2	34.69	457.91	
72	031003001065	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	28	44.14	1235.92	
73	031003001066	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	16	37.03	592.48	
74	031003001067	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	8	59.4	475.2	
75	031002003130	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	48	64.97	3118.56	
76	031002003131	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	120	34.51	4141.2	
77	031208002011	管道绝热	1、绝热材料品种：防火等级在B1级及以上等级的柔性泡沫橡塑保温，铝箔保护 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m3	6.34	3523.58	22339.5	
		分部小计					69111.86	
		防雷及接地装置						
78	030409008013	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	2	343.2	686.4	
79	030409008014	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	74	44.74	3310.76	
80	030409002010	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	736.52	26.41	19451.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030409002011	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	141.6	28.55	4042.68	
82	030409004005	均压环	1、名称：均压环 2、安装形式：利用建筑基础底板钢筋(含承台、联系梁、桩)做为接地装置。地下所有桩、承台与之交叉的纵横梁、柱内主钢筋,均需相互连通	m	508.42	8.99	4570.7	
83	030409008015	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	2	82.55	165.1	
84	030409005005	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：Φ10镀锌圆钢 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	435.54	20.86	9085.36	
85	030409003006	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根φ16钢筋或4根φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	773.22	23.95	18518.62	
86	040807003005	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	982.66	982.66	
87	030414002005	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	907.81	907.81	
		分部小计					61721.58	
		电气						
88	030404017403	配电箱	1、名称：配电柜，AA1 2、型号：非标定制，系统配置详见设计系统图 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	2	12675.17	25350.34	
89	030404017404	配电箱	1、名称：配电柜，AA2 2、型号：非标定制，系统配置详见设计系统图 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	2	12675.17	25350.34	
90	030404017405	配电箱	1、名称：配电箱，B1ATg 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	1977.58	3955.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030404017406	配电箱	1、名称：配电箱，3AL 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	1759.92	3519.84	
92	030404017407	配电箱	1、名称：配电箱，1OAL 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	1695.55	3391.1	
93	030404017408	配电箱	1、名称：配电箱，B1ALrd 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	641.13	1282.26	
94	030404017409	配电箱	1、名称：配电箱，RALfg 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、安装方式：嵌墙安装	台	2	1315.39	2630.78	
95	030404017410	配电箱	1、名称：配电箱，B1ALE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2、4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	2337.22	4674.44	
96	030404017411	配电箱	1、名称：配电箱，2ALE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2、4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	2362.97	4725.94	
97	030404017412	配电箱	1、名称：配电箱，B1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	2108.3	4216.6	
98	030404017413	配电箱	1、名称：配电箱，2ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	2151.21	4302.42	
99	030404017414	配电箱	1、名称：配电箱，RATza 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、安装方式：嵌墙安装	台	2	1525.39	3050.78	
100	030404017415	配电箱	1、名称：电表箱，AW1（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	332.56	665.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030404017416	配电箱	1、名称：电表箱，AW2（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	6	393.72	2362.32	
102	030404017417	配电箱	1、名称：电表箱，AW3（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	393.72	787.44	
103	030404017418	配电箱	1、名称：配电箱，B1ACbx 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、安装方式：嵌墙安装	台	2	1732.56	3465.12	
104	030404017419	配电箱	1、名称：住户照明配电箱，MXA 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子，10mm2压铜接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	64	896.16	57354.24	
105	030404017420	配电箱	1、名称：住户照明配电箱，MXA-1 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子，10mm2压铜接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	4	896.16	3584.64	
106	030404017421	配电箱	1、名称：配电箱，RATjy 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、安装方式：嵌墙安装	台	2	3482.56	6965.12	
107	030404017422	配电箱	1、名称：配电箱，RATtx1/2 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	4	2859.8	11439.2	
108	030411003061	桥架	1、名称：强电金属桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：150*100 4、壁厚：符合规范要求	m	153.49	88.09	13520.93	
109	030411003062	桥架	1、名称：强电防水桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：100*100 4、壁厚：符合规范要求	m	13.03	77.12	1004.87	
110	030411003063	桥架	1、名称：消防强电防火桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：150*100 4、壁厚：符合规范要求	m	158.28	96.23	15231.28	
111	030411003064	桥架	1、名称：消防强电防水防火桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：100*100 4、壁厚：符合规范要求	m	21	85.26	1790.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030413001013	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	345.5	21.64	7476.62	
113	030411001087	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	48	92.17	4424.16	
114	030411001088	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	43.7	46.76	2043.41	
115	030411001089	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	44.85	46.76	2097.19	
116	030411001090	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	7.65	28.74	219.86	
117	030411001091	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	13.69	18.33	250.94	
118	030411001092	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2595.99	16.88	43820.31	
119	030411001093	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN20*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	565.68	11.21	6341.27	
120	030411001094	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN25*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	5.1	15.58	79.46	
121	030411001095	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN32*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	20.98	18.29	383.72	
122	030411001096	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN40*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	408.29	25.3	10329.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	030411004077	配线	1、名称：接地 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVR-1*50 4、材质：铜芯	m	84	51.52	4327.68	
124	030411004078	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	1114.53	3.54	3945.44	
125	030411004079	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-10 4、材质：铜芯	m	86.95	8.72	758.2	
126	030411004080	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-16 4、材质：铜芯	m	3001.64	15.26	45805.03	
127	030411004081	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-1 4、材质：铜芯	m	51.7	2.79	144.24	
128	030411004082	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-1.5 4、材质：铜芯	m	109.89	2.97	326.37	
129	030411004083	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	6109.82	3.88	23706.1	
130	030411004084	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-4 4、材质：铜芯	m	82.25	5.22	429.35	
131	030411004085	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-RYS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	252.93	5.01	1267.18	
132	030408001115	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTGY-4*25+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	351.94	254.22	89470.19	
133	030408006112	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：BTGY-4*25+1*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	160.71	642.84	
134	030408001116	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTGY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	719.24	129.05	92817.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	030408006113	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：BTGY-5*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	8	47.88	383.04	
136	030408001117	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTGY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	132.77	84.05	11159.32	
137	030408006114	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：BTGY-5*6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	8	26.49	211.92	
138	030408001118	电力电缆	1、名称：电力电缆（潜水泵自带耐火电缆）仅计安装费 2、规格：4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	34.02	3.08	104.78	
139	030408001119	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZAN-KYJY-4*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	16.5	13.58	224.07	
140	030408006115	电力电缆头	1、名称：控制电缆头制作、安装 2、型号：WDZAN-KYJY-4*1.5 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	109.73	219.46	
141	030408001120	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZBN-YJY-4*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	51.5	40.56	2088.84	
142	030408006116	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：4*10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	38.3	76.6	
143	030408001121	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZBN-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	32.7	54.49	1781.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	030408006117	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZBN-YJY-5*10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	47.88	191.52	
145	030408001122	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZBN-YJY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	18.42	35.07	645.99	
146	030408006118	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZBN-YJY-5*6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	26.49	52.98	
147	030408001123	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	192.18	49.26	9466.79	
148	030408006119	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-5*10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	8	47.88	383.04	
149	030408001124	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	209.08	22.65	4735.66	
150	030408006120	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-5*4 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	26.49	105.96	
151	030408001125	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	363.32	35.07	12741.63	
152	030408006121	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-5*6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	26.49	105.96	
153	030408008012	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵，综合考虑报价 2、材质：防火板或防火胶泥	处	72	121.74	8765.28	
154	030412001034	普通灯具	1、名称：灯泡 2、型号：L-04 3、规格：5W	套	1488	17.48	26010.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	030412001035	普通灯具	1、名称：安全灯|加金属不小于IP2X网罩|明装 2、型号：1x13W(LED)	套	76	72.62	5519.12	
156	030412004043	装饰灯	1、名称：应急筒灯 2、型号：5W　LED 3、安装形式：嵌入式	套	106	163.75	17357.5	
157	030412001036	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：紧凑型灯 7W(LED)	套	68	71.97	4893.96	
158	030412001037	普通灯具	1、名称：防水型壁灯 2、型号：紧凑型灯 7W(LED)	套	38	98.86	3756.68	
159	030412004044	装饰灯	1、名称：室外防水型应急照明灯DC36(IP67) 2、型号：1*5W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：吸顶	套	8	116.04	928.32	
160	030412005012	荧光灯	1、名称：单管LED灯|吸顶 2、型号：1*18W(LED) 带反射罩	套	14	78.59	1100.26	
161	030412004045	装饰灯	1、名称：应急照明壁灯DC36V 2、型号：1*7W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	83	79.78	6621.74	
162	030412004046	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	8	79.78	638.24	
163	030412004047	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	77	79.78	6143.06	
164	030412004048	装饰灯	1、名称：楼层标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	40	79.78	3191.2	
165	030412004049	装饰灯	1、名称：疏散标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	68	79.78	5425.04	
166	030404034034	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	248	15.35	3806.8	
167	030404034035	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	136	15.65	2128.4	
168	030404034036	照明开关	1、名称：太阳能控制面板 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	28	266.31	7456.68	
169	030404034037	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	178	17.91	3187.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	030404034038	照明开关	1、名称：双联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	140	18.75	2625	
171	030404034039	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	68	20.26	1377.68	
172	030404034040	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	268	26.3	7048.4	
173	030404035027	插座	1、名称：单相二极+三极组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	1428	21.69	30973.32	
174	030404035028	插座	1、名称：单相三极插座 2、规格：250V 16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	4	20.24	80.96	
175	030404035029	插座	1、名称：两三孔插座(带USB接口) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	400	41.42	16568	
176	030404035030	插座	1、名称：两三孔厨房灶台插座 (带开关) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	204	28.99	5913.96	
177	030404035031	插座	1、名称：两三孔地面插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	68	138.86	9442.48	
178	030404035032	插座	1、名称：两三孔防溅插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	952	23.95	22800.4	
179	030404035033	插座	1、名称：三孔厨房冰箱插座(带开关) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	68	21.22	1442.96	
180	030404035034	插座	1、名称：三孔热水器防溅插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	68	20.24	1376.32	
181	030404035035	插座	1、名称：三孔洗衣机防溅插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	68	19.39	1318.52	
182	030404035036	插座	1、名称：三孔厨房油烟机插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	68	20.24	1376.32	
183	030411006026	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	1684	7.6	12798.4	
184	030411006027	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	4360	7.81	34051.6	
185	030411006028	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	390	8.32	3244.8	
186	030411006029	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	36	8.53	307.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	030411001097	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2000.1	11.21	22421.12	
188	030411001098	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	19044.4	11.63	221486.37	
189	030411001099	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	5031.8	13.68	68835.02	
190	030411001100	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1152.6	16.12	18579.91	
191	030411001101	配管	1、名称：金属软管 2、规格：Φ20	m	556.8	30.24	16837.63	
192	030411001102	配管	1、名称：金属软管 2、规格：Φ25	m	556.8	30.24	16837.63	
193	030411004086	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	69185.06	3.41	235921.05	
194	030411004087	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4 4、材质：铜芯	m	17439.01	3.92	68360.92	
195	030411004088	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-10 4、材质：铜芯	m	3682.13	8.34	30708.96	
		分部小计					1550072.65	
		弱电预留工程						
196	030411003065	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：300*100 4、壁厚：符合规范要求	m	146.4	103.26	15117.26	
197	030411003066	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：100*50 4、壁厚：符合规范要求	m	44.5	57.09	2540.51	
198	030413001014	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	180.6	21.64	3908.18	
199	030502003005	分线接线箱（盒）	1、名称：户内多媒体信息箱 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：嵌墙安装	个	68	115.96	7885.28	
200	030411006030	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	856	8.32	7121.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
201	030411006031	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型	个	68	8.32	565.76	
202	030404034041	照明开关	1、名称：预留穿线空白面板	个	856	12.02	10289.12	
203	030502003001	分线接线箱（盒）	1、名称：对讲及安防分线箱(隔离、分配) 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：挂墙明装	个	34	312.96	10640.64	
204	030411001103	配管	1、名称：JDG管 2、材质：金属 3、规格：DN20*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2646.08	11.21	29662.56	
205	030411001104	配管	1、名称：JDG管 2、材质：金属 3、规格：DN25*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1299.71	15.58	20249.48	
206	030411001105	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	353.41	16.88	5965.56	
207	030411001106	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	71.24	22.24	1584.38	
208	030411001107	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	6011.78	11.63	69917	
209	030411001108	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	6464.71	13.68	88437.23	
210	030408008013	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵，综合考虑报价 2、材质：防火板或防火胶泥	处	36	121.74	4382.64	
211	031002001024	管道支架制作	1、名称：抗震支架（所有专业综合考虑） 2、材质：型钢 3、管架形式：吊架	项	1	4623.66	4623.66	
		分部小计					282891.18	
		分部分项合计					2493783.33	
1	031301017019	脚手架搭拆		项	1	38643.49	38643.49	
2	031302007015	高层施工增加		项	1	165639.77	165639.77	
		单价措施合计					204283.26	
合计							2698066.59	

综合单价分析表

工程名称：5#楼给排水、电气工程(5-5)

项目编码	030109011021	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.2t以内	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费							1117.98				
清单项目综合单价									1698.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵　　JYWQ65-25-18-1400-3.0型	台	1	1117.98	1117.98		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1175.77	--	

项目编码	030109011022	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.2t以内	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费							1366.43				
清单项目综合单价									1947.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 JYWQ80-40-15-1600-4.0型	台	1	1366.43	1366.43		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1424.22	--	

项目编码	030406006020	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
0.206工日		未计价材料费							5.49				
清单项目综合单价									48.12				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	金属软管活接头φ25	套	2.04	1.33	2.71		
	金属软管φ25	m	1.25	2.22	2.78		
	电	kW·h	0.4	0.59	0.24		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.008	5.94	0.05		
	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	10.45	--	

项目编码	030406006021	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	41.55	8.33	3.42	18.28	5.82	41.55	8.33	3.42	18.28	5.82
综合人工工日		小计							41.55	8.33	3.42	18.28	5.82
0.392工日		未计价材料费							1.1				
清单项目综合单价									78.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ25	套	0.408	1.33	0.54		
	金属软管φ25	m	0.25	2.22	0.56		
	电	kW·h	1.2	0.59	0.71		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.014	5.94	0.08		
	汽油	kg	0.042	9.3	0.39		
	焊锡丝	kg	0.028	42.88	1.2		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.006	51.45	0.31		
	电力复合脂	kg	0.006	17.15	0.1		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.08	12.43	0.99		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.28	7.86	2.2		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	9.43	--	

项目编码	080902006006	项目名称	液位计	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器	个	1	198.24	23.36	44.86	87.23	27.75	198.24	23.36	44.86	87.23	27.75
综合人工工日		小计							198.24	23.36	44.86	87.23	27.75
1.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													381.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	3	5.94	17.82		
	氧气	m3	0.36	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.12	15.44	1.85		
	尼龙砂轮片 φ150	片	0.5	3.6	1.8		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	23.36	--	

项目编码	031003003092	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰闸阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											373.87
清单项目综合单价													579.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀 DN80	个	1	373.87	373.87		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	5.94	2.91		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	443.58	--	

项目编码	031003003093	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰闸阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											338.19
清单项目综合单价													587.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀 DN100	个	1	338.19	338.19		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.9	--	

项目编码	031003003094	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰止回阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											403.66
清单项目综合单价													608.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀 DN80	个	1	403.66	403.66		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	5.94	2.91		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	473.37	--	

项目编码	031003003095	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰止回阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											317.93
清单项目综合单价													567.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀 DN100	个	1	317.93	317.93		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400.64	--	

项目编码	031003010018	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-572	可曲挠橡胶接头安装 公称直径80mm以内	个	1	23.32	50.66	7.27	10.26	3.26	23.32	50.66	7.27	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	50.66	7.27	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											141.92
清单项目综合单价													236.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	可曲挠橡胶接头DN80				个	1	141.92	141.92					
	平焊法兰1.6MPa DN80				片	2	20.315	40.63					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140				套	1.65	1.84	3.04					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.33	5.94	1.96					
	氧气				m3	0.06	2.83	0.17					
	乙炔气				kg	0.02	15.44	0.31					
	石棉橡胶板低压δ0.8～6				kg	0.26	5.57	1.45					
	其他材料费						--	3.1			--		
	材料费小计						--	192.58			--		

项目编码	031003010019	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-573	可曲挠橡胶接头安装 公称直径100mm以内	个	1	23.32	64.01	7.27	10.26	3.26	23.32	64.01	7.27	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	64.01	7.27	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											173.06
清单项目综合单价													281.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	可曲挠橡胶接头DN100				个	1	173.06	173.06					
	平焊法兰1.6MPa DN100				片	2	26.04	52.08					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140				套	1.65	1.84	3.04					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.44	5.94	2.61					
	氧气				m3	0.07	2.83	0.2					
	乙炔气				kg	0.02	15.44	0.31					
	石棉橡胶板低压δ0.8～6				kg	0.35	5.57	1.95					
	其他材料费						--	3.82			--		
	材料费小计						--	237.07			--		

项目编码	030601002014	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.6	1.78	12.72	0.86		5.6	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	25.31	8.05
0.52工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价									140.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031001001025	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	8.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-166	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	321.18	92.12	3.56	141.32	44.97	32.12	9.21	0.36	14.13	4.5
综合人工工日		小计							32.12	9.21	0.36	14.13	4.5
0.303工日		未计价材料费							37.77				
清单项目综合单价									98.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.02	37.03	37.77		
	室内镀锌钢管接头零件DN80	个	0.391	21.64	8.46		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.011	7.72	0.08		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.149	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		

	破布	kg	0.03	6	0.18		
	水	m3	0.02	3.79	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.98	--	

项目编码	031001001026	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	42.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-167	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm	10m	0.1	364.64	102.35	25.66	160.44	51.05	36.46	10.24	2.57	16.04	5.11
综合人工工日		小计							36.46	10.24	2.57	16.04	5.11
0.344工日		未计价材料费											54.26
清单项目综合单价													124.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.02	53.2	54.26		
	室内镀锌钢管接头零件DN100	个	0.268	35.06	9.4		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.004	7.72	0.03		
	厚漆	kg	0.011	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.099	0.2573	0.03		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	皂化冷却液	kg	0.024	3.86	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	64.5	--	

项目编码	031001001027	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	48.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-169	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	463.22	164.12	22.7	203.82	64.85	46.32	16.41	2.27	20.38	6.49
综合人工工日		小计							46.32	16.41	2.27	20.38	6.49

0.437工日	未计价材料费						88.94
清单项目综合单价							180.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	1.02	87.2	88.94		
	室内镀锌钢管接头零件DN150	个	0.23	68.31	15.71		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	厚漆	kg	0.016	8.58	0.14		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.063	0.2573	0.02		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.03	0.01		
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	水	m3	0.047	3.79	0.18		
	皂化冷却液	kg	0.013	3.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.35	--	

项目编码	030817008032	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.26	24.98	193.09	61.44	43.88	74.33	2.5	19.31	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.33	2.5	19.31	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	无缝钢管φ273×7			m	0.305	229.64	70.04						
	石棉绒			kg	0.612	2.4	1.47						
	油浸麻丝			kg	0.292	8.4	2.45						
	水泥32.5级			kg	1.416	0.2573	0.36						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	74.33		--				

项目编码	031002003113	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	65.33	19.93			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.2573	0.26			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	27.35		--	

项目编码	031002003114	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	65.33	19.93			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.2573	0.26			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	27.35		--	

项目编码	031201001024	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	42.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		13.53	4.3	3.07	0.28		1.35	0.43
11-53+[11-54]	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	48.76	6.89		21.45	6.83	4.88	0.69		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.95	0.97		3.5	1.11
0.075工日		未计价材料费											2.59
清单项目综合单价													16.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.02	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.15	0.86	0.13		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	10.65	2.59		
	汽油	kg	0.074	9.3	0.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.56	--	

项目编码	031002001023	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	98.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		

	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003022	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	98.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.79	8.14	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.84	8.14	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.72	0.06	0.25	0.32	0.1
0.0068工日		未计价材料费											0.18
清单项目综合单价													1.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0116	10.65	0.12		
	汽油	kg	0.0039	9.3	0.04		
	调和漆	kg	0.008	7.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.24	--	

项目编码	031001006095	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	262

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	48.97	15.58	11.13	2.93	0.16	4.9	1.56
综合人工工日		小计							11.13	2.93	0.16	4.9	1.56
0.105工日		未计价材料费							20.97				
清单项目综合单价									41.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防紫外线型UPVC，DN100dn110	m	0.951	18.84	17.92		
	防紫外线型UPVC管件，DN100dn110	个	0.385	7.93	3.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.4158	0.46		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.59	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	23.9	--	

项目编码	031001006096	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	110.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-318	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径50mm	10m	0.1	77.38	17.26	1.59	34.05	10.83	7.74	1.73	0.16	3.41	1.08
综合人工工日		小计							7.74	1.73	0.16	3.41	1.08
0.073工日		未计价材料费											10.9
清单项目综合单价													25.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC，DN50dn50	m	0.984	9.59	9.44		
	UPVC管件，DN50dn50	个	0.452	3.24	1.46		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.043	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.06	0.86	0.05		
	棉纱头	kg	0.018	5.57	0.1		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.442	0.33	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.051	3.4158	0.17		
	水	m3	0.014	3.79	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	电	kW·h	0.128	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	12.63	--	

项目编码	010902004013	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 Φ110	10只	0.1	40.28	325.32		17.72	5.64	4.03	32.53		1.77	0.56
10-220	铸铁管排水 屋面挑檐铸铁弯头落水口 Φ100	10只	0.1	193.98	316.84		85.35	27.16	19.4	31.68		8.54	2.72
综合人工工日		小计							23.43	64.21		10.31	3.28
0.221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													101.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC塑料落水斗Φ110	只	1.02	21.44	21.87		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	1.02	4.29	4.38		
	PVC塑料管束节dn110	个	1.02	5.88	6		

	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	挑檐铸铁弯头落水φ100mm	个	1.01	31.37	31.68		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	64.21	--	

项目编码	031004014040	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													52.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U 雨水地漏，DN50DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031002003115	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	031001006097	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	230.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费							29.71				
清单项目综合单价									70.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031001006098	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费							17.92				

清单项目综合单价								53.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN75dn75		m	0.963	14.08	13.56		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN75dn75		个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮		kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条		根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75		个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#		张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头		kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200		套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50		套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59		kg	0.076	3.4158	0.26		
	水		m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#		kg	0.008	6.03	0.05		
	电		kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费				--	0.14	--	
	材料费小计				--	20.41	--	

项目编码	031002003116	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								110.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150		m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒		kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝		kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级		kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235		kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气		m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气		kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条		kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费				--	0.01	--	

	材料费小计	--	27.35	--	

项目编码	031002003117	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003118	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	22.92	--	

项目编码	031001006099	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 DN100	10个	0.1	131.44	7.33		57.83	18.4	13.14	0.73		5.78	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.78	1.84
0.124工日		未计价材料费											19.87
清单项目综合单价													41.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈 DN100DN100	个	1	19.87	19.87		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.412	0.81	0.33		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.412	0.86	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.6	--	

项目编码	031001006100	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1175.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													70.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		

	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031001006101	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	124.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													53.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN75dn75	m	0.963	14.08	13.56		
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管件，DN75dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	20.41	--	

项目编码	031001006102	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	308.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													70.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031001006103	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	867.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	67.63	21.52	15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
0.145工日		未计价材料费											10.06
清单项目综合单价													36.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50dn50	m	0.967	7.38	7.14		
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管件，DN50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031002003119	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003120	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003121	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031001006104	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	204

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 DN100	10个	0.1	131.44	7.33		57.83	18.4	13.14	0.73		5.78	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.78	1.84
0.124工日		未计价材料费											19.87
清单项目综合单价													41.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈 DN100DN100	个	1	19.87	19.87		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.412	0.81	0.33		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.412	0.86	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.6	--	

项目编码	031004006005	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-763	蹲便器 预留	10组	0.1	216.24	2.92		86.5	30.27	21.62	0.29		8.65	3.03
综合人工工日		小计							21.62	0.29		8.65	3.03
0.204工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.45	0.3017	0.14		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	0.29	--	

项目编码	031004003005	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	204

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	浴盆、洗脸盆 预留	10组	0.1	180.2	1.95		72.08	25.23	18.02	0.2		7.21	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.2		7.21	2.52
0.17工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							27.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3017	0.09		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	0.2	--	

项目编码	031004014041	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	洗衣机专用地漏 DN50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													52.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机专用地漏 DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031004014042	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	268

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	防臭地漏 DN50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													52.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏 DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031001006105	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	14.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费							29.71				
清单项目综合单价									70.08				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
水	m3	0.031	3.79	0.12		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
其他材料费			--	0.17	--	
材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031001006106	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	110.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费							17.92				

清单项目综合单价								53.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN75dn75	m	0.963	14.08	13.56			
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN75dn75	个	1.076	4.05	4.36			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2			
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14			
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04			
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12			
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06			
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16			
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18			
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26			
	水	m3	0.022	3.79	0.08			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05			
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1			
	其他材料费			--	0.14		--	
	材料费小计			--	20.41		--	

项目编码	031001006107	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	30.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	67.63	21.52	15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
0.145工日		未计价材料费											10.06
清单项目综合单价													36.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50dn50	m	0.967	7.38	7.14		
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管件，DN50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		

	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031004014043	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													52.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏，DN50DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031002003122	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		

	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003123	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003124	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							81.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	040101002007	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	28.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.000901	515.16		3801.66	221.52	66.97	0.46		3.43	0.2	0.06
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
综合人工工日		小计							5.41		3.43	2.33	0.7
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	040103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	28.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		159.26	509.49	154.03	11.85		1.59	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.59	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	031001006108	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1142.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	125.08	13.25	0.54	55.04	17.51	12.51	1.33	0.05	5.5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.52	0.05	5.73	1.82
0.1229工日		未计价材料费											14.19
清单项目综合单价													36.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN25	m	1.02	9.24	9.42		
	PP-R管管件 DN25	个	0.978	4.87	4.76		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.32	1.22		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	15.71	--	

项目编码	031001006109	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2076.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	48.51	15.43	11.02	1.41	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.57
清单项目综合单价													28.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20	m	1.02	5.75	5.87		
	PP-R管管件 DN20	个	1.152	2.35	2.71		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.15	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			

	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	10.17	--	

项目编码	031001006110	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1990.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.18	0.54	48.51	15.43	11.02	1.42	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
10-965	配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	10m	0.053687	68.9	2.48		30.32	9.65	3.7	0.13		1.63	0.52
综合人工工日		小计							15.24	1.74	0.05	6.71	2.13
0.1438工日		未计价材料费											7.31
清单项目综合单价													33.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN15	m	1.02	4.15	4.23		
	PP-R管管件 DN15	个	1.637	1.88	3.08		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.02	1.33		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	水泥32.5级	kg	0.239605	0.2573	0.06		
	黄砂	m3	0.000591	120.46	0.07		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	031003001057	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费											107.53

清单项目综合单价								141.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧膜片式减压阀DN32		个	1.01	106.47	107.53		
	镀锌活接头DN32		个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆		kg	0.014	8.58	0.12		
	机油		kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻		kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15		kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头		kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸		张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条		根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	117.58	--	

项目编码	031003001058	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费											85.13
清单项目综合单价													118.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)			暂估合价(元)	
	Y型过滤器DN32		个	1.01	84.29	85.13							
	镀锌活接头DN32		个	1.01	9.36	9.45							
	厚漆		kg	0.014	8.58	0.12							
	机油		kg	0.012	7.72	0.09							
	线麻		kg	0.002	10.29	0.02							
	橡胶板δ1～15		kg	0.006	7.72	0.05							
	棉纱头		kg	0.019	5.57	0.11							
	砂纸		张	0.19	0.94	0.18							
	钢锯条		根	0.16	0.21	0.03							
	其他材料费				--				--				
	材料费小计				--	95.18			--				

项目编码	031003001059	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费											38.25
清单项目综合单价													71.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	截止阀DN32			个	1.01	37.87	38.25						
	镀锌活接头DN32			个	1.01	9.36	9.45						
	厚漆			kg	0.014	8.58	0.12						
	机油			kg	0.012	7.72	0.09						
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02						
	橡胶板δ1～15			kg	0.006	7.72	0.05						
	棉纱头			kg	0.019	5.57	0.11						
	砂纸			张	0.19	0.94	0.18						
	钢锯条			根	0.16	0.21	0.03						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	48.3		--				

项目编码	031003001060	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													44.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	截止阀DN20			个	1.01	22.02	22.24						
	镀锌活接头DN20			个	1.01	4.7	4.75						
	厚漆			kg	0.01	8.58	0.09						
	机油			kg	0.012	7.72	0.09						
	线麻			kg	0.001	10.29	0.01						
	橡胶板δ1～15			kg	0.003	7.72	0.02						
	棉纱头			kg	0.012	5.57	0.07						
	砂纸			张	0.12	0.94	0.11						
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	27.4	--	

项目编码	031003001061	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							16.01				
清单项目综合单价									37.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN15	个	1.01	15.85	16.01		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.29	--	

项目编码	031003001062	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.96	7.51		7.46	2.37	16.96	7.51		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.51		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							28.39				
清单项目综合单价									62.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	28.39	28.39		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		

	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.9	--	

项目编码	031003001063	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													44.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001064	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											76.17
清单项目综合单价													98.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电磁阀DN20						个	1.01	75.42	76.17			
	镀锌活接头DN20						个	1.01	4.7	4.75			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15						kg	0.003	7.72	0.02			
	棉纱头						kg	0.012	5.57	0.07			
	砂纸						张	0.12	0.94	0.11			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	81.33		--	

项目编码	031002003125	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	183.3	58.32	41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	38.42	11.72			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.2573	0.17			
	钢板δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	18.15		--	

项目编码	031002003126	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	031002003127	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	031002003128	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	742

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	77.42	24.63	17.6	7	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50					m	0.305		19	5.8			
	石棉绒					kg	0.171		2.4	0.41			
	油浸麻丝					kg	0.082		8.4	0.69			
	水泥32.5级					kg	0.41		0.2573	0.11			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	7		--	

项目编码	031002003129	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	77.42	24.63	17.6	4.92	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32					m	0.305		12.19	3.72			
	石棉绒					kg	0.171		2.4	0.41			
	油浸麻丝					kg	0.082		8.4	0.69			
	水泥32.5级					kg	0.41		0.2573	0.11			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	4.92		--	

项目编码	031001006111	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1217.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	48.51	15.43	11.02	1.41	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											10.3
清单项目综合单价													30.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管 DN20	m	1.02	7.44	7.59		
	PP-R热水管管件 DN20	个	1.152	2.35	2.71		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.15	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	11.9	--	

项目编码	031001006112	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	13.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.18	0.54	48.51	15.43	11.02	1.42	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
10-965	配管砖墙刨沟公称直径20mm以内	10m	0.057167	68.9	2.48		30.32	9.65	3.94	0.14		1.73	0.55
综合人工工日		小计							15.48	1.75	0.05	6.81	2.16
0.1461工日		未计价材料费											8.44
清单项目综合单价													34.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管 DN15	m	1.02	5.26	5.37		
	PP-R热水管管件 DN15	个	1.637	1.88	3.08		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.02	1.33		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	水泥32.5级	kg	0.255136	0.2573	0.07		

	黄砂	m3	0.000629	120.46	0.08		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	10.19	--	

项目编码	031003001065	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													44.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001066	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	螺纹截止阀 DN15	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											16.01
清单项目综合单价													37.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN15	个	1.01	15.85	16.01		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		

	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.29	--	

项目编码	031003001067	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	螺纹减压阀 DN15	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											38.38
清单项目综合单价													59.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹减压阀DN15	个	1.01	38	38.38		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.66	--	

项目编码	031002003130	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	144.12	45.86	32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							64.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003131	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	77.42	24.63	17.6	4.92	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN32			m	0.305	12.19	3.72						
	石棉绒			kg	0.171	2.4	0.41						
	油浸麻丝			kg	0.082	8.4	0.69						
	水泥32.5级			kg	0.41	0.2573	0.11						
	其他材料费					--	-0.01				--		
	材料费小计					--	4.92				--		

项目编码	031208002011	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	6.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	5.235804	115.54	180.22		50.84	16.18	604.94	943.6		266.19	84.72
11-2253	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		129.66	41.26	294.68	86.12		129.66	41.26

综合人工工日	小计			899.62	1029.72		395.85	125.98
8.487工日	未计价材料费							1072.41
清单项目综合单价								3523.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.157074	6.03	0.95			
	铝箔	m2	73.301256	12.86	942.65			
	管道保温；橡塑保温材料的燃烧性能等级为B1级及以上 40mm	m3	1.03	993.76	1023.57			
	胶带(9m/卷)	卷	11	4.44	48.84			
	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92			
	破布	kg	0.2	6	1.2			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	2102.13		--	

项目编码	030409008013	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	41.1	5.63	65.76	20.92	149.46	41.1	5.63	65.76	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.63	65.76	20.92
1.41工日		未计价材料费											60.33
清单项目综合单价													343.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	60.33	60.33		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	101.43	--	

项目编码	030409008014	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.28		40.58	12.91	9.22	4.83		4.06	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		4.06	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱，LEB	个	1.02	24.84	25.34		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	30.17	--	

项目编码	030409002010	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	736.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -25*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	54.1	17.21	12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费											4.84
清单项目综合单价													26.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	1.05	4.61	4.84		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.5	--	

项目编码	030409002011	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	141.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	54.1	17.21	12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费							6.98				
清单项目综合单价									28.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	1.05	6.65	6.98		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

项目编码	030409004005	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	508.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.93	7.55	22.39	7.12	5.09	0.19	0.76	2.24	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.19	0.76	2.24	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4	kg	0.0325	5.94	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	030409008015	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	128.26	40.81	29.15	4.2	0.24	12.83	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		30.32	9.65	6.89	0.05		3.03	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	17.59	5.6
0.377工日		未计价材料费							14.66				
清单项目综合单价									82.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	接地电阻测试点	只	1.02	13.31	13.58		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	接线盒面板	个	1.02	1.06	1.08		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	19.16	--	

项目编码	030409005005	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	435.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	10m	0.1	87.98	13.35	5.63	38.71	12.32	8.8	1.34	0.56	3.87	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.56	3.87	1.23
0.083工日		未计价材料费							5.06				
清单项目综合单价									20.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	m	1	5.06	5.06		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	12.86	0.18		
	水泥32.5级	kg	0.078	0.2573	0.02		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	5.94	0.15		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	6.4	--	

项目编码	030409003006	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	773.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	27.16	57.37	18.25	13.04	0.62	2.72	5.74	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.72	5.74	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	3.54	0.2		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	5.94	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	040807003005	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													982.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002005	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	236.54	75.26	537.6	3.98	54.43	236.54	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	236.54	75.26

4.8工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							907.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030404017403	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.4	11.21	73.69	23.45	46.89	9.63	3.14	20.63	6.57
综合人工工日		小计							341.57	41.84	69.32	150.29	47.83
3.2224工日		未计价材料费							12024.32				
清单项目综合单价									12675.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，AA1	只	1	11925.18	11925.18		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3348	5.94	1.99		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.94	33.72	99.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.1508	3.54	4.07		
	无光调和漆	kg	0.028	8.45	0.24		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.4601	0.97		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12066.16	--	

项目编码	030404017404	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.4	11.21	73.69	23.45	46.89	9.63	3.14	20.63	6.57
综合人工工日		小计							341.57	41.84	69.32	150.29	47.83
3.2224工日		未计价材料费							12024.32				
清单项目综合单价									12675.17				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
配电柜，AA1	只	1	11925.18	11925.18		
破布	kg	0.1	6	0.6		
铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.3348	5.94	1.99		
无光调和漆	kg	0.078	8.45	0.66		
钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
槽钢10#	m	2.94	33.72	99.14		
圆钢φ5.5～9	kg	1.1508	3.54	4.07		
钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.4601	0.97		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	12066.16	--	

项目编码	030404017405	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48

4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.75	18.02	14.44		7.93	2.52	13.52	10.83		5.95	1.89
综合人工工日		小计							159.8	45.1		70.31	22.37
1.5075工日		未计价材料费											1680
清单项目综合单价													1977.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ATg						只	1	1680	1680			
	破布						kg	0.175	6	1.05			
	铁砂布2#						张	1.55	0.86	1.33			
	无光调和漆						kg	0.03	8.45	0.25			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	0.75	1.89	1.42			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.4725	17.15	8.1			
	异型塑料管dn2.5～5						m	0.1875	1.17	0.22			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1725.1		--	

项目编码	030404017406	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3.9	18.02	14.44		7.93	2.52	70.28	56.32		30.93	9.83
综合人工工日		小计							256.84	94.11		113.02	35.95
2.423工日		未计价材料费											1260
清单项目综合单价													1759.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，3AL						只	1	1260	1260			
	破布						kg	0.49	6	2.94			
	铁砂布2#						张	4.9	0.86	4.21			
	无光调和漆						kg	0.03	8.45	0.25			

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.9	1.89	7.37		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.457	17.15	42.14		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.975	1.17	1.14		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1354.11	--	

项目编码	030404017407	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.4	18.02	14.44		7.93	2.52	43.25	34.66		19.03	6.05
综合人工工日		小计							229.81	72.45		101.12	32.17
2.168工日		未计价材料费											1260
清单项目综合单价													1695.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，10AL	只	1	1260	1260		
	破布	kg	0.34	6	2.04		
	铁砂布2#	张	3.4	0.86	2.92		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.512	17.15	25.93		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1332.45	--	

项目编码	030404017408	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
综合人工工日		小计							157.09	42.93		69.12	21.99
1.482工日		未计价材料费											350
清单项目综合单价													641.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ALrd	只	1	350	350		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	392.93	--	

项目编码	030404017409	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											1050
清单项目综合单价													1315.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，RALfg				只	1	1050		1050				
	破布				kg	0.1	6		0.6				
	铁砂布2#				张	0.8	0.86		0.69				
	无光调和漆				kg	0.03	8.45		0.25				
	钢垫板				kg	0.15	3.77		0.57				
	铜接线端子DT-10mm2				个	2.03	2.43		4.93				
	裸铜线10mm2				kg	0.2	56.42		11.28				
	塑料软管				kg	0.15	15.78		2.37				
	焊锡丝				kg	0.07	42.88		3				
	电力复合脂				kg	0.41	17.15		7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m				卷	0.1	12.43		1.24				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	2.1	1.1		2.31				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		1084.27			--	

项目编码	030404017410	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.93	2.52	5.41	4.33		2.38	0.76
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		10.73	3.41	14.63	8.66		6.44	2.05
综合人工工日		小计							206.6	50.78		90.91	28.93
1.949工日		未计价材料费											1960
清单项目综合单价													2337.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ALE				只	1	1960		1960				
	破布				kg	0.19	6		1.14				
	铁砂布2#				张	1.9	0.86		1.63				
	无光调和漆				kg	0.03	8.45		0.25				

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2010.78	--	

项目编码	030404017411	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.93	2.52	16.22	13		7.14	2.27
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.38	14.44		10.73	3.41	14.63	8.66		6.44	2.05
综合人工工日		小计							217.41	59.45		95.67	30.44
2.051工日		未计价材料费							1960				
清单项目综合单价									2362.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，2ALE	只	1	1960	1960		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.5	0.86	2.15		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2019.45	--	

项目编码	030404017412	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.45		86.85	27.63
1.862工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2108.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ALEs	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1796.45	--	

项目编码	030404017413	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.6	18.02	14.44		7.93	2.52	28.83	23.1		12.69	4.03
综合人工工日		小计							215.39	60.89		94.78	30.15
2.032工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2151.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，2ALEs	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.26	6	1.56		
	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.6	1.89	3.02		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.008	17.15	17.29		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.4	1.17	0.47		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1810.89	--	

项目编码	030404017414	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											1260
清单项目综合单价													1525.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，RATza	只	1	1260	1260		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1294.27	--	

项目编码	030404017415	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													332.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	37.79	--	

项目编码	030404017416	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													393.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.97	--	

项目编码	030404017417	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													393.72

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.12	6	0.72		

细	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.97	--	

项目编码	030404017418	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							1400				
清单项目综合单价									1732.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ACbx	只	1	1400	1400		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1437.79	--	

项目编码	030404017419	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.93	2.52	27.03	21.66		11.9	3.78
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.9	24.38	14.44		10.73	3.41	21.94	13		9.66	3.07
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.3	36.04	38.79		15.86	5.05	10.81	11.64		4.76	1.52
综合人工工日		小计							206.06	80.57		90.68	28.85
1.944工日		未计价材料费							490				
清单项目综合单价									896.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱，MXA	只	1	490	490		
	破布	kg	0.385	6	2.31		
	铁砂布2#	张	3.5	0.86	3.01		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.416	17.15	7.13		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.53	17.15	26.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	铜接线端子DT-16mm2	个	3.045	3.33	10.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	570.57	--	

项目编码	030404017420	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.93	2.52	27.03	21.66		11.9	3.78
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.9	24.38	14.44		10.73	3.41	21.94	13		9.66	3.07
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.3	36.04	38.79		15.86	5.05	10.81	11.64		4.76	1.52
综合人工工日		小计							206.06	80.57		90.68	28.85
1.944工日		未计价材料费											490
清单项目综合单价													896.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱，MXA-1	只	1	490	490		
	破布	kg	0.385	6	2.31		
	铁砂布2#	张	3.5	0.86	3.01		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.416	17.15	7.13		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.53	17.15	26.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	铜接线端子DT-16mm2	个	3.045	3.33	10.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	570.57	--	

项目编码	030404017421	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12

1.76工日	未计价材料费						3150
清单项目综合单价							3482.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，RATjy	只	1	3150	3150		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3187.79	--	

项目编码	030404017422	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.93	2.52	32.44	25.99		14.27	4.54
综合人工工日		小计							219	63.78		96.36	30.66
2.066工日		未计价材料费											2450
清单项目综合单价													2859.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，RATtx1/2	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		

	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2513.78	--	

项目编码	030411003061	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	153.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											40.12
清单项目综合单价													88.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电金属桥架 150*100	m	1.005	39.92	40.12		
	盖板	m	1.005				
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	46.54	--	

项目编码	030411003062	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	13.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1306	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											29.15
清单项目综合单价													77.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电防水桥架 100*100						m	1.005	29	29.15			
	盖板						m	1.005					
	汽油						kg	0.01	9.3	0.09			
	砂轮片φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.14	0.59	0.08			
	其他材料费								--	0.24		--	
	材料费小计								--	35.57		--	

项目编码	030411003063	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	158.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	136	43.27	30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											40.12
清单项目综合单价													96.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防强电防火桥架 150*100						m	1.005	39.92	40.12			
	盖板						m	1.005					
	汽油						kg	0.01	9.3	0.09			
	砂轮片φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			

	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	46.54	--	

项目编码	030411003064	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	136	43.27	30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											29.15
清单项目综合单价													85.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防强电防水防火桥架 100*100	m	1.005	29	29.15		
	盖板	m	1.005				
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	35.57	--	

项目编码	030413001013	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	345.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	277.51	88.3	6.31	0.94	0.41	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	180.5	57.43	4.1	0.17	0.24	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.43
清单项目综合单价													21.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.05	3.2649	3.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	5.94	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030411001087	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	505.69	46.65	1531.19	487.2	34.8	5.06	0.47	15.31	4.87
综合人工工日		小计							34.8	5.06	0.47	15.31	4.87
0.3283工日		未计价材料费											31.66
清单项目综合单价													92.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	1.03	30.74	31.66		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	2.64	0.03		

	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.2573	0.57		
	中砂	t	0.014168	87.43	1.24		
	水	m3	0.00264	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	36.72	--	

项目编码	030411001088	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	43.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	276.86	31.62	667.42	212.36	15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
0.1431工日		未计价材料费											19.71
清单项目综合单价													46.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	19.14	19.71		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	2.64	0.02		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	22.48	--	

项目编码	030411001089	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	44.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	276.86	31.62	667.42	212.36	15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
0.1431工日		未计价材料费											19.71
清单项目综合单价													46.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	19.14	19.71		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	2.64	0.02		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	22.48	--	

项目编码	030411001090	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 DN32	100m	0.01	886.16	181.13	23.11	389.91	124.06	8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
0.0836工日		未计价材料费											12.7
清单项目综合单价													28.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	12.33	12.7		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.51	--	

项目编码	030411001091	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	13.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 RC20	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											6.42
清单项目综合单价													18.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	6.23	6.42		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		

	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.33	--	

项目编码	030411001092	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2595.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
锯条	根	0.03	0.19	0.01		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
水	m3	0.00054	3.79			
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001093	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	565.68

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47	
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47	
0.0316工日		未计价材料费											4.95	
清单项目综合单价													11.21	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	紧定式镀锌电线管DN20					m	1.03	4.81	4.95					
	紧定式直管接头φ20					个	0.1751	1.54	0.27					
	紧定式锁母φ20					个	0.1854	0.9	0.17					
	锯条					根	0.025	0.19						
	镀锌铁丝13#～17#					kg	0.0028	6.03	0.02					
	电力复合脂					kg	0.001	17.15	0.02					
	金刚石锯片φ114×1.8					片	0.0067	17.15	0.11					
	水泥32.5级					kg	0.4554	0.2573	0.12					
	中砂					t	0.002898	87.43	0.25					
	水					m3	0.00054	3.79						
	其他材料费							--	0.01			--		
	材料费小计							--	5.92			--		

项目编码	030411001094	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	154.89		215.01	68.41	4.89	1.55		2.15	0.68	
综合人工工日		小计							4.89	1.55		2.15	0.68	
0.0461工日		未计价材料费											6.31	
清单项目综合单价													15.58	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内					m	1.03	6.13	6.31					
	紧定式直管接头φ25					个	0.1532	2.06	0.32					
	紧定式锁母φ25					个	0.1545	1.29	0.2					
	锯条					根	0.022	0.19						
	镀锌铁丝13#～17#					kg	0.003	6.03	0.02					

	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.86	--	

项目编码	030411001095	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1082	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	521.52	188.14		229.47	73.01	5.22	1.88		2.29	0.73
综合人工工日		小计							5.22	1.88		2.29	0.73
0.0492工日		未计价材料费											8.17
清单项目综合单价													18.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	m	1.03	7.93	8.17		
	紧定式直管接头φ32	个	0.1532	2.96	0.45		
	紧定式弯管接头φ32	个	0.0235	4.36	0.1		
	紧定式锁母φ32	个	0.1545	1.82	0.28		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0035	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0013	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.05	--	

项目编码	030411001096	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	408.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1083	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	100m	0.01	665.68	267.86		292.9	93.2	6.66	2.68		2.93	0.93
综合人工工日		小计							6.66	2.68		2.93	0.93
0.0628工日		未计价材料费											12.1
清单项目综合单价													25.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内			m		1.03		11.75	12.1				
	紧定式直管接头φ40			个		0.1313		4.5	0.59				
	紧定式弯管接头φ40			个		0.0216		6.71	0.14				
	紧定式锁母φ40			个		0.1545		2.89	0.45				
	锯条			根		0.02		0.19					
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.004		6.03	0.02				
	电力复合脂			kg		0.0015		17.15	0.03				
	金刚石锯片φ114×1.8			片		0.0096		17.15	0.16				
	水泥32.5级			kg		1.5433		0.2573	0.4				
	中砂			t		0.009821		87.43	0.86				
	水			m3		0.00183		3.79	0.01				
	其他材料费							--	0.02			--	
	材料费小计							--	14.78			--	

项目编码	030411004077	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1392	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面50mm2以内	100m单线	0.01	230.02	24.49		101.21	32.2	2.3	0.24		1.01	0.32
综合人工工日		小计							2.3	0.24		1.01	0.32
0.0217工日		未计价材料费											47.65
清单项目综合单价													51.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVR-1*50			m		1.05		45.38	47.65				
	钢丝φ1.6			kg		0.0024		6	0.01				
	棉纱头			kg		0.006		5.57	0.03				
	汽油			kg		0.009		9.3	0.08				
	焊锡			kg		0.0016		36.87	0.06				
	焊锡膏瓶装50g			kg		0.0004		51.45	0.02				
	塑料胶布带20mm×10m			卷		0.014		1.8	0.03				

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	47.89	--	

项目编码	030411004078	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1114.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.1
清单项目综合单价													3.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	1.81	2.1		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.25	--	

项目编码	030411004079	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	86.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	77.38	17.75		34.05	10.83	0.77	0.18		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.34	0.11
0.0073工日		未计价材料费											7.32
清单项目综合单价													8.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-10	m	1.05	6.97	7.32		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.3	0.07		

	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.5	--	

项目编码	030411004080	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3001.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1389	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	89.04	17.95		39.18	12.47	0.89	0.18		0.39	0.12
综合人工工日		小计							0.89	0.18		0.39	0.12
0.0084工日		未计价材料费							13.68				
清单项目综合单价									15.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-16	m	1.05	13.03	13.68		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.3	0.07		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.011	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.86	--	

项目编码	030411004081	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	51.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.51		34.98	11.13	0.8	0.14		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.14		0.35	0.11
0.0075工日		未计价材料费							1.39				
清单项目综合单价									2.79				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-1	m	1.16	1.2	1.39		

细	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.53	--	

项目编码	030411004082	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	109.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.51		34.98	11.13	0.8	0.14		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.14		0.35	0.11
0.0075工日		未计价材料费											1.57
清单项目综合单价													2.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-1.5	m	1.16	1.35	1.57		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.71	--	

项目编码	030411004083	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	6109.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.44
清单项目综合单价													3.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5	m	1.16	2.1	2.44		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	030411004084	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	82.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.78				
清单项目综合单价									5.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-4	m	1.16	3.26	3.78		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	030411004085	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	252.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.6		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1

综合人工工日	小计			0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日	未计价材料费							3.78
清单项目综合单价								5.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYS-2*1.5	m	1.08	3.5	3.78			
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05			
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3.93		--	

项目编码	030408001115	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	351.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	矿物绝缘电缆 BTGY-4*25+1*16	100m	0.01	740.94	210.24	11.16	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
0.0699工日		未计价材料费											240.3
清单项目综合单价													254.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	BTGY-4*25+1*16			m	1.02	235.59	240.3						
	破布			kg	0.0065	6	0.04						
	汽油			kg	0.0098	9.3	0.09						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0042	6.03	0.03						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.3042	1.46	0.44						
	标志牌			个	0.078	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0133	8.58	0.11						
	沥青绝缘漆			kg	0.0013	15.44	0.02						
	硬酯酸一级			kg	0.0007	10.29	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.3978	0.86	0.34						
	橡胶垫 δ2			m2	0.0009	14.58	0.01						
	膨胀螺栓M10			套	0.2106	0.69	0.15						
	电缆吊挂3×50			套	0.0924	8.45	0.78						
	合金钢钻头 φ8mm～10mm			根	0.0021	6.86	0.01						
	其他材料费					--	0.06				--		

	材料费小计	--	242.4	--	

项目编码	030408006112	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.31		23.5	7.48	53.42	76.31		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.31		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.3	3.35		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.31	--	

项目编码	030408001116	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	719.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	矿物绝缘电力电缆 BTGY-5*16	100m	0.01	444.14	49.59	11.22	195.42	62.18	4.44	0.5	0.11	1.95	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.11	1.95	0.62
0.0419工日		未计价材料费											121.43
清单项目综合单价													129.05

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	矿物绝缘电力电缆 BTGY-5*16	m	1.01	120.23	121.43		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	121.93	--	

项目编码	030408006113	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001117	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	132.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	矿物绝缘电力电缆 BTGY-5*6	100m	0.01	338.14	47	11.22	148.78	47.34	3.38	0.47	0.11	1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.11	1.49	0.47

0.0319工日	未计价材料费							78.13
清单项目综合单价								84.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电力电缆 BTGY-5*6		m	1.01	77.36	78.13		
	汽油		kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#		kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35		个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌		个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%		kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆		kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级		kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫		套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2		m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	78.6	--	

项目编码	030408006114	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													26.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	破布		kg	0.05	6	0.3							
	铁砂布2#		张	0.5	0.86	0.43							
	塑料软管dn6		m	0.5	1.89	0.95							
	黄漆布带20mm×40m		卷	0.315	17.15	5.4							
	异型塑料管dn2.5～5		m	0.125	1.17	0.15							
	其他材料费				--	-0.01	--						
	材料费小计				--	7.22	--						

项目编码	030408001118	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	34.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	73.69	23.45	1.67	0.35	0.09	0.74	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.74	0.23
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.35	--	

项目编码	030408001119	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	16.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.23		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											7.58
清单项目综合单价													13.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZAN-KYJY-4*1.5	m	1.015	7.47	7.58		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.3	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.03	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	

	材料费小计	--	8.26	--	

项目编码	030408006115	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	42.4	38.07		18.66	5.94	42.4	38.07		18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	38.07		18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费											4.66
清单项目综合单价													109.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆头制作、安装 WDZAN-KYJY-4*1.5终端头 6芯以下	个	1.05	4.44	4.66		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	42.73	--	

项目编码	030408001120	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	51.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-725	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	333.9	36.14	9.13	146.92	46.75	3.34	0.36	0.09	1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.34	0.36	0.09	1.47	0.47
0.0315工日		未计价材料费											34.83

清单项目综合单价							40.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-YJY-4*10	m	1.01	34.49	34.83		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	35.19	--	

项目编码	030408006116	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.4	36.04	38.79		15.86	5.05	14.42	15.52		6.34	2.02
综合人工工日		小计							14.42	15.52		6.34	2.02
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布			kg	0.06	6	0.36						
	铁砂布2#			张	0.4	0.86	0.34						
	汽油			kg	0.08	9.3	0.74						
	铜接线端子DT-16mm2			个	4.06	3.33	13.52						
	电力复合脂			kg	0.008	17.15	0.14						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.024	17.15	0.41						
	其他材料费					--	0.01				--		
	材料费小计					--	15.52				--		

项目编码	030408001121	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	32.7

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	47	12.18	190.76	60.7	4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
0.0409工日		未计价材料费											47.04
清单项目综合单价													54.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	WDZBN-YJY-5*10			m	1.01	46.57	47.04						
	汽油			kg	0.0098	9.3	0.09						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0231	6.03	0.14						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06						
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0023	8.58	0.02						
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08						
	硬酯酸一级			kg	0.0002	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05						
	橡胶垫 δ 2			m2	0.0012	14.58	0.02						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	47.51		--				

项目编码	030408006117	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	破布			kg	0.075	6	0.45						
	铁砂布2#			张	0.5	0.86	0.43						
	汽油			kg	0.1	9.3	0.93						
	铜接线端子DT-16mm2			个	5.075	3.33	16.9						
	电力复合脂			kg	0.01	17.15	0.17						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.03	17.15	0.51						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	19.4		--				

项目编码	030408001122	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	18.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	47	12.18	148.78	47.34	3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
0.0319工日		未计价材料费											29.14
清单项目综合单价													35.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-YJY-5*6	m	1.01	28.85	29.14		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	030408006118	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		

	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001123	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	192.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	47	12.18	190.76	60.7	4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
0.0409工日		未计价材料费											41.81
清单项目综合单价													49.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-5*10	m	1.01	41.4	41.81		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.28	--	

项目编码	030408006119	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		

细	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001124	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	209.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	45.86	12.18	115.67	36.8	2.63	0.46	0.12	1.16	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.46	0.12	1.16	0.37
0.0248工日		未计价材料费											17.91
清单项目综合单价													22.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-5*4	m	1.01	17.73	17.91		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.37	--	

项目编码	030408006120	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							26.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001125	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	363.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	47	12.18	148.78	47.34	3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
0.0319工日		未计价材料费											29.14
清单项目综合单价													35.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-5*6	m	1.01	28.85	29.14		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	030408006121	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.05	6	0.3			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	塑料软管dn6						m	0.5	1.89	0.95			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.315	17.15	5.4			
	异型塑料管dn2.5～5						m	0.125	1.17	0.15			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	7.22		--	

项目编码	030408008012	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.48	1.87		3.73	1.19	8.48	1.87		3.73	1.19
综合人工工日		小计							8.48	1.87		3.73	1.19
0.08工日		未计价材料费											106.47
清单项目综合单价													121.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 保护管						处	1	106.47	106.47			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	汽油						kg	0.1	9.3	0.93			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.05	6.03	0.3			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	108.34		--	

项目编码	030412001034	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1488

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1569	座灯头	10套	0.1	76.32	9.83		33.58	10.68	7.63	0.98		3.36	1.07
综合人工工日		小计							7.63	0.98		3.36	1.07
0.072工日		未计价材料费											4.44
清单项目综合单价													17.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灯泡　L-04　5W	套	1.01	4.4	4.44		
	塑料圆台	个	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.02	0.34	0.35		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	5.42	--	

项目编码	030412001035	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									72.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全灯|加金属不小于IP2X网罩|明装　1x13W(LED)	套	1.01	45	45.45		
	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	46.66	--	

项目编码	030412004043	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费							116.15				
清单项目综合单价									163.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急筒灯　　5W　LED	套	1.01	115	116.15		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	127.91	--	

项目编码	030412001036	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费											44.8
清单项目综合单价													71.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	套	1.01	44.36	44.8		
	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	46.01	--	

项目编码	030412001037	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费											71.69
清单项目综合单价													98.86

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水型壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	套	1.01	70.98	71.69		

细	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	72.9	--	

项目编码	030412004044	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		86.75	27.6	19.72	4.08		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											80.8
清单项目综合单价													116.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外防水型应急照明灯DC36(IP67) 1*5W(LED) 不带蓄电池	套	1.01	80	80.8		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	84.88	--	

项目编码	030412005012	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		77.42	24.63	17.6	1.5		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											49.29
清单项目综合单价													78.59

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	单管LED灯|吸顶　　1*18W(LED) 带反射罩	套	1.01	48.8	49.29		
	圆木台63～138×22	块	2.1				
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	50.79	--	

项目编码	030412004045	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明壁灯DC36V　　1*7W(LED) 不带蓄电池	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004046	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯DC36V(中型)　　1*1W(LED) 不带蓄电池	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004047	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口标志灯DC36V(中型)　　1*1W(LED) 不带蓄电池	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004048	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED) 不带蓄电池						套	1.01	45	45.45			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	48.62		--	

项目编码	030412004049	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED) 不带蓄电池						套	1.01	45	45.45			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	48.62		--	

项目编码	030404034034	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	248

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		30.32	9.65	6.89	0.42		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.04				
清单项目综合单价									15.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联单控开关 250V 10A	只	1.02	3.96	4.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030404034035	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		30.32	9.65	6.89	0.52		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.24				
清单项目综合单价									15.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联双控开关 250V 10A	只	1.02	4.16	4.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030404034036	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	太阳能控制面板	10套	0.1	68.9	4.19		30.32	9.65	6.89	0.42		3.03	0.97

综合人工工日	小计			6.89	0.42		3.03	0.97
0.065工日	未计价材料费							255
清单项目综合单价								266.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	太阳能控制面板	只	1.02	250	255			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	255.42		--	

项目编码	030404034037	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	178

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		31.72	10.09	7.21	0.57		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费											5.95
清单项目综合单价													17.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联单控开关 250V 10A	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034038	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		31.72	10.09	7.21	0.57		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费											6.79
清单项目综合单价													18.75

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联双控开关 250V 10A	只	1.02	6.66	6.79		

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.36	--	

项目编码	030404034039	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		33.11	10.54	7.53	0.73		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									20.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联单控开关 250V 10A	只	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	030404034040	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	268

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.26	8.26		33.11	10.54	7.53	0.83		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.83		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费							13.58				
清单项目综合单价									26.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联双控开关 250V 10A	只	1.02	13.31	13.58		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.41	--	

项目编码	030404035027	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1428

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二极+三极组合插座	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											6.28
清单项目综合单价													21.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二极+三极组合插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.16	6.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030404035028	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相三极插座	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													20.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相三极插座单相暗插座15A 3孔	套	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	030404035029	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔插座(带USB接口)	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											26.01
清单项目综合单价													41.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔插座(带USB接口)单相暗插座15A 5孔	套	1.02	25.5	26.01		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030404035030	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	204

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔厨房灶台插座 (带开关)	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											13.58
清单项目综合单价													28.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔厨房灶台插座 (带开关)单相暗插座15A 5孔	套	1.02	13.31	13.58		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	14.92	--	

项目编码	030404035031	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-385	地面插座	10套	0.1	186.56	7.84		82.09	26.12	18.66	0.78		8.21	2.61

综合人工工日	小计			18.66	0.78		8.21	2.61
0.176工日	未计价材料费							108.6
清单项目综合单价								138.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔地面插座 250V 10A	套	1.02	106.47	108.6			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.305	1.5	0.46			
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	109.38		--	

项目编码	030404035032	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	952

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔防溅插座 250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	9.88		--	

项目编码	030404035033	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											8.62
清单项目综合单价													21.22
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	三孔厨房冰箱插座(带开关)　　250V 10A	套	1.02	8.45	8.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	030404035034	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									20.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三孔热水器防溅插座　　250V 10A	套	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	030404035035	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费							6.79				
清单项目综合单价									19.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三孔洗衣机防溅插座　　250V 10A	套	1.02	6.66	6.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030404035036	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													20.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三孔厨房油烟机插座 250V 10A	套	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	030411006026	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1684

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 塑料	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006027	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	4360

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关、插座盒 塑料	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.61	--	

项目编码	030411006028	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	390

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.08				
清单项目综合单价									8.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 金属	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030411006029	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费							2.08				

清单项目综合单价							8.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关、插座盒　　金属	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.33	--	

项目编码	030411001097	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2000.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG　　DN20公称直径20mm以内	m	1.03	4.81	4.95		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030411001098	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	19044.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	598.9	57.74		263.52	83.85	5.99	0.58		2.64	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.64	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC DN20公称直径20mm以内	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.16	--	

项目编码	030411001099	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5031.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	639.18	110.15		281.24	89.49	6.39	1.1		2.81	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.81	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC DN25公称直径25mm以内	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		

	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001100	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1152.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径32mm以内	100m	0.01	676.28	114.01		297.56	94.68	6.76	1.14		2.98	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.98	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													16.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC DN32公称直径32mm以内	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	030411001101	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	556.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1302	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长500mm以内	10m	0.1	109.18	106.96		48.04	15.29	10.92	10.7		4.8	1.53
综合人工工日		小计							10.92	10.7		4.8	1.53
0.103工日		未计价材料费											2.29

清单项目综合单价							
							30.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管　　Φ20公称管径20mm以内	m	1.03	2.22	2.29		
	PVC塑料管接头dn15	套	4.12	1.4	5.77		
	镀锌管卡DN20	个	4.12	1.16	4.78		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.816	0.13	0.11		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	12.99	--	

项目编码	030411001102	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	556.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1302	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长500mm以内	10m	0.1	109.18	106.96		48.04	15.29	10.92	10.7		4.8	1.53
综合人工工日		小计							10.92	10.7		4.8	1.53
0.103工日		未计价材料费											2.29
清单项目综合单价													30.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管　　Φ25公称管径20mm以内	m	1.03	2.22	2.29		
	PVC塑料管接头dn15	套	4.12	1.4	5.77		
	镀锌管卡DN20	个	4.12	1.16	4.78		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.816	0.13	0.11		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	12.99	--	

项目编码	030411004086	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	69185.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.97
清单项目综合单价													3.41

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5	m	1.16	1.7	1.97		

细	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.12	--	

项目编码	030411004087	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	17439.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.49		25.19	8.01	0.57	0.15		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.87				
清单项目综合单价									3.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4	m	1.1	2.61	2.87		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004088	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3682.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	77.38	17.75		34.05	10.83	0.77	0.18		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.34	0.11
0.0073工日		未计价材料费							6.94				
清单项目综合单价									8.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-10	m	1.05	6.61	6.94		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.3	0.07		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.12	--	

项目编码	030411003065	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	146.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											55.29
清单项目综合单价													103.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电金属桥架 300*100	m	1.005	55.01	55.29		
	盖板	m	1.005				
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	61.71	--	

项目编码	030411003066	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	44.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.18	4.47	68.09	21.67	15.48	6.32	0.45	6.81	2.17
综合人工工日		小计							15.48	6.32	0.45	6.81	2.17
0.146工日		未计价材料费											25.86
清单项目综合单价													57.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电金属桥架 100*50						m	1.005	25.73	25.86			
	盖板						m	1.005					
	汽油						kg	0.008	9.3	0.07			
	砂轮片 φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片 φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	棉纱头						kg	0.003	5.57	0.02			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.07	0.59	0.04			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	32.18		--	

项目编码	030413001014	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	180.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	277.51	88.3	6.31	0.94	0.41	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	180.5	57.43	4.1	0.17	0.24	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.43
清单项目综合单价													21.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.05	3.2649	3.43			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.02304	5.94	0.14			
	破布						kg	0.00288	6	0.02			
	铁砂布2#						张	0.036	0.86	0.03			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.49536	1.1	0.54			
	溶剂汽油						kg	0.00389	2.64	0.01			

	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030502003005	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-820	家居智能控制箱	台	1	42.56	0.28		18.73	5.96	42.56	0.28		18.73	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.28		18.73	5.96
0.38工日		未计价材料费											48.43
清单项目综合单价													115.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内多媒体信息箱	台	1	48.43	48.43		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.71	--	

项目编码	030411006030	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	856

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 塑料	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030411006031	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 钢制	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030404034041	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	856

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		30.32	9.65	6.89	0.05		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											1.08
清单项目综合单价													12.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预留穿线空白面板	个	1.02	1.06	1.08		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.13	--	

项目编码	030502003001	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-818	住宅小区智能化系统 家居控制系统设备安装 可视对讲 户外机	台	1	127.68	4.46	0.29	56.18	17.88	127.68	4.46	0.29	56.18	17.88

综合人工工日	小计	127.68	4.46	0.29	56.18	17.88
1.14工日	未计价材料费					106.47
清单项目综合单价						312.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对讲及安防分线箱	台	1	106.47	106.47		
	膨胀螺栓M5	套	8.2	0.51	4.18		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	110.93	--	

项目编码	030411001103	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2646.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	4.81	4.95		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030411001104	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1299.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	154.89		215.01	68.41	4.89	1.55		2.15	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.55		2.15	0.68
0.0461工日		未计价材料费											6.31
清单项目综合单价													15.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内						m	1.03	6.13	6.31			
	紧定式直管接头φ25						个	0.1532	2.06	0.32			
	紧定式锁母φ25						个	0.1545	1.29	0.2			
	锯条						根	0.022	0.19				
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.003	6.03	0.02			
	电力复合脂						kg	0.0012	17.15	0.02			
	金刚石锯片φ114×1.8						片	0.008	17.15	0.14			
	水泥32.5级						kg	1.0373	0.2573	0.27			
	中砂						t	0.006601	87.43	0.58			
	水						m3	0.00123	3.79				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.86		--	

项目编码	030411001105	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	353.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内						m	1.03	4.83	4.97			
	镀锌电线管接头φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用)dn20						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02			
	圆钢φ5.5～9						kg	0.0073	3.54	0.03			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	5.94	0.04			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0066	6.03	0.04			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001106	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	71.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	366.59	116.64	8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费							7.23				
清单项目综合单价									22.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头 φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001107	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6011.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		263.52	83.85	5.99	0.58		2.64	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.64	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.16	--	

项目编码	030411001108	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6464.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		281.24	89.49	6.39	1.1		2.81	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.81	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		

	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030408008013	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.48	1.87		3.73	1.19	8.48	1.87		3.73	1.19
综合人工工日		小计							8.48	1.87		3.73	1.19
0.08工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									121.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 保护管	处	1	106.47	106.47		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	6.03	0.3		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	108.34	--	

项目编码	031002001024	项目名称	管道支架制作	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A002	抗震支架(10kg以下)	100kg	2	909.48	276.54	15.91	400.17	127.33	1818.96	553.08	31.82	800.34	254.66
综合人工工日		小计							1818.96	553.08	31.82	800.34	254.66
17.16工日		未计价材料费							1164.8				
清单项目综合单价									4623.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架	kg	208	5.6	1164.8		
	砂轮片 φ350	片	2	11.58	23.16		

	棉纱头	kg	2.7	5.57	15.04		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.6	3.26	5.22		
	膨胀螺栓M16×200	套	160	3	480		
	钢垫圈	kg	1.122	4.97	5.58		
	精制六角螺栓	kg	1.358	4.82	6.55		
	螺母	kg	2.842	6.17	17.54		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1717.88	--	

项目编码	031301017019	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1064.05	3191.95		468.18	148.97	1064.05	3191.95		468.18	148.97
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999)脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	24.78	74.34		10.9	3.47	24.78	74.34		10.9	3.47
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2575.04	7725.14		1133.02	360.51	2575.04	7725.14		1133.02	360.51
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.75	17.26		2.53	0.81	5.75	17.26		2.53	0.81
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.21	9.62		1.41	0.45	3.21	9.62		1.41	0.45
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	8.77	26.26		3.86	1.23	8.77	26.26		3.86	1.23
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	285.18	855.54		125.48	39.93	285.18	855.54		125.48	39.93

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4441.78	13325.3		1954.38	621.85	4441.78	13325.3		1954.38	621.85
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	28.94	86.82		12.73	4.05	28.94	86.82		12.73	4.05
综合人工工日		小计							8437.5	25312.23		3712.49	1181.27
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38643.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	25312.23		--	
	材料费小计								--	25312.23		--	

项目编码	031302007015	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	33034.59		49551.75	14535.22	4624.84	33034.59		49551.75	14535.22	4624.84
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的27%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	12236.65		43384.44	5384.13	1713.13	12236.65		43384.44	5384.13	1713.13
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	366.66		549.98	161.33	51.33	366.66		549.98	161.33	51.33
5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的1%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	28.94			12.73	4.05	28.94			12.73	4.05
综合人工工日		小计							45666.84		93486.17	20093.41	6393.35
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													165639.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼给排水、电气工程(5-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001023	安全文明施工费			45911.78			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	40273.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	5638.29			
2	031302002023	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003023	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004023	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005023	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006023	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008023	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	29533.89			
8	031302009023	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010023	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011023	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	2684.9			
11	031302012023	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	805.47			
12	031302090023	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091023	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015023	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1610.94			
合计					80546.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼给排水、电气工程(5-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	124689.17		
2	暂估价	1840000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	1840000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1964689.17		

暂列金额明细表

工程名称：5#楼给排水、电气工程(5-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	124689.17	
合计			124689.17	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#楼给排水、电气工程(5-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#楼给排水、电气工程(5-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	屋面太阳能系统安装	设备及管线费用	140000			
2	智能化集成系统	设备及管线费用	700000			
3	电梯	设备及安装费用	1000000			
合计			1840000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：5#楼给排水、电气工程(5-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：5#楼给排水、电气工程(5-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：5#楼给排水、电气工程(5-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	133389.82		133389.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4730135.34	2.4	113523.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4730135.34	0.42	19866.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4730135.34		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4876692.56	9	438902.33
合计					572292.15

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#楼给排水、电气工程(5-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：5#楼给排水、电气工程(5-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：5#楼消火栓、喷淋、报警工程(5-6)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	406130.23	
1.1	人工费	130547.25	
1.2	材料费	194207.38	
1.3	施工机具使用费	5666.97	
1.4	企业管理费	57434.12	
1.5	利润	18274.51	
2	措施项目费	46302.64	
2.1	单价措施项目费	34615.09	
2.2	总价措施项目费	11687.55	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6891.62	
3	其他项目费	20306.51	
3.1	其中：暂列金额	20306.51	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12267.36	
5	税金	43650.61	
6	工程造价	528657.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼消火栓、喷淋、报警工程(5-6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓工程						
1	031002003132	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	36	81.99	2951.64	
2	031002003133	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	6	110.37	662.22	
3	030901013009	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：每只灭火器箱含灭火器MF/ABC3*2两具	组	11	236.43	2600.73	
4	030901013010	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：MFTZ/ABC20	组	10	466.41	4664.1	
5	031003001068	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	80.81	80.81	
6	031003001069	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	44.14	44.14	
7	030601002015	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	1	140.03	140.03	
8	031003003096	法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	3	587.87	1763.61	
9	031003003097	法兰阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	9	402.06	3618.54	
10	030901010012	室内消火栓	1、名称：消火栓（试验栓） 2、型号、规格：800*650*240 3、附件材质、规格：消火栓箱内配置消火栓按钮，消火栓型号：SN65.QZ19龙带长25m	套	1	819.19	819.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030901010013	室内消火栓	1、安装方式：单栓带消防软管卷盘组合式消防柜，减压稳压型 2、型号、规格：1800*700*160 3、其他：消火栓箱体为钢板,面板采用消防箱配套专用门。消火栓箱箱体正面上应设置永久固定铭牌,箱门上应用红色字体标明“消火栓”字样。 4、灭火器：含灭火器2具/套 5、组件安装：每个消火栓箱内配置单出口消火栓；DN65mm L25m衬胶水带一条，QZ19D19直流水枪1支，消防按钮1个，JPS1.6-19消防软管卷盘1套,软管长30m	套	21	903.72	18978.12	
12	030901007007	减压孔板	1、名称、规格：减压孔板DN65	个	14	146.62	2052.68	
13	030901010014	室内消火栓	1、安装方式：单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：1800*700*160 3、其他：消火栓箱体为钢板,面板采用消防箱配套专用门。消火栓箱箱体正面上应设置永久固定铭牌,箱门上应用红色字体标明“消火栓”字样。 4、灭火器：含灭火器2具/套 5、组件安装：每个消火栓箱内配置单出口消火栓；DN65mm L25m衬胶水带一条，QZ19D19直流水枪1支，消防按钮1个，JPS1.6-19消防软管卷盘1套,软管长30m	套	24	903.72	21689.28	
14	030901002013	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN70 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	112.25	68.15	7649.84	
15	030901002014	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN100 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	254.11	103.42	26280.06	
16	031208002012	管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑材料 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：Φ133以下	m3	0.85	1488.57	1265.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：保温保护层采用铝板保护 2、厚度：0.5mm	m2	22.68	75.03	1701.68	
18	031201001025	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：樟丹二道 3、除锈级别：轻锈	m2	94.95	16.12	1530.59	
19	031002001025	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	366.35	16.49	6041.11	
20	031201003023	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：铁红防锈漆一道，面漆一道	kg	366.35	1.63	597.15	
		分部小计					105130.8	
		喷淋工程						
21	031002003134	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	1	147.25	147.25	
22	031002003135	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	85.76	343.04	
23	030817008033	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	1	43.1	43.1	
24	030817008034	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN65 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	1	43.1	43.1	
25	030817008035	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	1	36.59	36.59	
26	030817008036	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN40 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	1	35.03	35.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030901003006	水喷淋喷头	1、安装部位：室内；无吊顶 2、型号、规格：喷淋头；DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	134	30.1	4033.4	
28	030901008005	末端试水装置	1、规格：末端试水装置 2、组装形式：DN25，含末端试水管、压力表、试水阀门、试水接头等装置及应设永久性标识（喷淋试水，非警勿动）	组	1	296.53	296.53	
29	031003003098	法兰阀门	1、类型：法兰信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	630.69	630.69	
30	030901006005	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格、型号：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	820.62	820.62	
31	030901007008	减压孔板	1、名称：减压孔板，各种规格孔径综合考虑报价 2、材质、规格：304不锈钢；DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	292.09	292.09	
32	031003001070	螺纹阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	1	148.6	148.6	
33	030901001037	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	234.22	46.47	10884.2	
34	030901001038	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	98.72	53.36	5267.7	
35	030901001039	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	13.35	65.84	878.96	
36	030901001040	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	52.3	75.39	3942.9	
37	030901001041	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN70 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	8.9	72.06	641.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030901001042	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN80 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	27.54	82.36	2268.19	
39	030901001043	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	15.8	108.4	1712.72	
40	030901001044	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	34.1	164.25	5600.93	
41	031201001026	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：樟丹二道 3、除锈级别：轻锈	m2	94.95	16.12	1530.59	
42	031002001026	管道支架制作	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架制作、安装	kg	484.79	16.49	7994.19	
43	031201001027	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：樟丹二道 3、除锈级别：轻锈	m2	484.79	16.12	7814.81	
44	031001006113	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC；75 4、连接形式：承插零件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	3.5	49.08	171.78	
45	030905002005	水灭火控制装置调试	1、系统形式：50点以下 2、调试内容：投标人负责消防检测、最终主管部门验收认可并交付业主	系统	1	1613.72	1613.72	
		分部小计					57192.06	
		火灾自动报警系统						
46	030411003067	桥架	1、名称：防火金属线槽 2、型号：热镀锌 3、规格：150*100 4、壁厚：符合规范要求	m	166.25	95.31	15845.29	
47	030413001015	铁构件	1、名称：桥架支撑架制作、安装 2、材质：型钢 3、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	85	21.64	1839.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030411001109	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	3035.8	16.88	51244.3	
49	030411001110	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	41	16.88	692.08	
50	030408001126	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZBN-KYJY-4*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	609.7	13.16	8023.65	
51	030411004089	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	1918.81	3.24	6216.94	
52	030411004090	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	925.2	3.46	3201.19	
53	030411004091	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	705.93	3.24	2287.21	
54	030411004092	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RYJS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	2352.47	5.01	11785.87	
55	030411004093	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZCN-RYJS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	518.07	5.24	2714.69	
56	030411004094	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RYJS-2*1.0 4、材质：铜芯	m	237.11	3.84	910.5	
57	030411004095	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZCN-RYJS-2*1.0 4、材质：铜芯	m	136.12	4.08	555.37	
58	030404032008	端子箱	1、名称：火灾自动报警模块箱 2、安装部位：吸墙,底边距地1.5M	台	4	467.97	1871.88	
59	030404032009	端子箱	1、名称：火灾自动报警端子箱 2、安装部位：吸墙,底边距地1.5M	台	36	467.97	16846.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030904001011	点型探测器	1、名称：点型感烟火灾探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶	个	193	95.48	18427.64	
61	030904009008	区域报警控制箱	1、多线制：重复显示屏 2、安装方式：吸墙,底边距地1.5M	台	2	1679.87	3359.74	
62	030904003018	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、规格：吸墙,底边距地1.5M	个	36	163.14	5873.04	
63	030904005006	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：吸墙,底边距地2.5M	个	36	227.05	8173.8	
64	030904007007	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、安装方式：吸顶安装，额定功率≥3W,广播扬声器应采用阻燃材料,或具有阻燃外壳结构,外壳防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB/T4208的有关规定	个	104	98.53	10247.12	
65	030904006005	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、安装方式：吸墙,底边距地1.3M	部	10	142.01	1420.1	
66	030904003019	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：消火栓箱内	个	37	136.52	5051.24	
67	030904008023	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、输出形式：总线制	个	40	293.74	11749.6	
68	030904008024	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、输出形式：多输出	个	4	293.74	1174.96	
69	030904008025	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、输出形式：多输出	个	46	293.74	13512.04	
70	030904008026	模块（模块箱）	1、名称：防火门监控模块，单双门、常开、常闭综合考虑 2、类型：含电磁释放器、防火门磁开关	个	73	350.52	25587.96	
71	030904008027	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块	个	2	551.05	1102.1	
72	030904008028	模块（模块箱）	1、名称：消防设备电源监控模块	个	6	551.05	3306.3	
73	030905003009	防火控制装置调试	1、名称：消防广播、通讯分机 2、类型：调试	个	114	20.22	2305.08	
74	030905003010	防火控制装置调试	1、名称：消防电梯装置 2、类型：调试	个(部)	4	911.86	3647.44	
75	030411006032	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	581	8.32	4833.92	
		分部小计					243807.37	
		分部分项合计					406130.23	
1	031301017020	脚手架搭拆		项	1	6885.91	6885.91	
2	031302007016	高层施工增加		项	1	27729.18	27729.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					34615.09	
合计							440745.32	

综合单价分析表

工程名称：5#楼消火栓、喷淋、报警工程(5-6)

项目编码	031002003132	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003133	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	27.35	--	

项目编码	030901013009	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费							220.02				
清单项目综合单价									236.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	每只灭火器箱含灭火器 MF/ABC3*2两具	个	2	39.92	79.84		
	灭火器放置箱	个	1	140.18	140.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	220.02	--	

项目编码	030901013010	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									466.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MFTZ/ABC20	个	1	450	450		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	031003001068	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 DN20	个	1	22.26	9.14		9.79	3.12	22.26	9.14		9.79	3.12
综合人工工日		小计							22.26	9.14		9.79	3.12

0.21工日	未计价材料费						36.5	
清单项目综合单价							80.81	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	自动排气阀DN20	个	1	36.5	36.5			
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48			
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85			
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15			
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12			
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01				
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19			
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74			
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13			
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21			
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17			
	机油	kg	0.009	7.72	0.07			
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02			
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01			
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	45.64	--		

项目编码	031003001069	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													44.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	27.4	--	

项目编码	030601002015	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.6	1.78	12.72	0.86		5.6	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	25.31	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													140.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003096	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											338.16
清单项目综合单价													587.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1	338.16	338.16		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.87	--	

项目编码	031003003097	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰蝶阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											152.35
清单项目综合单价													402.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀DN100	个	1	152.35	152.35		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	235.06	--	

项目编码	030901010012	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费											665.47
清单项目综合单价													819.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓（试验栓） 800*650*240单栓65	套	1	665.47	665.47		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片 φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.2573	0.44		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	674.11	--	

项目编码	030901010013	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	单栓减压稳压型带消防软管卷盘组合式消防柜（单栓） 1800*700*160	套	1	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费											750
清单项目综合单价													903.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单栓带消防软管卷盘组合式消防柜，减压稳压型 1800*700*160	套	1	750	750		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片 φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.2573	0.44		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	758.64	--	

项目编码	030901007007	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-46	减压孔板安装 公称直径70mm以内	个	1	37.1	20.76	9.34	16.32	5.19	37.1	20.76	9.34	16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	20.76	9.34	16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											57.91
清单项目综合单价													146.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压孔板DN65			个	1				21	21			
	平焊法兰DN65			片	2				18.455	36.91			
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.237				5.94	1.41			
	棉纱头			kg	0.05				5.57	0.28			
	破布			kg	0.08				6	0.48			
	电			kW·h	0.115				0.59	0.07			
	清油			kg	0.04				13.72	0.55			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.36				11.06	3.98			
	砂轮片φ100			片	0.086				1.29	0.11			
	砂轮片φ400			片	0.038				11.58	0.44			
	厚漆			kg	0.2				8.58	1.72			
	汽油			kg	0.05				9.3	0.47			
	精制带母镀锌螺栓M16×100			套	4.12				2.73	11.25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	78.67		--	

项目编码	030901010014	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费											750
清单项目综合单价													903.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 1800*700*160单栓65			套	1				750	750			
	棉纱头			kg	0.12				5.57	0.67			
	木方材			m3	0.0036				1543.59	5.56			
	砂轮片φ400			片	0.0456				11.58	0.53			

	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.2573	0.44		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	758.64	--	

项目编码	030901002013	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	112.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm	10m	0.1	167.48	2.96	3.64	73.69	23.45	16.75	0.3	0.36	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm	100m	0.01	68.9	30.8		30.32	9.65	0.69	0.31		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.61	0.36	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费											39.62
清单项目综合单价													68.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN70	m	1.022	31.49	32.18		
	卡箍配件（综合） DN70	0	0.425	17.5	7.44		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.098	3.79	0.37		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	40.23	--	

项目编码	030901002014	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	254.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1	246.98	4.26	14.86	108.67	34.58	24.7	0.43	1.49	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm	100m	0.01	68.9	30.8		30.32	9.65	0.69	0.31		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.74	1.49	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费											61.07
清单项目综合单价													103.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN100	m	1.022	53.2	54.37		
	卡箍配件（综合） DN100	个	0.268	25	6.7		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.111	3.79	0.42		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	61.81	--	

项目编码	031208002012	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2259	橡塑保温管道 φ133mm以下 厚度50mm	m3	1	206.7	101.56		90.95	28.94	206.7	101.56		90.95	28.94
综合人工工日		小计							206.7	101.56		90.95	28.94
1.95工日		未计价材料费							1060.42				
清单项目综合单价									1488.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性泡沫橡塑材料 50mm	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	8.3	4.44	36.85		
	粘结剂	kg	6.5	15.44	100.36		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1161.98	--	

项目编码	031208007003	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	22.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.46	88.15	28.05	20.03	1.27	5.15	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.15	8.82	2.81
0.189工日		未计价材料费							36.95				
清单项目综合单价									75.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝板 δ0.5	m2	1.2	30.79	36.95		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头 φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.22	--	

项目编码	031201001025	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	94.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		13.53	4.3	3.07	0.28		1.35	0.43
11-53+[11-54]	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	48.76	6.89		21.45	6.83	4.88	0.69		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.95	0.97		3.5	1.11
0.075工日		未计价材料费											2.59
清单项目综合单价													16.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.02	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.15	0.86	0.13		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	10.65	2.59		
	汽油	kg	0.074	9.3	0.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.56	--	

项目编码	031002001025	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	366.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.49

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		

细	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003023	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	366.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.79	8.14	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.84	8.14	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03

综合人工工日	小计	0.72	0.06	0.25	0.32	0.1
0.0068工日	未计价材料费					0.18
清单项目综合单价						1.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0116	10.65	0.12		
	汽油	kg	0.0039	9.3	0.04		
	调和漆	kg	0.008	7.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.24	--	

项目编码	031002003134	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	550.14	578.25	24.98	242.06	77.02	55.01	57.83	2.5	24.21	7.7
综合人工工日		小计							55.01	57.83	2.5	24.21	7.7
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.2573	0.31		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	57.83	--	

项目编码	031002003135	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	183.3	58.32	41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	030817008033	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	030817008034	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	030817008035	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	77.42	24.63	17.6	7	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	030817008036	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	175.96	54.44	17.85	77.42	24.63	17.6	5.44	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	5.44	1.79	7.74	2.46

0.166工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							35.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40	m	0.305	13.9	4.24		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5.44	--	

项目编码	030901003006	项目名称	水喷淋喷头	计量单位	个	工程量	134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	喷淋头 DN15	10个	0.1	128.26	24.64	2	56.43	17.96	12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
综合人工工日		小计							12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
0.121工日		未计价材料费											7.17
清单项目综合单价													30.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	喷淋头 DN15	个	1.01	7.1	7.17		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片Φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.63	--	

项目编码	030901008005	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置安装 公称直径25mm	组	1	122.96	40.58	1.2	54.1	17.21	122.96	40.58	1.2	54.1	17.21
综合人工工日		小计							122.96	40.58	1.2	54.1	17.21
1.16工日		未计价材料费											60.48

清单项目综合单价							
							296.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀 DN25	个	2.02	29.94	60.48		
	棉纱头	kg	0.041	5.57	0.23		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	砂轮片 Φ400	片	0.064	11.58	0.74		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.02	1.81		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.108	0.3	0.63		
	镀锌三通DN25×15	个	1.01	3.67	3.71		
	压力表0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87		
	压力表气门QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个	1	7.29	7.29		
	镀锌六角外丝DN15	个	1.01	0.95	0.96		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	101.06	--	

项目编码	031003003098	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	法兰信号蝶阀 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	62.5	19.89	142.04	137.88	21.8	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费											246.58
清单项目综合单价													630.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰信号蝶阀 DN150	个	1	246.58	246.58		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.78	91.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	5.94	5.23		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	384.46	--	

项目编码	030901006005	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	水流指示器 DN150	个	1	170.66	51.33	20.26	75.09	23.89	170.66	51.33	20.26	75.09	23.89
综合人工工日		小计							170.66	51.33	20.26	75.09	23.89
1.61工日		未计价材料费											479.39
清单项目综合单价													820.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器 DN150	套	1	378.67	378.67		
	平焊法兰DN150	片	2.2	45.78	100.72		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.687	5.94	4.08		
	棉纱头	kg	0.056	5.57	0.31		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.59	0.13		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	带母螺栓	kg	5.582	4.68	26.12		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	530.72	--	

项目编码	030901007008	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-49	减压孔板 DN150	个	1	58.3	47.68	17.26	25.65	8.16	58.3	47.68	17.26	25.65	8.16
综合人工工日		小计							58.3	47.68	17.26	25.65	8.16
0.55工日		未计价材料费											135.04
清单项目综合单价													292.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压孔板 DN150	个	1	43.48	43.48		
	平焊法兰DN150	片	2	45.78	91.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.474	5.94	2.82		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		

	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.59	0.13		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	汽油	kg	0.12	9.3	1.12		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	8.24	2.73	22.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.72	--	

项目编码	031003001070	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	蝶阀 DN50	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费											88.71
清单项目综合单价													148.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀 DN50DN50	个	1.01	87.83	88.71		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	108.41	--	

项目编码	030901001037	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	234.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm	10m	0.1	171.72	4.96	2.37	75.56	24.04	17.17	0.5	0.24	7.56	2.4

9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径25mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							19.45	1.4	0.32	8.56	2.72
0.1835工日		未计价材料费											14.02
清单项目综合单价													46.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	11.24	11.46		
	镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	3.53	2.55		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片 Φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	3.79	0.37		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.42	--	

项目编码	030901001038	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	98.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm	10m	0.1	178.08	6.1	3.86	78.36	24.93	17.81	0.61	0.39	7.84	2.49
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径32mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							20.09	1.51	0.47	8.84	2.81
0.1895工日		未计价材料费											19.64
清单项目综合单价													53.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	15.41	15.72		
	镀锌钢管接头零件DN32	个	0.807	4.86	3.92		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	3.79	0.38		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.15	--	

项目编码	030901001039	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	13.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm	10m	0.1	202.46	8.8	5.65	89.08	28.34	20.25	0.88	0.57	8.91	2.83
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径40mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							22.53	1.78	0.65	9.91	3.15
0.2125工日		未计价材料费											27.82
清单项目综合单价													65.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40	m	1.02	17.65	18		
	镀锌钢管接头零件DN40	个	1.223	8.03	9.82		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.103	3.79	0.39		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.6	--	

项目编码	030901001040	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	52.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm	10m	0.1	210.94	8.8	5.19	92.81	29.53	21.09	0.88	0.52	9.28	2.95
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							23.37	1.78	0.6	10.28	3.27
0.2205工日		未计价材料费											36.09
清单项目综合单价													75.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	12.52	11.68		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片 φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	3.79	0.4		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		

	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.87	--	

项目编码	030901001041	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	8.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm	10m	0.1	167.48	2.96	3.64	73.69	23.45	16.75	0.3	0.36	7.37	2.35
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm	100m	0.01	250.16	127.74	8.38	110.07	35.02	2.5	1.28	0.08	1.1	0.35
综合人工工日		小计							19.25	1.58	0.44	8.47	2.7
0.1816工日		未计价材料费							39.62				
清单项目综合单价									72.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN70	m	1.022	31.49	32.18		
	卡箍配件（综合） DN70	0	0.425	17.5	7.44		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.198	3.79	0.75		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		

	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	41.2	--	

项目编码	030901001042	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	27.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接） 公称直径80mm	10m	0.1	192.92	3.26	1.99	84.88	27.01	19.29	0.33	0.2	8.49	2.7
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm	100m	0.01	250.16	163.69	8.58	110.07	35.02	2.5	1.64	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							21.79	1.97	0.29	9.59	3.05
0.2056工日		未计价材料费							45.67				
清单项目综合单价									82.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.022	37.03	37.84		
	卡箍配件（综合） DN80	0	0.391	20	7.82		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.0215	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0075	15.44	0.12		
	水	m3	0.29	3.79	1.1		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	47.64	--	

项目编码	030901001043	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	15.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-17	镀锌钢管(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1	246.98	4.26	14.86	108.67	34.58	24.7	0.43	1.49	10.87	3.46
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm	100m	0.01	250.16	234.01	9.4	110.07	35.02	2.5	2.34	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							27.2	2.77	1.58	11.97	3.81
0.2566工日		未计价材料费											61.07
清单项目综合单价													108.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN100	m	1.022	53.2	54.37		
	卡箍配件（综合） DN100	个	0.268	25	6.7		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.027	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
	水	m3	0.481	3.79	1.82		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	63.84	--	

项目编码	030901001044	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	34.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN150	10m	0.1	341.32	6.11	17.77	150.18	47.78	34.13	0.61	1.78	15.02	4.78
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm	100m	0.01	306.34	465.63	11.04	134.79	42.89	3.06	4.66	0.11	1.35	0.43
综合人工工日		小计							37.19	5.27	1.89	16.37	5.21
0.3509工日		未计价材料费											98.32
清单项目综合单价													164.25

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN150	m	1.022	87.2	89.12		

细	卡箍配件（综合） DN150	个	0.23	40	9.2		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		
	水	m3	1.082	3.79	4.1		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.046	3.4601	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	103.59	--	

项目编码	031201001026	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	94.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		13.53	4.3	3.07	0.28		1.35	0.43
11-53+[11-54]	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	48.76	6.89		21.45	6.83	4.88	0.69		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.95	0.97		3.5	1.11
0.075工日		未计价材料费											2.59
清单项目综合单价													16.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.02	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.15	0.86	0.13		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	10.65	2.59		
	汽油	kg	0.074	9.3	0.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.56	--	

项目编码	031002001026	项目名称	管道支架制作	计量单位	kg	工程量	484.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201001027	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	484.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		13.53	4.3	3.07	0.28		1.35	0.43
11-53+[11-54]	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	48.76	6.89		21.45	6.83	4.88	0.69		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.95	0.97		3.5	1.11
0.075工日		未计价材料费							2.59				
清单项目综合单价									16.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.02	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.15	0.86	0.13		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	10.65	2.59		
	汽油	kg	0.074	9.3	0.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.56	--	

项目编码	031001006113	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费							13.26				
清单项目综合单价									49.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	9.24	8.9		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		

	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	15.75	--	

项目编码	030905002005	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	29.02	71.7	421.34	134.06	957.6	29.02	71.7	421.34	134.06
综合人工工日		小计							957.6	29.02	71.7	421.34	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1613.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.59	15.42		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.02	--	

项目编码	030411003067	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	166.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	136	43.27	30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											39.2
清单项目综合单价													95.31

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	防火金属线槽　　150*100	m	1.005	39	39.2		
	盖板	m	1.005				
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	45.62	--	

项目编码	030413001015	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	277.51	88.3	6.31	0.94	0.41	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	180.5	57.43	4.1	0.17	0.24	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.43
清单项目综合单价													21.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.05	3.2649	3.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	5.94	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4.54	--	

项目编码	030411001109	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3035.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001110	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96

0.0648工日	未计价材料费	4.97
清单项目综合单价		16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030408001126	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	609.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.23		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											7.16
清单项目综合单价													13.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-KYJY-4*1.5	m	1.015	7.05	7.16		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.3	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.03	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		

	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.84	--	

项目编码	030411004089	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1918.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.57		25.19	8.01	0.57	0.13		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.13		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费											2.21
清单项目综合单价													3.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5	m	1.05	2.1	2.21		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	030411004090	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	925.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.79		35.91	11.43	0.82	0.03		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.14
清单项目综合单价													3.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5	m	1.02	2.1	2.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	6.03			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	2.17	--	

项目编码	030411004091	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	705.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.57		25.19	8.01	0.57	0.13		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.13		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.21				
清单项目综合单价									3.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5	m	1.05	2.1	2.21		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	030411004092	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2352.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.6		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.78				
清单项目综合单价									5.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYJS-2*1.5	m	1.08	3.5	3.78		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		

	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	030411004093	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	518.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400备注1	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	81.41	17.52		35.82	11.4	0.81	0.18		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.18		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											3.78
清单项目综合单价													5.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYJS-2*1.5	m	1.08	3.5	3.78		
	钢丝 φ1.6	kg	0.00108	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.00264	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.00132	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00012	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.012	3.14	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.96	--	

项目编码	030411004094	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	237.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.29		29.38	9.35	0.67	0.14		0.29	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.29	0.09
0.0063工日		未计价材料费											2.65
清单项目综合单价													3.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYJS-2*1.0	m	1.08	2.45	2.65		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.79	--	

项目编码	030411004095	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	136.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399备注1	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	80.14	17.14		35.26	11.22	0.8	0.17		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.17		0.35	0.11
0.0076工日		未计价材料费							2.65				
清单项目综合单价									4.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYJS-2*1.0	m	1.08	2.45	2.65		
	钢丝 φ1.6	kg	0.00108	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.00264	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.00132	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00012	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0108	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.82	--	

项目编码	030404032008	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-333	端子箱安装 户内	台	1	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											146.4
清单项目综合单价													467.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾自动报警模块箱	台	1	146.4	146.4		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	无光调和漆	kg	0.3	8.45	2.54		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	179.3	--	

项目编码	030404032009	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	端子箱安装 户内	台	1	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											146.4
清单项目综合单价													467.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾自动报警端子箱	台	1	146.4	146.4		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	无光调和漆	kg	0.3	8.45	2.54		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		

	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	179.3	--	

项目编码	030904001011	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	193

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.04	3.71	0.22	15.86	5.05	36.04	3.71	0.22	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.71	0.22	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费											34.6
清单项目综合单价													95.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点型感烟火灾探测器	个	1	34.6	34.6		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.31	--	

项目编码	030904009008	项目名称	区域报警控制箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-201	重复显示器安装 总线制	台	1	939.16	29.35	46.65	413.23	131.48	939.16	29.35	46.65	413.23	131.48

综合人工工日	小计			939.16	29.35	46.65	413.23	131.48
8.86工日	未计价材料费							120
清单项目综合单价								1679.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	重复显示屏	台	1	120	120			
	白布	m	0.07	3.43	0.24			
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16			
	焊锡	kg	0.08	36.87	2.95			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03			
	汽油	kg	0.2	9.3	1.86			
	塑料线卡φ15以下	个	7	0.66	4.62			
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4			
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96			
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57			
	异型塑料管dn5	m	0.2	1.17	0.23			
	冲击钻头φ6～12	根	0.13	2.57	0.33			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	149.35		--	

项目编码	030904003018	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费											75.42
清单项目综合单价													163.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	手动报警按钮（带电话插孔）			个	1	75.42	75.42						
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35			十个	0.32	0.59	0.19						
	白布			m	0.05	3.43	0.17						
	钻头φ3			根	0.02	1.2	0.02						
	塑料膨胀管φ6×50			十个	0.17	0.69	0.12						
	焊锡			kg	0.05	36.87	1.84						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.02	51.45	1.03						
	镀锌自攻螺钉M6×100			十个	0.04	0.48	0.02						
	汽油			kg	0.03	9.3	0.28						
	冲击钻头φ6～8			根	0.06	1.72	0.1						
	胶合板2440×1220×6			m2	0.01	10.29	0.1						

	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80.25	--	

项目编码	030904005006	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									227.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器	个	1	106.47	106.47		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	109.18	--	

项目编码	030904007007	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	23.32	3.55	0.47	10.26	3.26	23.32	3.55	0.47	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.55	0.47	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							57.67				

清单项目综合单价							98.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扬声器	个	1	57.67	57.67		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶310g	支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	61.22	--	

项目编码	030904006005	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	部	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防通信、报警备用电源安装 通信 分机	部	1	13.78	5.24		6.06	1.93	13.78	5.24		6.06	1.93
综合人工工日		小计							13.78	5.24		6.06	1.93
0.13工日		未计价材料费											115
清单项目综合单价													142.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	消防电话			部	1	115	115						
	塑料膨胀管 φ6×50			十个	0.2	0.69	0.14						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2	2.43	4.86						
	冲击钻头 φ6～8			根	0.07	1.72	0.12						
	自攻螺钉M6×30			十个	0.2	0.58	0.12						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	120.24		--				

项目编码	030904003019	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费											48.8
清单项目综合单价													136.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮	个	1	48.8	48.8		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.63	--	

项目编码	030904008023	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													293.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离器　　总线制	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		

	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.26	--	

项目编码	030904008024	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													293.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入模块	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.26	--	

项目编码	030904008025	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											53.24

清单项目综合单价							293.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入输出模块	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.26	--	

项目编码	030904008026	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	常开双单扇防火门监控模块	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											110.02

清单项目综合单价							350.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常开双单扇防火门监控模块	个	1	110.02	110.02		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	119.04	--	

项目编码	030904008027	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费							310.55				
清单项目综合单价									551.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电气火灾监控模块	个	1	310.55	310.55		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	319.57	--	

项目编码	030904008028	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费							310.55				
清单项目综合单价									551.05				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防设备电源监控模块	个	1	310.55	310.55		

细	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	319.57	--	

项目编码	030905003009	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个	工程量	114

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-232	火灾事故广播、通信分机调试	10个	0.1	91.84	25.07	31.97	40.41	12.86	9.18	2.51	3.2	4.04	1.29
综合人工工日		小计							9.18	2.51	3.2	4.04	1.29
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.768	0.59	0.45		
	电池	节	0.96	2.14	2.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.51	--	

项目编码	030905003010	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个(部)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-233	火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试 电梯	部	1	530.88	54.68	18.39	233.59	74.32	530.88	54.68	18.39	233.59	74.32
综合人工工日		小计							530.88	54.68	18.39	233.59	74.32
4.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													911.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	23.04	0.59	13.59		
	电池	节	19.2	2.14	41.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.68	--	

项目编码	030411006032	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	581

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 铁制	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	031301017020	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	108.61	325.81		47.79	15.21	108.61	325.81		47.79	15.21
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	774.09	2322.31		340.6	108.37	774.09	2322.31		340.6	108.37
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.58	1.72		0.26	0.08	0.58	1.72		0.26	0.08
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	31.51	94.52		13.86	4.41	31.51	94.52		13.86	4.41

11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	43.73	131.19		19.24	6.12	43.73	131.19		19.24	6.12
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	114.81	344.43		50.52	16.07	114.81	344.43		50.52	16.07
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	337.94	1013.81		148.69	47.31	337.94	1013.81		148.69	47.31
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	92.21	276.63		40.57	12.91	92.21	276.63		40.57	12.91
综合人工工日		小计							1503.48	4510.42		661.53	210.48
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6885.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	4510.42		--	
	材料费小计								--	4510.42		--	

项目编码	031302007016	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的27%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	516.1		1829.81	227.08	72.25	516.1		1829.81	227.08	72.25
9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的23%,其中人工21%,材料0%,机械79%。	项	1	2991.14		11252.29	1316.1	418.76	2991.14		11252.29	1316.1	418.76
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	375.47		563.22	165.21	52.57	375.47		563.22	165.21	52.57

4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	2580.91		3871.34	1135.6	361.33	2580.91		3871.34	1135.6	361.33
综合人工工日		小计							6463.62		17516.66	2843.99	904.91
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27729.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼消火栓、喷淋、报警工程(5-6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001024	安全文明施工费			6891.62			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6045.28			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	846.34			
2	031302002024	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003024	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004024	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005024	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006024	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008024	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4433.21			
8	031302009024	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010024	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011024	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012024	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	120.91			
12	031302090024	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091024	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015024	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	241.81			
合计					11687.55			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼消火栓、喷淋、报警工程(5-6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	20306.51		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		20306.51		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：5#楼消火栓、喷淋、报警工程(5-6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		20306.51	
合计			20306.51	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#楼消火栓、喷淋、报警工程(5-6)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#楼消火栓、喷淋、报警工程(5-6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#楼消火栓、喷淋、报警工程(5-6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#楼消火栓、喷淋、报警工程(5-6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：5#楼消火栓、喷淋、报警工程(5-6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12267.36		12267.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	435012.8	2.4	10440.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	435012.8	0.42	1827.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	435012.8		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	485006.74	9	43650.61
合计					55917.97

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#楼消火栓、喷淋、报警工程(5-6)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：5#楼消火栓、喷淋、报警工程(5-6)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：5#楼通风工程(5-7)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	641129.77	168939.88
1.1	人工费	146332.96	
1.2	材料费	403161.68	168939.88
1.3	施工机具使用费	6750.03	
1.4	企业管理费	64389.39	
1.5	利润	20495.71	
2	措施项目费	28495.67	
2.1	单价措施项目费	15135.34	
2.2	总价措施项目费	13360.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7877.99	
3	其他项目费	32056.49	
3.1	其中：暂列金额	32056.49	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14272.53	
5	税金	64435.9	
6	工程造价	780390.36	168939.88

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼通风工程(5-7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调、卫生间排风、厨房排烟套管						
1	031002003136	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	128	81.99	10494.72	
2	031002003137	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	76	81.99	6231.24	
3	031002003138	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	132	81.99	10822.68	
4	031002003139	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN70 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	136	43.1	5861.6	
5	031002003140	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	200	36.59	7318	
		分部小计					40728.24	
		空调新风						
6	030702005001	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)75	m	924.58	49.08	45378.39	
7	030702005002	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)110	m	503.45	63.29	31863.35	
8	030702005003	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)120	m	128.43	94.16	12092.97	
9	030703001001	碳钢阀门	1、名称：保温密闭型电动阀 2、型号：Φ110	个	4	350.3	1401.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030703001002	碳钢阀门	1、名称：保温密闭型电动阀 2、型号：φ120	个	64	327.75	20976	
11	030703001003	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：φ110	个	68	233.96	15909.28	
12	030703001004	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：φ75	个	200	112.76	22552	
13	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：空调出风口 2、型号：650*150	个	1	255.83	255.83	
14	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：空调出风口 2、型号：850*150	个	1	313.49	313.49	
15	030701003048	空调器	1、名称：新风净化机XF-01 2、规格：　风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	4	3383.14	13532.56	9937.64
16	030701003049	空调器	1、名称：新风净化机XF-02 2、规格：　风量250m3/h，机外余压：100（Pa），电量：85W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	64	3383.14	216520.96	159002.24
		分部小计					380796.03	
		通风工程						
17	030702001031	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰	m2	3.97	140.04	555.96	
18	030702001032	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰	m2	458.82	123.02	56444.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030702001033	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以下 5、板材厚度：1mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰	m2	458.82	150.71	69148.76	
20	030108003050	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机 2、型号：排风量:1200m3/h;电源:100W,220V;噪声:60dB(A)　风机配电回路设置时间继电器,排风口内外罩2.5x2.5mm镀锌钢丝防虫网 3、安装方式：墙壁式安装	台	4	758.9	3035.6	
21	030108003051	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、型号：风量：27000m³/h,全压：1200pa,转速：1450r/min,电机功率：15KW，电源：380 V-Φ-HZ，机组噪音：78dB(A) 3、重量：315Kg 4、安装方式：落地安装	台	4	7568.22	30272.88	
22	030406006022	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：3.0以下，只检查接线不解体	台	4	43.73	174.92	
23	030406006023	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：30以下，只检查接线不解体	台	4	120.89	483.56	
24	030703011056	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：电动常闭多叶送风口 2、型号：成品 3、规格：400*（1000+250） 4、材质：铝合金	个	32	770.66	24661.12	
25	030703011057	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：自垂百叶 2、型号：成品 3、规格：500*400 4、材质：铝合金	个	12	133.83	1605.96	
26	030703001217	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀70° C　FD 2、材质：碳钢 3、规格：1000*400 4、类型：成品	个	1	743.94	743.94	
27	030703001218	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀70° C　FD 2、材质：碳钢 3、规格：800*500 4、类型：成品	个	1	710.34	710.34	
28	030703001219	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、材质：碳钢 3、规格：1000*400 4、类型：成品	个	1	743.94	743.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030703001220	碳钢阀门	1、名称：电动阀 2、材质：碳钢 3、规格：320*320 4、类型：成品	个	1	339.75	339.75	
30	030503007004	电动调节阀执行机构	1、名称：电动排烟阀手动开启装置 2、型号、规格：排烟阀自带 3、安装方式：底距地1.3m	个	36	294.18	10590.48	
31	030704001006	通风工程检测、调试	1、名称：5#楼通风系统调试	系统	1	20094.25	20094.25	
		分部小计					219605.5	
		分部分项合计					641129.77	168939.88
1	031301017021	脚手架搭拆		项	1	2958.16	2958.16	
2	031302007017	高层施工增加		项	1	12177.18	12177.18	
		单价措施合计					15135.34	
合计							656265.11	168939.88

福昌网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：5#楼通风工程(5-7)

项目编码	031002003136	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003137	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003138	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003139	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	031002003140	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	77.42	24.63	17.6	7	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50				m		0.305		19	5.8			
	石棉绒				kg		0.171		2.4	0.41			
	油浸麻丝				kg		0.082		8.4	0.69			
	水泥32.5级				kg		0.41		0.2573	0.11			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	7		--	

项目编码	030702005001	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	924.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费											13.26
清单项目综合单价													49.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75				m		0.963		9.24	8.9			
	承插塑料排水管件dn75				个		1.076		4.05	4.36			
	聚氯乙烯热熔密封胶				kg		0.019		10.72	0.2			
	丙酮				kg		0.028		5.15	0.14			
	钢锯条				根		0.187		0.21	0.04			
	透气帽(铅丝球)DN75				个		0.05		2.38	0.12			
	铁砂布2#				张		0.07		0.86	0.06			
	棉纱头				kg		0.029		5.57	0.16			
	膨胀螺栓M12×200				套		0.316		3	0.95			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50				套		0.54		0.33	0.18			
	扁钢＜-59				kg		0.076		3.4158	0.26			
	水				m3		0.022		3.79	0.08			
	电焊条J422 φ3.2				kg		0.002		5.94	0.01			

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	15.75	--	

项目编码	030702005002	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	503.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费							22.92				
清单项目综合单价									63.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.31	13.9		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.28	--	

项目编码	030702005003	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	128.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	329.66	31.1	1.59	145.05	46.15	32.97	3.11	0.16	14.51	4.62
综合人工工日		小计							32.97	3.11	0.16	14.51	4.62
0.311工日		未计价材料费							38.79				
清单项目综合单价									94.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160	m	0.947	29.35	27.79		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.698	15.76	11		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.113	3.4158	0.39		
	水	m3	0.047	3.79	0.18		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.286	0.59	0.17		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	41.9	--	

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							310.55				
清单项目综合单价									350.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 Φ110	个	1	310.55	310.55		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	323.51	--	

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							288				
清单项目综合单价									327.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 Φ120	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							162				
清单项目综合单价									233.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 Φ110	个	1	162	162		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.35	--	

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											40.8
清单项目综合单价													112.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 φ75						个	1	40.8	40.8			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88			
	橡胶板 δ1～15						kg	0.32	7.72	2.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	54.15		--	

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											188
清单项目综合单价													255.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调出风口 650*150						个	1	188	188			
	扁钢＜-59						kg	1.13	3.4158	3.86			
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20						套	8	0.22	1.76			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	193.62		--	

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	7.8	3.6	24.25	7.72	55.12	7.8	3.6	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	7.8	3.6	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费											215

清单项目综合单价							313.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调出风口　　850*150	个	1	215	215		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.4158	5.36		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	222.8	--	

项目编码	030701003048	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	250.46	79.69	28.46	2.32	1.8	12.52	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	40.58	12.91	4.61	0.05	0.1	2.03	0.65
综合人工工日		小计							333.05	31.72	3.82	146.54	46.62
3.142工日		未计价材料费											2821.39
清单项目综合单价													3383.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-01　　风量150m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震器	台	4	80	320		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	368.7	--	2484.41

项目编码	030701003049	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	250.46	79.69	28.46	2.32	1.8	12.52	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	40.58	12.91	4.61	0.05	0.1	2.03	0.65
综合人工工日		小计							333.05	31.72	3.82	146.54	46.62
3.142工日		未计价材料费											2821.39
清单项目综合单价													3383.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-02 风量250m3/h ，机外余压：100（Pa），电量：85W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震器	台	4	80	320		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	368.7	--	2484.41

项目编码	030702001031	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	3.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	201.75	87.97	143.18	45.56	32.54	20.18	8.8	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.62	4.87	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.24	9.29	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											23.92
清单项目综合单价													140.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 0.5mmδ0.5～1.2	m2	1.138	21.02	23.92		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.3714	12.02		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	3.4158	0.45		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.54	0.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	5.94	0.63		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	45.16	--	

项目编码	030702001032	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	458.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.15	53.98	107.27	34.13	24.38	16.32	5.4	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.62	2.83	71.83	22.85	16.32	0.86	0.28	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											35.85
清单项目综合单价													123.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 0.75mmδ0.5～1.2	m2	1.138	31.5	35.85		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.3714	11.81		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.3714	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.4158	0.38		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.54	0.53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	5.94	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	53.03	--	

项目编码	030702001033	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	458.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作	10m2	0.1	296.8	189.94	44.06	130.59	41.55	29.68	18.99	4.41	13.06	4.16
7-87	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 安装	10m2	0.1	198.22	9.99	2.46	87.22	27.75	19.82	1	0.25	8.72	2.78
综合人工工日		小计							49.5	19.99	4.66	21.78	6.94
0.467工日		未计价材料费											47.84
清单项目综合单价													150.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 1mmδ0.5～1.2	m2	1.138	42.04	47.84		
	等边角钢∟60×5	kg	4.514	3.3714	15.22		
	等边角钢∟63×5	kg	0.026	3.3714	0.09		
	扁钢＜-59	kg	0.102	3.4158	0.35		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.008	3.54	0.03		
	圆钢φ10～14	kg	0.1851	3.54	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.034	5.94	0.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	3.35	0.64	2.14		

	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.0811	7.72	0.63		
	膨胀螺栓M12	套	0.1	1.03	0.1		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	67.83	--	

项目编码	030108003050	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	2.63		54.1	17.21	122.96	2.63		54.1	17.21
综合人工工日		小计							122.96	2.63		54.1	17.21
1.16工日		未计价材料费							562				
清单项目综合单价									758.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁式轴流风机　　排风量：1200m3/h;电源：100W,220V;噪声：60dB(A)　风机配电回路设置时间继电器,排风口内外罩2.5x2.5mm镀锌钢丝防虫网	台	1	562	562		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67		
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75		
	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19		
	水	m3	0.0018	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	564.63	--	

项目编码	030108003051	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式通风机安装 10#	台	1	577.7	7.89		254.19	80.88	577.7	7.89		254.19	80.88
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
综合人工工日		小计							730.34	34.45	1.92	321.35	102.24
6.89工日		未计价材料费							6377.92				
清单项目综合单价									7568.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流风机　　风量：27000m³/h,全压：1200pa,转速：1450r/min,电机功率：15KW，电源：380 V-Φ-HZ，机组噪音：78dB(A)	台	1	6094	6094		
	减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.025889	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.037622	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	6412.37	--	

项目编码	030406006022	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
0.206工日		未计价材料费											1.1
清单项目综合单价													43.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	0.408	1.33	0.54		
	金属软管Φ25	m	0.25	2.22	0.56		
	电	kW·h	0.4	0.59	0.24		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.008	5.94	0.05		
	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	030406006023	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-539*0.2	交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	1	65.08	11.15	4.52	28.64	9.11	65.08	11.15	4.52	28.64	9.11
综合人工工日		小计							65.08	11.15	4.52	28.64	9.11
0.614工日		未计价材料费											2.39
清单项目综合单价													120.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ40	套	0.408	3.68	1.5		
	金属软管Φ40	m	0.25	3.55	0.89		
	电	kW·h	2.4	0.59	1.42		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02	5.94	0.12		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	焊锡丝	kg	0.04	42.88	1.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.008	51.45	0.41		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.4	7.86	3.14		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	13.54	--	

项目编码	030703011056	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	85.86	10.3	3.6	37.78	12.02	85.86	10.3	3.6	37.78	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.3	3.6	37.78	12.02
0.81工日		未计价材料费											621.1
清单项目综合单价													770.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动常闭多叶送风口 400*（1000+250）	个	1	621.1	621.1		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.4158	7.07		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	631.4	--	

项目编码	030703011057	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											66
清单项目综合单价													133.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自垂百叶 500*400	个	1	66	66		
	扁钢＜-59	kg	1.13	3.4158	3.86		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.62	--	

项目编码	030703001217	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费											566.4
清单项目综合单价													743.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防烟防火阀70° C FD 1000*400	个	1	566.4	566.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	583.16	--	

项目编码	030703001218	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费							532.8				
清单项目综合单价									710.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防烟防火阀70° C FD 800*500					个	1	532.8	532.8				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下					套	21	0.64	13.44				
	橡胶板δ1～15					kg	0.43	7.72	3.32				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	549.56			--	

项目编码	030703001219	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费							566.4				
清单项目综合单价									743.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟阀 1000*400					个	1	566.4	566.4				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下					套	21	0.64	13.44				
	橡胶板δ1～15					kg	0.43	7.72	3.32				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	583.16			--	

项目编码	030703001220	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							300				

清单项目综合单价							339.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动阀 320*320	个	1	300	300		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	312.96	--	

项目编码	030503007004	项目名称	电动调节阀执行机构	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-320	电动风阀执行机构	个	1	127.68	90.96	1.48	56.18	17.88	127.68	90.96	1.48	56.18	17.88
综合人工工日		小计							127.68	90.96	1.48	56.18	17.88
1.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													294.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	双头带母螺栓M20×65			套	16.32	5.57	90.9						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	90.96				--		

项目编码	030704001006	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	人工费调整 取费基数：人工费取费系数：13% 其中人工比例：25% 其中材料比例：75% 其中机械比例：0%	项	1	1737.97	5213.87		764.71	243.32	1737.97	5213.87		764.71	243.32
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	616.29	1848.89		271.17	86.28	616.29	1848.89		271.17	86.28
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1557.44	4672.28		685.27	218.04	1557.44	4672.28		685.27	218.04

5-F6	第五册(定额5-190～5-327) 系统调试费，取人工费的30%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	1378.94			606.73	193.05	1378.94			606.73	193.05
综合人工工日		小计							5290.64	11735.04		2327.88	740.69
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20094.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	11735.04		--	
	材料费小计								--	11735.04		--	

项目编码	031301017021	项目名称	脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	237.04	711.12		104.3	33.19
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	359.4	1078.23		158.14	50.32
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.47	10.43		1.53	0.49
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	45.96	137.89		20.22	6.43
综合人工工日		小计						
工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量
	其他材料费							
	材料费小计							

项目编码	031301017021	项目名称	脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	237.04	711.12		104.3	33.19
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	359.4	1078.23		158.14	50.32
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.47	10.43		1.53	0.49
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	45.96	137.89		20.22	6.43
综合人工工日		小计		645.87	1937.67		284.19	90.43
工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								2958.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	1937.67	--	
	材料费小计					--	1937.67	--	

项目编码	031302007017	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的27%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	1126.4		3993.59	495.62	157.7	1126.4		3993.59	495.62	157.7
7-F3	第七册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	1916.83		2875.27	843.41	268.36	1916.83		2875.27	843.41	268.36
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	20.86		31.29	9.18	2.92	20.86		31.29	9.18	2.92
5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	275.79			121.35	38.61	275.79			121.35	38.61
综合人工工日		小计							3339.88		6900.15	1469.56	467.59
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12177.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼通风工程(5-7)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001025	安全文明施工费			7877.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6910.52			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	967.47			
2	031302002025	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003025	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004025	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005025	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006025	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008025	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	5067.71			
8	031302009025	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010025	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011025	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012025	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	138.21			
12	031302090025	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091025	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015025	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	276.42			
合计					13360.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼通风工程(5-7)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	32056.49		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		32056.49		

暂列金额明细表

工程名称：5#楼通风工程(5-7)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		32056.49	
合计			32056.49	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#楼通风工程(5-7)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50030101~2	新风净化机XF-01 风量150m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	4		2484.41	9937.64					
2	50030101~3	新风净化机XF-02 风量250m3/h ，机外余压：100（Pa），电量：85W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	64		2484.41	159002.24					
合计							168939.88					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#楼通风工程(5-7)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#楼通风工程(5-7)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：5#楼通风工程(5-7)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#楼通风工程(5-7)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14272.53		14272.53
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	506118.05	2.4	12146.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	506118.05	0.42	2125.7
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	506118.05		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	715954.46	9	64435.9
合计					78708.43

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#楼通风工程(5-7)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：5#楼通风工程(5-7)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：5#精装工程-安装工程(5-8)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	100926.21	15894.95
1.1	人工费	25835.35	
1.2	材料费	60136.45	15894.95
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	11359.59	
1.5	利润	3594.82	
2	措施项目费	9052.22	
2.1	单价措施项目费	5952.73	
2.2	总价措施项目费	3099.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1827.63	
3	其他项目费	5046.31	
3.1	其中：暂列金额	5046.31	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3243.69	
5	税金	10644.16	
6	工程造价	128912.59	15894.95

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#精装工程-安装工程(5-8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气照明						
1	030412004050	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：14W/m	m	279.67	39.88	11153.24	
2	030412004051	装饰灯	1、名称：LED磁吸格栅灯 2、安装形式：嵌入式	套	32	156.86	5019.52	3878.4
3	030412001038	普通灯具	1、名称：防水防尘双照度照明吸顶感应灯(声光+红外) 2、规格：1*7W(LED) IP54 3、安装形式：吸顶安装	套	4	105.18	420.72	
4	030412004052	装饰灯	1、名称：筒灯 2、型号：7W　LED 3、安装形式：嵌入式	套	120	92.4	11088	5376.43
5	030412004053	装饰灯	1、名称：感应筒灯 2、型号：7W　LED 3、安装形式：嵌入式	套	114	105.85	12066.9	6640.12
6	030412001039	普通灯具	1、名称：照明吸顶感应灯(声光+红外)|吸顶安装 2、型号：1*9W(LED)	套	82	137.05	11238.1	
7	030412001040	普通灯具	1、名称：照明吸顶双照度感应灯(声光+红外) 2、型号：1*11W(LED)	套	3	150.71	452.13	
8	030404034042	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	2	20.26	40.52	
9	030411006033	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制	个	581	8.32	4833.92	
10	030411006034	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	2	8.53	17.06	
11	030411001111	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN20*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2013.72	11.21	22573.8	
12	030411004096	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	6220.99	3.54	22022.3	
		分部小计					100926.21	
		分部分项合计					100926.21	15894.95
1	031301017022	脚手架搭拆		项	1	1182.29	1182.29	
2	031302007018	高层施工增加		项	1	4770.44	4770.44	
		单价措施合计					5952.73	
合计							106878.94	15894.95

综合单价分析表

工程名称：5#精装工程-安装工程(5-8)

项目编码	030412004050	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	279.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿［示意图号]146	10m	0.1	159	68.56		69.96	22.26	15.9	6.86		7	2.23
综合人工工日		小计							15.9	6.86		7	2.23
0.15工日		未计价材料费											7.89
清单项目综合单价													39.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED灯带　　14W/m	套	0.808	9.76	7.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头Φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	14.75	--	

项目编码	030412004051	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	78.58		77.42	24.63	17.6	7.86		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.86		7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											121.2
清单项目综合单价													156.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED磁吸格栅灯	套	1.01			120	121.2
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	

	材料费小计	--	7.86	--	121.2

项目编码	030412001038	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	吸顶灯 LED、11W	10套	0.1	174.9	17.89		76.96	24.49	17.49	1.79		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.79		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											75.75
清单项目综合单价													105.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘双照度照明吸顶感应灯(声光+红外) 1*7W(LED) IP54	套	1.01	75	75.75		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	77.54	--	

项目编码	030412004052	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费											44.8
清单项目综合单价													92.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	筒灯 7W LED	套	1.01			44.36	44.8
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	11.76	--	44.8

项目编码	030412004053	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	114

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费											58.25
清单项目综合单价													105.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感应筒灯 7W LED	套	1.01			57.67	58.25
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	11.76	--	58.25

项目编码	030412001039	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											107.54
清单项目综合单价													137.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明吸顶感应灯(声光+红外)|吸顶安装 1*9W(LED)	套	1.01	106.47	107.53		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	109.41	--	

项目编码	030412001040	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费							121.2				
清单项目综合单价									150.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明吸顶双照度感应灯(声光+红外) 1*11W(LED)	套	1.01	120	121.2		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	123.07	--	

项目编码	030404034042	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		33.11	10.54	7.53	0.73		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									20.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联单控开关 250V 10A	只	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	030411006033	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	581

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 钢制	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030411006034	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关、插座盒 金属	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.33	--	

项目编码	030411001111	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2013.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN20	m	1.03	4.81	4.95		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030411004096	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	6220.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.1				
清单项目综合单价									3.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	1.81	2.1		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.25	--	

项目编码	031301017022	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	257.99	773.97		113.52	36.12	257.99	773.97		113.52	36.12
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.15	0.45		0.07	0.02	0.15	0.45		0.07	0.02
综合人工工日		小计							258.14	774.42		113.59	36.14
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1182.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	774.42		--	
	材料费小计								--	774.42		--	

项目编码	031302007018	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	1548.84		2323.27	681.49	216.84	1548.84		2323.27	681.49	216.84
综合人工工日		小计							1548.84		2323.27	681.49	216.84
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4770.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#精装工程-安装工程(5-8)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001026	安全文明施工费			1827.63			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1603.18			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	224.45			
2	031302002026	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003026	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004026	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005026	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006026	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008026	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1175.67			
8	031302009026	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010026	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011026	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012026	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	32.06			
12	031302090026	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091026	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015026	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	64.13			
合计					3099.49			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#精装工程-安装工程(5-8)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5046.31		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		5046.31		

暂列金额明细表

工程名称：5#精装工程-安装工程(5-8)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	5046.31	
合计			5046.31	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#精装工程-安装工程(5-8)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	22470111~76	LED磁吸格栅灯	套	32.32		120	3878.4					
2	22470111~80	筒灯 7W LED	套	121.2		44.36	5376.43					
3	22470111~81	感应筒灯 7W LED	套	115.14		57.67	6640.12					
合计							15894.95					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#精装工程-安装工程(5-8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#精装工程-安装工程(5-8)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：5#精装工程-安装工程(5-8)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#精装工程-安装工程(5-8)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3243.69		3243.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	115024.74	2.4	2760.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	115024.74	0.42	483.1
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	115024.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	118268.43	9	10644.16
合计					13887.85

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#精装工程-安装工程(5-8)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：5#精装工程-安装工程(5-8)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：6#楼灌注桩(6-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	555540.46	
1.1	人工费	100292.55	
1.2	材料费	315755.06	
1.3	施工机具使用费	96255.65	
1.4	企业管理费	29481.15	
1.5	利润	13756.05	
2	措施项目费	32195.81	
2.1	单价措施项目费	10761.29	
2.2	总价措施项目费	21434.52	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11326.03	
3	其他项目费	30000	
3.1	其中：暂列金额	30000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9513.14	
5	税金	56452.45	
6	工程造价	683701.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼灌注桩(6-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010302001019	灌注桩钻土孔（试桩）	1、土孔(仅计钻土孔费用) 2、空桩长度、桩长：0、32.5m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m 6、含泥浆外运及处置费用	m	31.7	249.48	7908.52	
2	010302001020	灌注桩钻岩孔（试桩）	1、岩孔(仅计钻土孔费用) 2、空桩长度、桩长：0、32.5m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m 6、含泥浆外运及处置费用	m	0.8	895.88	716.7	
3	010302001021	灌注桩（试桩）	1、土孔（仅计灌注商砼费用清单工程量含扩大头） 2、空桩长度、桩长：0、32.5m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m 6、含钢护筒	m3	9.92	725.51	7197.06	
4	010302001025	灌注桩（试桩）	1、岩孔（仅计灌注商砼费用） 2、空桩长度、桩长：0、32.5m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m	m3	0.23	540.96	124.42	
5	010302001022	灌注桩钻土孔	1、土孔(仅计钻土孔费用,清单量含空桩长度) 2、空桩长度、桩长：2.5、30m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m 6、含泥浆外运及处置费用	m	1299.7	129.15	167856.26	
6	010302001023	灌注桩钻岩土	1、岩孔(仅计钻岩孔费用) 2、空桩长度、桩长：2.5、30m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m 6、含泥浆外运及处置费用	m	32.8	453.38	14870.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010302001024	灌注桩	1、土孔（仅计灌注商砼费用,清单量含超灌工程量） 2、空桩长度、桩长：2.5、30m 3、桩径：600mm 4、混凝土种类、强度等级：C40水下 5、桩端持力层：不小于0.8m	m3	374.44	590.4	221069.38	
8	010302001026	声测管埋设		m	126.25	26.74	3375.93	
9	010515004003	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：HPB300<12 2、保护层厚度：50mm 3、含吊筋、定位环钢筋、铁件以及试桩扩大头钢筋	t	6.684	4794.76	32048.18	
10	010515004005	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：HRB400<25 2、保护层厚度：50mm 3、含吊筋、定位环钢筋、铁件以及试桩扩大头钢筋	t	21.884	4586.6	100373.15	
		分部分项合计					555540.46	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	综合考虑，按项自主报价，结算单价不予调整	项	1	10761.29	10761.29	
		单价措施合计					10761.29	
合计							566301.75	

综合单价分析表

工程名称：6#楼灌注桩(6-1)

项目编码	010302001019	项目名称	灌注桩钻土孔（试桩）	计量单位	m	工程量	31.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-28备注3备注5	回旋钻机钻土孔直径Φ700mm以内	m3	0.282744	222	29.91	282.63	75.69	35.32	62.77	8.46	79.91	21.4	9.99
3-41备注1	钻孔灌注桩混凝土　泥浆运输运距5km以内	m3	0.282744	64.26	1.37	128.7	28.94	13.51	18.17	0.39	36.39	8.18	3.82
综合人工工日		小计							80.94	8.85	116.3	29.58	13.81
0.7182工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									249.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000283	1716.91	0.49		
	钻头摊销	个	0.000565	3666.03	2.07		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.152682	4.46	0.68		
	高压胶管	m	0.019792	47.17	0.93		
	水	m3	0.848232	3.79	3.21		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.282744	1.72	0.49		
	泥浆罐摊销	kg	0.113098	3.43	0.39		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	8.85	--	

项目编码	010302001020	项目名称	灌注桩钻岩孔（试桩）	计量单位	m	工程量	0.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-31备注3备注5	回旋钻机钻岩石孔　直径Φ700mm以内	m3	0.28275	1045.62	37.24	1326.86	355.87	166.07	295.65	10.53	375.17	100.62	46.96
3-41备注1	钻孔灌注桩混凝土　泥浆运输运距5km以内	m3	0.28275	64.26	1.37	128.7	28.94	13.51	18.17	0.39	36.39	8.18	3.82
综合人工工日		小计							313.82	10.92	411.56	108.8	50.78
2.8162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									895.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000283	1716.91	0.49		
	钻头摊销	个	0.001131	3666.03	4.15		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.152685	4.46	0.68		
	高压胶管	m	0.019793	47.17	0.93		
	水	m3	0.84825	3.79	3.21		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.28275	1.72	0.49		
	泥浆罐摊销	kg	0.1131	3.43	0.39		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	10.92	--	

项目编码	010302001021	项目名称	灌注桩（试桩）	计量单位	m3	工程量	9.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-113	埋设钢护筒 陆上 Φ≤1000	10m	0.008861	5923.82	146.91	1897.71	1173.23	547.51	52.49	1.3	16.82	10.4	4.85
3-43备注1	C40灌注桩使用预拌混凝土 土孔 泵送	m3	1	76.16	514.27	26.61	15.42	7.19	76.16	514.27	26.61	15.42	7.19
综合人工工日		小计							128.65	515.57	43.43	25.82	12.04
1.0811工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													725.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枋木	m3	0.000018	1952.04	0.04		
	普通成材	m3	0.000009	1716.91	0.02		
	圆木	m3	0.000027	1197.84	0.03		
	铁扒钉	kg	0.002747	6.16	0.02		
	圆钉	kg	0.000089	5.5			
	钢护筒	t	0.00023	4951.08	1.14		
	预拌混凝土(泵送型) C40水下	m3	1.224	442.01	541.02		
	水	m3	0.03	3.79	0.11		
	其他材料费			--	-26.81	--	
	材料费小计			--	515.57	--	

项目编码	010302001025	项目名称	灌注桩（试桩）	计量单位	m3	工程量	0.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-45	C40灌注桩使用预拌混凝土 岩石孔 泵送	m3	1	34.51	482.62	13.31	7.17	3.35	34.51	482.62	13.31	7.17	3.35
综合人工工日		小计							34.51	482.62	13.31	7.17	3.35
0.29工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													540.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40水下	m3	1.122	442.01	495.94		
	水	m3	0.03	3.79	0.11		
	其他材料费			--	-13.43	--	
	材料费小计			--	482.62	--	

项目编码	010302001022	项目名称	灌注桩钻土孔	计量单位	m	工程量	1299.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-28备注5	回旋钻机钻土孔直径Φ700mm以内	m3	0.282743	111	29.91	141.32	37.85	17.66	31.38	8.46	39.96	10.7	4.99
3-41	钻孔灌注桩混凝土 泥浆运输运距5km以内	m3	0.282743	32.13	1.37	64.35	14.47	6.75	9.08	0.39	18.19	4.09	1.91
综合人工工日		小计							40.46	8.85	58.15	14.79	6.9
0.359工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													129.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000283	1716.91	0.49		
	钻头摊销	个	0.000565	3666.03	2.07		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.152681	4.46	0.68		
	高压胶管	m	0.019792	47.17	0.93		
	水	m3	0.848229	3.79	3.21		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.282743	1.72	0.49		
	泥浆罐摊销	kg	0.113097	3.43	0.39		

	其他材料费	--	0.59	--	
	材料费小计	--	8.85	--	

项目编码	010302001023	项目名称	灌注桩钻岩土	计量单位	m	工程量	32.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-31备注5	回旋钻机钻岩石孔 直径Φ700mm以内	m3	0.282744	522.81	37.24	663.42	177.93	83.04	147.82	10.53	187.58	50.31	23.48
3-41	钻孔灌注桩混凝土 泥浆运输运距5km以内	m3	0.282744	32.13	1.37	64.35	14.47	6.75	9.08	0.39	18.19	4.09	1.91
综合人工工日		小计							156.9	10.92	205.77	54.4	25.39
1.408工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													453.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000283	1716.91	0.49		
	钻头摊销	个	0.001131	3666.03	4.15		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.152682	4.46	0.68		
	高压胶管	m	0.019792	47.17	0.93		
	水	m3	0.848232	3.79	3.21		
	砖砌浆池耗用人工、材料费	m3	0.282744	1.72	0.49		
	泥浆罐摊销	kg	0.113098	3.43	0.39		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	10.92	--	

项目编码	010302001024	项目名称	灌注桩	计量单位	m3	工程量	374.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-43	C40灌注桩使用预拌混凝土 土孔 泵送	m3	1	38.08	527.7	13.31	7.71	3.6	38.08	527.7	13.31	7.71	3.6
综合人工工日		小计							38.08	527.7	13.31	7.71	3.6
0.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													590.4

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	预拌混凝土(泵送型) C40水下	m3	1.224	442.01	541.02		
	水	m3	0.03	3.79	0.11		
	其他材料费			--	-13.43	--	
	材料费小计			--	527.7	--	

项目编码	010302001026	项目名称	声测管埋设	计量单位	m	工程量	126.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-83	声测管埋设	100m	0.01	185.37	2448.33		27.81	12.98	1.85	24.48		0.28	0.13
综合人工工日		小计							1.85	24.48		0.28	0.13
0.0167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	1.06	20.14	21.35		
	接头管箍	个	0.17	12.86	2.19		
	防尘盖	个	0.03	1.72	0.05		
	底盖	个	0.01	1.72	0.02		
	密封圈	个	0.15	4.29	0.64		
	镀锌铁丝16#～18#	kg	0.0392	6.03	0.24		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	24.48	--	

项目编码	010515004003	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	6.684

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼	t	1	838.95	3579.27	157.35	149.45	69.74	838.95	3579.27	157.35	149.45	69.74
综合人工工日		小计							838.95	3579.27	157.35	149.45	69.74
7.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4794.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300<12	t	1.02	3247.48	3312.43		
	电焊条J422	kg	44.84	5.94	266.35		
	水	m3	0.13	3.79	0.49		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3579.27	--	

项目编码	010515004005	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	21.884

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼	t	1	838.95	3371.11	157.35	149.45	69.74	838.95	3371.11	157.35	149.45	69.74
综合人工工日		小计							838.95	3371.11	157.35	149.45	69.74
7.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4586.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<25	t	1.02	3043.4	3104.27		
	电焊条J422	kg	44.84	5.94	266.35		
	水	m3	0.13	3.79	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3371.11	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-58	转盘钻孔机(回转式工程钻机)场外运输费用	次	1	600	748.87	2302.92	435.44	203.2	600	748.87	2302.92	435.44	203.2
25-59	转盘钻孔机(回转式工程钻机)组装拆卸费	次	1	3600	146.53	1583.88	777.58	362.87	3600	146.53	1583.88	777.58	362.87
综合人工工日		小计							4200	895.4	3886.8	1213.02	566.07
35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10761.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	2	6.03	12.06		
	草袋子	只	5	1.29	6.45		
	其他材料费			--	876.89	--	
	材料费小计			--	895.4	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼灌注桩(6-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			11326.03			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	10193.43			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1132.6			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	9343.98			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	113.26			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	651.25			
合计					21434.52			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼灌注桩(6-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	30000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		30000		

暂列金额明细表

工程名称：6#楼灌注桩(6-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	30000	3万元
合计			30000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#楼灌注桩(6-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#楼灌注桩(6-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：6#楼灌注桩(6-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#楼灌注桩(6-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6#楼灌注桩(6-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9513.14		9513.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	617736.27	1.3	8030.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	617736.27	0.24	1482.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	617736.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	627249.41	9	56452.45
合计					65965.59

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#楼灌注桩(6-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：6#楼灌注桩(6-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：6#土建（地上）(6-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	9990817.66	
1.1	人工费	2531140.5	
1.2	材料费	6255359.15	
1.3	施工机具使用费	118165.41	
1.4	企业管理费	768311.51	
1.5	利润	317841.09	
2	措施项目费	1568939.56	
2.1	单价措施项目费	951259.31	
2.2	总价措施项目费	617680.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	375313.24	
3	其他项目费	500000	
3.1	其中：暂列金额	500000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	449828.94	
5	税金	1125862.75	
6	工程造价	13635448.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#土建（地上）(6-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块MU5.0 2、砂浆强度等级:不小于Ma5.0配套砂浆 3、墙体类型：填充墙100mm厚 4、以上砂浆采用相对应的预拌砂浆 5、部位：内隔墙	m3	71.09	483.83	34395.47	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块MU5.0 2、砂浆强度等级:不小于Ma5.0配套砂浆 3、墙体类型：填充墙200mm厚 4、以上砂浆采用相对应的预拌砂浆 5、部位：内隔墙	m3	220.49	448.59	98909.61	
3	010402001003	轻质隔墙	1、轻质复合墙板：ALC板 2、厚度：200mm 3、含预埋铁件、连接角钢（钢板）、安装附件及板缝勾缝修补等费用	m2	1372.7	228.05	313044.24	
4	010402001004	轻质隔墙	1、轻质复合墙板：ALC板 2、厚度：150mm 3、含预埋铁件、连接角钢（钢板）、安装附件及板缝勾缝修补等费用	m2	175.93	184.02	32374.64	
5	010402001005	轻质隔墙	1、轻质复合墙板：ALC板 2、厚度：100mm 3、含预埋铁件、连接角钢（钢板）、安装附件及板缝勾缝修补等费用	m2	910.3	139.97	127414.69	
6	011207001001	预制外墙板	1、预制外墙板 2、厚度：200mm 3、含预埋铁件、连接角钢（钢板）、安装附件及板缝勾缝修补等费用	m2	423.45	248.44	105201.92	
7	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌踏步、飘窗上下板间封口 2、砖品种、规格、强度等级：标准水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m3	6.55	707.95	4637.07	
8	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：60mm厚水泥砖 2、墙体类型：落水管封墙 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0专用砂浆(预拌砂浆)	m3	2.18	615.09	1340.9	
		分部小计					717318.54	
		混凝土及钢筋混凝土工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010502001001	矩形柱（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：3.6M内 4、周长：1.6M内	m3	18.55	1727.46	32044.38	
10	010502001002	矩形柱（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：5M内 4、周长：1.6M内	m3	1.33	1998.36	2657.82	
11	010502003001	异形柱（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：3.6M内	m3	75.52	3057.02	230866.15	
12	010502003002	异形柱（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：5m内	m3	1.33	3639.81	4840.95	
13	010502002001	构造柱（含模板制安）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	94.44	1789.57	169006.99	
14	010502002002	构造柱（含模板制安）	门窗抱框 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	15.8	1826.04	28851.43	
15	010503002001	矩形梁（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商砼 2、混凝土强度等级：C30 3、支模高度：3.6m内	m3	133.61	1351.44	180565.9	
16	010503005001	过梁（含模板制安）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.47	1797.77	2642.72	
17	010503004001	圈梁（含模板制安）	部位：墙中腰梁 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	10.58	1165.32	12329.09	
18	010503004002	圈梁（含模板制安）	部位：止水坎 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	19.94	1165.32	23236.48	
19	010507005001	圈梁（含模板制安）	部位：窗台梁 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	16.65	1165.32	19402.58	
20	010504001001	直形墙（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚度：200mm 3、高度：3.6M内	m3	370.71	1422.13	527197.81	
21	010504001002	直形墙（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚度：200mm 3、高度：5M内	m3	3.43	1602.85	5497.78	
22	010504001003	直形墙（含模板制安）	部位：飘窗板侧砼上翻砼挡墙 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚度：200mm 3、高度：3.6M内	m3	26.34	1423.97	37507.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010504001004	电梯井壁墙（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚度：200mm 3、高度：3.6M内	m3	173.75	1599.86	277975.68	
24	010504001005	电梯井壁墙（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚度：200mm 4、高度：5m以内	m3	12.18	1812.49	22076.13	
25	010505001001	有梁板（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：3.6M内 4、板厚：200M内	m3	131.75	1239	163238.25	
26	010505001002	有梁板（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：5M内 4、板厚：200M内	m3	10.54	1278.92	13479.82	
27	010505001003	有梁板（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：3.6M内 4、板厚：100M内	m3	0.44	1138.27	500.84	
28	010505003001	平板（含模板制安）	设备管井二次浇筑 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、高度：3.6M内 4、板厚：200M内	m3	3.28	1229.32	4032.17	
29	010505003002	叠合板上部现浇层（模板另计）	1、板厚：50mm、60mm、90mm 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、高度：3.6m内 5、部位：叠合板上部	m3	322.66	537.27	173355.54	
30	010505003003	叠合板上部现浇层平板(仅计模板）		m2	26.53	69.08	1832.69	
31	010505008001	板式雨蓬（含模板制安）	部位：飘窗上下板、雨蓬 1、混凝土种类：泵送商砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	533.96	197.16	105275.55	
32	010506001001	直形楼梯（含模板制安）	部位：正负零以上楼梯(仅现浇部位)不含PC梯段 1、混凝土种类：C30商砼泵送 2、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	9.7	395.44	3835.77	
33	010506001002	屋面直形楼梯（含模板制安）	1、混凝土种类：C30商砼泵送 2、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中 3、无设计详图，暂按投影面积	m2	10.92	346.56	3784.44	
34	010507007001	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：梯梁挑耳（PC梯段搁置用） 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	10.08	2252.16	22701.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010507007002	其他构件(含模板制安)	其他构件（栏杆底部构件） 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	14.28	1138.89	16263.35	
36	010507007003	砼线条（含模板制安）	砼线条 1、泵送高度:30m内 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	4.8	2252.16	10810.37	
37	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板(含模板制安)	挑檐板 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.92	2987.23	5735.48	
38	010507007004	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：屋面女儿墙栏板 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	38.4	1599.07	61404.29	
39	010507007005	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：太阳能基础 2、混凝土种类：非泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.34	2292.26	3071.63	
40	010507007006	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：屋面条基 2、混凝土种类：非泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.94	1175.91	1105.36	
41	010504001006	柱、墙、连梁（清单量）	C30与C50差价	m3	79.77	71.34	5690.79	
42	010504001007	柱、墙、连梁（清单量）	C45与C50差价	m3	77.39	54.5	4217.76	
43	010504001008	柱、墙、连梁（清单量）	C30与C40差价	m3	77.09	37.65	2902.44	
44	010504001009	柱、墙、连梁（清单量）	C30与C35差价	m3	77.09	18.83	1451.6	
45	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板类型：PC叠合板 2、混凝土强度等级：混凝土强度等级C30、钢筋含量、构件尺寸等技术要求详见图纸设计及满足设计规范要求，，材料价含二次深化设计费用 3、叠合板制作（含模板）、养护、装车、运输、卸车 4、预制叠合板吊装、矫正、固定、接缝灌缝、支撑安拆等 5、模板增加费投标单位自行考虑 6、层高3.6M内	m3	206.6	3255	672483	
46	010508902001	叠合板板缝（含模板制安）	1、后浇部位：叠合板板缝 2、混凝土强度等级 ：C30泵送商砼	m3	40.85	1271.45	51938.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010513901001	装配式混凝土楼梯	1、混凝土强度等级：C30 2、钢筋(网片)制安，模具制安，安装铁件与吊装埋件制安，混凝土浇筑，蒸养，场内外运输、堆放等全部制作 3、构件中的预留管、盒等 4、结合面清理，构件吊装、就位、支撑、校正、垫实、固定 5、注浆料搅拌、注浆、养护，嵌缝、打胶:清理缝隙，剪裁、固定、注胶等。现场清理	m3	29.64	2864.59	84906.45	
48	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12以内HPB300	t	10.178	5207.73	53004.28	
49	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12以内HRB400	t	142.69	5163.63	736798.36	
50	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25以内HRB400	t	79.524	4263.56	339055.35	
51	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	3.995	6962.11	27813.63	
52	010516003001	机械连接	1、Φ14-25直螺纹套筒接头	个	176	14.65	2578.4	
53	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊Φ14及以上	个	4188	8.77	36728.76	
54	010515001005	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、腰梁、过梁等总量)对应，如招标砌体清单量与最终实砌量不符，结算时根据砌体量同比例调整。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整 4、含腰梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算	项	1	20000	20000	
55	010515001006	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价 1、不分规格及直径，仅计钢材差价	t	77.268	40	3090.72	
		分部小计					4209786.85	
		金属结构工程						
56	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：需二次深化 3、部位：太阳能集热器、消防水箱 说明：工程量暂估	t	0.1	13858.37	1385.84	
		分部小计					1385.84	
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010807001001	铝合金推拉窗	推拉窗 1、75系列铝合金推拉窗5+19A+5+9A+5双银高透Low-E(暖边) 2、平板遮阳、中空百叶 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称）	m2	30.24	1100	33264	
58	010807001002	铝合金平开窗	平开窗 1、75系列铝合金平开窗5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2、含附框、密封条、五金件等制作安装 3、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称）	m2	194.36	1050	204078	
59	010807001003	铝合金悬窗	悬窗 1、75系列铝合金悬窗5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2、含附框、密封条、五金件等制作安装 3、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称	m2	56.4	1050	59220	
60	010807007001	铝合金平开窗、悬窗（北凸窗）	平开窗、悬窗(北凸窗) 1、75系列铝合金平开窗5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2、含附框、密封条、五金件等制作安装 3、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称	m2	84.25	1050	88462.5	
61	010807007002	铝合金平开窗、悬窗	平开窗、悬窗 1、75系列铝合金平开窗5Low-E+19Ar+5+12A+5(暖边) 2、平板遮阳、中空百叶 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称	m2	319.67	1200	383604	
62	010802004001	入户门	1、钢制乙级安全隔声门	m2	86.02	650	55913	
63	010802001001	电动单元门	1、成品电子对讲门（不含电子对讲系统）	m2	12.92	800	10336	
64	010802001002	铝合金门	平开门 1、75系列铝合金平开门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边） 2、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	8.05	1000	8050	
65	010802001003	铝合金门	推拉门 1、75系列铝合金推拉门5+19A+5+9A+5双银高透Low-E(暖边) 2、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	459	1200	550800	
66	010802001004	装饰格栅检修门	1、格栅检修门	m2	1.58	400	632	
67	010802001005	EPS装饰格栅	1、EPS装饰格栅	m2	52.77	250	13192.5	
68	010802003001	钢质防火门	1、钢制甲级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	2.42	650	1573	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010802003002	钢质防火门	1、钢制乙级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	112.05	600	67230	
70	010802003003	钢质防火门	1、钢制丙级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	64.26	550	35343	
71	010802003004	钢质门	1.钢制门（含五金油漆等）	m2	2.42	650	1573	
		分部小计					1513271	
		屋面及防水工程						
72	010902003001	屋面刚性层（屋1：有保温板屋面）	1、50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,设分隔缝不大于4mx4m,缝宽20mm,内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶 2、干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3、20厚DP20水泥砂浆找平层 4、挤塑聚苯板保温层B1级(厚度110mm)-另计 5、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 6、2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 7、LC7.5轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚,随抹随平-另计 8、按规范设置排气管和出气孔 9、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 10、现浇钢筋混凝土板表面修补平整	m2	280.16	98.14	27494.9	
73	010902003002	屋面刚性层（露台，下有房间）	1、50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,2%坡向地漏 2、干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3、挤塑聚苯板保温层B1级(厚度110mm)-另计 4、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 5、2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 6、LC7.5轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚,随抹随平-另计 7、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 8、现浇钢筋混凝土板表面修补平整	m2	37.48	69.39	2600.74	
74	010902003003	屋面刚性层	出地面强、弱电井、水井等屋面 1.20厚防水砂浆保护层(掺5%防水剂),随打随抹平2%找坡; 2、现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净,修补平整至表面无坑洼和突出物	m2	34.07	24.1	821.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料	m2	588.02	27.17	15976.5	
76	010902002002	屋面涂膜防水	1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料，四周遇墙上翻500高	m2	588.02	32.13	18893.08	
77	010902001001	屋面改性沥青防水卷材	1、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)	m2	588.02	42.91	25231.94	
78	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型(四周上翻至建筑完成面以上300高) 2、部位：卧室、书房、衣帽间、厨房、卫生间、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关、敞开阳台	m2	8263.33	27.17	224514.68	
79	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型(沿墙交接处翻起300高) 2、部位：设备平台、雨蓬、水井	m2	109.37	27.17	2971.58	
80	010903002001	墙面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型 2、部位：厨房间、卫生间（300高以上）	m2	2818.07	27.17	76566.96	
81	010903002002	墙面涂膜防水	1、材质：1.0厚透气型柔性防水涂料 2、部位：外墙面	m2	5578.47	17.76	99073.63	
82	011301001001	天棚防水涂料	部位：厨房、卫生间、凸窗上下板 1、1.0厚JS防水涂料（Ⅱ型）	m2	1160.33	18.11	21013.58	
83	010903004001	厨房烟气道	部位：厨房（含风帽） 1、进场前需提前选样，得到业主及监理认可 2、为确保工程质量，业主有权更换或指定其它厂家定型产品，投标报价不作调整 3、参照图集23J916A-PC-18	m	105.22	235.22	24749.85	
84	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、部位：设备平台、屋面、雨棚 2、Φ50UPVC	根(个)	74	54.47	4030.78	
		分部小计					543939.31	
		保温、隔热、防腐工程						
85	011001001001	保温隔热屋面	1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2、部位：屋面1	m3	28	517.01	14476.28	
86	011001001002	保温隔热屋面	1、110mm厚挤塑聚苯板保温层B1级 2、部位：屋面1、屋面3	m2	317.44	58.69	18630.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011001003001	外墙保温隔热	部位：钢筋砼墙、加气混凝土砌块墙（真实漆/涂料外墙） 1、55厚石墨复合保温板(A级)（楼板标高处采用角钢L40*5支托等防脱落措施） 2、专用砂浆粘贴 3、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布+锚固件 4、含门窗四周	m2	4817.01	125.15	602848.8	
88	011001003002	外墙保温隔热	部位：突出墙面砼线条（详见墙身节点图） 1、30厚石墨复合保温板(A级) 2、专用砂浆粘贴 3、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布	m2	419.03	106.24	44517.75	
89	011001003003	外墙保温隔热	部位：石材幕墙（保温） 1、5厚抗裂砂浆罩面，内压耐碱玻纤网格布 2、20厚岩棉板（A级）	m2	31.65	137.69	4357.89	
90	011001002001	保温隔热天棚	1、保温隔热部位：凸窗顶板、底板 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚石墨复合保温板(A级) 3、5厚抗裂砂浆压入耐碱网格布	m2	468.23	106.97	50086.56	
91	011001002002	保温隔热天棚	1、保温隔热部位：阳台天棚及梁内侧 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚XPS保温板B1级	m2	668.23	80.37	53705.65	
92	011001003005	保温隔热楼面	部位：卧室、书房、衣帽间、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关、阳台 1、20厚XPS保温板B1级	m2	3518.7	21.65	76179.86	
93	011001003006	浮筑楼板保温隔声板	部位：起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、8厚保温隔声垫，上翻至建筑完成面	m2	1406.53	23.37	32870.61	
		分部小计					897673.95	
		楼地面装饰工程						
94	011101003001	细石混凝土楼面	楼面1 （书房、卧室、衣帽间） 1、精装面层（另计） 2、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200双向钢丝网片）、（内配散热管（另计）） 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜（取消） 4、20厚XPS保温板(另计)	m2	1558.54	36.84	57416.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011101003002	细石混凝土楼面	楼面2（起居室、餐厅、储藏室、户内走道、玄关） 1、精装面层（另计） 2、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200双向钢丝网片，内配散热管) 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜（取消） 4、20厚XPS保温板及8厚浮筑保温隔声垫(另计)	m2	1406.53	36.84	51816.57	
96	011102003001	块料楼面	楼面3（厨房） 1、防滑地砖面层（另计） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（涂刮型） 3、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200双向钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	259.44	69.87	18127.07	
97	011102003002	块料楼面	楼面4（卫生间） 1、防滑地砖面层（另计） 2、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层(四周沿墙上翻,上翻部分防水涂料整墙满涂)-另计 3、最厚75厚C25细石混凝土填充兼找坡(内配Φ4@250双向钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	322.83	62.52	20183.33	
98	011102003003	块料楼面	楼面5（阳台） 1、防滑地砖面层（另计） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（涂刮型） 3、最厚处 70 厚C25 细石砼保护层(内配Φ4@150双向钢筋网片,1%坡向地漏 4、20mm厚XPS 保温板（另计） 5、1.5mm厚JS- Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层(四周沿墙上翻至建筑完成面以上300 高)（另计）	m2	432.45	51.29	22180.36	
99	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	1、水泥砂浆粉刷 2、部位：一层现浇楼梯	m2	14.06	125.86	1769.59	
100	011101003003	细石混凝土楼地面	楼面8 （设备平台、雨蓬）） 1、最薄处40厚C25细石砼坡1%坡向地漏(单坡长度大于2.5米时披度0.5%) 2、20mm厚XPS 保温板 B1级(粘贴)-（另计） 3、1.5mm厚IS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料,沿墙交接处翻起（另计） 4、钢筋混凝土板(基层处理清理干净)	m2	38.42	33.97	1305.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	011101001001	水泥砂浆楼地面	楼面9（电梯机房） 1、40 厚C20 细石混凝工内配Φ4@150 钢筋网片 2、20 厚专用隔声玻璃棉板 3、钢筋混凝土板(基层处理清理干净)	m2	9.38	78.75	738.68	
102	011101001002	水泥砂浆楼地面	楼面12（水井） 1、DS M20 水泥砂浆找坡,坡度1%，最薄处 20 厚 2、1.5mm厚JS- Ⅱ型聚合物水泥防水涂料,沿墙交接处翻起300高（仅水井处设置）（另计） 3、钢筋混凝土板(基层处理，原浆抹光)	m2	17.34	21.65	375.41	
103	011101001003	水泥砂浆楼地面	楼面13（强弱电管井） 1、20厚DS M20 水泥砂浆 2、钢筋混凝土板(基层处理，原浆抹光)	m2	29.58	21.65	640.41	
104	011102003005	块料楼地面	凸窗台面 1、人造石面层（另计） 2、10mm 厚DP15 预拌砂浆找平层	m2	251.94	12.04	3033.36	
105	011106004001	水泥砂浆楼梯面层（局部现浇面）	各层休息平台及各楼层与楼梯连接处平台 1、20厚1:2 水泥砂浆粉刷	m2	376.24	25.78	9699.47	
106	010507001001	无障碍门坡	1、20厚岩板，白水泥擦缝 2、30厚DP15砂浆结合层 3、素水泥一道 4、100厚C20混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网 5、150厚碎石垫层灌浆压实，宽出面层100 6、素土分层夯实	m2	13.95	318.32	4440.56	
		分部小计					191726.55	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
107	011201001001	墙面一般抹灰	内墙1（卧室、书房，儿童房、起居室、餐厅、储藏、户内走道） 1、无机内墙涂料（另计） 2、满做2mm厚白色耐水腻子（另计） 3、15mm厚DP15 石膏砂浆找平层(整铺一道抗裂耐碱纤维网)	m2	6158.31	44.29	272751.55	
108	011201001002	墙面一般抹灰	内墙2（厨房、卫生间） 1、面砖面层（另计） 3、1.5mm厚JS- Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层上翻300，300至顶涂1.5 厚聚合物水泥涂膜防水层（另） 4、15 厚DP15 水泥砂浆找平(整铺一道抗裂耐碱纤维网)	m2	2154.77	40.66	87612.95	
109	011201001003	墙面一般抹灰	内墙3（楼梯间） 1、无机内墙涂料 2、满做2mm厚白色耐水腻子 3、10mm厚DP15 水泥砂浆找平层(整铺一道抗裂耐碱纤维网)	m2	816.12	37.88	30914.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011201001004	墙面一般抹灰	内墙4（公区、侯梯厅、前室） 1、墙砖面层（另计） 3、10mm厚DP15 水泥砂浆找平层(整铺一道抗裂耐碱纤维网)	m2	512.95	5.67	2908.43	
111	011201001005	墙面一般抹灰	内墙5A（卧室、起居室分户墙） 1、无机内墙涂料（另计） 2、满做2mm厚白色耐水腻子（另计） 3、5mm厚抗裂砂浆 ，压入耐碱纤维网格布 4、12 厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆 5、专用混凝土界面剂一道	m2	414.12	56.68	23472.32	
112	011201001006	墙面一般抹灰	内墙6（强弱电井、水井等管道井） 1、无机内墙涂料（另计） 2、满做2mm厚白色耐水腻子（另计） 3、10mm厚DP20水泥砂浆找平层(整铺一道抗裂耐碱纤维网) 4、专用界面剂	m2	550.47	45.61	25106.94	
113	011201001007	墙面一般抹灰	内墙9A（公区、侯梯厅、前室分户墙） 1、墙面砖（另计） 3、5mm厚抗裂砂浆 ，压入耐碱纤维网格布 4、12 厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	479.4	48.95	23466.63	
114	011201001008	墙面一般抹灰	内墙12（飘窗内侧） 1、无机内墙涂料（另计） 2、满做2mm厚白色耐水腻子（另计） 3、10mm厚DP15 水泥砂浆找平层	m2	1058.25	32.21	34086.23	
115	011201001009	墙面一般抹灰	外墙1、2、3（真石漆/石材有保温及无保温墙面） 1、外墙真石漆（另计） 2、外墙保温（另计） 3、20 厚DP20 防水砂浆找平,满压钢丝网	m2	5419.67	61.73	334556.23	
116	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：各种窗台线条、节点线条 1、20 厚DP20 防水砂浆粉刷 2、界面处理剂一道	m2	86.6	127.85	11071.81	
117	011203001002	零星项目一般抹灰	部位：各种栏杆下坎及零星构件 1、20 厚DP20 防水砂浆粉刷 2、界面处理剂一道	m2	231.08	64.87	14990.16	
118	011203001003	零星项目一般抹灰	部位：飘窗上下挑板 1、20厚水泥砂浆粉刷 2、界面剂一道 2、30厚石墨保温板（另计） 3、5厚抗裂砂浆（另计）	m2	468.23	33.31	15596.74	
119	011203001004	零星项目一般抹灰	部位：单梁 1、20 厚DP20 防水砂浆粉刷 2、界面处理剂一道	m2	140.39	48.36	6789.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011203001005	零星项目一般抹灰	用于太阳能基础、水箱砼墩粉刷 1、20 厚DP20 防水砂浆粉刷 2、界面处理剂一道	m2	67.48	64.35	4342.34	
121	011202001001	柱、梁面一般抹灰金属网	1.墙体与不同材料交接处钉挂300mm宽热镀锌钢丝网	m2	456.19	13.08	5966.97	
122	011202001002	柱、梁面一般抹灰金属网	1.墙体与不同材料交接处钉挂300mm宽网格布	m2	1171.91	8.18	9586.22	
123	011202001003	柱、梁面一般抹灰金属网	1.楼梯间及走道等公共部位满挂钢丝网 Φ4b@150X150钢丝网 ，M7.5砂浆面层加强	m2	1808.47	18.91	34198.17	
		分部小计					937417.58	
		天棚工程						
124	011301001002	天棚抹灰	棚1、棚4（住宅非厨卫空间、设备平台、开敞阳台） 1、清理基层表面 2、满刮 2mm厚防裂腻子找平，四周下挂100mm	m2	3962.49	19.81	78496.93	
125	011301001003	天棚抹灰	部位：雨篷、屋面架空板 1、清理基层表面 2、外墙涂料（另计）	m2	47.3	2	94.6	
		分部小计					78591.53	
		油漆、涂料、裱糊工程						
126	011406001001	抹灰面油漆	外墙1、3真石漆 1、 外墙(无机)涂料或真石漆涂料系统包含封闭底漆、中涂、面漆(总计5厚) 2、 柔性耐水腻子两道	m2	6261.55	78.81	493472.76	
127	011406001002	抹灰面油漆	内墙3（楼梯间） 1、无机内墙涂料 2、满做2mm厚白色耐水腻子	m2	816.12	33.25	27135.99	
128	011406001003	抹灰面油漆	内墙6（管道井） 1、2厚耐水腻子抹平	m2	369.41	15.31	5655.67	
129	011407002001	天棚喷刷涂料	棚1（楼梯间、水井、弱电井） 1、满刮 2mm厚防裂腻子找平 2、一底二度白色无机涂料	m2	314.34	33.25	10451.81	
130	011407002002	天棚喷刷涂料	部位：雨篷、屋面架空板、设备平台 1、2 厚耐水腻子分遍抹平 2、外墙弹性涂料	m2	107.48	40.18	4318.55	
		分部小计					541034.78	
		其他装饰工程						
131	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆 1、H=900mm 2、参见22J403-1-A2-2-7	m	88.45	322.11	28490.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	屋面楼梯栏杆（设计无做品说明） 1、H=1100mm 2、暂按不锈钢楼梯栏杆	m	17.75	320	5680	
133	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	设备平台栏杆 1、H=800mm 2、设计无做品说明，暂按镀锌方管栏杆	m	64.94	280	18183.2	
134	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	阳台栏杆 1、H=1150mm 2.参见22J403-1，3-66页	m	224.4	700	157080	
135	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	护窗栏杆 1、H=650mm 2、设计无做品说明，暂按不锈钢杆栏杆	m	255	200	51000	
136	011502008001	EPS装饰线条	1、屋面女儿墙腰线处 2、50*100方形EPS装饰线条	m	182	50	9100	
137	011502008002	EPS装饰线条	1、屋面女儿墙腰线处 2、50*120方形EPS装饰线条	m	61.2	55	3366	
138	011502008003	EPS装饰线条	1、屋面女儿墙腰线处 2、80*100方形EPS装饰线条	m	59.6	60	3576	
139	011502008004	EPS装饰线条	1、标高6.3腰线处 2、异形EPS装饰线条	m	22.6	500	11300	
140	011502008005	EPS装饰线条	1、线条规格：60*90 2、线条安装部位：窗边竖向线条	m	948.15	50	47407.5	
141	011502008006	成品石墨保温板装饰线条	1、线条规格：100*100 2、线条安装部位：标高6.3腰线处	m	49.02	70	3431.4	
142	011502008007	成品石墨保温板装饰线条	1、线条规格：50*120 2、线条安装部位：标高6.3腰线处	m	49.02	80	3921.6	
143	011502008008	成品石墨保温板装饰线条	1、线条规格：100*120 2、线条安装部位：标高6.3腰线处	m	49.02	55	2696.1	
144	011502008009	成品室外金属排水板	部位：窗台处 1、成品室外金属排水板（详二次设计）	m	395	25.34	10009.3	
145	030413003001	打洞（孔）	1、名称：厨房、卫生间及燃气穿墙孔 2、规格：直径100-150mm 3、含套管及内外装饰罩	个	98	35	3430	
		分部小计					358671.73	
		分部分项合计					9990817.66	
1	011701001001	综合脚手架		m2	5140.64	32.24	165734.23	
2	011701006001	满堂脚手架		m2	44.03	7.28	320.54	
3	011701009001	电梯井脚手架		座	2	10794.95	21589.9	
4	011703001001	垂直运输		项	1	381866.5	381866.5	
5	011704001001	超高施工增加		项	1	297216.66	297216.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	47971	47971	
7	011705001002	大型机械设备基础		项	1	36560.48	36560.48	
		单价措施合计					951259.31	
合计							10942076.97	

综合单价分析表

工程名称：6#土建（地上）(6-2)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	71.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	砂蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	220.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	砂蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001003	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2	工程量	1372.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补3	蒸压轻质加气砼隔墙板（ALC板） 墙板厚度200mm(预拌)	10m2	0.1	949.82	941.1	0.07	275.47	113.99	94.98	94.11	0.01	27.55	11.4
综合人工工日		小计							94.98	94.11	0.01	27.55	11.4
0.7982工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													228.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALC墙板200mm	m2	1.015	70.98	72.04		
	镀锌连接铁件	t	0.0004	7289.17	2.92		
	镀锌U型卡综合	个	1.1	7.72	8.49		
	镀锌管卡	个	1.6	3	4.8		
	钢筋综合	t	0.0002	3247.48	0.65		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.010675	321.2	3.43		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.65	1.01	0.66		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.1	3.43	0.34		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	94.11	--	

项目编码	010402001004	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2	工程量	175.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补2	蒸压轻质加气砼隔墙板（ALC板） 墙板厚度150mm(预拌)	10m2	0.1	771.86	751.73	0.06	223.86	92.63	77.19	75.17	0.01	22.39	9.26
综合人工工日		小计							77.19	75.17	0.01	22.39	9.26
0.6486工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													184.02

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALC墙板150mm	m2	1.015	53.24	54.04		

细	镀锌连接铁件	t	0.0004	7289.17	2.92		
	镀锌U型卡综合	个	1.1	7.72	8.49		
	镀锌管卡	个	1.6	3	4.8		
	钢筋综合	t	0.0002	3247.48	0.65		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.00805	321.2	2.59		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.65	1.01	0.66		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.075	3.43	0.26		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	75.17	--	

项目编码	010402001005	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2	工程量	910.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补1	蒸压轻质加气砼隔墙板（ALC板） 墙板厚度100mm(预拌)	10m2	0.1	593.89	562.26	0.04	172.24	71.27	59.39	56.23		17.22	7.13
综合人工工日		小计							59.39	56.23		17.22	7.13
0.4991工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALC墙板100mm	m2	1.015	35.49	36.02		
	镀锌连接铁件	t	0.0004	7289.17	2.92		
	镀锌U型卡综合	个	1.1	7.72	8.49		
	镀锌管卡	个	1.6	3	4.8		
	钢筋综合	t	0.0002	3247.48	0.65		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.005425	321.2	1.74		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.65	1.01	0.66		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.05	3.43	0.17		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	56.23	--	

项目编码	011207001001	项目名称	预制外墙板	计量单位	m2	工程量	423.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D0001	预制外墙板	m2	1		248.44					248.44			
综合人工工日		小计								248.44			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制外墙板					m2	1		248.44	248.44			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	248.44		--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	6.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	257.84	343.92	0.34	74.87	30.98	257.84	343.92	0.34	74.87	30.98
综合人工工日		小计							257.84	343.92	0.34	74.87	30.98
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													707.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53					百块	5.46		42.59	232.54			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)					t	0.36925		299.9	110.74			
	水					m3	0.109		3.79	0.41			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	343.92		--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	2.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-33	M5 1/2砖外墙 标准砖(预拌)	m3	1	191.63	344.44	0.32	55.67	23.03	191.63	344.44	0.32	55.67	23.03
综合人工工日		小计							191.63	344.44	0.32	55.67	23.03
1.6103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													615.09
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53					百块	5.6		42.59	238.5			

细	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.34825	299.9	104.44		
	水	m3	0.112	3.79	0.42		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	344.44	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	18.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注2	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	89.33	390.29	24.09	32.89	13.61	89.33	390.29	24.09	32.89	13.61
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.333003	476.24	189.75	15.54	142.62	59.01	634.83	252.94	20.71	190.11	78.66
综合人工工日		小计							724.16	643.23	44.8	223	92.27
6.0854工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1727.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	313.06	16.98		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.932607	31.05	91.06		
	周转木材	m3	0.054653	1673.38	91.46		
	卡具	kg	3.06724	3.82	11.72		
	钢管支撑	kg	6.186467	3.55	21.96		
	铁钉	kg	2.711328	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	5.88	0.24		
	塑料卡	个	39.990909	0.17	6.8		
	其他材料费			--	-10.05	--	
	材料费小计			--	643.23	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	1.33

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注2	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	89.33	390.29	24.09	32.89	13.61	89.33	390.29	24.09	32.89	13.61
21-27备注5备注2备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.333008	619.11	191.52	15.54	184.05	76.16	825.28	255.3	20.71	245.34	101.52
综合人工工日		小计							914.61	645.59	44.8	278.23	115.13
7.6858工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1998.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.99	395.38	391.43						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.05425	313.06	16.98						
	塑料薄膜			m2	0.28	0.69	0.19						
	水			m3	1.25	3.79	4.74						
	复合木模板18mm			m2	2.932618	31.05	91.06						
	周转木材			m3	0.054653	1673.38	91.46						
	卡具			kg	3.281959	3.82	12.54						
	钢管支撑			kg	6.619544	3.55	23.5						
	铁钉			kg	2.711338	6.16	16.7						
	镀锌铁丝22#			kg	0.03999	5.88	0.24						
	塑料卡			个	39.99024	0.17	6.8						
	其他材料费					--	-10.05		--				
	材料费小计					--	645.59		--				

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	75.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192备注2	泵送现浇构件 C30现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	391.05	24.11	37.38	15.47	104.8	391.05	24.11	37.38	15.47
21-29备注5备注7备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.333001	1011.6	412.87	17.3	298.38	123.47	1348.46	550.36	23.06	397.74	164.59
综合人工工日		小计							1453.26	941.41	47.17	435.12	180.06
12.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3057.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	5.865204	31.05	182.11		
	周转木材	m3	0.141298	1673.38	236.45		
	卡具	kg	7.38216	3.82	28.2		
	钢管支撑	kg	12.372915	3.55	43.92		
	铁钉	kg	3.119222	6.16	19.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.07998	5.88	0.47		
	塑料卡	个	79.98006	0.17	13.6		
	其他材料费			--	3.35	--	
	材料费小计			--	941.41	--	

项目编码	010502003002	项目名称	异形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	1.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192备注2	泵送现浇构件 C30现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	391.05	24.11	37.38	15.47	104.8	391.05	24.11	37.38	15.47
21-29备注5备注7备注10备注2	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.333008	1315.07	422.17	17.3	386.39	159.88	1753	562.76	23.06	515.06	213.12
综合人工工日		小计							1857.8	953.81	47.17	552.44	228.59
15.6118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3639.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	5.865235	31.05	182.12		

	周转木材	m3	0.141299	1716.91	242.6		
	卡具	kg	7.898952	3.82	30.17		
	钢管支撑	kg	13.239089	3.64	48.19		
	铁钉	kg	3.119239	6.16	19.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.07998	6.03	0.48		
	塑料卡	个	79.98048	0.17	13.6		
	其他材料费			--	3.34	--	
	材料费小计			--	953.81	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	94.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱	m3	1	235.7	379.49	1.01	68.65	28.41	235.7	379.49	1.01	68.65	28.41
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	1.11	523.6	217.36	9.94	154.73	64.02	581.2	241.27	11.03	171.75	71.06
综合人工工日		小计							816.9	620.76	12.04	240.4	99.47
6.8647工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1789.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	361.38	357.77		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	313.06	16.98		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	3.79	4.55		
	周转木材	m3	0.07326	1716.91	125.78		
	复合木模板18mm	m2	2.442	31.05	75.82		
	铁钉	kg	2.85492	6.16	17.59		
	卡具	kg	0.4662	3.82	1.78		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0333	6.03	0.2		
	钢管支撑	kg	1.1322	3.64	4.12		
	塑料卡	个	33.3	0.17	5.66		
	其他材料费			--	10.35	--	
	材料费小计			--	620.76	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	15.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61
21-96备注1	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	1.208	549.78	229.56	17.74	164.58	68.1	664.13	277.31	21.43	198.81	82.26
综合人工工日		小计							809.31	652.44	23.04	241.38	99.87
6.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1826.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		
	复合木模板18mm	m2	2.6576	31.05	82.52		
	卡具	kg	1.40128	3.82	5.35		
	钢管支撑	kg	4.66288	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080936	1716.91	138.96		
	铁钉	kg	2.527136	6.16	15.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36.24	0.17	6.16		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	652.44	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	133.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194备注2	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	387	24.08	26.31	10.89	66.64	387	24.08	26.31	10.89
21-36备注5备注8	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.868	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.63	207.48	18.49	129.38	53.54
综合人工工日		小计							494.27	594.48	42.57	155.69	64.43
4.1535工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1351.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.9096	31.05	59.29		
	卡具	kg	1.873144	3.82	7.16		
	钢管支撑	kg	7.368452	3.64	26.82		
	周转木材	m3	0.050344	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.348808	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.04	0.17	4.43		
	其他材料费			--	-14.37	--	
	材料费小计			--	594.48	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	1.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	184.45	398.41	1	53.78	22.25	184.45	398.41	1	53.78	22.25
21-44备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	1.2	508.13	212.84	13.42	151.25	62.59	609.76	255.41	16.1	181.5	75.11
综合人工工日		小计							794.21	653.82	17.1	235.28	97.36
6.674工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1797.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C25	m3	1.02	381.78	389.42		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	0.888	3.82	3.39		
	钢管支撑	kg	1.764	3.64	6.42		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		

	其他材料费	--	10.66	--	
	材料费小计	--	653.82	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	10.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.832996	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1165.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832591	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483138	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407763	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979603	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.98988	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	19.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.832999	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73

综合人工工日	小计	435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1165.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832598	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483139	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407768	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979607	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.98997	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010507005001	项目名称	圈梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	16.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833003	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832607	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483142	3.82	1.85		

	钢管支撑	kg	1.407775	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979612	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99009	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	370.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	379.92	39.38	34.59	14.31	79.88	379.92	39.38	34.59	14.31
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.363	310.65	187.24	11.35	93.38	38.64	423.42	255.21	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	635.13	54.85	161.87	66.98
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1422.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	313.06	15.89		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.55	14.72		
	周转木材	m3	0.024534	1673.38	41.05		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	5.88	0.24		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		

	其他材料费	--	-23.69	--	
	材料费小计	--	635.13	--	

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	3.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	379.92	39.38	34.59	14.31	79.88	379.92	39.38	34.59	14.31
21-50备注5备注2备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.363003	403.84	188.44	11.35	120.41	49.82	550.44	256.84	15.47	164.12	67.9
综合人工工日		小计							630.32	636.76	54.85	198.71	82.21
5.2969工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1602.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	313.06	15.89		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.998607	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.40784	3.82	9.2		
	钢管支撑	kg	4.436493	3.55	15.75		
	周转木材	m3	0.024534	1673.38	41.05		
	铁钉	kg	2.344365	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	5.88	0.24		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.501524	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.588312	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89009	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-23.69	--	
	材料费小计			--	636.76	--	

项目编码	010504001003	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	26.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	380.33	39.38	34.59	14.31	79.88	380.33	39.38	34.59	14.31
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.362999	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	636.97	54.85	161.87	66.98
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1423.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.998598	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250311	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146243	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.344358	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.501505	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.588296	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.88997	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-23.71	--	
	材料费小计			--	636.97	--	

项目编码	010504001004	项目名称	电梯井壁墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	173.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注2	泵送现浇构件 C30现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	376.85	39.38	50.46	20.88	134.62	376.85	39.38	50.46	20.88

21-52备注5备注7	现浇构件　电梯井壁 复合木模板	10m2	1.477	338.02	171.25	9.97	100.92	41.76	499.26	252.94	14.73	149.06	61.68
综合人工工日		小计							633.88	629.79	54.11	199.52	82.56
5.3267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1599.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	313.06	15.89		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	3.79	6.29		
	复合木模板18mm	m2	3.2494	31.05	100.89		
	卡具	kg	2.11211	3.82	8.07		
	钢管支撑	kg	3.571386	3.55	12.68		
	周转木材	m3	0.026586	1673.38	44.49		
	铁钉	kg	2.55521	6.16	15.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	5.88	0.26		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.81938	6.87	39.98		
	塑料管dn20	m	3.02785	3.11	9.42		
	塑料卡	个	44.31	0.17	7.53		
	其他材料费			--	-23.86	--	
	材料费小计			--	629.79	--	

项目编码	010504001005	项目名称	电梯井壁墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	12.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注2	泵送现浇构件 C30现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	376.85	39.38	50.46	20.88	134.62	376.85	39.38	50.46	20.88
21-52备注5备注2备注7	现浇构件　电梯井壁 复合木模板	10m2	1.477003	439.43	172.23	9.97	130.33	53.93	649.04	254.38	14.73	192.5	79.65
综合人工工日		小计							783.66	631.23	54.11	242.96	100.53
6.5854工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1812.49				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	313.06	15.89		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	3.79	6.29		
	复合木模板18mm	m2	3.249407	31.05	100.89		
	卡具	kg	2.259962	3.82	8.63		
	钢管支撑	kg	3.821391	3.55	13.57		
	周转木材	m3	0.026586	1673.38	44.49		
	铁钉	kg	2.555215	6.16	15.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	5.88	0.26		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.819392	6.87	39.98		
	塑料管dn20	m	3.027856	3.11	9.42		
	塑料卡	个	44.31009	0.17	7.53		
	其他材料费			--	-23.87	--	
	材料费小计			--	631.23	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	131.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注2	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	391.37	24.58	22.31	9.23	52.36	391.37	24.58	22.31	9.23
21-57备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度10cm内 复合木模板	10m2	1.07	336.65	192.12	17.02	102.56	42.44	360.22	205.57	18.21	109.74	45.41
综合人工工日		小计							412.58	596.94	42.79	132.05	54.64
3.467工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1239				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	2.354	31.05	73.09		
	卡具	kg	2.51771	3.82	9.62		

	钢管支撑	kg	8.05389	3.55	28.59		
	周转木材	m3	0.03852	1673.38	64.46		
	铁钉	kg	2.0651	6.16	12.72		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0321	5.88	0.19		
	塑料卡	个	32.1	0.17	5.46		
	其他材料费			--	-11.64	--	
	材料费小计			--	596.94	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	10.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注2	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	391.37	24.58	22.31	9.23	52.36	391.37	24.58	22.31	9.23
21-59备注5备注2备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807002	519.48	202.88	21.31	156.83	64.89	419.22	163.72	17.2	126.56	52.37
综合人工工日		小计							471.58	555.09	41.78	148.87	61.6
3.9629工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1278.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775404	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.031797	3.82	7.76		
	钢管支撑	kg	7.790426	3.64	28.36		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557514	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21006	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-14.35	--	
	材料费小计			--	555.09	--	

项目编码	010505001003	项目名称	有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	0.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注2	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	391.37	24.58	22.31	9.23	52.36	391.37	24.58	22.31	9.23
21-59备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807045	399.6	197.57	21.31	122.06	50.51	322.5	159.45	17.2	98.51	40.76
综合人工工日		小计							374.86	550.82	41.78	120.82	49.99
3.1501工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1138.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775499	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898977	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.28116	3.55	25.85		
	周转木材	m3	0.029054	1673.38	48.62		
	铁钉	kg	1.557597	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024211	5.88	0.14		
	塑料卡	个	24.21135	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-14.33	--	
	材料费小计			--	550.82	--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	3.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-34	现浇构件 C35现浇平板(商品砼)(泵送)	m3	1	126.44	412.92	1.5	37.1	15.35	126.44	412.92	1.5	37.1	15.35
21-59备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.803994	399.6	197.57	21.31	122.06	50.51	321.28	158.85	17.13	98.14	40.61
综合人工工日		小计							447.72	571.77	18.63	135.24	55.96
3.7623工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1229.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	394.41	400.33		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.24	3.79	8.49		
	复合木模板18mm	m2	1.768787	31.05	54.92		
	卡具	kg	1.891798	3.82	7.23		
	钢管支撑	kg	7.253634	3.55	25.75		
	周转木材	m3	0.028944	1673.38	48.43		
	铁钉	kg	1.551708	6.16	9.56		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02412	5.88	0.14		
	塑料卡	个	24.11982	0.17	4.1		
	其他材料费			--	8.72	--	
	材料费小计			--	571.77	--	

项目编码	010505003002	项目名称	叠合板上部现浇层（模板另计）	计量单位	m3	工程量	322.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-209备注9备注2	泵送现浇构件C30现浇平板	m3	1	77.35	392.91	25.03	29.69	12.29	77.35	392.91	25.03	29.69	12.29
综合人工工日		小计							77.35	392.91	25.03	29.69	12.29
0.65工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													537.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	3.79	8.6		
	其他材料费			--	-23.08	--	
	材料费小计			--	392.91	--	

项目编码	010505003003	项目名称	叠合板上部现浇层平板（仅计模板）	计量单位	m2	工程量	26.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57备注5备注14	现浇构件　现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.1	336.65	192.12	17.02	102.56	42.44	33.67	19.21	1.7	10.26	4.24
综合人工工日		小计							33.67	19.21	1.7	10.26	4.24
0.2829工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2		0.22			31.05	6.83			
	卡具			kg		0.2353			3.82	0.9			
	钢管支撑			kg		0.7527			3.55	2.67			
	周转木材			m3		0.0036			1673.38	6.02			
	铁钉			kg		0.193			6.16	1.19			
	镀锌铁丝22#			kg		0.003			5.88	0.02			
	塑料卡			个		3			0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.07		--	
	材料费小计								--	19.21		--	

项目编码	010505008001	项目名称	板式雨蓬（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	533.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215备注2	泵送现浇构件C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	86.87	339.44	37.12	35.96	14.88	8.69	33.94	3.71	3.6	1.49
21-76备注1备注4	现浇构件　水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	755.41	193.42	23.18	225.79	93.43	75.54	19.34	2.32	22.58	9.34
6-218备注2	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.030414	92.82	359.59	39.35	38.33	15.86	2.82	10.94	1.2	1.17	0.48
综合人工工日		小计							87.05	64.22	7.23	27.35	11.31
0.7315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													197.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3		0.122466			395.38	48.42			
	塑料薄膜			m2		0.55			0.69	0.38			
	水			m3		0.21			3.79	0.8			
	复合木模板18mm			m2		0.264			31.05	8.2			

	卡具	kg	0.1807	3.82	0.69		
	钢管支撑	kg	0.6019	3.64	2.19		
	周转木材	m3	0.0027	1716.91	4.64		
	铁钉	kg	0.3	6.16	1.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-3.48	--	
	材料费小计			--	64.22	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	9.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213备注2	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	755.55	80.9	76.61	31.7	18.33	75.56	8.09	7.66	3.17
21-74备注1备注4	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1301.44	421.01	57.83	394.19	163.11	130.14	42.1	5.78	39.42	16.31
6-218备注2	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.089536	92.82	359.59	39.35	38.33	15.86	8.31	32.2	3.52	3.43	1.42
综合人工工日		小计							156.78	149.86	17.39	50.51	20.9
1.3175工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													395.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.296984	395.38	117.42		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.3692	3.82	1.41		
	钢管支撑	kg	1.2324	3.64	4.49		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-8.6	--	
	材料费小计			--	149.86	--	

项目编码	010506001002	项目名称	屋面直形楼梯（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	10.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213备注2	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	755.55	80.9	76.61	31.7	18.33	75.56	8.09	7.66	3.17
21-74备注1备注4	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1301.44	421.01	57.83	394.19	163.11	130.14	42.1	5.78	39.42	16.31
综合人工工日		小计							148.47	117.66	13.87	47.08	19.48
1.2477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									346.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.207	395.38	81.84		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.3692	3.82	1.41		
	钢管支撑	kg	1.2324	3.64	4.49		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-5.22	--	
	材料费小计			--	117.66	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	10.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227备注2	泵送现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	114.24	374.97	39.38	44.55	18.43	114.24	374.97	39.38	44.55	18.43
21-89备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	1.8	437.92	286.48	13.2	130.82	54.13	788.26	515.66	23.76	235.48	97.43
综合人工工日		小计							902.5	890.63	63.14	280.03	115.86
7.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2252.16				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		

细	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.81	3.79	6.86		
	周转木材	m3	0.2628	1716.91	451.2		
	铁钉	kg	6.264	6.16	38.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054	6.03	0.33		
	塑料卡	个	54	0.17	9.18		
	其他材料费			--	-21.41	--	
	材料费小计			--	890.63	--	

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	14.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-196	泵送现浇构件 C30现浇圈梁	m3	1	90.44	393.05	19.47	31.87	13.19	90.44	393.05	19.47	31.87	13.19
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.832997	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							386.83	552.38	29.13	120.63	49.92
3.2507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1138.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.77	3.79	6.71		
	复合木模板18mm	m2	1.832593	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483138	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407765	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979604	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.98991	0.17	4.25		
	其他材料费			--	-10.72	--	
	材料费小计			--	552.38	--	

项目编码	010507007003	项目名称	砼线条（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	4.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227备注2	泵送现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	114.24	374.97	39.38	44.55	18.43	114.24	374.97	39.38	44.55	18.43
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	1.8	437.92	286.48	13.2	130.82	54.13	788.26	515.66	23.76	235.48	97.43
综合人工工日		小计							902.5	890.63	63.14	280.03	115.86
7.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2252.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	395.38	403.29						
	塑料薄膜			m2	3.75	0.69	2.59						
	水			m3	1.81	3.79	6.86						
	周转木材			m3	0.2628	1716.91	451.2						
	铁钉			kg	6.264	6.16	38.59						
	镀锌铁丝22#			kg	0.054	6.03	0.33						
	塑料卡			个	54	0.17	9.18						
	其他材料费					--	-21.41		--				
	材料费小计					--	890.63		--				

项目编码	010505007001	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	1.92

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219备注2	泵送现浇构件 C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	109.48	379.69	39.38	43.17	17.86	109.48	379.69	39.38	43.17	17.86
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	2.616979	437.92	280.12	13.2	130.82	54.13	1146.03	733.07	34.54	342.35	141.66
综合人工工日		小计							1255.51	1112.76	73.92	385.52	159.52
10.5505工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2987.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	395.38	403.29						
	塑料薄膜			m2	6.92	0.69	4.77						
	水			m3	2.48	3.79	9.4						

	周转木材	m3	0.382079	1673.38	639.36		
	铁钉	kg	9.107087	6.16	56.1		
	镀锌铁丝22#	kg	0.078509	5.88	0.46		
	塑料卡	个	78.50937	0.17	13.35		
	其他材料费			--	-13.97	--	
	材料费小计			--	1112.76	--	

项目编码	010507007004	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	38.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	380.33	39.4	34.59	14.31	79.88	380.33	39.4	34.59	14.31
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.635599	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	508.1	307.97	18.56	152.73	63.2
综合人工工日		小计							587.98	688.3	57.96	187.32	77.51
4.941工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1599.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	3.598318	31.05	111.73		
	卡具	kg	2.700374	3.82	10.32		
	钢管支撑	kg	4.975492	3.64	18.11		
	周转木材	m3	0.029441	1716.91	50.55		
	铁钉	kg	2.81323	6.16	17.33		
	镀锌铁丝22#	kg	0.049068	6.03	0.3		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	7.801807	6.87	53.6		
	塑料管dn20	m	6.705956	3.11	20.86		
	塑料卡	个	49.06797	0.17	8.34		

	其他材料费	--	-20.91	--	
	材料费小计	--	688.3	--	

项目编码	010507007005	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	1.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件 C30小型构件	m3	1	167.79	392.81	1.61	49.13	20.33	167.79	392.81	1.61	49.13	20.33
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	1.8	437.92	286.48	13.2	130.82	54.13	788.26	515.66	23.76	235.48	97.43
综合人工工日		小计							956.05	908.47	25.37	284.61	117.76
8.034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2292.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	375.95	383.47		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.78	3.79	6.75		
	周转木材	m3	0.2628	1716.91	451.2		
	铁钉	kg	6.264	6.16	38.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054	6.03	0.33		
	塑料卡	个	54	0.17	9.18		
	其他材料费			--	16.36	--	
	材料费小计			--	908.47	--	

项目编码	010507007006	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	0.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C30圈梁	m3	1	139.23	391.58	1	40.67	16.83	139.23	391.58	1	40.67	16.83
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.832979	355.81	186.17	11.6	106.55	44.09	296.38	155.08	9.66	88.75	36.73
综合人工工日		小计							435.61	546.66	10.66	129.42	53.56
3.6606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1175.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	375.95	383.47		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		

	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832554	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483128	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407735	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044981	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979583	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033319	6.03	0.2		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	546.66	--	

项目编码	010504001006	项目名称	柱、墙、连梁（清单量）	计量单位	m3	工程量	79.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
80212109	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	1.02		465.32					474.63			
80212105	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	-1.02		395.38					-403.29			
综合人工工日		小计								71.34			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C50	m3	1.02	465.32	474.63		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	-1.02	395.38	-403.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.34	--	

项目编码	010504001007	项目名称	柱、墙、连梁（清单量）	计量单位	m3	工程量	77.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
80212108	预拌混凝土(泵送型) C45	m3	1.02		448.81					457.79			
80212105	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	-1.02		395.38					-403.29			
综合人工工日		小计								54.5			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45	m3	1.02	448.81	457.79		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	-1.02	395.38	-403.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.5	--	

项目编码	010504001008	项目名称	柱、墙、连梁（清单量）	计量单位	m3	工程量	77.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
80212107	预拌混凝土(泵送型) C40	m3	1.02		432.29					440.94			
80212105	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	-1.02		395.38					-403.29			
综合人工工日		小计								37.65			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40	m3	1.02	432.29	440.94		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	-1.02	395.38	-403.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.65	--	

项目编码	010504001009	项目名称	柱、墙、连梁（清单量）	计量单位	m3	工程量	77.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
80212106	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02		413.84					422.12			
80212105	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	-1.02		395.38					-403.29			
综合人工工日		小计								18.83			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	413.84	422.12		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	-1.02	395.38	-403.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.83	--	

项目编码	010512902001	项目名称	装配式混凝土叠合板	计量单位	m3	工程量	206.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP1-5	叠合板	m3	1	351.66	92.19	3.99	103.14	42.68	351.66	92.19	3.99	103.14	42.68
21-59备注5备注14	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.41667	179.8	158.12	21.31	58.32	24.13	74.92	65.88	8.88	24.3	10.05
综合人工工日		小计							426.58	158.07	12.87	127.44	52.73
3.4885工日		未计价材料费							2477.31				
清单项目综合单价									3255				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土叠合板含钢量160kg/m3	m3	1	2477.31	2477.31		
	垫铁	kg	0.31	4.29	1.33		
	垫木	m3	0.009	1673.38	15.06		
	支撑杆件	套	0.41	68.6	28.13		
	零星卡具	kg	5.597	3.82	21.38		
	钢管支撑	kg	5.978	3.64	21.76		
	电焊条J422	kg	0.61	5.94	3.62		
	复合木模板18mm	m2	0.916674	31.05	28.46		
	周转木材	m3	0.015	1716.91	25.75		
	铁钉	kg	0.804173	6.16	4.95		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0125	6.03	0.08		
	塑料卡	个	12.5001	0.17	2.13		
	其他材料费			--	5.42	--	
	材料费小计			--	2635.38	--	

项目编码	010508902001	项目名称	叠合板板缝（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	40.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP6-209备注2	(C30泵送)预制构件叠合梁、板上部后浇带	m3	1	77.35	392.91	25.03	29.69	12.29	77.35	392.91	25.03	29.69	12.29
ZP21-59-1备注5	预制构件叠合梁、板上部后浇带厚度＜20cm复合木模板	10m2	0.804	451.72	246.2	21.31	137.18	56.76	363.18	197.94	17.13	110.29	45.64

综合人工工日	小计	440.53	590.85	42.16	139.98	57.93
3.702工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1271.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	3.79	8.6		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	卡具	kg	1.891812	3.82	7.23		
	钢管支撑	kg	7.253688	3.64	26.4		
	周转木材	m3	0.037788	1716.91	64.88		
	铁钉	kg	2.017236	6.16	12.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.031356	6.03	0.19		
	复合木模板18mm	m2	2.29944	31.05	71.4		
	塑料卡	个	24.12	0.17	4.1		
	其他材料费			--	-11.77	--	
	材料费小计			--	590.85	--	

项目编码	010513901001	项目名称	装配式混凝土楼梯	计量单位	m3	工程量	29.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP1-15	直行楼梯 简支	m3	1	248.46	11.22		72.05	29.82	248.46	11.22		72.05	29.82
综合人工工日		小计							248.46	11.22		72.05	29.82
2.02工日		未计价材料费											2503.04
清单项目综合单价													2864.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土楼梯	m3	1	2503.04	2503.04		
	垫铁	kg	1.81	4.29	7.76		
	垫木	m3	0.002	1673.38	3.35		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	2514.26	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.178

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3279.93	82.03	396.5	164.07	1285.2	3279.93	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3279.93	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5207.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋Φ12以内HPB300			t	1.02	3165.15	3228.45						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	5.88	40.28						
	电焊条J422			kg	1.86	5.94	11.05						
	水			m3	0.04	3.79	0.15						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3279.93		--				

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	142.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3235.83	82.03	396.5	164.07	1285.2	3235.83	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3235.83	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5163.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋Φ12以内HRB400			t	1.02	3121.91	3184.35						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	5.88	40.28						
	电焊条J422			kg	1.86	5.94	11.05						
	水			m3	0.04	3.79	0.15						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3235.83		--				

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	79.524

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	760.41	3094.64	68.61	240.42	99.48	760.41	3094.64	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3094.64	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4263.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ25以内HRB400						t	1.02	2966.25	3025.58			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	5.88	11.47			
	电焊条J422						kg	9.62	5.94	57.14			
	水						m3	0.12	3.79	0.45			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3094.64		--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.995

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
综合人工工日		小计							2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6962.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300φ12mm以内						t	1.02	3247.48	3312.43			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3312.43		--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	176

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	19.54	8.09	6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.65
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	直螺纹套筒接头φ25以内	个	1.02	6	6.12		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.94	-0.96		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.15	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	4188

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.71	14.88	15.01	6.21	3.69	1.47	1.49	1.5	0.62
综合人工工日		小计							3.69	1.47	1.49	1.5	0.62
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋直径 φ25mm以内3级	t	0.0001	3043.4	0.3		
	焊剂	kg	0.313	5.94	1.86		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	5.94	-0.9		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	1.47	--	

项目编码	010515001005	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1		20000					20000			
综合人工工日		小计								20000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	20000	--	
	材料费小计			--	20000	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	计量单位	t	工程量	77.268

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	t	1		40					40				
综合人工工日		小计								40				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														40
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)			t	1	40	40							
	其他材料费					--					--			
	材料费小计					--	40				--			

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-27	铁件制作	t	1	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89	
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74	
综合人工工日		小计							6135.64	4028.02	836.24	2021.84	836.63	
51.56工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														13858.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	型钢			t	1.0605	3123.26	3312.22							
	电焊条J422			kg	66.3	5.94	393.82							
	氧气			m3	43.935	2.4	105.44							
	乙炔气			m3	19.089	9.16	174.86							
	防锈漆			kg	2.4442	10.65	26.03							
	油漆溶剂油			kg	0.2525	2.64	0.67							
	其他材料费					--	14.98				--			
	材料费小计					--	4028.02				--			

项目编码	010807001001	项目名称	铝合金推拉窗	计量单位	m2	工程量	30.24

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

D00006	75系列铝合金推拉窗5+19A+5+9A+5双银高透Low-E(暖边)	m2	1		1100					1100			
综合人工工日		小计								1100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1100
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1100		--	
	材料费小计								--	1100		--	

项目编码	010807001002	项目名称	铝合金平开窗	计量单位	m2	工程量	194.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	75系列铝合金平开窗5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1050		--	
	材料费小计								--	1050		--	

项目编码	010807001003	项目名称	铝合金悬窗	计量单位	m2	工程量	56.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	75系列铝合金悬窗5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1050		--	
	材料费小计								--	1050		--	

项目编码	010807007001	项目名称	铝合金平开窗、悬窗（北凸窗）	计量单位	m2	工程量	84.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	75系列铝合平开窗、悬窗5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1050	--	
	材料费小计			--	1050	--	

项目编码	010807007002	项目名称	铝合金平开窗、悬窗	计量单位	m2	工程量	319.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	75系列铝合金平开窗5Low-E+19Ar+5+12A+5(暖边)	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1200	--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010802004001	项目名称	入户门	计量单位	m2	工程量	86.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	钢制乙级防火安全隔声入户门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	

细	材料费小计	--	650	--	

项目编码	010802001001	项目名称	电动单元门	计量单位	m2	工程量	12.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	电动单元门	m2	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	800	--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	010802001002	项目名称	铝合金门	计量单位	m2	工程量	8.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	铝合金平开门	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金平开门5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)	m2	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	010802001003	项目名称	铝合金门	计量单位	m2	工程量	459

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	铝合金推拉门	m	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金推拉门5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E(暖边)	m2	1	1200	1200		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1200	--	

项目编码	010802001004	项目名称	装饰格栅检修门	计量单位	m2	工程量	1.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	铝合金格栅门	m	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金格栅门	m	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010802001005	项目名称	EPS装饰格栅	计量单位	m2	工程量	52.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	装饰格栅	m	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	250	--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	2.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	甲级防火门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--	650	--	
	材料费小计	--	650	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	112.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	乙级防火门	m2	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	600	--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	64.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	丙级防火门	m2	1		550					550			
综合人工工日		小计								550			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	550	--	
	材料费小计			--	550	--	

项目编码	010802003004	项目名称	钢质门	计量单位	m2	工程量	2.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	钢门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	

细	材料费小计	--	650	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层（屋1：有保温板屋面）	计量单位	m2	工程量	280.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	257.24	0.66	63	26.07	21.66	25.72	0.07	6.3	2.61
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00198	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.14	7.04	0.11	1.23	0.51
11-24	屋面保温层排汽管PVC管(苏J03-2006) ①型(商品砼)(泵送)	10个	0.006425	50.58	183.77		14.67	6.07	0.32	1.18		0.09	0.04
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	142.72	0.25	26.44	10.94	9.09	14.27	0.03	2.64	1.09
综合人工工日		小计							35.21	48.21	0.21	10.26	4.25
0.2959工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	玻璃纤维布1.8mm	m2	1.05	3.02	3.17		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.0579	3.79	0.22		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00202	3416.07	6.9		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023562	6.03	0.14		
	PVC排汽管dn50	m	0.017348	6.95	0.12		
	PVC-U排水管顺水三通dn50×50	个	0.06425	5.11	0.33		
	PVC-U排水管直通dn50	个	0.1285	2.14	0.27		
	金属抱箍	副	0.06425	2.57	0.17		
	塑料套管50mm×50mm	个	0.06425	4.12	0.26		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	0.000064	366.23	0.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.000321	10.72			

	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	321.2	14.22		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	48.21	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层（露台，下有房间）	计量单位	m2	工程量	37.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	257.24	0.66	63	26.07	21.66	25.72	0.07	6.3	2.61
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00198	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.14	7.04	0.11	1.23	0.51
综合人工工日		小计							25.8	32.76	0.18	7.53	3.12
0.2168工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	玻璃纤维布1.8mm	m2	1.05	3.02	3.17		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.0519	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00202	3416.07	6.9		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023562	6.03	0.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	32.76	--	

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	34.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	83.23	123.4	0.2	24.19	10.01	8.32	12.34	0.02	2.42	1
综合人工工日		小计							8.32	12.34	0.02	2.42	1
0.0699工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							24.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	347.82	12.3		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.34	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	588.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							27.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	588.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	涂膜屋面　非固化橡胶沥青防水涂料2.0mm	10m2	0.1	83.3	203.75		24.16	10	8.33	20.38		2.42	1
综合人工工日		小计							8.33	20.38		2.42	1
0.07工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							32.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.55	7.99	20.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.38	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面改性沥青防水卷材	计量单位	m2	工程量	588.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面　自粘聚合物改性沥青卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		25.88	10.71	8.93	30.32		2.59	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.59	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青卷材（聚酯胎Ⅱ型）δ3mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	8263.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	109.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	2818.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	5578.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 1.0mm	10m2	0.1	74.97	71.91		21.74	9	7.5	7.19		2.17	0.9
综合人工工日		小计							7.5	7.19		2.17	0.9
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烯酸防水涂料	kg	0.9	7.99	7.19		
	无纺布	m2		2.29			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.19	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚防水涂料	计量单位	m2	工程量	1160.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.0mm）	10m2	0.1	43.44	119.85		12.6	5.21	4.34	11.99		1.26	0.52
综合人工工日		小计							4.34	11.99		1.26	0.52
0.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型						kg	1.5	7.99	11.99			
	耐碱玻璃纤维网格布						m2		3.02				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.99		--	

项目编码	010903004001	项目名称	厨房烟气道	计量单位	m	工程量	105.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补17-2	建筑层数在六层以上成品烟气道安装(商品砼)(非泵送)	10m	0.1	199.27	2024.94		57.79	23.91	19.93	202.49		5.78	2.39
省补17-4	建筑层数在六层以外风帽安装	10套	0.001901	458.15	1794.84		132.86	54.98	0.87	3.41		0.25	0.1
综合人工工日		小计							20.8	205.9		6.03	2.49
0.1748工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品烟气道400×350×2800						节	0.36	372	133.92			
	防火隔离门						只	0.36	51.45	18.52			
	脱卸式止回阀						只	0.36	133.09	47.91			
	其他材料费								--	5.55		--	
	材料费小计								--	205.9		--	

项目编码	010902006001	项目名称	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	计量单位	根(个)	工程量	74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-209-[10-210]*5	PVC管排水 阳台PVC通水落管 φ50 斜长在500mm	10只	0.1	283.22	145.43		82.13	33.99	28.32	14.54		8.21	3.4
综合人工工日		小计							28.32	14.54		8.21	3.4
0.238工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							54.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn50	m	0.418	6.29	2.63		
	PVC塑料管异径三通dn50	个	1.02	4.88	4.98		
	PVC塑料管135° 弯头dn50	个	2.04	3.4	6.94		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	14.54	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m3	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	1	116.62	352.58		33.82	13.99	116.62	352.58		33.82	13.99
综合人工工日		小计							116.62	352.58		33.82	13.99
0.98工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							517.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LC7.5轻骨料混凝土	m3	1.02	340.01	346.81		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	其他材料费			--	1.41	--	
	材料费小计			--	352.58	--	

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	317.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚110mm)	10m2	0.1	95.2	452.68		27.61	11.42	9.52	45.27		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	45.27		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							58.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.1144	395.7	45.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.27	--	

项目编码	011001003001	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	4817.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*6	外墙外保温 石墨复合保温板 厚度55mm 砖墙面	10m2	0.075	357	694.93	7.2	105.62	43.7	26.78	52.12	0.54	7.92	3.28
11-39+[11-40]*6	外墙外保温 石墨复合保温板 厚度55mm 混凝土墙面	10m2	0.025	376.04	721.94	8.12	111.41	46.1	9.4	18.05	0.2	2.79	1.15
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.000436	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28	0.69	1.53	0.08	0.22	0.09
8-134	金属构件 钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	0.000436	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32	0.07	0.08	0.09	0.05	0.02
综合人工工日		小计							36.94	71.78	0.91	10.98	4.54
0.3104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合保温板55厚	m3	0.0335	798.56	26.75		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.02	3.02	3.08		
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48		
	专用粘结剂	kg	3.7	1.85	6.85		
	聚合物砂浆	kg	7.4	1.07	7.92		
	塑料保温螺钉	套	6.25	0.66	4.13		
	合金钢钻头φ20	根	0.06875	13.03	0.9		
	石墨复合保温板	m3	0.0225	798.56	17.97		
	耐碱玻纤网格布	m2	0.365	3.02	1.1		
	型钢	t	0.000458	3123.26	1.43		
	电焊条J422	kg	0.019284	5.94	0.11		
	氧气	m3	0.00654	2.4	0.02		
	乙炔气	m3	0.001308	9.16	0.01		
	防锈漆	kg	0.002027	10.65	0.02		
	油漆溶剂油	kg	0.000209	2.64			
	周转木材	m3	0.000001	1716.91			
	圆木	m3		1197.84			
	镀锌铁丝8#	kg	0.000039	6.03			

	垫铁	kg	0.00218	4.29	0.01		
	麻绳	kg	0.000022	5.75			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.78	--	

项目编码	011001003002	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	419.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-39+[11-40]	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度30mm 混凝土墙面	10m2	0.1	376.04	520.79	8.12	111.41	46.1	37.6	52.08	0.81	11.14	4.61
综合人工工日		小计							37.6	52.08	0.81	11.14	4.61
0.316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合保温板30厚	m3	0.031	798.56	24.76		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.41	3.02	4.26		
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48		
	专用粘结剂	kg	4	1.85	7.4		
	聚合物砂浆	kg	8	1.07	8.56		
	塑料保温螺钉	套	7	0.66	4.62		
	合金钢钻头φ20	根	0.077	13.03	1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.08	--	

项目编码	011001003003	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	31.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5-[13-补6]*4	外墙岩棉保温层 厚20mm	10m2	0.1	568.82	552.91	15.62	169.49	70.13	56.88	55.29	1.56	16.95	7.01
综合人工工日		小计							56.88	55.29	1.56	16.95	7.01
0.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													137.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)	m3	0.022	427.67	9.41		
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）	kg	6	2.4	14.4		

	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）	kg	9	2.57	23.13		
	耐碱玻纤网格布	m2	1.4	3.02	4.23		
	保温锚栓	个	6	0.51	3.06		
	合金钢钻头(Φ20)一字型	个	0.077	13.03	1		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	55.29	--	

项目编码	011001002001	项目名称	保温隔热天棚	计量单位	m2	工程量	468.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
11-41	天棚保温 石墨复合保温板(A级)厚度30mm	10m2	0.1	238	634.68	1.71	69.52	28.77	23.8	63.47	0.17	6.95	2.88
综合人工工日		小计							25.59	70.62	0.19	7.47	3.1
0.215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.013	3.79	0.05		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.3	3.02	3.93		
	石墨复合保温板30厚	m2	1.2	23.96	28.75		
	耐碱玻璃纤维加强网格布	m2	0.15	3.02	0.45		
	专用胶粘剂	kg	2.5	12.01	30.03		
	水泥32.5级	kg	1.3	0.24	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.62	--	

项目编码	011001002002	项目名称	保温隔热天棚	计量单位	m2	工程量	668.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38-[11-40]	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度20mm 砖墙面	10m2	0.1	357	290.19	7.2	105.62	43.7	35.7	29.02	0.72	10.56	4.37
综合人工工日		小计							35.7	29.02	0.72	10.56	4.37
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.021	395.7	8.31		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.29	3.02	3.9		
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48		
	专用粘结剂	kg	3.6	1.85	6.66		
	聚合物砂浆	kg	3.6	1.07	3.85		
	塑料保温螺钉	套	6	0.66	3.96		
	合金钢钻头φ20	根	0.066	13.03	0.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.02	--	

项目编码	011001003005	项目名称	保温隔热楼面	计量单位	m2	工程量	3518.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚20mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		27.61	11.42	9.52	8.23		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	8.23		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0208	395.7	8.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.23	--	

项目编码	011001003006	项目名称	浮筑楼板保温隔声板	计量单位	m2	工程量	1406.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	199.57	0.17	7.02	2.91	2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
综合人工工日		小计							2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
0.0202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.002208	3.79	0.01		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		

	隔声保温复合垫 8mm厚	m2	1.05	15	15.75		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	19.96	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼面	计量单位	m2	工程量	1558.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	91.63	172.88	0.74	26.79	11.08	9.16	17.29	0.07	2.68	1.11
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00099	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.07	3.52	0.06	0.62	0.26
综合人工工日		小计							11.23	20.81	0.13	3.3	1.37
0.0944工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	材料	项					
	水泥32.5级	kg	1	0.24	0.24		
	水	m3	0.043	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00101	3416.07	3.45		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011781	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.81	--	

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼面	计量单位	m2	工程量	1406.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	91.63	172.88	0.74	26.79	11.08	9.16	17.29	0.07	2.68	1.11
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00099	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.07	3.52	0.06	0.62	0.26
综合人工工日		小计							11.23	20.81	0.13	3.3	1.37
0.0944工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	材料	项					
	水泥32.5级	kg	1	0.24	0.24		
	水	m3	0.043	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00101	3416.07	3.45		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011781	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.81	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	259.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	91.63	172.88	0.74	26.79	11.08	9.16	17.29	0.07	2.68	1.11
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.00099	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.07	3.52	0.06	0.62	0.26
13-18-2-[13-19-2]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.1	49.98	162.07	0.5	14.64	6.06	5	16.21	0.05	1.46	0.61
综合人工工日		小计							18.02	44.17	0.2	5.28	2.2
0.1514工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.09	3.79	0.34		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	材料	项					
	水泥32.5级	kg	1	0.24	0.24		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00101	3416.07	3.45		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011781	6.03	0.07		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.0302	532.37	16.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	44.17	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	322.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层厚60mm	10m2	0.1	78.54	227.59	0.98	23.06	9.54	7.85	22.76	0.1	2.31	0.95
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.000792	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	1.66	2.82	0.05	0.49	0.2
13-18-2-[13-19-2]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.1	49.98	162.07	0.5	14.64	6.06	5	16.21	0.05	1.46	0.61
综合人工工日		小计							14.51	41.79	0.2	4.26	1.76
0.1219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	371.09	22.56		
	水	m3	0.086	3.79	0.33		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.000808	3416.07	2.76		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009425	6.03	0.06		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.0302	532.37	16.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.79	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	432.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	96.39	191.92	0.82	28.19	11.67	9.64	19.19	0.08	2.82	1.17
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00132	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.76	4.69	0.08	0.82	0.34
综合人工工日		小计							14.19	31.03	0.18	4.16	1.73
0.1192工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.29

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		
	材料	项					
	水泥32.5级	kg	1	0.24	0.24		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001346	3416.07	4.6		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015708	6.03	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.03	--	

项目编码	011106004003	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	14.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	214.3	0.6	214.76	88.87	74	21.43	0.06	21.48	8.89
综合人工工日		小计							74	21.43	0.06	21.48	8.89
0.6218工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.059325	324.75	19.27		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00595	321.2	1.91		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21.43	--	

项目编码	011101003003	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	38.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*4	C25预拌非泵送细石砼找平层厚60mm	10m2	0.1	78.54	227.59	0.98	23.06	9.54	7.85	22.76	0.1	2.31	0.95
综合人工工日		小计							7.85	22.76	0.1	2.31	0.95
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	371.09	22.56		
	水	m3	0.052	3.79	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.76	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	9.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59.5	145.55	0.66	17.45	7.22	5.95	14.56	0.07	1.75	0.72
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001322	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.77	4.7	0.08	0.82	0.34
镇-补19001	楼地面隔声玻璃棉板	10m2	0.1	24.04	435.82	0.17	7.02	2.91	2.4	43.58	0.02	0.7	0.29
综合人工工日		小计							11.12	62.84	0.17	3.27	1.35
0.0935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	356.52	14.4		
	水	m3	0.042208	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001348	3416.07	4.6		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015732	6.03	0.09		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		
	隔声玻璃棉板20mm厚	m2	1.05	37.5	39.38		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	62.84	--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	17.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	113.99	0.2	21.09	8.73	7.25	11.4	0.02	2.11	0.87

综合人工工日	小计			7.25	11.4	0.02	2.11	0.87
0.0609工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								21.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	321.2	11.35			
	水	m3	0.006	3.79	0.02			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	11.4		--	

项目编码	011101001003	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	29.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	113.99	0.2	21.09	8.73	7.25	11.4	0.02	2.11	0.87
综合人工工日		小计							7.25	11.4	0.02	2.11	0.87
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	321.2	11.35		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.4	--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	251.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	45.22	56.55	0.1	13.14	5.44	4.52	5.66	0.01	1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	5.66	0.01	1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	321.2	5.62		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	5.66	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层（局部现浇面）	计量单位	m2	工程量	376.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	116.46	0.33	29.06	12.03	9.99	11.65	0.03	2.91	1.2
综合人工工日		小计							9.99	11.65	0.03	2.91	1.2
0.0839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	水	m3	0.038	3.79	0.14		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.65	--	

项目编码	010507001001	项目名称	无障碍门坡	计量单位	m2	工程量	13.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	1285.36	2.39	133	55.03	45.62	128.54	0.24	13.3	5.5
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.59	0.17	5.23	2.16	1.79	0.46	0.02	0.52	0.22
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001319	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.76	4.69	0.08	0.82	0.34
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	311.64	1.15	23.94	9.91	12.21	46.75	0.17	3.59	1.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							71.94	215.9	0.7	21.06	8.72
0.5927工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													318.32

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岩板20mm	m2	1.02	106.47	108.6		

细	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.15204	3.79	0.58		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	346.81	35.2		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001345	3416.07	4.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015696	6.03	0.09		
	碎石5～16mm	t		93.26			
	碎石5～40mm	t	0.2415	93.26	22.52		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.084	285.71	24		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	215.9	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	6158.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-2	内墙面 混凝土墙基层 石膏砂浆15mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	141.38		50.35	20.84	17.36	14.14		5.04	2.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.03	17.46		5.52	2.28
0.1599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉	t	0.014325	971.44	13.92		
	水	m3	0.0141	3.79	0.05		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	321.2	0.17		
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.46	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2154.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.16	52.9	21.89	18.23	9.26	0.02	5.29	2.19
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.9	12.58	0.02	5.77	2.39
0.1672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.58	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	816.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.2	62.18	0.11	53.45	22.12	18.42	6.22	0.01	5.35	2.21
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							20.09	9.54	0.01	5.83	2.41
0.1688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018725	321.2	6.01		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32		

	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.54	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	512.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2		184.2	62.18	0.11	53.45	22.12					
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							1.67	3.32		0.48	0.2
0.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t		321.2			
	水	m3		3.79			
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥32.5级	kg		0.24			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.32	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	414.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	79.31	1.5	27.7	11.46	9.4	7.93	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28

14-34	保温砂浆及抗裂基层　专用界面砂浆 加气混凝土砌块墙面	10m2	0.1	44.03	15.24		12.77	5.28	4.4	1.52		1.28	0.53
综合人工工日		小计							25.82	19.6	0.47	7.63	3.16
0.217工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0051	1554.31	7.93		
	水	m3	0.039	3.79	0.15		
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.01252	532.37	6.67		
	水泥42.5级	kg	1.2	0.29	0.35		
	细砂	t	0.001	89.37	0.09		
	界面剂	kg	1.2	0.89	1.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	19.6	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	550.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.2	62.18	0.11	53.45	22.12	18.42	6.22	0.01	5.35	2.21
14-28	保温砂浆及抗裂基层　墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-34	保温砂浆及抗裂基层　专用界面砂浆 加气混凝土砌块墙面	10m2	0.1	44.03	15.24		12.77	5.28	4.4	1.52		1.28	0.53
综合人工工日		小计							24.49	11.06	0.01	7.11	2.94
0.2058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018725	321.2	6.01		
	水	m3	0.012508	3.79	0.05		
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥42.5级	kg	1.2	0.29	0.35		
	细砂	t	0.001	89.37	0.09		
	界面剂	kg	1.2	0.89	1.07		

	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.06	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	479.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	79.31	1.5	27.7	11.46	9.4	7.93	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28
综合人工工日		小计							21.42	18.08	0.47	6.35	2.63
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0051	1554.31	7.93		
	水	m3	0.034	3.79	0.13		
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.01252	532.37	6.67		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	18.08	--	

项目编码	011201001008	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1058.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.2	62.18	0.11	53.45	22.12	18.42	6.22	0.01	5.35	2.21
综合人工工日		小计							18.42	6.22	0.01	5.35	2.21
0.1548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018725	321.2	6.01		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.22	--	

项目编码	011201001009	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	5419.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	140.15	0.36	59.24	24.51	20.39	14.02	0.04	5.92	2.45
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	74.86	3.61	23.48	9.72	7.74	7.49	0.36	2.35	0.97
综合人工工日		小计							28.13	21.51	0.4	8.27	3.42
0.2364工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.038675	347.82	13.45		
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	钢丝网	m2	1.1	5.87	6.46		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	21.51	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	86.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-19	抹水泥砂浆 混凝土装饰线条(预拌)	10m2	0.1	823.3	117.41	0.21	238.82	98.82	82.33	11.74	0.02	23.88	9.88
综合人工工日		小计							82.33	11.74	0.02	23.88	9.88
0.6919工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													127.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.014355	321.2	4.61			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.021525	321.2	6.91			
	水						m3	0.008408	3.79	0.03			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.24	0.15			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	11.74		--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	231.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	366.84	97.32	0.16	106.43	44.04	36.68	9.73	0.02	10.64	4.4
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	0.82	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.08	-0.02	-0.42	-0.17
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							38.34	10.81		11.12	4.6
0.3223工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.027606	347.82	9.6			
	水						m3	0.0122	3.79	0.05			
	界面剂						kg	1.29	0.89	1.15			
	水泥32.5级						kg		0.24				
	901胶						kg		2.14				
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	10.81		--	

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	468.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.05	169.92	118.52	0.33	49.37	20.43	8.5	5.93	0.02	2.47	1.02
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.05	72.52	115.25	0.33	21.13	8.74	3.63	5.76	0.02	1.06	0.44
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.05	14.28	0.82	0.17	4.19	1.73	-0.71	-0.04	-0.01	-0.21	-0.09
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							14.51	12.81	0.03	4.22	1.74
0.1219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00906	321.2	2.91		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.00906	321.2	2.91		
	水	m3	0.010352	3.79	0.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.017675	324.75	5.74		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水泥32.5级	kg	0.1517	0.24	0.04		
	901胶	kg	0.0021	2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.81	--	

项目编码	011203001004	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	140.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	252.68	126.99	0.22	73.34	30.35	25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
综合人工工日		小计							25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.36

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	321.2	4.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	321.2	7.64		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.7	--	

项目编码	011203001005	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	67.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	128.57	0.21	105.91	43.83	36.5	12.86	0.02	10.59	4.38
综合人工工日		小计							36.5	12.86	0.02	10.59	4.38
0.3067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.036575	347.82	12.72		
	水	m3	0.008304	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.2396	0.07		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.86	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰金属网	计量单位	m2	工程量	456.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	67.09		13.11	5.43	4.52	6.71		1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.71		1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.87	6.46		
	钢钉	kg	0.028	7.1	0.2		

	其他材料费	--	0.05	--	
	材料费小计	--	6.71	--	

项目编码	011202001002	项目名称	柱、梁面一般抹灰金属网	计量单位	m2	工程量	1171.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-27	保温砂浆及抗裂基层 柱、梁、墙面交界处贴网格玻纤布	10m2	0.1	34.51	33.22		10.01	4.14	3.45	3.32		1	0.41
综合人工工日		小计							3.45	3.32		1	0.41
0.029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.32	--	

项目编码	011202001003	项目名称	柱、梁面一般抹灰金属网	计量单位	m2	工程量	1808.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	74.86	3.61	23.48	9.72	7.74	7.49	0.36	2.35	0.97
综合人工工日		小计							7.74	7.49	0.36	2.35	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.87	6.46		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	3962.49

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00036	基层处理	m2	1		2					2			
17-170备注1	901胶白水泥满批腻子 刮糙面二遍	10m2	0.1	112.3	19.65		32.57	13.48	11.23	1.97		3.26	1.35
综合人工工日		小计							11.23	3.97		3.26	1.35
0.0913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理					m2	1	2	2				
	大白粉					kg	0.128	0.73	0.09				
	白水泥					kg	1.058	0.6	0.63				
	901胶					kg	0.51	2.14	1.09				
	石膏粉325目					kg	0.128	0.36	0.05				
	其他材料费							--	0.11			--	
	材料费小计							--	3.97			--	

项目编码	011301001003	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	47.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00036	基层处理	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理					m2	1	2	2				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	2			--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	6261.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	33.05	13.68	9.47	47.42	1.93	3.31	1.37
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	64.65		18.19	7.53	6.27	6.47		1.82	0.75
综合人工工日		小计							15.74	53.89	1.93	5.13	2.12
0.128工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							78.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.25	32.63		
	透明罩光漆	kg	0.4	15.97	6.39		
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32		
	油漆溶剂油	kg	0.058	2.64	0.15		
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.98	6.16		
	弹性底涂	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	53.89	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	816.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-CB4	无机内墙涂料（刷两遍） 混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	150.06	120.9		43.52	18.01	15.01	12.09		4.35	1.8
综合人工工日		小计							15.01	12.09		4.35	1.8
0.122工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							33.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.35	13.31	4.66		
	耐水腻子	kg	2	3.55	7.1		
	水	m3	0.053	3.79	0.2		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.09	--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	369.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	64.65		18.19	7.53	6.27	6.47		1.82	0.75
综合人工工日		小计							6.27	6.47		1.82	0.75
0.051工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							15.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.98	6.16		
	弹性底漆	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	6.47	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	314.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-CB4	无机内墙涂料（刷两遍） 混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	150.06	120.9		43.52	18.01	15.01	12.09		4.35	1.8
综合人工工日		小计							15.01	12.09		4.35	1.8
0.122工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							33.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.35	13.31	4.66		
	耐水腻子	kg	2	3.55	7.1		
	水	m3	0.053	3.79	0.2		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.09	--	

项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	107.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	64.65		18.19	7.53	6.27	6.47		1.82	0.75
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	110.7	210.06		32.1	13.28	11.07	21.01		3.21	1.33
17-164	满批腻子 抹灰面 二遍	10m2	-0.1	73.8	13.43		21.4	8.86	-7.38	-1.34		-2.14	-0.89
综合人工工日		小计							9.96	26.14		2.89	1.19
0.081工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							40.18
材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.98	6.16		

细	弹性底涂	kg		17.15			
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	22.18	2.66		
	外墙无机防霉涂料	kg	0.6	22.18	13.31		
	外墙无机防霉涂料	kg	0.2	22.18	4.44		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	901胶	kg	0.06	2.14	0.13		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	羧甲基纤维素	kg	-0.02	2.14	-0.04		
	大白粉	kg	-0.3	0.73	-0.22		
	滑石粉	kg	-0.3	0.53	-0.16		
	酚醛清漆	kg	-0.028	11.15	-0.31		
	油漆溶剂油	kg	-0.007	2.64	-0.02		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	26.14	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	88.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-153	型钢栏杆　木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	952.02	1487.96	125.52	312.49	129.3	95.2	148.8	12.55	31.25	12.93
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.132	29.52	13.78		8.56	3.54	3.9	1.82		1.13	0.47
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	11.41		8.2	3.39	3.73	1.51		1.08	0.45
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	15.39		8.2	3.39	3.73	2.03		1.08	0.45
综合人工工日		小计							106.56	154.16	12.55	34.54	14.3
0.8665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													322.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉扶手50×80	m	1.06	55.74	59.08		
	扁钢-30×4～50×5	kg	9.42	3.42	32.22		
	方管Φ15～24	kg	16.11	3.46	55.74		
	木螺钉M4×30	十个	1.04	0.26	0.27		
	电焊条J422	kg	0.25	5.94	1.49		
	调和漆	kg	0.25872	11.15	2.88		
	油漆溶剂油	kg	0.07128	2.64	0.19		
	砂纸	张	0.13464	0.94	0.13		

	白布	m2	0.00528	3.43	0.02		
	红丹防锈漆	kg	0.16896	10.65	1.8		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	154.16	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	17.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	楼梯栏杆	m	1		320					320			
综合人工工日		小计								320			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													320

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	320	--	
	材料费小计			--	320	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	64.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	设备平台栏杆	m	1		280					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	280	--	
	材料费小计			--	280	--	

项目编码	011503001004	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	224.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	阳台玻璃栏板	m	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	700	--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	011503001005	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	255

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	护窗栏杆	m	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	200	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011502008001	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	182

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	50*100方形EPS装饰线条	m	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011502008002	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	61.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	50*120方形EPS装饰线条	m	1		55					55			
综合人工工日		小计								55			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	55	--	
	材料费小计			--	55	--	

项目编码	011502008003	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	59.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	50*70方形EPS装饰线条	m	1		60					60			
综合人工工日		小计								60			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	60	--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	011502008004	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	22.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	EPS装饰线条	m	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	011502008005	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	948.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	EPS装饰线条 60*90	m	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011502008006	项目名称	成品石墨保温板装饰线条	计量单位	m	工程量	49.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	成品石墨保温板装饰线条120*65	m	1		70					70			
综合人工工日		小计								70			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	70	--	
	材料费小计			--	70	--	

项目编码	011502008007	项目名称	成品石墨保温板装饰线条	计量单位	m	工程量	49.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00030	成品石墨保温板装饰线条220*100	m	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80	--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	011502008008	项目名称	成品石墨保温板装饰线条	计量单位	m	工程量	49.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	成品石墨保温板装饰线条120*100	m	1		55					55			
综合人工工日		小计								55			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	55	--	
	材料费小计			--	55	--	

项目编码	011502008009	项目名称	成品室外金属排水板	计量单位	m	工程量	395

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	442.8	1885.83	17.09	133.37	55.19	4.43	18.86	0.17	1.33	0.55
综合人工工日		小计							4.43	18.86	0.17	1.33	0.55
0.036工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							25.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	成品不锈钢板线条(展宽100mm) δ1.0mm	m	1.05	17.75	18.64		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	18.86	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	打洞（孔）	个	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	35	--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	5140.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

20-5备注7	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	0.990252	12.32	12.29	1.37	3.97	1.64	12.2	12.17	1.36	3.93	1.62
20-6备注7	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在5m内	每1m2建筑面积	0.009748	43.79	30.56	3.66	13.76	5.69	0.43	0.3	0.04	0.13	0.06
综合人工工日		小计							12.63	12.47	1.4	4.06	1.68
0.1061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.001485	1716.91	2.55		
	工具式金属脚手	kg	0.148538	3.64	0.54		
	脚手钢管	kg	1.157693	3.55	4.11		
	底座	个	0.003058	4.26	0.01		
	脚手架扣件	个	0.197778	3.82	0.76		
	镀锌铁丝8#	kg	0.215118	6.03	1.3		
	周转木材	m3	0.000029	1716.91	0.05		
	其他材料费			--	3.15	--	
	材料费小计			--	12.47	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	44.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4备注13	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	41.06	10.19	3.3	12.86	5.32	4.11	1.02	0.33	1.29	0.53
综合人工工日		小计							4.11	1.02	0.33	1.29	0.53
0.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.05499	3.55	0.2		
	底座	个	0.00039	4.26			
	脚手架扣件	个	0.0078	3.82	0.03		
	周转木材	m3	0.000195	1716.91	0.33		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01014	6.03	0.06		

	其他材料费	--	0.4	--	
	材料费小计	--	1.02	--	

项目编码	011701009001	项目名称	电梯井脚手架	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-46备注7	电梯井字架 搭设高度60m以内	座	1	5379.57	3061.23	105.34	1590.62	658.19	5379.57	3061.23	105.34	1590.62	658.19
综合人工工日		小计							5379.57	3061.23	105.34	1590.62	658.19
45.2065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10794.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.3848	1716.91	660.67		
	脚手钢管	kg	505.44	3.55	1794.31		
	底座	个	1.482	4.26	6.31		
	脚手架扣件	个	80.028	3.82	305.71		
	其他材料费			--	294.23	--	
	材料费小计			--	3061.23	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-11备注1备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度60m以内(14~19层)	天	335			808.44	234.45	97.01			270827.4	78540.75	32498.35
综合人工工日		小计									270827.4	78540.75	32498.35
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									381866.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011704001001	项目名称	超高施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
19-4*0.85	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~60m	每1m2建筑面积	3029.17	52.6		4.07	16.43	6.8	159334.34		12328.72	49769.26	20598.36
19-4*0.3145	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~60m	每1m2建筑面积	299.05	19.46		1.51	6.08	2.52	5819.51		451.57	1818.22	753.61
20-52备注8	综合脚手架、建筑物檐高20~60m	每1m2建筑面积	3029.17		15.26					46225.13			
20-52备注2备注8	综合脚手架、建筑物檐高20~60m	每1m2建筑面积	38.67		3.05					117.94			
综合人工工日		小计							165153.85	46343.07	12780.29	51587.48	21351.97
1387.7878工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									297216.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	6013.06992	3.55	21346.4		
	底座	个	13.666068	4.26	58.22		
	脚手架扣件	个	1002.17832	3.82	3828.32		
	其他材料费			--	21110.13	--	
	材料费小计			--	46343.07	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-40	塔式起重机800kNm以内 场外运输费用	次	0.5	2880	3334.44	10027.25			1440	1667.22	5013.63		
25-41	塔式起重机800kNm以内 组装拆卸费	次	0.5	10800	73.74	8946.25			5400	36.87	4473.13		
25-48	施工电梯75m 场外运输费用	次	1	1200	2084.39	6842.65	2332.37	965.12	1200	2084.39	6842.65	2332.37	965.12
25-49	施工电梯75m 组装拆卸费	次	1	6480	59.76	5190.82	3384.54	1400.5	6480	59.76	5190.82	3384.54	1400.5
综合人工工日		小计							14520	3848.24	21520.23	5716.91	2365.62
121工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47971				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	10	6.03	60.3		

细	草袋子	只	23	1.29	29.67		
	螺栓M20×350	套	38	0.48	18.24		
	镀锌铁丝8#	kg	15	6.03	90.45		
	其他材料费			--	3649.58	--	
	材料费小计			--	3848.24	--	

项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备基础	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-58备注1	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 施工电梯 双笼(预拌)(商品砼)(泵送)	台	1	4213.09	5546.59	249.06	1294.02	535.46	4213.09	5546.59	249.06	1294.02	535.46
23-53备注1	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在800kN.m以内(商品砼)(泵送)(预拌)	台	0.5	16289.05	24399.4	1473.43	5151.12	2131.5	8144.53	12199.7	736.72	2575.56	1065.75
综合人工工日		小计							12357.62	17746.29	985.78	3869.58	1601.21
107.6697工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36560.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁件	kg	60	5.66	339.6		
	碎石5～40mm	t	6.468	93.26	603.21		
	碎石5～16mm	t	0.4704	93.26	43.87		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	8.5869	375.95	3228.25		
	塑料薄膜	m2	5.1102	0.69	3.53		
	水	m3	21.99238	3.79	83.35		
	组合钢模板	kg	24.76334	3.73	92.37		
	周转木材	m3	0.13778	1716.91	236.56		
	卡具	kg	2.77242	3.82	10.59		
	钢管支撑	kg	3.3948	3.64	12.36		
	铁钉	kg	1.6204	6.16	9.98		
	镀锌铁丝22#	kg	1.79648	6.03	10.83		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	3.0176	6.87	20.73		
	塑料管dn20	m	11.6428	3.11	36.21		

	钢筋综合	t	0.25908	3247.48	841.36		
	电焊条J422	kg	10.33887	5.94	61.41		
	型钢	t	0.050904	3123.26	158.99		
	氧气	m3	5.128938	2.4	12.31		
	乙炔气	m3	2.228595	9.16	20.41		
	防锈漆	kg	0.117322	10.65	1.25		
	油漆溶剂油	kg	0.01212	2.64	0.03		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.03605	321.2	11.58		
	碎石5～40mm	t	3.168	93.26	295.45		
	碎石5～16mm	t	0.2304	93.26	21.49		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	21.924	395.38	8668.31		
	周转木材	m3	0.165465	1673.38	276.89		
	卡具	kg	3.81024	3.82	14.56		
	钢管支撑	kg	4.6656	3.55	16.56		
	铁钉	kg	2.0374	6.16	12.55		
	镀锌铁丝22#	kg	4.51656	5.88	26.56		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	4.1472	6.87	28.49		
	钢筋综合	t	0.66096	3247.48	2146.45		
	型钢	t	0.113007	3123.26	352.95		
	防锈漆	kg	0.359688	10.65	3.83		
	油漆溶剂油	kg	0.037142	2.64	0.1		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.009013	321.2	2.89		
	其他材料费			--	40.43	--	
	材料费小计			--	17746.29	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#土建（地上）(6-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			375313.24			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.12	341392.8			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	33920.44			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	180544.27			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	43768.31			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	5471.04			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	12583.39			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					617680.25			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#土建（地上）(6-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	500000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		500000		

暂列金额明细表

工程名称：6#土建（地上）(6-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	500000	
合计			500000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#土建（地上）(6-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#土建（地上）(6-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：6#土建（地上）(6-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：6#土建（地上）(6-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：6#土建（地上）(6-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	449828.94		449828.94
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12059757.22	3.2	385912.23
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12059757.22	0.53	63916.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12059757.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	12509586.16	9	1125862.75
合计					1575691.69

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#土建（地上）(6-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：6#土建（地上）(6-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：6#楼幕墙工程(6-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	92654.8	18034.71
1.1	人工费	21561.03	
1.2	材料费	56968.17	18034.71
1.3	施工机具使用费	1025.47	
1.4	企业管理费	9712.78	
1.5	利润	3387.35	
2	措施项目费	2548.01	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2548.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1778.97	
3	其他项目费	4632.74	
3.1	其中：暂列金额	4632.74	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2815.36	
5	税金	9238.58	
6	工程造价	111889.49	18034.71

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼幕墙工程(6-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001001	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、80*60*5热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件 4、30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	63.09	1021.81	64465.99	14022.61
2	011502003001	石材装饰线	1、50*100mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	4.96	44.47	220.57	184.83
3	011502003003	石材装饰线	1、50*50mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	19.61	25.84	506.72	365.48
4	011502003002	石材装饰线	1、50*170mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	19.61	70.56	1383.68	1242.43
5	011209001002	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、80*60*5热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件 4、150/160mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	3.18	1498.65	4765.71	2219.36
6	011209001014	铝板幕墙（主入口门）	1、50*5镀锌角铁横梁 2、铝合金角码@350等 3、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	7.67	511.57	3923.74	
7	011209001003	铝板雨棚（展开计算）	1、300*300*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*5热镀锌方管、80*60*5热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350、50mm吸音棉 4、3mm氟碳喷涂铝单板、滴水槽、专用耐候胶、泡沫条	m2	25.05	601.23	15060.81	
8	011209001012	铝板幕墙（石材下口）	1、2mm厚铝单板（铬化） 2、50*5镀锌角铁 3、预埋铁件、化学锚栓等已含在石材幕墙里	m2	2.4	448.16	1075.58	
9	011209001015	铝合金格栅	1、50*30*1.5mm铝合金格栅 2、自攻螺丝安装	m2	3.13	400	1252	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					92654.8	18034.71
		单价措施合计						
合计							92654.8	18034.71

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：6#楼幕墙工程(6-3)

项目编码	011209001001	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	63.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005001	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.99572		8					23.97			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	4816.52	21.84	781.46	272.6	179.55	481.65	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	598.87	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1021.81

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.026251	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.55803	4.97	2.77		
氧气	m3	0.517544	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.154519	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.105102	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			221.82	222.26
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.57	--	

	材料费小计	--	376.61	--	222.26

项目编码	011502003001	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	4.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*100mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	3737.81	15.88	193.1	67.36	4.33	37.38	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	37.38	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条100×50	m	1.05			35.49	37.26
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.12	--	37.26

项目编码	011502003003	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	19.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*50mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	1875.11	15.88	193.1	67.36	4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条50×50	m	1.05			17.75	18.64
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	18.64

项目编码	011502003002	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	19.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*170mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	6347.06	15.88	193.1	67.36	4.33	63.47	0.16	1.93	0.67

综合人工工日	小计			4.33	63.47	0.16	1.93	0.67
0.0304工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								70.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条170×50	m	1.05				60.34	63.36
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	0.11		--	63.36

项目编码	011209001002	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	3.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.144654		8					25.16			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	9573.01	21.84	781.46	272.6	179.55	957.3	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	1075.71	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1498.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	150/160mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			696.52	697.91
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		

	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	29.76	--	
	材料费小计			--	377.8	--	697.91

项目编码	011209001014	项目名称	铝板幕墙（主入口门）	计量单位	m2	工程量	7.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005007	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.49	17.68	1.07	4.54	1.58
14-183	钢骨架安装	t	0.005007	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.88	0.83	0.23	2.2	0.77
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3194.18	147.11	405.17	141.34	79.52	319.42	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.89	337.93	16.01	47.26	16.48
0.6588工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													511.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.005257	3123.26	16.42		
	电焊条J422	kg	0.102143	4.97	0.51		
	氧气	m3	0.075105	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.015021	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.023283	12.86	0.3		
	油漆溶剂油	kg	0.002403	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.891246	0.86	0.77		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		

	其他材料费	--	0.55	--	
	材料费小计	--	337.93	--	

项目编码	011209001003	项目名称	铝板雨棚（展开计算）	计量单位	m2	工程量	25.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003002	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.98	11.61	2.04	6.03	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.994012		8					23.95			
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.034758	216.6	151.02		93.14	32.49	7.53	5.25		3.24	1.13
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
综合人工工日		小计							135.71	377.81	5.7	60.81	21.2
0.9523工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													601.23

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.013652	3123.26	42.64		
电焊条J422	kg	0.29406	4.97	1.46		
氧气	m3	0.280587	2.83	0.79		
乙炔气	m3	0.086738	14.05	1.22		
防锈漆	kg	0.053765	12.86	0.69		
油漆溶剂油	kg	0.005551	12.01	0.07		
膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
吸音棉厚50mm	m2	0.382338	13.31	5.09		
自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
其他材料费			--	24.28	--	
材料费小计			--	377.81	--	

项目编码	011209001012	项目名称	铝板幕墙（石材下口）	计量单位	m2	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.48	17.65	1.07	4.54	1.58
14-183	钢骨架安装	t	0.005	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.87	0.83	0.23	2.19	0.77
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	2560.66	147.11	405.17	141.34	79.52	256.07	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.87	274.55	16.01	47.25	16.48
0.6587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.16				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.00525	3123.26	16.4		
电焊条J422	kg	0.102	4.97	0.51		
氧气	m3	0.075	2.83	0.21		
乙炔气	m3	0.015	14.05	0.21		
防锈漆	kg	0.02325	12.86	0.3		
油漆溶剂油	kg	0.0024	12.01	0.03		
膨胀螺栓M12×110	套	0.89	0.86	0.77		
铝单板（铬化）2mm	m2	1.02	204.08	208.16		
带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
其他材料费			--	0.54	--	
材料费小计			--	274.55	--	

项目编码	011209001015	项目名称	铝合金格栅	计量单位	m2	工程量	3.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金格栅	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼幕墙工程(6-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1778.97			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	1575.13			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	203.84			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	741.24			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	27.8			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2548.01			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼幕墙工程(6-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4632.74		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4632.74		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：6#楼幕墙工程(6-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		4632.74	
合计			4632.74	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#楼幕墙工程(6-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	63.21618		221.82	14022.61					
2	07112130~2	150/160mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	3.18636		696.52	2219.36					
3	10050708~1	50mm厚花岗岩平板线条 100×50	m	5.208		35.49	184.83					
4	10050708~2	50mm厚花岗岩平板线条 50×50	m	20.5905		17.75	365.48					
5	10050708~3	50mm厚花岗岩平板线条 170×50	m	20.5905		60.34	1242.43					
合计							18034.71					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#楼幕墙工程(6-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：6#楼幕墙工程(6-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#楼幕墙工程(6-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：6#楼幕墙工程(6-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2815.36		2815.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	99835.55	2.4	2396.05
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	99835.55	0.42	419.31
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	99835.55		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	102650.91	9	9238.58
合计					12053.94

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#楼幕墙工程(6-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：6#楼幕墙工程(6-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：6#楼公区精装工程(6-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	438340.01	112547.31
1.1	人工费	128832.07	
1.2	材料费	253275.07	112547.31
1.3	施工机具使用费	2414.73	
1.4	企业管理费	38069.16	
1.5	利润	15748.98	
2	措施项目费	24152.53	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	24152.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14947.39	
3	其他项目费	21917	
3.1	其中：暂列金额	21917	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18068.48	
5	税金	45223.02	
6	工程造价	547701.04	112547.31

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼公区精装工程(6-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011102001001	石材楼地面（ST-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂	m2	1.76	383.84	675.56	
2	011102001003	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂 4、5#镀锌角铁、膨胀螺栓固定、1mm镀锌铁皮	m2	0.53	500.17	265.09	
3	011102003001	块料楼地面（CT-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	34.53	213.41	7369.05	4687.51
4	011102003002	块料楼地面（CT-02）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	0.79	213.41	168.59	107.24
5	011204004001	钢架转换层	1、8膨胀螺栓、竖向50x50x5MM热镀锌角码@1400x1100MM 2、50x50x5MM热镀锌角钢框架 间距@1400x1100mm	t	0.204	7427.67	1515.24	
6	011302001003	吊顶天棚（MT-02）	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、[50*20x0.6次龙骨 3、配套角码固定 4、蜂窝铝板	m2	33.31	271.79	9053.32	
7	011304001002	灯带（槽）	1、[50*20x0.6次龙骨 2、配套角码固定 3、蜂窝铝板	m	16.86	106.82	1800.99	
8	011304002005	送风口、回风口	1、排烟口 2、铝合金	个	1	114.07	114.07	
9	011304002002	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	13	3.74	48.62	
10	011204003091	块料墙面（CT-03）	1.基层墙体清扫干净,洒水湿润 2.专用瓷砖黏贴剂 3.1200*2400瓷砖饰面	m2	23.77	284.78	6769.22	3891.21
11	011204003090	块料墙面（CT-03）消火栓暗门处	1.L40*4热镀锌角铁 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2瓷砖1200*2400mm，专用干挂件与4#镀锌角钢固定	m2	3.08	395.21	1217.25	504.2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011204003092	块料墙面（CT-03）	1. 100*200*10热镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2.50*100*6热镀锌槽钢，50*50*3热镀锌角钢 3.瓷砖1200*2400mm，专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	29.23	503.31	14711.75	4785.03
13	011204003004	岩板（ST-02）	1. 100*200*10热镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2.50*100*6热镀锌槽钢，50*50*3热镀锌角钢 3.岩板，专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	8.48	594.2	5038.82	
14	011207001002	墙面装饰板	1、A级阻燃板9mm 2、防火涂料二遍 3、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	2.82	376.39	1061.42	
15	011304001008	墙面不锈钢灯带	1、12mmA级阻燃板，防火涂料二遍 2、1.2mm仿古铜不锈钢	m	7.4	110.52	817.85	
16	011502001001	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开11mm	m	7.34	16.1	118.17	
17	011502001002	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开25mm	m	48.56	20.75	1007.62	
18	011105006001	金属踢脚线（MT-01）	1 .9mm厚A级阻燃 ,1.2mm古铜色不锈钢踢脚线.展开H=46mm 2.防火涂料两遍	m	48.56	30.97	1503.9	
19	011204003075	消火栓暗门	1、30*50*3热镀锌方管、不锈钢干挂件 2、1mm厚热镀锌铁皮,不锈钢暗门转轴可开启180度,暗门拉手,加强型自锁门吸 3、[50*20x0.6次龙骨,双层10mm厚水泥压力板 4、1200*2400瓷砖	m2	1.82	583.65	1062.24	297.94
20	010808004003	金属门窗套(电梯)	1、50*50*3、20*40*2热镀锌方管、铁皮封堵 2、双层10mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	5.79	519.53	3008.08	
21	010808004004	金属门窗套(不含防火门、入户门)	1、20*40*2热镀锌方管，部分双层10mm厚水泥压力板、10mm不燃基层板 2、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	20.19	526.97	10639.52	
22	011102001007	石材楼地面（ST-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂	m2	1.1	383.84	422.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011102001008	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂 4、5#镀锌角铁、膨胀螺栓固定、1mm镀锌铁皮	m2	0.53	500.17	265.09	
24	011102003003	块料楼地面（CT-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	33.13	213.41	7070.27	4497.46
25	011102003004	块料楼地面（CT-02）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	0.69	213.41	147.25	93.67
26	011302001004	吊顶天棚（MT-02）	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、[50*20x0.6次龙骨 3、配套角码固定 4、蜂窝铝板	m2	10.87	268.91	2923.05	
27	011302001008	吊顶天棚（MT-03）	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、[50*20x0.6次龙骨 3、配套角码固定 4、木纹蜂窝铝板	m2	5.03	286.49	1441.04	
28	011302001005	吊顶天棚	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、[50*20x0.6次龙骨 3、9.5mm双层石膏板 4、补钉眼、自粘胶带、腻子、白色无机涂料三遍	m2	17.08	174.91	2987.46	
29	011304001003	灯带（槽）	1、[50*20x0.6次龙骨 2、配套角码固定 3、蜂窝铝板	m	12.24	106.82	1307.48	
30	011304001006	灯带（槽）	1、[50*20x0.6次龙骨 2、配套角码固定 3、木纹蜂窝铝板	m	4.01	112.79	452.29	
31	011304001007	灯带（槽）	1、[50*20x0.6次龙骨 2、9.5mm双层纸面石膏板、PVC护角条 3、补钉眼、自粘胶带 4、腻子、白色无机涂料三遍	m	4.34	64.77	281.1	
32	011304002003	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	16	3.74	59.84	
33	011502001003	金属装饰线	1、顶面1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开89mm	m	12.24	37.52	459.24	
34	011502001004	金属装饰线	1、顶面1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开38mm	m	10.6	23.54	249.52	
35	011502001009	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开30mm	m	4.34	21.69	94.13	
36	011204003076	块料墙面（CT-03）	1.基层墙体清扫干净,洒水湿润 2.专用瓷砖黏贴剂 3.1200*2400瓷砖饰面	m2	51.77	284.78	14743.06	8474.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011204003077	块料墙面（CT-03）	1. 100*200*10热镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2.50*100*6热镀锌槽钢，50*50*3热镀锌角钢 3.瓷砖1200*2400mm，专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	7.93	503.4	3991.96	1298.16
38	011204003088	块料墙面（CT-03）消火栓暗门处	1.L40*4热镀锌角铁 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2瓷砖1200*2400mm，专用干挂件与4#镀锌角钢固定	m2	1.51	395.21	596.77	247.19
39	011207001003	墙面干挂蜂窝铝板	1、热镀锌角码，膨胀螺栓固定 2、20*40*2热镀锌方管 3、1.2mm木纹蜂窝铝板，金属挂件	m2	13.85	342.2	4739.47	
40	011204003087	岩板（ST-02）	1. 100*200*10热镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2.50*100*6热镀锌槽钢，50*50*3热镀锌角钢 3.岩板，专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	9.5	594.2	5644.9	
41	011207001005	墙面装饰板	1、A级阻燃板9mm 2、防火涂料二遍 3、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	3.31	376.39	1245.85	
42	011502001010	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开11mm	m	7.04	16.1	113.34	
43	011502001005	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开25mm	m	32.33	20.75	670.85	
44	011105006002	金属踢脚线（MT-01）	1 .9mm厚A级阻燃 ,1.2mm古铜色不锈钢踢脚线.展开H=46mm 2.防火涂料两遍	m	32.33	30.97	1001.26	
45	011204003079	消火栓暗门	1、30*50*3热镀锌方管、不锈钢干挂件 2、1mm厚热镀锌铁皮,不锈钢暗门转轴可开启180度,暗门拉手,加强型自锁门吸 3、[50*20x0.6次龙骨,双层10mm厚水泥压力板 4、1200*2400瓷砖	m2	1.59	599.87	953.79	260.29
46	010808004005	金属门窗套(电梯)	1、50*50*3、20*40*2热镀锌方管、铁皮封堵 2、双层10mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	5.34	519.53	2774.29	
47	010808004006	金属门窗套(不含防火门、入户门)	1、20*40*2热镀锌方管，部分双层10mm厚水泥压力板、10mm不燃基层板 2、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	7.04	526.96	3709.8	
48	011102001010	石材楼地面（ST-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂	m2	4.22	383.84	1619.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011102001011	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂 4、5#镀锌角铁、膨胀螺栓固定、1mm镀锌铁皮	m2	8.45	500.23	4226.94	
50	011102003005	块料楼地面（CT-04）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.800*800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	250.05	159.11	39785.46	20368.37
51	011302001007	吊顶天棚	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、[50*20x0.6次龙骨 3、9.5mm双层石膏板 4、补钉眼、自粘胶带、腻子、白色无机涂料三遍	m2	243.68	175.07	42661.06	
52	011304001005	灯带（槽）	1、[50*20x0.6次龙骨 2、9.5mm双层纸面石膏板、PVC护角条 3、补钉眼、自粘胶带 4、腻子、白色无机涂料三遍	m	70.08	64.77	4539.08	
53	011304002004	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	144	3.74	538.56	
54	011204003081	块料墙面（CT-05）	1.基层墙体清扫干净,洒水湿润 2.专用瓷砖黏贴剂 3.800*800瓷砖饰面	m2	694.72	202.94	140986.48	56867.35
55	011204003086	块料墙面（CT-05）消火栓暗门处	1.L40*4热镀锌角铁 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2瓷砖800*800mm，专用干挂件与4#镀锌角钢固定	m2	24.5	313.37	7677.57	2005.48
56	011502001008	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开30mm	m	70.08	21.69	1520.04	
57	011105006003	金属踢脚线（MT-01）	1 .9mm厚A级阻燃,1.2mm古铜色不锈钢踢脚线.展开H=46mm 2.防火涂料两遍	m	286.4	30.97	8869.81	
58	011204003084	消火栓暗门	1、30*50*3热镀锌方管、不锈钢干挂件 2、1mm厚热镀锌铁皮,不锈钢暗门转轴可开启180度,暗门拉手,加强型自锁门吸 3、[50*20x0.6次龙骨,双层10mm厚水泥压力板 4、1200*2400瓷砖	m2	25.42	599.97	15251.24	4161.32
59	010808004007	金属门窗套(电梯)	1、50*50*3、20*40*2热镀锌方管、铁皮封堵 2、双层10mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	85.37	519.53	44352.28	
		分部分项合计					438340.01	112547.31
		单价措施合计						
合计							438340.01	112547.31

综合单价分析表

工程名称：6#楼公区精装工程(6-4)

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面（ST-01）	计量单位	m2	工程量	1.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
综合人工工日		小计							64.55	292.48	0.24	18.79	7.78
0.5253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									383.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04252	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	292.48	--	

项目编码	011102001003	项目名称	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	计量单位	m2	工程量	0.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01566	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	24.79	55.06	3.36	8.16	3.38

14-183	钢骨架安装	t	0.01566	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.75	2.58	0.72	3.91	1.62
综合人工工日		小计							102.09	350.12	4.32	30.86	12.78
0.8407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04252	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	型钢	t	0.016443	3123.26	51.36		
	电焊条J422	kg	0.319464	4.97	1.59		
	氧气	m3	0.2349	2.83	0.66		
	乙炔气	m3	0.04698	14.05	0.66		
	防锈漆	kg	0.072819	10.65	0.78		
	油漆溶剂油	kg	0.007517	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.78748	0.86	2.4		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	350.12	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面（CT-01）	计量单位	m2	工程量	34.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							213.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800	m2	1.02			133.09	135.75
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	20.24	--	135.75

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面（CT-02）	计量单位	m2	工程量	0.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							213.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800	m2	1.02			133.09	135.75
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.48	--	

	材料费小计	--	20.24	--	135.75

项目编码	011204004001	项目名称	钢架转换层	计量单位	t	工程量	0.204

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64
14-183	钢骨架安装	t	1	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22
综合人工工日		小计							2396.66	3681.02	260.54	770.59	318.86
20.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7427.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	20.4	4.97	101.39		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	10.65	49.52		
	油漆溶剂油	kg	0.48	2.64	1.27		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	其他材料费			--	11.74	--	
	材料费小计			--	3681.02	--	

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚（MT-02）	计量单位	m2	工程量	33.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]*8	全丝杆天棚吊筋H=1450mm 8	10m2	0.1		52.14	2.8	0.81	0.34		5.21	0.28	0.08	0.03
D00002	蜂窝铝板（龙骨、配件等）	m2	1		266.19					266.19			
综合人工工日		小计								271.4	0.28	0.08	0.03
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													271.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.759524	5.15	3.91		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		

	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其他材料费			--	266.24	--	
	材料费小计			--	271.4	--	

项目编码	011304001002	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	16.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	787.74	4.56	57.68	23.87	19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
综合人工工日		小计							19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蜂窝铝板	m2	0.336	230.7	77.52		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	78.77	--	

项目编码	011304002005	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	221.4	813.97	10.26	67.18	27.8	22.14	81.4	1.03	6.72	2.78
综合人工工日		小计							22.14	81.4	1.03	6.72	2.78
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	3.43	7.56		
	铝合金检修口(成品)800×800	个	1.01	70.98	71.69		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	81.4	--	

项目编码	011304002002	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.06	2.51	2.09	0.79		0.61	0.25

综合人工工日	小计			2.09	0.79		0.61	0.25
0.017工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								3.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69			
	其他材料费			--	0.1		--	
	材料费小计			--	0.79		--	

项目编码	011204003091	项目名称	块料墙面（CT-03）		计量单位	m2	工程量	23.77
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	718.32	1823.11	8.42	210.75	87.21
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	71.83	182.31	0.84	21.08	8.72
综合人工工日	小计			71.83	182.31	0.84	21.08	8.72
0.584工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								284.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖1200×2400	m2	1.025				159.71	163.7
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09			
	专用瓷砖黏贴剂	kg	4.2	4.29	18.02			
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.00722	4.57	0.03			
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	18.61		--	163.7

项目编码	011204003090	项目名称	块料墙面（CT-03）消火栓暗门处		计量单位	m2	工程量	3.08
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
综合人工工日	小计			105.64	241.13	3.63	31.69	13.12

0.8654工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							395.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖1200*2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	77.43	--	163.7

项目编码	011204003092	项目名称	块料墙面（CT-03）	计量单位	m2	工程量	29.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.005002	3332	3858.46	678.29	1162.98	481.23	16.67	19.3	3.39	5.82	2.41
5-28	铁件安装	t	0.005002	2803.64	217.5	352.19	915.19	378.7	14.02	1.09	1.76	4.58	1.89
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015002	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	23.74	52.75	3.22	7.82	3.24
14-183	钢骨架安装	t	0.015002	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.21	2.48	0.69	3.74	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							148.31	279.94	10.09	45.95	19.02
1.224工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢			t	0.021057	3123.26	65.77						
	电焊条J422			kg	0.637673	4.97	3.17						

	氧气	m3	0.444793	2.83	1.26		
	乙炔气	m3	0.140489	14.05	1.97		
	防锈漆	kg	0.081985	10.65	0.87		
	油漆溶剂油	kg	0.008464	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.670356	0.86	2.3		
	墙面砖1200*2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	116.24	--	163.7

项目编码	011204003004	项目名称	岩板（ST-02）	计量单位	m2	工程量	8.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.005	3332	3858.46	678.29	1162.98	481.23	16.66	19.29	3.39	5.81	2.41
5-28	铁件安装	t	0.005	2803.64	217.5	352.19	915.19	378.7	14.02	1.09	1.76	4.58	1.89
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	23.74	52.74	3.21	7.82	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.21	2.48	0.69	3.74	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2952.69	10.34	239.85	99.25	81.67	295.27	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							148.3	370.87	10.08	45.94	19.01
1.2239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													594.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.021053	3123.26	65.75		
	电焊条J422	kg	0.6375	4.97	3.17		
	氧气	m3	0.444675	2.83	1.26		
	乙炔气	m3	0.140445	14.05	1.97		
	防锈漆	kg	0.081971	10.65	0.87		

	油漆溶剂油	kg	0.008463	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3		
	岩板	m2	1.025	248.44	254.65		
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	370.87	--	

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	153.69	419.78	0.21	44.63	18.47	15.37	41.98	0.02	4.46	1.85
17-92	刷防火涂料二遍 其它木材面	10m2	0.1	161.13	22.84		46.73	19.34	16.11	2.28		4.67	1.93
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	198.03	2598.03		57.43	23.76	19.8	259.8		5.74	2.38
综合人工工日		小计							51.28	304.06	0.02	14.87	6.16
0.417工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													376.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A级阻燃板δ9mm	m2	1.05	39.93	41.93		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12.42	2.21		
	油漆溶剂油	kg	0.025	2.64	0.07		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	248.44	253.41		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	304.06	--	

项目编码	011304001008	项目名称	墙面不锈钢灯带	计量单位	m	工程量	7.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	762.16	4.56	57.68	23.87	19.43	76.22	0.46	5.77	2.39
17-92	刷防火涂料二遍 其它木材面	10m2	0.025	161.13	22.84		46.73	19.34	4.03	0.57		1.17	0.48
综合人工工日		小计							23.46	76.79	0.46	6.94	2.87
0.1908工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A级阻燃板δ12mm			m2	0.256				44.36	11.36			
	1.2mm仿古铜不锈钢			m2	0.256				248.44	63.6			
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45				0.26	0.9			
	防火涂料X-60(饰面)			kg	0.0445				12.42	0.55			
	油漆溶剂油			kg	0.00625				2.64	0.02			
	白布			m2	0.0005				3.43				
	其他材料费								--	0.36		--	
	材料费小计								--	76.79		--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	7.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	503.02	17.09	227.54	94.15	7.68	5.03	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	5.03	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶			kg	0.0006				17.15	0.01			
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×11			m	1.05				4.44	4.66			
	其他材料费								--	0.36		--	
	材料费小计								--	5.03		--	

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	48.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	968.17	17.09	227.54	94.15	7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶						kg	0.0006	17.15	0.01			
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×25						m	1.05	8.87	9.31			
	其他材料费								--	0.36		--	
	材料费小计								--	9.68		--	

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线（MT-01）	计量单位	m	工程量	48.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	151.98	2.81	24	9.93	8	15.2	0.28	2.4	0.99
17-94	刷防火涂料二遍踢脚线	10m	0.1	25.83	4.62		7.49	3.1	2.58	0.46		0.75	0.31
综合人工工日		小计							10.58	15.66	0.28	3.15	1.3
0.086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材						m3	0.0002	1716.91	0.34			
	A级阻燃板δ9mm						m2	0.0483	39.93	1.93			
	仿古铜色不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm						m2	0.0483	248.44	12			
	万能胶						kg	0.0032	17.15	0.05			
	铁钉70mm						kg	0.012	3.6	0.04			
	防腐油						kg	0.037	15.97	0.59			
	防火涂料X-60(饰面)						kg	0.036	12.42	0.45			
	油漆溶剂油						kg	0.001	2.64				
	白布						m2	0.001	3.43				
	其他材料费								--	0.26		--	
	材料费小计								--	15.66		--	

项目编码	011204003075	项目名称	消火栓暗门	计量单位	m2	工程量	1.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.2	126.69	202.94		36.74	15.2	25.34	40.59		7.35	3.04
16-320	门窗特殊五金橱门抽屉拉手	只	0.549451	8.61	14.13	0.34	2.6	1.07	4.73	7.76	0.19	1.43	0.59
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	0.549451	8.61	31.61		2.5	1.03	4.73	17.37		1.37	0.57
16-311	暗门天地轴	组	0.549451	52.89	58.58	0.28	15.42	6.38	29.06	32.19	0.15	8.47	3.51
综合人工工日		小计							169.5	339.04	3.97	50.31	20.83
1.3847工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													583.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖1200×2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	水泥压力板10mm	m2	2.1	17.75	37.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	暗门拉手	套	0.554946	13.31	7.39		
	加强型自锁门吸	只	0.554946	31.06	17.24		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.21978	0.6	0.13		
	暗门天地轴	组	0.554946	53.24	29.55		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.648353	0.69	1.14		
	其他材料费			--	2.86	--	

	材料费小计	--	175.34	--	163.7

项目编码	010808004003	项目名称	金属门窗套(电梯)	计量单位	m2	工程量	5.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3294.28	9.72	238.24	98.58	81.18	329.43	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							105.15	366.24	3.57	31.52	13.05
0.8614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									519.53				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
水泥压力板δ10mm	m2	2.056	17.75	36.49		
普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
其他材料费			--	1.84	--	
材料费小计			--	366.24	--	

项目编码	010808004004	项目名称	金属门窗套(不含防火门、入户门)	计量单位	m2	工程量	20.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.007999	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	12.66	28.12	1.71	4.17	1.72

14-183	钢骨架安装	t	0.007999	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	6.51	1.32	0.37	2	0.83
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3339.82	9.72	238.24	98.58	81.18	333.98	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							100.35	363.42	3.05	29.99	12.41
0.8211工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													526.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.008399	3123.26	26.23		
	电焊条J422	kg	0.16318	4.97	0.81		
	氧气	m3	0.119985	2.83	0.34		
	乙炔气	m3	0.023997	14.05	0.34		
	防锈漆	kg	0.037195	10.65	0.4		
	油漆溶剂油	kg	0.00384	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.423822	0.86	1.22		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	A级阻燃板δ10mm	m2	1.028	39.93	41.05		
	水泥压力板	m2	1	17.75	17.75		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.79	--	
	材料费小计			--	381.17	--	

项目编码	011102001007	项目名称	石材楼地面（ST-01）	计量单位	m2	工程量	1.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
综合人工工日		小计							64.55	292.48	0.24	18.79	7.78
0.5253工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							383.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04252	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	292.48	--	

项目编码	011102001008	项目名称	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	计量单位	m2	工程量	0.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01566	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	24.79	55.06	3.36	8.16	3.38
14-183	钢骨架安装	t	0.01566	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.75	2.58	0.72	3.91	1.62
综合人工工日		小计							102.09	350.12	4.32	30.86	12.78
0.8407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	水			m3	0.04252	4.57	0.19						
	20mm门槛石			m2	1.177	214.39	252.34						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.0392	324.75	12.73						
	瓷砖专用胶粘剂			kg	6	4.29	25.74						
	白水泥			kg	0.11	0.6	0.07						
	棉纱头			kg	0.02	5.57	0.11						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						

	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	型钢	t	0.016443	3123.26	51.36		
	电焊条J422	kg	0.319464	4.97	1.59		
	氧气	m3	0.2349	2.83	0.66		
	乙炔气	m3	0.04698	14.05	0.66		
	防锈漆	kg	0.072819	10.65	0.78		
	油漆溶剂油	kg	0.007517	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.78748	0.86	2.4		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	350.12	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面（CT-01）	计量单位	m2	工程量	33.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													213.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800	m2	1.02			133.09	135.75
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.48	--	

	材料费小计	--	20.24	--	135.75

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面（CT-02）	计量单位	m2	工程量	0.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆 (预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													213.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800	m2	1.02			133.09	135.75
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	20.24	--	135.75

项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚（MT-02）	计量单位	m2	工程量	10.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39-[15-39A]*13.4	全丝杆天棚吊筋 H=380.0mm 8	10m2	0.1		23.28	2.8	0.81	0.34		2.33	0.28	0.08	0.03
D00002	蜂窝铝板（龙骨、配件等）	m2	1		266.19					266.19			
综合人工工日		小计								268.52	0.28	0.08	0.03
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													268.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.199047	5.15	1.03		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其他材料费			--	266.24	--	
	材料费小计			--	268.52	--	

项目编码	011302001008	项目名称	吊顶天棚（MT-03）	计量单位	m2	工程量	5.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39-[15-39A]*14.6	全丝杆天棚吊筋 H=320.0mm 8	10m2	0.1		21.66	2.8	0.81	0.34		2.17	0.28	0.08	0.03
D00003	木纹蜂窝铝板（龙骨、配件等）	m2	1		283.93					283.93			
综合人工工日		小计								286.1	0.28	0.08	0.03
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													286.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.167619	5.15	0.86		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其他材料费			--	283.99	--	
	材料费小计			--	286.1	--	

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	17.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39-[15-39A]*14.6	全丝杆天棚吊筋 H=320.0mm 8	10m2	0.1		21.66	2.8	0.81	0.34		2.17	0.28	0.08	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	68.62	28.39	23.37	37	0.29	6.86	2.84
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	116.33		39.95	16.53	13.78	11.63		4	1.65

通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	110.21	116.33		31.96	13.23	11.02	11.63		3.2	1.32
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		8.92	3.69	3.08	0.22		0.89	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135	6.15	2.73		1.78	0.74	0.83	0.37		0.24	0.1
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	213.77	75.07		61.99	25.65	21.38	7.51		6.2	2.57
综合人工工日		小计							73.46	70.53	0.57	21.47	8.88
0.5972工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													174.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.167619	5.15	0.86		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.76	10.74		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板	m2	1.1	9.76	10.74		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.377	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.00945	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	13.31	6.16		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	70.53	--	

项目编码	011304001003	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	12.24
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	787.74	4.56	57.68	23.87	19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
综合人工工日		小计							19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蜂窝铝板					m2	0.336	230.7	77.52				
	自攻螺钉M4×15					十个	3.45	0.26	0.9				
	其他材料费							--	0.35			--	
	材料费小计							--	78.77			--	

项目编码	011304001006	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	4.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	847.35	4.56	57.68	23.87	19.43	84.74	0.46	5.77	2.39
综合人工工日		小计							19.43	84.74	0.46	5.77	2.39
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木纹蜂窝铝板					m2	0.336	248.44	83.48				
	自攻螺钉M4×15					十个	3.45	0.26	0.9				
	其他材料费							--	0.36			--	
	材料费小计							--	84.74			--	

项目编码	011304001007	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	4.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	110.97	4.56	57.68	23.87	19.43	11.1	0.46	5.77	2.39
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.057995	30.75	2.2		8.92	3.69	1.78	0.13		0.52	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.15	2.73		1.78	0.74	0.62	0.27		0.18	0.07
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.057995	213.77	75.07		61.99	25.65	12.4	4.35		3.6	1.49
综合人工工日		小计							34.23	15.85	0.46	10.07	4.16
0.2783工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								64.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板		m2	1.008	9.76	9.84		
	自攻螺钉M4×15		十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆		kg	0.011599	10.65	0.12		
	自粘胶带		m	1.02	0.1286	0.13		
	密封油膏		kg	0.007	5.57	0.04		
	白色无机涂料		kg	0.268517	13.31	3.57		
	901胶		kg	0.192543	2.14	0.41		
	石膏粉325目		kg	0.048136	0.36	0.02		
	大白粉		kg	0.048136	0.73	0.04		
	白水泥		kg	0.399006	0.6	0.24		
	其他材料费				--	0.54	--	
	材料费小计				--	15.85	--	

项目编码	011304002003	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.06	2.51	2.09	0.79		0.61	0.25
综合人工工日		小计							2.09	0.79		0.61	0.25
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	3.43	0.69						
	其他材料费					--	0.1			--			
	材料费小计					--	0.79			--			

项目编码	011502001003	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	12.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	2645.02	17.09	227.54	94.15	7.68	26.45	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	26.45	0.17	2.28	0.94

0.0624工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							37.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×89	m	1.05	24.84	26.08		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	26.45	--	

项目编码	011502001004	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	10.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	1247.47	17.09	227.54	94.15	7.68	12.47	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	12.47	0.17	2.28	0.94

0.0624工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							23.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×38	m	1.05	11.53	12.11		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	12.47	--	

项目编码	011502001009	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	4.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	1061.62	17.09	227.54	94.15	7.68	10.62	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	10.62	0.17	2.28	0.94

0.0624工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							21.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×30	m	1.05	9.76	10.25		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	10.62	--	

项目编码	011204003076	项目名称	块料墙面（CT-03）	计量单位	m2	工程量	51.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	718.32	1823.11	8.42	210.75	87.21	71.83	182.31	0.84	21.08	8.72
综合人工工日		小计							71.83	182.31	0.84	21.08	8.72
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													284.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖1200×2400	m2	1.025			159.71	163.7
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	专用瓷砖黏贴剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.61	--	163.7

项目编码	011204003077	项目名称	块料墙面（CT-03）	计量单位	m2	工程量	7.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.005006	3332	3858.46	678.29	1162.98	481.23	16.68	19.32	3.4	5.82	2.41
5-28	铁件安装	t	0.005006	2803.64	217.5	352.19	915.19	378.7	14.04	1.09	1.76	4.58	1.9
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015006	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	23.75	52.76	3.22	7.82	3.24
14-183	钢骨架安装	t	0.015006	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.21	2.48	0.69	3.74	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							148.35	279.97	10.1	45.95	19.03
1.2243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.4

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	型钢	t	0.021065	3123.26	65.79		
	电焊条J422	kg	0.63802	4.97	3.17		
	氧气	m3	0.445029	2.83	1.26		
	乙炔气	m3	0.140578	14.05	1.98		
	防锈漆	kg	0.082014	10.65	0.87		
	油漆溶剂油	kg	0.008467	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.671068	0.86	2.3		
	墙面砖1200*2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	116.27	--	163.7

项目编码	011204003088	项目名称	块料墙面（CT-03）消火栓暗门处	计量单位	m2	工程量	1.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							105.64	241.13	3.63	31.69	13.12
0.8654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													395.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		

	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖1200*2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	77.43	--	163.7

项目编码	011207001003	项目名称	墙面干挂蜂窝铝板	计量单位	m2	工程量	13.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补11	铝单板干挂面层墙面	10m2	0.1	412.05	2083.32	10.62	122.57	50.72	41.21	208.33	1.06	12.26	5.07
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
综合人工工日		小计							65.18	245.14	3.66	19.96	8.26
0.5364工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													342.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	泡沫条	m	2.798	1.29	3.61		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	木纹蜂窝铝板	m2	1.02	177.46	181.01		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	2.25	0.69	1.55		
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	245.14	--	

项目编码	011204003087	项目名称	岩板（ST-02）	计量单位	m2	工程量	9.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.005	3332	3858.46	678.29	1162.98	481.23	16.66	19.29	3.39	5.81	2.41
5-28	铁件安装	t	0.005	2803.64	217.5	352.19	915.19	378.7	14.02	1.09	1.76	4.58	1.89
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	23.74	52.74	3.21	7.82	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.21	2.48	0.69	3.74	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2952.69	10.34	239.85	99.25	81.67	295.27	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							148.3	370.87	10.08	45.94	19.01
1.2239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													594.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.021053	3123.26	65.75		
	电焊条J422	kg	0.6375	4.97	3.17		
	氧气	m3	0.444675	2.83	1.26		
	乙炔气	m3	0.140445	14.05	1.97		
	防锈漆	kg	0.081971	10.65	0.87		
	油漆溶剂油	kg	0.008463	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3		
	岩板	m2	1.025	248.44	254.65		
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	370.87	--	

项目编码	011207001005	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	3.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	153.69	419.78	0.21	44.63	18.47	15.37	41.98	0.02	4.46	1.85
17-92	刷防火涂料二遍 其它木材面	10m2	0.1	161.13	22.84		46.73	19.34	16.11	2.28		4.67	1.93
14-199	不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	198.03	2598.03		57.43	23.76	19.8	259.8		5.74	2.38
综合人工工日		小计							51.28	304.06	0.02	14.87	6.16
0.417工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													376.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A级阻燃板δ9mm	m2	1.05	39.93	41.93		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12.42	2.21		
	油漆溶剂油	kg	0.025	2.64	0.07		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	248.44	253.41		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	304.06	--	

项目编码	011502001010	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	7.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	503.02	17.09	227.54	94.15	7.68	5.03	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	5.03	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×11	m	1.05	4.44	4.66		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	5.03	--	

项目编码	011502001005	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	32.33

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	968.17	17.09	227.54	94.15	7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	万能胶				kg	0.0006	17.15	0.01					
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×25				m	1.05	8.87	9.31					
	其他材料费						--	0.36			--		
	材料费小计						--	9.68			--		

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线（MT-01）	计量单位	m	工程量	32.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	151.98	2.81	24	9.93	8	15.2	0.28	2.4	0.99
17-94	刷防火涂料二遍踢脚线	10m	0.1	25.83	4.62		7.49	3.1	2.58	0.46		0.75	0.31
综合人工工日		小计							10.58	15.66	0.28	3.15	1.3
0.086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	A级阻燃板δ9mm	m2	0.0483	39.93	1.93		
	仿古铜色不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0483	248.44	12		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	15.97	0.59		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.036	12.42	0.45		
	油漆溶剂油	kg	0.001	2.64			
	白布	m2	0.001	3.43			
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	15.66	--	

项目编码	011204003079	项目名称	消火栓暗门	计量单位	m2	工程量	1.59

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.2	126.69	202.94		36.74	15.2	25.34	40.59		7.35	3.04
16-320	门窗特殊五金 橱门抽屉拉手	只	0.628931	8.61	14.13	0.34	2.6	1.07	5.42	8.89	0.21	1.64	0.67
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	0.628931	8.61	31.61		2.5	1.03	5.42	19.88		1.57	0.65
16-311	暗门天地轴	组	0.628931	52.89	58.58	0.28	15.42	6.38	33.26	36.84	0.18	9.7	4.01
综合人工工日		小计							175.08	347.33	4.02	51.95	21.49
1.4298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													599.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖1200×2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	水泥压力板10mm	m2	2.1	17.75	37.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	暗门拉手	套	0.63522	13.31	8.45		
	加强型自锁门吸	只	0.63522	31.06	19.73		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.251572	0.6	0.15		
	暗门天地轴	组	0.63522	53.24	33.82		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.886793	0.69	1.3		

	其他材料费	--	3.15	--	
	材料费小计	--	183.63	--	163.7

项目编码	010808004005	项目名称	金属门窗套(电梯)	计量单位	m2	工程量	5.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3294.28	9.72	238.24	98.58	81.18	329.43	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							105.15	366.24	3.57	31.52	13.05
0.8614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									519.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	水泥压力板δ10mm	m2	2.056	17.75	36.49		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	366.24	--	

项目编码	010808004006	项目名称	金属门窗套(不含防火门、入户门)	计量单位	m2	工程量	7.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.007997	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	12.66	28.12	1.71	4.17	1.72
14-183	钢骨架安装	t	0.007997	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	6.51	1.32	0.37	1.99	0.83
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3339.82	9.72	238.24	98.58	81.18	333.98	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							100.35	363.42	3.05	29.98	12.41
0.8211工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													526.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.008397	3123.26	26.23		
	电焊条J422	kg	0.163139	4.97	0.81		
	氧气	m3	0.119955	2.83	0.34		
	乙炔气	m3	0.023991	14.05	0.34		
	防锈漆	kg	0.037186	10.65	0.4		
	油漆溶剂油	kg	0.003839	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.423466	0.86	1.22		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	A级阻燃板δ10mm	m2	1.028	39.93	41.05		
	水泥压力板	m2	1	17.75	17.75		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.79	--	
	材料费小计			--	381.17	--	

项目编码	011102001010	项目名称	石材楼地面（ST-01）	计量单位	m2	工程量	4.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56

综合人工工日	小计			64.55	292.48	0.24	18.79	7.78
0.5253工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								383.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04252	4.57	0.19			
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73			
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74			
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07			
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15			
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36			
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04			
	其他材料费			--	0.47		--	
	材料费小计			--	292.48		--	

项目编码	011102001011	项目名称	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	计量单位	m2	工程量	8.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015669	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	24.8	55.09	3.36	8.17	3.38
14-183	钢骨架安装	t	0.015669	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.75	2.59	0.72	3.91	1.62
综合人工工日	小计								102.1	350.16	4.32	30.87	12.78
0.8409工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													500.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	水		m3	0.04252	4.57	0.19							
	20mm门槛石		m2	1.177	214.39	252.34							
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.0392	324.75	12.73							
	瓷砖专用胶粘剂		kg	6	4.29	25.74							
	白水泥		kg	0.11	0.6	0.07							

	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	型钢	t	0.016452	3123.26	51.38		
	电焊条J422	kg	0.319648	4.97	1.59		
	氧气	m3	0.235035	2.83	0.67		
	乙炔气	m3	0.047007	14.05	0.66		
	防锈漆	kg	0.072861	10.65	0.78		
	油漆溶剂油	kg	0.007521	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.789082	0.86	2.4		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	350.16	--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面（CT-04）	计量单位	m2	工程量	250.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1012.21	1.81	112.85	46.7	38.73	101.22	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	101.69	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													159.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖800*800	m2	1.02			79.86	81.46
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		

	水	m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	20.23	--	81.46

项目编码	011302001007	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	243.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39-[15-39A]*13.4	全丝杆天棚吊筋 H=380.0mm 8	10m2	0.1		23.28	2.8	0.81	0.34		2.33	0.28	0.08	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	68.62	28.39	23.37	37	0.29	6.86	2.84
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	116.33		39.95	16.53	13.78	11.63		4	1.65
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	110.21	116.33		31.96	13.23	11.02	11.63		3.2	1.32
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		8.92	3.69	3.08	0.22		0.89	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135	6.15	2.73		1.78	0.74	0.83	0.37		0.24	0.1
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	213.77	75.07		61.99	25.65	21.38	7.51		6.2	2.57
综合人工工日		小计							73.46	70.69	0.57	21.47	8.88
0.5972工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													175.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.199047	5.15	1.03		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		

	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.76	10.74		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板	m2	1.1	9.76	10.74		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.377	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.00945	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	13.31	6.16		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	70.69	--	

项目编码	011304001005	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	70.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	110.97	4.56	57.68	23.87	19.43	11.1	0.46	5.77	2.39
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.057999	30.75	2.2		8.92	3.69	1.78	0.13		0.52	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.15	2.73		1.78	0.74	0.62	0.27		0.18	0.07
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.057999	213.77	75.07		61.99	25.65	12.4	4.35		3.6	1.49
综合人工工日		小计							34.23	15.85	0.46	10.07	4.16
0.2783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	1.008	9.76	9.84		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.0116	10.65	0.12		
	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		
	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
	白色无机涂料	kg	0.268535	13.31	3.57		
	901胶	kg	0.192557	2.14	0.41		
	石膏粉325目	kg	0.048139	0.36	0.02		

	大白粉	kg	0.048139	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.399033	0.6	0.24		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	15.85	--	

项目编码	011304002004	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.06	2.51	2.09	0.79		0.61	0.25
综合人工工日		小计							2.09	0.79		0.61	0.25
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.79	--	

项目编码	011204003081	项目名称	块料墙面（CT-05）	计量单位	m2	工程量	694.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	718.32	1004.65	8.42	210.75	87.21	71.83	100.47	0.84	21.08	8.72
综合人工工日		小计							71.83	100.47	0.84	21.08	8.72
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													202.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖800*800	m2	1.025			79.86	81.86
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	专用瓷砖黏贴剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	18.61	--	81.86

项目编码	011204003086	项目名称	块料墙面（CT-05）消火栓暗门处	计量单位	m2	工程量	24.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	1224.75	10.34	239.85	99.25	81.67	122.48	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							105.64	159.29	3.63	31.69	13.12
0.8654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									313.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖800*800	m2	1.025			79.86	81.86
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	77.43	--	81.86

项目编码	011502001008	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	70.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	1061.62	17.09	227.54	94.15	7.68	10.62	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	10.62	0.17	2.28	0.94

0.0624工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							21.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×30	m	1.05	9.76	10.25		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	10.62	--	

项目编码	011105006003	项目名称	金属踢脚线（MT-01）	计量单位	m	工程量	286.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	151.98	2.81	24	9.93	8	15.2	0.28	2.4	0.99
17-94	刷防火涂料二遍踢脚线	10m	0.1	25.83	4.62		7.49	3.1	2.58	0.46		0.75	0.31
综合人工工日		小计							10.58	15.66	0.28	3.15	1.3
0.086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	A级阻燃板δ9mm	m2	0.0483	39.93	1.93		
	仿古铜色不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0483	248.44	12		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	15.97	0.59		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.036	12.42	0.45		
	油漆溶剂油	kg	0.001	2.64			
	白布	m2	0.001	3.43			
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	15.66	--	

项目编码	011204003084	项目名称	消火栓暗门	计量单位	m2	工程量	25.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03

14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.2	126.69	202.94		36.74	15.2	25.34	40.59		7.35	3.04
16-320	门窗特殊五金 橱门抽屉拉手	只	0.629426	8.61	14.13	0.34	2.6	1.07	5.42	8.89	0.21	1.64	0.67
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	0.629426	8.61	31.61		2.5	1.03	5.42	19.9		1.57	0.65
16-311	暗门天地轴	组	0.629426	52.89	58.58	0.28	15.42	6.38	33.29	36.87	0.18	9.71	4.02
综合人工工日		小计							175.11	347.38	4.02	51.96	21.5
1.4303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													599.97

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
墙面砖1200×2400	m2	1.025			159.71	163.7
不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
水	m3	0.0142	4.57	0.06		
水泥压力板10mm	m2	2.1	17.75	37.28		
自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
暗门拉手	套	0.63572	13.31	8.46		
加强型自锁门吸	只	0.63572	31.06	19.75		
铜木螺钉3.5×25	十个	0.25177	0.6	0.15		
暗门天地轴	组	0.63572	53.24	33.85		
膨胀螺栓M10×110	套	1.888278	0.69	1.3		
其他材料费			--	3.14	--	
材料费小计			--	183.68	--	163.7

项目编码	010808004007	项目名称	金属门窗套(电梯)	计量单位	m2	工程量	85.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3294.28	9.72	238.24	98.58	81.18	329.43	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							105.15	366.24	3.57	31.52	13.05
0.8614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	水泥压力板δ10mm	m2	2.056	17.75	36.49		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	366.24	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼公区精装工程(6-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			14947.39			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	13588.54			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1358.85			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	7232.61			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	1753.36			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	219.17			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					24152.53			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼公区精装工程(6-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	21917		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		21917		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：6#楼公区精装工程(6-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		21917	
合计			21917	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#楼公区精装工程(6-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	06612147~2	墙面砖 1200×2400	m2	77.4285		159.71	12366.11					
2	06612147~3	墙面砖 800*800	m2	712.088		79.86	56867.35					
3	06612151~3	墙面砖 1200×2400	m2	29.55075		159.71	4719.55					
4	06612151~4	墙面砖 1200*2400	m2	42.79375		159.71	6834.59					
5	06612151~5	墙面砖 800*800	m2	25.1125		79.86	2005.48					
6	06650101~1	地砖 900*1800	m2	70.5228		133.09	9385.88					
7	06650101~2	地砖 800*800	m2	255.051		79.86	20368.37					
合计							112547.33					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#楼公区精装工程(6-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：6#楼公区精装工程(6-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#楼公区精装工程(6-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：6#楼公区精装工程(6-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18068.48		18068.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	484409.54	3.2	15501.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	484409.54	0.53	2567.37
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	484409.54		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	502478.02	9	45223.02
合计					63291.5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#楼公区精装工程(6-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：6#楼公区精装工程(6-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：6号#楼给排水、电气工程(6-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1444650.42	
1.1	人工费	466185.13	
1.2	材料费	701252.84	
1.3	施工机具使用费	6969.97	
1.4	企业管理费	205181.78	
1.5	利润	65060.7	
2	措施项目费	170556.17	
2.1	单价措施项目费	123645.19	
2.2	总价措施项目费	46910.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	26739.26	
3	其他项目费	1042232.52	
3.1	其中：暂列金额	72232.52	
3.2	其中：专业工程暂估	970000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	74810.17	
5	税金	245902.44	
6	工程造价	2978151.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号#楼给排水、电气工程(6-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		压力排水工程						
1	030109011023	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：按设计 3、规格：JYWQ50-15-15-1200-1.5型 4、质量：0.2T内	台	2	1512.62	3025.24	
2	030109011024	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：按设计 3、规格：JYWQ80-40-15-1600-4.0型 4、质量：0.2T内	台	2	1947.4	3894.8	
3	030406006024	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：3.0以下	台	2	48.12	96.24	
4	030406006025	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下	台	2	78.5	157	
5	080902006007	液位计	1、名称：浮球液位控制器 2、规格：设备自带	个	2	381.44	762.88	
6	031003003099	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	368.54	737.08	
7	031003003100	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	587.9	1175.8	
8	031003003101	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	468.97	937.94	
9	031003003102	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	567.64	1135.28	
10	031003010020	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	194.2	388.4	
11	031003010021	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	281.18	562.36	
12	030601002016	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	4	140.03	560.12	
13	031001001028	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	9.86	98.09	967.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031001001029	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	8.3	89.34	741.52	
15	031001001030	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	12.1	124.68	1508.63	
16	031001001031	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	12.9	180.81	2332.45	
17	031002003141	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	1	110.37	110.37	
18	031002003142	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	1	110.37	110.37	
19	031201001028	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：防锈漆二道 3、除锈级别：轻锈	m2	15.75	16.12	253.89	
20	031002001027	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	49	16.49	808.01	
21	031201003024	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：铁红防锈漆一道，面漆一道	kg	49	1.63	79.87	
		分部小计					20345.42	
		雨水管						
22	031001006114	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	118.4	39.24	4646.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031001006115	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	108.4	29.51	3198.88	
24	010902004014	屋面排水管	1、名称：87型铸铁雨水头 2、规格：DN100	个	6	52.31	313.86	
25	010902004015	屋面排水管	1、名称：PVC雨水斗 2、规格：DN100	个	2	85.48	170.96	
26	010902004016	屋面排水管	1、名称：PVC雨水斗 2、规格：DN75	个	4	79.33	317.32	
		分部小计					8647.04	
		废水管						
27	031001006116	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：螺压零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	232.2	65.45	15197.49	
28	031001006117	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN75 4、连接形式：螺压零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	21	47.84	1004.64	
29	031001006118	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN50 4、连接形式：螺压零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	147	35.38	5200.86	
30	031004014044	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、型号、规格：防臭地漏，DN50	个	34	52.6	1788.4	
31	031002003143	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	110.37	220.74	
32	031001006119	塑料管	1、名称：同层排水 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	34	132.44	4502.96	
33	031002003144	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制、厨房 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	32	71.48	2287.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031002003145	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	8	110.37	882.96	
35	031002003146	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	34	81.99	2787.66	
36	031004003006	洗脸盆	1、名称：洗菜盆预留口 2、规格、类型：DN50	组	34	28.67	974.78	
37	031001006120	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	68	41.36	2812.48	
		分部小计					37660.33	
		污水管						
38	031001006121	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	618.56	70.08	43348.68	
39	031001006122	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN75 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	56.32	53.74	3026.64	
40	031001006123	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	263.5	36.46	9607.21	
41	031002003147	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	12	110.37	1324.44	
42	031002003148	套管	1、名称、类型：套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	64	110.37	7063.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	031002003149	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	64	81.99	5247.36	
44	031004014045	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：洗衣机专用地漏，DN50	个	34	52.6	1788.4	
45	031004014046	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：防臭地漏，DN50	个	126	52.6	6627.6	
46	031001006124	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	136	41.36	5624.96	
47	031004006006	大便器	1、名称：坐便器预留口 2、规格、类型：DN100	组	68	34.46	2343.28	
48	031004003007	洗脸盆	1、名称：洗脸盆预留口 2、规格、类型：DN50	组	136	28.67	3899.12	
		分部小计					89901.37	
		水井排水						
49	031001006125	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN75 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	71	53.74	3815.54	
50	031001006126	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	16	34.37	549.92	
51	031004014047	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、型号、规格：防臭地漏，DN50	个	16	52.6	841.6	
52	031004014048	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、型号、规格：防臭地漏，DN75	个	1	90.58	90.58	
53	031002003150	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	110.37	220.74	
54	031002003151	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	16	81.99	1311.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑，含干土、湿土、淤泥、流砂、体积小于等于1m3的孤石及地下不明障碍物等；考虑人工修边坡 2、挖土深度：3M内 3、挖土方式：综合考虑，垂直运输、水平运输等方式 4、土方运距：场内堆放 5、其它：满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求。	m3	28.4	11.87	337.11	
56	040103001008	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用	m3	28.4	20.07	569.99	
		分部小计					7737.32	
		给水管						
57	031001006127	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De32*3.6 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	667	36.34	24238.78	
58	031001006128	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De25*2.8 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	445	28.45	12660.25	
59	031001006129	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De20*2.3 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	1402	27.2	38134.4	
60	031003001071	螺纹阀门	1、类型：弹簧膜片式减压阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	8	141.03	1128.24	
61	031003001072	螺纹阀门	1、类型：弹簧膜片式减压阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	8	67.55	540.4	
62	031003001073	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	37	71.75	2654.75	
63	031003001074	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	28	44.14	1235.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	031003001075	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	6	37.03	222.18	
65	031003001076	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	3	80.81	242.43	
66	031003001077	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	28	44.14	1235.92	
67	031003001078	螺纹阀门	1、类型：电磁阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	14	98.07	1372.98	
68	031002003152	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	3	85.76	257.28	
69	031002003153	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	31	43.1	1336.1	
70	031002003154	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN65 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	6	43.1	258.6	
71	031002003155	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	510	36.59	18660.9	
72	031002003156	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	60	36.59	2195.4	
		分部小计					106374.53	
		热水管						
73	031001006130	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR管，De25*3.5 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	645.1	30.18	19469.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	031001006131	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR管，De20*3.4 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	1395.9	28.33	39545.85	
75	031003001079	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	28	44.14	1235.92	
76	031003001080	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	16	37.03	592.48	
77	031003001081	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	8	59.4	475.2	
78	031002003157	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN25 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	48	64.97	3118.56	
79	031002003158	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN25 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	120	34.51	4141.2	
80	031208002013	管道绝热	1、绝热材料品种：防火等级在B1级及以上等级的柔性泡沫橡塑保温，铝箔保护 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m3	6.34	3523.58	22339.5	
		分部小计					90917.83	
		防雷及接地装置						
81	030409008016	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	1	343.2	343.2	
82	030409008017	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	108	44.74	4831.92	
83	030409002012	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	162	26.41	4278.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030409002013	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	142	28.55	4054.1	
85	030409004006	均压环	1、名称：均压环 2、安装形式：利用建筑基础底板钢筋(含承台、联系梁、桩)做为接地装置。地下所有桩、承台与之交叉的纵横梁、柱内主钢筋,均需相互连通	m	1761	8.99	15831.39	
86	030409008018	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	2	71.05	142.1	
87	030409005006	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：25*4镀锌扁铁 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	298.97	20.86	6236.51	
88	030409003007	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根φ16钢筋或4根φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	417.2	23.95	9991.94	
89	040807003006	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	982.66	982.66	
90	030414002006	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	907.81	907.81	
		分部小计					47600.05	
		电气						
91	030404017423	配电箱	1、名称：配电柜，AA1 2、型号：非标定制，系统配置详见设计系统图 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	17549.99	17549.99	
92	030404017424	配电箱	1、名称：配电柜，AA2 2、型号：非标定制，系统配置详见设计系统图 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	17549.99	17549.99	
93	030404017425	配电箱	1、名称：配电箱，B1ATg 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	1977.58	1977.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030404017426	配电箱	1、名称：配电箱，3AL 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	1	1759.92	1759.92	
95	030404017427	配电箱	1、名称：配电箱，1OAL 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	1	1695.55	1695.55	
96	030404017428	配电箱	1、名称：配电箱，B1ALrd 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	641.13	641.13	
97	030404017429	配电箱	1、名称：配电箱，RALfg 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、安装方式：嵌墙安装	台	1	1315.39	1315.39	
98	030404017430	配电箱	1、名称：配电箱，B1ALE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2、4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	1	2337.22	2337.22	
99	030404017431	配电箱	1、名称：配电箱，2ALE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2、4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	1	2152.97	2152.97	
100	030404017432	配电箱	1、名称：配电箱，B1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	2318.3	4636.6	
101	030404017433	配电箱	1、名称：配电箱，2ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	1	2361.21	2361.21	
102	030404017434	配电箱	1、名称：配电箱，RATza 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、安装方式：嵌墙安装	台	1	1525.39	1525.39	
103	030404017435	配电箱	1、名称：电表箱，AW1（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	332.56	665.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	030404017436	配电箱	1、名称：电表箱，AW2（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	3	393.72	1181.16	
105	030404017437	配电箱	1、名称：住户照明配电箱，MXB 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子，10mm2压铜接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	34	982.32	33398.88	
106	030404017438	配电箱	1、名称：配电箱，B1ATbx 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、安装方式：嵌墙安装	台	1	2082.56	2082.56	
107	030404017439	配电箱	1、名称：配电箱，B1ACbx 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、安装方式：嵌墙安装	台	1	2082.56	2082.56	
108	030404017440	配电箱	1、名称：配电箱，RATjy 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、安装方式：嵌墙安装	台	1	3482.56	3482.56	
109	030404017441	配电箱	1、名称：配电箱，RATtx1/2 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	2859.8	5719.6	
110	030411003068	桥架	1、名称：强电金属桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：150*100 4、壁厚：符合规范要求	m	116.6	88.09	10271.29	
111	030411003069	桥架	1、名称：强电防水桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：100*100 4、壁厚：符合规范要求	m	4.5	77.12	347.04	
112	030411003070	桥架	1、名称：消防强电防火桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：150*100 4、壁厚：符合规范要求	m	43.5	96.23	4186.01	
113	030411003071	桥架	1、名称：消防强电防水防火桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：100*100 4、壁厚：符合规范要求	m	4.5	85.26	383.67	
114	030413001016	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	156	21.64	3375.84	
115	030411006035	接线盒	1、名称：开关插座接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	2941	7.6	22351.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030411006036	接线盒	1、名称：灯头盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	1145	7.81	8942.45	
117	030411006037	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	220	7.6	1672	
118	030411006038	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	36	7.81	281.16	
119	030411001112	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN150 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	8	142.1	1136.8	
120	030411001113	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN150 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	22.7	92.17	2092.26	
121	030411001114	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	22	46.76	1028.72	
122	030411001115	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	18	39.83	716.94	
123	030411001116	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	7.65	28.74	219.86	
124	030411001117	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	13.69	18.33	250.94	
125	030411001118	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1002	16.88	16913.76	
126	030411001119	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN20*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	760	11.21	8519.6	
127	030411001120	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN25*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	5.1	15.58	79.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	030411001121	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN32*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	20.98	18.29	383.72	
129	030411001122	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN40*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	555.6	25.3	14056.68	
130	030411004097	配线	1、名称：接地 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVR-1*50 4、材质：铜芯	m	45	51.52	2318.4	
131	030411004098	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	3854	3.54	13643.16	
132	030411004099	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-10 4、材质：铜芯	m	32	8.72	279.04	
133	030411004100	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-16 4、材质：铜芯	m	2023	15.26	30870.98	
134	030411004101	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-1.0 4、材质：铜芯	m	51.7	2.79	144.24	
135	030411004102	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-1.5 4、材质：铜芯	m	109.89	2.97	326.37	
136	030411004103	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	1637.5	3.88	6353.5	
137	030411004104	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-4 4、材质：铜芯	m	15	4.56	68.4	
138	030411004105	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-RYS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	167	5.01	836.67	
139	030408001127	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTGY-4*25+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	160	254.22	40675.2	
140	030408006122	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：BTGY-4*25+1*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	160.71	642.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	030408001128	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTGY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	309.3	129.05	39915.17	
142	030408006123	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：BTGY-5*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	6	47.88	287.28	
143	030408001129	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTGY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	59.6	84.05	5009.38	
144	030408006124	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：BTGY-5*6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	8	26.49	211.92	
145	030408001130	电力电缆	1、名称：电力电缆（潜水泵自带耐火电缆）仅计安装费 2、规格：4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	34.02	3.08	104.78	
146	030408001131	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZAN-KYJY-4*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	16.5	13.58	224.07	
147	030408006125	电力电缆头	1、名称：控制电缆头制作、安装 2、型号：WDZAN-KYJY-4*1.5 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	109.73	219.46	
148	030408001132	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZBN-YJY-4*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	45	40.56	1825.2	
149	030408006126	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：4*10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	38.3	76.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	030408001133	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	82.27	54.49	4482.89	
151	030408006127	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZBN-YJY-5*10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	47.88	191.52	
152	030408001134	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	158.3	35.07	5551.58	
153	030408006128	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZBN-YJY-5*6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	26.49	105.96	
154	030408001135	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	82.27	54.49	4482.89	
155	030408006129	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-5*10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	47.88	191.52	
156	030408001136	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	104.6	22.65	2369.19	
157	030408006130	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-5*4 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	26.49	105.96	
158	030412001041	普通灯具	1、名称：灯泡 2、型号：L-04 3、规格：5W	套	1651	17.48	28859.48	
159	030411006039	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制	个	1836	8.32	15275.52	
160	030412001042	普通灯具	1、名称：安全灯|加金属不小于IP2X网罩|明装 2、型号：1x13W(LED)	套	76	72.62	5519.12	
161	030412001043	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：紧凑型灯7W(LED)	套	51	71.97	3670.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	030412001044	普通灯具	1、名称：防水型壁灯 2、型号：紧凑型灯 7W(LED)	套	34	98.86	3361.24	
163	030412005013	荧光灯	1、名称：单管LED灯|吸顶 2、型号：1*18W(LED) 带反射罩	套	1	78.59	78.59	
164	030412004054	装饰灯	1、名称：应急筒灯 2、型号：5W　LED 3、安装形式：嵌入式	套	49	163.75	8023.75	
165	030412004055	装饰灯	1、名称：室外防水型应急照明灯DC36(IP67) 2、型号：1*5W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：吸顶	套	8	116.04	928.32	
166	030412004056	装饰灯	1、名称：应急照明壁灯 DC36V 2、型号：1*7W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	32	79.78	2552.96	
167	030412004057	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	32	79.78	2552.96	
168	030412004058	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	16	79.78	1276.48	
169	030412004059	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	16	79.78	1276.48	
170	030412004060	装饰灯	1、名称：疏散标志灯 DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	36	79.78	2872.08	
171	030404034043	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	52	15.35	798.2	
172	030404034044	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	276	15.65	4319.4	
173	030404034045	照明开关	1、名称：单联单控开关（门口总控） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	34	15.35	521.9	
174	030404034046	照明开关	1、名称：太阳能控制面板 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	14	119.91	1678.74	
175	030404034047	照明开关	1、名称：新风开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	68	77.61	5277.48	
176	030404034048	照明开关	1、名称：浴霸开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	68	133.71	9092.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	030404034049	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	102	17.91	1826.82	
178	030404034050	照明开关	1、名称：双联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	68	17.91	1217.88	
179	030404034051	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	1	20.26	20.26	
180	030404034052	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	136	26.3	3576.8	
181	030404035037	插座	1、名称：单相二极+三极组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	884	21.69	19173.96	
182	030404035038	插座	1、名称：单相三极插座 2、规格：250V 16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	4	20.24	80.96	
183	030404035039	插座	1、名称：两三孔插座(带USB接口) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	272	41.42	11266.24	
184	030404035040	插座	1、名称：两三孔厨房灶台插座 (带开关) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	204	28.99	5913.96	
185	030404035041	插座	1、名称：两三孔防溅插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	306	23.95	7328.7	
186	030404035042	插座	1、名称：三孔厨房冰箱插座(带开关) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	34	21.22	721.48	
187	030404035043	插座	1、名称：三孔热水器防溅插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	34	19.39	659.26	
188	030404035044	插座	1、名称：三孔洗衣机防溅插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	34	19.39	659.26	
189	030404034053	照明开关	1、名称：预留穿线空白面板	个	306	12.02	3678.12	
190	030411001123	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	12152	11.63	141327.76	
191	030411001124	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	5692	13.68	77866.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
192	030411001125	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	635	16.12	10236.2	
193	030411001126	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	34	16.12	548.08	
194	030411004106	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	36833.12	3.41	125600.94	
195	030411004107	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4 4、材质：铜芯	m	9784.6	3.92	38355.63	
196	030411004108	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-10 4、材质：铜芯	m	2153.22	8.34	17957.85	
		分部小计					928791.52	
		弱电预留工程						
197	030411003072	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：300*100 4、壁厚：符合规范要求	m	65	103.26	6711.9	
198	030413001017	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	180.6	21.64	3908.18	
199	030411006040	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	498	7.6	3784.8	
200	030411006041	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	170	7.81	1327.7	
201	030411006042	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	6	8.53	51.18	
202	030404034054	照明开关	1、名称：盖板 2、规格：86型 3、安装方式：嵌墙安装	个	498	12.02	5985.96	
203	030502003001	分线接线箱（盒）	1、名称：可视对讲楼层分线盒 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：挂墙明装	个	17	36.86	626.62	
204	030502003002	分线接线箱（盒）	1、名称：户内多媒体信息箱 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：嵌墙安装	个	34	112.53	3826.02	
205	030411001127	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	15.2	46.76	710.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
206	030411001128	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	15.2	39.83	605.42	
207	030411001129	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	15.2	28.74	436.85	
208	030411001130	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	85.2	16.88	1438.18	
209	030411001131	配管	1、名称：JDG管 2、材质：金属 3、规格：DN25*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	992	15.58	15455.36	
210	030411001132	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2822	11.63	32819.86	
211	030411001133	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1674.1	13.68	22901.69	
212	030408008014	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵，综合考虑报价 2、材质：防火板或防火胶泥	处	12	121.74	1460.88	
213	031002001028	管道支架制作	1、名称：抗震支架（所有专业综合考虑） 2、材质：型钢 3、管架形式：吊架	项	1	4623.66	4623.66	
		分部小计					106675.01	
		分部分项合计					1444650.42	
1	031301017023	脚手架搭拆		项	1	23624.06	23624.06	
2	031302007019	高层施工增加		项	1	100021.13	100021.13	
		单价措施合计					123645.19	
合计							1568295.61	

综合单价分析表

工程名称：6号#楼给排水、电气工程(6-5)

项目编码	030109011023	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.2t以内	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费							931.65				
清单项目综合单价									1512.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵　　JYWQ50-15-15-1200-1.5型	台	1	931.65	931.65		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	989.44	--	

项目编码	030109011024	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.2t以内	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费							1366.43				
清单项目综合单价									1947.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 JYWQ80-40-15-1600-4.0型	台	1	1366.43	1366.43		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1424.22	--	

项目编码	030406006024	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
0.206工日		未计价材料费							5.49				
清单项目综合单价									48.12				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	金属软管活接头φ25	套	2.04	1.33	2.71		
	金属软管φ25	m	1.25	2.22	2.78		
	电	kW·h	0.4	0.59	0.24		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.008	5.94	0.05		
	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	10.45	--	

项目编码	030406006025	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	41.55	8.33	3.42	18.28	5.82	41.55	8.33	3.42	18.28	5.82
综合人工工日		小计							41.55	8.33	3.42	18.28	5.82
0.392工日		未计价材料费							1.1				
清单项目综合单价									78.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ25	套	0.408	1.33	0.54		
	金属软管φ25	m	0.25	2.22	0.56		
	电	kW·h	1.2	0.59	0.71		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.014	5.94	0.08		
	汽油	kg	0.042	9.3	0.39		
	焊锡丝	kg	0.028	42.88	1.2		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.006	51.45	0.31		
	电力复合脂	kg	0.006	17.15	0.1		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.08	12.43	0.99		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.28	7.86	2.2		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	9.43	--	

项目编码	080902006007	项目名称	液位计	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器	个	1	198.24	23.36	44.86	87.23	27.75	198.24	23.36	44.86	87.23	27.75
综合人工工日		小计							198.24	23.36	44.86	87.23	27.75
1.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													381.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	3	5.94	17.82		
	氧气	m3	0.36	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.12	15.44	1.85		
	尼龙砂轮片φ150	片	0.5	3.6	1.8		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	23.36	--	

项目编码	031003003099	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											192.74
清单项目综合单价													368.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN65	个	1	192.74	192.74		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	5.94	2.49		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	246.32	--	

项目编码	031003003100	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰闸阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											338.19
清单项目综合单价													587.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN100	个	1	338.19	338.19		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.9	--	

项目编码	031003003101	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	法兰止回阀 DN65	个	1	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											293.17
清单项目综合单价													468.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀 DN65DN65	个	1	293.17	293.17		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	5.94	2.49		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	346.75	--	

项目编码	031003003102	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰止回阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											317.93
清单项目综合单价													567.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀 DN100	个	1	317.93	317.93		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400.64	--	

项目编码	031003010020	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-571	可曲挠橡胶接头 安装 公称直径 65mm以内	个	1	23.32	43.94	7.27	10.26	3.26	23.32	43.94	7.27	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	43.94	7.27	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							106.15				
清单项目综合单价									194.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN65	个	1	106.15	106.15		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.28	5.94	1.66		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	其他材料费			--	2.6	--	
	材料费小计			--	150.09	--	

项目编码	031003010021	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-573	可曲挠橡胶接头 安装 公称直径 100mm以内	个	1	23.32	64.01	7.27	10.26	3.26	23.32	64.01	7.27	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	64.01	7.27	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							173.06				
清单项目综合单价									281.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN100	个	1	173.06	173.06		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.44	5.94	2.61		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	其他材料费			--	3.82	--	
	材料费小计			--	237.07	--	

项目编码	030601002016	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.6	1.78	12.72	0.86		5.6	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	25.31	8.05
0.52工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价									140.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031001001028	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	9.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-166	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	321.18	92.12	3.56	141.32	44.97	32.12	9.21	0.36	14.13	4.5
综合人工工日		小计							32.12	9.21	0.36	14.13	4.5
0.303工日		未计价材料费							37.77				
清单项目综合单价									98.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.02	37.03	37.77		
	室内镀锌钢管接头零件DN80	个	0.391	21.64	8.46		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.011	7.72	0.08		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.149	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		

	破布	kg	0.03	6	0.18		
	水	m3	0.02	3.79	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.98	--	

项目编码	031001001029	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	8.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.76	3.38	133.39	42.44	30.32	8.98	0.34	13.34	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.98	0.34	13.34	4.24
0.286工日		未计价材料费							32.12				
清单项目综合单价									89.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.49	32.12		
	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	6.03	0.06		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.018	3.79	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.1	--	

项目编码	031001001030	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	12.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-167	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm	10m	0.1	364.64	102.35	25.66	160.44	51.05	36.46	10.24	2.57	16.04	5.11
综合人工工日		小计							36.46	10.24	2.57	16.04	5.11
0.344工日		未计价材料费							54.26				

清单项目综合单价							124.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.02	53.2	54.26		
	室内镀锌钢管接头零件DN100	个	0.268	35.06	9.4		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.004	7.72	0.03		
	厚漆	kg	0.011	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.099	0.2573	0.03		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	皂化冷却液	kg	0.024	3.86	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	64.5	--	

项目编码	031001001031	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	12.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-169	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	463.22	164.12	22.7	203.82	64.85	46.32	16.41	2.27	20.38	6.49
综合人工工日		小计							46.32	16.41	2.27	20.38	6.49
0.437工日		未计价材料费											88.94
清单项目综合单价													180.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150			m	1.02	87.2	88.94						
	室内镀锌钢管接头零件DN150			个	0.23	68.31	15.71						
	机油			kg	0.003	7.72	0.02						
	厚漆			kg	0.016	8.58	0.14						
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02						
	水泥32.5级			kg	0.063	0.2573	0.02						
	黄砂			m3	0.0002	120.46	0.02						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.002	6.03	0.01						
	破布			kg	0.04	6	0.24						
	水			m3	0.047	3.79	0.18						
	皂化冷却液			kg	0.013	3.86	0.05						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	105.35	--	

项目编码	031002003141	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003142	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		

	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031201001028	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	15.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		13.53	4.3	3.07	0.28		1.35	0.43
11-53+[11-54]	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	48.76	6.89		21.45	6.83	4.88	0.69		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.95	0.97		3.5	1.11
0.075工日		未计价材料费											2.59
清单项目综合单价													16.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.02	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.15	0.86	0.13		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	10.65	2.59		
	汽油	kg	0.074	9.3	0.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.56	--	

项目编码	031002001027	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.49

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		

细	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003024	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.79	8.14	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.84	8.14	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03

综合人工工日	小计	0.72	0.06	0.25	0.32	0.1
0.0068工日	未计价材料费					0.18
清单项目综合单价						1.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0116	10.65	0.12		
	汽油	kg	0.0039	9.3	0.04		
	调和漆	kg	0.008	7.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.24	--	

项目编码	031001006114	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	118.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	48.97	15.58	11.13	2.93	0.16	4.9	1.56
综合人工工日		小计							11.13	2.93	0.16	4.9	1.56
0.105工日		未计价材料费											18.56
清单项目综合单价													39.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.31	15.51		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	7.93	3.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢<-59	kg	0.136	3.4158	0.46		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.59	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		

	其他材料费	--	0.12	--	
	材料费小计	--	21.49	--	

项目编码	031001006115	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	108.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-319	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径75mm	10m	0.1	100.7	21.85	1.59	44.31	14.1	10.07	2.19	0.16	4.43	1.41
综合人工工日		小计							10.07	2.19	0.16	4.43	1.41
0.095工日		未计价材料费											11.25
清单项目综合单价													29.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.982	9.24	9.07		
	承插塑料排水管件dn75	个	0.538	4.05	2.18		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.159	0.21	0.03		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.025	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.459	0.33	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.065	3.4158	0.22		
	水	m3	0.019	3.79	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	13.44	--	

项目编码	010902004014	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-214	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) Φ100	10只	0.1	193.98	216.54		85.35	27.16	19.4	21.65		8.54	2.72
综合人工工日		小计							19.4	21.65		8.54	2.72

0.183工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							52.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁落水口(带罩)φ100	套	1.01	21.44	21.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.65	--	

项目编码	010902004015	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	40.28	106.63		17.72	5.64	4.03	10.66		1.77	0.56
10-214	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) φ100	10只	0.1	193.98	216.54		85.35	27.16	19.4	21.65		8.54	2.72
综合人工工日		小计							23.43	32.31		10.31	3.28
0.221工日		未计价材料费								16.15			
清单项目综合单价										85.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗DN100	只	1.02	15.83	16.15		
	PVC塑料抱箍φ110	副	1.02	4.29	4.38		
	PVC塑料管束节dn110	个	1.02	5.88	6		
	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	铸铁落水口(带罩)φ100	套	1.01	21.44	21.65		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	48.46	--	

项目编码	010902004016	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-214	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) φ100	10只	0.1	193.98	216.54		85.35	27.16	19.4	21.65		8.54	2.72
10-205	PVC管排水 PVC水斗 φ75	10只	0.1	40.28	206.64		17.72	5.64	4.03	20.66		1.77	0.56
综合人工工日		小计							23.43	42.31		10.31	3.28
0.221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										79.33			

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	铸铁落水口(带罩)φ100	套	1.01	21.44	21.65		
	PVC塑料落水斗φ75	只	1.02	13.72	13.99		
	PVC塑料抱箍φ75	副	1.02	1.63	1.66		
	PVC塑料管束节dn75	个	1.02	4.72	4.81		
	胶水	kg	0.018	10.72	0.19		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	42.31	--	

项目编码	031001006116	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	232.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-325	室内给排水、采暖管道 硬聚氯乙烯螺旋排水管(螺母挤压密封圈连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	218.36	15.47		96.08	30.57	21.84	1.55		9.61	3.06
综合人工工日		小计							21.84	1.55		9.61	3.06
0.206工日		未计价材料费											29.39
清单项目综合单价													65.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U螺旋消音排水管公称直径100mm以内	m	0.852	24.28	20.69		
	硬聚氯乙烯螺旋排水管接头零件dn110	个	1.097	7.93	8.7		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	扁钢＞-60	kg	0.16	3.4158	0.55		
	钢锯条	根	0.194	0.21	0.04		
	精制带母蝶形螺栓M8×30	套	0.7	0.17	0.12		
	膨胀螺栓M16	套	0.432	1.03	0.44		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	30.94	--	

项目编码	031001006117	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-324	室内给排水、采暖管道 硬聚氯乙烯螺旋排水管(螺母挤压密封圈连接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	186.56	9.9		82.09	26.12	18.66	0.99		8.21	2.61
综合人工工日		小计							18.66	0.99		8.21	2.61

0.176工日	未计价材料费						17.37
清单项目综合单价							47.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U螺旋消音排水管公称直径75mm以内	m	0.963	14.08	13.56		
	硬聚氯乙烯螺旋排水管接头零件dn75	个	0.94	4.05	3.81		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	扁钢＞-60	kg	0.076	3.4158	0.26		
	钢锯条	根	0.105	0.21	0.02		
	精制带母蝶形螺栓M8×30	套	0.54	0.17	0.09		
	膨胀螺栓M12	套	0.316	1.03	0.33		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.36	--	

项目编码	031001006118	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	147

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-323	室内给排水、采暖管道 硬聚氯乙烯螺旋排水管(螺母挤压密封圈连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	155.82	8.02		68.56	21.81	15.58	0.8		6.86	2.18
综合人工工日		小计							15.58	0.8		6.86	2.18
0.147工日		未计价材料费											9.96
清单项目综合单价													35.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U螺旋消音排水管公称直径50mm以内			m	0.967	7.38	7.14						
	硬聚氯乙烯螺旋排水管接头零件dn50			个	0.891	3.17	2.82						
	透气帽(铅丝球)DN50			个	0.026	1.66	0.04						
	扁钢＞-60			kg	0.06	3.4158	0.2						
	钢锯条			根	0.068	0.21	0.01						
	精制带母蝶形螺栓M8×30			套	0.52	0.17	0.09						
	膨胀螺栓M12			套	0.274	1.03	0.28						
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17						
	其他材料费					--	0.01					--	
	材料费小计					--	10.76					--	

项目编码	031004014044	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													52.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50					个	1	25	25				
	焊接钢管DN50					m	0.1	19	1.9				
	水泥32.5级					kg	0.6	0.2573	0.15				
	厚漆					kg	0.01	8.58	0.09				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	27.14			--	

项目编码	031002003143	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150					m	0.305	65.33	19.93				
	石棉绒					kg	0.427	2.4	1.02				
	油浸麻丝					kg	0.204	8.4	1.71				
	水泥32.5级					kg	1	0.2573	0.26				
	钢板 δ3.0 Q235					kg	0.4	3.4601	1.38				
	氧气					m3	0.257	2.83	0.73				
	乙炔气					kg	0.1117	15.44	1.72				
	电焊条					kg	0.1	5.94	0.59				
	其他材料费							--	0.01			--	
	材料费小计							--	27.35			--	

项目编码	031001006119	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补67	(同层排水)多通道接头安装 DN100	10个	0.1	78.44	0.47		34.51	10.98	7.84	0.05		3.45	1.1
综合人工工日		小计							7.84	0.05		3.45	1.1
0.074工日		未计价材料费											120
清单项目综合单价													132.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多通道接头					个	1	120	120				
	其他材料费							--	0.05			--	
	材料费小计							--	120.05			--	

项目编码	031002003144	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	32
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	149.26	17.85	152.51	48.53
综合人工工日		小计						
0.327工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	34.66	14.93	1.79	15.25	4.85
综合人工工日	34.66	14.93	1.79	15.25	4.85
0.327工日					
清单项目综合单价					71.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.93	--	

项目编码	031002003145	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2

综合人工工日	小计			51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								110.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93			
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26			
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	27.35		--	

项目编码	031002003146	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150			m	0.305	65.33	19.93						
	石棉绒			kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝			kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥32.5级			kg	1	0.2573	0.26						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	22.92					--	

项目编码	031004003006	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	浴盆、洗脸盆预留	10组	0.1	180.2	1.95		79.29	25.23	18.02	0.2		7.93	2.52

综合人工工日	小计			18.02	0.2		7.93	2.52
0.17工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								28.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3017	0.09			
	其他材料费			--	0.11		--	
	材料费小计			--	0.2		--	

项目编码	031001006120	项目名称	塑料管		计量单位	个	工程量	68
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 DN100	10个	0.1	131.44	7.33		57.83	18.4
合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
				13.14	0.73		5.78	1.84
综合人工工日	小计			13.14	0.73		5.78	1.84
0.124工日	未计价材料费							19.87
清单项目综合单价								41.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈DN100	个	1	19.87	19.87			
	自攻螺钉M6×100	十个	0.412	0.81	0.33			
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05			
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.412	0.86	0.35			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	20.6		--	

项目编码	031001006121	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	618.56
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	U-PVC静音排水管 DN100	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65
合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
				23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日	小计			23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日	未计价材料费							29.71
清单项目综合单价								70.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U-PVC静音排水管 DN100	m	0.852	24.28	20.69			
	U-PVC静音排水管管件 DN100	个	1.138	7.93	9.02			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17			

	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢<-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031001006122	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	56.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	U-PVC静音排水管 DN75	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费							17.92				
清单项目综合单价									53.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U-PVC静音排水管dn75	m	0.963	14.08	13.56		
	U-PVC静音排水管管件dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢<-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	

	材料费小计	--	20.41	--	

项目编码	031001006123	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	263.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	U-PVC静音排水管 DN50	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	67.63	21.52	15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
0.145工日		未计价材料费							10.06				
清单项目综合单价									36.46				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
U-PVC静音排水管 DN50	m	0.967	7.38	7.14		
U-PVC静音排水管管件 DN50	个	0.902	3.24	2.92		
聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
水	m3	0.016	3.79	0.06		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
其他材料费			--	0.14	--	
材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031002003147	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003148	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003149	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	65.33	19.93			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.2573	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22.92		--	

项目编码	031004014045	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	洗衣机专用地漏 DN50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													52.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机专用地漏 DN50						个	1	25	25			
	焊接钢管DN50						m	0.1	19	1.9			
	水泥32.5级						kg	0.6	0.2573	0.15			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	27.14		--	

项目编码	031004014046	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	防臭地漏 DN50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													52.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏　DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031001006124	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 DN100	10个	0.1	131.44	7.33		57.83	18.4	13.14	0.73		5.78	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.78	1.84
0.124工日		未计价材料费											19.87
清单项目综合单价													41.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈DN100	个	1	19.87	19.87		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.412	0.81	0.33		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.412	0.86	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.6	--	

项目编码	031004006006	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-763	蹲便器 预留	10组	0.1	216.24	2.92		95.15	30.27	21.62	0.29		9.52	3.03
综合人工工日		小计							21.62	0.29		9.52	3.03
0.204工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.45	0.3017	0.14		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	0.29	--	

项目编码	031004003007	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	浴盆、洗脸盆预留	10组	0.1	180.2	1.95		79.29	25.23	18.02	0.2		7.93	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.2		7.93	2.52
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3017	0.09		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	0.2	--	

项目编码	031001006125	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	U-PVC静音排水管 DN75	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													53.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U-PVC静音排水管dn75	m	0.963	14.08	13.56		
	U-PVC静音排水管管件dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	

	材料费小计	--	20.41	--	

项目编码	031001006126	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	67.63	21.52	15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
0.145工日		未计价材料费							7.97				
清单项目综合单价									34.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	5.22	5.05		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	9.93	--	

项目编码	031004014047	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									52.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031004014048	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-750	地漏安装 80	10个	0.1	375.24	33		165.11	52.53	37.52	3.3		16.51	5.25
综合人工工日		小计							37.52	3.3		16.51	5.25
0.354工日		未计价材料费											28
清单项目综合单价													90.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN80	个	1	28	28		
	焊接钢管DN80	m	0.1	30.04	3		
	水泥32.5级	kg	0.65	0.2573	0.17		
	厚漆	kg	0.015	8.58	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.3	--	

项目编码	031002003150	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		

	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003151	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	040101002008	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	28.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.000901	515.16		3801.66	221.52	66.97	0.46		3.43	0.2	0.06
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
综合人工工日		小计							5.41		3.43	2.33	0.7
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	28.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		159.26	509.49	154.03	11.85		1.59	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.59	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006127	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	667

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	125.08	13.25	0.54	55.04	17.51	12.51	1.33	0.05	5.5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.52	0.05	5.73	1.82
0.1229工日		未计价材料费											14.19
清单项目综合单价													36.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN25	m	1.02	9.24	9.42		
	PP-R管管件 DN25	个	0.978	4.87	4.76		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.32	1.22		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	15.71	--	

项目编码	031001006128	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	445

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	48.51	15.43	11.02	1.41	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.57
清单项目综合单价													28.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20				m		1.02		5.75	5.87			
	PP-R管管件 DN20				个		1.152		2.35	2.71			
	管子托钩DN20				个		1.141		1.15	1.31			
	漂白粉				kg		0.0009		3.46				
	水				m3		0.05		3.79	0.19			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	10.17		--	

项目编码	031001006129	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1402

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.18	0.54	48.51	15.43	11.02	1.42	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.61	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											7.31
清单项目综合单价													27.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN15				m		1.02		4.15	4.23			
	PP-R管管件 DN15				个		1.637		1.88	3.08			
	管子托钩DN15				个		1.301		1.02	1.33			
	漂白粉				kg		0.0009		3.46				
	水				m3		0.05		3.79	0.19			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	8.92		--	

项目编码	031003001071	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	弹簧膜片式减压阀 DN32	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							107.53				
清单项目综合单价									141.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧膜片式减压阀 DN32DN32	个	1.01	106.47	107.53		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	117.58	--	

项目编码	031003001072	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	弹簧膜片式减压阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							45.65				
清单项目综合单价									67.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧膜片式减压阀 DN20DN20	个	1.01	45.2	45.65		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		

	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.81	--	

项目编码	031003001073	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	截止阀 DN32	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费											38.25
清单项目综合单价													71.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀 DN32DN32	个	1.01	37.87	38.25		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.3	--	

项目编码	031003001074	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													44.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		

	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001075	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	螺纹截止阀 DN15	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											16.01
清单项目综合单价													37.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN15	个	1.01	15.85	16.01		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.29	--	

项目编码	031003001076	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 20	个	1	22.26	9.14		9.79	3.12	22.26	9.14		9.79	3.12
综合人工工日		小计							22.26	9.14		9.79	3.12
0.21工日		未计价材料费											36.5

清单项目综合单价								80.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN20		个	1	36.5	36.5		
	镀锌管箍DN20		个	2.02	1.23	2.48		
	镀锌弯头DN20		个	1.01	1.83	1.85		
	镀锌丝堵DN20		个	1.01	1.14	1.15		
	精制六角螺母M8		十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5		十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5		kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢 φ8～14		kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级		kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆		kg	0.024	8.58	0.21		
	棉纱头		kg	0.03	5.57	0.17		
	机油		kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻		kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条		根	0.05	0.21	0.01		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	45.64	--	

项目编码	031003001077	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹止回阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													44.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹止回阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	27.4	--	

项目编码	031003001078	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											76.17
清单项目综合单价													98.07

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
电磁阀 DN20	个	1.01	75.42	76.17		
镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
机油	kg	0.012	7.72	0.09		
线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	81.33	--	

项目编码	031002003152	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	183.3	58.32	41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.76

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		

	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	031002003153	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	031002003154	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		

	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	031002003155	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	510

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	77.42	24.63	17.6	7	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031002003156	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	77.42	24.63	17.6	7	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031001006130	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	645.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	48.51	15.43	11.02	1.41	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											10.3
清单项目综合单价													30.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管 DN20	m	1.02	7.44	7.59		
	PP-R管管件 DN20	个	1.152	2.35	2.71		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.15	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	11.9	--	

项目编码	031001006131	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1395.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.18	0.54	48.51	15.43	11.02	1.42	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.61	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.44
清单项目综合单价													28.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管 DN15	m	1.02	5.26	5.37		
	PP-R管管件 DN15	个	1.637	1.88	3.08		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.02	1.33		

	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	10.05	--	

项目编码	031003001079	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													44.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀 DN20DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001080	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	螺纹截止阀 DN15	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											16.01
清单项目综合单价													37.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN15	个	1.01	15.85	16.01		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		

	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.29	--	

项目编码	031003001081	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	螺纹减压阀 DN15	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											38.38
清单项目综合单价													59.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹减压阀DN15	个	1.01	38	38.38		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.66	--	

项目编码	031002003157	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	144.12	45.86	32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							64.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003158	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	77.42	24.63	17.6	4.92	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN32			m	0.305	12.19	3.72						
	石棉绒			kg	0.171	2.4	0.41						
	油浸麻丝			kg	0.082	8.4	0.69						
	水泥32.5级			kg	0.41	0.2573	0.11						
	其他材料费					--	-0.01				--		
	材料费小计					--	4.92				--		

项目编码	031208002013	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	6.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		129.66	41.26	294.68	86.12		129.66	41.26
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	5.235804	115.54	180.22		50.84	16.18	604.94	943.6		266.19	84.72

综合人工工日	小计		899.62	1029.72		395.85	125.98
8.487工日	未计价材料费						1072.41
清单项目综合单价							3523.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	11	4.44	48.84		
	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.157074	6.03	0.95		
	铝箔	m2	73.301256	12.86	942.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2102.13	--	

项目编码	030409008016	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	149.46	41.1	5.63	65.76	20.92	149.46	41.1	5.63	65.76	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.63	65.76	20.92
1.41工日		未计价材料费											60.33
清单项目综合单价													343.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	60.33	60.33		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	101.43	--	

项目编码	030409008017	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	108

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	分等电位联结端子箱 LEB	10个	0.1	92.22	48.28		40.58	12.91	9.22	4.83		4.06	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		4.06	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	分等电位联结端子箱 LEB				个	1.02	24.84	25.34					
	钢锯条				根	0.1	0.21	0.02					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2				m	0.75	4.47	3.35					
	镀锌半圆头螺钉M10×100				十个	0.41	0.34	0.14					
	镀锌扁钢-25×4				kg	0.252	4.55	1.15					
	其他材料费						--	0.17			--		
	材料费小计						--	30.17			--		

项目编码	030409002012	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	162

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -25*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	54.1	17.21	12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费											4.84
清单项目综合单价													26.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	接地母线 -25*4				m	1.05	4.61	4.84					
	棉纱头				kg	0.001	5.57	0.01					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.021	5.94	0.12					
	无光调和漆				kg	0.02	8.45	0.17					
	钢锯条				根	0.1	0.21	0.02					
	镀锌扁钢-60×6				kg	0.071	4.55	0.32					
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫				套	0.1	2.32	0.23					
	钢管保护管 φ40×400				根	0.1	7.55	0.76					
	其他材料费						--	0.03			--		
	材料费小计						--	6.5			--		

项目编码	030409002013	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	142

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	54.1	17.21	12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													28.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4				m	1.05	6.65	6.98					
	棉纱头				kg	0.001	5.57	0.01					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.021	5.94	0.12					
	无光调和漆				kg	0.02	8.45	0.17					
	钢锯条				根	0.1	0.21	0.02					
	镀锌扁钢-60×6				kg	0.071	4.55	0.32					
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫				套	0.1	2.32	0.23					
	钢管保护管Φ40×400				根	0.1	7.55	0.76					
	其他材料费						--	0.03				--	
	材料费小计						--	8.64				--	

项目编码	030409004006	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	1761

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.93	7.55	22.39	7.12	5.09	0.19	0.76	2.24	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.19	0.76	2.24	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4				kg	0.0325	5.94	0.19					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	0.19				--	

项目编码	030409008018	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	128.26	40.81	29.15	4.2	0.24	12.83	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		30.32	9.65	6.89	0.05		3.03	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	17.59	5.6
0.377工日		未计价材料费							3.16				
清单项目综合单价									71.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	接线盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	接线盒面板	个	1.02	1.06	1.08		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030409005006	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	298.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	10m	0.1	87.98	13.35	5.63	38.71	12.32	8.8	1.34	0.56	3.87	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.56	3.87	1.23
0.083工日		未计价材料费							5.06				
清单项目综合单价									20.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	m	1	5.06	5.06		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	12.86	0.18		
	水泥32.5级	kg	0.078	0.2573	0.02		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	5.94	0.15		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	6.4	--	

项目编码	030409003007	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	417.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	27.16	57.37	18.25	13.04	0.62	2.72	5.74	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.72	5.74	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	3.54	0.2		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	5.94	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	040807003006	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													982.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002006	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	236.54	75.26	537.6	3.98	54.43	236.54	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	236.54	75.26

4.8工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							907.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030404017423	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.4	11.21	73.69	23.45	46.89	9.63	3.14	20.63	6.57
综合人工工日		小计							341.57	41.84	69.32	150.29	47.83
3.2224工日		未计价材料费											16899.14
清单项目综合单价													17549.99

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电柜AA1	只	1	16800	16800		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.3348	5.94	1.99		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.94	33.72	99.14		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.1508	3.54	4.07		
	无光调和漆	kg	0.028	8.45	0.24		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.4601	0.97		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	16940.98	--	

项目编码	030404017424	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.4	11.21	73.69	23.45	46.89	9.63	3.14	20.63	6.57
综合人工工日		小计							341.57	41.84	69.32	150.29	47.83
3.2224工日		未计价材料费							16899.14				
清单项目综合单价									17549.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜AA2	只	1	16800	16800		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3348	5.94	1.99		
	无光调和漆	kg	0.078	8.45	0.66		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.94	33.72	99.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.1508	3.54	4.07		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.4601	0.97		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	16940.98	--	

项目编码	030404017425	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.75	18.02	14.44		7.93	2.52	13.52	10.83		5.95	1.89

综合人工工日	小计			159.8	45.1		70.31	22.37
1.5075工日	未计价材料费							1680
清单项目综合单价								1977.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1ATg	只	1	1680	1680			
	破布	kg	0.175	6	1.05			
	铁砂布2#	张	1.55	0.86	1.33			
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6	m	0.75	1.89	1.42			
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.4725	17.15	8.1			
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1875	1.17	0.22			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1725.1		--	

项目编码	030404017426	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.9	18.02	14.44		7.93	2.52	70.28	56.32		30.93	9.83
综合人工工日		小计							256.84	94.11		113.02	35.95
2.423工日		未计价材料费											1260
清单项目综合单价													1759.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱3AL	只	1	1260	1260			
	破布	kg	0.49	6	2.94			
	铁砂布2#	张	4.9	0.86	4.21			
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			

	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.9	1.89	7.37		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.457	17.15	42.14		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.975	1.17	1.14		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1354.11	--	

项目编码	030404017427	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.4	18.02	14.44		7.93	2.52	43.25	34.66		19.03	6.05
综合人工工日		小计							229.81	72.45		101.12	32.17
2.168工日		未计价材料费											1260
清单项目综合单价													1695.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱10AL	只	1	1260	1260		
	破布	kg	0.34	6	2.04		
	铁砂布2#	张	3.4	0.86	2.92		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		

	黄漆布带20mm×40m	卷	1.512	17.15	25.93		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1332.45	--	

项目编码	030404017428	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
综合人工工日		小计							157.09	42.93		69.12	21.99
1.482工日		未计价材料费											350
清单项目综合单价													641.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1ALrd	只	1	350	350		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	392.93	--	

项目编码	030404017429	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											1050
清单项目综合单价													1315.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱RALfg	只	1	1050	1050		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1084.27	--	

项目编码	030404017430	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.93	2.52	5.41	4.33		2.38	0.76
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		10.73	3.41	14.63	8.66		6.44	2.05
综合人工工日		小计							206.6	50.78		90.91	28.93
1.949工日		未计价材料费											1960
清单项目综合单价													2337.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1ALE	只	1	1960	1960		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		

	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2010.78	--	

项目编码	030404017431	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.93	2.52	16.22	13		7.14	2.27
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.38	14.44		10.73	3.41	14.63	8.66		6.44	2.05
综合人工工日		小计							217.41	59.45		95.67	30.44
2.051工日		未计价材料费							1750				
清单项目综合单价									2152.97				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	悬挂嵌入式配电箱2ALE	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.5	0.86	2.15		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1809.45	--	

项目编码	030404017432	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.45		86.85	27.63
1.862工日		未计价材料费											1960
清单项目综合单价													2318.3

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
悬挂嵌入式配电箱B1ALEs	只	1	1960	1960		
破布	kg	0.16	6	0.96		
铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	2006.45	--	

项目编码	030404017433	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.6	18.02	14.44		7.93	2.52	28.83	23.1		12.69	4.03	
综合人工工日		小计							215.39	60.89		94.78	30.15	
2.032工日		未计价材料费											1960	
清单项目综合单价													2361.21	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	悬挂嵌入式配电箱2ALEs			只	1	1960	1960							
	破布			kg	0.26	6	1.56							
	铁砂布2#			张	2.6	0.86	2.24							
	无光调和漆			kg	0.03	8.45	0.25							
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57							
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93							
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13							
	裸铜线10mm2			kg	0.23	56.42	12.98							
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84							
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43							
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03							
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86							
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31							
	塑料软管dn6			m	1.6	1.89	3.02							
	黄漆布带20mm×40m			卷	1.008	17.15	17.29							
	异型塑料管dn2.5～5			m	0.4	1.17	0.47							
	其他材料费					--	-0.02		--					
	材料费小计					--	2020.89		--					

项目编码	030404017434	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48	
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48	
1.38工日		未计价材料费											1260	
清单项目综合单价													1525.39	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱RATZa	只	1	1260	1260		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1294.27	--	

项目编码	030404017435	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													332.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	37.79	--	

项目编码	030404017436	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									393.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.97	--	

项目编码	030404017437	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.93	2.52	27.03	21.66		11.9	3.78
4-413	无端子外部接线6	10个	0.9	24.38	14.44		10.73	3.41	21.94	13		9.66	3.07
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	1.2	36.04	38.79		15.86	5.05	43.25	46.55		19.03	6.06
综合人工工日		小计							238.5	115.48		104.95	33.39

2.25工日	未计价材料费							490
清单项目综合单价								982.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱MXB		只	1	490	490		
	破布		kg	0.52	6	3.12		
	铁砂布2#		张	4.4	0.86	3.78		
	无光调和漆		kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2		个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2		kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管		kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝		kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂		kg	0.434	17.15	7.44		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6		m	2.4	1.89	4.54		
	黄漆布带20mm×40m		卷	1.584	17.15	27.17		
	异型塑料管dn2.5～5		m	0.6	1.17	0.7		
	汽油		kg	0.24	9.3	2.23		
	铜接线端子DT-16mm2		个	12.18	3.33	40.56		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	605.48	--	

项目编码	030404017438	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2082.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1ATbx	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1787.79	--	

项目编码	030404017439	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2082.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1ATbx	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1787.79	--	

项目编码	030404017440	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											3150
清单项目综合单价													3482.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，RATjy				只	1	3150		3150				
	破布				kg	0.1	6		0.6				
	铁砂布2#				张	1	0.86		0.86				
	无光调和漆				kg	0.03	8.45		0.25				
	钢垫板				kg	0.15	3.77		0.57				
	铜接线端子DT-10mm2				个	2.03	2.43		4.93				
	酚醛磁漆				kg	0.01	12.86		0.13				
	裸铜线10mm2				kg	0.23	56.42		12.98				
	塑料软管				kg	0.18	15.78		2.84				
	焊锡丝				kg	0.08	42.88		3.43				
	电力复合脂				kg	0.41	17.15		7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m				卷	0.15	12.43		1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	2.1	1.1		2.31				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		3187.79			--	

项目编码	030404017441	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.93	2.52	32.44	25.99		14.27	4.54
综合人工工日		小计							219	63.78		96.36	30.66
2.066工日		未计价材料费											2450
清单项目综合单价													2859.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，RATtx1/2				只	1	2450		2450				
	破布				kg	0.28	6		1.68				
	铁砂布2#				张	2.8	0.86		2.41				
	无光调和漆				kg	0.03	8.45		0.25				

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2513.78	--	

项目编码	030411003068	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	116.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											40.12
清单项目综合单价													88.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电金属桥架 150*100	m	1.005	39.92	40.12		
	盖板	m	1.005				
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	46.54	--	

项目编码	030411003069	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											29.15
清单项目综合单价													77.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电防水桥架 100*100	m	1.005	29	29.15		
	盖板	m	1.005				
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	35.57	--	

项目编码	030411003070	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	43.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	136	43.27	30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											40.12
清单项目综合单价													96.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防强电防火桥架 150*100	m	1.005	39.92	40.12		
	盖板	m	1.005				
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		

	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	46.54	--	

项目编码	030411003071	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	136	43.27	30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											29.15
清单项目综合单价													85.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防强电防水防火桥架 100*100	m	1.005	29	29.15		
	盖板	m	1.005				
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	35.57	--	

项目编码	030413001016	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	156

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	277.51	88.3	6.31	0.94	0.41	2.78	0.88

4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	180.5	57.43	4.1	0.17	0.24	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.43
清单项目综合单价													21.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.05	3.2649	3.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	5.94	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030411006035	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2941

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006036	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1145

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关、插座盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.61	--	

项目编码	030411006037	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006038	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.36				

清单项目综合单价							7.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关、插座盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.61	--	

项目编码	030411001112	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径150mm以内	100m	0.01	4058.74	467.97	143.89	1785.85	568.22	40.59	4.68	1.44	17.86	5.68
综合人工工日		小计							40.59	4.68	1.44	17.86	5.68
0.3829工日		未计价材料费											71.85
清单项目综合单价													142.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管公称直径150mm以内			m	1.03	69.76	71.85						
	镀锌电线管接头φ150×10			个	0.0824	14.11	1.16						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.0431	3.54	0.15						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0136	5.94	0.08						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0066	6.03	0.04						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0736	12.86	0.95						
	溶剂汽油			kg	0.0184	2.64	0.05						
	沥青清漆			kg	0.0186	6	0.11						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.01392	17.15	0.24						
	水泥32.5级			kg	2.2264	0.2573	0.57						
	中砂			t	0.014168	87.43	1.24						
	水			m3	0.00264	3.79	0.01						
	其他材料费					--	0.08				--		
	材料费小计					--	76.53				--		

项目编码	030411001113	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	22.7

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	505.69	46.65	1531.19	487.2	34.8	5.06	0.47	15.31	4.87
综合人工工日		小计							34.8	5.06	0.47	15.31	4.87
0.3283工日		未计价材料费											31.66
清单项目综合单价													92.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	焊接钢管DN100			m	1.03	30.74	31.66						
	镀锌电线管接头φ100×10			个	0.1545	9.12	1.41						
	塑料护口(钢管用)dn100			个	0.1545	0.98	0.15						
	镀锌锁紧螺母3×100			个	0.1545	2	0.31						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.0431	3.54	0.15						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0136	5.94	0.08						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0066	6.03	0.04						
	锯条			根	0.045	0.19	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0509	12.86	0.65						
	溶剂汽油			kg	0.0127	2.64	0.03						
	沥青清漆			kg	0.0128	6	0.08						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.01392	17.15	0.24						
	水泥32.5级			kg	2.2264	0.2573	0.57						
	中砂			t	0.014168	87.43	1.24						
	水			m3	0.00264	3.79	0.01						
	其他材料费					--	0.09		--				
	材料费小计					--	36.72		--				

项目编码	030411001114	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	276.86	31.62	667.42	212.36	15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
0.1431工日		未计价材料费											19.71
清单项目综合单价													46.76
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	镀锌钢管DN50			m	1.03	19.14	19.71						

细	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	2.64	0.02		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	22.48	--	

项目编码	030411001115	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	248.78	31.62	625.91	199.15	14.23	2.49	0.32	6.26	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.49	0.32	6.26	1.99
0.1342工日		未计价材料费							14.54				
清单项目综合单价									39.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径40mm以内	m	1.03	14.12	14.54		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		

	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	17.03	--	

项目编码	030411001116	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 DN32	100m	0.01	886.16	181.13	23.11	389.91	124.06	8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
0.0836工日		未计价材料费							12.7				
清单项目综合单价									28.74				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
镀锌钢管DN32	m	1.03	12.33	12.7		
镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
锯条	根	0.02	0.19			
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
溶剂汽油	kg	0.0041	2.64	0.01		
沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
水	m3	0.00123	3.79			
其他材料费			--	0.03	--	
材料费小计			--	14.51	--	

项目编码	030411001117	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	13.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 RC20	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											6.42
清单项目综合单价													18.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	6.23	6.42		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.33	--	

项目编码	030411001118	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1002

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		

	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001119	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	760

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费							4.95				
清单项目综合单价									11.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN20	m	1.03	4.81	4.95		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030411001120	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	154.89		215.01	68.41	4.89	1.55		2.15	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.55		2.15	0.68
0.0461工日		未计价材料费											6.31
清单项目综合单价													15.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	6.13	6.31		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.86	--	

项目编码	030411001121	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1082	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	521.52	188.14		229.47	73.01	5.22	1.88		2.29	0.73
综合人工工日		小计							5.22	1.88		2.29	0.73
0.0492工日		未计价材料费											8.17
清单项目综合单价													18.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	m	1.03	7.93	8.17		
	紧定式直管接头φ32	个	0.1532	2.96	0.45		

	紧定式弯管接头Φ32	个	0.0235	4.36	0.1		
	紧定式锁母Φ32	个	0.1545	1.82	0.28		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0035	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0013	17.15	0.02		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.05	--	

项目编码	030411001122	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	555.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1083	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	100m	0.01	665.68	267.86		292.9	93.2	6.66	2.68		2.93	0.93
综合人工工日		小计							6.66	2.68		2.93	0.93
0.0628工日		未计价材料费											12.1
清单项目综合单价													25.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	m	1.03	11.75	12.1		
	紧定式直管接头Φ40	个	0.1313	4.5	0.59		
	紧定式弯管接头Φ40	个	0.0216	6.71	0.14		
	紧定式锁母Φ40	个	0.1545	2.89	0.45		
	锯条	根	0.02	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0015	17.15	0.03		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.78	--	

项目编码	030411004097	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1392	BVR-1*50	100m单线	0.01	230.02	24.49		101.21	32.2	2.3	0.24		1.01	0.32
综合人工工日		小计							2.3	0.24		1.01	0.32
0.0217工日		未计价材料费											47.65
清单项目综合单价													51.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVR-1*50	m	1.05	45.38	47.65		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0024	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.006	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.009	9.3	0.08		
	焊锡	kg	0.0016	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0004	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.014	1.8	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	47.89	--	

项目编码	030411004098	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3854

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	WDZC-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.1
清单项目综合单价													3.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	1.81	2.1		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.25	--	

项目编码	030411004099	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	WDZC-BYJ-10	100m单线	0.01	77.38	17.75		34.05	10.83	0.77	0.18		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.34	0.11
0.0073工日		未计价材料费							7.32				
清单项目综合单价									8.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-10	m	1.05	6.97	7.32		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.3	0.07		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.5	--	

项目编码	030411004100	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2023

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1389	WDZC-BYJ-16	100m单线	0.01	89.04	17.95		39.18	12.47	0.89	0.18		0.39	0.12
综合人工工日		小计							0.89	0.18		0.39	0.12
0.0084工日		未计价材料费							13.68				
清单项目综合单价									15.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-16	m	1.05	13.03	13.68		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.3	0.07		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.011	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	13.86	--	

项目编码	030411004101	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	51.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	WDZCN-BYJ-1.0	100m单线	0.01	79.5	13.51		34.98	11.13	0.8	0.14		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.14		0.35	0.11
0.0075工日		未计价材料费											1.39
清单项目综合单价													2.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-1.0	m	1.16	1.2	1.39		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.53	--	

项目编码	030411004102	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	109.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.51		34.98	11.13	0.8	0.14		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.14		0.35	0.11
0.0075工日		未计价材料费											1.57
清单项目综合单价													2.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-1.5	m	1.16	1.35	1.57		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		

	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.71	--	

项目编码	030411004103	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1637.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	WDZCN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.44
清单项目综合单价													3.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5	m	1.16	2.1	2.44		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	030411004104	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	WDZCN-BYJ-4	100m单线	0.01	57.24	15.49		25.19	8.01	0.57	0.15		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.51
清单项目综合单价													4.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-4导线截面4mm2以内 铜芯	m	1.1	3.19	3.51		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.66	--	

项目编码	030411004105	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	167

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	WDZCN-RYS-2*1.5	100m/束	0.01	67.84	14.6		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费											3.78
清单项目综合单价													5.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYS-2*1.5	m	1.08	3.5	3.78		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	030408001127	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	矿物绝缘电缆 BTGY-4*25+1*16	100m	0.01	740.94	210.24	11.16	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
0.0699工日		未计价材料费											240.3
清单项目综合单价													254.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTGY-4*25+1*16	m	1.02	235.59	240.3		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	6.03	0.03		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	242.4	--	

项目编码	030408006122	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.31		23.5	7.48	53.42	76.31		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.31		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.3	3.35		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.31	--	

项目编码	030408001128	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	309.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	矿物绝缘电力电缆 BTGY-5*16	100m	0.01	444.14	49.59	11.22	195.42	62.18	4.44	0.5	0.11	1.95	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.11	1.95	0.62
0.0419工日		未计价材料费											121.43
清单项目综合单价													129.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电力电缆 BTGY-5*16	m	1.01	120.23	121.43		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	121.93	--	

项目编码	030408006123	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001129	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	59.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	矿物绝缘电力电缆 BTGY-5*6	100m	0.01	338.14	47	11.22	148.78	47.34	3.38	0.47	0.11	1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.11	1.49	0.47
0.0319工日		未计价材料费											78.13
清单项目综合单价													84.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电力电缆 BTGY-5*6	m	1.01	77.36	78.13		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.6	--	

项目编码	030408006124	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		

	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001130	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	34.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	73.69	23.45	1.67	0.35	0.09	0.74	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.74	0.23
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.35	--	

项目编码	030408001131	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	16.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.23		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											7.58
清单项目综合单价													13.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZAN-KYJY-4*1.5	m	1.015	7.47	7.58		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.3	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.03	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.26	--	

项目编码	030408006125	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	42.4	38.07		18.66	5.94	42.4	38.07		18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	38.07		18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费											4.66
清单项目综合单价													109.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆头套终端头 6芯以下	个	1.05	4.44	4.66		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	0.77	--	

	材料费小计	--	42.73	--	

项目编码	030408001132	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-725	WDZBN-YJY-4*10	100m	0.01	333.9	36.14	9.13	146.92	46.75	3.34	0.36	0.09	1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.34	0.36	0.09	1.47	0.47
0.0315工日		未计价材料费											34.83
清单项目综合单价													40.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-YJY-4*10	m	1.01	34.49	34.83		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	35.19	--	

项目编码	030408006126	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.4	36.04	38.79		15.86	5.05	14.42	15.52		6.34	2.02
综合人工工日		小计							14.42	15.52		6.34	2.02
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	汽油	kg	0.08	9.3	0.74		

	铜接线端子DT-16mm2	个	4.06	3.33	13.52		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.024	17.15	0.41		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.52	--	

项目编码	030408001133	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	82.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	47	12.18	190.76	60.7	4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
0.0409工日		未计价材料费											47.04
清单项目综合单价													54.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-5*10	m	1.01	46.57	47.04		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.51	--	

项目编码	030408006127	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001134	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	158.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	47	12.18	148.78	47.34	3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
0.0319工日		未计价材料费											29.14
清单项目综合单价													35.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-5*6	m	1.01	28.85	29.14		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	030408006128	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001135	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	82.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	47	12.18	190.76	60.7	4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
0.0409工日		未计价材料费											47.04
清单项目综合单价													54.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-5*10	m	1.01	46.57	47.04		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.51	--	

项目编码	030408006129	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001136	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	104.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 4mm2以下	100m	0.01	262.88	45.86	12.18	115.67	36.8	2.63	0.46	0.12	1.16	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.46	0.12	1.16	0.37
0.0248工日		未计价材料费											17.91
清单项目综合单价													22.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-5*4	m	1.01	17.73	17.91		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	18.37	--	

项目编码	030408006130	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030412001041	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1651

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1569	座灯头	10套	0.1	76.32	9.83		33.58	10.68	7.63	0.98		3.36	1.07
综合人工工日		小计							7.63	0.98		3.36	1.07
0.072工日		未计价材料费											4.44
清单项目综合单价													17.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灯泡　　5W	套	1.01	4.4	4.44		
	塑料圆台	个	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.02	0.34	0.35		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	5.42	--	

项目编码	030411006039	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1836

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.08				
清单项目综合单价									8.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030412001042	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									72.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全灯|加金属网罩 1x13W(LED)	套	1.01	45	45.45		
	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	46.66	--	

项目编码	030412001043	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3

综合人工工日	小计			16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日	未计价材料费							44.8
清单项目综合单价								71.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	套	1.01	44.36	44.8			
	圆木台150～250	块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21			
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36			
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07			
	其他材料费			--	0.27		--	
	材料费小计			--	46.01		--	

项目编码	030412001044	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费											71.69
清单项目综合单价													98.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水型壁灯　　紧凑型灯7W(LED)			套	1.01	70.98	71.69						
	圆木台150～250			块	1.05								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	0.97	0.3						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.832	0.25	0.21						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.421	0.86	0.36						
	冲击钻头φ6～12			根	0.028	2.57	0.07						
	其他材料费					--	0.27				--		
	材料费小计					--	72.9				--		

项目编码	030412005013	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		77.42	24.63	17.6	1.5		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.74	2.46

0.166工日	未计价材料费						49.29
清单项目综合单价							78.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管LED灯　　1*18W(LED)	套	1.01	48.8	49.29		
	圆木台63～138×22	块	2.1				
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	50.79	--	

项目编码	030412004054	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费							116.15				
清单项目综合单价									163.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	应急筒灯　　5W　LED			套	1.01	115	116.15						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2			m	2.646	1.09	2.88						
	钢接线盒			个	1.02	2.32	2.37						
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31						
	金属软管接头φ15～20			个	2.06	1.37	2.82						
	金属软管CP15			m	1.03	2	2.06						
	其他材料费					--	0.32		--				
	材料费小计					--	127.91		--				

项目编码	030412004055	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		86.75	27.6	19.72	4.08		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		8.68	2.76

0.186工日	未计价材料费							80.8
清单项目综合单价								116.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外防水型应急照明灯DC36(IP67)　　1*5W(LED)		套	1.01	80	80.8		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2		m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2		个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路		个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10		套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头Φ6～12		根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费				--	0.14	--	
	材料费小计				--	84.88	--	

项目编码	030412004056	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													79.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	应急照明壁灯DC36V　　1*7W(LED)			套	1.01	45	45.45						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.509	1.65	0.84						
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						
	塑料膨胀管Φ8×50			十个	0.408	0.86	0.35						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.408	0.25	0.1						
	冲击钻头Φ6～12			根	0.102	2.57	0.26						
	其他材料费					--	0.06		--				
	材料费小计					--	48.62		--				

项目编码	030412004057	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED)	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004058	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED)	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004059	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED)	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004060	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED)	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		

	其他材料费	--	0.06	--	
	材料费小计	--	48.62	--	

项目编码	030404034043	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		30.32	9.65	6.89	0.42		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.04				
清单项目综合单价									15.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	3.96	4.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030404034044	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	276

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		30.32	9.65	6.89	0.52		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.24				
清单项目综合单价									15.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	4.16	4.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030404034045	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		30.32	9.65	6.89	0.42		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.04				
清单项目综合单价									15.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	3.96	4.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030404034046	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	太阳能控制面板	10套	0.1	68.9	4.19		30.32	9.65	6.89	0.42		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							108.6				
清单项目综合单价									119.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	太阳能控制面板	只	1.02	106.47	108.6		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	109.02	--	

项目编码	030404034047	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	新风开关	10套	0.1	68.9	4.19		30.32	9.65	6.89	0.42		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							66.3				
清单项目综合单价									77.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风开关	只	1.02	65	66.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	66.72	--	

项目编码	030404034048	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	浴霸开关	10套	0.1	68.9	4.19		30.32	9.65	6.89	0.42		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											122.4
清单项目综合单价													133.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浴霸开关	只	1.02	120	122.4		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	122.82	--	

项目编码	030404034049	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	102

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		31.72	10.09	7.21	0.57		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费											5.95
清单项目综合单价													17.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	6.52	--	

项目编码	030404034050	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		31.72	10.09	7.21	0.57		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费											5.95
清单项目综合单价													17.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034051	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		33.11	10.54	7.53	0.73		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													20.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	030404034052	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.26	8.26		33.11	10.54	7.53	0.83		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.83		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费											13.58
清单项目综合单价													26.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关安装(双控)			只	1.02				13.31	13.58			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.713				0.97	0.69			
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208				0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#			kg	0.01				6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	14.41		--	

项目编码	030404035037	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	884

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二极+三极组合插座	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											6.28
清单项目综合单价													21.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二极+三极组合插座单相暗插座15A 5孔			套	1.02				6.16	6.28			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2			m	0.763				1.5	1.14			
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208				0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60			十个	0.208				0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#			kg	0.01				6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	7.62		--	

项目编码	030404035038	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相三极插座	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04

0.07工日	未计价材料费						7.64
清单项目综合单价							20.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相三极插座单相暗插座15A 3孔	套	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	030404035039	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	272

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔插座(带USB接口)	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日	未计价材料费												26.01
清单项目综合单价													41.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	两三孔插座(带USB接口)单相暗插座15A 5孔	套	1.02	25.5	26.01								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14								
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05								
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05								
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06								
	其他材料费			--	0.04	--							
	材料费小计			--	27.35	--							

项目编码	030404035040	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	204

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔厨房灶台插座（带开关）	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日	未计价材料费												13.58
清单项目综合单价													28.99
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						

费明细	两三孔厨房灶台插座 (带开关)单相暗插座15A 5孔	套	1.02	13.31	13.58		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	14.92	--	

项目编码	030404035041	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	306

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔防溅插座	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔防溅插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035042	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	三孔厨房冰箱插座(带开关)	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											8.62
清单项目综合单价													21.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三孔厨房冰箱插座(带开关)	套	1.02	8.45	8.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	030404035043	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	三孔热水器防溅插座	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											6.79
清单项目综合单价													19.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三孔热水器防溅插座	套	1.02	6.66	6.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030404035044	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	三孔洗衣机防溅插座	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											6.79
清单项目综合单价													19.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三孔洗衣机防溅插座	套	1.02	6.66	6.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030404034053	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	306

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		30.32	9.65	6.89	0.05		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											1.08
清单项目综合单价													12.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒面板	个	1.02	1.06	1.08		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.13	--	

项目编码	030411001123	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12152

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	598.9	57.74		263.52	83.85	5.99	0.58		2.64	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.64	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	

	材料费小计	--	2.16	--	

项目编码	030411001124	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5692

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	639.18	110.15		281.24	89.49	6.39	1.1		2.81	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.81	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径25mm以内	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001125	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	635

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径32mm以内	100m	0.01	676.28	114.01		297.56	94.68	6.76	1.14		2.98	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.98	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													16.12

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径32mm以内	m	1.1	3.9	4.29		

细	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	030411001126	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径32mm以内	100m	0.01	676.28	114.01		297.56	94.68	6.76	1.14		2.98	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.98	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													16.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径32mm以内	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	030411004106	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	36833.12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11	
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11	
0.0077工日		未计价材料费											1.97	
清单项目综合单价													3.41	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	BV-2.5				m	1.16	1.7	1.97						
	钢丝 Φ1.6				kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡				kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油				kg	0.005	9.3	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m				卷	0.0025	3.14	0.01						
	其他材料费						--	-0.01			--			
	材料费小计						--	2.12			--			

项目编码	030411004107	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	9784.6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.49		25.19	8.01	0.57	0.15		0.25	0.08	
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.25	0.08	
0.0054工日		未计价材料费											2.87	
清单项目综合单价													3.92	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	BV-4				m	1.1	2.61	2.87						
	钢丝 Φ1.6				kg	0.0013	6	0.01						
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡				kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油				kg	0.005	9.3	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m				卷	0.002	3.14	0.01						
	其他材料费						--	-0.01			--			
	材料费小计						--	3.02			--			

项目编码	030411004108	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2153.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	77.38	17.75		34.05	10.83	0.77	0.18		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.34	0.11
0.0073工日		未计价材料费							6.94				
清单项目综合单价									8.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-10	m	1.05	6.61	6.94		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.3	0.07		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.12	--	

项目编码	030411003072	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费							55.29				
清单项目综合单价									103.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌槽式桥架 300*100	m	1.005	55.01	55.29		
	盖板	m	1.005				
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		

	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	61.71	--	

项目编码	030413001017	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	180.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	277.51	88.3	6.31	0.94	0.41	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	180.5	57.43	4.1	0.17	0.24	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.43
清单项目综合单价													21.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.05	3.2649	3.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	5.94	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030411006040	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	498

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1545	塑料接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.9		--	

项目编码	030411006041	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	塑料开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关盒						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	1.03	0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3						个	1.03	0.12	0.12			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	1.61		--	

项目编码	030411006042	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	金属开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属开关盒						只	1.02	2.04	2.08			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	1.03	0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3						个	1.03	0.12	0.12			

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	2.33	--	

项目编码	030404034054	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	498

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		30.32	9.65	6.89	0.05		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											1.08
清单项目综合单价													12.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒面板	个	1.02	1.06	1.08		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.13	--	

项目编码	030502003001	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	可视对讲楼层分线盒	10个	0.1	64.66	3.79		28.45	9.05	6.47	0.38		2.85	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.85	0.91
0.061工日		未计价材料费											26.25
清单项目综合单价													36.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可视对讲楼层分线盒	只	1.02	25.73	26.24		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	26.63	--	

项目编码	030502003002	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-820	家居智能控制箱	台	1	42.56	0.28		18.73	5.96	42.56	0.28		18.73	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.28		18.73	5.96
0.38工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													112.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	家居智能控制箱						台	1	45	45			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	45.28		--	

项目编码	030411001127	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	276.86	31.62	667.42	212.36	15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
0.1431工日		未计价材料费											19.71
清单项目综合单价													46.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50						m	1.03	19.14	19.71			
	镀锌电线管接头φ50×7						个	0.1648	3.1	0.51			
	塑料护口(钢管用)dn50						个	0.1545	0.37	0.06			
	镀锌锁紧螺母3×50						个	0.1545	0.93	0.14			
	圆钢φ5.5～9						kg	0.0278	3.54	0.1			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0113	5.94	0.07			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0066	6.03	0.04			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.025	12.86	0.32			
	溶剂汽油						kg	0.0062	2.64	0.02			
	沥青清漆						kg	0.007	6	0.04			
	金刚石锯片φ114×1.8						片	0.0096	17.15	0.16			
	水泥32.5级						kg	1.5433	0.2573	0.4			
	中砂						t	0.009821	87.43	0.86			
	水						m3	0.00183	3.79	0.01			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	22.48		--	

项目编码	030411001128	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	248.78	31.62	625.91	199.15	14.23	2.49	0.32	6.26	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.49	0.32	6.26	1.99
0.1342工日		未计价材料费							14.54				
清单项目综合单价									39.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN40	m	1.03	14.12	14.54		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	17.03	--	

项目编码	030411001129	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 DN32	100m	0.01	886.16	181.13	23.11	389.91	124.06	8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
0.0836工日		未计价材料费							12.7				

清单项目综合单价								28.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32		m	1.03	12.33	12.7		
	镀锌电线管接头φ32×6		个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32		个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32		个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9		kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#		kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条		根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油		kg	0.0041	2.64	0.01		
	沥青清漆		kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8		片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级		kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂		t	0.006601	87.43	0.58		
	水		m3	0.00123	3.79			
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	14.51	--	

项目编码	030411001130	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	85.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管公称直径20mm以内		m	1.03	4.83	4.97							
	镀锌电线管接头φ20×5		个	0.1648	0.83	0.14							
	塑料护口(钢管用)dn20		个	0.1545	0.1	0.02							
	镀锌锁紧螺母3×20		个	0.1545	0.13	0.02							
	圆钢φ5.5～9		kg	0.0073	3.54	0.03							
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.0069	5.94	0.04							
	镀锌铁丝13#～17#		kg	0.0066	6.03	0.04							

	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001131	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	992

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	154.89		215.01	68.41	4.89	1.55		2.15	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.55		2.15	0.68
0.0461工日		未计价材料费											6.31
清单项目综合单价													15.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	6.13	6.31		
	紧定式直管接头 φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母 φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.0013	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.86	--	

项目编码	030411001132	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2822

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配　PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		263.52	83.85	5.99	0.58		2.64	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.64	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20				m		1.1	1.44	1.58				
	管接头FST20				个		0.147	0.25	0.04				
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.0025	6.03	0.02				
	镀锌铁丝22#				kg		0.0023	6.03	0.01				
	锯条				根		0.01	0.19					
	胶合剂				kg		0.0008	8.56	0.01				
	金刚石锯片Φ114×1.8				片		0.0067	17.15	0.11				
	水泥32.5级				kg		0.4554	0.2573	0.12				
	中砂				t		0.002898	87.43	0.25				
	水				m3		0.00054	3.79					
	其他材料费							--	0.02			--	
	材料费小计							--	2.16			--	

项目编码	030411001133	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1674.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配　PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		281.24	89.49	6.39	1.1		2.81	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.81	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN25				m		1.1	2.26	2.49				
	管接头FST25				个		0.147	0.33	0.05				
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.0025	6.03	0.02				
	镀锌铁丝22#				kg		0.0024	6.03	0.01				
	锯条				根		0.01	0.19					
	胶合剂				kg		0.001	8.56	0.01				
	金刚石锯片Φ114×1.8				片		0.008	17.15	0.14				
	水泥32.5级				kg		1.0373	0.2573	0.27				

	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030408008014	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.48	1.87		3.73	1.19	8.48	1.87		3.73	1.19
综合人工工日		小计							8.48	1.87		3.73	1.19
0.08工日		未计价材料费											106.47
清单项目综合单价													121.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 保护管	处	1	106.47	106.47		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	6.03	0.3		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	108.34	--	

项目编码	031002001028	项目名称	管道支架制作	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A002	抗震支架(10kg以下)	100kg	2	909.48	276.54	15.91	400.17	127.33	1818.96	553.08	31.82	800.34	254.66
综合人工工日		小计							1818.96	553.08	31.82	800.34	254.66
17.16工日		未计价材料费											1164.8
清单项目综合单价													4623.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架	kg	208	5.6	1164.8		
	砂轮片 Φ350	片	2	11.58	23.16		
	棉纱头	kg	2.7	5.57	15.04		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	1.6	3.26	5.22		
	膨胀螺栓M16×200	套	160	3	480		
	钢垫圈	kg	1.122	4.97	5.58		

	精制六角螺栓	kg	1.358	4.82	6.55		
	螺母	kg	2.842	6.17	17.54		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1717.88	--	

项目编码	031301017023	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	674.6	2023.65		296.82	94.44	674.6	2023.65		296.82	94.44
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.91	29.74		4.36	1.39	9.91	29.74		4.36	1.39
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1565.85	4697.63		688.97	219.22	1565.85	4697.63		688.97	219.22
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.3	6.91		1.01	0.32	2.3	6.91		1.01	0.32
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.27	3.81		0.56	0.18	1.27	3.81		0.56	0.18
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.52	10.53		1.55	0.49	3.52	10.53		1.55	0.49
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	285.18	855.54		125.48	39.93	285.18	855.54		125.48	39.93
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2615.51	7846.4		1150.82	366.17	2615.51	7846.4		1150.82	366.17

综合人工工日	小计			5158.14	15474.21		2269.57	722.14
工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								23624.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15474.21		--	
	材料费小计			--	15474.21		--	

项目编码	031302007019	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	19739.96		29609.94	8685.58	2763.59	19739.96		29609.94	8685.58	2763.59
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的27%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	7440.95		26381.66	3274.02	1041.73	7440.95		26381.66	3274.02	1041.73
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	351.85		527.78	154.81	49.26	351.85		527.78	154.81	49.26
综合人工工日		小计							27532.76		56519.38	12114.41	3854.58
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100021.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6号#楼给排水、电气工程(6-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001028	安全文明施工费			26739.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	23455.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3283.77			
2	031302002028	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003028	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004028	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005028	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006028	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008028	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	17200.69			
8	031302009028	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010028	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011028	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1563.7			
11	031302012028	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	469.11			
12	031302090028	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091028	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015028	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	938.22			
合计					46910.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6号#楼给排水、电气工程(6-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	72232.52		
2	暂估价	970000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	970000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1042232.52		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：6号#楼给排水、电气工程(6-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	72232.52	
合计			72232.52	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6号#楼给排水、电气工程(6-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6号#楼给排水、电气工程(6-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	屋面太阳能系统安装	设备及管线费用	70000			
2	智能化集成系统	设备及管线费用	400000			
3	电梯	设备及安装费用	500000			
合计			970000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：6号#楼给排水、电气工程(6-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：6号#楼给排水、电气工程(6-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6号#楼给排水、电气工程(6-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	74810.17		74810.17
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2652842.95	2.4	63668.23
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2652842.95	0.42	11141.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2652842.95		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2732249.28	9	245902.44
合计					320712.61

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6号#楼给排水、电气工程(6-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：6号#楼给排水、电气工程(6-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：6#楼消火栓、喷淋、报警工程(6-6)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	220814.95	
1.1	人工费	57755.08	
1.2	材料费	125707.05	
1.3	施工机具使用费	3847.45	
1.4	企业管理费	25415.71	
1.5	利润	8089.66	
2	措施项目费	22901.96	
2.1	单价措施项目费	17447.95	
2.2	总价措施项目费	5454.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3215.99	
3	其他项目费	11040.75	
3.1	其中：暂列金额	11040.75	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5768.7	
5	税金	23447.37	
6	工程造价	283973.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼消火栓、喷淋、报警工程(6-6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		喷淋工程						
1	030817008037	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	57.56	115.12	
2	030901003007	水喷淋喷头	1、安装部位：室内；无吊顶 2、型号、规格：喷淋头；DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	15	30.1	451.5	
3	030901008006	末端试水装置	1、规格：末端试水装置 2、组装形式：DN25，含末端试水管、压力表、试水阀门、试水接头等装置及应设永久性标识（喷淋试水，非警勿动）	组	1	296.53	296.53	
4	031003003103	法兰阀门	1、类型：法兰信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	1	537.52	537.52	
5	030901006006	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格、型号：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	1	432.12	432.12	
6	030901007009	减压孔板	1、名称：减压孔板，各种规格孔径综合考虑报价 2、材质、规格：304不锈钢；DN80 3、连接形式：法兰连接	个	1	181.59	181.59	
7	031003001082	螺纹阀门	1、类型：泄水阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	1	148.6	148.6	
8	030901001045	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	42.5	46.47	1974.98	
9	030901001046	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	14.5	53.36	773.72	
10	030901001047	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	17.8	75.39	1341.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030901001048	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN65 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	7.5	72.06	540.45	
12	030901001049	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN80 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	8.3	82.36	683.59	
		分部小计					7477.66	
		屋顶消防水箱						
13	03B001	消泵一体化消防稳压给水设备	18T消防水箱一座，尺寸3*4*2.5m，安装参考图集17S205，P28及P34，含爬梯，Φ800人孔	座	1	35359.7	35359.7	
14	03B002	旋流防止器	具体参数详见设计图纸	个	2	809.06	1618.12	
15	031003003104	焊接法兰阀门	1、类型：信号闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	620.45	620.45	
16	031003003105	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	3	587.87	1763.61	
17	031003003106	流量计	1、类型：流量计 2、规格、压力等级：DN100	个	2	648.99	1297.98	
18	031003012001	止回阀	1、材质：止回阀	套	2	559.77	1119.54	
19	03B003	不锈钢防虫网	不锈钢防虫网	个	1	264.33	264.33	
20	030601005001	液位计	磁翻板液位计，具体参数详见设计图纸	台	1	1614.28	1614.28	
21	031003003107	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50	个	1	33.87	33.87	
22	031003003108	水表	1、类型：水表 2、规格、压力等级：DN50	个	1	260.85	260.85	
23	031003003109	焊接法兰阀门	1、类型：液压水位控制阀 2、规格、压力等级：DN50	个	1	496.98	496.98	
24	031003001083	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	80.81	80.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	031003001084	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	44.14	44.14	
26	031002003159	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	20	81.99	1639.8	
27	031002003160	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	20	43.1	862	
28	030901001050	钢管	1、材质、规格：DN50，镀锌钢管	m	66	70.79	4672.14	
29	030901001051	水喷淋钢管	1、安装部位：室内喷淋稳压管 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	66.3	108.4	7186.92	
30	031201001029	管道刷油	1、名称：调和漆二度 2、油漆品种：消防管道应涂红色环圈,并应注明管道名称,自喷管道还应注明水流方向标识。 3、环圈设置：环圈标宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立单元内环圈不少于2处	m2	48.65	13.43	653.37	
31	031002001029	管道支架制作	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架制作、安装	kg	450	16.49	7420.5	
32	031201003025	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	450	2.61	1174.5	
33	031208002014	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑保温管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ133以下	m3	0.2	1713.36	342.67	
34	031208007004	防潮层、保护层	1、材料：保温保护层采用铝板保护 2、厚度：0.5mm	m2	8.3	75.03	622.75	
35	030905002006	水灭火控制装置调试	1、系统形式：50点以下 2、调试内容：投标人负责消防检测、最终主管部门验收认可并交付业主	系统	1	1613.72	1613.72	
		分部小计					70763.03	
		消火栓工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031002003161	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	36	81.99	2951.64	
37	031002003162	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	110.37	441.48	
38	030901013011	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：每只灭火器箱含灭火器MF/ABC4两具	组	2	250.63	501.26	
39	030901013012	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：每只灭火器箱含灭火器MF/ABC5两具	组	1	289.67	289.67	
40	031003001085	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	80.81	80.81	
41	031003001086	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	44.14	44.14	
42	030601002017	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	1	140.03	140.03	
43	031003003110	法兰阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	255.94	255.94	
44	031003003111	法兰阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	3	402.06	1206.18	
45	030901010015	室内消火栓	1、名称：消火栓（试验栓） 2、型号、规格：800*650*240 3、附件材质、规格：消火栓箱内配置消火栓按钮，消火栓型号：SN65.QZ19龙带长25m	套	1	819.19	819.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030901010016	室内消火栓	1、安装方式：单栓带消防软管卷盘组合式消防柜，减压稳压型 2、型号、规格：1800*700*160 3、其他：消火栓箱体为钢板,面板采用消防箱配套专用门。消火栓箱箱体正面上应设置永久固定铭牌,箱门上应用红色字体标明“消火栓”字样。 4、灭火器：含MF/ABC3灭火器2具/套 5、组件安装：每个消火栓箱内配置单出口消火栓；DN65mm L25m衬胶水带一条，QZ19D19直流水枪1支，消防按钮1个，JPS1.6-19消防软管卷盘1套,软管长30m	套	19	903.72	17170.68	
47	030901002015	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN70 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	48.9	68.15	3332.54	
48	030901002016	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN100 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	152.9	103.42	15812.92	
49	031208002015	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑保温管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：φ133以下	m3	0.33	1713.36	565.41	
50	031208007005	防潮层、保护层	1、材料：保温保护层采用铝板保护 2、厚度：0.5mm	m2	19.44	75.03	1458.58	
51	031201001030	管道刷油	1、名称：调和漆二度 2、油漆品种：消防管道应涂红色环圈,并应注明管道名称,自喷管道还应注明水流方向标识。 3、环圈设置：环圈标宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立单元内环圈不少于2处	m2	66.4	13.43	891.75	
52	031002001030	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	240.7	16.49	3969.14	
53	031201003026	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	240.7	2.61	628.23	
		分部小计					50559.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
54	030411003073	桥架	1、名称：防火金属线槽 2、型号：热镀锌 3、规格 ：(50+50+50)*100 4、壁厚：符合规范要求	m	69.4	101.34	7033	
55	030413001018	铁构件	1、名称：桥架支撑架制作、安装 2、材质：型钢 3、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	69.4	21.64	1501.82	
56	030411001134	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：D20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1092.6	11.21	12248.05	
57	030411001135	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：D25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	56	15.58	872.48	
58	030411001136	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	47.6	16.88	803.49	
59	030411004109	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-BYJ-1.5 4、材质：铜芯	m	1282.1	2.43	3115.5	
60	030411004110	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZCN-BYJ-1.5 4、材质：铜芯	m	35.4	2.7	95.58	
61	030411004111	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	675.2	3.24	2187.65	
62	030411004112	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZBN-2*2.5 4、材质：铜芯	m	75	12.74	955.5	
63	030411004113	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	73.3	3.46	253.62	
64	030411004114	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RYJS-2*1.0 4、材质：铜芯	m	293.2	3.84	1125.89	
65	030411004115	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZCN-RYJS-2*1.0 4、材质：铜芯	m	75	4.14	310.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030411004116	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RYJS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	165	5.01	826.65	
67	030411004117	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZCN-RYJS-2*1.0 4、材质：铜芯	m	16.1	4.14	66.65	
68	030411004118	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZBN-KYJY-4*1.5 4、材质：铜芯	m	138	9.46	1305.48	
69	030404032010	端子箱	1、名称：火灾自动报警端子箱 2、安装部位：吸墙,底边距地1.5M	台	18	467.97	8423.46	
70	030904001012	点型探测器	1、名称：点型感烟火灾探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶	个	98	95.48	9357.04	
71	030904003020	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、规格：吸墙,底边距地1.5M	个	18	153.38	2760.84	
72	030904005007	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：吸墙,底边距地2.5M	个	18	249.24	4486.32	
73	030904007008	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、安装方式：吸顶安装，额定功率≥3W,广播扬声器应采用阻燃材料,或具有阻燃外壳结构,外壳防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB/T4208的有关规定	个	44	94.1	4140.4	
74	030904006006	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、安装方式：吸墙,底边距地1.3M	部	5	142.01	710.05	
75	030904003021	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：消火栓箱内	个	20	136.52	2730.4	
76	030904008029	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、输出形式：总线制	个	18	298.17	5367.06	
77	030904008030	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、输出形式：多输出	个	8	293.74	2349.92	
78	030904008031	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、输出形式：多输出	个	36	293.74	10574.64	
79	030904008032	模块（模块箱）	1、名称：防火门监控模块，单双门、常开、常闭综合考虑 2、类型：含电磁释放器、防火门磁开关	个	17	350.52	5958.84	
80	030905003011	防火控制装置调试	1、名称：消防广播、通讯分机 2、类型：调试	个	17	14.16	240.72	
81	030411006043	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	266	8.32	2213.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					92014.67	
		分部分项合计					220814.95	
1	031301017024	脚手架搭拆		项	1	3367.78	3367.78	
2	031302007020	高层施工增加		项	1	14080.17	14080.17	
		单价措施合计					17447.95	
合计							238262.9	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：6#楼消火栓、喷淋、报警工程(6-6)

项目编码	030817008037	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	117.07	37.25	26.61	13.72	1.79	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.72	--	

项目编码	030901003007	项目名称	水喷淋喷头	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	喷淋头 DN15	10个	0.1	128.26	24.64	2	56.43	17.96	12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
综合人工工日		小计							12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
0.121工日		未计价材料费											7.17
清单项目综合单价													30.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	喷淋头 DN15	个	1.01	7.1	7.17		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片 φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	9.63	--	

项目编码	030901008006	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置安装 公称直径25mm	组	1	122.96	40.58	1.2	54.1	17.21	122.96	40.58	1.2	54.1	17.21
综合人工工日		小计							122.96	40.58	1.2	54.1	17.21
1.16工日		未计价材料费											60.48
清单项目综合单价													296.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀 DN25	个	2.02	29.94	60.48		
	棉纱头	kg	0.041	5.57	0.23		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	砂轮片 φ400	片	0.064	11.58	0.74		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.02	1.81		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.108	0.3	0.63		
	镀锌三通DN25×15	个	1.01	3.67	3.71		
	压力表0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87		
	压力表气门QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	1	7.29	7.29		
	镀锌六角外丝DN15	个	1.01	0.95	0.96		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	101.06	--	

项目编码	031003003103	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰信号蝶阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											332.19
清单项目综合单价													537.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰信号蝶阀 DN80	个	1	332.19	332.19		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	5.94	2.91		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	401.9	--	

项目编码	030901006006	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-41	水流指示器 DN80	个	1	100.7	28.08	14.24	44.31	14.1	100.7	28.08	14.24	44.31	14.1
综合人工工日		小计							100.7	28.08	14.24	44.31	14.1
0.95工日		未计价材料费											230.69
清单项目综合单价													432.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN80	套	1	186	186		
	平焊法兰DN80	片	2.2	20.315	44.69		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.463	5.94	2.75		
	棉纱头	kg	0.048	5.57	0.27		
	破布	kg	0.08	6	0.48		
	电	kW·h	0.135	0.59	0.08		
	清油	kg	0.08	13.72	1.1		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.524	11.06	5.8		
	砂轮片φ100	片	0.1	1.29	0.13		
	砂轮片φ400	片	0.054	11.58	0.63		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	带母螺栓	kg	3.032	4.68	14.19		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	258.77	--	

项目编码	030901007009	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-47	减压孔板　DN80	个	1	43.46	35.81	11.65	19.12	6.08	43.46	35.81	11.65	19.12	6.08
综合人工工日		小计							43.46	35.81	11.65	19.12	6.08
0.41工日		未计价材料费											65.47
清单项目综合单价													181.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压孔板DN80				个		1		24.84	24.84			
	平焊法兰DN80				片		2		20.315	40.63			
	电焊条J422 φ3.2				kg		0.271		5.94	1.61			
	棉纱头				kg		0.08		5.57	0.45			
	破布				kg		0.08		6	0.48			
	电				kW·h		0.135		0.59	0.08			
	清油				kg		0.08		13.72	1.1			
	石棉橡胶板低中压　δ0.8～6				kg		0.524		11.06	5.8			
	砂轮片φ100				片		0.1		1.29	0.13			
	砂轮片φ400				片		0.045		11.58	0.52			
	厚漆				kg		0.28		8.58	2.4			
	汽油				kg		0.08		9.3	0.74			
	精制带母镀锌螺栓M16×100				套		8.24		2.73	22.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	101.28		--	

项目编码	031003001082	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	螺纹泄水阀 DN50	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费											88.71
清单项目综合单价													148.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹泄水阀　DN50				个		1.01		87.83	88.71			
	镀锌活接头DN50				个		1.01		18.6	18.79			
	厚漆				kg		0.02		8.58	0.17			
	机油				kg		0.016		7.72	0.12			
	线麻				kg		0.002		10.29	0.02			
	橡胶板δ1～15				kg		0.01		7.72	0.08			
	棉纱头				kg		0.03		5.57	0.17			

	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	108.41	--	

项目编码	030901001045	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	42.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm	10m	0.1	171.72	4.96	2.37	75.56	24.04	17.17	0.5	0.24	7.56	2.4
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径25mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							19.45	1.4	0.32	8.56	2.72
0.1835工日		未计价材料费											14.02
清单项目综合单价													46.47

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
热镀锌钢管DN25	m	1.02	11.24	11.46		
镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	3.53	2.55		
棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
破布	kg	0.02	6	0.12		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
砂轮片 Φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
水	m3	0.098	3.79	0.37		
聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
氧气	m3	0.0015	2.83			
乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
无缝钢管 Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
橡胶软管 Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	15.42	--	

项目编码	030901001046	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	14.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm	10m	0.1	178.08	6.1	3.86	78.36	24.93	17.81	0.61	0.39	7.84	2.49
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径32mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							20.09	1.51	0.47	8.84	2.81
0.1895工日		未计价材料费											19.64
清单项目综合单价													53.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	15.41	15.72		
	镀锌钢管接头零件DN32	个	0.807	4.86	3.92		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	3.79	0.38		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.15	--	

项目编码	030901001047	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	17.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm	10m	0.1	210.94	8.8	5.19	92.81	29.53	21.09	0.88	0.52	9.28	2.95
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							23.37	1.78	0.6	10.28	3.27
0.2205工日		未计价材料费											36.09
清单项目综合单价													75.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	12.52	11.68		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片 Φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	3.79	0.4		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.87	--	

项目编码	030901001048	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	7.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm	10m	0.1	167.48	2.96	3.64	73.69	23.45	16.75	0.3	0.36	7.37	2.35
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm	100m	0.01	250.16	127.74	8.38	110.07	35.02	2.5	1.28	0.08	1.1	0.35
综合人工工日		小计							19.25	1.58	0.44	8.47	2.7

0.1816工日	未计价材料费						39.62
清单项目综合单价							72.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN70	m	1.022	31.49	32.18		
	卡箍配件（综合） DN70	0	0.425	17.5	7.44		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.198	3.79	0.75		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	41.2	--	

项目编码	030901001049	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	8.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径80mm	10m	0.1	192.92	3.26	1.99	84.88	27.01	19.29	0.33	0.2	8.49	2.7
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm	100m	0.01	250.16	163.69	8.58	110.07	35.02	2.5	1.64	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							21.79	1.97	0.29	9.59	3.05
0.2056工日		未计价材料费											45.67
清单项目综合单价													82.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80			m	1.022	37.03	37.84						
	卡箍配件（综合） DN80			0	0.391	20	7.82						
	砂轮片φ200			片	0.001	11.15	0.01						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.006	3.26	0.02						
	氧气			m3	0.0215	2.83	0.06						

	乙炔气	kg	0.0075	15.44	0.12		
	水	m3	0.29	3.79	1.1		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	47.64	--	

项目编码	03B001	项目名称	消泵一体化消防稳压给水设备	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-873	18T消防水箱一座，尺寸3*4*2.5m，安装参考图集17S205，P28及P34，含爬梯，φ800人孔	个	1	668.86	4.82	137.42	294.3	93.64	668.86	4.82	137.42	294.3	93.64
综合人工工日		小计							668.86	4.82	137.42	294.3	93.64
6.31工日		未计价材料费							34160.66				
清单项目综合单价									35359.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	18T消防水箱4*5*2	个	1	34160.66	34160.66		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.8	6.03	4.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34165.48	--	

项目编码	03B002	项目名称	旋流防止器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	82.71	16.49	41.04	13.06	93.28	82.71	16.49	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	16.49	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费							562.48				

清单项目综合单价							809.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	旋流防止器DN100	个	1	562.48	562.48		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	645.19	--	

项目编码	031003003104	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	信号闸阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											370.74
清单项目综合单价													620.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号闸阀DN100	个	1	370.74	370.74		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	453.45	--	

项目编码	031003003105	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											338.16
清单项目综合单价													587.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1	338.16	338.16		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.87	--	

项目编码	031003003106	项目名称	流量计	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	流量计 公称直径100mm以内	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											399.28
清单项目综合单价													648.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	流量计DN100	个	1	399.28	399.28		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	481.99	--	

项目编码	031003012001	项目名称	止回阀	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	82.71	16.49	41.04	13.06	93.28	82.71	16.49	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	16.49	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											313.19
清单项目综合单价													559.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN100	个	1	313.19	313.19		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	395.9	--	

项目编码	03B003	项目名称	不锈钢防虫网	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	82.71	16.49	41.04	13.06	93.28	82.71	16.49	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	16.49	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													264.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢防虫网DN100			个		1			17.75	17.75			
	平焊法兰1.6MPa DN100			片		2			26.04	52.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套		16.48			1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg		0.35			5.57	1.95			
	电焊条J422 Φ3.2			kg		0.59			5.94	3.5			
	乙炔气			kg		0.024			15.44	0.37			
	氧气			m3		0.07			2.83	0.2			
	厚漆			kg		0.15			8.58	1.29			
	清油			kg		0.02			13.72	0.27			
	棉纱头			kg		0.06			5.57	0.33			
	砂纸			张		0.5			0.94	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	100.46		--	

项目编码	030601005001	项目名称	液位计	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-116	物位检测仪表 双色磁翻板液位计 标尺长1m以下	台	1	332.64	14.13	9.83	146.36	46.57	332.64	14.13	9.83	146.36	46.57
综合人工工日		小计							332.64	14.13	9.83	146.36	46.57
2.97工日		未计价材料费											1064.75
清单项目综合单价													1614.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磁翻板液位计			台		1			1064.75	1064.75			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m		1			7.62	7.62			
	棉纱头			kg		0.2			5.57	1.11			
	位号牌			个		1			0.51	0.51			
	其他材料费								--	4.89		--	
	材料费小计								--	1078.88		--	

项目编码	031003003107	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	0.125	49.82	42.63	9.44	21.92	6.97	6.23	5.33	1.18	2.74	0.87
综合人工工日		小计							6.23	5.33	1.18	2.74	0.87
0.0588工日		未计价材料费											17.52
清单项目综合单价													33.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN50	个	0.125	140.18	17.52		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	0.25	13.975	3.49		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	1.03	1.35	1.39		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.0175	5.57	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02625	5.94	0.16		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	清油	kg	0.001875	13.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	砂纸	张	0.05	0.94	0.05		
	钢锯条	根	0.02	0.21			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	22.85	--	

项目编码	031003003108	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-638	低压法兰式水表 公称直径50mm以内	个	1	31.8	42.63	9.44	13.99	4.45	31.8	42.63	9.44	13.99	4.45
综合人工工日		小计							31.8	42.63	9.44	13.99	4.45
0.3工日		未计价材料费											158.54
清单项目综合单价													260.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN50	个	1	158.54	158.54		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		

	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	201.17	--	

项目编码	031003003109	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	42.63	9.44	21.92	6.97	49.82	42.63	9.44	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费											366.2
清单项目综合单价													496.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	液压水位控制阀DN50	个	1	366.2	366.2		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	408.83	--	

项目编码	031003001083	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 DN20	个	1	22.26	9.14		9.79	3.12	22.26	9.14		9.79	3.12
综合人工工日		小计							22.26	9.14		9.79	3.12
0.21工日		未计价材料费											36.5
清单项目综合单价													80.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN20	个	1	36.5	36.5		
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48		
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85		
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.64	--	

项目编码	031003001084	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							22.24				
清单项目综合单价									44.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031002003159	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003160	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	030901001050	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	210.94	8.8	4.99	92.81	29.53	21.09	0.88	0.5	9.28	2.95
综合人工工日		小计							21.09	0.88	0.5	9.28	2.95
0.199工日		未计价材料费											36.09
清单项目综合单价													70.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径50mm以内			m		1.02			23.93	24.41			
	镀锌钢管接头零件DN50			个		0.933			12.52	11.68			
	棉纱头			kg		0.0082			5.57	0.05			
	破布			kg		0.022			6	0.13			
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.0077			6.03	0.05			
	机油			kg		0.0087			7.72	0.07			
	砂轮片 φ400			片		0.0243			11.58	0.28			
	水			m3		0.016			3.79	0.06			
	聚四氟乙烯生料带宽20			m		0.8219			0.3	0.25			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	36.97		--	

项目编码	030901001051	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	66.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1	246.98	4.26	14.86	108.67	34.58	24.7	0.43	1.49	10.87	3.46
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm	100m	0.01	250.16	234.01	9.4	110.07	35.02	2.5	2.34	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							27.2	2.77	1.58	11.97	3.81
0.2566工日		未计价材料费											61.07
清单项目综合单价													108.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN100			m		1.022			53.2	54.37			
	卡箍配件（综合） DN100			个		0.268			25	6.7			
	砂轮片 φ200			片		0.001			11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片		0.008			3.26	0.03			
	氧气			m3		0.027			2.83	0.08			
	乙炔气			kg		0.0096			15.44	0.15			
	水			m3		0.481			3.79	1.82			

	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	63.84	--	

项目编码	031201001029	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	48.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1.02		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61备注4	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	48.76	1.02		21.45	6.83	4.88	0.1		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.42	0.2		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									13.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	7.57	1.5		
	汽油	kg	0.022	9.3	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	031002001029	项目名称	管道支架制作	计量单位	kg	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.46				
清单项目综合单价									16.49				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		

细	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003025	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06

11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.33				
清单项目综合单价									2.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031208002014	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2256	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度20mm	m3	1	299.98	215.82		131.99	42	299.98	215.82		131.99	42
综合人工工日		小计							299.98	215.82		131.99	42
2.83工日		未计价材料费							1023.57				
清单项目综合单价									1713.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	993.76	1023.57		
	粘结剂	kg	13.9	15.44	214.62		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1239.39	--	

项目编码	031208007004	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	8.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板 钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.46	88.15	28.05	20.03	1.27	5.15	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.15	8.82	2.81

0.189工日	未计价材料费						36.95
清单项目综合单价							75.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝板δ0.5	m2	1.2	30.79	36.95		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.22	--	

项目编码	030905002006	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	29.02	71.7	421.34	134.06	957.6	29.02	71.7	421.34	134.06
综合人工工日		小计							957.6	29.02	71.7	421.34	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1613.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.59	15.42		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.02	--	

项目编码	031002003161	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		

细	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003162	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030901013011	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费											234.22
清单项目综合单价													250.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC4	个	2	47.02	94.04		
	灭火器放置箱	个	1	140.18	140.18		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	234.22	--	

项目编码	030901013012	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费							273.26				
清单项目综合单价									289.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC5	个	2	66.54	133.08		
	灭火器放置箱	个	1	140.18	140.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	273.26	--	

项目编码	031003001085	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 DN20	个	1	22.26	9.14		9.79	3.12	22.26	9.14		9.79	3.12
综合人工工日		小计							22.26	9.14		9.79	3.12
0.21工日		未计价材料费							36.5				
清单项目综合单价									80.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN20	个	1	36.5	36.5		
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48		
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85		
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		

	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.64	--	

项目编码	031003001086	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													44.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	030601002017	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.6	1.78	12.72	0.86		5.6	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	25.31	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													140.03

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	压力表　Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003110	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	法兰蝶阀　DN65	个	1	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											80.14
清单项目综合单价													255.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀DN65	个	1	80.14	80.14		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.42	5.94	2.49		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	133.72	--	

项目编码	031003003111	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰蝶阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06

综合人工工日	小计			93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日	未计价材料费							152.35
清单项目综合单价								402.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀DN100	个	1	152.35	152.35			
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5			
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37			
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2			
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29			
	清油	kg	0.02	13.72	0.27			
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33			
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	235.06		--	

项目编码	030901010015	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	试验消火栓 800*600*240	套	1	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费											665.47
清单项目综合单价													819.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	试验消火栓			套	1	665.47	665.47						
	棉纱头			kg	0.12	5.57	0.67						
	木方材			m3	0.0036	1543.59	5.56						
	砂轮片Φ400			片	0.0456	11.58	0.53						
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	2.016	0.3	0.6						
	水泥32.5级			kg	1.716	0.2573	0.44						
	其他材料费					--	0.84				--		
	材料费小计					--	674.11				--		

项目编码	030901010016	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-53备注3	单栓减压稳压型带消防软管卷盘组合式消防柜（单栓）1800*700*160	套	1	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	
0.864工日		未计价材料费											750	
清单项目综合单价													903.72	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	单栓减压稳压型带消防软管卷盘组合式消防柜（单栓）1800*700*160			套	1	750	750							
	棉纱头			kg	0.12	5.57	0.67							
	木方材			m3	0.0036	1543.59	5.56							
	砂轮片Φ400			片	0.0456	11.58	0.53							
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	2.016	0.3	0.6							
	水泥32.5级			kg	1.716	0.2573	0.44							
	其他材料费					--	0.84		--					
	材料费小计					--	758.64		--					

项目编码	030901002015	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	48.9

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm	10m	0.1	167.48	2.96	3.64	73.69	23.45	16.75	0.3	0.36	7.37	2.35	
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm	100m	0.01	68.9	30.8		30.32	9.65	0.69	0.31		0.3	0.1	
综合人工工日		小计							17.44	0.61	0.36	7.67	2.45	
0.1645工日		未计价材料费											39.62	
清单项目综合单价													68.15	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	热镀锌钢管DN70			m	1.022	31.49	32.18							
	卡箍配件（综合） DN70			0	0.425	17.5	7.44							
	砂轮片Φ200			片	0.001	11.15	0.01							
	尼龙砂轮片Φ100×16×3			片	0.006	3.26	0.02							
	氧气			m3	0.017	2.83	0.05							
	乙炔气			kg	0.0059	15.44	0.09							
	水			m3	0.098	3.79	0.37							

	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	40.23	--	

项目编码	030901002016	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	152.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1	246.98	4.26	14.86	108.67	34.58	24.7	0.43	1.49	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm	100m	0.01	68.9	30.8		30.32	9.65	0.69	0.31		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.74	1.49	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费											61.07
清单项目综合单价													103.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN100	m	1.022	53.2	54.37		
	卡箍配件（综合） DN100	个	0.268	25	6.7		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.111	3.79	0.42		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	61.81	--	

项目编码	031208002015	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2256	橡塑保温管道 φ133mm以下 厚度20mm	m3	1	299.98	215.82		131.99	42	299.98	215.82		131.99	42
综合人工工日		小计							299.98	215.82		131.99	42
2.83工日		未计价材料费											1023.57
清单项目综合单价													1713.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	993.76	1023.57		
	粘结剂	kg	13.9	15.44	214.62		

	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1239.39	--	

项目编码	031208007005	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	19.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.46	88.15	28.05	20.03	1.27	5.15	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.15	8.82	2.81
0.189工日		未计价材料费											36.95
清单项目综合单价													75.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝板 δ0.5	m2	1.2	30.79	36.95		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头 φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.22	--	

项目编码	031201001030	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	66.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1.02		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61备注4	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	48.76	1.02		21.45	6.83	4.88	0.1		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.42	0.2		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											1.5
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	7.57	1.5		
	汽油	kg	0.022	9.3	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	031002001030	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	240.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.46				
清单项目综合单价									16.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003026	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	240.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030411003073	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	69.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	防火金属线槽 (50+50+50)*100	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	136	43.27	30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											45.23
清单项目综合单价													101.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火金属线槽(50+50+50)*100	m	1.005	45	45.23		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		

	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	51.65	--	

项目编码	030413001018	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	69.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	277.51	88.3	6.31	0.94	0.41	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	180.5	57.43	4.1	0.17	0.24	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.43
清单项目综合单价													21.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.05	3.2649	3.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	5.94	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030411001134	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1092.6

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费							4.95				
清单项目综合单价									11.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	4.81	4.95		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030411001135	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	154.89		215.01	68.41	4.89	1.55		2.15	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.55		2.15	0.68
0.0461工日		未计价材料费							6.31				
清单项目综合单价									15.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG25	m	1.03	6.13	6.31		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		

	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.86	--	

项目编码	030411001136	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	47.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411004109	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1282.1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1384	WDZCN-BYJ-1.5	100m单线	0.01	56.18	12.08		24.72	7.87	0.56	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.56	0.12		0.25	0.08
0.0053工日		未计价材料费											1.42
清单项目综合单价													2.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-1.5				m		1.05	1.35	1.42				
	钢丝 Φ1.6				kg		0.0009	6	0.01				
	棉纱头				kg		0.002	5.57	0.01				
	汽油				kg		0.005	9.3	0.05				
	焊锡				kg		0.001	36.87	0.04				
	焊锡膏瓶装50g				kg		0.0001	51.45	0.01				
	塑料胶布带20mm×10m				卷		0.0065	1.8	0.01				
	其他材料费							--	-0.01			--	
	材料费小计							--	1.54			--	

项目编码	030411004110	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	35.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	WDZCN-BYJ-1.5	100m单线	0.01	81.62	2.79		35.91	11.43	0.82	0.03		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.38
清单项目综合单价													2.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-1.5				m		1.02	1.35	1.38				
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.0006	6.03					
	标志牌塑料扁形				个		0.06	0.16	0.01				
	棉纱头				kg		0.0025	5.57	0.01				
	其他材料费							--	0.01			--	
	材料费小计							--	1.41			--	

项目编码	030411004111	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	675.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	WDZCN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	57.24	12.57		25.19	8.01	0.57	0.13		0.25	0.08

综合人工工日	小计			0.57	0.13		0.25	0.08
0.0054工日	未计价材料费							2.21
清单项目综合单价								3.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5	m	1.05	2.1	2.21			
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05			
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	2.34		--	

项目编码	030411004112	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	WDZBN-2*2.5	100m	0.01	337.08	68.23		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											6.74
清单项目综合单价													12.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-2*2.5			m	1.015				6.64	6.74			
	自粘性塑料带20mm×20m			卷	0.0001				5.15				
	破布			kg	0.002				6	0.01			
	汽油			kg	0.003				9.3	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.002				6.03	0.01			
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.234				1.46	0.34			
	钢锯条			根	0.01				0.21				
	标志牌			个	0.06				0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.306				0.86	0.26			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	7.42		--	

项目编码	030411004113	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	73.3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	WDZCN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	2.79		35.91	11.43	0.82	0.03		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.14
清单项目综合单价													3.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5				m		1.02		2.1	2.14			
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.0006		6.03				
	标志牌塑料扁形				个		0.06		0.16	0.01			
	棉纱头				kg		0.0025		5.57	0.01			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	2.17		--	

项目编码	030411004114	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	293.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	WDZCN-RYJS-2*1.0	100m/束	0.01	66.78	14.29		29.38	9.35	0.67	0.14		0.29	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.29	0.09
0.0063工日		未计价材料费											2.65
清单项目综合单价													3.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYJS-2*1.0				m		1.08		2.45	2.65			
	钢丝 φ1.6				kg		0.0009		6	0.01			
	棉纱头				kg		0.0022		5.57	0.01			
	汽油				kg		0.0055		9.3	0.05			
	焊锡				kg		0.0011		36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g				kg		0.0001		51.45	0.01			
	塑料粘胶带				盘		0.009		3.14	0.03			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.79		--	

项目编码	030411004115	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	WDZCN-RYJS-2*1.0	100m单线	0.01	81.62	2.79		35.91	11.43	0.82	0.03		0.36	0.11

综合人工工日	小计			0.82	0.03		0.36	0.11
0.0077工日	未计价材料费							2.82
清单项目综合单价								4.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYJS-2*1.0	m	1.02	2.76	2.82			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	6.03				
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01			
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	2.85		--	

项目编码	030411004116	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	165

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	WDZCN-RYJS-2*1.5	100m/束	0.01	67.84	14.6		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费											3.78
清单项目综合单价													5.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	WDZCN-RYJS-2*1.5			m	1.08	3.5	3.78						
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.0022	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.0055	9.3	0.05						
	焊锡			kg	0.0011	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料粘胶带			盘	0.01	3.14	0.03						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	3.93				--		

项目编码	030411004117	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	16.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	WDZCN-RYJS-2*1.0	100m单线	0.01	81.62	2.79		35.91	11.43	0.82	0.03		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.82

清单项目综合单价							
							4.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYJS-2*1.0	m	1.02	2.76	2.82		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	6.03			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.85	--	

项目编码	030411004118	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	138

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510备注2	WDZBN-KYJY-4*1.5	100m单线	0.01	114.27	3.91		50.28	16	1.14	0.04		0.5	0.16
综合人工工日		小计							1.14	0.04		0.5	0.16
0.0108工日		未计价材料费											7.62
清单项目综合单价													9.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-KYJY-4*1.5	m	1.02	7.47	7.62		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00084	6.03	0.01		
	标志牌塑料扁形	个	0.084	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0035	5.57	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030404032010	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	火灾自动报警端子箱	台	1	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											146.4
清单项目综合单价													467.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾自动报警端子箱	台	1	146.4	146.4		
	破布	kg	0.2	6	1.2		

	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	无光调和漆	kg	0.3	8.45	2.54		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	179.3	--	

项目编码	030904001012	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.04	3.71	0.22	15.86	5.05	36.04	3.71	0.22	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.71	0.22	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费											34.6
清单项目综合单价													95.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	点型感烟火灾探测器	个	1	34.6	34.6		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.31	--	

项目编码	030904003020	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	手动报警按钮（带电话插孔）	个	1	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费											65.66
清单项目综合单价													153.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动报警按钮（带电话插孔）	个	1	65.66	65.66		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.49	--	

项目编码	030904005007	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	声光报警器	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费											128.66
清单项目综合单价													249.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器	个	1	128.66	128.66		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		

	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.37	--	

项目编码	030904007008	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	消防广播	个	1	23.32	3.55	0.47	10.26	3.26	23.32	3.55	0.47	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.55	0.47	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							53.24				
清单项目综合单价									94.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防广播	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶310g	支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.79	--	

项目编码	030904006006	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	部	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防电话	部	1	13.78	5.24		6.06	1.93	13.78	5.24		6.06	1.93
综合人工工日		小计							13.78	5.24		6.06	1.93
0.13工日		未计价材料费											115
清单项目综合单价													142.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防电话					部	1	115	115				
	塑料膨胀管φ6×50					十个	0.2	0.69	0.14				
	铜接线端子DT-10mm2					个	2	2.43	4.86				
	冲击钻头φ6～8					根	0.07	1.72	0.12				
	自攻螺钉M6×30					十个	0.2	0.58	0.12				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	120.24			--	

项目编码	030904003021	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	消火栓按钮	个	1	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费											48.8
清单项目综合单价													136.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮					个	1	48.8	48.8				
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35					十个	0.32	0.59	0.19				
	白布					m	0.05	3.43	0.17				
	钻头φ3					根	0.02	1.2	0.02				
	塑料膨胀管φ6×50					十个	0.17	0.69	0.12				
	焊锡					kg	0.05	36.87	1.84				
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.02	51.45	1.03				
	镀锌自攻螺钉M6×100					十个	0.04	0.48	0.02				
	汽油					kg	0.03	9.3	0.28				
	冲击钻头φ6～8					根	0.06	1.72	0.1				
	胶合板2440×1220×6					m2	0.01	10.29	0.1				
	防火涂料A60-1					kg	0.05	16.29	0.81				
	异型塑料管dn5					m	0.13	1.17	0.15				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	53.63			--	

项目编码	030904008029	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	短路隔离器	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											57.67
清单项目综合单价													298.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离器	个	1	57.67	57.67		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.69	--	

项目编码	030904008030	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	输入模块	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													293.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入模块	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.26	--	

项目编码	030904008031	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	双输入输出模块	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													293.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双输入输出模块	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.26	--	

项目编码	030904008032	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-166	常开双单扇防火门监控模块	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											110.02
清单项目综合单价													350.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常开双单扇防火门监控模块						个	1	110.02	110.02			
	白布						m	0.11	3.43	0.38			
	塑料膨胀管φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06			
	焊锡						kg	0.12	36.87	4.42			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.03	51.45	1.54			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2	0.27	0.05			
	汽油						kg	0.15	9.3	1.4			
	冲击钻头φ6～8						根	0.03	1.72	0.05			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50						套	2	0.09	0.18			
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1			
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49			
	异型塑料管dn5						m	0.3	1.17	0.35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	119.04		--	

项目编码	030905003011	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-232备注1	火灾事故广播、通信分机调试	10个	0.1	64.29	17.55	22.38	28.29	9	6.43	1.76	2.24	2.83	0.9
综合人工工日		小计							6.43	1.76	2.24	2.83	0.9
0.0574工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电						kW·h	0.5376	0.59	0.32			
	电池						节	0.672	2.14	1.44			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.76		--	

项目编码	030411006043	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	266

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属接线盒				只		1.02	2.04	2.08				
	塑料护口(钢管用)dn15				个		2.225	0.1	0.22				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3				个		2.225	0.12	0.27				
	其他材料费							--	0.05			--	
	材料费小计							--	2.62			--	

项目编码	031301017024	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	116	347.98		51.04	16.24	116	347.98		51.04	16.24
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	405.59	1216.8		178.46	56.78	405.59	1216.8		178.46	56.78
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.91	11.7		1.72	0.55	3.91	11.7		1.72	0.55
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	36.86	110.54		16.22	5.16	36.86	110.54		16.22	5.16
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.25	12.74		1.87	0.6	4.25	12.74		1.87	0.6
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	35.73	107.21		15.72	5	35.73	107.21		15.72	5

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	98.23	294.64		43.22	13.75	98.23	294.64		43.22	13.75
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	34.78	104.32		15.3	4.87	34.78	104.32		15.3	4.87
综合人工工日		小计							735.35	2205.93		323.55	102.95
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3367.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	2205.93			--		
	材料费小计						--	2205.93			--		

项目编码	031302007020	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的27%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	551.21		1954.32	242.53	77.17	551.21		1954.32	242.53	77.17
9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的23%,其中人工21%,材料0%,机械79%。	项	1	1565.72		5890.12	688.92	219.2	1565.72		5890.12	688.92	219.2
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	140.69		211.01	61.9	19.7	140.69		211.01	61.9	19.7
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	797.96		1196.91	351.1	111.71	797.96		1196.91	351.1	111.71
综合人工工日		小计							3055.58		9252.36	1344.45	427.78
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14080.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--				--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼消火栓、喷淋、报警工程(6-6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001029	安全文明施工费			3215.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2821.04			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	394.95			
2	031302002029	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003029	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004029	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005029	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006029	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008029	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2068.76			
8	031302009029	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010029	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011029	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012029	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	56.42			
12	031302090029	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091029	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015029	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	112.84			
合计					5454.01			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼消火栓、喷淋、报警工程(6-6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11040.75		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		11040.75		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：6#楼消火栓、喷淋、报警工程(6-6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		11040.75	
合计			11040.75	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#楼消火栓、喷淋、报警工程(6-6)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#楼消火栓、喷淋、报警工程(6-6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：6#楼消火栓、喷淋、报警工程(6-6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#楼消火栓、喷淋、报警工程(6-6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6#楼消火栓、喷淋、报警工程(6-6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5768.7		5768.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	204563.92	2.4	4909.53
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	204563.92	0.42	859.17
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	204563.92		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	260526.36	9	23447.37
合计					29216.07

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#楼消火栓、喷淋、报警工程(6-6)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：6#楼消火栓、喷淋、报警工程(6-6)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：6#楼通风工程(6-7)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	365835.33	85000
1.1	人工费	72382.75	
1.2	材料费	247372.59	85000
1.3	施工机具使用费	4091.48	
1.4	企业管理费	31850.79	
1.5	利润	10137.72	
2	措施项目费	12912.7	
2.1	单价措施项目费	5009.05	
2.2	总价措施项目费	7903.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4660.43	
3	其他项目费	18291.77	
3.1	其中：暂列金额	18291.77	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8424.34	
5	税金	36491.77	
6	工程造价	441955.91	85000

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼通风工程(6-7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调、卫生间排风、厨房排烟套管						
1	030817008038	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	68	78.55	5341.4	
2	031002003163	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	68	81.99	5575.32	
3	031002003110	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	68	57.56	3914.08	
		分部小计					14830.8	
		室内新风工程						
4	030702005007	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)75	m	383.2	49.08	18807.46	
5	030702005008	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)110	m	430.1	63.29	27221.03	
6	030702005009	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)120	m	86.7	94.16	8163.67	
7	030703008003	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：不锈钢进/排风外气口（或不锈钢防雨百叶风口） 2、规格：DN120 3、形式：配合土建洞口预留、修补，风口安装	个	34	188.39	6405.26	
8	030108003026	轴流通风机	1、名称：新风机 2、型号：XF-03 3、规格：风量:250m3/h 4、安装方式：吊式安装	台	34	3099.55	105384.7	85000
9	030703001005	碳钢阀门	1、名称：保温密闭型电动阀 2、型号：Φ120	个	34	327.75	11143.5	
10	030703001003	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ110	个	34	233.96	7954.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030703001004	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：φ75	个	136	112.76	15335.36	
12	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：空调出风口 2、型号：650*150	个	210	255.83	53724.3	
		分部小计					254139.92	
		通风工程						
13	030108003052	轴流通风机	1、名称：噪音轴流风机6#-JY/RF-02 2、规格：风量:27000mm3/h，功率:15kW(3、减振底座形式、数量：减震吊钩支架 4、安装方式：吊顶式安装	台	2	7595.6	15191.2	
14	030108003053	轴流通风机	1、名称：方形壁式轴流风机BP-30 2、规格：Q=300m3/h,全压40Pa,N=0.25KW	台	2	638.58	1277.16	
15	030703001221	碳钢阀门	1、名称：电动风阀 2、规格：320*320	个	2	349.68	699.36	
16	030703001222	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：1000*400	个	1	484.44	484.44	
17	030703001223	碳钢阀门	1、名称：风管防火阀 2、规格：1000*400	个	2	736.44	1472.88	
18	030703001224	碳钢阀门	1、名称：风管远控防火阀 2、规格：1100*250	个	1	719.64	719.64	
19	030703001225	碳钢阀门	1、名称：风管70度防火阀 2、规格：1100*250	个	1	719.64	719.64	
20	030703011058	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：多叶排烟口 2、规格：400×（1000+250）	个	16	933.93	14942.88	
21	030703011059	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：铝合金自垂单层百叶风口 2、规格：500*400	个	6	235.53	1413.18	
22	030703011060	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：铝合金带调节阀百叶风口 2、规格：800*800	个	1	482.73	482.73	
23	030703001226	碳钢阀门	1、名称：风机风阀支架 2、支架形式、材质：型钢支吊架制安，除轻锈，铁红防锈漆2度，调和漆2度	kg	150	17.27	2590.5	
24	030702001034	碳钢通风管道	1、名称：通风管道1000*400 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长≤4000mm 5、板材厚度：δ=1.0mm 6、接口形式：咬口	m2	184.83	135.01	24953.9	
25	030703011061	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨罩 2、型号：成品 3、材质：铝合金	个	2	320.31	640.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030702001035	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 1100*250 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长≤4000mm 5、板材厚度：δ=1.0mm 6、接口形式：咬口	m2	155.93	135.01	21052.11	
27	030904008033	模块	1、名称：压差传感器	个(台)	18	398.14	7166.52	
28	030704001007	通风工程检测、调试	1、名称：6#楼通风系统调试	系统	1	3057.85	3057.85	
		分部小计					96864.61	
		分部分项合计					365835.33	85000
1	031301017025	脚手架搭拆		项	1	967.62	967.62	
2	031302007021	高层施工增加		项	1	4041.43	4041.43	
		单价措施合计					5009.05	
合计							370844.38	85000

综合单价分析表

工程名称：6#楼通风工程(6-7)

项目编码	030817008038	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	194.78	17.85	159.51	50.75	36.25	19.48	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	19.48	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN125	m	0.305	54.04	16.48		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.48	--	

项目编码	031002003163	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003110	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	117.07	37.25	26.61	13.72	1.79	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.72	--	

项目编码	030702005007	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	383.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费											13.26
清单项目综合单价													49.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	9.24	8.9		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		

	扁钢<-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	15.75	--	

项目编码	030702005008	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	430.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费											22.92
清单项目综合单价													63.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.31	13.9		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢<-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.28	--	

项目编码	030702005009	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	86.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	329.66	31.1	1.59	145.05	46.15	32.97	3.11	0.16	14.51	4.62
综合人工工日		小计							32.97	3.11	0.16	14.51	4.62
0.311工日		未计价材料费											38.79
清单项目综合单价													94.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160	m	0.947	29.35	27.79		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.698	15.76	11		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢<-59	kg	0.113	3.4158	0.39		
	水	m3	0.047	3.79	0.18		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.286	0.59	0.17		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	41.9	--	

项目编码	030703008003	项目名称	不锈钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	不锈钢进/排风外气口 DN150	个	1	14.84	3.4	3.6	6.53	2.08	14.84	3.4	3.6	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费											157.94
清单项目综合单价													188.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢进/排风外气口 DN120	个	1	157.94	157.94		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		

	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	161.34	--	

项目编码	030108003026	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-19	新风机 XF-03 风量：250m3/h	台	1	68.9	21.04		30.32	9.65	68.9	21.04		30.32	9.65
10-414	减震吊钩、支架	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
综合人工工日		小计							221.54	47.6	1.92	97.48	31.01
2.09工日		未计价材料费											2700
清单项目综合单价													3099.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风机 XF-03 风量：250m3/h	台	1			2500	2500
	铸铁垫板	kg	3.9	4.72	18.41		
	减震吊钩	台	4	50	200		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67		
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75		
	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19		
	水	m3	0.0018	3.79	0.01		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	247.6	--	2500

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											288
清单项目综合单价													327.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀　　φ120	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											162
清单项目综合单价													233.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀　　φ110	个	1	162	162		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.35	--	

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											40.8
清单项目综合单价													112.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀　　φ75	个	1	40.8	40.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.15	--	

项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	210

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							188				
清单项目综合单价									255.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调出风口 650*150	个	1	188	188		
	扁钢＜-59	kg	1.13	3.4158	3.86		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	193.62	--	

项目编码	030108003052	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-685	轴流通风机 设备重量0.5t以内	台	1	576.64	99.41	44.02	253.72	80.73	576.64	99.41	44.02	253.72	80.73
10-414	减震吊钩、支架	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
综合人工工日		小计							729.28	125.97	45.94	320.88	102.09
6.88工日		未计价材料费							6271.44				
清单项目综合单价									7595.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	噪音轴流风机6#-JY/RF-02 风量:27000mm3/h，功率 :15kW	台	1	6094	6094		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.4601	1.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	煤油	kg	1.575	4.29	6.76		
	机油	kg	0.646	7.72	4.99		
	氧气	m3	1.02	2.83	2.89		

	乙炔气	kg	0.34	15.44	5.25		
	水泥32.5级	kg	50.75	0.2573	13.06		
	黄砂	m3	0.086	120.46	10.36		
	碎石	m3	0.095	113.66	10.8		
	棉纱头	kg	0.22	5.57	1.23		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	减震吊钩	台	4	44.36	177.44		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	其他材料费			--	3.89	--	
	材料费小计			--	6397.41	--	

项目编码	030108003053	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	方形壁式轴流风机BP-30 Q=300m3/h,全压40Pa,N=0.25KW	台	1	49.82	1.76		21.92	6.97	49.82	1.76		21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	1.76		21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费											558.11
清单项目综合单价													638.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方形壁式轴流风机BP-30 Q=300m3/h,全压40Pa,N=0.25KW	台	1	558.11	558.11		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	559.87	--	

项目编码	030703001221	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-305	电动风阀 320*320	个	1	24.38	8.42	31.23	10.73	3.41	24.38	8.42	31.23	10.73	3.41
综合人工工日		小计							24.38	8.42	31.23	10.73	3.41
0.23工日		未计价材料费											271.51

清单项目综合单价							349.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动风阀　320*320	个	1	271.51	271.51		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	12	0.56	6.72		
	橡胶板δ1～15	kg	0.22	7.72	1.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	279.93	--	

项目编码	030703001222	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-307	碳钢阀门安装 风管蝶阀 周长3200mm以内	个	1	57.24	17.22	62.38	25.19	8.01	57.24	17.22	62.38	25.19	8.01
综合人工工日		小计							57.24	17.22	62.38	25.19	8.01
0.54工日		未计价材料费											314.4
清单项目综合单价													484.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀1000*400	个	1	314.4	314.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	331.62	--	

项目编码	030703001223	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-307	碳钢阀门安装 风管蝶阀 周长3200mm以内	个	1	57.24	17.22	62.38	25.19	8.01	57.24	17.22	62.38	25.19	8.01
综合人工工日		小计							57.24	17.22	62.38	25.19	8.01
0.54工日		未计价材料费											566.4
清单项目综合单价													736.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防火阀1000*400	个	1	566.4	566.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	583.62	--	

项目编码	030703001224	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-307	碳钢阀门安装 风管蝶阀 周长3200mm以内	个	1	57.24	17.22	62.38	25.19	8.01	57.24	17.22	62.38	25.19	8.01
综合人工工日		小计							57.24	17.22	62.38	25.19	8.01
0.54工日		未计价材料费							549.6				
清单项目综合单价									719.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管远控防火阀1100*250	个	1	549.6	549.6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	566.82	--	

项目编码	030703001225	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-307	碳钢阀门安装 风管蝶阀 周长3200mm以内	个	1	57.24	17.22	62.38	25.19	8.01	57.24	17.22	62.38	25.19	8.01
综合人工工日		小计							57.24	17.22	62.38	25.19	8.01
0.54工日		未计价材料费							549.6				
清单项目综合单价									719.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防火阀1100*250	个	1	549.6	549.6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	566.82	--	

项目编码	030703011058	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-B5	多叶排烟口 400×400（+250）	只	1	100.7	6.35	4.07	44.31	14.1	100.7	6.35	4.07	44.31	14.1
综合人工工日		小计							100.7	6.35	4.07	44.31	14.1
0.95工日		未计价材料费							764.4				
清单项目综合单价									933.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多叶排烟口 400×（1000+250）	个	1	764.4	764.4		
	扁钢<—59	kg	2.07	2.57	5.32		
	精制六角带帽螺栓M2～5×4～20	10套	1.47	0.7	1.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	770.75	--	

项目编码	030703011059	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-B5	百叶风口周长4200mm以内	只	1	100.7	6.35	4.07	44.31	14.1	100.7	6.35	4.07	44.31	14.1
综合人工工日		小计							100.7	6.35	4.07	44.31	14.1
0.95工日		未计价材料费							66				
清单项目综合单价									235.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自垂百叶风口500*400	个	1	66	66		
	扁钢<—59	kg	2.07	2.57	5.32		
	精制六角带帽螺栓M2～5×4～20	10套	1.47	0.7	1.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	72.35	--	

项目编码	030703011060	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-B5	百叶风口周长4200mm以内	只	1	100.7	6.35	4.07	44.31	14.1	100.7	6.35	4.07	44.31	14.1
综合人工工日		小计							100.7	6.35	4.07	44.31	14.1
0.95工日		未计价材料费							313.2				
清单项目综合单价									482.73				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带调节阀百叶风口800*800	个	1	313.2	313.2		

细	扁钢<—59	kg	2.07	2.57	5.32		
	精制六角带帽螺栓M2～5×4～20	10套	1.47	0.7	1.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	319.55	--	

项目编码	030703001226	项目名称	碳钢阀门	计量单位	kg	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.01	569.22	46.32	35.29	250.46	79.69	5.69	0.46	0.35	2.5	0.8
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.01	92.22	0.95	1.9	40.58	12.91	0.92	0.01	0.02	0.41	0.13
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.7	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	15.4	18.19	5.79	0.41	0.05	0.15	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	15.4	17.72	5.64	0.4	0.02	0.15	0.18	0.06
综合人工工日		小计							7.73	0.56	0.75	3.41	1.09
0.073工日		未计价材料费											3.73
清单项目综合单价													17.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.04	3.2649	3.4		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.019	5.94	0.11		
	乙炔气	kg	0.00482	15.44	0.07		
	氧气	m3	0.01357	2.83	0.04		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.20544	0.67	0.14		
	砂轮片Φ400	片	0.00944	11.58	0.11		
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.29	--	

项目编码	030702001034	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	184.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.15	53.98	107.27	34.13	24.38	16.32	5.4	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.62	2.83	71.83	22.85	16.32	0.86	0.28	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											47.84
清单项目综合单价													135.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.0	m2	1.138	42.04	47.84		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.3714	11.81		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.3714	0.05		
	扁钢<-59	kg	0.112	3.4158	0.38		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.54	0.53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	5.94	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	65.02	--	

项目编码	030703011061	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	7.8	3.6	24.25	7.72	55.12	7.8	3.6	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	7.8	3.6	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费											221.82
清单项目综合单价													320.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋顶防雨罩	个	1	221.82	221.82		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.4158	5.36		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	229.62	--	

项目编码	030702001035	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	155.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.15	53.98	107.27	34.13	24.38	16.32	5.4	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.62	2.83	71.83	22.85	16.32	0.86	0.28	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											47.84
清单项目综合单价													135.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ1.0	m2	1.138	42.04	47.84		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.3714	11.81		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.3714	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.4158	0.38		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1491	3.54	0.53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	5.94	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	65.02	--	

项目编码	030904008033	项目名称	模块	计量单位	个(台)	工程量	18

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.26	1.31	48.51	15.43	110.24	5.26	1.31	48.51	15.43	
综合人工工日		小计							110.24	5.26	1.31	48.51	15.43	
1.04工日		未计价材料费											217.39	
清单项目综合单价													398.14	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	余压控制器					个	1		217.39	217.39				
	白布					m	0.05		3.43	0.17				
	塑料膨胀管Φ6×50					十个	0.08		0.69	0.06				
	焊锡					kg	0.06		36.87	2.21				
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.02		51.45	1.03				
	自攻螺钉M4×65					十个	0.2		0.27	0.05				
	汽油					kg	0.08		9.3	0.74				
	冲击钻头Φ6～8					根	0.03		1.72	0.05				
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50					套	2		0.09	0.18				
	胶合板2440×1220×6					m2	0.01		10.29	0.1				
	防火涂料A60-1					kg	0.03		16.29	0.49				
	异型塑料管dn5					m	0.15		1.17	0.18				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	222.65		--		

项目编码	030704001007	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	170.16	510.46		74.87	23.82	170.16	510.46		74.87	23.82	
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	497.5	1492.49		218.9	69.65	497.5	1492.49		218.9	69.65	
综合人工工日		小计							667.66	2002.95		293.77	93.47	
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													3057.85	
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	2002.95		--		

细	材料费小计	--	2002.95	--	

项目编码	031301017025	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	65.44	196.33		28.79	9.16	65.44	196.33		28.79	9.16
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1	2.99		0.44	0.14	1	2.99		0.44	0.14
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	114.82	344.44		50.52	16.07	114.82	344.44		50.52	16.07
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.92	2.77		0.4	0.13	0.92	2.77		0.4	0.13
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.29	12.89		1.89	0.6	4.29	12.89		1.89	0.6
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	24.8	74.41		10.91	3.47	24.8	74.41		10.91	3.47
综合人工工日		小计							211.27	633.83		92.95	29.57
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													967.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	633.83	--	
	材料费小计			--	633.83	--	

项目编码	031302007021	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的27%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	310.99		1102.61	136.84	43.54	310.99		1102.61	136.84	43.54
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	5.98		8.97	2.63	0.84	5.98		8.97	2.63	0.84
7-F3	第七册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	612.31		918.44	269.42	85.72	612.31		918.44	269.42	85.72
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	10.12		15.17	4.45	1.42	10.12		15.17	4.45	1.42
9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的23%,其中人工21%,材料0%,机械79%。	项	1	95.84		360.55	42.17	13.42	95.84		360.55	42.17	13.42
综合人工工日		小计							1035.24		2405.74	455.51	144.94
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4041.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--				--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼通风工程(6-7)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001030	安全文明施工费			4660.43			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4088.1			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	572.33			
2	031302002030	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003030	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004030	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005030	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006030	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008030	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2997.94			
8	031302009030	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010030	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011030	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012030	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	81.76			
12	031302090030	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091030	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015030	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	163.52			
合计					7903.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼通风工程(6-7)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	18291.77		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		18291.77		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：6#楼通风工程(6-7)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		18291.77	
合计			18291.77	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#楼通风工程(6-7)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50290103~1	新风机 XF-03 风量：250m3/h	台	34		2500	85000					
合计							85000					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#楼通风工程(6-7)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：6#楼通风工程(6-7)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#楼通风工程(6-7)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6#楼通风工程(6-7)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8424.34		8424.34
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	298735.58	2.4	7169.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	298735.58	0.42	1254.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	298735.58		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	405464.14	9	36491.77
合计					44916.11

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#楼通风工程(6-7)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：6#楼通风工程(6-7)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：6#精装工程-安装工程(6-8)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	57553.95	15711.64
1.1	人工费	14287.97	
1.2	材料费	34987.23	15711.64
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	6284.72	
1.5	利润	1994.03	
2	措施项目费	5057.84	
2.1	单价措施项目费	3293.27	
2.2	总价措施项目费	1764.57	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1040.49	
3	其他项目费	2877.7	
3.1	其中：暂列金额	2877.7	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1846.81	
5	税金	6060.27	
6	工程造价	73396.57	15711.64

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#精装工程-安装工程(6-8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气照明						
1	030412004061	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、型号：L-08 3、规格：14W/m	m	96	39.88	3828.48	
2	030412004062	装饰灯	1、名称：LED磁吸格栅灯 2、安装形式：嵌入式	套	14	156.86	2196.04	1696.8
3	030412001045	普通灯具	1、名称：防水防尘双照度照明吸顶感应灯(声光+红外) 2、规格：1*7W(LED) IP54 3、安装形式：吸顶安装	套	4	105.18	420.72	
4	030411006044	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制	个	350	8.32	2912	
5	030412004063	装饰灯	1、名称：筒灯 2、型号：7W　LED 3、安装形式：嵌入式	套	136	92.4	12566.4	6093.29
6	030412004064	装饰灯	1、名称：感应筒灯 2、型号：7W　LED 3、安装形式：嵌入式	套	136	105.85	14395.6	7921.55
7	030412001046	普通灯具	1、名称：照明吸顶感应灯(声光+红外)|吸顶安装 2、型号：1*9W(LED)	套	34	137.05	4659.7	
8	030412001047	普通灯具	1、名称：照明吸顶双照度感应灯(声光+红外) 2、型号：1*11W(LED)	套	3	150.71	452.13	
9	030411001137	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	752	11.21	8429.92	
10	030411004119	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	2256	3.41	7692.96	
		分部小计					57553.95	
		分部分项合计					57553.95	15711.64
1	031301017026	脚手架搭拆		项	1	654.06	654.06	
2	031302007022	高层施工增加		项	1	2639.21	2639.21	
		单价措施合计					3293.27	
合计							60847.22	15711.64

综合单价分析表

工程名称：6#精装工程-安装工程(6-8)

项目编码	030412004061	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿［示意图号]146	10m	0.1	159	68.56		69.96	22.26	15.9	6.86		7	2.23
综合人工工日		小计							15.9	6.86		7	2.23
0.15工日		未计价材料费											7.89
清单项目综合单价													39.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED灯带　　14W/m	套	0.808	9.76	7.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头Φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	14.75	--	

项目编码	030412004062	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	78.58		77.42	24.63	17.6	7.86		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.86		7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											121.2
清单项目综合单价													156.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED磁吸格栅灯	套	1.01			120	121.2
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	

	材料费小计	--	7.86	--	121.2

项目编码	030412001045	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	吸顶灯 LED、11W	10套	0.1	174.9	17.89		76.96	24.49	17.49	1.79		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.79		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费							75.75				
清单项目综合单价									105.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘双照度照明吸顶感应灯(声光+红外) 1*7W	套	1.01	75	75.75		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	77.54	--	

项目编码	030411006044	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.08				
清单项目综合单价									8.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030412004063	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费											44.8
清单项目综合单价													92.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	筒灯 7W LED						套	1.01				44.36	44.8
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2						m	2.646	1.09	2.88			
	钢接线盒						个	1.02	2.32	2.37			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	金属软管接头φ15～20						个	2.06	1.37	2.82			
	金属软管CP15						m	1.03	2	2.06			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	11.76		--	44.8

项目编码	030412004064	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费											58.25
清单项目综合单价													105.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感应筒灯 7W LED						套	1.01				57.67	58.25
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2						m	2.646	1.09	2.88			
	钢接线盒						个	1.02	2.32	2.37			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	金属软管接头φ15～20						个	2.06	1.37	2.82			
	金属软管CP15						m	1.03	2	2.06			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	11.76		--	58.25

项目编码	030412001046	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	34

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45	
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45	
0.165工日		未计价材料费											107.54	
清单项目综合单价													137.05	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	照明吸顶感应灯(声光+红外)|吸顶安装 1*9W					套	1.01	106.47	107.53					
	圆木台275～350					块	1.05							
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m	0.713	0.97	0.69					
	伞形螺栓M6～8×150					套	2.04	0.34	0.69					
	自攻螺钉M4×40					十个	0.416	0.25	0.1					
	其他材料费							--	0.4			--		
	材料费小计							--	109.41			--		

项目编码	030412001047	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45	
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45	
0.165工日		未计价材料费											121.2	
清单项目综合单价													150.71	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	照明吸顶双照度感应灯(声光+红外) 1*11W(LED)					套	1.01	120	121.2					
	圆木台275～350					块	1.05							
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m	0.713	0.97	0.69					
	伞形螺栓M6～8×150					套	2.04	0.34	0.69					
	自攻螺钉M4×40					十个	0.416	0.25	0.1					
	其他材料费							--	0.39			--		
	材料费小计							--	123.07			--		

项目编码	030411001137	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	752

清单综合单价组成明细														
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价					

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													11.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内			m	1.03		4.81		4.95				
	紧定式直管接头φ20			个	0.1751		1.54		0.27				
	紧定式锁母φ20			个	0.1854		0.9		0.17				
	锯条			根	0.025		0.19						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0028		6.03		0.02				
	电力复合脂			kg	0.001		17.15		0.02				
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0067		17.15		0.11				
	水泥32.5级			kg	0.4554		0.2573		0.12				
	中砂			t	0.002898		87.43		0.25				
	水			m3	0.00054		3.79						
	其他材料费						--		0.01			--	
	材料费小计						--		5.92			--	

项目编码	030411004119	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2256

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.97
清单项目综合单价													3.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5			m	1.16		1.7		1.97				
	钢丝φ1.6			kg	0.0009		6		0.01				
	棉纱头			kg	0.002		5.57		0.01				
	焊锡			kg	0.002		36.87		0.07				
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001		51.45		0.01				
	汽油			kg	0.005		9.3		0.05				
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025		3.14		0.01				

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	2.12	--	

项目编码	031301017026	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	142.8	428.44		62.83	19.99	142.8	428.44		62.83	19.99
综合人工工日		小计							142.8	428.44		62.83	19.99
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									654.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	428.44	--	
	材料费小计			--	428.44	--	

项目编码	031302007022	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	856.88		1285.34	377.03	119.96	856.88		1285.34	377.03	119.96
综合人工工日		小计							856.88		1285.34	377.03	119.96
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2639.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#精装工程-安装工程(6-8)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001031	安全文明施工费			1040.49			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	912.71			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	127.78			
2	031302002031	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003031	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004031	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005031	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006031	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008031	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	669.32			
8	031302009031	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010031	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011031	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012031	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	18.25			
12	031302090031	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091031	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015031	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	36.51			
合计					1764.57			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#精装工程-安装工程(6-8)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2877.7		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2877.7		

暂列金额明细表

工程名称：6#精装工程-安装工程(6-8)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	2877.7	
合计			2877.7	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#精装工程-安装工程(6-8)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	22470111~76	LED磁吸格栅灯	套	14.14		120	1696.8					
2	22470111~80	筒灯 7W LED	套	137.36		44.36	6093.29					
3	22470111~81	感应筒灯 7W LED	套	137.36		57.67	7921.55					
合计							15711.64					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#精装工程-安装工程(6-8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：6#精装工程-安装工程(6-8)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#精装工程-安装工程(6-8)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6#精装工程-安装工程(6-8)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1846.81		1846.81
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	65489.49	2.4	1571.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	65489.49	0.42	275.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	65489.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	67336.3	9	6060.27
合计					7907.08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#精装工程-安装工程(6-8)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：6#精装工程-安装工程(6-8)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：7#桩基工程(7-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	968171.72	
1.1	人工费	40537.31	
1.2	材料费	801316.42	
1.3	施工机具使用费	108463.56	
1.4	企业管理费	10403.03	
1.5	利润	7451.4	
2	措施项目费	38039.18	
2.1	单价措施项目费	5000	
2.2	总价措施项目费	33039.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15668.07	
3	其他项目费	50000	
3.1	其中：暂列金额	50000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16265.65	
5	税金	96522.89	
6	工程造价	1168999.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#桩基工程(7-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩(试桩）	1.桩顶标高0.24M 2.桩长:25m 2.桩截面:PHC-500(110)B-13,12 3.沉桩方法:静压法	m	25	352.28	8807	
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1.桩顶标高-5.76M 2.桩长:19m 2.桩截面:PHC-500(110)B-10,9 3.沉桩方法:静压法	m	2888	332.19	959364.72	
		分部小计					968171.72	
		分部分项合计					968171.72	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	静力压桩机进退场费用/组装拆卸费	项	1	5000	5000	
		单价措施合计					5000	
合计							973171.72	

综合单价分析表

工程名称：7#桩基工程(7-1)

项目编码	010301002001	项目名称	预制钢筋混凝土管桩(试桩)	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-21备注1	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩　压桩 桩长在24m以内	m3	0.134776	112.33	18.99	321.74	30.38	21.7	15.14	2.56	43.36	4.09	2.92
D00001	PHC-500(110)B	m	1.01		268.97					271.66			
3-27备注7备注11备注1	电焊接桩　螺栓+电焊	个	0.04	102.34	0.98	177.06	19.56	13.97	4.09	0.04	7.08	0.78	0.56
综合人工工日		小计							19.23	274.26	50.44	4.87	3.48
0.1708工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													352.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001213	1716.91	2.08		
	PHC-500(110)B	m	1.01	268.97	271.66		
	型钢	t		3123.26			
	垫铁	kg	0.0044	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg		5.94			
	周转木材	m3	0.000162	1716.91	0.28		
	钢丝绳	kg	0.002426	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.019408	6.03	0.12		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.016982	4.08	0.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	274.26	--	

项目编码	010301002002	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	2888

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-27备注7备注11	电焊接桩　螺栓+电焊	个	0.052632	51.17	0.98	88.53	9.78	6.99	2.69	0.05	4.66	0.51	0.37

3-21	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以内	m3	0.134774	60.16	18.99	178.89	16.73	11.95	8.11	2.56	24.11	2.25	1.61
3-23	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以内	m3	0.046107	66.6	17.84	181.03	17.33	12.38	3.07	0.82	8.35	0.8	0.57
D00001	PHC-500(110)B	m	1.01		268.97					271.66			
综合人工工日		小计							13.87	275.09	37.12	3.56	2.55
0.1233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													332.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t		3123.26			
	垫铁	kg	0.00579	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg		5.94			
	普通木成材	m3	0.001213	1716.91	2.08		
	周转木材	m3	0.000531	1716.91	0.91		
	送桩器摊销	kg	0.035502	5.32	0.19		
	PHC-500(110)B	m	1.01	268.97	271.66		
	钢丝绳	kg	0.002426	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.019407	6.03	0.12		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.016982	4.08	0.07		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	275.09	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	大型机械设备进出场及安拆	台次	1		5000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5000

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	5000	5000		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#桩基工程(7-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			15668.07			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	14597.58			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	1070.49			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	16057.33			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	194.63			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1119.15			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					33039.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#桩基工程(7-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	50000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		50000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：7#桩基工程(7-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	50000	5万元
合计			50000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7#桩基工程(7-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

鼎点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#桩基工程(7-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：7#桩基工程(7-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：7#桩基工程(7-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：7#桩基工程(7-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16265.65		16265.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1056210.9	1.3	13730.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1056210.9	0.24	2534.91
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1056210.9		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1072476.55	9	96522.89
合计					112788.54

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7#桩基工程(7-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：7#桩基工程(7-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：7#土建（地上）(7-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	12088312.3	
1.1	人工费	3059493.46	
1.2	材料费	7582684.91	
1.3	施工机具使用费	136022.97	
1.4	企业管理费	926746.78	
1.5	利润	383364.18	
2	措施项目费	1408412.86	
2.1	单价措施项目费	687233.32	
2.2	总价措施项目费	721179.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	438201.21	
3	其他项目费	600000	
3.1	其中：暂列金额	600000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	525807.85	
5	税金	1316027.97	
6	工程造价	15938560.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#土建（地上）(7-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：100mm填充墙 3、砂浆强度等级、配合比：配套专用砂浆	m3	184.5	483.83	89266.64	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm填充墙 3、砂浆强度等级、配合比：配套专用砂浆	m3	476.52	448.59	213762.11	
3	010402001003	轻质隔墙	1、轻质复合墙板：ALC板 2、厚度：200mm 3、含预埋铁件、连接角钢（钢板）、安装附件及板缝勾缝修补等费用	m2	1131.4	228.05	258015.77	
4	010402001004	轻质隔墙	1、轻质复合墙板：ALC板 2、厚度：100mm 3、含预埋铁件、连接角钢（钢板）、安装附件及板缝勾缝修补等费用	m2	914.09	139.97	127945.18	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌踏步、飘窗上下板间封口 2、砖品种、规格、强度等级：标准水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m3	8.03	707.95	5684.84	
6	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：60mm厚水泥砖 2、墙体类型：落水管封墙 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0专用砂浆(预拌砂浆)	m3	2.46	615.09	1513.12	
		分部小计					696187.66	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010502001001	矩形柱（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35 4、周长：1.6M内	m3	4.94	1744.6	8618.32	
8	010502001002	矩形柱（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30 4、周长：1.6M内	m3	21.97	1726.33	37927.47	
9	010502003001	异形柱（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、柱形状:十、L、T形柱 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C35	m3	12.83	2482.12	31845.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010502003002	异形柱（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、柱形状:十、L、T形柱 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C35 5、支模高度：5m内	m3	3.27	2959.94	9679	
11	010502003003	异形柱（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、柱形状:十、L、T形柱 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30	m3	23.48	2463.85	57851.2	
12	010502002001	构造柱（含模板制安）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	158.11	1789.57	282948.91	
13	010502002002	构造柱（含模板制安）	门窗抱框 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	32.96	1826.04	60186.28	
14	010503002001	矩形梁（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、支模高度:3.6m内 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C35	m3	16.52	1369.13	22618.03	
15	010503002002	矩形梁（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、支模高度:3.6m内 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30	m3	212.33	1350.3	286709.2	
16	010503004001	圈梁（含模板制安）	腰梁 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	26.29	1165.32	30636.26	
17	010503004002	圈梁（含模板制安）	反水坎 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	34.4	1165.32	40087.01	
18	010503005001	过梁（含模板制安）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.25	1797.77	5842.75	
19	010507005001	圈梁（含模板制安）	窗台梁、压顶 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	27.17	1165.32	31661.74	
20	010504001001	直形墙（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、混凝土种类:商品砼，厚200mm 3、混凝土强度等级:C35 4、层高：3.6m以内	m3	96.68	1438.58	139081.91	
21	010504001002	直形墙（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、混凝土种类:商品砼，厚200mm 3、混凝土强度等级:C30 4、层高：3.6m以内	m3	419.37	1420.27	595618.63	
22	010504001003	电梯井壁墙（含模板制安）	1、电梯井壁 2、泵送高度:30m以上 3、混凝土种类:商品砼，厚200mm 4、混凝土强度等级:C35 5、层高：3.6m以内	m3	16.33	1616.32	26394.51	
23	010504001004	电梯井壁墙（含模板制安）	1、电梯井壁 2、泵送高度:30m以上 3、混凝土种类:商品砼，厚200mm 4、混凝土强度等级:C30 5、层高：3.6m以内	m3	65.18	1598.01	104158.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010504001005	电梯井壁墙（含模板制安）	1、电梯井壁 2、泵送高度:30m以上 3、混凝土种类:商品砼，厚200mm 4、混凝土强度等级:C30 5、支模高度：5m以内	m3	8.18	1810.64	14811.04	
25	010505001001	有梁板（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、支模高度3.6m内 3、板厚:≤10cm 4、混凝土种类:商品砼 5、混凝土强度等级:C30	m3	31.71	1237.87	39252.86	
26	010505001002	有梁板（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、支模高度3.6m内 3、板厚:＜20cm 4、混凝土种类:商品砼 5、混凝土强度等级:C30	m3	243.07	1137.1	276394.9	
27	010505003001	平板（含模板制安）	设备管井二次浇筑 1、泵送高度:50m以上 2、支模高度3.6m内 3、板厚:＜20cm 4、混凝土种类:商品砼 5、混凝土强度等级:C35	m3	1.6	1229.32	1966.91	
28	010505003002	叠合板上部现浇层（模板另计）	部位：叠合板上部 1、泵送高度:30m以上 2、支模高度3.6m内 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30 5、板厚：70mm	m3	427.25	536.13	229061.54	
29	010505003003	叠合板上部现浇层（仅计模板）	部位：叠合板上部 1、泵送高度:30m以上 2、支模高度3.6m内 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30 5、板厚：70mm	m2	35.14	62.27	2188.17	
30	010505008001	板式雨蓬（含模板制安）	部位：飘窗上下板 1、混凝土种类：泵送商砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	406.25	196.96	80015	
31	010506001001	直形楼梯（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	17.39	367.93	6398.3	
32	010507007001	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：梯梁挑耳（PC梯段搁置用） 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	11.34	2250.31	25518.52	
33	010507007002	其他构件（含模板制安）	其他构件（阳台栏杆底部构件） 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	2.48	1134.62	2813.86	
34	010507007003	其他构件（含模板制安）	砼线条 1、泵送高度:30m内 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	8.06	2250.31	18137.5	
35	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板（含模板制安）	挑檐板 1、泵送高度:30m内 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	5.11	3002.05	15340.48	
36	010507007004	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：屋面女儿墙栏板 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C35	m3	1.83	1440.45	2636.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010507007005	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：屋面女儿墙栏板 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	67.62	1597.22	108004.02	
38	010507007007	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：屋面条基、 2、混凝土种类：非泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.67	1175.91	787.86	
39	010507007006	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：太阳能基础 2、混凝土种类：非泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	2.3	2292.26	5272.2	
40	010507004001	台阶(含模板制安)	1、构件的类型：砼台阶 2、混凝土种类：非泵送商砼 3、混凝土强度等级：C15	m2	1.84	119.33	219.57	
41	010514905001	预制砼水簸箕	1、品种、规格：300*300预制砼水簸箕 2、参照图集：12J201-A/H6	块	2	80	160	
42	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板类型：PC叠合板 2、混凝土强度等级：混凝土强度等级C30、钢筋含量、构件尺寸等技术要求详见图纸设计及满足设计规范要求，，材料价含二次深化设计费用 3、叠合板制作（含模板）、养护、装车、运输、卸车 4、预制叠合板吊装、矫正、固定、接缝灌缝、支撑安拆等 5、模板增加费投标单位自行考虑 6、层高3.6M内	m3	243.86	3255	793764.3	
43	010508902001	叠合板板缝（含模板制安）	1、后浇部位：叠合板板缝 2、混凝土强度等级：C30泵送商砼	m3	46.89	1270.32	59565.3	
44	010513901001	装配式混凝土楼梯	1、混凝土强度等级：C30 2、钢筋(网片)制安，模具制安，安装铁件与吊装埋件制安，混凝土浇筑，蒸养，场内外运输、堆放等全部制作 3、构件中的预留管、盒等 4、结合面清理，构件吊装、就位、支撑、校正、垫实、固定 5、注浆料搅拌、注浆、养护，嵌缝、打胶:清理缝隙，剪裁、固定、注胶等。现场清理	m3	34.42	2864.67	98601.94	
45	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12以内HPB300	t	10.717	5207.73	55811.24	
46	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12以内HRB400	t	188.93	5163.63	975564.62	
47	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25以内HRB400	t	97.686	4263.56	416490.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	8.93	6962.11	62171.64	
49	010516003001	机械连接	1、Φ22-25直螺纹套筒接头	个	808	14.65	11837.2	
50	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊Φ14及以上	个	3912	8.77	34308.24	
51	010515001005	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、腰梁、过梁等总量)对应，如招标砌体清单量与最终实砌量不符，结算时根据砌体量同比例调整。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整 4、含腰梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算	项	1	28000	28000	
52	010515001006	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价 1、不分规格及直径，仅计钢材差价	t	100.226	40	4009.04	
		分部小计					5140967.5	
		金属结构工程						
53	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：需二次深化 3、部位：太阳能集热器、消防水箱 说明：工程量暂估	t	0.18	13858.37	2494.51	
		分部小计					2494.51	
		门窗工程						
54	010807001001	铝合金推拉窗	推拉窗 1、做法：75系列铝合金推拉窗5+19A+5+9A+5双银高透Low-E(暖边) 2、平板遮阳、中空百叶 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称）	m2	100.8	1100	110880	
55	010807001002	铝合金平开窗	平开窗 1、做法：75系列铝合金平开窗5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2、含附框、密封条、五金件等制作安装 3、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称）	m2	326.4	1050	342720	
56	010807001003	铝合金悬窗	悬窗 1、做法：75系列铝合金悬窗5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2、含附框、密封条、五金件等制作安装 3、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称）	m2	60.48	1050	63504	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010807007001	铝合金平开窗、悬窗	平开窗、悬窗 1、做法：75系列铝合金平开窗5Low-E+19Ar+5+12A+5(暖边) 2、平板遮阳、中空百叶 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称）	m2	324	1200	388800	
58	010807003001	金属百叶窗	1、铝合金百叶窗	m2	8.34	400	3336	
59	010802004001	入户门	1.、制乙级安全隔声门	m2	101.2	650	65780	
60	010802001001	电动单元门	1、成品电子对讲门（不含电子对讲系统） 2、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称）	m2	41.48	800	33184	
61	010802001002	铝合金门	铝合金平开门 1、75系列铝合金平开门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边） 2、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	4.84	1000	4840	
62	010802001003	铝合金门	铝合金推拉门 1、75系列铝合金推拉门5+19A+5+9A+5双银高透Low-E(暖边) 2、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	560	1200	672000	
63	010802001004	装饰格栅检修门	1、格栅检修门	m2	10.08	400	4032	
64	010802001005	EPS装饰格栅	1、EPS装饰格栅	m2	67.06	250	16765	
65	010802003001	钢质防火门	1、钢制乙级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	96.6	600	57960	
66	010802003002	钢质防火门	1、钢制丙级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	113.4	550	62370	
		分部小计					1826171	
		屋面及防水工程						

福昌网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010902003001	屋面刚性层（屋1：有保温板屋面）	1、50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,设分隔缝不大于4mx4m,缝宽20mm,内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶 2、干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3、20厚DP20水泥砂浆找平层 4、挤塑聚苯板保温层B1级(厚度110mm)-另计 5、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 6、2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 7、LC7.5轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚,随抹随平-另计 8、按规范设置排气管和出气孔 9、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 10、现浇钢筋混凝土板表面修补平整	m2	635.82	98.24	62462.96	
68	010902003002	屋面刚性层（露台，下有房间）	1、50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,2%坡向地漏 2、干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3、挤塑聚苯板保温层B1级(厚度110mm)-另计 4、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 5、2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 6、LC7.5轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚,随抹随平-另计 7、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 8、现浇钢筋混凝土板表面修补平整	m2	80.24	69.39	5567.85	
69	010902003003	屋面刚性层	出地面管井、构架屋面1.20厚防水砂浆保护层(掺5%防水剂),随打随抹平2%找坡; 2、现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净,修补平整至表面无坑洼和突出物	m2	86.19	24.1	2077.18	
70	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料	m2	960.79	27.17	26104.66	
71	010902002002	屋面涂膜防水	1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料，四周遇墙上翻500高	m2	960.79	32.13	30870.18	
72	010902001001	屋面改性沥青防水卷材	1、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)	m2	960.79	42.91	41227.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型(四周上翻至建筑完成面以上300高) 2、部位：卧室、书房、衣帽间、厨房、卫生间、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关、敞开阳台	m2	7531.23	27.17	204623.52	
74	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型(沿墙交接处翻起300高) 2、部位：设备平台、雨蓬、水井	m2	160.65	27.17	4364.86	
75	010903002001	墙面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型 2、部位：厨房间、卫生间（300高以上）	m2	5081.4	27.17	138061.64	
76	010903002002	墙面涂膜防水	1、材质：1.0厚透气型柔性防水涂料 2、部位：外墙面	m2	6329.98	17.76	112420.44	
77	011301001001	天棚防水涂料	部位：厨房、卫生间、凸窗上下板 1、1.0厚JS防水涂料（Ⅱ型）	m2	1470.43	18.11	26629.49	
78	01B001	成品排气帽（卫生间风帽）	1、成品排气帽	个	4	244.09	976.36	
79	010903004001	厨房烟气道	部位：厨房（含风帽） 1、进场前需提前选样，得到业主及监理认可 2、为确保工程质量，业主有权更换或指定其它厂家定型产品，投标报价不作调整 3、参照图集23J916A-PC-18	m	123.64	238.49	29486.9	
80	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、部位：设备平台、屋面、雨棚 2、Φ50UPVC	根(个)	88	54.47	4793.36	
		分部小计					689666.9	
		保温、隔热、防腐工程						
81	011001001001	保温隔热屋面	1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2、部位：屋面1	m3	71.61	517.01	37023.09	
82	011001001002	保温隔热屋面	1、110mm厚挤塑聚苯板保温层B1级 2、部位：屋面1、屋面3	m2	716.06	58.69	42025.56	
83	011001003001	外墙保温隔热	部位：钢筋砼墙、加气混凝土砌块墙（真实漆/涂料外墙） 1、55厚石墨复合保温板(A级)（楼板标高处采用角钢L40*5支托等防脱落措施） 2、专用砂浆粘贴 3、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布+锚固件 4、含门窗四周	m2	5269.34	125.79	662830.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011001003002	外墙保温隔热	部位：突出墙面砼线条（详见墙身节点图） 1、30厚石墨复合保温板(A级) 2、专用砂浆粘贴 3、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布	m2	372.94	106.24	39621.15	
85	011001003003	外墙保温隔热	部位：石材幕墙（保温） 1、5厚抗裂砂浆罩面，内压耐碱玻纤网格布 2、20厚岩棉板（A级）	m2	87.67	137.69	12071.28	
86	011001002001	保温隔热天棚	1、保温隔热部位：凸窗顶板、底板 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚石墨复合保温板(A级) 3、5厚抗裂砂浆压入耐碱网格布	m2	286.23	106.97	30618.02	
87	011001002002	保温隔热天棚	1、保温隔热部位：阳台天棚及梁内侧 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚XPS保温板B1级	m2	815.2	80.37	65517.62	
88	011001003005	保温隔热楼面	部位：卧室、书房、衣帽间、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关、阳台 1、20厚XPS保温板B1级	m2	4857.33	21.65	105161.19	
89	011001003006	浮筑楼板保温隔声板	部位：起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、8厚保温隔声垫，上翻至建筑完成面	m2	1944.71	23.37	45447.87	
		分部小计					1040316.06	
		楼地面装饰工程						
90	011101003001	细石混凝土楼面	楼面1 （书房、卧室、衣帽间） 1、精装面层（另计） 2、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200双向钢丝网片）、（内配散热管（另计）） 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜（取消） 4、20厚XPS保温板(另计)	m2	2173.75	36.84	80080.95	
91	011101003002	细石混凝土楼面	楼面2（起居室、餐厅、储藏室、户内走道、玄关） 1、精装面层（另计） 2、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200双向钢丝网片）、（内配散热管（另计）） 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜（取消） 4、20厚XPS保温板及8厚浮筑保温隔声垫(另计)	m2	1944.71	36.84	71643.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	011102003001	块料楼面	楼面3（厨房） 1、防滑地砖面层（另计） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（涂刮型） 3、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200双向钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	352	69.87	24594.24	
93	011102003002	块料楼面	楼面4（卫生间） 1、防滑地砖面层（另计） 2、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层(四周沿墙上翻,上翻部分防水涂料整墙满涂)-另计 3、最厚75厚C25细石混凝土填充兼找坡(内配Φ4@250双向钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	694.3	62.5	43393.75	
94	011102003003	块料楼面	楼面5（阳台） 1、防滑地砖面层（另计） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（涂刮型） 3、最厚处 70 厚C25 细石砼保护层(内配Φ4@150双向钢筋网片,1%坡向地漏 4、20mm厚XPS 保温板（另计） 5、1.5mm厚JS- Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层(四周沿墙上翻至建筑完成面以上300 高)（另计）	m2	567.58	51.29	29111.18	
95	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	1、水泥砂浆粉刷 2、部位：一层现浇楼梯	m2	16	125.86	2013.76	
96	011101003003	细石混凝土楼地面	楼面8 （设备平台、雨蓬）） 1、最薄处40厚C25细石砼坡1%坡向地漏(单坡长度大于2.5米时披度0.5%) 2、20mm厚XPS 保温板 B1级(粘贴)-（另计） 3、1.5mm厚IS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料,沿墙交接处翻起（另计） 4、钢筋混凝土板(基层处理清理干净)	m2	74.8	33.97	2540.96	
97	011101001001	水泥砂浆楼地面	楼面12（水井） 1、DS M20 水泥砂浆找坡,坡度1%，最薄处 20 厚 2、1.5mm厚JS- Ⅱ型聚合物水泥防水涂料,沿墙交接处翻起300高（仅水井处设置）（另计） 3、钢筋混凝土板(基层处理，原浆抹光)	m2	15.72	21.65	340.34	
98	011101001002	水泥砂浆楼地面	楼面13（强弱电管井） 1、20厚DS M20 水泥砂浆 2、钢筋混凝土板(基层处理，原浆抹光)	m2	44.49	21.65	963.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	011102003005	块料楼地面	凸窗台面 1、人造石面层（另计） 2、10mm 厚DP15 预拌砂浆找平层	m2	200.8	12.04	2417.63	
100	011106004001	水泥砂浆楼梯面层（局部现浇面）	各层休息平台及各楼层与楼梯连接处平台 1、20厚1:2 水泥砂浆粉刷	m2	337.79	25.78	8708.23	
101	010507001001	无障碍门坡	1、20厚岩板，白水泥擦缝 2、30厚DP15砂浆结合层 3、素水泥一道 4、100厚C20混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网 5、150厚碎石垫层灌浆压实，宽出面层100 6、素土分层夯实	m2	32.4	318.34	10314.22	
102	011107004001	水泥砂浆台阶面	部位：屋面台阶 1、20厚1:2水泥砂浆粉面	m2	1.84	62.36	114.74	
		分部小计					276236.33	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
103	011201001001	墙面一般抹灰	内墙1（卧室、书房，儿童房、起居室、餐厅、储藏、户内走道） 1、无机内墙涂料（另计） 2、满做2mm厚白色耐水腻子（另计） 3、15mm厚DP15 石膏砂浆找平层(整铺一道抗裂耐碱纤维网)	m2	8149.27	44.29	360931.17	
104	011201001002	墙面一般抹灰	内墙2（厨房、卫生间） 1、面砖面层（另计） 3、1.5mm厚JS- Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层上翻300，300至顶涂1.5 厚聚合物水泥涂膜防水层（另） 4、15 厚DP15 水泥砂浆找平(整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	4267.48	40.66	173515.74	
105	011201001003	墙面一般抹灰	内墙3（楼梯间） 1、无机内墙涂料（另计） 2、满做2mm厚白色耐水腻子（另计） 3、10mm厚DP15 水泥砂浆找平层(整铺一道抗裂耐碱纤维网)	m2	834.72	37.88	31619.19	
106	011201001004	墙面一般抹灰	内墙4（公区、侯梯厅、前室） 1、墙砖面层（另计） 3、10mm厚DP15 水泥砂浆找平层(整铺一道抗裂耐碱纤维网)	m2	815.01	5.67	4621.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	011201001005	墙面一般抹灰	内墙5A（卧室、起居室分户墙） 1、无机内墙涂料（另计） 2、满做2mm厚白色耐水腻子（另计） 3、5mm厚抗裂砂浆 ，压入耐碱纤维网格布 4、12 厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆 5、专用混凝土界面剂一道	m2	803.5	56.68	45542.38	
108	011201001006	墙面一般抹灰	内墙6（强弱电井、水井等管道井） 1、无机内墙涂料（另计） 2、满做2mm厚白色耐水腻子（另计） 3、10mm厚DP20水泥砂浆找平层(整铺一道抗裂耐碱纤维网) 4、专用界面剂	m2	628.92	45.61	28685.04	
109	011201001007	墙面一般抹灰	内墙9A（公区、侯梯厅、前室分户墙） 1、墙面砖（另计） 3、5mm厚抗裂砂浆 ，压入耐碱纤维网格布 4、12 厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	427	48.95	20901.65	
110	011201001008	墙面一般抹灰	内墙12（飘窗内侧） 1、无机内墙涂料（另计） 2、满做2mm厚白色耐水腻子（另计） 3、10mm厚DP15 水泥砂浆找平层	m2	696	32.21	22418.16	
111	011201001009	墙面一般抹灰	外墙1、2、3（真石漆/石材有保温及无保温墙面） 1、外墙真石漆（另计） 2、外墙保温（另计） 3、20 厚DP20 防水砂浆找平,满压钢丝网	m2	6078.31	61.71	375092.51	
112	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：砼线条 1、20 厚DP20 防水砂浆粉刷 2、界面处理剂一道	m2	103.51	64.87	6714.69	
113	011203001002	零星项目一般抹灰	部位：各种栏杆下坎及零星构件 1、20 厚DP20 防水砂浆粉刷 2、界面处理剂一道	m2	726.35	64.79	47060.22	
114	011203001003	零星项目一般抹灰	部位：飘窗上下挑板 1、20厚水泥砂浆粉刷 2、界面剂一道 2、30厚石墨保温板（另计） 3、5厚抗裂砂浆（另计）	m2	286.23	33.25	9517.15	
115	011203001004	零星项目一般抹灰	部位：单梁 1、20 厚DP20 防水砂浆粉刷 2、界面处理剂一道	m2	251.69	48.36	12171.73	
116	011203001005	零星项目一般抹灰	用于太阳能基础粉刷 1、20 厚DP20 防水砂浆粉刷 2、界面处理剂一道	m2	25.92	64.35	1667.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	011202001001	柱、梁面一般抹灰金属网	1.墙体与不同材料交接处钉挂300mm宽热镀锌钢丝网	m2	477.8	13.08	6249.62	
118	011202001002	柱、梁面一般抹灰金属网	1.墙体与不同材料交接处钉挂300mm宽网格布	m2	2881.63	8.18	23571.73	
119	011202001003	柱、梁面一般抹灰金属网	1.楼梯间及走道等公共部位满挂钢丝网 Φ4b@150X150钢丝网 ，M7.5砂浆面层加强	m2	2076.72	18.91	39270.78	
		分部小计					1209550.82	
		天棚工程						
120	011301001002	天棚抹灰	棚1（住宅非厨卫空间-不含楼梯间） 1、清理基层表面 2、满刮 2mm厚防裂腻子找平，四周下挂100mm	m2	4741.92	19.81	93937.44	
121	011301001003	天棚抹灰	部位：雨篷、屋面架空板、设备平台、敞开阳台 1、清理基层表面 2、外墙涂料（另计）	m2	935.34	2	1870.68	
		分部小计					95808.12	
		油漆、涂料、裱糊工程						
122	011406001001	抹灰面油漆	外墙1、3真石漆 1、 外墙(无机)涂料或真石漆涂料系统包含封闭底漆、中涂、面漆(总计5厚) 2、 柔性耐水腻子两道	m2	7407.93	78.81	583818.96	
123	011406001002	抹灰面油漆	内墙3（楼梯间） 1、无机内墙涂料 2、满做2mm厚白色耐水腻子	m2	834.72	33.25	27754.44	
124	011406001003	抹灰面油漆	内墙6（管道井） 1、2厚耐水腻子抹平	m2	628.92	15.31	9628.77	
125	011407002001	天棚喷刷涂料	棚1（楼梯间、水井、弱电井） 1、满刮 2mm厚防裂腻子找平 2、一底二度白色无机涂料	m2	392.28	33.25	13043.31	
126	011407002002	天棚喷刷涂料	部位：雨篷、屋面架空板、设备平台、敞开阳台 1、2 厚耐水腻子分遍抹平 2、外墙弹性涂料	m2	935.34	40.18	37581.96	
		分部小计					671827.44	
		其他装饰工程						
127	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆 1、H=900mm 2、参见22J403-1-A2-2-7	m	99.67	322.11	32104.7	
128	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	设备平台栏杆 1、H=800mm 2、设计无做品说明，暂按镀锌方管栏杆	m	116.4	280	32592	
129	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	阳台栏杆 1、H=1150mm 2.参见22J403-1，3-66页	m	258	700	180600	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	护窗栏杆 1、H=650mm 2、设计无做品说明，暂按不锈钢杆栏杆	m	180	200	36000	
131	011502008001	EPS装饰线条	1、屋面女儿墙腰线处 2、50*100方形EPS装饰线条	m	317.1	50	15855	
132	011502008002	EPS装饰线条	1、屋面女儿墙腰线处 2、50*120方形EPS装饰线条	m	97.55	55	5365.25	
133	011502008003	EPS装饰线条	1、屋面女儿墙腰线处 2、80*100方形EPS装饰线条	m	122	60	7320	
134	011502008004	EPS装饰线条	1、标高6.3腰线处 2、异形EPS装饰线条	m	45.6	500	22800	
135	011502008005	EPS装饰线条	1、线条规格：60*90 2、线条安装部位：窗边竖向线条	m	1138.7	50	56935	
136	011502008006	成品石墨保温板装饰线条	1、线条规格：100*100 2、线条安装部位：标高6.3腰线处	m	83.32	70	5832.4	
137	011502008007	成品石墨保温板装饰线条	1、线条规格：50*120 2、线条安装部位：标高6.3腰线处	m	83.32	80	6665.6	
138	011502008008	成品石墨保温板装饰线条	1、线条规格：100*120 2、线条安装部位：标高6.3腰线处	m	83.32	55	4582.6	
139	011502008009	成品室外金属排水板	部位：窗台处 1、成品室外金属排水板（详二次设计）	m	451.2	25.34	11433.41	
140	030413003001	打洞（孔）	1、名称：厨房、卫生间及空调、燃气穿墙孔 2、规格：直径50-150mm，单价投标单位根据孔径综合考虑 3、含套管及内外装饰罩	个	600	35	21000	
		分部小计					439085.96	
		分部分项合计					12088312.3	
1	011701001001	综合脚手架		m2	7054.32	32.39	228489.42	
2	011701006001	满堂脚手架		m2	80.56	7.28	586.48	
3	011701009001	电梯井脚手架		座	2	10794.95	21589.9	
4	011703001001	垂直运输		项	1	218977.5	218977.5	
5	011704001001	超高施工增加		项	1	138977.64	138977.64	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	47971	47971	
7	011705001002	大型机械设备基础		项	1	30641.38	30641.38	
		单价措施合计					687233.32	
合计							12775545.62	

综合单价分析表

工程名称：7#土建（地上）(7-2)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	184.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	砂蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	476.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	砂蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001003	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2	工程量	1131.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补3	蒸压轻质加气砼隔墙板（ALC板） 墙板厚度200mm(预拌)	10m2	0.1	949.82	941.1	0.07	275.47	113.99	94.98	94.11	0.01	27.55	11.4
综合人工工日		小计							94.98	94.11	0.01	27.55	11.4
0.7982工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													228.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALC墙板200mm	m2	1.015	70.98	72.04		
	镀锌连接铁件	t	0.0004	7289.17	2.92		
	镀锌U型卡综合	个	1.1	7.72	8.49		
	镀锌管卡	个	1.6	3	4.8		
	钢筋综合	t	0.0002	3247.48	0.65		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.010675	321.2	3.43		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.65	1.01	0.66		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.1	3.43	0.34		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	94.11	--	

项目编码	010402001004	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2	工程量	914.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补1	蒸压轻质加气砼隔墙板（ALC板） 墙板厚度100mm(预拌)	10m2	0.1	593.89	562.26	0.04	172.24	71.27	59.39	56.23		17.22	7.13
综合人工工日		小计							59.39	56.23		17.22	7.13
0.4991工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.97

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALC墙板100mm	m2	1.015	35.49	36.02		

细	镀锌连接铁件	t	0.0004	7289.17	2.92		
	镀锌U型卡综合	个	1.1	7.72	8.49		
	镀锌管卡	个	1.6	3	4.8		
	钢筋综合	t	0.0002	3247.48	0.65		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.005425	321.2	1.74		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.65	1.01	0.66		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.05	3.43	0.17		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	56.23	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	8.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	257.84	343.92	0.34	74.87	30.98	257.84	343.92	0.34	74.87	30.98
综合人工工日		小计							257.84	343.92	0.34	74.87	30.98
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									707.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.46	42.59	232.54		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.36925	299.9	110.74		
	水	m3	0.109	3.79	0.41		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	343.92	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	2.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-33	M5 1/2砖外墙 标准砖(预拌)	m3	1	191.63	344.44	0.32	55.67	23.03	191.63	344.44	0.32	55.67	23.03
综合人工工日		小计							191.63	344.44	0.32	55.67	23.03
1.6103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									615.09				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	标准砖240×115×53	百块	5.6	42.59	238.5		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.34825	299.9	104.44		
	水	m3	0.112	3.79	0.42		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	344.44	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	4.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注1	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱	m3	1	89.33	411.33	21.32	32.09	13.28	89.33	411.33	21.32	32.09	13.28
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.332996	476.24	189.75	15.54	142.62	59.01	634.83	252.94	20.71	190.11	78.66
综合人工工日		小计							724.16	664.27	42.03	222.2	91.94
6.0853工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1744.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	313.06	16.98		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.932591	31.05	91.06		
	周转木材	m3	0.054653	1673.38	91.46		
	卡具	kg	3.067224	3.82	11.72		
	钢管支撑	kg	6.186434	3.55	21.96		
	铁钉	kg	2.711314	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	5.88	0.24		
	塑料卡	个	39.98988	0.17	6.8		
	其他材料费			--	-7.28	--	
	材料费小计			--	664.27	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	21.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注1	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	89.33	393.06	21.32	32.09	13.28	89.33	393.06	21.32	32.09	13.28
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.333	476.24	189.75	15.54	142.62	59.01	634.83	252.94	20.71	190.11	78.66
综合人工工日		小计							724.16	646	42.03	222.2	91.94
6.0854工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1726.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	313.06	16.98		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.9326	31.05	91.06		
	周转木材	m3	0.054653	1673.38	91.46		
	卡具	kg	3.067233	3.82	11.72		
	钢管支撑	kg	6.186453	3.55	21.96		
	铁钉	kg	2.711322	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	5.88	0.24		
	塑料卡	个	39.99	0.17	6.8		
	其他材料费			--	-7.28	--	
	材料费小计			--	646	--	

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	12.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192备注1	泵送现浇构件 C35现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	412.09	21.34	36.58	15.14	104.8	412.09	21.34	36.58	15.14
21-29备注5备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.333001	843	206.45	17.3	249.49	103.24	1123.72	275.2	23.06	332.57	137.62
综合人工工日		小计							1228.52	687.29	44.4	369.15	152.76
10.3237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2482.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	2.932602	31.05	91.06		
	周转木材	m3	0.070649	1673.38	118.22		
	卡具	kg	3.69108	3.82	14.1		
	钢管支撑	kg	6.186458	3.55	21.96		
	铁钉	kg	1.559611	6.16	9.61		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	5.88	0.24		
	塑料卡	个	39.99003	0.17	6.8		
	其他材料费			--	-7.07	--	
	材料费小计			--	687.29	--	

项目编码	010502003002	项目名称	异形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	3.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192备注1	泵送现浇构件 C35现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	412.09	21.34	36.58	15.14	104.8	412.09	21.34	36.58	15.14
21-29备注2备注5备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.332997	1095.89	208.34	17.3	322.83	133.58	1460.82	277.72	23.06	430.33	178.06
综合人工工日		小计							1565.62	689.81	44.4	466.91	193.2
13.1565工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2959.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	2.932593	31.05	91.06		

	周转木材	m3	0.070649	1673.38	118.22		
	卡具	kg	3.949444	3.82	15.09		
	钢管支撑	kg	6.61949	3.55	23.5		
	铁钉	kg	1.559606	6.16	9.61		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	5.88	0.24		
	塑料卡	个	39.98991	0.17	6.8		
	其他材料费			--	-7.08	--	
	材料费小计			--	689.81	--	

项目编码	010502003003	项目名称	异形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	23.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192备注1	泵送现浇构件C30现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	393.82	21.34	36.58	15.14	104.8	393.82	21.34	36.58	15.14
21-29备注5备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.332998	843	206.45	17.3	249.49	103.24	1123.72	275.2	23.06	332.57	137.62
综合人工工日		小计							1228.52	669.02	44.4	369.15	152.76
10.3237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2463.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	2.932596	31.05	91.06		
	周转木材	m3	0.070649	1673.38	118.22		
	卡具	kg	3.691071	3.82	14.1		
	钢管支撑	kg	6.186444	3.55	21.96		
	铁钉	kg	1.559608	6.16	9.61		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	5.88	0.24		
	塑料卡	个	39.98994	0.17	6.8		

	其他材料费	--	-7.07	--	
	材料费小计	--	669.02	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	158.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱	m3	1	235.7	379.49	1.01	68.65	28.41	235.7	379.49	1.01	68.65	28.41
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	1.11	523.6	217.36	9.94	154.73	64.02	581.2	241.27	11.03	171.75	71.06
综合人工工日		小计							816.9	620.76	12.04	240.4	99.47
6.8647工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1789.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	361.38	357.77		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	313.06	16.98		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	3.79	4.55		
	周转木材	m3	0.07326	1716.91	125.78		
	复合木模板18mm	m2	2.442	31.05	75.82		
	铁钉	kg	2.85492	6.16	17.59		
	卡具	kg	0.4662	3.82	1.78		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0333	6.03	0.2		
	钢管支撑	kg	1.1322	3.64	4.12		
	塑料卡	个	33.3	0.17	5.66		
	其他材料费			--	10.35	--	
	材料费小计			--	620.76	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	32.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61
21-96备注1	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	1.208001	549.78	229.56	17.74	164.58	68.1	664.13	277.31	21.43	198.81	82.26
综合人工工日		小计							809.31	652.44	23.04	241.38	99.87

6.801工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1826.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		
	复合木模板18mm	m2	2.657602	31.05	82.52		
	卡具	kg	1.401281	3.82	5.35		
	钢管支撑	kg	4.662884	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080936	1716.91	138.96		
	铁钉	kg	2.527138	6.16	15.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36.24003	0.17	6.16		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	652.44	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	16.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194备注1	泵送现浇构件 C35现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	408.6	21.31	25.51	10.55	66.64	408.6	21.31	25.51	10.55
21-36备注5备注8	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.868002	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.63	207.48	18.49	129.38	53.54
综合人工工日		小计							494.27	616.08	39.8	154.89	64.09
4.1535工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													1369.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	413.84	422.12								
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88								
	水	m3	1.56	3.79	5.91								
	复合木模板18mm	m2	1.909604	31.05	59.29								
	卡具	kg	1.873148	3.82	7.16								
	钢管支撑	kg	7.368469	3.64	26.82								

	周转木材	m3	0.050344	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.348813	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.04006	0.17	4.43		
	其他材料费			--	-11.6	--	
	材料费小计			--	616.08	--	

项目编码	010503002002	项目名称	矩形梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	212.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194备注1	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	389.77	21.31	25.51	10.55	66.64	389.77	21.31	25.51	10.55
21-36备注5备注8	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.868	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.63	207.48	18.49	129.38	53.54
综合人工工日		小计							494.27	597.25	39.8	154.89	64.09
4.1535工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1350.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.9096	31.05	59.29		
	卡具	kg	1.873144	3.82	7.16		
	钢管支撑	kg	7.368452	3.64	26.82		
	周转木材	m3	0.050344	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.348808	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.04	0.17	4.43		
	其他材料费			--	-11.6	--	
	材料费小计			--	597.25	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	26.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.833001	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	1.02	361.38	368.61						
	塑料薄膜			m2	2.2	0.69	1.52						
	水			m3	1.74	3.79	6.59						
	复合木模板18mm			m2	1.832602	31.05	56.9						
	卡具			kg	0.483141	3.82	1.85						
	钢管支撑			kg	1.407772	3.64	5.12						
	周转木材			m3	0.044982	1716.91	77.23						
	铁钉			kg	0.979609	6.16	6.03						
	镀锌铁丝22#			kg	0.03332	6.03	0.2						
	塑料卡			个	24.99003	0.17	4.25						
	其他材料费					--	7.75		--				
	材料费小计					--	536.05		--				

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	34.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.833	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.32
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	1.02	361.38	368.61						

细	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.8326	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.48314	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.40777	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979608	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	3.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	184.45	398.41	1	53.78	22.25	184.45	398.41	1	53.78	22.25
21-44备注5	现浇构件　过梁复合木模板	10m2	1.2	508.13	212.84	13.42	151.25	62.59	609.76	255.41	16.1	181.5	75.11
综合人工工日		小计							794.21	653.82	17.1	235.28	97.36
6.674工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1797.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C25	m3	1.02	381.78	389.42		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	0.888	3.82	3.39		
	钢管支撑	kg	1.764	3.64	6.42		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.66	--	
	材料费小计			--	653.82	--	

项目编码	010507005001	项目名称	圈梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	27.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.8326	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.48314	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.40777	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979608	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	96.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注1	泵送现浇构件C35现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	402.76	34.85	33.27	13.77	79.88	402.76	34.85	33.27	13.77
21-50备注5备注7	现浇构件　直形墙 复合木模板	10m2	1.363	310.65	187.24	11.35	93.38	38.64	423.42	255.21	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	657.97	50.32	160.55	66.44
4.2294工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1438.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	413.84	410.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	313.06	15.89		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.55	14.72		
	周转木材	m3	0.024534	1673.38	41.05		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	5.88	0.24		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-19.16	--	
	材料费小计			--	657.97	--	

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	419.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注1	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	384.45	34.85	33.27	13.77	79.88	384.45	34.85	33.27	13.77
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.363	310.65	187.24	11.35	93.38	38.64	423.42	255.21	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	639.66	50.32	160.55	66.44
4.2294工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1420.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	313.06	15.89		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		

	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.55	14.72		
	周转木材	m3	0.024534	1673.38	41.05		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	5.88	0.24		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-19.16	--	
	材料费小计			--	639.66	--	

项目编码	010504001003	项目名称	电梯井壁墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	16.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注1	泵送现浇构件 C35现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	399.69	34.85	49.15	20.34	134.62	399.69	34.85	49.15	20.34
21-52备注5备注7	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	1.476999	338.02	171.25	9.97	100.92	41.76	499.26	252.94	14.73	149.06	61.68
综合人工工日		小计							633.88	652.63	49.58	198.21	82.02
5.3267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1616.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	413.84	410.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	313.06	15.89		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	3.79	6.29		
	复合木模板18mm	m2	3.249398	31.05	100.89		
	卡具	kg	2.112109	3.82	8.07		
	钢管支撑	kg	3.571384	3.55	12.68		
	周转木材	m3	0.026586	1673.38	44.49		
	铁钉	kg	2.555208	6.16	15.74		

	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	5.88	0.26		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.819376	6.87	39.98		
	塑料管dn20	m	3.027848	3.11	9.42		
	塑料卡	个	44.30997	0.17	7.53		
	其他材料费			--	-19.33	--	
	材料费小计			--	652.63	--	

项目编码	010504001004	项目名称	电梯井壁墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	65.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注1	泵送现浇构件 C30现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	381.38	34.85	49.15	20.34	134.62	381.38	34.85	49.15	20.34
21-52备注5备注7	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	1.477001	338.02	171.25	9.97	100.92	41.76	499.26	252.94	14.73	149.06	61.68
综合人工工日		小计							633.88	634.32	49.58	198.21	82.02
5.3267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1598.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	313.06	15.89		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	3.79	6.29		
	复合木模板18mm	m2	3.249402	31.05	100.89		
	卡具	kg	2.112111	3.82	8.07		
	钢管支撑	kg	3.571388	3.55	12.68		
	周转木材	m3	0.026586	1673.38	44.49		
	铁钉	kg	2.555212	6.16	15.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	5.88	0.26		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.819384	6.87	39.98		
	塑料管dn20	m	3.027852	3.11	9.42		
	塑料卡	个	44.31003	0.17	7.53		

	其他材料费	--	-19.33	--	
	材料费小计	--	634.32	--	

项目编码	010504001005	项目名称	电梯井壁墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	8.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注1	泵送现浇构件 C30现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	381.38	34.85	49.15	20.34	134.62	381.38	34.85	49.15	20.34
21-52备注5备注2备注7	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	1.477005	439.43	172.23	9.97	130.33	53.93	649.04	254.38	14.73	192.5	79.65
综合人工工日		小计							783.66	635.76	49.58	241.65	99.99
6.5854工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1810.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	313.06	15.89		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	3.79	6.29		
	复合木模板18mm	m2	3.249411	31.05	100.89		
	卡具	kg	2.259965	3.82	8.63		
	钢管支撑	kg	3.821396	3.55	13.57		
	周转木材	m3	0.026586	1673.38	44.49		
	铁钉	kg	2.555219	6.16	15.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	5.88	0.26		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.8194	6.87	39.98		
	塑料管dn20	m	3.02786	3.11	9.42		
	塑料卡	个	44.31015	0.17	7.53		
	其他材料费			--	-19.34	--	
	材料费小计			--	635.76	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	31.71

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注1	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	394.14	21.81	21.51	8.9	52.36	394.14	21.81	21.51	8.9
21-57备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度10cm内 复合木模板	10m2	1.07	336.65	192.12	17.02	102.56	42.44	360.22	205.57	18.21	109.74	45.41
综合人工工日		小计							412.58	599.71	40.02	131.25	54.31
3.467工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1237.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	395.38	403.29						
	塑料薄膜			m2	5.03	0.69	3.47						
	水			m3	2.03	3.79	7.69						
	复合木模板18mm			m2	2.354	31.05	73.09						
	卡具			kg	2.51771	3.82	9.62						
	钢管支撑			kg	8.05389	3.55	28.59						
	周转木材			m3	0.03852	1673.38	64.46						
	铁钉			kg	2.0651	6.16	12.72						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0321	5.88	0.19						
	塑料卡			个	32.1	0.17	5.46						
	其他材料费					--	-8.87		--				
	材料费小计					--	599.71		--				

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	243.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注1	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	394.14	21.81	21.51	8.9	52.36	394.14	21.81	21.51	8.9
21-59备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807	399.6	197.57	21.31	122.06	50.51	322.48	159.44	17.2	98.5	40.76
综合人工工日		小计							374.84	553.58	39.01	120.01	49.66
3.1499工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1137.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	395.38	403.29						
	塑料薄膜			m2	5.03	0.69	3.47						

	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898871	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.280754	3.55	25.85		
	周转木材	m3	0.029052	1673.38	48.62		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	5.88	0.14		
	塑料卡	个	24.21	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-11.57	--	
	材料费小计			--	553.58	--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-34	现浇构件 C35现浇平板(商品砼)(泵送)	m3	1	126.44	412.92	1.5	37.1	15.35	126.44	412.92	1.5	37.1	15.35
21-59备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.804	399.6	197.57	21.31	122.06	50.51	321.28	158.85	17.13	98.14	40.61
综合人工工日		小计							447.72	571.77	18.63	135.24	55.96
3.7623工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1229.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	394.41	400.33		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.24	3.79	8.49		
	复合木模板18mm	m2	1.7688	31.05	54.92		
	卡具	kg	1.891812	3.82	7.23		
	钢管支撑	kg	7.253688	3.55	25.75		
	周转木材	m3	0.028944	1673.38	48.43		
	铁钉	kg	1.55172	6.16	9.56		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02412	5.88	0.14		
	塑料卡	个	24.12	0.17	4.1		
	其他材料费			--	8.72	--	

	材料费小计	--	571.77	--	

项目编码	010505003002	项目名称	叠合板上部现浇层（模板另计）	计量单位	m3	工程量	427.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-209备注9备注1	泵送现浇构件 C30现浇平板	m3	1	77.35	395.68	22.26	28.89	11.95	77.35	395.68	22.26	28.89	11.95
综合人工工日		小计							77.35	395.68	22.26	28.89	11.95
0.65工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	3.79	8.6		
	其他材料费			--	-20.31	--	
	材料费小计			--	395.68	--	

项目编码	010505003003	项目名称	叠合板上部现浇层（仅计模板）	计量单位	m2	工程量	35.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57备注5	现浇构件 现浇板厚度10cm内 复合木模板	10m2	0.1	292.74	185.97	17.02	89.83	37.17	29.27	18.6	1.7	8.98	3.72
综合人工工日		小计							29.27	18.6	1.7	8.98	3.72
0.246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	31.05	6.83		
	卡具	kg	0.181	3.82	0.69		
	钢管支撑	kg	0.579	3.64	2.11		
	周转木材	m3	0.0036	1716.91	6.18		
	铁钉	kg	0.193	6.16	1.19		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.07	--	

	材料费小计	--	18.6	--	

项目编码	010505008001	项目名称	板式雨蓬（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	406.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215备注1	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	86.87	343.72	32.84	34.72	14.37	8.69	34.37	3.28	3.47	1.44
21-76备注1备注4	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	755.41	193.42	23.18	225.79	93.43	75.54	19.34	2.32	22.58	9.34
6-218备注1	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.030498	92.82	364.12	34.82	37.02	15.32	2.83	11.1	1.06	1.13	0.47
综合人工工日		小计							87.06	64.81	6.66	27.18	11.25
0.7316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													196.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.122555	395.38	48.45		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.21	3.79	0.8		
	复合木模板18mm	m2	0.264	31.05	8.2		
	卡具	kg	0.1807	3.82	0.69		
	钢管支撑	kg	0.6019	3.64	2.19		
	周转木材	m3	0.0027	1716.91	4.64		
	铁钉	kg	0.3	6.16	1.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-2.92	--	
	材料费小计			--	64.81	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	17.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213备注1	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	764.87	71.58	73.9	30.58	18.33	76.49	7.16	7.39	3.06
21-74备注1备注4	现浇构件 楼梯复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1301.44	421.01	57.83	394.19	163.11	130.14	42.1	5.78	39.42	16.31

6-218备注1	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.039994	92.82	364.12	34.82	37.02	15.32	3.71	14.56	1.39	1.48	0.61
综合人工工日		小计							152.18	133.15	14.33	48.29	19.98
1.2789工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													367.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.247194	395.38	97.74		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.3692	3.82	1.41		
	钢管支撑	kg	1.2324	3.64	4.49		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-5.63	--	
	材料费小计			--	133.15	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	11.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227备注1	泵送现浇构件C30现浇小型构件	m3	1	114.24	379.5	34.85	43.24	17.89	114.24	379.5	34.85	43.24	17.89
21-89备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	1.8	437.92	286.48	13.2	130.82	54.13	788.26	515.66	23.76	235.48	97.43
综合人工工日		小计							902.5	895.16	58.61	278.72	115.32
7.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2250.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.81	3.79	6.86		
	周转木材	m3	0.2628	1716.91	451.2		
	铁钉	kg	6.264	6.16	38.59		

	镀锌铁丝22#	kg	0.054	6.03	0.33		
	塑料卡	个	54	0.17	9.18		
	其他材料费			--	-16.88	--	
	材料费小计			--	895.16	--	

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	2.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-196	泵送现浇构件 C30现浇圈梁	m3	1	90.44	393.05	19.47	31.87	13.19	90.44	393.05	19.47	31.87	13.19
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.832984	355.81	186.17	11.6	106.55	44.09	296.38	155.08	9.66	88.75	36.73
综合人工工日		小计							386.82	548.13	29.13	120.62	49.92
3.2506工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1134.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.77	3.79	6.71		
	复合木模板18mm	m2	1.832565	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483131	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407743	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044981	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979589	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033319	6.03	0.2		
	其他材料费			--	-10.72	--	
	材料费小计			--	548.13	--	

项目编码	010507007003	项目名称	其他构件（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	8.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227备注1	泵送现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	114.24	379.5	34.85	43.24	17.89	114.24	379.5	34.85	43.24	17.89

21-89备注1	现浇构件　檐沟小型构件 木模板	10m2	1.8	437.92	286.48	13.2	130.82	54.13	788.26	515.66	23.76	235.48	97.43
综合人工工日		小计							902.5	895.16	58.61	278.72	115.32
7.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2250.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.81	3.79	6.86		
	周转木材	m3	0.2628	1716.91	451.2		
	铁钉	kg	6.264	6.16	38.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054	6.03	0.33		
	塑料卡	个	54	0.17	9.18		
	其他材料费			--	-16.88	--	
	材料费小计			--	895.16	--	

项目编码	010505007001	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	5.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219备注1	泵送现浇构件 C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	109.48	384.22	34.85	41.86	17.32	109.48	384.22	34.85	41.86	17.32
21-89备注1	现浇构件　檐沟小型构件 木模板	10m2	2.617006	437.92	286.48	13.2	130.82	54.13	1146.04	749.72	34.54	342.36	141.66
综合人工工日		小计							1255.52	1133.94	69.39	384.22	158.98
10.5506工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3002.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水	m3	2.48	3.79	9.4		
	周转木材	m3	0.382083	1716.91	656		
	铁钉	kg	9.107181	6.16	56.1		
	镀锌铁丝22#	kg	0.07851	6.03	0.47		
	塑料卡	个	78.51018	0.17	13.35		

	其他材料费	--	-9.44	--	
	材料费小计	--	1133.94	--	

项目编码	010507007004	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	1.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注1	泵送现浇构件 C35现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	403.17	34.87	33.28	13.77	79.88	403.17	34.87	33.28	13.77
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.363005	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	659.81	50.34	160.56	66.44
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1440.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	413.84	410.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.998611	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250321	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146261	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.344369	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.501534	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.588321	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89015	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-19.18	--	
	材料费小计			--	659.81	--	

项目编码	010507007005	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	67.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注1	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	384.86	34.87	33.28	13.77	79.88	384.86	34.87	33.28	13.77
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.6356	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	508.1	307.97	18.56	152.73	63.2
综合人工工日		小计							587.98	692.83	53.43	186.01	76.97
4.941工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1597.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	3.59832	31.05	111.73		
	卡具	kg	2.700376	3.82	10.32		
	钢管支撑	kg	4.975495	3.64	18.11		
	周转木材	m3	0.029441	1716.91	50.55		
	铁钉	kg	2.813232	6.16	17.33		
	镀锌铁丝22#	kg	0.049068	6.03	0.3		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	7.801812	6.87	53.6		
	塑料管dn20	m	6.70596	3.11	20.86		
	塑料卡	个	49.068	0.17	8.34		
	其他材料费			--	-16.38	--	
	材料费小计			--	692.83	--	

项目编码	010507007007	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	0.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C30圈梁	m3	1	139.23	391.58	1	40.67	16.83	139.23	391.58	1	40.67	16.83
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.832985	355.81	186.17	11.6	106.55	44.09	296.38	155.08	9.66	88.75	36.73
综合人工工日		小计							435.61	546.66	10.66	129.42	53.56

3.6606工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1175.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	375.95	383.47		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832567	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483131	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407745	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044981	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.97959	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033319	6.03	0.2		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	546.66	--	

项目编码	010507007006	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	2.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件 C30小型构件	m3	1	167.79	392.81	1.61	49.13	20.33	167.79	392.81	1.61	49.13	20.33
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	1.8	437.92	286.48	13.2	130.82	54.13	788.26	515.66	23.76	235.48	97.43
综合人工工日		小计							956.05	908.47	25.37	284.61	117.76
8.034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2292.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	375.95	383.47		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.78	3.79	6.75		
	周转木材	m3	0.2628	1716.91	451.2		
	铁钉	kg	6.264	6.16	38.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054	6.03	0.33		
	塑料卡	个	54	0.17	9.18		
	其他材料费			--	16.36	--	
	材料费小计			--	908.47	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶(含模板制安)	计量单位	m2	工程量	1.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-351	非泵送现浇构件C15台阶	10m2水平投影面积	0.1	179.69	564.77	2.61	52.87	21.88	17.97	56.48	0.26	5.29	2.19
21-82备注1	现浇构件　台阶	10m2水平投影面积	0.1	207.06	70.27	6.47	61.92	25.62	20.71	7.03	0.65	6.19	2.56
综合人工工日		小计							38.68	63.51	0.91	11.48	4.75
0.325工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													119.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1638	337.09	55.22		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	水	m3	0.22	3.79	0.83		
	钢管支撑	kg	0.089	3.64	0.32		
	周转木材	m3	0.0025	1716.91	4.29		
	组合钢模板	kg	0.325	3.73	1.21		
	铁钉	kg	0.032	6.16	0.2		
	卡具	kg	0.016	3.82	0.06		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008	6.03	0.05		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	63.51	--	

项目编码	010514905001	项目名称	预制砼水簸箕	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00032	预制砼水簸箕	块	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制砼水簸箕	块	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	010512902001	项目名称	装配式混凝土叠合板	计量单位	m3	工程量	243.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP1-5	叠合板	m3	1	351.66	92.19	3.99	103.14	42.68	351.66	92.19	3.99	103.14	42.68
21-59备注5备注14	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.416674	179.8	158.12	21.31	58.32	24.13	74.92	65.88	8.88	24.3	10.05
综合人工工日		小计							426.58	158.07	12.87	127.44	52.73
3.4886工日		未计价材料费							2477.31				
清单项目综合单价									3255				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土叠合板含钢量160kg/m3	m3	1	2477.31	2477.31		
	垫铁	kg	0.31	4.29	1.33		
	垫木	m3	0.009	1673.38	15.06		
	支撑杆件	套	0.41	68.6	28.13		
	零星卡具	kg	5.597	3.82	21.38		
	钢管支撑	kg	5.978	3.64	21.76		
	电焊条J422	kg	0.61	5.94	3.62		
	复合木模板18mm	m2	0.916683	31.05	28.46		
	周转木材	m3	0.015	1716.91	25.75		
	铁钉	kg	0.804181	6.16	4.95		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0125	6.03	0.08		
	塑料卡	个	12.50022	0.17	2.13		
	其他材料费			--	5.42	--	
	材料费小计			--	2635.38	--	

项目编码	010508902001	项目名称	叠合板板缝（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	46.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP6-209备注1	(C30泵送)预制构件叠合梁、板上部后浇带	m3	1	77.35	395.68	22.26	28.89	11.95	77.35	395.68	22.26	28.89	11.95
ZP21-59-1备注5	预制构件叠合梁、板上部后浇带厚度＜20cm复合木模板	10m2	0.804001	451.72	246.2	21.31	137.18	56.76	363.18	197.95	17.13	110.29	45.64

综合人工工日	小计	440.53	593.63	39.39	139.18	57.59
3.702工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1270.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	3.79	8.6		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	卡具	kg	1.891814	3.82	7.23		
	钢管支撑	kg	7.253697	3.64	26.4		
	周转木材	m3	0.037788	1716.91	64.88		
	铁钉	kg	2.017239	6.16	12.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.031356	6.03	0.19		
	复合木模板18mm	m2	2.299443	31.05	71.4		
	塑料卡	个	24.12003	0.17	4.1		
	其他材料费			--	-8.99	--	
	材料费小计			--	593.63	--	

项目编码	010513901001	项目名称	装配式混凝土楼梯	计量单位	m3	工程量	34.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP1-15	直行楼梯 简支	m3	1	248.46	11.3		72.05	29.82	248.46	11.3		72.05	29.82
综合人工工日		小计							248.46	11.3		72.05	29.82
2.02工日		未计价材料费											2503.04
清单项目综合单价													2864.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土楼梯含钢量123kg/m3	m3	1	2503.04	2503.04		
	垫铁	kg	1.81	4.29	7.76		
	垫木	m3	0.002	1716.91	3.43		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	2514.34	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.717

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3279.93	82.03	396.5	164.07	1285.2	3279.93	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3279.93	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5207.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	钢筋Φ12以内HPB300			t	1.02	3165.15	3228.45						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	5.88	40.28						
	电焊条J422			kg	1.86	5.94	11.05						
	水			m3	0.04	3.79	0.15						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3279.93		--				

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	188.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3235.83	82.03	396.5	164.07	1285.2	3235.83	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3235.83	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5163.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	钢筋Φ12以内HRB400			t	1.02	3121.91	3184.35						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	5.88	40.28						
	电焊条J422			kg	1.86	5.94	11.05						
	水			m3	0.04	3.79	0.15						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3235.83		--				

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	97.686

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	760.41	3094.64	68.61	240.42	99.48	760.41	3094.64	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3094.64	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4263.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ25以内HRB400						t	1.02	2966.25	3025.58			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	5.88	11.47			
	电焊条J422						kg	9.62	5.94	57.14			
	水						m3	0.12	3.79	0.45			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3094.64		--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	8.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
综合人工工日		小计							2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6962.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300φ12mm以内						t	1.02	3247.48	3312.43			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3312.43		--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	808

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	19.54	8.09	6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.65
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	直螺纹套筒接头φ25以内	个	1.02	6	6.12		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.94	-0.96		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.15	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	3912

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.71	14.88	15.01	6.21	3.69	1.47	1.49	1.5	0.62
综合人工工日		小计							3.69	1.47	1.49	1.5	0.62
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋直径 φ25mm以内3级	t	0.0001	3043.4	0.3		
	焊剂	kg	0.313	5.94	1.86		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	5.94	-0.9		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	1.47	--	

项目编码	010515001005	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1		28000					28000			
综合人工工日		小计								28000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	28000	--	
	材料费小计			--	28000	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	计量单位	t	工程量	100.226

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	t	1		40					40				
综合人工工日		小计								40				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														40
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)			t	1	40	40							
	其他材料费					--					--			
	材料费小计					--	40				--			

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.18

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-27	铁件制作	t	1	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89	
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74	
综合人工工日		小计							6135.64	4028.02	836.24	2021.84	836.63	
51.56工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														13858.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	型钢			t	1.0605	3123.26	3312.22							
	电焊条J422			kg	66.3	5.94	393.82							
	氧气			m3	43.935	2.4	105.44							
	乙炔气			m3	19.089	9.16	174.86							
	防锈漆			kg	2.4442	10.65	26.03							
	油漆溶剂油			kg	0.2525	2.64	0.67							
	其他材料费					--	14.98				--			
	材料费小计					--	4028.02				--			

项目编码	010807001001	项目名称	铝合金推拉窗	计量单位	m2	工程量	100.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

D00006	75系列铝合金推拉窗5+19A+5+9A+5双银高透Low-E(暖边)	m2	1		1100					1100			
综合人工工日		小计								1100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1100
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1100		--	
	材料费小计								--	1100		--	

项目编码	010807001002	项目名称	铝合金平开窗	计量单位	m2	工程量	326.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	75系列铝合金平开窗5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1050		--	
	材料费小计								--	1050		--	

项目编码	010807001003	项目名称	铝合金悬窗	计量单位	m2	工程量	60.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	75系列铝合金悬窗5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1050		--	
	材料费小计								--	1050		--	

项目编码	010807007001	项目名称	铝合金平开窗、悬窗	计量单位	m2	工程量	324

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	75系列铝合金平开窗、悬窗 5Low-E+19Ar+5+12A+5(暖边)-自带中空百叶	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1200	--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	8.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	金属百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010802004001	项目名称	入户门	计量单位	m2	工程量	101.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	钢制乙级防火安全隔声入户门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010802001001	项目名称	电动单元门	计量单位	m2	工程量	41.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	电动单元门	m2	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	800	--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	010802001002	项目名称	铝合金门	计量单位	m2	工程量	4.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	铝合金平开门	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1000	--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	010802001003	项目名称	铝合金门	计量单位	m2	工程量	560

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	铝合金推拉门	m	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1200	--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010802001004	项目名称	装饰格栅检修门	计量单位	m2	工程量	10.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	铝合金格栅门	m	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010802001005	项目名称	EPS装饰格栅	计量单位	m2	工程量	67.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	装饰格栅	m	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	250	--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	96.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	乙级防火门	m2	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	600	--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	113.4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00014	丙级防火门	m2	1		550					550				
综合人工工日		小计								550				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														550
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	550					--		
	材料费小计					--	550					--		

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层（屋1：有保温板屋面）	计量单位	m2	工程量	635.82

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	257.24	0.66	63	26.07	21.66	25.72	0.07	6.3	2.61	
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00198	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.14	7.04	0.11	1.23	0.51	
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	144.29	0.25	26.44	10.94	9.09	14.43	0.03	2.64	1.09	
11-24	屋面保温层排汽管PVC管(苏J03-2006) ①型(商品砼)(泵送)	10个	0.006134	50.58	183.77		14.67	6.07	0.31	1.13		0.09	0.04	
综合人工工日		小计							35.2	48.32	0.21	10.26	4.25	
0.2958工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														98.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C30			m3	0.0508	375.95	19.1							
	玻璃纤维布1.8mm			m2	1.05	3.02	3.17							
	APP高强嵌缝膏			kg	0.369	7.55	2.79							
	周转木材			m3	0.0001	1716.91	0.17							
	细砂			t	0.003	89.37	0.27							
	铁钉			kg	0.005	6.16	0.03							
	水			m3	0.0579	3.79	0.22							
	冷轧带肋钢筋Φ4			t	0.00202	3416.07	6.9							
	镀锌铁丝22#			kg	0.023562	6.03	0.14							

	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	324.75	14.38		
	PVC排汽管dn50	m	0.016562	6.95	0.12		
	PVC-U排水管顺水三通dn50×50	个	0.06134	5.11	0.31		
	PVC-U排水管直通dn50	个	0.12268	2.14	0.26		
	金属抱箍	副	0.06134	2.57	0.16		
	塑料套管50mm×50mm	个	0.06134	4.12	0.25		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	0.000061	366.23	0.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.000307	10.72			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	48.32	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层（露台，下有房间）	计量单位	m2	工程量	80.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	257.24	0.66	63	26.07	21.66	25.72	0.07	6.3	2.61
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.0019 8	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.14	7.04	0.11	1.23	0.51
综合人工工日		小计							25.8	32.76	0.18	7.53	3.12
0.2168工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	玻璃纤维布1.8mm	m2	1.05	3.02	3.17		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.0519	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00202	3416.07	6.9		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023562	6.03	0.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	32.76	--	

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	86.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	83.23	123.4	0.2	24.19	10.01	8.32	12.34	0.02	2.42	1
综合人工工日		小计							8.32	12.34	0.02	2.42	1
0.0699工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	347.82	12.3		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.34	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	960.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	960.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	涂膜屋面 非固化橡胶沥青防水涂料2.0mm	10m2	0.1	83.3	203.75		24.16	10	8.33	20.38		2.42	1
综合人工工日		小计							8.33	20.38		2.42	1

0.07工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							32.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.55	7.99	20.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.38	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面改性沥青防水卷材	计量单位	m2	工程量	960.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚合物改性沥青卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		25.88	10.71	8.93	30.32		2.59	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.59	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青卷材（聚酯胎Ⅱ型）δ3mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	7531.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	160.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	5081.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	6329.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 1.0mm	10m2	0.1	74.97	71.91		21.74	9	7.5	7.19		2.17	0.9
综合人工工日		小计							7.5	7.19		2.17	0.9
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.76

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	丙烯酸防水涂料	kg	0.9	7.99	7.19		
	无纺布	m2		2.29			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.19	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚防水涂料	计量单位	m2	工程量	1470.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.0mm）	10m2	0.1	43.44	119.85		12.6	5.21	4.34	11.99		1.26	0.52
综合人工工日		小计							4.34	11.99		1.26	0.52
0.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	1.5	7.99	11.99		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.99	--	

项目编码	01B001	项目名称	成品排气帽（卫生间风帽）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补17-4	建筑层数在六层以外风帽安装	10套	0.1	458.15	1794.84		132.86	54.98	45.82	179.48		13.29	5.5
综合人工工日		小计							45.82	179.48		13.29	5.5
0.385工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													244.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	179.48	--	
	材料费小计			--	179.48	--	

项目编码	010903004001	项目名称	厨房烟气道	计量单位	m	工程量	123.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

省补17-2	建筑层数在六层以上成品烟气道安装(商品砼)(非泵送)	10m	0.1	199.27	2024.94		57.79	23.91	19.93	202.49		5.78	2.39
省补17-4	建筑层数在六层以外风帽安装	10套	0.003235	458.15	1794.84		132.86	54.98	1.48	5.81		0.43	0.18
综合人工工日		小计							21.41	208.3		6.21	2.57
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品烟气道400×350×2800	节	0.36	372	133.92		
	防火隔离门	只	0.36	51.45	18.52		
	脱卸式止回阀	只	0.36	133.09	47.91		
	其他材料费			--	7.95	--	
	材料费小计			--	208.3	--	

项目编码	010902006001	项目名称	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	计量单位	根(个)	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-209-[10-210]*5	PVC管排水 阳台PVC通水落管 φ50 斜长在500mm	10只	0.1	283.22	145.43		82.13	33.99	28.32	14.54		8.21	3.4
综合人工工日		小计							28.32	14.54		8.21	3.4
0.238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn50	m	0.418	6.29	2.63		
	PVC塑料管异径三通dn50	个	1.02	4.88	4.98		
	PVC塑料管135° 弯头dn50	个	2.04	3.4	6.94		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	14.54	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m3	工程量	71.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	1	116.62	352.58		33.82	13.99	116.62	352.58		33.82	13.99
综合人工工日		小计							116.62	352.58		33.82	13.99
0.98工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							517.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LC7.5轻骨料混凝土	m3	1.02	340.01	346.81		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	其他材料费			--	1.41	--	
	材料费小计			--	352.58	--	

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	716.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚110mm)	10m2	0.1	95.2	452.68		27.61	11.42	9.52	45.27		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	45.27		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	XPS聚苯乙烯挤塑板			m3	0.1144	395.7	45.27						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	45.27				--		

项目编码	011001003001	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	5269.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*6	外墙外保温 石墨复合保温板 厚度55mm 砖墙面	10m2	0.075	357	694.93	7.2	105.62	43.7	26.78	52.12	0.54	7.92	3.28
11-39+[11-40]*6	外墙外保温 石墨复合保温板 厚度55mm 混凝土墙面	10m2	0.025	376.04	721.94	8.12	111.41	46.1	9.4	18.05	0.2	2.79	1.15
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.000531	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28	0.84	1.87	0.09	0.27	0.11
8-134	金属构件 钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	0.000531	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32	0.09	0.1	0.11	0.06	0.02
综合人工工日		小计							37.11	72.14	0.94	11.04	4.56
0.3119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.79
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细	石墨复合保温板55厚	m3	0.026	798.56	20.76		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.02	3.02	3.08		
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48		
	专用粘结剂	kg	3.7	1.85	6.85		
	聚合物砂浆	kg	7.4	1.07	7.92		
	塑料保温螺钉	套	6.25	0.66	4.13		
	合金钢钻头φ20	根	0.06875	13.03	0.9		
	石墨复合保温板	m3	0.03	798.56	23.96		
	耐碱玻纤网格布	m2	0.365	3.02	1.1		
	型钢	t	0.000558	3123.26	1.74		
	电焊条J422	kg	0.023486	5.94	0.14		
	氧气	m3	0.007965	2.4	0.02		
	乙炔气	m3	0.001593	9.16	0.01		
	防锈漆	kg	0.002469	10.65	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.000255	2.64			
	周转木材	m3	0.000001	1716.91			
	圆木	m3	0.000001	1197.84			
	镀锌铁丝8#	kg	0.000048	6.03			
	垫铁	kg	0.002655	4.29	0.01		
	麻绳	kg	0.000027	5.75			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	72.14	--	

项目编码	011001003002	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	372.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-39+[11-40]	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度30mm 混凝土墙面	10m2	0.1	376.04	520.79	8.12	111.41	46.1	37.6	52.08	0.81	11.14	4.61
综合人工工日		小计							37.6	52.08	0.81	11.14	4.61
0.316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.24

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	石墨复合保温板30厚	m3	0.031	798.56	24.76		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.41	3.02	4.26		
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48		
	专用粘结剂	kg	4	1.85	7.4		
	聚合物砂浆	kg	8	1.07	8.56		
	塑料保温螺钉	套	7	0.66	4.62		
	合金钢钻头Φ20	根	0.077	13.03	1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.08	--	

项目编码	011001003003	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	87.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5-[13-补6]*4	外墙岩棉保温层厚20mm	10m2	0.1	568.82	552.91	15.62	169.49	70.13	56.88	55.29	1.56	16.95	7.01
综合人工工日		小计							56.88	55.29	1.56	16.95	7.01
0.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													137.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)	m3	0.022	427.67	9.41		
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）	kg	6	2.4	14.4		
	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）	kg	9	2.57	23.13		
	耐碱玻纤网格布	m2	1.4	3.02	4.23		
	保温锚栓	个	6	0.51	3.06		
	合金钢钻头(Φ20)一字型	个	0.077	13.03	1		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	55.29	--	

项目编码	011001002001	项目名称	保温隔热天棚	计量单位	m2	工程量	286.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
11-41	天棚保温 石墨复合保温板(A级)厚度30mm	10m2	0.1	238	634.68	1.71	69.52	28.77	23.8	63.47	0.17	6.95	2.88
综合人工工日		小计							25.59	70.62	0.19	7.47	3.1
0.215工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							106.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.013	3.79	0.05		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.3	3.02	3.93		
	石墨复合保温板30厚	m2	1.2	23.96	28.75		
	耐碱玻璃纤维加强网格布	m2	0.15	3.02	0.45		
	专用胶粘剂	kg	2.5	12.01	30.03		
	水泥32.5级	kg	1.3	0.24	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.62	--	

项目编码	011001002002	项目名称	保温隔热天棚	计量单位	m2	工程量	815.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38-[11-40]	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度20mm 砖墙面	10m2	0.1	357	290.19	7.2	105.62	43.7	35.7	29.02	0.72	10.56	4.37
综合人工工日		小计							35.7	29.02	0.72	10.56	4.37
0.3工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							80.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.021	395.7	8.31		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.29	3.02	3.9		
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48		
	专用粘结剂	kg	3.6	1.85	6.66		
	聚合物砂浆	kg	3.6	1.07	3.85		
	塑料保温螺钉	套	6	0.66	3.96		
	合金钢钻头φ20	根	0.066	13.03	0.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.02	--	

项目编码	011001003005	项目名称	保温隔热楼面	计量单位	m2	工程量	4857.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚20mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		27.61	11.42	9.52	8.23		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	8.23		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板						m3	0.0208	395.7	8.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.23		--	

项目编码	011001003006	项目名称	浮筑楼板保温隔声板	计量单位	m2	工程量	1944.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	199.57	0.17	7.02	2.91	2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
综合人工工日		小计							2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
0.0202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.002208	3.79	0.01		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		
	隔声保温复合垫 8mm厚	m2	1.05	15	15.75		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	19.96	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼面	计量单位	m2	工程量	2173.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚45mm	10m2	0.1	91.63	172.88	0.74	26.79	11.08	9.16	17.29	0.07	2.68	1.11
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.0009	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.07	3.52	0.06	0.62	0.26
综合人工工日		小计							11.23	20.81	0.13	3.3	1.37
0.0944工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							36.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	材料	项					
	水泥32.5级	kg	1	0.24	0.24		
	水	m3	0.043	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00101	3416.07	3.45		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011781	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.81	--	

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼面	计量单位	m2	工程量	1944.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	91.63	172.88	0.74	26.79	11.08	9.16	17.29	0.07	2.68	1.11
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00099	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.07	3.52	0.06	0.62	0.26
综合人工工日		小计							11.23	20.81	0.13	3.3	1.37
0.0944工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	C25预拌非泵送细石砼			m3	0.0455	371.09	16.88						
	材料			项									
	水泥32.5级			kg	1	0.24	0.24						
	水			m3	0.043	3.79	0.16						
	冷轧带肋钢筋Φ4			t	0.00101	3416.07	3.45						
	镀锌铁丝22#			kg	0.011781	6.03	0.07						
	其他材料费					--	0.01			--			
	材料费小计					--	20.81			--			

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	352

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	91.63	172.88	0.74	26.79	11.08	9.16	17.29	0.07	2.68	1.11
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.00099	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.07	3.52	0.06	0.62	0.26
13-18-2-[13-19-2]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.1	49.98	162.07	0.5	14.64	6.06	5	16.21	0.05	1.46	0.61
综合人工工日		小计							18.02	44.17	0.2	5.28	2.2
0.1514工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.09	3.79	0.34			
	聚合物面层砂浆						m3	0.005	1419.66	7.1			
	C25预拌非泵送细石砼						m3	0.0455	371.09	16.88			
	材料						项						
	水泥32.5级						kg	1	0.24	0.24			
	冷轧带肋钢筋Φ4						t	0.00101	3416.07	3.45			
	镀锌铁丝22#						kg	0.011781	6.03	0.07			
	无机轻集料保温砂浆						m3	0.0302	532.37	16.08			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	44.17		--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	694.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*4	C25预拌非泵送细石砼找平层厚60mm	10m2	0.1	78.54	227.59	0.98	23.06	9.54	7.85	22.76	0.1	2.31	0.95
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.00079	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	1.65	2.81	0.05	0.49	0.2
13-18-2-[13-19-2]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.1	49.98	162.07	0.5	14.64	6.06	5	16.21	0.05	1.46	0.61
综合人工工日		小计							14.5	41.78	0.2	4.26	1.76
0.1219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.5
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	371.09	22.56		
	水	m3	0.086	3.79	0.33		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.000806	3416.07	2.75		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009401	6.03	0.06		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.0302	532.37	16.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.78	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	567.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	96.39	191.92	0.82	28.19	11.67	9.64	19.19	0.08	2.82	1.17
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00132	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.76	4.69	0.08	0.82	0.34
综合人工工日		小计							14.19	31.03	0.18	4.16	1.73
0.1192工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		
	材料	项					
	水泥32.5级	kg	1	0.24	0.24		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001346	3416.07	4.6		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015708	6.03	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.03	--	

项目编码	011106004003	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	214.3	0.6	214.76	88.87	74	21.43	0.06	21.48	8.89
综合人工工日		小计							74	21.43	0.06	21.48	8.89
0.6218工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.059325	324.75	19.27		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00595	321.2	1.91		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21.43	--	

项目编码	011101003003	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	74.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*4	C25预拌非泵送细石砼找平层厚60mm	10m2	0.1	78.54	227.59	0.98	23.06	9.54	7.85	22.76	0.1	2.31	0.95
综合人工工日		小计							7.85	22.76	0.1	2.31	0.95
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	371.09	22.56		
	水	m3	0.052	3.79	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.76	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	15.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	113.99	0.2	21.09	8.73	7.25	11.4	0.02	2.11	0.87
综合人工工日		小计							7.25	11.4	0.02	2.11	0.87
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	321.2	11.35		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.4	--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	44.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	113.99	0.2	21.09	8.73	7.25	11.4	0.02	2.11	0.87
综合人工工日		小计							7.25	11.4	0.02	2.11	0.87
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	321.2	11.35		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.4	--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	200.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	45.22	56.55	0.1	13.14	5.44	4.52	5.66	0.01	1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	5.66	0.01	1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	321.2	5.62		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.66	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层（局部现浇面）	计量单位	m2	工程量	337.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	116.46	0.33	29.06	12.03	9.99	11.65	0.03	2.91	1.2
综合人工工日		小计							9.99	11.65	0.03	2.91	1.2
0.0839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	水	m3	0.038	3.79	0.14		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.65	--	

项目编码	010507001001	项目名称	无障碍门坡	计量单位	m2	工程量	32.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	1285.36	2.39	133	55.03	45.62	128.54	0.24	13.3	5.5
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.59	0.17	5.23	2.16	1.79	0.46	0.02	0.52	0.22
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001321	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.77	4.7	0.08	0.82	0.34
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	311.64	1.15	23.94	9.91	12.21	46.75	0.17	3.59	1.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							71.95	215.91	0.7	21.06	8.72
0.5927工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													318.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岩板20mm	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		

	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.15204	3.79	0.58		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	346.81	35.2		
	冷轧带肋钢筋 Φ4	t	0.001347	3416.07	4.6		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01572	6.03	0.09		
	碎石5～16mm	t		93.26			
	碎石5～40mm	t	0.2415	93.26	22.52		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.084	285.71	24		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	215.91	--	

项目编码	011107004001	项目名称	水泥砂浆台阶面	计量单位	m2	工程量	1.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	水泥砂浆 台阶(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	306.16	191.23	0.52	88.94	36.8	30.62	19.12	0.05	8.89	3.68
综合人工工日		小计							30.62	19.12	0.05	8.89	3.68
0.2573工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									62.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0567	324.75	18.41		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	草袋	m2	0.358	1.29	0.46		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.12	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	8149.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-2	内墙面 混凝土墙基层 石膏砂浆15mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	141.38		50.35	20.84	17.36	14.14		5.04	2.08

14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.03	17.46		5.52	2.28
0.1599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉	t	0.014325	971.44	13.92		
	水	m3	0.0141	3.79	0.05		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	321.2	0.17		
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.46	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	4267.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.16	52.9	21.89	18.23	9.26	0.02	5.29	2.19
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.9	12.58	0.02	5.77	2.39
0.1672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.58	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	834.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.2	62.18	0.11	53.45	22.12	18.42	6.22	0.01	5.35	2.21
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							20.09	9.54	0.01	5.83	2.41
0.1688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018725	321.2	6.01		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.54	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	815.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2		184.2	62.18	0.11	53.45	22.12					
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							1.67	3.32		0.48	0.2
0.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t		321.2			
	水	m3		3.79			
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥32.5级	kg		0.24			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.32	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	803.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	79.31	1.5	27.7	11.46	9.4	7.93	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28
14-34	保温砂浆及抗裂基层 专用界面砂浆 加气混凝土砌块墙面	10m2	0.1	44.03	15.24		12.77	5.28	4.4	1.52		1.28	0.53
综合人工工日		小计							25.82	19.6	0.47	7.63	3.16
0.217工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0051	1554.31	7.93		
	水	m3	0.039	3.79	0.15		
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.01252	532.37	6.67		
	水泥42.5级	kg	1.2	0.29	0.35		
	细砂	t	0.001	89.37	0.09		
	界面剂	kg	1.2	0.89	1.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	19.6	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	628.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.2	62.18	0.11	53.45	22.12	18.42	6.22	0.01	5.35	2.21
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2

14-34	保温砂浆及抗裂基层 专用界面砂浆 加气混凝土砌块墙面	10m2	0.1	44.03	15.24		12.77	5.28	4.4	1.52		1.28	0.53
综合人工工日		小计							24.49	11.06	0.01	7.11	2.94
0.2058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.018725	321.2	6.01			
	水						m3	0.012508	3.79	0.05			
	130g/m2耐碱玻纤网格布						m2	1.1	3.02	3.32			
	水泥42.5级						kg	1.2	0.29	0.35			
	细砂						t	0.001	89.37	0.09			
	界面剂						kg	1.2	0.89	1.07			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.24	0.15			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.06		--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	427

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	79.31	1.5	27.7	11.46	9.4	7.93	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度 12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28
综合人工工日		小计							21.42	18.08	0.47	6.35	2.63
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL						m3	0.0051	1554.31	7.93			
	水						m3	0.034	3.79	0.13			
	130g/m2耐碱玻纤网格布						m2	1.1	3.02	3.32			

	无机轻集料保温砂浆	m3	0.012552	532.37	6.67		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	18.08	--	

项目编码	011201001008	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	696

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.2	62.18	0.11	53.45	22.12	18.42	6.22	0.01	5.35	2.21
综合人工工日		小计							18.42	6.22	0.01	5.35	2.21
0.1548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018725	321.2	6.01		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.22	--	

项目编码	011201001009	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	6078.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	140.15	0.22	59.2	24.5	20.39	14.02	0.02	5.92	2.45
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	74.86	3.61	23.48	9.72	7.74	7.49	0.36	2.35	0.97
综合人工工日		小计							28.13	21.51	0.38	8.27	3.42
0.2364工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.038675	347.82	13.45		
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		

	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	钢丝网	m2	1.1	5.87	6.46		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	21.51	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	103.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	366.84	97.32	0.16	106.43	44.04	36.68	9.73	0.02	10.64	4.4
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	0.82	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.08	-0.02	-0.42	-0.17
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							38.34	10.81		11.12	4.6
0.3223工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.027606	347.82	9.6		
	水	m3	0.0122	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水泥32.5级	kg		0.24			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.81	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	726.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	366.84	97.32	0.16	106.43	44.04	36.68	9.73	0.02	10.64	4.4

14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.42	-0.17
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							38.34	10.73		11.12	4.6
0.3223工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.027606	347.82	9.6		
	水	m3	0.012096	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水泥32.5级	kg	-0.3034	0.24	-0.07		
	901胶	kg	-0.0042	2.14	-0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.73	--	

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	286.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.05	169.92	118.52	0.33	49.37	20.43	8.5	5.93	0.02	2.47	1.02
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.05	72.52	113.99	0.33	21.13	8.74	3.63	5.7	0.02	1.06	0.44
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.05	14.28	0.82	0.17	4.19	1.73	-0.71	-0.04	-0.01	-0.21	-0.09
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							14.51	12.75	0.03	4.22	1.74
0.1219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00906	321.2	2.91		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.00906	321.2	2.91		

	水	m3	0.010352	3.79	0.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.017675	321.2	5.68		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水泥32.5级	kg	0.1517	0.24	0.04		
	901胶	kg	0.0021	2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.75	--	

项目编码	011203001004	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	251.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	252.68	126.99	0.22	73.34	30.35	25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
综合人工工日		小计							25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	321.2	4.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	321.2	7.64		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.7	--	

项目编码	011203001005	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	25.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	128.57	0.21	105.91	43.83	36.5	12.86	0.02	10.59	4.38
综合人工工日		小计							36.5	12.86	0.02	10.59	4.38
0.3067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.35

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.036575	347.82	12.72		
	水	m3	0.008304	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.2396	0.07		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.86	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰金属网	计量单位	m2	工程量	477.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	67.09		13.11	5.43	4.52	6.71		1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.71		1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.87	6.46		
	钢钉	kg	0.028	7.1	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.71	--	

项目编码	011202001002	项目名称	柱、梁面一般抹灰金属网	计量单位	m2	工程量	2881.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-27	保温砂浆及抗裂基层 柱、梁、墙面交界处贴网格玻纤布	10m2	0.1	34.51	33.22		10.01	4.14	3.45	3.32		1	0.41
综合人工工日		小计							3.45	3.32		1	0.41
0.029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.32	--	

项目编码	011202001003	项目名称	柱、梁面一般抹灰金属网	计量单位	m2	工程量	2076.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	74.86	3.61	23.48	9.72	7.74	7.49	0.36	2.35	0.97
综合人工工日		小计							7.74	7.49	0.36	2.35	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.87	6.46		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	4741.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
17-170备注1	901胶白水泥满批腻子 刮糙面二遍	10m2	0.1	112.3	19.65		32.57	13.48	11.23	1.97		3.26	1.35
综合人工工日		小计							11.23	3.97		3.26	1.35
0.0913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理	m2	1	2	2		
	大白粉	kg	0.128	0.73	0.09		
	白水泥	kg	1.058	0.6	0.63		
	901胶	kg	0.51	2.14	1.09		
	石膏粉325目	kg	0.128	0.36	0.05		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	3.97	--	

项目编码	011301001003	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	935.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	基层处理			m2	1	2	2						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	2				--		

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	7407.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	33.05	13.68	9.47	47.42	1.93	3.31	1.37
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	64.65		18.19	7.53	6.27	6.47		1.82	0.75
综合人工工日		小计							15.74	53.89	1.93	5.13	2.12
0.128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	仿石型外墙涂料			kg	4.5	7.25	32.63						
	透明罩光漆			kg	0.4	15.97	6.39						
	白水泥			kg	0.53	0.6	0.32						
	油漆溶剂油			kg	0.058	2.64	0.15						
	水性封底漆			kg	0.35	21.44	7.5						
	901胶			kg	0.18	2.14	0.39						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	4.98	6.16						
	弹性底涂			kg		17.15							
	其他材料费					--	0.35				--		
	材料费小计					--	53.89				--		

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	834.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-CB4	无机内墙涂料（刷两遍） 混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	150.06	120.9		43.52	18.01	15.01	12.09		4.35	1.8
综合人工工日		小计							15.01	12.09		4.35	1.8
0.122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.35	13.31	4.66		
	耐水腻子	kg	2	3.55	7.1		
	水	m3	0.053	3.79	0.2		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.09	--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	628.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	64.65		18.19	7.53	6.27	6.47		1.82	0.75
综合人工工日		小计							6.27	6.47		1.82	0.75
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.98	6.16		
	弹性底漆	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	6.47	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	392.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-CB4	无机内墙涂料（刷两遍） 混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	150.06	120.9		43.52	18.01	15.01	12.09		4.35	1.8
综合人工工日		小计							15.01	12.09		4.35	1.8
0.122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.35	13.31	4.66		
	耐水腻子	kg	2	3.55	7.1		
	水	m3	0.053	3.79	0.2		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.09	--	

项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	935.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	64.65		18.19	7.53	6.27	6.47		1.82	0.75
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	110.7	210.06		32.1	13.28	11.07	21.01		3.21	1.33
17-164	满批腻子 抹灰面 二遍	10m2	-0.1	73.8	13.43		21.4	8.86	-7.38	-1.34		-2.14	-0.89
综合人工工日		小计							9.96	26.14		2.89	1.19
0.081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.98	6.16		
	弹性底涂	kg		17.15			
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	22.18	2.66		
	外墙无机防霉涂料	kg	0.6	22.18	13.31		
	外墙无机防霉涂料	kg	0.2	22.18	4.44		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	901胶	kg	0.06	2.14	0.13		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	羧甲基纤维素	kg	-0.02	2.14	-0.04		
	大白粉	kg	-0.3	0.73	-0.22		
	滑石粉	kg	-0.3	0.53	-0.16		
	酚醛清漆	kg	-0.028	11.15	-0.31		
	油漆溶剂油	kg	-0.007	2.64	-0.02		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	26.14	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	99.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-153	型钢栏杆　木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	952.02	1487.96	125.52	312.49	129.3	95.2	148.8	12.55	31.25	12.93
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.132	29.52	13.78		8.56	3.54	3.9	1.82		1.13	0.47
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	11.41		8.2	3.39	3.73	1.51		1.08	0.45
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	15.39		8.2	3.39	3.73	2.03		1.08	0.45
综合人工工日		小计							106.56	154.16	12.55	34.54	14.3
0.8665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													322.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉扶手50×80			m	1.06				55.74	59.08			
	扁钢-30×4～50×5			kg	9.42				3.42	32.22			
	方管Φ15～24			kg	16.11				3.46	55.74			
	木螺钉M4×30			十个	1.04				0.26	0.27			
	电焊条J422			kg	0.25				5.94	1.49			
	调和漆			kg	0.25872				11.15	2.88			
	油漆溶剂油			kg	0.07128				2.64	0.19			
	砂纸			张	0.13464				0.94	0.13			
	白布			m2	0.00528				3.43	0.02			
	红丹防锈漆			kg	0.16896				10.65	1.8			
	其他材料费								--	0.34		--	
	材料费小计								--	154.16		--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	116.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	设备平台栏杆	m	1		280					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	280		--	

细	材料费小计	--	280	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	258

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	阳台玻璃栏板	m	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	700	--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	011503001004	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	护窗栏杆	m	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	200	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011502008001	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	317.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	50*100方形EPS装饰线条	m	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011502008002	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	97.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	50*120 方形EPS装饰线条	m	1		55					55			
综合人工工日		小计								55			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	55	--	
	材料费小计			--	55	--	

项目编码	011502008003	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	50*70方形EPS装饰线条	m	1		60					60			
综合人工工日		小计								60			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	60	--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	011502008004	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	45.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	EPS装饰线条	m	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	011502008005	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	1138.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	EPS装饰线条 60*90	m	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011502008006	项目名称	成品石墨保温板装饰线条	计量单位	m	工程量	83.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	成品石墨保温板装饰线条120*65	m	1		70					70			
综合人工工日		小计								70			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	70	--	
	材料费小计			--	70	--	

项目编码	011502008007	项目名称	成品石墨保温板装饰线条	计量单位	m	工程量	83.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00030	成品石墨保温板装饰线条 220*100	m	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80	--	

细	材料费小计	--	80	--	

项目编码	011502008008	项目名称	成品石墨保温板装饰线条	计量单位	m	工程量	83.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	成品石墨保温板装饰线条 120*100	m	1		55					55			
综合人工工日		小计								55			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	55	--	
	材料费小计			--	55	--	

项目编码	011502008009	项目名称	成品室外金属排水板	计量单位	m	工程量	451.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	442.8	1885.83	17.09	133.37	55.19	4.43	18.86	0.17	1.33	0.55
综合人工工日		小计							4.43	18.86	0.17	1.33	0.55
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	成品不锈钢板线条(展宽100mm) δ1.0mm	m	1.05	17.75	18.64		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	18.86	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	打洞（孔）	个	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	35	--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	7054.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-5备注7	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	0.987766	12.32	12.29	1.37	3.97	1.64	12.17	12.14	1.35	3.92	1.62
20-6备注7	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在5m内	每1m2建筑面积	0.012234	43.79	30.43	3.66	13.76	5.69	0.54	0.37	0.04	0.17	0.07
综合人工工日		小计							12.71	12.51	1.39	4.09	1.69
0.1067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.001482	1716.91	2.54		
	工具式金属脚手	kg	0.148165	3.64	0.54		
	脚手钢管	kg	1.162205	3.55	4.13		
	底座	个	0.003073	4.26	0.01		
	脚手架扣件	个	0.198487	3.82	0.76		
	镀锌铁丝8#	kg	0.216423	6.03	1.31		
	周转木材	m3	0.000037	1673.38	0.06		
	其他材料费			--	3.16	--	
	材料费小计			--	12.51	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	80.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4备注13	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	41.06	10.19	3.3	12.86	5.32	4.11	1.02	0.33	1.29	0.53
综合人工工日		小计							4.11	1.02	0.33	1.29	0.53
0.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.05499	3.55	0.2		
	底座	个	0.00039	4.26			
	脚手架扣件	个	0.0078	3.82	0.03		
	周转木材	m3	0.000195	1716.91	0.33		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01014	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	1.02	--	

项目编码	011701009001	项目名称	电梯井脚手架	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-46备注7	电梯井字架 搭设高度60m以内	座	1	5379.57	3061.23	105.34	1590.62	658.19	5379.57	3061.23	105.34	1590.62	658.19
综合人工工日		小计							5379.57	3061.23	105.34	1590.62	658.19
45.2065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10794.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.3848	1716.91	660.67		
	脚手钢管	kg	505.44	3.55	1794.31		
	底座	个	1.482	4.26	6.31		
	脚手架扣件	个	80.028	3.82	305.71		
	其他材料费			--	294.23	--	
	材料费小计			--	3061.23	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-10备注1备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度40m以内(7~13层)	天	210			739.54	214.47	88.74			155303.4	45038.7	18635.4
综合人工工日		小计									155303.4	45038.7	18635.4
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							218977.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011704001001	项目名称	超高施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
19-2*0.85	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~40m	每1m2建筑面积	2126.73	31.36		2.06	9.69	4.01	66694.25		4381.06	20608.01	8528.19
19-2*0.3145	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~40m	每1m2建筑面积	696.87	11.6		0.76	3.58	1.48	8083.69		529.62	2494.79	1031.37
20-50备注8	综合脚手架 建筑物檐高20~40m	每1m2建筑面积	2126.73		12.52					26626.66			
综合人工工日		小计							74777.94	26626.66	4910.68	23102.8	9559.56
628.3382工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							138977.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	2807.2836	3.55	9965.86		
	底座	个	9.570285	4.26	40.77		
	脚手架扣件	个	478.51425	3.82	1827.92		
	其他材料费			--	14792.11	--	
	材料费小计			--	26626.66	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-40	塔式起重机800kNm以内 场外运输费用	次	0.5	2880	3334.44	10027.25			1440	1667.22	5013.63		
25-41	塔式起重机800kNm以内 组装拆卸费	次	0.5	10800	73.74	8946.25			5400	36.87	4473.13		
25-48	施工电梯75m 场外运输费用	次	1	1200	2084.39	6842.65	2332.37	965.12	1200	2084.39	6842.65	2332.37	965.12

25-49	施工电梯75m 组装拆卸费	次	1	6480	59.76	5190.82	3384.54	1400.5	6480	59.76	5190.82	3384.54	1400.5
综合人工工日		小计							14520	3848.24	21520.23	5716.91	2365.62
121工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47971				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#						kg	10	6.03	60.3			
	草袋子						只	23	1.29	29.67			
	螺栓M20×350						套	38	0.48	18.24			
	镀锌铁丝8#						kg	15	6.03	90.45			
	其他材料费								--	3649.58		--	
	材料费小计								--	3848.24		--	

项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备基础	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-58备注1	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 施工电梯 双笼(预拌)(商品砼)(泵送)	台	0.5	4213.09	5546.59	249.06	1294.02	535.46	2106.55	2773.3	124.53	647.01	267.73
23-53备注1	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在800kN.m以内(商品砼)(泵送)(预拌)	台	0.5	16289.05	24399.4	1473.43	5151.12	2131.5	8144.53	12199.7	736.72	2575.56	1065.75
综合人工工日		小计							10251.08	14973	861.25	3222.57	1333.48
89.2977工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30641.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁件						kg	40	5.66	226.4			
	碎石5～40mm						t	3.234	93.26	301.6			
	碎石5～16mm						t	0.4656	93.26	43.42			
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)						m3	4.29345	375.95	1614.12			
	塑料薄膜						m2	4.3911	0.69	3.03			
	水						m3	18.8944	3.79	71.61			
	组合钢模板						kg	19.54855	3.73	72.92			
	周转木材						m3	0.06889	1716.91	118.28			

	卡具	kg	1.38621	3.82	5.3		
	钢管支撑	kg	1.6974	3.64	6.18		
	铁钉	kg	0.8102	6.16	4.99		
	镀锌铁丝22#	kg	0.89824	6.03	5.42		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.5088	6.87	10.37		
	塑料管dn20	m	9.191	3.11	28.58		
	钢筋综合	t	0.12954	3247.48	420.68		
	电焊条J422	kg	8.51145	5.94	50.56		
	型钢	t	0.025452	3123.26	79.49		
	氧气	m3	4.074498	2.4	9.78		
	乙炔气	m3	1.770459	9.16	16.22		
	防锈漆	kg	0.058661	10.65	0.62		
	油漆溶剂油	kg	0.00606	2.64	0.02		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.018025	321.2	5.79		
	碎石5～40mm	t	3.168	93.26	295.45		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	21.924	395.38	8668.31		
	周转木材	m3	0.165465	1673.38	276.89		
	卡具	kg	3.81024	3.82	14.56		
	钢管支撑	kg	4.6656	3.55	16.56		
	铁钉	kg	2.0374	6.16	12.55		
	镀锌铁丝22#	kg	4.51656	5.88	26.56		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	4.1472	6.87	28.49		
	钢筋综合	t	0.66096	3247.48	2146.45		
	型钢	t	0.113007	3123.26	352.95		
	防锈漆	kg	0.359688	10.65	3.83		
	油漆溶剂油	kg	0.037142	2.64	0.1		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.009013	321.2	2.89		
	其他材料费			--	32.03	--	
	材料费小计			--	14973	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#土建（地上）(7-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			438201.21			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.12	398597.02			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	39604.19			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	210796.5			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	51102.18			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	6387.77			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	14691.88			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					721179.54			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#土建（地上）(7-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	600000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		600000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：7#土建（地上）(7-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	600000	
合计			600000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7#土建（地上）(7-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#土建（地上）(7-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：7#土建（地上）(7-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福昌网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：7#土建（地上）(7-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：7#土建（地上）(7-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	525807.85		525807.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14096725.16	3.2	451095.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14096725.16	0.53	74712.64
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14096725.16		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	14622533.01	9	1316027.97
合计					1841835.82

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7#土建（地上）(7-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：7#土建（地上）(7-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：7#楼幕墙工程(7-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	225283.38	47959.29
1.1	人工费	53740.49	
1.2	材料费	136454.28	47959.29
1.3	施工机具使用费	2480.29	
1.4	企业管理费	24176.2	
1.5	利润	8432.12	
2	措施项目费	6195.3	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6195.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4325.44	
3	其他项目费	11264.17	
3.1	其中：暂列金额	11264.17	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6845.35	
5	税金	22462.94	
6	工程造价	272051.14	47959.29

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼幕墙工程(7-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001001	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、80*60*5热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件 4、30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	174.16	1021.82	177960.17	38709.44
2	011502003001	石材装饰线	1、50*100mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	30.4	44.47	1351.89	1132.84
3	011502003003	石材装饰线	1、50*50mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	41.2	25.84	1064.61	767.87
4	011502003002	石材装饰线	1、50*170mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	41.2	70.56	2907.07	2610.31
5	011209001002	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、80*60*5热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件 4、150/160mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	6.79	1497.14	10165.58	4738.83
6	011209001014	铝板幕墙（主入口门）	1、50*5镀锌角铁横梁 2、铝合金角码@350等 3、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	9.47	511.56	4844.47	
7	011209001003	铝板雨棚（展开计算）	1、300*300*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*5热镀锌方管、80*60*5热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350、50mm吸音棉 4、3mm氟碳喷涂铝单板、滴水槽、专用耐候胶、泡沫条	m2	36.69	602.08	22090.32	
8	011209001013	铝板幕墙（石材下口）	1、2mm厚铝单板（铬化） 2、50*5镀锌角铁 3、预埋铁件、化学锚栓等已含在石材幕墙里	m2	9.42	448.16	4221.67	
9	100705003001	铝合金百叶	1、铝合金百叶	m2	2.42	280	677.6	
		分部分项合计					225283.38	47959.29

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合计							225283.38	47959.29

综合单价分析表

工程名称：7#楼幕墙工程(7-3)

项目编码	011209001001	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	174.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.997244		8					23.98			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	4816.52	21.84	781.46	272.6	179.55	481.65	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	598.88	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1021.82

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			221.82	222.26
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.58	--	
材料费小计			--	376.62	--	222.26

项目编码	011502003001	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	30.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*100mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	3737.81	15.88	193.1	67.36	4.33	37.38	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	37.38	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条100×50	m	1.05			35.49	37.26
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.12	--	37.26

项目编码	011502003003	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	41.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*50mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	1875.11	15.88	193.1	67.36	4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条50×50	m	1.05			17.75	18.64
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	18.64

项目编码	011502003002	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	41.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*170mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	6347.06	15.88	193.1	67.36	4.33	63.47	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	63.47	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							70.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条170×50	m	1.05			60.34	63.36
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	63.36

项目编码	011209001002	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	6.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005007	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.98	19.36	3.4	10.05	3.51
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.945508		8					23.56			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	9573.01	21.84	781.46	272.6	179.55	957.3	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.93	1074.14	10.79	115.12	40.16
1.803工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1497.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢			t	0.026257	3123.26	82.01						
	电焊条J422			kg	0.55821	4.97	2.77						
	氧气			m3	0.517805	2.83	1.47						
	乙炔气			m3	0.154632	14.05	2.17						
	防锈漆			kg	0.105117	12.86	1.35						
	油漆溶剂油			kg	0.010852	12.01	0.13						
	膨胀螺栓M12×110			套	3.56	0.86	3.06						
	150/160mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽			m2	1.002						696.52	697.91	
	石材背栓(不锈钢)			套	9	11.15	100.35						
	背栓连接件(铝合金)			套	9	11.15	100.35						
	石材用硅酮密封胶			L	0.22	72.89	16.04						
	不锈钢六角螺栓M10×40			套	9	1.63	14.67						
	合金钢切割锯片			片	0.026	35.23	0.92						

	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.16	--	
	材料费小计			--	376.23	--	697.91

项目编码	011209001014	项目名称	铝板幕墙（主入口门）	计量单位	m2	工程量	9.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005005	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.49	17.67	1.07	4.54	1.58
14-183	钢骨架安装	t	0.005005	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.88	0.83	0.23	2.2	0.77
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3194.18	147.11	405.17	141.34	79.52	319.42	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.89	337.92	16.01	47.26	16.48
0.6588工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													511.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.005255	3123.26	16.41		
	电焊条J422	kg	0.102102	4.97	0.51		
	氧气	m3	0.075075	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.015015	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.023273	12.86	0.3		
	油漆溶剂油	kg	0.002402	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.89089	0.86	0.77		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		

	其他材料费	--	0.55	--	
	材料费小计	--	337.92	--	

项目编码	011209001003	项目名称	铝板雨棚（展开计算）	计量单位	m2	工程量	36.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003001	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.04	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.998092		8					23.98			
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.036479	216.6	151.02		93.14	32.49	7.9	5.51		3.4	1.19
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
综合人工工日		小计							136.07	378.09	5.7	60.96	21.26
0.9548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													602.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.013651	3123.26	42.64		
	电焊条J422	kg	0.29403	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.280544	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.086719	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.053762	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	吸音棉厚50mm	m2	0.401269	13.31	5.34		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	其他材料费			--	24.31	--	
	材料费小计			--	378.09	--	

项目编码	011209001013	项目名称	铝板幕墙（石材下口）	计量单位	m2	工程量	9.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.48	17.65	1.07	4.54	1.58
14-183	钢骨架安装	t	0.005	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.87	0.83	0.23	2.19	0.77
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	2560.66	147.11	405.17	141.34	79.52	256.07	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.87	274.55	16.01	47.25	16.48
0.6587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.16

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.00525	3123.26	16.4		
电焊条J422	kg	0.102	4.97	0.51		
氧气	m3	0.075	2.83	0.21		
乙炔气	m3	0.015	14.05	0.21		
防锈漆	kg	0.02325	12.86	0.3		
油漆溶剂油	kg	0.0024	12.01	0.03		
膨胀螺栓M12×110	套	0.89	0.86	0.77		
铝单板（铬化）2mm	m2	1.02	204.08	208.16		
带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
其他材料费			--	0.54	--	
材料费小计			--	274.55	--	

项目编码	100705003001	项目名称	铝合金百叶	计量单位	m2	工程量	2.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金百叶	m2	1		280					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				280			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	280	--	
	材料费小计			--	280	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼幕墙工程(7-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4325.44			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	3829.82			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	495.62			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	1802.27			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	67.59			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6195.3			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼幕墙工程(7-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11264.17		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		11264.17		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：7#楼幕墙工程(7-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		11264.17	
合计			11264.17	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7#楼幕墙工程(7-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~5	30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	174.50832		221.82	38709.44					
2	07112130~6	150/160mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	6.80358		696.52	4738.83					
3	10050708~1	50mm厚花岗岩平板线条 100×50	m	31.92		35.49	1132.84					
4	10050708~2	50mm厚花岗岩平板线条 50×50	m	43.26		17.75	767.87					
5	10050708~3	50mm厚花岗岩平板线条 170×50	m	43.26		60.34	2610.31					
合计							47959.29					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#楼幕墙工程(7-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：7#楼幕墙工程(7-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：7#楼幕墙工程(7-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：7#楼幕墙工程(7-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6845.35		6845.35
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	242742.85	2.4	5825.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	242742.85	0.42	1019.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	242742.85		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	249588.2	9	22462.94
合计					29308.29

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7#楼幕墙工程(7-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：7#楼幕墙工程(7-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：7#楼公区精装工程(7-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	621842.82	156416.63
1.1	人工费	174898.33	
1.2	材料费	369878.81	156416.63
1.3	施工机具使用费	3793.13	
1.4	企业管理费	51829.99	
1.5	利润	21442.56	
2	措施项目费	34263.54	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	34263.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	21204.84	
3	其他项目费	31092.14	
3.1	其中：暂列金额	31092.14	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	25632.5	
5	税金	64154.79	
6	工程造价	776985.79	156416.63

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼公区精装工程(7-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011102001001	石材楼地面（ST-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂	m2	3.1	383.84	1189.9	
2	011102001003	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂 4、5#镀锌角铁、膨胀螺栓固定、1mm镀锌铁皮	m2	0.53	500.17	265.09	
3	011102003001	块料楼地面（CT-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	47.1	213.41	10051.61	6393.91
4	011102003002	块料楼地面（CT-02）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	1.22	213.41	260.36	165.62
5	011302001003	吊顶天棚（MT-02）	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、[50*20x0.6次龙骨 3、配套角码固定 4、蜂窝铝板	m2	45.86	271.79	12464.29	
6	011304001002	灯带（槽）	1、[50*20x0.6次龙骨 2、配套角码固定 3、蜂窝铝板	m	35.72	106.82	3815.61	
7	011304002002	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	18	3.74	67.32	
8	011204003088	块料墙面（CT-03）	1. 100*200*10热镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2.50*100*6热镀锌槽钢，50*50*3热镀锌角钢 3.瓷砖1200*2400mm，专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	112.05	503.25	56389.16	18342.89
9	011204003089	岩板（ST-02）	1. 20*40*2热镀锌方管 2.15mm厚水泥压力板 3.岩板，瓷砖粘接剂	m2	26.12	516.71	13496.47	
10	011207001005	墙面装饰板	1、15mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	8.49	330.53	2806.2	
11	011304001007	墙面不锈钢灯带	1、15mmA级阻燃板，防火涂料二遍 2、1.2mm仿古铜不锈钢	m	14.68	67.91	996.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011502001001	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开11mm	m	14.68	16.1	236.35	
13	011502001002	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开25mm	m	35.5	20.75	736.63	
14	011105006001	金属踢脚线（MT-01）	1 .9mm厚A级阻燃 ,1.2mm古铜色不锈钢踢脚线.展开H=46mm 2.防火涂料两遍	m	35.5	30.97	1099.44	
15	010808004003	金属门窗套(电梯)	1、50*50*3、20*40*2热镀锌方管、铁皮封堵 2、双层10mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	7.84	519.53	4073.12	
16	010808004004	金属门窗套(不含防火门、入户门)	1、20*40*2热镀锌方管，部分双层10mm厚水泥压力板、10mm不燃基层板 2、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	5.1	526.99	2687.65	
17	011102001007	石材楼地面（ST-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂	m2	3.52	383.84	1351.12	
18	011102001008	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂 4、5#镀锌角铁、膨胀螺栓固定、1mm镀锌铁皮	m2	1.06	500.17	530.18	
19	011102003003	块料楼地面（CT-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	79.84	213.41	17038.65	10838.42
20	011102003004	块料楼地面（CT-02）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	1.7	213.41	362.8	230.78
21	011302001004	吊顶天棚（MT-02）	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、[50*20x0.6次龙骨 3、配套角码固定 4、蜂窝铝板	m2	38.78	268.77	10422.9	
22	011302001005	吊顶天棚	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、[50*20x0.6次龙骨 3、9.5mm双层石膏板 4、补钉眼、自粘胶带、腻子、白色无机涂料三遍	m2	39.78	174.53	6942.8	
23	011304001003	灯带（槽）	1、[50*20x0.6次龙骨 2、配套角码固定 3、蜂窝铝板	m	35.92	106.82	3836.97	
24	011304002003	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	30	3.74	112.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011502001003	金属装饰线	1、顶面1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开89mm	m	35.92	37.52	1347.72	
26	011502001004	金属装饰线	1、顶面1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开38mm	m	32.6	23.54	767.4	
27	011204003076	块料墙面（CT-03）	1.基层墙体清扫干净,洒水湿润 2.专用瓷砖黏贴剂 3.1200*2400瓷砖饰面	m2	113.72	284.78	32385.18	18616.28
28	011204003090	块料墙面（CT-03）消火栓暗门处	1.L40*4热镀锌角铁 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2瓷砖1200*2400mm，专用干挂件与4#镀锌角钢固定	m2	2.76	395.21	1090.78	451.82
29	011204003077	块料墙面（CT-03）	1. 100*200*10热镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2.50*100*6热镀锌槽钢，50*50*3热镀锌角钢 3.瓷砖1200*2400mm，专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	5.18	503.25	2606.84	847.98
30	011207001003	墙面干挂蜂窝铝板	1、热镀锌角码，膨胀螺栓固定 2、20*40*2热镀锌方管 3、1.2mm木纹蜂窝铝板，金属挂件	m2	47.81	432.71	20687.87	
31	011204003004	岩板（ST-02）	1. 100*200*10热镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2.50*100*6热镀锌槽钢，50*50*3热镀锌角钢 3.岩板，专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	22.92	594.2	13619.06	
32	011207001002	墙面装饰板	1、A级阻燃板9mm 2、防火涂料二遍 3、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	8.52	376.39	3206.84	
33	011304001006	墙面不锈钢灯带	1、12mmA级阻燃板，防火涂料二遍 2、1.2mm仿古铜不锈钢	m	14.4	110.52	1591.49	
34	011502001005	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开25mm	m	67.72	20.75	1405.19	
35	011105006002	金属踢脚线（MT-01）	1 .9mm厚A级阻燃,1.2mm古铜色不锈钢踢脚线.展开H=46mm 2.防火涂料两遍	m	67.72	30.97	2097.29	
36	011204003079	消火栓暗门	1、30*50*3热镀锌方管、不锈钢干挂件 2、1mm厚热镀锌铁皮,不锈钢暗门转轴可开启180度,暗门拉手,加强型自锁门吸 3、[50*20x0.6次龙骨,双层10mm厚水泥压力板 4、1200*2400瓷砖	m2	3.63	583.97	2119.81	594.24
37	010808004005	金属门窗套(电梯)	1、50*50*3、20*40*2热镀锌方管、铁皮封堵 2、双层10mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	10.67	519.53	5543.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010808004006	金属门窗套(不含防火门、入户门)	1、20*40*2热镀锌方管，部分双层10mm厚水泥压力板、10mm不燃基层板 2、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	22.15	526.99	11672.83	
39	011102001010	石材楼地面（ST-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂	m2	9.07	383.84	3481.43	
40	011102001011	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂 4、5#镀锌角铁、膨胀螺栓固定、1mm镀锌铁皮	m2	9.5	500.18	4751.71	
41	011102003005	块料楼地面（CT-04）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.800*800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	300.06	159.11	47742.55	24442.05
42	011302001007	吊顶天棚	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、[50*20x0.6次龙骨 3、9.5mm双层石膏板 4、补钉眼、自粘胶带、腻子、白色无机涂料三遍	m2	296.46	175.07	51901.25	
43	011304001005	灯带（槽）	1、[50*20x0.6次龙骨 2、9.5mm双层纸面石膏板、PVC护角条 3、补钉眼、自粘胶带 4、腻子、白色无机涂料三遍	m	56.52	64.77	3660.8	
44	011304002004	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	144	3.74	538.56	
45	011204003081	块料墙面（CT-05）	1.基层墙体清扫干净,洒水湿润 2.专用瓷砖黏贴剂 3.800*800瓷砖饰面	m2	832	202.94	168846.08	68104.61
46	011204003086	块料墙面（CT-05）消火栓暗门处	1.L40*4热镀锌角铁 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2瓷砖800*800mm，专用干挂件与4#镀锌角钢固定	m2	24.88	313.37	7796.65	2036.59
47	011502001008	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开30mm	m	56.52	21.69	1225.92	
48	011105006003	金属踢脚线（MT-01）	1 .9mm厚A级阻燃,1.2mm古铜色不锈钢踢脚线.展开H=46mm 2.防火涂料两遍	m	372.6	30.97	11539.42	
49	011204003084	消火栓暗门	1、30*50*3热镀锌方管、不锈钢干挂件 2、1mm厚热镀锌铁皮,不锈钢暗门转轴可开启180度,暗门拉手,加强型自锁门吸 3、[50*20x0.6次龙骨,双层10mm厚水泥压力板 4、1200*2400瓷砖	m2	32.69	583.89	19087.36	5351.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010808004007	金属门窗套(电梯)	1、50*50*3、20*40*2热镀锌方管、铁皮封堵 2、双层10mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	96.04	519.53	49895.66	
		分部分项合计					621842.82	156416.63
		单价措施合计						
合计							621842.82	156416.63

综合单价分析表

工程名称：7#楼公区精装工程(7-4)

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面（ST-01）	计量单位	m2	工程量	3.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
综合人工工日		小计							64.55	292.48	0.24	18.79	7.78
0.5253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									383.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04252	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	292.48	--	

项目编码	011102001003	项目名称	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	计量单位	m2	工程量	0.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01566	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	24.79	55.06	3.36	8.16	3.38

14-183	钢骨架安装	t	0.01566	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.75	2.58	0.72	3.91	1.62
综合人工工日		小计							102.09	350.12	4.32	30.86	12.78
0.8407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04252	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	型钢	t	0.016443	3123.26	51.36		
	电焊条J422	kg	0.319464	4.97	1.59		
	氧气	m3	0.2349	2.83	0.66		
	乙炔气	m3	0.04698	14.05	0.66		
	防锈漆	kg	0.072819	10.65	0.78		
	油漆溶剂油	kg	0.007517	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.78748	0.86	2.4		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	350.12	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面（CT-01）	计量单位	m2	工程量	47.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							213.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800	m2	1.02			133.09	135.75
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	20.24	--	135.75

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面（CT-02）	计量单位	m2	工程量	1.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													213.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	地砖900*1800			m2	1.02						133.09	135.75	
	水泥32.5级			kg	7.631	0.24	1.83						
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.053025	324.75	17.22						
	白水泥			kg	0.1	0.6	0.06						
	合金钢切割锯片			片	0.0025	35.23	0.09						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.04004	4.57	0.18						
	901胶			kg	0.021	2.14	0.04						
	其他材料费					--	0.48				--		

	材料费小计	--	20.24	--	135.75

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚（MT-02）	计量单位	m2	工程量	45.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]*8	全丝杆天棚吊筋 H=1450mm 8	10m2	0.1		52.14	2.8	0.81	0.34		5.21	0.28	0.08	0.03
D00002	蜂窝铝板（龙骨、配件等）	m2	1		266.19					266.19			
综合人工工日		小计								271.4	0.28	0.08	0.03
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													271.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.759524	5.15	3.91		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其他材料费			--	266.24	--	
	材料费小计			--	271.4	--	

项目编码	011304001002	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	35.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	787.74	4.56	57.68	23.87	19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
综合人工工日		小计							19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蜂窝铝板	m2	0.336	230.7	77.52		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	78.77	--	

项目编码	011304002002	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目 筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.06	2.51	2.09	0.79		0.61	0.25
综合人工工日		小计							2.09	0.79		0.61	0.25
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m		0.2	3.43	0.69			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	0.79		--	

项目编码	011204003088	项目名称	块料墙面（CT-03）	计量单位	m2	工程量	112.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.005	3332	3858.46	678.29	1162.98	481.23	16.66	19.29	3.39	5.81	2.41
5-28	铁件安装	t	0.005	2803.64	217.5	352.19	915.19	378.7	14.02	1.09	1.76	4.58	1.89
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	23.74	52.74	3.21	7.82	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.21	2.48	0.69	3.74	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							148.3	279.92	10.08	45.94	19.01
1.2239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢					t		0.021053	3123.26	65.75			
	电焊条J422					kg		0.6375	4.97	3.17			
	氧气					m3		0.444675	2.83	1.26			
	乙炔气					m3		0.140445	14.05	1.97			
	防锈漆					kg		0.081971	10.65	0.87			
	油漆溶剂油					kg		0.008463	2.64	0.02			
	膨胀螺栓M12×110					套		2.67	0.86	2.3			
	墙面砖1200*2400					m2		1.025				159.71	163.7
	不锈钢连接件					套		3	3.86	11.58			
	合金钢切割锯片					片		0.0269	35.23	0.95			
	不锈钢六角螺栓M10×40					套		6.25	1.63	10.19			

	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	116.22	--	163.7

项目编码	011204003089	项目名称	岩板（ST-02）	计量单位	m2	工程量	26.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.1	126.69	249.45		36.74	15.2	12.67	24.95		3.67	1.52
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面(预拌)	10m2	0.1	751.54	2933.12	2.46	218.66	90.48	75.15	293.31	0.25	21.87	9.05
综合人工工日		小计							111.79	355.07	2.85	33.24	13.76
0.9154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													516.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	15mm水泥压力板	m2	1.05	22.18	23.29		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	岩板	m2	1.02	248.44	253.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023275	321.2	7.48		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6.825	4.29	29.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0059	4.57	0.03		
	其他材料费			--	2.14	--	
	材料费小计			--	355.07	--	

项目编码	011207001005	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	8.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.1	126.69	249.45		36.74	15.2	12.67	24.95		3.67	1.52
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	198.03	2598.03		57.43	23.76	19.8	259.8		5.74	2.38
综合人工工日		小计							32.47	284.75		9.41	3.9
0.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													330.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	15mm水泥压力板	m2	1.05	22.18	23.29		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	248.44	253.41		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	284.75	--	

项目编码	011304001007	项目名称	墙面不锈钢灯带	计量单位	m	工程量	14.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	336.09	4.56	57.68	23.87	19.43	33.61	0.46	5.77	2.39
17-92	刷防火涂料二遍其它木材面	10m2	0.025	161.13	22.84		46.73	19.34	4.03	0.57		1.17	0.48
综合人工工日		小计							23.46	34.18	0.46	6.94	2.87
0.1908工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A级阻燃板δ15mm	m2	0.276	48.8	13.47		
	1.2mm仿古铜不锈钢	m2	0.076	248.44	18.88		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.0445	12.42	0.55		
	油漆溶剂油	kg	0.00625	2.64	0.02		
	白布	m2	0.0005	3.43			
	其他材料费			--	0.36	--	

	材料费小计	--	34.18	--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	14.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	503.02	17.09	227.54	94.15	7.68	5.03	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	5.03	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×11	m	1.05	4.44	4.66		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	5.03	--	

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	35.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	968.17	17.09	227.54	94.15	7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×25	m	1.05	8.87	9.31		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	9.68	--	

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线（MT-01）	计量单位	m	工程量	35.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	151.98	2.81	24	9.93	8	15.2	0.28	2.4	0.99

17-94	刷防火涂料二遍踢脚线	10m	0.1	25.83	4.62		7.49	3.1	2.58	0.46		0.75	0.31
综合人工工日		小计							10.58	15.66	0.28	3.15	1.3
0.086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	A级阻燃板δ9mm	m2	0.0483	39.93	1.93		
	仿古铜色不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0483	248.44	12		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	15.97	0.59		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.036	12.42	0.45		
	油漆溶剂油	kg	0.001	2.64			
	白布	m2	0.001	3.43			
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	15.66	--	

项目编码	010808004003	项目名称	金属门窗套(电梯)	计量单位	m2	工程量	7.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3294.28	9.72	238.24	98.58	81.18	329.43	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							105.15	366.24	3.57	31.52	13.05
0.8614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		

	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	水泥压力板δ10mm	m2	2.056	17.75	36.49		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	366.24	--	

项目编码	010808004004	项目名称	金属门窗套(不含防火门、入户门)	计量单位	m2	工程量	5.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.008	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	12.66	28.13	1.71	4.17	1.73
14-183	钢骨架安装	t	0.008	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	6.51	1.32	0.37	2	0.83
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3339.82	9.72	238.24	98.58	81.18	333.98	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							100.35	363.43	3.05	29.99	12.42
0.8211工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													526.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0084	3123.26	26.24		
	电焊条J422	kg	0.1632	4.97	0.81		
	氧气	m3	0.12	2.83	0.34		
	乙炔气	m3	0.024	14.05	0.34		
	防锈漆	kg	0.0372	10.65	0.4		
	油漆溶剂油	kg	0.00384	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.424	0.86	1.22		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	A级阻燃板δ10mm	m2	1.028	39.93	41.05		
	水泥压力板	m2	1	17.75	17.75		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		

	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.79	--	
	材料费小计			--	381.18	--	

项目编码	011102001007	项目名称	石材楼地面（ST-01）	计量单位	m2	工程量	3.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
综合人工工日		小计							64.55	292.48	0.24	18.79	7.78
0.5253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													383.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.042552	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	292.48	--	

项目编码	011102001008	项目名称	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	计量单位	m2	工程量	1.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01566	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	24.79	55.06	3.36	8.16	3.38
14-183	钢骨架安装	t	0.01566	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.75	2.58	0.72	3.91	1.62
综合人工工日		小计							102.09	350.12	4.32	30.86	12.78
0.8407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04252	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	型钢	t	0.016443	3123.26	51.36		
	电焊条J422	kg	0.319464	4.97	1.59		
	氧气	m3	0.2349	2.83	0.66		
	乙炔气	m3	0.04698	14.05	0.66		
	防锈漆	kg	0.072819	10.65	0.78		
	油漆溶剂油	kg	0.007517	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.78748	0.86	2.4		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	350.12	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面（CT-01）	计量单位	m2	工程量	79.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22

综合人工工日	小计			40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								213.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800	m2	1.02				133.09	135.75
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83			
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22			
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06			
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.04004	4.57	0.18			
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04			
	其他材料费			--	0.48		--	
	材料费小计			--	20.24		--	135.75

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面（CT-02）	计量单位	m2	工程量	1.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													213.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	地砖900*1800			m2	1.02						133.09	135.75	
	水泥32.5级			kg	7.631	0.24	1.83						
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.053025	324.75	17.22						
	白水泥			kg	0.1	0.6	0.06						
	合金钢切割锯片			片	0.0025	35.23	0.09						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.04004	4.57	0.18						

	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	20.24	--	135.75

项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚（MT-02）	计量单位	m2	工程量	38.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39-[15-39A]*14.4	全丝杆天棚吊筋 H=330.0mm 8	10m2	0.1		21.93	2.8	0.81	0.34		2.19	0.28	0.08	0.03
D00002	蜂窝铝板（龙骨、配件等）	m2	1		266.19					266.19			
综合人工工日		小计								268.38	0.28	0.08	0.03
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													268.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.172857	5.15	0.89		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其他材料费			--	266.24	--	
	材料费小计			--	268.38	--	

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	39.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39-[15-39A]*17.4	全丝杆天棚吊筋 H=180.0mm 8	10m2	0.1		17.88	2.8	0.81	0.34		1.79	0.28	0.08	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	68.62	28.39	23.37	37	0.29	6.86	2.84
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	116.33		39.95	16.53	13.78	11.63		4	1.65
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	110.21	116.33		31.96	13.23	11.02	11.63		3.2	1.32
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		8.92	3.69	3.08	0.22		0.89	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135	6.15	2.73		1.78	0.74	0.83	0.37		0.24	0.1

17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	213.77	75.07		61.99	25.65	21.38	7.51		6.2	2.57
综合人工工日		小计							73.46	70.15	0.57	21.47	8.88
0.5972工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													174.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.094285	5.15	0.49		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.76	10.74		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板	m2	1.1	9.76	10.74		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.377	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.00945	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	13.31	6.16		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	70.15	--	

项目编码	011304001003	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	35.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	787.74	4.56	57.68	23.87	19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
综合人工工日		小计							19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
0.158工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							106.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蜂窝铝板	m2	0.336	230.7	77.52		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	78.77	--	

项目编码	011304002003	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.06	2.51	2.09	0.79		0.61	0.25
综合人工工日		小计							2.09	0.79		0.61	0.25
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.79	--	

项目编码	011502001003	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	35.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	2645.02	17.09	227.54	94.15	7.68	26.45	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	26.45	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×89	m	1.05	24.84	26.08		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	26.45	--	

项目编码	011502001004	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	32.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	1247.47	17.09	227.54	94.15	7.68	12.47	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	12.47	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	万能胶			kg	0.0006	17.15	0.01						
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×38			m	1.05	11.53	12.11						
	其他材料费					--	0.35		--				
	材料费小计					--	12.47		--				

项目编码	011204003076	项目名称	块料墙面（CT-03）	计量单位	m2	工程量	113.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积 0.18m2以上墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	718.32	1823.11	8.42	210.75	87.21	71.83	182.31	0.84	21.08	8.72
综合人工工日		小计							71.83	182.31	0.84	21.08	8.72
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									284.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	墙面砖1200×2400			m2	1.025				159.71	163.7			
	白水泥			kg	0.15	0.6	0.09						
	专用瓷砖黏贴剂			kg	4.2	4.29	18.02						
	901胶			kg	0.0221	2.14	0.05						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.00722	4.57	0.03						
	水泥32.5级			kg	1.517	0.24	0.36						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	18.61		--	163.7			

项目编码	011204003090	项目名称	块料墙面（CT-03）消火栓暗门处	计量单位	m2	工程量	2.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							105.64	241.13	3.63	31.69	13.12
0.8654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													395.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖1200*2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	77.43	--	163.7

项目编码	011204003077	项目名称	块料墙面（CT-03）	计量单位	m2	工程量	5.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.005	3332	3858.46	678.29	1162.98	481.23	16.66	19.29	3.39	5.81	2.41
5-28	铁件安装	t	0.005	2803.64	217.5	352.19	915.19	378.7	14.02	1.09	1.76	4.58	1.89
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	23.74	52.74	3.21	7.82	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.21	2.48	0.69	3.74	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							148.3	279.92	10.08	45.94	19.01
1.2239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.021053	3123.26	65.75		
	电焊条J422	kg	0.6375	4.97	3.17		
	氧气	m3	0.444675	2.83	1.26		
	乙炔气	m3	0.140445	14.05	1.97		
	防锈漆	kg	0.081971	10.65	0.87		
	油漆溶剂油	kg	0.008463	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3		
	墙面砖1200*2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	116.22	--	163.7

项目编码	011207001003	项目名称	墙面干挂蜂窝铝板	计量单位	m2	工程量	47.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补11	铝单板干挂面层墙面	10m2	0.1	412.05	2988.37	10.62	122.57	50.72	41.21	298.84	1.06	12.26	5.07
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
综合人工工日		小计							65.18	335.65	3.66	19.96	8.26
0.5364工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													432.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	泡沫条	m	2.798	1.29	3.61		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	木纹蜂窝铝板	m2	1.02	266.19	271.51		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	2.25	0.69	1.55		
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		

	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	335.65	--	

项目编码	011204003004	项目名称	岩板（ST-02）	计量单位	m2	工程量	22.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.005	3332	3858.46	678.29	1162.98	481.23	16.66	19.29	3.39	5.81	2.41
5-28	铁件安装	t	0.005	2803.64	217.5	352.19	915.19	378.7	14.02	1.09	1.76	4.58	1.89
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	23.74	52.74	3.21	7.82	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.21	2.48	0.69	3.74	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2952.69	10.34	239.85	99.25	81.67	295.27	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							148.3	370.87	10.08	45.94	19.01
1.2239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													594.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.021053	3123.26	65.75		
	电焊条J422	kg	0.6375	4.97	3.17		
	氧气	m3	0.444675	2.83	1.26		
	乙炔气	m3	0.140445	14.05	1.97		
	防锈漆	kg	0.081971	10.65	0.87		
	油漆溶剂油	kg	0.008463	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3		
	岩板	m2	1.025	248.44	254.65		
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		

	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	370.87	--	

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	8.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	153.69	419.78	0.21	44.63	18.47	15.37	41.98	0.02	4.46	1.85
17-92	刷防火涂料二遍 其它木材面	10m2	0.1	161.13	22.84		46.73	19.34	16.11	2.28		4.67	1.93
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	198.03	2598.03		57.43	23.76	19.8	259.8		5.74	2.38
综合人工工日		小计							51.28	304.06	0.02	14.87	6.16
0.417工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													376.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A级阻燃板δ9mm	m2	1.05	39.93	41.93		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12.42	2.21		
	油漆溶剂油	kg	0.025	2.64	0.07		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	248.44	253.41		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	304.06	--	

项目编码	011304001006	项目名称	墙面不锈钢灯带	计量单位	m	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	762.16	4.56	57.68	23.87	19.43	76.22	0.46	5.77	2.39
17-92	刷防火涂料二遍 其它木材面	10m2	0.025	161.13	22.84		46.73	19.34	4.03	0.57		1.17	0.48
综合人工工日		小计							23.46	76.79	0.46	6.94	2.87
0.1908工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.52

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	A级阻燃板δ12mm	m2	0.256	44.36	11.36		
	1.2mm仿古铜不锈钢	m2	0.256	248.44	63.6		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.0445	12.42	0.55		
	油漆溶剂油	kg	0.00625	2.64	0.02		
	白布	m2	0.0005	3.43			
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	76.79	--	

项目编码	011502001005	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	67.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	968.17	17.09	227.54	94.15	7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×25	m	1.05	8.87	9.31		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	9.68	--	

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线（MT-01）	计量单位	m	工程量	67.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	151.98	2.81	24	9.93	8	15.2	0.28	2.4	0.99
17-94	刷防火涂料二遍踢脚线	10m	0.1	25.83	4.62		7.49	3.1	2.58	0.46		0.75	0.31
综合人工工日		小计							10.58	15.66	0.28	3.15	1.3
0.086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	A级阻燃板δ9mm	m2	0.0483	39.93	1.93		

	仿古铜色不锈钢踢脚线(成品) δ1.2mm	m2	0.0483	248.44	12		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	15.97	0.59		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.036	12.42	0.45		
	油漆溶剂油	kg	0.001	2.64			
	白布	m2	0.001	3.43			
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	15.66	--	

项目编码	011204003079	项目名称	消火栓暗门	计量单位	m2	工程量	3.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.2	126.69	202.94		36.74	15.2	25.34	40.59		7.35	3.04
16-320	门窗特殊五金橱门抽屉拉手	只	0.550964	8.61	14.13	0.34	2.6	1.07	4.74	7.79	0.19	1.43	0.59
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	0.550964	8.61	31.61		2.5	1.03	4.74	17.42		1.38	0.57
16-311	暗门天地轴	组	0.550964	52.89	58.58	0.28	15.42	6.38	29.14	32.28	0.15	8.5	3.52
综合人工工日		小计							169.6	339.21	3.97	50.35	20.84
1.3855工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													583.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖1200×2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		

	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	水泥压力板10mm	m2	2.1	17.75	37.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	暗门拉手	套	0.556474	13.31	7.41		
	加强型自锁门吸	只	0.556474	31.06	17.28		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.220386	0.6	0.13		
	暗门天地轴	组	0.556474	53.24	29.63		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.652892	0.69	1.14		
	其他材料费			--	2.89	--	
	材料费小计			--	175.51	--	163.7

项目编码	010808004005	项目名称	金属门窗套(电梯)	计量单位	m2	工程量	10.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3294.28	9.72	238.24	98.58	81.18	329.43	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							105.15	366.24	3.57	31.52	13.05
0.8614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	水泥压力板δ10mm	m2	2.056	17.75	36.49		

	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	366.24	--	

项目编码	010808004006	项目名称	金属门窗套(不含防火门、入户门)	计量单位	m2	工程量	22.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.008	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	12.66	28.13	1.71	4.17	1.73
14-183	钢骨架安装	t	0.008	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	6.51	1.32	0.37	2	0.83
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3339.82	9.72	238.24	98.58	81.18	333.98	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							100.35	363.43	3.05	29.99	12.42
0.8211工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													526.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0084	3123.26	26.24		
	电焊条J422	kg	0.1632	4.97	0.81		
	氧气	m3	0.12	2.83	0.34		
	乙炔气	m3	0.024	14.05	0.34		
	防锈漆	kg	0.0372	10.65	0.4		
	油漆溶剂油	kg	0.00384	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.424	0.86	1.22		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	A级阻燃板δ10mm	m2	1.028	39.93	41.05		
	水泥压力板	m2	1	17.75	17.75		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.79	--	

	材料费小计	--	381.18	--	

项目编码	011102001010	项目名称	石材楼地面（ST-01）	计量单位	m2	工程量	9.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
综合人工工日		小计							64.55	292.48	0.24	18.79	7.78
0.5253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									383.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.042252	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	292.48	--	

项目编码	011102001011	项目名称	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	计量单位	m2	工程量	9.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015663	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	24.79	55.07	3.36	8.16	3.38
14-183	钢骨架安装	t	0.015663	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.75	2.58	0.72	3.91	1.62

综合人工工日	小计			102.09	350.13	4.32	30.86	12.78
0.8407工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								500.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.042552	4.57	0.19			
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73			
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74			
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07			
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15			
	型钢	t	0.016446	3123.26	51.37			
	电焊条J422	kg	0.319525	4.97	1.59			
	氧气	m3	0.234945	2.83	0.66			
	乙炔气	m3	0.046989	14.05	0.66			
	防锈漆	kg	0.072833	10.65	0.78			
	油漆溶剂油	kg	0.007518	2.64	0.02			
	膨胀螺栓M12×110	套	2.788014	0.86	2.4			
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36			
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04			
	其他材料费			--	0.64		--	
	材料费小计			--	350.13		--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面（CT-04）	计量单位	m2	工程量	300.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1012.21	1.81	112.85	46.7	38.73	101.22	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	101.69	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													159.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖800*800	m2	1.02			79.86	81.46
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	20.23	--	81.46

项目编码	011302001007	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	296.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39-[15-39A]*13.4	全丝杆天棚吊筋 H=380.0mm 8	10m2	0.1		23.28	2.8	0.81	0.34		2.33	0.28	0.08	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	68.62	28.39	23.37	37	0.29	6.86	2.84
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	116.33		39.95	16.53	13.78	11.63		4	1.65
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	110.21	116.33		31.96	13.23	11.02	11.63		3.2	1.32
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		8.92	3.69	3.08	0.22		0.89	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135	6.15	2.73		1.78	0.74	0.83	0.37		0.24	0.1
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	213.77	75.07		61.99	25.65	21.38	7.51		6.2	2.57
综合人工工日		小计							73.46	70.69	0.57	21.47	8.88
0.5972工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													175.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.199047	5.15	1.03		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		

	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.76	10.74		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板	m2	1.1	9.76	10.74		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.377	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.00945	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	13.31	6.16		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	70.69	--	

项目编码	011304001005	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	56.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	110.97	4.56	57.68	23.87	19.43	11.1	0.46	5.77	2.39
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.058001	30.75	2.2		8.92	3.69	1.78	0.13		0.52	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.15	2.73		1.78	0.74	0.62	0.27		0.18	0.07
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.058001	213.77	75.07		61.99	25.65	12.4	4.35		3.6	1.49
综合人工工日		小计							34.23	15.85	0.46	10.07	4.16
0.2783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.77

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	1.008	9.76	9.84		

细	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.0116	10.65	0.12		
	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		
	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
	白色无机涂料	kg	0.268545	13.31	3.57		
	901胶	kg	0.192563	2.14	0.41		
	石膏粉325目	kg	0.048141	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.048141	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.399047	0.6	0.24		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	15.85	--	

项目编码	011304002004	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目 筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.06	2.51	2.09	0.79		0.61	0.25
综合人工工日		小计							2.09	0.79		0.61	0.25
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.79	--	

项目编码	011204003081	项目名称	块料墙面（CT-05）	计量单位	m2	工程量	832

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	718.32	1004.65	8.42	210.75	87.21	71.83	100.47	0.84	21.08	8.72
综合人工工日		小计							71.83	100.47	0.84	21.08	8.72
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													202.94

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	墙面砖800*800	m2	1.025			79.86	81.86
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	专用瓷砖黏贴剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.61	--	81.86

项目编码	011204003086	项目名称	块料墙面（CT-05）消火栓暗门处	计量单位	m2	工程量	24.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	1224.75	10.34	239.85	99.25	81.67	122.48	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							105.64	159.29	3.63	31.69	13.12
0.8654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													313.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖800*800	m2	1.025			79.86	81.86
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	77.43	--	81.86

项目编码	011502001008	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	56.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	1061.62	17.09	227.54	94.15	7.68	10.62	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	10.62	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×30	m	1.05	9.76	10.25		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	10.62	--	

项目编码	011105006003	项目名称	金属踢脚线（MT-01）	计量单位	m	工程量	372.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	151.98	2.81	24	9.93	8	15.2	0.28	2.4	0.99
17-94	刷防火涂料二遍踢脚线	10m	0.1	25.83	4.62		7.49	3.1	2.58	0.46		0.75	0.31
综合人工工日		小计							10.58	15.66	0.28	3.15	1.3
0.086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	A级阻燃板δ9mm	m2	0.0483	39.93	1.93		
	仿古铜色不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0483	248.44	12		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	15.97	0.59		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.036	12.42	0.45		
	油漆溶剂油	kg	0.001	2.64			
	白布	m2	0.001	3.43			
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	15.66	--	

项目编码	011204003084	项目名称	消火栓暗门	计量单位	m2	工程量	32.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.2	126.69	202.94		36.74	15.2	25.34	40.59		7.35	3.04
16-320	门窗特殊五金 橱门抽屉拉手	只	0.550627	8.61	14.13	0.34	2.6	1.07	4.74	7.78	0.19	1.43	0.59
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	0.550627	8.61	31.61		2.5	1.03	4.74	17.41		1.38	0.57
16-311	暗门天地轴	组	0.550627	52.89	58.58	0.28	15.42	6.38	29.12	32.26	0.15	8.49	3.51
综合人工工日		小计							169.58	339.17	3.97	50.34	20.83
1.3852工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													583.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖1200×2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	水泥压力板10mm	m2	2.1	17.75	37.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	暗门拉手	套	0.556133	13.31	7.4		
	加强型自锁门吸	只	0.556133	31.06	17.27		

	铜木螺钉3.5×25	十个	0.220251	0.6	0.13		
	暗门天地轴	组	0.556133	53.24	29.61		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.651881	0.69	1.14		
	其他材料费			--	2.89	--	
	材料费小计			--	175.47	--	163.7

项目编码	010808004007	项目名称	金属门窗套(电梯)	计量单位	m2	工程量	96.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3294.28	9.72	238.24	98.58	81.18	329.43	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							105.15	366.24	3.57	31.52	13.05
0.8614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	水泥压力板δ10mm	m2	2.056	17.75	36.49		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	366.24	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼公区精装工程(7-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			21204.84			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	19277.13			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1927.71			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	10260.41			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	2487.37			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	310.92			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					34263.54			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼公区精装工程(7-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	31092.14		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		31092.14		

暂列金额明细表

工程名称：7#楼公区精装工程(7-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		31092.14	
合计			31092.14	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7#楼公区精装工程(7-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	06650101~2	地砖 800*800	m2	306.0612		79.86	24442.05					
2	06650101~1	地砖 900*1800	m2	132.4572		133.09	17628.73					
3	06612151~5	墙面砖 800*800	m2	25.502		79.86	2036.59					
4	06612151~4	墙面砖 1200*2400	m2	122.98975		159.71	19642.69					
5	06612151~3	墙面砖 1200×2400	m2	37.228		159.71	5945.68					
6	06612147~3	墙面砖 800*800	m2	852.8		79.86	68104.61					
7	06612147~2	墙面砖 1200×2400	m2	116.563		159.71	18616.28					
合计							156416.63					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#楼公区精装工程(7-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：7#楼公区精装工程(7-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：7#楼公区精装工程(7-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：7#楼公区精装工程(7-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	25632.5		25632.5
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	687198.5	3.2	21990.35
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	687198.5	0.53	3642.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	687198.5		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	712831	9	64154.79
合计					89787.29

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7#楼公区精装工程(7-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：7#楼公区精装工程(7-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：7#楼通风工程(7-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	456932	99376.4
1.1	人工费	96144.02	
1.2	材料费	301033.97	99376.4
1.3	施工机具使用费	3983.8	
1.4	企业管理费	42303.51	
1.5	利润	13466.7	
2	措施项目费	14233.71	
2.1	单价措施项目费	4885.24	
2.2	总价措施项目费	9348.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5512.37	
3	其他项目费	22846.6	
3.1	其中：暂列金额	22846.6	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9998.47	
5	税金	45360.97	
6	工程造价	549371.75	99376.4

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼通风工程(7-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调、卫生间排风、厨房排烟套管						
1	031002003165	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	80	81.99	6559.2	
2	031002003166	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	80	81.99	6559.2	
3	031002003167	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	80	81.99	6559.2	
		分部小计					19677.6	
		空调新风						
4	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布接口	m2	82.83	88.41	7323	
5	030702005001	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)75	m	324.08	49.08	15905.85	
6	030702005002	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)110	m	646.01	63.29	40885.97	
7	030702005003	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)120	m	74	94.16	6967.84	
8	030703001001	碳钢阀门	1、名称：保温密闭型电动阀 2、型号：φ110	个	40	350.3	14012	
9	030703001003	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：φ110	个	40	233.96	9358.4	
10	030703001004	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：φ75	个	160	112.76	18041.6	
11	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：空调出风口 2、型号：650*150	个	120	255.83	30699.6	
12	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：空调出风口 2、型号：850*150	个	80	313.49	25079.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030701003049	空调器	1、名称：新风净化机XF-03 2、规格：　风量250m3/h，机外余压：100（Pa），电量：85W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	40	3383.14	135325.6	99376.4
		分部小计					303599.06	
		通风工程						
14	030702001036	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰	m2	18.36	140.04	2571.13	
15	030702001037	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000mm以下 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰	m2	12.6	144.8	1824.48	
16	030702001038	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰	m2	142.68	123.02	17552.49	
17	030702001039	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以下 5、板材厚度：1mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰	m2	12.2	135.01	1647.12	
18	030702001040	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以上 5、板材厚度：1.2mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰	m2	236.64	160.34	37942.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030108003054	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、型号：风量：67000m³/h,全压：1100pa,转速：980r/min,电机功率：30KW，电源：380 V-Φ-HZ，机组噪音：94dB(A) 3、重量：680Kg 4、安装方式：落地安装	台	2	16145.92	32291.84	
20	030108003055	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、型号：风量：23000m³/h,全压：700pa,转速：1440r/min,电机功率：7.5KW，电源：380 V-Φ-HZ，机组噪音：80dB(A) 3、重量：160Kg 4、安装方式：吊装	台	2	8584.7	17169.4	
21	030406006026	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：13KW 以下，只检查接线不解体	台	2	78.5	157	
22	030406006027	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：30KW以下，只检查接线不解体	台	2	120.89	241.78	
23	030703011062	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：自垂百叶 2、型号：成品 3、规格：1000*800 4、材质：铝合金	个	6	504.56	3027.36	
24	030703011063	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：自垂百叶 2、型号：成品 3、规格：1200*800 4、材质：铝合金	个	2	535.56	1071.12	
25	030703011064	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：自垂百叶 2、型号：成品 3、规格：600*1200 4、材质：铝合金	个	2	524.56	1049.12	
26	030703001227	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 70° C FD 2、材质：碳钢 3、规格：1200*800 4、类型：成品	个	2	919.29	1838.58	
27	030703001228	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 70° C FD 2、材质：碳钢 3、规格：400*1000 4、类型：成品	个	4	632.54	2530.16	
28	030703001229	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 70° C FD 2、材质：碳钢 3、规格：600*1200 4、类型：成品	个	2	792.54	1585.08	
29	030703001230	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 70° C FD 2、材质：碳钢 3、规格：800*450 4、类型：成品	个	2	581.26	1162.52	
30	030703001231	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 70° C FVD 2、材质：碳钢 3、规格：1000*320 4、类型：成品	个	2	610.54	1221.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030703001232	碳钢阀门	1、名称：电动阀 2、材质：碳钢 3、规格：320*320 4、类型：成品	个	4	339.75	1359	
32	030503007005	电动调节阀执行机构	1、名称：电动排烟阀手动开启装置 2、型号、规格：排烟阀自带 3、安装方式：底距地1.3m	个	6	294.18	1765.08	
33	030704001008	通风工程检测、调试	1、名称：5#楼通风系统调试	系统	1	5648.14	5648.14	
		分部小计					133655.34	
		分部分项合计					456932	99376.4
1	031301017027	脚手架搭拆		项	1	1477.72	1477.72	
2	031302007023	高层施工增加		项	1	3407.52	3407.52	
		单价措施合计					4885.24	
合计							461817.24	99376.4

综合单价分析表

工程名称：7#楼通风工程(7-5)

项目编码	031002003165	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003166	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003167	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	82.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.52	16.36	1.71	19.59	6.23	44.52	16.36	1.71	19.59	6.23
综合人工工日		小计							44.52	16.36	1.71	19.59	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.4601	0.62		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.36	--	

项目编码	030702005001	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	324.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费							13.26				
清单项目综合单价									49.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	9.24	8.9		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	15.75	--	

项目编码	030702005002	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	646.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费							22.92				
清单项目综合单价									63.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.31	13.9		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		

	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.28	--	

项目编码	030702005003	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	329.66	31.1	1.59	145.05	46.15	32.97	3.11	0.16	14.51	4.62
综合人工工日		小计							32.97	3.11	0.16	14.51	4.62
0.311工日		未计价材料费											38.79
清单项目综合单价													94.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160	m	0.947	29.35	27.79		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.698	15.76	11		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.113	3.4158	0.39		
	水	m3	0.047	3.79	0.18		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.286	0.59	0.17		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	41.9	--	

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											310.55
清单项目综合单价													350.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 Φ110	个	1	310.55	310.55		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	323.51	--	

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											162
清单项目综合单价													233.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 Φ110	个	1	162	162		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.35	--	

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							40.8				
清单项目综合单价									112.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 φ75	个	1	40.8	40.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.15	--	

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							188				
清单项目综合单价									255.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调出风口 650*150	个	1	188	188		
	扁钢＜-59	kg	1.13	3.4158	3.86		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	193.62	--	

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	7.8	3.6	24.25	7.72	55.12	7.8	3.6	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	7.8	3.6	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费											215
清单项目综合单价													313.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调出风口 850*150	个	1	215	215		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.4158	5.36		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	222.8	--	

项目编码	030701003049	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	新风净化机XF-03 风量250m3/h ，机外余压：100（Pa），电量：85W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	250.46	79.69	28.46	2.32	1.8	12.52	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	40.58	12.91	4.61	0.05	0.1	2.03	0.65
综合人工工日		小计							333.05	31.72	3.82	146.54	46.62
3.142工日		未计价材料费											2821.39
清单项目综合单价													3383.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-03 风量250m3/h ，机外余压：100（Pa），电量：85W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震器	台	4	80	320		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		

	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片 φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	368.7	--	2484.41

项目编码	030702001036	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	18.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	201.75	87.97	143.18	45.56	32.54	20.18	8.8	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.62	4.87	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.24	9.29	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											23.92
清单项目综合单价													140.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 0.5mm	m2	1.138	21.02	23.92		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.3714	12.02		
	扁钢<-59	kg	0.1331	3.4158	0.45		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1931	3.54	0.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	5.94	0.63		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	45.16	--	

项目编码	030702001037	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	12.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	201.75	87.97	143.18	45.56	32.54	20.18	8.8	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.62	4.87	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.24	9.29	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											28.68
清单项目综合单价													144.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 0.6mmδ0.5～1.2	m2	1.138	25.2	28.68		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.3714	12.02		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	3.4158	0.45		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.54	0.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	5.94	0.63		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	49.92	--	

项目编码	030702001038	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	142.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.15	53.98	107.27	34.13	24.38	16.32	5.4	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.62	2.83	71.83	22.85	16.32	0.86	0.28	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											35.85

清单项目综合单价							123.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 0.75mmδ0.5～1.2	m2	1.138	31.5	35.85		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.3714	11.81		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.3714	0.05		
	扁钢<-59	kg	0.112	3.4158	0.38		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.54	0.53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	5.94	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	53.03	--	

项目编码	030702001039	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	12.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.15	53.98	107.27	34.13	24.38	16.32	5.4	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.62	2.83	71.83	22.85	16.32	0.86	0.28	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											47.84
清单项目综合单价													135.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	热镀锌钢板 1mmδ0.5～1.2	m2	1.138	42.04	47.84								
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.3714	11.81								
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.3714	0.05								
	扁钢<-59	kg	0.112	3.4158	0.38								
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.54	0.53								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	5.94	0.29								
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75								

	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	65.02	--	

项目编码	030702001040	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	236.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作	10m2	0.1	296.8	189.94	44.06	130.59	41.55	29.68	18.99	4.41	13.06	4.16
7-87	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 安装	10m2	0.1	198.22	9.99	2.46	87.22	27.75	19.82	1	0.25	8.72	2.78
综合人工工日		小计							49.5	19.99	4.66	21.78	6.94
0.467工日		未计价材料费											57.47
清单项目综合单价													160.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 1.2mmδ0.5～1.2	m2	1.138	50.5	57.47		
	等边角钢∟60×5	kg	4.514	3.3714	15.22		
	等边角钢∟63×5	kg	0.026	3.3714	0.09		
	扁钢＜-59	kg	0.102	3.4158	0.35		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.008	3.54	0.03		
	圆钢φ10～14	kg	0.1851	3.54	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.034	5.94	0.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	3.35	0.64	2.14		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.0811	7.72	0.63		
	膨胀螺栓M12	套	0.1	1.03	0.1		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	77.46	--	

项目编码	030108003054	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28	轴流式通风机安装 16#	台	1	1255.04	18.4		552.22	175.71	1255.04	18.4		552.22	175.71
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	46.32	36.06	250.46	79.69	170.77	13.9	10.82	75.14	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.95	1.94	40.58	12.91	27.67	0.29	0.58	12.17	3.87
综合人工工日		小计							1606.12	59.15	13.32	706.69	224.85
15.152工日		未计价材料费							13535.79				
清单项目综合单价									16145.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流风机 风量：67000m³/h,全压：1100pa,转速：980r/min,电机功率：30KW，电源：380 V-Φ-HZ，机组噪音：94dB(A)	台	1	13150	13150		
	减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	型钢	kg	31.2	3.2649	101.86		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.57	5.94	3.39		
	乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
	氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
	砂轮片Φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
	水泥32.5级	kg	18.34	0.2573	4.72		
	中砂	t	0.06041	87.43	5.28		
	碎石5～40mm	t	0.08778	95.2	8.36		
	水	m3	0.0126	3.79	0.05		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	13594.94	--	

项目编码	030108003055	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-27	轴流风机　　风量：23000m³/h,全压：700pa,转速：1440r/min,电机功率：7.5KW，电源：380 V-φ-HZ，机组噪音：80dB(A)	台	1	577.7	7.89		254.19	80.88	577.7	7.89		254.19	80.88
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.15	569.22	46.32	36.06	250.46	79.69	85.38	6.95	5.41	37.57	11.95
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.15	92.22	0.95	1.94	40.58	12.91	13.83	0.14	0.29	6.09	1.94
综合人工工日		小计							829.55	41.54	7.62	365.01	116.13
7.826工日		未计价材料费							7224.85				
清单项目综合单价									8584.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流风机　　风量：23000m³/h,全压：700pa,转速：1440r/min,电机功率：7.5KW，电源：380 V-φ-HZ，机组噪音：80dB(A)	台	1	6890	6890		
	减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	型钢	kg	15.6	3.2649	50.93		
	电焊条J422 φ4	kg	0.285	5.94	1.69		
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12		
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06		
	砂轮片 φ400	片	0.1416	11.58	1.64		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	7266.39	--	

项目编码	030406006026	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	41.55	8.33	3.42	18.28	5.82	41.55	8.33	3.42	18.28	5.82
综合人工工日		小计							41.55	8.33	3.42	18.28	5.82
0.392工日		未计价材料费											1.1
清单项目综合单价													78.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25				套		0.408		1.33	0.54			
	金属软管Φ25				m		0.25		2.22	0.56			
	电				kW·h		1.2		0.59	0.71			
	电焊条J422 Φ3.2				kg		0.014		5.94	0.08			
	汽油				kg		0.042		9.3	0.39			
	焊锡丝				kg		0.028		42.88	1.2			
	焊锡膏瓶装50g				kg		0.006		51.45	0.31			
	电力复合脂				kg		0.006		17.15	0.1			
	自粘橡胶带20mm×5m				卷		0.08		12.43	0.99			
	镀锌扁钢-25×4				kg		0.48		4.55	2.18			
	黄腊带20mm×10m				卷		0.28		7.86	2.2			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	9.43		--	

项目编码	030406006027	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-539*0.2	交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	1	65.08	11.15	4.52	28.64	9.11	65.08	11.15	4.52	28.64	9.11
综合人工工日		小计							65.08	11.15	4.52	28.64	9.11
0.614工日		未计价材料费											2.39
清单项目综合单价													120.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ40				套		0.408		3.68	1.5			
	金属软管Φ40				m		0.25		3.55	0.89			
	电				kW·h		2.4		0.59	1.42			
	电焊条J422 Φ3.2				kg		0.02		5.94	0.12			
	汽油				kg		0.06		9.3	0.56			
	焊锡丝				kg		0.04		42.88	1.72			
	焊锡膏瓶装50g				kg		0.008		51.45	0.41			
	电力复合脂				kg		0.008		17.15	0.14			
	自粘橡胶带20mm×5m				卷		0.1		12.43	1.24			

	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.4	7.86	3.14		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	13.54	--	

项目编码	030703011062	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	85.86	10.3	3.6	37.78	12.02	85.86	10.3	3.6	37.78	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.3	3.6	37.78	12.02
0.81工日		未计价材料费											355
清单项目综合单价													504.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自垂百叶 1000*800	个	1	355	355		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.4158	7.07		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	365.3	--	

项目编码	030703011063	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	85.86	10.3	3.6	37.78	12.02	85.86	10.3	3.6	37.78	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.3	3.6	37.78	12.02
0.81工日		未计价材料费											386
清单项目综合单价													535.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自垂百叶 1200*800	个	1	386	386		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.4158	7.07		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	396.3	--	

项目编码	030703011064	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	85.86	10.3	3.6	37.78	12.02	85.86	10.3	3.6	37.78	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.3	3.6	37.78	12.02
0.81工日		未计价材料费							375				
清单项目综合单价									524.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自垂百叶 600*1200	个	1	375	375		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.4158	7.07		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	385.3	--	

项目编码	030703001227	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		64.83	20.63	147.34	21.02		64.83	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		64.83	20.63
1.39工日		未计价材料费							665.47				
清单项目综合单价									919.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防烟防火阀70° C FD 1200*800	个	1	665.47	665.47		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	686.49	--	

项目编码	030703001228	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25

综合人工工日	小计			101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日	未计价材料费							455
清单项目综合单价								632.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防烟防火阀70° C FD 400*1000	个	1	455	455			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	471.76		--	

项目编码	030703001229	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费											615
清单项目综合单价													792.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防烟防火阀70° C FD 600*1200	个	1	615	615			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	631.76		--	

项目编码	030703001230	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费											403.72
清单项目综合单价													581.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防烟防火阀70° C FD 800*450	个	1	403.72	403.72			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44			

	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.48	--	

项目编码	030703001231	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费											433
清单项目综合单价													610.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防烟防火阀70° C FVD 1000*320	个	1	433	433		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	449.76	--	

项目编码	030703001232	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											300
清单项目综合单价													339.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动阀 320*320	个	1	300	300		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	312.96	--	

项目编码	030503007005	项目名称	电动调节阀执行机构	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-320	电动风阀执行机构	个	1	127.68	90.96	1.48	56.18	17.88	127.68	90.96	1.48	56.18	17.88
综合人工工日		小计							127.68	90.96	1.48	56.18	17.88
1.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									294.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	双头带母螺栓M20×65			套	16.32	5.57	90.9						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	90.96		--				

项目编码	030704001008	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	302.62	907.83		133.15	42.37	302.62	907.83		133.15	42.37
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	851.32	2553.98		374.58	119.18	851.32	2553.98		374.58	119.18
5-F6	第五册(定额5-190～5-327) 系统调试费，取人工费的30%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	229.82			101.12	32.17	229.82			101.12	32.17
综合人工工日		小计							1383.76	3461.81		608.85	193.72
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5648.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	3461.81		--				
	材料费小计					--	3461.81		--				

项目编码	031301017027	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	116.39	349.18		51.21	16.29	116.39	349.18		51.21	16.29
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	196.48	589.37		86.45	27.51	196.48	589.37		86.45	27.51
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.13	6.39		0.94	0.3	2.13	6.39		0.94	0.3
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7.66	22.98		3.37	1.07	7.66	22.98		3.37	1.07
综合人工工日		小计							322.66	967.92		141.97	45.17
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1477.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	967.92	--	
	材料费小计			--	967.92	--	

项目编码	031302007023	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的17%,其中人工18%,材料0%,机械82%。	项	1	284.9		1297.96	125.36	39.89	284.9		1297.96	125.36	39.89
7-F3	第七册 高层建筑增加费，取人工费的5%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	523.88		785.83	230.51	73.34	523.88		785.83	230.51	73.34
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的9%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	4.23		14.97	1.86	0.59	4.23		14.97	1.86	0.59
5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的2%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	15.32			6.74	2.14	15.32			6.74	2.14
综合人工工日		小计							828.33		2098.76	364.47	115.96
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3407.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼通风工程(7-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001033	安全文明施工费			5512.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4835.41			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	676.96			
2	031302002033	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003033	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004033	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005033	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006033	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008033	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3545.97			
8	031302009033	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010033	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011033	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012033	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	96.71			
12	031302090033	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091033	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015033	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	193.42			
合计					9348.47			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼通风工程(7-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22846.6		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		22846.6		

暂列金额明细表

工程名称：7#楼通风工程(7-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		22846.6	
合计			22846.6	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7#楼通风工程(7-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50030101~3	新风净化机XF-03 风量250m3/h ，机外余压：100（Pa），电量：85W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	40		2484.41	99376.4					
合计							99376.4					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#楼通风工程(7-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：7#楼通风工程(7-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：7#楼通风工程(7-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：7#楼通风工程(7-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9998.47		9998.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	354555.91	2.4	8509.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	354555.91	0.42	1489.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	354555.91		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	504010.78	9	45360.97
合计					55359.44

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7#楼通风工程(7-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：7#楼通风工程(7-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：7#楼消火栓、喷淋、报警工程(7-6)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	220662.24	
1.1	人工费	63123.38	
1.2	材料费	118030.5	
1.3	施工机具使用费	2888.23	
1.4	企业管理费	27774.17	
1.5	利润	8845.96	
2	措施项目费	17297.5	
2.1	单价措施项目费	11328.2	
2.2	总价措施项目费	5969.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3519.83	
3	其他项目费	11033.11	
3.1	其中：暂列金额	11033.11	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6284.1	
5	税金	22974.93	
6	工程造价	278251.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼消火栓、喷淋、报警工程(7-6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓工程						
1	031002003170	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	31	81.99	2541.69	
2	031002003171	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	110.37	220.74	
3	031002003172	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	1	85.76	85.76	
4	030901013013	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：每只灭火器箱含灭火器MF/ABC3*2两具	组	9	236.43	2127.87	
5	030901013014	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：MFTZ/ABC20	组	8	1366.41	10931.28	
6	031003001087	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	80.81	80.81	
7	031003001088	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	44.14	44.14	
8	030601002018	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	1	140.03	140.03	
9	031003003112	法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	340.82	681.64	
10	031003003113	法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	587.87	1175.74	
11	031003003114	法兰阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	9	402.06	3618.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030901010017	室内消火栓	1、名称：消火栓（试验栓） 2、型号、规格：800*650*240 3、附件材质、规格：消火栓箱内配置消火栓按钮，消火栓型号：SN65.QZ19龙带长25m	套	1	819.19	819.19	
13	030901010018	室内消火栓	1、安装方式：单栓带消防软管卷盘组合式消防柜，减压稳压型 2、型号、规格：1800*700*160 3、其他：消火栓箱体为钢板,面板采用消防箱配套专用门。消火栓箱箱体正面上应设置永久固定铭牌,箱门上应用红色字体标明“消火栓”字样。 4、灭火器：含灭火器2具/套 5、组件安装：每个消火栓箱内配置单出口消火栓；DN65mm L25m衬胶水带一条，QZ19D19直流水枪1支，消防按钮1个，JPS1.6-19消防软管卷盘1套,软管长30m	套	17	903.72	15363.24	
14	030901007010	减压孔板	1、名称、规格：减压孔板DN65	个	10	146.62	1466.2	
15	030901010019	室内消火栓	1、安装方式：单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：1800*700*160 3、其他：消火栓箱体为钢板,面板采用消防箱配套专用门。消火栓箱箱体正面上应设置永久固定铭牌,箱门上应用红色字体标明“消火栓”字样。 4、灭火器：含灭火器2具/套 5、组件安装：每个消火栓箱内配置单出口消火栓；DN65mm L25m衬胶水带一条，QZ19D19直流水枪1支，消防按钮1个，JPS1.6-19消防软管卷盘1套,软管长30m	套	11	903.72	9940.92	
16	030901002017	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN70 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	76.23	68.15	5195.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030901002018	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN100 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	199.17	103.42	20598.16	
18	031208002016	管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑材料 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：Φ133以下	m3	1.5	1488.57	2232.86	
19	031208007006	防潮层、保护层	1、材料：保温保护层采用铝板保护 2、厚度：0.5mm	m2	39.86	75.03	2990.7	
20	031201001031	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：樟丹二道 3、除锈级别：轻锈	m2	89.41	16.12	1441.29	
21	031002001031	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	275	16.49	4534.75	
22	031201003027	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：铁红防锈漆一道，面漆一道	kg	275	1.63	448.25	
		分部小计					86678.87	
		火灾自动报警系统						
23	030411003074	桥架	1、名称：防火金属线槽 2、型号：热镀锌 3、规格：150*100 4、壁厚：符合规范要求	m	77.85	95.31	7419.88	
24	030413001019	铁构件	1、名称：桥架支撑架制作、安装 2、材质：型钢 3、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	78	21.64	1687.92	
25	030411001138	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	950.93	11.21	10659.93	
26	030411001139	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	475.71	22.24	10579.79	
27	030408001137	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZBN-KYJY-4*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	96.94	13.16	1275.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030411004120	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	1583.85	3.24	5131.67	
29	030411004121	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	225.34	3.46	779.68	
30	030411004122	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RYJS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	1157.46	4.5	5208.57	
31	030411004123	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZCN-RYJS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	112.67	4.73	532.93	
32	030411004124	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RYJS-2*1.0 4、材质：铜芯	m	304.81	3.84	1170.47	
33	030404032011	端子箱	1、名称：火灾自动报警模块箱 2、安装部位：吸墙,底边距地1.5M	台	2	467.97	935.94	
34	030404032012	端子箱	1、名称：火灾自动报警端子箱，采用内衬岩棉对箱体进行防火保护 2、安装部位：吸墙,底边距地1.5M，各种规格端子接线	台	24	467.97	11231.28	
35	030904001013	点型探测器	1、名称：点型感烟火灾探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶	个	119	95.48	11362.12	
36	030904009009	区域报警控制箱	1、多线制：重复显示屏 2、安装方式：吸墙,底边距地1.5M	台	2	1679.87	3359.74	
37	030904003022	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、规格：吸墙,底边距地1.5M	个	40	163.14	6525.6	
38	030904005008	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：吸墙,底边距地2.5M	个	40	227.05	9082	
39	030904007009	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、安装方式：吸顶安装，额定功率≥3W,广播扬声器应采用阻燃材料,或具有阻燃外壳结构,外壳防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB/T4208的有关规定	个	66	98.53	6502.98	
40	030904006007	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、安装方式：吸墙,底边距地1.3M	部	4	142.01	568.04	
41	030904003023	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：消火栓箱内	个	24	136.52	3276.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030904008034	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、输出形式：总线制	个	22	293.74	6462.28	
43	030904008035	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、输出形式：多输出	个	5	293.74	1468.7	
44	030904008036	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、输出形式：多输出	个	6	293.74	1762.44	
45	030904008037	模块（模块箱）	1、名称：防火门监控模块，单双门、常开、常闭综合考虑 2、类型：含电磁释放器、防火门磁开关	个	44	350.52	15422.88	
46	030904008038	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块	个	4	551.05	2204.2	
47	030904008039	模块（模块箱）	1、名称：消防设备电源监控模块	个	4	551.05	2204.2	
48	030905003012	防火控制装置调试	1、名称：消防广播、通讯分机 2、类型：调试	个	110	20.22	2224.2	
49	030905003013	防火控制装置调试	1、名称：消防电梯装置 2、类型：调试	个(部)	2	911.86	1823.72	
50	030411006045	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	375	8.32	3120	
		分部小计					133983.37	
		分部分项合计					220662.24	
1	031301017028	脚手架搭拆		项	1	3293.8	3293.8	
2	031302007024	高层施工增加		项	1	8034.4	8034.4	
		单价措施合计					11328.2	
合计							231990.44	

综合单价分析表

工程名称：7#楼消火栓、喷淋、报警工程(7-6)

项目编码	031002003170	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003171	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	27.35	--	

项目编码	031002003172	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	183.3	58.32	41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	030901013013	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费											220.02
清单项目综合单价													236.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	每只灭火器箱含灭火器 MF/ABC3*2两具	个	2	39.92	79.84		
	灭火器放置箱	个	1	140.18	140.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	220.02	--	

项目编码	030901013014	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费											1350
清单项目综合单价													1366.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MFTZ/ABC20	个	2	450	900		
	磷酸铵盐干粉灭火器箱 （MFTZ/ABC20）	个	1	450	450		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1350	--	

项目编码	031003001087	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 DN20	个	1	22.26	9.14		9.79	3.12	22.26	9.14		9.79	3.12
综合人工工日		小计							22.26	9.14		9.79	3.12
0.21工日		未计价材料费											36.5
清单项目综合单价													80.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN20	个	1	36.5	36.5		
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48		
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85		
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢Φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		

	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.64	--	

项目编码	031003001088	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													44.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	030601002018	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.6	1.78	12.72	0.86		5.6	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	25.31	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													140.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		

	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003112	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费							165.02				
清单项目综合单价									340.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀 DN65DN65	个	1	165.02	165.02		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	5.94	2.49		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	218.6	--	

项目编码	031003003113	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06

0.88工日	未计价材料费						338.16
清单项目综合单价							587.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1	338.16	338.16		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.87	--	

项目编码	031003003114	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰蝶阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日	未计价材料费												152.35
清单项目综合单价													402.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	法兰蝶阀DN100	个	1	152.35	152.35								
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08								
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25								
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95								
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5								
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37								
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2								
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29								
	清油	kg	0.02	13.72	0.27								
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33								
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47								
	其他材料费			--		--							

	材料费小计	--	235.06	--	

项目编码	030901010017	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							665.47				
清单项目综合单价									819.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓（试验栓） 800*650*240单栓65	套	1	665.47	665.47		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.2573	0.44		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	674.11	--	

项目编码	030901010018	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	单栓减压稳压型带消防软管卷盘组合式消防柜（单栓） 1800*700*160	套	1	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							750				
清单项目综合单价									903.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单栓带消防软管卷盘组合式消防柜，减压稳压型 1800*700*160	套	1	750	750		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		

	水泥32.5级	kg	1.716	0.2573	0.44		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	758.64	--	

项目编码	030901007010	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-46	减压孔板安装 公称直径70mm以内	个	1	37.1	20.76	9.34	16.32	5.19	37.1	20.76	9.34	16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	20.76	9.34	16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											57.91
清单项目综合单价													146.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压孔板DN65	个	1	21	21		
	平焊法兰DN65	片	2	18.455	36.91		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.237	5.94	1.41		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	破布	kg	0.08	6	0.48		
	电	kW·h	0.115	0.59	0.07		
	清油	kg	0.04	13.72	0.55		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.36	11.06	3.98		
	砂轮片φ100	片	0.086	1.29	0.11		
	砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
	汽油	kg	0.05	9.3	0.47		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	4.12	2.73	11.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.67	--	

项目编码	030901010019	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费											750
清单项目综合单价													903.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单栓带消防软管卷盘组合式消防柜　1800*700*160单栓65	套	1	750	750		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.2573	0.44		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	758.64	--	

项目编码	030901002017	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	76.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm	10m	0.1	167.48	2.96	3.64	73.69	23.45	16.75	0.3	0.36	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm	100m	0.01	68.9	30.8		30.32	9.65	0.69	0.31		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.61	0.36	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费											39.62
清单项目综合单价													68.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN70	m	1.022	31.49	32.18		
	卡箍配件（综合） DN70	0	0.425	17.5	7.44		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.098	3.79	0.37		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	40.23	--	

项目编码	030901002018	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	199.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-17	镀锌钢管(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1	246.98	4.26	14.86	108.67	34.58	24.7	0.43	1.49	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm	100m	0.01	68.9	30.8		30.32	9.65	0.69	0.31		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.74	1.49	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费											61.07
清单项目综合单价													103.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN100	m	1.022	53.2	54.37		
	卡箍配件（综合） DN100	个	0.268	25	6.7		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.111	3.79	0.42		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	61.81	--	

项目编码	031208002016	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2259	橡塑保温管道 φ133mm以下 厚度50mm	m3	1	206.7	101.56		90.95	28.94	206.7	101.56		90.95	28.94
综合人工工日		小计							206.7	101.56		90.95	28.94
1.95工日		未计价材料费											1060.42
清单项目综合单价													1488.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性泡沫橡塑材料 50mm	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	8.3	4.44	36.85		
	粘结剂	kg	6.5	15.44	100.36		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1161.98	--	

项目编码	031208007006	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	39.86

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板 钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.46	88.15	28.05	20.03	1.27	5.15	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.15	8.82	2.81
0.189工日		未计价材料费											36.95
清单项目综合单价													75.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温保护层采用铝板保护 0.5mmδ0.5				m2		1.2		30.79	36.95			
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35				十个		1.74		0.59	1.03			
	钻头φ3				根		0.2		1.2	0.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	38.22		--	

项目编码	031201001031	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	89.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		13.53	4.3	3.07	0.28		1.35	0.43
11-53+[11-54]	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	48.76	6.89		21.45	6.83	4.88	0.69		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.95	0.97		3.5	1.11
0.075工日		未计价材料费											2.59
清单项目综合单价													16.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子				把		0.02		1.54	0.03			
	铁砂布2#				张		0.15		0.86	0.13			
	破布				kg		0.02		6	0.12			
	酚醛防锈漆				kg		0.243		10.65	2.59			
	汽油				kg		0.074		9.3	0.69			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.56		--	

项目编码	031002001031	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	275

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49

综合人工工日	小计	6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日	未计价材料费					3.46
清单项目综合单价						16.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003027	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	275

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.79	8.14	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.84	8.14	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.72	0.06	0.25	0.32	0.1
0.0068工日		未计价材料费											0.18
清单项目综合单价													1.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢丝刷子				把	0.0015	1.54						
	铁砂布2#				张	0.0109	1	0.01					
	破布				kg	0.0015	7	0.01					
	醇酸防锈漆C53-1				kg	0.0116	10.65	0.12					
	汽油				kg	0.0039	9.3	0.04					
	调和漆				kg	0.008	7.57	0.06					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	0.24			--		

项目编码	030411003074	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	77.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	136	43.27	30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											39.2
清单项目综合单价													95.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防火金属线槽 150*100				m	1.005	39	39.2					
	汽油				kg	0.01	9.3	0.09					
	砂轮片 φ100				片	0.001	1.29						
	砂轮片 φ400				片	0.001	11.58	0.01					
	酚醛防锈漆				kg	0.012	12.86	0.15					
	棉纱头				kg	0.005	5.57	0.03					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2				m	0.225	7.62	1.71					
	铜接线端子DT-16mm2				个	1.05	3.33	3.5					
	精制带母镀锌螺栓M8×30				套	1.05	0.58	0.61					
	电				kW·h	0.14	0.59	0.08					

	其他材料费	--	0.24	--	
	材料费小计	--	45.62	--	

项目编码	030413001019	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	277.51	88.3	6.31	0.94	0.41	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	180.5	57.43	4.1	0.17	0.24	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.43
清单项目综合单价													21.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.05	3.2649	3.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	5.94	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030411001138	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	950.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47

0.0316工日	未计价材料费						4.95
清单项目综合单价							11.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	4.81	4.95		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030411001139	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	475.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	366.59	116.64	8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													22.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)			暂估合价(元)	
	焊接钢管公称直径25mm以内		m	1.03	7.02	7.23							
	镀锌电线管接头φ25×6		个	0.1648	1.23	0.2							
	塑料护口(钢管用)dn25		个	0.1545	0.25	0.04							
	镀锌锁紧螺母3×25		个	0.1545	0.24	0.04							
	圆钢φ5.5～9		kg	0.009	3.54	0.03							
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.009	5.94	0.05							
	镀锌铁丝13#～17#		kg	0.0066	6.03	0.04							
	锯条		根	0.02	0.19								
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0128	12.86	0.16							
	溶剂汽油		kg	0.0032	2.64	0.01							
	沥青清漆		kg	0.0049	6	0.03							

	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030408001137	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	96.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.23		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											7.16
清单项目综合单价													13.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-KYJY-4*1.5	m	1.015	7.05	7.16		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.3	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.03	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.84	--	

项目编码	030411004120	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1583.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.57		25.19	8.01	0.57	0.13		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.13		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费											2.21
清单项目综合单价													3.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	m	1.05	2.1	2.21		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	030411004121	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	225.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.79		35.91	11.43	0.82	0.03		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.14
清单项目综合单价													3.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5导线截面2.5mm2以内	m	1.02	2.1	2.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	6.03			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.17	--	

项目编码	030411004122	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1157.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面 1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.6		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费											3.27
清单项目综合单价													4.5

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	WDZCN-RYJS-2*1.5多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	1.08	3.03	3.27		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.42	--	

项目编码	030411004123	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	112.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400备注1	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	81.41	17.52		35.82	11.4	0.81	0.18		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.18		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											3.27
清单项目综合单价													4.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYJS-2*1.5多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	1.08	3.03	3.27		
	钢丝 φ1.6	kg	0.00108	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.00264	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.00132	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00012	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.012	3.14	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.45	--	

项目编码	030411004124	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	304.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.29		29.38	9.35	0.67	0.14		0.29	0.09

综合人工工日	小计			0.67	0.14		0.29	0.09
0.0063工日	未计价材料费							2.65
清单项目综合单价								3.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYJS-2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	2.45	2.65			
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05			
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	2.79		--	

项目编码	030404032011	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	端子箱安装 户内	台	1	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											146.4
清单项目综合单价													467.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	火灾自动报警模块箱			台	1	146.4	146.4						
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	铁砂布2#			张	0.5	0.86	0.43						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.5	5.94	2.97						
	无光调和漆			kg	0.3	8.45	2.54						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.15	12.86	1.93						
	钢锯条			根	1	0.21	0.21						
	铰链			副	1	1.29	1.29						
	塑料胶线2×16/0.15			m	1.5	1.46	2.19						
	清油			kg	0.15	13.72	2.06						
	角钢			kg	2	3.3714	6.74						
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	4.1	1.1	4.51						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	179.3				--		

项目编码	030404032012	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	端子箱安装 户内	台	1	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费							146.4				
清单项目综合单价									467.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾自动报警端子箱，采用内衬岩棉对箱体进行防火保护	台	1	146.4	146.4		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	无光调和漆	kg	0.3	8.45	2.54		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	179.3	--	

项目编码	030904001013	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	119

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.04	3.71	0.22	15.86	5.05	36.04	3.71	0.22	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.71	0.22	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费							34.6				
清单项目综合单价									95.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点型感烟火灾探测器	个	1	34.6	34.6		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		

	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.31	--	

项目编码	030904009009	项目名称	区域报警控制箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-201	重复显示器安装总线制	台	1	939.16	29.35	46.65	413.23	131.48	939.16	29.35	46.65	413.23	131.48
综合人工工日		小计							939.16	29.35	46.65	413.23	131.48
8.86工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价									1679.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	重复显示屏	台	1	120	120		
	白布	m	0.07	3.43	0.24		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.08	36.87	2.95		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	汽油	kg	0.2	9.3	1.86		
	塑料线卡φ15以下	个	7	0.66	4.62		
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57		
	异型塑料管dn5	m	0.2	1.17	0.23		
	冲击钻头φ6～12	根	0.13	2.57	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	149.35	--	

项目编码	030904003022	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费							75.42				
清单项目综合单价									163.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动报警按钮（带电话插孔）	个	1	75.42	75.42		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80.25	--	

项目编码	030904005008	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									227.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器	个	1	106.47	106.47		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		

	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	109.18	--	

项目编码	030904007009	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	23.32	3.55	0.47	10.26	3.26	23.32	3.55	0.47	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.55	0.47	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											57.67
清单项目综合单价													98.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扬声器	个	1	57.67	57.67		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶310g	支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	61.22	--	

项目编码	030904006007	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	部	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防通信、报警备用电源安装 通信 分机	部	1	13.78	5.24		6.06	1.93	13.78	5.24		6.06	1.93
综合人工工日		小计							13.78	5.24		6.06	1.93
0.13工日		未计价材料费											115
清单项目综合单价													142.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	消防电话			部	1	115	115						
	塑料膨胀管Φ6×50			十个	0.2	0.69	0.14						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2	2.43	4.86						
	冲击钻头Φ6～8			根	0.07	1.72	0.12						
	自攻螺钉M6×30			十个	0.2	0.58	0.12						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	120.24		--				

项目编码	030904003023	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费											48.8
清单项目综合单价													136.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	消火栓按钮			个	1	48.8	48.8						
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35			十个	0.32	0.59	0.19						
	白布			m	0.05	3.43	0.17						
	钻头Φ3			根	0.02	1.2	0.02						
	塑料膨胀管Φ6×50			十个	0.17	0.69	0.12						
	焊锡			kg	0.05	36.87	1.84						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.02	51.45	1.03						
	镀锌自攻螺钉M6×100			十个	0.04	0.48	0.02						
	汽油			kg	0.03	9.3	0.28						
	冲击钻头Φ6～8			根	0.06	1.72	0.1						
	胶合板2440×1220×6			m2	0.01	10.29	0.1						
	防火涂料A60-1			kg	0.05	16.29	0.81						
	异型塑料管dn5			m	0.13	1.17	0.15						
	其他材料费					--			--				

	材料费小计	--	53.63	--	

项目编码	030904008034	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													293.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离器 总线制	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.26	--	

项目编码	030904008035	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													293.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入模块	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		

	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.26	--	

项目编码	030904008036	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													293.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入输出模块	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.26	--	

项目编码	030904008037	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	常开双单扇防火门监控模块	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费							110.02				
清单项目综合单价									350.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常开双单扇防火门监控模块	个	1	110.02	110.02		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	119.04	--	

项目编码	030904008038	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费							310.55				
清单项目综合单价									551.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电气火灾监控模块	个	1	310.55	310.55		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		

	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	319.57	--	

项目编码	030904008039	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费							310.55				
清单项目综合单价									551.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防设备电源监控模块	个	1	310.55	310.55		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	319.57	--	

项目编码	030905003012	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-232	火灾事故广播、通信分机调试	10个	0.1	91.84	25.07	31.97	40.41	12.86	9.18	2.51	3.2	4.04	1.29

综合人工工日	小计			9.18	2.51	3.2	4.04	1.29
0.082工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								20.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.768	0.59	0.45			
	电池	节	0.96	2.14	2.05			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	2.51		--	

项目编码	030905003013	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个(部)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-233	火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试 电梯	部	1	530.88	54.68	18.39	233.59	74.32	530.88	54.68	18.39	233.59	74.32
综合人工工日		小计							530.88	54.68	18.39	233.59	74.32
4.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													911.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	23.04	0.59	13.59		
	电池	节	19.2	2.14	41.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.68	--	

项目编码	030411006045	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	375

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 铁制	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	

	材料费小计	--	2.62	--	

项目编码	031301017028	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	53.87	161.6		23.7	7.54	53.87	161.6		23.7	7.54
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	393.49	1180.47		173.14	55.09	393.49	1180.47		173.14	55.09
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.58	1.72		0.26	0.08	0.58	1.72		0.26	0.08
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	55.43	166.29		24.39	7.76	55.43	166.29		24.39	7.76
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7.19	21.56		3.16	1.01	7.19	21.56		3.16	1.01
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	19.88	59.61		8.75	2.78	19.88	59.61		8.75	2.78
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	138.9	416.7		61.12	19.45	138.9	416.7		61.12	19.45
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	49.84	149.53		21.93	6.98	49.84	149.53		21.93	6.98
综合人工工日		小计							719.18	2157.48		316.45	100.69
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3293.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2157.48	--	
	材料费小计			--	2157.48	--	

项目编码	031302007024	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的17%,其中人工18%,材料0%,机械82%。	项	1	131.87		600.71	58.02	18.46	131.87		600.71	58.02	18.46
9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工14%,材料0%,机械86%。	项	1	661.05		4060.73	290.86	92.55	661.05		4060.73	290.86	92.55
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的9%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	39.94		141.63	17.57	5.59	39.94		141.63	17.57	5.59
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的9%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	373.72		1324.94	164.44	52.32	373.72		1324.94	164.44	52.32
综合人工工日		小计							1206.58		6128.01	530.89	168.92
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8034.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼消火栓、喷淋、报警工程(7-6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001034	安全文明施工费			3519.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3087.57			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	432.26			
2	031302002034	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003034	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004034	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005034	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006034	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008034	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2264.22			
8	031302009034	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010034	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011034	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012034	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	61.75			
12	031302090034	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091034	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015034	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	123.5			
合计					5969.3			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼消火栓、喷淋、报警工程(7-6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11033.11		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		11033.11		

福鼎网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：7#楼消火栓、喷淋、报警工程(7-6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		11033.11	
合计			11033.11	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7#楼消火栓、喷淋、报警工程(7-6)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#楼消火栓、喷淋、报警工程(7-6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：7#楼消火栓、喷淋、报警工程(7-6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：7#楼消火栓、喷淋、报警工程(7-6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：7#楼消火栓、喷淋、报警工程(7-6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6284.1		6284.1
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	222840.23	2.4	5348.17
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	222840.23	0.42	935.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	222840.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	255276.95	9	22974.93
合计					29259.03

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7#楼消火栓、喷淋、报警工程(7-6)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：7#楼消火栓、喷淋、报警工程(7-6)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：7#楼给排水、电气工程(7-7)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1807995.59	
1.1	人工费	606684.3	
1.2	材料费	841159.14	
1.3	施工机具使用费	8471.7	
1.4	企业管理费	267013.23	
1.5	利润	84667.22	
2	措施项目费	124649.94	
2.1	单价措施项目费	68619.8	
2.2	总价措施项目费	56030.14	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	31937.18	
3	其他项目费	1310399.78	
3.1	其中：暂列金额	90399.78	
3.2	其中：专业工程暂估	1220000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	91201.67	
5	税金	300082.23	
6	工程造价	3634329.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼给排水、电气工程(7-7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		压力排水工程						
1	030109011025	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：按设计 3、规格：JYWQ65-25-18-1400-3.0型 4、质量：0.2T内	台	8	1698.95	13591.6	
2	030406006028	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：3.0以下	台	8	48.12	384.96	
3	080902006008	液位计	1、名称：浮球液位控制器 2、规格：设备自带	个	4	381.44	1525.76	
4	031003003115	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	8	392.53	3140.24	
5	031003003116	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	587.9	1175.8	
6	031003003117	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	8	459.07	3672.56	
7	031003010022	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	8	236.69	1893.52	
8	030601002019	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	8	140.03	1120.24	
9	031001001032	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	35.01	98.09	3434.13	
10	031001001033	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	30.54	124.68	3807.73	
11	031001001034	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	1.2	180.81	216.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030817008042	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN250 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	4	146.16	584.64	
13	031002003173	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	5	110.37	551.85	
14	031201001032	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：防锈漆二道 3、除锈级别：轻锈	m2	21.27	16.12	342.87	
15	031002001032	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	66.5	16.49	1096.59	
16	031201003028	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：铁红防锈漆一道，面漆一道	kg	66.5	1.63	108.4	
		分部小计					36647.86	
		雨水管						
17	031001006132	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN160 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	6	61.91	371.46	
18	031001006133	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线型UPVC，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	342.75	41.65	14275.54	
19	031001006134	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	159.4	25.02	3988.19	
20	010902004017	屋面排水管	1、名称：87型雨水斗 2、规格：DN100	个	16	183.88	2942.08	
21	031004014049	给、排水附（配）件	1、材质：PVC-U 2、型号、规格：雨水地漏，DN50	个	36	52.6	1893.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031002003174	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	36	43.1	1551.6	
23	031002003175	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	43.1	1724	
24	031002003176	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板塑料套管制作、安装 2、材质：塑料 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	9.57	38.28	
		分部小计					26784.75	
		废水管						
25	031001006135	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	298.7	70.08	20932.9	
26	031001006136	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN75 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	44.92	53.74	2414	
27	031001006137	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	212.54	36.46	7749.21	
28	031002003177	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	110.37	441.48	
29	031002003178	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	12	110.37	1324.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031002003179	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	80	81.99	6559.2	
31	031001006138	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	80	41.36	3308.8	
		分部小计					42730.03	
		污水管						
32	031001006139	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	887.08	70.08	62166.57	
33	031001006140	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	208.55	70.08	14615.18	
34	031001006141	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN75 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	129.72	53.74	6971.15	
35	031001006142	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	630.83	36.46	23000.06	
36	031004006007	大便器	1、名称：坐便器预留口 2、规格、类型：DN100	组	120	34.46	4135.2	
37	031004003008	洗脸盆	1、名称：洗脸盆预留口 2、规格、类型：DN50	组	240	28.67	6880.8	
38	031002003180	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	36	110.37	3973.32	
39	031001006143	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	108	41.36	4466.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031004014050	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：洗衣机专用地漏，DN50	个	80	52.6	4208	
41	031004014051	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：卫生间地漏，DN50	个	240	52.6	12624	
		分部小计					143041.16	
		水井排水						
42	031001006144	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	20.08	63.29	1270.86	
43	031001006145	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN80 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	67.2	53.74	3611.33	
44	031001006146	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	18	36.46	656.28	
45	031004014052	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、型号、规格：防臭地漏，DN50	个	20	52.6	1052	
46	031002003181	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	110.37	220.74	
47	031002003182	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	110.37	220.74	
48	031002003183	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	18	81.99	1475.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	040101002009	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑，含干土、湿土、淤泥、流砂、体积小于等于1m3的孤石及地下不明障碍物等；考虑人工修边坡 2、挖土深度：3M内 3、挖土方式：综合考虑，垂直运输、水平运输等方式 4、土方运距：场内堆放 5、其它：满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求。	m3	2.7	11.82	31.91	
50	040103001009	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用	m3	2.7	20.07	54.19	
		分部小计					8593.87	
		给水管						
51	031001006147	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De32*3.6 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	137.4	36.34	4993.12	
52	031001006148	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De25*2.8 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	2512.55	28.45	71482.05	
53	031001006149	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De20*2.3 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	1734.2	27.2	47170.24	
54	031003001089	螺纹阀门	1、类型：弹簧膜片式减压阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	20	141.03	2820.6	
55	031003001090	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	80	71.75	5740	
56	031003001091	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	24	44.14	1059.36	
57	031003001092	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	4	37.03	148.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	031003001093	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	4	62.69	250.76	
59	031003001094	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	72	44.14	3178.08	
60	031003001095	螺纹阀门	1、类型：电磁阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	24	98.07	2353.68	
61	031002003184	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	85.76	343.04	
62	031002003185	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	16	43.1	689.6	
63	031002003186	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN65 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	8	43.1	344.8	
64	031002003187	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	332	36.59	12147.88	
65	031002003188	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	108	34.51	3727.08	
66	031208002017	管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑材料 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：φ57以下	m3	6.06	2844.68	17238.76	
		分部小计					173687.17	
		热水管						
67	031001006150	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR管，De25*3.5 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	1034.93	30.18	31234.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	031001006151	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR管，De20*3.4 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	76.14	28.33	2157.05	
69	031003001096	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	36	44.14	1589.04	
70	031003001097	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	12	44.14	529.68	
71	031002003189	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	280	64.97	18191.6	
72	031002003190	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	108	34.51	3727.08	
73	031208002018	管道绝热	1、绝热材料品种：防火等级在B1级及以上等级的柔性泡沫橡塑保温，铝箔保护 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：φ57以下	m3	1.6	6776.61	10842.58	
74	031208002019	管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑材料 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：φ57以下	m3	6.06	1633.97	9901.86	
		分部小计					78173.08	
		防雷及接地装置						
75	030409008019	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	2	343.2	686.4	
76	030409008020	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	42	44.74	1879.08	
77	030409002014	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	577.52	26.41	15252.3	
78	030409002015	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	150.5	28.55	4296.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030409004007	均压环	1、名称：均压环 2、安装形式：利用建筑基础底板钢筋(含承台、联系梁、桩)做为接地装置。地下所有桩、承台与之交叉的纵横梁、柱内主钢筋,均需相互连通	m	438.35	8.99	3940.77	
80	030409008021	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	2	71.05	142.1	
81	030409005007	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：Φ10镀锌圆钢 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	577.52	21.11	12191.45	
82	030409003008	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根φ16钢筋或4根φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	662.47	23.95	15866.16	
83	040807003007	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	982.66	982.66	
84	030414002007	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	907.81	907.81	
		分部小计					56145.51	
		电气						
85	030404017442	配电箱	1、名称：配电柜，AA1 2、型号：非标定制，系统配置详见设计系统图 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	2	12675.17	25350.34	
86	030404017443	配电箱	1、名称：配电柜，AA2 2、型号：非标定制，系统配置详见设计系统图 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	2	12675.17	25350.34	
87	030404017444	配电箱	1、名称：配电箱，B1ATg 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	1977.58	3955.16	
88	030404017445	配电箱	1、名称：配电箱，B1ALrd 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	641.13	1282.26	
89	030404017446	配电箱	1、名称：配电箱，RALfg 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、安装方式：嵌墙安装	台	2	1315.39	2630.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030404017447	配电箱	1、名称：配电箱，B1ALE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2、4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	2337.22	4674.44	
91	030404017448	配电箱	1、名称：配电箱，2ALE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2、4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	2362.97	4725.94	
92	030404017449	配电箱	1、名称：配电箱，B1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	2108.3	4216.6	
93	030404017450	配电箱	1、名称：配电箱，2ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	2151.21	4302.42	
94	030404017451	配电箱	1、名称：配电箱，RATct(仅安装) 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、安装方式：嵌墙安装	台	2	332.56	665.12	
95	030404017452	配电箱	1、名称：电表箱，AW1（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	332.56	665.12	
96	030404017453	配电箱	1、名称：电表箱，AW2（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	4	393.72	1574.88	
97	030404017454	配电箱	1、名称：住户照明配电箱，MXC、MXC' 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子，10mm2压铜接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	40	924.92	36996.8	
98	030404017455	配电箱	1、名称：配电箱，RATjy 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、安装方式：嵌墙安装	台	2	3482.56	6965.12	
99	030404017456	配电箱	1、名称：配电箱，RATt 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	2859.8	5719.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030411003075	桥架	1、名称：强电金属桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：150*100 4、壁厚：符合规范要求	m	106.63	88.09	9393.04	
101	030411003076	桥架	1、名称：消防强电防火桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：100*100 4、壁厚：符合规范要求	m	5.56	77.12	428.79	
102	030411003077	桥架	1、名称：消防强电防火桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：150*100 4、壁厚：符合规范要求	m	110.33	96.23	10617.06	
103	030411003078	桥架	1、名称：消防强电防水防火桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：100*100 4、壁厚：符合规范要求	m	39.96	85.26	3406.99	
104	030411003079	桥架	1、名称：电业桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：200*150 4、壁厚：符合规范要求	m	103.47	99.69	10314.92	
105	030413001020	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	365.95	21.64	7919.16	
106	030411006046	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	1130	7.6	8588	
107	030411006047	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	3104	7.81	24242.24	
108	030411006048	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	1370	8.32	11398.4	
109	030411001140	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN80 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	10.21	84	857.64	
110	030411001141	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN65 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	15.44	62.46	964.38	
111	030411001142	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	29.42	46.76	1375.68	
112	030411001143	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	4.76	39.83	189.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030411001144	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	8.96	28.74	257.51	
114	030411001145	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	0.28	22.24	6.23	
115	030411001146	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1265.86	16.88	21367.72	
116	030411001147	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN20*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1805.91	11.21	20244.25	
117	030411001148	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN25*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	4.44	15.58	69.18	
118	030411001149	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN40*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	320.3	25.3	8103.59	
119	030411004125	配线	1、名称：接地 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVR-1*50 4、材质：铜芯	m	50	51.52	2576	
120	030411004126	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	6160.9	3.54	21809.59	
121	030411004127	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-10 4、材质：铜芯	m	3731.44	8.72	32538.16	
122	030411004128	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-1.5 4、材质：铜芯	m	70.6	2.97	209.68	
123	030411004129	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	2734.76	3.88	10610.87	
124	030411004130	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-4 4、材质：铜芯	m	27.05	5.22	141.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030411004131	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-RYS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	176.9	4.5	796.05	
126	030408001138	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTGY-4*25+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	318.8	125.74	40085.91	
127	030408006131	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：BTTRZ-4*25+1*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	160.71	642.84	
128	030408001139	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTGY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	56.83	42.22	2399.36	
129	030408006132	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：BTTRZ-5*6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	26.49	105.96	
130	030408001140	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZBN-YJY-3*25+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	24.62	89.22	2196.6	
131	030408006133	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZBN-YJY-3*25+1*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	160.71	321.42	
132	030408001141	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	75.89	71.47	5423.86	
133	030408006134	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-5*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	8	160.71	1285.68	
134	030408001142	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	75.89	49.26	3738.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	030408006135	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-5*10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	6	47.88	287.28	
136	030408001143	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	47.75	22.65	1081.54	
137	030408006136	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-5*4 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	26.49	52.98	
138	030408008015	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵，综合考虑报价 2、材质：防火板或防火胶泥	处	72	327.55	23583.6	
139	030412005014	荧光灯	1、名称：单管LED灯|吸顶 2、型号：1*18W(LED) 带反射罩	套	10	78.59	785.9	
140	030412001048	普通灯具	1、名称：灯泡 2、型号：L-04 3、规格：5W	套	1040	17.52	18220.8	
141	030412001049	普通灯具	1、名称：安全灯|加金属不小于IP2X网罩|明装 2、型号：1x13W(LED)	套	20	72.62	1452.4	
142	030412001050	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：紧凑型灯7W(LED)	套	40	71.97	2878.8	
143	030412001051	普通灯具	1、名称：防水型壁灯 2、型号：紧凑型灯7W(LED)	套	20	98.86	1977.2	
144	030412004065	装饰灯	1、名称：室外防水型应急照明灯DC36(IP67) 2、型号：1*5W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：吸顶	套	4	116.04	464.16	
145	030412004066	装饰灯	1、名称：应急照明壁灯DC36V 2、型号：1*7W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	53	79.78	4228.34	
146	030412004067	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	4	79.78	319.12	
147	030412004068	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	13	79.78	1037.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	030412004069	装饰灯	1、名称：楼层标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	26	79.78	2074.28	
149	030412004070	装饰灯	1、名称：疏散标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	22	79.78	1755.16	
150	030404034055	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	66	15.35	1013.1	
151	030404034056	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	320	15.65	5008	
152	030404034057	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	124	17.91	2220.84	
153	030404034058	照明开关	1、名称：双联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	160	18.75	3000	
154	030404034059	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	40	20.26	810.4	
155	030404034060	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	80	26.3	2104	
156	030404034061	照明开关	1、名称：太阳能控制面板 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	24	125.55	3013.2	
157	030404035045	插座	1、名称：单相二极+三极组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	1090	21.69	23642.1	
158	030404035046	插座	1、名称：两三孔插座(带USB接口) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	400	41.42	16568	
159	030404035047	插座	1、名称：两三孔厨房灶台插座 (带开关) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	160	24.4	3904	
160	030404035048	插座	1、名称：两三孔防溅插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	480	23.95	11496	
161	030404035049	插座	1、名称：三孔厨房冰箱插座(带开关) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	40	21.22	848.8	
162	030404035050	插座	1、名称：三孔热水器防溅插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	40	20.24	809.6	
163	030404035051	插座	1、名称：三孔洗衣机防溅插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	80	19.39	1551.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	030411001150	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	15296.82	11.63	177902.02	
165	030411001151	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	4706.61	13.68	64386.42	
166	030411001152	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	827.43	16.12	13338.17	
167	030411004132	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	54735.88	3.41	186649.35	
168	030411004133	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4 4、材质：铜芯	m	14647.83	3.92	57419.49	
169	030411004134	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-10 4、材质：铜芯	m	2614.29	8.34	21803.18	
		分部小计					1051387.38	
		弱电预留工程						
170	030411003080	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：200*100 4、壁厚：符合规范要求	m	108.3	99.69	10796.43	
171	030411003081	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：100*50 4、壁厚：符合规范要求	m	73.74	57.09	4209.82	
172	030413001021	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	180.6	21.64	3908.18	
173	030502003006	分线接线箱（盒）	1、名称：户内多媒体信息箱 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：嵌墙安装	个	40	115.96	4638.4	
174	030411006049	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	624	8.32	5191.68	
175	030411006050	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型	个	64	8.32	532.48	
176	030404034054	照明开关	1、名称：盖板 2、规格：86型 3、安装方式：嵌墙安装	个	624	12.02	7500.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	030502003002	分线接线箱（盒）	1、名称：户内多媒体信息箱 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：嵌墙安装	个	40	174	6960	
178	030502003001	分线接线箱（盒）	1、名称：对讲及安防分线箱(隔离、分配) 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：挂墙明装	个	22	36.86	810.92	
179	030411001153	配管	1、名称：JDG管 2、材质：钢管 3、规格：DN20*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2646.08	11.21	29662.56	
180	030411001154	配管	1、名称：JDG管 2、材质：钢管 3、规格：DN25*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1299.71	15.58	20249.48	
181	030411001155	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	364.93	16.88	6160.02	
182	030411001156	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	162.21	22.24	3607.55	
183	030411001157	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	6530.88	11.63	75954.13	
184	030411001158	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	202.65	13.68	2772.25	
185	030408008016	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵，综合考虑报价 2、材质：防火板或防火胶泥	处	36	121.74	4382.64	
186	031002001033	管道支架制作	1、名称：抗震支架（所有专业综合考虑） 2、材质：型钢 3、管架形式：吊架	项	1	3467.76	3467.76	
		分部小计					190804.78	
		分部分项合计					1807995.59	
1	031301017029	脚手架搭拆		项	1	18882.21	18882.21	
2	031302007025	高层施工增加		项	1	49737.59	49737.59	
		单价措施合计					68619.8	
合计							1876615.39	

综合单价分析表

工程名称：7#楼给排水、电气工程(7-7)

项目编码	030109011025	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 JYWQ65-25-18-1400-3.0型	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费							1117.98				
清单项目综合单价									1698.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 JYWQ65-25-18-1400-3.0型	台	1	1117.98	1117.98		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1175.77	--	

项目编码	030406006028	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
0.206工日		未计价材料费											5.49
清单项目综合单价													48.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	金属软管活接头Φ25			套	2.04	1.33	2.71						
	金属软管Φ25			m	1.25	2.22	2.78						
	电			kW·h	0.4	0.59	0.24						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.008	5.94	0.05						
	汽油			kg	0.024	9.3	0.22						
	焊锡丝			kg	0.016	42.88	0.69						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.004	51.45	0.21						
	电力复合脂			kg	0.004	17.15	0.07						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.06	12.43	0.75						
	镀锌扁钢-25×4			kg	0.3	4.55	1.37						
	黄腊带20mm×10m			卷	0.16	7.86	1.26						
	其他材料费					--	0.1				--		
	材料费小计					--	10.45				--		

项目编码	080902006008	项目名称	液位计	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器	个	1	198.24	23.36	44.86	87.23	27.75	198.24	23.36	44.86	87.23	27.75
综合人工工日		小计							198.24	23.36	44.86	87.23	27.75
1.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													381.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电焊条J422 Φ3.2			kg	3	5.94	17.82						
	氧气			m3	0.36	2.83	1.02						
	乙炔气			kg	0.12	15.44	1.85						
	尼龙砂轮片Φ150			片	0.5	3.6	1.8						
	其他材料费					--	0.87				--		
	材料费小计					--	23.36				--		

项目编码	031003003115	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰闸阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											187.2
清单项目综合单价													392.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN80			个		1			187.2	187.2			
	平焊法兰1.6MPa DN80			片		2			20.315	40.63			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套		16.48			1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg		0.26			5.57	1.45			
	电焊条J422 Φ3.2			kg		0.49			5.94	2.91			
	乙炔气			kg		0.02			15.44	0.31			
	氧气			m3		0.06			2.83	0.17			
	厚漆			kg		0.12			8.58	1.03			
	清油			kg		0.015			13.72	0.21			
	棉纱头			kg		0.05			5.57	0.28			
	砂纸			张		0.5			0.94	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	256.91		--	

项目编码	031003003116	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰闸阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											338.19
清单项目综合单价													587.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN100			个		1			338.19	338.19			
	平焊法兰1.6MPa DN100			片		2			26.04	52.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套		16.48			1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg		0.35			5.57	1.95			
	电焊条J422 Φ3.2			kg		0.59			5.94	3.5			
	乙炔气			kg		0.024			15.44	0.37			
	氧气			m3		0.07			2.83	0.2			
	厚漆			kg		0.15			8.58	1.29			

	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.9	--	

项目编码	031003003117	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰止回阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											253.74
清单项目综合单价													459.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀DN80	个	1	253.74	253.74		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.49	5.94	2.91		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	323.45	--	

项目编码	031003010022	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-572	可曲挠橡胶接头安装 公称直径80mm以内	个	1	23.32	50.66	7.27	10.26	3.26	23.32	50.66	7.27	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	50.66	7.27	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											141.92
清单项目综合单价													236.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN80	个	1	141.92	141.92		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.33	5.94	1.96		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	192.58	--	

项目编码	030601002019	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.6	1.78	12.72	0.86		5.6	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	25.31	8.05
0.52工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价									140.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031001001032	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	35.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-166	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	321.18	92.12	3.56	141.32	44.97	32.12	9.21	0.36	14.13	4.5
综合人工工日		小计							32.12	9.21	0.36	14.13	4.5
0.303工日		未计价材料费											37.77
清单项目综合单价													98.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.02	37.03	37.77		
	室内镀锌钢管接头零件DN80	个	0.391	21.64	8.46		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.011	7.72	0.08		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.149	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	水	m3	0.02	3.79	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.98	--	

项目编码	031001001033	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	30.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-167	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm	10m	0.1	364.64	102.35	25.66	160.44	51.05	36.46	10.24	2.57	16.04	5.11
综合人工工日		小计							36.46	10.24	2.57	16.04	5.11
0.344工日		未计价材料费											54.26
清单项目综合单价													124.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.02	53.2	54.26		
	室内镀锌钢管接头零件DN100	个	0.268	35.06	9.4		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.004	7.72	0.03		
	厚漆	kg	0.011	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.099	0.2573	0.03		

	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	皂化冷却液	kg	0.024	3.86	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	64.5	--	

项目编码	031001001034	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-169	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	463.22	164.12	22.7	203.82	64.85	46.32	16.41	2.27	20.38	6.49
综合人工工日		小计							46.32	16.41	2.27	20.38	6.49
0.437工日		未计价材料费											88.94
清单项目综合单价													180.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	1.02	87.2	88.94		
	室内镀锌钢管接头零件DN150	个	0.23	68.31	15.71		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	厚漆	kg	0.016	8.58	0.14		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.063	0.2573	0.02		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.03	0.01		
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	水	m3	0.047	3.79	0.18		
	皂化冷却液	kg	0.013	3.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.35	--	

项目编码	030817008042	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.26	24.98	193.09	61.44	43.88	74.33	2.5	19.31	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.33	2.5	19.31	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ273×7						m	0.305	229.64	70.04			
	石棉绒						kg	0.612	2.4	1.47			
	油浸麻丝						kg	0.292	8.4	2.45			
	水泥32.5级						kg	1.416	0.2573	0.36			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	74.33		--	

项目编码	031002003173	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	65.33	19.93			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.2573	0.26			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	27.35		--	

项目编码	031201001032	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	21.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		13.53	4.3	3.07	0.28		1.35	0.43
11-53+[11-54]	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	48.76	6.89		21.45	6.83	4.88	0.69		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.95	0.97		3.5	1.11
0.075工日		未计价材料费											2.59
清单项目综合单价													16.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.02	1.54	0.03			
	铁砂布2#						张	0.15	0.86	0.13			
	破布						kg	0.02	6	0.12			
	酚醛防锈漆						kg	0.243	10.65	2.59			
	汽油						kg	0.074	9.3	0.69			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.56		--	

项目编码	031002001032	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	66.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.2649	3.46			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.03029	5.94	0.18			
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04			
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08			
	砂轮片Φ400						片	0.00804	11.58	0.09			
	水泥32.5级						kg	0.16441	0.2573	0.04			
	黄砂						m3	0.00028	120.46	0.03			
	棉纱头						kg	0.01339	5.57	0.07			
	破布						kg	0.00006	6				

	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003028	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	66.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.79	8.14	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.84	8.14	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.72	0.06	0.25	0.32	0.1
0.0068工日		未计价材料费											0.18
清单项目综合单价													1.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0116	10.65	0.12		
	汽油	kg	0.0039	9.3	0.04		
	调和漆	kg	0.008	7.57	0.06		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	0.24	--	

项目编码	031001006132	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-321	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径160mm	10m	0.1	165.36	27.5	1.59	72.76	23.15	16.54	2.75	0.16	7.28	2.32
综合人工工日		小计							16.54	2.75	0.16	7.28	2.32
0.156工日		未计价材料费											32.86
清单项目综合单价													61.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160	m	0.98	29.35	28.76		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.26	15.76	4.1		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.299	0.21	0.06		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.096	3.4158	0.33		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.243	0.59	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	35.61	--	

项目编码	031001006133	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	342.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	48.97	15.58	11.13	2.93	0.16	4.9	1.56
综合人工工日		小计							11.13	2.93	0.16	4.9	1.56

0.105工日	未计价材料费					20.97	
清单项目综合单价						41.65	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防紫外线型UPVC，DN100dn110	m	0.951	18.84	17.92		
	防紫外线型UPVC管件，DN100dn110	个	0.385	7.93	3.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.4158	0.46		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.59	0.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	23.9	--	

项目编码	031001006134	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	159.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-318	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径50mm	10m	0.1	77.38	17.26	1.59	34.05	10.83	7.74	1.73	0.16	3.41	1.08
综合人工工日		小计							7.74	1.73	0.16	3.41	1.08
0.073工日	未计价材料费								10.9				
清单项目综合单价									25.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	UPVC，DN50dn50	m	0.984	9.59	9.44								
	UPVC管件，DN50dn50	个	0.452	3.24	1.46								
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12								
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09								
	钢锯条	根	0.043	0.21	0.01								
	铁砂布2#	张	0.06	0.86	0.05								
	棉纱头	kg	0.018	5.57	0.1								

	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.442	0.33	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.051	3.4158	0.17		
	水	m3	0.014	3.79	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	电	kW·h	0.128	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	12.63	--	

项目编码	010902004017	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 φ100	10只	0.1	226.63	849.94	7.46	99.72	31.73	22.66	84.99	0.75	9.97	3.17
10-220	铸铁管排水 屋面挑檐铸铁弯头落水口 φ100	10只	0.1	193.98	316.84		85.35	27.16	19.4	31.68		8.54	2.72
综合人工工日		小计							42.06	116.67	0.75	18.51	5.89
0.3968工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁落水斗φ100	只	1.01	79.75	80.55		
	挑檐铸铁弯头落水φ100mm	个	1.01	31.37	31.68		
	型钢	t	0.001155	3264.94	3.77		
	电焊条J422	kg	0.033	5.94	0.2		
	氧气	m3	0.04785	2.83	0.14		
	乙炔气	m3	0.02079	14.05	0.29		
	防锈漆	kg	0.002662	12.86	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.000275	2.64			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	116.67	--	

项目编码	031004014049	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													52.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U 雨水地漏，DN50DN50						个	1	25	25			
	焊接钢管DN50						m	0.1	19	1.9			
	水泥32.5级						kg	0.6	0.2573	0.15			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	27.14		--	

项目编码	031002003174	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80						m	0.305	30.04	9.16			
	石棉绒						kg	0.19	2.4	0.46			
	油浸麻丝						kg	0.091	8.4	0.76			
	水泥32.5级						kg	0.445	0.2573	0.11			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	10.5		--	

项目编码	031002003175	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							43.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	031002003176	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-406	过墙过楼板塑料套管制作、安装 套管公称直径50	10个	0.1	47.7	2.55		20.99	6.68	4.77	0.26		2.1	0.67
综合人工工日		小计							4.77	0.26		2.1	0.67
0.045工日		未计价材料费											1.77
清单项目综合单价													9.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN50	m	0.306	5.77	1.77		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	2.03	--	

项目编码	031001006135	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	298.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													70.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		

	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031001006136	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	44.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费							17.92				
清单项目综合单价									53.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN75dn75	m	0.963	14.08	13.56		
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管件，DN75dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	20.41	--	

项目编码	031001006137	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	212.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	67.63	21.52	15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
0.145工日		未计价材料费							10.06				
清单项目综合单价									36.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50dn50	m	0.967	7.38	7.14		
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管件，DN50dn50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031002003177	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003178	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003179	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031001006138	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 DN100	10个	0.1	131.44	7.33		57.83	18.4	13.14	0.73		5.78	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.78	1.84
0.124工日		未计价材料费											19.87
清单项目综合单价													41.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈 DN100DN100	个	1	19.87	19.87		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.412	0.81	0.33		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.412	0.86	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.6	--	

项目编码	031001006139	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	887.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费							29.71				
清单项目综合单价									70.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031001006140	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	208.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费							29.71				
清单项目综合单价									70.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		

	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031001006141	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	129.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													53.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN75dn75	m	0.963	14.08	13.56		
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管件，DN75dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	20.41	--	

项目编码	031001006142	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	630.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	67.63	21.52	15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
0.145工日		未计价材料费							10.06				
清单项目综合单价									36.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50dn50	m	0.967	7.38	7.14		
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管件，DN50dn50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031004006007	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-763	蹲便器 预留	10组	0.1	216.24	2.92		95.15	30.27	21.62	0.29		9.52	3.03

综合人工工日	小计			21.62	0.29		9.52	3.03
0.204工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								34.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.45	0.3017	0.14			
	其他材料费			--	0.15		--	
	材料费小计			--	0.29		--	

项目编码	031004003008	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	浴盆、洗脸盆预留	10组	0.1	180.2	1.95		79.29	25.23	18.02	0.2		7.93	2.52
综合人工工日	小计								18.02	0.2		7.93	2.52
0.17工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													28.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3017	0.09		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	0.2	--	

项目编码	031002003180	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日	小计								51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		

	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031001006143	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径(50～250mm以内)	10个	0.1	131.44	7.33		57.83	18.4	13.14	0.73		5.78	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.78	1.84
0.124工日		未计价材料费											19.87
清单项目综合单价													41.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈DN100	个	1	19.87	19.87		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.412	0.81	0.33		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.412	0.86	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.6	--	

项目编码	031004014050	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	洗衣机专用地漏 DN50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													52.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机专用地漏　DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031004014051	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	防臭地漏　DN50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									52.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏　DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031001006144	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费							22.92				
清单项目综合单价									63.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.31	13.9		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		

	扁钢<-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.28	--	

项目编码	031001006145	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	67.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													53.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN75dn75	m	0.963	14.08	13.56		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN75dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢<-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	20.41	--	

项目编码	031001006146	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	67.63	21.52	15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
0.145工日		未计价材料费							10.06				
清单项目综合单价									36.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50dn50	m	0.967	7.38	7.14		
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管件，DN50dn50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031004014052	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									52.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏，DN50DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		

	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031002003181	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003182	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		

	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003183	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	040101002009	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.000889	515.16		3801.66	221.52	66.97	0.46		3.38	0.2	0.06
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
综合人工工日		小计							5.41		3.38	2.33	0.7
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.82

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

细	材料费小计	--		--	

项目编码	040103001009	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		159.26	509.49	154.03	11.85		1.59	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.59	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006147	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	137.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	125.08	13.25	0.54	55.04	17.51	12.51	1.33	0.05	5.5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.52	0.05	5.73	1.82
0.1229工日		未计价材料费											14.19
清单项目综合单价													36.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN25	m	1.02	9.24	9.42		
	PP-R管管件 DN25	个	0.978	4.87	4.76		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.32	1.22		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	15.71	--	

项目编码	031001006148	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2512.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	48.51	15.43	11.02	1.41	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.57
清单项目综合单价													28.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20					m	1.02	5.75	5.87				
	PP-R管管件 DN20					个	1.152	2.35	2.71				
	管子托钩DN20					个	1.141	1.15	1.31				
	漂白粉					kg	0.0009	3.46					
	水					m3	0.05	3.79	0.19				
	其他材料费							--	0.09			--	
	材料费小计							--	10.17			--	

项目编码	031001006149	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1734.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.18	0.54	48.51	15.43	11.02	1.42	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.61	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											7.31
清单项目综合单价													27.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN15					m	1.02	4.15	4.23				
	PP-R管管件 DN15					个	1.637	1.88	3.08				
	管子托钩DN15					个	1.301	1.02	1.33				
	漂白粉					kg	0.0009	3.46					
	水					m3	0.05	3.79	0.19				
	其他材料费							--	0.09			--	

	材料费小计	--	8.92	--	

项目编码	031003001089	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							107.53				
清单项目综合单价									141.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧膜片式减压阀DN32	个	1.01	106.47	107.53		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	117.58	--	

项目编码	031003001090	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							38.25				
清单项目综合单价									71.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN32	个	1.01	37.87	38.25		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		

	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.3	--	

项目编码	031003001091	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							22.24				
清单项目综合单价									44.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001092	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							16.01				
清单项目综合单价									37.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN15	个	1.01	15.85	16.01		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.29	--	

项目编码	031003001093	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.96	7.51		7.46	2.37	16.96	7.51		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.51		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							28.39				
清单项目综合单价									62.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	28.39	28.39		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢 φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.9	--	

项目编码	031003001094	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							22.24				
清单项目综合单价									44.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001095	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							76.17				
清单项目综合单价									98.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电磁阀DN20	个	1.01	75.42	76.17		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		

	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	81.33	--	

项目编码	031002003184	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	183.3	58.32	41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	031002003185	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	031002003186	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	031002003187	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	332

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	77.42	24.63	17.6	7	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		

	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031002003188	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	77.42	24.63	17.6	4.92	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	12.19	3.72		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	031208002017	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	6.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2254	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度50mm	m3	1	294.68	109.28		129.66	41.26	294.68	109.28		129.66	41.26
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	3.337294	115.54	180.22		50.84	16.18	385.59	601.45		169.67	54
综合人工工日		小计							680.27	710.73		299.33	95.26
6.4177工日		未计价材料费											1059.09
清单项目综合单价													2844.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性泡沫橡塑材料 50mm	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	8	4.44	35.52		
	粘结剂	kg	7	15.44	108.08		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.100119	6.03	0.6		

	铝箔	m2	46.722116	12.86	600.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1769.82	--	

项目编码	031001006150	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1034.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	48.51	15.43	11.02	1.41	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											10.3
清单项目综合单价													30.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管 DN20	m	1.02	7.44	7.59		
	PP-R热水管管件 DN20	个	1.152	2.35	2.71		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.15	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	11.9	--	

项目编码	031001006151	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	76.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.18	0.54	48.51	15.43	11.02	1.42	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.61	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.44
清单项目综合单价													28.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管 DN15	m	1.02	5.26	5.37		
	PP-R热水管管件 DN15	个	1.637	1.88	3.08		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.02	1.33		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	10.05	--	

项目编码	031003001096	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													44.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001097	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48

0.1工日	未计价材料费					22.24	
清单项目综合单价						44.14	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031002003189	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	144.12	45.86	32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	焊接钢管DN50			m	0.305	19	5.8						
	石棉绒			kg	0.171	2.4	0.41						
	油浸麻丝			kg	0.082	8.4	0.69						
	水泥32.5级			kg	0.41	0.2573	0.11						
	钢板δ3.0 Q235			kg	0.4	3.4601	1.38						
	氧气			m3	0.257	2.83	0.73						
	乙炔气			kg	0.1117	15.44	1.72						
	电焊条			kg	0.1	5.94	0.59						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	11.43		--				

项目编码	031002003190	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	77.42	24.63	17.6	4.92	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	12.19	3.72		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	031208002018	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2251	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度20mm	m3	1	523.64	215.82		230.4	73.31	523.64	215.82		230.4	73.31
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	12.64	115.54	180.22		50.84	16.18	1460.43	2277.98		642.62	204.52
综合人工工日		小计							1984.07	2493.8		873.02	277.83
18.7176工日		未计价材料费											1147.89
清单项目综合单价													6776.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性泡沫橡塑材料，保温层外缠玻璃丝布绑扎 20mm	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	28	4.44	124.32		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	13.9	15.44	214.62		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.3792	6.03	2.29		
	铝箔	m2	176.96	12.86	2275.71		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	3641.69	--	

项目编码	031208002019	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	6.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2254	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度50mm	m3	1	294.68	109.28		129.66	41.26	294.68	109.28		129.66	41.26
综合人工工日		小计							294.68	109.28		129.66	41.26
2.78工日		未计价材料费							1059.09				
清单项目综合单价									1633.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	柔性泡沫橡塑材料 50mm			m3	1.03	993.76	1023.57						
	胶带(9m/卷)			卷	8	4.44	35.52						
	粘结剂			kg	7	15.44	108.08						
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	1168.37		--				

项目编码	030409008019	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	41.1	5.63	65.76	20.92	149.46	41.1	5.63	65.76	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.63	65.76	20.92
1.41工日		未计价材料费							60.33				
清单项目综合单价									343.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	总等电位联结端子箱			个	1	60.33	60.33						
	钢锯条			根	1	0.21	0.21						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2			m	1.5	11.51	17.27						
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	铁砂布2#			张	0.5	0.86	0.43						
	镀锌半圆头螺钉M10×100			十个	0.41	0.34	0.14						
	角钢			kg	2	3.3714	6.74						
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	4.1	1.1	4.51						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.5	5.94	2.97						
	其他材料费					--	0.8		--				
	材料费小计					--	101.43		--				

项目编码	030409008020	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.28		40.58	12.91	9.22	4.83		4.06	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		4.06	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱，LEB	个	1.02	24.84	25.34		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	30.17	--	

项目编码	030409002014	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	577.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -25*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	54.1	17.21	12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费											4.84
清单项目综合单价													26.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	1.05	4.61	4.84		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.5	--	

项目编码	030409002015	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	150.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	54.1	17.21	12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费							6.98				
清单项目综合单价									28.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	1.05	6.65	6.98		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

项目编码	030409004007	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	438.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.93	7.55	22.39	7.12	5.09	0.19	0.76	2.24	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.19	0.76	2.24	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4	kg	0.0325	5.94	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	030409008021	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	128.26	40.81	29.15	4.2	0.24	12.83	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		30.32	9.65	6.89	0.05		3.03	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	17.59	5.6
0.377工日		未计价材料费											3.16
清单项目综合单价													71.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	接线盒金属	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	接线盒面板	个	1.02	1.06	1.08		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030409005007	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	577.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	10m	0.1	87.98	13.35	5.63	38.71	12.32	8.8	1.34	0.56	3.87	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.56	3.87	1.23
0.083工日		未计价材料费											5.31
清单项目综合单价													21.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	m	1.05	5.06	5.31		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	12.86	0.18		
	水泥32.5级	kg	0.078	0.2573	0.02		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	5.94	0.15		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	6.65	--	

项目编码	030409003008	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	662.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	27.16	57.37	18.25	13.04	0.62	2.72	5.74	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.72	5.74	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	3.54	0.2		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	5.94	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	040807003007	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													982.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002007	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	236.54	75.26	537.6	3.98	54.43	236.54	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	236.54	75.26

4.8工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							907.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030404017442	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.4	11.21	73.69	23.45	46.89	9.63	3.14	20.63	6.57
综合人工工日		小计							341.57	41.84	69.32	150.29	47.83
3.2224工日		未计价材料费							12024.32				
清单项目综合单价									12675.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，AA1	只	1	11925.18	11925.18		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3348	5.94	1.99		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.94	33.72	99.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.1508	3.54	4.07		
	无光调和漆	kg	0.028	8.45	0.24		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.4601	0.97		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12066.16	--	

项目编码	030404017443	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.4	11.21	73.69	23.45	46.89	9.63	3.14	20.63	6.57
综合人工工日		小计							341.57	41.84	69.32	150.29	47.83
3.2224工日		未计价材料费							12024.32				
清单项目综合单价									12675.17				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
配电柜，AA1	只	1	11925.18	11925.18		
破布	kg	0.1	6	0.6		
铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.3348	5.94	1.99		
无光调和漆	kg	0.078	8.45	0.66		
钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
槽钢10#	m	2.94	33.72	99.14		
圆钢φ5.5～9	kg	1.1508	3.54	4.07		
钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.4601	0.97		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	12066.16	--	

项目编码	030404017444	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48

4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.75	18.02	14.44		7.93	2.52	13.52	10.83		5.95	1.89
综合人工工日		小计							159.8	45.1		70.31	22.37
1.5075工日		未计价材料费											1680
清单项目综合单价													1977.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ATg						只	1	1680	1680			
	破布						kg	0.175	6	1.05			
	铁砂布2#						张	1.55	0.86	1.33			
	无光调和漆						kg	0.03	8.45	0.25			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	0.75	1.89	1.42			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.4725	17.15	8.1			
	异型塑料管dn2.5～5						m	0.1875	1.17	0.22			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1725.1		--	

项目编码	030404017445	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
综合人工工日		小计							157.09	42.93		69.12	21.99
1.482工日		未计价材料费											350
清单项目综合单价													641.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ALrd						只	1	350	350			
	破布						kg	0.16	6	0.96			
	铁砂布2#						张	1.4	0.86	1.2			
	无光调和漆						kg	0.03	8.45	0.25			

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	392.93	--	

项目编码	030404017446	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							1050				
清单项目综合单价									1315.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，RALfg	只	1	1050	1050		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1084.27	--	

项目编码	030404017447	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.93	2.52	5.41	4.33		2.38	0.76
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.38	14.44		10.73	3.41	14.63	8.66		6.44	2.05
综合人工工日		小计							206.6	50.78		90.91	28.93
1.949工日		未计价材料费											1960
清单项目综合单价													2337.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ALE	只	1	1960	1960		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2010.78	--	

项目编码	030404017448	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.93	2.52	16.22	13		7.14	2.27

4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		10.73	3.41	14.63	8.66		6.44	2.05
综合人工工日		小计							217.41	59.45		95.67	30.44
2.051工日		未计价材料费											1960
清单项目综合单价													2362.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，2ALE						只	1	1960	1960			
	破布						kg	0.25	6	1.5			
	铁砂布2#						张	2.5	0.86	2.15			
	无光调和漆						kg	0.03	8.45	0.25			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	1.5	1.89	2.84			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.945	17.15	16.21			
	异型塑料管dn2.5～5						m	0.375	1.17	0.44			
	其他材料费								--	-0.02		--	
	材料费小计								--	2019.45		--	

项目编码	030404017449	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.45		86.85	27.63
1.862工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2108.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ALEs						只	1	1750	1750			
	破布						kg	0.16	6	0.96			
	铁砂布2#						张	1.6	0.86	1.38			

	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1796.45	--	

项目编码	030404017450	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.6	18.02	14.44		7.93	2.52	28.83	23.1		12.69	4.03
综合人工工日		小计							215.39	60.89		94.78	30.15
2.032工日		未计价材料费							1750				
清单项目综合单价									2151.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，2ALEs	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.26	6	1.56		
	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.6	1.89	3.02		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.008	17.15	17.29		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.4	1.17	0.47		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1810.89	--	

项目编码	030404017451	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													332.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.79	--	

项目编码	030404017452	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12

1.76工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							332.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.79	--	

项目编码	030404017453	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													393.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.97	--	

项目编码	030404017454	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.93	2.52	32.44	25.99		14.27	4.54
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.2	24.38	14.44		10.73	3.41	29.26	17.33		12.88	4.09
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.3	36.04	38.79		15.86	5.05	10.81	11.64		4.76	1.52
综合人工工日		小计							218.79	89.23		96.27	30.63
2.064工日		未计价材料费											490
清单项目综合单价													924.92

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
住户照明配电箱，MXA	只	1	490	490		
破布	kg	0.445	6	2.67		
铁砂布2#	张	4.1	0.86	3.53		
无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
电力复合脂	kg	0.416	17.15	7.13		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67		
黄漆布带20mm×40m	卷	1.908	17.15	32.72		
异型塑料管dn2.5～5	m	0.75	1.17	0.88		
汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
铜接线端子DT-16mm2	个	3.045	3.33	10.14		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	579.23	--	

项目编码	030404017455	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							3150				
清单项目综合单价									3482.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，RATjy	只	1	3150	3150		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3187.79	--	

项目编码	030404017456	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.93	2.52	32.44	25.99		14.27	4.54
综合人工工日		小计							219	63.78		96.36	30.66
2.066工日		未计价材料费							2450				
清单项目综合单价									2859.8				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，RATtx1/2	只	1	2450	2450		

细	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2513.78	--	

项目编码	030411003075	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	106.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											40.12
清单项目综合单价													88.09

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	强电金属桥架 150*100	m	1.005	39.92	40.12		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	46.54	--	

项目编码	030411003076	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	5.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											29.15
清单项目综合单价													77.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防强电防火桥架 100*100	m	1.005	29	29.15		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	35.57	--	

项目编码	030411003077	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	110.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	136	43.27	30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											40.12
清单项目综合单价													96.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防强电防火桥架 150*100	m	1.005	39.92	40.12		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		

	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	46.54	--	

项目编码	030411003078	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	39.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	136	43.27	30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											29.15
清单项目综合单价													85.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防强电防水防火桥架 100*100	m	1.005	29	29.15		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	35.57	--	

项目编码	030411003079	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	103.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											51.72

清单项目综合单价							99.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电业桥架　　200*150	m	1.005	51.46	51.72		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	58.14	--	

项目编码	030413001020	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	365.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	277.51	88.3	6.31	0.94	0.41	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	180.5	57.43	4.1	0.17	0.24	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.43
清单项目综合单价													21.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.05	3.2649	3.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	5.94	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		

	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030411006046	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1130

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 塑料	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006047	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	3104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关、插座盒 塑料	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.61	--	

项目编码	030411006048	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1370

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 金属	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030411001140	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3277.52	375.22	46.65	1442.11	458.85	32.78	3.75	0.47	14.42	4.59
综合人工工日		小计							32.78	3.75	0.47	14.42	4.59
0.3092工日		未计价材料费											27.99
清单项目综合单价													84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径80mm以内	m	1.03	27.17	27.99		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0395	12.86	0.51		
	溶剂汽油	kg	0.0099	2.64	0.03		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.2573	0.48		
	中砂	t	0.011753	87.43	1.03		

	水	m3	0.00219	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	31.74	--	

项目编码	030411001141	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1146	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2200.56	348.57	44.8	968.25	308.08	22.01	3.49	0.45	9.68	3.08
综合人工工日		小计							22.01	3.49	0.45	9.68	3.08
0.2076工日		未计价材料费											23.75
清单项目综合单价													62.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径70mm以内	m	1.03	23.06	23.75		
	镀锌电线管接头φ70×8	个	0.1545	3.98	0.61		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.1545	0.61	0.09		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1545	1.47	0.23		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0335	12.86	0.43		
	溶剂汽油	kg	0.0086	2.64	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.2573	0.48		
	中砂	t	0.011753	87.43	1.03		
	水	m3	0.00219	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	27.24	--	

项目编码	030411001142	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	29.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	276.86	31.62	667.42	212.36	15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
0.1431工日		未计价材料费											19.71
清单项目综合单价													46.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	19.14	19.71		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	2.64	0.02		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	22.48	--	

项目编码	030411001143	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	248.78	31.62	625.91	199.15	14.23	2.49	0.32	6.26	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.49	0.32	6.26	1.99
0.1342工日		未计价材料费											14.54
清单项目综合单价													39.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径40mm以内	m	1.03	14.12	14.54		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		

	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	17.03	--	

项目编码	030411001144	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 DN32	100m	0.01	886.16	181.13	23.11	389.91	124.06	8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
0.0836工日		未计价材料费											12.7
清单项目综合单价													28.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	12.33	12.7		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		

	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.51	--	

项目编码	030411001145	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	0.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	366.59	116.64	8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													22.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径25mm以内	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001146	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1265.86

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费							4.97				
清单项目综合单价									16.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001147	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1805.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费							4.95				
清单项目综合单价									11.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN20	m	1.03	4.81	4.95		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		

	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030411001148	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	154.89		215.01	68.41	4.89	1.55		2.15	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.55		2.15	0.68
0.0461工日		未计价材料费							6.31				
清单项目综合单价									15.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	6.13	6.31		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.0013	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.86	--	

项目编码	030411001149	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	320.3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1083	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	100m	0.01	665.68	267.86		292.9	93.2	6.66	2.68		2.93	0.93
综合人工工日		小计							6.66	2.68		2.93	0.93
0.0628工日		未计价材料费											12.1
清单项目综合单价													25.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内			m	1.03				11.75	12.1			
	紧定式直管接头φ40			个	0.1313				4.5	0.59			
	紧定式弯管接头φ40			个	0.0216				6.71	0.14			
	紧定式锁母φ40			个	0.1545				2.89	0.45			
	锯条			根	0.02				0.19				
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.004				6.03	0.02			
	电力复合脂			kg	0.0015				17.15	0.03			
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0096				17.15	0.16			
	水泥32.5级			kg	1.5433				0.2573	0.4			
	中砂			t	0.009821				87.43	0.86			
	水			m3	0.00183				3.79	0.01			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	14.78		--	

项目编码	030411004125	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1392	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面50mm2以内	100m单线	0.01	230.02	24.49		101.21	32.2	2.3	0.24		1.01	0.32
综合人工工日		小计							2.3	0.24		1.01	0.32
0.0217工日		未计价材料费											47.65
清单项目综合单价													51.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVR-1*50			m	1.05				45.38	47.65			
	钢丝φ1.6			kg	0.0024				6	0.01			
	棉纱头			kg	0.006				5.57	0.03			
	汽油			kg	0.009				9.3	0.08			
	焊锡			kg	0.0016				36.87	0.06			
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0004				51.45	0.02			

	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.014	1.8	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	47.89	--	

项目编码	030411004126	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	6160.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.1
清单项目综合单价													3.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.81	2.1		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.25	--	

项目编码	030411004127	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3731.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	77.38	17.75		34.05	10.83	0.77	0.18		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.34	0.11
0.0073工日		未计价材料费											7.32
清单项目综合单价													8.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-10动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	m	1.05	6.97	7.32		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		

	汽油	kg	0.007	9.3	0.07		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.5	--	

项目编码	030411004128	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	70.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.51		34.98	11.13	0.8	0.14		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.14		0.35	0.11
0.0075工日		未计价材料费											1.57
清单项目综合单价													2.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-1.5导线截面1.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.35	1.57		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.71	--	

项目编码	030411004129	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2734.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.44
清单项目综合单价													3.88

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	WDZCN-BYJ-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	2.1	2.44		
	钢丝 ф1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	030411004130	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	27.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.78				
清单项目综合单价									5.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-4导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	3.26	3.78		
	钢丝 ф1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	030411004131	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	176.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.6		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.27				

清单项目综合单价							4.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYS-2*1.5多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	1.08	3.03	3.27		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.42	--	

项目编码	030408001138	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	318.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	电力电缆 BTGY-4*25+1*16	100m	0.01	740.94	210.24	11.16	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
0.0699工日		未计价材料费											111.82
清单项目综合单价													125.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 BTGY-4*25+1*16	m	1.01	110.71	111.82		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	6.03	0.03		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头 Φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	113.92	--	

项目编码	030408006131	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.31		23.5	7.48	53.42	76.31		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.31		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.3	3.35		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.31	--	

项目编码	030408001139	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	56.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	电力电缆 BTGY-5*6	100m	0.01	338.14	47	12.18	148.78	47.34	3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
0.0319工日		未计价材料费											36.29
清单项目综合单价													42.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 BTGY-5*66mm2（五芯）	m	1.01	35.93	36.29		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.76	--	

项目编码	030408006132	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001140	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	24.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	210.24	11.16	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
0.0699工日		未计价材料费											75.3
清单项目综合单价													89.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆　　WDZBN-YJY-3*25+1*16	m	1.01	74.55	75.3		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	6.03	0.03		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	77.4	--	

项目编码	030408006133	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.31		23.5	7.48	53.42	76.31		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.31		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.3	3.35		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		

	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.31	--	

项目编码	030408001141	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	75.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	49.59	12.18	195.42	62.18	4.44	0.5	0.12	1.95	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.12	1.95	0.62
0.0419工日		未计价材料费											63.84
清单项目综合单价													71.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-5*1616mm2（五芯）	m	1.01	63.21	63.84		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	64.34	--	

项目编码	030408006134	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.31		23.5	7.48	53.42	76.31		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.31		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								160.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布		kg	0.36	6	2.16		
	汽油		kg	0.36	9.3	3.35		
	镀锡裸铜绞线16mm2		kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80		个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2		个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2		个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m		kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套		副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝		kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂		kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费				--	2.02	--	
	材料费小计				--	76.31	--	

项目编码	030408001142	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	75.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	47	12.18	190.76	60.7	4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
0.0409工日		未计价材料费											41.81
清单项目综合单价													49.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	WDZB-YJY-5*10			m	1.01	41.4	41.81						
	汽油			kg	0.0098	9.3	0.09						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0231	6.03	0.14						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06						
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0023	8.58	0.02						
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08						
	硬酯酸一级			kg	0.0002	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05						
	橡胶垫δ2			m2	0.0012	14.58	0.02						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	42.28	--	

项目编码	030408006135	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001143	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	47.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 4mm2以下	100m	0.01	262.88	45.86	12.18	115.67	36.8	2.63	0.46	0.12	1.16	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.46	0.12	1.16	0.37
0.0248工日		未计价材料费											17.91
清单项目综合单价													22.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-5*4	m	1.01	17.73	17.91		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		

	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.37	--	

项目编码	030408006136	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408008015	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-888	防火堵洞 电缆隧道	处	1	195.04	19.38		85.82	27.31	195.04	19.38		85.82	27.31
综合人工工日		小计							195.04	19.38		85.82	27.31
1.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													327.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.45	9.3	4.19		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.52	4.55	2.37		

	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	030412005014	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		77.42	24.63	17.6	1.5		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											49.29
清单项目综合单价													78.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管LED灯|吸顶 1*18W(LED) 带反射罩	套	1.01	48.8	49.29		
	圆木台63～138×22	块	2.1				
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	50.79	--	

项目编码	030412001048	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1040

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1569	座灯头	10套	0.1	76.32	9.83		33.58	10.68	7.63	0.98		3.36	1.07
综合人工工日		小计							7.63	0.98		3.36	1.07
0.072工日		未计价材料费											4.48
清单项目综合单价													17.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具	套	1.01	4.44	4.48		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.02	0.34	0.35		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	5.46	--	

项目编码	030412001049	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									72.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全灯|加金属不小于IP2X网罩|明装 1x13W(LED)	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	46.66	--	

项目编码	030412001050	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费							44.8				
清单项目综合单价									71.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯 紧凑型灯7W(LED)	套	1.01	44.36	44.8		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	46.01	--	

项目编码	030412001051	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费											71.69
清单项目综合单价													98.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水型壁灯　　紧凑型灯7W(LED)						套	1.01	70.98	71.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.832	0.25	0.21			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.421	0.86	0.36			
	冲击钻头φ6～12						根	0.028	2.57	0.07			
	其他材料费								--	0.27		--	
	材料费小计								--	72.9		--	

项目编码	030412004065	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		86.75	27.6	19.72	4.08		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											80.8
清单项目综合单价													116.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外防水型应急照明灯DC36(IP67)　　1*5W(LED) 不带蓄电池						套	1.01	80	80.8			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	膨胀螺栓M10						套	2.04	0.69	1.41			
	冲击钻头φ6～12						根	0.051	2.57	0.13			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	84.88		--	

项目编码	030412004066	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													79.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明壁灯DC36V 1*7W(LED) 不带蓄电池						套	1.01	45	45.45			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	48.62		--	

项目编码	030412004067	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													79.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED) 不带蓄电池						套	1.01	45	45.45			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	48.62		--	

项目编码	030412004068	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED) 不带蓄电池	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004069	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED) 不带蓄电池	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		

	其他材料费	--	0.06	--	
	材料费小计	--	48.62	--	

项目编码	030412004070	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													79.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED) 不带蓄电池	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030404034055	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		30.32	9.65	6.89	0.42		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.04
清单项目综合单价													15.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联单控开关 250V 10A	只	1.02	3.96	4.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	4.46	--	

项目编码	030404034056	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	320

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		30.32	9.65	6.89	0.52		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.24
清单项目综合单价													15.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联双控开关 250V 10A	只	1.02	4.16	4.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030404034057	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	124

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		31.72	10.09	7.21	0.57		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费											5.95
清单项目综合单价													17.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联单控开关 250V 10A	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034058	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		31.72	10.09	7.21	0.57		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费							6.79				
清单项目综合单价									18.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联双控开关 250V 10A				只		1.02		6.66	6.79			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m		0.458		0.97	0.44			
	自攻螺钉M4×40				十个		0.208		0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#				kg		0.01		6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	7.36		--	

项目编码	030404034059	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		33.11	10.54	7.53	0.73		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									20.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联单控开关 250V 10A				只		1.02		7.49	7.64			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m		0.611		0.97	0.59			
	自攻螺钉M4×40				十个		0.208		0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#				kg		0.01		6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	8.37		--	

项目编码	030404034060	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.26	8.26		33.11	10.54	7.53	0.83		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.83		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费							13.58				
清单项目综合单价									26.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联双控开关　　250V 10A	只	1.02	13.31	13.58		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.41	--	

项目编码	030404034061	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		30.32	9.65	6.89	0.42		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							114.24				
清单项目综合单价									125.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	太阳能控制面板　　250V 10A	只	1.02	112	114.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	114.66	--	

项目编码	030404035045	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1090

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费							6.28				
清单项目综合单价									21.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二极+三极组合插座　　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.16	6.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030404035046	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											26.01
清单项目综合单价													41.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔插座(带USB接口) 250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	25.5	26.01		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030404035047	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.99
清单项目综合单价													24.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔厨房灶台插座 (带开关) 250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.81	8.99		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.33	--	

项目编码	030404035048	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	480

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔防溅插座 250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035049	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											8.62
清单项目综合单价													21.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三孔厨房冰箱插座(带开关) 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	8.45	8.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	030404035050	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													20.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三孔热水器防溅插座 250V 10A单相暗插座15A 3孔					套	1.02	7.49	7.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2					m	0.458	1.5	0.69				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	自攻螺钉M4×60					十个	0.208	0.26	0.05				
	镀锌铁丝22#					kg	0.01	6.03	0.06				
	其他材料费							--	0.02			--	
	材料费小计							--	8.51			--	

项目编码	030404035051	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											6.79
清单项目综合单价													19.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三孔洗衣机防溅插座 250V 10A单相暗插座15A 3孔					套	1.02	6.66	6.79				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2					m	0.458	1.5	0.69				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	自攻螺钉M4×60					十个	0.208	0.26	0.05				
	镀锌铁丝22#					kg	0.01	6.03	0.06				
	其他材料费							--	0.02			--	
	材料费小计							--	7.66			--	

项目编码	030411001150	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15296.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	598.9	57.74		263.52	83.85	5.99	0.58		2.64	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.64	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC DN20公称直径20mm以内	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.16	--	

项目编码	030411001151	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4706.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	639.18	110.15		281.24	89.49	6.39	1.1		2.81	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.81	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC DN25公称直径25mm以内	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		

	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001152	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	827.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径32mm以内	100m	0.01	676.28	114.01		297.56	94.68	6.76	1.14		2.98	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.98	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													16.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC DN32公称直径32mm以内	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	030411004132	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	54735.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.97

清单项目综合单价							3.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.7	1.97		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.12	--	

项目编码	030411004133	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	14647.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.49		25.19	8.01	0.57	0.15		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.87				
清单项目综合单价									3.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4导线截面4mm2以内 铜芯	m	1.1	2.61	2.87		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004134	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2614.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	77.38	17.75		34.05	10.83	0.77	0.18		0.34	0.11

综合人工工日	小计			0.77	0.18		0.34	0.11
0.0073工日	未计价材料费							6.94
清单项目综合单价								8.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-10动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	m	1.05	6.61	6.94			
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01			
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02			
	汽油	kg	0.007	9.3	0.07			
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.8	0.02			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	7.12		--	

项目编码	030411003080	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	108.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											51.72
清单项目综合单价													99.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	弱电金属桥架 200*100			m	1.005	51.46	51.72						
	汽油			kg	0.01	9.3	0.09						
	砂轮片 φ100			片	0.001	1.29							
	砂轮片 φ400			片	0.001	11.58	0.01						
	酚醛防锈漆			kg	0.012	12.86	0.15						
	棉纱头			kg	0.005	5.57	0.03						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	0.225	7.62	1.71						
	铜接线端子DT-16mm2			个	1.05	3.33	3.5						
	精制带母镀锌螺栓M8×30			套	1.05	0.58	0.61						
	电			kW·h	0.14	0.59	0.08						
	其他材料费					--	0.24				--		
	材料费小计					--	58.14				--		

项目编码	030411003081	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	73.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.18	4.47	68.09	21.67	15.48	6.32	0.45	6.81	2.17
综合人工工日		小计							15.48	6.32	0.45	6.81	2.17
0.146工日		未计价材料费							25.86				
清单项目综合单价									57.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电金属桥架 100*50	m	1.005	25.73	25.86		
	汽油	kg	0.008	9.3	0.07		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.59	0.04		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	32.18	--	

项目编码	030413001021	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	180.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	277.51	88.3	6.31	0.94	0.41	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	180.5	57.43	4.1	0.17	0.24	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费							3.43				
清单项目综合单价									21.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.05	3.2649	3.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	5.94	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		

	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030502003006	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-820	家居智能控制箱	台	1	42.56	0.28		18.73	5.96	42.56	0.28		18.73	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.28		18.73	5.96
0.38工日		未计价材料费											48.43
清单项目综合单价													115.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内多媒体信息箱	台	1	48.43	48.43		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.71	--	

项目编码	030411006049	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	624

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒　　塑料	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	

	材料费小计	--	2.62	--	

项目编码	030411006050	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 钢制	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030404034054	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	624

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		30.32	9.65	6.89	0.05		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											1.08
清单项目综合单价													12.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒面板	个	1.02	1.06	1.08		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.13	--	

项目编码	030502003002	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-820	家居智能控制箱	台	1	42.56	0.28		18.73	5.96	42.56	0.28		18.73	5.96

综合人工工日	小计			42.56	0.28		18.73	5.96
0.38工日	未计价材料费							106.47
清单项目综合单价								174
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内多媒体信息箱	台	1	106.47	106.47			
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	106.75		--	

项目编码	030502003001	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	可视对讲楼层分线盒	10个	0.1	64.66	3.79		28.45	9.05	6.47	0.38		2.85	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.85	0.91
0.061工日		未计价材料费											26.25
清单项目综合单价													36.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可视对讲楼层分线盒	只	1.02	25.73	26.24		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	26.63	--	

项目编码	030411001153	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2646.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	4.81	4.95		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		

	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030411001154	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1299.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	154.89		215.01	68.41	4.89	1.55		2.15	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.55		2.15	0.68
0.0461工日		未计价材料费											6.31
清单项目综合单价													15.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	6.13	6.31		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.0013	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.86	--	

项目编码	030411001155	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	364.93

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费							4.97				
清单项目综合单价									16.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径20mm以内	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001156	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	162.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	366.59	116.64	8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费							7.23				
清单项目综合单价									22.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径25mm以内	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		

	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001157	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6530.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		263.52	83.85	5.99	0.58		2.64	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.64	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.16	--	

项目编码	030411001158	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	202.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		281.24	89.49	6.39	1.1		2.81	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.81	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030408008016	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.48	1.87		3.73	1.19	8.48	1.87		3.73	1.19
综合人工工日		小计							8.48	1.87		3.73	1.19
0.08工日		未计价材料费											106.47
清单项目综合单价													121.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 保护管	处	1	106.47	106.47		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	6.03	0.3		

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	108.34	--	

项目编码	031002001033	项目名称	管道支架制作	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A002	抗震支架(10kg以下)	100kg	1.5	909.48	276.54	15.91	400.17	127.33	1364.22	414.81	23.87	600.26	191
综合人工工日		小计							1364.22	414.81	23.87	600.26	191
12.87工日		未计价材料费											873.6
清单项目综合单价													3467.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架	kg	156	5.6	873.6		
	砂轮片 φ350	片	1.5	11.58	17.37		
	棉纱头	kg	2.025	5.57	11.28		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	1.2	3.26	3.91		
	膨胀螺栓M16×200	套	120	3	360		
	钢垫圈	kg	0.8415	4.97	4.18		
	精制六角螺栓	kg	1.0185	4.82	4.91		
	螺母	kg	2.1315	6.17	13.15		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1288.41	--	

项目编码	031301017029	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	454.71	1364.16		200.07	63.66	454.71	1364.16		200.07	63.66
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	19.82	59.47		8.72	2.77	19.82	59.47		8.72	2.77
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2072.94	6218.93		912.09	290.21	2072.94	6218.93		912.09	290.21

6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.6	13.8		2.02	0.64	4.6	13.8		2.02	0.64
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.72	5.15		0.76	0.24	1.72	5.15		0.76	0.24
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.75	14.25		2.09	0.67	4.75	14.25		2.09	0.67
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	220.47	661.39		97.01	30.87	220.47	661.39		97.01	30.87
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1326.69	3980.1		583.74	185.74	1326.69	3980.1		583.74	185.74
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	17.02	51.07		7.49	2.38	17.02	51.07		7.49	2.38
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							4122.72	12368.32		1813.99	577.18
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18882.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	12368.32		--	
	材料费小计								--	12368.32		--	

项目编码	031302007025	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的9%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	3527.23		12505.54	1551.98	493.81	3527.23		12505.54	1551.98	493.81
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的17%,其中人工18%,材料0%,机械82%。	项	1	5074.64		23117.82	2232.84	710.45	5074.64		23117.82	2232.84	710.45
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的9%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	91.6		324.76	40.3	12.82	91.6		324.76	40.3	12.82
5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的2%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	34.05			14.98	4.77	34.05			14.98	4.77
9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工14%,材料0%,机械86%。	项	1										
综合人工工日		小计							8727.52		35948.12	3840.1	1221.85
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49737.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--					--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼给排水、电气工程(7-7)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001035	安全文明施工费			31937.18			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	28015.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3922.11			
2	031302002035	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003035	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004035	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005035	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006035	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008035	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	20544.39			
8	031302009035	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010035	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011035	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1867.67			
11	031302012035	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	560.3			
12	031302090035	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091035	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015035	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1120.6			
合计					56030.14			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼给排水、电气工程(7-7)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	90399.78		
2	暂估价	1220000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	1220000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1310399.78		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：7#楼给排水、电气工程(7-7)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	90399.78	
合计			90399.78	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7#楼给排水、电气工程(7-7)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#楼给排水、电气工程(7-7)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	屋面太阳能系统安装	设备及管线费用	120000			
2	智能化集成系统	设备及管线费用	500000			
3	电梯	设备及安装费用	600000			
合计			1220000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：7#楼给排水、电气工程(7-7)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：7#楼给排水、电气工程(7-7)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：7#楼给排水、电气工程(7-7)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	91201.67		91201.67
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3234101.47	2.4	77618.44
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3234101.47	0.42	13583.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3234101.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3334246.98	9	300082.23
合计					391283.9

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7#楼给排水、电气工程(7-7)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：7#楼给排水、电气工程(7-7)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：7#精装-安装工程(7-8)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	73515.71	16002.9
1.1	人工费	19308.97	
1.2	材料费	43008.81	16002.9
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	8491.11	
1.5	利润	2706.82	
2	措施项目费	4575.8	
2.1	单价措施项目费	2374.97	
2.2	总价措施项目费	2200.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1297.73	
3	其他项目费	3675.79	
3.1	其中：暂列金额	3675.79	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2305.84	
5	税金	7566.58	
6	工程造价	91639.72	16002.9

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#精装-安装工程(7-8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气照明						
1	030412004071	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：14W/m	m	131.96	39.88	5262.56	
2	030412004072	装饰灯	1、名称：LED线型灯 2、型号：L-08 3、规格：14W/m	m	56.99	39.88	2272.76	
3	030412004073	装饰灯	1、名称：LED磁吸格栅灯 2、安装形式：嵌入式	套	24	156.86	3764.64	2908.8
4	030412001052	普通灯具	1、名称：防水防尘双照度照明吸顶感应灯(声光+红外) 2、规格：1*7W(LED) IP54 3、安装形式：吸顶安装	套	2	105.18	210.36	
5	030412004074	装饰灯	1、名称：筒灯 2、型号：7W　LED 3、安装形式：嵌入式	套	56	92.4	5174.4	2509
6	030412004075	装饰灯	1、名称：感应筒灯 2、型号：7W　LED 3、安装形式：嵌入式	套	90	105.85	9526.5	5242.2
7	030412001053	普通灯具	1、名称：照明吸顶感应灯(声光+红外)|吸顶安装 2、型号：1*9W(LED)	套	52	137.05	7126.6	
8	030412004076	装饰灯	1、名称：应急筒灯 2、型号：5W　LED 3、安装形式：嵌入式	套	46	163.75	7532.5	5342.9
9	030404034062	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	2	20.26	40.52	
10	030404034063	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	16	15.65	250.4	
11	030411006051	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制	个	442	8.32	3677.44	
12	030411006052	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	18	7.81	140.58	
13	030411001159	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1768.84	11.21	19828.7	
14	030411004135	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	597.58	3.54	2115.43	
15	030411001160	配管	1、名称：金属软管 2、规格：Φ20	m	218	30.24	6592.32	
		分部小计					73515.71	
		分部分项合计					73515.71	16002.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031301017030	脚手架搭拆		项	1	738.51	738.51	
2	031302007026	高层施工增加		项	1	1636.46	1636.46	
		单价措施合计					2374.97	
合计							75890.68	16002.9

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：7#精装-安装工程(7-8)

项目编码	030412004071	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	131.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿［示意图号]146	10m	0.1	159	68.56		69.96	22.26	15.9	6.86		7	2.23
综合人工工日		小计							15.9	6.86		7	2.23
0.15工日		未计价材料费											7.89
清单项目综合单价													39.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED灯带　14W/m	套	0.808	9.76	7.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头Φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	14.75	--	

项目编码	030412004072	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	56.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿［示意图号]146	10m	0.1	159	68.56		69.96	22.26	15.9	6.86		7	2.23
综合人工工日		小计							15.9	6.86		7	2.23
0.15工日		未计价材料费											7.89
清单项目综合单价													39.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED灯带　14W/m	套	0.808	9.76	7.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头Φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		

	其他材料费	--	0.19	--	
	材料费小计	--	14.75	--	

项目编码	030412004073	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	78.58		77.42	24.63	17.6	7.86		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.86		7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费							121.2				
清单项目综合单价									156.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED磁吸格栅灯	套	1.01			120	121.2
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	7.86	--	121.2

项目编码	030412001052	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	吸顶灯 LED、11W	10套	0.1	174.9	17.89		76.96	24.49	17.49	1.79		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.79		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费							75.75				
清单项目综合单价									105.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘双照度照明吸顶感应灯(声光+红外) 1*7W(LED) IP54	套	1.01	75	75.75		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	77.54	--	

项目编码	030412004074	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费											44.8
清单项目综合单价													92.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	筒灯 7W LED	套	1.01			44.36	44.8
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	11.76	--	44.8

项目编码	030412004075	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费											58.25
清单项目综合单价													105.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感应筒灯 7W LED	套	1.01			57.67	58.25
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		

	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	11.76	--	58.25

项目编码	030412001053	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											107.54
清单项目综合单价													137.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明吸顶感应灯(声光+红外)|吸顶安装 1*9W(LED)	套	1.01	106.47	107.53		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	109.41	--	

项目编码	030412004076	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费											116.15
清单项目综合单价													163.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急筒灯 5W LED	套	1.01			115	116.15
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		

	其他材料费	--	0.32	--	
	材料费小计	--	11.76	--	116.15

项目编码	030404034062	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		33.11	10.54	7.53	0.73		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									20.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联单控开关 250V 10A	只	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	030404034063	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		30.32	9.65	6.89	0.52		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.24				
清单项目综合单价									15.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联双控开关 250V 10A	只	1.02	4.16	4.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030411006051	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	442

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 钢制	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030411006052	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关、插座盒 塑料	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.61	--	

项目编码	030411001159	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1768.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG　　DN20公称直径20mm以内	m	1.03	4.81	4.95		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030411004135	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	597.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.1				
清单项目综合单价									3.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.81	2.1		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.25	--	

项目编码	030411001160	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	218

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1302	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长500mm以内	10m	0.1	109.18	106.96		48.04	15.29	10.92	10.7		4.8	1.53
综合人工工日		小计							10.92	10.7		4.8	1.53
0.103工日		未计价材料费											2.29
清单项目综合单价													30.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管 Φ20公称管径20mm以内			m		1.03		2.22	2.29				
	PVC塑料管接头dn15			套		4.12		1.4	5.77				
	镀锌管卡DN20			个		4.12		1.16	4.78				
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50			十个		0.816		0.13	0.11				
	其他材料费							--	0.04			--	
	材料费小计							--	12.99			--	

项目编码	031301017030	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	161.24	483.75		70.95	22.57	161.24	483.75		70.95	22.57
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										

8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							161.24	483.75		70.95	22.57
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													738.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	483.75		--	
	材料费小计								--	483.75		--	

项目编码	031302007026	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的9%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	319.27		1132.01	140.48	44.7	319.27		1132.01	140.48	44.7
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的17%,其中人工18%,材料0%,机械82%。	项	1										
7-F3	第七册 高层建筑增加费，取人工费的5%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1										
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的9%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1										
综合人工工日		小计							319.27		1132.01	140.48	44.7
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1636.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#精装-安装工程(7-8)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001036	安全文明施工费			1297.73			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1138.36			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	159.37			
2	031302002036	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003036	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004036	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005036	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006036	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008036	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	834.8			
8	031302009036	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010036	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011036	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012036	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	22.77			
12	031302090036	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091036	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015036	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	45.53			
合计					2200.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#精装-安装工程(7-8)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3675.79		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		3675.79		

暂列金额明细表

工程名称：7#精装-安装工程(7-8)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	3675.79	
合计			3675.79	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7#精装-安装工程(7-8)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	22470111~76	LED磁吸格栅灯	套	24.24		120	2908.8					
2	22470111~80	筒灯 7W LED	套	56.56		44.36	2509					
3	22470111~81	感应筒灯 7W LED	套	90.9		57.67	5242.2					
4	22470111~90	应急筒灯 5W LED	套	46.46		115	5342.9					
合计							16002.9					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#精装-安装工程(7-8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：7#精装-安装工程(7-8)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：7#精装-安装工程(7-8)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：7#精装-安装工程(7-8)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2305.84		2305.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	81767.3	2.4	1962.42
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	81767.3	0.42	343.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	81767.3		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	84073.14	9	7566.58
合计					9872.42

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7#精装-安装工程(7-8)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：7#精装-安装工程(7-8)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：8#桩基工程(8-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	989426.94	
1.1	人工费	41545.12	
1.2	材料费	818626.34	
1.3	施工机具使用费	110979.12	
1.4	企业管理费	10649.06	
1.5	利润	7627.3	
2	措施项目费	38760.79	
2.1	单价措施项目费	5000	
2.2	总价措施项目费	33760.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16010.27	
3	其他项目费	50000	
3.1	其中：暂列金额	50000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16604.09	
5	税金	98531.26	
6	工程造价	1193323.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#桩基工程(8-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩(试桩）	1.桩顶标高0.14M 2.桩长:25m 2.桩截面:PHC-500(110)B-13,12 3.沉桩方法:静压法	m	50	348.78	17439	
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1.桩顶标高-5.86M 2.桩长:19m 2.桩截面:PHC-500(110)B-10,9 3.沉桩方法:静压法	m	2926	332.19	971987.94	
		分部小计					989426.94	
		分部分项合计					989426.94	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	静力压桩机进退场费用/组装拆卸费	项	1	5000	5000	
		单价措施合计					5000	
合计							994426.94	

综合单价分析表

工程名称：8#桩基工程(8-1)

项目编码	010301002001	项目名称	预制钢筋混凝土管桩(试桩)	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-21备注1	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩　压桩 桩长在24m以内	m3	0.134774	112.33	18.99	321.74	30.38	21.7	15.14	2.56	43.36	4.09	2.92
D00001	PHC-500(110)B	m	1.01		268.97					271.66			
3-27备注1备注7备注11	电焊接桩　螺栓+电焊	个	0.04	102.34	0.98	98.92	14.09	10.06	4.09	0.04	3.96	0.56	0.4
综合人工工日		小计							19.23	274.26	47.32	4.65	3.32
0.1708工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													348.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001213	1716.91	2.08		
	PHC-500(110)B	m	1.01	268.97	271.66		
	型钢	t		3123.26			
	垫铁	kg	0.0044	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg		5.94			
	周转木材	m3	0.000162	1716.91	0.28		
	钢丝绳	kg	0.002426	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.019407	6.03	0.12		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.016982	4.08	0.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	274.26	--	

项目编码	010301002002	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	2926

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-27备注7备注11	电焊接桩　螺栓+电焊	个	0.052632	51.17	0.98	88.53	9.78	6.99	2.69	0.05	4.66	0.51	0.37

3-21	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以内	m3	0.134774	60.16	18.99	178.89	16.73	11.95	8.11	2.56	24.11	2.25	1.61
3-23	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以内	m3	0.046107	66.6	17.84	181.03	17.33	12.38	3.07	0.82	8.35	0.8	0.57
D00001	PHC-500(110)B	m	1.01		268.97					271.66			
综合人工工日		小计							13.87	275.09	37.12	3.56	2.55
0.1233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													332.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t		3123.26			
	垫铁	kg	0.00579	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg		5.94			
	普通木成材	m3	0.001213	1716.91	2.08		
	周转木材	m3	0.000531	1716.91	0.91		
	送桩器摊销	kg	0.035502	5.32	0.19		
	PHC-500(110)B	m	1.01	268.97	271.66		
	钢丝绳	kg	0.002426	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.019407	6.03	0.12		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.016982	4.08	0.07		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	275.09	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	大型机械设备进出场及安拆	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5000

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大型机械设备进出场及安拆	项	1	5000	5000		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#桩基工程(8-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			16010.27			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	14916.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	1093.87			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	16408.04			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	198.89			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1143.59			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					33760.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#桩基工程(8-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	50000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		50000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：8#桩基工程(8-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	50000	5万元
合计			50000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8#桩基工程(8-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#桩基工程(8-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：8#桩基工程(8-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：8#桩基工程(8-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：8#桩基工程(8-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16604.09		16604.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1078187.73	1.3	14016.44
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1078187.73	0.24	2587.65
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1078187.73		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1094791.82	9	98531.26
合计					115135.35

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8#桩基工程(8-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：8#桩基工程(8-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：8#土建（地上）(8-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	12088312.3	
1.1	人工费	3059493.46	
1.2	材料费	7582684.91	
1.3	施工机具使用费	136022.97	
1.4	企业管理费	926746.78	
1.5	利润	383364.18	
2	措施项目费	1408412.86	
2.1	单价措施项目费	687233.32	
2.2	总价措施项目费	721179.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	438201.21	
3	其他项目费	600000	
3.1	其中：暂列金额	600000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	525807.85	
5	税金	1316027.97	
6	工程造价	15938560.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#土建（地上）(8-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：100mm填充墙 3、砂浆强度等级、配合比：配套专用砂浆	m3	184.5	483.83	89266.64	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm填充墙 3、砂浆强度等级、配合比：配套专用砂浆	m3	476.52	448.59	213762.11	
3	010402001003	轻质隔墙	1、轻质复合墙板：ALC板 2、厚度：200mm 3、含预埋铁件、连接角钢（钢板）、安装附件及板缝勾缝修补等费用	m2	1131.4	228.05	258015.77	
4	010402001004	轻质隔墙	1、轻质复合墙板：ALC板 2、厚度：100mm 3、含预埋铁件、连接角钢（钢板）、安装附件及板缝勾缝修补等费用	m2	914.09	139.97	127945.18	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌踏步、飘窗上下板间封口 2、砖品种、规格、强度等级：标准水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m3	8.03	707.95	5684.84	
6	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：60mm厚水泥砖 2、墙体类型：落水管封墙 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0专用砂浆(预拌砂浆)	m3	2.46	615.09	1513.12	
		分部小计					696187.66	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010502001001	矩形柱（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35 4、周长：1.6M内	m3	4.94	1744.6	8618.32	
8	010502001002	矩形柱（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30 4、周长：1.6M内	m3	21.97	1726.33	37927.47	
9	010502003001	异形柱（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、柱形状:十、L、T形柱 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C35	m3	12.83	2482.12	31845.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010502003002	异形柱（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、柱形状:十、L、T形柱 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C35 5、支模高度：5m内	m3	3.27	2959.94	9679	
11	010502003003	异形柱（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、柱形状:十、L、T形柱 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30	m3	23.48	2463.85	57851.2	
12	010502002001	构造柱（含模板制安）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	158.11	1789.57	282948.91	
13	010502002002	构造柱（含模板制安）	门窗抱框 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	32.96	1826.04	60186.28	
14	010503002001	矩形梁（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、支模高度:3.6m内 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C35	m3	16.52	1369.13	22618.03	
15	010503002002	矩形梁（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、支模高度:3.6m内 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30	m3	212.33	1350.3	286709.2	
16	010503004001	圈梁（含模板制安）	腰梁 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	26.29	1165.32	30636.26	
17	010503004002	圈梁（含模板制安）	反水坎 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	34.4	1165.32	40087.01	
18	010503005001	过梁（含模板制安）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.25	1797.77	5842.75	
19	010507005001	圈梁（含模板制安）	窗台梁、压顶 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	27.17	1165.32	31661.74	
20	010504001001	直形墙（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、混凝土种类:商品砼，厚200mm 3、混凝土强度等级:C35 4、层高：3.6m以内	m3	96.68	1438.58	139081.91	
21	010504001002	直形墙（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、混凝土种类:商品砼，厚200mm 3、混凝土强度等级:C30 4、层高：3.6m以内	m3	419.37	1420.27	595618.63	
22	010504001003	电梯井壁墙（含模板制安）	1、电梯井壁 2、泵送高度:30m以上 3、混凝土种类:商品砼，厚200mm 4、混凝土强度等级:C35 5、层高：3.6m以内	m3	16.33	1616.32	26394.51	
23	010504001004	电梯井壁墙（含模板制安）	1、电梯井壁 2、泵送高度:30m以上 3、混凝土种类:商品砼，厚200mm 4、混凝土强度等级:C30 5、层高：3.6m以内	m3	65.18	1598.01	104158.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010504001005	电梯井壁墙（含模板制安）	1、电梯井壁 2、泵送高度:30m以上 3、混凝土种类:商品砼，厚200mm 4、混凝土强度等级:C30 5、支模高度：5m以内	m3	8.18	1810.64	14811.04	
25	010505001001	有梁板（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、支模高度3.6m内 3、板厚:≤10cm 4、混凝土种类:商品砼 5、混凝土强度等级:C30	m3	31.71	1237.87	39252.86	
26	010505001002	有梁板（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、支模高度3.6m内 3、板厚:＜20cm 4、混凝土种类:商品砼 5、混凝土强度等级:C30	m3	243.07	1137.1	276394.9	
27	010505003001	平板（含模板制安）	设备管井二次浇筑 1、泵送高度:50m以上 2、支模高度3.6m内 3、板厚:＜20cm 4、混凝土种类:商品砼 5、混凝土强度等级:C35	m3	1.6	1229.32	1966.91	
28	010505003002	叠合板上部现浇层（模板另计）	部位：叠合板上部 1、泵送高度:30m以上 2、支模高度3.6m内 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30 5、板厚：70mm	m3	427.25	536.13	229061.54	
29	010505003003	叠合板上部现浇层（仅计模板）	部位：叠合板上部 1、泵送高度:30m以上 2、支模高度3.6m内 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30 5、板厚：70mm	m2	35.14	62.27	2188.17	
30	010505008001	板式雨蓬（含模板制安）	部位：飘窗上下板 1、混凝土种类：泵送商砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	406.25	196.96	80015	
31	010506001001	直形楼梯（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	17.39	367.93	6398.3	
32	010507007001	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：梯梁挑耳（PC梯段搁置用） 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	11.34	2250.31	25518.52	
33	010507007002	其他构件（含模板制安）	其他构件（阳台栏杆底部构件） 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	2.48	1134.62	2813.86	
34	010507007003	其他构件（含模板制安）	砼线条 1、泵送高度:30m内 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	8.06	2250.31	18137.5	
35	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板（含模板制安）	挑檐板 1、泵送高度:30m内 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	5.11	3002.05	15340.48	
36	010507007004	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：屋面女儿墙栏板 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C35	m3	1.83	1440.45	2636.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010507007005	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：屋面女儿墙栏板 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	67.62	1597.22	108004.02	
38	010507007007	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：屋面条基、 2、混凝土种类：非泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.67	1175.91	787.86	
39	010507007006	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：太阳能基础 2、混凝土种类：非泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	2.3	2292.26	5272.2	
40	010507004001	台阶(含模板制安)	1、构件的类型：砼台阶 2、混凝土种类：非泵送商砼 3、混凝土强度等级：C15	m2	1.84	119.33	219.57	
41	010514905001	预制砼水簸箕	1、品种、规格：300*300预制砼水簸箕 2、参照图集：12J201-A/H6	块	2	80	160	
42	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板类型：PC叠合板 2、混凝土强度等级：混凝土强度等级C30、钢筋含量、构件尺寸等技术要求详见图纸设计及满足设计规范要求，，材料价含二次深化设计费用 3、叠合板制作（含模板）、养护、装车、运输、卸车 4、预制叠合板吊装、矫正、固定、接缝灌缝、支撑安拆等 5、模板增加费投标单位自行考虑 6、层高3.6M内	m3	243.86	3255	793764.3	
43	010508902001	叠合板板缝（含模板制安）	1、后浇部位：叠合板板缝 2、混凝土强度等级：C30泵送商砼	m3	46.89	1270.32	59565.3	
44	010513901001	装配式混凝土楼梯	1、混凝土强度等级：C30 2、钢筋(网片)制安，模具制安，安装铁件与吊装埋件制安，混凝土浇筑，蒸养，场内外运输、堆放等全部制作 3、构件中的预留管、盒等 4、结合面清理，构件吊装、就位、支撑、校正、垫实、固定 5、注浆料搅拌、注浆、养护，嵌缝、打胶:清理缝隙，剪裁、固定、注胶等。现场清理	m3	34.42	2864.67	98601.94	
45	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12以内HPB300	t	10.717	5207.73	55811.24	
46	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12以内HRB400	t	188.93	5163.63	975564.62	
47	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25以内HRB400	t	97.686	4263.56	416490.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	8.93	6962.11	62171.64	
49	010516003001	机械连接	1、Φ22-25直螺纹套筒接头	个	808	14.65	11837.2	
50	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊Φ14及以上	个	3912	8.77	34308.24	
51	010515001005	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、腰梁、过梁等总量)对应，如招标砌体清单量与最终实砌量不符，结算时根据砌体量同比例调整。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整 4、含腰梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算	项	1	28000	28000	
52	010515001006	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价 1、不分规格及直径，仅计钢材差价	t	100.226	40	4009.04	
		分部小计					5140967.5	
		金属结构工程						
53	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：需二次深化 3、部位：太阳能集热器、消防水箱 说明：工程量暂估	t	0.18	13858.37	2494.51	
		分部小计					2494.51	
		门窗工程						
54	010807001001	铝合金推拉窗	推拉窗 1、做法：75系列铝合金推拉窗5+19A+5+9A+5双银高透Low-E(暖边) 2、平板遮阳、中空百叶 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称）	m2	100.8	1100	110880	
55	010807001002	铝合金平开窗	平开窗 1、做法：75系列铝合金平开窗5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2、含附框、密封条、五金件等制作安装 3、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称）	m2	326.4	1050	342720	
56	010807001003	铝合金悬窗	悬窗 1、做法：75系列铝合金悬窗5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2、含附框、密封条、五金件等制作安装 3、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称）	m2	60.48	1050	63504	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010807007001	铝合金平开窗、悬窗	平开窗、悬窗 1、做法：75系列铝合金平开窗5Low-E+19Ar+5+12A+5(暖边) 2、平板遮阳、中空百叶 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称）	m2	324	1200	388800	
58	010807003001	金属百叶窗	1、铝合金百叶窗	m2	8.34	400	3336	
59	010802004001	入户门	1.、制乙级安全隔声门	m2	101.2	650	65780	
60	010802001001	电动单元门	1、成品电子对讲门（不含电子对讲系统） 2、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称）	m2	41.48	800	33184	
61	010802001002	铝合金门	铝合金平开门 1、75系列铝合金平开门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边） 2、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	4.84	1000	4840	
62	010802001003	铝合金门	铝合金推拉门 1、75系列铝合金推拉门5+19A+5+9A+5双银高透Low-E(暖边) 2、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	560	1200	672000	
63	010802001004	装饰格栅检修门	1、格栅检修门	m2	10.08	400	4032	
64	010802001005	EPS装饰格栅	1、EPS装饰格栅	m2	67.06	250	16765	
65	010802003001	钢质防火门	1、钢制乙级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	96.6	600	57960	
66	010802003002	钢质防火门	1、钢制丙级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	113.4	550	62370	
		分部小计					1826171	
		屋面及防水工程						

福昌网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010902003001	屋面刚性层（屋1：有保温板屋面）	1、50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,设分隔缝不大于4mx4m,缝宽20mm,内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶 2、干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3、20厚DP20水泥砂浆找平层 4、挤塑聚苯板保温层B1级(厚度110mm)-另计 5、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 6、2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 7、LC7.5轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚,随抹随平-另计 8、按规范设置排气管和出气孔 9、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 10、现浇钢筋混凝土板表面修补平整	m2	635.82	98.24	62462.96	
68	010902003002	屋面刚性层（露台，下有房间）	1、50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,2%坡向地漏 2、干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3、挤塑聚苯板保温层B1级(厚度110mm)-另计 4、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 5、2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 6、LC7.5轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚,随抹随平-另计 7、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 8、现浇钢筋混凝土板表面修补平整	m2	80.24	69.39	5567.85	
69	010902003003	屋面刚性层	出地面管井、构架屋面1.20厚防水砂浆保护层(掺5%防水剂),随打随抹平2%找坡; 2、现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净,修补平整至表面无坑洼和突出物	m2	86.19	24.1	2077.18	
70	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料	m2	960.79	27.17	26104.66	
71	010902002002	屋面涂膜防水	1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料，四周遇墙上翻500高	m2	960.79	32.13	30870.18	
72	010902001001	屋面改性沥青防水卷材	1、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)	m2	960.79	42.91	41227.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型(四周上翻至建筑完成面以上300高) 2、部位：卧室、书房、衣帽间、厨房、卫生间、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关、敞开阳台	m2	7531.23	27.17	204623.52	
74	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型(沿墙交接处翻起300高) 2、部位：设备平台、雨蓬、水井	m2	160.65	27.17	4364.86	
75	010903002001	墙面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型 2、部位：厨房间、卫生间（300高以上）	m2	5081.4	27.17	138061.64	
76	010903002002	墙面涂膜防水	1、材质：1.0厚透气型柔性防水涂料 2、部位：外墙面	m2	6329.98	17.76	112420.44	
77	011301001001	天棚防水涂料	部位：厨房、卫生间、凸窗上下板 1、1.0厚JS防水涂料（Ⅱ型）	m2	1470.43	18.11	26629.49	
78	01B001	成品排气帽（卫生间风帽）	1、成品排气帽	个	4	244.09	976.36	
79	010903004001	厨房烟气道	部位：厨房（含风帽） 1、进场前需提前选样，得到业主及监理认可 2、为确保工程质量，业主有权更换或指定其它厂家定型产品，投标报价不作调整 3、参照图集23J916A-PC-18	m	123.64	238.49	29486.9	
80	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、部位：设备平台、屋面、雨棚 2、Φ50UPVC	根(个)	88	54.47	4793.36	
		分部小计					689666.9	
		保温、隔热、防腐工程						
81	011001001001	保温隔热屋面	1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2、部位：屋面1	m3	71.61	517.01	37023.09	
82	011001001002	保温隔热屋面	1、110mm厚挤塑聚苯板保温层B1级 2、部位：屋面1、屋面3	m2	716.06	58.69	42025.56	
83	011001003001	外墙保温隔热	部位：钢筋砼墙、加气混凝土砌块墙（真实漆/涂料外墙） 1、55厚石墨复合保温板(A级)（楼板标高处采用角钢L40*5支托等防脱落措施） 2、专用砂浆粘贴 3、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布+锚固件 4、含门窗四周	m2	5269.34	125.79	662830.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011001003002	外墙保温隔热	部位：突出墙面砼线条（详见墙身节点图） 1、30厚石墨复合保温板(A级) 2、专用砂浆粘贴 3、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布	m2	372.94	106.24	39621.15	
85	011001003003	外墙保温隔热	部位：石材幕墙（保温） 1、5厚抗裂砂浆罩面，内压耐碱玻纤网格布 2、20厚岩棉板（A级）	m2	87.67	137.69	12071.28	
86	011001002001	保温隔热天棚	1、保温隔热部位：凸窗顶板、底板 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚石墨复合保温板(A级) 3、5厚抗裂砂浆压入耐碱网格布	m2	286.23	106.97	30618.02	
87	011001002002	保温隔热天棚	1、保温隔热部位：阳台天棚及梁内侧 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚XPS保温板B1级	m2	815.2	80.37	65517.62	
88	011001003005	保温隔热楼面	部位：卧室、书房、衣帽间、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关、阳台 1、20厚XPS保温板B1级	m2	4857.33	21.65	105161.19	
89	011001003006	浮筑楼板保温隔声板	部位：起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、8厚保温隔声垫，上翻至建筑完成面	m2	1944.71	23.37	45447.87	
		分部小计					1040316.06	
		楼地面装饰工程						
90	011101003001	细石混凝土楼面	楼面1 （书房、卧室、衣帽间） 1、精装面层（另计） 2、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200双向钢丝网片）、（内配散热管（另计）） 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜（取消） 4、20厚XPS保温板(另计)	m2	2173.75	36.84	80080.95	
91	011101003002	细石混凝土楼面	楼面2（起居室、餐厅、储藏室、户内走道、玄关） 1、精装面层（另计） 2、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200双向钢丝网片）、（内配散热管（另计）） 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜（取消） 4、20厚XPS保温板及8厚浮筑保温隔声垫(另计)	m2	1944.71	36.84	71643.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	011102003001	块料楼面	楼面3（厨房） 1、防滑地砖面层（另计） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（涂刮型） 3、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200双向钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	352	69.87	24594.24	
93	011102003002	块料楼面	楼面4（卫生间） 1、防滑地砖面层（另计） 2、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层(四周沿墙上翻,上翻部分防水涂料整墙满涂)-另计 3、最厚75厚C25细石混凝土填充兼找坡(内配Φ4@250双向钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	694.3	62.5	43393.75	
94	011102003003	块料楼面	楼面5（阳台） 1、防滑地砖面层（另计） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（涂刮型） 3、最厚处 70 厚C25 细石砼保护层(内配Φ4@150双向钢筋网片,1%坡向地漏 4、20mm厚XPS 保温板（另计） 5、1.5mm厚JS- Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层(四周沿墙上翻至建筑完成面以上300 高)（另计）	m2	567.58	51.29	29111.18	
95	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	1、水泥砂浆粉刷 2、部位：一层现浇楼梯	m2	16	125.86	2013.76	
96	011101003003	细石混凝土楼地面	楼面8 （设备平台、雨蓬）） 1、最薄处40厚C25细石砼坡1%坡向地漏(单坡长度大于2.5米时披度0.5%) 2、20mm厚XPS 保温板 B1级(粘贴)-（另计） 3、1.5mm厚IS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料,沿墙交接处翻起（另计） 4、钢筋混凝土板(基层处理清理干净)	m2	74.8	33.97	2540.96	
97	011101001001	水泥砂浆楼地面	楼面12（水井） 1、DS M20 水泥砂浆找坡,坡度1%，最薄处 20 厚 2、1.5mm厚JS- Ⅱ型聚合物水泥防水涂料,沿墙交接处翻起300高（仅水井处设置）（另计） 3、钢筋混凝土板(基层处理，原浆抹光)	m2	15.72	21.65	340.34	
98	011101001002	水泥砂浆楼地面	楼面13（强弱电管井） 1、20厚DS M20 水泥砂浆 2、钢筋混凝土板(基层处理，原浆抹光)	m2	44.49	21.65	963.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	011102003005	块料楼地面	凸窗台面 1、人造石面层（另计） 2、10mm 厚DP15 预拌砂浆找平层	m2	200.8	12.04	2417.63	
100	011106004001	水泥砂浆楼梯面层（局部现浇面）	各层休息平台及各楼层与楼梯连接处平台 1、20厚1:2 水泥砂浆粉刷	m2	337.79	25.78	8708.23	
101	010507001001	无障碍门坡	1、20厚岩板，白水泥擦缝 2、30厚DP15砂浆结合层 3、素水泥一道 4、100厚C20混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网 5、150厚碎石垫层灌浆压实，宽出面层100 6、素土分层夯实	m2	32.4	318.34	10314.22	
102	011107004001	水泥砂浆台阶面	部位：屋面台阶 1、20厚1:2水泥砂浆粉面	m2	1.84	62.36	114.74	
		分部小计					276236.33	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
103	011201001001	墙面一般抹灰	内墙1（卧室、书房，儿童房、起居室、餐厅、储藏、户内走道） 1、无机内墙涂料（另计） 2、满做2mm厚白色耐水腻子（另计） 3、15mm厚DP15 石膏砂浆找平层(整铺一道抗裂耐碱纤维网)	m2	8149.27	44.29	360931.17	
104	011201001002	墙面一般抹灰	内墙2（厨房、卫生间） 1、面砖面层（另计） 3、1.5mm厚JS- Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层上翻300，300至顶涂1.5 厚聚合物水泥涂膜防水层（另） 4、15 厚DP15 水泥砂浆找平(整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	4267.48	40.66	173515.74	
105	011201001003	墙面一般抹灰	内墙3（楼梯间） 1、无机内墙涂料（另计） 2、满做2mm厚白色耐水腻子（另计） 3、10mm厚DP15 水泥砂浆找平层(整铺一道抗裂耐碱纤维网)	m2	834.72	37.88	31619.19	
106	011201001004	墙面一般抹灰	内墙4（公区、侯梯厅、前室） 1、墙砖面层（另计） 3、10mm厚DP15 水泥砂浆找平层(整铺一道抗裂耐碱纤维网)	m2	815.01	5.67	4621.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	011201001005	墙面一般抹灰	内墙5A（卧室、起居室分户墙） 1、无机内墙涂料（另计） 2、满做2mm厚白色耐水腻子（另计） 3、5mm厚抗裂砂浆 ，压入耐碱纤维网格布 4、12 厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆 5、专用混凝土界面剂一道	m2	803.5	56.68	45542.38	
108	011201001006	墙面一般抹灰	内墙6（强弱电井、水井等管道井） 1、无机内墙涂料（另计） 2、满做2mm厚白色耐水腻子（另计） 3、10mm厚DP20水泥砂浆找平层(整铺一道抗裂耐碱纤维网) 4、专用界面剂	m2	628.92	45.61	28685.04	
109	011201001007	墙面一般抹灰	内墙9A（公区、侯梯厅、前室分户墙） 1、墙面砖（另计） 3、5mm厚抗裂砂浆 ，压入耐碱纤维网格布 4、12 厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	427	48.95	20901.65	
110	011201001008	墙面一般抹灰	内墙12（飘窗内侧） 1、无机内墙涂料（另计） 2、满做2mm厚白色耐水腻子（另计） 3、10mm厚DP15 水泥砂浆找平层	m2	696	32.21	22418.16	
111	011201001009	墙面一般抹灰	外墙1、2、3（真石漆/石材有保温及无保温墙面） 1、外墙真石漆（另计） 2、外墙保温（另计） 3、20 厚DP20 防水砂浆找平,满压钢丝网	m2	6078.31	61.71	375092.51	
112	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：砼线条 1、20 厚DP20 防水砂浆粉刷 2、界面处理剂一道	m2	103.51	64.87	6714.69	
113	011203001002	零星项目一般抹灰	部位：各种栏杆下坎及零星构件 1、20 厚DP20 防水砂浆粉刷 2、界面处理剂一道	m2	726.35	64.79	47060.22	
114	011203001003	零星项目一般抹灰	部位：飘窗上下挑板 1、20厚水泥砂浆粉刷 2、界面剂一道 2、30厚石墨保温板（另计） 3、5厚抗裂砂浆（另计）	m2	286.23	33.25	9517.15	
115	011203001004	零星项目一般抹灰	部位：单梁 1、20 厚DP20 防水砂浆粉刷 2、界面处理剂一道	m2	251.69	48.36	12171.73	
116	011203001005	零星项目一般抹灰	用于太阳能基础粉刷 1、20 厚DP20 防水砂浆粉刷 2、界面处理剂一道	m2	25.92	64.35	1667.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	011202001001	柱、梁面一般抹灰金属网	1.墙体与不同材料交接处钉挂300mm宽热镀锌钢丝网	m2	477.8	13.08	6249.62	
118	011202001002	柱、梁面一般抹灰金属网	1.墙体与不同材料交接处钉挂300mm宽网格布	m2	2881.63	8.18	23571.73	
119	011202001003	柱、梁面一般抹灰金属网	1.楼梯间及走道等公共部位满挂钢丝网 Φ4b@150X150钢丝网 ，M7.5砂浆面层加强	m2	2076.72	18.91	39270.78	
		分部小计					1209550.82	
		天棚工程						
120	011301001002	天棚抹灰	棚1（住宅非厨卫空间-不含楼梯间） 1、清理基层表面 2、满刮 2mm厚防裂腻子找平，四周下挂100mm	m2	4741.92	19.81	93937.44	
121	011301001003	天棚抹灰	部位：雨篷、屋面架空板、设备平台、敞开阳台 1、清理基层表面 2、外墙涂料（另计）	m2	935.34	2	1870.68	
		分部小计					95808.12	
		油漆、涂料、裱糊工程						
122	011406001001	抹灰面油漆	外墙1、3真石漆 1、 外墙(无机)涂料或真石漆涂料系统包含封闭底漆、中涂、面漆(总计5厚) 2、 柔性耐水腻子两道	m2	7407.93	78.81	583818.96	
123	011406001002	抹灰面油漆	内墙3（楼梯间） 1、无机内墙涂料 2、满做2mm厚白色耐水腻子	m2	834.72	33.25	27754.44	
124	011406001003	抹灰面油漆	内墙6（管道井） 1、2厚耐水腻子抹平	m2	628.92	15.31	9628.77	
125	011407002001	天棚喷刷涂料	棚1（楼梯间、水井、弱电井） 1、满刮 2mm厚防裂腻子找平 2、一底二度白色无机涂料	m2	392.28	33.25	13043.31	
126	011407002002	天棚喷刷涂料	部位：雨篷、屋面架空板、设备平台、敞开阳台 1、2 厚耐水腻子分遍抹平 2、外墙弹性涂料	m2	935.34	40.18	37581.96	
		分部小计					671827.44	
		其他装饰工程						
127	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆 1、H=900mm 2、参见22J403-1-A2-2-7	m	99.67	322.11	32104.7	
128	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	设备平台栏杆 1、H=800mm 2、设计无做品说明，暂按镀锌方管栏杆	m	116.4	280	32592	
129	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	阳台栏杆 1、H=1150mm 2.参见22J403-1，3-66页	m	258	700	180600	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	护窗栏杆 1、H=650mm 2、设计无做品说明，暂按不锈钢杆栏杆	m	180	200	36000	
131	011502008001	EPS装饰线条	1、屋面女儿墙腰线处 2、50*100方形EPS装饰线条	m	317.1	50	15855	
132	011502008002	EPS装饰线条	1、屋面女儿墙腰线处 2、50*120方形EPS装饰线条	m	97.55	55	5365.25	
133	011502008003	EPS装饰线条	1、屋面女儿墙腰线处 2、80*100方形EPS装饰线条	m	122	60	7320	
134	011502008004	EPS装饰线条	1、标高6.3腰线处 2、异形EPS装饰线条	m	45.6	500	22800	
135	011502008005	EPS装饰线条	1、线条规格：60*90 2、线条安装部位：窗边竖向线条	m	1138.7	50	56935	
136	011502008006	成品石墨保温板装饰线条	1、线条规格：100*100 2、线条安装部位：标高6.3腰线处	m	83.32	70	5832.4	
137	011502008007	成品石墨保温板装饰线条	1、线条规格：50*120 2、线条安装部位：标高6.3腰线处	m	83.32	80	6665.6	
138	011502008008	成品石墨保温板装饰线条	1、线条规格：100*120 2、线条安装部位：标高6.3腰线处	m	83.32	55	4582.6	
139	011502008009	成品室外金属排水板	部位：窗台处 1、成品室外金属排水板（详二次设计）	m	451.2	25.34	11433.41	
140	030413003001	打洞（孔）	1、名称：厨房、卫生间及空调、燃气穿墙孔 2、规格：直径50-150mm，单价投标单位根据孔径综合考虑 3、含套管及内外装饰罩	个	600	35	21000	
		分部小计					439085.96	
		分部分项合计					12088312.3	
1	011701001001	综合脚手架		m2	7054.32	32.39	228489.42	
2	011701006001	满堂脚手架		m2	80.56	7.28	586.48	
3	011701009001	电梯井脚手架		座	2	10794.95	21589.9	
4	011703001001	垂直运输		项	1	218977.5	218977.5	
5	011704001001	超高施工增加		项	1	138977.64	138977.64	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	47971	47971	
7	011705001002	大型机械设备基础		项	1	30641.38	30641.38	
		单价措施合计					687233.32	
合计							12775545.62	

综合单价分析表

工程名称：8#土建（地上）(8-2)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	184.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	砂蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	476.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	砂蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001003	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2	工程量	1131.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补3	蒸压轻质加气砼隔墙板（ALC板） 墙板厚度200mm(预拌)	10m2	0.1	949.82	941.1	0.07	275.47	113.99	94.98	94.11	0.01	27.55	11.4
综合人工工日		小计							94.98	94.11	0.01	27.55	11.4
0.7982工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													228.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALC墙板200mm	m2	1.015	70.98	72.04		
	镀锌连接铁件	t	0.0004	7289.17	2.92		
	镀锌U型卡综合	个	1.1	7.72	8.49		
	镀锌管卡	个	1.6	3	4.8		
	钢筋综合	t	0.0002	3247.48	0.65		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.010675	321.2	3.43		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.65	1.01	0.66		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.1	3.43	0.34		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	94.11	--	

项目编码	010402001004	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2	工程量	914.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补1	蒸压轻质加气砼隔墙板（ALC板） 墙板厚度100mm(预拌)	10m2	0.1	593.89	562.26	0.04	172.24	71.27	59.39	56.23		17.22	7.13
综合人工工日		小计							59.39	56.23		17.22	7.13
0.4991工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.97

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALC墙板100mm	m2	1.015	35.49	36.02		

细	镀锌连接铁件	t	0.0004	7289.17	2.92		
	镀锌U型卡综合	个	1.1	7.72	8.49		
	镀锌管卡	个	1.6	3	4.8		
	钢筋综合	t	0.0002	3247.48	0.65		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.005425	321.2	1.74		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.65	1.01	0.66		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.05	3.43	0.17		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	56.23	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	8.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	257.84	343.92	0.34	74.87	30.98	257.84	343.92	0.34	74.87	30.98
综合人工工日		小计							257.84	343.92	0.34	74.87	30.98
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									707.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.46	42.59	232.54		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.36925	299.9	110.74		
	水	m3	0.109	3.79	0.41		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	343.92	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	2.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-33	M5 1/2砖外墙 标准砖(预拌)	m3	1	191.63	344.44	0.32	55.67	23.03	191.63	344.44	0.32	55.67	23.03
综合人工工日		小计							191.63	344.44	0.32	55.67	23.03
1.6103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									615.09				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	标准砖240×115×53	百块	5.6	42.59	238.5		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.34825	299.9	104.44		
	水	m3	0.112	3.79	0.42		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	344.44	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	4.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注1	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱	m3	1	89.33	411.33	21.32	32.09	13.28	89.33	411.33	21.32	32.09	13.28
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.332996	476.24	189.75	15.54	142.62	59.01	634.83	252.94	20.71	190.11	78.66
综合人工工日		小计							724.16	664.27	42.03	222.2	91.94
6.0853工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1744.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	313.06	16.98		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.932591	31.05	91.06		
	周转木材	m3	0.054653	1673.38	91.46		
	卡具	kg	3.067224	3.82	11.72		
	钢管支撑	kg	6.186434	3.55	21.96		
	铁钉	kg	2.711314	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	5.88	0.24		
	塑料卡	个	39.98988	0.17	6.8		
	其他材料费			--	-7.28	--	
	材料费小计			--	664.27	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	21.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注1	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	89.33	393.06	21.32	32.09	13.28	89.33	393.06	21.32	32.09	13.28
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.333	476.24	189.75	15.54	142.62	59.01	634.83	252.94	20.71	190.11	78.66
综合人工工日		小计							724.16	646	42.03	222.2	91.94
6.0854工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1726.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	313.06	16.98		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.9326	31.05	91.06		
	周转木材	m3	0.054653	1673.38	91.46		
	卡具	kg	3.067233	3.82	11.72		
	钢管支撑	kg	6.186453	3.55	21.96		
	铁钉	kg	2.711322	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	5.88	0.24		
	塑料卡	个	39.99	0.17	6.8		
	其他材料费			--	-7.28	--	
	材料费小计			--	646	--	

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	12.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192备注1	泵送现浇构件 C35现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	412.09	21.34	36.58	15.14	104.8	412.09	21.34	36.58	15.14
21-29备注5备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.333001	843	206.45	17.3	249.49	103.24	1123.72	275.2	23.06	332.57	137.62
综合人工工日		小计							1228.52	687.29	44.4	369.15	152.76
10.3237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2482.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	2.932602	31.05	91.06		
	周转木材	m3	0.070649	1673.38	118.22		
	卡具	kg	3.69108	3.82	14.1		
	钢管支撑	kg	6.186458	3.55	21.96		
	铁钉	kg	1.559611	6.16	9.61		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	5.88	0.24		
	塑料卡	个	39.99003	0.17	6.8		
	其他材料费			--	-7.07	--	
	材料费小计			--	687.29	--	

项目编码	010502003002	项目名称	异形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	3.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192备注1	泵送现浇构件 C35现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	412.09	21.34	36.58	15.14	104.8	412.09	21.34	36.58	15.14
21-29备注2备注5备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.332997	1095.89	208.34	17.3	322.83	133.58	1460.82	277.72	23.06	430.33	178.06
综合人工工日		小计							1565.62	689.81	44.4	466.91	193.2
13.1565工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2959.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	2.932593	31.05	91.06		

	周转木材	m3	0.070649	1673.38	118.22		
	卡具	kg	3.949444	3.82	15.09		
	钢管支撑	kg	6.61949	3.55	23.5		
	铁钉	kg	1.559606	6.16	9.61		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	5.88	0.24		
	塑料卡	个	39.98991	0.17	6.8		
	其他材料费			--	-7.08	--	
	材料费小计			--	689.81	--	

项目编码	010502003003	项目名称	异形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	23.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192备注1	泵送现浇构件C30现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	393.82	21.34	36.58	15.14	104.8	393.82	21.34	36.58	15.14
21-29备注5备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.332998	843	206.45	17.3	249.49	103.24	1123.72	275.2	23.06	332.57	137.62
综合人工工日		小计							1228.52	669.02	44.4	369.15	152.76
10.3237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2463.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	2.932596	31.05	91.06		
	周转木材	m3	0.070649	1673.38	118.22		
	卡具	kg	3.691071	3.82	14.1		
	钢管支撑	kg	6.186444	3.55	21.96		
	铁钉	kg	1.559608	6.16	9.61		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	5.88	0.24		
	塑料卡	个	39.98994	0.17	6.8		

	其他材料费	--	-7.07	--	
	材料费小计	--	669.02	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	158.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱	m3	1	235.7	379.49	1.01	68.65	28.41	235.7	379.49	1.01	68.65	28.41
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	1.11	523.6	217.36	9.94	154.73	64.02	581.2	241.27	11.03	171.75	71.06
综合人工工日		小计							816.9	620.76	12.04	240.4	99.47
6.8647工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1789.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	361.38	357.77		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	313.06	16.98		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	3.79	4.55		
	周转木材	m3	0.07326	1716.91	125.78		
	复合木模板18mm	m2	2.442	31.05	75.82		
	铁钉	kg	2.85492	6.16	17.59		
	卡具	kg	0.4662	3.82	1.78		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0333	6.03	0.2		
	钢管支撑	kg	1.1322	3.64	4.12		
	塑料卡	个	33.3	0.17	5.66		
	其他材料费			--	10.35	--	
	材料费小计			--	620.76	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	32.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61
21-96备注1	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	1.208001	549.78	229.56	17.74	164.58	68.1	664.13	277.31	21.43	198.81	82.26
综合人工工日		小计							809.31	652.44	23.04	241.38	99.87

6.801工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1826.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		
	复合木模板18mm	m2	2.657602	31.05	82.52		
	卡具	kg	1.401281	3.82	5.35		
	钢管支撑	kg	4.662884	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080936	1716.91	138.96		
	铁钉	kg	2.527138	6.16	15.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36.24003	0.17	6.16		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	652.44	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	16.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194备注1	泵送现浇构件 C35现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	408.6	21.31	25.51	10.55	66.64	408.6	21.31	25.51	10.55
21-36备注5备注8	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.868002	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.63	207.48	18.49	129.38	53.54
综合人工工日		小计							494.27	616.08	39.8	154.89	64.09
4.1535工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													1369.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	413.84	422.12								
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88								
	水	m3	1.56	3.79	5.91								
	复合木模板18mm	m2	1.909604	31.05	59.29								
	卡具	kg	1.873148	3.82	7.16								
	钢管支撑	kg	7.368469	3.64	26.82								

	周转木材	m3	0.050344	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.348813	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.04006	0.17	4.43		
	其他材料费			--	-11.6	--	
	材料费小计			--	616.08	--	

项目编码	010503002002	项目名称	矩形梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	212.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194备注1	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	389.77	21.31	25.51	10.55	66.64	389.77	21.31	25.51	10.55
21-36备注5备注8	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.868	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.63	207.48	18.49	129.38	53.54
综合人工工日		小计							494.27	597.25	39.8	154.89	64.09
4.1535工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1350.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.9096	31.05	59.29		
	卡具	kg	1.873144	3.82	7.16		
	钢管支撑	kg	7.368452	3.64	26.82		
	周转木材	m3	0.050344	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.348808	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.04	0.17	4.43		
	其他材料费			--	-11.6	--	
	材料费小计			--	597.25	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	26.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.833001	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	1.02	361.38	368.61						
	塑料薄膜			m2	2.2	0.69	1.52						
	水			m3	1.74	3.79	6.59						
	复合木模板18mm			m2	1.832602	31.05	56.9						
	卡具			kg	0.483141	3.82	1.85						
	钢管支撑			kg	1.407772	3.64	5.12						
	周转木材			m3	0.044982	1716.91	77.23						
	铁钉			kg	0.979609	6.16	6.03						
	镀锌铁丝22#			kg	0.03332	6.03	0.2						
	塑料卡			个	24.99003	0.17	4.25						
	其他材料费					--	7.75		--				
	材料费小计					--	536.05		--				

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	34.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.833	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.32
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	1.02	361.38	368.61						

细	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.8326	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.48314	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.40777	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979608	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	3.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	184.45	398.41	1	53.78	22.25	184.45	398.41	1	53.78	22.25
21-44备注5	现浇构件　过梁复合木模板	10m2	1.2	508.13	212.84	13.42	151.25	62.59	609.76	255.41	16.1	181.5	75.11
综合人工工日		小计							794.21	653.82	17.1	235.28	97.36
6.674工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1797.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C25	m3	1.02	381.78	389.42		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	0.888	3.82	3.39		
	钢管支撑	kg	1.764	3.64	6.42		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.66	--	
	材料费小计			--	653.82	--	

项目编码	010507005001	项目名称	圈梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	27.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.8326	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.48314	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.40777	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979608	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	96.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注1	泵送现浇构件C35现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	402.76	34.85	33.27	13.77	79.88	402.76	34.85	33.27	13.77
21-50备注5备注7	现浇构件　直形墙 复合木模板	10m2	1.363	310.65	187.24	11.35	93.38	38.64	423.42	255.21	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	657.97	50.32	160.55	66.44
4.2294工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1438.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	413.84	410.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	313.06	15.89		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.55	14.72		
	周转木材	m3	0.024534	1673.38	41.05		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	5.88	0.24		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-19.16	--	
	材料费小计			--	657.97	--	

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	419.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注1	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	384.45	34.85	33.27	13.77	79.88	384.45	34.85	33.27	13.77
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.363	310.65	187.24	11.35	93.38	38.64	423.42	255.21	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	639.66	50.32	160.55	66.44
4.2294工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1420.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	313.06	15.89		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		

	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.55	14.72		
	周转木材	m3	0.024534	1673.38	41.05		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	5.88	0.24		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-19.16	--	
	材料费小计			--	639.66	--	

项目编码	010504001003	项目名称	电梯井壁墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	16.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注1	泵送现浇构件 C35现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	399.69	34.85	49.15	20.34	134.62	399.69	34.85	49.15	20.34
21-52备注5备注7	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	1.476999	338.02	171.25	9.97	100.92	41.76	499.26	252.94	14.73	149.06	61.68
综合人工工日		小计							633.88	652.63	49.58	198.21	82.02
5.3267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1616.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	413.84	410.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	313.06	15.89		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	3.79	6.29		
	复合木模板18mm	m2	3.249398	31.05	100.89		
	卡具	kg	2.112109	3.82	8.07		
	钢管支撑	kg	3.571384	3.55	12.68		
	周转木材	m3	0.026586	1673.38	44.49		
	铁钉	kg	2.555208	6.16	15.74		

	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	5.88	0.26		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.819376	6.87	39.98		
	塑料管dn20	m	3.027848	3.11	9.42		
	塑料卡	个	44.30997	0.17	7.53		
	其他材料费			--	-19.33	--	
	材料费小计			--	652.63	--	

项目编码	010504001004	项目名称	电梯井壁墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	65.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注1	泵送现浇构件 C30现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	381.38	34.85	49.15	20.34	134.62	381.38	34.85	49.15	20.34
21-52备注5备注7	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	1.477001	338.02	171.25	9.97	100.92	41.76	499.26	252.94	14.73	149.06	61.68
综合人工工日		小计							633.88	634.32	49.58	198.21	82.02
5.3267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1598.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	313.06	15.89		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	3.79	6.29		
	复合木模板18mm	m2	3.249402	31.05	100.89		
	卡具	kg	2.112111	3.82	8.07		
	钢管支撑	kg	3.571388	3.55	12.68		
	周转木材	m3	0.026586	1673.38	44.49		
	铁钉	kg	2.555212	6.16	15.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	5.88	0.26		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.819384	6.87	39.98		
	塑料管dn20	m	3.027852	3.11	9.42		
	塑料卡	个	44.31003	0.17	7.53		

	其他材料费	--	-19.33	--	
	材料费小计	--	634.32	--	

项目编码	010504001005	项目名称	电梯井壁墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	8.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注1	泵送现浇构件 C30现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	381.38	34.85	49.15	20.34	134.62	381.38	34.85	49.15	20.34
21-52备注5备注2备注7	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	1.477005	439.43	172.23	9.97	130.33	53.93	649.04	254.38	14.73	192.5	79.65
综合人工工日		小计							783.66	635.76	49.58	241.65	99.99
6.5854工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1810.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	313.06	15.89		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	3.79	6.29		
	复合木模板18mm	m2	3.249411	31.05	100.89		
	卡具	kg	2.259965	3.82	8.63		
	钢管支撑	kg	3.821396	3.55	13.57		
	周转木材	m3	0.026586	1673.38	44.49		
	铁钉	kg	2.555219	6.16	15.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	5.88	0.26		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.8194	6.87	39.98		
	塑料管dn20	m	3.02786	3.11	9.42		
	塑料卡	个	44.31015	0.17	7.53		
	其他材料费			--	-19.34	--	
	材料费小计			--	635.76	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	31.71

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注1	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	394.14	21.81	21.51	8.9	52.36	394.14	21.81	21.51	8.9
21-57备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度10cm内 复合木模板	10m2	1.07	336.65	192.12	17.02	102.56	42.44	360.22	205.57	18.21	109.74	45.41
综合人工工日		小计							412.58	599.71	40.02	131.25	54.31
3.467工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1237.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	395.38	403.29						
	塑料薄膜			m2	5.03	0.69	3.47						
	水			m3	2.03	3.79	7.69						
	复合木模板18mm			m2	2.354	31.05	73.09						
	卡具			kg	2.51771	3.82	9.62						
	钢管支撑			kg	8.05389	3.55	28.59						
	周转木材			m3	0.03852	1673.38	64.46						
	铁钉			kg	2.0651	6.16	12.72						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0321	5.88	0.19						
	塑料卡			个	32.1	0.17	5.46						
	其他材料费					--	-8.87		--				
	材料费小计					--	599.71		--				

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	243.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注1	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	394.14	21.81	21.51	8.9	52.36	394.14	21.81	21.51	8.9
21-59备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807	399.6	197.57	21.31	122.06	50.51	322.48	159.44	17.2	98.5	40.76
综合人工工日		小计							374.84	553.58	39.01	120.01	49.66
3.1499工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1137.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	395.38	403.29						
	塑料薄膜			m2	5.03	0.69	3.47						

	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898871	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.280754	3.55	25.85		
	周转木材	m3	0.029052	1673.38	48.62		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	5.88	0.14		
	塑料卡	个	24.21	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-11.57	--	
	材料费小计			--	553.58	--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-34	现浇构件 C35现浇平板(商品砼)(泵送)	m3	1	126.44	412.92	1.5	37.1	15.35	126.44	412.92	1.5	37.1	15.35
21-59备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.804	399.6	197.57	21.31	122.06	50.51	321.28	158.85	17.13	98.14	40.61
综合人工工日		小计							447.72	571.77	18.63	135.24	55.96
3.7623工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1229.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	394.41	400.33		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.24	3.79	8.49		
	复合木模板18mm	m2	1.7688	31.05	54.92		
	卡具	kg	1.891812	3.82	7.23		
	钢管支撑	kg	7.253688	3.55	25.75		
	周转木材	m3	0.028944	1673.38	48.43		
	铁钉	kg	1.55172	6.16	9.56		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02412	5.88	0.14		
	塑料卡	个	24.12	0.17	4.1		
	其他材料费			--	8.72	--	

	材料费小计	--	571.77	--	

项目编码	010505003002	项目名称	叠合板上部现浇层（模板另计）	计量单位	m3	工程量	427.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-209备注9备注1	泵送现浇构件 C30现浇平板	m3	1	77.35	395.68	22.26	28.89	11.95	77.35	395.68	22.26	28.89	11.95
综合人工工日		小计							77.35	395.68	22.26	28.89	11.95
0.65工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	3.79	8.6		
	其他材料费			--	-20.31	--	
	材料费小计			--	395.68	--	

项目编码	010505003003	项目名称	叠合板上部现浇层（仅计模板）	计量单位	m2	工程量	35.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57备注5	现浇构件 现浇板厚度10cm内 复合木模板	10m2	0.1	292.74	185.97	17.02	89.83	37.17	29.27	18.6	1.7	8.98	3.72
综合人工工日		小计							29.27	18.6	1.7	8.98	3.72
0.246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	31.05	6.83		
	卡具	kg	0.181	3.82	0.69		
	钢管支撑	kg	0.579	3.64	2.11		
	周转木材	m3	0.0036	1716.91	6.18		
	铁钉	kg	0.193	6.16	1.19		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.07	--	

	材料费小计	--	18.6	--	

项目编码	010505008001	项目名称	板式雨蓬（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	406.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215备注1	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	86.87	343.72	32.84	34.72	14.37	8.69	34.37	3.28	3.47	1.44
21-76备注1备注4	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	755.41	193.42	23.18	225.79	93.43	75.54	19.34	2.32	22.58	9.34
6-218备注1	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.030498	92.82	364.12	34.82	37.02	15.32	2.83	11.1	1.06	1.13	0.47
综合人工工日		小计							87.06	64.81	6.66	27.18	11.25
0.7316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													196.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.122555	395.38	48.45		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.21	3.79	0.8		
	复合木模板18mm	m2	0.264	31.05	8.2		
	卡具	kg	0.1807	3.82	0.69		
	钢管支撑	kg	0.6019	3.64	2.19		
	周转木材	m3	0.0027	1716.91	4.64		
	铁钉	kg	0.3	6.16	1.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-2.92	--	
	材料费小计			--	64.81	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	17.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213备注1	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	764.87	71.58	73.9	30.58	18.33	76.49	7.16	7.39	3.06
21-74备注1备注4	现浇构件 楼梯复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1301.44	421.01	57.83	394.19	163.11	130.14	42.1	5.78	39.42	16.31

6-218备注1	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.039994	92.82	364.12	34.82	37.02	15.32	3.71	14.56	1.39	1.48	0.61
综合人工工日		小计							152.18	133.15	14.33	48.29	19.98
1.2789工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													367.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.247194	395.38	97.74		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.3692	3.82	1.41		
	钢管支撑	kg	1.2324	3.64	4.49		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-5.63	--	
	材料费小计			--	133.15	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	11.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227备注1	泵送现浇构件C30现浇小型构件	m3	1	114.24	379.5	34.85	43.24	17.89	114.24	379.5	34.85	43.24	17.89
21-89备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	1.8	437.92	286.48	13.2	130.82	54.13	788.26	515.66	23.76	235.48	97.43
综合人工工日		小计							902.5	895.16	58.61	278.72	115.32
7.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2250.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.81	3.79	6.86		
	周转木材	m3	0.2628	1716.91	451.2		
	铁钉	kg	6.264	6.16	38.59		

	镀锌铁丝22#	kg	0.054	6.03	0.33		
	塑料卡	个	54	0.17	9.18		
	其他材料费			--	-16.88	--	
	材料费小计			--	895.16	--	

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	2.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-196	泵送现浇构件 C30现浇圈梁	m3	1	90.44	393.05	19.47	31.87	13.19	90.44	393.05	19.47	31.87	13.19
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.832984	355.81	186.17	11.6	106.55	44.09	296.38	155.08	9.66	88.75	36.73
综合人工工日		小计							386.82	548.13	29.13	120.62	49.92
3.2506工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1134.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.77	3.79	6.71		
	复合木模板18mm	m2	1.832565	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483131	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407743	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044981	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979589	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033319	6.03	0.2		
	其他材料费			--	-10.72	--	
	材料费小计			--	548.13	--	

项目编码	010507007003	项目名称	其他构件（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	8.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227备注1	泵送现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	114.24	379.5	34.85	43.24	17.89	114.24	379.5	34.85	43.24	17.89

21-89备注1	现浇构件　檐沟小型构件 木模板	10m2	1.8	437.92	286.48	13.2	130.82	54.13	788.26	515.66	23.76	235.48	97.43
综合人工工日		小计							902.5	895.16	58.61	278.72	115.32
7.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2250.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.81	3.79	6.86		
	周转木材	m3	0.2628	1716.91	451.2		
	铁钉	kg	6.264	6.16	38.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054	6.03	0.33		
	塑料卡	个	54	0.17	9.18		
	其他材料费			--	-16.88	--	
	材料费小计			--	895.16	--	

项目编码	010505007001	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	5.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219备注1	泵送现浇构件 C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	109.48	384.22	34.85	41.86	17.32	109.48	384.22	34.85	41.86	17.32
21-89备注1	现浇构件　檐沟小型构件 木模板	10m2	2.617006	437.92	286.48	13.2	130.82	54.13	1146.04	749.72	34.54	342.36	141.66
综合人工工日		小计							1255.52	1133.94	69.39	384.22	158.98
10.5506工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3002.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水	m3	2.48	3.79	9.4		
	周转木材	m3	0.382083	1716.91	656		
	铁钉	kg	9.107181	6.16	56.1		
	镀锌铁丝22#	kg	0.07851	6.03	0.47		
	塑料卡	个	78.51018	0.17	13.35		

	其他材料费	--	-9.44	--	
	材料费小计	--	1133.94	--	

项目编码	010507007004	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	1.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注1	泵送现浇构件 C35现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	403.17	34.87	33.28	13.77	79.88	403.17	34.87	33.28	13.77
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.363005	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	659.81	50.34	160.56	66.44
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1440.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	413.84	410.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.998611	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250321	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146261	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.344369	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.501534	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.588321	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89015	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-19.18	--	
	材料费小计			--	659.81	--	

项目编码	010507007005	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	67.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注1	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	384.86	34.87	33.28	13.77	79.88	384.86	34.87	33.28	13.77
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.6356	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	508.1	307.97	18.56	152.73	63.2
综合人工工日		小计							587.98	692.83	53.43	186.01	76.97
4.941工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1597.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	3.59832	31.05	111.73		
	卡具	kg	2.700376	3.82	10.32		
	钢管支撑	kg	4.975495	3.64	18.11		
	周转木材	m3	0.029441	1716.91	50.55		
	铁钉	kg	2.813232	6.16	17.33		
	镀锌铁丝22#	kg	0.049068	6.03	0.3		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	7.801812	6.87	53.6		
	塑料管dn20	m	6.70596	3.11	20.86		
	塑料卡	个	49.068	0.17	8.34		
	其他材料费			--	-16.38	--	
	材料费小计			--	692.83	--	

项目编码	010507007007	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	0.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C30圈梁	m3	1	139.23	391.58	1	40.67	16.83	139.23	391.58	1	40.67	16.83
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.832985	355.81	186.17	11.6	106.55	44.09	296.38	155.08	9.66	88.75	36.73
综合人工工日		小计							435.61	546.66	10.66	129.42	53.56

3.6606工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1175.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	375.95	383.47		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832567	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483131	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407745	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044981	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.97959	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033319	6.03	0.2		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	546.66	--	

项目编码	010507007006	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	2.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件 C30小型构件	m3	1	167.79	392.81	1.61	49.13	20.33	167.79	392.81	1.61	49.13	20.33
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	1.8	437.92	286.48	13.2	130.82	54.13	788.26	515.66	23.76	235.48	97.43
综合人工工日		小计							956.05	908.47	25.37	284.61	117.76
8.034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2292.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	375.95	383.47		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.78	3.79	6.75		
	周转木材	m3	0.2628	1716.91	451.2		
	铁钉	kg	6.264	6.16	38.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054	6.03	0.33		
	塑料卡	个	54	0.17	9.18		
	其他材料费			--	16.36	--	
	材料费小计			--	908.47	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶(含模板制安)	计量单位	m2	工程量	1.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-351	非泵送现浇构件C15台阶	10m2水平投影面积	0.1	179.69	564.77	2.61	52.87	21.88	17.97	56.48	0.26	5.29	2.19
21-82备注1	现浇构件　台阶	10m2水平投影面积	0.1	207.06	70.27	6.47	61.92	25.62	20.71	7.03	0.65	6.19	2.56
综合人工工日		小计							38.68	63.51	0.91	11.48	4.75
0.325工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													119.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1638	337.09	55.22		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	水	m3	0.22	3.79	0.83		
	钢管支撑	kg	0.089	3.64	0.32		
	周转木材	m3	0.0025	1716.91	4.29		
	组合钢模板	kg	0.325	3.73	1.21		
	铁钉	kg	0.032	6.16	0.2		
	卡具	kg	0.016	3.82	0.06		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008	6.03	0.05		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	63.51	--	

项目编码	010514905001	项目名称	预制砼水簸箕	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00032	预制砼水簸箕	块	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制砼水簸箕	块	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	010512902001	项目名称	装配式混凝土叠合板	计量单位	m3	工程量	243.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP1-5	叠合板	m3	1	351.66	92.19	3.99	103.14	42.68	351.66	92.19	3.99	103.14	42.68
21-59备注5备注14	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.416674	179.8	158.12	21.31	58.32	24.13	74.92	65.88	8.88	24.3	10.05
综合人工工日		小计							426.58	158.07	12.87	127.44	52.73
3.4886工日		未计价材料费							2477.31				
清单项目综合单价									3255				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土叠合板含钢量160kg/m3	m3	1	2477.31	2477.31		
	垫铁	kg	0.31	4.29	1.33		
	垫木	m3	0.009	1673.38	15.06		
	支撑杆件	套	0.41	68.6	28.13		
	零星卡具	kg	5.597	3.82	21.38		
	钢管支撑	kg	5.978	3.64	21.76		
	电焊条J422	kg	0.61	5.94	3.62		
	复合木模板18mm	m2	0.916683	31.05	28.46		
	周转木材	m3	0.015	1716.91	25.75		
	铁钉	kg	0.804181	6.16	4.95		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0125	6.03	0.08		
	塑料卡	个	12.50022	0.17	2.13		
	其他材料费			--	5.42	--	
	材料费小计			--	2635.38	--	

项目编码	010508902001	项目名称	叠合板板缝（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	46.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP6-209备注1	(C30泵送)预制构件叠合梁、板上部后浇带	m3	1	77.35	395.68	22.26	28.89	11.95	77.35	395.68	22.26	28.89	11.95
ZP21-59-1备注5	预制构件叠合梁、板上部后浇带厚度＜20cm复合木模板	10m2	0.804001	451.72	246.2	21.31	137.18	56.76	363.18	197.95	17.13	110.29	45.64

综合人工工日	小计	440.53	593.63	39.39	139.18	57.59
3.702工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1270.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	3.79	8.6		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	卡具	kg	1.891814	3.82	7.23		
	钢管支撑	kg	7.253697	3.64	26.4		
	周转木材	m3	0.037788	1716.91	64.88		
	铁钉	kg	2.017239	6.16	12.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.031356	6.03	0.19		
	复合木模板18mm	m2	2.299443	31.05	71.4		
	塑料卡	个	24.12003	0.17	4.1		
	其他材料费			--	-8.99	--	
	材料费小计			--	593.63	--	

项目编码	010513901001	项目名称	装配式混凝土楼梯	计量单位	m3	工程量	34.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP1-15	直行楼梯 简支	m3	1	248.46	11.3		72.05	29.82	248.46	11.3		72.05	29.82
综合人工工日		小计							248.46	11.3		72.05	29.82
2.02工日		未计价材料费											2503.04
清单项目综合单价													2864.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土楼梯含钢量123kg/m3	m3	1	2503.04	2503.04		
	垫铁	kg	1.81	4.29	7.76		
	垫木	m3	0.002	1716.91	3.43		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	2514.34	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.717

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3279.93	82.03	396.5	164.07	1285.2	3279.93	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3279.93	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5207.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	钢筋Φ12以内HPB300			t	1.02	3165.15	3228.45						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	5.88	40.28						
	电焊条J422			kg	1.86	5.94	11.05						
	水			m3	0.04	3.79	0.15						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3279.93		--				

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	188.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3235.83	82.03	396.5	164.07	1285.2	3235.83	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3235.83	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5163.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	钢筋Φ12以内HRB400			t	1.02	3121.91	3184.35						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	5.88	40.28						
	电焊条J422			kg	1.86	5.94	11.05						
	水			m3	0.04	3.79	0.15						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3235.83		--				

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	97.686

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	760.41	3094.64	68.61	240.42	99.48	760.41	3094.64	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3094.64	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4263.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ25以内HRB400						t	1.02	2966.25	3025.58			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	5.88	11.47			
	电焊条J422						kg	9.62	5.94	57.14			
	水						m3	0.12	3.79	0.45			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3094.64		--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	8.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
综合人工工日		小计							2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6962.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300φ12mm以内						t	1.02	3247.48	3312.43			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3312.43		--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	808

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	19.54	8.09	6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.65
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	直螺纹套筒接头φ25以内	个	1.02	6	6.12		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.94	-0.96		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.15	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	3912

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.71	14.88	15.01	6.21	3.69	1.47	1.49	1.5	0.62
综合人工工日		小计							3.69	1.47	1.49	1.5	0.62
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋直径 φ25mm以内3级	t	0.0001	3043.4	0.3		
	焊剂	kg	0.313	5.94	1.86		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	5.94	-0.9		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	1.47	--	

项目编码	010515001005	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1		28000					28000			
综合人工工日		小计								28000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	28000	--	
	材料费小计			--	28000	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	计量单位	t	工程量	100.226

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	t	1		40					40				
综合人工工日		小计								40				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														40
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)			t	1	40	40							
	其他材料费					--					--			
	材料费小计					--	40				--			

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.18

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-27	铁件制作	t	1	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89	
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74	
综合人工工日		小计							6135.64	4028.02	836.24	2021.84	836.63	
51.56工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														13858.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	型钢			t	1.0605	3123.26	3312.22							
	电焊条J422			kg	66.3	5.94	393.82							
	氧气			m3	43.935	2.4	105.44							
	乙炔气			m3	19.089	9.16	174.86							
	防锈漆			kg	2.4442	10.65	26.03							
	油漆溶剂油			kg	0.2525	2.64	0.67							
	其他材料费					--	14.98				--			
	材料费小计					--	4028.02				--			

项目编码	010807001001	项目名称	铝合金推拉窗	计量单位	m2	工程量	100.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

D00006	75系列铝合金推拉窗5+19A+5+9A+5双银高透Low-E(暖边)	m2	1		1100					1100			
综合人工工日		小计								1100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1100
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1100		--	
	材料费小计								--	1100		--	

项目编码	010807001002	项目名称	铝合金平开窗	计量单位	m2	工程量	326.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	75系列铝合金平开窗5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1050		--	
	材料费小计								--	1050		--	

项目编码	010807001003	项目名称	铝合金悬窗	计量单位	m2	工程量	60.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	75系列铝合金悬窗5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1050		--	
	材料费小计								--	1050		--	

项目编码	010807007001	项目名称	铝合金平开窗、悬窗	计量单位	m2	工程量	324

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	75系列铝合金平开窗、悬窗 5Low-E+19Ar+5+12A+5(暖边)-自带中空百叶	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1200	--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	8.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	金属百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010802004001	项目名称	入户门	计量单位	m2	工程量	101.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	钢制乙级防火安全隔声入户门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010802001001	项目名称	电动单元门	计量单位	m2	工程量	41.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	电动单元门	m2	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	800	--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	010802001002	项目名称	铝合金门	计量单位	m2	工程量	4.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	铝合金平开门	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1000	--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	010802001003	项目名称	铝合金门	计量单位	m2	工程量	560

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	铝合金推拉门	m	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1200	--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010802001004	项目名称	装饰格栅检修门	计量单位	m2	工程量	10.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	铝合金格栅门	m	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010802001005	项目名称	EPS装饰格栅	计量单位	m2	工程量	67.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	装饰格栅	m	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	250	--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	96.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	乙级防火门	m2	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	600	--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	113.4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00014	丙级防火门	m2	1		550					550				
综合人工工日		小计								550				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														550
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	550					--		
	材料费小计					--	550					--		

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层（屋1：有保温板屋面）	计量单位	m2	工程量	635.82

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	257.24	0.66	63	26.07	21.66	25.72	0.07	6.3	2.61	
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00198	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.14	7.04	0.11	1.23	0.51	
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	144.29	0.25	26.44	10.94	9.09	14.43	0.03	2.64	1.09	
11-24	屋面保温层排汽管PVC管(苏J03-2006) ①型(商品砼)(泵送)	10个	0.006134	50.58	183.77		14.67	6.07	0.31	1.13		0.09	0.04	
综合人工工日		小计							35.2	48.32	0.21	10.26	4.25	
0.2958工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														98.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C30			m3	0.0508	375.95	19.1							
	玻璃纤维布1.8mm			m2	1.05	3.02	3.17							
	APP高强嵌缝膏			kg	0.369	7.55	2.79							
	周转木材			m3	0.0001	1716.91	0.17							
	细砂			t	0.003	89.37	0.27							
	铁钉			kg	0.005	6.16	0.03							
	水			m3	0.0579	3.79	0.22							
	冷轧带肋钢筋Φ4			t	0.00202	3416.07	6.9							
	镀锌铁丝22#			kg	0.023562	6.03	0.14							

	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	324.75	14.38		
	PVC排汽管dn50	m	0.016562	6.95	0.12		
	PVC-U排水管顺水三通dn50×50	个	0.06134	5.11	0.31		
	PVC-U排水管直通dn50	个	0.12268	2.14	0.26		
	金属抱箍	副	0.06134	2.57	0.16		
	塑料套管50mm×50mm	个	0.06134	4.12	0.25		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	0.000061	366.23	0.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.000307	10.72			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	48.32	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层（露台，下有房间）	计量单位	m2	工程量	80.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	257.24	0.66	63	26.07	21.66	25.72	0.07	6.3	2.61
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.0019 8	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.14	7.04	0.11	1.23	0.51
综合人工工日		小计							25.8	32.76	0.18	7.53	3.12
0.2168工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	玻璃纤维布1.8mm	m2	1.05	3.02	3.17		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.0519	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00202	3416.07	6.9		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023562	6.03	0.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	32.76	--	

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	86.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	83.23	123.4	0.2	24.19	10.01	8.32	12.34	0.02	2.42	1
综合人工工日		小计							8.32	12.34	0.02	2.42	1
0.0699工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	347.82	12.3		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.34	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	960.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	960.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	涂膜屋面 非固化橡胶沥青防水涂料2.0mm	10m2	0.1	83.3	203.75		24.16	10	8.33	20.38		2.42	1
综合人工工日		小计							8.33	20.38		2.42	1

0.07工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							32.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.55	7.99	20.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.38	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面改性沥青防水卷材	计量单位	m2	工程量	960.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚合物改性沥青卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		25.88	10.71	8.93	30.32		2.59	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.59	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青卷材（聚酯胎Ⅱ型）δ3mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	7531.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	160.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	5081.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	6329.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 1.0mm	10m2	0.1	74.97	71.91		21.74	9	7.5	7.19		2.17	0.9
综合人工工日		小计							7.5	7.19		2.17	0.9
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.76

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	丙烯酸防水涂料	kg	0.9	7.99	7.19		
	无纺布	m2		2.29			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.19	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚防水涂料	计量单位	m2	工程量	1470.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.0mm）	10m2	0.1	43.44	119.85		12.6	5.21	4.34	11.99		1.26	0.52
综合人工工日		小计							4.34	11.99		1.26	0.52
0.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	1.5	7.99	11.99		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.99	--	

项目编码	01B001	项目名称	成品排气帽（卫生间风帽）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补17-4	建筑层数在六层以外风帽安装	10套	0.1	458.15	1794.84		132.86	54.98	45.82	179.48		13.29	5.5
综合人工工日		小计							45.82	179.48		13.29	5.5
0.385工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													244.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	179.48	--	
	材料费小计			--	179.48	--	

项目编码	010903004001	项目名称	厨房烟气道	计量单位	m	工程量	123.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

省补17-2	建筑层数在六层以上成品烟气道安装(商品砼)(非泵送)	10m	0.1	199.27	2024.94		57.79	23.91	19.93	202.49		5.78	2.39
省补17-4	建筑层数在六层以外风帽安装	10套	0.003235	458.15	1794.84		132.86	54.98	1.48	5.81		0.43	0.18
综合人工工日		小计							21.41	208.3		6.21	2.57
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品烟气道400×350×2800	节	0.36	372	133.92		
	防火隔离门	只	0.36	51.45	18.52		
	脱卸式止回阀	只	0.36	133.09	47.91		
	其他材料费			--	7.95	--	
	材料费小计			--	208.3	--	

项目编码	010902006001	项目名称	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	计量单位	根(个)	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-209-[10-210]*5	PVC管排水 阳台PVC通水落管 φ50 斜长在500mm	10只	0.1	283.22	145.43		82.13	33.99	28.32	14.54		8.21	3.4
综合人工工日		小计							28.32	14.54		8.21	3.4
0.238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn50	m	0.418	6.29	2.63		
	PVC塑料管异径三通dn50	个	1.02	4.88	4.98		
	PVC塑料管135° 弯头dn50	个	2.04	3.4	6.94		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	14.54	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m3	工程量	71.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	1	116.62	352.58		33.82	13.99	116.62	352.58		33.82	13.99
综合人工工日		小计							116.62	352.58		33.82	13.99
0.98工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							517.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LC7.5轻骨料混凝土	m3	1.02	340.01	346.81		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	其他材料费			--	1.41	--	
	材料费小计			--	352.58	--	

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	716.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚110mm)	10m2	0.1	95.2	452.68		27.61	11.42	9.52	45.27		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	45.27		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	XPS聚苯乙烯挤塑板			m3	0.1144	395.7	45.27						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	45.27				--		

项目编码	011001003001	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	5269.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*6	外墙外保温 石墨复合保温板 厚度55mm 砖墙面	10m2	0.075	357	694.93	7.2	105.62	43.7	26.78	52.12	0.54	7.92	3.28
11-39+[11-40]*6	外墙外保温 石墨复合保温板 厚度55mm 混凝土墙面	10m2	0.025	376.04	721.94	8.12	111.41	46.1	9.4	18.05	0.2	2.79	1.15
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.000531	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28	0.84	1.87	0.09	0.27	0.11
8-134	金属构件 钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	0.000531	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32	0.09	0.1	0.11	0.06	0.02
综合人工工日		小计							37.11	72.14	0.94	11.04	4.56
0.3119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.79
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细	石墨复合保温板55厚	m3	0.026	798.56	20.76		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.02	3.02	3.08		
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48		
	专用粘结剂	kg	3.7	1.85	6.85		
	聚合物砂浆	kg	7.4	1.07	7.92		
	塑料保温螺钉	套	6.25	0.66	4.13		
	合金钢钻头φ20	根	0.06875	13.03	0.9		
	石墨复合保温板	m3	0.03	798.56	23.96		
	耐碱玻纤网格布	m2	0.365	3.02	1.1		
	型钢	t	0.000558	3123.26	1.74		
	电焊条J422	kg	0.023486	5.94	0.14		
	氧气	m3	0.007965	2.4	0.02		
	乙炔气	m3	0.001593	9.16	0.01		
	防锈漆	kg	0.002469	10.65	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.000255	2.64			
	周转木材	m3	0.000001	1716.91			
	圆木	m3	0.000001	1197.84			
	镀锌铁丝8#	kg	0.000048	6.03			
	垫铁	kg	0.002655	4.29	0.01		
	麻绳	kg	0.000027	5.75			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	72.14	--	

项目编码	011001003002	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	372.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-39+[11-40]	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度30mm 混凝土墙面	10m2	0.1	376.04	520.79	8.12	111.41	46.1	37.6	52.08	0.81	11.14	4.61
综合人工工日		小计							37.6	52.08	0.81	11.14	4.61
0.316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.24

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	石墨复合保温板30厚	m3	0.031	798.56	24.76		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.41	3.02	4.26		
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48		
	专用粘结剂	kg	4	1.85	7.4		
	聚合物砂浆	kg	8	1.07	8.56		
	塑料保温螺钉	套	7	0.66	4.62		
	合金钢钻头Φ20	根	0.077	13.03	1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.08	--	

项目编码	011001003003	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	87.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5-[13-补6]*4	外墙岩棉保温层厚20mm	10m2	0.1	568.82	552.91	15.62	169.49	70.13	56.88	55.29	1.56	16.95	7.01
综合人工工日		小计							56.88	55.29	1.56	16.95	7.01
0.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													137.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)	m3	0.022	427.67	9.41		
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）	kg	6	2.4	14.4		
	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）	kg	9	2.57	23.13		
	耐碱玻纤网格布	m2	1.4	3.02	4.23		
	保温锚栓	个	6	0.51	3.06		
	合金钢钻头(Φ20)一字型	个	0.077	13.03	1		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	55.29	--	

项目编码	011001002001	项目名称	保温隔热天棚	计量单位	m2	工程量	286.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
11-41	天棚保温 石墨复合保温板(A级)厚度30mm	10m2	0.1	238	634.68	1.71	69.52	28.77	23.8	63.47	0.17	6.95	2.88
综合人工工日		小计							25.59	70.62	0.19	7.47	3.1
0.215工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							106.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.013	3.79	0.05		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.3	3.02	3.93		
	石墨复合保温板30厚	m2	1.2	23.96	28.75		
	耐碱玻璃纤维加强网格布	m2	0.15	3.02	0.45		
	专用胶粘剂	kg	2.5	12.01	30.03		
	水泥32.5级	kg	1.3	0.24	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.62	--	

项目编码	011001002002	项目名称	保温隔热天棚	计量单位	m2	工程量	815.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38-[11-40]	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度20mm 砖墙面	10m2	0.1	357	290.19	7.2	105.62	43.7	35.7	29.02	0.72	10.56	4.37
综合人工工日		小计							35.7	29.02	0.72	10.56	4.37
0.3工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							80.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.021	395.7	8.31		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.29	3.02	3.9		
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48		
	专用粘结剂	kg	3.6	1.85	6.66		
	聚合物砂浆	kg	3.6	1.07	3.85		
	塑料保温螺钉	套	6	0.66	3.96		
	合金钢钻头φ20	根	0.066	13.03	0.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.02	--	

项目编码	011001003005	项目名称	保温隔热楼面	计量单位	m2	工程量	4857.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚20mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		27.61	11.42	9.52	8.23		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	8.23		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板						m3	0.0208	395.7	8.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.23		--	

项目编码	011001003006	项目名称	浮筑楼板保温隔声板	计量单位	m2	工程量	1944.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	199.57	0.17	7.02	2.91	2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
综合人工工日		小计							2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
0.0202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.002208	3.79	0.01		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		
	隔声保温复合垫 8mm厚	m2	1.05	15	15.75		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	19.96	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼面	计量单位	m2	工程量	2173.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚45mm	10m2	0.1	91.63	172.88	0.74	26.79	11.08	9.16	17.29	0.07	2.68	1.11
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.0009	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.07	3.52	0.06	0.62	0.26
综合人工工日		小计							11.23	20.81	0.13	3.3	1.37
0.0944工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							36.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	材料	项					
	水泥32.5级	kg	1	0.24	0.24		
	水	m3	0.043	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00101	3416.07	3.45		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011781	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.81	--	

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼面	计量单位	m2	工程量	1944.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	91.63	172.88	0.74	26.79	11.08	9.16	17.29	0.07	2.68	1.11
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00099	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.07	3.52	0.06	0.62	0.26
综合人工工日		小计							11.23	20.81	0.13	3.3	1.37
0.0944工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	C25预拌非泵送细石砼			m3	0.0455	371.09	16.88						
	材料			项									
	水泥32.5级			kg	1	0.24	0.24						
	水			m3	0.043	3.79	0.16						
	冷轧带肋钢筋Φ4			t	0.00101	3416.07	3.45						
	镀锌铁丝22#			kg	0.011781	6.03	0.07						
	其他材料费					--	0.01			--			
	材料费小计					--	20.81			--			

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	352

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	91.63	172.88	0.74	26.79	11.08	9.16	17.29	0.07	2.68	1.11
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.00099	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.07	3.52	0.06	0.62	0.26
13-18-2-[13-19-2]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.1	49.98	162.07	0.5	14.64	6.06	5	16.21	0.05	1.46	0.61
综合人工工日		小计							18.02	44.17	0.2	5.28	2.2
0.1514工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.09	3.79	0.34			
	聚合物面层砂浆						m3	0.005	1419.66	7.1			
	C25预拌非泵送细石砼						m3	0.0455	371.09	16.88			
	材料						项						
	水泥32.5级						kg	1	0.24	0.24			
	冷轧带肋钢筋Φ4						t	0.00101	3416.07	3.45			
	镀锌铁丝22#						kg	0.011781	6.03	0.07			
	无机轻集料保温砂浆						m3	0.0302	532.37	16.08			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	44.17		--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	694.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*4	C25预拌非泵送细石砼找平层厚60mm	10m2	0.1	78.54	227.59	0.98	23.06	9.54	7.85	22.76	0.1	2.31	0.95
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.00079	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	1.65	2.81	0.05	0.49	0.2
13-18-2-[13-19-2]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.1	49.98	162.07	0.5	14.64	6.06	5	16.21	0.05	1.46	0.61
综合人工工日		小计							14.5	41.78	0.2	4.26	1.76
0.1219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.5
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	371.09	22.56		
	水	m3	0.086	3.79	0.33		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.000806	3416.07	2.75		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009401	6.03	0.06		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.0302	532.37	16.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.78	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	567.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	96.39	191.92	0.82	28.19	11.67	9.64	19.19	0.08	2.82	1.17
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00132	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.76	4.69	0.08	0.82	0.34
综合人工工日		小计							14.19	31.03	0.18	4.16	1.73
0.1192工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		
	材料	项					
	水泥32.5级	kg	1	0.24	0.24		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001346	3416.07	4.6		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015708	6.03	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.03	--	

项目编码	011106004003	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	214.3	0.6	214.76	88.87	74	21.43	0.06	21.48	8.89
综合人工工日		小计							74	21.43	0.06	21.48	8.89
0.6218工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.059325	324.75	19.27		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00595	321.2	1.91		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21.43	--	

项目编码	011101003003	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	74.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*4	C25预拌非泵送细石砼找平层厚60mm	10m2	0.1	78.54	227.59	0.98	23.06	9.54	7.85	22.76	0.1	2.31	0.95
综合人工工日		小计							7.85	22.76	0.1	2.31	0.95
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	371.09	22.56		
	水	m3	0.052	3.79	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.76	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	15.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	113.99	0.2	21.09	8.73	7.25	11.4	0.02	2.11	0.87
综合人工工日		小计							7.25	11.4	0.02	2.11	0.87
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	321.2	11.35		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.4	--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	44.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	113.99	0.2	21.09	8.73	7.25	11.4	0.02	2.11	0.87
综合人工工日		小计							7.25	11.4	0.02	2.11	0.87
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	321.2	11.35		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.4	--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	200.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	45.22	56.55	0.1	13.14	5.44	4.52	5.66	0.01	1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	5.66	0.01	1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	321.2	5.62		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.66	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层（局部现浇面）	计量单位	m2	工程量	337.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	116.46	0.33	29.06	12.03	9.99	11.65	0.03	2.91	1.2
综合人工工日		小计							9.99	11.65	0.03	2.91	1.2
0.0839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	水	m3	0.038	3.79	0.14		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.65	--	

项目编码	010507001001	项目名称	无障碍门坡	计量单位	m2	工程量	32.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	1285.36	2.39	133	55.03	45.62	128.54	0.24	13.3	5.5
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.59	0.17	5.23	2.16	1.79	0.46	0.02	0.52	0.22
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001321	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.77	4.7	0.08	0.82	0.34
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	311.64	1.15	23.94	9.91	12.21	46.75	0.17	3.59	1.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							71.95	215.91	0.7	21.06	8.72
0.5927工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													318.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岩板20mm	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		

	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.15204	3.79	0.58		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	346.81	35.2		
	冷轧带肋钢筋 Φ4	t	0.001347	3416.07	4.6		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01572	6.03	0.09		
	碎石5～16mm	t		93.26			
	碎石5～40mm	t	0.2415	93.26	22.52		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.084	285.71	24		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	215.91	--	

项目编码	011107004001	项目名称	水泥砂浆台阶面	计量单位	m2	工程量	1.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	水泥砂浆 台阶(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	306.16	191.23	0.52	88.94	36.8	30.62	19.12	0.05	8.89	3.68
综合人工工日		小计							30.62	19.12	0.05	8.89	3.68
0.2573工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									62.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0567	324.75	18.41		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	草袋	m2	0.358	1.29	0.46		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.12	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	8149.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-2	内墙面 混凝土墙基层 石膏砂浆15mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	141.38		50.35	20.84	17.36	14.14		5.04	2.08

14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.03	17.46		5.52	2.28
0.1599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉	t	0.014325	971.44	13.92		
	水	m3	0.0141	3.79	0.05		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	321.2	0.17		
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.46	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	4267.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.16	52.9	21.89	18.23	9.26	0.02	5.29	2.19
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.9	12.58	0.02	5.77	2.39
0.1672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.58	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	834.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.2	62.18	0.11	53.45	22.12	18.42	6.22	0.01	5.35	2.21
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							20.09	9.54	0.01	5.83	2.41
0.1688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018725	321.2	6.01		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.54	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	815.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2		184.2	62.18	0.11	53.45	22.12					
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							1.67	3.32		0.48	0.2
0.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t		321.2			
	水	m3		3.79			
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥32.5级	kg		0.24			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.32	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	803.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	79.31	1.5	27.7	11.46	9.4	7.93	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28
14-34	保温砂浆及抗裂基层 专用界面砂浆 加气混凝土砌块墙面	10m2	0.1	44.03	15.24		12.77	5.28	4.4	1.52		1.28	0.53
综合人工工日		小计							25.82	19.6	0.47	7.63	3.16
0.217工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0051	1554.31	7.93		
	水	m3	0.039	3.79	0.15		
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.01252	532.37	6.67		
	水泥42.5级	kg	1.2	0.29	0.35		
	细砂	t	0.001	89.37	0.09		
	界面剂	kg	1.2	0.89	1.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	19.6	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	628.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.2	62.18	0.11	53.45	22.12	18.42	6.22	0.01	5.35	2.21
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2

14-34	保温砂浆及抗裂基层 专用界面砂浆 加气混凝土砌块墙面	10m2	0.1	44.03	15.24		12.77	5.28	4.4	1.52		1.28	0.53
综合人工工日		小计							24.49	11.06	0.01	7.11	2.94
0.2058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.018725	321.2	6.01			
	水						m3	0.012508	3.79	0.05			
	130g/m2耐碱玻纤网格布						m2	1.1	3.02	3.32			
	水泥42.5级						kg	1.2	0.29	0.35			
	细砂						t	0.001	89.37	0.09			
	界面剂						kg	1.2	0.89	1.07			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.24	0.15			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.06		--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	427

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	79.31	1.5	27.7	11.46	9.4	7.93	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度 12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28
综合人工工日		小计							21.42	18.08	0.47	6.35	2.63
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL						m3	0.0051	1554.31	7.93			
	水						m3	0.034	3.79	0.13			
	130g/m2耐碱玻纤网格布						m2	1.1	3.02	3.32			

	无机轻集料保温砂浆	m3	0.012552	532.37	6.67		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	18.08	--	

项目编码	011201001008	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	696

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.2	62.18	0.11	53.45	22.12	18.42	6.22	0.01	5.35	2.21
综合人工工日		小计							18.42	6.22	0.01	5.35	2.21
0.1548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018725	321.2	6.01		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.22	--	

项目编码	011201001009	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	6078.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	140.15	0.22	59.2	24.5	20.39	14.02	0.02	5.92	2.45
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	74.86	3.61	23.48	9.72	7.74	7.49	0.36	2.35	0.97
综合人工工日		小计							28.13	21.51	0.38	8.27	3.42
0.2364工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.038675	347.82	13.45		
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		

	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	钢丝网	m2	1.1	5.87	6.46		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	21.51	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	103.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	366.84	97.32	0.16	106.43	44.04	36.68	9.73	0.02	10.64	4.4
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	0.82	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.08	-0.02	-0.42	-0.17
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							38.34	10.81		11.12	4.6
0.3223工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.027606	347.82	9.6		
	水	m3	0.0122	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水泥32.5级	kg		0.24			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.81	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	726.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	366.84	97.32	0.16	106.43	44.04	36.68	9.73	0.02	10.64	4.4

14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.42	-0.17
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							38.34	10.73		11.12	4.6
0.3223工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.027606	347.82	9.6		
	水	m3	0.012096	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水泥32.5级	kg	-0.3034	0.24	-0.07		
	901胶	kg	-0.0042	2.14	-0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.73	--	

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	286.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.05	169.92	118.52	0.33	49.37	20.43	8.5	5.93	0.02	2.47	1.02
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.05	72.52	113.99	0.33	21.13	8.74	3.63	5.7	0.02	1.06	0.44
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.05	14.28	0.82	0.17	4.19	1.73	-0.71	-0.04	-0.01	-0.21	-0.09
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							14.51	12.75	0.03	4.22	1.74
0.1219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00906	321.2	2.91		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.00906	321.2	2.91		

	水	m3	0.010352	3.79	0.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.017675	321.2	5.68		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水泥32.5级	kg	0.1517	0.24	0.04		
	901胶	kg	0.0021	2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.75	--	

项目编码	011203001004	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	251.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	252.68	126.99	0.22	73.34	30.35	25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
综合人工工日		小计							25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	321.2	4.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	321.2	7.64		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.7	--	

项目编码	011203001005	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	25.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	128.57	0.21	105.91	43.83	36.5	12.86	0.02	10.59	4.38
综合人工工日		小计							36.5	12.86	0.02	10.59	4.38
0.3067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.35

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.036575	347.82	12.72		
	水	m3	0.008304	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.2396	0.07		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.86	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰金属网	计量单位	m2	工程量	477.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	67.09		13.11	5.43	4.52	6.71		1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.71		1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.87	6.46		
	钢钉	kg	0.028	7.1	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.71	--	

项目编码	011202001002	项目名称	柱、梁面一般抹灰金属网	计量单位	m2	工程量	2881.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-27	保温砂浆及抗裂基层 柱、梁、墙面交界处贴网格玻纤布	10m2	0.1	34.51	33.22		10.01	4.14	3.45	3.32		1	0.41
综合人工工日		小计							3.45	3.32		1	0.41
0.029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.32	--	

项目编码	011202001003	项目名称	柱、梁面一般抹灰金属网	计量单位	m2	工程量	2076.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	74.86	3.61	23.48	9.72	7.74	7.49	0.36	2.35	0.97
综合人工工日		小计							7.74	7.49	0.36	2.35	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.87	6.46		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	4741.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
17-170备注1	901胶白水泥满批腻子 刮糙面二遍	10m2	0.1	112.3	19.65		32.57	13.48	11.23	1.97		3.26	1.35
综合人工工日		小计							11.23	3.97		3.26	1.35
0.0913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理	m2	1	2	2		
	大白粉	kg	0.128	0.73	0.09		
	白水泥	kg	1.058	0.6	0.63		
	901胶	kg	0.51	2.14	1.09		
	石膏粉325目	kg	0.128	0.36	0.05		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	3.97	--	

项目编码	011301001003	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	935.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	基层处理			m2	1	2	2						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	2				--		

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	7407.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	33.05	13.68	9.47	47.42	1.93	3.31	1.37
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	64.65		18.19	7.53	6.27	6.47		1.82	0.75
综合人工工日		小计							15.74	53.89	1.93	5.13	2.12
0.128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	仿石型外墙涂料			kg	4.5	7.25	32.63						
	透明罩光漆			kg	0.4	15.97	6.39						
	白水泥			kg	0.53	0.6	0.32						
	油漆溶剂油			kg	0.058	2.64	0.15						
	水性封底漆			kg	0.35	21.44	7.5						
	901胶			kg	0.18	2.14	0.39						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	4.98	6.16						
	弹性底涂			kg		17.15							
	其他材料费					--	0.35				--		
	材料费小计					--	53.89				--		

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	834.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-CB4	无机内墙涂料（刷两遍） 混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	150.06	120.9		43.52	18.01	15.01	12.09		4.35	1.8
综合人工工日		小计							15.01	12.09		4.35	1.8
0.122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.35	13.31	4.66		
	耐水腻子	kg	2	3.55	7.1		
	水	m3	0.053	3.79	0.2		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.09	--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	628.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	64.65		18.19	7.53	6.27	6.47		1.82	0.75
综合人工工日		小计							6.27	6.47		1.82	0.75
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.98	6.16		
	弹性底漆	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	6.47	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	392.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-CB4	无机内墙涂料（刷两遍） 混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	150.06	120.9		43.52	18.01	15.01	12.09		4.35	1.8
综合人工工日		小计							15.01	12.09		4.35	1.8
0.122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.35	13.31	4.66		
	耐水腻子	kg	2	3.55	7.1		
	水	m3	0.053	3.79	0.2		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.09	--	

项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	935.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	64.65		18.19	7.53	6.27	6.47		1.82	0.75
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	110.7	210.06		32.1	13.28	11.07	21.01		3.21	1.33
17-164	满批腻子 抹灰面 二遍	10m2	-0.1	73.8	13.43		21.4	8.86	-7.38	-1.34		-2.14	-0.89
综合人工工日		小计							9.96	26.14		2.89	1.19
0.081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.98	6.16		
	弹性底涂	kg		17.15			
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	22.18	2.66		
	外墙无机防霉涂料	kg	0.6	22.18	13.31		
	外墙无机防霉涂料	kg	0.2	22.18	4.44		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	901胶	kg	0.06	2.14	0.13		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	羧甲基纤维素	kg	-0.02	2.14	-0.04		
	大白粉	kg	-0.3	0.73	-0.22		
	滑石粉	kg	-0.3	0.53	-0.16		
	酚醛清漆	kg	-0.028	11.15	-0.31		
	油漆溶剂油	kg	-0.007	2.64	-0.02		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	26.14	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	99.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-153	型钢栏杆　木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	952.02	1487.96	125.52	312.49	129.3	95.2	148.8	12.55	31.25	12.93
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.132	29.52	13.78		8.56	3.54	3.9	1.82		1.13	0.47
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	11.41		8.2	3.39	3.73	1.51		1.08	0.45
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	15.39		8.2	3.39	3.73	2.03		1.08	0.45
综合人工工日		小计							106.56	154.16	12.55	34.54	14.3
0.8665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													322.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉扶手50×80			m	1.06				55.74	59.08			
	扁钢-30×4～50×5			kg	9.42				3.42	32.22			
	方管Φ15～24			kg	16.11				3.46	55.74			
	木螺钉M4×30			十个	1.04				0.26	0.27			
	电焊条J422			kg	0.25				5.94	1.49			
	调和漆			kg	0.25872				11.15	2.88			
	油漆溶剂油			kg	0.07128				2.64	0.19			
	砂纸			张	0.13464				0.94	0.13			
	白布			m2	0.00528				3.43	0.02			
	红丹防锈漆			kg	0.16896				10.65	1.8			
	其他材料费								--	0.34		--	
	材料费小计								--	154.16		--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	116.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	设备平台栏杆	m	1		280					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	280		--	

细	材料费小计	--	280	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	258

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	阳台玻璃栏板	m	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	700	--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	011503001004	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	护窗栏杆	m	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	200	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011502008001	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	317.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	50*100方形EPS装饰线条	m	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011502008002	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	97.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	50*120 方形EPS装饰线条	m	1		55					55			
综合人工工日		小计								55			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	55	--	
	材料费小计			--	55	--	

项目编码	011502008003	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	50*70方形EPS装饰线条	m	1		60					60			
综合人工工日		小计								60			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	60	--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	011502008004	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	45.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	EPS装饰线条	m	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	011502008005	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	1138.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	EPS装饰线条 60*90	m	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011502008006	项目名称	成品石墨保温板装饰线条	计量单位	m	工程量	83.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	成品石墨保温板装饰线条120*65	m	1		70					70			
综合人工工日		小计								70			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	70	--	
	材料费小计			--	70	--	

项目编码	011502008007	项目名称	成品石墨保温板装饰线条	计量单位	m	工程量	83.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00030	成品石墨保温板装饰线条 220*100	m	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80	--	

细	材料费小计	--	80	--	

项目编码	011502008008	项目名称	成品石墨保温板装饰线条	计量单位	m	工程量	83.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	成品石墨保温板装饰线条 120*100	m	1		55					55			
综合人工工日		小计								55			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	55	--	
	材料费小计			--	55	--	

项目编码	011502008009	项目名称	成品室外金属排水板	计量单位	m	工程量	451.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	442.8	1885.83	17.09	133.37	55.19	4.43	18.86	0.17	1.33	0.55
综合人工工日		小计							4.43	18.86	0.17	1.33	0.55
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	成品不锈钢板线条(展宽100mm) δ1.0mm	m	1.05	17.75	18.64		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	18.86	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	打洞（孔）	个	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	35	--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	7054.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-5备注7	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	0.987766	12.32	12.29	1.37	3.97	1.64	12.17	12.14	1.35	3.92	1.62
20-6备注7	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在5m内	每1m2建筑面积	0.012234	43.79	30.43	3.66	13.76	5.69	0.54	0.37	0.04	0.17	0.07
综合人工工日		小计							12.71	12.51	1.39	4.09	1.69
0.1067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.001482	1716.91	2.54		
	工具式金属脚手	kg	0.148165	3.64	0.54		
	脚手钢管	kg	1.162205	3.55	4.13		
	底座	个	0.003073	4.26	0.01		
	脚手架扣件	个	0.198487	3.82	0.76		
	镀锌铁丝8#	kg	0.216423	6.03	1.31		
	周转木材	m3	0.000037	1673.38	0.06		
	其他材料费			--	3.16	--	
	材料费小计			--	12.51	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	80.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4备注13	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	41.06	10.19	3.3	12.86	5.32	4.11	1.02	0.33	1.29	0.53
综合人工工日		小计							4.11	1.02	0.33	1.29	0.53
0.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.05499	3.55	0.2		
	底座	个	0.00039	4.26			
	脚手架扣件	个	0.0078	3.82	0.03		
	周转木材	m3	0.000195	1716.91	0.33		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01014	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	1.02	--	

项目编码	011701009001	项目名称	电梯井脚手架	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-46备注7	电梯井字架 搭设高度60m以内	座	1	5379.57	3061.23	105.34	1590.62	658.19	5379.57	3061.23	105.34	1590.62	658.19
综合人工工日		小计							5379.57	3061.23	105.34	1590.62	658.19
45.2065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10794.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.3848	1716.91	660.67		
	脚手钢管	kg	505.44	3.55	1794.31		
	底座	个	1.482	4.26	6.31		
	脚手架扣件	个	80.028	3.82	305.71		
	其他材料费			--	294.23	--	
	材料费小计			--	3061.23	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-10备注1备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度40m以内(7~13层)	天	210			739.54	214.47	88.74			155303.4	45038.7	18635.4
综合人工工日		小计									155303.4	45038.7	18635.4
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							218977.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011704001001	项目名称	超高施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
19-2*0.85	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~40m	每1m2建筑面积	2126.73	31.36		2.06	9.69	4.01	66694.25		4381.06	20608.01	8528.19
19-2*0.3145	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~40m	每1m2建筑面积	696.87	11.6		0.76	3.58	1.48	8083.69		529.62	2494.79	1031.37
20-50备注8	综合脚手架 建筑物檐高20~40m	每1m2建筑面积	2126.73		12.52					26626.66			
综合人工工日		小计							74777.94	26626.66	4910.68	23102.8	9559.56
628.3382工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							138977.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	2807.2836	3.55	9965.86		
	底座	个	9.570285	4.26	40.77		
	脚手架扣件	个	478.51425	3.82	1827.92		
	其他材料费			--	14792.11	--	
	材料费小计			--	26626.66	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-40	塔式起重机800kNm以内 场外运输费用	次	0.5	2880	3334.44	10027.25			1440	1667.22	5013.63		
25-41	塔式起重机800kNm以内 组装拆卸费	次	0.5	10800	73.74	8946.25			5400	36.87	4473.13		
25-48	施工电梯75m 场外运输费用	次	1	1200	2084.39	6842.65	2332.37	965.12	1200	2084.39	6842.65	2332.37	965.12

25-49	施工电梯75m 组装拆卸费	次	1	6480	59.76	5190.82	3384.54	1400.5	6480	59.76	5190.82	3384.54	1400.5
综合人工工日		小计							14520	3848.24	21520.23	5716.91	2365.62
121工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47971				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#						kg	10	6.03	60.3			
	草袋子						只	23	1.29	29.67			
	螺栓M20×350						套	38	0.48	18.24			
	镀锌铁丝8#						kg	15	6.03	90.45			
	其他材料费								--	3649.58		--	
	材料费小计								--	3848.24		--	

项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备基础	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-58备注1	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 施工电梯 双笼(预拌)(商品砼)(泵送)	台	0.5	4213.09	5546.59	249.06	1294.02	535.46	2106.55	2773.3	124.53	647.01	267.73
23-53备注1	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在800kN.m以内(商品砼)(泵送)(预拌)	台	0.5	16289.05	24399.4	1473.43	5151.12	2131.5	8144.53	12199.7	736.72	2575.56	1065.75
综合人工工日		小计							10251.08	14973	861.25	3222.57	1333.48
89.2977工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30641.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁件						kg	40	5.66	226.4			
	碎石5～40mm						t	3.234	93.26	301.6			
	碎石5～16mm						t	0.4656	93.26	43.42			
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)						m3	4.29345	375.95	1614.12			
	塑料薄膜						m2	4.3911	0.69	3.03			
	水						m3	18.8944	3.79	71.61			
	组合钢模板						kg	19.54855	3.73	72.92			
	周转木材						m3	0.06889	1716.91	118.28			

	卡具	kg	1.38621	3.82	5.3		
	钢管支撑	kg	1.6974	3.64	6.18		
	铁钉	kg	0.8102	6.16	4.99		
	镀锌铁丝22#	kg	0.89824	6.03	5.42		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.5088	6.87	10.37		
	塑料管dn20	m	9.191	3.11	28.58		
	钢筋综合	t	0.12954	3247.48	420.68		
	电焊条J422	kg	8.51145	5.94	50.56		
	型钢	t	0.025452	3123.26	79.49		
	氧气	m3	4.074498	2.4	9.78		
	乙炔气	m3	1.770459	9.16	16.22		
	防锈漆	kg	0.058661	10.65	0.62		
	油漆溶剂油	kg	0.00606	2.64	0.02		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.018025	321.2	5.79		
	碎石5～40mm	t	3.168	93.26	295.45		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	21.924	395.38	8668.31		
	周转木材	m3	0.165465	1673.38	276.89		
	卡具	kg	3.81024	3.82	14.56		
	钢管支撑	kg	4.6656	3.55	16.56		
	铁钉	kg	2.0374	6.16	12.55		
	镀锌铁丝22#	kg	4.51656	5.88	26.56		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	4.1472	6.87	28.49		
	钢筋综合	t	0.66096	3247.48	2146.45		
	型钢	t	0.113007	3123.26	352.95		
	防锈漆	kg	0.359688	10.65	3.83		
	油漆溶剂油	kg	0.037142	2.64	0.1		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.009013	321.2	2.89		
	其他材料费			--	32.03	--	
	材料费小计			--	14973	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#土建（地上）(8-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			438201.21			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.12	398597.02			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	39604.19			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	210796.5			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	51102.18			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	6387.77			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	14691.88			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					721179.54			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#土建（地上）(8-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	600000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		600000		

暂列金额明细表

工程名称：8#土建（地上）(8-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	600000	
合计			600000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8#土建（地上）(8-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#土建（地上）(8-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：8#土建（地上）(8-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8#土建（地上）(8-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：8#土建（地上）(8-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	525807.85		525807.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14096725.16	3.2	451095.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14096725.16	0.53	74712.64
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14096725.16		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	14622533.01	9	1316027.97
合计					1841835.82

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8#土建（地上）(8-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：8#土建（地上）(8-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：8#楼幕墙工程(8-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	225283.38	47959.29
1.1	人工费	53740.49	
1.2	材料费	136454.28	47959.29
1.3	施工机具使用费	2480.29	
1.4	企业管理费	24176.2	
1.5	利润	8432.12	
2	措施项目费	6195.3	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6195.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4325.44	
3	其他项目费	11264.17	
3.1	其中：暂列金额	11264.17	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6845.35	
5	税金	22462.94	
6	工程造价	272051.14	47959.29

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼幕墙工程(8-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001001	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、80*60*5热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件 4、30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	174.16	1021.82	177960.17	38709.44
2	011502003001	石材装饰线	1、50*100mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	30.4	44.47	1351.89	1132.84
3	011502003003	石材装饰线	1、50*50mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	41.2	25.84	1064.61	767.87
4	011502003002	石材装饰线	1、50*170mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	41.2	70.56	2907.07	2610.31
5	011209001002	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、80*60*5热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件 4、150/160mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	6.79	1497.14	10165.58	4738.83
6	011209001014	铝板幕墙（主入口门）	1、50*5镀锌角铁横梁 2、铝合金角码@350等 3、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	9.47	511.56	4844.47	
7	011209001003	铝板雨棚（展开计算）	1、300*300*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*5热镀锌方管、80*60*5热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350、50mm吸音棉 4、3mm氟碳喷涂铝单板、滴水槽、专用耐候胶、泡沫条	m2	36.69	602.08	22090.32	
8	011209001013	铝板幕墙（石材下口）	1、2mm厚铝单板（铬化） 2、50*5镀锌角铁 3、预埋铁件、化学锚栓等已含在石材幕墙里	m2	9.42	448.16	4221.67	
9	100705003001	铝合金百叶	1、铝合金百叶	m2	2.42	280	677.6	
		分部分项合计					225283.38	47959.29

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合计							225283.38	47959.29

综合单价分析表

工程名称：8#楼幕墙工程(8-3)

项目编码	011209001001	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	174.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.997244		8					23.98			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	4816.52	21.84	781.46	272.6	179.55	481.65	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	598.88	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1021.82

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			221.82	222.26
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.58	--	
材料费小计			--	376.62	--	222.26

项目编码	011502003001	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	30.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*100mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	3737.81	15.88	193.1	67.36	4.33	37.38	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	37.38	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条100×50	m	1.05			35.49	37.26
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.12	--	37.26

项目编码	011502003003	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	41.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*50mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	1875.11	15.88	193.1	67.36	4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条50×50	m	1.05			17.75	18.64
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	18.64

项目编码	011502003002	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	41.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*170mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	6347.06	15.88	193.1	67.36	4.33	63.47	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	63.47	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							70.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条170×50	m	1.05			60.34	63.36
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	63.36

项目编码	011209001002	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	6.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005007	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.98	19.36	3.4	10.05	3.51
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.945508		8					23.56			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	9573.01	21.84	781.46	272.6	179.55	957.3	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.93	1074.14	10.79	115.12	40.16
1.803工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1497.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.026257	3123.26	82.01		
	电焊条J422	kg	0.55821	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.517805	2.83	1.47		
	乙炔气	m3	0.154632	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.105117	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.010852	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	150/160mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			696.52	697.91
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		

	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.16	--	
	材料费小计			--	376.23	--	697.91

项目编码	011209001014	项目名称	铝板幕墙（主入口门）	计量单位	m2	工程量	9.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005005	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.49	17.67	1.07	4.54	1.58
14-183	钢骨架安装	t	0.005005	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.88	0.83	0.23	2.2	0.77
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3194.18	147.11	405.17	141.34	79.52	319.42	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.89	337.92	16.01	47.26	16.48
0.6588工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													511.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.005255	3123.26	16.41		
	电焊条J422	kg	0.102102	4.97	0.51		
	氧气	m3	0.075075	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.015015	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.023273	12.86	0.3		
	油漆溶剂油	kg	0.002402	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.89089	0.86	0.77		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		

	其他材料费	--	0.55	--	
	材料费小计	--	337.92	--	

项目编码	011209001003	项目名称	铝板雨棚（展开计算）	计量单位	m2	工程量	36.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003001	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.04	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.998092		8					23.98			
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.036479	216.6	151.02		93.14	32.49	7.9	5.51		3.4	1.19
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
综合人工工日		小计							136.07	378.09	5.7	60.96	21.26
0.9548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													602.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.013651	3123.26	42.64		
	电焊条J422	kg	0.29403	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.280544	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.086719	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.053762	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	吸音棉厚50mm	m2	0.401269	13.31	5.34		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	其他材料费			--	24.31	--	
	材料费小计			--	378.09	--	

项目编码	011209001013	项目名称	铝板幕墙（石材下口）	计量单位	m2	工程量	9.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.48	17.65	1.07	4.54	1.58
14-183	钢骨架安装	t	0.005	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.87	0.83	0.23	2.19	0.77
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	2560.66	147.11	405.17	141.34	79.52	256.07	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.87	274.55	16.01	47.25	16.48
0.6587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.16

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.00525	3123.26	16.4		
电焊条J422	kg	0.102	4.97	0.51		
氧气	m3	0.075	2.83	0.21		
乙炔气	m3	0.015	14.05	0.21		
防锈漆	kg	0.02325	12.86	0.3		
油漆溶剂油	kg	0.0024	12.01	0.03		
膨胀螺栓M12×110	套	0.89	0.86	0.77		
铝单板（铬化）2mm	m2	1.02	204.08	208.16		
带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
其他材料费			--	0.54	--	
材料费小计			--	274.55	--	

项目编码	100705003001	项目名称	铝合金百叶	计量单位	m2	工程量	2.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金百叶	m2	1		280					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				280			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	280	--	
	材料费小计			--	280	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼幕墙工程(8-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4325.44			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	3829.82			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	495.62			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	1802.27			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	67.59			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6195.3			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#楼幕墙工程(8-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11264.17		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		11264.17		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：8#楼幕墙工程(8-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		11264.17	
合计			11264.17	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8#楼幕墙工程(8-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~5	30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	174.50832		221.82	38709.44					
2	07112130~6	150/160mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	6.80358		696.52	4738.83					
3	10050708~1	50mm厚花岗岩平板线条 100×50	m	31.92		35.49	1132.84					
4	10050708~2	50mm厚花岗岩平板线条 50×50	m	43.26		17.75	767.87					
5	10050708~3	50mm厚花岗岩平板线条 170×50	m	43.26		60.34	2610.31					
合计							47959.29					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#楼幕墙工程(8-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：8#楼幕墙工程(8-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8#楼幕墙工程(8-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：8#楼幕墙工程(8-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6845.35		6845.35
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	242742.85	2.4	5825.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	242742.85	0.42	1019.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	242742.85		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	249588.2	9	22462.94
合计					29308.29

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8#楼幕墙工程(8-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：8#楼幕墙工程(8-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：8#楼公区精装工程(8-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	620976.98	156416.63
1.1	人工费	174898.33	
1.2	材料费	369012.97	156416.63
1.3	施工机具使用费	3793.13	
1.4	企业管理费	51829.99	
1.5	利润	21442.56	
2	措施项目费	34215.84	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	34215.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	21175.32	
3	其他项目费	31048.85	
3.1	其中：暂列金额	31048.85	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	25596.81	
5	税金	64065.46	
6	工程造价	775903.94	156416.63

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼公区精装工程(8-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011102001001	石材楼地面（ST-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂	m2	3.1	383.84	1189.9	
2	011102001003	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂 4、5#镀锌角铁、膨胀螺栓固定、1mm镀锌铁皮	m2	0.53	500.17	265.09	
3	011102003001	块料楼地面（CT-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	47.1	213.41	10051.61	6393.91
4	011102003002	块料楼地面（CT-02）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	1.22	213.41	260.36	165.62
5	011302001003	吊顶天棚（MT-02）	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、[50*20x0.6次龙骨 3、配套角码固定 4、蜂窝铝板	m2	45.86	271.79	12464.29	
6	011304001002	灯带（槽）	1、[50*20x0.6次龙骨 2、配套角码固定 3、蜂窝铝板	m	35.72	106.82	3815.61	
7	011304002002	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	18	3.74	67.32	
8	011204003088	块料墙面（CT-03）	1. 100*200*10热镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2.50*100*6热镀锌槽钢，50*50*3热镀锌角钢 3.瓷砖1200*2400mm，专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	112.05	503.25	56389.16	18342.89
9	011204003089	岩板（ST-02）	1. 20*40*2热镀锌方管 2.15mm厚水泥压力板 3.岩板，瓷砖粘接剂	m2	26.12	516.71	13496.47	
10	011207001005	墙面装饰板	1、15mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	8.49	330.53	2806.2	
11	011304001007	墙面不锈钢灯带	1、15mmA级阻燃板，防火涂料二遍 2、1.2mm仿古铜不锈钢	m	14.68	67.91	996.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011502001001	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开11mm	m	14.68	16.1	236.35	
13	011502001002	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开25mm	m	35.5	20.75	736.63	
14	011105006001	金属踢脚线（MT-01）	1 .9mm厚A级阻燃 ,1.2mm古铜色不锈钢踢脚线.展开H=46mm 2.防火涂料两遍	m	35.5	30.97	1099.44	
15	010808004003	金属门窗套(电梯)	1、50*50*3、20*40*2热镀锌方管、铁皮封堵 2、双层10mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	7.84	519.53	4073.12	
16	010808004004	金属门窗套(不含防火门、入户门)	1、20*40*2热镀锌方管，部分双层10mm厚水泥压力板、10mm不燃基层板 2、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	5.1	526.99	2687.65	
17	011102001007	石材楼地面（ST-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂	m2	3.52	383.84	1351.12	
18	011102001008	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂 4、5#镀锌角铁、膨胀螺栓固定、1mm镀锌铁皮	m2	1.06	500.17	530.18	
19	011102003003	块料楼地面（CT-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	79.84	213.41	17038.65	10838.42
20	011102003004	块料楼地面（CT-02）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	1.7	213.41	362.8	230.78
21	011302001004	吊顶天棚（MT-02）	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、[50*20x0.6次龙骨 3、配套角码固定 4、蜂窝铝板	m2	38.78	268.77	10422.9	
22	011302001005	吊顶天棚	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、[50*20x0.6次龙骨 3、9.5mm双层石膏板 4、补钉眼、自粘胶带、腻子、白色无机涂料三遍	m2	39.78	174.53	6942.8	
23	011304001003	灯带（槽）	1、[50*20x0.6次龙骨 2、配套角码固定 3、蜂窝铝板	m	35.92	106.82	3836.97	
24	011304002003	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	30	3.74	112.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011502001003	金属装饰线	1、顶面1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开89mm	m	35.92	37.52	1347.72	
26	011502001004	金属装饰线	1、顶面1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开38mm	m	32.6	23.54	767.4	
27	011204003076	块料墙面（CT-03）	1.基层墙体清扫干净,洒水湿润 2.专用瓷砖黏贴剂 3.1200*2400瓷砖饰面	m2	113.72	284.78	32385.18	18616.28
28	011204003090	块料墙面（CT-03）消火栓暗门处	1.L40*4热镀锌角铁 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2瓷砖1200*2400mm，专用干挂件与4#镀锌角钢固定	m2	2.76	395.21	1090.78	451.82
29	011204003077	块料墙面（CT-03）	1. 100*200*10热镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2.50*100*6热镀锌槽钢，50*50*3热镀锌角钢 3.瓷砖1200*2400mm，专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	5.18	503.25	2606.84	847.98
30	011207001003	墙面干挂蜂窝铝板	1、热镀锌角码，膨胀螺栓固定 2、20*40*2热镀锌方管 3、1.2mm木纹蜂窝铝板，金属挂件	m2	47.81	414.6	19822.03	
31	011204003004	岩板（ST-02）	1. 100*200*10热镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2.50*100*6热镀锌槽钢，50*50*3热镀锌角钢 3.岩板，专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	22.92	594.2	13619.06	
32	011207001002	墙面装饰板	1、A级阻燃板9mm 2、防火涂料二遍 3、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	8.52	376.39	3206.84	
33	011304001006	墙面不锈钢灯带	1、12mmA级阻燃板，防火涂料二遍 2、1.2mm仿古铜不锈钢	m	14.4	110.52	1591.49	
34	011502001005	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开25mm	m	67.72	20.75	1405.19	
35	011105006002	金属踢脚线（MT-01）	1 .9mm厚A级阻燃,1.2mm古铜色不锈钢踢脚线.展开H=46mm 2.防火涂料两遍	m	67.72	30.97	2097.29	
36	011204003079	消火栓暗门	1、30*50*3热镀锌方管、不锈钢干挂件 2、1mm厚热镀锌铁皮,不锈钢暗门转轴可开启180度,暗门拉手,加强型自锁门吸 3、[50*20x0.6次龙骨,双层10mm厚水泥压力板 4、1200*2400瓷砖	m2	3.63	583.97	2119.81	594.24
37	010808004005	金属门窗套(电梯)	1、50*50*3、20*40*2热镀锌方管、铁皮封堵 2、双层10mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	10.67	519.53	5543.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010808004006	金属门窗套(不含防火门、入户门)	1、20*40*2热镀锌方管，部分双层10mm厚水泥压力板、10mm不燃基层板 2、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	22.15	526.99	11672.83	
39	011102001010	石材楼地面（ST-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂	m2	9.07	383.84	3481.43	
40	011102001011	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂 4、5#镀锌角铁、膨胀螺栓固定、1mm镀锌铁皮	m2	9.5	500.18	4751.71	
41	011102003005	块料楼地面（CT-04）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.800*800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	300.06	159.11	47742.55	24442.05
42	011302001007	吊顶天棚	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、[50*20x0.6次龙骨 3、9.5mm双层石膏板 4、补钉眼、自粘胶带、腻子、白色无机涂料三遍	m2	296.46	175.07	51901.25	
43	011304001005	灯带（槽）	1、[50*20x0.6次龙骨 2、9.5mm双层纸面石膏板、PVC护角条 3、补钉眼、自粘胶带 4、腻子、白色无机涂料三遍	m	56.52	64.77	3660.8	
44	011304002004	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	144	3.74	538.56	
45	011204003081	块料墙面（CT-05）	1.基层墙体清扫干净,洒水湿润 2.专用瓷砖黏贴剂 3.800*800瓷砖饰面	m2	832	202.94	168846.08	68104.61
46	011204003086	块料墙面（CT-05）消火栓暗门处	1.L40*4热镀锌角铁 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2瓷砖800*800mm，专用干挂件与4#镀锌角钢固定	m2	24.88	313.37	7796.65	2036.59
47	011502001008	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开30mm	m	56.52	21.69	1225.92	
48	011105006003	金属踢脚线（MT-01）	1 .9mm厚A级阻燃,1.2mm古铜色不锈钢踢脚线.展开H=46mm 2.防火涂料两遍	m	372.6	30.97	11539.42	
49	011204003084	消火栓暗门	1、30*50*3热镀锌方管、不锈钢干挂件 2、1mm厚热镀锌铁皮,不锈钢暗门转轴可开启180度,暗门拉手,加强型自锁门吸 3、[50*20x0.6次龙骨,双层10mm厚水泥压力板 4、1200*2400瓷砖	m2	32.69	583.89	19087.36	5351.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010808004007	金属门窗套(电梯)	1、50*50*3、20*40*2热镀锌方管、铁皮封堵 2、双层10mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	96.04	519.53	49895.66	
		分部分项合计					620976.98	156416.63
		单价措施合计						
合计							620976.98	156416.63

综合单价分析表

工程名称：8#楼公区精装工程(8-4)

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面（ST-01）	计量单位	m2	工程量	3.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
综合人工工日		小计							64.55	292.48	0.24	18.79	7.78
0.5253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									383.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04252	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	292.48	--	

项目编码	011102001003	项目名称	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	计量单位	m2	工程量	0.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01566	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	24.79	55.06	3.36	8.16	3.38

14-183	钢骨架安装	t	0.01566	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.75	2.58	0.72	3.91	1.62
综合人工工日		小计							102.09	350.12	4.32	30.86	12.78
0.8407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04252	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	型钢	t	0.016443	3123.26	51.36		
	电焊条J422	kg	0.319464	4.97	1.59		
	氧气	m3	0.2349	2.83	0.66		
	乙炔气	m3	0.04698	14.05	0.66		
	防锈漆	kg	0.072819	10.65	0.78		
	油漆溶剂油	kg	0.007517	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.78748	0.86	2.4		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	350.12	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面（CT-01）	计量单位	m2	工程量	47.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							213.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800	m2	1.02			133.09	135.75
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	20.24	--	135.75

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面（CT-02）	计量单位	m2	工程量	1.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													213.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	地砖900*1800			m2	1.02						133.09	135.75	
	水泥32.5级			kg	7.631	0.24	1.83						
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.053025	324.75	17.22						
	白水泥			kg	0.1	0.6	0.06						
	合金钢切割锯片			片	0.0025	35.23	0.09						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.04004	4.57	0.18						
	901胶			kg	0.021	2.14	0.04						
	其他材料费					--	0.48				--		

	材料费小计	--	20.24	--	135.75

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚（MT-02）	计量单位	m2	工程量	45.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]*8	全丝杆天棚吊筋 H=1450mm 8	10m2	0.1		52.14	2.8	0.81	0.34		5.21	0.28	0.08	0.03
D00002	蜂窝铝板（龙骨、配件等）	m2	1		266.19					266.19			
综合人工工日		小计								271.4	0.28	0.08	0.03
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													271.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.759524	5.15	3.91		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其他材料费			--	266.24	--	
	材料费小计			--	271.4	--	

项目编码	011304001002	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	35.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	787.74	4.56	57.68	23.87	19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
综合人工工日		小计							19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蜂窝铝板	m2	0.336	230.7	77.52		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	78.77	--	

项目编码	011304002002	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目 筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.06	2.51	2.09	0.79		0.61	0.25
综合人工工日		小计							2.09	0.79		0.61	0.25
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m		0.2	3.43	0.69			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	0.79		--	

项目编码	011204003088	项目名称	块料墙面（CT-03）	计量单位	m2	工程量	112.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.005	3332	3858.46	678.29	1162.98	481.23	16.66	19.29	3.39	5.81	2.41
5-28	铁件安装	t	0.005	2803.64	217.5	352.19	915.19	378.7	14.02	1.09	1.76	4.58	1.89
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	23.74	52.74	3.21	7.82	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.21	2.48	0.69	3.74	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							148.3	279.92	10.08	45.94	19.01
1.2239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢					t		0.021053	3123.26	65.75			
	电焊条J422					kg		0.6375	4.97	3.17			
	氧气					m3		0.444675	2.83	1.26			
	乙炔气					m3		0.140445	14.05	1.97			
	防锈漆					kg		0.081971	10.65	0.87			
	油漆溶剂油					kg		0.008463	2.64	0.02			
	膨胀螺栓M12×110					套		2.67	0.86	2.3			
	墙面砖1200*2400					m2		1.025				159.71	163.7
	不锈钢连接件					套		3	3.86	11.58			
	合金钢切割锯片					片		0.0269	35.23	0.95			
	不锈钢六角螺栓M10×40					套		6.25	1.63	10.19			

	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	116.22	--	163.7

项目编码	011204003089	项目名称	岩板（ST-02）	计量单位	m2	工程量	26.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.1	126.69	249.45		36.74	15.2	12.67	24.95		3.67	1.52
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面(预拌)	10m2	0.1	751.54	2933.12	2.46	218.66	90.48	75.15	293.31	0.25	21.87	9.05
综合人工工日		小计							111.79	355.07	2.85	33.24	13.76
0.9154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													516.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	15mm水泥压力板	m2	1.05	22.18	23.29		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	岩板	m2	1.02	248.44	253.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023275	321.2	7.48		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6.825	4.29	29.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0059	4.57	0.03		
	其他材料费			--	2.14	--	
	材料费小计			--	355.07	--	

项目编码	011207001005	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	8.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.1	126.69	249.45		36.74	15.2	12.67	24.95		3.67	1.52
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	198.03	2598.03		57.43	23.76	19.8	259.8		5.74	2.38
综合人工工日		小计							32.47	284.75		9.41	3.9
0.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													330.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	15mm水泥压力板	m2	1.05	22.18	23.29		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	248.44	253.41		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	284.75	--	

项目编码	011304001007	项目名称	墙面不锈钢灯带	计量单位	m	工程量	14.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	336.09	4.56	57.68	23.87	19.43	33.61	0.46	5.77	2.39
17-92	刷防火涂料二遍其它木材面	10m2	0.025	161.13	22.84		46.73	19.34	4.03	0.57		1.17	0.48
综合人工工日		小计							23.46	34.18	0.46	6.94	2.87
0.1908工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A级阻燃板δ15mm	m2	0.276	48.8	13.47		
	1.2mm仿古铜不锈钢	m2	0.076	248.44	18.88		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.0445	12.42	0.55		
	油漆溶剂油	kg	0.00625	2.64	0.02		
	白布	m2	0.0005	3.43			
	其他材料费			--	0.36	--	

	材料费小计	--	34.18	--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	14.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	503.02	17.09	227.54	94.15	7.68	5.03	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	5.03	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×11	m	1.05	4.44	4.66		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	5.03	--	

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	35.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	968.17	17.09	227.54	94.15	7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×25	m	1.05	8.87	9.31		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	9.68	--	

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线（MT-01）	计量单位	m	工程量	35.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	151.98	2.81	24	9.93	8	15.2	0.28	2.4	0.99

17-94	刷防火涂料二遍踢脚线	10m	0.1	25.83	4.62		7.49	3.1	2.58	0.46		0.75	0.31
综合人工工日		小计							10.58	15.66	0.28	3.15	1.3
0.086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	A级阻燃板δ9mm	m2	0.0483	39.93	1.93		
	仿古铜色不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0483	248.44	12		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	15.97	0.59		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.036	12.42	0.45		
	油漆溶剂油	kg	0.001	2.64			
	白布	m2	0.001	3.43			
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	15.66	--	

项目编码	010808004003	项目名称	金属门窗套(电梯)	计量单位	m2	工程量	7.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3294.28	9.72	238.24	98.58	81.18	329.43	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							105.15	366.24	3.57	31.52	13.05
0.8614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		

	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	水泥压力板δ10mm	m2	2.056	17.75	36.49		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	366.24	--	

项目编码	010808004004	项目名称	金属门窗套(不含防火门、入户门)	计量单位	m2	工程量	5.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.008	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	12.66	28.13	1.71	4.17	1.73
14-183	钢骨架安装	t	0.008	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	6.51	1.32	0.37	2	0.83
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3339.82	9.72	238.24	98.58	81.18	333.98	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							100.35	363.43	3.05	29.99	12.42
0.8211工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													526.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0084	3123.26	26.24		
	电焊条J422	kg	0.1632	4.97	0.81		
	氧气	m3	0.12	2.83	0.34		
	乙炔气	m3	0.024	14.05	0.34		
	防锈漆	kg	0.0372	10.65	0.4		
	油漆溶剂油	kg	0.00384	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.424	0.86	1.22		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	A级阻燃板δ10mm	m2	1.028	39.93	41.05		
	水泥压力板	m2	1	17.75	17.75		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		

	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.79	--	
	材料费小计			--	381.18	--	

项目编码	011102001007	项目名称	石材楼地面（ST-01）	计量单位	m2	工程量	3.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
综合人工工日		小计							64.55	292.48	0.24	18.79	7.78
0.5253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													383.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.042552	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	292.48	--	

项目编码	011102001008	项目名称	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	计量单位	m2	工程量	1.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01566	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	24.79	55.06	3.36	8.16	3.38
14-183	钢骨架安装	t	0.01566	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.75	2.58	0.72	3.91	1.62
综合人工工日		小计							102.09	350.12	4.32	30.86	12.78
0.8407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04252	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	型钢	t	0.016443	3123.26	51.36		
	电焊条J422	kg	0.319464	4.97	1.59		
	氧气	m3	0.2349	2.83	0.66		
	乙炔气	m3	0.04698	14.05	0.66		
	防锈漆	kg	0.072819	10.65	0.78		
	油漆溶剂油	kg	0.007517	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.78748	0.86	2.4		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	350.12	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面（CT-01）	计量单位	m2	工程量	79.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22

综合人工工日	小计			40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								213.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800	m2	1.02				133.09	135.75
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83			
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22			
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06			
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.04004	4.57	0.18			
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04			
	其他材料费			--	0.48		--	
	材料费小计			--	20.24		--	135.75

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面（CT-02）	计量单位	m2	工程量	1.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													213.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	地砖900*1800			m2	1.02						133.09	135.75	
	水泥32.5级			kg	7.631	0.24	1.83						
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.053025	324.75	17.22						
	白水泥			kg	0.1	0.6	0.06						
	合金钢切割锯片			片	0.0025	35.23	0.09						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.04004	4.57	0.18						

	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	20.24	--	135.75

项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚（MT-02）	计量单位	m2	工程量	38.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39-[15-39A]*14.4	全丝杆天棚吊筋 H=330.0mm 8	10m2	0.1		21.93	2.8	0.81	0.34		2.19	0.28	0.08	0.03
D00002	蜂窝铝板（龙骨、配件等）	m2	1		266.19					266.19			
综合人工工日		小计								268.38	0.28	0.08	0.03
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													268.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.172857	5.15	0.89		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其他材料费			--	266.24	--	
	材料费小计			--	268.38	--	

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	39.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39-[15-39A]*17.4	全丝杆天棚吊筋 H=180.0mm 8	10m2	0.1		17.88	2.8	0.81	0.34		1.79	0.28	0.08	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	68.62	28.39	23.37	37	0.29	6.86	2.84
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	116.33		39.95	16.53	13.78	11.63		4	1.65
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	110.21	116.33		31.96	13.23	11.02	11.63		3.2	1.32
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		8.92	3.69	3.08	0.22		0.89	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135	6.15	2.73		1.78	0.74	0.83	0.37		0.24	0.1

17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	213.77	75.07		61.99	25.65	21.38	7.51		6.2	2.57
综合人工工日		小计							73.46	70.15	0.57	21.47	8.88
0.5972工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													174.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.094285	5.15	0.49		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.76	10.74		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板	m2	1.1	9.76	10.74		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.377	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.00945	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	13.31	6.16		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	70.15	--	

项目编码	011304001003	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	35.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	787.74	4.56	57.68	23.87	19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
综合人工工日		小计							19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
0.158工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							106.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蜂窝铝板	m2	0.336	230.7	77.52		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	78.77	--	

项目编码	011304002003	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.06	2.51	2.09	0.79		0.61	0.25
综合人工工日		小计							2.09	0.79		0.61	0.25
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.79	--	

项目编码	011502001003	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	35.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	2645.02	17.09	227.54	94.15	7.68	26.45	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	26.45	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×89	m	1.05	24.84	26.08		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	26.45	--	

项目编码	011502001004	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	32.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	1247.47	17.09	227.54	94.15	7.68	12.47	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	12.47	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	万能胶			kg	0.0006	17.15	0.01						
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×38			m	1.05	11.53	12.11						
	其他材料费					--	0.35		--				
	材料费小计					--	12.47		--				

项目编码	011204003076	项目名称	块料墙面（CT-03）	计量单位	m2	工程量	113.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积 0.18m2以上墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	718.32	1823.11	8.42	210.75	87.21	71.83	182.31	0.84	21.08	8.72
综合人工工日		小计							71.83	182.31	0.84	21.08	8.72
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									284.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	墙面砖1200×2400			m2	1.025				159.71	163.7			
	白水泥			kg	0.15	0.6	0.09						
	专用瓷砖黏贴剂			kg	4.2	4.29	18.02						
	901胶			kg	0.0221	2.14	0.05						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.00722	4.57	0.03						
	水泥32.5级			kg	1.517	0.24	0.36						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	18.61		--	163.7			

项目编码	011204003090	项目名称	块料墙面（CT-03）消火栓暗门处	计量单位	m2	工程量	2.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							105.64	241.13	3.63	31.69	13.12
0.8654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													395.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖1200*2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	77.43	--	163.7

项目编码	011204003077	项目名称	块料墙面（CT-03）	计量单位	m2	工程量	5.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.005	3332	3858.46	678.29	1162.98	481.23	16.66	19.29	3.39	5.81	2.41
5-28	铁件安装	t	0.005	2803.64	217.5	352.19	915.19	378.7	14.02	1.09	1.76	4.58	1.89
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	23.74	52.74	3.21	7.82	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.21	2.48	0.69	3.74	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							148.3	279.92	10.08	45.94	19.01
1.2239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.021053	3123.26	65.75		
	电焊条J422	kg	0.6375	4.97	3.17		
	氧气	m3	0.444675	2.83	1.26		
	乙炔气	m3	0.140445	14.05	1.97		
	防锈漆	kg	0.081971	10.65	0.87		
	油漆溶剂油	kg	0.008463	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3		
	墙面砖1200*2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	116.22	--	163.7

项目编码	011207001003	项目名称	墙面干挂蜂窝铝板	计量单位	m2	工程量	47.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补11	铝单板干挂面层墙面	10m2	0.1	412.05	2807.32	10.62	122.57	50.72	41.21	280.73	1.06	12.26	5.07
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
综合人工工日		小计							65.18	317.54	3.66	19.96	8.26
0.5364工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													414.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	泡沫条	m	2.798	1.29	3.61		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	木纹蜂窝铝板	m2	1.02	248.44	253.41		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	2.25	0.69	1.55		
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		

	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	317.54	--	

项目编码	011204003004	项目名称	岩板（ST-02）	计量单位	m2	工程量	22.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.005	3332	3858.46	678.29	1162.98	481.23	16.66	19.29	3.39	5.81	2.41
5-28	铁件安装	t	0.005	2803.64	217.5	352.19	915.19	378.7	14.02	1.09	1.76	4.58	1.89
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	23.74	52.74	3.21	7.82	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.21	2.48	0.69	3.74	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2952.69	10.34	239.85	99.25	81.67	295.27	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							148.3	370.87	10.08	45.94	19.01
1.2239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													594.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.021053	3123.26	65.75		
	电焊条J422	kg	0.6375	4.97	3.17		
	氧气	m3	0.444675	2.83	1.26		
	乙炔气	m3	0.140445	14.05	1.97		
	防锈漆	kg	0.081971	10.65	0.87		
	油漆溶剂油	kg	0.008463	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3		
	岩板	m2	1.025	248.44	254.65		
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		

	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	370.87	--	

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	8.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	153.69	419.78	0.21	44.63	18.47	15.37	41.98	0.02	4.46	1.85
17-92	刷防火涂料二遍 其它木材面	10m2	0.1	161.13	22.84		46.73	19.34	16.11	2.28		4.67	1.93
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	198.03	2598.03		57.43	23.76	19.8	259.8		5.74	2.38
综合人工工日		小计							51.28	304.06	0.02	14.87	6.16
0.417工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													376.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A级阻燃板δ9mm	m2	1.05	39.93	41.93		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12.42	2.21		
	油漆溶剂油	kg	0.025	2.64	0.07		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	248.44	253.41		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	304.06	--	

项目编码	011304001006	项目名称	墙面不锈钢灯带	计量单位	m	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	762.16	4.56	57.68	23.87	19.43	76.22	0.46	5.77	2.39
17-92	刷防火涂料二遍 其它木材面	10m2	0.025	161.13	22.84		46.73	19.34	4.03	0.57		1.17	0.48
综合人工工日		小计							23.46	76.79	0.46	6.94	2.87
0.1908工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.52

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	A级阻燃板δ12mm	m2	0.256	44.36	11.36		
	1.2mm仿古铜不锈钢	m2	0.256	248.44	63.6		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.0445	12.42	0.55		
	油漆溶剂油	kg	0.00625	2.64	0.02		
	白布	m2	0.0005	3.43			
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	76.79	--	

项目编码	011502001005	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	67.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	968.17	17.09	227.54	94.15	7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×25	m	1.05	8.87	9.31		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	9.68	--	

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线（MT-01）	计量单位	m	工程量	67.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	151.98	2.81	24	9.93	8	15.2	0.28	2.4	0.99
17-94	刷防火涂料二遍踢脚线	10m	0.1	25.83	4.62		7.49	3.1	2.58	0.46		0.75	0.31
综合人工工日		小计							10.58	15.66	0.28	3.15	1.3
0.086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	A级阻燃板δ9mm	m2	0.0483	39.93	1.93		

	仿古铜色不锈钢踢脚线(成品) δ1.2mm	m2	0.0483	248.44	12		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	15.97	0.59		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.036	12.42	0.45		
	油漆溶剂油	kg	0.001	2.64			
	白布	m2	0.001	3.43			
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	15.66	--	

项目编码	011204003079	项目名称	消火栓暗门	计量单位	m2	工程量	3.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.2	126.69	202.94		36.74	15.2	25.34	40.59		7.35	3.04
16-320	门窗特殊五金橱门抽屉拉手	只	0.550964	8.61	14.13	0.34	2.6	1.07	4.74	7.79	0.19	1.43	0.59
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	0.550964	8.61	31.61		2.5	1.03	4.74	17.42		1.38	0.57
16-311	暗门天地轴	组	0.550964	52.89	58.58	0.28	15.42	6.38	29.14	32.28	0.15	8.5	3.52
综合人工工日		小计							169.6	339.21	3.97	50.35	20.84
1.3855工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													583.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖1200×2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		

	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	水泥压力板10mm	m2	2.1	17.75	37.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	暗门拉手	套	0.556474	13.31	7.41		
	加强型自锁门吸	只	0.556474	31.06	17.28		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.220386	0.6	0.13		
	暗门天地轴	组	0.556474	53.24	29.63		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.652892	0.69	1.14		
	其他材料费			--	2.89	--	
	材料费小计			--	175.51	--	163.7

项目编码	010808004005	项目名称	金属门窗套(电梯)	计量单位	m2	工程量	10.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3294.28	9.72	238.24	98.58	81.18	329.43	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							105.15	366.24	3.57	31.52	13.05
0.8614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	水泥压力板δ10mm	m2	2.056	17.75	36.49		

	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	366.24	--	

项目编码	010808004006	项目名称	金属门窗套(不含防火门、入户门)	计量单位	m2	工程量	22.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.008	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	12.66	28.13	1.71	4.17	1.73
14-183	钢骨架安装	t	0.008	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	6.51	1.32	0.37	2	0.83
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3339.82	9.72	238.24	98.58	81.18	333.98	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							100.35	363.43	3.05	29.99	12.42
0.8211工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													526.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0084	3123.26	26.24		
	电焊条J422	kg	0.1632	4.97	0.81		
	氧气	m3	0.12	2.83	0.34		
	乙炔气	m3	0.024	14.05	0.34		
	防锈漆	kg	0.0372	10.65	0.4		
	油漆溶剂油	kg	0.00384	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.424	0.86	1.22		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	A级阻燃板δ10mm	m2	1.028	39.93	41.05		
	水泥压力板	m2	1	17.75	17.75		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.79	--	

	材料费小计	--	381.18	--	

项目编码	011102001010	项目名称	石材楼地面（ST-01）	计量单位	m2	工程量	9.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
综合人工工日		小计							64.55	292.48	0.24	18.79	7.78
0.5253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									383.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.042252	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	292.48	--	

项目编码	011102001011	项目名称	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	计量单位	m2	工程量	9.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015663	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	24.79	55.07	3.36	8.16	3.38
14-183	钢骨架安装	t	0.015663	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.75	2.58	0.72	3.91	1.62

综合人工工日	小计			102.09	350.13	4.32	30.86	12.78
0.8407工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								500.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.042552	4.57	0.19			
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73			
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74			
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07			
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15			
	型钢	t	0.016446	3123.26	51.37			
	电焊条J422	kg	0.319525	4.97	1.59			
	氧气	m3	0.234945	2.83	0.66			
	乙炔气	m3	0.046989	14.05	0.66			
	防锈漆	kg	0.072833	10.65	0.78			
	油漆溶剂油	kg	0.007518	2.64	0.02			
	膨胀螺栓M12×110	套	2.788014	0.86	2.4			
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36			
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04			
	其他材料费			--	0.64		--	
	材料费小计			--	350.13		--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面（CT-04）	计量单位	m2	工程量	300.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1012.21	1.81	112.85	46.7	38.73	101.22	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	101.69	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													159.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖800*800	m2	1.02			79.86	81.46
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	20.23	--	81.46

项目编码	011302001007	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	296.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39-[15-39A]*13.4	全丝杆天棚吊筋 H=380.0mm 8	10m2	0.1		23.28	2.8	0.81	0.34		2.33	0.28	0.08	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	68.62	28.39	23.37	37	0.29	6.86	2.84
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	116.33		39.95	16.53	13.78	11.63		4	1.65
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	110.21	116.33		31.96	13.23	11.02	11.63		3.2	1.32
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		8.92	3.69	3.08	0.22		0.89	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135	6.15	2.73		1.78	0.74	0.83	0.37		0.24	0.1
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	213.77	75.07		61.99	25.65	21.38	7.51		6.2	2.57
综合人工工日		小计							73.46	70.69	0.57	21.47	8.88
0.5972工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													175.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.199047	5.15	1.03		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		

	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.76	10.74		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板	m2	1.1	9.76	10.74		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.377	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.00945	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	13.31	6.16		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	70.69	--	

项目编码	011304001005	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	56.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	110.97	4.56	57.68	23.87	19.43	11.1	0.46	5.77	2.39
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.058001	30.75	2.2		8.92	3.69	1.78	0.13		0.52	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.15	2.73		1.78	0.74	0.62	0.27		0.18	0.07
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.058001	213.77	75.07		61.99	25.65	12.4	4.35		3.6	1.49
综合人工工日		小计							34.23	15.85	0.46	10.07	4.16
0.2783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.77

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	1.008	9.76	9.84		

细	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.0116	10.65	0.12		
	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		
	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
	白色无机涂料	kg	0.268545	13.31	3.57		
	901胶	kg	0.192563	2.14	0.41		
	石膏粉325目	kg	0.048141	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.048141	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.399047	0.6	0.24		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	15.85	--	

项目编码	011304002004	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目 筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.06	2.51	2.09	0.79		0.61	0.25
综合人工工日		小计							2.09	0.79		0.61	0.25
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.79	--	

项目编码	011204003081	项目名称	块料墙面（CT-05）	计量单位	m2	工程量	832

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	718.32	1004.65	8.42	210.75	87.21	71.83	100.47	0.84	21.08	8.72
综合人工工日		小计							71.83	100.47	0.84	21.08	8.72
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													202.94

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	墙面砖800*800	m2	1.025			79.86	81.86
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	专用瓷砖黏贴剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.61	--	81.86

项目编码	011204003086	项目名称	块料墙面（CT-05）消火栓暗门处	计量单位	m2	工程量	24.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	1224.75	10.34	239.85	99.25	81.67	122.48	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							105.64	159.29	3.63	31.69	13.12
0.8654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													313.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖800*800	m2	1.025			79.86	81.86
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	77.43	--	81.86

项目编码	011502001008	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	56.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	1061.62	17.09	227.54	94.15	7.68	10.62	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	10.62	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×30	m	1.05	9.76	10.25		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	10.62	--	

项目编码	011105006003	项目名称	金属踢脚线（MT-01）	计量单位	m	工程量	372.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	151.98	2.81	24	9.93	8	15.2	0.28	2.4	0.99
17-94	刷防火涂料二遍踢脚线	10m	0.1	25.83	4.62		7.49	3.1	2.58	0.46		0.75	0.31
综合人工工日		小计							10.58	15.66	0.28	3.15	1.3
0.086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	A级阻燃板δ9mm	m2	0.0483	39.93	1.93		
	仿古铜色不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0483	248.44	12		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	15.97	0.59		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.036	12.42	0.45		
	油漆溶剂油	kg	0.001	2.64			
	白布	m2	0.001	3.43			
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	15.66	--	

项目编码	011204003084	项目名称	消火栓暗门	计量单位	m2	工程量	32.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.2	126.69	202.94		36.74	15.2	25.34	40.59		7.35	3.04
16-320	门窗特殊五金 橱门抽屉拉手	只	0.550627	8.61	14.13	0.34	2.6	1.07	4.74	7.78	0.19	1.43	0.59
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	0.550627	8.61	31.61		2.5	1.03	4.74	17.41		1.38	0.57
16-311	暗门天地轴	组	0.550627	52.89	58.58	0.28	15.42	6.38	29.12	32.26	0.15	8.49	3.51
综合人工工日		小计							169.58	339.17	3.97	50.34	20.83
1.3852工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													583.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖1200×2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	水泥压力板10mm	m2	2.1	17.75	37.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	暗门拉手	套	0.556133	13.31	7.4		
	加强型自锁门吸	只	0.556133	31.06	17.27		

	铜木螺钉3.5×25	十个	0.220251	0.6	0.13		
	暗门天地轴	组	0.556133	53.24	29.61		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.651881	0.69	1.14		
	其他材料费			--	2.89	--	
	材料费小计			--	175.47	--	163.7

项目编码	010808004007	项目名称	金属门窗套(电梯)	计量单位	m2	工程量	96.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3294.28	9.72	238.24	98.58	81.18	329.43	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							105.15	366.24	3.57	31.52	13.05
0.8614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	水泥压力板δ10mm	m2	2.056	17.75	36.49		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	366.24	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼公区精装工程(8-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			21175.32			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	19250.29			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1925.03			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	10246.12			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	2483.91			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	310.49			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					34215.84			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#楼公区精装工程(8-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	31048.85		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		31048.85		

暂列金额明细表

工程名称：8#楼公区精装工程(8-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		31048.85	
合计			31048.85	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8#楼公区精装工程(8-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	06650101~2	地砖 800*800	m2	306.0612		79.86	24442.05					
2	06650101~1	地砖 900*1800	m2	132.4572		133.09	17628.73					
3	06612151~5	墙面砖 800*800	m2	25.502		79.86	2036.59					
4	06612151~4	墙面砖 1200*2400	m2	122.98975		159.71	19642.69					
5	06612151~3	墙面砖 1200×2400	m2	37.228		159.71	5945.68					
6	06612147~3	墙面砖 800*800	m2	852.8		79.86	68104.61					
7	06612147~2	墙面砖 1200×2400	m2	116.563		159.71	18616.28					
合计							156416.63					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#楼公区精装工程(8-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：8#楼公区精装工程(8-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8#楼公区精装工程(8-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：8#楼公区精装工程(8-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	25596.81		25596.81
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	686241.67	3.2	21959.73
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	686241.67	0.53	3637.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	686241.67		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	711838.48	9	64065.46
合计					89662.27

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8#楼公区精装工程(8-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：8#楼公区精装工程(8-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：8#楼通风工程(8-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	456932	99376.4
1.1	人工费	96144.02	
1.2	材料费	301033.97	99376.4
1.3	施工机具使用费	3983.8	
1.4	企业管理费	42303.51	
1.5	利润	13466.7	
2	措施项目费	14233.71	
2.1	单价措施项目费	4885.24	
2.2	总价措施项目费	9348.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5512.37	
3	其他项目费	22846.6	
3.1	其中：暂列金额	22846.6	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9998.47	
5	税金	45360.97	
6	工程造价	549371.75	99376.4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼通风工程(8-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调、卫生间排风、厨房排烟套管						
1	031002003191	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	80	81.99	6559.2	
2	031002003192	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	80	81.99	6559.2	
3	031002003193	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	80	81.99	6559.2	
		分部小计					19677.6	
		空调新风						
4	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布接口	m2	82.83	88.41	7323	
5	030702005001	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)75	m	324.08	49.08	15905.85	
6	030702005002	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)110	m	646.01	63.29	40885.97	
7	030702005003	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)120	m	74	94.16	6967.84	
8	030703001001	碳钢阀门	1、名称：保温密闭型电动阀 2、型号：φ110	个	40	350.3	14012	
9	030703001003	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：φ110	个	40	233.96	9358.4	
10	030703001004	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：φ75	个	160	112.76	18041.6	
11	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：空调出风口 2、型号：650*150	个	120	255.83	30699.6	
12	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：空调出风口 2、型号：850*150	个	80	313.49	25079.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030701003049	空调器	1、名称：新风净化机XF-03 2、规格：　风量250m3/h，机外余压：100（Pa），电量：85W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	40	3383.14	135325.6	99376.4
		分部小计					303599.06	
		通风工程						
14	030702001041	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰	m2	18.36	140.04	2571.13	
15	030702001042	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000mm以下 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰	m2	12.6	144.8	1824.48	
16	030702001043	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰	m2	142.68	123.02	17552.49	
17	030702001044	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以下 5、板材厚度：1mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰	m2	12.2	135.01	1647.12	
18	030702001045	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以上 5、板材厚度：1.2mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰	m2	236.64	160.34	37942.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030108003056	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、型号：风量：67000m³/h,全压：1100pa,转速：980r/min,电机功率：30KW，电源：380 V-Φ-HZ，机组噪音：94dB(A) 3、重量：680Kg 4、安装方式：落地安装	台	2	16145.92	32291.84	
20	030108003057	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、型号：风量：23000m³/h,全压：700pa,转速：1440r/min,电机功率：7.5KW，电源：380 V-Φ-HZ，机组噪音：80dB(A) 3、重量：160Kg 4、安装方式：吊装	台	2	8584.7	17169.4	
21	030406006029	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：13KW 以下，只检查接线不解体	台	2	78.5	157	
22	030406006030	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：30KW以下，只检查接线不解体	台	2	120.89	241.78	
23	030703011065	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：自垂百叶 2、型号：成品 3、规格：1000*800 4、材质：铝合金	个	6	504.56	3027.36	
24	030703011066	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：自垂百叶 2、型号：成品 3、规格：1200*800 4、材质：铝合金	个	2	535.56	1071.12	
25	030703011067	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：自垂百叶 2、型号：成品 3、规格：600*1200 4、材质：铝合金	个	2	524.56	1049.12	
26	030703001233	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 70° C FD 2、材质：碳钢 3、规格：1200*800 4、类型：成品	个	2	919.29	1838.58	
27	030703001234	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 70° C FD 2、材质：碳钢 3、规格：400*1000 4、类型：成品	个	4	632.54	2530.16	
28	030703001235	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 70° C FD 2、材质：碳钢 3、规格：600*1200 4、类型：成品	个	2	792.54	1585.08	
29	030703001236	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 70° C FD 2、材质：碳钢 3、规格：800*450 4、类型：成品	个	2	581.26	1162.52	
30	030703001237	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 70° C FVD 2、材质：碳钢 3、规格：1000*320 4、类型：成品	个	2	610.54	1221.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030703001238	碳钢阀门	1、名称：电动阀 2、材质：碳钢 3、规格：320*320 4、类型：成品	个	4	339.75	1359	
32	030503007006	电动调节阀执行机构	1、名称：电动排烟阀手动开启装置 2、型号、规格：排烟阀自带 3、安装方式：底距地1.3m	个	6	294.18	1765.08	
33	030704001009	通风工程检测、调试	1、名称：5#楼通风系统调试	系统	1	5648.14	5648.14	
		分部小计					133655.34	
		分部分项合计					456932	99376.4
1	031301017031	脚手架搭拆		项	1	1477.72	1477.72	
2	031302007027	高层施工增加		项	1	3407.52	3407.52	
		单价措施合计					4885.24	
合计							461817.24	99376.4

福昌网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：8#楼通风工程(8-5)

项目编码	031002003191	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003192	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003193	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	82.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.52	16.36	1.71	19.59	6.23	44.52	16.36	1.71	19.59	6.23
综合人工工日		小计							44.52	16.36	1.71	19.59	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.4601	0.62		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.36	--	

项目编码	030702005001	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	324.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费							13.26				
清单项目综合单价									49.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	9.24	8.9		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	15.75	--	

项目编码	030702005002	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	646.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费							22.92				
清单项目综合单价									63.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.31	13.9		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		

	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.28	--	

项目编码	030702005003	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	329.66	31.1	1.59	145.05	46.15	32.97	3.11	0.16	14.51	4.62
综合人工工日		小计							32.97	3.11	0.16	14.51	4.62
0.311工日		未计价材料费											38.79
清单项目综合单价													94.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160	m	0.947	29.35	27.79		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.698	15.76	11		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.113	3.4158	0.39		
	水	m3	0.047	3.79	0.18		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.286	0.59	0.17		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	41.9	--	

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											310.55
清单项目综合单价													350.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 Φ110	个	1	310.55	310.55		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	323.51	--	

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											162
清单项目综合单价													233.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 Φ110	个	1	162	162		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.35	--	

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							40.8				
清单项目综合单价									112.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 φ75	个	1	40.8	40.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.15	--	

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							188				
清单项目综合单价									255.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调出风口 650*150	个	1	188	188		
	扁钢＜-59	kg	1.13	3.4158	3.86		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	193.62	--	

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	7.8	3.6	24.25	7.72	55.12	7.8	3.6	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	7.8	3.6	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费											215
清单项目综合单价													313.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调出风口 850*150	个	1	215	215		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.4158	5.36		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	222.8	--	

项目编码	030701003049	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	新风净化机XF-03 风量250m3/h ，机外余压：100（Pa），电量：85W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	250.46	79.69	28.46	2.32	1.8	12.52	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	40.58	12.91	4.61	0.05	0.1	2.03	0.65
综合人工工日		小计							333.05	31.72	3.82	146.54	46.62
3.142工日		未计价材料费											2821.39
清单项目综合单价													3383.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-03 风量250m3/h ，机外余压：100（Pa），电量：85W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震器	台	4	80	320		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		

	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片 φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	368.7	--	2484.41

项目编码	030702001041	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	18.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	201.75	87.97	143.18	45.56	32.54	20.18	8.8	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.62	4.87	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.24	9.29	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											23.92
清单项目综合单价													140.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 0.5mm	m2	1.138	21.02	23.92		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.3714	12.02		
	扁钢<-59	kg	0.1331	3.4158	0.45		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1931	3.54	0.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	5.94	0.63		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	45.16	--	

项目编码	030702001042	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	12.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	201.75	87.97	143.18	45.56	32.54	20.18	8.8	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.62	4.87	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.24	9.29	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											28.68
清单项目综合单价													144.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 0.6mmδ0.5～1.2	m2	1.138	25.2	28.68		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.3714	12.02		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	3.4158	0.45		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.54	0.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	5.94	0.63		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	49.92	--	

项目编码	030702001043	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	142.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.15	53.98	107.27	34.13	24.38	16.32	5.4	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.62	2.83	71.83	22.85	16.32	0.86	0.28	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											35.85

清单项目综合单价							123.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 0.75mmδ0.5～1.2	m2	1.138	31.5	35.85		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.3714	11.81		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.3714	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.4158	0.38		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.54	0.53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	5.94	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	53.03	--	

项目编码	030702001044	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	12.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.15	53.98	107.27	34.13	24.38	16.32	5.4	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.62	2.83	71.83	22.85	16.32	0.86	0.28	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											47.84
清单项目综合单价													135.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	热镀锌钢板 1mmδ0.5～1.2	m2	1.138	42.04	47.84								
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.3714	11.81								
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.3714	0.05								
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.4158	0.38								
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.54	0.53								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	5.94	0.29								
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75								

	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	65.02	--	

项目编码	030702001045	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	236.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作	10m2	0.1	296.8	189.94	44.06	130.59	41.55	29.68	18.99	4.41	13.06	4.16
7-87	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 安装	10m2	0.1	198.22	9.99	2.46	87.22	27.75	19.82	1	0.25	8.72	2.78
综合人工工日		小计							49.5	19.99	4.66	21.78	6.94
0.467工日		未计价材料费											57.47
清单项目综合单价													160.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 1.2mmδ0.5～1.2	m2	1.138	50.5	57.47		
	等边角钢∟60×5	kg	4.514	3.3714	15.22		
	等边角钢∟63×5	kg	0.026	3.3714	0.09		
	扁钢＜-59	kg	0.102	3.4158	0.35		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.008	3.54	0.03		
	圆钢φ10～14	kg	0.1851	3.54	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.034	5.94	0.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	3.35	0.64	2.14		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.0811	7.72	0.63		
	膨胀螺栓M12	套	0.1	1.03	0.1		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	77.46	--	

项目编码	030108003056	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28	轴流式通风机安装 16#	台	1	1255.04	18.4		552.22	175.71	1255.04	18.4		552.22	175.71
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	46.32	36.06	250.46	79.69	170.77	13.9	10.82	75.14	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.95	1.94	40.58	12.91	27.67	0.29	0.58	12.17	3.87
综合人工工日		小计							1606.12	59.15	13.32	706.69	224.85
15.152工日		未计价材料费							13535.79				
清单项目综合单价									16145.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流风机 风量：67000m³/h,全压：1100pa,转速：980r/min,电机功率：30KW，电源：380 V-Φ-HZ，机组噪音：94dB(A)	台	1	13150	13150		
	减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	型钢	kg	31.2	3.2649	101.86		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.57	5.94	3.39		
	乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
	氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
	砂轮片Φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
	水泥32.5级	kg	18.34	0.2573	4.72		
	中砂	t	0.06041	87.43	5.28		
	碎石5～40mm	t	0.08778	95.2	8.36		
	水	m3	0.0126	3.79	0.05		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	13594.94	--	

项目编码	030108003057	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-27	轴流风机　　风量：23000m³/h,全压：700pa,转速：1440r/min,电机功率：7.5KW，电源：380 V-φ-HZ，机组噪音：80dB(A)	台	1	577.7	7.89		254.19	80.88	577.7	7.89		254.19	80.88
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.15	569.22	46.32	36.06	250.46	79.69	85.38	6.95	5.41	37.57	11.95
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.15	92.22	0.95	1.94	40.58	12.91	13.83	0.14	0.29	6.09	1.94
综合人工工日		小计							829.55	41.54	7.62	365.01	116.13
7.826工日		未计价材料费											7224.85
清单项目综合单价													8584.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流风机　　风量：23000m³/h,全压：700pa,转速：1440r/min,电机功率：7.5KW，电源：380 V-φ-HZ，机组噪音：80dB(A)	台	1	6890	6890		
	减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	型钢	kg	15.6	3.2649	50.93		
	电焊条J422 φ4	kg	0.285	5.94	1.69		
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12		
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06		
	砂轮片φ400	片	0.1416	11.58	1.64		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	7266.39	--	

项目编码	030406006029	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	41.55	8.33	3.42	18.28	5.82	41.55	8.33	3.42	18.28	5.82
综合人工工日		小计							41.55	8.33	3.42	18.28	5.82
0.392工日		未计价材料费											1.1
清单项目综合单价													78.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25				套		0.408		1.33	0.54			
	金属软管Φ25				m		0.25		2.22	0.56			
	电				kW·h		1.2		0.59	0.71			
	电焊条J422 Φ3.2				kg		0.014		5.94	0.08			
	汽油				kg		0.042		9.3	0.39			
	焊锡丝				kg		0.028		42.88	1.2			
	焊锡膏瓶装50g				kg		0.006		51.45	0.31			
	电力复合脂				kg		0.006		17.15	0.1			
	自粘橡胶带20mm×5m				卷		0.08		12.43	0.99			
	镀锌扁钢-25×4				kg		0.48		4.55	2.18			
	黄腊带20mm×10m				卷		0.28		7.86	2.2			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	9.43		--	

项目编码	030406006030	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-539*0.2	交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	1	65.08	11.15	4.52	28.64	9.11	65.08	11.15	4.52	28.64	9.11
综合人工工日		小计							65.08	11.15	4.52	28.64	9.11
0.614工日		未计价材料费											2.39
清单项目综合单价													120.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ40				套		0.408		3.68	1.5			
	金属软管Φ40				m		0.25		3.55	0.89			
	电				kW·h		2.4		0.59	1.42			
	电焊条J422 Φ3.2				kg		0.02		5.94	0.12			
	汽油				kg		0.06		9.3	0.56			
	焊锡丝				kg		0.04		42.88	1.72			
	焊锡膏瓶装50g				kg		0.008		51.45	0.41			
	电力复合脂				kg		0.008		17.15	0.14			
	自粘橡胶带20mm×5m				卷		0.1		12.43	1.24			

	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.4	7.86	3.14		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	13.54	--	

项目编码	030703011065	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	85.86	10.3	3.6	37.78	12.02	85.86	10.3	3.6	37.78	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.3	3.6	37.78	12.02
0.81工日		未计价材料费											355
清单项目综合单价													504.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自垂百叶 1000*800	个	1	355	355		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.4158	7.07		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	365.3	--	

项目编码	030703011066	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	85.86	10.3	3.6	37.78	12.02	85.86	10.3	3.6	37.78	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.3	3.6	37.78	12.02
0.81工日		未计价材料费											386
清单项目综合单价													535.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自垂百叶 1200*800	个	1	386	386		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.4158	7.07		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	396.3	--	

项目编码	030703011067	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	85.86	10.3	3.6	37.78	12.02	85.86	10.3	3.6	37.78	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.3	3.6	37.78	12.02
0.81工日		未计价材料费							375				
清单项目综合单价									524.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自垂百叶 600*1200	个	1	375	375		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.4158	7.07		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	385.3	--	

项目编码	030703001233	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		64.83	20.63	147.34	21.02		64.83	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		64.83	20.63
1.39工日		未计价材料费							665.47				
清单项目综合单价									919.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防烟防火阀70° C FD 1200*800	个	1	665.47	665.47		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	686.49	--	

项目编码	030703001234	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25

综合人工工日	小计			101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日	未计价材料费							455
清单项目综合单价								632.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防烟防火阀70° C FD 400*1000	个	1	455	455			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	471.76		--	

项目编码	030703001235	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费											615
清单项目综合单价													792.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防烟防火阀70° C FD 600*1200	个	1	615	615			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	631.76		--	

项目编码	030703001236	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费											403.72
清单项目综合单价													581.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防烟防火阀70° C FD 800*450	个	1	403.72	403.72			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44			

	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.48	--	

项目编码	030703001237	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费											433
清单项目综合单价													610.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防烟防火阀70° C FVD 1000*320	个	1	433	433		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	449.76	--	

项目编码	030703001238	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											300
清单项目综合单价													339.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动阀 320*320	个	1	300	300		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	312.96	--	

项目编码	030503007006	项目名称	电动调节阀执行机构	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-320	电动风阀执行机构	个	1	127.68	90.96	1.48	56.18	17.88	127.68	90.96	1.48	56.18	17.88
综合人工工日		小计							127.68	90.96	1.48	56.18	17.88
1.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									294.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	双头带母螺栓M20×65			套	16.32	5.57	90.9						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	90.96		--				

项目编码	030704001009	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	302.62	907.83		133.15	42.37	302.62	907.83		133.15	42.37
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	851.32	2553.98		374.58	119.18	851.32	2553.98		374.58	119.18
5-F6	第五册(定额5-190～5-327) 系统调试费，取人工费的30%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	229.82			101.12	32.17	229.82			101.12	32.17
综合人工工日		小计							1383.76	3461.81		608.85	193.72
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5648.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	3461.81		--				
	材料费小计					--	3461.81		--				

项目编码	031301017031	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	116.39	349.18		51.21	16.29	116.39	349.18		51.21	16.29
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	196.48	589.37		86.45	27.51	196.48	589.37		86.45	27.51
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.13	6.39		0.94	0.3	2.13	6.39		0.94	0.3
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7.66	22.98		3.37	1.07	7.66	22.98		3.37	1.07
综合人工工日		小计							322.66	967.92		141.97	45.17
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1477.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	967.92	--	
	材料费小计			--	967.92	--	

项目编码	031302007027	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的17%,其中人工18%,材料0%,机械82%。	项	1	284.9		1297.96	125.36	39.89	284.9		1297.96	125.36	39.89
7-F3	第七册 高层建筑增加费，取人工费的5%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	523.88		785.83	230.51	73.34	523.88		785.83	230.51	73.34
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的9%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	4.23		14.97	1.86	0.59	4.23		14.97	1.86	0.59
5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的2%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	15.32			6.74	2.14	15.32			6.74	2.14
综合人工工日		小计							828.33		2098.76	364.47	115.96
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3407.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼通风工程(8-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001038	安全文明施工费			5512.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4835.41			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	676.96			
2	031302002038	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003038	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004038	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005038	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006038	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008038	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3545.97			
8	031302009038	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010038	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011038	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012038	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	96.71			
12	031302090038	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091038	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015038	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	193.42			
合计					9348.47			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#楼通风工程(8-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22846.6		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		22846.6		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：8#楼通风工程(8-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		22846.6	
合计			22846.6	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8#楼通风工程(8-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50030101~3	新风净化机XF-03 风量250m3/h ，机外余压：100（Pa），电量：85W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	40		2484.41	99376.4					
合计							99376.4					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#楼通风工程(8-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：8#楼通风工程(8-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8#楼通风工程(8-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：8#楼通风工程(8-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9998.47		9998.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	354555.91	2.4	8509.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	354555.91	0.42	1489.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	354555.91		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	504010.78	9	45360.97
合计					55359.44

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8#楼通风工程(8-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：8#楼通风工程(8-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：8#楼消火栓、喷淋、报警工程(8-6)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	274432.82	
1.1	人工费	82594.07	
1.2	材料费	139510.29	
1.3	施工机具使用费	4419.09	
1.4	企业管理费	36340.91	
1.5	利润	11568.46	
2	措施项目费	24587.71	
2.1	单价措施项目费	16926.17	
2.2	总价措施项目费	7661.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4517.67	
3	其他项目费	13721.64	
3.1	其中：暂列金额	13721.64	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8053.2	
5	税金	28871.58	
6	工程造价	349666.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼消火栓、喷淋、报警工程(8-6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓工程						
1	031002003196	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	31	81.99	2541.69	
2	031002003197	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	110.37	220.74	
3	031002003198	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	1	85.76	85.76	
4	030901013015	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：每只灭火器箱含灭火器MF/ABC3*2两具	组	9	236.43	2127.87	
5	030901013016	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：MFTZ/ABC20	组	8	1366.41	10931.28	
6	031003001098	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	80.81	80.81	
7	031003001099	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	44.14	44.14	
8	030601002020	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	1	140.03	140.03	
9	031003003118	法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	340.82	681.64	
10	031003003119	法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	587.87	1175.74	
11	031003003120	法兰阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	9	402.06	3618.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030901010020	室内消火栓	1、名称：消火栓（试验栓） 2、型号、规格：800*650*240 3、附件材质、规格：消火栓箱内配置消火栓按钮，消火栓型号：SN65.QZ19龙带长25m	套	1	819.19	819.19	
13	030901010021	室内消火栓	1、安装方式：单栓带消防软管卷盘组合式消防柜，减压稳压型 2、型号、规格：1800*700*160 3、其他：消火栓箱体为钢板,面板采用消防箱配套专用门。消火栓箱箱体正面上应设置永久固定铭牌,箱门上应用红色字体标明“消火栓”字样。 4、灭火器：含灭火器2具/套 5、组件安装：每个消火栓箱内配置单出口消火栓；DN65mm L25m衬胶水带一条，QZ19D19直流水枪1支，消防按钮1个，JPS1.6-19消防软管卷盘1套,软管长30m	套	17	903.72	15363.24	
14	030901007011	减压孔板	1、名称、规格：减压孔板DN65	个	10	146.62	1466.2	
15	030901010022	室内消火栓	1、安装方式：单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：1800*700*160 3、其他：消火栓箱体为钢板,面板采用消防箱配套专用门。消火栓箱箱体正面上应设置永久固定铭牌,箱门上应用红色字体标明“消火栓”字样。 4、灭火器：含灭火器2具/套 5、组件安装：每个消火栓箱内配置单出口消火栓；DN65mm L25m衬胶水带一条，QZ19D19直流水枪1支，消防按钮1个，JPS1.6-19消防软管卷盘1套,软管长30m	套	11	903.72	9940.92	
16	030901002019	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN70 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	76.23	68.15	5195.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030901002020	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN100 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	199.17	103.42	20598.16	
18	031208002020	管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑材料 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：Φ133以下	m3	1.5	1488.57	2232.86	
19	031208007007	防潮层、保护层	1、材料：保温保护层采用铝板保护 2、厚度：0.5mm	m2	39.86	75.03	2990.7	
20	031201001033	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：樟丹二道 3、除锈级别：轻锈	m2	89.41	16.12	1441.29	
21	031002001034	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	275	16.49	4534.75	
22	031201003029	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：铁红防锈漆一道，面漆一道	kg	275	1.63	448.25	
		分部小计					86678.87	
		喷淋工程						
23	031002003199	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	1	147.25	147.25	
24	031002003200	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	147.25	294.5	
25	031002003201	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	3	85.76	257.28	
26	030817008043	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	43.1	86.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030817008044	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN65 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	3	43.1	129.3	
28	030817008045	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	36.59	73.18	
29	030817008046	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN40 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	35.03	70.06	
30	030901003008	水喷淋喷头	1、安装部位：室内；无吊顶 2、型号、规格：喷淋头；DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	106	30.1	3190.6	
31	030901008007	末端试水装置	1、规格：末端试水装置 2、组装形式：DN25，含末端试水管、压力表、试水阀门、试水接头等装置及应设永久性标识（喷淋试水，非警勿动）	组	1	296.53	296.53	
32	031003003121	法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：法兰连接	个	2	129.52	259.04	
33	031003003122	法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	1	270.96	270.96	
34	031003003123	法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	340.82	681.64	
35	031003003124	法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	838.51	838.51	
36	031003003125	法兰阀门	1、类型：法兰信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	630.69	630.69	
37	030901006007	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格、型号：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	820.62	820.62	
38	030901007012	减压孔板	1、名称：减压孔板，各种规格孔径综合考虑报价 2、材质、规格：304不锈钢；DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	292.09	292.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031003001100	螺纹阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	1	148.6	148.6	
40	030901001052	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	206.4	46.47	9591.41	
41	030901001053	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	46.8	53.36	2497.25	
42	030901001054	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	18.63	65.84	1226.6	
43	030901001055	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	44.11	75.39	3325.45	
44	030901001056	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN70 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	12.2	72.06	879.13	
45	030901001057	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN80 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	21.53	82.36	1773.21	
46	030901001058	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	15.11	108.4	1637.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030901001059	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	31.6	164.25	5190.3	
48	031201001034	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：樟丹二道 3、除锈级别：轻锈	m2	69.72	16.12	1123.89	
49	031002001035	管道支架制作	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架制作、安装	kg	396.38	16.49	6536.31	
50	031201001035	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：樟丹二道 3、除锈级别：轻锈	m2	396.38	16.12	6389.65	
51	031001006152	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC；75 4、连接形式：承插零件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	3.5	49.08	171.78	
52	030905002007	水灭火控制装置调试	1、系统形式：50点以下 2、调试内容：投标人负责消防检测、最终主管部门验收认可并交付业主	系统	1	1613.72	1613.72	
		分部小计					50443.67	
		火灾自动报警系统						
53	030411003082	桥架	1、名称：防火金属线槽 2、型号：热镀锌 3、规格：150*100 4、壁厚：符合规范要求	m	77.85	95.31	7419.88	
54	030413001022	铁构件	1、名称：桥架支撑架制作、安装 2、材质：型钢 3、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	78	21.64	1687.92	
55	030411001161	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	950.93	11.21	10659.93	
56	030411001162	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	475.71	22.24	10579.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030408001144	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZBN-KYJY-4*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	96.94	13.16	1275.73	
58	030411004136	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	1583.85	3.24	5131.67	
59	030411004137	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	225.34	3.46	779.68	
60	030411004138	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RYJS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	1157.46	4.5	5208.57	
61	030411004139	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZCN-RYJS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	112.67	4.73	532.93	
62	030411004140	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RYJS-2*1.0 4、材质：铜芯	m	304.81	3.84	1170.47	
63	030404032013	端子箱	1、名称：火灾自动报警模块箱 2、安装部位：吸墙,底边距地1.5M	台	2	467.97	935.94	
64	030404032014	端子箱	1、名称：火灾自动报警端子箱，采用内衬岩棉对箱体进行防火保护 2、安装部位：吸墙,底边距地1.5M，各种规格端子接线	台	24	467.97	11231.28	
65	030904001014	点型探测器	1、名称：点型感烟火灾探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶	个	119	95.48	11362.12	
66	030904009010	区域报警控制箱	1、多线制：重复显示屏 2、安装方式：吸墙,底边距地1.5M	台	2	1679.87	3359.74	
67	030904003024	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、规格：吸墙,底边距地1.5M	个	40	163.14	6525.6	
68	030904005009	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：吸墙,底边距地2.5M	个	40	227.05	9082	
69	030904007010	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、安装方式：吸顶安装，额定功率≥3W,广播扬声器应采用阻燃材料,或具有阻燃外壳结构,外壳防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB/T4208的有关规定	个	66	98.53	6502.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030904006008	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、安装方式：吸墙,底边距地1.3M	部	4	142.01	568.04	
71	030904003025	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：消火栓箱内	个	24	136.52	3276.48	
72	030904008040	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、输出形式：总线制	个	22	293.74	6462.28	
73	030904008041	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、输出形式：多输出	个	5	293.74	1468.7	
74	030904008042	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、输出形式：多输出	个	6	293.74	1762.44	
75	030904008043	模块（模块箱）	1、名称：防火门监控模块，单双门、常开、常闭综合考虑 2、类型：含电磁释放器、防火门磁开关、防火门闭门器	个	44	373.59	16437.96	
76	030904008044	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块	个	4	551.05	2204.2	
77	030904008045	模块（模块箱）	1、名称：消防设备电源监控模块	个	4	551.05	2204.2	
78	030905003014	防火控制装置调试	1、名称：消防广播、通讯分机 2、类型：调试	个	110	20.22	2224.2	
79	030905003015	防火控制装置调试	1、名称：消防电梯装置 2、类型：调试	个(部)	2	911.86	1823.72	
80	030411006053	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	375	8.32	3120	
81	031002001036	管道支架制作	1、名称：抗震支架（所有专业综合考虑） 2、材质：型钢 3、管架形式：吊架	项	1	2311.83	2311.83	
		分部小计					137310.28	
		分部分项合计					274432.82	
1	031301017032	脚手架搭拆		项	1	4980.77	4980.77	
2	031302007028	高层施工增加		项	1	11945.4	11945.4	
		单价措施合计					16926.17	
合计							291358.99	

福昌网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：8#楼消火栓、喷淋、报警工程(8-6)

项目编码	031002003196	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003197	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	27.35	--	

项目编码	031002003198	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	183.3	58.32	41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	030901013015	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费											220.02
清单项目综合单价													236.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	每只灭火器箱含灭火器 MF/ABC3*2两具	个	2	39.92	79.84		
	灭火器放置箱	个	1	140.18	140.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	220.02	--	

项目编码	030901013016	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费											1350
清单项目综合单价													1366.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MFTZ/ABC20	个	2	450	900		
	磷酸铵盐干粉灭火器箱 （MFTZ/ABC20）	个	1	450	450		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1350	--	

项目编码	031003001098	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 DN20	个	1	22.26	9.14		9.79	3.12	22.26	9.14		9.79	3.12
综合人工工日		小计							22.26	9.14		9.79	3.12
0.21工日		未计价材料费											36.5
清单项目综合单价													80.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN20	个	1	36.5	36.5		
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48		
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85		
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢Φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		

	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.64	--	

项目编码	031003001099	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													44.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	030601002020	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.6	1.78	12.72	0.86		5.6	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	25.31	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													140.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		

	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003118	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费							165.02				
清单项目综合单价									340.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀 DN65DN65	个	1	165.02	165.02		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	5.94	2.49		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	218.6	--	

项目编码	031003003119	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06

0.88工日	未计价材料费						338.16
清单项目综合单价							587.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1	338.16	338.16		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.87	--	

项目编码	031003003120	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰蝶阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											152.35
清单项目综合单价													402.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	法兰蝶阀DN100			个	1	152.35	152.35						
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	2	26.04	52.08						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	16.48	1.35	22.25						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.35	5.57	1.95						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.59	5.94	3.5						
	乙炔气			kg	0.024	15.44	0.37						
	氧气			m3	0.07	2.83	0.2						
	厚漆			kg	0.15	8.58	1.29						
	清油			kg	0.02	13.72	0.27						
	棉纱头			kg	0.06	5.57	0.33						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	其他材料费					--				--			

	材料费小计	--	235.06	--	

项目编码	030901010020	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							665.47				
清单项目综合单价									819.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓（试验栓） 800*650*240单栓65	套	1	665.47	665.47		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.2573	0.44		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	674.11	--	

项目编码	030901010021	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	单栓减压稳压型带消防软管卷盘组合式消防柜（单栓） 1800*700*160	套	1	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							750				
清单项目综合单价									903.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单栓带消防软管卷盘组合式消防柜，减压稳压型 1800*700*160	套	1	750	750		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		

	水泥32.5级	kg	1.716	0.2573	0.44		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	758.64	--	

项目编码	030901007011	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-46	减压孔板安装 公称直径70mm以内	个	1	37.1	20.76	9.34	16.32	5.19	37.1	20.76	9.34	16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	20.76	9.34	16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											57.91
清单项目综合单价													146.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压孔板DN65	个	1	21	21		
	平焊法兰DN65	片	2	18.455	36.91		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.237	5.94	1.41		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	破布	kg	0.08	6	0.48		
	电	kW·h	0.115	0.59	0.07		
	清油	kg	0.04	13.72	0.55		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.36	11.06	3.98		
	砂轮片φ100	片	0.086	1.29	0.11		
	砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
	汽油	kg	0.05	9.3	0.47		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	4.12	2.73	11.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.67	--	

项目编码	030901010022	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费											750
清单项目综合单价													903.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 1800*700*160单栓65	套	1	750	750		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片 φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.2573	0.44		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	758.64	--	

项目编码	030901002019	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	76.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm	10m	0.1	167.48	2.96	3.64	73.69	23.45	16.75	0.3	0.36	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm	100m	0.01	68.9	30.8		30.32	9.65	0.69	0.31		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.61	0.36	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费											39.62
清单项目综合单价													68.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN70	m	1.022	31.49	32.18		
	卡箍配件（综合） DN70	0	0.425	17.5	7.44		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.098	3.79	0.37		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	40.23	--	

项目编码	030901002020	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	199.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-17	镀锌钢管(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1	246.98	4.26	14.86	108.67	34.58	24.7	0.43	1.49	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm	100m	0.01	68.9	30.8		30.32	9.65	0.69	0.31		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.74	1.49	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费											61.07
清单项目综合单价													103.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN100	m	1.022	53.2	54.37		
	卡箍配件（综合） DN100	个	0.268	25	6.7		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.111	3.79	0.42		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	61.81	--	

项目编码	031208002020	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2259	橡塑保温管道 φ133mm以下 厚度50mm	m3	1	206.7	101.56		90.95	28.94	206.7	101.56		90.95	28.94
综合人工工日		小计							206.7	101.56		90.95	28.94
1.95工日		未计价材料费											1060.42
清单项目综合单价													1488.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性泡沫橡塑材料 50mm	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	8.3	4.44	36.85		
	粘结剂	kg	6.5	15.44	100.36		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1161.98	--	

项目编码	031208007007	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	39.86

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.46	88.15	28.05	20.03	1.27	5.15	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.15	8.82	2.81
0.189工日		未计价材料费											36.95
清单项目综合单价													75.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温保护层采用铝板保护 0.5mmδ0.5				m2		1.2		30.79	36.95			
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35				十个		1.74		0.59	1.03			
	钻头φ3				根		0.2		1.2	0.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	38.22		--	

项目编码	031201001033	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	89.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		13.53	4.3	3.07	0.28		1.35	0.43
11-53+[11-54]	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	48.76	6.89		21.45	6.83	4.88	0.69		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.95	0.97		3.5	1.11
0.075工日		未计价材料费											2.59
清单项目综合单价													16.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子				把		0.02		1.54	0.03			
	铁砂布2#				张		0.15		0.86	0.13			
	破布				kg		0.02		6	0.12			
	酚醛防锈漆				kg		0.243		10.65	2.59			
	汽油				kg		0.074		9.3	0.69			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.56		--	

项目编码	031002001034	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	275

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49

综合人工工日	小计	6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日	未计价材料费					3.46
清单项目综合单价						16.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003029	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	275

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.79	8.14	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.84	8.14	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.72	0.06	0.25	0.32	0.1
0.0068工日		未计价材料费											0.18
清单项目综合单价													1.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢丝刷子			把	0.0015	1.54							
	铁砂布2#			张	0.0109	1	0.01						
	破布			kg	0.0015	7	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0116	10.65	0.12						
	汽油			kg	0.0039	9.3	0.04						
	调和漆			kg	0.008	7.57	0.06						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	0.24		--				

项目编码	031002003199	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	550.14	578.25	24.98	242.06	77.02	55.01	57.83	2.5	24.21	7.7
综合人工工日		小计							55.01	57.83	2.5	24.21	7.7
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	无缝钢管Φ219×6			m	0.305	163.32	49.81						
	石棉绒			kg	0.511	2.4	1.23						
	油浸麻丝			kg	0.244	8.4	2.05						
	水泥32.5级			kg	1.19	0.2573	0.31						
	钢板δ3.0 Q235			kg	0.4	3.4601	1.38						
	氧气			m3	0.257	2.83	0.73						
	乙炔气			kg	0.1117	15.44	1.72						
	电焊条			kg	0.1	5.94	0.59						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	57.83		--				

项目编码	031002003200	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	550.14	578.25	24.98	242.06	77.02	55.01	57.83	2.5	24.21	7.7
综合人工工日		小计							55.01	57.83	2.5	24.21	7.7
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.2573	0.31		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	57.83	--	

项目编码	031002003201	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	183.3	58.32	41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		

	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	030817008043	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	030817008044	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	10.5	--	

项目编码	030817008045	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	77.42	24.63	17.6	7	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	030817008046	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	175.96	54.44	17.85	77.42	24.63	17.6	5.44	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	5.44	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40	m	0.305	13.9	4.24		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5.44	--	

项目编码	030901003008	项目名称	水喷淋喷头	计量单位	个	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	喷淋头 DN15	10个	0.1	128.26	24.64	2	56.43	17.96	12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
综合人工工日		小计							12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
0.121工日		未计价材料费							7.17				
清单项目综合单价									30.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	喷淋头 DN15	个	1.01	7.1	7.17		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片 φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.63	--	

项目编码	030901008007	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置安装 公称直径25mm	组	1	122.96	40.58	1.2	54.1	17.21	122.96	40.58	1.2	54.1	17.21
综合人工工日		小计							122.96	40.58	1.2	54.1	17.21
1.16工日		未计价材料费							60.48				
清单项目综合单价									296.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀 DN25	个	2.02	29.94	60.48		
	棉纱头	kg	0.041	5.57	0.23		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	砂轮片 φ400	片	0.064	11.58	0.74		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.02	1.81		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.108	0.3	0.63		
	镀锌三通DN25×15	个	1.01	3.67	3.71		
	压力表0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87		
	压力表气门QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	1	7.29	7.29		

	镀锌六角外丝DN15	个	1.01	0.95	0.96		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	101.06	--	

项目编码	031003003121	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	29.62	9.44	16.79	5.34	38.16	29.62	9.44	16.79	5.34
综合人工工日		小计							38.16	29.62	9.44	16.79	5.34
0.36工日		未计价材料费											30.17
清单项目综合单价													129.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀 DN25	个	1	30.17	30.17		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	8	16		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.14	5.94	0.83		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.79	--	

项目编码	031003003122	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	42.63	9.44	21.92	6.97	49.82	42.63	9.44	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费											140.18
清单项目综合单价													270.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN50	个	1	140.18	140.18		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.81	--	

项目编码	031003003123	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											165.02
清单项目综合单价													340.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN65	个	1	165.02	165.02		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.42	5.94	2.49		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	218.6	--	

项目编码	031003003124	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	137.88	21.8	62.5	19.89	142.04	137.88	21.8	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费											454.4
清单项目综合单价													838.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀 DN150DN150						个	1	454.4	454.4			
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	45.78	91.56			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100						套	16.48	2.02	33.29			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6						kg	0.55	5.57	3.06			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.88	5.94	5.23			
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57			
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31			
	厚漆						kg	0.28	8.58	2.4			
	清油						kg	0.03	13.72	0.41			
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39			
	砂纸						张	0.7	0.94	0.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	592.28		--	

项目编码	031003003125	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	法兰信号蝶阀 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	62.5	19.89	142.04	137.88	21.8	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费											246.58
清单项目综合单价													630.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰信号蝶阀 DN150						个	1	246.58	246.58			
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	45.78	91.56			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100						套	16.48	2.02	33.29			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6						kg	0.55	5.57	3.06			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.88	5.94	5.23			
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57			
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31			
	厚漆						kg	0.28	8.58	2.4			
	清油						kg	0.03	13.72	0.41			

	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	384.46	--	

项目编码	030901006007	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	水流指示器 DN150	个	1	170.66	51.33	20.26	75.09	23.89	170.66	51.33	20.26	75.09	23.89
综合人工工日		小计							170.66	51.33	20.26	75.09	23.89
1.61工日		未计价材料费											479.39
清单项目综合单价													820.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器 DN150	套	1	378.67	378.67		
	平焊法兰DN150	片	2.2	45.78	100.72		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.687	5.94	4.08		
	棉纱头	kg	0.056	5.57	0.31		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.59	0.13		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片Φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片Φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	带母螺栓	kg	5.582	4.68	26.12		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	530.72	--	

项目编码	030901007012	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-49	减压孔板 DN150	个	1	58.3	47.68	17.26	25.65	8.16	58.3	47.68	17.26	25.65	8.16
综合人工工日		小计							58.3	47.68	17.26	25.65	8.16
0.55工日		未计价材料费											135.04
清单项目综合单价													292.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压孔板　DN150	个	1	43.48	43.48		
	平焊法兰DN150	片	2	45.78	91.56		
	电焊条J422　φ3.2	kg	0.474	5.94	2.82		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.59	0.13		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压　δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	汽油	kg	0.12	9.3	1.12		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	8.24	2.73	22.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.72	--	

项目编码	031003001100	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费											88.71
清单项目综合单价													148.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN50	个	1.01	87.83	88.71		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	108.41	--	

项目编码	030901001052	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	206.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm	10m	0.1	171.72	4.96	2.37	75.56	24.04	17.17	0.5	0.24	7.56	2.4
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径25mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							19.45	1.4	0.32	8.56	2.72
0.1835工日		未计价材料费											14.02
清单项目综合单价													46.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	11.24	11.46		
	镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	3.53	2.55		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片 Φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	3.79	0.37		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.42	--	

项目编码	030901001053	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	46.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm	10m	0.1	178.08	6.1	3.86	78.36	24.93	17.81	0.61	0.39	7.84	2.49
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径32mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							20.09	1.51	0.47	8.84	2.81
0.1895工日		未计价材料费							19.64				
清单项目综合单价									53.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	15.41	15.72		
	镀锌钢管接头零件DN32	个	0.807	4.86	3.92		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片 Φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	3.79	0.38		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.15	--	

项目编码	030901001054	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	18.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm	10m	0.1	202.46	8.8	5.65	89.08	28.34	20.25	0.88	0.57	8.91	2.83
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径40mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							22.53	1.78	0.65	9.91	3.15

0.2125工日	未计价材料费						27.82
清单项目综合单价							65.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40	m	1.02	17.65	18		
	镀锌钢管接头零件DN40	个	1.223	8.03	9.82		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.103	3.79	0.39		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.6	--	

项目编码	030901001055	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	44.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm	10m	0.1	210.94	8.8	5.19	92.81	29.53	21.09	0.88	0.52	9.28	2.95
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							23.37	1.78	0.6	10.28	3.27
0.2205工日		未计价材料费											36.09
清单项目综合单价													75.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50			m	1.02	23.93		24.41					
	镀锌钢管接头零件DN50			个	0.933	12.52		11.68					

	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	3.79	0.4		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.87	--	

项目编码	030901001056	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	12.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径65mm	10m	0.1	167.48	2.96	3.64	73.69	23.45	16.75	0.3	0.36	7.37	2.35
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗公称直径70mm	100m	0.01	250.16	127.74	8.38	110.07	35.02	2.5	1.28	0.08	1.1	0.35
综合人工工日		小计							19.25	1.58	0.44	8.47	2.7
0.1816工日		未计价材料费											39.62
清单项目综合单价													72.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN70	m	1.022	31.49	32.18		
	卡箍配件（综合） DN70	0	0.425	17.5	7.44		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.198	3.79	0.75		

	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	41.2	--	

项目编码	030901001057	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	21.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径80mm	10m	0.1	192.92	3.26	1.99	84.88	27.01	19.29	0.33	0.2	8.49	2.7
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm	100m	0.01	250.16	163.69	8.58	110.07	35.02	2.5	1.64	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							21.79	1.97	0.29	9.59	3.05
0.2056工日		未计价材料费											45.67
清单项目综合单价													82.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.022	37.03	37.84		
	卡箍配件（综合） DN80	0	0.391	20	7.82		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.0215	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0075	15.44	0.12		
	水	m3	0.29	3.79	1.1		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.09	--	

	材料费小计	--	47.64	--	

项目编码	030901001058	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	15.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1	246.98	4.26	14.86	108.67	34.58	24.7	0.43	1.49	10.87	3.46
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm	100m	0.01	250.16	234.01	9.4	110.07	35.02	2.5	2.34	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							27.2	2.77	1.58	11.97	3.81
0.2566工日		未计价材料费											61.07
清单项目综合单价													108.4

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
热镀锌钢管 DN100	m	1.022	53.2	54.37		
卡箍配件（综合） DN100	个	0.268	25	6.7		
砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
氧气	m3	0.027	2.83	0.08		
乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
水	m3	0.481	3.79	1.82		
钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
其他材料费			--	0.08	--	
材料费小计			--	63.84	--	

项目编码	030901001059	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	31.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN150	10m	0.1	341.32	6.11	17.77	150.18	47.78	34.13	0.61	1.78	15.02	4.78

9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm	100m	0.01	306.34	465.63	11.04	134.79	42.89	3.06	4.66	0.11	1.35	0.43
综合人工工日		小计							37.19	5.27	1.89	16.37	5.21
0.3509工日		未计价材料费											98.32
清单项目综合单价													164.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN150	m	1.022	87.2	89.12		
	卡箍配件（综合） DN150	个	0.23	40	9.2		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		
	水	m3	1.082	3.79	4.1		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.046	3.4601	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	103.59	--	

项目编码	031201001034	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	69.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		13.53	4.3	3.07	0.28		1.35	0.43
11-53+[11-54]	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	48.76	6.89		21.45	6.83	4.88	0.69		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.95	0.97		3.5	1.11
0.075工日		未计价材料费											2.59
清单项目综合单价													16.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.02	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.15	0.86	0.13		
	破布	kg	0.02	6	0.12		

	酚醛防锈漆	kg	0.243	10.65	2.59		
	汽油	kg	0.074	9.3	0.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.56	--	

项目编码	031002001035	项目名称	管道支架制作	计量单位	kg	工程量	396.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			

	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201001035	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	396.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		13.53	4.3	3.07	0.28		1.35	0.43
11-53+[11-54]	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	48.76	6.89		21.45	6.83	4.88	0.69		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.95	0.97		3.5	1.11
0.075工日		未计价材料费											2.59
清单项目综合单价													16.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.02	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.15	0.86	0.13		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	10.65	2.59		
	汽油	kg	0.074	9.3	0.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.56	--	

项目编码	031001006152	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费											13.26
清单项目综合单价													49.08

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	9.24	8.9		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	15.75	--	

项目编码	030905002007	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	29.02	71.7	421.34	134.06	957.6	29.02	71.7	421.34	134.06
综合人工工日		小计							957.6	29.02	71.7	421.34	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1613.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.59	15.42		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.02	--	

项目编码	030411003082	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	77.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1306备注3	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	136	43.27	30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											39.2
清单项目综合单价													95.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火金属线槽 150*100	m	1.005	39	39.2		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	45.62	--	

项目编码	030413001022	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	277.51	88.3	6.31	0.94	0.41	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	180.5	57.43	4.1	0.17	0.24	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.43
清单项目综合单价													21.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.05	3.2649	3.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	5.94	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		

	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030411001161	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	950.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	4.81	4.95		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030411001162	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	475.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	366.59	116.64	8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													22.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径25mm以内	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030408001144	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	96.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.23		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											7.16
清单项目综合单价													13.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-KYJY-4*1.5	m	1.015	7.05	7.16		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.3	0.03		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.03	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.84	--	

项目编码	030411004136	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1583.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.57		25.19	8.01	0.57	0.13		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.13		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.21				
清单项目综合单价									3.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	m	1.05	2.1	2.21		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	030411004137	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	225.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.79		35.91	11.43	0.82	0.03		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.14				
清单项目综合单价									3.46				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	WDZCN-BYJ-2.5导线截面2.5mm2以内	m	1.02	2.1	2.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	6.03			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.17	--	

项目编码	030411004138	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1157.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.6		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.27				
清单项目综合单价									4.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYJS-2*1.5多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	1.08	3.03	3.27		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.42	--	

项目编码	030411004139	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	112.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400备注1	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	81.41	17.52		35.82	11.4	0.81	0.18		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.18		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.27				
清单项目综合单价									4.73				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	WDZCN-RYJS-2*1.5多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	1.08	3.03	3.27		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.00108	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.00264	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.00132	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00012	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.012	3.14	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.45	--	

项目编码	030411004140	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	304.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.29		29.38	9.35	0.67	0.14		0.29	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.29	0.09
0.0063工日		未计价材料费							2.65				
清单项目综合单价									3.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYJS-2*1.0多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	m	1.08	2.45	2.65		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.79	--	

项目编码	030404032013	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	端子箱安装 户内	台	1	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	32.9	5.63	78.82	25.08

1.69工日	未计价材料费						146.4
清单项目综合单价							467.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾自动报警模块箱	台	1	146.4	146.4		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	无光调和漆	kg	0.3	8.45	2.54		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	179.3	--	

项目编码	030404032014	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	端子箱安装 户内	台	1	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											146.4
清单项目综合单价													467.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾自动报警端子箱，采用内衬岩棉对箱体进行防火保护	台	1	146.4	146.4		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	无光调和漆	kg	0.3	8.45	2.54		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		

	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	179.3	--	

项目编码	030904001014	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	119

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.04	3.71	0.22	15.86	5.05	36.04	3.71	0.22	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.71	0.22	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费											34.6
清单项目综合单价													95.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点型感烟火灾探测器	个	1	34.6	34.6		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.31	--	

项目编码	030904009010	项目名称	区域报警控制箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-201	重复显示器安装总线制	台	1	939.16	29.35	46.65	413.23	131.48	939.16	29.35	46.65	413.23	131.48
综合人工工日		小计							939.16	29.35	46.65	413.23	131.48
8.86工日		未计价材料费											120

清单项目综合单价							1679.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	重复显示屏	台	1	120	120		
	白布	m	0.07	3.43	0.24		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.08	36.87	2.95		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	汽油	kg	0.2	9.3	1.86		
	塑料线卡φ15以下	个	7	0.66	4.62		
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57		
	异型塑料管dn5	m	0.2	1.17	0.23		
	冲击钻头φ6～12	根	0.13	2.57	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	149.35	--	

项目编码	030904003024	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费											75.42
清单项目综合单价													163.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	手动报警按钮（带电话插孔）			个	1	75.42	75.42						
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35			十个	0.32	0.59	0.19						
	白布			m	0.05	3.43	0.17						
	钻头φ3			根	0.02	1.2	0.02						
	塑料膨胀管φ6×50			十个	0.17	0.69	0.12						
	焊锡			kg	0.05	36.87	1.84						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.02	51.45	1.03						
	镀锌自攻螺钉M6×100			十个	0.04	0.48	0.02						
	汽油			kg	0.03	9.3	0.28						
	冲击钻头φ6～8			根	0.06	1.72	0.1						
	胶合板2440×1220×6			m2	0.01	10.29	0.1						
	防火涂料A60-1			kg	0.05	16.29	0.81						
	异型塑料管dn5			m	0.13	1.17	0.15						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	80.25	--	

项目编码	030904005009	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									227.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器	个	1	106.47	106.47		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	109.18	--	

项目编码	030904007010	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	23.32	3.55	0.47	10.26	3.26	23.32	3.55	0.47	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.55	0.47	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							57.67				
清单项目综合单价									98.53				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	扬声器	个	1	57.67	57.67		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶310g	支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	61.22	--	

项目编码	030904006008	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	部	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防通信、报警备用电源安装 通信 分机	部	1	13.78	5.24		6.06	1.93	13.78	5.24		6.06	1.93
综合人工工日		小计							13.78	5.24		6.06	1.93
0.13工日		未计价材料费											115
清单项目综合单价													142.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防电话	部	1	115	115		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.2	0.69	0.14		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2	2.43	4.86		
	冲击钻头φ6～8	根	0.07	1.72	0.12		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.2	0.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120.24	--	

项目编码	030904003025	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.83	22.85	7.27

0.49工日	未计价材料费						48.8
清单项目综合单价							136.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮	个	1	48.8	48.8		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.63	--	

项目编码	030904008040	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													293.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离器 总线制	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		

	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.26	--	

项目编码	030904008041	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费							53.24				
清单项目综合单价									293.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入模块	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.26	--	

项目编码	030904008042	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费							53.24				
清单项目综合单价									293.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入输出模块	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.26	--	

项目编码	030904008043	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											133.09
清单项目综合单价													373.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火门监控模块，单双门、常开、常闭综合考虑	个	1	133.09	133.09		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	142.11	--	

项目编码	030904008044	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											310.55
清单项目综合单价													551.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电气火灾监控模块	个	1	310.55	310.55		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	319.57	--	

项目编码	030904008045	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											310.55
清单项目综合单价													551.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防设备电源监控模块	个	1	310.55	310.55		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		

	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	319.57	--	

项目编码	030905003014	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-232	火灾事故广播、通信分机调试	10个	0.1	91.84	25.07	31.97	40.41	12.86	9.18	2.51	3.2	4.04	1.29
综合人工工日		小计							9.18	2.51	3.2	4.04	1.29
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.768	0.59	0.45		
	电池	节	0.96	2.14	2.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.51	--	

项目编码	030905003015	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个(部)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-233	火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试 电梯	部	1	530.88	54.68	18.39	233.59	74.32	530.88	54.68	18.39	233.59	74.32
综合人工工日		小计							530.88	54.68	18.39	233.59	74.32
4.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													911.86

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	电	kW·h	23.04	0.59	13.59		
	电池	节	19.2	2.14	41.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.68	--	

项目编码	030411006053	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	375

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 铁制	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	031002001036	项目名称	管道支架制作	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A002	抗震支架(10kg以下)	100kg	1	909.48	276.54	15.91	400.17	127.33	909.48	276.54	15.91	400.17	127.33
综合人工工日		小计							909.48	276.54	15.91	400.17	127.33
8.58工日		未计价材料费											582.4
清单项目综合单价													2311.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架	kg	104	5.6	582.4		
	砂轮片 φ350	片	1	11.58	11.58		
	棉纱头	kg	1.35	5.57	7.52		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.8	3.26	2.61		
	膨胀螺栓M16×200	套	80	3	240		
	钢垫圈	kg	0.561	4.97	2.79		
	精制六角螺栓	kg	0.679	4.82	3.27		
	螺母	kg	1.421	6.17	8.77		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	858.94	--	

项目编码	031301017032	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	97.52	292.53		42.91	13.65	97.52	292.53		42.91	13.65
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	615.39	1846.25		270.77	86.15	615.39	1846.25		270.77	86.15
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.58	1.72		0.26	0.08	0.58	1.72		0.26	0.08
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	55.43	166.29		24.39	7.76	55.43	166.29		24.39	7.76
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	35.85	107.53		15.77	5.02	35.85	107.53		15.77	5.02
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	94	281.95		41.36	13.16	94	281.95		41.36	13.16
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	138.9	416.7		61.12	19.45	138.9	416.7		61.12	19.45
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	49.84	149.53		21.93	6.98	49.84	149.53		21.93	6.98
综合人工工日		小计							1087.51	3262.5		478.51	152.25
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4980.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3262.5	--	
	材料费小计			--	3262.5	--	

项目编码	031302007028	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的17%,其中人工18%,材料0%,机械82%。	项	1	238.72		1087.41	105.04	33.42	238.72		1087.41	105.04	33.42
9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工14%,材料0%,机械86%。	项	1	1033.87		6351.09	454.9	144.74	1033.87		6351.09	454.9	144.74
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的9%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	113.31		401.76	49.86	15.86	113.31		401.76	49.86	15.86
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的9%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	373.72		1324.94	164.44	52.32	373.72		1324.94	164.44	52.32
综合人工工日		小计							1759.62		9165.2	774.24	246.34
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11945.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼消火栓、喷淋、报警工程(8-6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001039	安全文明施工费			4517.67			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3962.87			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	554.8			
2	031302002039	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003039	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004039	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005039	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006039	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008039	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2906.1			
8	031302009039	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010039	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011039	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012039	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	79.26			
12	031302090039	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091039	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015039	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	158.51			
合计					7661.54			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#楼消火栓、喷淋、报警工程(8-6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	13721.64		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		13721.64		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：8#楼消火栓、喷淋、报警工程(8-6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		13721.64	
合计			13721.64	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8#楼消火栓、喷淋、报警工程(8-6)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#楼消火栓、喷淋、报警工程(8-6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：8#楼消火栓、喷淋、报警工程(8-6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8#楼消火栓、喷淋、报警工程(8-6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：8#楼消火栓、喷淋、报警工程(8-6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8053.2		8053.2
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	285574.47	2.4	6853.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	285574.47	0.42	1199.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	285574.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	320795.37	9	28871.58
合计					36924.78

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8#楼消火栓、喷淋、报警工程(8-6)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：8#楼消火栓、喷淋、报警工程(8-6)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：8#楼给排水、电气工程(8-7)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1801035.59	
1.1	人工费	604981.9	
1.2	材料费	836889.14	
1.3	施工机具使用费	8471.7	
1.4	企业管理费	266264.03	
1.5	利润	84428.82	
2	措施项目费	124441.14	
2.1	单价措施项目费	68619.8	
2.2	总价措施项目费	55821.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	31818.16	
3	其他项目费	1310051.78	
3.1	其中：暂列金额	90051.78	
3.2	其中：专业工程暂估	1220000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	90989.69	
5	税金	299386.64	
6	工程造价	3625904.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼给排水、电气工程(8-7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		压力排水工程						
1	030109011026	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：按设计 3、规格：JYWQ65-25-18-1400-3.0型 4、质量：0.2T内	台	8	1698.95	13591.6	
2	030406006031	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：3.0以下	台	8	48.12	384.96	
3	080902006009	液位计	1、名称：浮球液位控制器 2、规格：设备自带	个	4	381.44	1525.76	
4	031003003126	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	8	392.53	3140.24	
5	031003003127	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	587.9	1175.8	
6	031003003128	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	8	459.07	3672.56	
7	031003010023	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	8	236.69	1893.52	
8	030601002021	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	8	140.03	1120.24	
9	031001001035	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	35.01	98.09	3434.13	
10	031001001036	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	30.54	124.68	3807.73	
11	031001001037	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	1.2	180.81	216.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030817008047	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN250 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	4	146.16	584.64	
13	031002003202	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	5	110.37	551.85	
14	031201001036	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：防锈漆二道 3、除锈级别：轻锈	m2	21.27	16.12	342.87	
15	031002001037	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	66.5	16.49	1096.59	
16	031201003030	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：铁红防锈漆一道，面漆一道	kg	66.5	1.63	108.4	
		分部小计					36647.86	
		雨水管						
17	031001006153	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN160 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	6	61.91	371.46	
18	031001006154	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线型UPVC，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	342.75	41.65	14275.54	
19	031001006155	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	159.4	25.02	3988.19	
20	010902004018	屋面排水管	1、名称：87型雨水斗 2、规格：DN100	个	16	183.88	2942.08	
21	031004014053	给、排水附（配）件	1、材质：PVC-U 2、型号、规格：雨水地漏，DN50	个	36	52.6	1893.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031002003203	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	36	43.1	1551.6	
23	031002003204	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	43.1	1724	
24	031002003205	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板塑料套管制作、安装 2、材质：塑料 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	9.57	38.28	
		分部小计					26784.75	
		废水管						
25	031001006156	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	298.7	70.08	20932.9	
26	031001006157	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN75 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	44.92	53.74	2414	
27	031001006158	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	212.54	36.46	7749.21	
28	031002003206	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	110.37	441.48	
29	031002003207	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	12	110.37	1324.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031002003208	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	80	81.99	6559.2	
31	031001006159	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	80	41.36	3308.8	
		分部小计					42730.03	
		污水管						
32	031001006160	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	887.08	70.08	62166.57	
33	031001006161	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	208.55	70.08	14615.18	
34	031001006162	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN75 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	129.72	53.74	6971.15	
35	031001006163	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	630.83	36.46	23000.06	
36	031004006008	大便器	1、名称：坐便器预留口 2、规格、类型：DN100	组	120	34.46	4135.2	
37	031004003009	洗脸盆	1、名称：洗脸盆预留口 2、规格、类型：DN50	组	240	28.67	6880.8	
38	031002003209	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	36	110.37	3973.32	
39	031001006164	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	108	41.36	4466.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031004014054	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：洗衣机专用地漏，DN50	个	80	52.6	4208	
41	031004014055	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：卫生间地漏，DN50	个	240	52.6	12624	
		分部小计					143041.16	
		水井排水						
42	031001006165	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	20.08	63.29	1270.86	
43	031001006166	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN80 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	67.2	53.74	3611.33	
44	031001006167	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	18	36.46	656.28	
45	031004014056	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、型号、规格：防臭地漏，DN50	个	20	52.6	1052	
46	031002003210	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	110.37	220.74	
47	031002003211	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	110.37	220.74	
48	031002003212	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	18	81.99	1475.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	040101002010	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑，含干土、湿土、淤泥、流砂、体积小于等于1m3的孤石及地下不明障碍物等；考虑人工修边坡 2、挖土深度：3M内 3、挖土方式：综合考虑，垂直运输、水平运输等方式 4、土方运距：场内堆放 5、其它：满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求。	m3	2.7	11.82	31.91	
50	040103001010	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用	m3	2.7	20.07	54.19	
		分部小计					8593.87	
		给水管						
51	031001006168	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De32*3.6 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	137.4	36.34	4993.12	
52	031001006169	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De25*2.8 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	2512.55	28.45	71482.05	
53	031001006170	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De20*2.3 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	1734.2	27.2	47170.24	
54	031003001101	螺纹阀门	1、类型：弹簧膜片式减压阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	20	141.03	2820.6	
55	031003001102	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	80	71.75	5740	
56	031003001103	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	24	44.14	1059.36	
57	031003001104	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	4	37.03	148.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	031003001105	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	4	62.69	250.76	
59	031003001106	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	72	44.14	3178.08	
60	031003001107	螺纹阀门	1、类型：电磁阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	24	98.07	2353.68	
61	031002003213	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	85.76	343.04	
62	031002003214	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	16	43.1	689.6	
63	031002003215	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN65 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	8	43.1	344.8	
64	031002003216	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	332	36.59	12147.88	
65	031002003217	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	108	34.51	3727.08	
66	031208002021	管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑材料 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：φ57以下	m3	6.06	2844.68	17238.76	
		分部小计					173687.17	
		热水管						
67	031001006171	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR管，De25*3.5 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	1034.93	30.18	31234.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	031001006172	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR管，De20*3.4 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	76.14	28.33	2157.05	
69	031003001108	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	36	44.14	1589.04	
70	031003001109	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	12	44.14	529.68	
71	031002003218	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	280	64.97	18191.6	
72	031002003219	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	108	34.51	3727.08	
73	031208002022	管道绝热	1、绝热材料品种：防火等级在B1级及以上等级的柔性泡沫橡塑保温，铝箔保护 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：φ57以下	m3	1.6	6776.61	10842.58	
74	031208002023	管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑材料 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：φ57以下	m3	6.06	1633.97	9901.86	
		分部小计					78173.08	
		防雷及接地装置						
75	030409008022	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	2	343.2	686.4	
76	030409008023	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	42	44.74	1879.08	
77	030409002016	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	577.52	26.41	15252.3	
78	030409002017	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	150.5	28.55	4296.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030409004008	均压环	1、名称：均压环 2、安装形式：利用建筑基础底板钢筋(含承台、联系梁、桩)做为接地装置。地下所有桩、承台与之交叉的纵横梁、柱内主钢筋,均需相互连通	m	438.35	8.99	3940.77	
80	030409008024	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	2	71.05	142.1	
81	030409005008	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：Φ10镀锌圆钢 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	577.52	21.11	12191.45	
82	030409003009	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根φ16钢筋或4根φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	662.47	23.95	15866.16	
83	040807003008	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	982.66	982.66	
84	030414002008	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	907.81	907.81	
		分部小计					56145.51	
		电气						
85	030404017457	配电箱	1、名称：配电柜，AA1 2、型号：非标定制，系统配置详见设计系统图 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	2	12675.17	25350.34	
86	030404017458	配电箱	1、名称：配电柜，AA2 2、型号：非标定制，系统配置详见设计系统图 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	2	12675.17	25350.34	
87	030404017459	配电箱	1、名称：配电箱，B1ATg 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	1977.58	3955.16	
88	030404017460	配电箱	1、名称：配电箱，B1ALrd 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	641.13	1282.26	
89	030404017461	配电箱	1、名称：配电箱，RALfg 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、安装方式：嵌墙安装	台	2	1315.39	2630.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030404017462	配电箱	1、名称：配电箱，B1ALE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2、4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	2337.22	4674.44	
91	030404017463	配电箱	1、名称：配电箱，2ALE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2、4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	2362.97	4725.94	
92	030404017464	配电箱	1、名称：配电箱，B1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	2108.3	4216.6	
93	030404017465	配电箱	1、名称：配电箱，2ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	2151.21	4302.42	
94	030404017466	配电箱	1、名称：配电箱，RATct(仅安装) 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、安装方式：嵌墙安装	台	2	332.56	665.12	
95	030404017467	配电箱	1、名称：电表箱，AW1（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	332.56	665.12	
96	030404017468	配电箱	1、名称：电表箱，AW2（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	4	393.72	1574.88	
97	030404017469	配电箱	1、名称：住户照明配电箱，MXC、MXC' 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子，10mm2压铜接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	40	924.92	36996.8	
98	030404017470	配电箱	1、名称：配电箱，RATjy 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、安装方式：嵌墙安装	台	2	3482.56	6965.12	
99	030404017471	配电箱	1、名称：配电箱，RATt 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	2859.8	5719.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030411003083	桥架	1、名称：强电金属桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：150*100 4、壁厚：符合规范要求	m	106.63	88.09	9393.04	
101	030411003084	桥架	1、名称：消防强电防火桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：100*100 4、壁厚：符合规范要求	m	5.56	77.12	428.79	
102	030411003085	桥架	1、名称：消防强电防火桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：150*100 4、壁厚：符合规范要求	m	110.33	96.23	10617.06	
103	030411003086	桥架	1、名称：消防强电防水防火桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：100*100 4、壁厚：符合规范要求	m	39.96	85.26	3406.99	
104	030411003087	桥架	1、名称：电业桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：200*150 4、壁厚：符合规范要求	m	103.47	99.69	10314.92	
105	030413001023	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	365.95	21.64	7919.16	
106	030411006054	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	1130	7.6	8588	
107	030411006055	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	3104	7.81	24242.24	
108	030411006056	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	1370	8.32	11398.4	
109	030411001163	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN80 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	10.21	84	857.64	
110	030411001164	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN65 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	15.44	62.46	964.38	
111	030411001165	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	29.42	46.76	1375.68	
112	030411001166	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	4.76	39.83	189.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030411001167	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	8.96	28.74	257.51	
114	030411001168	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	0.28	22.24	6.23	
115	030411001169	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1265.86	16.88	21367.72	
116	030411001170	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN20*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1805.91	11.21	20244.25	
117	030411001171	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN25*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	4.44	15.58	69.18	
118	030411001172	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN40*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	320.3	25.3	8103.59	
119	030411004141	配线	1、名称：接地 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVR-1*50 4、材质：铜芯	m	50	51.52	2576	
120	030411004142	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	6160.9	3.54	21809.59	
121	030411004143	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-10 4、材质：铜芯	m	3731.44	8.72	32538.16	
122	030411004144	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-1.5 4、材质：铜芯	m	70.6	2.97	209.68	
123	030411004145	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	2734.76	3.88	10610.87	
124	030411004146	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-4 4、材质：铜芯	m	27.05	5.22	141.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030411004147	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-RYS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	176.9	4.5	796.05	
126	030408001145	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTGY-4*25+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	318.8	125.74	40085.91	
127	030408006137	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：BTTRZ-4*25+1*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	160.71	642.84	
128	030408001146	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTGY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	56.83	42.22	2399.36	
129	030408006138	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：BTTRZ-5*6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	26.49	105.96	
130	030408001147	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZBN-YJY-3*25+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	24.62	89.22	2196.6	
131	030408006139	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZBN-YJY-3*25+1*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	160.71	321.42	
132	030408001148	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	75.89	71.47	5423.86	
133	030408006140	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-5*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	8	160.71	1285.68	
134	030408001149	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	75.89	49.26	3738.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	030408006141	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-5*10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	6	47.88	287.28	
136	030408001150	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	47.75	22.65	1081.54	
137	030408006142	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-5*4 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	26.49	52.98	
138	030408008017	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵，综合考虑报价 2、材质：防火板或防火胶泥	处	72	327.55	23583.6	
139	030412005015	荧光灯	1、名称：单管LED灯|吸顶 2、型号：1*18W(LED) 带反射罩	套	10	78.59	785.9	
140	030412001054	普通灯具	1、名称：灯泡 2、型号：L-04 3、规格：5W	套	1040	17.52	18220.8	
141	030412001055	普通灯具	1、名称：安全灯|加金属不小于IP2X网罩|明装 2、型号：1x13W(LED)	套	20	72.62	1452.4	
142	030412001056	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：紧凑型灯7W(LED)	套	40	71.97	2878.8	
143	030412001057	普通灯具	1、名称：防水型壁灯 2、型号：紧凑型灯7W(LED)	套	20	98.86	1977.2	
144	030412004077	装饰灯	1、名称：室外防水型应急照明灯DC36(IP67) 2、型号：1*5W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：吸顶	套	4	116.04	464.16	
145	030412004078	装饰灯	1、名称：应急照明壁灯DC36V 2、型号：1*7W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	53	79.78	4228.34	
146	030412004079	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	4	79.78	319.12	
147	030412004080	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	13	79.78	1037.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	030412004081	装饰灯	1、名称：楼层标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	26	79.78	2074.28	
149	030412004082	装饰灯	1、名称：疏散标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	22	79.78	1755.16	
150	030404034064	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	66	15.35	1013.1	
151	030404034065	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	320	15.65	5008	
152	030404034066	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	124	17.91	2220.84	
153	030404034067	照明开关	1、名称：双联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	160	18.75	3000	
154	030404034068	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	40	20.26	810.4	
155	030404034069	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	80	26.3	2104	
156	030404034070	照明开关	1、名称：太阳能控制面板 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	24	125.55	3013.2	
157	030404035052	插座	1、名称：单相二极+三极组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	1090	21.69	23642.1	
158	030404035053	插座	1、名称：两三孔插座(带USB接口) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	400	41.42	16568	
159	030404035054	插座	1、名称：两三孔厨房灶台插座 (带开关) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	160	24.4	3904	
160	030404035055	插座	1、名称：两三孔防溅插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	480	23.95	11496	
161	030404035056	插座	1、名称：三孔厨房冰箱插座(带开关) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	40	21.22	848.8	
162	030404035057	插座	1、名称：三孔热水器防溅插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	40	20.24	809.6	
163	030404035058	插座	1、名称：三孔洗衣机防溅插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	80	19.39	1551.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	030411001173	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	15296.82	11.63	177902.02	
165	030411001174	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	4706.61	13.68	64386.42	
166	030411001175	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	827.43	16.12	13338.17	
167	030411004148	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	54735.88	3.41	186649.35	
168	030411004149	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4 4、材质：铜芯	m	14647.83	3.92	57419.49	
169	030411004150	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-10 4、材质：铜芯	m	2614.29	8.34	21803.18	
		分部小计					1051387.38	
		弱电预留工程						
170	030411003088	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：200*100 4、壁厚：符合规范要求	m	108.3	99.69	10796.43	
171	030411003089	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：100*50 4、壁厚：符合规范要求	m	73.74	57.09	4209.82	
172	030413001024	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	180.6	21.64	3908.18	
173	030502003007	分线接线箱（盒）	1、名称：户内多媒体信息箱 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：嵌墙安装	个	40	115.96	4638.4	
174	030411006057	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	624	8.32	5191.68	
175	030411006058	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型	个	64	8.32	532.48	
176	030404034054	照明开关	1、名称：盖板 2、规格：86型 3、安装方式：嵌墙安装	个	624	12.02	7500.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	030502003001	分线接线箱（盒）	1、名称：对讲及安防分线箱(隔离、分配) 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：挂墙明装	个	22	36.86	810.92	
178	030411001176	配管	1、名称：JDG管 2、材质：钢管 3、规格：DN20*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2646.08	11.21	29662.56	
179	030411001177	配管	1、名称：JDG管 2、材质：钢管 3、规格：DN25*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1299.71	15.58	20249.48	
180	030411001178	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	364.93	16.88	6160.02	
181	030411001179	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	162.21	22.24	3607.55	
182	030411001180	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	6530.88	11.63	75954.13	
183	030411001181	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	202.65	13.68	2772.25	
184	030408008018	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵，综合考虑报价 2、材质：防火板或防火胶泥	处	36	121.74	4382.64	
185	031002001038	管道支架制作	1、名称：抗震支架（所有专业综合考虑） 2、材质：型钢 3、管架形式：吊架	项	1	3467.76	3467.76	
		分部小计					183844.78	
		分部分项合计					1801035.59	
1	031301017033	脚手架搭拆		项	1	18882.21	18882.21	
2	031302007029	高层施工增加		项	1	49737.59	49737.59	
		单价措施合计					68619.8	
合计							1869655.39	

综合单价分析表

工程名称：8#楼给排水、电气工程(8-7)

项目编码	030109011026	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 JYWQ65-25-18-1400-3.0型	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费							1117.98				
清单项目综合单价									1698.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 JYWQ65-25-18-1400-3.0型	台	1	1117.98	1117.98		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1175.77	--	

项目编码	030406006031	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
0.206工日		未计价材料费											5.49
清单项目综合单价													48.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	2.04	1.33	2.71		
	金属软管Φ25	m	1.25	2.22	2.78		
	电	kW·h	0.4	0.59	0.24		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.008	5.94	0.05		
	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	10.45	--	

项目编码	080902006009	项目名称	液位计	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器	个	1	198.24	23.36	44.86	87.23	27.75	198.24	23.36	44.86	87.23	27.75
综合人工工日		小计							198.24	23.36	44.86	87.23	27.75
1.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													381.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ3.2	kg	3	5.94	17.82		
	氧气	m3	0.36	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.12	15.44	1.85		
	尼龙砂轮片Φ150	片	0.5	3.6	1.8		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	23.36	--	

项目编码	031003003126	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰闸阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											187.2
清单项目综合单价													392.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN80			个		1			187.2	187.2			
	平焊法兰1.6MPa DN80			片		2			20.315	40.63			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套		16.48			1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg		0.26			5.57	1.45			
	电焊条J422 Φ3.2			kg		0.49			5.94	2.91			
	乙炔气			kg		0.02			15.44	0.31			
	氧气			m3		0.06			2.83	0.17			
	厚漆			kg		0.12			8.58	1.03			
	清油			kg		0.015			13.72	0.21			
	棉纱头			kg		0.05			5.57	0.28			
	砂纸			张		0.5			0.94	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	256.91		--	

项目编码	031003003127	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰闸阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											338.19
清单项目综合单价													587.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN100			个		1			338.19	338.19			
	平焊法兰1.6MPa DN100			片		2			26.04	52.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套		16.48			1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg		0.35			5.57	1.95			
	电焊条J422 Φ3.2			kg		0.59			5.94	3.5			
	乙炔气			kg		0.024			15.44	0.37			
	氧气			m3		0.07			2.83	0.2			
	厚漆			kg		0.15			8.58	1.29			

	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.9	--	

项目编码	031003003128	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰止回阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											253.74
清单项目综合单价													459.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀DN80	个	1	253.74	253.74		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.49	5.94	2.91		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	323.45	--	

项目编码	031003010023	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-572	可曲挠橡胶接头安装 公称直径80mm以内	个	1	23.32	50.66	7.27	10.26	3.26	23.32	50.66	7.27	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	50.66	7.27	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											141.92
清单项目综合单价													236.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN80	个	1	141.92	141.92		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.33	5.94	1.96		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	192.58	--	

项目编码	030601002021	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.6	1.78	12.72	0.86		5.6	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	25.31	8.05
0.52工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价									140.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031001001035	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	35.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-166	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	321.18	92.12	3.56	141.32	44.97	32.12	9.21	0.36	14.13	4.5
综合人工工日		小计							32.12	9.21	0.36	14.13	4.5
0.303工日		未计价材料费											37.77
清单项目综合单价													98.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.02	37.03	37.77		
	室内镀锌钢管接头零件DN80	个	0.391	21.64	8.46		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.011	7.72	0.08		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.149	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	水	m3	0.02	3.79	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.98	--	

项目编码	031001001036	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	30.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-167	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm	10m	0.1	364.64	102.35	25.66	160.44	51.05	36.46	10.24	2.57	16.04	5.11
综合人工工日		小计							36.46	10.24	2.57	16.04	5.11
0.344工日		未计价材料费											54.26
清单项目综合单价													124.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.02	53.2	54.26		
	室内镀锌钢管接头零件DN100	个	0.268	35.06	9.4		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.004	7.72	0.03		
	厚漆	kg	0.011	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.099	0.2573	0.03		

	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	皂化冷却液	kg	0.024	3.86	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	64.5	--	

项目编码	031001001037	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-169	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	463.22	164.12	22.7	203.82	64.85	46.32	16.41	2.27	20.38	6.49
综合人工工日		小计							46.32	16.41	2.27	20.38	6.49
0.437工日		未计价材料费											88.94
清单项目综合单价													180.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	1.02	87.2	88.94		
	室内镀锌钢管接头零件DN150	个	0.23	68.31	15.71		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	厚漆	kg	0.016	8.58	0.14		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.063	0.2573	0.02		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.03	0.01		
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	水	m3	0.047	3.79	0.18		
	皂化冷却液	kg	0.013	3.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.35	--	

项目编码	030817008047	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.26	24.98	193.09	61.44	43.88	74.33	2.5	19.31	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.33	2.5	19.31	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ273×7						m	0.305	229.64	70.04			
	石棉绒						kg	0.612	2.4	1.47			
	油浸麻丝						kg	0.292	8.4	2.45			
	水泥32.5级						kg	1.416	0.2573	0.36			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	74.33		--	

项目编码	031002003202	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	65.33	19.93			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.2573	0.26			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	27.35		--	

项目编码	031201001036	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	21.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		13.53	4.3	3.07	0.28		1.35	0.43
11-53+[11-54]	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	48.76	6.89		21.45	6.83	4.88	0.69		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.95	0.97		3.5	1.11
0.075工日		未计价材料费											2.59
清单项目综合单价													16.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.02	1.54	0.03			
	铁砂布2#						张	0.15	0.86	0.13			
	破布						kg	0.02	6	0.12			
	酚醛防锈漆						kg	0.243	10.65	2.59			
	汽油						kg	0.074	9.3	0.69			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.56		--	

项目编码	031002001037	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	66.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.2649	3.46			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.03029	5.94	0.18			
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04			
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08			
	砂轮片Φ400						片	0.00804	11.58	0.09			
	水泥32.5级						kg	0.16441	0.2573	0.04			
	黄砂						m3	0.00028	120.46	0.03			
	棉纱头						kg	0.01339	5.57	0.07			
	破布						kg	0.00006	6				

	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003030	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	66.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.79	8.14	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.84	8.14	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.72	0.06	0.25	0.32	0.1
0.0068工日		未计价材料费											0.18
清单项目综合单价													1.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0116	10.65	0.12		
	汽油	kg	0.0039	9.3	0.04		
	调和漆	kg	0.008	7.57	0.06		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	0.24	--	

项目编码	031001006153	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-321	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径160mm	10m	0.1	165.36	27.5	1.59	72.76	23.15	16.54	2.75	0.16	7.28	2.32
综合人工工日		小计							16.54	2.75	0.16	7.28	2.32
0.156工日		未计价材料费											32.86
清单项目综合单价													61.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160	m	0.98	29.35	28.76		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.26	15.76	4.1		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.299	0.21	0.06		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.096	3.4158	0.33		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.243	0.59	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	35.61	--	

项目编码	031001006154	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	342.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	48.97	15.58	11.13	2.93	0.16	4.9	1.56
综合人工工日		小计							11.13	2.93	0.16	4.9	1.56

0.105工日	未计价材料费	20.97
清单项目综合单价		41.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防紫外线型UPVC，DN100dn110	m	0.951	18.84	17.92		
	防紫外线型UPVC管件，DN100dn110	个	0.385	7.93	3.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.4158	0.46		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.59	0.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	23.9	--	

项目编码	031001006155	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	159.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-318	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径50mm	10m	0.1	77.38	17.26	1.59	34.05	10.83	7.74	1.73	0.16	3.41	1.08
综合人工工日		小计							7.74	1.73	0.16	3.41	1.08
0.073工日		未计价材料费							10.9				
清单项目综合单价									25.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC，DN50dn50	m	0.984	9.59	9.44		
	UPVC管件，DN50dn50	个	0.452	3.24	1.46		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.043	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.06	0.86	0.05		
	棉纱头	kg	0.018	5.57	0.1		

	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.442	0.33	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.051	3.4158	0.17		
	水	m3	0.014	3.79	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	电	kW·h	0.128	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	12.63	--	

项目编码	010902004018	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 φ100	10只	0.1	226.63	849.94	7.46	99.72	31.73	22.66	84.99	0.75	9.97	3.17
10-220	铸铁管排水 屋面挑檐铸铁弯头落水口 φ100	10只	0.1	193.98	316.84		85.35	27.16	19.4	31.68		8.54	2.72
综合人工工日		小计							42.06	116.67	0.75	18.51	5.89
0.3968工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁落水斗φ100	只	1.01	79.75	80.55		
	挑檐铸铁弯头落水φ100mm	个	1.01	31.37	31.68		
	型钢	t	0.001155	3264.94	3.77		
	电焊条J422	kg	0.033	5.94	0.2		
	氧气	m3	0.04785	2.83	0.14		
	乙炔气	m3	0.02079	14.05	0.29		
	防锈漆	kg	0.002662	12.86	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.000275	2.64			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	116.67	--	

项目编码	031004014053	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													52.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U 雨水地漏，DN50DN50						个	1	25	25			
	焊接钢管DN50						m	0.1	19	1.9			
	水泥32.5级						kg	0.6	0.2573	0.15			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	27.14		--	

项目编码	031002003203	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80						m	0.305	30.04	9.16			
	石棉绒						kg	0.19	2.4	0.46			
	油浸麻丝						kg	0.091	8.4	0.76			
	水泥32.5级						kg	0.445	0.2573	0.11			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	10.5		--	

项目编码	031002003204	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							
							43.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	031002003205	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-406	过墙过楼板塑料套管制作、安装 套管公称直径50	10个	0.1	47.7	2.55		20.99	6.68	4.77	0.26		2.1	0.67
综合人工工日		小计							4.77	0.26		2.1	0.67
0.045工日		未计价材料费											1.77
清单项目综合单价													9.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN50	m	0.306	5.77	1.77		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	2.03	--	

项目编码	031001006156	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	298.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													70.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		

	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031001006157	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	44.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													53.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN75dn75	m	0.963	14.08	13.56		
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管件，DN75dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	20.41	--	

项目编码	031001006158	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	212.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	67.63	21.52	15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
0.145工日		未计价材料费							10.06				
清单项目综合单价									36.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50dn50	m	0.967	7.38	7.14		
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管件，DN50dn50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031002003206	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	65.33	19.93			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.2573	0.26			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	27.35		--	

项目编码	031002003207	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	65.33	19.93			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.2573	0.26			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	27.35		--	

项目编码	031002003208	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031001006159	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 DN100	10个	0.1	131.44	7.33		57.83	18.4	13.14	0.73		5.78	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.78	1.84
0.124工日		未计价材料费											19.87
清单项目综合单价													41.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈 DN100DN100	个	1	19.87	19.87		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.412	0.81	0.33		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.412	0.86	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.6	--	

项目编码	031001006160	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	887.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费							29.71				
清单项目综合单价									70.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031001006161	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	208.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费							29.71				
清单项目综合单价									70.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		

	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031001006162	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	129.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													53.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN75dn75	m	0.963	14.08	13.56		
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管件，DN75dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	20.41	--	

项目编码	031001006163	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	630.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	67.63	21.52	15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
0.145工日		未计价材料费							10.06				
清单项目综合单价									36.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50dn50	m	0.967	7.38	7.14		
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管件，DN50dn50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031004006008	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-763	蹲便器 预留	10组	0.1	216.24	2.92		95.15	30.27	21.62	0.29		9.52	3.03

综合人工工日	小计			21.62	0.29		9.52	3.03
0.204工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								34.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.45	0.3017	0.14			
	其他材料费			--	0.15		--	
	材料费小计			--	0.29		--	

项目编码	031004003009	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	浴盆、洗脸盆预留	10组	0.1	180.2	1.95		79.29	25.23	18.02	0.2		7.93	2.52
综合人工工日	小计								18.02	0.2		7.93	2.52
0.17工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													28.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3017	0.09		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	0.2	--	

项目编码	031002003209	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日	小计								51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		

	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031001006164	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径(50～250mm以内)	10个	0.1	131.44	7.33		57.83	18.4	13.14	0.73		5.78	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.78	1.84
0.124工日		未计价材料费											19.87
清单项目综合单价													41.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈DN100	个	1	19.87	19.87		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.412	0.81	0.33		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.412	0.86	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.6	--	

项目编码	031004014054	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	洗衣机专用地漏 DN50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													52.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机专用地漏　DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031004014055	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	防臭地漏　DN50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									52.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏　DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031001006165	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费							22.92				
清单项目综合单价									63.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.31	13.9		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		

	扁钢<-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.28	--	

项目编码	031001006166	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	67.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													53.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN75dn75	m	0.963	14.08	13.56		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN75dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢<-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	20.41	--	

项目编码	031001006167	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	67.63	21.52	15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
0.145工日		未计价材料费							10.06				
清单项目综合单价									36.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50dn50	m	0.967	7.38	7.14		
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管件，DN50dn50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031004014056	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									52.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏，DN50DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		

	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031002003210	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003211	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		

	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003212	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	040101002010	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.000889	515.16		3801.66	221.52	66.97	0.46		3.38	0.2	0.06
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
综合人工工日		小计							5.41		3.38	2.33	0.7
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.82

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

细	材料费小计	--		--	

项目编码	040103001010	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		159.26	509.49	154.03	11.85		1.59	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.59	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006168	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	137.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	125.08	13.25	0.54	55.04	17.51	12.51	1.33	0.05	5.5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.52	0.05	5.73	1.82
0.1229工日		未计价材料费											14.19
清单项目综合单价													36.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN25	m	1.02	9.24	9.42		
	PP-R管管件 DN25	个	0.978	4.87	4.76		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.32	1.22		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	15.71	--	

项目编码	031001006169	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2512.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	48.51	15.43	11.02	1.41	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.57
清单项目综合单价													28.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20	m	1.02	5.75	5.87		
	PP-R管管件 DN20	个	1.152	2.35	2.71		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.15	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	10.17	--	

项目编码	031001006170	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1734.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.18	0.54	48.51	15.43	11.02	1.42	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.61	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											7.31
清单项目综合单价													27.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN15	m	1.02	4.15	4.23		
	PP-R管管件 DN15	个	1.637	1.88	3.08		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.02	1.33		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.09	--	

	材料费小计	--	8.92	--	

项目编码	031003001101	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							107.53				
清单项目综合单价									141.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧膜片式减压阀DN32	个	1.01	106.47	107.53		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	117.58	--	

项目编码	031003001102	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							38.25				
清单项目综合单价									71.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN32	个	1.01	37.87	38.25		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		

	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.3	--	

项目编码	031003001103	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							22.24				
清单项目综合单价									44.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001104	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							16.01				
清单项目综合单价									37.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN15	个	1.01	15.85	16.01		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.29	--	

项目编码	031003001105	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.96	7.51		7.46	2.37	16.96	7.51		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.51		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							28.39				
清单项目综合单价									62.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	28.39	28.39		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢 φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.9	--	

项目编码	031003001106	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							22.24				
清单项目综合单价									44.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001107	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							76.17				
清单项目综合单价									98.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电磁阀DN20	个	1.01	75.42	76.17		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		

	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	81.33	--	

项目编码	031002003213	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	183.3	58.32	41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	031002003214	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	031002003215	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	031002003216	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	332

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	77.42	24.63	17.6	7	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		

	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031002003217	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	77.42	24.63	17.6	4.92	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	12.19	3.72		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	031208002021	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	6.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2254	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度50mm	m3	1	294.68	109.28		129.66	41.26	294.68	109.28		129.66	41.26
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	3.337294	115.54	180.22		50.84	16.18	385.59	601.45		169.67	54
综合人工工日		小计							680.27	710.73		299.33	95.26
6.4177工日		未计价材料费											1059.09
清单项目综合单价													2844.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性泡沫橡塑材料 50mm	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	8	4.44	35.52		
	粘结剂	kg	7	15.44	108.08		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.100119	6.03	0.6		

	铝箔	m2	46.722116	12.86	600.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1769.82	--	

项目编码	031001006171	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1034.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	48.51	15.43	11.02	1.41	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											10.3
清单项目综合单价													30.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管 DN20	m	1.02	7.44	7.59		
	PP-R热水管管件 DN20	个	1.152	2.35	2.71		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.15	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	11.9	--	

项目编码	031001006172	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	76.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.18	0.54	48.51	15.43	11.02	1.42	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.61	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.44
清单项目综合单价													28.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管 DN15	m	1.02	5.26	5.37		
	PP-R热水管管件 DN15	个	1.637	1.88	3.08		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.02	1.33		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	10.05	--	

项目编码	031003001108	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													44.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001109	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48

0.1工日	未计价材料费	22.24
清单项目综合单价		44.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031002003218	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	144.12	45.86	32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003219	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	77.42	24.63	17.6	4.92	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	12.19	3.72		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	031208002022	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2251	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度20mm	m3	1	523.64	215.82		230.4	73.31	523.64	215.82		230.4	73.31
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	12.64	115.54	180.22		50.84	16.18	1460.43	2277.98		642.62	204.52
综合人工工日		小计							1984.07	2493.8		873.02	277.83
18.7176工日		未计价材料费											1147.89
清单项目综合单价													6776.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性泡沫橡塑材料，保温层外缠玻璃丝布绑扎 20mm	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	28	4.44	124.32		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	13.9	15.44	214.62		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.3792	6.03	2.29		
	铝箔	m2	176.96	12.86	2275.71		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	3641.69	--	

项目编码	031208002023	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	6.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2254	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度50mm	m3	1	294.68	109.28		129.66	41.26	294.68	109.28		129.66	41.26
综合人工工日		小计							294.68	109.28		129.66	41.26
2.78工日		未计价材料费							1059.09				
清单项目综合单价									1633.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	柔性泡沫橡塑材料 50mm			m3	1.03	993.76	1023.57						
	胶带(9m/卷)			卷	8	4.44	35.52						
	粘结剂			kg	7	15.44	108.08						
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	1168.37		--				

项目编码	030409008022	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	41.1	5.63	65.76	20.92	149.46	41.1	5.63	65.76	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.63	65.76	20.92
1.41工日		未计价材料费							60.33				
清单项目综合单价									343.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	总等电位联结端子箱			个	1	60.33	60.33						
	钢锯条			根	1	0.21	0.21						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2			m	1.5	11.51	17.27						
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	铁砂布2#			张	0.5	0.86	0.43						
	镀锌半圆头螺钉M10×100			十个	0.41	0.34	0.14						
	角钢			kg	2	3.3714	6.74						
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	4.1	1.1	4.51						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.5	5.94	2.97						
	其他材料费					--	0.8		--				
	材料费小计					--	101.43		--				

项目编码	030409008023	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.28		40.58	12.91	9.22	4.83		4.06	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		4.06	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱，LEB	个	1.02	24.84	25.34		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	30.17	--	

项目编码	030409002016	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	577.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -25*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	54.1	17.21	12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费											4.84
清单项目综合单价													26.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	1.05	4.61	4.84		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.5	--	

项目编码	030409002017	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	150.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	54.1	17.21	12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费							6.98				
清单项目综合单价									28.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	1.05	6.65	6.98		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

项目编码	030409004008	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	438.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.93	7.55	22.39	7.12	5.09	0.19	0.76	2.24	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.19	0.76	2.24	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4	kg	0.0325	5.94	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	030409008024	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	128.26	40.81	29.15	4.2	0.24	12.83	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		30.32	9.65	6.89	0.05		3.03	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	17.59	5.6
0.377工日		未计价材料费											3.16
清单项目综合单价													71.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	接线盒金属	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	接线盒面板	个	1.02	1.06	1.08		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030409005008	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	577.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	10m	0.1	87.98	13.35	5.63	38.71	12.32	8.8	1.34	0.56	3.87	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.56	3.87	1.23
0.083工日		未计价材料费											5.31
清单项目综合单价													21.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	m	1.05	5.06	5.31		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	12.86	0.18		
	水泥32.5级	kg	0.078	0.2573	0.02		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	5.94	0.15		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	6.65	--	

项目编码	030409003009	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	662.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	27.16	57.37	18.25	13.04	0.62	2.72	5.74	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.72	5.74	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	3.54	0.2		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	5.94	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	040807003008	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													982.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002008	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	236.54	75.26	537.6	3.98	54.43	236.54	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	236.54	75.26

4.8工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							907.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030404017457	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.4	11.21	73.69	23.45	46.89	9.63	3.14	20.63	6.57
综合人工工日		小计							341.57	41.84	69.32	150.29	47.83
3.2224工日		未计价材料费							12024.32				
清单项目综合单价									12675.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，AA1	只	1	11925.18	11925.18		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3348	5.94	1.99		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.94	33.72	99.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.1508	3.54	4.07		
	无光调和漆	kg	0.028	8.45	0.24		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.4601	0.97		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12066.16	--	

项目编码	030404017458	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.4	11.21	73.69	23.45	46.89	9.63	3.14	20.63	6.57
综合人工工日		小计							341.57	41.84	69.32	150.29	47.83
3.2224工日		未计价材料费							12024.32				
清单项目综合单价									12675.17				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
配电柜，AA1	只	1	11925.18	11925.18		
破布	kg	0.1	6	0.6		
铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.3348	5.94	1.99		
无光调和漆	kg	0.078	8.45	0.66		
钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
槽钢10#	m	2.94	33.72	99.14		
圆钢φ5.5～9	kg	1.1508	3.54	4.07		
钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.4601	0.97		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	12066.16	--	

项目编码	030404017459	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48

4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.75	18.02	14.44		7.93	2.52	13.52	10.83		5.95	1.89
综合人工工日		小计							159.8	45.1		70.31	22.37
1.5075工日		未计价材料费											1680
清单项目综合单价													1977.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ATg						只	1	1680	1680			
	破布						kg	0.175	6	1.05			
	铁砂布2#						张	1.55	0.86	1.33			
	无光调和漆						kg	0.03	8.45	0.25			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	0.75	1.89	1.42			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.4725	17.15	8.1			
	异型塑料管dn2.5～5						m	0.1875	1.17	0.22			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1725.1		--	

项目编码	030404017460	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
综合人工工日		小计							157.09	42.93		69.12	21.99
1.482工日		未计价材料费											350
清单项目综合单价													641.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ALrd						只	1	350	350			
	破布						kg	0.16	6	0.96			
	铁砂布2#						张	1.4	0.86	1.2			
	无光调和漆						kg	0.03	8.45	0.25			

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	392.93	--	

项目编码	030404017461	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							1050				
清单项目综合单价									1315.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，RALfg	只	1	1050	1050		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1084.27	--	

项目编码	030404017462	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.93	2.52	5.41	4.33		2.38	0.76
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.38	14.44		10.73	3.41	14.63	8.66		6.44	2.05
综合人工工日		小计							206.6	50.78		90.91	28.93
1.949工日		未计价材料费											1960
清单项目综合单价													2337.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ALE	只	1	1960	1960		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2010.78	--	

项目编码	030404017463	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.93	2.52	16.22	13		7.14	2.27

4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		10.73	3.41	14.63	8.66		6.44	2.05
综合人工工日		小计							217.41	59.45		95.67	30.44
2.051工日		未计价材料费											1960
清单项目综合单价													2362.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，2ALE						只	1	1960	1960			
	破布						kg	0.25	6	1.5			
	铁砂布2#						张	2.5	0.86	2.15			
	无光调和漆						kg	0.03	8.45	0.25			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	1.5	1.89	2.84			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.945	17.15	16.21			
	异型塑料管dn2.5～5						m	0.375	1.17	0.44			
	其他材料费								--	-0.02		--	
	材料费小计								--	2019.45		--	

项目编码	030404017464	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.45		86.85	27.63
1.862工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2108.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ALEs						只	1	1750	1750			
	破布						kg	0.16	6	0.96			
	铁砂布2#						张	1.6	0.86	1.38			

	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1796.45	--	

项目编码	030404017465	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.6	18.02	14.44		7.93	2.52	28.83	23.1		12.69	4.03
综合人工工日		小计							215.39	60.89		94.78	30.15
2.032工日		未计价材料费							1750				
清单项目综合单价									2151.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，2ALEs	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.26	6	1.56		
	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.6	1.89	3.02		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.008	17.15	17.29		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.4	1.17	0.47		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1810.89	--	

项目编码	030404017466	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													332.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.79	--	

项目编码	030404017467	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12

1.76工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							332.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.79	--	

项目编码	030404017468	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.34	99.81	31.76

2.14工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							393.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.97	--	

项目编码	030404017469	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.93	2.52	32.44	25.99		14.27	4.54
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.2	24.38	14.44		10.73	3.41	29.26	17.33		12.88	4.09
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.3	36.04	38.79		15.86	5.05	10.81	11.64		4.76	1.52
综合人工工日		小计							218.79	89.23		96.27	30.63
2.064工日		未计价材料费											490
清单项目综合单价													924.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱，MXA	只	1	490	490		
	破布	kg	0.445	6	2.67		
	铁砂布2#	张	4.1	0.86	3.53		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.416	17.15	7.13		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.908	17.15	32.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.75	1.17	0.88		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	铜接线端子DT-16mm2	个	3.045	3.33	10.14		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	579.23	--	

项目编码	030404017470	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							3150				
清单项目综合单价									3482.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，RATjy	只	1	3150	3150		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3187.79	--	

项目编码	030404017471	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.93	2.52	32.44	25.99		14.27	4.54
综合人工工日		小计							219	63.78		96.36	30.66
2.066工日		未计价材料费							2450				
清单项目综合单价									2859.8				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，RATtx1/2	只	1	2450	2450		

细	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2513.78	--	

项目编码	030411003083	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	106.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											40.12
清单项目综合单价													88.09

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	强电金属桥架 150*100	m	1.005	39.92	40.12		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	46.54	--	

项目编码	030411003084	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	5.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											29.15
清单项目综合单价													77.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防强电防火桥架 100*100	m	1.005	29	29.15		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	35.57	--	

项目编码	030411003085	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	110.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	136	43.27	30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											40.12
清单项目综合单价													96.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防强电防火桥架 150*100	m	1.005	39.92	40.12		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		

	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	46.54	--	

项目编码	030411003086	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	39.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	136	43.27	30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											29.15
清单项目综合单价													85.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防强电防水防火桥架 100*100	m	1.005	29	29.15		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	35.57	--	

项目编码	030411003087	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	103.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											51.72

清单项目综合单价							99.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电业桥架　　200*150	m	1.005	51.46	51.72		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	58.14	--	

项目编码	030413001023	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	365.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	277.51	88.3	6.31	0.94	0.41	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	180.5	57.43	4.1	0.17	0.24	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.43
清单项目综合单价													21.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.05	3.2649	3.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	5.94	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		

	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030411006054	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1130

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 塑料	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006055	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	3104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关、插座盒 塑料	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.61	--	

项目编码	030411006056	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1370

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 金属	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030411001163	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3277.52	375.22	46.65	1442.11	458.85	32.78	3.75	0.47	14.42	4.59
综合人工工日		小计							32.78	3.75	0.47	14.42	4.59
0.3092工日		未计价材料费											27.99
清单项目综合单价													84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径80mm以内	m	1.03	27.17	27.99		
	镀锌电线管接头Φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0395	12.86	0.51		
	溶剂汽油	kg	0.0099	2.64	0.03		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.2573	0.48		
	中砂	t	0.011753	87.43	1.03		

	水	m3	0.00219	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	31.74	--	

项目编码	030411001164	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1146	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2200.56	348.57	44.8	968.25	308.08	22.01	3.49	0.45	9.68	3.08
综合人工工日		小计							22.01	3.49	0.45	9.68	3.08
0.2076工日		未计价材料费											23.75
清单项目综合单价													62.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径70mm以内	m	1.03	23.06	23.75		
	镀锌电线管接头φ70×8	个	0.1545	3.98	0.61		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.1545	0.61	0.09		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1545	1.47	0.23		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0335	12.86	0.43		
	溶剂汽油	kg	0.0086	2.64	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.2573	0.48		
	中砂	t	0.011753	87.43	1.03		
	水	m3	0.00219	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	27.24	--	

项目编码	030411001165	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	29.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	276.86	31.62	667.42	212.36	15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
0.1431工日		未计价材料费											19.71
清单项目综合单价													46.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	19.14	19.71		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	2.64	0.02		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	22.48	--	

项目编码	030411001166	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	248.78	31.62	625.91	199.15	14.23	2.49	0.32	6.26	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.49	0.32	6.26	1.99
0.1342工日		未计价材料费											14.54
清单项目综合单价													39.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径40mm以内	m	1.03	14.12	14.54		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		

	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	17.03	--	

项目编码	030411001167	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 DN32	100m	0.01	886.16	181.13	23.11	389.91	124.06	8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
0.0836工日		未计价材料费											12.7
清单项目综合单价													28.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	12.33	12.7		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		

	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.51	--	

项目编码	030411001168	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	0.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	366.59	116.64	8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													22.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径25mm以内	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001169	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1265.86

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费							4.97				
清单项目综合单价									16.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	镀锌钢管DN20			m	1.03	4.83	4.97						
	镀锌电线管接头φ20×5			个	0.1648	0.83	0.14						
	塑料护口(钢管用)dn20			个	0.1545	0.1	0.02						
	镀锌锁紧螺母3×20			个	0.1545	0.13	0.02						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.0073	3.54	0.03						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0069	5.94	0.04						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0066	6.03	0.04						
	锯条			根	0.03	0.19	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0094	12.86	0.12						
	溶剂汽油			kg	0.0024	2.64	0.01						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.2573	0.12						
	中砂			t	0.002898	87.43	0.25						
	水			m3	0.00054	3.79							
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	5.88		--				

项目编码	030411001170	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1805.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费							4.95				
清单项目综合单价									11.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	紧定式镀锌电线管DN20			m	1.03	4.81	4.95						
	紧定式直管接头φ20			个	0.1751	1.54	0.27						
	紧定式锁母φ20			个	0.1854	0.9	0.17						

	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030411001171	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	154.89		215.01	68.41	4.89	1.55		2.15	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.55		2.15	0.68
0.0461工日		未计价材料费							6.31				
清单项目综合单价									15.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	6.13	6.31		
	紧定式直管接头 φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母 φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.0013	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.86	--	

项目编码	030411001172	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	320.3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1083	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	100m	0.01	665.68	267.86		292.9	93.2	6.66	2.68		2.93	0.93
综合人工工日		小计							6.66	2.68		2.93	0.93
0.0628工日		未计价材料费											12.1
清单项目综合单价													25.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内			m		1.03		11.75	12.1				
	紧定式直管接头φ40			个		0.1313		4.5	0.59				
	紧定式弯管接头φ40			个		0.0216		6.71	0.14				
	紧定式锁母φ40			个		0.1545		2.89	0.45				
	锯条			根		0.02		0.19					
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.004		6.03	0.02				
	电力复合脂			kg		0.0015		17.15	0.03				
	金刚石锯片φ114×1.8			片		0.0096		17.15	0.16				
	水泥32.5级			kg		1.5433		0.2573	0.4				
	中砂			t		0.009821		87.43	0.86				
	水			m3		0.00183		3.79	0.01				
	其他材料费							--	0.02			--	
	材料费小计							--	14.78			--	

项目编码	030411004141	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1392	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面50mm2以内	100m单线	0.01	230.02	24.49		101.21	32.2	2.3	0.24		1.01	0.32
综合人工工日		小计							2.3	0.24		1.01	0.32
0.0217工日		未计价材料费											47.65
清单项目综合单价													51.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVR-1*50			m		1.05		45.38	47.65				
	钢丝φ1.6			kg		0.0024		6	0.01				
	棉纱头			kg		0.006		5.57	0.03				
	汽油			kg		0.009		9.3	0.08				
	焊锡			kg		0.0016		36.87	0.06				
	焊锡膏瓶装50g			kg		0.0004		51.45	0.02				

	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.014	1.8	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	47.89	--	

项目编码	030411004142	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	6160.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.1
清单项目综合单价													3.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.81	2.1		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.25	--	

项目编码	030411004143	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3731.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	77.38	17.75		34.05	10.83	0.77	0.18		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.34	0.11
0.0073工日		未计价材料费											7.32
清单项目综合单价													8.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-10动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	m	1.05	6.97	7.32		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		

	汽油	kg	0.007	9.3	0.07		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.5	--	

项目编码	030411004144	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	70.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.51		34.98	11.13	0.8	0.14		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.14		0.35	0.11
0.0075工日		未计价材料费											1.57
清单项目综合单价													2.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-1.5导线截面1.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.35	1.57		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.71	--	

项目编码	030411004145	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2734.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.44
清单项目综合单价													3.88

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	WDZCN-BYJ-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	2.1	2.44		
	钢丝 ф1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	030411004146	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	27.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											3.78
清单项目综合单价													5.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-4导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	3.26	3.78		
	钢丝 ф1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	030411004147	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	176.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.6		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费											3.27

清单项目综合单价							4.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYS-2*1.5多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	1.08	3.03	3.27		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.42	--	

项目编码	030408001145	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	318.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	电力电缆 BTGY-4*25+1*16	100m	0.01	740.94	210.24	11.16	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
0.0699工日		未计价材料费											111.82
清单项目综合单价													125.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 BTGY-4*25+1*16	m	1.01	110.71	111.82		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	6.03	0.03		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头 Φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	113.92	--	

项目编码	030408006137	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.31		23.5	7.48	53.42	76.31		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.31		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.3	3.35		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.31	--	

项目编码	030408001146	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	56.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	电力电缆 BTGY-5*6	100m	0.01	338.14	47	12.18	148.78	47.34	3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
0.0319工日		未计价材料费											36.29
清单项目综合单价													42.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 BTGY-5*66mm2（五芯）	m	1.01	35.93	36.29		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.76	--	

项目编码	030408006138	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001147	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	24.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	210.24	11.16	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
0.0699工日		未计价材料费											75.3
清单项目综合单价													89.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆　　WDZBN-YJY-3*25+1*16	m	1.01	74.55	75.3		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	6.03	0.03		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	77.4	--	

项目编码	030408006139	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.31		23.5	7.48	53.42	76.31		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.31		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.3	3.35		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		

	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.31	--	

项目编码	030408001148	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	75.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	49.59	12.18	195.42	62.18	4.44	0.5	0.12	1.95	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.12	1.95	0.62
0.0419工日		未计价材料费											63.84
清单项目综合单价													71.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-5*1616mm2（五芯）	m	1.01	63.21	63.84		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	64.34	--	

项目编码	030408006140	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.31		23.5	7.48	53.42	76.31		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.31		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								160.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布		kg	0.36	6	2.16		
	汽油		kg	0.36	9.3	3.35		
	镀锡裸铜绞线16mm2		kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80		个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2		个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2		个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m		kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套		副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝		kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂		kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费				--	2.02	--	
	材料费小计				--	76.31	--	

项目编码	030408001149	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	75.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	47	12.18	190.76	60.7	4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
0.0409工日		未计价材料费											41.81
清单项目综合单价													49.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	WDZB-YJY-5*10		m	1.01	41.4	41.81							
	汽油		kg	0.0098	9.3	0.09							
	镀锌铁丝13#～17#		kg	0.0231	6.03	0.14							
	镀锌电缆卡子2×35		个	0.0402	1.46	0.06							
	标志牌		个	0.0689	0.16	0.01							
	封铅含铅65%含锡35%		kg	0.0023	8.58	0.02							
	沥青绝缘漆		kg	0.0049	15.44	0.08							
	硬酯酸一级		kg	0.0002	10.29								
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫		套	0.0796	0.69	0.05							
	橡胶垫δ2		m2	0.0012	14.58	0.02							

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	42.28	--	

项目编码	030408006141	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001150	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	47.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 4mm2以下	100m	0.01	262.88	45.86	12.18	115.67	36.8	2.63	0.46	0.12	1.16	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.46	0.12	1.16	0.37
0.0248工日		未计价材料费											17.91
清单项目综合单价													22.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-5*4	m	1.01	17.73	17.91		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		

	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.37	--	

项目编码	030408006142	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408008017	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-888	防火堵洞 电缆隧道	处	1	195.04	19.38		85.82	27.31	195.04	19.38		85.82	27.31
综合人工工日		小计							195.04	19.38		85.82	27.31
1.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													327.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.45	9.3	4.19		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.52	4.55	2.37		

	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	030412005015	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		77.42	24.63	17.6	1.5		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											49.29
清单项目综合单价													78.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管LED灯|吸顶 1*18W(LED) 带反射罩	套	1.01	48.8	49.29		
	圆木台63～138×22	块	2.1				
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	50.79	--	

项目编码	030412001054	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1040

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1569	座灯头	10套	0.1	76.32	9.83		33.58	10.68	7.63	0.98		3.36	1.07
综合人工工日		小计							7.63	0.98		3.36	1.07
0.072工日		未计价材料费											4.48
清单项目综合单价													17.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具	套	1.01	4.44	4.48		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.02	0.34	0.35		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	5.46	--	

项目编码	030412001055	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									72.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全灯|加金属不小于IP2X网罩|明装 1x13W(LED)	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	46.66	--	

项目编码	030412001056	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费							44.8				
清单项目综合单价									71.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯 紧凑型灯7W(LED)	套	1.01	44.36	44.8		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	46.01	--	

项目编码	030412001057	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费											71.69
清单项目综合单价													98.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水型壁灯　　紧凑型灯7W(LED)						套	1.01	70.98	71.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.832	0.25	0.21			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.421	0.86	0.36			
	冲击钻头φ6～12						根	0.028	2.57	0.07			
	其他材料费								--	0.27		--	
	材料费小计								--	72.9		--	

项目编码	030412004077	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		86.75	27.6	19.72	4.08		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											80.8
清单项目综合单价													116.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外防水型应急照明灯DC36(IP67)　　1*5W(LED) 不带蓄电池						套	1.01	80	80.8			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	膨胀螺栓M10						套	2.04	0.69	1.41			
	冲击钻头φ6～12						根	0.051	2.57	0.13			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	84.88		--	

项目编码	030412004078	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明壁灯DC36V 1*7W(LED) 不带蓄电池	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004079	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED) 不带蓄电池	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004080	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED) 不带蓄电池	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004081	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED) 不带蓄电池	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		

	其他材料费	--	0.06	--	
	材料费小计	--	48.62	--	

项目编码	030412004082	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													79.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED) 不带蓄电池	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030404034064	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		30.32	9.65	6.89	0.42		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.04
清单项目综合单价													15.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联单控开关 250V 10A	只	1.02	3.96	4.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	4.46	--	

项目编码	030404034065	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	320

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		30.32	9.65	6.89	0.52		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.24
清单项目综合单价													15.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联双控开关 250V 10A	只	1.02	4.16	4.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030404034066	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	124

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		31.72	10.09	7.21	0.57		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费											5.95
清单项目综合单价													17.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联单控开关 250V 10A	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034067	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		31.72	10.09	7.21	0.57		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费							6.79				
清单项目综合单价									18.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联双控开关 250V 10A				只		1.02		6.66	6.79			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m		0.458		0.97	0.44			
	自攻螺钉M4×40				十个		0.208		0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#				kg		0.01		6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	7.36		--	

项目编码	030404034068	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		33.11	10.54	7.53	0.73		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									20.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联单控开关 250V 10A				只		1.02		7.49	7.64			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m		0.611		0.97	0.59			
	自攻螺钉M4×40				十个		0.208		0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#				kg		0.01		6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	8.37		--	

项目编码	030404034069	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.26	8.26		33.11	10.54	7.53	0.83		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.83		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费							13.58				
清单项目综合单价									26.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联双控开关　250V 10A	只	1.02	13.31	13.58		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.41	--	

项目编码	030404034070	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		30.32	9.65	6.89	0.42		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							114.24				
清单项目综合单价									125.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	太阳能控制面板　250V 10A	只	1.02	112	114.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	114.66	--	

项目编码	030404035052	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1090

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费							6.28				
清单项目综合单价									21.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二极+三极组合插座　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.16	6.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030404035053	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											26.01
清单项目综合单价													41.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔插座(带USB接口) 250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	25.5	26.01		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030404035054	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.99
清单项目综合单价													24.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔厨房灶台插座 (带开关) 250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.81	8.99		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.33	--	

项目编码	030404035055	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	480

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔防溅插座 250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035056	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											8.62
清单项目综合单价													21.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三孔厨房冰箱插座(带开关) 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	8.45	8.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	030404035057	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													20.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三孔热水器防溅插座 250V 10A单相暗插座15A 3孔					套	1.02	7.49	7.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2					m	0.458	1.5	0.69				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	自攻螺钉M4×60					十个	0.208	0.26	0.05				
	镀锌铁丝22#					kg	0.01	6.03	0.06				
	其他材料费							--	0.02			--	
	材料费小计							--	8.51			--	

项目编码	030404035058	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											6.79
清单项目综合单价													19.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三孔洗衣机防溅插座 250V 10A单相暗插座15A 3孔					套	1.02	6.66	6.79				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2					m	0.458	1.5	0.69				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	自攻螺钉M4×60					十个	0.208	0.26	0.05				
	镀锌铁丝22#					kg	0.01	6.03	0.06				
	其他材料费							--	0.02			--	
	材料费小计							--	7.66			--	

项目编码	030411001173	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15296.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	598.9	57.74		263.52	83.85	5.99	0.58		2.64	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.64	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC DN20公称直径20mm以内	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.16	--	

项目编码	030411001174	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4706.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	639.18	110.15		281.24	89.49	6.39	1.1		2.81	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.81	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC DN25公称直径25mm以内	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		

	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001175	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	827.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径32mm以内	100m	0.01	676.28	114.01		297.56	94.68	6.76	1.14		2.98	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.98	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													16.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC DN32公称直径32mm以内	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	030411004148	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	54735.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.97

清单项目综合单价							3.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.7	1.97		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.12	--	

项目编码	030411004149	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	14647.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.49		25.19	8.01	0.57	0.15		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.87				
清单项目综合单价									3.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4导线截面4mm2以内 铜芯	m	1.1	2.61	2.87		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004150	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2614.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	77.38	17.75		34.05	10.83	0.77	0.18		0.34	0.11

综合人工工日	小计			0.77	0.18		0.34	0.11
0.0073工日	未计价材料费							6.94
清单项目综合单价								8.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-10动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	m	1.05	6.61	6.94			
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01			
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02			
	汽油	kg	0.007	9.3	0.07			
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.8	0.02			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	7.12		--	

项目编码	030411003088	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	108.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											51.72
清单项目综合单价													99.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	弱电金属桥架 200*100			m	1.005	51.46	51.72						
	汽油			kg	0.01	9.3	0.09						
	砂轮片 φ100			片	0.001	1.29							
	砂轮片 φ400			片	0.001	11.58	0.01						
	酚醛防锈漆			kg	0.012	12.86	0.15						
	棉纱头			kg	0.005	5.57	0.03						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	0.225	7.62	1.71						
	铜接线端子DT-16mm2			个	1.05	3.33	3.5						
	精制带母镀锌螺栓M8×30			套	1.05	0.58	0.61						
	电			kW·h	0.14	0.59	0.08						
	其他材料费					--	0.24				--		
	材料费小计					--	58.14				--		

项目编码	030411003089	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	73.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.18	4.47	68.09	21.67	15.48	6.32	0.45	6.81	2.17
综合人工工日		小计							15.48	6.32	0.45	6.81	2.17
0.146工日		未计价材料费							25.86				
清单项目综合单价									57.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电金属桥架 100*50	m	1.005	25.73	25.86		
	汽油	kg	0.008	9.3	0.07		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.59	0.04		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	32.18	--	

项目编码	030413001024	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	180.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	277.51	88.3	6.31	0.94	0.41	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	180.5	57.43	4.1	0.17	0.24	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费							3.43				
清单项目综合单价									21.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.05	3.2649	3.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	5.94	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		

	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030502003007	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-820	家居智能控制箱	台	1	42.56	0.28		18.73	5.96	42.56	0.28		18.73	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.28		18.73	5.96
0.38工日		未计价材料费											48.43
清单项目综合单价													115.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内多媒体信息箱	台	1	48.43	48.43		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.71	--	

项目编码	030411006057	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	624

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒　　塑料	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	

	材料费小计	--	2.62	--	

项目编码	030411006058	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 钢制	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030404034054	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	624

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		30.32	9.65	6.89	0.05		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											1.08
清单项目综合单价													12.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒面板	个	1.02	1.06	1.08		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.13	--	

项目编码	030502003001	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	可视对讲楼层分线盒	10个	0.1	64.66	3.79		28.45	9.05	6.47	0.38		2.85	0.91

综合人工工日	小计			6.47	0.38		2.85	0.91
0.061工日	未计价材料费							26.25
清单项目综合单价								36.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可视对讲楼层分线盒	只	1.02	25.73	26.24			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19			
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	26.63		--	

项目编码	030411001176	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2646.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	4.81	4.95			
	紧定式直管接头 φ20	个	0.1751	1.54	0.27			
	紧定式锁母 φ20	个	0.1854	0.9	0.17			
	锯条	根	0.025	0.19				
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.03	0.02			
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02			
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11			
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12			
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25			
	水	m3	0.00054	3.79				
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	5.92		--	

项目编码	030411001177	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1299.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	154.89		215.01	68.41	4.89	1.55		2.15	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.55		2.15	0.68
0.0461工日		未计价材料费											6.31
清单项目综合单价													15.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	6.13	6.31		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.86	--	

项目编码	030411001178	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	364.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径20mm以内	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001179	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	162.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	366.59	116.64	8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费							7.23				
清单项目综合单价									22.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径25mm以内	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头 φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.0123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001180	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6530.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		263.52	83.85	5.99	0.58		2.64	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.64	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.16	--	

项目编码	030411001181	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	202.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		281.24	89.49	6.39	1.1		2.81	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.81	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		

	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030408008018	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.48	1.87		3.73	1.19	8.48	1.87		3.73	1.19
综合人工工日		小计							8.48	1.87		3.73	1.19
0.08工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									121.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 保护管	处	1	106.47	106.47		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	6.03	0.3		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	108.34	--	

项目编码	031002001038	项目名称	管道支架制作	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A002	抗震支架(10kg以下)	100kg	1.5	909.48	276.54	15.91	400.17	127.33	1364.22	414.81	23.87	600.26	191
综合人工工日		小计							1364.22	414.81	23.87	600.26	191
12.87工日		未计价材料费							873.6				
清单项目综合单价									3467.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架	kg	156	5.6	873.6		
	砂轮片 φ350	片	1.5	11.58	17.37		

	棉纱头	kg	2.025	5.57	11.28		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.2	3.26	3.91		
	膨胀螺栓M16×200	套	120	3	360		
	钢垫圈	kg	0.8415	4.97	4.18		
	精制六角螺栓	kg	1.0185	4.82	4.91		
	螺母	kg	2.1315	6.17	13.15		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1288.41	--	

项目编码	031301017033	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	454.71	1364.16		200.07	63.66	454.71	1364.16		200.07	63.66
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999)脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	19.82	59.47		8.72	2.77	19.82	59.47		8.72	2.77
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2072.94	6218.93		912.09	290.21	2072.94	6218.93		912.09	290.21
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.6	13.8		2.02	0.64	4.6	13.8		2.02	0.64
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.72	5.15		0.76	0.24	1.72	5.15		0.76	0.24
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.75	14.25		2.09	0.67	4.75	14.25		2.09	0.67
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	220.47	661.39		97.01	30.87	220.47	661.39		97.01	30.87

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1326.69	3980.1		583.74	185.74	1326.69	3980.1		583.74	185.74
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	17.02	51.07		7.49	2.38	17.02	51.07		7.49	2.38
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							4122.72	12368.32		1813.99	577.18
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18882.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12368.32	--	
	材料费小计			--	12368.32	--	

项目编码	031302007029	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的9%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	3527.23		12505.54	1551.98	493.81	3527.23		12505.54	1551.98	493.81
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的17%,其中人工18%,材料0%,机械82%。	项	1	5074.64		23117.82	2232.84	710.45	5074.64		23117.82	2232.84	710.45
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的9%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	91.6		324.76	40.3	12.82	91.6		324.76	40.3	12.82
5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的2%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	34.05			14.98	4.77	34.05			14.98	4.77
9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工14%,材料0%,机械86%。	项	1										
综合人工工日		小计							8727.52		35948.12	3840.1	1221.85
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价					49737.59		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼给排水、电气工程(8-7)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001040	安全文明施工费			31818.16			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	27910.67			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3907.49			
2	031302002040	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003040	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004040	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005040	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006040	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008040	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	20467.83			
8	031302009040	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010040	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011040	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1860.71			
11	031302012040	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	558.21			
12	031302090040	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091040	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015040	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1116.43			
合计					55821.34			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#楼给排水、电气工程(8-7)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	90051.78		
2	暂估价	1220000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	1220000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1310051.78		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：8#楼给排水、电气工程(8-7)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	90051.78	
合计			90051.78	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8#楼给排水、电气工程(8-7)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#楼给排水、电气工程(8-7)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	屋面太阳能系统安装	设备及管线费用	120000			
2	智能化集成系统	设备及管线费用	500000			
3	电梯		600000			
合计			1220000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：8#楼给排水、电气工程(8-7)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：8#楼给排水、电气工程(8-7)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：8#楼给排水、电气工程(8-7)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	90989.69		90989.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3226584.67	2.4	77438.03
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3226584.67	0.42	13551.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3226584.67		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3326518.2	9	299386.64
合计					390376.33

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8#楼给排水、电气工程(8-7)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：8#楼给排水、电气工程(8-7)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：8#精装-安装工程(8-8)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	73515.71	16002.9
1.1	人工费	19308.97	
1.2	材料费	43008.81	16002.9
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	8491.11	
1.5	利润	2706.82	
2	措施项目费	4575.8	
2.1	单价措施项目费	2374.97	
2.2	总价措施项目费	2200.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1297.73	
3	其他项目费	3675.79	
3.1	其中：暂列金额	3675.79	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2305.84	
5	税金	7566.58	
6	工程造价	91639.72	16002.9

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#精装-安装工程(8-8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气照明						
1	030412004083	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：14W/m	m	131.96	39.88	5262.56	
2	030412004084	装饰灯	1、名称：LED线型灯 2、型号：L-08 3、规格：14W/m	m	56.99	39.88	2272.76	
3	030412004085	装饰灯	1、名称：LED磁吸格栅灯 2、安装形式：嵌入式	套	24	156.86	3764.64	2908.8
4	030412001058	普通灯具	1、名称：防水防尘双照度照明吸顶感应灯(声光+红外) 2、规格：1*7W(LED) IP54 3、安装形式：吸顶安装	套	2	105.18	210.36	
5	030412004086	装饰灯	1、名称：筒灯 2、型号：7W　LED 3、安装形式：嵌入式	套	56	92.4	5174.4	2509
6	030412004087	装饰灯	1、名称：感应筒灯 2、型号：7W　LED 3、安装形式：嵌入式	套	90	105.85	9526.5	5242.2
7	030412001059	普通灯具	1、名称：照明吸顶感应灯(声光+红外)|吸顶安装 2、型号：1*9W(LED)	套	52	137.05	7126.6	
8	030412004088	装饰灯	1、名称：应急筒灯 2、型号：5W　LED 3、安装形式：嵌入式	套	46	163.75	7532.5	5342.9
9	030404034071	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	2	20.26	40.52	
10	030404034072	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	16	15.65	250.4	
11	030411006059	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制	个	442	8.32	3677.44	
12	030411006060	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	18	7.81	140.58	
13	030411001182	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1768.84	11.21	19828.7	
14	030411004151	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	597.58	3.54	2115.43	
15	030411001183	配管	1、名称：金属软管 2、规格：Φ20	m	218	30.24	6592.32	
		分部小计					73515.71	
		分部分项合计					73515.71	16002.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031301017034	脚手架搭拆		项	1	738.51	738.51	
2	031302007030	高层施工增加		项	1	1636.46	1636.46	
		单价措施合计					2374.97	
合计							75890.68	16002.9

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：8#精装-安装工程(8-8)

项目编码	030412004083	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	131.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿［示意图号]146	10m	0.1	159	68.56		69.96	22.26	15.9	6.86		7	2.23
综合人工工日		小计							15.9	6.86		7	2.23
0.15工日		未计价材料费											7.89
清单项目综合单价													39.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED灯带　14W/m	套	0.808	9.76	7.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头Φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	14.75	--	

项目编码	030412004084	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	56.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿［示意图号]146	10m	0.1	159	68.56		69.96	22.26	15.9	6.86		7	2.23
综合人工工日		小计							15.9	6.86		7	2.23
0.15工日		未计价材料费											7.89
清单项目综合单价													39.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED灯带　14W/m	套	0.808	9.76	7.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头Φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		

	其他材料费	--	0.19	--	
	材料费小计	--	14.75	--	

项目编码	030412004085	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	78.58		77.42	24.63	17.6	7.86		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.86		7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费							121.2				
清单项目综合单价									156.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED磁吸格栅灯	套	1.01			120	121.2
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	7.86	--	121.2

项目编码	030412001058	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	吸顶灯 LED、11W	10套	0.1	174.9	17.89		76.96	24.49	17.49	1.79		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.79		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费							75.75				
清单项目综合单价									105.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘双照度照明吸顶感应灯(声光+红外) 1*7W(LED) IP54	套	1.01	75	75.75		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	77.54	--	

项目编码	030412004086	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费											44.8
清单项目综合单价													92.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	筒灯 7W LED	套	1.01			44.36	44.8
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	11.76	--	44.8

项目编码	030412004087	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费											58.25
清单项目综合单价													105.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感应筒灯 7W LED	套	1.01			57.67	58.25
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		

	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	11.76	--	58.25

项目编码	030412001059	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											107.54
清单项目综合单价													137.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明吸顶感应灯(声光+红外)|吸顶安装 1*9W(LED)	套	1.01	106.47	107.53		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	109.41	--	

项目编码	030412004088	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费											116.15
清单项目综合单价													163.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急筒灯 5W LED	套	1.01			115	116.15
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		

	其他材料费	--	0.32	--	
	材料费小计	--	11.76	--	116.15

项目编码	030404034071	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		33.11	10.54	7.53	0.73		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													20.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联单控开关 250V 10A	只	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	030404034072	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		30.32	9.65	6.89	0.52		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.24
清单项目综合单价													15.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联双控开关 250V 10A	只	1.02	4.16	4.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030411006059	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	442

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 钢制	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030411006060	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关、插座盒 塑料	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.61	--	

项目编码	030411001182	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1768.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG　　DN20公称直径20mm以内	m	1.03	4.81	4.95		
	紧定式直管接头Φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母Φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030411004151	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	597.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.1				
清单项目综合单价									3.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.81	2.1		
	钢丝Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.25	--	

项目编码	030411001183	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	218

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1302	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长500mm以内	10m	0.1	109.18	106.96		48.04	15.29	10.92	10.7		4.8	1.53
综合人工工日		小计							10.92	10.7		4.8	1.53
0.103工日		未计价材料费											2.29
清单项目综合单价													30.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管 Φ20公称管径20mm以内			m		1.03		2.22	2.29				
	PVC塑料管接头dn15			套		4.12		1.4	5.77				
	镀锌管卡DN20			个		4.12		1.16	4.78				
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50			十个		0.816		0.13	0.11				
	其他材料费							--	0.04			--	
	材料费小计							--	12.99			--	

项目编码	031301017034	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	161.24	483.75		70.95	22.57	161.24	483.75		70.95	22.57
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										

8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							161.24	483.75		70.95	22.57
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													738.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	483.75		--	
	材料费小计								--	483.75		--	

项目编码	031302007030	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的9%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	319.27		1132.01	140.48	44.7	319.27		1132.01	140.48	44.7
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的17%,其中人工18%,材料0%,机械82%。	项	1										
7-F3	第七册 高层建筑增加费，取人工费的5%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1										
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的9%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1										
综合人工工日		小计							319.27		1132.01	140.48	44.7
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1636.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#精装-安装工程(8-8)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001041	安全文明施工费			1297.73			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1138.36			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	159.37			
2	031302002041	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003041	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004041	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005041	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006041	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008041	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	834.8			
8	031302009041	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010041	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011041	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012041	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	22.77			
12	031302090041	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091041	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015041	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	45.53			
合计					2200.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#精装-安装工程(8-8)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3675.79		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		3675.79		

暂列金额明细表

工程名称：8#精装-安装工程(8-8)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	3675.79	
合计			3675.79	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8#精装-安装工程(8-8)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	22470111~76	LED磁吸格栅灯	套	24.24		120	2908.8					
2	22470111~80	筒灯 7W LED	套	56.56		44.36	2509					
3	22470111~81	感应筒灯 7W LED	套	90.9		57.67	5242.2					
4	22470111~90	应急筒灯 5W LED	套	46.46		115	5342.9					
合计							16002.9					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#精装-安装工程(8-8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：8#精装-安装工程(8-8)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：8#精装-安装工程(8-8)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：8#精装-安装工程(8-8)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2305.84		2305.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	81767.3	2.4	1962.42
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	81767.3	0.42	343.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	81767.3		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	84073.14	9	7566.58
合计					9872.42

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8#精装-安装工程(8-8)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：8#精装-安装工程(8-8)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：9#桩基工程(9-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	511821.46	
1.1	人工费	21457.32	
1.2	材料费	423605.17	
1.3	施工机具使用费	57310.33	
1.4	企业管理费	5502.75	
1.5	利润	3945.89	
2	措施项目费	22546.07	
2.1	单价措施项目费	5000	
2.2	总价措施项目费	17546.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8320.82	
3	其他项目费	20000	
3.1	其中：暂列金额	20000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8537.26	
5	税金	50661.43	
6	工程造价	613566.22	

鹤壁网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#桩基工程(9-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩(试桩）	1.桩顶标高-0.24M 2.桩长:25m 2.桩截面:PHC-500(110)B-13,12 3.沉桩方法:静压法	m	25	87.88	2197	
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1.桩顶标高-5.76M 2.桩长:19m 2.桩截面:PHC-500(110)B-10,9 3.沉桩方法:静压法	m	1539	331.14	509624.46	
		分部小计					511821.46	
		分部分项合计					511821.46	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	静力压桩机进退场费用/组装拆卸费	项	1	5000	5000	
		单价措施合计					5000	
合计							516821.46	

综合单价分析表

工程名称：9#桩基工程(9-1)

项目编码	010301002001	项目名称	预制钢筋混凝土管桩(试桩)	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-21备注1	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩　压桩 桩长在24m以内	m3	0.134776	112.33	18.99	321.74	30.38	21.7	15.14	2.56	43.36	4.09	2.92
D00001	PHC-500(110)B	m	0.04		268.97					10.76			
3-27备注1备注7备注11	电焊接桩　螺栓+电焊	个	0.04	102.34	0.98	98.92	14.09	10.06	4.09	0.04	3.96	0.56	0.4
综合人工工日		小计							19.23	13.36	47.32	4.65	3.32
0.1708工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001213	1716.91	2.08		
	PHC-500(110)B	m	0.04	268.97	10.76		
	型钢	t		3123.26			
	垫铁	kg	0.0044	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg		5.94			
	周转木材	m3	0.000162	1716.91	0.28		
	钢丝绳	kg	0.002426	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.019408	6.03	0.12		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.016982	4.08	0.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.36	--	

项目编码	010301002002	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	1539

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-27备注7备注11	电焊接桩　螺栓+电焊	个	0.052632	51.17	0.98	88.53	9.78	6.99	2.69	0.05	4.66	0.51	0.37

3-21	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以内	m3	0.134774	60.16	18.99	178.89	16.73	11.95	8.11	2.56	24.11	2.25	1.61
3-23	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以内	m3	0.042556	66.6	17.84	181.03	17.33	12.38	2.83	0.76	7.7	0.74	0.53
D00001	PHC-500(110)B	m	1.01		268.97					271.66			
综合人工工日		小计							13.63	275.03	36.47	3.5	2.51
0.1211工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													331.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t		3123.26			
	垫铁	kg	0.00579	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg		5.94			
	普通木成材	m3	0.001213	1716.91	2.08		
	周转木材	m3	0.000502	1716.91	0.86		
	送桩器摊销	kg	0.032771	5.32	0.17		
	PHC-500(110)B	m	1.01	268.97	271.66		
	钢丝绳	kg	0.002426	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.019407	6.03	0.12		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.016982	4.08	0.07		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	275.03	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	大型机械设备进出场及安拆	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5000

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大型机械设备进出场及安拆	项	1	5000	5000		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#桩基工程(9-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			8320.82			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7752.32			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	568.5			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8527.55			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	103.36			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	594.34			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					17546.07			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#桩基工程(9-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	20000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		20000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：9#桩基工程(9-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	20000	2万元
合计			20000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9#桩基工程(9-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#桩基工程(9-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：9#桩基工程(9-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：9#桩基工程(9-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：9#桩基工程(9-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8537.26		8537.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	554367.53	1.3	7206.78
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	554367.53	0.24	1330.48
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	554367.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	562904.79	9	50661.43
合计					59198.69

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9#桩基工程(9-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：9#桩基工程(9-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：9#土建（地上）(9-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6153959.53	
1.1	人工费	1553677.51	
1.2	材料费	3863484.65	
1.3	施工机具使用费	70786.66	
1.4	企业管理费	471132.9	
1.5	利润	194877.81	
2	措施项目费	868034.73	
2.1	单价措施项目费	492823.81	
2.2	总价措施项目费	375210.92	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	227984.67	
3	其他项目费	300000	
3.1	其中：暂列金额	300000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	273110.39	
5	税金	683559.42	
6	工程造价	8278664.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#土建（地上）(9-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：100mm填充墙 3、砂浆强度等级、配合比：配套专用砂浆	m3	90.66	483.83	43864.03	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm填充墙 3、砂浆强度等级、配合比：配套专用砂浆	m3	254.03	448.59	113955.32	
3	010402001003	轻质隔墙	1、轻质复合墙板：ALC板 2、厚度：200mm 3、含预埋铁件、连接角钢（钢板）、安装附件及板缝勾缝修补等费用	m2	512.4	228.05	116852.82	
4	010402001004	轻质隔墙	1、轻质复合墙板：ALC板 2、厚度：100mm 3、含预埋铁件、连接角钢（钢板）、安装附件及板缝勾缝修补等费用	m2	461.95	139.97	64659.14	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：飘窗上下板间封口 2、砖品种、规格、强度等级：标准水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m3	4.01	707.77	2838.16	
6	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：60mm厚水泥砖 2、墙体类型：落水管封墙 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0专用砂浆(预拌砂浆)	m3	1.23	614.92	756.35	
		分部小计					342925.82	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010502001001	矩形柱（含模板制安）	1、泵送高度:30m以上 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35 4、周长：1.6M内	m3	2.47	1747.52	4316.37	
8	010502001002	矩形柱(含模板制安)	1、泵送高度:30m以上 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30 4、周长：1.6M内	m3	10.98	1729.25	18987.17	
9	010502003001	异形柱(含模板制安)	1、泵送高度:30m以上 2、柱形状:十、L、T形柱 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C35	m3	5.2	1912.35	9944.22	
10	010502003002	异形柱(含模板制安)	1、泵送高度:30m以上 2、柱形状:十、L、T形柱 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C35 5、支模高度：5m内	m3	1.88	2245.79	4222.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010502003003	异形柱(含模板制安)	1、泵送高度:30m以上 2、柱形状:十、L、T形柱 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30	m3	5.29	1894.1	10019.79	
12	010502002001	构造柱(含模板制安)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	74.84	1783.91	133507.82	
13	010502002002	构造柱(含模板制安)	门窗包框 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	20.05	1826.04	36612.1	
14	010503002001	矩形梁(含模板制安)	1、泵送高度:30m以上 2、支模高度:3.6m内 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C35	m3	8.2	1369.13	11226.87	
15	010503002002	矩形梁(含模板制安)	1、泵送高度:30m以上 2、支模高度:3.6m内 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30	m3	108.01	1350.3	145845.9	
16	010503004001	圈梁(含模板制安)	腰梁 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	14.81	1165.32	17258.39	
17	010503004002	圈梁(含模板制安)	反水坎 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	23.16	1165.32	26988.81	
18	010503005001	过梁(含模板制安)	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.58	1797.77	2840.48	
19	010507005001	圈梁(含模板制安)	窗台梁、压顶 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	13.61	1165.32	15860.01	
20	010504001001	直形墙(含模板制安)	1、泵送高度:30m以上 2、混凝土种类:商品砼，厚200mm 3、混凝土强度等级:C35 4、层高：3.6m以内	m3	53.66	1440.01	77270.94	
21	010504001002	直形墙(含模板制安)	1、泵送高度:30m以上 2、混凝土种类:商品砼，厚200mm 3、混凝土强度等级:C30 4、层高：3.6m以内	m3	231.87	1421.7	329649.58	
22	010504001003	电梯井壁墙(含模板制安)	1、电梯井壁 2、泵送高度:30m以上 3、混凝土种类:商品砼，厚200mm 4、混凝土强度等级:C35 5、层高：3.6m以内	m3	8.16	1617.78	13201.08	
23	010504001004	电梯井壁墙(含模板制安)	1、电梯井壁 2、泵送高度:30m以上 3、混凝土种类:商品砼，厚200mm 4、混凝土强度等级:C30 5、层高：3.6m以内	m3	32.73	1599.48	52350.98	
24	010504001005	电梯井壁墙(含模板制安)	1、电梯井壁 2、泵送高度:30m以上 3、混凝土种类:商品砼，厚200mm 4、混凝土强度等级:C30 5、支模高度：5m以内	m3	3.95	1812.16	7158.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010505001001	有梁板(含模板制安)	1、泵送高度:30m以上 2、支模高度3.6m内 3、板厚:≤10cm 4、混凝土种类:商品砼 5、混凝土强度等级:C30	m3	15.82	1240.28	19621.23	
26	010505001002	有梁板(含模板制安)	1、泵送高度:30m以上 2、支模高度3.6m内 3、板厚:＜20cm 4、混凝土种类:商品砼 5、混凝土强度等级:C30	m3	119.66	1139.02	136295.13	
27	010505003001	平板(含模板制安)	设备管井二次浇筑 1、泵送高度:50m以上 2、支模高度3.6m内 3、板厚:＜20cm 4、混凝土种类:商品砼 5、混凝土强度等级:C35	m3	4.03	1231.23	4961.86	
28	010505003002	叠合板上部现浇层（模板另计）	部位：叠合板上部 1、泵送高度:30m以上 2、支模高度3.6m内 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30 5、板厚：50/60/90mm	m3	214.32	536.13	114903.38	
29	010505003003	叠合板上部现浇层（仅计模板）	部位：叠合板上部 1、泵送高度:30m以上 2、支模高度3.6m内 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30 5、板厚：50/60/90mm	m2	17.63	62.27	1097.82	
30	010505008001	板式雨蓬（含模板制安）	部位：飘窗上下板 1、混凝土种类：泵送商砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	221.17	196.96	43561.64	
31	010506001001	直形楼梯(含模板制安)	1、泵送高度:30m内 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	8.7	368.15	3202.91	
32	010507007001	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：梯梁挑耳（PC梯段搁置用） 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	5.67	2250.31	12759.26	
33	010507007002	其他构件(含模板制安)	其他构件（阳台栏杆底部构件板等） 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.24	1134.62	1406.93	
34	010507007003	其他构件(含模板制安)	砼线条 1、泵送高度:30m内 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	4.03	2238.87	9022.65	
35	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板(含模板制安)	挑檐板 1、泵送高度:30m内 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	2.54	2985.41	7582.94	
36	010507007004	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：屋面女儿墙栏板 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C35	m3	0.91	1442.27	1312.47	
37	010507007005	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：屋面女儿墙栏板 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	35.45	1599.07	56687.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010507007006	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：太阳能基础 2、混凝土种类：非泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.15	2292.26	2636.1	
39	010507007007	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：屋面条基 2、混凝土种类：非泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.34	1175.88	399.8	
40	010507004001	台阶(含模板制安)	1、构件的类型：砼台阶 2、混凝土种类：非泵送商砼 3、混凝土强度等级：C15	m2	0.92	119.33	109.78	
41	010514905001	预制砼水簸箕	1、品种、规格：300*300预制砼水簸箕 2、参照图集：12J201-A/H6	块	2	80	160	
42	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板类型：PC叠合板 2、混凝土强度等级：混凝土强度等级C30、钢筋含量、构件尺寸等技术要求详见图纸设计及满足设计规范要求，，材料价含二次深化设计费用 3、叠合板制作（含模板）、养护、装车、运输、卸车 4、预制叠合板吊装、矫正、固定、接缝灌缝、支撑安拆等 5、模板增加费投标单位自行考虑 6、层高3.6M内	m3	121.93	3255	396882.15	
43	010508902001	叠合板板缝（含模板制安）	1、后浇部位：叠合板板缝 2、混凝土强度等级：C30泵送商砼	m3	23.49	1270.32	29839.82	
44	010513901001	装配式混凝土楼梯	1、混凝土强度等级：C30 2、钢筋(网片)制安，模具制安，安装铁件与吊装埋件制安，混凝土浇筑，蒸养，场内外运输、堆放等全部制作 3、构件中的预留管、盒等 4、结合面清理，构件吊装、就位、支撑、校正、垫实、固定 5、注浆料搅拌、注浆、养护，嵌缝、打胶:清理缝隙，剪裁、固定、注胶等。现场清理	m3	17.21	2864.67	49300.97	
45	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12以内HPB300	t	5.939	5207.73	30928.71	
46	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12以内HRB400	t	97.66	5163.63	504280.11	
47	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25以内HRB400	t	47.985	4263.56	204586.93	
48	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	4.119	6962.11	28676.93	
49	010516003001	机械连接	1、25以内直螺纹套筒接头	个	248	14.65	3633.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊Φ14及以上	个	2172	8.77	19048.44	
51	010515001005	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、腰梁、过梁等总量)对应，如招标砌体清单量与最终实砌量不符，结算时根据砌体量同比例调整。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整 4、含腰梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算	项	1	14000	14000	
52	010515001006	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价 1、不分规格及直径，仅计钢材差价	t	49.128	40	1965.12	
		分部小计					2616123.94	
		金属结构工程						
53	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：需二次深化 3、部位：太阳能集热器、消防水箱 说明：工程量暂估	t	0.1	13858.37	1385.84	
		分部小计					1385.84	
		门窗工程						
54	010807001001	铝合金推拉窗	推拉窗 1、做法：75系列铝合金推拉窗5+19A+5+9A+5双银高透Low-E(暖边) 2、平板遮阳、中空百叶 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称）	m2	50.4	1100	55440	
55	010807001002	铝合金平开窗	平开窗 1、做法：75系列铝合金平开窗5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2、含附框、密封条、五金件等制作安装 3、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称）	m2	163.2	1050	171360	
56	010807001003	铝合金悬窗	悬窗 1、做法：75系列铝合金悬窗5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2、含附框、密封条、五金件等制作安装 3、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称	m2	30.24	1050	31752	
57	010807007001	铝合金平开窗、悬窗	平开窗、悬窗 1、做法：75系列铝合金平开5Low-E+19Ar+5+12A+5(暖边) 2、平板遮阳、中空百叶 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称	m2	162	1200	194400	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010807003001	金属百叶窗	1、铝合金百叶窗	m2	3.52	400	1408	
59	010802004001	入户门	1.、制乙级安全隔声门	m2	50.6	650	32890	
60	010802001001	电动单元门	1、成品电子对讲门（不含电子对讲系统） 2、详见图纸（门窗表、门窗详图一中备注名称）	m2	20.74	800	16592	
61	010802001002	铝合金门	铝合金平开门 1、做法：75系列铝合金平开门5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	2.42	1000	2420	
62	010802001003	铝合金门	铝合金推拉门 1、做法：75系列铝合金推拉门5+19A+5+9A+5双银高透Low-E(暖边) 2、含附框、密封条、五金件等制作安	m2	280	1200	336000	
63	010802001004	装饰格栅检修门	1、格栅检修门	m2	5.04	400	2016	
64	010802001005	EPS装饰格栅	1、EPS装饰格栅	m2	33.53	250	8382.5	
65	010802003001	钢质防火门	1、钢制乙级防火门（含五金油漆等）	m2	48.3	600	28980	
66	010802003002	钢质防火门	1、钢制丙级防火门（含五金油漆等）	m2	56.7	550	31185	
		分部小计					912825.5	
		屋面及防水工程						
67	010902003001	屋面刚性层（屋1：有保温板屋面）	1、50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,设分隔缝不大于4mx4m,缝宽20mm,内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶 2、干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3、20厚DP20水泥砂浆找平层 4、挤塑聚苯板保温层B1级(厚度110mm)-另计 5、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 6、2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 7、LC7.5轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚,随抹随平-另计 8、按规范设置排气管和出气孔 9、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 10、现浇钢筋混凝土板表面修补平整	m2	319.54	98.03	31324.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	010902003002	屋面刚性层（露台，下有房间）	1、50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,2%坡向地漏 2、干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3、挤塑聚苯板保温层B1级(厚度110mm)-另计 4、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 5、2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 6、LC7.5轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚,随抹随平-另计 7、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 8、现浇钢筋混凝土板表面修补平整	m2	40.12	69.39	2783.93	
69	010902003003	屋面刚性层	出地面强、弱电井、水井等屋面 1.20厚防水砂浆保护层(掺5%防水剂),随打随抹平2%找坡; 2、现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净,修补平整至表面无坑洼和突出物	m2	39.9	24.1	961.59	
70	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料	m2	475.65	27.17	12923.41	
71	010902002002	屋面涂膜防水	1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料，四周遇墙上翻500高	m2	475.65	32.13	15282.63	
72	010902001001	屋面改性沥青防水卷材	1、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)	m2	475.65	42.91	20410.14	
73	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型(四周上翻至建筑完成面以上300高) 2、部位：卧室、书房、衣帽间、厨房、卫生间、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关、敞开阳台	m2	3776.6	27.17	102610.22	
74	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型(沿墙交接处翻起300高) 2、部位：设备平台、雨蓬、水井	m2	83.39	27.17	2265.71	
75	010903002001	墙面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型 2、部位：厨房间、卫生间（300高以上）	m2	2547.11	27.17	69204.98	
76	010903002002	墙面涂膜防水	1、材质：1.0厚透气型柔性防水涂料 2、部位：外墙面	m2	3499.43	17.76	62149.88	
77	011301001001	天棚防水涂料	部位：厨房、卫生间、凸窗上下板 1、1.0厚JS防水涂料（Ⅱ型）	m2	735.21	18.11	13314.65	
78	01B001	成品排气帽（卫生间风帽）	1、成品排气帽	个	2	244.09	488.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	010903004001	厨房烟气道	部位：厨房（含风帽） 1、进场前需提前选样，得到业主及监理认可 2、为确保工程质量，业主有权更换或指定其它厂家定型产品，投标报价不作调整 3、参照图集23J916A-PC-18	m	61.82	238.49	14743.45	
80	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、部位：设备平台、屋面、雨棚 2、Φ50UPVC	根(个)	44	54.47	2396.68	
		分部小计					350859.96	
		保温、隔热、防腐工程						
81	011001001001	保温隔热屋面	1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2、部位：屋面1	m3	35.97	517.01	18596.85	
82	011001001002	保温隔热屋面	1、110mm厚挤塑聚苯板保温层B1级 2、部位：屋面1、屋面3	m2	359.66	58.69	21108.45	
83	011001003001	外墙保温隔热	部位：钢筋砼墙、加气混凝土砌块墙（真实漆/涂料外墙） 1、55厚石墨复合保温板(A级)（楼板标高处采用角钢L40*5支托等防脱落措施） 2、专用砂浆粘贴 3、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布+锚固件 4、含门窗四周	m2	2965.12	125.85	373160.35	
84	011001003002	外墙保温隔热	部位：突出墙面砼线条（详见墙身节点图） 1、30厚石墨复合保温板(A级) 2、专用砂浆粘贴 3、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布	m2	186.47	106.24	19810.57	
85	011001003003	外墙保温隔热	部位：石材幕墙（保温） 1、20厚岩棉板（A级）	m2	45.53	137.69	6269.03	
86	011001002001	保温隔热天棚	1、保温隔热部位：凸窗顶板、底板 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚石墨复合保温板(A级) 3、5厚抗裂砂浆压入耐碱网格布	m2	143.11	106.97	15308.48	
87	011001002002	保温隔热天棚	1、保温隔热部位：阳台天棚及梁内侧 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚XPS保温板B1级	m2	407.6	17.97	7324.57	
88	011001003005	保温隔热楼面	部位：卧室、书房、衣帽间、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关、阳台 1、20厚XPS保温板B1级	m2	2421.19	21.65	52418.76	
89	011001003006	浮筑楼板保温隔声板	部位：起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、8厚保温隔声垫，上翻至建筑完成面	m2	972.4	23.37	22724.99	
		分部小计					536722.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程						
90	011101003001	细石混凝土楼面	楼面1 （书房、卧室、衣帽间） 1、精装面层（另计） 2、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200双向钢丝网片）、（内配散热管（另计）） 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜（取消） 4、20厚XPS保温板(另计)	m2	1084.99	36.84	39971.03	
91	011101003002	细石混凝土楼面	楼面2（起居室、餐厅、储藏室、户内走道、玄关） 1、精装面层（另计） 2、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200双向钢丝网片)、（内配散热管（另计）） 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜（取消） 4、20厚XPS保温板及8厚浮筑保温隔声垫(另计)	m2	972.4	36.84	35823.22	
92	011102003001	块料楼面	楼面3（厨房） 1、防滑地砖面层（另计） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（涂刮型） 3、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200双向钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	176	69.87	12297.12	
93	011102003002	块料楼面	楼面4（卫生间） 1、防滑地砖面层（另计） 2、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层(四周沿墙上翻,上翻部分防水涂料整墙满涂)-另计 3、最厚75厚C25细石混凝土填充兼找坡(内配Φ4@250双向钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	347.15	62.5	21696.88	
94	011102003003	块料楼面	楼面5（阳台） 1、防滑地砖面层（另计） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（涂刮型） 3、最厚处 70 厚C25 细石砼保护层(内配Φ4@150双向钢筋网片,1%坡向地漏 4、20mm厚XPS 保温板（另计） 5、1.5mm厚JS- Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层(四周沿墙上翻至建筑完成面以上300 高)（另计）	m2	283.79	51.29	14555.59	
95	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	1、水泥砂浆粉刷 2、部位：一层现浇楼梯	m2	8	125.86	1006.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	011101003003	细石混凝土楼地面	楼面8 （设备平台、雨蓬）） 1、最薄处40厚C25细石砼坡1%坡向地漏(单坡长度大于2.5米时披度0.5%) 2、20mm厚XPS 保温板 B1级(粘贴)-（另计） 3、1.5mm厚IS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料,沿墙交接处翻起（另计） 4、钢筋混凝土板(基层处理清理干净)	m2	37.4	33.97	1270.48	
97	011101001001	水泥砂浆楼地面	楼面12（水井） 1、DS M20 水泥砂浆找坡,坡度1%，最薄处 20 厚 2、1.5mm厚JS- Ⅱ型聚合物水泥防水涂料,沿墙交接处翻起300高（仅水井处设置）（另计） 3、钢筋混凝土板(基层处理，原浆抹光)	m2	7.7	21.65	166.71	
98	011101001002	水泥砂浆楼地面	楼面13（强弱电管井） 1、20厚DS M20 水泥砂浆 2、钢筋混凝土板(基层处理，原浆抹光)	m2	22.5	21.65	487.13	
99	011102003005	块料楼地面	凸窗台面 1、人造石面层（另计） 2、10mm 厚DP15 预拌砂浆找平层	m2	100.4	12.04	1208.82	
100	011106004001	水泥砂浆楼梯面层（局部现浇面）	各层休息平台及各楼层与楼梯连接处平台 1、20厚1:2 水泥砂浆粉刷	m2	168.8	21.65	3654.52	
101	010507001001	无障碍门坡	1、20厚岩板，白水泥擦缝 2、30厚DP15砂浆结合层 3、素水泥一道 4、100厚C20混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网 5、150厚碎石垫层灌浆压实，宽出面层100 6、素土分层夯实	m2	16.2	318.34	5157.11	
102	011107004001	水泥砂浆台阶面	部位：屋面台阶 1、20厚1:2水泥砂浆粉面	m2	0.92	62.36	57.37	
		分部小计					137352.86	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
103	011201001001	墙面一般抹灰	内墙1（卧室、书房，儿童房、起居室、餐厅、储藏、户内走道） 1、无机内墙涂料（另计） 2、满做2mm厚白色耐水腻子（另计） 3、15mm厚DP15 石膏砂浆找平层(整铺一道抗裂耐碱纤维网)	m2	4243.98	44.29	187965.87	
104	011201001002	墙面一般抹灰	内墙2（厨房、卫生间） 1、面砖面层（另计） 3、1.5mm厚JS- Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层上翻300，300至顶涂1.5 厚聚合物水泥涂膜防水层（另） 4、15 厚DP15 水泥砂浆找平(整铺一道抗裂耐碱纤维网)	m2	2136.61	40.66	86874.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	011201001003	墙面一般抹灰	内墙3（楼梯间） 1、无机内墙涂料（另计） 2、满做2mm厚白色耐水腻子（另计） 3、10mm厚DP15 水泥砂浆找平层(整铺一道抗裂耐碱纤维网)	m2	412.02	37.88	15607.32	
106	011201001004	墙面一般抹灰	内墙4（公区、侯梯厅、前室） 1、墙砖面层（另计） 3、10mm厚DP15 水泥砂浆找平层(整铺一道抗裂耐碱纤维网)	m2	413.82	5.67	2346.36	
107	011201001005	墙面一般抹灰	内墙5A（卧室、起居室分户墙） 1、无机内墙涂料（另计） 2、满做2mm厚白色耐水腻子（另计） 3、5mm厚抗裂砂浆 ，压入耐碱纤维网格布 4、12 厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆 5、专用混凝土界面剂一道	m2	236.1	56.68	13382.15	
108	011201001006	墙面一般抹灰	内墙6（强弱电井、水井等管道井） 1、无机内墙涂料（另计） 2、满做2mm厚白色耐水腻子（另计） 3、10mm厚DP20水泥砂浆找平层(整铺一道抗裂耐碱纤维网) 4、专用界面剂	m2	312.64	45.61	14259.51	
109	011201001007	墙面一般抹灰	内墙9A（公区、侯梯厅、前室分户墙） 1、墙面砖（另计） 3、5mm厚抗裂砂浆 ，压入耐碱纤维网格布 4、12 厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	209.7	48.95	10264.82	
110	011201001008	墙面一般抹灰	内墙12（飘窗内侧） 1、无机内墙涂料（另计） 2、满做2mm厚白色耐水腻子（另计） 3、10mm厚DP15 水泥砂浆找平层	m2	348	32.21	11209.08	
111	011201001009	墙面一般抹灰	外墙1、2、3（真石漆/石材有保温及无保温墙面） 1、外墙真石漆（另计） 2、外墙保温（另计） 3、20 厚DP20 防水砂浆找平,满压钢丝网	m2	3373	61.71	208147.83	
112	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：砼线条 1、20 厚DP20 防水砂浆粉刷 2、界面处理剂一道	m2	59.85	64.87	3882.47	
113	011203001002	零星项目一般抹灰	部位：各种栏杆下坎及零星构件 1、20 厚DP20 防水砂浆粉刷 2、界面处理剂一道	m2	379.53	64.79	24589.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011203001003	零星项目一般抹灰	部位：飘窗上下挑板 1、20厚水泥砂浆粉刷 2、界面剂一道 2、30厚石墨保温板（另计） 3、5厚抗裂砂浆（另计）	m2	143.11	33.25	4758.41	
115	011203001004	零星项目一般抹灰	部位：单梁 1、20 厚DP20 防水砂浆粉刷 2、界面处理剂一道	m2	126.43	48.36	6114.15	
116	011203001005	零星项目一般抹灰	用于太阳能基础粉刷 1、20 厚DP20 防水砂浆粉刷 2、界面处理剂一道	m2	12.96	64.35	833.98	
117	011202001001	柱、梁面一般抹灰金属网	1.墙体与不同材料交接处钉挂300mm宽热镀锌钢丝网	m2	307.02	13.08	4015.82	
118	011202001002	柱、梁面一般抹灰金属网	1.墙体与不同材料交接处钉挂300mm宽网格布	m2	1213.63	8.18	9927.49	
119	011202001003	柱、梁面一般抹灰金属网	1.楼梯间及走道等公共部位满挂钢丝网 Φ4b@150X150钢丝网，M7.5砂浆面层加强	m2	1036.54	18.91	19600.97	
		分部小计					623780.54	
		天棚工程						
120	011301001002	天棚抹灰	棚1（住宅非厨卫空间-不含楼梯间） 1、清理基层表面 2、满刮 2mm厚防裂腻子找平，四周下挂100mm	m2	2356.05	19.81	46673.35	
121	011301001003	天棚抹灰	部位：雨篷、屋面架空板、设备平台、敞开阳台 1、清理基层表面 2、外墙涂料（另计）	m2	467.67	2	935.34	
		分部小计					47608.69	
		油漆、涂料、裱糊工程						
122	011406001001	抹灰面油漆	外墙1、3真石漆 1、 外墙(无机)涂料或真石漆涂料系统包含封闭底漆、中涂、面漆(总计5厚) 2、 柔性耐水腻子两道	m2	4017.94	78.81	316653.85	
123	011406001002	抹灰面油漆	内墙3（楼梯间） 1、无机内墙涂料 2、满做2mm厚白色耐水腻子	m2	412.02	33.25	13699.67	
124	011406001003	抹灰面油漆	内墙6（管道井） 1、2厚耐水腻子抹平	m2	312.66	15.31	4786.82	
125	011407002001	天棚喷刷涂料	棚1（楼梯间、水井、弱电井） 1、满刮 2mm厚防裂腻子找平 2、一底二度白色无机涂料	m2	196.17	33.25	6522.65	
126	011407002002	天棚喷刷涂料	部位：雨篷、屋面架空板、设备平台、敞开阳台 1、2 厚耐水腻子分遍抹平 2、外墙弹性涂料	m2	467.67	40.18	18790.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					360453.97	
		其他装饰工程						
127	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆 1、H=900mm 2、参见22J403-1-A2-2-7	m	49.83	322.11	16050.74	
128	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	设备平台栏杆 1、H=800mm 2、设计无做品说明，暂按镀锌方管栏杆	m	58	280	16240	
129	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	阳台栏杆 1、H=1150mm 2.参见22J403-1，3-66页	m	129	700	90300	
130	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	护窗栏杆 1、H=650mm 2、设计无做品说明，暂按不锈钢杆栏杆	m	90	200	18000	
131	011502008001	EPS装饰线条	1、屋面女儿墙腰线处 2、50*100方形EPS装饰线条	m	175.08	50	8754	
132	011502008002	EPS装饰线条	1、屋面女儿墙腰线处 2、50*120方形EPS装饰线条	m	57.04	55	3137.2	
133	011502008003	EPS装饰线条	1、屋面女儿墙腰线处 2、80*100方形EPS装饰线条	m	61	60	3660	
134	011502008004	EPS装饰线条	1、标高6.3腰线处 2、异形EPS装饰线条	m	22.8	500	11400	
135	011502008005	EPS装饰线条	1、线条规格：60*90 2、线条安装部位：窗边竖向线条	m	569.35	50	28467.5	
136	011502008006	成品石墨保温板装饰线条	1、线条规格：100*100 2、线条安装部位：标高6.3腰线处	m	54.82	70	3837.4	
137	011502008007	成品石墨保温板装饰线条	1、线条规格：50*120 2、线条安装部位：标高6.3腰线处	m	54.82	80	4385.6	
138	011502008008	成品石墨保温板装饰线条	1、线条规格：100*120 2、线条安装部位：标高6.3腰线处	m	54.82	55	3015.1	
139	011502008009	成品室外金属排水板	部位：窗台处 1、成品室外金属排水板（详二次设计）	m	243.6	25.34	6172.82	
140	030413003002	打洞（孔）	1、名称：厨房、卫生间及空调、燃气穿墙孔 2、规格：直径50-150mm，单价投标单位根据孔径综合考虑 3、含套管及内外装饰罩	个	300	35	10500	
		分部小计					223920.36	
		分部分项合计					6153959.53	
1	011701001001	综合脚手架		m2	3541.67	32.38	114679.27	
2	011701006001	满堂脚手架		m2	40.28	7.28	293.24	
3	011701009001	电梯井脚手架		座	1	10794.95	10794.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011703001001	垂直运输		项	1	218977.5	218977.5	
5	011704001001	超高施工增加		项	1	69800.73	69800.73	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	47971	47971	
7	011705001002	大型机械设备基础		项	1	30307.12	30307.12	
		单价措施合计					492823.81	
合计							6646783.34	

综合单价分析表

工程名称：9#土建（地上）(9-2)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	90.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	砂蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	254.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	砂蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001003	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2	工程量	512.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补3	蒸压轻质加气砼隔墙板（ALC板） 墙板厚度200mm(预拌)	10m2	0.1	949.82	941.1	0.07	275.47	113.99	94.98	94.11	0.01	27.55	11.4
综合人工工日		小计							94.98	94.11	0.01	27.55	11.4
0.7982工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													228.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALC墙板200mm	m2	1.015	70.98	72.04		
	镀锌连接铁件	t	0.0004	7289.17	2.92		
	镀锌U型卡综合	个	1.1	7.72	8.49		
	镀锌管卡	个	1.6	3	4.8		
	钢筋综合	t	0.0002	3247.48	0.65		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.010675	321.2	3.43		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.65	1.01	0.66		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.1	3.43	0.34		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	94.11	--	

项目编码	010402001004	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2	工程量	461.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通8-补1	蒸压轻质加气砼隔墙板（ALC板） 墙板厚度100mm(预拌)	10m2	0.1	593.89	562.26	0.04	172.24	71.27	59.39	56.23		17.22	7.13
综合人工工日		小计							59.39	56.23		17.22	7.13
0.4991工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.97

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALC墙板100mm	m2	1.015	35.49	36.02		

细	镀锌连接铁件	t	0.0004	7289.17	2.92		
	镀锌U型卡综合	个	1.1	7.72	8.49		
	镀锌管卡	个	1.6	3	4.8		
	钢筋综合	t	0.0002	3247.48	0.65		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.005425	321.2	1.74		
	ALC板专用勾缝剂	kg	0.65	1.01	0.66		
	ALC板专用修补砂浆	kg	0.05	3.43	0.17		
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	56.23	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	4.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	257.84	343.92	0.21	74.83	30.97	257.84	343.92	0.21	74.83	30.97
综合人工工日		小计							257.84	343.92	0.21	74.83	30.97
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									707.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.46	42.59	232.54		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.36925	299.9	110.74		
	水	m3	0.109	3.79	0.41		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	343.92	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	1.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-33	M5 1/2砖外墙 标准砖(预拌)	m3	1	191.63	344.44	0.2	55.63	23.02	191.63	344.44	0.2	55.63	23.02
综合人工工日		小计							191.63	344.44	0.2	55.63	23.02
1.6103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									614.92				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	标准砖240×115×53	百块	5.6	42.59	238.5		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.34825	299.9	104.44		
	水	m3	0.112	3.79	0.42		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	344.44	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	2.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注1	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱	m3	1	89.33	411.33	21.32	32.09	13.28	89.33	411.33	21.32	32.09	13.28
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.332996	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	634.83	255.86	20.71	190.11	78.66
综合人工工日		小计							724.16	667.19	42.03	222.2	91.94
6.0853工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1747.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	313.06	16.98		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.932591	31.05	91.06		
	周转木材	m3	0.054653	1716.91	93.83		
	卡具	kg	3.067224	3.82	11.72		
	钢管支撑	kg	6.186434	3.64	22.52		
	铁钉	kg	2.711314	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	6.03	0.24		
	塑料卡	个	39.98988	0.17	6.8		
	其他材料费			--	-7.29	--	
	材料费小计			--	667.19	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	10.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注1	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	89.33	393.06	21.32	32.09	13.28	89.33	393.06	21.32	32.09	13.28
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.332996	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	634.83	255.86	20.71	190.11	78.66
综合人工工日		小计							724.16	648.92	42.03	222.2	91.94
6.0853工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1729.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	313.06	16.98		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.932591	31.05	91.06		
	周转木材	m3	0.054653	1716.91	93.83		
	卡具	kg	3.067224	3.82	11.72		
	钢管支撑	kg	6.186434	3.64	22.52		
	铁钉	kg	2.711314	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	6.03	0.24		
	塑料卡	个	39.98988	0.17	6.8		
	其他材料费			--	-7.29	--	
	材料费小计			--	648.92	--	

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	5.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192备注1	泵送现浇构件 C35现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	411.64	21.32	36.57	15.13	104.8	411.64	21.32	36.57	15.13
21-29备注5备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	0.930173	843	209.17	17.3	249.49	103.24	784.14	194.56	16.09	232.07	96.03
综合人工工日		小计							888.94	606.2	37.41	268.64	111.16
7.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1912.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	313.06	16.98		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	2.046381	31.05	63.54		
	周转木材	m3	0.049299	1716.91	84.64		
	卡具	kg	2.575649	3.82	9.84		
	钢管支撑	kg	4.316933	3.64	15.71		
	铁钉	kg	1.088302	6.16	6.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.027905	6.03	0.17		
	塑料卡	个	27.90519	0.17	4.74		
	其他材料费			--	-11.06	--	
	材料费小计			--	606.2	--	

项目编码	010502003002	项目名称	异形柱(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	1.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192备注1	泵送现浇构件 C35现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	411.64	21.32	36.57	15.13	104.8	411.64	21.32	36.57	15.13
21-29备注5备注2备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	0.93016	1095.89	211.1	17.3	322.83	133.58	1019.35	196.36	16.09	300.28	124.25
综合人工工日		小计							1124.15	608	37.41	336.85	139.38
9.4467工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2245.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	313.06	16.98		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	2.046352	31.05	63.54		

	周转木材	m3	0.049298	1716.91	84.64		
	卡具	kg	2.755906	3.82	10.53		
	钢管支撑	kg	4.619054	3.64	16.81		
	铁钉	kg	1.088287	6.16	6.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.027905	6.03	0.17		
	塑料卡	个	27.9048	0.17	4.74		
	其他材料费			--	-11.05	--	
	材料费小计			--	608	--	

项目编码	010502003003	项目名称	异形柱(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	5.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192备注1	泵送现浇构件 C30现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	393.37	21.32	36.57	15.13	104.8	393.37	21.32	36.57	15.13
21-29备注5备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	0.930189	843	209.17	17.3	249.49	103.24	784.15	194.57	16.09	232.07	96.03
综合人工工日		小计							888.95	587.94	37.41	268.64	111.16
7.4702工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1894.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	313.06	16.98		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	2.046416	31.05	63.54		
	周转木材	m3	0.0493	1716.91	84.64		
	卡具	kg	2.575693	3.82	9.84		
	钢管支撑	kg	4.317007	3.64	15.71		
	铁钉	kg	1.088321	6.16	6.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.027906	6.03	0.17		
	塑料卡	个	27.90567	0.17	4.74		

	其他材料费	--	-11.05	--	
	材料费小计	--	587.94	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	74.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱	m3	1	235.7	379.49	1.01	68.65	28.41	235.7	379.49	1.01	68.65	28.41
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	1.11	523.6	212.26	9.94	154.73	64.02	581.2	235.61	11.03	171.75	71.06
综合人工工日		小计							816.9	615.1	12.04	240.4	99.47
6.8647工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1783.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	361.38	357.77		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	313.06	16.98		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	3.79	4.55		
	周转木材	m3	0.07326	1716.91	125.78		
	复合木模板18mm	m2	2.442	31.05	75.82		
	铁钉	kg	2.85492	6.16	17.59		
	卡具	kg	0.4662	3.82	1.78		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0333	6.03	0.2		
	钢管支撑	kg	1.1322	3.64	4.12		
	其他材料费			--	10.35	--	
	材料费小计			--	615.1	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	20.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61
21-96备注1	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	1.208	549.78	229.56	17.74	164.58	68.1	664.13	277.31	21.43	198.81	82.26
综合人工工日		小计							809.31	652.44	23.04	241.38	99.87
6.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1826.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		
	复合木模板18mm	m2	2.6576	31.05	82.52		
	卡具	kg	1.40128	3.82	5.35		
	钢管支撑	kg	4.66288	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080936	1716.91	138.96		
	铁钉	kg	2.527136	6.16	15.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36.24	0.17	6.16		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	652.44	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	8.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194备注1	泵送现浇构件 C35现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	408.6	21.31	25.51	10.55	66.64	408.6	21.31	25.51	10.55
21-36备注5备注8	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.868	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.63	207.48	18.49	129.38	53.54
综合人工工日		小计							494.27	616.08	39.8	154.89	64.09
4.1535工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1369.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	413.84	422.12		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.9096	31.05	59.29		
	卡具	kg	1.873144	3.82	7.16		
	钢管支撑	kg	7.368452	3.64	26.82		
	周转木材	m3	0.050344	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.348808	6.16	14.47		

	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.04	0.17	4.43		
	其他材料费			--	-11.6	--	
	材料费小计			--	616.08	--	

项目编码	010503002002	项目名称	矩形梁(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	108.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194备注1	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	389.77	21.31	25.51	10.55	66.64	389.77	21.31	25.51	10.55
21-36备注5备注8	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.868	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.63	207.48	18.49	129.38	53.54
综合人工工日		小计							494.27	597.25	39.8	154.89	64.09
4.1535工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1350.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.9096	31.05	59.29		
	卡具	kg	1.873144	3.82	7.16		
	钢管支撑	kg	7.368452	3.64	26.82		
	周转木材	m3	0.050344	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.348808	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.04	0.17	4.43		
	其他材料费			--	-11.6	--	
	材料费小计			--	597.25	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	14.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83

21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.832998	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832596	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483139	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407767	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979606	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.989994	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	23.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833001	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832602	31.05	56.9		

	卡具	kg	0.483141	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407772	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979609	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99003	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	1.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	184.45	398.41	1	53.78	22.25	184.45	398.41	1	53.78	22.25
21-44备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	1.2	508.13	212.84	13.42	151.25	62.59	609.76	255.41	16.1	181.5	75.11
综合人工工日		小计							794.21	653.82	17.1	235.28	97.36
6.674工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1797.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C25	m3	1.02	381.78	389.42		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	0.888	3.82	3.39		
	钢管支撑	kg	1.764	3.64	6.42		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.66	--	
	材料费小计			--	653.82	--	

项目编码	010507005001	项目名称	圈梁(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	13.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.832998	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	1.02				361.38	368.61			
	塑料薄膜			m2	2.2				0.69	1.52			
	水			m3	1.74				3.79	6.59			
	复合木模板18mm			m2	1.832596				31.05	56.9			
	卡具			kg	0.483139				3.82	1.85			
	钢管支撑			kg	1.407767				3.64	5.12			
	周转木材			m3	0.044982				1716.91	77.23			
	铁钉			kg	0.979606				6.16	6.03			
	镀锌铁丝22#			kg	0.03332				6.03	0.2			
	塑料卡			个	24.989894				0.17	4.25			
	其他材料费								--	7.75		--	
	材料费小计								--	536.05		--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	53.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注1	泵送现浇构件 C35现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	402.76	34.85	33.27	13.77	79.88	402.76	34.85	33.27	13.77
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	659.4	50.32	160.55	66.44
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1440.01
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	413.84	410.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	313.06	15.89		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-19.18	--	
	材料费小计			--	659.4	--	

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	231.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注1	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	384.45	34.85	33.27	13.77	79.88	384.45	34.85	33.27	13.77
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	641.09	50.32	160.55	66.44
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1421.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	313.06	15.89		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		

	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-19.18	--	
	材料费小计			--	641.09	--	

项目编码	010504001003	项目名称	电梯井壁墙(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	8.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注1	泵送现浇构件 C35现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	399.69	34.85	49.15	20.34	134.62	399.69	34.85	49.15	20.34
21-52备注5备注7	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	1.476998	338.02	172.25	9.97	100.92	41.76	499.25	254.41	14.73	149.06	61.68
综合人工工日		小计							633.87	654.1	49.58	198.21	82.02
5.3267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1617.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	413.84	410.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	313.06	15.89		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	3.79	6.29		
	复合木模板18mm	m2	3.249396	31.05	100.89		
	卡具	kg	2.112107	3.82	8.07		
	钢管支撑	kg	3.571381	3.64	13		
	周转木材	m3	0.026586	1716.91	45.65		
	铁钉	kg	2.555207	6.16	15.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	6.03	0.27		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.819372	6.87	39.98		

	塑料管dn20	m	3.027846	3.11	9.42		
	塑料卡	个	44.30994	0.17	7.53		
	其他材料费			--	-19.35	--	
	材料费小计			--	654.1	--	

项目编码	010504001004	项目名称	电梯井壁墙(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	32.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注1	泵送现浇构件 C30现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	381.38	34.85	49.15	20.34	134.62	381.38	34.85	49.15	20.34
21-52备注5备注7	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	1.477	338.02	172.25	9.97	100.92	41.76	499.26	254.41	14.73	149.06	61.68
综合人工工日		小计							633.88	635.79	49.58	198.21	82.02
5.3267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1599.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	313.06	15.89		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	3.79	6.29		
	复合木模板18mm	m2	3.2494	31.05	100.89		
	卡具	kg	2.11211	3.82	8.07		
	钢管支撑	kg	3.571386	3.64	13		
	周转木材	m3	0.026586	1716.91	45.65		
	铁钉	kg	2.55521	6.16	15.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	6.03	0.27		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.81938	6.87	39.98		
	塑料管dn20	m	3.02785	3.11	9.42		
	塑料卡	个	44.31	0.17	7.53		
	其他材料费			--	-19.35	--	
	材料费小计			--	635.79	--	

项目编码	010504001005	项目名称	电梯井壁墙(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	3.95

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注1	泵送现浇构件 C30现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	381.38	34.85	49.15	20.34	134.62	381.38	34.85	49.15	20.34
21-52备注5备注2备注7	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	1.477013	439.43	173.25	9.97	130.33	53.93	649.04	255.89	14.73	192.5	79.66
综合人工工日		小计							783.66	637.27	49.58	241.65	100
6.5855工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1812.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	313.06	15.89		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	3.79	6.29		
	复合木模板18mm	m2	3.249429	31.05	100.89		
	卡具	kg	2.259978	3.82	8.63		
	钢管支撑	kg	3.821417	3.64	13.91		
	周转木材	m3	0.026586	1716.91	45.65		
	铁钉	kg	2.555232	6.16	15.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	6.03	0.27		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.819431	6.87	39.98		
	塑料管dn20	m	3.027877	3.11	9.42		
	塑料卡	个	44.31039	0.17	7.53		
	其他材料费			--	-19.34	--	
	材料费小计			--	637.27	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	15.82

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注1	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	394.14	21.81	21.51	8.9	52.36	394.14	21.81	21.51	8.9

21-57备注5备注14	现浇构件　现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	1.07	336.65	194.37	17.02	102.56	42.44	360.22	207.98	18.21	109.74	45.41
综合人工工日		小计							412.58	602.12	40.02	131.25	54.31
3.467工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1240.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	2.354	31.05	73.09		
	卡具	kg	2.51771	3.82	9.62		
	钢管支撑	kg	8.05389	3.64	29.32		
	周转木材	m3	0.03852	1716.91	66.14		
	铁钉	kg	2.0651	6.16	12.72		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0321	6.03	0.19		
	塑料卡	个	32.1	0.17	5.46		
	其他材料费			--	-8.87	--	
	材料费小计			--	602.12	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	119.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注1	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	52.36	394.14	21.81	21.51	8.9	52.36	394.14	21.81	21.51	8.9
21-59备注5备注14	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.807	399.6	199.95	21.31	122.06	50.51	322.48	161.36	17.2	98.5	40.76
综合人工工日		小计							374.84	555.5	39.01	120.01	49.66
3.1499工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1139.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898871	3.82	7.25		

	钢管支撑	kg	7.280754	3.64	26.5		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-11.57	--	
	材料费小计			--	555.5	--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	4.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-34	现浇构件 C35现浇平板(商品砼)(泵送)	m3	1	126.44	412.92	1.5	37.1	15.35	126.44	412.92	1.5	37.1	15.35
21-59备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.803995	399.6	199.95	21.31	122.06	50.51	321.28	160.76	17.13	98.14	40.61
综合人工工日		小计							447.72	573.68	18.63	135.24	55.96
3.7623工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1231.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	394.41	400.33		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.24	3.79	8.49		
	复合木模板18mm	m2	1.768789	31.05	54.92		
	卡具	kg	1.8918	3.82	7.23		
	钢管支撑	kg	7.253643	3.64	26.4		
	周转木材	m3	0.028944	1716.91	49.69		
	铁钉	kg	1.55171	6.16	9.56		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02412	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.11985	0.17	4.1		
	其他材料费			--	8.71	--	
	材料费小计			--	573.68	--	

项目编码	010505003002	项目名称	叠合板上部现浇层（模板另计）	计量单位	m3	工程量	214.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-209备注9备注1	泵送现浇构件 C30现浇平板	m3	1	77.35	395.68	22.26	28.89	11.95	77.35	395.68	22.26	28.89	11.95
综合人工工日		小计							77.35	395.68	22.26	28.89	11.95
0.65工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	3.79	8.6		
	其他材料费			--	-20.31	--	
	材料费小计			--	395.68	--	

项目编码	010505003003	项目名称	叠合板上部现浇层（仅计模板）	计量单位	m2	工程量	17.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57备注5	现浇构件 现浇板厚度10cm内 复合木模板	10m2	0.1	292.74	185.97	17.02	89.83	37.17	29.27	18.6	1.7	8.98	3.72
综合人工工日		小计							29.27	18.6	1.7	8.98	3.72
0.246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	31.05	6.83		
	卡具	kg	0.181	3.82	0.69		
	钢管支撑	kg	0.579	3.64	2.11		
	周转木材	m3	0.0036	1716.91	6.18		
	铁钉	kg	0.193	6.16	1.19		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	18.6	--	

项目编码	010505008001	项目名称	板式雨蓬（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	221.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215备注1	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	86.87	343.72	32.84	34.72	14.37	8.69	34.37	3.28	3.47	1.44
21-76备注1备注4	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	755.41	193.42	23.18	225.79	93.43	75.54	19.34	2.32	22.58	9.34
6-218备注1	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.030498	92.82	364.12	34.82	37.02	15.32	2.83	11.1	1.06	1.13	0.47
综合人工工日		小计							87.06	64.81	6.66	27.18	11.25
0.7316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													196.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.12255	395.38	48.45		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.21	3.79	0.8		
	复合木模板18mm	m2	0.264	31.05	8.2		
	卡具	kg	0.1807	3.82	0.69		
	钢管支撑	kg	0.6019	3.64	2.19		
	周转木材	m3	0.0027	1716.91	4.64		
	铁钉	kg	0.3	6.16	1.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-2.92	--	
	材料费小计			--	64.81	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯(含模板制安)	计量单位	m2	工程量	8.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213备注1	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	764.87	71.58	73.9	30.58	18.33	76.49	7.16	7.39	3.06
21-74备注1备注4	现浇构件 楼梯复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1301.44	421.01	57.83	394.19	163.11	130.14	42.1	5.78	39.42	16.31
6-218备注1	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.040379	92.82	364.12	34.82	37.02	15.32	3.75	14.7	1.41	1.49	0.62

综合人工工日	小计	152.22	133.29	14.35	48.3	19.99
1.2792工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						368.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.247581	395.38	97.89		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.3692	3.82	1.41		
	钢管支撑	kg	1.2324	3.64	4.49		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-5.64	--	
	材料费小计			--	133.29	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	5.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227备注1	泵送现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	114.24	379.5	34.85	43.24	17.89	114.24	379.5	34.85	43.24	17.89
21-89备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	1.8	437.92	286.48	13.2	130.82	54.13	788.26	515.66	23.76	235.48	97.43
综合人工工日		小计							902.5	895.16	58.61	278.72	115.32
7.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2250.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.81	3.79	6.86		
	周转木材	m3	0.2628	1716.91	451.2		
	铁钉	kg	6.264	6.16	38.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054	6.03	0.33		
	塑料卡	个	54	0.17	9.18		
	其他材料费			--	-16.88	--	

	材料费小计	--	895.16	--	

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	1.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-196	泵送现浇构件 C30现浇圈梁	m3	1	90.44	393.05	19.47	31.87	13.19	90.44	393.05	19.47	31.87	13.19
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.832984	355.81	186.17	11.6	106.55	44.09	296.38	155.08	9.66	88.75	36.73
综合人工工日		小计							386.82	548.13	29.13	120.62	49.92
3.2506工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1134.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.77	3.79	6.71		
	复合木模板18mm	m2	1.832565	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483131	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407743	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044981	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979589	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033319	6.03	0.2		
	其他材料费			--	-10.72	--	
	材料费小计			--	548.13	--	

项目编码	010507007003	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	4.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227备注1	泵送现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	114.24	379.5	34.85	43.24	17.89	114.24	379.5	34.85	43.24	17.89
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	1.8	437.92	280.12	13.2	130.82	54.13	788.26	504.22	23.76	235.48	97.43
综合人工工日		小计							902.5	883.72	58.61	278.72	115.32
7.584工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2238.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.81	3.79	6.86		
	周转木材	m3	0.2628	1673.38	439.76		
	铁钉	kg	6.264	6.16	38.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054	5.88	0.32		
	塑料卡	个	54	0.17	9.18		
	其他材料费			--	-16.87	--	
	材料费小计			--	883.72	--	

项目编码	010505007001	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	2.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219备注1	泵送现浇构件 C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	109.48	384.22	34.85	41.86	17.32	109.48	384.22	34.85	41.86	17.32
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	2.617008	437.92	280.12	13.2	130.82	54.13	1146.04	733.08	34.54	342.36	141.66
综合人工工日		小计							1255.52	1117.3	69.39	384.22	158.98
10.5506工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2985.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29								
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77								
	水	m3	2.48	3.79	9.4								
	周转木材	m3	0.382083	1673.38	639.37								
	铁钉	kg	9.107188	6.16	56.1								
	镀锌铁丝22#	kg	0.07851	5.88	0.46								
	塑料卡	个	78.51024	0.17	13.35								
	其他材料费			--	-9.44	--							
	材料费小计			--	1117.3	--							

项目编码	010507007004	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	0.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注2	泵送现浇构件 C35现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	398.64	39.4	34.59	14.31	79.88	398.64	39.4	34.59	14.31
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.362967	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.41	256.63	15.47	127.27	52.67
综合人工工日		小计							503.29	655.27	54.87	161.86	66.98
4.2293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1442.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	413.84	410.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.998527	31.05	93.1		
	卡具	kg	2.250259	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146146	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024533	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.344303	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.040889	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.501353	6.87	44.66		
	塑料管dn20	m	5.588165	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.88901	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-23.7	--	
	材料费小计			--	655.27	--	

项目编码	010507007005	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	35.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-201备注2	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	380.33	39.4	34.59	14.31	79.88	380.33	39.4	34.59	14.31
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.635599	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	508.1	307.97	18.56	152.73	63.2
综合人工工日		小计							587.98	688.3	57.96	187.32	77.51
4.941工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1599.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	3.598318	31.05	111.73		
	卡具	kg	2.700374	3.82	10.32		
	钢管支撑	kg	4.975492	3.64	18.11		
	周转木材	m3	0.029441	1716.91	50.55		
	铁钉	kg	2.81323	6.16	17.33		
	镀锌铁丝22#	kg	0.049068	6.03	0.3		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	7.801807	6.87	53.6		
	塑料管dn20	m	6.705956	3.11	20.86		
	塑料卡	个	49.06797	0.17	8.34		
	其他材料费			--	-20.91	--	
	材料费小计			--	688.3	--	

项目编码	010507007006	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	1.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件 C30小型构件	m3	1	167.79	392.81	1.61	49.13	20.33	167.79	392.81	1.61	49.13	20.33
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	1.8	437.92	286.48	13.2	130.82	54.13	788.26	515.66	23.76	235.48	97.43
综合人工工日		小计							956.05	908.47	25.37	284.61	117.76
8.034工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2292.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	375.95	383.47		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.78	3.79	6.75		
	周转木材	m3	0.2628	1716.91	451.2		
	铁钉	kg	6.264	6.16	38.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054	6.03	0.33		
	塑料卡	个	54	0.17	9.18		
	其他材料费			--	16.36	--	
	材料费小计			--	908.47	--	

项目编码	010507007007	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	0.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C30圈梁	m3	1	139.23	391.58	1	40.67	16.83	139.23	391.58	1	40.67	16.83
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.832941	355.81	186.17	11.6	106.55	44.09	296.37	155.07	9.66	88.75	36.72
综合人工工日		小计							435.6	546.65	10.66	129.42	53.55
3.6605工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1175.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	375.95	383.47		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.83247	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483106	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.40767	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044979	1716.91	77.22		
	铁钉	kg	0.979539	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033318	6.03	0.2		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	546.65	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶(含模板制安)	计量单位	m2	工程量	0.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-351	非泵送现浇构件C15台阶	10m2水平投影面积	0.1	179.69	564.77	2.61	52.87	21.88	17.97	56.48	0.26	5.29	2.19
21-82备注1	现浇构件　台阶	10m2水平投影面积	0.1	207.06	70.27	6.47	61.92	25.62	20.71	7.03	0.65	6.19	2.56
综合人工工日		小计							38.68	63.51	0.91	11.48	4.75
0.325工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													119.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1638	337.09	55.22		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	水	m3	0.22	3.79	0.83		
	钢管支撑	kg	0.089	3.64	0.32		
	周转木材	m3	0.0025	1716.91	4.29		
	组合钢模板	kg	0.325	3.73	1.21		
	铁钉	kg	0.032	6.16	0.2		
	卡具	kg	0.016	3.82	0.06		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008	6.03	0.05		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	63.51	--	

项目编码	010514905001	项目名称	预制砼水簸箕	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00032	预制砼水簸箕	块	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制砼水簸箕	块	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	010512902001	项目名称	装配式混凝土叠合板	计量单位	m3	工程量	121.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP1-5	叠合板	m3	1	351.66	92.19	3.99	103.14	42.68	351.66	92.19	3.99	103.14	42.68
21-59备注5备注14	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.416674	179.8	158.12	21.31	58.32	24.13	74.92	65.88	8.88	24.3	10.05
综合人工工日		小计							426.58	158.07	12.87	127.44	52.73
3.4886工日		未计价材料费							2477.31				
清单项目综合单价									3255				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土叠合板含钢量160kg/m3	m3	1	2477.31	2477.31		
	垫铁	kg	0.31	4.29	1.33		
	垫木	m3	0.009	1673.38	15.06		
	支撑杆件	套	0.41	68.6	28.13		
	零星卡具	kg	5.597	3.82	21.38		
	钢管支撑	kg	5.978	3.64	21.76		
	电焊条J422	kg	0.61	5.94	3.62		
	复合木模板18mm	m2	0.916683	31.05	28.46		
	周转木材	m3	0.015	1716.91	25.75		
	铁钉	kg	0.804181	6.16	4.95		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0125	6.03	0.08		
	塑料卡	个	12.50022	0.17	2.13		
	其他材料费			--	5.42	--	
	材料费小计			--	2635.38	--	

项目编码	010508902001	项目名称	叠合板板缝（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	23.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP6-209备注1	(C30泵送)预制构件叠合梁、板上部后浇带	m3	1	77.35	395.68	22.26	28.89	11.95	77.35	395.68	22.26	28.89	11.95
ZP21-59-1备注5	预制构件叠合梁、板上部后浇带厚度＜20cm复合木模板	10m2	0.804002	451.72	246.2	21.31	137.18	56.76	363.18	197.95	17.13	110.29	45.64

综合人工工日	小计	440.53	593.63	39.39	139.18	57.59
3.702工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1270.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	3.79	8.6		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	卡具	kg	1.891817	3.82	7.23		
	钢管支撑	kg	7.253706	3.64	26.4		
	周转木材	m3	0.037788	1716.91	64.88		
	铁钉	kg	2.017241	6.16	12.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.031356	6.03	0.19		
	复合木模板18mm	m2	2.299446	31.05	71.4		
	塑料卡	个	24.12006	0.17	4.1		
	其他材料费			--	-8.99	--	
	材料费小计			--	593.63	--	

项目编码	010513901001	项目名称	装配式混凝土楼梯	计量单位	m3	工程量	17.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP1-15	直行楼梯 简支	m3	1	248.46	11.3		72.05	29.82	248.46	11.3		72.05	29.82
综合人工工日		小计							248.46	11.3		72.05	29.82
2.02工日		未计价材料费											2503.04
清单项目综合单价													2864.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土楼梯含钢量123kg/m3	m3	1	2503.04	2503.04		
	垫铁	kg	1.81	4.29	7.76		
	垫木	m3	0.002	1716.91	3.43		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	2514.34	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.939

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3279.93	82.03	396.5	164.07	1285.2	3279.93	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3279.93	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5207.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HPB300	t	1.02	3165.15	3228.45		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.88	40.28		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3279.93	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	97.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3235.83	82.03	396.5	164.07	1285.2	3235.83	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3235.83	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5163.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400	t	1.02	3121.91	3184.35		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	5.88	40.28		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3235.83	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	47.985

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	760.41	3094.64	68.61	240.42	99.48	760.41	3094.64	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3094.64	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4263.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ25以内HRB400						t	1.02	2966.25	3025.58			
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	5.88	11.47			
	电焊条J422						kg	9.62	5.94	57.14			
	水						m3	0.12	3.79	0.45			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3094.64		--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.119

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
综合人工工日		小计							2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6962.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300φ12mm以内						t	1.02	3247.48	3312.43			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3312.43		--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	248

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	19.54	8.09	6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.65
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	直螺纹套筒接头φ25以内	个	1.02	6	6.12		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.94	-0.96		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.15	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	2172

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.71	14.88	15.01	6.21	3.69	1.47	1.49	1.5	0.62
综合人工工日		小计							3.69	1.47	1.49	1.5	0.62
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋直径 φ25mm以内3级	t	0.0001	3043.4	0.3		
	焊剂	kg	0.313	5.94	1.86		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	5.94	-0.9		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	1.47	--	

项目编码	010515001005	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1		14000					14000			
综合人工工日		小计								14000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	14000	--	
	材料费小计			--	14000	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	计量单位	t	工程量	49.128

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	t	1		40					40				
综合人工工日		小计								40				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														40
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)			t	1	40	40							
	其他材料费					--					--			
	材料费小计					--	40				--			

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-27	铁件制作	t	1	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89	
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74	
综合人工工日		小计							6135.64	4028.02	836.24	2021.84	836.63	
51.56工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														13858.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	型钢			t	1.0605	3123.26	3312.22							
	电焊条J422			kg	66.3	5.94	393.82							
	氧气			m3	43.935	2.4	105.44							
	乙炔气			m3	19.089	9.16	174.86							
	防锈漆			kg	2.4442	10.65	26.03							
	油漆溶剂油			kg	0.2525	2.64	0.67							
	其他材料费					--	14.98				--			
	材料费小计					--	4028.02				--			

项目编码	010807001001	项目名称	铝合金推拉窗	计量单位	m2	工程量	50.4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

D00006	75系列铝合金推拉窗5+19A+5+9A+5双银高透Low-E(暖边)	m2	1		1100					1100			
综合人工工日		小计								1100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1100
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1100		--	
	材料费小计								--	1100		--	

项目编码	010807001002	项目名称	铝合金平开窗	计量单位	m2	工程量	163.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	75系列铝合金平开窗5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1050		--	
	材料费小计								--	1050		--	

项目编码	010807001003	项目名称	铝合金悬窗	计量单位	m2	工程量	30.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	75系列铝合金悬窗5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1050		--	
	材料费小计								--	1050		--	

项目编码	010807007001	项目名称	铝合金平开窗、悬窗	计量单位	m2	工程量	162

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	75系列铝合金平开窗、悬窗 5Low-E+19Ar+5+12A+5(暖边)-自带中空百叶	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1200	--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	3.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	金属百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010802004001	项目名称	入户门	计量单位	m2	工程量	50.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	钢制乙级防火安全隔声入户门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010802001001	项目名称	电动单元门	计量单位	m2	工程量	20.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	电动单元门	m2	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	800	--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	010802001002	项目名称	铝合金门	计量单位	m2	工程量	2.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	铝合金平开门	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金平开门5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)	m2	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	010802001003	项目名称	铝合金门	计量单位	m2	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	铝合金推拉门	m	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金推拉门5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E(暖边)	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	1200	--	

项目编码	010802001004	项目名称	装饰格栅检修门	计量单位	m2	工程量	5.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	铝合金格栅门	m	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金格栅门	m	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010802001005	项目名称	EPS装饰格栅	计量单位	m2	工程量	33.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	装饰格栅	m	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	250	--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	48.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	乙级防火门	m2	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	600	--	

细	材料费小计	--	600	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	56.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	丙级防火门	m2	1		550					550			
综合人工工日		小计								550			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	550	--	
	材料费小计			--	550	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层（屋1：有保温板屋面）	计量单位	m2	工程量	319.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	257.24	0.66	63	26.07	21.66	25.72	0.07	6.3	2.61
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00198	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.14	7.04	0.11	1.23	0.51
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	142.72	0.25	26.44	10.94	9.09	14.27	0.03	2.64	1.09
11-24	屋面保温层排汽管PVC管(苏J03-2006) ①型(商品砼)(泵送)	10个	0.005946	50.58	183.77		14.67	6.07	0.3	1.09		0.09	0.04
综合人工工日		小计							35.19	48.12	0.21	10.26	4.25
0.2957工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	玻璃纤维布1.8mm	m2	1.05	3.02	3.17		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		

	水	m3	0.0579	3.79	0.22		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00202	3416.07	6.9		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023562	6.03	0.14		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	321.2	14.22		
	PVC排汽管dn50	m	0.016054	6.95	0.11		
	PVC-U排水管顺水三通dn50×50	个	0.05946	5.11	0.3		
	PVC-U排水管直通dn50	个	0.11892	2.14	0.25		
	金属抱箍	副	0.05946	2.57	0.15		
	塑料套管50mm×50mm	个	0.05946	4.12	0.24		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	0.000059	366.23	0.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.000297	10.72			
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	48.12	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层（露台，下有房间）	计量单位	m2	工程量	40.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	257.24	0.66	63	26.07	21.66	25.72	0.07	6.3	2.61
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001979	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.14	7.04	0.11	1.23	0.51
综合人工工日		小计							25.8	32.76	0.18	7.53	3.12
0.2168工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	玻璃纤维布1.8mm	m2	1.05	3.02	3.17		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.0519	3.79	0.2		

	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.002019	3416.07	6.9		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02355	6.03	0.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	32.76	--	

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	39.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	83.23	123.4	0.2	24.19	10.01	8.32	12.34	0.02	2.42	1
综合人工工日		小计							8.32	12.34	0.02	2.42	1
0.0699工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	347.82	12.3		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.34	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	475.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	475.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	涂膜屋面　非固化橡胶沥青防水涂料2.0mm	10m2	0.1	83.3	203.75		24.16	10	8.33	20.38		2.42	1
综合人工工日		小计							8.33	20.38		2.42	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.55	7.99	20.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.38	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面改性沥青防水卷材	计量单位	m2	工程量	475.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面　自粘聚合物改性沥青卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		25.88	10.71	8.93	30.32		2.59	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.59	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青卷材（聚酯胎Ⅱ型）δ3mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	3776.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	83.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	2547.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	3499.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 1.0mm	10m2	0.1	74.97	71.91		21.74	9	7.5	7.19		2.17	0.9

综合人工工日	小计			7.5	7.19		2.17	0.9
0.063工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								17.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烯酸防水涂料	kg	0.9	7.99	7.19			
	无纺布	m2		2.29				
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	7.19		--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚防水涂料	计量单位	m2	工程量	735.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.0mm）	10m2	0.1	43.44	119.85		12.6	5.21	4.34	11.99		1.26	0.52
综合人工工日		小计							4.34	11.99		1.26	0.52
0.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	1.5	7.99	11.99		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.99	--	

项目编码	01B001	项目名称	成品排气帽（卫生间风帽）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补17-4	建筑层数在六层以外风帽安装	10套	0.1	458.15	1794.84		132.86	54.98	45.82	179.48		13.29	5.5
综合人工工日		小计							45.82	179.48		13.29	5.5
0.385工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													244.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	179.48	--	
	材料费小计			--	179.48	--	

项目编码	010903004001	项目名称	厨房烟气道	计量单位	m	工程量	61.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补17-2	建筑层数在六层以上成品烟气道安装(商品砼)(非泵送)	10m	0.1	199.27	2024.94		57.79	23.91	19.93	202.49		5.78	2.39
省补17-4	建筑层数在六层以外风帽安装	10套	0.003235	458.15	1794.84		132.86	54.98	1.48	5.81		0.43	0.18
综合人工工日		小计							21.41	208.3		6.21	2.57
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品烟气道400×350×2800	节	0.36	372	133.92		
	防火隔离门	只	0.36	51.45	18.52		
	脱卸式止回阀	只	0.36	133.09	47.91		
	其他材料费			--	7.95	--	
	材料费小计			--	208.3	--	

项目编码	010902006001	项目名称	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	计量单位	根(个)	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-209-[10-210]*5	PVC管排水 阳台PVC通水落管 Φ50 斜长在500mm	10只	0.1	283.22	145.43		82.13	33.99	28.32	14.54		8.21	3.4
综合人工工日		小计							28.32	14.54		8.21	3.4
0.238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn50	m	0.418	6.29	2.63		
	PVC塑料管异径三通dn50	个	1.02	4.88	4.98		
	PVC塑料管135° 弯头dn50	个	2.04	3.4	6.94		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	14.54	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m3	工程量	35.97

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	1	116.62	352.58		33.82	13.99	116.62	352.58		33.82	13.99
综合人工工日		小计							116.62	352.58		33.82	13.99
0.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													517.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LC7.5轻骨料混凝土				m3		1.02		340.01	346.81			
	水				m3		1.15		3.79	4.36			
	其他材料费								--	1.41		--	
	材料费小计								--	352.58		--	

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	359.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚110mm)	10m2	0.1	95.2	452.68		27.61	11.42	9.52	45.27		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	45.27		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板				m3		0.1144		395.7	45.27			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	45.27		--	

项目编码	011001003001	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	2965.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*6	外墙外保温 石墨复合保温板 厚度55mm 砖墙面	10m2	0.075	357	694.93	7.2	105.62	43.7	26.78	52.12	0.54	7.92	3.28
11-39+[11-40]*6	外墙外保温 石墨复合保温板 厚度55mm 混凝土墙面	10m2	0.025	376.04	721.94	8.12	111.41	46.1	9.4	18.05	0.2	2.79	1.15
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.00054	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28	0.85	1.9	0.1	0.28	0.11
8-134	金属构件 钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	0.00054	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32	0.09	0.1	0.11	0.06	0.02

综合人工工日	小计			37.12	72.17	0.95	11.05	4.56
0.312工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								125.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合保温板55厚	m3	0.026	798.56	20.76			
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.02	3.02	3.08			
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48			
	专用粘结剂	kg	3.7	1.85	6.85			
	聚合物砂浆	kg	7.4	1.07	7.92			
	塑料保温螺钉	套	6.25	0.66	4.13			
	合金钢钻头φ20	根	0.06875	13.03	0.9			
	石墨复合保温板	m3	0.03	798.56	23.96			
	耐碱玻纤网格布	m2	0.365	3.02	1.1			
	型钢	t	0.000567	3123.26	1.77			
	电焊条J422	kg	0.023884	5.94	0.14			
	氧气	m3	0.0081	2.4	0.02			
	乙炔气	m3	0.00162	9.16	0.01			
	防锈漆	kg	0.002511	10.65	0.03			
	油漆溶剂油	kg	0.000259	2.64				
	周转木材	m3	0.000001	1716.91				
	圆木	m3	0.000001	1197.84				
	镀锌铁丝8#	kg	0.000049	6.03				
	垫铁	kg	0.0027	4.29	0.01			
	麻绳	kg	0.000027	5.75				
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	72.17		--	

项目编码	011001003002	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	186.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-39+[11-40]	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度30mm 混凝土墙面	10m2	0.1	376.04	520.79	8.12	111.41	46.1	37.6	52.08	0.81	11.14	4.61
综合人工工日		小计							37.6	52.08	0.81	11.14	4.61

0.316工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							106.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合保温板30厚	m3	0.031	798.56	24.76		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.41	3.02	4.26		
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48		
	专用粘结剂	kg	4	1.85	7.4		
	聚合物砂浆	kg	8	1.07	8.56		
	塑料保温螺钉	套	7	0.66	4.62		
	合金钢钻头φ20	根	0.077	13.03	1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.08	--	

项目编码	011001003003	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	45.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5-[13-补6]*4	外墙岩棉保温层厚20mm	10m2	0.1	568.82	552.91	15.62	169.49	70.13	56.88	55.29	1.56	16.95	7.01
综合人工工日		小计							56.88	55.29	1.56	16.95	7.01
0.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													137.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)			m3	0.022	427.67		9.41					
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）			kg	6	2.4		14.4					
	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）			kg	9	2.57		23.13					
	耐碱玻纤网格布			m2	1.4	3.02		4.23					
	保温锚栓			个	6	0.51		3.06					
	合金钢钻头(Φ20)一字型			个	0.077	13.03		1					
	其他材料费					--		0.06			--		
	材料费小计					--		55.29			--		

项目编码	011001002001	项目名称	保温隔热天棚	计量单位	m2	工程量	143.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22

11-41	天棚保温 石墨复合保温板(A级)厚度30mm	10m2	0.1	238	634.68	1.71	69.52	28.77	23.8	63.47	0.17	6.95	2.88
综合人工工日		小计							25.59	70.62	0.19	7.47	3.1
0.215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.013	3.79	0.05		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.3	3.02	3.93		
	石墨复合保温板30厚	m2	1.2	23.96	28.75		
	耐碱玻璃纤维加强网格布	m2	0.15	3.02	0.45		
	专用胶粘剂	kg	2.5	12.01	30.03		
	水泥32.5级	kg	1.3	0.24	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.62	--	

项目编码	011001002002	项目名称	保温隔热天棚	计量单位	m2	工程量	407.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-28	天棚保温 聚苯乙烯泡沫板	10m2	0.1	79.73	67.29		23.12	9.57	7.97	6.73		2.31	0.96
综合人工工日		小计							7.97	6.73		2.31	0.96
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯泡沫板δ20	m2	1.1	5.75	6.33		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	6.73	--	

项目编码	011001003005	项目名称	保温隔热楼面	计量单位	m2	工程量	2421.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚20mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		27.61	11.42	9.52	8.23		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	8.23		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							21.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0208	395.7	8.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.23	--	

项目编码	011001003006	项目名称	浮筑楼板保温隔声板	计量单位	m2	工程量	972.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	199.57	0.17	7.02	2.91	2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
综合人工工日		小计							2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
0.0202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	0.002208	3.79	0.01						
	翻边隔声条 4cm宽			m	1.717	2.14	3.67						
	隔声保温复合垫 8mm厚			m2	1.05	15	15.75						
	防水胶带 10cm宽			m	1.35	0.09	0.12						
	水泥32.5级			kg	0.6068	0.2396	0.15						
	其他材料费					--	0.26				--		
	材料费小计					--	19.96				--		

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼面	计量单位	m2	工程量	1084.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	91.63	172.88	0.74	26.79	11.08	9.16	17.29	0.07	2.68	1.11
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00099	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.07	3.52	0.06	0.62	0.26
综合人工工日		小计							11.23	20.81	0.13	3.3	1.37
0.0944工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C25预拌非泵送细石砼			m3	0.0455	371.09	16.88						
	材料			项									

	水泥32.5级	kg	1	0.24	0.24		
	水	m3	0.043	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00101	3416.07	3.45		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011781	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.81	--	

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼面	计量单位	m2	工程量	972.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	91.63	172.88	0.74	26.79	11.08	9.16	17.29	0.07	2.68	1.11
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.0009	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.07	3.52	0.06	0.62	0.26
综合人工工日		小计							11.23	20.81	0.13	3.3	1.37
0.0944工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	材料	项					
	水泥32.5级	kg	1	0.24	0.24		
	水	m3	0.043	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00101	3416.07	3.45		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011781	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.81	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	176

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	91.63	172.88	0.74	26.79	11.08	9.16	17.29	0.07	2.68	1.11
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.0009	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.07	3.52	0.06	0.62	0.26

13-18-2-[13-19-2]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.1	49.98	162.07	0.5	14.64	6.06	5	16.21	0.05	1.46	0.61
综合人工工日		小计							18.02	44.17	0.2	5.28	2.2
0.1514工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.09	3.79	0.34		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	材料	项					
	水泥32.5级	kg	1	0.24	0.24		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00101	3416.07	3.45		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011781	6.03	0.07		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.0302	532.37	16.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	44.17	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	347.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层厚60mm	10m2	0.1	78.54	227.59	0.98	23.06	9.54	7.85	22.76	0.1	2.31	0.95
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00079	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	1.65	2.81	0.05	0.49	0.2
13-18-2-[13-19-2]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.1	49.98	162.07	0.5	14.64	6.06	5	16.21	0.05	1.46	0.61
综合人工工日		小计							14.5	41.78	0.2	4.26	1.76
0.1219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	371.09	22.56		
	水	m3	0.086	3.79	0.33		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.000806	3416.07	2.75		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009401	6.03	0.06		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.0302	532.37	16.08		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	41.78	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	283.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	96.39	191.92	0.82	28.19	11.67	9.64	19.19	0.08	2.82	1.17
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00132	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.76	4.69	0.08	0.82	0.34
综合人工工日		小计							14.19	31.03	0.18	4.16	1.73
0.1192工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		
	材料	项					
	水泥32.5级	kg	1	0.24	0.24		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001346	3416.07	4.6		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015708	6.03	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.03	--	

项目编码	011106004003	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	214.3	0.6	214.76	88.87	74	21.43	0.06	21.48	8.89
综合人工工日		小计							74	21.43	0.06	21.48	8.89
0.6218工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.86

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.059325	324.75	19.27		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00595	321.2	1.91		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21.43	--	

项目编码	011101003003	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	37.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*4	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚60mm	10m2	0.1	78.54	227.59	0.98	23.06	9.54	7.85	22.76	0.1	2.31	0.95
综合人工工日		小计							7.85	22.76	0.1	2.31	0.95
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	371.09	22.56		
	水	m3	0.052	3.79	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.76	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	7.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	113.99	0.2	21.09	8.73	7.25	11.4	0.02	2.11	0.87
综合人工工日		小计							7.25	11.4	0.02	2.11	0.87
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	321.2	11.35		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.4	--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	22.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	113.99	0.2	21.09	8.73	7.25	11.4	0.02	2.11	0.87
综合人工工日		小计							7.25	11.4	0.02	2.11	0.87
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	321.2	11.35		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.4	--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	100.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	45.22	56.55	0.1	13.14	5.44	4.52	5.66	0.01	1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	5.66	0.01	1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	321.2	5.62		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.66	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层（局部现浇面）	计量单位	m2	工程量	168.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	113.99	0.2	21.09	8.73	7.25	11.4	0.02	2.11	0.87
综合人工工日		小计							7.25	11.4	0.02	2.11	0.87
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.03535	321.2	11.35			
	水						m3	0.006	3.79	0.02			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	11.4		--	

项目编码	010507001001	项目名称	无障碍门坡	计量单位	m2	工程量	16.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	1285.36	2.39	133	55.03	45.62	128.54	0.24	13.3	5.5
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.59	0.17	5.23	2.16	1.79	0.46	0.02	0.52	0.22
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001321	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.77	4.7	0.08	0.82	0.34
13-9备注2	垫层　碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	311.64	1.15	23.94	9.91	12.21	46.75	0.17	3.59	1.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							71.95	215.91	0.7	21.06	8.72
0.5927工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													318.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岩板20mm						m2	1.02	106.47	108.6			
	水泥32.5级						kg	7.631	0.24	1.83			
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.053025	324.75	17.22			
	白水泥						kg	0.1	0.6	0.06			
	合金钢切割锯片						片	0.0042	68.6	0.29			
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.15204	3.79	0.58			

	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	346.81	35.2		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001347	3416.07	4.6		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01572	6.03	0.09		
	碎石5～16mm	t		93.26			
	碎石5～40mm	t	0.2415	93.26	22.52		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.084	285.71	24		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	215.91	--	

项目编码	011107004001	项目名称	水泥砂浆台阶面	计量单位	m2	工程量	0.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-25	水泥砂浆 台阶(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	306.16	191.23	0.52	88.94	36.8	30.62	19.12	0.05	8.89	3.68
综合人工工日		小计							30.62	19.12	0.05	8.89	3.68
0.2573工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0567	324.75	18.41		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	草袋	m2	0.358	1.29	0.46		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.12	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	4243.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-2	内墙面 混凝土墙基层 石膏砂浆15mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	141.38		50.35	20.84	17.36	14.14		5.04	2.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.03	17.46		5.52	2.28
0.1599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉	t	0.014325	971.44	13.92		
	水	m3	0.0141	3.79	0.05		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	321.2	0.17		
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.46	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2136.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.16	52.9	21.89	18.23	9.26	0.02	5.29	2.19
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.9	12.58	0.02	5.77	2.39
0.1672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.58	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	412.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.2	62.18	0.11	53.45	22.12	18.42	6.22	0.01	5.35	2.21
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2

综合人工工日	小计			20.09	9.54	0.01	5.83	2.41
0.1688工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								37.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018725	321.2	6.01			
	水	m3	0.007508	3.79	0.03			
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32			
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15			
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	9.54		--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	413.82
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2		184.2	62.18	0.11	53.45	22.12
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2
综合人工工日	小计							
0.014工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26					
14-28	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日	1.67	3.32		0.48	0.2
0.014工日					
清单项目综合单价					5.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t		321.2			
	水	m3		3.79			
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥32.5级	kg		0.24			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.32	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	236.1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm（网格布）	10m2	0.1	94.01	79.31	1.5	27.7	11.46	9.4	7.93	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28
14-34	保温砂浆及抗裂基层 专用界面砂浆 加气混凝土砌块墙面	10m2	0.1	44.03	15.24		12.77	5.28	4.4	1.52		1.28	0.53
综合人工工日		小计							25.82	19.6	0.47	7.63	3.16
0.217工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0051	1554.31	7.93		
	水	m3	0.039	3.79	0.15		
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.01252	532.37	6.67		
	水泥42.5级	kg	1.2	0.29	0.35		
	细砂	t	0.001	89.37	0.09		
	界面剂	kg	1.2	0.89	1.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	19.6	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	312.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.2	62.18	0.11	53.45	22.12	18.42	6.22	0.01	5.35	2.21
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-34	保温砂浆及抗裂基层 专用界面砂浆 加气混凝土砌块墙面	10m2	0.1	44.03	15.24		12.77	5.28	4.4	1.52		1.28	0.53
综合人工工日		小计							24.49	11.06	0.01	7.11	2.94
0.2058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018725	321.2	6.01		
	水	m3	0.012508	3.79	0.05		
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥42.5级	kg	1.2	0.29	0.35		
	细砂	t	0.001	89.37	0.09		
	界面剂	kg	1.2	0.89	1.07		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.06	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	209.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	79.31	1.5	27.7	11.46	9.4	7.93	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28
综合人工工日		小计							21.42	18.08	0.47	6.35	2.63
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0051	1554.31	7.93		
	水	m3	0.034	3.79	0.13		
	130g/m2耐碱玻纤网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.01252	532.37	6.67		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	18.08	--	

项目编码	011201001008	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	348

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.2	62.18	0.11	53.45	22.12	18.42	6.22	0.01	5.35	2.21	
综合人工工日		小计							18.42	6.22	0.01	5.35	2.21	
0.1548工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													32.21	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t	0.018725	321.2	6.01						
	水				m3	0.007508	3.79	0.03						
	水泥32.5级				kg	0.6068	0.24	0.15						
	901胶				kg	0.0084	2.14	0.02						
	其他材料费						--	0.01				--		
	材料费小计						--	6.22				--		

项目编码	011201001009	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	3373

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	140.15	0.22	59.2	24.5	20.39	14.02	0.02	5.92	2.45	
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	74.86	3.61	23.48	9.72	7.74	7.49	0.36	2.35	0.97	
综合人工工日		小计							28.13	21.51	0.38	8.27	3.42	
0.2364工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													61.71	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t	0.038675	347.82	13.45						
	普通木成材				m3	0.0002	1716.91	0.34						
	水				m3	0.008708	3.79	0.03						
	钢丝网				m2	1.1	5.87	6.46						
	塑料胀管螺钉				套	4.9	0.09	0.44						
	镀锌铁丝U形卡				个	1.4	0.18	0.25						
	合金钢钻头一字型				根	0.049	6.86	0.34						
	水泥32.5级				kg	0.6068	0.24	0.15						

	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	21.51	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	59.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	366.84	97.32	0.16	106.43	44.04	36.68	9.73	0.02	10.64	4.4
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	0.82	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.08	-0.02	-0.42	-0.17
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							38.34	10.81		11.12	4.6
0.3223工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.027606	347.82	9.6		
	水	m3	0.0122	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水泥32.5级	kg		0.24			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.81	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	379.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	366.84	97.32	0.16	106.43	44.04	36.68	9.73	0.02	10.64	4.4
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.42	-0.17
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							38.34	10.73		11.12	4.6
0.3223工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							64.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.027606	347.82	9.6		
	水	m3	0.012096	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水泥32.5级	kg	-0.3034	0.24	-0.07		
	901胶	kg	-0.0042	2.14	-0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.73	--	

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	143.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.05	169.92	118.52	0.33	49.37	20.43	8.5	5.93	0.02	2.47	1.02
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.05	72.52	113.99	0.33	21.13	8.74	3.63	5.7	0.02	1.06	0.44
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.05	14.28	0.82	0.17	4.19	1.73	-0.71	-0.04	-0.01	-0.21	-0.09
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							14.51	12.75	0.03	4.22	1.74
0.1219工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							33.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00906	321.2	2.91		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.00906	321.2	2.91		
	水	m3	0.010352	3.79	0.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.017675	321.2	5.68		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水泥32.5级	kg	0.1517	0.24	0.04		
	901胶	kg	0.0021	2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	

	材料费小计	--	12.75	--	

项目编码	011203001004	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	126.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	252.68	126.99	0.22	73.34	30.35	25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
综合人工工日		小计							25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	321.2	4.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	321.2	7.64		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.7	--	

项目编码	011203001005	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	12.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	128.57	0.21	105.91	43.83	36.5	12.86	0.02	10.59	4.38
综合人工工日		小计							36.5	12.86	0.02	10.59	4.38
0.3067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.036575	347.82	12.72		
	水	m3	0.008304	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.2396	0.07		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.86	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰金属网	计量单位	m2	工程量	307.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	67.09		13.11	5.43	4.52	6.71		1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.71		1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.87	6.46		
	钢钉	kg	0.028	7.1	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.71	--	

项目编码	011202001002	项目名称	柱、梁面一般抹灰金属网	计量单位	m2	工程量	1213.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-27	保温砂浆及抗裂基层 柱、梁、墙面交界处贴网格玻纤布	10m2	0.1	34.51	33.22		10.01	4.14	3.45	3.32		1	0.41
综合人工工日		小计							3.45	3.32		1	0.41
0.029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.32	--	

项目编码	011202001003	项目名称	柱、梁面一般抹灰金属网	计量单位	m2	工程量	1036.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	74.86	3.61	23.48	9.72	7.74	7.49	0.36	2.35	0.97
综合人工工日		小计							7.74	7.49	0.36	2.35	0.97

0.065工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							18.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.87	6.46		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	2356.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
17-170备注1	901胶白水泥满批腻子 刮糙面二遍	10m2	0.1	112.3	19.65		32.57	13.48	11.23	1.97		3.26	1.35
综合人工工日		小计							11.23	3.97		3.26	1.35
0.0913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	基层处理			m2	1	2	2						
	大白粉			kg	0.128	0.73	0.09						
	白水泥			kg	1.058	0.6	0.63						
	901胶			kg	0.51	2.14	1.09						
	石膏粉325目			kg	0.128	0.36	0.05						
	其他材料费					--	0.11				--		
	材料费小计					--	3.97				--		

项目编码	011301001003	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	467.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	基层处理	m2	1	2	2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	4017.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	33.05	13.68	9.47	47.42	1.93	3.31	1.37
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	64.65		18.19	7.53	6.27	6.47		1.82	0.75
综合人工工日		小计							15.74	53.89	1.93	5.13	2.12
0.128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.25	32.63		
	透明罩光漆	kg	0.4	15.97	6.39		
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32		
	油漆溶剂油	kg	0.058	2.64	0.15		
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.98	6.16		
	弹性底涂	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	53.89	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	412.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-CB4	无机内墙涂料（刷两遍） 混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	150.06	120.9		43.52	18.01	15.01	12.09		4.35	1.8
综合人工工日		小计							15.01	12.09		4.35	1.8
0.122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.25

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.35	13.31	4.66		

细	耐水腻子	kg	2	3.55	7.1		
	水	m3	0.053	3.79	0.2		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.09	--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	312.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	64.65		18.19	7.53	6.27	6.47		1.82	0.75
综合人工工日		小计							6.27	6.47		1.82	0.75
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.98	6.16		
	弹性底漆	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	6.47	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	196.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-CB4	无机内墙涂料（刷两遍） 混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	150.06	120.9		43.52	18.01	15.01	12.09		4.35	1.8
综合人工工日		小计							15.01	12.09		4.35	1.8
0.122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.35	13.31	4.66		
	耐水腻子	kg	2	3.55	7.1		
	水	m3	0.053	3.79	0.2		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.09	--	

项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	467.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	64.65		18.19	7.53	6.27	6.47		1.82	0.75
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	110.7	210.06		32.1	13.28	11.07	21.01		3.21	1.33
17-164	满批腻子 抹灰面 二遍	10m2	-0.1	73.8	13.43		21.4	8.86	-7.38	-1.34		-2.14	-0.89
综合人工工日		小计							9.96	26.14		2.89	1.19
0.081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.98	6.16		
	弹性底涂	kg		17.15			
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	22.18	2.66		
	外墙无机防霉涂料	kg	0.6	22.18	13.31		
	外墙无机防霉涂料	kg	0.2	22.18	4.44		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	901胶	kg	0.06	2.14	0.13		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	羧甲基纤维素	kg	-0.02	2.14	-0.04		
	大白粉	kg	-0.3	0.73	-0.22		
	滑石粉	kg	-0.3	0.53	-0.16		
	酚醛清漆	kg	-0.028	11.15	-0.31		
	油漆溶剂油	kg	-0.007	2.64	-0.02		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	26.14	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	49.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-153	型钢栏杆 木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	952.02	1487.96	125.52	312.49	129.3	95.2	148.8	12.55	31.25	12.93
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.132001	29.52	13.78		8.56	3.54	3.9	1.82		1.13	0.47
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.132001	28.29	11.41		8.2	3.39	3.73	1.51		1.08	0.45

17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.132001	28.29	15.39		8.2	3.39	3.73	2.03		1.08	0.45
综合人工工日		小计							106.56	154.16	12.55	34.54	14.3
0.8665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													322.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉扶手50×80	m	1.06	55.74	59.08		
	扁钢-30×4～50×5	kg	9.42	3.42	32.22		
	方管Φ15～24	kg	16.11	3.46	55.74		
	木螺钉M4×30	十个	1.04	0.26	0.27		
	电焊条J422	kg	0.25	5.94	1.49		
	调和漆	kg	0.258722	11.15	2.88		
	油漆溶剂油	kg	0.071281	2.64	0.19		
	砂纸	张	0.134641	0.94	0.13		
	白布	m2	0.00528	3.43	0.02		
	红丹防锈漆	kg	0.168961	10.65	1.8		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	154.16	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	设备平台栏杆	m	1		280					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	280	--	
	材料费小计			--	280	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	129

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	阳台玻璃栏板	m	1		700					700			

综合人工工日	小计		700			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	700	--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	011503001004	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	护窗栏杆	m	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	200	--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011502008001	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	175.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	50*100方形EPS装饰线条	m	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011502008002	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	57.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	50*120方形EPS装饰线条	m	1		55					55			

综合人工工日	小计		55			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	55	--	
	材料费小计			--	55	--	

项目编码	011502008003	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	50*70方形EPS装饰线条	m	1		60					60			
综合人工工日		小计								60			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	60	--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	011502008004	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	22.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	EPS装饰线条	m	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	011502008005	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	569.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	EPS装饰线条 60*90	m	1		50					50			

综合人工工日	小计		50			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50	--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011502008006	项目名称	成品石墨保温板装饰线条	计量单位	m	工程量	54.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	成品石墨保温板装饰线条120*65	m	1		70					70			
综合人工工日		小计								70			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	70	--	
	材料费小计			--	70	--	

项目编码	011502008007	项目名称	成品石墨保温板装饰线条	计量单位	m	工程量	54.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00030	成品石墨保温板装饰线条220*100	m	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80	--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	011502008008	项目名称	成品石墨保温板装饰线条	计量单位	m	工程量	54.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00031	成品石墨保温板装饰线条 120*100	m	1		55					55			
综合人工工日		小计								55			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	55		--	
	材料费小计								--	55		--	

项目编码	011502008009	项目名称	成品室外金属排水板	计量单位	m	工程量	243.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	442.8	1885.83	17.09	133.37	55.19	4.43	18.86	0.17	1.33	0.55
综合人工工日		小计							4.43	18.86	0.17	1.33	0.55
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	成品不锈钢板线条(展宽100mm) δ1.0mm	m	1.05	17.75	18.64		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	18.86	--	

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	打洞（孔）	个	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	35		--	
	材料费小计								--	35		--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	3541.67

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-5备注7	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	0.987816	12.32	12.29	1.37	3.97	1.64	12.17	12.14	1.35	3.92	1.62
20-6备注7	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在5m内	每1m2建筑面积	0.012184	43.79	30.43	3.66	13.76	5.69	0.53	0.37	0.04	0.17	0.07
综合人工工日		小计							12.7	12.51	1.39	4.09	1.69
0.1067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材			m3	0.001482	1716.91	2.54						
	工具式金属脚手			kg	0.148172	3.64	0.54						
	脚手钢管			kg	1.162114	3.55	4.13						
	底座			个	0.003073	4.26	0.01						
	脚手架扣件			个	0.198472	3.82	0.76						
	镀锌铁丝8#			kg	0.216397	6.03	1.3						
	周转木材			m3	0.000037	1673.38	0.06						
	其他材料费					--	3.17		--				
	材料费小计					--	12.51		--				

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	40.28

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4备注13	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	41.06	10.19	3.3	12.86	5.32	4.11	1.02	0.33	1.29	0.53
综合人工工日		小计							4.11	1.02	0.33	1.29	0.53
0.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	脚手钢管			kg	0.05499	3.55	0.2						
	底座			个	0.00039	4.26							
	脚手架扣件			个	0.0078	3.82	0.03						

	周转木材	m3	0.000195	1716.91	0.33		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01014	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	1.02	--	

项目编码	011701009001	项目名称	电梯井脚手架	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-46备注7	电梯井字架 搭设高度60m以内	座	1	5379.57	3061.23	105.34	1590.62	658.19	5379.57	3061.23	105.34	1590.62	658.19
综合人工工日		小计							5379.57	3061.23	105.34	1590.62	658.19
45.2065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10794.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.3848	1716.91	660.67		
	脚手钢管	kg	505.44	3.55	1794.31		
	底座	个	1.482	4.26	6.31		
	脚手架扣件	个	80.028	3.82	305.71		
	其他材料费			--	294.23	--	
	材料费小计			--	3061.23	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-10备注1备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度40m以内(7~13层)	天	210			739.54	214.47	88.74			155303.4	45038.7	18635.4
综合人工工日		小计									155303.4	45038.7	18635.4
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									218977.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011704001001	项目名称	超高施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
19-2*0.85	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~40m	每1m2建筑面积	1068.15	31.36		2.06	9.69	4.01	33497.18		2200.39	10350.37	4283.28
19-2*0.3145	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~40m	每1m2建筑面积	350.03	11.6		0.76	3.58	1.48	4060.35		266.02	1253.11	518.04
20-50备注8	综合脚手架 建筑物檐高20~40m	每1m2建筑面积	1068.05		12.52					13371.99			
综合人工工日		小计							37557.53	13371.99	2466.41	11603.48	4801.32
315.5854工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69800.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	1409.826	3.55	5004.88		
	底座	个	4.806225	4.26	20.47		
	脚手架扣件	个	240.31125	3.82	917.99		
	其他材料费			--	7428.65	--	
	材料费小计			--	13371.99	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-40	塔式起重机800kNm以内 场外运输费用	次	0.5	2880	3334.44	10027.25			1440	1667.22	5013.63		
25-41	塔式起重机800kNm以内 组装拆卸费	次	0.5	10800	73.74	8946.25			5400	36.87	4473.13		
25-48	施工电梯75m 场外运输费用	次	1	1200	2084.39	6842.65	2332.37	965.12	1200	2084.39	6842.65	2332.37	965.12
25-49	施工电梯75m 组装拆卸费	次	1	6480	59.76	5190.82	3384.54	1400.5	6480	59.76	5190.82	3384.54	1400.5
综合人工工日		小计							14520	3848.24	21520.23	5716.91	2365.62
121工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47971				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镀锌铁丝8#	kg	10	6.03	60.3		
	草袋子	只	23	1.29	29.67		
	螺栓M20×350	套	38	0.48	18.24		
	镀锌铁丝8#	kg	15	6.03	90.45		
	其他材料费			--	3649.58	--	
	材料费小计			--	3848.24	--	

项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备基础	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-58备注1	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 施工电梯 双笼(预拌)(商品砼)(泵送)	台	0.5	4213.09	5713.42	249.06	1294.02	535.46	2106.55	2856.71	124.53	647.01	267.73
23-53备注1	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在800kN.m以内(商品砼)(泵送)(预拌)	台	0.5	16289.05	23564.05	1473.43	5151.12	2131.5	8144.53	11782.03	736.72	2575.56	1065.75
综合人工工日		小计							10251.08	14638.74	861.25	3222.57	1333.48
89.2977工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30307.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁件	kg	40	5.66	226.4		
	碎石5～40mm	t	6.402	93.26	597.05		
	碎石5～16mm	t	0.4656	93.26	43.42		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	4.29345	395.38	1697.54		
	塑料薄膜	m2	4.3911	0.69	3.03		
	水	m3	18.8944	3.79	71.61		
	组合钢模板	kg	19.54855	3.73	72.92		
	周转木材	m3	0.234355	1716.91	402.37		
	卡具	kg	5.19645	3.82	19.85		
	钢管支撑	kg	6.363	3.64	23.16		
	铁钉	kg	0.8102	6.16	4.99		
	镀锌铁丝22#	kg	5.4148	6.03	32.65		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.656	6.87	38.86		
	塑料管dn20	m	9.191	3.11	28.58		

	钢筋综合	t	0.12954	3247.48	420.68		
	电焊条J422	kg	8.51145	5.94	50.56		
	型钢	t	0.025452	3123.26	79.49		
	氧气	m3	4.074498	2.4	9.78		
	乙炔气	m3	1.770459	9.16	16.22		
	防锈漆	kg	0.058661	10.65	0.62		
	油漆溶剂油	kg	0.00606	2.64	0.02		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.018025	321.2	5.79		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	21.924	375.95	8242.33		
	铁钉	kg	2.0374	6.16	12.55		
	钢筋综合	t	0.66096	3247.48	2146.45		
	型钢	t	0.113007	3123.26	352.95		
	防锈漆	kg	0.359688	10.65	3.83		
	油漆溶剂油	kg	0.037142	2.64	0.1		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.009013	321.2	2.89		
	其他材料费			--	32.05	--	
	材料费小计			--	14638.74	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#土建（地上）(9-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			227984.67			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.12	207379.64			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	20605.03			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	109671.93			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	26587.13			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3323.39			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	7643.8			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					375210.92			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#土建（地上）(9-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	300000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		300000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：9#土建（地上）(9-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	300000	
合计			300000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9#土建（地上）(9-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#土建（地上）(9-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：9#土建（地上）(9-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：9#土建（地上）(9-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：9#土建（地上）(9-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	273110.39		273110.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7321994.26	3.2	234303.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7321994.26	0.53	38806.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7321994.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7595104.65	9	683559.42
合计					956669.81

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9#土建（地上）(9-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：9#土建（地上）(9-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：9#楼幕墙工程(9-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	112965.49	23983.12
1.1	人工费	26929.46	
1.2	材料费	68441.68	23983.12
1.3	施工机具使用费	1249.97	
1.4	企业管理费	12117.92	
1.5	利润	4226.46	
2	措施项目费	3106.54	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3106.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2168.93	
3	其他项目费	5648.27	
3.1	其中：暂列金额	5648.27	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3432.52	
5	税金	11263.75	
6	工程造价	136416.57	23983.12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼幕墙工程(9-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001009	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、80*60*5热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件 4、30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	87.08	1021.82	88980.09	19354.72
2	011502003004	石材装饰线	1、50*100mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	15.2	44.47	675.94	566.42
3	011502003005	石材装饰线	1、50*50mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	20.6	25.84	532.3	383.93
4	011502003006	石材装饰线	1、50*170mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	20.6	70.56	1453.54	1305.15
5	011209001010	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、80*60*5热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件 4、150/160mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	3.4	1497.02	5089.87	2372.9
6	011209001014	铝板幕墙（主入口门）	1、50*5镀锌角铁横梁 2、铝合金角码@350等 3、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	5.36	511.51	2741.69	
7	011209001011	铝板雨棚（展开计算）	1、300*300*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*5热镀锌方管、80*60*5热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350、50mm吸音棉 4、3mm氟碳喷涂铝单板、滴水槽、专用耐候胶、泡沫条	m2	18.34	602.07	11041.96	
8	011209001013	铝板幕墙（石材下口）	1、2mm厚铝单板（铬化） 2、50*5镀锌角铁 3、预埋铁件、化学锚栓等已含在石材幕墙里	m2	4.71	448.26	2111.3	
9	100705003001	铝合金百叶	1、铝合金百叶	m2	1.21	280	338.8	
		分部分项合计					112965.49	23983.12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合计							112965.49	23983.12

综合单价分析表

工程名称：9#楼幕墙工程(9-3)

项目编码	011209001009	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	87.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.997244		8					23.98			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	4816.52	21.84	781.46	272.6	179.55	481.65	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	598.88	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1021.82

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			221.82	222.26
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.58	--	
材料费小计			--	376.62	--	222.26

项目编码	011502003004	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	15.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*100mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	3737.81	15.88	193.1	67.36	4.33	37.38	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	37.38	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条100×50	m	1.05			35.49	37.26
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.12	--	37.26

项目编码	011502003005	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	20.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*50mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	1875.11	15.88	193.1	67.36	4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条50×50	m	1.05			17.75	18.64
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	18.64

项目编码	011502003006	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	20.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*170mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	6347.06	15.88	193.1	67.36	4.33	63.47	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	63.47	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							70.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条170×50	m	1.05			60.34	63.36
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	63.36

项目编码	011209001010	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	3.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.941176		8					23.53			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	9573.01	21.84	781.46	272.6	179.55	957.3	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	1074.08	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1497.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	型钢	t	0.02625	3123.26	81.99								
	电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77								
	氧气	m3	0.5175	2.83	1.46								
	乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17								
	防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35								
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13								
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06								
	150/160mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			696.52	697.91						
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35								
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35								
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04								
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67								
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92								
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28								
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24								

	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.13	--	
	材料费小计			--	376.17	--	697.91

项目编码	011209001014	项目名称	铝板幕墙（主入口门）	计量单位	m2	工程量	5.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.48	17.65	1.07	4.54	1.58
14-183	钢骨架安装	t	0.005	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.87	0.83	0.23	2.19	0.77
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3194.18	147.11	405.17	141.34	79.52	319.42	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.87	337.9	16.01	47.25	16.48
0.6587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													511.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.00525	3123.26	16.4		
	电焊条J422	kg	0.102	4.97	0.51		
	氧气	m3	0.075	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.015	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.02325	12.86	0.3		
	油漆溶剂油	kg	0.0024	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.89	0.86	0.77		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	337.9	--	

项目编码	011209001011	项目名称	铝板雨棚（展开计算）	计量单位	m2	工程量	18.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.002999	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.59	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.998909		8					23.99			
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.036489	216.6	151.02		93.14	32.49	7.9	5.51		3.4	1.19
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
综合人工工日		小计							136.07	378.09	5.69	60.96	21.26
0.9549工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													602.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.013649	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.29397	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.280457	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.086681	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.053758	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	吸音棉厚50mm	m2	0.401379	13.31	5.34		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	其他材料费			--	24.32	--	
	材料费小计			--	378.09	--	

项目编码	011209001013	项目名称	铝板幕墙（石材下口）	计量单位	m2	工程量	4.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005011	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.5	17.69	1.07	4.55	1.59

14-183	钢骨架安装	t	0.005011	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.88	0.83	0.23	2.2	0.77
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	2560.66	147.11	405.17	141.34	79.52	256.07	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.9	274.59	16.01	47.27	16.49
0.6589工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.005262	3123.26	16.43		
	电焊条J422	kg	0.102224	4.97	0.51		
	氧气	m3	0.075165	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.015033	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.023301	12.86	0.3		
	油漆溶剂油	kg	0.002405	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.891958	0.86	0.77		
	铝单板（铬化）2mm	m2	1.02	204.08	208.16		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	274.59	--	

项目编码	100705003001	项目名称	铝合金百叶	计量单位	m2	工程量	1.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金百叶	m2	1		280					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--	280	--	
	材料费小计	--	280	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼幕墙工程(9-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2168.93			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	1920.41			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	248.52			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	903.72			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	33.89			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3106.54			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#楼幕墙工程(9-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5648.27		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		5648.27		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：9#楼幕墙工程(9-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		5648.27	
合计			5648.27	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9#楼幕墙工程(9-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	87.25416		221.82	19354.72					
2	07112130~2	150/160mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	3.4068		696.52	2372.9					
3	10050708~1	50mm厚花岗岩平板线条 100×50	m	15.96		35.49	566.42					
4	10050708~2	50mm厚花岗岩平板线条 50×50	m	21.63		17.75	383.93					
5	10050708~3	50mm厚花岗岩平板线条 170×50	m	21.63		60.34	1305.15					
合计							23983.12					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#楼幕墙工程(9-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：9#楼幕墙工程(9-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：9#楼幕墙工程(9-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：9#楼幕墙工程(9-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3432.52		3432.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	121720.3	2.4	2921.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	121720.3	0.42	511.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	121720.3		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	125152.82	9	11263.75
合计					14696.27

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9#楼幕墙工程(9-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：9#楼幕墙工程(9-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：9#楼公区精装工程(9-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	310811.32	78268.05
1.1	人工费	87530.99	
1.2	材料费	184706.83	78268.05
1.3	施工机具使用费	1901.5	
1.4	企业管理费	25940.47	
1.5	利润	10731.53	
2	措施项目费	17125.72	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	17125.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10598.67	
3	其他项目费	15540.57	
3.1	其中：暂列金额	15540.57	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12811.71	
5	税金	32066.04	
6	工程造价	388355.36	78268.05

鑫信网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼公区精装工程(9-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011102001001	石材楼地面（ST-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂	m2	1.55	383.84	594.95	
2	011102001003	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂 4、5#镀锌角铁、膨胀螺栓固定、1mm镀锌铁皮	m2	0.26	500.97	130.25	
3	011102003001	块料楼地面（CT-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	23.55	213.41	5025.81	3196.95
4	011102003002	块料楼地面（CT-02）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	0.61	213.41	130.18	82.81
5	011302001003	吊顶天棚（MT-02）	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、[50*20x0.6次龙骨 3、配套角码固定 4、蜂窝铝板	m2	22.93	271.79	6232.14	
6	011304001002	灯带（槽）	1、[50*20x0.6次龙骨 2、配套角码固定 3、蜂窝铝板	m	17.86	106.82	1907.81	
7	011304002002	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	9	3.74	33.66	
8	011204003088	块料墙面（CT-03）	1. 100*200*10热镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2.50*100*6热镀锌槽钢，50*50*3热镀锌角钢 3.瓷砖1200*2400mm，专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	56.39	503.28	28379.96	9231.2
9	011204003089	岩板（ST-02）	1. 20*40*2热镀锌方管 2.15mm厚水泥压力板 3.岩板，瓷砖粘接剂	m2	13.25	516.71	6846.41	
10	011207001005	墙面装饰板	1、15mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	4.33	330.53	1431.19	
11	011304001007	墙面不锈钢灯带	1、15mmA级阻燃板，防火涂料二遍 2、1.2mm仿古铜不锈钢	m	7.34	67.91	498.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011502001001	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开11mm	m	7.34	16.1	118.17	
13	011502001002	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开25mm	m	17.9	20.75	371.43	
14	011105006001	金属踢脚线（MT-01）	1 .9mm厚A级阻燃 ,1.2mm古铜色不锈钢踢脚线.展开H=46mm 2.防火涂料两遍	m	17.9	30.97	554.36	
15	010808004003	金属门窗套(电梯)	1、50*50*3、20*40*2热镀锌方管、铁皮封堵 2、双层10mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	3.92	519.53	2036.56	
16	010808004004	金属门窗套(不含防火门、入户门)	1、20*40*2热镀锌方管，部分双层10mm厚水泥压力板、10mm不燃基层板 2、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	2.55	526.99	1343.82	
17	011102001007	石材楼地面（ST-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂	m2	1.76	383.84	675.56	
18	011102001008	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂 4、5#镀锌角铁、膨胀螺栓固定、1mm镀锌铁皮	m2	0.53	500.17	265.09	
19	011102003003	块料楼地面（CT-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	39.92	213.41	8519.33	5419.21
20	011102003004	块料楼地面（CT-02）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.900*1800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	0.85	213.41	181.4	115.39
21	011302001004	吊顶天棚（MT-02）	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、 [50*20x0.6次龙骨 3、配套角码固定 4、蜂窝铝板	m2	19.39	268.77	5211.45	
22	011302001005	吊顶天棚	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、 [50*20x0.6次龙骨 3、9.5mm双层石膏板 4、补钉眼、自粘胶带、腻子、白色无机涂料三遍	m2	19.89	174.53	3471.4	
23	011304001003	灯带（槽）	1、[50*20x0.6次龙骨 2、配套角码固定 3、蜂窝铝板	m	17.96	106.82	1918.49	
24	011304002003	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	15	3.74	56.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011502001003	金属装饰线	1、顶面1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开89mm	m	17.96	37.52	673.86	
26	011502001004	金属装饰线	1、顶面1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开38mm	m	16.3	23.54	383.7	
27	011204003076	块料墙面（CT-03）	1.基层墙体清扫干净,洒水湿润 2.专用瓷砖黏贴剂 3.1200*2400瓷砖饰面	m2	56.86	284.78	16192.59	9308.14
28	011204003090	块料墙面（CT-03）消火栓暗门处	1.L40*4热镀锌角铁 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2瓷砖1200*2400mm，专用干挂件与4#镀锌角钢固定	m2	1.38	395.21	545.39	225.91
29	011204003077	块料墙面（CT-03）	1. 100*200*10热镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2.50*100*6热镀锌槽钢，50*50*3热镀锌角钢 3.瓷砖1200*2400mm，专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	2.59	503.67	1304.51	423.99
30	011207001003	墙面干挂蜂窝铝板	1、热镀锌角码，膨胀螺栓固定 2、20*40*2热镀锌方管 3、1.2mm木纹蜂窝铝板，金属挂件	m2	23.9	414.6	9908.94	
31	011204003004	岩板（ST-02）	1. 100*200*10热镀锌钢板,M12 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2.50*100*6热镀锌槽钢，50*50*3热镀锌角钢 3.岩板，专用干挂件与5#镀锌角钢固定	m2	11.46	594.2	6809.53	
32	011207001002	墙面装饰板	1、A级阻燃板9mm 2、防火涂料二遍 3、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	4.26	376.39	1603.42	
33	011304001006	墙面不锈钢灯带	1、12mmA级阻燃板，防火涂料二遍 2、1.2mm仿古铜不锈钢	m	7.2	110.52	795.74	
34	011502001005	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开25mm	m	33.86	20.75	702.6	
35	011105006002	金属踢脚线（MT-01）	1 .9mm厚A级阻燃,1.2mm古铜色不锈钢踢脚线.展开H=46mm 2.防火涂料两遍	m	33.86	30.97	1048.64	
36	011204003079	消火栓暗门	1、30*50*3热镀锌方管、不锈钢干挂件 2、1mm厚热镀锌铁皮,不锈钢暗门转轴可开启180度,暗门拉手,加强型自锁门吸 3、[50*20x0.6次龙骨,双层10mm厚水泥压力板 4、1200*2400瓷砖	m2	1.82	583.97	1062.83	297.94
37	010808004005	金属门窗套(电梯)	1、50*50*3、20*40*2热镀锌方管、铁皮封堵 2、双层10mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	5.34	519.53	2774.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010808004006	金属门窗套(不含防火门、入户门)	1、20*40*2热镀锌方管，部分双层10mm厚水泥压力板、10mm不燃基层板 2、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	11.08	526.95	5838.61	
39	011102001010	石材楼地面（ST-01）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂	m2	4.54	383.84	1742.63	
40	011102001011	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.20mm厚大理石（石材背网、六面养护），10厚专用胶粘剂 4、5#镀锌角铁、膨胀螺栓固定、1mm镀锌铁皮	m2	4.75	500.18	2375.86	
41	011102003005	块料楼地面（CT-04）	1.素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶); 2.30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉; 3.800*800地砖铺实拍平,填缝剂擦缝，10厚专用胶粘剂	m2	150.03	159.11	23871.27	12221.02
42	011302001007	吊顶天棚	1、全丝杆吊筋 8 2、主龙骨、[50*20x0.6次龙骨 3、9.5mm双层石膏板 4、补钉眼、自粘胶带、腻子、白色无机涂料三遍	m2	148.23	175.07	25950.63	
43	011304001005	灯带（槽）	1、[50*20x0.6次龙骨 2、9.5mm双层纸面石膏板、PVC护角条 3、补钉眼、自粘胶带 4、腻子、白色无机涂料三遍	m	28.26	64.77	1830.4	
44	011304002004	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	72	3.74	269.28	
45	011204003081	块料墙面（CT-05）	1.基层墙体清扫干净,洒水湿润 2.专用瓷砖黏贴剂 3.800*800瓷砖饰面	m2	416	202.94	84423.04	34052.3
46	011204003086	块料墙面（CT-05）消火栓暗门处	1.L40*4热镀锌角铁 膨胀螺栓固定，轻砌块墙、空心砖墙用穿墙螺栓固定 2瓷砖800*800mm，专用干挂件与4#镀锌角钢固定	m2	12.44	313.37	3898.32	1018.29
47	011502001008	金属装饰线	1、1.2mm仿古铜拉丝不锈钢线条展开30mm	m	28.26	21.69	612.96	
48	011105006003	金属踢脚线（MT-01）	1 .9mm厚A级阻燃,1.2mm古铜色不锈钢踢脚线.展开H=46mm 2.防火涂料两遍	m	186.3	30.97	5769.71	
49	011204003084	消火栓暗门	1、30*50*3热镀锌方管、不锈钢干挂件 2、1mm厚热镀锌铁皮,不锈钢暗门转轴可开启180度,暗门拉手,加强型自锁门吸 3、[50*20x0.6次龙骨,双层10mm厚水泥压力板 4、1200*2400瓷砖	m2	16.34	583.89	9540.76	2674.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010808004007	金属门窗套(电梯)	1、50*50*3、20*40*2热镀锌方管、铁皮封堵 2、双层10mm厚水泥压力板 3、1.2mm仿古铜色不锈钢	m2	48.02	519.53	24947.83	
		分部分项合计					310811.32	78268.05
		单价措施合计						
合计							310811.32	78268.05

综合单价分析表

工程名称：9#楼公区精装工程(9-4)

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面（ST-01）	计量单位	m2	工程量	1.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
综合人工工日		小计							64.55	292.48	0.24	18.79	7.78
0.5253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									383.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04252	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	292.48	--	

项目编码	011102001003	项目名称	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	计量单位	m2	工程量	0.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015769	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	24.96	55.44	3.38	8.22	3.4

14-183	钢骨架安装	t	0.015769	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.84	2.6	0.73	3.93	1.63
综合人工工日		小计							102.35	350.52	4.35	30.94	12.81
0.8429工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04252	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	型钢	t	0.016557	3123.26	51.71		
	电焊条J422	kg	0.321688	4.97	1.6		
	氧气	m3	0.236535	2.83	0.67		
	乙炔气	m3	0.047307	14.05	0.66		
	防锈漆	kg	0.073326	10.65	0.78		
	油漆溶剂油	kg	0.007569	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.806882	0.86	2.41		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	350.52	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面（CT-01）	计量单位	m2	工程量	23.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89

0.3299工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							213.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800	m2	1.02			133.09	135.75
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	20.24	--	135.75

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面（CT-02）	计量单位	m2	工程量	0.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													213.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	地砖900*1800			m2	1.02						133.09	135.75	
	水泥32.5级			kg	7.631	0.24	1.83						
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.053025	324.75	17.22						
	白水泥			kg	0.1	0.6	0.06						
	合金钢切割锯片			片	0.0025	35.23	0.09						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.04004	4.57	0.18						
	901胶			kg	0.021	2.14	0.04						

	其他材料费	--	0.48	--	
	材料费小计	--	20.24	--	135.75

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚（MT-02）	计量单位	m2	工程量	22.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]*8	全丝杆天棚吊筋 H=1450mm 8	10m2	0.1		52.14	2.8	0.81	0.34		5.21	0.28	0.08	0.03
D00002	蜂窝铝板（龙骨、配件等）	m2	1		266.19					266.19			
综合人工工日		小计								271.4	0.28	0.08	0.03
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													271.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.759524	5.15	3.91		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其他材料费			--	266.24	--	
	材料费小计			--	271.4	--	

项目编码	011304001002	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	17.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	787.74	4.56	57.68	23.87	19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
综合人工工日		小计							19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蜂窝铝板	m2	0.336	230.7	77.52		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	78.77	--	

项目编码	011304002002	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.06	2.51	2.09	0.79		0.61	0.25
综合人工工日		小计							2.09	0.79		0.61	0.25
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.2	3.43	0.69				
	其他材料费							--	0.1			--	
	材料费小计							--	0.79			--	

项目编码	011204003088	项目名称	块料墙面（CT-03）	计量单位	m2	工程量	56.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.005001	3332	3858.46	678.29	1162.98	481.23	16.66	19.3	3.39	5.82	2.41
5-28	铁件安装	t	0.005001	2803.64	217.5	352.19	915.19	378.7	14.02	1.09	1.76	4.58	1.89
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015001	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	23.74	52.74	3.22	7.82	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015001	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.21	2.48	0.69	3.74	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							148.3	279.93	10.09	45.95	19.01
1.2239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢					t	0.021055	3123.26	65.76				
	电焊条J422					kg	0.637587	4.97	3.17				
	氧气					m3	0.444734	2.83	1.26				
	乙炔气					m3	0.140467	14.05	1.97				
	防锈漆					kg	0.081978	10.65	0.87				
	油漆溶剂油					kg	0.008463	2.64	0.02				
	膨胀螺栓M12×110					套	2.670178	0.86	2.3				
	墙面砖1200*2400					m2	1.025					159.71	163.7

	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	116.23	--	163.7

项目编码	011204003089	项目名称	岩板（ST-02）	计量单位	m2	工程量	13.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.1	126.69	249.45		36.74	15.2	12.67	24.95		3.67	1.52
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面(预拌)	10m2	0.1	751.54	2933.12	2.46	218.66	90.48	75.15	293.31	0.25	21.87	9.05
综合人工工日		小计							111.79	355.07	2.85	33.24	13.76
0.9154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													516.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	15mm水泥压力板	m2	1.05	22.18	23.29		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	岩板	m2	1.02	248.44	253.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023275	321.2	7.48		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6.825	4.29	29.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		

	水	m3	0.0059	4.57	0.03		
	其他材料费			--	2.14	--	
	材料费小计			--	355.07	--	

项目编码	011207001005	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	4.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.1	126.69	249.45		36.74	15.2	12.67	24.95		3.67	1.52
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	198.03	2598.03		57.43	23.76	19.8	259.8		5.74	2.38
综合人工工日		小计							32.47	284.75		9.41	3.9
0.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													330.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	15mm水泥压力板	m2	1.05	22.18	23.29		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	248.44	253.41		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	284.75	--	

项目编码	011304001007	项目名称	墙面不锈钢灯带	计量单位	m	工程量	7.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	336.09	4.56	57.68	23.87	19.43	33.61	0.46	5.77	2.39
17-92	刷防火涂料二遍其它木材面	10m2	0.025	161.13	22.84		46.73	19.34	4.03	0.57		1.17	0.48
综合人工工日		小计							23.46	34.18	0.46	6.94	2.87
0.1908工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A级阻燃板δ15mm	m2	0.276	48.8	13.47		
	1.2mm仿古铜不锈钢	m2	0.076	248.44	18.88		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.0445	12.42	0.55		

	油漆溶剂油	kg	0.00625	2.64	0.02		
	白布	m2	0.0005	3.43			
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	34.18	--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	7.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	503.02	17.09	227.54	94.15	7.68	5.03	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	5.03	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×11	m	1.05	4.44	4.66		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	5.03	--	

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	17.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	968.17	17.09	227.54	94.15	7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×25	m	1.05	8.87	9.31		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	9.68	--	

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线（MT-01）	计量单位	m	工程量	17.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	151.98	2.81	24	9.93	8	15.2	0.28	2.4	0.99
17-94	刷防火涂料二遍踢脚线	10m	0.1	25.83	4.62		7.49	3.1	2.58	0.46		0.75	0.31
综合人工工日		小计							10.58	15.66	0.28	3.15	1.3
0.086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	A级阻燃板δ9mm	m2	0.0483	39.93	1.93		
	仿古铜色不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0483	248.44	12		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	15.97	0.59		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.036	12.42	0.45		
	油漆溶剂油	kg	0.001	2.64			
	白布	m2	0.001	3.43			
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	15.66	--	

项目编码	010808004003	项目名称	金属门窗套(电梯)	计量单位	m2	工程量	3.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3294.28	9.72	238.24	98.58	81.18	329.43	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							105.15	366.24	3.57	31.52	13.05
0.8614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		

	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	水泥压力板δ10mm	m2	2.056	17.75	36.49		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	366.24	--	

项目编码	010808004004	项目名称	金属门窗套(不含防火门、入户门)	计量单位	m2	工程量	2.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.008	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	12.66	28.13	1.71	4.17	1.73
14-183	钢骨架安装	t	0.008	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	6.51	1.32	0.37	2	0.83
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3339.82	9.72	238.24	98.58	81.18	333.98	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							100.35	363.43	3.05	29.99	12.42
0.8211工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													526.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0084	3123.26	26.24		
	电焊条J422	kg	0.1632	4.97	0.81		
	氧气	m3	0.12	2.83	0.34		
	乙炔气	m3	0.024	14.05	0.34		
	防锈漆	kg	0.0372	10.65	0.4		
	油漆溶剂油	kg	0.00384	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.424	0.86	1.22		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	A级阻燃板δ10mm	m2	1.028	39.93	41.05		
	水泥压力板	m2	1	17.75	17.75		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		

	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.79	--	
	材料费小计			--	381.18	--	

项目编码	011102001007	项目名称	石材楼地面（ST-01）	计量单位	m2	工程量	1.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
综合人工工日		小计							64.55	292.48	0.24	18.79	7.78
0.5253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													383.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.042252	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	292.48	--	

项目编码	011102001008	项目名称	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	计量单位	m2	工程量	0.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22

13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01566	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	24.79	55.06	3.36	8.16	3.38
14-183	钢骨架安装	t	0.01566	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.75	2.58	0.72	3.91	1.62
综合人工工日		小计							102.09	350.12	4.32	30.86	12.78
0.8407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04252	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	型钢	t	0.016443	3123.26	51.36		
	电焊条J422	kg	0.319464	4.97	1.59		
	氧气	m3	0.2349	2.83	0.66		
	乙炔气	m3	0.04698	14.05	0.66		
	防锈漆	kg	0.072819	10.65	0.78		
	油漆溶剂油	kg	0.007517	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.78748	0.86	2.4		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	350.12	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面（CT-01）	计量单位	m2	工程量	39.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67

通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													213.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800	m2	1.02			133.09	135.75
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	20.24	--	135.75

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面（CT-02）	计量单位	m2	工程量	0.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1555.16	1.81	112.85	46.7	38.73	155.52	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	155.99	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													213.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖900*1800	m2	1.02			133.09	135.75
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	35.23	0.09		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		

	水	m3	0.04004	4.57	0.18		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	20.24	--	135.75

项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚（MT-02）	计量单位	m2	工程量	19.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39-[15-39A]*14.4	全丝杆天棚吊筋 H=330.0mm 8	10m2	0.1		21.93	2.8	0.81	0.34		2.19	0.28	0.08	0.03
D00002	蜂窝铝板（龙骨、配件等）	m2	1		266.19					266.19			
综合人工工日		小计								268.38	0.28	0.08	0.03
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													268.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.172857	5.15	0.89		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其他材料费			--	266.24	--	
	材料费小计			--	268.38	--	

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	19.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39-[15-39A]*17.4	全丝杆天棚吊筋 H=180.0mm 8	10m2	0.1		17.88	2.8	0.81	0.34		1.79	0.28	0.08	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	68.62	28.39	23.37	37	0.29	6.86	2.84
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	116.33		39.95	16.53	13.78	11.63		4	1.65
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	110.21	116.33		31.96	13.23	11.02	11.63		3.2	1.32
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		8.92	3.69	3.08	0.22		0.89	0.37

17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135003	6.15	2.73		1.78	0.74	0.83	0.37		0.24	0.1
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	213.77	75.07		61.99	25.65	21.38	7.51		6.2	2.57
综合人工工日		小计							73.46	70.15	0.57	21.47	8.88
0.5972工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													174.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.094285	5.15	0.49		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.76	10.74		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板	m2	1.1	9.76	10.74		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.377031	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.00945	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	13.31	6.16		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	70.15	--	

项目编码	011304001003	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	17.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	787.74	4.56	57.68	23.87	19.43	78.77	0.46	5.77	2.39

综合人工工日	小计			19.43	78.77	0.46	5.77	2.39
0.158工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								106.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蜂窝铝板	m2	0.336	230.7	77.52			
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9			
	其他材料费			--	0.35		--	
	材料费小计			--	78.77		--	

项目编码	011304002003	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.06	2.51	2.09	0.79		0.61	0.25
综合人工工日		小计							2.09	0.79		0.61	0.25
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.79	--	

项目编码	011502001003	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	17.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	2645.02	17.09	227.54	94.15	7.68	26.45	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	26.45	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×89	m	1.05	24.84	26.08		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	26.45	--	

项目编码	011502001004	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	16.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	1247.47	17.09	227.54	94.15	7.68	12.47	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	12.47	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×38	m	1.05	11.53	12.11		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	12.47	--	

项目编码	011204003076	项目名称	块料墙面（CT-03）	计量单位	m2	工程量	56.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积 0.18m2以上墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	718.32	1823.11	8.42	210.75	87.21	71.83	182.31	0.84	21.08	8.72
综合人工工日		小计							71.83	182.31	0.84	21.08	8.72
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													284.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖1200×2400	m2	1.025			159.71	163.7
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	专用瓷砖黏贴剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.61	--	163.7

项目编码	011204003090	项目名称	块料墙面（CT-03）消火栓暗门处	计量单位	m2	工程量	1.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							105.64	241.13	3.63	31.69	13.12
0.8654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									395.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖1200*2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	77.43	--	163.7

项目编码	011204003077	项目名称	块料墙面（CT-03）	计量单位	m2	工程量	2.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.005019	3332	3858.46	678.29	1162.98	481.23	16.72	19.37	3.4	5.84	2.42
5-28	铁件安装	t	0.005019	2803.64	217.5	352.19	915.19	378.7	14.07	1.09	1.77	4.59	1.9
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015019	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	23.77	52.81	3.22	7.83	3.24
14-183	钢骨架安装	t	0.015019	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.22	2.48	0.69	3.75	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93

综合人工工日	小计	148.45	280.07	10.11	46	19.04
1.2252工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						503.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.021093	3123.26	65.88		
	电焊条J422	kg	0.639147	4.97	3.18		
	氧气	m3	0.445795	2.83	1.26		
	乙炔气	m3	0.140865	14.05	1.98		
	防锈漆	kg	0.082106	10.65	0.87		
	油漆溶剂油	kg	0.008476	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.673382	0.86	2.3		
	墙面砖1200*2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	116.37	--	163.7

项目编码	011207001003	项目名称	墙面干挂蜂窝铝板	计量单位	m2	工程量	23.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补11	铝单板干挂面层墙面	10m2	0.1	412.05	2807.32	10.62	122.57	50.72	41.21	280.73	1.06	12.26	5.07
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
综合人工工日		小计							65.18	317.54	3.66	19.96	8.26
0.5364工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													414.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	泡沫条	m	2.798	1.29	3.61		

	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	木纹蜂窝铝板	m2	1.02	248.44	253.41		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	2.25	0.69	1.55		
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	317.54	--	

项目编码	011204003004	项目名称	岩板（ST-02）	计量单位	m2	工程量	11.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.005	3332	3858.46	678.29	1162.98	481.23	16.66	19.29	3.39	5.81	2.41
5-28	铁件安装	t	0.005	2803.64	217.5	352.19	915.19	378.7	14.02	1.09	1.76	4.58	1.89
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	23.74	52.74	3.21	7.82	3.23
14-183	钢骨架安装	t	0.015	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.21	2.48	0.69	3.74	1.55
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2952.69	10.34	239.85	99.25	81.67	295.27	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							148.3	370.87	10.08	45.94	19.01
1.2239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													594.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.021053	3123.26	65.75		
	电焊条J422	kg	0.6375	4.97	3.17		
	氧气	m3	0.444675	2.83	1.26		
	乙炔气	m3	0.140445	14.05	1.97		
	防锈漆	kg	0.081971	10.65	0.87		
	油漆溶剂油	kg	0.008463	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3		
	岩板	m2	1.025	248.44	254.65		

	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	370.87	--	

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	4.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	153.69	419.78	0.21	44.63	18.47	15.37	41.98	0.02	4.46	1.85
17-92	刷防火涂料二遍 其它木材面	10m2	0.1	161.13	22.84		46.73	19.34	16.11	2.28		4.67	1.93
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	198.03	2598.03		57.43	23.76	19.8	259.8		5.74	2.38
综合人工工日		小计							51.28	304.06	0.02	14.87	6.16
0.417工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									376.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A级阻燃板δ9mm	m2	1.05	39.93	41.93		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12.42	2.21		
	油漆溶剂油	kg	0.025	2.64	0.07		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	1.2mm仿古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	248.44	253.41		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	304.06	--	

项目编码	011304001006	项目名称	墙面不锈钢灯带	计量单位	m	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	762.16	4.56	57.68	23.87	19.43	76.22	0.46	5.77	2.39

17-92	刷防火涂料二遍其它木材面	10m2	0.025	161.13	22.84		46.73	19.34	4.03	0.57		1.17	0.48
综合人工工日		小计							23.46	76.79	0.46	6.94	2.87
0.1908工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A级阻燃板δ12mm						m2	0.256	44.36	11.36			
	1.2mm仿古铜不锈钢						m2	0.256	248.44	63.6			
	自攻螺钉M4×15						十个	3.45	0.26	0.9			
	防火涂料X-60(饰面)						kg	0.0445	12.42	0.55			
	油漆溶剂油						kg	0.00625	2.64	0.02			
	白布						m2	0.0005	3.43				
	其他材料费								--	0.36		--	
	材料费小计								--	76.79		--	

项目编码	011502001005	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	33.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	968.17	17.09	227.54	94.15	7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	9.68	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶						kg	0.0006	17.15	0.01			
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×25						m	1.05	8.87	9.31			
	其他材料费								--	0.36		--	
	材料费小计								--	9.68		--	

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线（MT-01）	计量单位	m	工程量	33.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	151.98	2.81	24	9.93	8	15.2	0.28	2.4	0.99
17-94	刷防火涂料二遍踢脚线	10m	0.1	25.83	4.62		7.49	3.1	2.58	0.46		0.75	0.31
综合人工工日		小计							10.58	15.66	0.28	3.15	1.3

0.086工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		30.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	A级阻燃板δ9mm	m2	0.0483	39.93	1.93		
	仿古铜色不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0483	248.44	12		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	15.97	0.59		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.036	12.42	0.45		
	油漆溶剂油	kg	0.001	2.64			
	白布	m2	0.001	3.43			
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	15.66	--	

项目编码	011204003079	项目名称	消火栓暗门	计量单位	m2	工程量	1.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.2	126.69	202.94		36.74	15.2	25.34	40.59		7.35	3.04
16-320	门窗特殊五金橱门抽屉拉手	只	0.550989	8.61	14.13	0.34	2.6	1.07	4.74	7.79	0.19	1.43	0.59
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	0.550989	8.61	31.61		2.5	1.03	4.74	17.42		1.38	0.57
16-311	暗门天地轴	组	0.550989	52.89	58.58	0.28	15.42	6.38	29.14	32.28	0.15	8.5	3.52
综合人工工日		小计							169.6	339.21	3.97	50.35	20.84

1.3855工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		583.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		

	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖1200×2400	m2	1.025			159.71	163.7
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	水泥压力板10mm	m2	2.1	17.75	37.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	暗门拉手	套	0.556499	13.31	7.41		
	加强型自锁门吸	只	0.556499	31.06	17.28		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.220396	0.6	0.13		
	暗门天地轴	组	0.556499	53.24	29.63		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.652967	0.69	1.14		
	其他材料费			--	2.89	--	
	材料费小计			--	175.51	--	163.7

项目编码	010808004005	项目名称	金属门窗套(电梯)	计量单位	m2	工程量	5.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3294.28	9.72	238.24	98.58	81.18	329.43	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							105.15	366.24	3.57	31.52	13.05
0.8614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		

	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	水泥压力板δ10mm	m2	2.056	17.75	36.49		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	366.24	--	

项目编码	010808004006	项目名称	金属门窗套(不含防火门、入户门)	计量单位	m2	工程量	11.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.007996	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	12.66	28.11	1.71	4.17	1.72
14-183	钢骨架安装	t	0.007996	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	6.51	1.32	0.37	1.99	0.83
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3339.82	9.72	238.24	98.58	81.18	333.98	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							100.35	363.41	3.05	29.98	12.41
0.821工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													526.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.008396	3123.26	26.22		
	电焊条J422	kg	0.163118	4.97	0.81		
	氧气	m3	0.11994	2.83	0.34		
	乙炔气	m3	0.023988	14.05	0.34		
	防锈漆	kg	0.037181	10.65	0.4		
	油漆溶剂油	kg	0.003838	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.423288	0.86	1.22		

	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	A级阻燃板δ10mm	m2	1.028	39.93	41.05		
	水泥压力板	m2	1	17.75	17.75		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.79	--	
	材料费小计			--	381.16	--	

项目编码	011102001010	项目名称	石材楼地面（ST-01）	计量单位	m2	工程量	4.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
综合人工工日		小计							64.55	292.48	0.24	18.79	7.78
0.5253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													383.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04252	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	292.48	--	

项目编码	011102001011	项目名称	石材楼地面（ST-01）电梯门槛石	计量单位	m2	工程量	4.75

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	627.64	2920.07	2.21	182.66	75.58	62.76	292.01	0.22	18.27	7.56
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015663	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	24.79	55.07	3.36	8.16	3.38
14-183	钢骨架安装	t	0.015663	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	12.75	2.58	0.72	3.91	1.62
综合人工工日		小计							102.09	350.13	4.32	30.86	12.78
0.8407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.042252	4.57	0.19		
	20mm门槛石	m2	1.177	214.39	252.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	324.75	12.73		
	瓷砖专用胶粘剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	35.23	0.15		
	型钢	t	0.016446	3123.26	51.37		
	电焊条J422	kg	0.319525	4.97	1.59		
	氧气	m3	0.234945	2.83	0.66		
	乙炔气	m3	0.046989	14.05	0.66		
	防锈漆	kg	0.072833	10.65	0.78		
	油漆溶剂油	kg	0.007518	2.64	0.02		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.788014	0.86	2.4		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	350.13	--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面（CT-04）	计量单位	m2	工程量	150.03

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	387.34	1012.21	1.81	112.85	46.7	38.73	101.22	0.18	11.29	4.67
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.7	0.17	5.23	2.16	1.79	0.47	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							40.52	101.69	0.2	11.81	4.89
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													159.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖800*800			m2		1.02						79.86	81.46
	水泥32.5级			kg		7.631			0.24	1.83			
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t		0.053025			324.75	17.22			
	白水泥			kg		0.1			0.6	0.06			
	合金钢切割锯片			片		0.0025			35.23	0.09			
	锯(木)屑			m3		0.006			47.17	0.28			
	棉纱头			kg		0.01			5.57	0.06			
	水			m3		0.04004			4.57	0.18			
	901胶			kg		0.021			2.14	0.04			
	其他材料费								--	0.47		--	
	材料费小计								--	20.23		--	81.46

项目编码	011302001007	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	148.23

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39-[15-39A]*13.4	全丝杆天棚吊筋 H=380.0mm 8	10m2	0.1		23.28	2.8	0.81	0.34		2.33	0.28	0.08	0.03
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单	10m2	0.1	233.7	370	2.91	68.62	28.39	23.37	37	0.29	6.86	2.84
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	137.76	116.33		39.95	16.53	13.78	11.63		4	1.65
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	110.21	116.33		31.96	13.23	11.02	11.63		3.2	1.32
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	30.75	2.2		8.92	3.69	3.08	0.22		0.89	0.37

17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135	6.15	2.73		1.78	0.74	0.83	0.37		0.24	0.1
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	213.77	75.07		61.99	25.65	21.38	7.51		6.2	2.57
综合人工工日		小计							73.46	70.69	0.57	21.47	8.88
0.5972工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													175.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.199047	5.15	1.03		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.76	10.74		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	纸面石膏板	m2	1.1	9.76	10.74		
	红丹防锈漆	kg	0.02	10.65	0.21		
	自粘胶带	m	1.377	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.00945	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	13.31	6.16		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	70.69	--	

项目编码	011304001005	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	28.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	194.34	110.97	4.56	57.68	23.87	19.43	11.1	0.46	5.77	2.39

17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.058001	30.75	2.2		8.92	3.69	1.78	0.13		0.52	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.15	2.73		1.78	0.74	0.62	0.27		0.18	0.07
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.058001	213.77	75.07		61.99	25.65	12.4	4.35		3.6	1.49
综合人工工日		小计							34.23	15.85	0.46	10.07	4.16
0.2783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	1.008	9.76	9.84		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.0116	10.65	0.12		
	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		
	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
	白色无机涂料	kg	0.268545	13.31	3.57		
	901胶	kg	0.192563	2.14	0.41		
	石膏粉325目	kg	0.048141	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.048141	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.399047	0.6	0.24		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	15.85	--	

项目编码	011304002004	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	20.91	7.89		6.06	2.51	2.09	0.79		0.61	0.25
综合人工工日		小计							2.09	0.79		0.61	0.25
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.79	--	

项目编码	011204003081	项目名称	块料墙面（CT-05）	计量单位	m2	工程量	416

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	718.32	1004.65	8.42	210.75	87.21	71.83	100.47	0.84	21.08	8.72
综合人工工日		小计							71.83	100.47	0.84	21.08	8.72
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													202.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖800*800	m2	1.025			79.86	81.86
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	专用瓷砖黏贴剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.61	--	81.86

项目编码	011204003086	项目名称	块料墙面（CT-05）消火栓暗门处	计量单位	m2	工程量	12.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	1224.75	10.34	239.85	99.25	81.67	122.48	1.03	23.99	9.93
综合人工工日		小计							105.64	159.29	3.63	31.69	13.12
0.8654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													313.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		

	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖800*800	m2	1.025			79.86	81.86
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	77.43	--	81.86

项目编码	011502001008	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	28.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	767.52	1061.62	17.09	227.54	94.15	7.68	10.62	0.17	2.28	0.94
综合人工工日		小计							7.68	10.62	0.17	2.28	0.94
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	仿古铜拉丝不锈钢线条1.2×30	m	1.05	9.76	10.25		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	10.62	--	

项目编码	011105006003	项目名称	金属踢脚线（MT-01）	计量单位	m	工程量	186.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	79.95	151.98	2.81	24	9.93	8	15.2	0.28	2.4	0.99
17-94	刷防火涂料二遍踢脚线	10m	0.1	25.83	4.62		7.49	3.1	2.58	0.46		0.75	0.31
综合人工工日		小计							10.58	15.66	0.28	3.15	1.3
0.086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.97

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	A级阻燃板δ9mm	m2	0.0483	39.93	1.93		
	仿古铜色不锈钢踢脚线(成品)δ1.2mm	m2	0.0483	248.44	12		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	15.97	0.59		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.036	12.42	0.45		
	油漆溶剂油	kg	0.001	2.64			
	白布	m2	0.001	3.43			
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	15.66	--	

项目编码	011204003084	项目名称	消火栓暗门	计量单位	m2	工程量	16.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
14-96	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	816.72	2043.21	10.34	239.85	99.25	81.67	204.32	1.03	23.99	9.93
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.2	126.69	202.94		36.74	15.2	25.34	40.59		7.35	3.04
16-320	门窗特殊五金 橱门抽屉拉手	只	0.550624	8.61	14.13	0.34	2.6	1.07	4.74	7.78	0.19	1.43	0.59
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	0.550624	8.61	31.61		2.5	1.03	4.74	17.41		1.38	0.57
16-311	暗门天地轴	组	0.550624	52.89	58.58	0.28	15.42	6.38	29.12	32.26	0.15	8.49	3.51
综合人工工日		小计							169.58	339.17	3.97	50.34	20.83
1.3852工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													583.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	墙面砖1200×2400	m2	1.025			159.71	163.7

	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.0269	35.23	0.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.0142	4.57	0.06		
	水泥压力板10mm	m2	2.1	17.75	37.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	暗门拉手	套	0.55613	13.31	7.4		
	加强型自锁门吸	只	0.55613	31.06	17.27		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.22025	0.6	0.13		
	暗门天地轴	组	0.55613	53.24	29.61		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.651872	0.69	1.14		
	其他材料费			--	2.89	--	
	材料费小计			--	175.47	--	163.7

项目编码	010808004007	项目名称	金属门窗套(电梯)	计量单位	m2	工程量	48.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1582.7	3516.01	214.33	521.14	215.64	15.83	35.16	2.14	5.21	2.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	813.96	165.01	46.21	249.45	103.22	8.14	1.65	0.46	2.49	1.03
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	811.8	3294.28	9.72	238.24	98.58	81.18	329.43	0.97	23.82	9.86
综合人工工日		小计							105.15	366.24	3.57	31.52	13.05
0.8614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0105	3123.26	32.79		
	电焊条J422	kg	0.204	4.97	1.01		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	10.65	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	2.64	0.01		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		

	仿古铜色不锈钢1.2mm	m2	1.101	248.44	273.53		
	水泥压力板δ10mm	m2	2.056	17.75	36.49		
	普通木成材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	366.24	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼公区精装工程(9-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			10598.67			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	9635.15			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	963.52			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5128.39			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	1243.25			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	155.41			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					17125.72			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#楼公区精装工程(9-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	15540.57		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		15540.57		

暂列金额明细表

工程名称：9#楼公区精装工程(9-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		15540.57	
合计			15540.57	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9#楼公区精装工程(9-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	06650101~2	地砖 800*800	m2	153.0306		79.86	12221.02					
2	06650101~1	地砖 900*1800	m2	66.2286		133.09	8814.36					
3	06612151~5	墙面砖 800*800	m2	12.751		79.86	1018.29					
4	06612151~4	墙面砖 1200*2400	m2	61.869		159.71	9881.1					
5	06612151~3	墙面砖 1200×2400	m2	18.614		159.71	2972.84					
6	06612147~3	墙面砖 800*800	m2	426.4		79.86	34052.3					
7	06612147~2	墙面砖 1200×2400	m2	58.2815		159.71	9308.14					
合计							78268.05					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#楼公区精装工程(9-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：9#楼公区精装工程(9-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：9#楼公区精装工程(9-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：9#楼公区精装工程(9-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12811.71		12811.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	343477.61	3.2	10991.28
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	343477.61	0.53	1820.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	343477.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	356289.32	9	32066.04
合计					44877.75

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9#楼公区精装工程(9-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：9#楼公区精装工程(9-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：9#楼通风工程(9-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	247886.25	50000
1.1	人工费	48492.29	
1.2	材料费	168023.37	50000
1.3	施工机具使用费	3238.91	
1.4	企业管理费	21338.25	
1.5	利润	6793.43	
2	措施项目费	7622.02	
2.1	单价措施项目费	2505.31	
2.2	总价措施项目费	5116.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3017.1	
3	其他项目费	12394.31	
3.1	其中：暂列金额	12394.31	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5469.38	
5	税金	24603.48	
6	工程造价	297975.44	50000

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼通风工程(9-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调、卫生间排风、厨房排烟套管						
1	030817008048	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	40	78.55	3142	
2	031002003220	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	81.99	3279.6	
3	031002003193	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	81.99	3279.6	
		分部小计					9701.2	
		室内新风工程						
4	030702005007	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)75	m	161.8	49.08	7941.14	
5	030702005008	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)110	m	316.6	63.29	20037.61	
6	030702005009	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)120	m	55	94.16	5178.8	
7	030703008003	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：不锈钢进/排风外气口（或不锈钢防雨百叶风口） 2、规格：DN120 3、形式：配合土建洞口预留、修补，风口安装	个	20	188.39	3767.8	
8	030108003026	轴流通风机	1、名称：新风机 2、型号：XF-03 3、规格：风量:250m3/h 4、安装方式：吊式安装	台	20	3099.55	61991	50000
9	030703001005	碳钢阀门	1、名称：保温密闭型电动阀 2、型号：Φ120	个	20	327.75	6555	
10	030703001003	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ110	个	20	233.96	4679.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030703001004	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：φ75	个	80	112.76	9020.8	
12	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：空调出风口 2、型号：650*150	个	80	255.83	20466.4	
13	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：空调出风口 2、型号：850*150	个	40	313.49	12539.6	
		分部小计					152177.35	
		通风工程						
14	030108003058	轴流通风机	1、名称：噪音轴流风机9#-JY/B1F-01 2、规格：风量:23000mm3/h，功率:7.5kW(3、减振底座形式、数量：减震吊钩支架 4、安装方式：吊顶式安装	台	1	8391.6	8391.6	
15	030108003059	轴流通风机	1、名称：噪音轴流风机9#-JY/RF-01 2、规格：风量:67000mm3/h，功率:30kW(3、减振底座形式、数量：减震吊钩支架 4、安装方式：落地式安装	台	1	14651.6	14651.6	
16	030703001239	碳钢阀门	1、名称：电动风阀 2、规格：320*320	个	1	349.68	349.68	
17	030703001240	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：1000*1000	个	1	631.04	631.04	
18	030703001241	碳钢阀门	1、名称：风管防火阀 2、规格：1000*400	个	2	736.44	1472.88	
19	030703001242	碳钢阀门	1、名称：风管70度防火阀 2、规格：500*500	个	1	490.04	490.04	
20	030703001243	碳钢阀门	1、名称：风管70度防火阀 2、规格：630*500	个	3	553.85	1661.55	
21	030703011068	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：自垂百叶风口 2、规格：600*1200	个	1	462.34	462.34	
22	030703011069	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：铝合金带调节阀百叶风口 2、规格：1000*800	个	3	462.34	1387.02	
23	030703011070	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：铝合金带调节阀百叶风口 2、规格：1200*800	个	1	535.09	535.09	
24	030703001244	碳钢阀门	1、名称：风机风阀支架 2、支架形式、材质：型钢支吊架制安，除轻锈，铁红防锈漆2度，调和漆2度	kg	150	17.27	2590.5	
25	030702001046	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长≤4000mm 5、板材厚度：δ=1.0mm 6、接口形式：咬口	m2	82.93	135.01	11196.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030702001047	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长》4000mm 5、板材厚度：δ=1.0mm 6、接口形式：咬口	m2	136.68	236.28	32294.75	
27	030703011071	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨罩 2、型号：成品 3、材质：铝合金/屋顶	个	1	320.31	320.31	
28	030904008046	模块	1、名称：压差传感器	个(台)	18	398.14	7166.52	
29	030704001010	通风工程检测、调试	1、名称：9#楼通风系统调试	系统	1	2406.4	2406.4	
		分部小计					86007.7	
		分部分项合计					247886.25	50000
1	031301017035	脚手架搭拆		项	1	766.19	766.19	
2	031302007031	高层施工增加		项	1	1739.12	1739.12	
		单价措施合计					2505.31	
合计							250391.56	50000

综合单价分析表

工程名称：9#楼通风工程(9-5)

项目编码	030817008048	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	194.78	17.85	159.51	50.75	36.25	19.48	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	19.48	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN125	m	0.305	54.04	16.48		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.48	--	

项目编码	031002003220	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003193	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	030702005007	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	161.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费											13.26
清单项目综合单价													49.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	9.24	8.9		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		

	扁钢<-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	15.75	--	

项目编码	030702005008	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	316.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费											22.92
清单项目综合单价													63.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.31	13.9		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢<-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.28	--	

项目编码	030702005009	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	329.66	31.1	1.59	145.05	46.15	32.97	3.11	0.16	14.51	4.62
综合人工工日		小计							32.97	3.11	0.16	14.51	4.62
0.311工日		未计价材料费											38.79
清单项目综合单价													94.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160	m	0.947	29.35	27.79		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.698	15.76	11		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.113	3.4158	0.39		
	水	m3	0.047	3.79	0.18		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.286	0.59	0.17		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	41.9	--	

项目编码	030703008003	项目名称	不锈钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	不锈钢进/排风外气口 DN150	个	1	14.84	3.4	3.6	6.53	2.08	14.84	3.4	3.6	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费											157.94
清单项目综合单价													188.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢进/排风外气口 DN120	个	1	157.94	157.94		
	扁钢＜-59	kg	0.61	3.4158	2.08		

	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	161.34	--	

项目编码	030108003026	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-19	新风机 XF-03 风量：250m3/h	台	1	68.9	21.04		30.32	9.65	68.9	21.04		30.32	9.65
10-414	减震吊钩、支架	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
综合人工工日		小计							221.54	47.6	1.92	97.48	31.01
2.09工日		未计价材料费											2700
清单项目综合单价													3099.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风机 XF-03 风量：250m3/h	台	1			2500	2500
	铸铁垫板	kg	3.9	4.72	18.41		
	减震吊钩	台	4	50	200		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67		
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75		
	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19		
	水	m3	0.0018	3.79	0.01		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	247.6	--	2500

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											288
清单项目综合单价													327.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀　　φ120	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											162
清单项目综合单价													233.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀　　φ110	个	1	162	162		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.35	--	

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											40.8
清单项目综合单价													112.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀　　φ75	个	1	40.8	40.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.15	--	

项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							188				
清单项目综合单价									255.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调出风口 650*150	个	1	188	188		
	扁钢＜-59	kg	1.13	3.4158	3.86		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	193.62	--	

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	7.8	3.6	24.25	7.72	55.12	7.8	3.6	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	7.8	3.6	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费							215				
清单项目综合单价									313.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调出风口 850*150	个	1	215	215		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.4158	5.36		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	222.8	--	

项目编码	030108003058	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-685	噪音轴流风机 9#-JY/B1F-01 风量 ：23000mm3/h，功率 ：7.5kW(	台	1	576.64	99.41	44.02	253.72	80.73	576.64	99.41	44.02	253.72	80.73
10-414	减震吊钩、支架	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
综合人工工日		小计							729.28	125.97	45.94	320.88	102.09
6.88工日		未计价材料费											7067.44
清单项目综合单价													8391.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	噪音轴流风机9#-JY/B1F-01 风量：23000mm3/h，功率：7.5kW(	台	1	6890	6890		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.4601	1.04		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	煤油	kg	1.575	4.29	6.76		
	机油	kg	0.646	7.72	4.99		
	氧气	m3	1.02	2.83	2.89		
	乙炔气	kg	0.34	15.44	5.25		
	水泥32.5级	kg	50.75	0.2573	13.06		
	黄砂	m3	0.086	120.46	10.36		
	碎石	m3	0.095	113.66	10.8		
	棉纱头	kg	0.22	5.57	1.23		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	减震吊钩	台	4	44.36	177.44		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	其他材料费			--	3.89	--	
	材料费小计			--	7193.41	--	

项目编码	030108003059	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-685	噪音轴流风机 9#-JY/RF-01 风量 ：67000mm3/h，功率 ：30kW(	台	1	576.64	99.41	44.02	253.72	80.73	576.64	99.41	44.02	253.72	80.73
10-414	减震吊钩、支架	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36

综合人工工日	小计	729.28	125.97	45.94	320.88	102.09
6.88工日	未计价材料费	13327.44				
清单项目综合单价		14651.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	噪音轴流风机9#-JY/RF-01　　风量：67000mm3/h，功率：30kW(	台	1	13150	13150		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.4601	1.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	煤油	kg	1.575	4.29	6.76		
	机油	kg	0.646	7.72	4.99		
	氧气	m3	1.02	2.83	2.89		
	乙炔气	kg	0.34	15.44	5.25		
	水泥32.5级	kg	50.75	0.2573	13.06		
	黄砂	m3	0.086	120.46	10.36		
	碎石	m3	0.095	113.66	10.8		
	棉纱头	kg	0.22	5.57	1.23		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	减震吊钩	台	4	44.36	177.44		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	其他材料费			--	3.89	--	
	材料费小计			--	13453.41	--	

项目编码	030703001239	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-305	电动风阀 320*320	个	1	24.38	8.42	31.23	10.73	3.41	24.38	8.42	31.23	10.73	3.41
综合人工工日		小计							24.38	8.42	31.23	10.73	3.41
0.23工日		未计价材料费							271.51				
清单项目综合单价									349.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动风阀　　320*320	个	1	271.51	271.51		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	12	0.56	6.72		
	橡胶板δ1～15	kg	0.22	7.72	1.7		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	279.93	--	

项目编码	030703001240	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-307	碳钢阀门安装 风管蝶阀 周长3200mm以内	个	1	57.24	17.22	62.38	25.19	8.01	57.24	17.22	62.38	25.19	8.01
综合人工工日		小计							57.24	17.22	62.38	25.19	8.01
0.54工日		未计价材料费							461				
清单项目综合单价									631.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀1000*1000	个	1	461	461		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	478.22	--	

项目编码	030703001241	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-307	碳钢阀门安装 风管蝶阀 周长3200mm以内	个	1	57.24	17.22	62.38	25.19	8.01	57.24	17.22	62.38	25.19	8.01
综合人工工日		小计							57.24	17.22	62.38	25.19	8.01
0.54工日		未计价材料费							566.4				
清单项目综合单价									736.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防火阀1000*400	个	1	566.4	566.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	583.62	--	

项目编码	030703001242	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-307	碳钢阀门安装 风管蝶阀 周长3200mm以内	个	1	57.24	17.22	62.38	25.19	8.01	57.24	17.22	62.38	25.19	8.01
综合人工工日		小计							57.24	17.22	62.38	25.19	8.01
0.54工日		未计价材料费							320				
清单项目综合单价									490.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防火阀500*500	个	1	320	320		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	337.22	--	

项目编码	030703001243	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-307	碳钢阀门安装 风管蝶阀 周长3200mm以内	个	1	57.24	17.22	62.38	25.19	8.01	57.24	17.22	62.38	25.19	8.01
综合人工工日		小计							57.24	17.22	62.38	25.19	8.01
0.54工日		未计价材料费							383.81				
清单项目综合单价									553.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防火阀630*500	个	1	383.81	383.81		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	401.03	--	

项目编码	030703011068	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-B5	自垂百叶风口 600*1200	只	1	100.7	6.35	4.07	44.31	14.1	100.7	6.35	4.07	44.31	14.1
综合人工工日		小计							100.7	6.35	4.07	44.31	14.1
0.95工日		未计价材料费							292.81				
清单项目综合单价									462.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自垂百叶风口 600*1200	个	1	292.81	292.81		
	扁钢<—59	kg	2.07	2.57	5.32		
	精制六角带帽螺栓M2～5×4～20	10套	1.47	0.7	1.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	299.16	--	

项目编码	030703011069	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-B5	铝合金带调节阀百叶风口 1000*800	只	1	100.7	6.35	4.07	44.31	14.1	100.7	6.35	4.07	44.31	14.1
综合人工工日		小计							100.7	6.35	4.07	44.31	14.1
0.95工日		未计价材料费											292.81
清单项目综合单价													462.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金带调节阀百叶风口 1000*800	个	1	292.81	292.81		
	扁钢<—59	kg	2.07	2.57	5.32		
	精制六角带帽螺栓M2～5×4～20	10套	1.47	0.7	1.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	299.16	--	

项目编码	030703011070	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-B5	铝合金带调节阀百叶风口 1200*800	只	1	100.7	6.35	4.07	44.31	14.1	100.7	6.35	4.07	44.31	14.1
综合人工工日		小计							100.7	6.35	4.07	44.31	14.1
0.95工日		未计价材料费											365.56
清单项目综合单价													535.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金带调节阀百叶风口 1200*800	个	1	365.56	365.56		
	扁钢<—59	kg	2.07	2.57	5.32		
	精制六角带帽螺栓M2～5×4～20	10套	1.47	0.7	1.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	371.91	--	

项目编码	030703001244	项目名称	碳钢阀门	计量单位	kg	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.01	569.22	46.32	35.29	250.46	79.69	5.69	0.46	0.35	2.5	0.8
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.01	92.22	0.95	1.9	40.58	12.91	0.92	0.01	0.02	0.41	0.13
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.7	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	15.4	18.19	5.79	0.41	0.05	0.15	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	15.4	17.72	5.64	0.4	0.02	0.15	0.18	0.06
综合人工工日		小计							7.73	0.56	0.75	3.41	1.09
0.073工日		未计价材料费							3.73				
清单项目综合单价									17.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.04	3.2649	3.4		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.019	5.94	0.11		
	乙炔气	kg	0.00482	15.44	0.07		
	氧气	m3	0.01357	2.83	0.04		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.20544	0.67	0.14		
	砂轮片Φ400	片	0.00944	11.58	0.11		
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.29	--	

项目编码	030702001046	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	82.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.15	53.98	107.27	34.13	24.38	16.32	5.4	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.62	2.83	71.83	22.85	16.32	0.86	0.28	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											47.84
清单项目综合单价													135.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.0	m2	1.138	42.04	47.84		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.3714	11.81		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.3714	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.4158	0.38		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.54	0.53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	5.94	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	65.02	--	

项目编码	030702001047	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	136.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作	10m2	0.1	296.8	189.94	44.06	130.59	41.55	29.68	18.99	4.41	13.06	4.16
7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作	10m2	0.1	296.8	189.94	44.06	130.59	41.55	29.68	18.99	4.41	13.06	4.16
综合人工工日		小计							59.36	37.98	8.82	26.12	8.32
0.56工日		未计价材料费											95.68
清单项目综合单价													236.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ1.0	m2	2.276	42.04	95.68		
	等边角钢∟60×5	kg	8.5766	3.3714	28.92		
	等边角钢∟63×5	kg	0.0494	3.3714	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.1938	3.4158	0.66		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0152	3.54	0.05		
	圆钢 φ10～14	kg	0.3516	3.54	1.24		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0646	5.94	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	6.365	0.64	4.07		
	铁铆钉	kg	0.0418	5.15	0.22		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.154	7.72	1.19		
	膨胀螺栓M12	套	0.19	1.03	0.2		
	乙炔气	kg	0.038	15.44	0.59		
	氧气	m3	0.1064	2.83	0.3		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	133.66	--	

项目编码	030703011071	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	7.8	3.6	24.25	7.72	55.12	7.8	3.6	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	7.8	3.6	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费							221.82				
清单项目综合单价									320.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋顶防雨罩D900	个	1	221.82	221.82		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.4158	5.36		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	229.62	--	

项目编码	030904008046	项目名称	模块	计量单位	个(台)	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	压差传感器	个	1	110.24	5.26	1.31	48.51	15.43	110.24	5.26	1.31	48.51	15.43

综合人工工日	小计	110.24	5.26	1.31	48.51	15.43
1.04工日	未计价材料费					217.39
清单项目综合单价						398.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压差传感器	个	1	217.39	217.39		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.3	0.74		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	222.65	--	

项目编码	030704001010	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	104.18	312.52		45.84	14.59	104.18	312.52		45.84	14.59
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	421.24	1263.71		185.35	58.97	421.24	1263.71		185.35	58.97
综合人工工日		小计							525.42	1576.23		231.19	73.56
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2406.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1576.23	--	
	材料费小计			--	1576.23	--	

项目编码	031301017035	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	40.08	120.2		17.64	5.61	40.08	120.2		17.64	5.61
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	97.19	291.62		42.76	13.61	97.19	291.62		42.76	13.61
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.92	2.77		0.4	0.13	0.92	2.77		0.4	0.13
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.29	12.89		1.89	0.6	4.29	12.89		1.89	0.6
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	24.8	74.41		10.91	3.47	24.8	74.41		10.91	3.47
综合人工工日		小计							167.28	501.89		73.6	23.42
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													766.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	501.89		--	
	材料费小计								--	501.89		--	

项目编码	031302007031	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的17%,其中人工18%,材料0%,机械82%。	项	1	98.08		446.84	43.16	13.73	98.08		446.84	43.16	13.73
7-F3	第七册 高层建筑增加费，取人工费的5%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1	259.22		388.82	114.06	36.29	259.22		388.82	114.06	36.29
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的9%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	3.34		11.83	1.47	0.47	3.34		11.83	1.47	0.47

9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工14%,材料0%,机械86%。	项	1	41.67		255.98	18.33	5.83	41.67		255.98	18.33	5.83
综合人工工日		小计							402.31		1103.47	177.02	56.32
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1739.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼通风工程(9-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001043	安全文明施工费			3017.1			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2646.58			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	370.52			
2	031302002043	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003043	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004043	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005043	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006043	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008043	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1940.82			
8	031302009043	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010043	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011043	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012043	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	52.93			
12	031302090043	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091043	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015043	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	105.86			
合计					5116.71			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#楼通风工程(9-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12394.31		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		12394.31		

暂列金额明细表

工程名称：9#楼通风工程(9-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		12394.31	
合计			12394.31	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9#楼通风工程(9-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50290103~1	新风机　　XF-03 风量：250m3/h	台	20		2500	50000					
合计							50000					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#楼通风工程(9-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：9#楼通风工程(9-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：9#楼通风工程(9-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：9#楼通风工程(9-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5469.38		5469.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	193949.56	2.4	4654.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	193949.56	0.42	814.59
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	193949.56		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	273371.96	9	24603.48
合计					30072.86

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9#楼通风工程(9-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：9#楼通风工程(9-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：9#楼消火栓、喷淋、报警工程(9-6)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	144663.5	
1.1	人工费	45463.13	
1.2	材料费	69626.18	
1.3	施工机具使用费	3199.68	
1.4	企业管理费	20004.98	
1.5	利润	6369.53	
2	措施项目费	13771.03	
2.1	单价措施项目费	9584.01	
2.2	总价措施项目费	4187.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2468.9	
3	其他项目费	7233.18	
3.1	其中：暂列金额	7233.18	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4393.56	
5	税金	15305.51	
6	工程造价	185366.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼消火栓、喷淋、报警工程(9-6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		喷淋工程						
1	031002003222	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	1	110.37	110.37	
2	031002003223	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	1	64.97	64.97	
3	031002003224	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN40 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	1	64.97	64.97	
4	030901003009	水喷淋喷头	1、安装部位：室内；无吊顶 2、型号、规格：喷淋头；DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	107	30.1	3220.7	
5	030901008008	末端试水装置	1、规格：末端试水装置 2、组装形式：DN25，含末端试水管、压力表、试水阀门、试水接头等装置及应设永久性标识（喷淋试水，非警勿动）	组	1	296.53	296.53	
6	031003003129	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	838.51	838.51	
7	031003003130	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：法兰连接	个	1	138.39	138.39	
8	031003003131	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：法兰连接	个	1	129.52	129.52	
9	031003003132	法兰阀门	1、类型：法兰信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	873.74	873.74	
10	030901006008	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格、型号：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	820.62	820.62	
11	030901007013	减压孔板	1、名称：减压孔板，各种规格孔径综合考虑报价 2、材质、规格：304不锈钢；DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	292.09	292.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031003001110	螺纹阀门	1、类型：泄水阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	1	148.6	148.6	
13	030901001060	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	178	46.47	8271.66	
14	030901001061	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	89	53.36	4749.04	
15	030901001062	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	31	64.4	1996.4	
16	030901001063	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	13	75.39	980.07	
17	030901001064	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN65 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	8	72.06	576.48	
18	030901001065	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN80 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	21.6	82.36	1778.98	
19	030901001066	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	9.2	101.7	935.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030901001067	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN125 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	8.8	130.06	1144.53	
21	030901001068	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	20.1	155.05	3116.51	
22	031201001037	管道刷油	1、名称：调和漆二度 2、油漆品种：消防管道应涂红色环圈,并应注明管道名称,自喷管道还应注明水流方向标识。 3、环圈设置：环圈标宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立单元内环圈不少于2处	m2	59.05	13.43	793.04	
23	031002001039	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	515	16.49	8492.35	
24	031201003031	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	515	2.61	1344.15	
25	030905002008	水灭火控制装置调试	1、系统形式：200点以下 2、调试内容：投标人负责消防检测、最终主管部门验收认可并交付业主	系统	1	6291.78	6291.78	
		分部小计					47469.64	
		消火栓工程						
26	031002003225	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	22	81.99	1803.78	
27	031002003226	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	110.37	441.48	
28	031003003133	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	525.63	1051.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030901013017	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：每只灭火器箱含灭火器MF/ABC4两具	组	6	250.63	1503.78	
30	030901013018	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：每只灭火器箱含灭火器MF/ABC5两具	组	1	289.67	289.67	
31	031003001111	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	80.81	80.81	
32	031003001112	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	44.14	44.14	
33	030601002022	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	1	140.03	140.03	
34	031003003134	法兰阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	255.94	511.88	
35	031003003135	法兰阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	8	402.06	3216.48	
36	030901010023	室内消火栓	1、名称：消火栓（试验栓） 2、型号、规格：800*650*240 3、附件材质、规格：消火栓箱内配置消火栓按钮，消火栓型号：SN65.QZ19龙带长25m	套	1	819.19	819.19	
37	030901010024	室内消火栓	1、安装方式：单栓带消防软管卷盘组合式消防柜，减压稳压型 2、型号、规格：1800*700*160 3、其他：消火栓箱体为钢板,面板采用消防箱配套专用门。消火栓箱箱体正面上应设置永久固定铭牌,箱门上应用红色字体标明“消火栓”字样。 4、灭火器：含MF/ABC3灭火器2具/套 5、组件安装：每个消火栓箱内配置单出口消火栓；DN65mm L25m衬胶水带一条，QZ19D19直流水枪1支，消防按钮1个，JPS1.6-19消防软管卷盘1套,软管长30m	套	19	903.72	17170.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030901002021	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN65 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	43	68.15	2930.45	
39	030901002022	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN100 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	91.3	103.42	9442.25	
40	031208002024	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑保温管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：Φ133以下	m3	0.1	1713.36	171.34	
41	031208007008	防潮层、保护层	1、材料：保温保护层采用铝板保护 2、厚度：0.5mm	m2	2.15	75.03	161.31	
42	031201001038	管道刷油	1、名称：调和漆二度 2、油漆品种：消防管道应涂红色环圈,并应注明管道名称,自喷管道还应注明水流方向标识。 3、环圈设置：环圈标宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立单元内环圈不少于2处	m2	42.94	13.43	576.68	
43	031002001040	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	145	16.49	2391.05	
44	031201003032	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	145	2.61	378.45	
		分部小计					43124.71	
		火灾自动报警系统						
45	030411003090	桥架	1、名称：防火金属线槽 2、型号：热镀锌 3、规格：100*100 4、壁厚：符合规范要求	m	32.3	101.34	3273.28	
46	030413001025	铁构件	1、名称：桥架支撑架制作、安装 2、材质：型钢 3、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	27.64	21.64	598.13	
47	030411001184	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG20 3、规格：D20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	725	11.21	8127.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030411001185	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG25 3、规格：D25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	35	11.21	392.35	
49	030411001186	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	47.6	16.88	803.49	
50	030411004152	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	326	3.24	1056.24	
51	030411004153	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	91.5	3.46	316.59	
52	030411004154	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZDN-RYJS2*1.5 4、材质：铜芯	m	145	4.41	639.45	
53	030411004155	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZDN-RYJS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	850	4.5	3825	
54	030411004156	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZBN-KYJY-4*1.5 4、材质：铜芯	m	45	9.81	441.45	
55	030404032015	端子箱	1、名称：火灾自动报警端子箱，采用内衬岩棉对箱体进行防火保护 2、安装部位：吸墙,底边距地1.5M，各种规格端子接线	台	11	467.97	5147.67	
56	030904001015	点型探测器	1、名称：点型感烟火灾探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶	个	63	95.48	6015.24	
57	030904003026	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、规格：吸墙,底边距地1.5M	个	10	153.38	1533.8	
58	030904005010	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：吸墙,底边距地2.5M	个	10	249.24	2492.4	
59	030904007011	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、安装方式：吸顶安装，额定功率≥3W,广播扬声器应采用阻燃材料,或具有阻燃外壳结构,外壳防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB/T4208的有关规定	个	28	94.1	2634.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030904006009	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、安装方式：吸墙,底边距地1.3M	部	4	142.01	568.04	
61	030904003027	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：消火栓箱内	个	19	136.52	2593.88	
62	030904008047	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、输出形式：总线制	个	11	298.17	3279.87	
63	030904008048	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、输出形式：多输出	个	9	293.74	2643.66	
64	030904008049	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、输出形式：多输出	个	4	293.74	1174.96	
65	030904008050	模块（模块箱）	1、名称：防火门监控模块，单双门、常开、常闭综合考虑 2、类型：含电磁释放器、防火门磁开关、防火门闭门器	个	14	350.52	4907.28	
66	030905003016	防火控制装置调试	1、名称：消防广播、通讯分机 2、类型：调试	个	14	14.16	198.24	
67	030411006061	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	169	8.32	1406.08	
		分部小计					54069.15	
		分部分项合计					144663.5	
1	031301017036	脚手架搭拆		项	1	2614.74	2614.74	
2	031302007032	高层施工增加		项	1	6969.27	6969.27	
		单价措施合计					9584.01	
合计							154247.51	

福信网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：9#楼消火栓、喷淋、报警工程(9-6)

项目编码	031002003222	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003223	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	144.12	45.86	32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		

	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003224	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	144.12	45.86	32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	030901003009	项目名称	水喷淋喷头	计量单位	个	工程量	107

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	喷淋头 DN15	10个	0.1	128.26	24.64	2	56.43	17.96	12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
综合人工工日		小计							12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
0.121工日		未计价材料费											7.17
清单项目综合单价													30.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	喷淋头 DN15	个	1.01	7.1	7.17		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		

	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片 φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.63	--	

项目编码	030901008008	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置安装 公称直径25mm	组	1	122.96	40.58	1.2	54.1	17.21	122.96	40.58	1.2	54.1	17.21
综合人工工日		小计							122.96	40.58	1.2	54.1	17.21
1.16工日		未计价材料费											60.48
清单项目综合单价													296.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀 DN25	个	2.02	29.94	60.48		
	棉纱头	kg	0.041	5.57	0.23		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	砂轮片 φ400	片	0.064	11.58	0.74		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.02	1.81		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.108	0.3	0.63		
	镀锌三通DN25×15	个	1.01	3.67	3.71		
	压力表0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87		
	压力表气门QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	1	7.29	7.29		
	镀锌六角外丝DN15	个	1.01	0.95	0.96		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	101.06	--	

项目编码	031003003129	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	137.88	21.8	62.5	19.89	142.04	137.88	21.8	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	62.5	19.89

1.34工日	未计价材料费						454.4
清单项目综合单价							838.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN150	个	1	454.4	454.4		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.78	91.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	5.94	5.23		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	592.28	--	

项目编码	031003003130	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	29.62	9.44	16.79	5.34	38.16	29.62	9.44	16.79	5.34
综合人工工日		小计							38.16	29.62	9.44	16.79	5.34
0.36工日	未计价材料费												39.04
清单项目综合单价													138.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	法兰阀门DN32	个	1	39.04	39.04								
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	8	16								
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12								
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45								
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.14	5.94	0.83								
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51								
	清油	kg	0.01	13.72	0.14								
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17								
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38								
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	68.66	--							

项目编码	031003003131	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	29.62	9.44	16.79	5.34	38.16	29.62	9.44	16.79	5.34
综合人工工日		小计							38.16	29.62	9.44	16.79	5.34
0.36工日		未计价材料费											30.17
清单项目综合单价													129.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN25	个	1	30.17	30.17		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	8	16		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.14	5.94	0.83		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.79	--	

项目编码	031003003132	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	137.88	21.8	62.5	19.89	142.04	137.88	21.8	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费											489.63
清单项目综合单价													873.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰信号碟阀DN150	个	1	489.63	489.63		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.78	91.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	5.94	5.23		

	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	627.51	--	

项目编码	030901006008	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	水流指示器安装 法兰连接 公称直径150mm以内	个	1	170.66	51.33	20.26	75.09	23.89	170.66	51.33	20.26	75.09	23.89
综合人工工日		小计							170.66	51.33	20.26	75.09	23.89
1.61工日		未计价材料费											479.39
清单项目综合单价													820.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN150	套	1	378.67	378.67		
	平焊法兰DN150	片	2.2	45.78	100.72		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.687	5.94	4.08		
	棉纱头	kg	0.056	5.57	0.31		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.59	0.13		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	带母螺栓	kg	5.582	4.68	26.12		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	530.72	--	

项目编码	030901007013	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-49	减压孔板安装 公称直径 150mm以内	个	1	58.3	47.68	17.26	25.65	8.16	58.3	47.68	17.26	25.65	8.16
综合人工工日		小计							58.3	47.68	17.26	25.65	8.16
0.55工日		未计价材料费											135.04
清单项目综合单价													292.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压孔板DN150						个	1	43.48	43.48			
	平焊法兰DN150						片	2	45.78	91.56			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.474	5.94	2.82			
	棉纱头						kg	0.12	5.57	0.67			
	破布						kg	0.12	6	0.72			
	电						kW·h	0.215	0.59	0.13			
	清油						kg	0.12	13.72	1.65			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6						kg	1.104	11.06	12.21			
	砂轮片φ100						片	0.188	1.29	0.24			
	砂轮片φ400						片	0.071	11.58	0.82			
	厚漆						kg	0.56	8.58	4.8			
	汽油						kg	0.12	9.3	1.12			
	精制带母镀锌螺栓M16×100						套	8.24	2.73	22.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	182.72		--	

项目编码	031003001110	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	螺纹泄水阀 DN50	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费											88.71
清单项目综合单价													148.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹泄水阀 DN50						个	1.01	87.83	88.71			
	镀锌活接头DN50						个	1.01	18.6	18.79			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	机油						kg	0.016	7.72	0.12			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板 δ1～15						kg	0.01	7.72	0.08			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			

	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	108.41	--	

项目编码	030901001060	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	178

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm	10m	0.1	171.72	4.96	2.37	75.56	24.04	17.17	0.5	0.24	7.56	2.4
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径25mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							19.45	1.4	0.32	8.56	2.72
0.1835工日		未计价材料费											14.02
清单项目综合单价													46.47

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
热镀锌钢管DN25	m	1.02	11.24	11.46		
镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	3.53	2.55		
棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
破布	kg	0.02	6	0.12		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
砂轮片 Φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
水	m3	0.098	3.79	0.37		
聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
氧气	m3	0.0015	2.83			
乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
无缝钢管 Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
橡胶软管 Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	15.42	--	

项目编码	030901001061	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm	10m	0.1	178.08	6.1	3.86	78.36	24.93	17.81	0.61	0.39	7.84	2.49
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径32mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							20.09	1.51	0.47	8.84	2.81
0.1895工日		未计价材料费											19.64
清单项目综合单价													53.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	15.41	15.72		
	镀锌钢管接头零件DN32	个	0.807	4.86	3.92		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	3.79	0.38		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.15	--	

项目编码	030901001062	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	202.46	8.8	5.65	89.08	28.34	20.25	0.88	0.57	8.91	2.83
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							22.53	1.78	0.65	9.91	3.15
0.2125工日		未计价材料费											26.38
清单项目综合单价													64.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径40mm以内	m	1.02	17.65	18		
	镀锌钢管接头零件公称直径40mm以内	个	1.223	6.85	8.38		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片 Φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.103	3.79	0.39		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	28.16	--	

项目编码	030901001063	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm	10m	0.1	210.94	8.8	5.19	92.81	29.53	21.09	0.88	0.52	9.28	2.95
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							23.37	1.78	0.6	10.28	3.27

0.2205工日	未计价材料费	36.09
清单项目综合单价		75.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	12.52	11.68		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片 φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	3.79	0.4		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.87	--	

项目编码	030901001064	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm	10m	0.1	167.48	2.96	3.64	73.69	23.45	16.75	0.3	0.36	7.37	2.35
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm	100m	0.01	250.16	127.74	8.38	110.07	35.02	2.5	1.28	0.08	1.1	0.35
综合人工工日		小计							19.25	1.58	0.44	8.47	2.7
0.1816工日		未计价材料费											39.62
清单项目综合单价													72.06

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN70	m	1.022	31.49	32.18		

细	卡箍配件（综合） DN70	0	0.425	17.5	7.44		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.198	3.79	0.75		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门JDN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	41.2	--	

项目编码	030901001065	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	21.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径80mm	10m	0.1	192.92	3.26	1.99	84.88	27.01	19.29	0.33	0.2	8.49	2.7
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm	100m	0.01	250.16	163.69	8.58	110.07	35.02	2.5	1.64	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							21.79	1.97	0.29	9.59	3.05
0.2056工日		未计价材料费											45.67
清单项目综合单价													82.36

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢管DN80	m	1.022	37.03	37.84		
	卡箍配件（综合） DN80	0	0.391	20	7.82		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.0215	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0075	15.44	0.12		
	水	m3	0.29	3.79	1.1		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		

	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	47.64	--	

项目编码	030901001066	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	9.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.26	14.86	108.67	34.58	24.7	0.43	1.49	10.87	3.46
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	250.16	234.01	9.4	110.07	35.02	2.5	2.34	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							27.2	2.77	1.58	11.97	3.81
0.2566工日		未计价材料费											54.37
清单项目综合单价													101.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径100mm以内	m	1.022	53.2	54.37		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.027	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
	水	m3	0.481	3.79	1.82		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	57.14	--	

项目编码	030901001067	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	8.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-18	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径125mm以内	10m	0.1	276.66	5.55	17.52	121.73	38.73	27.67	0.56	1.75	12.17	3.87
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	306.34	465.63	11.04	134.79	42.89	3.06	4.66	0.11	1.35	0.43
综合人工工日		小计							30.73	5.22	1.86	13.52	4.3
0.2899工日		未计价材料费											74.43
清单项目综合单价													130.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径125mm以内	m	1.022	72.83	74.43		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.01	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.0399	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.0141	15.44	0.22		
	水	m3	1.079	3.79	4.09		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.046	3.4601	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	79.65	--	

项目编码	030901001068	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	20.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.11	17.77	150.18	47.78	34.13	0.61	1.78	15.02	4.78
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	306.34	465.63	11.04	134.79	42.89	3.06	4.66	0.11	1.35	0.43

综合人工工日	小计			37.19	5.27	1.89	16.37	5.21
0.3509工日	未计价材料费							89.12
清单项目综合单价								155.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径150mm以内	m	1.022	87.2	89.12			
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04			
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12			
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24			
	水	m3	1.082	3.79	4.1			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.046	3.4601	0.16			
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14			
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09			
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01			
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02			
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21			
	其他材料费			--	0.1		--	
	材料费小计			--	94.39		--	

项目编码	031201001037	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	59.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1.02		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61备注4	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	48.76	1.02		21.45	6.83	4.88	0.1		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.42	0.2		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											1.5
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	7.57	1.5		
	汽油	kg	0.022	9.3	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	031002001039	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	515

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.49

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
破布	kg	0.00006	6			
水	m3	0.00011	3.79			
清油	kg	0.00006	13.72			
橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
厚漆	kg	0.00017	8.58			
尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	4.38	--	

项目编码	031201003031	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	515

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030905002008	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-229	水灭火系统控制装置调试 200点以下	系统	1	3827.04	85.92	159.13	1683.9	535.79	3827.04	85.92	159.13	1683.9	535.79
综合人工工日		小计							3827.04	85.92	159.13	1683.9	535.79
34.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6291.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	104.5	0.59	61.66		
	工业酒精99.5%	kg	0.152	6.86	1.04		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		

	塑料胶布带20mm×50m	卷	4.199	3.14	13.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85.92	--	

项目编码	031002003225	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003226	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		

	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031003003133	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											275.92
清单项目综合单价													525.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN100	个	1	275.92	275.92		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	358.63	--	

项目编码	030901013017	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费											234.22
清单项目综合单价													250.63

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC4	个	2	47.02	94.04		

细	灭火器放置箱	个	1	140.18	140.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	234.22	--	

项目编码	030901013018	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费											273.26
清单项目综合单价													289.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC5	个	2	66.54	133.08		
	灭火器放置箱	个	1	140.18	140.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	273.26	--	

项目编码	031003001111	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 DN20	个	1	22.26	9.14		9.79	3.12	22.26	9.14		9.79	3.12
综合人工工日		小计							22.26	9.14		9.79	3.12
0.21工日		未计价材料费											36.5
清单项目综合单价													80.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN20	个	1	36.5	36.5		
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48		
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85		
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		

	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.64	--	

项目编码	031003001112	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							22.24				
清单项目综合单价									44.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	030601002022	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.6	1.78	12.72	0.86		5.6	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	25.31	8.05
0.52工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价									140.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003134	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	法兰蝶阀 DN65	个	1	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											80.14
清单项目综合单价													255.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀DN65	个	1	80.14	80.14		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.42	5.94	2.49		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	133.72	--	

项目编码	031003003135	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-438	法兰蝶阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											152.35
清单项目综合单价													402.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀DN100	个	1	152.35	152.35		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	235.06	--	

项目编码	030901010023	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	试验消火栓 800*600*240	套	1	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费											665.47
清单项目综合单价													819.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	试验消火栓	套	1	665.47	665.47		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.2573	0.44		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	674.11	--	

项目编码	030901010024	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	单栓减压稳压型带消防软管卷盘组合式消防柜（单栓）1800*700*160	套	1	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费											750
清单项目综合单价													903.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单栓减压稳压型带消防软管卷盘组合式消防柜（单栓）1800*700*160	套	1	750	750		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.2573	0.44		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	758.64	--	

项目编码	030901002021	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径65mm	10m	0.1	167.48	2.96	3.64	73.69	23.45	16.75	0.3	0.36	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm	100m	0.01	68.9	30.8		30.32	9.65	0.69	0.31		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.61	0.36	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费											39.62
清单项目综合单价													68.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN70	m	1.022	31.49	32.18		
	卡箍配件（综合） DN70	0	0.425	17.5	7.44		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		

	水	m3	0.098	3.79	0.37		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	40.23	--	

项目编码	030901002022	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	91.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1	246.98	4.26	14.86	108.67	34.58	24.7	0.43	1.49	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm	100m	0.01	68.9	30.8		30.32	9.65	0.69	0.31		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.74	1.49	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费											61.07
清单项目综合单价													103.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN100	m	1.022	53.2	54.37		
	卡箍配件（综合） DN100	个	0.268	25	6.7		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.111	3.79	0.42		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	61.81	--	

项目编码	031208002024	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2256	橡塑保温管道 φ133mm以下 厚度20mm	m3	1	299.98	215.82		131.99	42	299.98	215.82		131.99	42
综合人工工日		小计							299.98	215.82		131.99	42
2.83工日		未计价材料费											1023.57
清单项目综合单价													1713.36

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	993.76	1023.57		

细	粘结剂	kg	13.9	15.44	214.62		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1239.39	--	

项目编码	031208007008	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	2.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.46	88.15	28.05	20.03	1.27	5.15	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.15	8.82	2.81
0.189工日		未计价材料费											36.95
清单项目综合单价													75.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝板δ0.5	m2	1.2	30.79	36.95		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.22	--	

项目编码	031201001038	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	42.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1.02		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61备注4	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	48.76	1.02		21.45	6.83	4.88	0.1		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.42	0.2		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											1.5
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	7.57	1.5		
	汽油	kg	0.022	9.3	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	031002001040	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	145

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.49

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
破布	kg	0.00006	6			
水	m3	0.00011	3.79			
清油	kg	0.00006	13.72			
橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
厚漆	kg	0.00017	8.58			
尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	4.38	--	

项目编码	031201003032	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	145

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030411003090	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	32.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	防火金属线槽 (50+50+50)*100	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	136	43.27	30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											45.23
清单项目综合单价													101.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火金属线槽（50+50+50）*100	m	1.005	45	45.23		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		

	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	51.65	--	

项目编码	030413001025	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	27.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	277.51	88.3	6.31	0.94	0.41	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	180.5	57.43	4.1	0.17	0.24	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.43
清单项目综合单价													21.64

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	kg	1.05	3.2649	3.43		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	5.94	0.14		
破布	kg	0.00288	6	0.02		
铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
钢锯条	根	0.0216	0.21			
松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030411001184	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	725

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	4.81	4.95		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030411001185	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	4.81	4.95		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		

	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030411001186	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	47.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411004152	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	326

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	WDZCN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	57.24	12.57		25.19	8.01	0.57	0.13		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.13		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费											2.21
清单项目综合单价													3.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5	m	1.05	2.1	2.21		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	030411004153	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	91.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	WDZCN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	2.79		35.91	11.43	0.82	0.03		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.14
清单项目综合单价													3.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5	m	1.02	2.1	2.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	6.03			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.17	--	

项目编码	030411004154	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	145

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1510	WDZDN-RYJS2*1.5	100m单线	0.01	81.62	2.79		35.91	11.43	0.82	0.03		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											3.09
清单项目综合单价													4.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZDN-RYJS2*1.5						m	1.02	3.03	3.09			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0006	6.03				
	标志牌塑料扁形						个	0.06	0.16	0.01			
	棉纱头						kg	0.0025	5.57	0.01			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.12		--	

项目编码	030411004155	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	850

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 WDZDN-RYJS-2*1.5	100m/束	0.01	67.84	14.6		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费											3.27
清单项目综合单价													4.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZDN-RYJS-2*1.5						m	1.08	3.03	3.27			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.3	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.42		--	

项目编码	030411004156	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510备注2	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	114.27	3.91		50.28	16	1.14	0.04		0.5	0.16

综合人工工日	小计		1.14	0.04		0.5	0.16
0.0108工日	未计价材料费						7.97
清单项目综合单价							9.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZBN-KYJY4*1.5	m	1.02	7.81	7.97		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00084	6.03	0.01		
	标志牌塑料扁形	个	0.084	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0035	5.57	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.01	--	

项目编码	030404032015	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	火灾自动报警端子箱	台	1	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											146.4
清单项目综合单价													467.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾自动报警端子箱	台	1	146.4	146.4		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	无光调和漆	kg	0.3	8.45	2.54		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	179.3	--	

项目编码	030904001015	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	63

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.04	3.71	0.22	15.86	5.05	36.04	3.71	0.22	15.86	5.05	
综合人工工日		小计							36.04	3.71	0.22	15.86	5.05	
0.34工日		未计价材料费											34.6	
清单项目综合单价													95.48	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	白布			m	0.02	3.43	0.07							
	点型感烟火灾探测器			个	1	34.6	34.6							
	塑料膨胀管φ6×50			十个	0.04	0.69	0.03							
	焊锡			kg	0.02	36.87	0.74							
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.01	51.45	0.51							
	自攻螺钉M4×65			十个	0.3	0.27	0.08							
	汽油			kg	0.03	9.3	0.28							
	冲击钻头φ6～8			根	0.02	1.72	0.03							
	胶合板2440×1220×6			m2	0.02	10.29	0.21							
	防火涂料A60-1			kg	0.05	16.29	0.81							
	901胶			kg	0.01	2.14	0.02							
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B			m2	0.01	87.01	0.87							
	异型塑料管dn5			m	0.05	1.17	0.06							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	38.31		--					

项目编码	030904003026	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-164	手动报警按钮（带电话插孔）	个	1	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27	
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.83	22.85	7.27	
0.49工日		未计价材料费											65.66	
清单项目综合单价													153.38	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	手动报警按钮（带电话插孔）			个	1	65.66	65.66							
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35			十个	0.32	0.59	0.19							
	白布			m	0.05	3.43	0.17							
	钻头φ3			根	0.02	1.2	0.02							
	塑料膨胀管φ6×50			十个	0.17	0.69	0.12							

	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.49	--	

项目编码	030904005010	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	声光报警器	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费											128.66
清单项目综合单价													249.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器	个	1	128.66	128.66		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.37	--	

项目编码	030904007011	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	消防广播	个	1	23.32	3.55	0.47	10.26	3.26	23.32	3.55	0.47	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.55	0.47	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													94.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防广播				个		1		53.24	53.24			
	白布				m		0.02		3.43	0.07			
	焊锡				kg		0.02		36.87	0.74			
	焊锡膏瓶装50g				kg		0.01		51.45	0.51			
	汽油				kg		0.02		9.3	0.19			
	异型塑料管dn5				m		0.05		1.17	0.06			
	胶合板2440×1220×6				m2		0.04		10.29	0.41			
	防火涂料A60-1				kg		0.05		16.29	0.81			
	玻璃胶310g				支		0.01		12.86	0.13			
	立时得胶				kg		0.05		12.43	0.62			
	自攻螺钉M4×60				十个		0.04		0.26	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	56.79		--	

项目编码	030904006009	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	部	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防电话	部	1	13.78	5.24		6.06	1.93	13.78	5.24		6.06	1.93
综合人工工日		小计							13.78	5.24		6.06	1.93
0.13工日		未计价材料费											115
清单项目综合单价													142.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防电话				部		1		115	115			
	塑料膨胀管Φ6×50				十个		0.2		0.69	0.14			
	铜接线端子DT-10mm2				个		2		2.43	4.86			
	冲击钻头Φ6～8				根		0.07		1.72	0.12			
	自攻螺钉M6×30				十个		0.2		0.58	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	120.24		--	

项目编码	030904003027	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	消火栓按钮	个	1	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费							48.8				
清单项目综合单价									136.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮	个	1	48.8	48.8		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.63	--	

项目编码	030904008047	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	短路隔离器	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费							57.67				
清单项目综合单价									298.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离器	个	1	57.67	57.67		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		

	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.69	--	

项目编码	030904008048	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	输入模块	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													293.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入模块	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.26	--	

项目编码	030904008049	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	双输入输出模块	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33

综合人工工日	小计	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日	未计价材料费					53.24
清单项目综合单价						293.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双输入输出模块	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.26	--	

项目编码	030904008050	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	常开双单扇防火门监控模块	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											110.02
清单项目综合单价													350.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常开双单扇防火门监控模块	个	1	110.02	110.02		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		

	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	119.04	--	

项目编码	030905003016	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-232备注1	火灾事故广播、通信分机调试	10个	0.1	64.29	17.55	22.38	28.29	9	6.43	1.76	2.24	2.83	0.9
综合人工工日		小计							6.43	1.76	2.24	2.83	0.9
0.0574工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.5376	0.59	0.32		
	电池	节	0.672	2.14	1.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.76	--	

项目编码	030411006061	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	169

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属接线盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	031301017036	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	83.5	250.46		36.74	11.69	83.5	250.46		36.74	11.69
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	367.66	1102.92		161.77	51.47	367.66	1102.92		161.77	51.47
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	34.03	102.06		14.97	4.76	34.03	102.06		14.97	4.76
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.06	12.17		1.79	0.57	4.06	12.17		1.79	0.57
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.58	1.72		0.26	0.08	0.58	1.72		0.26	0.08
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.65	10.96		1.61	0.51	3.65	10.96		1.61	0.51
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	57.74	173.26		25.41	8.08	57.74	173.26		25.41	8.08
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	19.71	59.12		8.67	2.76	19.71	59.12		8.67	2.76
综合人工工日		小计							570.93	1712.67		251.22	79.92
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2614.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	1712.67			--		
	材料费小计						--	1712.67			--		

项目编码	031302007032	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的17%,其中人工18%,材料0%,机械82%。	项	1	204.35		931.01	89.91	28.61	204.35		931.01	89.91	28.61
9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工14%,材料0%,机械86%。	项	1	617.6		3794.02	271.74	86.46	617.6		3794.02	271.74	86.46
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的9%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	31.11		110.32	13.69	4.36	31.11		110.32	13.69	4.36
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的9%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	153.36		543.78	67.48	21.47	153.36		543.78	67.48	21.47
综合人工工日		小计							1006.42		5379.13	442.82	140.9
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6969.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼消火栓、喷淋、报警工程(9-6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001044	安全文明施工费			2468.9			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2165.7			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	303.2			
2	031302002044	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003044	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004044	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005044	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006044	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008044	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1588.18			
8	031302009044	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010044	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011044	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012044	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	43.31			
12	031302090044	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091044	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015044	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	86.63			
合计					4187.02			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#楼消火栓、喷淋、报警工程(9-6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7233.18		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		7233.18		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：9#楼消火栓、喷淋、报警工程(9-6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		7233.18	
合计			7233.18	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9#楼消火栓、喷淋、报警工程(9-6)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#楼消火栓、喷淋、报警工程(9-6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：9#楼消火栓、喷淋、报警工程(9-6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：9#楼消火栓、喷淋、报警工程(9-6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：9#楼消火栓、喷淋、报警工程(9-6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4393.56		4393.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	155800.02	2.4	3739.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	155800.02	0.42	654.36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	155800.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	170061.27	9	15305.51
合计					19699.07

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9#楼消火栓、喷淋、报警工程(9-6)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：9#楼消火栓、喷淋、报警工程(9-6)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：9号#楼给排水、电气工程(9-7)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	794137.84	5923.65
1.1	人工费	260553.59	
1.2	材料费	376450.95	5923.65
1.3	施工机具使用费	6062.12	
1.4	企业管理费	114668.43	
1.5	利润	36402.75	
2	措施项目费	57176.48	
2.1	单价措施项目费	32605.24	
2.2	总价措施项目费	24571.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14005.61	
3	其他项目费	649706.89	
3.1	其中：暂列金额	39706.89	
3.2	其中：专业工程暂估	610000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	42111.61	
5	税金	138881.95	
6	工程造价	1682014.77	5923.65

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9号#楼给排水、电气工程(9-7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		压力排水工程						
1	030109011027	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：按设计 3、规格：JYWQ65-25-18-1400-3.0型 4、质量：0.2T内	台	2	1698.95	3397.9	
2	030109011028	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：按设计 3、规格：JYWQ80-40-15-1600-4.0型 4、质量：0.2T内	台	4	1947.4	7789.6	
3	030406006032	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：3.0以下	台	2	48.12	96.24	
4	030406006033	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下	台	4	78.5	314	
5	080902006010	液位计	1、名称：浮球液位控制器 2、规格：设备自带	个	3	381.44	1144.32	
6	031003003136	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	2	392.53	785.06	
7	031003003137	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	4	587.9	2351.6	
8	031003003138	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	2	392.53	785.06	
9	031003003139	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	4	567.64	2270.56	
10	031003010024	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	2	236.69	473.38	
11	031003010025	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	4	281.18	1124.72	
12	030601002023	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	6	140.03	840.18	
13	031001001038	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	13	98.09	1275.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031001001039	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	34	124.68	4239.12	
15	031001001040	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	11	180.81	1988.91	
16	031002003227	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	1	110.37	110.37	
17	031002003228	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	110.37	220.74	
18	031201001039	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：防锈漆二道 3、除锈级别：轻锈	m2	21.5	16.12	346.58	
19	031002001041	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	58	16.49	956.42	
20	031201003033	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：铁红防锈漆一道，面漆一道	kg	58	1.63	94.54	
		分部小计					30604.47	
		雨水管						
21	031001006173	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	161.5	39.24	6337.26	
22	010902004019	屋面排水管	1、名称：PVC雨水斗 2、规格：DN100	个	8	85.48	683.84	
		分部小计					7021.1	
		废水管						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031001006174	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：螺压零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	142.96	65.45	9356.73	
24	031001006175	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN75 4、连接形式：螺压零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	26.4	47.84	1262.98	
25	031001006176	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN50 4、连接形式：螺压零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	129	35.38	4564.02	
26	031004014057	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、型号、规格：防臭地漏，DN50	个	20	52.6	1052	
27	031002003229	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	110.37	220.74	
28	031002003230	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制、厨房 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	20	71.48	1429.6	
29	031002003231	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	8	110.37	882.96	
30	031002003232	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	20	81.99	1639.8	
31	031004003010	洗脸盆	1、名称：洗菜盆脸盆预留口 2、规格、类型：DN50	组	40	28.67	1146.8	
32	031001006177	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	40	41.36	1654.4	
		分部小计					23210.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水管						
33	031001006178	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	344.46	70.08	24139.76	
34	031001006179	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN75 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	59.2	53.74	3181.41	
35	031001006180	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	290.36	36.46	10586.53	
36	031004006009	大便器	1、名称：坐便器预留口 2、规格、类型：DN100	组	60	34.46	2067.6	
37	031004003011	洗脸盆	1、名称：洗脸盆预留口 2、规格、类型：DN50	组	160	28.67	4587.2	
38	031002003233	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	12	110.37	1324.44	
39	031002003234	套管	1、名称、类型：套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	20	110.37	2207.4	
40	031002003235	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	20	81.99	1639.8	
41	031001006181	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	120	41.36	4963.2	
42	031004014058	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：防臭地漏，DN50	个	120	52.6	6312	
43	031004014059	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：洗衣机专用地漏，DN50	个	20	52.6	1052	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					62061.34	
		水井排水						
44	031001006182	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN75 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	35	53.74	1880.9	
45	031001006183	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	10	34.37	343.7	
46	031004014060	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、型号、规格：防臭地漏，DN50	个	10	52.6	526	
47	031004014061	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、型号、规格：防臭地漏，DN75	个	1	90.58	90.58	
48	031002003236	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	110.37	220.74	
49	031002003237	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	10	81.99	819.9	
50	040101002011	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑，含干土、湿土、淤泥、流砂、体积小于等于1m3的孤石及地下不明障碍物等；考虑人工修边坡 2、挖土深度：3M内 3、挖土方式：综合考虑，垂直运输、水平运输等方式 4、土方运距：场内堆放 5、其它：满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求。	m3	14	11.86	166.04	
51	040103001011	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用	m3	14	20.07	280.98	
		分部小计					4328.84	
		给水管						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	031001006184	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De32*3.6 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	219.4	36.34	7973	
53	031001006185	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De25*2.8 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	992.6	28.45	28239.47	
54	031001006186	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De20*2.3 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	349.2	27.2	9498.24	
55	031003001113	螺纹阀门	1、类型：弹簧膜片式减压阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	8	109.45	875.6	
56	031003001114	螺纹阀门	1、类型：弹簧膜片式减压阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	12	67.55	810.6	
57	031003001115	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	12	71.75	861	
58	031003001116	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	40	71.75	2870	
59	031003001117	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	38	44.14	1677.32	
60	031003001118	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	1	37.03	37.03	
61	031003001119	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	1	62.69	62.69	
62	031003001120	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	20	44.14	882.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	031003001121	螺纹阀门	1、类型：电磁阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	12	98.07	1176.84	
64	031002003238	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	85.76	171.52	
65	031002003239	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	14	43.1	603.4	
66	031002003240	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN65 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	1	43.1	43.1	
67	031002003241	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	300	36.59	10977	
68	031002003242	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	32	36.59	1170.88	
		分部小计					67930.49	
		热水管						
69	031001006187	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR管，De25*3.5 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	524.41	30.18	15826.69	
70	031001006188	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR管，De20*3.4 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	121.2	28.33	3433.6	
71	031003001122	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	24	44.14	1059.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	031003001123	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	16	37.03	592.48	
73	031003001124	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	6	59.4	356.4	
74	031002003243	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	48	64.97	3118.56	
75	031002003244	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	120	36.59	4390.8	
76	031208002025	管道绝热	1、绝热材料品种：防火等级在B1级及以上等级的柔性泡沫橡塑保温，铝箔保护 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m3	3.17	3226.31	10227.4	
		分部小计					39005.29	
		防雷及接地装置						
77	030409008025	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	1	343.2	343.2	
78	030409008026	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	84	44.74	3758.16	
79	030409005009	避雷网	1、名称：跨接点	处	38	23.11	878.18	
80	030409002018	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	180	26.41	4753.8	
81	030409002019	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	45	28.55	1284.75	
82	030409004009	均压环	1、名称：均压环 2、安装形式：利用建筑基础底板钢筋(含承台、联系梁、桩)做为接地装置。地下所有桩、承台与之交叉的纵横梁、柱内主钢筋,均需相互连通	m	1113	8.99	10005.87	
83	030409008027	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	2	71.05	142.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030409005010	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：4*25镀锌扁铁 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	272	20.64	5614.08	
85	030409003010	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根φ16钢筋或4根φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	632.2	23.95	15141.19	
86	040807003009	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	982.66	982.66	
87	030414002009	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	907.81	907.81	
		分部小计					43811.8	
		电气						
88	030404017472	配电箱	1、名称：配电柜，AA1 2、型号：非标定制，系统配置详见设计系统图 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	12675.17	12675.17	
89	030404017473	配电箱	1、名称：配电柜，AA2 2、型号：非标定制，系统配置详见设计系统图 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	15656.46	15656.46	
90	030404017474	配电箱	1、名称：配电箱，B1ATg 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	1788.23	1788.23	
91	030404017475	配电箱	1、名称：配电箱，B1ALrd 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	601.68	601.68	
92	030404017476	配电箱	1、名称：配电箱，RALfg 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、安装方式：嵌墙安装	台	1	1197.04	1197.04	
93	030404017477	配电箱	1、名称：配电箱，B1ALE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2、4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	1	2116.31	2116.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030404017478	配电箱	1、名称：配电箱，1ALE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2、4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	1	2142.06	2142.06	
95	030404017479	配电箱	1、名称：配电箱，B1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	1	1911.05	1911.05	
96	030404017480	配电箱	1、名称：配电箱，1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	1	1953.96	1953.96	
97	030404017481	配电箱	1、名称：电表箱，AW1（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	332.56	332.56	
98	030404017482	配电箱	1、名称：电表箱，AW2（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	393.72	787.44	
99	030404017483	配电箱	1、名称：住户照明配电箱，MXC/C/ 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子，10mm2压铜接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	20	927.13	18542.6	
100	030404017484	配电箱	1、名称：配电箱，RATjy 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、安装方式：嵌墙安装	台	1	2506.42	2506.42	
101	030404017485	配电箱	1、名称：配电箱，1OATt 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	1527.78	1527.78	
102	030411003091	桥架	1、名称：强电金属桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：150*100 4、壁厚：符合规范要求	m	59.7	88.09	5258.97	
103	030411003092	桥架	1、名称：强电防水桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：100*100 4、壁厚：符合规范要求	m	32.4	88.09	2854.12	
104	030413001026	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	93	21.64	2012.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	030411006062	接线盒	1、名称：接线盒、灯头盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	1887	7.6	14341.2	
106	030411006063	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	391	7.81	3053.71	
107	030411006064	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	234	7.6	1778.4	
108	030411006065	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	65	7.81	507.65	
109	030411001187	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	8	92.17	737.36	
110	030411001188	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	11.36	46.76	531.19	
111	030411001189	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	15	39.83	597.45	
112	030411001190	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	7.65	28.74	219.86	
113	030411001191	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	13.69	18.33	250.94	
114	030411001192	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	626.07	16.88	10568.06	
115	030411001193	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN20*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	365.2	11.21	4093.89	
116	030411001194	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN25*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	15	15.58	233.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	030411001195	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN32*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	20.98	18.29	383.72	
118	030411001196	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN40*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	333.4	25.3	8435.02	
119	030411001197	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	3450.03	11.63	40123.85	
120	030411001198	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	3940	13.68	53899.2	
121	030411001199	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	407	16.12	6560.84	
122	030411001200	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	20	16.12	322.4	
123	030411004157	配线	1、名称：接地 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVR-1*50 4、材质：铜芯	m	45	47.27	2127.15	
124	030411004158	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	2105	3.54	7451.7	
125	030411004159	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-10 4、材质：铜芯	m	1314	8.72	11458.08	
126	030411004160	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-16 4、材质：铜芯	m	1168.5	15.26	17831.31	
127	030411004161	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-1 4、材质：铜芯	m	51.7	2.79	144.24	
128	030411004162	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-1.5 4、材质：铜芯	m	109.89	2.97	326.37	
129	030411004163	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	1878	3.88	7286.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	030411004164	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-4 4、材质：铜芯	m	32.7	5.22	170.69	
131	030411004165	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-RYS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	505	4.5	2272.5	
132	030411004166	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	10225.8	3.41	34869.98	
133	030411004167	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4 4、材质：铜芯	m	7014	3.92	27494.88	
134	030411004168	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-10 4、材质：铜芯	m	1314	8.34	10958.76	
135	030408001151	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTGY-4*25+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	132.5	125.74	16660.55	
136	030408006143	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：BTTRZ-4*25+1*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	160.71	642.84	
137	030408001152	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTGY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	96.2	87.59	8426.16	
138	030408006144	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：BTGY-5*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	160.71	642.84	
139	030408001153	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTGY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	30.16	42.22	1273.36	
140	030408006145	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：BTGY-5*6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	26.49	105.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	030408001154	电力电缆	1、名称：电力电缆（潜水泵自带耐火电缆）仅计安装费 2、规格：4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	34.02	3.08	104.78	
142	030408001155	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZAN-KYJY-4*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	16.5	12.73	210.05	
143	030408006146	电力电缆头	1、名称：控制电缆头制作、安装 2、型号：WDZAN-KYJY-4*1.5 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	109.73	219.46	
144	030408001156	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZBN-YJY-4*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	51.5	40.79	2100.69	
145	030408006147	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：4*10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	38.3	76.6	
146	030408001157	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZBN-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	34.2	49.74	1701.11	
147	030408006148	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZBN-YJY-5*10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	47.88	191.52	
148	030408001158	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	65	22.65	1472.25	
149	030408001159	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	17	23.63	401.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	030408006149	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZ-YJY-5*4 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	21.46	85.84	
151	030412001060	普通灯具	1、名称：灯泡 2、型号：L-04 3、规格：5W	套	620	17.48	10837.6	
152	030412001061	普通灯具	1、名称：安全灯|加金属不小于IP2X网罩|明装 2、型号：1x13W(LED)	套	11	72.62	798.82	
153	030412001062	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：紧凑型灯 7W(LED)	套	20	71.97	1439.4	
154	030412001063	普通灯具	1、名称：防水型壁灯 2、型号：紧凑型灯 7W(LED)	套	10	98.86	988.6	
155	030412005016	荧光灯	1、名称：单管LED灯|吸顶 2、型号：1*18W(LED) 带反射罩	套	6	78.59	471.54	
156	030412004089	装饰灯	1、名称：应急筒灯 2、型号：5W　LED 3、安装形式：嵌入式	套	51	163.75	8351.25	5923.65
157	030412004090	装饰灯	1、名称：室外防水型应急照明灯DC36(IP67) 2、型号：1*5W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：吸顶	套	2	116.04	232.08	
158	030412004091	装饰灯	1、名称：应急照明壁灯DC36V 2、型号：1*7W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	32	79.78	2552.96	
159	030412004092	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	1	79.78	79.78	
160	030412004093	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	9	79.78	718.02	
161	030412004094	装饰灯	1、名称：楼层标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	12	79.78	957.36	
162	030412004095	装饰灯	1、名称：疏散标志灯DC36V(中型) 2、型号：1*1W(LED) 不带蓄电池 3、安装形式：墙壁式	套	13	79.78	1037.14	
163	030404034073	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	24	15.35	368.4	
164	030404034074	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	160	15.65	2504	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	030404034075	照明开关	1、名称：太阳能控制面板 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	12	119.91	1438.92	
166	030404034076	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	62	17.91	1110.42	
167	030404034077	照明开关	1、名称：双联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	80	17.91	1432.8	
168	030404034078	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	20	20.26	405.2	
169	030404034079	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	40	26.3	1052	
170	030404035059	插座	1、名称：单相二极+三极组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	440	21.69	9543.6	
171	030404035060	插座	1、名称：单相三极插座 2、规格：250V 16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	4	20.24	80.96	
172	030404035061	插座	1、名称：两三孔插座(带USB接口) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	200	41.42	8284	
173	030404035062	插座	1、名称：两三孔厨房灶台插座 (带开关) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	80	28.99	2319.2	
174	030404035063	插座	1、名称：两三孔防溅插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	220	23.95	5269	
175	030404035064	插座	1、名称：三孔厨房冰箱插座(带开关) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	20	21.22	424.4	
176	030404035065	插座	1、名称：三孔热水器防溅插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	20	19.39	387.8	
177	030404035066	插座	1、名称：三孔洗衣机防溅插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	20	19.39	387.8	
		分部小计					440683.88	
		弱电预留工程						
178	030411003093	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：300*100 4、壁厚：符合规范要求	m	32.4	99.69	3229.96	
179	030411003094	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：100*50 4、壁厚：符合规范要求	m	32.4	57.09	1849.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	030413001027	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	56	21.64	1211.84	
181	030502003008	分线接线箱（盒）	1、名称：户内多媒体信息箱 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：嵌墙安装	个	20	112.53	2250.6	
182	030411006066	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	148	7.6	1124.8	
183	030411006067	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	240	7.81	1874.4	
184	030404034080	照明开关	1、名称：盖板 2、规格：86型 3、安装方式：嵌墙安装	个	388	12.02	4663.76	
185	030411006068	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	6	8.53	51.18	
186	030502003001	分线接线箱（盒）	1、名称：可视对讲楼层分线盒 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：挂墙明装	个	10	36.86	368.6	
187	030411001201	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	15.2	46.76	710.75	
188	030411001202	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	15.2	39.83	605.42	
189	030411001203	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	15.2	28.74	436.85	
190	030411001204	配管	1、名称：紧定式钢管 2、材质：JDG 3、规格：DN25*1.6 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	158	15.58	2461.64	
191	030411001205	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2534.8	11.63	29479.72	
192	030411001206	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1479	13.68	20232.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	030408008019	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵，综合考虑报价 2、材质：防火板或防火胶泥	处	12	121.74	1460.88	
194	031002001042	管道支架制作	1、名称：抗震支架（所有专业综合考虑） 2、材质：型钢 3、管架形式：吊架	项	1	3467.76	3467.76	
		分部小计					75480.6	
		分部分项合计					794137.84	5923.65
1	031301017037	脚手架搭拆		项	1	8904.13	8904.13	
2	031302007033	高层施工增加		项	1	23701.11	23701.11	
		单价措施合计					32605.24	
合计							826743.08	5923.65

综合单价分析表

工程名称：9号#楼给排水、电气工程(9-7)

项目编码	030109011027	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 JYWQ65-25-18-1400-3.0型	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费							1117.98				
清单项目综合单价									1698.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 JYWQ65-25-18-1400-3.0型3KW	台	1	1117.98	1117.98		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1175.77	--	

项目编码	030109011028	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-790	潜污泵 JYWQ80-40-15-1600-4.0型	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费							1366.43				
清单项目综合单价									1947.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 JYWQ80-40-15-1600-4.0型	台	1	1366.43	1366.43		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1424.22	--	

项目编码	030406006032	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
0.206工日		未计价材料费							5.49				
清单项目综合单价									48.12				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	2.04	1.33	2.71		

细	金属软管φ25	m	1.25	2.22	2.78		
	电	kW·h	0.4	0.59	0.24		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.008	5.94	0.05		
	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	10.45	--	

项目编码	030406006033	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	41.55	8.33	3.42	18.28	5.82	41.55	8.33	3.42	18.28	5.82
综合人工工日		小计							41.55	8.33	3.42	18.28	5.82
0.392工日		未计价材料费											1.1
清单项目综合单价													78.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ25	套	0.408	1.33	0.54		
	金属软管φ25	m	0.25	2.22	0.56		
	电	kW·h	1.2	0.59	0.71		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.014	5.94	0.08		
	汽油	kg	0.042	9.3	0.39		
	焊锡丝	kg	0.028	42.88	1.2		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.006	51.45	0.31		
	电力复合脂	kg	0.006	17.15	0.1		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.08	12.43	0.99		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.28	7.86	2.2		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	9.43	--	

项目编码	080902006010	项目名称	液位计	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器	个	1	198.24	23.36	44.86	87.23	27.75	198.24	23.36	44.86	87.23	27.75
综合人工工日		小计							198.24	23.36	44.86	87.23	27.75
1.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													381.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ3.2				kg		3		5.94	17.82			
	氧气				m3		0.36		2.83	1.02			
	乙炔气				kg		0.12		15.44	1.85			
	尼龙砂轮片Φ150				片		0.5		3.6	1.8			
	其他材料费								--	0.87		--	
	材料费小计								--	23.36		--	

项目编码	031003003136	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰闸阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											187.2
清单项目综合单价													392.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀 DN80DN80				个		1		187.2	187.2			
	平焊法兰1.6MPa DN80				片		2		20.315	40.63			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80				套		16.48		1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6				kg		0.26		5.57	1.45			
	电焊条J422 Φ3.2				kg		0.49		5.94	2.91			
	乙炔气				kg		0.02		15.44	0.31			
	氧气				m3		0.06		2.83	0.17			
	厚漆				kg		0.12		8.58	1.03			
	清油				kg		0.015		13.72	0.21			
	棉纱头				kg		0.05		5.57	0.28			
	砂纸				张		0.5		0.94	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	256.91		--	

项目编码	031003003137	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰闸阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											338.19
清单项目综合单价													587.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN100	个	1	338.19	338.19		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.9	--	

项目编码	031003003138	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰止回阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											187.2
清单项目综合单价													392.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀 DN80DN80	个	1	187.2	187.2		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	5.94	2.91		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		

	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	256.91	--	

项目编码	031003003139	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰止回阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费							317.93				
清单项目综合单价									567.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀 DN100	个	1	317.93	317.93		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400.64	--	

项目编码	031003010024	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-572	可曲挠橡胶接头安装 公称直径80mm以内	个	1	23.32	50.66	7.27	10.26	3.26	23.32	50.66	7.27	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	50.66	7.27	10.26	3.26

0.22工日	未计价材料费					141.92
清单项目综合单价						236.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN80	个	1	141.92	141.92		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.33	5.94	1.96		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	192.58	--	

项目编码	031003010025	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-573	可曲挠橡胶接头安装 公称直径100mm以内	个	1	23.32	64.01	7.27	10.26	3.26	23.32	64.01	7.27	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	64.01	7.27	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											173.06
清单项目综合单价													281.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	可曲挠橡胶接头DN100			个	1	173.06	173.06						
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	2	26.04	52.08						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140			套	1.65	1.84	3.04						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.44	5.94	2.61						
	氧气			m3	0.07	2.83	0.2						
	乙炔气			kg	0.02	15.44	0.31						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.35	5.57	1.95						
	其他材料费					--	3.82				--		
	材料费小计					--	237.07				--		

项目编码	030601002023	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27

6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.6	1.78	12.72	0.86		5.6	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	25.31	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													140.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B						套	1	45	45			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50						套	2	0.09	0.18			
	镀锌管卡DN12～40×1.5						个	1	1.38	1.38			
	白布						m	0.05	3.43	0.17			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	汽油						kg	0.06	9.3	0.56			
	其他材料费								--	0.65		--	
	材料费小计								--	48.73		--	

项目编码	031001001038	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-166	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	321.18	92.12	3.56	141.32	44.97	32.12	9.21	0.36	14.13	4.5
综合人工工日		小计							32.12	9.21	0.36	14.13	4.5
0.303工日		未计价材料费											37.77
清单项目综合单价													98.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80						m	1.02	37.03	37.77			
	室内镀锌钢管接头零件DN80						个	0.391	21.64	8.46			
	尼龙砂轮片 φ400						片	0.021	8.66	0.18			
	机油						kg	0.011	7.72	0.08			
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	水泥32.5级						kg	0.149	0.2573	0.04			
	黄砂						m3	0.0004	120.46	0.05			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.003	6.03	0.02			
	破布						kg	0.03	6	0.18			
	水						m3	0.02	3.79	0.08			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	46.98	--	

项目编码	031001001039	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-167	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm	10m	0.1	364.64	102.35	25.66	160.44	51.05	36.46	10.24	2.57	16.04	5.11
综合人工工日		小计							36.46	10.24	2.57	16.04	5.11
0.344工日		未计价材料费							54.26				
清单项目综合单价									124.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.02	53.2	54.26		
	室内镀锌钢管接头零件DN100	个	0.268	35.06	9.4		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.004	7.72	0.03		
	厚漆	kg	0.011	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.099	0.2573	0.03		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	皂化冷却液	kg	0.024	3.86	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	64.5	--	

项目编码	031001001040	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-169	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	463.22	164.12	22.7	203.82	64.85	46.32	16.41	2.27	20.38	6.49
综合人工工日		小计							46.32	16.41	2.27	20.38	6.49
0.437工日		未计价材料费							88.94				
清单项目综合单价									180.81				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	热镀锌钢管DN150	m	1.02	87.2	88.94		
	室内镀锌钢管接头零件DN150	个	0.23	68.31	15.71		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	厚漆	kg	0.016	8.58	0.14		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.063	0.2573	0.02		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.03	0.01		
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	水	m3	0.047	3.79	0.18		
	皂化冷却液	kg	0.013	3.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.35	--	

项目编码	031002003227	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003228	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031201001039	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	21.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		13.53	4.3	3.07	0.28		1.35	0.43
11-53+[11-54]	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	48.76	6.89		21.45	6.83	4.88	0.69		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.95	0.97		3.5	1.11
0.075工日		未计价材料费											2.59
清单项目综合单价													16.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.02	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.15	0.86	0.13		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	10.65	2.59		
	汽油	kg	0.074	9.3	0.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.56	--	

项目编码	031002001041	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003033	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.79	8.14	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.84	8.14	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.72	0.06	0.25	0.32	0.1
0.0068工日		未计价材料费											0.18
清单项目综合单价													1.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0116	10.65	0.12		
	汽油	kg	0.0039	9.3	0.04		
	调和漆	kg	0.008	7.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.24	--	

项目编码	031001006173	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	161.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	48.97	15.58	11.13	2.93	0.16	4.9	1.56
综合人工工日		小计							11.13	2.93	0.16	4.9	1.56
0.105工日		未计价材料费											18.56
清单项目综合单价													39.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.31	15.51		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	7.93	3.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		

	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.4158	0.46		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.59	0.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.49	--	

项目编码	010902004019	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-214	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) Φ100	10只	0.1	193.98	216.54		85.35	27.16	19.4	21.65		8.54	2.72
10-206	PVC管排水 PVC水斗 Φ110	10只	0.1	40.28	106.63		17.72	5.64	4.03	10.66		1.77	0.56
综合人工工日		小计							23.43	32.31		10.31	3.28
0.221工日		未计价材料费											16.15
清单项目综合单价													85.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁落水口(带罩)Φ100	套	1.01	21.44	21.65		
	87型雨水斗DN100	只	1.02	15.83	16.15		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	1.02	4.29	4.38		
	PVC塑料管束节dn110	个	1.02	5.88	6		
	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	48.46	--	

项目编码	031001006174	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	142.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-325	室内给排水、采暖管道 硬聚氯乙烯螺旋排水管(螺母挤压密封圈连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	218.36	15.47		96.08	30.57	21.84	1.55		9.61	3.06
综合人工工日		小计							21.84	1.55		9.61	3.06
0.206工日		未计价材料费											29.39
清单项目综合单价													65.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U螺旋消音排水管公称直径100mm以内						m	0.852	24.28	20.69			
	硬聚氯乙烯螺旋排水管接头零件dn110						个	1.097	7.93	8.7			
	透气帽(铅丝球)DN100						个	0.05	3.27	0.16			
	扁钢＞-60						kg	0.16	3.4158	0.55			
	钢锯条						根	0.194	0.21	0.04			
	精制带母蝶形螺栓M8×30						套	0.7	0.17	0.12			
	膨胀螺栓M16						套	0.432	1.03	0.44			
	棉纱头						kg	0.04	5.57	0.22			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	30.94		--	

项目编码	031001006175	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	26.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-324	室内给排水、采暖管道 硬聚氯乙烯螺旋排水管(螺母挤压密封圈连接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	186.56	9.9		82.09	26.12	18.66	0.99		8.21	2.61
综合人工工日		小计							18.66	0.99		8.21	2.61
0.176工日		未计价材料费											17.37
清单项目综合单价													47.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U螺旋消音排水管公称直径75mm以内						m	0.963	14.08	13.56			
	硬聚氯乙烯螺旋排水管接头零件dn75						个	0.94	4.05	3.81			
	透气帽(铅丝球)DN75						个	0.05	2.38	0.12			
	扁钢＞-60						kg	0.076	3.4158	0.26			
	钢锯条						根	0.105	0.21	0.02			
	精制带母蝶形螺栓M8×30						套	0.54	0.17	0.09			
	膨胀螺栓M12						套	0.316	1.03	0.33			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	18.36	--	

项目编码	031001006176	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	129

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-323	室内给排水、采暖管道 硬聚氯乙烯螺旋排水管(螺母挤压密封圈连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	155.82	8.02		68.56	21.81	15.58	0.8		6.86	2.18
综合人工工日		小计							15.58	0.8		6.86	2.18
0.147工日		未计价材料费											9.96
清单项目综合单价													35.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U螺旋消音排水管公称直径50mm以内	m	0.967	7.38	7.14		
	硬聚氯乙烯螺旋排水管接头零件dn50	个	0.891	3.17	2.82		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	扁钢＞-60	kg	0.06	3.4158	0.2		
	钢锯条	根	0.068	0.21	0.01		
	精制带母蝶形螺栓M8×30	套	0.52	0.17	0.09		
	膨胀螺栓M12	套	0.274	1.03	0.28		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.76	--	

项目编码	031004014057	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													52.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	27.14	--	

项目编码	031002003229	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003230	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	149.26	17.85	152.51	48.53	34.66	14.93	1.79	15.25	4.85
综合人工工日		小计							34.66	14.93	1.79	15.25	4.85
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									71.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		

	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.93	--	

项目编码	031002003231	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003232	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		

细	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031004003010	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	浴盆、洗脸盆预留	10组	0.1	180.2	1.95		79.29	25.23	18.02	0.2		7.93	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.2		7.93	2.52
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3017	0.09		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	0.2	--	

项目编码	031001006177	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈DN100	10个	0.1	131.44	7.33		57.83	18.4	13.14	0.73		5.78	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.78	1.84
0.124工日		未计价材料费											19.87
清单项目综合单价													41.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈DN100	个	1	19.87	19.87		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.412	0.81	0.33		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.412	0.86	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.6	--	

项目编码	031001006178	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	344.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	U-PVC静音排水管 DN100	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	102.61	32.65	23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													70.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U-PVC静音排水管 DN100	m	0.852	24.28	20.69		
	U-PVC静音排水管管件 DN100	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031001006179	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	59.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	U-PVC静音排水管 DN75	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													53.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U-PVC静音排水管dn75	m	0.963	14.08	13.56		
	U-PVC静音排水管管件dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		

	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢<-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	20.41	--	

项目编码	031001006180	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	290.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	U-PVC静音排水管 DN50	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	67.63	21.52	15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
0.145工日		未计价材料费							10.06				
清单项目综合单价									36.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U-PVC静音排水管 DN50	m	0.967	7.38	7.14		
	U-PVC静音排水管管件 DN50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢<-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	

	材料费小计	--	12.02	--	

项目编码	031004006009	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-763	蹲便器 预留	10组	0.1	216.24	2.92		95.15	30.27	21.62	0.29		9.52	3.03
综合人工工日		小计							21.62	0.29		9.52	3.03
0.204工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.45	0.3017	0.14		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	0.29	--	

项目编码	031004003011	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	浴盆、洗脸盆预留	10组	0.1	180.2	1.95		79.29	25.23	18.02	0.2		7.93	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.2		7.93	2.52
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3017	0.09		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	0.2	--	

项目编码	031002003233	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003234	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003235	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031001006181	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 DN100	10个	0.1	131.44	7.33		57.83	18.4	13.14	0.73		5.78	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.78	1.84
0.124工日		未计价材料费											19.87
清单项目综合单价													41.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈DN100	个	1	19.87	19.87		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.412	0.81	0.33		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.412	0.86	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.6	--	

项目编码	031004014058	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	防臭地漏 DN50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													52.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏　DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031004014059	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	洗衣机专用地漏 DN50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													52.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机专用地漏　DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031001006182	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	U-PVC静音排水管　DN75	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	92.35	29.38	20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													53.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U-PVC静音排水管dn75	m	0.963	14.08	13.56		
	U-PVC静音排水管管件dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		

	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	20.41	--	

项目编码	031001006183	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	67.63	21.52	15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.76	2.15
0.145工日		未计价材料费											7.97
清单项目综合单价													34.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	5.22	5.05		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		

	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	9.93	--	

项目编码	031004014060	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	防臭地漏，DN50	10个	0.1	161.12	21.4		70.89	22.56	16.11	2.14		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									52.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏，DN50DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031004014061	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-750	防臭地漏，DN75	10个	0.1	375.24	33		165.11	52.53	37.52	3.3		16.51	5.25
综合人工工日		小计							37.52	3.3		16.51	5.25
0.354工日		未计价材料费							28				
清单项目综合单价									90.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏，DN75DN80	个	1	28	28		
	焊接钢管DN80	m	0.1	30.04	3		
	水泥32.5级	kg	0.65	0.2573	0.17		
	厚漆	kg	0.015	8.58	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.3	--	

项目编码	031002003236	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150					m	0.305		65.33	19.93			
	石棉绒					kg	0.427		2.4	1.02			
	油浸麻丝					kg	0.204		8.4	1.71			
	水泥32.5级					kg	1		0.2573	0.26			
	钢板 δ3.0 Q235					kg	0.4		3.4601	1.38			
	氧气					m3	0.257		2.83	0.73			
	乙炔气					kg	0.1117		15.44	1.72			
	电焊条					kg	0.1		5.94	0.59			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	27.35		--	

项目编码	031002003237	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150					m	0.305		65.33	19.93			
	石棉绒					kg	0.427		2.4	1.02			
	油浸麻丝					kg	0.204		8.4	1.71			
	水泥32.5级					kg	1		0.2573	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22.92		--	

项目编码	040101002011	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		3801.66	221.52	66.97	0.46		3.42	0.2	0.06
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
综合人工工日		小计							5.41		3.42	2.33	0.7
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001011	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		159.26	509.49	154.03	11.85		1.59	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.59	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031001006184	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	219.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	125.08	13.25	0.54	55.04	17.51	12.51	1.33	0.05	5.5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.52	0.05	5.73	1.82
0.1229工日		未计价材料费											14.19
清单项目综合单价													36.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN25	m	1.02	9.24	9.42		
	PP-R管管件 DN25	个	0.978	4.87	4.76		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.32	1.22		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	15.71	--	

项目编码	031001006185	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	992.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	48.51	15.43	11.02	1.41	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.57
清单项目综合单价													28.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20	m	1.02	5.75	5.87		
	PP-R管管件 DN20	个	1.152	2.35	2.71		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.15	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	10.17	--	

项目编码	031001006186	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	349.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.18	0.54	48.51	15.43	11.02	1.42	0.05	4.85	1.54

10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.61	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											7.31
清单项目综合单价													27.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN15						m	1.02	4.15	4.23			
	PP-R管管件 DN15						个	1.637	1.88	3.08			
	管子托钩DN15						个	1.301	1.02	1.33			
	漂白粉						kg	0.0009	3.46				
	水						m3	0.05	3.79	0.19			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	8.92		--	

项目编码	031003001113	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	螺纹弹簧膜片式减压阀 DN32	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费											75.95
清单项目综合单价													109.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹弹簧膜片式减压阀DN32						个	1.01	75.2	75.95			
	镀锌活接头DN32						个	1.01	9.36	9.45			
	厚漆						kg	0.014	8.58	0.12			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板δ1～15						kg	0.006	7.72	0.05			
	棉纱头						kg	0.019	5.57	0.11			
	砂纸						张	0.19	0.94	0.18			
	钢锯条						根	0.16	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	86		--	

项目编码	031003001114	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	弹簧膜片式减压阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											45.65
清单项目综合单价													67.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧膜片式减压阀 DN20DN20					个		1.01	45.2	45.65			
	镀锌活接头DN20					个		1.01	4.7	4.75			
	厚漆					kg		0.01	8.58	0.09			
	机油					kg		0.012	7.72	0.09			
	线麻					kg		0.001	10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15					kg		0.003	7.72	0.02			
	棉纱头					kg		0.012	5.57	0.07			
	砂纸					张		0.12	0.94	0.11			
	钢锯条					根		0.1	0.21	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	50.81		--	

项目编码	031003001115	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	Y型过滤器 DN32	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费											38.25
清单项目综合单价													71.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器 DN32DN32					个		1.01	37.87	38.25			
	镀锌活接头DN32					个		1.01	9.36	9.45			
	厚漆					kg		0.014	8.58	0.12			
	机油					kg		0.012	7.72	0.09			
	线麻					kg		0.002	10.29	0.02			
	橡胶板δ1～15					kg		0.006	7.72	0.05			
	棉纱头					kg		0.019	5.57	0.11			
	砂纸					张		0.19	0.94	0.18			
	钢锯条					根		0.16	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	48.3		--	

项目编码	031003001116	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	截止阀 DN32	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费											38.25
清单项目综合单价													71.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀 DN32DN32	个	1.01	37.87	38.25		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.3	--	

项目编码	031003001117	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													44.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		

	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001118	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	螺纹截止阀 DN15	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											16.01
清单项目综合单价													37.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN15	个	1.01	15.85	16.01		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.29	--	

项目编码	031003001119	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 DN15	个	1	16.96	7.51		7.46	2.37	16.96	7.51		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.51		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											28.39
清单项目综合单价													62.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	28.39	28.39		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		

	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.9	--	

项目编码	031003001120	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹止回阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													44.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹止回阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001121	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											76.17
清单项目综合单价													98.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电磁阀 DN20DN20				个	1.01	75.42		76.17				
	镀锌活接头DN20				个	1.01	4.7		4.75				
	厚漆				kg	0.01	8.58		0.09				
	机油				kg	0.012	7.72		0.09				
	线麻				kg	0.001	10.29		0.01				
	橡胶板δ1～15				kg	0.003	7.72		0.02				
	棉纱头				kg	0.012	5.57		0.07				
	砂纸				张	0.12	0.94		0.11				
	钢锯条				根	0.1	0.21		0.02				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		81.33			--	

项目编码	031002003238	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	183.3	58.32	41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100				m	0.305	38.42		11.72				
	石棉绒				kg	0.285	2.4		0.68				
	油浸麻丝				kg	0.136	8.4		1.14				
	水泥32.5级				kg	0.667	0.2573		0.17				
	钢板δ3.0 Q235				kg	0.4	3.4601		1.38				
	氧气				m3	0.257	2.83		0.73				
	乙炔气				kg	0.1117	15.44		1.72				
	电焊条				kg	0.1	5.94		0.59				
	其他材料费						--		0.02			--	

	材料费小计	--	18.15	--	

项目编码	031002003239	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	031002003240	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	031002003241	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	77.42	24.63	17.6	7	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031002003242	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	77.42	24.63	17.6	7	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031001006187	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	524.41

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	48.51	15.43	11.02	1.41	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费							10.3				
清单项目综合单价									30.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管 DN20	m	1.02	7.44	7.59		
	PP-R管管件 DN20	个	1.152	2.35	2.71		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.15	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	11.9	--	

项目编码	031001006188	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	121.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.18	0.54	48.51	15.43	11.02	1.42	0.05	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.61	0.05	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费							8.44				
清单项目综合单价									28.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管 DN15	m	1.02	5.26	5.37		
	PP-R管管件 DN15	个	1.637	1.88	3.08		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.02	1.33		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	10.05	--	

项目编码	031003001122	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							22.24				
清单项目综合单价									44.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001123	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	螺纹截止阀 DN15	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							16.01				
清单项目综合单价									37.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN15	个	1.01	15.85	16.01		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		

	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.29	--	

项目编码	031003001124	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	螺纹减压阀 DN15	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											38.38
清单项目综合单价													59.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹减压阀DN15	个	1.01	38	38.38		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.66	--	

项目编码	031002003243	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	144.12	45.86	32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.97

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		

细	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003244	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	77.42	24.63	17.6	7	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031208002025	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		129.66	41.26	294.68	86.12		129.66	41.26
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	4.416404	115.54	180.22		50.84	16.18	510.27	795.92		224.53	71.46
综合人工工日		小计							804.95	882.04		354.19	112.72
7.5939工日		未计价材料费											1072.41
清单项目综合单价													3226.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	11	4.44	48.84		
	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.132492	6.03	0.8		
	铝箔	m2	61.829656	12.86	795.13		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1954.45	--	

项目编码	030409008025	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	149.46	41.1	5.63	65.76	20.92	149.46	41.1	5.63	65.76	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.63	65.76	20.92
1.41工日		未计价材料费											60.33
清单项目综合单价													343.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	60.33	60.33		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	101.43	--	

项目编码	030409008026	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-962	分等电位联结端子箱　LEB	10个	0.1	92.22	48.28		40.58	12.91	9.22	4.83		4.06	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		4.06	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱　LEB						个	1.02	24.84	25.34			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2						m	0.75	4.47	3.35			
	镀锌半圆头螺钉M10×100						十个	0.41	0.34	0.14			
	镀锌扁钢-25×4						kg	0.252	4.55	1.15			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	30.17		--	

项目编码	030409005009	项目名称	避雷网		计量单位	处	工程量	38
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-910	接地跨接线安装	10处	0.1	110.24	48.42	8.62	48.51	15.43
综合人工工日		小计						
0.104工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-910	接地跨接线安装	10处	0.1	11.02	4.84	0.86	4.85	1.54
综合人工工日		小计		11.02	4.84	0.86	4.85	1.54
清单项目综合单价								23.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚漆	kg	0.002	8.58	0.02		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.004	12.86	0.05		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.459	4.55	2.09		
	清油	kg	0.001	13.72	0.01		
	电焊条J422　φ4	kg	0.04	5.94	0.24		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	1.02	2.32	2.37		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	4.84	--	

项目编码	030409002018	项目名称	接地母线		计量单位	m	工程量	180
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线　-25*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	54.1	17.21

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线　-25*4	10m	0.1	12.3	1.66	0.48	5.41	1.72

综合人工工日	小计	12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
0.116工日	未计价材料费					4.84
清单项目综合单价						26.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -25*4	m	1.05	4.61	4.84		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.5	--	

项目编码	030409002019	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	54.1	17.21	12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													28.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

项目编码	030409004009	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	1113

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.93	7.55	22.39	7.12	5.09	0.19	0.76	2.24	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.19	0.76	2.24	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4					kg	0.0325	5.94	0.19				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	0.19			--	

项目编码	030409008027	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	128.26	40.81	29.15	4.2	0.24	12.83	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		30.32	9.65	6.89	0.05		3.03	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	17.59	5.6
0.377工日		未计价材料费											3.16
清单项目综合单价													71.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条					根	0.1	0.21	0.02				
	镀锌扁钢-60×6					kg	0.47	4.55	2.14				
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫					套	2.06	0.99	2.04				
	接线盒					只	1.02	2.04	2.08				
	塑料护口(钢管用)dn15					个	1.03	0.1	0.1				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3					个	1.03	0.12	0.12				
	接线盒面板					个	1.02	1.06	1.08				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	其他材料费							--	0.03			--	
	材料费小计							--	7.66			--	

项目编码	030409005010	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	272

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-918	防雷网 4*25镀锌扁铁	10m	0.1	87.98	13.35	5.63	38.71	12.32	8.8	1.34	0.56	3.87	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.56	3.87	1.23
0.083工日		未计价材料费											4.84
清单项目综合单价													20.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雷网　　4*25镀锌扁铁						m	1.05	4.61	4.84			
	黄砂						m3	0.0002	120.46	0.02			
	厚漆						kg	0.007	8.58	0.06			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.014	12.86	0.18			
	水泥32.5级						kg	0.078	0.2573	0.02			
	清油						kg	0.003	13.72	0.04			
	电焊条J422 Φ4						kg	0.025	5.94	0.15			
	镀锌扁钢卡子-25×4						kg	0.136	6.17	0.84			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	6.18		--	

项目编码	030409003010	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	632.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	27.16	57.37	18.25	13.04	0.62	2.72	5.74	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.72	5.74	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9						kg	0.056	3.54	0.2			
	钢锯条						根	0.015	0.21				
	电焊条J422 Φ4						kg	0.07	5.94	0.42			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.62		--	

项目编码	040807003009	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26

综合人工工日	小计			537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
4.8工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								982.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98		--	
	材料费小计			--	3.98		--	

项目编码	030414002009	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	236.54	75.26	537.6	3.98	54.43	236.54	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	236.54	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													907.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030404017472	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.4	11.21	73.69	23.45	46.89	9.63	3.14	20.63	6.57
综合人工工日		小计							341.57	41.84	69.32	150.29	47.83
3.2224工日		未计价材料费											12024.32
清单项目综合单价													12675.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，AA1	只	1	11925.18	11925.18		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.3348	5.94	1.99		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		

	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.94	33.72	99.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.1508	3.54	4.07		
	无光调和漆	kg	0.028	8.45	0.24		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.4601	0.97		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12066.16	--	

项目编码	030404017473	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜，AA2	台	1	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.4	11.21	73.69	23.45	46.89	9.63	3.14	20.63	6.57
综合人工工日		小计							341.57	41.84	69.32	150.29	47.83
3.2224工日		未计价材料费							15005.61				
清单项目综合单价									15656.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，AA2	只	1	14906.47	14906.47		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3348	5.94	1.99		
	无光调和漆	kg	0.078	8.45	0.66		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.94	33.72	99.14		

	圆钢 φ5.5～9	kg	1.1508	3.54	4.07		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.4601	0.97		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	15047.45	--	

项目编码	030404017474	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	配电箱，B1ATg	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.75	18.02	14.44		7.93	2.52	13.52	10.83		5.95	1.89
综合人工工日		小计							159.8	45.1		70.31	22.37
1.5075工日		未计价材料费							1490.65				
清单项目综合单价									1788.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ATg	只	1	1490.65	1490.65		
	破布	kg	0.175	6	1.05		
	铁砂布2#	张	1.55	0.86	1.33		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.75	1.89	1.42		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.4725	17.15	8.1		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1875	1.17	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1535.75	--	

项目编码	030404017475	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	配电箱，B1ALrd	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
综合人工工日		小计							157.09	42.93		69.12	21.99
1.482工日		未计价材料费											310.55
清单项目综合单价													601.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ALrd	只	1	310.55	310.55		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	353.48	--	

项目编码	030404017476	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	配电箱，RALfg	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											931.65
清单项目综合单价													1197.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，RALfg	只	1	931.65	931.65		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	965.92	--	

项目编码	030404017477	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，B1ALE	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.93	2.52	5.41	4.33		2.38	0.76
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		10.73	3.41	14.63	8.66		6.44	2.05
综合人工工日		小计							206.6	50.78		90.91	28.93
1.949工日		未计价材料费											1739.09
清单项目综合单价													2116.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ALE	只	1	1739.09	1739.09		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1789.87	--	

项目编码	030404017478	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，1ALE	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.93	2.52	16.22	13		7.14	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		10.73	3.41	14.63	8.66		6.44	2.05
综合人工工日		小计							217.41	59.45		95.67	30.44
2.051工日		未计价材料费											1739.09
清单项目综合单价													2142.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，1ALE1ALE	只	1	1739.09	1739.09		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.5	0.86	2.15		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1798.54	--	

项目编码	030404017479	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	配电箱，B1ALEs	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.45		86.85	27.63
1.862工日		未计价材料费							1552.75				
清单项目综合单价									1911.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ALEs	只	1	1552.75	1552.75		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1599.2	--	

项目编码	030404017480	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，1ALEs	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.6	18.02	14.44		7.93	2.52	28.83	23.1		12.69	4.03
综合人工工日		小计							215.39	60.89		94.78	30.15
2.032工日		未计价材料费							1552.75				
清单项目综合单价									1953.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，1ALEs1ALEs	只	1	1552.75	1552.75		
	破布	kg	0.26	6	1.56		

	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.6	1.89	3.02		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.008	17.15	17.29		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.4	1.17	0.47		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1613.64	--	

项目编码	030404017481	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													332.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	37.79	--	

项目编码	030404017482	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76	226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.34	99.81	31.76
2.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													393.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.97	--	

项目编码	030404017483	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.93	2.52	32.44	25.99		14.27	4.54
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.2	24.38	14.44		10.73	3.41	29.26	17.33		12.88	4.09
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.9	36.04	38.79		15.86	5.05	32.44	34.91		14.27	4.55

综合人工工日	小计			240.42	112.5		105.78	33.66
2.268工日	未计价材料费							434.77
清单项目综合单价								927.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱MXC/C/	只	1	434.77	434.77			
	破布	kg	0.535	6	3.21			
	铁砂布2#	张	4.7	0.86	4.04			
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂	kg	0.428	17.15	7.34			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67			
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.944	17.15	33.34			
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.75	1.17	0.88			
	汽油	kg	0.18	9.3	1.67			
	铜接线端子DT-16mm2	个	9.135	3.33	30.42			
	其他材料费			--	-0.02		--	
	材料费小计			--	547.27		--	

项目编码	030404017484	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，RATjy	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											2173.86
清单项目综合单价													2506.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，RATjy	只	1	2173.86	2173.86		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		

	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2211.65	--	

项目编码	030404017485	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，10ATt	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.93	2.52	32.44	25.99		14.27	4.54
综合人工工日		小计							219	63.78		96.36	30.66
2.066工日		未计价材料费											1117.98
清单项目综合单价													1527.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，10ATt10ATt	只	1	1117.98	1117.98		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	

	材料费小计	--	1181.76	--	

项目编码	030411003091	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	59.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	强电金属桥架 150*100	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											40.12
清单项目综合单价													88.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电金属桥架 150*100	m	1.005	39.92	40.12		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	46.54	--	

项目编码	030411003092	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	32.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	消防强电桥架 150*100	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											40.12
清单项目综合单价													88.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防强电桥架 150*100	m	1.005	39.92	40.12		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		

	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	46.54	--	

项目编码	030413001026	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	277.51	88.3	6.31	0.94	0.41	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	180.5	57.43	4.1	0.17	0.24	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.43
清单项目综合单价													21.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.05	3.2649	3.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	5.94	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030411006062	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1887

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006063	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	391

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关、插座盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.61	--	

项目编码	030411006064	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	234

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006065	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关、插座盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.61	--	

项目编码	030411001187	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	505.69	46.65	1531.19	487.2	34.8	5.06	0.47	15.31	4.87
综合人工工日		小计							34.8	5.06	0.47	15.31	4.87
0.3283工日		未计价材料费							31.66				
清单项目综合单价									92.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径100mm以内	m	1.03	30.74	31.66		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	2.64	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.2573	0.57		
	中砂	t	0.014168	87.43	1.24		
	水	m3	0.00264	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	36.72	--	

项目编码	030411001188	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	11.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	276.86	31.62	667.42	212.36	15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
0.1431工日		未计价材料费											19.71
清单项目综合单价													46.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	19.14	19.71		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	2.64	0.02		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		

	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	22.48	--	

项目编码	030411001189	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	248.78	31.62	625.91	199.15	14.23	2.49	0.32	6.26	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.49	0.32	6.26	1.99
0.1342工日		未计价材料费											14.54
清单项目综合单价													39.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径40mm以内	m	1.03	14.12	14.54		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	17.03	--	

项目编码	030411001190	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 DN32	100m	0.01	886.16	181.13	23.11	389.91	124.06	8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
0.0836工日		未计价材料费											12.7
清单项目综合单价													28.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	12.33	12.7		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.51	--	

项目编码	030411001191	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	13.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 RC20	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											6.42
清单项目综合单价													18.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	6.23	6.42		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		

	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.33	--	

项目编码	030411001192	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	626.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头 φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5.88	--	

项目编码	030411001193	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	365.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	96.82		147.38	46.89	3.35	0.97		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.97		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN20	m	1.03	4.81	4.95		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.92	--	

项目编码	030411001194	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	154.89		215.01	68.41	4.89	1.55		2.15	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.55		2.15	0.68
0.0461工日		未计价材料费											6.31
清单项目综合单价													15.58

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	6.13	6.31		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.86	--	

项目编码	030411001195	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1082	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	521.52	188.14		229.47	73.01	5.22	1.88		2.29	0.73
综合人工工日		小计							5.22	1.88		2.29	0.73
0.0492工日		未计价材料费											8.17
清单项目综合单价													18.29

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	m	1.03	7.93	8.17		
	紧定式直管接头φ32	个	0.1532	2.96	0.45		
	紧定式弯管接头φ32	个	0.0235	4.36	0.1		
	紧定式锁母φ32	个	0.1545	1.82	0.28		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0035	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0013	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.05	--	

项目编码	030411001196	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	333.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1083	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	100m	0.01	665.68	267.86		292.9	93.2	6.66	2.68		2.93	0.93
综合人工工日		小计							6.66	2.68		2.93	0.93
0.0628工日		未计价材料费											12.1
清单项目综合单价													25.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	m	1.03	11.75	12.1		
	紧定式直管接头φ40	个	0.1313	4.5	0.59		
	紧定式弯管接头φ40	个	0.0216	6.71	0.14		
	紧定式锁母φ40	个	0.1545	2.89	0.45		
	锯条	根	0.02	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0015	17.15	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.78	--	

项目编码	030411001197	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3450.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	598.9	57.74		263.52	83.85	5.99	0.58		2.64	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.64	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.63

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	1.44	1.58		

细	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.16	--	

项目编码	030411001198	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3940

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	639.18	110.15		281.24	89.49	6.39	1.1		2.81	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.81	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径25mm以内	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001199	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	407

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1252	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径32mm以内	100m	0.01	676.28	114.01		297.56	94.68	6.76	1.14		2.98	0.95	
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.98	0.95	
0.0638工日		未计价材料费											4.29	
清单项目综合单价													16.12	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	刚性阻燃管公称直径32mm以内				m		1.1		3.9	4.29				
	管接头FST32				个		0.147		0.59	0.09				
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.0025		6.03	0.02				
	镀锌铁丝22#				kg		0.0024		6.03	0.01				
	锯条				根		0.01		0.19					
	胶合剂				kg		0.001		8.56	0.01				
	金刚石锯片φ114×1.8				片		0.008		17.15	0.14				
	水泥32.5级				kg		1.0373		0.2573	0.27				
	中砂				t		0.006601		87.43	0.58				
	水				m3		0.00123		3.79					
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	5.43		--		

项目编码	030411001200	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1252	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径32mm以内	100m	0.01	676.28	114.01		297.56	94.68	6.76	1.14		2.98	0.95	
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.98	0.95	
0.0638工日		未计价材料费											4.29	
清单项目综合单价													16.12	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	刚性阻燃管公称直径32mm以内				m		1.1		3.9	4.29				
	管接头FST32				个		0.147		0.59	0.09				
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.0025		6.03	0.02				
	镀锌铁丝22#				kg		0.0024		6.03	0.01				
	锯条				根		0.01		0.19					

	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	030411004157	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1392	接地 BVR-1*50	100m单线	0.01	230.02	24.49		101.21	32.2	2.3	0.24		1.01	0.32
综合人工工日		小计							2.3	0.24		1.01	0.32
0.0217工日		未计价材料费											43.4
清单项目综合单价													47.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地 BVR-1*50	m	1.05	41.33	43.4		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0024	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.006	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.009	9.3	0.08		
	焊锡	kg	0.0016	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0004	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.014	1.8	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	43.64	--	

项目编码	030411004158	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2105

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	WDZC-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.1
清单项目综合单价													3.54

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	WDZC-BYJ-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.81	2.1		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.25	--	

项目编码	030411004159	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1314

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	WDZC-BYJ-10	100m单线	0.01	77.38	17.75		34.05	10.83	0.77	0.18		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.34	0.11
0.0073工日		未计价材料费											7.32
清单项目综合单价													8.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-10动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	m	1.05	6.97	7.32		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.3	0.07		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.5	--	

项目编码	030411004160	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1168.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1389	WDZC-BYJ-16	100m单线	0.01	89.04	17.95		39.18	12.47	0.89	0.18		0.39	0.12
综合人工工日		小计							0.89	0.18		0.39	0.12
0.0084工日		未计价材料费											13.68
清单项目综合单价													15.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-16动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	m	1.05	13.03	13.68		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.3	0.07		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.011	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.86	--	

项目编码	030411004161	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	51.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	WDZCN-BYJ-1	100m单线	0.01	79.5	13.51		34.98	11.13	0.8	0.14		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.14		0.35	0.11
0.0075工日		未计价材料费							1.39				
清单项目综合单价									2.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-1导线截面1.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.2	1.39		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.53	--	

项目编码	030411004162	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	109.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	WDZCN-BYJ-1.5	100m单线	0.01	79.5	13.51		34.98	11.13	0.8	0.14		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.14		0.35	0.11
0.0075工日		未计价材料费							1.57				

清单项目综合单价							2.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-1.5导线截面1.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.35	1.57		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.71	--	

项目编码	030411004163	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1878

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	WDZCN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.44
清单项目综合单价													3.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	WDZCN-BYJ-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯			m	1.16	2.1	2.44						
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.3	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01						
	其他材料费					--	-0.01			--			
	材料费小计					--	2.59			--			

项目编码	030411004164	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	32.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	WDZCN-BYJ-4	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11

0.0077工日	未计价材料费						3.78
清单项目综合单价							5.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-4导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	3.26	3.78		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	030411004165	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	505

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.6		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.27				
清单项目综合单价									4.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYS-2*1.5多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	1.08	3.03	3.27		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.42	--	

项目编码	030411004166	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	10225.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1359	BV-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.97
清单项目综合单价													3.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯						m	1.16	1.7	1.97			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.3	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.12		--	

项目编码	030411004167	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	7014

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	BV-4	100m单线	0.01	57.24	15.49		25.19	8.01	0.57	0.15		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费											2.87
清单项目综合单价													3.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4导线截面4mm2以内 铜芯						m	1.1	2.61	2.87			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0013	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.3	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.002	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	3.02		--	

项目编码	030411004168	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1314

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	BV-10	100m单线	0.01	77.38	17.75		34.05	10.83	0.77	0.18		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.34	0.11
0.0073工日		未计价材料费											6.94
清单项目综合单价													8.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	BV-10动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内				m	1.05	6.61	6.94					
	钢丝 φ1.6				kg	0.0013	6	0.01					
	棉纱头				kg	0.004	5.57	0.02					
	汽油				kg	0.007	9.3	0.07					
	焊锡				kg	0.0013	36.87	0.05					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0002	51.45	0.01					
	塑料胶布带20mm×10m				卷	0.01	1.8	0.02					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	7.12			--		

项目编码	030408001151	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	132.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	电力电缆 BTGY-4*25+1*16	100m	0.01	740.94	210.24	11.16	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
0.0699工日		未计价材料费											111.82
清单项目综合单价													125.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电力电缆 BTGY-4*25+1*16				m	1.01	110.71	111.82					
	破布				kg	0.0065	6	0.04					
	汽油				kg	0.0098	9.3	0.09					
	镀锌铁丝13#～17#				kg	0.0042	6.03	0.03					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.3042	1.46	0.44					
	标志牌				个	0.078	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.0133	8.58	0.11					
	沥青绝缘漆				kg	0.0013	15.44	0.02					
	硬酯酸一级				kg	0.0007	10.29	0.01					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫				套	0.3978	0.86	0.34					
	橡胶垫 δ2				m2	0.0009	14.58	0.01					
	膨胀螺栓M10				套	0.2106	0.69	0.15					
	电缆吊挂3×50				套	0.0924	8.45	0.78					

	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	113.92	--	

项目编码	030408006143	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.31		23.5	7.48	53.42	76.31		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.31		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									160.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.3	3.35		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.31	--	

项目编码	030408001152	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	96.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	电力电缆 BTGY-5*16	100m	0.01	444.14	49.59	12.18	195.42	62.18	4.44	0.5	0.12	1.95	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.12	1.95	0.62
0.0419工日		未计价材料费											79.96

清单项目综合单价								87.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆　　BTGY-5*1616mm2（五芯）		m	1.01	79.17	79.96		
	汽油		kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#		kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35		个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌		个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%		kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆		kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级		kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫		套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2		m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	80.46	--	

项目编码	030408006144	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.31		23.5	7.48	53.42	76.31		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.31		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								160.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布		kg	0.36	6	2.16		
	汽油		kg	0.36	9.3	3.35		
	镀锡裸铜绞线16mm2		kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80		个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2		个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2		个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m		kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套		副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝		kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂		kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	10.8	1.1	11.88		

	其他材料费	--	2.02	--	
	材料费小计	--	76.31	--	

项目编码	030408001153	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	电力电缆 BTGY-5*6	100m	0.01	338.14	47	12.18	148.78	47.34	3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
0.0319工日		未计价材料费											36.29
清单项目综合单价													42.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 BTGY-5*66mm2（五芯）	m	1.01	35.93	36.29		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.76	--	

项目编码	030408006145	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001154	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	34.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	73.69	23.45	1.67	0.35	0.09	0.74	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.74	0.23
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.35	--	

项目编码	030408001155	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	16.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	电力电缆 WDZAN-KYJY-4*1.5	100m	0.01	337.08	68.23		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											6.73
清单项目综合单价													12.73

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	电力电缆　　WDZAN-KYJY-4*1.5	m	1.015	6.63	6.73		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.3	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.03	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.41	--	

项目编码	030408006146	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	42.4	38.07		18.66	5.94	42.4	38.07		18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	38.07		18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费											4.66
清单项目综合单价													109.73

材料费明细							
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆头套终端头 6芯以下	个	1.05	4.44	4.66		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	42.73	--	

项目编码	030408001156	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	51.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-725	电力电缆 WDZBN-YJY-4*10	100m	0.01	333.9	36.14	9.13	146.92	46.75	3.34	0.36	0.09	1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.34	0.36	0.09	1.47	0.47
0.0315工日		未计价材料费							35.06				
清单项目综合单价									40.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 WDZBN-YJY-4*10	m	1.01	34.71	35.06		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	35.42	--	

项目编码	030408006147	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.4	36.04	38.79		15.86	5.05	14.42	15.52		6.34	2.02
综合人工工日		小计							14.42	15.52		6.34	2.02
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	汽油	kg	0.08	9.3	0.74		

	铜接线端子DT-16mm2	个	4.06	3.33	13.52		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.024	17.15	0.41		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.52	--	

项目编码	030408001157	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	34.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	电力电缆 WDZBN-YJY-5*10	100m	0.01	433.54	47	12.18	190.76	60.7	4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.12	1.91	0.61
0.0409工日		未计价材料费											42.29
清单项目综合单价													49.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 WDZBN-YJY-5*10	m	1.01	41.87	42.29		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.76	--	

项目编码	030408006148	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		15.86	5.05	18.02	19.4		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.88

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001158	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	电力电缆 WDZ-YJY-5*4	100m	0.01	262.88	45.86	12.18	115.67	36.8	2.63	0.46	0.12	1.16	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.46	0.12	1.16	0.37
0.0248工日		未计价材料费											17.91
清单项目综合单价													22.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 WDZ-YJY-5*44mm2（五芯）	m	1.01	17.73	17.91		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.37	--	

项目编码	030408001159	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	电力电缆 WDZN-YJY-5*4	100m	0.01	262.88	45.86	12.18	115.67	36.8	2.63	0.46	0.12	1.16	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.46	0.12	1.16	0.37
0.0248工日		未计价材料费											18.89

清单项目综合单价							23.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆　　WDZN-YJY-5*44mm2（五芯）	m	1.01	18.7	18.89		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.35	--	

项目编码	030408006149	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.5	18.02	14.44		7.93	2.52	9.01	7.22		3.97	1.26
综合人工工日		小计							9.01	7.22		3.97	1.26
0.085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	破布			kg	0.05	6	0.3						
	铁砂布2#			张	0.5	0.86	0.43						
	塑料软管dn6			m	0.5	1.89	0.95						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.315	17.15	5.4						
	异型塑料管dn2.5～5			m	0.125	1.17	0.15						
	其他材料费					--	-0.01			--			
	材料费小计					--	7.22			--			

项目编码	030412001060	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	620

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1569	灯泡　　5W	10套	0.1	76.32	9.83		33.58	10.68	7.63	0.98		3.36	1.07
综合人工工日		小计							7.63	0.98		3.36	1.07

0.072工日	未计价材料费						4.44
清单项目综合单价							17.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灯泡 5W	套	1.01	4.4	4.44		
	塑料圆台	个	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.02	0.34	0.35		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	5.42	--	

项目编码	030412001061	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	安全灯|加金属不小于IP2X网罩|明装 1x13W(LED)	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													72.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全灯|加金属不小于IP2X网罩|明装 1x13W(LED)	套	1.01	45	45.45		
	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	46.66	--	

项目编码	030412001062	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	壁灯 紧凑型灯7W(LED)	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费											44.8

清单项目综合单价							71.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	套	1.01	44.36	44.8		
	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	46.01	--	

项目编码	030412001063	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	防水型壁灯 紧凑型灯 7W(LED)	10套	0.1	164.3	12.07		72.29	23	16.43	1.21		7.23	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.23	2.3
0.155工日		未计价材料费											71.69
清单项目综合单价													98.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水型壁灯　　紧凑型灯7W(LED)			套	1.01	70.98	71.69						
	圆木台150～250			块	1.05								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	0.97	0.3						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.832	0.25	0.21						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.421	0.86	0.36						
	冲击钻头φ6～12			根	0.028	2.57	0.07						
	其他材料费					--	0.27				--		
	材料费小计					--	72.9				--		

项目编码	030412005016	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	单管LED灯|吸顶 1*18W(LED) 带反射罩	10套	0.1	175.96	15.03		77.42	24.63	17.6	1.5		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											49.29

清单项目综合单价							78.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管LED灯|吸顶　　1*18W(LED) 带反射罩	套	1.01	48.8	49.29		
	圆木台63～138×22	块	2.1				
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	50.79	--	

项目编码	030412004089	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	应急筒灯　　5W LED	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费											116.15
清单项目综合单价													163.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急筒灯　　5W　LED	套	1.01			115	116.15
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	11.76	--	116.15

项目编码	030412004090	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	室外防水型应急照明灯 DC36(IP67) 1*5W(LED) 不带蓄电池	10套	0.1	197.16	40.76		86.75	27.6	19.72	4.08		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											80.8
清单项目综合单价													116.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外防水型应急照明灯DC36(IP67)　1*5W(LED) 不带蓄电池	套	1.01	80	80.8		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	84.88	--	

项目编码	030412004091	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	应急照明壁灯 DC36V 1*7W(LED) 不带蓄电池	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明壁灯DC36V　1*7W(LED) 不带蓄电池	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004092	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	安全出口标志灯 DC36V(中型) 1*1W(LED) 不带蓄电池	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76

0.186工日	未计价材料费					45.45	
清单项目综合单价						79.78	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED) 不带蓄电池	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004093	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	疏散出口标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED) 不带蓄电池	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED) 不带蓄电池	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004094	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1745	楼层标志灯 DC36V(中型) 1*1W(LED) 不带蓄电池	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													79.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED) 不带蓄电池	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004095	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	疏散标志灯 DC36V(中型) 1*1W(LED) 不带蓄电池	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													79.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散标志灯DC36V(中型) 1*1W(LED) 不带蓄电池	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030404034073	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		30.32	9.65	6.89	0.42		3.03	0.97	
综合人工工日		小计							6.89	0.42		3.03	0.97	
0.065工日		未计价材料费											4.04	
清单项目综合单价													15.35	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	单联扳式暗开关(单控)					只	1.02		3.96	4.04				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m	0.305		0.97	0.3				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208		0.25	0.05				
	镀锌铁丝22#					kg	0.01		6.03	0.06				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	4.46		--		

项目编码	030404034074	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	160

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		30.32	9.65	6.89	0.52		3.03	0.97	
综合人工工日		小计							6.89	0.52		3.03	0.97	
0.065工日		未计价材料费											4.24	
清单项目综合单价													15.65	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	单联扳式暗开关(双控)					只	1.02		4.16	4.24				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m	0.406		0.97	0.39				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208		0.25	0.05				
	镀锌铁丝22#					kg	0.01		6.03	0.06				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	4.76		--		

项目编码	030404034075	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-339	太阳能控制面板	10套	0.1	68.9	4.19		30.32	9.65	6.89	0.42		3.03	0.97	
综合人工工日		小计							6.89	0.42		3.03	0.97	

0.065工日	未计价材料费						108.6
清单项目综合单价							119.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	太阳能控制面板	只	1.02	106.47	108.6		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	109.02	--	

项目编码	030404034076	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		31.72	10.09	7.21	0.57		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		3.17	1.01
0.068工日	未计价材料费												5.95
清单项目综合单价													17.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034077	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		31.72	10.09	7.21	0.57		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		3.17	1.01
0.068工日	未计价材料费												5.95
清单项目综合单价													17.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.83	5.95								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44								

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034078	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		33.11	10.54	7.53	0.73		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									20.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	030404034079	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.26	8.26		33.11	10.54	7.53	0.83		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.83		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费							13.58				
清单项目综合单价									26.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关安装(双控)	只	1.02	13.31	13.58		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.41	--	

项目编码	030404035059	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	440

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二极+三极组合插座	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费							6.28				
清单项目综合单价									21.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二极+三极组合插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.16	6.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030404035060	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相三极插座	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									20.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相三极插座单相暗插座15A 3孔	套	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	030404035061	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-373	两三孔插座(带USB接口)	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费							26.01				
清单项目综合单价									41.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔插座(带USB接口)单相暗插座15A 5孔	套	1.02	25.5	26.01		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030404035062	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔厨房灶台插座 (带开关)	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费							13.58				
清单项目综合单价									28.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔厨房灶台插座 (带开关)单相暗插座15A 5孔	套	1.02	13.31	13.58		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	14.92	--	

项目编码	030404035063	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔防溅插座	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费							8.54				

清单项目综合单价							
							23.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔防溅插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035064	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	三孔厨房冰箱插座(带开关)	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											8.62
清单项目综合单价													21.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三孔厨房冰箱插座(带开关)单相暗插座15A 3孔	套	1.02	8.45	8.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	030404035065	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	三孔热水器防溅插座	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											6.79
清单项目综合单价													19.39

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三孔热水器防溅插座单相暗插座15A 3孔	套	1.02	6.66	6.79		

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030404035066	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	三孔洗衣机防溅插座	10套	0.1	74.2	8.69		32.65	10.39	7.42	0.87		3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											6.79
清单项目综合单价													19.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三孔洗衣机防溅插座单相暗插座15A 3孔	套	1.02	6.66	6.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030411003093	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	32.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	弱电金属桥架 200*100	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	113.34	36.06	25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											51.72
清单项目综合单价													99.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电金属桥架 200*100	m	1.005	51.46	51.72		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片 Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 Φ400	片	0.001	11.58	0.01		

	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	58.14	--	

项目编码	030411003094	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	32.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	弱电金属桥架 100*50	10m	0.1	154.76	63.18	4.47	68.09	21.67	15.48	6.32	0.45	6.81	2.17
综合人工工日		小计							15.48	6.32	0.45	6.81	2.17
0.146工日		未计价材料费							25.86				
清单项目综合单价									57.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电金属桥架 100*50	m	1.005	25.73	25.86		
	汽油	kg	0.008	9.3	0.07		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.59	0.04		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	32.18	--	

项目编码	030413001027	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	277.51	88.3	6.31	0.94	0.41	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	180.5	57.43	4.1	0.17	0.24	1.81	0.57

综合人工工日	小计	10.41	1.11	0.65	4.59	1.45
0.0982工日	未计价材料费					3.43
清单项目综合单价						21.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.05	3.2649	3.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	5.94	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030502003008	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-820	家居智能控制箱	台	1	42.56	0.28		18.73	5.96	42.56	0.28		18.73	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.28		18.73	5.96
0.38工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													112.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	家居智能控制箱	台	1	45	45		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.28	--	

项目编码	030411006066	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	148

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	塑料接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.9		--	

项目编码	030411006067	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	塑料开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关盒						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	1.03	0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3						个	1.03	0.12	0.12			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	1.61		--	

项目编码	030404034080	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	388

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		30.32	9.65	6.89	0.05		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											1.08
清单项目综合单价													12.02
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒面板						个	1.02	1.06	1.08			

细	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.13	--	

项目编码	030411006068	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	金属开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属开关盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.33	--	

项目编码	030502003001	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	可视对讲楼层分线盒	10个	0.1	64.66	3.79		28.45	9.05	6.47	0.38		2.85	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.85	0.91
0.061工日		未计价材料费											26.25
清单项目综合单价													36.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可视对讲楼层分线盒	只	1.02	25.73	26.24		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	26.63	--	

项目编码	030411001201	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15.2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	276.86	31.62	667.42	212.36	15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
0.1431工日		未计价材料费											19.71
清单项目综合单价													46.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	镀锌钢管DN50			m	1.03	19.14	19.71						
	镀锌电线管接头φ50×7			个	0.1648	3.1	0.51						
	塑料护口(钢管用)dn50			个	0.1545	0.37	0.06						
	镀锌锁紧螺母3×50			个	0.1545	0.93	0.14						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.0278	3.54	0.1						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0113	5.94	0.07						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0066	6.03	0.04						
	锯条			根	0.03	0.19	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.025	12.86	0.32						
	溶剂汽油			kg	0.0062	2.64	0.02						
	沥青清漆			kg	0.007	6	0.04						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0096	17.15	0.16						
	水泥32.5级			kg	1.5433	0.2573	0.4						
	中砂			t	0.009821	87.43	0.86						
	水			m3	0.00183	3.79	0.01						
	其他材料费					--	0.03		--				
	材料费小计					--	22.48		--				

项目编码	030411001202	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	248.78	31.62	625.91	199.15	14.23	2.49	0.32	6.26	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.49	0.32	6.26	1.99
0.1342工日		未计价材料费											14.54
清单项目综合单价													39.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	镀锌钢管DN40			m	1.03	14.12	14.54						
	镀锌电线管接头φ40×7			个	0.1648	2.1	0.35						

	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	17.03	--	

项目编码	030411001203	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 DN32	100m	0.01	886.16	181.13	23.11	389.91	124.06	8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
0.0836工日		未计价材料费											12.7
清单项目综合单价													28.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	12.33	12.7		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		

	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.51	--	

项目编码	030411001204	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	158

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	154.89		215.01	68.41	4.89	1.55		2.15	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.55		2.15	0.68
0.0461工日		未计价材料费											6.31
清单项目综合单价													15.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	6.13	6.31		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.86	--	

项目编码	030411001205	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2534.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		263.52	83.85	5.99	0.58		2.64	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.64	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58

清单项目综合单价							11.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.16	--	

项目编码	030411001206	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1479

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		281.24	89.49	6.39	1.1		2.81	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.81	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PVC管DN25			m	1.1	2.26	2.49						
	管接头FST25			个	0.147	0.33	0.05						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0025	6.03	0.02						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0024	6.03	0.01						
	锯条			根	0.01	0.19							
	胶合剂			kg	0.001	8.56	0.01						
	金刚石锯片 φ114×1.8			片	0.008	17.15	0.14						
	水泥32.5级			kg	1.0373	0.2573	0.27						
	中砂			t	0.006601	87.43	0.58						
	水			m3	0.0012 3	3.79							
	其他材料费					--	0.02		--				
	材料费小计					--	3.59		--				

项目编码	030408008019	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.48	1.87		3.73	1.19	8.48	1.87		3.73	1.19
综合人工工日		小计							8.48	1.87		3.73	1.19
0.08工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									121.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 保护管	处	1	106.47	106.47		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	6.03	0.3		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	108.34	--	

项目编码	031002001042	项目名称	管道支架制作	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A002	抗震支架(10kg以下)	100kg	1.5	909.48	276.54	15.91	400.17	127.33	1364.22	414.81	23.87	600.26	191
综合人工工日		小计							1364.22	414.81	23.87	600.26	191
12.87工日		未计价材料费							873.6				
清单项目综合单价									3467.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架	kg	156	5.6	873.6		
	砂轮片 Φ350	片	1.5	11.58	17.37		
	棉纱头	kg	2.025	5.57	11.28		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	1.2	3.26	3.91		
	膨胀螺栓M16×200	套	120	3	360		
	钢垫圈	kg	0.8415	4.97	4.18		
	精制六角螺栓	kg	1.0185	4.82	4.91		
	螺母	kg	2.1315	6.17	13.15		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1288.41	--	

项目编码	031301017037	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	340.64	1021.75		149.88	47.69	340.64	1021.75		149.88	47.69
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	14.87	44.6		6.54	2.08	14.87	44.6		6.54	2.08
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	952.19	2856.59		418.96	133.31	952.19	2856.59		418.96	133.31
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.45	10.35		1.52	0.48	3.45	10.35		1.52	0.48
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.68	5.04		0.74	0.24	1.68	5.04		0.74	0.24
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.62	13.84		2.03	0.65	4.62	13.84		2.03	0.65
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	46.71	140.12		20.55	6.54	46.71	140.12		20.55	6.54
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	571.51	1714.51		251.46	80.01	571.51	1714.51		251.46	80.01
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	8.51	25.54		3.74	1.19	8.51	25.54		3.74	1.19

9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							1944.18	5832.34		855.42	272.19
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8904.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	5832.34		--	
	材料费小计								--	5832.34		--	

项目编码	031302007033	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的9%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	1805.83		6402.83	794.57	252.82	1805.83		6402.83	794.57	252.82
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的17%,其中人工18%,材料0%,机械82%。	项	1	2330.99		10618.81	1025.64	326.34	2330.99		10618.81	1025.64	326.34
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的9%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	22.71		80.51	9.99	3.18	22.71		80.51	9.99	3.18
5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的2%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	17.02			7.49	2.38	17.02			7.49	2.38
9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的15%,其中人工14%,材料0%,机械86%。	项	1										
综合人工工日		小计							4176.55		17102.15	1837.69	584.72
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23701.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9号#楼给排水、电气工程(9-7)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001045	安全文明施工费			14005.61			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12285.62			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1719.99			
2	031302002045	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003045	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004045	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005045	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006045	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008045	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	9009.46			
8	031302009045	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010045	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011045	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	819.04			
11	031302012045	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	245.71			
12	031302090045	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091045	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015045	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	491.42			
合计					24571.24			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9号#楼给排水、电气工程(9-7)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	39706.89		
2	暂估价	610000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	610000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		649706.89		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：9号#楼给排水、电气工程(9-7)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	39706.89	
合计			39706.89	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9号#楼给排水、电气工程(9-7)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	22470111~90	应急筒灯　　5W　LED	套	51.51		115	5923.65					
合计							5923.65					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9号#楼给排水、电气工程(9-7)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	屋面太阳能系统安装	设备及管线费用	60000			
2	智能化集成系统	设备及管线费用	250000			
3	电梯	设备及安装费用	300000			
合计			610000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：9号#楼给排水、电气工程(9-7)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：9号#楼给排水、电气工程(9-7)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：9号#楼给排水、电气工程(9-7)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	42111.61		42111.61
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1493319.53	2.4	35839.67
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1493319.53	0.42	6271.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1493319.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1543132.82	9	138881.95
合计					180993.56

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9号#楼给排水、电气工程(9-7)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：9号#楼给排水、电气工程(9-7)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：9#精装-安装工程(9-8)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	43852.62	5330
1.1	人工费	13504.62	
1.2	材料费	22395.39	5330
1.3	施工机具使用费	133.58	
1.4	企业管理费	5938.49	
1.5	利润	1880.54	
2	措施项目费	2048.76	
2.1	单价措施项目费	755.13	
2.2	总价措施项目费	1293.63	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	762.8	
3	其他项目费	2192.63	
3.1	其中：暂列金额	2192.63	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1356.25	
5	税金	4450.52	
6	工程造价	53900.78	5330

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#精装-安装工程(9-8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气照明						
1	030412004096	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：14W/m	m	92.94	39.88	3706.45	
2	030412004097	装饰灯	1、名称：LED磁吸格栅灯 2、安装形式：嵌入式	套	12	156.86	1882.32	1454.4
3	030412001064	普通灯具	1、名称：防水防尘双照度照明吸顶感应灯(声光+红外) 2、规格：1*7W(LED) IP54 3、安装形式：吸顶安装	套	2	105.18	210.36	
4	030412004098	装饰灯	1、名称：筒灯 2、型号：7W　LED 3、安装形式：嵌入式	套	28	92.4	2587.2	1254.5
5	030412004099	装饰灯	1、名称：感应筒灯 2、型号：7W　LED 3、安装形式：嵌入式	套	45	105.85	4763.25	2621.1
6	030412001065	普通灯具	1、名称：照明吸顶感应灯(声光+红外)|吸顶安装 2、型号：1*9W(LED)	套	23	137.05	3152.15	
7	030412001066	普通灯具	1、名称：照明吸顶双照度感应灯(声光+红外) 2、型号：1*11W(LED)	套	2	150.71	301.42	
8	030404034081	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	11	15.65	172.15	
9	030404034082	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	1	20.26	20.26	
10	030411006069	接线盒	1、名称：接线盒、灯头盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	112	7.6	851.2	
11	030411006070	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	12	7.81	93.72	
12	030411001207	配管	1、名称：金属软管 2、规格：Φ20	m	120	30.24	3628.8	
13	030411001208	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	890.5	16.88	15031.64	
14	030411004169	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	2105	3.54	7451.7	
		分部小计					43852.62	
		分部分项合计					43852.62	5330
1	031301017038	脚手架搭拆		项	1	234.81	234.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	031302007034	高层施工增加		项	1	520.32	520.32	
		单价措施合计					755.13	
合计							44607.75	5330

综合单价分析表

工程名称：9#精装-安装工程(9-8)

项目编码	030412004096	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	92.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	LED灯带 14W/m	10m	0.1	159	68.56		69.96	22.26	15.9	6.86		7	2.23
综合人工工日		小计							15.9	6.86		7	2.23
0.15工日		未计价材料费											7.89
清单项目综合单价													39.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED灯带 14W/m	套	0.808	9.76	7.89		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头Φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	14.75	--	

项目编码	030412004097	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	LED磁吸格栅灯	10套	0.1	175.96	78.58		77.42	24.63	17.6	7.86		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.86		7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											121.2
清单项目综合单价													156.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED磁吸格栅灯	套	1.01			120	121.2
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	

	材料费小计	--	7.86	--	121.2

项目编码	030412001064	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	防水防尘双照度照明吸顶感应灯(声光+红外) 1*7W(LED) IP54	10套	0.1	174.9	17.89		76.96	24.49	17.49	1.79		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.79		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费							75.75				
清单项目综合单价									105.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘双照度照明吸顶感应灯(声光+红外) 1*7W(LED) IP54	套	1.01	75	75.75		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	77.54	--	

项目编码	030412004098	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	筒灯 7W LED	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费							44.8				
清单项目综合单价									92.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	筒灯 7W LED	套	1.01			44.36	44.8
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	11.76	--	44.8

项目编码	030412004099	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1753	感应筒灯 7W LED	10套	0.1	226.84	117.58		99.81	31.76	22.68	11.76		9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.98	3.18
0.214工日		未计价材料费											58.25
清单项目综合单价													105.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感应筒灯 7W LED	套	1.01			57.67	58.25
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	11.76	--	58.25

项目编码	030412001065	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	照明吸顶感应灯(声光+红外)|吸顶安装 1*9W(LED)	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											107.54
清单项目综合单价													137.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明吸顶感应灯(声光+红外)|吸顶安装 1*9W(LED)	套	1.01	106.47	107.53		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	109.41	--	

项目编码	030412001066	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	照明吸顶双照度感应灯(声光+红外) 1*11W(LED)	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											121.2
清单项目综合单价													150.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明吸顶双照度感应灯(声光+红外) 1*11W(LED)	套	1.01	120	121.2		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	123.07	--	

项目编码	030404034081	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		30.32	9.65	6.89	0.52		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.24
清单项目综合单价													15.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	4.16	4.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030404034082	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		33.11	10.54	7.53	0.73		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													20.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)				只		1.02	7.49	7.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m		0.611	0.97	0.59				
	自攻螺钉M4×40				十个		0.208	0.25	0.05				
	镀锌铁丝22#				kg		0.01	6.03	0.06				
	其他材料费							--	0.03			--	
	材料费小计							--	8.37			--	

项目编码	030411006069	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒				只		1.02	1.33	1.36				
	塑料护口(钢管用)dn15				个		2.225	0.1	0.22				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3				个		2.225	0.12	0.27				
	其他材料费							--	0.05			--	
	材料费小计							--	1.9			--	

项目编码	030411006070	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关、插座盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.61	--	

项目编码	030411001207	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1302	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长500mm以内	10m	0.1	109.18	106.96		48.04	15.29	10.92	10.7		4.8	1.53
综合人工工日		小计							10.92	10.7		4.8	1.53
0.103工日		未计价材料费							2.29				
清单项目综合单价									30.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管公称管径20mm以内	m	1.03	2.22	2.29		
	PVC塑料管接头dn15	套	4.12	1.4	5.77		
	镀锌管卡DN20	个	4.12	1.16	4.78		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.816	0.13	0.11		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	12.99	--	

项目编码	030411001208	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	890.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费							4.97				
清单项目综合单价									16.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		

	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411004169	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2105

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	WDZC-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.1
清单项目综合单价													3.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.81	2.1		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.25	--	

项目编码	031301017038	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	51.27	153.8		22.56	7.18	51.27	153.8		22.56	7.18
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							51.27	153.8		22.56	7.18
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													234.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	153.8			--	
	材料费小计							--	153.8			--	

项目编码	031302007034	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的9%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1	101.51		359.94	44.66	14.21	101.51		359.94	44.66	14.21
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的17%,其中人工18%,材料0%,机械82%。	项	1										

7-F3	第七册 高层建筑增加费，取人工费的5%,其中人工40%,材料0%,机械60%。	项	1										
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的9%,其中人工22%,材料0%,机械78%。	项	1										
综合人工工日		小计							101.51		359.94	44.66	14.21
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									520.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#精装-安装工程(9-8)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001046	安全文明施工费			762.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	669.12			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	93.68			
2	031302002046	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003046	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004046	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005046	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006046	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008046	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	490.69			
8	031302009046	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010046	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011046	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012046	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	13.38			
12	031302090046	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091046	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015046	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	26.76			
合计					1293.63			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#精装-安装工程(9-8)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2192.63		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2192.63		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：9#精装-安装工程(9-8)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	2192.63	
合计			2192.63	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9#精装-安装工程(9-8)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	22470111~76	LED磁吸格栅灯	套	12.12		120	1454.4					
2	22470111~80	筒灯　　7W　LED	套	28.28		44.36	1254.5					
3	22470111~81	感应筒灯　　7W　LED	套	45.45		57.67	2621.1					
合计							5330					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#精装-安装工程(9-8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：9#精装-安装工程(9-8)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：9#精装-安装工程(9-8)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：9#精装-安装工程(9-8)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1356.25		1356.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	48094.01	2.4	1154.26
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	48094.01	0.42	201.99
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	48094.01		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	49450.26	9	4450.52
合计					5806.77

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9#精装-安装工程(9-8)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：9#精装-安装工程(9-8)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：10#桩基工程(10-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	246826.68	
1.1	人工费	8150.94	
1.2	材料费	209154.6	
1.3	施工机具使用费	25487.94	
1.4	企业管理费	2355.48	
1.5	利润	1677.72	
2	措施项目费	13549.52	
2.1	单价措施项目费	5000	
2.2	总价措施项目费	8549.52	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4054.41	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4009.79	
5	税金	23794.74	
6	工程造价	288180.73	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#桩基工程(10-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1.桩顶标高-5.86M 2.桩长:16m 2.桩截面:YZH-350A-8S-8N 3.沉桩方法:静压法	m	1056	224.04	236586.24	
2	010301001010	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1.桩顶标高-0.86M 2.桩长:21m 2.桩截面:YZH-350B-11S-10N 3.沉桩方法:静压法	m	42	243.82	10240.44	
		分部小计					246826.68	
		分部分项合计					246826.68	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	静力压桩机进退场费用/组装拆卸费	项	1	5000	5000	
		单价措施合计					5000	
合计							251826.68	

综合单价分析表

工程名称：10#桩基工程(10-1)

项目编码	010301001001	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	1056

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在18m以内	m3	0.1225	45.73	18.99	140.72	13.05	9.32	5.6	2.33	17.24	1.6	1.14
3-18	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在18m以内	m3	0.042109	43.29	17.84	113.14	10.95	7.82	1.82	0.75	4.76	0.46	0.33
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.0625		222.04	13.79	0.97	0.69		13.88	0.86	0.06	0.04
D00001	YZH-350A-8S-8N	m	1.01		171.46					173.17			
综合人工工日		小计							7.42	190.13	22.86	2.12	1.51
0.0669工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	送桩器摊销	kg	0.032424	5.32	0.17		
	周转木材	m3	0.000484	1716.91	0.83		
	型钢	t	0.00375	3123.26	11.71		
	垫铁	kg	0.006875	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.3325	5.94	1.98		
	YZH-350A-8S-8N	m	1.01	171.46	173.17		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	190.13	--	

项目编码	010301001010	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	计量单位	m	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-15备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.1225	61.27	18.99	256.59	22.25	15.89	7.51	2.33	31.43	2.73	1.95
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.047619		222.04	13.79	0.97	0.69		10.57	0.66	0.05	0.03
D00001	YZH-350B-11S-10N	m	1.01		184.71					186.56			
综合人工工日		小计							7.51	199.46	32.09	2.78	1.98
0.0676工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													243.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	型钢	t	0.002857	3123.26	8.92		
	垫铁	kg	0.005238	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.253333	5.94	1.5		
	YZH-350B-11S-10N	m	1.01	184.71	186.56		
	周转木材	m3	0.000147	1716.91	0.25		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	199.46	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	大型机械设备进出场及安拆	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大型机械设备进出场及安拆	项	1	5000	5000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#桩基工程(10-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4054.41			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3777.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	277.01			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4155.14			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	50.37			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	289.6			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					8549.52			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#桩基工程(10-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：10#桩基工程(10-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10#桩基工程(10-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#桩基工程(10-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：10#桩基工程(10-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：10#桩基工程(10-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：10#桩基工程(10-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4009.79		4009.79
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	260376.2	1.3	3384.89
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	260376.2	0.24	624.9
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	260376.2		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	264385.99	9	23794.74
合计					27804.53

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10#桩基工程(10-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：10#桩基工程(10-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：10#楼地上住宅(10-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2429773.01	
1.1	人工费	647100.29	
1.2	材料费	1477048.34	
1.3	施工机具使用费	28611.03	
1.4	企业管理费	195953.6	
1.5	利润	81059.75	
2	措施项目费	267920.01	
2.1	单价措施项目费	124255.88	
2.2	总价措施项目费	143664.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	87092.39	
3	其他项目费	120000	
3.1	其中：暂列金额	120000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	105099.95	
5	税金	263051.37	
6	工程造价	3185844.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼地上住宅(10-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm外墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	70.39	448.59	31576.25	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	76.47	448.59	34303.68	
3	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：100mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	37.39	483.83	18090.4	
4	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌楼梯转角台阶 2、砖品种、规格、强度等级：标准水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m2	7.92	222.45	1761.8	
		分部小计					85732.13	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010502001001	矩形柱	1、柱截面：周长1.6m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	2.35	1747.82	4107.38	
6	010502001002	矩形柱	1、柱截面：周长2.5m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	3.52	1258.52	4429.99	
7	010502003001	异形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	63.45	2279	144602.55	
8	010502002001	构造柱（门窗框）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	10.99	1826.06	20068.4	
9	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	21.03	1790.01	37643.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、支模高度：3.6m内	m3	8.16	1368.24	11164.84	
11	010503004001	圈梁	部位：腰梁、窗台梁等 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	14.99	1165.33	17468.3	
12	010503004002	圈梁（止水坎）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	8.14	1165.35	9485.95	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	14.4	1908.85	27487.44	
14	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm内 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模高度：3.6M以内	m3	59.31	1451.33	86078.38	
15	010505001001	有梁板	1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：3.6M以内	m3	159.62	1156.96	184673.96	
16	010505001002	有梁板	部位：客厅架空处 1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：8M以内	m3	20.37	1417.66	28877.73	
17	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	64.44	321.41	20711.66	
18	010507007001	其他构件	部位：露台及屋面周边砼竖向挑板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	20.79	1867.86	38832.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010507001001	室外坡道	花岗岩大门坡道： 1、20厚岩板，白水泥擦缝 2、30厚DP15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土垫层（内配冷拔Φ4@150单层双向钢筋网） 5、150厚碎石垫层灌浆压实，宽出面层100 6、素土夯实	m2	113.02	287.26	32466.13	
20	010515001001	墙拉筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1.751	6962.11	12190.65	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内1级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	1.592	5292.74	8426.04	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	36.348	5247.49	190735.77	
23	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	1.624	5120.79	8316.16	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	0.378	4342.54	1641.48	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	17.153	4378.75	75108.7	
26	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头	个	68	14.65	996.2	
27	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	电渣压力焊	个	1062	8.79	9334.98	
28	010515001007	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结植筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、构造柱、腰梁、过梁等总量)对应。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整。 4、含构造柱、门窗抱柱、腰梁、过梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算。	项	1	4600	4600	
29	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：钢板 2、规格：各种现浇构件上的埋件	t	0.5	13858.37	6929.19	
		分部小计					986378.6	
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010606008001	屋面检修梯	1、小屋面检修梯参15J401-WTB1-D3	t	0.506	9758.43	4937.77	
31	011201001001	热镀锌钢丝网	1、部位：不同材料墙体交接处，铺设抗裂钢丝网，与各基体的粘结宽度不小于150mm。	m2	641.03	12.91	8275.7	
		分部小计					13213.47	
		门窗工程						
32	010801001002	钢制进户门	1、首层钢质进户门，HM1329、HM1529	m2	20.59	650	13383.5	
33	010802001003	金属（塑钢）门	1、首层庭院铝合金门连窗 2、外平开门 3、做品要求：5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	62.93	1200	75516	
34	010802001004	金属（塑钢）门	1、露台铝合金门 2、外平开门 3、做品要求：5Low-E+12A+5+12A+5（暖边） 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	12.1	1000	12100	
35	010807001005	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、5low-E+12A+5+12A+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	128.93	1050	135376.5	
36	010807001006	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	179.4	1200	215280	
37	010807001007	铝合金防雨百叶窗（排风排烟井）	1、铝合金防雨百叶窗 2、详图纸设计说明及相关规范	m2	2.97	400	1188	
		分部小计					452844	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010902003001	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,设分隔缝不大于4mx4m,缝宽20mm,内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.20厚DP20水泥砂浆找平层 4.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 5.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 6.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 7.LC7.5轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚,随抹随平-另计 8.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 9.现浇钢筋混凝土板表面修补平整	m2	354.41	96.13	34069.43	
39	010902003002	屋面刚性层（露台，下有房间）	防滑地砖面层业主自理； 1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,2%坡向地漏 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 4.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 5.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 6.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 7.现浇钢筋混凝土板	m2	72.04	68.83	4958.51	
40	010902001001	屋面改性沥青防水卷材	1、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高) 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	604.6	42.91	25943.39	
41	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	604.6	27.17	16426.98	
42	010902002002	屋面涂膜防水	1、2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	611.95	32.61	19955.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型(四周上翻至建筑完成面以上300高) 2、部位：卧室、书房、衣帽间、厨房、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关	m2	805.09	27.17	21874.3	
44	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型---两道 2、部位：卫生间	m2	421.21	27.17	11444.28	
45	010903002001	墙面涂膜防水	1、材质：1.0厚透气型柔性防水涂料 2、部位：外墙面	m2	989.66	20.37	20159.37	
46	010903002002	墙面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型 2、部位：卫生间、厨房	m2	802.11	27.17	21793.33	
47	011301001001	天棚防水涂料	部位：厨房、卫生间 1、1.0厚JS防水涂料（Ⅱ型）	m2	173.7	18.11	3145.71	
		分部小计					179770.99	
		保温、隔热、防腐工程						
48	011001001001	保温隔热屋面	1、挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	336.01	73.09	24558.97	
49	011001001002	保温隔热屋面	1、石墨复合保温板防火隔离带保温层(厚度145，设计宽度500) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	90.44	133.84	12104.49	
50	011001001003	保温隔热屋面	1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2、部位：不上人保温屋面	m3	42.53	517.01	21988.44	
51	011001003001	外墙保温隔热	部位：钢筋砼墙、加气混凝土砌块墙（真实漆/涂料外墙） 1、45厚XPS挤塑聚苯板030级（层间增加300高防火隔离带材料为：45厚石墨复合保温板），楼板标高处采用角钢支托等防脱落措施 2、专用砂浆粘贴 3、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布+锚固件	m2	685.76	106.12	72772.85	
52	011001003002	外墙保温隔热	部位：石材幕墙（保温） 1、45厚岩棉板（A级） 2、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布	m2	378.58	148.39	56177.49	
53	011001003003	保温隔热楼面	部位：卧室、书房、衣帽间、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、20厚XPS保温板B1级	m2	699.34	21.65	15140.71	
54	011001003004	浮筑楼板保温隔声板	部位：起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、8厚保温隔声垫，上翻至建筑完成面	m2	272.78	23.37	6374.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					209117.82	
		楼地面装饰工程						
55	011101003001	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	1、精装面层（用户自理） 2、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片），内配散热管-暂不考虑。 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜（取消） 4、20厚XPS保温板及8厚浮筑保温隔声垫(另计)	m2	699.34	32.86	22980.31	
56	011102003002	块料楼面(厨房)	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（涂刮型） 3、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	32.76	75.82	2483.86	
57	011102003003	块料楼面（卫生间）	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层(四周沿墙上翻,上翻部分防水涂料整墙满涂)-另计 3、最厚75厚C25细石混凝土填充兼找坡(内配Φ4@250双向钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	135.16	67.35	9103.03	
58	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、10厚1:2.5水泥砂浆面层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	64.44	128.85	8303.09	
		分部小计					42870.29	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
59	011201001002	墙面一般抹灰(外墙)	1、外墙石材或真石漆涂料系统-另计 2、外墙保温系统-另计 3、20厚DP20防水砂浆找平，满压钢丝网	m2	1098.16	61.56	67602.73	
60	011201001003	墙面一般抹灰	部位：排风排烟井、电梯井内墙 1、2厚耐水腻子抹平（不计） 2、10厚DP20预拌砂浆抹平 3、专用界面剂	m2	339.33	35.64	12093.72	
61	011201001004	墙面一般抹灰	部位：卫生间、厨房内墙 1、1.5厚JS防水-另计 2、15厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	735.93	40.67	29930.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011201001005	墙面一般抹灰	部位：所有户内房间（除卫生间、厨房及分户墙外） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、15厚DP15石膏砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	1478.78	48.02	71011.02	
63	011201001006	墙面一般抹灰	部位：楼梯间 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、10厚DP15水泥砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	355	37.94	13468.7	
64	011201001007	墙面一般抹灰	部位：户内房间（分户墙） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、5mm抗裂砂浆，压入耐碱纤维网格布 3、12厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆（A级） 4、专用混凝土界面剂一道	m2	466.33	54.51	25419.65	
65	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：单梁 1、水泥砂浆粉刷	m2	38.04	48.36	1839.61	
66	011203001002	零星项目一般抹灰	部位：各种栏杆下坎、上翻坎、栏板、挑檐等节点 1、水泥砂浆粉刷	m2	441.12	63.37	27953.77	
67	011203001003	零星项目一般抹灰	用于太阳能基础粉刷 1、15厚1:2.5防水砂浆粉刷 2、界面剂一道(内掺建筑胶)	m2	4	64.35	257.4	
		分部小计					249576.87	
		天棚工程						
68	011301001002	天棚抹灰	部位：住宅非厨卫空间配套用房 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.天棚面批白色腻子，下挂10cm，	m2	757.01	19.8	14988.8	
69	011301001003	天棚抹灰	部位：厨卫间 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.1.0厚JS-II聚合物水泥基防水涂膜满涂防潮层-另计	m2	178.26	2	356.52	
		分部小计					15345.32	
		油漆、涂料、裱糊工程						
70	011406001001	抹灰面油漆	外墙：真石漆 1、外墙真实漆涂料（包含底漆、中涂、面漆、罩光漆）； 2、柔性耐水腻子两道（总计5厚）	m2	998.1	75.72	75576.13	
		分部小计					75576.13	
		其他装饰工程						
71	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯扶手栏杆 2、参22J403-1-A2-2-7	m	45.5	322.13	14656.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢露台防护栏杆，H=1200 2、详见图纸及参22J401-3	m	47.8	408.48	19525.34	
73	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢护窗栏杆，H=500 2、详见图纸及参22J401-3	m	72.8	234.94	17103.63	
74	011502008001	EPS装饰线条	1、屋面女儿处 2、50*70（50*40）方形EPS装饰线条	m	211.1	30	6333	
75	011502008002	EPS装饰线条	1、露台外侧 2、70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	46.4	180	8352	
76	011502008003	EPS装饰线条	1、檐口、窗外侧顶部 2、100*250异形EPS装饰线条	m	66.53	150	9979.5	
77	011502008004	EPS装饰线条	1、窗外侧侧边 2、110*150异形EPS装饰线条	m	338.6	120	40632	
78	030413003001	打洞（孔）	1、名称：厨房、卫生间及空调、燃气穿墙孔 2、规格：直径50-150mm，单价投标单位根据孔径综合考虑 3、含套管及内外装饰罩	个	79	35	2765	
		分部小计					119347.39	
		分部分项合计					2429773.01	
1	011701001001	综合脚手架	地上综合脚手架檐高16.63m基本费	m2	1156.55	26.85	31053.37	
2	011703001001	垂直运输	1、垂直运输费用（含基础、与建筑物连接件） 2、建筑物建筑类型及结构形式：钢筋砼剪力墙 3、投标方综合考虑报价，结算时不作调整	项	1	84189.78	84189.78	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	9012.73	9012.73	
		单价措施合计					124255.88	
合计							2554028.89	

综合单价分析表

工程名称：10#楼地上住宅(10-2)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	70.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	76.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	37.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	7.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	553.66	1441.68	1.54	161.01	66.62	55.37	144.17	0.15	16.1	6.66
综合人工工日		小计							55.37	144.17	0.15	16.1	6.66
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													222.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	2.2	42.59	93.7		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16765	299.9	50.28		
	水	m3	0.023	3.79	0.09		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	144.17	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	2.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	414.03	19.5	31.56	13.06	89.33	414.03	19.5	31.56	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.333191	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	634.92	255.89	20.72	190.14	78.67
综合人工工日		小计							724.25	669.92	40.22	221.7	91.73
6.0861工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1747.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.93302	31.05	91.07		
	周转木材	m3	0.054661	1716.91	93.85		
	卡具	kg	3.067672	3.82	11.72		
	钢管支撑	kg	6.187339	3.64	22.52		
	铁钉	kg	2.71171	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.039996	6.03	0.24		
	塑料卡	个	39.99573	0.17	6.8		
	其他材料费			--	13.23	--	
	材料费小计			--	669.92	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	3.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	380.99	153.55	12.43	114.1	47.21
综合人工工日		小计							470.32	550.37	31.91	145.65	60.27
3.9523工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1258.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	1.76	31.05	54.65		
	周转木材	m3	0.0328	1716.91	56.31		
	卡具	kg	1.8408	3.82	7.03		
	钢管支撑	kg	3.7128	3.64	13.51		
	铁钉	kg	1.6272	6.16	10.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	6.03	0.14		
	塑料卡	个	24	0.17	4.08		
	其他材料费			--	-9.16	--	
	材料费小计			--	550.37	--	

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	63.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192	泵送现浇构件 C30现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91
21-29备注5备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.2	843	209.17	17.3	249.49	103.24	1011.6	251	20.76	299.39	123.89
综合人工工日		小计							1116.4	648.13	40.24	335.43	138.8
9.3815工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2279

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	周转木材	m3	0.0636	1716.91	109.2		
	卡具	kg	3.3228	3.82	12.69		
	钢管支撑	kg	5.5692	3.64	20.27		

	铁钉	kg	1.404	6.16	8.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	-5.09	--	
	材料费小计			--	648.13	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱（门窗框）	计量单位	m3	工程量	10.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61
21-96备注1	现浇构件 门框复合木模板	10m2	1.208007	549.78	229.56	17.74	164.58	68.1	664.14	277.31	21.43	198.81	82.27
综合人工工日		小计							809.32	652.44	23.04	241.38	99.88
6.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1826.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		
	复合木模板18mm	m2	2.657615	31.05	82.52		
	卡具	kg	1.401288	3.82	5.35		
	钢管支撑	kg	4.662907	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080936	1716.91	138.96		
	铁钉	kg	2.527151	6.16	15.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36.24021	0.17	6.16		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	652.44	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	21.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41
21-32备注5	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	1.109986	523.6	217.36	9.94	154.73	64.02	581.19	241.27	11.03	171.75	71.06
综合人工工日		小计							816.89	621.21	12.04	240.4	99.47
6.8646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1790.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3		0.99			361.38	357.77			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t		0.05425			321.2	17.43			
	塑料薄膜			m2		0.23			0.69	0.16			
	水			m3		1.2			3.79	4.55			
	周转木材			m3		0.073259			1716.91	125.78			
	复合木模板18mm			m2		2.441969			31.05	75.82			
	铁钉			kg		2.854884			6.16	17.59			
	卡具			kg		0.466194			3.82	1.78			
	镀锌铁丝22#			kg		0.0333			6.03	0.2			
	钢管支撑			kg		1.132186			3.64	4.12			
	塑料卡			个		33.29958			0.17	5.66			
	其他材料费								--	10.35		--	
	材料费小计								--	621.21		--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁			计量单位		m3	工程量		8.16		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33
21-36备注5备注8	现浇构件　挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.868015	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.64	207.48	18.49	129.38	53.54
综合人工工日		小计							494.28	617.78	37.96	154.35	63.87
4.1536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1368.24
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3		1.02			395.38	403.29			

细	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.909633	31.05	59.29		
	卡具	kg	1.873176	3.82	7.16		
	钢管支撑	kg	7.368579	3.64	26.82		
	周转木材	m3	0.050345	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.348849	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.04045	0.17	4.43		
	其他材料费			--	8.93	--	
	材料费小计			--	617.78	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	14.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833022	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.4	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.63	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832648	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483153	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407807	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044983	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979634	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033321	6.03	0.2		

	塑料卡	个	24.99066	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁（止水坎）	计量单位	m3	工程量	8.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833047	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.41	159.34	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.64	536.06	10.66	129.43	53.56
3.6608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1165.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832703	31.05	56.91		
	卡具	kg	0.483167	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407849	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044985	1716.91	77.24		
	铁钉	kg	0.979663	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033322	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99141	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.74	--	
	材料费小计			--	536.06	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	184.45	377.6	1	53.78	22.25	184.45	377.6	1	53.78	22.25

21-44备注5备注7	现浇构件　过梁　复合木模板	10m2	1.2	584.35	215.29	13.42	173.35	71.73	701.22	258.35	16.1	208.02	86.08
综合人工工日		小计							885.67	635.95	17.1	261.8	108.33
7.4426工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1908.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	1.1544	3.82	4.41		
	钢管支撑	kg	2.2932	3.64	8.35		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.65	--	
	材料费小计			--	635.95	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	59.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	418.31	31.85	32.4	13.41	79.88	418.31	31.85	32.4	13.41
21-50备注5备注7	现浇构件　直形墙　复合木模板	10m2	1.363008	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	674.95	47.32	159.68	66.08
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1451.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.998618	31.05	93.11		

	卡具	kg	2.250326	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.14627	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.344374	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.501548	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.588333	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89024	0.17	6.95		
	其他材料费			--	14.27	--	
	材料费小计			--	674.95	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	159.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68
21-59备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.806998	399.6	199.95	21.31	122.06	50.51	322.48	161.36	17.2	98.5	40.76
综合人工工日		小计							374.84	576.03	37.17	119.48	49.44
3.1499工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1156.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775396	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898866	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.280736	3.64	26.5		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557506	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		

	塑料卡	个	24.20994	0.17	4.12		
	其他材料费			--	8.96	--	
	材料费小计			--	576.03	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	20.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68
21-59备注4备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.80702	639.36	206.23	21.31	191.59	79.28	515.98	166.43	17.2	154.62	63.98
综合人工工日		小计							568.34	563.89	37.17	175.6	72.66
4.776工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1417.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775444	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.183756	3.82	8.34		
	钢管支撑	kg	8.373075	3.64	30.48		
	周转木材	m3	0.029053	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557549	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024211	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.2106	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-8.25	--	
	材料费小计			--	563.89	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	64.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	775.96	65.37	72.1	29.84	18.33	77.6	6.54	7.21	2.98

21-74备注1备注2	现浇构件　楼梯　复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1163.82	407.41	57.83	354.28	146.6	116.38	40.74	5.78	35.43	14.66
6-218	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	-0.007759	92.82	369.53	31.8	36.14	14.95	-0.72	-2.87	-0.25	-0.28	-0.12
综合人工工日		小计							133.99	115.47	12.07	42.36	17.52
1.1259工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													321.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.199202	395.38	78.76		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.284	3.82	1.08		
	钢管支撑	kg	0.948	3.64	3.45		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-2.96	--	
	材料费小计			--	115.47	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	20.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96
21-87备注1备注4	现浇构件　竖向挑板、栏板　复合木模板	10m2	1.267999	563.82	170.2	15.14	167.9	69.48	714.92	215.81	19.2	212.9	88.1
综合人工工日		小计							824.4	633.49	51.03	253.88	105.06
6.9278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1867.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水	m3	2.48	3.79	9.4		

	钢管支撑	kg	6.362819	3.64	23.16		
	周转木材	m3	0.040576	1716.91	69.67		
	卡具	kg	1.912142	3.82	7.3		
	复合木模板18mm	m2	2.789598	31.05	86.62		
	铁钉	kg	1.483559	6.16	9.14		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03804	6.03	0.23		
	塑料卡	个	38.03997	0.17	6.47		
	其他材料费			--	13.44	--	
	材料费小计			--	633.49	--	

项目编码	010507001001	项目名称	室外坡道	计量单位	m2	工程量	113.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.96	1262.94	2.57	133.26	55.14	45.7	126.29	0.26	13.33	5.51
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001318	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.76	4.69	0.08	0.82	0.34
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	63.07	165.07	0.83	18.53	7.67	9.46	24.76	0.12	2.78	1.15
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							67.48	191.2	0.65	19.76	8.17
0.5552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													287.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚花岗岩块料面板	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.014175	324.75	4.6		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.09352	3.79	0.35		

	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001344	3416.07	4.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015684	6.03	0.09		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	346.81	35.2		
	碎石5～16mm	t	0.018	93.26	1.68		
	碎石5～40mm	t	0.2475	93.26	23.08		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	191.2	--	

项目编码	010515001001	项目名称	墙拉筋	计量单位	t	工程量	1.751

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
综合人工工日		小计							2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6962.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3312.43	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.592

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5292.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		

	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3364.94	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	36.348

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5247.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400	t	1.02	3203.12	3267.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3319.69	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.624

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5120.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3192.99	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.378

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4342.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400	t	1.02	3043.4	3104.27		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3173.62	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	17.153

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4378.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3209.83	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	19.54	8.09	6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	直螺纹套筒接头φ25以内			个	1.02	6	6.12						
	电焊条J422			kg	-0.162	5.94	-0.96						
	水			m3	-0.002	3.79	-0.01						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	5.15		--				

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1062

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.92	14.88	15.01	6.21	3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
综合人工工日		小计							3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋综合			t	0.0001	3247.48	0.32						
	焊剂			kg	0.313	5.94	1.86						
	石棉板			m2	0.02	5.15	0.1						
	电焊条J422			kg	-0.151	5.94	-0.9						
	水			m3	-0.002	3.79	-0.01						
	其他材料费					--	0.12		--				
	材料费小计					--	1.49		--				

项目编码	010515001007	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1		4600					4600			
综合人工工日		小计								4600			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1	4600	4600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4600	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74
5-27	铁件制作	t	1	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89
综合人工工日		小计							6135.64	4028.02	836.24	2021.84	836.63
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13858.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	66.3	5.94	393.82		
	型钢	t	1.0605	3123.26	3312.22		
	氧气	m3	43.935	2.4	105.44		
	乙炔气	m3	19.089	9.16	174.86		
	防锈漆	kg	2.4442	10.65	26.03		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	2.64	0.67		
	其他材料费			--	14.98	--	
	材料费小计			--	4028.02	--	

项目编码	010606008001	项目名称	屋面检修梯	计量单位	t	工程量	0.506

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46
8-32	Ⅱ类金属构件运输距离在5km以内	t	1	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12

17-133备注1	调和漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	11.61		9.02	3.73	118.08	44.05		34.23	14.15
17-136备注1	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	15.66		9.02	3.73	118.08	59.42		34.23	14.15
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	3.794466	29.52	13.78		8.56	3.54	112.01	52.29		32.48	13.43
综合人工工日		小计							3585.36	3747.38	677.85	1236.3	511.54
30.0407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9758.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	26.5	5.94	157.41		
	氧气	m3	3.08	2.4	7.39		
	乙炔气	m3	1.34	9.16	12.27		
	防锈漆	kg	5.58	10.65	59.43		
	油漆溶剂油	kg	2.629012	2.64	6.94		
	周转木材	m3	0.024	1716.91	41.21		
	圆木	m3	0.004	1197.84	4.79		
	镀锌铁丝8#	kg	2.71	6.03	16.34		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	调和漆	kg	7.506972	11.15	83.7		
	白布	m2	0.151779	3.43	0.52		
	红丹防锈漆	kg	4.954055	10.65	52.76		
	砂纸	张	3.870355	0.94	3.64		
	其他材料费			--	21.44	--	
	材料费小计			--	3747.38	--	

项目编码	011201001001	项目名称	热镀锌钢丝网	计量单位	m2	工程量	641.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	65.44		13.11	5.43	4.52	6.54		1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.54		1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29		
	钢钉	kg	0.028	7.1	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.54	--	

项目编码	010801001002	项目名称	钢制进户门	计量单位	m2	工程量	20.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	钢制进户门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制进户门	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	62.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	12.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1000	1000						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1000				--		

项目编码	010807001005	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	128.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），5low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）5low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1050	1050						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1050				--		

项目编码	010807001006	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	179.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				1200			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010807001007	项目名称	铝合金防雨百叶窗（排风排烟井）	计量单位	m2	工程量	2.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	铝合金防雨百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金防雨百叶窗			m2	1	400	400						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	400				--		

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	计量单位	m2	工程量	354.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.099997	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.99	21.12	0.05	5.81	2.4
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002009	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.14	0.12	1.25	0.52
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	144.29	0.41	26.49	10.96	9.09	14.43	0.04	2.65	1.1
综合人工工日		小计							34.96	46.53	0.22	10.2	4.22
0.2937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.13
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.050799	375.95	19.1		
	无纺布	m2	1.049969	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.368989	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.057898	3.79	0.22		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.002049	3416.07	7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023907	6.03	0.14		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	324.75	14.38		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	46.53	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层（露台，下有房间）	计量单位	m2	工程量	72.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.099944	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.98	21.11	0.05	5.81	2.4
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002013	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.16	0.12	1.26	0.52
综合人工工日		小计							25.86	32.11	0.18	7.56	3.12
0.2173工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.050777	375.95	19.09		
	无纺布	m2	1.049412	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.368793	7.55	2.78		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.002998	89.37	0.27		

	铁钉	kg	0.004997	6.16	0.03		
	水	m3	0.051871	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.002053	3416.07	7.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023955	6.03	0.14		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	32.11	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面改性沥青防水卷材	计量单位	m2	工程量	604.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚合物改性沥青卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		25.88	10.71	8.93	30.32		2.59	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.59	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青卷材（聚酯胎Ⅱ型）δ3mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	604.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		

细	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	611.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷非固化橡胶沥青防水涂料（平面）二涂2.0mm	10m2	0.1	83.3	208.59		24.16	10	8.33	20.86		2.42	1
综合人工工日		小计							8.33	20.86		2.42	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.6106	7.99	20.86		
	无纺布	m2		2.29			
	二甲苯	kg		5.06			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.86	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	805.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	421.21

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型					kg	2.25	7.99	17.98				
	耐碱玻璃纤维网格布					m2		3.02					
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	17.98			--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	989.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 1.0mm	10m2	0.1	74.97	98.02		21.74	9	7.5	9.8		2.17	0.9
综合人工工日		小计							7.5	9.8		2.17	0.9
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烯酸防水涂料					kg	0.9	7.99	7.19				
	无纺布					m2	1.14	2.29	2.61				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	9.8			--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	802.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型					kg	2.25	7.99	17.98				

细	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚防水涂料	计量单位	m2	工程量	173.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.0mm）	10m2	0.1	43.44	119.85		12.6	5.21	4.34	11.99		1.26	0.52
综合人工工日		小计							4.34	11.99		1.26	0.52
0.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	1.5	7.99	11.99		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.99	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	336.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	596.72		27.61	11.42	9.52	59.67		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	59.67		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.1508	395.7	59.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.67	--	

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	90.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-15	屋面、楼地面保温隔热石墨复合保温板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	1204.23		27.61	11.42	9.52	120.42		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	120.42		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合保温板						m3	0.1508	798.56	120.42			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	120.42		--	

项目编码	011001001003	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m3	工程量	42.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	1	116.62	352.58		33.82	13.99	116.62	352.58		33.82	13.99
综合人工工日		小计							116.62	352.58		33.82	13.99
0.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													517.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LC7.5轻骨料混凝土						m3	1.02	340.01	346.81			
	水						m3	1.15	3.79	4.36			
	其他材料费								--	1.41		--	
	材料费小计								--	352.58		--	

项目编码	011001003001	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	685.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 砖墙面	10m2	0.064999	357	429.15	7.2	105.62	43.7	23.2	27.89	0.47	6.87	2.84
11-39+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.023346	376.04	456.16	8.12	111.41	46.1	8.78	10.65	0.19	2.6	1.08
11-39+[11-40]*4	外墙外保温石墨复合保温板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.011662	376.04	641.48	8.12	111.41	46.1	4.39	7.48	0.09	1.3	0.54
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.001159	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28	1.83	4.07	0.21	0.59	0.24

8-134	金属构件　钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	0.001159	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32	0.2	0.21	0.23	0.12	0.05
综合人工工日		小计							38.4	50.3	1.19	11.48	4.75
0.3228工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.12				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.040639	395.7	16.08		
耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.870987	3.02	2.63		
专用界面剂	kg	0.080006	18.52	1.48		
专用粘结剂	kg	3.740284	1.85	6.92		
聚合物砂浆	kg	7.480568	1.07	8		
塑料保温螺钉	套	6.3505	0.66	4.19		
合金钢钻头φ20	根	0.069856	13.03	0.91		
耐碱玻纤网格布	m2	0.504115	3.02	1.52		
石墨复合保温板	m3	0.005365	798.56	4.28		
型钢	t	0.001217	3123.26	3.8		
电焊条J422	kg	0.051263	5.94	0.3		
氧气	m3	0.017385	2.4	0.04		
乙炔气	m3	0.003477	9.16	0.03		
防锈漆	kg	0.005389	10.65	0.06		
油漆溶剂油	kg	0.000556	2.64			
周转木材	m3	0.000002	1716.91			
圆木	m3	0.000001	1197.84			
镀锌铁丝8#	kg	0.000104	6.03			
垫铁	kg	0.005795	4.29	0.02		
麻绳	kg	0.000058	5.75			
其他材料费			--	0.04	--	
材料费小计			--	50.3	--	

项目编码	011001003002	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	378.58

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5+[13-补6]	外墙岩棉保温层厚45mm	10m2	0.100005	568.82	659.82	15.62	169.49	70.13	56.88	65.99	1.56	16.95	7.01
综合人工工日		小计							56.88	65.99	1.56	16.95	7.01
0.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													148.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)					m3	0.047002		427.67	20.1			
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）					kg	6.0003		2.4	14.4			
	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）					kg	9.00045		2.57	23.13			
	耐碱玻纤网格布					m2	1.40007		3.02	4.23			
	保温锚栓					个	6.0003		0.51	3.06			
	合金钢钻头(Φ20)一字型					个	0.077004		13.03	1			
	水					m3	0.016001		3.79	0.06			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	65.99		--	

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热楼面	计量单位	m2	工程量	699.34

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚20mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		27.61	11.42	9.52	8.23		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	8.23		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板					m3	0.0208		395.7	8.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.23		--	

项目编码	011001003004	项目名称	浮筑楼板保温隔声板	计量单位	m2	工程量	272.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	199.57	0.17	7.02	2.91	2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
综合人工工日		小计							2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
0.0202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.002208	3.79	0.01		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		
	隔声保温复合垫 8mm厚	m2	1.05	15	15.75		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	19.96	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	计量单位	m2	工程量	699.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001007	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
综合人工工日		小计							8.54	20.63	0.13	2.52	1.04
0.0717工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	水	m3	0.043	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001027	3416.07	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011983	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.63	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼面(厨房)	计量单位	m2	工程量	32.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001007	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.100122	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.08	16.23	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							21.41	44.01	1.15	6.54	2.71
0.1798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.062007	3.79	0.24		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001027	3416.07	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011983	6.03	0.07		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.030437	532.37	16.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	44.01	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼面（卫生间）	计量单位	m2	工程量	135.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	189.52	0.82	20.25	8.38	6.9	18.95	0.08	2.03	0.84
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.000806	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	1.69	2.87	0.05	0.5	0.21
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.10003	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.07	16.21	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							19.66	38.03	1.13	6.03	2.5
0.1652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.35

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		
	水	m3	0.052002	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.000822	3416.07	2.81		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009591	6.03	0.06		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.030409	532.37	16.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	38.03	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	64.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	214.51	0.37	214.69	88.84	74	21.45	0.04	21.47	8.88
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.6	0.17	5.23	2.16	1.79	0.46	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							75.79	21.91	0.06	21.99	9.1
0.6368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.059325	324.75	19.27		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00595	324.75	1.93		
	水	m3	0.06952	3.79	0.26		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	21.91	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰(外墙)	计量单位	m2	工程量	1098.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	140.15	0.36	59.24	24.51	20.39	14.02	0.04	5.92	2.45
14-30	水泥砂浆满压热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	73.21	3.61	23.48	9.72	7.74	7.32	0.36	2.35	0.97

综合人工工日	小计			28.13	21.34	0.4	8.27	3.42
0.2364工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								61.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.01505	347.82	5.23			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.023625	347.82	8.22			
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34			
	水	m3	0.008708	3.79	0.03			
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29			
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34			
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15			
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	21.34		--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	339.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-49	混合砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.099991	184.17	62.67	0.17	53.46	22.12	18.42	6.27	0.02	5.35	2.21
14-32	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		8.28	3.43	2.86	1.54		0.83	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							19.85	7.65		5.76	2.38
0.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018876	321.2	6.06		
	水	m3	0.012299	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水泥32.5级	kg	-0.000055	0.24			

	901胶	kg	-0.000001	2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.65	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	735.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.26	52.93	21.9	18.23	9.26	0.03	5.29	2.19
综合人工工日		小计							19.9	12.58	0.03	5.77	2.39
0.1672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.58	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1478.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆 15mm厚(预拌)	10m2	0.100001	173.63	178.65		50.35	20.84	17.36	17.87		5.04	2.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.03	21.19		5.52	2.28
0.1599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.02

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	石膏砂浆干粉	t	0.01815	971.44	17.63		
	水	m3	0.0169	3.79	0.06		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	321.2	0.17		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.19	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	355

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.17	62.67	0.17	53.46	22.12	18.42	6.27	0.02	5.35	2.21
综合人工工日		小计							20.09	9.59	0.02	5.83	2.41
0.1688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018877	321.2	6.06		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.59	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	466.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	79.7	1.5	27.7	11.46	9.4	7.97	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2

通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							24.51	19.28	0.47	7.25	3
0.206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1554.31	7.97		
	水	m3	0.038	3.79	0.14		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.01252	532.37	6.67		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	19.28	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	38.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	252.68	126.99	0.22	73.34	30.35	25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
综合人工工日		小计							25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	321.2	4.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	321.2	7.64		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.7	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	441.12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	118.84	0.21	105.91	43.83	36.5	11.88	0.02	10.59	4.38	
综合人工工日		小计							36.5	11.88	0.02	10.59	4.38	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													63.37	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.014345		321.2	4.61				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.022225		321.2	7.14				
	水				m3		0.008304		3.79	0.03				
	水泥32.5级				kg		0.3034		0.24	0.07				
	901胶				kg		0.0042		2.14	0.01				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	11.88		--		

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	128.57	0.21	105.91	43.83	36.5	12.86	0.02	10.59	4.38	
综合人工工日		小计							36.5	12.86	0.02	10.59	4.38	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													64.35	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.036575		347.82	12.72				
	水				m3		0.008304		3.79	0.03				
	水泥32.5级				kg		0.3034		0.24	0.07				
	901胶				kg		0.0042		2.14	0.01				
	其他材料费								--	0.03		--		
	材料费小计								--	12.86		--		

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	757.01

清单综合单价组成明细					
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
17-170备注1	901胶白水泥满批腻子 刮糙面二遍	10m2	0.099999	112.3	19.65		32.57	13.48	11.23	1.96		3.26	1.35
综合人工工日		小计							11.23	3.96		3.26	1.35
0.0913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理				m2		1		2	2			
	大白粉				kg		0.127999		0.73	0.09			
	白水泥				kg		1.057989		0.6	0.63			
	901胶				kg		0.509995		2.14	1.09			
	石膏粉325目				kg		0.127999		0.36	0.05			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	3.96		--	

项目编码	011301001003	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	178.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理				m2		1		2	2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2		--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	998.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	33.05	13.68	9.47	47.42	1.93	3.31	1.37
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	33.75		18.19	7.53	6.27	3.38		1.82	0.75

综合人工工日	小计			15.74	50.8	1.93	5.13	2.12
0.128工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								75.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.25	32.63			
	透明罩光漆	kg	0.4	15.97	6.39			
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32			
	油漆溶剂油	kg	0.058	2.64	0.15			
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5			
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39			
	柔性耐水腻子	kg	1.236	2.48	3.07			
	弹性底涂	kg		17.15				
	其他材料费			--	0.35		--	
	材料费小计			--	50.8		--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	45.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-153	型钢栏杆　木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	952.02	1487.96	125.52	312.49	129.3	95.2	148.8	12.55	31.25	12.93
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.132088	29.52	13.78		8.56	3.54	3.9	1.82		1.13	0.47
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.132088	28.29	11.41		8.2	3.39	3.74	1.51		1.08	0.45
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.132088	28.29	15.39		8.2	3.39	3.74	2.03		1.08	0.45
综合人工工日		小计							106.58	154.16	12.55	34.54	14.3
0.8665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													322.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	柳桉扶手50×80			m	1.06	55.74	59.08						
	扁钢-30×4～50×5			kg	9.42	3.42	32.22						
	方管φ15～24			kg	16.11	3.46	55.74						
	木螺钉M4×30			十个	1.04	0.26	0.27						
	电焊条J422			kg	0.25	5.94	1.49						
	调和漆			kg	0.258892	11.15	2.89						
	油漆溶剂油			kg	0.071328	2.64	0.19						

	砂纸	张	0.13473	0.94	0.13		
	白布	m2	0.005284	3.43	0.02		
	红丹防锈漆	kg	0.169073	10.65	1.8		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	154.16	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	47.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=1200	10m	0.1	810.57	2800.67	100.09	264.09	109.28	81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
综合人工工日		小计							81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													408.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	5.693	18.1	103.04		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	1.06	45.85	48.6		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	1.06	55.24	58.55		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280.07	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	72.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=500	10m	0.1	405.29	1636.69	100.09	146.56	60.65	40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
综合人工工日		小计							40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
0.3295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													234.94

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镜面不锈钢管Φ31.8×1.2	m	2.2772	18.1	41.22		
	镜面不锈钢管Φ63.5×1.5	m	0.636	45.85	29.16		
	镜面不锈钢管Φ76.2×1.5	m	0.424	55.24	23.42		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖Φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	163.67	--	

项目编码	011502008001	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	211.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	50*70方形EPS装饰线条	m	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50*70方形EPS装饰线条	m	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	011502008002	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	46.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1	180	180		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	011502008003	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	66.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	100*250异形EPS装饰线条	m	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100*250异形EPS装饰线条	m	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011502008004	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	338.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	110*150异形EPS装饰线条	m	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	110*150异形EPS装饰线条	m	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	打洞DN80	个	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	打洞DN80	个	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	1156.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1备注7	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
综合人工工日		小计							10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	工具式金属脚手	kg	0.15	3.64	0.55		
	脚手钢管	kg	0.69	3.55	2.45		
	底座	个	0.003	4.26	0.01		
	脚手架扣件	个	0.12	3.82	0.46		
	镀锌铁丝8#	kg	0.21	6.03	1.27		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	9.48	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(预拌)(商品砼)(非泵送)	台	0.25	11807.38	16225.2	1489.27	3856.03	1595.6	2951.85	4056.3	372.32	964.01	398.9
23-8备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	120			445.9	129.31	53.51			53508	15517.2	6421.2
综合人工工日		小计							2951.85	4056.3	53880.32	16481.21	6820.1
25.7532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84189.78				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	碎石5～40mm	t	1.11375	93.26	103.87		
	碎石5～16mm	t	0.081	93.26	7.55		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	7.6125	375.95	2861.92		
	塑料薄膜	m2	1.275	0.69	0.88		
	水	m3	5.48525	3.79	20.79		
	组合钢模板	kg	4.977	3.63	18.07		
	周转木材	m3	0.043793	1716.91	75.19		
	卡具	kg	1.323	3.82	5.05		
	钢管支撑	kg	1.62	3.64	5.9		
	铁钉	kg	0.6011	6.16	3.7		
	镀锌铁丝22#	kg	1.56825	6.03	9.46		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.44	6.87	9.89		
	塑料管dn20	m	2.34	3.11	7.28		
	钢筋综合	t	0.2295	3247.48	745.3		
	电焊条J422	kg	2.57775	5.94	15.31		
	型钢	t	0.047224	3123.26	147.49		
	氧气	m3	1.125598	2.4	2.7		
	乙炔气	m3	0.489133	9.16	4.48		
	防锈漆	kg	0.158457	10.65	1.69		
	油漆溶剂油	kg	0.016361	2.64	0.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.004506	321.2	1.45		
	其他材料费			--	8.29	--	
	材料费小计			--	4056.3	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-40	塔式起重机 800kNm以内 场外运输费用	次	0.25	2880	3323.69	10027.25			720	830.92	2506.81		
25-41	塔式起重机 800kNm以内 组装拆卸费	次	0.25	10800	73.74	8946.25			2700	18.44	2236.56		
综合人工工日		小计							3420	849.36	4743.37		

28.5工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							9012.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.03	30.15		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	螺栓M20×350	套	7	0.48	3.36		
	其他材料费			--	811.55	--	
	材料费小计			--	849.36	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼地上住宅(10-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			87092.39			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	79174.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7917.49			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	42141.48			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	10216.12			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1277.01			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2937.13			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					143664.13			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#楼地上住宅(10-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	120000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		120000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：10#楼地上住宅(10-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	120000	
合计			120000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10#楼地上住宅(10-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#楼地上住宅(10-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	外墙真石漆	外墙真石漆(80元/m2)				
2	外墙涂料	外墙涂料(40元/m2)				
3	外墙石材幕墙	外墙石材幕墙（1200元/m2）				
4	外墙造型EPS线条	外墙造型EPS线条(2000元/m3)				
5	氟碳漆铝格栅	氟碳漆铝格栅（200元/m2）				
6	露台栏杆	露台栏杆（300元/m）				
7	室内护窗栏杆	室内护窗栏杆（180元/m）				
8	楼梯栏杆	楼梯栏杆(300元/m)				
9	首层入户门	首层入户门(1500元/m2)				
10	庭院外开门	庭院外开门(800元/m2)				
11	露台外开门	露台外开门(800/m2)				
12	标准化铝合金系统窗	标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
13	非标化铝合金窗	非标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
14	铝合金百叶窗	铝合金百叶窗(350元/m2)				
15	钢结构夹胶玻璃雨蓬	钢结构夹胶玻璃雨蓬（1200元/m2）				做品不祥、石材幕墙深化图纸
合计						

新高网上招投标系统

计日工表

工程名称：10#楼地上住宅(10-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：10#楼地上住宅(10-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：10#楼地上住宅(10-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	105099.95		105099.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2817693.02	3.2	90166.18
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2817693.02	0.53	14933.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2817693.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2922792.97	9	263051.37
合计					368151.32

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10#楼地上住宅(10-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：10#楼地上住宅(10-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：10#楼幕墙工程(10-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	953987.24	211664.18
1.1	人工费	225397.01	
1.2	材料费	581560.4	211664.18
1.3	施工机具使用费	10316.12	
1.4	企业管理费	101361.72	
1.5	利润	35351.99	
2	措施项目费	26234.65	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	26234.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18316.55	
3	其他项目费	47699.36	
3.1	其中：暂列金额	47699.36	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28987.38	
5	税金	95121.78	
6	工程造价	1152030.41	211664.18

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼幕墙工程(10-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001001	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	633.8	1021.83	647635.85	140870.7
2	011209001016	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	14.77	1098.15	16219.68	4412.19
3	011209001009	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	22.12	1172.85	25943.44	8259.73
4	011209001010	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	42.23	1244.17	52541.3	18772.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011502003001	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线130*120（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6311-1	m	22.7	153.47	3483.77	2114.88
6	011502003004	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线180*150（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6303-1等	m	217.8	175.83	38295.77	25160.47
7	011502003005	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6308-1等	m	42.1	264.68	11143.03	7844.62
8	011502003006	石材装饰线	1、50*50mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	152.86	25.84	3949.9	2848.93
9	011502003007	石材装饰线	1、30*120mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	51.45	34.03	1750.84	1380.27
10	011209001014	铝板幕墙	1、200*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、40*40*4热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350等 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	50.83	612.35	31125.75	
11	011209001003	铝板雨棚（展开计算）	1、300*300*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、120*60*5热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350、50mm吸音棉 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	125.83	599.61	75448.93	
12	011209001013	铝板幕墙（石材下口）	1、2mm厚铝单板（铬化） 2、50*5镀锌角铁 3、预埋铁件、化学锚栓等已含在石材幕墙里	m2	49.03	448.18	21974.27	
13	011209001015	铝合金格栅	1、15*30*1.5mm铝合金方管边框 2、30*30*1.5铝合金方管 3、自攻螺丝安装	m2	24.5	400	9800	
14	011209001017	石材幕墙防火隔离层	1、隔离带、框边封闭材料品种、规格：1.5mm厚热镀锌钢板 200厚防火岩棉	m	160.59	91.38	14674.71	
		分部分项合计					953987.24	211664.18
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							953987.24	211664.18

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：10#楼幕墙工程(10-3)

项目编码	011209001001	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	633.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.999369		8					23.99			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	4816.52	21.84	781.46	272.6	179.55	481.65	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	598.89	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1021.83

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			221.82	222.26
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.59	--	
材料费小计			--	376.63	--	222.26

项目编码	011209001016	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	14.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.96	19.34	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.979012		8					23.83			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	5581.14	21.84	781.46	272.6	179.55	558.11	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.91	675.2	10.78	115.11	40.15
1.8029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1098.15

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.026253	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.55809	4.97	2.77		
氧气	m3	0.517631	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.154557	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.105107	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.010851	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			298.13	298.73
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.43	--	
材料费小计			--	376.47	--	298.73

项目编码	011209001009	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	22.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.983725		8					23.87			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	6327.93	21.84	781.46	272.6	179.55	632.79	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	749.91	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1172.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			372.66	373.41
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.46	--	
	材料费小计			--	376.5	--	373.41

项目编码	011209001010	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	42.23

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005001	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.007341		8					24.06			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	7039.15	21.84	781.46	272.6	179.55	703.92	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	821.23	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1244.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.026251	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.55803	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.517544	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.154519	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.105102	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			443.64	444.53
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.66	--	
	材料费小计			--	376.7	--	444.53

项目编码	011502003001	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	22.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1008.83	2.27	143.13	49.93	33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									153.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线130*120（六面防腐处理）	m	1.05			88.73	93.17
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	7.71	--	93.17

项目编码	011502003004	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	217.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1232.37	2.27	143.13	49.93	33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线180*150（六面防腐处理）	m	1.05			110.02	115.52
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	7.72	--	115.52

项目编码	011502003005	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	42.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补10	钢骨架上干挂石材线条 200mm以外	10m	0.1	427.5	1966.21	3.25	185.22	64.61	42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
综合人工工日		小计							42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
0.3工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							264.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）	m	1.05			177.46	186.33
	不锈钢连接件	套	2.1	3.86	8.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0106	35.23	0.37		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.14	9.86	1.38		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	10.29	--	186.33

项目编码	011502003006	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	152.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*50mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	1875.11	15.88	193.1	67.36	4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							25.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条50×50	m	1.05			17.75	18.64
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	18.64

项目编码	011502003007	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	51.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 30*120mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	2694.11	15.88	193.1	67.36	4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							34.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30mm厚花岗岩平板线条30×120	m	1.05			25.55	26.83
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	26.83

项目编码	011209001014	项目名称	铝板幕墙	计量单位	m2	工程量	50.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.99036		8					23.92			
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3194.18	147.11	405.17	141.34	79.52	319.42	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							120.19	391.9	19.34	60	20.92
0.8434工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													612.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	24.58	--	
	材料费小计			--	391.9	--	

项目编码	011209001003	项目名称	铝板雨棚（展开计算）	计量单位	m2	工程量	125.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.996106		8					23.97			
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.031523	216.6	151.02		93.14	32.49	6.83	4.76		2.94	1.02
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
综合人工工日		小计							135	377.33	5.69	60.5	21.09
0.9473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													599.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	吸音棉厚50mm	m2	0.346753	13.31	4.62		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	其他材料费			--	24.28	--	
	材料费小计			--	377.33	--	

项目编码	011209001013	项目名称	铝板幕墙（石材下口）	计量单位	m2	工程量	49.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005001	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.48	17.66	1.07	4.54	1.58
14-183	钢骨架安装	t	0.005001	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.87	0.83	0.23	2.2	0.77

14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	2560.66	147.11	405.17	141.34	79.52	256.07	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.87	274.56	16.01	47.26	16.48
0.6587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.005251	3123.26	16.4		
	电焊条J422	kg	0.10202	4.97	0.51		
	氧气	m3	0.075015	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.015003	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.023255	12.86	0.3		
	油漆溶剂油	kg	0.0024	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.890178	0.86	0.77		
	铝单板（铬化）2mm	m2	1.02	204.08	208.16		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	274.56	--	

项目编码	011209001015	项目名称	铝合金格栅	计量单位	m2	工程量	24.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金格栅	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	011209001017	项目名称	石材幕墙防火隔离层	计量单位	m	工程量	160.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	243.68	524.29	2.78	105.98	36.97	24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
综合人工工日		小计							24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ1.5 Q235B	m2	0.792	44.36	35.13		
	防火岩棉	m3	0.052	271.55	14.12		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.6	0.51	0.82		
	防火胶泥	kg	0.5	3.86	1.93		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	52.43	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼幕墙工程(10-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			18316.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	16217.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	2098.77			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	7631.9			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	286.2			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					26234.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#楼幕墙工程(10-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	47699.36		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		47699.36		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：10#楼幕墙工程(10-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		47699.36	
合计			47699.36	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10#楼幕墙工程(10-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	22.16424		372.66	8259.73					
2	07112130~3	30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	635.0676		221.82	140870.7					
3	07112130~4	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	42.31446		443.64	18772.39					
4	07112130~8	42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	14.79954		298.13	4412.19					
5	10050708~4	50mm厚花岗岩平板线条 50×50	m	160.503		17.75	2848.93					
6	10050708~5	30mm厚花岗岩平板线条 30×120	m	54.0225		25.55	1380.27					
7	TB000046~1	石材门套线 130*120（六面防腐处理）	m	23.835		88.73	2114.88					
8	TB000046~2	石材门套线 180*150（六面防腐处理）	m	228.69		110.02	25160.47					
9	TB000047~1	石材弧形门套线 350*280（六面防腐处理）	m	44.205		177.46	7844.62					
合计							211664.18					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#楼幕墙工程(10-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：10#楼幕墙工程(10-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：10#楼幕墙工程(10-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：10#楼幕墙工程(10-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	28987.38		28987.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25	2.4	24670.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25	0.42	4317.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1056908.63	9	95121.78
合计					124109.16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10#楼幕墙工程(10-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：10#楼幕墙工程(10-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：10#楼通风工程(10-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	81586.45	49688.2
1.1	人工费	10065.38	
1.2	材料费	65720.36	49688.2
1.3	施工机具使用费	364.42	
1.4	企业管理费	4026.46	
1.5	利润	1409.83	
2	措施项目费	1373.65	
2.1	单价措施项目费	435.96	
2.2	总价措施项目费	937.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	552.91	
3	其他项目费	4079.32	
3.1	其中：暂列金额	4079.32	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1053.31	
5	税金	7928.35	
6	工程造价	96021.08	49688.2

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼通风工程(10-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调新风						
1	030702005001	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)75	m	34.6	12.62	436.65	
2	030702005002	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)110	m	66.8	62.36	4165.65	
3	030703001245	碳钢阀门	1、名称：室外防雨罩 2、型号：Φ110	个	20	89.86	1797.2	
4	030703001246	碳钢阀门	1、名称：百叶风口 2、型号：100*100	个	30	81.86	2455.8	
5	030703001247	碳钢阀门	1、名称：百叶风口 2、型号：150*100	个	5	97.86	489.3	
6	030703001248	碳钢阀门	1、名称：保温密闭型电动阀 2、型号：Φ110	个	20	327.07	6541.4	
7	030703001249	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ110	个	5	232.48	1162.4	
8	030703001250	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ75	个	25	111.28	2782	
9	030703001251	碳钢阀门	1、名称：FD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、型号：Φ110	个	5	159.07	795.35	
10	030701003010	空调器	1、名称：新风净化机XF-01 2、规格：　风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	15	2786.28	41794.2	37266.15
11	030701003011	空调器	1、名称：新风净化机XF-02 2、规格：　风量100m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	5	2786.28	13931.4	12422.05
12	031002003245	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	80.54	3221.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031002003246	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	25	80.54	2013.5	
		分部小计					81586.45	
		分部分项合计					81586.45	49688.2
1	031301017039	脚手架搭拆		项	1	435.96	435.96	
		单价措施合计					435.96	
合计							82022.41	49688.2

综合单价分析表

工程名称：10#楼通风工程(10-4)

项目编码	030702005001	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	34.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.026173	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	5.49	0.65	0.04	2.2	0.77
综合人工工日		小计							5.49	0.65	0.04	2.2	0.77
0.0518工日		未计价材料费							3.47				
清单项目综合单价									12.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.252046	9.24	2.33		
	承插塑料排水管件dn75	个	0.281621	4.05	1.14		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.004973	10.72	0.05		
	丙酮	kg	0.007328	5.15	0.04		
	钢锯条	根	0.048944	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.013087	2.38	0.03		
	铁砂布2#	张	0.018321	0.86	0.02		
	棉纱头	kg	0.00759	5.57	0.04		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.082707	3	0.25		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.141334	0.33	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.019891	3.4158	0.07		
	水	m3	0.005758	3.79	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.000523	5.94			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002094	6.03	0.01		
	电	kW·h	0.046064	0.59	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	4.12	--	

项目编码	030702005002	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	66.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											22.92
清单项目综合单价													62.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.31	13.9		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.28	--	

项目编码	030703001245	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	室外防雨罩 Φ110	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											60
清单项目综合单价													89.86

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	室外防雨罩φ110	个	1	60	60		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.4	--	

项目编码	030703001246	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	百叶风口 100*100	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											52
清单项目综合单价													81.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 100*100	个	1	52	52		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.4	--	

项目编码	030703001247	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	百叶风口 150*100	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											68
清单项目综合单价													97.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 150*100	个	1	68	68		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.4	--	

项目编码	030703001248	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	保温密闭型电动阀φ110	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							288				
清单项目综合单价									327.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 φ120	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001249	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀φ110	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							162				
清单项目综合单价									232.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 φ110	个	1	162	162		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.35	--	

项目编码	030703001250	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀φ75	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							40.8				

清单项目综合单价							111.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 φ75	个	1	40.8	40.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.15	--	

项目编码	030703001251	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	FD防火阀φ110	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价									159.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FD防火阀φ110	个	1	120	120		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	132.96	--	

项目编码	030701003010	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费							2501.39				
清单项目综合单价									2786.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风机XF-01 风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41

	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	030701003011	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费											2501.39
清单项目综合单价													2786.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	031002003245	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	22.92			--		

项目编码	031002003246	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	22.92			--		

项目编码	031301017039	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	51.31	153.92		20.52	7.18	51.31	153.92		20.52	7.18
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	44.73	134.15		17.89	6.26	44.73	134.15		17.89	6.26
综合人工工日		小计							96.04	288.07		38.41	13.44
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									435.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	288.07		--	
	材料费小计								--	288.07		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼通风工程(10-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001048	安全文明施工费			552.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	485.01			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	67.9			
2	031302002048	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003048	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004048	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005048	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006048	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008048	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	355.68			
8	031302009048	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010048	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011048	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012048	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	9.7			
12	031302090048	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091048	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015048	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	19.4			
合计					937.69			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#楼通风工程(10-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4079.32		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4079.32		

暂列金额明细表

工程名称：10#楼通风工程(10-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		4079.32	
合计			4079.32	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10#楼通风工程(10-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50030101~3	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	5		2484.41	12422.05					
2	50030101~4	新风机XF-01　风量150m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	15		2484.41	37266.15					
合计							49688.2					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#楼通风工程(10-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：10#楼通风工程(10-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：10#楼通风工程(10-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：10#楼通风工程(10-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1053.31		1053.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22	2.4	896.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22	0.42	156.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	88092.73	9	7928.35
合计					8981.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10#楼通风工程(10-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：10#楼通风工程(10-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：10#楼给排水、电气工程(10-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	297034.07	
1.1	人工费	112295.65	
1.2	材料费	121702.5	
1.3	施工机具使用费	2369.54	
1.4	企业管理费	44971.86	
1.5	利润	15694.52	
2	措施项目费	14766.49	
2.1	单价措施项目费	5844.11	
2.2	总价措施项目费	8922.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5085.76	
3	其他项目费	189851.7	
3.1	其中：暂列金额	14851.7	
3.2	其中：专业工程暂估	175000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13992.46	
5	税金	46408.02	
6	工程造价	562052.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼给排水、电气工程(10-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管						
1	031001006189	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	132	38.79	5120.28	
2	010902004020	屋面排水管	1、名称：87型雨水斗 2、规格：DN100	个	12	33.01	396.12	
		分部小计					5516.4	
		废水管						
3	031001006190	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	10.8	52.9	571.32	
4	031001006191	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	11	35.85	394.35	
5	031004004002	洗涤盆	1、名称：洗涤盆下水预留口 2、规格、类型：DN50	组	5	27.95	139.75	
6	031002003247	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	104.87	524.35	
		分部小计					1629.77	
		污水管						
7	031001006192	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	263.3	69.15	18207.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031002003248	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	108.31	4332.4	
9	031002003249	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	80.54	402.7	
10	031001006193	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	40	40.84	1633.6	
		分部小计					24575.9	
		压力排水						
11	030109011029	潜水泵	1、名称：水射流自动搅匀排污泵 2、型号：50JYWQ15-15-1200-1.5 3、规格：Q=10m3/h(台),H=15m,N=1.5kw 4、质量：0.2T内	台	4	1935.36	7741.44	
12	030406006034	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下	台	4	42.86	171.44	
13	080902006011	液位计	1、名称：浮球液位控制器 2、规格：设备自带	个	2	373.51	747.02	
14	030601002024	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	4	137.73	550.92	
15	031003003140	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	268.97	1075.88	
16	031003003141	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	259.99	1039.96	
17	031003010026	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	152.67	610.68	
18	031001001041	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	12	88.13	1057.56	
19	031001001042	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	16	76.65	1226.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031002003250	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	84.09	168.18	
21	031201001040	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、油漆品种：三油(环氧煤沥青)两布防腐	m2	3.87	130.07	503.37	
22	031201001041	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：调和漆二道	m2	14.44	9.37	135.3	
23	031002001043	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	36.22	16.25	588.58	
24	031201003034	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	36.22	2.56	92.72	
		分部小计					15709.45	
		给水管						
25	031001007021	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN32；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	44.9	67.24	3019.08	
26	031001007022	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN25；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	211.65	61.15	12942.4	
27	031001007023	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN20；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	43	48.99	2106.57	
28	031003001125	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	5	71.16	355.8	
29	031003001126	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	15	56.16	842.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031003001127	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	15	43.72	655.8	
31	031003001128	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	5	62.01	310.05	
32	031002003251	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	55	35.89	1973.95	
33	031002003252	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	10	63.66	636.6	
34	031002003253	套管	1、名称、类型：卫生间排气洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	25	56.49	1412.25	
35	031002003254	套管	1、名称、类型：燃气壁挂炉排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	80.54	402.7	
36	031002003255	套管	1、名称、类型：厨房排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	117.28	586.4	
37	031002001044	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	50	16.25	812.5	
38	031201003035	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	50	2.56	128	
		分部小计					26184.5	
		热水管						
39	031001006194	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De25*3.5 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	114.45	27.99	3203.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031003001129	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	5	43.72	218.6	
41	031002003256	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	63.66	318.3	
42	031002003257	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	10	33.81	338.1	
43	031208002026	管道绝热	1、绝热材料品种：管道保温；橡塑保温材料的燃烧性能等级为B1级及以上 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m3	3.1	1612.34	4998.25	
44	031208007009	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔缠绕保护层 2、厚度：0.3mm 3、层数：1	m2	160.82	35.81	5758.96	
		分部小计					14835.67	
		防雷及接地装置						
45	030409008028	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	5	337.22	1686.1	
46	030409008029	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	24	44.37	1064.88	
47	030409002020	接地母线	1、名称：户外接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	14	46	644	
48	030409002021	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	14.5	25.92	375.84	
49	030409002022	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	83.4	28.06	2340.2	
50	030409008030	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	4	69.45	277.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030409005011	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：Φ10镀锌圆钢 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	293.1	20.76	6084.76	
52	030409003011	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根φ16钢筋或4根φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	285.6	23.43	6691.61	
53	040807003010	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	961.16	961.16	
54	030414002010	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					21012.66	
		电气						
55	030404017486	配电箱	1、名称：电表箱，AW1（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	325.09	325.09	
56	030404017487	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXD 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	999.2	1998.4	
57	030404017488	配电箱	1、名称：MXD'住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	
58	030404017489	配电箱	1、名称：MXD''住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	
59	030404017490	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	3	999.2	2997.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030404017491	配电箱	1、名称：MXE'住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	3	763.48	2290.44	
61	030404017492	配电箱	1、名称：MXE''住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	3	763.48	2290.44	
62	030404017493	配电箱	1、名称：消防电梯潜污泵配电箱，B1ATb 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	1877.84	3755.68	
63	030412001067	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	140	36.87	5161.8	
64	030412001068	普通灯具	1、名称：防水防尘吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	40	94.46	3778.4	
65	030412001069	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：紧凑型灯 7W(LED)	套	20	57.88	1157.6	
66	030404034083	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	42	15.08	633.36	
67	030404034084	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	30	15.38	461.4	
68	030404034085	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	35	17.62	616.7	
69	030404034086	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	19.96	199.6	
70	030404034087	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	26	260	
71	030404035067	插座	1、名称：单相二极+三极组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	160	21.33	3412.8	
72	030404035068	插座	1、名称：油烟机插座（单相三极插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	19.94	99.7	
73	030404035069	插座	1、名称：两三孔插座(带USB接口) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	36	41.06	1478.16	
74	030404035070	插座	1、名称：两三孔卫生间防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	72	23.59	1698.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030404035071	插座	1、名称：两三孔厨房防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	25	23.59	589.75	
76	030404035072	插座	1、名称：冰箱插座(三孔带开关插座) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	20.92	104.6	
77	030404035073	插座	1、名称：洗衣机插座（三孔防溅插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	19.09	95.45	
78	030404034088	照明开关	1、名称：新风开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	15	77.34	1160.1	
79	030411001209	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	36	90.78	3268.08	
80	030411001210	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	75	16.61	1245.75	
81	030411001211	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	175	18.45	3228.75	
82	030411001212	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	160	15.85	2536	
83	030411001213	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	614	13.43	8246.02	
84	030411001214	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2311.1	11.39	26323.43	
85	030411004170	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	7272.8	3.38	24582.06	
86	030411004171	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4 4、材质：铜芯	m	1903.7	3.9	7424.43	
87	030411004172	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-6 4、材质：铜芯	m	1100	5.17	5687	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030408001160	电力电缆	1、名称：电力电缆（潜水泵自带耐火电缆）仅计安装费 2、规格：4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	35	3.01	105.35	
89	030408001161	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	78	66.77	5208.06	
90	030408006150	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：ZC-YJY-5*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	5	47.16	235.8	
		分部小计					125710.2	
		弱电预留工程						
91	030502003009	分线接线箱（盒）	1、名称：可视对讲楼层分线盒 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：挂墙明装	个	15	36.6	549	
92	030502003010	分线接线箱（盒）	1、名称：户内多媒体信息箱 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：嵌墙安装	个	15	110.82	1662.3	
93	030411006071	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	135	7.45	1005.75	
94	030411006072	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	1044	7.65	7986.6	
95	030404034089	照明开关	1、名称：盖板 2、规格：86型 3、安装方式：嵌墙安装	个	1044	11.75	12267	
96	030411001215	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	77.8	21.9	1703.82	
97	030411001216	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1452.4	11.39	16542.84	
98	030411001217	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1183.5	13.43	15894.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030411001218	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	268	15.85	4247.8	
		分部小计					61859.52	
		分部分项合计					297034.07	
1	031301017040	脚手架搭拆		项	1	5844.11	5844.11	
		单价措施合计					5844.11	
合计							302878.18	

综合单价分析表

工程名称：10#楼给排水、电气工程(10-5)

项目编码	031001006189	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	44.52	15.58	11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费											18.56
清单项目综合单价													38.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.31	15.51		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	7.93	3.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.4158	0.46		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.59	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.49	--	

项目编码	010902004020	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	40.28	106.63		16.11	5.64	4.03	10.66		1.61	0.56
综合人工工日		小计							4.03	10.66		1.61	0.56
0.038工日		未计价材料费											16.15

清单项目综合单价							33.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗DN100	只	1.02	15.83	16.15		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	1.02	4.29	4.38		
	PVC塑料管束节dn110	个	1.02	5.88	6		
	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.81	--	

项目编码	031001006190	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													52.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN75dn75			m	0.963	14.08	13.56						
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN75dn75			个	1.076	4.05	4.36						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.019	10.72	0.2						
	丙酮			kg	0.028	5.15	0.14						
	钢锯条			根	0.187	0.21	0.04						
	透气帽(铅丝球)DN75			个	0.05	2.38	0.12						
	铁砂布2#			张	0.07	0.86	0.06						
	棉纱头			kg	0.029	5.57	0.16						
	膨胀螺栓M12×200			套	0.316	3	0.95						
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50			套	0.54	0.33	0.18						
	扁钢＜-59			kg	0.076	3.4158	0.26						
	水			m3	0.022	3.79	0.08						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.002	5.94	0.01						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.008	6.03	0.05						
	电			kW·h	0.176	0.59	0.1						
	其他材料费					--	0.14		--				
	材料费小计					--	20.41		--				

项目编码	031001006191	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	61.48	21.52	15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							10.06				
清单项目综合单价									35.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管 DN50	m	0.967	7.38	7.14		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管 DN50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031004004002	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	洗涤盆 预留	10组	0.1	180.2	1.95		72.08	25.23	18.02	0.2		7.21	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.2		7.21	2.52
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.95				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3017	0.09		

细	其他材料费	--	0.11	--	
	材料费小计	--	0.2	--	

项目编码	031002003247	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	239.08	17.85	205.64	71.97	51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN125	m	0.305	54.04	16.48		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	23.91	--	

项目编码	031001006192	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	263.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													69.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		

	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031002003248	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	205.64	71.97	51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003249	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150			m	0.305	65.33	19.93						
	石棉绒			kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝			kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥32.5级			kg	1	0.2573	0.26						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	22.92					--	

项目编码	031001006193	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径DN100	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84
0.124工日		未计价材料费											19.87
清单项目综合单价													40.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈 DN100DN100			个	1	19.87	19.87						
	自攻螺钉M6×100			十个	0.412	0.81	0.33						
	镀锌平垫圈M6			十个	0.412	0.11	0.05						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.412	0.86	0.35						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	20.6					--	

项目编码	030109011029	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	120.42	42.15

2.84工日	未计价材料费				1366.43		
清单项目综合单价					1935.36		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	1366.43	1366.43		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1424.22	--	

项目编码	030406006034	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
0.206工日		未计价材料费							1.1				
清单项目综合单价									42.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	金属软管活接头Φ25			套	0.408	1.33	0.54						
	金属软管Φ25			m	0.25	2.22	0.56						
	电			kW·h	0.4	0.59	0.24						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.008	5.94	0.05						

	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	080902006011	项目名称	液位计	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器	个	1	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
综合人工工日		小计							198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
1.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													373.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	3	5.94	17.82		
	氧气	m3	0.36	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.12	15.44	1.85		
	尼龙砂轮片φ150	片	0.5	3.6	1.8		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	23.36	--	

项目编码	030601002024	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.09	1.78	12.72	0.86		5.09	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	23.01	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													137.73

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		

细	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003140	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											140.18
清单项目综合单价													268.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀 DN50DN50	个	1	140.18	140.18		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.81	--	

项目编码	031003003141	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰止回阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											131.2

清单项目综合单价							259.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀　　DN50DN50	个	1	131.2	131.2		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	173.83	--	

项目编码	031003010026	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费											76.79
清单项目综合单价													152.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.79	76.79		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.16	5.94	0.95		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	109.49	--	

项目编码	031001001041	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.76	3.38	121.26	42.44	30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
0.286工日		未计价材料费											32.12
清单项目综合单价													88.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.49	32.12		
	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	6.03	0.06		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.018	3.79	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.1	--	

项目编码	031001001042	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	63.02	2.31	118.72	41.55	29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
综合人工工日		小计							29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
0.28工日		未计价材料费											24.41
清单项目综合单价													76.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		

	水泥32.5级	kg	0.039	0.2573	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	120.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30.71	--	

项目编码	031002003250	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	166.63	58.32	41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	031201001040	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	3.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		10.18	3.56	2.54	2.77		1.02	0.36
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.18		15.26	5.34	7.63	0.04		3.05	1.07
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1

11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
综合人工工日		小计							24.58	3.47		9.84	3.45
0.232工日		未计价材料费							88.73				
清单项目综合单价									130.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#						kg	0.111	4.72	0.52			
	动力苯						kg	0.407	4.43	1.8			
	木柴						kg	1.154	0.94	1.08			
	玻璃丝布						m2	2.8	31.06	86.97			
	镀锌铁丝20#						kg	0.006	6.03	0.04			
	沥青漆						kg	0.905	1.94	1.76			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	92.2		--	

项目编码	031201001041	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	14.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60+[11-61]	管道刷油 调和漆 二遍	10m2	0.1	49.82	2.04		19.93	6.97	4.98	0.2		1.99	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.2		1.99	0.7
0.047工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									9.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆						kg	0.198	7.57	1.5			
	汽油						kg	0.022	9.3	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.7		--	

项目编码	031002001043	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.46				

清单项目综合单价								16.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢		kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气		m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气		kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400		片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级		kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂		m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头		kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布		kg	0.00006	6			
	水		m3	0.00011	3.79			
	清油		kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15		kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#		kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm		m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材		m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆		kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3		片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓		kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母		kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈		kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	4.38	--	

项目编码	031201003034	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04

11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	1	0.01			
	破布						kg	0.0015	7	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	10.65	0.22			
	汽油						kg	0.0073	9.3	0.07			
	调和漆						kg	0.015	7.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.42		--	

项目编码	031001007021	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	44.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.26	3.94	97.52	34.13	24.38	6.33	0.39	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.52	0.39	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											21.99
清单项目综合单价													67.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN32						m	1.02	21.56	21.99			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32						个	0.803	6.2	4.98			
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17			
	管子托钩DN32						个	0.116	1.54	0.18			
	型钢						kg	0.08	3.2649	0.26			
	膨胀螺栓M8						套	0.353	0.3	0.11			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.009	5.94	0.05			
	氧气						m3	0.004	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.002	15.44	0.03			

	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	28.51	--	

项目编码	031001007022	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	211.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.57	2.1	97.52	34.13	24.38	5.76	0.21	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	5.95	0.21	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											16.65
清单项目综合单价													61.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN25	m	1.02	16.32	16.65		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.2649	0.2		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		

	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	22.6	--	

项目编码	031001007023	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.4	1.28	80.98	28.34	20.25	4.34	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.53	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											12.35
清单项目综合单价													48.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN20	m	1.02	12.11	12.35		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.2649	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	16.88	--	

项目编码	031003001125	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	螺纹截止阀 DN32	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											38.25
清单项目综合单价													71.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN32	个	1.01	37.87	38.25		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.3	--	

项目编码	031003001126	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹截止阀 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											30.24
清单项目综合单价													56.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN25	个	1.01	29.94	30.24		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		

	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.21	--	

项目编码	031003001127	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													43.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001128	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 DN15	个	1	16.96	7.51		6.78	2.37	16.96	7.51		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.51		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											28.39
清单项目综合单价													62.01

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	28.39	28.39		

细	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.9	--	

项目编码	031002003251	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	70.38	24.63	17.6	7	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031002003252	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	19	5.8			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.2573	0.11			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.43		--	

项目编码	031002003253	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	106.42	37.25	26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	38.42	11.72			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.2573	0.17			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	13.72		--	

项目编码	031002003254	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	65.33	19.93			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.2573	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22.92		--	

项目编码	031002003255	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	533.95	24.98	159.42	55.8	39.86	53.4	2.5	15.94	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.4	2.5	15.94	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6						m	0.305	163.32	49.81			
	石棉绒						kg	0.511	2.4	1.23			
	油浸麻丝						kg	0.244	8.4	2.05			
	水泥32.5级						kg	1.19	0.2573	0.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	53.4		--	

项目编码	031002001044	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84

0.0569工日	未计价材料费	3.46
清单项目综合单价		16.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003035	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	1	0.01			
	破布						kg	0.0015	7	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	10.65	0.22			
	汽油						kg	0.0073	9.3	0.07			
	调和漆						kg	0.015	7.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.42		--	

项目编码	031001006194	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	114.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	44.1	15.43	11.02	1.41	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.57
清单项目综合单价													27.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20						m	1.02	5.75	5.87			
	PP-R管管件 DN20						个	1.152	2.35	2.71			
	管子托钩DN20						个	1.141	1.15	1.31			
	漂白粉						kg	0.0009	3.46				
	水						m3	0.05	3.79	0.19			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	10.17		--	

项目编码	031003001129	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							22.24				
清单项目综合单价									43.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031002003256	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		

	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003257	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	70.38	24.63	17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	12.19	3.72		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	031208002026	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		117.87	41.26	294.68	86.12		117.87	41.26
综合人工工日		小计							294.68	86.12		117.87	41.26
2.78工日		未计价材料费											1072.41
清单项目综合单价													1612.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	11	4.44	48.84		
	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1158.53	--	

项目编码	031208007009	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	160.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	115.54	180.22		46.22	16.18	11.55	18.02		4.62	1.62
综合人工工日		小计							11.55	18.02		4.62	1.62
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	铝箔	m2	1.4	12.86	18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.02	--	

项目编码	030409008028	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											60.33
清单项目综合单价													337.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	60.33	60.33		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	101.43	--	

项目编码	030409008029	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	分等电位联结端子箱 LEB	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱 LEB	个	1.02	24.84	25.34		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	30.17	--	

项目编码	030409002020	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	接地母线 -40*4	10m	0.1	251.22	1.48	1.75	100.49	35.17	25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	5.94	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.13	--	

项目编码	030409002021	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	14.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-905	接地母线 -25*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											4.84
清单项目综合单价													25.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -25*4	m	1.05	4.61	4.84		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.5	--	

项目编码	030409002022	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	83.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													28.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

项目编码	030409008030	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	15.99	5.6
0.377工日		未计价材料费											3.16
清单项目综合单价													69.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条				根		0.1		0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6				kg		0.47		4.55	2.14			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫				套		2.06		0.99	2.04			
	接线盒				只		1.02		2.04	2.08			
	塑料护口(钢管用)dn15				个		1.03		0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3				个		1.03		0.12	0.12			
	接线盒面板				个		1.02		1.06	1.08			
	自攻螺钉M4×40				十个		0.208		0.25	0.05			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	7.66		--	

项目编码	030409005011	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	293.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	10m	0.1	87.98	13.35	5.63	35.19	12.32	8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											5.31
清单项目综合单价													20.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢				m		1.05		5.06	5.31			
	黄砂				m3		0.0002		120.46	0.02			
	厚漆				kg		0.007		8.58	0.06			
	醇酸防锈漆C53-1				kg		0.014		12.86	0.18			
	水泥32.5级				kg		0.078		0.2573	0.02			
	清油				kg		0.003		13.72	0.04			

	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	5.94	0.15		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.65	--	

项目编码	030409003011	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	285.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	27.16	52.15	18.25	13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.056	3.54	0.2		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 Φ4	kg	0.07	5.94	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	040807003010	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													961.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002010	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													886.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--	3.98				--	
	材料费小计						--	3.98				--	

项目编码	030404017486	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	电表箱 AW1	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													325.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.79	--	

项目编码	030404017487	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 MXD	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12

4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	2.9	24.38	14.44		9.75	3.41	70.7	41.88		28.28	9.89
综合人工工日		小计							295.1	109.99		118.04	41.3
2.784工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													999.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXD	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	铁砂布2#	张	6	0.86	5.16		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5	1.89	9.45		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.15	17.15	54.02		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.25	1.17	1.46		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	544.76	--	

项目编码	030404017488	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD'	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	住户照明配电箱　MXD’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017489	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD’’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱　MXD’’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017490	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　MXE	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	2.9	24.38	14.44		9.75	3.41	70.7	41.88		28.28	9.89
综合人工工日		小计							295.1	109.99		118.04	41.3
2.784工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													999.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXE	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	铁砂布2#	张	6	0.86	5.16		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5	1.89	9.45		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.15	17.15	54.02		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.25	1.17	1.46		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	544.76	--	

项目编码	030404017491	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXE’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXE’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017492	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXE’;	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27

4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXE''	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017493	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 B1ATb	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											1552.75
清单项目综合单价													1877.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 B1ATb	只	1	1552.75	1552.75		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1590.54	--	

项目编码	030412001067	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											8.06
清单项目综合单价													36.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯 12W LED	套	1.01	7.98	8.06		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	9.93	--	

项目编码	030412001068	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	防水防尘吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													94.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘吸顶灯 12W LED	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		

	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	67.52	--	

项目编码	030412001069	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费											31.37
清单项目综合单价													57.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	套	1.01	31.06	31.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	32.58	--	

项目编码	030404034083	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.04
清单项目综合单价													15.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	3.96	4.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030404034084	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		27.56	9.65	6.89	0.52		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.24				
清单项目综合单价									15.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	4.16	4.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030404034085	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		28.83	10.09	7.21	0.57		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									17.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034086	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		30.1	10.54	7.53	0.73		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									19.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)						只	1.02	7.49	7.64			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.611	0.97	0.59			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	8.37		--	

项目编码	030404034087	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.26	8.26		30.1	10.54	7.53	0.83		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.83		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							13.58				
清单项目综合单价									26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关安装(双控)						只	1.02	13.31	13.58			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	14.41		--	

项目编码	030404035067	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二极+三极组合插座 250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							6.28				
清单项目综合单价									21.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二极+三极组合插座　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.16	6.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030404035068	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	油烟机插座（单相三极插座）250V 16A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													19.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机插座（单相三极插座）　250V 16A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	030404035069	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔插座(带USB接口)250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											26.01
清单项目综合单价													41.06

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	两三孔插座(带USB接口)　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	25.5	26.01		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030404035070	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔卫生间防溅插座（带开关）　250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔卫生间防溅插座（带开关）　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035071	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔厨房防溅插座（带开关）250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔厨房防溅插座（带开关）　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035072	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											8.62
清单项目综合单价													20.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	8.45	8.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	030404035073	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											6.79
清单项目综合单价													19.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	6.66	6.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030404034088	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	新风开关 250V 10A	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											66.3
清单项目综合单价													77.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风开关 250V 10A	只	1.02	65	66.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	66.72	--	

项目编码	030411001209	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	505.69	46.65	1391.99	487.2	34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费											31.66
清单项目综合单价													90.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	1.03	30.74	31.66		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	2.64	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.2573	0.57		
	中砂	t	0.014168	87.43	1.24		
	水	m3	0.00264	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	36.72	--	

项目编码	030411001210	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	274.75	96.16	6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头 φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5.88	--	

项目编码	030411001211	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	175

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1253	砖、混凝土结构暗配 PVC40	100m	0.01	711.26	161.53		284.5	99.58	7.11	1.62		2.85	1
综合人工工日		小计							7.11	1.62		2.85	1
0.0671工日		未计价材料费							5.87				
清单项目综合单价									18.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN40	m	1.1	5.34	5.87		
	管接头FST40	个	0.147	0.72	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0014	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	030411001212	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费							4.29				
清单项目综合单价									15.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	030411001213	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	614

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001214	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2311.1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PVC管DN20			m	1.1	1.44	1.58						
	管接头FST20			个	0.147	0.25	0.04						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0025	6.03	0.02						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0023	6.03	0.01						
	锯条			根	0.01	0.19							
	胶合剂			kg	0.0008	8.56	0.01						
	金刚石锯片Φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.2573	0.12						
	中砂			t	0.002898	87.43	0.25						
	水			m3	0.00054	3.79							
	其他材料费					--	0.02		--				
	材料费小计					--	2.16		--				

项目编码	030411004170	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	7272.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 BV-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.97
清单项目综合单价													3.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	BV-2.5			m	1.16	1.7	1.97						
	钢丝Φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.3	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	2.12		--				

项目编码	030411004171	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1903.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线BV-4	100m单线	0.01	57.24	15.49		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.87				
清单项目综合单价									3.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4	m	1.1	2.61	2.87		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004172	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 BV-6	100m单线	0.01	64.66	14.92		25.86	9.05	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费							4.02				
清单项目综合单价									5.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-6	m	1.05	3.83	4.02		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	4.17	--	

项目编码	030408001160	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	66.99	23.45	1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.35	--	

项目编码	030408001161	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	电力电缆 ZC-YJY-5*16	100m	0.01	444.14	49.59	12.18	177.66	62.18	4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											59.31
清单项目综合单价													66.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 ZC-YJY-5*165*16	m	1.01	58.72	59.31		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	59.81	--	

项目编码	030408006150	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		14.42	5.05	18.02	19.4		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030502003009	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	可视对讲楼层分线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											26.25
清单项目综合单价													36.6

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	可视对讲楼层分线盒	只	1.02	25.73	26.24		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	26.63	--	

项目编码	030502003010	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-820	家居智能控制箱	台	1	42.56	0.28		17.02	5.96	42.56	0.28		17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.28		17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													110.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	家居智能控制箱	台	1	45	45		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.28	--	

项目编码	030411006071	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	塑料接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006072	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	塑料开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关盒					只	1.02	1.33	1.36				
	塑料护口(钢管用)dn15					个	1.03	0.1	0.1				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3					个	1.03	0.12	0.12				
	其他材料费							--	0.03			--	
	材料费小计							--	1.61			--	

项目编码	030404034089	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											1.08
清单项目综合单价													11.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒面板					个	1.02	1.06	1.08				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	1.13			--	

项目编码	030411001215	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	77.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	333.26	116.64	8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													21.9
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	焊接钢管DN25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001216	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1452.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							1.58				
清单项目综合单价									11.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	2.16	--	

项目编码	030411001217	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1183.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001218	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	268

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													15.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	031301017040	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	304.4	913.2		121.76	42.62	304.4	913.2		121.76	42.62
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	242.76	728.26		97.1	33.99	242.76	728.26		97.1	33.99
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.91	29.74		3.96	1.39	9.91	29.74		3.96	1.39
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.3	6.91		0.92	0.32	2.3	6.91		0.92	0.32
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.22	15.67		2.09	0.73	5.22	15.67		2.09	0.73
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	140.07	420.18		56.03	19.61	140.07	420.18		56.03	19.61

11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.53	1.59		0.21	0.07	0.53	1.59		0.21	0.07
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	575.7	1727.02		230.28	80.6	575.7	1727.02		230.28	80.6
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.38	19.15		2.55	0.89	6.38	19.15		2.55	0.89
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							1287.27	3861.72		514.9	180.22
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5844.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3861.72		--	
	材料费小计								--	3861.72		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼给排水、电气工程(10-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001049	安全文明施工费			5085.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4461.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	624.57			
2	031302002049	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003049	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004049	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005049	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006049	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008049	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3271.54			
8	031302009049	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010049	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011049	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	297.41			
11	031302012049	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	89.22			
12	031302090049	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091049	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016011	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015049	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	178.45			
合计					8922.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#楼给排水、电气工程(10-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	14851.7		
2	暂估价	175000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	175000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		189851.7		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：10#楼给排水、电气工程(10-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	14851.7	
合计			14851.7	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10#楼给排水、电气工程(10-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#楼给排水、电气工程(10-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	屋面太阳能系统安装		25000			
2	智能化集成系统		150000			
合计			175000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：10#楼给排水、电气工程(10-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：10#楼给排水、电气工程(10-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：10#楼给排水、电气工程(10-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13992.46		13992.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54	2.4	11908.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54	0.42	2083.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	515644.72	9	46408.02
合计					60400.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10#楼给排水、电气工程(10-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：10#楼给排水、电气工程(10-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

鼎点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：11#桩基工程(11-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	173736.78	
1.1	人工费	6535.59	
1.2	材料费	146197.14	
1.3	施工机具使用费	18056.85	
1.4	企业管理费	1721.1	
1.5	利润	1226.1	
2	措施项目费	11068.12	
2.1	单价措施项目费	5000	
2.2	总价措施项目费	6068.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2877.66	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2845.99	
5	税金	16888.58	
6	工程造价	204539.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#桩基工程(11-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1.桩顶标高-5.86M 2.桩长:16m 2.桩截面:YZH-350A-8S-8N 3.沉桩方法:静压法	m	336	224.04	75277.44	
2	010301001009	预制钢筋混凝土方桩	1.桩顶标高-5.86M 2.桩长:11m 2.桩截面:YZH-350A-6S-5N 3.沉桩方法:静压法	m	396	235.2	93139.2	
3	010301001010	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1.桩顶标高-0.86M 2.桩长:21m 2.桩截面:YZH-350B-11S-10N 3.沉桩方法:静压法	m	21	253.34	5320.14	
		分部小计					173736.78	
		分部分项合计					173736.78	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	静力压桩机进退场费用/组装拆卸费	项	1	5000	5000	
		单价措施合计					5000	
合计							178736.78	

综合单价分析表

工程名称：11#桩基工程(11-1)

项目编码	010301001001	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	336

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在18m以内	m3	0.1225	45.73	18.99	140.72	13.05	9.32	5.6	2.33	17.24	1.6	1.14
3-18	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在18m以内	m3	0.04211	43.29	17.84	113.14	10.95	7.82	1.82	0.75	4.76	0.46	0.33
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.0625		222.04	13.79	0.97	0.69		13.88	0.86	0.06	0.04
D00001	YZH-350A-8S-8N	m	1.01		171.46					173.17			
综合人工工日		小计							7.42	190.13	22.86	2.12	1.51
0.0669工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	送桩器摊销	kg	0.032425	5.32	0.17		
	周转木材	m3	0.000484	1716.91	0.83		
	型钢	t	0.00375	3123.26	11.71		
	垫铁	kg	0.006875	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.3325	5.94	1.98		
	YZH-350A-8S-8N	m	1.01	171.46	173.17		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	190.13	--	

项目编码	010301001009	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	396

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-13	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在12m以内	m3	0.1225	53.5	18.99	138.96	13.47	9.62	6.55	2.33	17.02	1.65	1.18
3-17	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在12m以内	m3	0.06125	53.28	17.84	101.73	10.85	7.75	3.26	1.09	6.23	0.66	0.47
D00001	YZH-350A-6S-5N	m	1.01		171.46					173.17			
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.090909		222.04	13.79	0.97	0.69		20.19	1.25	0.09	0.06
综合人工工日		小计							9.81	196.78	24.5	2.4	1.71
0.0884工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	送桩器摊销	kg	0.047163	5.32	0.25		
	周转木材	m3	0.000637	1716.91	1.09		
	YZH-350A-6S-5N	m	1.01	171.46	173.17		
	型钢	t	0.005455	3123.26	17.04		
	垫铁	kg	0.01	4.29	0.04		
	电焊条J422	kg	0.483636	5.94	2.87		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	196.78	--	

项目编码	010301001010	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	计量单位	m	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.1225	61.27	18.99	256.59	22.25	15.89	7.51	2.33	31.43	2.73	1.95
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.047619		222.04	13.79	0.97	0.69		10.57	0.66	0.05	0.03
D00001	YZH-350B-11S-10N	m	1.01		184.71					186.56			

D00002	桩尖	个	0.047619		200					9.52			
综合人工工日		小计							7.51	208.98	32.09	2.78	1.98
0.0676工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													253.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	型钢	t	0.002857	3123.26	8.92		
	垫铁	kg	0.005238	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.253333	5.94	1.5		
	YZH-350B-11S-10N	m	1.01	184.71	186.56		
	桩尖	个	0.047619	200	9.52		
	周转木材	m3	0.000147	1716.91	0.25		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	208.98	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	大型机械设备进出场及安拆	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大型机械设备进出场及安拆	项	1	5000	5000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11#桩基工程(11-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2877.66			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2681.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	196.61			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2949.16			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	35.75			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	205.55			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6068.12			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11#桩基工程(11-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：11#桩基工程(11-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：11#桩基工程(11-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：11#桩基工程(11-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：11#桩基工程(11-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：11#桩基工程(11-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：11#桩基工程(11-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2845.99		2845.99
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	184804.9	1.3	2402.46
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	184804.9	0.24	443.53
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	184804.9		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	187650.89	9	16888.58
合计					19734.57

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：11#桩基工程(11-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：11#桩基工程(11-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：11#楼地上住宅(11-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2423971.66	
1.1	人工费	642251.84	
1.2	材料费	1477542.85	
1.3	施工机具使用费	28994.22	
1.4	企业管理费	194658.72	
1.5	利润	80524.03	
2	措施项目费	267593.67	
2.1	单价措施项目费	124255.88	
2.2	总价措施项目费	143337.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	86894.56	
3	其他项目费	120000	
3.1	其中：暂列金额	120000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	104871.39	
5	税金	262479.3	
6	工程造价	3178916.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼地上住宅(11-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm外墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	70.39	448.59	31576.25	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	76.47	448.59	34303.68	
3	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：100mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	37.39	483.83	18090.4	
4	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌楼梯转角台阶 2、砖品种、规格、强度等级：标准水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m2	7.92	222.45	1761.8	
		分部小计					85732.13	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010502001001	矩形柱	1、柱截面：周长1.6m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	2.35	1747.82	4107.38	
6	010502001002	矩形柱	1、柱截面：周长2.5m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	3.52	1258.52	4429.99	
7	010502003001	异形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	63.45	2279	144602.55	
8	010502002001	构造柱（门窗框）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	10.99	1826.06	20068.4	
9	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	21.03	1790.01	37643.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、支模高度：3.6m内	m3	8.16	1368.24	11164.84	
11	010503004001	圈梁	部位：腰梁、窗台梁等 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	14.99	1165.33	17468.3	
12	010503004002	圈梁（止水坎）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	8.14	1165.35	9485.95	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	1.72	1908.85	3283.22	
14	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm内 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模高度：3.6M以内	m3	71.99	1451.33	104481.25	
15	010505001001	有梁板	1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：3.6M以内	m3	159.62	1156.96	184673.96	
16	010505001002	有梁板	部位：客厅架空处 1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：8M以内	m3	20.37	1417.66	28877.73	
17	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	64.44	321.41	20711.66	
18	010507007001	其他构件	部位：露台及屋面周边砼竖向挑板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	20.79	1867.86	38832.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010507001001	室外坡道	花岗岩大门坡道： 1、20厚岩板，白水泥擦缝 2、30厚DP15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土垫层（内配冷拔Φ4@150单层双向钢筋网） 5、150厚碎石垫层灌浆压实，宽出面层100 6、素土夯实	m2	113.02	287.26	32466.13	
20	010515001001	墙拉筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1.751	6962.11	12190.65	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内1级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	1.592	5292.74	8426.04	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	36.348	5247.49	190735.77	
23	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	1.624	5120.79	8316.16	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	0.378	4342.54	1641.48	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	17.153	4378.75	75108.7	
26	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头	个	68	14.65	996.2	
27	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	电渣压力焊	个	1062	8.79	9334.98	
28	010515001007	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结植筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、构造柱、腰梁、过梁等总量)对应。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整。 4、含构造柱、门窗抱柱、腰梁、过梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算。	项	1	4600	4600	
29	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：钢板 2、规格：各种现浇构件上的埋件	t	0.5	13858.37	6929.19	
		分部小计					980577.25	
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010606008001	屋面检修梯	1、小屋面检修梯参15J401-WTB1-D3	t	0.506	9758.43	4937.77	
31	011201001001	热镀锌钢丝网	1、部位：不同材料墙体交接处，铺设抗裂钢丝网，与各基体的粘结宽度不小于150mm。	m2	641.03	12.91	8275.7	
		分部小计					13213.47	
		门窗工程						
32	010801001002	钢制进户门	1、首层钢质进户门，HM1329、HM1529	m2	20.59	650	13383.5	
33	010802001003	金属（塑钢）门	1、首层庭院铝合金门连窗 2、外平开门 3、做品要求：5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	62.93	1200	75516	
34	010802001004	金属（塑钢）门	1、露台铝合金门 2、外平开门 3、做品要求：5Low-E+12A+5+12A+5（暖边） 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	12.1	1000	12100	
35	010807001005	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、5low-E+12A+5+12A+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	128.93	1050	135376.5	
36	010807001006	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	179.4	1200	215280	
37	010807001007	铝合金防雨百叶窗（排风排烟井）	1、铝合金防雨百叶窗 2、详图纸设计说明及相关规范	m2	2.97	400	1188	
		分部小计					452844	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010902003001	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,设分隔缝不大于4mx4m,缝宽20mm,内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.20厚DP20水泥砂浆找平层 4.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 5.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 6.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 7.LC7.5轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚,随抹随平-另计 8.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 9.现浇钢筋混凝土板表面修补平整	m2	354.41	96.13	34069.43	
39	010902003002	屋面刚性层（露台，下有房间）	防滑地砖面层业主自理； 1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,2%坡向地漏 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 4.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 5.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 6.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 7.现浇钢筋混凝土板	m2	72.04	68.83	4958.51	
40	010902001001	屋面改性沥青防水卷材	1、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高) 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	604.6	42.91	25943.39	
41	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	604.6	27.17	16426.98	
42	010902002002	屋面涂膜防水	1、2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	611.95	32.61	19955.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型(四周上翻至建筑完成面以上300高) 2、部位：卧室、书房、衣帽间、厨房、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关	m2	805.09	27.17	21874.3	
44	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型---两道 2、部位：卫生间	m2	421.21	27.17	11444.28	
45	010903002001	墙面涂膜防水	1、材质：1.0厚透气型柔性防水涂料 2、部位：外墙面	m2	989.66	20.37	20159.37	
46	010903002002	墙面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型 2、部位：卫生间、厨房	m2	802.11	27.17	21793.33	
47	011301001001	天棚防水涂料	部位：厨房、卫生间 1、1.0厚JS防水涂料（Ⅱ型）	m2	173.7	18.11	3145.71	
		分部小计					179770.99	
		保温、隔热、防腐工程						
48	011001001001	保温隔热屋面	1、挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	336.01	73.09	24558.97	
49	011001001002	保温隔热屋面	1、石墨复合保温板防火隔离带保温层(厚度145，设计宽度500) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	90.44	133.84	12104.49	
50	011001001003	保温隔热屋面	1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2、部位：不上人保温屋面	m3	42.53	517.01	21988.44	
51	011001003001	外墙保温隔热	部位：钢筋砼墙、加气混凝土砌块墙（真实漆/涂料外墙） 1、45厚XPS挤塑聚苯板030级（层间增加300高防火隔离带材料为：45厚石墨复合保温板），楼板标高处采用角钢支托等防脱落措施 2、专用砂浆粘贴 3、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布+锚固件	m2	685.76	106.12	72772.85	
52	011001003002	外墙保温隔热	部位：石材幕墙（保温） 1、45厚岩棉板（A级） 2、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布	m2	378.58	148.39	56177.49	
53	011001003003	保温隔热楼面	部位：卧室、书房、衣帽间、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、20厚XPS保温板B1级	m2	699.34	21.65	15140.71	
54	011001003004	浮筑楼板保温隔声板	部位：起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、8厚保温隔声垫，上翻至建筑完成面	m2	272.78	23.37	6374.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					209117.82	
		楼地面装饰工程						
55	011101003001	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	1、精装面层（用户自理） 2、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片），内配散热管-暂不考虑。 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜（取消） 4、20厚XPS保温板及8厚浮筑保温隔声垫(另计)	m2	699.34	32.86	22980.31	
56	011102003002	块料楼面(厨房)	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（涂刮型） 3、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	32.76	75.82	2483.86	
57	011102003003	块料楼面（卫生间）	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层(四周沿墙上翻,上翻部分防水涂料整墙满涂)-另计 3、最厚75厚C25细石混凝土填充兼找坡(内配Φ4@250双向钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	135.16	67.35	9103.03	
58	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、10厚1:2.5水泥砂浆面层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	64.44	128.85	8303.09	
		分部小计					42870.29	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
59	011201001002	墙面一般抹灰(外墙)	1、外墙石材或真石漆涂料系统-另计 2、外墙保温系统-另计 3、20厚DP20防水砂浆找平，满压钢丝网	m2	1098.16	61.56	67602.73	
60	011201001003	墙面一般抹灰	部位：排风排烟井、电梯井内墙 1、2厚耐水腻子抹平（不计） 2、10厚DP20预拌砂浆抹平 3、专用界面剂	m2	339.33	35.64	12093.72	
61	011201001004	墙面一般抹灰	部位：卫生间、厨房内墙 1、1.5厚JS防水-另计 2、15厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	735.93	40.67	29930.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011201001005	墙面一般抹灰	部位：所有户内房间（除卫生间、厨房及分户墙外） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、15厚DP15石膏砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	1478.78	48.02	71011.02	
63	011201001006	墙面一般抹灰	部位：楼梯间 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、10厚DP15水泥砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	355	37.94	13468.7	
64	011201001007	墙面一般抹灰	部位：户内房间（分户墙） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、5mm抗裂砂浆，压入耐碱纤维网格布 3、12厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆（A级） 4、专用混凝土界面剂一道	m2	466.33	54.51	25419.65	
65	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：单梁 1、水泥砂浆粉刷	m2	38.04	48.36	1839.61	
66	011203001002	零星项目一般抹灰	部位：各种栏杆下坎、上翻坎、栏板、挑檐等节点 1、水泥砂浆粉刷	m2	441.12	63.37	27953.77	
67	011203001003	零星项目一般抹灰	用于太阳能基础粉刷 1、15厚1:2.5防水砂浆粉刷 2、界面剂一道(内掺建筑胶)	m2	4	64.35	257.4	
		分部小计					249576.87	
		天棚工程						
68	011301001002	天棚抹灰	部位：住宅非厨卫空间配套用房 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.天棚面批白色腻子，下挂10cm，	m2	757.01	19.8	14988.8	
69	011301001003	天棚抹灰	部位：厨卫间 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.1.0厚JS-II聚合物水泥基防水涂膜满涂防潮层-另计	m2	178.26	2	356.52	
		分部小计					15345.32	
		油漆、涂料、裱糊工程						
70	011406001001	抹灰面油漆	外墙：真石漆 1、外墙真实漆涂料（包含底漆、中涂、面漆、罩光漆）； 2、柔性耐水腻子两道（总计5厚）	m2	998.1	75.72	75576.13	
		分部小计					75576.13	
		其他装饰工程						
71	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯扶手栏杆 2、参22J403-1-A2-2-7	m	45.5	322.13	14656.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢露台防护栏杆，H=1200 2、详见图纸及参22J401-3	m	47.8	408.48	19525.34	
73	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢护窗栏杆，H=500 2、详见图纸及参22J401-3	m	72.8	234.94	17103.63	
74	011502008001	EPS装饰线条	1、屋面女儿处 2、50*70（50*40）方形EPS装饰线条	m	211.1	30	6333	
75	011502008002	EPS装饰线条	1、露台外侧 2、70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	46.4	180	8352	
76	011502008003	EPS装饰线条	1、檐口、窗外侧顶部 2、100*250异形EPS装饰线条	m	66.53	150	9979.5	
77	011502008004	EPS装饰线条	1、窗外侧侧边 2、110*150异形EPS装饰线条	m	338.6	120	40632	
78	030413003001	打洞（孔）	1、名称：厨房、卫生间及空调、燃气穿墙孔 2、规格：直径50-150mm，单价投标单位根据孔径综合考虑 3、含套管及内外装饰罩	个	79	35	2765	
		分部小计					119347.39	
		分部分项合计					2423971.66	
1	011701001001	综合脚手架	地上综合脚手架檐高16.63m基本费	m2	1156.55	26.85	31053.37	
2	011703001001	垂直运输	1、垂直运输费用（含基础、与建筑物连接件） 2、建筑物建筑类型及结构形式：钢筋砼剪力墙 3、投标方综合考虑报价，结算时不作调整	项	1	84189.78	84189.78	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	9012.73	9012.73	
		单价措施合计					124255.88	
合计							2548227.54	

综合单价分析表

工程名称：11#楼地上住宅(11-2)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	70.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	76.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	37.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	7.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	553.66	1441.68	1.54	161.01	66.62	55.37	144.17	0.15	16.1	6.66
综合人工工日		小计							55.37	144.17	0.15	16.1	6.66
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													222.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	2.2	42.59	93.7		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16765	299.9	50.28		
	水	m3	0.023	3.79	0.09		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	144.17	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	2.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	414.03	19.5	31.56	13.06	89.33	414.03	19.5	31.56	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.333191	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	634.92	255.89	20.72	190.14	78.67
综合人工工日		小计							724.25	669.92	40.22	221.7	91.73
6.0861工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1747.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.93302	31.05	91.07		
	周转木材	m3	0.054661	1716.91	93.85		
	卡具	kg	3.067672	3.82	11.72		
	钢管支撑	kg	6.187339	3.64	22.52		
	铁钉	kg	2.71171	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.039996	6.03	0.24		
	塑料卡	个	39.99573	0.17	6.8		
	其他材料费			--	13.23	--	
	材料费小计			--	669.92	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	3.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	380.99	153.55	12.43	114.1	47.21
综合人工工日		小计							470.32	550.37	31.91	145.65	60.27
3.9523工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1258.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	1.76	31.05	54.65		
	周转木材	m3	0.0328	1716.91	56.31		
	卡具	kg	1.8408	3.82	7.03		
	钢管支撑	kg	3.7128	3.64	13.51		
	铁钉	kg	1.6272	6.16	10.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	6.03	0.14		
	塑料卡	个	24	0.17	4.08		
	其他材料费			--	-9.16	--	
	材料费小计			--	550.37	--	

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	63.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192	泵送现浇构件 C30现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91
21-29备注5备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.2	843	209.17	17.3	249.49	103.24	1011.6	251	20.76	299.39	123.89
综合人工工日		小计							1116.4	648.13	40.24	335.43	138.8
9.3815工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2279

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	周转木材	m3	0.0636	1716.91	109.2		
	卡具	kg	3.3228	3.82	12.69		
	钢管支撑	kg	5.5692	3.64	20.27		

	铁钉	kg	1.404	6.16	8.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	-5.09	--	
	材料费小计			--	648.13	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱（门窗框）	计量单位	m3	工程量	10.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61
21-96备注1	现浇构件 门框复合木模板	10m2	1.208007	549.78	229.56	17.74	164.58	68.1	664.14	277.31	21.43	198.81	82.27
综合人工工日		小计							809.32	652.44	23.04	241.38	99.88
6.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1826.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		
	复合木模板18mm	m2	2.657615	31.05	82.52		
	卡具	kg	1.401288	3.82	5.35		
	钢管支撑	kg	4.662907	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080936	1716.91	138.96		
	铁钉	kg	2.527151	6.16	15.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36.24021	0.17	6.16		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	652.44	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	21.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41
21-32备注5	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	1.109986	523.6	217.36	9.94	154.73	64.02	581.19	241.27	11.03	171.75	71.06
综合人工工日		小计							816.89	621.21	12.04	240.4	99.47
6.8646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1790.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3		0.99			361.38	357.77			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t		0.05425			321.2	17.43			
	塑料薄膜			m2		0.23			0.69	0.16			
	水			m3		1.2			3.79	4.55			
	周转木材			m3		0.073259			1716.91	125.78			
	复合木模板18mm			m2		2.441969			31.05	75.82			
	铁钉			kg		2.854884			6.16	17.59			
	卡具			kg		0.466194			3.82	1.78			
	镀锌铁丝22#			kg		0.0333			6.03	0.2			
	钢管支撑			kg		1.132186			3.64	4.12			
	塑料卡			个		33.29958			0.17	5.66			
	其他材料费								--	10.35		--	
	材料费小计								--	621.21		--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁			计量单位		m3	工程量		8.16		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33
21-36备注5备注8	现浇构件　挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.868015	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.64	207.48	18.49	129.38	53.54
综合人工工日		小计							494.28	617.78	37.96	154.35	63.87
4.1536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1368.24
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3		1.02			395.38	403.29			

细	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.909633	31.05	59.29		
	卡具	kg	1.873176	3.82	7.16		
	钢管支撑	kg	7.368579	3.64	26.82		
	周转木材	m3	0.050345	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.348849	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.04045	0.17	4.43		
	其他材料费			--	8.93	--	
	材料费小计			--	617.78	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	14.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833022	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.4	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.63	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832648	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483153	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407807	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044983	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979634	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033321	6.03	0.2		

	塑料卡	个	24.99066	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁（止水坎）	计量单位	m3	工程量	8.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833047	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.41	159.34	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.64	536.06	10.66	129.43	53.56
3.6608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1165.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832703	31.05	56.91		
	卡具	kg	0.483167	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407849	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044985	1716.91	77.24		
	铁钉	kg	0.979663	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033322	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99141	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.74	--	
	材料费小计			--	536.06	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	1.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	184.45	377.6	1	53.78	22.25	184.45	377.6	1	53.78	22.25

21-44备注5备注7	现浇构件　过梁　复合木模板	10m2	1.2	584.35	215.29	13.42	173.35	71.73	701.22	258.35	16.1	208.02	86.08
综合人工工日		小计							885.67	635.95	17.1	261.8	108.33
7.4426工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1908.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	1.1544	3.82	4.41		
	钢管支撑	kg	2.2932	3.64	8.35		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.65	--	
	材料费小计			--	635.95	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	71.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	418.31	31.85	32.4	13.41	79.88	418.31	31.85	32.4	13.41
21-50备注5备注7	现浇构件　直形墙　复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	674.95	47.32	159.68	66.08
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1451.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		

	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	14.27	--	
	材料费小计			--	674.95	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	159.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68
21-59备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.806998	399.6	199.95	21.31	122.06	50.51	322.48	161.36	17.2	98.5	40.76
综合人工工日		小计							374.84	576.03	37.17	119.48	49.44
3.1499工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1156.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775396	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898866	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.280736	3.64	26.5		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557506	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.20994	0.17	4.12		

	其他材料费	--	8.96	--	
	材料费小计	--	576.03	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	20.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68
21-59备注4备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.80702	639.36	206.23	21.31	191.59	79.28	515.98	166.43	17.2	154.62	63.98
综合人工工日		小计							568.34	563.89	37.17	175.6	72.66
4.776工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1417.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775444	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.183756	3.82	8.34		
	钢管支撑	kg	8.373075	3.64	30.48		
	周转木材	m3	0.029053	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557549	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024211	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.2106	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-8.25	--	
	材料费小计			--	563.89	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	64.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	775.96	65.37	72.1	29.84	18.33	77.6	6.54	7.21	2.98

21-74备注1备注2	现浇构件　楼梯　复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1163.82	407.41	57.83	354.28	146.6	116.38	40.74	5.78	35.43	14.66
6-218	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	-0.007759	92.82	369.53	31.8	36.14	14.95	-0.72	-2.87	-0.25	-0.28	-0.12
综合人工工日		小计							133.99	115.47	12.07	42.36	17.52
1.1259工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													321.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.199202	395.38	78.76		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.284	3.82	1.08		
	钢管支撑	kg	0.948	3.64	3.45		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-2.96	--	
	材料费小计			--	115.47	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	20.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96
21-87备注1备注4	现浇构件　竖向挑板、栏板　复合木模板	10m2	1.267999	563.82	170.2	15.14	167.9	69.48	714.92	215.81	19.2	212.9	88.1
综合人工工日		小计							824.4	633.49	51.03	253.88	105.06
6.9278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1867.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水	m3	2.48	3.79	9.4		

	钢管支撑	kg	6.362819	3.64	23.16		
	周转木材	m3	0.040576	1716.91	69.67		
	卡具	kg	1.912142	3.82	7.3		
	复合木模板18mm	m2	2.789598	31.05	86.62		
	铁钉	kg	1.483559	6.16	9.14		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03804	6.03	0.23		
	塑料卡	个	38.03997	0.17	6.47		
	其他材料费			--	13.44	--	
	材料费小计			--	633.49	--	

项目编码	010507001001	项目名称	室外坡道	计量单位	m2	工程量	113.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.96	1262.94	2.57	133.26	55.14	45.7	126.29	0.26	13.33	5.51
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001318	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.76	4.69	0.08	0.82	0.34
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	63.07	165.07	0.83	18.53	7.67	9.46	24.76	0.12	2.78	1.15
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							67.48	191.2	0.65	19.76	8.17
0.5552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													287.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚花岗岩块料面板	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.014175	324.75	4.6		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.09352	3.79	0.35		

	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001344	3416.07	4.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015684	6.03	0.09		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	346.81	35.2		
	碎石5～16mm	t	0.018	93.26	1.68		
	碎石5～40mm	t	0.2475	93.26	23.08		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	191.2	--	

项目编码	010515001001	项目名称	墙拉筋	计量单位	t	工程量	1.751

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
综合人工工日		小计							2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6962.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3312.43	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.592

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5292.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		

	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3364.94	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	36.348

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5247.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400	t	1.02	3203.12	3267.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3319.69	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.624

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5120.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3192.99	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.378

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4342.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400	t	1.02	3043.4	3104.27		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3173.62	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	17.153

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4378.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3209.83	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	19.54	8.09	6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	直螺纹套筒接头φ25以内			个	1.02	6	6.12						
	电焊条J422			kg	-0.162	5.94	-0.96						
	水			m3	-0.002	3.79	-0.01						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	5.15		--				

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1062

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.92	14.88	15.01	6.21	3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
综合人工工日		小计							3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋综合			t	0.0001	3247.48	0.32						
	焊剂			kg	0.313	5.94	1.86						
	石棉板			m2	0.02	5.15	0.1						
	电焊条J422			kg	-0.151	5.94	-0.9						
	水			m3	-0.002	3.79	-0.01						
	其他材料费					--	0.12		--				
	材料费小计					--	1.49		--				

项目编码	010515001007	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1		4600					4600			
综合人工工日		小计								4600			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1	4600	4600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4600	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74
5-27	铁件制作	t	1	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89
综合人工工日		小计							6135.64	4028.02	836.24	2021.84	836.63
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13858.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	66.3	5.94	393.82		
	型钢	t	1.0605	3123.26	3312.22		
	氧气	m3	43.935	2.4	105.44		
	乙炔气	m3	19.089	9.16	174.86		
	防锈漆	kg	2.4442	10.65	26.03		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	2.64	0.67		
	其他材料费			--	14.98	--	
	材料费小计			--	4028.02	--	

项目编码	010606008001	项目名称	屋面检修梯	计量单位	t	工程量	0.506

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46
8-32	Ⅱ类金属构件运输距离在5km以内	t	1	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12

17-133备注1	调和漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	11.61		9.02	3.73	118.08	44.05		34.23	14.15
17-136备注1	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	15.66		9.02	3.73	118.08	59.42		34.23	14.15
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	3.794466	29.52	13.78		8.56	3.54	112.01	52.29		32.48	13.43
综合人工工日		小计							3585.36	3747.38	677.85	1236.3	511.54
30.0407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9758.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	26.5	5.94	157.41		
	氧气	m3	3.08	2.4	7.39		
	乙炔气	m3	1.34	9.16	12.27		
	防锈漆	kg	5.58	10.65	59.43		
	油漆溶剂油	kg	2.629012	2.64	6.94		
	周转木材	m3	0.024	1716.91	41.21		
	圆木	m3	0.004	1197.84	4.79		
	镀锌铁丝8#	kg	2.71	6.03	16.34		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	调和漆	kg	7.506972	11.15	83.7		
	白布	m2	0.151779	3.43	0.52		
	红丹防锈漆	kg	4.954055	10.65	52.76		
	砂纸	张	3.870355	0.94	3.64		
	其他材料费			--	21.44	--	
	材料费小计			--	3747.38	--	

项目编码	011201001001	项目名称	热镀锌钢丝网	计量单位	m2	工程量	641.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	65.44		13.11	5.43	4.52	6.54		1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.54		1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29		
	钢钉	kg	0.028	7.1	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.54	--	

项目编码	010801001002	项目名称	钢制进户门	计量单位	m2	工程量	20.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	钢制进户门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制进户门	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	62.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	12.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1000	1000						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1000				--		

项目编码	010807001005	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	128.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），5low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）5low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1050	1050						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1050				--		

项目编码	010807001006	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	179.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				1200			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010807001007	项目名称	铝合金防雨百叶窗（排风排烟井）	计量单位	m2	工程量	2.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	铝合金防雨百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金防雨百叶窗			m2	1	400	400						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	400				--		

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	计量单位	m2	工程量	354.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.099997	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.99	21.12	0.05	5.81	2.4
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002009	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.14	0.12	1.25	0.52
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	144.29	0.41	26.49	10.96	9.09	14.43	0.04	2.65	1.1
综合人工工日		小计							34.96	46.53	0.22	10.2	4.22
0.2937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.13
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.050799	375.95	19.1		
	无纺布	m2	1.049969	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.368989	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.057898	3.79	0.22		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.002049	3416.07	7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023907	6.03	0.14		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	324.75	14.38		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	46.53	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层（露台，下有房间）	计量单位	m2	工程量	72.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.099944	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.98	21.11	0.05	5.81	2.4
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002013	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.16	0.12	1.26	0.52
综合人工工日		小计							25.86	32.11	0.18	7.56	3.12
0.2173工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.050777	375.95	19.09		
	无纺布	m2	1.049412	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.368793	7.55	2.78		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.002998	89.37	0.27		

	铁钉	kg	0.004997	6.16	0.03		
	水	m3	0.051871	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.002053	3416.07	7.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023955	6.03	0.14		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	32.11	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面改性沥青防水卷材	计量单位	m2	工程量	604.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚合物改性沥青卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		25.88	10.71	8.93	30.32		2.59	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.59	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青卷材（聚酯胎Ⅱ型）δ3mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	604.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		

细	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	611.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷非固化橡胶沥青防水涂料（平面）二涂2.0mm	10m2	0.1	83.3	208.59		24.16	10	8.33	20.86		2.42	1
综合人工工日		小计							8.33	20.86		2.42	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.6106	7.99	20.86		
	无纺布	m2		2.29			
	二甲苯	kg		5.06			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.86	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	805.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	421.21

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型					kg	2.25	7.99	17.98				
	耐碱玻璃纤维网格布					m2		3.02					
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	17.98			--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	989.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 1.0mm	10m2	0.1	74.97	98.02		21.74	9	7.5	9.8		2.17	0.9
综合人工工日		小计							7.5	9.8		2.17	0.9
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烯酸防水涂料					kg	0.9	7.99	7.19				
	无纺布					m2	1.14	2.29	2.61				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	9.8			--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	802.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型					kg	2.25	7.99	17.98				

细	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚防水涂料	计量单位	m2	工程量	173.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.0mm）	10m2	0.1	43.44	119.85		12.6	5.21	4.34	11.99		1.26	0.52
综合人工工日		小计							4.34	11.99		1.26	0.52
0.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	1.5	7.99	11.99		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.99	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	336.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	596.72		27.61	11.42	9.52	59.67		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	59.67		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.1508	395.7	59.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.67	--	

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	90.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-15	屋面、楼地面保温隔热石墨复合保温板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	1204.23		27.61	11.42	9.52	120.42		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	120.42		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合保温板						m3	0.1508	798.56	120.42			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	120.42		--	

项目编码	011001001003	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m3	工程量	42.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	1	116.62	352.58		33.82	13.99	116.62	352.58		33.82	13.99
综合人工工日		小计							116.62	352.58		33.82	13.99
0.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													517.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LC7.5轻骨料混凝土						m3	1.02	340.01	346.81			
	水						m3	1.15	3.79	4.36			
	其他材料费								--	1.41		--	
	材料费小计								--	352.58		--	

项目编码	011001003001	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	685.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 砖墙面	10m2	0.064999	357	429.15	7.2	105.62	43.7	23.2	27.89	0.47	6.87	2.84
11-39+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.023346	376.04	456.16	8.12	111.41	46.1	8.78	10.65	0.19	2.6	1.08
11-39+[11-40]*4	外墙外保温石墨复合保温板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.011662	376.04	641.48	8.12	111.41	46.1	4.39	7.48	0.09	1.3	0.54
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.001159	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28	1.83	4.07	0.21	0.59	0.24

8-134	金属构件　钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	0.001159	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32	0.2	0.21	0.23	0.12	0.05
综合人工工日		小计							38.4	50.3	1.19	11.48	4.75
0.3228工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.12				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.040639	395.7	16.08		
耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.870987	3.02	2.63		
专用界面剂	kg	0.080006	18.52	1.48		
专用粘结剂	kg	3.740284	1.85	6.92		
聚合物砂浆	kg	7.480568	1.07	8		
塑料保温螺钉	套	6.3505	0.66	4.19		
合金钢钻头φ20	根	0.069856	13.03	0.91		
耐碱玻纤网格布	m2	0.504115	3.02	1.52		
石墨复合保温板	m3	0.005365	798.56	4.28		
型钢	t	0.001217	3123.26	3.8		
电焊条J422	kg	0.051263	5.94	0.3		
氧气	m3	0.017385	2.4	0.04		
乙炔气	m3	0.003477	9.16	0.03		
防锈漆	kg	0.005389	10.65	0.06		
油漆溶剂油	kg	0.000556	2.64			
周转木材	m3	0.000002	1716.91			
圆木	m3	0.000001	1197.84			
镀锌铁丝8#	kg	0.000104	6.03			
垫铁	kg	0.005795	4.29	0.02		
麻绳	kg	0.000058	5.75			
其他材料费			--	0.04	--	
材料费小计			--	50.3	--	

项目编码	011001003002	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	378.58

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5+[13-补6]	外墙岩棉保温层厚45mm	10m2	0.100005	568.82	659.82	15.62	169.49	70.13	56.88	65.99	1.56	16.95	7.01
综合人工工日		小计							56.88	65.99	1.56	16.95	7.01
0.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													148.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)					m3	0.047002		427.67	20.1			
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）					kg	6.0003		2.4	14.4			
	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）					kg	9.00045		2.57	23.13			
	耐碱玻纤网格布					m2	1.40007		3.02	4.23			
	保温锚栓					个	6.0003		0.51	3.06			
	合金钢钻头(Φ20)一字型					个	0.077004		13.03	1			
	水					m3	0.016001		3.79	0.06			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	65.99		--	

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热楼面	计量单位	m2	工程量	699.34

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚20mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		27.61	11.42	9.52	8.23		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	8.23		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板					m3	0.0208		395.7	8.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.23		--	

项目编码	011001003004	项目名称	浮筑楼板保温隔声板	计量单位	m2	工程量	272.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	199.57	0.17	7.02	2.91	2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
综合人工工日		小计							2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
0.0202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.002208	3.79	0.01		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		
	隔声保温复合垫 8mm厚	m2	1.05	15	15.75		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	19.96	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	计量单位	m2	工程量	699.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001007	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
综合人工工日		小计							8.54	20.63	0.13	2.52	1.04
0.0717工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	水	m3	0.043	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001027	3416.07	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011983	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.63	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼面(厨房)	计量单位	m2	工程量	32.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001007	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.100122	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.08	16.23	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							21.41	44.01	1.15	6.54	2.71
0.1798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.062007	3.79	0.24		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001027	3416.07	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011983	6.03	0.07		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.030437	532.37	16.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	44.01	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼面（卫生间）	计量单位	m2	工程量	135.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	189.52	0.82	20.25	8.38	6.9	18.95	0.08	2.03	0.84
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.000806	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	1.69	2.87	0.05	0.5	0.21
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.10003	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.07	16.21	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							19.66	38.03	1.13	6.03	2.5
0.1652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.35

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		
	水	m3	0.052002	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.000822	3416.07	2.81		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009591	6.03	0.06		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.030409	532.37	16.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	38.03	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	64.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	214.51	0.37	214.69	88.84	74	21.45	0.04	21.47	8.88
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.6	0.17	5.23	2.16	1.79	0.46	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							75.79	21.91	0.06	21.99	9.1
0.6368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.059325	324.75	19.27		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00595	324.75	1.93		
	水	m3	0.06952	3.79	0.26		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	21.91	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰(外墙)	计量单位	m2	工程量	1098.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	140.15	0.36	59.24	24.51	20.39	14.02	0.04	5.92	2.45
14-30	水泥砂浆满压热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	73.21	3.61	23.48	9.72	7.74	7.32	0.36	2.35	0.97

综合人工工日	小计			28.13	21.34	0.4	8.27	3.42
0.2364工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								61.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.01505	347.82	5.23			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.023625	347.82	8.22			
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34			
	水	m3	0.008708	3.79	0.03			
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29			
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34			
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15			
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	21.34		--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	339.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-49	混合砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.099991	184.17	62.67	0.17	53.46	22.12	18.42	6.27	0.02	5.35	2.21
14-32	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		8.28	3.43	2.86	1.54		0.83	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							19.85	7.65		5.76	2.38
0.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018876	321.2	6.06		
	水	m3	0.012299	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水泥32.5级	kg	-0.000055	0.24			

	901胶	kg	-0.000001	2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.65	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	735.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.26	52.93	21.9	18.23	9.26	0.03	5.29	2.19
综合人工工日		小计							19.9	12.58	0.03	5.77	2.39
0.1672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.58	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1478.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆 15mm厚(预拌)	10m2	0.100001	173.63	178.65		50.35	20.84	17.36	17.87		5.04	2.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.03	21.19		5.52	2.28
0.1599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.02

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	石膏砂浆干粉	t	0.01815	971.44	17.63		
	水	m3	0.0169	3.79	0.06		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	321.2	0.17		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.19	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	355

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.17	62.67	0.17	53.46	22.12	18.42	6.27	0.02	5.35	2.21
综合人工工日		小计							20.09	9.59	0.02	5.83	2.41
0.1688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018877	321.2	6.06		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.59	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	466.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	79.7	1.5	27.7	11.46	9.4	7.97	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2

通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							24.51	19.28	0.47	7.25	3
0.206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1554.31	7.97		
	水	m3	0.038	3.79	0.14		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.01252	532.37	6.67		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	19.28	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	38.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	252.68	126.99	0.22	73.34	30.35	25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
综合人工工日		小计							25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	321.2	4.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	321.2	7.64		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.7	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	441.12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	118.84	0.21	105.91	43.83	36.5	11.88	0.02	10.59	4.38	
综合人工工日		小计							36.5	11.88	0.02	10.59	4.38	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													63.37	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.014345		321.2	4.61				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.022225		321.2	7.14				
	水				m3		0.008304		3.79	0.03				
	水泥32.5级				kg		0.3034		0.24	0.07				
	901胶				kg		0.0042		2.14	0.01				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	11.88		--		

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	128.57	0.21	105.91	43.83	36.5	12.86	0.02	10.59	4.38	
综合人工工日		小计							36.5	12.86	0.02	10.59	4.38	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													64.35	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.036575		347.82	12.72				
	水				m3		0.008304		3.79	0.03				
	水泥32.5级				kg		0.3034		0.24	0.07				
	901胶				kg		0.0042		2.14	0.01				
	其他材料费								--	0.03		--		
	材料费小计								--	12.86		--		

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	757.01

清单综合单价组成明细					
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
17-170备注1	901胶白水泥满批腻子 刮糙面二遍	10m2	0.099999	112.3	19.65		32.57	13.48	11.23	1.96		3.26	1.35
综合人工工日		小计							11.23	3.96		3.26	1.35
0.0913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理				m2		1		2	2			
	大白粉				kg		0.127999		0.73	0.09			
	白水泥				kg		1.057989		0.6	0.63			
	901胶				kg		0.509995		2.14	1.09			
	石膏粉325目				kg		0.127999		0.36	0.05			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	3.96		--	

项目编码	011301001003	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	178.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理				m2		1		2	2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2		--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	998.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	33.05	13.68	9.47	47.42	1.93	3.31	1.37
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	33.75		18.19	7.53	6.27	3.38		1.82	0.75

综合人工工日	小计			15.74	50.8	1.93	5.13	2.12
0.128工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								75.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.25	32.63			
	透明罩光漆	kg	0.4	15.97	6.39			
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32			
	油漆溶剂油	kg	0.058	2.64	0.15			
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5			
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39			
	柔性耐水腻子	kg	1.236	2.48	3.07			
	弹性底涂	kg		17.15				
	其他材料费			--	0.35		--	
	材料费小计			--	50.8		--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	45.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-153	型钢栏杆　木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	952.02	1487.96	125.52	312.49	129.3	95.2	148.8	12.55	31.25	12.93
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.132088	29.52	13.78		8.56	3.54	3.9	1.82		1.13	0.47
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.132088	28.29	11.41		8.2	3.39	3.74	1.51		1.08	0.45
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.132088	28.29	15.39		8.2	3.39	3.74	2.03		1.08	0.45
综合人工工日		小计							106.58	154.16	12.55	34.54	14.3
0.8665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													322.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	柳桉扶手50×80			m	1.06	55.74	59.08						
	扁钢-30×4～50×5			kg	9.42	3.42	32.22						
	方管φ15～24			kg	16.11	3.46	55.74						
	木螺钉M4×30			十个	1.04	0.26	0.27						
	电焊条J422			kg	0.25	5.94	1.49						
	调和漆			kg	0.258892	11.15	2.89						
	油漆溶剂油			kg	0.071328	2.64	0.19						

	砂纸	张	0.13473	0.94	0.13		
	白布	m2	0.005284	3.43	0.02		
	红丹防锈漆	kg	0.169073	10.65	1.8		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	154.16	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	47.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=1200	10m	0.1	810.57	2800.67	100.09	264.09	109.28	81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
综合人工工日		小计							81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													408.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	5.693	18.1	103.04		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	1.06	45.85	48.6		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	1.06	55.24	58.55		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280.07	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	72.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=500	10m	0.1	405.29	1636.69	100.09	146.56	60.65	40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
综合人工工日		小计							40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
0.3295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													234.94

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镜面不锈钢管Φ31.8×1.2	m	2.2772	18.1	41.22		
	镜面不锈钢管Φ63.5×1.5	m	0.636	45.85	29.16		
	镜面不锈钢管Φ76.2×1.5	m	0.424	55.24	23.42		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖Φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	163.67	--	

项目编码	011502008001	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	211.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	50*70方形EPS装饰线条	m	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50*70方形EPS装饰线条	m	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	011502008002	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	46.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1	180	180		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	011502008003	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	66.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	100*250异形EPS装饰线条	m	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100*250异形EPS装饰线条	m	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011502008004	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	338.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	110*150异形EPS装饰线条	m	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	110*150异形EPS装饰线条	m	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	打洞DN80	个	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	打洞DN80	个	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	1156.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1备注7	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
综合人工工日		小计							10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	工具式金属脚手	kg	0.15	3.64	0.55		
	脚手钢管	kg	0.69	3.55	2.45		
	底座	个	0.003	4.26	0.01		
	脚手架扣件	个	0.12	3.82	0.46		
	镀锌铁丝8#	kg	0.21	6.03	1.27		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	9.48	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(预拌)(商品砼)(非泵送)	台	0.25	11807.38	16225.2	1489.27	3856.03	1595.6	2951.85	4056.3	372.32	964.01	398.9
23-8备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	120			445.9	129.31	53.51			53508	15517.2	6421.2
综合人工工日		小计							2951.85	4056.3	53880.32	16481.21	6820.1
25.7532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84189.78				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	碎石5～40mm	t	1.11375	93.26	103.87		
	碎石5～16mm	t	0.081	93.26	7.55		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	7.6125	375.95	2861.92		
	塑料薄膜	m2	1.275	0.69	0.88		
	水	m3	5.48525	3.79	20.79		
	组合钢模板	kg	4.977	3.63	18.07		
	周转木材	m3	0.043793	1716.91	75.19		
	卡具	kg	1.323	3.82	5.05		
	钢管支撑	kg	1.62	3.64	5.9		
	铁钉	kg	0.6011	6.16	3.7		
	镀锌铁丝22#	kg	1.56825	6.03	9.46		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.44	6.87	9.89		
	塑料管dn20	m	2.34	3.11	7.28		
	钢筋综合	t	0.2295	3247.48	745.3		
	电焊条J422	kg	2.57775	5.94	15.31		
	型钢	t	0.047224	3123.26	147.49		
	氧气	m3	1.125598	2.4	2.7		
	乙炔气	m3	0.489133	9.16	4.48		
	防锈漆	kg	0.158457	10.65	1.69		
	油漆溶剂油	kg	0.016361	2.64	0.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.004506	321.2	1.45		
	其他材料费			--	8.29	--	
	材料费小计			--	4056.3	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-40	塔式起重机 800kNm以内 场外运输费用	次	0.25	2880	3323.69	10027.25			720	830.92	2506.81		
25-41	塔式起重机 800kNm以内 组装拆卸费	次	0.25	10800	73.74	8946.25			2700	18.44	2236.56		
综合人工工日		小计							3420	849.36	4743.37		

28.5工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							9012.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.03	30.15		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	螺栓M20×350	套	7	0.48	3.36		
	其他材料费			--	811.55	--	
	材料费小计			--	849.36	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼地上住宅(11-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			86894.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	78995.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7899.51			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	42045.75			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	10192.91			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1274.11			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2930.46			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					143337.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11#楼地上住宅(11-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	120000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		120000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：11#楼地上住宅(11-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	120000	
合计			120000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：11#楼地上住宅(11-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：11#楼地上住宅(11-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	外墙真石漆	外墙真石漆(80元/m2)				
2	外墙涂料	外墙涂料(40元/m2)				
3	外墙石材幕墙	外墙石材幕墙（1200元/m2）				
4	外墙造型EPS线条	外墙造型EPS线条(2000元/m3)				
5	氟碳漆铝格栅	氟碳漆铝格栅（200元/m2）				
6	露台栏杆	露台栏杆（300元/m）				
7	室内护窗栏杆	室内护窗栏杆（180元/m）				
8	楼梯栏杆	楼梯栏杆(300元/m)				
9	首层入户门	首层入户门(1500元/m2)				
10	庭院外开门	庭院外开门(800元/m2)				
11	露台外开门	露台外开门(800/m2)				
12	标准化铝合金系统窗	标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
13	非标化铝合金窗	非标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
14	铝合金百叶窗	铝合金百叶窗(350元/m2)				
15	钢结构夹胶玻璃雨蓬	钢结构夹胶玻璃雨蓬（1200元/m2）				做品不祥、石材幕墙深化图纸
合计						

新高网上招投标系统

计日工表

工程名称：11#楼地上住宅(11-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福鼎网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：11#楼地上住宅(11-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：11#楼地上住宅(11-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	104871.39		104871.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2811565.33	3.2	89970.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2811565.33	0.53	14901.3
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2811565.33		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2916436.72	9	262479.3
合计					367350.69

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：11#楼地上住宅(11-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：11#楼地上住宅(11-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：11#楼幕墙工程(11-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	953987.24	211664.18
1.1	人工费	225397.01	
1.2	材料费	581560.4	211664.18
1.3	施工机具使用费	10316.12	
1.4	企业管理费	101361.72	
1.5	利润	35351.99	
2	措施项目费	26234.65	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	26234.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18316.55	
3	其他项目费	47699.36	
3.1	其中：暂列金额	47699.36	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28987.38	
5	税金	95121.78	
6	工程造价	1152030.41	211664.18

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼幕墙工程(11-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001001	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	633.8	1021.83	647635.85	140870.7
2	011209001016	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	14.77	1098.15	16219.68	4412.19
3	011209001009	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	22.12	1172.85	25943.44	8259.73
4	011209001010	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	42.23	1244.17	52541.3	18772.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011502003001	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线130*120（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6311-1	m	22.7	153.47	3483.77	2114.88
6	011502003004	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线180*150（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6303-1等	m	217.8	175.83	38295.77	25160.47
7	011502003005	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6308-1等	m	42.1	264.68	11143.03	7844.62
8	011502003006	石材装饰线	1、50*50mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	152.86	25.84	3949.9	2848.93
9	011502003007	石材装饰线	1、30*120mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	51.45	34.03	1750.84	1380.27
10	011209001014	铝板幕墙	1、200*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、40*40*4热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350等 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	50.83	612.35	31125.75	
11	011209001003	铝板雨棚（展开计算）	1、300*300*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、120*60*5热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350、50mm吸音棉 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	125.83	599.61	75448.93	
12	011209001013	铝板幕墙（石材下口）	1、2mm厚铝单板（铬化） 2、50*5镀锌角铁 3、预埋铁件、化学锚栓等已含在石材幕墙里	m2	49.03	448.18	21974.27	
13	011209001015	铝合金格栅	1、15*30*1.5mm铝合金方管边框 2、30*30*1.5铝合金方管 3、自攻螺丝安装	m2	24.5	400	9800	
14	011209001017	石材幕墙防火隔离层	1、隔离带、框边封闭材料品种、规格：1.5mm厚热镀锌钢板 200厚防火岩棉	m	160.59	91.38	14674.71	
		分部分项合计					953987.24	211664.18
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							953987.24	211664.18

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：11#楼幕墙工程(11-3)

项目编码	011209001001	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	633.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.999369		8					23.99			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	4816.52	21.84	781.46	272.6	179.55	481.65	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	598.89	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1021.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			221.82	222.26
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.59	--	
	材料费小计			--	376.63	--	222.26

项目编码	011209001016	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	14.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.96	19.34	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.979012		8					23.83			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	5581.14	21.84	781.46	272.6	179.55	558.11	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.91	675.2	10.78	115.11	40.15
1.8029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1098.15

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.026253	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.55809	4.97	2.77		
氧气	m3	0.517631	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.154557	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.105107	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.010851	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			298.13	298.73
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.43	--	
材料费小计			--	376.47	--	298.73

项目编码	011209001009	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	22.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.983725		8					23.87			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	6327.93	21.84	781.46	272.6	179.55	632.79	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	749.91	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1172.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			372.66	373.41
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.46	--	
	材料费小计			--	376.5	--	373.41

项目编码	011209001010	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	42.23

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005001	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.007341		8					24.06			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	7039.15	21.84	781.46	272.6	179.55	703.92	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	821.23	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1244.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.026251	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.55803	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.517544	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.154519	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.105102	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			443.64	444.53
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.66	--	
	材料费小计			--	376.7	--	444.53

项目编码	011502003001	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	22.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1008.83	2.27	143.13	49.93	33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									153.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线130*120（六面防腐处理）	m	1.05			88.73	93.17
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	7.71	--	93.17

项目编码	011502003004	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	217.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1232.37	2.27	143.13	49.93	33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线180*150（六面防腐处理）	m	1.05			110.02	115.52
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	7.72	--	115.52

项目编码	011502003005	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	42.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补10	钢骨架上干挂石材线条 200mm以外	10m	0.1	427.5	1966.21	3.25	185.22	64.61	42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
综合人工工日		小计							42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
0.3工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							264.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）	m	1.05			177.46	186.33
	不锈钢连接件	套	2.1	3.86	8.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0106	35.23	0.37		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.14	9.86	1.38		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	10.29	--	186.33

项目编码	011502003006	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	152.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*50mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	1875.11	15.88	193.1	67.36	4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							25.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条50×50	m	1.05			17.75	18.64
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	18.64

项目编码	011502003007	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	51.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 30*120mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	2694.11	15.88	193.1	67.36	4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							34.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30mm厚花岗岩平板线条30×120	m	1.05			25.55	26.83
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	26.83

项目编码	011209001014	项目名称	铝板幕墙	计量单位	m2	工程量	50.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.99036		8					23.92			
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3194.18	147.11	405.17	141.34	79.52	319.42	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							120.19	391.9	19.34	60	20.92
0.8434工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													612.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	24.58	--	
	材料费小计			--	391.9	--	

项目编码	011209001003	项目名称	铝板雨棚（展开计算）	计量单位	m2	工程量	125.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.996106		8					23.97			
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.031523	216.6	151.02		93.14	32.49	6.83	4.76		2.94	1.02
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
综合人工工日		小计							135	377.33	5.69	60.5	21.09
0.9473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													599.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	吸音棉厚50mm	m2	0.346753	13.31	4.62		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	其他材料费			--	24.28	--	
	材料费小计			--	377.33	--	

项目编码	011209001013	项目名称	铝板幕墙（石材下口）	计量单位	m2	工程量	49.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005001	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.48	17.66	1.07	4.54	1.58
14-183	钢骨架安装	t	0.005001	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.87	0.83	0.23	2.2	0.77

14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	2560.66	147.11	405.17	141.34	79.52	256.07	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.87	274.56	16.01	47.26	16.48
0.6587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.005251	3123.26	16.4		
	电焊条J422	kg	0.10202	4.97	0.51		
	氧气	m3	0.075015	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.015003	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.023255	12.86	0.3		
	油漆溶剂油	kg	0.0024	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.890178	0.86	0.77		
	铝单板（铬化）2mm	m2	1.02	204.08	208.16		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	274.56	--	

项目编码	011209001015	项目名称	铝合金格栅	计量单位	m2	工程量	24.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金格栅	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	011209001017	项目名称	石材幕墙防火隔离层	计量单位	m	工程量	160.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	243.68	524.29	2.78	105.98	36.97	24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
综合人工工日		小计							24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ1.5 Q235B	m2	0.792	44.36	35.13		
	防火岩棉	m3	0.052	271.55	14.12		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.6	0.51	0.82		
	防火胶泥	kg	0.5	3.86	1.93		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	52.43	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼幕墙工程(11-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			18316.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	16217.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	2098.77			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	7631.9			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	286.2			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					26234.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11#楼幕墙工程(11-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	47699.36		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		47699.36		

暂列金额明细表

工程名称：11#楼幕墙工程(11-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		47699.36	
合计			47699.36	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：11#楼幕墙工程(11-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	22.16424		372.66	8259.73					
2	07112130~3	30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	635.0676		221.82	140870.7					
3	07112130~4	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	42.31446		443.64	18772.39					
4	07112130~8	42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	14.79954		298.13	4412.19					
5	10050708~4	50mm厚花岗岩平板线条 50×50	m	160.503		17.75	2848.93					
6	10050708~5	30mm厚花岗岩平板线条 30×120	m	54.0225		25.55	1380.27					
7	TB000046~1	石材门套线 130*120（六面防腐处理）	m	23.835		88.73	2114.88					
8	TB000046~2	石材门套线 180*150（六面防腐处理）	m	228.69		110.02	25160.47					
9	TB000047~1	石材弧形门套线 350*280（六面防腐处理）	m	44.205		177.46	7844.62					
合计							211664.18					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：11#楼幕墙工程(11-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：11#楼幕墙工程(11-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：11#楼幕墙工程(11-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：11#楼幕墙工程(11-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	28987.38		28987.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25	2.4	24670.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25	0.42	4317.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1056908.63	9	95121.78
合计					124109.16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：11#楼幕墙工程(11-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：11#楼幕墙工程(11-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：11#楼通风工程(11-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	81586.45	49688.2
1.1	人工费	10065.38	
1.2	材料费	65720.36	49688.2
1.3	施工机具使用费	364.42	
1.4	企业管理费	4026.46	
1.5	利润	1409.83	
2	措施项目费	1373.65	
2.1	单价措施项目费	435.96	
2.2	总价措施项目费	937.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	552.91	
3	其他项目费	4079.32	
3.1	其中：暂列金额	4079.32	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1053.31	
5	税金	7928.35	
6	工程造价	96021.08	49688.2

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼通风工程(11-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调新风						
1	030702005003	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)75	m	34.6	12.62	436.65	
2	030702005004	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)110	m	66.8	62.36	4165.65	
3	030703001252	碳钢阀门	1、名称：室外防雨罩 2、型号：Φ110	个	20	89.86	1797.2	
4	030703001253	碳钢阀门	1、名称：百叶风口 2、型号：100*100	个	30	81.86	2455.8	
5	030703001254	碳钢阀门	1、名称：百叶风口 2、型号：150*100	个	5	97.86	489.3	
6	030703001255	碳钢阀门	1、名称：保温密闭型电动阀 2、型号：Φ110	个	20	327.07	6541.4	
7	030703001256	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ110	个	5	232.48	1162.4	
8	030703001257	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ75	个	25	111.28	2782	
9	030703001258	碳钢阀门	1、名称：FD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、型号：Φ110	个	5	159.07	795.35	
10	030701003012	空调器	1、名称：新风净化机XF-01 2、规格：　风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	15	2786.28	41794.2	37266.15
11	030701003013	空调器	1、名称：新风净化机XF-02 2、规格：　风量100m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	5	2786.28	13931.4	12422.05
12	031002003258	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	80.54	3221.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031002003259	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	25	80.54	2013.5	
		分部小计					81586.45	
		分部分项合计					81586.45	49688.2
1	031301017041	脚手架搭拆		项	1	435.96	435.96	
		单价措施合计					435.96	
合计							82022.41	49688.2

综合单价分析表

工程名称：11#楼通风工程(11-4)

项目编码	030702005003	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	34.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.026173	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	5.49	0.65	0.04	2.2	0.77
综合人工工日		小计							5.49	0.65	0.04	2.2	0.77
0.0518工日		未计价材料费							3.47				
清单项目综合单价									12.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.252046	9.24	2.33		
	承插塑料排水管件dn75	个	0.281621	4.05	1.14		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.004973	10.72	0.05		
	丙酮	kg	0.007328	5.15	0.04		
	钢锯条	根	0.048944	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.013087	2.38	0.03		
	铁砂布2#	张	0.018321	0.86	0.02		
	棉纱头	kg	0.00759	5.57	0.04		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.082707	3	0.25		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.141334	0.33	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.019891	3.4158	0.07		
	水	m3	0.005758	3.79	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.000523	5.94			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002094	6.03	0.01		
	电	kW·h	0.046064	0.59	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	4.12	--	

项目编码	030702005004	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	66.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											22.92
清单项目综合单价													62.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.31	13.9		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.28	--	

项目编码	030703001252	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	室外防雨罩 Φ110	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											60
清单项目综合单价													89.86

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	室外防雨罩φ110	个	1	60	60		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.4	--	

项目编码	030703001253	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	百叶风口 100*100	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											52
清单项目综合单价													81.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 100*100	个	1	52	52		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.4	--	

项目编码	030703001254	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	百叶风口 150*100	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											68
清单项目综合单价													97.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 150*100	个	1	68	68		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.4	--	

项目编码	030703001255	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	保温密闭型电动阀φ110	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							288				
清单项目综合单价									327.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 φ120	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001256	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀φ110	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							162				
清单项目综合单价									232.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 φ110	个	1	162	162		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.35	--	

项目编码	030703001257	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀φ75	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							40.8				

清单项目综合单价							111.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 φ75	个	1	40.8	40.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.15	--	

项目编码	030703001258	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	FD防火阀φ110	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价									159.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FD防火阀φ110	个	1	120	120		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	132.96	--	

项目编码	030701003012	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费							2501.39				
清单项目综合单价									2786.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风机XF-01 风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41

	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	030701003013	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费											2501.39
清单项目综合单价													2786.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	031002003258	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	22.92			--		

项目编码	031002003259	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	22.92			--		

项目编码	031301017041	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	51.31	153.92		20.52	7.18	51.31	153.92		20.52	7.18
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	44.73	134.15		17.89	6.26	44.73	134.15		17.89	6.26
综合人工工日		小计							96.04	288.07		38.41	13.44
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									435.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	288.07		--	
	材料费小计								--	288.07		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼通风工程(11-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001050	安全文明施工费			552.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	485.01			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	67.9			
2	031302002050	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003050	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004050	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005050	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006050	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008050	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	355.68			
8	031302009050	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010050	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011050	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012050	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	9.7			
12	031302090050	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091050	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015050	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	19.4			
合计					937.69			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11#楼通风工程(11-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4079.32		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4079.32		

暂列金额明细表

工程名称：11#楼通风工程(11-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		4079.32	
合计			4079.32	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：11#楼通风工程(11-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50030101~3	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	5		2484.41	12422.05					
2	50030101~4	新风机XF-01　风量150m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	15		2484.41	37266.15					
合计							49688.2					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：11#楼通风工程(11-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：11#楼通风工程(11-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：11#楼通风工程(11-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：11#楼通风工程(11-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1053.31		1053.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22	2.4	896.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22	0.42	156.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	88092.73	9	7928.35
合计					8981.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：11#楼通风工程(11-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：11#楼通风工程(11-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：11#楼给排水、电气工程(11-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	297034.07	
1.1	人工费	112295.65	
1.2	材料费	121702.5	
1.3	施工机具使用费	2369.54	
1.4	企业管理费	44971.86	
1.5	利润	15694.52	
2	措施项目费	14766.49	
2.1	单价措施项目费	5844.11	
2.2	总价措施项目费	8922.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5085.76	
3	其他项目费	189851.7	
3.1	其中：暂列金额	14851.7	
3.2	其中：专业工程暂估	175000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13992.46	
5	税金	46408.02	
6	工程造价	562052.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼给排水、电气工程(11-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管						
1	031001006189	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	132	38.79	5120.28	
2	010902004020	屋面排水管	1、名称：87型雨水斗 2、规格：DN100	个	12	33.01	396.12	
		分部小计					5516.4	
		废水管						
3	031001006190	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	10.8	52.9	571.32	
4	031001006191	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	11	35.85	394.35	
5	031004004002	洗涤盆	1、名称：洗涤盆下水预留口 2、规格、类型：DN50	组	5	27.95	139.75	
6	031002003247	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	104.87	524.35	
		分部小计					1629.77	
		污水管						
7	031001006192	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	263.3	69.15	18207.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031002003248	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	108.31	4332.4	
9	031002003249	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	80.54	402.7	
10	031001006193	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	40	40.84	1633.6	
		分部小计					24575.9	
		压力排水						
11	030109011029	潜水泵	1、名称：水射流自动搅匀排污泵 2、型号：50JYWQ15-15-1200-1.5 3、规格：Q=10m3/h(台),H=15m,N=1.5kw 4、质量：0.2T内	台	4	1935.36	7741.44	
12	030406006034	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下	台	4	42.86	171.44	
13	080902006011	液位计	1、名称：浮球液位控制器 2、规格：设备自带	个	2	373.51	747.02	
14	030601002024	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	4	137.73	550.92	
15	031003003140	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	268.97	1075.88	
16	031003003141	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	259.99	1039.96	
17	031003010026	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	152.67	610.68	
18	031001001041	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	12	88.13	1057.56	
19	031001001042	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	16	76.65	1226.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031002003250	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	84.09	168.18	
21	031201001040	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、油漆品种：三油(环氧煤沥青)两布防腐	m2	3.87	130.07	503.37	
22	031201001041	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：调和漆二道	m2	14.44	9.37	135.3	
23	031002001043	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	36.22	16.25	588.58	
24	031201003034	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	36.22	2.56	92.72	
		分部小计					15709.45	
		给水管						
25	031001007021	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN32；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	44.9	67.24	3019.08	
26	031001007022	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN25；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	211.65	61.15	12942.4	
27	031001007023	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN20；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	43	48.99	2106.57	
28	031003001125	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	5	71.16	355.8	
29	031003001126	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	15	56.16	842.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031003001127	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	15	43.72	655.8	
31	031003001128	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	5	62.01	310.05	
32	031002003251	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	55	35.89	1973.95	
33	031002003252	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	10	63.66	636.6	
34	031002003253	套管	1、名称、类型：卫生间排气洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	25	56.49	1412.25	
35	031002003254	套管	1、名称、类型：燃气壁挂炉排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	80.54	402.7	
36	031002003255	套管	1、名称、类型：厨房排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	117.28	586.4	
37	031002001044	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	50	16.25	812.5	
38	031201003035	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	50	2.56	128	
		分部小计					26184.5	
		热水管						
39	031001006194	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De25*3.5 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	114.45	27.99	3203.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031003001129	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	5	43.72	218.6	
41	031002003256	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	63.66	318.3	
42	031002003257	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	10	33.81	338.1	
43	031208002026	管道绝热	1、绝热材料品种：管道保温；橡塑保温材料的燃烧性能等级为B1级及以上 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m3	3.1	1612.34	4998.25	
44	031208007009	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔缠绕保护层 2、厚度：0.3mm 3、层数：1	m2	160.82	35.81	5758.96	
		分部小计					14835.67	
		防雷及接地装置						
45	030409008028	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	5	337.22	1686.1	
46	030409008029	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	24	44.37	1064.88	
47	030409002020	接地母线	1、名称：户外接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	14	46	644	
48	030409002021	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	14.5	25.92	375.84	
49	030409002022	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	83.4	28.06	2340.2	
50	030409008030	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	4	69.45	277.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030409005011	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：Φ10镀锌圆钢 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	293.1	20.76	6084.76	
52	030409003011	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根φ16钢筋或4根φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	285.6	23.43	6691.61	
53	040807003010	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	961.16	961.16	
54	030414002010	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					21012.66	
		电气						
55	030404017486	配电箱	1、名称：电表箱，AW1（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	325.09	325.09	
56	030404017487	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXD 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	999.2	1998.4	
57	030404017488	配电箱	1、名称：MXD'住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	
58	030404017489	配电箱	1、名称：MXD''住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	
59	030404017490	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	3	999.2	2997.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030404017491	配电箱	1、名称：MXE'住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	3	763.48	2290.44	
61	030404017492	配电箱	1、名称：MXE''住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	3	763.48	2290.44	
62	030404017493	配电箱	1、名称：消防电梯潜污泵配电箱，B1ATb 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	1877.84	3755.68	
63	030412001067	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	140	36.87	5161.8	
64	030412001068	普通灯具	1、名称：防水防尘吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	40	94.46	3778.4	
65	030412001069	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：紧凑型灯 7W(LED)	套	20	57.88	1157.6	
66	030404034083	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	42	15.08	633.36	
67	030404034084	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	30	15.38	461.4	
68	030404034085	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	35	17.62	616.7	
69	030404034086	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	19.96	199.6	
70	030404034087	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	26	260	
71	030404035067	插座	1、名称：单相二极+三极组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	160	21.33	3412.8	
72	030404035068	插座	1、名称：油烟机插座（单相三极插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	19.94	99.7	
73	030404035069	插座	1、名称：两三孔插座(带USB接口) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	36	41.06	1478.16	
74	030404035070	插座	1、名称：两三孔卫生间防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	72	23.59	1698.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030404035071	插座	1、名称：两三孔厨房防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	25	23.59	589.75	
76	030404035072	插座	1、名称：冰箱插座(三孔带开关插座) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	20.92	104.6	
77	030404035073	插座	1、名称：洗衣机插座（三孔防溅插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	19.09	95.45	
78	030404034088	照明开关	1、名称：新风开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	15	77.34	1160.1	
79	030411001209	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	36	90.78	3268.08	
80	030411001210	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	75	16.61	1245.75	
81	030411001211	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	175	18.45	3228.75	
82	030411001212	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	160	15.85	2536	
83	030411001213	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	614	13.43	8246.02	
84	030411001214	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2311.1	11.39	26323.43	
85	030411004170	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	7272.8	3.38	24582.06	
86	030411004171	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4 4、材质：铜芯	m	1903.7	3.9	7424.43	
87	030411004172	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-6 4、材质：铜芯	m	1100	5.17	5687	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030408001160	电力电缆	1、名称：电力电缆（潜水泵自带耐火电缆）仅计安装费 2、规格：4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	35	3.01	105.35	
89	030408001161	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	78	66.77	5208.06	
90	030408006150	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：ZC-YJY-5*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	5	47.16	235.8	
		分部小计					125710.2	
		弱电预留工程						
91	030502003009	分线接线箱（盒）	1、名称：可视对讲楼层分线盒 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：挂墙明装	个	15	36.6	549	
92	030502003010	分线接线箱（盒）	1、名称：户内多媒体信息箱 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：嵌墙安装	个	15	110.82	1662.3	
93	030411006071	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	135	7.45	1005.75	
94	030411006072	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	1044	7.65	7986.6	
95	030404034089	照明开关	1、名称：盖板 2、规格：86型 3、安装方式：嵌墙安装	个	1044	11.75	12267	
96	030411001215	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	77.8	21.9	1703.82	
97	030411001216	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1452.4	11.39	16542.84	
98	030411001217	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1183.5	13.43	15894.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030411001218	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	268	15.85	4247.8	
		分部小计					61859.52	
		分部分项合计					297034.07	
1	031301017040	脚手架搭拆		项	1	5844.11	5844.11	
		单价措施合计					5844.11	
合计							302878.18	

综合单价分析表

工程名称：11#楼给排水、电气工程(11-5)

项目编码	031001006189	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	44.52	15.58	11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费											18.56
清单项目综合单价													38.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.31	15.51		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	7.93	3.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.4158	0.46		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.59	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.49	--	

项目编码	010902004020	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	40.28	106.63		16.11	5.64	4.03	10.66		1.61	0.56
综合人工工日		小计							4.03	10.66		1.61	0.56
0.038工日		未计价材料费											16.15

清单项目综合单价							33.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗DN100	只	1.02	15.83	16.15		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	1.02	4.29	4.38		
	PVC塑料管束节dn110	个	1.02	5.88	6		
	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.81	--	

项目编码	031001006190	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													52.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN75dn75			m	0.963	14.08	13.56						
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN75dn75			个	1.076	4.05	4.36						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.019	10.72	0.2						
	丙酮			kg	0.028	5.15	0.14						
	钢锯条			根	0.187	0.21	0.04						
	透气帽(铅丝球)DN75			个	0.05	2.38	0.12						
	铁砂布2#			张	0.07	0.86	0.06						
	棉纱头			kg	0.029	5.57	0.16						
	膨胀螺栓M12×200			套	0.316	3	0.95						
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50			套	0.54	0.33	0.18						
	扁钢＜-59			kg	0.076	3.4158	0.26						
	水			m3	0.022	3.79	0.08						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.002	5.94	0.01						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.008	6.03	0.05						
	电			kW·h	0.176	0.59	0.1						
	其他材料费					--	0.14		--				
	材料费小计					--	20.41		--				

项目编码	031001006191	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	61.48	21.52	15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							10.06				
清单项目综合单价									35.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管 DN50	m	0.967	7.38	7.14		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管 DN50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031004004002	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	洗涤盆 预留	10组	0.1	180.2	1.95		72.08	25.23	18.02	0.2		7.21	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.2		7.21	2.52
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.95				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3017	0.09		

细	其他材料费	--	0.11	--	
	材料费小计	--	0.2	--	

项目编码	031002003247	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	239.08	17.85	205.64	71.97	51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN125	m	0.305	54.04	16.48		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	23.91	--	

项目编码	031001006192	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	263.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													69.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		

	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031002003248	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	205.64	71.97	51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003249	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150			m	0.305	65.33	19.93						
	石棉绒			kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝			kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥32.5级			kg	1	0.2573	0.26						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	22.92					--	

项目编码	031001006193	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径DN100	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84
0.124工日		未计价材料费											19.87
清单项目综合单价													40.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈 DN100DN100			个	1	19.87	19.87						
	自攻螺钉M6×100			十个	0.412	0.81	0.33						
	镀锌平垫圈M6			十个	0.412	0.11	0.05						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.412	0.86	0.35						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	20.6					--	

项目编码	030109011029	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	120.42	42.15

2.84工日	未计价材料费				1366.43		
清单项目综合单价					1935.36		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	1366.43	1366.43		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1424.22	--	

项目编码	030406006034	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
0.206工日		未计价材料费							1.1				
清单项目综合单价									42.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	金属软管活接头Φ25			套	0.408	1.33	0.54						
	金属软管Φ25			m	0.25	2.22	0.56						
	电			kW·h	0.4	0.59	0.24						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.008	5.94	0.05						

	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	080902006011	项目名称	液位计	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器	个	1	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
综合人工工日		小计							198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
1.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													373.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	3	5.94	17.82		
	氧气	m3	0.36	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.12	15.44	1.85		
	尼龙砂轮片φ150	片	0.5	3.6	1.8		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	23.36	--	

项目编码	030601002024	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.09	1.78	12.72	0.86		5.09	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	23.01	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													137.73

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		

细	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003140	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											140.18
清单项目综合单价													268.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀 DN50DN50	个	1	140.18	140.18		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.81	--	

项目编码	031003003141	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰止回阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											131.2

清单项目综合单价							259.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀　　DN50DN50	个	1	131.2	131.2		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	173.83	--	

项目编码	031003010026	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费											76.79
清单项目综合单价													152.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.79	76.79		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.16	5.94	0.95		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	109.49	--	

项目编码	031001001041	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.76	3.38	121.26	42.44	30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
0.286工日		未计价材料费											32.12
清单项目综合单价													88.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.49	32.12		
	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	6.03	0.06		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.018	3.79	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.1	--	

项目编码	031001001042	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	63.02	2.31	118.72	41.55	29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
综合人工工日		小计							29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
0.28工日		未计价材料费											24.41
清单项目综合单价													76.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		

	水泥32.5级	kg	0.039	0.2573	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	120.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30.71	--	

项目编码	031002003250	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	166.63	58.32	41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	031201001040	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	3.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		10.18	3.56	2.54	2.77		1.02	0.36
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.18		15.26	5.34	7.63	0.04		3.05	1.07
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1

11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
综合人工工日		小计							24.58	3.47		9.84	3.45
0.232工日		未计价材料费							88.73				
清单项目综合单价									130.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#						kg	0.111	4.72	0.52			
	动力苯						kg	0.407	4.43	1.8			
	木柴						kg	1.154	0.94	1.08			
	玻璃丝布						m2	2.8	31.06	86.97			
	镀锌铁丝20#						kg	0.006	6.03	0.04			
	沥青漆						kg	0.905	1.94	1.76			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	92.2		--	

项目编码	031201001041	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	14.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60+[11-61]	管道刷油 调和漆 二遍	10m2	0.1	49.82	2.04		19.93	6.97	4.98	0.2		1.99	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.2		1.99	0.7
0.047工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									9.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆						kg	0.198	7.57	1.5			
	汽油						kg	0.022	9.3	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.7		--	

项目编码	031002001043	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.46				

清单项目综合单价								16.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢		kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气		m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气		kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400		片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级		kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂		m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头		kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布		kg	0.00006	6			
	水		m3	0.00011	3.79			
	清油		kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15		kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#		kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm		m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材		m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆		kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3		片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓		kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母		kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈		kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	4.38	--	

项目编码	031201003034	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04

11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	1	0.01			
	破布						kg	0.0015	7	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	10.65	0.22			
	汽油						kg	0.0073	9.3	0.07			
	调和漆						kg	0.015	7.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.42		--	

项目编码	031001007021	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	44.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.26	3.94	97.52	34.13	24.38	6.33	0.39	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.52	0.39	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											21.99
清单项目综合单价													67.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN32						m	1.02	21.56	21.99			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32						个	0.803	6.2	4.98			
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17			
	管子托钩DN32						个	0.116	1.54	0.18			
	型钢						kg	0.08	3.2649	0.26			
	膨胀螺栓M8						套	0.353	0.3	0.11			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.009	5.94	0.05			
	氧气						m3	0.004	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.002	15.44	0.03			

	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	28.51	--	

项目编码	031001007022	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	211.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.57	2.1	97.52	34.13	24.38	5.76	0.21	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	5.95	0.21	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											16.65
清单项目综合单价													61.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN25	m	1.02	16.32	16.65		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.2649	0.2		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		

	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	22.6	--	

项目编码	031001007023	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.4	1.28	80.98	28.34	20.25	4.34	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.53	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											12.35
清单项目综合单价													48.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN20	m	1.02	12.11	12.35		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.2649	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	16.88	--	

项目编码	031003001125	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	螺纹截止阀 DN32	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											38.25
清单项目综合单价													71.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN32	个	1.01	37.87	38.25		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.3	--	

项目编码	031003001126	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹截止阀 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											30.24
清单项目综合单价													56.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN25	个	1.01	29.94	30.24		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		

	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.21	--	

项目编码	031003001127	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													43.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001128	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 DN15	个	1	16.96	7.51		6.78	2.37	16.96	7.51		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.51		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											28.39
清单项目综合单价													62.01

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	28.39	28.39		

细	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.9	--	

项目编码	031002003251	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	70.38	24.63	17.6	7	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031002003252	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	19	5.8			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.2573	0.11			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.43		--	

项目编码	031002003253	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	106.42	37.25	26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	38.42	11.72			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.2573	0.17			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	13.72		--	

项目编码	031002003254	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	65.33	19.93			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.2573	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22.92		--	

项目编码	031002003255	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	533.95	24.98	159.42	55.8	39.86	53.4	2.5	15.94	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.4	2.5	15.94	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6						m	0.305	163.32	49.81			
	石棉绒						kg	0.511	2.4	1.23			
	油浸麻丝						kg	0.244	8.4	2.05			
	水泥32.5级						kg	1.19	0.2573	0.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	53.4		--	

项目编码	031002001044	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84

0.0569工日	未计价材料费	3.46
清单项目综合单价		16.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003035	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	1	0.01			
	破布						kg	0.0015	7	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	10.65	0.22			
	汽油						kg	0.0073	9.3	0.07			
	调和漆						kg	0.015	7.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.42		--	

项目编码	031001006194	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	114.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	44.1	15.43	11.02	1.41	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.57
清单项目综合单价													27.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20						m	1.02	5.75	5.87			
	PP-R管管件 DN20						个	1.152	2.35	2.71			
	管子托钩DN20						个	1.141	1.15	1.31			
	漂白粉						kg	0.0009	3.46				
	水						m3	0.05	3.79	0.19			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	10.17		--	

项目编码	031003001129	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							22.24				
清单项目综合单价									43.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031002003256	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		

	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003257	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	70.38	24.63	17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	12.19	3.72		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	031208002026	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		117.87	41.26	294.68	86.12		117.87	41.26
综合人工工日		小计							294.68	86.12		117.87	41.26
2.78工日		未计价材料费											1072.41
清单项目综合单价													1612.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	11	4.44	48.84		
	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1158.53	--	

项目编码	031208007009	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	160.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	115.54	180.22		46.22	16.18	11.55	18.02		4.62	1.62
综合人工工日		小计							11.55	18.02		4.62	1.62
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	铝箔	m2	1.4	12.86	18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.02	--	

项目编码	030409008028	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											60.33
清单项目综合单价													337.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	60.33	60.33		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	101.43	--	

项目编码	030409008029	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	分等电位联结端子箱 LEB	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱 LEB	个	1.02	24.84	25.34		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	30.17	--	

项目编码	030409002020	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	接地母线 -40*4	10m	0.1	251.22	1.48	1.75	100.49	35.17	25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	5.94	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.13	--	

项目编码	030409002021	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	14.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-905	接地母线 -25*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											4.84
清单项目综合单价													25.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -25*4	m	1.05	4.61	4.84		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.5	--	

项目编码	030409002022	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	83.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													28.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

项目编码	030409008030	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	15.99	5.6
0.377工日		未计价材料费											3.16
清单项目综合单价													69.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条				根		0.1		0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6				kg		0.47		4.55	2.14			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫				套		2.06		0.99	2.04			
	接线盒				只		1.02		2.04	2.08			
	塑料护口(钢管用)dn15				个		1.03		0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3				个		1.03		0.12	0.12			
	接线盒面板				个		1.02		1.06	1.08			
	自攻螺钉M4×40				十个		0.208		0.25	0.05			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	7.66		--	

项目编码	030409005011	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	293.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	10m	0.1	87.98	13.35	5.63	35.19	12.32	8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											5.31
清单项目综合单价													20.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢				m		1.05		5.06	5.31			
	黄砂				m3		0.0002		120.46	0.02			
	厚漆				kg		0.007		8.58	0.06			
	醇酸防锈漆C53-1				kg		0.014		12.86	0.18			
	水泥32.5级				kg		0.078		0.2573	0.02			
	清油				kg		0.003		13.72	0.04			

	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	5.94	0.15		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.65	--	

项目编码	030409003011	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	285.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	27.16	52.15	18.25	13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.056	3.54	0.2		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 Φ4	kg	0.07	5.94	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	040807003010	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													961.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002010	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													886.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--	3.98				--	
	材料费小计						--	3.98				--	

项目编码	030404017486	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	电表箱 AW1	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													325.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.79	--	

项目编码	030404017487	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 MXD	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12

4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	2.9	24.38	14.44		9.75	3.41	70.7	41.88		28.28	9.89
综合人工工日		小计							295.1	109.99		118.04	41.3
2.784工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													999.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXD	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	铁砂布2#	张	6	0.86	5.16		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5	1.89	9.45		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.15	17.15	54.02		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.25	1.17	1.46		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	544.76	--	

项目编码	030404017488	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD'	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	住户照明配电箱　MXD’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017489	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD’’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱　MXD’’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017490	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　MXE	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	2.9	24.38	14.44		9.75	3.41	70.7	41.88		28.28	9.89
综合人工工日		小计							295.1	109.99		118.04	41.3
2.784工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													999.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXE	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	铁砂布2#	张	6	0.86	5.16		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5	1.89	9.45		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.15	17.15	54.02		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.25	1.17	1.46		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	544.76	--	

项目编码	030404017491	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXE’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXE’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017492	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXE’;	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27

4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXE''	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017493	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 B1ATb	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											1552.75
清单项目综合单价													1877.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 B1ATb	只	1	1552.75	1552.75		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1590.54	--	

项目编码	030412001067	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											8.06
清单项目综合单价													36.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯 12W LED	套	1.01	7.98	8.06		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	9.93	--	

项目编码	030412001068	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	防水防尘吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													94.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘吸顶灯 12W LED	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		

	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	67.52	--	

项目编码	030412001069	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费											31.37
清单项目综合单价													57.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	套	1.01	31.06	31.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	32.58	--	

项目编码	030404034083	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.04
清单项目综合单价													15.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	3.96	4.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030404034084	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		27.56	9.65	6.89	0.52		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.24				
清单项目综合单价									15.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	4.16	4.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030404034085	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		28.83	10.09	7.21	0.57		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									17.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034086	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		30.1	10.54	7.53	0.73		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									19.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)						只	1.02	7.49	7.64			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.611	0.97	0.59			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	8.37		--	

项目编码	030404034087	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.26	8.26		30.1	10.54	7.53	0.83		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.83		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							13.58				
清单项目综合单价									26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关安装(双控)						只	1.02	13.31	13.58			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	14.41		--	

项目编码	030404035067	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二极+三极组合插座 250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							6.28				
清单项目综合单价									21.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二极+三极组合插座　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.16	6.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030404035068	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	油烟机插座（单相三极插座）250V 16A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													19.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机插座（单相三极插座）　250V 16A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	030404035069	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔插座(带USB接口)250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											26.01
清单项目综合单价													41.06

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	两三孔插座(带USB接口)　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	25.5	26.01		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030404035070	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔卫生间防溅插座（带开关）　250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔卫生间防溅插座（带开关）　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035071	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔厨房防溅插座（带开关）250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔厨房防溅插座（带开关）　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035072	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											8.62
清单项目综合单价													20.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	8.45	8.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	030404035073	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											6.79
清单项目综合单价													19.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	6.66	6.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030404034088	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	新风开关 250V 10A	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											66.3
清单项目综合单价													77.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风开关 250V 10A	只	1.02	65	66.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	66.72	--	

项目编码	030411001209	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	505.69	46.65	1391.99	487.2	34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费											31.66
清单项目综合单价													90.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	1.03	30.74	31.66		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	2.64	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.2573	0.57		
	中砂	t	0.014168	87.43	1.24		
	水	m3	0.00264	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	36.72	--	

项目编码	030411001210	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	274.75	96.16	6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头 φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5.88	--	

项目编码	030411001211	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	175

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1253	砖、混凝土结构暗配 PVC40	100m	0.01	711.26	161.53		284.5	99.58	7.11	1.62		2.85	1
综合人工工日		小计							7.11	1.62		2.85	1
0.0671工日		未计价材料费							5.87				
清单项目综合单价									18.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN40	m	1.1	5.34	5.87		
	管接头FST40	个	0.147	0.72	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0014	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	030411001212	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费							4.29				
清单项目综合单价									15.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	030411001213	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	614

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001214	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2311.1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PVC管DN20			m	1.1	1.44	1.58						
	管接头FST20			个	0.147	0.25	0.04						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0025	6.03	0.02						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0023	6.03	0.01						
	锯条			根	0.01	0.19							
	胶合剂			kg	0.0008	8.56	0.01						
	金刚石锯片Φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.2573	0.12						
	中砂			t	0.002898	87.43	0.25						
	水			m3	0.00054	3.79							
	其他材料费					--	0.02		--				
	材料费小计					--	2.16		--				

项目编码	030411004170	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	7272.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 BV-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.97
清单项目综合单价													3.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	BV-2.5			m	1.16	1.7	1.97						
	钢丝Φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.3	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	2.12		--				

项目编码	030411004171	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1903.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线BV-4	100m单线	0.01	57.24	15.49		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.87				
清单项目综合单价									3.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4	m	1.1	2.61	2.87		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004172	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 BV-6	100m单线	0.01	64.66	14.92		25.86	9.05	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费							4.02				
清单项目综合单价									5.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-6	m	1.05	3.83	4.02		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	4.17	--	

项目编码	030408001160	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	66.99	23.45	1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.35	--	

项目编码	030408001161	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	电力电缆 ZC-YJY-5*16	100m	0.01	444.14	49.59	12.18	177.66	62.18	4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											59.31
清单项目综合单价													66.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 ZC-YJY-5*165*16	m	1.01	58.72	59.31		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	59.81	--	

项目编码	030408006150	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		14.42	5.05	18.02	19.4		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030502003009	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	可视对讲楼层分线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											26.25
清单项目综合单价													36.6

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	可视对讲楼层分线盒	只	1.02	25.73	26.24		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	26.63	--	

项目编码	030502003010	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-820	家居智能控制箱	台	1	42.56	0.28		17.02	5.96	42.56	0.28		17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.28		17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													110.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	家居智能控制箱	台	1	45	45		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.28	--	

项目编码	030411006071	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	塑料接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006072	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	塑料开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关盒					只	1.02	1.33	1.36				
	塑料护口(钢管用)dn15					个	1.03	0.1	0.1				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3					个	1.03	0.12	0.12				
	其他材料费							--	0.03			--	
	材料费小计							--	1.61			--	

项目编码	030404034089	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											1.08
清单项目综合单价													11.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒面板					个	1.02	1.06	1.08				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	1.13			--	

项目编码	030411001215	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	77.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	333.26	116.64	8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													21.9
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	焊接钢管DN25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001216	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1452.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							1.58				
清单项目综合单价									11.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	2.16	--	

项目编码	030411001217	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1183.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001218	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	268

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													15.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	031301017040	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	304.4	913.2		121.76	42.62	304.4	913.2		121.76	42.62
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	242.76	728.26		97.1	33.99	242.76	728.26		97.1	33.99
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.91	29.74		3.96	1.39	9.91	29.74		3.96	1.39
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.3	6.91		0.92	0.32	2.3	6.91		0.92	0.32
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.22	15.67		2.09	0.73	5.22	15.67		2.09	0.73
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	140.07	420.18		56.03	19.61	140.07	420.18		56.03	19.61

11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.53	1.59		0.21	0.07	0.53	1.59		0.21	0.07
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	575.7	1727.02		230.28	80.6	575.7	1727.02		230.28	80.6
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.38	19.15		2.55	0.89	6.38	19.15		2.55	0.89
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							1287.27	3861.72		514.9	180.22
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5844.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3861.72		--	
	材料费小计								--	3861.72		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼给排水、电气工程(11-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001049	安全文明施工费			5085.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4461.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	624.57			
2	031302002049	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003049	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004049	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005049	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006049	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008049	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3271.54			
8	031302009049	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010049	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011049	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	297.41			
11	031302012049	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	89.22			
12	031302090049	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091049	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016011	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015049	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	178.45			
合计					8922.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11#楼给排水、电气工程(11-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	14851.7		
2	暂估价	175000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	175000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		189851.7		

暂列金额明细表

工程名称：11#楼给排水、电气工程(11-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	14851.7	
合计			14851.7	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：11#楼给排水、电气工程(11-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：11#楼给排水、电气工程(11-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	屋面太阳能系统安装		25000			
2	智能化集成系统		150000			
合计			175000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：11#楼给排水、电气工程(11-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福昌网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：11#楼给排水、电气工程(11-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：11#楼给排水、电气工程(11-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13992.46		13992.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54	2.4	11908.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54	0.42	2083.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	515644.72	9	46408.02
合计					60400.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：11#楼给排水、电气工程(11-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：11#楼给排水、电气工程(11-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

鑫鼎网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：12#桩基工程(12-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	151452	
1.1	人工费	6314.55	
1.2	材料费	126625.38	
1.3	施工机具使用费	15856.22	
1.4	企业管理费	1550.88	
1.5	利润	1104.97	
2	措施项目费	10311.55	
2.1	单价措施项目费	5000	
2.2	总价措施项目费	5311.55	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2518.88	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2491.16	
5	税金	14782.92	
6	工程造价	179037.63	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#桩基工程(12-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301001009	预制钢筋混凝土方桩	1.桩顶标高-5.86M 2.桩长:11m 2.桩截面:YZH-350A-6S-5N 3.沉桩方法:静压法	m	627	235.2	147470.4	
2	010301001011	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1.桩顶标高-0.86M 2.桩长:16m 2.桩截面:YZH-350B-8S-8N 3.沉桩方法:静压法	m	16	248.85	3981.6	
		分部小计					151452	
		分部分项合计					151452	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	静力压桩机进退场费用/组装拆卸费	项	1	5000	5000	
		单价措施合计					5000	
合计							156452	

综合单价分析表

工程名称：12#桩基工程(12-1)

项目编码	010301001009	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	627

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在12m以内	m3	0.1225	53.5	18.99	138.96	13.47	9.62	6.55	2.33	17.02	1.65	1.18
3-17	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在12m以内	m3	0.06125	53.28	17.84	101.73	10.85	7.75	3.26	1.09	6.23	0.66	0.47
D00001	YZH-350A-6S-5N	m	1.01		171.46					173.17			
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.090909		222.04	13.79	0.97	0.69		20.19	1.25	0.09	0.06
综合人工工日		小计							9.81	196.78	24.5	2.4	1.71
0.0884工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	送桩器摊销	kg	0.047163	5.32	0.25		
	周转木材	m3	0.000637	1716.91	1.09		
	YZH-350A-6S-5N	m	1.01	171.46	173.17		
	型钢	t	0.005455	3123.26	17.04		
	垫铁	kg	0.01	4.29	0.04		
	电焊条J422	kg	0.483636	5.94	2.87		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	196.78	--	

项目编码	010301001011	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在18m以内	m3	0.1225	83.47	18.99	245.39	23.02	16.44	10.23	2.33	30.06	2.82	2.01
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.0625		222.04	13.79	0.97	0.69		13.88	0.86	0.06	0.04
D00001	YZH-350B-8S-8N	m	1.01		184.71					186.56			
综合人工工日		小计							10.23	202.77	30.92	2.88	2.05
0.0921工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材				m3	0.001103	1716.91	1.89					
	型钢				t	0.00375	3123.26	11.71					
	垫铁				kg	0.006875	4.29	0.03					
	电焊条J422				kg	0.3325	5.94	1.98					
	YZH-350B-8S-8N				m	1.01	184.71	186.56					
	周转木材				m3	0.000147	1716.91	0.25					
	钢丝绳				kg	0.002205	5.75	0.01					
	镀锌铁丝8#				kg	0.01764	6.03	0.11					
	钢支架、平台及连接件				kg	0.015435	4.08	0.06					
	其他材料费						--	0.17			--		
	材料费小计						--	202.77			--		

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	大型机械设备进出场及安拆	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	大型机械设备进出场及安拆				项	1	5000	5000					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	5000			--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：12#桩基工程(12-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2518.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2346.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	172.1			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2581.46			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	31.29			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	179.92			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5311.55			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12#桩基工程(12-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：12#桩基工程(12-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：12#桩基工程(12-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：12#桩基工程(12-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：12#桩基工程(12-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：12#桩基工程(12-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：12#桩基工程(12-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2491.16		2491.16
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	161763.55	1.3	2102.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	161763.55	0.24	388.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	161763.55		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	164254.71	9	14782.92
合计					17274.08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：12#桩基工程(12-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：12#桩基工程(12-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：12#楼地上住宅(12-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2423971.66	
1.1	人工费	642251.84	
1.2	材料费	1477542.85	
1.3	施工机具使用费	28994.22	
1.4	企业管理费	194658.72	
1.5	利润	80524.03	
2	措施项目费	267593.67	
2.1	单价措施项目费	124255.88	
2.2	总价措施项目费	143337.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	86894.56	
3	其他项目费	120000	
3.1	其中：暂列金额	120000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	104871.39	
5	税金	262479.3	
6	工程造价	3178916.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼地上住宅(12-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm外墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	70.39	448.59	31576.25	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	76.47	448.59	34303.68	
3	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：100mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	37.39	483.83	18090.4	
4	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌楼梯转角台阶 2、砖品种、规格、强度等级：标准水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m2	7.92	222.45	1761.8	
		分部小计					85732.13	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010502001001	矩形柱	1、柱截面：周长1.6m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	2.35	1747.82	4107.38	
6	010502001002	矩形柱	1、柱截面：周长2.5m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	3.52	1258.52	4429.99	
7	010502003001	异形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	63.45	2279	144602.55	
8	010502002001	构造柱（门窗框）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	10.99	1826.06	20068.4	
9	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	21.03	1790.01	37643.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、支模高度：3.6m内	m3	8.16	1368.24	11164.84	
11	010503004001	圈梁	部位：腰梁、窗台梁等 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	14.99	1165.33	17468.3	
12	010503004002	圈梁（止水坎）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	8.14	1165.35	9485.95	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	1.72	1908.85	3283.22	
14	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm内 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模高度：3.6M以内	m3	71.99	1451.33	104481.25	
15	010505001001	有梁板	1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：3.6M以内	m3	159.62	1156.96	184673.96	
16	010505001002	有梁板	部位：客厅架空处 1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：8M以内	m3	20.37	1417.66	28877.73	
17	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	64.44	321.41	20711.66	
18	010507007001	其他构件	部位：露台及屋面周边砼竖向挑板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	20.79	1867.86	38832.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010507001001	室外坡道	花岗岩大门坡道： 1、20厚岩板，白水泥擦缝 2、30厚DP15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土垫层（内配冷拔Φ4@150单层双向钢筋网） 5、150厚碎石垫层灌浆压实，宽出面层100 6、素土夯实	m2	113.02	287.26	32466.13	
20	010515001001	墙拉筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1.751	6962.11	12190.65	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内1级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	1.592	5292.74	8426.04	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	36.348	5247.49	190735.77	
23	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	1.624	5120.79	8316.16	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	0.378	4342.54	1641.48	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	17.153	4378.75	75108.7	
26	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头	个	68	14.65	996.2	
27	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	电渣压力焊	个	1062	8.79	9334.98	
28	010515001007	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结植筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、构造柱、腰梁、过梁等总量)对应。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整。 4、含构造柱、门窗抱柱、腰梁、过梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算。	项	1	4600	4600	
29	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：钢板 2、规格：各种现浇构件上的埋件	t	0.5	13858.37	6929.19	
		分部小计					980577.25	
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010606008001	屋面检修梯	1、小屋面检修梯参15J401-WTB1-D3	t	0.506	9758.43	4937.77	
31	011201001001	热镀锌钢丝网	1、部位：不同材料墙体交接处，铺设抗裂钢丝网，与各基体的粘结宽度不小于150mm。	m2	641.03	12.91	8275.7	
		分部小计					13213.47	
		门窗工程						
32	010801001002	钢制进户门	1、首层钢质进户门，HM1329、HM1529	m2	20.59	650	13383.5	
33	010802001003	金属（塑钢）门	1、首层庭院铝合金门连窗 2、外平开门 3、做品要求：5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	62.93	1200	75516	
34	010802001004	金属（塑钢）门	1、露台铝合金门 2、外平开门 3、做品要求：5Low-E+12A+5+12A+5（暖边） 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	12.1	1000	12100	
35	010807001005	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、5low-E+12A+5+12A+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	128.93	1050	135376.5	
36	010807001006	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	179.4	1200	215280	
37	010807001007	铝合金防雨百叶窗（排风排烟井）	1、铝合金防雨百叶窗 2、详图纸设计说明及相关规范	m2	2.97	400	1188	
		分部小计					452844	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010902003001	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,设分隔缝不大于4mx4m,缝宽20mm,内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.20厚DP20水泥砂浆找平层 4.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 5.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 6.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 7.LC7.5轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚,随抹随平-另计 8.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 9.现浇钢筋混凝土板表面修补平整	m2	354.41	96.13	34069.43	
39	010902003002	屋面刚性层（露台，下有房间）	防滑地砖面层业主自理； 1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,2%坡向地漏 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 4.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 5.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 6.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 7.现浇钢筋混凝土板	m2	72.04	68.83	4958.51	
40	010902001001	屋面改性沥青防水卷材	1、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高) 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	604.6	42.91	25943.39	
41	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	604.6	27.17	16426.98	
42	010902002002	屋面涂膜防水	1、2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	611.95	32.61	19955.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型(四周上翻至建筑完成面以上300高) 2、部位：卧室、书房、衣帽间、厨房、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关	m2	805.09	27.17	21874.3	
44	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型---两道 2、部位：卫生间	m2	421.21	27.17	11444.28	
45	010903002001	墙面涂膜防水	1、材质：1.0厚透气型柔性防水涂料 2、部位：外墙面	m2	989.66	20.37	20159.37	
46	010903002002	墙面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型 2、部位：卫生间、厨房	m2	802.11	27.17	21793.33	
47	011301001001	天棚防水涂料	部位：厨房、卫生间 1、1.0厚JS防水涂料（Ⅱ型）	m2	173.7	18.11	3145.71	
		分部小计					179770.99	
		保温、隔热、防腐工程						
48	011001001001	保温隔热屋面	1、挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	336.01	73.09	24558.97	
49	011001001002	保温隔热屋面	1、石墨复合保温板防火隔离带保温层(厚度145，设计宽度500) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	90.44	133.84	12104.49	
50	011001001003	保温隔热屋面	1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2、部位：不上人保温屋面	m3	42.53	517.01	21988.44	
51	011001003001	外墙保温隔热	部位：钢筋砼墙、加气混凝土砌块墙（真实漆/涂料外墙） 1、45厚XPS挤塑聚苯板030级（层间增加300高防火隔离带材料为：45厚石墨复合保温板），楼板标高处采用角钢支托等防脱落措施 2、专用砂浆粘贴 3、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布+锚固件	m2	685.76	106.12	72772.85	
52	011001003002	外墙保温隔热	部位：石材幕墙（保温） 1、45厚岩棉板（A级） 2、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布	m2	378.58	148.39	56177.49	
53	011001003003	保温隔热楼面	部位：卧室、书房、衣帽间、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、20厚XPS保温板B1级	m2	699.34	21.65	15140.71	
54	011001003004	浮筑楼板保温隔声板	部位：起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、8厚保温隔声垫，上翻至建筑完成面	m2	272.78	23.37	6374.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					209117.82	
		楼地面装饰工程						
55	011101003001	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	1、精装面层（用户自理） 2、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片），内配散热管-暂不考虑。 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜（取消） 4、20厚XPS保温板及8厚浮筑保温隔声垫(另计)	m2	699.34	32.86	22980.31	
56	011102003002	块料楼面(厨房)	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（涂刮型） 3、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	32.76	75.82	2483.86	
57	011102003003	块料楼面（卫生间）	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层(四周沿墙上翻,上翻部分防水涂料整墙满涂)-另计 3、最厚75厚C25细石混凝土填充兼找坡(内配Φ4@250双向钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	135.16	67.35	9103.03	
58	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、10厚1:2.5水泥砂浆面层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	64.44	128.85	8303.09	
		分部小计					42870.29	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
59	011201001002	墙面一般抹灰(外墙)	1、外墙石材或真石漆涂料系统-另计 2、外墙保温系统-另计 3、20厚DP20防水砂浆找平，满压钢丝网	m2	1098.16	61.56	67602.73	
60	011201001003	墙面一般抹灰	部位：排风排烟井、电梯井内墙 1、2厚耐水腻子抹平（不计） 2、10厚DP20预拌砂浆抹平 3、专用界面剂	m2	339.33	35.64	12093.72	
61	011201001004	墙面一般抹灰	部位：卫生间、厨房内墙 1、1.5厚JS防水-另计 2、15厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	735.93	40.67	29930.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011201001005	墙面一般抹灰	部位：所有户内房间（除卫生间、厨房及分户墙外） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、15厚DP15石膏砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	1478.78	48.02	71011.02	
63	011201001006	墙面一般抹灰	部位：楼梯间 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、10厚DP15水泥砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	355	37.94	13468.7	
64	011201001007	墙面一般抹灰	部位：户内房间（分户墙） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、5mm抗裂砂浆，压入耐碱纤维网格布 3、12厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆（A级） 4、专用混凝土界面剂一道	m2	466.33	54.51	25419.65	
65	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：单梁 1、水泥砂浆粉刷	m2	38.04	48.36	1839.61	
66	011203001002	零星项目一般抹灰	部位：各种栏杆下坎、上翻坎、栏板、挑檐等节点 1、水泥砂浆粉刷	m2	441.12	63.37	27953.77	
67	011203001003	零星项目一般抹灰	用于太阳能基础粉刷 1、15厚1:2.5防水砂浆粉刷 2、界面剂一道(内掺建筑胶)	m2	4	64.35	257.4	
		分部小计					249576.87	
		天棚工程						
68	011301001002	天棚抹灰	部位：住宅非厨卫空间配套用房 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.天棚面批白色腻子，下挂10cm，	m2	757.01	19.8	14988.8	
69	011301001003	天棚抹灰	部位：厨卫间 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.1.0厚JS-II聚合物水泥基防水涂膜满涂防潮层-另计	m2	178.26	2	356.52	
		分部小计					15345.32	
		油漆、涂料、裱糊工程						
70	011406001001	抹灰面油漆	外墙：真石漆 1、外墙真实漆涂料（包含底漆、中涂、面漆、罩光漆）； 2、柔性耐水腻子两道（总计5厚）	m2	998.1	75.72	75576.13	
		分部小计					75576.13	
		其他装饰工程						
71	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯扶手栏杆 2、参22J403-1-A2-2-7	m	45.5	322.13	14656.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢露台防护栏杆，H=1200 2、详见图纸及参22J401-3	m	47.8	408.48	19525.34	
73	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢护窗栏杆，H=500 2、详见图纸及参22J401-3	m	72.8	234.94	17103.63	
74	011502008001	EPS装饰线条	1、屋面女儿处 2、50*70（50*40）方形EPS装饰线条	m	211.1	30	6333	
75	011502008002	EPS装饰线条	1、露台外侧 2、70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	46.4	180	8352	
76	011502008003	EPS装饰线条	1、檐口、窗外侧顶部 2、100*250异形EPS装饰线条	m	66.53	150	9979.5	
77	011502008004	EPS装饰线条	1、窗外侧侧边 2、110*150异形EPS装饰线条	m	338.6	120	40632	
78	030413003001	打洞（孔）	1、名称：厨房、卫生间及空调、燃气穿墙孔 2、规格：直径50-150mm，单价投标单位根据孔径综合考虑 3、含套管及内外装饰罩	个	79	35	2765	
		分部小计					119347.39	
		分部分项合计					2423971.66	
1	011701001001	综合脚手架	地上综合脚手架檐高16.63m基本费	m2	1156.55	26.85	31053.37	
2	011703001001	垂直运输	1、垂直运输费用（含基础、与建筑物连接件） 2、建筑物建筑类型及结构形式：钢筋砼剪力墙 3、投标方综合考虑报价，结算时不作调整	项	1	84189.78	84189.78	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	9012.73	9012.73	
		单价措施合计					124255.88	
合计							2548227.54	

综合单价分析表

工程名称：12#楼地上住宅(12-2)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	70.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	76.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	37.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	7.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	553.66	1441.68	1.54	161.01	66.62	55.37	144.17	0.15	16.1	6.66
综合人工工日		小计							55.37	144.17	0.15	16.1	6.66
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													222.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	2.2	42.59	93.7		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16765	299.9	50.28		
	水	m3	0.023	3.79	0.09		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	144.17	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	2.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	414.03	19.5	31.56	13.06	89.33	414.03	19.5	31.56	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.333191	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	634.92	255.89	20.72	190.14	78.67
综合人工工日		小计							724.25	669.92	40.22	221.7	91.73
6.0861工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1747.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.93302	31.05	91.07		
	周转木材	m3	0.054661	1716.91	93.85		
	卡具	kg	3.067672	3.82	11.72		
	钢管支撑	kg	6.187339	3.64	22.52		
	铁钉	kg	2.71171	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.039996	6.03	0.24		
	塑料卡	个	39.99573	0.17	6.8		
	其他材料费			--	13.23	--	
	材料费小计			--	669.92	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	3.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	380.99	153.55	12.43	114.1	47.21
综合人工工日		小计							470.32	550.37	31.91	145.65	60.27
3.9523工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1258.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	1.76	31.05	54.65		
	周转木材	m3	0.0328	1716.91	56.31		
	卡具	kg	1.8408	3.82	7.03		
	钢管支撑	kg	3.7128	3.64	13.51		
	铁钉	kg	1.6272	6.16	10.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	6.03	0.14		
	塑料卡	个	24	0.17	4.08		
	其他材料费			--	-9.16	--	
	材料费小计			--	550.37	--	

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	63.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192	泵送现浇构件 C30现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91
21-29备注5备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.2	843	209.17	17.3	249.49	103.24	1011.6	251	20.76	299.39	123.89
综合人工工日		小计							1116.4	648.13	40.24	335.43	138.8
9.3815工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2279

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	周转木材	m3	0.0636	1716.91	109.2		
	卡具	kg	3.3228	3.82	12.69		
	钢管支撑	kg	5.5692	3.64	20.27		

	铁钉	kg	1.404	6.16	8.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	-5.09	--	
	材料费小计			--	648.13	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱（门窗框）	计量单位	m3	工程量	10.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61
21-96备注1	现浇构件 门框复合木模板	10m2	1.208007	549.78	229.56	17.74	164.58	68.1	664.14	277.31	21.43	198.81	82.27
综合人工工日		小计							809.32	652.44	23.04	241.38	99.88
6.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1826.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		
	复合木模板18mm	m2	2.657615	31.05	82.52		
	卡具	kg	1.401288	3.82	5.35		
	钢管支撑	kg	4.662907	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080936	1716.91	138.96		
	铁钉	kg	2.527151	6.16	15.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36.24021	0.17	6.16		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	652.44	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	21.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41
21-32备注5	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	1.109986	523.6	217.36	9.94	154.73	64.02	581.19	241.27	11.03	171.75	71.06
综合人工工日		小计							816.89	621.21	12.04	240.4	99.47
6.8646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1790.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3		0.99			361.38	357.77			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t		0.05425			321.2	17.43			
	塑料薄膜			m2		0.23			0.69	0.16			
	水			m3		1.2			3.79	4.55			
	周转木材			m3		0.073259			1716.91	125.78			
	复合木模板18mm			m2		2.441969			31.05	75.82			
	铁钉			kg		2.854884			6.16	17.59			
	卡具			kg		0.466194			3.82	1.78			
	镀锌铁丝22#			kg		0.0333			6.03	0.2			
	钢管支撑			kg		1.132186			3.64	4.12			
	塑料卡			个		33.29958			0.17	5.66			
	其他材料费								--	10.35		--	
	材料费小计								--	621.21		--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁			计量单位		m3	工程量		8.16		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33
21-36备注5备注8	现浇构件　挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.868015	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.64	207.48	18.49	129.38	53.54
综合人工工日		小计							494.28	617.78	37.96	154.35	63.87
4.1536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1368.24
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3		1.02			395.38	403.29			

细	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.909633	31.05	59.29		
	卡具	kg	1.873176	3.82	7.16		
	钢管支撑	kg	7.368579	3.64	26.82		
	周转木材	m3	0.050345	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.348849	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.04045	0.17	4.43		
	其他材料费			--	8.93	--	
	材料费小计			--	617.78	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	14.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833022	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.4	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.63	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832648	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483153	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407807	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044983	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979634	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033321	6.03	0.2		

	塑料卡	个	24.99066	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁（止水坎）	计量单位	m3	工程量	8.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833047	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.41	159.34	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.64	536.06	10.66	129.43	53.56
3.6608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1165.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832703	31.05	56.91		
	卡具	kg	0.483167	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407849	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044985	1716.91	77.24		
	铁钉	kg	0.979663	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033322	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99141	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.74	--	
	材料费小计			--	536.06	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	1.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	184.45	377.6	1	53.78	22.25	184.45	377.6	1	53.78	22.25

21-44备注5备注7	现浇构件　过梁　复合木模板	10m2	1.2	584.35	215.29	13.42	173.35	71.73	701.22	258.35	16.1	208.02	86.08
综合人工工日		小计							885.67	635.95	17.1	261.8	108.33
7.4426工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1908.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	1.1544	3.82	4.41		
	钢管支撑	kg	2.2932	3.64	8.35		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.65	--	
	材料费小计			--	635.95	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	71.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	418.31	31.85	32.4	13.41	79.88	418.31	31.85	32.4	13.41
21-50备注5备注7	现浇构件　直形墙　复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	674.95	47.32	159.68	66.08
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1451.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		

	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	14.27	--	
	材料费小计			--	674.95	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	159.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68
21-59备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.806998	399.6	199.95	21.31	122.06	50.51	322.48	161.36	17.2	98.5	40.76
综合人工工日		小计							374.84	576.03	37.17	119.48	49.44
3.1499工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1156.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775396	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898866	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.280736	3.64	26.5		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557506	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.20994	0.17	4.12		

	其他材料费	--	8.96	--	
	材料费小计	--	576.03	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	20.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68
21-59备注4备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.80702	639.36	206.23	21.31	191.59	79.28	515.98	166.43	17.2	154.62	63.98
综合人工工日		小计							568.34	563.89	37.17	175.6	72.66
4.776工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1417.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775444	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.183756	3.82	8.34		
	钢管支撑	kg	8.373075	3.64	30.48		
	周转木材	m3	0.029053	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557549	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024211	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.2106	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-8.25	--	
	材料费小计			--	563.89	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	64.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	775.96	65.37	72.1	29.84	18.33	77.6	6.54	7.21	2.98

21-74备注1备注2	现浇构件　楼梯　复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1163.82	407.41	57.83	354.28	146.6	116.38	40.74	5.78	35.43	14.66
6-218	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	-0.007759	92.82	369.53	31.8	36.14	14.95	-0.72	-2.87	-0.25	-0.28	-0.12
综合人工工日		小计							133.99	115.47	12.07	42.36	17.52
1.1259工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													321.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.199202	395.38	78.76		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.284	3.82	1.08		
	钢管支撑	kg	0.948	3.64	3.45		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-2.96	--	
	材料费小计			--	115.47	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	20.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96
21-87备注1备注4	现浇构件　竖向挑板、栏板　复合木模板	10m2	1.267999	563.82	170.2	15.14	167.9	69.48	714.92	215.81	19.2	212.9	88.1
综合人工工日		小计							824.4	633.49	51.03	253.88	105.06
6.9278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1867.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水	m3	2.48	3.79	9.4		

	钢管支撑	kg	6.362819	3.64	23.16		
	周转木材	m3	0.040576	1716.91	69.67		
	卡具	kg	1.912142	3.82	7.3		
	复合木模板18mm	m2	2.789598	31.05	86.62		
	铁钉	kg	1.483559	6.16	9.14		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03804	6.03	0.23		
	塑料卡	个	38.03997	0.17	6.47		
	其他材料费			--	13.44	--	
	材料费小计			--	633.49	--	

项目编码	010507001001	项目名称	室外坡道	计量单位	m2	工程量	113.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.96	1262.94	2.57	133.26	55.14	45.7	126.29	0.26	13.33	5.51
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001318	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.76	4.69	0.08	0.82	0.34
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	63.07	165.07	0.83	18.53	7.67	9.46	24.76	0.12	2.78	1.15
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							67.48	191.2	0.65	19.76	8.17
0.5552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													287.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚花岗岩块料面板	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.014175	324.75	4.6		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.09352	3.79	0.35		

	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001344	3416.07	4.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015684	6.03	0.09		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	346.81	35.2		
	碎石5～16mm	t	0.018	93.26	1.68		
	碎石5～40mm	t	0.2475	93.26	23.08		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	191.2	--	

项目编码	010515001001	项目名称	墙拉筋	计量单位	t	工程量	1.751

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
综合人工工日		小计							2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6962.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3312.43	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.592

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5292.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		

	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3364.94	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	36.348

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5247.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400	t	1.02	3203.12	3267.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3319.69	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.624

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5120.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3192.99	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.378

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4342.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400	t	1.02	3043.4	3104.27		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3173.62	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	17.153

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4378.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3209.83	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	19.54	8.09	6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	直螺纹套筒接头φ25以内			个	1.02	6	6.12						
	电焊条J422			kg	-0.162	5.94	-0.96						
	水			m3	-0.002	3.79	-0.01						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	5.15		--				

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1062

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.92	14.88	15.01	6.21	3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
综合人工工日		小计							3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋综合			t	0.0001	3247.48	0.32						
	焊剂			kg	0.313	5.94	1.86						
	石棉板			m2	0.02	5.15	0.1						
	电焊条J422			kg	-0.151	5.94	-0.9						
	水			m3	-0.002	3.79	-0.01						
	其他材料费					--	0.12		--				
	材料费小计					--	1.49		--				

项目编码	010515001007	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1		4600					4600			
综合人工工日		小计								4600			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1	4600	4600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4600	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74
5-27	铁件制作	t	1	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89
综合人工工日		小计							6135.64	4028.02	836.24	2021.84	836.63
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13858.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	66.3	5.94	393.82		
	型钢	t	1.0605	3123.26	3312.22		
	氧气	m3	43.935	2.4	105.44		
	乙炔气	m3	19.089	9.16	174.86		
	防锈漆	kg	2.4442	10.65	26.03		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	2.64	0.67		
	其他材料费			--	14.98	--	
	材料费小计			--	4028.02	--	

项目编码	010606008001	项目名称	屋面检修梯	计量单位	t	工程量	0.506

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46
8-32	Ⅱ类金属构件运输距离在5km以内	t	1	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12

17-133备注1	调和漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	11.61		9.02	3.73	118.08	44.05		34.23	14.15
17-136备注1	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	15.66		9.02	3.73	118.08	59.42		34.23	14.15
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	3.794466	29.52	13.78		8.56	3.54	112.01	52.29		32.48	13.43
综合人工工日		小计							3585.36	3747.38	677.85	1236.3	511.54
30.0407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9758.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	26.5	5.94	157.41		
	氧气	m3	3.08	2.4	7.39		
	乙炔气	m3	1.34	9.16	12.27		
	防锈漆	kg	5.58	10.65	59.43		
	油漆溶剂油	kg	2.629012	2.64	6.94		
	周转木材	m3	0.024	1716.91	41.21		
	圆木	m3	0.004	1197.84	4.79		
	镀锌铁丝8#	kg	2.71	6.03	16.34		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	调和漆	kg	7.506972	11.15	83.7		
	白布	m2	0.151779	3.43	0.52		
	红丹防锈漆	kg	4.954055	10.65	52.76		
	砂纸	张	3.870355	0.94	3.64		
	其他材料费			--	21.44	--	
	材料费小计			--	3747.38	--	

项目编码	011201001001	项目名称	热镀锌钢丝网	计量单位	m2	工程量	641.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	65.44		13.11	5.43	4.52	6.54		1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.54		1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29		
	钢钉	kg	0.028	7.1	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.54	--	

项目编码	010801001002	项目名称	钢制进户门	计量单位	m2	工程量	20.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	钢制进户门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制进户门	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	62.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	12.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1000	1000						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1000				--		

项目编码	010807001005	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	128.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），5low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）5low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1050	1050						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1050				--		

项目编码	010807001006	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	179.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				1200			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010807001007	项目名称	铝合金防雨百叶窗（排风排烟井）	计量单位	m2	工程量	2.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	铝合金防雨百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金防雨百叶窗			m2	1	400	400						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	400				--		

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	计量单位	m2	工程量	354.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.099997	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.99	21.12	0.05	5.81	2.4
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002009	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.14	0.12	1.25	0.52
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	144.29	0.41	26.49	10.96	9.09	14.43	0.04	2.65	1.1
综合人工工日		小计							34.96	46.53	0.22	10.2	4.22
0.2937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.13
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.050799	375.95	19.1		
	无纺布	m2	1.049969	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.368989	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.057898	3.79	0.22		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.002049	3416.07	7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023907	6.03	0.14		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	324.75	14.38		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	46.53	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层（露台，下有房间）	计量单位	m2	工程量	72.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.099944	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.98	21.11	0.05	5.81	2.4
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002013	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.16	0.12	1.26	0.52
综合人工工日		小计							25.86	32.11	0.18	7.56	3.12
0.2173工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.050777	375.95	19.09		
	无纺布	m2	1.049412	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.368793	7.55	2.78		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.002998	89.37	0.27		

	铁钉	kg	0.004997	6.16	0.03		
	水	m3	0.051871	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.002053	3416.07	7.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023955	6.03	0.14		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	32.11	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面改性沥青防水卷材	计量单位	m2	工程量	604.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚合物改性沥青卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		25.88	10.71	8.93	30.32		2.59	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.59	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青卷材（聚酯胎Ⅱ型）δ3mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	604.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		

细	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	611.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷非固化橡胶沥青防水涂料（平面）二涂2.0mm	10m2	0.1	83.3	208.59		24.16	10	8.33	20.86		2.42	1
综合人工工日		小计							8.33	20.86		2.42	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.6106	7.99	20.86		
	无纺布	m2		2.29			
	二甲苯	kg		5.06			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.86	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	805.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	421.21

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型					kg	2.25	7.99	17.98				
	耐碱玻璃纤维网格布					m2		3.02					
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	17.98			--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	989.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 1.0mm	10m2	0.1	74.97	98.02		21.74	9	7.5	9.8		2.17	0.9
综合人工工日		小计							7.5	9.8		2.17	0.9
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烯酸防水涂料					kg	0.9	7.99	7.19				
	无纺布					m2	1.14	2.29	2.61				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	9.8			--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	802.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型					kg	2.25	7.99	17.98				

细	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚防水涂料	计量单位	m2	工程量	173.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.0mm）	10m2	0.1	43.44	119.85		12.6	5.21	4.34	11.99		1.26	0.52
综合人工工日		小计							4.34	11.99		1.26	0.52
0.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	1.5	7.99	11.99		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.99	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	336.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	596.72		27.61	11.42	9.52	59.67		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	59.67		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.1508	395.7	59.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.67	--	

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	90.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-15	屋面、楼地面保温隔热石墨复合保温板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	1204.23		27.61	11.42	9.52	120.42		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	120.42		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合保温板						m3	0.1508	798.56	120.42			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	120.42		--	

项目编码	011001001003	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m3	工程量	42.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	1	116.62	352.58		33.82	13.99	116.62	352.58		33.82	13.99
综合人工工日		小计							116.62	352.58		33.82	13.99
0.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													517.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LC7.5轻骨料混凝土						m3	1.02	340.01	346.81			
	水						m3	1.15	3.79	4.36			
	其他材料费								--	1.41		--	
	材料费小计								--	352.58		--	

项目编码	011001003001	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	685.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 砖墙面	10m2	0.064999	357	429.15	7.2	105.62	43.7	23.2	27.89	0.47	6.87	2.84
11-39+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.023346	376.04	456.16	8.12	111.41	46.1	8.78	10.65	0.19	2.6	1.08
11-39+[11-40]*4	外墙外保温石墨复合保温板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.011662	376.04	641.48	8.12	111.41	46.1	4.39	7.48	0.09	1.3	0.54
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.001159	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28	1.83	4.07	0.21	0.59	0.24

8-134	金属构件　钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	0.001159	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32	0.2	0.21	0.23	0.12	0.05
综合人工工日		小计							38.4	50.3	1.19	11.48	4.75
0.3228工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.12				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.040639	395.7	16.08		
耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.870987	3.02	2.63		
专用界面剂	kg	0.080006	18.52	1.48		
专用粘结剂	kg	3.740284	1.85	6.92		
聚合物砂浆	kg	7.480568	1.07	8		
塑料保温螺钉	套	6.3505	0.66	4.19		
合金钢钻头φ20	根	0.069856	13.03	0.91		
耐碱玻纤网格布	m2	0.504115	3.02	1.52		
石墨复合保温板	m3	0.005365	798.56	4.28		
型钢	t	0.001217	3123.26	3.8		
电焊条J422	kg	0.051263	5.94	0.3		
氧气	m3	0.017385	2.4	0.04		
乙炔气	m3	0.003477	9.16	0.03		
防锈漆	kg	0.005389	10.65	0.06		
油漆溶剂油	kg	0.000556	2.64			
周转木材	m3	0.000002	1716.91			
圆木	m3	0.000001	1197.84			
镀锌铁丝8#	kg	0.000104	6.03			
垫铁	kg	0.005795	4.29	0.02		
麻绳	kg	0.000058	5.75			
其他材料费			--	0.04	--	
材料费小计			--	50.3	--	

项目编码	011001003002	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	378.58

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5+[13-补6]	外墙岩棉保温层厚45mm	10m2	0.100005	568.82	659.82	15.62	169.49	70.13	56.88	65.99	1.56	16.95	7.01
综合人工工日		小计							56.88	65.99	1.56	16.95	7.01
0.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													148.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)					m3	0.047002		427.67	20.1			
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）					kg	6.0003		2.4	14.4			
	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）					kg	9.00045		2.57	23.13			
	耐碱玻纤网格布					m2	1.40007		3.02	4.23			
	保温锚栓					个	6.0003		0.51	3.06			
	合金钢钻头(Φ20)一字型					个	0.077004		13.03	1			
	水					m3	0.016001		3.79	0.06			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	65.99		--	

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热楼面	计量单位	m2	工程量	699.34

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚20mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		27.61	11.42	9.52	8.23		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	8.23		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板					m3	0.0208		395.7	8.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.23		--	

项目编码	011001003004	项目名称	浮筑楼板保温隔声板	计量单位	m2	工程量	272.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	199.57	0.17	7.02	2.91	2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
综合人工工日		小计							2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
0.0202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.002208	3.79	0.01		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		
	隔声保温复合垫 8mm厚	m2	1.05	15	15.75		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	19.96	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	计量单位	m2	工程量	699.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001007	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
综合人工工日		小计							8.54	20.63	0.13	2.52	1.04
0.0717工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	水	m3	0.043	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001027	3416.07	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011983	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.63	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼面(厨房)	计量单位	m2	工程量	32.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001007	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.100122	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.08	16.23	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							21.41	44.01	1.15	6.54	2.71
0.1798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.062007	3.79	0.24		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001027	3416.07	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011983	6.03	0.07		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.030437	532.37	16.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	44.01	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼面（卫生间）	计量单位	m2	工程量	135.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	189.52	0.82	20.25	8.38	6.9	18.95	0.08	2.03	0.84
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.000806	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	1.69	2.87	0.05	0.5	0.21
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.10003	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.07	16.21	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							19.66	38.03	1.13	6.03	2.5
0.1652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.35

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		
	水	m3	0.052002	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.000822	3416.07	2.81		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009591	6.03	0.06		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.030409	532.37	16.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	38.03	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	64.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	214.51	0.37	214.69	88.84	74	21.45	0.04	21.47	8.88
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.6	0.17	5.23	2.16	1.79	0.46	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							75.79	21.91	0.06	21.99	9.1
0.6368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.059325	324.75	19.27		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00595	324.75	1.93		
	水	m3	0.06952	3.79	0.26		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	21.91	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰(外墙)	计量单位	m2	工程量	1098.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	140.15	0.36	59.24	24.51	20.39	14.02	0.04	5.92	2.45
14-30	水泥砂浆满压热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	73.21	3.61	23.48	9.72	7.74	7.32	0.36	2.35	0.97

综合人工工日	小计			28.13	21.34	0.4	8.27	3.42
0.2364工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								61.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.01505	347.82	5.23			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.023625	347.82	8.22			
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34			
	水	m3	0.008708	3.79	0.03			
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29			
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34			
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15			
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	21.34		--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	339.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-49	混合砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.099991	184.17	62.67	0.17	53.46	22.12	18.42	6.27	0.02	5.35	2.21
14-32	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		8.28	3.43	2.86	1.54		0.83	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							19.85	7.65		5.76	2.38
0.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018876	321.2	6.06		
	水	m3	0.012299	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水泥32.5级	kg	-0.000055	0.24			

	901胶	kg	-0.000001	2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.65	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	735.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.26	52.93	21.9	18.23	9.26	0.03	5.29	2.19
综合人工工日		小计							19.9	12.58	0.03	5.77	2.39
0.1672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.58	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1478.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆 15mm厚(预拌)	10m2	0.100001	173.63	178.65		50.35	20.84	17.36	17.87		5.04	2.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.03	21.19		5.52	2.28
0.1599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.02

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	石膏砂浆干粉	t	0.01815	971.44	17.63		
	水	m3	0.0169	3.79	0.06		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	321.2	0.17		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.19	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	355

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.17	62.67	0.17	53.46	22.12	18.42	6.27	0.02	5.35	2.21
综合人工工日		小计							20.09	9.59	0.02	5.83	2.41
0.1688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018877	321.2	6.06		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.59	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	466.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	79.7	1.5	27.7	11.46	9.4	7.97	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2

通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							24.51	19.28	0.47	7.25	3
0.206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1554.31	7.97		
	水	m3	0.038	3.79	0.14		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.01252	532.37	6.67		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	19.28	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	38.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	252.68	126.99	0.22	73.34	30.35	25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
综合人工工日		小计							25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	321.2	4.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	321.2	7.64		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.7	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	441.12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	118.84	0.21	105.91	43.83	36.5	11.88	0.02	10.59	4.38	
综合人工工日		小计							36.5	11.88	0.02	10.59	4.38	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													63.37	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.014345		321.2	4.61				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.022225		321.2	7.14				
	水				m3		0.008304		3.79	0.03				
	水泥32.5级				kg		0.3034		0.24	0.07				
	901胶				kg		0.0042		2.14	0.01				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	11.88		--		

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	128.57	0.21	105.91	43.83	36.5	12.86	0.02	10.59	4.38	
综合人工工日		小计							36.5	12.86	0.02	10.59	4.38	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													64.35	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.036575		347.82	12.72				
	水				m3		0.008304		3.79	0.03				
	水泥32.5级				kg		0.3034		0.24	0.07				
	901胶				kg		0.0042		2.14	0.01				
	其他材料费								--	0.03		--		
	材料费小计								--	12.86		--		

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	757.01

清单综合单价组成明细					
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
17-170备注1	901胶白水泥满批腻子 刮糙面二遍	10m2	0.099999	112.3	19.65		32.57	13.48	11.23	1.96		3.26	1.35
综合人工工日		小计							11.23	3.96		3.26	1.35
0.0913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理				m2		1		2	2			
	大白粉				kg		0.127999		0.73	0.09			
	白水泥				kg		1.057989		0.6	0.63			
	901胶				kg		0.509995		2.14	1.09			
	石膏粉325目				kg		0.127999		0.36	0.05			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	3.96		--	

项目编码	011301001003	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	178.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理				m2		1		2	2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2		--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	998.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	33.05	13.68	9.47	47.42	1.93	3.31	1.37
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	33.75		18.19	7.53	6.27	3.38		1.82	0.75

综合人工工日	小计			15.74	50.8	1.93	5.13	2.12
0.128工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								75.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.25	32.63			
	透明罩光漆	kg	0.4	15.97	6.39			
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32			
	油漆溶剂油	kg	0.058	2.64	0.15			
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5			
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39			
	柔性耐水腻子	kg	1.236	2.48	3.07			
	弹性底涂	kg		17.15				
	其他材料费			--	0.35		--	
	材料费小计			--	50.8		--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	45.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-153	型钢栏杆　木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	952.02	1487.96	125.52	312.49	129.3	95.2	148.8	12.55	31.25	12.93
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.132088	29.52	13.78		8.56	3.54	3.9	1.82		1.13	0.47
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.132088	28.29	11.41		8.2	3.39	3.74	1.51		1.08	0.45
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.132088	28.29	15.39		8.2	3.39	3.74	2.03		1.08	0.45
综合人工工日		小计							106.58	154.16	12.55	34.54	14.3
0.8665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													322.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	柳桉扶手50×80			m	1.06	55.74	59.08						
	扁钢-30×4～50×5			kg	9.42	3.42	32.22						
	方管φ15～24			kg	16.11	3.46	55.74						
	木螺钉M4×30			十个	1.04	0.26	0.27						
	电焊条J422			kg	0.25	5.94	1.49						
	调和漆			kg	0.258892	11.15	2.89						
	油漆溶剂油			kg	0.071328	2.64	0.19						

	砂纸	张	0.13473	0.94	0.13		
	白布	m2	0.005284	3.43	0.02		
	红丹防锈漆	kg	0.169073	10.65	1.8		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	154.16	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	47.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=1200	10m	0.1	810.57	2800.67	100.09	264.09	109.28	81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
综合人工工日		小计							81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													408.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	5.693	18.1	103.04		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	1.06	45.85	48.6		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	1.06	55.24	58.55		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280.07	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	72.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=500	10m	0.1	405.29	1636.69	100.09	146.56	60.65	40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
综合人工工日		小计							40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
0.3295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													234.94

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镜面不锈钢管Φ31.8×1.2	m	2.2772	18.1	41.22		
	镜面不锈钢管Φ63.5×1.5	m	0.636	45.85	29.16		
	镜面不锈钢管Φ76.2×1.5	m	0.424	55.24	23.42		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖Φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	163.67	--	

项目编码	011502008001	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	211.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	50*70方形EPS装饰线条	m	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50*70方形EPS装饰线条	m	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	011502008002	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	46.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1	180	180		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	011502008003	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	66.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	100*250异形EPS装饰线条	m	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100*250异形EPS装饰线条	m	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011502008004	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	338.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	110*150异形EPS装饰线条	m	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	110*150异形EPS装饰线条	m	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	打洞DN80	个	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	打洞DN80	个	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	1156.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1备注7	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
综合人工工日		小计							10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	工具式金属脚手	kg	0.15	3.64	0.55		
	脚手钢管	kg	0.69	3.55	2.45		
	底座	个	0.003	4.26	0.01		
	脚手架扣件	个	0.12	3.82	0.46		
	镀锌铁丝8#	kg	0.21	6.03	1.27		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	9.48	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(预拌)(商品砼)(非泵送)	台	0.25	11807.38	16225.2	1489.27	3856.03	1595.6	2951.85	4056.3	372.32	964.01	398.9
23-8备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	120			445.9	129.31	53.51			53508	15517.2	6421.2
综合人工工日		小计							2951.85	4056.3	53880.32	16481.21	6820.1
25.7532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84189.78				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	碎石5～40mm	t	1.11375	93.26	103.87		
	碎石5～16mm	t	0.081	93.26	7.55		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	7.6125	375.95	2861.92		
	塑料薄膜	m2	1.275	0.69	0.88		
	水	m3	5.48525	3.79	20.79		
	组合钢模板	kg	4.977	3.63	18.07		
	周转木材	m3	0.043793	1716.91	75.19		
	卡具	kg	1.323	3.82	5.05		
	钢管支撑	kg	1.62	3.64	5.9		
	铁钉	kg	0.6011	6.16	3.7		
	镀锌铁丝22#	kg	1.56825	6.03	9.46		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.44	6.87	9.89		
	塑料管dn20	m	2.34	3.11	7.28		
	钢筋综合	t	0.2295	3247.48	745.3		
	电焊条J422	kg	2.57775	5.94	15.31		
	型钢	t	0.047224	3123.26	147.49		
	氧气	m3	1.125598	2.4	2.7		
	乙炔气	m3	0.489133	9.16	4.48		
	防锈漆	kg	0.158457	10.65	1.69		
	油漆溶剂油	kg	0.016361	2.64	0.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.004506	321.2	1.45		
	其他材料费			--	8.29	--	
	材料费小计			--	4056.3	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-40	塔式起重机 800kNm以内 场外运输费用	次	0.25	2880	3323.69	10027.25			720	830.92	2506.81		
25-41	塔式起重机 800kNm以内 组装拆卸费	次	0.25	10800	73.74	8946.25			2700	18.44	2236.56		
综合人工工日		小计							3420	849.36	4743.37		

28.5工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							9012.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.03	30.15		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	螺栓M20×350	套	7	0.48	3.36		
	其他材料费			--	811.55	--	
	材料费小计			--	849.36	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼地上住宅(12-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			86894.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	78995.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7899.51			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	42045.75			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	10192.91			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1274.11			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2930.46			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					143337.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12#楼地上住宅(12-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	120000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		120000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：12#楼地上住宅(12-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	120000	
合计			120000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：12#楼地上住宅(12-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：12#楼地上住宅(12-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	外墙真石漆	外墙真石漆(80元/m2)				
2	外墙涂料	外墙涂料(40元/m2)				
3	外墙石材幕墙	外墙石材幕墙（1200元/m2）				
4	外墙造型EPS线条	外墙造型EPS线条(2000元/m3)				
5	氟碳漆铝格栅	氟碳漆铝格栅（200元/m2）				
6	露台栏杆	露台栏杆（300元/m）				
7	室内护窗栏杆	室内护窗栏杆（180元/m）				
8	楼梯栏杆	楼梯栏杆(300元/m)				
9	首层入户门	首层入户门(1500元/m2)				
10	庭院外开门	庭院外开门(800元/m2)				
11	露台外开门	露台外开门(800/m2)				
12	标准化铝合金系统窗	标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
13	非标化铝合金窗	非标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
14	铝合金百叶窗	铝合金百叶窗(350元/m2)				
15	钢结构夹胶玻璃雨蓬	钢结构夹胶玻璃雨蓬（1200元/m2）				做品不祥、石材幕墙深化图纸
合计						

新吉网上招投标系统

计日工表

工程名称：12#楼地上住宅(12-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：12#楼地上住宅(12-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：12#楼地上住宅(12-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	104871.39		104871.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2811565.33	3.2	89970.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2811565.33	0.53	14901.3
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2811565.33		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2916436.72	9	262479.3
合计					367350.69

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：12#楼地上住宅(12-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：12#楼地上住宅(12-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：12#楼幕墙工程(12-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	953987.24	211664.18
1.1	人工费	225397.01	
1.2	材料费	581560.4	211664.18
1.3	施工机具使用费	10316.12	
1.4	企业管理费	101361.72	
1.5	利润	35351.99	
2	措施项目费	26234.65	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	26234.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18316.55	
3	其他项目费	47699.36	
3.1	其中：暂列金额	47699.36	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28987.38	
5	税金	95121.78	
6	工程造价	1152030.41	211664.18

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼幕墙工程(12-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001001	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	633.8	1021.83	647635.85	140870.7
2	011209001016	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	14.77	1098.15	16219.68	4412.19
3	011209001009	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	22.12	1172.85	25943.44	8259.73
4	011209001010	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	42.23	1244.17	52541.3	18772.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011502003001	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线130*120（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6311-1	m	22.7	153.47	3483.77	2114.88
6	011502003004	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线180*150（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6303-1等	m	217.8	175.83	38295.77	25160.47
7	011502003005	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6308-1等	m	42.1	264.68	11143.03	7844.62
8	011502003006	石材装饰线	1、50*50mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	152.86	25.84	3949.9	2848.93
9	011502003007	石材装饰线	1、30*120mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	51.45	34.03	1750.84	1380.27
10	011209001014	铝板幕墙	1、200*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、40*40*4热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350等 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	50.83	612.35	31125.75	
11	011209001003	铝板雨棚（展开计算）	1、300*300*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、120*60*5热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350、50mm吸音棉 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	125.83	599.61	75448.93	
12	011209001013	铝板幕墙（石材下口）	1、2mm厚铝单板（铬化） 2、50*5镀锌角铁 3、预埋铁件、化学锚栓等已含在石材幕墙里	m2	49.03	448.18	21974.27	
13	011209001015	铝合金格栅	1、15*30*1.5mm铝合金方管边框 2、30*30*1.5铝合金方管 3、自攻螺丝安装	m2	24.5	400	9800	
14	011209001017	石材幕墙防火隔离层	1、隔离带、框边封闭材料品种、规格：1.5mm厚热镀锌钢板 200厚防火岩棉	m	160.59	91.38	14674.71	
		分部分项合计					953987.24	211664.18
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							953987.24	211664.18

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：12#楼幕墙工程(12-3)

项目编码	011209001001	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	633.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.999369		8					23.99			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	4816.52	21.84	781.46	272.6	179.55	481.65	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	598.89	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1021.83

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			221.82	222.26
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.59	--	
材料费小计			--	376.63	--	222.26

项目编码	011209001016	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	14.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.96	19.34	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.979012		8					23.83			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	5581.14	21.84	781.46	272.6	179.55	558.11	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.91	675.2	10.78	115.11	40.15
1.8029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1098.15

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.026253	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.55809	4.97	2.77		
氧气	m3	0.517631	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.154557	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.105107	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.010851	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			298.13	298.73
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.43	--	
材料费小计			--	376.47	--	298.73

项目编码	011209001009	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	22.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.983725		8					23.87			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	6327.93	21.84	781.46	272.6	179.55	632.79	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	749.91	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1172.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			372.66	373.41
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.46	--	
	材料费小计			--	376.5	--	373.41

项目编码	011209001010	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	42.23

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005001	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.007341		8					24.06			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	7039.15	21.84	781.46	272.6	179.55	703.92	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	821.23	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1244.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.026251	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.55803	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.517544	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.154519	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.105102	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			443.64	444.53
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.66	--	
	材料费小计			--	376.7	--	444.53

项目编码	011502003001	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	22.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1008.83	2.27	143.13	49.93	33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									153.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线130*120（六面防腐处理）	m	1.05			88.73	93.17
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	7.71	--	93.17

项目编码	011502003004	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	217.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1232.37	2.27	143.13	49.93	33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线180*150（六面防腐处理）	m	1.05			110.02	115.52
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	7.72	--	115.52

项目编码	011502003005	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	42.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补10	钢骨架上干挂石材线条 200mm以外	10m	0.1	427.5	1966.21	3.25	185.22	64.61	42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
综合人工工日		小计							42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
0.3工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							264.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）	m	1.05			177.46	186.33
	不锈钢连接件	套	2.1	3.86	8.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0106	35.23	0.37		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.14	9.86	1.38		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	10.29	--	186.33

项目编码	011502003006	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	152.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*50mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	1875.11	15.88	193.1	67.36	4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							25.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条50×50	m	1.05			17.75	18.64
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	18.64

项目编码	011502003007	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	51.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 30*120mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	2694.11	15.88	193.1	67.36	4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							34.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30mm厚花岗岩平板线条30×120	m	1.05			25.55	26.83
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	26.83

项目编码	011209001014	项目名称	铝板幕墙	计量单位	m2	工程量	50.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.99036		8					23.92			
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3194.18	147.11	405.17	141.34	79.52	319.42	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							120.19	391.9	19.34	60	20.92
0.8434工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													612.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	24.58	--	
	材料费小计			--	391.9	--	

项目编码	011209001003	项目名称	铝板雨棚（展开计算）	计量单位	m2	工程量	125.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.996106		8					23.97			
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.031523	216.6	151.02		93.14	32.49	6.83	4.76		2.94	1.02
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
综合人工工日		小计							135	377.33	5.69	60.5	21.09
0.9473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													599.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	吸音棉厚50mm	m2	0.346753	13.31	4.62		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	其他材料费			--	24.28	--	
	材料费小计			--	377.33	--	

项目编码	011209001013	项目名称	铝板幕墙（石材下口）	计量单位	m2	工程量	49.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005001	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.48	17.66	1.07	4.54	1.58
14-183	钢骨架安装	t	0.005001	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.87	0.83	0.23	2.2	0.77

14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	2560.66	147.11	405.17	141.34	79.52	256.07	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.87	274.56	16.01	47.26	16.48
0.6587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.005251	3123.26	16.4		
	电焊条J422	kg	0.10202	4.97	0.51		
	氧气	m3	0.075015	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.015003	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.023255	12.86	0.3		
	油漆溶剂油	kg	0.0024	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.890178	0.86	0.77		
	铝单板（铬化）2mm	m2	1.02	204.08	208.16		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	274.56	--	

项目编码	011209001015	项目名称	铝合金格栅	计量单位	m2	工程量	24.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金格栅	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	011209001017	项目名称	石材幕墙防火隔离层	计量单位	m	工程量	160.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	243.68	524.29	2.78	105.98	36.97	24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
综合人工工日		小计							24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ1.5 Q235B	m2	0.792	44.36	35.13		
	防火岩棉	m3	0.052	271.55	14.12		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.6	0.51	0.82		
	防火胶泥	kg	0.5	3.86	1.93		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	52.43	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼幕墙工程(12-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			18316.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	16217.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	2098.77			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	7631.9			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	286.2			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					26234.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12#楼幕墙工程(12-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	47699.36		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		47699.36		

暂列金额明细表

工程名称：12#楼幕墙工程(12-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		47699.36	
合计			47699.36	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：12#楼幕墙工程(12-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	22.16424		372.66	8259.73					
2	07112130~3	30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	635.0676		221.82	140870.7					
3	07112130~4	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	42.31446		443.64	18772.39					
4	07112130~8	42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	14.79954		298.13	4412.19					
5	10050708~4	50mm厚花岗岩平板线条 50×50	m	160.503		17.75	2848.93					
6	10050708~5	30mm厚花岗岩平板线条 30×120	m	54.0225		25.55	1380.27					
7	TB000046~1	石材门套线 130*120（六面防腐处理）	m	23.835		88.73	2114.88					
8	TB000046~2	石材门套线 180*150（六面防腐处理）	m	228.69		110.02	25160.47					
9	TB000047~1	石材弧形门套线 350*280（六面防腐处理）	m	44.205		177.46	7844.62					
合计							211664.18					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：12#楼幕墙工程(12-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：12#楼幕墙工程(12-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：12#楼幕墙工程(12-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：12#楼幕墙工程(12-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	28987.38		28987.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25	2.4	24670.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25	0.42	4317.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1056908.63	9	95121.78
合计					124109.16

福吉网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：12#楼幕墙工程(12-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：12#楼幕墙工程(12-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：12#楼通风工程(12-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	81586.45	49688.2
1.1	人工费	10065.38	
1.2	材料费	65720.36	49688.2
1.3	施工机具使用费	364.42	
1.4	企业管理费	4026.46	
1.5	利润	1409.83	
2	措施项目费	1373.65	
2.1	单价措施项目费	435.96	
2.2	总价措施项目费	937.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	552.91	
3	其他项目费	4079.32	
3.1	其中：暂列金额	4079.32	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1053.31	
5	税金	7928.35	
6	工程造价	96021.08	49688.2

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼通风工程(12-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调新风						
1	030702005005	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)75	m	34.6	12.62	436.65	
2	030702005006	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)110	m	66.8	62.36	4165.65	
3	030703001259	碳钢阀门	1、名称：室外防雨罩 2、型号：Φ110	个	20	89.86	1797.2	
4	030703001260	碳钢阀门	1、名称：百叶风口 2、型号：100*100	个	30	81.86	2455.8	
5	030703001261	碳钢阀门	1、名称：百叶风口 2、型号：150*100	个	5	97.86	489.3	
6	030703001262	碳钢阀门	1、名称：保温密闭型电动阀 2、型号：Φ110	个	20	327.07	6541.4	
7	030703001263	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ110	个	5	232.48	1162.4	
8	030703001264	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ75	个	25	111.28	2782	
9	030703001265	碳钢阀门	1、名称：FD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、型号：Φ110	个	5	159.07	795.35	
10	030701003014	空调器	1、名称：新风净化机XF-01 2、规格：　风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	15	2786.28	41794.2	37266.15
11	030701003015	空调器	1、名称：新风净化机XF-02 2、规格：　风量100m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	5	2786.28	13931.4	12422.05
12	031002003271	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	80.54	3221.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031002003272	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	25	80.54	2013.5	
		分部小计					81586.45	
		分部分项合计					81586.45	49688.2
1	031301017043	脚手架搭拆		项	1	435.96	435.96	
		单价措施合计					435.96	
合计							82022.41	49688.2

综合单价分析表

工程名称：12#楼通风工程(12-4)

项目编码	030702005005	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	34.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.026173	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	5.49	0.65	0.04	2.2	0.77
综合人工工日		小计							5.49	0.65	0.04	2.2	0.77
0.0518工日		未计价材料费							3.47				
清单项目综合单价									12.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.252046	9.24	2.33		
	承插塑料排水管件dn75	个	0.281621	4.05	1.14		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.004973	10.72	0.05		
	丙酮	kg	0.007328	5.15	0.04		
	钢锯条	根	0.048944	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.013087	2.38	0.03		
	铁砂布2#	张	0.018321	0.86	0.02		
	棉纱头	kg	0.00759	5.57	0.04		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.082707	3	0.25		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.141334	0.33	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.019891	3.4158	0.07		
	水	m3	0.005758	3.79	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.000523	5.94			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002094	6.03	0.01		
	电	kW·h	0.046064	0.59	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	4.12	--	

项目编码	030702005006	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	66.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											22.92
清单项目综合单价													62.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.31	13.9		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.28	--	

项目编码	030703001259	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	室外防雨罩 Φ110	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											60
清单项目综合单价													89.86

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	室外防雨罩φ110	个	1	60	60		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.4	--	

项目编码	030703001260	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	百叶风口 100*100	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							52				
清单项目综合单价									81.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 100*100	个	1	52	52		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.4	--	

项目编码	030703001261	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	百叶风口 150*100	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							68				
清单项目综合单价									97.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 150*100	个	1	68	68		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.4	--	

项目编码	030703001262	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	保温密闭型电动阀Φ110	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							288				
清单项目综合单价									327.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 Φ120	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001263	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀Φ110	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							162				
清单项目综合单价									232.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 Φ110	个	1	162	162		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.35	--	

项目编码	030703001264	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀Φ75	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							40.8				

清单项目综合单价							111.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 φ75	个	1	40.8	40.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.15	--	

项目编码	030703001265	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	FD防火阀φ110	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价									159.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FD防火阀φ110	个	1	120	120		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	132.96	--	

项目编码	030701003014	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费							2501.39				
清单项目综合单价									2786.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风机XF-01 风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41

	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	030701003015	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费											2501.39
清单项目综合单价													2786.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	031002003271	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	22.92			--		

项目编码	031002003272	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	22.92			--		

项目编码	031301017043	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	51.31	153.92		20.52	7.18	51.31	153.92		20.52	7.18
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	44.73	134.15		17.89	6.26	44.73	134.15		17.89	6.26
综合人工工日		小计							96.04	288.07		38.41	13.44
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									435.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	288.07		--	
	材料费小计								--	288.07		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼通风工程(12-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001052	安全文明施工费			552.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	485.01			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	67.9			
2	031302002052	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003052	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004052	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005052	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006052	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008052	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	355.68			
8	031302009052	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010052	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011052	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012052	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	9.7			
12	031302090052	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091052	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015052	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	19.4			
合计					937.69			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12#楼通风工程(12-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4079.32		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4079.32		

暂列金额明细表

工程名称：12#楼通风工程(12-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		4079.32	
合计			4079.32	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：12#楼通风工程(12-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50030101~3	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	5		2484.41	12422.05					
2	50030101~4	新风机XF-01　风量150m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	15		2484.41	37266.15					
合计							49688.2					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：12#楼通风工程(12-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：12#楼通风工程(12-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：12#楼通风工程(12-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：12#楼通风工程(12-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1053.31		1053.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22	2.4	896.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22	0.42	156.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	88092.73	9	7928.35
合计					8981.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：12#楼通风工程(12-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：12#楼通风工程(12-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：12#楼给排水、电气工程(12-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	297034.07	
1.1	人工费	112295.65	
1.2	材料费	121702.5	
1.3	施工机具使用费	2369.54	
1.4	企业管理费	44971.86	
1.5	利润	15694.52	
2	措施项目费	14766.49	
2.1	单价措施项目费	5844.11	
2.2	总价措施项目费	8922.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5085.76	
3	其他项目费	189851.7	
3.1	其中：暂列金额	14851.7	
3.2	其中：专业工程暂估	175000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13992.46	
5	税金	46408.02	
6	工程造价	562052.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼给排水、电气工程(12-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管						
1	031001006189	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	132	38.79	5120.28	
2	010902004020	屋面排水管	1、名称：87型雨水斗 2、规格：DN100	个	12	33.01	396.12	
		分部小计					5516.4	
		废水管						
3	031001006190	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	10.8	52.9	571.32	
4	031001006191	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	11	35.85	394.35	
5	031004004002	洗涤盆	1、名称：洗涤盆下水预留口 2、规格、类型：DN50	组	5	27.95	139.75	
6	031002003247	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	104.87	524.35	
		分部小计					1629.77	
		污水管						
7	031001006192	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	263.3	69.15	18207.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031002003248	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	108.31	4332.4	
9	031002003249	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	80.54	402.7	
10	031001006193	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	40	40.84	1633.6	
		分部小计					24575.9	
		压力排水						
11	030109011029	潜水泵	1、名称：水射流自动搅匀排污泵 2、型号：50JYWQ15-15-1200-1.5 3、规格：Q=10m3/h(台),H=15m,N=1.5kw 4、质量：0.2T内	台	4	1935.36	7741.44	
12	030406006034	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下	台	4	42.86	171.44	
13	080902006011	液位计	1、名称：浮球液位控制器 2、规格：设备自带	个	2	373.51	747.02	
14	030601002024	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	4	137.73	550.92	
15	031003003140	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	268.97	1075.88	
16	031003003141	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	259.99	1039.96	
17	031003010026	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	152.67	610.68	
18	031001001041	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	12	88.13	1057.56	
19	031001001042	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	16	76.65	1226.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031002003250	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	84.09	168.18	
21	031201001040	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、油漆品种：三油(环氧煤沥青)两布防腐	m2	3.87	130.07	503.37	
22	031201001041	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：调和漆二道	m2	14.44	9.37	135.3	
23	031002001043	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	36.22	16.25	588.58	
24	031201003034	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	36.22	2.56	92.72	
		分部小计					15709.45	
		给水管						
25	031001007021	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN32；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	44.9	67.24	3019.08	
26	031001007022	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN25；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	211.65	61.15	12942.4	
27	031001007023	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN20；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	43	48.99	2106.57	
28	031003001125	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	5	71.16	355.8	
29	031003001126	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	15	56.16	842.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031003001127	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	15	43.72	655.8	
31	031003001128	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	5	62.01	310.05	
32	031002003251	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	55	35.89	1973.95	
33	031002003252	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	10	63.66	636.6	
34	031002003253	套管	1、名称、类型：卫生间排气洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	25	56.49	1412.25	
35	031002003254	套管	1、名称、类型：燃气壁挂炉排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	80.54	402.7	
36	031002003255	套管	1、名称、类型：厨房排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	117.28	586.4	
37	031002001044	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	50	16.25	812.5	
38	031201003035	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	50	2.56	128	
		分部小计					26184.5	
		热水管						
39	031001006194	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De25*3.5 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	114.45	27.99	3203.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031003001129	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	5	43.72	218.6	
41	031002003256	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	63.66	318.3	
42	031002003257	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	10	33.81	338.1	
43	031208002026	管道绝热	1、绝热材料品种：管道保温；橡塑保温材料的燃烧性能等级为B1级及以上 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m3	3.1	1612.34	4998.25	
44	031208007009	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔缠绕保护层 2、厚度：0.3mm 3、层数：1	m2	160.82	35.81	5758.96	
		分部小计					14835.67	
		防雷及接地装置						
45	030409008028	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	5	337.22	1686.1	
46	030409008029	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	24	44.37	1064.88	
47	030409002020	接地母线	1、名称：户外接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	14	46	644	
48	030409002021	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	14.5	25.92	375.84	
49	030409002022	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	83.4	28.06	2340.2	
50	030409008030	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	4	69.45	277.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030409005011	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：Φ10镀锌圆钢 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	293.1	20.76	6084.76	
52	030409003011	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根φ16钢筋或4根φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	285.6	23.43	6691.61	
53	040807003010	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	961.16	961.16	
54	030414002010	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					21012.66	
		电气						
55	030404017486	配电箱	1、名称：电表箱，AW1（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	325.09	325.09	
56	030404017487	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXD 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	999.2	1998.4	
57	030404017488	配电箱	1、名称：MXD'住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	
58	030404017489	配电箱	1、名称：MXD''住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	
59	030404017490	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	3	999.2	2997.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030404017491	配电箱	1、名称：MXE'住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	3	763.48	2290.44	
61	030404017492	配电箱	1、名称：MXE''住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	3	763.48	2290.44	
62	030404017493	配电箱	1、名称：消防电梯潜污泵配电箱，B1ATb 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	1877.84	3755.68	
63	030412001067	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	140	36.87	5161.8	
64	030412001068	普通灯具	1、名称：防水防尘吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	40	94.46	3778.4	
65	030412001069	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：紧凑型灯 7W(LED)	套	20	57.88	1157.6	
66	030404034083	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	42	15.08	633.36	
67	030404034084	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	30	15.38	461.4	
68	030404034085	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	35	17.62	616.7	
69	030404034086	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	19.96	199.6	
70	030404034087	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	26	260	
71	030404035067	插座	1、名称：单相二极+三极组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	160	21.33	3412.8	
72	030404035068	插座	1、名称：油烟机插座（单相三极插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	19.94	99.7	
73	030404035069	插座	1、名称：两三孔插座(带USB接口) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	36	41.06	1478.16	
74	030404035070	插座	1、名称：两三孔卫生间防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	72	23.59	1698.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030404035071	插座	1、名称：两三孔厨房防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	25	23.59	589.75	
76	030404035072	插座	1、名称：冰箱插座(三孔带开关插座) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	20.92	104.6	
77	030404035073	插座	1、名称：洗衣机插座（三孔防溅插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	19.09	95.45	
78	030404034088	照明开关	1、名称：新风开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	15	77.34	1160.1	
79	030411001209	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	36	90.78	3268.08	
80	030411001210	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	75	16.61	1245.75	
81	030411001211	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	175	18.45	3228.75	
82	030411001212	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	160	15.85	2536	
83	030411001213	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	614	13.43	8246.02	
84	030411001214	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2311.1	11.39	26323.43	
85	030411004170	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	7272.8	3.38	24582.06	
86	030411004171	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4 4、材质：铜芯	m	1903.7	3.9	7424.43	
87	030411004172	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-6 4、材质：铜芯	m	1100	5.17	5687	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030408001160	电力电缆	1、名称：电力电缆（潜水泵自带耐火电缆）仅计安装费 2、规格：4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	35	3.01	105.35	
89	030408001161	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	78	66.77	5208.06	
90	030408006150	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：ZC-YJY-5*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	5	47.16	235.8	
		分部小计					125710.2	
		弱电预留工程						
91	030502003009	分线接线箱（盒）	1、名称：可视对讲楼层分线盒 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：挂墙明装	个	15	36.6	549	
92	030502003010	分线接线箱（盒）	1、名称：户内多媒体信息箱 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：嵌墙安装	个	15	110.82	1662.3	
93	030411006071	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	135	7.45	1005.75	
94	030411006072	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	1044	7.65	7986.6	
95	030404034089	照明开关	1、名称：盖板 2、规格：86型 3、安装方式：嵌墙安装	个	1044	11.75	12267	
96	030411001215	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	77.8	21.9	1703.82	
97	030411001216	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1452.4	11.39	16542.84	
98	030411001217	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1183.5	13.43	15894.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030411001218	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	268	15.85	4247.8	
		分部小计					61859.52	
		分部分项合计					297034.07	
1	031301017040	脚手架搭拆		项	1	5844.11	5844.11	
		单价措施合计					5844.11	
合计							302878.18	

综合单价分析表

工程名称：12#楼给排水、电气工程(12-5)

项目编码	031001006189	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	44.52	15.58	11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费											18.56
清单项目综合单价													38.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.31	15.51		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	7.93	3.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.4158	0.46		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.59	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.49	--	

项目编码	010902004020	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	40.28	106.63		16.11	5.64	4.03	10.66		1.61	0.56
综合人工工日		小计							4.03	10.66		1.61	0.56
0.038工日		未计价材料费											16.15

清单项目综合单价							33.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗DN100	只	1.02	15.83	16.15		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	1.02	4.29	4.38		
	PVC塑料管束节dn110	个	1.02	5.88	6		
	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.81	--	

项目编码	031001006190	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													52.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN75dn75			m	0.963	14.08	13.56						
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN75dn75			个	1.076	4.05	4.36						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.019	10.72	0.2						
	丙酮			kg	0.028	5.15	0.14						
	钢锯条			根	0.187	0.21	0.04						
	透气帽(铅丝球)DN75			个	0.05	2.38	0.12						
	铁砂布2#			张	0.07	0.86	0.06						
	棉纱头			kg	0.029	5.57	0.16						
	膨胀螺栓M12×200			套	0.316	3	0.95						
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50			套	0.54	0.33	0.18						
	扁钢＜-59			kg	0.076	3.4158	0.26						
	水			m3	0.022	3.79	0.08						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.002	5.94	0.01						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.008	6.03	0.05						
	电			kW·h	0.176	0.59	0.1						
	其他材料费					--	0.14		--				
	材料费小计					--	20.41		--				

项目编码	031001006191	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	61.48	21.52	15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							10.06				
清单项目综合单价									35.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管 DN50	m	0.967	7.38	7.14		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管 DN50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031004004002	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	洗涤盆 预留	10组	0.1	180.2	1.95		72.08	25.23	18.02	0.2		7.21	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.2		7.21	2.52
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.95				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3017	0.09		

细	其他材料费	--	0.11	--	
	材料费小计	--	0.2	--	

项目编码	031002003247	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	239.08	17.85	205.64	71.97	51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN125	m	0.305	54.04	16.48		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	23.91	--	

项目编码	031001006192	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	263.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													69.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		

	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031002003248	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	205.64	71.97	51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003249	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150			m	0.305	65.33	19.93						
	石棉绒			kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝			kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥32.5级			kg	1	0.2573	0.26						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	22.92					--	

项目编码	031001006193	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径DN100	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84
0.124工日		未计价材料费											19.87
清单项目综合单价													40.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈 DN100DN100			个	1	19.87	19.87						
	自攻螺钉M6×100			十个	0.412	0.81	0.33						
	镀锌平垫圈M6			十个	0.412	0.11	0.05						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.412	0.86	0.35						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	20.6					--	

项目编码	030109011029	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	120.42	42.15

2.84工日	未计价材料费				1366.43		
清单项目综合单价					1935.36		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	1366.43	1366.43		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1424.22	--	

项目编码	030406006034	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
0.206工日		未计价材料费							1.1				
清单项目综合单价									42.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	金属软管活接头Φ25			套	0.408	1.33	0.54						
	金属软管Φ25			m	0.25	2.22	0.56						
	电			kW·h	0.4	0.59	0.24						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.008	5.94	0.05						

	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	080902006011	项目名称	液位计	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器	个	1	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
综合人工工日		小计							198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
1.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													373.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	3	5.94	17.82		
	氧气	m3	0.36	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.12	15.44	1.85		
	尼龙砂轮片φ150	片	0.5	3.6	1.8		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	23.36	--	

项目编码	030601002024	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.09	1.78	12.72	0.86		5.09	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	23.01	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													137.73

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		

细	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003140	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											140.18
清单项目综合单价													268.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀 DN50DN50	个	1	140.18	140.18		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.81	--	

项目编码	031003003141	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰止回阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											131.2

清单项目综合单价							259.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀　　DN50DN50	个	1	131.2	131.2		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	173.83	--	

项目编码	031003010026	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费											76.79
清单项目综合单价													152.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.79	76.79		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.16	5.94	0.95		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	109.49	--	

项目编码	031001001041	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.76	3.38	121.26	42.44	30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
0.286工日		未计价材料费											32.12
清单项目综合单价													88.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.49	32.12		
	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	6.03	0.06		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.018	3.79	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.1	--	

项目编码	031001001042	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	63.02	2.31	118.72	41.55	29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
综合人工工日		小计							29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
0.28工日		未计价材料费											24.41
清单项目综合单价													76.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		

	水泥32.5级	kg	0.039	0.2573	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	120.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30.71	--	

项目编码	031002003250	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	166.63	58.32	41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	031201001040	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	3.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		10.18	3.56	2.54	2.77		1.02	0.36
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.18		15.26	5.34	7.63	0.04		3.05	1.07
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1

11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
综合人工工日		小计							24.58	3.47		9.84	3.45
0.232工日		未计价材料费							88.73				
清单项目综合单价									130.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#						kg	0.111	4.72	0.52			
	动力苯						kg	0.407	4.43	1.8			
	木柴						kg	1.154	0.94	1.08			
	玻璃丝布						m2	2.8	31.06	86.97			
	镀锌铁丝20#						kg	0.006	6.03	0.04			
	沥青漆						kg	0.905	1.94	1.76			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	92.2		--	

项目编码	031201001041	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	14.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60+[11-61]	管道刷油 调和漆 二遍	10m2	0.1	49.82	2.04		19.93	6.97	4.98	0.2		1.99	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.2		1.99	0.7
0.047工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									9.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆						kg	0.198	7.57	1.5			
	汽油						kg	0.022	9.3	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.7		--	

项目编码	031002001043	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.46				

清单项目综合单价								16.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢		kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气		m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气		kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400		片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级		kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂		m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头		kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布		kg	0.00006	6			
	水		m3	0.00011	3.79			
	清油		kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15		kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#		kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm		m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材		m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆		kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3		片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓		kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母		kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈		kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	4.38	--	

项目编码	031201003034	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04

11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	1	0.01			
	破布						kg	0.0015	7	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	10.65	0.22			
	汽油						kg	0.0073	9.3	0.07			
	调和漆						kg	0.015	7.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.42		--	

项目编码	031001007021	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	44.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.26	3.94	97.52	34.13	24.38	6.33	0.39	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.52	0.39	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											21.99
清单项目综合单价													67.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN32						m	1.02	21.56	21.99			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32						个	0.803	6.2	4.98			
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17			
	管子托钩DN32						个	0.116	1.54	0.18			
	型钢						kg	0.08	3.2649	0.26			
	膨胀螺栓M8						套	0.353	0.3	0.11			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.009	5.94	0.05			
	氧气						m3	0.004	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.002	15.44	0.03			

	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	28.51	--	

项目编码	031001007022	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	211.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.57	2.1	97.52	34.13	24.38	5.76	0.21	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	5.95	0.21	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											16.65
清单项目综合单价													61.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN25	m	1.02	16.32	16.65		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.2649	0.2		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		

	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	22.6	--	

项目编码	031001007023	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.4	1.28	80.98	28.34	20.25	4.34	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.53	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											12.35
清单项目综合单价													48.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN20	m	1.02	12.11	12.35		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.2649	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	16.88	--	

项目编码	031003001125	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	螺纹截止阀 DN32	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											38.25
清单项目综合单价													71.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN32	个	1.01	37.87	38.25		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.3	--	

项目编码	031003001126	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹截止阀 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											30.24
清单项目综合单价													56.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN25	个	1.01	29.94	30.24		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		

	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.21	--	

项目编码	031003001127	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													43.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001128	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 DN15	个	1	16.96	7.51		6.78	2.37	16.96	7.51		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.51		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											28.39
清单项目综合单价													62.01

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	28.39	28.39		

细	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.9	--	

项目编码	031002003251	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	70.38	24.63	17.6	7	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031002003252	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	19	5.8			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.2573	0.11			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.43		--	

项目编码	031002003253	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	106.42	37.25	26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	38.42	11.72			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.2573	0.17			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	13.72		--	

项目编码	031002003254	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	65.33	19.93			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.2573	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22.92		--	

项目编码	031002003255	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	533.95	24.98	159.42	55.8	39.86	53.4	2.5	15.94	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.4	2.5	15.94	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6						m	0.305	163.32	49.81			
	石棉绒						kg	0.511	2.4	1.23			
	油浸麻丝						kg	0.244	8.4	2.05			
	水泥32.5级						kg	1.19	0.2573	0.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	53.4		--	

项目编码	031002001044	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84

0.0569工日	未计价材料费	3.46
清单项目综合单价		16.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003035	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	1	0.01			
	破布						kg	0.0015	7	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	10.65	0.22			
	汽油						kg	0.0073	9.3	0.07			
	调和漆						kg	0.015	7.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.42		--	

项目编码	031001006194	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	114.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	44.1	15.43	11.02	1.41	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.57
清单项目综合单价													27.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20						m	1.02	5.75	5.87			
	PP-R管管件 DN20						个	1.152	2.35	2.71			
	管子托钩DN20						个	1.141	1.15	1.31			
	漂白粉						kg	0.0009	3.46				
	水						m3	0.05	3.79	0.19			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	10.17		--	

项目编码	031003001129	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							22.24				
清单项目综合单价									43.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031002003256	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		

	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003257	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	70.38	24.63	17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	12.19	3.72		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	031208002026	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		117.87	41.26	294.68	86.12		117.87	41.26
综合人工工日		小计							294.68	86.12		117.87	41.26
2.78工日		未计价材料费											1072.41
清单项目综合单价													1612.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	11	4.44	48.84		
	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1158.53	--	

项目编码	031208007009	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	160.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	115.54	180.22		46.22	16.18	11.55	18.02		4.62	1.62
综合人工工日		小计							11.55	18.02		4.62	1.62
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	铝箔	m2	1.4	12.86	18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.02	--	

项目编码	030409008028	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											60.33
清单项目综合单价													337.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	60.33	60.33		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	101.43	--	

项目编码	030409008029	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	分等电位联结端子箱 LEB	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱 LEB	个	1.02	24.84	25.34		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	30.17	--	

项目编码	030409002020	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	接地母线 -40*4	10m	0.1	251.22	1.48	1.75	100.49	35.17	25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	5.94	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.13	--	

项目编码	030409002021	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	14.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-905	接地母线 -25*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											4.84
清单项目综合单价													25.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -25*4	m	1.05	4.61	4.84		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.5	--	

项目编码	030409002022	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	83.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													28.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

项目编码	030409008030	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	15.99	5.6
0.377工日		未计价材料费											3.16
清单项目综合单价													69.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条				根		0.1		0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6				kg		0.47		4.55	2.14			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫				套		2.06		0.99	2.04			
	接线盒				只		1.02		2.04	2.08			
	塑料护口(钢管用)dn15				个		1.03		0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3				个		1.03		0.12	0.12			
	接线盒面板				个		1.02		1.06	1.08			
	自攻螺钉M4×40				十个		0.208		0.25	0.05			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	7.66		--	

项目编码	030409005011	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	293.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	10m	0.1	87.98	13.35	5.63	35.19	12.32	8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											5.31
清单项目综合单价													20.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢				m		1.05		5.06	5.31			
	黄砂				m3		0.0002		120.46	0.02			
	厚漆				kg		0.007		8.58	0.06			
	醇酸防锈漆C53-1				kg		0.014		12.86	0.18			
	水泥32.5级				kg		0.078		0.2573	0.02			
	清油				kg		0.003		13.72	0.04			

	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	5.94	0.15		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.65	--	

项目编码	030409003011	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	285.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	27.16	52.15	18.25	13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.056	3.54	0.2		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 Φ4	kg	0.07	5.94	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	040807003010	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													961.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002010	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													886.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--	3.98				--	
	材料费小计						--	3.98				--	

项目编码	030404017486	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	电表箱 AW1	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													325.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.79	--	

项目编码	030404017487	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 MXD	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12

4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	2.9	24.38	14.44		9.75	3.41	70.7	41.88		28.28	9.89
综合人工工日		小计							295.1	109.99		118.04	41.3
2.784工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													999.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXD	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	铁砂布2#	张	6	0.86	5.16		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5	1.89	9.45		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.15	17.15	54.02		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.25	1.17	1.46		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	544.76	--	

项目编码	030404017488	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD'	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	住户照明配电箱　MXD’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017489	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD’’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱　MXD’’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017490	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　MXE	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	2.9	24.38	14.44		9.75	3.41	70.7	41.88		28.28	9.89
综合人工工日		小计							295.1	109.99		118.04	41.3
2.784工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													999.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXE	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	铁砂布2#	张	6	0.86	5.16		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5	1.89	9.45		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.15	17.15	54.02		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.25	1.17	1.46		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	544.76	--	

项目编码	030404017491	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXE’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXE’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017492	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXE’;	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27

4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXE''	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017493	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 B1ATb	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											1552.75
清单项目综合单价													1877.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 B1ATb	只	1	1552.75	1552.75		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1590.54	--	

项目编码	030412001067	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											8.06
清单项目综合单价													36.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯 12W LED	套	1.01	7.98	8.06		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	9.93	--	

项目编码	030412001068	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	防水防尘吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													94.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘吸顶灯 12W LED	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		

	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	67.52	--	

项目编码	030412001069	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费											31.37
清单项目综合单价													57.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	套	1.01	31.06	31.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	32.58	--	

项目编码	030404034083	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.04
清单项目综合单价													15.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	3.96	4.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030404034084	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		27.56	9.65	6.89	0.52		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.24				
清单项目综合单价									15.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	4.16	4.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030404034085	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		28.83	10.09	7.21	0.57		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									17.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034086	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		30.1	10.54	7.53	0.73		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									19.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)						只	1.02	7.49	7.64			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.611	0.97	0.59			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	8.37		--	

项目编码	030404034087	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.26	8.26		30.1	10.54	7.53	0.83		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.83		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							13.58				
清单项目综合单价									26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关安装(双控)						只	1.02	13.31	13.58			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	14.41		--	

项目编码	030404035067	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二极+三极组合插座 250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							6.28				
清单项目综合单价									21.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二极+三极组合插座　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.16	6.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030404035068	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	油烟机插座（单相三极插座）250V 16A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													19.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机插座（单相三极插座）　250V 16A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	030404035069	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔插座(带USB接口)250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											26.01
清单项目综合单价													41.06

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	两三孔插座(带USB接口)　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	25.5	26.01		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030404035070	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔卫生间防溅插座（带开关）　250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔卫生间防溅插座（带开关）　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035071	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔厨房防溅插座（带开关）250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔厨房防溅插座（带开关）　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035072	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											8.62
清单项目综合单价													20.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	8.45	8.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	030404035073	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											6.79
清单项目综合单价													19.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	6.66	6.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030404034088	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	新风开关 250V 10A	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											66.3
清单项目综合单价													77.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风开关 250V 10A	只	1.02	65	66.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	66.72	--	

项目编码	030411001209	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	505.69	46.65	1391.99	487.2	34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费											31.66
清单项目综合单价													90.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	1.03	30.74	31.66		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	2.64	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.2573	0.57		
	中砂	t	0.014168	87.43	1.24		
	水	m3	0.00264	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	36.72	--	

项目编码	030411001210	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	274.75	96.16	6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头 φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5.88	--	

项目编码	030411001211	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	175

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1253	砖、混凝土结构暗配 PVC40	100m	0.01	711.26	161.53		284.5	99.58	7.11	1.62		2.85	1
综合人工工日		小计							7.11	1.62		2.85	1
0.0671工日		未计价材料费							5.87				
清单项目综合单价									18.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN40	m	1.1	5.34	5.87		
	管接头FST40	个	0.147	0.72	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0014	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	030411001212	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费							4.29				
清单项目综合单价									15.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	030411001213	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	614

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001214	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2311.1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PVC管DN20			m	1.1		1.44	1.58					
	管接头FST20			个	0.147		0.25	0.04					
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0025		6.03	0.02					
	镀锌铁丝22#			kg	0.0023		6.03	0.01					
	锯条			根	0.01		0.19						
	胶合剂			kg	0.0008		8.56	0.01					
	金刚石锯片Φ114×1.8			片	0.0067		17.15	0.11					
	水泥32.5级			kg	0.4554		0.2573	0.12					
	中砂			t	0.002898		87.43	0.25					
	水			m3	0.00054		3.79						
	其他材料费						--	0.02			--		
	材料费小计						--	2.16			--		

项目编码	030411004170	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	7272.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 BV-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.97
清单项目综合单价													3.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	BV-2.5			m	1.16		1.7	1.97					
	钢丝Φ1.6			kg	0.0009		6	0.01					
	棉纱头			kg	0.002		5.57	0.01					
	焊锡			kg	0.002		36.87	0.07					
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001		51.45	0.01					
	汽油			kg	0.005		9.3	0.05					
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025		3.14	0.01					
	其他材料费						--	-0.01			--		
	材料费小计						--	2.12			--		

项目编码	030411004171	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1903.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线BV-4	100m单线	0.01	57.24	15.49		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.87				
清单项目综合单价									3.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4	m	1.1	2.61	2.87		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004172	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 BV-6	100m单线	0.01	64.66	14.92		25.86	9.05	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费							4.02				
清单项目综合单价									5.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-6	m	1.05	3.83	4.02		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	4.17	--	

项目编码	030408001160	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	66.99	23.45	1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.35	--	

项目编码	030408001161	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	电力电缆 ZC-YJY-5*16	100m	0.01	444.14	49.59	12.18	177.66	62.18	4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											59.31
清单项目综合单价													66.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 ZC-YJY-5*165*16	m	1.01	58.72	59.31		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	59.81	--	

项目编码	030408006150	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		14.42	5.05	18.02	19.4		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030502003009	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	可视对讲楼层分线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											26.25
清单项目综合单价													36.6

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	可视对讲楼层分线盒	只	1.02	25.73	26.24		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	26.63	--	

项目编码	030502003010	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-820	家居智能控制箱	台	1	42.56	0.28		17.02	5.96	42.56	0.28		17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.28		17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													110.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	家居智能控制箱	台	1	45	45		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.28	--	

项目编码	030411006071	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	塑料接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006072	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	塑料开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关盒					只	1.02	1.33	1.36				
	塑料护口(钢管用)dn15					个	1.03	0.1	0.1				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3					个	1.03	0.12	0.12				
	其他材料费							--	0.03			--	
	材料费小计							--	1.61			--	

项目编码	030404034089	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											1.08
清单项目综合单价													11.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒面板					个	1.02	1.06	1.08				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	1.13			--	

项目编码	030411001215	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	77.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	333.26	116.64	8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													21.9
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	焊接钢管DN25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001216	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1452.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							1.58				
清单项目综合单价									11.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	2.16	--	

项目编码	030411001217	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1183.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001218	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	268

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													15.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	031301017040	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	304.4	913.2		121.76	42.62	304.4	913.2		121.76	42.62
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	242.76	728.26		97.1	33.99	242.76	728.26		97.1	33.99
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.91	29.74		3.96	1.39	9.91	29.74		3.96	1.39
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.3	6.91		0.92	0.32	2.3	6.91		0.92	0.32
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.22	15.67		2.09	0.73	5.22	15.67		2.09	0.73
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	140.07	420.18		56.03	19.61	140.07	420.18		56.03	19.61

11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.53	1.59		0.21	0.07	0.53	1.59		0.21	0.07
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	575.7	1727.02		230.28	80.6	575.7	1727.02		230.28	80.6
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.38	19.15		2.55	0.89	6.38	19.15		2.55	0.89
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							1287.27	3861.72		514.9	180.22
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5844.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3861.72		--	
	材料费小计								--	3861.72		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼给排水、电气工程(12-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001049	安全文明施工费			5085.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4461.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	624.57			
2	031302002049	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003049	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004049	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005049	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006049	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008049	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3271.54			
8	031302009049	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010049	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011049	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	297.41			
11	031302012049	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	89.22			
12	031302090049	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091049	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016011	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015049	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	178.45			
合计					8922.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12#楼给排水、电气工程(12-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	14851.7		
2	暂估价	175000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	175000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		189851.7		

福昌网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：12#楼给排水、电气工程(12-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	14851.7	
合计			14851.7	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：12#楼给排水、电气工程(12-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：12#楼给排水、电气工程(12-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	屋面太阳能系统安装		25000			
2	智能化集成系统		150000			
合计			175000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：12#楼给排水、电气工程(12-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：12#楼给排水、电气工程(12-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：12#楼给排水、电气工程(12-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13992.46		13992.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54	2.4	11908.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54	0.42	2083.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	515644.72	9	46408.02
合计					60400.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：12#楼给排水、电气工程(12-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：12#楼给排水、电气工程(12-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：13#桩基工程(13-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	209444.7	
1.1	人工费	6924.75	
1.2	材料费	177587.22	
1.3	施工机具使用费	21522.21	
1.4	企业管理费	1991.82	
1.5	利润	1418.7	
2	措施项目费	12280.4	
2.1	单价措施项目费	5000	
2.2	总价措施项目费	7280.4	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3452.56	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3414.57	
5	税金	20262.57	
6	工程造价	245402.24	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13#桩基工程(13-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1.桩顶标高-5.86M 2.桩长:16m 2.桩截面:YZH-350A-8S-8N 3.沉桩方法:静压法	m	912	224.04	204324.48	
2	010301001010	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1.桩顶标高-0.86M 2.桩长:21m 2.桩截面:YZH-350B-11S-10N 3.沉桩方法:静压法	m	21	243.82	5120.22	
		分部小计					209444.7	
		分部分项合计					209444.7	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	静力压桩机进退场费用/组装拆卸费	项	1	5000	5000	
		单价措施合计					5000	
合计							214444.7	

综合单价分析表

工程名称：13#桩基工程(13-1)

项目编码	010301001001	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	912

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在18m以内	m3	0.1225	45.73	18.99	140.72	13.05	9.32	5.6	2.33	17.24	1.6	1.14
3-18	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在18m以内	m3	0.042109	43.29	17.84	113.14	10.95	7.82	1.82	0.75	4.76	0.46	0.33
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.0625		222.04	13.79	0.97	0.69		13.88	0.86	0.06	0.04
D00001	YZH-350A-8S-8N	m	1.01		171.46					173.17			
综合人工工日		小计							7.42	190.13	22.86	2.12	1.51
0.0669工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	送桩器摊销	kg	0.032424	5.32	0.17		
	周转木材	m3	0.000484	1716.91	0.83		
	型钢	t	0.00375	3123.26	11.71		
	垫铁	kg	0.006875	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.3325	5.94	1.98		
	YZH-350A-8S-8N	m	1.01	171.46	173.17		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	190.13	--	

项目编码	010301001010	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	计量单位	m	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-15备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.1225	61.27	18.99	256.59	22.25	15.89	7.51	2.33	31.43	2.73	1.95
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.047619		222.04	13.79	0.97	0.69		10.57	0.66	0.05	0.03
D00001	YZH-350B-11S-10N	m	1.01		184.71					186.56			
综合人工工日		小计							7.51	199.46	32.09	2.78	1.98
0.0676工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													243.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	型钢	t	0.002857	3123.26	8.92		
	垫铁	kg	0.005238	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.253333	5.94	1.5		
	YZH-350B-11S-10N	m	1.01	184.71	186.56		
	周转木材	m3	0.000147	1716.91	0.25		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	199.46	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	大型机械设备进出场及安拆	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大型机械设备进出场及安拆	项	1	5000	5000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：13#桩基工程(13-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3452.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3216.67			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	235.89			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3538.34			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	42.89			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	246.61			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					7280.4			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：13#桩基工程(13-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：13#桩基工程(13-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：13#桩基工程(13-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：13#桩基工程(13-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：13#桩基工程(13-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：13#桩基工程(13-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：13#桩基工程(13-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3414.57		3414.57
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	221725.1	1.3	2882.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	221725.1	0.24	532.14
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	221725.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	225139.67	9	20262.57
合计					23677.14

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：13#桩基工程(13-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：13#桩基工程(13-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：13#楼地上住宅(13-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2423971.66	
1.1	人工费	642251.84	
1.2	材料费	1477542.85	
1.3	施工机具使用费	28994.22	
1.4	企业管理费	194658.72	
1.5	利润	80524.03	
2	措施项目费	267593.67	
2.1	单价措施项目费	124255.88	
2.2	总价措施项目费	143337.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	86894.56	
3	其他项目费	120000	
3.1	其中：暂列金额	120000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	104871.39	
5	税金	262479.3	
6	工程造价	3178916.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13#楼地上住宅(13-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm外墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	70.39	448.59	31576.25	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	76.47	448.59	34303.68	
3	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：100mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	37.39	483.83	18090.4	
4	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌楼梯转角台阶 2、砖品种、规格、强度等级：标准水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m2	7.92	222.45	1761.8	
		分部小计					85732.13	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010502001001	矩形柱	1、柱截面：周长1.6m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	2.35	1747.82	4107.38	
6	010502001002	矩形柱	1、柱截面：周长2.5m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	3.52	1258.52	4429.99	
7	010502003001	异形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	63.45	2279	144602.55	
8	010502002001	构造柱（门窗框）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	10.99	1826.06	20068.4	
9	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	21.03	1790.01	37643.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、支模高度：3.6m内	m3	8.16	1368.24	11164.84	
11	010503004001	圈梁	部位：腰梁、窗台梁等 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	14.99	1165.33	17468.3	
12	010503004002	圈梁（止水坎）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	8.14	1165.35	9485.95	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	1.72	1908.85	3283.22	
14	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm内 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模高度：3.6M以内	m3	71.99	1451.33	104481.25	
15	010505001001	有梁板	1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：3.6M以内	m3	159.62	1156.96	184673.96	
16	010505001002	有梁板	部位：客厅架空处 1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：8M以内	m3	20.37	1417.66	28877.73	
17	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	64.44	321.41	20711.66	
18	010507007001	其他构件	部位：露台及屋面周边砼竖向挑板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	20.79	1867.86	38832.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010507001001	室外坡道	花岗岩大门坡道： 1、20厚岩板，白水泥擦缝 2、30厚DP15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土垫层（内配冷拔Φ4@150单层双向钢筋网） 5、150厚碎石垫层灌浆压实，宽出面层100 6、素土夯实	m2	113.02	287.26	32466.13	
20	010515001001	墙拉筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1.751	6962.11	12190.65	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内1级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	1.592	5292.74	8426.04	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	36.348	5247.49	190735.77	
23	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	1.624	5120.79	8316.16	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	0.378	4342.54	1641.48	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	17.153	4378.75	75108.7	
26	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头	个	68	14.65	996.2	
27	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	电渣压力焊	个	1062	8.79	9334.98	
28	010515001007	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结植筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、构造柱、腰梁、过梁等总量)对应。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整。 4、含构造柱、门窗抱柱、腰梁、过梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算。	项	1	4600	4600	
29	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：钢板 2、规格：各种现浇构件上的埋件	t	0.5	13858.37	6929.19	
		分部小计					980577.25	
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010606008001	屋面检修梯	1、小屋面检修梯参15J401-WTB1-D3	t	0.506	9758.43	4937.77	
31	011201001001	热镀锌钢丝网	1、部位：不同材料墙体交接处，铺设抗裂钢丝网，与各基体的粘结宽度不小于150mm。	m2	641.03	12.91	8275.7	
		分部小计					13213.47	
		门窗工程						
32	010801001002	钢制进户门	1、首层钢质进户门，HM1329、HM1529	m2	20.59	650	13383.5	
33	010802001003	金属（塑钢）门	1、首层庭院铝合金门连窗 2、外平开门 3、做品要求：5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	62.93	1200	75516	
34	010802001004	金属（塑钢）门	1、露台铝合金门 2、外平开门 3、做品要求：5Low-E+12A+5+12A+5（暖边） 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	12.1	1000	12100	
35	010807001005	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、5low-E+12A+5+12A+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	128.93	1050	135376.5	
36	010807001006	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	179.4	1200	215280	
37	010807001007	铝合金防雨百叶窗（排风排烟井）	1、铝合金防雨百叶窗 2、详图纸设计说明及相关规范	m2	2.97	400	1188	
		分部小计					452844	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010902003001	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,设分隔缝不大于4mx4m,缝宽20mm,内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.20厚DP20水泥砂浆找平层 4.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 5.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 6.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 7.LC7.5轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚,随抹随平-另计 8.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 9.现浇钢筋混凝土板表面修补平整	m2	354.41	96.13	34069.43	
39	010902003002	屋面刚性层（露台，下有房间）	防滑地砖面层业主自理； 1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,2%坡向地漏 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 4.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 5.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 6.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 7.现浇钢筋混凝土板	m2	72.04	68.83	4958.51	
40	010902001001	屋面改性沥青防水卷材	1、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高) 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	604.6	42.91	25943.39	
41	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	604.6	27.17	16426.98	
42	010902002002	屋面涂膜防水	1、2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	611.95	32.61	19955.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型(四周上翻至建筑完成面以上300高) 2、部位：卧室、书房、衣帽间、厨房、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关	m2	805.09	27.17	21874.3	
44	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型---两道 2、部位：卫生间	m2	421.21	27.17	11444.28	
45	010903002001	墙面涂膜防水	1、材质：1.0厚透气型柔性防水涂料 2、部位：外墙面	m2	989.66	20.37	20159.37	
46	010903002002	墙面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型 2、部位：卫生间、厨房	m2	802.11	27.17	21793.33	
47	011301001001	天棚防水涂料	部位：厨房、卫生间 1、1.0厚JS防水涂料（Ⅱ型）	m2	173.7	18.11	3145.71	
		分部小计					179770.99	
		保温、隔热、防腐工程						
48	011001001001	保温隔热屋面	1、挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	336.01	73.09	24558.97	
49	011001001002	保温隔热屋面	1、石墨复合保温板防火隔离带保温层(厚度145，设计宽度500) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	90.44	133.84	12104.49	
50	011001001003	保温隔热屋面	1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2、部位：不上人保温屋面	m3	42.53	517.01	21988.44	
51	011001003001	外墙保温隔热	部位：钢筋砼墙、加气混凝土砌块墙（真实漆/涂料外墙） 1、45厚XPS挤塑聚苯板030级（层间增加300高防火隔离带材料为：45厚石墨复合保温板），楼板标高处采用角钢支托等防脱落措施 2、专用砂浆粘贴 3、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布+锚固件	m2	685.76	106.12	72772.85	
52	011001003002	外墙保温隔热	部位：石材幕墙（保温） 1、45厚岩棉板（A级） 2、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布	m2	378.58	148.39	56177.49	
53	011001003003	保温隔热楼面	部位：卧室、书房、衣帽间、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、20厚XPS保温板B1级	m2	699.34	21.65	15140.71	
54	011001003004	浮筑楼板保温隔声板	部位：起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、8厚保温隔声垫，上翻至建筑完成面	m2	272.78	23.37	6374.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					209117.82	
		楼地面装饰工程						
55	011101003001	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	1、精装面层（用户自理） 2、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片），内配散热管-暂不考虑。 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜（取消） 4、20厚XPS保温板及8厚浮筑保温隔声垫(另计)	m2	699.34	32.86	22980.31	
56	011102003002	块料楼面(厨房)	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（涂刮型） 3、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	32.76	75.82	2483.86	
57	011102003003	块料楼面（卫生间）	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层(四周沿墙上翻,上翻部分防水涂料整墙满涂)-另计 3、最厚75厚C25细石混凝土填充兼找坡(内配Φ4@250双向钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	135.16	67.35	9103.03	
58	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、10厚1:2.5水泥砂浆面层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	64.44	128.85	8303.09	
		分部小计					42870.29	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
59	011201001002	墙面一般抹灰(外墙)	1、外墙石材或真石漆涂料系统-另计 2、外墙保温系统-另计 3、20厚DP20防水砂浆找平，满压钢丝网	m2	1098.16	61.56	67602.73	
60	011201001003	墙面一般抹灰	部位：排风排烟井、电梯井内墙 1、2厚耐水腻子抹平（不计） 2、10厚DP20预拌砂浆抹平 3、专用界面剂	m2	339.33	35.64	12093.72	
61	011201001004	墙面一般抹灰	部位：卫生间、厨房内墙 1、1.5厚JS防水-另计 2、15厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	735.93	40.67	29930.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011201001005	墙面一般抹灰	部位：所有户内房间（除卫生间、厨房及分户墙外） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、15厚DP15石膏砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	1478.78	48.02	71011.02	
63	011201001006	墙面一般抹灰	部位：楼梯间 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、10厚DP15水泥砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	355	37.94	13468.7	
64	011201001007	墙面一般抹灰	部位：户内房间（分户墙） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、5mm抗裂砂浆，压入耐碱纤维网格布 3、12厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆（A级） 4、专用混凝土界面剂一道	m2	466.33	54.51	25419.65	
65	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：单梁 1、水泥砂浆粉刷	m2	38.04	48.36	1839.61	
66	011203001002	零星项目一般抹灰	部位：各种栏杆下坎、上翻坎、栏板、挑檐等节点 1、水泥砂浆粉刷	m2	441.12	63.37	27953.77	
67	011203001003	零星项目一般抹灰	用于太阳能基础粉刷 1、15厚1:2.5防水砂浆粉刷 2、界面剂一道(内掺建筑胶)	m2	4	64.35	257.4	
		分部小计					249576.87	
		天棚工程						
68	011301001002	天棚抹灰	部位：住宅非厨卫空间配套用房 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.天棚面批白色腻子，下挂10cm，	m2	757.01	19.8	14988.8	
69	011301001003	天棚抹灰	部位：厨卫间 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.1.0厚JS-II聚合物水泥基防水涂膜满涂防潮层-另计	m2	178.26	2	356.52	
		分部小计					15345.32	
		油漆、涂料、裱糊工程						
70	011406001001	抹灰面油漆	外墙：真石漆 1、外墙真实漆涂料（包含底漆、中涂、面漆、罩光漆）； 2、柔性耐水腻子两道（总计5厚）	m2	998.1	75.72	75576.13	
		分部小计					75576.13	
		其他装饰工程						
71	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯扶手栏杆 2、参22J403-1-A2-2-7	m	45.5	322.13	14656.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢露台防护栏杆，H=1200 2、详见图纸及参22J401-3	m	47.8	408.48	19525.34	
73	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢护窗栏杆，H=500 2、详见图纸及参22J401-3	m	72.8	234.94	17103.63	
74	011502008001	EPS装饰线条	1、屋面女儿处 2、50*70（50*40）方形EPS装饰线条	m	211.1	30	6333	
75	011502008002	EPS装饰线条	1、露台外侧 2、70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	46.4	180	8352	
76	011502008003	EPS装饰线条	1、檐口、窗外侧顶部 2、100*250异形EPS装饰线条	m	66.53	150	9979.5	
77	011502008004	EPS装饰线条	1、窗外侧侧边 2、110*150异形EPS装饰线条	m	338.6	120	40632	
78	030413003001	打洞（孔）	1、名称：厨房、卫生间及空调、燃气穿墙孔 2、规格：直径50-150mm，单价投标单位根据孔径综合考虑 3、含套管及内外装饰罩	个	79	35	2765	
		分部小计					119347.39	
		分部分项合计					2423971.66	
1	011701001001	综合脚手架	地上综合脚手架檐高16.63m基本费	m2	1156.55	26.85	31053.37	
2	011703001001	垂直运输	1、垂直运输费用（含基础、与建筑物连接件） 2、建筑物建筑类型及结构形式：钢筋砼剪力墙 3、投标方综合考虑报价，结算时不作调整	项	1	84189.78	84189.78	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	9012.73	9012.73	
		单价措施合计					124255.88	
合计							2548227.54	

综合单价分析表

工程名称：13#楼地上住宅(13-2)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	70.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	76.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	37.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	7.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	553.66	1441.68	1.54	161.01	66.62	55.37	144.17	0.15	16.1	6.66
综合人工工日		小计							55.37	144.17	0.15	16.1	6.66
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													222.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	2.2	42.59	93.7		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16765	299.9	50.28		
	水	m3	0.023	3.79	0.09		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	144.17	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	2.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	414.03	19.5	31.56	13.06	89.33	414.03	19.5	31.56	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.333191	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	634.92	255.89	20.72	190.14	78.67
综合人工工日		小计							724.25	669.92	40.22	221.7	91.73
6.0861工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1747.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.93302	31.05	91.07		
	周转木材	m3	0.054661	1716.91	93.85		
	卡具	kg	3.067672	3.82	11.72		
	钢管支撑	kg	6.187339	3.64	22.52		
	铁钉	kg	2.71171	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.039996	6.03	0.24		
	塑料卡	个	39.99573	0.17	6.8		
	其他材料费			--	13.23	--	
	材料费小计			--	669.92	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	3.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	380.99	153.55	12.43	114.1	47.21
综合人工工日		小计							470.32	550.37	31.91	145.65	60.27
3.9523工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1258.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	1.76	31.05	54.65		
	周转木材	m3	0.0328	1716.91	56.31		
	卡具	kg	1.8408	3.82	7.03		
	钢管支撑	kg	3.7128	3.64	13.51		
	铁钉	kg	1.6272	6.16	10.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	6.03	0.14		
	塑料卡	个	24	0.17	4.08		
	其他材料费			--	-9.16	--	
	材料费小计			--	550.37	--	

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	63.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192	泵送现浇构件 C30现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91
21-29备注5备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.2	843	209.17	17.3	249.49	103.24	1011.6	251	20.76	299.39	123.89
综合人工工日		小计							1116.4	648.13	40.24	335.43	138.8
9.3815工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2279

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	周转木材	m3	0.0636	1716.91	109.2		
	卡具	kg	3.3228	3.82	12.69		
	钢管支撑	kg	5.5692	3.64	20.27		

	铁钉	kg	1.404	6.16	8.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	-5.09	--	
	材料费小计			--	648.13	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱（门窗框）	计量单位	m3	工程量	10.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61
21-96备注1	现浇构件 门框复合木模板	10m2	1.208007	549.78	229.56	17.74	164.58	68.1	664.14	277.31	21.43	198.81	82.27
综合人工工日		小计							809.32	652.44	23.04	241.38	99.88
6.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1826.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		
	复合木模板18mm	m2	2.657615	31.05	82.52		
	卡具	kg	1.401288	3.82	5.35		
	钢管支撑	kg	4.662907	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080936	1716.91	138.96		
	铁钉	kg	2.527151	6.16	15.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36.24021	0.17	6.16		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	652.44	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	21.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41
21-32备注5	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	1.109986	523.6	217.36	9.94	154.73	64.02	581.19	241.27	11.03	171.75	71.06
综合人工工日		小计							816.89	621.21	12.04	240.4	99.47
6.8646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1790.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3		0.99			361.38	357.77			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t		0.05425			321.2	17.43			
	塑料薄膜			m2		0.23			0.69	0.16			
	水			m3		1.2			3.79	4.55			
	周转木材			m3		0.073259			1716.91	125.78			
	复合木模板18mm			m2		2.441969			31.05	75.82			
	铁钉			kg		2.854884			6.16	17.59			
	卡具			kg		0.466194			3.82	1.78			
	镀锌铁丝22#			kg		0.0333			6.03	0.2			
	钢管支撑			kg		1.132186			3.64	4.12			
	塑料卡			个		33.29958			0.17	5.66			
	其他材料费								--	10.35		--	
	材料费小计								--	621.21		--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁			计量单位		m3	工程量		8.16		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33
21-36备注5备注8	现浇构件　挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.868015	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.64	207.48	18.49	129.38	53.54
综合人工工日		小计							494.28	617.78	37.96	154.35	63.87
4.1536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1368.24
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3		1.02			395.38	403.29			

细	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.909633	31.05	59.29		
	卡具	kg	1.873176	3.82	7.16		
	钢管支撑	kg	7.368579	3.64	26.82		
	周转木材	m3	0.050345	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.348849	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.04045	0.17	4.43		
	其他材料费			--	8.93	--	
	材料费小计			--	617.78	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	14.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833022	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.4	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.63	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832648	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483153	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407807	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044983	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979634	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033321	6.03	0.2		

	塑料卡	个	24.99066	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁（止水坎）	计量单位	m3	工程量	8.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833047	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.41	159.34	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.64	536.06	10.66	129.43	53.56
3.6608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1165.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832703	31.05	56.91		
	卡具	kg	0.483167	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407849	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044985	1716.91	77.24		
	铁钉	kg	0.979663	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033322	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99141	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.74	--	
	材料费小计			--	536.06	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	1.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	184.45	377.6	1	53.78	22.25	184.45	377.6	1	53.78	22.25

21-44备注5备注7	现浇构件　过梁　复合木模板	10m2	1.2	584.35	215.29	13.42	173.35	71.73	701.22	258.35	16.1	208.02	86.08
综合人工工日		小计							885.67	635.95	17.1	261.8	108.33
7.4426工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1908.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	1.1544	3.82	4.41		
	钢管支撑	kg	2.2932	3.64	8.35		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.65	--	
	材料费小计			--	635.95	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	71.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	418.31	31.85	32.4	13.41	79.88	418.31	31.85	32.4	13.41
21-50备注5备注7	现浇构件　直形墙　复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	674.95	47.32	159.68	66.08
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1451.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		

	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	14.27	--	
	材料费小计			--	674.95	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	159.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68
21-59备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.806998	399.6	199.95	21.31	122.06	50.51	322.48	161.36	17.2	98.5	40.76
综合人工工日		小计							374.84	576.03	37.17	119.48	49.44
3.1499工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1156.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775396	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898866	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.280736	3.64	26.5		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557506	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.20994	0.17	4.12		

	其他材料费	--	8.96	--	
	材料费小计	--	576.03	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	20.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68
21-59备注4备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.80702	639.36	206.23	21.31	191.59	79.28	515.98	166.43	17.2	154.62	63.98
综合人工工日		小计							568.34	563.89	37.17	175.6	72.66
4.776工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1417.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775444	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.183756	3.82	8.34		
	钢管支撑	kg	8.373075	3.64	30.48		
	周转木材	m3	0.029053	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557549	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024211	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.2106	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-8.25	--	
	材料费小计			--	563.89	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	64.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	775.96	65.37	72.1	29.84	18.33	77.6	6.54	7.21	2.98

21-74备注1备注2	现浇构件　楼梯　复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1163.82	407.41	57.83	354.28	146.6	116.38	40.74	5.78	35.43	14.66
6-218	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	-0.007759	92.82	369.53	31.8	36.14	14.95	-0.72	-2.87	-0.25	-0.28	-0.12
综合人工工日		小计							133.99	115.47	12.07	42.36	17.52
1.1259工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													321.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.199202	395.38	78.76		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.284	3.82	1.08		
	钢管支撑	kg	0.948	3.64	3.45		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-2.96	--	
	材料费小计			--	115.47	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	20.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96
21-87备注1备注4	现浇构件　竖向挑板、栏板　复合木模板	10m2	1.267999	563.82	170.2	15.14	167.9	69.48	714.92	215.81	19.2	212.9	88.1
综合人工工日		小计							824.4	633.49	51.03	253.88	105.06
6.9278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1867.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水	m3	2.48	3.79	9.4		

	钢管支撑	kg	6.362819	3.64	23.16		
	周转木材	m3	0.040576	1716.91	69.67		
	卡具	kg	1.912142	3.82	7.3		
	复合木模板18mm	m2	2.789598	31.05	86.62		
	铁钉	kg	1.483559	6.16	9.14		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03804	6.03	0.23		
	塑料卡	个	38.03997	0.17	6.47		
	其他材料费			--	13.44	--	
	材料费小计			--	633.49	--	

项目编码	010507001001	项目名称	室外坡道	计量单位	m2	工程量	113.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.96	1262.94	2.57	133.26	55.14	45.7	126.29	0.26	13.33	5.51
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001318	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.76	4.69	0.08	0.82	0.34
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	63.07	165.07	0.83	18.53	7.67	9.46	24.76	0.12	2.78	1.15
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							67.48	191.2	0.65	19.76	8.17
0.5552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													287.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚花岗岩块料面板	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.014175	324.75	4.6		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.09352	3.79	0.35		

	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001344	3416.07	4.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015684	6.03	0.09		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	346.81	35.2		
	碎石5～16mm	t	0.018	93.26	1.68		
	碎石5～40mm	t	0.2475	93.26	23.08		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	191.2	--	

项目编码	010515001001	项目名称	墙拉筋	计量单位	t	工程量	1.751

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
综合人工工日		小计							2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6962.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3312.43	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.592

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5292.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		

	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3364.94	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	36.348

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5247.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400	t	1.02	3203.12	3267.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3319.69	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.624

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5120.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3192.99	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.378

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4342.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400	t	1.02	3043.4	3104.27		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3173.62	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	17.153

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4378.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3209.83	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	19.54	8.09	6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	直螺纹套筒接头φ25以内			个	1.02	6	6.12						
	电焊条J422			kg	-0.162	5.94	-0.96						
	水			m3	-0.002	3.79	-0.01						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	5.15		--				

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1062

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.92	14.88	15.01	6.21	3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
综合人工工日		小计							3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋综合			t	0.0001	3247.48	0.32						
	焊剂			kg	0.313	5.94	1.86						
	石棉板			m2	0.02	5.15	0.1						
	电焊条J422			kg	-0.151	5.94	-0.9						
	水			m3	-0.002	3.79	-0.01						
	其他材料费					--	0.12		--				
	材料费小计					--	1.49		--				

项目编码	010515001007	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1		4600					4600			
综合人工工日		小计								4600			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1	4600	4600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4600	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74
5-27	铁件制作	t	1	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89
综合人工工日		小计							6135.64	4028.02	836.24	2021.84	836.63
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13858.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	66.3	5.94	393.82		
	型钢	t	1.0605	3123.26	3312.22		
	氧气	m3	43.935	2.4	105.44		
	乙炔气	m3	19.089	9.16	174.86		
	防锈漆	kg	2.4442	10.65	26.03		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	2.64	0.67		
	其他材料费			--	14.98	--	
	材料费小计			--	4028.02	--	

项目编码	010606008001	项目名称	屋面检修梯	计量单位	t	工程量	0.506

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46
8-32	Ⅱ类金属构件运输距离在5km以内	t	1	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12

17-133备注1	调和漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	11.61		9.02	3.73	118.08	44.05		34.23	14.15
17-136备注1	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	15.66		9.02	3.73	118.08	59.42		34.23	14.15
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	3.794466	29.52	13.78		8.56	3.54	112.01	52.29		32.48	13.43
综合人工工日		小计							3585.36	3747.38	677.85	1236.3	511.54
30.0407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9758.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	26.5	5.94	157.41		
	氧气	m3	3.08	2.4	7.39		
	乙炔气	m3	1.34	9.16	12.27		
	防锈漆	kg	5.58	10.65	59.43		
	油漆溶剂油	kg	2.629012	2.64	6.94		
	周转木材	m3	0.024	1716.91	41.21		
	圆木	m3	0.004	1197.84	4.79		
	镀锌铁丝8#	kg	2.71	6.03	16.34		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	调和漆	kg	7.506972	11.15	83.7		
	白布	m2	0.151779	3.43	0.52		
	红丹防锈漆	kg	4.954055	10.65	52.76		
	砂纸	张	3.870355	0.94	3.64		
	其他材料费			--	21.44	--	
	材料费小计			--	3747.38	--	

项目编码	011201001001	项目名称	热镀锌钢丝网	计量单位	m2	工程量	641.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	65.44		13.11	5.43	4.52	6.54		1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.54		1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29		
	钢钉	kg	0.028	7.1	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.54	--	

项目编码	010801001002	项目名称	钢制进户门	计量单位	m2	工程量	20.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	钢制进户门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制进户门	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	62.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	12.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1000	1000						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1000				--		

项目编码	010807001005	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	128.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），5low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）5low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1050	1050						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1050				--		

项目编码	010807001006	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	179.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				1200			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010807001007	项目名称	铝合金防雨百叶窗（排风排烟井）	计量单位	m2	工程量	2.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	铝合金防雨百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金防雨百叶窗			m2	1	400	400						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	400				--		

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	计量单位	m2	工程量	354.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.099997	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.99	21.12	0.05	5.81	2.4
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002009	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.14	0.12	1.25	0.52
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	144.29	0.41	26.49	10.96	9.09	14.43	0.04	2.65	1.1
综合人工工日		小计							34.96	46.53	0.22	10.2	4.22
0.2937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.13
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.050799	375.95	19.1		
	无纺布	m2	1.049969	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.368989	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.057898	3.79	0.22		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.002049	3416.07	7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023907	6.03	0.14		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	324.75	14.38		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	46.53	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层（露台，下有房间）	计量单位	m2	工程量	72.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.099944	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.98	21.11	0.05	5.81	2.4
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002013	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.16	0.12	1.26	0.52
综合人工工日		小计							25.86	32.11	0.18	7.56	3.12
0.2173工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.050777	375.95	19.09		
	无纺布	m2	1.049412	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.368793	7.55	2.78		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.002998	89.37	0.27		

	铁钉	kg	0.004997	6.16	0.03		
	水	m3	0.051871	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.002053	3416.07	7.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023955	6.03	0.14		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	32.11	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面改性沥青防水卷材	计量单位	m2	工程量	604.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚合物改性沥青卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		25.88	10.71	8.93	30.32		2.59	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.59	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青卷材（聚酯胎Ⅱ型）δ3mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	604.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		

细	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	611.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷非固化橡胶沥青防水涂料（平面）二涂2.0mm	10m2	0.1	83.3	208.59		24.16	10	8.33	20.86		2.42	1
综合人工工日		小计							8.33	20.86		2.42	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.6106	7.99	20.86		
	无纺布	m2		2.29			
	二甲苯	kg		5.06			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.86	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	805.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	421.21

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型					kg	2.25	7.99	17.98				
	耐碱玻璃纤维网格布					m2		3.02					
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	17.98			--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	989.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 1.0mm	10m2	0.1	74.97	98.02		21.74	9	7.5	9.8		2.17	0.9
综合人工工日		小计							7.5	9.8		2.17	0.9
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烯酸防水涂料					kg	0.9	7.99	7.19				
	无纺布					m2	1.14	2.29	2.61				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	9.8			--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	802.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型					kg	2.25	7.99	17.98				

细	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚防水涂料	计量单位	m2	工程量	173.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.0mm）	10m2	0.1	43.44	119.85		12.6	5.21	4.34	11.99		1.26	0.52
综合人工工日		小计							4.34	11.99		1.26	0.52
0.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	1.5	7.99	11.99		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.99	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	336.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	596.72		27.61	11.42	9.52	59.67		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	59.67		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.1508	395.7	59.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.67	--	

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	90.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-15	屋面、楼地面保温隔热石墨复合保温板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	1204.23		27.61	11.42	9.52	120.42		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	120.42		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合保温板						m3	0.1508	798.56	120.42			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	120.42		--	

项目编码	011001001003	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m3	工程量	42.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	1	116.62	352.58		33.82	13.99	116.62	352.58		33.82	13.99
综合人工工日		小计							116.62	352.58		33.82	13.99
0.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													517.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LC7.5轻骨料混凝土						m3	1.02	340.01	346.81			
	水						m3	1.15	3.79	4.36			
	其他材料费								--	1.41		--	
	材料费小计								--	352.58		--	

项目编码	011001003001	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	685.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 砖墙面	10m2	0.064999	357	429.15	7.2	105.62	43.7	23.2	27.89	0.47	6.87	2.84
11-39+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.023346	376.04	456.16	8.12	111.41	46.1	8.78	10.65	0.19	2.6	1.08
11-39+[11-40]*4	外墙外保温石墨复合保温板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.011662	376.04	641.48	8.12	111.41	46.1	4.39	7.48	0.09	1.3	0.54
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.001159	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28	1.83	4.07	0.21	0.59	0.24

8-134	金属构件　钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	0.001159	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32	0.2	0.21	0.23	0.12	0.05
综合人工工日		小计							38.4	50.3	1.19	11.48	4.75
0.3228工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.12				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.040639	395.7	16.08		
耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.870987	3.02	2.63		
专用界面剂	kg	0.080006	18.52	1.48		
专用粘结剂	kg	3.740284	1.85	6.92		
聚合物砂浆	kg	7.480568	1.07	8		
塑料保温螺钉	套	6.3505	0.66	4.19		
合金钢钻头φ20	根	0.069856	13.03	0.91		
耐碱玻纤网格布	m2	0.504115	3.02	1.52		
石墨复合保温板	m3	0.005365	798.56	4.28		
型钢	t	0.001217	3123.26	3.8		
电焊条J422	kg	0.051263	5.94	0.3		
氧气	m3	0.017385	2.4	0.04		
乙炔气	m3	0.003477	9.16	0.03		
防锈漆	kg	0.005389	10.65	0.06		
油漆溶剂油	kg	0.000556	2.64			
周转木材	m3	0.000002	1716.91			
圆木	m3	0.000001	1197.84			
镀锌铁丝8#	kg	0.000104	6.03			
垫铁	kg	0.005795	4.29	0.02		
麻绳	kg	0.000058	5.75			
其他材料费			--	0.04	--	
材料费小计			--	50.3	--	

项目编码	011001003002	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	378.58

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5+[13-补6]	外墙岩棉保温层厚45mm	10m2	0.100005	568.82	659.82	15.62	169.49	70.13	56.88	65.99	1.56	16.95	7.01
综合人工工日		小计							56.88	65.99	1.56	16.95	7.01
0.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													148.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)					m3	0.047002		427.67	20.1			
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）					kg	6.0003		2.4	14.4			
	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）					kg	9.00045		2.57	23.13			
	耐碱玻纤网格布					m2	1.40007		3.02	4.23			
	保温锚栓					个	6.0003		0.51	3.06			
	合金钢钻头(Φ20)一字型					个	0.077004		13.03	1			
	水					m3	0.016001		3.79	0.06			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	65.99		--	

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热楼面	计量单位	m2	工程量	699.34

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚20mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		27.61	11.42	9.52	8.23		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	8.23		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板					m3	0.0208		395.7	8.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.23		--	

项目编码	011001003004	项目名称	浮筑楼板保温隔声板	计量单位	m2	工程量	272.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	199.57	0.17	7.02	2.91	2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
综合人工工日		小计							2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
0.0202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.002208	3.79	0.01		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		
	隔声保温复合垫 8mm厚	m2	1.05	15	15.75		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	19.96	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	计量单位	m2	工程量	699.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001007	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
综合人工工日		小计							8.54	20.63	0.13	2.52	1.04
0.0717工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	水	m3	0.043	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001027	3416.07	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011983	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.63	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼面(厨房)	计量单位	m2	工程量	32.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001007	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.100122	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.08	16.23	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							21.41	44.01	1.15	6.54	2.71
0.1798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.062007	3.79	0.24		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001027	3416.07	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011983	6.03	0.07		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.030437	532.37	16.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	44.01	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼面（卫生间）	计量单位	m2	工程量	135.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	189.52	0.82	20.25	8.38	6.9	18.95	0.08	2.03	0.84
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.000806	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	1.69	2.87	0.05	0.5	0.21
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.10003	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.07	16.21	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							19.66	38.03	1.13	6.03	2.5
0.1652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.35

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		
	水	m3	0.052002	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.000822	3416.07	2.81		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009591	6.03	0.06		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.030409	532.37	16.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	38.03	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	64.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	214.51	0.37	214.69	88.84	74	21.45	0.04	21.47	8.88
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.6	0.17	5.23	2.16	1.79	0.46	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							75.79	21.91	0.06	21.99	9.1
0.6368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.059325	324.75	19.27		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00595	324.75	1.93		
	水	m3	0.06952	3.79	0.26		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	21.91	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰(外墙)	计量单位	m2	工程量	1098.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	140.15	0.36	59.24	24.51	20.39	14.02	0.04	5.92	2.45
14-30	水泥砂浆满压热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	73.21	3.61	23.48	9.72	7.74	7.32	0.36	2.35	0.97

综合人工工日	小计			28.13	21.34	0.4	8.27	3.42
0.2364工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								61.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.01505	347.82	5.23			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.023625	347.82	8.22			
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34			
	水	m3	0.008708	3.79	0.03			
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29			
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34			
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15			
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	21.34		--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	339.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-49	混合砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.099991	184.17	62.67	0.17	53.46	22.12	18.42	6.27	0.02	5.35	2.21
14-32	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		8.28	3.43	2.86	1.54		0.83	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							19.85	7.65		5.76	2.38
0.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018876	321.2	6.06		
	水	m3	0.012299	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水泥32.5级	kg	-0.000055	0.24			

	901胶	kg	-0.000001	2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.65	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	735.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.26	52.93	21.9	18.23	9.26	0.03	5.29	2.19
综合人工工日		小计							19.9	12.58	0.03	5.77	2.39
0.1672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.58	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1478.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆 15mm厚(预拌)	10m2	0.100001	173.63	178.65		50.35	20.84	17.36	17.87		5.04	2.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.03	21.19		5.52	2.28
0.1599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.02

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	石膏砂浆干粉	t	0.01815	971.44	17.63		
	水	m3	0.0169	3.79	0.06		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	321.2	0.17		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.19	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	355

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.17	62.67	0.17	53.46	22.12	18.42	6.27	0.02	5.35	2.21
综合人工工日		小计							20.09	9.59	0.02	5.83	2.41
0.1688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018877	321.2	6.06		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.59	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	466.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	79.7	1.5	27.7	11.46	9.4	7.97	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2

通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							24.51	19.28	0.47	7.25	3
0.206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1554.31	7.97		
	水	m3	0.038	3.79	0.14		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.01252	532.37	6.67		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	19.28	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	38.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	252.68	126.99	0.22	73.34	30.35	25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
综合人工工日		小计							25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	321.2	4.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	321.2	7.64		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.7	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	441.12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	118.84	0.21	105.91	43.83	36.5	11.88	0.02	10.59	4.38	
综合人工工日		小计							36.5	11.88	0.02	10.59	4.38	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													63.37	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.014345		321.2	4.61				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.022225		321.2	7.14				
	水				m3		0.008304		3.79	0.03				
	水泥32.5级				kg		0.3034		0.24	0.07				
	901胶				kg		0.0042		2.14	0.01				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	11.88		--		

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	128.57	0.21	105.91	43.83	36.5	12.86	0.02	10.59	4.38	
综合人工工日		小计							36.5	12.86	0.02	10.59	4.38	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													64.35	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.036575		347.82	12.72				
	水				m3		0.008304		3.79	0.03				
	水泥32.5级				kg		0.3034		0.24	0.07				
	901胶				kg		0.0042		2.14	0.01				
	其他材料费								--	0.03		--		
	材料费小计								--	12.86		--		

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	757.01

清单综合单价组成明细					
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
17-170备注1	901胶白水泥满批腻子 刮糙面二遍	10m2	0.099999	112.3	19.65		32.57	13.48	11.23	1.96		3.26	1.35
综合人工工日		小计							11.23	3.96		3.26	1.35
0.0913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理				m2		1		2	2			
	大白粉				kg		0.127999		0.73	0.09			
	白水泥				kg		1.057989		0.6	0.63			
	901胶				kg		0.509995		2.14	1.09			
	石膏粉325目				kg		0.127999		0.36	0.05			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	3.96		--	

项目编码	011301001003	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	178.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理				m2		1		2	2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2		--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	998.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	33.05	13.68	9.47	47.42	1.93	3.31	1.37
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	33.75		18.19	7.53	6.27	3.38		1.82	0.75

综合人工工日	小计			15.74	50.8	1.93	5.13	2.12
0.128工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								75.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.25	32.63			
	透明罩光漆	kg	0.4	15.97	6.39			
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32			
	油漆溶剂油	kg	0.058	2.64	0.15			
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5			
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39			
	柔性耐水腻子	kg	1.236	2.48	3.07			
	弹性底涂	kg		17.15				
	其他材料费			--	0.35		--	
	材料费小计			--	50.8		--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	45.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-153	型钢栏杆　木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	952.02	1487.96	125.52	312.49	129.3	95.2	148.8	12.55	31.25	12.93
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.132088	29.52	13.78		8.56	3.54	3.9	1.82		1.13	0.47
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.132088	28.29	11.41		8.2	3.39	3.74	1.51		1.08	0.45
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.132088	28.29	15.39		8.2	3.39	3.74	2.03		1.08	0.45
综合人工工日		小计							106.58	154.16	12.55	34.54	14.3
0.8665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													322.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	柳桉扶手50×80			m	1.06	55.74	59.08						
	扁钢-30×4～50×5			kg	9.42	3.42	32.22						
	方管φ15～24			kg	16.11	3.46	55.74						
	木螺钉M4×30			十个	1.04	0.26	0.27						
	电焊条J422			kg	0.25	5.94	1.49						
	调和漆			kg	0.258892	11.15	2.89						
	油漆溶剂油			kg	0.071328	2.64	0.19						

	砂纸	张	0.13473	0.94	0.13		
	白布	m2	0.005284	3.43	0.02		
	红丹防锈漆	kg	0.169073	10.65	1.8		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	154.16	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	47.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=1200	10m	0.1	810.57	2800.67	100.09	264.09	109.28	81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
综合人工工日		小计							81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													408.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	5.693	18.1	103.04		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	1.06	45.85	48.6		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	1.06	55.24	58.55		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280.07	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	72.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=500	10m	0.1	405.29	1636.69	100.09	146.56	60.65	40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
综合人工工日		小计							40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
0.3295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													234.94

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镜面不锈钢管Φ31.8×1.2	m	2.2772	18.1	41.22		
	镜面不锈钢管Φ63.5×1.5	m	0.636	45.85	29.16		
	镜面不锈钢管Φ76.2×1.5	m	0.424	55.24	23.42		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖Φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	163.67	--	

项目编码	011502008001	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	211.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	50*70方形EPS装饰线条	m	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50*70方形EPS装饰线条	m	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	011502008002	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	46.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1	180	180		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	011502008003	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	66.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	100*250异形EPS装饰线条	m	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100*250异形EPS装饰线条	m	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011502008004	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	338.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	110*150异形EPS装饰线条	m	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	110*150异形EPS装饰线条	m	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	打洞DN80	个	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	打洞DN80	个	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	1156.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1备注7	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
综合人工工日		小计							10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	工具式金属脚手	kg	0.15	3.64	0.55		
	脚手钢管	kg	0.69	3.55	2.45		
	底座	个	0.003	4.26	0.01		
	脚手架扣件	个	0.12	3.82	0.46		
	镀锌铁丝8#	kg	0.21	6.03	1.27		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	9.48	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(预拌)(商品砼)(非泵送)	台	0.25	11807.38	16225.2	1489.27	3856.03	1595.6	2951.85	4056.3	372.32	964.01	398.9
23-8备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	120			445.9	129.31	53.51			53508	15517.2	6421.2
综合人工工日		小计							2951.85	4056.3	53880.32	16481.21	6820.1
25.7532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84189.78				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	碎石5～40mm	t	1.11375	93.26	103.87		
	碎石5～16mm	t	0.081	93.26	7.55		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	7.6125	375.95	2861.92		
	塑料薄膜	m2	1.275	0.69	0.88		
	水	m3	5.48525	3.79	20.79		
	组合钢模板	kg	4.977	3.63	18.07		
	周转木材	m3	0.043793	1716.91	75.19		
	卡具	kg	1.323	3.82	5.05		
	钢管支撑	kg	1.62	3.64	5.9		
	铁钉	kg	0.6011	6.16	3.7		
	镀锌铁丝22#	kg	1.56825	6.03	9.46		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.44	6.87	9.89		
	塑料管dn20	m	2.34	3.11	7.28		
	钢筋综合	t	0.2295	3247.48	745.3		
	电焊条J422	kg	2.57775	5.94	15.31		
	型钢	t	0.047224	3123.26	147.49		
	氧气	m3	1.125598	2.4	2.7		
	乙炔气	m3	0.489133	9.16	4.48		
	防锈漆	kg	0.158457	10.65	1.69		
	油漆溶剂油	kg	0.016361	2.64	0.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.004506	321.2	1.45		
	其他材料费			--	8.29	--	
	材料费小计			--	4056.3	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-40	塔式起重机 800kNm以内 场外运输费用	次	0.25	2880	3323.69	10027.25			720	830.92	2506.81		
25-41	塔式起重机 800kNm以内 组装拆卸费	次	0.25	10800	73.74	8946.25			2700	18.44	2236.56		
综合人工工日		小计							3420	849.36	4743.37		

28.5工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							9012.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.03	30.15		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	螺栓M20×350	套	7	0.48	3.36		
	其他材料费			--	811.55	--	
	材料费小计			--	849.36	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：13#楼地上住宅(13-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			86894.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	78995.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7899.51			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	42045.75			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	10192.91			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1274.11			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2930.46			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					143337.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：13#楼地上住宅(13-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	120000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		120000		

暂列金额明细表

工程名称：13#楼地上住宅(13-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	120000	
合计			120000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：13#楼地上住宅(13-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：13#楼地上住宅(13-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	外墙真石漆	外墙真石漆(80元/m2)				
2	外墙涂料	外墙涂料(40元/m2)				
3	外墙石材幕墙	外墙石材幕墙（1200元/m2）				
4	外墙造型EPS线条	外墙造型EPS线条(2000元/m3)				
5	氟碳漆铝格栅	氟碳漆铝格栅（200元/m2）				
6	露台栏杆	露台栏杆（300元/m）				
7	室内护窗栏杆	室内护窗栏杆（180元/m）				
8	楼梯栏杆	楼梯栏杆(300元/m)				
9	首层入户门	首层入户门(1500元/m2)				
10	庭院外开门	庭院外开门(800元/m2)				
11	露台外开门	露台外开门(800/m2)				
12	标准化铝合金系统窗	标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
13	非标化铝合金窗	非标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
14	铝合金百叶窗	铝合金百叶窗(350元/m2)				
15	钢结构夹胶玻璃雨蓬	钢结构夹胶玻璃雨蓬（1200元/m2）				做品不祥、石材幕墙深化图纸
合计						

新高网上招投标系统

计日工表

工程名称：13#楼地上住宅(13-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：13#楼地上住宅(13-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：13#楼地上住宅(13-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	104871.39		104871.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2811565.33	3.2	89970.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2811565.33	0.53	14901.3
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2811565.33		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2916436.72	9	262479.3
合计					367350.69

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：13#楼地上住宅(13-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：13#楼地上住宅(13-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：13#楼幕墙工程(13-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	953987.24	211664.18
1.1	人工费	225397.01	
1.2	材料费	581560.4	211664.18
1.3	施工机具使用费	10316.12	
1.4	企业管理费	101361.72	
1.5	利润	35351.99	
2	措施项目费	26234.65	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	26234.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18316.55	
3	其他项目费	47699.36	
3.1	其中：暂列金额	47699.36	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28987.38	
5	税金	95121.78	
6	工程造价	1152030.41	211664.18

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13#楼幕墙工程(13-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001001	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	633.8	1021.83	647635.85	140870.7
2	011209001016	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	14.77	1098.15	16219.68	4412.19
3	011209001009	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	22.12	1172.85	25943.44	8259.73
4	011209001010	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	42.23	1244.17	52541.3	18772.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011502003001	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线130*120（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6311-1	m	22.7	153.47	3483.77	2114.88
6	011502003004	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线180*150（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6303-1等	m	217.8	175.83	38295.77	25160.47
7	011502003005	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6308-1等	m	42.1	264.68	11143.03	7844.62
8	011502003006	石材装饰线	1、50*50mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	152.86	25.84	3949.9	2848.93
9	011502003007	石材装饰线	1、30*120mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	51.45	34.03	1750.84	1380.27
10	011209001014	铝板幕墙	1、200*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、40*40*4热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350等 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	50.83	612.35	31125.75	
11	011209001003	铝板雨棚（展开计算）	1、300*300*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、120*60*5热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350、50mm吸音棉 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	125.83	599.61	75448.93	
12	011209001013	铝板幕墙（石材下口）	1、2mm厚铝单板（铬化） 2、50*5镀锌角铁 3、预埋铁件、化学锚栓等已含在石材幕墙里	m2	49.03	448.18	21974.27	
13	011209001015	铝合金格栅	1、15*30*1.5mm铝合金方管边框 2、30*30*1.5铝合金方管 3、自攻螺丝安装	m2	24.5	400	9800	
14	011209001017	石材幕墙防火隔离层	1、隔离带、框边封闭材料品种、规格：1.5mm厚热镀锌钢板 200厚防火岩棉	m	160.59	91.38	14674.71	
		分部分项合计					953987.24	211664.18
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							953987.24	211664.18

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：13#楼幕墙工程(13-3)

项目编码	011209001001	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	633.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.999369		8					23.99			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	4816.52	21.84	781.46	272.6	179.55	481.65	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	598.89	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1021.83

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			221.82	222.26
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.59	--	
材料费小计			--	376.63	--	222.26

项目编码	011209001016	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	14.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.96	19.34	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.979012		8					23.83			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	5581.14	21.84	781.46	272.6	179.55	558.11	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.91	675.2	10.78	115.11	40.15
1.8029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1098.15

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.026253	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.55809	4.97	2.77		
氧气	m3	0.517631	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.154557	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.105107	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.010851	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			298.13	298.73
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.43	--	
材料费小计			--	376.47	--	298.73

项目编码	011209001009	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	22.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.983725		8					23.87			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	6327.93	21.84	781.46	272.6	179.55	632.79	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	749.91	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1172.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			372.66	373.41
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.46	--	
	材料费小计			--	376.5	--	373.41

项目编码	011209001010	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	42.23

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005001	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.007341		8					24.06			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	7039.15	21.84	781.46	272.6	179.55	703.92	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	821.23	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1244.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.026251	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.55803	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.517544	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.154519	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.105102	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			443.64	444.53
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.66	--	
	材料费小计			--	376.7	--	444.53

项目编码	011502003001	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	22.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1008.83	2.27	143.13	49.93	33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									153.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线130*120（六面防腐处理）	m	1.05			88.73	93.17
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	7.71	--	93.17

项目编码	011502003004	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	217.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1232.37	2.27	143.13	49.93	33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线180*150（六面防腐处理）	m	1.05			110.02	115.52
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	7.72	--	115.52

项目编码	011502003005	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	42.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补10	钢骨架上干挂石材线条 200mm以外	10m	0.1	427.5	1966.21	3.25	185.22	64.61	42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
综合人工工日		小计							42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
0.3工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							264.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）	m	1.05			177.46	186.33
	不锈钢连接件	套	2.1	3.86	8.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0106	35.23	0.37		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.14	9.86	1.38		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	10.29	--	186.33

项目编码	011502003006	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	152.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*50mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	1875.11	15.88	193.1	67.36	4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							25.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条50×50	m	1.05			17.75	18.64
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	18.64

项目编码	011502003007	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	51.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 30*120mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	2694.11	15.88	193.1	67.36	4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							34.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30mm厚花岗岩平板线条30×120	m	1.05			25.55	26.83
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	26.83

项目编码	011209001014	项目名称	铝板幕墙	计量单位	m2	工程量	50.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.99036		8					23.92			
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3194.18	147.11	405.17	141.34	79.52	319.42	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							120.19	391.9	19.34	60	20.92
0.8434工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													612.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	24.58	--	
	材料费小计			--	391.9	--	

项目编码	011209001003	项目名称	铝板雨棚（展开计算）	计量单位	m2	工程量	125.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.996106		8					23.97			
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.031523	216.6	151.02		93.14	32.49	6.83	4.76		2.94	1.02
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
综合人工工日		小计							135	377.33	5.69	60.5	21.09
0.9473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													599.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	吸音棉厚50mm	m2	0.346753	13.31	4.62		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	其他材料费			--	24.28	--	
	材料费小计			--	377.33	--	

项目编码	011209001013	项目名称	铝板幕墙（石材下口）	计量单位	m2	工程量	49.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005001	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.48	17.66	1.07	4.54	1.58
14-183	钢骨架安装	t	0.005001	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.87	0.83	0.23	2.2	0.77

14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	2560.66	147.11	405.17	141.34	79.52	256.07	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.87	274.56	16.01	47.26	16.48
0.6587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.005251	3123.26	16.4		
	电焊条J422	kg	0.10202	4.97	0.51		
	氧气	m3	0.075015	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.015003	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.023255	12.86	0.3		
	油漆溶剂油	kg	0.0024	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.890178	0.86	0.77		
	铝单板（铬化）2mm	m2	1.02	204.08	208.16		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	274.56	--	

项目编码	011209001015	项目名称	铝合金格栅	计量单位	m2	工程量	24.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金格栅	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	011209001017	项目名称	石材幕墙防火隔离层	计量单位	m	工程量	160.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	243.68	524.29	2.78	105.98	36.97	24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
综合人工工日		小计							24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ1.5 Q235B	m2	0.792	44.36	35.13		
	防火岩棉	m3	0.052	271.55	14.12		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.6	0.51	0.82		
	防火胶泥	kg	0.5	3.86	1.93		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	52.43	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：13#楼幕墙工程(13-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			18316.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	16217.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	2098.77			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	7631.9			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	286.2			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					26234.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：13#楼幕墙工程(13-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	47699.36		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		47699.36		

福昌网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：13#楼幕墙工程(13-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		47699.36	
合计			47699.36	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：13#楼幕墙工程(13-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	22.16424		372.66	8259.73					
2	07112130~3	30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	635.0676		221.82	140870.7					
3	07112130~4	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	42.31446		443.64	18772.39					
4	07112130~8	42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	14.79954		298.13	4412.19					
5	10050708~4	50mm厚花岗岩平板线条 50×50	m	160.503		17.75	2848.93					
6	10050708~5	30mm厚花岗岩平板线条 30×120	m	54.0225		25.55	1380.27					
7	TB000046~1	石材门套线 130*120（六面防腐处理）	m	23.835		88.73	2114.88					
8	TB000046~2	石材门套线 180*150（六面防腐处理）	m	228.69		110.02	25160.47					
9	TB000047~1	石材弧形门套线 350*280（六面防腐处理）	m	44.205		177.46	7844.62					
合计							211664.18					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：13#楼幕墙工程(13-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：13#楼幕墙工程(13-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：13#楼幕墙工程(13-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：13#楼幕墙工程(13-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	28987.38		28987.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25	2.4	24670.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25	0.42	4317.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1056908.63	9	95121.78
合计					124109.16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：13#楼幕墙工程(13-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：13#楼幕墙工程(13-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：13#楼通风工程(13-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	81586.45	49688.2
1.1	人工费	10065.38	
1.2	材料费	65720.36	49688.2
1.3	施工机具使用费	364.42	
1.4	企业管理费	4026.46	
1.5	利润	1409.83	
2	措施项目费	1373.65	
2.1	单价措施项目费	435.96	
2.2	总价措施项目费	937.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	552.91	
3	其他项目费	4079.32	
3.1	其中：暂列金额	4079.32	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1053.31	
5	税金	7928.35	
6	工程造价	96021.08	49688.2

鑫信网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13#楼通风工程(13-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调新风						
1	030702005007	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)75	m	34.6	12.62	436.65	
2	030702005008	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)110	m	66.8	62.36	4165.65	
3	030703001266	碳钢阀门	1、名称：室外防雨罩 2、型号：Φ110	个	20	89.86	1797.2	
4	030703001267	碳钢阀门	1、名称：百叶风口 2、型号：100*100	个	30	81.86	2455.8	
5	030703001268	碳钢阀门	1、名称：百叶风口 2、型号：150*100	个	5	97.86	489.3	
6	030703001269	碳钢阀门	1、名称：保温密闭型电动阀 2、型号：Φ110	个	20	327.07	6541.4	
7	030703001270	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ110	个	5	232.48	1162.4	
8	030703001271	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ75	个	25	111.28	2782	
9	030703001272	碳钢阀门	1、名称：FD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、型号：Φ110	个	5	159.07	795.35	
10	030701003016	空调器	1、名称：新风净化机XF-01 2、规格：　风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	15	2786.28	41794.2	37266.15
11	030701003017	空调器	1、名称：新风净化机XF-02 2、规格：　风量100m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	5	2786.28	13931.4	12422.05
12	031002003284	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	80.54	3221.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031002003285	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	25	80.54	2013.5	
		分部小计					81586.45	
		分部分项合计					81586.45	49688.2
1	031301017045	脚手架搭拆		项	1	435.96	435.96	
		单价措施合计					435.96	
合计							82022.41	49688.2

综合单价分析表

工程名称：13#楼通风工程(13-4)

项目编码	030702005007	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	34.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.026173	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	5.49	0.65	0.04	2.2	0.77
综合人工工日		小计							5.49	0.65	0.04	2.2	0.77
0.0518工日		未计价材料费							3.47				
清单项目综合单价									12.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.252046	9.24	2.33		
	承插塑料排水管件dn75	个	0.281621	4.05	1.14		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.004973	10.72	0.05		
	丙酮	kg	0.007328	5.15	0.04		
	钢锯条	根	0.048944	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.013087	2.38	0.03		
	铁砂布2#	张	0.018321	0.86	0.02		
	棉纱头	kg	0.00759	5.57	0.04		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.082707	3	0.25		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.141334	0.33	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.019891	3.4158	0.07		
	水	m3	0.005758	3.79	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.000523	5.94			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002094	6.03	0.01		
	电	kW·h	0.046064	0.59	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	4.12	--	

项目编码	030702005008	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	66.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											22.92
清单项目综合单价													62.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.31	13.9		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.28	--	

项目编码	030703001266	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	室外防雨罩 Φ110	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											60
清单项目综合单价													89.86

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	室外防雨罩φ110	个	1	60	60		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.4	--	

项目编码	030703001267	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	百叶风口 100*100	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											52
清单项目综合单价													81.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 100*100	个	1	52	52		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.4	--	

项目编码	030703001268	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	百叶风口 150*100	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											68
清单项目综合单价													97.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 150*100	个	1	68	68		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.4	--	

项目编码	030703001269	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	保温密闭型电动阀φ110	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							288				
清单项目综合单价									327.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 φ120	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001270	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀φ110	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							162				
清单项目综合单价									232.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 φ110	个	1	162	162		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.35	--	

项目编码	030703001271	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀φ75	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							40.8				

清单项目综合单价							
							111.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀　　φ75	个	1	40.8	40.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.15	--	

项目编码	030703001272	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	FD防火阀φ110	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价									159.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FD防火阀φ110	个	1	120	120		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	132.96	--	

项目编码	030701003016	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费							2501.39				
清单项目综合单价									2786.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风机XF-01　风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41

	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	030701003017	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费											2501.39
清单项目综合单价													2786.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	031002003284	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	22.92			--		

项目编码	031002003285	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	22.92			--		

项目编码	031301017045	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	51.31	153.92		20.52	7.18	51.31	153.92		20.52	7.18
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	44.73	134.15		17.89	6.26	44.73	134.15		17.89	6.26
综合人工工日		小计							96.04	288.07		38.41	13.44
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									435.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	288.07		--	
	材料费小计								--	288.07		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：13#楼通风工程(13-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001054	安全文明施工费			552.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	485.01			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	67.9			
2	031302002054	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003054	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004054	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005054	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006054	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008054	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	355.68			
8	031302009054	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010054	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011054	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012054	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	9.7			
12	031302090054	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091054	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015054	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	19.4			
合计					937.69			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：13#楼通风工程(13-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4079.32		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4079.32		

暂列金额明细表

工程名称：13#楼通风工程(13-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		4079.32	
合计			4079.32	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：13#楼通风工程(13-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50030101~3	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	5		2484.41	12422.05					
2	50030101~4	新风机XF-01　风量150m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	15		2484.41	37266.15					
合计							49688.2					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：13#楼通风工程(13-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：13#楼通风工程(13-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：13#楼通风工程(13-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：13#楼通风工程(13-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1053.31		1053.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22	2.4	896.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22	0.42	156.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	88092.73	9	7928.35
合计					8981.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：13#楼通风工程(13-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：13#楼通风工程(13-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：13#楼给排水、电气工程(13-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	297034.07	
1.1	人工费	112295.65	
1.2	材料费	121702.5	
1.3	施工机具使用费	2369.54	
1.4	企业管理费	44971.86	
1.5	利润	15694.52	
2	措施项目费	14766.49	
2.1	单价措施项目费	5844.11	
2.2	总价措施项目费	8922.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5085.76	
3	其他项目费	189851.7	
3.1	其中：暂列金额	14851.7	
3.2	其中：专业工程暂估	175000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13992.46	
5	税金	46408.02	
6	工程造价	562052.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13#楼给排水、电气工程(13-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管						
1	031001006189	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	132	38.79	5120.28	
2	010902004020	屋面排水管	1、名称：87型雨水斗 2、规格：DN100	个	12	33.01	396.12	
		分部小计					5516.4	
		废水管						
3	031001006190	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	10.8	52.9	571.32	
4	031001006191	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	11	35.85	394.35	
5	031004004002	洗涤盆	1、名称：洗涤盆下水预留口 2、规格、类型：DN50	组	5	27.95	139.75	
6	031002003247	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	104.87	524.35	
		分部小计					1629.77	
		污水管						
7	031001006192	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	263.3	69.15	18207.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031002003248	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	108.31	4332.4	
9	031002003249	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	80.54	402.7	
10	031001006193	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	40	40.84	1633.6	
		分部小计					24575.9	
		压力排水						
11	030109011029	潜水泵	1、名称：水射流自动搅匀排污泵 2、型号：50JYWQ15-15-1200-1.5 3、规格：Q=10m3/h(台),H=15m,N=1.5kw 4、质量：0.2T内	台	4	1935.36	7741.44	
12	030406006034	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下	台	4	42.86	171.44	
13	080902006011	液位计	1、名称：浮球液位控制器 2、规格：设备自带	个	2	373.51	747.02	
14	030601002024	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	4	137.73	550.92	
15	031003003140	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	268.97	1075.88	
16	031003003141	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	259.99	1039.96	
17	031003010026	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	152.67	610.68	
18	031001001041	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	12	88.13	1057.56	
19	031001001042	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	16	76.65	1226.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031002003250	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	84.09	168.18	
21	031201001040	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、油漆品种：三油(环氧煤沥青)两布防腐	m2	3.87	130.07	503.37	
22	031201001041	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：调和漆二道	m2	14.44	9.37	135.3	
23	031002001043	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	36.22	16.25	588.58	
24	031201003034	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	36.22	2.56	92.72	
		分部小计					15709.45	
		给水管						
25	031001007021	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN32；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	44.9	67.24	3019.08	
26	031001007022	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN25；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	211.65	61.15	12942.4	
27	031001007023	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN20；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	43	48.99	2106.57	
28	031003001125	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	5	71.16	355.8	
29	031003001126	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	15	56.16	842.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031003001127	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	15	43.72	655.8	
31	031003001128	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	5	62.01	310.05	
32	031002003251	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	55	35.89	1973.95	
33	031002003252	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	10	63.66	636.6	
34	031002003253	套管	1、名称、类型：卫生间排气洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	25	56.49	1412.25	
35	031002003254	套管	1、名称、类型：燃气壁挂炉排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	80.54	402.7	
36	031002003255	套管	1、名称、类型：厨房排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	117.28	586.4	
37	031002001044	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	50	16.25	812.5	
38	031201003035	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	50	2.56	128	
		分部小计					26184.5	
		热水管						
39	031001006194	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De25*3.5 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	114.45	27.99	3203.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031003001129	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	5	43.72	218.6	
41	031002003256	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	63.66	318.3	
42	031002003257	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	10	33.81	338.1	
43	031208002026	管道绝热	1、绝热材料品种：管道保温；橡塑保温材料的燃烧性能等级为B1级及以上 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m3	3.1	1612.34	4998.25	
44	031208007009	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔缠绕保护层 2、厚度：0.3mm 3、层数：1	m2	160.82	35.81	5758.96	
		分部小计					14835.67	
		防雷及接地装置						
45	030409008028	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	5	337.22	1686.1	
46	030409008029	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	24	44.37	1064.88	
47	030409002020	接地母线	1、名称：户外接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	14	46	644	
48	030409002021	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	14.5	25.92	375.84	
49	030409002022	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	83.4	28.06	2340.2	
50	030409008030	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	4	69.45	277.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030409005011	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：Φ10镀锌圆钢 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	293.1	20.76	6084.76	
52	030409003011	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根φ16钢筋或4根φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	285.6	23.43	6691.61	
53	040807003010	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	961.16	961.16	
54	030414002010	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					21012.66	
		电气						
55	030404017486	配电箱	1、名称：电表箱，AW1（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	325.09	325.09	
56	030404017487	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXD 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	999.2	1998.4	
57	030404017488	配电箱	1、名称：MXD'住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	
58	030404017489	配电箱	1、名称：MXD''住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	
59	030404017490	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	3	999.2	2997.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030404017491	配电箱	1、名称：MXE'住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	3	763.48	2290.44	
61	030404017492	配电箱	1、名称：MXE''住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	3	763.48	2290.44	
62	030404017493	配电箱	1、名称：消防电梯潜污泵配电箱，B1ATb 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	1877.84	3755.68	
63	030412001067	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	140	36.87	5161.8	
64	030412001068	普通灯具	1、名称：防水防尘吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	40	94.46	3778.4	
65	030412001069	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：紧凑型灯 7W(LED)	套	20	57.88	1157.6	
66	030404034083	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	42	15.08	633.36	
67	030404034084	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	30	15.38	461.4	
68	030404034085	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	35	17.62	616.7	
69	030404034086	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	19.96	199.6	
70	030404034087	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	26	260	
71	030404035067	插座	1、名称：单相二极+三极组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	160	21.33	3412.8	
72	030404035068	插座	1、名称：油烟机插座（单相三极插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	19.94	99.7	
73	030404035069	插座	1、名称：两三孔插座(带USB接口) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	36	41.06	1478.16	
74	030404035070	插座	1、名称：两三孔卫生间防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	72	23.59	1698.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030404035071	插座	1、名称：两三孔厨房防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	25	23.59	589.75	
76	030404035072	插座	1、名称：冰箱插座(三孔带开关插座) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	20.92	104.6	
77	030404035073	插座	1、名称：洗衣机插座（三孔防溅插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	19.09	95.45	
78	030404034088	照明开关	1、名称：新风开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	15	77.34	1160.1	
79	030411001209	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	36	90.78	3268.08	
80	030411001210	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	75	16.61	1245.75	
81	030411001211	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	175	18.45	3228.75	
82	030411001212	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	160	15.85	2536	
83	030411001213	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	614	13.43	8246.02	
84	030411001214	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2311.1	11.39	26323.43	
85	030411004170	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	7272.8	3.38	24582.06	
86	030411004171	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4 4、材质：铜芯	m	1903.7	3.9	7424.43	
87	030411004172	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-6 4、材质：铜芯	m	1100	5.17	5687	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030408001160	电力电缆	1、名称：电力电缆（潜水泵自带耐火电缆）仅计安装费 2、规格：4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	35	3.01	105.35	
89	030408001161	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	78	66.77	5208.06	
90	030408006150	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：ZC-YJY-5*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	5	47.16	235.8	
		分部小计					125710.2	
		弱电预留工程						
91	030502003009	分线接线箱（盒）	1、名称：可视对讲楼层分线盒 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：挂墙明装	个	15	36.6	549	
92	030502003010	分线接线箱（盒）	1、名称：户内多媒体信息箱 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：嵌墙安装	个	15	110.82	1662.3	
93	030411006071	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	135	7.45	1005.75	
94	030411006072	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	1044	7.65	7986.6	
95	030404034089	照明开关	1、名称：盖板 2、规格：86型 3、安装方式：嵌墙安装	个	1044	11.75	12267	
96	030411001215	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	77.8	21.9	1703.82	
97	030411001216	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1452.4	11.39	16542.84	
98	030411001217	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1183.5	13.43	15894.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030411001218	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	268	15.85	4247.8	
		分部小计					61859.52	
		分部分项合计					297034.07	
1	031301017040	脚手架搭拆		项	1	5844.11	5844.11	
		单价措施合计					5844.11	
合计							302878.18	

综合单价分析表

工程名称：13#楼给排水、电气工程(13-5)

项目编码	031001006189	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	44.52	15.58	11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费											18.56
清单项目综合单价													38.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.31	15.51		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	7.93	3.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.4158	0.46		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.59	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.49	--	

项目编码	010902004020	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	40.28	106.63		16.11	5.64	4.03	10.66		1.61	0.56
综合人工工日		小计							4.03	10.66		1.61	0.56
0.038工日		未计价材料费											16.15

清单项目综合单价							33.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗DN100	只	1.02	15.83	16.15		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	1.02	4.29	4.38		
	PVC塑料管束节dn110	个	1.02	5.88	6		
	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.81	--	

项目编码	031001006190	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													52.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN75dn75			m	0.963	14.08	13.56						
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN75dn75			个	1.076	4.05	4.36						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.019	10.72	0.2						
	丙酮			kg	0.028	5.15	0.14						
	钢锯条			根	0.187	0.21	0.04						
	透气帽(铅丝球)DN75			个	0.05	2.38	0.12						
	铁砂布2#			张	0.07	0.86	0.06						
	棉纱头			kg	0.029	5.57	0.16						
	膨胀螺栓M12×200			套	0.316	3	0.95						
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50			套	0.54	0.33	0.18						
	扁钢＜-59			kg	0.076	3.4158	0.26						
	水			m3	0.022	3.79	0.08						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.002	5.94	0.01						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.008	6.03	0.05						
	电			kW·h	0.176	0.59	0.1						
	其他材料费					--	0.14		--				
	材料费小计					--	20.41		--				

项目编码	031001006191	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	61.48	21.52	15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							10.06				
清单项目综合单价									35.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管 DN50	m	0.967	7.38	7.14		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管 DN50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031004004002	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	洗涤盆 预留	10组	0.1	180.2	1.95		72.08	25.23	18.02	0.2		7.21	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.2		7.21	2.52
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.95				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3017	0.09		

细	其他材料费	--	0.11	--	
	材料费小计	--	0.2	--	

项目编码	031002003247	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	239.08	17.85	205.64	71.97	51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN125	m	0.305	54.04	16.48		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	23.91	--	

项目编码	031001006192	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	263.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													69.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		

	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031002003248	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	205.64	71.97	51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003249	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150			m	0.305	65.33	19.93						
	石棉绒			kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝			kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥32.5级			kg	1	0.2573	0.26						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	22.92					--	

项目编码	031001006193	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径DN100	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84
0.124工日		未计价材料费											19.87
清单项目综合单价													40.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈 DN100DN100			个	1	19.87	19.87						
	自攻螺钉M6×100			十个	0.412	0.81	0.33						
	镀锌平垫圈M6			十个	0.412	0.11	0.05						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.412	0.86	0.35						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	20.6					--	

项目编码	030109011029	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	120.42	42.15

2.84工日	未计价材料费				1366.43		
清单项目综合单价					1935.36		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	1366.43	1366.43		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1424.22	--	

项目编码	030406006034	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
0.206工日		未计价材料费							1.1				
清单项目综合单价									42.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	金属软管活接头Φ25			套	0.408	1.33	0.54						
	金属软管Φ25			m	0.25	2.22	0.56						
	电			kW·h	0.4	0.59	0.24						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.008	5.94	0.05						

	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	080902006011	项目名称	液位计	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器	个	1	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
综合人工工日		小计							198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
1.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													373.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	3	5.94	17.82		
	氧气	m3	0.36	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.12	15.44	1.85		
	尼龙砂轮片φ150	片	0.5	3.6	1.8		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	23.36	--	

项目编码	030601002024	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.09	1.78	12.72	0.86		5.09	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	23.01	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													137.73

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		

细	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003140	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											140.18
清单项目综合单价													268.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀 DN50DN50	个	1	140.18	140.18		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.81	--	

项目编码	031003003141	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰止回阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											131.2

清单项目综合单价							259.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀　　DN50DN50	个	1	131.2	131.2		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	173.83	--	

项目编码	031003010026	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费											76.79
清单项目综合单价													152.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.79	76.79		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.16	5.94	0.95		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	109.49	--	

项目编码	031001001041	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.76	3.38	121.26	42.44	30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
0.286工日		未计价材料费											32.12
清单项目综合单价													88.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.49	32.12		
	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	6.03	0.06		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.018	3.79	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.1	--	

项目编码	031001001042	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	63.02	2.31	118.72	41.55	29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
综合人工工日		小计							29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
0.28工日		未计价材料费											24.41
清单项目综合单价													76.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		

	水泥32.5级	kg	0.039	0.2573	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	120.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30.71	--	

项目编码	031002003250	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	166.63	58.32	41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	031201001040	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	3.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		10.18	3.56	2.54	2.77		1.02	0.36
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.18		15.26	5.34	7.63	0.04		3.05	1.07
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1

11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
综合人工工日		小计							24.58	3.47		9.84	3.45
0.232工日		未计价材料费							88.73				
清单项目综合单价									130.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#						kg	0.111	4.72	0.52			
	动力苯						kg	0.407	4.43	1.8			
	木柴						kg	1.154	0.94	1.08			
	玻璃丝布						m2	2.8	31.06	86.97			
	镀锌铁丝20#						kg	0.006	6.03	0.04			
	沥青漆						kg	0.905	1.94	1.76			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	92.2		--	

项目编码	031201001041	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	14.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60+[11-61]	管道刷油 调和漆 二遍	10m2	0.1	49.82	2.04		19.93	6.97	4.98	0.2		1.99	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.2		1.99	0.7
0.047工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									9.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆						kg	0.198	7.57	1.5			
	汽油						kg	0.022	9.3	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.7		--	

项目编码	031002001043	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.46				

清单项目综合单价								16.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢		kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气		m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气		kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400		片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级		kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂		m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头		kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布		kg	0.00006	6			
	水		m3	0.00011	3.79			
	清油		kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15		kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#		kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm		m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材		m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆		kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3		片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓		kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母		kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈		kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	4.38	--	

项目编码	031201003034	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04

11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	1	0.01			
	破布						kg	0.0015	7	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	10.65	0.22			
	汽油						kg	0.0073	9.3	0.07			
	调和漆						kg	0.015	7.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.42		--	

项目编码	031001007021	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	44.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.26	3.94	97.52	34.13	24.38	6.33	0.39	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.52	0.39	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											21.99
清单项目综合单价													67.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN32						m	1.02	21.56	21.99			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32						个	0.803	6.2	4.98			
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17			
	管子托钩DN32						个	0.116	1.54	0.18			
	型钢						kg	0.08	3.2649	0.26			
	膨胀螺栓M8						套	0.353	0.3	0.11			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.009	5.94	0.05			
	氧气						m3	0.004	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.002	15.44	0.03			

	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	28.51	--	

项目编码	031001007022	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	211.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.57	2.1	97.52	34.13	24.38	5.76	0.21	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	5.95	0.21	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											16.65
清单项目综合单价													61.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN25	m	1.02	16.32	16.65		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.2649	0.2		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		

	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	22.6	--	

项目编码	031001007023	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.4	1.28	80.98	28.34	20.25	4.34	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.53	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											12.35
清单项目综合单价													48.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN20	m	1.02	12.11	12.35		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.2649	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	16.88	--	

项目编码	031003001125	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	螺纹截止阀 DN32	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											38.25
清单项目综合单价													71.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN32	个	1.01	37.87	38.25		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.3	--	

项目编码	031003001126	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹截止阀 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											30.24
清单项目综合单价													56.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN25	个	1.01	29.94	30.24		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		

	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.21	--	

项目编码	031003001127	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													43.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001128	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 DN15	个	1	16.96	7.51		6.78	2.37	16.96	7.51		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.51		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											28.39
清单项目综合单价													62.01

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	28.39	28.39		

细	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.9	--	

项目编码	031002003251	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	70.38	24.63	17.6	7	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031002003252	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	19	5.8			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.2573	0.11			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.43		--	

项目编码	031002003253	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	106.42	37.25	26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	38.42	11.72			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.2573	0.17			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	13.72		--	

项目编码	031002003254	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	65.33	19.93			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.2573	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22.92		--	

项目编码	031002003255	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	533.95	24.98	159.42	55.8	39.86	53.4	2.5	15.94	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.4	2.5	15.94	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6						m	0.305	163.32	49.81			
	石棉绒						kg	0.511	2.4	1.23			
	油浸麻丝						kg	0.244	8.4	2.05			
	水泥32.5级						kg	1.19	0.2573	0.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	53.4		--	

项目编码	031002001044	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84

0.0569工日	未计价材料费	3.46
清单项目综合单价		16.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003035	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	1	0.01			
	破布						kg	0.0015	7	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	10.65	0.22			
	汽油						kg	0.0073	9.3	0.07			
	调和漆						kg	0.015	7.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.42		--	

项目编码	031001006194	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	114.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	44.1	15.43	11.02	1.41	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.57
清单项目综合单价													27.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20						m	1.02	5.75	5.87			
	PP-R管管件 DN20						个	1.152	2.35	2.71			
	管子托钩DN20						个	1.141	1.15	1.31			
	漂白粉						kg	0.0009	3.46				
	水						m3	0.05	3.79	0.19			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	10.17		--	

项目编码	031003001129	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							22.24				
清单项目综合单价									43.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031002003256	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		

	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003257	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	70.38	24.63	17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	12.19	3.72		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	031208002026	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		117.87	41.26	294.68	86.12		117.87	41.26
综合人工工日		小计							294.68	86.12		117.87	41.26
2.78工日		未计价材料费											1072.41
清单项目综合单价													1612.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	11	4.44	48.84		
	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1158.53	--	

项目编码	031208007009	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	160.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	115.54	180.22		46.22	16.18	11.55	18.02		4.62	1.62
综合人工工日		小计							11.55	18.02		4.62	1.62
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	铝箔	m2	1.4	12.86	18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.02	--	

项目编码	030409008028	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											60.33
清单项目综合单价													337.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	60.33	60.33		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	101.43	--	

项目编码	030409008029	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	分等电位联结端子箱 LEB	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱 LEB	个	1.02	24.84	25.34		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	30.17	--	

项目编码	030409002020	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	接地母线 -40*4	10m	0.1	251.22	1.48	1.75	100.49	35.17	25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	5.94	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.13	--	

项目编码	030409002021	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	14.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-905	接地母线 -25*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											4.84
清单项目综合单价													25.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -25*4	m	1.05	4.61	4.84		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.5	--	

项目编码	030409002022	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	83.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													28.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

项目编码	030409008030	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	15.99	5.6
0.377工日		未计价材料费											3.16
清单项目综合单价													69.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条				根		0.1		0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6				kg		0.47		4.55	2.14			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫				套		2.06		0.99	2.04			
	接线盒				只		1.02		2.04	2.08			
	塑料护口(钢管用)dn15				个		1.03		0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3				个		1.03		0.12	0.12			
	接线盒面板				个		1.02		1.06	1.08			
	自攻螺钉M4×40				十个		0.208		0.25	0.05			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	7.66		--	

项目编码	030409005011	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	293.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	10m	0.1	87.98	13.35	5.63	35.19	12.32	8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											5.31
清单项目综合单价													20.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢				m		1.05		5.06	5.31			
	黄砂				m3		0.0002		120.46	0.02			
	厚漆				kg		0.007		8.58	0.06			
	醇酸防锈漆C53-1				kg		0.014		12.86	0.18			
	水泥32.5级				kg		0.078		0.2573	0.02			
	清油				kg		0.003		13.72	0.04			

	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	5.94	0.15		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.65	--	

项目编码	030409003011	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	285.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	27.16	52.15	18.25	13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.056	3.54	0.2		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 Φ4	kg	0.07	5.94	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	040807003010	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													961.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002010	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													886.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--	3.98				--	
	材料费小计						--	3.98				--	

项目编码	030404017486	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	电表箱 AW1	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													325.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.79	--	

项目编码	030404017487	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 MXD	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12

4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	2.9	24.38	14.44		9.75	3.41	70.7	41.88		28.28	9.89
综合人工工日		小计							295.1	109.99		118.04	41.3
2.784工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													999.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXD	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	铁砂布2#	张	6	0.86	5.16		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5	1.89	9.45		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.15	17.15	54.02		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.25	1.17	1.46		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	544.76	--	

项目编码	030404017488	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD'	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	住户照明配电箱　MXD’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017489	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD’’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱　MXD’’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017490	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　MXE	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	2.9	24.38	14.44		9.75	3.41	70.7	41.88		28.28	9.89
综合人工工日		小计							295.1	109.99		118.04	41.3
2.784工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													999.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXE	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	铁砂布2#	张	6	0.86	5.16		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5	1.89	9.45		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.15	17.15	54.02		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.25	1.17	1.46		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	544.76	--	

项目编码	030404017491	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXE’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXE’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017492	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXE’;	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27

4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXE''	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017493	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 B1ATb	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											1552.75
清单项目综合单价													1877.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 B1ATb	只	1	1552.75	1552.75		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1590.54	--	

项目编码	030412001067	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											8.06
清单项目综合单价													36.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯 12W LED	套	1.01	7.98	8.06		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	9.93	--	

项目编码	030412001068	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	防水防尘吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													94.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘吸顶灯 12W LED	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		

	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	67.52	--	

项目编码	030412001069	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费											31.37
清单项目综合单价													57.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	套	1.01	31.06	31.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	32.58	--	

项目编码	030404034083	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.04
清单项目综合单价													15.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	3.96	4.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030404034084	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		27.56	9.65	6.89	0.52		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.24				
清单项目综合单价									15.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	4.16	4.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030404034085	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		28.83	10.09	7.21	0.57		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									17.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034086	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		30.1	10.54	7.53	0.73		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									19.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)						只	1.02	7.49	7.64			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.611	0.97	0.59			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	8.37		--	

项目编码	030404034087	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.26	8.26		30.1	10.54	7.53	0.83		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.83		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							13.58				
清单项目综合单价									26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关安装(双控)						只	1.02	13.31	13.58			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	14.41		--	

项目编码	030404035067	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二极+三极组合插座 250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							6.28				
清单项目综合单价									21.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二极+三极组合插座　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.16	6.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030404035068	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	油烟机插座（单相三极插座）250V 16A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													19.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机插座（单相三极插座）　250V 16A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	030404035069	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔插座(带USB接口)250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											26.01
清单项目综合单价													41.06

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	两三孔插座(带USB接口)　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	25.5	26.01		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030404035070	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔卫生间防溅插座（带开关）　250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔卫生间防溅插座（带开关）　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035071	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔厨房防溅插座（带开关）250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔厨房防溅插座（带开关）　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035072	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											8.62
清单项目综合单价													20.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	8.45	8.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	030404035073	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											6.79
清单项目综合单价													19.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	6.66	6.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030404034088	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	新风开关 250V 10A	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											66.3
清单项目综合单价													77.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风开关 250V 10A	只	1.02	65	66.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	66.72	--	

项目编码	030411001209	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	505.69	46.65	1391.99	487.2	34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费											31.66
清单项目综合单价													90.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	1.03	30.74	31.66		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	2.64	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.2573	0.57		
	中砂	t	0.014168	87.43	1.24		
	水	m3	0.00264	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	36.72	--	

项目编码	030411001210	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	274.75	96.16	6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头 φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5.88	--	

项目编码	030411001211	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	175

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1253	砖、混凝土结构暗配 PVC40	100m	0.01	711.26	161.53		284.5	99.58	7.11	1.62		2.85	1
综合人工工日		小计							7.11	1.62		2.85	1
0.0671工日		未计价材料费							5.87				
清单项目综合单价									18.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN40	m	1.1	5.34	5.87		
	管接头FST40	个	0.147	0.72	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0014	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	030411001212	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费							4.29				
清单项目综合单价									15.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	030411001213	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	614

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001214	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2311.1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PVC管DN20			m	1.1	1.44	1.58						
	管接头FST20			个	0.147	0.25	0.04						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0025	6.03	0.02						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0023	6.03	0.01						
	锯条			根	0.01	0.19							
	胶合剂			kg	0.0008	8.56	0.01						
	金刚石锯片Φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.2573	0.12						
	中砂			t	0.002898	87.43	0.25						
	水			m3	0.00054	3.79							
	其他材料费					--	0.02		--				
	材料费小计					--	2.16		--				

项目编码	030411004170	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	7272.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 BV-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.97
清单项目综合单价													3.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	BV-2.5			m	1.16	1.7	1.97						
	钢丝Φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.3	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	2.12		--				

项目编码	030411004171	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1903.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线BV-4	100m单线	0.01	57.24	15.49		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.87				
清单项目综合单价									3.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4	m	1.1	2.61	2.87		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004172	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 BV-6	100m单线	0.01	64.66	14.92		25.86	9.05	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费							4.02				
清单项目综合单价									5.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-6	m	1.05	3.83	4.02		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	4.17	--	

项目编码	030408001160	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	66.99	23.45	1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.35	--	

项目编码	030408001161	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	电力电缆 ZC-YJY-5*16	100m	0.01	444.14	49.59	12.18	177.66	62.18	4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											59.31
清单项目综合单价													66.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 ZC-YJY-5*165*16	m	1.01	58.72	59.31		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	59.81	--	

项目编码	030408006150	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		14.42	5.05	18.02	19.4		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030502003009	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	可视对讲楼层分线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											26.25
清单项目综合单价													36.6

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	可视对讲楼层分线盒	只	1.02	25.73	26.24		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	26.63	--	

项目编码	030502003010	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-820	家居智能控制箱	台	1	42.56	0.28		17.02	5.96	42.56	0.28		17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.28		17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													110.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	家居智能控制箱	台	1	45	45		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.28	--	

项目编码	030411006071	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	塑料接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006072	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	塑料开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关盒					只	1.02	1.33	1.36				
	塑料护口(钢管用)dn15					个	1.03	0.1	0.1				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3					个	1.03	0.12	0.12				
	其他材料费							--	0.03			--	
	材料费小计							--	1.61			--	

项目编码	030404034089	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											1.08
清单项目综合单价													11.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒面板					个	1.02	1.06	1.08				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	1.13			--	

项目编码	030411001215	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	77.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	333.26	116.64	8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													21.9
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	焊接钢管DN25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001216	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1452.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							1.58				
清单项目综合单价									11.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	2.16	--	

项目编码	030411001217	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1183.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001218	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	268

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													15.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	031301017040	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	304.4	913.2		121.76	42.62	304.4	913.2		121.76	42.62
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	242.76	728.26		97.1	33.99	242.76	728.26		97.1	33.99
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.91	29.74		3.96	1.39	9.91	29.74		3.96	1.39
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.3	6.91		0.92	0.32	2.3	6.91		0.92	0.32
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.22	15.67		2.09	0.73	5.22	15.67		2.09	0.73
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	140.07	420.18		56.03	19.61	140.07	420.18		56.03	19.61

11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.53	1.59		0.21	0.07	0.53	1.59		0.21	0.07
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	575.7	1727.02		230.28	80.6	575.7	1727.02		230.28	80.6
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.38	19.15		2.55	0.89	6.38	19.15		2.55	0.89
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							1287.27	3861.72		514.9	180.22
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5844.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3861.72		--	
	材料费小计								--	3861.72		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：13#楼给排水、电气工程(13-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001049	安全文明施工费			5085.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4461.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	624.57			
2	031302002049	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003049	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004049	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005049	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006049	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008049	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3271.54			
8	031302009049	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010049	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011049	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	297.41			
11	031302012049	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	89.22			
12	031302090049	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091049	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016011	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015049	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	178.45			
合计					8922.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：13#楼给排水、电气工程(13-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	14851.7		
2	暂估价	175000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	175000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		189851.7		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：13#楼给排水、电气工程(13-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	14851.7	
合计			14851.7	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：13#楼给排水、电气工程(13-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：13#楼给排水、电气工程(13-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	屋面太阳能系统安装		25000			
2	智能化集成系统		150000			
合计			175000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：13#楼给排水、电气工程(13-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：13#楼给排水、电气工程(13-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：13#楼给排水、电气工程(13-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13992.46		13992.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54	2.4	11908.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54	0.42	2083.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	515644.72	9	46408.02
合计					60400.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：13#楼给排水、电气工程(13-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：13#楼给排水、电气工程(13-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：14#桩基工程(14-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	175577.76	
1.1	人工费	6735.76	
1.2	材料费	147627.04	
1.3	施工机具使用费	18224.16	
1.4	企业管理费	1746.56	
1.5	利润	1244.24	
2	措施项目费	11130.62	
2.1	单价措施项目费	5000	
2.2	总价措施项目费	6130.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2907.31	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2875.31	
5	税金	17062.53	
6	工程造价	206646.22	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：14#桩基工程(14-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1.桩顶标高-5.86M 2.桩长:16m 2.桩截面:YZH-350A-8S-8N 3.沉桩方法:静压法	m	304	224.04	68108.16	
2	010301001009	预制钢筋混凝土方桩	1.桩顶标高-5.86M 2.桩长:11m 2.桩截面:YZH-350A-6S-5N 3.沉桩方法:静压法	m	440	235.2	103488	
3	010301001011	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1.桩顶标高-0.86M 2.桩长:16m 2.桩截面:YZH-350B-8S-8N 3.沉桩方法:静压法	m	16	248.85	3981.6	
		分部小计					175577.76	
		分部分项合计					175577.76	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	静力压桩机进退场费用/组装拆卸费	项	1	5000	5000	
		单价措施合计					5000	
合计							180577.76	

综合单价分析表

工程名称：14#桩基工程(14-1)

项目编码	010301001001	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	304

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在18m以内	m3	0.1225	45.73	18.99	140.72	13.05	9.32	5.6	2.33	17.24	1.6	1.14
3-18	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在18m以内	m3	0.04211	43.29	17.84	113.14	10.95	7.82	1.82	0.75	4.76	0.46	0.33
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.0625		222.04	13.79	0.97	0.69		13.88	0.86	0.06	0.04
D00001	YZH-350A-8S-8N	m	1.01		171.46					173.17			
综合人工工日		小计							7.42	190.13	22.86	2.12	1.51
0.0669工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	送桩器摊销	kg	0.032425	5.32	0.17		
	周转木材	m3	0.000484	1716.91	0.83		
	型钢	t	0.00375	3123.26	11.71		
	垫铁	kg	0.006875	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.3325	5.94	1.98		
	YZH-350A-8S-8N	m	1.01	171.46	173.17		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	190.13	--	

项目编码	010301001009	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	440

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-13	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在12m以内	m3	0.1225	53.5	18.99	138.96	13.47	9.62	6.55	2.33	17.02	1.65	1.18
3-17	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在12m以内	m3	0.06125	53.28	17.84	101.73	10.85	7.75	3.26	1.09	6.23	0.66	0.47
D00001	YZH-350A-6S-5N	m	1.01		171.46					173.17			
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.090909		222.04	13.79	0.97	0.69		20.19	1.25	0.09	0.06
综合人工工日		小计							9.81	196.78	24.5	2.4	1.71
0.0884工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	送桩器摊销	kg	0.047163	5.32	0.25		
	周转木材	m3	0.000637	1716.91	1.09		
	YZH-350A-6S-5N	m	1.01	171.46	173.17		
	型钢	t	0.005455	3123.26	17.04		
	垫铁	kg	0.01	4.29	0.04		
	电焊条J422	kg	0.483636	5.94	2.87		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	196.78	--	

项目编码	010301001011	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在18m以内	m3	0.1225	83.47	18.99	245.39	23.02	16.44	10.23	2.33	30.06	2.82	2.01
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.0625		222.04	13.79	0.97	0.69		13.88	0.86	0.06	0.04
D00001	YZH-350B-8S-8N	m	1.01		184.71					186.56			
综合人工工日		小计							10.23	202.77	30.92	2.88	2.05

0.0921工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							248.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	型钢	t	0.00375	3123.26	11.71		
	垫铁	kg	0.006875	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.3325	5.94	1.98		
	YZH-350B-8S-8N	m	1.01	184.71	186.56		
	周转木材	m3	0.000147	1716.91	0.25		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	202.77	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	大型机械设备进出场及安拆	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大型机械设备进出场及安拆			项	1	5000	5000						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	5000					--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：14#桩基工程(14-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2907.31			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2708.67			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	198.64			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2979.53			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	36.12			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	207.66			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6130.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：14#桩基工程(14-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：14#桩基工程(14-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：14#桩基工程(14-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：14#桩基工程(14-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：14#桩基工程(14-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：14#桩基工程(14-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：14#桩基工程(14-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2875.31		2875.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	186708.38	1.3	2427.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	186708.38	0.24	448.1
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	186708.38		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	189583.69	9	17062.53
合计					19937.84

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：14#桩基工程(14-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：14#桩基工程(14-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：14#楼地上住宅(14-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2429253.25	
1.1	人工费	646323.38	
1.2	材料费	1477017.15	
1.3	施工机具使用费	29041.26	
1.4	企业管理费	195853.17	
1.5	利润	81018.29	
2	措施项目费	267890.77	
2.1	单价措施项目费	124255.88	
2.2	总价措施项目费	143634.89	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	87074.66	
3	其他项目费	120000	
3.1	其中：暂列金额	120000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	105079.47	
5	税金	263000.11	
6	工程造价	3185223.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：14#楼地上住宅(14-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm外墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	70.39	448.59	31576.25	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	76.47	448.59	34303.68	
3	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：100mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	37.39	483.83	18090.4	
4	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌楼梯转角台阶 2、砖品种、规格、强度等级：标准水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m2	7.92	222.45	1761.8	
		分部小计					85732.13	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010502001001	矩形柱	1、柱截面：周长1.6m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	2.35	1747.82	4107.38	
6	010502001002	矩形柱	1、柱截面：周长2.5m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	3.52	1258.52	4429.99	
7	010502003001	异形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	63.45	2279	144602.55	
8	010502002001	构造柱（门窗框）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	10.99	1826.06	20068.4	
9	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	21.03	1790.01	37643.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、支模高度：3.6m内	m3	8.16	1368.24	11164.84	
11	010503004001	圈梁	部位：腰梁、窗台梁等 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	14.99	1165.33	17468.3	
12	010503004002	圈梁（止水坎）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	8.14	1165.35	9485.95	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	1.72	1908.85	3283.22	
14	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm内 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模高度：3.6M以内	m3	59.31	1451.33	86078.38	
15	010505001001	有梁板	1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：3.6M以内	m3	159.62	1156.96	184673.96	
16	010505001002	有梁板	部位：客厅架空处 1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：8M以内	m3	20.37	1417.66	28877.73	
17	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	64.44	321.41	20711.66	
18	010507007001	其他构件	部位：露台及屋面周边砼竖向挑板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	33.47	1867.86	62517.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010507001001	室外坡道	花岗岩大门坡道： 1、20厚岩板，白水泥擦缝 2、30厚DP15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土垫层（内配冷拔Φ4@150单层双向钢筋网） 5、150厚碎石垫层灌浆压实，宽出面层100 6、素土夯实	m2	113.02	287.26	32466.13	
20	010515001001	墙拉筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1.751	6962.11	12190.65	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内1级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	1.592	5292.74	8426.04	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	36.348	5247.49	190735.77	
23	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	1.624	5120.79	8316.16	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	0.378	4342.54	1641.48	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	17.153	4378.75	75108.7	
26	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头	个	68	14.65	996.2	
27	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	电渣压力焊	个	1062	8.79	9334.98	
28	010515001007	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结植筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、构造柱、腰梁、过梁等总量)对应。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整。 4、含构造柱、门窗抱柱、腰梁、过梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算。	项	1	4600	4600	
29	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：钢板 2、规格：各种现浇构件上的埋件	t	0.5	13858.37	6929.19	
		分部小计					985858.84	
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010606008001	屋面检修梯	1、小屋面检修梯参15J401-WTB1-D3	t	0.506	9758.43	4937.77	
31	011201001001	热镀锌钢丝网	1、部位：不同材料墙体交接处，铺设抗裂钢丝网，与各基体的粘结宽度不小于150mm。	m2	641.03	12.91	8275.7	
		分部小计					13213.47	
		门窗工程						
32	010801001002	钢制进户门	1、首层钢质进户门，HM1329、HM1529	m2	20.59	650	13383.5	
33	010802001003	金属（塑钢）门	1、首层庭院铝合金门连窗 2、外平开门 3、做品要求：5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	62.93	1200	75516	
34	010802001004	金属（塑钢）门	1、露台铝合金门 2、外平开门 3、做品要求：5Low-E+12A+5+12A+5（暖边） 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	12.1	1000	12100	
35	010807001005	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、5low-E+12A+5+12A+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	128.93	1050	135376.5	
36	010807001006	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	179.4	1200	215280	
37	010807001007	铝合金防雨百叶窗（排风排烟井）	1、铝合金防雨百叶窗 2、详图纸设计说明及相关规范	m2	2.97	400	1188	
		分部小计					452844	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010902003001	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,设分隔缝不大于4mx4m,缝宽20mm,内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.20厚DP20水泥砂浆找平层 4.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 5.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 6.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 7.LC7.5轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚,随抹随平-另计 8.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 9.现浇钢筋混凝土板表面修补平整	m2	354.41	96.13	34069.43	
39	010902003002	屋面刚性层（露台，下有房间）	防滑地砖面层业主自理； 1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,2%坡向地漏 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 4.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 5.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 6.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 7.现浇钢筋混凝土板	m2	72.04	68.83	4958.51	
40	010902001001	屋面改性沥青防水卷材	1、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高) 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	604.6	42.91	25943.39	
41	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	604.6	27.17	16426.98	
42	010902002002	屋面涂膜防水	1、2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	611.95	32.61	19955.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型(四周上翻至建筑完成面以上300高) 2、部位：卧室、书房、衣帽间、厨房、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关	m2	805.09	27.17	21874.3	
44	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型---两道 2、部位：卫生间	m2	421.21	27.17	11444.28	
45	010903002001	墙面涂膜防水	1、材质：1.0厚透气型柔性防水涂料 2、部位：外墙面	m2	989.66	20.37	20159.37	
46	010903002002	墙面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型 2、部位：卫生间、厨房	m2	802.11	27.17	21793.33	
47	011301001001	天棚防水涂料	部位：厨房、卫生间 1、1.0厚JS防水涂料（Ⅱ型）	m2	173.7	18.11	3145.71	
		分部小计					179770.99	
		保温、隔热、防腐工程						
48	011001001001	保温隔热屋面	1、挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	336.01	73.09	24558.97	
49	011001001002	保温隔热屋面	1、石墨复合保温板防火隔离带保温层(厚度145，设计宽度500) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	90.44	133.84	12104.49	
50	011001001003	保温隔热屋面	1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2、部位：不上人保温屋面	m3	42.53	517.01	21988.44	
51	011001003001	外墙保温隔热	部位：钢筋砼墙、加气混凝土砌块墙（真实漆/涂料外墙） 1、45厚XPS挤塑聚苯板030级（层间增加300高防火隔离带材料为：45厚石墨复合保温板），楼板标高处采用角钢支托等防脱落措施 2、专用砂浆粘贴 3、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布+锚固件	m2	685.76	106.12	72772.85	
52	011001003002	外墙保温隔热	部位：石材幕墙（保温） 1、45厚岩棉板（A级） 2、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布	m2	378.58	148.39	56177.49	
53	011001003003	保温隔热楼面	部位：卧室、书房、衣帽间、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、20厚XPS保温板B1级	m2	699.34	21.65	15140.71	
54	011001003004	浮筑楼板保温隔声板	部位：起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、8厚保温隔声垫，上翻至建筑完成面	m2	272.78	23.37	6374.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					209117.82	
		楼地面装饰工程						
55	011101003001	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	1、精装面层（用户自理） 2、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片），内配散热管-暂不考虑。 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜（取消） 4、20厚XPS保温板及8厚浮筑保温隔声垫(另计)	m2	699.34	32.86	22980.31	
56	011102003002	块料楼面(厨房)	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（涂刮型） 3、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	32.76	75.82	2483.86	
57	011102003003	块料楼面（卫生间）	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层(四周沿墙上翻,上翻部分防水涂料整墙满涂)-另计 3、最厚75厚C25细石混凝土填充兼找坡(内配Φ4@250双向钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	135.16	67.35	9103.03	
58	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、10厚1:2.5水泥砂浆面层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	64.44	128.85	8303.09	
		分部小计					42870.29	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
59	011201001002	墙面一般抹灰(外墙)	1、外墙石材或真石漆涂料系统-另计 2、外墙保温系统-另计 3、20厚DP20防水砂浆找平，满压钢丝网	m2	1098.16	61.56	67602.73	
60	011201001003	墙面一般抹灰	部位：排风排烟井、电梯井内墙 1、2厚耐水腻子抹平（不计） 2、10厚DP20预拌砂浆抹平 3、专用界面剂	m2	339.33	35.64	12093.72	
61	011201001004	墙面一般抹灰	部位：卫生间、厨房内墙 1、1.5厚JS防水-另计 2、15厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	735.93	40.67	29930.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011201001005	墙面一般抹灰	部位：所有户内房间（除卫生间、厨房及分户墙外） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、15厚DP15石膏砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	1478.78	48.02	71011.02	
63	011201001006	墙面一般抹灰	部位：楼梯间 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、10厚DP15水泥砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	355	37.94	13468.7	
64	011201001007	墙面一般抹灰	部位：户内房间（分户墙） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、5mm抗裂砂浆，压入耐碱纤维网格布 3、12厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆（A级） 4、专用混凝土界面剂一道	m2	466.33	54.51	25419.65	
65	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：单梁 1、水泥砂浆粉刷	m2	38.04	48.36	1839.61	
66	011203001002	零星项目一般抹灰	部位：各种栏杆下坎、上翻坎、栏板、挑檐等节点 1、水泥砂浆粉刷	m2	441.12	63.37	27953.77	
67	011203001003	零星项目一般抹灰	用于太阳能基础粉刷 1、15厚1:2.5防水砂浆粉刷 2、界面剂一道(内掺建筑胶)	m2	4	64.35	257.4	
		分部小计					249576.87	
		天棚工程						
68	011301001002	天棚抹灰	部位：住宅非厨卫空间配套用房 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.天棚面批白色腻子，下挂10cm，	m2	757.01	19.8	14988.8	
69	011301001003	天棚抹灰	部位：厨卫间 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.1.0厚JS-II聚合物水泥基防水涂膜满涂防潮层-另计	m2	178.26	2	356.52	
		分部小计					15345.32	
		油漆、涂料、裱糊工程						
70	011406001001	抹灰面油漆	外墙：真石漆 1、外墙真实漆涂料（包含底漆、中涂、面漆、罩光漆）； 2、柔性耐水腻子两道（总计5厚）	m2	998.1	75.72	75576.13	
		分部小计					75576.13	
		其他装饰工程						
71	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯扶手栏杆 2、参22J403-1-A2-2-7	m	45.5	322.13	14656.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢露台防护栏杆，H=1200 2、详见图纸及参22J401-3	m	47.8	408.48	19525.34	
73	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢护窗栏杆，H=500 2、详见图纸及参22J401-3	m	72.8	234.94	17103.63	
74	011502008001	EPS装饰线条	1、屋面女儿处 2、50*70（50*40）方形EPS装饰线条	m	211.1	30	6333	
75	011502008002	EPS装饰线条	1、露台外侧 2、70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	46.4	180	8352	
76	011502008003	EPS装饰线条	1、檐口、窗外侧顶部 2、100*250异形EPS装饰线条	m	66.53	150	9979.5	
77	011502008004	EPS装饰线条	1、窗外侧侧边 2、110*150异形EPS装饰线条	m	338.6	120	40632	
78	030413003001	打洞（孔）	1、名称：厨房、卫生间及空调、燃气穿墙孔 2、规格：直径50-150mm，单价投标单位根据孔径综合考虑 3、含套管及内外装饰罩	个	79	35	2765	
		分部小计					119347.39	
		分部分项合计					2429253.25	
1	011701001001	综合脚手架	地上综合脚手架檐高16.63m基本费	m2	1156.55	26.85	31053.37	
2	011703001001	垂直运输	1、垂直运输费用（含基础、与建筑物连接件） 2、建筑物建筑类型及结构形式：钢筋砼剪力墙 3、投标方综合考虑报价，结算时不作调整	项	1	84189.78	84189.78	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	9012.73	9012.73	
		单价措施合计					124255.88	
合计							2553509.13	

综合单价分析表

工程名称：14#楼地上住宅(14-2)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	70.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	76.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	37.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	7.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	553.66	1441.68	1.54	161.01	66.62	55.37	144.17	0.15	16.1	6.66
综合人工工日		小计							55.37	144.17	0.15	16.1	6.66
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													222.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	2.2	42.59	93.7		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16765	299.9	50.28		
	水	m3	0.023	3.79	0.09		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	144.17	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	2.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	414.03	19.5	31.56	13.06	89.33	414.03	19.5	31.56	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.333191	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	634.92	255.89	20.72	190.14	78.67
综合人工工日		小计							724.25	669.92	40.22	221.7	91.73
6.0861工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1747.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.93302	31.05	91.07		
	周转木材	m3	0.054661	1716.91	93.85		
	卡具	kg	3.067672	3.82	11.72		
	钢管支撑	kg	6.187339	3.64	22.52		
	铁钉	kg	2.71171	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.039996	6.03	0.24		
	塑料卡	个	39.99573	0.17	6.8		
	其他材料费			--	13.23	--	
	材料费小计			--	669.92	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	3.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	380.99	153.55	12.43	114.1	47.21
综合人工工日		小计							470.32	550.37	31.91	145.65	60.27
3.9523工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1258.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	1.76	31.05	54.65		
	周转木材	m3	0.0328	1716.91	56.31		
	卡具	kg	1.8408	3.82	7.03		
	钢管支撑	kg	3.7128	3.64	13.51		
	铁钉	kg	1.6272	6.16	10.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	6.03	0.14		
	塑料卡	个	24	0.17	4.08		
	其他材料费			--	-9.16	--	
	材料费小计			--	550.37	--	

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	63.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192	泵送现浇构件 C30现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91
21-29备注5备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.2	843	209.17	17.3	249.49	103.24	1011.6	251	20.76	299.39	123.89
综合人工工日		小计							1116.4	648.13	40.24	335.43	138.8
9.3815工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2279

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	周转木材	m3	0.0636	1716.91	109.2		
	卡具	kg	3.3228	3.82	12.69		
	钢管支撑	kg	5.5692	3.64	20.27		

	铁钉	kg	1.404	6.16	8.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	-5.09	--	
	材料费小计			--	648.13	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱（门窗框）	计量单位	m3	工程量	10.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61
21-96备注1	现浇构件 门框复合木模板	10m2	1.208007	549.78	229.56	17.74	164.58	68.1	664.14	277.31	21.43	198.81	82.27
综合人工工日		小计							809.32	652.44	23.04	241.38	99.88
6.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1826.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		
	复合木模板18mm	m2	2.657615	31.05	82.52		
	卡具	kg	1.401288	3.82	5.35		
	钢管支撑	kg	4.662907	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080936	1716.91	138.96		
	铁钉	kg	2.527151	6.16	15.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36.24021	0.17	6.16		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	652.44	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	21.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41
21-32备注5	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	1.109986	523.6	217.36	9.94	154.73	64.02	581.19	241.27	11.03	171.75	71.06
综合人工工日		小计							816.89	621.21	12.04	240.4	99.47
6.8646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1790.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3		0.99			361.38	357.77			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t		0.05425			321.2	17.43			
	塑料薄膜			m2		0.23			0.69	0.16			
	水			m3		1.2			3.79	4.55			
	周转木材			m3		0.073259			1716.91	125.78			
	复合木模板18mm			m2		2.441969			31.05	75.82			
	铁钉			kg		2.854884			6.16	17.59			
	卡具			kg		0.466194			3.82	1.78			
	镀锌铁丝22#			kg		0.0333			6.03	0.2			
	钢管支撑			kg		1.132186			3.64	4.12			
	塑料卡			个		33.29958			0.17	5.66			
	其他材料费								--	10.35		--	
	材料费小计								--	621.21		--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁			计量单位		m3	工程量		8.16		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33
21-36备注5备注8	现浇构件　挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.868015	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.64	207.48	18.49	129.38	53.54
综合人工工日		小计							494.28	617.78	37.96	154.35	63.87
4.1536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1368.24
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3		1.02			395.38	403.29			

细	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.909633	31.05	59.29		
	卡具	kg	1.873176	3.82	7.16		
	钢管支撑	kg	7.368579	3.64	26.82		
	周转木材	m3	0.050345	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.348849	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.04045	0.17	4.43		
	其他材料费			--	8.93	--	
	材料费小计			--	617.78	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	14.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833022	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.4	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.63	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832648	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483153	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407807	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044983	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979634	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033321	6.03	0.2		

	塑料卡	个	24.99066	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁（止水坎）	计量单位	m3	工程量	8.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833047	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.41	159.34	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.64	536.06	10.66	129.43	53.56
3.6608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1165.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832703	31.05	56.91		
	卡具	kg	0.483167	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407849	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044985	1716.91	77.24		
	铁钉	kg	0.979663	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033322	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99141	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.74	--	
	材料费小计			--	536.06	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	1.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	184.45	377.6	1	53.78	22.25	184.45	377.6	1	53.78	22.25

21-44备注5备注7	现浇构件　过梁　复合木模板	10m2	1.2	584.35	215.29	13.42	173.35	71.73	701.22	258.35	16.1	208.02	86.08
综合人工工日		小计							885.67	635.95	17.1	261.8	108.33
7.4426工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1908.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	1.1544	3.82	4.41		
	钢管支撑	kg	2.2932	3.64	8.35		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.65	--	
	材料费小计			--	635.95	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	59.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	418.31	31.85	32.4	13.41	79.88	418.31	31.85	32.4	13.41
21-50备注5备注7	现浇构件　直形墙　复合木模板	10m2	1.363008	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	674.95	47.32	159.68	66.08
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1451.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.998618	31.05	93.11		

	卡具	kg	2.250326	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.14627	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.344374	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.501548	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.588333	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89024	0.17	6.95		
	其他材料费			--	14.27	--	
	材料费小计			--	674.95	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	159.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68
21-59备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.806998	399.6	199.95	21.31	122.06	50.51	322.48	161.36	17.2	98.5	40.76
综合人工工日		小计							374.84	576.03	37.17	119.48	49.44
3.1499工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1156.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775396	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898866	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.280736	3.64	26.5		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557506	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		

	塑料卡	个	24.20994	0.17	4.12		
	其他材料费			--	8.96	--	
	材料费小计			--	576.03	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	20.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68
21-59备注4备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.80702	639.36	206.23	21.31	191.59	79.28	515.98	166.43	17.2	154.62	63.98
综合人工工日		小计							568.34	563.89	37.17	175.6	72.66
4.776工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1417.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775444	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.183756	3.82	8.34		
	钢管支撑	kg	8.373075	3.64	30.48		
	周转木材	m3	0.029053	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557549	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024211	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.2106	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-8.25	--	
	材料费小计			--	563.89	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	64.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	775.96	65.37	72.1	29.84	18.33	77.6	6.54	7.21	2.98

21-74备注1备注2	现浇构件　楼梯　复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1163.82	407.41	57.83	354.28	146.6	116.38	40.74	5.78	35.43	14.66
6-218	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	-0.007759	92.82	369.53	31.8	36.14	14.95	-0.72	-2.87	-0.25	-0.28	-0.12
综合人工工日		小计							133.99	115.47	12.07	42.36	17.52
1.1259工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													321.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.199202	395.38	78.76		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.284	3.82	1.08		
	钢管支撑	kg	0.948	3.64	3.45		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-2.96	--	
	材料费小计			--	115.47	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	33.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96
21-87备注1备注4	现浇构件　竖向挑板、栏板　复合木模板	10m2	1.268001	563.82	170.2	15.14	167.9	69.48	714.92	215.81	19.2	212.9	88.1
综合人工工日		小计							824.4	633.49	51.03	253.88	105.06
6.9278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1867.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水	m3	2.48	3.79	9.4		

	钢管支撑	kg	6.362829	3.64	23.16		
	周转木材	m3	0.040576	1716.91	69.67		
	卡具	kg	1.912146	3.82	7.3		
	复合木模板18mm	m2	2.789602	31.05	86.62		
	铁钉	kg	1.483561	6.16	9.14		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03804	6.03	0.23		
	塑料卡	个	38.04003	0.17	6.47		
	其他材料费			--	13.44	--	
	材料费小计			--	633.49	--	

项目编码	010507001001	项目名称	室外坡道	计量单位	m2	工程量	113.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.96	1262.94	2.57	133.26	55.14	45.7	126.29	0.26	13.33	5.51
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001318	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.76	4.69	0.08	0.82	0.34
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	63.07	165.07	0.83	18.53	7.67	9.46	24.76	0.12	2.78	1.15
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							67.48	191.2	0.65	19.76	8.17
0.5552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													287.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚花岗岩块料面板	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.014175	324.75	4.6		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.09352	3.79	0.35		

	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001344	3416.07	4.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015684	6.03	0.09		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	346.81	35.2		
	碎石5～16mm	t	0.018	93.26	1.68		
	碎石5～40mm	t	0.2475	93.26	23.08		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	191.2	--	

项目编码	010515001001	项目名称	墙拉筋	计量单位	t	工程量	1.751

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
综合人工工日		小计							2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6962.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3312.43	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.592

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5292.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		

	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3364.94	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	36.348

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5247.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400	t	1.02	3203.12	3267.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3319.69	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.624

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5120.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3192.99	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.378

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4342.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400	t	1.02	3043.4	3104.27		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3173.62	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	17.153

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4378.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3209.83	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	19.54	8.09	6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	直螺纹套筒接头φ25以内			个	1.02	6	6.12						
	电焊条J422			kg	-0.162	5.94	-0.96						
	水			m3	-0.002	3.79	-0.01						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	5.15		--				

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1062

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.92	14.88	15.01	6.21	3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
综合人工工日		小计							3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋综合			t	0.0001	3247.48	0.32						
	焊剂			kg	0.313	5.94	1.86						
	石棉板			m2	0.02	5.15	0.1						
	电焊条J422			kg	-0.151	5.94	-0.9						
	水			m3	-0.002	3.79	-0.01						
	其他材料费					--	0.12		--				
	材料费小计					--	1.49		--				

项目编码	010515001007	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1		4600					4600			
综合人工工日		小计								4600			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1	4600	4600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4600	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74
5-27	铁件制作	t	1	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89
综合人工工日		小计							6135.64	4028.02	836.24	2021.84	836.63
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13858.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	66.3	5.94	393.82		
	型钢	t	1.0605	3123.26	3312.22		
	氧气	m3	43.935	2.4	105.44		
	乙炔气	m3	19.089	9.16	174.86		
	防锈漆	kg	2.4442	10.65	26.03		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	2.64	0.67		
	其他材料费			--	14.98	--	
	材料费小计			--	4028.02	--	

项目编码	010606008001	项目名称	屋面检修梯	计量单位	t	工程量	0.506

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46
8-32	Ⅱ类金属构件运输距离在5km以内	t	1	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12

17-133备注1	调和漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	11.61		9.02	3.73	118.08	44.05		34.23	14.15
17-136备注1	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	15.66		9.02	3.73	118.08	59.42		34.23	14.15
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	3.794466	29.52	13.78		8.56	3.54	112.01	52.29		32.48	13.43
综合人工工日		小计							3585.36	3747.38	677.85	1236.3	511.54
30.0407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9758.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	26.5	5.94	157.41		
	氧气	m3	3.08	2.4	7.39		
	乙炔气	m3	1.34	9.16	12.27		
	防锈漆	kg	5.58	10.65	59.43		
	油漆溶剂油	kg	2.629012	2.64	6.94		
	周转木材	m3	0.024	1716.91	41.21		
	圆木	m3	0.004	1197.84	4.79		
	镀锌铁丝8#	kg	2.71	6.03	16.34		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	调和漆	kg	7.506972	11.15	83.7		
	白布	m2	0.151779	3.43	0.52		
	红丹防锈漆	kg	4.954055	10.65	52.76		
	砂纸	张	3.870355	0.94	3.64		
	其他材料费			--	21.44	--	
	材料费小计			--	3747.38	--	

项目编码	011201001001	项目名称	热镀锌钢丝网	计量单位	m2	工程量	641.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	65.44		13.11	5.43	4.52	6.54		1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.54		1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29		
	钢钉	kg	0.028	7.1	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.54	--	

项目编码	010801001002	项目名称	钢制进户门	计量单位	m2	工程量	20.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	钢制进户门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制进户门	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	62.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	12.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1000	1000						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1000				--		

项目编码	010807001005	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	128.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），5low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）5low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1050	1050						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1050				--		

项目编码	010807001006	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	179.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				1200			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010807001007	项目名称	铝合金防雨百叶窗（排风排烟井）	计量单位	m2	工程量	2.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	铝合金防雨百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金防雨百叶窗			m2	1	400	400						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	400				--		

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	计量单位	m2	工程量	354.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.099997	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.99	21.12	0.05	5.81	2.4
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002009	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.14	0.12	1.25	0.52
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	144.29	0.41	26.49	10.96	9.09	14.43	0.04	2.65	1.1
综合人工工日		小计							34.96	46.53	0.22	10.2	4.22
0.2937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.13
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.050799	375.95	19.1		
	无纺布	m2	1.049969	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.368989	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.057898	3.79	0.22		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.002049	3416.07	7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023907	6.03	0.14		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	324.75	14.38		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	46.53	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层（露台，下有房间）	计量单位	m2	工程量	72.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.099944	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.98	21.11	0.05	5.81	2.4
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002013	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.16	0.12	1.26	0.52
综合人工工日		小计							25.86	32.11	0.18	7.56	3.12
0.2173工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.050777	375.95	19.09		
	无纺布	m2	1.049412	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.368793	7.55	2.78		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.002998	89.37	0.27		

	铁钉	kg	0.004997	6.16	0.03		
	水	m3	0.051871	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.002053	3416.07	7.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023955	6.03	0.14		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	32.11	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面改性沥青防水卷材	计量单位	m2	工程量	604.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚合物改性沥青卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		25.88	10.71	8.93	30.32		2.59	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.59	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青卷材（聚酯胎Ⅱ型）δ3mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	604.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		

细	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	611.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷非固化橡胶沥青防水涂料（平面）二涂2.0mm	10m2	0.1	83.3	208.59		24.16	10	8.33	20.86		2.42	1
综合人工工日		小计							8.33	20.86		2.42	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.6106	7.99	20.86		
	无纺布	m2		2.29			
	二甲苯	kg		5.06			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.86	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	805.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	421.21

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型					kg	2.25	7.99	17.98				
	耐碱玻璃纤维网格布					m2		3.02					
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	17.98			--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	989.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 1.0mm	10m2	0.1	74.97	98.02		21.74	9	7.5	9.8		2.17	0.9
综合人工工日		小计							7.5	9.8		2.17	0.9
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烯酸防水涂料					kg	0.9	7.99	7.19				
	无纺布					m2	1.14	2.29	2.61				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	9.8			--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	802.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型					kg	2.25	7.99	17.98				

细	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚防水涂料	计量单位	m2	工程量	173.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.0mm）	10m2	0.1	43.44	119.85		12.6	5.21	4.34	11.99		1.26	0.52
综合人工工日		小计							4.34	11.99		1.26	0.52
0.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	1.5	7.99	11.99		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.99	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	336.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	596.72		27.61	11.42	9.52	59.67		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	59.67		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.1508	395.7	59.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.67	--	

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	90.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-15	屋面、楼地面保温隔热石墨复合保温板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	1204.23		27.61	11.42	9.52	120.42		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	120.42		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合保温板						m3	0.1508	798.56	120.42			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	120.42		--	

项目编码	011001001003	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m3	工程量	42.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	1	116.62	352.58		33.82	13.99	116.62	352.58		33.82	13.99
综合人工工日		小计							116.62	352.58		33.82	13.99
0.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													517.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LC7.5轻骨料混凝土						m3	1.02	340.01	346.81			
	水						m3	1.15	3.79	4.36			
	其他材料费								--	1.41		--	
	材料费小计								--	352.58		--	

项目编码	011001003001	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	685.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 砖墙面	10m2	0.064999	357	429.15	7.2	105.62	43.7	23.2	27.89	0.47	6.87	2.84
11-39+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.023346	376.04	456.16	8.12	111.41	46.1	8.78	10.65	0.19	2.6	1.08
11-39+[11-40]*4	外墙外保温石墨复合保温板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.011662	376.04	641.48	8.12	111.41	46.1	4.39	7.48	0.09	1.3	0.54
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.001159	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28	1.83	4.07	0.21	0.59	0.24

8-134	金属构件　钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	0.001159	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32	0.2	0.21	0.23	0.12	0.05
综合人工工日		小计							38.4	50.3	1.19	11.48	4.75
0.3228工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.12				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.040639	395.7	16.08		
耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.870987	3.02	2.63		
专用界面剂	kg	0.080006	18.52	1.48		
专用粘结剂	kg	3.740284	1.85	6.92		
聚合物砂浆	kg	7.480568	1.07	8		
塑料保温螺钉	套	6.3505	0.66	4.19		
合金钢钻头φ20	根	0.069856	13.03	0.91		
耐碱玻纤网格布	m2	0.504115	3.02	1.52		
石墨复合保温板	m3	0.005365	798.56	4.28		
型钢	t	0.001217	3123.26	3.8		
电焊条J422	kg	0.051263	5.94	0.3		
氧气	m3	0.017385	2.4	0.04		
乙炔气	m3	0.003477	9.16	0.03		
防锈漆	kg	0.005389	10.65	0.06		
油漆溶剂油	kg	0.000556	2.64			
周转木材	m3	0.000002	1716.91			
圆木	m3	0.000001	1197.84			
镀锌铁丝8#	kg	0.000104	6.03			
垫铁	kg	0.005795	4.29	0.02		
麻绳	kg	0.000058	5.75			
其他材料费			--	0.04	--	
材料费小计			--	50.3	--	

项目编码	011001003002	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	378.58

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5+[13-补6]	外墙岩棉保温层厚45mm	10m2	0.100005	568.82	659.82	15.62	169.49	70.13	56.88	65.99	1.56	16.95	7.01
综合人工工日		小计							56.88	65.99	1.56	16.95	7.01
0.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													148.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)					m3	0.047002		427.67	20.1			
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）					kg	6.0003		2.4	14.4			
	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）					kg	9.00045		2.57	23.13			
	耐碱玻纤网格布					m2	1.40007		3.02	4.23			
	保温锚栓					个	6.0003		0.51	3.06			
	合金钢钻头(Φ20)一字型					个	0.077004		13.03	1			
	水					m3	0.016001		3.79	0.06			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	65.99		--	

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热楼面	计量单位	m2	工程量	699.34

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚20mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		27.61	11.42	9.52	8.23		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	8.23		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板					m3	0.0208		395.7	8.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.23		--	

项目编码	011001003004	项目名称	浮筑楼板保温隔声板	计量单位	m2	工程量	272.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	199.57	0.17	7.02	2.91	2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
综合人工工日		小计							2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
0.0202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.002208	3.79	0.01		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		
	隔声保温复合垫 8mm厚	m2	1.05	15	15.75		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	19.96	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	计量单位	m2	工程量	699.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001007	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
综合人工工日		小计							8.54	20.63	0.13	2.52	1.04
0.0717工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	水	m3	0.043	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001027	3416.07	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011983	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.63	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼面(厨房)	计量单位	m2	工程量	32.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001007	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.100122	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.08	16.23	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							21.41	44.01	1.15	6.54	2.71
0.1798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.062007	3.79	0.24		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001027	3416.07	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011983	6.03	0.07		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.030437	532.37	16.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	44.01	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼面（卫生间）	计量单位	m2	工程量	135.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	189.52	0.82	20.25	8.38	6.9	18.95	0.08	2.03	0.84
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.000806	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	1.69	2.87	0.05	0.5	0.21
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.10003	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.07	16.21	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							19.66	38.03	1.13	6.03	2.5
0.1652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.35

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		
	水	m3	0.052002	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.000822	3416.07	2.81		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009591	6.03	0.06		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.030409	532.37	16.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	38.03	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	64.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	214.51	0.37	214.69	88.84	74	21.45	0.04	21.47	8.88
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.6	0.17	5.23	2.16	1.79	0.46	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							75.79	21.91	0.06	21.99	9.1
0.6368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.059325	324.75	19.27		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00595	324.75	1.93		
	水	m3	0.06952	3.79	0.26		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	21.91	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰(外墙)	计量单位	m2	工程量	1098.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	140.15	0.36	59.24	24.51	20.39	14.02	0.04	5.92	2.45
14-30	水泥砂浆满压热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	73.21	3.61	23.48	9.72	7.74	7.32	0.36	2.35	0.97

综合人工工日	小计			28.13	21.34	0.4	8.27	3.42
0.2364工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								61.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.01505	347.82	5.23			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.023625	347.82	8.22			
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34			
	水	m3	0.008708	3.79	0.03			
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29			
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34			
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15			
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	21.34		--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	339.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-49	混合砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.099991	184.17	62.67	0.17	53.46	22.12	18.42	6.27	0.02	5.35	2.21
14-32	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		8.28	3.43	2.86	1.54		0.83	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							19.85	7.65		5.76	2.38
0.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018876	321.2	6.06		
	水	m3	0.012299	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水泥32.5级	kg	-0.000055	0.24			

	901胶	kg	-0.000001	2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.65	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	735.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.26	52.93	21.9	18.23	9.26	0.03	5.29	2.19
综合人工工日		小计							19.9	12.58	0.03	5.77	2.39
0.1672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.58	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1478.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆 15mm厚(预拌)	10m2	0.100001	173.63	178.65		50.35	20.84	17.36	17.87		5.04	2.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.03	21.19		5.52	2.28
0.1599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.02

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	石膏砂浆干粉	t	0.01815	971.44	17.63		
	水	m3	0.0169	3.79	0.06		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	321.2	0.17		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.19	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	355

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.17	62.67	0.17	53.46	22.12	18.42	6.27	0.02	5.35	2.21
综合人工工日		小计							20.09	9.59	0.02	5.83	2.41
0.1688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018877	321.2	6.06		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.59	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	466.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	79.7	1.5	27.7	11.46	9.4	7.97	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2

通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							24.51	19.28	0.47	7.25	3
0.206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1554.31	7.97		
	水	m3	0.038	3.79	0.14		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.01252	532.37	6.67		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	19.28	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	38.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	252.68	126.99	0.22	73.34	30.35	25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
综合人工工日		小计							25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	321.2	4.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	321.2	7.64		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.7	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	441.12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	118.84	0.21	105.91	43.83	36.5	11.88	0.02	10.59	4.38	
综合人工工日		小计							36.5	11.88	0.02	10.59	4.38	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													63.37	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.014345		321.2	4.61				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.022225		321.2	7.14				
	水				m3		0.008304		3.79	0.03				
	水泥32.5级				kg		0.3034		0.24	0.07				
	901胶				kg		0.0042		2.14	0.01				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	11.88		--		

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	128.57	0.21	105.91	43.83	36.5	12.86	0.02	10.59	4.38	
综合人工工日		小计							36.5	12.86	0.02	10.59	4.38	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													64.35	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.036575		347.82	12.72				
	水				m3		0.008304		3.79	0.03				
	水泥32.5级				kg		0.3034		0.24	0.07				
	901胶				kg		0.0042		2.14	0.01				
	其他材料费								--	0.03		--		
	材料费小计								--	12.86		--		

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	757.01

清单综合单价组成明细					
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
17-170备注1	901胶白水泥满批腻子 刮糙面二遍	10m2	0.099999	112.3	19.65		32.57	13.48	11.23	1.96		3.26	1.35
综合人工工日		小计							11.23	3.96		3.26	1.35
0.0913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理				m2		1		2	2			
	大白粉				kg		0.127999		0.73	0.09			
	白水泥				kg		1.057989		0.6	0.63			
	901胶				kg		0.509995		2.14	1.09			
	石膏粉325目				kg		0.127999		0.36	0.05			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	3.96		--	

项目编码	011301001003	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	178.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理				m2		1		2	2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2		--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	998.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	33.05	13.68	9.47	47.42	1.93	3.31	1.37
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	33.75		18.19	7.53	6.27	3.38		1.82	0.75

综合人工工日	小计			15.74	50.8	1.93	5.13	2.12
0.128工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								75.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.25	32.63			
	透明罩光漆	kg	0.4	15.97	6.39			
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32			
	油漆溶剂油	kg	0.058	2.64	0.15			
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5			
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39			
	柔性耐水腻子	kg	1.236	2.48	3.07			
	弹性底涂	kg		17.15				
	其他材料费			--	0.35		--	
	材料费小计			--	50.8		--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	45.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-153	型钢栏杆　木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	952.02	1487.96	125.52	312.49	129.3	95.2	148.8	12.55	31.25	12.93
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.132088	29.52	13.78		8.56	3.54	3.9	1.82		1.13	0.47
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.132088	28.29	11.41		8.2	3.39	3.74	1.51		1.08	0.45
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.132088	28.29	15.39		8.2	3.39	3.74	2.03		1.08	0.45
综合人工工日		小计							106.58	154.16	12.55	34.54	14.3
0.8665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													322.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	柳桉扶手50×80			m	1.06	55.74	59.08						
	扁钢-30×4～50×5			kg	9.42	3.42	32.22						
	方管φ15～24			kg	16.11	3.46	55.74						
	木螺钉M4×30			十个	1.04	0.26	0.27						
	电焊条J422			kg	0.25	5.94	1.49						
	调和漆			kg	0.258892	11.15	2.89						
	油漆溶剂油			kg	0.071328	2.64	0.19						

	砂纸	张	0.13473	0.94	0.13		
	白布	m2	0.005284	3.43	0.02		
	红丹防锈漆	kg	0.169073	10.65	1.8		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	154.16	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	47.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=1200	10m	0.1	810.57	2800.67	100.09	264.09	109.28	81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
综合人工工日		小计							81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													408.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	5.693	18.1	103.04		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	1.06	45.85	48.6		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	1.06	55.24	58.55		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280.07	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	72.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=500	10m	0.1	405.29	1636.69	100.09	146.56	60.65	40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
综合人工工日		小计							40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
0.3295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													234.94

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镜面不锈钢管Φ31.8×1.2	m	2.2772	18.1	41.22		
	镜面不锈钢管Φ63.5×1.5	m	0.636	45.85	29.16		
	镜面不锈钢管Φ76.2×1.5	m	0.424	55.24	23.42		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖Φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	163.67	--	

项目编码	011502008001	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	211.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	50*70方形EPS装饰线条	m	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50*70方形EPS装饰线条	m	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	011502008002	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	46.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1	180	180		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	011502008003	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	66.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	100*250异形EPS装饰线条	m	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100*250异形EPS装饰线条	m	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011502008004	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	338.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	110*150异形EPS装饰线条	m	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	110*150异形EPS装饰线条	m	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	打洞DN80	个	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	打洞DN80	个	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	1156.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1备注7	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
综合人工工日		小计							10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	工具式金属脚手	kg	0.15	3.64	0.55		
	脚手钢管	kg	0.69	3.55	2.45		
	底座	个	0.003	4.26	0.01		
	脚手架扣件	个	0.12	3.82	0.46		
	镀锌铁丝8#	kg	0.21	6.03	1.27		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	9.48	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(预拌)(商品砼)(非泵送)	台	0.25	11807.38	16225.2	1489.27	3856.03	1595.6	2951.85	4056.3	372.32	964.01	398.9
23-8备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	120			445.9	129.31	53.51			53508	15517.2	6421.2
综合人工工日		小计							2951.85	4056.3	53880.32	16481.21	6820.1
25.7532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84189.78				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	碎石5～40mm	t	1.11375	93.26	103.87		
	碎石5～16mm	t	0.081	93.26	7.55		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	7.6125	375.95	2861.92		
	塑料薄膜	m2	1.275	0.69	0.88		
	水	m3	5.48525	3.79	20.79		
	组合钢模板	kg	4.977	3.63	18.07		
	周转木材	m3	0.043793	1716.91	75.19		
	卡具	kg	1.323	3.82	5.05		
	钢管支撑	kg	1.62	3.64	5.9		
	铁钉	kg	0.6011	6.16	3.7		
	镀锌铁丝22#	kg	1.56825	6.03	9.46		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.44	6.87	9.89		
	塑料管dn20	m	2.34	3.11	7.28		
	钢筋综合	t	0.2295	3247.48	745.3		
	电焊条J422	kg	2.57775	5.94	15.31		
	型钢	t	0.047224	3123.26	147.49		
	氧气	m3	1.125598	2.4	2.7		
	乙炔气	m3	0.489133	9.16	4.48		
	防锈漆	kg	0.158457	10.65	1.69		
	油漆溶剂油	kg	0.016361	2.64	0.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.004506	321.2	1.45		
	其他材料费			--	8.29	--	
	材料费小计			--	4056.3	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-40	塔式起重机 800kNm以内 场外运输费用	次	0.25	2880	3323.69	10027.25			720	830.92	2506.81		
25-41	塔式起重机 800kNm以内 组装拆卸费	次	0.25	10800	73.74	8946.25			2700	18.44	2236.56		
综合人工工日		小计							3420	849.36	4743.37		

28.5工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							9012.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.03	30.15		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	螺栓M20×350	套	7	0.48	3.36		
	其他材料费			--	811.55	--	
	材料费小计			--	849.36	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：14#楼地上住宅(14-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			87074.66			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	79158.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7915.88			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	42132.9			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	10214.04			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1276.75			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2936.54			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					143634.89			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：14#楼地上住宅(14-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	120000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		120000		

暂列金额明细表

工程名称：14#楼地上住宅(14-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	120000	
合计			120000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：14#楼地上住宅(14-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：14#楼地上住宅(14-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	外墙真石漆	外墙真石漆(80元/m2)				
2	外墙涂料	外墙涂料(40元/m2)				
3	外墙石材幕墙	外墙石材幕墙（1200元/m2）				
4	外墙造型EPS线条	外墙造型EPS线条(2000元/m3)				
5	氟碳漆铝格栅	氟碳漆铝格栅（200元/m2）				
6	露台栏杆	露台栏杆（300元/m）				
7	室内护窗栏杆	室内护窗栏杆（180元/m）				
8	楼梯栏杆	楼梯栏杆(300元/m)				
9	首层入户门	首层入户门(1500元/m2)				
10	庭院外开门	庭院外开门(800元/m2)				
11	露台外开门	露台外开门(800/m2)				
12	标准化铝合金系统窗	标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
13	非标化铝合金窗	非标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
14	铝合金百叶窗	铝合金百叶窗(350元/m2)				
15	钢结构夹胶玻璃雨蓬	钢结构夹胶玻璃雨蓬（1200元/m2）				做品不祥、石材幕墙深化图纸
合计						

新高网上招投标系统

计日工表

工程名称：14#楼地上住宅(14-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：14#楼地上住宅(14-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：14#楼地上住宅(14-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	105079.47		105079.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2817144.02	3.2	90148.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2817144.02	0.53	14930.86
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2817144.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2922223.49	9	263000.11
合计					368079.58

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：14#楼地上住宅(14-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：14#楼地上住宅(14-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：14#楼幕墙工程(14-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	953987.24	211664.18
1.1	人工费	225397.01	
1.2	材料费	581560.4	211664.18
1.3	施工机具使用费	10316.12	
1.4	企业管理费	101361.72	
1.5	利润	35351.99	
2	措施项目费	26234.65	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	26234.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18316.55	
3	其他项目费	47699.36	
3.1	其中：暂列金额	47699.36	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28987.38	
5	税金	95121.78	
6	工程造价	1152030.41	211664.18

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：14#楼幕墙工程(14-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001001	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	633.8	1021.83	647635.85	140870.7
2	011209001016	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	14.77	1098.15	16219.68	4412.19
3	011209001009	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	22.12	1172.85	25943.44	8259.73
4	011209001010	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	42.23	1244.17	52541.3	18772.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011502003001	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线130*120（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6311-1	m	22.7	153.47	3483.77	2114.88
6	011502003004	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线180*150（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6303-1等	m	217.8	175.83	38295.77	25160.47
7	011502003005	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6308-1等	m	42.1	264.68	11143.03	7844.62
8	011502003006	石材装饰线	1、50*50mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	152.86	25.84	3949.9	2848.93
9	011502003007	石材装饰线	1、30*120mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	51.45	34.03	1750.84	1380.27
10	011209001014	铝板幕墙	1、200*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、40*40*4热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350等 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	50.83	612.35	31125.75	
11	011209001003	铝板雨棚（展开计算）	1、300*300*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、120*60*5热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350、50mm吸音棉 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	125.83	599.61	75448.93	
12	011209001013	铝板幕墙（石材下口）	1、2mm厚铝单板（铬化） 2、50*5镀锌角铁 3、预埋铁件、化学锚栓等已含在石材幕墙里	m2	49.03	448.18	21974.27	
13	011209001015	铝合金格栅	1、15*30*1.5mm铝合金方管边框 2、30*30*1.5铝合金方管 3、自攻螺丝安装	m2	24.5	400	9800	
14	011209001017	石材幕墙防火隔离层	1、隔离带、框边封闭材料品种、规格：1.5mm厚热镀锌钢板 200厚防火岩棉	m	160.59	91.38	14674.71	
		分部分项合计					953987.24	211664.18
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							953987.24	211664.18

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：14#楼幕墙工程(14-3)

项目编码	011209001001	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	633.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.999369		8					23.99			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	4816.52	21.84	781.46	272.6	179.55	481.65	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	598.89	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1021.83

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			221.82	222.26
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.59	--	
材料费小计			--	376.63	--	222.26

项目编码	011209001016	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	14.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.96	19.34	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.979012		8					23.83			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	5581.14	21.84	781.46	272.6	179.55	558.11	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.91	675.2	10.78	115.11	40.15
1.8029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1098.15

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.026253	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.55809	4.97	2.77		
氧气	m3	0.517631	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.154557	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.105107	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.010851	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			298.13	298.73
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.43	--	
材料费小计			--	376.47	--	298.73

项目编码	011209001009	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	22.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.983725		8					23.87			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	6327.93	21.84	781.46	272.6	179.55	632.79	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	749.91	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1172.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			372.66	373.41
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.46	--	
	材料费小计			--	376.5	--	373.41

项目编码	011209001010	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	42.23

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005001	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.007341		8					24.06			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	7039.15	21.84	781.46	272.6	179.55	703.92	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	821.23	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1244.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.026251	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.55803	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.517544	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.154519	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.105102	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			443.64	444.53
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.66	--	
	材料费小计			--	376.7	--	444.53

项目编码	011502003001	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	22.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1008.83	2.27	143.13	49.93	33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									153.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线130*120（六面防腐处理）	m	1.05			88.73	93.17
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	7.71	--	93.17

项目编码	011502003004	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	217.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1232.37	2.27	143.13	49.93	33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线180*150（六面防腐处理）	m	1.05			110.02	115.52
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	7.72	--	115.52

项目编码	011502003005	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	42.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补10	钢骨架上干挂石材线条 200mm以外	10m	0.1	427.5	1966.21	3.25	185.22	64.61	42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
综合人工工日		小计							42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
0.3工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							264.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）	m	1.05			177.46	186.33
	不锈钢连接件	套	2.1	3.86	8.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0106	35.23	0.37		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.14	9.86	1.38		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	10.29	--	186.33

项目编码	011502003006	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	152.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*50mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	1875.11	15.88	193.1	67.36	4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							25.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条50×50	m	1.05			17.75	18.64
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	18.64

项目编码	011502003007	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	51.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 30*120mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	2694.11	15.88	193.1	67.36	4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							34.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30mm厚花岗岩平板线条30×120	m	1.05			25.55	26.83
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	26.83

项目编码	011209001014	项目名称	铝板幕墙	计量单位	m2	工程量	50.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.99036		8					23.92			
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3194.18	147.11	405.17	141.34	79.52	319.42	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							120.19	391.9	19.34	60	20.92
0.8434工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													612.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	24.58	--	
	材料费小计			--	391.9	--	

项目编码	011209001003	项目名称	铝板雨棚（展开计算）	计量单位	m2	工程量	125.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.996106		8					23.97			
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.031523	216.6	151.02		93.14	32.49	6.83	4.76		2.94	1.02
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
综合人工工日		小计							135	377.33	5.69	60.5	21.09
0.9473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													599.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	吸音棉厚50mm	m2	0.346753	13.31	4.62		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	其他材料费			--	24.28	--	
	材料费小计			--	377.33	--	

项目编码	011209001013	项目名称	铝板幕墙（石材下口）	计量单位	m2	工程量	49.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005001	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.48	17.66	1.07	4.54	1.58
14-183	钢骨架安装	t	0.005001	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.87	0.83	0.23	2.2	0.77

14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	2560.66	147.11	405.17	141.34	79.52	256.07	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.87	274.56	16.01	47.26	16.48
0.6587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.005251	3123.26	16.4		
	电焊条J422	kg	0.10202	4.97	0.51		
	氧气	m3	0.075015	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.015003	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.023255	12.86	0.3		
	油漆溶剂油	kg	0.0024	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.890178	0.86	0.77		
	铝单板（铬化）2mm	m2	1.02	204.08	208.16		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	274.56	--	

项目编码	011209001015	项目名称	铝合金格栅	计量单位	m2	工程量	24.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金格栅	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	011209001017	项目名称	石材幕墙防火隔离层	计量单位	m	工程量	160.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	243.68	524.29	2.78	105.98	36.97	24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
综合人工工日		小计							24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ1.5 Q235B	m2	0.792	44.36	35.13		
	防火岩棉	m3	0.052	271.55	14.12		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.6	0.51	0.82		
	防火胶泥	kg	0.5	3.86	1.93		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	52.43	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：14#楼幕墙工程(14-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			18316.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	16217.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	2098.77			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	7631.9			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	286.2			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					26234.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：14#楼幕墙工程(14-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	47699.36		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		47699.36		

暂列金额明细表

工程名称：14#楼幕墙工程(14-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		47699.36	
合计			47699.36	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：14#楼幕墙工程(14-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	22.16424		372.66	8259.73					
2	07112130~3	30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	635.0676		221.82	140870.7					
3	07112130~4	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	42.31446		443.64	18772.39					
4	07112130~8	42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	14.79954		298.13	4412.19					
5	10050708~4	50mm厚花岗岩平板线条 50×50	m	160.503		17.75	2848.93					
6	10050708~5	30mm厚花岗岩平板线条 30×120	m	54.0225		25.55	1380.27					
7	TB000046~1	石材门套线 130*120（六面防腐处理）	m	23.835		88.73	2114.88					
8	TB000046~2	石材门套线 180*150（六面防腐处理）	m	228.69		110.02	25160.47					
9	TB000047~1	石材弧形门套线 350*280（六面防腐处理）	m	44.205		177.46	7844.62					
合计							211664.18					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：14#楼幕墙工程(14-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：14#楼幕墙工程(14-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：14#楼幕墙工程(14-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：14#楼幕墙工程(14-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	28987.38		28987.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25	2.4	24670.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25	0.42	4317.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1056908.63	9	95121.78
合计					124109.16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：14#楼幕墙工程(14-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：14#楼幕墙工程(14-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：14#楼通风工程(14-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	81586.45	49688.2
1.1	人工费	10065.38	
1.2	材料费	65720.36	49688.2
1.3	施工机具使用费	364.42	
1.4	企业管理费	4026.46	
1.5	利润	1409.83	
2	措施项目费	1373.65	
2.1	单价措施项目费	435.96	
2.2	总价措施项目费	937.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	552.91	
3	其他项目费	4079.32	
3.1	其中：暂列金额	4079.32	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1053.31	
5	税金	7928.35	
6	工程造价	96021.08	49688.2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：14#楼通风工程(14-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调新风						
1	030702005009	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)75	m	34.6	12.62	436.65	
2	030702005010	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)110	m	66.8	62.36	4165.65	
3	030703001273	碳钢阀门	1、名称：室外防雨罩 2、型号：Φ110	个	20	89.86	1797.2	
4	030703001274	碳钢阀门	1、名称：百叶风口 2、型号：100*100	个	30	81.86	2455.8	
5	030703001275	碳钢阀门	1、名称：百叶风口 2、型号：150*100	个	5	97.86	489.3	
6	030703001276	碳钢阀门	1、名称：保温密闭型电动阀 2、型号：Φ110	个	20	327.07	6541.4	
7	030703001277	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ110	个	5	232.48	1162.4	
8	030703001278	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ75	个	25	111.28	2782	
9	030703001279	碳钢阀门	1、名称：FD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、型号：Φ110	个	5	159.07	795.35	
10	030701003018	空调器	1、名称：新风净化机XF-01 2、规格：　风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	15	2786.28	41794.2	37266.15
11	030701003019	空调器	1、名称：新风净化机XF-02 2、规格：　风量100m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	5	2786.28	13931.4	12422.05
12	031002003297	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	80.54	3221.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031002003298	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	25	80.54	2013.5	
		分部小计					81586.45	
		分部分项合计					81586.45	49688.2
1	031301017047	脚手架搭拆		项	1	435.96	435.96	
		单价措施合计					435.96	
合计							82022.41	49688.2

综合单价分析表

工程名称：14#楼通风工程(14-4)

项目编码	030702005009	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	34.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.026173	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	5.49	0.65	0.04	2.2	0.77
综合人工工日		小计							5.49	0.65	0.04	2.2	0.77
0.0518工日		未计价材料费							3.47				
清单项目综合单价									12.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.252046	9.24	2.33		
	承插塑料排水管件dn75	个	0.281621	4.05	1.14		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.004973	10.72	0.05		
	丙酮	kg	0.007328	5.15	0.04		
	钢锯条	根	0.048944	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.013087	2.38	0.03		
	铁砂布2#	张	0.018321	0.86	0.02		
	棉纱头	kg	0.00759	5.57	0.04		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.082707	3	0.25		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.141334	0.33	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.019891	3.4158	0.07		
	水	m3	0.005758	3.79	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.000523	5.94			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002094	6.03	0.01		
	电	kW·h	0.046064	0.59	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	4.12	--	

项目编码	030702005010	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	66.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											22.92
清单项目综合单价													62.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.31	13.9		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.28	--	

项目编码	030703001273	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	室外防雨罩 Φ110	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											60
清单项目综合单价													89.86

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	室外防雨罩φ110	个	1	60	60		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.4	--	

项目编码	030703001274	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	百叶风口 100*100	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											52
清单项目综合单价													81.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 100*100	个	1	52	52		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.4	--	

项目编码	030703001275	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	百叶风口 150*100	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											68
清单项目综合单价													97.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 150*100	个	1	68	68		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.4	--	

项目编码	030703001276	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	保温密闭型电动阀φ110	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							288				
清单项目综合单价									327.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 φ120	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001277	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀φ110	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							162				
清单项目综合单价									232.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 φ110	个	1	162	162		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.35	--	

项目编码	030703001278	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀φ75	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							40.8				

清单项目综合单价							
							111.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀　　φ75	个	1	40.8	40.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.15	--	

项目编码	030703001279	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	FD防火阀φ110	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价									159.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FD防火阀φ110	个	1	120	120		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	132.96	--	

项目编码	030701003018	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费							2501.39				
清单项目综合单价									2786.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风机XF-01　风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41

	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	030701003019	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费											2501.39
清单项目综合单价													2786.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	031002003297	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	22.92			--		

项目编码	031002003298	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	22.92			--		

项目编码	031301017047	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	51.31	153.92		20.52	7.18	51.31	153.92		20.52	7.18
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	44.73	134.15		17.89	6.26	44.73	134.15		17.89	6.26
综合人工工日		小计							96.04	288.07		38.41	13.44
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									435.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	288.07		--	
	材料费小计								--	288.07		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：14#楼通风工程(14-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001056	安全文明施工费			552.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	485.01			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	67.9			
2	031302002056	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003056	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004056	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005056	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006056	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008056	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	355.68			
8	031302009056	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010056	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011056	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012056	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	9.7			
12	031302090056	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091056	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015056	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	19.4			
合计					937.69			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：14#楼通风工程(14-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4079.32		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4079.32		

暂列金额明细表

工程名称：14#楼通风工程(14-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		4079.32	
合计			4079.32	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：14#楼通风工程(14-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50030101~3	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	5		2484.41	12422.05					
2	50030101~4	新风机XF-01　风量150m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	15		2484.41	37266.15					
合计							49688.2					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：14#楼通风工程(14-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：14#楼通风工程(14-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：14#楼通风工程(14-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：14#楼通风工程(14-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1053.31		1053.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22	2.4	896.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22	0.42	156.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	88092.73	9	7928.35
合计					8981.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：14#楼通风工程(14-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：14#楼通风工程(14-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：14#楼给排水、电气工程(14-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	297034.07	
1.1	人工费	112295.65	
1.2	材料费	121702.5	
1.3	施工机具使用费	2369.54	
1.4	企业管理费	44971.86	
1.5	利润	15694.52	
2	措施项目费	14766.49	
2.1	单价措施项目费	5844.11	
2.2	总价措施项目费	8922.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5085.76	
3	其他项目费	189851.7	
3.1	其中：暂列金额	14851.7	
3.2	其中：专业工程暂估	175000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13992.46	
5	税金	46408.02	
6	工程造价	562052.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：14#楼给排水、电气工程(14-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管						
1	031001006189	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	132	38.79	5120.28	
2	010902004020	屋面排水管	1、名称：87型雨水斗 2、规格：DN100	个	12	33.01	396.12	
		分部小计					5516.4	
		废水管						
3	031001006190	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	10.8	52.9	571.32	
4	031001006191	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	11	35.85	394.35	
5	031004004002	洗涤盆	1、名称：洗涤盆下水预留口 2、规格、类型：DN50	组	5	27.95	139.75	
6	031002003247	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	104.87	524.35	
		分部小计					1629.77	
		污水管						
7	031001006192	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	263.3	69.15	18207.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031002003248	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	108.31	4332.4	
9	031002003249	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	80.54	402.7	
10	031001006193	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	40	40.84	1633.6	
		分部小计					24575.9	
		压力排水						
11	030109011029	潜水泵	1、名称：水射流自动搅匀排污泵 2、型号：50JYWQ15-15-1200-1.5 3、规格：Q=10m3/h(台),H=15m,N=1.5kw 4、质量：0.2T内	台	4	1935.36	7741.44	
12	030406006034	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下	台	4	42.86	171.44	
13	080902006011	液位计	1、名称：浮球液位控制器 2、规格：设备自带	个	2	373.51	747.02	
14	030601002024	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	4	137.73	550.92	
15	031003003140	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	268.97	1075.88	
16	031003003141	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	259.99	1039.96	
17	031003010026	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	152.67	610.68	
18	031001001041	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	12	88.13	1057.56	
19	031001001042	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	16	76.65	1226.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031002003250	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	84.09	168.18	
21	031201001040	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、油漆品种：三油(环氧煤沥青)两布防腐	m2	3.87	130.07	503.37	
22	031201001041	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：调和漆二道	m2	14.44	9.37	135.3	
23	031002001043	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	36.22	16.25	588.58	
24	031201003034	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	36.22	2.56	92.72	
		分部小计					15709.45	
		给水管						
25	031001007021	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN32；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	44.9	67.24	3019.08	
26	031001007022	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN25；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	211.65	61.15	12942.4	
27	031001007023	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN20；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	43	48.99	2106.57	
28	031003001125	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	5	71.16	355.8	
29	031003001126	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	15	56.16	842.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031003001127	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	15	43.72	655.8	
31	031003001128	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	5	62.01	310.05	
32	031002003251	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	55	35.89	1973.95	
33	031002003252	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	10	63.66	636.6	
34	031002003253	套管	1、名称、类型：卫生间排气洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	25	56.49	1412.25	
35	031002003254	套管	1、名称、类型：燃气壁挂炉排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	80.54	402.7	
36	031002003255	套管	1、名称、类型：厨房排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	117.28	586.4	
37	031002001044	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	50	16.25	812.5	
38	031201003035	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	50	2.56	128	
		分部小计					26184.5	
		热水管						
39	031001006194	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De25*3.5 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	114.45	27.99	3203.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031003001129	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	5	43.72	218.6	
41	031002003256	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	63.66	318.3	
42	031002003257	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	10	33.81	338.1	
43	031208002026	管道绝热	1、绝热材料品种：管道保温；橡塑保温材料的燃烧性能等级为B1级及以上 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m3	3.1	1612.34	4998.25	
44	031208007009	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔缠绕保护层 2、厚度：0.3mm 3、层数：1	m2	160.82	35.81	5758.96	
		分部小计					14835.67	
		防雷及接地装置						
45	030409008028	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	5	337.22	1686.1	
46	030409008029	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	24	44.37	1064.88	
47	030409002020	接地母线	1、名称：户外接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	14	46	644	
48	030409002021	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	14.5	25.92	375.84	
49	030409002022	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	83.4	28.06	2340.2	
50	030409008030	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	4	69.45	277.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030409005011	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：Φ10镀锌圆钢 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	293.1	20.76	6084.76	
52	030409003011	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根φ16钢筋或4根φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	285.6	23.43	6691.61	
53	040807003010	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	961.16	961.16	
54	030414002010	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					21012.66	
		电气						
55	030404017486	配电箱	1、名称：电表箱，AW1（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	325.09	325.09	
56	030404017487	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXD 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	999.2	1998.4	
57	030404017488	配电箱	1、名称：MXD'住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	
58	030404017489	配电箱	1、名称：MXD''住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	
59	030404017490	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	3	999.2	2997.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030404017491	配电箱	1、名称：MXE'住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	3	763.48	2290.44	
61	030404017492	配电箱	1、名称：MXE''住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	3	763.48	2290.44	
62	030404017493	配电箱	1、名称：消防电梯潜污泵配电箱，B1ATb 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	1877.84	3755.68	
63	030412001067	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	140	36.87	5161.8	
64	030412001068	普通灯具	1、名称：防水防尘吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	40	94.46	3778.4	
65	030412001069	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：紧凑型灯 7W(LED)	套	20	57.88	1157.6	
66	030404034083	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	42	15.08	633.36	
67	030404034084	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	30	15.38	461.4	
68	030404034085	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	35	17.62	616.7	
69	030404034086	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	19.96	199.6	
70	030404034087	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	26	260	
71	030404035067	插座	1、名称：单相二极+三极组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	160	21.33	3412.8	
72	030404035068	插座	1、名称：油烟机插座（单相三极插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	19.94	99.7	
73	030404035069	插座	1、名称：两三孔插座(带USB接口) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	36	41.06	1478.16	
74	030404035070	插座	1、名称：两三孔卫生间防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	72	23.59	1698.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030404035071	插座	1、名称：两三孔厨房防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	25	23.59	589.75	
76	030404035072	插座	1、名称：冰箱插座(三孔带开关插座) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	20.92	104.6	
77	030404035073	插座	1、名称：洗衣机插座（三孔防溅插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	19.09	95.45	
78	030404034088	照明开关	1、名称：新风开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	15	77.34	1160.1	
79	030411001209	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	36	90.78	3268.08	
80	030411001210	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	75	16.61	1245.75	
81	030411001211	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	175	18.45	3228.75	
82	030411001212	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	160	15.85	2536	
83	030411001213	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	614	13.43	8246.02	
84	030411001214	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2311.1	11.39	26323.43	
85	030411004170	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	7272.8	3.38	24582.06	
86	030411004171	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4 4、材质：铜芯	m	1903.7	3.9	7424.43	
87	030411004172	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-6 4、材质：铜芯	m	1100	5.17	5687	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030408001160	电力电缆	1、名称：电力电缆（潜水泵自带耐火电缆）仅计安装费 2、规格：4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	35	3.01	105.35	
89	030408001161	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	78	66.77	5208.06	
90	030408006150	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：ZC-YJY-5*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	5	47.16	235.8	
		分部小计					125710.2	
		弱电预留工程						
91	030502003009	分线接线箱（盒）	1、名称：可视对讲楼层分线盒 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：挂墙明装	个	15	36.6	549	
92	030502003010	分线接线箱（盒）	1、名称：户内多媒体信息箱 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：嵌墙安装	个	15	110.82	1662.3	
93	030411006071	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	135	7.45	1005.75	
94	030411006072	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	1044	7.65	7986.6	
95	030404034089	照明开关	1、名称：盖板 2、规格：86型 3、安装方式：嵌墙安装	个	1044	11.75	12267	
96	030411001215	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	77.8	21.9	1703.82	
97	030411001216	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1452.4	11.39	16542.84	
98	030411001217	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1183.5	13.43	15894.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030411001218	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	268	15.85	4247.8	
		分部小计					61859.52	
		分部分项合计					297034.07	
1	031301017040	脚手架搭拆		项	1	5844.11	5844.11	
		单价措施合计					5844.11	
合计							302878.18	

综合单价分析表

工程名称：14#楼给排水、电气工程(14-5)

项目编码	031001006189	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	44.52	15.58	11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费							18.56				
清单项目综合单价									38.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.31	15.51		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	7.93	3.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.4158	0.46		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.59	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.49	--	

项目编码	010902004020	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	40.28	106.63		16.11	5.64	4.03	10.66		1.61	0.56
综合人工工日		小计							4.03	10.66		1.61	0.56
0.038工日		未计价材料费							16.15				

清单项目综合单价							33.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗DN100	只	1.02	15.83	16.15		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	1.02	4.29	4.38		
	PVC塑料管束节dn110	个	1.02	5.88	6		
	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.81	--	

项目编码	031001006190	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													52.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN75dn75			m	0.963	14.08	13.56						
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN75dn75			个	1.076	4.05	4.36						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.019	10.72	0.2						
	丙酮			kg	0.028	5.15	0.14						
	钢锯条			根	0.187	0.21	0.04						
	透气帽(铅丝球)DN75			个	0.05	2.38	0.12						
	铁砂布2#			张	0.07	0.86	0.06						
	棉纱头			kg	0.029	5.57	0.16						
	膨胀螺栓M12×200			套	0.316	3	0.95						
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50			套	0.54	0.33	0.18						
	扁钢＜-59			kg	0.076	3.4158	0.26						
	水			m3	0.022	3.79	0.08						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.002	5.94	0.01						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.008	6.03	0.05						
	电			kW·h	0.176	0.59	0.1						
	其他材料费					--	0.14		--				
	材料费小计					--	20.41		--				

项目编码	031001006191	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	61.48	21.52	15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							10.06				
清单项目综合单价									35.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管 DN50	m	0.967	7.38	7.14		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管 DN50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031004004002	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	洗涤盆 预留	10组	0.1	180.2	1.95		72.08	25.23	18.02	0.2		7.21	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.2		7.21	2.52
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.95				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3017	0.09		

细	其他材料费	--	0.11	--	
	材料费小计	--	0.2	--	

项目编码	031002003247	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	239.08	17.85	205.64	71.97	51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN125	m	0.305	54.04	16.48		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	23.91	--	

项目编码	031001006192	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	263.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													69.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		

	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031002003248	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	205.64	71.97	51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003249	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150			m	0.305	65.33	19.93						
	石棉绒			kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝			kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥32.5级			kg	1	0.2573	0.26						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	22.92					--	

项目编码	031001006193	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径DN100	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84
0.124工日		未计价材料费											19.87
清单项目综合单价													40.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈 DN100DN100			个	1	19.87	19.87						
	自攻螺钉M6×100			十个	0.412	0.81	0.33						
	镀锌平垫圈M6			十个	0.412	0.11	0.05						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.412	0.86	0.35						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	20.6					--	

项目编码	030109011029	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	120.42	42.15

2.84工日	未计价材料费				1366.43		
清单项目综合单价					1935.36		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	1366.43	1366.43		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1424.22	--	

项目编码	030406006034	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
0.206工日		未计价材料费							1.1				
清单项目综合单价									42.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	金属软管活接头Φ25			套	0.408	1.33	0.54						
	金属软管Φ25			m	0.25	2.22	0.56						
	电			kW·h	0.4	0.59	0.24						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.008	5.94	0.05						

	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	080902006011	项目名称	液位计	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器	个	1	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
综合人工工日		小计							198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
1.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													373.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	3	5.94	17.82		
	氧气	m3	0.36	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.12	15.44	1.85		
	尼龙砂轮片φ150	片	0.5	3.6	1.8		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	23.36	--	

项目编码	030601002024	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.09	1.78	12.72	0.86		5.09	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	23.01	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													137.73

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		

细	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003140	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											140.18
清单项目综合单价													268.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀 DN50DN50	个	1	140.18	140.18		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.81	--	

项目编码	031003003141	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰止回阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											131.2

清单项目综合单价							259.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀　　DN50DN50	个	1	131.2	131.2		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	173.83	--	

项目编码	031003010026	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费											76.79
清单项目综合单价													152.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.79	76.79		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.16	5.94	0.95		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	109.49	--	

项目编码	031001001041	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.76	3.38	121.26	42.44	30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
0.286工日		未计价材料费											32.12
清单项目综合单价													88.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.49	32.12		
	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	6.03	0.06		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.018	3.79	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.1	--	

项目编码	031001001042	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	63.02	2.31	118.72	41.55	29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
综合人工工日		小计							29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
0.28工日		未计价材料费											24.41
清单项目综合单价													76.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		

	水泥32.5级	kg	0.039	0.2573	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	120.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30.71	--	

项目编码	031002003250	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	166.63	58.32	41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	031201001040	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	3.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		10.18	3.56	2.54	2.77		1.02	0.36
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.18		15.26	5.34	7.63	0.04		3.05	1.07
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1

11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
综合人工工日		小计							24.58	3.47		9.84	3.45
0.232工日		未计价材料费							88.73				
清单项目综合单价									130.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#						kg	0.111	4.72	0.52			
	动力苯						kg	0.407	4.43	1.8			
	木柴						kg	1.154	0.94	1.08			
	玻璃丝布						m2	2.8	31.06	86.97			
	镀锌铁丝20#						kg	0.006	6.03	0.04			
	沥青漆						kg	0.905	1.94	1.76			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	92.2		--	

项目编码	031201001041	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	14.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60+[11-61]	管道刷油 调和漆 二遍	10m2	0.1	49.82	2.04		19.93	6.97	4.98	0.2		1.99	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.2		1.99	0.7
0.047工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									9.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆						kg	0.198	7.57	1.5			
	汽油						kg	0.022	9.3	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.7		--	

项目编码	031002001043	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.46				

清单项目综合单价								16.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢		kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气		m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气		kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400		片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级		kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂		m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头		kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布		kg	0.00006	6			
	水		m3	0.00011	3.79			
	清油		kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15		kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#		kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm		m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材		m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆		kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3		片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓		kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母		kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈		kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	4.38	--	

项目编码	031201003034	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04

11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	1	0.01			
	破布						kg	0.0015	7	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	10.65	0.22			
	汽油						kg	0.0073	9.3	0.07			
	调和漆						kg	0.015	7.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.42		--	

项目编码	031001007021	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	44.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.26	3.94	97.52	34.13	24.38	6.33	0.39	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.52	0.39	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											21.99
清单项目综合单价													67.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN32						m	1.02	21.56	21.99			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32						个	0.803	6.2	4.98			
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17			
	管子托钩DN32						个	0.116	1.54	0.18			
	型钢						kg	0.08	3.2649	0.26			
	膨胀螺栓M8						套	0.353	0.3	0.11			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.009	5.94	0.05			
	氧气						m3	0.004	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.002	15.44	0.03			

	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	28.51	--	

项目编码	031001007022	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	211.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.57	2.1	97.52	34.13	24.38	5.76	0.21	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	5.95	0.21	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											16.65
清单项目综合单价													61.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN25	m	1.02	16.32	16.65		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.2649	0.2		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		

	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	22.6	--	

项目编码	031001007023	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.4	1.28	80.98	28.34	20.25	4.34	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.53	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											12.35
清单项目综合单价													48.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN20	m	1.02	12.11	12.35		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.2649	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	16.88	--	

项目编码	031003001125	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	螺纹截止阀 DN32	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											38.25
清单项目综合单价													71.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN32	个	1.01	37.87	38.25		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.3	--	

项目编码	031003001126	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹截止阀 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											30.24
清单项目综合单价													56.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN25	个	1.01	29.94	30.24		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		

	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.21	--	

项目编码	031003001127	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													43.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001128	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 DN15	个	1	16.96	7.51		6.78	2.37	16.96	7.51		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.51		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											28.39
清单项目综合单价													62.01

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	28.39	28.39		

细	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.9	--	

项目编码	031002003251	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	70.38	24.63	17.6	7	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031002003252	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	19	5.8			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.2573	0.11			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.43		--	

项目编码	031002003253	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	106.42	37.25	26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	38.42	11.72			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.2573	0.17			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	13.72		--	

项目编码	031002003254	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	65.33	19.93			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.2573	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22.92		--	

项目编码	031002003255	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	533.95	24.98	159.42	55.8	39.86	53.4	2.5	15.94	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.4	2.5	15.94	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6						m	0.305	163.32	49.81			
	石棉绒						kg	0.511	2.4	1.23			
	油浸麻丝						kg	0.244	8.4	2.05			
	水泥32.5级						kg	1.19	0.2573	0.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	53.4		--	

项目编码	031002001044	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84

0.0569工日	未计价材料费	3.46
清单项目综合单价		16.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003035	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	1	0.01			
	破布						kg	0.0015	7	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	10.65	0.22			
	汽油						kg	0.0073	9.3	0.07			
	调和漆						kg	0.015	7.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.42		--	

项目编码	031001006194	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	114.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	44.1	15.43	11.02	1.41	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.57
清单项目综合单价													27.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20						m	1.02	5.75	5.87			
	PP-R管管件 DN20						个	1.152	2.35	2.71			
	管子托钩DN20						个	1.141	1.15	1.31			
	漂白粉						kg	0.0009	3.46				
	水						m3	0.05	3.79	0.19			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	10.17		--	

项目编码	031003001129	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							22.24				
清单项目综合单价									43.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031002003256	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		

	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003257	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	70.38	24.63	17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	12.19	3.72		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	031208002026	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		117.87	41.26	294.68	86.12		117.87	41.26
综合人工工日		小计							294.68	86.12		117.87	41.26
2.78工日		未计价材料费											1072.41
清单项目综合单价													1612.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	11	4.44	48.84		
	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1158.53	--	

项目编码	031208007009	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	160.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	115.54	180.22		46.22	16.18	11.55	18.02		4.62	1.62
综合人工工日		小计							11.55	18.02		4.62	1.62
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	铝箔	m2	1.4	12.86	18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.02	--	

项目编码	030409008028	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											60.33
清单项目综合单价													337.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	60.33	60.33		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	101.43	--	

项目编码	030409008029	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	分等电位联结端子箱 LEB	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱 LEB	个	1.02	24.84	25.34		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	30.17	--	

项目编码	030409002020	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	接地母线 -40*4	10m	0.1	251.22	1.48	1.75	100.49	35.17	25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	5.94	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.13	--	

项目编码	030409002021	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	14.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-905	接地母线 -25*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											4.84
清单项目综合单价													25.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -25*4	m	1.05	4.61	4.84		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.5	--	

项目编码	030409002022	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	83.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													28.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

项目编码	030409008030	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	15.99	5.6
0.377工日		未计价材料费											3.16
清单项目综合单价													69.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条				根		0.1		0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6				kg		0.47		4.55	2.14			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫				套		2.06		0.99	2.04			
	接线盒				只		1.02		2.04	2.08			
	塑料护口(钢管用)dn15				个		1.03		0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3				个		1.03		0.12	0.12			
	接线盒面板				个		1.02		1.06	1.08			
	自攻螺钉M4×40				十个		0.208		0.25	0.05			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	7.66		--	

项目编码	030409005011	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	293.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	10m	0.1	87.98	13.35	5.63	35.19	12.32	8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											5.31
清单项目综合单价													20.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢				m		1.05		5.06	5.31			
	黄砂				m3		0.0002		120.46	0.02			
	厚漆				kg		0.007		8.58	0.06			
	醇酸防锈漆C53-1				kg		0.014		12.86	0.18			
	水泥32.5级				kg		0.078		0.2573	0.02			
	清油				kg		0.003		13.72	0.04			

	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	5.94	0.15		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.65	--	

项目编码	030409003011	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	285.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	27.16	52.15	18.25	13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.056	3.54	0.2		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 Φ4	kg	0.07	5.94	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	040807003010	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													961.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002010	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													886.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--	3.98				--	
	材料费小计						--	3.98				--	

项目编码	030404017486	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	电表箱 AW1	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													325.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.79	--	

项目编码	030404017487	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 MXD	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12

4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	2.9	24.38	14.44		9.75	3.41	70.7	41.88		28.28	9.89
综合人工工日		小计							295.1	109.99		118.04	41.3
2.784工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													999.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXD	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	铁砂布2#	张	6	0.86	5.16		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5	1.89	9.45		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.15	17.15	54.02		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.25	1.17	1.46		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	544.76	--	

项目编码	030404017488	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD'	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	住户照明配电箱　MXD’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017489	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD’’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱　MXD’’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017490	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　MXE	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	2.9	24.38	14.44		9.75	3.41	70.7	41.88		28.28	9.89
综合人工工日		小计							295.1	109.99		118.04	41.3
2.784工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													999.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXE	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	铁砂布2#	张	6	0.86	5.16		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5	1.89	9.45		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.15	17.15	54.02		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.25	1.17	1.46		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	544.76	--	

项目编码	030404017491	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXE’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXE’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017492	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXE’;	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27

4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXE''	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017493	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 B1ATb	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											1552.75
清单项目综合单价													1877.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 B1ATb	只	1	1552.75	1552.75		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1590.54	--	

项目编码	030412001067	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											8.06
清单项目综合单价													36.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯 12W LED	套	1.01	7.98	8.06		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	9.93	--	

项目编码	030412001068	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	防水防尘吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													94.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘吸顶灯 12W LED	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		

	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	67.52	--	

项目编码	030412001069	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费											31.37
清单项目综合单价													57.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	套	1.01	31.06	31.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	32.58	--	

项目编码	030404034083	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.04
清单项目综合单价													15.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	3.96	4.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030404034084	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		27.56	9.65	6.89	0.52		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.24				
清单项目综合单价									15.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	4.16	4.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030404034085	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		28.83	10.09	7.21	0.57		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									17.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034086	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		30.1	10.54	7.53	0.73		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									19.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)						只	1.02	7.49	7.64			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.611	0.97	0.59			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	8.37		--	

项目编码	030404034087	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.26	8.26		30.1	10.54	7.53	0.83		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.83		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							13.58				
清单项目综合单价									26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关安装(双控)						只	1.02	13.31	13.58			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	14.41		--	

项目编码	030404035067	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二极+三极组合插座 250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							6.28				
清单项目综合单价									21.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二极+三极组合插座　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.16	6.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030404035068	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	油烟机插座（单相三极插座）250V 16A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													19.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机插座（单相三极插座）　250V 16A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	030404035069	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔插座(带USB接口)250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											26.01
清单项目综合单价													41.06

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	两三孔插座(带USB接口)　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	25.5	26.01		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030404035070	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔卫生间防溅插座（带开关）　250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔卫生间防溅插座（带开关）　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035071	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔厨房防溅插座（带开关）250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔厨房防溅插座（带开关）　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035072	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											8.62
清单项目综合单价													20.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	8.45	8.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	030404035073	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											6.79
清单项目综合单价													19.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	6.66	6.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030404034088	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	新风开关 250V 10A	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											66.3
清单项目综合单价													77.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风开关 250V 10A	只	1.02	65	66.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	66.72	--	

项目编码	030411001209	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	505.69	46.65	1391.99	487.2	34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费											31.66
清单项目综合单价													90.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	1.03	30.74	31.66		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	2.64	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.2573	0.57		
	中砂	t	0.014168	87.43	1.24		
	水	m3	0.00264	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	36.72	--	

项目编码	030411001210	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	274.75	96.16	6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头 φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5.88	--	

项目编码	030411001211	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	175

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1253	砖、混凝土结构暗配 PVC40	100m	0.01	711.26	161.53		284.5	99.58	7.11	1.62		2.85	1
综合人工工日		小计							7.11	1.62		2.85	1
0.0671工日		未计价材料费							5.87				
清单项目综合单价									18.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN40	m	1.1	5.34	5.87		
	管接头FST40	个	0.147	0.72	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0014	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	030411001212	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费							4.29				
清单项目综合单价									15.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	030411001213	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	614

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001214	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2311.1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PVC管DN20			m	1.1	1.44	1.58						
	管接头FST20			个	0.147	0.25	0.04						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0025	6.03	0.02						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0023	6.03	0.01						
	锯条			根	0.01	0.19							
	胶合剂			kg	0.0008	8.56	0.01						
	金刚石锯片Φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.2573	0.12						
	中砂			t	0.002898	87.43	0.25						
	水			m3	0.00054	3.79							
	其他材料费					--	0.02		--				
	材料费小计					--	2.16		--				

项目编码	030411004170	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	7272.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 BV-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.97
清单项目综合单价													3.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	BV-2.5			m	1.16	1.7	1.97						
	钢丝Φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.3	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	2.12		--				

项目编码	030411004171	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1903.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线BV-4	100m单线	0.01	57.24	15.49		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.87				
清单项目综合单价									3.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4	m	1.1	2.61	2.87		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004172	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 BV-6	100m单线	0.01	64.66	14.92		25.86	9.05	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费							4.02				
清单项目综合单价									5.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-6	m	1.05	3.83	4.02		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	4.17	--	

项目编码	030408001160	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	66.99	23.45	1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.35	--	

项目编码	030408001161	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	电力电缆 ZC-YJY-5*16	100m	0.01	444.14	49.59	12.18	177.66	62.18	4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											59.31
清单项目综合单价													66.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 ZC-YJY-5*165*16	m	1.01	58.72	59.31		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	59.81	--	

项目编码	030408006150	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		14.42	5.05	18.02	19.4		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030502003009	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	可视对讲楼层分线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											26.25
清单项目综合单价													36.6

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	可视对讲楼层分线盒	只	1.02	25.73	26.24		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	26.63	--	

项目编码	030502003010	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-820	家居智能控制箱	台	1	42.56	0.28		17.02	5.96	42.56	0.28		17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.28		17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													110.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	家居智能控制箱	台	1	45	45		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.28	--	

项目编码	030411006071	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	塑料接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006072	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	塑料开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关盒					只	1.02	1.33	1.36				
	塑料护口(钢管用)dn15					个	1.03	0.1	0.1				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3					个	1.03	0.12	0.12				
	其他材料费							--	0.03			--	
	材料费小计							--	1.61			--	

项目编码	030404034089	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											1.08
清单项目综合单价													11.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒面板					个	1.02	1.06	1.08				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	1.13			--	

项目编码	030411001215	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	77.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	333.26	116.64	8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													21.9
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	焊接钢管DN25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001216	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1452.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							1.58				
清单项目综合单价									11.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	2.16	--	

项目编码	030411001217	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1183.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001218	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	268

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													15.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	031301017040	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	304.4	913.2		121.76	42.62	304.4	913.2		121.76	42.62
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	242.76	728.26		97.1	33.99	242.76	728.26		97.1	33.99
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.91	29.74		3.96	1.39	9.91	29.74		3.96	1.39
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.3	6.91		0.92	0.32	2.3	6.91		0.92	0.32
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.22	15.67		2.09	0.73	5.22	15.67		2.09	0.73
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	140.07	420.18		56.03	19.61	140.07	420.18		56.03	19.61

11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.53	1.59		0.21	0.07	0.53	1.59		0.21	0.07
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	575.7	1727.02		230.28	80.6	575.7	1727.02		230.28	80.6
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.38	19.15		2.55	0.89	6.38	19.15		2.55	0.89
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							1287.27	3861.72		514.9	180.22
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5844.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3861.72		--	
	材料费小计								--	3861.72		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：14#楼给排水、电气工程(14-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001049	安全文明施工费			5085.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4461.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	624.57			
2	031302002049	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003049	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004049	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005049	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006049	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008049	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3271.54			
8	031302009049	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010049	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011049	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	297.41			
11	031302012049	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	89.22			
12	031302090049	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091049	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016011	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015049	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	178.45			
合计					8922.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：14#楼给排水、电气工程(14-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	14851.7		
2	暂估价	175000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	175000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		189851.7		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：14#楼给排水、电气工程(14-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	14851.7	
合计			14851.7	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：14#楼给排水、电气工程(14-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：14#楼给排水、电气工程(14-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	屋面太阳能系统安装		25000			
2	智能化集成系统		150000			
合计			175000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：14#楼给排水、电气工程(14-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：14#楼给排水、电气工程(14-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：14#楼给排水、电气工程(14-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13992.46		13992.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54	2.4	11908.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54	0.42	2083.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	515644.72	9	46408.02
合计					60400.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：14#楼给排水、电气工程(14-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：14#楼给排水、电气工程(14-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

鼎点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：15#桩基工程(15-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	148864.8	
1.1	人工费	6206.64	
1.2	材料费	124460.8	
1.3	施工机具使用费	15586.72	
1.4	企业管理费	1524.48	
1.5	利润	1086.16	
2	措施项目费	10223.7	
2.1	单价措施项目费	5000	
2.2	总价措施项目费	5223.7	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2477.22	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2449.96	
5	税金	14538.46	
6	工程造价	176076.92	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：15#桩基工程(15-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301001009	预制钢筋混凝土方桩	1.桩顶标高-5.86M 2.桩长:11m 2.桩截面:YZH-350A-6S-5N 3.沉桩方法:静压法	m	616	235.2	144883.2	
2	010301001011	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1.桩顶标高-0.86M 2.桩长:16m 2.桩截面:YZH-350B-8S-8N 3.沉桩方法:静压法	m	16	248.85	3981.6	
		分部小计					148864.8	
		分部分项合计					148864.8	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	静力压桩机进退场费用/组装拆卸费	项	1	5000	5000	
		单价措施合计					5000	
合计							153864.8	

综合单价分析表

工程名称：15#桩基工程(15-1)

项目编码	010301001009	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	616

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在12m以内	m3	0.1225	53.5	18.99	138.96	13.47	9.62	6.55	2.33	17.02	1.65	1.18
3-17	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在12m以内	m3	0.06125	53.28	17.84	101.73	10.85	7.75	3.26	1.09	6.23	0.66	0.47
D00001	YZH-350A-6S-5N	m	1.01		171.46					173.17			
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.090909		222.04	13.79	0.97	0.69		20.19	1.25	0.09	0.06
综合人工工日		小计							9.81	196.78	24.5	2.4	1.71
0.0884工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	送桩器摊销	kg	0.047163	5.32	0.25		
	周转木材	m3	0.000637	1716.91	1.09		
	YZH-350A-6S-5N	m	1.01	171.46	173.17		
	型钢	t	0.005455	3123.26	17.04		
	垫铁	kg	0.01	4.29	0.04		
	电焊条J422	kg	0.483636	5.94	2.87		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	196.78	--	

项目编码	010301001011	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在18m以内	m3	0.1225	83.47	18.99	245.39	23.02	16.44	10.23	2.33	30.06	2.82	2.01
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.0625		222.04	13.79	0.97	0.69		13.88	0.86	0.06	0.04
D00001	YZH-350B-8S-8N	m	1.01		184.71					186.56			
综合人工工日		小计							10.23	202.77	30.92	2.88	2.05
0.0921工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材				m3	0.001103	1716.91	1.89					
	型钢				t	0.00375	3123.26	11.71					
	垫铁				kg	0.006875	4.29	0.03					
	电焊条J422				kg	0.3325	5.94	1.98					
	YZH-350B-8S-8N				m	1.01	184.71	186.56					
	周转木材				m3	0.000147	1716.91	0.25					
	钢丝绳				kg	0.002205	5.75	0.01					
	镀锌铁丝8#				kg	0.01764	6.03	0.11					
	钢支架、平台及连接件				kg	0.015435	4.08	0.06					
	其他材料费						--	0.17			--		
	材料费小计						--	202.77			--		

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	大型机械设备进出场及安拆	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	大型机械设备进出场及安拆				项	1	5000	5000					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	5000			--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：15#桩基工程(15-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2477.22			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2307.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	169.25			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2538.77			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	30.77			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	176.94			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5223.7			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15#桩基工程(15-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：15#桩基工程(15-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：15#桩基工程(15-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：15#桩基工程(15-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：15#桩基工程(15-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：15#桩基工程(15-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：15#桩基工程(15-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2449.96		2449.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	159088.5	1.3	2068.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	159088.5	0.24	381.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	159088.5		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	161538.46	9	14538.46
合计					16988.42

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：15#桩基工程(15-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：15#桩基工程(15-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：15#楼地上住宅(15-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2423971.66	
1.1	人工费	642251.84	
1.2	材料费	1477542.85	
1.3	施工机具使用费	28994.22	
1.4	企业管理费	194658.72	
1.5	利润	80524.03	
2	措施项目费	267593.67	
2.1	单价措施项目费	124255.88	
2.2	总价措施项目费	143337.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	86894.56	
3	其他项目费	120000	
3.1	其中：暂列金额	120000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	104871.39	
5	税金	262479.3	
6	工程造价	3178916.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：15#楼地上住宅(15-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm外墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	70.39	448.59	31576.25	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	76.47	448.59	34303.68	
3	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：100mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	37.39	483.83	18090.4	
4	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌楼梯转角台阶 2、砖品种、规格、强度等级：标准水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m2	7.92	222.45	1761.8	
		分部小计					85732.13	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010502001001	矩形柱	1、柱截面：周长1.6m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	2.35	1747.82	4107.38	
6	010502001002	矩形柱	1、柱截面：周长2.5m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	3.52	1258.52	4429.99	
7	010502003001	异形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	63.45	2279	144602.55	
8	010502002001	构造柱（门窗框）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	10.99	1826.06	20068.4	
9	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	21.03	1790.01	37643.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、支模高度：3.6m内	m3	8.16	1368.24	11164.84	
11	010503004001	圈梁	部位：腰梁、窗台梁等 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	14.99	1165.33	17468.3	
12	010503004002	圈梁（止水坎）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	8.14	1165.35	9485.95	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	1.72	1908.85	3283.22	
14	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm内 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模高度：3.6M以内	m3	71.99	1451.33	104481.25	
15	010505001001	有梁板	1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：3.6M以内	m3	159.62	1156.96	184673.96	
16	010505001002	有梁板	部位：客厅架空处 1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：8M以内	m3	20.37	1417.66	28877.73	
17	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	64.44	321.41	20711.66	
18	010507007001	其他构件	部位：露台及屋面周边砼竖向挑板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	20.79	1867.86	38832.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010507001001	室外坡道	花岗岩大门坡道： 1、20厚岩板，白水泥擦缝 2、30厚DP15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土垫层（内配冷拔Φ4@150单层双向钢筋网） 5、150厚碎石垫层灌浆压实，宽出面层100 6、素土夯实	m2	113.02	287.26	32466.13	
20	010515001001	墙拉筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1.751	6962.11	12190.65	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内1级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	1.592	5292.74	8426.04	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	36.348	5247.49	190735.77	
23	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	1.624	5120.79	8316.16	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	0.378	4342.54	1641.48	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	17.153	4378.75	75108.7	
26	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头	个	68	14.65	996.2	
27	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	电渣压力焊	个	1062	8.79	9334.98	
28	010515001007	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结植筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、构造柱、腰梁、过梁等总量)对应。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整。 4、含构造柱、门窗抱柱、腰梁、过梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算。	项	1	4600	4600	
29	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：钢板 2、规格：各种现浇构件上的埋件	t	0.5	13858.37	6929.19	
		分部小计					980577.25	
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010606008001	屋面检修梯	1、小屋面检修梯参15J401-WTB1-D3	t	0.506	9758.43	4937.77	
31	011201001001	热镀锌钢丝网	1、部位：不同材料墙体交接处，铺设抗裂钢丝网，与各基体的粘结宽度不小于150mm。	m2	641.03	12.91	8275.7	
		分部小计					13213.47	
		门窗工程						
32	010801001002	钢制进户门	1、首层钢质进户门，HM1329、HM1529	m2	20.59	650	13383.5	
33	010802001003	金属（塑钢）门	1、首层庭院铝合金门连窗 2、外平开门 3、做品要求：5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	62.93	1200	75516	
34	010802001004	金属（塑钢）门	1、露台铝合金门 2、外平开门 3、做品要求：5Low-E+12A+5+12A+5（暖边） 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	12.1	1000	12100	
35	010807001005	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、5low-E+12A+5+12A+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	128.93	1050	135376.5	
36	010807001006	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	179.4	1200	215280	
37	010807001007	铝合金防雨百叶窗（排风排烟井）	1、铝合金防雨百叶窗 2、详图纸设计说明及相关规范	m2	2.97	400	1188	
		分部小计					452844	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010902003001	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,设分隔缝不大于4mx4m,缝宽20mm,内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.20厚DP20水泥砂浆找平层 4.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 5.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 6.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 7.LC7.5轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚,随抹随平-另计 8.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 9.现浇钢筋混凝土板表面修补平整	m2	354.41	96.13	34069.43	
39	010902003002	屋面刚性层（露台，下有房间）	防滑地砖面层业主自理； 1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,2%坡向地漏 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 4.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 5.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 6.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 7.现浇钢筋混凝土板	m2	72.04	68.83	4958.51	
40	010902001001	屋面改性沥青防水卷材	1、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高) 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	604.6	42.91	25943.39	
41	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	604.6	27.17	16426.98	
42	010902002002	屋面涂膜防水	1、2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	611.95	32.61	19955.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型(四周上翻至建筑完成面以上300高) 2、部位：卧室、书房、衣帽间、厨房、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关	m2	805.09	27.17	21874.3	
44	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型---两道 2、部位：卫生间	m2	421.21	27.17	11444.28	
45	010903002001	墙面涂膜防水	1、材质：1.0厚透气型柔性防水涂料 2、部位：外墙面	m2	989.66	20.37	20159.37	
46	010903002002	墙面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型 2、部位：卫生间、厨房	m2	802.11	27.17	21793.33	
47	011301001001	天棚防水涂料	部位：厨房、卫生间 1、1.0厚JS防水涂料（Ⅱ型）	m2	173.7	18.11	3145.71	
		分部小计					179770.99	
		保温、隔热、防腐工程						
48	011001001001	保温隔热屋面	1、挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	336.01	73.09	24558.97	
49	011001001002	保温隔热屋面	1、石墨复合保温板防火隔离带保温层(厚度145，设计宽度500) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	90.44	133.84	12104.49	
50	011001001003	保温隔热屋面	1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2、部位：不上人保温屋面	m3	42.53	517.01	21988.44	
51	011001003001	外墙保温隔热	部位：钢筋砼墙、加气混凝土砌块墙（真实漆/涂料外墙） 1、45厚XPS挤塑聚苯板030级（层间增加300高防火隔离带材料为：45厚石墨复合保温板），楼板标高处采用角钢支托等防脱落措施 2、专用砂浆粘贴 3、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布+锚固件	m2	685.76	106.12	72772.85	
52	011001003002	外墙保温隔热	部位：石材幕墙（保温） 1、45厚岩棉板（A级） 2、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布	m2	378.58	148.39	56177.49	
53	011001003003	保温隔热楼面	部位：卧室、书房、衣帽间、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、20厚XPS保温板B1级	m2	699.34	21.65	15140.71	
54	011001003004	浮筑楼板保温隔声板	部位：起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、8厚保温隔声垫，上翻至建筑完成面	m2	272.78	23.37	6374.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					209117.82	
		楼地面装饰工程						
55	011101003001	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	1、精装面层（用户自理） 2、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片），内配散热管-暂不考虑。 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜（取消） 4、20厚XPS保温板及8厚浮筑保温隔声垫(另计)	m2	699.34	32.86	22980.31	
56	011102003002	块料楼面(厨房)	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（涂刮型） 3、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	32.76	75.82	2483.86	
57	011102003003	块料楼面（卫生间）	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层(四周沿墙上翻,上翻部分防水涂料整墙满涂)-另计 3、最厚75厚C25细石混凝土填充兼找坡(内配Φ4@250双向钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	135.16	67.35	9103.03	
58	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、10厚1:2.5水泥砂浆面层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	64.44	128.85	8303.09	
		分部小计					42870.29	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
59	011201001002	墙面一般抹灰(外墙)	1、外墙石材或真石漆涂料系统-另计 2、外墙保温系统-另计 3、20厚DP20防水砂浆找平，满压钢丝网	m2	1098.16	61.56	67602.73	
60	011201001003	墙面一般抹灰	部位：排风排烟井、电梯井内墙 1、2厚耐水腻子抹平（不计） 2、10厚DP20预拌砂浆抹平 3、专用界面剂	m2	339.33	35.64	12093.72	
61	011201001004	墙面一般抹灰	部位：卫生间、厨房内墙 1、1.5厚JS防水-另计 2、15厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	735.93	40.67	29930.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011201001005	墙面一般抹灰	部位：所有户内房间（除卫生间、厨房及分户墙外） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、15厚DP15石膏砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	1478.78	48.02	71011.02	
63	011201001006	墙面一般抹灰	部位：楼梯间 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、10厚DP15水泥砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	355	37.94	13468.7	
64	011201001007	墙面一般抹灰	部位：户内房间（分户墙） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、5mm抗裂砂浆，压入耐碱纤维网格布 3、12厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆（A级） 4、专用混凝土界面剂一道	m2	466.33	54.51	25419.65	
65	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：单梁 1、水泥砂浆粉刷	m2	38.04	48.36	1839.61	
66	011203001002	零星项目一般抹灰	部位：各种栏杆下坎、上翻坎、栏板、挑檐等节点 1、水泥砂浆粉刷	m2	441.12	63.37	27953.77	
67	011203001003	零星项目一般抹灰	用于太阳能基础粉刷 1、15厚1:2.5防水砂浆粉刷 2、界面剂一道(内掺建筑胶)	m2	4	64.35	257.4	
		分部小计					249576.87	
		天棚工程						
68	011301001002	天棚抹灰	部位：住宅非厨卫空间配套用房 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.天棚面批白色腻子，下挂10cm，	m2	757.01	19.8	14988.8	
69	011301001003	天棚抹灰	部位：厨卫间 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.1.0厚JS-II聚合物水泥基防水涂膜满涂防潮层-另计	m2	178.26	2	356.52	
		分部小计					15345.32	
		油漆、涂料、裱糊工程						
70	011406001001	抹灰面油漆	外墙：真石漆 1、外墙真实漆涂料（包含底漆、中涂、面漆、罩光漆）； 2、柔性耐水腻子两道（总计5厚）	m2	998.1	75.72	75576.13	
		分部小计					75576.13	
		其他装饰工程						
71	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯扶手栏杆 2、参22J403-1-A2-2-7	m	45.5	322.13	14656.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢露台防护栏杆，H=1200 2、详见图纸及参22J401-3	m	47.8	408.48	19525.34	
73	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢护窗栏杆，H=500 2、详见图纸及参22J401-3	m	72.8	234.94	17103.63	
74	011502008001	EPS装饰线条	1、屋面女儿处 2、50*70（50*40）方形EPS装饰线条	m	211.1	30	6333	
75	011502008002	EPS装饰线条	1、露台外侧 2、70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	46.4	180	8352	
76	011502008003	EPS装饰线条	1、檐口、窗外侧顶部 2、100*250异形EPS装饰线条	m	66.53	150	9979.5	
77	011502008004	EPS装饰线条	1、窗外侧侧边 2、110*150异形EPS装饰线条	m	338.6	120	40632	
78	030413003001	打洞（孔）	1、名称：厨房、卫生间及空调、燃气穿墙孔 2、规格：直径50-150mm，单价投标单位根据孔径综合考虑 3、含套管及内外装饰罩	个	79	35	2765	
		分部小计					119347.39	
		分部分项合计					2423971.66	
1	011701001001	综合脚手架	地上综合脚手架檐高16.63m基本费	m2	1156.55	26.85	31053.37	
2	011703001001	垂直运输	1、垂直运输费用（含基础、与建筑物连接件） 2、建筑物建筑类型及结构形式：钢筋砼剪力墙 3、投标方综合考虑报价，结算时不作调整	项	1	84189.78	84189.78	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	9012.73	9012.73	
		单价措施合计					124255.88	
合计							2548227.54	

综合单价分析表

工程名称：15#楼地上住宅(15-2)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	70.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	76.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	37.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	7.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	553.66	1441.68	1.54	161.01	66.62	55.37	144.17	0.15	16.1	6.66
综合人工工日		小计							55.37	144.17	0.15	16.1	6.66
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													222.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	2.2	42.59	93.7		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16765	299.9	50.28		
	水	m3	0.023	3.79	0.09		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	144.17	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	2.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	414.03	19.5	31.56	13.06	89.33	414.03	19.5	31.56	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.333191	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	634.92	255.89	20.72	190.14	78.67
综合人工工日		小计							724.25	669.92	40.22	221.7	91.73
6.0861工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1747.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.93302	31.05	91.07		
	周转木材	m3	0.054661	1716.91	93.85		
	卡具	kg	3.067672	3.82	11.72		
	钢管支撑	kg	6.187339	3.64	22.52		
	铁钉	kg	2.71171	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.039996	6.03	0.24		
	塑料卡	个	39.99573	0.17	6.8		
	其他材料费			--	13.23	--	
	材料费小计			--	669.92	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	3.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	380.99	153.55	12.43	114.1	47.21
综合人工工日		小计							470.32	550.37	31.91	145.65	60.27
3.9523工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1258.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	1.76	31.05	54.65		
	周转木材	m3	0.0328	1716.91	56.31		
	卡具	kg	1.8408	3.82	7.03		
	钢管支撑	kg	3.7128	3.64	13.51		
	铁钉	kg	1.6272	6.16	10.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	6.03	0.14		
	塑料卡	个	24	0.17	4.08		
	其他材料费			--	-9.16	--	
	材料费小计			--	550.37	--	

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	63.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192	泵送现浇构件 C30现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91
21-29备注5备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.2	843	209.17	17.3	249.49	103.24	1011.6	251	20.76	299.39	123.89
综合人工工日		小计							1116.4	648.13	40.24	335.43	138.8
9.3815工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2279

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	周转木材	m3	0.0636	1716.91	109.2		
	卡具	kg	3.3228	3.82	12.69		
	钢管支撑	kg	5.5692	3.64	20.27		

	铁钉	kg	1.404	6.16	8.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	-5.09	--	
	材料费小计			--	648.13	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱（门窗框）	计量单位	m3	工程量	10.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61
21-96备注1	现浇构件 门框复合木模板	10m2	1.208007	549.78	229.56	17.74	164.58	68.1	664.14	277.31	21.43	198.81	82.27
综合人工工日		小计							809.32	652.44	23.04	241.38	99.88
6.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1826.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		
	复合木模板18mm	m2	2.657615	31.05	82.52		
	卡具	kg	1.401288	3.82	5.35		
	钢管支撑	kg	4.662907	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080936	1716.91	138.96		
	铁钉	kg	2.527151	6.16	15.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36.24021	0.17	6.16		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	652.44	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	21.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41
21-32备注5	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	1.109986	523.6	217.36	9.94	154.73	64.02	581.19	241.27	11.03	171.75	71.06
综合人工工日		小计							816.89	621.21	12.04	240.4	99.47
6.8646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1790.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3		0.99			361.38	357.77			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t		0.05425			321.2	17.43			
	塑料薄膜			m2		0.23			0.69	0.16			
	水			m3		1.2			3.79	4.55			
	周转木材			m3		0.073259			1716.91	125.78			
	复合木模板18mm			m2		2.441969			31.05	75.82			
	铁钉			kg		2.854884			6.16	17.59			
	卡具			kg		0.466194			3.82	1.78			
	镀锌铁丝22#			kg		0.0333			6.03	0.2			
	钢管支撑			kg		1.132186			3.64	4.12			
	塑料卡			个		33.29958			0.17	5.66			
	其他材料费								--	10.35		--	
	材料费小计								--	621.21		--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁			计量单位		m3	工程量		8.16		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33
21-36备注5备注8	现浇构件　挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.868015	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.64	207.48	18.49	129.38	53.54
综合人工工日		小计							494.28	617.78	37.96	154.35	63.87
4.1536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1368.24
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3		1.02			395.38	403.29			

细	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.909633	31.05	59.29		
	卡具	kg	1.873176	3.82	7.16		
	钢管支撑	kg	7.368579	3.64	26.82		
	周转木材	m3	0.050345	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.348849	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.04045	0.17	4.43		
	其他材料费			--	8.93	--	
	材料费小计			--	617.78	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	14.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833022	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.4	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.63	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832648	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483153	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407807	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044983	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979634	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033321	6.03	0.2		

	塑料卡	个	24.99066	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁（止水坎）	计量单位	m3	工程量	8.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833047	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.41	159.34	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.64	536.06	10.66	129.43	53.56
3.6608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1165.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832703	31.05	56.91		
	卡具	kg	0.483167	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407849	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044985	1716.91	77.24		
	铁钉	kg	0.979663	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033322	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99141	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.74	--	
	材料费小计			--	536.06	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	1.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	184.45	377.6	1	53.78	22.25	184.45	377.6	1	53.78	22.25

21-44备注5备注7	现浇构件　过梁　复合木模板	10m2	1.2	584.35	215.29	13.42	173.35	71.73	701.22	258.35	16.1	208.02	86.08
综合人工工日		小计							885.67	635.95	17.1	261.8	108.33
7.4426工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1908.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	1.1544	3.82	4.41		
	钢管支撑	kg	2.2932	3.64	8.35		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.65	--	
	材料费小计			--	635.95	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	71.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	418.31	31.85	32.4	13.41	79.88	418.31	31.85	32.4	13.41
21-50备注5备注7	现浇构件　直形墙　复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	674.95	47.32	159.68	66.08
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1451.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		

	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	14.27	--	
	材料费小计			--	674.95	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	159.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68
21-59备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.806998	399.6	199.95	21.31	122.06	50.51	322.48	161.36	17.2	98.5	40.76
综合人工工日		小计							374.84	576.03	37.17	119.48	49.44
3.1499工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1156.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775396	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898866	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.280736	3.64	26.5		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557506	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.20994	0.17	4.12		

	其他材料费	--	8.96	--	
	材料费小计	--	576.03	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	20.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68
21-59备注4备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.80702	639.36	206.23	21.31	191.59	79.28	515.98	166.43	17.2	154.62	63.98
综合人工工日		小计							568.34	563.89	37.17	175.6	72.66
4.776工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1417.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775444	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.183756	3.82	8.34		
	钢管支撑	kg	8.373075	3.64	30.48		
	周转木材	m3	0.029053	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557549	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024211	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.2106	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-8.25	--	
	材料费小计			--	563.89	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	64.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	775.96	65.37	72.1	29.84	18.33	77.6	6.54	7.21	2.98

21-74备注1备注2	现浇构件　楼梯　复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1163.82	407.41	57.83	354.28	146.6	116.38	40.74	5.78	35.43	14.66
6-218	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	-0.007759	92.82	369.53	31.8	36.14	14.95	-0.72	-2.87	-0.25	-0.28	-0.12
综合人工工日		小计							133.99	115.47	12.07	42.36	17.52
1.1259工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													321.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.199202	395.38	78.76		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.284	3.82	1.08		
	钢管支撑	kg	0.948	3.64	3.45		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-2.96	--	
	材料费小计			--	115.47	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	20.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96
21-87备注1备注4	现浇构件　竖向挑板、栏板　复合木模板	10m2	1.267999	563.82	170.2	15.14	167.9	69.48	714.92	215.81	19.2	212.9	88.1
综合人工工日		小计							824.4	633.49	51.03	253.88	105.06
6.9278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1867.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水	m3	2.48	3.79	9.4		

	钢管支撑	kg	6.362819	3.64	23.16		
	周转木材	m3	0.040576	1716.91	69.67		
	卡具	kg	1.912142	3.82	7.3		
	复合木模板18mm	m2	2.789598	31.05	86.62		
	铁钉	kg	1.483559	6.16	9.14		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03804	6.03	0.23		
	塑料卡	个	38.03997	0.17	6.47		
	其他材料费			--	13.44	--	
	材料费小计			--	633.49	--	

项目编码	010507001001	项目名称	室外坡道	计量单位	m2	工程量	113.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.96	1262.94	2.57	133.26	55.14	45.7	126.29	0.26	13.33	5.51
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001318	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.76	4.69	0.08	0.82	0.34
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	63.07	165.07	0.83	18.53	7.67	9.46	24.76	0.12	2.78	1.15
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							67.48	191.2	0.65	19.76	8.17
0.5552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													287.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚花岗岩块料面板	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.014175	324.75	4.6		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.09352	3.79	0.35		

	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001344	3416.07	4.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015684	6.03	0.09		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	346.81	35.2		
	碎石5～16mm	t	0.018	93.26	1.68		
	碎石5～40mm	t	0.2475	93.26	23.08		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	191.2	--	

项目编码	010515001001	项目名称	墙拉筋	计量单位	t	工程量	1.751

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
综合人工工日		小计							2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6962.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3312.43	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.592

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5292.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		

	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3364.94	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	36.348

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5247.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400	t	1.02	3203.12	3267.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3319.69	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.624

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5120.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3192.99	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.378

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4342.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400	t	1.02	3043.4	3104.27		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3173.62	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	17.153

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4378.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3209.83	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	19.54	8.09	6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	直螺纹套筒接头φ25以内			个	1.02	6	6.12						
	电焊条J422			kg	-0.162	5.94	-0.96						
	水			m3	-0.002	3.79	-0.01						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	5.15		--				

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1062

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.92	14.88	15.01	6.21	3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
综合人工工日		小计							3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋综合			t	0.0001	3247.48	0.32						
	焊剂			kg	0.313	5.94	1.86						
	石棉板			m2	0.02	5.15	0.1						
	电焊条J422			kg	-0.151	5.94	-0.9						
	水			m3	-0.002	3.79	-0.01						
	其他材料费					--	0.12		--				
	材料费小计					--	1.49		--				

项目编码	010515001007	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1		4600					4600			
综合人工工日		小计								4600			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1	4600	4600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4600	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74
5-27	铁件制作	t	1	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89
综合人工工日		小计							6135.64	4028.02	836.24	2021.84	836.63
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13858.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	66.3	5.94	393.82		
	型钢	t	1.0605	3123.26	3312.22		
	氧气	m3	43.935	2.4	105.44		
	乙炔气	m3	19.089	9.16	174.86		
	防锈漆	kg	2.4442	10.65	26.03		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	2.64	0.67		
	其他材料费			--	14.98	--	
	材料费小计			--	4028.02	--	

项目编码	010606008001	项目名称	屋面检修梯	计量单位	t	工程量	0.506

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46
8-32	Ⅱ类金属构件运输距离在5km以内	t	1	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12

17-133备注1	调和漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	11.61		9.02	3.73	118.08	44.05		34.23	14.15
17-136备注1	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	15.66		9.02	3.73	118.08	59.42		34.23	14.15
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	3.794466	29.52	13.78		8.56	3.54	112.01	52.29		32.48	13.43
综合人工工日		小计							3585.36	3747.38	677.85	1236.3	511.54
30.0407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9758.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	26.5	5.94	157.41		
	氧气	m3	3.08	2.4	7.39		
	乙炔气	m3	1.34	9.16	12.27		
	防锈漆	kg	5.58	10.65	59.43		
	油漆溶剂油	kg	2.629012	2.64	6.94		
	周转木材	m3	0.024	1716.91	41.21		
	圆木	m3	0.004	1197.84	4.79		
	镀锌铁丝8#	kg	2.71	6.03	16.34		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	调和漆	kg	7.506972	11.15	83.7		
	白布	m2	0.151779	3.43	0.52		
	红丹防锈漆	kg	4.954055	10.65	52.76		
	砂纸	张	3.870355	0.94	3.64		
	其他材料费			--	21.44	--	
	材料费小计			--	3747.38	--	

项目编码	011201001001	项目名称	热镀锌钢丝网	计量单位	m2	工程量	641.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	65.44		13.11	5.43	4.52	6.54		1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.54		1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29		
	钢钉	kg	0.028	7.1	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.54	--	

项目编码	010801001002	项目名称	钢制进户门	计量单位	m2	工程量	20.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	钢制进户门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制进户门	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	62.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	12.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1000	1000						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1000				--		

项目编码	010807001005	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	128.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），5low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）5low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1050	1050						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1050				--		

项目编码	010807001006	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	179.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				1200			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010807001007	项目名称	铝合金防雨百叶窗（排风排烟井）	计量单位	m2	工程量	2.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	铝合金防雨百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金防雨百叶窗			m2	1	400	400						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	400				--		

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	计量单位	m2	工程量	354.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.099997	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.99	21.12	0.05	5.81	2.4
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002009	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.14	0.12	1.25	0.52
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	144.29	0.41	26.49	10.96	9.09	14.43	0.04	2.65	1.1
综合人工工日		小计							34.96	46.53	0.22	10.2	4.22
0.2937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.13
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.050799	375.95	19.1		
	无纺布	m2	1.049969	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.368989	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.057898	3.79	0.22		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.002049	3416.07	7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023907	6.03	0.14		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	324.75	14.38		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	46.53	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层（露台，下有房间）	计量单位	m2	工程量	72.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.099944	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.98	21.11	0.05	5.81	2.4
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002013	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.16	0.12	1.26	0.52
综合人工工日		小计							25.86	32.11	0.18	7.56	3.12
0.2173工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.050777	375.95	19.09		
	无纺布	m2	1.049412	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.368793	7.55	2.78		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.002998	89.37	0.27		

	铁钉	kg	0.004997	6.16	0.03		
	水	m3	0.051871	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.002053	3416.07	7.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023955	6.03	0.14		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	32.11	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面改性沥青防水卷材	计量单位	m2	工程量	604.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚合物改性沥青卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		25.88	10.71	8.93	30.32		2.59	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.59	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青卷材（聚酯胎Ⅱ型）δ3mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	604.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		

细	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	611.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷非固化橡胶沥青防水涂料（平面）二涂2.0mm	10m2	0.1	83.3	208.59		24.16	10	8.33	20.86		2.42	1
综合人工工日		小计							8.33	20.86		2.42	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.6106	7.99	20.86		
	无纺布	m2		2.29			
	二甲苯	kg		5.06			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.86	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	805.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	421.21

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型					kg	2.25	7.99	17.98				
	耐碱玻璃纤维网格布					m2		3.02					
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	17.98			--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	989.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 1.0mm	10m2	0.1	74.97	98.02		21.74	9	7.5	9.8		2.17	0.9
综合人工工日		小计							7.5	9.8		2.17	0.9
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烯酸防水涂料					kg	0.9	7.99	7.19				
	无纺布					m2	1.14	2.29	2.61				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	9.8			--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	802.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型					kg	2.25	7.99	17.98				

细	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚防水涂料	计量单位	m2	工程量	173.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.0mm）	10m2	0.1	43.44	119.85		12.6	5.21	4.34	11.99		1.26	0.52
综合人工工日		小计							4.34	11.99		1.26	0.52
0.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	1.5	7.99	11.99		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.99	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	336.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	596.72		27.61	11.42	9.52	59.67		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	59.67		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.1508	395.7	59.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.67	--	

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	90.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-15	屋面、楼地面保温隔热石墨复合保温板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	1204.23		27.61	11.42	9.52	120.42		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	120.42		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合保温板						m3	0.1508	798.56	120.42			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	120.42		--	

项目编码	011001001003	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m3	工程量	42.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	1	116.62	352.58		33.82	13.99	116.62	352.58		33.82	13.99
综合人工工日		小计							116.62	352.58		33.82	13.99
0.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													517.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LC7.5轻骨料混凝土						m3	1.02	340.01	346.81			
	水						m3	1.15	3.79	4.36			
	其他材料费								--	1.41		--	
	材料费小计								--	352.58		--	

项目编码	011001003001	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	685.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 砖墙面	10m2	0.064999	357	429.15	7.2	105.62	43.7	23.2	27.89	0.47	6.87	2.84
11-39+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.023346	376.04	456.16	8.12	111.41	46.1	8.78	10.65	0.19	2.6	1.08
11-39+[11-40]*4	外墙外保温石墨复合保温板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.011662	376.04	641.48	8.12	111.41	46.1	4.39	7.48	0.09	1.3	0.54
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.001159	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28	1.83	4.07	0.21	0.59	0.24

8-134	金属构件　钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	0.001159	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32	0.2	0.21	0.23	0.12	0.05
综合人工工日		小计							38.4	50.3	1.19	11.48	4.75
0.3228工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.12				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.040639	395.7	16.08		
耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.870987	3.02	2.63		
专用界面剂	kg	0.080006	18.52	1.48		
专用粘结剂	kg	3.740284	1.85	6.92		
聚合物砂浆	kg	7.480568	1.07	8		
塑料保温螺钉	套	6.3505	0.66	4.19		
合金钢钻头φ20	根	0.069856	13.03	0.91		
耐碱玻纤网格布	m2	0.504115	3.02	1.52		
石墨复合保温板	m3	0.005365	798.56	4.28		
型钢	t	0.001217	3123.26	3.8		
电焊条J422	kg	0.051263	5.94	0.3		
氧气	m3	0.017385	2.4	0.04		
乙炔气	m3	0.003477	9.16	0.03		
防锈漆	kg	0.005389	10.65	0.06		
油漆溶剂油	kg	0.000556	2.64			
周转木材	m3	0.000002	1716.91			
圆木	m3	0.000001	1197.84			
镀锌铁丝8#	kg	0.000104	6.03			
垫铁	kg	0.005795	4.29	0.02		
麻绳	kg	0.000058	5.75			
其他材料费			--	0.04	--	
材料费小计			--	50.3	--	

项目编码	011001003002	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	378.58

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5+[13-补6]	外墙岩棉保温层厚45mm	10m2	0.100005	568.82	659.82	15.62	169.49	70.13	56.88	65.99	1.56	16.95	7.01
综合人工工日		小计							56.88	65.99	1.56	16.95	7.01
0.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													148.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)					m3	0.047002		427.67	20.1			
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）					kg	6.0003		2.4	14.4			
	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）					kg	9.00045		2.57	23.13			
	耐碱玻纤网格布					m2	1.40007		3.02	4.23			
	保温锚栓					个	6.0003		0.51	3.06			
	合金钢钻头(Φ20)一字型					个	0.077004		13.03	1			
	水					m3	0.016001		3.79	0.06			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	65.99		--	

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热楼面	计量单位	m2	工程量	699.34

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚20mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		27.61	11.42	9.52	8.23		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	8.23		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板					m3	0.0208		395.7	8.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.23		--	

项目编码	011001003004	项目名称	浮筑楼板保温隔声板	计量单位	m2	工程量	272.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	199.57	0.17	7.02	2.91	2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
综合人工工日		小计							2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
0.0202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.002208	3.79	0.01		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		
	隔声保温复合垫 8mm厚	m2	1.05	15	15.75		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	19.96	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	计量单位	m2	工程量	699.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001007	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
综合人工工日		小计							8.54	20.63	0.13	2.52	1.04
0.0717工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	水	m3	0.043	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001027	3416.07	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011983	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.63	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼面(厨房)	计量单位	m2	工程量	32.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001007	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.100122	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.08	16.23	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							21.41	44.01	1.15	6.54	2.71
0.1798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.062007	3.79	0.24		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001027	3416.07	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011983	6.03	0.07		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.030437	532.37	16.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	44.01	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼面（卫生间）	计量单位	m2	工程量	135.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	189.52	0.82	20.25	8.38	6.9	18.95	0.08	2.03	0.84
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.000806	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	1.69	2.87	0.05	0.5	0.21
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.10003	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.07	16.21	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							19.66	38.03	1.13	6.03	2.5
0.1652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.35

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		
	水	m3	0.052002	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.000822	3416.07	2.81		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009591	6.03	0.06		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.030409	532.37	16.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	38.03	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	64.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	214.51	0.37	214.69	88.84	74	21.45	0.04	21.47	8.88
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.6	0.17	5.23	2.16	1.79	0.46	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							75.79	21.91	0.06	21.99	9.1
0.6368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.059325	324.75	19.27		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00595	324.75	1.93		
	水	m3	0.06952	3.79	0.26		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	21.91	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰(外墙)	计量单位	m2	工程量	1098.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	140.15	0.36	59.24	24.51	20.39	14.02	0.04	5.92	2.45
14-30	水泥砂浆满压热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	73.21	3.61	23.48	9.72	7.74	7.32	0.36	2.35	0.97

综合人工工日	小计			28.13	21.34	0.4	8.27	3.42
0.2364工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								61.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.01505	347.82	5.23			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.023625	347.82	8.22			
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34			
	水	m3	0.008708	3.79	0.03			
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29			
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34			
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15			
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	21.34		--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	339.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-49	混合砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.099991	184.17	62.67	0.17	53.46	22.12	18.42	6.27	0.02	5.35	2.21
14-32	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		8.28	3.43	2.86	1.54		0.83	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							19.85	7.65		5.76	2.38
0.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018876	321.2	6.06		
	水	m3	0.012299	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水泥32.5级	kg	-0.000055	0.24			

	901胶	kg	-0.000001	2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.65	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	735.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.26	52.93	21.9	18.23	9.26	0.03	5.29	2.19
综合人工工日		小计							19.9	12.58	0.03	5.77	2.39
0.1672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.58	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1478.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆 15mm厚(预拌)	10m2	0.100001	173.63	178.65		50.35	20.84	17.36	17.87		5.04	2.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.03	21.19		5.52	2.28
0.1599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.02

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	石膏砂浆干粉	t	0.01815	971.44	17.63		
	水	m3	0.0169	3.79	0.06		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	321.2	0.17		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.19	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	355

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.17	62.67	0.17	53.46	22.12	18.42	6.27	0.02	5.35	2.21
综合人工工日		小计							20.09	9.59	0.02	5.83	2.41
0.1688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018877	321.2	6.06		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.59	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	466.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	79.7	1.5	27.7	11.46	9.4	7.97	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2

通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							24.51	19.28	0.47	7.25	3
0.206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1554.31	7.97		
	水	m3	0.038	3.79	0.14		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.01252	532.37	6.67		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	19.28	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	38.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	252.68	126.99	0.22	73.34	30.35	25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
综合人工工日		小计							25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	321.2	4.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	321.2	7.64		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.7	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	441.12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	118.84	0.21	105.91	43.83	36.5	11.88	0.02	10.59	4.38	
综合人工工日		小计							36.5	11.88	0.02	10.59	4.38	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													63.37	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.014345		321.2	4.61				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.022225		321.2	7.14				
	水				m3		0.008304		3.79	0.03				
	水泥32.5级				kg		0.3034		0.24	0.07				
	901胶				kg		0.0042		2.14	0.01				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	11.88		--		

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	128.57	0.21	105.91	43.83	36.5	12.86	0.02	10.59	4.38	
综合人工工日		小计							36.5	12.86	0.02	10.59	4.38	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													64.35	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.036575		347.82	12.72				
	水				m3		0.008304		3.79	0.03				
	水泥32.5级				kg		0.3034		0.24	0.07				
	901胶				kg		0.0042		2.14	0.01				
	其他材料费								--	0.03		--		
	材料费小计								--	12.86		--		

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	757.01

清单综合单价组成明细					
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
17-170备注1	901胶白水泥满批腻子 刮糙面二遍	10m2	0.099999	112.3	19.65		32.57	13.48	11.23	1.96		3.26	1.35
综合人工工日		小计							11.23	3.96		3.26	1.35
0.0913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理				m2		1		2	2			
	大白粉				kg		0.127999		0.73	0.09			
	白水泥				kg		1.057989		0.6	0.63			
	901胶				kg		0.509995		2.14	1.09			
	石膏粉325目				kg		0.127999		0.36	0.05			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	3.96		--	

项目编码	011301001003	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	178.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理				m2		1		2	2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2		--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	998.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	33.05	13.68	9.47	47.42	1.93	3.31	1.37
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	33.75		18.19	7.53	6.27	3.38		1.82	0.75

综合人工工日	小计			15.74	50.8	1.93	5.13	2.12
0.128工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								75.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.25	32.63			
	透明罩光漆	kg	0.4	15.97	6.39			
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32			
	油漆溶剂油	kg	0.058	2.64	0.15			
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5			
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39			
	柔性耐水腻子	kg	1.236	2.48	3.07			
	弹性底涂	kg		17.15				
	其他材料费			--	0.35		--	
	材料费小计			--	50.8		--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	45.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-153	型钢栏杆　木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	952.02	1487.96	125.52	312.49	129.3	95.2	148.8	12.55	31.25	12.93
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.132088	29.52	13.78		8.56	3.54	3.9	1.82		1.13	0.47
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.132088	28.29	11.41		8.2	3.39	3.74	1.51		1.08	0.45
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.132088	28.29	15.39		8.2	3.39	3.74	2.03		1.08	0.45
综合人工工日		小计							106.58	154.16	12.55	34.54	14.3
0.8665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													322.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	柳桉扶手50×80			m	1.06	55.74	59.08						
	扁钢-30×4～50×5			kg	9.42	3.42	32.22						
	方管φ15～24			kg	16.11	3.46	55.74						
	木螺钉M4×30			十个	1.04	0.26	0.27						
	电焊条J422			kg	0.25	5.94	1.49						
	调和漆			kg	0.258892	11.15	2.89						
	油漆溶剂油			kg	0.071328	2.64	0.19						

	砂纸	张	0.13473	0.94	0.13		
	白布	m2	0.005284	3.43	0.02		
	红丹防锈漆	kg	0.169073	10.65	1.8		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	154.16	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	47.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=1200	10m	0.1	810.57	2800.67	100.09	264.09	109.28	81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
综合人工工日		小计							81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													408.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	5.693	18.1	103.04		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	1.06	45.85	48.6		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	1.06	55.24	58.55		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280.07	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	72.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=500	10m	0.1	405.29	1636.69	100.09	146.56	60.65	40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
综合人工工日		小计							40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
0.3295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													234.94

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镜面不锈钢管Φ31.8×1.2	m	2.2772	18.1	41.22		
	镜面不锈钢管Φ63.5×1.5	m	0.636	45.85	29.16		
	镜面不锈钢管Φ76.2×1.5	m	0.424	55.24	23.42		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖Φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	163.67	--	

项目编码	011502008001	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	211.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	50*70方形EPS装饰线条	m	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50*70方形EPS装饰线条	m	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	011502008002	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	46.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1	180	180		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	011502008003	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	66.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	100*250异形EPS装饰线条	m	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100*250异形EPS装饰线条	m	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011502008004	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	338.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	110*150异形EPS装饰线条	m	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	110*150异形EPS装饰线条	m	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	打洞DN80	个	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	打洞DN80	个	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	1156.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1备注7	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
综合人工工日		小计							10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	工具式金属脚手	kg	0.15	3.64	0.55		
	脚手钢管	kg	0.69	3.55	2.45		
	底座	个	0.003	4.26	0.01		
	脚手架扣件	个	0.12	3.82	0.46		
	镀锌铁丝8#	kg	0.21	6.03	1.27		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	9.48	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(预拌)(商品砼)(非泵送)	台	0.25	11807.38	16225.2	1489.27	3856.03	1595.6	2951.85	4056.3	372.32	964.01	398.9
23-8备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	120			445.9	129.31	53.51			53508	15517.2	6421.2
综合人工工日		小计							2951.85	4056.3	53880.32	16481.21	6820.1
25.7532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84189.78				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	碎石5～40mm	t	1.11375	93.26	103.87		
	碎石5～16mm	t	0.081	93.26	7.55		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	7.6125	375.95	2861.92		
	塑料薄膜	m2	1.275	0.69	0.88		
	水	m3	5.48525	3.79	20.79		
	组合钢模板	kg	4.977	3.63	18.07		
	周转木材	m3	0.043793	1716.91	75.19		
	卡具	kg	1.323	3.82	5.05		
	钢管支撑	kg	1.62	3.64	5.9		
	铁钉	kg	0.6011	6.16	3.7		
	镀锌铁丝22#	kg	1.56825	6.03	9.46		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.44	6.87	9.89		
	塑料管dn20	m	2.34	3.11	7.28		
	钢筋综合	t	0.2295	3247.48	745.3		
	电焊条J422	kg	2.57775	5.94	15.31		
	型钢	t	0.047224	3123.26	147.49		
	氧气	m3	1.125598	2.4	2.7		
	乙炔气	m3	0.489133	9.16	4.48		
	防锈漆	kg	0.158457	10.65	1.69		
	油漆溶剂油	kg	0.016361	2.64	0.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.004506	321.2	1.45		
	其他材料费			--	8.29	--	
	材料费小计			--	4056.3	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-40	塔式起重机 800kNm以内 场外运输费用	次	0.25	2880	3323.69	10027.25			720	830.92	2506.81		
25-41	塔式起重机 800kNm以内 组装拆卸费	次	0.25	10800	73.74	8946.25			2700	18.44	2236.56		
综合人工工日		小计							3420	849.36	4743.37		

28.5工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							9012.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.03	30.15		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	螺栓M20×350	套	7	0.48	3.36		
	其他材料费			--	811.55	--	
	材料费小计			--	849.36	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：15#楼地上住宅(15-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			86894.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	78995.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7899.51			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	42045.75			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	10192.91			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1274.11			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2930.46			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					143337.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15#楼地上住宅(15-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	120000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		120000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：15#楼地上住宅(15-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	120000	
合计			120000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：15#楼地上住宅(15-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：15#楼地上住宅(15-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	外墙真石漆	外墙真石漆(80元/m2)				
2	外墙涂料	外墙涂料(40元/m2)				
3	外墙石材幕墙	外墙石材幕墙（1200元/m2）				
4	外墙造型EPS线条	外墙造型EPS线条(2000元/m3)				
5	氟碳漆铝格栅	氟碳漆铝格栅（200元/m2）				
6	露台栏杆	露台栏杆（300元/m）				
7	室内护窗栏杆	室内护窗栏杆（180元/m）				
8	楼梯栏杆	楼梯栏杆(300元/m)				
9	首层入户门	首层入户门(1500元/m2)				
10	庭院外开门	庭院外开门(800元/m2)				
11	露台外开门	露台外开门(800/m2)				
12	标准化铝合金系统窗	标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
13	非标化铝合金窗	非标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
14	铝合金百叶窗	铝合金百叶窗(350元/m2)				
15	钢结构夹胶玻璃雨蓬	钢结构夹胶玻璃雨蓬（1200元/m2）				做品不祥、石材幕墙深化图纸
合计						

新高网上招投标系统

计日工表

工程名称：15#楼地上住宅(15-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：15#楼地上住宅(15-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：15#楼地上住宅(15-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	104871.39		104871.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2811565.33	3.2	89970.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2811565.33	0.53	14901.3
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2811565.33		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2916436.72	9	262479.3
合计					367350.69

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：15#楼地上住宅(15-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：15#楼地上住宅(15-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：15#楼幕墙工程(15-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	953987.24	211664.18
1.1	人工费	225397.01	
1.2	材料费	581560.4	211664.18
1.3	施工机具使用费	10316.12	
1.4	企业管理费	101361.72	
1.5	利润	35351.99	
2	措施项目费	26234.65	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	26234.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18316.55	
3	其他项目费	47699.36	
3.1	其中：暂列金额	47699.36	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28987.38	
5	税金	95121.78	
6	工程造价	1152030.41	211664.18

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：15#楼幕墙工程(15-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001001	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	633.8	1021.83	647635.85	140870.7
2	011209001016	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	14.77	1098.15	16219.68	4412.19
3	011209001009	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	22.12	1172.85	25943.44	8259.73
4	011209001010	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	42.23	1244.17	52541.3	18772.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011502003001	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线130*120（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6311-1	m	22.7	153.47	3483.77	2114.88
6	011502003004	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线180*150（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6303-1等	m	217.8	175.83	38295.77	25160.47
7	011502003005	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6308-1等	m	42.1	264.68	11143.03	7844.62
8	011502003006	石材装饰线	1、50*50mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	152.86	25.84	3949.9	2848.93
9	011502003007	石材装饰线	1、30*120mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	51.45	34.03	1750.84	1380.27
10	011209001014	铝板幕墙	1、200*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、40*40*4热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350等 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	50.83	612.35	31125.75	
11	011209001003	铝板雨棚（展开计算）	1、300*300*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、120*60*5热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350、50mm吸音棉 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	125.83	599.61	75448.93	
12	011209001013	铝板幕墙（石材下口）	1、2mm厚铝单板（铬化） 2、50*5镀锌角铁 3、预埋铁件、化学锚栓等已含在石材幕墙里	m2	49.03	448.18	21974.27	
13	011209001015	铝合金格栅	1、15*30*1.5mm铝合金方管边框 2、30*30*1.5铝合金方管 3、自攻螺丝安装	m2	24.5	400	9800	
14	011209001017	石材幕墙防火隔离层	1、隔离带、框边封闭材料品种、规格：1.5mm厚热镀锌钢板 200厚防火岩棉	m	160.59	91.38	14674.71	
		分部分项合计					953987.24	211664.18
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							953987.24	211664.18

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：15#楼幕墙工程(15-3)

项目编码	011209001001	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	633.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.999369		8					23.99			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	4816.52	21.84	781.46	272.6	179.55	481.65	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	598.89	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1021.83

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			221.82	222.26
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.59	--	
材料费小计			--	376.63	--	222.26

项目编码	011209001016	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	14.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.96	19.34	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.979012		8					23.83			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	5581.14	21.84	781.46	272.6	179.55	558.11	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.91	675.2	10.78	115.11	40.15
1.8029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1098.15

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.026253	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.55809	4.97	2.77		
氧气	m3	0.517631	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.154557	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.105107	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.010851	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			298.13	298.73
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.43	--	
材料费小计			--	376.47	--	298.73

项目编码	011209001009	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	22.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.983725		8					23.87			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	6327.93	21.84	781.46	272.6	179.55	632.79	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	749.91	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1172.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			372.66	373.41
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.46	--	
	材料费小计			--	376.5	--	373.41

项目编码	011209001010	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	42.23

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005001	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.007341		8					24.06			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	7039.15	21.84	781.46	272.6	179.55	703.92	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	821.23	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1244.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.026251	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.55803	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.517544	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.154519	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.105102	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			443.64	444.53
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.66	--	
	材料费小计			--	376.7	--	444.53

项目编码	011502003001	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	22.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1008.83	2.27	143.13	49.93	33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									153.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线130*120（六面防腐处理）	m	1.05			88.73	93.17
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	7.71	--	93.17

项目编码	011502003004	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	217.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1232.37	2.27	143.13	49.93	33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线180*150（六面防腐处理）	m	1.05			110.02	115.52
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	7.72	--	115.52

项目编码	011502003005	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	42.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补10	钢骨架上干挂石材线条 200mm以外	10m	0.1	427.5	1966.21	3.25	185.22	64.61	42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
综合人工工日		小计							42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
0.3工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							264.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）	m	1.05			177.46	186.33
	不锈钢连接件	套	2.1	3.86	8.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0106	35.23	0.37		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.14	9.86	1.38		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	10.29	--	186.33

项目编码	011502003006	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	152.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*50mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	1875.11	15.88	193.1	67.36	4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							25.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条50×50	m	1.05			17.75	18.64
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	18.64

项目编码	011502003007	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	51.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 30*120mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	2694.11	15.88	193.1	67.36	4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							34.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30mm厚花岗岩平板线条30×120	m	1.05			25.55	26.83
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	26.83

项目编码	011209001014	项目名称	铝板幕墙	计量单位	m2	工程量	50.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.99036		8					23.92			
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3194.18	147.11	405.17	141.34	79.52	319.42	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							120.19	391.9	19.34	60	20.92
0.8434工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													612.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	24.58	--	
	材料费小计			--	391.9	--	

项目编码	011209001003	项目名称	铝板雨棚（展开计算）	计量单位	m2	工程量	125.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.996106		8					23.97			
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.031523	216.6	151.02		93.14	32.49	6.83	4.76		2.94	1.02
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
综合人工工日		小计							135	377.33	5.69	60.5	21.09
0.9473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													599.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	吸音棉厚50mm	m2	0.346753	13.31	4.62		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	其他材料费			--	24.28	--	
	材料费小计			--	377.33	--	

项目编码	011209001013	项目名称	铝板幕墙（石材下口）	计量单位	m2	工程量	49.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005001	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.48	17.66	1.07	4.54	1.58
14-183	钢骨架安装	t	0.005001	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.87	0.83	0.23	2.2	0.77

14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	2560.66	147.11	405.17	141.34	79.52	256.07	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.87	274.56	16.01	47.26	16.48
0.6587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.005251	3123.26	16.4		
	电焊条J422	kg	0.10202	4.97	0.51		
	氧气	m3	0.075015	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.015003	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.023255	12.86	0.3		
	油漆溶剂油	kg	0.0024	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.890178	0.86	0.77		
	铝单板（铬化）2mm	m2	1.02	204.08	208.16		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	274.56	--	

项目编码	011209001015	项目名称	铝合金格栅	计量单位	m2	工程量	24.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金格栅	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	011209001017	项目名称	石材幕墙防火隔离层	计量单位	m	工程量	160.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	243.68	524.29	2.78	105.98	36.97	24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
综合人工工日		小计							24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ1.5 Q235B	m2	0.792	44.36	35.13		
	防火岩棉	m3	0.052	271.55	14.12		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.6	0.51	0.82		
	防火胶泥	kg	0.5	3.86	1.93		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	52.43	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：15#楼幕墙工程(15-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			18316.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	16217.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	2098.77			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	7631.9			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	286.2			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					26234.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15#楼幕墙工程(15-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	47699.36		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		47699.36		

暂列金额明细表

工程名称：15#楼幕墙工程(15-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		47699.36	
合计			47699.36	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：15#楼幕墙工程(15-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	22.16424		372.66	8259.73					
2	07112130~3	30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	635.0676		221.82	140870.7					
3	07112130~4	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	42.31446		443.64	18772.39					
4	07112130~8	42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	14.79954		298.13	4412.19					
5	10050708~4	50mm厚花岗岩平板线条 50×50	m	160.503		17.75	2848.93					
6	10050708~5	30mm厚花岗岩平板线条 30×120	m	54.0225		25.55	1380.27					
7	TB000046~1	石材门套线 130*120（六面防腐处理）	m	23.835		88.73	2114.88					
8	TB000046~2	石材门套线 180*150（六面防腐处理）	m	228.69		110.02	25160.47					
9	TB000047~1	石材弧形门套线 350*280（六面防腐处理）	m	44.205		177.46	7844.62					
合计							211664.18					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：15#楼幕墙工程(15-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：15#楼幕墙工程(15-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：15#楼幕墙工程(15-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：15#楼幕墙工程(15-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	28987.38		28987.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25	2.4	24670.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25	0.42	4317.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1056908.63	9	95121.78
合计					124109.16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：15#楼幕墙工程(15-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：15#楼幕墙工程(15-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：15#楼通风工程(15-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	81586.45	49688.2
1.1	人工费	10065.38	
1.2	材料费	65720.36	49688.2
1.3	施工机具使用费	364.42	
1.4	企业管理费	4026.46	
1.5	利润	1409.83	
2	措施项目费	1373.65	
2.1	单价措施项目费	435.96	
2.2	总价措施项目费	937.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	552.91	
3	其他项目费	4079.32	
3.1	其中：暂列金额	4079.32	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1053.31	
5	税金	7928.35	
6	工程造价	96021.08	49688.2

鑫信网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：15#楼通风工程(15-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调新风						
1	030702005011	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)75	m	34.6	12.62	436.65	
2	030702005012	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)110	m	66.8	62.36	4165.65	
3	030703001280	碳钢阀门	1、名称：室外防雨罩 2、型号：Φ110	个	20	89.86	1797.2	
4	030703001281	碳钢阀门	1、名称：百叶风口 2、型号：100*100	个	30	81.86	2455.8	
5	030703001282	碳钢阀门	1、名称：百叶风口 2、型号：150*100	个	5	97.86	489.3	
6	030703001283	碳钢阀门	1、名称：保温密闭型电动阀 2、型号：Φ110	个	20	327.07	6541.4	
7	030703001284	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ110	个	5	232.48	1162.4	
8	030703001285	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ75	个	25	111.28	2782	
9	030703001286	碳钢阀门	1、名称：FD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、型号：Φ110	个	5	159.07	795.35	
10	030701003020	空调器	1、名称：新风净化机XF-01 2、规格：　风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	15	2786.28	41794.2	37266.15
11	030701003021	空调器	1、名称：新风净化机XF-02 2、规格：　风量100m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	5	2786.28	13931.4	12422.05
12	031002003310	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	80.54	3221.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031002003311	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	25	80.54	2013.5	
		分部小计					81586.45	
		分部分项合计					81586.45	49688.2
1	031301017049	脚手架搭拆		项	1	435.96	435.96	
		单价措施合计					435.96	
合计							82022.41	49688.2

综合单价分析表

工程名称：15#楼通风工程(15-4)

项目编码	030702005011	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	34.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.026173	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	5.49	0.65	0.04	2.2	0.77
综合人工工日		小计							5.49	0.65	0.04	2.2	0.77
0.0518工日		未计价材料费							3.47				
清单项目综合单价									12.62				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
承插塑料排水管dn75	m	0.252046	9.24	2.33		
承插塑料排水管件dn75	个	0.281621	4.05	1.14		
聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.004973	10.72	0.05		
丙酮	kg	0.007328	5.15	0.04		
钢锯条	根	0.048944	0.21	0.01		
透气帽(铅丝球)DN75	个	0.013087	2.38	0.03		
铁砂布2#	张	0.018321	0.86	0.02		
棉纱头	kg	0.00759	5.57	0.04		
膨胀螺栓M12×200	套	0.082707	3	0.25		
精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.141334	0.33	0.05		
扁钢＜-59	kg	0.019891	3.4158	0.07		
水	m3	0.005758	3.79	0.02		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.000523	5.94			
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002094	6.03	0.01		
电	kW·h	0.046064	0.59	0.03		
其他材料费			--	0.03	--	
材料费小计			--	4.12	--	

项目编码	030702005012	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	66.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											22.92
清单项目综合单价													62.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.31	13.9		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.28	--	

项目编码	030703001280	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	室外防雨罩 Φ110	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											60
清单项目综合单价													89.86

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	室外防雨罩φ110	个	1	60	60		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.4	--	

项目编码	030703001281	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	百叶风口 100*100	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											52
清单项目综合单价													81.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 100*100	个	1	52	52		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.4	--	

项目编码	030703001282	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	百叶风口 150*100	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											68
清单项目综合单价													97.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 150*100	个	1	68	68		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.4	--	

项目编码	030703001283	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	保温密闭型电动阀φ110	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							288				
清单项目综合单价									327.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 φ120	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001284	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀φ110	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							162				
清单项目综合单价									232.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 φ110	个	1	162	162		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.35	--	

项目编码	030703001285	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀φ75	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							40.8				

清单项目综合单价							
							111.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀　　φ75	个	1	40.8	40.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.15	--	

项目编码	030703001286	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	FD防火阀φ110	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价									159.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FD防火阀φ110	个	1	120	120		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	132.96	--	

项目编码	030701003020	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费							2501.39				
清单项目综合单价									2786.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风机XF-01　风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41

	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	030701003021	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费											2501.39
清单项目综合单价													2786.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	031002003310	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	22.92			--		

项目编码	031002003311	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	22.92			--		

项目编码	031301017049	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	51.31	153.92		20.52	7.18	51.31	153.92		20.52	7.18
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	44.73	134.15		17.89	6.26	44.73	134.15		17.89	6.26
综合人工工日		小计							96.04	288.07		38.41	13.44
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									435.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	288.07		--	
	材料费小计								--	288.07		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：15#楼通风工程(15-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001058	安全文明施工费			552.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	485.01			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	67.9			
2	031302002058	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003058	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004058	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005058	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006058	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008058	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	355.68			
8	031302009058	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010058	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011058	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012058	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	9.7			
12	031302090058	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091058	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015058	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	19.4			
合计					937.69			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15#楼通风工程(15-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4079.32		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4079.32		

暂列金额明细表

工程名称：15#楼通风工程(15-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		4079.32	
合计			4079.32	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：15#楼通风工程(15-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50030101~3	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	5		2484.41	12422.05					
2	50030101~4	新风机XF-01　风量150m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	15		2484.41	37266.15					
合计							49688.2					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：15#楼通风工程(15-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：15#楼通风工程(15-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：15#楼通风工程(15-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：15#楼通风工程(15-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1053.31		1053.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22	2.4	896.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22	0.42	156.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	88092.73	9	7928.35
合计					8981.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：15#楼通风工程(15-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：15#楼通风工程(15-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：15#楼给排水、电气工程(15-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	297034.07	
1.1	人工费	112295.65	
1.2	材料费	121702.5	
1.3	施工机具使用费	2369.54	
1.4	企业管理费	44971.86	
1.5	利润	15694.52	
2	措施项目费	14766.49	
2.1	单价措施项目费	5844.11	
2.2	总价措施项目费	8922.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5085.76	
3	其他项目费	189851.7	
3.1	其中：暂列金额	14851.7	
3.2	其中：专业工程暂估	175000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13992.46	
5	税金	46408.02	
6	工程造价	562052.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：15#楼给排水、电气工程(15-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管						
1	031001006189	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	132	38.79	5120.28	
2	010902004020	屋面排水管	1、名称：87型雨水斗 2、规格：DN100	个	12	33.01	396.12	
		分部小计					5516.4	
		废水管						
3	031001006190	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	10.8	52.9	571.32	
4	031001006191	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	11	35.85	394.35	
5	031004004002	洗涤盆	1、名称：洗涤盆下水预留口 2、规格、类型：DN50	组	5	27.95	139.75	
6	031002003247	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	104.87	524.35	
		分部小计					1629.77	
		污水管						
7	031001006192	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	263.3	69.15	18207.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031002003248	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	108.31	4332.4	
9	031002003249	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	80.54	402.7	
10	031001006193	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	40	40.84	1633.6	
		分部小计					24575.9	
		压力排水						
11	030109011029	潜水泵	1、名称：水射流自动搅匀排污泵 2、型号：50JYWQ15-15-1200-1.5 3、规格：Q=10m3/h(台),H=15m,N=1.5kw 4、质量：0.2T内	台	4	1935.36	7741.44	
12	030406006034	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下	台	4	42.86	171.44	
13	080902006011	液位计	1、名称：浮球液位控制器 2、规格：设备自带	个	2	373.51	747.02	
14	030601002024	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	4	137.73	550.92	
15	031003003140	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	268.97	1075.88	
16	031003003141	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	259.99	1039.96	
17	031003010026	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	152.67	610.68	
18	031001001041	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	12	88.13	1057.56	
19	031001001042	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	16	76.65	1226.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031002003250	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	84.09	168.18	
21	031201001040	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、油漆品种：三油(环氧煤沥青)两布防腐	m2	3.87	130.07	503.37	
22	031201001041	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：调和漆二道	m2	14.44	9.37	135.3	
23	031002001043	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	36.22	16.25	588.58	
24	031201003034	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	36.22	2.56	92.72	
		分部小计					15709.45	
		给水管						
25	031001007021	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN32；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	44.9	67.24	3019.08	
26	031001007022	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN25；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	211.65	61.15	12942.4	
27	031001007023	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN20；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	43	48.99	2106.57	
28	031003001125	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	5	71.16	355.8	
29	031003001126	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	15	56.16	842.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031003001127	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	15	43.72	655.8	
31	031003001128	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	5	62.01	310.05	
32	031002003251	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	55	35.89	1973.95	
33	031002003252	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	10	63.66	636.6	
34	031002003253	套管	1、名称、类型：卫生间排气洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	25	56.49	1412.25	
35	031002003254	套管	1、名称、类型：燃气壁挂炉排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	80.54	402.7	
36	031002003255	套管	1、名称、类型：厨房排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	117.28	586.4	
37	031002001044	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	50	16.25	812.5	
38	031201003035	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	50	2.56	128	
		分部小计					26184.5	
		热水管						
39	031001006194	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De25*3.5 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	114.45	27.99	3203.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031003001129	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	5	43.72	218.6	
41	031002003256	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	63.66	318.3	
42	031002003257	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	10	33.81	338.1	
43	031208002026	管道绝热	1、绝热材料品种：管道保温；橡塑保温材料的燃烧性能等级为B1级及以上 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m3	3.1	1612.34	4998.25	
44	031208007009	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔缠绕保护层 2、厚度：0.3mm 3、层数：1	m2	160.82	35.81	5758.96	
		分部小计					14835.67	
		防雷及接地装置						
45	030409008028	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	5	337.22	1686.1	
46	030409008029	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	24	44.37	1064.88	
47	030409002020	接地母线	1、名称：户外接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	14	46	644	
48	030409002021	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	14.5	25.92	375.84	
49	030409002022	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	83.4	28.06	2340.2	
50	030409008030	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	4	69.45	277.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030409005011	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：Φ10镀锌圆钢 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	293.1	20.76	6084.76	
52	030409003011	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根φ16钢筋或4根φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	285.6	23.43	6691.61	
53	040807003010	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	961.16	961.16	
54	030414002010	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					21012.66	
		电气						
55	030404017486	配电箱	1、名称：电表箱，AW1（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	325.09	325.09	
56	030404017487	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXD 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	999.2	1998.4	
57	030404017488	配电箱	1、名称：MXD'住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	
58	030404017489	配电箱	1、名称：MXD''住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	
59	030404017490	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	3	999.2	2997.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030404017491	配电箱	1、名称：MXE'住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	3	763.48	2290.44	
61	030404017492	配电箱	1、名称：MXE''住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	3	763.48	2290.44	
62	030404017493	配电箱	1、名称：消防电梯潜污泵配电箱，B1ATb 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	1877.84	3755.68	
63	030412001067	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	140	36.87	5161.8	
64	030412001068	普通灯具	1、名称：防水防尘吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	40	94.46	3778.4	
65	030412001069	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：紧凑型灯 7W(LED)	套	20	57.88	1157.6	
66	030404034083	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	42	15.08	633.36	
67	030404034084	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	30	15.38	461.4	
68	030404034085	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	35	17.62	616.7	
69	030404034086	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	19.96	199.6	
70	030404034087	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	26	260	
71	030404035067	插座	1、名称：单相二极+三极组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	160	21.33	3412.8	
72	030404035068	插座	1、名称：油烟机插座（单相三极插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	19.94	99.7	
73	030404035069	插座	1、名称：两三孔插座(带USB接口) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	36	41.06	1478.16	
74	030404035070	插座	1、名称：两三孔卫生间防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	72	23.59	1698.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030404035071	插座	1、名称：两三孔厨房防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	25	23.59	589.75	
76	030404035072	插座	1、名称：冰箱插座(三孔带开关插座) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	20.92	104.6	
77	030404035073	插座	1、名称：洗衣机插座（三孔防溅插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	19.09	95.45	
78	030404034088	照明开关	1、名称：新风开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	15	77.34	1160.1	
79	030411001209	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	36	90.78	3268.08	
80	030411001210	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	75	16.61	1245.75	
81	030411001211	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	175	18.45	3228.75	
82	030411001212	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	160	15.85	2536	
83	030411001213	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	614	13.43	8246.02	
84	030411001214	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2311.1	11.39	26323.43	
85	030411004170	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	7272.8	3.38	24582.06	
86	030411004171	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4 4、材质：铜芯	m	1903.7	3.9	7424.43	
87	030411004172	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-6 4、材质：铜芯	m	1100	5.17	5687	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030408001160	电力电缆	1、名称：电力电缆（潜水泵自带耐火电缆）仅计安装费 2、规格：4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	35	3.01	105.35	
89	030408001161	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	78	66.77	5208.06	
90	030408006150	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：ZC-YJY-5*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	5	47.16	235.8	
		分部小计					125710.2	
		弱电预留工程						
91	030502003009	分线接线箱（盒）	1、名称：可视对讲楼层分线盒 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：挂墙明装	个	15	36.6	549	
92	030502003010	分线接线箱（盒）	1、名称：户内多媒体信息箱 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：嵌墙安装	个	15	110.82	1662.3	
93	030411006071	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	135	7.45	1005.75	
94	030411006072	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	1044	7.65	7986.6	
95	030404034089	照明开关	1、名称：盖板 2、规格：86型 3、安装方式：嵌墙安装	个	1044	11.75	12267	
96	030411001215	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	77.8	21.9	1703.82	
97	030411001216	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1452.4	11.39	16542.84	
98	030411001217	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1183.5	13.43	15894.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030411001218	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	268	15.85	4247.8	
		分部小计					61859.52	
		分部分项合计					297034.07	
1	031301017040	脚手架搭拆		项	1	5844.11	5844.11	
		单价措施合计					5844.11	
合计							302878.18	

综合单价分析表

工程名称：15#楼给排水、电气工程(15-5)

项目编码	031001006189	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	44.52	15.58	11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费											18.56
清单项目综合单价													38.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.31	15.51		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	7.93	3.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.4158	0.46		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.59	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.49	--	

项目编码	010902004020	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	40.28	106.63		16.11	5.64	4.03	10.66		1.61	0.56
综合人工工日		小计							4.03	10.66		1.61	0.56
0.038工日		未计价材料费											16.15

清单项目综合单价							33.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗DN100	只	1.02	15.83	16.15		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	1.02	4.29	4.38		
	PVC塑料管束节dn110	个	1.02	5.88	6		
	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.81	--	

项目编码	031001006190	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													52.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN75dn75			m	0.963	14.08	13.56						
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN75dn75			个	1.076	4.05	4.36						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.019	10.72	0.2						
	丙酮			kg	0.028	5.15	0.14						
	钢锯条			根	0.187	0.21	0.04						
	透气帽(铅丝球)DN75			个	0.05	2.38	0.12						
	铁砂布2#			张	0.07	0.86	0.06						
	棉纱头			kg	0.029	5.57	0.16						
	膨胀螺栓M12×200			套	0.316	3	0.95						
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50			套	0.54	0.33	0.18						
	扁钢＜-59			kg	0.076	3.4158	0.26						
	水			m3	0.022	3.79	0.08						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.002	5.94	0.01						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.008	6.03	0.05						
	电			kW·h	0.176	0.59	0.1						
	其他材料费					--	0.14		--				
	材料费小计					--	20.41		--				

项目编码	031001006191	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	61.48	21.52	15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							10.06				
清单项目综合单价									35.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管 DN50	m	0.967	7.38	7.14		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管 DN50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031004004002	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	洗涤盆 预留	10组	0.1	180.2	1.95		72.08	25.23	18.02	0.2		7.21	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.2		7.21	2.52
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.95				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3017	0.09		

细	其他材料费	--	0.11	--	
	材料费小计	--	0.2	--	

项目编码	031002003247	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	239.08	17.85	205.64	71.97	51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN125	m	0.305	54.04	16.48		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	23.91	--	

项目编码	031001006192	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	263.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													69.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		

	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031002003248	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	205.64	71.97	51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003249	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150			m	0.305	65.33	19.93						
	石棉绒			kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝			kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥32.5级			kg	1	0.2573	0.26						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	22.92					--	

项目编码	031001006193	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径DN100	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84
0.124工日		未计价材料费											19.87
清单项目综合单价													40.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈 DN100DN100			个	1	19.87	19.87						
	自攻螺钉M6×100			十个	0.412	0.81	0.33						
	镀锌平垫圈M6			十个	0.412	0.11	0.05						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.412	0.86	0.35						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	20.6					--	

项目编码	030109011029	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	120.42	42.15

2.84工日	未计价材料费				1366.43		
清单项目综合单价					1935.36		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	1366.43	1366.43		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1424.22	--	

项目编码	030406006034	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
0.206工日		未计价材料费							1.1				
清单项目综合单价									42.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	金属软管活接头Φ25			套	0.408	1.33	0.54						
	金属软管Φ25			m	0.25	2.22	0.56						
	电			kW·h	0.4	0.59	0.24						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.008	5.94	0.05						

	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	080902006011	项目名称	液位计	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器	个	1	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
综合人工工日		小计							198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
1.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													373.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	3	5.94	17.82		
	氧气	m3	0.36	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.12	15.44	1.85		
	尼龙砂轮片φ150	片	0.5	3.6	1.8		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	23.36	--	

项目编码	030601002024	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.09	1.78	12.72	0.86		5.09	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	23.01	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													137.73

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		

细	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003140	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											140.18
清单项目综合单价													268.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀 DN50DN50	个	1	140.18	140.18		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.81	--	

项目编码	031003003141	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰止回阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											131.2

清单项目综合单价							259.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀　　DN50DN50	个	1	131.2	131.2		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	173.83	--	

项目编码	031003010026	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费											76.79
清单项目综合单价													152.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.79	76.79		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.16	5.94	0.95		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	109.49	--	

项目编码	031001001041	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.76	3.38	121.26	42.44	30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
0.286工日		未计价材料费											32.12
清单项目综合单价													88.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.49	32.12		
	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	6.03	0.06		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.018	3.79	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.1	--	

项目编码	031001001042	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	63.02	2.31	118.72	41.55	29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
综合人工工日		小计							29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
0.28工日		未计价材料费											24.41
清单项目综合单价													76.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		

	水泥32.5级	kg	0.039	0.2573	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	120.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30.71	--	

项目编码	031002003250	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	166.63	58.32	41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	031201001040	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	3.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		10.18	3.56	2.54	2.77		1.02	0.36
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.18		15.26	5.34	7.63	0.04		3.05	1.07
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1

11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
综合人工工日		小计							24.58	3.47		9.84	3.45
0.232工日		未计价材料费							88.73				
清单项目综合单价									130.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#						kg	0.111	4.72	0.52			
	动力苯						kg	0.407	4.43	1.8			
	木柴						kg	1.154	0.94	1.08			
	玻璃丝布						m2	2.8	31.06	86.97			
	镀锌铁丝20#						kg	0.006	6.03	0.04			
	沥青漆						kg	0.905	1.94	1.76			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	92.2		--	

项目编码	031201001041	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	14.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60+[11-61]	管道刷油 调和漆 二遍	10m2	0.1	49.82	2.04		19.93	6.97	4.98	0.2		1.99	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.2		1.99	0.7
0.047工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									9.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆						kg	0.198	7.57	1.5			
	汽油						kg	0.022	9.3	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.7		--	

项目编码	031002001043	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.46				

清单项目综合单价								16.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢		kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气		m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气		kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400		片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级		kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂		m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头		kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布		kg	0.00006	6			
	水		m3	0.00011	3.79			
	清油		kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15		kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#		kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm		m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材		m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆		kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3		片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓		kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母		kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈		kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	4.38	--	

项目编码	031201003034	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04

11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	1	0.01			
	破布						kg	0.0015	7	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	10.65	0.22			
	汽油						kg	0.0073	9.3	0.07			
	调和漆						kg	0.015	7.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.42		--	

项目编码	031001007021	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	44.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.26	3.94	97.52	34.13	24.38	6.33	0.39	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.52	0.39	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											21.99
清单项目综合单价													67.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN32						m	1.02	21.56	21.99			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32						个	0.803	6.2	4.98			
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17			
	管子托钩DN32						个	0.116	1.54	0.18			
	型钢						kg	0.08	3.2649	0.26			
	膨胀螺栓M8						套	0.353	0.3	0.11			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.009	5.94	0.05			
	氧气						m3	0.004	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.002	15.44	0.03			

	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	28.51	--	

项目编码	031001007022	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	211.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.57	2.1	97.52	34.13	24.38	5.76	0.21	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	5.95	0.21	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											16.65
清单项目综合单价													61.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN25	m	1.02	16.32	16.65		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.2649	0.2		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		

	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	22.6	--	

项目编码	031001007023	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.4	1.28	80.98	28.34	20.25	4.34	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.53	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											12.35
清单项目综合单价													48.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN20	m	1.02	12.11	12.35		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.2649	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	16.88	--	

项目编码	031003001125	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	螺纹截止阀 DN32	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											38.25
清单项目综合单价													71.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN32	个	1.01	37.87	38.25		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.3	--	

项目编码	031003001126	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹截止阀 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											30.24
清单项目综合单价													56.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN25	个	1.01	29.94	30.24		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		

	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.21	--	

项目编码	031003001127	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													43.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001128	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 DN15	个	1	16.96	7.51		6.78	2.37	16.96	7.51		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.51		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											28.39
清单项目综合单价													62.01

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	28.39	28.39		

细	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.9	--	

项目编码	031002003251	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	70.38	24.63	17.6	7	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031002003252	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	19	5.8			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.2573	0.11			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.43		--	

项目编码	031002003253	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	106.42	37.25	26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	38.42	11.72			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.2573	0.17			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	13.72		--	

项目编码	031002003254	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	65.33	19.93			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.2573	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22.92		--	

项目编码	031002003255	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	533.95	24.98	159.42	55.8	39.86	53.4	2.5	15.94	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.4	2.5	15.94	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6						m	0.305	163.32	49.81			
	石棉绒						kg	0.511	2.4	1.23			
	油浸麻丝						kg	0.244	8.4	2.05			
	水泥32.5级						kg	1.19	0.2573	0.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	53.4		--	

项目编码	031002001044	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84

0.0569工日	未计价材料费	3.46
清单项目综合单价		16.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003035	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	1	0.01			
	破布						kg	0.0015	7	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	10.65	0.22			
	汽油						kg	0.0073	9.3	0.07			
	调和漆						kg	0.015	7.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.42		--	

项目编码	031001006194	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	114.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	44.1	15.43	11.02	1.41	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.57
清单项目综合单价													27.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20						m	1.02	5.75	5.87			
	PP-R管管件 DN20						个	1.152	2.35	2.71			
	管子托钩DN20						个	1.141	1.15	1.31			
	漂白粉						kg	0.0009	3.46				
	水						m3	0.05	3.79	0.19			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	10.17		--	

项目编码	031003001129	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							22.24				
清单项目综合单价									43.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031002003256	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		

	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003257	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	70.38	24.63	17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	12.19	3.72		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	031208002026	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		117.87	41.26	294.68	86.12		117.87	41.26
综合人工工日		小计							294.68	86.12		117.87	41.26
2.78工日		未计价材料费											1072.41
清单项目综合单价													1612.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	11	4.44	48.84		
	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1158.53	--	

项目编码	031208007009	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	160.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	115.54	180.22		46.22	16.18	11.55	18.02		4.62	1.62
综合人工工日		小计							11.55	18.02		4.62	1.62
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	铝箔	m2	1.4	12.86	18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.02	--	

项目编码	030409008028	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											60.33
清单项目综合单价													337.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	60.33	60.33		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	101.43	--	

项目编码	030409008029	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	分等电位联结端子箱 LEB	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱 LEB	个	1.02	24.84	25.34		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	30.17	--	

项目编码	030409002020	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	接地母线 -40*4	10m	0.1	251.22	1.48	1.75	100.49	35.17	25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	5.94	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.13	--	

项目编码	030409002021	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	14.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-905	接地母线 -25*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											4.84
清单项目综合单价													25.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -25*4	m	1.05	4.61	4.84		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.5	--	

项目编码	030409002022	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	83.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													28.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

项目编码	030409008030	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	15.99	5.6
0.377工日		未计价材料费											3.16
清单项目综合单价													69.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条				根		0.1		0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6				kg		0.47		4.55	2.14			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫				套		2.06		0.99	2.04			
	接线盒				只		1.02		2.04	2.08			
	塑料护口(钢管用)dn15				个		1.03		0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3				个		1.03		0.12	0.12			
	接线盒面板				个		1.02		1.06	1.08			
	自攻螺钉M4×40				十个		0.208		0.25	0.05			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	7.66		--	

项目编码	030409005011	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	293.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	10m	0.1	87.98	13.35	5.63	35.19	12.32	8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											5.31
清单项目综合单价													20.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢				m		1.05		5.06	5.31			
	黄砂				m3		0.0002		120.46	0.02			
	厚漆				kg		0.007		8.58	0.06			
	醇酸防锈漆C53-1				kg		0.014		12.86	0.18			
	水泥32.5级				kg		0.078		0.2573	0.02			
	清油				kg		0.003		13.72	0.04			

	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	5.94	0.15		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.65	--	

项目编码	030409003011	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	285.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	27.16	52.15	18.25	13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.056	3.54	0.2		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 Φ4	kg	0.07	5.94	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	040807003010	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													961.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002010	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													886.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--	3.98				--	
	材料费小计						--	3.98				--	

项目编码	030404017486	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	电表箱 AW1	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													325.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.79	--	

项目编码	030404017487	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 MXD	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12

4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	2.9	24.38	14.44		9.75	3.41	70.7	41.88		28.28	9.89
综合人工工日		小计							295.1	109.99		118.04	41.3
2.784工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													999.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXD	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	铁砂布2#	张	6	0.86	5.16		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5	1.89	9.45		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.15	17.15	54.02		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.25	1.17	1.46		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	544.76	--	

项目编码	030404017488	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD'	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	住户照明配电箱　MXD’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017489	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD’’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱　MXD’’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017490	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　MXE	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	2.9	24.38	14.44		9.75	3.41	70.7	41.88		28.28	9.89
综合人工工日		小计							295.1	109.99		118.04	41.3
2.784工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													999.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXE	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	铁砂布2#	张	6	0.86	5.16		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5	1.89	9.45		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.15	17.15	54.02		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.25	1.17	1.46		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	544.76	--	

项目编码	030404017491	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXE’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXE’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017492	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXE’;	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27

4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXE''	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017493	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 B1ATb	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											1552.75
清单项目综合单价													1877.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 B1ATb	只	1	1552.75	1552.75		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1590.54	--	

项目编码	030412001067	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											8.06
清单项目综合单价													36.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯 12W LED	套	1.01	7.98	8.06		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	9.93	--	

项目编码	030412001068	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	防水防尘吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													94.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘吸顶灯 12W LED	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		

	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	67.52	--	

项目编码	030412001069	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费											31.37
清单项目综合单价													57.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	套	1.01	31.06	31.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	32.58	--	

项目编码	030404034083	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.04
清单项目综合单价													15.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	3.96	4.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030404034084	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		27.56	9.65	6.89	0.52		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.24				
清单项目综合单价									15.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	4.16	4.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030404034085	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		28.83	10.09	7.21	0.57		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									17.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034086	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		30.1	10.54	7.53	0.73		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									19.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)						只	1.02	7.49	7.64			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.611	0.97	0.59			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	8.37		--	

项目编码	030404034087	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.26	8.26		30.1	10.54	7.53	0.83		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.83		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							13.58				
清单项目综合单价									26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关安装(双控)						只	1.02	13.31	13.58			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	14.41		--	

项目编码	030404035067	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二极+三极组合插座 250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							6.28				
清单项目综合单价									21.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二极+三极组合插座　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.16	6.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030404035068	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	油烟机插座（单相三极插座）250V 16A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													19.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机插座（单相三极插座）　250V 16A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	030404035069	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔插座(带USB接口)250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											26.01
清单项目综合单价													41.06

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	两三孔插座(带USB接口)　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	25.5	26.01		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030404035070	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔卫生间防溅插座（带开关）　250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔卫生间防溅插座（带开关）　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035071	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔厨房防溅插座（带开关）250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔厨房防溅插座（带开关）　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035072	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											8.62
清单项目综合单价													20.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	8.45	8.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	030404035073	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											6.79
清单项目综合单价													19.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	6.66	6.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030404034088	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	新风开关 250V 10A	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											66.3
清单项目综合单价													77.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风开关 250V 10A	只	1.02	65	66.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	66.72	--	

项目编码	030411001209	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	505.69	46.65	1391.99	487.2	34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费											31.66
清单项目综合单价													90.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	1.03	30.74	31.66		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	2.64	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.2573	0.57		
	中砂	t	0.014168	87.43	1.24		
	水	m3	0.00264	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	36.72	--	

项目编码	030411001210	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	274.75	96.16	6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头 φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5.88	--	

项目编码	030411001211	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	175

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1253	砖、混凝土结构暗配 PVC40	100m	0.01	711.26	161.53		284.5	99.58	7.11	1.62		2.85	1
综合人工工日		小计							7.11	1.62		2.85	1
0.0671工日		未计价材料费							5.87				
清单项目综合单价									18.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN40	m	1.1	5.34	5.87		
	管接头FST40	个	0.147	0.72	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0014	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	030411001212	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费							4.29				
清单项目综合单价									15.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	030411001213	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	614

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001214	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2311.1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PVC管DN20			m	1.1	1.44	1.58						
	管接头FST20			个	0.147	0.25	0.04						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0025	6.03	0.02						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0023	6.03	0.01						
	锯条			根	0.01	0.19							
	胶合剂			kg	0.0008	8.56	0.01						
	金刚石锯片Φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.2573	0.12						
	中砂			t	0.002898	87.43	0.25						
	水			m3	0.00054	3.79							
	其他材料费					--	0.02		--				
	材料费小计					--	2.16		--				

项目编码	030411004170	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	7272.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 BV-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.97
清单项目综合单价													3.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	BV-2.5			m	1.16	1.7	1.97						
	钢丝Φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.3	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	2.12		--				

项目编码	030411004171	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1903.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线BV-4	100m单线	0.01	57.24	15.49		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.87				
清单项目综合单价									3.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4	m	1.1	2.61	2.87		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004172	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 BV-6	100m单线	0.01	64.66	14.92		25.86	9.05	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费							4.02				
清单项目综合单价									5.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-6	m	1.05	3.83	4.02		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	4.17	--	

项目编码	030408001160	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	66.99	23.45	1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.35	--	

项目编码	030408001161	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	电力电缆 ZC-YJY-5*16	100m	0.01	444.14	49.59	12.18	177.66	62.18	4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											59.31
清单项目综合单价													66.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 ZC-YJY-5*165*16	m	1.01	58.72	59.31		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	59.81	--	

项目编码	030408006150	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		14.42	5.05	18.02	19.4		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030502003009	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	可视对讲楼层分线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											26.25
清单项目综合单价													36.6

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	可视对讲楼层分线盒	只	1.02	25.73	26.24		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	26.63	--	

项目编码	030502003010	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-820	家居智能控制箱	台	1	42.56	0.28		17.02	5.96	42.56	0.28		17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.28		17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													110.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	家居智能控制箱	台	1	45	45		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.28	--	

项目编码	030411006071	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	塑料接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006072	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	塑料开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关盒					只	1.02	1.33	1.36				
	塑料护口(钢管用)dn15					个	1.03	0.1	0.1				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3					个	1.03	0.12	0.12				
	其他材料费							--	0.03			--	
	材料费小计							--	1.61			--	

项目编码	030404034089	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											1.08
清单项目综合单价													11.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒面板					个	1.02	1.06	1.08				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	1.13			--	

项目编码	030411001215	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	77.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	333.26	116.64	8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													21.9
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	焊接钢管DN25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001216	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1452.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							1.58				
清单项目综合单价									11.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	2.16	--	

项目编码	030411001217	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1183.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001218	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	268

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													15.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	031301017040	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	304.4	913.2		121.76	42.62	304.4	913.2		121.76	42.62
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	242.76	728.26		97.1	33.99	242.76	728.26		97.1	33.99
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.91	29.74		3.96	1.39	9.91	29.74		3.96	1.39
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.3	6.91		0.92	0.32	2.3	6.91		0.92	0.32
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.22	15.67		2.09	0.73	5.22	15.67		2.09	0.73
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	140.07	420.18		56.03	19.61	140.07	420.18		56.03	19.61

11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.53	1.59		0.21	0.07	0.53	1.59		0.21	0.07
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	575.7	1727.02		230.28	80.6	575.7	1727.02		230.28	80.6
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.38	19.15		2.55	0.89	6.38	19.15		2.55	0.89
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							1287.27	3861.72		514.9	180.22
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5844.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3861.72		--	
	材料费小计								--	3861.72		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：15#楼给排水、电气工程(15-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001049	安全文明施工费			5085.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4461.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	624.57			
2	031302002049	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003049	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004049	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005049	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006049	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008049	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3271.54			
8	031302009049	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010049	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011049	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	297.41			
11	031302012049	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	89.22			
12	031302090049	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091049	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016011	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015049	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	178.45			
合计					8922.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15#楼给排水、电气工程(15-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	14851.7		
2	暂估价	175000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	175000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		189851.7		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：15#楼给排水、电气工程(15-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	14851.7	
合计			14851.7	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：15#楼给排水、电气工程(15-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：15#楼给排水、电气工程(15-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	屋面太阳能系统安装		25000			
2	智能化集成系统		150000			
合计			175000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：15#楼给排水、电气工程(15-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：15#楼给排水、电气工程(15-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：15#楼给排水、电气工程(15-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13992.46		13992.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54	2.4	11908.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54	0.42	2083.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	515644.72	9	46408.02
合计					60400.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：15#楼给排水、电气工程(15-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：15#楼给排水、电气工程(15-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

慧点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：16#桩基工程(16-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	205860.06	
1.1	人工费	6806.03	
1.2	材料费	174545.14	
1.3	施工机具使用费	21156.45	
1.4	企业管理费	1957.9	
1.5	利润	1394.54	
2	措施项目费	12158.7	
2.1	单价措施项目费	5000	
2.2	总价措施项目费	7158.7	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3394.85	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3357.49	
5	税金	19923.86	
6	工程造价	241300.11	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：16#桩基工程(16-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1.桩顶标高-5.86M 2.桩长:16m 2.桩截面:YZH-350A-8S-8N 3.沉桩方法:静压法	m	896	224.04	200739.84	
2	010301001010	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1.桩顶标高-0.86M 2.桩长:21m 2.桩截面:YZH-350B-11S-10N 3.沉桩方法:静压法	m	21	243.82	5120.22	
		分部小计					205860.06	
		分部分项合计					205860.06	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	静力压桩机进退场费用/组装拆卸费	项	1	5000	5000	
		单价措施合计					5000	
合计							210860.06	

综合单价分析表

工程名称：16#桩基工程(16-1)

项目编码	010301001001	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	896

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在18m以内	m3	0.1225	45.73	18.99	140.72	13.05	9.32	5.6	2.33	17.24	1.6	1.14
3-18	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在18m以内	m3	0.042109	43.29	17.84	113.14	10.95	7.82	1.82	0.75	4.76	0.46	0.33
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.0625		222.04	13.79	0.97	0.69		13.88	0.86	0.06	0.04
D00001	YZH-350A-8S-8N	m	1.01		171.46					173.17			
综合人工工日		小计							7.42	190.13	22.86	2.12	1.51
0.0669工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	送桩器摊销	kg	0.032424	5.32	0.17		
	周转木材	m3	0.000484	1716.91	0.83		
	型钢	t	0.00375	3123.26	11.71		
	垫铁	kg	0.006875	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.3325	5.94	1.98		
	YZH-350A-8S-8N	m	1.01	171.46	173.17		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	190.13	--	

项目编码	010301001010	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	计量单位	m	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-15备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.1225	61.27	18.99	256.59	22.25	15.89	7.51	2.33	31.43	2.73	1.95
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.047619		222.04	13.79	0.97	0.69		10.57	0.66	0.05	0.03
D00001	YZH-350B-11S-10N	m	1.01		184.71					186.56			
综合人工工日		小计							7.51	199.46	32.09	2.78	1.98
0.0676工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													243.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	型钢	t	0.002857	3123.26	8.92		
	垫铁	kg	0.005238	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.253333	5.94	1.5		
	YZH-350B-11S-10N	m	1.01	184.71	186.56		
	周转木材	m3	0.000147	1716.91	0.25		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	199.46	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	大型机械设备进出场及安拆	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大型机械设备进出场及安拆	项	1	5000	5000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：16#桩基工程(16-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3394.85			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3162.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	231.95			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3479.19			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	42.17			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	242.49			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					7158.7			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：16#桩基工程(16-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：16#桩基工程(16-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：16#桩基工程(16-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：16#桩基工程(16-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：16#桩基工程(16-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：16#桩基工程(16-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：16#桩基工程(16-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3357.49		3357.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	218018.76	1.3	2834.24
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	218018.76	0.24	523.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	218018.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	221376.25	9	19923.86
合计					23281.35

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：16#桩基工程(16-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：16#桩基工程(16-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：16#楼地上住宅(16-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2423971.66	
1.1	人工费	642251.84	
1.2	材料费	1477542.85	
1.3	施工机具使用费	28994.22	
1.4	企业管理费	194658.72	
1.5	利润	80524.03	
2	措施项目费	267593.67	
2.1	单价措施项目费	124255.88	
2.2	总价措施项目费	143337.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	86894.56	
3	其他项目费	120000	
3.1	其中：暂列金额	120000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	104871.39	
5	税金	262479.3	
6	工程造价	3178916.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：16#楼地上住宅(16-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm外墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	70.39	448.59	31576.25	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	76.47	448.59	34303.68	
3	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：100mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	37.39	483.83	18090.4	
4	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌楼梯转角台阶 2、砖品种、规格、强度等级：标准水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m2	7.92	222.45	1761.8	
		分部小计					85732.13	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010502001001	矩形柱	1、柱截面：周长1.6m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	2.35	1747.82	4107.38	
6	010502001002	矩形柱	1、柱截面：周长2.5m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	3.52	1258.52	4429.99	
7	010502003001	异形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	63.45	2279	144602.55	
8	010502002001	构造柱（门窗框）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	10.99	1826.06	20068.4	
9	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	21.03	1790.01	37643.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、支模高度：3.6m内	m3	8.16	1368.24	11164.84	
11	010503004001	圈梁	部位：腰梁、窗台梁等 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	14.99	1165.33	17468.3	
12	010503004002	圈梁（止水坎）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	8.14	1165.35	9485.95	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	1.72	1908.85	3283.22	
14	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm内 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模高度：3.6M以内	m3	71.99	1451.33	104481.25	
15	010505001001	有梁板	1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：3.6M以内	m3	159.62	1156.96	184673.96	
16	010505001002	有梁板	部位：客厅架空处 1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：8M以内	m3	20.37	1417.66	28877.73	
17	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	64.44	321.41	20711.66	
18	010507007001	其他构件	部位：露台及屋面周边砼竖向挑板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	20.79	1867.86	38832.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010507001001	室外坡道	花岗岩大门坡道： 1、20厚岩板，白水泥擦缝 2、30厚DP15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土垫层（内配冷拔Φ4@150单层双向钢筋网） 5、150厚碎石垫层灌浆压实，宽出面层100 6、素土夯实	m2	113.02	287.26	32466.13	
20	010515001001	墙拉筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1.751	6962.11	12190.65	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内1级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	1.592	5292.74	8426.04	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	36.348	5247.49	190735.77	
23	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	1.624	5120.79	8316.16	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	0.378	4342.54	1641.48	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	17.153	4378.75	75108.7	
26	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头	个	68	14.65	996.2	
27	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	电渣压力焊	个	1062	8.79	9334.98	
28	010515001007	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结植筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、构造柱、腰梁、过梁等总量)对应。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整。 4、含构造柱、门窗抱柱、腰梁、过梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算。	项	1	4600	4600	
29	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：钢板 2、规格：各种现浇构件上的埋件	t	0.5	13858.37	6929.19	
		分部小计					980577.25	
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010606008001	屋面检修梯	1、小屋面检修梯参15J401-WTB1-D3	t	0.506	9758.43	4937.77	
31	011201001001	热镀锌钢丝网	1、部位：不同材料墙体交接处，铺设抗裂钢丝网，与各基体的粘结宽度不小于150mm。	m2	641.03	12.91	8275.7	
		分部小计					13213.47	
		门窗工程						
32	010801001002	钢制进户门	1、首层钢质进户门，HM1329、HM1529	m2	20.59	650	13383.5	
33	010802001003	金属（塑钢）门	1、首层庭院铝合金门连窗 2、外平开门 3、做品要求：5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	62.93	1200	75516	
34	010802001004	金属（塑钢）门	1、露台铝合金门 2、外平开门 3、做品要求：5Low-E+12A+5+12A+5（暖边） 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	12.1	1000	12100	
35	010807001005	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、5low-E+12A+5+12A+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	128.93	1050	135376.5	
36	010807001006	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	179.4	1200	215280	
37	010807001007	铝合金防雨百叶窗（排风排烟井）	1、铝合金防雨百叶窗 2、详图纸设计说明及相关规范	m2	2.97	400	1188	
		分部小计					452844	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010902003001	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,设分隔缝不大于4mx4m,缝宽20mm,内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.20厚DP20水泥砂浆找平层 4.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 5.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 6.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 7.LC7.5轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚,随抹随平-另计 8.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 9.现浇钢筋混凝土板表面修补平整	m2	354.41	96.13	34069.43	
39	010902003002	屋面刚性层（露台，下有房间）	防滑地砖面层业主自理； 1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,2%坡向地漏 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 4.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 5.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 6.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 7.现浇钢筋混凝土板	m2	72.04	68.83	4958.51	
40	010902001001	屋面改性沥青防水卷材	1、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高) 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	604.6	42.91	25943.39	
41	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	604.6	27.17	16426.98	
42	010902002002	屋面涂膜防水	1、2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	611.95	32.61	19955.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型(四周上翻至建筑完成面以上300高) 2、部位：卧室、书房、衣帽间、厨房、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关	m2	805.09	27.17	21874.3	
44	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型---两道 2、部位：卫生间	m2	421.21	27.17	11444.28	
45	010903002001	墙面涂膜防水	1、材质：1.0厚透气型柔性防水涂料 2、部位：外墙面	m2	989.66	20.37	20159.37	
46	010903002002	墙面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型 2、部位：卫生间、厨房	m2	802.11	27.17	21793.33	
47	011301001001	天棚防水涂料	部位：厨房、卫生间 1、1.0厚JS防水涂料（Ⅱ型）	m2	173.7	18.11	3145.71	
		分部小计					179770.99	
		保温、隔热、防腐工程						
48	011001001001	保温隔热屋面	1、挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	336.01	73.09	24558.97	
49	011001001002	保温隔热屋面	1、石墨复合保温板防火隔离带保温层(厚度145，设计宽度500) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	90.44	133.84	12104.49	
50	011001001003	保温隔热屋面	1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2、部位：不上人保温屋面	m3	42.53	517.01	21988.44	
51	011001003001	外墙保温隔热	部位：钢筋砼墙、加气混凝土砌块墙（真实漆/涂料外墙） 1、45厚XPS挤塑聚苯板030级（层间增加300高防火隔离带材料为：45厚石墨复合保温板），楼板标高处采用角钢支托等防脱落措施 2、专用砂浆粘贴 3、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布+锚固件	m2	685.76	106.12	72772.85	
52	011001003002	外墙保温隔热	部位：石材幕墙（保温） 1、45厚岩棉板（A级） 2、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布	m2	378.58	148.39	56177.49	
53	011001003003	保温隔热楼面	部位：卧室、书房、衣帽间、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、20厚XPS保温板B1级	m2	699.34	21.65	15140.71	
54	011001003004	浮筑楼板保温隔声板	部位：起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、8厚保温隔声垫，上翻至建筑完成面	m2	272.78	23.37	6374.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					209117.82	
		楼地面装饰工程						
55	011101003001	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	1、精装面层（用户自理） 2、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片），内配散热管-暂不考虑。 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜（取消） 4、20厚XPS保温板及8厚浮筑保温隔声垫(另计)	m2	699.34	32.86	22980.31	
56	011102003002	块料楼面(厨房)	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（涂刮型） 3、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	32.76	75.82	2483.86	
57	011102003003	块料楼面（卫生间）	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层(四周沿墙上翻,上翻部分防水涂料整墙满涂)-另计 3、最厚75厚C25细石混凝土填充兼找坡(内配Φ4@250双向钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	135.16	67.35	9103.03	
58	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、10厚1:2.5水泥砂浆面层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	64.44	128.85	8303.09	
		分部小计					42870.29	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
59	011201001002	墙面一般抹灰(外墙)	1、外墙石材或真石漆涂料系统-另计 2、外墙保温系统-另计 3、20厚DP20防水砂浆找平，满压钢丝网	m2	1098.16	61.56	67602.73	
60	011201001003	墙面一般抹灰	部位：排风排烟井、电梯井内墙 1、2厚耐水腻子抹平（不计） 2、10厚DP20预拌砂浆抹平 3、专用界面剂	m2	339.33	35.64	12093.72	
61	011201001004	墙面一般抹灰	部位：卫生间、厨房内墙 1、1.5厚JS防水-另计 2、15厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	735.93	40.67	29930.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011201001005	墙面一般抹灰	部位：所有户内房间（除卫生间、厨房及分户墙外） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、15厚DP15石膏砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	1478.78	48.02	71011.02	
63	011201001006	墙面一般抹灰	部位：楼梯间 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、10厚DP15水泥砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	355	37.94	13468.7	
64	011201001007	墙面一般抹灰	部位：户内房间（分户墙） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、5mm抗裂砂浆，压入耐碱纤维网格布 3、12厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆（A级） 4、专用混凝土界面剂一道	m2	466.33	54.51	25419.65	
65	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：单梁 1、水泥砂浆粉刷	m2	38.04	48.36	1839.61	
66	011203001002	零星项目一般抹灰	部位：各种栏杆下坎、上翻坎、栏板、挑檐等节点 1、水泥砂浆粉刷	m2	441.12	63.37	27953.77	
67	011203001003	零星项目一般抹灰	用于太阳能基础粉刷 1、15厚1:2.5防水砂浆粉刷 2、界面剂一道(内掺建筑胶)	m2	4	64.35	257.4	
		分部小计					249576.87	
		天棚工程						
68	011301001002	天棚抹灰	部位：住宅非厨卫空间配套用房 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.天棚面批白色腻子，下挂10cm，	m2	757.01	19.8	14988.8	
69	011301001003	天棚抹灰	部位：厨卫间 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.1.0厚JS-II聚合物水泥基防水涂膜满涂防潮层-另计	m2	178.26	2	356.52	
		分部小计					15345.32	
		油漆、涂料、裱糊工程						
70	011406001001	抹灰面油漆	外墙：真石漆 1、外墙真实漆涂料（包含底漆、中涂、面漆、罩光漆）； 2、柔性耐水腻子两道（总计5厚）	m2	998.1	75.72	75576.13	
		分部小计					75576.13	
		其他装饰工程						
71	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯扶手栏杆 2、参22J403-1-A2-2-7	m	45.5	322.13	14656.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢露台防护栏杆，H=1200 2、详见图纸及参22J401-3	m	47.8	408.48	19525.34	
73	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢护窗栏杆，H=500 2、详见图纸及参22J401-3	m	72.8	234.94	17103.63	
74	011502008001	EPS装饰线条	1、屋面女儿处 2、50*70（50*40）方形EPS装饰线条	m	211.1	30	6333	
75	011502008002	EPS装饰线条	1、露台外侧 2、70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	46.4	180	8352	
76	011502008003	EPS装饰线条	1、檐口、窗外侧顶部 2、100*250异形EPS装饰线条	m	66.53	150	9979.5	
77	011502008004	EPS装饰线条	1、窗外侧侧边 2、110*150异形EPS装饰线条	m	338.6	120	40632	
78	030413003001	打洞（孔）	1、名称：厨房、卫生间及空调、燃气穿墙孔 2、规格：直径50-150mm，单价投标单位根据孔径综合考虑 3、含套管及内外装饰罩	个	79	35	2765	
		分部小计					119347.39	
		分部分项合计					2423971.66	
1	011701001001	综合脚手架	地上综合脚手架檐高16.63m基本费	m2	1156.55	26.85	31053.37	
2	011703001001	垂直运输	1、垂直运输费用（含基础、与建筑物连接件） 2、建筑物建筑类型及结构形式：钢筋砼剪力墙 3、投标方综合考虑报价，结算时不作调整	项	1	84189.78	84189.78	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	9012.73	9012.73	
		单价措施合计					124255.88	
合计							2548227.54	

综合单价分析表

工程名称：16#楼地上住宅(16-2)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	70.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	76.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	37.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	7.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	553.66	1441.68	1.54	161.01	66.62	55.37	144.17	0.15	16.1	6.66
综合人工工日		小计							55.37	144.17	0.15	16.1	6.66
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													222.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	2.2	42.59	93.7		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16765	299.9	50.28		
	水	m3	0.023	3.79	0.09		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	144.17	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	2.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	414.03	19.5	31.56	13.06	89.33	414.03	19.5	31.56	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.333191	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	634.92	255.89	20.72	190.14	78.67
综合人工工日		小计							724.25	669.92	40.22	221.7	91.73
6.0861工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1747.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.93302	31.05	91.07		
	周转木材	m3	0.054661	1716.91	93.85		
	卡具	kg	3.067672	3.82	11.72		
	钢管支撑	kg	6.187339	3.64	22.52		
	铁钉	kg	2.71171	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.039996	6.03	0.24		
	塑料卡	个	39.99573	0.17	6.8		
	其他材料费			--	13.23	--	
	材料费小计			--	669.92	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	3.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	380.99	153.55	12.43	114.1	47.21
综合人工工日		小计							470.32	550.37	31.91	145.65	60.27
3.9523工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1258.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	1.76	31.05	54.65		
	周转木材	m3	0.0328	1716.91	56.31		
	卡具	kg	1.8408	3.82	7.03		
	钢管支撑	kg	3.7128	3.64	13.51		
	铁钉	kg	1.6272	6.16	10.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	6.03	0.14		
	塑料卡	个	24	0.17	4.08		
	其他材料费			--	-9.16	--	
	材料费小计			--	550.37	--	

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	63.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192	泵送现浇构件 C30现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91
21-29备注5备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.2	843	209.17	17.3	249.49	103.24	1011.6	251	20.76	299.39	123.89
综合人工工日		小计							1116.4	648.13	40.24	335.43	138.8
9.3815工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2279

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	周转木材	m3	0.0636	1716.91	109.2		
	卡具	kg	3.3228	3.82	12.69		
	钢管支撑	kg	5.5692	3.64	20.27		

	铁钉	kg	1.404	6.16	8.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	-5.09	--	
	材料费小计			--	648.13	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱（门窗框）	计量单位	m3	工程量	10.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61
21-96备注1	现浇构件 门框复合木模板	10m2	1.208007	549.78	229.56	17.74	164.58	68.1	664.14	277.31	21.43	198.81	82.27
综合人工工日		小计							809.32	652.44	23.04	241.38	99.88
6.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1826.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		
	复合木模板18mm	m2	2.657615	31.05	82.52		
	卡具	kg	1.401288	3.82	5.35		
	钢管支撑	kg	4.662907	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080936	1716.91	138.96		
	铁钉	kg	2.527151	6.16	15.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36.24021	0.17	6.16		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	652.44	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	21.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41
21-32备注5	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	1.109986	523.6	217.36	9.94	154.73	64.02	581.19	241.27	11.03	171.75	71.06
综合人工工日		小计							816.89	621.21	12.04	240.4	99.47
6.8646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1790.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3		0.99			361.38	357.77			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t		0.05425			321.2	17.43			
	塑料薄膜			m2		0.23			0.69	0.16			
	水			m3		1.2			3.79	4.55			
	周转木材			m3		0.073259			1716.91	125.78			
	复合木模板18mm			m2		2.441969			31.05	75.82			
	铁钉			kg		2.854884			6.16	17.59			
	卡具			kg		0.466194			3.82	1.78			
	镀锌铁丝22#			kg		0.0333			6.03	0.2			
	钢管支撑			kg		1.132186			3.64	4.12			
	塑料卡			个		33.29958			0.17	5.66			
	其他材料费								--	10.35		--	
	材料费小计								--	621.21		--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁			计量单位		m3	工程量		8.16		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33
21-36备注5备注8	现浇构件　挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.868015	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.64	207.48	18.49	129.38	53.54
综合人工工日		小计							494.28	617.78	37.96	154.35	63.87
4.1536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1368.24
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3		1.02			395.38	403.29			

细	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.909633	31.05	59.29		
	卡具	kg	1.873176	3.82	7.16		
	钢管支撑	kg	7.368579	3.64	26.82		
	周转木材	m3	0.050345	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.348849	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.04045	0.17	4.43		
	其他材料费			--	8.93	--	
	材料费小计			--	617.78	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	14.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833022	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.4	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.63	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832648	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483153	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407807	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044983	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979634	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033321	6.03	0.2		

	塑料卡	个	24.99066	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁（止水坎）	计量单位	m3	工程量	8.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833047	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.41	159.34	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.64	536.06	10.66	129.43	53.56
3.6608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1165.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832703	31.05	56.91		
	卡具	kg	0.483167	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407849	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044985	1716.91	77.24		
	铁钉	kg	0.979663	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033322	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99141	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.74	--	
	材料费小计			--	536.06	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	1.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	184.45	377.6	1	53.78	22.25	184.45	377.6	1	53.78	22.25

21-44备注5备注7	现浇构件　过梁　复合木模板	10m2	1.2	584.35	215.29	13.42	173.35	71.73	701.22	258.35	16.1	208.02	86.08
综合人工工日		小计							885.67	635.95	17.1	261.8	108.33
7.4426工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1908.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	1.1544	3.82	4.41		
	钢管支撑	kg	2.2932	3.64	8.35		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.65	--	
	材料费小计			--	635.95	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	71.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	418.31	31.85	32.4	13.41	79.88	418.31	31.85	32.4	13.41
21-50备注5备注7	现浇构件　直形墙　复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	674.95	47.32	159.68	66.08
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1451.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		

	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	14.27	--	
	材料费小计			--	674.95	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	159.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68
21-59备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.806998	399.6	199.95	21.31	122.06	50.51	322.48	161.36	17.2	98.5	40.76
综合人工工日		小计							374.84	576.03	37.17	119.48	49.44
3.1499工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1156.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775396	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898866	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.280736	3.64	26.5		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557506	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.20994	0.17	4.12		

	其他材料费	--	8.96	--	
	材料费小计	--	576.03	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	20.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68
21-59备注4备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.80702	639.36	206.23	21.31	191.59	79.28	515.98	166.43	17.2	154.62	63.98
综合人工工日		小计							568.34	563.89	37.17	175.6	72.66
4.776工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1417.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775444	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.183756	3.82	8.34		
	钢管支撑	kg	8.373075	3.64	30.48		
	周转木材	m3	0.029053	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557549	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024211	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.2106	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-8.25	--	
	材料费小计			--	563.89	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	64.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	775.96	65.37	72.1	29.84	18.33	77.6	6.54	7.21	2.98

21-74备注1备注2	现浇构件　楼梯　复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1163.82	407.41	57.83	354.28	146.6	116.38	40.74	5.78	35.43	14.66
6-218	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	-0.007759	92.82	369.53	31.8	36.14	14.95	-0.72	-2.87	-0.25	-0.28	-0.12
综合人工工日		小计							133.99	115.47	12.07	42.36	17.52
1.1259工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													321.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.199202	395.38	78.76		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.284	3.82	1.08		
	钢管支撑	kg	0.948	3.64	3.45		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-2.96	--	
	材料费小计			--	115.47	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	20.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96
21-87备注1备注4	现浇构件　竖向挑板、栏板　复合木模板	10m2	1.267999	563.82	170.2	15.14	167.9	69.48	714.92	215.81	19.2	212.9	88.1
综合人工工日		小计							824.4	633.49	51.03	253.88	105.06
6.9278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1867.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水	m3	2.48	3.79	9.4		

	钢管支撑	kg	6.362819	3.64	23.16		
	周转木材	m3	0.040576	1716.91	69.67		
	卡具	kg	1.912142	3.82	7.3		
	复合木模板18mm	m2	2.789598	31.05	86.62		
	铁钉	kg	1.483559	6.16	9.14		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03804	6.03	0.23		
	塑料卡	个	38.03997	0.17	6.47		
	其他材料费			--	13.44	--	
	材料费小计			--	633.49	--	

项目编码	010507001001	项目名称	室外坡道	计量单位	m2	工程量	113.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.96	1262.94	2.57	133.26	55.14	45.7	126.29	0.26	13.33	5.51
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001318	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.76	4.69	0.08	0.82	0.34
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	63.07	165.07	0.83	18.53	7.67	9.46	24.76	0.12	2.78	1.15
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							67.48	191.2	0.65	19.76	8.17
0.5552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													287.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚花岗岩块料面板	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.014175	324.75	4.6		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.09352	3.79	0.35		

	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001344	3416.07	4.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015684	6.03	0.09		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	346.81	35.2		
	碎石5～16mm	t	0.018	93.26	1.68		
	碎石5～40mm	t	0.2475	93.26	23.08		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	191.2	--	

项目编码	010515001001	项目名称	墙拉筋	计量单位	t	工程量	1.751

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
综合人工工日		小计							2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6962.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3312.43	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.592

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5292.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		

	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3364.94	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	36.348

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5247.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400	t	1.02	3203.12	3267.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3319.69	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.624

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5120.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3192.99	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.378

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4342.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400	t	1.02	3043.4	3104.27		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3173.62	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	17.153

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4378.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3209.83	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	19.54	8.09	6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	直螺纹套筒接头φ25以内			个	1.02	6	6.12						
	电焊条J422			kg	-0.162	5.94	-0.96						
	水			m3	-0.002	3.79	-0.01						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	5.15		--				

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1062

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.92	14.88	15.01	6.21	3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
综合人工工日		小计							3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋综合			t	0.0001	3247.48	0.32						
	焊剂			kg	0.313	5.94	1.86						
	石棉板			m2	0.02	5.15	0.1						
	电焊条J422			kg	-0.151	5.94	-0.9						
	水			m3	-0.002	3.79	-0.01						
	其他材料费					--	0.12		--				
	材料费小计					--	1.49		--				

项目编码	010515001007	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1		4600					4600			
综合人工工日		小计								4600			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1	4600	4600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4600	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74
5-27	铁件制作	t	1	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89
综合人工工日		小计							6135.64	4028.02	836.24	2021.84	836.63
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13858.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	66.3	5.94	393.82		
	型钢	t	1.0605	3123.26	3312.22		
	氧气	m3	43.935	2.4	105.44		
	乙炔气	m3	19.089	9.16	174.86		
	防锈漆	kg	2.4442	10.65	26.03		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	2.64	0.67		
	其他材料费			--	14.98	--	
	材料费小计			--	4028.02	--	

项目编码	010606008001	项目名称	屋面检修梯	计量单位	t	工程量	0.506

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46
8-32	Ⅱ类金属构件运输距离在5km以内	t	1	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12

17-133备注1	调和漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	11.61		9.02	3.73	118.08	44.05		34.23	14.15
17-136备注1	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	15.66		9.02	3.73	118.08	59.42		34.23	14.15
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	3.794466	29.52	13.78		8.56	3.54	112.01	52.29		32.48	13.43
综合人工工日		小计							3585.36	3747.38	677.85	1236.3	511.54
30.0407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9758.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	26.5	5.94	157.41		
	氧气	m3	3.08	2.4	7.39		
	乙炔气	m3	1.34	9.16	12.27		
	防锈漆	kg	5.58	10.65	59.43		
	油漆溶剂油	kg	2.629012	2.64	6.94		
	周转木材	m3	0.024	1716.91	41.21		
	圆木	m3	0.004	1197.84	4.79		
	镀锌铁丝8#	kg	2.71	6.03	16.34		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	调和漆	kg	7.506972	11.15	83.7		
	白布	m2	0.151779	3.43	0.52		
	红丹防锈漆	kg	4.954055	10.65	52.76		
	砂纸	张	3.870355	0.94	3.64		
	其他材料费			--	21.44	--	
	材料费小计			--	3747.38	--	

项目编码	011201001001	项目名称	热镀锌钢丝网	计量单位	m2	工程量	641.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	65.44		13.11	5.43	4.52	6.54		1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.54		1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29		
	钢钉	kg	0.028	7.1	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.54	--	

项目编码	010801001002	项目名称	钢制进户门	计量单位	m2	工程量	20.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	钢制进户门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制进户门	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	62.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	12.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1000	1000						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1000				--		

项目编码	010807001005	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	128.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），5low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）5low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1050	1050						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1050				--		

项目编码	010807001006	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	179.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				1200			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010807001007	项目名称	铝合金防雨百叶窗（排风排烟井）	计量单位	m2	工程量	2.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	铝合金防雨百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金防雨百叶窗			m2	1	400	400						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	400				--		

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	计量单位	m2	工程量	354.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.099997	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.99	21.12	0.05	5.81	2.4
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002009	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.14	0.12	1.25	0.52
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	144.29	0.41	26.49	10.96	9.09	14.43	0.04	2.65	1.1
综合人工工日		小计							34.96	46.53	0.22	10.2	4.22
0.2937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.13
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.050799	375.95	19.1		
	无纺布	m2	1.049969	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.368989	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.057898	3.79	0.22		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.002049	3416.07	7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023907	6.03	0.14		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	324.75	14.38		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	46.53	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层（露台，下有房间）	计量单位	m2	工程量	72.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.099944	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.98	21.11	0.05	5.81	2.4
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002013	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.16	0.12	1.26	0.52
综合人工工日		小计							25.86	32.11	0.18	7.56	3.12
0.2173工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.050777	375.95	19.09		
	无纺布	m2	1.049412	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.368793	7.55	2.78		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.002998	89.37	0.27		

	铁钉	kg	0.004997	6.16	0.03		
	水	m3	0.051871	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.002053	3416.07	7.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023955	6.03	0.14		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	32.11	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面改性沥青防水卷材	计量单位	m2	工程量	604.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚合物改性沥青卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		25.88	10.71	8.93	30.32		2.59	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.59	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青卷材（聚酯胎Ⅱ型）δ3mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	604.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		

细	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	611.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷非固化橡胶沥青防水涂料（平面）二涂2.0mm	10m2	0.1	83.3	208.59		24.16	10	8.33	20.86		2.42	1
综合人工工日		小计							8.33	20.86		2.42	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.6106	7.99	20.86		
	无纺布	m2		2.29			
	二甲苯	kg		5.06			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.86	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	805.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	421.21

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型					kg	2.25	7.99	17.98				
	耐碱玻璃纤维网格布					m2		3.02					
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	17.98			--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	989.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 1.0mm	10m2	0.1	74.97	98.02		21.74	9	7.5	9.8		2.17	0.9
综合人工工日		小计							7.5	9.8		2.17	0.9
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烯酸防水涂料					kg	0.9	7.99	7.19				
	无纺布					m2	1.14	2.29	2.61				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	9.8			--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	802.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型					kg	2.25	7.99	17.98				

细	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚防水涂料	计量单位	m2	工程量	173.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.0mm）	10m2	0.1	43.44	119.85		12.6	5.21	4.34	11.99		1.26	0.52
综合人工工日		小计							4.34	11.99		1.26	0.52
0.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	1.5	7.99	11.99		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.99	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	336.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	596.72		27.61	11.42	9.52	59.67		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	59.67		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.1508	395.7	59.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.67	--	

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	90.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-15	屋面、楼地面保温隔热石墨复合保温板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	1204.23		27.61	11.42	9.52	120.42		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	120.42		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合保温板						m3	0.1508	798.56	120.42			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	120.42		--	

项目编码	011001001003	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m3	工程量	42.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	1	116.62	352.58		33.82	13.99	116.62	352.58		33.82	13.99
综合人工工日		小计							116.62	352.58		33.82	13.99
0.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													517.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LC7.5轻骨料混凝土						m3	1.02	340.01	346.81			
	水						m3	1.15	3.79	4.36			
	其他材料费								--	1.41		--	
	材料费小计								--	352.58		--	

项目编码	011001003001	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	685.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 砖墙面	10m2	0.064999	357	429.15	7.2	105.62	43.7	23.2	27.89	0.47	6.87	2.84
11-39+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.023346	376.04	456.16	8.12	111.41	46.1	8.78	10.65	0.19	2.6	1.08
11-39+[11-40]*4	外墙外保温石墨复合保温板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.011662	376.04	641.48	8.12	111.41	46.1	4.39	7.48	0.09	1.3	0.54
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.001159	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28	1.83	4.07	0.21	0.59	0.24

8-134	金属构件　钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	0.001159	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32	0.2	0.21	0.23	0.12	0.05
综合人工工日		小计							38.4	50.3	1.19	11.48	4.75
0.3228工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.12				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.040639	395.7	16.08		
耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.870987	3.02	2.63		
专用界面剂	kg	0.080006	18.52	1.48		
专用粘结剂	kg	3.740284	1.85	6.92		
聚合物砂浆	kg	7.480568	1.07	8		
塑料保温螺钉	套	6.3505	0.66	4.19		
合金钢钻头φ20	根	0.069856	13.03	0.91		
耐碱玻纤网格布	m2	0.504115	3.02	1.52		
石墨复合保温板	m3	0.005365	798.56	4.28		
型钢	t	0.001217	3123.26	3.8		
电焊条J422	kg	0.051263	5.94	0.3		
氧气	m3	0.017385	2.4	0.04		
乙炔气	m3	0.003477	9.16	0.03		
防锈漆	kg	0.005389	10.65	0.06		
油漆溶剂油	kg	0.000556	2.64			
周转木材	m3	0.000002	1716.91			
圆木	m3	0.000001	1197.84			
镀锌铁丝8#	kg	0.000104	6.03			
垫铁	kg	0.005795	4.29	0.02		
麻绳	kg	0.000058	5.75			
其他材料费			--	0.04	--	
材料费小计			--	50.3	--	

项目编码	011001003002	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	378.58

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5+[13-补6]	外墙岩棉保温层厚45mm	10m2	0.100005	568.82	659.82	15.62	169.49	70.13	56.88	65.99	1.56	16.95	7.01
综合人工工日		小计							56.88	65.99	1.56	16.95	7.01
0.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													148.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)					m3	0.047002		427.67	20.1			
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）					kg	6.0003		2.4	14.4			
	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）					kg	9.00045		2.57	23.13			
	耐碱玻纤网格布					m2	1.40007		3.02	4.23			
	保温锚栓					个	6.0003		0.51	3.06			
	合金钢钻头(Φ20)一字型					个	0.077004		13.03	1			
	水					m3	0.016001		3.79	0.06			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	65.99		--	

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热楼面	计量单位	m2	工程量	699.34

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚20mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		27.61	11.42	9.52	8.23		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	8.23		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板					m3	0.0208		395.7	8.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.23		--	

项目编码	011001003004	项目名称	浮筑楼板保温隔声板	计量单位	m2	工程量	272.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	199.57	0.17	7.02	2.91	2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
综合人工工日		小计							2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
0.0202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.002208	3.79	0.01		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		
	隔声保温复合垫 8mm厚	m2	1.05	15	15.75		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	19.96	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	计量单位	m2	工程量	699.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001007	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
综合人工工日		小计							8.54	20.63	0.13	2.52	1.04
0.0717工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	水	m3	0.043	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001027	3416.07	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011983	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.63	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼面(厨房)	计量单位	m2	工程量	32.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001007	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.100122	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.08	16.23	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							21.41	44.01	1.15	6.54	2.71
0.1798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.062007	3.79	0.24		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001027	3416.07	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011983	6.03	0.07		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.030437	532.37	16.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	44.01	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼面（卫生间）	计量单位	m2	工程量	135.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	189.52	0.82	20.25	8.38	6.9	18.95	0.08	2.03	0.84
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.000806	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	1.69	2.87	0.05	0.5	0.21
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.10003	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.07	16.21	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							19.66	38.03	1.13	6.03	2.5
0.1652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.35

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		
	水	m3	0.052002	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.000822	3416.07	2.81		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009591	6.03	0.06		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.030409	532.37	16.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	38.03	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	64.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	214.51	0.37	214.69	88.84	74	21.45	0.04	21.47	8.88
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.6	0.17	5.23	2.16	1.79	0.46	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							75.79	21.91	0.06	21.99	9.1
0.6368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.059325	324.75	19.27		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00595	324.75	1.93		
	水	m3	0.06952	3.79	0.26		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	21.91	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰(外墙)	计量单位	m2	工程量	1098.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	140.15	0.36	59.24	24.51	20.39	14.02	0.04	5.92	2.45
14-30	水泥砂浆满压热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	73.21	3.61	23.48	9.72	7.74	7.32	0.36	2.35	0.97

综合人工工日	小计			28.13	21.34	0.4	8.27	3.42
0.2364工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								61.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.01505	347.82	5.23			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.023625	347.82	8.22			
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34			
	水	m3	0.008708	3.79	0.03			
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29			
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34			
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15			
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	21.34		--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	339.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-49	混合砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.099991	184.17	62.67	0.17	53.46	22.12	18.42	6.27	0.02	5.35	2.21
14-32	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		8.28	3.43	2.86	1.54		0.83	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							19.85	7.65		5.76	2.38
0.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018876	321.2	6.06		
	水	m3	0.012299	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水泥32.5级	kg	-0.000055	0.24			

	901胶	kg	-0.000001	2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.65	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	735.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.26	52.93	21.9	18.23	9.26	0.03	5.29	2.19
综合人工工日		小计							19.9	12.58	0.03	5.77	2.39
0.1672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.58	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1478.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆 15mm厚(预拌)	10m2	0.100001	173.63	178.65		50.35	20.84	17.36	17.87		5.04	2.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.03	21.19		5.52	2.28
0.1599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.02

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	石膏砂浆干粉	t	0.01815	971.44	17.63		
	水	m3	0.0169	3.79	0.06		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	321.2	0.17		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.19	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	355

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.17	62.67	0.17	53.46	22.12	18.42	6.27	0.02	5.35	2.21
综合人工工日		小计							20.09	9.59	0.02	5.83	2.41
0.1688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018877	321.2	6.06		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.59	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	466.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	79.7	1.5	27.7	11.46	9.4	7.97	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2

通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							24.51	19.28	0.47	7.25	3
0.206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1554.31	7.97		
	水	m3	0.038	3.79	0.14		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.01252	532.37	6.67		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	19.28	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	38.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	252.68	126.99	0.22	73.34	30.35	25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
综合人工工日		小计							25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	321.2	4.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	321.2	7.64		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.7	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	441.12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	118.84	0.21	105.91	43.83	36.5	11.88	0.02	10.59	4.38	
综合人工工日		小计							36.5	11.88	0.02	10.59	4.38	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													63.37	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.014345		321.2	4.61				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.022225		321.2	7.14				
	水				m3		0.008304		3.79	0.03				
	水泥32.5级				kg		0.3034		0.24	0.07				
	901胶				kg		0.0042		2.14	0.01				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	11.88		--		

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	128.57	0.21	105.91	43.83	36.5	12.86	0.02	10.59	4.38	
综合人工工日		小计							36.5	12.86	0.02	10.59	4.38	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													64.35	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.036575		347.82	12.72				
	水				m3		0.008304		3.79	0.03				
	水泥32.5级				kg		0.3034		0.24	0.07				
	901胶				kg		0.0042		2.14	0.01				
	其他材料费								--	0.03		--		
	材料费小计								--	12.86		--		

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	757.01

清单综合单价组成明细					
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
17-170备注1	901胶白水泥满批腻子 刮糙面二遍	10m2	0.099999	112.3	19.65		32.57	13.48	11.23	1.96		3.26	1.35
综合人工工日		小计							11.23	3.96		3.26	1.35
0.0913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理				m2		1		2	2			
	大白粉				kg		0.127999		0.73	0.09			
	白水泥				kg		1.057989		0.6	0.63			
	901胶				kg		0.509995		2.14	1.09			
	石膏粉325目				kg		0.127999		0.36	0.05			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	3.96		--	

项目编码	011301001003	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	178.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理				m2		1		2	2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2		--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	998.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	33.05	13.68	9.47	47.42	1.93	3.31	1.37
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	33.75		18.19	7.53	6.27	3.38		1.82	0.75

综合人工工日	小计			15.74	50.8	1.93	5.13	2.12
0.128工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								75.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.25	32.63			
	透明罩光漆	kg	0.4	15.97	6.39			
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32			
	油漆溶剂油	kg	0.058	2.64	0.15			
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5			
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39			
	柔性耐水腻子	kg	1.236	2.48	3.07			
	弹性底涂	kg		17.15				
	其他材料费			--	0.35		--	
	材料费小计			--	50.8		--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	45.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-153	型钢栏杆　木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	952.02	1487.96	125.52	312.49	129.3	95.2	148.8	12.55	31.25	12.93
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.132088	29.52	13.78		8.56	3.54	3.9	1.82		1.13	0.47
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.132088	28.29	11.41		8.2	3.39	3.74	1.51		1.08	0.45
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.132088	28.29	15.39		8.2	3.39	3.74	2.03		1.08	0.45
综合人工工日		小计							106.58	154.16	12.55	34.54	14.3
0.8665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													322.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	柳桉扶手50×80			m	1.06	55.74	59.08						
	扁钢-30×4～50×5			kg	9.42	3.42	32.22						
	方管φ15～24			kg	16.11	3.46	55.74						
	木螺钉M4×30			十个	1.04	0.26	0.27						
	电焊条J422			kg	0.25	5.94	1.49						
	调和漆			kg	0.258892	11.15	2.89						
	油漆溶剂油			kg	0.071328	2.64	0.19						

	砂纸	张	0.13473	0.94	0.13		
	白布	m2	0.005284	3.43	0.02		
	红丹防锈漆	kg	0.169073	10.65	1.8		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	154.16	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	47.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=1200	10m	0.1	810.57	2800.67	100.09	264.09	109.28	81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
综合人工工日		小计							81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													408.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	5.693	18.1	103.04		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	1.06	45.85	48.6		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	1.06	55.24	58.55		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280.07	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	72.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=500	10m	0.1	405.29	1636.69	100.09	146.56	60.65	40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
综合人工工日		小计							40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
0.3295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													234.94

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镜面不锈钢管Φ31.8×1.2	m	2.2772	18.1	41.22		
	镜面不锈钢管Φ63.5×1.5	m	0.636	45.85	29.16		
	镜面不锈钢管Φ76.2×1.5	m	0.424	55.24	23.42		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖Φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	163.67	--	

项目编码	011502008001	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	211.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	50*70方形EPS装饰线条	m	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50*70方形EPS装饰线条	m	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	011502008002	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	46.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1	180	180		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	011502008003	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	66.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	100*250异形EPS装饰线条	m	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100*250异形EPS装饰线条	m	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011502008004	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	338.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	110*150异形EPS装饰线条	m	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	110*150异形EPS装饰线条	m	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	打洞DN80	个	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	打洞DN80	个	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	1156.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1备注7	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
综合人工工日		小计							10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	工具式金属脚手	kg	0.15	3.64	0.55		
	脚手钢管	kg	0.69	3.55	2.45		
	底座	个	0.003	4.26	0.01		
	脚手架扣件	个	0.12	3.82	0.46		
	镀锌铁丝8#	kg	0.21	6.03	1.27		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	9.48	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(预拌)(商品砼)(非泵送)	台	0.25	11807.38	16225.2	1489.27	3856.03	1595.6	2951.85	4056.3	372.32	964.01	398.9
23-8备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	120			445.9	129.31	53.51			53508	15517.2	6421.2
综合人工工日		小计							2951.85	4056.3	53880.32	16481.21	6820.1
25.7532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84189.78				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	碎石5～40mm	t	1.11375	93.26	103.87		
	碎石5～16mm	t	0.081	93.26	7.55		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	7.6125	375.95	2861.92		
	塑料薄膜	m2	1.275	0.69	0.88		
	水	m3	5.48525	3.79	20.79		
	组合钢模板	kg	4.977	3.63	18.07		
	周转木材	m3	0.043793	1716.91	75.19		
	卡具	kg	1.323	3.82	5.05		
	钢管支撑	kg	1.62	3.64	5.9		
	铁钉	kg	0.6011	6.16	3.7		
	镀锌铁丝22#	kg	1.56825	6.03	9.46		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.44	6.87	9.89		
	塑料管dn20	m	2.34	3.11	7.28		
	钢筋综合	t	0.2295	3247.48	745.3		
	电焊条J422	kg	2.57775	5.94	15.31		
	型钢	t	0.047224	3123.26	147.49		
	氧气	m3	1.125598	2.4	2.7		
	乙炔气	m3	0.489133	9.16	4.48		
	防锈漆	kg	0.158457	10.65	1.69		
	油漆溶剂油	kg	0.016361	2.64	0.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.004506	321.2	1.45		
	其他材料费			--	8.29	--	
	材料费小计			--	4056.3	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-40	塔式起重机 800kNm以内 场外运输费用	次	0.25	2880	3323.69	10027.25			720	830.92	2506.81		
25-41	塔式起重机 800kNm以内 组装拆卸费	次	0.25	10800	73.74	8946.25			2700	18.44	2236.56		
综合人工工日		小计							3420	849.36	4743.37		

28.5工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							9012.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.03	30.15		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	螺栓M20×350	套	7	0.48	3.36		
	其他材料费			--	811.55	--	
	材料费小计			--	849.36	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：16#楼地上住宅(16-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			86894.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	78995.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7899.51			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	42045.75			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	10192.91			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1274.11			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2930.46			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					143337.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：16#楼地上住宅(16-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	120000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		120000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：16#楼地上住宅(16-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	120000	
合计			120000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：16#楼地上住宅(16-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：16#楼地上住宅(16-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	外墙真石漆	外墙真石漆(80元/m2)				
2	外墙涂料	外墙涂料(40元/m2)				
3	外墙石材幕墙	外墙石材幕墙（1200元/m2）				
4	外墙造型EPS线条	外墙造型EPS线条(2000元/m3)				
5	氟碳漆铝格栅	氟碳漆铝格栅（200元/m2）				
6	露台栏杆	露台栏杆（300元/m）				
7	室内护窗栏杆	室内护窗栏杆（180元/m）				
8	楼梯栏杆	楼梯栏杆(300元/m)				
9	首层入户门	首层入户门(1500元/m2)				
10	庭院外开门	庭院外开门(800元/m2)				
11	露台外开门	露台外开门(800/m2)				
12	标准化铝合金系统窗	标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
13	非标化铝合金窗	非标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
14	铝合金百叶窗	铝合金百叶窗(350元/m2)				
15	钢结构夹胶玻璃雨蓬	钢结构夹胶玻璃雨蓬（1200元/m2）				做品不祥、石材幕墙深化图纸
合计						

新高网上招投标系统

计日工表

工程名称：16#楼地上住宅(16-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：16#楼地上住宅(16-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：16#楼地上住宅(16-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	104871.39		104871.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2811565.33	3.2	89970.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2811565.33	0.53	14901.3
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2811565.33		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2916436.72	9	262479.3
合计					367350.69

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：16#楼地上住宅(16-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：16#楼地上住宅(16-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：16#楼幕墙工程(16-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	953987.24	211664.18
1.1	人工费	225397.01	
1.2	材料费	581560.4	211664.18
1.3	施工机具使用费	10316.12	
1.4	企业管理费	101361.72	
1.5	利润	35351.99	
2	措施项目费	26234.65	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	26234.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18316.55	
3	其他项目费	47699.36	
3.1	其中：暂列金额	47699.36	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28987.38	
5	税金	95121.78	
6	工程造价	1152030.41	211664.18

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：16#楼幕墙工程(16-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001001	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	633.8	1021.83	647635.85	140870.7
2	011209001016	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	14.77	1098.15	16219.68	4412.19
3	011209001009	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	22.12	1172.85	25943.44	8259.73
4	011209001010	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	42.23	1244.17	52541.3	18772.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011502003001	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线130*120（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6311-1	m	22.7	153.47	3483.77	2114.88
6	011502003004	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线180*150（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6303-1等	m	217.8	175.83	38295.77	25160.47
7	011502003005	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6308-1等	m	42.1	264.68	11143.03	7844.62
8	011502003006	石材装饰线	1、50*50mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	152.86	25.84	3949.9	2848.93
9	011502003007	石材装饰线	1、30*120mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	51.45	34.03	1750.84	1380.27
10	011209001014	铝板幕墙	1、200*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、40*40*4热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350等 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	50.83	612.35	31125.75	
11	011209001003	铝板雨棚（展开计算）	1、300*300*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、120*60*5热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350、50mm吸音棉 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	125.83	599.61	75448.93	
12	011209001013	铝板幕墙（石材下口）	1、2mm厚铝单板（铬化） 2、50*5镀锌角铁 3、预埋铁件、化学锚栓等已含在石材幕墙里	m2	49.03	448.18	21974.27	
13	011209001015	铝合金格栅	1、15*30*1.5mm铝合金方管边框 2、30*30*1.5铝合金方管 3、自攻螺丝安装	m2	24.5	400	9800	
14	011209001017	石材幕墙防火隔离层	1、隔离带、框边封闭材料品种、规格：1.5mm厚热镀锌钢板 200厚防火岩棉	m	160.59	91.38	14674.71	
		分部分项合计					953987.24	211664.18
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							953987.24	211664.18

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：16#楼幕墙工程(16-3)

项目编码	011209001001	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	633.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.999369		8					23.99			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	4816.52	21.84	781.46	272.6	179.55	481.65	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	598.89	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1021.83

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			221.82	222.26
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.59	--	
材料费小计			--	376.63	--	222.26

项目编码	011209001016	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	14.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.96	19.34	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.979012		8					23.83			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	5581.14	21.84	781.46	272.6	179.55	558.11	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.91	675.2	10.78	115.11	40.15
1.8029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1098.15

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.026253	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.55809	4.97	2.77		
氧气	m3	0.517631	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.154557	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.105107	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.010851	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			298.13	298.73
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.43	--	
材料费小计			--	376.47	--	298.73

项目编码	011209001009	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	22.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.983725		8					23.87			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	6327.93	21.84	781.46	272.6	179.55	632.79	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	749.91	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1172.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			372.66	373.41
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.46	--	
	材料费小计			--	376.5	--	373.41

项目编码	011209001010	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	42.23

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005001	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.007341		8					24.06			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	7039.15	21.84	781.46	272.6	179.55	703.92	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	821.23	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1244.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.026251	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.55803	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.517544	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.154519	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.105102	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			443.64	444.53
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.66	--	
	材料费小计			--	376.7	--	444.53

项目编码	011502003001	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	22.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1008.83	2.27	143.13	49.93	33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									153.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线130*120（六面防腐处理）	m	1.05			88.73	93.17
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	7.71	--	93.17

项目编码	011502003004	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	217.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1232.37	2.27	143.13	49.93	33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线180*150（六面防腐处理）	m	1.05			110.02	115.52
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	7.72	--	115.52

项目编码	011502003005	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	42.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补10	钢骨架上干挂石材线条 200mm以外	10m	0.1	427.5	1966.21	3.25	185.22	64.61	42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
综合人工工日		小计							42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
0.3工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							264.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）	m	1.05			177.46	186.33
	不锈钢连接件	套	2.1	3.86	8.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0106	35.23	0.37		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.14	9.86	1.38		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	10.29	--	186.33

项目编码	011502003006	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	152.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*50mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	1875.11	15.88	193.1	67.36	4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							25.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条50×50	m	1.05			17.75	18.64
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	18.64

项目编码	011502003007	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	51.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 30*120mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	2694.11	15.88	193.1	67.36	4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							34.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30mm厚花岗岩平板线条30×120	m	1.05			25.55	26.83
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	26.83

项目编码	011209001014	项目名称	铝板幕墙	计量单位	m2	工程量	50.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.99036		8					23.92			
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3194.18	147.11	405.17	141.34	79.52	319.42	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							120.19	391.9	19.34	60	20.92
0.8434工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													612.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	24.58	--	
	材料费小计			--	391.9	--	

项目编码	011209001003	项目名称	铝板雨棚（展开计算）	计量单位	m2	工程量	125.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.996106		8					23.97			
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.031523	216.6	151.02		93.14	32.49	6.83	4.76		2.94	1.02
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
综合人工工日		小计							135	377.33	5.69	60.5	21.09
0.9473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													599.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	吸音棉厚50mm	m2	0.346753	13.31	4.62		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	其他材料费			--	24.28	--	
	材料费小计			--	377.33	--	

项目编码	011209001013	项目名称	铝板幕墙（石材下口）	计量单位	m2	工程量	49.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005001	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.48	17.66	1.07	4.54	1.58
14-183	钢骨架安装	t	0.005001	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.87	0.83	0.23	2.2	0.77

14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	2560.66	147.11	405.17	141.34	79.52	256.07	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.87	274.56	16.01	47.26	16.48
0.6587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.005251	3123.26	16.4		
	电焊条J422	kg	0.10202	4.97	0.51		
	氧气	m3	0.075015	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.015003	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.023255	12.86	0.3		
	油漆溶剂油	kg	0.0024	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.890178	0.86	0.77		
	铝单板（铬化）2mm	m2	1.02	204.08	208.16		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	274.56	--	

项目编码	011209001015	项目名称	铝合金格栅	计量单位	m2	工程量	24.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金格栅	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	011209001017	项目名称	石材幕墙防火隔离层	计量单位	m	工程量	160.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	243.68	524.29	2.78	105.98	36.97	24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
综合人工工日		小计							24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ1.5 Q235B	m2	0.792	44.36	35.13		
	防火岩棉	m3	0.052	271.55	14.12		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.6	0.51	0.82		
	防火胶泥	kg	0.5	3.86	1.93		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	52.43	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：16#楼幕墙工程(16-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			18316.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	16217.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	2098.77			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	7631.9			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	286.2			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					26234.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：16#楼幕墙工程(16-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	47699.36		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		47699.36		

暂列金额明细表

工程名称：16#楼幕墙工程(16-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		47699.36	
合计			47699.36	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：16#楼幕墙工程(16-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	22.16424		372.66	8259.73					
2	07112130~3	30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	635.0676		221.82	140870.7					
3	07112130~4	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	42.31446		443.64	18772.39					
4	07112130~8	42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	14.79954		298.13	4412.19					
5	10050708~4	50mm厚花岗岩平板线条 50×50	m	160.503		17.75	2848.93					
6	10050708~5	30mm厚花岗岩平板线条 30×120	m	54.0225		25.55	1380.27					
7	TB000046~1	石材门套线 130*120（六面防腐处理）	m	23.835		88.73	2114.88					
8	TB000046~2	石材门套线 180*150（六面防腐处理）	m	228.69		110.02	25160.47					
9	TB000047~1	石材弧形门套线 350*280（六面防腐处理）	m	44.205		177.46	7844.62					
合计							211664.18					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：16#楼幕墙工程(16-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：16#楼幕墙工程(16-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：16#楼幕墙工程(16-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：16#楼幕墙工程(16-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	28987.38		28987.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25	2.4	24670.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25	0.42	4317.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1056908.63	9	95121.78
合计					124109.16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：16#楼幕墙工程(16-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：16#楼幕墙工程(16-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：16#楼通风工程(16-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	81586.45	49688.2
1.1	人工费	10065.38	
1.2	材料费	65720.36	49688.2
1.3	施工机具使用费	364.42	
1.4	企业管理费	4026.46	
1.5	利润	1409.83	
2	措施项目费	1373.65	
2.1	单价措施项目费	435.96	
2.2	总价措施项目费	937.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	552.91	
3	其他项目费	4079.32	
3.1	其中：暂列金额	4079.32	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1053.31	
5	税金	7928.35	
6	工程造价	96021.08	49688.2

鑫信网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：16#楼通风工程(16-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调新风						
1	030702005013	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)75	m	34.6	12.62	436.65	
2	030702005014	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)110	m	66.8	62.36	4165.65	
3	030703001287	碳钢阀门	1、名称：室外防雨罩 2、型号：Φ110	个	20	89.86	1797.2	
4	030703001288	碳钢阀门	1、名称：百叶风口 2、型号：100*100	个	30	81.86	2455.8	
5	030703001289	碳钢阀门	1、名称：百叶风口 2、型号：150*100	个	5	97.86	489.3	
6	030703001290	碳钢阀门	1、名称：保温密闭型电动阀 2、型号：Φ110	个	20	327.07	6541.4	
7	030703001291	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ110	个	5	232.48	1162.4	
8	030703001292	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ75	个	25	111.28	2782	
9	030703001293	碳钢阀门	1、名称：FD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、型号：Φ110	个	5	159.07	795.35	
10	030701003022	空调器	1、名称：新风净化机XF-01 2、规格：　风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	15	2786.28	41794.2	37266.15
11	030701003023	空调器	1、名称：新风净化机XF-02 2、规格：　风量100m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	5	2786.28	13931.4	12422.05
12	031002003323	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	80.54	3221.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031002003324	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	25	80.54	2013.5	
		分部小计					81586.45	
		分部分项合计					81586.45	49688.2
1	031301017051	脚手架搭拆		项	1	435.96	435.96	
		单价措施合计					435.96	
合计							82022.41	49688.2

综合单价分析表

工程名称：16#楼通风工程(16-4)

项目编码	030702005013	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	34.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.026173	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	5.49	0.65	0.04	2.2	0.77
综合人工工日		小计							5.49	0.65	0.04	2.2	0.77
0.0518工日		未计价材料费							3.47				
清单项目综合单价									12.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.252046	9.24	2.33		
	承插塑料排水管件dn75	个	0.281621	4.05	1.14		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.004973	10.72	0.05		
	丙酮	kg	0.007328	5.15	0.04		
	钢锯条	根	0.048944	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.013087	2.38	0.03		
	铁砂布2#	张	0.018321	0.86	0.02		
	棉纱头	kg	0.00759	5.57	0.04		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.082707	3	0.25		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.141334	0.33	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.019891	3.4158	0.07		
	水	m3	0.005758	3.79	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.000523	5.94			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002094	6.03	0.01		
	电	kW·h	0.046064	0.59	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	4.12	--	

项目编码	030702005014	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	66.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											22.92
清单项目综合单价													62.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.31	13.9		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.28	--	

项目编码	030703001287	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	室外防雨罩 Φ110	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											60
清单项目综合单价													89.86

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	室外防雨罩φ110	个	1	60	60		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.4	--	

项目编码	030703001288	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	百叶风口 100*100	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											52
清单项目综合单价													81.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 100*100	个	1	52	52		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.4	--	

项目编码	030703001289	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	百叶风口 150*100	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											68
清单项目综合单价													97.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 150*100	个	1	68	68		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.4	--	

项目编码	030703001290	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	保温密闭型电动阀φ110	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							288				
清单项目综合单价									327.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 φ120	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001291	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀φ110	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							162				
清单项目综合单价									232.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 φ110	个	1	162	162		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.35	--	

项目编码	030703001292	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀φ75	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							40.8				

清单项目综合单价							111.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 φ75	个	1	40.8	40.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.15	--	

项目编码	030703001293	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	FD防火阀φ110	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价									159.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FD防火阀φ110	个	1	120	120		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	132.96	--	

项目编码	030701003022	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费							2501.39				
清单项目综合单价									2786.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风机XF-01 风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41

	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	030701003023	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费											2501.39
清单项目综合单价													2786.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	031002003323	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	22.92			--		

项目编码	031002003324	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	22.92			--		

项目编码	031301017051	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	51.31	153.92		20.52	7.18	51.31	153.92		20.52	7.18
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	44.73	134.15		17.89	6.26	44.73	134.15		17.89	6.26
综合人工工日		小计							96.04	288.07		38.41	13.44
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									435.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	288.07		--	
	材料费小计								--	288.07		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：16#楼通风工程(16-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001060	安全文明施工费			552.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	485.01			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	67.9			
2	031302002060	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003060	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004060	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005060	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006060	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008060	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	355.68			
8	031302009060	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010060	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011060	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012060	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	9.7			
12	031302090060	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091060	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015060	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	19.4			
合计					937.69			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：16#楼通风工程(16-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4079.32		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4079.32		

暂列金额明细表

工程名称：16#楼通风工程(16-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		4079.32	
合计			4079.32	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：16#楼通风工程(16-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50030101~3	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	5		2484.41	12422.05					
2	50030101~4	新风机XF-01　风量150m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	15		2484.41	37266.15					
合计							49688.2					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：16#楼通风工程(16-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：16#楼通风工程(16-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：16#楼通风工程(16-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：16#楼通风工程(16-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1053.31		1053.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22	2.4	896.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22	0.42	156.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	88092.73	9	7928.35
合计					8981.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：16#楼通风工程(16-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：16#楼通风工程(16-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：16#楼给排水、电气工程(16-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	297034.07	
1.1	人工费	112295.65	
1.2	材料费	121702.5	
1.3	施工机具使用费	2369.54	
1.4	企业管理费	44971.86	
1.5	利润	15694.52	
2	措施项目费	14766.49	
2.1	单价措施项目费	5844.11	
2.2	总价措施项目费	8922.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5085.76	
3	其他项目费	189851.7	
3.1	其中：暂列金额	14851.7	
3.2	其中：专业工程暂估	175000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13992.46	
5	税金	46408.02	
6	工程造价	562052.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：16#楼给排水、电气工程(16-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管						
1	031001006189	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	132	38.79	5120.28	
2	010902004020	屋面排水管	1、名称：87型雨水斗 2、规格：DN100	个	12	33.01	396.12	
		分部小计					5516.4	
		废水管						
3	031001006190	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	10.8	52.9	571.32	
4	031001006191	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	11	35.85	394.35	
5	031004004002	洗涤盆	1、名称：洗涤盆下水预留口 2、规格、类型：DN50	组	5	27.95	139.75	
6	031002003247	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	104.87	524.35	
		分部小计					1629.77	
		污水管						
7	031001006192	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	263.3	69.15	18207.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031002003248	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	108.31	4332.4	
9	031002003249	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	80.54	402.7	
10	031001006193	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	40	40.84	1633.6	
		分部小计					24575.9	
		压力排水						
11	030109011029	潜水泵	1、名称：水射流自动搅匀排污泵 2、型号：50JYWQ15-15-1200-1.5 3、规格：Q=10m3/h(台),H=15m,N=1.5kw 4、质量：0.2T内	台	4	1935.36	7741.44	
12	030406006034	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下	台	4	42.86	171.44	
13	080902006011	液位计	1、名称：浮球液位控制器 2、规格：设备自带	个	2	373.51	747.02	
14	030601002024	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	4	137.73	550.92	
15	031003003140	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	268.97	1075.88	
16	031003003141	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	259.99	1039.96	
17	031003010026	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	152.67	610.68	
18	031001001041	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	12	88.13	1057.56	
19	031001001042	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	16	76.65	1226.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031002003250	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	84.09	168.18	
21	031201001040	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、油漆品种：三油(环氧煤沥青)两布防腐	m2	3.87	130.07	503.37	
22	031201001041	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：调和漆二道	m2	14.44	9.37	135.3	
23	031002001043	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	36.22	16.25	588.58	
24	031201003034	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	36.22	2.56	92.72	
		分部小计					15709.45	
		给水管						
25	031001007021	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN32；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	44.9	67.24	3019.08	
26	031001007022	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN25；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	211.65	61.15	12942.4	
27	031001007023	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN20；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	43	48.99	2106.57	
28	031003001125	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	5	71.16	355.8	
29	031003001126	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	15	56.16	842.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031003001127	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	15	43.72	655.8	
31	031003001128	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	5	62.01	310.05	
32	031002003251	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	55	35.89	1973.95	
33	031002003252	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	10	63.66	636.6	
34	031002003253	套管	1、名称、类型：卫生间排气洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	25	56.49	1412.25	
35	031002003254	套管	1、名称、类型：燃气壁挂炉排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	80.54	402.7	
36	031002003255	套管	1、名称、类型：厨房排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	117.28	586.4	
37	031002001044	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	50	16.25	812.5	
38	031201003035	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	50	2.56	128	
		分部小计					26184.5	
		热水管						
39	031001006194	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De25*3.5 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	114.45	27.99	3203.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031003001129	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	5	43.72	218.6	
41	031002003256	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	63.66	318.3	
42	031002003257	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	10	33.81	338.1	
43	031208002026	管道绝热	1、绝热材料品种：管道保温；橡塑保温材料的燃烧性能等级为B1级及以上 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m3	3.1	1612.34	4998.25	
44	031208007009	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔缠绕保护层 2、厚度：0.3mm 3、层数：1	m2	160.82	35.81	5758.96	
		分部小计					14835.67	
		防雷及接地装置						
45	030409008028	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	5	337.22	1686.1	
46	030409008029	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	24	44.37	1064.88	
47	030409002020	接地母线	1、名称：户外接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	14	46	644	
48	030409002021	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	14.5	25.92	375.84	
49	030409002022	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	83.4	28.06	2340.2	
50	030409008030	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	4	69.45	277.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030409005011	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：Φ10镀锌圆钢 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	293.1	20.76	6084.76	
52	030409003011	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根φ16钢筋或4根φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	285.6	23.43	6691.61	
53	040807003010	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	961.16	961.16	
54	030414002010	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					21012.66	
		电气						
55	030404017486	配电箱	1、名称：电表箱，AW1（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	325.09	325.09	
56	030404017487	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXD 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	999.2	1998.4	
57	030404017488	配电箱	1、名称：MXD'住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	
58	030404017489	配电箱	1、名称：MXD''住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	
59	030404017490	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	3	999.2	2997.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030404017491	配电箱	1、名称：MXE'住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	3	763.48	2290.44	
61	030404017492	配电箱	1、名称：MXE''住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	3	763.48	2290.44	
62	030404017493	配电箱	1、名称：消防电梯潜污泵配电箱，B1ATb 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	1877.84	3755.68	
63	030412001067	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	140	36.87	5161.8	
64	030412001068	普通灯具	1、名称：防水防尘吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	40	94.46	3778.4	
65	030412001069	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：紧凑型灯 7W(LED)	套	20	57.88	1157.6	
66	030404034083	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	42	15.08	633.36	
67	030404034084	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	30	15.38	461.4	
68	030404034085	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	35	17.62	616.7	
69	030404034086	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	19.96	199.6	
70	030404034087	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	26	260	
71	030404035067	插座	1、名称：单相二极+三极组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	160	21.33	3412.8	
72	030404035068	插座	1、名称：油烟机插座（单相三极插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	19.94	99.7	
73	030404035069	插座	1、名称：两三孔插座(带USB接口) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	36	41.06	1478.16	
74	030404035070	插座	1、名称：两三孔卫生间防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	72	23.59	1698.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030404035071	插座	1、名称：两三孔厨房防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	25	23.59	589.75	
76	030404035072	插座	1、名称：冰箱插座(三孔带开关插座) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	20.92	104.6	
77	030404035073	插座	1、名称：洗衣机插座（三孔防溅插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	19.09	95.45	
78	030404034088	照明开关	1、名称：新风开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	15	77.34	1160.1	
79	030411001209	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	36	90.78	3268.08	
80	030411001210	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	75	16.61	1245.75	
81	030411001211	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	175	18.45	3228.75	
82	030411001212	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	160	15.85	2536	
83	030411001213	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	614	13.43	8246.02	
84	030411001214	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2311.1	11.39	26323.43	
85	030411004170	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	7272.8	3.38	24582.06	
86	030411004171	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4 4、材质：铜芯	m	1903.7	3.9	7424.43	
87	030411004172	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-6 4、材质：铜芯	m	1100	5.17	5687	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030408001160	电力电缆	1、名称：电力电缆（潜水泵自带耐火电缆）仅计安装费 2、规格：4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	35	3.01	105.35	
89	030408001161	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	78	66.77	5208.06	
90	030408006150	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：ZC-YJY-5*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	5	47.16	235.8	
		分部小计					125710.2	
		弱电预留工程						
91	030502003009	分线接线箱（盒）	1、名称：可视对讲楼层分线盒 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：挂墙明装	个	15	36.6	549	
92	030502003010	分线接线箱（盒）	1、名称：户内多媒体信息箱 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：嵌墙安装	个	15	110.82	1662.3	
93	030411006071	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	135	7.45	1005.75	
94	030411006072	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	1044	7.65	7986.6	
95	030404034089	照明开关	1、名称：盖板 2、规格：86型 3、安装方式：嵌墙安装	个	1044	11.75	12267	
96	030411001215	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	77.8	21.9	1703.82	
97	030411001216	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1452.4	11.39	16542.84	
98	030411001217	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1183.5	13.43	15894.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030411001218	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	268	15.85	4247.8	
		分部小计					61859.52	
		分部分项合计					297034.07	
1	031301017040	脚手架搭拆		项	1	5844.11	5844.11	
		单价措施合计					5844.11	
合计							302878.18	

综合单价分析表

工程名称：16#楼给排水、电气工程(16-5)

项目编码	031001006189	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	44.52	15.58	11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费											18.56
清单项目综合单价													38.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.31	15.51		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	7.93	3.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.4158	0.46		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.59	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.49	--	

项目编码	010902004020	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	40.28	106.63		16.11	5.64	4.03	10.66		1.61	0.56
综合人工工日		小计							4.03	10.66		1.61	0.56
0.038工日		未计价材料费											16.15

清单项目综合单价							33.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗DN100	只	1.02	15.83	16.15		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	1.02	4.29	4.38		
	PVC塑料管束节dn110	个	1.02	5.88	6		
	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.81	--	

项目编码	031001006190	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													52.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN75dn75			m	0.963	14.08	13.56						
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN75dn75			个	1.076	4.05	4.36						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.019	10.72	0.2						
	丙酮			kg	0.028	5.15	0.14						
	钢锯条			根	0.187	0.21	0.04						
	透气帽(铅丝球)DN75			个	0.05	2.38	0.12						
	铁砂布2#			张	0.07	0.86	0.06						
	棉纱头			kg	0.029	5.57	0.16						
	膨胀螺栓M12×200			套	0.316	3	0.95						
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50			套	0.54	0.33	0.18						
	扁钢＜-59			kg	0.076	3.4158	0.26						
	水			m3	0.022	3.79	0.08						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.002	5.94	0.01						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.008	6.03	0.05						
	电			kW·h	0.176	0.59	0.1						
	其他材料费					--	0.14		--				
	材料费小计					--	20.41		--				

项目编码	031001006191	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	61.48	21.52	15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							10.06				
清单项目综合单价									35.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管 DN50	m	0.967	7.38	7.14		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管 DN50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031004004002	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	洗涤盆 预留	10组	0.1	180.2	1.95		72.08	25.23	18.02	0.2		7.21	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.2		7.21	2.52
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.95				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3017	0.09		

细	其他材料费	--	0.11	--	
	材料费小计	--	0.2	--	

项目编码	031002003247	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	239.08	17.85	205.64	71.97	51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN125	m	0.305	54.04	16.48		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	23.91	--	

项目编码	031001006192	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	263.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													69.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		

	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031002003248	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	205.64	71.97	51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003249	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150			m	0.305	65.33	19.93						
	石棉绒			kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝			kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥32.5级			kg	1	0.2573	0.26						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	22.92					--	

项目编码	031001006193	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径DN100	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84
0.124工日		未计价材料费											19.87
清单项目综合单价													40.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈 DN100DN100			个	1	19.87	19.87						
	自攻螺钉M6×100			十个	0.412	0.81	0.33						
	镀锌平垫圈M6			十个	0.412	0.11	0.05						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.412	0.86	0.35						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	20.6					--	

项目编码	030109011029	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	120.42	42.15

2.84工日	未计价材料费				1366.43		
清单项目综合单价					1935.36		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	1366.43	1366.43		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1424.22	--	

项目编码	030406006034	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
0.206工日		未计价材料费							1.1				
清单项目综合单价									42.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	金属软管活接头Φ25			套	0.408	1.33	0.54						
	金属软管Φ25			m	0.25	2.22	0.56						
	电			kW·h	0.4	0.59	0.24						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.008	5.94	0.05						

	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	080902006011	项目名称	液位计	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器	个	1	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
综合人工工日		小计							198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
1.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													373.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	3	5.94	17.82		
	氧气	m3	0.36	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.12	15.44	1.85		
	尼龙砂轮片φ150	片	0.5	3.6	1.8		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	23.36	--	

项目编码	030601002024	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.09	1.78	12.72	0.86		5.09	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	23.01	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													137.73

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		

细	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003140	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											140.18
清单项目综合单价													268.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀 DN50DN50	个	1	140.18	140.18		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.81	--	

项目编码	031003003141	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰止回阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											131.2

清单项目综合单价							259.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀　　DN50DN50	个	1	131.2	131.2		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	173.83	--	

项目编码	031003010026	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费											76.79
清单项目综合单价													152.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.79	76.79		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.16	5.94	0.95		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	109.49	--	

项目编码	031001001041	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.76	3.38	121.26	42.44	30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
0.286工日		未计价材料费											32.12
清单项目综合单价													88.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.49	32.12		
	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	6.03	0.06		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.018	3.79	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.1	--	

项目编码	031001001042	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	63.02	2.31	118.72	41.55	29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
综合人工工日		小计							29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
0.28工日		未计价材料费											24.41
清单项目综合单价													76.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		

	水泥32.5级	kg	0.039	0.2573	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	120.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30.71	--	

项目编码	031002003250	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	166.63	58.32	41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	031201001040	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	3.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		10.18	3.56	2.54	2.77		1.02	0.36
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.18		15.26	5.34	7.63	0.04		3.05	1.07
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1

11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
综合人工工日		小计							24.58	3.47		9.84	3.45
0.232工日		未计价材料费							88.73				
清单项目综合单价									130.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#						kg	0.111	4.72	0.52			
	动力苯						kg	0.407	4.43	1.8			
	木柴						kg	1.154	0.94	1.08			
	玻璃丝布						m2	2.8	31.06	86.97			
	镀锌铁丝20#						kg	0.006	6.03	0.04			
	沥青漆						kg	0.905	1.94	1.76			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	92.2		--	

项目编码	031201001041	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	14.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60+[11-61]	管道刷油 调和漆 二遍	10m2	0.1	49.82	2.04		19.93	6.97	4.98	0.2		1.99	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.2		1.99	0.7
0.047工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									9.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆						kg	0.198	7.57	1.5			
	汽油						kg	0.022	9.3	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.7		--	

项目编码	031002001043	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.46				

清单项目综合单价								16.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢		kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气		m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气		kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400		片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级		kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂		m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头		kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布		kg	0.00006	6			
	水		m3	0.00011	3.79			
	清油		kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15		kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#		kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm		m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材		m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆		kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3		片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓		kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母		kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈		kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	4.38	--	

项目编码	031201003034	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04

11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	1	0.01			
	破布						kg	0.0015	7	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	10.65	0.22			
	汽油						kg	0.0073	9.3	0.07			
	调和漆						kg	0.015	7.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.42		--	

项目编码	031001007021	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	44.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.26	3.94	97.52	34.13	24.38	6.33	0.39	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.52	0.39	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											21.99
清单项目综合单价													67.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN32						m	1.02	21.56	21.99			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32						个	0.803	6.2	4.98			
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17			
	管子托钩DN32						个	0.116	1.54	0.18			
	型钢						kg	0.08	3.2649	0.26			
	膨胀螺栓M8						套	0.353	0.3	0.11			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.009	5.94	0.05			
	氧气						m3	0.004	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.002	15.44	0.03			

	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	28.51	--	

项目编码	031001007022	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	211.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.57	2.1	97.52	34.13	24.38	5.76	0.21	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	5.95	0.21	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											16.65
清单项目综合单价													61.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN25	m	1.02	16.32	16.65		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.2649	0.2		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		

	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	22.6	--	

项目编码	031001007023	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.4	1.28	80.98	28.34	20.25	4.34	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.53	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											12.35
清单项目综合单价													48.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN20	m	1.02	12.11	12.35		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.2649	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	16.88	--	

项目编码	031003001125	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	螺纹截止阀 DN32	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											38.25
清单项目综合单价													71.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN32	个	1.01	37.87	38.25		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.3	--	

项目编码	031003001126	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹截止阀 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											30.24
清单项目综合单价													56.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN25	个	1.01	29.94	30.24		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		

	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.21	--	

项目编码	031003001127	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													43.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001128	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 DN15	个	1	16.96	7.51		6.78	2.37	16.96	7.51		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.51		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											28.39
清单项目综合单价													62.01

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	28.39	28.39		

细	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.9	--	

项目编码	031002003251	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	70.38	24.63	17.6	7	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031002003252	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	19	5.8			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.2573	0.11			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.43		--	

项目编码	031002003253	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	106.42	37.25	26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	38.42	11.72			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.2573	0.17			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	13.72		--	

项目编码	031002003254	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	65.33	19.93			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.2573	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22.92		--	

项目编码	031002003255	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	533.95	24.98	159.42	55.8	39.86	53.4	2.5	15.94	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.4	2.5	15.94	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6						m	0.305	163.32	49.81			
	石棉绒						kg	0.511	2.4	1.23			
	油浸麻丝						kg	0.244	8.4	2.05			
	水泥32.5级						kg	1.19	0.2573	0.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	53.4		--	

项目编码	031002001044	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84

0.0569工日	未计价材料费	3.46
清单项目综合单价		16.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003035	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	1	0.01			
	破布						kg	0.0015	7	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	10.65	0.22			
	汽油						kg	0.0073	9.3	0.07			
	调和漆						kg	0.015	7.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.42		--	

项目编码	031001006194	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	114.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	44.1	15.43	11.02	1.41	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.57
清单项目综合单价													27.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20						m	1.02	5.75	5.87			
	PP-R管管件 DN20						个	1.152	2.35	2.71			
	管子托钩DN20						个	1.141	1.15	1.31			
	漂白粉						kg	0.0009	3.46				
	水						m3	0.05	3.79	0.19			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	10.17		--	

项目编码	031003001129	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							22.24				
清单项目综合单价									43.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031002003256	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		

	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003257	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	70.38	24.63	17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	12.19	3.72		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	031208002026	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		117.87	41.26	294.68	86.12		117.87	41.26
综合人工工日		小计							294.68	86.12		117.87	41.26
2.78工日		未计价材料费											1072.41
清单项目综合单价													1612.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	11	4.44	48.84		
	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1158.53	--	

项目编码	031208007009	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	160.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	115.54	180.22		46.22	16.18	11.55	18.02		4.62	1.62
综合人工工日		小计							11.55	18.02		4.62	1.62
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	铝箔	m2	1.4	12.86	18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.02	--	

项目编码	030409008028	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											60.33
清单项目综合单价													337.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	60.33	60.33		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	101.43	--	

项目编码	030409008029	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	分等电位联结端子箱 LEB	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱 LEB	个	1.02	24.84	25.34		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	30.17	--	

项目编码	030409002020	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	接地母线 -40*4	10m	0.1	251.22	1.48	1.75	100.49	35.17	25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	5.94	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.13	--	

项目编码	030409002021	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	14.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-905	接地母线 -25*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											4.84
清单项目综合单价													25.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -25*4	m	1.05	4.61	4.84		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.5	--	

项目编码	030409002022	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	83.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													28.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

项目编码	030409008030	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	15.99	5.6
0.377工日		未计价材料费											3.16
清单项目综合单价													69.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条				根		0.1		0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6				kg		0.47		4.55	2.14			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫				套		2.06		0.99	2.04			
	接线盒				只		1.02		2.04	2.08			
	塑料护口(钢管用)dn15				个		1.03		0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3				个		1.03		0.12	0.12			
	接线盒面板				个		1.02		1.06	1.08			
	自攻螺钉M4×40				十个		0.208		0.25	0.05			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	7.66		--	

项目编码	030409005011	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	293.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	10m	0.1	87.98	13.35	5.63	35.19	12.32	8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											5.31
清单项目综合单价													20.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢				m		1.05		5.06	5.31			
	黄砂				m3		0.0002		120.46	0.02			
	厚漆				kg		0.007		8.58	0.06			
	醇酸防锈漆C53-1				kg		0.014		12.86	0.18			
	水泥32.5级				kg		0.078		0.2573	0.02			
	清油				kg		0.003		13.72	0.04			

	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	5.94	0.15		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.65	--	

项目编码	030409003011	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	285.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	27.16	52.15	18.25	13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.056	3.54	0.2		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 Φ4	kg	0.07	5.94	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	040807003010	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													961.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002010	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													886.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--	3.98				--	
	材料费小计						--	3.98				--	

项目编码	030404017486	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	电表箱 AW1	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													325.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.79	--	

项目编码	030404017487	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 MXD	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12

4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	2.9	24.38	14.44		9.75	3.41	70.7	41.88		28.28	9.89
综合人工工日		小计							295.1	109.99		118.04	41.3
2.784工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													999.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXD	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	铁砂布2#	张	6	0.86	5.16		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5	1.89	9.45		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.15	17.15	54.02		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.25	1.17	1.46		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	544.76	--	

项目编码	030404017488	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD'	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	住户照明配电箱　MXD’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017489	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD’’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱　MXD’’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017490	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　MXE	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	2.9	24.38	14.44		9.75	3.41	70.7	41.88		28.28	9.89
综合人工工日		小计							295.1	109.99		118.04	41.3
2.784工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													999.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXE	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	铁砂布2#	张	6	0.86	5.16		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5	1.89	9.45		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.15	17.15	54.02		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.25	1.17	1.46		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	544.76	--	

项目编码	030404017491	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXE’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXE’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017492	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXE’;	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27

4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXE''	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017493	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 B1ATb	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											1552.75
清单项目综合单价													1877.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 B1ATb	只	1	1552.75	1552.75		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1590.54	--	

项目编码	030412001067	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											8.06
清单项目综合单价													36.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯 12W LED	套	1.01	7.98	8.06		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	9.93	--	

项目编码	030412001068	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	防水防尘吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													94.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘吸顶灯 12W LED	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		

	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	67.52	--	

项目编码	030412001069	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费											31.37
清单项目综合单价													57.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	套	1.01	31.06	31.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	32.58	--	

项目编码	030404034083	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.04
清单项目综合单价													15.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	3.96	4.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030404034084	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		27.56	9.65	6.89	0.52		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.24				
清单项目综合单价									15.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	4.16	4.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030404034085	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		28.83	10.09	7.21	0.57		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									17.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034086	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		30.1	10.54	7.53	0.73		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									19.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)						只	1.02	7.49	7.64			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.611	0.97	0.59			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	8.37		--	

项目编码	030404034087	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.26	8.26		30.1	10.54	7.53	0.83		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.83		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							13.58				
清单项目综合单价									26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关安装(双控)						只	1.02	13.31	13.58			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	14.41		--	

项目编码	030404035067	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二极+三极组合插座 250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							6.28				
清单项目综合单价									21.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二极+三极组合插座　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.16	6.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030404035068	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	油烟机插座（单相三极插座）250V 16A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													19.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机插座（单相三极插座）　250V 16A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	030404035069	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔插座(带USB接口)250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											26.01
清单项目综合单价													41.06

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	两三孔插座(带USB接口)　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	25.5	26.01		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030404035070	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔卫生间防溅插座（带开关）　250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔卫生间防溅插座（带开关）　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035071	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔厨房防溅插座（带开关）250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔厨房防溅插座（带开关）　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035072	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											8.62
清单项目综合单价													20.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	8.45	8.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	030404035073	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											6.79
清单项目综合单价													19.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	6.66	6.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030404034088	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	新风开关 250V 10A	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											66.3
清单项目综合单价													77.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风开关 250V 10A	只	1.02	65	66.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	66.72	--	

项目编码	030411001209	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	505.69	46.65	1391.99	487.2	34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费											31.66
清单项目综合单价													90.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	1.03	30.74	31.66		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	2.64	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.2573	0.57		
	中砂	t	0.014168	87.43	1.24		
	水	m3	0.00264	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	36.72	--	

项目编码	030411001210	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	274.75	96.16	6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头 φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5.88	--	

项目编码	030411001211	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	175

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1253	砖、混凝土结构暗配 PVC40	100m	0.01	711.26	161.53		284.5	99.58	7.11	1.62		2.85	1
综合人工工日		小计							7.11	1.62		2.85	1
0.0671工日		未计价材料费							5.87				
清单项目综合单价									18.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN40	m	1.1	5.34	5.87		
	管接头FST40	个	0.147	0.72	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0014	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	030411001212	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费							4.29				
清单项目综合单价									15.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	030411001213	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	614

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001214	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2311.1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PVC管DN20			m	1.1	1.44	1.58						
	管接头FST20			个	0.147	0.25	0.04						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0025	6.03	0.02						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0023	6.03	0.01						
	锯条			根	0.01	0.19							
	胶合剂			kg	0.0008	8.56	0.01						
	金刚石锯片Φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.2573	0.12						
	中砂			t	0.002898	87.43	0.25						
	水			m3	0.00054	3.79							
	其他材料费					--	0.02		--				
	材料费小计					--	2.16		--				

项目编码	030411004170	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	7272.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 BV-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.97
清单项目综合单价													3.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	BV-2.5			m	1.16	1.7	1.97						
	钢丝Φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.3	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	2.12		--				

项目编码	030411004171	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1903.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线BV-4	100m单线	0.01	57.24	15.49		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.87				
清单项目综合单价									3.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4	m	1.1	2.61	2.87		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004172	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 BV-6	100m单线	0.01	64.66	14.92		25.86	9.05	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费							4.02				
清单项目综合单价									5.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-6	m	1.05	3.83	4.02		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	4.17	--	

项目编码	030408001160	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	66.99	23.45	1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.35	--	

项目编码	030408001161	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	电力电缆 ZC-YJY-5*16	100m	0.01	444.14	49.59	12.18	177.66	62.18	4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											59.31
清单项目综合单价													66.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 ZC-YJY-5*165*16	m	1.01	58.72	59.31		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	59.81	--	

项目编码	030408006150	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		14.42	5.05	18.02	19.4		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030502003009	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	可视对讲楼层分线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											26.25
清单项目综合单价													36.6

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	可视对讲楼层分线盒	只	1.02	25.73	26.24		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	26.63	--	

项目编码	030502003010	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-820	家居智能控制箱	台	1	42.56	0.28		17.02	5.96	42.56	0.28		17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.28		17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													110.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	家居智能控制箱	台	1	45	45		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.28	--	

项目编码	030411006071	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	塑料接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006072	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	塑料开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关盒					只	1.02	1.33	1.36				
	塑料护口(钢管用)dn15					个	1.03	0.1	0.1				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3					个	1.03	0.12	0.12				
	其他材料费							--	0.03			--	
	材料费小计							--	1.61			--	

项目编码	030404034089	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											1.08
清单项目综合单价													11.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒面板					个	1.02	1.06	1.08				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	1.13			--	

项目编码	030411001215	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	77.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	333.26	116.64	8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													21.9
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	焊接钢管DN25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001216	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1452.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							1.58				
清单项目综合单价									11.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	2.16	--	

项目编码	030411001217	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1183.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001218	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	268

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													15.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	031301017040	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	304.4	913.2		121.76	42.62	304.4	913.2		121.76	42.62
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	242.76	728.26		97.1	33.99	242.76	728.26		97.1	33.99
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.91	29.74		3.96	1.39	9.91	29.74		3.96	1.39
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.3	6.91		0.92	0.32	2.3	6.91		0.92	0.32
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.22	15.67		2.09	0.73	5.22	15.67		2.09	0.73
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	140.07	420.18		56.03	19.61	140.07	420.18		56.03	19.61

11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.53	1.59		0.21	0.07	0.53	1.59		0.21	0.07
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	575.7	1727.02		230.28	80.6	575.7	1727.02		230.28	80.6
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.38	19.15		2.55	0.89	6.38	19.15		2.55	0.89
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							1287.27	3861.72		514.9	180.22
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5844.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3861.72		--	
	材料费小计								--	3861.72		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：16#楼给排水、电气工程(16-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001049	安全文明施工费			5085.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4461.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	624.57			
2	031302002049	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003049	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004049	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005049	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006049	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008049	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3271.54			
8	031302009049	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010049	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011049	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	297.41			
11	031302012049	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	89.22			
12	031302090049	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091049	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016011	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015049	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	178.45			
合计					8922.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：16#楼给排水、电气工程(16-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	14851.7		
2	暂估价	175000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	175000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		189851.7		

暂列金额明细表

工程名称：16#楼给排水、电气工程(16-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	14851.7	
合计			14851.7	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：16#楼给排水、电气工程(16-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：16#楼给排水、电气工程(16-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	屋面太阳能系统安装		25000			
2	智能化集成系统		150000			
合计			175000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：16#楼给排水、电气工程(16-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：16#楼给排水、电气工程(16-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：16#楼给排水、电气工程(16-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13992.46		13992.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54	2.4	11908.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54	0.42	2083.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	515644.72	9	46408.02
合计					60400.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：16#楼给排水、电气工程(16-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：16#楼给排水、电气工程(16-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

鼎点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：17#桩基工程(17-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	151452	
1.1	人工费	6314.55	
1.2	材料费	126625.38	
1.3	施工机具使用费	15856.22	
1.4	企业管理费	1550.88	
1.5	利润	1104.97	
2	措施项目费	10311.55	
2.1	单价措施项目费	5000	
2.2	总价措施项目费	5311.55	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2518.88	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2491.16	
5	税金	14782.92	
6	工程造价	179037.63	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：17#桩基工程(17-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301001009	预制钢筋混凝土方桩	1.桩顶标高-5.86M 2.桩长:11m 2.桩截面:YZH-350A-6S-5N 3.沉桩方法:静压法	m	627	235.2	147470.4	
2	010301001011	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1.桩顶标高-0.86M 2.桩长:16m 2.桩截面:YZH-350B-8S-8N 3.沉桩方法:静压法	m	16	248.85	3981.6	
		分部小计					151452	
		分部分项合计					151452	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	静力压桩机进退场费用/组装拆卸费	项	1	5000	5000	
		单价措施合计					5000	
合计							156452	

综合单价分析表

工程名称：17#桩基工程(17-1)

项目编码	010301001009	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	627

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在12m以内	m3	0.1225	53.5	18.99	138.96	13.47	9.62	6.55	2.33	17.02	1.65	1.18
3-17	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在12m以内	m3	0.06125	53.28	17.84	101.73	10.85	7.75	3.26	1.09	6.23	0.66	0.47
D00001	YZH-350A-6S-5N	m	1.01		171.46					173.17			
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.090909		222.04	13.79	0.97	0.69		20.19	1.25	0.09	0.06
综合人工工日		小计							9.81	196.78	24.5	2.4	1.71
0.0884工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	送桩器摊销	kg	0.047163	5.32	0.25		
	周转木材	m3	0.000637	1716.91	1.09		
	YZH-350A-6S-5N	m	1.01	171.46	173.17		
	型钢	t	0.005455	3123.26	17.04		
	垫铁	kg	0.01	4.29	0.04		
	电焊条J422	kg	0.483636	5.94	2.87		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	196.78	--	

项目编码	010301001011	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在18m以内	m3	0.1225	83.47	18.99	245.39	23.02	16.44	10.23	2.33	30.06	2.82	2.01
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.0625		222.04	13.79	0.97	0.69		13.88	0.86	0.06	0.04
D00001	YZH-350B-8S-8N	m	1.01		184.71					186.56			
综合人工工日		小计							10.23	202.77	30.92	2.88	2.05
0.0921工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材				m3	0.001103	1716.91	1.89					
	型钢				t	0.00375	3123.26	11.71					
	垫铁				kg	0.006875	4.29	0.03					
	电焊条J422				kg	0.3325	5.94	1.98					
	YZH-350B-8S-8N				m	1.01	184.71	186.56					
	周转木材				m3	0.000147	1716.91	0.25					
	钢丝绳				kg	0.002205	5.75	0.01					
	镀锌铁丝8#				kg	0.01764	6.03	0.11					
	钢支架、平台及连接件				kg	0.015435	4.08	0.06					
	其他材料费						--	0.17			--		
	材料费小计						--	202.77			--		

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	大型机械设备进出场及安拆	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	大型机械设备进出场及安拆				项	1	5000	5000					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	5000			--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：17#桩基工程(17-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2518.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2346.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	172.1			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2581.46			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	31.29			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	179.92			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5311.55			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：17#桩基工程(17-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：17#桩基工程(17-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：17#桩基工程(17-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：17#桩基工程(17-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：17#桩基工程(17-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：17#桩基工程(17-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：17#桩基工程(17-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2491.16		2491.16
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	161763.55	1.3	2102.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	161763.55	0.24	388.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	161763.55		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	164254.71	9	14782.92
合计					17274.08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：17#桩基工程(17-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：17#桩基工程(17-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：17#楼地上住宅(17-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2423971.66	
1.1	人工费	642251.84	
1.2	材料费	1477542.85	
1.3	施工机具使用费	28994.22	
1.4	企业管理费	194658.72	
1.5	利润	80524.03	
2	措施项目费	267593.67	
2.1	单价措施项目费	124255.88	
2.2	总价措施项目费	143337.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	86894.56	
3	其他项目费	120000	
3.1	其中：暂列金额	120000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	104871.39	
5	税金	262479.3	
6	工程造价	3178916.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：17#楼地上住宅(17-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm外墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	70.39	448.59	31576.25	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	76.47	448.59	34303.68	
3	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：100mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	37.39	483.83	18090.4	
4	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌楼梯转角台阶 2、砖品种、规格、强度等级：标准水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m2	7.92	222.45	1761.8	
		分部小计					85732.13	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010502001001	矩形柱	1、柱截面：周长1.6m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	2.35	1747.82	4107.38	
6	010502001002	矩形柱	1、柱截面：周长2.5m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	3.52	1258.52	4429.99	
7	010502003001	异形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	63.45	2279	144602.55	
8	010502002001	构造柱（门窗框）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	10.99	1826.06	20068.4	
9	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	21.03	1790.01	37643.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、支模高度：3.6m内	m3	8.16	1368.24	11164.84	
11	010503004001	圈梁	部位：腰梁、窗台梁等 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	14.99	1165.33	17468.3	
12	010503004002	圈梁（止水坎）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	8.14	1165.35	9485.95	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	1.72	1908.85	3283.22	
14	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm内 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模高度：3.6M以内	m3	71.99	1451.33	104481.25	
15	010505001001	有梁板	1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：3.6M以内	m3	159.62	1156.96	184673.96	
16	010505001002	有梁板	部位：客厅架空处 1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：8M以内	m3	20.37	1417.66	28877.73	
17	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	64.44	321.41	20711.66	
18	010507007001	其他构件	部位：露台及屋面周边砼竖向挑板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	20.79	1867.86	38832.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010507001001	室外坡道	花岗岩大门坡道： 1、20厚岩板，白水泥擦缝 2、30厚DP15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土垫层（内配冷拔Φ4@150单层双向钢筋网） 5、150厚碎石垫层灌浆压实，宽出面层100 6、素土夯实	m2	113.02	287.26	32466.13	
20	010515001001	墙拉筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1.751	6962.11	12190.65	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内1级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	1.592	5292.74	8426.04	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	36.348	5247.49	190735.77	
23	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	1.624	5120.79	8316.16	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	0.378	4342.54	1641.48	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	17.153	4378.75	75108.7	
26	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头	个	68	14.65	996.2	
27	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	电渣压力焊	个	1062	8.79	9334.98	
28	010515001007	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结植筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、构造柱、腰梁、过梁等总量)对应。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整。 4、含构造柱、门窗抱柱、腰梁、过梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算。	项	1	4600	4600	
29	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：钢板 2、规格：各种现浇构件上的埋件	t	0.5	13858.37	6929.19	
		分部小计					980577.25	
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010606008001	屋面检修梯	1、小屋面检修梯参15J401-WTB1-D3	t	0.506	9758.43	4937.77	
31	011201001001	热镀锌钢丝网	1、部位：不同材料墙体交接处，铺设抗裂钢丝网，与各基体的粘结宽度不小于150mm。	m2	641.03	12.91	8275.7	
		分部小计					13213.47	
		门窗工程						
32	010801001002	钢制进户门	1、首层钢质进户门，HM1329、HM1529	m2	20.59	650	13383.5	
33	010802001003	金属（塑钢）门	1、首层庭院铝合金门连窗 2、外平开门 3、做品要求：5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	62.93	1200	75516	
34	010802001004	金属（塑钢）门	1、露台铝合金门 2、外平开门 3、做品要求：5Low-E+12A+5+12A+5（暖边） 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	12.1	1000	12100	
35	010807001005	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、5low-E+12A+5+12A+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	128.93	1050	135376.5	
36	010807001006	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	179.4	1200	215280	
37	010807001007	铝合金防雨百叶窗（排风排烟井）	1、铝合金防雨百叶窗 2、详图纸设计说明及相关规范	m2	2.97	400	1188	
		分部小计					452844	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010902003001	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,设分隔缝不大于4mx4m,缝宽20mm,内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.20厚DP20水泥砂浆找平层 4.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 5.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 6.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 7.LC7.5轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚,随抹随平-另计 8.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 9.现浇钢筋混凝土板表面修补平整	m2	354.41	96.13	34069.43	
39	010902003002	屋面刚性层（露台，下有房间）	防滑地砖面层业主自理； 1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,2%坡向地漏 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 4.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 5.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 6.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 7.现浇钢筋混凝土板	m2	72.04	68.83	4958.51	
40	010902001001	屋面改性沥青防水卷材	1、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高) 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	604.6	42.91	25943.39	
41	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	604.6	27.17	16426.98	
42	010902002002	屋面涂膜防水	1、2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	611.95	32.61	19955.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型(四周上翻至建筑完成面以上300高) 2、部位：卧室、书房、衣帽间、厨房、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关	m2	805.09	27.17	21874.3	
44	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型---两道 2、部位：卫生间	m2	421.21	27.17	11444.28	
45	010903002001	墙面涂膜防水	1、材质：1.0厚透气型柔性防水涂料 2、部位：外墙面	m2	989.66	20.37	20159.37	
46	010903002002	墙面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型 2、部位：卫生间、厨房	m2	802.11	27.17	21793.33	
47	011301001001	天棚防水涂料	部位：厨房、卫生间 1、1.0厚JS防水涂料（Ⅱ型）	m2	173.7	18.11	3145.71	
		分部小计					179770.99	
		保温、隔热、防腐工程						
48	011001001001	保温隔热屋面	1、挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	336.01	73.09	24558.97	
49	011001001002	保温隔热屋面	1、石墨复合保温板防火隔离带保温层(厚度145，设计宽度500) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	90.44	133.84	12104.49	
50	011001001003	保温隔热屋面	1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2、部位：不上人保温屋面	m3	42.53	517.01	21988.44	
51	011001003001	外墙保温隔热	部位：钢筋砼墙、加气混凝土砌块墙（真实漆/涂料外墙） 1、45厚XPS挤塑聚苯板030级（层间增加300高防火隔离带材料为：45厚石墨复合保温板），楼板标高处采用角钢支托等防脱落措施 2、专用砂浆粘贴 3、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布+锚固件	m2	685.76	106.12	72772.85	
52	011001003002	外墙保温隔热	部位：石材幕墙（保温） 1、45厚岩棉板（A级） 2、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布	m2	378.58	148.39	56177.49	
53	011001003003	保温隔热楼面	部位：卧室、书房、衣帽间、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、20厚XPS保温板B1级	m2	699.34	21.65	15140.71	
54	011001003004	浮筑楼板保温隔声板	部位：起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、8厚保温隔声垫，上翻至建筑完成面	m2	272.78	23.37	6374.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					209117.82	
		楼地面装饰工程						
55	011101003001	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	1、精装面层（用户自理） 2、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片），内配散热管-暂不考虑。 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜（取消） 4、20厚XPS保温板及8厚浮筑保温隔声垫(另计)	m2	699.34	32.86	22980.31	
56	011102003002	块料楼面(厨房)	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（涂刮型） 3、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	32.76	75.82	2483.86	
57	011102003003	块料楼面（卫生间）	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层(四周沿墙上翻,上翻部分防水涂料整墙满涂)-另计 3、最厚75厚C25细石混凝土填充兼找坡(内配Φ4@250双向钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	135.16	67.35	9103.03	
58	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、10厚1:2.5水泥砂浆面层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	64.44	128.85	8303.09	
		分部小计					42870.29	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
59	011201001002	墙面一般抹灰(外墙)	1、外墙石材或真石漆涂料系统-另计 2、外墙保温系统-另计 3、20厚DP20防水砂浆找平，满压钢丝网	m2	1098.16	61.56	67602.73	
60	011201001003	墙面一般抹灰	部位：排风排烟井、电梯井内墙 1、2厚耐水腻子抹平（不计） 2、10厚DP20预拌砂浆抹平 3、专用界面剂	m2	339.33	35.64	12093.72	
61	011201001004	墙面一般抹灰	部位：卫生间、厨房内墙 1、1.5厚JS防水-另计 2、15厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	735.93	40.67	29930.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011201001005	墙面一般抹灰	部位：所有户内房间（除卫生间、厨房及分户墙外） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、15厚DP15石膏砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	1478.78	48.02	71011.02	
63	011201001006	墙面一般抹灰	部位：楼梯间 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、10厚DP15水泥砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	355	37.94	13468.7	
64	011201001007	墙面一般抹灰	部位：户内房间（分户墙） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、5mm抗裂砂浆，压入耐碱纤维网格布 3、12厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆（A级） 4、专用混凝土界面剂一道	m2	466.33	54.51	25419.65	
65	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：单梁 1、水泥砂浆粉刷	m2	38.04	48.36	1839.61	
66	011203001002	零星项目一般抹灰	部位：各种栏杆下坎、上翻坎、栏板、挑檐等节点 1、水泥砂浆粉刷	m2	441.12	63.37	27953.77	
67	011203001003	零星项目一般抹灰	用于太阳能基础粉刷 1、15厚1:2.5防水砂浆粉刷 2、界面剂一道(内掺建筑胶)	m2	4	64.35	257.4	
		分部小计					249576.87	
		天棚工程						
68	011301001002	天棚抹灰	部位：住宅非厨卫空间配套用房 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.天棚面批白色腻子，下挂10cm，	m2	757.01	19.8	14988.8	
69	011301001003	天棚抹灰	部位：厨卫间 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.1.0厚JS-II聚合物水泥基防水涂膜满涂防潮层-另计	m2	178.26	2	356.52	
		分部小计					15345.32	
		油漆、涂料、裱糊工程						
70	011406001001	抹灰面油漆	外墙：真石漆 1、外墙真实漆涂料（包含底漆、中涂、面漆、罩光漆）； 2、柔性耐水腻子两道（总计5厚）	m2	998.1	75.72	75576.13	
		分部小计					75576.13	
		其他装饰工程						
71	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯扶手栏杆 2、参22J403-1-A2-2-7	m	45.5	322.13	14656.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢露台防护栏杆，H=1200 2、详见图纸及参22J401-3	m	47.8	408.48	19525.34	
73	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢护窗栏杆，H=500 2、详见图纸及参22J401-3	m	72.8	234.94	17103.63	
74	011502008001	EPS装饰线条	1、屋面女儿处 2、50*70（50*40）方形EPS装饰线条	m	211.1	30	6333	
75	011502008002	EPS装饰线条	1、露台外侧 2、70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	46.4	180	8352	
76	011502008003	EPS装饰线条	1、檐口、窗外侧顶部 2、100*250异形EPS装饰线条	m	66.53	150	9979.5	
77	011502008004	EPS装饰线条	1、窗外侧侧边 2、110*150异形EPS装饰线条	m	338.6	120	40632	
78	030413003001	打洞（孔）	1、名称：厨房、卫生间及空调、燃气穿墙孔 2、规格：直径50-150mm，单价投标单位根据孔径综合考虑 3、含套管及内外装饰罩	个	79	35	2765	
		分部小计					119347.39	
		分部分项合计					2423971.66	
1	011701001001	综合脚手架	地上综合脚手架檐高16.63m基本费	m2	1156.55	26.85	31053.37	
2	011703001001	垂直运输	1、垂直运输费用（含基础、与建筑物连接件） 2、建筑物建筑类型及结构形式：钢筋砼剪力墙 3、投标方综合考虑报价，结算时不作调整	项	1	84189.78	84189.78	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	9012.73	9012.73	
		单价措施合计					124255.88	
合计							2548227.54	

综合单价分析表

工程名称：17#楼地上住宅(17-2)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	70.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	76.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	37.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	7.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	553.66	1441.68	1.54	161.01	66.62	55.37	144.17	0.15	16.1	6.66
综合人工工日		小计							55.37	144.17	0.15	16.1	6.66
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													222.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	2.2	42.59	93.7		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16765	299.9	50.28		
	水	m3	0.023	3.79	0.09		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	144.17	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	2.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	414.03	19.5	31.56	13.06	89.33	414.03	19.5	31.56	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.333191	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	634.92	255.89	20.72	190.14	78.67
综合人工工日		小计							724.25	669.92	40.22	221.7	91.73
6.0861工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1747.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.93302	31.05	91.07		
	周转木材	m3	0.054661	1716.91	93.85		
	卡具	kg	3.067672	3.82	11.72		
	钢管支撑	kg	6.187339	3.64	22.52		
	铁钉	kg	2.71171	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.039996	6.03	0.24		
	塑料卡	个	39.99573	0.17	6.8		
	其他材料费			--	13.23	--	
	材料费小计			--	669.92	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	3.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	380.99	153.55	12.43	114.1	47.21
综合人工工日		小计							470.32	550.37	31.91	145.65	60.27
3.9523工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1258.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	1.76	31.05	54.65		
	周转木材	m3	0.0328	1716.91	56.31		
	卡具	kg	1.8408	3.82	7.03		
	钢管支撑	kg	3.7128	3.64	13.51		
	铁钉	kg	1.6272	6.16	10.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	6.03	0.14		
	塑料卡	个	24	0.17	4.08		
	其他材料费			--	-9.16	--	
	材料费小计			--	550.37	--	

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	63.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192	泵送现浇构件 C30现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91
21-29备注5备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.2	843	209.17	17.3	249.49	103.24	1011.6	251	20.76	299.39	123.89
综合人工工日		小计							1116.4	648.13	40.24	335.43	138.8
9.3815工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2279

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	周转木材	m3	0.0636	1716.91	109.2		
	卡具	kg	3.3228	3.82	12.69		
	钢管支撑	kg	5.5692	3.64	20.27		

	铁钉	kg	1.404	6.16	8.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	-5.09	--	
	材料费小计			--	648.13	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱（门窗框）	计量单位	m3	工程量	10.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61
21-96备注1	现浇构件 门框复合木模板	10m2	1.208007	549.78	229.56	17.74	164.58	68.1	664.14	277.31	21.43	198.81	82.27
综合人工工日		小计							809.32	652.44	23.04	241.38	99.88
6.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1826.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		
	复合木模板18mm	m2	2.657615	31.05	82.52		
	卡具	kg	1.401288	3.82	5.35		
	钢管支撑	kg	4.662907	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080936	1716.91	138.96		
	铁钉	kg	2.527151	6.16	15.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36.24021	0.17	6.16		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	652.44	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	21.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41
21-32备注5	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	1.109986	523.6	217.36	9.94	154.73	64.02	581.19	241.27	11.03	171.75	71.06
综合人工工日		小计							816.89	621.21	12.04	240.4	99.47
6.8646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1790.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3		0.99			361.38	357.77			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t		0.05425			321.2	17.43			
	塑料薄膜			m2		0.23			0.69	0.16			
	水			m3		1.2			3.79	4.55			
	周转木材			m3		0.073259			1716.91	125.78			
	复合木模板18mm			m2		2.441969			31.05	75.82			
	铁钉			kg		2.854884			6.16	17.59			
	卡具			kg		0.466194			3.82	1.78			
	镀锌铁丝22#			kg		0.0333			6.03	0.2			
	钢管支撑			kg		1.132186			3.64	4.12			
	塑料卡			个		33.29958			0.17	5.66			
	其他材料费								--	10.35		--	
	材料费小计								--	621.21		--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁			计量单位		m3	工程量		8.16		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33
21-36备注5备注8	现浇构件　挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.868015	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.64	207.48	18.49	129.38	53.54
综合人工工日		小计							494.28	617.78	37.96	154.35	63.87
4.1536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1368.24
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3		1.02			395.38	403.29			

细	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.909633	31.05	59.29		
	卡具	kg	1.873176	3.82	7.16		
	钢管支撑	kg	7.368579	3.64	26.82		
	周转木材	m3	0.050345	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.348849	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.04045	0.17	4.43		
	其他材料费			--	8.93	--	
	材料费小计			--	617.78	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	14.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833022	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.4	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.63	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832648	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483153	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407807	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044983	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979634	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033321	6.03	0.2		

	塑料卡	个	24.99066	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁（止水坎）	计量单位	m3	工程量	8.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833047	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.41	159.34	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.64	536.06	10.66	129.43	53.56
3.6608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1165.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832703	31.05	56.91		
	卡具	kg	0.483167	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407849	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044985	1716.91	77.24		
	铁钉	kg	0.979663	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033322	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99141	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.74	--	
	材料费小计			--	536.06	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	1.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	184.45	377.6	1	53.78	22.25	184.45	377.6	1	53.78	22.25

21-44备注5备注7	现浇构件　过梁　复合木模板	10m2	1.2	584.35	215.29	13.42	173.35	71.73	701.22	258.35	16.1	208.02	86.08
综合人工工日		小计							885.67	635.95	17.1	261.8	108.33
7.4426工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1908.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	1.1544	3.82	4.41		
	钢管支撑	kg	2.2932	3.64	8.35		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.65	--	
	材料费小计			--	635.95	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	71.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	418.31	31.85	32.4	13.41	79.88	418.31	31.85	32.4	13.41
21-50备注5备注7	现浇构件　直形墙　复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	674.95	47.32	159.68	66.08
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1451.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		

	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	14.27	--	
	材料费小计			--	674.95	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	159.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68
21-59备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.806998	399.6	199.95	21.31	122.06	50.51	322.48	161.36	17.2	98.5	40.76
综合人工工日		小计							374.84	576.03	37.17	119.48	49.44
3.1499工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1156.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775396	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898866	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.280736	3.64	26.5		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557506	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.20994	0.17	4.12		

	其他材料费	--	8.96	--	
	材料费小计	--	576.03	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	20.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68
21-59备注4备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.80702	639.36	206.23	21.31	191.59	79.28	515.98	166.43	17.2	154.62	63.98
综合人工工日		小计							568.34	563.89	37.17	175.6	72.66
4.776工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1417.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775444	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.183756	3.82	8.34		
	钢管支撑	kg	8.373075	3.64	30.48		
	周转木材	m3	0.029053	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557549	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024211	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.2106	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-8.25	--	
	材料费小计			--	563.89	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	64.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	775.96	65.37	72.1	29.84	18.33	77.6	6.54	7.21	2.98

21-74备注1备注2	现浇构件　楼梯　复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1163.82	407.41	57.83	354.28	146.6	116.38	40.74	5.78	35.43	14.66
6-218	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	-0.007759	92.82	369.53	31.8	36.14	14.95	-0.72	-2.87	-0.25	-0.28	-0.12
综合人工工日		小计							133.99	115.47	12.07	42.36	17.52
1.1259工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													321.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.199202	395.38	78.76		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.284	3.82	1.08		
	钢管支撑	kg	0.948	3.64	3.45		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-2.96	--	
	材料费小计			--	115.47	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	20.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96
21-87备注1备注4	现浇构件　竖向挑板、栏板　复合木模板	10m2	1.267999	563.82	170.2	15.14	167.9	69.48	714.92	215.81	19.2	212.9	88.1
综合人工工日		小计							824.4	633.49	51.03	253.88	105.06
6.9278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1867.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水	m3	2.48	3.79	9.4		

	钢管支撑	kg	6.362819	3.64	23.16		
	周转木材	m3	0.040576	1716.91	69.67		
	卡具	kg	1.912142	3.82	7.3		
	复合木模板18mm	m2	2.789598	31.05	86.62		
	铁钉	kg	1.483559	6.16	9.14		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03804	6.03	0.23		
	塑料卡	个	38.03997	0.17	6.47		
	其他材料费			--	13.44	--	
	材料费小计			--	633.49	--	

项目编码	010507001001	项目名称	室外坡道	计量单位	m2	工程量	113.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.96	1262.94	2.57	133.26	55.14	45.7	126.29	0.26	13.33	5.51
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001318	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.76	4.69	0.08	0.82	0.34
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	63.07	165.07	0.83	18.53	7.67	9.46	24.76	0.12	2.78	1.15
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							67.48	191.2	0.65	19.76	8.17
0.5552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													287.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚花岗岩块料面板	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.014175	324.75	4.6		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.09352	3.79	0.35		

	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001344	3416.07	4.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015684	6.03	0.09		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	346.81	35.2		
	碎石5～16mm	t	0.018	93.26	1.68		
	碎石5～40mm	t	0.2475	93.26	23.08		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	191.2	--	

项目编码	010515001001	项目名称	墙拉筋	计量单位	t	工程量	1.751

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
综合人工工日		小计							2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6962.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3312.43	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.592

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5292.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		

	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3364.94	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	36.348

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5247.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400	t	1.02	3203.12	3267.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3319.69	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.624

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5120.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3192.99	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.378

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4342.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400	t	1.02	3043.4	3104.27		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3173.62	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	17.153

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4378.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3209.83	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	19.54	8.09	6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	直螺纹套筒接头φ25以内			个	1.02	6	6.12						
	电焊条J422			kg	-0.162	5.94	-0.96						
	水			m3	-0.002	3.79	-0.01						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	5.15		--				

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1062

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.92	14.88	15.01	6.21	3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
综合人工工日		小计							3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋综合			t	0.0001	3247.48	0.32						
	焊剂			kg	0.313	5.94	1.86						
	石棉板			m2	0.02	5.15	0.1						
	电焊条J422			kg	-0.151	5.94	-0.9						
	水			m3	-0.002	3.79	-0.01						
	其他材料费					--	0.12		--				
	材料费小计					--	1.49		--				

项目编码	010515001007	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1		4600					4600			
综合人工工日		小计								4600			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1	4600	4600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4600	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74
5-27	铁件制作	t	1	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89
综合人工工日		小计							6135.64	4028.02	836.24	2021.84	836.63
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13858.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	66.3	5.94	393.82		
	型钢	t	1.0605	3123.26	3312.22		
	氧气	m3	43.935	2.4	105.44		
	乙炔气	m3	19.089	9.16	174.86		
	防锈漆	kg	2.4442	10.65	26.03		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	2.64	0.67		
	其他材料费			--	14.98	--	
	材料费小计			--	4028.02	--	

项目编码	010606008001	项目名称	屋面检修梯	计量单位	t	工程量	0.506

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46
8-32	Ⅱ类金属构件运输距离在5km以内	t	1	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12

17-133备注1	调和漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	11.61		9.02	3.73	118.08	44.05		34.23	14.15
17-136备注1	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	15.66		9.02	3.73	118.08	59.42		34.23	14.15
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	3.794466	29.52	13.78		8.56	3.54	112.01	52.29		32.48	13.43
综合人工工日		小计							3585.36	3747.38	677.85	1236.3	511.54
30.0407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9758.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	26.5	5.94	157.41		
	氧气	m3	3.08	2.4	7.39		
	乙炔气	m3	1.34	9.16	12.27		
	防锈漆	kg	5.58	10.65	59.43		
	油漆溶剂油	kg	2.629012	2.64	6.94		
	周转木材	m3	0.024	1716.91	41.21		
	圆木	m3	0.004	1197.84	4.79		
	镀锌铁丝8#	kg	2.71	6.03	16.34		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	调和漆	kg	7.506972	11.15	83.7		
	白布	m2	0.151779	3.43	0.52		
	红丹防锈漆	kg	4.954055	10.65	52.76		
	砂纸	张	3.870355	0.94	3.64		
	其他材料费			--	21.44	--	
	材料费小计			--	3747.38	--	

项目编码	011201001001	项目名称	热镀锌钢丝网	计量单位	m2	工程量	641.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	65.44		13.11	5.43	4.52	6.54		1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.54		1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29		
	钢钉	kg	0.028	7.1	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.54	--	

项目编码	010801001002	项目名称	钢制进户门	计量单位	m2	工程量	20.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	钢制进户门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制进户门	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	62.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	12.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1000	1000						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1000				--		

项目编码	010807001005	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	128.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），5low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）5low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1050	1050						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1050				--		

项目编码	010807001006	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	179.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				1200			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010807001007	项目名称	铝合金防雨百叶窗（排风排烟井）	计量单位	m2	工程量	2.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	铝合金防雨百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金防雨百叶窗			m2	1	400	400						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	400				--		

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	计量单位	m2	工程量	354.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.099997	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.99	21.12	0.05	5.81	2.4
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002009	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.14	0.12	1.25	0.52
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	144.29	0.41	26.49	10.96	9.09	14.43	0.04	2.65	1.1
综合人工工日		小计							34.96	46.53	0.22	10.2	4.22
0.2937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.13
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.050799	375.95	19.1		
	无纺布	m2	1.049969	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.368989	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.057898	3.79	0.22		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.002049	3416.07	7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023907	6.03	0.14		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	324.75	14.38		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	46.53	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层（露台，下有房间）	计量单位	m2	工程量	72.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.099944	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.98	21.11	0.05	5.81	2.4
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002013	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.16	0.12	1.26	0.52
综合人工工日		小计							25.86	32.11	0.18	7.56	3.12
0.2173工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.050777	375.95	19.09		
	无纺布	m2	1.049412	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.368793	7.55	2.78		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.002998	89.37	0.27		

	铁钉	kg	0.004997	6.16	0.03		
	水	m3	0.051871	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.002053	3416.07	7.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023955	6.03	0.14		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	32.11	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面改性沥青防水卷材	计量单位	m2	工程量	604.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚合物改性沥青卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		25.88	10.71	8.93	30.32		2.59	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.59	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青卷材（聚酯胎Ⅱ型）δ3mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	604.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		

细	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	611.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷非固化橡胶沥青防水涂料（平面）二涂2.0mm	10m2	0.1	83.3	208.59		24.16	10	8.33	20.86		2.42	1
综合人工工日		小计							8.33	20.86		2.42	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.6106	7.99	20.86		
	无纺布	m2		2.29			
	二甲苯	kg		5.06			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.86	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	805.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	421.21

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型					kg	2.25	7.99	17.98				
	耐碱玻璃纤维网格布					m2		3.02					
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	17.98			--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	989.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 1.0mm	10m2	0.1	74.97	98.02		21.74	9	7.5	9.8		2.17	0.9
综合人工工日		小计							7.5	9.8		2.17	0.9
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烯酸防水涂料					kg	0.9	7.99	7.19				
	无纺布					m2	1.14	2.29	2.61				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	9.8			--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	802.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型					kg	2.25	7.99	17.98				

细	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚防水涂料	计量单位	m2	工程量	173.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.0mm）	10m2	0.1	43.44	119.85		12.6	5.21	4.34	11.99		1.26	0.52
综合人工工日		小计							4.34	11.99		1.26	0.52
0.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	1.5	7.99	11.99		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.99	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	336.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	596.72		27.61	11.42	9.52	59.67		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	59.67		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.1508	395.7	59.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.67	--	

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	90.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-15	屋面、楼地面保温隔热石墨复合保温板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	1204.23		27.61	11.42	9.52	120.42		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	120.42		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合保温板						m3	0.1508	798.56	120.42			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	120.42		--	

项目编码	011001001003	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m3	工程量	42.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	1	116.62	352.58		33.82	13.99	116.62	352.58		33.82	13.99
综合人工工日		小计							116.62	352.58		33.82	13.99
0.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													517.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LC7.5轻骨料混凝土						m3	1.02	340.01	346.81			
	水						m3	1.15	3.79	4.36			
	其他材料费								--	1.41		--	
	材料费小计								--	352.58		--	

项目编码	011001003001	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	685.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 砖墙面	10m2	0.064999	357	429.15	7.2	105.62	43.7	23.2	27.89	0.47	6.87	2.84
11-39+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.023346	376.04	456.16	8.12	111.41	46.1	8.78	10.65	0.19	2.6	1.08
11-39+[11-40]*4	外墙外保温石墨复合保温板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.011662	376.04	641.48	8.12	111.41	46.1	4.39	7.48	0.09	1.3	0.54
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.001159	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28	1.83	4.07	0.21	0.59	0.24

8-134	金属构件　钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	0.001159	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32	0.2	0.21	0.23	0.12	0.05
综合人工工日		小计							38.4	50.3	1.19	11.48	4.75
0.3228工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.12				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.040639	395.7	16.08		
耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.870987	3.02	2.63		
专用界面剂	kg	0.080006	18.52	1.48		
专用粘结剂	kg	3.740284	1.85	6.92		
聚合物砂浆	kg	7.480568	1.07	8		
塑料保温螺钉	套	6.3505	0.66	4.19		
合金钢钻头φ20	根	0.069856	13.03	0.91		
耐碱玻纤网格布	m2	0.504115	3.02	1.52		
石墨复合保温板	m3	0.005365	798.56	4.28		
型钢	t	0.001217	3123.26	3.8		
电焊条J422	kg	0.051263	5.94	0.3		
氧气	m3	0.017385	2.4	0.04		
乙炔气	m3	0.003477	9.16	0.03		
防锈漆	kg	0.005389	10.65	0.06		
油漆溶剂油	kg	0.000556	2.64			
周转木材	m3	0.000002	1716.91			
圆木	m3	0.000001	1197.84			
镀锌铁丝8#	kg	0.000104	6.03			
垫铁	kg	0.005795	4.29	0.02		
麻绳	kg	0.000058	5.75			
其他材料费			--	0.04	--	
材料费小计			--	50.3	--	

项目编码	011001003002	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	378.58

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5+[13-补6]	外墙岩棉保温层厚45mm	10m2	0.100005	568.82	659.82	15.62	169.49	70.13	56.88	65.99	1.56	16.95	7.01
综合人工工日		小计							56.88	65.99	1.56	16.95	7.01
0.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													148.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)					m3	0.047002		427.67	20.1			
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）					kg	6.0003		2.4	14.4			
	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）					kg	9.00045		2.57	23.13			
	耐碱玻纤网格布					m2	1.40007		3.02	4.23			
	保温锚栓					个	6.0003		0.51	3.06			
	合金钢钻头(Φ20)一字型					个	0.077004		13.03	1			
	水					m3	0.016001		3.79	0.06			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	65.99		--	

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热楼面	计量单位	m2	工程量	699.34

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚20mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		27.61	11.42	9.52	8.23		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	8.23		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板					m3	0.0208		395.7	8.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.23		--	

项目编码	011001003004	项目名称	浮筑楼板保温隔声板	计量单位	m2	工程量	272.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	199.57	0.17	7.02	2.91	2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
综合人工工日		小计							2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
0.0202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.002208	3.79	0.01		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		
	隔声保温复合垫 8mm厚	m2	1.05	15	15.75		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	19.96	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	计量单位	m2	工程量	699.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001007	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
综合人工工日		小计							8.54	20.63	0.13	2.52	1.04
0.0717工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	水	m3	0.043	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001027	3416.07	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011983	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.63	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼面(厨房)	计量单位	m2	工程量	32.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001007	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.100122	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.08	16.23	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							21.41	44.01	1.15	6.54	2.71
0.1798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.062007	3.79	0.24		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001027	3416.07	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011983	6.03	0.07		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.030437	532.37	16.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	44.01	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼面（卫生间）	计量单位	m2	工程量	135.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	189.52	0.82	20.25	8.38	6.9	18.95	0.08	2.03	0.84
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.000806	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	1.69	2.87	0.05	0.5	0.21
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.10003	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.07	16.21	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							19.66	38.03	1.13	6.03	2.5
0.1652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.35

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		
	水	m3	0.052002	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.000822	3416.07	2.81		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009591	6.03	0.06		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.030409	532.37	16.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	38.03	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	64.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	214.51	0.37	214.69	88.84	74	21.45	0.04	21.47	8.88
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.6	0.17	5.23	2.16	1.79	0.46	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							75.79	21.91	0.06	21.99	9.1
0.6368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.059325	324.75	19.27		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00595	324.75	1.93		
	水	m3	0.06952	3.79	0.26		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	21.91	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰(外墙)	计量单位	m2	工程量	1098.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	140.15	0.36	59.24	24.51	20.39	14.02	0.04	5.92	2.45
14-30	水泥砂浆满压热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	73.21	3.61	23.48	9.72	7.74	7.32	0.36	2.35	0.97

综合人工工日	小计			28.13	21.34	0.4	8.27	3.42
0.2364工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								61.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.01505	347.82	5.23			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.023625	347.82	8.22			
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34			
	水	m3	0.008708	3.79	0.03			
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29			
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34			
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15			
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	21.34		--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	339.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-49	混合砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.099991	184.17	62.67	0.17	53.46	22.12	18.42	6.27	0.02	5.35	2.21
14-32	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		8.28	3.43	2.86	1.54		0.83	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							19.85	7.65		5.76	2.38
0.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018876	321.2	6.06		
	水	m3	0.012299	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水泥32.5级	kg	-0.000055	0.24			

	901胶	kg	-0.000001	2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.65	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	735.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.26	52.93	21.9	18.23	9.26	0.03	5.29	2.19
综合人工工日		小计							19.9	12.58	0.03	5.77	2.39
0.1672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.58	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1478.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆 15mm厚(预拌)	10m2	0.100001	173.63	178.65		50.35	20.84	17.36	17.87		5.04	2.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.03	21.19		5.52	2.28
0.1599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.02

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	石膏砂浆干粉	t	0.01815	971.44	17.63		
	水	m3	0.0169	3.79	0.06		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	321.2	0.17		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.19	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	355

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.17	62.67	0.17	53.46	22.12	18.42	6.27	0.02	5.35	2.21
综合人工工日		小计							20.09	9.59	0.02	5.83	2.41
0.1688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018877	321.2	6.06		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.59	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	466.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	79.7	1.5	27.7	11.46	9.4	7.97	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2

通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							24.51	19.28	0.47	7.25	3
0.206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1554.31	7.97		
	水	m3	0.038	3.79	0.14		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.01252	532.37	6.67		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	19.28	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	38.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	252.68	126.99	0.22	73.34	30.35	25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
综合人工工日		小计							25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	321.2	4.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	321.2	7.64		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.7	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	441.12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	118.84	0.21	105.91	43.83	36.5	11.88	0.02	10.59	4.38	
综合人工工日		小计							36.5	11.88	0.02	10.59	4.38	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													63.37	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.014345		321.2	4.61				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.022225		321.2	7.14				
	水				m3		0.008304		3.79	0.03				
	水泥32.5级				kg		0.3034		0.24	0.07				
	901胶				kg		0.0042		2.14	0.01				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	11.88		--		

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	128.57	0.21	105.91	43.83	36.5	12.86	0.02	10.59	4.38	
综合人工工日		小计							36.5	12.86	0.02	10.59	4.38	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													64.35	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.036575		347.82	12.72				
	水				m3		0.008304		3.79	0.03				
	水泥32.5级				kg		0.3034		0.24	0.07				
	901胶				kg		0.0042		2.14	0.01				
	其他材料费								--	0.03		--		
	材料费小计								--	12.86		--		

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	757.01

清单综合单价组成明细					
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
17-170备注1	901胶白水泥满批腻子 刮糙面二遍	10m2	0.099999	112.3	19.65		32.57	13.48	11.23	1.96		3.26	1.35
综合人工工日		小计							11.23	3.96		3.26	1.35
0.0913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理				m2		1		2	2			
	大白粉				kg		0.127999		0.73	0.09			
	白水泥				kg		1.057989		0.6	0.63			
	901胶				kg		0.509995		2.14	1.09			
	石膏粉325目				kg		0.127999		0.36	0.05			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	3.96		--	

项目编码	011301001003	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	178.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理				m2		1		2	2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2		--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	998.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	33.05	13.68	9.47	47.42	1.93	3.31	1.37
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	33.75		18.19	7.53	6.27	3.38		1.82	0.75

综合人工工日	小计			15.74	50.8	1.93	5.13	2.12
0.128工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								75.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.25	32.63			
	透明罩光漆	kg	0.4	15.97	6.39			
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32			
	油漆溶剂油	kg	0.058	2.64	0.15			
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5			
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39			
	柔性耐水腻子	kg	1.236	2.48	3.07			
	弹性底涂	kg		17.15				
	其他材料费			--	0.35		--	
	材料费小计			--	50.8		--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	45.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-153	型钢栏杆　木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	952.02	1487.96	125.52	312.49	129.3	95.2	148.8	12.55	31.25	12.93
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.132088	29.52	13.78		8.56	3.54	3.9	1.82		1.13	0.47
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.132088	28.29	11.41		8.2	3.39	3.74	1.51		1.08	0.45
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.132088	28.29	15.39		8.2	3.39	3.74	2.03		1.08	0.45
综合人工工日		小计							106.58	154.16	12.55	34.54	14.3
0.8665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													322.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	柳桉扶手50×80			m	1.06	55.74	59.08						
	扁钢-30×4～50×5			kg	9.42	3.42	32.22						
	方管φ15～24			kg	16.11	3.46	55.74						
	木螺钉M4×30			十个	1.04	0.26	0.27						
	电焊条J422			kg	0.25	5.94	1.49						
	调和漆			kg	0.258892	11.15	2.89						
	油漆溶剂油			kg	0.071328	2.64	0.19						

	砂纸	张	0.13473	0.94	0.13		
	白布	m2	0.005284	3.43	0.02		
	红丹防锈漆	kg	0.169073	10.65	1.8		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	154.16	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	47.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=1200	10m	0.1	810.57	2800.67	100.09	264.09	109.28	81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
综合人工工日		小计							81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													408.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	5.693	18.1	103.04		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	1.06	45.85	48.6		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	1.06	55.24	58.55		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280.07	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	72.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=500	10m	0.1	405.29	1636.69	100.09	146.56	60.65	40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
综合人工工日		小计							40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
0.3295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													234.94

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镜面不锈钢管Φ31.8×1.2	m	2.2772	18.1	41.22		
	镜面不锈钢管Φ63.5×1.5	m	0.636	45.85	29.16		
	镜面不锈钢管Φ76.2×1.5	m	0.424	55.24	23.42		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖Φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	163.67	--	

项目编码	011502008001	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	211.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	50*70方形EPS装饰线条	m	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50*70方形EPS装饰线条	m	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	011502008002	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	46.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1	180	180		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	011502008003	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	66.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	100*250异形EPS装饰线条	m	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100*250异形EPS装饰线条	m	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011502008004	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	338.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	110*150异形EPS装饰线条	m	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	110*150异形EPS装饰线条	m	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	打洞DN80	个	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	打洞DN80	个	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	1156.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1备注7	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
综合人工工日		小计							10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	工具式金属脚手	kg	0.15	3.64	0.55		
	脚手钢管	kg	0.69	3.55	2.45		
	底座	个	0.003	4.26	0.01		
	脚手架扣件	个	0.12	3.82	0.46		
	镀锌铁丝8#	kg	0.21	6.03	1.27		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	9.48	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(预拌)(商品砼)(非泵送)	台	0.25	11807.38	16225.2	1489.27	3856.03	1595.6	2951.85	4056.3	372.32	964.01	398.9
23-8备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	120			445.9	129.31	53.51			53508	15517.2	6421.2
综合人工工日		小计							2951.85	4056.3	53880.32	16481.21	6820.1
25.7532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84189.78				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	碎石5～40mm	t	1.11375	93.26	103.87		
	碎石5～16mm	t	0.081	93.26	7.55		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	7.6125	375.95	2861.92		
	塑料薄膜	m2	1.275	0.69	0.88		
	水	m3	5.48525	3.79	20.79		
	组合钢模板	kg	4.977	3.63	18.07		
	周转木材	m3	0.043793	1716.91	75.19		
	卡具	kg	1.323	3.82	5.05		
	钢管支撑	kg	1.62	3.64	5.9		
	铁钉	kg	0.6011	6.16	3.7		
	镀锌铁丝22#	kg	1.56825	6.03	9.46		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.44	6.87	9.89		
	塑料管dn20	m	2.34	3.11	7.28		
	钢筋综合	t	0.2295	3247.48	745.3		
	电焊条J422	kg	2.57775	5.94	15.31		
	型钢	t	0.047224	3123.26	147.49		
	氧气	m3	1.125598	2.4	2.7		
	乙炔气	m3	0.489133	9.16	4.48		
	防锈漆	kg	0.158457	10.65	1.69		
	油漆溶剂油	kg	0.016361	2.64	0.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.004506	321.2	1.45		
	其他材料费			--	8.29	--	
	材料费小计			--	4056.3	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-40	塔式起重机 800kNm以内 场外运输费用	次	0.25	2880	3323.69	10027.25			720	830.92	2506.81		
25-41	塔式起重机 800kNm以内 组装拆卸费	次	0.25	10800	73.74	8946.25			2700	18.44	2236.56		
综合人工工日		小计							3420	849.36	4743.37		

28.5工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							9012.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.03	30.15		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	螺栓M20×350	套	7	0.48	3.36		
	其他材料费			--	811.55	--	
	材料费小计			--	849.36	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：17#楼地上住宅(17-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			86894.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	78995.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7899.51			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	42045.75			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	10192.91			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1274.11			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2930.46			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					143337.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：17#楼地上住宅(17-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	120000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		120000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：17#楼地上住宅(17-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	120000	
合计			120000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：17#楼地上住宅(17-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：17#楼地上住宅(17-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	外墙真石漆	外墙真石漆(80元/m2)				
2	外墙涂料	外墙涂料(40元/m2)				
3	外墙石材幕墙	外墙石材幕墙（1200元/m2）				
4	外墙造型EPS线条	外墙造型EPS线条(2000元/m3)				
5	氟碳漆铝格栅	氟碳漆铝格栅（200元/m2）				
6	露台栏杆	露台栏杆（300元/m）				
7	室内护窗栏杆	室内护窗栏杆（180元/m）				
8	楼梯栏杆	楼梯栏杆(300元/m)				
9	首层入户门	首层入户门(1500元/m2)				
10	庭院外开门	庭院外开门(800元/m2)				
11	露台外开门	露台外开门(800/m2)				
12	标准化铝合金系统窗	标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
13	非标化铝合金窗	非标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
14	铝合金百叶窗	铝合金百叶窗(350元/m2)				
15	钢结构夹胶玻璃雨蓬	钢结构夹胶玻璃雨蓬（1200元/m2）				做品不祥、石材幕墙深化图纸
合计						

福昌网上招投标系统

计日工表

工程名称：17#楼地上住宅(17-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：17#楼地上住宅(17-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：17#楼地上住宅(17-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	104871.39		104871.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2811565.33	3.2	89970.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2811565.33	0.53	14901.3
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2811565.33		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2916436.72	9	262479.3
合计					367350.69

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：17#楼地上住宅(17-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：17#楼地上住宅(17-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：17#楼幕墙工程(17-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	953987.24	211664.18
1.1	人工费	225397.01	
1.2	材料费	581560.4	211664.18
1.3	施工机具使用费	10316.12	
1.4	企业管理费	101361.72	
1.5	利润	35351.99	
2	措施项目费	26234.65	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	26234.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18316.55	
3	其他项目费	47699.36	
3.1	其中：暂列金额	47699.36	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28987.38	
5	税金	95121.78	
6	工程造价	1152030.41	211664.18

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：17#楼幕墙工程(17-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001001	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	633.8	1021.83	647635.85	140870.7
2	011209001016	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	14.77	1098.15	16219.68	4412.19
3	011209001009	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	22.12	1172.85	25943.44	8259.73
4	011209001010	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	42.23	1244.17	52541.3	18772.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011502003001	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线130*120（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6311-1	m	22.7	153.47	3483.77	2114.88
6	011502003004	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线180*150（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6303-1等	m	217.8	175.83	38295.77	25160.47
7	011502003005	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6308-1等	m	42.1	264.68	11143.03	7844.62
8	011502003006	石材装饰线	1、50*50mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	152.86	25.84	3949.9	2848.93
9	011502003007	石材装饰线	1、30*120mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	51.45	34.03	1750.84	1380.27
10	011209001014	铝板幕墙	1、200*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、40*40*4热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350等 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	50.83	612.35	31125.75	
11	011209001003	铝板雨棚（展开计算）	1、300*300*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、120*60*5热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350、50mm吸音棉 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	125.83	599.61	75448.93	
12	011209001013	铝板幕墙（石材下口）	1、2mm厚铝单板（铬化） 2、50*5镀锌角铁 3、预埋铁件、化学锚栓等已含在石材幕墙里	m2	49.03	448.18	21974.27	
13	011209001015	铝合金格栅	1、15*30*1.5mm铝合金方管边框 2、30*30*1.5铝合金方管 3、自攻螺丝安装	m2	24.5	400	9800	
14	011209001017	石材幕墙防火隔离层	1、隔离带、框边封闭材料品种、规格：1.5mm厚热镀锌钢板 200厚防火岩棉	m	160.59	91.38	14674.71	
		分部分项合计					953987.24	211664.18
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							953987.24	211664.18

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：17#楼幕墙工程(17-3)

项目编码	011209001001	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	633.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.999369		8					23.99			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	4816.52	21.84	781.46	272.6	179.55	481.65	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	598.89	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1021.83

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			221.82	222.26
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.59	--	
材料费小计			--	376.63	--	222.26

项目编码	011209001016	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	14.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.96	19.34	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.979012		8					23.83			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	5581.14	21.84	781.46	272.6	179.55	558.11	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.91	675.2	10.78	115.11	40.15
1.8029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1098.15

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.026253	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.55809	4.97	2.77		
氧气	m3	0.517631	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.154557	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.105107	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.010851	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			298.13	298.73
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.43	--	
材料费小计			--	376.47	--	298.73

项目编码	011209001009	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	22.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.983725		8					23.87			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	6327.93	21.84	781.46	272.6	179.55	632.79	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	749.91	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1172.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			372.66	373.41
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.46	--	
	材料费小计			--	376.5	--	373.41

项目编码	011209001010	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	42.23

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005001	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.007341		8					24.06			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	7039.15	21.84	781.46	272.6	179.55	703.92	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	821.23	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1244.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.026251	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.55803	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.517544	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.154519	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.105102	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			443.64	444.53
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.66	--	
	材料费小计			--	376.7	--	444.53

项目编码	011502003001	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	22.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1008.83	2.27	143.13	49.93	33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									153.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线130*120（六面防腐处理）	m	1.05			88.73	93.17
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	7.71	--	93.17

项目编码	011502003004	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	217.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1232.37	2.27	143.13	49.93	33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线180*150（六面防腐处理）	m	1.05			110.02	115.52
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	7.72	--	115.52

项目编码	011502003005	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	42.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补10	钢骨架上干挂石材线条 200mm以外	10m	0.1	427.5	1966.21	3.25	185.22	64.61	42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
综合人工工日		小计							42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
0.3工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							264.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）	m	1.05			177.46	186.33
	不锈钢连接件	套	2.1	3.86	8.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0106	35.23	0.37		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.14	9.86	1.38		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	10.29	--	186.33

项目编码	011502003006	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	152.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*50mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	1875.11	15.88	193.1	67.36	4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							25.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条50×50	m	1.05			17.75	18.64
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	18.64

项目编码	011502003007	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	51.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 30*120mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	2694.11	15.88	193.1	67.36	4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							34.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30mm厚花岗岩平板线条30×120	m	1.05			25.55	26.83
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	26.83

项目编码	011209001014	项目名称	铝板幕墙	计量单位	m2	工程量	50.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.99036		8					23.92			
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3194.18	147.11	405.17	141.34	79.52	319.42	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							120.19	391.9	19.34	60	20.92
0.8434工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													612.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	24.58	--	
	材料费小计			--	391.9	--	

项目编码	011209001003	项目名称	铝板雨棚（展开计算）	计量单位	m2	工程量	125.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.996106		8					23.97			
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.031523	216.6	151.02		93.14	32.49	6.83	4.76		2.94	1.02
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
综合人工工日		小计							135	377.33	5.69	60.5	21.09
0.9473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													599.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	吸音棉厚50mm	m2	0.346753	13.31	4.62		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	其他材料费			--	24.28	--	
	材料费小计			--	377.33	--	

项目编码	011209001013	项目名称	铝板幕墙（石材下口）	计量单位	m2	工程量	49.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005001	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.48	17.66	1.07	4.54	1.58
14-183	钢骨架安装	t	0.005001	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.87	0.83	0.23	2.2	0.77

14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	2560.66	147.11	405.17	141.34	79.52	256.07	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.87	274.56	16.01	47.26	16.48
0.6587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.005251	3123.26	16.4		
	电焊条J422	kg	0.10202	4.97	0.51		
	氧气	m3	0.075015	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.015003	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.023255	12.86	0.3		
	油漆溶剂油	kg	0.0024	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.890178	0.86	0.77		
	铝单板（铬化）2mm	m2	1.02	204.08	208.16		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	274.56	--	

项目编码	011209001015	项目名称	铝合金格栅	计量单位	m2	工程量	24.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金格栅	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	011209001017	项目名称	石材幕墙防火隔离层	计量单位	m	工程量	160.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	243.68	524.29	2.78	105.98	36.97	24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
综合人工工日		小计							24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ1.5 Q235B	m2	0.792	44.36	35.13		
	防火岩棉	m3	0.052	271.55	14.12		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.6	0.51	0.82		
	防火胶泥	kg	0.5	3.86	1.93		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	52.43	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：17#楼幕墙工程(17-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			18316.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	16217.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	2098.77			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	7631.9			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	286.2			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					26234.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：17#楼幕墙工程(17-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	47699.36		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		47699.36		

福信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：17#楼幕墙工程(17-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		47699.36	
合计			47699.36	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：17#楼幕墙工程(17-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	22.16424		372.66	8259.73					
2	07112130~3	30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	635.0676		221.82	140870.7					
3	07112130~4	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	42.31446		443.64	18772.39					
4	07112130~8	42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	14.79954		298.13	4412.19					
5	10050708~4	50mm厚花岗岩平板线条 50×50	m	160.503		17.75	2848.93					
6	10050708~5	30mm厚花岗岩平板线条 30×120	m	54.0225		25.55	1380.27					
7	TB000046~1	石材门套线 130*120（六面防腐处理）	m	23.835		88.73	2114.88					
8	TB000046~2	石材门套线 180*150（六面防腐处理）	m	228.69		110.02	25160.47					
9	TB000047~1	石材弧形门套线 350*280（六面防腐处理）	m	44.205		177.46	7844.62					
合计							211664.18					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：17#楼幕墙工程(17-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：17#楼幕墙工程(17-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：17#楼幕墙工程(17-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：17#楼幕墙工程(17-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	28987.38		28987.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25	2.4	24670.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25	0.42	4317.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1056908.63	9	95121.78
合计					124109.16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：17#楼幕墙工程(17-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：17#楼幕墙工程(17-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：17#楼通风工程(17-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	81586.45	49688.2
1.1	人工费	10065.38	
1.2	材料费	65720.36	49688.2
1.3	施工机具使用费	364.42	
1.4	企业管理费	4026.46	
1.5	利润	1409.83	
2	措施项目费	1373.65	
2.1	单价措施项目费	435.96	
2.2	总价措施项目费	937.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	552.91	
3	其他项目费	4079.32	
3.1	其中：暂列金额	4079.32	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1053.31	
5	税金	7928.35	
6	工程造价	96021.08	49688.2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：17#楼通风工程(17-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调新风						
1	030702005015	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)75	m	34.6	12.62	436.65	
2	030702005016	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)110	m	66.8	62.36	4165.65	
3	030703001294	碳钢阀门	1、名称：室外防雨罩 2、型号：Φ110	个	20	89.86	1797.2	
4	030703001295	碳钢阀门	1、名称：百叶风口 2、型号：100*100	个	30	81.86	2455.8	
5	030703001296	碳钢阀门	1、名称：百叶风口 2、型号：150*100	个	5	97.86	489.3	
6	030703001297	碳钢阀门	1、名称：保温密闭型电动阀 2、型号：Φ110	个	20	327.07	6541.4	
7	030703001298	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ110	个	5	232.48	1162.4	
8	030703001299	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ75	个	25	111.28	2782	
9	030703001300	碳钢阀门	1、名称：FD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、型号：Φ110	个	5	159.07	795.35	
10	030701003024	空调器	1、名称：新风净化机XF-01 2、规格：　风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	15	2786.28	41794.2	37266.15
11	030701003025	空调器	1、名称：新风净化机XF-02 2、规格：　风量100m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	5	2786.28	13931.4	12422.05
12	031002003336	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	80.54	3221.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031002003337	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	25	80.54	2013.5	
		分部小计					81586.45	
		分部分项合计					81586.45	49688.2
1	031301017053	脚手架搭拆		项	1	435.96	435.96	
		单价措施合计					435.96	
合计							82022.41	49688.2

综合单价分析表

工程名称：17#楼通风工程(17-4)

项目编码	030702005015	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	34.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.026173	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	5.49	0.65	0.04	2.2	0.77
综合人工工日		小计							5.49	0.65	0.04	2.2	0.77
0.0518工日		未计价材料费							3.47				
清单项目综合单价									12.62				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
承插塑料排水管dn75	m	0.252046	9.24	2.33		
承插塑料排水管件dn75	个	0.281621	4.05	1.14		
聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.004973	10.72	0.05		
丙酮	kg	0.007328	5.15	0.04		
钢锯条	根	0.048944	0.21	0.01		
透气帽(铅丝球)DN75	个	0.013087	2.38	0.03		
铁砂布2#	张	0.018321	0.86	0.02		
棉纱头	kg	0.00759	5.57	0.04		
膨胀螺栓M12×200	套	0.082707	3	0.25		
精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.141334	0.33	0.05		
扁钢＜-59	kg	0.019891	3.4158	0.07		
水	m3	0.005758	3.79	0.02		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.000523	5.94			
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002094	6.03	0.01		
电	kW·h	0.046064	0.59	0.03		
其他材料费			--	0.03	--	
材料费小计			--	4.12	--	

项目编码	030702005016	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	66.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											22.92
清单项目综合单价													62.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.31	13.9		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.28	--	

项目编码	030703001294	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	室外防雨罩 Φ110	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											60
清单项目综合单价													89.86

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	室外防雨罩φ110	个	1	60	60		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.4	--	

项目编码	030703001295	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	百叶风口 100*100	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											52
清单项目综合单价													81.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 100*100	个	1	52	52		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.4	--	

项目编码	030703001296	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	百叶风口 150*100	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											68
清单项目综合单价													97.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 150*100	个	1	68	68		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.4	--	

项目编码	030703001297	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	保温密闭型电动阀φ110	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							288				
清单项目综合单价									327.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 φ120	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001298	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀φ110	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							162				
清单项目综合单价									232.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 φ110	个	1	162	162		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.35	--	

项目编码	030703001299	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀φ75	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							40.8				

清单项目综合单价							111.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 φ75	个	1	40.8	40.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.15	--	

项目编码	030703001300	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	FD防火阀φ110	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价									159.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FD防火阀φ110	个	1	120	120		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	132.96	--	

项目编码	030701003024	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费							2501.39				
清单项目综合单价									2786.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风机XF-01 风量150m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41

	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	030701003025	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费											2501.39
清单项目综合单价													2786.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	031002003336	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	22.92			--		

项目编码	031002003337	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	22.92			--		

项目编码	031301017053	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	51.31	153.92		20.52	7.18	51.31	153.92		20.52	7.18
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	44.73	134.15		17.89	6.26	44.73	134.15		17.89	6.26
综合人工工日		小计							96.04	288.07		38.41	13.44
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									435.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	288.07		--	
	材料费小计								--	288.07		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：17#楼通风工程(17-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001062	安全文明施工费			552.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	485.01			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	67.9			
2	031302002062	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003062	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004062	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005062	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006062	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008062	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	355.68			
8	031302009062	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010062	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011062	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012062	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	9.7			
12	031302090062	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091062	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015062	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	19.4			
合计					937.69			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：17#楼通风工程(17-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4079.32		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4079.32		

暂列金额明细表

工程名称：17#楼通风工程(17-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		4079.32	
合计			4079.32	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：17#楼通风工程(17-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50030101~3	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	5		2484.41	12422.05					
2	50030101~4	新风机XF-01　风量150m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	15		2484.41	37266.15					
合计							49688.2					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：17#楼通风工程(17-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：17#楼通风工程(17-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：17#楼通风工程(17-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：17#楼通风工程(17-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1053.31		1053.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22	2.4	896.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22	0.42	156.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	88092.73	9	7928.35
合计					8981.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：17#楼通风工程(17-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：17#楼通风工程(17-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：17#楼给排水、电气工程(17-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	297034.07	
1.1	人工费	112295.65	
1.2	材料费	121702.5	
1.3	施工机具使用费	2369.54	
1.4	企业管理费	44971.86	
1.5	利润	15694.52	
2	措施项目费	14766.49	
2.1	单价措施项目费	5844.11	
2.2	总价措施项目费	8922.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5085.76	
3	其他项目费	189851.7	
3.1	其中：暂列金额	14851.7	
3.2	其中：专业工程暂估	175000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13992.46	
5	税金	46408.02	
6	工程造价	562052.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：17#楼给排水、电气工程(17-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管						
1	031001006189	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	132	38.79	5120.28	
2	010902004020	屋面排水管	1、名称：87型雨水斗 2、规格：DN100	个	12	33.01	396.12	
		分部小计					5516.4	
		废水管						
3	031001006190	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	10.8	52.9	571.32	
4	031001006191	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	11	35.85	394.35	
5	031004004002	洗涤盆	1、名称：洗涤盆下水预留口 2、规格、类型：DN50	组	5	27.95	139.75	
6	031002003247	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	104.87	524.35	
		分部小计					1629.77	
		污水管						
7	031001006192	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	263.3	69.15	18207.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031002003248	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	108.31	4332.4	
9	031002003249	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	80.54	402.7	
10	031001006193	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	40	40.84	1633.6	
		分部小计					24575.9	
		压力排水						
11	030109011029	潜水泵	1、名称：水射流自动搅匀排污泵 2、型号：50JYWQ15-15-1200-1.5 3、规格：Q=10m3/h(台),H=15m,N=1.5kw 4、质量：0.2T内	台	4	1935.36	7741.44	
12	030406006034	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下	台	4	42.86	171.44	
13	080902006011	液位计	1、名称：浮球液位控制器 2、规格：设备自带	个	2	373.51	747.02	
14	030601002024	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	4	137.73	550.92	
15	031003003140	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	268.97	1075.88	
16	031003003141	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	259.99	1039.96	
17	031003010026	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	152.67	610.68	
18	031001001041	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	12	88.13	1057.56	
19	031001001042	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	16	76.65	1226.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031002003250	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	84.09	168.18	
21	031201001040	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、油漆品种：三油(环氧煤沥青)两布防腐	m2	3.87	130.07	503.37	
22	031201001041	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：调和漆二道	m2	14.44	9.37	135.3	
23	031002001043	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	36.22	16.25	588.58	
24	031201003034	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	36.22	2.56	92.72	
		分部小计					15709.45	
		给水管						
25	031001007021	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN32；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	44.9	67.24	3019.08	
26	031001007022	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN25；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	211.65	61.15	12942.4	
27	031001007023	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN20；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	43	48.99	2106.57	
28	031003001125	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	5	71.16	355.8	
29	031003001126	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	15	56.16	842.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031003001127	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	15	43.72	655.8	
31	031003001128	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	5	62.01	310.05	
32	031002003251	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	55	35.89	1973.95	
33	031002003252	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	10	63.66	636.6	
34	031002003253	套管	1、名称、类型：卫生间排气洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	25	56.49	1412.25	
35	031002003254	套管	1、名称、类型：燃气壁挂炉排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	80.54	402.7	
36	031002003255	套管	1、名称、类型：厨房排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	117.28	586.4	
37	031002001044	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	50	16.25	812.5	
38	031201003035	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	50	2.56	128	
		分部小计					26184.5	
		热水管						
39	031001006194	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De25*3.5 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	114.45	27.99	3203.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031003001129	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	5	43.72	218.6	
41	031002003256	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	63.66	318.3	
42	031002003257	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	10	33.81	338.1	
43	031208002026	管道绝热	1、绝热材料品种：管道保温；橡塑保温材料的燃烧性能等级为B1级及以上 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m3	3.1	1612.34	4998.25	
44	031208007009	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔缠绕保护层 2、厚度：0.3mm 3、层数：1	m2	160.82	35.81	5758.96	
		分部小计					14835.67	
		防雷及接地装置						
45	030409008028	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	5	337.22	1686.1	
46	030409008029	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	24	44.37	1064.88	
47	030409002020	接地母线	1、名称：户外接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	14	46	644	
48	030409002021	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	14.5	25.92	375.84	
49	030409002022	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	83.4	28.06	2340.2	
50	030409008030	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	4	69.45	277.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030409005011	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：Φ10镀锌圆钢 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	293.1	20.76	6084.76	
52	030409003011	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根φ16钢筋或4根φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	285.6	23.43	6691.61	
53	040807003010	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	961.16	961.16	
54	030414002010	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					21012.66	
		电气						
55	030404017486	配电箱	1、名称：电表箱，AW1（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	325.09	325.09	
56	030404017487	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXD 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	999.2	1998.4	
57	030404017488	配电箱	1、名称：MXD'住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	
58	030404017489	配电箱	1、名称：MXD''住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	
59	030404017490	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	3	999.2	2997.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030404017491	配电箱	1、名称：MXE'住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	3	763.48	2290.44	
61	030404017492	配电箱	1、名称：MXE''住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	3	763.48	2290.44	
62	030404017493	配电箱	1、名称：消防电梯潜污泵配电箱，B1ATb 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	1877.84	3755.68	
63	030412001067	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	140	36.87	5161.8	
64	030412001068	普通灯具	1、名称：防水防尘吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	40	94.46	3778.4	
65	030412001069	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：紧凑型灯 7W(LED)	套	20	57.88	1157.6	
66	030404034083	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	42	15.08	633.36	
67	030404034084	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	30	15.38	461.4	
68	030404034085	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	35	17.62	616.7	
69	030404034086	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	19.96	199.6	
70	030404034087	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	26	260	
71	030404035067	插座	1、名称：单相二极+三极组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	160	21.33	3412.8	
72	030404035068	插座	1、名称：油烟机插座（单相三极插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	19.94	99.7	
73	030404035069	插座	1、名称：两三孔插座(带USB接口) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	36	41.06	1478.16	
74	030404035070	插座	1、名称：两三孔卫生间防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	72	23.59	1698.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030404035071	插座	1、名称：两三孔厨房防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	25	23.59	589.75	
76	030404035072	插座	1、名称：冰箱插座(三孔带开关插座) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	20.92	104.6	
77	030404035073	插座	1、名称：洗衣机插座（三孔防溅插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	19.09	95.45	
78	030404034088	照明开关	1、名称：新风开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	15	77.34	1160.1	
79	030411001209	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	36	90.78	3268.08	
80	030411001210	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	75	16.61	1245.75	
81	030411001211	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	175	18.45	3228.75	
82	030411001212	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	160	15.85	2536	
83	030411001213	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	614	13.43	8246.02	
84	030411001214	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2311.1	11.39	26323.43	
85	030411004170	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	7272.8	3.38	24582.06	
86	030411004171	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4 4、材质：铜芯	m	1903.7	3.9	7424.43	
87	030411004172	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-6 4、材质：铜芯	m	1100	5.17	5687	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030408001160	电力电缆	1、名称：电力电缆（潜水泵自带耐火电缆）仅计安装费 2、规格：4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	35	3.01	105.35	
89	030408001161	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	78	66.77	5208.06	
90	030408006150	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：ZC-YJY-5*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	5	47.16	235.8	
		分部小计					125710.2	
		弱电预留工程						
91	030502003009	分线接线箱（盒）	1、名称：可视对讲楼层分线盒 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：挂墙明装	个	15	36.6	549	
92	030502003010	分线接线箱（盒）	1、名称：户内多媒体信息箱 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：嵌墙安装	个	15	110.82	1662.3	
93	030411006071	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	135	7.45	1005.75	
94	030411006072	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	1044	7.65	7986.6	
95	030404034089	照明开关	1、名称：盖板 2、规格：86型 3、安装方式：嵌墙安装	个	1044	11.75	12267	
96	030411001215	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	77.8	21.9	1703.82	
97	030411001216	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1452.4	11.39	16542.84	
98	030411001217	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1183.5	13.43	15894.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030411001218	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	268	15.85	4247.8	
		分部小计					61859.52	
		分部分项合计					297034.07	
1	031301017040	脚手架搭拆		项	1	5844.11	5844.11	
		单价措施合计					5844.11	
合计							302878.18	

综合单价分析表

工程名称：17#楼给排水、电气工程(17-5)

项目编码	031001006189	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	44.52	15.58	11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费											18.56
清单项目综合单价													38.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.31	15.51		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	7.93	3.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.4158	0.46		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.59	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.49	--	

项目编码	010902004020	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	40.28	106.63		16.11	5.64	4.03	10.66		1.61	0.56
综合人工工日		小计							4.03	10.66		1.61	0.56
0.038工日		未计价材料费											16.15

清单项目综合单价							33.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗DN100	只	1.02	15.83	16.15		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	1.02	4.29	4.38		
	PVC塑料管束节dn110	个	1.02	5.88	6		
	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.81	--	

项目编码	031001006190	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													52.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN75dn75			m	0.963	14.08	13.56						
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN75dn75			个	1.076	4.05	4.36						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.019	10.72	0.2						
	丙酮			kg	0.028	5.15	0.14						
	钢锯条			根	0.187	0.21	0.04						
	透气帽(铅丝球)DN75			个	0.05	2.38	0.12						
	铁砂布2#			张	0.07	0.86	0.06						
	棉纱头			kg	0.029	5.57	0.16						
	膨胀螺栓M12×200			套	0.316	3	0.95						
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50			套	0.54	0.33	0.18						
	扁钢＜-59			kg	0.076	3.4158	0.26						
	水			m3	0.022	3.79	0.08						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.002	5.94	0.01						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.008	6.03	0.05						
	电			kW·h	0.176	0.59	0.1						
	其他材料费					--	0.14		--				
	材料费小计					--	20.41		--				

项目编码	031001006191	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	61.48	21.52	15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							10.06				
清单项目综合单价									35.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管 DN50	m	0.967	7.38	7.14		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管 DN50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031004004002	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	洗涤盆 预留	10组	0.1	180.2	1.95		72.08	25.23	18.02	0.2		7.21	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.2		7.21	2.52
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.95				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3017	0.09		

细	其他材料费	--	0.11	--	
	材料费小计	--	0.2	--	

项目编码	031002003247	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	239.08	17.85	205.64	71.97	51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN125	m	0.305	54.04	16.48		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	23.91	--	

项目编码	031001006192	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	263.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													69.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		

	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031002003248	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	205.64	71.97	51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003249	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150			m	0.305	65.33	19.93						
	石棉绒			kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝			kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥32.5级			kg	1	0.2573	0.26						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	22.92					--	

项目编码	031001006193	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径DN100	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84
0.124工日		未计价材料费											19.87
清单项目综合单价													40.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈 DN100DN100			个	1	19.87	19.87						
	自攻螺钉M6×100			十个	0.412	0.81	0.33						
	镀锌平垫圈M6			十个	0.412	0.11	0.05						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.412	0.86	0.35						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	20.6					--	

项目编码	030109011029	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	120.42	42.15

2.84工日	未计价材料费				1366.43		
清单项目综合单价					1935.36		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	1366.43	1366.43		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1424.22	--	

项目编码	030406006034	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
0.206工日		未计价材料费							1.1				
清单项目综合单价									42.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	金属软管活接头Φ25			套	0.408	1.33	0.54						
	金属软管Φ25			m	0.25	2.22	0.56						
	电			kW·h	0.4	0.59	0.24						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.008	5.94	0.05						

	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	080902006011	项目名称	液位计	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器	个	1	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
综合人工工日		小计							198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
1.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													373.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	3	5.94	17.82		
	氧气	m3	0.36	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.12	15.44	1.85		
	尼龙砂轮片φ150	片	0.5	3.6	1.8		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	23.36	--	

项目编码	030601002024	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.09	1.78	12.72	0.86		5.09	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	23.01	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													137.73

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		

细	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003140	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											140.18
清单项目综合单价													268.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀 DN50DN50	个	1	140.18	140.18		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.81	--	

项目编码	031003003141	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰止回阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											131.2

清单项目综合单价							259.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀　　DN50DN50	个	1	131.2	131.2		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	173.83	--	

项目编码	031003010026	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费											76.79
清单项目综合单价													152.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.79	76.79		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.16	5.94	0.95		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	109.49	--	

项目编码	031001001041	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.76	3.38	121.26	42.44	30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
0.286工日		未计价材料费											32.12
清单项目综合单价													88.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.49	32.12		
	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	6.03	0.06		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.018	3.79	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.1	--	

项目编码	031001001042	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	63.02	2.31	118.72	41.55	29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
综合人工工日		小计							29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
0.28工日		未计价材料费											24.41
清单项目综合单价													76.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		

	水泥32.5级	kg	0.039	0.2573	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	120.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30.71	--	

项目编码	031002003250	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	166.63	58.32	41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	031201001040	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	3.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		10.18	3.56	2.54	2.77		1.02	0.36
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.18		15.26	5.34	7.63	0.04		3.05	1.07
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1

11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
综合人工工日		小计							24.58	3.47		9.84	3.45
0.232工日		未计价材料费							88.73				
清单项目综合单价									130.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#						kg	0.111	4.72	0.52			
	动力苯						kg	0.407	4.43	1.8			
	木柴						kg	1.154	0.94	1.08			
	玻璃丝布						m2	2.8	31.06	86.97			
	镀锌铁丝20#						kg	0.006	6.03	0.04			
	沥青漆						kg	0.905	1.94	1.76			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	92.2		--	

项目编码	031201001041	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	14.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60+[11-61]	管道刷油 调和漆 二遍	10m2	0.1	49.82	2.04		19.93	6.97	4.98	0.2		1.99	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.2		1.99	0.7
0.047工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									9.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆						kg	0.198	7.57	1.5			
	汽油						kg	0.022	9.3	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.7		--	

项目编码	031002001043	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.46				

清单项目综合单价								16.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢		kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气		m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气		kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400		片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级		kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂		m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头		kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布		kg	0.00006	6			
	水		m3	0.00011	3.79			
	清油		kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15		kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#		kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm		m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材		m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆		kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3		片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓		kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母		kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈		kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	4.38	--	

项目编码	031201003034	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04

11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	1	0.01			
	破布						kg	0.0015	7	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	10.65	0.22			
	汽油						kg	0.0073	9.3	0.07			
	调和漆						kg	0.015	7.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.42		--	

项目编码	031001007021	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	44.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.26	3.94	97.52	34.13	24.38	6.33	0.39	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.52	0.39	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											21.99
清单项目综合单价													67.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN32						m	1.02	21.56	21.99			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32						个	0.803	6.2	4.98			
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17			
	管子托钩DN32						个	0.116	1.54	0.18			
	型钢						kg	0.08	3.2649	0.26			
	膨胀螺栓M8						套	0.353	0.3	0.11			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.009	5.94	0.05			
	氧气						m3	0.004	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.002	15.44	0.03			

	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	28.51	--	

项目编码	031001007022	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	211.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.57	2.1	97.52	34.13	24.38	5.76	0.21	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	5.95	0.21	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											16.65
清单项目综合单价													61.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN25	m	1.02	16.32	16.65		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.2649	0.2		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		

	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	22.6	--	

项目编码	031001007023	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.4	1.28	80.98	28.34	20.25	4.34	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.53	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											12.35
清单项目综合单价													48.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN20	m	1.02	12.11	12.35		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.2649	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	16.88	--	

项目编码	031003001125	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	螺纹截止阀 DN32	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											38.25
清单项目综合单价													71.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN32	个	1.01	37.87	38.25		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.3	--	

项目编码	031003001126	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹截止阀 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											30.24
清单项目综合单价													56.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN25	个	1.01	29.94	30.24		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		

	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.21	--	

项目编码	031003001127	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													43.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001128	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 DN15	个	1	16.96	7.51		6.78	2.37	16.96	7.51		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.51		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											28.39
清单项目综合单价													62.01

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	28.39	28.39		

细	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.9	--	

项目编码	031002003251	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	70.38	24.63	17.6	7	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031002003252	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	19	5.8			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.2573	0.11			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.43		--	

项目编码	031002003253	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	106.42	37.25	26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	38.42	11.72			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.2573	0.17			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	13.72		--	

项目编码	031002003254	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	65.33	19.93			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.2573	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22.92		--	

项目编码	031002003255	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	533.95	24.98	159.42	55.8	39.86	53.4	2.5	15.94	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.4	2.5	15.94	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6						m	0.305	163.32	49.81			
	石棉绒						kg	0.511	2.4	1.23			
	油浸麻丝						kg	0.244	8.4	2.05			
	水泥32.5级						kg	1.19	0.2573	0.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	53.4		--	

项目编码	031002001044	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84

0.0569工日	未计价材料费	3.46
清单项目综合单价		16.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003035	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	1	0.01			
	破布						kg	0.0015	7	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	10.65	0.22			
	汽油						kg	0.0073	9.3	0.07			
	调和漆						kg	0.015	7.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.42		--	

项目编码	031001006194	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	114.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	44.1	15.43	11.02	1.41	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.57
清单项目综合单价													27.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20						m	1.02	5.75	5.87			
	PP-R管管件 DN20						个	1.152	2.35	2.71			
	管子托钩DN20						个	1.141	1.15	1.31			
	漂白粉						kg	0.0009	3.46				
	水						m3	0.05	3.79	0.19			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	10.17		--	

项目编码	031003001129	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							22.24				
清单项目综合单价									43.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031002003256	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		

	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003257	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	70.38	24.63	17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	12.19	3.72		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	031208002026	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		117.87	41.26	294.68	86.12		117.87	41.26
综合人工工日		小计							294.68	86.12		117.87	41.26
2.78工日		未计价材料费											1072.41
清单项目综合单价													1612.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	11	4.44	48.84		
	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1158.53	--	

项目编码	031208007009	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	160.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	115.54	180.22		46.22	16.18	11.55	18.02		4.62	1.62
综合人工工日		小计							11.55	18.02		4.62	1.62
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	铝箔	m2	1.4	12.86	18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.02	--	

项目编码	030409008028	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											60.33
清单项目综合单价													337.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	60.33	60.33		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	101.43	--	

项目编码	030409008029	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	分等电位联结端子箱 LEB	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱 LEB	个	1.02	24.84	25.34		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	30.17	--	

项目编码	030409002020	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	接地母线 -40*4	10m	0.1	251.22	1.48	1.75	100.49	35.17	25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	5.94	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.13	--	

项目编码	030409002021	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	14.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-905	接地母线 -25*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											4.84
清单项目综合单价													25.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -25*4	m	1.05	4.61	4.84		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.5	--	

项目编码	030409002022	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	83.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													28.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

项目编码	030409008030	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	15.99	5.6
0.377工日		未计价材料费											3.16
清单项目综合单价													69.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条				根		0.1		0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6				kg		0.47		4.55	2.14			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫				套		2.06		0.99	2.04			
	接线盒				只		1.02		2.04	2.08			
	塑料护口(钢管用)dn15				个		1.03		0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3				个		1.03		0.12	0.12			
	接线盒面板				个		1.02		1.06	1.08			
	自攻螺钉M4×40				十个		0.208		0.25	0.05			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	7.66		--	

项目编码	030409005011	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	293.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	10m	0.1	87.98	13.35	5.63	35.19	12.32	8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											5.31
清单项目综合单价													20.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢				m		1.05		5.06	5.31			
	黄砂				m3		0.0002		120.46	0.02			
	厚漆				kg		0.007		8.58	0.06			
	醇酸防锈漆C53-1				kg		0.014		12.86	0.18			
	水泥32.5级				kg		0.078		0.2573	0.02			
	清油				kg		0.003		13.72	0.04			

	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	5.94	0.15		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.65	--	

项目编码	030409003011	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	285.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	27.16	52.15	18.25	13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.056	3.54	0.2		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 Φ4	kg	0.07	5.94	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	040807003010	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													961.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002010	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													886.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--	3.98				--	
	材料费小计						--	3.98				--	

项目编码	030404017486	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	电表箱 AW1	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													325.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.79	--	

项目编码	030404017487	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 MXD	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12

4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	2.9	24.38	14.44		9.75	3.41	70.7	41.88		28.28	9.89
综合人工工日		小计							295.1	109.99		118.04	41.3
2.784工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													999.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXD	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	铁砂布2#	张	6	0.86	5.16		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5	1.89	9.45		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.15	17.15	54.02		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.25	1.17	1.46		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	544.76	--	

项目编码	030404017488	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD'	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	住户照明配电箱　MXD’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017489	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD’’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱　MXD’’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017490	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　MXE	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	2.9	24.38	14.44		9.75	3.41	70.7	41.88		28.28	9.89
综合人工工日		小计							295.1	109.99		118.04	41.3
2.784工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													999.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXE	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	铁砂布2#	张	6	0.86	5.16		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5	1.89	9.45		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.15	17.15	54.02		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.25	1.17	1.46		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	544.76	--	

项目编码	030404017491	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXE’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXE’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017492	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXE’;	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27

4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXE''	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017493	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 B1ATb	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											1552.75
清单项目综合单价													1877.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 B1ATb	只	1	1552.75	1552.75		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1590.54	--	

项目编码	030412001067	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											8.06
清单项目综合单价													36.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯 12W LED	套	1.01	7.98	8.06		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	9.93	--	

项目编码	030412001068	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	防水防尘吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													94.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘吸顶灯 12W LED	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		

	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	67.52	--	

项目编码	030412001069	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费											31.37
清单项目综合单价													57.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	套	1.01	31.06	31.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	32.58	--	

项目编码	030404034083	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.04
清单项目综合单价													15.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	3.96	4.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030404034084	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		27.56	9.65	6.89	0.52		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.24				
清单项目综合单价									15.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	4.16	4.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030404034085	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		28.83	10.09	7.21	0.57		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									17.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034086	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		30.1	10.54	7.53	0.73		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									19.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)						只	1.02	7.49	7.64			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.611	0.97	0.59			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	8.37		--	

项目编码	030404034087	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.26	8.26		30.1	10.54	7.53	0.83		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.83		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							13.58				
清单项目综合单价									26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关安装(双控)						只	1.02	13.31	13.58			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	14.41		--	

项目编码	030404035067	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二极+三极组合插座 250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							6.28				
清单项目综合单价									21.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二极+三极组合插座　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.16	6.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030404035068	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	油烟机插座（单相三极插座）250V 16A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													19.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机插座（单相三极插座）　250V 16A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	030404035069	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔插座(带USB接口)250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											26.01
清单项目综合单价													41.06

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	两三孔插座(带USB接口)　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	25.5	26.01		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030404035070	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔卫生间防溅插座（带开关）　250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔卫生间防溅插座（带开关）　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035071	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔厨房防溅插座（带开关）250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔厨房防溅插座（带开关）　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035072	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											8.62
清单项目综合单价													20.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	8.45	8.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	030404035073	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											6.79
清单项目综合单价													19.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	6.66	6.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030404034088	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	新风开关 250V 10A	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											66.3
清单项目综合单价													77.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风开关 250V 10A	只	1.02	65	66.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	66.72	--	

项目编码	030411001209	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	505.69	46.65	1391.99	487.2	34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费											31.66
清单项目综合单价													90.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	1.03	30.74	31.66		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	2.64	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.2573	0.57		
	中砂	t	0.014168	87.43	1.24		
	水	m3	0.00264	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	36.72	--	

项目编码	030411001210	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	274.75	96.16	6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头 φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5.88	--	

项目编码	030411001211	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	175

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1253	砖、混凝土结构暗配 PVC40	100m	0.01	711.26	161.53		284.5	99.58	7.11	1.62		2.85	1
综合人工工日		小计							7.11	1.62		2.85	1
0.0671工日		未计价材料费							5.87				
清单项目综合单价									18.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN40	m	1.1	5.34	5.87		
	管接头FST40	个	0.147	0.72	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0014	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	030411001212	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费							4.29				
清单项目综合单价									15.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	030411001213	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	614

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001214	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2311.1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PVC管DN20			m	1.1	1.44	1.58						
	管接头FST20			个	0.147	0.25	0.04						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0025	6.03	0.02						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0023	6.03	0.01						
	锯条			根	0.01	0.19							
	胶合剂			kg	0.0008	8.56	0.01						
	金刚石锯片Φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.2573	0.12						
	中砂			t	0.002898	87.43	0.25						
	水			m3	0.00054	3.79							
	其他材料费					--	0.02		--				
	材料费小计					--	2.16		--				

项目编码	030411004170	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	7272.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 BV-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.97
清单项目综合单价													3.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	BV-2.5			m	1.16	1.7	1.97						
	钢丝Φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.3	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	2.12		--				

项目编码	030411004171	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1903.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线BV-4	100m单线	0.01	57.24	15.49		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.87				
清单项目综合单价									3.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4	m	1.1	2.61	2.87		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004172	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 BV-6	100m单线	0.01	64.66	14.92		25.86	9.05	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费							4.02				
清单项目综合单价									5.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-6	m	1.05	3.83	4.02		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	4.17	--	

项目编码	030408001160	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	66.99	23.45	1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.35	--	

项目编码	030408001161	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	电力电缆 ZC-YJY-5*16	100m	0.01	444.14	49.59	12.18	177.66	62.18	4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											59.31
清单项目综合单价													66.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 ZC-YJY-5*165*16	m	1.01	58.72	59.31		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	59.81	--	

项目编码	030408006150	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		14.42	5.05	18.02	19.4		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030502003009	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	可视对讲楼层分线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											26.25
清单项目综合单价													36.6

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	可视对讲楼层分线盒	只	1.02	25.73	26.24		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	26.63	--	

项目编码	030502003010	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-820	家居智能控制箱	台	1	42.56	0.28		17.02	5.96	42.56	0.28		17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.28		17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													110.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	家居智能控制箱	台	1	45	45		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.28	--	

项目编码	030411006071	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	塑料接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006072	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	塑料开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关盒					只	1.02	1.33	1.36				
	塑料护口(钢管用)dn15					个	1.03	0.1	0.1				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3					个	1.03	0.12	0.12				
	其他材料费							--	0.03			--	
	材料费小计							--	1.61			--	

项目编码	030404034089	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											1.08
清单项目综合单价													11.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒面板					个	1.02	1.06	1.08				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	1.13			--	

项目编码	030411001215	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	77.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	333.26	116.64	8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													21.9
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	焊接钢管DN25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001216	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1452.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							1.58				
清单项目综合单价									11.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	2.16	--	

项目编码	030411001217	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1183.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001218	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	268

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													15.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	031301017040	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	304.4	913.2		121.76	42.62	304.4	913.2		121.76	42.62
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	242.76	728.26		97.1	33.99	242.76	728.26		97.1	33.99
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.91	29.74		3.96	1.39	9.91	29.74		3.96	1.39
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.3	6.91		0.92	0.32	2.3	6.91		0.92	0.32
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.22	15.67		2.09	0.73	5.22	15.67		2.09	0.73
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	140.07	420.18		56.03	19.61	140.07	420.18		56.03	19.61

11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.53	1.59		0.21	0.07	0.53	1.59		0.21	0.07
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	575.7	1727.02		230.28	80.6	575.7	1727.02		230.28	80.6
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.38	19.15		2.55	0.89	6.38	19.15		2.55	0.89
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							1287.27	3861.72		514.9	180.22
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5844.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3861.72		--	
	材料费小计								--	3861.72		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：17#楼给排水、电气工程(17-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001049	安全文明施工费			5085.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4461.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	624.57			
2	031302002049	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003049	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004049	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005049	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006049	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008049	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3271.54			
8	031302009049	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010049	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011049	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	297.41			
11	031302012049	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	89.22			
12	031302090049	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091049	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016011	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015049	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	178.45			
合计					8922.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：17#楼给排水、电气工程(17-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	14851.7		
2	暂估价	175000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	175000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		189851.7		

暂列金额明细表

工程名称：17#楼给排水、电气工程(17-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	14851.7	
合计			14851.7	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：17#楼给排水、电气工程(17-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：17#楼给排水、电气工程(17-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	屋面太阳能系统安装		25000			
2	智能化集成系统		150000			
合计			175000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：17#楼给排水、电气工程(17-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：17#楼给排水、电气工程(17-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：17#楼给排水、电气工程(17-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13992.46		13992.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54	2.4	11908.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54	0.42	2083.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	515644.72	9	46408.02
合计					60400.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：17#楼给排水、电气工程(17-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：17#楼给排水、电气工程(17-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：18#桩基工程(18-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	151452	
1.1	人工费	6314.55	
1.2	材料费	126625.38	
1.3	施工机具使用费	15856.22	
1.4	企业管理费	1550.88	
1.5	利润	1104.97	
2	措施项目费	10311.55	
2.1	单价措施项目费	5000	
2.2	总价措施项目费	5311.55	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2518.88	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2491.16	
5	税金	14782.92	
6	工程造价	179037.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：18#桩基工程(18-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301001009	预制钢筋混凝土方桩	1.桩顶标高-5.86M 2.桩长:11m 2.桩截面:YZH-350A-6S-5N 3.沉桩方法:静压法	m	627	235.2	147470.4	
2	010301001011	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1.桩顶标高-0.86M 2.桩长:16m 2.桩截面:YZH-350B-8S-8N 3.沉桩方法:静压法	m	16	248.85	3981.6	
		分部小计					151452	
		分部分项合计					151452	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	静力压桩机进退场费用/组装拆卸费	项	1	5000	5000	
		单价措施合计					5000	
合计							156452	

综合单价分析表

工程名称：18#桩基工程(18-1)

项目编码	010301001009	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	627

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在12m以内	m3	0.1225	53.5	18.99	138.96	13.47	9.62	6.55	2.33	17.02	1.65	1.18
3-17	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在12m以内	m3	0.06125	53.28	17.84	101.73	10.85	7.75	3.26	1.09	6.23	0.66	0.47
D00001	YZH-350A-6S-5N	m	1.01		171.46					173.17			
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.090909		222.04	13.79	0.97	0.69		20.19	1.25	0.09	0.06
综合人工工日		小计							9.81	196.78	24.5	2.4	1.71
0.0884工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	送桩器摊销	kg	0.047163	5.32	0.25		
	周转木材	m3	0.000637	1716.91	1.09		
	YZH-350A-6S-5N	m	1.01	171.46	173.17		
	型钢	t	0.005455	3123.26	17.04		
	垫铁	kg	0.01	4.29	0.04		
	电焊条J422	kg	0.483636	5.94	2.87		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	196.78	--	

项目编码	010301001011	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在18m以内	m3	0.1225	83.47	18.99	245.39	23.02	16.44	10.23	2.33	30.06	2.82	2.01
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.0625		222.04	13.79	0.97	0.69		13.88	0.86	0.06	0.04
D00001	YZH-350B-8S-8N	m	1.01		184.71					186.56			
综合人工工日		小计							10.23	202.77	30.92	2.88	2.05
0.0921工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材				m3	0.001103	1716.91	1.89					
	型钢				t	0.00375	3123.26	11.71					
	垫铁				kg	0.006875	4.29	0.03					
	电焊条J422				kg	0.3325	5.94	1.98					
	YZH-350B-8S-8N				m	1.01	184.71	186.56					
	周转木材				m3	0.000147	1716.91	0.25					
	钢丝绳				kg	0.002205	5.75	0.01					
	镀锌铁丝8#				kg	0.01764	6.03	0.11					
	钢支架、平台及连接件				kg	0.015435	4.08	0.06					
	其他材料费						--	0.17			--		
	材料费小计						--	202.77			--		

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	大型机械设备进出场及安拆	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	大型机械设备进出场及安拆				项	1	5000	5000					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	5000			--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：18#桩基工程(18-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2518.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2346.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	172.1			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2581.46			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	31.29			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	179.92			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5311.55			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：18#桩基工程(18-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：18#桩基工程(18-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：18#桩基工程(18-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：18#桩基工程(18-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：18#桩基工程(18-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：18#桩基工程(18-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：18#桩基工程(18-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2491.16		2491.16
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	161763.55	1.3	2102.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	161763.55	0.24	388.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	161763.55		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	164254.71	9	14782.92
合计					17274.08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：18#桩基工程(18-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：18#桩基工程(18-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：18#楼地上住宅(18-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2327495.09	
1.1	人工费	599720.41	
1.2	材料费	1443160.35	
1.3	施工机具使用费	27480.25	
1.4	企业管理费	181886.9	
1.5	利润	75247.18	
2	措施项目费	260940.56	
2.1	单价措施项目费	123094.88	
2.2	总价措施项目费	137845.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	83565.12	
3	其他项目费	120000	
3.1	其中：暂列金额	120000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	101024.65	
5	税金	252851.43	
6	工程造价	3062311.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：18#楼地上住宅(18-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm外墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	71.2	448.59	31939.61	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	66.87	448.59	29997.21	
3	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：100mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	27.05	483.83	13087.6	
4	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌楼梯转角台阶 2、砖品种、规格、强度等级：标准水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m2	6.34	222.45	1410.33	
		分部小计					76434.75	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010502001001	矩形柱	1、柱截面：周长1.6m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	0.79	1747.58	1380.59	
6	010502001002	矩形柱	1、柱截面：周长2.5m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	1.76	1258.52	2215	
7	010502003001	异形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	68.89	2279	157000.31	
8	010502002001	构造柱（门窗框）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	13.01	1826.04	23756.78	
9	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	20.93	1790.01	37464.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、支模高度：3.6m内	m3	6.12	1368.2	8373.38	
11	010503004001	圈梁	部位：腰梁、窗台梁等 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	11.24	1165.32	13098.2	
12	010503004002	圈梁（止水坎）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	10.08	1165.33	11746.53	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	1.54	1908.85	2939.63	
14	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm内 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模高度：3.6M以内	m3	57.74	1451.33	83799.79	
15	010505001001	有梁板	1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：3.6M以内	m3	160.59	1156.96	185796.21	
16	010505001002	有梁板	部位：客厅架空处 1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：8M以内	m3	14.57	1417.63	20654.87	
17	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	52.56	329.66	17326.93	
18	010507007001	其他构件	部位：露台及屋面周边砼竖向挑板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	14.38	1867.86	26859.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010507001001	室外坡道	花岗岩大门坡道： 1、20厚岩板，白水泥擦缝 2、30厚DP15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土垫层（内配冷拔Φ4@150单层双向钢筋网） 5、150厚碎石垫层灌浆压实，宽出面层100 6、素土夯实	m2	73.71	287.24	21172.46	
20	010515001001	墙拉筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1.463	6962.11	10185.57	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内1级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	0.973	5292.74	5149.84	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	34.67	5247.49	181930.48	
23	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	1.278	5120.79	6544.37	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	0.334	4342.54	1450.41	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	17.12	4378.75	74964.2	
26	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头	个	66	14.65	966.9	
27	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	电渣压力焊	个	1252	8.79	11005.08	
28	010515001007	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结植筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、构造柱、腰梁、过梁等总量)对应。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整。 4、含构造柱、门窗抱柱、腰梁、过梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算。	项	1	4500	4500	
29	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：钢板 2、规格：各种现浇构件上的埋件	t	0.5	13858.37	6929.19	
		分部小计					917211.46	
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010606008001	屋面检修梯	1、小屋面检修梯参15J401-WTB1-D3	t	0.337	9759.6	3288.99	
31	011201001001	热镀锌钢丝网	1、部位：不同材料墙体交接处，铺设抗裂钢丝网，与各基体的粘结宽度不小于150mm。	m2	507.2	12.91	6547.95	
		分部小计					9836.94	
		门窗工程						
32	010801001002	钢制进户门	1、首层钢质进户门，HM1329’、HM1529、HM1829	m2	18.56	650	12064	
33	010802001003	金属（塑钢）门	1、首层庭院铝合金门连窗 2、外平开门 3、做品要求：5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页 4、含附框、密封条、五金件等制作安	m2	57.13	1200	68556	
34	010802001004	金属（塑钢）门	1、露台铝合金门 2、外平开门 3、做品要求：5Low-E+12A+5+12A+5（暖边） 4、含附框、密封条、五金件等制作安	m2	14.52	1000	14520	
35	010807001005	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、5low-E+12A+5+12A+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	97.82	1050	102711	
36	010807001006	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	232.2	1200	278640	
37	010807001007	铝合金防雨百叶窗（排风排烟井）	1、铝合金防雨百叶窗 2、详图纸设计说明及相关规范	m2	2.97	400	1188	
		分部小计					477679	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010902003001	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,设分隔缝不大于4mx4m,缝宽20mm,内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.20厚DP20水泥砂浆找平层 4.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 5.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 6.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 7.LC7.5轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚,随抹随平-另计 8.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 9.现浇钢筋混凝土板表面修补平整	m2	327.78	96.15	31516.05	
39	010902003002	屋面刚性层（露台，下有房间）	防滑地砖面层业主自理； 1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,2%坡向地漏 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 4.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 5.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 6.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 7.现浇钢筋混凝土板	m2	77.98	68.86	5369.7	
40	010902001001	屋面改性沥青防水卷材	1、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高) 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	557.26	42.91	23912.03	
41	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	557.26	27.17	15140.75	
42	010902002002	屋面涂膜防水	1、2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	567.02	32.61	18490.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型(四周上翻至建筑完成面以上300高) 2、部位：卧室、书房、衣帽间、厨房、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关	m2	812.44	27.17	22073.99	
44	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型---两道 2、部位：卫生间	m2	352.47	27.17	9576.61	
45	010903002001	墙面涂膜防水	1、材质：1.0厚透气型柔性防水涂料 2、部位：外墙面	m2	994.48	20.37	20257.56	
46	010903002002	墙面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型 2、部位：卫生间、厨房	m2	679.44	27.17	18460.38	
47	011301001001	天棚防水涂料	部位：厨房、卫生间 1、1.0厚JS防水涂料（Ⅱ型）	m2	148.35	18.11	2686.62	
		分部小计					167484.21	
		保温、隔热、防腐工程						
48	011001001001	保温隔热屋面	1、挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	312.61	73.09	22848.66	
49	011001001002	保温隔热屋面	1、石墨复合保温板防火隔离带保温层(厚度145，设计宽度500) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	93.15	133.84	12467.2	
50	011001001003	保温隔热屋面	1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2、部位：不上人保温屋面	m3	39.33	517.01	20334	
51	011001003001	外墙保温隔热	部位：钢筋砼墙、加气混凝土砌块墙（真实漆/涂料外墙） 1、45厚XPS挤塑聚苯板030级（层间增加300高防火隔离带材料为：45厚石墨复合保温板），楼板标高处采用角钢支托等防脱落措施 2、专用砂浆粘贴 3、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布+锚固件	m2	633.38	106.22	67277.62	
52	011001003002	外墙保温隔热	部位：石材幕墙（保温） 1、45厚岩棉板（A级）	m2	396	148.38	58758.48	
53	011001003003	保温隔热楼面	部位：卧室、书房、衣帽间、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、20厚XPS保温板B1级	m2	712.64	21.65	15428.66	
54	011001003004	浮筑楼板保温隔声板	部位：起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、8厚保温隔声垫，上翻至建筑完成面	m2	310.24	23.37	7250.31	
		分部小计					204364.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程						
55	011101003001	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	1、精装面层（用户自理） 2、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片），内配散热管-暂不考虑。 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜（取消） 4、20厚XPS保温板及8厚浮筑保温隔声垫(另计)	m2	712.62	32.86	23416.69	
56	011102003002	块料楼面(厨房)	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（涂刮型） 3、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	28.47	75.86	2159.73	
57	011102003003	块料楼面（卫生间）	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层(四周沿墙上翻,上翻部分防水涂料整墙满涂)-另计 3、最厚75厚C25细石混凝土填充兼找坡(内配Φ4@250双向钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	113.63	67.38	7656.39	
58	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、10厚1:2.5水泥砂浆面层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	52.56	128.85	6772.36	
		分部小计					40005.17	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
59	011201001002	墙面一般抹灰(外墙)	1、外墙石材或真石漆涂料系统-另计 2、外墙保温系统-另计 3、20厚DP20防水砂浆找平，满压钢丝网	m2	1084.02	57.19	61995.1	
60	011201001003	墙面一般抹灰	部位：排风排烟井、电梯井内墙（不计） 1、2厚耐水腻子抹平 2、10厚DP20预拌砂浆抹平 3、专用界面剂	m2	273.67	35.64	9753.6	
61	011201001004	墙面一般抹灰	部位：卫生间、厨房内墙 1、1.5厚JS防水-另计 2、15厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	612.97	40.67	24929.49	
62	011201001005	墙面一般抹灰	部位：所有户内房间（除卫生间、厨房及分户墙外） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、15厚DP15石膏砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	1460.23	48.02	70120.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011201001006	墙面一般抹灰	部位：楼梯间 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、10厚DP15水泥砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	271.89	37.94	10315.51	
64	011201001007	墙面一般抹灰	部位：户内房间（分户墙） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、5mm抗裂砂浆，压入耐碱纤维网格布 3、12厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆（A级） 4、专用混凝土界面剂一道	m2	351.89	54.51	19181.52	
65	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：单梁 1、水泥砂浆粉刷	m2	15.03	48.36	726.85	
66	011203001002	零星项目一般抹灰	部位：各种栏杆下坎、上翻坎、栏板、挑檐等节点 1、水泥砂浆粉刷	m2	412.17	63.37	26119.21	
67	011203001003	零星项目一般抹灰	用于太阳能基础粉刷 1、15厚1:2.5防水砂浆粉刷 2、界面剂一道(内掺建筑胶)	m2	3.2	64.35	205.92	
		分部小计					223347.44	
		天棚工程						
68	011301001002	天棚抹灰	部位：住宅非厨卫空间配套用房 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.天棚面批白色腻子，下挂10cm，	m2	814.85	20.53	16728.87	
69	011301001003	天棚抹灰	部位：厨卫间 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.1.0厚JS-II聚合物水泥基防水涂膜满涂防潮层-另计	m2	148.35	2	296.7	
		分部小计					17025.57	
		油漆、涂料、裱糊工程						
70	011406001001	抹灰面油漆	外墙：真石漆 1、外墙真实漆涂料（包含底漆、中涂、面漆、罩光漆）； 2、柔性耐水腻子两道（总计5厚）	m2	909.14	75.72	68840.08	
		分部小计					68840.08	
		其他装饰工程						
71	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢楼梯扶手栏杆 2、参22J403-1-A2-2-7	m	36.4	431.33	15700.41	
72	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢露台防护栏杆，H=1200 2、详见图纸及参22J401-3	m	70.32	408.48	28724.31	
73	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢护窗栏杆，H=500 2、详见图纸及参22J401-3	m	83	234.94	19500.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011502008001	EPS装饰线条	1、屋面女儿处 2、50*70（50*40）方形EPS装饰线条	m	185.36	30	5560.8	
75	011502008002	EPS装饰线条	1、露台外侧 2、70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	15.95	180	2871	
76	011502008003	EPS装饰线条	1、檐口、窗外侧顶部 2、100*250异形EPS装饰线条	m	65.96	150	9894	
77	011502008004	EPS装饰线条	1、窗外侧侧边 2、110*150异形EPS装饰线条	m	336	120	40320	
78	030413003001	打洞（孔）	1、名称：厨房、卫生间及空调、燃气穿墙孔 2、规格：直径50-150mm，单价投标单位根据孔径综合考虑 3、含套管及内外装饰罩	个	77	35	2695	
		分部小计					125265.54	
		分部分项合计					2327495.09	
1	011701001001	综合脚手架	地上综合脚手架檐高16.63m基本费	m2	1113.31	26.85	29892.37	
2	011703001001	垂直运输	1、垂直运输费用（含基础、与建筑物连接件） 2、建筑物建筑类型及结构形式：钢筋砼剪力墙 3、投标方综合考虑报价，结算时不作调整	项	1	84189.78	84189.78	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	9012.73	9012.73	
		单价措施合计					123094.88	
合计							2450589.97	

综合单价分析表

工程名称：18#楼地上住宅(18-2)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	71.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	66.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	27.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	6.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	553.66	1441.68	1.54	161.01	66.62	55.37	144.17	0.15	16.1	6.66
综合人工工日		小计							55.37	144.17	0.15	16.1	6.66
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													222.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	2.2	42.59	93.7		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16765	299.9	50.28		
	水	m3	0.023	3.79	0.09		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	144.17	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	0.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	414.03	19.5	31.56	13.06	89.33	414.03	19.5	31.56	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.332911	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	634.79	255.84	20.71	190.1	78.66
综合人工工日		小计							724.12	669.87	40.21	221.66	91.72
6.085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1747.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.932404	31.05	91.05		
	周转木材	m3	0.054649	1716.91	93.83		
	卡具	kg	3.067028	3.82	11.72		
	钢管支撑	kg	6.18604	3.64	22.52		
	铁钉	kg	2.711141	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.039987	6.03	0.24		
	塑料卡	个	39.98733	0.17	6.8		
	其他材料费			--	13.22	--	
	材料费小计			--	669.87	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	380.99	153.55	12.43	114.1	47.21
综合人工工日		小计							470.32	550.37	31.91	145.65	60.27
3.9523工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1258.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	1.76	31.05	54.65		
	周转木材	m3	0.0328	1716.91	56.31		
	卡具	kg	1.8408	3.82	7.03		
	钢管支撑	kg	3.7128	3.64	13.51		
	铁钉	kg	1.6272	6.16	10.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	6.03	0.14		
	塑料卡	个	24	0.17	4.08		
	其他材料费			--	-9.16	--	
	材料费小计			--	550.37	--	

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	68.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192	泵送现浇构件 C30现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91
21-29备注5备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.2	843	209.17	17.3	249.49	103.24	1011.6	251	20.76	299.39	123.89
综合人工工日		小计							1116.4	648.13	40.24	335.43	138.8
9.3815工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2279
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43								
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43								
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35								
	水	m3	1.29	3.79	4.89								
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97								
	周转木材	m3	0.0636	1716.91	109.2								
	卡具	kg	3.3228	3.82	12.69								
	钢管支撑	kg	5.5692	3.64	20.27								

	铁钉	kg	1.404	6.16	8.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	-5.09	--	
	材料费小计			--	648.13	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱（门窗框）	计量单位	m3	工程量	13.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61
21-96备注1	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	1.207994	549.78	229.56	17.74	164.58	68.1	664.13	277.31	21.43	198.81	82.26
综合人工工日		小计							809.31	652.44	23.04	241.38	99.87
6.8009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1826.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		
	复合木模板18mm	m2	2.657587	31.05	82.52		
	卡具	kg	1.401273	3.82	5.35		
	钢管支撑	kg	4.662857	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080936	1716.91	138.96		
	铁钉	kg	2.527123	6.16	15.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36.23982	0.17	6.16		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	652.44	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	20.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41
21-32备注5	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	1.109986	523.6	217.36	9.94	154.73	64.02	581.19	241.27	11.03	171.75	71.06
综合人工工日		小计							816.89	621.21	12.04	240.4	99.47
6.8646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1790.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3		0.99			361.38	357.77			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t		0.05425			321.2	17.43			
	塑料薄膜			m2		0.23			0.69	0.16			
	水			m3		1.2			3.79	4.55			
	周转木材			m3		0.073259			1716.91	125.78			
	复合木模板18mm			m2		2.441969			31.05	75.82			
	铁钉			kg		2.854884			6.16	17.59			
	卡具			kg		0.466194			3.82	1.78			
	镀锌铁丝22#			kg		0.0333			6.03	0.2			
	钢管支撑			kg		1.132186			3.64	4.12			
	塑料卡			个		33.29958			0.17	5.66			
	其他材料费								--	10.35		--	
	材料费小计								--	621.21		--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁				计量单位	m3	工程量	6.12			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33
21-36备注5备注8	现浇构件　挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.867974	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.62	207.47	18.49	129.37	53.54
综合人工工日		小计							494.26	617.77	37.96	154.34	63.87
4.1534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1368.2
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3		1.02			395.38	403.29			

细	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.909543	31.05	59.29		
	卡具	kg	1.873088	3.82	7.16		
	钢管支撑	kg	7.368231	3.64	26.82		
	周转木材	m3	0.050342	1716.91	86.43		
	铁钉	kg	2.348738	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.026039	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.03922	0.17	4.43		
	其他材料费			--	8.93	--	
	材料费小计			--	617.77	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	11.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833007	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832615	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483144	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407782	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979616	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		

	塑料卡	个	24.99021	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁（止水坎）	计量单位	m3	工程量	10.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833036	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.4	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.63	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832679	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483161	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407831	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044984	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.97965	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033321	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99108	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	1.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	184.45	377.6	1	53.78	22.25	184.45	377.6	1	53.78	22.25

21-44备注5备注7	现浇构件　过梁　复合木模板	10m2	1.2	584.35	215.29	13.42	173.35	71.73	701.22	258.35	16.1	208.02	86.08
综合人工工日		小计							885.67	635.95	17.1	261.8	108.33
7.4426工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1908.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	1.1544	3.82	4.41		
	钢管支撑	kg	2.2932	3.64	8.35		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.65	--	
	材料费小计			--	635.95	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	57.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	418.31	31.85	32.4	13.41	79.88	418.31	31.85	32.4	13.41
21-50备注5备注7	现浇构件　直形墙　复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	674.95	47.32	159.68	66.08
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1451.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		

	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	14.27	--	
	材料费小计			--	674.95	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	160.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68
21-59备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.806999	399.6	199.95	21.31	122.06	50.51	322.48	161.36	17.2	98.5	40.76
综合人工工日		小计							374.84	576.03	37.17	119.48	49.44
3.1499工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1156.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775398	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898869	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.280745	3.64	26.5		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557508	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.20997	0.17	4.12		

	其他材料费	--	8.96	--	
	材料费小计	--	576.03	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	14.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68
21-59备注4备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807001	639.36	206.23	21.31	191.59	79.28	515.96	166.43	17.2	154.61	63.98
综合人工工日		小计							568.32	563.89	37.17	175.59	72.66
4.7759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1417.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775402	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.183704	3.82	8.34		
	钢管支撑	kg	8.372877	3.64	30.48		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557512	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21003	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-8.25	--	
	材料费小计			--	563.89	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	52.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	775.96	65.37	72.1	29.84	18.33	77.6	6.54	7.21	2.98

21-74备注1备注2	现浇构件　楼梯　复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1163.82	407.41	57.83	354.28	146.6	116.38	40.74	5.78	35.43	14.66
6-218	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.007363	92.82	369.53	31.8	36.14	14.95	0.68	2.72	0.23	0.27	0.11
综合人工工日		小计							135.39	121.06	12.55	42.91	17.75
1.1377工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													329.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.2144	395.38	84.77		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.284	3.82	1.08		
	钢管支撑	kg	0.948	3.64	3.45		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-3.38	--	
	材料费小计			--	121.06	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	14.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96
21-87备注1备注4	现浇构件　竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	1.267997	563.82	170.2	15.14	167.9	69.48	714.92	215.81	19.2	212.9	88.1
综合人工工日		小计							824.4	633.49	51.03	253.88	105.06
6.9278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1867.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水	m3	2.48	3.79	9.4		
	钢管支撑	kg	6.362809	3.64	23.16		

	周转木材	m3	0.040576	1716.91	69.67		
	卡具	kg	1.912139	3.82	7.3		
	复合木模板18mm	m2	2.789593	31.05	86.62		
	铁钉	kg	1.483556	6.16	9.14		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03804	6.03	0.23		
	塑料卡	个	38.03991	0.17	6.47		
	其他材料费			--	13.44	--	
	材料费小计			--	633.49	--	

项目编码	010507001001	项目名称	室外坡道	计量单位	m2	工程量	73.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.96	1262.94	2.57	133.26	55.14	45.7	126.29	0.26	13.33	5.51
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001316	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.75	4.68	0.08	0.82	0.34
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.150007	63.07	165.07	0.83	18.53	7.67	9.46	24.76	0.12	2.78	1.15
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							67.47	191.19	0.65	19.76	8.17
0.5551工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													287.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚花岗岩块料面板	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.014175	324.75	4.6		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.09352	3.79	0.35		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001342	3416.07	4.58		

	镀锌铁丝22#	kg	0.01566	6.03	0.09		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	346.81	35.2		
	碎石5～16mm	t	0.018001	93.26	1.68		
	碎石5～40mm	t	0.247512	93.26	23.08		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	191.19	--	

项目编码	010515001001	项目名称	墙拉筋	计量单位	t	工程量	1.463

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
综合人工工日		小计							2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6962.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3312.43	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.973

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5292.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		

	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3364.94	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	34.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5247.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400	t	1.02	3203.12	3267.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3319.69	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.278

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5120.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3192.99	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.334

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4342.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400	t	1.02	3043.4	3104.27		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3173.62	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	17.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4378.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3209.83	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	19.54	8.09	6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	直螺纹套筒接头φ25以内			个	1.02	6	6.12						
	电焊条J422			kg	-0.162	5.94	-0.96						
	水			m3	-0.002	3.79	-0.01						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	5.15		--				

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1252
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.92	14.88	15.01	6.21	3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
综合人工工日		小计							3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋综合			t	0.0001	3247.48	0.32						
	焊剂			kg	0.313	5.94	1.86						
	石棉板			m2	0.02	5.15	0.1						
	电焊条J422			kg	-0.151	5.94	-0.9						
	水			m3	-0.002	3.79	-0.01						
	其他材料费					--	0.12		--				
	材料费小计					--	1.49		--				

项目编码	010515001007	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1		4500					4500			
综合人工工日		小计								4500			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1	4500	4500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4500	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74
5-27	铁件制作	t	1	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89
综合人工工日		小计							6135.64	4028.02	836.24	2021.84	836.63
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13858.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	66.3	5.94	393.82		
	型钢	t	1.0605	3123.26	3312.22		
	氧气	m3	43.935	2.4	105.44		
	乙炔气	m3	19.089	9.16	174.86		
	防锈漆	kg	2.4442	10.65	26.03		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	2.64	0.67		
	其他材料费			--	14.98	--	
	材料费小计			--	4028.02	--	

项目编码	010606008001	项目名称	屋面检修梯	计量单位	t	工程量	0.337

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46
8-32	Ⅱ类金属构件运输距离在5km以内	t	1	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12

17-133备注1	调和漆 第二遍 金属面	10m2	3.801187	31.12	11.61		9.02	3.73	118.29	44.13		34.29	14.18
17-136备注1	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	3.801187	31.12	15.66		9.02	3.73	118.29	59.53		34.29	14.18
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	3.801187	29.52	13.78		8.56	3.54	112.21	52.38		32.54	13.46
综合人工工日		小计							3585.98	3747.66	677.85	1236.48	511.63
30.0457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9759.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	26.5	5.94	157.41		
	氧气	m3	3.08	2.4	7.39		
	乙炔气	m3	1.34	9.16	12.27		
	防锈漆	kg	5.58	10.65	59.43		
	油漆溶剂油	kg	2.632641	2.64	6.95		
	周转木材	m3	0.024	1716.91	41.21		
	圆木	m3	0.004	1197.84	4.79		
	镀锌铁丝8#	kg	2.71	6.03	16.34		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	调和漆	kg	7.520268	11.15	83.85		
	白布	m2	0.152047	3.43	0.52		
	红丹防锈漆	kg	4.96283	10.65	52.85		
	砂纸	张	3.877211	0.94	3.64		
	其他材料费			--	21.47	--	
	材料费小计			--	3747.66	--	

项目编码	011201001001	项目名称	热镀锌钢丝网	计量单位	m2	工程量	507.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	65.44		13.11	5.43	4.52	6.54		1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.54		1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29		
	钢钉	kg	0.028	7.1	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.54	--	

项目编码	010801001002	项目名称	钢制进户门	计量单位	m2	工程量	18.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	钢制进户门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制进户门	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	57.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	14.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1000	1000						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1000				--		

项目编码	010807001005	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	97.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），5low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）5low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1050	1050						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1050				--		

项目编码	010807001006	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	232.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010807001007	项目名称	铝合金防雨百叶窗（排风排烟井）	计量单位	m2	工程量	2.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	铝合金防雨百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金防雨百叶窗			m2	1	400	400						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	400				--		

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	计量单位	m2	工程量	327.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.99	21.12	0.05	5.81	2.41
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00201	2093.21	3556.155	57.57	623.73	258.09	4.21	7.15	0.12	1.25	0.52
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	144.29	0.41	26.49	10.96	9.09	14.43	0.04	2.65	1.1
综合人工工日		小计							34.96	46.54	0.22	10.2	4.23
0.2938工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.15
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	无纺布	m2	1.05	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.0579	3.79	0.22		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00205	3416.07	7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023919	6.03	0.14		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	324.75	14.38		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	46.54	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层（露台，下有房间）	计量单位	m2	工程量	77.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.99	21.12	0.05	5.81	2.41
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002013	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.16	0.12	1.26	0.52
综合人工工日		小计							25.87	32.12	0.18	7.56	3.13
0.2174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	无纺布	m2	1.05	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.0519	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.002053	3416.07	7.01		

	镀锌铁丝22#	kg	0.023955	6.03	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	32.12	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面改性沥青防水卷材	计量单位	m2	工程量	557.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚合物改性沥青卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		25.88	10.71	8.93	30.32		2.59	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.59	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青卷材（聚酯胎Ⅱ型）δ3mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	557.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	567.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷非固化橡胶沥青防水涂料（平面）二涂2.0mm	10m2	0.1	83.3	208.59		24.16	10	8.33	20.86		2.42	1
综合人工工日		小计							8.33	20.86		2.42	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.6106	7.99	20.86		
	无纺布	m2		2.29			
	二甲苯	kg		5.06			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.86	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	812.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	352.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78

0.0548工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							27.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	994.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 1.0mm	10m2	0.1	74.97	98.02		21.74	9	7.5	9.8		2.17	0.9
综合人工工日		小计							7.5	9.8		2.17	0.9
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	丙烯酸防水涂料			kg	0.9	7.99	7.19						
	无纺布			m2	1.14	2.29	2.61						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	9.8			--			

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	679.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型			kg	2.25	7.99	17.98						
	耐碱玻璃纤维网格布			m2		3.02							
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	17.98			--			

项目编码	011301001001	项目名称	天棚防水涂料	计量单位	m2	工程量	148.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.0mm）	10m2	0.1	43.44	119.85		12.6	5.21	4.34	11.99		1.26	0.52
综合人工工日		小计							4.34	11.99		1.26	0.52
0.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	1.5	7.99	11.99		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.99	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	312.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	596.72		27.61	11.42	9.52	59.67		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	59.67		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.1508	395.7	59.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.67	--	

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	93.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热石墨复合保温板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	1204.23		27.61	11.42	9.52	120.42		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	120.42		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							133.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合保温板	m3	0.1508	798.56	120.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120.42	--	

项目编码	011001001003	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m3	工程量	39.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	1	116.62	352.58		33.82	13.99	116.62	352.58		33.82	13.99
综合人工工日		小计							116.62	352.58		33.82	13.99
0.98工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							517.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LC7.5轻骨料混凝土	m3	1.02	340.01	346.81		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	其他材料费			--	1.41	--	
	材料费小计			--	352.58	--	

项目编码	011001003001	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	633.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 砖墙面	10m2	0.065	357	429.15	7.2	105.62	43.7	23.21	27.89	0.47	6.87	2.84
11-39+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.022382	376.04	456.16	8.12	111.41	46.1	8.42	10.21	0.18	2.49	1.03
11-39+[11-40]*4	外墙外保温石墨复合保温板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.011663	376.04	641.48	8.12	111.41	46.1	4.39	7.48	0.09	1.3	0.54
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.001315	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28	2.08	4.62	0.23	0.67	0.28
8-134	金属构件 钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	0.001315	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32	0.23	0.24	0.26	0.14	0.06
综合人工工日		小计							38.33	50.44	1.23	11.47	4.75
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							106.22						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.040196	395.7	15.91		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.871	3.02	2.63		
	专用界面剂	kg	0.079236	18.52	1.47		
	专用粘结剂	kg	3.7018	1.85	6.85		
	聚合物砂浆	kg	7.4036	1.07	7.92		
	塑料保温螺钉	套	6.28315	0.66	4.15		
	合金钢钻头φ20	根	0.069115	13.03	0.9		
	耐碱玻纤网格布	m2	0.490248	3.02	1.48		
	石墨复合保温板	m3	0.005365	798.56	4.28		
	型钢	t	0.001381	3123.26	4.31		
	电焊条J422	kg	0.058162	5.94	0.35		
	氧气	m3	0.019725	2.4	0.05		
	乙炔气	m3	0.003945	9.16	0.04		
	防锈漆	kg	0.006115	10.65	0.07		
	油漆溶剂油	kg	0.000631	2.64			
	周转木材	m3	0.000003	1716.91	0.01		
	圆木	m3	0.000001	1197.84			
	镀锌铁丝8#	kg	0.000118	6.03			
	垫铁	kg	0.006575	4.29	0.03		
	麻绳	kg	0.000066	5.75			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	50.44	--	

项目编码	011001003002	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	396

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5+[13-补6]	外墙岩棉保温层厚45mm	10m2	0.1	568.82	659.82	15.62	169.49	70.13	56.88	65.98	1.56	16.95	7.01
综合人工工日		小计							56.88	65.98	1.56	16.95	7.01

0.478工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							148.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)	m3	0.047	427.67	20.1		
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）	kg	6	2.4	14.4		
	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）	kg	9	2.57	23.13		
	耐碱玻纤网格布	m2	1.4	3.02	4.23		
	保温锚栓	个	6	0.51	3.06		
	合金钢钻头(Φ20)一字型	个	0.077	13.03	1		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.98	--	

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热楼面	计量单位	m2	工程量	712.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚20mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		27.61	11.42	9.52	8.23		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	8.23		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板			m3	0.0208	395.7		8.23					
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--		8.23			--		

项目编码	011001003004	项目名称	浮筑楼板保温隔声板	计量单位	m2	工程量	310.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	199.57	0.17	7.02	2.91	2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
综合人工工日		小计							2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
0.0202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.37
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)

费明细							
	水	m3	0.002208	3.79	0.01		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		
	隔声保温复合垫 8mm厚	m2	1.05	15	15.75		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	19.96	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	计量单位	m2	工程量	712.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001006	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
综合人工工日		小计							8.54	20.63	0.13	2.52	1.04
0.0717工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	水	m3	0.043	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001026	3416.07	3.5		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011971	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	20.63	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼面(厨房)	计量单位	m2	工程量	28.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001019	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.13	3.62	0.06	0.64	0.26

13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.1	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.07	16.21	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							21.42	44.03	1.15	6.55	2.71
0.1799工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.062	3.79	0.23			
	聚合物面层砂浆						m3	0.005	1419.66	7.1			
	C25预拌非泵送细石砼						m3	0.0455	371.09	16.88			
	冷轧带肋钢筋Φ4						t	0.001039	3416.07	3.55			
	镀锌铁丝22#						kg	0.012126	6.03	0.07			
	无机轻集料保温砂浆						m3	0.0304	532.37	16.18			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	44.03		--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼面（卫生间）	计量单位	m2	工程量	113.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	189.52	0.82	20.25	8.38	6.9	18.95	0.08	2.03	0.84
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.00081	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	1.7	2.88	0.05	0.51	0.21
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.1	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.07	16.21	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							19.67	38.04	1.13	6.04	2.5
0.1652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼						m3	0.0506	371.09	18.78			
	水						m3	0.052	3.79	0.2			
	冷轧带肋钢筋Φ4						t	0.000826	3416.07	2.82			
	镀锌铁丝22#						kg	0.009639	6.03	0.06			
	无机轻集料保温砂浆						m3	0.0304	532.37	16.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	38.04		--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	52.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	214.51	0.37	214.69	88.84	74	21.45	0.04	21.47	8.88
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.6	0.17	5.23	2.16	1.79	0.46	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							75.79	21.91	0.06	21.99	9.1
0.6368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.059325	324.75	19.27		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00595	324.75	1.93		
	水	m3	0.06952	3.79	0.26		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	21.91	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰(外墙)	计量单位	m2	工程量	1084.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	140.15	0.36	59.24	24.51	20.39	14.02	0.04	5.92	2.45
14-30	水泥砂浆满压热镀锌钢丝网	10m2	0.1	46.41	73.21	3.61	14.51	6	4.64	7.32	0.36	1.45	0.6
综合人工工日		小计							25.03	21.34	0.4	7.37	3.05
0.2104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.01505	347.82	5.23		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.023625	347.82	8.22		
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		

	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	21.34	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	273.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-49	混合砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.17	62.67	0.17	53.46	22.12	18.42	6.27	0.02	5.35	2.21
14-32	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		8.28	3.43	2.86	1.54		0.83	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							19.85	7.65		5.76	2.38
0.1668工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018877	321.2	6.06		
	水	m3	0.0123	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水泥32.5级	kg		0.24			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.65	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	612.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.26	52.93	21.9	18.23	9.26	0.03	5.29	2.19
综合人工工日		小计							19.9	12.58	0.03	5.77	2.39
0.1672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.58	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1460.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆15mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	178.65		50.35	20.84	17.36	17.87		5.04	2.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.03	21.19		5.52	2.28
0.1599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉	t	0.01815	971.44	17.63		
	水	m3	0.0169	3.79	0.06		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	321.2	0.17		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.19	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	271.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.17	62.67	0.17	53.46	22.12	18.42	6.27	0.02	5.35	2.21
综合人工工日		小计							20.09	9.59	0.02	5.83	2.41
0.1688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018877	321.2	6.06		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.59	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	351.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	79.7	1.5	27.7	11.46	9.4	7.97	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							24.51	19.28	0.47	7.25	3
0.206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1554.31	7.97		
	水	m3	0.038	3.79	0.14		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.01252	532.37	6.67		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	19.28	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	15.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	252.68	126.99	0.22	73.34	30.35	25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
综合人工工日		小计							25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	321.2	4.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	321.2	7.64		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.7	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	412.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	118.84	0.21	105.91	43.83	36.5	11.88	0.02	10.59	4.38
综合人工工日		小计							36.5	11.88	0.02	10.59	4.38
0.3067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.014335	321.2	4.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.022225	321.2	7.14		
	水	m3	0.008304	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.24	0.07		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.88	--	

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	128.57	0.21	105.91	43.83	36.5	12.86	0.02	10.59	4.38
综合人工工日		小计							36.5	12.86	0.02	10.59	4.38
0.3067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.036575	347.82	12.72		
	水	m3	0.008304	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.24	0.07		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.86	--	

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	814.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
17-170备注2	901胶白水泥满批腻子 刮糙面二遍	10m2	0.100006	117.4	19.65		34.05	14.09	11.74	1.97		3.41	1.41
综合人工工日		小计							11.74	3.97		3.41	1.41
0.0955工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理	m2	1	2	2		
	大白粉	kg	0.128008	0.73	0.09		
	白水泥	kg	1.058063	0.6	0.63		
	901胶	kg	0.510031	2.14	1.09		
	石膏粉325目	kg	0.128008	0.36	0.05		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	3.97	--	

项目编码	011301001003	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	148.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理	m2	1	2	2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	909.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	33.05	13.68	9.47	47.42	1.93	3.31	1.37
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	33.75		18.19	7.53	6.27	3.38		1.82	0.75
综合人工工日		小计							15.74	50.8	1.93	5.13	2.12
0.128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.25	32.63		
	透明罩光漆	kg	0.4	15.97	6.39		

	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32		
	油漆溶剂油	kg	0.058	2.64	0.15		
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	2.48	3.07		
	弹性底涂	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	50.8	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	36.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	972.68	2800.67	100.09	311.1	128.73	97.27	280.07	10.01	31.11	12.87
综合人工工日		小计							97.27	280.07	10.01	31.11	12.87
0.7908工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													431.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	5.693	18.1	103.04		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	1.06	45.85	48.6		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	1.06	55.24	58.55		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280.07	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	70.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=1200	10m	0.1	810.57	2800.67	100.09	264.09	109.28	81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
综合人工工日		小计							81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													408.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	5.693	18.1	103.04		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	1.06	45.85	48.6		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	1.06	55.24	58.55		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280.07	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=500	10m	0.1	405.29	1636.69	100.09	146.56	60.65	40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
综合人工工日		小计							40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
0.3295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													234.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	2.2772	18.1	41.22		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	0.636	45.85	29.16		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	0.424	55.24	23.42		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	163.67	--	

项目编码	011502008001	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	185.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	50*70方形EPS装饰线条	m	1		30					30			

综合人工工日	小计		30			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50*70方形EPS装饰线条	m	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	011502008002	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	15.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1	180	180		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	011502008003	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	65.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	100*250异形EPS装饰线条	m	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100*250异形EPS装饰线条	m	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011502008004	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	336

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	110*150异形EPS装饰线条	m	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	110*150异形EPS装饰线条			m	1	120	120						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	120				--		

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	打洞DN80	个	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	打洞DN80			个	1	35	35						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	35				--		

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	1113.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1备注7	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
综合人工工日		小计							10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材			m3	0.0015	1716.91	2.58						
	工具式金属脚手			kg	0.15	3.64	0.55						
	脚手钢管			kg	0.69	3.55	2.45						

	底座	个	0.003	4.26	0.01		
	脚手架扣件	个	0.12	3.82	0.46		
	镀锌铁丝8#	kg	0.21	6.03	1.27		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	9.48	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(预拌)(商品砼)(非泵送)	台	0.25	11807.38	16225.2	1489.27	3856.03	1595.6	2951.85	4056.3	372.32	964.01	398.9
23-8备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	120			445.9	129.31	53.51			53508	15517.2	6421.2
综合人工工日		小计							2951.85	4056.3	53880.32	16481.21	6820.1
25.7532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84189.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	1.11375	93.26	103.87		
	碎石5～16mm	t	0.081	93.26	7.55		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	7.6125	375.95	2861.92		
	塑料薄膜	m2	1.275	0.69	0.88		
	水	m3	5.48525	3.79	20.79		
	组合钢模板	kg	4.977	3.63	18.07		
	周转木材	m3	0.043793	1716.91	75.19		
	卡具	kg	1.323	3.82	5.05		
	钢管支撑	kg	1.62	3.64	5.9		
	铁钉	kg	0.6011	6.16	3.7		
	镀锌铁丝22#	kg	1.56825	6.03	9.46		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.44	6.87	9.89		
	塑料管dn20	m	2.34	3.11	7.28		
	钢筋综合	t	0.2295	3247.48	745.3		
	电焊条J422	kg	2.57775	5.94	15.31		

	型钢	t	0.047224	3123.26	147.49		
	氧气	m3	1.125598	2.4	2.7		
	乙炔气	m3	0.489133	9.16	4.48		
	防锈漆	kg	0.158457	10.65	1.69		
	油漆溶剂油	kg	0.016361	2.64	0.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.004506	321.2	1.45		
	其他材料费			--	8.29	--	
	材料费小计			--	4056.3	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-40	塔式起重机 800kNm以内 场外运输费用	次	0.25	2880	3323.69	10027.25			720	830.92	2506.81		
25-41	塔式起重机 800kNm以内 组装拆卸费	次	0.25	10800	73.74	8946.25			2700	18.44	2236.56		
综合人工工日		小计							3420	849.36	4743.37		
28.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9012.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.03	30.15		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	螺栓M20×350	套	7	0.48	3.36		
	其他材料费			--	811.55	--	
	材料费小计			--	849.36	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：18#楼地上住宅(18-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			83565.12			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	75968.29			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7596.83			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	40434.73			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	9802.36			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1225.29			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2818.18			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					137845.68			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：18#楼地上住宅(18-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	120000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		120000		

暂列金额明细表

工程名称：18#楼地上住宅(18-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	120000	
合计			120000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：18#楼地上住宅(18-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：18#楼地上住宅(18-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	外墙真石漆	外墙真石漆(80元/m2)				
2	外墙涂料	外墙涂料(40元/m2)				
3	外墙石材幕墙	外墙石材幕墙（1200元/m2）				
4	外墙造型EPS线条	外墙造型EPS线条(2000元/m3)				
5	氟碳漆铝格栅	氟碳漆铝格栅（200元/m2）				
6	露台栏杆	露台栏杆（300元/m）				
7	室内护窗栏杆	室内护窗栏杆（180元/m）				
8	楼梯栏杆	楼梯栏杆(300元/m)				
9	首层入户门	首层入户门(1500元/m2)				
10	庭院外开门	庭院外开门(800元/m2)				
11	露台外开门	露台外开门(800/m2)				
12	标准化铝合金系统窗	标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
13	非标化铝合金窗	非标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
14	铝合金百叶窗	铝合金百叶窗(350元/m2)				
15	钢结构夹胶玻璃雨蓬	钢结构夹胶玻璃雨蓬（1200元/m2）				做品不祥、石材幕墙深化图纸
合计						

新高网上招投标系统

计日工表

工程名称：18#楼地上住宅(18-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：18#楼地上住宅(18-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：18#楼地上住宅(18-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	101024.65		101024.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2708435.65	3.2	86669.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2708435.65	0.53	14354.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2708435.65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2809460.3	9	252851.43
合计					353876.08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：18#楼地上住宅(18-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：18#楼地上住宅(18-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：18#楼幕墙工程(18-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	952287.13	214718.96
1.1	人工费	224164.59	
1.2	材料费	581799.04	214718.96
1.3	施工机具使用费	10321.86	
1.4	企业管理费	100833.12	
1.5	利润	35168.52	
2	措施项目费	26187.9	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	26187.9	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18283.91	
3	其他项目费	47614.36	
3.1	其中：暂列金额	47614.36	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28935.73	
5	税金	94952.26	
6	工程造价	1149977.38	214718.96

鑫信网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：18#楼幕墙工程(18-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001001	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	620.94	1021.84	634501.33	138012.38
2	011209001016	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	22.41	1098.24	24611.56	6694.46
3	011209001009	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	17.71	1172.94	20772.77	6613.01
4	011209001010	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	48.29	1244.13	60079.04	21466.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011502003001	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线130*120（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6311-1	m	20.9	153.47	3207.52	1947.18
6	011502003004	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线180*150（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6303-1等	m	239.55	175.83	42120.08	27673.06
7	011502003005	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6308-1等	m	46.3	264.68	12254.68	8627.22
8	011502003006	石材装饰线	1、50*50mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	140.05	25.84	3618.89	2610.18
9	011502003003	石材装饰线	1、30*120mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	40.08	34.03	1363.92	1075.25
10	011209001014	铝板幕墙	1、200*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、40*40*4热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350等 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	55.1	612.39	33742.69	
11	011209001003	铝板雨棚（展开计算）	1、300*300*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、120*60*5热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350、50mm吸音棉 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	110.22	602.65	66424.08	
12	011209001013	铝板幕墙（石材下口）	1、2mm厚铝单板（铬化） 2、50*5镀锌角铁 3、预埋铁件、化学锚栓等已含在石材幕墙里	m2	51.96	448.16	23286.39	
13	011209001015	铝合金格栅	1、15*30*1.5mm铝合金方管边框 2、30*30*1.5铝合金方管 3、自攻螺丝安装	m2	26.28	400	10512	
14	100705003001	铝合金百叶	1、铝合金百叶	m2	2.32	280	649.6	
15	011209001017	石材幕墙防火隔离层	1、隔离带、框边封闭材料品种、规格：1.5mm厚热镀锌钢板 200厚防火岩棉	m	165.71	91.38	15142.58	
		分部分项合计					952287.13	214718.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合计							952287.13	214718.96

综合单价分析表

工程名称：18#楼幕墙工程(18-3)

项目编码	011209001001	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	620.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.00029		8					24			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	4816.52	21.84	781.46	272.6	179.55	481.65	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	598.9	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1021.84

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			221.82	222.26
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.6	--	
材料费小计			--	376.64	--	222.26

项目编码	011209001016	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	22.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005002	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.96	19.34	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.989737		8					23.92			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	5581.14	21.84	781.46	272.6	179.55	558.11	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.91	675.29	10.78	115.11	40.15
1.8029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1098.24

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.026252	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.55806	4.97	2.77		
氧气	m3	0.517587	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.154538	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.105105	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.010851	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			298.13	298.73
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.52	--	
材料费小计			--	376.56	--	298.73

项目编码	011209001009	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	17.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.96	19.34	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.99266		8					23.94			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	6327.93	21.84	781.46	272.6	179.55	632.79	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.91	749.99	10.78	115.11	40.15
1.8029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1172.94

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.026253	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.55809	4.97	2.77		
氧气	m3	0.517631	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.154557	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.105107	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.010851	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			372.66	373.41
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.54	--	
材料费小计			--	376.58	--	373.41

项目编码	011209001010	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	48.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005001	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.002692		8					24.02			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	7039.15	21.84	781.46	272.6	179.55	703.92	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	821.19	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1244.13

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.026251	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.55803	4.97	2.77		
氧气	m3	0.517544	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.154519	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.105102	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			443.64	444.53
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.62	--	
材料费小计			--	376.66	--	444.53

项目编码	011502003001	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	20.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1008.83	2.27	143.13	49.93	33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线130*120（六面防腐处理）	m	1.05			88.73	93.17
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	7.71	--	93.17

项目编码	011502003004	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	239.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1232.37	2.27	143.13	49.93	33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													175.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线180*150（六面防腐处理）	m	1.05			110.02	115.52
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	7.72	--	115.52

项目编码	011502003005	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	46.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通18-补10	钢骨架上干挂石材线条 200mm以外	10m	0.1	427.5	1966.21	3.25	185.22	64.61	42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
综合人工工日		小计							42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													264.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）						m	1.05				177.46	186.33
	不锈钢连接件						套	2.1	3.86	8.11			
	合金钢切割锯片						片	0.0106	35.23	0.37			
	干挂云石胶(AB胶)						kg	0.14	9.86	1.38			
	其他材料费								--	0.43		--	
	材料费小计								--	10.29		--	186.33

项目编码	011502003006	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	140.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*50mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	1875.11	15.88	193.1	67.36	4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条50×50						m	1.05				17.75	18.64
	双组份环氧树脂胶						kg	0.0088	9.86	0.09			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	0.11		--	18.64

项目编码	011502003003	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	40.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 30*120mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	2694.11	15.88	193.1	67.36	4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.03
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	30mm厚花岗岩平板线条30×120	m	1.05			25.55	26.83
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	26.83

项目编码	011209001014	项目名称	铝板幕墙	计量单位	m2	工程量	55.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.994555		8					23.96			
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3194.18	147.11	405.17	141.34	79.52	319.42	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							120.19	391.94	19.34	60	20.92
0.8434工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													612.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	24.62	--	
	材料费小计			--	391.94	--	

项目编码	011209001003	项目名称	铝板雨棚（展开计算）	计量单位	m2	工程量	110.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.003085		8					24.02			
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.037579	216.6	151.02		93.14	32.49	8.14	5.68		3.5	1.22
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
综合人工工日		小计							136.31	378.3	5.69	61.06	21.29
0.9565工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													602.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	吸音棉厚50mm	m2	0.413369	13.31	5.5		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	其他材料费			--	24.37	--	
	材料费小计			--	378.3	--	

项目编码	011209001013	项目名称	铝板幕墙（石材下口）	计量单位	m2	工程量	51.96

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.48	17.65	1.07	4.54	1.58
14-183	钢骨架安装	t	0.005	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.87	0.83	0.23	2.19	0.77
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	2560.66	147.11	405.17	141.34	79.52	256.07	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.87	274.55	16.01	47.25	16.48
0.6587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.00525	3123.26	16.4		
	电焊条J422	kg	0.102	4.97	0.51		
	氧气	m3	0.075	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.015	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.02325	12.86	0.3		
	油漆溶剂油	kg	0.0024	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.89	0.86	0.77		
	铝单板（铬化）2mm	m2	1.02	204.08	208.16		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	274.55	--	

项目编码	011209001015	项目名称	铝合金格栅	计量单位	m2	工程量	26.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金格栅	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	

细	材料费小计	--	400	--	

项目编码	100705003001	项目名称	铝合金百叶	计量单位	m2	工程量	2.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金百叶	m2	1		280					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	280	--	
	材料费小计			--	280	--	

项目编码	011209001017	项目名称	石材幕墙防火隔离层	计量单位	m	工程量	165.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	243.68	524.29	2.78	105.98	36.97	24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
综合人工工日		小计							24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ1.5 Q235B	m2	0.792	44.36	35.13		
	防火岩棉	m3	0.052	271.55	14.12		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.6	0.51	0.82		
	防火胶泥	kg	0.5	3.86	1.93		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	52.43	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：18#楼幕墙工程(18-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			18283.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	16188.88			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	2095.03			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	7618.3			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	285.69			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					26187.9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：18#楼幕墙工程(18-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	47614.36		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		47614.36		

暂列金额明细表

工程名称：18#楼幕墙工程(18-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		47614.36	
合计			47614.36	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：18#楼幕墙工程(18-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	17.74542		372.66	6613.01					
2	07112130~3	30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	622.18188		221.82	138012.38					
3	07112130~4	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	48.38658		443.64	21466.22					
4	07112130~8	42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	22.45482		298.13	6694.46					
5	10050708~2	30mm厚花岗岩平板线条 30×120	m	42.084		25.55	1075.25					
6	10050708~4	50mm厚花岗岩平板线条 50×50	m	147.0525		17.75	2610.18					
7	TB000046~1	石材门套线 130*120（六面防腐处理）	m	21.945		88.73	1947.18					
8	TB000046~2	石材门套线 180*150（六面防腐处理）	m	251.5275		110.02	27673.06					
9	TB000047~1	石材弧形门套线 350*280（六面防腐处理）	m	48.615		177.46	8627.22					
合计							214718.96					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：18#楼幕墙工程(18-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：18#楼幕墙工程(18-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：18#楼幕墙工程(18-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：18#楼幕墙工程(18-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	28935.73		28935.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1026089.39	2.4	24626.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1026089.39	0.42	4309.58
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1026089.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1055025.12	9	94952.26
合计					123887.99

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：18#楼幕墙工程(18-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：18#楼幕墙工程(18-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：18#楼通风工程(18-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	81586.45	49688.2
1.1	人工费	10065.38	
1.2	材料费	65720.36	49688.2
1.3	施工机具使用费	364.42	
1.4	企业管理费	4026.46	
1.5	利润	1409.83	
2	措施项目费	1373.65	
2.1	单价措施项目费	435.96	
2.2	总价措施项目费	937.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	552.91	
3	其他项目费	4079.32	
3.1	其中：暂列金额	4079.32	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1053.31	
5	税金	7928.35	
6	工程造价	96021.08	49688.2

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：18#楼通风工程(18-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调新风						
1	030702005017	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)75	m	34.6	12.62	436.65	
2	030702005018	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)110	m	66.8	62.36	4165.65	
3	030703001301	碳钢阀门	1、名称：室外防雨罩 2、型号：Φ110	个	20	89.86	1797.2	
4	030703001302	碳钢阀门	1、名称：百叶风口 2、型号：100*100	个	30	81.86	2455.8	
5	030703001303	碳钢阀门	1、名称：百叶风口 2、型号：150*100	个	5	97.86	489.3	
6	030703001304	碳钢阀门	1、名称：保温密闭型电动阀 2、型号：Φ110	个	20	327.07	6541.4	
7	030703001305	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ110	个	5	232.48	1162.4	
8	030703001306	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ75	个	25	111.28	2782	
9	030703001307	碳钢阀门	1、名称：FD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、型号：Φ110	个	5	159.07	795.35	
10	030701003026	空调器	1、名称：新风净化机XF-01 2、规格：　风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	15	2786.28	41794.2	37266.15
11	030701003027	空调器	1、名称：新风净化机XF-02 2、规格：　风量100m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	5	2786.28	13931.4	12422.05
12	031002003349	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	80.54	3221.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031002003350	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	25	80.54	2013.5	
		分部小计					81586.45	
		分部分项合计					81586.45	49688.2
1	031301017055	脚手架搭拆		项	1	435.96	435.96	
		单价措施合计					435.96	
合计							82022.41	49688.2

综合单价分析表

工程名称：18#楼通风工程(18-4)

项目编码	030702005017	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	34.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.026173	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	5.49	0.65	0.04	2.2	0.77
综合人工工日		小计							5.49	0.65	0.04	2.2	0.77
0.0518工日		未计价材料费							3.47				
清单项目综合单价									12.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.252046	9.24	2.33		
	承插塑料排水管件dn75	个	0.281621	4.05	1.14		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.004973	10.72	0.05		
	丙酮	kg	0.007328	5.15	0.04		
	钢锯条	根	0.048944	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.013087	2.38	0.03		
	铁砂布2#	张	0.018321	0.86	0.02		
	棉纱头	kg	0.00759	5.57	0.04		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.082707	3	0.25		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.141334	0.33	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.019891	3.4158	0.07		
	水	m3	0.005758	3.79	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.000523	5.94			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002094	6.03	0.01		
	电	kW·h	0.046064	0.59	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	4.12	--	

项目编码	030702005018	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	66.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											22.92
清单项目综合单价													62.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.31	13.9		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.28	--	

项目编码	030703001301	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	室外防雨罩 Φ110	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											60
清单项目综合单价													89.86

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	室外防雨罩φ110	个	1	60	60		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.4	--	

项目编码	030703001302	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	百叶风口 100*100	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											52
清单项目综合单价													81.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 100*100	个	1	52	52		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.4	--	

项目编码	030703001303	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	百叶风口 150*100	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											68
清单项目综合单价													97.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 150*100	个	1	68	68		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.4	--	

项目编码	030703001304	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	保温密闭型电动阀φ110	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							288				
清单项目综合单价									327.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 φ120	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001305	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀φ110	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							162				
清单项目综合单价									232.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 φ110	个	1	162	162		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.35	--	

项目编码	030703001306	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀φ75	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							40.8				

清单项目综合单价							111.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 φ75	个	1	40.8	40.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.15	--	

项目编码	030703001307	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	FD防火阀φ110	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价									159.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FD防火阀φ110	个	1	120	120		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	132.96	--	

项目编码	030701003026	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费							2501.39				
清单项目综合单价									2786.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风机XF-01 风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41

	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	030701003027	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费											2501.39
清单项目综合单价													2786.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	031002003349	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	22.92			--		

项目编码	031002003350	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	22.92			--		

项目编码	031301017055	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	51.31	153.92		20.52	7.18	51.31	153.92		20.52	7.18
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	44.73	134.15		17.89	6.26	44.73	134.15		17.89	6.26
综合人工工日		小计							96.04	288.07		38.41	13.44
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									435.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	288.07		--	
	材料费小计								--	288.07		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：18#楼通风工程(18-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001064	安全文明施工费			552.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	485.01			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	67.9			
2	031302002064	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003064	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004064	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005064	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006064	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008064	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	355.68			
8	031302009064	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010064	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011064	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012064	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	9.7			
12	031302090064	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091064	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015064	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	19.4			
合计					937.69			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：18#楼通风工程(18-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4079.32		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4079.32		

暂列金额明细表

工程名称：18#楼通风工程(18-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		4079.32	
合计			4079.32	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：18#楼通风工程(18-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50030101~3	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	5		2484.41	12422.05					
2	50030101~4	新风机XF-01　风量150m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	15		2484.41	37266.15					
合计							49688.2					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：18#楼通风工程(18-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：18#楼通风工程(18-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：18#楼通风工程(18-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：18#楼通风工程(18-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1053.31		1053.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22	2.4	896.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22	0.42	156.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	88092.73	9	7928.35
合计					8981.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：18#楼通风工程(18-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：18#楼通风工程(18-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：18#楼给排水、电气工程(18-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	297517.02	
1.1	人工费	112295.65	
1.2	材料费	122185.45	
1.3	施工机具使用费	2369.54	
1.4	企业管理费	44971.86	
1.5	利润	15694.52	
2	措施项目费	14780.98	
2.1	单价措施项目费	5844.11	
2.2	总价措施项目费	8936.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5094.01	
3	其他项目费	189875.85	
3.1	其中：暂列金额	14875.85	
3.2	其中：专业工程暂估	175000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14007.17	
5	税金	46456.29	
6	工程造价	562637.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：18#楼给排水、电气工程(18-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管						
1	031001006237	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	132	38.79	5120.28	
2	010902004028	屋面排水管	1、名称：87型雨水斗 2、规格：DN100	个	12	33.01	396.12	
		分部小计					5516.4	
		废水管						
3	031001006238	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	10.8	52.9	571.32	
4	031001006239	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	11	35.85	394.35	
5	031004004010	洗涤盆	1、名称：洗涤盆下水预留口 2、规格、类型：DN50	组	5	27.95	139.75	
6	031002003351	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	104.87	524.35	
		分部小计					1629.77	
		污水管						
7	031001006240	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	263.3	69.15	18207.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031002003352	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	108.31	4332.4	
9	031002003353	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	80.54	402.7	
10	031001006241	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	40	40.84	1633.6	
		分部小计					24575.9	
		压力排水						
11	030109011037	潜水泵	1、名称：水射流自动搅匀排污泵 2、型号：50JYWQ15-15-1200-1.5 3、规格：Q=10m3/h(台),H=15m,N=1.5kw 4、质量：0.2T内	台	4	1935.36	7741.44	
12	030406006042	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下	台	4	42.86	171.44	
13	080902006019	液位计	1、名称：浮球液位控制器 2、规格：设备自带	个	2	373.51	747.02	
14	030601002032	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	4	137.73	550.92	
15	031003003156	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	268.97	1075.88	
16	031003003157	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	259.99	1039.96	
17	031003010034	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	152.67	610.68	
18	031001001057	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	12	88.13	1057.56	
19	031001001058	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	16	76.65	1226.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031002003354	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	84.09	168.18	
21	031201001056	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、油漆品种：三油(环氧煤沥青)两布防腐	m2	3.87	130.07	503.37	
22	031201001057	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：调和漆二道	m2	14.44	9.37	135.3	
23	031002001059	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	36.22	16.25	588.58	
24	031201003050	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	36.22	2.56	92.72	
		分部小计					15709.45	
		给水管						
25	031001007045	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN32；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	44.9	67.24	3019.08	
26	031001007046	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN25；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	211.65	61.15	12942.4	
27	031001007047	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN20，厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	43	48.99	2106.57	
28	031003001165	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	5	71.16	355.8	
29	031003001166	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	15	56.16	842.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031003001167	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	15	43.72	655.8	
31	031003001168	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	5	62.01	310.05	
32	031002003355	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	55	35.89	1973.95	
33	031002003356	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	10	63.66	636.6	
34	031002003357	套管	1、名称、类型：卫生间排气洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	25	56.49	1412.25	
35	031002003358	套管	1、名称、类型：燃气壁挂炉排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	80.54	402.7	
36	031002003359	套管	1、名称、类型：厨房排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	117.28	586.4	
37	031002001060	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	50	16.25	812.5	
38	031201003051	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	50	2.56	128	
		分部小计					26184.5	
		热水管						
39	031001006242	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De25*3.5 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	114.45	27.99	3203.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031003001169	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	5	43.72	218.6	
41	031002003360	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	63.66	318.3	
42	031002003361	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	10	33.81	338.1	
43	031208002034	管道绝热	1、绝热材料品种：管道保温；橡塑保温材料的燃烧性能等级为B1级及以上 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m3	3.1	1612.34	4998.25	
44	031208007017	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔缠绕保护层 2、厚度：0.3mm 3、层数：1	m2	160.82	35.81	5758.96	
		分部小计					14835.67	
		防雷及接地装置						
45	030409008052	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	5	337.22	1686.1	
46	030409008053	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	24	44.37	1064.88	
47	030409002044	接地母线	1、名称：户外接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	14	46	644	
48	030409002045	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	14.5	25.92	375.84	
49	030409002046	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	83.4	28.06	2340.2	
50	030409008054	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	4	69.45	277.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030409005019	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：Φ10镀锌圆钢 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	293.1	20.76	6084.76	
52	030409003019	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根φ16钢筋或4根φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	285.6	23.43	6691.61	
53	040807003018	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	961.16	961.16	
54	030414002018	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					21012.66	
		电气						
55	030404017550	配电箱	1、名称：电表箱，AW1（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	325.09	325.09	
56	030404017551	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXD 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	999.2	1998.4	
57	030404017552	配电箱	1、名称：MXD'住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	
58	030404017553	配电箱	1、名称：MXD''住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	
59	030404017554	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	3	999.2	2997.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030404017555	配电箱	1、名称：MXE'住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	3	763.48	2290.44	
61	030404017556	配电箱	1、名称：MXE''住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	3	763.48	2290.44	
62	030404017557	配电箱	1、名称：消防电梯潜污泵配电箱，B1ATb 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	1877.84	3755.68	
63	030412001091	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	140	36.87	5161.8	
64	030412001092	普通灯具	1、名称：防水防尘吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	40	94.46	3778.4	
65	030412001093	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：紧凑型灯 7W(LED)	套	20	57.88	1157.6	
66	030404034139	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	42	18.28	767.76	
67	030404034140	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	30	18.38	551.4	
68	030404034141	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	35	22.53	788.55	
69	030404034142	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	25.9	259	
70	030404034143	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	26	260	
71	030404035123	插座	1、名称：单相二极+三极组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	160	21.33	3412.8	
72	030404035124	插座	1、名称：油烟机插座（单相三极插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	23.16	115.8	
73	030404035125	插座	1、名称：两三孔插座(带USB接口) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	36	41.06	1478.16	
74	030404035126	插座	1、名称：两三孔卫生间防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	72	23.59	1698.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030404035127	插座	1、名称：两三孔厨房防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	25	23.59	589.75	
76	030404035128	插座	1、名称：冰箱插座(三孔带开关插座) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	23.16	115.8	
77	030404035129	插座	1、名称：洗衣机插座（三孔防溅插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	19.09	95.45	
78	030404034144	照明开关	1、名称：新风开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	15	77.34	1160.1	
79	030411001289	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	36	90.78	3268.08	
80	030411001290	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	75	16.61	1245.75	
81	030411001291	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	175	18.45	3228.75	
82	030411001292	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	160	15.85	2536	
83	030411001293	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	614	13.43	8246.02	
84	030411001294	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2311.1	11.39	26323.43	
85	030411004202	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	7272.8	3.38	24582.06	
86	030411004203	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4 4、材质：铜芯	m	1903.7	3.9	7424.43	
87	030411004204	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-6 4、材质：铜芯	m	1100	5.17	5687	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030408001176	电力电缆	1、名称：电力电缆（潜水泵自带耐火电缆）仅计安装费 2、规格：4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	35	3.01	105.35	
89	030408001177	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	78	66.77	5208.06	
90	030408006158	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：ZC-YJY-5*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	5	47.16	235.8	
		分部小计					126193.15	
		弱电预留工程						
91	030502003025	分线接线箱（盒）	1、名称：可视对讲楼层分线盒 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：挂墙明装	个	15	36.6	549	
92	030502003026	分线接线箱（盒）	1、名称：户内多媒体信息箱 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：嵌墙安装	个	15	110.82	1662.3	
93	030411006087	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	135	7.45	1005.75	
94	030411006088	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	1044	7.65	7986.6	
95	030404034145	照明开关	1、名称：盖板 2、规格：86型 3、安装方式：嵌墙安装	个	1044	11.75	12267	
96	030411001295	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	77.8	21.9	1703.82	
97	030411001296	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1452.4	11.39	16542.84	
98	030411001297	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1183.5	13.43	15894.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030411001298	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	268	15.85	4247.8	
		分部小计					61859.52	
		分部分项合计					297517.02	
1	031301017056	脚手架搭拆		项	1	5844.11	5844.11	
		单价措施合计					5844.11	
合计							303361.13	

综合单价分析表

工程名称：18#楼给排水、电气工程(18-5)

项目编码	031001006237	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	44.52	15.58	11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费											18.56
清单项目综合单价													38.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.31	15.51		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	7.93	3.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.4158	0.46		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.59	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.49	--	

项目编码	010902004028	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	40.28	106.63		16.11	5.64	4.03	10.66		1.61	0.56
综合人工工日		小计							4.03	10.66		1.61	0.56
0.038工日		未计价材料费											16.15

清单项目综合单价							33.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗DN100	只	1.02	15.83	16.15		
	PVC塑料抱箍φ110	副	1.02	4.29	4.38		
	PVC塑料管束节dn110	个	1.02	5.88	6		
	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.81	--	

项目编码	031001006238	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													52.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN75dn75	m	0.963	14.08	13.56								
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN75dn75	个	1.076	4.05	4.36								
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2								
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14								
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04								
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12								
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06								
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16								
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95								
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18								
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26								
	水	m3	0.022	3.79	0.08								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01								
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05								
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1								
	其他材料费			--	0.14	--							
	材料费小计			--	20.41	--							

项目编码	031001006239	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	61.48	21.52	15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费											10.06
清单项目综合单价													35.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管 DN50	m	0.967	7.38	7.14		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管 DN50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031004004010	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	洗涤盆 预留	10组	0.1	180.2	1.95		72.08	25.23	18.02	0.2		7.21	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.2		7.21	2.52
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.95

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3017	0.09		

细	其他材料费	--	0.11	--	
	材料费小计	--	0.2	--	

项目编码	031002003351	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	239.08	17.85	205.64	71.97	51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN125	m	0.305	54.04	16.48		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	23.91	--	

项目编码	031001006240	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	263.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													69.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		

	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031002003352	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	205.64	71.97	51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003353	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150				m		0.305		65.33	19.93			
	石棉绒				kg		0.427		2.4	1.02			
	油浸麻丝				kg		0.204		8.4	1.71			
	水泥32.5级				kg		1		0.2573	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22.92		--	

项目编码	031001006241	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径DN100	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84
0.124工日		未计价材料费											19.87
清单项目综合单价													40.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈 DN100DN100				个		1		19.87	19.87			
	自攻螺钉M6×100				十个		0.412		0.81	0.33			
	镀锌平垫圈M6				十个		0.412		0.11	0.05			
	塑料膨胀管Φ8×50				十个		0.412		0.86	0.35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	20.6		--	

项目编码	030109011037	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	120.42	42.15

2.84工日	未计价材料费				1366.43		
清单项目综合单价					1935.36		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	1366.43	1366.43		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1424.22	--	

项目编码	030406006042	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
0.206工日		未计价材料费							1.1				
清单项目综合单价									42.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25			套	0.408	1.33	0.54						
	金属软管Φ25			m	0.25	2.22	0.56						
	电			kW·h	0.4	0.59	0.24						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.008	5.94	0.05						

	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	080902006019	项目名称	液位计	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器	个	1	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
综合人工工日		小计							198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
1.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													373.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	3	5.94	17.82		
	氧气	m3	0.36	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.12	15.44	1.85		
	尼龙砂轮片φ150	片	0.5	3.6	1.8		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	23.36	--	

项目编码	030601002032	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.09	1.78	12.72	0.86		5.09	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	23.01	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													137.73

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		

细	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003156	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											140.18
清单项目综合单价													268.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀 DN50DN50	个	1	140.18	140.18		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.81	--	

项目编码	031003003157	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰止回阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											131.2

清单项目综合单价							259.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀　　DN50DN50	个	1	131.2	131.2		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	173.83	--	

项目编码	031003010034	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费											76.79
清单项目综合单价													152.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.79	76.79		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.16	5.94	0.95		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	109.49	--	

项目编码	031001001057	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.76	3.38	121.26	42.44	30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
0.286工日		未计价材料费											32.12
清单项目综合单价													88.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.49	32.12		
	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	6.03	0.06		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.018	3.79	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.1	--	

项目编码	031001001058	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	63.02	2.31	118.72	41.55	29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
综合人工工日		小计							29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
0.28工日		未计价材料费											24.41
清单项目综合单价													76.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		

	水泥32.5级	kg	0.039	0.2573	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	120.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30.71	--	

项目编码	031002003354	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	166.63	58.32	41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	031201001056	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	3.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		10.18	3.56	2.54	2.77		1.02	0.36
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.18		15.26	5.34	7.63	0.04		3.05	1.07
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1

11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
综合人工工日		小计							24.58	3.47		9.84	3.45
0.232工日		未计价材料费											88.73
清单项目综合单价													130.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#						kg	0.111	4.72	0.52			
	动力苯						kg	0.407	4.43	1.8			
	木柴						kg	1.154	0.94	1.08			
	玻璃丝布						m2	2.8	31.06	86.97			
	镀锌铁丝20#						kg	0.006	6.03	0.04			
	沥青漆						kg	0.905	1.94	1.76			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	92.2		--	

项目编码	031201001057	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	14.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60+[11-61]	管道刷油 调和漆 二遍	10m2	0.1	49.82	2.04		19.93	6.97	4.98	0.2		1.99	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.2		1.99	0.7
0.047工日		未计价材料费											1.5
清单项目综合单价													9.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆						kg	0.198	7.57	1.5			
	汽油						kg	0.022	9.3	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.7		--	

项目编码	031002001059	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46

清单项目综合单价							16.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003050	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04

11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	1	0.01			
	破布						kg	0.0015	7	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	10.65	0.22			
	汽油						kg	0.0073	9.3	0.07			
	调和漆						kg	0.015	7.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.42		--	

项目编码	031001007045	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	44.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.26	3.94	97.52	34.13	24.38	6.33	0.39	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.52	0.39	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											21.99
清单项目综合单价													67.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN32						m	1.02	21.56	21.99			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32						个	0.803	6.2	4.98			
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17			
	管子托钩DN32						个	0.116	1.54	0.18			
	型钢						kg	0.08	3.2649	0.26			
	膨胀螺栓M8						套	0.353	0.3	0.11			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.009	5.94	0.05			
	氧气						m3	0.004	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.002	15.44	0.03			

	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	28.51	--	

项目编码	031001007046	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	211.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.57	2.1	97.52	34.13	24.38	5.76	0.21	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	5.95	0.21	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											16.65
清单项目综合单价													61.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN25	m	1.02	16.32	16.65		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.2649	0.2		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		

	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	22.6	--	

项目编码	031001007047	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.4	1.28	80.98	28.34	20.25	4.34	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.53	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											12.35
清单项目综合单价													48.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN20	m	1.02	12.11	12.35		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.2649	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	16.88	--	

项目编码	031003001165	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	螺纹截止阀 DN32	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											38.25
清单项目综合单价													71.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN32	个	1.01	37.87	38.25		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.3	--	

项目编码	031003001166	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹截止阀 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											30.24
清单项目综合单价													56.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN25	个	1.01	29.94	30.24		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		

	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.21	--	

项目编码	031003001167	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													43.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001168	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 DN15	个	1	16.96	7.51		6.78	2.37	16.96	7.51		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.51		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											28.39
清单项目综合单价													62.01

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	28.39	28.39		

细	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.9	--	

项目编码	031002003355	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	70.38	24.63	17.6	7	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031002003356	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	19	5.8			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.2573	0.11			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.43		--	

项目编码	031002003357	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	106.42	37.25	26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	38.42	11.72			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.2573	0.17			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	13.72		--	

项目编码	031002003358	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	65.33	19.93			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.2573	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22.92		--	

项目编码	031002003359	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	533.95	24.98	159.42	55.8	39.86	53.4	2.5	15.94	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.4	2.5	15.94	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6						m	0.305	163.32	49.81			
	石棉绒						kg	0.511	2.4	1.23			
	油浸麻丝						kg	0.244	8.4	2.05			
	水泥32.5级						kg	1.19	0.2573	0.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	53.4		--	

项目编码	031002001060	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84

0.0569工日	未计价材料费	3.46
清单项目综合单价		16.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003051	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	1	0.01			
	破布						kg	0.0015	7	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	10.65	0.22			
	汽油						kg	0.0073	9.3	0.07			
	调和漆						kg	0.015	7.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.42		--	

项目编码	031001006242	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	114.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	44.1	15.43	11.02	1.41	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.57
清单项目综合单价													27.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20						m	1.02	5.75	5.87			
	PP-R管管件 DN20						个	1.152	2.35	2.71			
	管子托钩DN20						个	1.141	1.15	1.31			
	漂白粉						kg	0.0009	3.46				
	水						m3	0.05	3.79	0.19			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	10.17		--	

项目编码	031003001169	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							22.24				
清单项目综合单价									43.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031002003360	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		

	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003361	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	70.38	24.63	17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	12.19	3.72		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	031208002034	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		117.87	41.26	294.68	86.12		117.87	41.26
综合人工工日		小计							294.68	86.12		117.87	41.26
2.78工日		未计价材料费											1072.41
清单项目综合单价													1612.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	11	4.44	48.84		
	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1158.53	--	

项目编码	031208007017	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	160.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	115.54	180.22		46.22	16.18	11.55	18.02		4.62	1.62
综合人工工日		小计							11.55	18.02		4.62	1.62
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	铝箔	m2	1.4	12.86	18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.02	--	

项目编码	030409008052	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											60.33
清单项目综合单价													337.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	60.33	60.33		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	101.43	--	

项目编码	030409008053	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	分等电位联结端子箱 LEB	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱 LEB	个	1.02	24.84	25.34		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	30.17	--	

项目编码	030409002044	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	接地母线 -40*4	10m	0.1	251.22	1.48	1.75	100.49	35.17	25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	5.94	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.13	--	

项目编码	030409002045	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	14.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-905	接地母线 -25*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											4.84
清单项目综合单价													25.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -25*4						m	1.05	4.61	4.84			
	棉纱头						kg	0.001	5.57	0.01			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.021	5.94	0.12			
	无光调和漆						kg	0.02	8.45	0.17			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.071	4.55	0.32			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	0.1	2.32	0.23			
	钢管保护管Φ40×400						根	0.1	7.55	0.76			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	6.5		--	

项目编码	030409002046	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	83.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													28.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4						m	1.05	6.65	6.98			
	棉纱头						kg	0.001	5.57	0.01			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.021	5.94	0.12			
	无光调和漆						kg	0.02	8.45	0.17			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.071	4.55	0.32			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	0.1	2.32	0.23			
	钢管保护管Φ40×400						根	0.1	7.55	0.76			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	8.64		--	

项目编码	030409008054	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	15.99	5.6
0.377工日		未计价材料费											3.16
清单项目综合单价													69.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条				根		0.1		0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6				kg		0.47		4.55	2.14			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫				套		2.06		0.99	2.04			
	接线盒				只		1.02		2.04	2.08			
	塑料护口(钢管用)dn15				个		1.03		0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3				个		1.03		0.12	0.12			
	接线盒面板				个		1.02		1.06	1.08			
	自攻螺钉M4×40				十个		0.208		0.25	0.05			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	7.66		--	

项目编码	030409005019	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	293.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	10m	0.1	87.98	13.35	5.63	35.19	12.32	8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											5.31
清单项目综合单价													20.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢				m		1.05		5.06	5.31			
	黄砂				m3		0.0002		120.46	0.02			
	厚漆				kg		0.007		8.58	0.06			
	醇酸防锈漆C53-1				kg		0.014		12.86	0.18			
	水泥32.5级				kg		0.078		0.2573	0.02			
	清油				kg		0.003		13.72	0.04			

	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	5.94	0.15		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.65	--	

项目编码	030409003019	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	285.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	27.16	52.15	18.25	13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.056	3.54	0.2		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 Φ4	kg	0.07	5.94	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	040807003018	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													961.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002018	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									886.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030404017550	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	电表箱 AW1	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									325.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.79	--	

项目编码	030404017551	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 MXD	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12

4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	2.9	24.38	14.44		9.75	3.41	70.7	41.88		28.28	9.89
综合人工工日		小计							295.1	109.99		118.04	41.3
2.784工日		未计价材料费							434.77				
清单项目综合单价									999.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXD	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	铁砂布2#	张	6	0.86	5.16		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5	1.89	9.45		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.15	17.15	54.02		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.25	1.17	1.46		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	544.76	--	

项目编码	030404017552	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD'	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费							434.77				
清单项目综合单价									763.48				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	住户照明配电箱　MXD’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017553	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD’’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱　MXD’’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017554	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　MXE	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	2.9	24.38	14.44		9.75	3.41	70.7	41.88		28.28	9.89
综合人工工日		小计							295.1	109.99		118.04	41.3
2.784工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													999.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXE	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	铁砂布2#	张	6	0.86	5.16		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5	1.89	9.45		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.15	17.15	54.02		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.25	1.17	1.46		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	544.76	--	

项目编码	030404017555	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXE’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXE’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017556	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXE’;	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27

4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXE''	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017557	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 B1ATb	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											1552.75
清单项目综合单价													1877.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 B1ATb	只	1	1552.75	1552.75		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1590.54	--	

项目编码	030412001091	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											8.06
清单项目综合单价													36.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯 12W LED	套	1.01	7.98	8.06		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	9.93	--	

项目编码	030412001092	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	防水防尘吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													94.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘吸顶灯 12W LED	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		

	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	67.52	--	

项目编码	030412001093	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费											31.37
清单项目综合单价													57.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	套	1.01	31.06	31.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	32.58	--	

项目编码	030404034139	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											7.24
清单项目综合单价													18.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.1	7.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030404034140	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		27.56	9.65	6.89	0.52		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							7.24				
清单项目综合单价									18.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	7.1	7.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	030404034141	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		28.83	10.09	7.21	0.57		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							10.86				
清单项目综合单价									22.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	10.65	10.86		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	030404034142	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		30.1	10.54	7.53	0.73		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							13.58				
清单项目综合单价									25.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)						只	1.02	13.31	13.58			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.611	0.97	0.59			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	14.31		--	

项目编码	030404034143	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.26	8.26		30.1	10.54	7.53	0.83		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.83		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							13.58				
清单项目综合单价									26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关安装(双控)						只	1.02	13.31	13.58			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	14.41		--	

项目编码	030404035123	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二极+三极组合插座 250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							6.28				
清单项目综合单价									21.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二极+三极组合插座　　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.16	6.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030404035124	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	油烟机插座（单相三极插座）250V 16A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											10.86
清单项目综合单价													23.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机插座（单相三极插座）　　250V 16A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	10.65	10.86		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.73	--	

项目编码	030404035125	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔插座(带USB接口)250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											26.01
清单项目综合单价													41.06

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	两三孔插座(带USB接口)　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	25.5	26.01		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030404035126	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔卫生间防溅插座（带开关）　250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔卫生间防溅插座（带开关）　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035127	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔厨房防溅插座（带开关）250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔厨房防溅插座（带开关）　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035128	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							10.86				
清单项目综合单价									23.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	10.65	10.86		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.73	--	

项目编码	030404035129	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							6.79				
清单项目综合单价									19.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	6.66	6.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030404034144	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	新风开关 250V 10A	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											66.3
清单项目综合单价													77.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风开关 250V 10A	只	1.02	65	66.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	66.72	--	

项目编码	030411001289	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	505.69	46.65	1391.99	487.2	34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费											31.66
清单项目综合单价													90.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	1.03	30.74	31.66		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	2.64	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.2573	0.57		
	中砂	t	0.014168	87.43	1.24		
	水	m3	0.00264	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	36.72	--	

项目编码	030411001290	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	274.75	96.16	6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头 φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5.88	--	

项目编码	030411001291	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	175

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1253	砖、混凝土结构暗配 PVC40	100m	0.01	711.26	161.53		284.5	99.58	7.11	1.62		2.85	1
综合人工工日		小计							7.11	1.62		2.85	1
0.0671工日		未计价材料费							5.87				
清单项目综合单价									18.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN40	m	1.1	5.34	5.87		
	管接头FST40	个	0.147	0.72	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0014	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	030411001292	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费							4.29				
清单项目综合单价									15.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	030411001293	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	614

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001294	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2311.1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PVC管DN20			m	1.1		1.44	1.58					
	管接头FST20			个	0.147		0.25	0.04					
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0025		6.03	0.02					
	镀锌铁丝22#			kg	0.0023		6.03	0.01					
	锯条			根	0.01		0.19						
	胶合剂			kg	0.0008		8.56	0.01					
	金刚石锯片 Φ114×1.8			片	0.0067		17.15	0.11					
	水泥32.5级			kg	0.4554		0.2573	0.12					
	中砂			t	0.002898		87.43	0.25					
	水			m3	0.00054		3.79						
	其他材料费						--	0.02			--		
	材料费小计						--	2.16			--		

项目编码	030411004202	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	7272.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 BV-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.97
清单项目综合单价													3.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	BV-2.5			m	1.16		1.7	1.97					
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0009		6	0.01					
	棉纱头			kg	0.002		5.57	0.01					
	焊锡			kg	0.002		36.87	0.07					
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001		51.45	0.01					
	汽油			kg	0.005		9.3	0.05					
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025		3.14	0.01					
	其他材料费						--	-0.01			--		
	材料费小计						--	2.12			--		

项目编码	030411004203	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1903.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线BV-4	100m单线	0.01	57.24	15.49		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.87				
清单项目综合单价									3.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4	m	1.1	2.61	2.87		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004204	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 BV-6	100m单线	0.01	64.66	14.92		25.86	9.05	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费							4.02				
清单项目综合单价									5.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-6	m	1.05	3.83	4.02		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	4.17	--	

项目编码	030408001176	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	66.99	23.45	1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.35	--	

项目编码	030408001177	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	电力电缆 ZC-YJY-5*16	100m	0.01	444.14	49.59	12.18	177.66	62.18	4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											59.31
清单项目综合单价													66.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 ZC-YJY-5*165*16	m	1.01	58.72	59.31		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	59.81	--	

项目编码	030408006158	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		14.42	5.05	18.02	19.4		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030502003025	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	可视对讲楼层分线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											26.25
清单项目综合单价													36.6

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	可视对讲楼层分线盒	只	1.02	25.73	26.24		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	26.63	--	

项目编码	030502003026	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-820	家居智能控制箱	台	1	42.56	0.28		17.02	5.96	42.56	0.28		17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.28		17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													110.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	家居智能控制箱	台	1	45	45		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.28	--	

项目编码	030411006087	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	塑料接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006088	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	塑料开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关盒					只	1.02		1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用)dn15					个	1.03		0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3					个	1.03		0.12	0.12			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	1.61		--	

项目编码	030404034145	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											1.08
清单项目综合单价													11.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒面板					个	1.02		1.06	1.08			
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208		0.25	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.13		--	

项目编码	030411001295	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	77.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	333.26	116.64	8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													21.9
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	焊接钢管DN25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001296	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1452.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							1.58				
清单项目综合单价									11.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	2.16	--	

项目编码	030411001297	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1183.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001298	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	268

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													15.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	031301017056	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	304.4	913.2		121.76	42.62	304.4	913.2		121.76	42.62
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	242.76	728.26		97.1	33.99	242.76	728.26		97.1	33.99
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.91	29.74		3.96	1.39	9.91	29.74		3.96	1.39
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.3	6.91		0.92	0.32	2.3	6.91		0.92	0.32
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.22	15.67		2.09	0.73	5.22	15.67		2.09	0.73
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	140.07	420.18		56.03	19.61	140.07	420.18		56.03	19.61

11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.53	1.59		0.21	0.07	0.53	1.59		0.21	0.07
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	575.7	1727.02		230.28	80.6	575.7	1727.02		230.28	80.6
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.38	19.15		2.55	0.89	6.38	19.15		2.55	0.89
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							1287.27	3861.72		514.9	180.22
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5844.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3861.72		--	
	材料费小计								--	3861.72		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：18#楼给排水、电气工程(18-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001065	安全文明施工费			5094.01			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4468.43			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	625.58			
2	031302002065	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003065	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004065	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005065	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006065	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008065	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3276.85			
8	031302009065	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010065	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011065	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	297.9			
11	031302012065	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	89.37			
12	031302090065	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091065	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016019	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015065	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	178.74			
合计					8936.87			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：18#楼给排水、电气工程(18-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	14875.85		
2	暂估价	175000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	175000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		189875.85		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：18#楼给排水、电气工程(18-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	14875.85	
合计			14875.85	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：18#楼给排水、电气工程(18-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：18#楼给排水、电气工程(18-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	屋面太阳能系统安装		25000			
2	智能化集成系统		150000			
合计			175000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：18#楼给排水、电气工程(18-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：18#楼给排水、电气工程(18-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：18#楼给排水、电气工程(18-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14007.17		14007.17
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496708.13	2.4	11921
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496708.13	0.42	2086.17
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496708.13		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	516181.02	9	46456.29
合计					60463.46

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：18#楼给排水、电气工程(18-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：18#楼给排水、电气工程(18-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：19#桩基工程(19-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	205860.06	
1.1	人工费	6806.03	
1.2	材料费	174545.14	
1.3	施工机具使用费	21156.45	
1.4	企业管理费	1957.9	
1.5	利润	1394.54	
2	措施项目费	12158.7	
2.1	单价措施项目费	5000	
2.2	总价措施项目费	7158.7	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3394.85	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3357.49	
5	税金	19923.86	
6	工程造价	241300.11	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：19#桩基工程(19-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1.桩顶标高-5.86M 2.桩长:16m 2.桩截面:YZH-350A-8S-8N 3.沉桩方法:静压法	m	896	224.04	200739.84	
2	010301001010	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1.桩顶标高-0.86M 2.桩长:21m 2.桩截面:YZH-350B-11S-10N 3.沉桩方法:静压法	m	21	243.82	5120.22	
		分部小计					205860.06	
		分部分项合计					205860.06	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	静力压桩机进退场费用/组装拆卸费	项	1	5000	5000	
		单价措施合计					5000	
合计							210860.06	

综合单价分析表

工程名称：19#桩基工程(19-1)

项目编码	010301001001	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	896

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在18m以内	m3	0.1225	45.73	18.99	140.72	13.05	9.32	5.6	2.33	17.24	1.6	1.14
3-18	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在18m以内	m3	0.042109	43.29	17.84	113.14	10.95	7.82	1.82	0.75	4.76	0.46	0.33
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.0625		222.04	13.79	0.97	0.69		13.88	0.86	0.06	0.04
D00001	YZH-350A-8S-8N	m	1.01		171.46					173.17			
综合人工工日		小计							7.42	190.13	22.86	2.12	1.51
0.0669工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	送桩器摊销	kg	0.032424	5.32	0.17		
	周转木材	m3	0.000484	1716.91	0.83		
	型钢	t	0.00375	3123.26	11.71		
	垫铁	kg	0.006875	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.3325	5.94	1.98		
	YZH-350A-8S-8N	m	1.01	171.46	173.17		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	190.13	--	

项目编码	010301001010	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	计量单位	m	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-15备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.1225	61.27	18.99	256.59	22.25	15.89	7.51	2.33	31.43	2.73	1.95
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.047619		222.04	13.79	0.97	0.69		10.57	0.66	0.05	0.03
D00001	YZH-350B-11S-10N	m	1.01		184.71					186.56			
综合人工工日		小计							7.51	199.46	32.09	2.78	1.98
0.0676工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													243.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	型钢	t	0.002857	3123.26	8.92		
	垫铁	kg	0.005238	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.253333	5.94	1.5		
	YZH-350B-11S-10N	m	1.01	184.71	186.56		
	周转木材	m3	0.000147	1716.91	0.25		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	199.46	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	大型机械设备进出场及安拆	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大型机械设备进出场及安拆	项	1	5000	5000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：19#桩基工程(19-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3394.85			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3162.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	231.95			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3479.19			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	42.17			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	242.49			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					7158.7			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：19#桩基工程(19-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：19#桩基工程(19-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：19#桩基工程(19-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：19#桩基工程(19-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：19#桩基工程(19-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：19#桩基工程(19-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：19#桩基工程(19-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3357.49		3357.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	218018.76	1.3	2834.24
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	218018.76	0.24	523.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	218018.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	221376.25	9	19923.86
合计					23281.35

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：19#桩基工程(19-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：19#桩基工程(19-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：19#楼地上住宅(19-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2423971.66	
1.1	人工费	642251.84	
1.2	材料费	1477542.85	
1.3	施工机具使用费	28994.22	
1.4	企业管理费	194658.72	
1.5	利润	80524.03	
2	措施项目费	267593.67	
2.1	单价措施项目费	124255.88	
2.2	总价措施项目费	143337.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	86894.56	
3	其他项目费	120000	
3.1	其中：暂列金额	120000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	104871.39	
5	税金	262479.3	
6	工程造价	3178916.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：19#楼地上住宅(19-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm外墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	70.39	448.59	31576.25	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	76.47	448.59	34303.68	
3	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：100mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	37.39	483.83	18090.4	
4	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌楼梯转角台阶 2、砖品种、规格、强度等级：标准水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m2	7.92	222.45	1761.8	
		分部小计					85732.13	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010502001001	矩形柱	1、柱截面：周长1.6m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	2.35	1747.82	4107.38	
6	010502001002	矩形柱	1、柱截面：周长2.5m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	3.52	1258.52	4429.99	
7	010502003001	异形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	63.45	2279	144602.55	
8	010502002001	构造柱（门窗框）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	10.99	1826.06	20068.4	
9	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	21.03	1790.01	37643.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、支模高度：3.6m内	m3	8.16	1368.24	11164.84	
11	010503004001	圈梁	部位：腰梁、窗台梁等 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	14.99	1165.33	17468.3	
12	010503004002	圈梁（止水坎）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	8.14	1165.35	9485.95	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	1.72	1908.85	3283.22	
14	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm内 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模高度：3.6M以内	m3	71.99	1451.33	104481.25	
15	010505001001	有梁板	1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：3.6M以内	m3	159.62	1156.96	184673.96	
16	010505001002	有梁板	部位：客厅架空处 1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：8M以内	m3	20.37	1417.66	28877.73	
17	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	64.44	321.41	20711.66	
18	010507007001	其他构件	部位：露台及屋面周边砼竖向挑板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	20.79	1867.86	38832.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010507001001	室外坡道	花岗岩大门坡道： 1、20厚岩板，白水泥擦缝 2、30厚DP15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土垫层（内配冷拔Φ4@150单层双向钢筋网） 5、150厚碎石垫层灌浆压实，宽出面层100 6、素土夯实	m2	113.02	287.26	32466.13	
20	010515001001	墙拉筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1.751	6962.11	12190.65	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内1级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	1.592	5292.74	8426.04	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	36.348	5247.49	190735.77	
23	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	1.624	5120.79	8316.16	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	0.378	4342.54	1641.48	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	17.153	4378.75	75108.7	
26	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头	个	68	14.65	996.2	
27	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	电渣压力焊	个	1062	8.79	9334.98	
28	010515001007	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结植筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、构造柱、腰梁、过梁等总量)对应。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整。 4、含构造柱、门窗抱柱、腰梁、过梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算。	项	1	4600	4600	
29	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：钢板 2、规格：各种现浇构件上的埋件	t	0.5	13858.37	6929.19	
		分部小计					980577.25	
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010606008001	屋面检修梯	1、小屋面检修梯参15J401-WTB1-D3	t	0.506	9758.43	4937.77	
31	011201001001	热镀锌钢丝网	1、部位：不同材料墙体交接处，铺设抗裂钢丝网，与各基体的粘结宽度不小于150mm。	m2	641.03	12.91	8275.7	
		分部小计					13213.47	
		门窗工程						
32	010801001002	钢制进户门	1、首层钢质进户门，HM1329、HM1529	m2	20.59	650	13383.5	
33	010802001003	金属（塑钢）门	1、首层庭院铝合金门连窗 2、外平开门 3、做品要求：5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	62.93	1200	75516	
34	010802001004	金属（塑钢）门	1、露台铝合金门 2、外平开门 3、做品要求：5Low-E+12A+5+12A+5（暖边） 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	12.1	1000	12100	
35	010807001005	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、5low-E+12A+5+12A+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	128.93	1050	135376.5	
36	010807001006	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	179.4	1200	215280	
37	010807001007	铝合金防雨百叶窗（排风排烟井）	1、铝合金防雨百叶窗 2、详图纸设计说明及相关规范	m2	2.97	400	1188	
		分部小计					452844	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010902003001	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,设分隔缝不大于4mx4m,缝宽20mm,内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.20厚DP20水泥砂浆找平层 4.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 5.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 6.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 7.LC7.5轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚,随抹随平-另计 8.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 9.现浇钢筋混凝土板表面修补平整	m2	354.41	96.13	34069.43	
39	010902003002	屋面刚性层（露台，下有房间）	防滑地砖面层业主自理； 1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,2%坡向地漏 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 4.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 5.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 6.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 7.现浇钢筋混凝土板	m2	72.04	68.83	4958.51	
40	010902001001	屋面改性沥青防水卷材	1、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高) 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	604.6	42.91	25943.39	
41	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	604.6	27.17	16426.98	
42	010902002002	屋面涂膜防水	1、2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	611.95	32.61	19955.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型(四周上翻至建筑完成面以上300高) 2、部位：卧室、书房、衣帽间、厨房、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关	m2	805.09	27.17	21874.3	
44	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型---两道 2、部位：卫生间	m2	421.21	27.17	11444.28	
45	010903002001	墙面涂膜防水	1、材质：1.0厚透气型柔性防水涂料 2、部位：外墙面	m2	989.66	20.37	20159.37	
46	010903002002	墙面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型 2、部位：卫生间、厨房	m2	802.11	27.17	21793.33	
47	011301001001	天棚防水涂料	部位：厨房、卫生间 1、1.0厚JS防水涂料（Ⅱ型）	m2	173.7	18.11	3145.71	
		分部小计					179770.99	
		保温、隔热、防腐工程						
48	011001001001	保温隔热屋面	1、挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	336.01	73.09	24558.97	
49	011001001002	保温隔热屋面	1、石墨复合保温板防火隔离带保温层(厚度145，设计宽度500) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	90.44	133.84	12104.49	
50	011001001003	保温隔热屋面	1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2、部位：不上人保温屋面	m3	42.53	517.01	21988.44	
51	011001003001	外墙保温隔热	部位：钢筋砼墙、加气混凝土砌块墙（真实漆/涂料外墙） 1、45厚XPS挤塑聚苯板030级（层间增加300高防火隔离带材料为：45厚石墨复合保温板），楼板标高处采用角钢支托等防脱落措施 2、专用砂浆粘贴 3、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布+锚固件	m2	685.76	106.12	72772.85	
52	011001003002	外墙保温隔热	部位：石材幕墙（保温） 1、45厚岩棉板（A级） 2、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布	m2	378.58	148.39	56177.49	
53	011001003003	保温隔热楼面	部位：卧室、书房、衣帽间、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、20厚XPS保温板B1级	m2	699.34	21.65	15140.71	
54	011001003004	浮筑楼板保温隔声板	部位：起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、8厚保温隔声垫，上翻至建筑完成面	m2	272.78	23.37	6374.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					209117.82	
		楼地面装饰工程						
55	011101003001	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	1、精装面层（用户自理） 2、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片），内配散热管-暂不考虑。 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜（取消） 4、20厚XPS保温板及8厚浮筑保温隔声垫(另计)	m2	699.34	32.86	22980.31	
56	011102003002	块料楼面(厨房)	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（涂刮型） 3、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	32.76	75.82	2483.86	
57	011102003003	块料楼面（卫生间）	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层(四周沿墙上翻,上翻部分防水涂料整墙满涂)-另计 3、最厚75厚C25细石混凝土填充兼找坡(内配Φ4@250双向钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	135.16	67.35	9103.03	
58	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、10厚1:2.5水泥砂浆面层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	64.44	128.85	8303.09	
		分部小计					42870.29	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
59	011201001002	墙面一般抹灰(外墙)	1、外墙石材或真石漆涂料系统-另计 2、外墙保温系统-另计 3、20厚DP20防水砂浆找平，满压钢丝网	m2	1098.16	61.56	67602.73	
60	011201001003	墙面一般抹灰	部位：排风排烟井、电梯井内墙 1、2厚耐水腻子抹平（不计） 2、10厚DP20预拌砂浆抹平 3、专用界面剂	m2	339.33	35.64	12093.72	
61	011201001004	墙面一般抹灰	部位：卫生间、厨房内墙 1、1.5厚JS防水-另计 2、15厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	735.93	40.67	29930.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011201001005	墙面一般抹灰	部位：所有户内房间（除卫生间、厨房及分户墙外） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、15厚DP15石膏砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	1478.78	48.02	71011.02	
63	011201001006	墙面一般抹灰	部位：楼梯间 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、10厚DP15水泥砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	355	37.94	13468.7	
64	011201001007	墙面一般抹灰	部位：户内房间（分户墙） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、5mm抗裂砂浆，压入耐碱纤维网格布 3、12厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆（A级） 4、专用混凝土界面剂一道	m2	466.33	54.51	25419.65	
65	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：单梁 1、水泥砂浆粉刷	m2	38.04	48.36	1839.61	
66	011203001002	零星项目一般抹灰	部位：各种栏杆下坎、上翻坎、栏板、挑檐等节点 1、水泥砂浆粉刷	m2	441.12	63.37	27953.77	
67	011203001003	零星项目一般抹灰	用于太阳能基础粉刷 1、15厚1:2.5防水砂浆粉刷 2、界面剂一道(内掺建筑胶)	m2	4	64.35	257.4	
		分部小计					249576.87	
		天棚工程						
68	011301001002	天棚抹灰	部位：住宅非厨卫空间配套用房 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.天棚面批白色腻子，下挂10cm，	m2	757.01	19.8	14988.8	
69	011301001003	天棚抹灰	部位：厨卫间 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.1.0厚JS-II聚合物水泥基防水涂膜满涂防潮层-另计	m2	178.26	2	356.52	
		分部小计					15345.32	
		油漆、涂料、裱糊工程						
70	011406001001	抹灰面油漆	外墙：真石漆 1、外墙真实漆涂料（包含底漆、中涂、面漆、罩光漆）； 2、柔性耐水腻子两道（总计5厚）	m2	998.1	75.72	75576.13	
		分部小计					75576.13	
		其他装饰工程						
71	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯扶手栏杆 2、参22J403-1-A2-2-7	m	45.5	322.13	14656.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢露台防护栏杆，H=1200 2、详见图纸及参22J401-3	m	47.8	408.48	19525.34	
73	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢护窗栏杆，H=500 2、详见图纸及参22J401-3	m	72.8	234.94	17103.63	
74	011502008001	EPS装饰线条	1、屋面女儿处 2、50*70（50*40）方形EPS装饰线条	m	211.1	30	6333	
75	011502008002	EPS装饰线条	1、露台外侧 2、70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	46.4	180	8352	
76	011502008003	EPS装饰线条	1、檐口、窗外侧顶部 2、100*250异形EPS装饰线条	m	66.53	150	9979.5	
77	011502008004	EPS装饰线条	1、窗外侧侧边 2、110*150异形EPS装饰线条	m	338.6	120	40632	
78	030413003001	打洞（孔）	1、名称：厨房、卫生间及空调、燃气穿墙孔 2、规格：直径50-150mm，单价投标单位根据孔径综合考虑 3、含套管及内外装饰罩	个	79	35	2765	
		分部小计					119347.39	
		分部分项合计					2423971.66	
1	011701001001	综合脚手架	地上综合脚手架檐高16.63m基本费	m2	1156.55	26.85	31053.37	
2	011703001001	垂直运输	1、垂直运输费用（含基础、与建筑物连接件） 2、建筑物建筑类型及结构形式：钢筋砼剪力墙 3、投标方综合考虑报价，结算时不作调整	项	1	84189.78	84189.78	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	9012.73	9012.73	
		单价措施合计					124255.88	
合计							2548227.54	

综合单价分析表

工程名称：19#楼地上住宅(19-2)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	70.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	76.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	37.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	7.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	553.66	1441.68	1.54	161.01	66.62	55.37	144.17	0.15	16.1	6.66
综合人工工日		小计							55.37	144.17	0.15	16.1	6.66
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													222.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	2.2	42.59	93.7		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16765	299.9	50.28		
	水	m3	0.023	3.79	0.09		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	144.17	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	2.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	414.03	19.5	31.56	13.06	89.33	414.03	19.5	31.56	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.333191	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	634.92	255.89	20.72	190.14	78.67
综合人工工日		小计							724.25	669.92	40.22	221.7	91.73
6.0861工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1747.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.93302	31.05	91.07		
	周转木材	m3	0.054661	1716.91	93.85		
	卡具	kg	3.067672	3.82	11.72		
	钢管支撑	kg	6.187339	3.64	22.52		
	铁钉	kg	2.71171	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.039996	6.03	0.24		
	塑料卡	个	39.99573	0.17	6.8		
	其他材料费			--	13.23	--	
	材料费小计			--	669.92	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	3.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	380.99	153.55	12.43	114.1	47.21
综合人工工日		小计							470.32	550.37	31.91	145.65	60.27
3.9523工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1258.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	1.76	31.05	54.65		
	周转木材	m3	0.0328	1716.91	56.31		
	卡具	kg	1.8408	3.82	7.03		
	钢管支撑	kg	3.7128	3.64	13.51		
	铁钉	kg	1.6272	6.16	10.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	6.03	0.14		
	塑料卡	个	24	0.17	4.08		
	其他材料费			--	-9.16	--	
	材料费小计			--	550.37	--	

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	63.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192	泵送现浇构件 C30现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91
21-29备注5备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.2	843	209.17	17.3	249.49	103.24	1011.6	251	20.76	299.39	123.89
综合人工工日		小计							1116.4	648.13	40.24	335.43	138.8
9.3815工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2279

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	周转木材	m3	0.0636	1716.91	109.2		
	卡具	kg	3.3228	3.82	12.69		
	钢管支撑	kg	5.5692	3.64	20.27		

	铁钉	kg	1.404	6.16	8.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	-5.09	--	
	材料费小计			--	648.13	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱（门窗框）	计量单位	m3	工程量	10.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61
21-96备注1	现浇构件 门框复合木模板	10m2	1.208007	549.78	229.56	17.74	164.58	68.1	664.14	277.31	21.43	198.81	82.27
综合人工工日		小计							809.32	652.44	23.04	241.38	99.88
6.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1826.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		
	复合木模板18mm	m2	2.657615	31.05	82.52		
	卡具	kg	1.401288	3.82	5.35		
	钢管支撑	kg	4.662907	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080936	1716.91	138.96		
	铁钉	kg	2.527151	6.16	15.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36.24021	0.17	6.16		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	652.44	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	21.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41
21-32备注5	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	1.109986	523.6	217.36	9.94	154.73	64.02	581.19	241.27	11.03	171.75	71.06
综合人工工日		小计							816.89	621.21	12.04	240.4	99.47
6.8646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1790.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3		0.99			361.38	357.77			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t		0.05425			321.2	17.43			
	塑料薄膜			m2		0.23			0.69	0.16			
	水			m3		1.2			3.79	4.55			
	周转木材			m3		0.073259			1716.91	125.78			
	复合木模板18mm			m2		2.441969			31.05	75.82			
	铁钉			kg		2.854884			6.16	17.59			
	卡具			kg		0.466194			3.82	1.78			
	镀锌铁丝22#			kg		0.0333			6.03	0.2			
	钢管支撑			kg		1.132186			3.64	4.12			
	塑料卡			个		33.29958			0.17	5.66			
	其他材料费								--	10.35		--	
	材料费小计								--	621.21		--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁			计量单位		m3	工程量		8.16		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33
21-36备注5备注8	现浇构件　挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.868015	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.64	207.48	18.49	129.38	53.54
综合人工工日		小计							494.28	617.78	37.96	154.35	63.87
4.1536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1368.24
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3		1.02			395.38	403.29			

细	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.909633	31.05	59.29		
	卡具	kg	1.873176	3.82	7.16		
	钢管支撑	kg	7.368579	3.64	26.82		
	周转木材	m3	0.050345	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.348849	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.04045	0.17	4.43		
	其他材料费			--	8.93	--	
	材料费小计			--	617.78	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	14.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833022	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.4	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.63	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832648	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483153	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407807	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044983	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979634	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033321	6.03	0.2		

	塑料卡	个	24.99066	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁（止水坎）	计量单位	m3	工程量	8.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833047	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.41	159.34	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.64	536.06	10.66	129.43	53.56
3.6608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1165.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832703	31.05	56.91		
	卡具	kg	0.483167	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407849	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044985	1716.91	77.24		
	铁钉	kg	0.979663	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033322	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99141	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.74	--	
	材料费小计			--	536.06	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	1.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	184.45	377.6	1	53.78	22.25	184.45	377.6	1	53.78	22.25

21-44备注5备注7	现浇构件　过梁　复合木模板	10m2	1.2	584.35	215.29	13.42	173.35	71.73	701.22	258.35	16.1	208.02	86.08
综合人工工日		小计							885.67	635.95	17.1	261.8	108.33
7.4426工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1908.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	1.1544	3.82	4.41		
	钢管支撑	kg	2.2932	3.64	8.35		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.65	--	
	材料费小计			--	635.95	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	71.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	418.31	31.85	32.4	13.41	79.88	418.31	31.85	32.4	13.41
21-50备注5备注7	现浇构件　直形墙　复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	674.95	47.32	159.68	66.08
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1451.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		

	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	14.27	--	
	材料费小计			--	674.95	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	159.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68
21-59备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.806998	399.6	199.95	21.31	122.06	50.51	322.48	161.36	17.2	98.5	40.76
综合人工工日		小计							374.84	576.03	37.17	119.48	49.44
3.1499工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1156.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775396	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898866	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.280736	3.64	26.5		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557506	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.20994	0.17	4.12		

	其他材料费	--	8.96	--	
	材料费小计	--	576.03	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	20.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68
21-59备注4备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.80702	639.36	206.23	21.31	191.59	79.28	515.98	166.43	17.2	154.62	63.98
综合人工工日		小计							568.34	563.89	37.17	175.6	72.66
4.776工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1417.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775444	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.183756	3.82	8.34		
	钢管支撑	kg	8.373075	3.64	30.48		
	周转木材	m3	0.029053	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557549	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024211	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.2106	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-8.25	--	
	材料费小计			--	563.89	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	64.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	775.96	65.37	72.1	29.84	18.33	77.6	6.54	7.21	2.98

21-74备注1备注2	现浇构件　楼梯　复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1163.82	407.41	57.83	354.28	146.6	116.38	40.74	5.78	35.43	14.66
6-218	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	-0.007759	92.82	369.53	31.8	36.14	14.95	-0.72	-2.87	-0.25	-0.28	-0.12
综合人工工日		小计							133.99	115.47	12.07	42.36	17.52
1.1259工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													321.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.199202	395.38	78.76		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.284	3.82	1.08		
	钢管支撑	kg	0.948	3.64	3.45		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-2.96	--	
	材料费小计			--	115.47	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	20.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96
21-87备注1备注4	现浇构件　竖向挑板、栏板　复合木模板	10m2	1.267999	563.82	170.2	15.14	167.9	69.48	714.92	215.81	19.2	212.9	88.1
综合人工工日		小计							824.4	633.49	51.03	253.88	105.06
6.9278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1867.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水	m3	2.48	3.79	9.4		

	钢管支撑	kg	6.362819	3.64	23.16		
	周转木材	m3	0.040576	1716.91	69.67		
	卡具	kg	1.912142	3.82	7.3		
	复合木模板18mm	m2	2.789598	31.05	86.62		
	铁钉	kg	1.483559	6.16	9.14		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03804	6.03	0.23		
	塑料卡	个	38.03997	0.17	6.47		
	其他材料费			--	13.44	--	
	材料费小计			--	633.49	--	

项目编码	010507001001	项目名称	室外坡道	计量单位	m2	工程量	113.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.96	1262.94	2.57	133.26	55.14	45.7	126.29	0.26	13.33	5.51
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001318	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.76	4.69	0.08	0.82	0.34
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	63.07	165.07	0.83	18.53	7.67	9.46	24.76	0.12	2.78	1.15
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							67.48	191.2	0.65	19.76	8.17
0.5552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													287.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚花岗岩块料面板	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.014175	324.75	4.6		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.09352	3.79	0.35		

	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001344	3416.07	4.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015684	6.03	0.09		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	346.81	35.2		
	碎石5～16mm	t	0.018	93.26	1.68		
	碎石5～40mm	t	0.2475	93.26	23.08		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	191.2	--	

项目编码	010515001001	项目名称	墙拉筋	计量单位	t	工程量	1.751

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
综合人工工日		小计							2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6962.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3312.43	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.592

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5292.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		

	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3364.94	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	36.348

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5247.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400	t	1.02	3203.12	3267.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3319.69	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.624

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5120.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3192.99	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.378

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4342.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400	t	1.02	3043.4	3104.27		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3173.62	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	17.153

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4378.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3209.83	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	19.54	8.09	6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	直螺纹套筒接头φ25以内			个	1.02	6	6.12						
	电焊条J422			kg	-0.162	5.94	-0.96						
	水			m3	-0.002	3.79	-0.01						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	5.15		--				

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1062

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.92	14.88	15.01	6.21	3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
综合人工工日		小计							3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋综合			t	0.0001	3247.48	0.32						
	焊剂			kg	0.313	5.94	1.86						
	石棉板			m2	0.02	5.15	0.1						
	电焊条J422			kg	-0.151	5.94	-0.9						
	水			m3	-0.002	3.79	-0.01						
	其他材料费					--	0.12		--				
	材料费小计					--	1.49		--				

项目编码	010515001007	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1		4600					4600			
综合人工工日		小计								4600			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1	4600	4600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4600	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74
5-27	铁件制作	t	1	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89
综合人工工日		小计							6135.64	4028.02	836.24	2021.84	836.63
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13858.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	66.3	5.94	393.82		
	型钢	t	1.0605	3123.26	3312.22		
	氧气	m3	43.935	2.4	105.44		
	乙炔气	m3	19.089	9.16	174.86		
	防锈漆	kg	2.4442	10.65	26.03		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	2.64	0.67		
	其他材料费			--	14.98	--	
	材料费小计			--	4028.02	--	

项目编码	010606008001	项目名称	屋面检修梯	计量单位	t	工程量	0.506

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46
8-32	Ⅱ类金属构件运输距离在5km以内	t	1	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12

17-133备注1	调和漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	11.61		9.02	3.73	118.08	44.05		34.23	14.15
17-136备注1	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	15.66		9.02	3.73	118.08	59.42		34.23	14.15
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	3.794466	29.52	13.78		8.56	3.54	112.01	52.29		32.48	13.43
综合人工工日		小计							3585.36	3747.38	677.85	1236.3	511.54
30.0407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9758.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	26.5	5.94	157.41		
	氧气	m3	3.08	2.4	7.39		
	乙炔气	m3	1.34	9.16	12.27		
	防锈漆	kg	5.58	10.65	59.43		
	油漆溶剂油	kg	2.629012	2.64	6.94		
	周转木材	m3	0.024	1716.91	41.21		
	圆木	m3	0.004	1197.84	4.79		
	镀锌铁丝8#	kg	2.71	6.03	16.34		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	调和漆	kg	7.506972	11.15	83.7		
	白布	m2	0.151779	3.43	0.52		
	红丹防锈漆	kg	4.954055	10.65	52.76		
	砂纸	张	3.870355	0.94	3.64		
	其他材料费			--	21.44	--	
	材料费小计			--	3747.38	--	

项目编码	011201001001	项目名称	热镀锌钢丝网	计量单位	m2	工程量	641.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	65.44		13.11	5.43	4.52	6.54		1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.54		1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29		
	钢钉	kg	0.028	7.1	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.54	--	

项目编码	010801001002	项目名称	钢制进户门	计量单位	m2	工程量	20.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	钢制进户门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制进户门	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	62.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	12.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1000	1000						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1000				--		

项目编码	010807001005	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	128.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），5low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）5low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1050	1050						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1050				--		

项目编码	010807001006	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	179.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				1200			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010807001007	项目名称	铝合金防雨百叶窗（排风排烟井）	计量单位	m2	工程量	2.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	铝合金防雨百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金防雨百叶窗			m2	1	400	400						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	400				--		

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	计量单位	m2	工程量	354.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.099997	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.99	21.12	0.05	5.81	2.4
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002009	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.14	0.12	1.25	0.52
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	144.29	0.41	26.49	10.96	9.09	14.43	0.04	2.65	1.1
综合人工工日		小计							34.96	46.53	0.22	10.2	4.22
0.2937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.13
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.050799	375.95	19.1		
	无纺布	m2	1.049969	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.368989	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.057898	3.79	0.22		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.002049	3416.07	7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023907	6.03	0.14		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	324.75	14.38		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	46.53	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层（露台，下有房间）	计量单位	m2	工程量	72.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.099944	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.98	21.11	0.05	5.81	2.4
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002013	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.16	0.12	1.26	0.52
综合人工工日		小计							25.86	32.11	0.18	7.56	3.12
0.2173工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.050777	375.95	19.09		
	无纺布	m2	1.049412	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.368793	7.55	2.78		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.002998	89.37	0.27		

	铁钉	kg	0.004997	6.16	0.03		
	水	m3	0.051871	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.002053	3416.07	7.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023955	6.03	0.14		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	32.11	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面改性沥青防水卷材	计量单位	m2	工程量	604.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚合物改性沥青卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		25.88	10.71	8.93	30.32		2.59	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.59	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青卷材（聚酯胎Ⅱ型）δ3mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	604.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		

细	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	611.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷非固化橡胶沥青防水涂料（平面）二涂2.0mm	10m2	0.1	83.3	208.59		24.16	10	8.33	20.86		2.42	1
综合人工工日		小计							8.33	20.86		2.42	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.6106	7.99	20.86		
	无纺布	m2		2.29			
	二甲苯	kg		5.06			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.86	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	805.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	421.21

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型					kg	2.25	7.99	17.98				
	耐碱玻璃纤维网格布					m2		3.02					
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	17.98			--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	989.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 1.0mm	10m2	0.1	74.97	98.02		21.74	9	7.5	9.8		2.17	0.9
综合人工工日		小计							7.5	9.8		2.17	0.9
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烯酸防水涂料					kg	0.9	7.99	7.19				
	无纺布					m2	1.14	2.29	2.61				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	9.8			--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	802.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型					kg	2.25	7.99	17.98				

细	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚防水涂料	计量单位	m2	工程量	173.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.0mm）	10m2	0.1	43.44	119.85		12.6	5.21	4.34	11.99		1.26	0.52
综合人工工日		小计							4.34	11.99		1.26	0.52
0.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	1.5	7.99	11.99		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.99	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	336.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	596.72		27.61	11.42	9.52	59.67		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	59.67		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.1508	395.7	59.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.67	--	

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	90.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-15	屋面、楼地面保温隔热石墨复合保温板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	1204.23		27.61	11.42	9.52	120.42		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	120.42		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合保温板						m3	0.1508	798.56	120.42			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	120.42		--	

项目编码	011001001003	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m3	工程量	42.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	1	116.62	352.58		33.82	13.99	116.62	352.58		33.82	13.99
综合人工工日		小计							116.62	352.58		33.82	13.99
0.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													517.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LC7.5轻骨料混凝土						m3	1.02	340.01	346.81			
	水						m3	1.15	3.79	4.36			
	其他材料费								--	1.41		--	
	材料费小计								--	352.58		--	

项目编码	011001003001	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	685.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 砖墙面	10m2	0.064999	357	429.15	7.2	105.62	43.7	23.2	27.89	0.47	6.87	2.84
11-39+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.023346	376.04	456.16	8.12	111.41	46.1	8.78	10.65	0.19	2.6	1.08
11-39+[11-40]*4	外墙外保温石墨复合保温板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.011662	376.04	641.48	8.12	111.41	46.1	4.39	7.48	0.09	1.3	0.54
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.001159	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28	1.83	4.07	0.21	0.59	0.24

8-134	金属构件　钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	0.001159	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32	0.2	0.21	0.23	0.12	0.05
综合人工工日		小计							38.4	50.3	1.19	11.48	4.75
0.3228工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.12				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.040639	395.7	16.08		
耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.870987	3.02	2.63		
专用界面剂	kg	0.080006	18.52	1.48		
专用粘结剂	kg	3.740284	1.85	6.92		
聚合物砂浆	kg	7.480568	1.07	8		
塑料保温螺钉	套	6.3505	0.66	4.19		
合金钢钻头φ20	根	0.069856	13.03	0.91		
耐碱玻纤网格布	m2	0.504115	3.02	1.52		
石墨复合保温板	m3	0.005365	798.56	4.28		
型钢	t	0.001217	3123.26	3.8		
电焊条J422	kg	0.051263	5.94	0.3		
氧气	m3	0.017385	2.4	0.04		
乙炔气	m3	0.003477	9.16	0.03		
防锈漆	kg	0.005389	10.65	0.06		
油漆溶剂油	kg	0.000556	2.64			
周转木材	m3	0.000002	1716.91			
圆木	m3	0.000001	1197.84			
镀锌铁丝8#	kg	0.000104	6.03			
垫铁	kg	0.005795	4.29	0.02		
麻绳	kg	0.000058	5.75			
其他材料费			--	0.04	--	
材料费小计			--	50.3	--	

项目编码	011001003002	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	378.58

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5+[13-补6]	外墙岩棉保温层厚45mm	10m2	0.100005	568.82	659.82	15.62	169.49	70.13	56.88	65.99	1.56	16.95	7.01
综合人工工日		小计							56.88	65.99	1.56	16.95	7.01
0.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													148.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)					m3	0.047002		427.67	20.1			
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）					kg	6.0003		2.4	14.4			
	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）					kg	9.00045		2.57	23.13			
	耐碱玻纤网格布					m2	1.40007		3.02	4.23			
	保温锚栓					个	6.0003		0.51	3.06			
	合金钢钻头(Φ20)一字型					个	0.077004		13.03	1			
	水					m3	0.016001		3.79	0.06			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	65.99		--	

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热楼面	计量单位	m2	工程量	699.34

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚20mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		27.61	11.42	9.52	8.23		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	8.23		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板					m3	0.0208		395.7	8.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.23		--	

项目编码	011001003004	项目名称	浮筑楼板保温隔声板	计量单位	m2	工程量	272.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	199.57	0.17	7.02	2.91	2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
综合人工工日		小计							2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
0.0202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.002208	3.79	0.01		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		
	隔声保温复合垫 8mm厚	m2	1.05	15	15.75		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	19.96	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	计量单位	m2	工程量	699.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001007	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
综合人工工日		小计							8.54	20.63	0.13	2.52	1.04
0.0717工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	水	m3	0.043	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001027	3416.07	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011983	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.63	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼面(厨房)	计量单位	m2	工程量	32.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001007	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.100122	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.08	16.23	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							21.41	44.01	1.15	6.54	2.71
0.1798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.062007	3.79	0.24		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001027	3416.07	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011983	6.03	0.07		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.030437	532.37	16.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	44.01	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼面（卫生间）	计量单位	m2	工程量	135.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	189.52	0.82	20.25	8.38	6.9	18.95	0.08	2.03	0.84
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.000806	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	1.69	2.87	0.05	0.5	0.21
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.10003	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.07	16.21	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							19.66	38.03	1.13	6.03	2.5
0.1652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.35

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		
	水	m3	0.052002	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋φ4	t	0.000822	3416.07	2.81		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009591	6.03	0.06		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.030409	532.37	16.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	38.03	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	64.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	214.51	0.37	214.69	88.84	74	21.45	0.04	21.47	8.88
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.6	0.17	5.23	2.16	1.79	0.46	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							75.79	21.91	0.06	21.99	9.1
0.6368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.059325	324.75	19.27		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00595	324.75	1.93		
	水	m3	0.06952	3.79	0.26		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	21.91	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰(外墙)	计量单位	m2	工程量	1098.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	140.15	0.36	59.24	24.51	20.39	14.02	0.04	5.92	2.45
14-30	水泥砂浆满压热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	73.21	3.61	23.48	9.72	7.74	7.32	0.36	2.35	0.97

综合人工工日	小计			28.13	21.34	0.4	8.27	3.42
0.2364工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								61.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.01505	347.82	5.23			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.023625	347.82	8.22			
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34			
	水	m3	0.008708	3.79	0.03			
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29			
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34			
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15			
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	21.34		--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	339.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-49	混合砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.099991	184.17	62.67	0.17	53.46	22.12	18.42	6.27	0.02	5.35	2.21
14-32	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		8.28	3.43	2.86	1.54		0.83	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							19.85	7.65		5.76	2.38
0.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018876	321.2	6.06		
	水	m3	0.012299	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水泥32.5级	kg	-0.000055	0.24			

	901胶	kg	-0.000001	2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.65	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	735.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.26	52.93	21.9	18.23	9.26	0.03	5.29	2.19
综合人工工日		小计							19.9	12.58	0.03	5.77	2.39
0.1672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.58	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1478.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆 15mm厚(预拌)	10m2	0.100001	173.63	178.65		50.35	20.84	17.36	17.87		5.04	2.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.03	21.19		5.52	2.28
0.1599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.02

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	石膏砂浆干粉	t	0.01815	971.44	17.63		
	水	m3	0.0169	3.79	0.06		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	321.2	0.17		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.19	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	355

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.17	62.67	0.17	53.46	22.12	18.42	6.27	0.02	5.35	2.21
综合人工工日		小计							20.09	9.59	0.02	5.83	2.41
0.1688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018877	321.2	6.06		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.59	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	466.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	79.7	1.5	27.7	11.46	9.4	7.97	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2

通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							24.51	19.28	0.47	7.25	3
0.206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1554.31	7.97		
	水	m3	0.038	3.79	0.14		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.01252	532.37	6.67		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	19.28	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	38.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	252.68	126.99	0.22	73.34	30.35	25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
综合人工工日		小计							25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	321.2	4.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	321.2	7.64		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.7	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	441.12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	118.84	0.21	105.91	43.83	36.5	11.88	0.02	10.59	4.38	
综合人工工日		小计							36.5	11.88	0.02	10.59	4.38	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													63.37	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.014345		321.2	4.61				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.022225		321.2	7.14				
	水				m3		0.008304		3.79	0.03				
	水泥32.5级				kg		0.3034		0.24	0.07				
	901胶				kg		0.0042		2.14	0.01				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	11.88		--		

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	128.57	0.21	105.91	43.83	36.5	12.86	0.02	10.59	4.38	
综合人工工日		小计							36.5	12.86	0.02	10.59	4.38	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													64.35	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.036575		347.82	12.72				
	水				m3		0.008304		3.79	0.03				
	水泥32.5级				kg		0.3034		0.24	0.07				
	901胶				kg		0.0042		2.14	0.01				
	其他材料费								--	0.03		--		
	材料费小计								--	12.86		--		

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	757.01

清单综合单价组成明细					
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
17-170备注1	901胶白水泥满批腻子 刮糙面二遍	10m2	0.099999	112.3	19.65		32.57	13.48	11.23	1.96		3.26	1.35
综合人工工日		小计							11.23	3.96		3.26	1.35
0.0913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理				m2		1		2	2			
	大白粉				kg		0.127999		0.73	0.09			
	白水泥				kg		1.057989		0.6	0.63			
	901胶				kg		0.509995		2.14	1.09			
	石膏粉325目				kg		0.127999		0.36	0.05			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	3.96		--	

项目编码	011301001003	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	178.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理				m2		1		2	2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2		--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	998.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	33.05	13.68	9.47	47.42	1.93	3.31	1.37
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	33.75		18.19	7.53	6.27	3.38		1.82	0.75

综合人工工日	小计			15.74	50.8	1.93	5.13	2.12
0.128工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								75.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.25	32.63			
	透明罩光漆	kg	0.4	15.97	6.39			
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32			
	油漆溶剂油	kg	0.058	2.64	0.15			
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5			
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39			
	柔性耐水腻子	kg	1.236	2.48	3.07			
	弹性底涂	kg		17.15				
	其他材料费			--	0.35		--	
	材料费小计			--	50.8		--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	45.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-153	型钢栏杆　木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	952.02	1487.96	125.52	312.49	129.3	95.2	148.8	12.55	31.25	12.93
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.132088	29.52	13.78		8.56	3.54	3.9	1.82		1.13	0.47
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.132088	28.29	11.41		8.2	3.39	3.74	1.51		1.08	0.45
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.132088	28.29	15.39		8.2	3.39	3.74	2.03		1.08	0.45
综合人工工日		小计							106.58	154.16	12.55	34.54	14.3
0.8665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													322.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	柳桉扶手50×80			m	1.06	55.74	59.08						
	扁钢-30×4～50×5			kg	9.42	3.42	32.22						
	方管φ15～24			kg	16.11	3.46	55.74						
	木螺钉M4×30			十个	1.04	0.26	0.27						
	电焊条J422			kg	0.25	5.94	1.49						
	调和漆			kg	0.258892	11.15	2.89						
	油漆溶剂油			kg	0.071328	2.64	0.19						

	砂纸	张	0.13473	0.94	0.13		
	白布	m2	0.005284	3.43	0.02		
	红丹防锈漆	kg	0.169073	10.65	1.8		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	154.16	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	47.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=1200	10m	0.1	810.57	2800.67	100.09	264.09	109.28	81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
综合人工工日		小计							81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													408.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	5.693	18.1	103.04		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	1.06	45.85	48.6		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	1.06	55.24	58.55		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280.07	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	72.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=500	10m	0.1	405.29	1636.69	100.09	146.56	60.65	40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
综合人工工日		小计							40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
0.3295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													234.94

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镜面不锈钢管Φ31.8×1.2	m	2.2772	18.1	41.22		
	镜面不锈钢管Φ63.5×1.5	m	0.636	45.85	29.16		
	镜面不锈钢管Φ76.2×1.5	m	0.424	55.24	23.42		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖Φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	163.67	--	

项目编码	011502008001	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	211.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	50*70方形EPS装饰线条	m	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50*70方形EPS装饰线条	m	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	011502008002	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	46.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1	180	180		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	011502008003	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	66.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	100*250异形EPS装饰线条	m	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100*250异形EPS装饰线条	m	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011502008004	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	338.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	110*150异形EPS装饰线条	m	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	110*150异形EPS装饰线条	m	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	打洞DN80	个	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	打洞DN80	个	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	1156.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1备注7	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
综合人工工日		小计							10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	工具式金属脚手	kg	0.15	3.64	0.55		
	脚手钢管	kg	0.69	3.55	2.45		
	底座	个	0.003	4.26	0.01		
	脚手架扣件	个	0.12	3.82	0.46		
	镀锌铁丝8#	kg	0.21	6.03	1.27		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	9.48	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(预拌)(商品砼)(非泵送)	台	0.25	11807.38	16225.2	1489.27	3856.03	1595.6	2951.85	4056.3	372.32	964.01	398.9
23-8备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	120			445.9	129.31	53.51			53508	15517.2	6421.2
综合人工工日		小计							2951.85	4056.3	53880.32	16481.21	6820.1
25.7532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84189.78				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	碎石5～40mm	t	1.11375	93.26	103.87		
	碎石5～16mm	t	0.081	93.26	7.55		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	7.6125	375.95	2861.92		
	塑料薄膜	m2	1.275	0.69	0.88		
	水	m3	5.48525	3.79	20.79		
	组合钢模板	kg	4.977	3.63	18.07		
	周转木材	m3	0.043793	1716.91	75.19		
	卡具	kg	1.323	3.82	5.05		
	钢管支撑	kg	1.62	3.64	5.9		
	铁钉	kg	0.6011	6.16	3.7		
	镀锌铁丝22#	kg	1.56825	6.03	9.46		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.44	6.87	9.89		
	塑料管dn20	m	2.34	3.11	7.28		
	钢筋综合	t	0.2295	3247.48	745.3		
	电焊条J422	kg	2.57775	5.94	15.31		
	型钢	t	0.047224	3123.26	147.49		
	氧气	m3	1.125598	2.4	2.7		
	乙炔气	m3	0.489133	9.16	4.48		
	防锈漆	kg	0.158457	10.65	1.69		
	油漆溶剂油	kg	0.016361	2.64	0.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.004506	321.2	1.45		
	其他材料费			--	8.29	--	
	材料费小计			--	4056.3	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-40	塔式起重机 800kNm以内 场外运输费用	次	0.25	2880	3323.69	10027.25			720	830.92	2506.81		
25-41	塔式起重机 800kNm以内 组装拆卸费	次	0.25	10800	73.74	8946.25			2700	18.44	2236.56		
综合人工工日		小计							3420	849.36	4743.37		

28.5工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							9012.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.03	30.15		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	螺栓M20×350	套	7	0.48	3.36		
	其他材料费			--	811.55	--	
	材料费小计			--	849.36	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：19#楼地上住宅(19-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			86894.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	78995.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7899.51			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	42045.75			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	10192.91			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1274.11			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2930.46			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					143337.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：19#楼地上住宅(19-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	120000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		120000		

暂列金额明细表

工程名称：19#楼地上住宅(19-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	120000	
合计			120000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：19#楼地上住宅(19-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：19#楼地上住宅(19-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	外墙真石漆	外墙真石漆(80元/m2)				
2	外墙涂料	外墙涂料(40元/m2)				
3	外墙石材幕墙	外墙石材幕墙（1200元/m2）				
4	外墙造型EPS线条	外墙造型EPS线条(2000元/m3)				
5	氟碳漆铝格栅	氟碳漆铝格栅（200元/m2）				
6	露台栏杆	露台栏杆（300元/m）				
7	室内护窗栏杆	室内护窗栏杆（180元/m）				
8	楼梯栏杆	楼梯栏杆(300元/m)				
9	首层入户门	首层入户门(1500元/m2)				
10	庭院外开门	庭院外开门(800元/m2)				
11	露台外开门	露台外开门(800/m2)				
12	标准化铝合金系统窗	标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
13	非标化铝合金窗	非标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
14	铝合金百叶窗	铝合金百叶窗(350元/m2)				
15	钢结构夹胶玻璃雨蓬	钢结构夹胶玻璃雨蓬（1200元/m2）				做品不祥、石材幕墙深化图纸
合计						

新高网上招投标系统

计日工表

工程名称：19#楼地上住宅(19-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：19#楼地上住宅(19-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：19#楼地上住宅(19-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	104871.39		104871.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2811565.33	3.2	89970.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2811565.33	0.53	14901.3
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2811565.33		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2916436.72	9	262479.3
合计					367350.69

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：19#楼地上住宅(19-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：19#楼地上住宅(19-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：19#楼幕墙工程(19-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	953987.24	211664.18
1.1	人工费	225397.01	
1.2	材料费	581560.4	211664.18
1.3	施工机具使用费	10316.12	
1.4	企业管理费	101361.72	
1.5	利润	35351.99	
2	措施项目费	26234.65	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	26234.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18316.55	
3	其他项目费	47699.36	
3.1	其中：暂列金额	47699.36	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28987.38	
5	税金	95121.78	
6	工程造价	1152030.41	211664.18

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：19#楼幕墙工程(19-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001001	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	633.8	1021.83	647635.85	140870.7
2	011209001016	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	14.77	1098.15	16219.68	4412.19
3	011209001009	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	22.12	1172.85	25943.44	8259.73
4	011209001010	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	42.23	1244.17	52541.3	18772.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011502003001	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线130*120（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6311-1	m	22.7	153.47	3483.77	2114.88
6	011502003004	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线180*150（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6303-1等	m	217.8	175.83	38295.77	25160.47
7	011502003005	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6308-1等	m	42.1	264.68	11143.03	7844.62
8	011502003006	石材装饰线	1、50*50mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	152.86	25.84	3949.9	2848.93
9	011502003007	石材装饰线	1、30*120mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	51.45	34.03	1750.84	1380.27
10	011209001014	铝板幕墙	1、200*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、40*40*4热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350等 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	50.83	612.35	31125.75	
11	011209001003	铝板雨棚（展开计算）	1、300*300*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、120*60*5热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350、50mm吸音棉 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	125.83	599.61	75448.93	
12	011209001013	铝板幕墙（石材下口）	1、2mm厚铝单板（铬化） 2、50*5镀锌角铁 3、预埋铁件、化学锚栓等已含在石材幕墙里	m2	49.03	448.18	21974.27	
13	011209001015	铝合金格栅	1、15*30*1.5mm铝合金方管边框 2、30*30*1.5铝合金方管 3、自攻螺丝安装	m2	24.5	400	9800	
14	011209001017	石材幕墙防火隔离层	1、隔离带、框边封闭材料品种、规格：1.5mm厚热镀锌钢板 200厚防火岩棉	m	160.59	91.38	14674.71	
		分部分项合计					953987.24	211664.18
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							953987.24	211664.18

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：19#楼幕墙工程(19-3)

项目编码	011209001001	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	633.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.999369		8					23.99			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	4816.52	21.84	781.46	272.6	179.55	481.65	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	598.89	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1021.83

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			221.82	222.26
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.59	--	
材料费小计			--	376.63	--	222.26

项目编码	011209001016	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	14.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.96	19.34	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.979012		8					23.83			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	5581.14	21.84	781.46	272.6	179.55	558.11	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.91	675.2	10.78	115.11	40.15
1.8029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1098.15

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.026253	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.55809	4.97	2.77		
氧气	m3	0.517631	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.154557	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.105107	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.010851	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			298.13	298.73
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.43	--	
材料费小计			--	376.47	--	298.73

项目编码	011209001009	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	22.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.983725		8					23.87			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	6327.93	21.84	781.46	272.6	179.55	632.79	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	749.91	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1172.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			372.66	373.41
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.46	--	
	材料费小计			--	376.5	--	373.41

项目编码	011209001010	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	42.23

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005001	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.007341		8					24.06			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	7039.15	21.84	781.46	272.6	179.55	703.92	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	821.23	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1244.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.026251	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.55803	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.517544	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.154519	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.105102	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			443.64	444.53
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.66	--	
	材料费小计			--	376.7	--	444.53

项目编码	011502003001	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	22.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1008.83	2.27	143.13	49.93	33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									153.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线130*120（六面防腐处理）	m	1.05			88.73	93.17
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	7.71	--	93.17

项目编码	011502003004	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	217.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1232.37	2.27	143.13	49.93	33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线180*150（六面防腐处理）	m	1.05			110.02	115.52
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	7.72	--	115.52

项目编码	011502003005	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	42.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补10	钢骨架上干挂石材线条 200mm以外	10m	0.1	427.5	1966.21	3.25	185.22	64.61	42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
综合人工工日		小计							42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
0.3工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							264.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）	m	1.05			177.46	186.33
	不锈钢连接件	套	2.1	3.86	8.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0106	35.23	0.37		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.14	9.86	1.38		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	10.29	--	186.33

项目编码	011502003006	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	152.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*50mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	1875.11	15.88	193.1	67.36	4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							25.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条50×50	m	1.05			17.75	18.64
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	18.64

项目编码	011502003007	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	51.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 30*120mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	2694.11	15.88	193.1	67.36	4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							34.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30mm厚花岗岩平板线条30×120	m	1.05			25.55	26.83
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	26.83

项目编码	011209001014	项目名称	铝板幕墙	计量单位	m2	工程量	50.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.99036		8					23.92			
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3194.18	147.11	405.17	141.34	79.52	319.42	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							120.19	391.9	19.34	60	20.92
0.8434工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													612.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	24.58	--	
	材料费小计			--	391.9	--	

项目编码	011209001003	项目名称	铝板雨棚（展开计算）	计量单位	m2	工程量	125.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.996106		8					23.97			
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.031523	216.6	151.02		93.14	32.49	6.83	4.76		2.94	1.02
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
综合人工工日		小计							135	377.33	5.69	60.5	21.09
0.9473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													599.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	吸音棉厚50mm	m2	0.346753	13.31	4.62		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	其他材料费			--	24.28	--	
	材料费小计			--	377.33	--	

项目编码	011209001013	项目名称	铝板幕墙（石材下口）	计量单位	m2	工程量	49.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005001	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.48	17.66	1.07	4.54	1.58
14-183	钢骨架安装	t	0.005001	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.87	0.83	0.23	2.2	0.77

14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	2560.66	147.11	405.17	141.34	79.52	256.07	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.87	274.56	16.01	47.26	16.48
0.6587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.005251	3123.26	16.4		
	电焊条J422	kg	0.10202	4.97	0.51		
	氧气	m3	0.075015	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.015003	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.023255	12.86	0.3		
	油漆溶剂油	kg	0.0024	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.890178	0.86	0.77		
	铝单板（铬化）2mm	m2	1.02	204.08	208.16		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	274.56	--	

项目编码	011209001015	项目名称	铝合金格栅	计量单位	m2	工程量	24.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金格栅	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	011209001017	项目名称	石材幕墙防火隔离层	计量单位	m	工程量	160.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	243.68	524.29	2.78	105.98	36.97	24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
综合人工工日		小计							24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ1.5 Q235B	m2	0.792	44.36	35.13		
	防火岩棉	m3	0.052	271.55	14.12		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.6	0.51	0.82		
	防火胶泥	kg	0.5	3.86	1.93		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	52.43	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：19#楼幕墙工程(19-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			18316.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	16217.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	2098.77			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	7631.9			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	286.2			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					26234.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：19#楼幕墙工程(19-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	47699.36		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		47699.36		

暂列金额明细表

工程名称：19#楼幕墙工程(19-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		47699.36	
合计			47699.36	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：19#楼幕墙工程(19-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	22.16424		372.66	8259.73					
2	07112130~3	30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	635.0676		221.82	140870.7					
3	07112130~4	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	42.31446		443.64	18772.39					
4	07112130~8	42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	14.79954		298.13	4412.19					
5	10050708~4	50mm厚花岗岩平板线条 50×50	m	160.503		17.75	2848.93					
6	10050708~5	30mm厚花岗岩平板线条 30×120	m	54.0225		25.55	1380.27					
7	TB000046~1	石材门套线 130*120（六面防腐处理）	m	23.835		88.73	2114.88					
8	TB000046~2	石材门套线 180*150（六面防腐处理）	m	228.69		110.02	25160.47					
9	TB000047~1	石材弧形门套线 350*280（六面防腐处理）	m	44.205		177.46	7844.62					
合计							211664.18					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：19#楼幕墙工程(19-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：19#楼幕墙工程(19-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：19#楼幕墙工程(19-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：19#楼幕墙工程(19-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	28987.38		28987.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25	2.4	24670.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25	0.42	4317.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1027921.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1056908.63	9	95121.78
合计					124109.16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：19#楼幕墙工程(19-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：19#楼幕墙工程(19-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：19#楼通风工程(19-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	81586.45	49688.2
1.1	人工费	10065.38	
1.2	材料费	65720.36	49688.2
1.3	施工机具使用费	364.42	
1.4	企业管理费	4026.46	
1.5	利润	1409.83	
2	措施项目费	1373.65	
2.1	单价措施项目费	435.96	
2.2	总价措施项目费	937.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	552.91	
3	其他项目费	4079.32	
3.1	其中：暂列金额	4079.32	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1053.31	
5	税金	7928.35	
6	工程造价	96021.08	49688.2

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：19#楼通风工程(19-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调新风						
1	030702005019	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)75	m	34.6	12.62	436.65	
2	030702005020	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)110	m	66.8	62.36	4165.65	
3	030703001308	碳钢阀门	1、名称：室外防雨罩 2、型号：Φ110	个	20	89.86	1797.2	
4	030703001309	碳钢阀门	1、名称：百叶风口 2、型号：100*100	个	30	81.86	2455.8	
5	030703001310	碳钢阀门	1、名称：百叶风口 2、型号：150*100	个	5	97.86	489.3	
6	030703001311	碳钢阀门	1、名称：保温密闭型电动阀 2、型号：Φ110	个	20	327.07	6541.4	
7	030703001312	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ110	个	5	232.48	1162.4	
8	030703001313	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ75	个	25	111.28	2782	
9	030703001314	碳钢阀门	1、名称：FD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、型号：Φ110	个	5	159.07	795.35	
10	030701003028	空调器	1、名称：新风净化机XF-01 2、规格：　风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	15	2786.28	41794.2	37266.15
11	030701003029	空调器	1、名称：新风净化机XF-02 2、规格：　风量100m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	5	2786.28	13931.4	12422.05
12	031002003362	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	80.54	3221.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031002003363	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	25	80.54	2013.5	
		分部小计					81586.45	
		分部分项合计					81586.45	49688.2
1	031301017057	脚手架搭拆		项	1	435.96	435.96	
		单价措施合计					435.96	
合计							82022.41	49688.2

综合单价分析表

工程名称：19#楼通风工程(19-4)

项目编码	030702005019	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	34.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.026173	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	5.49	0.65	0.04	2.2	0.77
综合人工工日		小计							5.49	0.65	0.04	2.2	0.77
0.0518工日		未计价材料费							3.47				
清单项目综合单价									12.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.252046	9.24	2.33		
	承插塑料排水管件dn75	个	0.281621	4.05	1.14		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.004973	10.72	0.05		
	丙酮	kg	0.007328	5.15	0.04		
	钢锯条	根	0.048944	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.013087	2.38	0.03		
	铁砂布2#	张	0.018321	0.86	0.02		
	棉纱头	kg	0.00759	5.57	0.04		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.082707	3	0.25		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.141334	0.33	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.019891	3.4158	0.07		
	水	m3	0.005758	3.79	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.000523	5.94			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002094	6.03	0.01		
	电	kW·h	0.046064	0.59	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	4.12	--	

项目编码	030702005020	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	66.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											22.92
清单项目综合单价													62.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.31	13.9		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.28	--	

项目编码	030703001308	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	室外防雨罩 Φ110	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											60
清单项目综合单价													89.86

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	室外防雨罩φ110	个	1	60	60		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.4	--	

项目编码	030703001309	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	百叶风口 100*100	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											52
清单项目综合单价													81.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 100*100	个	1	52	52		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.4	--	

项目编码	030703001310	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	百叶风口 150*100	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											68
清单项目综合单价													97.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 150*100	个	1	68	68		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.4158	2.08		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.4	--	

项目编码	030703001311	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	保温密闭型电动阀φ110	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							288				
清单项目综合单价									327.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 φ120	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001312	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀φ110	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							162				
清单项目综合单价									232.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 φ110	个	1	162	162		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.35	--	

项目编码	030703001313	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开多叶调节阀φ75	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							40.8				

清单项目综合单价							
							111.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀　　Φ75	个	1	40.8	40.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.15	--	

项目编码	030703001314	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	FD防火阀Φ110	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价									159.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	FD防火阀Φ110			个	1	120	120						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	17	0.64	10.88						
	橡胶板δ1～15			kg	0.27	7.72	2.08						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	132.96				--		

项目编码	030701003028	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费							2501.39				
清单项目综合单价									2786.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	新风机XF-01　风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)			台	1						2484.41	2484.41	

	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	030701003029	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费											2501.39
清单项目综合单价													2786.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	031002003362	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	22.92			--		

项目编码	031002003363	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	22.92			--		

项目编码	031301017057	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	51.31	153.92		20.52	7.18	51.31	153.92		20.52	7.18
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	44.73	134.15		17.89	6.26	44.73	134.15		17.89	6.26
综合人工工日		小计							96.04	288.07		38.41	13.44
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									435.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	288.07		--	
	材料费小计								--	288.07		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：19#楼通风工程(19-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001066	安全文明施工费			552.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	485.01			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	67.9			
2	031302002066	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003066	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004066	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005066	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006066	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008066	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	355.68			
8	031302009066	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010066	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011066	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012066	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	9.7			
12	031302090066	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091066	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015066	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	19.4			
合计					937.69			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：19#楼通风工程(19-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4079.32		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4079.32		

暂列金额明细表

工程名称：19#楼通风工程(19-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		4079.32	
合计			4079.32	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：19#楼通风工程(19-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50030101~3	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	5		2484.41	12422.05					
2	50030101~4	新风机XF-01　风量150m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	15		2484.41	37266.15					
合计							49688.2					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：19#楼通风工程(19-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：19#楼通风工程(19-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：19#楼通风工程(19-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：19#楼通风工程(19-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1053.31		1053.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22	2.4	896.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22	0.42	156.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37351.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	88092.73	9	7928.35
合计					8981.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：19#楼通风工程(19-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：19#楼通风工程(19-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：19#楼给排水、电气工程(19-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	297034.07	
1.1	人工费	112295.65	
1.2	材料费	121702.5	
1.3	施工机具使用费	2369.54	
1.4	企业管理费	44971.86	
1.5	利润	15694.52	
2	措施项目费	14766.49	
2.1	单价措施项目费	5844.11	
2.2	总价措施项目费	8922.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5085.76	
3	其他项目费	189851.7	
3.1	其中：暂列金额	14851.7	
3.2	其中：专业工程暂估	175000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13992.46	
5	税金	46408.02	
6	工程造价	562052.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：19#楼给排水、电气工程(19-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管						
1	031001006189	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	132	38.79	5120.28	
2	010902004020	屋面排水管	1、名称：87型雨水斗 2、规格：DN100	个	12	33.01	396.12	
		分部小计					5516.4	
		废水管						
3	031001006190	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	10.8	52.9	571.32	
4	031001006191	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	11	35.85	394.35	
5	031004004002	洗涤盆	1、名称：洗涤盆下水预留口 2、规格、类型：DN50	组	5	27.95	139.75	
6	031002003247	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	104.87	524.35	
		分部小计					1629.77	
		污水管						
7	031001006192	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	263.3	69.15	18207.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031002003248	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	40	108.31	4332.4	
9	031002003249	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	80.54	402.7	
10	031001006193	塑料管	1、名称：阻火圈 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	40	40.84	1633.6	
		分部小计					24575.9	
		压力排水						
11	030109011029	潜水泵	1、名称：水射流自动搅匀排污泵 2、型号：50JYWQ15-15-1200-1.5 3、规格：Q=10m3/h(台),H=15m,N=1.5kw 4、质量：0.2T内	台	4	1935.36	7741.44	
12	030406006034	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下	台	4	42.86	171.44	
13	080902006011	液位计	1、名称：浮球液位控制器 2、规格：设备自带	个	2	373.51	747.02	
14	030601002024	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	4	137.73	550.92	
15	031003003140	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	268.97	1075.88	
16	031003003141	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	259.99	1039.96	
17	031003010026	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	152.67	610.68	
18	031001001041	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	12	88.13	1057.56	
19	031001001042	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	16	76.65	1226.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031002003250	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	84.09	168.18	
21	031201001040	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、油漆品种：三油(环氧煤沥青)两布防腐	m2	3.87	130.07	503.37	
22	031201001041	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：调和漆二道	m2	14.44	9.37	135.3	
23	031002001043	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	36.22	16.25	588.58	
24	031201003034	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	36.22	2.56	92.72	
		分部小计					15709.45	
		给水管						
25	031001007021	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN32；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	44.9	67.24	3019.08	
26	031001007022	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN25；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	211.65	61.15	12942.4	
27	031001007023	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN20；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	43	48.99	2106.57	
28	031003001125	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	5	71.16	355.8	
29	031003001126	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	15	56.16	842.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031003001127	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	15	43.72	655.8	
31	031003001128	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	5	62.01	310.05	
32	031002003251	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	55	35.89	1973.95	
33	031002003252	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	10	63.66	636.6	
34	031002003253	套管	1、名称、类型：卫生间排气洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	25	56.49	1412.25	
35	031002003254	套管	1、名称、类型：燃气壁挂炉排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	80.54	402.7	
36	031002003255	套管	1、名称、类型：厨房排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	117.28	586.4	
37	031002001044	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	50	16.25	812.5	
38	031201003035	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	50	2.56	128	
		分部小计					26184.5	
		热水管						
39	031001006194	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De25*3.5 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	114.45	27.99	3203.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031003001129	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	5	43.72	218.6	
41	031002003256	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	5	63.66	318.3	
42	031002003257	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	10	33.81	338.1	
43	031208002026	管道绝热	1、绝热材料品种：管道保温；橡塑保温材料的燃烧性能等级为B1级及以上 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m3	3.1	1612.34	4998.25	
44	031208007009	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔缠绕保护层 2、厚度：0.3mm 3、层数：1	m2	160.82	35.81	5758.96	
		分部小计					14835.67	
		防雷及接地装置						
45	030409008028	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	5	337.22	1686.1	
46	030409008029	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	24	44.37	1064.88	
47	030409002020	接地母线	1、名称：户外接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	14	46	644	
48	030409002021	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	14.5	25.92	375.84	
49	030409002022	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	83.4	28.06	2340.2	
50	030409008030	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	4	69.45	277.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030409005011	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：Φ10镀锌圆钢 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	293.1	20.76	6084.76	
52	030409003011	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根φ16钢筋或4根φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	285.6	23.43	6691.61	
53	040807003010	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	961.16	961.16	
54	030414002010	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					21012.66	
		电气						
55	030404017486	配电箱	1、名称：电表箱，AW1（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	325.09	325.09	
56	030404017487	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXD 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	999.2	1998.4	
57	030404017488	配电箱	1、名称：MXD'住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	
58	030404017489	配电箱	1、名称：MXD''住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	
59	030404017490	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	3	999.2	2997.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030404017491	配电箱	1、名称：MXE'住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	3	763.48	2290.44	
61	030404017492	配电箱	1、名称：MXE''住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	3	763.48	2290.44	
62	030404017493	配电箱	1、名称：消防电梯潜污泵配电箱，B1ATb 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	1877.84	3755.68	
63	030412001067	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	140	36.87	5161.8	
64	030412001068	普通灯具	1、名称：防水防尘吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	40	94.46	3778.4	
65	030412001069	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：紧凑型灯 7W(LED)	套	20	57.88	1157.6	
66	030404034083	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	42	15.08	633.36	
67	030404034084	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	30	15.38	461.4	
68	030404034085	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	35	17.62	616.7	
69	030404034086	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	19.96	199.6	
70	030404034087	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	26	260	
71	030404035067	插座	1、名称：单相二极+三极组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	160	21.33	3412.8	
72	030404035068	插座	1、名称：油烟机插座（单相三极插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	19.94	99.7	
73	030404035069	插座	1、名称：两三孔插座(带USB接口) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	36	41.06	1478.16	
74	030404035070	插座	1、名称：两三孔卫生间防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	72	23.59	1698.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030404035071	插座	1、名称：两三孔厨房防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	25	23.59	589.75	
76	030404035072	插座	1、名称：冰箱插座(三孔带开关插座) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	20.92	104.6	
77	030404035073	插座	1、名称：洗衣机插座（三孔防溅插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	5	19.09	95.45	
78	030404034088	照明开关	1、名称：新风开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	15	77.34	1160.1	
79	030411001209	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	36	90.78	3268.08	
80	030411001210	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	75	16.61	1245.75	
81	030411001211	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	175	18.45	3228.75	
82	030411001212	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	160	15.85	2536	
83	030411001213	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	614	13.43	8246.02	
84	030411001214	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2311.1	11.39	26323.43	
85	030411004170	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	7272.8	3.38	24582.06	
86	030411004171	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4 4、材质：铜芯	m	1903.7	3.9	7424.43	
87	030411004172	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-6 4、材质：铜芯	m	1100	5.17	5687	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030408001160	电力电缆	1、名称：电力电缆（潜水泵自带耐火电缆）仅计安装费 2、规格：4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	35	3.01	105.35	
89	030408001161	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	78	66.77	5208.06	
90	030408006150	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：ZC-YJY-5*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	5	47.16	235.8	
		分部小计					125710.2	
		弱电预留工程						
91	030502003009	分线接线箱（盒）	1、名称：可视对讲楼层分线盒 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：挂墙明装	个	15	36.6	549	
92	030502003010	分线接线箱（盒）	1、名称：户内多媒体信息箱 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：嵌墙安装	个	15	110.82	1662.3	
93	030411006071	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	135	7.45	1005.75	
94	030411006072	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	1044	7.65	7986.6	
95	030404034089	照明开关	1、名称：盖板 2、规格：86型 3、安装方式：嵌墙安装	个	1044	11.75	12267	
96	030411001215	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	77.8	21.9	1703.82	
97	030411001216	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1452.4	11.39	16542.84	
98	030411001217	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1183.5	13.43	15894.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030411001218	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	268	15.85	4247.8	
		分部小计					61859.52	
		分部分项合计					297034.07	
1	031301017040	脚手架搭拆		项	1	5844.11	5844.11	
		单价措施合计					5844.11	
合计							302878.18	

综合单价分析表

工程名称：19#楼给排水、电气工程(19-5)

项目编码	031001006189	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	44.52	15.58	11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费							18.56				
清单项目综合单价									38.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.31	15.51		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	7.93	3.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.4158	0.46		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.59	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.49	--	

项目编码	010902004020	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	40.28	106.63		16.11	5.64	4.03	10.66		1.61	0.56
综合人工工日		小计							4.03	10.66		1.61	0.56
0.038工日		未计价材料费							16.15				

清单项目综合单价							33.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗DN100	只	1.02	15.83	16.15		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	1.02	4.29	4.38		
	PVC塑料管束节dn110	个	1.02	5.88	6		
	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.81	--	

项目编码	031001006190	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													52.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN75dn75			m	0.963	14.08	13.56						
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN75dn75			个	1.076	4.05	4.36						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.019	10.72	0.2						
	丙酮			kg	0.028	5.15	0.14						
	钢锯条			根	0.187	0.21	0.04						
	透气帽(铅丝球)DN75			个	0.05	2.38	0.12						
	铁砂布2#			张	0.07	0.86	0.06						
	棉纱头			kg	0.029	5.57	0.16						
	膨胀螺栓M12×200			套	0.316	3	0.95						
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50			套	0.54	0.33	0.18						
	扁钢＜-59			kg	0.076	3.4158	0.26						
	水			m3	0.022	3.79	0.08						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.002	5.94	0.01						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.008	6.03	0.05						
	电			kW·h	0.176	0.59	0.1						
	其他材料费					--	0.14		--				
	材料费小计					--	20.41		--				

项目编码	031001006191	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	61.48	21.52	15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							10.06				
清单项目综合单价									35.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管 DN50	m	0.967	7.38	7.14		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管 DN50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031004004002	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	洗涤盆 预留	10组	0.1	180.2	1.95		72.08	25.23	18.02	0.2		7.21	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.2		7.21	2.52
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.95				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3017	0.09		

细	其他材料费	--	0.11	--	
	材料费小计	--	0.2	--	

项目编码	031002003247	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	239.08	17.85	205.64	71.97	51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN125	m	0.305	54.04	16.48		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	23.91	--	

项目编码	031001006192	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	263.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													69.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		

	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031002003248	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	205.64	71.97	51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003249	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150			m	0.305	65.33	19.93						
	石棉绒			kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝			kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥32.5级			kg	1	0.2573	0.26						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	22.92					--	

项目编码	031001006193	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径DN100	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84
0.124工日		未计价材料费											19.87
清单项目综合单价													40.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈 DN100DN100			个	1	19.87	19.87						
	自攻螺钉M6×100			十个	0.412	0.81	0.33						
	镀锌平垫圈M6			十个	0.412	0.11	0.05						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.412	0.86	0.35						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	20.6					--	

项目编码	030109011029	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	120.42	42.15

2.84工日	未计价材料费				1366.43		
清单项目综合单价					1935.36		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	1366.43	1366.43		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1424.22	--	

项目编码	030406006034	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
0.206工日		未计价材料费							1.1				
清单项目综合单价									42.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	金属软管活接头Φ25			套	0.408	1.33	0.54						
	金属软管Φ25			m	0.25	2.22	0.56						
	电			kW·h	0.4	0.59	0.24						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.008	5.94	0.05						

	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	080902006011	项目名称	液位计	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器	个	1	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
综合人工工日		小计							198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
1.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													373.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	3	5.94	17.82		
	氧气	m3	0.36	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.12	15.44	1.85		
	尼龙砂轮片φ150	片	0.5	3.6	1.8		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	23.36	--	

项目编码	030601002024	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.09	1.78	12.72	0.86		5.09	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	23.01	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													137.73

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		

细	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003140	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											140.18
清单项目综合单价													268.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀 DN50DN50	个	1	140.18	140.18		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.81	--	

项目编码	031003003141	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰止回阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											131.2

清单项目综合单价							259.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀　　DN50DN50	个	1	131.2	131.2		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	173.83	--	

项目编码	031003010026	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费											76.79
清单项目综合单价													152.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.79	76.79		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.16	5.94	0.95		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	109.49	--	

项目编码	031001001041	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.76	3.38	121.26	42.44	30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
0.286工日		未计价材料费											32.12
清单项目综合单价													88.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.49	32.12		
	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	6.03	0.06		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.018	3.79	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.1	--	

项目编码	031001001042	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	63.02	2.31	118.72	41.55	29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
综合人工工日		小计							29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
0.28工日		未计价材料费											24.41
清单项目综合单价													76.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		

	水泥32.5级	kg	0.039	0.2573	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	120.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30.71	--	

项目编码	031002003250	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	166.63	58.32	41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	031201001040	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	3.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		10.18	3.56	2.54	2.77		1.02	0.36
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.18		15.26	5.34	7.63	0.04		3.05	1.07
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1

11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
综合人工工日		小计							24.58	3.47		9.84	3.45
0.232工日		未计价材料费							88.73				
清单项目综合单价									130.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#						kg	0.111	4.72	0.52			
	动力苯						kg	0.407	4.43	1.8			
	木柴						kg	1.154	0.94	1.08			
	玻璃丝布						m2	2.8	31.06	86.97			
	镀锌铁丝20#						kg	0.006	6.03	0.04			
	沥青漆						kg	0.905	1.94	1.76			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	92.2		--	

项目编码	031201001041	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	14.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60+[11-61]	管道刷油 调和漆 二遍	10m2	0.1	49.82	2.04		19.93	6.97	4.98	0.2		1.99	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.2		1.99	0.7
0.047工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									9.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆						kg	0.198	7.57	1.5			
	汽油						kg	0.022	9.3	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.7		--	

项目编码	031002001043	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.46				

清单项目综合单价								16.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢		kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气		m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气		kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400		片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级		kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂		m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头		kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布		kg	0.00006	6			
	水		m3	0.00011	3.79			
	清油		kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15		kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#		kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm		m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材		m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆		kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3		片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓		kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母		kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈		kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	4.38	--	

项目编码	031201003034	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04

11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	1	0.01			
	破布						kg	0.0015	7	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	10.65	0.22			
	汽油						kg	0.0073	9.3	0.07			
	调和漆						kg	0.015	7.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.42		--	

项目编码	031001007021	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	44.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.26	3.94	97.52	34.13	24.38	6.33	0.39	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.52	0.39	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											21.99
清单项目综合单价													67.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN32						m	1.02	21.56	21.99			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32						个	0.803	6.2	4.98			
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17			
	管子托钩DN32						个	0.116	1.54	0.18			
	型钢						kg	0.08	3.2649	0.26			
	膨胀螺栓M8						套	0.353	0.3	0.11			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.009	5.94	0.05			
	氧气						m3	0.004	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.002	15.44	0.03			

	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	28.51	--	

项目编码	031001007022	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	211.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.57	2.1	97.52	34.13	24.38	5.76	0.21	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	5.95	0.21	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											16.65
清单项目综合单价													61.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN25	m	1.02	16.32	16.65		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.2649	0.2		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		

	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	22.6	--	

项目编码	031001007023	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.4	1.28	80.98	28.34	20.25	4.34	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.53	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											12.35
清单项目综合单价													48.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP 钢塑复合压力管DN20	m	1.02	12.11	12.35		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.2649	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	16.88	--	

项目编码	031003001125	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	螺纹截止阀 DN32	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											38.25
清单项目综合单价													71.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN32	个	1.01	37.87	38.25		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.3	--	

项目编码	031003001126	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹截止阀 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											30.24
清单项目综合单价													56.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN25	个	1.01	29.94	30.24		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		

	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.21	--	

项目编码	031003001127	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													43.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001128	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 DN15	个	1	16.96	7.51		6.78	2.37	16.96	7.51		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.51		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											28.39
清单项目综合单价													62.01

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	28.39	28.39		

细	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.9	--	

项目编码	031002003251	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	70.38	24.63	17.6	7	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031002003252	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	19	5.8			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.2573	0.11			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.43		--	

项目编码	031002003253	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	106.42	37.25	26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	38.42	11.72			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.2573	0.17			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	13.72		--	

项目编码	031002003254	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	65.33	19.93			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.2573	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22.92		--	

项目编码	031002003255	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	533.95	24.98	159.42	55.8	39.86	53.4	2.5	15.94	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.4	2.5	15.94	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6						m	0.305	163.32	49.81			
	石棉绒						kg	0.511	2.4	1.23			
	油浸麻丝						kg	0.244	8.4	2.05			
	水泥32.5级						kg	1.19	0.2573	0.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	53.4		--	

项目编码	031002001044	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84

0.0569工日	未计价材料费	3.46
清单项目综合单价		16.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003035	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	1	0.01			
	破布						kg	0.0015	7	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	10.65	0.22			
	汽油						kg	0.0073	9.3	0.07			
	调和漆						kg	0.015	7.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.42		--	

项目编码	031001006194	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	114.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	44.1	15.43	11.02	1.41	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.57
清单项目综合单价													27.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20						m	1.02	5.75	5.87			
	PP-R管管件 DN20						个	1.152	2.35	2.71			
	管子托钩DN20						个	1.141	1.15	1.31			
	漂白粉						kg	0.0009	3.46				
	水						m3	0.05	3.79	0.19			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	10.17		--	

项目编码	031003001129	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							22.24				
清单项目综合单价									43.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031002003256	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		

	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003257	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	70.38	24.63	17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	12.19	3.72		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	031208002026	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		117.87	41.26	294.68	86.12		117.87	41.26
综合人工工日		小计							294.68	86.12		117.87	41.26
2.78工日		未计价材料费											1072.41
清单项目综合单价													1612.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	11	4.44	48.84		
	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1158.53	--	

项目编码	031208007009	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	160.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	115.54	180.22		46.22	16.18	11.55	18.02		4.62	1.62
综合人工工日		小计							11.55	18.02		4.62	1.62
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	铝箔	m2	1.4	12.86	18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.02	--	

项目编码	030409008028	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											60.33
清单项目综合单价													337.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	60.33	60.33		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	101.43	--	

项目编码	030409008029	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	分等电位联结端子箱 LEB	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱 LEB	个	1.02	24.84	25.34		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	30.17	--	

项目编码	030409002020	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	接地母线 -40*4	10m	0.1	251.22	1.48	1.75	100.49	35.17	25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	5.94	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.13	--	

项目编码	030409002021	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	14.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-905	接地母线 -25*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											4.84
清单项目综合单价													25.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -25*4	m	1.05	4.61	4.84		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.5	--	

项目编码	030409002022	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	83.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													28.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

项目编码	030409008030	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	15.99	5.6
0.377工日		未计价材料费											3.16
清单项目综合单价													69.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条				根		0.1		0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6				kg		0.47		4.55	2.14			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫				套		2.06		0.99	2.04			
	接线盒				只		1.02		2.04	2.08			
	塑料护口(钢管用)dn15				个		1.03		0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3				个		1.03		0.12	0.12			
	接线盒面板				个		1.02		1.06	1.08			
	自攻螺钉M4×40				十个		0.208		0.25	0.05			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	7.66		--	

项目编码	030409005011	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	293.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	10m	0.1	87.98	13.35	5.63	35.19	12.32	8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											5.31
清单项目综合单价													20.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢				m		1.05		5.06	5.31			
	黄砂				m3		0.0002		120.46	0.02			
	厚漆				kg		0.007		8.58	0.06			
	醇酸防锈漆C53-1				kg		0.014		12.86	0.18			
	水泥32.5级				kg		0.078		0.2573	0.02			
	清油				kg		0.003		13.72	0.04			

	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	5.94	0.15		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.65	--	

项目编码	030409003011	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	285.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	27.16	52.15	18.25	13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.056	3.54	0.2		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 Φ4	kg	0.07	5.94	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	040807003010	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													961.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002010	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													886.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--	3.98				--	
	材料费小计						--	3.98				--	

项目编码	030404017486	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	电表箱 AW1	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													325.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.79	--	

项目编码	030404017487	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 MXD	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12

4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	2.9	24.38	14.44		9.75	3.41	70.7	41.88		28.28	9.89
综合人工工日		小计							295.1	109.99		118.04	41.3
2.784工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													999.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXD	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	铁砂布2#	张	6	0.86	5.16		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5	1.89	9.45		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.15	17.15	54.02		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.25	1.17	1.46		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	544.76	--	

项目编码	030404017488	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD'	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	住户照明配电箱　MXD’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017489	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD’’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱　MXD’’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017490	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　MXE	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	2.9	24.38	14.44		9.75	3.41	70.7	41.88		28.28	9.89
综合人工工日		小计							295.1	109.99		118.04	41.3
2.784工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													999.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXE	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	铁砂布2#	张	6	0.86	5.16		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5	1.89	9.45		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.15	17.15	54.02		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.25	1.17	1.46		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	544.76	--	

项目编码	030404017491	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXE’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXE’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017492	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXE’;	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27

4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXE''	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017493	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 B1ATb	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											1552.75
清单项目综合单价													1877.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 B1ATb	只	1	1552.75	1552.75		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1590.54	--	

项目编码	030412001067	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											8.06
清单项目综合单价													36.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯 12W LED	套	1.01	7.98	8.06		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	9.93	--	

项目编码	030412001068	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	防水防尘吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													94.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘吸顶灯 12W LED	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		

	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	67.52	--	

项目编码	030412001069	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费											31.37
清单项目综合单价													57.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	套	1.01	31.06	31.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	32.58	--	

项目编码	030404034083	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.04
清单项目综合单价													15.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	3.96	4.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030404034084	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		27.56	9.65	6.89	0.52		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.24				
清单项目综合单价									15.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	4.16	4.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030404034085	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		28.83	10.09	7.21	0.57		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									17.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034086	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		30.1	10.54	7.53	0.73		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									19.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)						只	1.02	7.49	7.64			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.611	0.97	0.59			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	8.37		--	

项目编码	030404034087	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.26	8.26		30.1	10.54	7.53	0.83		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.83		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							13.58				
清单项目综合单价									26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关安装(双控)						只	1.02	13.31	13.58			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	14.41		--	

项目编码	030404035067	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二极+三极组合插座 250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							6.28				
清单项目综合单价									21.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二极+三极组合插座　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.16	6.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030404035068	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	油烟机插座（单相三极插座）250V 16A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													19.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机插座（单相三极插座）　250V 16A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	030404035069	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔插座(带USB接口)250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											26.01
清单项目综合单价													41.06

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	两三孔插座(带USB接口)　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	25.5	26.01		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030404035070	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔卫生间防溅插座（带开关）　250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔卫生间防溅插座（带开关）　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035071	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔厨房防溅插座（带开关）250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔厨房防溅插座（带开关）　250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035072	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											8.62
清单项目综合单价													20.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	8.45	8.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	030404035073	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											6.79
清单项目综合单价													19.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	6.66	6.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030404034088	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	新风开关 250V 10A	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											66.3
清单项目综合单价													77.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风开关 250V 10A	只	1.02	65	66.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	66.72	--	

项目编码	030411001209	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	505.69	46.65	1391.99	487.2	34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费											31.66
清单项目综合单价													90.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	1.03	30.74	31.66		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	2.64	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.2573	0.57		
	中砂	t	0.014168	87.43	1.24		
	水	m3	0.00264	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	36.72	--	

项目编码	030411001210	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	274.75	96.16	6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头 φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5.88	--	

项目编码	030411001211	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	175

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1253	砖、混凝土结构暗配 PVC40	100m	0.01	711.26	161.53		284.5	99.58	7.11	1.62		2.85	1
综合人工工日		小计							7.11	1.62		2.85	1
0.0671工日		未计价材料费							5.87				
清单项目综合单价									18.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN40	m	1.1	5.34	5.87		
	管接头FST40	个	0.147	0.72	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0014	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	030411001212	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费							4.29				
清单项目综合单价									15.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	030411001213	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	614

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001214	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2311.1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PVC管DN20			m	1.1		1.44	1.58					
	管接头FST20			个	0.147		0.25	0.04					
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0025		6.03	0.02					
	镀锌铁丝22#			kg	0.0023		6.03	0.01					
	锯条			根	0.01		0.19						
	胶合剂			kg	0.0008		8.56	0.01					
	金刚石锯片Φ114×1.8			片	0.0067		17.15	0.11					
	水泥32.5级			kg	0.4554		0.2573	0.12					
	中砂			t	0.002898		87.43	0.25					
	水			m3	0.00054		3.79						
	其他材料费						--	0.02			--		
	材料费小计						--	2.16			--		

项目编码	030411004170	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	7272.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 BV-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.97
清单项目综合单价													3.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	BV-2.5			m	1.16		1.7	1.97					
	钢丝Φ1.6			kg	0.0009		6	0.01					
	棉纱头			kg	0.002		5.57	0.01					
	焊锡			kg	0.002		36.87	0.07					
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001		51.45	0.01					
	汽油			kg	0.005		9.3	0.05					
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025		3.14	0.01					
	其他材料费						--	-0.01			--		
	材料费小计						--	2.12			--		

项目编码	030411004171	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1903.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线BV-4	100m单线	0.01	57.24	15.49		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.87				
清单项目综合单价									3.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4	m	1.1	2.61	2.87		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004172	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 BV-6	100m单线	0.01	64.66	14.92		25.86	9.05	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费							4.02				
清单项目综合单价									5.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-6	m	1.05	3.83	4.02		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	4.17	--	

项目编码	030408001160	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	66.99	23.45	1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.35	--	

项目编码	030408001161	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	电力电缆 ZC-YJY-5*16	100m	0.01	444.14	49.59	12.18	177.66	62.18	4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											59.31
清单项目综合单价													66.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 ZC-YJY-5*165*16	m	1.01	58.72	59.31		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	59.81	--	

项目编码	030408006150	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		14.42	5.05	18.02	19.4		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030502003009	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	可视对讲楼层分线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											26.25
清单项目综合单价													36.6

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	可视对讲楼层分线盒	只	1.02	25.73	26.24		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	26.63	--	

项目编码	030502003010	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-820	家居智能控制箱	台	1	42.56	0.28		17.02	5.96	42.56	0.28		17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.28		17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													110.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	家居智能控制箱	台	1	45	45		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.28	--	

项目编码	030411006071	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	塑料接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006072	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	塑料开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关盒					只	1.02	1.33	1.36				
	塑料护口(钢管用)dn15					个	1.03	0.1	0.1				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3					个	1.03	0.12	0.12				
	其他材料费							--	0.03			--	
	材料费小计							--	1.61			--	

项目编码	030404034089	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											1.08
清单项目综合单价													11.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒面板					个	1.02	1.06	1.08				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	1.13			--	

项目编码	030411001215	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	77.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	333.26	116.64	8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													21.9
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	焊接钢管DN25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001216	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1452.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							1.58				
清单项目综合单价									11.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	2.16	--	

项目编码	030411001217	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1183.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001218	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	268

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													15.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	031301017040	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	304.4	913.2		121.76	42.62	304.4	913.2		121.76	42.62
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	242.76	728.26		97.1	33.99	242.76	728.26		97.1	33.99
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.91	29.74		3.96	1.39	9.91	29.74		3.96	1.39
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.3	6.91		0.92	0.32	2.3	6.91		0.92	0.32
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.22	15.67		2.09	0.73	5.22	15.67		2.09	0.73
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	140.07	420.18		56.03	19.61	140.07	420.18		56.03	19.61

11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.53	1.59		0.21	0.07	0.53	1.59		0.21	0.07
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	575.7	1727.02		230.28	80.6	575.7	1727.02		230.28	80.6
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.38	19.15		2.55	0.89	6.38	19.15		2.55	0.89
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							1287.27	3861.72		514.9	180.22
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5844.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3861.72		--	
	材料费小计								--	3861.72		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：19#楼给排水、电气工程(19-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001049	安全文明施工费			5085.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4461.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	624.57			
2	031302002049	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003049	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004049	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005049	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006049	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008049	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3271.54			
8	031302009049	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010049	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011049	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	297.41			
11	031302012049	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	89.22			
12	031302090049	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091049	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016011	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015049	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	178.45			
合计					8922.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：19#楼给排水、电气工程(19-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	14851.7		
2	暂估价	175000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	175000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		189851.7		

鑫鼎网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：19#楼给排水、电气工程(19-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	14851.7	
合计			14851.7	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：19#楼给排水、电气工程(19-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：19#楼给排水、电气工程(19-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	屋面太阳能系统安装		25000			
2	智能化集成系统		150000			
合计			175000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：19#楼给排水、电气工程(19-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：19#楼给排水、电气工程(19-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：19#楼给排水、电气工程(19-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13992.46		13992.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54	2.4	11908.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54	0.42	2083.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496186.54		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	515644.72	9	46408.02
合计					60400.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：19#楼给排水、电气工程(19-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：19#楼给排水、电气工程(19-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

鼎点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：20#桩基工程(20-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	125580	
1.1	人工费	5235.45	
1.2	材料费	104979.58	
1.3	施工机具使用费	13161.22	
1.4	企业管理费	1286.88	
1.5	利润	916.87	
2	措施项目费	9433.2	
2.1	单价措施项目费	5000	
2.2	总价措施项目费	4433.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2102.34	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2079.2	
5	税金	12338.32	
6	工程造价	149430.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20#桩基工程(20-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301001009	预制钢筋混凝土方桩	1.桩顶标高-5.86M 2.桩长:11m 2.桩截面:YZH-350A-6S-5N 3.沉桩方法:静压法	m	517	235.2	121598.4	
2	010301001011	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1.桩顶标高-0.86M 2.桩长:16m 2.桩截面:YZH-350B-8S-8N 3.沉桩方法:静压法	m	16	248.85	3981.6	
		分部小计					125580	
		分部分项合计					125580	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	静力压桩机进退场费用/组装拆卸费	项	1	5000	5000	
		单价措施合计					5000	
合计							130580	

综合单价分析表

工程名称：20#桩基工程(20-1)

项目编码	010301001009	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	517

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在12m以内	m3	0.1225	53.5	18.99	138.96	13.47	9.62	6.55	2.33	17.02	1.65	1.18
3-17	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在12m以内	m3	0.06125	53.28	17.84	101.73	10.85	7.75	3.26	1.09	6.23	0.66	0.47
D00001	YZH-350A-6S-5N	m	1.01		171.46					173.17			
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.090909		222.04	13.79	0.97	0.69		20.19	1.25	0.09	0.06
综合人工工日		小计							9.81	196.78	24.5	2.4	1.71
0.0884工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	送桩器摊销	kg	0.047163	5.32	0.25		
	周转木材	m3	0.000637	1716.91	1.09		
	YZH-350A-6S-5N	m	1.01	171.46	173.17		
	型钢	t	0.005455	3123.26	17.04		
	垫铁	kg	0.01	4.29	0.04		
	电焊条J422	kg	0.483636	5.94	2.87		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	196.78	--	

项目编码	010301001011	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在18m以内	m3	0.1225	83.47	18.99	245.39	23.02	16.44	10.23	2.33	30.06	2.82	2.01
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.0625		222.04	13.79	0.97	0.69		13.88	0.86	0.06	0.04
D00001	YZH-350B-8S-8N	m	1.01		184.71					186.56			
综合人工工日		小计							10.23	202.77	30.92	2.88	2.05
0.0921工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材				m3	0.001103	1716.91	1.89					
	型钢				t	0.00375	3123.26	11.71					
	垫铁				kg	0.006875	4.29	0.03					
	电焊条J422				kg	0.3325	5.94	1.98					
	YZH-350B-8S-8N				m	1.01	184.71	186.56					
	周转木材				m3	0.000147	1716.91	0.25					
	钢丝绳				kg	0.002205	5.75	0.01					
	镀锌铁丝8#				kg	0.01764	6.03	0.11					
	钢支架、平台及连接件				kg	0.015435	4.08	0.06					
	其他材料费						--	0.17			--		
	材料费小计						--	202.77			--		

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	大型机械设备进出场及安拆	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	大型机械设备进出场及安拆				项	1	5000	5000					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	5000			--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：20#桩基工程(20-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2102.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1958.7			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	143.64			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2154.57			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	26.12			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	150.17			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4433.2			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：20#桩基工程(20-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：20#桩基工程(20-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：20#桩基工程(20-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：20#桩基工程(20-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：20#桩基工程(20-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：20#桩基工程(20-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：20#桩基工程(20-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2079.2		2079.2
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	135013.2	1.3	1755.17
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	135013.2	0.24	324.03
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	135013.2		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	137092.4	9	12338.32
合计					14417.52

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：20#桩基工程(20-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：20#桩基工程(20-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：20#楼地上住宅(20-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2032915.58	
1.1	人工费	531348.46	
1.2	材料费	1249452.76	
1.3	施工机具使用费	24309.62	
1.4	企业管理费	161142.46	
1.5	利润	66662.28	
2	措施项目费	229471.37	
2.1	单价措施项目费	108989.23	
2.2	总价措施项目费	120482.14	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	73038.95	
3	其他项目费	100000	
3.1	其中：暂列金额	100000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	88117.03	
5	税金	220545.36	
6	工程造价	2671049.34	

福建网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20#楼地上住宅(20-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm外墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	63.08	448.59	28297.06	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	63.4	448.59	28440.61	
3	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：100mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	28.86	483.83	13963.33	
4	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌楼梯转角台阶 2、砖品种、规格、强度等级：标准水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m2	6.34	222.45	1410.33	
		分部小计					72111.33	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010502001001	矩形柱	1、柱截面：周长1.6m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	2.35	1747.82	4107.38	
6	010502001002	矩形柱	1、柱截面：周长2.5m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	3.52	1258.52	4429.99	
7	010502003001	异形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	44.15	2279	100617.85	
8	010502002001	构造柱（门窗框）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	11.52	1826.04	21035.98	
9	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	20.55	1790.03	36785.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、支模高度：3.6m内	m3	7.93	1368.19	10849.75	
11	010503004001	圈梁	部位：腰梁、窗台梁等 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	11.15	1165.32	12993.32	
12	010503004002	圈梁（止水坎）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	9.53	1165.27	11105.02	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	1.51	1908.85	2882.36	
14	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm内 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模高度：3.6M以内	m3	65.79	1451.33	95483	
15	010505001001	有梁板	1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：3.6M以内	m3	133.67	1156.96	154650.84	
16	010505001002	有梁板	部位：客厅架空处 1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：8M以内	m3	16.9	1417.61	23957.61	
17	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	51.84	329.66	17089.57	
18	010507007001	其他构件	部位：露台及屋面周边砼竖向挑板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	15.01	1867.86	28036.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010507001001	室外坡道	花岗岩大门坡道： 1、20厚岩板，白水泥擦缝 2、30厚DP15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土垫层（内配冷拔Φ4@150单层双向钢筋网） 5、150厚碎石垫层灌浆压实，宽出面层100 6、素土夯实	m2	70.52	287.26	20257.58	
20	010515001001	墙拉筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1.269	6962.11	8834.92	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内1级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	0.851	5292.74	4504.12	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	17.01	5247.49	89259.8	
23	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	17.11	5120.79	87616.72	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	2.797	4342.54	12146.08	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	12.941	4378.75	56665.4	
26	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头	个	72	14.65	1054.8	
27	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	电渣压力焊	个	896	8.79	7875.84	
28	010515001007	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结植筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、构造柱、腰梁、过梁等总量)对应。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整。 4、含构造柱、门窗抱柱、腰梁、过梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算。	项	1	3800	3800	
29	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：钢板 2、规格：各种现浇构件上的埋件	t	0.5	13858.37	6929.19	
		分部小计					822968.82	
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010606008001	屋面检修梯	1、小屋面检修梯参15J401-WTB1-D3	t	0.337	9759.6	3288.99	
31	011201001001	热镀锌钢丝网	1、部位：不同材料墙体交接处，铺设抗裂钢丝网，与各基体的粘结宽度不小于150mm。	m2	444.06	12.91	5732.81	
		分部小计					9021.8	
		门窗工程						
32	010801001002	钢制进户门	1、首层钢质进户门，HM1329、HM1529	m2	16.24	650	10556	
33	010802001003	金属（塑钢）门	1、首层庭院铝合金门连窗 2、外平开门 3、做品要求：5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页 4、含附框、密封条、五金件等制作安	m2	51.62	1200	61944	
34	010802001004	金属（塑钢）门	1、露台铝合金门 2、外平开门 3、做品要求：5Low-E+12A+5+12A+5（暖边） 4、含附框、密封条、五金件等制作安	m2	9.68	1000	9680	
35	010807001005	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、5low-E+12A+5+12A+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	95.5	1050	100275	
36	010807001006	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	167.58	1200	201096	
37	010807001007	铝合金防雨百叶窗（排风排烟井）	1、铝合金防雨百叶窗 2、详图纸设计说明及相关规范	m2	5.94	400	2376	
		分部小计					385927	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010902003001	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,设分隔缝不大于4mx4m,缝宽20mm,内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.20厚DP20水泥砂浆找平层 4.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 5.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 6.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 7.LC7.5轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚,随抹随平-另计 8.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 9.现浇钢筋混凝土板表面修补平整	m2	291.46	96.15	28023.88	
39	010902003002	屋面刚性层（露台，下有房间）	防滑地砖面层业主自理； 1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,2%坡向地漏 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 4.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 5.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 6.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 7.现浇钢筋混凝土板	m2	60.26	68.82	4147.09	
40	010902001001	屋面改性沥青防水卷材	1、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高) 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	492.79	42.91	21145.62	
41	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	492.79	27.17	13389.1	
42	010902002002	屋面涂膜防水	1、2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	500.67	32.61	16326.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型(四周上翻至建筑完成面以上300高) 2、部位：卧室、书房、衣帽间、厨房、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关	m2	655.11	27.17	17799.34	
44	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型---两道 2、部位：卫生间	m2	346.86	27.17	9424.19	
45	010903002001	墙面涂膜防水	1、材质：1.0厚透气型柔性防水涂料 2、部位：外墙面	m2	825.8	20.37	16821.55	
46	010903002002	墙面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型 2、部位：卫生间、厨房	m2	658.24	27.17	17884.38	
47	011301001001	天棚防水涂料	部位：厨房、卫生间 1、1.0厚JS防水涂料（Ⅱ型）	m2	146.64	18.11	2655.65	
		分部小计					147617.65	
		保温、隔热、防腐工程						
48	011001001001	保温隔热屋面	1、挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	275.82	73.09	20159.68	
49	011001001002	保温隔热屋面	1、石墨复合保温板防火隔离带保温层(厚度145，设计宽度500) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	75.9	133.84	10158.46	
50	011001001003	保温隔热屋面	1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2、部位：不上人保温屋面	m3	34.98	517.01	18085.01	
51	011001003001	外墙保温隔热	部位：钢筋砼墙、加气混凝土砌块墙（真实漆/涂料外墙） 1、45厚XPS挤塑聚苯板030级（层间增加300高防火隔离带材料为：45厚石墨复合保温板），楼板标高处采用角钢支托等防脱落措施 2、专用砂浆粘贴 3、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布+锚固件	m2	559.22	104.11	58220.39	
52	011001003002	外墙保温隔热	部位：石材幕墙（保温） 1、45厚岩棉板（A级）	m2	311.17	148.38	46171.4	
53	011001003003	保温隔热楼面	部位：卧室、书房、衣帽间、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、20厚XPS保温板B1级	m2	624.68	21.65	13524.32	
54	011001003004	浮筑楼板保温隔声板	部位：起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、8厚保温隔声垫，上翻至建筑完成面	m2	274.11	23.37	6405.95	
		分部小计					172725.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程						
55	011101003001	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	1、精装面层（用户自理） 2、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片），内配散热管-暂不考虑。 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜（取消） 4、20厚XPS保温板及8厚浮筑保温隔声垫(另计)	m2	629.01	32.86	20669.27	
56	011102003002	块料楼面(厨房)	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（涂刮型） 3、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	26.46	75.88	2007.78	
57	011102003003	块料楼面（卫生间）	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层(四周沿墙上翻,上翻部分防水涂料整墙满涂)-另计 3、最厚75厚C25细石混凝土填充兼找坡(内配Φ4@250双向钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	120.18	67.35	8094.12	
58	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、10厚1:2.5水泥砂浆面层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	51.12	128.85	6586.81	
		分部小计					37357.98	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
59	011201001002	墙面一般抹灰(外墙)	1、外墙石材或真石漆涂料系统-另计 2、外墙保温系统-另计 3、20厚DP20防水砂浆找平，满压钢丝网	m2	913.37	57.19	52235.63	
60	011201001003	墙面一般抹灰	部位：排风排烟井、电梯井内墙（不计） 1、2厚耐水腻子抹平 2、10厚DP20预拌砂浆抹平 3、专用界面剂	m2	365.78	35.64	13036.4	
61	011201001004	墙面一般抹灰	部位：卫生间、厨房内墙 1、1.5厚JS防水-另计 2、15厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	603.88	40.67	24559.8	
62	011201001005	墙面一般抹灰	部位：所有户内房间（除卫生间、厨房及分户墙外） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、15厚DP15石膏砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	1248.45	48.02	59950.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011201001006	墙面一般抹灰	部位：楼梯间 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、10厚DP15水泥砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	283.37	37.94	10751.06	
64	011201001007	墙面一般抹灰	部位：户内房间（分户墙） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、5mm抗裂砂浆，压入耐碱纤维网格布 3、12厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆（A级） 4、专用混凝土界面剂一道	m2	364.6	54.51	19874.35	
65	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：柱、单梁 1、水泥砂浆粉刷	m2	37.57	48.36	1816.89	
66	011203001002	零星项目一般抹灰	部位：各种栏杆下坎、上翻坎、栏板、挑檐等节点 1、水泥砂浆粉刷	m2	367.79	63.37	23306.85	
67	011203001003	零星项目一般抹灰	用于太阳能基础粉刷 1、15厚1:2.5防水砂浆粉刷 2、界面剂一道(内掺建筑胶)	m2	3.2	64.35	205.92	
		分部小计					205737.47	
		天棚工程						
68	011301001002	天棚抹灰	部位：住宅非厨卫空间配套用房 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.天棚面批白色腻子，下挂10cm，	m2	666.59	19.81	13205.15	
69	011301001003	天棚抹灰	部位：厨卫间 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.1.0厚JS-II聚合物水泥基防水涂膜满涂防潮层-另计	m2	146.64	2	293.28	
		分部小计					13498.43	
		油漆、涂料、裱糊工程						
70	011406001001	抹灰面油漆	外墙：真石漆 1、外墙真实漆涂料（包含底漆、中涂、面漆、罩光漆）； 2、柔性耐水腻子两道（总计5厚）	m2	823.67	75.72	62368.29	
		分部小计					62368.29	
		其他装饰工程						
71	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢楼梯扶手栏杆 2、参22J403-1-A2-2-7	m	36.4	431.33	15700.41	
72	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢露台防护栏杆，H=1200 2、详见图纸及参22J401-3	m	42.32	408.48	17286.87	
73	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢护窗栏杆，H=500 2、详见图纸及参22J401-3	m	61.4	234.94	14425.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011502008001	EPS装饰线条	1、屋面女儿处 2、50*70（50*40）方形EPS装饰线条	m	176.5	30	5295	
75	011502008002	EPS装饰线条	1、露台外侧 2、70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	38.8	180	6984	
76	011502008003	EPS装饰线条	1、檐口、窗外侧顶部 2、100*250异形EPS装饰线条	m	50	150	7500	
77	011502008004	EPS装饰线条	1、窗外侧侧边 2、110*150异形EPS装饰线条	m	284	120	34080	
78	030413003001	打洞（孔）	1、名称：厨房、卫生间及空调、燃气穿墙孔 2、规格：直径50-150mm，单价投标单位根据孔径综合考虑 3、含套管及内外装饰罩	个	66	35	2310	
		分部小计					103581.6	
		分部分项合计					2032915.58	
1	011701001001	综合脚手架	地上综合脚手架檐高16.63m基本费	m2	939.2	26.85	25217.52	
2	011703001001	垂直运输	1、垂直运输费用（含基础、与建筑物连接件） 2、建筑物建筑类型及结构形式：钢筋砼剪力墙 3、投标方综合考虑报价，结算时不作调整	项	1	74758.98	74758.98	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	9012.73	9012.73	
		单价措施合计					108989.23	
合计							2141904.81	

综合单价分析表

工程名称：20#楼地上住宅(20-2)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	63.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	63.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	28.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	6.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	553.66	1441.68	1.54	161.01	66.62	55.37	144.17	0.15	16.1	6.66
综合人工工日		小计							55.37	144.17	0.15	16.1	6.66
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													222.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	2.2	42.59	93.7		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16765	299.9	50.28		
	水	m3	0.023	3.79	0.09		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	144.17	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	2.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	414.03	19.5	31.56	13.06	89.33	414.03	19.5	31.56	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.333191	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	634.92	255.89	20.72	190.14	78.67
综合人工工日		小计							724.25	669.92	40.22	221.7	91.73
6.0861工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1747.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.93302	31.05	91.07		
	周转木材	m3	0.054661	1716.91	93.85		
	卡具	kg	3.067672	3.82	11.72		
	钢管支撑	kg	6.187339	3.64	22.52		
	铁钉	kg	2.71171	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.039996	6.03	0.24		
	塑料卡	个	39.99573	0.17	6.8		
	其他材料费			--	13.23	--	
	材料费小计			--	669.92	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	3.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	380.99	153.55	12.43	114.1	47.21
综合人工工日		小计							470.32	550.37	31.91	145.65	60.27
3.9523工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1258.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	1.76	31.05	54.65		
	周转木材	m3	0.0328	1716.91	56.31		
	卡具	kg	1.8408	3.82	7.03		
	钢管支撑	kg	3.7128	3.64	13.51		
	铁钉	kg	1.6272	6.16	10.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	6.03	0.14		
	塑料卡	个	24	0.17	4.08		
	其他材料费			--	-9.16	--	
	材料费小计			--	550.37	--	

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	44.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192	泵送现浇构件 C30现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91
21-29备注5备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.2	843	209.17	17.3	249.49	103.24	1011.6	251	20.76	299.39	123.89
综合人工工日		小计							1116.4	648.13	40.24	335.43	138.8
9.3815工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2279

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	周转木材	m3	0.0636	1716.91	109.2		
	卡具	kg	3.3228	3.82	12.69		
	钢管支撑	kg	5.5692	3.64	20.27		

	铁钉	kg	1.404	6.16	8.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	-5.09	--	
	材料费小计			--	648.13	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱（门窗框）	计量单位	m3	工程量	11.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61
21-96备注1	现浇构件 门框复合木模板	10m2	1.207986	549.78	229.56	17.74	164.58	68.1	664.13	277.31	21.43	198.81	82.26
综合人工工日		小计							809.31	652.44	23.04	241.38	99.87
6.8009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1826.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		
	复合木模板18mm	m2	2.657569	31.05	82.52		
	卡具	kg	1.401264	3.82	5.35		
	钢管支撑	kg	4.662826	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080935	1716.91	138.96		
	铁钉	kg	2.527107	6.16	15.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36.23958	0.17	6.16		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	652.44	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	20.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41
21-32备注5	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	1.110024	523.6	217.36	9.94	154.73	64.02	581.21	241.27	11.03	171.75	71.06
综合人工工日		小计							816.91	621.21	12.04	240.4	99.47
6.8648工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1790.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	361.38	357.77		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	3.79	4.55		
	周转木材	m3	0.073262	1716.91	125.78		
	复合木模板18mm	m2	2.442053	31.05	75.83		
	铁钉	kg	2.854982	6.16	17.59		
	卡具	kg	0.46621	3.82	1.78		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033301	6.03	0.2		
	钢管支撑	kg	1.132224	3.64	4.12		
	塑料卡	个	33.30072	0.17	5.66		
	其他材料费			--	10.34	--	
	材料费小计			--	621.21	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	7.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33
21-36备注5备注8	现浇构件　挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.86797	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.61	207.47	18.49	129.37	53.54
综合人工工日		小计							494.25	617.77	37.96	154.34	63.87
4.1534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1368.19

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		

细	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.909534	31.05	59.29		
	卡具	kg	1.873079	3.82	7.16		
	钢管支撑	kg	7.368197	3.64	26.82		
	周转木材	m3	0.050342	1716.91	86.43		
	铁钉	kg	2.348727	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.026039	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.0391	0.17	4.43		
	其他材料费			--	8.93	--	
	材料费小计			--	617.77	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	11.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833004	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832609	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483142	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407777	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979613	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		

	塑料卡	个	24.99012	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁（止水坎）	计量单位	m3	工程量	9.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.832949	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.37	159.32	9.66	88.75	36.72
综合人工工日		小计							435.6	536.04	10.66	129.42	53.55
3.6605工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1165.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832488	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.48311	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407684	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044979	1716.91	77.22		
	铁钉	kg	0.979548	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033318	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.98847	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.04	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	1.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	184.45	377.6	1	53.78	22.25	184.45	377.6	1	53.78	22.25

21-44备注5备注7	现浇构件　过梁　复合木模板	10m2	1.2	584.35	215.29	13.42	173.35	71.73	701.22	258.35	16.1	208.02	86.08
综合人工工日		小计							885.67	635.95	17.1	261.8	108.33
7.4426工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1908.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	1.1544	3.82	4.41		
	钢管支撑	kg	2.2932	3.64	8.35		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.65	--	
	材料费小计			--	635.95	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	65.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	418.31	31.85	32.4	13.41	79.88	418.31	31.85	32.4	13.41
21-50备注5备注7	现浇构件　直形墙　复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	674.95	47.32	159.68	66.08
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1451.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		

	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	14.27	--	
	材料费小计			--	674.95	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	133.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68
21-59备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807002	399.6	199.95	21.31	122.06	50.51	322.48	161.36	17.2	98.5	40.76
综合人工工日		小计							374.84	576.03	37.17	119.48	49.44
3.1499工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1156.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775404	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898876	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.280772	3.64	26.5		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557514	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21006	0.17	4.12		

	其他材料费	--	8.96	--	
	材料费小计	--	576.03	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	16.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68
21-59备注4备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.806982	639.36	206.23	21.31	191.59	79.28	515.95	166.42	17.2	154.61	63.98
综合人工工日		小计							568.31	563.88	37.17	175.59	72.66
4.7758工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1417.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.77536	31.05	55.12		
	卡具	kg	2.183653	3.82	8.34		
	钢管支撑	kg	8.37268	3.64	30.48		
	周转木材	m3	0.029051	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557475	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024209	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.20946	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-8.25	--	
	材料费小计			--	563.88	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	51.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	775.96	65.37	72.1	29.84	18.33	77.6	6.54	7.21	2.98

21-74备注1备注2	现浇构件　楼梯　复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1163.82	407.41	57.83	354.28	146.6	116.38	40.74	5.78	35.43	14.66
6-218	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.007369	92.82	369.53	31.8	36.14	14.95	0.68	2.72	0.23	0.27	0.11
综合人工工日		小计							135.39	121.06	12.55	42.91	17.75
1.1377工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													329.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.214406	395.38	84.77			
	塑料薄膜						m2	0.55	0.69	0.38			
	水						m3	0.289	3.79	1.1			
	复合木模板18mm						m2	0.539	31.05	16.74			
	卡具						kg	0.284	3.82	1.08			
	钢管支撑						kg	0.948	3.64	3.45			
	周转木材						m3	0.0078	1716.91	13.39			
	铁钉						kg	0.483	6.16	2.98			
	镀锌铁丝22#						kg	0.006	6.03	0.04			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	-3.38		--	
	材料费小计								--	121.06		--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	15.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96
21-87备注1备注4	现浇构件　竖向挑板、栏板　复合木模板	10m2	1.268001	563.82	170.2	15.14	167.9	69.48	714.92	215.81	19.2	212.9	88.1
综合人工工日		小计							824.4	633.49	51.03	253.88	105.06
6.9278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1867.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	395.38	403.29			
	塑料薄膜						m2	6.92	0.69	4.77			
	水						m3	2.48	3.79	9.4			

	钢管支撑	kg	6.362829	3.64	23.16		
	周转木材	m3	0.040576	1716.91	69.67		
	卡具	kg	1.912146	3.82	7.3		
	复合木模板18mm	m2	2.789602	31.05	86.62		
	铁钉	kg	1.483561	6.16	9.14		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03804	6.03	0.23		
	塑料卡	个	38.04003	0.17	6.47		
	其他材料费			--	13.44	--	
	材料费小计			--	633.49	--	

项目编码	010507001001	项目名称	室外坡道	计量单位	m2	工程量	70.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.96	1262.94	2.57	133.26	55.14	45.7	126.29	0.26	13.33	5.51
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001319	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.76	4.69	0.08	0.82	0.34
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	63.07	165.07	0.83	18.53	7.67	9.46	24.76	0.12	2.78	1.15
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							67.48	191.2	0.65	19.76	8.17
0.5552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													287.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚花岗岩块料面板	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.014175	324.75	4.6		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.09352	3.79	0.35		

	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001345	3416.07	4.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015696	6.03	0.09		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	346.81	35.2		
	碎石5～16mm	t	0.018	93.26	1.68		
	碎石5～40mm	t	0.2475	93.26	23.08		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	191.2	--	

项目编码	010515001001	项目名称	墙拉筋	计量单位	t	工程量	1.269

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
综合人工工日		小计							2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6962.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3312.43	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.851

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5292.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		

	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3364.94	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	17.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5247.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400	t	1.02	3203.12	3267.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3319.69	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	17.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5120.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3192.99	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.797

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4342.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400	t	1.02	3043.4	3104.27		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3173.62	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	12.941

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4378.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3209.83	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	19.54	8.09	6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	直螺纹套筒接头φ25以内			个	1.02	6	6.12						
	电焊条J422			kg	-0.162	5.94	-0.96						
	水			m3	-0.002	3.79	-0.01						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	5.15		--				

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	896

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.92	14.88	15.01	6.21	3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
综合人工工日		小计							3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋综合			t	0.0001	3247.48	0.32						
	焊剂			kg	0.313	5.94	1.86						
	石棉板			m2	0.02	5.15	0.1						
	电焊条J422			kg	-0.151	5.94	-0.9						
	水			m3	-0.002	3.79	-0.01						
	其他材料费					--	0.12		--				
	材料费小计					--	1.49		--				

项目编码	010515001007	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1		3800					3800			
综合人工工日		小计								3800			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							3800
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1	3800	3800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3800	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74
5-27	铁件制作	t	1	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89
综合人工工日		小计							6135.64	4028.02	836.24	2021.84	836.63
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13858.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	电焊条J422			kg	66.3	5.94	393.82						
	型钢			t	1.0605	3123.26	3312.22						
	氧气			m3	43.935	2.4	105.44						
	乙炔气			m3	19.089	9.16	174.86						
	防锈漆			kg	2.4442	10.65	26.03						
	油漆溶剂油			kg	0.2525	2.64	0.67						
	其他材料费					--	14.98		--				
	材料费小计					--	4028.02		--				

项目编码	010606008001	项目名称	屋面检修梯	计量单位	t	工程量	0.337

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46
8-32	Ⅱ类金属构件运输距离在5km以内	t	1	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12

17-133备注1	调和漆 第二遍 金属面	10m2	3.801187	31.12	11.61		9.02	3.73	118.29	44.13		34.29	14.18
17-136备注1	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	3.801187	31.12	15.66		9.02	3.73	118.29	59.53		34.29	14.18
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	3.801187	29.52	13.78		8.56	3.54	112.21	52.38		32.54	13.46
综合人工工日		小计							3585.98	3747.66	677.85	1236.48	511.63
30.0457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9759.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	26.5	5.94	157.41		
	氧气	m3	3.08	2.4	7.39		
	乙炔气	m3	1.34	9.16	12.27		
	防锈漆	kg	5.58	10.65	59.43		
	油漆溶剂油	kg	2.632641	2.64	6.95		
	周转木材	m3	0.024	1716.91	41.21		
	圆木	m3	0.004	1197.84	4.79		
	镀锌铁丝8#	kg	2.71	6.03	16.34		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	调和漆	kg	7.520268	11.15	83.85		
	白布	m2	0.152047	3.43	0.52		
	红丹防锈漆	kg	4.96283	10.65	52.85		
	砂纸	张	3.877211	0.94	3.64		
	其他材料费			--	21.47	--	
	材料费小计			--	3747.66	--	

项目编码	011201001001	项目名称	热镀锌钢丝网	计量单位	m2	工程量	444.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	65.44		13.11	5.43	4.52	6.54		1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.54		1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29		
	钢钉	kg	0.028	7.1	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.54	--	

项目编码	010801001002	项目名称	钢制进户门	计量单位	m2	工程量	16.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	钢制进户门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制进户门	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	51.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	9.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1000	1000						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1000				--		

项目编码	010807001005	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	95.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），5low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）5low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1050	1050						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1050				--		

项目编码	010807001006	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	167.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010807001007	项目名称	铝合金防雨百叶窗（排风排烟井）	计量单位	m2	工程量	5.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	铝合金防雨百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金防雨百叶窗			m2	1	400	400						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	400				--		

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	计量单位	m2	工程量	291.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.99	21.12	0.05	5.81	2.41
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002011	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.15	0.12	1.25	0.52
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	144.29	0.41	26.49	10.96	9.09	14.43	0.04	2.65	1.1
综合人工工日		小计							34.96	46.54	0.22	10.2	4.23
0.2938工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.15
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	无纺布	m2	1.05	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.0579	3.79	0.22		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.002051	3416.07	7.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023931	6.03	0.14		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	324.75	14.38		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	46.54	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层（露台，下有房间）	计量单位	m2	工程量	60.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.99	21.12	0.05	5.81	2.41
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002008	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.2	7.14	0.12	1.25	0.52
综合人工工日		小计							25.86	32.1	0.18	7.55	3.13
0.2173工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	无纺布	m2	1.05	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.0519	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.002048	3416.07	7		

	镀锌铁丝22#	kg	0.023895	6.03	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.1	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面改性沥青防水卷材	计量单位	m2	工程量	492.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚合物改性沥青卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		25.88	10.71	8.93	30.32		2.59	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.59	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青卷材（聚酯胎Ⅱ型）δ3mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	492.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	500.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷非固化橡胶沥青防水涂料（平面）二涂2.0mm	10m2	0.1	83.3	208.59		24.16	10	8.33	20.86		2.42	1
综合人工工日		小计							8.33	20.86		2.42	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.6106	7.99	20.86		
	无纺布	m2		2.29			
	二甲苯	kg		5.06			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.86	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	655.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	346.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78

0.0548工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							27.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	825.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 1.0mm	10m2	0.1	74.97	98.02		21.74	9	7.5	9.8		2.17	0.9
综合人工工日		小计							7.5	9.8		2.17	0.9
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	丙烯酸防水涂料			kg	0.9	7.99	7.19						
	无纺布			m2	1.14	2.29	2.61						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	9.8			--			

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	658.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型			kg	2.25	7.99	17.98						
	耐碱玻璃纤维网格布			m2		3.02							
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	17.98			--			

项目编码	011301001001	项目名称	天棚防水涂料	计量单位	m2	工程量	146.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.0mm）	10m2	0.1	43.44	119.85		12.6	5.21	4.34	11.99		1.26	0.52
综合人工工日		小计							4.34	11.99		1.26	0.52
0.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	1.5	7.99	11.99		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.99	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	275.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	596.72		27.61	11.42	9.52	59.67		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	59.67		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.1508	395.7	59.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.67	--	

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	75.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热石墨复合保温板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	1204.23		27.61	11.42	9.52	120.42		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	120.42		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							
							133.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合保温板	m3	0.1508	798.56	120.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120.42	--	

项目编码	011001001003	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m3	工程量	34.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	1	116.62	352.58		33.82	13.99	116.62	352.58		33.82	13.99
综合人工工日		小计							116.62	352.58		33.82	13.99
0.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													517.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	LC7.5轻骨料混凝土			m3	1.02	340.01	346.81						
	水			m3	1.15	3.79	4.36						
	其他材料费					--	1.41				--		
	材料费小计					--	352.58				--		

项目编码	011001003001	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	559.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 砖墙面	10m2	0.064999	357	429.15	7.2	105.62	43.7	23.2	27.89	0.47	6.87	2.84
11-39+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.020709	376.04	456.16	8.12	111.41	46.1	7.79	9.45	0.17	2.31	0.95
11-39+[11-40]*4	外墙外保温石墨复合保温板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.011663	376.04	641.48	8.12	111.41	46.1	4.39	7.48	0.09	1.3	0.54
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.00125	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28	1.98	4.39	0.22	0.64	0.26
8-134	金属构件 钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	0.00125	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32	0.21	0.23	0.25	0.13	0.06
综合人工工日		小计							37.57	49.44	1.2	11.25	4.65
0.3157工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.039426	395.7	15.6		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.870987	3.02	2.63		
	专用界面剂	kg	0.077897	18.52	1.44		
	专用粘结剂	kg	3.634844	1.85	6.72		
	聚合物砂浆	kg	7.269688	1.07	7.78		
	塑料保温螺钉	套	6.16598	0.66	4.07		
	合金钢钻头φ20	根	0.067826	13.03	0.88		
	耐碱玻纤网格布	m2	0.466157	3.02	1.41		
	石墨复合保温板	m3	0.005365	798.56	4.28		
	型钢	t	0.001313	3123.26	4.1		
	电焊条J422	kg	0.055288	5.94	0.33		
	氧气	m3	0.01875	2.4	0.05		
	乙炔气	m3	0.00375	9.16	0.03		
	防锈漆	kg	0.005813	10.65	0.06		
	油漆溶剂油	kg	0.0006	2.64			
	周转木材	m3	0.000003	1716.91	0.01		
	圆木	m3	0.000001	1197.84			
	镀锌铁丝8#	kg	0.000113	6.03			
	垫铁	kg	0.00625	4.29	0.03		
	麻绳	kg	0.000063	5.75			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	49.44	--	

项目编码	011001003002	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	311.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5+[13-补6]	外墙岩棉保温层厚45mm	10m2	0.1	568.82	659.82	15.62	169.49	70.13	56.88	65.98	1.56	16.95	7.01

综合人工工日	小计			56.88	65.98	1.56	16.95	7.01
0.478工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								148.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)	m3	0.047	427.67	20.1			
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）	kg	6	2.4	14.4			
	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）	kg	9	2.57	23.13			
	耐碱玻纤网格布	m2	1.4	3.02	4.23			
	保温锚栓	个	6	0.51	3.06			
	合金钢钻头(Φ20)一字型	个	0.077	13.03	1			
	水	m3	0.016	3.79	0.06			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	65.98		--	

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热楼面		计量单位	m2	工程量	624.68
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚20mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		27.61	11.42
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚20mm)	10m2	0.1	9.52	8.23		2.76	1.14
综合人工工日	小计			9.52	8.23		2.76	1.14
0.08工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								21.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0208	395.7	8.23			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	8.23		--	

项目编码	011001003004	项目名称	浮筑楼板保温隔声板		计量单位	m2	工程量	274.11
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	199.57	0.17	7.02	2.91
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
综合人工工日	小计			2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
0.0202工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								23.37
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水	m3	0.002208	3.79	0.01		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		
	隔声保温复合垫 8mm厚	m2	1.05	15	15.75		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	19.96	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	计量单位	m2	工程量	629.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001006	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
综合人工工日		小计							8.54	20.63	0.13	2.52	1.04
0.0717工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	水	m3	0.043	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001026	3416.07	3.5		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011971	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	20.63	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼面(厨房)	计量单位	m2	工程量	26.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.0012	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.14	3.63	0.06	0.64	0.26

13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.1	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.07	16.21	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							21.43	44.04	1.15	6.55	2.71
0.1799工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.062	3.79	0.23		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00104	3416.07	3.55		
	镀锌铁丝22#	kg	0.012138	6.03	0.07		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.0304	532.37	16.18		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	44.04	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼面（卫生间）	计量单位	m2	工程量	120.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	189.52	0.82	20.25	8.38	6.9	18.95	0.08	2.03	0.84
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.000807	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	1.69	2.87	0.05	0.5	0.21
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.1	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.07	16.21	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							19.66	38.03	1.13	6.03	2.5
0.1652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		
	水	m3	0.052	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.000823	3416.07	2.81		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009603	6.03	0.06		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.0304	532.37	16.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.03	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	51.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	214.51	0.37	214.69	88.84	74	21.45	0.04	21.47	8.88
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.6	0.17	5.23	2.16	1.79	0.46	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							75.79	21.91	0.06	21.99	9.1
0.6368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.059325	324.75	19.27		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00595	324.75	1.93		
	水	m3	0.06952	3.79	0.26		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	21.91	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰(外墙)	计量单位	m2	工程量	913.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	140.15	0.36	59.24	24.51	20.39	14.02	0.04	5.92	2.45
14-30	水泥砂浆满压热镀锌钢丝网	10m2	0.1	46.41	73.21	3.61	14.51	6	4.64	7.32	0.36	1.45	0.6
综合人工工日		小计							25.03	21.34	0.4	7.37	3.05
0.2104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.01505	347.82	5.23		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.023625	347.82	8.22		
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		

	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	21.34	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	365.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-49	混合砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.17	62.67	0.17	53.46	22.12	18.42	6.27	0.02	5.35	2.21
14-32	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		8.28	3.43	2.86	1.54		0.83	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							19.85	7.65		5.76	2.38
0.1668工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018877	321.2	6.06		
	水	m3	0.0123	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水泥32.5级	kg		0.24			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.65	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	603.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.26	52.93	21.9	18.23	9.26	0.03	5.29	2.19
综合人工工日		小计							19.9	12.58	0.03	5.77	2.39
0.1672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.58	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1248.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆15mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	178.65		50.35	20.84	17.36	17.87		5.04	2.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.03	21.19		5.52	2.28
0.1599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉	t	0.01815	971.44	17.63		
	水	m3	0.0169	3.79	0.06		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	321.2	0.17		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.19	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	283.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.17	62.67	0.17	53.46	22.12	18.42	6.27	0.02	5.35	2.21
综合人工工日		小计							20.09	9.59	0.02	5.83	2.41
0.1688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018877	321.2	6.06		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.59	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	364.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	79.7	1.5	27.7	11.46	9.4	7.97	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							24.51	19.28	0.47	7.25	3
0.206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1554.31	7.97		
	水	m3	0.038	3.79	0.14		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.01252	532.37	6.67		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	19.28	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	37.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	252.68	126.99	0.22	73.34	30.35	25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
综合人工工日		小计							25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	321.2	4.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	321.2	7.64		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.7	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	367.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	118.84	0.21	105.91	43.83	36.5	11.88	0.02	10.59	4.38
综合人工工日		小计							36.5	11.88	0.02	10.59	4.38
0.3067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.014335	321.2	4.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.022225	321.2	7.14		
	水	m3	0.008304	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.24	0.07		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.88	--	

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	128.57	0.21	105.91	43.83	36.5	12.86	0.02	10.59	4.38
综合人工工日		小计							36.5	12.86	0.02	10.59	4.38
0.3067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.036575	347.82	12.72		
	水	m3	0.008304	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.24	0.07		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.86	--	

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	666.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
17-170备注1	901胶白水泥满批腻子 刮糙面二遍	10m2	0.100002	112.3	19.65		32.57	13.48	11.23	1.97		3.26	1.35
综合人工工日		小计							11.23	3.97		3.26	1.35
0.0913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理	m2	1	2	2		
	大白粉	kg	0.128003	0.73	0.09		
	白水泥	kg	1.058021	0.6	0.63		
	901胶	kg	0.51001	2.14	1.09		
	石膏粉325目	kg	0.128003	0.36	0.05		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	3.97	--	

项目编码	011301001003	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	146.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理	m2	1	2	2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	823.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	33.05	13.68	9.47	47.42	1.93	3.31	1.37
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	33.75		18.19	7.53	6.27	3.38		1.82	0.75
综合人工工日		小计							15.74	50.8	1.93	5.13	2.12
0.128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.25	32.63		
	透明罩光漆	kg	0.4	15.97	6.39		

	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32		
	油漆溶剂油	kg	0.058	2.64	0.15		
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	2.48	3.07		
	弹性底涂	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	50.8	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	36.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	972.68	2800.67	100.09	311.1	128.73	97.27	280.07	10.01	31.11	12.87
综合人工工日		小计							97.27	280.07	10.01	31.11	12.87
0.7908工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									431.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	5.693	18.1	103.04		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	1.06	45.85	48.6		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	1.06	55.24	58.55		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280.07	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	42.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=1200	10m	0.1	810.57	2800.67	100.09	264.09	109.28	81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
综合人工工日		小计							81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									408.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	5.693	18.1	103.04		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	1.06	45.85	48.6		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	1.06	55.24	58.55		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280.07	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	61.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=500	10m	0.1	405.29	1636.69	100.09	146.56	60.65	40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
综合人工工日		小计							40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
0.3295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													234.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	2.2772	18.1	41.22		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	0.636	45.85	29.16		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	0.424	55.24	23.42		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	163.67	--	

项目编码	011502008001	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	176.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	50*70方形EPS装饰线条	m	1		30					30			

综合人工工日	小计		30			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50*70方形EPS装饰线条	m	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	011502008002	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	38.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1	180	180		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	011502008003	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	100*250异形EPS装饰线条	m	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100*250异形EPS装饰线条	m	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011502008004	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	284

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	110*150异形EPS装饰线条	m	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	110*150异形EPS装饰线条	m	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	打洞DN80	个	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	打洞DN80	个	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	939.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1备注7	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
综合人工工日		小计							10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	工具式金属脚手	kg	0.15	3.64	0.55		
	脚手钢管	kg	0.69	3.55	2.45		

	底座	个	0.003	4.26	0.01		
	脚手架扣件	个	0.12	3.82	0.46		
	镀锌铁丝8#	kg	0.21	6.03	1.27		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	9.48	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(预拌)(商品砼)(非泵送)	台	0.25	11807.38	16225.2	1489.27	3856.03	1595.6	2951.85	4056.3	372.32	964.01	398.9
23-8备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	105			445.9	129.31	53.51			46819.5	13577.55	5618.55
综合人工工日		小计							2951.85	4056.3	47191.82	14541.56	6017.45
25.7532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74758.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	1.11375	93.26	103.87		
	碎石5～16mm	t	0.081	93.26	7.55		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	7.6125	375.95	2861.92		
	塑料薄膜	m2	1.275	0.69	0.88		
	水	m3	5.48525	3.79	20.79		
	组合钢模板	kg	4.977	3.63	18.07		
	周转木材	m3	0.043793	1716.91	75.19		
	卡具	kg	1.323	3.82	5.05		
	钢管支撑	kg	1.62	3.64	5.9		
	铁钉	kg	0.6011	6.16	3.7		
	镀锌铁丝22#	kg	1.56825	6.03	9.46		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.44	6.87	9.89		
	塑料管dn20	m	2.34	3.11	7.28		
	钢筋综合	t	0.2295	3247.48	745.3		
	电焊条J422	kg	2.57775	5.94	15.31		

	型钢	t	0.047224	3123.26	147.49		
	氧气	m3	1.125598	2.4	2.7		
	乙炔气	m3	0.489133	9.16	4.48		
	防锈漆	kg	0.158457	10.65	1.69		
	油漆溶剂油	kg	0.016361	2.64	0.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.004506	321.2	1.45		
	其他材料费			--	8.29	--	
	材料费小计			--	4056.3	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-40	塔式起重机 800kNm以内 场外运输费用	次	0.25	2880	3323.69	10027.25			720	830.92	2506.81		
25-41	塔式起重机 800kNm以内 组装拆卸费	次	0.25	10800	73.74	8946.25			2700	18.44	2236.56		
综合人工工日		小计							3420	849.36	4743.37		
28.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9012.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.03	30.15		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	螺栓M20×350	套	7	0.48	3.36		
	其他材料费			--	811.55	--	
	材料费小计			--	849.36	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：20#楼地上住宅(20-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			73038.95			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	66399.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	6639.9			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	35341.43			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	8567.62			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1070.95			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2463.19			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					120482.14			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：20#楼地上住宅(20-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	100000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		100000		

福鼎网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：20#楼地上住宅(20-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	100000	
合计			100000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：20#楼地上住宅(20-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：20#楼地上住宅(20-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	外墙真石漆	外墙真石漆(80元/m2)				
2	外墙涂料	外墙涂料(40元/m2)				
3	外墙石材幕墙	外墙石材幕墙（1200元/m2）				
4	外墙造型EPS线条	外墙造型EPS线条(2000元/m3)				
5	氟碳漆铝格栅	氟碳漆铝格栅（200元/m2）				
6	露台栏杆	露台栏杆（300元/m）				
7	室内护窗栏杆	室内护窗栏杆（180元/m）				
8	楼梯栏杆	楼梯栏杆(300元/m)				
9	首层入户门	首层入户门(1500元/m2)				
10	庭院外开门	庭院外开门(800元/m2)				
11	露台外开门	露台外开门(800/m2)				
12	标准化铝合金系统窗	标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
13	非标化铝合金窗	非标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
14	铝合金百叶窗	铝合金百叶窗(350元/m2)				
15	钢结构夹胶玻璃雨蓬	钢结构夹胶玻璃雨蓬（1200元/m2）				做品不祥、石材幕墙深化图纸
合计						

新高网上招投标系统

计日工表

工程名称：20#楼地上住宅(20-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：20#楼地上住宅(20-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：20#楼地上住宅(20-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	88117.03		88117.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2362386.95	3.2	75596.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2362386.95	0.53	12520.65
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2362386.95		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2450503.98	9	220545.36
合计					308662.39

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：20#楼地上住宅(20-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：20#楼地上住宅(20-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：20#楼幕墙工程(20-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	801982.4	178171.3
1.1	人工费	189372.23	
1.2	材料费	489077.03	178171.3
1.3	施工机具使用费	8669.44	
1.4	企业管理费	85161.53	
1.5	利润	29702.17	
2	措施项目费	22054.51	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	22054.51	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15398.06	
3	其他项目费	40099.12	
3.1	其中：暂列金额	40099.12	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	24368.63	
5	税金	79965.42	
6	工程造价	968470.08	178171.3

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20#楼幕墙工程(20-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001001	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	530.62	1021.84	542208.74	117937.53
2	011209001016	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	12.79	1098.11	14044.83	3820.71
3	011209001009	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	17.88	1173.14	20975.74	6676.49
4	011209001010	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	39.06	1244.07	48593.37	17363.24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011502003001	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线130*120（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6311-1	m	18.6	153.47	2854.54	1732.9
6	011502003004	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线180*150（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6303-1等	m	178.7	175.83	31420.82	20643.6
7	011502003005	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6308-1等	m	33.6	264.68	8893.25	6260.79
8	011502003006	石材装饰线	1、50*50mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	131.74	25.84	3404.16	2455.3
9	011502003003	石材装饰线	1、30*120mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	47.74	34.03	1624.59	1280.74
10	011209001014	铝板幕墙	1、200*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、40*40*4热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350等 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	44.31	612.43	27136.77	
11	011209001003	铝板雨棚（展开计算）	1、300*300*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、120*60*5热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350、50mm吸音棉 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	103.82	602.01	62500.68	
12	011209001013	铝板幕墙（石材下口）	1、2mm厚铝单板（铬化） 2、50*5镀锌角铁 3、预埋铁件、化学锚栓等已含在石材幕墙里	m2	39.17	448.18	17555.21	
13	011209001015	铝合金格栅	1、15*30*1.5mm铝合金方管边框 2、30*30*1.5铝合金方管 3、自攻螺丝安装	m2	21.2	400	8480	
14	011209001017	石材幕墙防火隔离层	1、隔离带、框边封闭材料品种、规格：1.5mm厚热镀锌钢板 200厚防火岩棉	m	134.49	91.38	12289.7	
		分部分项合计					801982.4	178171.3
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							801982.4	178171.3

综合单价分析表

工程名称：20#楼幕墙工程(20-3)

项目编码	011209001001	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	530.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.000264		8					24			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	4816.52	21.84	781.46	272.6	179.55	481.65	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	598.9	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1021.84

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			221.82	222.26
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.6	--	
材料费小计			--	376.64	--	222.26

项目编码	011209001016	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	12.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005004	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.97	19.35	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.971071		8					23.77			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	5581.14	21.84	781.46	272.6	179.55	558.11	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.92	675.15	10.78	115.11	40.15
1.8029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1098.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.026254	3123.26	82		
	电焊条J422	kg	0.55812	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.517674	2.83	1.47		
	乙炔气	m3	0.154576	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.10511	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.010851	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			298.13	298.73
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.36	--	
	材料费小计			--	376.42	--	298.73

辅信网上招投标系统

项目编码	011209001009	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	17.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.020134		8					24.16			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	6327.93	21.84	781.46	272.6	179.55	632.79	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	750.2	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1173.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			372.66	373.41
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.75	--	
	材料费小计			--	376.79	--	373.41

项目编码	011209001010	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	39.06

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.995392		8					23.96			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	7039.15	21.84	781.46	272.6	179.55	703.92	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	821.13	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1244.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			443.64	444.53
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.56	--	
	材料费小计			--	376.6	--	444.53

项目编码	011502003001	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	18.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1008.83	2.27	143.13	49.93	33.06	100.88	0.23	14.31	4.99

综合人工工日	小计			33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
0.232工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								153.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线130*120（六面防腐处理）	m	1.05				88.73	93.17
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23			
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79			
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26			
	其他材料费			--	0.43		--	
	材料费小计			--	7.71		--	93.17

项目编码	011502003004	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	178.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1232.37	2.27	143.13	49.93	33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													175.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线180*150（六面防腐处理）	m	1.05				110.02	115.52
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23			
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79			
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26			
	其他材料费			--	0.44		--	
	材料费小计			--	7.72		--	115.52

项目编码	011502003005	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	33.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补10	钢骨架上干挂石材线条 200mm以外	10m	0.1	427.5	1966.21	3.25	185.22	64.61	42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
综合人工工日		小计							42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													264.68
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					

费明细							
	石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）	m	1.05			177.46	186.33
	不锈钢连接件	套	2.1	3.86	8.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0106	35.23	0.37		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.14	9.86	1.38		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	10.29	--	186.33

项目编码	011502003006	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	131.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*50mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	1875.11	15.88	193.1	67.36	4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条50×50	m	1.05			17.75	18.64
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	18.64

项目编码	011502003003	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	47.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 30*120mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	2694.11	15.88	193.1	67.36	4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30mm厚花岗岩平板线条30×120	m	1.05			25.55	26.83
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	26.83

项目编码	011209001014	项目名称	铝板幕墙	计量单位	m2	工程量	44.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.002999	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.59	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.00158		8					24.01			
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3194.18	147.11	405.17	141.34	79.52	319.42	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							120.19	391.98	19.34	60	20.92
0.8434工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													612.43

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.013649	3123.26	42.63		
电焊条J422	kg	0.29397	4.97	1.46		
氧气	m3	0.280457	2.83	0.79		
乙炔气	m3	0.086681	14.05	1.22		
防锈漆	kg	0.053758	12.86	0.69		
油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
其他材料费			--	24.66	--	
材料费小计			--	391.98	--	

项目编码	011209001003	项目名称	铝板雨棚（展开计算）	计量单位	m2	工程量	103.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.995569		8					23.96			
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.036409	216.6	151.02		93.14	32.49	7.89	5.5		3.39	1.18
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
综合人工工日		小计							136.06	378.06	5.69	60.95	21.25
0.9547工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													602.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	吸音棉厚50mm	m2	0.400499	13.31	5.33		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	其他材料费			--	24.3	--	
	材料费小计			--	378.06	--	

项目编码	011209001013	项目名称	铝板幕墙（石材下口）	计量单位	m2	工程量	39.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005001	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.48	17.66	1.07	4.54	1.58
14-183	钢骨架安装	t	0.005001	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.87	0.83	0.23	2.2	0.77

14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	2560.66	147.11	405.17	141.34	79.52	256.07	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.87	274.56	16.01	47.26	16.48
0.6587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.005251	3123.26	16.4		
	电焊条J422	kg	0.10202	4.97	0.51		
	氧气	m3	0.075015	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.015003	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.023255	12.86	0.3		
	油漆溶剂油	kg	0.0024	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.890178	0.86	0.77		
	铝单板（铬化）2mm	m2	1.02	204.08	208.16		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	274.56	--	

项目编码	011209001015	项目名称	铝合金格栅	计量单位	m2	工程量	21.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金格栅	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	011209001017	项目名称	石材幕墙防火隔离层	计量单位	m	工程量	134.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	243.68	524.29	2.78	105.98	36.97	24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
综合人工工日		小计							24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ1.5 Q235B	m2	0.792	44.36	35.13		
	防火岩棉	m3	0.052	271.55	14.12		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.6	0.51	0.82		
	防火胶泥	kg	0.5	3.86	1.93		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	52.43	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：20#楼幕墙工程(20-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			15398.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	13633.7			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	1764.36			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	6415.86			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	240.59			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					22054.51			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：20#楼幕墙工程(20-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	40099.12		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		40099.12		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：20#楼幕墙工程(20-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		40099.12	
合计			40099.12	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：20#楼幕墙工程(20-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	17.91576		372.66	6676.49					
2	07112130~3	30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	531.68124		221.82	117937.53					
3	07112130~4	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	39.13812		443.64	17363.24					
4	07112130~8	42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	12.81558		298.13	3820.71					
5	10050708~2	30mm厚花岗岩平板线条 30×120	m	50.127		25.55	1280.74					
6	10050708~4	50mm厚花岗岩平板线条 50×50	m	138.327		17.75	2455.3					
7	TB000046~1	石材门套线 130*120（六面防腐处理）	m	19.53		88.73	1732.9					
8	TB000046~2	石材门套线 180*150（六面防腐处理）	m	187.635		110.02	20643.6					
9	TB000047~1	石材弧形门套线 350*280（六面防腐处理）	m	35.28		177.46	6260.79					
合计							178171.3					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：20#楼幕墙工程(20-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：20#楼幕墙工程(20-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：20#楼幕墙工程(20-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：20#楼幕墙工程(20-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	24368.63		24368.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	864136.03	2.4	20739.26
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	864136.03	0.42	3629.37
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	864136.03		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	888504.66	9	79965.42
合计					104334.05

福昌网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：20#楼幕墙工程(20-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：20#楼幕墙工程(20-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：20#楼通风工程(20-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	66328.94	39750.56
1.1	人工费	7657.12	
1.2	材料费	54400.65	39750.56
1.3	施工机具使用费	135.91	
1.4	企业管理费	3062.87	
1.5	利润	1072.39	
2	措施项目费	1123.94	
2.1	单价措施项目费	343.21	
2.2	总价措施项目费	780.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	460.36	
3	其他项目费	3316.45	
3.1	其中：暂列金额	3316.45	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	874.73	
5	税金	6447.97	
6	工程造价	78092.03	39750.56

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20#楼通风工程(20-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调新风						
1	030702005021	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)75	m	26.92	48.24	1298.62	
2	030702005022	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)110	m	50.78	62.36	3166.64	
3	030703001315	碳钢阀门	1、名称：室外防雨罩 2、型号：φ110	个	16	327.07	5233.12	
4	030703001316	碳钢阀门	1、名称：保温密闭型电动阀 2、型号：φ110	个	16	327.07	5233.12	
5	030703001317	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：φ110	个	7	232.48	1627.36	
6	030703001318	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：φ75	个	9	111.28	1001.52	
7	030701003030	空调器	1、名称：新风净化机XF-01 2、规格：　风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	12	2786.28	33435.36	29812.92
8	030701003031	空调器	1、名称：新风净化机XF-02 2、规格：　风量100m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	4	2786.28	11145.12	9937.64
9	031002003375	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	34	80.54	2738.36	
10	031002003376	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	18	80.54	1449.72	
		分部小计					66328.94	
		分部分项合计					66328.94	39750.56
1	031301017059	脚手架搭拆		项	1	343.21	343.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					343.21	
合计							66672.15	39750.56

综合单价分析表

工程名称：20#楼通风工程(20-4)

项目编码	030702005021	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	26.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											13.26
清单项目综合单价													48.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	9.24	8.9		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	15.75	--	

项目编码	030702005022	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	50.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27

综合人工工日	小计			23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日	未计价材料费							22.92
清单项目综合单价								62.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.31	13.9			
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	7.93	9.02			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17			
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09			
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16			
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08			
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17			
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23			
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55			
	水	m3	0.031	3.79	0.12			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05			
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13			
	其他材料费			--	0.17		--	
	材料费小计			--	26.28		--	

项目编码	030703001315	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											288
清单项目综合单价													327.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 Φ120	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001316	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							288				
清单项目综合单价									327.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 Φ120	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001317	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							162				
清单项目综合单价									232.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 Φ110	个	1	162	162		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.35	--	

项目编码	030703001318	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19

综合人工工日	小计			37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日	未计价材料费							40.8
清单项目综合单价								111.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 Φ75	个	1	40.8	40.8			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	54.15		--	

项目编码	030701003030	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	新风净化机XF-01 风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费											2501.39
清单项目综合单价													2786.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-01 风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	030701003031	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费											2501.39
清单项目综合单价													2786.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	031002003375	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		

细	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003376	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031301017059	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	45.43	136.29		18.17	6.36	45.43	136.29		18.17	6.36
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	30.17	90.5		12.07	4.22	30.17	90.5		12.07	4.22
综合人工工日		小计							75.6	226.79		30.24	10.58
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													343.21

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	226.79	--	

细	材料费小计	--	226.79	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：20#楼通风工程(20-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001068	安全文明施工费			460.36			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	403.82			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	56.54			
2	031302002068	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003068	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004068	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005068	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006068	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008068	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	296.14			
8	031302009068	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010068	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011068	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012068	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	8.08			
12	031302090068	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091068	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015068	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	16.15			
合计					780.73			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：20#楼通风工程(20-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3316.45		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		3316.45		

暂列金额明细表

工程名称：20#楼通风工程(20-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		3316.45	
合计			3316.45	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：20#楼通风工程(20-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50030101~3	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	4		2484.41	9937.64					
2	50030101~4	新风净化机XF-01 风量150m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	12		2484.41	29812.92					
合计							39750.56					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：20#楼通风工程(20-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：20#楼通风工程(20-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：20#楼通风工程(20-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：20#楼通风工程(20-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	874.73		874.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	31018.77	2.4	744.45
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	31018.77	0.42	130.28
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	31018.77		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	71644.06	9	6447.97
合计					7322.7

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：20#楼通风工程(20-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：20#楼通风工程(20-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：20#楼给排水、电气工程(20-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	222426.95	
1.1	人工费	80243.65	
1.2	材料费	96677.54	
1.3	施工机具使用费	2162.54	
1.4	企业管理费	32130.32	
1.5	利润	11212.9	
2	措施项目费	10956.25	
2.1	单价措施项目费	4317.87	
2.2	总价措施项目费	6638.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3783.88	
3	其他项目费	151121.35	
3.1	其中：暂列金额	11121.35	
3.2	其中：专业工程暂估	140000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10688.89	
5	税金	35567.41	
6	工程造价	430760.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20#楼给排水、电气工程(20-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管						
1	031001006249	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	106.62	38.79	4135.79	
2	010902004030	屋面排水管	1、名称：87型雨水斗 2、规格：DN100	个	12	33.01	396.12	
		分部小计					4531.91	
		废水管						
3	031001006250	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP消音螺旋管，DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	28.88	52.9	1527.75	
4	031001006251	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP消音螺旋管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	8.8	35.85	315.48	
5	031004004012	洗涤盆	1、名称：洗涤盆下水预留口 2、规格、类型：DN50	组	4	27.95	111.8	
6	031002003377	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	104.87	419.48	
7	031002003378	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	80.54	322.16	
		分部小计					2696.67	
		污水管						
8	031001006252	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP消音螺旋管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	219.58	69.15	15183.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031002003379	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	22	108.31	2382.82	
10	031002003380	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	14	80.54	1127.56	
11	031001006253	塑料管	1、名称：同层排水 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	16	132.13	2114.08	
		分部小计					20808.42	
		压力排水						
12	030109011039	潜水泵	1、名称：水射流自动搅匀排污泵 2、型号：50JYWQ15-15-1200-1.5 3、规格：Q=10m3/h(台),H=15m,N=1.5kw 4、质量：0.2T内	台	4	1935.36	7741.44	
13	030406006044	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下	台	4	42.86	171.44	
14	080902006021	液位计	1、名称：浮球液位控制器 2、规格：设备自带	个	4	373.51	1494.04	
15	030601002034	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	4	137.73	550.92	
16	031003003160	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	268.97	1075.88	
17	031003003161	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	268.97	1075.88	
18	031003010036	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	152.67	610.68	
19	031001001061	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	14.62	88.13	1288.46	
20	031001001062	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	13.78	76.65	1056.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031002003381	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	84.09	168.18	
22	031201001060	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、油漆品种：三油(环氧煤沥青)两布防腐	m2	3.87	130.07	503.37	
23	031201001061	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：调和漆二道	m2	14.44	9.37	135.3	
24	031002001063	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	36.22	16.25	588.58	
25	031201003054	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	36.22	2.56	92.72	
		分部小计					16553.13	
		给水管						
26	031001007051	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN32；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	37.4	67.24	2514.78	
27	031001007052	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN25；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	122.9	61.15	7515.34	
28	031001007053	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN20；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	38.92	48.99	1906.69	
29	031003001175	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	4	71.16	284.64	
30	031003001176	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	20	56.16	1123.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	031003001177	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	8	43.72	349.76	
32	031003001178	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	8	62.01	496.08	
33	031002003382	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	20	35.89	717.8	
34	031002003383	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	8	63.66	509.28	
35	031002003384	套管	1、名称、类型：卫生间排气洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	20	56.49	1129.8	
36	031002003385	套管	1、名称、类型：燃气壁挂炉排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	1610.7	6442.8	
37	031002003386	套管	1、名称、类型：厨房排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	469.08	1876.32	
		分部小计					24866.49	
		热水管						
38	031001006254	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De25*3.5 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	72.72	27.99	2035.43	
39	031003001179	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	4	43.72	174.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031002003387	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	63.66	254.64	
41	031002003388	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	8	33.81	270.48	
42	031208002036	管道绝热	1、绝热材料品种：管道保温；橡塑保温材料的燃烧性能等级为B1级及以上 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m3	2.67	1612.34	4304.95	
43	031208007019	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔缠绕保护层 2、厚度：0.3mm 3、层数：1	m2	128.66	35.81	4607.31	
		分部小计					11647.69	
		防雷及接地装置						
44	030409008058	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	4	337.22	1348.88	
45	030409008059	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	24	44.37	1064.88	
46	030409002050	接地母线	1、名称：户外接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	10.4	46	478.4	
47	030409002051	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	10.8	25.92	279.94	
48	030409002052	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	65.66	28.06	1842.42	
49	030409008060	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	4	69.45	277.8	
50	030409005021	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：Φ10镀锌圆钢 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	279.13	20.76	5794.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030409003021	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根Φ16钢筋或4根Φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	224.4	23.43	5257.69	
52	040807003020	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	961.16	961.16	
53	030414002020	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					18192.22	
		电气						
54	030404017566	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXD 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	989.54	1979.08	
55	030404017567	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	989.54	1979.08	
56	030404017568	配电箱	1、名称：电表箱，AW1（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	325.09	325.09	
57	030404017569	配电箱	1、名称：MXD’住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	
58	030404017570	配电箱	1、名称：MXD’’住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	
59	030404017571	配电箱	1、名称：MXE’住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030404017572	配电箱	1、名称：MXE''住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	2	763.48	1526.96	
61	030404017573	配电箱	1、名称：消防电梯潜污泵配电箱，B1ACb 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	1567.3	3134.6	
62	030412001097	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	108	36.87	3981.96	
63	030412001098	普通灯具	1、名称：防水防尘吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	34	94.46	3211.64	
64	030412001099	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：紧凑型灯 7W(LED)	套	12	57.88	694.56	
65	030404034153	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	14	15.08	211.12	
66	030404034154	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	22	15.38	338.36	
67	030404034155	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	38	17.62	669.56	
68	030404034156	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	8	19.96	159.68	
69	030404035137	插座	1、名称：单相二极+三极组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	104	21.33	2218.32	
70	030404035138	插座	1、名称：油烟机插座（单相三极插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	4	19.94	79.76	
71	030404035139	插座	1、名称：两三孔插座(带USB接口) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	24	41.06	985.44	
72	030404035140	插座	1、名称：两三孔卫生间防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	68	23.59	1604.12	
73	030404035141	插座	1、名称：两三孔厨房防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	14	23.59	330.26	
74	030404035142	插座	1、名称：冰箱插座(三孔带开关插座) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	4	20.92	83.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030404035143	插座	1、名称：洗衣机插座（三孔防溅插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	4	19.09	76.36	
76	030404034157	照明开关	1、名称：新风开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	77.34	773.4	
77	030411001309	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	28.64	42.11	1206.03	
78	030411001310	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	141.26	16.61	2346.33	
79	030411001311	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	199.02	15.85	3154.47	
80	030411001312	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	426.24	13.43	5724.4	
81	030411001313	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1394.24	11.39	15880.39	
82	030411004210	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	4777.78	3.38	16148.9	
83	030411004211	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4 4、材质：铜芯	m	1332.98	3.9	5198.62	
84	030411004212	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-6 4、材质：铜芯	m	1119.38	5.17	5787.19	
85	030408001180	电力电缆	1、名称：电力电缆（潜水泵自带耐火电缆）仅计安装费 2、规格：4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	45.6	3.01	137.26	
86	030408001181	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	60	66.77	4006.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	030408006160	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：ZC-YJY-5*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	47.16	188.64	
		分部小计					88722.34	
		弱电预留工程						
88	030502003029	分线接线箱（盒）	1、名称：可视对讲楼层分线盒 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：挂墙明装	个	12	36.6	439.2	
89	030502003030	分线接线箱（盒）	1、名称：户内多媒体信息箱 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：嵌墙安装	个	12	110.82	1329.84	
90	030411006091	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	135	7.45	1005.75	
91	030411006092	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	260	7.65	1989	
92	030404034158	照明开关	1、名称：盖板 2、规格：86型 3、安装方式：嵌墙安装	个	260	11.75	3055	
93	030411001314	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	101.52	21.9	2223.29	
94	030411001315	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	871.26	11.39	9923.65	
95	030411001316	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	875.62	13.43	11759.58	
96	030411001317	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	169.26	15.85	2682.77	
		分部小计					34408.08	
		分部分项合计					222426.95	
1	031301017060	脚手架搭拆		项	1	4317.87	4317.87	
		单价措施合计					4317.87	
合计							226744.82	

综合单价分析表

工程名称：20#楼给排水、电气工程(20-5)

项目编码	031001006249	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	106.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	44.52	15.58	11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费							18.56				
清单项目综合单价									38.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.31	15.51		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	7.93	3.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.4158	0.46		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.59	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.49	--	

项目编码	010902004030	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	40.28	106.63		16.11	5.64	4.03	10.66		1.61	0.56
综合人工工日		小计							4.03	10.66		1.61	0.56
0.038工日		未计价材料费							16.15				

清单项目综合单价							33.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗DN100	只	1.02	15.83	16.15		
	PVC塑料抱箍φ110	副	1.02	4.29	4.38		
	PVC塑料管束节dn110	个	1.02	5.88	6		
	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.81	--	

项目编码	031001006250	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	28.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	LS-PHP静音排水管 DN75	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													52.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	LS-PHP静音排水管 DN75dn75	m	0.963	14.08	13.56								
	LS-PHP静音排水管管件 DN75dn75	个	1.076	4.05	4.36								
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2								
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14								
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04								
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12								
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06								
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16								
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95								
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18								
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26								
	水	m3	0.022	3.79	0.08								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01								
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05								
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1								
	其他材料费			--	0.14	--							
	材料费小计			--	20.41	--							

项目编码	031001006251	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	LS-PHP静音排水管 DN50	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	61.48	21.52	15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费											10.06
清单项目综合单价													35.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP静音排水管 DN50			m	0.967				7.38	7.14			
	LS-PHP静音排水管管件 DN50			个	0.902				3.24	2.92			
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.011				10.72	0.12			
	丙酮			kg	0.017				5.15	0.09			
	钢锯条			根	0.051				0.21	0.01			
	透气帽(铅丝球)DN50			个	0.026				1.66	0.04			
	铁砂布2#			张	0.07				0.86	0.06			
	棉纱头			kg	0.021				5.57	0.12			
	膨胀螺栓M12×200			套	0.274				3	0.82			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50			套	0.52				0.33	0.17			
	扁钢＜-59			kg	0.06				3.4158	0.2			
	水			m3	0.016				3.79	0.06			
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.002				5.94	0.01			
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.005				6.03	0.03			
	电			kW·h	0.15				0.59	0.09			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	12.02		--	

项目编码	031004004012	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	洗涤盆 预留	10组	0.1	180.2	1.95		72.08	25.23	18.02	0.2		7.21	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.2		7.21	2.52
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级			kg	0.3				0.3017	0.09			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	0.2		--	

项目编码	031002003377	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	239.08	17.85	205.64	71.97	51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN125	m	0.305	54.04	16.48		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	23.91	--	

项目编码	031002003378	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031001006252	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	219.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	LS-PHP静音排水管 DN100	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							29.71				
清单项目综合单价									69.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP静音排水管 DN100	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP静音排水管管件 DN100	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031002003379	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	205.64	71.97	51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.31				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		

细	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003380	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031001006253	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补67	(同层排水)多通道接头安装 DN100	10个	0.1	78.44	0.47		31.38	10.98	7.84	0.05		3.14	1.1
综合人工工日		小计							7.84	0.05		3.14	1.1
0.074工日		未计价材料费											120
清单项目综合单价													132.13

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多通道接头	个	1	120	120		

细	其他材料费	--	0.05	--	
	材料费小计	--	120.05	--	

项目编码	030109011039	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	120.42	42.15
2.84工日		未计价材料费							1366.43				
清单项目综合单价									1935.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	1366.43	1366.43		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1424.22	--	

项目编码	030406006044	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
0.206工日		未计价材料费							1.1				
清单项目综合单价									42.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	0.408	1.33	0.54		
	金属软管Φ25	m	0.25	2.22	0.56		
	电	kW·h	0.4	0.59	0.24		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.008	5.94	0.05		
	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	080902006021	项目名称	液位计	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器	个	1	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
综合人工工日		小计							198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
1.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									373.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ3.2	kg	3	5.94	17.82		
	氧气	m3	0.36	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.12	15.44	1.85		
	尼龙砂轮片Φ150	片	0.5	3.6	1.8		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	23.36	--	

项目编码	030601002034	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.09	1.78	12.72	0.86		5.09	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	23.01	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													137.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003160	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											140.18
清单项目综合单价													268.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN50	个	1	140.18	140.18		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	182.81	--	

项目编码	031003003161	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰止回阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											140.18
清单项目综合单价													268.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN50	个	1	140.18	140.18		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.81	--	

项目编码	031003010036	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费											76.79
清单项目综合单价													152.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.79	76.79		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.16	5.94	0.95		

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	109.49	--	

项目编码	031001001061	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	14.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.76	3.38	121.26	42.44	30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
0.286工日		未计价材料费											32.12
清单项目综合单价													88.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.49	32.12		
	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	6.03	0.06		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.018	3.79	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.1	--	

项目编码	031001001062	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	13.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	63.02	2.31	118.72	41.55	29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
综合人工工日		小计							29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
0.28工日		未计价材料费											24.41
清单项目综合单价													76.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.039	0.2573	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	120.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30.71	--	

项目编码	031002003381	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	166.63	58.32	41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	031201001060	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	3.87

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		10.18	3.56	2.54	2.77		1.02	0.36
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.18		15.26	5.34	7.63	0.04		3.05	1.07
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
综合人工工日		小计							24.58	3.47		9.84	3.45
0.232工日		未计价材料费											88.73
清单项目综合单价													130.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	石油沥青10#			kg	0.111	4.72	0.52						
	动力苯			kg	0.407	4.43	1.8						
	木柴			kg	1.154	0.94	1.08						
	玻璃丝布			m2	2.8	31.06	86.97						
	镀锌铁丝20#			kg	0.006	6.03	0.04						
	沥青漆			kg	0.905	1.94	1.76						
	其他材料费					--	0.03		--				
	材料费小计					--	92.2		--				

项目编码	031201001061	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	14.44

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60+[11-61]	管道刷油 调和漆 二遍	10m2	0.1	49.82	2.04		19.93	6.97	4.98	0.2		1.99	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.2		1.99	0.7
0.047工日		未计价材料费											1.5
清单项目综合单价													9.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	调和漆			kg	0.198	7.57	1.5						
	汽油			kg	0.022	9.3	0.2						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	1.7		--				

项目编码	031002001063	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	4.38	--	

项目编码	031201003054	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031001007051	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	37.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) DN32	10m	0.1	243.8	63.26	3.94	97.52	34.13	24.38	6.33	0.39	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.52	0.39	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											21.99
清单项目综合单价													67.24

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合压力管DN32	m	1.02	21.56	21.99		

细	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	3.2649	0.26		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	28.51	--	

项目编码	031001007052	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	122.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) DN25	10m	0.1	243.8	57.57	2.1	97.52	34.13	24.38	5.76	0.21	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	5.95	0.21	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											16.65
清单项目综合单价													61.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合压力管DN25	m	1.02	16.32	16.65		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.2649	0.2		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		

	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	22.6	--	

项目编码	031001007053	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	38.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) DN20	10m	0.1	202.46	43.4	1.28	80.98	28.34	20.25	4.34	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.53	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											12.35
清单项目综合单价													48.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合压力管DN20	m	1.02	12.11	12.35		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.2649	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		

	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	16.88	--	

项目编码	031003001175	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	螺纹截止阀 DN32	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											38.25
清单项目综合单价													71.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN32	个	1.01	37.87	38.25		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.3	--	

项目编码	031003001176	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹截止阀 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											30.24
清单项目综合单价													56.16

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	螺纹截止阀DN25	个	1.01	29.94	30.24		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.21	--	

项目编码	031003001177	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													43.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001178	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 DN15	个	1	16.96	7.51		6.78	2.37	16.96	7.51		6.78	2.37

综合人工工日	小计			16.96	7.51		6.78	2.37
0.16工日	未计价材料费							28.39
清单项目综合单价								62.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15		个	1	28.39	28.39		
	镀锌管箍DN15		个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15		个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15		个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8		十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5		十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5		kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14		kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级		kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆		kg	0.012	8.58	0.1		
	棉纱头		kg	0.02	5.57	0.11		
	机油		kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻		kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条		根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	35.9	--	

项目编码	031002003382	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	70.38	24.63	17.6	7	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管DN50			m	0.305	19	5.8						
	石棉绒			kg	0.171	2.4	0.41						
	油浸麻丝			kg	0.082	8.4	0.69						
	水泥32.5级			kg	0.41	0.2573	0.11						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	7		--				

项目编码	031002003383	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003384	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	106.42	37.25	26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.72	--	

项目编码	031002003385	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	2	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	725.04	458.44	35.7	290.02	101.5
综合人工工日		小计							725.04	458.44	35.7	290.02	101.5
6.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1610.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	6.1	65.33	398.51		
	石棉绒	kg	8.54	2.4	20.5		
	油浸麻丝	kg	4.08	8.4	34.27		
	水泥32.5级	kg	20	0.2573	5.15		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	458.44	--	

项目编码	031002003386	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.4	398.56	533.95	24.98	159.42	55.8	159.42	213.58	9.99	63.77	22.32
综合人工工日		小计							159.42	213.58	9.99	63.77	22.32
1.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													469.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ219×6	m	1.22	163.32	199.25		
	石棉绒	kg	2.044	2.4	4.91		
	油浸麻丝	kg	0.976	8.4	8.2		
	水泥32.5级	kg	4.76	0.2573	1.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	213.58	--	

项目编码	031001006254	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	72.72

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	44.1	15.43	11.02	1.41	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.57
清单项目综合单价													27.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20				m		1.02		5.75	5.87			
	PP-R管管件 DN20				个		1.152		2.35	2.71			
	管子托钩DN20				个		1.141		1.15	1.31			
	漂白粉				kg		0.0009		3.46				
	水				m3		0.05		3.79	0.19			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	10.17		--	

项目编码	031003001179	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													43.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹全铜截止阀 DN20				个		1.01		22.02	22.24			
	镀锌活接头DN20				个		1.01		4.7	4.75			
	厚漆				kg		0.01		8.58	0.09			
	机油				kg		0.012		7.72	0.09			
	线麻				kg		0.001		10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15				kg		0.003		7.72	0.02			
	棉纱头				kg		0.012		5.57	0.07			
	砂纸				张		0.12		0.94	0.11			
	钢锯条				根		0.1		0.21	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	27.4		--	

项目编码	031002003387	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003388	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	70.38	24.63	17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	12.19	3.72		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	031208002036	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	2.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		117.87	41.26	294.68	86.12		117.87	41.26
综合人工工日		小计							294.68	86.12		117.87	41.26
2.78工日		未计价材料费							1072.41				
清单项目综合单价									1612.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	11	4.44	48.84		
	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1158.53	--	

项目编码	031208007019	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	128.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	115.54	180.22		46.22	16.18	11.55	18.02		4.62	1.62
综合人工工日		小计							11.55	18.02		4.62	1.62
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	铝箔	m2	1.4	12.86	18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.02	--	

项目编码	030409008058	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92

综合人工工日	小计	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
1.41工日	未计价材料费					60.33
清单项目综合单价						337.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱　MEB	个	1	60.33	60.33		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	101.43	--	

项目编码	030409008059	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	分等电位联结端子箱　LEB	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱　LEB	个	1.02	24.84	25.34		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	30.17	--	

项目编码	030409002050	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	10.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-906	接地母线 -40*4	10m	0.1	251.22	1.48	1.75	100.49	35.17	25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4						m	1.05	6.65	6.98			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.02	5.94	0.12			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	沥青清漆						kg	0.001	6	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.13		--	

项目编码	030409002051	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -25*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											4.84
清单项目综合单价													25.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -25*4						m	1.05	4.61	4.84			
	棉纱头						kg	0.001	5.57	0.01			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.021	5.94	0.12			
	无光调和漆						kg	0.02	8.45	0.17			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.071	4.55	0.32			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	0.1	2.32	0.23			
	钢管保护管φ40×400						根	0.1	7.55	0.76			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	6.5		--	

项目编码	030409002052	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	65.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72

综合人工工日	小计			12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日	未计价材料费							6.98
清单项目综合单价								28.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98			
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12			
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17			
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23			
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	8.64		--	

项目编码	030409008060	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	15.99	5.6
0.377工日		未计价材料费											3.16
清单项目综合单价													69.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	镀锌扁钢-60×6			kg	0.47	4.55	2.14						
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫			套	2.06	0.99	2.04						
	接线盒			只	1.02	2.04	2.08						
	塑料护口(钢管用)dn15			个	1.03	0.1	0.1						
	镀锌锁紧螺母M15～20×3			个	1.03	0.12	0.12						
	接线盒面板			个	1.02	1.06	1.08						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	其他材料费					--	0.03				--		
	材料费小计					--	7.66				--		

项目编码	030409005021	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	279.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网 φ10#热镀锌圆钢	10m	0.1	87.98	13.35	5.63	35.19	12.32	8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											5.31
清单项目综合单价													20.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 φ10#热镀锌圆钢	m	1.05	5.06	5.31		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	12.86	0.18		
	水泥32.5级	kg	0.078	0.2573	0.02		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 φ4	kg	0.025	5.94	0.15		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.65	--	

项目编码	030409003021	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	224.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	27.16	52.15	18.25	13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	3.54	0.2		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	5.94	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	040807003020	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													961.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002020	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													886.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030404017566	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	照明配电箱，MXD	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.9	24.38	14.44		9.75	3.41	21.94	13		8.78	3.07
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	1	36.04	38.79		14.42	5.05	36.04	38.79		14.42	5.05
综合人工工日		小计							282.38	119.9		112.96	39.53
2.664工日		未计价材料费											434.77

清单项目综合单价								989.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱，MXD		只	1	434.77	434.77		
	破布		kg	0.55	6	3.3		
	铁砂布2#		张	5	0.86	4.3		
	无光调和漆		kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2		个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆		kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2		kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管		kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝		kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂		kg	0.43	17.15	7.37		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6		m	3	1.89	5.67		
	黄漆布带20mm×40m		卷	1.95	17.15	33.44		
	异型塑料管dn2.5～5		m	0.75	1.17	0.88		
	汽油		kg	0.2	9.3	1.86		
	铜接线端子DT-16mm2		个	10.15	3.33	33.8		
	其他材料费				--	-0.02	--	
	材料费小计				--	554.67	--	

项目编码	030404017567	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	照明配电箱，MXE	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	0.9	24.38	14.44		9.75	3.41	21.94	13		8.78	3.07
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2以内	10个	1	36.04	38.79		14.42	5.05	36.04	38.79		14.42	5.05
综合人工工日		小计							282.38	119.9		112.96	39.53
2.664工日		未计价材料费							434.77				
清单项目综合单价									989.54				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱，MXE	只	1	434.77	434.77		

细	破布	kg	0.55	6	3.3		
	铁砂布2#	张	5	0.86	4.3		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.43	17.15	7.37		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.95	17.15	33.44		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.75	1.17	0.88		
	汽油	kg	0.2	9.3	1.86		
	铜接线端子DT-16mm2	个	10.15	3.33	33.8		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	554.67	--	

项目编码	030404017568	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	电表箱 AW1	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													325.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.79	--	

项目编码	030404017569	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXD’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXD’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017570	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD''	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	住户照明配电箱 MXD''			只	1	434.77	434.77						
	破布			kg	0.25	6	1.5						
	铁砂布2#			张	2.3	0.86	1.98						
	无光调和漆			kg	0.03	8.45	0.25						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	裸铜线10mm2			kg	0.2	56.42	11.28						
	塑料软管			kg	0.15	15.78	2.37						
	焊锡丝			kg	0.07	42.88	3						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.1	12.43	1.24						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	塑料软管dn6			m	1.5	1.89	2.84						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.945	17.15	16.21						
	异型塑料管dn2.5～5			m	0.375	1.17	0.44						
	其他材料费					--	-0.02		--				
	材料费小计					--	490.7		--				

项目编码	030404017571	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD''	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXD'	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017572	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXD''	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXD''	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		

	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017573	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　B1ACb	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											1242.21
清单项目综合单价													1567.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　B1ACb	只	1	1242.21	1242.21		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1280	--	

项目编码	030412001097	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							8.06				
清单项目综合单价									36.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯 12W LED	套	1.01	7.98	8.06		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	9.93	--	

项目编码	030412001098	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	防水防尘吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									94.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘吸顶灯 12W LED	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	67.52	--	

项目编码	030412001099	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	壁灯 紧凑型灯7W(LED)	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费							31.37				

清单项目综合单价							
							57.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	套	1.01	31.06	31.37		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	32.58	--	

项目编码	030404034153	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.04
清单项目综合单价													15.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	3.96	4.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030404034154	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		27.56	9.65	6.89	0.52		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.24
清单项目综合单价													15.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	4.16	4.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030404034155	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		28.83	10.09	7.21	0.57		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									17.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034156	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		30.1	10.54	7.53	0.73		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									19.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	030404035137	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二极+三极组合插座 250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											6.28
清单项目综合单价													21.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二极+三极组合插座 250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.16	6.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030404035138	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	油烟机插座（单相三极插座） 250V 16A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													19.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机插座（单相三极插座） 250V 16A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	030404035139	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔插座(带USB接口) 250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											26.01
清单项目综合单价													41.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔插座(带USB接口) 250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	25.5	26.01		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030404035140	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔卫生间防溅插座（带开关） 250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔卫生间防溅插座（带开关） 250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035141	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-373	两三孔厨房防溅插座（带开关）250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							8.54				
清单项目综合单价									23.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔厨房防溅插座（带开关） 250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035142	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							8.62				
清单项目综合单价									20.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	8.45	8.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	030404035143	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04

综合人工工日	小计			7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日	未计价材料费							6.79
清单项目综合单价								19.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	6.66	6.79			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	7.66		--	

项目编码	030404034157	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	新风开关 250V 10A	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											66.3
清单项目综合单价													77.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风开关 250V 10A	只	1.02	65	66.3			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	66.72		--	

项目编码	030411001309	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	28.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	276.86	31.62	606.74	212.36	15.17	2.77	0.32	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.77	0.32	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费											15.66
清单项目综合单价													42.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	1.03	15.2	15.66		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	2.64	0.02		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	18.43	--	

项目编码	030411001310	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	141.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	274.75	96.16	6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001311	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	199.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													15.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	030411001312	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	426.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89

综合人工工日	小计			6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日	未计价材料费							2.49
清单项目综合单价								13.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN25	m	1.1	2.26	2.49			
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02			
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01			
	锯条	根	0.01	0.19				
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01			
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14			
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27			
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58			
	水	m3	0.00123	3.79				
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	3.59		--	

项目编码	030411001313	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1394.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PVC管DN20			m	1.1	1.44	1.58						
	管接头FST20			个	0.147	0.25	0.04						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0025	6.03	0.02						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0023	6.03	0.01						
	锯条			根	0.01	0.19							
	胶合剂			kg	0.0008	8.56	0.01						
	金刚石锯片Φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.2573	0.12						
	中砂			t	0.002898	87.43	0.25						
	水			m3	0.00054	3.79							

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	2.16	--	

项目编码	030411004210	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4777.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 BV-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							1.97				
清单项目综合单价									3.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5	m	1.16	1.7	1.97		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.12	--	

项目编码	030411004211	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1332.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线BV-4	100m单线	0.01	57.24	15.49		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.87				
清单项目综合单价									3.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4	m	1.1	2.61	2.87		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		

	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004212	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1119.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 BV-6	100m单线	0.01	64.66	14.92		25.86	9.05	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费											4.02
清单项目综合单价													5.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-6	m	1.05	3.83	4.02		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.17	--	

项目编码	030408001180	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	45.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	66.99	23.45	1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.35	--	

项目编码	030408001181	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	电力电缆 ZC-YJY-5*16	100m	0.01	444.14	49.59	12.18	177.66	62.18	4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											59.31
清单项目综合单价													66.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 ZC-YJY-5*165*16	m	1.01	58.72	59.31		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	59.81	--	

项目编码	030408006160	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		14.42	5.05	18.02	19.4		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							47.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030502003029	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	可视对讲楼层分线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											26.25
清单项目综合单价													36.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可视对讲楼层分线盒	只	1.02	25.73	26.24		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	26.63	--	

项目编码	030502003030	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-820	家居智能控制箱	台	1	42.56	0.28		17.02	5.96	42.56	0.28		17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.28		17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													110.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	家居智能控制箱	台	1	45	45		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	45.28	--	

项目编码	030411006091	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	塑料接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006092	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	塑料开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.61	--	

项目编码	030404034158	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											1.08
清单项目综合单价													11.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒面板						个	1.02	1.06	1.08			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.13		--	

项目编码	030411001314	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	101.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	333.26	116.64	8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													21.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001315	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	871.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							1.58				
清单项目综合单价									11.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.16	--	

项目编码	030411001316	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	875.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费							2.49				
清单项目综合单价									13.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		

	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001317	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	169.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													15.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	031301017060	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	275.39	826.17		110.16	38.55	275.39	826.17		110.16	38.55
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	155.56	466.68		62.22	21.78	155.56	466.68		62.22	21.78
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	19.82	59.47		7.93	2.77	19.82	59.47		7.93	2.77
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.3	6.91		0.92	0.32	2.3	6.91		0.92	0.32
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.79	11.38		1.52	0.53	3.79	11.38		1.52	0.53
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	115.15	345.43		46.06	16.12	115.15	345.43		46.06	16.12
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.22	0.67		0.09	0.03	0.22	0.67		0.09	0.03
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	373.75	1121.16		149.5	52.33	373.75	1121.16		149.5	52.33
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.11	15.32		2.04	0.72	5.11	15.32		2.04	0.72
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							951.09	2853.19		380.44	133.15
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4317.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2853.19	--	
	材料费小计			--	2853.19	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：20#楼给排水、电气工程(20-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001069	安全文明施工费			3783.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3319.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	464.69			
2	031302002069	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003069	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004069	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005069	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006069	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008069	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2434.07			
8	031302009069	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010069	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011069	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	221.28			
11	031302012069	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	66.38			
12	031302090069	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091069	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016021	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015069	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	132.77			
合计					6638.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：20#楼给排水、电气工程(20-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11121.35		
2	暂估价	140000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	140000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		151121.35		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：20#楼给排水、电气工程(20-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	11121.35	
合计			11121.35	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：20#楼给排水、电气工程(20-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：20#楼给排水、电气工程(20-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	屋面太阳能系统安装		20000			
2	智能化集成系统		120000			
合计			140000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：20#楼给排水、电气工程(20-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：20#楼给排水、电气工程(20-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：20#楼给排水、电气工程(20-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10688.89		10688.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	379038.83	2.4	9096.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	379038.83	0.42	1591.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	379038.83		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	395193.44	9	35567.41
合计					46256.3

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：20#楼给排水、电气工程(20-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：20#楼给排水、电气工程(20-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

鼎点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：21#桩基工程(21-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	117818.4	
1.1	人工费	4911.72	
1.2	材料费	98485.84	
1.3	施工机具使用费	12352.72	
1.4	企业管理费	1207.68	
1.5	利润	860.44	
2	措施项目费	9169.68	
2.1	单价措施项目费	5000	
2.2	总价措施项目费	4169.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1977.38	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1955.62	
5	税金	11604.93	
6	工程造价	140548.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：21#桩基工程(21-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301001009	预制钢筋混凝土方桩	1.桩顶标高-5.86M 2.桩长:11m 2.桩截面:YZH-350A-6S-5N 3.沉桩方法:静压法	m	484	235.2	113836.8	
2	010301001011	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1.桩顶标高-0.86M 2.桩长:16m 2.桩截面:YZH-350B-8S-8N 3.沉桩方法:静压法	m	16	248.85	3981.6	
		分部小计					117818.4	
		分部分项合计					117818.4	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	静力压桩机进退场费用/组装拆卸费	项	1	5000	5000	
		单价措施合计					5000	
合计							122818.4	

综合单价分析表

工程名称：21#桩基工程(21-1)

项目编码	010301001009	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	484

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在12m以内	m3	0.1225	53.5	18.99	138.96	13.47	9.62	6.55	2.33	17.02	1.65	1.18
3-17	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在12m以内	m3	0.06125	53.28	17.84	101.73	10.85	7.75	3.26	1.09	6.23	0.66	0.47
D00001	YZH-350A-6S-5N	m	1.01		171.46					173.17			
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.090909		222.04	13.79	0.97	0.69		20.19	1.25	0.09	0.06
综合人工工日		小计							9.81	196.78	24.5	2.4	1.71
0.0884工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	送桩器摊销	kg	0.047163	5.32	0.25		
	周转木材	m3	0.000637	1716.91	1.09		
	YZH-350A-6S-5N	m	1.01	171.46	173.17		
	型钢	t	0.005455	3123.26	17.04		
	垫铁	kg	0.01	4.29	0.04		
	电焊条J422	kg	0.483636	5.94	2.87		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	196.78	--	

项目编码	010301001011	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在18m以内	m3	0.1225	83.47	18.99	245.39	23.02	16.44	10.23	2.33	30.06	2.82	2.01
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.0625		222.04	13.79	0.97	0.69		13.88	0.86	0.06	0.04
D00001	YZH-350B-8S-8N	m	1.01		184.71					186.56			
综合人工工日		小计							10.23	202.77	30.92	2.88	2.05
0.0921工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材				m3	0.001103	1716.91	1.89					
	型钢				t	0.00375	3123.26	11.71					
	垫铁				kg	0.006875	4.29	0.03					
	电焊条J422				kg	0.3325	5.94	1.98					
	YZH-350B-8S-8N				m	1.01	184.71	186.56					
	周转木材				m3	0.000147	1716.91	0.25					
	钢丝绳				kg	0.002205	5.75	0.01					
	镀锌铁丝8#				kg	0.01764	6.03	0.11					
	钢支架、平台及连接件				kg	0.015435	4.08	0.06					
	其他材料费						--	0.17			--		
	材料费小计						--	202.77			--		

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	大型机械设备进出场及安拆	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	大型机械设备进出场及安拆				项	1	5000	5000					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	5000			--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：21#桩基工程(21-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1977.38			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1842.28			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	135.1			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2026.5			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	24.56			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	141.24			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4169.68			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：21#桩基工程(21-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：21#桩基工程(21-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：21#桩基工程(21-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：21#桩基工程(21-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：21#桩基工程(21-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：21#桩基工程(21-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：21#桩基工程(21-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1955.62		1955.62
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	126988.08	1.3	1650.85
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	126988.08	0.24	304.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	126988.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	128943.7	9	11604.93
合计					13560.55

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：21#桩基工程(21-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：21#桩基工程(21-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：21#楼地上住宅(21-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1748373.12	
1.1	人工费	466378.39	
1.2	材料费	1060922.27	
1.3	施工机具使用费	21187	
1.4	企业管理费	141397.59	
1.5	利润	58487.87	
2	措施项目费	209325.26	
2.1	单价措施项目费	105069.13	
2.2	总价措施项目费	104256.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	63202.38	
3	其他项目费	80000	
3.1	其中：暂列金额	80000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	76006.15	
5	税金	190233.41	
6	工程造价	2303937.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：21#楼地上住宅(21-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm外墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	46.91	448.59	21043.36	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	43.14	448.59	19352.17	
3	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：100mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	19.39	483.83	9381.46	
4	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：水泥砖立砌 2、墙体类型：50mm厚卫生间管道井内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	2.2	602.57	1325.65	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌楼梯转角台阶 2、砖品种、规格、强度等级：标准水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m2	4.75	222.38	1056.31	
		分部小计					52158.95	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010502001001	矩形柱	1、柱截面：周长1.6m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	1.33	1747.62	2324.33	
7	010502001002	矩形柱	1、柱截面：周长2.5m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	1.76	1258.52	2215	
8	010502003001	异形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	51.72	2279	117869.88	
9	010502002001	构造柱（门窗框）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	8.66	1826.05	15813.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	17.48	1790.02	31289.55	
11	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、支模高度：3.6m内	m3	6.54	1368.22	8948.16	
12	010503004001	圈梁	部位：腰梁、窗台梁等 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	16.06	1165.32	18715.04	
13	010503004002	圈梁（止水坎）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	4.36	1165.32	5080.8	
14	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	1.18	1908.85	2252.44	
15	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm内 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模高度：3.6M以内	m3	52.01	1451.31	75482.63	
16	010505001001	有梁板	1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：3.6M以内	m3	108.47	1156.96	125495.45	
17	010505001002	有梁板	部位：客厅架空处 1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：8M以内	m3	11.46	1417.63	16246.04	
18	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	39.24	347.39	13631.58	
19	010507007001	其他构件	部位：露台及屋面周边砼竖向挑板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	6.46	1867.87	12066.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010507001001	室外坡道	花岗岩大门坡道： 1、20厚岩板，白水泥擦缝 2、30厚DP15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土垫层（内配冷拔Φ4@150单层双向钢筋网） 5、150厚碎石垫层灌浆压实，宽出面层100 6、素土夯实	m2	52.06	287.23	14953.19	
21	010515001001	墙拉筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1.377	6962.11	9586.83	
22	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内1级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	0.877	5292.74	4641.73	
23	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	26.728	5247.49	140254.91	
24	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	0.817	5120.79	4183.69	
25	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	0.001	4342.54	4.34	
26	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	10.044	4378.75	43980.17	
27	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头	个	1	14.65	14.65	
28	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	电渣压力焊	个	985	8.79	8658.15	
29	010515001007	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结植筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、构造柱、腰梁、过梁等总量)对应。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整。 4、含构造柱、门窗抱柱、腰梁、过梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算。	项	1	3200	3200	
30	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：钢板 2、规格：各种现浇构件上的埋件	t	0.35	13858.37	4850.43	
		分部小计					681759.02	
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010606008001	屋面检修梯	1、小屋面检修梯参15J401-WTB1-D3	t	0.506	9758.43	4937.77	
32	011201001001	热镀锌钢丝网	1、部位：不同材料墙体交接处，铺设抗裂钢丝网，与各基体的粘结宽度不小于150mm。	m2	374.38	12.91	4833.25	
		分部小计					9771.02	
		门窗工程						
33	010801001002	钢制进户门	1、钢质进户门，HM1329’、HM1529、HM1829	樘	3	2890.33	8670.99	
34	010802001003	金属（塑钢）门	1、首层庭院铝合金门连窗 2、外平开门 3、做品要求：5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	36.25	1200	43500	
35	010802001004	金属（塑钢）门	1、露台铝合金门 2、外平开门 3、做品要求：5Low-E+12A+5+12A+5（暖边） 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	9.68	1000	9680	
36	010807001005	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、5low-E+12A+5+12A+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	83.2	1050	87360	
37	010807001006	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	145.99	1200	175188	
38	010807001007	铝合金防雨百叶窗	1、铝合金防雨百叶窗 2、详图纸设计说明及相关规范	m2	2.64	400	1056	
		分部小计					325454.99	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010902003001	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,设分隔缝不大于4mx4m,缝宽20mm,内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.20厚DP20水泥砂浆找平层 4.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 5.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 6.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 7.LC7.5轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚,随抹随平-另计 8.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 9.现浇钢筋混凝土板表面修补平整	m2	229.09	96.12	22020.13	
40	010902003002	屋面刚性层（露台，下有房间）	防滑地砖面层业主自理； 1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,2%坡向地漏 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 4.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 5.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 6.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 7.现浇钢筋混凝土板	m2	53.53	68.84	3685.01	
41	010902001001	屋面改性沥青防水卷材	1、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高) 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	391.03	42.91	16779.1	
42	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	391.03	27.17	10624.29	
43	010902002002	屋面涂膜防水	1、2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	391.03	32.61	12751.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型(四周上翻至建筑完成面以上300高) 2、部位：卧室、书房、衣帽间、厨房、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关	m2	570.01	27.17	15487.17	
45	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型---两道 2、部位：卫生间	m2	255.65	27.17	6946.01	
46	010903002001	墙面涂膜防水	1、材质：1.0厚透气型柔性防水涂料 2、部位：外墙面	m2	762.23	20.37	15526.63	
47	010903002002	墙面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型 2、部位：卫生间、厨房	m2	499.72	27.17	13577.39	
48	011301001001	天棚防水涂料	部位：厨房、卫生间 1、1.0厚JS防水涂料（Ⅱ型）	m2	102.68	18.11	1859.53	
		分部小计					119256.75	
		保温、隔热、防腐工程						
49	011001001001	保温隔热屋面	1、挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	193.62	73.09	14151.69	
50	011001001002	保温隔热屋面	1、石墨复合保温板防火隔离带保温层(厚度145，设计宽度500) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	89.01	133.84	11913.1	
51	011001001003	保温隔热屋面	1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2、部位：不上人保温屋面	m3	22.91	517.01	11844.7	
52	011001003001	外墙保温隔热	部位：钢筋砼墙、加气混凝土砌块墙（真实漆/涂料外墙） 1、45厚XPS挤塑聚苯板030级（层间增加300高防火隔离带材料为：45厚石墨复合保温板），楼板标高处采用角钢支托等防脱落措施 2、专用砂浆粘贴 3、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布+锚固件	m2	673.07	104.38	70255.05	
53	011001003002	外墙保温隔热	部位：石材幕墙（保温） 1、45厚岩棉板（A级） 2、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布	m2	380.39	148.38	56442.27	
54	011001003003	保温隔热楼面	部位：卧室、书房、衣帽间、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、20厚XPS保温板B1级	m2	498.45	21.65	10791.44	
55	011001003004	浮筑楼板保温隔声板	部位：起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、8厚保温隔声垫，上翻至建筑完成面	m2	187.35	23.37	4378.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					179776.62	
		楼地面装饰工程						
56	011101003001	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	1、精装面层（用户自理） 2、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片），内配散热管-暂不考虑。 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜（取消） 4、20厚XPS保温板及8厚浮筑保温隔声垫(另计)	m2	498.45	32.86	16379.07	
57	011102003002	块料楼面(厨房)	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（涂刮型） 3、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	21.4	75.77	1621.48	
58	011102003003	块料楼面（卫生间）	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层(四周沿墙上翻,上翻部分防水涂料整墙满涂)-另计 3、最厚75厚C25细石混凝土填充兼找坡(内配Φ4@250双向钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	81.07	67.34	5459.25	
59	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、10厚1:2.5水泥砂浆面层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	39.24	128.85	5056.07	
60	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆粉刷	m	569.78	9.72	5538.26	
		分部小计					34054.13	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
61	011201001002	墙面一般抹灰(外墙)	1、外墙石材或真石漆涂料系统-另计 2、外墙保温系统-另计 3、20厚DP20防水砂浆找平，满压钢丝网	m2	947.94	61.54	58336.23	
62	011201001003	墙面一般抹灰	部位：排风排烟井、电梯井内墙 1、2厚耐水腻子抹平（不计） 2、10厚DP20预拌砂浆抹平 3、专用界面剂	m2	298.37	35.62	10627.94	
63	011201001004	墙面一般抹灰	部位：卫生间、厨房内墙 1、1.5厚JS防水-另计 2、15厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	456.01	40.66	18541.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011201001005	墙面一般抹灰	部位：所有户内房间（除卫生间、厨房及分户墙外） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、15厚DP15石膏砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	1051.1	48.02	50473.82	
65	011201001006	墙面一般抹灰	部位：楼梯间 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、10厚DP15水泥砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	202.96	37.92	7696.24	
66	011201001007	墙面一般抹灰	部位：户内房间（分户墙） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、5mm抗裂砂浆，压入耐碱纤维网格布 3、12厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆（A级） 4、专用混凝土界面剂一道	m2	268.53	54.51	14637.57	
67	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：单梁 1、水泥砂浆粉刷	m2	11.12	48.36	537.76	
68	011203001002	零星项目一般抹灰	部位：各种栏杆下坎、上翻坎、栏板、挑檐等节点 1、水泥砂浆粉刷	m2	211.86	63.37	13425.57	
69	011203001003	零星项目一般抹灰	用于太阳能基础粉刷 1、15厚1:2.5防水砂浆粉刷 2、界面剂一道(内掺建筑胶)	m2	2.4	64.35	154.44	
		分部小计					174430.94	
		天棚工程						
70	011301001002	天棚抹灰	部位：住宅非厨卫空间配套用房 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.批二遍白水泥腻子，四周下挂10CM	m2	571.62	19.81	11323.79	
71	011301001003	天棚抹灰	部位：厨卫间 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.1.0厚JS-II聚合物水泥基防水涂膜满涂防潮层-另计	m2	104.83	2	209.66	
		分部小计					11533.45	
		油漆、涂料、裱糊工程						
72	011406001001	抹灰面油漆	外墙：真石漆 1、外墙真实漆涂料（包含底漆、中涂、面漆、罩光漆）； 2、柔性耐水腻子两道（总计5厚）	m2	828.66	75.72	62746.14	
		分部小计					62746.14	
		其他装饰工程						
73	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯扶手栏杆 2、参22J403-1-A2-2-7	m	27.3	322.11	8793.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢露台防护栏杆，H=1200 2、详见图纸及参22J401-3	m	44.52	408.48	18185.53	
75	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢护窗栏杆，H=500 2、详见图纸及参22J401-3	m	61.3	234.94	14401.82	
76	011503001014	楼梯间护窗栏杆	1、不锈钢栏杆 2、22J403-1,P4-24,HC7型 3、h=1000	m	2.7	366.8	990.36	
77	011502008001	EPS装饰线条	1、屋面女儿处 2、50*70（50*40）方形EPS装饰线条	m	179.15	30	5374.5	
78	011502008002	EPS装饰线条	1、露台外侧 2、70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	15.85	180	2853	
79	011502008003	EPS装饰线条	1、檐口、窗外侧顶部 2、100*250异形EPS装饰线条	m	72.79	150	10918.5	
80	011502008004	EPS装饰线条	1、窗外侧侧边 2、110*150异形EPS装饰线条	m	286.74	120	34408.8	
81	030413003001	打洞（孔）	1、名称：厨房、卫生间及空调、燃气穿墙孔 2、规格：直径50-150mm，单价投标单位根据孔径综合考虑 3、含套管及内外装饰罩	个	43	35	1505	
		分部小计					97431.11	
		分部分项合计					1748373.12	
1	011701001001	综合脚手架	地上综合脚手架檐高16.63m基本费	m2	793.2	26.85	21297.42	
2	011703001001	垂直运输	1、垂直运输费用（含基础、与建筑物连接件） 2、建筑物建筑类型及结构形式：钢筋砼剪力墙 3、投标方综合考虑报价，结算时不作调整	项	1	74758.98	74758.98	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	9012.73	9012.73	
		单价措施合计					105069.13	
合计							1853442.25	

梧高网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：21#楼地上住宅(21-2)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	46.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	43.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	19.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	2.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-39	M5 1/2砖内墙 标准砖(预拌)	m3	1	184.59	342.02	0.2	53.59	22.17	184.59	342.02	0.2	53.59	22.17
综合人工工日		小计							184.59	342.02	0.2	53.59	22.17
1.5512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													602.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.58	42.59	237.65		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.343	299.9	102.87		
	水	m3	0.112	3.79	0.42		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	342.02	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	4.75

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	553.66	1441.68	0.96	160.84	66.55	55.37	144.17	0.1	16.08	6.66	
综合人工工日		小计							55.37	144.17	0.1	16.08	6.66	
0.4653工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									222.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标准砖240×115×53					百块	2.2	42.59	93.7					
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)					t	0.16765	299.9	50.28					
	水					m3	0.023	3.79	0.09					
	其他材料费							--	0.1			--		
	材料费小计							--	144.17			--		

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.33

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	414.03	19.48	31.55	13.06	89.33	414.03	19.48	31.55	13.06	
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.333008	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	634.83	255.86	20.71	190.11	78.66	
综合人工工日		小计							724.16	669.89	40.19	221.66	91.72	
6.0854工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1747.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30					m3	0.99	395.38	391.43					
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)					t	0.05425	321.2	17.43					
	塑料薄膜					m2	0.28	0.69	0.19					
	水					m3	1.25	3.79	4.74					
	复合木模板18mm					m2	2.932618	31.05	91.06					
	周转木材					m3	0.054653	1716.91	93.83					
	卡具					kg	3.067251	3.82	11.72					
	钢管支撑					kg	6.18649	3.64	22.52					
	铁钉					kg	2.711338	6.16	16.7					

	镀锌铁丝22#	kg	0.039999	6.03	0.24		
	塑料卡	个	39.99024	0.17	6.8		
	其他材料费			--	13.23	--	
	材料费小计			--	669.89	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06	89.33	396.82	19.48	31.55	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	380.99	153.55	12.43	114.1	47.21
综合人工工日		小计							470.32	550.37	31.91	145.65	60.27
3.9523工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1258.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	1.76	31.05	54.65		
	周转木材	m3	0.0328	1716.91	56.31		
	卡具	kg	1.8408	3.82	7.03		
	钢管支撑	kg	3.7128	3.64	13.51		
	铁钉	kg	1.6272	6.16	10.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	6.03	0.14		
	塑料卡	个	24	0.17	4.08		
	其他材料费			--	-9.16	--	
	材料费小计			--	550.37	--	

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	51.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192	泵送现浇构件 C30现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91

21-29备注5备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.2	843	209.17	17.3	249.49	103.24	1011.6	251	20.76	299.39	123.89
综合人工工日		小计							1116.4	648.13	40.24	335.43	138.8
9.3815工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2279
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	395.38	391.43			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.05425	321.2	17.43			
	塑料薄膜						m2	0.51	0.69	0.35			
	水						m3	1.29	3.79	4.89			
	复合木模板18mm						m2	2.64	31.05	81.97			
	周转木材						m3	0.0636	1716.91	109.2			
	卡具						kg	3.3228	3.82	12.69			
	钢管支撑						kg	5.5692	3.64	20.27			
	铁钉						kg	1.404	6.16	8.65			
	镀锌铁丝22#						kg	0.036	6.03	0.22			
	塑料卡						个	36	0.17	6.12			
	其他材料费								--	-5.09		--	
	材料费小计								--	648.13		--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱（门窗框）	计量单位	m3	工程量	8.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61
21-96备注1	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	1.208002	549.78	229.56	17.74	164.58	68.1	664.14	277.31	21.43	198.81	82.26
综合人工工日		小计							809.32	652.44	23.04	241.38	99.87
6.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1826.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		
	复合木模板18mm	m2	2.657604	31.05	82.52		
	卡具	kg	1.401282	3.82	5.35		

	钢管支撑	kg	4.662888	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080936	1716.91	138.96		
	铁钉	kg	2.52714	6.16	15.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36.24006	0.17	6.16		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	652.44	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	17.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	1.11	523.6	217.36	9.94	154.73	64.02	581.2	241.27	11.03	171.75	71.06
综合人工工日		小计							816.9	621.21	12.04	240.4	99.47
6.8647工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1790.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	361.38	357.77		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	3.79	4.55		
	周转木材	m3	0.07326	1716.91	125.78		
	复合木模板18mm	m2	2.442	31.05	75.82		
	铁钉	kg	2.85492	6.16	17.59		
	卡具	kg	0.4662	3.82	1.78		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0333	6.03	0.2		
	钢管支撑	kg	1.1322	3.64	4.12		
	塑料卡	个	33.3	0.17	5.66		
	其他材料费			--	10.35	--	
	材料费小计			--	621.21	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	6.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33
21-36备注5备注8	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.867997	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.63	207.48	18.49	129.37	53.54
综合人工工日		小计							494.27	617.78	37.96	154.34	63.87
4.1535工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1368.22				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
水	m3	1.56	3.79	5.91		
复合木模板18mm	m2	1.909593	31.05	59.29		
卡具	kg	1.873138	3.82	7.16		
钢管支撑	kg	7.368427	3.64	26.82		
周转木材	m3	0.050344	1716.91	86.44		
铁钉	kg	2.3488	6.16	14.47		
镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
塑料卡	个	26.03991	0.17	4.43		
其他材料费			--	8.93	--	
材料费小计			--	617.78	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	16.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.833001	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1165.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832602	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483141	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407772	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979609	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99003	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁（止水坎）	计量单位	m3	工程量	4.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833005	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832611	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483143	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407778	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979614	6.16	6.03		

	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99015	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	1.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	184.45	377.6	1	53.78	22.25	184.45	377.6	1	53.78	22.25
21-44备注5备注7	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	1.2	584.35	215.29	13.42	173.35	71.73	701.22	258.35	16.1	208.02	86.08
综合人工工日		小计							885.67	635.95	17.1	261.8	108.33
7.4426工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1908.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	1.1544	3.82	4.41		
	钢管支撑	kg	2.2932	3.64	8.35		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.65	--	
	材料费小计			--	635.95	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	52.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	418.31	31.83	32.4	13.41	79.88	418.31	31.83	32.4	13.41

21-50备注5备注7	现浇构件　直形墙 复合木模板	10m2	1.362999	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	674.95	47.3	159.68	66.08
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1451.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.998598	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250311	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146243	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.344358	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.501505	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.588296	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.88997	0.17	6.95		
	其他材料费			--	14.27	--	
	材料费小计			--	674.95	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	108.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68
21-59备注5备注14	现浇构件　现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807	399.6	199.95	21.31	122.06	50.51	322.48	161.36	17.2	98.5	40.76
综合人工工日		小计							374.84	576.03	37.17	119.48	49.44
3.1499工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1156.96				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898871	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.280754	3.64	26.5		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21	0.17	4.12		
	其他材料费			--	8.96	--	
	材料费小计			--	576.03	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	11.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68
21-59备注4备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.806998	639.36	206.23	21.31	191.59	79.28	515.96	166.43	17.2	154.61	63.98
综合人工工日		小计							568.32	563.89	37.17	175.59	72.66
4.7758工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1417.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775396	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.183696	3.82	8.34		
	钢管支撑	kg	8.372846	3.64	30.48		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557506	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		

	塑料卡	个	24.20994	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-8.25	--	
	材料费小计			--	563.89	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	39.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	775.96	65.37	72.1	29.84	18.33	77.6	6.54	7.21	2.98
21-74备注1备注2备注4	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1338.39	421.01	57.83	404.9	167.55	133.84	42.1	5.78	40.49	16.76
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	-0.00776	92.82	369.53	31.8	36.14	14.95	-0.72	-2.87	-0.25	-0.28	-0.12
综合人工工日		小计							151.45	116.83	12.07	47.42	19.62
1.2726工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													347.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.199201	395.38	78.76		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.3692	3.82	1.41		
	钢管支撑	kg	1.2324	3.64	4.49		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-2.97	--	
	材料费小计			--	116.83	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	6.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-219	泵送现浇构件 C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96
21-87备注1备注4	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	1.268003	563.82	170.2	15.14	167.9	69.48	714.93	215.81	19.2	212.9	88.1
综合人工工日		小计							824.41	633.49	51.03	253.88	105.06
6.9278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1867.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水	m3	2.48	3.79	9.4		
	钢管支撑	kg	6.362839	3.64	23.16		
	周转木材	m3	0.040576	1716.91	69.67		
	卡具	kg	1.912149	3.82	7.3		
	复合木模板18mm	m2	2.789607	31.05	86.62		
	铁钉	kg	1.483564	6.16	9.14		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03804	6.03	0.23		
	塑料卡	个	38.04009	0.17	6.47		
	其他材料费			--	13.44	--	
	材料费小计			--	633.49	--	

项目编码	010507001001	项目名称	室外坡道	计量单位	m2	工程量	52.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.96	1262.94	2.39	133.21	55.12	45.7	126.29	0.24	13.32	5.51
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00132	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.76	4.69	0.08	0.82	0.34
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	63.07	165.07	0.83	18.53	7.67	9.46	24.76	0.12	2.78	1.15
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							67.48	191.2	0.63	19.75	8.17
0.5552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													287.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚花岗岩块料面板	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.014175	324.75	4.6		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.09352	3.79	0.35		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001346	3416.07	4.6		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015708	6.03	0.09		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	346.81	35.2		
	碎石5～16mm	t	0.018	93.26	1.68		
	碎石5～40mm	t	0.2475	93.26	23.08		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	191.2	--	

项目编码	010515001001	项目名称	墙拉筋	计量单位	t	工程量	1.377

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
综合人工工日		小计							2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6962.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3312.43	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.877

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5292.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋12内1级钢筋				t	1.02	3247.48	3312.43					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	6.03	41.31					
	电焊条J422				kg	1.86	5.94	11.05					
	水				m3	0.04	3.79	0.15					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	3364.94			--		

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	26.728

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5247.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋Φ12以内HRB400				t	1.02	3203.12	3267.18					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	6.03	41.31					
	电焊条J422				kg	1.86	5.94	11.05					
	水				m3	0.04	3.79	0.15					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	3319.69			--		

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.817

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5120.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3192.99	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.001

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4342.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400	t	1.02	3043.4	3104.27		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3173.62	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48

6.39工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4378.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3209.83	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	19.54	8.09	6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头Φ25以内	个	1.02	6	6.12		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.94	-0.96		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.15	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	985

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.92	14.88	15.01	6.21	3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
综合人工工日		小计							3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0001	3247.48	0.32		
	焊剂	kg	0.313	5.94	1.86		

	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	5.94	-0.9		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	1.49	--	

项目编码	010515001007	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1		3200					3200			
综合人工工日		小计								3200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1	3200	3200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3200	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74
5-27	铁件制作	t	1	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89
综合人工工日		小计							6135.64	4028.02	836.24	2021.84	836.63
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13858.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	66.3	5.94	393.82		
	型钢	t	1.0605	3123.26	3312.22		
	氧气	m3	43.935	2.4	105.44		
	乙炔气	m3	19.089	9.16	174.86		
	防锈漆	kg	2.4442	10.65	26.03		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	2.64	0.67		
	其他材料费			--	14.98	--	

	材料费小计	--	4028.02	--	

项目编码	010606008001	项目名称	屋面检修梯	计量单位	t	工程量	0.506

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46
8-32	Ⅱ类金属构件运输距离在5km以内	t	1	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12
17-133备注1	调和漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	11.61		9.02	3.73	118.08	44.05		34.23	14.15
17-136备注1	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	15.66		9.02	3.73	118.08	59.42		34.23	14.15
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	3.794466	29.52	13.78		8.56	3.54	112.01	52.29		32.48	13.43
综合人工工日		小计							3585.36	3747.38	677.85	1236.3	511.54
30.0407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9758.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	26.5	5.94	157.41		
	氧气	m3	3.08	2.4	7.39		
	乙炔气	m3	1.34	9.16	12.27		
	防锈漆	kg	5.58	10.65	59.43		
	油漆溶剂油	kg	2.629012	2.64	6.94		
	周转木材	m3	0.024	1716.91	41.21		
	圆木	m3	0.004	1197.84	4.79		
	镀锌铁丝8#	kg	2.71	6.03	16.34		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	调和漆	kg	7.506972	11.15	83.7		
	白布	m2	0.151779	3.43	0.52		
	红丹防锈漆	kg	4.954055	10.65	52.76		
	砂纸	张	3.870355	0.94	3.64		
	其他材料费			--	21.44	--	

	材料费小计	--	3747.38	--	

项目编码	011201001001	项目名称	热镀锌钢丝网	计量单位	m2	工程量	374.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补 14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	65.44		13.11	5.43	4.52	6.54		1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.54		1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29		
	钢钉	kg	0.028	7.1	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.54	--	

项目编码	010801001002	项目名称	钢制进户门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	钢制进户门	m2	4.446667		650					2890.33			
综合人工工日		小计								2890.33			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2890.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制进户门	m2	4.446667	650	2890.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2890.33	--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	36.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00011	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）						m2	1	1200	1200			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1200		--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	9.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）						m2	1	1000	1000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1000		--	

项目编码	010807001005	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	83.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），5low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）5low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1	1050	1050		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1050	--	

项目编码	010807001006	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	145.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010807001007	项目名称	铝合金防雨百叶窗	计量单位	m2	工程量	2.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	铝合金防雨百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金防雨百叶窗	m2	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	计量单位	m2	工程量	229.09

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.99	21.12	0.05	5.81	2.41
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00201	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.15	0.12	1.25	0.52
通10-补15	屋面无纺布隔离层	10m2		13.09	25.79		3.8	1.57					
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	144.29	0.25	26.44	10.94	9.09	14.43	0.03	2.64	1.09
综合人工工日		小计							34.96	46.54	0.21	10.19	4.22
0.2938工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	无纺布	m2	1.05	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.0579	3.79	0.22		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00205	3416.07	7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023919	6.03	0.14		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	324.75	14.38		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	46.54	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层（露台，下有房间）	计量单位	m2	工程量	53.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.99	21.12	0.05	5.81	2.41
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2

5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.00201	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.15	0.12	1.25	0.52
通10-补15	屋面无纺布隔离层	10m2		13.09	25.79		3.8	1.57					
综合人工工日		小计							25.87	32.11	0.18	7.55	3.13
0.2174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	无纺布	m2	1.05	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.0519	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00205	3416.07	7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023919	6.03	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	32.11	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面改性沥青防水卷材	计量单位	m2	工程量	391.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面　自粘聚合物改性沥青卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		25.88	10.71	8.93	30.32		2.59	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.59	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青卷材（聚酯胎Ⅱ型）δ3mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	391.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	391.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷非固化橡胶沥青防水涂料（平面）二涂2.0mm	10m2	0.1	83.3	208.59		24.16	10	8.33	20.86		2.42	1
综合人工工日		小计							8.33	20.86		2.42	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.6106	7.99	20.86		
	无纺布	m2		2.29			
	二甲苯	kg		5.06			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.86	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	570.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78

0.0548工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							27.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	255.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78

0.0548工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							27.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	762.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 1.0mm	10m2	0.1	74.97	98.02		21.74	9	7.5	9.8		2.17	0.9
综合人工工日		小计							7.5	9.8		2.17	0.9

0.063工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							20.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烯酸防水涂料	kg	0.9	7.99	7.19		
	无纺布	m2	1.14	2.29	2.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.8	--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	499.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚防水涂料	计量单位	m2	工程量	102.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.0mm）	10m2	0.1	43.44	119.85		12.6	5.21	4.34	11.99		1.26	0.52
综合人工工日		小计							4.34	11.99		1.26	0.52
0.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	1.5	7.99	11.99		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.99	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	193.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	596.72		27.61	11.42	9.52	59.67		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	59.67		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							73.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.1508	395.7	59.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.67	--	

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	89.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热石墨复合保温板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	1204.23		27.61	11.42	9.52	120.42		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	120.42		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							133.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合保温板	m3	0.1508	798.56	120.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120.42	--	

项目编码	011001001003	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m3	工程量	22.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	1	116.62	352.58		33.82	13.99	116.62	352.58		33.82	13.99
综合人工工日		小计							116.62	352.58		33.82	13.99
0.98工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							517.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LC7.5轻骨料混凝土	m3	1.02	340.01	346.81		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	其他材料费			--	1.41	--	
	材料费小计			--	352.58	--	

项目编码	011001003001	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	673.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 砖墙面	10m2	0.064099	357	429.15	7.2	105.62	43.7	22.88	27.51	0.46	6.77	2.8
11-39+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.026327	376.04	456.16	8.12	111.41	46.1	9.9	12.01	0.21	2.93	1.21
11-39+[11-40]*4	外墙外保温石墨复合保温板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.009574	376.04	641.48	8.12	111.41	46.1	3.6	6.14	0.08	1.07	0.44
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.000951	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28	1.51	3.34	0.17	0.49	0.2
8-134	金属构件 钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	0.000951	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32	0.16	0.17	0.19	0.1	0.04
综合人工工日		小计							38.05	49.17	1.11	11.36	4.69
0.3198工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.041596	395.7	16.46		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.858927	3.02	2.59		
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48		
	专用粘结剂	kg	3.743604	1.85	6.93		
	聚合物砂浆	kg	7.487208	1.07	8.01		
	塑料保温螺钉	套	6.35901	0.66	4.2		
	合金钢钻头φ20	根	0.069949	13.03	0.91		
	耐碱玻纤网格布	m2	0.516974	3.02	1.56		
	石墨复合保温板	m3	0.004404	798.56	3.52		
	型钢	t	0.000999	3123.26	3.12		
	电焊条J422	kg	0.042063	5.94	0.25		
	氧气	m3	0.014265	2.4	0.03		
	乙炔气	m3	0.002853	9.16	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.000456	2.64			
	周转木材	m3	0.000002	1716.91			
	圆木	m3	0.000001	1197.84			

	镀锌铁丝8#	kg	0.000086	6.03			
	垫铁	kg	0.004755	4.29	0.02		
	麻绳	kg	0.000048	5.75			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	49.17	--	

项目编码	011001003002	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	380.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5+[13-补6]	外墙岩棉保温层厚45mm	10m2	0.1	568.82	659.82	15.62	169.49	70.13	56.88	65.98	1.56	16.95	7.01
综合人工工日		小计							56.88	65.98	1.56	16.95	7.01
0.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													148.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)	m3	0.047	427.67	20.1		
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）	kg	6	2.4	14.4		
	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）	kg	9	2.57	23.13		
	耐碱玻纤网格布	m2	1.4	3.02	4.23		
	保温锚栓	个	6	0.51	3.06		
	合金钢钻头(Φ20)一字型	个	0.077	13.03	1		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.98	--	

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热楼面	计量单位	m2	工程量	498.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚20mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		27.61	11.42	9.52	8.23		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	8.23		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0208	395.7	8.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.23	--	

项目编码	011001003004	项目名称	浮筑楼板保温隔声板	计量单位	m2	工程量	187.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	199.57	0.17	7.02	2.91	2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
综合人工工日		小计							2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
0.0202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.002208	3.79	0.01		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		
	隔声保温复合垫 8mm厚	m2	1.05	15	15.75		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	19.96	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	计量单位	m2	工程量	498.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001007	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
综合人工工日		小计							8.54	20.63	0.13	2.52	1.04
0.0717工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	水	m3	0.043	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001027	3416.07	3.51		

	镀锌铁丝22#	kg	0.011983	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.63	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼面(厨房)	计量单位	m2	工程量	21.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001005	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.1	3.57	0.06	0.63	0.26
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.1	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.07	16.21	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							21.39	43.98	1.15	6.54	2.71
0.1797工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.062	3.79	0.23		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001025	3416.07	3.5		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01196	6.03	0.07		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.0304	532.37	16.18		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	43.98	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼面（卫生间)	计量单位	m2	工程量	81.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	189.52	0.82	20.25	8.38	6.9	18.95	0.08	2.03	0.84
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.000805	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	1.69	2.86	0.05	0.5	0.21

13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.1	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.07	16.21	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							19.66	38.02	1.13	6.03	2.5
0.1652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼						m3	0.0506	371.09	18.78			
	水						m3	0.052	3.79	0.2			
	冷轧带肋钢筋Φ4						t	0.000821	3416.07	2.8			
	镀锌铁丝22#						kg	0.00958	6.03	0.06			
	无机轻集料保温砂浆						m3	0.0304	532.37	16.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	38.02		--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	39.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	214.51	0.37	214.69	88.84	74	21.45	0.04	21.47	8.88
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.6	0.17	5.23	2.16	1.79	0.46	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							75.79	21.91	0.06	21.99	9.1
0.6368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.059325	324.75	19.27			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.00595	324.75	1.93			
	水						m3	0.06952	3.79	0.26			
	水泥32.5级						kg	1.517	0.24	0.36			
	901胶						kg	0.021	2.14	0.04			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	21.91		--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	569.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	53.38	21.86	0.04	15.49	6.41	5.34	2.19		1.55	0.64
综合人工工日		小计							5.34	2.19		1.55	0.64
0.0449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.002625	324.75	0.85		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.004025	324.75	1.31		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.19	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰(外墙)	计量单位	m2	工程量	947.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	140.15	0.22	59.2	24.5	20.39	14.02	0.02	5.92	2.45
14-30	水泥砂浆满压热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	73.21	3.61	23.48	9.72	7.74	7.32	0.36	2.35	0.97
综合人工工日		小计							28.13	21.34	0.38	8.27	3.42
0.2364工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.01505	347.82	5.23		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.023625	347.82	8.22		
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	21.34	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	298.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2		62.73	33.75		18.19	7.53					
14-49	混合砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.17	62.67	0.11	53.44	22.11	18.42	6.27	0.01	5.34	2.21
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.42	-0.17
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		8.28	3.43	2.86	1.54		0.83	0.34
综合人工工日		小计							19.85	7.65	-0.01	5.75	2.38
0.1668工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg		2.48			
	弹性底漆	kg		17.15			
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018877	321.2	6.06		
	水	m3	0.0123	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水泥32.5级	kg		0.24			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.65	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	456.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.16	52.9	21.89	18.23	9.26	0.02	5.29	2.19
综合人工工日		小计							19.9	12.58	0.02	5.77	2.39

0.1672工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							40.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.58	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1051.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2		62.73	33.75		18.19	7.53					
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆 15mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	178.65		50.35	20.84	17.36	17.87		5.04	2.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.03	21.19		5.52	2.28
0.1599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	柔性耐水腻子			kg		2.48							
	弹性底漆			kg		17.15							
	石膏砂浆干粉			t	0.01815	971.44	17.63						
	水			m3	0.0169	3.79	0.06						
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.000525	321.2	0.17						
	玻璃纤维网格布			m2	1.1	3.02	3.32						
	其他材料费					--	0.01			--			
	材料费小计					--	21.19			--			

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	202.96

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2		62.73	33.75		18.19	7.53					
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.17	62.67	0.11	53.44	22.11	18.42	6.27	0.01	5.34	2.21
综合人工工日		小计							20.09	9.59	0.01	5.82	2.41
0.1688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子			kg					2.48				
	弹性底漆			kg					17.15				
	玻璃纤维网格布			m2		1.1			3.02	3.32			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t		0.018877			321.2	6.06			
	水			m3		0.007508			3.79	0.03			
	水泥32.5级			kg		0.6068			0.24	0.15			
	901胶			kg		0.0084			2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	9.59		--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	268.53

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2		62.73	33.75		18.19	7.53					
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm（网格布）	10m2	0.1	94.01	79.7	1.5	27.7	11.46	9.4	7.97	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28

14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							24.51	19.28	0.47	7.25	3
0.206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg		2.48			
	弹性底漆	kg		17.15			
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1554.31	7.97		
	水	m3	0.038	3.79	0.14		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.01252	532.37	6.67		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	19.28	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	11.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	252.68	126.99	0.22	73.34	30.35	25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
综合人工工日		小计							25.27	12.7	0.02	7.33	3.04
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	321.2	4.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	321.2	7.64		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.7	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	211.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	118.84	0.21	105.91	43.83	36.5	11.88	0.02	10.59	4.38
综合人工工日		小计							36.5	11.88	0.02	10.59	4.38
0.3067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.014355	321.2	4.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.022225	321.2	7.14		
	水	m3	0.008304	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.24	0.07		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.88	--	

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	128.57	0.21	105.91	43.83	36.5	12.86	0.02	10.59	4.38
综合人工工日		小计							36.5	12.86	0.02	10.59	4.38
0.3067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.036575	347.82	12.72		
	水	m3	0.008304	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.24	0.07		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.86	--	

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	571.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00043	基层处理	m2	1		2					2			
17-170备注1	901胶白水泥满批腻子 刮糙面二遍	10m2	0.1	112.3	19.65		32.57	13.48	11.23	1.97		3.26	1.35
综合人工工日		小计							11.23	3.97		3.26	1.35
0.0913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理	m2	1	2	2		
	大白粉	kg	0.128	0.73	0.09		
	白水泥	kg	1.058	0.6	0.63		
	901胶	kg	0.51	2.14	1.09		
	石膏粉325目	kg	0.128	0.36	0.05		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	3.97	--	

项目编码	011301001003	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	104.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通17-补5	基层处理(不抹灰直接批腻子)	10m2		69.02	0.86	4.27	21.25	8.79					
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理	m2	1	2	2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	828.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	33.05	13.68	9.47	47.42	1.93	3.31	1.37
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	33.75		18.19	7.53	6.27	3.38		1.82	0.75
综合人工工日		小计							15.74	50.8	1.93	5.13	2.12

0.128工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							75.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.25	32.63		
	透明罩光漆	kg	0.4	15.97	6.39		
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32		
	油漆溶剂油	kg	0.058	2.64	0.15		
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	2.48	3.07		
	弹性底涂	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	50.8	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	27.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-153	型钢栏杆 木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	952.02	1487.96	125.52	312.49	129.3	95.2	148.8	12.55	31.25	12.93
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.132	29.52	13.78		8.56	3.54	3.9	1.82		1.13	0.47
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	11.41		8.2	3.39	3.73	1.51		1.08	0.45
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	15.39		8.2	3.39	3.73	2.03		1.08	0.45
综合人工工日		小计							106.56	154.16	12.55	34.54	14.3
0.8665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													322.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	柳桉扶手50×80			m	1.06	55.74	59.08						
	扁钢-30×4～50×5			kg	9.42	3.42	32.22						
	方管φ15～24			kg	16.11	3.46	55.74						
	木螺钉M4×30			十个	1.04	0.26	0.27						
	电焊条J422			kg	0.25	5.94	1.49						
	调和漆			kg	0.25872	11.15	2.88						
	油漆溶剂油			kg	0.07128	2.64	0.19						
	砂纸			张	0.13464	0.94	0.13						

	白布	m2	0.00528	3.43	0.02		
	红丹防锈漆	kg	0.16896	10.65	1.8		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	154.16	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	44.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=1200	10m	0.1	810.57	2800.67	100.09	264.09	109.28	81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
综合人工工日		小计							81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													408.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管Φ31.8×1.2	m	5.693	18.1	103.04		
	镜面不锈钢管Φ63.5×1.5	m	1.06	45.85	48.6		
	镜面不锈钢管Φ76.2×1.5	m	1.06	55.24	58.55		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖Φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280.07	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	61.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=500	10m	0.1	405.29	1636.69	100.09	146.56	60.65	40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
综合人工工日		小计							40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
0.3295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													234.94

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管Φ31.8×1.2	m	2.2772	18.1	41.22		

细	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	0.636	45.85	29.16		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	0.424	55.24	23.42		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	163.67	--	

项目编码	011503001014	项目名称	楼梯间护窗栏杆	计量单位	m	工程量	2.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	810.57	2383.88	100.09	264.09	109.28	81.06	238.39	10.01	26.41	10.93
综合人工工日		小计							81.06	238.39	10.01	26.41	10.93
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													366.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ20*1.5	m	9.54	13.68	130.51		
	镜面不锈钢管φ50×1.5	m	1.06	35.86	38.01		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	238.39	--	

项目编码	011502008001	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	179.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	50*70方形EPS装饰线条	m	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50*70方形EPS装饰线条	m	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	011502008002	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	15.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1	180	180		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	011502008003	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	72.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	100*250异形EPS装饰线条	m	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100*250异形EPS装饰线条	m	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011502008004	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	286.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00010	110*150异形EPS装饰线条	m	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	110*150异形EPS装饰线条						m	1	120	120			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	120		--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	打洞DN80	个	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	打洞DN80						个	1	35	35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	35		--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	793.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1备注7	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
综合人工工日		小计							10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0015	1716.91	2.58			
	工具式金属脚手						kg	0.15	3.64	0.55			
	脚手钢管						kg	0.69	3.55	2.45			
	底座						个	0.003	4.26	0.01			
	脚手架扣件						个	0.12	3.82	0.46			

	镀锌铁丝8#	kg	0.21	6.03	1.27		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	9.48	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(预拌)(商品砼)(非泵送)	台	0.25	11807.38	16225.2	1489.26	3856.03	1595.6	2951.85	4056.3	372.32	964.01	398.9
23-8备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	105			445.9	129.31	53.51			46819.5	13577.55	5618.55
综合人工工日		小计							2951.85	4056.3	47191.82	14541.56	6017.45
25.7532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									74758.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	1.11375	93.26	103.87		
	碎石5～16mm	t	0.081	93.26	7.55		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	7.6125	375.95	2861.92		
	塑料薄膜	m2	1.275	0.69	0.88		
	水	m3	5.48525	3.79	20.79		
	组合钢模板	kg	4.977	3.63	18.07		
	周转木材	m3	0.043793	1716.91	75.19		
	卡具	kg	1.323	3.82	5.05		
	钢管支撑	kg	1.62	3.64	5.9		
	铁钉	kg	0.6011	6.16	3.7		
	镀锌铁丝22#	kg	1.56825	6.03	9.46		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.44	6.87	9.89		
	塑料管dn20	m	2.34	3.11	7.28		
	钢筋综合	t	0.2295	3247.48	745.3		
	电焊条J422	kg	2.57775	5.94	15.31		
	型钢	t	0.047224	3123.26	147.49		

	氧气	m3	1.125598	2.4	2.7		
	乙炔气	m3	0.489133	9.16	4.48		
	防锈漆	kg	0.158457	10.65	1.69		
	油漆溶剂油	kg	0.016361	2.64	0.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.004506	321.2	1.45		
	其他材料费			--	8.29	--	
	材料费小计			--	4056.3	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-40	塔式起重机 800kNm以内 场外运输费用	次	0.25	2880	3323.69	10027.25			720	830.92	2506.81		
25-41	塔式起重机 800kNm以内 组装拆卸费	次	0.25	10800	73.74	8946.25			2700	18.44	2236.56		
综合人工工日		小计							3420	849.36	4743.37		
28.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9012.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.03	30.15		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	螺栓M20×350	套	7	0.48	3.36		
	其他材料费			--	811.55	--	
	材料费小计			--	849.36	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：21#楼地上住宅(21-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			63202.38			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	57456.71			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5745.67			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	30581.8			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	7413.77			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	926.72			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2131.46			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					104256.13			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：21#楼地上住宅(21-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	80000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		80000		

福鼎网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：21#楼地上住宅(21-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	80000	
合计			80000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：21#楼地上住宅(21-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：21#楼地上住宅(21-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	外墙真石漆	外墙真石漆(80元/m2)				
2	外墙涂料	外墙涂料(40元/m2)				
3	外墙石材幕墙	外墙石材幕墙（1200元/m2）				
4	外墙造型EPS线条	外墙造型EPS线条(2000元/m3)				
5	氟碳漆铝格栅	氟碳漆铝格栅（200元/m2）				
6	露台栏杆	露台栏杆（300元/m）				
7	室内护窗栏杆	室内护窗栏杆（180元/m）				
8	楼梯栏杆	楼梯栏杆(300元/m)				
9	首层入户门	首层入户门(1500元/m2)				
10	庭院外开门	庭院外开门(800元/m2)				
11	露台外开门	露台外开门(800/m2)				
12	标准化铝合金系统窗	标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
13	非标化铝合金窗	非标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
14	铝合金百叶窗	铝合金百叶窗(350元/m2)				
15	钢结构夹胶玻璃雨蓬	钢结构夹胶玻璃雨蓬（1200元/m2）				做品不祥、石材幕墙深化图纸
合计						

新高网上招投标系统

计日工表

工程名称：21#楼地上住宅(21-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：21#楼地上住宅(21-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：21#楼地上住宅(21-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	76006.15		76006.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2037698.38	3.2	65206.35
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2037698.38	0.53	10799.8
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2037698.38		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2113704.53	9	190233.41
合计					266239.56

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：21#楼地上住宅(21-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：21#楼地上住宅(21-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：21#楼幕墙工程(21-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	683050.52	148640.92
1.1	人工费	161474.71	
1.2	材料费	416225.88	148640.92
1.3	施工机具使用费	7401.82	
1.4	企业管理费	72620.24	
1.5	利润	25327.87	
2	措施项目费	18783.89	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	18783.89	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13114.57	
3	其他项目费	34152.53	
3.1	其中：暂列金额	34152.53	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	20754.84	
5	税金	68106.76	
6	工程造价	824848.54	148640.92

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：21#楼幕墙工程(21-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001001	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	463.46	1021.83	473577.33	103010.31
2	011209001016	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	10.68	1098.27	11729.52	3190.4
3	011209001009	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	12.22	1173.2	14336.5	4563.01
4	011209001010	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	31.84	1244.23	39616.28	14153.75

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011502003001	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线130*120（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6311-1	m	13	153.47	1995.11	1211.16
6	011502003004	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线180*150（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6303-1等	m	153.1	175.83	26919.57	17686.27
7	011502003005	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6308-1等	m	25.9	264.68	6855.21	4826.02
8	011502003006	石材装饰线	1、50*50mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	145.38	25.84	3756.62	
9	011502003003	石材装饰线	1、30*120mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	40.74	34.03	1386.38	
10	011209001014	铝板幕墙	1、200*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、40*40*4热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350等 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	38.62	612.47	23653.59	
11	011209001003	铝板雨棚（展开计算）	1、300*300*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、120*60*5热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350、50mm吸音棉 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	73.92	603.33	44598.15	
12	011209001013	铝板幕墙（石材下口）	1、2mm厚铝单板（铬化） 2、50*5镀锌角铁 3、预埋铁件、化学锚栓等已含在石材幕墙里	m2	33.43	448.18	14982.66	
13	011209001015	铝合金格栅	1、15*30*1.5mm铝合金方管边框 2、30*30*1.5铝合金方管 3、自攻螺丝安装	m2	18.94	400	7576	
14	100705003001	铝合金百叶	1、铝合金百叶	m2	2.02	280	565.6	
15	011209001017	石材幕墙防火隔离层	1、隔离带、框边封闭材料品种、规格：1.5mm厚热镀锌钢板 200厚防火岩棉	m	125.87	91.38	11502	
		分部分项合计					683050.52	148640.92

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合计							683050.52	148640.92

综合单价分析表

工程名称：21#楼幕墙工程(21-3)

项目编码	011209001001	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	463.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.99918		8					23.99			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	4816.52	21.84	781.46	272.6	179.55	481.65	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	598.89	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1021.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			221.82	222.26
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.59	--	
	材料费小计			--	376.63	--	222.26

项目编码	011209001016	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	10.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.996255		8					23.97			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	5581.14	21.84	781.46	272.6	179.55	558.11	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	675.33	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1098.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			298.13	298.73
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.56	--	
	材料费小计			--	376.6	--	298.73

项目编码	011209001009	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	12.22

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.027823		8					24.22			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	6327.93	21.84	781.46	272.6	179.55	632.79	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	750.26	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1173.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			372.66	373.41
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.81	--	
	材料费小计			--	376.85	--	373.41

项目编码	011209001010	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	31.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33

14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.015075		8					24.12			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	7039.15	21.84	781.46	272.6	179.55	703.92	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	821.29	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1244.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			443.64	444.53
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.72	--	
	材料费小计			--	376.76	--	444.53

项目编码	011502003001	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1008.83	2.27	143.13	49.93	33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							153.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线130*120（六面防腐处理）	m	1.05			88.73	93.17
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	7.71	--	93.17

项目编码	011502003004	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	153.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1232.37	2.27	143.13	49.93	33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							175.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线180*150（六面防腐处理）	m	1.05			110.02	115.52
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.125	9.86	1.23		
	不锈钢连接件	套	1.5	3.86	5.79		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	35.23	0.26		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	7.72	--	115.52

项目编码	011502003005	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	25.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补10	钢骨架上干挂石材线条 200mm以外	10m	0.1	427.5	1966.21	3.25	185.22	64.61	42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
综合人工工日		小计							42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
0.3工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							264.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）	m	1.05			177.46	186.33
	不锈钢连接件	套	2.1	3.86	8.11		

	合金钢切割锯片	片	0.0106	35.23	0.37		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.14	9.86	1.38		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	10.29	--	186.33

项目编码	011502003006	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	145.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*50mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	1875.11	15.88	193.1	67.36	4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条50×50	m	1.05	17.75	18.64		
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.75	--	

项目编码	011502003003	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	40.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 30*120mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	2694.11	15.88	193.1	67.36	4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30mm厚花岗岩平板线条30×120	m	1.05	25.55	26.83		
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	26.94	--	

项目编码	011209001014	项目名称	铝板幕墙	计量单位	m2	工程量	38.62

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003001	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.04	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.003625		8					24.03			
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3194.18	147.11	405.17	141.34	79.52	319.42	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							120.19	392.01	19.35	60	20.92
0.8434工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													612.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.013651	3123.26	42.64		
	电焊条J422	kg	0.29403	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.280544	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.086719	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.053762	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	24.68	--	
	材料费小计			--	392.01	--	

项目编码	011209001003	项目名称	铝板雨棚（展开计算）	计量单位	m2	工程量	73.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16

14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003001	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.04	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.003247		8					24.03			
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.03892	216.6	151.02		93.14	32.49	8.43	5.88		3.63	1.26
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
综合人工工日		小计							136.6	378.51	5.7	61.19	21.33
0.9586工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													603.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.013651	3123.26	42.64		
	电焊条J422	kg	0.29403	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.280544	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.086719	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.053762	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	吸音棉厚50mm	m2	0.42812	13.31	5.7		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	其他材料费			--	24.37	--	
	材料费小计			--	378.51	--	

项目编码	011209001013	项目名称	铝板幕墙（石材下口）	计量单位	m2	工程量	33.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005001	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.48	17.66	1.07	4.54	1.58
14-183	钢骨架安装	t	0.005001	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.87	0.83	0.23	2.2	0.77
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	2560.66	147.11	405.17	141.34	79.52	256.07	14.71	40.52	14.13

综合人工工日	小计	93.87	274.56	16.01	47.26	16.48
0.6587工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						448.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.005251	3123.26	16.4		
	电焊条J422	kg	0.10202	4.97	0.51		
	氧气	m3	0.075015	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.015003	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.023255	12.86	0.3		
	油漆溶剂油	kg	0.0024	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.890178	0.86	0.77		
	铝单板（铬化）2mm	m2	1.02	204.08	208.16		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	274.56	--	

项目编码	011209001015	项目名称	铝合金格栅	计量单位	m2	工程量	18.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金格栅	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	100705003001	项目名称	铝合金百叶	计量单位	m2	工程量	2.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金百叶	m2	1		280					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	280	--	
	材料费小计			--	280	--	

项目编码	011209001017	项目名称	石材幕墙防火隔离层	计量单位	m	工程量	125.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	243.68	524.29	2.78	105.98	36.97	24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
综合人工工日		小计							24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.5 Q235B	m2	0.792	44.36	35.13		
	防火岩棉	m3	0.052	271.55	14.12		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.6	0.51	0.82		
	防火胶泥	kg	0.5	3.86	1.93		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	52.43	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：21#楼幕墙工程(21-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			13114.57			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	11611.86			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	1502.71			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	5464.4			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	204.92			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					18783.89			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：21#楼幕墙工程(21-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	34152.53		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		34152.53		

暂列金额明细表

工程名称：21#楼幕墙工程(21-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		34152.53	
合计			34152.53	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：21#楼幕墙工程(21-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	12.24444		372.66	4563.01					
2	07112130~3	30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	464.38692		221.82	103010.31					
3	07112130~4	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	31.90368		443.64	14153.75					
4	07112130~8	42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	10.70136		298.13	3190.4					
5	TB000046~1	石材门套线 130*120（六面防腐处理）	m	13.65		88.73	1211.16					
6	TB000046~2	石材门套线 180*150（六面防腐处理）	m	160.755		110.02	17686.27					
7	TB000047~1	石材弧形门套线 350*280（六面防腐处理）	m	27.195		177.46	4826.02					
合计							148640.92					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：21#楼幕墙工程(21-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：21#楼幕墙工程(21-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：21#楼幕墙工程(21-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：21#楼幕墙工程(21-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	20754.84		20754.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	735986.94	2.4	17663.69
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	735986.94	0.42	3091.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	735986.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	756741.78	9	68106.76
合计					88861.6

福昌网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：21#楼幕墙工程(21-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：21#楼幕墙工程(21-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：21#楼通风工程(21-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	50304.38	29812.92
1.1	人工费	6057.88	
1.2	材料费	40873.56	29812.92
1.3	施工机具使用费	101.25	
1.4	企业管理费	2423.3	
1.5	利润	848.39	
2	措施项目费	876.47	
2.1	单价措施项目费	274.26	
2.2	总价措施项目费	602.21	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	355.1	
3	其他项目费	2515.22	
3.1	其中：暂列金额	2515.22	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	673.51	
5	税金	4893.26	
6	工程造价	59262.84	29812.92

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：21#楼通风工程(21-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调新风						
1	030702005023	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)75	m	53.56	48.24	2583.73	
2	030702005024	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)110	m	33.64	62.36	2097.79	
3	030703001319	碳钢阀门	1、名称：室外防雨罩 2、型号：ф110	个	12	327.07	3924.84	
4	030703001320	碳钢阀门	1、名称：保温密闭型电动阀 2、型号：ф110	个	12	327.07	3924.84	
5	030703001321	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：ф110	个	3	232.48	697.44	
6	030703001322	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：ф75	个	9	111.28	1001.52	
7	030703011072	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层格栅风口 2、型号：100*100	个	3	74.22	222.66	
8	030701003032	空调器	1、名称：新风净化机XF-01 2、规格：　风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	9	2786.28	25076.52	22359.69
9	030701003033	空调器	1、名称：新风净化机XF-02 2、规格：　风量100m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	3	2786.28	8358.84	7453.23
10	031002003389	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	12	80.54	966.48	
11	031002003390	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	18	80.54	1449.72	
		分部小计					50304.38	
		分部分项合计					50304.38	29812.92

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031301017061	脚手架搭拆		项	1	274.26	274.26	
		单价措施合计					274.26	
合计							50578.64	29812.92

综合单价分析表

工程名称：21#楼通风工程(21-4)

项目编码	030702005023	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	53.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费							13.26				
清单项目综合单价									48.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	9.24	8.9		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	15.75	--	

项目编码	030702005024	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	33.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27

综合人工工日	小计			23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日	未计价材料费							22.92
清单项目综合单价								62.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.31	13.9			
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	7.93	9.02			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17			
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09			
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16			
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08			
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17			
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23			
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55			
	水	m3	0.031	3.79	0.12			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05			
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13			
	其他材料费			--	0.17		--	
	材料费小计			--	26.28		--	

项目编码	030703001319	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											288
清单项目综合单价													327.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 Φ120	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001320	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											288
清单项目综合单价													327.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 Φ120	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001321	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费											162
清单项目综合单价													232.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 Φ110	个	1	162	162		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.35	--	

项目编码	030703001322	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19

综合人工工日	小计			37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日	未计价材料费							40.8
清单项目综合单价								111.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 φ75	个	1	40.8	40.8			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	54.15		--	

项目编码	030703011072	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08	14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.4	3.6	5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											44.36
清单项目综合单价													74.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口 100*100	个	1	44.36	44.36			
	扁钢＜-59	kg	0.61	3.4158	2.08			
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	47.76		--	

项目编码	030701003032	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	新风净化机XF-01 风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65

综合人工工日	小计			180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日	未计价材料费							2501.39
清单项目综合单价								2786.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-01 风量150m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1				2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79			
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98			
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56			
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37			
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19			
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69			
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	22.14		--	2484.41

项目编码	030701003033	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日	小计								180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日	未计价材料费												2501.39
清单项目综合单价													2786.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		

	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片 φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	031002003389	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003390	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	22.92	--	

项目编码	031301017061	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	37.46	112.35		14.98	5.24	37.46	112.35		14.98	5.24
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	22.96	68.88		9.18	3.21	22.96	68.88		9.18	3.21
综合人工工日		小计							60.42	181.23		24.16	8.45
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									274.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	181.23	--	
	材料费小计			--	181.23	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：21#楼通风工程(21-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001070	安全文明施工费			355.1			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	311.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	43.61			
2	031302002070	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003070	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004070	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005070	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006070	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008070	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	228.42			
8	031302009070	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010070	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011070	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012070	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	6.23			
12	031302090070	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091070	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015070	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	12.46			
合计					602.21			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：21#楼通风工程(21-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2515.22		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2515.22		

暂列金额明细表

工程名称：21#楼通风工程(21-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		2515.22	
合计			2515.22	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：21#楼通风工程(21-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50030101~3	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	3		2484.41	7453.23					
2	50030101~4	新风净化机XF-01 风量150m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	9		2484.41	22359.69					
合计							29812.92					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：21#楼通风工程(21-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：21#楼通风工程(21-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：21#楼通风工程(21-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：21#楼通风工程(21-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	673.51		673.51
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23883.15	2.4	573.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23883.15	0.42	100.31
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23883.15		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	54369.58	9	4893.26
合计					5566.77

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：21#楼通风工程(21-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：21#楼通风工程(21-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：21#楼给排水、电气工程(21-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	186826.14	
1.1	人工费	67060.35	
1.2	材料费	81801.81	
1.3	施工机具使用费	1741.8	
1.4	企业管理费	26851.32	
1.5	利润	9370.86	
2	措施项目费	9092.48	
2.1	单价措施项目费	3545.31	
2.2	总价措施项目费	5547.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3161.89	
3	其他项目费	142000	
3.1	其中：暂列金额	2000	
3.2	其中：专业工程暂估	140000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9375.17	
5	税金	31256.44	
6	工程造价	378550.23	

福建网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：21#楼给排水、电气工程(21-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管						
1	031001006255	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	104	38.79	4034.16	
2	010902004031	屋面排水管	1、名称：87型雨水斗 2、规格：DN100	个	12	33.01	396.12	
		分部小计					4430.28	
		废水管						
3	031001006256	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC消音螺旋管，DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	25.6	52.9	1354.24	
4	031001006257	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC消音螺旋管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	4.8	35.85	172.08	
5	031004004013	洗涤盆	1、名称：洗涤盆下水预留口 2、规格、类型：DN50	组	4	27.95	111.8	
6	031002003391	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	104.87	419.48	
		分部小计					2057.6	
		污水管						
7	031001006258	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC消音螺旋管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	196.8	69.15	13608.72	
8	031002003392	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	14	108.31	1516.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031002003393	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	8	80.54	644.32	
10	031001006259	塑料管	1、名称：同层排水 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	16	132.13	2114.08	
		分部小计					17883.46	
		压力排水						
11	030109011040	潜水泵	1、名称：水射流自动搅匀排污泵 2、型号：50JYWQ15-15-1200-1.5 3、规格：Q=10m3/h(台),H=15m,N=1.5kw 4、质量：0.2T内	台	4	1935.36	7741.44	
12	030406006045	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下	台	4	42.86	171.44	
13	080902006022	液位计	1、名称：浮球液位控制器 2、规格：设备自带	个	4	373.51	1494.04	
14	030601002035	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	4	137.73	550.92	
15	031003003162	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	268.97	1075.88	
16	031003003163	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	268.97	1075.88	
17	031003010037	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	152.67	610.68	
18	031001001063	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	14.62	88.13	1288.46	
19	031001001064	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	13.78	76.65	1056.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031002003394	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	84.09	168.18	
21	031201001062	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、油漆品种：三油(环氧煤沥青)两布防腐	m2	3.87	130.07	503.37	
22	031201001063	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：调和漆二道	m2	14.44	9.37	135.3	
23	031002001064	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	36.22	16.25	588.58	
24	031201003055	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	36.22	2.56	92.72	
		分部小计					16553.13	
		给水管						
25	031001007054	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN32；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	32.5	67.24	2185.3	
26	031001007055	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN25；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	98.5	61.15	6023.28	
27	031001007056	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN20；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	28.6	48.99	1401.11	
28	031003001180	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	2	71.16	142.32	
29	031003001181	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	13	56.16	730.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031003001182	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	8	43.72	349.76	
31	031003001183	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	5	62.01	310.05	
32	031002003395	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	12	35.89	430.68	
33	031002003396	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	8	63.66	509.28	
34	031002003397	套管	1、名称、类型：卫生间排气洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	56.49	112.98	
35	031002003398	套管	1、名称、类型：燃气壁挂炉排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	1610.7	6442.8	
36	031002003399	套管	1、名称、类型：厨房排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	469.08	1876.32	
		分部小计					20513.96	
		热水管						
37	031001006260	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De25*3.5 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	62.5	27.99	1749.38	
38	031003001184	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	2	43.72	87.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031002003400	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	63.66	127.32	
40	031002003401	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	33.81	135.24	
41	031208002037	管道绝热	1、绝热材料品种：管道保温；橡塑保温材料的燃烧性能等级为B1级及以上 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m3	1.8	1612.34	2902.21	
42	031208007020	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔缠绕保护层 2、厚度：0.3mm 3、层数：1	m2	86.5	35.81	3097.57	
		分部小计					8099.16	
		防雷及接地装置						
43	030409008061	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	3	337.22	1011.66	
44	030409008062	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	18	44.37	798.66	
45	030409002053	接地母线	1、名称：户外接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	8.5	46	391	
46	030409002054	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	8.5	25.92	220.32	
47	030409002055	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	60	28.06	1683.6	
48	030409008063	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	4	69.45	277.8	
49	030409005022	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：Φ10镀锌圆钢 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	246.5	20.76	5117.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030409003022	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根Φ16钢筋或4根Φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	122.4	23.43	2867.83	
51	040807003021	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	961.16	961.16	
52	030414002021	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					14215.68	
		电气						
53	030404017574	配电箱	1、名称：电表箱，AW1（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	325.09	325.09	
54	030404017575	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXD 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	989.54	1979.08	
55	030404017576	配电箱	1、名称：MXD'住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	1	763.48	763.48	
56	030404017577	配电箱	1、名称：MXD''住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	1	763.48	763.48	
57	030404017578	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXF-2 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	989.54	989.54	
58	030404017579	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXF-2' 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	989.54	989.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030404017580	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXF-2’’ 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	989.54	989.54	
60	030404017581	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	989.54	989.54	
61	030404017582	配电箱	1、名称：MXE’住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	1	763.48	763.48	
62	030404017583	配电箱	1、名称：MXE’’住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	1	763.48	763.48	
63	030404017584	配电箱	1、名称：消防电梯潜污泵配电箱，B1ACb 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	1567.3	3134.6	
64	030412001100	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	84	36.87	3097.08	
65	030412001101	普通灯具	1、名称：防水防尘吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	24	94.46	2267.04	
66	030412001102	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：紧凑型灯 7W(LED)	套	9	57.88	520.92	
67	030404034159	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	15.08	150.8	
68	030404034160	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	16	15.38	246.08	
69	030404034161	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	26	17.62	458.12	
70	030404034162	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	6	19.96	119.76	
71	030404035144	插座	1、名称：单相二极+三极组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	84	21.33	1791.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030404035145	插座	1、名称：油烟机插座（单相三极插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	3	19.94	59.82	
73	030404035146	插座	1、名称：两三孔插座(带USB接口) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	18	41.06	739.08	
74	030404035147	插座	1、名称：两三孔卫生间防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	54	28.63	1546.02	
75	030404035148	插座	1、名称：两三孔厨房防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	9	28.63	257.67	
76	030404035149	插座	1、名称：冰箱插座(三孔带开关插座) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	3	20.92	62.76	
77	030404035150	插座	1、名称：洗衣机插座（三孔防溅插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	3	19.09	57.27	
78	030404034163	照明开关	1、名称：新风开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	9	18.28	164.52	
79	030411001318	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	24.2	42.11	1019.06	
80	030411001319	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	96.5	16.61	1602.87	
81	030411001320	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	165.2	15.85	2618.42	
82	030411001321	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	368.2	13.43	4944.93	
83	030411001322	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1106.8	11.39	12606.45	
84	030411004213	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	3865.2	3.38	13064.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030411004214	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4 4、材质：铜芯	m	985.4	3.9	3843.06	
86	030411004215	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-6 4、材质：铜芯	m	865.2	5.17	4473.08	
87	030408001182	电力电缆	1、名称：电力电缆（潜水泵自带耐火电缆）仅计安装费 2、规格：4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	45.6	3.01	137.26	
88	030408001183	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	48	81.49	3911.52	
89	030408006161	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：ZC-YJY-5*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	47.16	188.64	
		分部小计					72399.18	
		弱电预留工程						
90	030502003031	分线接线箱（盒）	1、名称：可视对讲楼层分线盒 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：挂墙明装	个	9	36.6	329.4	
91	030502003032	分线接线箱（盒）	1、名称：户内多媒体信息箱 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：嵌墙安装	个	9	110.82	997.38	
92	030411006093	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	112	7.45	834.4	
93	030411006094	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	240	7.65	1836	
94	030404034164	照明开关	1、名称：盖板 2、规格：86型 3、安装方式：嵌墙安装	个	240	11.75	2820	
95	030411001323	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	92.5	21.9	2025.75	
96	030411001324	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	786.2	11.39	8954.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030411001325	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	786.2	13.43	10558.67	
98	030411001326	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	146.2	15.85	2317.27	
		分部小计					30673.69	
		分部分项合计					186826.14	
1	031301017062	脚手架搭拆		项	1	3545.31	3545.31	
		单价措施合计					3545.31	
合计							190371.45	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：21#楼给排水、电气工程(21-5)

项目编码	031001006255	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	44.52	15.58	11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费											18.56
清单项目综合单价													38.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.31	15.51		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	7.93	3.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.4158	0.46		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.59	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.49	--	

项目编码	010902004031	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	40.28	106.63		16.11	5.64	4.03	10.66		1.61	0.56
综合人工工日		小计							4.03	10.66		1.61	0.56
0.038工日		未计价材料费											16.15

清单项目综合单价							33.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗DN100	只	1.02	15.83	16.15		
	PVC塑料抱箍φ110	副	1.02	4.29	4.38		
	PVC塑料管束节dn110	个	1.02	5.88	6		
	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.81	--	

项目编码	031001006256	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	25.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	U-PVC静音排水管 DN75	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													52.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	U-PVC静音排水管 DN75dn75	m	0.963	14.08	13.56								
	U-PVC静音排水管管件 DN75dn75	个	1.076	4.05	4.36								
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2								
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14								
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04								
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12								
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06								
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16								
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95								
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18								
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26								
	水	m3	0.022	3.79	0.08								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01								
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05								
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1								
	其他材料费			--	0.14	--							
	材料费小计			--	20.41	--							

项目编码	031001006257	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	U-PVC静音排水管 DN50	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	61.48	21.52	15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费											10.06
清单项目综合单价													35.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U-PVC静音排水管 DN50			m	0.967				7.38	7.14			
	U-PVC静音排水管管件 DN50			个	0.902				3.24	2.92			
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.011				10.72	0.12			
	丙酮			kg	0.017				5.15	0.09			
	钢锯条			根	0.051				0.21	0.01			
	透气帽(铅丝球)DN50			个	0.026				1.66	0.04			
	铁砂布2#			张	0.07				0.86	0.06			
	棉纱头			kg	0.021				5.57	0.12			
	膨胀螺栓M12×200			套	0.274				3	0.82			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50			套	0.52				0.33	0.17			
	扁钢＜-59			kg	0.06				3.4158	0.2			
	水			m3	0.016				3.79	0.06			
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.002				5.94	0.01			
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.005				6.03	0.03			
	电			kW·h	0.15				0.59	0.09			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	12.02		--	

项目编码	031004004013	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	洗涤盆 预留	10组	0.1	180.2	1.95		72.08	25.23	18.02	0.2		7.21	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.2		7.21	2.52
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级			kg	0.3				0.3017	0.09			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	0.2		--	

项目编码	031002003391	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	239.08	17.85	205.64	71.97	51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN125	m	0.305	54.04	16.48		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	23.91	--	

项目编码	031001006258	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	196.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	U-PVC静音排水管 DN100	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													69.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U-PVC静音排水管 DN100	m	0.852	24.28	20.69		
	U-PVC静音排水管管件 DN100	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		

	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031002003392	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	205.64	71.97	51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003393	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08

0.342工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031001006259	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补67	(同层排水)多通道接头安装 DN100	10个	0.1	78.44	0.47		31.38	10.98	7.84	0.05		3.14	1.1
综合人工工日		小计							7.84	0.05		3.14	1.1
0.074工日		未计价材料费											120
清单项目综合单价													132.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多通道接头	个	1	120	120		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	120.05	--	

项目编码	030109011040	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	120.42	42.15
2.84工日		未计价材料费											1366.43
清单项目综合单价													1935.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	1366.43	1366.43		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		

	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1424.22	--	

项目编码	030406006045	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
0.206工日		未计价材料费							1.1				
清单项目综合单价									42.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	0.408	1.33	0.54		
	金属软管Φ25	m	0.25	2.22	0.56		
	电	kW·h	0.4	0.59	0.24		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.008	5.94	0.05		
	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		

	其他材料费	--	0.1	--	
	材料费小计	--	6.06	--	

项目编码	080902006022	项目名称	液位计	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器	个	1	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
综合人工工日		小计							198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
1.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									373.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ3.2	kg	3	5.94	17.82		
	氧气	m3	0.36	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.12	15.44	1.85		
	尼龙砂轮片Φ150	片	0.5	3.6	1.8		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	23.36	--	

项目编码	030601002035	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.09	1.78	12.72	0.86		5.09	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	23.01	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价									137.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	

	材料费小计	--	48.73	--	

项目编码	031003003162	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											140.18
清单项目综合单价													268.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN50	个	1	140.18	140.18		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.81	--	

项目编码	031003003163	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰止回阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											140.18
清单项目综合单价													268.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN50	个	1	140.18	140.18		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		

	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.81	--	

项目编码	031003010037	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费							76.79				
清单项目综合单价									152.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.79	76.79		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.16	5.94	0.95		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	109.49	--	

项目编码	031001001063	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	14.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.76	3.38	121.26	42.44	30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
0.286工日		未计价材料费							32.12				
清单项目综合单价									88.13				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.49	32.12		

细	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	6.03	0.06		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.018	3.79	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.1	--	

项目编码	031001001064	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	13.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	63.02	2.31	118.72	41.55	29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
综合人工工日		小计							29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
0.28工日		未计价材料费							24.41				
清单项目综合单价									76.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.039	0.2573	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	120.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30.71	--	

项目编码	031002003394	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	166.63	58.32	41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	031201001062	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	3.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		10.18	3.56	2.54	2.77		1.02	0.36
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.18		15.26	5.34	7.63	0.04		3.05	1.07
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
综合人工工日		小计							24.58	3.47		9.84	3.45
0.232工日		未计价材料费											88.73
清单项目综合单价													130.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#	kg	0.111	4.72	0.52		
	动力苯	kg	0.407	4.43	1.8		

	木柴	kg	1.154	0.94	1.08		
	玻璃丝布	m2	2.8	31.06	86.97		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	6.03	0.04		
	沥青漆	kg	0.905	1.94	1.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	92.2	--	

项目编码	031201001063	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	14.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60+[11-61]	管道刷油 调和漆 二遍	10m2	0.1	49.82	2.04		19.93	6.97	4.98	0.2		1.99	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.2		1.99	0.7
0.047工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									9.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	7.57	1.5		
	汽油	kg	0.022	9.3	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	031002001064	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.46				
清单项目综合单价									16.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		

	砂轮片 φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003055	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031001007054	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	32.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.26	3.94	97.52	34.13	24.38	6.33	0.39	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.52	0.39	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											21.99
清单项目综合单价													67.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合压力管DN32	m	1.02	21.56	21.99		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	3.2649	0.26		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		

	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	28.51	--	

项目编码	031001007055	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	98.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.57	2.1	97.52	34.13	24.38	5.76	0.21	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	5.95	0.21	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											16.65
清单项目综合单价													61.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合压力管DN25	m	1.02	16.32	16.65		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.2649	0.2		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	22.6	--	

项目编码	031001007056	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	28.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.4	1.28	80.98	28.34	20.25	4.34	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.53	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											12.35
清单项目综合单价													48.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合压力管DN20	m	1.02	12.11	12.35		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.2649	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	16.88	--	

项目编码	031003001180	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	螺纹截止阀 DN32	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08

0.14工日	未计价材料费					38.25	
清单项目综合单价						71.16	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN32	个	1.01	37.87	38.25		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.3	--	

项目编码	031003001181	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹截止阀 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											30.24
清单项目综合单价													56.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN25	个	1.01	29.94	30.24		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.21	--	

项目编码	031003001182	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													43.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001183	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 DN15	个	1	16.96	7.51		6.78	2.37	16.96	7.51		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.51		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											28.39
清单项目综合单价													62.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	28.39	28.39		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢 φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		

	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.9	--	

项目编码	031002003395	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	70.38	24.63	17.6	7	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031002003396	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		

	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003397	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	106.42	37.25	26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.72	--	

项目编码	031002003398	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	2	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	725.04	458.44	35.7	290.02	101.5
综合人工工日		小计							725.04	458.44	35.7	290.02	101.5
6.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1610.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	6.1	65.33	398.51		
	石棉绒	kg	8.54	2.4	20.5		
	油浸麻丝	kg	4.08	8.4	34.27		

	水泥32.5级	kg	20	0.2573	5.15		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	458.44	--	

项目编码	031002003399	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.4	398.56	533.95	24.98	159.42	55.8	159.42	213.58	9.99	63.77	22.32
综合人工工日		小计							159.42	213.58	9.99	63.77	22.32
1.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													469.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ219×6	m	1.22	163.32	199.25		
	石棉绒	kg	2.044	2.4	4.91		
	油浸麻丝	kg	0.976	8.4	8.2		
	水泥32.5级	kg	4.76	0.2573	1.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	213.58	--	

项目编码	031001006260	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	62.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	44.1	15.43	11.02	1.41	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.57
清单项目综合单价													27.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20	m	1.02	5.75	5.87		
	PP-R管管件 DN20	个	1.152	2.35	2.71		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.15	1.31		

	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	10.17	--	

项目编码	031003001184	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													43.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031002003400	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		

	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003401	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	70.38	24.63	17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	12.19	3.72		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	031208002037	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		117.87	41.26	294.68	86.12		117.87	41.26
综合人工工日		小计							294.68	86.12		117.87	41.26
2.78工日		未计价材料费							1072.41				
清单项目综合单价									1612.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	11	4.44	48.84		

	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1158.53	--	

项目编码	031208007020	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	86.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	115.54	180.22		46.22	16.18	11.55	18.02		4.62	1.62
综合人工工日		小计							11.55	18.02		4.62	1.62
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	铝箔	m2	1.4	12.86	18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.02	--	

项目编码	030409008061	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											60.33
清单项目综合单价													337.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	60.33	60.33		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	101.43	--	

项目编码	030409008062	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	分等电位联结端子箱 LEB	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱 LEB	个	1.02	24.84	25.34		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	30.17	--	

项目编码	030409002053	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	8.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	接地母线 -40*4	10m	0.1	251.22	1.48	1.75	100.49	35.17	25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	5.94	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.13	--	

项目编码	030409002054	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	8.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -25*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							4.84				
清单项目综合单价									25.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -25*4	m	1.05	4.61	4.84		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.5	--	

项目编码	030409002055	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							6.98				
清单项目综合单价									28.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	8.64	--	

项目编码	030409008063	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	15.99	5.6
0.377工日		未计价材料费											3.16
清单项目综合单价													69.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	接线盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	接线盒面板	个	1.02	1.06	1.08		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030409005022	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	246.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	10m	0.1	87.98	13.35	5.63	35.19	12.32	8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											5.31
清单项目综合单价													20.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	m	1.05	5.06	5.31		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	12.86	0.18		
	水泥32.5级	kg	0.078	0.2573	0.02		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	5.94	0.15		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.65	--	

项目编码	030409003022	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	122.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	27.16	52.15	18.25	13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.056	3.54	0.2		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 Φ4	kg	0.07	5.94	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	040807003021	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													961.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002021	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													886.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030404017574	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	电表箱 AW1	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													325.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.79	--	

项目编码	030404017575	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　MXD	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	0.9	24.38	14.44		9.75	3.41	21.94	13		8.78	3.07
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	1	36.04	38.79		14.42	5.05	36.04	38.79		14.42	5.05
综合人工工日		小计							282.38	119.9		112.96	39.53
2.664工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													989.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXD	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.55	6	3.3		
	铁砂布2#	张	5	0.86	4.3		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.43	17.15	7.37		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.95	17.15	33.44		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.75	1.17	0.88		
	汽油	kg	0.2	9.3	1.86		
	铜接线端子DT-16mm2	个	10.15	3.33	33.8		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	554.67	--	

项目编码	030404017576	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48

4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXD'	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017577	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXD''	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXD''	只	1	434.77	434.77		

细	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017578	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　MXF-2	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	0.9	24.38	14.44		9.75	3.41	21.94	13		8.78	3.07
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2以内	10个	1	36.04	38.79		14.42	5.05	36.04	38.79		14.42	5.05
综合人工工日		小计							282.38	119.9		112.96	39.53
2.664工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													989.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXF-2	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.55	6	3.3		
	铁砂布2#	张	5	0.86	4.3		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		

	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.43	17.15	7.37		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.95	17.15	33.44		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.75	1.17	0.88		
	汽油	kg	0.2	9.3	1.86		
	铜接线端子DT-16mm2	个	10.15	3.33	33.8		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	554.67	--	

项目编码	030404017579	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　MXF-2’	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	0.9	24.38	14.44		9.75	3.41	21.94	13		8.78	3.07
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2以内	10个	1	36.04	38.79		14.42	5.05	36.04	38.79		14.42	5.05
综合人工工日		小计							282.38	119.9		112.96	39.53
2.664工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													989.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXF-2’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.55	6	3.3		
	铁砂布2#	张	5	0.86	4.3		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.43	17.15	7.37		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.95	17.15	33.44		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.75	1.17	0.88		
	汽油	kg	0.2	9.3	1.86		
	铜接线端子DT-16mm2	个	10.15	3.33	33.8		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	554.67	--	

项目编码	030404017580	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　MXF-2''	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	0.9	24.38	14.44		9.75	3.41	21.94	13		8.78	3.07
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2以内	10个	1	36.04	38.79		14.42	5.05	36.04	38.79		14.42	5.05
综合人工工日		小计							282.38	119.9		112.96	39.53
2.664工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													989.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　MXF-2''	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.55	6	3.3		
	铁砂布2#	张	5	0.86	4.3		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.43	17.15	7.37		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.95	17.15	33.44		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.75	1.17	0.88		

	汽油	kg	0.2	9.3	1.86		
	铜接线端子DT-16mm2	个	10.15	3.33	33.8		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	554.67	--	

项目编码	030404017581	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 MXE	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	0.9	24.38	14.44		9.75	3.41	21.94	13		8.78	3.07
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2以内	10个	1	36.04	38.79		14.42	5.05	36.04	38.79		14.42	5.05
综合人工工日		小计							282.38	119.9		112.96	39.53
2.664工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													989.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 MXE	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.55	6	3.3		
	铁砂布2#	张	5	0.86	4.3		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.43	17.15	7.37		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.95	17.15	33.44		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.75	1.17	0.88		
	汽油	kg	0.2	9.3	1.86		
	铜接线端子DT-16mm2	个	10.15	3.33	33.8		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	554.67	--	

项目编码	030404017582	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXE’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXE’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017583	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXE’;	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27

4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXE''	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017584	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 B1ACb	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											1242.21
清单项目综合单价													1567.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 B1ACb	只	1	1242.21	1242.21		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1280	--	

项目编码	030412001100	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											8.06
清单项目综合单价													36.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯 12W LED	套	1.01	7.98	8.06		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	9.93	--	

项目编码	030412001101	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													94.46

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	防水防尘吸顶灯　　12W　LED	套	1.01	65	65.65		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	67.52	--	

项目编码	030412001102	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费											31.37
清单项目综合单价													57.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	套	1.01	31.06	31.37		
	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	32.58	--	

项目编码	030404034159	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.04
清单项目综合单价													15.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	3.96	4.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030404034160	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		27.56	9.65	6.89	0.52		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.24
清单项目综合单价													15.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	4.16	4.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030404034161	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		28.83	10.09	7.21	0.57		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费											5.95
清单项目综合单价													17.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034162	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		30.1	10.54	7.53	0.73		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									19.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	030404035144	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二极+三极组合插座	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							6.28				
清单项目综合单价									21.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二极+三极组合插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.16	6.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030404035145	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-371	油烟机插座（单相三极插座）	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													19.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机插座（单相三极插座）单相暗插座15A 3孔						套	1.02	7.49	7.64			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.458	1.5	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	8.51		--	

项目编码	030404035146	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔插座(带USB接口)	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											26.01
清单项目综合单价													41.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔插座(带USB接口)单相暗插座15A 5孔						套	1.02	25.5	26.01			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	1.5	1.14			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	27.35		--	

项目编码	030404035147	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔卫生间防溅插座（带开关）	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25

0.084工日	未计价材料费						13.58
清单项目综合单价							28.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔卫生间防溅插座 (带开关)单相暗插座15A 5孔	套	1.02	13.31	13.58		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	14.92	--	

项目编码	030404035148	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔厨房防溅插座 (带开关)	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日	未计价材料费												13.58
清单项目综合单价													28.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	两三孔厨房防溅插座 (带开关)单相暗插座15A 5孔	套	1.02	13.31	13.58								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14								
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05								
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05								
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06								
	其他材料费			--	0.04	--							
	材料费小计			--	14.92	--							

项目编码	030404035149	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	冰箱插座(三孔带开关插座)	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日	未计价材料费												8.62
清单项目综合单价													20.92
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						

费明细	冰箱插座(三孔带开关插座)	套	1.02	8.45	8.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	030404035150	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	洗衣机插座（三孔防溅插座）	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							6.79				
清单项目综合单价									19.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机插座（三孔防溅插座）	套	1.02	6.66	6.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030404034163	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	新风开关	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							7.24				
清单项目综合单价									18.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风开关	只	1.02	7.1	7.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	7.66	--	

项目编码	030411001318	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	24.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	276.86	31.62	606.74	212.36	15.17	2.77	0.32	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.77	0.32	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费											15.66
清单项目综合单价													42.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	1.03	15.2	15.66		
	镀锌电线管接头Φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	2.64	0.02		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	18.43	--	

项目编码	030411001319	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	96.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	274.75	96.16	6.87	0.91	0.15	2.75	0.96

综合人工工日	小计	6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
0.0648工日	未计价材料费					4.97
清单项目综合单价						16.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001320	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	165.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													15.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		

	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	030411001321	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	368.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001322	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1106.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.16	--	

项目编码	030411004213	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3865.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 BV-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.97
清单项目综合单价													3.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5	m	1.16	1.7	1.97		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.12	--	

项目编码	030411004214	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	985.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1360	管内穿线BV-4	100m单线	0.01	57.24	15.49		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											2.87
清单项目综合单价													3.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4						m	1.1	2.61	2.87			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0013	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.3	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.002	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	3.02		--	

项目编码	030411004215	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	865.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 BV-6	100m单线	0.01	64.66	14.92		25.86	9.05	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费											4.02
清单项目综合单价													5.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-6						m	1.05	3.83	4.02			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.001	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.003	5.57	0.02			
	汽油						kg	0.006	9.3	0.06			
	焊锡						kg	0.0012	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.009	1.8	0.02			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	4.17		--	

项目编码	030408001182	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	45.6

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	66.99	23.45	1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	汽油			kg	0.0075	9.3	0.07						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.01778	6.03	0.11						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0309	1.46	0.05						
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.00088	8.58	0.01						
	沥青绝缘漆			kg	0.0038	15.44	0.06						
	硬酯酸一级			kg	0.0001	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0612	0.69	0.04						
	橡胶垫 δ2			m2	0.0009	14.58	0.01						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	0.35		--				

项目编码	030408001183	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	49.59	12.18	177.66	62.18	4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											74.03
清单项目综合单价													81.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-5*16			m	1.01	73.3	74.03						
	汽油			kg	0.0098	9.3	0.09						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0231	6.03	0.14						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06						
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0052	8.58	0.04						
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08						
	硬酯酸一级			kg	0.0003	10.29							

	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	74.53	--	

项目编码	030408006161	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		14.42	5.05	18.02	19.4		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030502003031	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	可视对讲楼层分线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											26.25
清单项目综合单价													36.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可视对讲楼层分线盒	只	1.02	25.73	26.24		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	26.63	--	

项目编码	030502003032	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-820	家居智能控制箱	台	1	42.56	0.28		17.02	5.96	42.56	0.28		17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.28		17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价									110.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	家居智能控制箱	台	1	45	45		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.28	--	

项目编码	030411006093	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	塑料接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006094	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	塑料开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.36				

清单项目综合单价							
							7.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.61	--	

项目编码	030404034164	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											1.08
清单项目综合单价													11.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒面板	个	1.02	1.06	1.08		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.13	--	

项目编码	030411001323	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	92.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	333.26	116.64	8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													21.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001324	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	786.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							1.58				
清单项目综合单价									11.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.16	--	

项目编码	030411001325	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	786.2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN25					m	1.1	2.26	2.49				
	管接头FST25					个	0.147	0.33	0.05				
	镀锌铁丝13#～17#					kg	0.0025	6.03	0.02				
	镀锌铁丝22#					kg	0.0024	6.03	0.01				
	锯条					根	0.01	0.19					
	胶合剂					kg	0.001	8.56	0.01				
	金刚石锯片φ114×1.8					片	0.008	17.15	0.14				
	水泥32.5级					kg	1.0373	0.2573	0.27				
	中砂					t	0.006601	87.43	0.58				
	水					m3	0.00123	3.79					
	其他材料费							--	0.02			--	
	材料费小计							--	3.59			--	

项目编码	030411001326	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	146.2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													15.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN32					m	1.1	3.9	4.29				
	管接头FST32					个	0.147	0.59	0.09				
	镀锌铁丝13#～17#					kg	0.0025	6.03	0.02				
	镀锌铁丝22#					kg	0.0024	6.03	0.01				
	锯条					根	0.01	0.19					
	胶合剂					kg	0.001	8.56	0.01				
	金刚石锯片φ114×1.8					片	0.008	17.15	0.14				

	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	031301017062	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	232.1	696.24		92.84	32.49	232.1	696.24		92.84	32.49
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	126.56	379.68		50.62	17.72	126.56	379.68		50.62	17.72
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	19.82	59.47		7.93	2.77	19.82	59.47		7.93	2.77
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.3	6.91		0.92	0.32	2.3	6.91		0.92	0.32
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.79	11.38		1.52	0.53	3.79	11.38		1.52	0.53
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	77.97	233.9		31.19	10.92	77.97	233.9		31.19	10.92
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.22	0.67		0.09	0.03	0.22	0.67		0.09	0.03

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	314.33	942.95		125.73	44.01	314.33	942.95		125.73	44.01
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.83	11.49		1.53	0.54	3.83	11.49		1.53	0.54
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							780.92	2342.69		312.37	109.33
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3545.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2342.69		--	
	材料费小计								--	2342.69		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：21#楼给排水、电气工程(21-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001071	安全文明施工费			3161.89			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2773.59			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	388.3			
2	031302002071	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003071	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004071	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005071	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006071	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008071	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2033.96			
8	031302009071	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010071	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011071	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	184.91			
11	031302012071	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	55.47			
12	031302090071	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091071	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016022	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015071	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	110.94			
合计					5547.17			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：21#楼给排水、电气工程(21-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2000		
2	暂估价	140000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	140000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		142000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：21#楼给排水、电气工程(21-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	2000	
合计			2000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：21#楼给排水、电气工程(21-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：21#楼给排水、电气工程(21-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	屋面太阳能系统安装		20000			
2	智能化集成系统		120000			
合计			140000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：21#楼给排水、电气工程(21-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：21#楼给排水、电气工程(21-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：21#楼给排水、电气工程(21-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9375.17		9375.17
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	332452.9	2.4	7978.87
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	332452.9	0.42	1396.3
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	332452.9		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	347293.79	9	31256.44
合计					40631.61

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：21#楼给排水、电气工程(21-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：21#楼给排水、电气工程(21-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：22#桩基工程(22-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	219980.7	
1.1	人工费	7518.16	
1.2	材料费	186187.2	
1.3	施工机具使用费	22657.91	
1.4	企业管理费	2112.62	
1.5	利润	1504.81	
2	措施项目费	12638.1	
2.1	单价措施项目费	5000	
2.2	总价措施项目费	7638.1	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3622.19	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3582.33	
5	税金	21258.1	
6	工程造价	257459.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：22#桩基工程(22-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1.桩顶标高-5.86M 2.桩长:16m 2.桩截面:YZH-350A-8S-8N 3.沉桩方法:静压法	m	832	224.04	186401.28	
2	010301001009	预制钢筋混凝土方桩	1.桩顶标高-5.86M 2.桩长:11m 2.桩截面:YZH-350A-6S-5N 3.沉桩方法:静压法	m	121	235.2	28459.2	
3	010301001010	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1.桩顶标高-0.86M 2.桩长:21m 2.桩截面:YZH-350B-11S-10N 3.沉桩方法:静压法	m	21	243.82	5120.22	
		分部小计					219980.7	
		分部分项合计					219980.7	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	静力压桩机进退场费用/组装拆卸费	项	1	5000	5000	
		单价措施合计					5000	
合计							224980.7	

综合单价分析表

工程名称：22#桩基工程(22-1)

项目编码	010301001001	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	832

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在18m以内	m3	0.1225	45.73	18.99	140.72	13.05	9.32	5.6	2.33	17.24	1.6	1.14
3-18	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在18m以内	m3	0.042109	43.29	17.84	113.14	10.95	7.82	1.82	0.75	4.76	0.46	0.33
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.0625		222.04	13.79	0.97	0.69		13.88	0.86	0.06	0.04
D00001	YZH-350A-8S-8N	m	1.01		171.46					173.17			
综合人工工日		小计							7.42	190.13	22.86	2.12	1.51
0.0669工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	送桩器摊销	kg	0.032424	5.32	0.17		
	周转木材	m3	0.000484	1716.91	0.83		
	型钢	t	0.00375	3123.26	11.71		
	垫铁	kg	0.006875	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.3325	5.94	1.98		
	YZH-350A-8S-8N	m	1.01	171.46	173.17		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	190.13	--	

项目编码	010301001009	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	121

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-13	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在12m以内	m3	0.1225	53.5	18.99	138.96	13.47	9.62	6.55	2.33	17.02	1.65	1.18
3-17	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在12m以内	m3	0.06125	53.28	17.84	101.73	10.85	7.75	3.26	1.09	6.23	0.66	0.47
D00001	YZH-350A-6S-5N	m	1.01		171.46					173.17			
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.090909		222.04	13.79	0.97	0.69		20.19	1.25	0.09	0.06
综合人工工日		小计							9.81	196.78	24.5	2.4	1.71
0.0884工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	送桩器摊销	kg	0.047163	5.32	0.25		
	周转木材	m3	0.000637	1716.91	1.09		
	YZH-350A-6S-5N	m	1.01	171.46	173.17		
	型钢	t	0.005455	3123.26	17.04		
	垫铁	kg	0.01	4.29	0.04		
	电焊条J422	kg	0.483636	5.94	2.87		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	196.78	--	

项目编码	010301001010	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	计量单位	m	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.1225	61.27	18.99	256.59	22.25	15.89	7.51	2.33	31.43	2.73	1.95
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.047619		222.04	13.79	0.97	0.69		10.57	0.66	0.05	0.03
D00001	YZH-350B-11S-10N	m	1.01		184.71					186.56			

综合人工工日	小计		7.51	199.46	32.09	2.78	1.98
0.0676工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							243.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	型钢	t	0.002857	3123.26	8.92		
	垫铁	kg	0.005238	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.253333	5.94	1.5		
	YZH-350B-11S-10N	m	1.01	184.71	186.56		
	周转木材	m3	0.000147	1716.91	0.25		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	199.46	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	大型机械设备进出场及安拆	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大型机械设备进出场及安拆	项	1	5000	5000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：22#桩基工程(22-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3622.19			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3374.71			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	247.48			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3712.18			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	45			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	258.73			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					7638.1			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：22#桩基工程(22-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：22#桩基工程(22-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：22#桩基工程(22-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：22#桩基工程(22-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：22#桩基工程(22-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：22#桩基工程(22-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：22#桩基工程(22-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3582.33		3582.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	232618.8	1.3	3024.04
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	232618.8	0.24	558.29
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	232618.8		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	236201.13	9	21258.1
合计					24840.43

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：22#桩基工程(22-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：22#桩基工程(22-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：22#楼地上住宅(22-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2719149.6	
1.1	人工费	697851.36	
1.2	材料费	1690183.21	
1.3	施工机具使用费	31926.74	
1.4	企业管理费	211636.09	
1.5	利润	87552.2	
2	措施项目费	287856.76	
2.1	单价措施项目费	127720.33	
2.2	总价措施项目费	160136.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	97078.27	
3	其他项目费	140000	
3.1	其中：暂列金额	140000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	117383.33	
5	税金	293795.07	
6	工程造价	3558184.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：22#楼地上住宅(22-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm外墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	62.28	448.59	27938.19	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	68.37	448.59	30670.1	
3	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：100mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	24.8	483.83	11998.98	
4	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：水泥砖立砌 2、墙体类型：50mm厚卫生间管道井内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	3.45	602.57	2078.87	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌楼梯转角台阶 2、砖品种、规格、强度等级：标准水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m2	6.34	222.38	1409.89	
		分部小计					74096.03	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010502001001	矩形柱	1、柱截面：周长1.6m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	1.36	1747.64	2376.79	
7	010502003001	异形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	91.88	2279	209394.52	
8	010502002001	构造柱（门窗框）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	12.54	1826.04	22898.54	
9	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	23.49	1790.02	42047.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、支模高度：3.6m内	m3	6.44	1368.22	8811.34	
11	010503004001	圈梁	部位：腰梁、窗台梁等 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	24.81	1165.32	28911.59	
12	010503004002	圈梁（止水坎）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	6.45	1165.32	7516.31	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	1.64	1908.85	3130.51	
14	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm内 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模高度：3.6M以内	m3	61.44	1451.31	89168.49	
15	010505001001	有梁板	1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：3.6M以内	m3	179.63	1156.96	207824.72	
16	010505001002	有梁板	部位：客厅架空处 1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：8M以内	m3	12.34	1417.63	17493.55	
17	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	53.28	347.39	18508.94	
18	010507007001	其他构件	部位：露台及屋面周边砼竖向挑板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	7.57	1867.87	14139.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010507001001	室外坡道	花岗岩大门坡道： 1、20厚岩板，白水泥擦缝 2、30厚DP15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土垫层（内配冷拔Φ4@150单层双向钢筋网） 5、150厚碎石垫层灌浆压实，宽出面层100 6、素土夯实	m2	76.9	287.23	22087.99	
20	010515001001	墙拉筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1.848	6962.11	12865.98	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内1级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	2.233	5292.74	11818.69	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	41.595	5247.49	218269.35	
23	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	1.096	5120.79	5612.39	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	0.01	4342.54	43.43	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	16.409	4378.75	71850.91	
26	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头 （直径20至25）	个	4	14.65	58.6	
27	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	电渣压力焊	个	1632	8.79	14345.28	
28	010515001007	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结植筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、构造柱、腰梁、过梁等总量)对应。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整。 4、含构造柱、门窗抱柱、腰梁、过梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算。	项	1	5200	5200	
29	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：钢板 2、规格：各种现浇构件上的埋件	t	0.57	13858.37	7899.27	
		分部小计					1042274.54	
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010606008001	屋面检修梯	1、小屋面检修梯参15J401-WTB1-D3	t	0.506	9758.43	4937.77	
31	011201001001	热镀锌钢丝网	1、部位：不同材料墙体交接处，铺设抗裂钢丝网，与各基体的粘结宽度不小于150mm。	m2	629.7	12.91	8129.43	
		分部小计					13067.2	
		门窗工程						
32	010801001002	钢制进户门	1、钢质进户门，HM1829	樘	4	3393	13572	
33	010802001003	金属（塑钢）门	1、首层庭院铝合金门连窗 2、外平开门 3、做品要求：5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	67.86	1200	81432	
34	010802001004	金属（塑钢）门	1、露台铝合金门 2、外平开门 3、做品要求：5Low-E+12A+5+12A+5（暖边） 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	19.36	1000	19360	
35	010807001005	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、5low-E+12A+5+12A+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	114.64	1050	120372	
36	010807001006	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	293.7	1200	352440	
37	010807001007	铝合金防雨百叶窗	1、铝合金防雨百叶窗 2、详图纸设计说明及相关规范	m2	3.8	400	1520	
		分部小计					588696	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010902003001	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,设分隔缝不大于4mx4m,缝宽20mm,内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.20厚DP20水泥砂浆找平层 4.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 5.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 6.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 7.LC7.5轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚,随抹随平-另计 8.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 9.现浇钢筋混凝土板表面修补平整	m2	360.54	96.12	34655.1	
39	010902003002	屋面刚性层（露台，下有房间）	防滑地砖面层业主自理； 1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,2%坡向地漏 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 4.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 5.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 6.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 7.现浇钢筋混凝土板	m2	95.7	68.84	6587.99	
40	010902001001	屋面改性沥青防水卷材	1、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高) 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	586.17	42.91	25152.55	
41	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	586.17	27.17	15926.24	
42	010902002002	屋面涂膜防水	1、2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	586.17	32.61	19115	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型(四周上翻至建筑完成面以上300高) 2、部位：卧室、书房、衣帽间、厨房、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关	m2	991.27	27.17	26932.81	
44	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型---两道 2、部位：卫生间	m2	349.56	27.17	9497.55	
45	010903002001	墙面涂膜防水	1、材质：1.0厚透气型柔性防水涂料 2、部位：外墙面	m2	1119.99	17.76	19891.02	
46	010903002002	墙面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型 2、部位：卫生间、厨房	m2	672.06	27.17	18259.87	
47	011301001001	天棚防水涂料	部位：厨房、卫生间 1、1.0厚JS防水涂料（Ⅱ型）	m2	146.89	18.11	2660.18	
		分部小计					178678.31	
		保温、隔热、防腐工程						
48	011001001001	保温隔热屋面	1、挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	324.98	73.09	23752.79	
49	011001001002	保温隔热屋面	1、石墨复合保温板防火隔离带保温层(厚度145，设计宽度500) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	131.26	133.84	17567.84	
50	011001001003	保温隔热屋面	1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2、部位：不上人保温屋面	m3	36.05	517.01	18638.21	
51	011001003001	外墙保温隔热	部位：钢筋砼墙、加气混凝土砌块墙（真实漆/涂料外墙） 1、45厚XPS挤塑聚苯板030级（层间增加300高防火隔离带材料为：45厚石墨复合保温板），楼板标高处采用角钢支托等防脱落措施 2、专用砂浆粘贴 3、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布+锚固件	m2	957.34	104.9	100424.97	
52	011001003002	外墙保温隔热	部位：石材幕墙（保温） 1、45厚岩棉板（A级） 2、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布	m2	540.18	148.38	80151.91	
53	011001003003	保温隔热楼面	部位：卧室、书房、衣帽间、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、20厚XPS保温板B1级	m2	874.5	21.65	18932.93	
54	011001003004	浮筑楼板保温隔声板	部位：起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、8厚保温隔声垫，上翻至建筑完成面	m2	329.63	23.37	7703.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					267172.1	
		楼地面装饰工程						
55	011101003001	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	1、精装面层（用户自理） 2、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片)，内配散热管-暂不考虑。 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜（取消） 4、20厚XPS保温板及8厚浮筑保温隔声垫(另计)	m2	874.5	32.86	28736.07	
56	011102003002	块料楼面(厨房)	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（涂刮型） 3、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	33.01	75.79	2501.83	
57	011102003003	块料楼面（卫生间）	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层(四周沿墙上翻,上翻部分防水涂料整墙满涂)-另计 3、最厚75厚C25细石混凝土填充兼找坡(内配Φ4@250双向钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	111.18	67.35	7487.97	
58	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、10厚1:2.5水泥砂浆面层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	53.28	128.85	6865.13	
59	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆粉刷	m	884.38	9.72	8596.17	
		分部小计					54187.17	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
60	011201001002	墙面一般抹灰(外墙)	1、外墙石材或真石漆涂料系统-另计 2、外墙保温系统-另计 3、20厚DP20防水砂浆找平，满压钢丝网	m2	1261.83	61.54	77653.02	
61	011201001003	墙面一般抹灰	部位：排风排烟井、电梯井内墙 1、2厚耐水腻子抹平（不计） 2、10厚DP20预拌砂浆抹平 3、专用界面剂	m2	415.67	35.62	14806.17	
62	011201001004	墙面一般抹灰	部位：卫生间、厨房内墙 1、1.5厚JS防水-另计 2、15厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	605.12	40.66	24604.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011201001005	墙面一般抹灰	部位：所有户内房间（除卫生间、厨房及分户墙外） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、15厚DP15石膏砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	1613.39	48.02	77474.99	
64	011201001006	墙面一般抹灰	部位：楼梯间 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、10厚DP15水泥砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	177.28	37.92	6722.46	
65	011201001007	墙面一般抹灰	部位：户内房间（分户墙） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、5mm抗裂砂浆，压入耐碱纤维网格布 3、12厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆（A级） 4、专用混凝土界面剂一道	m2	392.56	54.51	21398.45	
66	011203001002	零星项目一般抹灰	部位：各种栏杆下坎、上翻坎、栏板、挑檐等节点 1、水泥砂浆粉刷	m2	351.12	63.37	22250.47	
67	011203001003	零星项目一般抹灰	用于太阳能基础粉刷 1、15厚1:2.5防水砂浆粉刷 2、界面剂一道(内掺建筑胶)	m2	3.2	64.35	205.92	
		分部小计					245115.66	
		天棚工程						
68	011301001002	天棚抹灰	部位：住宅非厨卫空间配套用房 1、清理基层表面 2、满刮 2mm厚白水泥腻子、四周下挂10CM	m2	940.01	19.81	18621.6	
69	011301001003	天棚抹灰	部位：厨卫间 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.1.0厚JS-II聚合物水泥基防水涂膜满涂防潮层-另计	m2	146.9	2	293.8	
		分部小计					18915.4	
		油漆、涂料、裱糊工程						
70	011406001001	抹灰面油漆	外墙：真石漆 1、外墙真实漆涂料（包含底漆、中涂、面漆、罩光漆）； 2、柔性耐水腻子两道（总计5厚）	m2	1134.11	75.72	85874.81	
		分部小计					85874.81	
		其他装饰工程						
71	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯扶手栏杆 2、参22J403-1-A2-2-7	m	36.4	322.11	11724.8	
72	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢露台防护栏杆，H=1200 2、详见图纸及参22J401-3	m	92.24	408.48	37678.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢护窗栏杆，H=500 2、详见图纸及参22J401-3	m	104.4	234.94	24527.74	
74	011503001014	楼梯间护窗栏杆	1、不锈钢栏杆 2、22J403-1,P4-24,HC7型 3、h=1000	m	4.8	366.8	1760.64	
75	011502008001	EPS装饰线条	1、屋面女儿处 2、50*70（50*40）方形EPS装饰线条	m	214.6	30	6438	
76	011502008002	EPS装饰线条	1、露台外侧 2、70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	16.58	180	2984.4	
77	011502008003	EPS装饰线条	1、檐口、窗外侧顶部 2、100*250异形EPS装饰线条	m	104.38	150	15657	
78	011502008004	EPS装饰线条	1、窗外侧侧边 2、110*150异形EPS装饰线条	m	401.68	120	48201.6	
79	030413003001	打洞（孔）	1、名称：厨房、卫生间及空调、燃气穿墙孔 2、规格：直径50-150mm，单价投标单位根据孔径综合考虑 3、含套管及内外装饰罩	个	60	35	2100	
		分部小计					151072.38	
		分部分项合计					2719149.6	
1	011701001001	综合脚手架	地上综合脚手架檐高16.63m基本费	m2	1285.58	26.85	34517.82	
2	011703001001	垂直运输	1、垂直运输费用（含基础、与建筑物连接件） 2、建筑物建筑类型及结构形式：钢筋砼剪力墙 3、投标方综合考虑报价，结算时不作调整	项	1	84189.78	84189.78	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	9012.73	9012.73	
		单价措施合计					127720.33	
合计							2846869.93	

综合单价分析表

工程名称：22#楼地上住宅(22-2)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	62.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	68.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	24.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	3.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-39	M5 1/2砖内墙 标准砖(预拌)	m3	1	184.59	342.02	0.2	53.59	22.17	184.59	342.02	0.2	53.59	22.17
综合人工工日		小计							184.59	342.02	0.2	53.59	22.17
1.5512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													602.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.58	42.59	237.65		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.343	299.9	102.87		
	水	m3	0.112	3.79	0.42		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	342.02	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	6.34

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	553.66	1441.68	0.96	160.84	66.55	55.37	144.17	0.1	16.08	6.66
综合人工工日		小计							55.37	144.17	0.1	16.08	6.66
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									222.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53				百块	2.2	42.59	93.7					
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)				t	0.16765	299.9	50.28					
	水				m3	0.023	3.79	0.09					
	其他材料费						--	0.1				--	
	材料费小计						--	144.17				--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.36

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	414.03	19.48	31.55	13.06	89.33	414.03	19.48	31.55	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件　矩形柱 复合木模板	10m2	1.333015	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	634.84	255.86	20.72	190.11	78.66
综合人工工日		小计							724.17	669.89	40.2	221.66	91.72
6.0854工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1747.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	0.99	395.38	391.43					
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)				t	0.05425	321.2	17.43					
	塑料薄膜				m2	0.28	0.69	0.19					
	水				m3	1.25	3.79	4.74					
	复合木模板18mm				m2	2.932633	31.05	91.06					
	周转木材				m3	0.054654	1716.91	93.84					
	卡具				kg	3.067268	3.82	11.72					
	钢管支撑				kg	6.186523	3.64	22.52					
	铁钉				kg	2.711353	6.16	16.7					

	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	6.03	0.24		
	塑料卡	个	39.99045	0.17	6.8		
	其他材料费			--	13.22	--	
	材料费小计			--	669.89	--	

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	91.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192	泵送现浇构件 C30现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91
21-29备注5备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.2	843	209.17	17.3	249.49	103.24	1011.6	251	20.76	299.39	123.89
综合人工工日		小计							1116.4	648.13	40.24	335.43	138.8
9.3815工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2279				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	周转木材	m3	0.0636	1716.91	109.2		
	卡具	kg	3.3228	3.82	12.69		
	钢管支撑	kg	5.5692	3.64	20.27		
	铁钉	kg	1.404	6.16	8.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	-5.09	--	
	材料费小计			--	648.13	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱（门窗框）	计量单位	m3	工程量	12.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61

21-96备注1	现浇构件　门框复合木模板	10m2	1.207998	549.78	229.56	17.74	164.58	68.1	664.13	277.31	21.43	198.81	82.26
综合人工工日		小计							809.31	652.44	23.04	241.38	99.87
6.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1826.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		
	复合木模板18mm	m2	2.657596	31.05	82.52		
	卡具	kg	1.401278	3.82	5.35		
	钢管支撑	kg	4.662872	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080936	1716.91	138.96		
	铁钉	kg	2.527132	6.16	15.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36.23994	0.17	6.16		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	652.44	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	23.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41
21-32备注5	现浇构件　构造柱　复合木模板	10m2	1.11	523.6	217.36	9.94	154.73	64.02	581.2	241.27	11.03	171.75	71.06
综合人工工日		小计							816.9	621.21	12.04	240.4	99.47
6.8647工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1790.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	361.38	357.77		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	3.79	4.55		

	周转木材	m3	0.07326	1716.91	125.78		
	复合木模板18mm	m2	2.442	31.05	75.82		
	铁钉	kg	2.85492	6.16	17.59		
	卡具	kg	0.4662	3.82	1.78		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0333	6.03	0.2		
	钢管支撑	kg	1.1322	3.64	4.12		
	塑料卡	个	33.3	0.17	5.66		
	其他材料费			--	10.35	--	
	材料费小计			--	621.21	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	6.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33
21-36备注5备注8	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.867997	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.63	207.48	18.49	129.37	53.54
综合人工工日		小计							494.27	617.78	37.96	154.34	63.87
4.1535工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1368.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.909593	31.05	59.29		
	卡具	kg	1.873138	3.82	7.16		
	钢管支撑	kg	7.368427	3.64	26.82		
	周转木材	m3	0.050344	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.3488	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.03991	0.17	4.43		
	其他材料费			--	8.93	--	
	材料费小计			--	617.78	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	24.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.832999	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832598	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483139	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407768	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979607	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.98997	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁（止水坎）	计量单位	m3	工程量	6.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833008	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							
							1165.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832618	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483145	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407784	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979617	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99024	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	1.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	184.45	377.6	1	53.78	22.25	184.45	377.6	1	53.78	22.25
21-44备注5备注7	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	1.2	584.35	215.29	13.42	173.35	71.73	701.22	258.35	16.1	208.02	86.08
综合人工工日		小计							885.67	635.95	17.1	261.8	108.33
7.4426工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							
							1908.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	1.1544	3.82	4.41		
	钢管支撑	kg	2.2932	3.64	8.35		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		

	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.65	--	
	材料费小计			--	635.95	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	61.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	418.31	31.83	32.4	13.41	79.88	418.31	31.83	32.4	13.41
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	674.95	47.3	159.68	66.08
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1451.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	14.27	--	
	材料费小计			--	674.95	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	179.63

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68
21-59备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807	399.6	199.95	21.31	122.06	50.51	322.48	161.36	17.2	98.5	40.76
综合人工工日		小计							374.84	576.03	37.17	119.48	49.44
3.1499工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1156.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898871	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.280754	3.64	26.5		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21	0.17	4.12		
	其他材料费			--	8.96	--	
	材料费小计			--	576.03	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	12.34

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68
21-59备注4备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807002	639.36	206.23	21.31	191.59	79.28	515.96	166.43	17.2	154.61	63.98
综合人工工日		小计							568.32	563.89	37.17	175.59	72.66
4.7759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1417.63				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775404	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.183707	3.82	8.34		
	钢管支撑	kg	8.372888	3.64	30.48		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557514	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21006	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-8.25	--	
	材料费小计			--	563.89	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	53.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	775.96	65.37	72.1	29.84	18.33	77.6	6.54	7.21	2.98
21-74备注1备注2备注4	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1338.39	421.01	57.83	404.9	167.55	133.84	42.1	5.78	40.49	16.76
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	-0.007761	92.82	369.53	31.8	36.14	14.95	-0.72	-2.87	-0.25	-0.28	-0.12
综合人工工日		小计							151.45	116.83	12.07	47.42	19.62
1.2726工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													347.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.1992	395.38	78.76		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.3692	3.82	1.41		
	钢管支撑	kg	1.2324	3.64	4.49		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		

	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-2.97	--	
	材料费小计			--	116.83	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	7.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件 C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96
21-87备注1备注4	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	1.268005	563.82	170.2	15.14	167.9	69.48	714.93	215.81	19.2	212.9	88.1
综合人工工日		小计							824.41	633.49	51.03	253.88	105.06
6.9278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1867.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水	m3	2.48	3.79	9.4		
	钢管支撑	kg	6.362849	3.64	23.16		
	周转木材	m3	0.040576	1716.91	69.67		
	卡具	kg	1.912152	3.82	7.3		
	复合木模板18mm	m2	2.789611	31.05	86.62		
	铁钉	kg	1.483566	6.16	9.14		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03804	6.03	0.23		
	塑料卡	个	38.04015	0.17	6.47		
	其他材料费			--	13.44	--	
	材料费小计			--	633.49	--	

项目编码	010507001001	项目名称	室外坡道	计量单位	m2	工程量	76.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.96	1262.94	2.39	133.21	55.12	45.7	126.29	0.24	13.32	5.51
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00132	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.76	4.69	0.08	0.82	0.34
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	63.07	165.07	0.83	18.53	7.67	9.46	24.76	0.12	2.78	1.15
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							67.48	191.2	0.63	19.75	8.17
0.5552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													287.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚花岗岩块料面板	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.014175	324.75	4.6		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.09352	3.79	0.35		
	冷轧带肋钢筋 Φ4	t	0.001346	3416.07	4.6		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015708	6.03	0.09		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	346.81	35.2		
	碎石5～16mm	t	0.018	93.26	1.68		
	碎石5～40mm	t	0.2475	93.26	23.08		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	191.2	--	

项目编码	010515001001	项目名称	墙拉筋	计量单位	t	工程量	1.848

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
综合人工工日		小计							2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61

21.19工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							6962.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3312.43	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.233

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07

10.8工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5292.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3364.94	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	41.595

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07

10.8工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5247.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400	t	1.02	3203.12	3267.18		

	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3319.69	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.096

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5120.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3192.99	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4342.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400	t	1.02	3043.4	3104.27		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3173.62	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	16.409

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4378.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3209.83	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头Φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	19.54	8.09	6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头Φ25以内	个	1.02	6	6.12		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.94	-0.96		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.15	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1632

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.92	14.88	15.01	6.21	3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
综合人工工日		小计							3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0001	3247.48	0.32		
	焊剂	kg	0.313	5.94	1.86		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	5.94	-0.9		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	1.49	--	

项目编码	010515001007	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1		5200					5200			
综合人工工日		小计								5200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1	5200	5200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5200	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74
5-27	铁件制作	t	1	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89
综合人工工日		小计							6135.64	4028.02	836.24	2021.84	836.63

51.56工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							13858.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	66.3	5.94	393.82		
	型钢	t	1.0605	3123.26	3312.22		
	氧气	m3	43.935	2.4	105.44		
	乙炔气	m3	19.089	9.16	174.86		
	防锈漆	kg	2.4442	10.65	26.03		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	2.64	0.67		
	其他材料费			--	14.98	--	
	材料费小计			--	4028.02	--	

项目编码	010606008001	项目名称	屋面检修梯	计量单位	t	工程量	0.506

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46
8-32	Ⅱ类金属构件运输距离在5km以内	t	1	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12
17-133备注1	调和漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	11.61		9.02	3.73	118.08	44.05		34.23	14.15
17-136备注1	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	15.66		9.02	3.73	118.08	59.42		34.23	14.15
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	3.794466	29.52	13.78		8.56	3.54	112.01	52.29		32.48	13.43
综合人工工日		小计							3585.36	3747.38	677.85	1236.3	511.54

30.0407工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							9758.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	26.5	5.94	157.41		
	氧气	m3	3.08	2.4	7.39		
	乙炔气	m3	1.34	9.16	12.27		
	防锈漆	kg	5.58	10.65	59.43		
	油漆溶剂油	kg	2.629012	2.64	6.94		

	周转木材	m3	0.024	1716.91	41.21		
	圆木	m3	0.004	1197.84	4.79		
	镀锌铁丝8#	kg	2.71	6.03	16.34		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	调和漆	kg	7.506972	11.15	83.7		
	白布	m2	0.151779	3.43	0.52		
	红丹防锈漆	kg	4.954055	10.65	52.76		
	砂纸	张	3.870355	0.94	3.64		
	其他材料费			--	21.44	--	
	材料费小计			--	3747.38	--	

项目编码	011201001001	项目名称	热镀锌钢丝网	计量单位	m2	工程量	629.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	65.44		13.11	5.43	4.52	6.54		1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.54		1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29		
	钢钉	kg	0.028	7.1	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.54	--	

项目编码	010801001002	项目名称	钢制进户门	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	钢制进户门	m2	5.22		650					3393			
综合人工工日		小计								3393			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3393

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	钢制进户门	m2	5.22	650	3393		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3393	--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	67.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	19.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	010807001005	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	114.64

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），5low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）5low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1050	1050						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	1050		--				

项目编码	010807001006	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	293.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）			m2	1	1200	1200						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	1200		--				

项目编码	010807001007	项目名称	铝合金防雨百叶窗	计量单位	m2	工程量	3.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	铝合金防雨百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金防雨百叶窗	m2	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	计量单位	m2	工程量	360.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.99	21.12	0.05	5.81	2.41
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00201	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.15	0.12	1.25	0.52
通10-补15	屋面无纺布隔离层	10m2		13.09	25.79		3.8	1.57					
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	144.29	0.25	26.44	10.94	9.09	14.43	0.03	2.64	1.09
综合人工工日		小计							34.96	46.54	0.21	10.19	4.22
0.2938工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	无纺布	m2	1.05	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.0579	3.79	0.22		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00205	3416.07	7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023919	6.03	0.14		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	324.75	14.38		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	46.54	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层（露台，下有房间）	计量单位	m2	工程量	95.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.99	21.12	0.05	5.81	2.41
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00201	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.15	0.12	1.25	0.52
通10-补15	屋面无纺布隔离层	10m2		13.09	25.79		3.8	1.57					
综合人工工日		小计							25.87	32.11	0.18	7.55	3.13
0.2174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	无纺布	m2	1.05	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.0519	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00205	3416.07	7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023919	6.03	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	32.11	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面改性沥青防水卷材	计量单位	m2	工程量	586.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚合物改性沥青卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		25.88	10.71	8.93	30.32		2.59	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.59	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青卷材（聚酯胎Ⅱ型）δ3mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	586.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	586.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷非固化橡胶沥青防水涂料（平面）二涂2.0mm	10m2	0.1	83.3	208.59		24.16	10	8.33	20.86		2.42	1
综合人工工日		小计							8.33	20.86		2.42	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.6106	7.99	20.86		
	无纺布	m2		2.29			
	二甲苯	kg		5.06			
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	20.86	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	991.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	349.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1119.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 1.0mm	10m2	0.1	74.97	71.91		21.74	9	7.5	7.19		2.17	0.9

综合人工工日	小计			7.5	7.19		2.17	0.9
0.063工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								17.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烯酸防水涂料	kg	0.9	7.99	7.19			
	无纺布	m2		2.29				
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	7.19		--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	672.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98			
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02				
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	17.98		--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚防水涂料	计量单位	m2	工程量	146.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.0mm）	10m2	0.1	43.44	119.85		12.6	5.21	4.34	11.99		1.26	0.52
综合人工工日		小计							4.34	11.99		1.26	0.52
0.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	1.5	7.99	11.99			
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02				
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	11.99		--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	324.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	596.72		27.61	11.42	9.52	59.67		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	59.67		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.1508	395.7	59.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.67	--	

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	131.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热石墨复合保温板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	1204.23		27.61	11.42	9.52	120.42		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	120.42		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合保温板	m3	0.1508	798.56	120.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120.42	--	

项目编码	011001001003	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m3	工程量	36.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	1	116.62	352.58		33.82	13.99	116.62	352.58		33.82	13.99
综合人工工日		小计							116.62	352.58		33.82	13.99
0.98工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							517.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LC7.5轻骨料混凝土	m3	1.02	340.01	346.81		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	其他材料费			--	1.41	--	
	材料费小计			--	352.58	--	

项目编码	011001003001	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	957.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 砖墙面	10m2	0.071364	357	429.15	7.2	105.62	43.7	25.48	30.63	0.51	7.54	3.12
11-39+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.018019	376.04	456.16	8.12	111.41	46.1	6.78	8.22	0.15	2.01	0.83
11-39+[11-40]*4	外墙外保温石墨复合保温板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.010617	376.04	641.48	8.12	111.41	46.1	3.99	6.81	0.09	1.18	0.49
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.001055	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28	1.67	3.71	0.19	0.54	0.22
8-134	金属构件 钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	0.001055	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32	0.18	0.19	0.21	0.11	0.05
综合人工工日		小计							38.1	49.56	1.15	11.38	4.71
0.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.041116	395.7	16.27		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.956278	3.02	2.89		
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48		
	专用粘结剂	kg	3.714544	1.85	6.87		
	聚合物砂浆	kg	7.429088	1.07	7.95		
	塑料保温螺钉	套	6.28636	0.66	4.15		
	合金钢钻头φ20	根	0.06915	13.03	0.9		
	耐碱玻纤网格布	m2	0.412358	3.02	1.25		
	石墨复合保温板	m3	0.004884	798.56	3.9		

	型钢	t	0.001108	3123.26	3.46		
	电焊条J422	kg	0.046663	5.94	0.28		
	氧气	m3	0.015825	2.4	0.04		
	乙炔气	m3	0.003165	9.16	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.000506	2.64			
	周转木材	m3	0.000002	1716.91			
	圆木	m3	0.000001	1197.84			
	镀锌铁丝8#	kg	0.000095	6.03			
	垫铁	kg	0.005275	4.29	0.02		
	麻绳	kg	0.000053	5.75			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	49.56	--	

项目编码	011001003002	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	540.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5+[13-补6]	外墙岩棉保温层厚45mm	10m2	0.1	568.82	659.82	15.62	169.49	70.13	56.88	65.98	1.56	16.95	7.01
综合人工工日		小计							56.88	65.98	1.56	16.95	7.01
0.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													148.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)	m3	0.047	427.67	20.1		
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）	kg	6	2.4	14.4		
	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）	kg	9	2.57	23.13		
	耐碱玻纤网格布	m2	1.4	3.02	4.23		
	保温锚栓	个	6	0.51	3.06		
	合金钢钻头(Φ20)一字型	个	0.077	13.03	1		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.98	--	

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热楼面	计量单位	m2	工程量	874.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚20mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		27.61	11.42	9.52	8.23		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	8.23		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0208	395.7	8.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.23	--	

项目编码	011001003004	项目名称	浮筑楼板保温隔声板	计量单位	m2	工程量	329.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	199.57	0.17	7.02	2.91	2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
综合人工工日		小计							2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
0.0202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.002208	3.79	0.01		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		
	隔声保温复合垫 8mm厚	m2	1.05	15	15.75		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	19.96	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	计量单位	m2	工程量	874.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001007	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
综合人工工日		小计							8.54	20.63	0.13	2.52	1.04
0.0717工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	水	m3	0.043	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001027	3416.07	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011983	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.63	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼面(厨房)	计量单位	m2	工程量	33.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001006	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.1	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.07	16.21	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							21.4	43.99	1.15	6.54	2.71
0.1797工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.062	3.79	0.23		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001026	3416.07	3.5		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011971	6.03	0.07		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.0304	532.37	16.18		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	43.99	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼面（卫生间）	计量单位	m2	工程量	111.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	189.52	0.82	20.25	8.38	6.9	18.95	0.08	2.03	0.84
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.000806	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	1.69	2.87	0.05	0.5	0.21
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.1	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.07	16.21	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							19.66	38.03	1.13	6.03	2.5
0.1652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		
	水	m3	0.052	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.000822	3416.07	2.81		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009591	6.03	0.06		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.0304	532.37	16.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.03	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	53.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	214.51	0.37	214.69	88.84	74	21.45	0.04	21.47	8.88
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.6	0.17	5.23	2.16	1.79	0.46	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							75.79	21.91	0.06	21.99	9.1
0.6368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.059325	324.75	19.27		

	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00595	324.75	1.93		
	水	m3	0.06952	3.79	0.26		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	21.91	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	884.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	53.38	21.86	0.04	15.49	6.41	5.34	2.19		1.55	0.64
综合人工工日		小计							5.34	2.19		1.55	0.64
0.0449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.002625	324.75	0.85		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.004025	324.75	1.31		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.19	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰(外墙)	计量单位	m2	工程量	1261.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	140.15	0.22	59.2	24.5	20.39	14.02	0.02	5.92	2.45
14-30	水泥砂浆满压热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	73.21	3.61	23.48	9.72	7.74	7.32	0.36	2.35	0.97
综合人工工日		小计							28.13	21.34	0.38	8.27	3.42
0.2364工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.01505	347.82	5.23		

	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.023625	347.82	8.22		
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	21.34	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	415.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2		62.73	33.75		18.19	7.53					
14-49	混合砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.17	62.67	0.11	53.44	22.11	18.42	6.27	0.01	5.34	2.21
14-32	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		8.28	3.43	2.86	1.54		0.83	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							19.85	7.65	-0.01	5.75	2.38
0.1668工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg		2.48			
	弹性底漆	kg		17.15			
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018877	321.2	6.06		
	水	m3	0.0123	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水泥32.5级	kg		0.24			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	7.65	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	605.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.16	52.9	21.89	18.23	9.26	0.02	5.29	2.19
综合人工工日		小计							19.9	12.58	0.02	5.77	2.39
0.1672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.58	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1613.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2		62.73	33.75		18.19	7.53					
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆15mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	178.65		50.35	20.84	17.36	17.87		5.04	2.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.03	21.19		5.52	2.28
0.1599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.02

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	柔性耐水腻子	kg		2.48			
	弹性底漆	kg		17.15			
	石膏砂浆干粉	t	0.01815	971.44	17.63		
	水	m3	0.0169	3.79	0.06		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	321.2	0.17		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.19	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	177.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2		62.73	33.75		18.19	7.53					
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.17	62.67	0.11	53.44	22.11	18.42	6.27	0.01	5.34	2.21
综合人工工日		小计							20.09	9.59	0.01	5.82	2.41
0.1688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg		2.48			
	弹性底漆	kg		17.15			
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018877	321.2	6.06		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.59	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	392.56

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2		62.73	33.75		18.19	7.53					
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm（网格布）	10m2	0.1	94.01	79.7	1.5	27.7	11.46	9.4	7.97	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							24.51	19.28	0.47	7.25	3
0.206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg		2.48			
	弹性底漆	kg		17.15			
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1554.31	7.97		
	水	m3	0.038	3.79	0.14		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.01252	532.37	6.67		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	19.28	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	351.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	118.84	0.21	105.91	43.83	36.5	11.88	0.02	10.59	4.38
综合人工工日		小计							36.5	11.88	0.02	10.59	4.38
0.3067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.37

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	321.2	4.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.022225	321.2	7.14		
	水	m3	0.008304	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.24	0.07		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.88	--	

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	128.57	0.21	105.91	43.83	36.5	12.86	0.02	10.59	4.38
综合人工工日		小计							36.5	12.86	0.02	10.59	4.38
0.3067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.036575	347.82	12.72		
	水	m3	0.008304	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.24	0.07		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.86	--	

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	940.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
17-170备注1	901胶白水泥满批腻子 刮糙面二遍	10m2	0.1	112.3	19.65		32.57	13.48	11.23	1.97		3.26	1.35
综合人工工日		小计							11.23	3.97		3.26	1.35
0.0913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.81

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	基层处理	m2	1	2	2		
	大白粉	kg	0.128	0.73	0.09		
	白水泥	kg	1.058	0.6	0.63		
	901胶	kg	0.51	2.14	1.09		
	石膏粉325目	kg	0.128	0.36	0.05		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	3.97	--	

项目编码	011301001003	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	146.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
通17-补5	基层处理(不抹灰直接批腻子)	10m2		69.02	0.86	4.27	21.25	8.79					
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理	m2	1	2	2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1134.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	33.05	13.68	9.47	47.42	1.93	3.31	1.37
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	33.75		18.19	7.53	6.27	3.38		1.82	0.75
综合人工工日		小计							15.74	50.8	1.93	5.13	2.12
0.128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.25	32.63		
	透明罩光漆	kg	0.4	15.97	6.39		
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32		
	油漆溶剂油	kg	0.058	2.64	0.15		

	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	2.48	3.07		
	弹性底涂	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	50.8	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	36.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-153	型钢栏杆 木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	952.02	1487.96	125.52	312.49	129.3	95.2	148.8	12.55	31.25	12.93
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.132	29.52	13.78		8.56	3.54	3.9	1.82		1.13	0.47
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	11.41		8.2	3.39	3.73	1.51		1.08	0.45
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	15.39		8.2	3.39	3.73	2.03		1.08	0.45
综合人工工日		小计							106.56	154.16	12.55	34.54	14.3
0.8665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													322.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉扶手50×80	m	1.06	55.74	59.08		
	扁钢-30×4～50×5	kg	9.42	3.42	32.22		
	方管Φ15～24	kg	16.11	3.46	55.74		
	木螺钉M4×30	十个	1.04	0.26	0.27		
	电焊条J422	kg	0.25	5.94	1.49		
	调和漆	kg	0.25872	11.15	2.88		
	油漆溶剂油	kg	0.07128	2.64	0.19		
	砂纸	张	0.13464	0.94	0.13		
	白布	m2	0.00528	3.43	0.02		
	红丹防锈漆	kg	0.16896	10.65	1.8		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	154.16	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	92.24

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=1200	10m	0.1	810.57	2800.67	100.09	264.09	109.28	81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
综合人工工日		小计							81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													408.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2			m	5.693	18.1	103.04						
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5			m	1.06	45.85	48.6						
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5			m	1.06	55.24	58.55						
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti			kg	0.143	38.59	5.52						
	氩气			m3	0.403	7.81	3.15						
	钨棒精制			kg	0.058	557.41	32.33						
	不锈钢盖φ63			只	5.771	4.29	24.76						
	环氧树脂618			kg	0.15	27.44	4.12						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	280.07		--				

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	104.4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=500	10m	0.1	405.29	1636.69	100.09	146.56	60.65	40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
综合人工工日		小计							40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
0.3295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													234.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2			m	2.2772	18.1	41.22						
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5			m	0.636	45.85	29.16						
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5			m	0.424	55.24	23.42						
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti			kg	0.143	38.59	5.52						
	氩气			m3	0.403	7.81	3.15						
	钨棒精制			kg	0.058	557.41	32.33						
	不锈钢盖φ63			只	5.771	4.29	24.76						
	环氧树脂618			kg	0.15	27.44	4.12						
	其他材料费					--	-0.01		--				

	材料费小计	--	163.67	--	

项目编码	011503001014	项目名称	楼梯间护窗栏杆	计量单位	m	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	810.57	2383.88	100.09	264.09	109.28	81.06	238.39	10.01	26.41	10.93
综合人工工日		小计							81.06	238.39	10.01	26.41	10.93
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													366.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ20*1.5	m	9.54	13.68	130.51		
	镜面不锈钢管φ50×1.5	m	1.06	35.86	38.01		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	238.39	--	

项目编码	011502008001	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	214.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	50*70方形EPS装饰线条	m	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50*70方形EPS装饰线条	m	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	011502008002	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	16.58

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条					m		1	180	180			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	180		--	

项目编码	011502008003	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	104.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	100*250异形EPS装饰线条	m	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100*250异形EPS装饰线条					m		1	150	150			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	150		--	

项目编码	011502008004	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	401.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	110*150异形EPS装饰线条	m	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	110*150异形EPS装饰线条					m		1	120	120			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	120		--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	打洞DN80	个	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	打洞DN80	个	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	1285.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1备注7	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
综合人工工日		小计							10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	工具式金属脚手	kg	0.15	3.64	0.55		
	脚手钢管	kg	0.69	3.55	2.45		
	底座	个	0.003	4.26	0.01		
	脚手架扣件	个	0.12	3.82	0.46		
	镀锌铁丝8#	kg	0.21	6.03	1.27		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	9.48	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件　自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(预拌)(商品砼)(非泵送)	台	0.25	11807.38	16225.2	1489.26	3856.03	1595.6	2951.85	4056.3	372.32	964.01	398.9
23-8备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	120			445.9	129.31	53.51			53508	15517.2	6421.2
综合人工工日		小计							2951.85	4056.3	53880.32	16481.21	6820.1
25.7532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84189.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	1.11375	93.26	103.87		
	碎石5～16mm	t	0.081	93.26	7.55		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	7.6125	375.95	2861.92		
	塑料薄膜	m2	1.275	0.69	0.88		
	水	m3	5.48525	3.79	20.79		
	组合钢模板	kg	4.977	3.63	18.07		
	周转木材	m3	0.043793	1716.91	75.19		
	卡具	kg	1.323	3.82	5.05		
	钢管支撑	kg	1.62	3.64	5.9		
	铁钉	kg	0.6011	6.16	3.7		
	镀锌铁丝22#	kg	1.56825	6.03	9.46		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.44	6.87	9.89		
	塑料管dn20	m	2.34	3.11	7.28		
	钢筋综合	t	0.2295	3247.48	745.3		
	电焊条J422	kg	2.57775	5.94	15.31		
	型钢	t	0.047224	3123.26	147.49		
	氧气	m3	1.125598	2.4	2.7		
	乙炔气	m3	0.489133	9.16	4.48		
	防锈漆	kg	0.158457	10.65	1.69		
	油漆溶剂油	kg	0.016361	2.64	0.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.004506	321.2	1.45		
	其他材料费			--	8.29	--	
	材料费小计			--	4056.3	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-40	塔式起重机 800kNm以内 场外运输费用	次	0.25	2880	3323.69	10027.25			720	830.92	2506.81		
25-41	塔式起重机 800kNm以内 组装拆卸费	次	0.25	10800	73.74	8946.25			2700	18.44	2236.56		
综合人工工日		小计							3420	849.36	4743.37		
28.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9012.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.03	30.15		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	螺栓M20×350	套	7	0.48	3.36		
	其他材料费			--	811.55	--	
	材料费小计			--	849.36	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：22#楼地上住宅(22-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			97078.27			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	88252.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	8825.3			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	46973.35			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	11387.48			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1423.43			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	3273.9			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					160136.43			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：22#楼地上住宅(22-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	140000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		140000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：22#楼地上住宅(22-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	140000	
合计			140000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：22#楼地上住宅(22-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：22#楼地上住宅(22-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	外墙真石漆	外墙真石漆(80元/m2)				
2	外墙涂料	外墙涂料(40元/m2)				
3	外墙石材幕墙	外墙石材幕墙（1200元/m2）				
4	外墙造型EPS线条	外墙造型EPS线条(2000元/m3)				
5	氟碳漆铝格栅	氟碳漆铝格栅（200元/m2）				
6	露台栏杆	露台栏杆（300元/m）				
7	室内护窗栏杆	室内护窗栏杆（180元/m）				
8	楼梯栏杆	楼梯栏杆(300元/m)				
9	首层入户门	首层入户门(1500元/m2)				
10	庭院外开门	庭院外开门(800元/m2)				
11	露台外开门	露台外开门(800/m2)				
12	标准化铝合金系统窗	标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
13	非标化铝合金窗	非标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
14	铝合金百叶窗	铝合金百叶窗(350元/m2)				
15	钢结构夹胶玻璃雨蓬	钢结构夹胶玻璃雨蓬（1200元/m2）				做品不祥、石材幕墙深化图纸
合计						

新高网上招投标系统

计日工表

工程名称：22#楼地上住宅(22-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：22#楼地上住宅(22-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：22#楼地上住宅(22-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	117383.33		117383.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3147006.36	3.2	100704.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3147006.36	0.53	16679.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3147006.36		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3264389.69	9	293795.07
合计					411178.4

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：22#楼地上住宅(22-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：22#楼地上住宅(22-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：22#楼幕墙工程(22-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1007739	226240.57
1.1	人工费	236719.89	
1.2	材料费	616517.84	226240.57
1.3	施工机具使用费	10888.82	
1.4	企业管理费	106475.45	
1.5	利润	37137	
2	措施项目费	27712.82	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	27712.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19348.59	
3	其他项目费	50386.95	
3.1	其中：暂列金额	50386.95	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	30620.65	
5	税金	100481.35	
6	工程造价	1216940.77	226240.57

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：22#楼幕墙工程(22-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001001	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	656.89	1021.84	671236.48	146002.76
2	011209001016	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	15.74	1098.19	17285.51	4701.95
3	011209001009	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	18.01	1172.99	21125.55	6725.03
4	011209001010	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	46.89	1244.17	58339.13	20843.88

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011502003001	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线130*120（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6311-1	m	22.8	153.47	3499.12	2124.2
6	011502003004	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线180*150（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6303-1等	m	266.2	175.83	46805.95	30751.69
7	011502003005	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6308-1等	m	58.4	264.68	15457.31	10881.85
8	011502003006	石材装饰线	1、50*50mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	180.36	25.84	4660.5	3361.46
9	011502003003	石材装饰线	1、30*120mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	31.6	34.03	1075.35	847.75
10	011209001014	铝板幕墙	1、200*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、40*40*4热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350等 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	65.9	612.47	40361.77	
11	011209001003	铝板雨棚（展开计算）	1、300*300*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、120*60*5热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350、50mm吸音棉 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	124.28	603.02	74943.33	
12	011209001013	铝板幕墙（石材下口）	1、2mm厚铝单板（铬化） 2、50*5镀锌角铁 3、预埋铁件、化学锚栓等已含在石材幕墙里	m2	48.82	448.16	21879.17	
13	011209001015	铝合金格栅	1、15*30*1.5mm铝合金方管边框 2、30*30*1.5铝合金方管 3、自攻螺丝安装	m2	30.4	400	12160	
14	100705003001	铝合金百叶	1、铝合金百叶	m2	3.06	280	856.8	
15	011209001017	石材幕墙防火隔离层	1、隔离带、框边封闭材料品种、规格：1.5mm厚热镀锌钢板 200厚防火岩棉	m	197.56	91.38	18053.03	
		分部分项合计					1007739	226240.57

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合计							1007739	226240.57

综合单价分析表

工程名称：22#楼幕墙工程(22-3)

项目编码	011209001001	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	656.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.000502		8					24			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	4816.52	21.84	781.46	272.6	179.55	481.65	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	598.9	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1021.84

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			221.82	222.26
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.6	--	
材料费小计			--	376.64	--	222.26

项目编码	011209001016	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	15.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.986023		8					23.89			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	5581.14	21.84	781.46	272.6	179.55	558.11	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	675.25	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1098.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			298.13	298.73
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.48	--	
	材料费小计			--	376.52	--	298.73

项目编码	011209001009	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	18.01

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.96	19.34	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.998334		8					23.99			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	6327.93	21.84	781.46	272.6	179.55	632.79	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.91	750.04	10.78	115.11	40.15
1.8029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1172.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.026253	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.55809	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.517631	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.154557	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.105107	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.010851	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			372.66	373.41
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.59	--	
	材料费小计			--	376.63	--	373.41

项目编码	011209001010	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	46.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005001	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.007038		8					24.06			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	7039.15	21.84	781.46	272.6	179.55	703.92	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	821.23	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1244.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.026251	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.55803	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.517544	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.154519	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.105102	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			443.64	444.53
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.66	--	
	材料费小计			--	376.7	--	444.53

项目编码	011502003001	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	22.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1008.83	2.27	143.13	49.93	33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线130*120（六面防腐处理）						m	1.05				88.73	93.17
	干挂云石胶(AB胶)						kg	0.125	9.86	1.23			
	不锈钢连接件						套	1.5	3.86	5.79			
	合金钢切割锯片						片	0.0075	35.23	0.26			
	其他材料费								--	0.43		--	
	材料费小计								--	7.71		--	93.17

项目编码	011502003004	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	266.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1232.37	2.27	143.13	49.93	33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													175.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线180*150（六面防腐处理）						m	1.05				110.02	115.52
	干挂云石胶(AB胶)						kg	0.125	9.86	1.23			
	不锈钢连接件						套	1.5	3.86	5.79			
	合金钢切割锯片						片	0.0075	35.23	0.26			
	其他材料费								--	0.44		--	
	材料费小计								--	7.72		--	115.52

项目编码	011502003005	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	58.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补10	钢骨架上干挂石材线条 200mm以外	10m	0.1	427.5	1966.21	3.25	185.22	64.61	42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
综合人工工日		小计							42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
0.3工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							264.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）	m	1.05			177.46	186.33
	不锈钢连接件	套	2.1	3.86	8.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0106	35.23	0.37		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.14	9.86	1.38		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	10.29	--	186.33

项目编码	011502003006	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	180.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*50mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	1875.11	15.88	193.1	67.36	4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							25.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条50×50	m	1.05			17.75	18.64
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	18.64

项目编码	011502003003	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	31.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 30*120mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	2694.11	15.88	193.1	67.36	4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							34.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30mm厚花岗岩平板线条30×120	m	1.05			25.55	26.83
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	26.83

项目编码	011209001014	项目名称	铝板幕墙	计量单位	m2	工程量	65.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.004552		8					24.04			
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3194.18	147.11	405.17	141.34	79.52	319.42	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							120.19	392.02	19.34	60	20.92
0.8434工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													612.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	24.7	--	
	材料费小计			--	392.02	--	

项目编码	011209001003	项目名称	铝板雨棚（展开计算）	计量单位	m2	工程量	124.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.001287		8					24.01			
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.038365	216.6	151.02		93.14	32.49	8.31	5.79		3.57	1.25
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
综合人工工日		小计							136.48	378.4	5.69	61.13	21.32
0.9577工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													603.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	吸音棉厚50mm	m2	0.422015	13.31	5.62		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	其他材料费			--	24.35	--	
	材料费小计			--	378.4	--	

项目编码	011209001013	项目名称	铝板幕墙（石材下口）	计量单位	m2	工程量	48.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.48	17.65	1.07	4.54	1.58
14-183	钢骨架安装	t	0.005	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.87	0.83	0.23	2.19	0.77

14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	2560.66	147.11	405.17	141.34	79.52	256.07	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.87	274.55	16.01	47.25	16.48
0.6587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.00525	3123.26	16.4		
	电焊条J422	kg	0.102	4.97	0.51		
	氧气	m3	0.075	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.015	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.02325	12.86	0.3		
	油漆溶剂油	kg	0.0024	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.89	0.86	0.77		
	铝单板（铬化）2mm	m2	1.02	204.08	208.16		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	274.55	--	

项目编码	011209001015	项目名称	铝合金格栅	计量单位	m2	工程量	30.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金格栅	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	100705003001	项目名称	铝合金百叶	计量单位	m2	工程量	3.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金百叶	m2	1		280					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	280	--	
	材料费小计			--	280	--	

项目编码	011209001017	项目名称	石材幕墙防火隔离层	计量单位	m	工程量	197.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	243.68	524.29	2.78	105.98	36.97	24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
综合人工工日		小计							24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.5 Q235B	m2	0.792	44.36	35.13		
	防火岩棉	m3	0.052	271.55	14.12		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.6	0.51	0.82		
	防火胶泥	kg	0.5	3.86	1.93		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	52.43	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：22#楼幕墙工程(22-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			19348.59			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	17131.56			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	2217.03			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	8061.91			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	302.32			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					27712.82			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：22#楼幕墙工程(22-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	50386.95		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		50386.95		

福鼎网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：22#楼幕墙工程(22-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		50386.95	
合计			50386.95	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：22#楼幕墙工程(22-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~3	30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	658.20378		221.82	146002.76					
2	07112130~4	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	46.98378		443.64	20843.88					
3	07112130~8	42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	15.77148		298.13	4701.95					
4	10050708~2	30mm厚花岗岩平板线条 30×120	m	33.18		25.55	847.75					
5	10050708~4	50mm厚花岗岩平板线条 50×50	m	189.378		17.75	3361.46					
6	07112130~1	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	18.04602		372.66	6725.03					
7	TB000046~1	石材门套线 130*120（六面防腐处理）	m	23.94		88.73	2124.2					
8	TB000046~2	石材门套线 180*150（六面防腐处理）	m	279.51		110.02	30751.69					
9	TB000047~1	石材弧形门套线 350*280（六面防腐处理）	m	61.32		177.46	10881.85					
合计							226240.57					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：22#楼幕墙工程(22-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：22#楼幕墙工程(22-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：22#楼幕墙工程(22-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：22#楼幕墙工程(22-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	30620.65		30620.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1085838.77	2.4	26060.13
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1085838.77	0.42	4560.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1085838.77		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1116459.42	9	100481.35
合计					131102

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：22#楼幕墙工程(22-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：22#楼幕墙工程(22-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：22#楼通风工程(22-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	73700.35	39750.56
1.1	人工费	10886.17	
1.2	材料费	56754.36	39750.56
1.3	施工机具使用费	180.34	
1.4	企业管理费	4354.89	
1.5	利润	1524.59	
2	措施项目费	1512.41	
2.1	单价措施项目费	512.99	
2.2	总价措施项目费	999.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	589.31	
3	其他项目费	3685.02	
3.1	其中：暂列金额	3685.02	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1103.95	
5	税金	7200.16	
6	工程造价	87201.89	39750.56

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：22#楼通风工程(22-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调新风						
1	030702005025	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)75	m	132.2	48.24	6377.33	
2	030702005026	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)110	m	44.16	62.36	2753.82	
3	030703001323	碳钢阀门	1、名称：室外防雨罩 2、型号：φ110	个	16	327.07	5233.12	
4	030703001324	碳钢阀门	1、名称：保温密闭型电动阀 2、型号：φ110	个	16	327.07	5233.12	
5	030703001325	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：φ110	个	4	232.48	929.92	
6	030703001326	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：φ75	个	28	111.28	3115.84	
7	030701003034	空调器	1、名称：新风净化机XF-01 2、规格：　风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	12	2786.28	33435.36	29812.92
8	030701003035	空调器	1、名称：新风净化机XF-02 2、规格：　风量100m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	4	2786.28	11145.12	9937.64
9	031002003402	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	24	80.54	1932.96	
10	031002003403	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	44	80.54	3543.76	
		分部小计					73700.35	
		分部分项合计					73700.35	39750.56
1	031301017063	脚手架搭拆		项	1	512.99	512.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					512.99	
合计							74213.34	39750.56

综合单价分析表

工程名称：22#楼通风工程(22-4)

项目编码	030702005025	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	132.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											13.26
清单项目综合单价													48.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	9.24	8.9		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	15.75	--	

项目编码	030702005026	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	44.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27

综合人工工日	小计			23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日	未计价材料费							22.92
清单项目综合单价								62.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.31	13.9			
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	7.93	9.02			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17			
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09			
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16			
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08			
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17			
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23			
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55			
	水	m3	0.031	3.79	0.12			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05			
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13			
	其他材料费			--	0.17		--	
	材料费小计			--	26.28		--	

项目编码	030703001323	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											288
清单项目综合单价													327.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 Φ120	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001324	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							288				
清单项目综合单价									327.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 Φ120	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001325	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							162				
清单项目综合单价									232.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 Φ110	个	1	162	162		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.35	--	

项目编码	030703001326	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19

综合人工工日	小计			37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日	未计价材料费							40.8
清单项目综合单价								111.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 Φ75	个	1	40.8	40.8			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	54.15		--	

项目编码	030701003034	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	新风净化机XF-01 风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费											2501.39
清单项目综合单价													2786.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-01 风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	030701003035	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费											2501.39
清单项目综合单价													2786.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	031002003402	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		

细	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003403	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031301017063	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	78.37	235.12		31.35	10.97	78.37	235.12		31.35	10.97
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	34.62	103.86		13.85	4.85	34.62	103.86		13.85	4.85
综合人工工日		小计							112.99	338.98		45.2	15.82
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													512.99

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	338.98	--	

细	材料费小计	--	338.98	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：22#楼通风工程(22-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001072	安全文明施工费			589.31			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	516.94			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	72.37			
2	031302002072	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003072	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004072	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005072	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006072	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008072	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	379.09			
8	031302009072	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010072	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011072	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012072	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	10.34			
12	031302090072	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091072	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015072	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	20.68			
合计					999.42			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：22#楼通风工程(22-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3685.02		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		3685.02		

暂列金额明细表

工程名称：22#楼通风工程(22-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		3685.02	
合计			3685.02	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：22#楼通风工程(22-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50030101~3	新风净化机XF-01 风量150m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	12		2484.41	29812.92					
2	50030101~4	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	4		2484.41	9937.64					
合计							39750.56					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：22#楼通风工程(22-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：22#楼通风工程(22-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：22#楼通风工程(22-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：22#楼通风工程(22-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1103.95		1103.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	39147.22	2.4	939.53
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	39147.22	0.42	164.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	39147.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	80001.73	9	7200.16
合计					8304.11

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：22#楼通风工程(22-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：22#楼通风工程(22-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：22#楼给排水、电气工程(22-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	261693.07	
1.1	人工费	93565.8	
1.2	材料费	115294.24	
1.3	施工机具使用费	2287.85	
1.4	企业管理费	37469.07	
1.5	利润	13076.11	
2	措施项目费	12783.52	
2.1	单价措施项目费	4948.25	
2.2	总价措施项目费	7835.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4466.1	
3	其他项目费	153084.65	
3.1	其中：暂列金额	13084.65	
3.2	其中：专业工程暂估	140000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11903.09	
5	税金	39551.79	
6	工程造价	479016.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：22#楼给排水、电气工程(22-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管						
1	031001006261	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	121	38.79	4693.59	
2	010902004032	屋面排水管	1、名称：87型雨水斗 2、规格：DN100	个	15	33.01	495.15	
		分部小计					5188.74	
		废水管						
3	031001006262	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP消音螺旋管，DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	7.16	52.9	378.76	
4	031001006263	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP消音螺旋管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	8.8	35.85	315.48	
5	031004004014	洗涤盆	1、名称：洗涤盆下水预留口 2、规格、类型：DN50	组	4	27.95	111.8	
6	031002003404	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	104.87	419.48	
		分部小计					1225.52	
		污水管						
7	031001006264	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP消音螺旋管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	210.64	69.15	14565.76	
8	031002003405	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	32	108.31	3465.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031002003406	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	80.54	322.16	
10	031001006265	塑料管	1、名称：同层排水 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	24	132.13	3171.12	
		分部小计					21524.96	
		压力排水						
11	030109011041	潜水泵	1、名称：水射流自动搅匀排污泵 2、型号：50JYWQ15-15-1200-1.5 3、规格：Q=10m3/h(台),H=15m,N=1.5kw 4、质量：0.2T内	台	4	1935.36	7741.44	
12	030406006046	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下	台	4	42.86	171.44	
13	080902006023	液位计	1、名称：浮球液位控制器 2、规格：设备自带	个	4	373.51	1494.04	
14	030601002036	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	8	137.73	1101.84	
15	031003003164	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	8	268.97	2151.76	
16	031003003165	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	8	268.97	2151.76	
17	031003010038	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	8	152.67	1221.36	
18	031001001065	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	21.08	88.13	1857.78	
19	031001001066	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	24.8	76.65	1900.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031002003407	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	4	84.09	336.36	
21	031201001064	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、油漆品种：三油(环氧煤沥青)两布防腐	m2	3.87	130.07	503.37	
22	031201001065	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：调和漆二道	m2	14.44	9.37	135.3	
23	031002001065	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	36.22	16.25	588.58	
24	031201003056	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	36.22	2.56	92.72	
		分部小计					21448.67	
		给水管						
25	031001007057	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN32；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	35.92	67.24	2415.26	
26	031001007058	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN25；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	169.32	61.15	10353.92	
27	031001007059	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN20，厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	34.04	48.99	1667.62	
28	031003001185	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	4	71.16	284.64	
29	031003001186	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	8	56.16	449.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031003001187	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	12	43.72	524.64	
31	031003001188	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	12	62.01	744.12	
32	031002003408	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	44	35.89	1579.16	
33	031002003409	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	8	63.66	509.28	
34	031002003410	套管	1、名称、类型：卫生间排气洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	20	56.49	1129.8	
35	031002003411	套管	1、名称、类型：燃气壁挂炉排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	1610.7	6442.8	
36	031002003412	套管	1、名称、类型：厨房排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	469.08	1876.32	
		分部小计					27976.84	
		热水管						
37	031001006266	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De25*3.5 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	91.56	27.99	2562.76	
38	031003001189	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	4	43.72	174.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031002003413	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	63.66	254.64	
40	031002003414	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	8	33.81	270.48	
41	031208002038	管道绝热	1、绝热材料品种：管道保温；橡塑保温材料的燃烧性能等级为B1级及以上 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m3	2.67	1612.34	4304.95	
42	031208007021	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔缠绕保护层 2、厚度：0.3mm 3、层数：1	m2	128.66	35.81	4607.31	
		分部小计					12175.02	
		防雷及接地装置						
43	030409008064	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	4	337.22	1348.88	
44	030409008065	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	24	44.37	1064.88	
45	030409002056	接地母线	1、名称：户外接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	10.4	46	478.4	
46	030409002057	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	10.8	25.92	279.94	
47	030409002058	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	65.66	28.06	1842.42	
48	030409008066	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	4	69.45	277.8	
49	030409005023	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：Φ10镀锌圆钢 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	234.48	20.76	4867.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030409003023	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根φ16钢筋或4根φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	224.4	23.43	5257.69	
51	040807003022	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	961.16	961.16	
52	030414002022	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					17265.28	
		电气						
53	030404017585	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXF-1、3 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	4	989.54	3958.16	
54	030404017586	配电箱	1、名称：电表箱，AW1（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	325.09	325.09	
55	030404017587	配电箱	1、名称：MXD’住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	4	763.48	3053.92	
56	030404017588	配电箱	1、名称：MXD’’住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	4	763.48	3053.92	
57	030404017589	配电箱	1、名称：消防电梯潜污泵配电箱，B1ACb 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	4	1567.3	6269.2	
58	030412001103	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	132	36.87	4866.84	
59	030412001104	普通灯具	1、名称：防水防尘吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	40	94.46	3778.4	
60	030412001105	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：紧凑型灯7W(LED)	套	16	71.96	1151.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030404034165	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	36	15.08	542.88	
62	030404034166	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	24	15.38	369.12	
63	030404034167	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	28	17.62	493.36	
64	030404034168	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	8	19.96	159.68	
65	030404034169	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	8	26	208	
66	030404035151	插座	1、名称：单相二极+三极组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	128	21.33	2730.24	
67	030404035152	插座	1、名称：油烟机插座（单相三极插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	4	19.94	79.76	
68	030404035153	插座	1、名称：两三孔插座(带USB接口) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	36	41.06	1478.16	
69	030404035154	插座	1、名称：两三孔卫生间防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	72	23.59	1698.48	
70	030404035155	插座	1、名称：两三孔厨房防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	20	23.59	471.8	
71	030404035156	插座	1、名称：冰箱插座(三孔带开关插座) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	4	20.92	83.68	
72	030404035157	插座	1、名称：洗衣机插座（三孔防溅插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	4	19.09	76.36	
73	030404034170	照明开关	1、名称：新风开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	12	77.34	928.08	
74	030411001327	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	24	90.78	2178.72	
75	030411001328	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	129.24	16.61	2146.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030411001329	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	140.8	18.45	2597.76	
77	030411001330	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	126.96	15.85	2012.32	
78	030411001331	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	490.84	13.43	6591.98	
79	030411001332	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1848.88	11.39	21058.74	
80	030411004217	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	5818.24	3.38	19665.65	
81	030411004218	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4 4、材质：铜芯	m	1522.92	3.9	5939.39	
82	030411004219	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-6 4、材质：铜芯	m	662.8	5.17	3426.68	
83	030411004220	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-10 4、材质：铜芯	m	760.4	8.31	6318.92	
84	030408001184	电力电缆	1、名称：电力电缆（潜水泵自带耐火电缆）仅计安装费 2、规格：4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	70.4	3.01	211.9	
85	030408001185	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	60	66.77	4006.2	
86	030408006162	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：ZC-YJY-5*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	47.16	188.64	
		分部小计					112120.07	
		弱电预留工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	030502003033	分线接线箱（盒）	1、名称：可视对讲楼层分线盒 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：挂墙明装	个	12	36.6	439.2	
88	030502003034	分线接线箱（盒）	1、名称：户内多媒体信息箱 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：嵌墙安装	个	12	110.82	1329.84	
89	030411006095	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	135	7.45	1005.75	
90	030411006096	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	232	7.65	1774.8	
91	030404034171	照明开关	1、名称：盖板 2、规格：86型 3、安装方式：嵌墙安装	个	367	11.75	4312.25	
92	030411001333	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	60.12	21.9	1316.63	
93	030411001334	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1291.12	11.39	14705.86	
94	030411001335	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1051.96	13.43	14127.82	
95	030411001336	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	236.96	15.85	3755.82	
		分部小计					42767.97	
		分部分项合计					261693.07	
1	031301017064	脚手架搭拆		项	1	4948.25	4948.25	
		单价措施合计					4948.25	
合计							266641.32	

福吉网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：22#楼给排水、电气工程(22-5)

项目编码	031001006261	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	121

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	44.52	15.58	11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费											18.56
清单项目综合单价													38.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.31	15.51		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	7.93	3.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.4158	0.46		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.59	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.49	--	

项目编码	010902004032	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	40.28	106.63		16.11	5.64	4.03	10.66		1.61	0.56
综合人工工日		小计							4.03	10.66		1.61	0.56
0.038工日		未计价材料费											16.15

清单项目综合单价							33.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗DN100	只	1.02	15.83	16.15		
	PVC塑料抱箍φ110	副	1.02	4.29	4.38		
	PVC塑料管束节dn110	个	1.02	5.88	6		
	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.81	--	

项目编码	031001006262	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	LS-PHP静音排水管 DN75	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													52.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	LS-PHP静音排水管 DN75dn75	m	0.963	14.08	13.56								
	LS-PHP静音排水管管件 DN75dn75	个	1.076	4.05	4.36								
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2								
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14								
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04								
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12								
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06								
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16								
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95								
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18								
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26								
	水	m3	0.022	3.79	0.08								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01								
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05								
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1								
	其他材料费			--	0.14	--							
	材料费小计			--	20.41	--							

项目编码	031001006263	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	LS-PHP静音排水管 DN50	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	61.48	21.52	15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费											10.06
清单项目综合单价													35.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP静音排水管 DN50			m	0.967				7.38	7.14			
	LS-PHP静音排水管管件 DN50			个	0.902				3.24	2.92			
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.011				10.72	0.12			
	丙酮			kg	0.017				5.15	0.09			
	钢锯条			根	0.051				0.21	0.01			
	透气帽(铅丝球)DN50			个	0.026				1.66	0.04			
	铁砂布2#			张	0.07				0.86	0.06			
	棉纱头			kg	0.021				5.57	0.12			
	膨胀螺栓M12×200			套	0.274				3	0.82			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50			套	0.52				0.33	0.17			
	扁钢＜-59			kg	0.06				3.4158	0.2			
	水			m3	0.016				3.79	0.06			
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.002				5.94	0.01			
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.005				6.03	0.03			
	电			kW·h	0.15				0.59	0.09			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	12.02		--	

项目编码	031004004014	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	洗涤盆 预留	10组	0.1	180.2	1.95		72.08	25.23	18.02	0.2		7.21	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.2		7.21	2.52
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级			kg	0.3				0.3017	0.09			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	0.2		--	

项目编码	031002003404	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	239.08	17.85	205.64	71.97	51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN125	m	0.305	54.04	16.48		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	23.91	--	

项目编码	031001006264	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	210.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	LS-PHP静音排水管 DN100	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													69.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP静音排水管 DN100	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP静音排水管管件 DN100	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		

	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031002003405	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	205.64	71.97	51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003406	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08

0.342工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031001006265	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补67	(同层排水)多通道接头安装 DN100	10个	0.1	78.44	0.47		31.38	10.98	7.84	0.05		3.14	1.1
综合人工工日		小计							7.84	0.05		3.14	1.1
0.074工日		未计价材料费											120
清单项目综合单价													132.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多通道接头	个	1	120	120		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	120.05	--	

项目编码	030109011041	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	120.42	42.15
2.84工日		未计价材料费											1366.43
清单项目综合单价													1935.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	1366.43	1366.43		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		

	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1424.22	--	

项目编码	030406006046	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
0.206工日		未计价材料费							1.1				
清单项目综合单价									42.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	0.408	1.33	0.54		
	金属软管Φ25	m	0.25	2.22	0.56		
	电	kW·h	0.4	0.59	0.24		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.008	5.94	0.05		
	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		

	其他材料费	--	0.1	--	
	材料费小计	--	6.06	--	

项目编码	080902006023	项目名称	液位计	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器	个	1	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
综合人工工日		小计							198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
1.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									373.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ3.2	kg	3	5.94	17.82		
	氧气	m3	0.36	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.12	15.44	1.85		
	尼龙砂轮片Φ150	片	0.5	3.6	1.8		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	23.36	--	

项目编码	030601002036	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.09	1.78	12.72	0.86		5.09	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	23.01	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价									137.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	

	材料费小计	--	48.73	--	

项目编码	031003003164	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											140.18
清单项目综合单价													268.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN50	个	1	140.18	140.18		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.81	--	

项目编码	031003003165	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰止回阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											140.18
清单项目综合单价													268.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN50	个	1	140.18	140.18		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		

	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.81	--	

项目编码	031003010038	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费							76.79				
清单项目综合单价									152.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.79	76.79		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.16	5.94	0.95		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	109.49	--	

项目编码	031001001065	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	21.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.76	3.38	121.26	42.44	30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
0.286工日		未计价材料费							32.12				
清单项目综合单价									88.13				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.49	32.12		

细	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	6.03	0.06		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.018	3.79	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.1	--	

项目编码	031001001066	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	24.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	63.02	2.31	118.72	41.55	29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
综合人工工日		小计							29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
0.28工日		未计价材料费							24.41				
清单项目综合单价									76.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.039	0.2573	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	120.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30.71	--	

项目编码	031002003407	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	166.63	58.32	41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	031201001064	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	3.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		10.18	3.56	2.54	2.77		1.02	0.36
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.18		15.26	5.34	7.63	0.04		3.05	1.07
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
综合人工工日		小计							24.58	3.47		9.84	3.45
0.232工日		未计价材料费											88.73
清单项目综合单价													130.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#	kg	0.111	4.72	0.52		
	动力苯	kg	0.407	4.43	1.8		

	木柴	kg	1.154	0.94	1.08		
	玻璃丝布	m2	2.8	31.06	86.97		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	6.03	0.04		
	沥青漆	kg	0.905	1.94	1.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	92.2	--	

项目编码	031201001065	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	14.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60+[11-61]	管道刷油 调和漆 二遍	10m2	0.1	49.82	2.04		19.93	6.97	4.98	0.2		1.99	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.2		1.99	0.7
0.047工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									9.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	7.57	1.5		
	汽油	kg	0.022	9.3	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	031002001065	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.46				
清单项目综合单价									16.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		

	砂轮片 φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003056	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031001007057	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	35.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) DN32	10m	0.1	243.8	63.26	3.94	97.52	34.13	24.38	6.33	0.39	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.52	0.39	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											21.99
清单项目综合单价													67.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合压力管DN32	m	1.02	21.56	21.99		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	3.2649	0.26		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		

	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	28.51	--	

项目编码	031001007058	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	169.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) DN25	10m	0.1	243.8	57.57	2.1	97.52	34.13	24.38	5.76	0.21	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	5.95	0.21	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费							16.65				
清单项目综合单价									61.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合压力管DN25	m	1.02	16.32	16.65		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.2649	0.2		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	22.6	--	

项目编码	031001007059	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	34.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) DN20	10m	0.1	202.46	43.4	1.28	80.98	28.34	20.25	4.34	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.53	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											12.35
清单项目综合单价													48.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合压力管DN20	m	1.02	12.11	12.35		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.2649	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	16.88	--	

项目编码	031003001185	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	螺纹截止阀 DN32	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08

0.14工日	未计价材料费						38.25
清单项目综合单价							71.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN32	个	1.01	37.87	38.25		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.3	--	

项目编码	031003001186	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹截止阀 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											30.24
清单项目综合单价													56.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN25	个	1.01	29.94	30.24		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.21	--	

项目编码	031003001187	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													43.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001188	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 DN15	个	1	16.96	7.51		6.78	2.37	16.96	7.51		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.51		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											28.39
清单项目综合单价													62.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	28.39	28.39		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢 φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		

	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.9	--	

项目编码	031002003408	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	70.38	24.63	17.6	7	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031002003409	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		

	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003410	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	106.42	37.25	26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.72	--	

项目编码	031002003411	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	2	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	725.04	458.44	35.7	290.02	101.5
综合人工工日		小计							725.04	458.44	35.7	290.02	101.5
6.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1610.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	6.1	65.33	398.51		
	石棉绒	kg	8.54	2.4	20.5		
	油浸麻丝	kg	4.08	8.4	34.27		

	水泥32.5级	kg	20	0.2573	5.15		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	458.44	--	

项目编码	031002003412	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.4	398.56	533.95	24.98	159.42	55.8	159.42	213.58	9.99	63.77	22.32
综合人工工日		小计							159.42	213.58	9.99	63.77	22.32
1.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													469.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ219×6	m	1.22	163.32	199.25		
	石棉绒	kg	2.044	2.4	4.91		
	油浸麻丝	kg	0.976	8.4	8.2		
	水泥32.5级	kg	4.76	0.2573	1.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	213.58	--	

项目编码	031001006266	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	91.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	44.1	15.43	11.02	1.41	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.57
清单项目综合单价													27.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20	m	1.02	5.75	5.87		
	PP-R管管件 DN20	个	1.152	2.35	2.71		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.15	1.31		

	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	10.17	--	

项目编码	031003001189	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													43.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031002003413	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		

	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003414	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	70.38	24.63	17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	12.19	3.72		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	031208002038	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	2.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		117.87	41.26	294.68	86.12		117.87	41.26
综合人工工日		小计							294.68	86.12		117.87	41.26
2.78工日		未计价材料费											1072.41
清单项目综合单价													1612.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	11	4.44	48.84		

	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1158.53	--	

项目编码	031208007021	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	128.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	115.54	180.22		46.22	16.18	11.55	18.02		4.62	1.62
综合人工工日		小计							11.55	18.02		4.62	1.62
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	铝箔	m2	1.4	12.86	18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.02	--	

项目编码	030409008064	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											60.33
清单项目综合单价													337.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	60.33	60.33		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	101.43	--	

项目编码	030409008065	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	分等电位联结端子箱 LEB	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱 LEB	个	1.02	24.84	25.34		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	30.17	--	

项目编码	030409002056	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	10.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	接地母线 -40*4	10m	0.1	251.22	1.48	1.75	100.49	35.17	25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	5.94	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.13	--	

项目编码	030409002057	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -25*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											4.84
清单项目综合单价													25.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -25*4	m	1.05	4.61	4.84		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.5	--	

项目编码	030409002058	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	65.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													28.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	8.64	--	

项目编码	030409008066	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	15.99	5.6
0.377工日		未计价材料费											3.16
清单项目综合单价													69.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	接线盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	接线盒面板	个	1.02	1.06	1.08		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030409005023	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	234.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	10m	0.1	87.98	13.35	5.63	35.19	12.32	8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											5.31
清单项目综合单价													20.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	m	1.05	5.06	5.31		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	12.86	0.18		
	水泥32.5级	kg	0.078	0.2573	0.02		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	5.94	0.15		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.65	--	

项目编码	030409003023	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	224.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	27.16	52.15	18.25	13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.056	3.54	0.2		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 Φ4	kg	0.07	5.94	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	040807003022	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													961.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002022	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													886.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费					--	3.98		--				
	材料费小计					--	3.98		--				

项目编码	030404017585	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 MXF-1	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.9	24.38	14.44		9.75	3.41	21.94	13		8.78	3.07
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	1	36.04	38.79		14.42	5.05	36.04	38.79		14.42	5.05
综合人工工日		小计							282.38	119.9		112.96	39.53
2.664工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													989.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 mxf-1	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.55	6	3.3		
	铁砂布2#	张	5	0.86	4.3		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.43	17.15	7.37		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.95	17.15	33.44		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.75	1.17	0.88		
	汽油	kg	0.2	9.3	1.86		
	铜接线端子DT-16mm2	个	10.15	3.33	33.8		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	554.67	--	

项目编码	030404017586	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	电表箱 AW1	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													325.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.79	--	

项目编码	030404017587	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXD’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27

4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXD'	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017588	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD''	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXD''	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		

	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017589	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　B1ACb	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							1242.21				
清单项目综合单价									1567.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　B1ACb	只	1	1242.21	1242.21		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1280	--	

项目编码	030412001103	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							8.06				
清单项目综合单价									36.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯 12W LED	套	1.01	7.98	8.06		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	9.93	--	

项目编码	030412001104	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	防水防尘吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									94.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘吸顶灯 12W LED	套	1.01	65	65.65		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	67.52	--	

项目编码	030412001105	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													71.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)			套	1.01	45	45.45						
	圆木台150～250			块	1.05								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	0.97	0.3						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.832	0.25	0.21						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.421	0.86	0.36						
	冲击钻头φ6～12			根	0.028	2.57	0.07						
	其他材料费					--	0.27		--				
	材料费小计					--	46.66		--				

项目编码	030404034165	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.04
清单项目综合单价													15.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	单联扳式暗开关(单控)			只	1.02	3.96	4.04						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	0.97	0.3						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	6.03	0.06						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	4.46		--				

项目编码	030404034166	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		27.56	9.65	6.89	0.52		2.76	0.97

综合人工工日	小计			6.89	0.52		2.76	0.97
0.065工日	未计价材料费							4.24
清单项目综合单价								15.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	4.16	4.24			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	4.76		--	

项目编码	030404034167	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		28.83	10.09	7.21	0.57		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费											5.95
清单项目综合单价													17.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.83	5.95			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	6.52		--	

项目编码	030404034168	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		30.1	10.54	7.53	0.73		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													19.96

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.49	7.64			

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	030404034169	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.26	8.26		30.1	10.54	7.53	0.83		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.83		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费											13.58
清单项目综合单价													26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关安装(双控)	只	1.02	13.31	13.58		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.41	--	

项目编码	030404035151	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二极+三极组合插座 250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											6.28
清单项目综合单价													21.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二极+三极组合插座 250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.16	6.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	

	材料费小计	--	7.62	--	

项目编码	030404035152	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	油烟机插座（单相三极插座） 250V 16A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							7.64				
清单项目综合单价									19.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机插座（单相三极插座） 250V 16A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	030404035153	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔插座(带USB接口) 250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							26.01				
清单项目综合单价									41.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔插座(带USB接口) 250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	25.5	26.01		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030404035154	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔卫生间防溅插座（带开关） 250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔卫生间防溅插座（带开关） 250V 10A单相暗插座 15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035155	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔厨房防溅插座（带开关） 250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔厨房防溅插座（带开关） 250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035156	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							8.62				
清单项目综合单价									20.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	8.45	8.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	030404035157	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							6.79				
清单项目综合单价									19.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	6.66	6.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030404034170	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	新风开关 250V 10A	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											66.3
清单项目综合单价													77.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风开关 250V 10A	只	1.02	65	66.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	66.72	--	

项目编码	030411001327	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	505.69	46.65	1391.99	487.2	34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费											31.66
清单项目综合单价													90.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	1.03	30.74	31.66		
	镀锌电线管接头Φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	2.64	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.2573	0.57		

	中砂	t	0.014168	87.43	1.24		
	水	m3	0.00264	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	36.72	--	

项目编码	030411001328	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	129.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	274.75	96.16	6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							4.97				
清单项目综合单价									16.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头Φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001329	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	140.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1253	砖、混凝土结构暗配 PVC40	100m	0.01	711.26	161.53		284.5	99.58	7.11	1.62		2.85	1
综合人工工日		小计							7.11	1.62		2.85	1
0.0671工日		未计价材料费											5.87
清单项目综合单价													18.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN40	m	1.1	5.34	5.87		
	管接头FST40	个	0.147	0.72	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0014	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	030411001330	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	126.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													15.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		

	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	030411001331	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	490.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001332	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1848.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58
清单项目综合单价													11.39

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58		

细	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.16	--	

项目编码	030411004217	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5818.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 BV-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							1.97				
清单项目综合单价									3.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5	m	1.16	1.7	1.97		
	钢丝Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.12	--	

项目编码	030411004218	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1522.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线BV-4	100m单线	0.01	57.24	15.49		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08

0.0054工日	未计价材料费						2.87
清单项目综合单价							3.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4	m	1.1	2.61	2.87		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004219	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	662.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 BV-6	100m单线	0.01	64.66	14.92		25.86	9.05	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09

0.0061工日	未计价材料费						4.02
清单项目综合单价							5.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-6	m	1.05	3.83	4.02		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.17	--	

项目编码	030411004220	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	760.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 BV-10	100m单线	0.01	77.38	17.75		30.95	10.83	0.77	0.18		0.31	0.11

综合人工工日	小计			0.77	0.18		0.31	0.11
0.0073工日	未计价材料费							6.94
清单项目综合单价								8.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线 BV-10	m	1.05	6.61	6.94			
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01			
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02			
	汽油	kg	0.007	9.3	0.07			
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.8	0.02			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	7.12		--	

项目编码	030408001184	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	70.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	66.99	23.45	1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	汽油			kg	0.0075	9.3	0.07						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.01778	6.03	0.11						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0309	1.46	0.05						
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.00088	8.58	0.01						
	沥青绝缘漆			kg	0.0038	15.44	0.06						
	硬酯酸一级			kg	0.0001	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0612	0.69	0.04						
	橡胶垫 δ2			m2	0.0009	14.58	0.01						
	其他材料费					--	-0.01				--		
	材料费小计					--	0.35				--		

吉网上招标系统

项目编码	030408001185	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	电力电缆 ZC-YJY-5*16	100m	0.01	444.14	49.59	12.18	177.66	62.18	4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											59.31
清单项目综合单价													66.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 ZC-YJY-5*165*16	m	1.01	58.72	59.31		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	59.81	--	

项目编码	030408006162	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		14.42	5.05	18.02	19.4		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	19.4	--	

项目编码	030502003033	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	可视对讲楼层分线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											26.25
清单项目综合单价													36.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可视对讲楼层分线盒	只	1.02	25.73	26.24		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	26.63	--	

项目编码	030502003034	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-820	家居智能控制箱	台	1	42.56	0.28		17.02	5.96	42.56	0.28		17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.28		17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													110.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	家居智能控制箱	台	1	45	45		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.28	--	

项目编码	030411006095	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	塑料接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51

综合人工工日	小计			3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日	未计价材料费							1.36
清单项目综合单价								7.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒	只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费			--	0.05		--	
	材料费小计			--	1.9		--	

项目编码	030411006096	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	232

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	塑料开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	塑料开关盒			只	1.02	1.33	1.36						
	塑料护口(钢管用)dn15			个	1.03	0.1	0.1						
	镀锌锁紧螺母M15～20×3			个	1.03	0.12	0.12						
	其他材料费					--	0.03				--		
	材料费小计					--	1.61				--		

项目编码	030404034171	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	367

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											1.08
清单项目综合单价													11.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	接线盒面板			个	1.02	1.06	1.08						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	其他材料费					--					--		

	材料费小计	--	1.13	--	

项目编码	030411001333	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	60.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	333.26	116.64	8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费							7.23				
清单项目综合单价									21.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001334	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1291.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							1.58				

清单项目综合单价							11.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.16	--	

项目编码	030411001335	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1051.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	PVC管DN25			m	1.1	2.26	2.49						
	管接头FST25			个	0.147	0.33	0.05						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0025	6.03	0.02						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0024	6.03	0.01						
	锯条			根	0.01	0.19							
	胶合剂			kg	0.001	8.56	0.01						
	金刚石锯片 Φ114×1.8			片	0.008	17.15	0.14						
	水泥32.5级			kg	1.0373	0.2573	0.27						
	中砂			t	0.006601	87.43	0.58						
	水			m3	0.0012 3	3.79							
	其他材料费					--	0.02			--			
	材料费小计					--	3.59			--			

项目编码	030411001336	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	236.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													15.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	031301017064	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	304	912.07		121.6	42.56	304	912.07		121.6	42.56
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	168.94	506.77		67.58	23.65	168.94	506.77		67.58	23.65

3-F1	第三册(定额3-616～3-9999)脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	19.82	59.47		7.93	2.77	19.82	59.47		7.93	2.77
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.6	13.8		1.84	0.64	4.6	13.8		1.84	0.64
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.79	11.38		1.52	0.53	3.79	11.38		1.52	0.53
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	115.15	345.43		46.06	16.12	115.15	345.43		46.06	16.12
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.22	0.67		0.09	0.03	0.22	0.67		0.09	0.03
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	468.31	1404.84		187.32	65.56	468.31	1404.84		187.32	65.56
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.11	15.32		2.04	0.72	5.11	15.32		2.04	0.72
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							1089.94	3269.75		435.98	152.58
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4948.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							--	3269.75		--		
	材料费小计							--	3269.75		--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：22#楼给排水、电气工程(22-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001073	安全文明施工费			4466.1			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3917.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	548.47			
2	031302002073	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003073	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004073	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005073	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006073	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008073	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2872.93			
8	031302009073	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010073	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011073	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	261.18			
11	031302012073	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	78.35			
12	031302090073	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091073	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016023	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015073	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	156.71			
合计					7835.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：22#楼给排水、电气工程(22-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	13084.65		
2	暂估价	140000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	140000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		153084.65		

暂列金额明细表

工程名称：22#楼给排水、电气工程(22-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	13084.65	
合计			13084.65	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：22#楼给排水、电气工程(22-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：22#楼给排水、电气工程(22-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	屋面太阳能系统安装		20000			
2	智能化集成系统		120000			
合计			140000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：22#楼给排水、电气工程(22-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：22#楼给排水、电气工程(22-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：22#楼给排水、电气工程(22-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11903.09		11903.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	422095.52	2.4	10130.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	422095.52	0.42	1772.8
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	422095.52		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	439464.33	9	39551.79
合计					51454.88

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：22#楼给排水、电气工程(22-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：22#楼给排水、电气工程(22-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

鼎点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：23#桩基工程(23-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	166975.2	
1.1	人工费	6962.01	
1.2	材料费	139612.86	
1.3	施工机具使用费	17473.22	
1.4	企业管理费	1709.28	
1.5	利润	1217.83	
2	措施项目费	10838.56	
2.1	单价措施项目费	5000	
2.2	总价措施项目费	5838.56	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2768.8	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2738.33	
5	税金	16249.69	
6	工程造价	196801.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：23#桩基工程(23-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301001009	预制钢筋混凝土方桩	1.桩顶标高-5.86M 2.桩长:11m 2.桩截面:YZH-350A-6S-5N 3.沉桩方法:静压法	m	693	235.2	162993.6	
2	010301001011	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1.桩顶标高-0.86M 2.桩长:16m 2.桩截面:YZH-350B-8S-8N 3.沉桩方法:静压法	m	16	248.85	3981.6	
		分部小计					166975.2	
		分部分项合计					166975.2	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	静力压桩机进退场费用/组装拆卸费	项	1	5000	5000	
		单价措施合计					5000	
合计							171975.2	

综合单价分析表

工程名称：23#桩基工程(23-1)

项目编码	010301001009	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	693

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在12m以内	m3	0.1225	53.5	18.99	138.96	13.47	9.62	6.55	2.33	17.02	1.65	1.18
3-17	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在12m以内	m3	0.06125	53.28	17.84	101.73	10.85	7.75	3.26	1.09	6.23	0.66	0.47
D00001	YZH-350A-6S-5N	m	1.01		171.46					173.17			
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.090909		222.04	13.79	0.97	0.69		20.19	1.25	0.09	0.06
综合人工工日		小计							9.81	196.78	24.5	2.4	1.71
0.0884工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	送桩器摊销	kg	0.047163	5.32	0.25		
	周转木材	m3	0.000637	1716.91	1.09		
	YZH-350A-6S-5N	m	1.01	171.46	173.17		
	型钢	t	0.005455	3123.26	17.04		
	垫铁	kg	0.01	4.29	0.04		
	电焊条J422	kg	0.483636	5.94	2.87		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	196.78	--	

项目编码	010301001011	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在18m以内	m3	0.1225	83.47	18.99	245.39	23.02	16.44	10.23	2.33	30.06	2.82	2.01
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.0625		222.04	13.79	0.97	0.69		13.88	0.86	0.06	0.04
D00001	YZH-350B-8S-8N	m	1.01		184.71					186.56			
综合人工工日		小计							10.23	202.77	30.92	2.88	2.05
0.0921工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材				m3	0.001103	1716.91	1.89					
	型钢				t	0.00375	3123.26	11.71					
	垫铁				kg	0.006875	4.29	0.03					
	电焊条J422				kg	0.3325	5.94	1.98					
	YZH-350B-8S-8N				m	1.01	184.71	186.56					
	周转木材				m3	0.000147	1716.91	0.25					
	钢丝绳				kg	0.002205	5.75	0.01					
	镀锌铁丝8#				kg	0.01764	6.03	0.11					
	钢支架、平台及连接件				kg	0.015435	4.08	0.06					
	其他材料费						--	0.17			--		
	材料费小计						--	202.77			--		

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	大型机械设备进出场及安拆	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	大型机械设备进出场及安拆				项	1	5000	5000					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	5000			--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：23#桩基工程(23-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2768.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2579.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	189.17			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2837.59			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	34.4			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	197.77			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5838.56			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：23#桩基工程(23-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：23#桩基工程(23-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：23#桩基工程(23-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：23#桩基工程(23-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：23#桩基工程(23-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：23#桩基工程(23-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：23#桩基工程(23-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2738.33		2738.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	177813.76	1.3	2311.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	177813.76	0.24	426.75
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	177813.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	180552.09	9	16249.69
合计					18988.02

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：23#桩基工程(23-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：23#桩基工程(23-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：23#楼地上住宅(23-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2719149.6	
1.1	人工费	697851.36	
1.2	材料费	1690183.21	
1.3	施工机具使用费	31926.74	
1.4	企业管理费	211636.09	
1.5	利润	87552.2	
2	措施项目费	287856.76	
2.1	单价措施项目费	127720.33	
2.2	总价措施项目费	160136.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	97078.27	
3	其他项目费	140000	
3.1	其中：暂列金额	140000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	117383.33	
5	税金	293795.07	
6	工程造价	3558184.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：23#楼地上住宅(23-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm外墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	62.28	448.59	27938.19	
2	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	68.37	448.59	30670.1	
3	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：100mm内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	24.8	483.83	11998.98	
4	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：水泥砖立砌 2、墙体类型：50mm厚卫生间管道井内墙 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌砂浆	m3	3.45	602.57	2078.87	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌楼梯转角台阶 2、砖品种、规格、强度等级：标准水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m2	6.34	222.38	1409.89	
		分部小计					74096.03	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010502001001	矩形柱	1、柱截面：周长1.6m以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等	m3	1.36	1747.64	2376.79	
7	010502003001	异形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	91.88	2279	209394.52	
8	010502002001	构造柱（门窗框）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	12.54	1826.04	22898.54	
9	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	23.49	1790.02	42047.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、支模高度：3.6m内	m3	6.44	1368.22	8811.34	
11	010503004001	圈梁	部位：腰梁、窗台梁等 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	24.81	1165.32	28911.59	
12	010503004002	圈梁（止水坎）	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	6.45	1165.32	7516.31	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、模板及支架：制作及安装等	m3	1.64	1908.85	3130.51	
14	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm内 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模高度：3.6M以内	m3	61.44	1451.31	89168.49	
15	010505001001	有梁板	1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：3.6M以内	m3	179.63	1156.96	207824.72	
16	010505001002	有梁板	部位：客厅架空处 1、板厚：200mm以内 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、模板及支架：制作及安装等 5、支模层高：8M以内	m3	12.34	1417.63	17493.55	
17	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、模板及支架：制作及安装等 4、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	53.28	347.39	18508.94	
18	010507007001	其他构件	部位：露台及屋面周边砼竖向挑板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、模板及支架：制作及安装等	m3	7.57	1867.87	14139.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010507001001	室外坡道	花岗岩大门坡道： 1、20厚岩板，白水泥擦缝 2、30厚DP15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土垫层（内配冷拔Φ4@150单层双向钢筋网） 5、150厚碎石垫层灌浆压实，宽出面层100 6、素土夯实	m2	76.9	287.23	22087.99	
20	010515001001	墙拉筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1.848	6962.11	12865.98	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内1级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	2.233	5292.74	11818.69	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	41.595	5247.49	218269.35	
23	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	1.096	5120.79	5612.39	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	0.01	4342.54	43.43	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内HRB400E钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	16.409	4378.75	71850.91	
26	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头 （直径20至25）	个	4	14.65	58.6	
27	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	电渣压力焊	个	1632	8.79	14345.28	
28	010515001007	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结植筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、构造柱、腰梁、过梁等总量)对应。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整。 4、含构造柱、门窗抱柱、腰梁、过梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算。	项	1	5200	5200	
29	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：钢板 2、规格：各种现浇构件上的埋件	t	0.57	13858.37	7899.27	
		分部小计					1042274.54	
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010606008001	屋面检修梯	1、小屋面检修梯参15J401-WTB1-D3	t	0.506	9758.43	4937.77	
31	011201001001	热镀锌钢丝网	1、部位：不同材料墙体交接处，铺设抗裂钢丝网，与各基体的粘结宽度不小于150mm。	m2	629.7	12.91	8129.43	
		分部小计					13067.2	
		门窗工程						
32	010801001002	钢制进户门	1、钢质进户门，HM1829	樘	4	3393	13572	
33	010802001003	金属（塑钢）门	1、首层庭院铝合金门连窗 2、外平开门 3、做品要求：5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	67.86	1200	81432	
34	010802001004	金属（塑钢）门	1、露台铝合金门 2、外平开门 3、做品要求：5Low-E+12A+5+12A+5（暖边） 4、含附框、密封条、五金件等制作安装	m2	19.36	1000	19360	
35	010807001005	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、5low-E+12A+5+12A+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	114.64	1050	120372	
36	010807001006	金属（断桥）窗	1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），外平开。 2、（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边） 3、含附框、密封条、五金件等制作安装 4、具体详见图纸	m2	293.7	1200	352440	
37	010807001007	铝合金防雨百叶窗	1、铝合金防雨百叶窗 2、详图纸设计说明及相关规范	m2	3.8	400	1520	
		分部小计					588696	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010902003001	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,设分隔缝不大于4mx4m,缝宽20mm,内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.20厚DP20水泥砂浆找平层 4.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 5.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 6.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 7.LC7.5轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚,随抹随平-另计 8.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 9.现浇钢筋混凝土板表面修补平整	m2	360.54	96.12	34655.1	
39	010902003002	屋面刚性层（露台，下有房间）	防滑地砖面层业主自理； 1.50厚C30细石混凝土,内配焊接钢筋网片Φ4@100x100单层双向,2%坡向地漏 2.干铺一层聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 3.挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145，设500宽145厚石墨复合保温板防火隔离带)-另计 4.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高)-另计 5.2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高-另计 6.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料-另计 7.现浇钢筋混凝土板	m2	95.7	68.84	6587.99	
40	010902001001	屋面改性沥青防水卷材	1、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)(四周卷起不小于250高) 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	586.17	42.91	25152.55	
41	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	586.17	27.17	15926.24	
42	010902002002	屋面涂膜防水	1、2厚非固化橡胶沥青防水涂膜,四周遇墙上翻500高 2、部位：有保温不上人屋面、无机房电梯屋面、上人露台	m2	586.17	32.61	19115	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型(四周上翻至建筑完成面以上300高) 2、部位：卧室、书房、衣帽间、厨房、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关	m2	991.27	27.17	26932.81	
44	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型---两道 2、部位：卫生间	m2	349.56	27.17	9497.55	
45	010903002001	墙面涂膜防水	1、材质：1.0厚透气型柔性防水涂料 2、部位：外墙面	m2	1119.99	17.76	19891.02	
46	010903002002	墙面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜II型 2、部位：卫生间、厨房	m2	672.06	27.17	18259.87	
47	011301001001	天棚防水涂料	部位：厨房、卫生间 1、1.0厚JS防水涂料（Ⅱ型）	m2	146.89	18.11	2660.18	
		分部小计					178678.31	
		保温、隔热、防腐工程						
48	011001001001	保温隔热屋面	1、挤塑聚苯板保温层B1级(厚度145) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	324.98	73.09	23752.79	
49	011001001002	保温隔热屋面	1、石墨复合保温板防火隔离带保温层(厚度145，设计宽度500) 2、部位：露台、不上人保温屋面	m2	131.26	133.84	17567.84	
50	011001001003	保温隔热屋面	1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2、部位：不上人保温屋面	m3	36.05	517.01	18638.21	
51	011001003001	外墙保温隔热	部位：钢筋砼墙、加气混凝土砌块墙（真实漆/涂料外墙） 1、45厚XPS挤塑聚苯板030级（层间增加300高防火隔离带材料为：45厚石墨复合保温板），楼板标高处采用角钢支托等防脱落措施 2、专用砂浆粘贴 3、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布+锚固件	m2	957.34	104.9	100424.97	
52	011001003002	外墙保温隔热	部位：石材幕墙（保温） 1、45厚岩棉板（A级） 2、5厚聚合物抗裂砂浆防护层压入耐碱玻纤维网格布	m2	540.18	148.38	80151.91	
53	011001003003	保温隔热楼面	部位：卧室、书房、衣帽间、起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、20厚XPS保温板B1级	m2	874.5	21.65	18932.93	
54	011001003004	浮筑楼板保温隔声板	部位：起居室、餐厅、储藏、户内走道、玄关 1、8厚保温隔声垫，上翻至建筑完成面	m2	329.63	23.37	7703.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					267172.1	
		楼地面装饰工程						
55	011101003001	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	1、精装面层（用户自理） 2、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片)，内配散热管-暂不考虑。 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜（取消） 4、20厚XPS保温板及8厚浮筑保温隔声垫(另计)	m2	874.5	32.86	28736.07	
56	011102003002	块料楼面(厨房)	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、5厚聚合物水泥防水砂浆（涂刮型） 3、45厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配Φ4@200钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	33.01	75.79	2501.83	
57	011102003003	块料楼面（卫生间）	1、防滑地砖面层（用户自理） 2、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层(四周沿墙上翻,上翻部分防水涂料整墙满涂)-另计 3、最厚75厚C25细石混凝土填充兼找坡(内配Φ4@250双向钢丝网片) 4、30厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 5、1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂膜（另计）	m2	111.18	67.35	7487.97	
58	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、10厚1:2.5水泥砂浆面层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	53.28	128.85	6865.13	
59	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆粉刷	m	884.38	9.72	8596.17	
		分部小计					54187.17	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
60	011201001002	墙面一般抹灰(外墙)	1、外墙石材或真石漆涂料系统-另计 2、外墙保温系统-另计 3、20厚DP20防水砂浆找平，满压钢丝网	m2	1261.83	61.54	77653.02	
61	011201001003	墙面一般抹灰	部位：排风排烟井、电梯井内墙 1、2厚耐水腻子抹平（不计） 2、10厚DP20预拌砂浆抹平 3、专用界面剂	m2	415.67	35.62	14806.17	
62	011201001004	墙面一般抹灰	部位：卫生间、厨房内墙 1、1.5厚JS防水-另计 2、15厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	605.12	40.66	24604.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011201001005	墙面一般抹灰	部位：所有户内房间（除卫生间、厨房及分户墙外） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、15厚DP15石膏砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	1613.39	48.02	77474.99	
64	011201001006	墙面一般抹灰	部位：楼梯间 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、10厚DP15水泥砂浆找平层（整铺一道抗裂耐碱纤维网）	m2	177.28	37.92	6722.46	
65	011201001007	墙面一般抹灰	部位：户内房间（分户墙） 1、满批2mm厚白色耐水腻子（不计） 2、5mm抗裂砂浆，压入耐碱纤维网格布 3、12厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆（A级） 4、专用混凝土界面剂一道	m2	392.56	54.51	21398.45	
66	011203001002	零星项目一般抹灰	部位：各种栏杆下坎、上翻坎、栏板、挑檐等节点 1、水泥砂浆粉刷	m2	351.12	63.37	22250.47	
67	011203001003	零星项目一般抹灰	用于太阳能基础粉刷 1、15厚1:2.5防水砂浆粉刷 2、界面剂一道(内掺建筑胶)	m2	3.2	64.35	205.92	
		分部小计					245115.66	
		天棚工程						
68	011301001002	天棚抹灰	部位：住宅非厨卫空间配套用房 1、清理基层表面 2、满刮 2mm厚白水泥腻子、四周下挂10CM	m2	940.01	19.81	18621.6	
69	011301001003	天棚抹灰	部位：厨卫间 1.现浇钢筋砼楼板底清扫干净 2.1.0厚JS-II聚合物水泥基防水涂膜满涂防潮层-另计	m2	146.9	2	293.8	
		分部小计					18915.4	
		油漆、涂料、裱糊工程						
70	011406001001	抹灰面油漆	外墙：真石漆 1、外墙真实漆涂料（包含底漆、中涂、面漆、罩光漆）； 2、柔性耐水腻子两道（总计5厚）	m2	1134.11	75.72	85874.81	
		分部小计					85874.81	
		其他装饰工程						
71	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯扶手栏杆 2、参22J403-1-A2-2-7	m	36.4	322.11	11724.8	
72	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢露台防护栏杆，H=1200 2、详见图纸及参22J401-3	m	92.24	408.48	37678.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢护窗栏杆，H=500 2、详见图纸及参22J401-3	m	104.4	234.94	24527.74	
74	011503001014	楼梯间护窗栏杆	1、不锈钢栏杆 2、22J403-1,P4-24,HC7型 3、h=1000	m	4.8	366.8	1760.64	
75	011502008001	EPS装饰线条	1、屋面女儿处 2、50*70（50*40）方形EPS装饰线条	m	214.6	30	6438	
76	011502008002	EPS装饰线条	1、露台外侧 2、70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	16.58	180	2984.4	
77	011502008003	EPS装饰线条	1、檐口、窗外侧顶部 2、100*250异形EPS装饰线条	m	104.38	150	15657	
78	011502008004	EPS装饰线条	1、窗外侧侧边 2、110*150异形EPS装饰线条	m	401.68	120	48201.6	
79	030413003001	打洞（孔）	1、名称：厨房、卫生间及空调、燃气穿墙孔 2、规格：直径50-150mm，单价投标单位根据孔径综合考虑 3、含套管及内外装饰罩	个	60	35	2100	
		分部小计					151072.38	
		分部分项合计					2719149.6	
1	011701001001	综合脚手架	地上综合脚手架檐高16.63m基本费	m2	1285.58	26.85	34517.82	
2	011703001001	垂直运输	1、垂直运输费用（含基础、与建筑物连接件） 2、建筑物建筑类型及结构形式：钢筋砼剪力墙 3、投标方综合考虑报价，结算时不作调整	项	1	84189.78	84189.78	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	9012.73	9012.73	
		单价措施合计					127720.33	
合计							2846869.93	

综合单价分析表

工程名称：23#楼地上住宅(23-2)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	62.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	68.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75	122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									448.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	275.3	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	24.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75	147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	42.89	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	3.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-39	M5 1/2砖内墙 标准砖(预拌)	m3	1	184.59	342.02	0.2	53.59	22.17	184.59	342.02	0.2	53.59	22.17
综合人工工日		小计							184.59	342.02	0.2	53.59	22.17
1.5512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													602.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.58	42.59	237.65		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.343	299.9	102.87		
	水	m3	0.112	3.79	0.42		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	342.02	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	6.34

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	553.66	1441.68	0.96	160.84	66.55	55.37	144.17	0.1	16.08	6.66
综合人工工日		小计							55.37	144.17	0.1	16.08	6.66
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									222.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53				百块	2.2	42.59	93.7					
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)				t	0.16765	299.9	50.28					
	水				m3	0.023	3.79	0.09					
	其他材料费						--	0.1				--	
	材料费小计						--	144.17				--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.36

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	414.03	19.48	31.55	13.06	89.33	414.03	19.48	31.55	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件　矩形柱 复合木模板	10m2	1.333015	476.24	191.94	15.54	142.62	59.01	634.84	255.86	20.72	190.11	78.66
综合人工工日		小计							724.17	669.89	40.2	221.66	91.72
6.0854工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1747.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	0.99	395.38	391.43					
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)				t	0.05425	321.2	17.43					
	塑料薄膜				m2	0.28	0.69	0.19					
	水				m3	1.25	3.79	4.74					
	复合木模板18mm				m2	2.932633	31.05	91.06					
	周转木材				m3	0.054654	1716.91	93.84					
	卡具				kg	3.067268	3.82	11.72					
	钢管支撑				kg	6.186523	3.64	22.52					
	铁钉				kg	2.711353	6.16	16.7					

	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	6.03	0.24		
	塑料卡	个	39.99045	0.17	6.8		
	其他材料费			--	13.22	--	
	材料费小计			--	669.89	--	

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	91.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192	泵送现浇构件 C30现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91	104.8	397.13	19.48	36.04	14.91
21-29备注5备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.2	843	209.17	17.3	249.49	103.24	1011.6	251	20.76	299.39	123.89
综合人工工日		小计							1116.4	648.13	40.24	335.43	138.8
9.3815工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2279				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	周转木材	m3	0.0636	1716.91	109.2		
	卡具	kg	3.3228	3.82	12.69		
	钢管支撑	kg	5.5692	3.64	20.27		
	铁钉	kg	1.404	6.16	8.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	-5.09	--	
	材料费小计			--	648.13	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱（门窗框）	计量单位	m3	工程量	12.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61	145.18	375.13	1.61	42.57	17.61

21-96备注1	现浇构件　门框复合木模板	10m2	1.207998	549.78	229.56	17.74	164.58	68.1	664.13	277.31	21.43	198.81	82.26
综合人工工日		小计							809.31	652.44	23.04	241.38	99.87
6.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1826.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		
	复合木模板18mm	m2	2.657596	31.05	82.52		
	卡具	kg	1.401278	3.82	5.35		
	钢管支撑	kg	4.662872	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080936	1716.91	138.96		
	铁钉	kg	2.527132	6.16	15.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36.23994	0.17	6.16		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	652.44	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	23.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41	235.7	379.94	1.01	68.65	28.41
21-32备注5	现浇构件　构造柱　复合木模板	10m2	1.11	523.6	217.36	9.94	154.73	64.02	581.2	241.27	11.03	171.75	71.06
综合人工工日		小计							816.9	621.21	12.04	240.4	99.47
6.8647工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1790.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	361.38	357.77		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	3.79	4.55		

	周转木材	m3	0.07326	1716.91	125.78		
	复合木模板18mm	m2	2.442	31.05	75.82		
	铁钉	kg	2.85492	6.16	17.59		
	卡具	kg	0.4662	3.82	1.78		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0333	6.03	0.2		
	钢管支撑	kg	1.1322	3.64	4.12		
	塑料卡	个	33.3	0.17	5.66		
	其他材料费			--	10.35	--	
	材料费小计			--	621.21	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	6.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33	66.64	410.3	19.47	24.97	10.33
21-36备注5备注8	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.867997	492.66	239.03	21.3	149.05	61.68	427.63	207.48	18.49	129.37	53.54
综合人工工日		小计							494.27	617.78	37.96	154.34	63.87
4.1535工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1368.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.909593	31.05	59.29		
	卡具	kg	1.873138	3.82	7.16		
	钢管支撑	kg	7.368427	3.64	26.82		
	周转木材	m3	0.050344	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.3488	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.03991	0.17	4.43		
	其他材料费			--	8.93	--	
	材料费小计			--	617.78	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	24.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.832999	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832598	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483139	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407768	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979607	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.98997	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁（止水坎）	计量单位	m3	工程量	6.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	40.67	16.83	139.23	376.72	1	40.67	16.83
21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833008	355.81	191.27	11.6	106.55	44.09	296.39	159.33	9.66	88.76	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	129.43	53.56
3.6607工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							
							1165.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832618	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483145	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407784	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979617	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99024	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	1.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	184.45	377.6	1	53.78	22.25	184.45	377.6	1	53.78	22.25
21-44备注5备注7	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	1.2	584.35	215.29	13.42	173.35	71.73	701.22	258.35	16.1	208.02	86.08
综合人工工日		小计							885.67	635.95	17.1	261.8	108.33
7.4426工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							
							1908.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	1.1544	3.82	4.41		
	钢管支撑	kg	2.2932	3.64	8.35		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		

	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.65	--	
	材料费小计			--	635.95	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	61.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	418.31	31.83	32.4	13.41	79.88	418.31	31.83	32.4	13.41
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.363	310.65	188.29	11.35	93.38	38.64	423.42	256.64	15.47	127.28	52.67
综合人工工日		小计							503.3	674.95	47.3	159.68	66.08
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1451.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	395.38	392.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.64	15.09		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	14.27	--	
	材料费小计			--	674.95	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	179.63

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68	52.36	414.67	19.97	20.98	8.68
21-59备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807	399.6	199.95	21.31	122.06	50.51	322.48	161.36	17.2	98.5	40.76
综合人工工日		小计							374.84	576.03	37.17	119.48	49.44
3.1499工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1156.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898871	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.280754	3.64	26.5		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21	0.17	4.12		
	其他材料费			--	8.96	--	
	材料费小计			--	576.03	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	12.34

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68	52.36	397.46	19.97	20.98	8.68
21-59备注4备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807002	639.36	206.23	21.31	191.59	79.28	515.96	166.43	17.2	154.61	63.98
综合人工工日		小计							568.32	563.89	37.17	175.59	72.66
4.7759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1417.63				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775404	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.183707	3.82	8.34		
	钢管支撑	kg	8.372888	3.64	30.48		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557514	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21006	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-8.25	--	
	材料费小计			--	563.89	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	53.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	775.96	65.37	72.1	29.84	18.33	77.6	6.54	7.21	2.98
21-74备注1备注2备注4	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1338.39	421.01	57.83	404.9	167.55	133.84	42.1	5.78	40.49	16.76
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	-0.007761	92.82	369.53	31.8	36.14	14.95	-0.72	-2.87	-0.25	-0.28	-0.12
综合人工工日		小计							151.45	116.83	12.07	47.42	19.62
1.2726工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													347.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.1992	395.38	78.76		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.3692	3.82	1.41		
	钢管支撑	kg	1.2324	3.64	4.49		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		

	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-2.97	--	
	材料费小计			--	116.83	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	7.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件 C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96	109.48	417.68	31.83	40.98	16.96
21-87备注1备注4	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	1.268005	563.82	170.2	15.14	167.9	69.48	714.93	215.81	19.2	212.9	88.1
综合人工工日		小计							824.41	633.49	51.03	253.88	105.06
6.9278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1867.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水	m3	2.48	3.79	9.4		
	钢管支撑	kg	6.362849	3.64	23.16		
	周转木材	m3	0.040576	1716.91	69.67		
	卡具	kg	1.912152	3.82	7.3		
	复合木模板18mm	m2	2.789611	31.05	86.62		
	铁钉	kg	1.483566	6.16	9.14		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03804	6.03	0.23		
	塑料卡	个	38.04015	0.17	6.47		
	其他材料费			--	13.44	--	
	材料费小计			--	633.49	--	

项目编码	010507001001	项目名称	室外坡道	计量单位	m2	工程量	76.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.96	1262.94	2.39	133.21	55.12	45.7	126.29	0.24	13.32	5.51
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00132	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.76	4.69	0.08	0.82	0.34
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.03	24.8	10.26	8.45	35.46	0.1	2.48	1.03
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	63.07	165.07	0.83	18.53	7.67	9.46	24.76	0.12	2.78	1.15
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							67.48	191.2	0.63	19.75	8.17
0.5552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													287.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚花岗岩块料面板	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.014175	324.75	4.6		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.09352	3.79	0.35		
	冷轧带肋钢筋 Φ4	t	0.001346	3416.07	4.6		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015708	6.03	0.09		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	346.81	35.2		
	碎石5～16mm	t	0.018	93.26	1.68		
	碎石5～40mm	t	0.2475	93.26	23.08		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	191.2	--	

项目编码	010515001001	项目名称	墙拉筋	计量单位	t	工程量	1.848

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
综合人工工日		小计							2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61

21.19工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							6962.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3312.43	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.233

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07

10.8工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5292.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3364.94	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	41.595

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07

10.8工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5247.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400	t	1.02	3203.12	3267.18		

	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3319.69	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.096

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07	1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3192.99	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5120.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3192.99	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4342.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400	t	1.02	3043.4	3104.27		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3173.62	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	16.409

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48	760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3209.83	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4378.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3209.83	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头Φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	19.54	8.09	6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头Φ25以内	个	1.02	6	6.12		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.94	-0.96		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.15	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1632

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.92	14.88	15.01	6.21	3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
综合人工工日		小计							3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0001	3247.48	0.32		
	焊剂	kg	0.313	5.94	1.86		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	5.94	-0.9		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	1.49	--	

项目编码	010515001007	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1		5200					5200			
综合人工工日		小计								5200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1	5200	5200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5200	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74	2803.64	251.6	285.85	895.95	370.74
5-27	铁件制作	t	1	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89	3332	3776.42	550.39	1125.89	465.89
综合人工工日		小计							6135.64	4028.02	836.24	2021.84	836.63

51.56工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							13858.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	66.3	5.94	393.82		
	型钢	t	1.0605	3123.26	3312.22		
	氧气	m3	43.935	2.4	105.44		
	乙炔气	m3	19.089	9.16	174.86		
	防锈漆	kg	2.4442	10.65	26.03		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	2.64	0.67		
	其他材料费			--	14.98	--	
	材料费小计			--	4028.02	--	

项目编码	010606008001	项目名称	屋面检修梯	计量单位	t	工程量	0.506

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23	1687.42	3520.19	572.79	655.46	271.23
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46	1538.67	63.18	65.14	465.1	192.46
8-32	Ⅱ类金属构件运输距离在5km以内	t	1	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12	11.1	8.25	39.92	14.8	6.12
17-133备注1	调和漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	11.61		9.02	3.73	118.08	44.05		34.23	14.15
17-136备注1	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	3.794466	31.12	15.66		9.02	3.73	118.08	59.42		34.23	14.15
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	3.794466	29.52	13.78		8.56	3.54	112.01	52.29		32.48	13.43
综合人工工日		小计							3585.36	3747.38	677.85	1236.3	511.54

30.0407工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							9758.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	26.5	5.94	157.41		
	氧气	m3	3.08	2.4	7.39		
	乙炔气	m3	1.34	9.16	12.27		
	防锈漆	kg	5.58	10.65	59.43		
	油漆溶剂油	kg	2.629012	2.64	6.94		

	周转木材	m3	0.024	1716.91	41.21		
	圆木	m3	0.004	1197.84	4.79		
	镀锌铁丝8#	kg	2.71	6.03	16.34		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	调和漆	kg	7.506972	11.15	83.7		
	白布	m2	0.151779	3.43	0.52		
	红丹防锈漆	kg	4.954055	10.65	52.76		
	砂纸	张	3.870355	0.94	3.64		
	其他材料费			--	21.44	--	
	材料费小计			--	3747.38	--	

项目编码	011201001001	项目名称	热镀锌钢丝网	计量单位	m2	工程量	629.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	65.44		13.11	5.43	4.52	6.54		1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.54		1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29		
	钢钉	kg	0.028	7.1	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.54	--	

项目编码	010801001002	项目名称	钢制进户门	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	钢制进户门	m2	5.22		650					3393			
综合人工工日		小计								3393			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3393

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	钢制进户门	m2	5.22	650	3393		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3393	--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	67.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E（暖边），内置百页（外平开）	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	19.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	露台铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	010807001005	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	114.64

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条），5low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）5low-E+12A+5+12A+5（暖边）			m2	1	1050	1050						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	1050		--				

项目编码	010807001006	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	m2	工程量	293.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）	m2	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条）（中置遮阳百叶）5low-E+19Ar+5+12Ar+5（暖边）			m2	1	1200	1200						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	1200		--				

项目编码	010807001007	项目名称	铝合金防雨百叶窗	计量单位	m2	工程量	3.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	铝合金防雨百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金防雨百叶窗	m2	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层（屋1：有保温不上人平屋面）	计量单位	m2	工程量	360.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.99	21.12	0.05	5.81	2.41
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00201	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.15	0.12	1.25	0.52
通10-补15	屋面无纺布隔离层	10m2		13.09	25.79		3.8	1.57					
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	144.29	0.25	26.44	10.94	9.09	14.43	0.03	2.64	1.09
综合人工工日		小计							34.96	46.54	0.21	10.19	4.22
0.2938工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	无纺布	m2	1.05	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.0579	3.79	0.22		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00205	3416.07	7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023919	6.03	0.14		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	324.75	14.38		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	46.54	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层（露台，下有房间）	计量单位	m2	工程量	95.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	199.92	211.23	0.53	58.13	24.05	19.99	21.12	0.05	5.81	2.41
10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.87	2.01	1.67	3.84	0.01	0.49	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00201	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	4.21	7.15	0.12	1.25	0.52
通10-补15	屋面无纺布隔离层	10m2		13.09	25.79		3.8	1.57					
综合人工工日		小计							25.87	32.11	0.18	7.55	3.13
0.2174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	无纺布	m2	1.05	2.29	2.4		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.0519	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.00205	3416.07	7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023919	6.03	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	32.11	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面改性沥青防水卷材	计量单位	m2	工程量	586.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚合物改性沥青卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		25.88	10.71	8.93	30.32		2.59	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.59	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青卷材（聚酯胎Ⅱ型）δ3mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	586.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	586.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷非固化橡胶沥青防水涂料（平面）二涂2.0mm	10m2	0.1	83.3	208.59		24.16	10	8.33	20.86		2.42	1
综合人工工日		小计							8.33	20.86		2.42	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.6106	7.99	20.86		
	无纺布	m2		2.29			
	二甲苯	kg		5.06			
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	20.86	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	991.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	349.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1119.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 1.0mm	10m2	0.1	74.97	71.91		21.74	9	7.5	7.19		2.17	0.9

综合人工工日	小计			7.5	7.19		2.17	0.9
0.063工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								17.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烯酸防水涂料	kg	0.9	7.99	7.19			
	无纺布	m2		2.29				
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	7.19		--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	672.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.5mm）	10m2	0.1	65.15	179.78		18.89	7.82	6.52	17.98		1.89	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.89	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98			
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02				
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	17.98		--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚防水涂料	计量单位	m2	工程量	146.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料（厚1.0mm）	10m2	0.1	43.44	119.85		12.6	5.21	4.34	11.99		1.26	0.52
综合人工工日		小计							4.34	11.99		1.26	0.52
0.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	1.5	7.99	11.99			
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		3.02				
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	11.99		--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	324.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	596.72		27.61	11.42	9.52	59.67		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	59.67		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.1508	395.7	59.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.67	--	

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	131.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热石墨复合保温板(厚145mm)	10m2	0.1	95.2	1204.23		27.61	11.42	9.52	120.42		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	120.42		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合保温板	m3	0.1508	798.56	120.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120.42	--	

项目编码	011001001003	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m3	工程量	36.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	1	116.62	352.58		33.82	13.99	116.62	352.58		33.82	13.99
综合人工工日		小计							116.62	352.58		33.82	13.99
0.98工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							517.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LC7.5轻骨料混凝土	m3	1.02	340.01	346.81		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	其他材料费			--	1.41	--	
	材料费小计			--	352.58	--	

项目编码	011001003001	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	957.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 砖墙面	10m2	0.071364	357	429.15	7.2	105.62	43.7	25.48	30.63	0.51	7.54	3.12
11-39+[11-40]*4	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.018019	376.04	456.16	8.12	111.41	46.1	6.78	8.22	0.15	2.01	0.83
11-39+[11-40]*4	外墙外保温石墨复合保温板 厚度45mm 混凝土墙面	10m2	0.010617	376.04	641.48	8.12	111.41	46.1	3.99	6.81	0.09	1.18	0.49
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.001055	1582.7	3512.35	177.93	510.58	211.28	1.67	3.71	0.19	0.54	0.22
8-134	金属构件 钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	0.001055	171.36	182.72	197.95	107.1	44.32	0.18	0.19	0.21	0.11	0.05
综合人工工日		小计							38.1	49.56	1.15	11.38	4.71
0.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.041116	395.7	16.27		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.956278	3.02	2.89		
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48		
	专用粘结剂	kg	3.714544	1.85	6.87		
	聚合物砂浆	kg	7.429088	1.07	7.95		
	塑料保温螺钉	套	6.28636	0.66	4.15		
	合金钢钻头φ20	根	0.06915	13.03	0.9		
	耐碱玻纤网格布	m2	0.412358	3.02	1.25		
	石墨复合保温板	m3	0.004884	798.56	3.9		

	型钢	t	0.001108	3123.26	3.46		
	电焊条J422	kg	0.046663	5.94	0.28		
	氧气	m3	0.015825	2.4	0.04		
	乙炔气	m3	0.003165	9.16	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.000506	2.64			
	周转木材	m3	0.000002	1716.91			
	圆木	m3	0.000001	1197.84			
	镀锌铁丝8#	kg	0.000095	6.03			
	垫铁	kg	0.005275	4.29	0.02		
	麻绳	kg	0.000053	5.75			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	49.56	--	

项目编码	011001003002	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	540.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5+[13-补6]	外墙岩棉保温层厚45mm	10m2	0.1	568.82	659.82	15.62	169.49	70.13	56.88	65.98	1.56	16.95	7.01
综合人工工日		小计							56.88	65.98	1.56	16.95	7.01
0.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													148.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)	m3	0.047	427.67	20.1		
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）	kg	6	2.4	14.4		
	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）	kg	9	2.57	23.13		
	耐碱玻纤网格布	m2	1.4	3.02	4.23		
	保温锚栓	个	6	0.51	3.06		
	合金钢钻头(Φ20)一字型	个	0.077	13.03	1		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.98	--	

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热楼面	计量单位	m2	工程量	874.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚20mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		27.61	11.42	9.52	8.23		2.76	1.14
综合人工工日		小计							9.52	8.23		2.76	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0208	395.7	8.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.23	--	

项目编码	011001003004	项目名称	浮筑楼板保温隔声板	计量单位	m2	工程量	329.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	199.57	0.17	7.02	2.91	2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
综合人工工日		小计							2.4	19.96	0.02	0.7	0.29
0.0202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.002208	3.79	0.01		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		
	隔声保温复合垫 8mm厚	m2	1.05	15	15.75		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	19.96	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼面(除楼梯、厨房、卫生间之外的户内住宅)	计量单位	m2	工程量	874.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001007	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
综合人工工日		小计							8.54	20.63	0.13	2.52	1.04
0.0717工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	水	m3	0.043	3.79	0.16		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001027	3416.07	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011983	6.03	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.63	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼面(厨房)	计量单位	m2	工程量	33.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	17.85	71.47	0.17	5.23	2.16	1.79	7.15	0.02	0.52	0.22
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	64.26	170.48	0.74	18.85	7.8	6.43	17.05	0.07	1.89	0.78
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001006	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.11	3.58	0.06	0.63	0.26
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.1	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.07	16.21	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							21.4	43.99	1.15	6.54	2.71
0.1797工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.062	3.79	0.23		
	聚合物面层砂浆	m3	0.005	1419.66	7.1		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0455	371.09	16.88		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001026	3416.07	3.5		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011971	6.03	0.07		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.0304	532.37	16.18		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	43.99	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼面（卫生间）	计量单位	m2	工程量	111.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.02	189.52	0.82	20.25	8.38	6.9	18.95	0.08	2.03	0.84
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.000806	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	1.69	2.87	0.05	0.5	0.21
13-15+[13-17]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.1	110.67	162.07	10	34.99	14.48	11.07	16.21	1	3.5	1.45
综合人工工日		小计							19.66	38.03	1.13	6.03	2.5
0.1652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		
	水	m3	0.052	3.79	0.2		
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.000822	3416.07	2.81		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009591	6.03	0.06		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.0304	532.37	16.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.03	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	53.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	214.51	0.37	214.69	88.84	74	21.45	0.04	21.47	8.88
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.6	0.17	5.23	2.16	1.79	0.46	0.02	0.52	0.22
综合人工工日		小计							75.79	21.91	0.06	21.99	9.1
0.6368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.059325	324.75	19.27		

	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00595	324.75	1.93		
	水	m3	0.06952	3.79	0.26		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	21.91	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	884.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	53.38	21.86	0.04	15.49	6.41	5.34	2.19		1.55	0.64
综合人工工日		小计							5.34	2.19		1.55	0.64
0.0449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.002625	324.75	0.85		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.004025	324.75	1.31		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.19	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰(外墙)	计量单位	m2	工程量	1261.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	140.15	0.22	59.2	24.5	20.39	14.02	0.02	5.92	2.45
14-30	水泥砂浆满压热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	73.21	3.61	23.48	9.72	7.74	7.32	0.36	2.35	0.97
综合人工工日		小计							28.13	21.34	0.38	8.27	3.42
0.2364工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.01505	347.82	5.23		

	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)防水砂浆	t	0.023625	347.82	8.22		
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	钢丝网	m2	1.1	5.72	6.29		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	21.34	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	415.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2		62.73	33.75		18.19	7.53					
14-49	混合砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.17	62.67	0.11	53.44	22.11	18.42	6.27	0.01	5.34	2.21
14-32	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		8.28	3.43	2.86	1.54		0.83	0.34
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							19.85	7.65	-0.01	5.75	2.38
0.1668工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg		2.48			
	弹性底漆	kg		17.15			
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018877	321.2	6.06		
	水	m3	0.0123	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水泥32.5级	kg		0.24			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	7.65	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	605.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.16	52.9	21.89	18.23	9.26	0.02	5.29	2.19
综合人工工日		小计							19.9	12.58	0.02	5.77	2.39
0.1672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.58	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1613.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2		62.73	33.75		18.19	7.53					
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆15mm厚(预拌)	10m2	0.1	173.63	178.65		50.35	20.84	17.36	17.87		5.04	2.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							19.03	21.19		5.52	2.28
0.1599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.02

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	柔性耐水腻子	kg		2.48			
	弹性底漆	kg		17.15			
	石膏砂浆干粉	t	0.01815	971.44	17.63		
	水	m3	0.0169	3.79	0.06		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	321.2	0.17		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.19	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	177.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2		62.73	33.75		18.19	7.53					
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.17	62.67	0.11	53.44	22.11	18.42	6.27	0.01	5.34	2.21
综合人工工日		小计							20.09	9.59	0.01	5.82	2.41
0.1688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg		2.48			
	弹性底漆	kg		17.15			
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018877	321.2	6.06		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.59	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	392.56

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2		62.73	33.75		18.19	7.53					
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm（网格布）	10m2	0.1	94.01	79.7	1.5	27.7	11.46	9.4	7.97	0.15	2.77	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
通11-补15-[通11-补16]*2.6	墙面无机轻集料保温砂浆厚度12.0	10m2	0.1	103.53	68.31	3.2	30.95	12.81	10.35	6.83	0.32	3.1	1.28
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.97	3.71	3.09	1.16		0.9	0.37
综合人工工日		小计							24.51	19.28	0.47	7.25	3
0.206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg		2.48			
	弹性底漆	kg		17.15			
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1554.31	7.97		
	水	m3	0.038	3.79	0.14		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.01252	532.37	6.67		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	19.28	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	351.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	118.84	0.21	105.91	43.83	36.5	11.88	0.02	10.59	4.38
综合人工工日		小计							36.5	11.88	0.02	10.59	4.38
0.3067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.37

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	321.2	4.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.022225	321.2	7.14		
	水	m3	0.008304	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.24	0.07		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.88	--	

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	128.57	0.21	105.91	43.83	36.5	12.86	0.02	10.59	4.38
综合人工工日		小计							36.5	12.86	0.02	10.59	4.38
0.3067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.036575	347.82	12.72		
	水	m3	0.008304	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.24	0.07		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.86	--	

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	940.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
17-170备注1	901胶白水泥满批腻子 刮糙面二遍	10m2	0.1	112.3	19.65		32.57	13.48	11.23	1.97		3.26	1.35
综合人工工日		小计							11.23	3.97		3.26	1.35
0.0913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.81

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	基层处理	m2	1	2	2		
	大白粉	kg	0.128	0.73	0.09		
	白水泥	kg	1.058	0.6	0.63		
	901胶	kg	0.51	2.14	1.09		
	石膏粉325目	kg	0.128	0.36	0.05		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	3.97	--	

项目编码	011301001003	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	146.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	基层处理	m2	1		2					2			
通17-补5	基层处理(不抹灰直接批腻子)	10m2		69.02	0.86	4.27	21.25	8.79					
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基层处理	m2	1	2	2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1134.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	33.05	13.68	9.47	47.42	1.93	3.31	1.37
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	33.75		18.19	7.53	6.27	3.38		1.82	0.75
综合人工工日		小计							15.74	50.8	1.93	5.13	2.12
0.128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.25	32.63		
	透明罩光漆	kg	0.4	15.97	6.39		
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32		
	油漆溶剂油	kg	0.058	2.64	0.15		

	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	2.48	3.07		
	弹性底涂	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	50.8	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	36.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-153	型钢栏杆 木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	952.02	1487.96	125.52	312.49	129.3	95.2	148.8	12.55	31.25	12.93
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.132	29.52	13.78		8.56	3.54	3.9	1.82		1.13	0.47
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	11.41		8.2	3.39	3.73	1.51		1.08	0.45
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	15.39		8.2	3.39	3.73	2.03		1.08	0.45
综合人工工日		小计							106.56	154.16	12.55	34.54	14.3
0.8665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													322.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉扶手50×80	m	1.06	55.74	59.08		
	扁钢-30×4～50×5	kg	9.42	3.42	32.22		
	方管Φ15～24	kg	16.11	3.46	55.74		
	木螺钉M4×30	十个	1.04	0.26	0.27		
	电焊条J422	kg	0.25	5.94	1.49		
	调和漆	kg	0.25872	11.15	2.88		
	油漆溶剂油	kg	0.07128	2.64	0.19		
	砂纸	张	0.13464	0.94	0.13		
	白布	m2	0.00528	3.43	0.02		
	红丹防锈漆	kg	0.16896	10.65	1.8		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	154.16	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	92.24

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=1200	10m	0.1	810.57	2800.67	100.09	264.09	109.28	81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
综合人工工日		小计							81.06	280.07	10.01	26.41	10.93
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													408.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2			m	5.693	18.1	103.04						
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5			m	1.06	45.85	48.6						
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5			m	1.06	55.24	58.55						
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti			kg	0.143	38.59	5.52						
	氩气			m3	0.403	7.81	3.15						
	钨棒精制			kg	0.058	557.41	32.33						
	不锈钢盖φ63			只	5.771	4.29	24.76						
	环氧树脂618			kg	0.15	27.44	4.12						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	280.07		--				

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	104.4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手 H=500	10m	0.1	405.29	1636.69	100.09	146.56	60.65	40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
综合人工工日		小计							40.53	163.67	10.01	14.66	6.07
0.3295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													234.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2			m	2.2772	18.1	41.22						
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5			m	0.636	45.85	29.16						
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5			m	0.424	55.24	23.42						
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti			kg	0.143	38.59	5.52						
	氩气			m3	0.403	7.81	3.15						
	钨棒精制			kg	0.058	557.41	32.33						
	不锈钢盖φ63			只	5.771	4.29	24.76						
	环氧树脂618			kg	0.15	27.44	4.12						
	其他材料费					--	-0.01		--				

	材料费小计	--	163.67	--	

项目编码	011503001014	项目名称	楼梯间护窗栏杆	计量单位	m	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	810.57	2383.88	100.09	264.09	109.28	81.06	238.39	10.01	26.41	10.93
综合人工工日		小计							81.06	238.39	10.01	26.41	10.93
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													366.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ20*1.5	m	9.54	13.68	130.51		
	镜面不锈钢管φ50×1.5	m	1.06	35.86	38.01		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	238.39	--	

项目编码	011502008001	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	214.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	50*70方形EPS装饰线条	m	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50*70方形EPS装饰线条	m	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	011502008002	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	16.58

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条	m	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70*220+90*150组合异形EPS装饰线条					m		1	180	180			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	180		--	

项目编码	011502008003	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	104.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	100*250异形EPS装饰线条	m	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100*250异形EPS装饰线条					m		1	150	150			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	150		--	

项目编码	011502008004	项目名称	EPS装饰线条	计量单位	m	工程量	401.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	110*150异形EPS装饰线条	m	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	110*150异形EPS装饰线条					m		1	120	120			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	120		--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	打洞DN80	个	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	打洞DN80	个	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	1285.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1备注7	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48	10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
综合人工工日		小计							10.95	9.48	1.37	3.57	1.48
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0015	1716.91	2.58		
	工具式金属脚手	kg	0.15	3.64	0.55		
	脚手钢管	kg	0.69	3.55	2.45		
	底座	个	0.003	4.26	0.01		
	脚手架扣件	个	0.12	3.82	0.46		
	镀锌铁丝8#	kg	0.21	6.03	1.27		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	9.48	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件　自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(预拌)(商品砼)(非泵送)	台	0.25	11807.38	16225.2	1489.26	3856.03	1595.6	2951.85	4056.3	372.32	964.01	398.9
23-8备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	120			445.9	129.31	53.51			53508	15517.2	6421.2
综合人工工日		小计							2951.85	4056.3	53880.32	16481.21	6820.1
25.7532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84189.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	1.11375	93.26	103.87		
	碎石5～16mm	t	0.081	93.26	7.55		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	7.6125	375.95	2861.92		
	塑料薄膜	m2	1.275	0.69	0.88		
	水	m3	5.48525	3.79	20.79		
	组合钢模板	kg	4.977	3.63	18.07		
	周转木材	m3	0.043793	1716.91	75.19		
	卡具	kg	1.323	3.82	5.05		
	钢管支撑	kg	1.62	3.64	5.9		
	铁钉	kg	0.6011	6.16	3.7		
	镀锌铁丝22#	kg	1.56825	6.03	9.46		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.44	6.87	9.89		
	塑料管dn20	m	2.34	3.11	7.28		
	钢筋综合	t	0.2295	3247.48	745.3		
	电焊条J422	kg	2.57775	5.94	15.31		
	型钢	t	0.047224	3123.26	147.49		
	氧气	m3	1.125598	2.4	2.7		
	乙炔气	m3	0.489133	9.16	4.48		
	防锈漆	kg	0.158457	10.65	1.69		
	油漆溶剂油	kg	0.016361	2.64	0.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.004506	321.2	1.45		
	其他材料费			--	8.29	--	
	材料费小计			--	4056.3	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-40	塔式起重机 800kNm以内 场外运输费用	次	0.25	2880	3323.69	10027.25			720	830.92	2506.81		
25-41	塔式起重机 800kNm以内 组装拆卸费	次	0.25	10800	73.74	8946.25			2700	18.44	2236.56		
综合人工工日		小计							3420	849.36	4743.37		
28.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9012.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.03	30.15		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	螺栓M20×350	套	7	0.48	3.36		
	其他材料费			--	811.55	--	
	材料费小计			--	849.36	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：23#楼地上住宅(23-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			97078.27			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	88252.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	8825.3			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	46973.35			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	11387.48			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1423.43			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	3273.9			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					160136.43			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：23#楼地上住宅(23-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	140000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		140000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：23#楼地上住宅(23-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	140000	
合计			140000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：23#楼地上住宅(23-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：23#楼地上住宅(23-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	外墙真石漆	外墙真石漆(80元/m2)				
2	外墙涂料	外墙涂料(40元/m2)				
3	外墙石材幕墙	外墙石材幕墙（1200元/m2）				
4	外墙造型EPS线条	外墙造型EPS线条(2000元/m3)				
5	氟碳漆铝格栅	氟碳漆铝格栅（200元/m2）				
6	露台栏杆	露台栏杆（300元/m）				
7	室内护窗栏杆	室内护窗栏杆（180元/m）				
8	楼梯栏杆	楼梯栏杆(300元/m)				
9	首层入户门	首层入户门(1500元/m2)				
10	庭院外开门	庭院外开门(800元/m2)				
11	露台外开门	露台外开门(800/m2)				
12	标准化铝合金系统窗	标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
13	非标化铝合金窗	非标准化铝合金系统窗(800元/m2)				
14	铝合金百叶窗	铝合金百叶窗(350元/m2)				
15	钢结构夹胶玻璃雨蓬	钢结构夹胶玻璃雨蓬（1200元/m2）				做品不祥、石材幕墙深化图纸
合计						

新吉网上招投标系统

计日工表

工程名称：23#楼地上住宅(23-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：23#楼地上住宅(23-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：23#楼地上住宅(23-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	117383.33		117383.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3147006.36	3.2	100704.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3147006.36	0.53	16679.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3147006.36		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3264389.69	9	293795.07
合计					411178.4

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：23#楼地上住宅(23-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：23#楼地上住宅(23-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：23#楼幕墙工程(23-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1007739	226240.57
1.1	人工费	236719.89	
1.2	材料费	616517.84	226240.57
1.3	施工机具使用费	10888.82	
1.4	企业管理费	106475.45	
1.5	利润	37137	
2	措施项目费	27712.82	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	27712.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19348.59	
3	其他项目费	50386.95	
3.1	其中：暂列金额	50386.95	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	30620.65	
5	税金	100481.35	
6	工程造价	1216940.77	226240.57

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：23#楼幕墙工程(23-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001001	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	656.89	1021.84	671236.48	146002.76
2	011209001016	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	15.74	1098.19	17285.51	4701.95
3	011209001009	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	18.01	1172.99	21125.55	6725.03
4	011209001010	石材幕墙	1、300*250*10热镀锌预埋铁件、250*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、100*50*4热镀锌方管、50*50*5热镀锌角铁、12.6#热镀锌槽钢连接件 3、M8不锈钢背栓、M12不锈钢螺栓组、4mm铝合金挂件等 4、60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽、石材专用耐候胶、泡沫条	m2	46.89	1244.17	58339.13	20843.88

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011502003001	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线130*120（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6311-1	m	22.8	153.47	3499.12	2124.2
6	011502003004	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材门套线180*150（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6303-1等	m	266.2	175.83	46805.95	30751.69
7	011502003005	石材门套线	1、铁件、钢骨架等已含在石材幕墙中 2、M8不锈钢背栓、4mm铝合金挂件等 3、石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）、石材专用耐候胶、泡沫条 4、节点6308-1等	m	58.4	264.68	15457.31	10881.85
8	011502003006	石材装饰线	1、50*50mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	180.36	25.84	4660.5	3361.46
9	011502003003	石材装饰线	1、30*120mm花岗岩平板线条、M8不锈钢膨胀螺丝、双组份环氧树脂胶	m	31.6	34.03	1075.35	847.75
10	011209001014	铝板幕墙	1、200*150*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、40*40*4热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350等 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	65.9	612.47	40361.77	
11	011209001003	铝板雨棚（展开计算）	1、300*300*10热镀锌预埋铁件、M12*160mm倒锥形化学锚栓 2、120*60*5热镀锌方管、50*5镀锌角铁横梁 3、铝合金角码@350、50mm吸音棉 4、3mm氟碳喷涂铝单板、专用耐候胶、泡沫条	m2	124.28	603.02	74943.33	
12	011209001013	铝板幕墙（石材下口）	1、2mm厚铝单板（铬化） 2、50*5镀锌角铁 3、预埋铁件、化学锚栓等已含在石材幕墙里	m2	48.82	448.16	21879.17	
13	011209001015	铝合金格栅	1、15*30*1.5mm铝合金方管边框 2、30*30*1.5铝合金方管 3、自攻螺丝安装	m2	30.4	400	12160	
14	100705003001	铝合金百叶	1、铝合金百叶	m2	3.06	280	856.8	
15	011209001017	石材幕墙防火隔离层	1、隔离带、框边封闭材料品种、规格：1.5mm厚热镀锌钢板 200厚防火岩棉	m	197.56	91.38	18053.03	
		分部分项合计					1007739	226240.57

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合计							1007739	226240.57

综合单价分析表

工程名称：23#楼幕墙工程(23-3)

项目编码	011209001001	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	656.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.000502		8					24			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	4816.52	21.84	781.46	272.6	179.55	481.65	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	598.9	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1021.84

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			221.82	222.26
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
其他材料费			--	28.6	--	
材料费小计			--	376.64	--	222.26

项目编码	011209001016	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	15.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.986023		8					23.89			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	5581.14	21.84	781.46	272.6	179.55	558.11	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	675.25	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1098.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.02625	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.558	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.5175	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.1545	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.1051	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	1.002			298.13	298.73
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.48	--	
	材料费小计			--	376.52	--	298.73

项目编码	011209001009	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	18.01

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.96	19.34	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	2.998334		8					23.99			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	6327.93	21.84	781.46	272.6	179.55	632.79	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.91	750.04	10.78	115.11	40.15
1.8029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1172.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.026253	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.55809	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.517631	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.154557	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.105107	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.010851	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			372.66	373.41
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.59	--	
	材料费小计			--	376.63	--	373.41

项目编码	011209001010	项目名称	石材幕墙	计量单位	m2	工程量	46.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	37.91	70.62	4.29	18.14	6.33
14-183	钢骨架安装	t	0.02	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	19.49	3.3	0.92	8.78	3.06
5-27	铁件制作	t	0.005001	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	19.95	19.33	3.39	10.04	3.5
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.007038		8					24.06			
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	7039.15	21.84	781.46	272.6	179.55	703.92	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							256.9	821.23	10.78	115.11	40.15
1.8028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1244.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.026251	3123.26	81.99		
	电焊条J422	kg	0.55803	4.97	2.77		
	氧气	m3	0.517544	2.83	1.46		
	乙炔气	m3	0.154519	14.05	2.17		
	防锈漆	kg	0.105102	12.86	1.35		
	油漆溶剂油	kg	0.01085	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	1.002			443.64	444.53
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	28.66	--	
	材料费小计			--	376.7	--	444.53

项目编码	011502003001	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	22.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1008.83	2.27	143.13	49.93	33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	100.88	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线130*120（六面防腐处理）						m	1.05				88.73	93.17
	干挂云石胶(AB胶)						kg	0.125	9.86	1.23			
	不锈钢连接件						套	1.5	3.86	5.79			
	合金钢切割锯片						片	0.0075	35.23	0.26			
	其他材料费								--	0.43		--	
	材料费小计								--	7.71		--	93.17

项目编码	011502003004	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	266.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补9	钢骨架上干挂石材线条 200mm以内	10m	0.1	330.6	1232.37	2.27	143.13	49.93	33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
综合人工工日		小计							33.06	123.24	0.23	14.31	4.99
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													175.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材门套线180*150（六面防腐处理）						m	1.05				110.02	115.52
	干挂云石胶(AB胶)						kg	0.125	9.86	1.23			
	不锈钢连接件						套	1.5	3.86	5.79			
	合金钢切割锯片						片	0.0075	35.23	0.26			
	其他材料费								--	0.44		--	
	材料费小计								--	7.72		--	115.52

项目编码	011502003005	项目名称	石材门套线	计量单位	m	工程量	58.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通18-补10	钢骨架上干挂石材线条 200mm以外	10m	0.1	427.5	1966.21	3.25	185.22	64.61	42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
综合人工工日		小计							42.75	196.62	0.33	18.52	6.46
0.3工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							264.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材弧形门套线350*280（六面防腐处理）	m	1.05			177.46	186.33
	不锈钢连接件	套	2.1	3.86	8.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0106	35.23	0.37		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.14	9.86	1.38		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	10.29	--	186.33

项目编码	011502003006	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	180.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 50*50mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	1875.11	15.88	193.1	67.36	4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	18.75	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							25.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50mm厚花岗岩平板线条50×50	m	1.05			17.75	18.64
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	18.64

项目编码	011502003003	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	31.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-27	石材线条安装 30*120mm花岗岩平板线条	100m	0.01	433.2	2694.11	15.88	193.1	67.36	4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.33	26.94	0.16	1.93	0.67
0.0304工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							34.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30mm厚花岗岩平板线条30×120	m	1.05			25.55	26.83
	双组份环氧树脂胶	kg	0.0088	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	26.83

项目编码	011209001014	项目名称	铝板幕墙	计量单位	m2	工程量	65.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.004552		8					24.04			
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3194.18	147.11	405.17	141.34	79.52	319.42	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							120.19	392.02	19.34	60	20.92
0.8434工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													612.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	24.7	--	
	材料费小计			--	392.02	--	

项目编码	011209001003	项目名称	铝板雨棚（展开计算）	计量单位	m2	工程量	124.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	18.95	35.31	2.14	9.07	3.16
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.75	1.65	0.46	4.39	1.53
5-27	铁件制作	t	0.003	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	11.97	11.6	2.03	6.02	2.1
D00001	M12*160化学锚栓	套	3.001287		8					24.01			
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.038365	216.6	151.02		93.14	32.49	8.31	5.79		3.57	1.25
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
综合人工工日		小计							136.48	378.4	5.69	61.13	21.32
0.9577工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													603.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.01365	3123.26	42.63		
	电焊条J422	kg	0.294	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.2805	2.83	0.79		
	乙炔气	m3	0.0867	14.05	1.22		
	防锈漆	kg	0.05376	12.86	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.00555	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	吸音棉厚50mm	m2	0.422015	13.31	5.62		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
	铝单板3mm	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	其他材料费			--	24.35	--	
	材料费小计			--	378.4	--	

项目编码	011209001013	项目名称	铝板幕墙（石材下口）	计量单位	m2	工程量	48.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.005	1895.25	3530.78	214.33	907.12	316.44	9.48	17.65	1.07	4.54	1.58
14-183	钢骨架安装	t	0.005	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	4.87	0.83	0.23	2.19	0.77

14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	2560.66	147.11	405.17	141.34	79.52	256.07	14.71	40.52	14.13
综合人工工日		小计							93.87	274.55	16.01	47.25	16.48
0.6587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.00525	3123.26	16.4		
	电焊条J422	kg	0.102	4.97	0.51		
	氧气	m3	0.075	2.83	0.21		
	乙炔气	m3	0.015	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.02325	12.86	0.3		
	油漆溶剂油	kg	0.0024	12.01	0.03		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.89	0.86	0.77		
	铝单板（铬化）2mm	m2	1.02	204.08	208.16		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	274.55	--	

项目编码	011209001015	项目名称	铝合金格栅	计量单位	m2	工程量	30.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金格栅	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	100705003001	项目名称	铝合金百叶	计量单位	m2	工程量	3.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金百叶	m2	1		280					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	280	--	
	材料费小计			--	280	--	

项目编码	011209001017	项目名称	石材幕墙防火隔离层	计量单位	m	工程量	197.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	243.68	524.29	2.78	105.98	36.97	24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
综合人工工日		小计							24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.5 Q235B	m2	0.792	44.36	35.13		
	防火岩棉	m3	0.052	271.55	14.12		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.6	0.51	0.82		
	防火胶泥	kg	0.5	3.86	1.93		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	52.43	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：23#楼幕墙工程(23-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			19348.59			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	17131.56			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	2217.03			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	8061.91			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	302.32			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					27712.82			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：23#楼幕墙工程(23-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	50386.95		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		50386.95		

福昌网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：23#楼幕墙工程(23-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		50386.95	
合计			50386.95	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：23#楼幕墙工程(23-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~3	30mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	658.20378		221.82	146002.76					
2	07112130~4	60mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	46.98378		443.64	20843.88					
3	07112130~8	42mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边	m2	15.77148		298.13	4701.95					
4	10050708~2	30mm厚花岗岩平板线条 30×120	m	33.18		25.55	847.75					
5	10050708~4	50mm厚花岗岩平板线条 50×50	m	189.378		17.75	3361.46					
6	07112130~1	50mm厚花岗岩（六面防腐处理）转角处倒角磨边开槽	m2	18.04602		372.66	6725.03					
7	TB000046~1	石材门套线 130*120（六面防腐处理）	m	23.94		88.73	2124.2					
8	TB000046~2	石材门套线 180*150（六面防腐处理）	m	279.51		110.02	30751.69					
9	TB000047~1	石材弧形门套线 350*280（六面防腐处理）	m	61.32		177.46	10881.85					
合计							226240.57					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：23#楼幕墙工程(23-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：23#楼幕墙工程(23-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：23#楼幕墙工程(23-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：23#楼幕墙工程(23-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	30620.65		30620.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1085838.77	2.4	26060.13
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1085838.77	0.42	4560.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1085838.77		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1116459.42	9	100481.35
合计					131102

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：23#楼幕墙工程(23-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：23#楼幕墙工程(23-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：23#楼通风工程(23-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	73700.35	39750.56
1.1	人工费	10886.17	
1.2	材料费	56754.36	39750.56
1.3	施工机具使用费	180.34	
1.4	企业管理费	4354.89	
1.5	利润	1524.59	
2	措施项目费	1512.41	
2.1	单价措施项目费	512.99	
2.2	总价措施项目费	999.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	589.31	
3	其他项目费	3685.02	
3.1	其中：暂列金额	3685.02	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1103.95	
5	税金	7200.16	
6	工程造价	87201.89	39750.56

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：23#楼通风工程(23-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调新风						
1	030702005027	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)75	m	132.2	48.24	6377.33	
2	030702005028	塑料通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、形状：圆形 3、规格：硬聚氯乙烯风管(UPVC)110	m	44.16	62.36	2753.82	
3	030703001327	碳钢阀门	1、名称：室外防雨罩 2、型号：φ110	个	16	327.07	5233.12	
4	030703001328	碳钢阀门	1、名称：保温密闭型电动阀 2、型号：φ110	个	16	327.07	5233.12	
5	030703001329	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：φ110	个	4	232.48	929.92	
6	030703001330	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：φ75	个	28	111.28	3115.84	
7	030701003036	空调器	1、名称：新风净化机XF-01 2、规格：　风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	12	2786.28	33435.36	29812.92
8	030701003037	空调器	1、名称：新风净化机XF-02 2、规格：　风量100m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A) 3、重量：8Kg	台(组)	4	2786.28	11145.12	9937.64
9	031002003415	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	24	80.54	1932.96	
10	031002003416	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	44	80.54	3543.76	
		分部小计					73700.35	
		分部分项合计					73700.35	39750.56
1	031301017065	脚手架搭拆		项	1	512.99	512.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					512.99	
合计							74213.34	39750.56

综合单价分析表

工程名称：23#楼通风工程(23-4)

项目编码	030702005027	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	132.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											13.26
清单项目综合单价													48.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	9.24	8.9		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	15.75	--	

项目编码	030702005028	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	44.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27

综合人工工日	小计			23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日	未计价材料费							22.92
清单项目综合单价								62.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	16.31	13.9			
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	7.93	9.02			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17			
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09			
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16			
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08			
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17			
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23			
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55			
	水	m3	0.031	3.79	0.12			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05			
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13			
	其他材料费			--	0.17		--	
	材料费小计			--	26.28		--	

项目编码	030703001327	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											288
清单项目综合单价													327.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 Φ120	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001328	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							288				
清单项目综合单价									327.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温密闭型电动阀 Φ120	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001329	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费							162				
清单项目综合单价									232.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 Φ110	个	1	162	162		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.35	--	

项目编码	030703001330	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		14.84	5.19	37.1	13.35		14.84	5.19

综合人工工日	小计			37.1	13.35		14.84	5.19
0.35工日	未计价材料费							40.8
清单项目综合单价								111.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 φ75	个	1	40.8	40.8			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	54.15		--	

项目编码	030701003036	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	新风净化机XF-01 风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费											2501.39
清单项目综合单价													2786.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-01 风量150m3/h，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	030701003037	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	28.46	2.32	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							180.41	5.16	1.9	72.16	25.26
1.702工日		未计价材料费											2501.39
清单项目综合单价													2786.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	1			2484.41	2484.41
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.2649	16.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	5.94	0.56		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.14	--	2484.41

项目编码	031002003415	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		

细	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003416	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031301017065	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	78.37	235.12		31.35	10.97	78.37	235.12		31.35	10.97
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	34.62	103.86		13.85	4.85	34.62	103.86		13.85	4.85
综合人工工日		小计							112.99	338.98		45.2	15.82
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													512.99

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	338.98	--	

细	材料费小计	--	338.98	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：23#楼通风工程(23-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001074	安全文明施工费			589.31			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	516.94			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	72.37			
2	031302002074	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003074	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004074	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005074	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006074	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008074	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	379.09			
8	031302009074	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010074	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011074	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012074	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	10.34			
12	031302090074	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091074	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015074	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	20.68			
合计					999.42			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：23#楼通风工程(23-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3685.02		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		3685.02		

暂列金额明细表

工程名称：23#楼通风工程(23-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		3685.02	
合计			3685.02	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：23#楼通风工程(23-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50030101~3	新风净化机XF-01 风量150m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	12		2484.41	29812.92					
2	50030101~4	新风净化机XF-02 风量100m3/h ，机外余压：80（Pa），电量：57W，过滤器：PM2.5，噪声：32dB(A)	台	4		2484.41	9937.64					
合计							39750.56					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：23#楼通风工程(23-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：23#楼通风工程(23-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：23#楼通风工程(23-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：23#楼通风工程(23-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1103.95		1103.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	39147.22	2.4	939.53
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	39147.22	0.42	164.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	39147.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	80001.73	9	7200.16
合计					8304.11

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：23#楼通风工程(23-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：23#楼通风工程(23-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：23#楼给排水、电气工程(23-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	275195.47	
1.1	人工费	101089.56	
1.2	材料费	117201.28	
1.3	施工机具使用费	2287.85	
1.4	企业管理费	40482.75	
1.5	利润	14134.03	
2	措施项目费	13540.48	
2.1	单价措施项目费	5289.89	
2.2	总价措施项目费	8250.59	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4702.83	
3	其他项目费	153759.77	
3.1	其中：暂列金额	13759.77	
3.2	其中：专业工程暂估	140000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12324.25	
5	税金	40933.8	
6	工程造价	495753.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：23#楼给排水、电气工程(23-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管						
1	031001006267	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	121	38.79	4693.59	
2	010902004033	屋面排水管	1、名称：87型雨水斗 2、规格：DN100	个	15	33.01	495.15	
		分部小计					5188.74	
		废水管						
3	031001006268	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP消音螺旋管，DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	7.16	52.9	378.76	
4	031001006269	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP消音螺旋管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	8.8	35.85	315.48	
5	031004004015	洗涤盆	1、名称：洗涤盆下水预留口 2、规格、类型：DN50	组	4	27.95	111.8	
6	031002003417	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	104.87	419.48	
		分部小计					1225.52	
		污水管						
7	031001006270	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP消音螺旋管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	210.64	69.15	14565.76	
8	031002003418	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	32	108.31	3465.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031002003419	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	80.54	322.16	
10	031001006271	塑料管	1、名称：同层排水 2、安装部位：室内 3、规格：DN100	个	24	132.13	3171.12	
		分部小计					21524.96	
		压力排水						
11	030109011042	潜水泵	1、名称：水射流自动搅匀排污泵 2、型号：50JYWQ15-15-1200-1.5 3、规格：Q=10m3/h(台),H=15m,N=1.5kw 4、质量：0.2T内	台	4	1935.36	7741.44	
12	030406006047	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下	台	4	42.86	171.44	
13	080902006024	液位计	1、名称：浮球液位控制器 2、规格：设备自带	个	4	373.51	1494.04	
14	030601002037	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	8	137.73	1101.84	
15	031003003166	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	8	268.97	2151.76	
16	031003003167	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	8	268.97	2151.76	
17	031003010039	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	8	152.67	1221.36	
18	031001001067	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	21.08	88.13	1857.78	
19	031001001068	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	24.8	76.65	1900.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031002003420	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	4	84.09	336.36	
21	031201001066	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、油漆品种：三油(环氧煤沥青)两布防腐	m2	3.87	130.07	503.37	
22	031201001067	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：调和漆二道	m2	14.44	9.37	135.3	
23	031002001066	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	36.22	16.25	588.58	
24	031201003057	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	36.22	2.56	92.72	
		分部小计					21448.67	
		给水管						
25	031001007060	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN32；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	35.92	67.24	2415.26	
26	031001007061	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN25；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	169.32	61.15	10353.92	
27	031001007062	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN20；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	34.04	48.99	1667.62	
28	031003001190	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	4	71.16	284.64	
29	031003001191	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	8	56.16	449.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031003001192	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	12	43.72	524.64	
31	031003001193	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	12	62.01	744.12	
32	031002003421	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	44	35.89	1579.16	
33	031002003422	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	8	63.66	509.28	
34	031002003423	套管	1、名称、类型：卫生间排气洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	20	56.49	1129.8	
35	031002003424	套管	1、名称、类型：燃气壁挂炉排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	1610.7	6442.8	
36	031002003425	套管	1、名称、类型：厨房排烟洞钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	469.08	1876.32	
		分部小计					27976.84	
		热水管						
37	031001006272	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De25*3.5 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	91.56	27.99	2562.76	
38	031003001194	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	4	43.72	174.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031002003426	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	4	63.66	254.64	
40	031002003427	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	8	33.81	270.48	
41	031208002039	管道绝热	1、绝热材料品种：管道保温；橡塑保温材料的燃烧性能等级为B1级及以上 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57以下	m3	2.67	1612.34	4304.95	
42	031208007022	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔缠绕保护层 2、厚度：0.3mm 3、层数：1	m2	128.66	35.81	4607.31	
		分部小计					12175.02	
		防雷及接地装置						
43	030409008067	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	4	337.22	1348.88	
44	030409008068	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	24	44.37	1064.88	
45	030409002059	接地母线	1、名称：户外接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	10.4	46	478.4	
46	030409002060	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	10.8	25.92	279.94	
47	030409002061	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：焊接，补刷刷油	m	65.66	28.06	1842.42	
48	030409008069	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	4	69.45	277.8	
49	030409005024	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：Φ10镀锌圆钢 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	234.48	20.76	4867.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030409003024	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根φ16钢筋或4根φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	224.4	23.43	5257.69	
51	040807003023	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	961.16	961.16	
52	030414002023	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					17265.28	
		电气						
53	030404017590	配电箱	1、名称：照明配电箱，MXF-1、3 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、接线端子材质、规格：2.5mm2接线端子 4、安装方式：嵌墙安装	台	4	989.54	3958.16	
54	030404017591	配电箱	1、名称：电表箱，AW1（电表箱供电局提供，仅计安装费） 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	325.09	325.09	
55	030404017592	配电箱	1、名称：MXD’住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	4	763.48	3053.92	
56	030404017593	配电箱	1、名称：MXD’’住户照明配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：PZ-30型 4、接线端子材质、规格：2.5mm2，4mm2接线端子 5、安装方式：嵌墙安装	台	4	763.48	3053.92	
57	030404017594	配电箱	1、名称：消防电梯潜污泵配电箱，B1ACb 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、安装方式：嵌墙安装	台	4	1567.3	6269.2	
58	030412001106	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	132	36.87	4866.84	
59	030412001107	普通灯具	1、名称：防水防尘吸顶灯 2、型号：12W　LED	套	40	94.46	3778.4	
60	030412001108	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：紧凑型灯7W(LED)	套	16	71.96	1151.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030404034172	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	36	15.08	542.88	
62	030404034173	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	24	15.38	369.12	
63	030404034174	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	28	17.62	493.36	
64	030404034175	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	8	19.96	159.68	
65	030404034176	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	8	26	208	
66	030404035158	插座	1、名称：单相二极+三极组合插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	128	21.33	2730.24	
67	030404035159	插座	1、名称：油烟机插座（单相三极插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	4	19.94	79.76	
68	030404035160	插座	1、名称：两三孔插座(带USB接口) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	36	41.06	1478.16	
69	030404035161	插座	1、名称：两三孔卫生间防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	72	23.59	1698.48	
70	030404035162	插座	1、名称：两三孔厨房防溅插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	20	23.59	471.8	
71	030404035163	插座	1、名称：冰箱插座(三孔带开关插座) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	4	20.92	83.68	
72	030404035164	插座	1、名称：洗衣机插座（三孔防溅插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	4	19.09	76.36	
73	030404034177	照明开关	1、名称：新风开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	12	77.34	928.08	
74	030411001337	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	24	90.78	2178.72	
75	030411001338	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	129.24	16.61	2146.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030411001339	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	140.8	18.45	2597.76	
77	030411001340	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	126.96	15.85	2012.32	
78	030411001341	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	490.84	13.43	6591.98	
79	030411001342	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1848.88	11.39	21058.74	
80	030411004221	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	5818.24	3.38	19665.65	
81	030411004222	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4 4、材质：铜芯	m	1522.92	3.9	5939.39	
82	030411004223	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-6 4、材质：铜芯	m	662.8	5.17	3426.68	
83	030411004224	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-10 4、材质：铜芯	m	760.4	8.31	6318.92	
84	030408001186	电力电缆	1、名称：电力电缆（潜水泵自带耐火电缆）仅计安装费 2、规格：4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	70.4	3.01	211.9	
85	030408001187	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	60	66.77	4006.2	
86	030408006163	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：ZC-YJY-5*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	47.16	188.64	
		分部小计					112120.07	
		弱电预留工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	030502003035	分线接线箱（盒）	1、名称：可视对讲楼层分线盒 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：挂墙明装	个	12	36.6	439.2	
88	030502003036	分线接线箱（盒）	1、名称：户内多媒体信息箱 2、规格：配置及其它要求按设计 3、安装方式：嵌墙安装	个	12	110.82	1329.84	
89	030411006097	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	135	7.45	1005.75	
90	030411006098	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	928	7.65	7099.2	
91	030404034178	照明开关	1、名称：盖板 2、规格：86型 3、安装方式：嵌墙安装	个	1063	11.75	12490.25	
92	030411001343	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	60.12	21.9	1316.63	
93	030411001344	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1291.12	11.39	14705.86	
94	030411001345	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	1051.96	13.43	14127.82	
95	030411001346	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配	m	236.96	15.85	3755.82	
		分部小计					56270.37	
		分部分项合计					275195.47	
1	031301017066	脚手架搭拆		项	1	5289.89	5289.89	
		单价措施合计					5289.89	
合计							280485.36	

综合单价分析表

工程名称：23#楼给排水、电气工程(23-5)

项目编码	031001006267	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	121

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	UPVC雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	44.52	15.58	11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费							18.56				
清单项目综合单价									38.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.31	15.51		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	7.93	3.05		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.4158	0.46		
	水	m3	0.026	3.79	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.59	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.49	--	

项目编码	010902004033	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	40.28	106.63		16.11	5.64	4.03	10.66		1.61	0.56
综合人工工日		小计							4.03	10.66		1.61	0.56
0.038工日		未计价材料费							16.15				
清单项目综合单价									33.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗DN100	只	1.02	15.83	16.15		
	PVC塑料抱箍 φ110	副	1.02	4.29	4.38		
	PVC塑料管束节dn110	个	1.02	5.88	6		
	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.81	--	

项目编码	031001006268	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	LS-PHP静音排水管 DN75	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费							17.92				
清单项目综合单价									52.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP静音排水管 DN75dn75	m	0.963	14.08	13.56		
	LS-PHP静音排水管管件 DN75dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	20.41	--	

项目编码	031001006269	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.8

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	LS-PHP静音排水管 DN50	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	61.48	21.52	15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费											10.06
清单项目综合单价													35.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP静音排水管 DN50				m		0.967	7.38	7.14				
	LS-PHP静音排水管管件 DN50				个		0.902	3.24	2.92				
	聚氯乙烯热熔密封胶				kg		0.011	10.72	0.12				
	丙酮				kg		0.017	5.15	0.09				
	钢锯条				根		0.051	0.21	0.01				
	透气帽(铅丝球)DN50				个		0.026	1.66	0.04				
	铁砂布2#				张		0.07	0.86	0.06				
	棉纱头				kg		0.021	5.57	0.12				
	膨胀螺栓M12×200				套		0.274	3	0.82				
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50				套		0.52	0.33	0.17				
	扁钢＜-59				kg		0.06	3.4158	0.2				
	水				m3		0.016	3.79	0.06				
	电焊条J422 Φ3.2				kg		0.002	5.94	0.01				
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.005	6.03	0.03				
	电				kW·h		0.15	0.59	0.09				
	其他材料费							--	0.14			--	
	材料费小计							--	12.02			--	

项目编码	031004004015	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	洗涤盆 预留	10组	0.1	180.2	1.95		72.08	25.23	18.02	0.2		7.21	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.2		7.21	2.52
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级				kg		0.3	0.3017	0.09				
	其他材料费							--	0.11			--	
	材料费小计							--	0.2			--	

项目编码	031002003417	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	239.08	17.85	205.64	71.97	51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	23.91	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN125	m	0.305	54.04	16.48		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	23.91	--	

项目编码	031001006270	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	210.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	LS-PHP静音排水管 DN100	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													69.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP静音排水管 DN100	m	0.852	24.28	20.69		
	LS-PHP静音排水管管件 DN100	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		

	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031002003418	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	205.64	71.97	51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003419	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08

0.342工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031001006271	项目名称	塑料管	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补67	(同层排水)多通道接头安装 DN100	10个	0.1	78.44	0.47		31.38	10.98	7.84	0.05		3.14	1.1
综合人工工日		小计							7.84	0.05		3.14	1.1
0.074工日		未计价材料费											120
清单项目综合单价													132.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多通道接头	个	1	120	120		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	120.05	--	

项目编码	030109011042	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	120.42	42.15
2.84工日		未计价材料费											1366.43
清单项目综合单价													1935.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 Q=40m3/h(台),H=15m,N=4kw	台	1	1366.43	1366.43		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		

	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1424.22	--	

项目编码	030406006047	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06	21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	8.74	3.06
0.206工日		未计价材料费							1.1				
清单项目综合单价									42.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	0.408	1.33	0.54		
	金属软管Φ25	m	0.25	2.22	0.56		
	电	kW·h	0.4	0.59	0.24		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.008	5.94	0.05		
	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		

	其他材料费	--	0.1	--	
	材料费小计	--	6.06	--	

项目编码	080902006024	项目名称	液位计	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器	个	1	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75	198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
综合人工工日		小计							198.24	23.36	44.86	79.3	27.75
1.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									373.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ3.2	kg	3	5.94	17.82		
	氧气	m3	0.36	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.12	15.44	1.85		
	尼龙砂轮片Φ150	片	0.5	3.6	1.8		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	23.36	--	

项目编码	030601002037	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.09	1.78	12.72	0.86		5.09	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	23.01	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价									137.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	

	材料费小计	--	48.73	--	

项目编码	031003003166	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											140.18
清单项目综合单价													268.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN50	个	1	140.18	140.18		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.81	--	

项目编码	031003003167	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰止回阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97	49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											140.18
清单项目综合单价													268.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN50	个	1	140.18	140.18		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		

	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.81	--	

项目编码	031003010039	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26	23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	32.7	7.27	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费							76.79				
清单项目综合单价									152.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.79	76.79		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.16	5.94	0.95		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	109.49	--	

项目编码	031001001067	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	21.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.76	3.38	121.26	42.44	30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.98	0.34	12.13	4.24
0.286工日		未计价材料费							32.12				
清单项目综合单价									88.13				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.49	32.12		

细	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	6.03	0.06		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.018	3.79	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.1	--	

项目编码	031001001068	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	24.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	63.02	2.31	118.72	41.55	29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
综合人工工日		小计							29.68	6.3	0.23	11.87	4.16
0.28工日		未计价材料费							24.41				
清单项目综合单价									76.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.039	0.2573	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	120.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30.71	--	

项目编码	031002003420	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	166.63	58.32	41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	16.66	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	031201001066	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	3.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		10.18	3.56	2.54	2.77		1.02	0.36
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.18		15.26	5.34	7.63	0.04		3.05	1.07
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
综合人工工日		小计							24.58	3.47		9.84	3.45
0.232工日		未计价材料费											88.73
清单项目综合单价													130.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#	kg	0.111	4.72	0.52		
	动力苯	kg	0.407	4.43	1.8		

	木柴	kg	1.154	0.94	1.08		
	玻璃丝布	m2	2.8	31.06	86.97		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	6.03	0.04		
	沥青漆	kg	0.905	1.94	1.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	92.2	--	

项目编码	031201001067	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	14.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60+[11-61]	管道刷油 调和漆 二遍	10m2	0.1	49.82	2.04		19.93	6.97	4.98	0.2		1.99	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.2		1.99	0.7
0.047工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									9.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	7.57	1.5		
	汽油	kg	0.022	9.3	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	031002001066	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.46				
清单项目综合单价									16.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		

	砂轮片 φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003057	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031001007060	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	35.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.26	3.94	97.52	34.13	24.38	6.33	0.39	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.52	0.39	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											21.99
清单项目综合单价													67.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合压力管DN32	m	1.02	21.56	21.99		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	3.2649	0.26		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		

	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	28.51	--	

项目编码	031001007061	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	169.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.57	2.1	97.52	34.13	24.38	5.76	0.21	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	5.95	0.21	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											16.65
清单项目综合单价													61.15

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
EM-PSP钢塑复合压力管DN25	m	1.02	16.32	16.65		
室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
型钢	kg	0.06	3.2649	0.2		
膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
水	m3	0.058	3.79	0.22		
防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
尼龙砂轮片Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
机油	kg	0.017	7.72	0.13		
线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
漂白粉	kg	0.0009	3.43			
其他材料费			--	0.15	--	
材料费小计			--	22.6	--	

项目编码	031001007062	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	34.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.4	1.28	80.98	28.34	20.25	4.34	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.53	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											12.35
清单项目综合单价													48.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合压力管DN20	m	1.02	12.11	12.35		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.2649	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	16.88	--	

项目编码	031003001190	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	螺纹截止阀 DN32	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08

0.14工日	未计价材料费					38.25	
清单项目综合单价						71.16	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN32	个	1.01	37.87	38.25		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.3	--	

项目编码	031003001191	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹截止阀 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											30.24
清单项目综合单价													56.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN25	个	1.01	29.94	30.24		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.21	--	

项目编码	031003001192	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													43.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001193	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 DN15	个	1	16.96	7.51		6.78	2.37	16.96	7.51		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.51		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											28.39
清单项目综合单价													62.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	28.39	28.39		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢 φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		

	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.9	--	

项目编码	031002003421	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	70.38	24.63	17.6	7	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031002003422	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		

	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003423	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	106.42	37.25	26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.72	--	

项目编码	031002003424	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	2	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	725.04	458.44	35.7	290.02	101.5
综合人工工日		小计							725.04	458.44	35.7	290.02	101.5
6.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1610.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	6.1	65.33	398.51		
	石棉绒	kg	8.54	2.4	20.5		
	油浸麻丝	kg	4.08	8.4	34.27		

	水泥32.5级	kg	20	0.2573	5.15		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	458.44	--	

项目编码	031002003425	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.4	398.56	533.95	24.98	159.42	55.8	159.42	213.58	9.99	63.77	22.32
综合人工工日		小计							159.42	213.58	9.99	63.77	22.32
1.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													469.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ219×6	m	1.22	163.32	199.25		
	石棉绒	kg	2.044	2.4	4.91		
	油浸麻丝	kg	0.976	8.4	8.2		
	水泥32.5级	kg	4.76	0.2573	1.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	213.58	--	

项目编码	031001006272	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	91.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	44.1	15.43	11.02	1.41	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.57
清单项目综合单价													27.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20	m	1.02	5.75	5.87		
	PP-R管管件 DN20	个	1.152	2.35	2.71		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.15	1.31		

	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	10.17	--	

项目编码	031003001194	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													43.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹全铜截止阀 DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031002003426	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	131.02	45.86	32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		

	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031002003427	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	49.22	17.85	70.38	24.63	17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	4.92	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	12.19	3.72		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	031208002039	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	2.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		117.87	41.26	294.68	86.12		117.87	41.26
综合人工工日		小计							294.68	86.12		117.87	41.26
2.78工日		未计价材料费							1072.41				
清单项目综合单价									1612.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	993.76	1023.57		
	胶带(9m/卷)	卷	11	4.44	48.84		

	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1158.53	--	

项目编码	031208007022	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	128.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	115.54	180.22		46.22	16.18	11.55	18.02		4.62	1.62
综合人工工日		小计							11.55	18.02		4.62	1.62
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	铝箔	m2	1.4	12.86	18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.02	--	

项目编码	030409008067	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											60.33
清单项目综合单价													337.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	60.33	60.33		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	101.43	--	

项目编码	030409008068	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	分等电位联结端子箱 LEB	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱 LEB	个	1.02	24.84	25.34		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	30.17	--	

项目编码	030409002059	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	10.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	接地母线 -40*4	10m	0.1	251.22	1.48	1.75	100.49	35.17	25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	5.94	0.12		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.13	--	

项目编码	030409002060	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -25*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											4.84
清单项目综合单价													25.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -25*4	m	1.05	4.61	4.84		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.5	--	

项目编码	030409002061	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	65.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													28.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	8.64	--	

项目编码	030409008069	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	15.99	5.6
0.377工日		未计价材料费											3.16
清单项目综合单价													69.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	接线盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	接线盒面板	个	1.02	1.06	1.08		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030409005024	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	234.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	10m	0.1	87.98	13.35	5.63	35.19	12.32	8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											5.31
清单项目综合单价													20.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	m	1.05	5.06	5.31		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	12.86	0.18		
	水泥32.5级	kg	0.078	0.2573	0.02		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	5.94	0.15		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.65	--	

项目编码	030409003024	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	224.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	27.16	52.15	18.25	13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.056	3.54	0.2		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 Φ4	kg	0.07	5.94	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	040807003023	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													961.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002023	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													886.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	3.98		--				
	材料费小计					--	3.98		--				

项目编码	030404017590	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	照明配电箱，MXF-1、3	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
4-413	无端子外部接线6	10个	0.9	24.38	14.44		9.75	3.41	21.94	13		8.78	3.07
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2以内	10个	1	36.04	38.79		14.42	5.05	36.04	38.79		14.42	5.05
综合人工工日		小计							282.38	119.9		112.96	39.53
2.664工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													989.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱，MXF-1、3	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.55	6	3.3		
	铁砂布2#	张	5	0.86	4.3		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.43	17.15	7.37		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.95	17.15	33.44		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.75	1.17	0.88		
	汽油	kg	0.2	9.3	1.86		
	铜接线端子DT-16mm2	个	10.15	3.33	33.8		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	554.67	--	

项目编码	030404017591	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	电表箱 AW1	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									325.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.79	--	

项目编码	030404017592	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱 MXD’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48

4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXD’	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017593	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	住户照明配电箱MXD’’	台	1	146.28	34.27		58.51	20.48	146.28	34.27		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							177.13	55.93		70.85	24.8
1.671工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													763.48

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	住户照明配电箱 MXD’’	只	1	434.77	434.77		

细	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	490.7	--	

项目编码	030404017594	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱　B1ACb	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											1242.21
清单项目综合单价													1567.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱　B1ACb	只	1	1242.21	1242.21		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1280	--	

项目编码	030412001106	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							8.06				
清单项目综合单价									36.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯 12W LED	套	1.01	7.98	8.06		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	9.93	--	

项目编码	030412001107	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	防水防尘吸顶灯 12W LED	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									94.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘吸顶灯 12W LED	套	1.01	65	65.65		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	67.52	--	

项目编码	030412001108	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													71.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯　　紧凑型灯7W(LED)	套	1.01	45	45.45		
	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	46.66	--	

项目编码	030404034172	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.04
清单项目综合单价													15.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	3.96	4.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030404034173	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		27.56	9.65	6.89	0.52		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.24
清单项目综合单价													15.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)					只	1.02	4.16	4.24				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m	0.406	0.97	0.39				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	镀锌铁丝22#					kg	0.01	6.03	0.06				
	其他材料费							--	0.02			--	
	材料费小计							--	4.76			--	

项目编码	030404034174	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		28.83	10.09	7.21	0.57		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费											5.95
清单项目综合单价													17.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)					只	1.02	5.83	5.95				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m	0.458	0.97	0.44				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	镀锌铁丝22#					kg	0.01	6.03	0.06				
	其他材料费							--	0.02			--	
	材料费小计							--	6.52			--	

项目编码	030404034175	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		30.1	10.54	7.53	0.73		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													19.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	030404034176	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-347	扳式暗开关(双控) 三联	10套	0.1	75.26	8.26		30.1	10.54	7.53	0.83		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.83		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							13.58				
清单项目综合单价									26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关安装(双控)	只	1.02	13.31	13.58		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.41	--	

项目编码	030404035158	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二极+三极组合插座 250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							6.28				
清单项目综合单价									21.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二极+三极组合插座 250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	6.16	6.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030404035159	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	油烟机插座（单相三极插座） 250V 16A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													19.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油烟机插座（单相三极插座） 250V 16A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	030404035160	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔插座(带USB接口) 250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											26.01
清单项目综合单价													41.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔插座(带USB接口) 250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	25.5	26.01		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	27.35	--	

项目编码	030404035161	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔卫生间防溅插座（带开关） 250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔卫生间防溅插座（带开关） 250V 10A单相暗插座 15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.88	--	

项目编码	030404035162	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	两三孔厨房防溅插座（带开关） 250V 10A	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两三孔厨房防溅插座（带开关） 250V 10A单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.37	8.54		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	

	材料费小计	--	9.88	--	

项目编码	030404035163	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											8.62
清单项目综合单价													20.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冰箱插座(三孔带开关插座) 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	8.45	8.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	030404035164	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A	10套	0.1	74.2	8.69		29.68	10.39	7.42	0.87		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.87		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											6.79
清单项目综合单价													19.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机插座（三孔防溅插座） 250V 10A单相暗插座15A 3孔	套	1.02	6.66	6.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030404034177	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	新风开关 250V 10A	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											66.3
清单项目综合单价													77.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新风开关 250V 10A	只	1.02	65	66.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	66.72	--	

项目编码	030411001337	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	505.69	46.65	1391.99	487.2	34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	5.06	0.47	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费											31.66
清单项目综合单价													90.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	1.03	30.74	31.66		
	镀锌电线管接头Φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	2.64	0.03		

	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.2573	0.57		
	中砂	t	0.014168	87.43	1.24		
	水	m3	0.00264	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	36.72	--	

项目编码	030411001338	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	129.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	274.75	96.16	6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头Φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001339	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	140.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1253	砖、混凝土结构暗配 PVC40	100m	0.01	711.26	161.53		284.5	99.58	7.11	1.62		2.85	1
综合人工工日		小计							7.11	1.62		2.85	1
0.0671工日		未计价材料费											5.87
清单项目综合单价													18.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN40	m	1.1	5.34	5.87		
	管接头FST40	个	0.147	0.72	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0014	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	030411001340	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	126.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													15.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		

	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	030411001341	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	490.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411001342	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1848.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费											1.58

清单项目综合单价							11.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.16	--	

项目编码	030411004221	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5818.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 BV-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											1.97
清单项目综合单价													3.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5	m	1.16	1.7	1.97		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.12	--	

项目编码	030411004222	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1522.92

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线BV-4	100m单线	0.01	57.24	15.49		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											2.87
清单项目综合单价													3.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4				m		1.1	2.61	2.87				
	钢丝 Φ1.6				kg		0.0013	6	0.01				
	棉纱头				kg		0.002	5.57	0.01				
	焊锡				kg		0.002	36.87	0.07				
	焊锡膏瓶装50g				kg		0.0001	51.45	0.01				
	汽油				kg		0.005	9.3	0.05				
	塑料胶布带25mm×10m				卷		0.002	3.14	0.01				
	其他材料费							--	-0.01			--	
	材料费小计							--	3.02			--	

项目编码	030411004223	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	662.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 BV-6	100m单线	0.01	64.66	14.92		25.86	9.05	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费											4.02
清单项目综合单价													5.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-6				m		1.05	3.83	4.02				
	钢丝 Φ1.6				kg		0.001	6	0.01				
	棉纱头				kg		0.003	5.57	0.02				
	汽油				kg		0.006	9.3	0.06				
	焊锡				kg		0.0012	36.87	0.04				
	焊锡膏瓶装50g				kg		0.0001	51.45	0.01				
	塑料胶布带20mm×10m				卷		0.009	1.8	0.02				
	其他材料费							--	-0.01			--	
	材料费小计							--	4.17			--	

项目编码	030411004224	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	760.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 BV-10	100m单线	0.01	77.38	17.75		30.95	10.83	0.77	0.18		0.31	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.31	0.11
0.0073工日		未计价材料费											6.94
清单项目综合单价													8.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	铜芯绝缘导线 BV-10			m	1.05	6.61	6.94						
	钢丝 φ1.6			kg	0.0013	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.004	5.57	0.02						
	汽油			kg	0.007	9.3	0.07						
	焊锡			kg	0.0013	36.87	0.05						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0002	51.45	0.01						
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.01	1.8	0.02						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	7.12		--				

项目编码	030408001186	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	70.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	66.99	23.45	1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	汽油			kg	0.0075	9.3	0.07						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.01778	6.03	0.11						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0309	1.46	0.05						
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.00088	8.58	0.01						
	沥青绝缘漆			kg	0.0038	15.44	0.06						
	硬酯酸一级			kg	0.0001	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0612	0.69	0.04						
	橡胶垫 δ2			m2	0.0009	14.58	0.01						
	其他材料费					--	-0.01		--				

	材料费小计	--	0.35	--	

项目编码	030408001187	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	电力电缆 ZC-YJY-5*16	100m	0.01	444.14	49.59	12.18	177.66	62.18	4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											59.31
清单项目综合单价													66.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 ZC-YJY-5*165*16	m	1.01	58.72	59.31		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	59.81	--	

项目编码	030408006163	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		14.42	5.05	18.02	19.4		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		

	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030502003035	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	可视对讲楼层分线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费							26.25				
清单项目综合单价									36.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可视对讲楼层分线盒	只	1.02	25.73	26.24		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	26.63	--	

项目编码	030502003036	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-820	家居智能控制箱	台	1	42.56	0.28		17.02	5.96	42.56	0.28		17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.28		17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价									110.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	家居智能控制箱	台	1	45	45		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.28	--	

项目编码	030411006097	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	塑料接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料接线盒						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.9		--	

项目编码	030411006098	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	928

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	塑料开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料开关盒						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	1.03	0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3						个	1.03	0.12	0.12			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	1.61		--	

项目编码	030404034178	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1063

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											1.08
清单项目综合单价													11.75
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒面板						个	1.02	1.06	1.08			

细	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.13	--	

项目编码	030411001343	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	60.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	333.26	116.64	8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													21.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001344	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1291.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 PVC20	100m	0.01	598.9	57.74		239.56	83.85	5.99	0.58		2.4	0.84

综合人工工日	小计			5.99	0.58		2.4	0.84
0.0565工日	未计价材料费							1.58
清单项目综合单价								11.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC管DN20	m	1.1	1.44	1.58			
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02			
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	6.03	0.01			
	锯条	根	0.01	0.19				
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01			
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11			
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12			
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25			
	水	m3	0.00054	3.79				
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	2.16		--	

项目编码	030411001345	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1051.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 PVC25	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PVC管DN25			m	1.1	2.26	2.49						
	管接头FST25			个	0.147	0.33	0.05						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0025	6.03	0.02						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0024	6.03	0.01						
	锯条			根	0.01	0.19							
	胶合剂			kg	0.001	8.56	0.01						
	金刚石锯片Φ114×1.8			片	0.008	17.15	0.14						
	水泥32.5级			kg	1.0373	0.2573	0.27						
	中砂			t	0.006601	87.43	0.58						
	水			m3	0.00123	3.79							

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	3.59	--	

项目编码	030411001346	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	236.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配PVC32	100m	0.01	676.28	114.01		270.51	94.68	6.76	1.14		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.76	1.14		2.71	0.95
0.0638工日		未计价材料费											4.29
清单项目综合单价													15.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN32	m	1.1	3.9	4.29		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.43	--	

项目编码	031301017066	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	304	912.07		121.6	42.56	304	912.07		121.6	42.56
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	216.89	650.63		86.76	30.36	216.89	650.63		86.76	30.36

3-F1	第三册(定额3-616～3-9999)脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	19.82	59.47		7.93	2.77	19.82	59.47		7.93	2.77
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.6	13.8		1.84	0.64	4.6	13.8		1.84	0.64
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.79	11.38		1.52	0.53	3.79	11.38		1.52	0.53
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	115.15	345.43		46.06	16.12	115.15	345.43		46.06	16.12
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.22	0.67		0.09	0.03	0.22	0.67		0.09	0.03
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	495.61	1486.73		198.24	69.39	495.61	1486.73		198.24	69.39
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.11	15.32		2.04	0.72	5.11	15.32		2.04	0.72
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							1165.19	3495.5		466.08	163.12
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5289.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							--	3495.5		--		
	材料费小计							--	3495.5		--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：23#楼给排水、电气工程(23-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001075	安全文明施工费			4702.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4125.29			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	577.54			
2	031302002075	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003075	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004075	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005075	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006075	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008075	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3025.22			
8	031302009075	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010075	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011075	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	275.02			
11	031302012075	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	82.51			
12	031302090075	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091075	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016024	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015075	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	165.01			
合计					8250.59			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：23#楼给排水、电气工程(23-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	13759.77		
2	暂估价	140000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	140000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		153759.77		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：23#楼给排水、电气工程(23-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	13759.77	
合计			13759.77	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：23#楼给排水、电气工程(23-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：23#楼给排水、电气工程(23-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	屋面太阳能系统安装		20000			
2	智能化集成系统		120000			
合计			140000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：23#楼给排水、电气工程(23-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：23#楼给排水、电气工程(23-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：23#楼给排水、电气工程(23-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12324.25		12324.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	437030	2.4	10488.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	437030	0.42	1835.53
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	437030		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	454819.97	9	40933.8
合计					53258.05

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：23#楼给排水、电气工程(23-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：23#楼给排水、电气工程(23-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：25#楼地上土建(25-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	432767.61	
1.1	人工费	135468.1	
1.2	材料费	234695.09	
1.3	施工机具使用费	5009.46	
1.4	企业管理费	40736.76	
1.5	利润	16858.2	
2	措施项目费	39603.41	
2.1	单价措施项目费	16147.59	
2.2	总价措施项目费	23455.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15308.01	
3	其他项目费	194560	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	194560	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	24876.52	
5	税金	62262.68	
6	工程造价	754070.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：25#楼地上土建(25-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块MU5.0 2、砂浆强度等级:不小于Ma5.0配套砂浆 3、墙体类型：填充墙200mm厚 4、以上砂浆采用相对应的预拌砂浆 5、部位：外墙	m3	65.02	502.66	32682.95	
		分部小计					32682.95	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010502001003	矩形柱(含模板制安)	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：5.0M内 4、周长：1.6M内	m3	4.08	1322.82	5397.11	
3	010502001002	矩形柱(含模板制安)	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：5.0M内 4、周长：2.5M内	m3	16	1322.82	21165.12	
4	010502002001	构造柱(含模板制安)	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	3.74	1773.63	6633.38	
5	010502002002	门窗加强框(含模板制安)	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.18	1811.64	326.1	
6	010503002001	矩形梁（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.46	1264.63	581.73	
7	010503005001	过梁（含模板制安）	1、混凝土种类：非泵商砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.78	1762.1	1374.44	
8	010503004001	圈梁（含模板制安）	部位：墙中腰梁 1、混凝土种类：非泵商砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.18	1150.45	1357.53	
9	010505001001	有梁板（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：5.0M内 4、板厚：200M内	m3	51.56	1242.91	64084.44	
10	010505008002	雨蓬板（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	43.74	234.64	10263.15	
11	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：1级12内(HPB300)	t	0.497	5292.74	2630.49	
12	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：3级12内(HRB400)	t	7.43	5247.49	38988.85	
13	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：3级25内(HRB400)	t	5.306	4342.54	23041.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：墙体拉结筋	t	0.433	6962.11	3014.59	
15	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊	个	32	8.79	281.28	
16	010516003001	机械连接	1、25以内直螺纹接头	个	180	14.67	2640.6	
17	010515001005	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价 1、不分规格及直径，仅计钢材差价	t	11.152	40	446.08	
		分部小计					182226.41	
		门窗工程						
18	010801004001	木质防火门	1、木质丙级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	12	500	6000	
19	010801004004	防火卷帘门(含电机五金)	防火卷帘门(含电机五金)	m2	7.2	700	5040	
20	010802001001	铝合金平开门	1、玻璃品种：铝合金玻璃门（5厚透明钢化加丝玻璃）	m2	2.75	481.89	1325.2	
21	010807001001	铝合金平开窗	1、玻璃品种：断热铝合金外窗（5厚透明钢化加丝玻璃） 2、铝合金推拉窗、铝合金防雨百叶、外窗外侧设置防虫钢丝网	m2	12.6	436.64	5501.66	
		分部小计					17866.86	
		屋面及防水工程						
22	010902001002	屋面2	1、深灰色沥青瓦 2、50厚C30细石砼保护层(内配Φ 4@100*100双向钢筋网)，内嵌聚乙烯泡沫棒，面嵌建筑密封胶 3、干铺一层聚酯无纺布隔离层 4、防水（另计） 5、20厚DP20水泥砂浆找平	m2	238.24	180.09	42904.64	
23	010902001004	屋面涂膜防水(不上人无保温屋面)	部位：各种管井出屋面顶、雨蓬 1、15厚（最薄处）1：3水泥砂浆找平层（兼找坡） 2、2.0厚高聚物改性沥青防水涂膜（遇墙处高于面层300）(另计)	m2	22.73	21.79	495.29	
24	010902001005	改性沥青防水卷材（Ⅰ型）	1、3mmSBS改性沥青防水卷材	m2	238.24	43.59	10384.88	
25	010902002001	屋面涂膜防水	2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	286.23	33.46	9577.26	
26	010902002002	墙面涂膜防水	1、材质：1.5厚JS聚合物水泥防水涂膜 2、部位：垃圾房处	m2	81.87	54.91	4495.48	
27	010902002003	楼面涂膜防	1、材质：1.5厚JS聚合物水泥防水涂膜 2、垃圾房地面	m2	33.12	54.91	1818.62	
		分部小计					69676.17	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011102003010	地1	部位：配电站 1、40厚C25细石混凝土，随打随抹光 2、100厚C20细石砼 φ4@200双向钢筋网 3、100厚碎石夯实 4、素土夯实	m2	178.56	115.04	20541.54	
29	011102003011	地2	部位：垃圾房 1、10厚防滑地砖 2、15厚DS15预拌砂浆结合层 3、20厚DS15预拌砂浆找平层 4、100厚C15细石砼 φ3.5@200双向钢筋网 3、150厚碎石垫层灌浆压实 4、素土夯实	m2	26.88	277.46	7458.12	
30	011105001001	水泥砂浆踢脚线	踢1-配电房 1、水泥砂浆粉刷	m	55.2	9.73	537.1	
31	010507001001	散水	1、250-300厚回填土 2、60厚C20混凝土，撒1:1水泥砂子压实赶光 3、300厚碎石垫层灌浆压实，宽出面层300 4、素土分层夯实	m2	43.2	190.18	8215.78	
32	010507001002	坡道	1、20厚岩板，白水泥擦缝 2、30厚DP15砂浆结合层 3、素水泥一道 4、100厚C20混凝土，内配φ4@150双向钢筋网 5、150厚碎石垫层灌浆压实，宽出面层100 6、素土分层夯实	m2	16.8	318.62	5352.82	
		分部小计					42105.36	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
33	011201001001	外墙	1、20厚DP20防水砂浆照片，满压钢丝网	m2	339.41	61.73	20951.78	
34	011201001007	内墙7	部位：配套用房-配电房 1、15厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱网格布）	m2	241.65	38.85	9388.1	
35	011204003003	内墙8	部位：垃圾房 1、8mm~10mm厚面砖，白水泥擦缝 2、10mm厚专用粘接剂 3、1.5mm 厚JS- Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层（另计） 4、15厚DP15水泥砂浆找平（整铺一道抗裂耐碱网格布）	m2	81.87	203.86	16690.02	
36	011201001012	墙面一般抹灰	部位：窗洞四周侧面 1、10厚1:2水泥砂浆找平 2、20厚保温砂浆	m2	6.23	153.95	959.11	
37	011203001002	零星项目一般抹灰	部位：各种栏杆下坎、空调挂板节点、上翻坎、栏板等节点 1、水泥砂浆粉刷	m2	91.54	63.39	5802.72	
38	010607005002	砌块墙钢丝网	1、墙体在不同材料交接处钉300宽钢格布,。	m2	65.15	8.18	532.93	
		分部小计					54324.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		天棚工程						
39	011301001001	天棚抹灰	部位：室内所有房间(含公共部位）（含厨卫间） 1、界面处理剂	m2	295.68	10.43	3083.94	
		分部小计					3083.94	
		油漆、涂料、裱糊工程						
40	011406001004	内墙涂料	部位：公共部位 1、2厚耐水腻子 2、无机内墙涂料	m2	246.43	32.85	8095.23	
41	011406001003	外墙涂料	部位：无保温外墙	m2	500.84	36.62	18340.76	
		分部小计					26435.99	
		其他						
42	011503005001	挡鼠板	1、500高挡鼠板 2、做法参07J912-1	m2	2.4	206.59	495.82	
43	010902006001	屋面泄（吐）水管	1、雨棚处 2、吐水管品种、规格：Φ50UPVC	个	6	27.27	163.62	
44	010507003001	水泵房截水沟	1、见25#截水沟图纸 2、参见17J927-1 3、铸铁盖板 4、面层(详单体设计) 5、混凝土垫层(厚度详单体设计) 6、150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆震捣密实 7、素土夯实	m	8.4	441.17	3705.83	
		分部小计					4365.27	
		分部分项合计					432767.61	
1	011701001001	脚手架工程		项	1	16147.59	16147.59	
		单价措施合计					16147.59	
合计							448915.2	

综合单价分析表

工程名称：25#楼地上土建(25-1)

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	65.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-15	薄层砂浆砌筑加气混凝土砌块墙200厚(预拌)	m3	1	163.9	271.55	0.01	47.53	19.67	163.9	271.55	0.01	47.53	19.67
综合人工工日		小计							163.9	271.55	0.01	47.53	19.67
1.3773工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									502.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸压砂加气混凝土砌块600×250×200	m3	1.042	230.7	240.39		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.01575	321.2	5.06		
	砂加气混凝土砌块专用粘结砂浆	m3	0.017	986.02	16.76		
	L型铁件L150×80×1.5	块	3.9	1.03	4.02		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.88	0.51	4.02		
	铁钉	kg	0.019	6.16	0.12		
	其他材料费			--	1.18	--	
	材料费小计			--	271.55	--	

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	4.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	390.9	21.92	32.26	13.35	89.33	390.9	21.92	32.26	13.35
21-27备注5备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	538.36	187.41	15.83	160.72	66.5	430.69	149.93	12.66	128.58	53.2
综合人工工日		小计							520.02	540.83	34.58	160.84	66.55
4.3699工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1322.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		

	复合木模板18mm	m2	1.76	31.06	54.67		
	周转木材	m3	0.0328	1716.91	56.31		
	卡具	kg	1.51512	3.82	5.79		
	钢管支撑	kg	3.05592	3.64	11.12		
	铁钉	kg	1.6272	6.16	10.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	6.03	0.14		
	塑料卡	个	24	0.17	4.08		
	其他材料费			--	-15.09	--	
	材料费小计			--	540.83	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	390.9	21.92	32.26	13.35	89.33	390.9	21.92	32.26	13.35
21-27备注5备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	538.36	187.41	15.83	160.72	66.5	430.69	149.93	12.66	128.58	53.2
综合人工工日		小计							520.02	540.83	34.58	160.84	66.55
4.3699工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1322.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	395.38	391.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	1.76	31.06	54.67		
	周转木材	m3	0.0328	1716.91	56.31		
	卡具	kg	1.51512	3.82	5.79		
	钢管支撑	kg	3.05592	3.64	11.12		
	铁钉	kg	1.6272	6.16	10.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	6.03	0.14		
	塑料卡	个	24	0.17	4.08		
	其他材料费			--	-15.09	--	
	材料费小计			--	540.83	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	3.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C20构造柱(预拌)	m3	1	234.04	365.51	1.04	68.17	28.21	234.04	365.51	1.04	68.17	28.21
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	1.11	523.6	217.38	10.14	154.78	64.05	581.2	241.29	11.26	171.81	71.1
综合人工工日		小计							815.24	606.8	12.3	239.98	99.31
6.8508工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1773.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.99	346.81	343.34		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	3.79	4.55		
	周转木材	m3	0.07326	1716.91	125.78		
	复合木模板18mm	m2	2.442	31.06	75.85		
	铁钉	kg	2.85492	6.16	17.59		
	卡具	kg	0.4662	3.82	1.78		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0333	6.03	0.2		
	钢管支撑	kg	1.1322	3.64	4.12		
	塑料卡	个	33.3	0.17	5.66		
	其他材料费			--	10.34	--	
	材料费小计			--	606.8	--	

项目编码	010502002002	项目名称	门窗加强框(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C20门框	m3	1	145.18	360.27	1.65	42.58	17.62	145.18	360.27	1.65	42.58	17.62
21-96备注1	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	1.207778	549.78	229.58	18.09	164.68	68.14	664.01	277.28	21.85	198.9	82.3
综合人工工日		小计							809.19	637.55	23.5	241.48	99.92
6.7999工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1811.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	346.81	353.75		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		
	复合木模板18mm	m2	2.657112	31.06	82.53		
	卡具	kg	1.401022	3.82	5.35		
	钢管支撑	kg	4.662023	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080921	1716.91	138.93		
	铁钉	kg	2.526672	6.16	15.56		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036233	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36.23334	0.17	6.16		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	637.55	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	0.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	389.25	21.88	25.67	10.62	66.64	389.25	21.88	25.67	10.62
21-36备注5	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.868043	428.4	230.02	21.7	130.53	54.01	371.87	199.67	18.84	113.31	46.88
综合人工工日		小计							438.51	588.92	40.72	138.98	57.5
3.685工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1264.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	复合木模板18mm	m2	1.909695	31.06	59.32		
	卡具	kg	1.440951	3.82	5.5		
	钢管支撑	kg	5.668321	3.64	20.63		
	周转木材	m3	0.050346	1716.91	86.44		

	铁钉	kg	2.348924	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.026041	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.04129	0.17	4.43		
	其他材料费			--	-12.11	--	
	材料费小计			--	588.92	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	0.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C20过梁	m3	1	184.45	362.74	1	53.78	22.25	184.45	362.74	1	53.78	22.25
21-44备注5	现浇构件　过梁复合木模板	10m2	1.2	508.13	212.86	13.41	151.25	62.58	609.76	255.43	16.09	181.5	75.1
综合人工工日		小计							794.21	618.17	17.09	235.28	97.35
6.674工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1762.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	346.81	353.75		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.06	82		
	卡具	kg	0.888	3.82	3.39		
	钢管支撑	kg	1.764	3.64	6.42		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.65	--	
	材料费小计			--	618.17	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	1.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C20圈梁	m3	1	139.23	361.86	1	40.67	16.83	139.23	361.86	1	40.67	16.83

21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.832966	355.81	191.29	11.6	106.55	44.09	296.38	159.34	9.66	88.75	36.73
综合人工工日		小计							435.61	521.2	10.66	129.42	53.56
3.6606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1150.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	346.81	353.75		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832525	31.06	56.92		
	卡具	kg	0.48312	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407713	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.04498	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979568	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033319	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.988998	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.74	--	
	材料费小计			--	521.2	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	51.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注6	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	53.93	393.62	22.43	22.14	9.16	53.93	393.62	22.43	22.14	9.16
21-59备注5备注6备注2	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.807	493.49	192.57	21.71	149.41	61.82	398.25	155.4	17.52	120.57	49.89
综合人工工日		小计							452.18	549.02	39.95	142.71	59.05
3.7998工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1242.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.06	55.14		

	卡具	kg	1.562917	3.82	5.97		
	钢管支撑	kg	5.992621	3.64	21.81		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-12.09	--	
	材料费小计			--	549.02	--	

项目编码	010505008002	项目名称	雨蓬板（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	43.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-216备注2	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	105.91	415.73	49.21	44.98	18.61	10.59	41.57	4.92	4.5	1.86
21-78备注2备注1	现浇构件 复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	821.1	311.73	33.42	247.81	102.54	82.11	31.17	3.34	24.78	10.25
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.034099	92.82	397.58	31.78	36.13	14.95	3.17	13.56	1.08	1.23	0.51
综合人工工日		小计							95.87	86.3	9.34	30.51	12.62
0.8056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													234.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.145869	395.38	57.67		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.226	3.79	0.86		
	复合木模板18mm	m2	0.374	31.06	11.62		
	卡具	kg	0.197	3.82	0.75		
	钢管支撑	kg	0.656	3.64	2.39		
	周转木材	m3	0.0067	1716.91	11.5		
	铁钉	kg	0.423	6.16	2.61		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	6.03	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-2.01	--	
	材料费小计			--	86.3	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.497

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07	1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3364.94	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5292.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300<12	t	1.02	3247.48	3312.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3364.94	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	7.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07	1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3319.69	82.03	396.5	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5247.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<12	t	1.02	3203.12	3267.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3319.69	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.306

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48	760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
综合人工工日		小计							760.41	3173.62	68.61	240.42	99.48
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4342.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<25	t	1.02	3043.4	3104.27		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3173.62	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.433

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61	2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
综合人工工日		小计							2521.61	3312.43	66.82	750.64	310.61
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6962.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300<12	t	1.02	3247.48	3312.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3312.43	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.92	14.88	15.01	6.21	3.69	1.49	1.49	1.5	0.62
综合人工工日		小计							3.69	1.49	1.49	1.5	0.62

0.031工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		8.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0001	3247.48	0.32		
	焊剂	kg	0.313	5.94	1.86		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	5.94	-0.9		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	1.49	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.92	19.59	8.11	6.66	5.15	0.09	1.96	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.09	1.96	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头Φ25以内	个	1.02	6	6.12		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.94	-0.96		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.15	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	计量单位	t	工程量	11.152

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	t	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	t	1	40	40		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	010801004001	项目名称	木质防火门	计量单位	m2	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	木质丙级防火门	m2	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	010801004004	项目名称	防火卷帘门(含电机五金)	计量单位	m2	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00035	防火卷帘门(含电机五金)	m2	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火卷帘门(含电机五金)	m2	1	700	700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	010802001001	项目名称	铝合金平开门	计量单位	m2	工程量	2.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	铝合金门 平开门及推拉门	10m2	0.1	526.44	4055.22	15.2	157.08	65	52.64	405.52	1.52	15.71	6.5
综合人工工日		小计							52.64	405.52	1.52	15.71	6.5

0.428工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							481.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金玻璃门（5厚透明钢化加丝玻璃）	m2	0.97	385.94	374.36		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	其他材料费			--	2.49	--	
	材料费小计			--	405.52	--	

项目编码	010807001001	项目名称	铝合金平开窗	计量单位	m2	工程量	12.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-3	铝合金窗 推拉窗	10m2	0.052381	538.74	4026.7	14.14	160.34	66.35	28.22	210.92	0.74	8.4	3.48
16-6	铝合金窗 百页窗	10m2	0.047619	369	2643.36	19.15	112.56	46.58	17.57	125.87	0.91	5.36	2.22
15-67	钢板网	10m2	0.1	163.59	98.94		47.44	19.63	16.36	9.89		4.74	1.96
综合人工工日		小计							62.15	346.68	1.65	18.5	7.66
0.5053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													436.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铝合金推拉窗（5厚透明钢化加丝玻璃）			m2	0.502858	385.94	194.07						
	硅酮密封胶			L	0.145	68.6	9.95						
	PU发泡剂			L	0.2625	25.73	6.75						
	镀锌铁脚			个	7.8	1.46	11.39						
	塑料胀管螺钉			套	15.6	0.09	1.4						
	铝合金防雨百叶			m2	0.440952	250	110.24						
	板条1000×30×8			百根	0.063	55.74	3.51						
	铁钉70mm			kg	0.013	6.5	0.08						
	钢板网孔10×10			m2	1.05	5.87	6.16						
	扣钉			kg	0.031	4.29	0.13						
	其他材料费					--	3		--				
	材料费小计					--	346.68		--				

项目编码	010902001002	项目名称	屋面2	计量单位	m2	工程量	238.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补4	油毡瓦屋面(预拌)	10m2	0.1	81.49	686.75	0.14	23.67	9.8	8.15	68.68	0.01	2.37	0.98
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	260.6	0.66	63	26.07	21.66	26.06	0.07	6.3	2.61
通10-补15	覆土屋面 玻璃布 过滤层	10m2	0.1	13.09	25.12		3.8	1.57	1.31	2.51		0.38	0.16
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002	2093.21	3556.15	58.63	624.03	258.22	4.19	7.11	0.12	1.25	0.52
10-72	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	87.99	131.99	0.33	25.61	10.6	8.8	13.2	0.03	2.56	1.06
综合人工工日		小计							44.11	117.56	0.23	12.86	5.33
0.3706工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									180.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢钉	kg	0.0618	7.1	0.44		
	木柴	kg	0.37	0.94	0.35		
	冷底子油 30:70(干拌（混）砂浆)	t	0.0147	850.92	12.51		
	沥青瓦	m2	1.04	53.24	55.37		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	石油沥青油毡350#	m2	1.05	3.34	3.51		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.605	7.55	4.57		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.008	6.16	0.05		
	水	m3	0.0579	3.79	0.22		
	玻璃纤维布1.8mm	m2	1.12	2.23	2.5		
	冷轧带肋钢筋	t	0.00204	3416.07	6.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0238	6.03	0.14		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	321.2	11.35		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	117.56	--	

项目编码	010902001004	项目名称	屋面涂膜防水(不上人无保温屋面)	计量单位	m2	工程量	22.73

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	115.25	0.33	21.13	8.74	7.25	11.53	0.03	2.11	0.87
综合人工工日		小计							7.25	11.53	0.03	2.11	0.87
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.03535	324.75	11.48						
	水			m3	0.006	3.79	0.02						
	其他材料费					--	0.03				--		
	材料费小计					--	11.53				--		

项目编码	010902001005	项目名称	改性沥青防水卷材（Ⅰ型）	计量单位	m2	工程量	238.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.1	86.87	313.38		25.19	10.42	8.69	31.34		2.52	1.04
综合人工工日		小计							8.69	31.34		2.52	1.04
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm			m2	1.25	22.18	27.73						
	APP及SBS基层处理剂			kg	0.355	6.86	2.44						
	SBS封口油膏			kg	0.062	6	0.37						
	钢压条			kg	0.052	4.29	0.22						
	钢钉			kg	0.003	7.1	0.02						
	石油液化气			kg	0.052	9.16	0.48						
	其他材料费					--	0.08				--		
	材料费小计					--	31.34				--		

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	286.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-116	刷聚氨脂防水涂料（平面）二涂 2.0mm	10m2	0.1	83.3	217.06		24.16	10	8.33	21.71		2.42	1
综合人工工日		小计							8.33	21.71		2.42	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水						kg	2.6106	7.99	20.86			
	无纺布						m2	0.245	0.77	0.19			
	二甲苯						kg	0.13	5.06	0.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	21.71		--	

项目编码	010902002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	81.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	86.87	179.78		25.19	10.42	8.69	17.98		2.52	1.04
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	35.7	191.76	3.25	11.3	4.67	3.57	19.18	0.33	1.13	0.47
综合人工工日		小计							12.26	37.16	0.33	3.65	1.51
0.103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型						kg	2.25	7.99	17.98			
	水泥基渗透结晶防水涂料						kg	2.4	7.99	19.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	37.16		--	

项目编码	010902002003	项目名称	楼面涂膜防	计量单位	m2	工程量	33.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	86.87	179.78		25.19	10.42	8.69	17.98		2.52	1.04
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	35.7	191.76	3.25	11.3	4.67	3.57	19.18	0.33	1.13	0.47
综合人工工日		小计							12.26	37.16	0.33	3.65	1.51
0.103工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							54.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	7.99	19.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.16	--	

项目编码	011102003010	项目名称	地1	计量单位	m2	工程量	178.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2	C25预拌非泵送细石砼找平层厚40mm	10m2	0.1	59.5	151.44	0.66	17.45	7.22	5.95	15.14	0.07	1.75	0.72
13-26	撒干水泥收浆	10m2	0.1	27.37	3.3	1.67	8.42	3.48	2.74	0.33	0.17	0.84	0.35
13-18-2+[13-19-2]*12	C20预拌非泵送细石砼找平层厚100mm	10m2	0.1	116.62	365.1	1.61	34.29	14.19	11.66	36.51	0.16	3.43	1.42
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.09	3.56	0.06	0.62	0.26
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	63.07	165.07	0.83	18.53	7.67	6.31	16.51	0.08	1.85	0.77
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							29.86	72.05	0.63	8.84	3.66
0.2516工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													115.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	371.09	14.99		
	水	m3	0.116	3.79	0.44		
	水泥52.5级	kg	1	0.33	0.33		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	356.52	36.22		
	冷轧带肋钢筋	t	0.00102	3416.07	3.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0119	6.03	0.07		
	碎石5～16mm	t	0.012	93.26	1.12		
	碎石5～40mm	t	0.165	93.26	15.39		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	72.05	--	

项目编码	011102003011	项目名称	地2	计量单位	m2	工程量	26.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	397.79	745.87	1.76	115.87	47.95	39.78	74.59	0.18	11.59	4.8
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	115.25	0.33	21.13	8.74	7.25	11.53	0.03	2.11	0.87
13-18-2+[13-19-2]*12	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm	10m2	0.1	116.62	355.24	1.61	34.29	14.19	11.66	35.52	0.16	3.43	1.42
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001001	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.1	3.56	0.06	0.62	0.26
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	311.64	1.35	24	9.93	12.21	46.75	0.2	3.6	1.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.47	1.43	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							74.11	171.95	0.72	21.7	8.98
0.6125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.02	57.67	58.82		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	324.75	2.9		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0707	324.75	22.96		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.15352	3.79	0.58		
	C15预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	346.81	35.24		
	冷轧带肋钢筋	t	0.001021	3416.07	3.49		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011912	6.03	0.07		
	碎石5～16mm	t		93.26			
	碎石5～40mm	t	0.2415	93.26	22.52		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.084	285.71	24		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	171.95	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	55.2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	53.38	21.86	0.06	15.5	6.41	5.34	2.19	0.01	1.55	0.64
综合人工工日		小计							5.34	2.19	0.01	1.55	0.64
0.0449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)				t		0.002625		324.75	0.85			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)				t		0.004025		324.75	1.31			
	水				m3		0.006		3.79	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	2.19		--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	43.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	0.3	31.08		0.93	9.28	3.84	9.32		0.28	2.78	1.15
13-18-2+[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层厚60mm	10m2	0.1	78.54	218.73	0.98	23.06	9.54	7.85	21.87	0.1	2.31	0.95
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	73.15	30.48	0.08	21.24	8.79	7.32	3.05	0.01	2.12	0.88
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.3	81.4	311.64	1.35	24	9.93	24.42	93.49	0.41	7.2	2.98
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.88	3.47	1.44	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							50.02	118.41	0.89	14.76	6.1
0.4267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													190.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌非泵送细石砼				m3		0.0608		356.52	21.68			
	水				m3		0.18		3.79	0.68			
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)				t		0.008925		324.75	2.9			
	碎石5～16mm				t				93.26				
	碎石5～40mm				t		0.483		93.26	45.04			
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)				t		0.168		285.71	48			
	其他材料费								--	0.11		--	

	材料费小计	--	118.41	--	

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	16.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	1285.36	2.58	133.05	55.06	45.62	128.54	0.26	13.31	5.51
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.6	0.17	5.23	2.16	1.79	0.46	0.02	0.52	0.22
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	354.55	1.07	24.81	10.27	8.45	35.46	0.11	2.48	1.03
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001351	2093.21	3556.15	57.57	623.73	258.09	2.83	4.8	0.08	0.84	0.35
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	81.4	311.64	1.35	24	9.93	12.21	46.75	0.2	3.6	1.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.88	3.47	1.44	1.11		0.09	0.35	0.14
综合人工工日		小计							72.01	216.01	0.76	21.1	8.74
0.5933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									318.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材块料面板20mm	m2	1.02	106.47	108.6		
	水泥32.5级	kg	7.631	0.24	1.83		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	324.75	17.22		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.15204	3.79	0.58		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	346.81	35.2		
	冷轧带肋钢筋	t	0.001378	3416.07	4.71		
	镀锌铁丝22#	kg	0.016077	6.03	0.1		
	碎石5～16mm	t		93.26			
	碎石5～40mm	t	0.2415	93.26	22.52		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.084	285.71	24		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	216.01	--	

项目编码	011201001001	项目名称	外墙	计量单位	m2	工程量	339.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	74.86	3.61	23.48	9.72	7.74	7.49	0.36	2.35	0.97
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	140.15	0.36	59.24	24.51	20.39	14.02	0.04	5.92	2.45
综合人工工日		小计							28.13	21.51	0.4	8.27	3.42
0.2364工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.87	6.46		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.038675	347.82	13.45		
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.62	--	
	材料费小计			--	21.51	--	

项目编码	011201001007	项目名称	内墙7	计量单位	m2	工程量	241.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-25	水泥砂浆刮糙(毛坯)砖墙(预拌)	10m2	0.1	167.74	94.89	0.27	48.72	20.16	16.77	9.49	0.03	4.87	2.02
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
综合人工工日		小计							18.44	12.81	0.03	5.35	2.22
0.155工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.85

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0294	321.2	9.44		

细	水	m3	0.0074	3.79	0.03		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.81	--	

项目编码	011204003003	项目名称	内墙8	计量单位	m2	工程量	81.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	33.22		4.83	2	1.67	3.32		0.48	0.2
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	785.99	870.77	1.96	228.51	94.55	78.6	87.08	0.2	22.85	9.46
综合人工工日		小计							80.27	90.4	0.2	23.33	9.66
0.653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													203.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32		
	墙面砖300×600	m2	1.025	57.67	59.11		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.029094	321.2	9.34		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.24	0.36		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	90.4	--	

项目编码	011201001012	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	6.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补15-[通11-补16]	墙面无机轻集料保温砂浆厚度20	10m2	0.1	151.13	169.49	5.34	45.38	18.78	15.11	16.95	0.53	4.54	1.88

14-15	抹水泥砂浆 门窗套、窗台、压顶(预拌)	10m2	0.1	768.13	66.21	0.12	222.79	92.19	76.81	6.62	0.01	22.28	9.22
综合人工工日		小计							91.92	23.57	0.54	26.82	11.1
0.7725工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									153.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.021	798.56	16.77		
	水	m3	0.0412	3.79	0.16		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.020475	321.2	6.58		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	23.57	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	91.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	118.84	0.34	105.95	43.84	36.5	11.88	0.03	10.6	4.38
综合人工工日		小计							36.5	11.88	0.03	10.6	4.38
0.3067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	321.2	4.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.022225	321.2	7.14		
	水	m3	0.008304	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.24	0.07		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.88	--	

项目编码	010607005002	项目名称	砌块墙钢丝网	计量单位	m2	工程量	65.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-27	保温砂浆及抗裂基层 柱、梁、墙面交界处贴网格玻纤布	10m2	0.1	34.51	33.22		10.01	4.14	3.45	3.32		1	0.41

综合人工工日	小计			3.45	3.32		1	0.41
0.029工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								8.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.02	3.32			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3.32		--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	295.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通17-补5	普通砼墙面基层处理(不抹灰直接批腻子)	10m2	0.1	69.02	0.86	4.27	21.25	8.79	6.9	0.09	0.43	2.13	0.88
综合人工工日		小计							6.9	0.09	0.43	2.13	0.88
0.058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	011406001004	项目名称	内墙涂料	计量单位	m2	工程量	246.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-CB4	无机内墙涂料（刷两遍） 混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	150.06	116.85		43.52	18.01	15.01	11.69		4.35	1.8
综合人工工日		小计							15.01	11.69		4.35	1.8
0.122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.35	17.75	6.21		
	耐水腻子	kg	2	2.57	5.14		
	水	m3	0.053	3.79	0.2		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	11.69	--	

项目编码	011406001003	项目名称	外墙涂料	计量单位	m2	工程量	500.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	110.7	210.06		32.1	13.28	11.07	21.01		3.21	1.33
综合人工工日		小计							11.07	21.01		3.21	1.33
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	22.18	2.66		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	22.18	13.31		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	22.18	4.44		
	白水泥	kg	0.3	0.6	0.18		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21.01	--	

项目编码	011503005001	项目名称	挡鼠板	计量单位	m2	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-224	彩钢夹芯板墙 墙厚50mm	10m2	0.1	777.07	970.07		225.35	93.25	77.71	97.01		22.54	9.33
综合人工工日		小计							77.71	97.01		22.54	9.33
0.653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									206.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩钢夹芯板δ40	m2	1.06	58.31	61.81		
	地槽铝50mm	m	0.145	24.78	3.59		
	槽铝50mm	m	0.527	19.29	10.17		
	工字铝	m	1.679	9	15.11		
	角铝	m	0.595	4.29	2.55		
	膨胀螺栓M8×80	套	0.4	0.51	0.2		
	铝拉铆钉LD-1	十个	1.07	0.26	0.28		
	圆头螺栓(带垫圈)φ6×35mm	套	0.2	0.26	0.05		
	玻璃胶	L	0.087	34.3	2.98		
	钻头φ6～13	根	0.006	4.03	0.02		
	其他材料费			--	0.25	--	

	材料费小计	--	97.01	--	

项目编码	010902006001	项目名称	屋面泄（吐）水管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-536	安装泄水孔 塑料管	10m	0.05	83.3	427.79		24.16	10	4.17	21.39		1.21	0.5
综合人工工日		小计							4.17	21.39		1.21	0.5
0.035工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U硬聚氯乙烯管dn160	m	0.51	41.94	21.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.39	--	

项目编码	010507003001	项目名称	水泵房截水沟	计量单位	m	工程量	8.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑 人工挖土 深度在1.5m以内 干土 三类土	m3	0.35	34.41			9.98	4.13	12.04			3.49	1.45
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	0.125	31.08		0.97	9.29	3.85	3.89		0.12	1.16	0.48
1-92+[1-95]*2	单(双)轮车运输 运距在150m以内 土	m3	0.225	29.97			8.69	3.6	6.74			1.96	0.81
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.07	11.1		0.85	3.47	1.43	0.78		0.06	0.24	0.1
13-9备注2	垫层 碎石 干铺	m3	0.045	92.82	213.21	8.55	29.4	12.16	4.18	9.59	0.38	1.32	0.55
6-343	非泵送现浇构件 C20地沟	m3	0.18	95.2	360.09	1.61	28.07	11.62	17.14	64.82	0.29	5.05	2.09
21-92备注1	现浇构件 地沟 复合木模板	10m2	0.206821	367.71	176.28	24.21	113.66	47.03	76.05	36.46	5.01	23.51	9.73
通7-补5	成品不锈钢盖板 安装	10m2	0.04	64.26	3700.14	0.85	18.88	7.81	2.57	148.01	0.03	0.76	0.31
综合人工工日		小计							123.39	258.88	5.89	37.49	15.52
1.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									441.17				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	碎石5～16mm	t		93.26			
	碎石5～40mm	t	0.07245	93.26	6.76		
	水	m3	0.28062	3.79	1.06		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1836	346.81	63.67		
	塑料薄膜	m2	0.2124	0.69	0.15		
	周转木材	m3	0.008076	1716.91	13.87		
	复合木模板18mm	m2	0.455006	31.06	14.13		
	铁钉	kg	0.258526	6.16	1.59		
	卡具	kg	0.237844	3.82	0.91		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006205	6.03	0.04		
	钢管支撑	kg	0.798329	3.64	2.91		
	塑料卡	个	6.20463	0.17	1.05		
	铸铁盖板	m2	0.4	369.89	147.96		
	水泥32.5级	kg	2.9088	0.24	0.7		
	中砂	t	0.023184	89.37	2.07		
	其他材料费			--	2.01	--	
	材料费小计			--	258.88	--	

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架工程	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-2	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积	221.2	35.7	17.51	3.66	11.41	4.72	7896.84	3873.21	809.59	2523.89	1044.06
综合人工工日		小计							7896.84	3873.21	809.59	2523.89	1044.06
66.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16147.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.4424	1716.91	759.56		
	脚手钢管	kg	334.012	3.55	1185.74		
	脚手架扣件	个	55.3	3.82	211.25		
	镀锌铁丝8#	kg	108.388	6.03	653.58		
	其他材料费			--	1063.08	--	

	材料费小计	--	3873.21	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：25#楼地上土建(25-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			15308.01			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	13916.37			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1391.64			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	7407.1			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	224.46			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	516.25			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					23455.82			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：25#楼地上土建(25-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	194560		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	194560		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		194560		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：25#楼地上土建(25-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：25#楼地上土建(25-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：25#楼地上土建(25-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	装饰格栅（带检修门，高1800mm）（需二次深化设计）	装饰格栅（300元/m2）	4560			
2	配电房电缆沟（需二次深化设计）	1000元/建筑面积	190000			
合计			194560			

福鼎网上招投标系统

计日工表

工程名称：25#楼地上土建(25-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：25#楼地上土建(25-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：25#楼地上土建(25-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	24876.52		24876.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	666931.02	3.2	21341.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	666931.02	0.53	3534.73
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	666931.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	691807.54	9	62262.68
合计					87139.2

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：25#楼地上土建(25-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：25#楼地上土建(25-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：25#楼给排水、电气工程(25-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	14581.92	
1.1	人工费	6179.66	
1.2	材料费	4354.36	
1.3	施工机具使用费	710.04	
1.4	企业管理费	2473.06	
1.5	利润	864.8	
2	措施项目费	722.22	
2.1	单价措施项目费	290.92	
2.2	总价措施项目费	431.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	254.32	
3	其他项目费	729.1	
3.1	其中：暂列金额	729.1	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	452.14	
5	税金	1483.68	
6	工程造价	17969.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：25#楼给排水、电气工程(25-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管						
1	031001006275	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	32.44	29.11	944.33	
2	010902004035	屋面排水管	1、名称：87型雨水斗 2、规格：DN75	个	4	26.86	107.44	
		分部小计					1051.77	
		给水管						
3	031001007063	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管；DN25 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	8.75	61.15	535.06	
4	031003001195	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	56.16	112.32	
5	031003013009	水表	1、名称：水表 2、安装部位（室内外）：室内 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、附件配置：含配套阀组等附件安装	组	1	137.49	137.49	
6	031003001196	螺纹阀门	1、类型：真空破坏器 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	111.77	111.77	
		分部小计					896.64	
		污水管						
7	030901013021	灭火器	1、形式：灭火器箱，内含2具灭火器 2、规格、型号：MFZ/ABC3	具(组)	6	236.02	1416.12	
8	030901013022	灭火器	1、形式：推车式灭火器 2、规格、型号：MFT/ABC20	具(组)	1	466	466	
9	031001006276	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC排水管管，DN100 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	5	62.36	311.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031001006277	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC排水管管，DN160 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	2.6	93.65	243.49	
11	031004014063	给、排水附（配）件	1、名称：网框式地漏 2、型号、规格：DN100	个(组)	2	109.97	219.94	
		分部小计					2657.35	
		防雷及接地装置						
12	030409008073	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	1	337.22	337.22	
13	030409008074	等电位端子箱、测试板	1、名称：临时接地端子 2、规格：详见设计图纸	台	6	49.33	295.98	
14	030409002063	接地母线	1、名称：户外接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-50*5mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	1.4	46.48	65.07	
15	030409008075	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	2	69.45	138.9	
16	030409004011	均压环	1、名称：均压环 2、安装形式：利用建筑基础底板钢筋(含承台、联系梁、桩)做为接地装置。地下所有桩、承台与之交叉的纵横梁、柱内主钢筋,均需相互连通	m	166.4	8.79	1462.66	
17	030409005026	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：Φ10镀锌圆钢 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	160.82	20.51	3298.42	
18	030409003026	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根Φ16钢筋或4根Φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	108	23.43	2530.44	
19	040807003025	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	961.16	961.16	
20	030414002025	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					9976.16	
		分部分项合计					14581.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031301017069	脚手架搭拆		项	1	290.92	290.92	
		单价措施合计					290.92	
合计							14872.84	

综合单价分析表

工程名称：25#楼给排水、电气工程(25-2)

项目编码	031001006275	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	32.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-319	U-PVC排水管 DN75	10m	0.1	100.7	21.85	1.59	40.28	14.1	10.07	2.19	0.16	4.03	1.41
综合人工工日		小计							10.07	2.19	0.16	4.03	1.41
0.095工日		未计价材料费							11.25				
清单项目综合单价									29.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U-PVC排水管 dn75	m	0.982	9.24	9.07		
	U-PVC排水管管件dn75	个	0.538	4.05	2.18		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.159	0.21	0.03		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.025	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.459	0.33	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.065	3.4158	0.22		
	水	m3	0.019	3.79	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	13.44	--	

项目编码	010902004035	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-205	PVC管排水 PVC水斗 φ75	10只	0.1	40.28	206.64		16.11	5.64	4.03	20.66		1.61	0.56
综合人工工日		小计							4.03	20.66		1.61	0.56
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.86				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	87型雨水斗φ75	只	1.02	13.72	13.99		
	PVC塑料抱箍φ75	副	1.02	1.63	1.66		
	PVC塑料管束节dn75	个	1.02	4.72	4.81		
	胶水	kg	0.018	10.72	0.19		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.66	--	

项目编码	031001007063	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	8.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.57	2.1	97.52	34.13	24.38	5.76	0.21	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	5.95	0.21	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											16.65
清单项目综合单价													61.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN25	m	1.02	16.32	16.65		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.2649	0.2		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	

	材料费小计	--	22.6	--	

项目编码	031003001195	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹截止阀 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											30.24
清单项目综合单价													56.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN25	个	1.01	29.94	30.24		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.21	--	

项目编码	031003013009	项目名称	水表	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-628	螺纹水表 DN25	组	1	48.76	24.25		19.5	6.83	48.76	24.25		19.5	6.83
综合人工工日		小计							48.76	24.25		19.5	6.83
0.46工日		未计价材料费											38.15
清单项目综合单价													137.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN25	只	1	38.15	38.15		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN25	个	1.01	23.19	23.42		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.08	7.72	0.62		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		

	钢锯条	根	0.14	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.4	--	

项目编码	031003001196	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	真空破坏器 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											85.85
清单项目综合单价													111.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	真空破坏器DN25	个	1.01	85	85.85		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	93.82	--	

项目编码	030901013021	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费											220.02
清单项目综合单价													236.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MFZ/ABC3	个	2	39.92	79.84		
	灭火器放置箱	个	1	140.18	140.18		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	220.02	--	

项目编码	030901013022	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									466				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MFT/ABC20	个	1	450	450		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	031001006276	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	U-PVC排水管 DN100	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							22.92				
清单项目综合单价									62.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U-PVC排水管 DN100	m	0.852	16.31	13.9		
	U-PVC排水管管件DN100	个	1.138	7.93	9.02		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	26.28	--	

项目编码	031001006277	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	U-PVC排水管 DN160	10m	0.1	329.66	31.1	1.59	131.86	46.15	32.97	3.11	0.16	13.19	4.62
综合人工工日		小计							32.97	3.11	0.16	13.19	4.62
0.311工日		未计价材料费											39.6
清单项目综合单价													93.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U-PVC排水管dn150	m	0.947	29.35	27.79		
	U-PVC排水管管件dn160	个	0.698	16.91	11.8		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.113	3.4158	0.39		
	水	m3	0.047	3.79	0.18		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.286	0.59	0.17		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	42.71	--	

项目编码	031004014063	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	375.24	41.94		150.1	52.53	37.52	4.19		15.01	5.25
综合人工工日		小计							37.52	4.19		15.01	5.25

0.354工日	未计价材料费						48
清单项目综合单价							109.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网框式地漏DN100	个	1	48	48		
	焊接钢管DN100	m	0.1	38.42	3.84		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.2573	0.18		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.19	--	

项目编码	030409008073	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											60.33
清单项目综合单价													337.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	总等电位联结端子箱 MEB			个	1	60.33	60.33						
	钢锯条			根	1	0.21	0.21						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2			m	1.5	11.51	17.27						
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	铁砂布2#			张	0.5	0.86	0.43						
	镀锌半圆头螺钉M10×100			十个	0.41	0.34	0.14						
	角钢			kg	2	3.3714	6.74						
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	4.1	1.1	4.51						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.5	5.94	2.97						
	其他材料费					--	0.8			--			
	材料费小计					--	101.43			--			

项目编码	030409008074	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08

综合人工工日	小计			29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
0.275工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								49.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	4.2		--	

项目编码	030409002063	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	1.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	接地母线 -50*5	10m	0.1	251.22	1.48	1.75	100.49	35.17	25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.15	0.18	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											7.46
清单项目综合单价													46.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -50*5	m	1.05	7.1	7.46			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02	5.94	0.12			
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02			
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	7.61		--	

项目编码	030409008075	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	15.99	5.6
0.377工日		未计价材料费											3.16
清单项目综合单价													69.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	接线盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	接线盒面板	个	1.02	1.06	1.08		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030409004011	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	166.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.93	7.55	20.35	7.12	5.09	0.19	0.76	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.19	0.76	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4	kg	0.0325	5.94	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	030409005026	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	160.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	10m	0.1	87.98	13.35	5.63	35.19	12.32	8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											5.06
清单项目综合单价													20.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 Φ10#热镀锌圆钢	m	1	5.06	5.06		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	12.86	0.18		
	水泥32.5级	kg	0.078	0.2573	0.02		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	5.94	0.15		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.4	--	

项目编码	030409003026	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	27.16	52.15	18.25	13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.056	3.54	0.2		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 Φ4	kg	0.07	5.94	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	040807003025	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													961.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002025	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	
4.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													886.31	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	3.98		--		
	材料费小计								--	3.98		--		

项目编码	031301017069	项目名称	脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	11.33	33.95		4.53	1.59	11.33	33.95		4.53	1.59	
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.91	2.73		0.36	0.13	0.91	2.73		0.36	0.13	
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	41.01	123.04		16.4	5.74	41.01	123.04		16.4	5.74	
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	10.84	32.5		4.34	1.52	10.84	32.5		4.34	1.52	
综合人工工日		小计							64.09	192.22		25.63	8.98	
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													290.92	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	192.22		--		
	材料费小计								--	192.22		--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：25#楼给排水、电气工程(25-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001078	安全文明施工费			254.32			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	223.09			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	31.23			
2	031302002078	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003078	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004078	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005078	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006078	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008078	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	163.6			
8	031302009078	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010078	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011078	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012078	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4.46			
12	031302090078	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091078	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016026	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015078	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	8.92			
合计					431.3			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：25#楼给排水、电气工程(25-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	729.1		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		729.1		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：25#楼给排水、电气工程(25-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	729.1	
合计			729.1	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：25#楼给排水、电气工程(25-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：25#楼给排水、电气工程(25-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：25#楼给排水、电气工程(25-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福昌网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：25#楼给排水、电气工程(25-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：25#楼给排水、电气工程(25-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	452.14		452.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16033.24	2.4	384.8
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16033.24	0.42	67.34
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16033.24		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	16485.38	9	1483.68
合计					1935.82

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：25#楼给排水、电气工程(25-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：25#楼给排水、电气工程(25-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：25#楼通风工程(25-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6637.17	3105.51
1.1	人工费	605.38	
1.2	材料费	5664.05	3105.51
1.3	施工机具使用费	40.71	
1.4	企业管理费	242.23	
1.5	利润	84.8	
2	措施项目费	72.79	
2.1	单价措施项目费	24.05	
2.2	总价措施项目费	48.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	28.74	
3	其他项目费	331.86	
3.1	其中：暂列金额	331.86	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	58.13	
5	税金	639	
6	工程造价	7738.95	3105.51

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：25#楼通风工程(25-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调新风						
1	030702001049	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用共板法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	2.79	149.79	417.91	
2	030108003060	轴流通风机	1、名称：排风机PF-25#-01 2、规格：风量1800m3/h,全压480Pa,功率0.75KW 3、安装形式：吊装	台	1	2614.42	2614.42	
3	030701010001	过滤器	1、名称：光氢离子净化装置 2、规格：风量2000m³/h 功率：0.4KW	台	1	3169.18	3169.18	3105.51
4	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 2、规格：500*250	个	1	122.03	122.03	
5	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：500*300	个	1	97.03	97.03	
6	030307005008	设备支架制作安装	1、名称：设备支架制作、安装 2、材质：型钢 3、支架每组质量：50kg以下	kg	15	14.44	216.6	
		分部小计					6637.17	
		分部分项合计					6637.17	3105.51
1	031301017070	脚手架搭拆		项	1	24.05	24.05	
		单价措施合计					24.05	
合计							6661.22	3105.51

综合单价分析表

工程名称：25#楼通风工程(25-3)

项目编码	030702001049	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	2.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82+[7-83]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	541.66	212.37	92.84	216.66	75.83	54.17	21.24	9.28	21.67	7.58
综合人工工日		小计							54.17	21.24	9.28	21.67	7.58
0.511工日		未计价材料费											35.85
清单项目综合单价													149.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.75	m2	1.138	31.5	35.85		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.3714	12.02		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	3.4158	0.45		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.54	0.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	5.94	0.63		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	57.09	--	

项目编码	030108003060	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	排风机PF-25#-01	台	1	122.96	2.63		49.18	17.21	122.96	2.63		49.18	17.21
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	152.64	26.56	1.92	61.04	21.36
综合人工工日		小计							275.6	29.19	1.92	110.22	38.57
2.6工日		未计价材料费											2158.92
清单项目综合单价													2614.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风机PF-25#-01风量1800m3/h,全压480Pa,功率0.75KW	台	1	1875	1875		
	减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67		
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75		
	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19		
	水	m3	0.0018	3.79	0.01		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	2188.11	--	

项目编码	030701010001	项目名称	过滤器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-56	光氢离子净化装置	台	1	41.34			16.54	5.79	41.34			16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34			16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							3105.51				
清单项目综合单价									3169.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光氢离子净化装置风量2000m³/h 功率：0.4KW	台	1			3105.51	3105.51
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	3105.51

项目编码	030703007005	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	防雨百叶 500*250	个	1	19.08	4.05	3.6	7.63	2.67	19.08	4.05	3.6	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	4.05	3.6	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费							85				
清单项目综合单价									122.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶 500*250	个	1	85	85		
	扁钢<-59	kg	0.8	3.4158	2.73		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	89.05	--	

项目编码	030703007006	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	单层百叶风口 500*300	个	1	19.08	4.05	3.6	7.63	2.67	19.08	4.05	3.6	7.63	2.67
综合人工工日		小计							19.08	4.05	3.6	7.63	2.67
0.18工日		未计价材料费											60
清单项目综合单价													97.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口 500*300	个	1	60	60		
	扁钢<-59	kg	0.8	3.4158	2.73		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64.05	--	

项目编码	030307005008	项目名称	设备支架制作安装	计量单位	kg	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.01	569.22	46.32	36.06	227.69	79.69	5.69	0.46	0.36	2.28	0.8
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.01	92.22	0.95	1.94	36.89	12.91	0.92	0.01	0.02	0.37	0.13
综合人工工日		小计							6.61	0.47	0.38	2.65	0.93
0.0624工日		未计价材料费											3.4
清单项目综合单价													14.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.04	3.2649	3.4		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.019	5.94	0.11		
	乙炔气	kg	0.00482	15.44	0.07		

	氧气	m3	0.01357	2.83	0.04		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.20544	0.67	0.14		
	砂轮片 φ400	片	0.00944	11.58	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.87	--	

项目编码	031301017070	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.38	10.19		1.35	0.47	3.38	10.19		1.35	0.47
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.91	5.72		0.76	0.27	1.91	5.72		0.76	0.27
综合人工工日		小计							5.29	15.91		2.11	0.74
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15.91	--	
	材料费小计			--	15.91	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：25#楼通风工程(25-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001079	安全文明施工费			28.74			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	25.21			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3.53			
2	031302002079	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003079	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004079	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005079	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006079	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008079	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	18.49			
8	031302009079	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010079	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011079	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012079	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	0.5			
12	031302090079	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091079	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015079	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1.01			
合计					48.74			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：25#楼通风工程(25-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	331.86		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		331.86		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：25#楼通风工程(25-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		331.86	
合计			331.86	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：25#楼通风工程(25-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	15310301~1	光氢离子净化装置 风量2000m³/h 功率：0.4KW	台	1		3105.51	3105.51					
合计							3105.51					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：25#楼通风工程(25-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：25#楼通风工程(25-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：25#楼通风工程(25-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：25#楼通风工程(25-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	58.13		58.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2061.31	2.4	49.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2061.31	0.42	8.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2061.31		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7099.95	9	639
合计					697.13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：25#楼通风工程(25-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：25#楼通风工程(25-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：26#桩基工程(26-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	849199.89	
1.1	人工费	36602.58	
1.2	材料费	694517.67	
1.3	施工机具使用费	99081.36	
1.4	企业管理费	12221.16	
1.5	利润	6777.12	
2	措施项目费	39169.84	
2.1	单价措施项目费	10000	
2.2	总价措施项目费	29169.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13833.12	
3	其他项目费	50000	
3.1	其中：暂列金额	50000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14450.9	
5	税金	85753.86	
6	工程造价	1038574.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：26#桩基工程(26-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩(试桩）	1.桩顶标高0.24M 2.桩长:25m 2.桩截面:PHC-500(125)AB-11,10 3.沉桩方法:静压法	m	63	323.63	20388.69	
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1.桩顶标高0.24M 2.桩长:25m 2.桩截面:PHC-500(125)AB-11,10 3.沉桩方法:静压法	m	2856	290.2	828811.2	
		分部小计					849199.89	
		分部分项合计					849199.89	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	静力压桩机进退场费用/组装拆卸费	项	1	10000	10000	
		单价措施合计					10000	
合计							859199.89	

综合单价分析表

工程名称：26#桩基工程(26-1)

项目编码	010301002001	项目名称	预制钢筋混凝土管桩(试桩)	计量单位	m	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-21备注1	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以内	m3	0.147262	112.33	18.99	321.74	39.07	21.7	16.54	2.8	47.38	5.75	3.2
3-23备注1	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以内	m3	0.016129	76.59	17.84	208.18	25.63	14.24	1.24	0.29	3.36	0.41	0.23
D00001	PHC-500(125)AB	m	1.01		232.47					234.79			
3-27备注7备注11	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.047619	51.17	0.98	88.53	12.57	6.99	2.44	0.05	4.22	0.6	0.33
综合人工工日		小计							20.22	237.93	54.96	6.76	3.76
0.1806工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													323.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001325	1716.91	2.27		
	周转木材	m3	0.000306	1716.91	0.53		
	送桩器摊销	kg	0.012419	5.32	0.07		
	PHC-500(125)AB	m	1.01	232.47	234.79		
	型钢	t		3123.26			
	垫铁	kg	0.005238	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg		5.94			
	钢丝绳	kg	0.002651	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.021206	6.03	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.018555	4.08	0.08		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	237.93	--	

项目编码	010301002002	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	2856

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-27备注7备注11	电焊接桩　螺栓+电焊	个	0.047619	51.17	0.98	88.53	12.57	6.99	2.44	0.05	4.22	0.6	0.33
3-21	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩　压桩 桩长在24m以内	m3	0.147262	60.16	18.99	178.89	21.51	11.95	8.86	2.8	26.34	3.17	1.76
3-23	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩　送桩 桩长在24m以内	m3	0.016129	66.6	17.84	181.03	22.29	12.38	1.07	0.29	2.92	0.36	0.2
D00001	PHC-500(125)AB	m	1.01		232.47					234.79			
综合人工工日		小计							12.37	237.93	33.48	4.13	2.29
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													290.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t		3123.26			
	垫铁	kg	0.005238	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg		5.94			
	普通木成材	m3	0.001325	1716.91	2.27		
	周转木材	m3	0.000306	1716.91	0.53		
	送桩器摊销	kg	0.012419	5.32	0.07		
	PHC-500(125)AB	m	1.01	232.47	234.79		
	钢丝绳	kg	0.002651	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.021206	6.03	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.018555	4.08	0.08		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	237.93	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	大型机械设备进出场及安拆	项	1		10000					10000			
综合人工工日		小计								10000			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							10000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大型机械设备进出场及安拆	项	1	10000	10000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：26#桩基工程(26-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			13833.12			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12888			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	945.12			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	14176.8			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	171.84			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	988.08			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					29169.84			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：26#桩基工程(26-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	50000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		50000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：26#桩基工程(26-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	50000	5万元
合计			50000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：26#桩基工程(26-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：26#桩基工程(26-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：26#桩基工程(26-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：26#桩基工程(26-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：26#桩基工程(26-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14450.9		14450.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	938369.73	1.3	12198.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	938369.73	0.24	2252.09
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	938369.73		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	952820.63	9	85753.86
合计					100204.76

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：26#桩基工程(26-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：26#桩基工程(26-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：26#土建(26-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	7838131.75	
1.1	人工费	2093329.49	
1.2	材料费	4744090	
1.3	施工机具使用费	148789.92	
1.4	企业管理费	582907.9	
1.5	利润	269014.44	
2	措施项目费	1039522.26	
2.1	单价措施项目费	598697.92	
2.2	总价措施项目费	440824.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	287695.89	
3	其他项目费	697545.6	
3.1	其中：暂列金额	400000	
3.2	其中：专业工程暂估	297545.6	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	357154.95	
5	税金	893911.91	
6	工程造价	10826266.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：26#土建(26-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：1km内 3、取土运距：1km内	m2	1608.76	1.02	1640.94	
2	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详图纸	m3	3701.51	5.44	20136.21	
3	010103001002	回填方	1、密实度要求：0.94 2、填方材料品种：坑槽原土 3、填方粒径要求：满足设计要求	m3	3229.12	13.8	44561.86	
4	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：投标人自报	m3	472.39	26.16	12357.72	
		分部小计					78696.73	
		桩基工程						
5	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	预制管桩填芯 1、混凝土类型：C40微膨胀非泵送商品砼 2、填芯高度：2.5m 3、钢筋笼、托板 4、其余详见苏G03-2012-P51 5、管桩桩芯经常有土需清理，应考虑可能的桩芯掏土工作内容	根	140	234.43	32820.2	
		分部小计					32820.2	
		砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	87.99	722.01	63529.66	
7	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：100mm填充墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0预拌砂浆	m3	44.32	479.39	21246.56	
8	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：200mm填充墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0预拌砂浆	m3	696.21	444.9	309743.83	
9	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：250mm填充墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0预拌砂浆	m3	12.39	444.9	5512.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010402001004	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0，B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气） 2、墙体类型：300mm填充墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0预拌砂浆	m3	5.04	444.9	2242.3	
11	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：100mm厚水泥砖 2、墙体类型：落水管封墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0预拌砂浆	m3	6.69	609.17	4075.35	
		分部小计					406350.01	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010501001001	垫层（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	61.76	547.31	33801.87	
13	010501005001	桩承台基础（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	173.98	638.34	111058.39	
14	010503001002	基础梁（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	94.84	658.7	62471.11	
15	010503004001	圈梁（含模板制安）	部位：地圈梁 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	30.62	1249.05	38245.91	
16	010501004001	满堂基础（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级 ：C35P8	m3	2.55	537.18	1369.81	
17	010501004002	满堂基础（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	32.26	507.59	16374.85	
18	010502001001	矩形柱（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、高度：3.6M内 4、周长：1.6M内	m3	1.15	1720.94	1979.08	
19	010502001002	矩形柱（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、高度：3.6M内 4、周长：2.5M内	m3	16.35	1258.05	20569.12	
20	010502001003	矩形柱（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、高度：3.6M内 4、周长：3.6M内	m3	2.17	1046.61	2271.14	
21	010502001004	矩形柱（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、高度：5M内 4、周长：1.6M内	m3	11.31	1989.51	22501.36	
22	010502001005	矩形柱（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、高度：5M内 4、周长：2.5M内	m3	143.84	1417.66	203916.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010502001006	矩形柱（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、高度：5M内 4、周长：3.6M内	m3	22.72	1157.21	26291.81	
24	010502001008	矩形柱（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、高度：8M内 4、周长：2.5M内	m3	30.01	1578.8	47379.79	
25	010502001007	矩形柱（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、高度：8M内 4、周长：1.6M内	m3	3.37	2252.05	7589.41	
26	010502002001	构造柱（含模板制安）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	54.43	1764.69	96052.08	
27	010502002002	构造柱（含模板制安）	门窗抱框 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	2.1	1801.08	3782.27	
28	010502002003	弧形构造柱（含模板制安）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	19.34	2247.86	43473.61	
29	010503002001	矩形梁（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商砼 2、混凝土强度等级：C30 3、支模高度：5.0m内	m3	36.07	1512.99	54573.55	
30	010503005001	过梁（含模板制安）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	9.36	1773.43	16599.3	
31	010503004002	圈梁（含模板制安）	部位：止水坎 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	19.58	1151.93	22554.79	
32	010504001001	直形墙（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚度：200mm 3、高度：3.6M内	m3	33.2	1420.82	47171.22	
33	010504001010	直形墙（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚度：300mm 3、高度：3.6M内	m3	4.12	1059.38	4364.65	
34	010504001011	电梯井壁墙（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级 ：C35P8 3、墙厚度：200mm 3、高度：3.6M内	m3	4.02	1625.44	6534.27	
35	010504001002	直形墙（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚度：200mm 3、高度：5M内	m3	46.67	1597.72	74565.59	
36	010504001003	直形墙（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚度：超200mm 3、高度：5M内	m3	33.2	1165.82	38705.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010504001012	直形墙（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚度：超200mm 3、高度：8M内	m3	87.85	1273.3	111859.41	
38	010505001005	有梁板（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：3.6M内 4、板厚：200M内	m3	4.14	1125.92	4661.31	
39	010505001001	有梁板（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：5M内 4、板厚：200M内	m3	643.41	1259.82	810580.79	
40	010505001002	有梁板（含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：8M内 4、板厚：200M内	m3	15.84	1397.99	22144.16	
41	010505001003	有梁板（斜板含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：5M内 4、板厚：200M内	m3	50.34	1451.69	73078.07	
42	010505001004	有梁板（斜板含模板制安）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：8M内 4、板厚：200M内	m3	127.74	1628.99	208087.18	
43	010505003001	平板（含模板制安）	设备管井二次浇筑 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：5.0M内 4、板厚：200M内	m3	1.22	1350.65	1647.79	
44	010505003002	平板（含模板制安）	上人孔盖板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：5.0M内 4、板厚：200M内	m3	1.65	1172.33	1934.34	
45	010505008001	板式雨蓬（含模板制安）	部位：雨蓬 1、混凝土种类：泵送商砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	31.97	177.83	5685.23	
46	010506001001	直形楼梯（含模板制安）	部位：楼梯 1、混凝土种类：C30商砼泵送 2、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	75.12	352.93	26512.1	
47	010506001002	室外台阶（含模板制安）	1、混凝土种类：C30商砼泵送 2、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中 3、无设计详图，暂按投影面积	m2	72.86	403.87	29425.97	
48	010507007005	其他构件	砼线条 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	6.28	2220.33	13943.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010507007003	其他构件(含模板制安)	1、构件的类型：其他构件 2、混凝土种类：泵送商砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	34.16	2208.89	75455.68	
50	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内1级钢筋 2、层高8m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	1.134	5304.93	6015.79	
51	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	20.91	5259.68	109979.91	
52	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内HRB400E钢筋 2、层高5m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	141.104	5259.68	742161.89	
53	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内3级钢筋 2、层高3.6m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	49.658	4349.15	215970.09	
54	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内HRB400E钢筋 2、层高8m内 3、焊条标准详见结构总说明做法	t	156.157	4385.36	684804.66	
55	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	2.211	6884.46	15221.54	
56	010516003001	机械连接	1.25以内直螺纹套筒接头	个	3157	14.45	45618.65	
57	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.电渣压力焊Φ14及以上	个	2230	8.62	19222.6	
58	010515001005	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、腰梁、过梁等总量)对应，如招标砌体清单量与最终实砌量不符，结算时根据砌体量同比例调整。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整 4、含腰梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算	项	1	14800	14800	
		分部小计					4243007.24	
		金属结构工程						
59	010514002013	黏滞阻尼器	1.成品黏滞阻尼器及预埋件深化设计、制作、安装、检测等费用；详见图纸。	套	22	6260	137720	
60	010606008001	屋面检修梯	1、小屋面检修梯参15J401-WTB1-D3	t	0.506	9631.52	4873.55	
		分部小计					142593.55	
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	平开窗 1、70系列铝合金平开窗,玻璃品种：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 2、含附框、密封条、五金件等制作安装 3、详见图纸（门窗表、门窗详图）	m2	130.06	1050	136563	
62	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	悬窗 1、70系列铝合金悬窗,玻璃品种：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 2、含附框、密封条、五金件等制作安装 3、详见图纸（门窗表、门窗详图）	m2	13.44	1050	14112	
63	010807001005	铝合金平开窗、悬窗	平开窗、悬窗 1、70系列铝合金平开窗、悬窗,玻璃品种：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 2、标准化窗含附框制安 3、详见图纸（门窗表、门窗详图）	m2	384.27	1050	403483.5	
64	010807001007	铝合金固定窗	固定窗 1、70系列铝合金固定窗，玻璃品种：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 2、标准化窗含附框制安 3、详见图纸（门窗表、门窗详图）	m2	37.5	900	33750	
65	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	百叶窗 1、70系列铝合百叶窗 2、含附框、密封条、五金件等制作安装 3、详见图纸（门窗表、门窗详图）	m2	11.18	400	4472	
66	010802001001	铝合金门	平开门 1、70系列铝合金平开门5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5（暖边） 2、含附框、密封条、五金件等制作安装 3、详见图纸（门窗表、门窗详图）	m2	255.67	1000	255670	
67	010802001002	铝合金门连窗	门连窗 1、70系列铝合金推拉门5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 2、含附框、密封条、五金件等制作安装 3、详见图纸（门窗表、门窗详图）	m2	87.5	1200	105000	
68	010802003001	钢质防火门	1、钢制甲级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	17.05	650	11082.5	
69	010802003002	钢质防火门	1、钢制乙级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	28.52	600	17112	
70	010802003003	钢质防火门	1、钢制丙级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	36.63	550	20146.5	
		分部小计					1001391.5	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	010902003001	屋面刚性层（屋1：不上人有保温板屋面）	1.50厚预留面层(不上人屋面取消)(不计) 2.50厚C30细石混凝土,内配双向Φ4@200钢筋网片(分格缝处应断开），钢筋放置于保护层中上部,四边及双向≤6m设10mm宽伸缩缝,聚氨酯密封胶灌缝,3mm厚SBS橡胶改性沥卷材粘贴盖缝) 3.10厚M15水泥砂浆隔离层 4.3.0厚SBS改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎II型四周卷起不小于250高（另计） 5.2.0厚非固化沥青防水涂膜,四周遇上翻500高（另计） 6.20厚DSM15水泥砂浆找平层 7.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土(≯800kg/m3),找坡2% 8.65厚挤塑聚苯板(燃烧性能为B1级,压缩强度≥150kPa)保温层（另计） 9.2.0厚聚氨酯防水涂料(其中管道四周150范围,墙体阴250范围附加防水涂料一道)（另计） 10.现浇钢筋混凝土板,随捣随抹，表面清理干净	m2	338.08	144.47	48842.42	
72	010902003002	屋面刚性层（屋面2，无保温外廊）	1.10厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝 2.20厚DSM20聚合物水泥砂浆(水泥砂浆)粘结层 3.满铺200g/m3聚酯无纺布一层 4.3.0厚SBS改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎II型四周卷起不小于250高（另计） 5.2.0厚非固化沥青防水涂膜,四周遇上翻500高（另计） 6.20厚DSM15水泥砂浆找平层 7.最厚处40厚LC5.0轻骨料混凝土(≯800kg/m3) 8.2.0厚聚氨酯防水涂料(其中管道四周150范围,墙体阴250范围附加防水涂料一道)（另计） 9.现浇钢筋混凝土，板随捣随抹，表面清理干净	m2	78.81	172.99	13633.34	
73	010902003003	屋面刚性层（屋面3）	1.铝板外包(不计) 2.20厚水泥砂浆惨5%防水剂 3.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料,刷至平面外口（另计） 4.20厚(最薄处)DSM15水泥砂浆找坡层,坡度2% 5.30厚石墨复合保温板（另计） 6.现浇钢筋混凝土板，随捣随抹，表面清理干净	m2	41.55	50.7	2106.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010901002001	型材屋面（屋面4）	1.铝镁锰合金屋面板(尺寸及型号详深化图纸)-作为一道防水（另计） 2.降噪层:岩棉降噪层(厚度详声报告)（另计） 3.2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎（另计） 4.找平层:镀锌压型钢板(尺寸及型号详深化图纸)（另计） 5.支撑层:镀锌压型钢板(尺寸及型号详深化图纸)（另计） 6.檩条:镀锌C型钢尺寸及间距详见檩条布置图（另计） 7.满铺200g/m3聚酯无纺布一层 8.65厚挤塑聚苯板(燃烧性能为B1级,压缩强度≥150kPa)保温层（另计） 9.2.0厚聚氨酯防水涂料(其中管道四周150范围,墙体阴角250范围附加防水涂料一道)（另计） 10.现浇钢筋混凝土板,随捣随抹,表面清理干净	m2	1001.52	4.39	4396.67	
75	010902002001	屋面涂膜防水	1、2.0厚聚氨酯防水涂料(其中管道四周150范围,墙体阴250范围附加防水涂料一道)	m2	1418.41	40.74	57786.02	
76	010902002002	屋面涂膜防水	1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料，四周遇墙上翻500高	m2	629.09	31.88	20055.39	
77	010902002003	屋面涂膜防水	1、2.0厚高聚物改性沥青防水涂料,刷至平面外口	m2	41.55	43.17	1793.71	
78	010902001001	屋面改性沥青防水卷材	1、3.0厚SBS改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎II型四周卷起不小于250高	m2	522.99	42.64	22300.29	
79	010902001002	屋面改性沥青防水卷材	1、2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎	m2	1001.52	53.74	53821.68	
80	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料+ 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料(防潮层) 3、部位：班级单元、多功能活动室 专业教室、教具室、走道、门厅、卫生间、洗衣房、消毒室消洗室、备餐间、厨房	m2	1438.11	53.94	77571.65	
81	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：水井	m2	12.68	26.97	341.98	
82	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1.2.0厚非固化沥青防水涂膜,四周遇上翻500高 2、部位：台阶	m2	107.43	31.88	3424.87	
83	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、2.0厚聚氨酯防水涂料 2、部位：台阶	m2	97.63	40.74	3977.45	
84	010904001001	楼（地）面卷材防水	1.3.0厚SBS改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎II型四周卷起不小于250高 2、部位：台阶	m2	102.53	42.64	4371.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010903002002	墙面涂膜防水	1、材质1.5厚聚合物水泥防水涂料+5.0厚聚合物水泥防水砂浆 2、部位：外墙面	m2	5246.07	42.83	224689.18	
		分部小计					539113.12	
		保温、隔热、防腐工程						
86	011001001001	保温隔热屋面	1、65厚挤塑聚苯板(燃烧性能为B1级,压缩强度≥150kPa)保温层 2、部位：屋面1、屋面4	m2	1339.6	39.89	53436.64	
87	011001001004	保温隔热屋面	1、降噪层:岩棉降噪层，厚度450	m2	1001.52	140.79	141004	
88	011001001003	保温隔热屋面	1、30厚石墨复合保温板 2、部位：屋面3	m2	62.96	38.06	2396.26	
89	011001003001	外墙保温隔热	部位：涂料外墙 1、6厚聚合物抗裂砂浆一道压入两层耐碱破纤网格布(密度300g/m2) 2、40厚石墨复合保温板(胶粘剂+锚栓固定+金属托架)(燃烧性能A级) 3厚专用界面剂一道甩毛,甩前喷湿墙面 4.基层墙体(清理干净)	m2	1650.86	120.93	199638.5	
90	011001003008	外墙保温隔热	部位：涂料外墙 1、6厚聚合物抗裂砂浆一道压入两层耐碱破纤网格布(密度300g/m2) 2、130厚石墨复合保温板(胶粘剂+锚栓固定+金属托架)(燃烧性能A级) 3厚专用界面剂一道甩毛,甩前喷湿墙面 4.基层墙体(清理干净)	m2	14.38	193.36	2780.52	
91	011001003007	外墙保温隔热	部位：幕墙外墙 1、40厚岩棉板专用粘黏层粘结于龙骨档内,并用螺辅助固定 1、6厚聚合物抗裂砂浆一道压入两层耐碱破纤网格布(密度300g/m2) 2、3厚专用界面剂一道甩毛,甩前喷湿墙面 3.基层墙体(清理干净)	m2	968.72	148.72	144068.04	
92	011001003004	保温隔热楼面	部位：：班级单元、多功能活动室 专业教室、教具室、走道、门厅、卫生间、洗衣房、消毒室消洗室、备餐间、厨房 1、30厚无机保温砂浆(燃烧性能A级)	m2	1175.96	23.18	27258.75	
93	011001003005	浮筑楼板保温隔声板	部位：办公用房 1、8厚保温隔声垫	m2	185.33	23.3	4318.19	
94	011001002001	保温隔热天棚	部位：架空层顶板 1、40厚岩棉板	m2	172.79	28.94	5000.54	
		分部小计					579901.44	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011104002001	地板	地1 （(班级单元、多功能活动室 专业教室、教具室) 1.200um厚聚氨酯漆（不计） 2.16厚硬木地板,用专用胶粘贴（不计） 3.4厚泡沫塑料衬垫（不计） 4.25厚DSM15水泥砂浆找平层 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.30厚无机保温砂浆(燃烧性能A级)（另计） 7.1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5 厚聚合物水泥防水涂料(防潮层)（另计） 8.100厚C25混凝土垫楼板,内配Φ8@200双层双向钢筋网 9.100厚碎垫层夯实 10.回填土夯实夯实系数≥0.94	m2	464.76	150.75	70062.57	
96	011104002002	地板	楼1 （(班级单元、多功能活动室 专业教室、教具室) 1.200um厚聚氨酯漆（不计） 2.16厚硬木地板,用专用胶粘贴（不计） 3.4厚泡沫塑料衬垫（不计） 4.25厚DSM15水泥砂浆找平层 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.现浇钢筋混凝土板,随捣随抹,表面清理干净	m2	1104.46	33.55	37054.63	
97	011101003001	细石混凝土楼面	地2 (走道、门厅) 1.50厚预留地面 2.界面剂一道 3.30厚无机保温砂浆(燃烧性能A级)（另计） 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料+（另计） 5.1.5厚聚合物水泥防水涂料(防层潮)（另计） 6.100厚C25混凝土垫楼板,内配Φ8@200双层双向钢筋网 7.100厚碎垫层夯实 8.回填土夯实夯实系数≥0.94	m2	343.78	122.62	42154.3	
98	011101003004	细石混凝土楼面	楼2 (走道、门厅) 1.50厚预留地面 2.界面剂一道 3.现浇钢筋混凝土板，随捣随抹，表面清理干净	m2	551.58	5.42	2989.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	011102003006	块料楼地面	地3（厨房)） 1.10厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝（不计） 2.5厚DTA砂浆结合层（不计） 3.20厚DSM15水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 5.30厚无机保温砂浆(燃烧性能A级)（另计） 6.1.5厚聚合物水泥防水涂料(防潮层)+1.5厚聚合物水泥防水涂料(防水隔离层)（另计） 7.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡 8.300厚LC5.0轻骨料混凝(≯800kg/m3),找坡2%(仅厨房) 9.100厚C25混凝土垫楼板,内配Φ8@200双层双向钢筋网 10.100厚碎垫层夯实 11.回填土夯夯实系数≥0.94	m2	48.15	326.56	15723.86	
100	011102003008	块料楼地面	地3（(卫生间、洗衣房、消毒室 消洗室、备餐间)） 1.10厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝（不计） 2.5厚DTA砂浆结合层（不计） 3.20厚DSM15水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 5.30厚无机保温砂浆(燃烧性能A级)（另计） 6.1.5厚聚合物水泥防水涂料(防潮层)+1.5厚聚合物水泥防水涂料(防水隔离层)（另计） 7.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡 8.100厚C25混凝土垫楼板,内配Φ8@200双层双向钢筋网 9.100厚碎垫层夯实 10.回填土夯夯实系数≥0.94	m2	239.18	172.49	41256.16	
101	011102003007	块料楼地面	楼3（(卫生间、洗衣房、消毒室 消洗室、备餐间、厨房)) 1.10厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝（不计） 2.5厚DTA砂浆结合层（不计） 3.20厚DSM15水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 5.30厚无机保温砂浆(燃烧性能A级)（另计） 6.1.5厚聚合物水泥防水涂料(防潮层)+1.5厚聚合物水泥防水涂料(防水隔离层)（另计） 7.最薄处30厚C20细石混凝土找层,向地漏找1%坡,随打随抹平现浇钢筋混凝土板,随捣随表面清理干净	m2	440.97	55.29	24381.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011102003002	块料楼面	楼面4电井 1.10厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝（不计） 2.20厚DSM20聚合物水泥砂浆(水泥砂浆)粘结层（不计） 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 4.最厚处20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡	m2	12.68	15.37	194.89	
103	011101003005	细石混凝土楼地面	地5（强电间、消防控制室采用防静电） 1.50厚C20细石混凝土,内配双c4@200钢筋网片/200高防静电架空地板（不计） 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.30厚无机保温砂浆(燃烧性能A级)（另计） 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料(防潮层)（另计） 5.100厚C25混凝土垫楼板,内配Φ8@200双层双向钢筋网 6.100厚碎垫层夯实 7.回填土夯实夯实系数≥0.94	m2	87	118.94	10347.78	
104	011101003006	细石混凝土楼地面	楼5（强电间、消防控制室采用防静电） 1.50厚C20细石混凝土,内配双c4@200钢筋网片/200高防静电架空地板（不计） 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.650厚LC5.0轻骨料混凝(≯800kg/m3) 4.现浇钢筋混凝土板，随捣随抹，表面清理干净	m2	22.54	335.52	7562.62	
105	011102003003	块料楼面	楼6（景观台阶） 1.100厚预留面层(不计) 2.30厚DSM15水泥砂浆找平层 3.3.0厚SBS改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎II型四周卷起不小于250高（另计） 4.2.0厚非固化沥青防水涂膜,四周遇上翻500高（另计） 5.10厚M15水泥砂浆隔离层 6.2.0厚聚氨酯防水涂料（另计） 7.现浇钢筋混凝土板,随捣随抹表面清理干净	m2	97.63	43.11	4208.83	
106	011106002001	块料楼梯面层	楼面7（办公用房） 1.50厚预留地面 2.界面剂一道 3.40厚C20细石混凝土内配双向Φ4@200钢筋网片 4.8mm厚保温隔声垫（另计） 5.现浇钢筋混凝土板,随捣随抹,表面清理干净	m2	185.33	41.98	7780.15	
107	010904004001	楼（地）面变形缝	构造缝做法详12J304-177-3	m	7.5	144.61	1084.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	010507003001	电缆沟、地沟	1.规格300*300 2.素土夯实 3.砼水沟 4.不锈钢篦子盖板	m	18.9	379.8	7178.22	
		分部小计					271979.38	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
109	011201001001	墙面一般抹灰	内墙1（班级单元、多功能活动室 走道、门厅、办公室等） 1.无机涂料(可涂鸦)（不计） 2.3厚耐水腻子分遍找平（不计） 3.8厚DPM5砂浆 4.界面剂1道 5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.基层墙体	m2	6819.51	34.08	232408.9	
110	011201001002	墙面一般抹灰	内墙2（卫生间、洗衣房、消毒间 消洗间、备餐间等涉水房间） 1.5~10厚陶瓷墙砖（不计） 2.DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层（不计） 3.界面剂1道 4.6厚DP(DCA)M20砂浆压实抹平 5.6厚DP(DCA)M5砂浆罩面 6.界面剂1道 7.1.5厚聚合物水泥防水涂料(防潮层)（另计） 8.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 9.基层墙体	m2	2160.16	38.11	82323.7	
111	011201001003	墙面一般抹灰	内墙3（隔声墙） 1.9.5厚穿孔石膏板,用石膏粘结条粘贴（不计） 2.10~25厚石膏粘结条(50*240),中距600（不计） 3.清理基层,去除灰尘和油污,弹定位线（不计） 4.6厚DPM15砂浆压实抹平 5.界面剂一道 6.基层墙体(清理干净)	m2	104.32	34.94	3644.94	
112	011201001006	墙面一般抹灰	内墙6（风井等管道井） 1、随砌随粉水泥砂浆	m2	457.91	31.65	14492.85	
113	011201001010	墙面一般抹灰	部位：花池外墙面 1、20 厚水泥砂浆粉刷 2、界面处理剂一道	m2	117.01	47.55	5563.83	
114	011201001011	墙面一般抹灰	部位：女儿墙内面 1、20 厚水泥砂浆粉刷 2、界面处理剂一道	m2	44.42	47.55	2112.17	
115	011202001003	柱、梁面一般抹灰	1、20 厚水泥砂浆粉刷	m2	181.79	47.63	8658.66	
116	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：节点线条 1、20 厚DP20 防水砂浆粉刷 2、界面处理剂一道	m2	172.76	125.38	21660.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	011202001001	柱、梁面一般抹灰金属网	1.墙体与不同材料交接处钉挂300mm宽热镀锌钢丝网	m2	745.81	12.95	9658.24	
118	011202001002	柱、梁面一般抹灰金属网	1.楼梯间及走道等公共部位满挂钢丝网 Φ4b@150X150钢丝网 ，M7.5砂浆面层加强	m2	1823.78	18.67	34049.97	
		分部小计					414573.91	
		油漆、涂料、裱糊工程						
119	011406001001	抹灰面油漆	外墙1 1.面层涂料一道 2.主层涂料一道 3.底层涂料一道(抗碱封闭底漆) 4.刮涂耐水腻子,干燥后打磨	m2	1964.51	44.76	87931.47	
		分部小计					87931.47	
		其他装饰工程						
120	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	花池、露台位置栏杆 1、H=750mm 2、玻璃夹胶详见图纸	m	30.7	400	12280	
121	011502008007	成品石墨保温板装饰线条	1、线条规格：详见大样 2、线条安装部位：外门窗侧	m	386.26	70	27038.2	
122	030413003001	打洞（孔）	1、名称：厨房、卫生间及空调、燃气穿墙孔 2、规格：直径80mm（含套管）	个	13	35	455	
		分部小计					39773.2	
		分部分项合计					7838131.75	
1	011701001001	综合脚手架		m2	3691.55	100.31	370299.38	
2	011701006001	浇捣脚手架		m2	3691.55	7.39	27280.55	
3	011703001001	垂直运输		项	1	169326.93	169326.93	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	31791.06	31791.06	
		单价措施合计					598697.92	
合计							8436829.67	

综合单价分析表

工程名称：26#土建(26-2)

项目编码	010101001002	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	1608.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001201	111		509.19	161.25	74.42	0.13		0.61	0.19	0.09
综合人工工日		小计							0.13		0.61	0.19	0.09
0.0012工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	3701.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.02	55.5			14.43	6.66	1.11			0.29	0.13
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.00098	333		2552.32	750.18	346.24	0.33		2.5	0.74	0.34
综合人工工日		小计							1.44		2.5	1.03	0.47
0.0129工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3229.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-262	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		32.59	7358.28	1913.15	882.99		0.03	7.36	1.91	0.88
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.001	666	37.9	1925.01	673.66	310.92	0.67	0.04	1.93	0.67	0.31

综合人工工日	小计			0.67	0.07	9.29	2.58	1.19
0.006工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								13.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0186	3.79	0.07			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.07		--	

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	472.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	333		2751.73	802.03	370.17	0.33		2.75	0.8	0.37
1-264备注1	自卸汽车运土 运距在5km以内	1000m3	0.001		32.59	15860.22	4123.66	1903.23		0.03	15.86	4.12	1.9
综合人工工日		小计							0.33	0.03	18.61	4.92	2.27
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	3.79	0.03			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.03		--	

项目编码	010301002001	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	根	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通3-补9	预制混凝土管桩 填芯 填混凝土	10m3	0.013738	1428	4536.15	388.48	472.28	217.98	19.62	62.32	5.34	6.49	2.99
5-6	现浇构件 钢筋笼	t	0.01971	838.95	3579.27	157.35	259.04	119.56	16.54	70.55	3.1	5.11	2.36
5-27	铁件制作	t	0.001466	3332	3776.42	550.39	1009.42	465.89	4.88	5.54	0.81	1.48	0.68
5-28	铁件安装	t	0.001466	2803.64	251.6	285.85	803.27	370.74	4.11	0.37	0.42	1.18	0.54
D00018	桩芯掏土	根	1		20					20			
综合人工工日		小计							45.15	158.78	9.67	14.26	6.57
0.3794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													234.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.085176	4.46	0.38		
	预拌混凝土(非泵送型) C40微膨胀	m3	0.140128	442.01	61.94		
	钢筋综合	t	0.020104	3247.48	65.29		
	电焊条J422	kg	0.980992	5.94	5.83		
	水	m3	0.002562	3.79	0.01		
	型钢	t	0.001555	3123.26	4.86		
	氧气	m3	0.064409	2.4	0.15		
	乙炔气	m3	0.027984	9.16	0.26		
	防锈漆	kg	0.003583	10.65	0.04		
	油漆溶剂油	kg	0.00037	2.64			
	桩芯掏土	根	1	20	20		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	158.78	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	87.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	92.58	592.32	1.4	24.43	11.28	92.58	592.32	1.4	24.43	11.28
综合人工工日		小计							92.58	592.32	1.4	24.43	11.28
0.778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									722.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MU20混凝土实心砖240×115×53	百块	5.22	36.38	189.9		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	1.296969	308.78	400.48		
	水	m3	0.104	3.79	0.39		
	其他材料费			--	1.55	--	
	材料费小计			--	592.32	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	44.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	38.45	17.75	147.74	275.3	0.15	38.45	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	38.45	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													479.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	696.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	31.95	14.75	122.75	275.3	0.15	31.95	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	31.95	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													444.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	12.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	31.95	14.75	122.75	275.3	0.15	31.95	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	31.95	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													444.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	配砖190×90×40			m3	0.051	272	13.87						
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200			m3	0.915	230.7	211.09						
	水			m3	0.1	3.79	0.38						
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)			t	0.16625	299.9	49.86						
	其他材料费					--	0.1		--				
	材料费小计					--	275.3		--				

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	5.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	31.95	14.75	122.75	275.3	0.15	31.95	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	31.95	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													444.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	配砖190×90×40			m3	0.051	272	13.87						
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200			m3	0.915	230.7	211.09						
	水			m3	0.1	3.79	0.38						
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)			t	0.16625	299.9	49.86						
	其他材料费					--	0.1		--				
	材料费小计					--	275.3		--				

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	6.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-33	M5 1/2砖外墙 标准砖(预拌)	m3	1	191.63	344.44	0.2	49.88	23.02	191.63	344.44	0.2	49.88	23.02
综合人工工日		小计							191.63	344.44	0.2	49.88	23.02
1.6103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									609.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53			百块		5.6			42.59	238.5			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)			t		0.34825			299.9	104.44			
	水			m3		0.112			3.79	0.42			
	其他材料费								--	1.08		--	
	材料费小计								--	344.44		--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	61.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	1	57.12	361.98	12.75	18.17	8.38	57.12	361.98	12.75	18.17	8.38
21-2备注1	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	478.38	216.32	9.13	126.75	58.5	47.84	21.63	0.91	12.68	5.85
综合人工工日		小计							104.96	383.61	13.66	30.85	14.23
0.882工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									547.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20			m3		1.015			366.23	371.72			
	水			m3		0.53			3.79	2.01			
	复合木模板18mm			m2		0.22			31.05	6.83			
	周转木材			m3		0.0066			1673.38	11.04			
	卡具			kg		0.014			3.82	0.05			
	钢管支撑			kg		0.149			3.55	0.53			
	铁钉			kg		0.3326			6.16	2.05			
	镀锌铁丝22#			kg		0.014			5.88	0.08			
	塑料卡			个		3			0.17	0.51			
	其他材料费								--	-11.21		--	
	材料费小计								--	383.61		--	

项目编码	010501005001	项目名称	桩承台基础（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	173.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C35现浇桩承台 独立柱基	m3	1	35.7	414.42	12.36	12.5	5.77	35.7	414.42	12.36	12.5	5.77
21-12备注1备注5	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.188	440.66	210.83	14.01	118.21	54.56	82.84	39.64	2.63	22.22	10.26
综合人工工日		小计							118.54	454.06	14.99	34.72	16.03
0.9962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													638.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	413.84	422.12		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	3.79	3.49		
	复合木模板18mm	m2	0.4136	31.05	12.84		
	周转木材	m3	0.010528	1673.38	17.62		
	卡具	kg	0.063544	3.82	0.24		
	钢管支撑	kg	0.618332	3.55	2.2		
	铁钉	kg	0.642208	6.16	3.96		
	镀锌铁丝8#	kg	0.11092	6.03	0.67		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02068	5.88	0.12		
	塑料卡	个	5.64	0.17	0.96		
	其他材料费			--	-10.72	--	
	材料费小计			--	454.06	--	

项目编码	010503001002	项目名称	基础梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	94.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C35现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	35.7	409.9	19.47	14.34	6.62	35.7	409.9	19.47	14.34	6.62
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.25	355.81	183.67	11.6	95.53	44.09	88.95	45.92	2.9	23.88	11.02
综合人工工日		小计							124.65	455.82	22.37	38.22	17.64
1.0475工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								658.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35		m3	1.02	413.84	422.12		
	塑料薄膜		m2	1.05	0.69	0.72		
	水		m3	1.46	3.79	5.53		
	复合木模板18mm		m2	0.55	31.05	17.08		
	卡具		kg	0.145	3.82	0.55		
	钢管支撑		kg	0.4225	3.55	1.5		
	周转木材		m3	0.0135	1673.38	22.59		
	铁钉		kg	0.294	6.16	1.81		
	镀锌铁丝22#		kg	0.01	5.88	0.06		
	其他材料费				--	-16.14	--	
	材料费小计				--	455.82	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	30.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C35圈梁	m3	1	139.23	410.41	1	36.46	16.83	139.23	410.41	1	36.46	16.83
21-42备注5备注8	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833001	409.18	193.78	11.6	109.4	50.49	340.85	161.42	9.66	91.13	42.06
综合人工工日		小计							480.08	571.83	10.66	127.59	58.89
4.0343工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1249.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	1.02	394.41	402.3		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832602	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.628083	3.82	2.4		
	钢管支撑	kg	1.830103	3.64	6.66		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979609	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		

	塑料卡	个	24.99003	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	571.83	--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	2.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C35现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.56	445.85	12.36	10.64	4.91	28.56	445.85	12.36	10.64	4.91
21-8备注1备注5	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.052	324.33	204	13.49	87.83	40.54	16.87	10.61	0.7	4.57	2.11
综合人工工日		小计							45.43	456.46	13.06	15.21	7.02
0.3817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													537.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C35	m3	1.02	442.98	451.84		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.18	3.79	4.47		
	复合木模板18mm	m2	0.1144	31.05	3.55		
	周转木材	m3	0.002912	1673.38	4.87		
	卡具	kg	0.019604	3.82	0.07		
	钢管支撑	kg	0.104104	3.55	0.37		
	铁钉	kg	0.178672	6.16	1.1		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01612	5.88	0.09		
	塑料卡	个	1.56	0.17	0.27		
	其他材料费			--	-11.46	--	
	材料费小计			--	456.46	--	

项目编码	010501004002	项目名称	满堂基础（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	32.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C35现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.56	416.13	12.36	10.64	4.91	28.56	416.13	12.36	10.64	4.91

21-8备注1备注5	现浇构件　无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.051999	324.33	206.67	13.49	87.83	40.54	16.86	10.75	0.7	4.57	2.11
综合人工工日		小计							45.42	426.88	13.06	15.21	7.02
0.3817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													507.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	413.84	422.12		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.18	3.79	4.47		
	复合木模板18mm	m2	0.114398	31.05	3.55		
	周转木材	m3	0.002912	1716.91	5		
	卡具	kg	0.019604	3.82	0.07		
	钢管支撑	kg	0.104102	3.64	0.38		
	铁钉	kg	0.178669	6.16	1.1		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01612	6.03	0.1		
	塑料卡	个	1.55997	0.17	0.27		
	其他材料费			--	-11.47	--	
	材料费小计			--	426.88	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	1.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱	m3	1	89.33	413.17	19.48	28.29	13.06	89.33	413.17	19.48	28.29	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件　矩形柱 复合木模板	10m2	1.333043	476.24	189.75	15.54	127.86	59.01	634.85	252.94	20.72	170.44	78.66
综合人工工日		小计							724.18	666.11	40.2	198.73	91.72
6.0855工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1720.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	313.06	16.98		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		

	复合木模板18mm	m2	2.932695	31.05	91.06		
	周转木材	m3	0.054655	1673.38	91.46		
	卡具	kg	3.067332	3.82	11.72		
	钢管支撑	kg	6.186653	3.55	21.96		
	铁钉	kg	2.711409	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.039991	5.88	0.24		
	塑料卡	个	39.99129	0.17	6.8		
	其他材料费			--	-5.44	--	
	材料费小计			--	666.11	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	16.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱	m3	1	89.33	413.17	19.48	28.29	13.06	89.33	413.17	19.48	28.29	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	476.24	189.75	15.54	127.86	59.01	380.99	151.8	12.43	102.29	47.21
综合人工工日		小计							470.32	564.97	31.91	130.58	60.27
3.9523工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1258.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	313.06	16.98		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	1.76	31.05	54.65		
	周转木材	m3	0.0328	1673.38	54.89		
	卡具	kg	1.8408	3.82	7.03		
	钢管支撑	kg	3.7128	3.55	13.18		
	铁钉	kg	1.6272	6.16	10.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	5.88	0.14		
	塑料卡	个	24	0.17	4.08		
	其他材料费			--	-10.63	--	
	材料费小计			--	564.97	--	

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	2.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱	m3	1	89.33	413.62	19.48	28.29	13.06	89.33	413.62	19.48	28.29	13.06
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.555991	476.24	189.75	15.54	127.86	59.01	264.79	105.5	8.64	71.09	32.81
综合人工工日		小计							354.12	519.12	28.12	99.38	45.87
2.9758工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1046.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	1.22318	31.05	37.98		
	周转木材	m3	0.022796	1673.38	38.15		
	卡具	kg	1.279335	3.82	4.89		
	钢管支撑	kg	2.580354	3.55	9.16		
	铁钉	kg	1.130886	6.16	6.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01668	5.88	0.1		
	塑料卡	个	16.67973	0.17	2.84		
	其他材料费			--	-13.03	--	
	材料费小计			--	519.12	--	

项目编码	010502001004	项目名称	矩形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	11.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱	m3	1	89.33	413.62	19.48	28.29	13.06	89.33	413.62	19.48	28.29	13.06
21-27备注5备注2备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.332997	619.11	193.75	15.54	165.01	76.16	825.27	258.27	20.71	219.96	101.52
综合人工工日		小计							914.6	671.89	40.19	248.25	114.58

7.6858工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1989.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.932593	31.05	91.06		
	周转木材	m3	0.054653	1716.91	93.83		
	卡具	kg	3.281932	3.82	12.54		
	钢管支撑	kg	6.61949	3.64	24.09		
	铁钉	kg	2.711316	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	6.03	0.24		
	塑料卡	个	39.98991	0.17	6.8		
	其他材料费			--	-5.43	--	
	材料费小计			--	671.89	--	

项目编码	010502001005	项目名称	矩形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	143.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱	m3	1	89.33	413.62	19.48	28.29	13.06	89.33	413.62	19.48	28.29	13.06
21-27备注2备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	619.11	191.52	15.54	165.01	76.16	495.29	153.22	12.43	132.01	60.93
综合人工工日		小计							584.62	566.84	31.91	160.3	73.99
4.9128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1417.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3	0.99	413.84	409.7						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.05425	321.2	17.43						
	塑料薄膜			m2	0.28	0.69	0.19						
	水			m3	1.25	3.79	4.74						
	复合木模板18mm			m2	1.76	31.05	54.65						

	周转木材	m3	0.0328	1673.38	54.89		
	卡具	kg	1.969656	3.82	7.52		
	钢管支撑	kg	3.972696	3.55	14.1		
	铁钉	kg	1.6272	6.16	10.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	5.88	0.14		
	塑料卡	个	24	0.17	4.08		
	其他材料费			--	-10.62	--	
	材料费小计			--	566.84	--	

项目编码	010502001006	项目名称	矩形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	22.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱	m3	1	89.33	413.62	19.48	28.29	13.06	89.33	413.62	19.48	28.29	13.06
21-27备注2备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.555999	619.11	191.52	15.54	165.01	76.16	344.22	106.48	8.64	91.75	42.34
综合人工工日		小计							433.55	520.1	28.12	120.04	55.4
3.6433工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1157.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	1.223198	31.05	37.98		
	周转木材	m3	0.022796	1673.38	38.15		
	卡具	kg	1.368908	3.82	5.23		
	钢管支撑	kg	2.761019	3.55	9.8		
	铁钉	kg	1.130902	6.16	6.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01668	5.88	0.1		
	塑料卡	个	16.679 97	0.17	2.84		
	其他材料费			--	-13.03	--	
	材料费小计			--	520.1	--	

项目编码	010502001008	项目名称	矩形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	30.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱	m3	1	89.33	413.62	19.48	28.29	13.06	89.33	413.62	19.48	28.29	13.06
21-27备注4备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	761.98	195.8	15.54	202.16	93.3	609.58	156.64	12.43	161.73	74.64
综合人工工日		小计							698.91	570.26	31.91	190.02	87.7
5.8733工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1578.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	1.76	31.05	54.65		
	周转木材	m3	0.0328	1716.91	56.31		
	卡具	kg	2.11692	3.82	8.09		
	钢管支撑	kg	4.26972	3.64	15.54		
	铁钉	kg	1.6272	6.16	10.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	6.03	0.14		
	塑料卡	个	24	0.17	4.08		
	其他材料费			--	-10.63	--	
	材料费小计			--	570.26	--	

项目编码	010502001007	项目名称	矩形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	3.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱	m3	1	89.33	413.62	19.48	28.29	13.06	89.33	413.62	19.48	28.29	13.06
21-27备注4备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.332997	761.98	193.54	15.54	202.16	93.3	1015.72	257.99	20.71	269.48	124.37
综合人工工日		小计							1105.05	671.61	40.19	297.77	137.43

9.2861工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							2252.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	复合木模板18mm	m2	2.932593	31.05	91.06		
	周转木材	m3	0.054653	1673.38	91.46		
	卡具	kg	3.52731	3.82	13.47		
	钢管支撑	kg	7.114405	3.55	25.26		
	铁钉	kg	2.711316	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	5.88	0.24		
	塑料卡	个	39.98991	0.17	6.8		
	其他材料费			--	-5.44	--	
	材料费小计			--	671.61	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	54.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱	m3	1	235.7	379.49	1.01	61.54	28.41	235.7	379.49	1.01	61.54	28.41
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	1.11	523.6	217.36	9.94	138.72	64.02	581.2	241.27	11.03	153.98	71.06
综合人工工日		小计							816.9	620.76	12.04	215.52	99.47
6.8647工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1764.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	0.99	361.38	357.77						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.05425	313.06	16.98						
	塑料薄膜			m2	0.23	0.69	0.16						
	水			m3	1.2	3.79	4.55						
	周转木材			m3	0.07326	1716.91	125.78						

	复合木模板18mm	m2	2.442	31.05	75.82		
	铁钉	kg	2.85492	6.16	17.59		
	卡具	kg	0.4662	3.82	1.78		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0333	6.03	0.2		
	钢管支撑	kg	1.1322	3.64	4.12		
	塑料卡	个	33.3	0.17	5.66		
	其他材料费			--	10.35	--	
	材料费小计			--	620.76	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	2.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	38.17	17.61	145.18	375.13	1.61	38.17	17.61
21-96备注1	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	1.208	549.78	229.56	17.74	147.56	68.1	664.13	277.31	21.43	178.25	82.26
综合人工工日		小计							809.31	652.44	23.04	216.42	99.87
6.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1801.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	3.79	6.03		
	复合木模板18mm	m2	2.6576	31.05	82.52		
	卡具	kg	1.40128	3.82	5.35		
	钢管支撑	kg	4.66288	3.64	16.97		
	周转木材	m3	0.080936	1716.91	138.96		
	铁钉	kg	2.527136	6.16	15.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03624	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36.24	0.17	6.16		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	652.44	--	

项目编码	010502002003	项目名称	弧形构造柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	19.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-314	非泵送现浇构件 C25圆形多边形柱(预拌)	m3	1	148.83	379.92	1.03	38.96	17.98	148.83	379.92	1.03	38.96	17.98
21-30备注1	现浇构件 圆、多边形柱 木模板	10m2	1.142999	756.48	405.16	3.05	197.48	91.14	864.66	463.1	3.49	225.72	104.17
综合人工工日		小计							1013.49	843.02	4.52	264.68	122.15
8.5167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2247.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	361.38	357.77		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.14	0.69	0.1		
	水	m3	1.21	3.79	4.59		
	周转木材	m3	0.249174	1673.38	416.96		
	铁钉	kg	2.571748	6.16	15.84		
	镀锌铁丝8#	kg	3.428997	6.03	20.68		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03429	5.88	0.2		
	其他材料费			--	9.45	--	
	材料费小计			--	843.02	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	36.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	391.61	19.47	22.39	10.33	66.64	391.61	19.47	22.39	10.33
21-36备注2备注5备注8	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.868001	640.46	241.77	21.3	172.06	79.41	555.92	209.86	18.49	149.35	68.93
综合人工工日		小计							622.56	601.47	37.96	171.74	79.26
5.2316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1512.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		

	复合木模板18mm	m2	1.909602	31.05	59.29		
	卡具	kg	2.004266	3.82	7.66		
	钢管支撑	kg	7.884253	3.64	28.7		
	周转木材	m3	0.050344	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.348811	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.04003	0.17	4.43		
	其他材料费			--	-9.76	--	
	材料费小计			--	601.47	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	9.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	184.45	398.41	1	48.22	22.25	184.45	398.41	1	48.22	22.25
21-44备注5	现浇构件　过梁复合木模板	10m2	1.2	508.13	212.84	13.42	135.6	62.59	609.76	255.41	16.1	162.72	75.11
综合人工工日		小计							794.21	653.82	17.1	210.94	97.36
6.674工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1773.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C25	m3	1.02	381.78	389.42		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	0.888	3.82	3.39		
	钢管支撑	kg	1.764	3.64	6.42		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.66	--	
	材料费小计			--	653.82	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	19.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	36.46	16.83	139.23	376.72	1	36.46	16.83
21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁　复合木模板	10m2	0.832998	355.81	191.27	11.6	95.53	44.09	296.39	159.33	9.66	79.58	36.73
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.66	116.04	53.56
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1151.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	3.79	6.59		
	复合木模板18mm	m2	1.832596	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.483139	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.407767	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979606	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.98994	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	33.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件C35现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	405.78	31.83	29.04	13.41	79.88	405.78	31.83	29.04	13.41
21-50备注5备注7	现浇构件　直形墙　复合木模板	10m2	1.363	310.65	187.24	11.35	83.72	38.64	423.42	255.21	15.47	114.11	52.67
综合人工工日		小计							503.3	660.99	47.3	143.15	66.08
4.2294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1420.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	413.84	410.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	313.06	15.89		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.250313	3.82	8.6		
	钢管支撑	kg	4.146246	3.55	14.72		
	周转木材	m3	0.024534	1673.38	41.05		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	5.88	0.24		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-16.14	--	
	材料费小计			--	660.99	--	

项目编码	010504001010	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	4.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-202	泵送现浇构件 C35现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm外(预拌)	m3	1	72.74	414.2	19.48	23.98	11.07	72.74	414.2	19.48	23.98	11.07
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.82	310.65	187.24	11.35	83.72	38.64	254.73	153.54	9.31	68.65	31.68
综合人工工日		小计							327.47	567.74	28.79	92.63	42.75
2.7519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1059.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	413.84	410.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.41	0.69	0.28		
	水	m3	1.46	3.79	5.53		
	复合木模板18mm	m2	1.804	31.05	56.01		

	卡具	kg	1.35382	3.82	5.17		
	钢管支撑	kg	2.49444	3.55	8.86		
	周转木材	m3	0.01476	1673.38	24.7		
	铁钉	kg	1.4104	6.16	8.69		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0246	5.88	0.14		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	3.9114	6.87	26.87		
	塑料管dn20	m	3.362	3.11	10.46		
	塑料卡	个	24.6	0.17	4.18		
	其他材料费			--	-9.98	--	
	材料费小计			--	567.74	--	

项目编码	010504001011	项目名称	电梯井壁墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	4.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204	泵送现浇构件 C35现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	134.62	432.03	31.83	43.28	19.97	134.62	432.03	31.83	43.28	19.97
21-52备注5备注7	现浇构件　电梯井壁 复合木模板	10m2	1.47699	338.02	172.25	9.97	90.48	41.76	499.25	254.41	14.73	133.64	61.68
综合人工工日		小计							633.87	686.44	46.56	176.92	81.65
5.3267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1625.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C35	m3	0.992	442.98	439.44		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	3.79	6.29		
	复合木模板18mm	m2	3.249378	31.05	100.89		
	卡具	kg	2.112096	3.82	8.07		
	钢管支撑	kg	3.571362	3.64	13		
	周转木材	m3	0.026586	1716.91	45.65		
	铁钉	kg	2.555193	6.16	15.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04431	6.03	0.27		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.819341	6.87	39.98		

	塑料管dn20	m	3.02783	3.11	9.42		
	塑料卡	个	44.3097	0.17	7.53		
	其他材料费			--	-16.33	--	
	材料费小计			--	686.44	--	

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	46.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C35现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	405.78	31.83	29.04	13.41	79.88	405.78	31.83	29.04	13.41
21-50备注5备注2备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.363	403.84	188.44	11.35	107.95	49.82	550.43	256.84	15.47	147.14	67.9
综合人工工日		小计							630.31	662.62	47.3	176.18	81.31
5.2969工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1597.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	413.84	410.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	313.06	15.89		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	3.79	9.13		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	2.407835	3.82	9.2		
	钢管支撑	kg	4.436483	3.55	15.75		
	周转木材	m3	0.024534	1673.38	41.05		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	5.88	0.24		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	其他材料费			--	-16.14	--	
	材料费小计			--	662.62	--	

项目编码	010504001003	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	33.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-202	泵送现浇构件 C35现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm外(预拌)	m3	1	72.74	414.2	19.48	23.98	11.07	72.74	414.2	19.48	23.98	11.07
21-50备注2备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.82	403.84	188.44	11.35	107.95	49.82	331.15	154.52	9.31	88.52	40.85
综合人工工日		小计							403.89	568.72	28.79	112.5	51.92
3.3941工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1165.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	413.84	410.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.41	0.69	0.28		
	水	m3	1.46	3.79	5.53		
	复合木模板18mm	m2	1.804	31.05	56.01		
	卡具	kg	1.448587	3.82	5.53		
	钢管支撑	kg	2.669051	3.55	9.48		
	周转木材	m3	0.01476	1673.38	24.7		
	铁钉	kg	1.4104	6.16	8.69		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0246	5.88	0.14		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	3.9114	6.87	26.87		
	塑料管dn20	m	3.362	3.11	10.46		
	塑料卡	个	24.6	0.17	4.18		
	其他材料费			--	-9.98	--	
	材料费小计			--	568.72	--	

项目编码	010504001012	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	87.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-202	泵送现浇构件 C35现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm外(预拌)	m3	1	72.74	414.2	19.48	23.98	11.07	72.74	414.2	19.48	23.98	11.07

21-50备注5备注7备注4	现浇构件　直形墙 复合木模板	10m2	0.82	497.04	190.89	11.35	132.18	61.01	407.57	156.53	9.31	108.39	50.03
综合人工工日		小计							480.31	570.73	28.79	132.37	61.1
4.0363工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1273.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	413.84	410.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.41	0.69	0.28		
	水	m3	1.46	3.79	5.53		
	复合木模板18mm	m2	1.804	31.05	56.01		
	卡具	kg	1.556893	3.82	5.95		
	钢管支撑	kg	2.868606	3.64	10.44		
	周转木材	m3	0.01476	1716.91	25.34		
	铁钉	kg	1.4104	6.16	8.69		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0246	6.03	0.15		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	3.9114	6.87	26.87		
	塑料管dn20	m	3.362	3.11	10.46		
	塑料卡	个	24.6	0.17	4.18		
	其他材料费			--	-10	--	
	材料费小计			--	570.73	--	

项目编码	010505001005	项目名称	有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	4.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	395.98	19.97	18.81	8.68	52.36	395.98	19.97	18.81	8.68
21-59备注5备注14	现浇构件　现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807005	399.6	199.95	21.31	109.44	50.51	322.48	161.36	17.2	88.32	40.76
综合人工工日		小计							374.84	557.34	37.17	107.13	49.44
3.1499工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1125.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		

	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775411	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898883	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.280799	3.64	26.5		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.55752	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21015	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-9.73	--	
	材料费小计			--	557.34	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	643.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	395.98	19.97	18.81	8.68	52.36	395.98	19.97	18.81	8.68
21-59备注2备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807	519.48	200.44	21.31	140.61	64.89	419.22	161.76	17.2	113.47	52.37
综合人工工日		小计							471.58	557.74	37.17	132.28	61.05
3.9629工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1259.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.031792	3.82	7.76		
	钢管支撑	kg	7.790407	3.55	27.66		
	周转木材	m3	0.029052	1673.38	48.62		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	5.88	0.14		
	塑料卡	个	24.21	0.17	4.12		

	其他材料费	--	-9.73	--	
	材料费小计	--	557.74	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	15.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	395.98	19.97	18.81	8.68	52.36	395.98	19.97	18.81	8.68
21-59备注5备注14备注4	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807001	639.36	206.23	21.31	171.77	79.28	515.96	166.43	17.2	138.62	63.98
综合人工工日		小计							568.32	562.41	37.17	157.43	72.66
4.7759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1397.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.775402	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.183704	3.82	8.34		
	钢管支撑	kg	8.372877	3.64	30.48		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.557512	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21003	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-9.73	--	
	材料费小计			--	562.41	--	

项目编码	010505001003	项目名称	有梁板（斜板含模板制安）	计量单位	m3	工程量	50.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注6	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	53.93	395.98	19.97	19.21	8.87	53.93	395.98	19.97	19.21	8.87

21-59备注5备注2备注14备注7	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.807	675.33	220.45	21.31	181.13	83.6	544.99	177.9	17.2	146.17	67.47
综合人工工日		小计							598.92	573.88	37.17	165.38	76.34
5.0329工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1451.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.031792	3.82	7.76		
	钢管支撑	kg	11.68561	3.64	42.54		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-9.74	--	
	材料费小计			--	573.88	--	

项目编码	010505001004	项目名称	有梁板（斜板含模板制安）	计量单位	m3	工程量	127.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注6	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	53.93	395.98	19.97	19.21	8.87	53.93	395.98	19.97	19.21	8.87
21-59备注5备注14备注7备注4	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.807	831.17	225.11	21.31	221.64	102.3	670.75	181.66	17.2	178.86	82.56
综合人工工日		小计							724.68	577.64	37.17	198.07	91.43
6.0898工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1628.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		

	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.183702	3.82	8.34		
	钢管支撑	kg	12.559301	3.64	45.72		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-9.74	--	
	材料费小计			--	577.64	--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	1.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-34	现浇构件 C35现浇平板(商品砼)(泵送)	m3	1	126.44	412.92	1.5	33.26	15.35	126.44	412.92	1.5	33.26	15.35
21-59备注2备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.804016	519.48	200.44	21.31	140.61	64.89	417.67	161.16	17.13	113.05	52.17
综合人工工日		小计							544.11	574.08	18.63	146.31	67.52
4.5724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1350.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	394.41	400.33		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.24	3.79	8.49		
	复合木模板18mm	m2	1.768835	31.05	54.92		
	卡具	kg	2.024279	3.82	7.73		
	钢管支撑	kg	7.761601	3.55	27.55		
	周转木材	m3	0.028945	1673.38	48.44		
	铁钉	kg	1.551751	6.16	9.56		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02412	5.88	0.14		
	塑料卡	个	24.12048	0.17	4.1		
	其他材料费			--	8.72	--	

	材料费小计	--	574.08	--	

项目编码	010505003002	项目名称	平板（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	1.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-34	现浇构件 C30现浇平板(商品砼)(泵送)(商品砼)(非泵送)	m3	1	107.47	394.18	1.5	28.33	13.08	107.47	394.18	1.5	28.33	13.08
21-59备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.804	399.6	199.95	21.31	109.44	50.51	321.28	160.76	17.13	87.99	40.61
综合人工工日		小计							428.75	554.94	18.63	116.32	53.69
3.6029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1172.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	375.95	381.59		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.24	3.79	8.49		
	复合木模板18mm	m2	1.7688	31.05	54.92		
	卡具	kg	1.891812	3.82	7.23		
	钢管支撑	kg	7.253688	3.64	26.4		
	周转木材	m3	0.028944	1716.91	49.69		
	铁钉	kg	1.55172	6.16	9.56		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02412	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.12	0.17	4.1		
	其他材料费			--	8.71	--	
	材料费小计			--	554.94	--	

项目编码	010505008001	项目名称	板式雨蓬（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	31.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215备注2	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	86.87	339.44	37.12	32.24	14.88	8.69	33.94	3.71	3.22	1.49
21-76备注1备注4	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	755.41	193.42	23.18	202.43	93.43	75.54	19.34	2.32	20.24	9.34
综合人工工日		小计							84.23	53.28	6.03	23.46	10.83

0.7078工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							177.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.0919	395.38	36.34		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.21	3.79	0.8		
	复合木模板18mm	m2	0.264	31.05	8.2		
	卡具	kg	0.1807	3.82	0.69		
	钢管支撑	kg	0.6019	3.64	2.19		
	周转木材	m3	0.0027	1716.91	4.64		
	铁钉	kg	0.3	6.16	1.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	6.03	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-2.34	--	
	材料费小计			--	53.28	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	75.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213备注2	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	755.55	80.9	68.68	31.7	18.33	75.56	8.09	6.87	3.17
21-74备注1备注4	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1301.44	421.01	57.83	353.41	163.11	130.14	42.1	5.78	35.34	16.31
6-218备注2	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.020733	92.82	359.59	39.35	34.36	15.86	1.92	7.46	0.82	0.71	0.33
综合人工工日		小计							150.39	125.12	14.69	42.92	19.81
1.2639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													352.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.227837	395.38	90.08						
	塑料薄膜			m2	0.55	0.69	0.38						
	水			m3	0.289	3.79	1.1						
	复合木模板18mm			m2	0.539	31.05	16.74						
	卡具			kg	0.3692	3.82	1.41						
	钢管支撑			kg	1.2324	3.64	4.49						

	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-6	--	
	材料费小计			--	125.12	--	

项目编码	010506001002	项目名称	室外台阶（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	72.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	771.08	65.37	64.64	29.84	18.33	77.11	6.54	6.46	2.98
21-74备注1备注4	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1301.44	421.01	57.83	353.41	163.11	130.14	42.1	5.78	35.34	16.31
6-218备注2	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.115836	92.82	359.59	39.35	34.36	15.86	10.75	41.65	4.56	3.98	1.84
综合人工工日		小计							159.22	160.86	16.88	45.78	21.13
1.3381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													403.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.323415	395.38	127.87		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.3692	3.82	1.41		
	钢管支撑	kg	1.2324	3.64	4.49		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-8.05	--	
	材料费小计			--	160.86	--	

项目编码	010507007005	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	6.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227	泵送现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	114.24	382.52	31.83	37.98	17.53	114.24	382.52	31.83	37.98	17.53
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	1.8	437.92	286.48	13.2	117.29	54.13	788.26	515.66	23.76	211.12	97.43
综合人工工日		小计							902.5	898.18	55.59	249.1	114.96
7.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2220.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	395.38	403.29						
	塑料薄膜			m2	3.75	0.69	2.59						
	水			m3	1.81	3.79	6.86						
	周转木材			m3	0.2628	1716.91	451.2						
	铁钉			kg	6.264	6.16	38.59						
	镀锌铁丝22#			kg	0.054	6.03	0.33						
	塑料卡			个	54	0.17	9.18						
	其他材料费					--	-13.86		--				
	材料费小计					--	898.18		--				

项目编码	010507007003	项目名称	其他构件(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	34.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227	泵送现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	114.24	382.52	31.83	37.98	17.53	114.24	382.52	31.83	37.98	17.53
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	1.8	437.92	280.12	13.2	117.29	54.13	788.26	504.22	23.76	211.12	97.43
综合人工工日		小计							902.5	886.74	55.59	249.1	114.96
7.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2208.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	395.38	403.29						
	塑料薄膜			m2	3.75	0.69	2.59						
	水			m3	1.81	3.79	6.86						
	周转木材			m3	0.2628	1673.38	439.76						
	铁钉			kg	6.264	6.16	38.59						
	镀锌铁丝22#			kg	0.054	5.88	0.32						

	塑料卡	个	54	0.17	9.18		
	其他材料费			--	-13.85	--	
	材料费小计			--	886.74	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1323.76	3364.94	82.03	365.51	168.69	1323.76	3364.94	82.03	365.51	168.69
综合人工工日		小计							1323.76	3364.94	82.03	365.51	168.69
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5304.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋12内1级钢筋	t	1.02	3247.48	3312.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3364.94	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	20.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1323.76	3319.69	82.03	365.51	168.69	1323.76	3319.69	82.03	365.51	168.69
综合人工工日		小计							1323.76	3319.69	82.03	365.51	168.69
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5259.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400	t	1.02	3203.12	3267.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3319.69	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	141.104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1323.76	3319.69	82.03	365.51	168.69	1323.76	3319.69	82.03	365.51	168.69
综合人工工日		小计							1323.76	3319.69	82.03	365.51	168.69
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5259.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12以内HRB400E	t	1.02	3203.12	3267.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3319.69	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	49.658

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3173.62	68.61	221.48	102.22	783.22	3173.62	68.61	221.48	102.22
综合人工工日		小计							783.22	3173.62	68.61	221.48	102.22
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4349.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400	t	1.02	3043.4	3104.27		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3173.62	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	156.157

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3209.83	68.61	221.48	102.22	783.22	3209.83	68.61	221.48	102.22
综合人工工日		小计							783.22	3209.83	68.61	221.48	102.22
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4385.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ25以内HRB400E	t	1.02	3078.9	3140.48		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3209.83	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.211

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2521.61	3312.43	66.82	672.99	310.61	2521.61	3312.43	66.82	672.99	310.61
综合人工工日		小计							2521.61	3312.43	66.82	672.99	310.61
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6884.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300Φ12mm以内	t	1.02	3247.48	3312.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3312.43	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	3157

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头Φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	17.52	8.09	6.66	5.15	0.08	1.75	0.81
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	1.75	0.81

0.056工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							14.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头φ25以内	个	1.02	6	6.12		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.94	-0.96		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.15	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	2230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.71	14.88	13.46	6.21	3.69	1.47	1.49	1.35	0.62
综合人工工日		小计							3.69	1.47	1.49	1.35	0.62
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	钢筋直径 φ25mm以内3级综合			t	0.0001	3043.4	0.3						
	焊剂			kg	0.313	5.94	1.86						
	石棉板			m2	0.02	5.15	0.1						
	电焊条J422			kg	-0.151	5.94	-0.9						
	水			m3	-0.002	3.79	-0.01						
	其他材料费					--	0.12			--			
	材料费小计					--	1.47			--			

项目编码	010515001005	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1		14800					14800			
综合人工工日		小计								14800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14800
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	14800			--			
	材料费小计					--	14800			--			

项目编码	010514002013	项目名称	黏滞阻尼器	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	黏滞阻尼器	套	1		6260					6260			
综合人工工日		小计								6260			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6260

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黏滞阻尼器	套	1	6260	6260		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6260	--	

项目编码	010606008001	项目名称	屋面检修梯	计量单位	t	工程量	0.506

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1687.42	3520.19	572.79	587.65	271.23	1687.42	3520.19	572.79	587.65	271.23
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	63.18	65.14	416.99	192.46	1538.67	63.18	65.14	416.99	192.46
8-32	Ⅱ类金属构件 运输距离在5km以内	t	1	11.1	8.25	39.92	13.27	6.12	11.1	8.25	39.92	13.27	6.12
17-133备注1	调和漆 第二遍 金属面	10m2	3.8	31.12	11.61		8.09	3.73	118.26	44.12		30.74	14.17
17-136备注1	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	3.8	31.12	15.66		8.09	3.73	118.26	59.51		30.74	14.17
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	3.8	29.52	13.78		7.68	3.54	112.18	52.36		29.18	13.45
综合人工工日		小计							3585.89	3747.61	677.85	1108.57	511.6
30.0448工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9631.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	26.5	5.94	157.41		
	氧气	m3	3.08	2.4	7.39		
	乙炔气	m3	1.34	9.16	12.27		
	防锈漆	kg	5.58	10.65	59.43		

	油漆溶剂油	kg	2.632	2.64	6.95		
	周转木材	m3	0.024	1716.91	41.21		
	圆木	m3	0.004	1197.84	4.79		
	镀锌铁丝8#	kg	2.71	6.03	16.34		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	调和漆	kg	7.51792	11.15	83.82		
	白布	m2	0.152	3.43	0.52		
	红丹防锈漆	kg	4.96128	10.65	52.84		
	砂纸	张	3.876	0.94	3.64		
	其他材料费			--	21.46	--	
	材料费小计			--	3747.61	--	

项目编码	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	130.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	70系列铝合金平开窗5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1050	--	
	材料费小计			--	1050	--	

项目编码	010807001003	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	13.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	70系列铝合金悬窗5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--	1050	--	
	材料费小计	--	1050	--	

项目编码	010807001005	项目名称	铝合金平开窗、悬窗	计量单位	m2	工程量	384.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	70系列铝合金平开窗、悬窗	m2	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70系列铝合金平开窗、悬窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E(暖边)	m2	1	1050	1050		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1050	--	

项目编码	010807001007	项目名称	铝合金固定窗	计量单位	m2	工程量	37.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	70系列铝合金固定窗	m2	1		900					900			
综合人工工日		小计								900			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													900

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	900	--	
	材料费小计			--	900	--	

项目编码	010807001004	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	11.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	70系列铝合金百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010802001001	项目名称	铝合金门	计量单位	m2	工程量	255.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	70系列铝合金平开门	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70系列铝合金平开门5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)	m2	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	010802001002	项目名称	铝合金门连窗	计量单位	m2	工程量	87.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	70系列铝合金门连窗	m	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70系列铝合金门连窗5+19Ar+5+9A+5双银高透Low-E(暖边)	m	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	17.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	甲级防火门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							650
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	28.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	乙级防火门	m2	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	600			--			
	材料费小计					--	600			--			

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	36.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	丙级防火门	m2	1		550					550			
综合人工工日		小计								550			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	550			--			
	材料费小计					--	550			--			

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层（屋1：不上人有保温板屋面）	计量单位	m2	工程量	338.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	182.07	187.18	0.53	47.48	21.91	18.21	18.72	0.05	4.75	2.19

10-85*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 每增(减)5mm	10m2	0.1	16.66	38.35	0.13	4.37	2.01	1.67	3.84	0.01	0.44	0.2
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00098	2093.21	3556.15	57.57	559.2	258.09	2.05	3.49	0.06	0.55	0.25
13-16-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	63.63	86.21	0.15	16.58	7.65	6.36	8.62	0.02	1.66	0.77
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	142.72	0.25	23.71	10.94	9.09	14.27	0.03	2.37	1.09
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.085111	116.62	352.59		30.32	13.99	9.93	30.01		2.58	1.19
综合人工工日		小计							47.31	78.95	0.17	12.35	5.69
0.3975工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													144.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	375.95	19.1		
	石油沥青油毡350#	m2		3.34			
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.161778	3.79	0.61		
	冷轧带肋钢筋	t	0.001	3416.07	3.42		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011662	6.03	0.07		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.026425	324.75	8.58		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	321.2	14.22		
	LC7.5轻骨料混凝土	m3	0.086813	340.01	29.52		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	78.95	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层（屋面2，无保温外廊）	计量单位	m2	工程量	78.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	407.13	685.74	11.52	108.85	50.24	40.71	68.57	1.15	10.89	5.02

通10-补15	屋面无纺布隔离层	10m2	0.1	13.09	25.79		3.4	1.57	1.31	2.58		0.34	0.16
13-16	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	142.72	0.25	23.71	10.94	9.09	14.27	0.03	2.37	1.09
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.03	116.62	352.59		30.32	13.99	3.5	10.58		0.91	0.42
综合人工工日		小计							54.61	96	1.18	14.51	6.69
0.4478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													172.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.02	57.67	58.82		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.24	1.47		
	DSM20聚合物砂浆	m3	0.0202	355	7.17		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.06702	3.79	0.25		
	无纺布	m2	1.12	2.29	2.56		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	321.2	14.22		
	LC7.5轻骨料混凝土	m3	0.0306	340.01	10.4		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	96	--	

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层（屋面3）	计量单位	m2	工程量	41.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	83.23	123.4	0.2	21.69	10.01	8.32	12.34	0.02	2.17	1
13-16	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	142.72	0.25	23.71	10.94	9.09	14.27	0.03	2.37	1.09
综合人工工日		小计							17.41	26.61	0.05	4.54	2.09
0.1463工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	347.82	12.3		

	水	m3	0.012	3.79	0.05		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	321.2	14.22		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	26.61	--	

项目编码	010901002001	项目名称	型材屋面（屋面4）	计量单位	m2	工程量	1001.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补15	屋面无纺布隔离层	10m2	0.1	13.09	25.79		3.4	1.57	1.31	2.58		0.34	0.16
综合人工工日		小计							1.31	2.58		0.34	0.16
0.011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无纺布	m2	1.12	2.29	2.56		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1418.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料（平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	83.3	292.43		21.66	10	8.33	29.24		2.17	1
综合人工工日		小计							8.33	29.24		2.17	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.374	8	10.99		
	聚氨酯乙料	kg	2.129	8	17.03		
	无纺布	m2	0.245	2.29	0.56		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.24	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	629.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	涂膜屋面　非固化橡胶沥青防水涂料2.0mm	10m2	0.1	83.3	203.75		21.66	10	8.33	20.38		2.17	1
综合人工工日		小计							8.33	20.38		2.17	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水涂料					kg	2.55		7.99	20.37			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	20.38		--	

项目编码	010902002003	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	41.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	涂膜屋面 2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 2.0mm	10m2	0.1	83.3	316.71		21.66	10	8.33	31.67		2.17	1
综合人工工日		小计							8.33	31.67		2.17	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2.0厚高聚物改性沥青防水涂料					kg	2.55		12.42	31.67			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	31.67		--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面改性沥青防水卷材	计量单位	m2	工程量	522.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面　自粘聚合物改性沥青卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		23.21	10.71	8.93	30.32		2.32	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.32	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.64
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青卷材（聚酯胎Ⅱ型）δ3mm					m2	1.25		22.18	27.73			

细	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010902001002	项目名称	屋面改性沥青防水卷材	计量单位	m2	工程量	1001.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	89.25	414.16		23.21	10.71	8.93	41.42		2.32	1.07
综合人工工日		小计							8.93	41.42		2.32	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎δ2mm	m2	1.25	31.06	38.83		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	41.42	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1438.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118*2	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	130.31	359.55		33.88	15.64	13.03	35.96		3.39	1.56
综合人工工日		小计							13.03	35.96		3.39	1.56
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	4.5	7.99	35.96		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.96	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	12.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		16.94	7.82	6.52	17.98		1.69	0.78
综合人工工日		小计							6.52	17.98		1.69	0.78
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.98	--	

项目编码	010904002003	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	107.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	涂膜屋面　非固化橡胶沥青防水涂料2.0mm	10m2	0.1	83.3	203.75		21.66	10	8.33	20.38		2.17	1
综合人工工日		小计							8.33	20.38		2.17	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.55	7.99	20.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.38	--	

项目编码	010904002004	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	97.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料（平面）二涂2.0mm	10m2	0.1	83.3	292.43		21.66	10	8.33	29.24		2.17	1
综合人工工日		小计							8.33	29.24		2.17	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.74

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	聚氨酯甲料	kg	1.374	8	10.99		
	聚氨酯乙料	kg	2.129	8	17.03		
	无纺布	m2	0.245	2.29	0.56		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.24	--	

项目编码	010904001001	项目名称	楼（地）面卷材防水	计量单位	m2	工程量	102.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面　自粘聚合物改性沥青卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		23.21	10.71	8.93	30.32		2.32	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.32	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青卷材（聚酯胎Ⅱ型）δ3mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	5246.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	聚合物水泥防水砂浆抹面5mm	10m2	0.1	94.01	26.79	1.5	24.83	11.46	9.4	2.68	0.15	2.48	1.15
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	65.15	179.78		16.94	7.82	6.52	17.98		1.69	0.78
综合人工工日		小计							15.92	20.66	0.15	4.17	1.93
0.1338工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物砂浆	kg	2.5	1.07	2.68		
	水	m3	0.001	3.79			

	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.66	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	1339.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚65mm)	10m2	0.1	95.2	267.49		24.75	11.42	9.52	26.75		2.48	1.14
综合人工工日		小计							9.52	26.75		2.48	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0676	395.7	26.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.75	--	

项目编码	011001001004	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	1001.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2	屋面、楼地面保温隔热 沥青矿渣棉毡	m3	0.45	70.21	216		18.25	8.43	31.59	97.2		8.21	3.79
综合人工工日		小计							31.59	97.2		8.21	3.79
0.2655工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	降噪层:岩棉降噪层50mm	m3	0.486	200	97.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	97.2	--	

项目编码	011001001003	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	62.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚65mm)	10m2	0.1	95.2	249.15		24.75	11.42	9.52	24.92		2.48	1.14
综合人工工日		小计							9.52	24.92		2.48	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30厚石墨复合保温板						m3	0.0312	798.56	24.92			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	24.92		--	

项目编码	011001003001	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	1650.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*3	外墙外保温石墨复合保温板 厚度40mm 砖墙面	10m2	0.1	357	628.91	7.2	94.69	43.7	35.7	62.89	0.72	9.47	4.37
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.001173	1582.7	3512.35	177.93	457.76	211.28	1.86	4.12	0.21	0.54	0.25
8-134	金属构件 钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	0.001173	171.36	182.72	197.95	96.02	44.32	0.2	0.21	0.23	0.11	0.05
综合人工工日		小计							37.76	67.22	1.16	10.12	4.67
0.3173工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合保温板						m3	0.041	798.56	32.74			
	耐碱玻璃纤维网格布						m2	2.63	3.02	7.94			
	专用界面剂						kg	0.08	18.52	1.48			
	专用粘结剂						kg	3.6	1.85	6.66			
	聚合物砂浆						kg	8.64	1.07	9.24			
	塑料保温螺钉						套	6	0.66	3.96			
	合金钢钻头φ20						根	0.066	13.03	0.86			
	型钢						t	0.001232	3123.26	3.85			
	电焊条J422						kg	0.051882	5.94	0.31			
	氧气						m3	0.017595	2.4	0.04			
	乙炔气						m3	0.003519	9.16	0.03			
	防锈漆						kg	0.005454	10.65	0.06			

	油漆溶剂油	kg	0.000563	2.64			
	周转木材	m3	0.000002	1716.91			
	圆木	m3	0.000001	1197.84			
	镀锌铁丝8#	kg	0.000106	6.03			
	垫铁	kg	0.005865	4.29	0.03		
	麻绳	kg	0.000059	5.75			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	67.22	--	

项目编码	011001003008	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	14.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]*21	外墙外保温石墨复合保温板 厚度130mm 砖墙面	10m2	0.1	357	1353.05	7.2	94.69	43.7	35.7	135.31	0.72	9.47	4.37
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.001175	1582.7	3512.35	177.93	457.76	211.28	1.86	4.13	0.21	0.54	0.25
8-134	金属构件 钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	0.001175	171.36	182.72	197.95	96.02	44.32	0.2	0.21	0.23	0.11	0.05
综合人工工日		小计							37.76	139.65	1.16	10.12	4.67
0.3173工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石墨复合保温板	m3	0.131	798.56	104.61		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	2.81	3.02	8.49		
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48		
	专用粘结剂	kg	3.6	1.85	6.66		
	聚合物砂浆	kg	8.64	1.07	9.24		
	塑料保温螺钉	套	6	0.66	3.96		
	合金钢钻头φ20	根	0.066	13.03	0.86		
	型钢	t	0.001234	3123.26	3.85		
	电焊条J422	kg	0.05197	5.94	0.31		
	氧气	m3	0.017625	2.4	0.04		
	乙炔气	m3	0.003525	9.16	0.03		

	防锈漆	kg	0.005464	10.65	0.06		
	油漆溶剂油	kg	0.000564	2.64			
	周转木材	m3	0.000002	1716.91			
	圆木	m3	0.000001	1197.84			
	镀锌铁丝8#	kg	0.000106	6.03			
	垫铁	kg	0.005875	4.29	0.03		
	麻绳	kg	0.000059	5.75			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	139.65	--	

项目编码	011001003007	项目名称	外墙保温隔热	计量单位	m2	工程量	968.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-补5	外墙岩棉保温层厚40mm	10m2	0.1	568.82	680.72	15.62	151.95	70.13	56.88	68.07	1.56	15.2	7.01
综合人工工日		小计							56.88	68.07	1.56	15.2	7.01
0.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													148.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40mm厚岩棉板(150kg/m3)	m3	0.042	427.67	17.96		
	专用干粉粘贴砂浆（袋装）	kg	6	2.4	14.4		
	抹面干粉抗裂砂浆（袋装）	kg	9	2.57	23.13		
	耐碱玻纤网格布	m2	2.8	3.02	8.46		
	保温锚栓	个	6	0.51	3.06		
	合金钢钻头(Φ20)一字型	个	0.077	13.03	1		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.07	--	

项目编码	011001003004	项目名称	保温隔热楼面	计量单位	m2	工程量	1175.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-18-2-[13-19-2]*2	30厚水泥基无机矿物轻集料保温	10m2	0.1	49.98	162.07	0.5	13.12	6.06	5	16.21	0.05	1.31	0.61
综合人工工日		小计							5	16.21	0.05	1.31	0.61
0.042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.0302	532.37	16.08		
	水	m3	0.034	3.79	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.21	--	

项目编码	011001003005	项目名称	浮筑楼板保温隔声板	计量单位	m2	工程量	185.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
镇-补19001	楼地面隔声保温复合垫铺设	10m2	0.1	24.04	199.57	0.17	6.29	2.91	2.4	19.96	0.02	0.63	0.29
综合人工工日		小计							2.4	19.96	0.02	0.63	0.29
0.0202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.002208	3.79	0.01		
	翻边隔声条 4cm宽	m	1.717	2.14	3.67		
	隔声保温复合垫 8mm厚	m2	1.05	15	15.75		
	防水胶带 10cm宽	m	1.35	0.09	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	19.96	--	

项目编码	011001002001	项目名称	保温隔热天棚	计量单位	m2	工程量	172.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-28	天棚保温 聚苯乙烯泡沫板	10m2	0.1	79.73	179.38		20.73	9.57	7.97	17.94		2.07	0.96
综合人工工日		小计							7.97	17.94		2.07	0.96
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40厚岩棉板	m3	0.041	427.67	17.53		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	17.94	--	

项目编码	011104002001	项目名称	地板	计量单位	m2	工程量	464.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.11	1.43	1.11		0.09	0.31	0.14
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	63.07	165.07	0.83	16.61	7.67	6.31	16.51	0.08	1.66	0.77
13-13	C25预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	369.34	1.03	22.24	10.26	8.45	36.93	0.1	2.22	1.03
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.0079	1285.2	3364.94	82.03	355.48	164.07	10.15	26.58	0.65	2.81	1.3
12-B11	楼面刷素水泥浆一道	10m2	0.1	9.52	3.98	0.17	2.52	1.16	0.95	0.4	0.02	0.25	0.12
13-16+[13-17]	找平层 水泥砂浆(厚25mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	104.58	173.32	0.3	27.27	12.59	10.46	17.33	0.03	2.73	1.26
综合人工工日		小计							37.43	97.75	0.97	9.98	4.62
0.3152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.012	93.26	1.12		
	碎石5～40mm	t	0.165	93.26	15.39		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.1015	361.38	36.68		
	水	m3	0.073316	3.79	0.28		
	钢筋综合	t	0.008058	3247.48	26.17		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054115	6.03	0.33		
	电焊条J422	kg	0.014694	5.94	0.09		
	水	m3	0.00102	3.79			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	324.75	17.28		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.26	0.39		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	97.75	--	

项目编码	011104002002	项目名称	地板	计量单位	m2	工程量	1104.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-B11	楼面刷素水泥浆一道	10m2	0.1	9.52	3.98	0.17	2.52	1.16	0.95	0.4	0.02	0.25	0.12
13-16+[13-17]	找平层 水泥砂浆(厚25mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	104.58	173.32	0.3	27.27	12.59	10.46	17.33	0.03	2.73	1.26
综合人工工日		小计							11.41	17.73	0.05	2.98	1.38
0.0959工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00102	3.79			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	324.75	17.28		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.26	0.39		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	17.73	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼面	计量单位	m2	工程量	343.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.11	1.43	1.11		0.09	0.31	0.14
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	63.07	165.07	0.83	16.61	7.67	6.31	16.51	0.08	1.66	0.77
13-13	C25预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	369.34	1.03	22.24	10.26	8.45	36.93	0.1	2.22	1.03
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.0079	1285.2	3364.94	82.03	355.48	164.07	10.15	26.58	0.65	2.81	1.3
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.04	3.71	3.09	1.16		0.8	0.37
综合人工工日		小计							29.11	81.18	0.92	7.8	3.61
0.2453工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													122.62

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.012	93.26	1.12		

细	碎石5～40mm	t	0.165	93.26	15.39		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.1015	361.38	36.68		
	水	m3	0.071316	3.79	0.27		
	钢筋综合	t	0.008058	3247.48	26.17		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054115	6.03	0.33		
	电焊条J422	kg	0.014694	5.94	0.09		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	81.18	--	

项目编码	011101003004	项目名称	细石混凝土楼面	计量单位	m2	工程量	551.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.04	3.71	3.09	1.16		0.8	0.37
综合人工工日		小计							3.09	1.16		0.8	0.37
0.026工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水	m3	0.004	3.79	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.16	--	

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	48.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.11	1.43	1.11		0.09	0.31	0.14
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	63.07	165.07	0.83	16.61	7.67	6.31	16.51	0.08	1.66	0.77
13-13	C25预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	369.34	1.03	22.24	10.26	8.45	36.93	0.1	2.22	1.03
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.0079	1285.2	3364.94	82.03	355.48	164.07	10.15	26.58	0.65	2.81	1.3

盐补 10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.3	116.62	352.59		30.32	13.99	34.99	105.78		9.1	4.2
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59.5	145.55	0.66	15.64	7.22	5.95	14.56	0.07	1.56	0.72
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	144.29	0.25	23.71	10.94	9.09	14.43	0.03	2.37	1.09
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.04	3.71	3.09	1.16		0.8	0.37
综合人工工日		小计							79.14	215.95	1.02	20.83	9.62
0.6657工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													326.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.012	93.26	1.12		
	碎石5～40mm	t	0.165	93.26	15.39		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.1015	361.38	36.68		
	水	m3	0.462316	3.79	1.75		
	钢筋综合	t	0.008058	3247.48	26.17		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054115	6.03	0.33		
	电焊条J422	kg	0.014694	5.94	0.09		
	LC7.5轻骨料混凝土	m3	0.306	340.01	104.04		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	356.52	14.4		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	324.75	14.38		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	215.95	--	

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	239.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.11	1.43	1.11		0.09	0.31	0.14
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	63.07	165.07	0.83	16.61	7.67	6.31	16.51	0.08	1.66	0.77
13-13	C25预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	369.34	1.03	22.24	10.26	8.45	36.93	0.1	2.22	1.03
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.0079	1285.2	3364.94	82.03	355.48	164.07	10.15	26.58	0.65	2.81	1.3

13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59.5	145.55	0.66	15.64	7.22	5.95	14.56	0.07	1.56	0.72
13-16	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	144.29	0.25	23.71	10.94	9.09	14.43	0.03	2.37	1.09
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.04	3.71	3.09	1.16		0.8	0.37
综合人工工日		小计							44.15	110.17	1.02	11.73	5.42
0.3717工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													172.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.012	93.26	1.12		
	碎石5～40mm	t	0.165	93.26	15.39		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.1015	361.38	36.68		
	水	m3	0.117316	3.79	0.44		
	钢筋综合	t	0.008058	3247.48	26.17		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054115	6.03	0.33		
	电焊条J422	kg	0.014694	5.94	0.09		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	356.52	14.4		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	324.75	14.38		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	110.17	--	

项目编码	011102003007	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	440.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59.5	145.55	0.66	15.64	7.22	5.95	14.56	0.07	1.56	0.72
13-16	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	90.93	144.29	0.25	23.71	10.94	9.09	14.43	0.03	2.37	1.09
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.04	3.71	3.09	1.16		0.8	0.37
综合人工工日		小计							18.13	30.15	0.1	4.73	2.18
0.1524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	356.52	14.4		
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	324.75	14.38		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	30.15	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	12.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2-[13-19-2]*3	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚25mm	10m2	0.1	45.22	90.66	0.42	11.87	5.48	4.52	9.07	0.04	1.19	0.55
综合人工工日		小计							4.52	9.07	0.04	1.19	0.55
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0251	356.52	8.95		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.07	--	

项目编码	011101003005	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.11	1.43	1.11		0.09	0.31	0.14
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	63.07	165.07	0.83	16.61	7.67	6.31	16.51	0.08	1.66	0.77
13-13	C25预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	369.34	1.03	22.24	10.26	8.45	36.93	0.1	2.22	1.03
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.0079	1285.2	3364.94	82.03	355.48	164.07	10.15	26.58	0.65	2.81	1.3
12-B11	楼面刷素水泥浆一道	10m2	0.1	9.52	3.98	0.17	2.52	1.16	0.95	0.4	0.02	0.25	0.12
综合人工工日		小计							26.97	80.42	0.94	7.25	3.36
0.2273工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							118.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.012	93.26	1.12		
	碎石5～40mm	t	0.165	93.26	15.39		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.1015	361.38	36.68		
	水	m3	0.067316	3.79	0.26		
	钢筋综合	t	0.008058	3247.48	26.17		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054115	6.03	0.33		
	电焊条J422	kg	0.014694	5.94	0.09		
	水	m3	0.00102	3.79			
	水泥32.5级	kg	1.517	0.26	0.39		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	80.42	--	

项目编码	011101003006	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	22.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-B11	楼面刷素水泥浆一道	10m2	0.1	9.52	3.98	0.17	2.52	1.16	0.95	0.4	0.02	0.25	0.12
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.65	116.62	352.59		30.32	13.99	75.8	229.18		19.71	9.09
综合人工工日		小计							76.75	229.58	0.02	19.96	9.21
0.645工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													335.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00102	3.79			
	LC7.5轻骨料混凝土	m3	0.663	340.01	225.43		
	水	m3	0.7475	3.79	2.83		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.26	0.39		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	229.58	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼面	计量单位	m2	工程量	97.63

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	45.22	57.17	0.1	11.78	5.44	4.52	5.72	0.01	1.18	0.54
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	99.82	173.33	0.3	26.03	12.01	9.98	17.33	0.03	2.6	1.2
综合人工工日		小计							14.5	23.05	0.04	3.78	1.74
0.1219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)				t		0.0707		324.75	22.96			
	水				m3		0.012		3.79	0.05			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	23.05		--	

项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	185.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	59.5	145.55	0.66	15.64	7.22	5.95	14.56	0.07	1.56	0.72
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.00261	1285.2	3363.91	82.03	355.48	164.07	3.35	8.78	0.21	0.93	0.43
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.63		8.04	3.71	3.09	1.16		0.8	0.37
综合人工工日		小计							12.39	24.5	0.28	3.29	1.52
0.1042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌非泵送细石砼				m3		0.0404		356.52	14.4			
	水				m3		0.044104		3.79	0.17			
	钢筋综合				t		0.002662		3247.48	8.64			
	镀锌铁丝22#				kg		0.017879		5.88	0.11			
	电焊条J422				kg		0.004855		5.94	0.03			
	界面剂				kg		1.29		0.89	1.15			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	24.5		--	

项目编码	010904004001	项目名称	楼（地）面变形缝	计量单位	m	工程量	7.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-149	粘贴卷材纤维三元乙丙橡胶卷材 冷贴满铺 平面	10m2	0.048	230.86	422.27		60.02	27.7	11.08	20.27		2.88	1.33
10-200	涂刷式一布二涂氯丁胶 贴玻璃纤维布止水片 干基层	10m	0.1	60.69	135.69		15.78	7.28	6.07	13.57		1.58	0.73
10-182	盖缝 铝合金板盖面 平面	10m	0.1	54.74	795.3	0.1	14.26	6.58	5.47	79.53	0.01	1.43	0.66
综合人工工日		小计							22.62	113.37	0.01	5.89	2.72
0.1901工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									144.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三元乙丙橡胶防水卷材	m2	0.59616	27.51	16.4		
	CSPE嵌缝油膏330mL	kg	0.047184	7.55	0.36		
	二甲苯	kg	0.1296	5.06	0.66		
	乙酸乙脂	kg	0.17748	6.69	1.19		
	聚氨酯甲料	kg	0.048	8	0.38		
	聚氨酯乙料	kg	0.10464	8	0.84		
	丁基粘合剂	kg	0.08448	16.04	1.36		
	钢钉	kg	0.02196	7.1	0.16		
	钢压条	kg	0.02112	4.29	0.09		
	玻璃纤维布1.8mm	m2	0.952	3.02	2.88		
	氯丁橡胶浆	kg	1.36	4.8	6.53		
	多异氰酸脂	kg	0.204	13.72	2.8		
	水泥32.5级	kg	0.102816	0.24	0.02		
	绿豆砂	t	0.003	112.1	0.34		
	铝合金条板1.0mm	m2	0.601	107.19	64.42		
	木砖与拉条	m3	0.0069	1952.04	13.47		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.3	0.26	0.08		
	玻璃胶300mL	支	0.056	10.55	0.59		
	防腐油	kg	0.11	5.15	0.57		

	901胶	kg	0.001008	2.14			
	水	m3	0.000025	3.79			
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	113.37	--	

项目编码	010507003001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m	工程量	18.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-343	非泵送现浇构件C20地沟	m3	0.128	95.2	360.09	1.61	25.17	11.62	12.19	46.09	0.21	3.22	1.49
21-92备注1备注4	现浇构件　地沟复合木模板	10m2	0.147074	422.87	179.64	24.22	116.24	53.65	62.19	26.42	3.56	17.1	7.89
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.09	365.01	118.84	0.34	94.99	43.84	32.85	10.7	0.03	8.55	3.95
1-99	地面原土打底夯	10m2	0.07	11.1		0.85	3.11	1.43	0.78		0.06	0.22	0.1
通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.036	64.26	3860.23	0.85	16.93	7.81	2.31	138.97	0.03	0.61	0.28
综合人工工日		小计							110.32	222.18	3.89	29.7	13.71
0.9275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													379.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.13056	346.81	45.28		
	塑料薄膜	m2	0.15104	0.69	0.1		
	水	m3	0.194354	3.79	0.74		
	周转木材	m3	0.005745	1673.38	9.61		
	复合木模板18mm	m2	0.323563	31.05	10.05		
	铁钉	kg	0.183843	6.16	1.13		
	卡具	kg	0.219876	3.82	0.84		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004412	5.88	0.03		
	钢管支撑	kg	0.738017	3.55	2.62		
	塑料卡	个	4.41222	0.17	0.75		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.012915	321.2	4.15		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.020003	321.2	6.42		

	不锈钢箅盖（成品）	m2	0.36	385.9	138.92		
	水泥32.5级	kg	0.27306	0.24	0.07		
	901胶	kg	0.00378	2.14	0.01		
	其他材料费			--	1.46	--	
	材料费小计			--	222.18	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	6819.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-48	混合砂浆刮糙(毛坯)砖墙(预拌)	10m2	0.1	170.56	50.43	0.14	44.38	20.48	17.06	5.04	0.01	4.44	2.05
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		7.43	3.43	2.86	1.54		0.74	0.34
综合人工工日		小计							19.92	6.58	0.01	5.18	2.39
0.1673工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.015582	321.2	5		
	水	m3	0.0124	3.79	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.58	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2160.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		7.43	3.43	2.86	1.54		0.74	0.34
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	183.52	72.92	0.13	47.75	22.04	18.35	7.29	0.01	4.78	2.2
综合人工工日		小计							21.21	8.83	0.01	5.52	2.54
0.1782工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.11

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		

细	水	m3	0.013508	3.79	0.05		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010763	321.2	3.46		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011288	321.2	3.63		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	8.83	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	104.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		7.43	3.43	2.86	1.54		0.74	0.34
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	185.72	38.19	0.06	48.3	22.29	18.57	3.82	0.01	4.83	2.23
综合人工工日		小计							21.43	5.36	0.01	5.57	2.57
0.1801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水	m3	0.012508	3.79	0.05		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01127	321.2	3.62		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5.36	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	457.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	184.2	62.18	0.11	47.92	22.12	18.42	6.22	0.01	4.79	2.21
综合人工工日		小计							18.42	6.22	0.01	4.79	2.21
0.1548工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							31.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018725	321.2	6.01		
	水	m3	0.007508	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.22	--	

项目编码	011201001010	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	117.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	129.85	0.22	53.08	24.5	20.39	12.99	0.02	5.31	2.45
锡13-20	混凝土界面剂 混凝土	10m2	0.1	32.13	14.6	3.57	9.28	4.28	3.21	1.46	0.36	0.93	0.43
综合人工工日		小计							23.6	14.45	0.38	6.24	2.88
0.1984工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	321.2	4.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023625	321.2	7.59		
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	界面剂（砼面）	kg	1.29	1.12	1.44		
	水	m3	0.004	3.79	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.45	--	

项目编码	011201001011	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	44.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	203.93	129.85	0.22	53.08	24.5	20.39	12.99	0.02	5.31	2.45
锡13-20	混凝土界面剂 混凝土	10m2	0.1	32.13	14.6	3.57	9.28	4.28	3.21	1.46	0.36	0.93	0.43
综合人工工日		小计							23.6	14.45	0.38	6.24	2.88
0.1984工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.015055	321.2	4.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023625	321.2	7.59		
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	界面剂（砼面）	kg	1.29	1.12	1.44		
	水	m3	0.004	3.79	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.45	--	

项目编码	011202001003	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	181.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	252.68	126.99	0.36	65.79	30.36	25.27	12.7	0.04	6.58	3.04
综合人工工日		小计							25.27	12.7	0.04	6.58	3.04
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.015055	321.2	4.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	321.2	7.64		
	水	m3	0.008708	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.7	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	172.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-19	抹水泥砂浆 混凝土装饰线条(预拌)	10m2	0.1	823.3	117.41	0.21	214.11	98.82	82.33	11.74	0.02	21.41	9.88
综合人工工日		小计							82.33	11.74	0.02	21.41	9.88
0.6919工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	321.2	4.61		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.021525	321.2	6.91		
	水	m3	0.008408	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.24	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.74	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰金属网	计量单位	m2	工程量	745.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	67.09		11.76	5.43	4.52	6.71		1.18	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.71		1.18	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	5.87	6.46		
	钢钉	kg	0.028	7.1	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	6.71	--	

项目编码	011202001002	项目名称	柱、梁面一般抹灰金属网	计量单位	m2	工程量	1823.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	74.86	3.61	21.05	9.72	7.74	7.49	0.36	2.11	0.97
综合人工工日		小计							7.74	7.49	0.36	2.11	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	钢丝网			m2	1.1	5.87	6.46						
	塑料胀管螺钉			套	4.9	0.09	0.44						
	镀锌铁丝U形卡			个	1.4	0.18	0.25						
	合金钢钻头一字型			根	0.049	6.86	0.34						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	7.49		--				

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1964.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	110.7	210.06		28.78	13.28	11.07	21.01		2.88	1.33
17-164	满批腻子 抹灰面 二遍	10m2	-0.1	73.8	13.43		19.19	8.86	-7.38	-1.34		-1.92	-0.89
13-B29	柔性耐水腻子	10m2	0.1	78.72	91.26		20.47	9.45	7.87	9.13		2.05	0.95
综合人工工日		小计							11.56	28.8		3.01	1.39
0.094工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	高渗透性表面底漆			kg	0.12	22.18	2.66						
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)			kg	0.6	22.18	13.31						
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)			kg	0.2	22.18	4.44						
	白水泥			kg	0.15	0.6	0.09						
	901胶			kg	0.06	2.14	0.13						
	砂纸			张	0.06	0.94	0.06						
	羧甲基纤维素			kg	-0.02	2.14	-0.04						
	大白粉			kg	-0.3	0.73	-0.22						
	滑石粉			kg	-0.3	0.53	-0.16						
	酚醛清漆			kg	-0.028	11.15	-0.31						
	油漆溶剂油			kg	-0.007	2.64	-0.02						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	4.8	5.93						

	弹性底涂	kg	0.13	22.18	2.88		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	28.8	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	30.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	玻璃夹胶栏杆金属扶手	m	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400	--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	011502008007	项目名称	成品石墨保温板装饰线条	计量单位	m	工程量	386.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	成品石墨保温板装饰线条	m	1		70					70			
综合人工工日		小计								70			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	70	--	
	材料费小计			--	70	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	打洞（孔）	个	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	35	--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	3691.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-6备注7	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在5m内	每1m2建筑面积	0.860972	43.79	30.43	3.66	12.34	5.69	37.7	26.2	3.15	10.62	4.9
20-7备注7	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在8m内	每1m2建筑面积	0.139029	57.48	41.39	5.04	16.26	7.5	7.99	5.75	0.7	2.26	1.04
综合人工工日		小计							45.69	31.95	3.85	12.88	5.94
0.384工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.003209	1673.38	5.37		
	脚手钢管	kg	3.090556	3.55	10.97		
	底座	个	0.009834	4.26	0.04		
	脚手架扣件	个	0.50294	3.82	1.92		
	镀锌铁丝8#	kg	0.770453	6.03	4.65		
	其他材料费			--	9	--	
	材料费小计			--	31.95	--	

项目编码	011701006001	项目名称	浇捣脚手架	计量单位	m2	工程量	3691.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4备注13	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.086097	41.06	10.19	3.3	11.53	5.32	3.54	0.88	0.28	0.99	0.46
20-21备注4备注13	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.013903	51.73	12.49	4.12	14.52	6.7	0.72	0.17	0.06	0.2	0.09
综合人工工日		小计							4.26	1.05	0.34	1.19	0.55
0.0357工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.056888	3.55	0.2		
	底座	个	0.000444	4.26			
	脚手架扣件	个	0.008071	3.82	0.03		
	周转木材	m3	0.000168	1716.91	0.29		
	镀锌铁丝8#	kg	0.00873	6.03	0.05		
	周转木材	m3	0.000033	1673.38	0.06		
	镀锌铁丝8#	kg	0.001789	6.03	0.01		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	1.05	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-8备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	219			445.9	115.93	53.51			97652.1	25388.67	11718.69
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(预拌)(商品砼)(非泵送)	台	1	11807.38	16218.09	1489.27	3457.13	1595.6	11807.38	16218.09	1489.27	3457.13	1595.6
综合人工工日		小计							11807.38	16218.09	99141.37	28845.8	13314.29
103.0126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													169326.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	4.455	93.26	415.47		
	碎石5～16mm	t	0.324	93.26	30.22		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	30.45	375.95	11447.68		
	塑料薄膜	m2	5.1	0.69	3.52		
	水	m3	21.941	3.79	83.16		
	组合钢模板	kg	19.908	3.73	74.26		
	周转木材	m3	0.17517	1673.38	293.13		
	卡具	kg	5.292	3.82	20.22		
	钢管支撑	kg	6.48	3.55	23		

	铁钉	kg	2.4044	6.16	14.81		
	镀锌铁丝22#	kg	6.273	5.88	36.89		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.76	6.87	39.57		
	塑料管dn20	m	9.36	3.11	29.11		
	钢筋综合	t	0.918	3247.48	2981.19		
	电焊条J422	kg	10.311	5.94	61.25		
	型钢	t	0.188895	3123.26	589.97		
	氧气	m3	4.50239	2.4	10.81		
	乙炔气	m3	1.95653	9.16	17.92		
	防锈漆	kg	0.633828	10.65	6.75		
	油漆溶剂油	kg	0.065445	2.64	0.17		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.018025	321.2	5.79		
	其他材料费			--	33.2	--	
	材料费小计			--	16218.09	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-38	塔式起重机 630kNm以内 场外运输费用	次	1	1440	2553.57	8494.54			1440	2553.57	8494.54		
25-39	塔式起重机 630kNm以内 组装拆卸费	次	1	7200	73.74	6657.21			7200	73.74	6657.21		
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1254.8	2677.2			1440	1254.8	2677.2		
综合人工工日		小计							10080	3882.11	17828.95		
84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31791.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	20	6.03	120.6		
	草袋子	只	30	1.29	38.7		
	螺栓M20×350	套	28	0.48	13.44		
	木枕	m3	0.08	1716.91	137.35		
	其他材料费			--	3572.02	--	
	材料费小计			--	3882.11	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：26#土建(26-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			287695.89			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	261541.72			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	26154.17			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	139207.69			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	4218.41			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	9702.35			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					440824.34			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：26#土建(26-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	400000		
2	暂估价	297545.6		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	297545.6		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		697545.6		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：26#土建(26-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	400000	
合计			400000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：26#土建(26-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：26#土建(26-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	铝镁锰合金屋面板		280425.6			
2	成品天沟		17120			
合计			297545.6			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：26#土建(26-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：26#土建(26-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：26#土建(26-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	357154.95		357154.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9575199.61	3.2	306406.39
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9575199.61	0.53	50748.56
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9575199.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9932354.56	9	893911.91
合计					1251066.86

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：26#土建(26-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：26#土建(26-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：幼儿园幕墙工程(26-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3057520.1	274982.23
1.1	人工费	674096.16	
1.2	材料费	1911605.51	274982.23
1.3	施工机具使用费	51153.24	
1.4	企业管理费	311869.87	
1.5	利润	108795.32	
2	措施项目费	84081.8	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	84081.8	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	58704.38	
3	其他项目费	152876.01	
3.1	其中：暂列金额	152876.01	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	92904.28	
5	税金	304864.4	
6	工程造价	3692246.59	274982.23

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园幕墙工程(26-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010603001001	实腹钢柱（18轴造型墙立柱GZ-01）	1、钢材品种、规格：400*300*12钢方管　防锈漆二遍 2、单根柱质量：0.52t	t	3.111	8632.59	26855.99	
2	010604001001	钢梁（18轴造型墙横梁GZ-01）	1、钢材品种、规格：400*300*12方钢　防锈漆二遍 2、安装高度：4米	t	7.721	7352.36	56767.57	
3	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235铁件制作、镀锌、安装 2、规格：详见铁件大样图	t	8.595	17320.61	148870.64	
4	011209001001	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：110系列铝合金明框立柱固定在300*200*10预埋件上（M12*160化学螺栓固定在混凝土梁上）100*70铝合金明框横梁采用　L=40铝合金横梁连接组件 不锈钢螺栓与立柱连接 2、面层材料品种、规格、颜色：6+1.52PVB+6(Low-E)+19Ar+8+12Ar+8夹胶双中空钢化玻璃（内置卷帘） 3、面层固定方式：铝合金底座、压板 、铝合金装饰线、L=250mm铝合金托条 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫条塞缝、硅酮密封胶	m2	127.26	1324.13	168508.78	
5	011209001002	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：150*100*8直角钢氟碳漆立柱固定在300*250*10预埋件上100*70铝合金明框横梁采用　L=40铝合金横梁连接组件 不锈钢螺栓与立柱连接 2、面层材料品种、规格、颜色：6+1.52PVB+6(Low-E)+19Ar+8+12Ar+8夹胶双中空钢化玻璃（内置卷帘） 3、面层固定方式：铝合金底座、压板 、铝合金装饰线、L=250mm铝合金托条 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫条塞缝、硅酮密封胶	m2	214.84	1532.83	329313.2	
6	011209001003	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：幕墙框架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：2mm氟碳铝板遮挡梁面 3、面层固定方式：铝角码干挂	m2	26.1	301.1	7858.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011204001001	石材墙面	1、墙体类型：120*60*4镀锌方管立柱固定在转角肩上 焊接在预埋件上　横向L50*50*4镀锌角钢骨架 2、安装方式：4mm铝合金干挂件 背栓式干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：30mm厚浅灰色花岗岩 （六面防腐处理）转角石材倒角磨边 4、缝宽、嵌缝材料种类：缝宽8mm 泡沫棒 中性硅酮耐候胶勾缝	m2	1050.96	1015.01	1066734.91	233590.2
8	011204001002	石材墙面	1、墙体类型：120*60*4镀锌方管立柱固定在转角肩上 焊接在预埋件上　横向L50*50*4镀锌角钢骨架 2、安装方式：4mm铝合金干挂件 背栓式干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：30mm厚浅灰色花岗岩 （六面防腐处理）弧型板 R=2181　转角石材倒角磨边 4、缝宽、嵌缝材料种类：缝宽8mm 泡沫棒 中性硅酮耐候胶勾缝	m2	45.09	1104.62	49807.32	14431.45
9	011204001003	石材墙面	1、墙体类型：120*60*4镀锌方管立柱固定在转角肩上 焊接在预埋件上　横向L50*50*4镀锌角钢骨架 2、安装方式：4mm铝合金干挂件 背栓式干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：30mm厚灰色花岗岩 （六面防腐处理） 转角石材倒角磨边 4、缝宽、嵌缝材料种类：缝宽8mm 泡沫棒 中性硅酮耐候胶勾缝	m2	47.15	1313.72	61941.9	20959.46
10	011204001004	石材墙面	1、墙体类型：L50*50*5镀锌角钢横撑 2、安装方式：4mm铝合金干挂件 背栓式干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：80mm厚灰色花岗岩瓦楞板 （六面防腐处理） 详见6214节点图 4、缝宽、嵌缝材料种类：缝宽8mm 泡沫棒 中性硅酮耐候胶勾缝	m2	13.5	1199.99	16199.87	6001.12
11	011506001001	造型墙雨篷铝板（展开面积）	1、龙骨材料种类、规格、中距：250*150*10热镀锌方管、180*80*6镀锌钢管、140*80*6热镀锌方管主框架 50*50*4连接骨架详见26#-5001大样图 2、面层材料品种、规格：干挂 3mm厚香槟色氟碳铝板　 详见节点图6501-6504 3、吊顶(天棚)材料品种、规格：2mm不锈钢水槽300*140 4、嵌缝材料种类：缝宽8mm 泡沫棒 中性硅酮耐候胶勾缝 5、钢骨架在清单2中	m2	364.76	473.55	172732.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011506001002	西侧入户雨篷铝板（展开面积）	1、龙骨材料种类、规格、中距：　50*50*4镀锌方管骨架　　详见剖面图 6302 2、面层材料品种、规格：干挂 3mm厚香槟色氟碳铝板 3、嵌缝材料种类：缝宽8mm 泡沫棒 中性硅酮耐候胶勾缝	m2	20.02	518.69	10384.17	
13	011506001003	北侧东、西入户雨篷铝板（展开面积）	1、龙骨材料种类、规格、中距：　50*50*4镀锌方管骨架　　详见剖面图 6302 2、面层材料品种、规格：干挂 3mm厚香槟色氟碳铝板 3、嵌缝材料种类：缝宽8mm 泡沫棒 中性硅酮耐候胶勾缝	m2	13.76	519.54	7148.87	
14	011506001004	北侧中间入户雨篷铝板（展开面积）	1、龙骨材料种类、规格、中距：　50*50*4镀锌方管骨架　　详见剖面图 P11-P11 2、面层材料品种、规格：干挂 3mm厚香槟色氟碳铝板 3、嵌缝材料种类：缝宽8mm 泡沫棒 中性硅酮耐候胶勾缝	m2	22.87	562.72	12869.41	
15	011506001005	南立面东侧二楼入户雨篷（投影面积）	1、龙骨材料种类、规格、中距：　50*50*4镀锌方管骨架　　详见剖面图 6302 2、面层材料品种、规格：干挂 3mm厚香槟色氟碳铝板 3、嵌缝材料种类：缝宽8mm 泡沫棒 中性硅酮耐候胶勾缝	m2	4.94	534.32	2639.54	
16	011209001004	玻璃幕墙铝板包边	1、骨架材料种类、规格、中距：120*60*4、80*60*4氟碳方管支架固定在12.6#槽钢支架上 氟碳漆　焊接在预埋件上 L50*50*4镀锌角钢横撑 详见节点图 6105、6106、6107、6108、6109 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm香槟色氟碳铝板 3、面层固定方式：铝角码干挂 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫条塞缝、硅酮密封胶	m2	327.48	555	181751.4	
17	011209001005	玻璃幕墙铝板包边	1、骨架材料种类、规格、中距：钢骨架（另计在香槟色铝板中） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm灰色氟碳铝板 3、面层固定方式：铝角码干挂 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫条塞缝、硅酮密封胶	m2	98.43	382.56	37655.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：80*80*5镀锌方管吊筋 间距@3000 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨80*80*5镀锌方管 副龙骨50*50*4镀锌方管 详见图6601、6602 3、面层材料品种、规格、：铝角码干挂3mm厚浅灰色仿石材氟碳铝板 4、嵌缝材料种类：泡沫条塞缝、硅酮密封胶	m2	120.78	588.28	71052.46	
19	011208001001	铝板压顶包饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：50*50*4镀锌方管骨架 焊接在铁件上 2、面层材料品种、规格、颜色：铝角码干挂3mm厚仿屋面金属板色氟碳铝板　泡沫条塞缝、硅酮密封胶	m2	221.93	613.06	136056.41	
20	011208001002	铝板压顶包饰	1、面层材料品种、规格、颜色：铝角码干挂3mm厚香槟色氟碳铝板 泡沫条塞缝、硅酮密封胶	m2	46.91	613.07	28759.11	
21	011209001006	带骨架幕墙（天井及造型墙立面、扶手下方墙体）	1、面层材料品种、规格、颜色：3mm香槟色氟碳铝板 2、面层固定方式：铝角码干挂 3、嵌缝、塞口材料种类：泡沫条塞缝、硅酮密封胶	m2	185.85	520.76	96783.25	
22	010808004001	金属门窗套	1、面层材料品种、规格：干挂 3mm厚香槟色氟碳铝板　　角码固定幕墙钢龙骨上	m2	488.48	304.71	148844.74	
23	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：100*50　3mm厚香槟色氟碳铝板线条 展开250mm 角码螺栓固定 详见6308节点图	m	86.4	97.11	8390.3	
24	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：90*50　3mm厚香槟色氟碳铝板线条 展开180mm 角码螺栓固定　详见6215节点图	m	20	72.88	1457.6	
25	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：200*100　3mm厚香槟色氟碳铝板瓦楞线条 展开560mm 角码螺栓固定 详见6211节点图	m	7	321.64	2251.48	
26	011502001004	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：100*20氟碳铝合金线条	m	20.45	44.69	913.91	
27	011502001005	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：100*150氟碳铝合金线条 （节点图6306）	m	34.8	134.08	4665.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011209001007	格栅幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：120*60*4氟碳方管支架固定在12.6#槽钢支架上 氟碳漆　焊接在预埋件上 详见节点图6304 2、面层材料品种、规格、颜色：200*80氟碳铝方通格栅造型 中心间距160mm 3、面层固定方式：铝合金支座及挂件	m2	51.05	1406.68	71811.01	
29	011209001013	格栅幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：120*60*4氟碳方管支架固定在12.6#槽钢支架上 氟碳漆　焊接在预埋件上 详见节点图6304 2、面层材料品种、规格、颜色：100*80氟碳铝方通格栅造型 中心间距160mm 3、面层固定方式：铝合金支座及挂件	m2	2.44	1144.36	2792.24	
30	011209001008	格栅幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：80*80*5氟碳方管支架 焊接在80*80*5镀锌方管支架上 氟碳漆 焊接在预埋件上 详见节点图6305 2、面层材料品种、规格、颜色：100*100氟碳铝方通格栅造型 中心间距200mm 3、面层固定方式：4mm厚不锈钢T型转接件	m2	18.25	1121.14	20460.81	
31	011209001009	格栅幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：100*100氟碳铝方通格栅造型 中心间距200mm 2、面层固定方式：4mm厚不锈钢T型转接件	m2	25.37	982.69	24930.85	
32	011209001011	格栅幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：50*50氟碳铝方通与50*30氟碳铝方通格栅造型 详见节点图6306 2、面层固定方式：4mm厚不锈钢T型转接件	m2	36.54	737.26	26939.48	
33	011209001012	格栅幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：50*500氟碳铝方通栅造型　中心间距150mm　详见节点图6308、6309 2、面层固定方式：4mm厚不锈钢T型转接件	m2	27.76	833.22	23130.19	
34	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：200*50铝合金扶手 氟碳漆 2、栏杆材料种类、规格：110*60铝合金氟碳漆内100*50*6镀锌方管 3、栏板材料种类、规格、颜色：8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃 4、固定配件种类：镀锌预埋件 5、详见节点图6401	m	14.2	626.79	8900.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011209001015	防火隔离层	1、隔离带、框边封闭材料品种、规格：1.5mm厚热镀锌钢板 200厚防火岩棉	m	83.3	74.78	6229.17	
36	011209001016	防火隔离幕墙封边	1、隔离带、框边封闭材料品种、规格：1.5mm厚热镀锌钢板 200厚防火岩棉	m	121.12	39.31	4761.23	
37	011209001014	防火隔离层	1、隔离带、框边封闭材料品种、规格：1.5mm厚热镀锌钢板 200厚防火岩棉	m	113.26	91.38	10349.7	
		分部分项合计					3057520.1	274982.23
		单价措施合计						
合计							3057520.1	274982.23

综合单价分析表

工程名称：幼儿园幕墙工程(26-3)

项目编码	010603001001	项目名称	实腹钢柱（18轴造型墙立柱GZ-01）	计量单位	t	工程量	3.111

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1	钢柱制作 每根质量在1t以内	t	1	1564.65	3712.99	642.11	948.91	331.01	1564.65	3712.99	642.11	948.91	331.01
8-112	金属构件 钢柱每根重量4t以内	t	1	521.55	162.1	166.99	296.07	103.28	521.55	162.1	166.99	296.07	103.28
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	1.201543	32.78	21.31		14.1	4.92	39.39	25.6		16.94	5.91
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	1.201543	34.2	25.11		14.71	5.13	41.09	30.17		17.67	6.16
综合人工工日		小计							2166.68	3930.86	809.1	1279.59	446.36
15.2048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8632.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	23.02	4.97	114.41		
	碳钢埋弧焊丝	kg	24.71	7.72	190.76		
	焊剂	kg	9.51	3.43	32.62		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	12.86	37.68		
	油漆溶剂油	kg	1.141108	12.01	13.7		
	周转木材	m3	0.006	1586.47	9.52		
	垫铁	kg	28.54	4.29	122.44		
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	6.03	1.39		
	金属校正器	kg	0.22	4.72	1.04		
	钢管支撑	kg	0.13	3.59	0.47		
	麻袋	条	0.1	4.29	0.43		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	红丹防锈漆	kg	3.292228	12.86	42.34		
	白布	m2	0.036046	3.43	0.12		
	砂纸	张	1.225574	0.94	1.15		
	其他材料费			--	16.39	--	

	材料费小计	--	3930.86	--	

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁（18轴造型墙横梁GZ-01）	计量单位	t	工程量	7.721

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-21	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在1t以内	t	1	1529.03	3816.01	593.37	912.63	318.36	1529.03	3816.01	593.37	912.63	318.36
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	1.201645	32.78	21.31		14.1	4.92	39.39	25.61		16.94	5.91
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	1.201645	34.2	25.11		14.71	5.13	41.1	30.17		17.68	6.16
综合人工工日		小计							1609.52	3871.79	593.37	947.25	330.43
11.2948工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7352.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	19.63	4.97	97.56		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气	m3	15.8	2.83	44.71		
	乙炔气	m3	6.87	14.05	96.52		
	防锈漆	kg	3.3	12.86	42.44		
	油漆溶剂油	kg	1.181152	12.01	14.19		
	红丹防锈漆	kg	3.292507	12.86	42.34		
	白布	m2	0.036049	3.43	0.12		
	砂纸	张	1.225678	0.94	1.15		
	其他材料费			--	16.74	--	
	材料费小计			--	3871.79	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	8.595

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24	3990	3866.15	678.29	2007.36	700.24

5-28	铁件安装	t	1	3357.3	217.58	352.19	1595.08	556.42	3357.3	217.58	352.19	1595.08	556.42
综合人工工日		小计							7347.3	4083.73	1030.48	3602.44	1256.66
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17320.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	1.0605	3123.26	3312.22			
	电焊条J422						kg	66.3	4.97	329.51			
	氧气						m3	43.935	2.83	124.34			
	乙炔气						m3	19.089	14.05	268.2			
	防锈漆						kg	2.4442	12.86	31.43			
	油漆溶剂油						kg	0.2525	12.01	3.03			
	其他材料费								--	15		--	
	材料费小计								--	4083.73		--	

项目编码	011209001001	项目名称	带骨架幕墙	计量单位	m2	工程量	127.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-154	铝合金明框 玻璃幕墙制安	10m2	0.1	1731.38	10199.28	193.9	827.87	288.79	173.14	1019.93	19.39	82.79	28.88
综合人工工日		小计							173.14	1019.93	19.39	82.79	28.88
1.215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1324.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	幕墙铝型材						kg	14.572	24.84	361.97			
	6+1.52PVB+6(Low-E)+19Ar+8+12Ar+8夹胶双中空钢化玻璃（内置卷帘）						m2	1.03	576.74	594.04			
	不锈钢对拉螺栓M6×100						套	3.148	0.94	2.96			
	不锈钢对拉螺栓M14×120						套	0.55	2.23	1.23			
	不锈钢螺栓M12×35						套	0.55	1.63	0.9			
	不锈钢螺钉M6×20						十个	1.31	0.69	0.9			
	镀锌连接铁件						kg	2.6	7.03	18.28			
	硅酮密封胶						L	0.419	68.6	28.74			
	泡沫条						m	2.037	1.29	2.63			
	幕墙双面不干胶条8×16						m	3.646	2.14	7.8			
	其他材料费								--	0.48		--	
	材料费小计								--	1019.93		--	

项目编码	011209001002	项目名称	带骨架幕墙	计量单位	m2	工程量	214.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1	钢柱制作 每根质量在1t以内	t	0.035443	1564.65	3712.99	642.11	948.91	331.01	55.46	131.6	22.76	33.63	11.73
8-112	金属构件 钢柱每根重量4t以内	t	0.035443	521.55	162.1	166.99	296.07	103.28	18.49	5.75	5.92	10.49	3.66
17-157	金属氟碳漆喷涂金属面	10m2	0.056437	329.18	510.5	70.86	172.02	60.01	18.58	28.81	4	9.71	3.39
14-154	铝合金明框 玻璃幕墙制安	10m2	0.1	1731.38	8646.54	193.9	827.87	288.79	173.14	864.65	19.39	82.79	28.88
综合人工工日		小计							265.67	1030.81	52.07	136.62	47.66
1.8643工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1532.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.037215	3123.26	116.23		
	电焊条J422	kg	0.815898	4.97	4.06		
	碳钢埋弧焊丝	kg	0.875797	7.72	6.76		
	焊剂	kg	0.337063	3.43	1.16		
	氧气	m3	0.265468	2.83	0.75		
	乙炔气	m3	0.11519	14.05	1.62		
	防锈漆	kg	0.103848	12.86	1.34		
	油漆溶剂油	kg	0.010633	12.01	0.13		
	周转木材	m3	0.000213	1586.47	0.34		
	垫铁	kg	1.011543	4.29	4.34		
	镀锌铁丝8#	kg	0.008152	6.03	0.05		
	金属校正器	kg	0.007797	4.72	0.04		
	钢管支撑	kg	0.004608	3.59	0.02		
	麻袋	条	0.003544	4.29	0.02		
	麻绳	kg	0.000709	5.75			
	稀释剂	kg	0.180598	12.01	2.17		

	环氧铁红防锈底漆	kg	0.169311	21.44	3.63		
	环氧云铁防锈漆	kg	0.141093	24.01	3.39		
	聚氨酯氟碳面漆	kg	0.282185	68.6	19.36		
	幕墙铝型材	kg	8.321	24.84	206.69		
	6+1.52PVB+6(Low-E)+19Ar+8+12Ar+8夹胶双中空钢化玻璃（内置卷帘）	m2	1.03	576.74	594.04		
	不锈钢对拉螺栓M6×100	套	3.148	0.94	2.96		
	不锈钢对拉螺栓M14×120	套	0.55	2.23	1.23		
	不锈钢螺栓M12×35	套	0.55	1.63	0.9		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	1.31	0.69	0.9		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	硅酮密封胶	L	0.419	68.6	28.74		
	泡沫条	m	2.037	1.29	2.63		
	幕墙双面不干胶条8×16	m	3.646	2.14	7.8		
	其他材料费			--	1.23	--	
	材料费小计			--	1030.81	--	

项目编码	011209001003	项目名称	带骨架幕墙	计量单位	m2	工程量	26.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补12	铝单板干挂面层柱、梁面	10m2	0.1	525.83	2163.43	10.62	230.67	80.47	52.58	216.34	1.06	23.07	8.05
综合人工工日		小计							52.58	216.34	1.06	23.07	8.05
0.369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													301.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	2.588	0.69	1.79		
	2mm氟碳铝板2mm	m2	1.02	186.33	190.06		
	硅酮密封胶	L	0.263	68.6	18.04		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	216.34	--	

项目编码	011204001001	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	1050.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025719	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	48.74	114.77	5.51	23.33	8.14
14-183	钢骨架安装	t	0.025719	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	25.07	4.24	1.19	11.29	3.94
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	4816.52	21.84	781.46	272.6	179.55	481.65	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							253.36	600.66	8.88	112.77	39.34
1.778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1015.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.027005	4010.55	108.3		
	电焊条J422	kg	0.524668	4.97	2.61		
	氧气	m3	0.385785	2.83	1.09		
	乙炔气	m3	0.077157	14.05	1.08		
	防锈漆	kg	0.119593	12.86	1.54		
	油漆溶剂油	kg	0.012345	12.01	0.15		
	膨胀螺栓M12×110	套	4.577982	0.86	3.94		
	30mm厚浅灰色花岗岩	m2	1.002			221.82	222.26
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	4.58	--	
	材料费小计			--	378.4	--	222.26

项目编码	011204001002	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	45.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.024864	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	47.12	110.95	5.33	22.55	7.87
14-183	钢骨架安装	t	0.024864	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	24.23	4.1	1.15	10.92	3.81

14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	5794.47	21.84	781.46	272.6	179.55	579.45	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							250.9	694.5	8.66	111.62	38.94
1.7608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1104.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.026107	4010.55	104.7		
	电焊条J422	kg	0.507226	4.97	2.52		
	氧气	m3	0.37296	2.83	1.06		
	乙炔气	m3	0.074592	14.05	1.05		
	防锈漆	kg	0.115618	12.86	1.49		
	油漆溶剂油	kg	0.011935	12.01	0.14		
	膨胀螺栓M12×110	套	4.425792	0.86	3.81		
	30mm厚浅灰色花岗岩 弧型板 R=2181	m2	1.002			319.42	320.06
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	4.56	--	
	材料费小计			--	374.44	--	320.06

项目编码	011204001003	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	47.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.033703	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	63.88	150.4	7.22	30.57	10.66
14-183	钢骨架安装	t	0.033703	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	32.85	5.56	1.56	14.8	5.16
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	7039.15	21.84	781.46	272.6	179.55	703.92	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							276.28	859.88	10.96	123.52	43.08

1.9387工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1313.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.035388	4010.55	141.93		
	电焊条J422	kg	0.687541	4.97	3.42		
	氧气	m3	0.505545	2.83	1.43		
	乙炔气	m3	0.101109	14.05	1.42		
	防锈漆	kg	0.156719	12.86	2.02		
	油漆溶剂油	kg	0.016177	12.01	0.19		
	膨胀螺栓M12×110	套	5.999134	0.86	5.16		
	80mm厚灰色花岗岩瓦楞板	m2	1.002			443.64	444.53
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	4.67	--	
	材料费小计			--	415.35	--	444.53

项目编码	011204001004	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	13.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.021822	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	41.36	97.38	4.68	19.8	6.91
14-183	钢骨架安装	t	0.021822	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	21.27	3.6	1.01	9.58	3.34
14-145	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 勾缝	10m2	0.1	1795.5	7039.15	21.84	781.46	272.6	179.55	703.92	2.18	78.15	27.26
综合人工工日		小计							242.18	804.9	7.87	107.53	37.51
1.6995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1199.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.022913	4010.55	91.89		
	电焊条J422	kg	0.445169	4.97	2.21		
	氧气	m3	0.32733	2.83	0.93		
	乙炔气	m3	0.065466	14.05	0.92		
	防锈漆	kg	0.101472	12.86	1.3		
	油漆溶剂油	kg	0.010475	12.01	0.13		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.884316	0.86	3.34		
	80mm厚灰色花岗岩瓦楞板	m2	1.002			443.64	444.53
	石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35		
	背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67		
	合金钢切割锯片	片	0.026	35.23	0.92		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	4.54	--	
	材料费小计			--	360.37	--	444.53

项目编码	011506001001	项目名称	造型墙雨篷铝板（展开面积）	计量单位	m2	工程量	364.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.100001	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.05	1.06	38.08	13.28
9-B31	不锈钢排水 不锈钢天沟 展开宽度660mm以内	10m	0.011679	88.35	2736.84		37.99	13.25	1.03	31.96		0.44	0.15
综合人工工日		小计							88.53	332.01	1.06	38.52	13.43
0.6212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													473.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475025	0.48	1.19		

	3mm香槟色氟碳铝板	m2	1.02001	266.19	271.52		
	硅酮密封胶	L	0.251803	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.798328	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.260003	24.84	6.46		
	不锈钢天沟660mm(2mm厚)	m	0.126133	171.51	21.63		
	槽形不锈钢条2mm	m	0.190368	42.88	8.16		
	射钉及射弹	百个	0.002569	10.72	0.03		
	铝拉铆钉LD-1	百个	0.002569	2.86	0.01		
	玻璃胶300ml	支	0.002453	11.89	0.03		
	不锈钢堵头	m	0.049052	42.88	2.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	332.01	--	

项目编码	011506001002	项目名称	西侧入户雨篷铝板（展开面积）	计量单位	m2	工程量	20.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.099995	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.49	300.03	1.06	38.08	13.28
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.008227	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	15.59	36.71	1.76	7.46	2.6
14-183	钢骨架安装	t	0.008227	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	8.02	1.36	0.38	3.61	1.26
综合人工工日		小计							111.1	338.1	3.2	49.15	17.14
0.7797工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													518.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.474876	0.48	1.19		
	3mm香槟色氟碳铝板	m2	1.019949	266.19	271.5		
	硅酮密封胶	L	0.251787	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.79816	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.259987	24.84	6.46		
	镀锌型钢	t	0.008638	4010.55	34.64		

	电焊条J422	kg	0.167831	4.97	0.83		
	氧气	m3	0.123405	2.83	0.35		
	乙炔气	m3	0.024681	14.05	0.35		
	防锈漆	kg	0.038256	12.86	0.49		
	油漆溶剂油	kg	0.003949	12.01	0.05		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.464406	0.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	338.1	--	

项目编码	011506001003	项目名称	北侧东、西入户雨篷铝板（展开面积）	计量单位	m2	工程量	13.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.008314	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	15.76	37.1	1.78	7.54	2.63
14-183	钢骨架安装	t	0.008314	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	8.1	1.37	0.38	3.65	1.27
综合人工工日		小计							111.36	338.51	3.22	49.27	17.18
0.7815工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
	3mm香槟色氟碳铝板	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	镀锌型钢	t	0.00873	4010.55	35.01		
	电焊条J422	kg	0.169606	4.97	0.84		
	氧气	m3	0.12471	2.83	0.35		
	乙炔气	m3	0.024942	14.05	0.35		
	防锈漆	kg	0.03866	12.86	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.003991	12.01	0.05		

	膨胀螺栓M12×110	套	1.479892	0.86	1.27		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	338.51	--	

项目编码	011506001004	项目名称	北侧中间入户雨篷铝板（展开面积）	计量单位	m2	工程量	22.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.099996	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.49	300.03	1.06	38.08	13.28
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.012825	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	24.31	57.23	2.75	11.63	4.06
14-183	钢骨架安装	t	0.012825	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	12.5	2.12	0.59	5.63	1.96
综合人工工日		小计							124.3	359.38	4.4	55.34	19.3
0.8723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													562.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.474901	0.48	1.19		
	3mm香槟色氟碳铝板	m2	1.019959	266.19	271.5		
	硅酮密封胶	L	0.25179	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.798188	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.25999	24.84	6.46		
	镀锌型钢	t	0.013466	4010.55	54.01		
	电焊条J422	kg	0.26163	4.97	1.3		
	氧气	m3	0.192375	2.83	0.54		
	乙炔气	m3	0.038475	14.05	0.54		
	防锈漆	kg	0.059636	12.86	0.77		
	油漆溶剂油	kg	0.006156	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.28285	0.86	1.96		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	359.38	--	

项目编码	011506001005	项目名称	南立面东侧二楼入户雨篷（投影面积）	计量单位	m2	工程量	4.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.10004	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.53	300.16	1.06	38.1	13.29
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.009838	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	18.65	43.9	2.11	8.92	3.11
14-183	钢骨架安装	t	0.009838	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	9.59	1.62	0.45	4.32	1.51
综合人工工日		小计							115.77	345.68	3.62	51.34	17.91
0.8123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													534.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.47599	0.48	1.19		
	3mm香槟色氟碳铝板	m2	1.020408	266.19	271.62		
	硅酮密封胶	L	0.251901	68.6	17.28		
	泡沫条	m	2.799419	1.29	3.61		
	铝合金型材	kg	0.260104	24.84	6.46		
	镀锌型钢	t	0.01033	4010.55	41.43		
	电焊条J422	kg	0.200695	4.97	1		
	氧气	m3	0.14757	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.029514	14.05	0.41		
	防锈漆	kg	0.045747	12.86	0.59		
	油漆溶剂油	kg	0.004722	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.751164	0.86	1.51		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	345.68	--	

项目编码	011209001004	项目名称	玻璃幕墙铝板包边	计量单位	m2	工程量	327.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.018011	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	34.14	80.37	3.86	16.34	5.7

14-183	钢骨架安装	t	0.018011	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	17.56	2.97	0.83	7.91	2.76
通14-补12	铝单板干挂面层柱、梁面	10m2	0.1	525.83	2978	10.62	230.67	80.47	52.58	297.8	1.06	23.07	8.05
综合人工工日		小计							104.28	381.14	5.75	47.32	16.51
0.7317工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													555

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.018912	4010.55	75.85		
	电焊条J422	kg	0.367424	4.97	1.83		
	氧气	m3	0.270165	2.83	0.76		
	乙炔气	m3	0.054033	14.05	0.76		
	防锈漆	kg	0.083751	12.86	1.08		
	油漆溶剂油	kg	0.008645	12.01	0.1		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.205958	0.86	2.76		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	2.588	0.69	1.79		
	3mm香槟色氟碳铝板	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.263	68.6	18.04		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	381.14	--	

项目编码	011209001005	项目名称	玻璃幕墙铝板包边	计量单位	m2	工程量	98.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补12	铝单板干挂面层柱、梁面	10m2	0.1	525.83	2978	10.62	230.67	80.47	52.58	297.8	1.06	23.07	8.05
综合人工工日		小计							52.58	297.8	1.06	23.07	8.05
0.369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													382.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	2.588	0.69	1.79		
	3mm灰色氟碳铝板	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.263	68.6	18.04		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	297.8	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	120.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015467	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	29.31	69.02	3.32	14.03	4.89
14-183	钢骨架安装	t	0.015608	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	15.21	2.58	0.72	6.85	2.39
通15-补4	铝单板雨棚	10m2	0.1	874.95	3000.43	10.62	380.8	132.84	87.5	300.04	1.06	38.08	13.28
综合人工工日		小计							132.02	371.64	5.1	58.96	20.56
0.9265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													588.28

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
镀锌型钢	t	0.01624	4010.55	65.13		
电焊条J422	kg	0.315865	4.97	1.57		
氧气	m3	0.232005	2.83	0.66		
乙炔气	m3	0.046401	14.05	0.65		
防锈漆	kg	0.071922	12.86	0.92		
油漆溶剂油	kg	0.007424	12.01	0.09		
膨胀螺栓M12×110	套	2.778224	0.86	2.39		
自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
3mm香槟色氟碳铝板	m2	1.02	266.19	271.51		
硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
其他材料费			--	0.19	--	
材料费小计			--	371.64	--	

项目编码	011208001001	项目名称	铝板压顶包饰	计量单位	m2	工程量	221.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.024077	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	45.63	107.44	5.16	21.84	7.62

14-183	钢骨架安装	t	0.024077	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	23.47	3.97	1.11	10.57	3.69
通14-补12	铝单板干挂面层柱、梁面	10m2	0.1	525.83	2978	10.62	230.67	80.47	52.58	297.8	1.06	23.07	8.05
综合人工工日		小计							121.68	409.21	7.33	55.48	19.36
0.8539工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													613.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.025281	4010.55	101.39		
	电焊条J422	kg	0.491171	4.97	2.44		
	氧气	m3	0.361155	2.83	1.02		
	乙炔气	m3	0.072231	14.05	1.01		
	防锈漆	kg	0.111958	12.86	1.44		
	油漆溶剂油	kg	0.011557	12.01	0.14		
	膨胀螺栓M12×110	套	4.285706	0.86	3.69		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	2.588	0.69	1.79		
	3mm厚仿屋面金属板色氟碳铝板	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.263	68.6	18.04		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	409.21	--	

项目编码	011208001002	项目名称	铝板压顶包饰	计量单位	m2	工程量	46.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.024078	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	45.63	107.45	5.16	21.84	7.62
14-183	钢骨架安装	t	0.024078	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	23.47	3.97	1.11	10.57	3.69
通14-补12	铝单板干挂面层柱、梁面	10m2	0.1	525.83	2978	10.62	230.67	80.47	52.58	297.8	1.06	23.07	8.05
综合人工工日		小计							121.68	409.22	7.33	55.48	19.36
0.8539工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													613.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.025282	4010.55	101.39		

	电焊条J422	kg	0.491191	4.97	2.44		
	氧气	m3	0.36117	2.83	1.02		
	乙炔气	m3	0.072234	14.05	1.01		
	防锈漆	kg	0.111963	12.86	1.44		
	油漆溶剂油	kg	0.011557	12.01	0.14		
	膨胀螺栓M12×110	套	4.285884	0.86	3.69		
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	2.588	0.69	1.79		
	3mm厚仿屋面金属板色氟碳铝板	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.263	68.6	18.04		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	409.22	--	

项目编码	011209001006	项目名称	带骨架幕墙（天井及造型墙立面、扶手下方墙体）	计量单位	m2	工程量	185.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.014435	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	27.36	64.42	3.09	13.09	4.57
14-183	钢骨架安装	t	0.014435	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	14.07	2.38	0.67	6.34	2.21
通14-补12	铝单板干挂面层柱、梁面	10m2	0.1	525.83	2978	10.62	230.67	80.47	52.58	297.8	1.06	23.07	8.05
综合人工工日		小计							94.01	364.6	4.82	42.5	14.83
0.6597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													520.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.015157	4010.55	60.79		
	电焊条J422	kg	0.294474	4.97	1.46		
	氧气	m3	0.216525	2.83	0.61		
	乙炔气	m3	0.043305	14.05	0.61		
	防锈漆	kg	0.067123	12.86	0.86		
	油漆溶剂油	kg	0.006929	12.01	0.08		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.56943	0.86	2.21		

	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	2.588	0.69	1.79		
	3mm厚仿屋面金属板色氟碳铝板	m2	1.02	266.19	271.51		
	硅酮密封胶	L	0.263	68.6	18.04		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	364.6	--	

项目编码	010808004001	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	488.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补12	铝单板干挂面层柱、梁面	10m2	0.1	525.83	2199.52	10.62	230.67	80.47	52.58	219.95	1.06	23.07	8.05
综合人工工日		小计							52.58	219.95	1.06	23.07	8.05
0.369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													304.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	0.26	24.84	6.46		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	2.588	0.69	1.79		
	铝单板2mm	m2	1.02	186.33	190.06		
	硅酮密封胶	L	0.263	68.6	18.04		
	泡沫条	m	2.798	1.29	3.61		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	219.95	--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	86.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	100*50 3mm厚香槟色氟碳铝板线条 展开250mm	100m	0.01	513	8872.53	17.09	227.94	79.51	5.13	88.73	0.17	2.28	0.8
综合人工工日		小计							5.13	88.73	0.17	2.28	0.8
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													97.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	100*50 3mm厚香槟色氟碳铝板线条 展开250mm	m	1.05	84.29	88.5		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	88.73	--	

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	90*50　3mm厚香槟色氟碳铝板线条 展开180mm	100m	0.01	513	6450.18	17.09	227.94	79.51	5.13	64.5	0.17	2.28	0.8
综合人工工日		小计							5.13	64.5	0.17	2.28	0.8
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	90*50　3mm厚香槟色氟碳铝板线条 展开180mm	m	1.05	61.22	64.28		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	64.5	--	

项目编码	011502001003	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	200*100　3mm厚香槟色氟碳铝板瓦楞线条 展开560mm	100m	0.01	513	31325.73	17.09	227.94	79.51	5.13	313.26	0.17	2.28	0.8
综合人工工日		小计							5.13	313.26	0.17	2.28	0.8
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													321.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	200*100　3mm厚香槟色氟碳铝板瓦楞线条 展开560mm	m	1.05	298.13	313.04		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	313.26	--	

项目编码	011502001004	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	20.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-16	100*20氟碳铝合金线条	100m	0.01	433.2	3757.26	17.09	193.62	67.54	4.33	37.57	0.17	1.94	0.68
综合人工工日		小计							4.33	37.57	0.17	1.94	0.68

0.0304工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							44.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100*20氟碳铝合金线条	m	1.05	35.4	37.17		
	万能胶	kg	0.0122	17.15	0.21		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	37.57	--	

项目编码	011502001005	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	34.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-16	100*20氟碳铝合金线条	100m	0.01	433.2	12695.91	17.09	193.62	67.54	4.33	126.96	0.17	1.94	0.68
综合人工工日		小计							4.33	126.96	0.17	1.94	0.68
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													134.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100*150氟碳铝合金线条	m	1.05	120.53	126.56		
	万能胶	kg	0.0122	17.15	0.21		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	126.96	--	

项目编码	011209001007	项目名称	格栅幕墙	计量单位	m2	工程量	51.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.007465	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	14.15	33.31	1.6	6.77	2.36
14-183	钢骨架安装	t	0.007465	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	7.28	1.23	0.34	3.28	1.14
通14-补1	铝格栅幕墙	10m2	0.1	2280	9331.85	264.45	1094.11	381.67	228	933.19	26.45	109.41	38.17
综合人工工日		小计							249.43	967.73	28.39	119.46	41.67
1.7504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1406.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.007838	4010.55	31.43		
	电焊条J422	kg	0.152286	4.97	0.76		

	氧气	m3	0.111975	2.83	0.32		
	乙炔气	m3	0.022395	14.05	0.31		
	防锈漆	kg	0.034712	12.86	0.45		
	油漆溶剂油	kg	0.003583	12.01	0.04		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.32877	0.86	1.14		
	硅酮密封胶	L	0.0059	68.6	0.4		
	不锈钢对拉螺栓M6×100	套	0.418	0.94	0.39		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	7.323	0.69	5.05		
	幕墙铝型材	kg	37.28	24.84	926.04		
	不锈钢螺栓M12×110	套	0.418	1.96	0.82		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	967.73	--	

项目编码	011209001013	项目名称	格栅幕墙	计量单位	m2	工程量	2.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.00709	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	13.44	31.64	1.52	6.43	2.24
14-183	钢骨架安装	t	0.00709	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	6.91	1.17	0.33	3.11	1.09
通14-补1	铝格栅幕墙	10m2	0.1	2280	6744.52	264.45	1094.11	381.67	228	674.45	26.45	109.41	38.17
综合人工工日		小计							248.35	707.26	28.3	118.95	41.5
1.7428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1144.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.007445	4010.55	29.86		
	电焊条J422	kg	0.144636	4.97	0.72		
	氧气	m3	0.10635	2.83	0.3		
	乙炔气	m3	0.02127	14.05	0.3		
	防锈漆	kg	0.032969	12.86	0.42		
	油漆溶剂油	kg	0.003403	12.01	0.04		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.26202	0.86	1.09		
	硅酮密封胶	L	0.0059	68.6	0.4		

	不锈钢对拉螺栓M6×100	套	0.418	0.94	0.39		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	7.323	0.69	5.05		
	幕墙铝型材	kg	26.864	24.84	667.3		
	不锈钢螺栓M12×110	套	0.418	1.96	0.82		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	707.26	--	

项目编码	011209001008	项目名称	格栅幕墙	计量单位	m2	工程量	18.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.014071	1895.25	4462.44	214.33	907.12	316.44	26.67	62.79	3.02	12.76	4.45
14-183	钢骨架安装	t	0.014071	974.7	165.01	46.21	438.99	153.14	13.72	2.32	0.65	6.18	2.15
通14-补1	铝格栅幕墙	10m2	0.1	2280	5844	264.45	1094.11	381.67	228	584.4	26.45	109.41	38.17
综合人工工日		小计							268.39	649.51	30.12	128.35	44.77
1.8833工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1121.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.014775	4010.55	59.26		
	电焊条J422	kg	0.287048	4.97	1.43		
	氧气	m3	0.211065	2.83	0.6		
	乙炔气	m3	0.042213	14.05	0.59		
	防锈漆	kg	0.06543	12.86	0.84		
	油漆溶剂油	kg	0.006754	12.01	0.08		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.504638	0.86	2.15		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	硅酮密封胶	L	0.0059	68.6	0.4		
	不锈钢对拉螺栓M6×100	套	0.418	0.94	0.39		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	7.323	0.69	5.05		
	幕墙铝型材	kg	22.5029	24.84	558.97		
	不锈钢螺栓M12×110	套	0.418	1.96	0.82		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	649.51	--	

项目编码	011209001009	项目名称	格栅幕墙	计量单位	m2	工程量	25.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补1	铝格栅幕墙	10m2	0.1	2280	5806.64	264.45	1094.11	381.67	228	580.66	26.45	109.41	38.17
综合人工工日		小计							228	580.66	26.45	109.41	38.17
1.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													982.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	硅酮密封胶	L	0.0059	68.6	0.4		
	不锈钢对拉螺栓M6×100	套	0.418	0.94	0.39		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	7.323	0.69	5.05		
	幕墙铝型材	kg	22.3525	24.84	555.24		
	不锈钢螺栓M12×110	套	0.418	1.96	0.82		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	580.66	--	

项目编码	011209001011	项目名称	格栅幕墙	计量单位	m2	工程量	36.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补1	铝格栅幕墙	10m2	0.1	2280	3352.32	264.45	1094.11	381.67	228	335.23	26.45	109.41	38.17
综合人工工日		小计							228	335.23	26.45	109.41	38.17
1.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													737.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	硅酮密封胶	L	0.0059	68.6	0.4		
	不锈钢对拉螺栓M6×100	套	0.418	0.94	0.39		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	7.323	0.69	5.05		
	幕墙铝型材	kg	12.472	24.84	309.8		
	不锈钢螺栓M12×110	套	0.418	1.96	0.82		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	335.23	--	

项目编码	011209001012	项目名称	格栅幕墙	计量单位	m2	工程量	27.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补1	铝格栅幕墙	10m2	0.1	2280	4311.89	264.45	1094.11	381.67	228	431.19	26.45	109.41	38.17
综合人工工日		小计							228	431.19	26.45	109.41	38.17
1.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													833.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	硅酮密封胶	L	0.0059	68.6	0.4		
	不锈钢对拉螺栓M6×100	套	0.418	0.94	0.39		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	7.323	0.69	5.05		
	幕墙铝型材	kg	16.335	24.84	405.76		
	不锈钢螺栓M12×110	套	0.418	1.96	0.82		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	431.19	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	14.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-145	铝合金扁管扶手钢化玻璃 全玻栏板	10m	0.1	1460.63	3920.74	24.98	638.81	222.84	146.06	392.07	2.5	63.88	22.28
综合人工工日		小计							146.06	392.07	2.5	63.88	22.28
1.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													626.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金扁管200*50	kg	4.665	24.84	115.88		
	铝合金方管110*60	kg	1.208	24.84	30.01		
	U型铝合金80×13×1.2	kg	0.0353	24.84	0.88		
	L型铝合金30×12×1.0	kg	0.0055	24.84	0.14		
	方管100*50*6	kg	8.9	5.21	46.37		
	钢化夹层点式玻璃8+1.52PVB+8	m2	0.824	230.7	190.1		
	铝拉铆钉LD-1	十个	1.88	0.26	0.49		
	硅酮密封胶	L	0.1173	68.6	8.05		

	普通木成材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	392.07	--	

项目编码	011209001015	项目名称	防火隔离层	计量单位	m	工程量	83.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	243.68	358.31	2.78	105.98	36.97	24.37	35.83	0.28	10.6	3.7
综合人工工日		小计							24.37	35.83	0.28	10.6	3.7
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ1.5 Q235B	m2	0.577	44.36	25.6		
	防火岩棉	m3	0.026	271.55	7.06		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.6	0.51	0.82		
	防火胶泥	kg	0.5	3.86	1.93		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	35.83	--	

项目编码	011209001016	项目名称	防火隔离幕墙封边	计量单位	m	工程量	121.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-167	幕墙与建筑物的封边 顶端、侧边 镀锌铁皮	10m2	0.03	122.55	1112.36	2.78	53.89	18.8	3.68	33.37	0.08	1.62	0.56
综合人工工日		小计							3.68	33.37	0.08	1.62	0.56
0.0258工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ1.5 Q235B	m2	0.315	44.36	13.97		
	防火岩棉	m3	0.063	271.55	17.11		
	玻璃胶	L	0.063	34.3	2.16		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	33.37	--	

项目编码	011209001014	项目名称	防火隔离层	计量单位	m	工程量	113.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-165	幕墙与建筑物的封边 自然层连接	10m	0.1	243.68	524.29	2.78	105.98	36.97	24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
综合人工工日		小计							24.37	52.43	0.28	10.6	3.7
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ1.5 Q235B	m2	0.792	44.36	35.13		
	防火岩棉	m3	0.052	271.55	14.12		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.6	0.51	0.82		
	防火胶泥	kg	0.5	3.86	1.93		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	52.43	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园幕墙工程(26-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			58704.38			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	51977.84			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	6726.54			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	24460.16			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	917.26			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					84081.8			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幼儿园幕墙工程(26-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	152876.01		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		152876.01		

福昌网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：幼儿园幕墙工程(26-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		152876.01	
合计			152876.01	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幼儿园幕墙工程(26-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	30mm厚浅灰色花岗岩	m2	1053.06192		221.82	233590.2					
2	07112130~2	30mm厚浅灰色花岗岩弧型板 R=2181	m2	45.18018		319.42	14431.45					
3	07112130~3	80mm厚灰色花岗岩瓦楞板	m2	60.7713		443.64	26960.58					
合计							274982.23					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幼儿园幕墙工程(26-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：幼儿园幕墙工程(26-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：幼儿园幕墙工程(26-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：幼儿园幕墙工程(26-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	92904.28		92904.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3294477.91	2.4	79067.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3294477.91	0.42	13836.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3294477.91		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3387382.19	9	304864.4
合计					397768.68

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幼儿园幕墙工程(26-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：幼儿园幕墙工程(26-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：幼儿园给排水、电气工程(26-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	813091.77	
1.1	人工费	203255.45	
1.2	材料费	493572.88	
1.3	施工机具使用费	6524.52	
1.4	企业管理费	81355.73	
1.5	利润	28383.19	
2	措施项目费	33183.09	
2.1	单价措施项目费	9391.59	
2.2	总价措施项目费	23791.5	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14028.78	
3	其他项目费	790654.59	
3.1	其中：暂列金额	40654.59	
3.2	其中：专业工程暂估	750000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	46102.56	
5	税金	151472.88	
6	工程造价	1834504.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园给排水、电气工程(26-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管						
1	031001006278	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN160 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	57.52	61.24	3522.52	
2	031001006279	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	178.52	38.79	6924.79	
3	031001006280	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN75 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	224.35	29.11	6530.83	
4	031001006281	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验	m	37.5	20.41	765.38	
5	010902004036	屋面排水管	1、名称：87型雨水斗 2、规格：DN100	个	21	90.26	1895.46	
6	031004014064	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：外廊地漏，De50	个	6	51.96	311.76	
7	031004014065	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：露台地漏，De75	个	1	68.07	68.07	
8	031004014066	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：网框地漏，De160	个	3	162.87	488.61	
9	031002003428	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	42	80.54	3382.68	
		分部小计					23890.1	
		排水管						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031001006282	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	233.3	69.15	16132.7	
11	031001006283	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN75 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	47.3	52.9	2502.17	
12	031001006284	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音螺旋管，DN50 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	179.84	35.85	6447.26	
13	031001006285	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN100 4、连接形式：承插零件粘接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	190.6	69.15	13179.99	
14	031001006286	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN75 4、连接形式：压盖式柔性承插管件连接，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：盛水、通球试验	m	123.6	52.9	6538.44	
15	031004006010	大便器	1、名称：坐便器预留口 2、规格、类型：DN100	组	137	33.59	4601.83	
16	031004003012	洗脸盆	1、名称：洗脸盆预留口 2、规格、类型：DN50	组	49	27.95	1369.55	
17	031004014067	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：防臭地漏，DN50	个	69	51.96	3585.24	
18	031004014068	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：网框地漏，De110	个	1	109.97	109.97	
19	031004014069	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：网框地漏，De160	个	1	162.87	162.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030817008052	套管制作安装	1、类型：钢性套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	台	24	108.31	2599.44	
21	031002003429	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	28	80.54	2255.12	
22	031002003430	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	8	80.54	644.32	
23	040101002012	挖沟槽土方，暂定工程量，结算时按现场实际发生的土方工程量进行调整。	1、名称：给排水、电气工程土方 2、土壤类别：综合考虑，含干土、湿土、淤泥、流砂、体积小于等于1m3的孤石及地下不明障碍物等；考虑人工修边坡 3、挖土深度：3M内 4、挖土方式：综合考虑，垂直运输、水平运输等方式 5、土方运距：场内堆放 6、其它：满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求。	m3	29.4	11.87	348.98	
24	040103001012	回填方	1、名称：给排水、电气工程土方 2、密实度要求：夯填 3、填方材料品种：原土利用	m3	29.4	20.07	590.06	
		分部小计					61067.94	
		给水管						
25	031001007064	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN80；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	37.17	78.94	2934.2	
26	031001007065	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN65；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	79.47	74.11	5889.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	031001007066	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN50；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	89.51	59.4	5316.89	
28	031001007067	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN40；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	0.9	52.43	47.19	
29	031001007068	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN32；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	6.95	43.74	303.99	
30	031001007069	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN25；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	15.31	38.27	585.91	
31	031001007070	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN20，厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	0.7	31.76	22.23	
32	031001006287	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De63*7.1 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	87.97	65.63	5773.47	
33	031001006288	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De40*3.7 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	31.75	37.51	1190.94	
34	031001006289	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De32*3.6 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	120.5	35.82	4316.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031001006290	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De25*3.5 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	15.89	27.99	444.76	
36	031001006291	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管，De20*2.3 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	355.96	26.74	9518.37	
37	031001007071	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：钢塑复合管；DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	60.8	90.66	5512.13	
38	031001007072	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：钢塑复合管；DN32 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	38.16	67.24	2565.88	
39	031001007073	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：钢塑复合管；DN25 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒	m	122.14	61.15	7468.86	
40	031001006292	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR管，De32 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	9.36	39.2	366.91	
41	031001006293	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR管，De20 4、连接形式：热熔连接，含配件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	202.24	27.87	5636.43	
42	031003001197	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	5	79.92	399.6	
43	031003001198	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	6	43.72	262.32	
44	031003001199	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	10	56.16	561.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031003001200	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	9	71.16	640.44	
46	031003001201	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	6	147.59	885.54	
47	031003001202	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：螺纹连接	个	1	147.59	147.59	
48	031003001203	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：螺纹连接	个	1	311.75	311.75	
49	031003001204	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	1	147.59	147.59	
50	031003010040	软接头（软管）	1、类型：橡胶软接头 2、规格：DN25	个(组)	4	123.46	493.84	
51	031003001205	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	4	56.16	224.64	
52	031003001206	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	56.16	112.32	
53	031003001207	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接	个	3	186.55	559.65	
54	030109001002	离心式泵	1、名称：热水系统循环泵 2、型号：Q=3.6m3/h,H=12m,N=1.5Kw,一用一备	台	2	1612.39	3224.78	
55	030601002038	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	4	137.73	550.92	
56	030601001001	温度仪表	1、名称：温度计	支	1	157.7	157.7	
57	031201001068	管道刷油	1、名称：管道刷漆 2、油漆品种：调和漆二度	m2	78.02	9.38	731.83	
58	031002001067	管道支架制作	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	92.67	16.25	1505.89	
59	031201003058	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：后樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	92.67	2.56	237.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030817008053	套管制作安装	1、类型：钢性套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	台	1	70.1	70.1	
61	031002003431	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	2	56.49	112.98	
62	031002003432	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	10	42.32	423.2	
63	031002003433	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	10	35.89	358.9	
64	031002003434	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN40 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	3	34.33	102.99	
		分部小计					70117.4	
		防雷接地						
65	030409008076	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	1	337.22	337.22	
66	030409008077	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	10	44.37	443.7	
67	030409004012	均压环	1、名称：均压环 2、安装形式：利用建筑基础底板钢筋(含承台、联系梁、桩)做为接地装置。地下所有桩、承台与之交叉的纵横梁、柱内主钢筋,均需相互连通	m	563.87	8.79	4956.42	
68	030409002064	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	86.81	28.06	2435.89	
69	030409008078	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试点 2、规格：详14D504/38页	处	2	69.45	138.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030409005027	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：-25*4镀锌扁钢 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	1.5	25.92	38.88	
71	030409005028	避雷网	1、名称：防雷网 2、材质：热镀锌 3、规格：Φ10镀锌圆钢 4、安装形式：焊接，沿混凝土块或坡屋面敷设综合考虑报价 5、混凝土块标号：C25	m	911.15	20.51	18687.69	
72	030409003027	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内大于2根φ16钢筋或4根φ10钢筋与屋面避雷带焊接，每层楼板内的钢筋及各层框架梁钢筋均应与柱内的钢筋相互连通以利均衡电位。	m	442.3	23.43	10363.09	
73	040807003026	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	961.16	961.16	
74	030414002026	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					39249.26	
		电气干线						
75	030404017595	配电箱	1、名称：配电柜，AA2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、基础形式、材质、规格：10#基础型钢制作、安装 4、安装方式：落地安装	台	1	12661.51	12661.51	
76	030404017596	配电箱	1、名称：配电柜，AA2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、基础形式、材质、规格：10#基础型钢制作、安装 4、安装方式：落地安装	台	1	12661.51	12661.51	
77	030404017597	配电箱	1、名称：配电柜，AA3 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、基础形式、材质、规格：10#基础型钢制作、安装 4、安装方式：落地安装	台	1	15642.8	15642.8	
78	030404017598	配电箱	1、名称：配电柜，AA4 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、基础形式、材质、规格：10#基础型钢制作、安装 4、安装方式：落地安装	台	1	15642.8	15642.8	
79	030404017599	配电箱	1、名称：配电箱，1AL1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、安装方式：嵌墙安装	台	1	1443.07	1443.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030404017600	配电箱	1、名称：配电箱，2AL1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、安装方式：嵌墙安装	台	1	1443.07	1443.07	
81	030404017601	配电箱	1、名称：配电箱，3AL1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、安装方式：嵌墙安装	台	1	1585.09	1585.09	
82	030404017602	配电箱	1、名称：配电箱，1ATcf1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、接线端子材质、规格：2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	1932.69	1932.69	
83	030404017603	配电箱	1、名称：配电箱，1ATG1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、接线端子材质、规格：2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	1839	1839	
84	030404017604	配电箱	1、名称：配电箱，1ATaf1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、接线端子材质、规格：2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	2437.75	2437.75	
85	030404017605	配电箱	1、名称：配电箱，3ATdt1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、接线端子材质、规格：2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	2511.61	2511.61	
86	030404017606	配电箱	1、名称：配电箱，1ACsgfj1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、接线端子材质、规格：2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	1894.72	1894.72	
87	030404017607	配电箱	1、名称：配电箱，1ATxf1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、接线端子材质、规格：2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	1890.5	1890.5	
88	030404017608	配电箱	1、名称：配电箱，1ATE1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、接线端子材质、规格：2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	2028.55	2028.55	
89	030404017609	配电箱	1、名称：配电箱，1ALEs1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、接线端子材质、规格：2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	1920.03	1920.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030404017610	配电箱	1、名称：配电箱，2ALEs1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、接线端子材质、规格：2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	1903.15	1903.15	
91	030404017611	配电箱	1、名称：配电箱，3ALEs1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、接线端子材质、规格：2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	1911.6	1911.6	
92	030404017612	配电箱	1、名称：配电箱1AL1-1~3、2AL1~3、3AL1~3 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、接线端子材质、规格：2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	9	1121.04	10089.36	
93	030404017613	配电箱	1、名称：配电箱1AL1-4 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、接线端子材质、规格：2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	840.4	840.4	
94	030404017614	配电箱	1、名称：配电箱1AL1-5 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、接线端子材质、规格：2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	827.75	827.75	
95	030404017615	配电箱	1、名称：配电箱1AL1-6 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、接线端子材质、规格：2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	785.17	785.17	
96	030404017616	配电箱	1、名称：配电箱2AL1-4 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、接线端子材质、规格：2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	772.52	772.52	
97	030404017617	配电箱	1、名称：配电箱2AL1-5、3AL1-5 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、接线端子材质、规格：2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	853.07	1706.14	
98	030404017618	配电箱	1、名称：配电箱2AL1-6 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、接线端子材质、规格：2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	840.4	840.4	
99	030404017619	配电箱	1、名称：配电箱3AL1-4 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、接线端子材质、规格：2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	853.07	853.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030404017620	配电箱	1、名称：配电箱3AL1-6 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、接线端子材质、规格：2.5mm2 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	785.17	785.17	
101	030411003095	桥架	1、名称：非消防电缆桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：300*150 4、壁厚：符合规范要求	m	366.72	141.31	51821.2	
102	030411003096	桥架	1、名称：光伏电缆桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：100*100 4、壁厚：符合规范要求	m	20.72	76.09	1576.58	
103	030411003097	桥架	1、名称：消防电缆桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：100*100 4、壁厚：符合规范要求	m	21.62	84.02	1816.51	
104	030411003098	桥架	1、名称：消防电缆桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：150*50 4、壁厚：符合规范要求	m	15.04	94.99	1428.65	
105	030413001028	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	278.73	21.21	5911.86	
106	030411001347	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN150 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	31	140.48	4354.88	
107	030411001348	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	91.63	36.17	3314.26	
108	030411001349	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	10.12	25.72	260.29	
109	030408001188	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-5*10 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	39.62	110.33	4371.27	
110	030408006164	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-5*10 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	47.16	188.64	
111	030408001189	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-5*6 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	35.11	83.92	2946.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030408006165	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-5*6 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	26	104	
113	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZA-KYJY-11*1.5	m	12.77	25.35	323.72	
114	030408007004	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZA-KYJY-11*1.5	个	2	160.29	320.58	
115	030408001190	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-4*120+1*70 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	130.43	484.29	63165.94	
116	030408006166	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-4*120+1*70 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	265.86	1063.44	
117	030408001191	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-4*70+1*35 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	46.93	292.13	13709.66	
118	030408006167	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-4*70+1*35 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	6	265.86	1595.16	
119	030408001192	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-5*10 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	890.31	54.31	48352.74	
120	030408006168	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-5*10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	44	47.16	2075.04	
121	030408001193	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	67.19	81.49	5475.31	
122	030408006169	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-5*10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	6	47.16	282.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	030408001194	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-5*2.5 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	39.97	17.49	699.08	
124	030408006170	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-5*2.5 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	21.1	42.2	
125	030408001195	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZA-YJY-4*2.5 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	23.86	15.34	366.01	
126	030408006171	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZA-YJY-4*2.5 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	16.88	33.76	
		分部小计					314449.6	
		电气照明						
127	030412001109	普通灯具	1、名称：LED防水壁灯 2、型号：1*6W	套	3	112.36	337.08	
128	030412001110	普通灯具	1、名称：LED节能灯 2、型号：1*35W	套	71	87.06	6181.26	
129	030412001111	普通灯具	1、名称：LED节能灯(防水防尘型,IP54) 2、型号：1*35W	套	71	96.03	6818.13	
130	030412001112	普通灯具	1、名称：LED节能灯(防水防尘型,IP54) 2、型号：1*7W	套	58	87.06	5049.48	
131	030412005017	荧光灯	1、名称：单管LED灯 2、型号：1*25W	套	57	77.89	4439.73	
132	030412005018	荧光灯	1、名称：双管LED灯 2、型号：2*25W	套	153	116.41	17810.73	
133	030412005019	荧光灯	1、名称：紫外线灯 2、型号：220V 3、规格：1*30W 4、安装形式：杆吊,距地2.75M	套	135	104.89	14160.15	
134	030404034179	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	23	15.08	346.84	
135	030404034180	照明开关	1、名称：单联单控开关(带防溅盖板IP54) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	6	20.09	120.54	
136	030404034181	照明开关	1、名称：单联单控开关-（紫外线） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	22	18.28	402.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	030404034182	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	18	17.62	317.16	
138	030404034183	照明开关	1、名称：双联单控开关(带防溅盖板IP54) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	19	17.62	334.78	
139	030404034184	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	36	19.96	718.56	
140	030404035165	插座	1、名称：单相二三孔插座 2、规格：250V 16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	21.33	213.3	
141	030404035166	插座	1、名称：单相二三孔插座(防溅) 2、规格：250V 16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	63	23.59	1486.17	
142	030404031001	小电器	1、名称：控制按钮	个	2	90.47	180.94	
143	030411006099	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	548	8.17	4477.16	
144	030411006100	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	199	8.37	1665.63	
145	030411001350	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	3132.93	16.61	52037.97	
146	030411001351	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：25mm内	m	23.6	13.43	316.95	
147	030411004225	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVR-35 4、材质：铜芯	m	11.8	36.45	430.11	
148	030411004226	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVR-50 4、材质：铜芯	m	11.8	51.43	606.87	
149	030411004227	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	9918.39	3.51	34813.55	
150	030411004228	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：线槽配线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	170.04	3.51	596.84	
		分部小计					153862.09	
		应急照明						
151	030412001113	普通灯具	1、名称：吸顶式应急灯(小型、A型) 2、规格：HY-ZFJC-E5WQ-5W 3、安装形式：吸顶安装	套	121	94.46	11429.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	030412004100	装饰灯	1、名称：LED集中电源双面单、双向疏散指示灯 2、规格：DC36V 1W 3、其他：嵌入	套	53	78.99	4186.47	
153	030412004101	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯(小型、A型) 2、规格：HY-BLJC-2LROEⅡ2W 3、其他：吊装	套	8	78.99	631.92	
154	030412004102	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯(小型、A型) 2、规格：HY-BLJC-1OEⅡ1W 3、安装形式：门正上方0.1m安装	套	9	78.99	710.91	
155	030412004103	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯(小型、A型) 2、规格：HY-BLJC-1OEⅡ1W 3、安装形式：门正上方0.1m安装	套	34	78.99	2685.66	
156	030412004104	装饰灯	1、名称：消控室标志灯 2、安装形式：门正上方0.1m安装	套	1	73.87	73.87	
157	030411006101	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	226	8.17	1846.42	
158	030411001352	配管	1、名称：电线管 2、材质：SC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1485.73	16.61	24677.98	
159	030411004229	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1N-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	3068.24	3.85	11812.72	
160	030411004230	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：线槽配线 3、规格：WDZB1N-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	89.58	3.85	344.88	
		分部小计					58400.49	
		弱电预留工程						
161	030411003099	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：200*100	m	703.5	98.66	69407.31	
162	030413001029	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	355	21.34	7575.7	
163	030411006102	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	个	14	7.45	104.3	
164	030411006103	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型	个	18	8.17	147.06	
165	030404034185	照明开关	1、名称：盖板 2、规格：86型 3、安装方式：嵌墙安装	个	32	11.75	376	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	030411001353	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	56.3	42.11	2370.79	
167	030411001354	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	51.86	13.43	696.48	
168	031002001068	管道支架制作	1、名称：抗震支架（所有专业综合考虑） 2、材质：型钢 3、管架形式：吊架	项	1	11377.25	11377.25	
		分部小计					92054.89	
		分部分项合计					813091.77	
1	031301017071	脚手架搭拆		项	1	9391.59	9391.59	
		单价措施合计					9391.59	
合计							822483.36	

福昌网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：幼儿园给排水、电气工程(26-4)

项目编码	031001006278	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	57.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-321	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径160mm	10m	0.1	165.36	27.5	1.59	66.14	23.15	16.54	2.75	0.16	6.61	2.32
综合人工工日		小计							16.54	2.75	0.16	6.61	2.32
0.156工日		未计价材料费											32.86
清单项目综合单价													61.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160	m	0.98	29.35	28.76		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.26	15.76	4.1		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.299	0.21	0.06		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.096	3.4158	0.33		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.243	0.59	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	35.61	--	

项目编码	031001006279	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	178.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.27	1.59	44.52	15.58	11.13	2.93	0.16	4.45	1.56

综合人工工日	小计			11.13	2.93	0.16	4.45	1.56
0.105工日	未计价材料费							18.56
清单项目综合单价								38.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	16.31	15.51			
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	7.93	3.05			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17			
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08			
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07			
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14			
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2			
	扁钢<-59	kg	0.136	3.4158	0.46			
	水	m3	0.026	3.79	0.1			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04			
	电	kW·h	0.19	0.59	0.11			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02			
	其他材料费			--	0.12		--	
	材料费小计			--	21.49		--	

项目编码	031001006280	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	224.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-319	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径75mm	10m	0.1	100.7	21.85	1.59	40.28	14.1	10.07	2.19	0.16	4.03	1.41
综合人工工日		小计							10.07	2.19	0.16	4.03	1.41
0.095工日		未计价材料费											11.25
清单项目综合单价													29.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	承插塑料排水管dn75			m	0.982	9.24	9.07						
	承插塑料排水管件dn75			个	0.538	4.05	2.18						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.019	10.72	0.2						
	丙酮			kg	0.028	5.15	0.14						
	钢锯条			根	0.159	0.21	0.03						
	铁砂布2#			张	0.07	0.86	0.06						

	棉纱头	kg	0.025	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.459	0.33	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.065	3.4158	0.22		
	水	m3	0.019	3.79	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	13.44	--	

项目编码	031001006281	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	37.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-318	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径50mm	10m	0.1	77.38	17.26	1.59	30.95	10.83	7.74	1.73	0.16	3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.74	1.73	0.16	3.1	1.08
0.073工日		未计价材料费							6.6				
清单项目综合单价									20.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.984	5.22	5.14		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.452	3.24	1.46		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.043	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.06	0.86	0.05		
	棉纱头	kg	0.018	5.57	0.1		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.442	0.33	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.051	3.4158	0.17		
	水	m3	0.014	3.79	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	电	kW·h	0.128	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	8.33	--	

项目编码	010902004036	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	40.28	325.32		16.11	5.64	4.03	32.53		1.61	0.56
10-214	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) φ100	10只	0.1	193.98	216.54		77.59	27.16	19.4	21.65		7.76	2.72
综合人工工日		小计							23.43	54.18		9.37	3.28
0.221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC塑料落水斗φ110	只	1.02	21.44	21.87		
	PVC塑料抱箍φ110	副	1.02	4.29	4.38		
	PVC塑料管束节dn110	个	1.02	5.88	6		
	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	铸铁落水口(带罩)φ100	套	1.01	21.44	21.65		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	54.18	--	

项目编码	031004014064	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	21.4		64.45	22.56	16.11	2.14		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													51.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外廊地漏，De50DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031004014065	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-750	地漏安装 80	10个	0.1	375.24	33		150.1	52.53	37.52	3.3		15.01	5.25	
综合人工工日		小计							37.52	3.3		15.01	5.25	
0.354工日		未计价材料费											6.99	
清单项目综合单价													68.07	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	露台地漏De75					个	1		6.99	6.99				
	焊接钢管DN80					m	0.1		30.04	3				
	水泥32.5级					kg	0.65		0.2573	0.17				
	厚漆					kg	0.015		8.58	0.13				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	10.29		--		

项目编码	031004014066	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-752	地漏安装 150	10个	0.1	590.42	69.41		236.17	82.66	59.04	6.94		23.62	8.27	
综合人工工日		小计							59.04	6.94		23.62	8.27	
0.557工日		未计价材料费											65	
清单项目综合单价													162.87	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	网框地漏DN150					个	1		65	65				
	焊接钢管DN150					m	0.1		65.33	6.53				
	水泥32.5级					kg	0.75		0.2573	0.19				
	厚漆					kg	0.025		8.58	0.21				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	71.94		--		

项目编码	031002003428	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08	
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08	

0.342工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031001006282	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	233.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													69.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN100dn110	m	0.852	24.28	20.69								
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN100dn110	个	1.138	7.93	9.02								
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24								
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17								
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09								
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16								
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08								
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17								
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18								
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23								
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55								
	水	m3	0.031	3.79	0.12								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02								
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05								
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13								
	其他材料费			--	0.17	--							
	材料费小计			--	33.07	--							

项目编码	031001006283	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	47.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费							17.92				
清单项目综合单价									52.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN75dn75	m	0.963	14.08	13.56		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN75dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	20.41	--	

项目编码	031001006284	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	179.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.57	1.59	61.48	21.52	15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	1.96	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							10.06				

清单项目综合单价							35.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管，DN50	m	0.967	7.38	7.14		
	LS-PHP 聚丙烯超静音螺旋管件，DN50	个	0.902	3.24	2.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.4158	0.2		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	6.03	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.59	0.09		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	031001006285	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	190.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	33.55	1.59	93.28	32.65	23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.36	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											29.71
清单项目综合单价													69.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN100dn110			m	0.852	24.28	20.69						
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管件，DN100dn110			个	1.138	7.93	9.02						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.022	10.72	0.24						
	丙酮			kg	0.033	5.15	0.17						
	钢锯条			根	0.438	0.21	0.09						
	透气帽(铅丝球)DN100			个	0.05	3.27	0.16						
	铁砂布2#			张	0.09	0.86	0.08						
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17						

	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.4158	0.55		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	5.94	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.224	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	33.07	--	

项目编码	031001006286	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	123.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	24.9	1.59	83.95	29.38	20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.49	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													52.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管，DN75dn75	m	0.963	14.08	13.56		
	LS-PHP聚丙烯超静音复合管件，DN75dn75	个	1.076	4.05	4.36		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.4158	0.26		
	水	m3	0.022	3.79	0.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	电	kW·h	0.176	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	20.41	--	

项目编码	031004006010	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	137

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-763	蹲便器 预留	10组	0.1	216.24	2.92		86.5	30.27	21.62	0.29		8.65	3.03
综合人工工日		小计							21.62	0.29		8.65	3.03
0.204工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.45	0.3017	0.14		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	0.29	--	

项目编码	031004003012	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	浴盆、洗脸盆 预留	10组	0.1	180.2	1.95		72.08	25.23	18.02	0.2		7.21	2.52
综合人工工日		小计							18.02	0.2		7.21	2.52
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.3	0.3017	0.09		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	0.2	--	

项目编码	031004014067	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	防臭地漏 DN50	10个	0.1	161.12	21.4		64.45	22.56	16.11	2.14		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													51.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭地漏 DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		

	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031004014068	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	375.24	41.94		150.1	52.53	37.52	4.19		15.01	5.25
综合人工工日		小计							37.52	4.19		15.01	5.25
0.354工日		未计价材料费											48
清单项目综合单价													109.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网框地漏，De110DN100	个	1	48	48		
	焊接钢管DN100	m	0.1	38.42	3.84		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.2573	0.18		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.19	--	

项目编码	031004014069	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-752	地漏安装 150	10个	0.1	590.42	69.41		236.17	82.66	59.04	6.94		23.62	8.27
综合人工工日		小计							59.04	6.94		23.62	8.27
0.557工日		未计价材料费											65
清单项目综合单价													162.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网框地漏DN150	个	1	65	65		
	焊接钢管DN150	m	0.1	65.33	6.53		
	水泥32.5级	kg	0.75	0.2573	0.19		
	厚漆	kg	0.025	8.58	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	71.94	--	

项目编码	030817008052	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	205.64	71.97	51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031002003429	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003430	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	145.01	50.75	36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	040101002012	项目名称	挖沟槽土方，暂定工程量，结算时按现场实际发生的土方工程量进行调整。	计量单位	m3	工程量	29.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.000901	515.16		3801.66	221.52	66.97	0.46		3.43	0.2	0.06
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
综合人工工日		小计							5.41		3.43	2.33	0.7
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001012	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	29.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		159.26	509.49	154.03	11.85		1.59	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.59	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031001007064	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	37.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-240	EM-PSP钢塑复合压力管；DN80	10m	0.1	119.78	15.97	4.84	47.91	16.77	11.98	1.6	0.48	4.79	1.68
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	30.8		27.56	9.65	0.69	0.31		0.28	0.1
综合人工工日		小计							12.67	1.91	0.48	5.07	1.78
0.1195工日		未计价材料费											57.03
清单项目综合单价													78.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合压力管；DN80公称直径/管外径 80/90mm	m	1.02	55.91	57.03		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.514	2.74	1.41		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	3.79	0.3		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	58.94	--	

项目编码	031001007065	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	79.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-239	EM-PSP钢塑复合压力管；DN65	10m	0.1	119.78	19.63	3.31	47.91	16.77	11.98	1.96	0.33	4.79	1.68
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	30.8		27.56	9.65	0.69	0.31		0.28	0.1
综合人工工日		小计							12.67	2.27	0.33	5.07	1.78
0.1195工日		未计价材料费											51.99
清单项目综合单价													74.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合压力管；DN65公称直径/管外径 65/75mm	m	1.02	50.97	51.99		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.595	3	1.79		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	3.79	0.3		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	54.26	--	

项目编码	031001007066	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	89.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	EM-PSP钢塑复合压力管；DN50	10m	0.1	148.4	16.3	1.47	59.36	20.78	14.84	1.63	0.15	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.82	0.15	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费											33.77
清单项目综合单价													59.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合压力管；DN50公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	33.11	33.77		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	35.59	--	

项目编码	031001007067	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	0.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	EM-PSP钢塑复合压力管；DN40	10m	0.1	148.4	15.85	0.94	59.36	20.78	14.84	1.59	0.09	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.78	0.09	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费											26.9
清单项目综合单价													52.43

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	EM-PSP钢塑复合压力管；DN40公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	26.37	26.9		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.9	1.45		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	28.68	--	

项目编码	031001007068	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	6.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	EM-PSP钢塑复合压力管；DN32	10m	0.1	125.08	14.05	0.94	50.03	17.51	12.51	1.41	0.09	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.6	0.09	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费											21.99
清单项目综合单价													43.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合压力管；DN32公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	21.56	21.99		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	23.59	--	

项目编码	031001007069	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	15.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	EM-PSP钢塑复合压力管；DN25	10m	0.1	125.08	13.15	0.54	50.03	17.51	12.51	1.32	0.05	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.51	0.05	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费											16.65
清单项目综合单价													38.27

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合压力管；DN25公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	16.32	16.65		

细	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	18.16	--	

项目编码	031001007070	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	0.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	EM-PSP钢塑复合压力管；DN20	10m	0.1	110.24	14	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.59	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											12.35
清单项目综合单价													31.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合压力管；DN20公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	12.11	12.35		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	13.94	--	

项目编码	031001006287	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	87.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径50/63mm	10m	0.1	148.4	16.3	1.47	59.36	20.78	14.84	1.63	0.15	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.82	0.15	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费											40
清单项目综合单价													65.63

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	PP-R给水管公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	27.97	28.53		
	PP-R管管件 DN50	m	0.651	17.62	11.47		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	41.82	--	

项目编码	031001006288	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	31.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	125.08	14.22	0.94	50.03	17.51	12.51	1.42	0.09	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.61	0.09	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							15.75				
清单项目综合单价									37.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN32	m	1.02	10.52	10.73		
	PP-R管管件 DN32	个	0.803	6.25	5.02		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.56	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	17.36	--	

项目编码	031001006289	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	120.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	125.08	13.25	0.54	50.03	17.51	12.51	1.33	0.05	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07

综合人工工日	小计			13.03	1.52	0.05	5.21	1.82
0.1229工日	未计价材料费							14.19
清单项目综合单价								35.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN25	m	1.02	9.24	9.42			
	PP-R管管件 DN25	个	0.978	4.87	4.76			
	管子托钩DN25	个	0.925	1.32	1.22			
	漂白粉	kg	0.0009	3.46				
	水	m3	0.05	3.79	0.19			
	其他材料费			--	0.12		--	
	材料费小计			--	15.71		--	

项目编码	031001006290	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	15.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14.12	0.54	44.1	15.43	11.02	1.41	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.6	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.57
清单项目综合单价													27.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20	m	1.02	5.75	5.87		
	PP-R管管件 DN20	个	1.152	2.35	2.71		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.15	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	10.17	--	

项目编码	031001006291	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	355.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.18	0.54	44.1	15.43	11.02	1.42	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.61	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											7.31
清单项目综合单价													26.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN15	m	1.02	4.15	4.23		
	PP-R管管件 DN15	个	1.637	1.88	3.08		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.02	1.33		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	8.92	--	

项目编码	031001007071	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	60.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	95.94	5.98	118.72	41.55	29.68	9.59	0.6	11.87	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.78	0.6	12.08	4.23
0.2849工日		未计价材料费											33.77
清单项目综合单价													90.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN50	m	1.02	33.11	33.77		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	3.2649	0.41		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		

	水	m3	0.066	3.79	0.25		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.3	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	43.55	--	

项目编码	031001007072	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	38.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.26	3.94	97.52	34.13	24.38	6.33	0.39	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.52	0.39	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											21.99
清单项目综合单价													67.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径32mm以内	m	1.02	21.56	21.99		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	3.2649	0.26		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		

	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	28.51	--	

项目编码	031001007073	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	122.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.57	2.1	97.52	34.13	24.38	5.76	0.21	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	5.95	0.21	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											16.65
清单项目综合单价													61.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径25mm以内	m	1.02	16.32	16.65		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.2649	0.2		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	

	材料费小计	--	22.6	--	

项目编码	031001006292	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	9.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.54	50.03	17.51	12.51	1.32	0.05	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.51	0.05	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费											17.58
清单项目综合单价													39.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热水 PPR管 ，De32公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	11.24	11.46		
	热水 PPR管件 ，De32	m	0.978	6.25	6.11		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	19.09	--	

项目编码	031001006293	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	202.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	110.24	14.18	0.54	44.1	15.43	11.02	1.42	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		20.78	7.27	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.61	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											8.44
清单项目综合单价													27.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热水 PPR管 De20	m	1.02	5.26	5.37		
	热水 PPR管件 ，De20	个	1.637	1.88	3.08		

	管子托钩DN15	个	1.301	1.02	1.33		
	漂白粉	kg	0.0009	3.46			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	10.05	--	

项目编码	031003001197	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 DN20	个	1	22.26	9.14		8.9	3.12	22.26	9.14		8.9	3.12
综合人工工日		小计							22.26	9.14		8.9	3.12
0.21工日		未计价材料费											36.5
清单项目综合单价													79.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN20	个	1	36.5	36.5		
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48		
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85		
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.64	--	

项目编码	031003001198	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48

0.1工日	未计价材料费						22.24
清单项目综合单价							43.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001199	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	截止阀 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											30.24
清单项目综合单价													56.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀 DN25DN25	个	1.01	29.94	30.24		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.21	--	

项目编码	031003001200	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	截止阀 DN32	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											38.25
清单项目综合单价													71.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀 DN32DN32					个	1.01	37.87	38.25				
	镀锌活接头DN32					个	1.01	9.36	9.45				
	厚漆					kg	0.014	8.58	0.12				
	机油					kg	0.012	7.72	0.09				
	线麻					kg	0.002	10.29	0.02				
	橡胶板δ1～15					kg	0.006	7.72	0.05				
	棉纱头					kg	0.019	5.57	0.11				
	砂纸					张	0.19	0.94	0.18				
	钢锯条					根	0.16	0.21	0.03				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	48.3			--	

项目编码	031003001201	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	闸阀 DN50	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											88.71
清单项目综合单价													147.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀 DN50DN50					个	1.01	87.83	88.71				
	镀锌活接头DN50					个	1.01	18.6	18.79				
	厚漆					kg	0.02	8.58	0.17				
	机油					kg	0.016	7.72	0.12				
	线麻					kg	0.002	10.29	0.02				
	橡胶板δ1～15					kg	0.01	7.72	0.08				
	棉纱头					kg	0.03	5.57	0.17				
	砂纸					张	0.3	0.94	0.28				
	钢锯条					根	0.32	0.21	0.07				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	108.41			--	

项目编码	031003001202	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	闸阀　　DN65	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											88.71
清单项目综合单价													147.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀　　DN65DN50	个	1.01	87.83	88.71		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	108.41	--	

项目编码	031003001203	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-425	闸阀　　DN80	个	1	50.88	44.33		20.35	7.12	50.88	44.33		20.35	7.12
综合人工工日		小计							50.88	44.33		20.35	7.12
0.48工日		未计价材料费											189.07
清单项目综合单价													311.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀　　DN80DN80	个	1.01	187.2	189.07		
	镀锌活接头DN80	个	1.01	42.53	42.96		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.004	10.29	0.04		
	橡胶板δ1～15	kg	0.022	7.72	0.17		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		

	砂纸	张	0.44	0.94	0.41		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	233.4	--	

项目编码	031003001204	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	止回阀 DN50	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											88.71
清单项目综合单价													147.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀 DN50DN50	个	1.01	87.83	88.71		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	108.41	--	

项目编码	031003010040	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-569	可曲挠橡胶接头安装 公称直径40mm以内	个	1	23.32	27.78	7.27	9.33	3.26	23.32	27.78	7.27	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	27.78	7.27	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费											52.5
清单项目综合单价													123.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN25	个	1	52.5	52.5		
	平焊法兰1.6MPa DN25	片	2	5	10		

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	8.24	1.84	15.16		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.12	5.94	0.71		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	80.28	--	

项目编码	031003001205	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	闸阀 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											30.24
清单项目综合单价													56.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀 DN25DN25	个	1.01	29.94	30.24		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.21	--	

项目编码	031003001206	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	止回阀 DN25	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											30.24
清单项目综合单价													56.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀 DN25DN25	个	1.01	29.94	30.24		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		

	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.21	--	

项目编码	031003001207	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	减压阀 DN40	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											134.42
清单项目综合单价													186.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹减压阀DN40	个	1.01	133.09	134.42		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	147.37	--	

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	热水系统循环泵 Q=3.6m3/h,H=12m,N=1.5Kw,一用一备	台	1	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15	301.04	57.79	47.53	120.42	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	120.42	42.15

2.84工日	未计价材料费					1043.46	
清单项目综合单价						1612.39	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热水系统循环泵　　Q=3.6m3/h,H=12m,N=1.5Kw,一用一备	台	1	1043.46	1043.46		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1101.25	--	

项目编码	030601002038	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表　Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.09	1.78	12.72	0.86		5.09	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	23.01	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													137.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表　Y-100-B			套	1	45	45						
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50			套	2	0.09	0.18						
	镀锌管卡DN12～40×1.5			个	1	1.38	1.38						

	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	030601001001	项目名称	温度仪表	计量单位	支	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-10	温度计	支	1	54.88	1.53	0.68	21.95	7.68	54.88	1.53	0.68	21.95	7.68
综合人工工日		小计							54.88	1.53	0.68	21.95	7.68
0.49工日		未计价材料费							70.98				
清单项目综合单价									157.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	温度计带丝堵	套	1	70.98	70.98		
	垫片	片	1	0.33	0.33		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	72.51	--	

项目编码	031201001068	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	78.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1.02		10.18	3.56	2.54	0.1		1.02	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1.02		9.75	3.41	2.44	0.1		0.98	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2	0.7
0.047工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									9.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	7.57	1.5		
	汽油	kg	0.022	9.3	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	031002001067	项目名称	管道支架制作	计量单位	Kg	工程量	92.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	101.34	35.47	2.53	0.68	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	139.92	48.97	3.5	0.24	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	4.38	--	

项目编码	031201003058	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	92.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	12.3	4.3	0.31	0.02	0.09	0.12	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030817008053	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	149.26	17.85	138.65	48.53	34.66	14.93	1.79	13.87	4.85
综合人工工日		小计							34.66	14.93	1.79	13.87	4.85
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		

	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.93	--	

项目编码	031002003431	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	106.42	37.25	26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.72	--	

项目编码	031002003432	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	78.02	27.31	19.5	10.5	1.79	7.8	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	7.8	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		

	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	031002003433	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	70.38	24.63	17.6	7	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	031002003434	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	175.96	54.44	17.85	70.38	24.63	17.6	5.44	1.79	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	5.44	1.79	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40	m	0.305	13.9	4.24		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5.44	--	

项目编码	030409008076	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92	149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.63	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											60.33
清单项目综合单价													337.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	60.33	60.33		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	101.43	--	

项目编码	030409008077	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	分等电位联结端子箱 LEB	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱 LEB	个	1.02	24.84	25.34		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		

	其他材料费	--	0.17	--	
	材料费小计	--	30.17	--	

项目编码	030409004012	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	563.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.93	7.55	20.35	7.12	5.09	0.19	0.76	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.19	0.76	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4	kg	0.0325	5.94	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	030409002064	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	86.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													28.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

项目编码	030409008078	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.96	4.5	0.24	15.99	5.6
0.377工日		未计价材料费											3.16
清单项目综合单价													69.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	接线盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	接线盒面板	个	1.02	1.06	1.08		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030409005027	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	49.18	17.21	12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											4.84
清单项目综合单价													25.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-25*4	m	1.05	4.61	4.84		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		

	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 ф40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.5	--	

项目编码	030409005028	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	911.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网 ф10#热镀锌圆钢	10m	0.1	87.98	13.35	5.63	35.19	12.32	8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.34	0.56	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											5.06
清单项目综合单价													20.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 ф10#热镀锌圆钢	m	1	5.06	5.06		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	12.86	0.18		
	水泥32.5级	kg	0.078	0.2573	0.02		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 ф4	kg	0.025	5.94	0.15		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.4	--	

项目编码	030409003027	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	442.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	6.17	27.16	52.15	18.25	13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.62	2.72	5.22	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢 ф5.5～9	kg	0.056	3.54	0.2		
	钢锯条	根	0.015	0.21			

	电焊条J422 Φ4	kg	0.07	5.94	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	040807003026	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													961.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002026	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													886.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030404017595	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.21	66.18	117.87	41.26	294.68	32.21	66.18	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.4	11.21	66.99	23.45	46.89	9.63	3.14	18.76	6.57
综合人工工日		小计							341.57	41.84	69.32	136.63	47.83
3.2224工日		未计价材料费											12024.32

清单项目综合单价							
							12661.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，AA2	只	1	11925.18	11925.18		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.3348	5.94	1.99		
	无光调和漆	kg	0.078	8.45	0.66		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.94	33.72	99.14		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.1508	3.54	4.07		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.4601	0.97		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12066.16	--	

项目编码	030404017596	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.21	66.18	117.87	41.26	294.68	32.21	66.18	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.4	11.21	66.99	23.45	46.89	9.63	3.14	18.76	6.57
综合人工工日		小计							341.57	41.84	69.32	136.63	47.83
3.2224工日		未计价材料费											12024.32
清单项目综合单价													12661.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，AA2			只	1	11925.18	11925.18						
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.3348	5.94	1.99						

	无光调和漆	kg	0.078	8.45	0.66		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.94	33.72	99.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.1508	3.54	4.07		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.4601	0.97		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12066.16	--	

项目编码	030404017597	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.21	66.18	117.87	41.26	294.68	32.21	66.18	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.4	11.21	66.99	23.45	46.89	9.63	3.14	18.76	6.57
综合人工工日		小计							341.57	41.84	69.32	136.63	47.83
3.2224工日		未计价材料费							15005.61				
清单项目综合单价									15642.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，AA3	只	1	14906.47	14906.47		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3348	5.94	1.99		
	无光调和漆	kg	0.078	8.45	0.66		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		

	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.94	33.72	99.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.1508	3.54	4.07		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.4601	0.97		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	15047.45	--	

项目编码	030404017598	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.21	66.18	117.87	41.26	294.68	32.21	66.18	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.4	11.21	66.99	23.45	46.89	9.63	3.14	18.76	6.57
综合人工工日		小计							341.57	41.84	69.32	136.63	47.83
3.2224工日		未计价材料费							15005.61				
清单项目综合单价									15642.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，AA4	只	1	14906.47	14906.47		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3348	5.94	1.99		
	无光调和漆	kg	0.078	8.45	0.66		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.94	33.72	99.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.1508	3.54	4.07		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.4601	0.97		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	15047.45	--	

项目编码	030404017599	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							1117.98				
清单项目综合单价									1443.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，1AL1	只	1	1117.98	1117.98		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1155.77	--	

项目编码	030404017600	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							1117.98				
清单项目综合单价									1443.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，2AL1	只	1	1117.98	1117.98		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1155.77	--	

项目编码	030404017601	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							1260				
清单项目综合单价									1585.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，3AL1	只	1	1260	1260		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1297.79	--	

项目编码	030404017602	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.3	18.02	14.44		7.21	2.52	23.43	18.77		9.37	3.28
综合人工工日		小计							209.99	56.56		83.99	29.4
1.981工日		未计价材料费							1552.75				
清单项目综合单价									1932.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，1ATcf1	只	1	1552.75	1552.75		
	破布	kg	0.23	6	1.38		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.3	1.89	2.46		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.819	17.15	14.05		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.325	1.17	0.38		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1609.31	--	

项目编码	030404017603	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	18.02	14.44		7.21	2.52	48.65	38.99		19.47	6.8
综合人工工日		小计							235.21	76.78		94.09	32.92
2.219工日		未计价材料费											1400
清单项目综合单价													1839
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，1ATG1				只		1		1400	1400			
	破布				kg		0.37		6	2.22			
	铁砂布2#				张		3.7		0.86	3.18			
	无光调和漆				kg		0.03		8.45	0.25			
	钢垫板				kg		0.15		3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2				个		2.03		2.43	4.93			
	酚醛磁漆				kg		0.01		12.86	0.13			
	裸铜线10mm2				kg		0.23		56.42	12.98			
	塑料软管				kg		0.18		15.78	2.84			
	焊锡丝				kg		0.08		42.88	3.43			
	电力复合脂				kg		0.41		17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m				卷		0.15		12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套		2.1		1.1	2.31			
	塑料软管dn6				m		2.7		1.89	5.1			
	黄漆布带20mm×40m				卷		1.701		17.15	29.17			
	异型塑料管dn2.5～5				m		0.675		1.17	0.79			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	1476.78		--	

项目编码	030404017604	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		76.78	26.88
1.811工日		未计价材料费											2100
清单项目综合单价													2437.75
材料	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	配电箱，1ATaf1	只	1	2100	2100		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2142.12	--	

项目编码	030404017605	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		76.78	26.88
1.811工日		未计价材料费											2173.86
清单项目综合单价													2511.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，3ATdt1	只	1	2173.86	2173.86		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		

	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2215.98	--	

项目编码	030404017606	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01
综合人工工日		小计							193.77	43.57		77.5	27.13
1.828工日		未计价材料费							1552.75				
清单项目综合单价									1894.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，1ACsgfj1	只	1	1552.75	1552.75		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1596.32	--	

项目编码	030404017607	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		76.78	26.88
1.811工日		未计价材料费											1552.75
清单项目综合单价													1890.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，1ATxf1	只	1	1552.75	1552.75		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1594.87	--	

项目编码	030404017608	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
综合人工工日		小计							224.4	68.11		89.76	31.41
2.117工日		未计价材料费							1614.87				
清单项目综合单价									2028.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，1ATE1	只	1	1614.87	1614.87		
	破布	kg	0.31	6	1.86		
	铁砂布2#	张	3.1	0.86	2.67		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.1	1.89	3.97		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.323	17.15	22.69		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.525	1.17	0.61		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1682.98	--	

项目编码	030404017609	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1	18.02	14.44		7.21	2.52	18.02	14.44		7.21	2.52
综合人工工日		小计							204.58	52.23		81.83	28.64
1.93工日		未计价材料费							1552.75				
清单项目综合单价									1920.03				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	配电箱，1ALEs1	只	1	1552.75	1552.75		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1	1.89	1.89		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.63	17.15	10.8		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.25	1.17	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1604.98	--	

项目编码	030404017610	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.45		78.95	27.63
1.862工日		未计价材料费											1552.75
清单项目综合单价													1903.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，2ALEs1	只	1	1552.75	1552.75		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		

	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1599.2	--	

项目编码	030404017611	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.8	18.02	14.44		7.21	2.52	14.42	11.55		5.77	2.02
综合人工工日		小计							200.98	49.34		80.39	28.14
1.896工日		未计价材料费							1552.75				
清单项目综合单价									1911.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，3ALEs1	只	1	1552.75	1552.75		
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1602.09	--	

项目编码	030404017612	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.21	2.52	21.62	17.33		8.65	3.02
综合人工工日		小计							208.18	55.12		83.27	29.14
1.964工日		未计价材料费											745.33
清单项目综合单价													1121.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1AL1-1~3、2AL1~3、3AL1~3	只	1	745.33	745.33		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	800.45	--	

项目编码	030404017613	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.45		78.95	27.63
1.862工日		未计价材料费							490				
清单项目综合单价									840.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1AL1-4	只	1	490	490		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	536.45	--	

项目编码	030404017614	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		76.78	26.88
1.811工日		未计价材料费							490				
清单项目综合单价									827.75				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1AL1-5	只	1	490	490		

细	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	532.12	--	

项目编码	030404017615	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.45		78.95	27.63
1.862工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													785.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1AL1-6	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	481.22	--	

项目编码	030404017616	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		76.78	26.88
1.811工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													772.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱2AL1-4	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	476.89	--	

项目编码	030404017617	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
综合人工工日		小计							202.78	50.79		81.11	28.39
1.913工日		未计价材料费											490
清单项目综合单价													853.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱2AL1-5、3AL1-5	只	1	490	490		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	540.79	--	

项目编码	030404017618	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51

综合人工工日	小计			197.37	46.45		78.95	27.63
1.862工日	未计价材料费							490
清单项目综合单价								840.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱2AL1-6	只	1	490	490			
	破布	kg	0.16	6	0.96			
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38			
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13			
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48			
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	536.45		--	

项目编码	030404017619	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
综合人工工日		小计							202.78	50.79		81.11	28.39
1.913工日		未计价材料费											490
清单项目综合单价													853.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	配电箱3AL1-4			只	1	490	490						
	破布			kg	0.19	6	1.14						
	铁砂布2#			张	1.9	0.86	1.63						
	无光调和漆			kg	0.03	8.45	0.25						

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	540.79	--	

项目编码	030404017620	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.79		74.62	26.12	186.56	37.79		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.45		78.95	27.63
1.862工日		未计价材料费											434.77
清单项目综合单价													785.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱3AL1-6	只	1	434.77	434.77		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	481.22	--	

项目编码	030411003095	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	366.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.76	14.06	165.36	57.88	41.34	6.68	1.41	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.41	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费											69.55
清单项目综合单价													141.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非消防电缆桥架 300*150	m	1.005	69.2	69.55		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	砂轮片Φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	76.23	--	

项目编码	030411003096	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	20.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	103.03	36.06	25.76	6.42	0.85	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											29.15
清单项目综合单价													76.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光伏电缆桥架　100*100	m	1.005	29	29.15		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	35.57	--	

项目编码	030411003097	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	21.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	123.64	43.27	30.91	6.42	0.85	12.36	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	12.36	4.33
0.2916工日		未计价材料费											29.15
清单项目综合单价													84.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防电缆桥架　100*100	m	1.005	29	29.15		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	35.57	--	

项目编码	030411003098	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	15.04

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1306备注3	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	123.64	43.27	30.91	6.42	0.85	12.36	4.33	
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	12.36	4.33	
0.2916工日		未计价材料费											40.12	
清单项目综合单价													94.99	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	消防电缆桥架 150*50				m	1.005	39.92	40.12						
	汽油				kg	0.01	9.3	0.09						
	砂轮片 φ100				片	0.001	1.29							
	砂轮片 φ400				片	0.001	11.58	0.01						
	酚醛防锈漆				kg	0.012	12.86	0.15						
	棉纱头				kg	0.005	5.57	0.03						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2				m	0.225	7.62	1.71						
	铜接线端子DT-16mm2				个	1.05	3.33	3.5						
	精制带母镀锌螺栓M8×30				套	1.05	0.58	0.61						
	电				kW·h	0.14	0.59	0.08						
	其他材料费						--	0.24				--		
	材料费小计						--	46.54				--		

项目编码	030413001028	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	278.73

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	252.28	88.3	6.31	0.94	0.41	2.52	0.88	
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	164.09	57.43	4.1	0.17	0.24	1.64	0.57	
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	4.16	1.45	
0.0982工日		未计价材料费											3.43	
清单项目综合单价													21.21	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢				kg	1.05	3.2649	3.43						
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.02304	5.94	0.14						
	破布				kg	0.00288	6	0.02						
	铁砂布2#				张	0.036	0.86	0.03						

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030411001347	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径150mm以内	100m	0.01	4058.74	467.97	143.89	1623.5	568.22	40.59	4.68	1.44	16.24	5.68
综合人工工日		小计							40.59	4.68	1.44	16.24	5.68
0.3829工日		未计价材料费							71.85				
清单项目综合单价									140.48				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管公称直径150mm以内	m	1.03	69.76	71.85		
	镀锌电线管接头Φ150×10	个	0.0824	14.11	1.16		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0736	12.86	0.95		
	溶剂汽油	kg	0.0184	2.64	0.05		
	沥青清漆	kg	0.0186	6	0.11		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.2573	0.57		
	中砂	t	0.014168	87.43	1.24		
	水	m3	0.00264	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	76.53	--	

项目编码	030411001348	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	91.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径40mm	100m	0.01	1422.52	248.78	31.62	569.01	199.15	14.23	2.49	0.32	5.69	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.49	0.32	5.69	1.99
0.1342工日		未计价材料费							11.45				
清单项目综合单价									36.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40	m	1.03	11.12	11.45		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.94	--	

项目编码	030411001349	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm	100m	0.01	886.16	181.13	23.11	354.46	124.06	8.86	1.81	0.23	3.54	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.81	0.23	3.54	1.24
0.0836工日		未计价材料费							10.04				
清单项目综合单价									25.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	1.03	9.75	10.04		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.85	--	

项目编码	030408001188	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	39.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	矿物绝缘电力电缆 BTGY-5*10	100m	0.01	433.54	47	12.18	173.42	60.7	4.34	0.47	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费											103.06
清单项目综合单价													110.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTGY-5*10	m	1.01	102.04	103.06		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		

	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	103.53	--	

项目编码	030408006164	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		14.42	5.05	18.02	19.4		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001189	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	35.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	矿物绝缘电力电缆 BTGY-5*6	100m	0.01	338.14	47	12.18	135.26	47.34	3.38	0.47	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费											78.13
清单项目综合单价													83.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTGY-5*6	m	1.01	77.36	78.13		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		

	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.6	--	

项目编码	030408006165	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408002004	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	12.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	374.18	73.26	7.9	149.67	52.39	3.74	0.73	0.08	1.5	0.52
综合人工工日		小计							3.74	0.73	0.08	1.5	0.52
0.0353工日		未计价材料费											18.78
清单项目综合单价													25.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-KYJY-11*1.5	m	1.015	18.5	18.78		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	5.15			
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.3	0.07		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.51	--	

项目编码	030408007004	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-879	控制电缆头制作、安装 终端头 14芯以下	个	1	67.84	51.15		27.14	9.5	67.84	51.15		27.14	9.5
综合人工工日		小计							67.84	51.15		27.14	9.5
0.64工日		未计价材料费							4.66				
清单项目综合单价									160.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆头套终端头 14芯以下	个	1.05	4.44	4.66		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	12	0.59	7.08		
	塑料软管	kg	0.19	15.78	3		
	塑料带20mm×40m	kg	0.05	2.14	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.4	12.43	4.97		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	55.81	--	

项目编码	030408001190	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	130.43

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	341.51	71.02	534.24	186.98	13.36	3.42	0.71	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.71	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费											459.59
清单项目综合单价													484.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	WDZA-YJY-4*120+1*70			m	1.01	455.04	459.59						
	破布			kg	0.0078	6	0.05						
	汽油			kg	0.0124	9.3	0.12						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0059	6.03	0.04						
	标志牌			个	0.078	0.16	0.01						
	镀锌电缆卡子3×35			个	0.2899	5.77	1.67						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0202	8.58	0.17						
	沥青绝缘漆			kg	0.002	15.44	0.03						
	硬酯酸一级			kg	0.001	10.29	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.3978	0.86	0.34						
	橡胶垫δ2			m2	0.0009	14.58	0.01						
	膨胀螺栓M10			套	0.182	0.69	0.13						
	电缆吊挂3×50			套	0.0871	8.45	0.74						
	合金钢钻头Φ8mm～10mm			根	0.00182	6.86	0.01						
	其他材料费					--	0.09		--				
	材料费小计					--	463.01		--				

项目编码	030408006166	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.69		35.11	12.29	87.77	130.69		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.69		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													265.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	破布			kg	0.6	6	3.6						
	汽油			kg	0.42	9.3	3.91						
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg	0.3	58.91	17.67						

	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.69	--	

项目编码	030408001191	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	46.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	341.51	71.02	534.24	186.98	13.36	3.42	0.71	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.71	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费											267.43
清单项目综合单价													292.13

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
WDZA-YJY-4*70+1*35	m	1.01	264.78	267.43		
破布	kg	0.0078	6	0.05		
汽油	kg	0.0124	9.3	0.12		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	6.03	0.04		
标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		

	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	270.85	--	

项目编码	030408006167	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.69		35.11	12.29	87.77	130.69		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.69		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													265.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.3	3.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.69	--	

项目编码	030408001192	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	890.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	47	12.18	173.42	60.7	4.34	0.47	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费											47.04
清单项目综合单价													54.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-5*10				m		1.01		46.57	47.04			
	汽油				kg		0.0098		9.3	0.09			
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.0231		6.03	0.14			
	镀锌电缆卡子2×35				个		0.0402		1.46	0.06			
	标志牌				个		0.0689		0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%				kg		0.0023		8.58	0.02			
	沥青绝缘漆				kg		0.0049		15.44	0.08			
	硬酯酸一级				kg		0.0002		10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫				套		0.0796		0.69	0.05			
	橡胶垫δ2				m2		0.0012		14.58	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	47.51		--	

项目编码	030408006168	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		14.42	5.05	18.02	19.4		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布				kg		0.075		6	0.45			
	铁砂布2#				张		0.5		0.86	0.43			
	汽油				kg		0.1		9.3	0.93			
	铜接线端子DT-16mm2				个		5.075		3.33	16.9			
	电力复合脂				kg		0.01		17.15	0.17			
	黄漆布带20mm×40m				卷		0.03		17.15	0.51			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	19.4		--	

项目编码	030408001193	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	67.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	49.59	12.18	177.66	62.18	4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											74.03
清单项目综合单价													81.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-5*16	m	1.01	73.3	74.03		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	74.53	--	

项目编码	030408006169	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.79		14.42	5.05	18.02	19.4		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001194	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	39.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-736	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	218.36	45.86	12.18	87.34	30.57	2.18	0.46	0.12	0.87	0.31
综合人工工日		小计							2.18	0.46	0.12	0.87	0.31
0.0206工日		未计价材料费											13.55
清单项目综合单价													17.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-5*2.5	m	1.01	13.42	13.55		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.01	--	

项目编码	030408006170	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.5	18.02	14.44		7.21	2.52	9.01	7.22		3.61	1.26
综合人工工日		小计							9.01	7.22		3.61	1.26
0.085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.1

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		

细	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001195	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	23.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	66.99	23.45	1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费											12.33
清单项目综合单价													15.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-4*2.5	m	1.01	12.21	12.33		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12.68	--	

项目编码	030408006171	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	5.78		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							16.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.78	--	

项目编码	030412001109	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费											85.85
清单项目综合单价													112.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED防水壁灯 1*6W	套	1.01	85	85.85		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	87.06	--	

项目编码	030412001110	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											58.25
清单项目综合单价													87.06

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED节能灯 1*35W	套	1.01	57.67	58.25		

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	60.12	--	

项目编码	030412001111	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											67.22
清单项目综合单价													96.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED节能灯 1*35W	套	1.01	66.55	67.22		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	69.09	--	

项目编码	030412001112	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											58.25
清单项目综合单价													87.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED节能灯(防水防尘型,IP54) 1*7W	套	1.01	57.67	58.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	

	材料费小计	--	60.12	--	

项目编码	030412005017	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		70.38	24.63	17.6	1.5		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											49.29
清单项目综合单价													77.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管LED灯 1*25W	套	1.01	48.8	49.29		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	50.79	--	

项目编码	030412005018	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	153

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	15.03		88.62	31.02	22.15	1.5		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.5		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费											80.8
清单项目综合单价													116.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管LED灯 2*25W	套	1.01	80	80.8		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	82.3	--	

项目编码	030412005019	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1805	紫外线灯 1*30W	10套	0.1	185.5	46.26		74.2	25.97	18.55	4.63		7.42	2.6
综合人工工日		小计							18.55	4.63		7.42	2.6
0.175工日		未计价材料费							71.69				
清单项目综合单价									104.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外线灯 220V 1*30W1*30W						套	1.01	70.98	71.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	花线2×23/0.15						m	1.527	2.26	3.45			
	伞形螺栓M6～8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	其他材料费								--	0.19		--	
	材料费小计								--	76.32		--	

项目编码	030404034179	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.04				
清单项目综合单价									15.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联单控开关 250V 10A						只	1.02	3.96	4.04			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	4.46		--	

项目编码	030404034180	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							9.05				
清单项目综合单价									20.09				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	单联单控开关(带防溅盖板)	只	1.02	8.87	9.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.47	--	

项目编码	030404034181	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		27.56	9.65	6.89	0.42		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											7.24
清单项目综合单价													18.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联单控开关	只	1.02	7.1	7.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.66	--	

项目编码	030404034182	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		28.83	10.09	7.21	0.57		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费											5.95
清单项目综合单价													17.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联单控开关 250V 10A	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	

	材料费小计	--	6.52	--	

项目编码	030404034183	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		28.83	10.09	7.21	0.57		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费											5.95
清单项目综合单价													17.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联单控开关(带防溅盖板IP54) 250V 10A	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034184	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		30.1	10.54	7.53	0.73		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.73		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													19.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联单控开关 250V 10A	只	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	030404035165	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二三孔插座	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											6.28
清单项目综合单价													21.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二三孔插座 250V 16A					套	1.02	6.16	6.28				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2					m	0.763	1.5	1.14				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	自攻螺钉M4×60					十个	0.208	0.26	0.05				
	镀锌铁丝22#					kg	0.01	6.03	0.06				
	其他材料费							--	0.04			--	
	材料费小计							--	7.62			--	

项目编码	030404035166	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二三孔插座(防溅)	10套	0.1	89.04	13.36		35.62	12.47	8.9	1.34		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.54
清单项目综合单价													23.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二三孔插座(防溅) 250V 16A					套	1.02	8.37	8.54				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2					m	0.763	1.5	1.14				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	自攻螺钉M4×60					十个	0.208	0.26	0.05				
	镀锌铁丝22#					kg	0.01	6.03	0.06				
	其他材料费							--	0.04			--	
	材料费小计							--	9.88			--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	控制按钮	个	1	24.38	12.55	0.45	9.75	3.41	24.38	12.55	0.45	9.75	3.41
综合人工工日		小计							24.38	12.55	0.45	9.75	3.41
0.23工日		未计价材料费											39.93

清单项目综合单价							90.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制按钮	个	1	39.93	39.93		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	5.94	0.24		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈φ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.48	--	

项目编码	030411006099	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	548

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒 86铁	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.08				
清单项目综合单价									8.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 铁制	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030411006100	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	199

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	开关、插座盒 86铁	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							2.08				
清单项目综合单价									8.37				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	开关、插座盒　　铁制	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.33	--	

项目编码	030411001350	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3132.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	274.75	96.16	6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001351	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	23.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径25mm以内						m	1.1	2.26	2.49			
	管接头FST25						个	0.147	0.33	0.05			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0025	6.03	0.02			
	镀锌铁丝22#						kg	0.0024	6.03	0.01			
	锯条						根	0.01	0.19				
	胶合剂						kg	0.001	8.56	0.01			
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.008	17.15	0.14			
	水泥32.5级						kg	1.0373	0.2573	0.27			
	中砂						t	0.006601	87.43	0.58			
	水						m3	0.00123	3.79				
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	3.59		--	

项目编码	030411004225	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	11.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1391	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面35mm2以内	100m单线	0.01	117.66	21.23		47.06	16.47	1.18	0.21		0.47	0.16
综合人工工日		小计							1.18	0.21		0.47	0.16
0.0111工日		未计价材料费											34.43
清单项目综合单价													36.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVR-35						m	1.05	32.79	34.43			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0014	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	汽油						kg	0.008	9.3	0.07			
	焊锡						kg	0.0015	36.87	0.06			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0003	51.45	0.02			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.013	1.8	0.02			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	34.64	--	

项目编码	030411004226	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	11.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1392	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面50mm2以内	100m单线	0.01	230.02	24.49		92.01	32.2	2.3	0.24		0.92	0.32
综合人工工日		小计							2.3	0.24		0.92	0.32
0.0217工日		未计价材料费											47.65
清单项目综合单价													51.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVR-50	m	1.05	45.38	47.65		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0024	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.006	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.009	9.3	0.08		
	焊锡	kg	0.0016	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0004	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.014	1.8	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	47.89	--	

项目编码	030411004227	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	9918.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.1
清单项目综合单价													3.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	1.81	2.1		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.25	--	

项目编码	030411004228	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	170.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.1
清单项目综合单价													3.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	1.81	2.1		
	钢丝 ф1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.25	--	

项目编码	030412001113	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	121

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	吸顶灯 LED、1*35W、T>90min	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													94.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶式应急灯(小型、A型) HY-ZFJC-E5WQ-5W	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	67.52	--	

项目编码	030412004100	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													78.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED集中电源双面单、双向疏散指示灯 DC36V 1W	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004101	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													78.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多信息复合标志灯(小型、A型) HY-BLJC-2LROEⅡ2W	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		

	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004102	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													78.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯(小型、A型) HY-BLJC-1OEⅡ1W	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004103	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	LED集中电源疏散出口灯 1W	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													78.99

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	LED集中电源疏散出口灯　　DC36V 1W	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004104	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	LED集中电源安全出口灯　1W	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											40.33
清单项目综合单价													73.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消控室标志灯	套	1.01	39.93	40.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	43.5	--	

项目编码	030411006101	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	226

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒 86铁	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.17

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	接线盒　　铁制	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030411001352	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1485.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	274.75	96.16	6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411004229	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3068.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.44
清单项目综合单价													3.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-BYJ-2.5						m	1.16	2.1	2.44			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.3	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.59		--	

项目编码	030411004230	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	89.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.42		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.44
清单项目综合单价													3.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-BYJ-2.5						m	1.16	2.1	2.44			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.3	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.59		--	

项目编码	030411003099	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	703.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.18	8.5	103.03	36.06	25.76	6.42	0.85	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.85	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											51.72
清单项目综合单价													98.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	弱电金属桥架 200*100			m	1.005	51.46	51.72						
	汽油			kg	0.01	9.3	0.09						
	砂轮片φ100			片	0.001	1.29							
	砂轮片φ400			片	0.001	11.58	0.01						
	酚醛防锈漆			kg	0.012	12.86	0.15						
	棉纱头			kg	0.005	5.57	0.03						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	0.225	7.62	1.71						
	铜接线端子DT-16mm2			个	1.05	3.33	3.5						
	精制带母镀锌螺栓M8×30			套	1.05	0.58	0.61						
	电			kW·h	0.14	0.59	0.08						
	其他材料费					--	0.24		--				
	材料费小计					--	58.14		--				

项目编码	030413001029	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	355

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	252.28	88.3	6.31	0.94	0.41	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	164.09	57.43	4.1	0.17	0.24	1.64	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	4.16	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.56
清单项目综合单价													21.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	圆钢φ10～14			kg	0.08	3.54	0.28						
	角钢			kg	0.75	3.3714	2.53						
	扁钢-30×4～50×5			kg	0.22	3.4158	0.75						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.02304	5.94	0.14						
	破布			kg	0.00288	6	0.02						

	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.67	--	

项目编码	030411006102	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒塑料	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006103	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.17

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	接线盒　　钢制	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030404034185	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							1.08				
清单项目综合单价									11.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盖板　　86型	个	1.02	1.06	1.08		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.13	--	

项目编码	030411001353	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	56.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	276.86	31.62	606.74	212.36	15.17	2.77	0.32	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.77	0.32	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费							15.66				
清单项目综合单价									42.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	1.03	15.2	15.66		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		

	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	2.64	0.02		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	18.43	--	

项目编码	030411001354	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	51.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	639.18	110.15		255.67	89.49	6.39	1.1		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费							2.49				
清单项目综合单价									13.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC DN25公称直径25mm以内	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	031002001068	项目名称	管道支架制作	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A002	抗震支架(10kg以下)	100kg	5	909.48	276.54	15.91	363.79	127.33	4547.4	1382.7	79.55	1818.95	636.65
综合人工工日		小计							4547.4	1382.7	79.55	1818.95	636.65
42.9工日		未计价材料费							2912				
清单项目综合单价									11377.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架	kg	520	5.6	2912		
	砂轮片 φ350	片	5	11.58	57.9		
	棉纱头	kg	6.75	5.57	37.6		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	4	3.26	13.04		
	膨胀螺栓M16×200	套	400	3	1200		
	钢垫圈	kg	2.805	4.97	13.94		
	精制六角螺栓	kg	3.395	4.82	16.36		
	螺母	kg	7.105	6.17	43.84		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4294.7	--	

项目编码	031301017071	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	614.25	1842.72		245.7	86	614.25	1842.72		245.7	86
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.85	8.56		1.14	0.4	2.85	8.56		1.14	0.4
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	10.43	31.28		4.17	1.46	10.43	31.28		4.17	1.46
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.57	1.71		0.23	0.08	0.57	1.71		0.23	0.08

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	365.51	1096.32		146.2	51.17	365.51	1096.32		146.2	51.17
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1075.06	3225.25		430.02	150.51	1075.06	3225.25		430.02	150.51
综合人工工日		小计							2068.67	6205.84		827.46	289.62
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9391.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6205.84	--	
	材料费小计			--	6205.84	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园给排水、电气工程(26-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001080	安全文明施工费			14028.78			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12305.95			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1722.83			
2	031302002080	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003080	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004080	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005080	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006080	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008080	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	9024.36			
8	031302009080	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010080	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011080	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012080	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	246.12			
12	031302090080	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091080	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015080	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	492.24			
合计					23791.5			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幼儿园给排水、电气工程(26-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	40654.59		
2	暂估价	750000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	750000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		790654.59		

暂列金额明细表

工程名称：幼儿园给排水、电气工程(26-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		40654.59	
合计			40654.59	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幼儿园给排水、电气工程(26-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幼儿园给排水、电气工程(26-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	智能化集成系统	设备及管线费用	450000			
2	电梯	设备及安装费用	300000			
合计			750000			

计日工表

工程名称：幼儿园给排水、电气工程(26-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：幼儿园给排水、电气工程(26-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：幼儿园给排水、电气工程(26-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	46102.56		46102.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1634842.53	2.4	39236.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1634842.53	0.42	6866.34
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1634842.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1683032.01	9	151472.88
合计					197575.44

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幼儿园给排水、电气工程(26-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：幼儿园给排水、电气工程(26-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：幼儿园通风工程(26-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	66431.38	
1.1	人工费	16330.49	
1.2	材料费	38729.04	
1.3	施工机具使用费	1899.39	
1.4	企业管理费	7186.24	
1.5	利润	2286.22	
2	措施项目费	1956.14	
2.1	单价措施项目费	582.05	
2.2	总价措施项目费	1374.09	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	810.24	
3	其他项目费	3321.57	
3.1	其中：暂列金额	3321.57	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1468.61	
5	税金	6585.99	
6	工程造价	79763.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园通风工程(26-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		挡烟垂壁工程						
1	030408009004	防火挡烟垂壁	1、名称：防火挡烟垂壁，梁下600mm，成品 2、材质：挡烟垂壁须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品，　挡烟垂壁材料采用夹丝防火玻璃 3、方式：下沿距地2200mm	m	50.1	159.71	8001.47	
		分部小计					8001.47	
		通风空调工程						
2	030404033006	风扇	1、名称：静音型天花型换气扇PF-02 2、型号：VD-15Z 3、规格：风量150m³/h	台	18	244.62	4403.16	
3	030404033007	风扇	1、名称：静音型天花型换气扇PF-01 2、型号：VD-15ZP 3、规格：风量200m³/h	台	38	244.62	9295.56	
4	030108003061	轴流通风机	1、名称：厨房事故风机PF-RF-01 2、规格：风量：2750m³/h,全压：350pa;电机转速：1450rpm;电机功率：0.75kw；电源：380V-Φ-HZ 3、重量：100kg 4、减振底座形式、数量：弹簧减震	台	1	3231.19	3231.19	
5	030703001332	碳钢阀门	1、名称：70℃ FVD防火阀 2、材质：碳钢 3、规格：320*250 4、类型：成品	个	1	327.75	327.75	
6	030703001333	碳钢阀门	1、名称：70℃ FD防火阀 2、材质：碳钢 3、规格：Φ120 4、类型：成品	个	3	228.15	684.45	
7	030703001334	碳钢阀门	1、名称：70℃　FD防火阀 2、材质：碳钢 3、规格：250*160 4、类型：成品	个	3	273.75	821.25	
8	030703001335	碳钢阀门	1、名称：70℃ FD防火阀 2、材质：碳钢 3、规格：320*160 4、类型：成品	个	9	296.55	2668.95	
9	030703001336	碳钢阀门	1、名称：70℃ FD防火阀 2、材质：碳钢 3、规格：320*250 4、类型：成品	个	2	327.75	655.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030703001337	碳钢阀门	1、名称：70℃ FD防火阀 2、材质：碳钢 3、规格：400*250 4、类型：成品	个	1	354.15	354.15	
11	030703001338	碳钢阀门	1、名称：70℃ FD防火阀 2、材质：碳钢 3、规格：630*250 4、类型：成品	个	2	430.95	861.9	
12	030703001339	碳钢阀门	1、名称：280℃ FDM防火阀 2、材质：碳钢 3、规格：1000*400 4、类型：成品	个	3	743.94	2231.82	
13	030703001340	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：250*160 4、类型：成品	个	3	140.19	420.57	
14	030703001341	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：320*160 4、类型：成品	个	9	154.59	1391.31	
15	030703011073	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、型号：成品 3、规格：500*250 4、材质：铝合金	个	1	121.83	121.83	
16	030702001050	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：800mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	50.3	186.54	9382.96	
17	030702001051	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	34.46	140.04	4825.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030702001052	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000mm以下 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	4.91	144.8	710.97	
19	030702001053	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	49.76	123.02	6121.48	
20	030702001054	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：200mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	31.65	238.7	7554.86	
21	030703019001	柔性接口	1、名称：风管软接头	m2	4.7	88.41	415.53	
22	030704001011	通风工程检测、调试	1、名称：通风工程系统调试 2、工程部位：幼儿园	系统	1	1948.94	1948.94	
		分部小计					58429.91	
		分部分项合计					66431.38	
1	031301017072	脚手架搭拆		项	1	582.05	582.05	
		单价措施合计					582.05	
合计							67013.43	

综合单价分析表

工程名称：幼儿园通风工程(26-5)

项目编码	030408009004	项目名称	防火挡烟垂壁	计量单位	m	工程量	50.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	防火挡烟垂壁 下沿距地2200mm	m	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							159.71				
清单项目综合单价									159.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火挡烟垂壁	m	1	159.71	159.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	159.71	--	

项目编码	030404033006	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	静音型天花型换气扇PF-02 VD-15Z 风量150m³/h	台	1	49.82	1.76		21.92	6.97	49.82	1.76		21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	1.76		21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费							164.15				
清单项目综合单价									244.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	静音型天花型换气扇PF-02 VD-15Z 风量150m³/h	台	1	164.15	164.15		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	165.91	--	

项目编码	030404033007	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	静音型天花型换气扇PF-01 VD-15ZP 风量200m³/h	台	1	49.82	1.76		21.92	6.97	49.82	1.76		21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	1.76		21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费											164.15
清单项目综合单价													244.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	静音型天花型换气扇PF-01 VD-15ZP 风量200m³/h			台	1	164.15	164.15						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2			m	0.61	1.5	0.92						
	自攻螺钉M4×65			十个	0.42	0.27	0.11						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.42	0.86	0.36						
	冲击钻头φ6～12			根	0.03	2.57	0.08						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						
	其他材料费					--	0.04		--				
	材料费小计					--	165.91		--				

项目编码	030108003061	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	2.63		54.1	17.21	122.96	2.63		54.1	17.21
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
综合人工工日		小计							297.44	34.15	5.08	130.87	41.63
2.806工日		未计价材料费											2722.02
清单项目综合单价													3231.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	厨房事故风机PF-RF-01 风量：2750m³/h,全压：350pa;电机转速：1450rpm;电机功率：0.75kw；电源：380V-φ-HZ			台	1	2437	2437						
	减震器			台	4	70.98	283.92						
	膨胀螺栓M12×200			套	8.24	3	24.72						
	机油			kg	0.04	7.72	0.31						
	汽油			kg	0.064	9.3	0.6						
	金属软管活接头φ25			套	0.408	1.33	0.54						
	金属软管φ25			m	0.25	2.22	0.56						

	电	kW·h	0.4	0.59	0.24		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.008	5.94	0.05		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67		
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75		
	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19		
	水	m3	0.0018	3.79	0.01		
	其他材料费			--	1.26	--	
	材料费小计			--	2756.17	--	

项目编码	030703001332	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							288				
清单项目综合单价									327.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃ FVD防火阀 320*250	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001333	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37

0.16工日	未计价材料费					188.4
清单项目综合单价						228.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃ FD防火阀 φ120	个	1	188.4	188.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	201.36	--	

项目编码	030703001334	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											234
清单项目综合单价													273.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	70℃ FD防火阀 250*160			个	1	234	234						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	17	0.64	10.88						
	橡胶板δ1～15			kg	0.27	7.72	2.08						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	246.96				--		

项目编码	030703001335	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											256.8
清单项目综合单价													296.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	70℃ FD防火阀 320*160			个	1	256.8	256.8						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	17	0.64	10.88						
	橡胶板δ1～15			kg	0.27	7.72	2.08						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	269.76	--	

项目编码	030703001336	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							288				
清单项目综合单价									327.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃ FD防火阀 320*250	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.96	--	

项目编码	030703001337	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							314.4				
清单项目综合单价									354.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃ FD防火阀 400*250	个	1	314.4	314.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	327.36	--	

项目编码	030703001338	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							391.2				
清单项目综合单价									430.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	70℃ FD防火阀 630*250			个	1	391.2	391.2						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	17	0.64	10.88						
	橡胶板δ1～15			kg	0.27	7.72	2.08						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	404.16		--				

项目编码	030703001339	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	280℃ FDM防火阀 1000*400	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费							566.4				
清单项目综合单价									743.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	280℃ FDM防火阀 1000*400			个	1	566.4	566.4						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	21	0.64	13.44						
	橡胶板δ1～15			kg	0.43	7.72	3.32						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	583.16		--				

项目编码	030703001340	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-309	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长800mm以内	个	1	20.14	7.57		8.86	2.82	20.14	7.57		8.86	2.82
综合人工工日		小计							20.14	7.57		8.86	2.82
0.19工日		未计价材料费							100.8				
清单项目综合单价									140.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀 250*160	个	1	100.8	100.8		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	12	0.56	6.72		
	橡胶板δ1～15	kg	0.11	7.72	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	108.37	--	

项目编码	030703001341	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-309	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长800mm以内	个	1	20.14	7.57		8.86	2.82	20.14	7.57		8.86	2.82
综合人工工日		小计							20.14	7.57		8.86	2.82
0.19工日		未计价材料费											115.2
清单项目综合单价													154.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀 320*160	个	1	115.2	115.2		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	12	0.56	6.72		
	橡胶板δ1～15	kg	0.11	7.72	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	122.77	--	

项目编码	030703011073	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											54
清单项目综合单价													121.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口 500*250	个	1	54	54		
	扁钢＜-59	kg	1.13	3.4158	3.86		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	59.62	--	

项目编码	030702001050	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	50.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 制作	10m2	0.1	446.26	265.07	162.51	196.35	62.48	44.63	26.51	16.25	19.64	6.25
7-81	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 安装	10m2	0.1	297.86	13.95	8.72	131.06	41.7	29.79	1.4	0.87	13.11	4.17
综合人工工日		小计							74.42	27.91	17.12	32.75	10.42
0.702工日		未计价材料费											23.92
清单项目综合单价													186.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 0.5mmδ0.5	m2	1.138	21.02	23.92		
	等边角钢∟60×5	kg	4.042	3.3714	13.63		
	扁钢<-59	kg	0.2151	3.4158	0.73		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1351	3.54	0.48		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.224	5.94	1.33		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	16.9	0.56	9.46		
	铁铆钉	kg	0.0431	5.15	0.22		
	橡胶板δ1～15	kg	0.184	7.72	1.42		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.018	15.44	0.28		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	51.83	--	

项目编码	030702001051	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	34.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	201.75	87.97	143.18	45.56	32.54	20.18	8.8	14.32	4.56

7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.62	4.87	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.24	9.29	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											23.92
清单项目综合单价													140.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 0.5mmδ0.5						m2	1.138	21.02	23.92			
	等边角钢∟60×5						kg	3.566	3.3714	12.02			
	扁钢<-59						kg	0.1331	3.4158	0.45			
	圆钢φ5.5～9						kg	0.1931	3.54	0.68			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.106	5.94	0.63			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	9.05	0.64	5.79			
	铁铆钉						kg	0.024	5.15	0.12			
	橡胶板δ1～15						kg	0.13	7.72	1			
	膨胀螺栓M12						套	0.15	1.03	0.15			
	乙炔气						kg	0.016	15.44	0.25			
	氧气						m3	0.0451	2.83	0.13			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	45.16		--	

项目编码	030702001052	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	4.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	201.75	87.97	143.18	45.56	32.54	20.18	8.8	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.62	4.87	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.24	9.29	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											28.68
清单项目综合单价													144.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 0.6mmδ0.6						m2	1.138	25.2	28.68			
	等边角钢∟60×5						kg	3.566	3.3714	12.02			
	扁钢<-59						kg	0.1331	3.4158	0.45			

	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.54	0.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	5.94	0.63		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	49.92	--	

项目编码	030702001053	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	49.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.15	53.98	107.27	34.13	24.38	16.32	5.4	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.62	2.83	71.83	22.85	16.32	0.86	0.28	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											35.85
清单项目综合单价													123.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 0.75mm	m2	1.138	31.5	35.85		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.3714	11.81		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.3714	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.4158	0.38		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.54	0.53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	5.94	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	

	材料费小计	--	53.03	--	

项目编码	030702001054	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	31.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-72	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 制作	10m2	0.1	714.44	141.73	111.82	314.35	100.02	71.44	14.17	11.18	31.44	10
7-73	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 安装	10m2	0.1	475.94	7.46	6.07	209.41	66.63	47.59	0.75	0.61	20.94	6.66
综合人工工日		小计							119.03	14.92	11.79	52.38	16.66
1.123工日		未计价材料费											23.92
清单项目综合单价													238.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 0.5mmδ=0.5	m2	1.138	21.02	23.92		
	等边角钢∟60×5	kg	0.0891	3.3714	0.3		
	扁钢<-59	kg	2.064	3.4158	7.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.2931	3.54	1.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.042	5.94	0.25		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	8.5	0.56	4.76		
	橡胶板δ1～15	kg	0.14	7.72	1.08		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	氧气	m3	0.028	2.83	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.84	--	

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	4.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.52	16.36	1.71	19.59	6.23	44.52	16.36	1.71	19.59	6.23
综合人工工日		小计							44.52	16.36	1.71	19.59	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.41

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.4601	0.62		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.36	--	

项目编码	030704001011	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	420.57	1261.73		185.05	58.88	420.57	1261.73		185.05	58.88
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.96	14.88		2.18	0.69	4.96	14.88		2.18	0.69
综合人工工日		小计							425.53	1276.61		187.23	59.57
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1948.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1276.61	--	
	材料费小计			--	1276.61	--	

项目编码	031301017072	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	28.12	84.35		12.37	3.94	28.12	84.35		12.37	3.94
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	97.06	291.17		42.71	13.59	97.06	291.17		42.71	13.59
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.91	5.72		0.84	0.27	1.91	5.72		0.84	0.27

综合人工工日	小计			127.09	381.24		55.92	17.8
工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								582.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	381.24		--	
	材料费小计			--	381.24		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园通风工程(26-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001081	安全文明施工费			810.24			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	710.74			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	99.5			
2	031302002081	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003081	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004081	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005081	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006081	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008081	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	521.21			
8	031302009081	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010081	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011081	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012081	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	14.21			
12	031302090081	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091081	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015081	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	28.43			
合计					1374.09			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幼儿园通风工程(26-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3321.57		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		3321.57		

暂列金额明细表

工程名称：幼儿园通风工程(26-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		3321.57	
合计			3321.57	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幼儿园通风工程(26-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幼儿园通风工程(26-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：幼儿园通风工程(26-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：幼儿园通风工程(26-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：幼儿园通风工程(26-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1468.61		1468.61
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	52078.22	2.4	1249.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	52078.22	0.42	218.73
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	52078.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	73177.7	9	6585.99
合计					8054.6

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幼儿园通风工程(26-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：幼儿园通风工程(26-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：幼儿园消防工程(26-6)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	484424.36	
1.1	人工费	155694.99	
1.2	材料费	226933.75	
1.3	施工机具使用费	11479.06	
1.4	企业管理费	68513.43	
1.5	利润	21803.13	
2	措施项目费	21532.68	
2.1	单价措施项目费	9002.01	
2.2	总价措施项目费	12530.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7388.77	
3	其他项目费	24221.22	
3.1	其中：暂列金额	24221.22	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13221.39	
5	税金	48905.97	
6	工程造价	592305.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园消防工程(26-6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030901010025	室内消火栓	1、安装方式：薄型单栓带卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：1800*700*180mm 3、其他：消火栓箱体为钢板,面板采用消防箱配套专用门。消火栓箱箱体正面上应设置永久固定铭牌,箱门上应用红色字体标明“消火栓”字样。 4、灭火器：含灭火器 5、组件安装：内设DN65消火栓一个；25m衬胶水带一条;DN65×19mm水枪一支;消防按钮1个	套	22	903.72	19881.84	
2	030901010026	室内消火栓	1、安装方式：薄型单栓带卷盘组合式消防柜（兼试验消火栓） 2、型号、规格：1800*700*180mm 3、其他：消火栓箱体为钢板,面板采用消防箱配套专用门。消火栓箱箱体正面上应设置永久固定铭牌,箱门上应用红色字体标明“消火栓”字样。 4、灭火器：含灭火器 5、组件安装：内设DN65消火栓一个；25m衬胶水带一条;DN65×19mm水枪一支;消防按钮1个	套	1	903.72	903.72	
3	030901013023	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：每只灭火器箱含灭火器MF/ABC3两具	组	7	236.43	1655.01	
4	031003003168	法兰阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	22	402.06	8845.32	
5	031003003169	法兰阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	429.99	429.99	
6	031003003170	法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	22	587.87	12933.14	
7	031003001208	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	80.81	80.81	
8	031003001209	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：玛铁铜芯 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	44.14	44.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030601002039	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	1	140.03	140.03	
10	030901002023	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN100 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	320.97	103.42	33194.72	
11	030901002024	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN70 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	48.71	68.15	3319.59	
12	031201001069	管道刷油	1、名称：埋地金属管道三油两布防腐 2、管道规格：DN100	m	3	34.83	104.49	
13	031201001070	管道刷油	1、名称：调和漆二度 2、油漆品种：消防管道应涂红色环圈,并应注明管道名称,自喷管道还应注明水流方向标识。 3、环圈设置：环圈标宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立单元内环圈不少于2处	m2	77.2	13.43	1036.8	
14	031002001069	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	198.52	16.49	3273.59	
15	031201003059	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	198.52	2.61	518.14	
16	031002003435	套管	1、名称、类型：刚性防水钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	1	110.37	110.37	
17	031002003436	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	11	81.99	901.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040101002013	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑，含干土、湿土、淤泥、流砂、体积小于等于1m3的孤石及地下不明障碍物等；考虑人工修边坡 2、挖土深度：3M内 3、挖土方式：综合考虑，垂直运输、水平运输等方式 4、土方运距：场内堆放 5、其它：满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求。	m3	3	11.86	35.58	
19	040103001013	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用	m3	3	20.07	60.21	
		分部小计					87469.38	
		喷淋系统						
20	030901001069	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	171.27	164.25	28131.1	
21	030901001070	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	48.88	108.4	5298.59	
22	030901001071	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN80 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	98.3	82.36	8095.99	
23	030901001072	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN70 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	87.12	72.06	6277.87	
24	030901001073	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	93.22	75.39	7027.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030901001074	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	66.2	65.84	4358.61	
26	030901001075	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	495.36	53.36	26432.41	
27	030901001076	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	918.28	46.47	42672.47	
28	031201001071	管道刷油	1、名称：埋地金属管道三油两布防腐 2、管道规格：DN150	m	1.5	44.37	66.56	
29	031201001072	管道刷油	1、名称：樟丹两道	m2	344.3	10.98	3780.41	
30	031002001070	管道支架制作	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架制作、安装	kg	1650.5	16.49	27216.75	
31	031201003060	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	1650.5	2.61	4307.81	
32	030901003010	水喷淋喷头	1、安装部位：闭式玻璃球喷头 2、型号、规格：温级68℃ ,K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	516	30.1	15531.6	
33	030901006009	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格、型号：DN150，1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	3	820.62	2461.86	
34	031003003171	法兰阀门	1、类型：法兰信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150，1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	3	630.69	1892.07	
35	031003003172	法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	3	429.99	1289.97	
36	031003001210	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	80.81	80.81	
37	031003001211	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：玛铁铜芯 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	44.14	44.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030901008009	末端试水装置	1、规格：末端试水装置 2、组装形式：DN25，含末端试水管、压力表、试水阀门、试水接头等装置及应设永久性标识（喷淋试水，非警勿动）	组	3	451.12	1353.36	
39	031002003437	套管	1、名称、类型：刚性防水钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN250 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	1	174.55	174.55	
40	031002003438	套管	1、名称、类型：刚性防水钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	1	85.76	85.76	
41	031002003439	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN250 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	7	146.16	1023.12	
42	031002003440	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：125内 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	18	81.99	1475.82	
43	031002003441	套管	1、名称、类型：过墙、过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道之间缝隙应用柔性防水材料封堵，端面光滑	个	13	57.56	748.28	
44	030817008054	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN40 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	36	35.03	1261.08	
45	030817008055	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	18	36.59	658.62	
46	030817008056	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN70 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	3	43.1	129.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030817008057	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	12	43.1	517.2	
48	030817008058	套管制作安装	1、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	5	81.99	409.95	
49	030905002009	水灭火控制装置调试	1、系统形式：50点以下 2、调试内容：投标人负责消防检测、最终主管部门验收认可并交付业主	系统	1	1613.72	1613.72	
		分部小计					194417.64	
		火灾报警						
50	030904017001	报警联动一体机	1、名称：火灾报警控制器（联动型） 2、规格、线制：具体参数详见设计图纸	台	1	18702.86	18702.86	
51	030904015001	火灾报警控制微机（CRT）	1、规格：图形显示装置	台	1	6147	6147	
52	030404015001	控制台	1、名称：手动控制盘	台	1	2973.37	2973.37	
53	030904014001	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、名称：消防广播主机	台	1	7146.45	7146.45	
54	030904014002	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、名称：消防电话主机	台	1	5846.4	5846.4	
55	030411003100	桥架	1、名称：火灾报警金属槽盒 2、规格：150*100 3、壁厚：符合规范要求	m	26.4	95.31	2516.18	
56	030411003101	桥架	1、名称：火灾报警金属槽盒 2、规格：100*100 3、壁厚：符合规范要求	m	22.74	85.26	1938.81	
57	030411003102	桥架	1、名称：广播金属槽盒 2、规格：50*50 3、壁厚：符合规范要求	m	22.14	58.22	1288.99	
58	030413001030	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	56.2	21.64	1216.17	
59	030404032016	端子箱	1、名称：火灾自动报警端子箱 2、安装部位：吸墙,底边距地1.5M	台	3	467.97	1403.91	
60	030404032017	端子箱	1、名称：模块箱 2、安装部位：吸墙,底边距地1.5M	台	1	428.04	428.04	
61	030904009011	区域报警控制箱	1、多线制：重复显示屏 2、安装方式：吸墙,底边距地1.5M	台	3	1769.76	5309.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030904001028	点型探测器	1、名称：点型感烟火灾探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶	个	157	72.77	11424.89	
63	030904001029	点型探测器	1、名称：点型感温火灾探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶	个	4	93.63	374.52	
64	030904001030	点型探测器	1、名称：点型感温火灾探测器EX 2、线制：总线制 3、类型：吸顶	个	4	167.27	669.08	
65	030904003028	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、规格：吸墙,底边距地1.3M	个	18	153.38	2760.84	
66	030904005011	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：吸墙,底边距地2.3M	个	18	249.24	4486.32	
67	030904003029	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：消火栓箱内	个	23	136.52	3139.96	
68	030904006010	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防对讲电话(带地址码总线制) 2、安装方式：吸墙,底边距地1.3M	部	3	142.01	426.03	
69	030904007012	消防广播（扬声器）	1、名称：消防直通电话分机 2、安装方式：距地1.3米	个	38	94.1	3575.8	
70	030904008051	模块（模块箱）	1、名称：总线模块 2、输出形式：多输出	个	12	293.74	3524.88	
71	030904008052	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器	个	12	298.17	3578.04	
72	030904008053	模块（模块箱）	1、名称：输入、输出模块	个	13	280.96	3652.48	
73	030904008054	模块（模块箱）	1、名称：输入模块	个	6	218.02	1308.12	
74	030411006104	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	308	8.32	2562.56	
75	030411004231	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	999.76	3.24	3239.22	
76	030411004232	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：桥架配线 3、型号：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	58.12	3.46	201.1	
77	030411004233	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RYJS-2*2.5 4、材质：铜芯	m	488.42	7.53	3677.8	
78	030411004234	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RYJS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	488.42	5.01	2446.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030411004235	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RYJSP-2*1.5 4、材质：铜芯	m	407.88	9.56	3899.33	
80	030411004236	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZCN-BYJ-4 4、材质：铜芯	m	1256.93	4.94	6209.23	
81	030411004237	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	58.12	3.46	201.1	
82	030411004238	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZCN-RYJS-2*2.5 4、材质：铜芯	m	42.7	7.76	331.35	
83	030411004239	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZCN-RYJS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	50.77	5.24	266.03	
84	030411004240	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZCN-RYJSP-2*1.5 4、材质：铜芯	m	62.07	9.79	607.67	
85	030905003017	防火控制装置调试	1、名称：消防广播、通讯分机调试	个	41	14.16	580.56	
86	030905001002	自动报警系统调试	1、名称：报警系统调试 2、点数：3200点以下 3、线制：承建单位自行调试、验收，并取得消防许可证等全部费用	系统	1	47832.03	47832.03	
		分部小计					165893.38	
		防火门						
87	030503003001	控制器	1、名称：防火门监控主机	台(套)	1	5117.94	5117.94	
88	030507001001	入侵探测设备	1、名称：防火门门磁开关（智能）	套	1	359.51	359.51	
89	030411006105	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	1	8.32	8.32	
90	030411001355	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	58.56	22.24	1302.37	
91	030411004241	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	120.3	3.24	389.77	
92	030411004242	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	60.16	5.01	301.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030905003018	防火控制装置调试	1、名称：防火门调试	个(部)	1	68.69	68.69	
		分部小计					7548	
		可燃气体报警						
94	030503003002	控制器	1、名称：可燃气体控制器	台(套)	1	5297.57	5297.57	
95	030904001031	点型探测器	1、名称：可燃气体探测器 2、线制：总线制	个	1	191.33	191.33	
96	030904005012	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：吸墙,底边距地2.3M	个	1	249.24	249.24	
97	030411006106	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	2	8.32	16.64	
98	030411001356	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	9.55	22.24	212.39	
99	030411001357	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	40.81	16.88	688.87	
100	030411004243	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	45.22	3.24	146.51	
101	030411004244	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	22.6	5.01	113.23	
		分部小计					6915.78	
		电气火灾监控						
102	030503003003	控制器	1、名称：电气火灾监控主机	台(套)	1	5064.7	5064.7	
103	030904001032	点型探测器	1、名称：电气火灾监控探测器 2、线制：总线制	个	2	256.08	512.16	
104	030411006107	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	2	8.32	16.64	
105	030411001358	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	20	16.88	337.6	
106	030411004245	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYSP-2*1.5 4、材质：铜芯	m	20	9.56	191.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	030411004246	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	40	12.89	515.6	
		分部小计					6637.9	
		消防电源监控						
108	030503003004	控制器	1、名称：消防电源监控主机	台(套)	1	5117.94	5117.94	
109	030904008055	模块（模块箱）	1、名称：消防设备电源监控模块	个	4	342.54	1370.16	
110	030411006108	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	4	8.32	33.28	
111	030411001359	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	35	16.88	590.8	
112	030411004247	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	70	3.24	226.8	
113	030411004248	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RYSP-2*1.5 4、材质：铜芯	m	35	9.56	334.6	
		分部小计					7673.58	
		消防应急照明						
114	030503003005	控制器	1、名称：应急照明主机	台(套)	1	6883.65	6883.65	
115	030411001360	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	45	16.88	759.6	
116	030411004249	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RYS-2*1.5 4、材质：铜芯	m	45	5.01	225.45	
		分部小计					7868.7	
		分部分项合计					484424.36	
1	031301017073	脚手架搭拆		项	1	9002.01	9002.01	
		单价措施合计					9002.01	
合计							493426.37	

综合单价分析表

工程名称：幼儿园消防工程(26-6)

项目编码	030901010025	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	薄型单栓带卷盘组合式消防柜（单栓）1800*700*180	套	1	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费											750
清单项目综合单价													903.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型单栓带卷盘组合式消防柜（单栓） 1800*700*180	套	1	750	750		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片 φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.2573	0.44		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	758.64	--	

项目编码	030901010026	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	薄型单栓带卷盘组合式消防柜（兼试验消火栓）1800*700*180mm	套	1	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费											750
清单项目综合单价													903.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型单栓带卷盘组合式消防柜（兼试验消火栓）1800*700*180mm	套	1	750	750		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片 φ400	片	0.0456	11.58	0.53		

	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.2573	0.44		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	758.64	--	

项目编码	030901013023	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费											220.02
清单项目综合单价													236.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	每只灭火器箱含灭火器 MF/ABC3两具	个	2	39.92	79.84		
	灭火器箱	个	1	140.18	140.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	220.02	--	

项目编码	031003003168	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰蝶阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											152.35
清单项目综合单价													402.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀 DN100	个	1	152.35	152.35		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		

	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	235.06	--	

项目编码	031003003169	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											254.19
清单项目综合单价													429.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀 DN65	个	1	254.19	254.19		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	5.94	2.49		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	307.77	--	

项目编码	031003003170	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											338.16
清单项目综合单价													587.87

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	闸阀　　DN100	个	1	338.16	338.16		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.87	--	

项目编码	031003001208	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 DN20	个	1	22.26	9.14		9.79	3.12	22.26	9.14		9.79	3.12
综合人工工日		小计							22.26	9.14		9.79	3.12
0.21工日		未计价材料费											36.5
清单项目综合单价													80.81

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	自动排气阀DN20	个	1	36.5	36.5		
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48		
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85		
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.64	--	

项目编码	031003001209	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													44.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	030601002039	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.6	1.78	12.72	0.86		5.6	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	25.31	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													140.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		

	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	030901002023	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	320.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1	246.98	4.26	14.86	108.67	34.58	24.7	0.43	1.49	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm	100m	0.01	68.9	30.8		30.32	9.65	0.69	0.31		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.74	1.49	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费											61.07
清单项目综合单价													103.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN100	m	1.022	53.2	54.37		
	卡箍配件（综合） DN100	个	0.268	25	6.7		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.111	3.79	0.42		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	61.81	--	

项目编码	030901002024	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	48.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm	10m	0.1	167.48	2.96	3.64	73.69	23.45	16.75	0.3	0.36	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm	100m	0.01	68.9	30.8		30.32	9.65	0.69	0.31		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.61	0.36	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费											39.62
清单项目综合单价													68.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN70	m	1.022	31.49	32.18		
	卡箍配件（综合） DN70	个	0.425	17.5	7.44		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.098	3.79	0.37		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	40.23	--	

项目编码	031201001069	项目名称	管道刷油	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1011	钢管防腐(三油二布) 管外径108mm以内	10m	0.1	119.25	159.8		52.47	16.7	11.93	15.98		5.25	1.67
综合人工工日		小计							11.93	15.98		5.25	1.67
0.1125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃布	m2	0.824	3.6	2.97		
	石油沥青10#	kg	2.202	4.72	10.39		
	汽油	kg	0.177	9.3	1.65		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	煤	kg	0.75	0.94	0.71		
	铁砂布2#	张	0.035	0.86	0.03		
	滑石粉	kg	0.38	0.53	0.2		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	15.98	--	

项目编码	031201001070	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	77.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1.02		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36

11-61备注4	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	48.76	1.02		21.45	6.83	4.88	0.1		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.42	0.2		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									13.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆						kg	0.198	7.57	1.5			
	汽油						kg	0.022	9.3	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.7		--	

项目编码	031002001069	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	198.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.46				
清单项目综合单价									16.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.2649	3.46			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.03029	5.94	0.18			
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04			
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08			
	砂轮片φ400						片	0.00804	11.58	0.09			
	水泥32.5级						kg	0.16441	0.2573	0.04			
	黄砂						m3	0.00028	120.46	0.03			
	棉纱头						kg	0.01339	5.57	0.07			
	破布						kg	0.00006	6				
	水						m3	0.00011	3.79				
	清油						kg	0.00006	13.72				
	橡胶板δ1～15						kg	0.00287	7.72	0.02			

	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003059	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	198.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031002003435	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2	
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2	
0.485工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													110.37	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93						
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26						
	钢板 δ3.0 Q235				kg	0.4	3.4601	1.38						
	氧气				m3	0.257	2.83	0.73						
	乙炔气				kg	0.1117	15.44	1.72						
	电焊条				kg	0.1	5.94	0.59						
	其他材料费						--	0.01				--		
	材料费小计						--	27.35				--		

项目编码	031002003436	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08	
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08	
0.342工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													81.99	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	65.33	19.93						
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥32.5级				kg	1	0.2573	0.26						
	其他材料费						--					--		
	材料费小计						--	22.92				--		

项目编码	040101002013	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		3801.66	221.52	66.97	0.46		3.42	0.2	0.06
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
综合人工工日		小计							5.41		3.42	2.33	0.7
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001013	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		159.26	509.49	154.03	11.85		1.59	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.59	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030901001069	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	171.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN150	10m	0.1	341.32	6.11	17.77	150.18	47.78	34.13	0.61	1.78	15.02	4.78
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm	100m	0.01	306.34	465.63	11.04	134.79	42.89	3.06	4.66	0.11	1.35	0.43
综合人工工日		小计							37.19	5.27	1.89	16.37	5.21
0.3509工日		未计价材料费											98.32
清单项目综合单价													164.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN150	m	1.022	87.2	89.12		
	卡箍配件（综合） DN150	个	0.23	40	9.2		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		
	水	m3	1.082	3.79	4.1		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.046	3.4601	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	103.59	--	

项目编码	030901001070	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	48.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1	246.98	4.26	14.86	108.67	34.58	24.7	0.43	1.49	10.87	3.46
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm	100m	0.01	250.16	234.01	9.4	110.07	35.02	2.5	2.34	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							27.2	2.77	1.58	11.97	3.81
0.2566工日		未计价材料费											61.07
清单项目综合单价													108.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN100	m	1.022	53.2	54.37		
	卡箍配件（综合） DN100	个	0.268	25	6.7		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.027	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
	水	m3	0.481	3.79	1.82		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		

	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	63.84	--	

项目编码	030901001071	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	98.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接） 公称直径80mm	10m	0.1	192.92	3.26	1.99	84.88	27.01	19.29	0.33	0.2	8.49	2.7
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm	100m	0.01	250.16	163.69	8.58	110.07	35.02	2.5	1.64	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							21.79	1.97	0.29	9.59	3.05
0.2056工日		未计价材料费							45.67				
清单项目综合单价									82.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.022	37.03	37.84		
	卡箍配件（综合） DN80	个	0.391	20	7.82		
	砂轮片Φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.0215	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0075	15.44	0.12		
	水	m3	0.29	3.79	1.1		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	47.64	--	

项目编码	030901001072	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	87.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm	10m	0.1	167.48	2.96	3.64	73.69	23.45	16.75	0.3	0.36	7.37	2.35
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm	100m	0.01	250.16	127.74	8.38	110.07	35.02	2.5	1.28	0.08	1.1	0.35
综合人工工日		小计							19.25	1.58	0.44	8.47	2.7
0.1816工日		未计价材料费											39.62
清单项目综合单价													72.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN70	m	1.022	31.49	32.18		
	卡箍配件（综合） DN70	个	0.425	17.5	7.44		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.198	3.79	0.75		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	41.2	--	

项目编码	030901001073	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	93.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm	10m	0.1	210.94	8.8	5.19	92.81	29.53	21.09	0.88	0.52	9.28	2.95

9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							23.37	1.78	0.6	10.28	3.27
0.2205工日		未计价材料费											36.09
清单项目综合单价													75.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	12.52	11.68		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片 Φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	3.79	0.4		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.87	--	

项目编码	030901001074	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	66.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm	10m	0.1	202.46	8.8	5.65	89.08	28.34	20.25	0.88	0.57	8.91	2.83
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径40mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							22.53	1.78	0.65	9.91	3.15
0.2125工日		未计价材料费											27.82
清单项目综合单价													65.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40	m	1.02	17.65	18		
	镀锌钢管接头零件DN40	个	1.223	8.03	9.82		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.103	3.79	0.39		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.6	--	

项目编码	030901001075	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	495.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm	10m	0.1	178.08	6.1	3.86	78.36	24.93	17.81	0.61	0.39	7.84	2.49
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径32mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							20.09	1.51	0.47	8.84	2.81
0.1895工日		未计价材料费											19.64
清单项目综合单价													53.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	15.41	15.72		
	镀锌钢管接头零件DN32	个	0.807	4.86	3.92		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	3.79	0.38		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.15	--	

项目编码	030901001076	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	918.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm	10m	0.1	171.72	4.96	2.37	75.56	24.04	17.17	0.5	0.24	7.56	2.4
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径25mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							19.45	1.4	0.32	8.56	2.72
0.1835工日		未计价材料费											14.02
清单项目综合单价													46.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	11.24	11.46		
	镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	3.53	2.55		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	3.79	0.37		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		

	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.42	--	

项目编码	031201001071	项目名称	管道刷油	计量单位	m	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1012	钢管防腐(三油二布) 管外径159mm以内	10m	0.1	131.65	235.67		57.93	18.43	13.17	23.57		5.79	1.84
综合人工工日		小计							13.17	23.57		5.79	1.84
0.1242工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃布	m2	1.216	3.6	4.38		
	石油沥青10#	kg	3.248	4.72	15.33		
	汽油	kg	0.261	9.3	2.43		
	木柴	kg	0.053	0.94	0.05		
	煤	kg	1.106	0.94	1.04		
	铁砂布2#	张	0.051	0.86	0.04		
	滑石粉	kg	0.561	0.53	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.57	--	

项目编码	031201001072	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	344.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.63		10.73	3.41	2.44	0.36		1.07	0.34

11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.26		10.73	3.41	2.44	0.33		1.07	0.34
综合人工工日		小计							4.88	0.69		2.14	0.68
0.046工日		未计价材料费											2.59
清单项目综合单价													10.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酚醛防锈漆						kg	0.243	10.65	2.59			
	汽油						kg	0.074	9.3	0.69			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.28		--	

项目编码	031002001070	项目名称	管道支架制作				计量单位		kg	工程量	1650.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.2649	3.46			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.03029	5.94	0.18			
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04			
	乙炔气						kg	0.0048	15.44	0.08			
	砂轮片Φ400						片	0.00804	11.58	0.09			
	水泥32.5级						kg	0.16441	0.2573	0.04			
	黄砂						m3	0.00028	120.46	0.03			
	棉纱头						kg	0.01339	5.57	0.07			
	破布						kg	0.00006	6				
	水						m3	0.00011	3.79				
	清油						kg	0.00006	13.72				
	橡胶板δ1～15						kg	0.00287	7.72	0.02			

	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003060	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1650.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030901003010	项目名称	水喷淋喷头	计量单位	个	工程量	516

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	喷淋头　DN15	10个	0.1	128.26	24.64	2	56.43	17.96	12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
综合人工工日		小计							12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
0.121工日		未计价材料费											7.17
清单项目综合单价													30.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	喷淋头　DN15				个	1.01	7.1	7.17					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	机油				kg	0.003	7.72	0.02					
	工业酒精99.5%				kg	0.005	6.86	0.03					
	聚四氟乙烯生料带宽20				m	0.642	0.3	0.19					
	镀锌丝堵DN15				个	0.1	0.93	0.09					
	镀锌管箍DN25				个	1.01	1.93	1.95					
	砂轮片φ400				片	0.01	11.58	0.12					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	9.63				--	

项目编码	030901006009	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	法兰水流指示器 DN150	个	1	170.66	51.33	20.26	75.09	23.89	170.66	51.33	20.26	75.09	23.89
综合人工工日		小计							170.66	51.33	20.26	75.09	23.89
1.61工日		未计价材料费											479.39
清单项目综合单价													820.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水流指示器 DN150				套	1	378.67	378.67					
	平焊法兰DN150				片	2.2	45.78	100.72					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.687	5.94	4.08					
	棉纱头				kg	0.056	5.57	0.31					
	破布				kg	0.12	6	0.72					
	电				kW·h	0.215	0.59	0.13					
	清油				kg	0.12	13.72	1.65					
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6				kg	1.104	11.06	12.21					
	砂轮片φ100				片	0.188	1.29	0.24					
	砂轮片φ400				片	0.071	11.58	0.82					

	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	带母螺栓	kg	5.582	4.68	26.12		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	530.72	--	

项目编码	031003003171	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	法兰信号蝶阀 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	62.5	19.89	142.04	137.88	21.8	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费											246.58
清单项目综合单价													630.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰信号蝶阀 DN150	个	1	246.58	246.58		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.78	91.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	5.94	5.23		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	384.46	--	

项目编码	031003003172	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											254.19
清单项目综合单价													429.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀　　DN65	个	1	254.19	254.19		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	5.94	2.49		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	307.77	--	

项目编码	031003001210	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 DN20	个	1	22.26	9.14		9.79	3.12	22.26	9.14		9.79	3.12
综合人工工日		小计							22.26	9.14		9.79	3.12
0.21工日		未计价材料费											36.5
清单项目综合单价													80.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀　　DN20DN20	个	1	36.5	36.5		
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48		
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85		
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	45.64	--	

项目编码	031003001211	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	螺纹截止阀 DN20	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													44.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀 DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	030901008009	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置安装 公称直径25mm	组	1	122.96	40.58	1.2	54.1	17.21	122.96	40.58	1.2	54.1	17.21
综合人工工日		小计							122.96	40.58	1.2	54.1	17.21
1.16工日		未计价材料费											215.07
清单项目综合单价													451.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	末端试水装置 DN25	个	2.02	106.47	215.07		
	棉纱头	kg	0.041	5.57	0.23		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	砂轮片Φ400	片	0.064	11.58	0.74		

	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.02	1.81		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.108	0.3	0.63		
	镀锌三通DN25×15	个	1.01	3.67	3.71		
	压力表0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87		
	压力表气门QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	1	7.29	7.29		
	镀锌六角外丝DN15	个	1.01	0.95	0.96		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	255.65	--	

项目编码	031002003437	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.1	590.42	787.56	24.98	259.78	82.66	59.04	78.76	2.5	25.98	8.27
综合人工工日		小计							59.04	78.76	2.5	25.98	8.27
0.557工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													174.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.2573	0.36		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	78.76	--	

项目编码	031002003438	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	183.3	58.32	41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	031002003439	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.26	24.98	193.09	61.44	43.88	74.33	2.5	19.31	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.33	2.5	19.31	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.2573	0.36		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	74.33	--	

项目编码	031002003440	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							
							81.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003441	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	117.07	37.25	26.61	13.72	1.79	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.72	--	

项目编码	030817008054	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm	10个	0.1	175.96	54.44	17.85	77.42	24.63	17.6	5.44	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	5.44	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.03

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40	m	0.305	13.9	4.24		

细	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5.44	--	

项目编码	030817008055	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm	10个	0.1	175.96	69.99	17.85	77.42	24.63	17.6	7	1.79	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7	1.79	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	030817008056	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径70mm	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	10.5	--	

项目编码	030817008057	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm	10个	0.1	195.04	104.96	17.85	85.82	27.31	19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	10.5	1.79	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	030817008058	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径125mm	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	159.51	50.75	36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	030905002009	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	29.02	71.7	421.34	134.06	957.6	29.02	71.7	421.34	134.06
综合人工工日		小计							957.6	29.02	71.7	421.34	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1613.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.59	15.42		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.02	--	

项目编码	030904017001	项目名称	报警联动一体机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-199	报警联动一体机 安装 落地式 2000点以上	台	1	5964.62	220.53	554.64	2624.43	835.05	5964.62	220.53	554.64	2624.43	835.05
综合人工工日		小计							5964.62	220.53	554.64	2624.43	835.05
56.27工日		未计价材料费											8503.59
清单项目综合单价													18702.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	报警联动一体机（总线制）	台	1	8503.59	8503.59		
	白布	m	1.44	3.43	4.94		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	1.6	36.87	58.99		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.4	51.45	20.58		
	汽油	kg	2.6	9.3	24.18		
	塑料线卡φ15以下	个	120	0.66	79.2		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80～120	套	8.2	3.39	27.8		
	异型塑料管dn5	m	4	1.17	4.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8724.12	--	

项目编码	030904015001	项目名称	火灾报警控制微机（CRT）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-219	火灾报警控制微机CRT彩色显示装置安装	台	1	212	5.52	6.52	93.28	29.68	212	5.52	6.52	93.28	29.68
综合人工工日		小计							212	5.52	6.52	93.28	29.68
2工日		未计价材料费							5800				
清单项目综合单价									6147				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾报警控制微机CRT彩色显示装置	台	1	5800	5800		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	清洁剂	kg	0.07	3	0.21		
	白绸	m2	0.22	13.72	3.02		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	0.12	3.14	0.38		
	色带	盒	0.2	6.86	1.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5805.52	--	

项目编码	030404015001	项目名称	控制台	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-263	控制台安装 2m以内	台	1	732.46	70.72	95.01	322.28	102.54	732.46	70.72	95.01	322.28	102.54
综合人工工日		小计							732.46	70.72	95.01	322.28	102.54
6.91工日		未计价材料费							1650.36				
清单项目综合单价									2973.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动控制盘	台	1	1650.36	1650.36		
	棉纱头	kg	0.15	5.57	0.84		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	5.94	0.59		
	无光调和漆	kg	0.2	8.45	1.69		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	镀锌扁钢-60×6	kg	3	4.55	13.65		
	酚醛磁漆	kg	0.05	12.86	0.64		

	塑料软管	kg	1.5	15.78	23.67		
	塑料带20mm×40m	kg	0.6	2.14	1.28		
	胶木线夹	个	12	0.54	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	12	1.17	14.04		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1721.08	--	

项目编码	030904014001	项目名称	消防广播及对讲电话主机（柜）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-209	火灾事故广播安装 消防广播控制柜	台	1	1344.08	90.51	132.29	591.4	188.17	1344.08	90.51	132.29	591.4	188.17
综合人工工日		小计							1344.08	90.51	132.29	591.4	188.17
12.68工日		未计价材料费											4800
清单项目综合单价													7146.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防广播控制柜	台	1	4800	4800		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	白布	m	0.27	3.43	0.93		
	棉纱头	kg	1.4	5.57	7.8		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	垫铁	kg	2	4.29	8.58		
	焊锡	kg	0.57	36.87	21.02		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.143	51.45	7.36		
	汽油	kg	1.64	9.3	15.25		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	塑料软管dn4	m	0.15	1.19	0.18		
	异型塑料管dn5	m	1.43	1.17	1.67		
	橡皮绝缘板δ5	m2	0.05	70.92	3.55		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V4mm2	m	3	3.11	9.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4890.51	--	

项目编码	030904014002	项目名称	消防广播及对讲电话主机（柜）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-214	消防通信、报警备用电源安装 电话交换机 40门	台	1	1369.52	82.56		602.59	191.73	1369.52	82.56		602.59	191.73
综合人工工日		小计							1369.52	82.56		602.59	191.73
12.92工日		未计价材料费											3600
清单项目综合单价													5846.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	消防通信、报警备用电源安装 电话交换机 40门			台	1	3600	3600						
	镀锌滚花膨胀螺栓M10			套	4	0.69	2.76						
	白布			m	0.74	3.43	2.54						
	焊锡			kg	0.83	36.87	30.6						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.21	51.45	10.8						
	汽油			kg	0.64	9.3	5.95						
	异型塑料管dn5			m	2.05	1.17	2.4						
	等边角钢∟40×4			kg	8.16	3.3714	27.51						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3682.56		--				

项目编码	030411003100	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	26.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	136	43.27	30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											39.2
清单项目综合单价													95.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	火灾报警金属槽盒 150*100			m	1.005	39	39.2						
	汽油			kg	0.01	9.3	0.09						
	砂轮片 φ100			片	0.001	1.29							
	砂轮片 φ400			片	0.001	11.58	0.01						
	酚醛防锈漆			kg	0.012	12.86	0.15						
	棉纱头			kg	0.005	5.57	0.03						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	0.225	7.62	1.71						
	铜接线端子DT-16mm2			个	1.05	3.33	3.5						
	精制带母镀锌螺栓M8×30			套	1.05	0.58	0.61						

	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	45.62	--	

项目编码	030411003101	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	22.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	136	43.27	30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											29.15
清单项目综合单价													85.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾报警金属槽盒 100*100	m	1.005	29	29.15		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	35.57	--	

项目编码	030411003102	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	22.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305备注3	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	185.71	63.18	4.47	81.71	26	18.57	6.32	0.45	8.17	2.6
综合人工工日		小计							18.57	6.32	0.45	8.17	2.6
0.1752工日		未计价材料费											22.11
清单项目综合单价													58.22

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	广播金属槽盒 50*50	m	1.005	22	22.11		

细	汽油	kg	0.008	9.3	0.07		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.59	0.04		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	28.43	--	

项目编码	030413001030	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	56.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	277.51	88.3	6.31	0.94	0.41	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	180.5	57.43	4.1	0.17	0.24	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.43
清单项目综合单价													21.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.05	3.2649	3.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	5.94	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030404032016	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	火灾自动报警端子箱	台	1	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											146.4
清单项目综合单价													467.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾自动报警端子箱	台	1	146.4	146.4		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	无光调和漆	kg	0.3	8.45	2.54		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	179.3	--	

项目编码	030404032017	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	端子箱安装 户内	台	1	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08	179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	32.9	5.63	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											106.47
清单项目综合单价													428.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	模块箱	台	1	106.47	106.47		
	破布	kg	0.2	6	1.2		

	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	无光调和漆	kg	0.3	8.45	2.54		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	139.37	--	

项目编码	030904009011	项目名称	区域报警控制箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-200	重复显示屏	台	1	744.12	59.39	46.65	327.41	104.18	744.12	59.39	46.65	327.41	104.18
综合人工工日		小计							744.12	59.39	46.65	327.41	104.18
7.02工日		未计价材料费							488.01				
清单项目综合单价									1769.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	重复显示屏	台	1	488.01	488.01		
	白布	m	0.32	3.43	1.1		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.36	36.87	13.27		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.09	51.45	4.63		
	汽油	kg	0.62	9.3	5.77		
	塑料线卡Φ15以下	个	21	0.66	13.86		
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	玻璃胶310g	支	0.3	12.86	3.86		
	异型塑料管dn5	m	0.9	1.17	1.05		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.13	2.57	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	547.4	--	

东信网上招投标系统

项目编码	030904001028	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	157

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-154	点型感烟火灾探测器	个	1	21.2	4.59	0.08	9.33	2.97	21.2	4.59	0.08	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	4.59	0.08	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											34.6
清单项目综合单价													72.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点型感烟火灾探测器	个	1	34.6	34.6		
	电	kW·h	0.04	0.59	0.02		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.04	36.87	1.47		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.19	--	

项目编码	030904001029	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-159	点型探测器 总线制 感温	个	1	36.04	3.73	0.12	15.86	5.05	36.04	3.73	0.12	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.73	0.12	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费											32.83
清单项目综合单价													93.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点型感温火灾探测器	个	1	32.83	32.83		
	电	kW·h	0.04	0.59	0.02		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		

	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.56	--	

项目编码	030904001030	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-159	点型探测器 总线制 感温	个	1	36.04	3.73	0.12	15.86	5.05	36.04	3.73	0.12	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.73	0.12	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									167.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点型感温火灾探测器EX	个	1	106.47	106.47		
	电	kW·h	0.04	0.59	0.02		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	110.2	--	

项目编码	030904003028	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	手动报警按钮（带电话插孔）	个	1	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费											65.66
清单项目综合单价													153.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动报警按钮（带电话插孔）	个	1	65.66	65.66		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.49	--	

项目编码	030904005011	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	声光报警器	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费											128.66
清单项目综合单价													249.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器	个	1	128.66	128.66		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		

	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.37	--	

项目编码	030904003029	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	消火栓按钮	个	1	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27	51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费											48.8
清单项目综合单价													136.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮	个	1	48.8	48.8		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.63	--	

项目编码	030904006010	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	部	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防对讲电话(带地址码总线制)	部	1	13.78	5.24		6.06	1.93	13.78	5.24		6.06	1.93
综合人工工日		小计							13.78	5.24		6.06	1.93
0.13工日		未计价材料费											115
清单项目综合单价													142.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防对讲电话(带地址码总线制)	部	1	115	115		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.2	0.69	0.14		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2	2.43	4.86		
	冲击钻头φ6～8	根	0.07	1.72	0.12		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.2	0.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120.24	--	

项目编码	030904007012	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	消防广播	个	1	23.32	3.55	0.47	10.26	3.26	23.32	3.55	0.47	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.55	0.47	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													94.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防广播	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶310g	支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	56.79	--	

项目编码	030904008051	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	总线模块	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													293.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总线模块	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.26	--	

项目编码	030904008052	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	短路隔离器	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											57.67
清单项目综合单价													298.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离器	个	1	57.67	57.67		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		

	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.69	--	

项目编码	030904008053	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											40.46
清单项目综合单价													280.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入、输出模块	个	1	40.46	40.46		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.48	--	

项目编码	030904008054	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.26	1.31	48.51	15.43	110.24	5.26	1.31	48.51	15.43	
综合人工工日		小计							110.24	5.26	1.31	48.51	15.43	
1.04工日		未计价材料费											37.27	
清单项目综合单价													218.02	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	输入模块			个	1				37.27	37.27				
	白布			m	0.05				3.43	0.17				
	塑料膨胀管φ6×50			十个	0.08				0.69	0.06				
	焊锡			kg	0.06				36.87	2.21				
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.02				51.45	1.03				
	自攻螺钉M4×65			十个	0.2				0.27	0.05				
	汽油			kg	0.08				9.3	0.74				
	冲击钻头φ6～8			根	0.03				1.72	0.05				
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50			套	2				0.09	0.18				
	胶合板2440×1220×6			m2	0.01				10.29	0.1				
	防火涂料A60-1			kg	0.03				16.29	0.49				
	异型塑料管dn5			m	0.15				1.17	0.18				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	42.53		--		

项目编码	030411006104	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	308

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51	
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51	
0.034工日		未计价材料费											2.08	
清单项目综合单价													8.32	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	接线盒 铁制			只	1.02				2.04	2.08				
	塑料护口(钢管用)dn15			个	2.225				0.1	0.22				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3			个	2.225				0.12	0.27				
	其他材料费								--	0.05		--		
	材料费小计								--	2.62		--		

项目编码	030411004231	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	999.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.57		25.19	8.01	0.57	0.13		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.13		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.21				
清单项目综合单价									3.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5	m	1.05	2.1	2.21		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	030411004232	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	58.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.79		35.91	11.43	0.82	0.03		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.14				
清单项目综合单价									3.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5	m	1.02	2.1	2.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	6.03			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.17	--	

项目编码	030411004233	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	488.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.12		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							6.3				
清单项目综合单价									7.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYJS-2*2.5	m	1.08	5.83	6.3		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.45	--	

项目编码	030411004234	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	488.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.6		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.78				
清单项目综合单价									5.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYJS-2*1.5	m	1.08	3.5	3.78		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3.93	--	

项目编码	030411004235	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	407.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面 1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.6		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							8.33				
清单项目综合单价									9.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYJSP-2*1.5	m	1.08	7.71	8.33		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.48	--	

项目编码	030411004236	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1256.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1511	线槽配线 WDZN-BYJ-4	100m单线	0.01	99.64	2.79		43.84	13.95	1	0.03		0.44	0.14
综合人工工日		小计							1	0.03		0.44	0.14
0.0094工日		未计价材料费							3.33				
清单项目综合单价									4.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-4	m	1.02	3.26	3.33		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	6.03			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.36	--	

项目编码	030411004237	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	58.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	2.79		35.91	11.43	0.82	0.03		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.14
清单项目综合单价													3.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5	m	1.02	2.1	2.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	6.03			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.17	--	

项目编码	030411004238	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	42.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401备注1	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	81.41	18.15		35.82	11.4	0.81	0.18		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.18		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											6.3
清单项目综合单价													7.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYJS-2*2.5	m	1.08	5.83	6.3		
	钢丝 φ1.6	kg	0.00108	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.00264	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.00144	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00012	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0126	3.14	0.04		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	6.48	--	

项目编码	030411004239	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	50.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400备注1	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	81.41	17.52		35.82	11.4	0.81	0.18		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.18		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											3.78
清单项目综合单价													5.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYJS-2*1.5	m	1.08	3.5	3.78		
	钢丝 φ1.6	kg	0.00108	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.00264	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.00132	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00012	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.012	3.14	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.96	--	

项目编码	030411004240	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	62.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400备注1	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	81.41	17.52		35.82	11.4	0.81	0.18		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.18		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											8.33
清单项目综合单价													9.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYJSP-2*1.5	m	1.08	7.71	8.33		
	钢丝 φ1.6	kg	0.00108	6	0.01		

	棉纱头	kg	0.00264	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.00132	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.00012	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.012	3.14	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	030905003017	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-232备注1	火灾事故广播、通信分机调试	10个	0.1	64.29	17.55	22.38	28.29	9	6.43	1.76	2.24	2.83	0.9
综合人工工日		小计							6.43	1.76	2.24	2.83	0.9
0.0574工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.5376	0.59	0.32		
	电池	节	0.672	2.14	1.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.76	--	

项目编码	030905001002	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-226	自动报警系统装置调试 3200点以下	系统	1	28427.84	1865.78	1050.26	12508.25	3979.9	28427.84	1865.78	1050.26	12508.25	3979.9
综合人工工日		小计							28427.84	1865.78	1050.26	12508.25	3979.9
253.82工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47832.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	842.8	0.59	497.25		
	工业酒精99.5%	kg	0.75	6.86	5.15		
	电池	节	576	2.14	1232.64		

	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	20.54	3.14	64.5		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.59	91.76	54.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1865.78	--	

项目编码	030503003001	项目名称	控制器	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-172	报警控制器安装 总线制(壁挂式) 200点以下	台	1	976.26	46.13	104.38	429.55	136.68	976.26	46.13	104.38	429.55	136.68
综合人工工日		小计							976.26	46.13	104.38	429.55	136.68
9.21工日		未计价材料费							3424.94				
清单项目综合单价									5117.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火门监控主机	台	1	3424.94	3424.94		
	白布	m	0.2	3.43	0.69		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.22	36.87	8.11		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.06	51.45	3.09		
	汽油	kg	0.45	9.3	4.19		
	冲击钻头φ10～20	根	0.13	6	0.78		
	塑料线卡φ15以下	个	14	0.66	9.24		
	镀锌滚花膨胀螺栓M10	套	4	0.69	2.76		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80～120	套	4.1	3.39	13.9		
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57		
	异型塑料管dn5	m	0.55	1.17	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3471.07	--	

项目编码	030507001001	项目名称	入侵探测设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-686	楼宇安全防范系统 入侵探测器安装(室内外、周界) 门磁开关	套	1	25.76	3.52	0.29	11.33	3.61	25.76	3.52	0.29	11.33	3.61

综合人工工日	小计			25.76	3.52	0.29	11.33	3.61
0.23工日	未计价材料费							315
清单项目综合单价								359.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火门门磁开关（智能）	套	1	315	315			
	松香焊锡丝 φ2.3	kg	0.01	42.88	0.43			
	焊片 φ3.5	个	3	1.03	3.09			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	318.52		--	

项目编码	030411006105	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒　　铁制	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030411001355	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	58.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	366.59	116.64	8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													22.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头 φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		

	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411004241	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	120.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.57		25.19	8.01	0.57	0.13		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.13		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费											2.21
清单项目综合单价													3.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5	m	1.05	2.1	2.21		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	030411004242	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	60.16

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.6		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1	
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1	
0.0064工日		未计价材料费											3.78	
清单项目综合单价													5.01	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	WDZN-RYJS-2*1.5				m	1.08	3.5	3.78						
	钢丝 Φ1.6				kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头				kg	0.0022	5.57	0.01						
	汽油				kg	0.0055	9.3	0.05						
	焊锡				kg	0.0011	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料粘胶带				盘	0.01	3.14	0.03						
	其他材料费						--				--			
	材料费小计						--	3.93			--			

项目编码	030905003018	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个(部)	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-234	电动防火门	10个	0.1	427.84	0.71	10.17	188.25	59.9	42.78	0.07	1.02	18.83	5.99	
综合人工工日		小计							42.78	0.07	1.02	18.83	5.99	
0.382工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													68.69	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电				kW·h	0.12	0.59	0.07						
	其他材料费						--				--			
	材料费小计						--	0.07			--			

项目编码	030503003002	项目名称	控制器	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-168	报警控制器安装 多线制(壁挂式) 32点以下	台	1	765.32	48.92	46.65	336.74	107.14	765.32	48.92	46.65	336.74	107.14	

综合人工工日	小计			765.32	48.92	46.65	336.74	107.14
7.22工日	未计价材料费							3992.8
清单项目综合单价								5297.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体控制器	台	1	3992.8	3992.8			
	白布	m	0.4	3.43	1.37			
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16			
	焊锡	kg	0.4	36.87	14.75			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.1	51.45	5.15			
	汽油	kg	0.25	9.3	2.33			
	冲击钻头φ10～20	根	0.13	6	0.78			
	塑料线卡φ15以下	个	8	0.66	5.28			
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4			
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96			
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57			
	异型塑料管dn5	m	1	1.17	1.17			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	4041.72		--	

项目编码	030904001031	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-162	可燃气体探测器	个	1	36.04	8.26	0.12	15.86	5.05	36.04	8.26	0.12	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	8.26	0.12	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费											126
清单项目综合单价													191.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体探测器			个	1	126	126						
	丙烷			kg	1	4.55	4.55						
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B			m2	0.01	87.01	0.87						
	白布			m	0.02	3.43	0.07						
	塑料膨胀管φ6×50			十个	0.04	0.69	0.03						
	焊锡			kg	0.02	36.87	0.74						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.01	51.45	0.51						
	自攻螺钉M4×65			十个	0.3	0.27	0.08						
	汽油			kg	0.03	9.3	0.28						
	冲击钻头φ6～8			根	0.02	1.72	0.03						
	胶合板2440×1220×6			m2	0.02	10.29	0.21						

	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	134.26	--	

项目编码	030904005012	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	声光报警器	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费											128.66
清单项目综合单价													249.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器	个	1	128.66	128.66		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.37	--	

项目编码	030411006106	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08

清单项目综合单价							8.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒　　铁制	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030411001356	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	9.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	366.59	116.64	8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													22.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422　φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001357	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	40.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费							4.97				
清单项目综合单价									16.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411004243	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	45.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.57		25.19	8.01	0.57	0.13		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.13		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.21				
清单项目综合单价									3.24				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	WDZCN-BYJ-2.5	m	1.05	2.1	2.21		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	030411004244	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	22.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.6		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.78				
清单项目综合单价									5.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5	m	1.08	3.5	3.78		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	030503003003	项目名称	控制器	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-172	报警控制器安装 总线制(壁挂式) 200点以下	台	1	976.26	46.13	104.38	429.55	136.68	976.26	46.13	104.38	429.55	136.68
综合人工工日		小计							976.26	46.13	104.38	429.55	136.68
9.21工日		未计价材料费							3371.7				

清单项目综合单价								5064.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电气火灾监控主机		台	1	3371.7	3371.7		
	白布		m	0.2	3.43	0.69		
	标志牌塑料扁形		个	1	0.16	0.16		
	焊锡		kg	0.22	36.87	8.11		
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.06	51.45	3.09		
	汽油		kg	0.45	9.3	4.19		
	冲击钻头φ10～20		根	0.13	6	0.78		
	塑料线卡φ15以下		个	14	0.66	9.24		
	镀锌滚花膨胀螺栓M10		套	4	0.69	2.76		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80～120		套	4.1	3.39	13.9		
	玻璃胶310g		支	0.2	12.86	2.57		
	异型塑料管dn5		m	0.55	1.17	0.64		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	3417.83	--	

项目编码	030904001032	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	电气火灾监控探测器	个	1	36.04	3.71	0.22	15.86	5.05	36.04	3.71	0.22	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.71	0.22	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费											195.2
清单项目综合单价													256.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电气火灾监控探测器	个	1	195.2	195.2		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		

	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	198.91	--	

项目编码	030411006107	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 铁制	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030411001358	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411004245	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.6		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							8.33				
清单项目综合单价									9.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYSP-2*1.5	m	1.08	7.71	8.33		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.48	--	

项目编码	030411004246	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 WDZN-RYJS-2*2.5	100m/束	0.01	67.84	15.12		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							11.66				

清单项目综合单价							12.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJS-2*2.5	m	1.08	10.8	11.66		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.81	--	

项目编码	030503003004	项目名称	控制器	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-172	报警控制器安装 总线制(壁挂式) 200点以下	台	1	976.26	46.13	104.38	429.55	136.68	976.26	46.13	104.38	429.55	136.68
综合人工工日		小计							976.26	46.13	104.38	429.55	136.68
9.21工日		未计价材料费							3424.94				
清单项目综合单价									5117.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防电源监控主机	台	1	3424.94	3424.94		
	白布	m	0.2	3.43	0.69		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.22	36.87	8.11		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.06	51.45	3.09		
	汽油	kg	0.45	9.3	4.19		
	冲击钻头 Φ10～20	根	0.13	6	0.78		
	塑料线卡 Φ15以下	个	14	0.66	9.24		
	镀锌滚花膨胀螺栓M10	套	4	0.69	2.76		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80～120	套	4.1	3.39	13.9		
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57		
	异型塑料管dn5	m	0.55	1.17	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3471.07	--	

项目编码	030904008055	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	防设备电源监控模块	个	1	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33	145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	63.9	20.33
1.37工日		未计价材料费											102.04
清单项目综合单价													342.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防设备电源监控模块	个	1	102.04	102.04		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	111.06	--	

项目编码	030411006108	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属接线盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030411001359	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费							4.97				
清单项目综合单价									16.88				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	4.83	4.97		
镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
锯条	根	0.03	0.19	0.01		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
水	m3	0.00054	3.79			
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411004247	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.57		25.19	8.01	0.57	0.13		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.13		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.21				
清单项目综合单价									3.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5	m	1.05	2.1	2.21		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	030411004248	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.6		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							8.33				
清单项目综合单价									9.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYSP-2*1.5	m	1.08	7.71	8.33		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.48	--	

项目编码	030503003005	项目名称	控制器	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-172	报警控制器安装 总线制(壁挂式) 200点以下	台	1	976.26	46.13	104.38	429.55	136.68	976.26	46.13	104.38	429.55	136.68
综合人工工日		小计							976.26	46.13	104.38	429.55	136.68

9.21工日	未计价材料费				5190.65		
清单项目综合单价					6883.65		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明主机	台	1	5190.65	5190.65		
	白布	m	0.2	3.43	0.69		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.22	36.87	8.11		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.06	51.45	3.09		
	汽油	kg	0.45	9.3	4.19		
	冲击钻头φ10～20	根	0.13	6	0.78		
	塑料线卡φ15以下	个	14	0.66	9.24		
	镀锌滚花膨胀螺栓M10	套	4	0.69	2.76		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80～120	套	4.1	3.39	13.9		
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57		
	异型塑料管dn5	m	0.55	1.17	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5236.78	--	

项目编码	030411001360	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		

	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411004249	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.6		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费											3.78
清单项目综合单价													5.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYS-2*1.5	m	1.08	3.5	3.78		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	031301017073	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1511.85	4535.57		665.21	211.66	1511.85	4535.57		665.21	211.66
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	244.38	733.13		107.53	34.21	244.38	733.13		107.53	34.21

6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.58	1.72		0.26	0.08	0.58	1.72		0.26	0.08
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	97.97	293.84		43.11	13.72	97.97	293.84		43.11	13.72
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	11.37	34.1		5	1.59	11.37	34.1		5	1.59
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	14.48	43.46		6.37	2.03	14.48	43.46		6.37	2.03
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	84.62	253.91		37.23	11.85	84.62	253.91		37.23	11.85
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.26	0.77		0.11	0.04	0.26	0.77		0.11	0.04
综合人工工日		小计							1965.51	5896.5		864.82	275.18
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9002.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5896.5	--	
	材料费小计			--	5896.5	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园消防工程(26-6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001082	安全文明施工费			7388.77			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6481.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	907.39			
2	031302002082	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003082	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004082	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005082	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006082	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008082	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4753.01			
8	031302009082	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010082	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011082	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012082	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	129.63			
12	031302090082	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091082	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015082	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	259.26			
合计					12530.67			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幼儿园消防工程(26-6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	24221.22		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		24221.22		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：幼儿园消防工程(26-6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	24221.22	
合计			24221.22	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幼儿园消防工程(26-6)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幼儿园消防工程(26-6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：幼儿园消防工程(26-6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：幼儿园消防工程(26-6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：幼儿园消防工程(26-6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13221.39		13221.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	468843.83	2.4	11252.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	468843.83	0.42	1969.14
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	468843.83		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	543399.65	9	48905.97
合计					62127.36

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幼儿园消防工程(26-6)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：幼儿园消防工程(26-6)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：住宅车库桩基工程(27-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2905801.26	
1.1	人工费	110002.11	
1.2	材料费	2445272.82	
1.3	施工机具使用费	301245.53	
1.4	企业管理费	28778.94	
1.5	利润	20501.86	
2	措施项目费	119330.95	
2.1	单价措施项目费	20000	
2.2	总价措施项目费	99330.95	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	47105.4	
3	其他项目费	150000	
3.1	其中：暂列金额	150000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	48897.04	
5	税金	290162.63	
6	工程造价	3514191.88	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅车库桩基工程(27-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1.桩顶标高-5.86M 2.桩长:16m 2.桩截面:YZH-350A-8S-8N 3.沉桩方法:静压法	m	5664	224.04	1268962.56	
2	010301001009	预制钢筋混凝土方桩	1.桩顶标高-5.86M 2.桩长:11m 2.桩截面:YZH-350A-6S-5N 3.沉桩方法:静压法	m	6732	235.2	1583366.4	
3	010301001010	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1.桩顶标高-0.86M 2.桩长:21m 2.桩截面:YZH-350B-11S-10N 3.沉桩方法:静压法	m	105	243.82	25601.1	
4	010301001011	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1.桩顶标高-0.86M 2.桩长:16m 2.桩截面:YZH-350B-8S-8N 3.沉桩方法:静压法	m	112	248.85	27871.2	
		分部小计					2905801.26	
		分部分项合计					2905801.26	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	静力压桩机进退场费用/组装拆卸费	项	1	20000	20000	
		单价措施合计					20000	
合计							2925801.26	

综合单价分析表

工程名称：住宅车库桩基工程(27-1)

项目编码	010301001001	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	5664

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在18m以内	m3	0.1225	45.73	18.99	140.72	13.05	9.32	5.6	2.33	17.24	1.6	1.14
3-18	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在18m以内	m3	0.042109	43.29	17.84	113.14	10.95	7.82	1.82	0.75	4.76	0.46	0.33
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.0625		222.04	13.79	0.97	0.69		13.88	0.86	0.06	0.04
D00001	YZH-350A-8S-8N	m	1.01		171.46					173.17			
综合人工工日		小计							7.42	190.13	22.86	2.12	1.51
0.0669工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	送桩器摊销	kg	0.032424	5.32	0.17		
	周转木材	m3	0.000484	1716.91	0.83		
	型钢	t	0.00375	3123.26	11.71		
	垫铁	kg	0.006875	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.3325	5.94	1.98		
	YZH-350A-8S-8N	m	1.01	171.46	173.17		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	190.13	--	

项目编码	010301001009	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	6732

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-13	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在12m以内	m3	0.1225	53.5	18.99	138.96	13.47	9.62	6.55	2.33	17.02	1.65	1.18
3-17	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在12m以内	m3	0.06125	53.28	17.84	101.73	10.85	7.75	3.26	1.09	6.23	0.66	0.47
D00001	YZH-350A-6S-5N	m	1.01		171.46					173.17			
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.090909		222.04	13.79	0.97	0.69		20.19	1.25	0.09	0.06
综合人工工日		小计							9.81	196.78	24.5	2.4	1.71
0.0884工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	送桩器摊销	kg	0.047163	5.32	0.25		
	周转木材	m3	0.000637	1716.91	1.09		
	YZH-350A-6S-5N	m	1.01	171.46	173.17		
	型钢	t	0.005455	3123.26	17.04		
	垫铁	kg	0.01	4.29	0.04		
	电焊条J422	kg	0.483636	5.94	2.87		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	196.78	--	

项目编码	010301001010	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	计量单位	m	工程量	105

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.1225	61.27	18.99	256.59	22.25	15.89	7.51	2.33	31.43	2.73	1.95
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.047619		222.04	13.79	0.97	0.69		10.57	0.66	0.05	0.03
D00001	YZH-350B-11S-10N	m	1.01		184.71					186.56			

综合人工工日	小计			7.51	199.46	32.09	2.78	1.98
0.0676工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								243.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89			
	型钢	t	0.002857	3123.26	8.92			
	垫铁	kg	0.005238	4.29	0.02			
	电焊条J422	kg	0.253333	5.94	1.5			
	YZH-350B-11S-10N	m	1.01	184.71	186.56			
	周转木材	m3	0.000147	1716.91	0.25			
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01			
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11			
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06			
	其他材料费			--	0.14		--	
	材料费小计			--	199.46		--	

项目编码	010301001011	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	计量单位	m	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在18m以内	m3	0.1225	83.47	18.99	245.39	23.02	16.44	10.23	2.33	30.06	2.82	2.01
3-26备注10备注11	电焊接桩　方桩包钢板	个	0.0625		222.04	13.79	0.97	0.69		13.88	0.86	0.06	0.04
D00001	YZH-350B-8S-8N	m	1.01		184.71					186.56			
综合人工工日		小计							10.23	202.77	30.92	2.88	2.05
0.0921工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001103	1716.91	1.89		
	型钢	t	0.00375	3123.26	11.71		
	垫铁	kg	0.006875	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.3325	5.94	1.98		

	YZH-350B-8S-8N	m	1.01	184.71	186.56		
	周转木材	m3	0.000147	1716.91	0.25		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	6.03	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	4.08	0.06		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	202.77	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	大型机械设备进出场及安拆	项	1		20000					20000			
综合人工工日		小计								20000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大型机械设备进出场及安拆	项	1	20000	20000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅车库桩基工程(27-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			47105.4			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	43887.02			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	3218.38			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	48275.72			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	585.16			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	3364.67			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					99330.95			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：住宅车库桩基工程(27-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	150000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		150000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：住宅车库桩基工程(27-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	150000	15万元
合计			150000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：住宅车库桩基工程(27-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：住宅车库桩基工程(27-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：住宅车库桩基工程(27-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：住宅车库桩基工程(27-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：住宅车库桩基工程(27-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	48897.04		48897.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3175132.21	1.3	41276.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3175132.21	0.24	7620.32
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3175132.21		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3224029.25	9	290162.63
合计					339059.67

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：住宅车库桩基工程(27-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：住宅车库桩基工程(27-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：住宅车库-土建(27-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	82280743.77	
1.1	人工费	20378935.72	
1.2	材料费	50764828.05	
1.3	施工机具使用费	1508504.95	
1.4	企业管理费	7002543.78	
1.5	利润	2625931.27	
2	措施项目费	7306894.95	
2.1	单价措施项目费	2858375.94	
2.2	总价措施项目费	4448519.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2903243.98	
3	其他项目费	4500000	
3.1	其中：暂列金额	4000000	
3.2	其中：专业工程暂估	500000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3509468.93	
5	税金	8783739.69	
6	工程造价	106380847.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅车库-土建(27-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010103001002	墙板侧灰土回填方	部位：墙板侧800mm范围内 灰土比例:6%灰土 1、土源：场内堆土(业主指定堆土场) 2、运距：场内1km	m3	2505.25	134.96	338108.54	
		分部小计					338108.54	
		桩基工程						
2	010301007001	预制方桩接桩	1、方桩截面尺寸：YZH-350A 4、焊接钢筋详图集大样及图纸（20G361）	根	1816	41.03	74510.48	
3	010301004003	截（凿）桩头	1、桩类型：钻孔灌注桩, 2、桩头截面：桩径为600 3、破桩高度：施工方按经验自行估算破桩高度自行报价 3、桩头凿除后外运，施工单位自报	根	277	100.71	27896.67	
4	010301007002	预制管桩填芯	1、方桩截面尺寸：PHC--500(110) 3、填芯材料：C40微膨胀混凝土填芯 4、钢筋笼及铁件详图集大样 5、填芯高度2.5米 含掏桩施工期桩芯落土	根	401	205.61	82449.61	
5	010301004001	截（凿）桩头	1、试桩截（凿）桩头 2、人工凿截断桩 方桩	根	58	67.47	3913.26	
6	010301004002	截（凿）桩头	1、桩类型：钻孔灌注桩工程试桩 2、桩头截面：详桩基图纸 3、破桩高度：详试桩图纸 3、桩头凿除后外运，施工单位自报	根	8	863.4	6907.2	
		分部小计					195677.22	
		砌筑工程						
7	010401001001	砖侧模	部位：筏板侧 1、厚度：190厚 2、MU10粉煤灰标准砖M10水泥砂浆砌筑	m2	590.58	161.68	95484.97	
8	010401001002	砖侧模	部位：筏板处基梁侧、承台侧、集水井侧等90度直立边坡 1、厚度：90厚 2、MU10粉煤灰标准砖M10水泥砂浆砌筑	m2	4647.63	100.83	468620.53	
9	010401012004	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖台阶 2、MU10粉煤灰标准砖M10水泥砂浆砌筑	m2	6.58	225.54	1484.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010401012001	零星砌砖	计量规则：按砌筑体积计量 1、零星砌砖名称、部位：砖台阶(楼梯结构高差实砌台阶、自行车道外接台阶) 2、MU10粉煤灰标准砖M10水泥砂浆砌筑	m3	15.68	715.52	11219.35	
11	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚A3.5,B06砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室内墙 3、砂浆强度等级：配套专用砂浆	m3	2510.49	452.28	1135444.42	
12	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：100厚A3.5,B06砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：地下室内墙 3、砂浆强度等级：配套专用砂浆	m3	13.61	488.26	6645.22	
13	010401004011	煤矸石外墙	部位：地库出入口棚架外墙 1、砖品种、规格、强度等级：煤矸石砌块 2、墙体类型：190mm厚 3、砂浆强度等级、配合比：DMM5.0	m3	26.52	508.82	13493.91	
		分部小计					1732392.45	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
14	010501001001	垫层（含模板制安）（150mm）	部位：承台、柱墩、筏板、集水井、水沟处砼垫层（含地库外的基础承台及基梁砼垫层） 1、混凝土强度等级:150厚C15砼垫层 2、混凝土拌和料要求:泵送商砼	m3	5245.76	470.91	2470280.84	
15	010501001003	垫层	1、混凝土种类：采用轻质混凝土回填，容重控制14kN/m3 2、部位：汽车坡道下口填充、自行车道下口填充、楼梯平台高差填充等	m3	75.68	380.06	28762.94	
16	010501002001	带形基础	部位：填土上外接坡道、车道挡墙等下砼条基 1、混凝土种类：C35商砼泵送	m3	25.68	535.76	13758.32	
17	010501004001	满堂基础(不含模板)	部位：含筏板、柱墩、承台、集水井、后浇带超前止水构造砼、汽车坡道筏板等全部砼量 1、混凝土种类：C35P8商砼泵送	m3	17567.41	504.85	8868906.94	
18	010501004003	满堂基础(含模板)	部位：顶板填土上各种外接坡道、车道筏板 1、混凝土种类：C35P8商砼泵送	m3	36.65	537.39	19695.34	
19	010501005003	桩承台基础（含模板制安）	部位：4#楼桩承台（位于地库筏板外） 1、混凝土种类：C35商砼泵送	m3	7	632.35	4426.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010501005002	各种设备基础（含模板制安）（暂估量）	部位：详建筑平面（凸出最终建筑地坪面详建筑图） 1、混凝土种类：商砼非泵 2、混凝土强度等级：C25	m3	26.57	641.67	17049.17	
21	010501004002	集水井、水沟等基坑内模（仅计模板费用）	计量规则：按模板实际接触面计量	m2	1907.99	77.53	147926.46	
22	010502001014	矩形柱(含模板制安)	部位：楼梯小立柱、风井小立柱、出顶板出入口顶盖立柱 等 1、柱高度:H<3.6m 2、柱截面尺寸:1.6m以内 3、混凝土强度等级:C35 4、混凝土拌和料要求:泵送	m3	24.68	1769.62	43674.22	
23	010502001012	矩形柱	1、部位：汽车库地下室内柱 3、柱高度：3.6m内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C35 6、周长2.5Mm内	m3	362.11	1456	527232.16	
24	010502001006	矩形柱	1、部位：汽车库地下室内柱 3、柱高度：5m内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C35 6、周长3.6Mm内	m3	44.51	1185.8	52779.96	
25	010502001009	矩形柱	1、部位：住宅地下室内柱 3、柱高度：8m内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C35 6、周长1.6Mm内	m3	11.49	2323.23	26693.91	
26	010502001010	矩形柱	1、部位：住宅地下室内柱 3、柱高度：8m内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C35 6、周长2.5Mm内	m3	174.84	1622.22	283628.94	
27	010502001011	矩形柱	1、部位：住宅地下室内柱 3、柱高度：8m内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C35 6、周长3.6Mm内	m3	508.39	1305.88	663896.33	
28	010502001013	矩形柱	1、部位：住宅地下室内柱 3、柱高度：8m内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C35 6、周长3.6Mm外	m3	248.93	1101.62	274226.27	
29	010502003002	异形柱（含模板制安）	部位：主楼范围内 形状：L、十、T形 1、柱高度:H<5.0m 2、柱截面尺寸:每这宽500以上 3、混凝土强度等级:C35 4、混凝土拌和料要求:泵送	m3	54.91	3567.18	195873.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	193.78	1814.77	351666.13	
31	010502002002	门框	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	50.29	1850.74	93073.71	
32	010503004001	圈梁	部位：门槛、墙中腰梁等 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	91.77	1178.59	108159.2	
33	010503005001	过梁	1、部位：门窗过梁 2、混凝土种类：非泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	7.37	1801.09	13274.03	
34	010503001001	基础梁（含模板制安）（不含底模）	部位：4#楼基础梁（位于地库筏板外） 1、混凝土种类：泵送商砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	13.86	669.16	9274.56	
35	010504001032	直形墙	1、部位：车库地下室外墙 2、墙厚：300mm 3、墙高：5m内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C35P8	m3	309.35	1290.95	399355.38	
36	010504001031	直形墙	1、部位：车库地下室外墙、、坡道挡墙、消防水池隔墙、入户楼梯挡墙、顶板以上各种洞口翻边挡墙、上风道墙等 2、墙厚：300mm 3、墙高：3.6m以内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C35P8	m3	1043.5	1200.39	1252606.97	
37	010504001020	直形墙（含模板制安）	提示：人防墙尺寸多样，造型多变，投标方需按图纸自行测算相关模板工程量并在投标单价中反映 1、墙高度：h<3.6m 2、墙类型:人防临空墙、人防隔墙、人防单元内墙、门框墙等 3、墙厚度:详见人防图纸，其中300厚占较大比例 4、混凝土强度等级:C35 5、混凝土拌和料要求:泵送商砼 6、模板对拉螺栓需按人防要求，不可使用回收型螺栓	m3	270.11	1171.48	316428.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010504001035	直形墙（含模板制安）	提示：人防墙尺寸多样，造型多变，投标方需按图纸自行测算相关模板工程量并在投标单价中反映 1、墙高度：h<5m 2、墙类型:人防临空墙、人防隔墙、人防单元内墙、门框墙等 3、墙厚度:详见人防图纸，其中300厚占较大比例 4、混凝土强度等级:C35 5、混凝土拌和料要求:泵送商砼 6、模板对拉螺栓需按人防要求，不可使用回收型螺栓	m3	595.56	1281.32	763102.94	
39	010504001033	直形墙	1、部位：住宅地下室外墙 2、墙厚：300mm 3、墙高：8m内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C35P8	m3	222.75	1420.2	316349.55	
40	010504001027	直形墙	1、部位：住宅地下室内墙 2、墙厚：300mm以内 3、墙高：5m以内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C35	m3	187.04	1191.2	222802.05	
41	010504001034	直形墙	1、部位：住宅地下室内墙 2、墙厚：300mm以内 3、墙高：8m以内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C35	m3	952.98	1272.26	1212438.33	
42	010505001013	有梁板	1、部位：主楼一层有梁板顶板 2、支模高度：5m内 3、板厚：300mm以内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C35	m3	527.9	1103.56	582569.32	
43	010505001011	有梁板	1、部位：主楼一层有梁板顶板 2、支模高度：3.6m内 3、板厚：300mm以内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C35	m3	12.27	995.44	12214.05	
44	010505001015	有梁板	1、部位：主楼一层有梁板顶板 2、支模高度：8m内 3、板厚：200mm以内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C35	m3	1708.69	1500.65	2564145.65	
45	010505001016	有梁板	1、部位：主楼一层有梁板顶板（含水池顶板） 2、支模高度：3.6m内 3、板厚：200mm以内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C35	m3	90.92	1195.82	108723.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010505001012	有梁板	1、部位：主楼一层有梁板顶板 2、支模高度：3.6m内 3、板厚：100mm以内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C35	m3	5.88	1315.13	7732.96	
47	010505008001	阳台板	1、部位：主楼 2、支模高度：3.6m内 3、板厚：100mm以内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级：C35	m3	130.47	2713.58	354040.78	
48	010505001014	有梁板	部位：人防区 1、室内外楼板高差处加腋 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	369.67	1104.09	408148.95	
49	010505001009	有梁板	1、部位：地下室顶板 2、支模高度：5m以内 3、板厚：300mm以内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级 ：C35P8	m3	6556.13	1133.28	7429931.01	
50	010505001010	有梁板	1、部位：地下室顶板 2、支模高度：5m以内 3、板厚：350mm以内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级 ：C35P8	m3	163.99	1240.25	203388.6	
51	010505001017	有梁板	1、部位：风井顶板 2、支模高度：5m以内 3、板厚：100mm以内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级 ：C35P8	m3	18.65	1516.34	28279.74	
52	010505001019	有梁板	1、部位：　楼梯、车道出入口顶板 2、支模高度：5m以内 3、板厚：200mm以内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级 ：C35P8	m3	45.27	1383.3	62621.99	
53	010505001018	有梁板	1、部位：上风道顶板 2、支模高度：3.6m以内 3、板厚：250mm以内 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级 ：C35P8	m3	56.87	1025.16	58300.85	
54	010505001007	斜有梁板	1、部位：汽车坡道处斜板 2、支模高度：3.6m以内 3、板厚：300mm以外 4、混凝土种类：泵送商品混凝土 5、混凝土强度等级 ：C35P8	m3	28.08	1150.63	32309.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010503002002	矩形梁	1、部位：汽车库部分单梁 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C35P8 4、支模高度：5m以内	m3	8.88	1468.01	13035.93	
56	010506001002	非机动车坡道(含模板制安)	部位：非机动车坡道 1、混凝土强度等级:C35P8 2、混凝土拌和料要求:商砼泵送 3、坡道砼含量（两侧推车道补平砼量一并折算入综合单价）投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	291.06	447.39	130217.33	
57	010506001003	直形楼梯（含模板制安）	部位： 地下车库出入口楼梯（含楼梯平台处水沟） 1、混凝土种类：C35商砼泵送 2、楼梯砼含量（含平台水沟）投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	85.43	395.84	33816.61	
58	010506001004	直形楼梯（含模板制安）	部位：主楼公共楼梯（含楼梯平台处水沟） 1、混凝土种类：C35商砼泵送 2、楼梯砼含量（含平台水沟）投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	289.04	346.51	100155.25	
59	010506001005	直形楼梯（含模板制安）	部位： 联排户内楼梯 1、混凝土种类：C35商砼泵送 2、楼梯砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	761.6	336.68	256415.49	
60	010507004002	现浇台阶(含模板制安)	部位：填土上各种坡道、车道入口处现浇台阶 1、混凝土种类：C35商砼泵送 2、台阶砼含量投标方根据图纸自行测算并折算在综合单价中	m2	12.65	125.58	1588.59	
61	010507006005	各种人防管井(含模板制安)	部位：防爆波电缆井 尺寸：详口部详图 1、混凝土强度等级：C35P8非泵商砼	m3	7.19	1210.01	8699.97	
62	010507007003	其他构件（含模板制安）	部位：主楼下挂采光井（顶板上）（含下挂底板、下挂侧壁） 1、混凝土种类：C35P8泵送商砼	m3	108.52	1267.6	137559.95	
63	010507007017	泵送商品砼级差差价	仅计C50与C35商品砼之间的材料差价	m3	1443.87	49.54	71529.32	
64	010508001001	基础后浇带（含后浇带遮盖保护及清理）	部位:筏板（沉降后浇带及伸缩后浇带） 1、混凝土强度等级:微膨C40P8 2、混凝土拌和料要求:非泵商砼 3、混凝土性能：详结构设计总说明附表	m3	969.13	645.46	625534.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010508001002	后浇带（地下室外墙）（含模板制安）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40P8　抗裂膨胀	m3	31	1516.17	47001.27	
66	010508001004	后浇带（地下室顶板）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40P8 抗裂膨胀	m3	469.19	1321.45	620011.13	
67	010508001011	钢丝网模板(含钢丝网及钢筋支架)	部位：筏板后浇带 计量规则：按米计量，每米含左右两侧	m	1977.71	120	237325.2	
68	010508001006	钢丝网模板(含钢丝网及钢筋支架)	部位：墙板后浇带 计量规则：按米计量，每米含左右两侧	m	138.26	80	11060.8	
69	010508001007	顶钢丝网模板(含钢丝网及钢筋支架)	部位：顶板后浇带 计量规则：按米计量，每米含左右两侧	m	1997.96	100	199796	
70	010508001010	顶板后浇带支撑（伸缩）	部位:顶板 1、后浇带顶撑支架单独搭设	m	444.1	181.86	80764.03	
71	010508001008	顶板后浇带支撑（沉降）	部位:顶板 1、后浇带顶撑支架单独搭设	m	1521.17	223.53	340027.13	
72	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12以内HPB300 2、层高：层高综合考虑	t	1.671	5389.27	9005.47	
73	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12以内HRB400 2、层高：层高综合考虑	t	2332.328	5344.02	12464007.48	
74	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25以内HRB400 2、层高：层高综合考虑	t	2494.618	4400.26	10976967.8	
75	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以外 2、层高：层高综合考虑	t	11.892	4418.36	52543.14	
76	010515001022	现浇构件钢筋	部位：外墙板抗裂钢筋(含各种挡墙翻边) 1、钢筋种类、规格：D4@150双向钢筋网(钢筋网与墙内双向双排受力筋之间用6@450拉接，梅花形布置)	m2	8427.58	19.5	164337.81	
77	010515001011	现浇构件钢筋	1、墙体拉结筋	t	15.2	5333.75	81073	
78	010515001019	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价 1、不分规格及直径，仅计钢材差价	t	1233.06	40	49322.4	
79	010516003001	机械连接	1、25以内直螺纹接头	个	21529	14.86	319920.94	
80	010516003002	机械连接	1、25以外直螺纹接头	个	53	20.34	1078.02	
81	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊	个	15359	8.94	137309.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010515001023	墙体拉结钢筋植筋费用	部位：墙体拉结植筋 1、计量规则：植筋费用与砌体招标清单工程量(指砌体、构造柱、腰梁、过梁等总量)对应。 2、提示：变更签证造成的返工植筋另外计取。 3、提示：按项包干，后期根据砌体量同比例调整。 4、含构造柱、门窗抱柱、腰梁、过梁等二次结构植筋费用、施工方根据经验自行测算。	项	1	68000	68000	
83	010606013002	零星钢构件	1、构件名称：水沟，集水井等处预埋铁件	t	1.65	14067.53	23211.42	
		分部小计					57811066.54	
		金属结构工程						
84	010606013003	零星钢构件	1、构件名称：防倒塌棚架预埋铁件	t	0.985	14067.53	13856.52	
85	010604001002	防倒塌棚架	1、类型：钢柱、钢梁 2、钢材品种、规格：Q235-B 3、钢构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，除锈质量等级不低于Sa2 。 3、制作、安装、运输，环氧富锌防锈底漆二道、 4、参见图集05SFG05（型号详图纸） 5、含柱梁连接高强螺栓	t	17.526	8089.63	141778.86	
		分部小计					155635.38	
		门窗工程						
86	010801004002	钢质乙级防火门	1、钢质乙级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	80.96	600	48576	
87	010801004003	钢质甲级防火门	1、钢质甲级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	550.8	650	358020	
88	010801004005	钢质防火入户门（联排）	1、钢质甲级防火门 2、含闭门器、锁具等五金件	m2	166.98	650	108537	
89	010801004004	防火卷帘门(含电机五金)	防火卷帘门(含电机五金)	m2	759.66	700	531762	
90	010801004006	铝合金电子对讲门	部位：地下室大堂 1、5Low-E+12A+5+12A+5（暖边） 2、断桥铝合金	m2	125.84	800	100672	
91	010801004007	铝合金门	1、5Low-E+12A+5+12A+5（暖边） 2、断桥铝合金	m2	27.83	1000	27830	
92	010807001002	铝合金防雨百叶窗	1、铝合金防雨百叶窗，背衬防虫网	m2	25.44	400	10176	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010807003001	铝合金断桥外平开窗	部位：地下室采光井 1、75系列平开隔热铝合金窗（34mm隔热条） 2、5Low-E+12A+5+12A+5(暖边） 3、业主有权更改型号及材质，结算时投标报价不调整	m2	100.92	1100	111012	
94	010807003002	采光井天棚（联排）	部位：地下室采光井 1、采光顶采用夹胶安全玻璃 3、业主有权更改型号及材质，结算时投标报价不调整	m2	253.08	850	215118	
		分部小计					1511703	
		屋面及防水工程						
95	010902003001	顶板1（种植屋面）	1、种植土（土方工程另计） 2、0.2后土壤隔离层（聚酯纤维或者玻璃纤维无纺布） 3、100厚碎石滤水层 4、70厚C25细石混凝土(内配双向筋φ4@200)，缝内嵌密封油膏，表面压光 5、无纺聚酯纤维布隔离层 6、4mmSBS改性沥青(耐根穿刺)防水卷材，遇墙上翻高出室外地坪不小于500（另计） 7、原结构面机械抛丸磨光后涂刷2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（另计） 8、现浇自防水钢筋混凝土顶板	m2	17457.55	106.27	1855213.84	
96	010902003002	顶板2（非种植屋面）	1、回植土（土方工程另计） 2、50厚C25细石混凝土(内配双向筋φ4@200)，缝内嵌密封油膏，表面压光 2、无纺聚酯纤维布隔离层 3、4mmSBS改性沥青(耐根穿刺)防水卷材，遇墙上翻高出室外地坪不小于500（另计） 4、原结构面机械抛丸磨光后涂刷2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（另计） 5、现浇自防水钢筋混凝土顶板	m2	3000	65.41	196230	
97	011201001002	地下室外墙防水	1、自防水钢筋混凝土外墙(止水螺杆封塔:螺杆切除，砂浆抹平，1.5厚聚氨酯防水涂膜 2、3mm聚合物改性改性沥青防水卷材(自粘)+1.5mm厚聚氨酯防水涂膜（另计） 3、20厚挤塑聚苯乙烯泡沫板Xps	m2	9655.59	29.34	283295.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010902001005	风井顶板防水	部位：排风井顶板、出入口棚架屋面 1、20厚水泥砂浆掺5%防水剂 2、2.0厚聚合物水泥防水涂料，刷至平面外口(另计) 3、20厚（最薄处）水泥砂浆找坡层，坡度2%	m2	124.43	51	6345.93	
99	010902008001	止水钢板	1、变形缝部位:外墙板水平施工缝、后浇带、消防水池、出顶反挡墙、主楼挡墙出顶板翻边、坡道等各处挡墙处 2、2、止水带材料种类:止水钢板	m	10552.02	87.18	919925.1	
100	010902008002	变形缝	1、变形缝部位:后浇带超前止水构造 2、止水带材料种类:挤塑板分隔+中埋式止水带	m	1977.71	60	118662.6	
101	010904001003	底板卷材防水	部位：底板垫层顶 1、50厚C25细石混凝土保护层 2、3mm聚合物改性改性沥青防水卷材（自粘）（另列清单）	m2	33893.06	29.01	983237.67	
102	010904001001	底板卷材防水	1、1.5厚高分子预铺反粘防水卷材一道	m2	972.82	43.18	42006.37	
103	010904001002	底板、外墙卷材防水	1、3mm聚合物改性沥青防水卷材（自粘）	m2	51501.64	54.28	2795509.02	
104	010902001007	屋面卷材防水	4mmSBS改性沥青(耐根穿刺)防水卷材	m2	20477.55	101.86	2085843.24	
105	010902002001	屋面涂膜防水	2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	20477.55	33.52	686407.48	
106	010902002002	外墙涂膜防水	1.5mm厚聚氨酯防水涂膜	m2	9831.29	44.82	440638.42	
107	010902002003	地面涂膜防水	部位：非机动车道、汽车坡道、集水坑、消防水池底、池壁 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料	m2	3641.83	36.48	132853.96	
108	010904004001	穿梁过水钢套管（暂估量）	部位：顶板反梁 1、DN100钢套管	个	17	20	340	
		分部小计					10546508.64	
		楼地面装饰工程						
109	011101003002	楼1-金刚砂（汽车库）	1、金刚砂+固化剂耐磨地面，表面撒砂后磨光处理（彩色5kg/m2） 2、60厚C25细石混凝土找平层,内配φ4@@200钢筋网片,原浆压实抹光，设置分隔缝，缝内嵌建筑密封膏	m2	21496.41	126.43	2717791.12	
110	011101003001	楼2-细石混凝土	部位：风机房、其余房间（除汽车库、各种坡道面、非机动车库、有二次装修房间等外所有房间） 1、60厚C20细石混凝土随抹随光	m2	4448.62	37.84	168335.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	011101003003	楼3-防尘漆（配电间、单体弱电间）	1、防尘漆 2、60厚C25细石混凝土找平层,	m2	553.5	65.6	36309.6	
112	011101003004	楼4-静电地板（三网机房、电信机房）	1、380高架空防静电地板 2、60厚C25细石混凝土找平层,	m2	96.64	410.87	39706.48	
113	011102003002	楼5-地砖（消防水泵房、雨水回用机房、生活水泵房）	1、10 厚防滑地砖，白水泥浆擦缝 2、20 厚DS20 水泥砂浆结合层(内掺防水剂)，撒水泥面 3、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶） 4、1.5 厚JS 聚合物水泥防水涂膜Ⅱ型一道,四周沿墙翻起 600 高（另计） 5、40 厚C25 砼垫层 ,表面随捣随抹光,找坡1%，坡向排水沟 6、LC75 轻骨料混凝土填充剩余厚度 7、钢筋砼自防水底板修补平整	m2	230.14	270.43	62236.76	
114	011101001015	楼6-水泥砂浆（消防水池）	1、20 厚DS20 水泥砂浆结合层(内掺防水剂)，撒水泥面 2、1.5 厚JS 聚合物水泥防水涂膜Ⅱ型一道,四周沿墙翻起 600 高（另计） 3、钢筋砼自防水底板修补平整	m2	199.81	62.64	12516.1	
115	011102003001	楼7-地砖（楼梯间）	1、20厚DSM20水泥砂浆找平 2、30mm厚DSM20水泥砂浆粘结层 3、10厚防滑地砖地面	m2	185.98	159.34	29634.05	
116	011101005001	楼8-固化剂（地下非机动车库）	1、固化剂地坪 2、60 厚C25 细石混凝土找坡，原浆压实抹光	m2	2484.84	71.04	176523.03	
117	011102003003	楼9-地砖（电梯厅、公共走道、地下门厅）	1、20厚DSM20水泥砂浆找平 2、30mm厚DSM20水泥砂浆粘结层（不计） 3、10厚防滑地砖地面（不计）	m2	386.35	22	8499.7	
118	011106002001	楼10-块料楼梯面层	部位：主楼公共楼梯 按展开面积计量 1、10厚防滑地砖地面 2、20mm厚DSM20水泥砂浆粘结层	m2	412.99	230.71	95280.92	
119	011101001016	楼11-水泥砂浆	部位：电梯基坑、集水井 计量规则：按底面侧面展开面积计量 1、20 厚DS20 水泥砂浆保护层 2、1.5 厚JS 聚合物水泥防水涂膜Ⅱ型一道,四周沿墙翻起至顶（另计）	m2	1902.73	70.22	133609.7	
120	011108004006	水泥砂浆零星项目(排水沟一：200宽)	1、沟内最薄20厚防水砂浆找1%坡向集水井） 2、DP20水泥砂浆掺5%防水剂 2、300宽45厚铸铁盖板（含安装）	m	2.95	305.54	901.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	011108004002	水泥砂浆零星项目(排水沟二：300宽)	1、沟内最薄20厚防水砂浆找1%坡向集水井） 2、DP20水泥砂浆掺5%防水剂 2、400宽45厚铸铁盖板（含安装）	m	193.73	357.14	69188.73	
122	011108004003	水泥砂浆零星项目(排水沟三：300宽)	1、400宽45厚成品复合盖板 2、20厚DP20防水砂浆抹面压实赶光 素水泥浆一浆（内掺建筑胶） 3、150厚C25混凝土（Φ6@150双层双向），随打随抹 4、100厚C15混凝土垫层 5、素土夯实	m	27.3	632.04	17254.69	
123	011108004005	水泥砂浆零星项目	部位：主楼下挂采光井坑底 1、20厚防水砂浆找平	m2	136.88	22.94	3140.03	
124	011108004004	水泥砂浆零星项目	部位：主楼下挂采光井井壁 1、沟壁20厚防水砂浆粉刷	m2	1391.33	64.94	90352.97	
125	011101001006	坡1：环氧耐磨面层	部位：汽车坡道（有结构底板） 1、6厚环氧无振动止滑坡道 2、60厚C25细石混凝土找平层内配c6@150单层双向钢筋网片 3、素水泥浆一道 4、1.5厚JS水泥防水涂料（仅敞开处由此做法）(另列清单)	m2	416.88	324.2	135152.5	
126	011101001017	坡2：环氧耐磨面层	部位：汽车坡道（填土上） 1、6厚环氧无振动止滑坡道 2、60厚C25细石混凝土找平层内配c6@150单层双向钢筋网片 3、素水泥浆一道 4、150厚C15混凝土垫层 5、250厚碎石灌M2.5混合砂浆 6、素土夯实	m2	80.86	502.01	40592.53	
127	011101001018	坡3：防滑地坪漆	部位：非机动车道（有结构底板或现浇台阶） 1、防滑地坪漆 2、30厚DS20水泥砂浆，抹60宽10深锯齿形礓磋 3、1.5厚JS水泥防水涂料（另列清单） 4、素水泥浆一道	m2	303.71	92.1	27971.69	
128	011101001019	坡4：防滑地坪漆	部位：非机动车道（在填土上） 1、防滑地坪漆 2、30厚DS20水泥砂浆，抹60宽10深锯齿形礓磋 3、100厚C30细石砼内配Φ4@150单层双向钢筋网，分格缝内嵌聚氨酯密封膏 4、150厚C15混凝土垫层 5、150厚碎石垫层 6、素土夯实	m2	68.56	278.16	19070.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	部位：户内楼梯、地库出入口楼梯 1、20厚1:3水泥砂浆粉刷	m2	866.78	128.06	110999.85	
130	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、120mm高深灰色防霉涂料脚线（并入涂料工程此处不计） 2、 DP20水泥砂浆打底抹平，与墙体粉刷同厚 3、砼界面处理剂一道	m	11424.3	9.88	112872.08	
		分部小计					4107940.3	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
131	011201001011	内墙1	部位：地下室内墙 1、专用界面剂一道 2、15厚DP20预拌砂浆抹平	m2	40123.08	38.97	1563596.43	
132	011201001019	砼墙基层处理	部位：地下室砼外墙内侧及完全独立不与其它构件相连的砼内墙 1、螺栓洞补平，修整 2、基层打磨处理（不粉刷）	m2	3536.36	9.4	33241.78	
133	011201001012	内墙2	部位：KP站、设备管井、设备用房 1、专用界面剂一道 2、10厚DP20预拌砂浆抹平	m2	400.33	38.96	15596.86	
134	011201001013	内墙2	部位：楼梯间设备管井 1、专用界面剂一道 2、10厚DP20预拌砂浆抹平 3、30厚无机纤维喷涂	m2	26.52	85.75	2274.09	
135	011201001014	内墙3	部位：风机房 1、5厚穿孔吸声板（穿孔率20%） 2、10厚DP20预拌砂浆抹平	m2	1555.34	117.64	182970.2	
136	011201001015	内墙5	部位：雨水回用机房、消防水泵房 1、8厚面砖（粘帖前面砖充分浸湿）水泥擦缝（另计） 2、5mm专用粘结剂（另计） 3、1.5mm 厚JS- Ⅱ型聚合物水泥涂膜防水层（另计） 4、10 厚DP15 水泥砂浆找平 5、专用界面剂	m2	416.61	38.96	16231.13	
137	011204003003	内墙5-面砖	部位：雨水回用用机房、消防水泵房 1、8厚面砖（粘帖前面砖充分浸湿）水泥擦缝 2、5mm专用粘结剂	m2	183.93	165.21	30387.08	
138	011201001018	墙面一般抹灰	部位：风井等无门窗封闭管井 1、12厚1:3水泥砂浆随砌随抹 2、基层墙体;	m2	921.34	41.63	38355.38	
139	011202001001	柱面一般抹灰	部位：地下室独立柱 1、不抹灰直接基层处理	m2	6776.88	2	13553.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	011201001016	外墙抹灰	部位：汽车坡道、非机动车道、出入口棚架外墙等敞口段、 1、5厚聚合物抗裂水泥砂浆（干粉类） 2、15厚DP20水泥砂浆找平 3、专用界面剂	m2	609.8	45.44	27709.31	
141	010607005001	满铺钢丝网	部位：门厅、候梯厅、楼梯间	m2	2570.72	19.15	49229.29	
142	011203001003	墙柱梁交接处钉钢丝网	墙柱梁交接处钉300钢丝网	m2	1483.08	13.22	19606.32	
		分部小计					1992751.63	
		天棚工程						
143	011301001001	天棚基层处理	部位：天棚面 1、仅计基层处理费用	m2	39458.27	2	78916.54	
144	011302001002	顶棚3	部位：消防泵房、雨水回用机房 1、现浇钢筋砼楼板底预留Φ10吊环双向 @400 2、10 号镀锌低碳钢丝吊杆，双向 @400，吊杆上部与板底预留吊环固定 3、U 型轻钢次龙骨CB60X27(或CB50X20)中距400 4、U 型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50 X20)中距 1200 5、矿棉吸音板吊顶，用自攻螺丝与龙骨固定,中距< 200	m2	218.53	112.64	24615.22	
		分部小计					103531.76	
		油漆、涂料、裱糊工程						
145	011406001004	内墙1,2	1、2厚耐水腻子找平 2、白色无机内墙防霉涂料	m2	52415.36	35.26	1848165.59	
146	011406001005	抹灰面油漆	部位：楼梯间设备管井 1、2厚耐水腻子批平	m2	100	14.57	1457	
147	011406001006	抹灰面油漆	配电间、消防水泵房内墙1.5m以上 1、腻子两度+防霉涂料一底两面	m2	283.76	33.3	9449.21	
148	011406001011	顶棚1	部位：地下汽车库及坡道、非机动车库、地下楼梯间、地下设备用房 1、2厚耐水腻子找平 2、白色无机内墙防霉涂料	m2	39820.43	35.26	1404068.36	
149	011406001012	顶棚2	部位：无水设备用房、水、电管井 1、2厚耐水腻子找平	m2	100	14.57	1457	
150	011406001007	顶棚4	部位：排烟机房、风机房 1、30厚无机纤维喷涂	m2	432.97	49.55	21453.66	
151	011406001013	外墙涂料	部位：首层飘窗板底 1、外墙弹性涂料	m2	189.42	36.95	6999.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	011406001003	外墙真石漆	部位：采光井外墙、汽车坡道、棚架、非机动车道等敞口部位 1、真石漆 2、柔性耐水腻子2道	m2	386.5	79.01	30537.37	
		分部小计					3323587.26	
		其他工程						
153	011505009001	集水井盖板	部位：地下室 1、现场制作 2、按常规打孔花纹钢板，角钢、钢筋制作，确保载重 3、出样前业主确认样式	m2	241	700	168700	
154	011505009003	人防集水井盖板	部位：地下室 1、混凝土井盖板、现场制作 2、按图制作，确保载重 3、出样前业主确认样式	m2	3.43	700	2401	
155	010606008001	钢梯	爬梯	t	1	11180.35	11180.35	
156	011503001011	楼梯栏杆	1、22j403-1-A2-2-7 2、h=900	m	174.41	325.68	56801.85	
157	011503001017	靠墙扶手	1、22j403-1-5-3-2	m	34.82	140.88	4905.44	
158	011503001012	汽车坡道、自行车坡道顶栏杆	1、汽车坡道、自行车坡道顶栏杆 2、不锈钢扶手，参22j403-1-PA33/3-45	m	230.06	739.9	170221.39	
159	011503001018	地库出入口顶栏杆	1、各种出入口楼梯 2、钢扶手，参22j403-1-2-8-A1 3、高1.2米	m	26.87	325.68	8751.02	
160	011503001015	阳角防撞板	1、参图集17J927-1/3-11/1	m	468	80	37440	
161	011503001016	橡胶减速带	1、参图集17J927-1/3-10	m	14.4	100	1440	
		分部小计					461841.05	
		分部分项合计					82280743.77	
1	011701001001	综合脚手架	部位：地下室综合架手	m2	34052	45.32	1543236.64	
2	011701006001	满堂脚手架	1、层高超过3.6m，5m内砼浇捣脚手架	m2	34052	6.4	217932.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011703001001	垂直运输	地下室垂直运输费用 1、提示：无论采用何种塔吊布置方案（穿顶板、穿底板、设顶板上等），投标方应自行考虑相关的增加费用，并折算在相关报价内。结算时不再另行签证计算相关费用 2、提示：无论采用何种塔吊基础布置方案（现浇桩柱式承台、设专用基础预埋节等）均应在方案中考虑，并折算在报价内，结算时不再另行签证计算相关费用 3、招标控制价已考虑地下室垂直运输采用多台塔吊 4、塔吊基础单独打桩的桩基费用可以另行签证并计算相关费用，需提前申报方案报监理及业主审批并告知费用。否则结算不予计算相关费用	项	1	987931.2	987931.2	
4	011706002002	排水	住宅地库区域排水包干费用	项	1	109275.3	109275.3	
		单价措施合计					2858375.94	
合计							85139119.71	

综合单价分析表

工程名称：住宅车库-土建(27-2)

项目编码	010103001002	项目名称	墙板侧灰土回填方	计量单位	m3	工程量	2505.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	坑、槽回填 6%灰土 原土利用	m3	1	51.41	37.02	1.65	16.98	6.37	51.41	37.02	1.65	16.98	6.37
2-411	集中消解石灰	t	0.092	17.14	4	22.52	12.69	4.76	1.58	0.37	2.07	1.17	0.44
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	333		2713.63	974.92	365.6	0.33		2.71	0.97	0.37
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		32.59	7980.43	2553.74	957.65		0.03	7.98	2.55	0.96
综合人工工日		小计							53.32	37.42	14.41	21.67	8.14
0.4482工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													134.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰	t	0.092	398.29	36.64		
	水	m3	0.2052	3.79	0.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.42	--	

项目编码	010301007001	项目名称	预制方桩接桩	计量单位	根	工程量	1816

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.00168	3332	3776.42	550.39	1242.36	465.89	5.6	6.34	0.92	2.09	0.78
5-28	铁件安装	t	0.00168	2803.64	251.6	285.85	988.64	370.74	4.71	0.42	0.48	1.66	0.62
5-8	现浇构件 桩内主筋与底板钢筋焊接 方桩	每10根桩	0.1	99.96	9.8	14.05	36.48	13.68	10	0.98	1.41	3.65	1.37
综合人工工日		小计							20.31	7.74	2.81	7.4	2.77
0.1706工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.001782	3123.26	5.57		
	电焊条J422	kg	0.111384	5.94	0.66		

	氧气	m3	0.073811	2.4	0.18		
	乙炔气	m3	0.03207	9.16	0.29		
	防锈漆	kg	0.004106	10.65	0.04		
	油漆溶剂油	kg	0.000424	2.64			
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	6.03	0.01		
	电焊条J422	kg	0.163	5.94	0.97		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.74	--	

项目编码	010301004003	项目名称	截（凿）桩头	计量单位	根	工程量	277

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-92备注1	人工凿预留桩头灌注混凝土桩	m3	0.19782	314.57	2.57		100.66	37.75	62.23	0.51		19.91	7.47
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.000198	976.8		10718.07	3742.36	1403.38	0.19		2.12	0.74	0.28
1-344	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距5km以内	1000m3	0.000198		32.59	25438.87	8140.44	3052.66		0.01	5.04	1.61	0.6
综合人工工日		小计							62.42	0.52	7.16	22.26	8.35
0.5623工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.001703	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	0.52	--	

项目编码	010301007002	项目名称	预制管桩填芯	计量单位	根	工程量	401

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补3-4+[盐补3-5]	预制离心管桩（空心方桩）桩芯清理 内径200以内 清理深度2.5m	根	1	22.2	1.25		7.1	2.66	22.2	1.25		7.1	2.66
通3-补9	预制混凝土管桩填芯 填混凝土	10m3	0.015386	1428	4536.15	385.67	580.37	217.64	21.97	69.79	5.93	8.93	3.35
5-6	现浇构件 钢筋笼	t	0.011154	838.95	3579.27	157.35	318.82	119.56	9.36	39.92	1.76	3.56	1.33

5-27	铁件制作	t	0.000462	3332	3776.42	550.39	1242.36	465.89	1.54	1.74	0.25	0.57	0.22
5-28	铁件安装	t	0.000462	2803.64	251.6	285.85	988.64	370.74	1.3	0.12	0.13	0.46	0.17
综合人工工日		小计							56.37	112.82	8.07	20.62	7.73
0.487工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													205.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.15145	3.79	0.57		
	其他材料费	元	0.8	0.86	0.69		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.095393	4.46	0.43		
	微膨预拌混凝土(非泵送型) C40	m3	0.156937	442.01	69.37		
	钢筋综合	t	0.011377	3247.48	36.95		
	电焊条J422	kg	0.530776	5.94	3.15		
	型钢	t	0.00049	3123.26	1.53		
	氧气	m3	0.020298	2.4	0.05		
	乙炔气	m3	0.008819	9.16	0.08		
	防锈漆	kg	0.001129	10.65	0.01		
	油漆溶剂油	kg	0.000117	2.64			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	112.82	--	

项目编码	010301004001	项目名称	截（凿）桩头	计量单位	根	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-94	人工凿截断桩预制桩	10根	0.1	296.37	17.15	160.16	146.09	54.78	29.64	1.72	16.02	14.61	5.48
综合人工工日		小计							29.64	1.72	16.02	14.61	5.48
0.267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	010301004002	项目名称	截（凿）桩头	计量单位	根	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-92备注1	人工凿预留桩头灌注混凝土桩	m3	1.6956	314.57	2.57		100.66	37.75	533.38	4.36		170.68	64.01
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.0017	976.8		10718.07	3742.36	1403.38	1.66		18.22	6.36	2.39
1-344	自卸汽车运碴(载重10t以内)运距5km以内	1000m3	0.0017		32.59	25438.87	8140.44	3052.66		0.06	43.25	13.84	5.19
综合人工工日		小计							535.04	4.42	61.47	190.88	71.59
4.8203工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													863.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01462	3.79	0.06		
	其他材料费			--	4.36	--	
	材料费小计			--	4.42	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖侧模	计量单位	m2	工程量	590.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-103	现浇构件 M10标准砖侧模(预拌)	m2	1	58.08	77.94	0.07	18.61	6.98	58.08	77.94	0.07	18.61	6.98
综合人工工日		小计							58.08	77.94	0.07	18.61	6.98
0.4881工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													161.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	1.029	42.59	43.83		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.03675	321.2	11.8		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.072	308.78	22.23		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	77.94	--	

项目编码	010401001002	项目名称	砖侧模	计量单位	m2	工程量	4647.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-104	现浇构件　M5标准半砖侧模(预拌)	m2	1	41.27	41.34	0.04	13.22	4.96	41.27	41.34	0.04	13.22	4.96
综合人工工日		小计							41.27	41.34	0.04	13.22	4.96
0.3468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53				百块	0.48	42.59	20.44					
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)				t	0.03675	321.2	11.8					
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)				t	0.03018	299.9	9.05					
	其他材料费						--	0.05				--	
	材料费小计						--	41.34				--	

项目编码	010401012004	项目名称	零星砌砖		计量单位	m2	工程量	6.58
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M10砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	553.66	1456.57	0.96	177.48	66.55
综合人工工日		小计						
0.4653工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	55.37	145.66	0.1	17.75	6.66
综合人工工日	55.37	145.66	0.1	17.75	6.66
0.4653工日					
清单项目综合单价					225.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16765	308.78	51.77		
	水	m3	0.023	3.79	0.09		
	其他材料费			--	93.8	--	
	材料费小计			--	145.66	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖		计量单位	m3	工程量	15.68
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	257.84	343.92	0.21	82.58	30.97
综合人工工日		小计						
2.1667工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	257.84	343.92	0.21	82.58	30.97
综合人工工日	257.84	343.92	0.21	82.58	30.97
2.1667工日					
清单项目综合单价					715.52

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	标准砖240×115×53	百块	5.46	42.59	232.54		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.36925	299.9	110.74		
	水	m3	0.109	3.79	0.41		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	343.92	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	2510.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	275.3	0.15	39.33	14.75	122.75	275.3	0.15	39.33	14.75
综合人工工日		小计							122.75	275.3	0.15	39.33	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													452.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	砂蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	13.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	275.3	0.15	47.32	17.75	147.74	275.3	0.15	47.32	17.75
综合人工工日		小计							147.74	275.3	0.15	47.32	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													488.26

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		

细	砂蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	230.7	211.09		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	299.9	49.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	275.3	--	

项目编码	010401004011	项目名称	煤矸石外墙	计量单位	m3	工程量	26.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M5 KM1空心砖墙 190×190×90 1砖(预拌)	m3	1	136.58	311.94	0.14	43.75	16.41	136.58	311.94	0.14	43.75	16.41
综合人工工日		小计							136.58	311.94	0.14	43.75	16.41
1.1477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													508.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.21	42.59	8.94		
	煤矸石砌块砖190×190×90	百块	2.7	84.29	227.58		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.24675	299.9	74		
	水	m3	0.109	3.79	0.41		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	311.94	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层（含模板制安）（150mm）	计量单位	m3	工程量	5245.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	1	57.12	352.13	12.64	22.32	8.37	57.12	352.13	12.64	22.32	8.37
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.02	478.38	214.25	9.06	155.98	58.49	9.57	4.29	0.18	3.12	1.17
综合人工工日		小计							66.69	356.42	12.82	25.44	9.54
0.5604工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													470.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	1.015	356.52	361.87		
	水	m3	0.53	3.79	2.01		

	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	复合木模板18mm	m2	0.044	31.05	1.37		
	周转木材	m3	0.00132	1716.91	2.27		
	卡具	kg	0.0028	3.82	0.01		
	钢管支撑	kg	0.0298	3.64	0.11		
	铁钉	kg	0.06652	6.16	0.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0028	6.03	0.02		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	-11.87	--	
	材料费小计			--	356.42	--	

项目编码	010501001003	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	75.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补20	陶粒混凝土地面垫层(商品砼)(非泵送)	m3	1	37.22	324.98	1.03	12.24	4.59	37.22	324.98	1.03	12.24	4.59
综合人工工日		小计							37.22	324.98	1.03	12.24	4.59
0.3128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									380.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	陶粒混凝土CL10(商品砼)(非泵送)	m3	1.01	317.27	320.44		
	其他材料费			--	4.54	--	
	材料费小计			--	324.98	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	25.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-180	泵送现浇构件 C35现浇条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	35.7	415.92	12.25	15.34	5.75	35.7	415.92	12.25	15.34	5.75
21-4备注1	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.073999	315.35	219.35	9.06	103.81	38.93	23.34	16.23	0.67	7.68	2.88
综合人工工日		小计							59.04	432.15	12.92	23.02	8.63
0.4961工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									535.76				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	413.84	422.12		
	塑料薄膜	m2	1.73	0.69	1.19		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	复合木模板18mm	m2	0.162798	31.05	5.05		
	周转木材	m3	0.004884	1716.91	8.39		
	卡具	kg	0.01036	3.82	0.04		
	钢管支撑	kg	0.110259	3.64	0.4		
	铁钉	kg	0.246121	6.16	1.52		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01036	6.03	0.06		
	塑料卡	个	2.21997	0.17	0.38		
	其他材料费			--	-11.58	--	
	材料费小计			--	432.15	--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础(不含模板)	计量单位	m3	工程量	17567.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C35现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.56	446.08	12.25	13.06	4.9	28.56	446.08	12.25	13.06	4.9
综合人工工日		小计							28.56	446.08	12.25	13.06	4.9
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													504.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P8	m3	1.02	442.98	451.84		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.18	3.79	4.47		
	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	其他材料费			--	-11.74	--	
	材料费小计			--	446.08	--	

项目编码	010501004003	项目名称	满堂基础(含模板)	计量单位	m3	工程量	36.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-183	泵送现浇构件 C35现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.56	445.85	12.25	13.06	4.9	28.56	445.85	12.25	13.06	4.9
21-8备注1	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.052	282.03	204.66	13.38	94.53	35.45	14.67	10.64	0.7	4.92	1.84
综合人工工日		小计							43.23	456.49	12.95	17.98	6.74
0.3632工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													537.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C35	m3	1.02	442.98	451.84		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.18	3.79	4.47		
	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	复合木模板18mm	m2	0.1144	31.05	3.55		
	周转木材	m3	0.002912	1716.91	5		
	卡具	kg	0.01508	3.82	0.06		
	钢管支撑	kg	0.08008	3.64	0.29		
	铁钉	kg	0.178672	6.16	1.1		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01612	6.03	0.1		
	塑料卡	个	1.56	0.17	0.27		
	其他材料费			--	-11.7	--	
	材料费小计			--	456.49	--	

项目编码	010501005003	项目名称	桩承台基础（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C35现浇桩承台 独立柱基	m3	1	35.7	414.42	12.25	15.34	5.75	35.7	414.42	12.25	15.34	5.75
21-12	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.191586	383.18	205.41	13.89	127.06	47.65	73.41	39.35	2.66	24.34	9.13
综合人工工日		小计							109.11	453.77	14.91	39.68	14.88
0.9169工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													632.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	413.84	422.12		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		

	水	m3	0.92	3.79	3.49		
	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	复合木模板18mm	m2	0.421489	31.05	13.09		
	周转木材	m3	0.010729	1716.91	18.42		
	卡具	kg	0.049812	3.82	0.19		
	钢管支撑	kg	0.484713	3.64	1.76		
	铁钉	kg	0.654458	6.16	4.03		
	镀锌铁丝8#	kg	0.113036	6.03	0.68		
	镀锌铁丝22#	kg	0.021074	6.03	0.13		
	其他材料费			--	-10.92	--	
	材料费小计			--	453.77	--	

项目编码	010501005002	项目名称	各种设备基础（含模板制安）（暂估量）	计量单位	m3	工程量	26.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-308	非泵送现浇构件 C25桩承台独立柱基	m3	1	54.74	372.54	30.02	27.12	10.17	54.74	372.54	30.02	27.12	10.17
21-12备注1	现浇构件　基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.188005	383.18	210.51	13.89	127.06	47.65	72.04	39.58	2.61	23.89	8.96
综合人工工日		小计							126.78	412.12	32.63	51.01	19.13
1.0654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													641.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.89	3.79	3.37		
	复合木模板18mm	m2	0.413611	31.05	12.84		
	周转木材	m3	0.010528	1716.91	18.08		
	卡具	kg	0.048881	3.82	0.19		
	钢管支撑	kg	0.475653	3.64	1.73		
	铁钉	kg	0.642225	6.16	3.96		
	镀锌铁丝8#	kg	0.110923	6.03	0.67		

	镀锌铁丝22#	kg	0.020681	6.03	0.12		
	塑料卡	个	5.64015	0.17	0.96		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	412.12	--	

项目编码	010501004002	项目名称	集水井、水沟等基坑内模（仅计模板费用）	计量单位	m2	工程量	1907.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-229	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	0.1	343.91	217.23	43.66	124.02	46.51	34.39	21.72	4.37	12.4	4.65
综合人工工日		小计							34.39	21.72	4.37	12.4	4.65
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0035	1716.91	6.01		
	铁钉	kg	0.026	6.16	0.16		
	组合钢模板	kg	0.589	3.73	2.2		
	镀锌铁丝8#	kg	0.009	6.03	0.05		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.622	6.87	11.14		
	卡具	kg	0.26	3.82	0.99		
	钢管支撑	kg	0.251	3.64	0.91		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	21.72	--	

项目编码	010502001014	项目名称	矩形柱(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	24.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	413.62	19.31	34.76	13.04	89.33	413.62	19.31	34.76	13.04
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.332998	476.24	191.94	15.39	157.32	59	634.83	255.86	20.51	209.71	78.65
综合人工工日		小计							724.16	669.48	39.82	244.47	91.69
6.0854工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1769.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	泵管摊销费	元	0.24	0.86	0.21		
	复合木模板18mm	m2	2.932596	31.05	91.06		
	周转木材	m3	0.054653	1716.91	93.83		
	卡具	kg	3.067228	3.82	11.72		
	钢管支撑	kg	6.186444	3.64	22.52		
	铁钉	kg	2.711318	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	6.03	0.24		
	塑料卡	个	39.98994	0.17	6.8		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg		6.87			
	其他材料费			--	-5.66	--	
	材料费小计			--	669.48	--	

项目编码	010502001012	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	362.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	413.62	19.31	34.76	13.04	89.33	413.62	19.31	34.76	13.04
21-27备注2备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	619.11	193.75	15.39	203.04	76.14	495.29	155	12.31	162.43	60.91
综合人工工日		小计							584.62	568.62	31.62	197.19	73.95
4.9128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1456

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	泵管摊销费	元	0.24	0.86	0.21		

	复合木模板18mm	m2	1.76	31.05	54.65		
	周转木材	m3	0.0328	1716.91	56.31		
	卡具	kg	1.969656	3.82	7.52		
	钢管支撑	kg	3.972696	3.64	14.46		
	铁钉	kg	1.6272	6.16	10.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	6.03	0.14		
	塑料卡	个	24	0.17	4.08		
	其他材料费			--	-10.83	--	
	材料费小计			--	568.62	--	

项目编码	010502001006	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	44.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	413.62	19.31	34.76	13.04	89.33	413.62	19.31	34.76	13.04
21-27备注2备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.556001	619.11	193.75	15.39	203.04	76.14	344.23	107.73	8.56	112.89	42.33
综合人工工日		小计							433.56	521.35	27.87	147.65	55.37
3.6434工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1185.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	泵管摊销费	元	0.24	0.86	0.21		
	复合木模板18mm	m2	1.223202	31.05	37.98		
	周转木材	m3	0.022796	1716.91	39.14		
	卡具	kg	1.368913	3.82	5.23		
	钢管支撑	kg	2.761029	3.64	10.05		
	铁钉	kg	1.130906	6.16	6.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01668	6.03	0.1		
	塑料卡	个	16.68003	0.17	2.84		

	其他材料费	--	-13.23	--	
	材料费小计	--	521.35	--	

项目编码	010502001009	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	11.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	413.62	19.31	34.76	13.04	89.33	413.62	19.31	34.76	13.04
21-27备注5备注4备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	1.333003	761.98	195.8	15.39	248.76	93.28	1015.72	261	20.51	331.6	124.34
综合人工工日		小计							1105.05	674.62	39.82	366.36	137.38
9.2862工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2323.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	泵管摊销费	元	0.24	0.86	0.21		
	复合木模板18mm	m2	2.932607	31.05	91.06		
	周转木材	m3	0.054653	1716.91	93.83		
	卡具	kg	3.527326	3.82	13.47		
	钢管支撑	kg	7.114437	3.64	25.9		
	铁钉	kg	2.711328	6.16	16.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	6.03	0.24		
	塑料卡	个	39.99009	0.17	6.8		
	其他材料费			--	-5.65	--	
	材料费小计			--	674.62	--	

项目编码	010502001010	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	174.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	413.62	19.31	34.76	13.04	89.33	413.62	19.31	34.76	13.04
21-27备注5备注4备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.8	761.98	195.8	15.39	248.76	93.28	609.58	156.64	12.31	199.01	74.62
综合人工工日		小计							698.91	570.26	31.62	233.77	87.66
5.8733工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1622.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	泵管摊销费	元	0.24	0.86	0.21		
	复合木模板18mm	m2	1.76	31.05	54.65		
	周转木材	m3	0.0328	1716.91	56.31		
	卡具	kg	2.11692	3.82	8.09		
	钢管支撑	kg	4.26972	3.64	15.54		
	铁钉	kg	1.6272	6.16	10.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	6.03	0.14		
	塑料卡	个	24	0.17	4.08		
	其他材料费			--	-10.84	--	
	材料费小计			--	570.26	--	

项目编码	010502001011	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	508.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1.0035	89.33	413.62	19.31	34.76	13.04	89.64	415.07	19.38	34.88	13.09
21-27备注5备注4备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.557946	761.98	195.8	15.39	248.76	93.28	425.14	109.25	8.59	138.79	52.05
综合人工工日		小计							514.78	524.32	27.97	173.67	65.14
4.3259工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1305.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.993465	413.84	411.14		

	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05444	321.2	17.49		
	塑料薄膜	m2	0.28098	0.69	0.19		
	水	m3	1.254375	3.79	4.75		
	泵管摊销费	元	0.24084	0.86	0.21		
	复合木模板18mm	m2	1.227481	31.05	38.11		
	周转木材	m3	0.022876	1716.91	39.28		
	卡具	kg	1.476409	3.82	5.64		
	钢管支撑	kg	2.977841	3.64	10.84		
	铁钉	kg	1.134862	6.16	6.99		
	镀锌铁丝22#	kg	0.016738	6.03	0.1		
	塑料卡	个	16.73838	0.17	2.85		
	其他材料费			--	-13.27	--	
	材料费小计			--	524.32	--	

项目编码	010502001013	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	248.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	413.62	19.31	34.76	13.04	89.33	413.62	19.31	34.76	13.04
21-27备注4备注5备注6备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.389	761.98	247.05	15.39	248.76	93.28	296.41	96.1	5.99	96.77	36.29
综合人工工日		小计							385.74	509.72	25.3	131.53	49.33
3.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1101.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	3.79	4.74		
	泵管摊销费	元	0.24	0.86	0.21		
	复合木模板18mm	m2	0.8558	31.05	26.57		

	周转木材	m3	0.015949	1716.91	27.38		
	卡具	kg	1.029352	3.82	3.93		
	钢管支撑	kg	2.076151	3.64	7.56		
	铁钉	kg	0.791226	6.16	4.87		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01167	6.03	0.07		
	塑料卡	个	11.67	0.17	1.98		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	2.90194	6.87	19.94		
	其他材料费			--	-14.85	--	
	材料费小计			--	509.72	--	

项目编码	010502003002	项目名称	异形柱（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	54.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192	泵送现浇构件 C35现浇L、T、十型柱(预拌)	m3	1	104.8	413.93	19.31	39.72	14.89	104.8	413.93	19.31	39.72	14.89
21-29备注4备注5备注6备注10	现浇构件 十、L、T形柱 复合木模板	10m2	1.332999	1348.79	264.54	17.13	437.09	163.91	1797.94	352.63	22.83	582.64	218.49
综合人工工日		小计							1902.74	766.56	42.14	622.36	233.38
15.9894工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3567.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	413.84	409.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
	塑料薄膜	m2	0.51	0.69	0.35		
	水	m3	1.29	3.79	4.89		
	泵管摊销费	元	0.24	0.86	0.21		
	复合木模板18mm	m2	2.932598	31.05	91.06		
	周转木材	m3	0.070649	1716.91	121.3		
	卡具	kg	4.244735	3.82	16.21		
	钢管支撑	kg	7.114416	3.64	25.9		
	铁钉	kg	1.559609	6.16	9.61		

	镀锌铁丝22#	kg	0.03999	6.03	0.24		
	塑料卡	个	39.98997	0.17	6.8		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	9.944173	6.87	68.32		
	其他材料费			--	-5.46	--	
	材料费小计			--	766.56	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	193.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱	m3	1	235.7	379.94	1.01	75.75	28.41	235.7	379.94	1.01	75.75	28.41
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	1.11	523.6	217.36	9.86	170.71	64.02	581.2	241.27	10.94	189.49	71.06
综合人工工日		小计							816.9	621.21	11.95	265.24	99.47
6.8647工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1814.77

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	361.38	357.77		
水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	321.2	17.43		
塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
水	m3	1.2	3.79	4.55		
水	t	0.00899	3.79	0.03		
周转木材	m3	0.07326	1716.91	125.78		
复合木模板18mm	m2	2.442	31.05	75.82		
铁钉	kg	2.85492	6.16	17.59		
卡具	kg	0.4662	3.82	1.78		
镀锌铁丝22#	kg	0.0333	6.03	0.2		
钢管支撑	kg	1.1322	3.64	4.12		
塑料卡	个	33.3	0.17	5.66		
其他材料费			--	10.32	--	
材料费小计			--	621.21	--	

项目编码	010502002002	项目名称	门框	计量单位	m3	工程量	50.29

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	375.13	1.61	46.97	17.61	145.18	375.13	1.61	46.97	17.61
21-96备注1	现浇构件 门框复合木模板	10m2	1.208	549.78	229.56	17.58	181.56	68.08	664.13	277.31	21.24	219.32	82.24
综合人工工日		小计							809.31	652.44	22.85	266.29	99.85
6.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1850.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3		1.02		361.38	368.61				
	塑料薄膜			m2		0.71		0.69	0.49				
	水			m3		1.59		3.79	6.03				
	复合木模板18mm			m2		2.6576		31.05	82.52				
	卡具			kg		1.40128		3.82	5.35				
	钢管支撑			kg		4.66288		3.64	16.97				
	周转木材			m3		0.080936		1716.91	138.96				
	铁钉			kg		2.527136		6.16	15.57				
	镀锌铁丝22#			kg		0.03624		6.03	0.22				
	塑料卡			个		36.24		0.17	6.16				
	其他材料费							--	11.56			--	
	材料费小计							--	652.44			--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	91.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	139.23	376.72	1	44.87	16.83	139.23	376.72	1	44.87	16.83
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833	355.81	191.27	11.51	117.54	44.08	296.39	159.33	9.59	97.91	36.72
综合人工工日		小计							435.62	536.05	10.59	142.78	53.55
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1178.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3		1.02		361.38	368.61				
	塑料薄膜			m2		2.2		0.69	1.52				
	水			m3		1.74		3.79	6.59				

	复合木模板18mm	m2	1.8326	31.05	56.9		
	卡具	kg	0.48314	3.82	1.85		
	钢管支撑	kg	1.40777	3.64	5.12		
	周转木材	m3	0.044982	1716.91	77.23		
	铁钉	kg	0.979608	6.16	6.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03332	6.03	0.2		
	塑料卡	个	24.99	0.17	4.25		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	536.05	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	7.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	184.45	377.6	1	59.34	22.25	184.45	377.6	1	59.34	22.25
21-44备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	1.2	508.13	212.84	13.31	166.86	62.57	609.76	255.41	15.97	200.23	75.08
综合人工工日		小计							794.21	633.01	16.97	259.57	97.33
6.674工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1801.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	361.38	368.61		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	3.79	7.47		
	复合木模板18mm	m2	2.64	31.05	81.97		
	卡具	kg	0.888	3.82	3.39		
	钢管支撑	kg	1.764	3.64	6.42		
	周转木材	m3	0.0744	1716.91	127.74		
	铁钉	kg	3.0672	6.16	18.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036	6.03	0.22		
	塑料卡	个	36	0.17	6.12		
	其他材料费			--	10.66	--	
	材料费小计			--	633.01	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁（含模板制安）（不含底模）	计量单位	m3	工程量	13.86

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-193	泵送现浇构件 C35现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	35.7	409.9	19.3	17.6	6.6	35.7	409.9	19.3	17.6	6.6	
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.25	355.81	191.27	11.51	117.54	44.08	88.95	47.82	2.88	29.39	11.02	
综合人工工日		小计							124.65	457.72	22.18	46.99	17.62	
1.0475工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													669.16	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3	1.02	413.84	422.12							
	塑料薄膜			m2	1.05	0.69	0.72							
	水			m3	1.46	3.79	5.53							
	泵管摊销费			元	0.25	0.86	0.22							
	复合木模板18mm			m2	0.55	31.05	17.08							
	卡具			kg	0.145	3.82	0.55							
	钢管支撑			kg	0.4225	3.64	1.54							
	周转木材			m3	0.0135	1716.91	23.18							
	铁钉			kg	0.294	6.16	1.81							
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	6.03	0.06							
	塑料卡			个	7.5	0.17	1.28							
	其他材料费					--	-16.37		--					
	材料费小计					--	457.72		--					

项目编码	010504001032	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	309.35

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-200	泵送现浇构件 C35现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.08	422.5	19.31	24.12	9.05	56.08	422.5	19.31	24.12	9.05	
21-48备注2备注5备注8	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.752	435.87	332.22	35.16	150.73	56.52	327.77	249.83	26.44	113.35	42.5	
综合人工工日		小计							383.85	672.33	45.75	137.47	51.55	
3.2257工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													1290.95	
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费明细							
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C35	m3	0.992	423.55	420.16		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	泵管摊销费	元	0.24	0.86	0.21		
	复合木模板18mm	m2	1.6544	31.05	51.37		
	卡具	kg	1.328461	3.82	5.07		
	钢管支撑	kg	2.468636	3.64	8.99		
	周转木材	m3	0.017296	1716.91	29.7		
	铁钉	kg	1.28592	6.16	7.92		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02256	6.03	0.14		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	19.75504	6.87	135.72		
	塑料卡	个	22.56	0.17	3.84		
	其他材料费			--	-11.57	--	
	材料费小计			--	672.33	--	

项目编码	010504001031	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	1043.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C35现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.08	441.78	19.31	24.12	9.05	56.08	441.78	19.31	24.12	9.05
21-48备注5备注8	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.752	335.28	331	35.16	118.54	44.45	252.13	248.91	26.44	89.14	33.43
综合人工工日		小计							308.21	690.69	45.75	113.26	42.48
2.5901工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P8抗裂砼	m3	0.992	442.98	439.44		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	泵管摊销费	元	0.24	0.86	0.21		
	复合木模板18mm	m2	1.6544	31.05	51.37		

	卡具	kg	1.241552	3.82	4.74		
	钢管支撑	kg	2.307136	3.64	8.4		
	周转木材	m3	0.017296	1716.91	29.7		
	铁钉	kg	1.28592	6.16	7.92		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02256	6.03	0.14		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	19.75504	6.87	135.72		
	塑料卡	个	22.56	0.17	3.84		
	其他材料费			--	-11.57	--	
	材料费小计			--	690.69	--	

项目编码	010504001020	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	270.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C35现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.08	412.87	19.31	24.12	9.05	56.08	412.87	19.31	24.12	9.05
21-48备注5备注8	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.752	335.28	331	35.16	118.54	44.45	252.13	248.91	26.44	89.14	33.43
综合人工工日		小计							308.21	661.78	45.75	113.26	42.48
2.5901工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1171.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	413.84	410.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	泵管摊销费	元	0.24	0.86	0.21		
	复合木模板18mm	m2	1.6544	31.05	51.37		
	卡具	kg	1.241552	3.82	4.74		
	钢管支撑	kg	2.307136	3.64	8.4		
	周转木材	m3	0.017296	1716.91	29.7		
	铁钉	kg	1.28592	6.16	7.92		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02256	6.03	0.14		

	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	19.755 04	6.87	135.72		
	塑料卡	个	22.56	0.17	3.84		
	其他材料费			--	-11.57	--	
	材料费小计			--	661.78	--	

项目编码	010504001035	项目名称	直形墙（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	595.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C35现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.08	412.87	19.31	24.12	9.05	56.08	412.87	19.31	24.12	9.05
21-48备注5备注2备注8	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.752	435.87	332.22	35.16	150.73	56.52	327.77	249.83	26.44	113.35	42.5
综合人工工日		小计							383.85	662.7	45.75	137.47	51.55
3.2257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1281.32				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	413.84	410.53		
水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0507 5	321.2	16.3		
塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
水	m3	1.15	3.79	4.36		
泵管摊销费	元	0.24	0.86	0.21		
复合木模板18mm	m2	1.6544	31.05	51.37		
卡具	kg	1.3284 61	3.82	5.07		
钢管支撑	kg	2.4686 36	3.64	8.99		
周转木材	m3	0.0172 96	1716.9 1	29.7		
铁钉	kg	1.2859 2	6.16	7.92		
镀锌铁丝22#	kg	0.0225 6	6.03	0.14		
对拉螺栓(止水螺栓)	kg	19.755 04	6.87	135.72		
塑料卡	个	22.56	0.17	3.84		
其他材料费			--	-11.57	--	
材料费小计			--	662.7	--	

项目编码	010504001033	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	222.75

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C35现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.08	441.78	19.31	24.12	9.05	56.08	441.78	19.31	24.12	9.05
21-48备注5备注4备注8	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.752	536.45	333.61	35.16	182.92	68.59	403.41	250.87	26.44	137.56	51.58
综合人工工日		小计							459.49	692.65	45.75	161.68	60.63
3.8613工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1420.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C35			m3		0.992			442.98	439.44			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t		0.05075			321.2	16.3			
	塑料薄膜			m2		0.17			0.69	0.12			
	水			m3		1.15			3.79	4.36			
	泵管摊销费			元		0.24			0.86	0.21			
	复合木模板18mm			m2		1.6544			31.05	51.37			
	卡具			kg		1.427785			3.82	5.45			
	钢管支撑			kg		2.653206			3.64	9.66			
	周转木材			m3		0.017296			1716.91	29.7			
	铁钉			kg		1.28592			6.16	7.92			
	镀锌铁丝22#			kg		0.02256			6.03	0.14			
	对拉螺栓(止水螺栓)			kg		19.75504			6.87	135.72			
	塑料卡			个		22.56			0.17	3.84			
	其他材料费								--	-11.58		--	
	材料费小计								--	692.65		--	

项目编码	010504001027	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	187.04

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C35现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.08	441.78	19.31	24.12	9.05	56.08	441.78	19.31	24.12	9.05

21-46备注2备注5备注7	现浇构件　地下室内墙 复合木模板	10m2	0.752	435.87	208.4	11.23	143.07	53.65	327.77	156.72	8.44	107.59	40.34
综合人工工日		小计							383.85	598.5	27.75	131.71	49.39
3.2257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1191.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P8	m3	0.992	442.98	439.44		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	泵管摊销费	元	0.24	0.86	0.21		
	复合木模板18mm	m2	1.6544	31.05	51.37		
	卡具	kg	1.328461	3.82	5.07		
	钢管支撑	kg	2.468636	3.64	8.99		
	周转木材	m3	0.017296	1716.91	29.7		
	铁钉	kg	1.28592	6.16	7.92		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02256	6.03	0.14		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	4.80528	6.87	33.01		
	塑料管dn20	m	3.0832	3.11	9.59		
	塑料卡	个	22.56	0.17	3.84		
	其他材料费			--	-11.56	--	
	材料费小计			--	598.5	--	

项目编码	010504001034	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	952.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C35现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.08	412.87	19.31	24.12	9.05	56.08	412.87	19.31	24.12	9.05
21-46备注5备注4备注7	现浇构件　地下室内墙 复合木模板	10m2	0.752	536.45	209.79	11.23	175.26	65.72	403.41	157.76	8.44	131.8	49.42
综合人工工日		小计							459.49	570.63	27.75	155.92	58.47
3.8613工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1272.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	413.84	410.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	321.2	16.3		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	3.79	4.36		
	泵管摊销费	元	0.24	0.86	0.21		
	复合木模板18mm	m2	1.6544	31.05	51.37		
	卡具	kg	1.427785	3.82	5.45		
	钢管支撑	kg	2.653206	3.64	9.66		
	周转木材	m3	0.017296	1716.91	29.7		
	铁钉	kg	1.28592	6.16	7.92		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02256	6.03	0.14		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	4.80528	6.87	33.01		
	塑料管dn20	m	3.0832	3.11	9.59		
	塑料卡	个	22.56	0.17	3.84		
	其他材料费			--	-11.57	--	
	材料费小计			--	570.63	--	

项目编码	010505001013	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	527.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	52.36	414.81	19.8	23.09	8.66	52.36	414.81	19.8	23.09	8.66
21-61备注5备注6备注2备注14	现浇构件　现浇板厚度30cm内 复合木模板	10m2	0.5	640.46	213.53	23.51	212.47	79.68	320.23	106.77	11.76	106.24	39.84
综合人工工日		小计							372.59	521.58	31.56	129.33	48.5
3.131工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1103.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	413.84	422.12		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		

	复合木模板18mm	m2	1.1	31.05	34.16		
	卡具	kg	1.258855	3.82	4.81		
	钢管支撑	kg	5.793515	3.64	21.09		
	周转木材	m3	0.019	1716.91	32.62		
	铁钉	kg	0.965	6.16	5.94		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015	6.03	0.09		
	塑料卡	个	15	0.17	2.55		
	其他材料费			--	-13.18	--	
	材料费小计			--	521.58	--	

项目编码	010505001011	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	12.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	52.36	414.81	19.8	23.09	8.66	52.36	414.81	19.8	23.09	8.66
21-61备注5备注6备注14	现浇构件 现浇板厚度30cm内 复合木模板	10m2	0.5	492.66	210.14	23.51	165.17	61.94	246.33	105.07	11.76	82.59	30.97
综合人工工日		小计							298.69	519.88	31.56	105.68	39.63
2.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													995.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	413.84	422.12		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	复合木模板18mm	m2	1.1	31.05	34.16		
	卡具	kg	1.1765	3.82	4.49		
	钢管支撑	kg	5.4145	3.64	19.71		
	周转木材	m3	0.019	1716.91	32.62		
	铁钉	kg	0.965	6.16	5.94		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015	6.03	0.09		
	塑料卡	个	15	0.17	2.55		
	其他材料费			--	-13.18	--	
	材料费小计			--	519.88	--	

项目编码	010505001015	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	1708.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	52.36	414.81	19.8	23.09	8.66	52.36	414.81	19.8	23.09	8.66
21-59备注3备注5备注6备注14	现浇构件　现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807	676.31	212.49	21.1	223.17	83.69	545.78	171.48	17.03	180.1	67.54
综合人工工日		小计							598.14	586.29	36.83	203.19	76.2
5.0264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1500.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	413.84	422.12		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.468532	3.82	9.43		
	钢管支撑	kg	9.46498	3.64	34.45		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-9.96	--	
	材料费小计			--	586.29	--	

项目编码	010505001016	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	90.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	52.36	414.81	19.8	23.09	8.66	52.36	414.81	19.8	23.09	8.66
21-59备注5备注6备注14	现浇构件　现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.807	422.7	199.95	21.1	142.02	53.26	341.12	161.36	17.03	114.61	42.98
综合人工工日		小计							393.48	576.17	36.83	137.7	51.64
3.3065工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1195.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	413.84	422.12		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.05	55.13		
	卡具	kg	1.898871	3.82	7.25		
	钢管支撑	kg	7.280754	3.64	26.5		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-9.95	--	
	材料费小计			--	576.17	--	

项目编码	010505001012	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	5.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	52.36	414.81	19.8	23.09	8.66	52.36	414.81	19.8	23.09	8.66
21-57备注5备注6备注14	现浇构件 现浇板厚度10cm内 复合木模板	10m2	1.07	365.07	194.37	16.83	122.21	45.83	390.62	207.98	18.01	130.76	49.04
综合人工工日		小计							442.98	622.79	37.81	153.85	57.7
3.7225工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1315.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	413.84	422.12		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	复合木模板18mm	m2	2.354	31.05	73.09		
	卡具	kg	2.51771	3.82	9.62		
	钢管支撑	kg	8.05389	3.64	29.32		

	周转木材	m3	0.03852	1716.91	66.14		
	铁钉	kg	2.0651	6.16	12.72		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0321	6.03	0.19		
	塑料卡	个	32.1	0.17	5.46		
	其他材料费			--	-7.25	--	
	材料费小计			--	622.79	--	

项目编码	010505008001	项目名称	阳台板	计量单位	m3	工程量	130.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-217	泵送现浇构件 C35现浇阳台	10m2水平投影面积	1	146.37	630.23	50.77	63.08	23.66	146.37	630.23	50.77	63.08	23.66
21-80备注1备注2备注4	现浇构件 阳台 复合木模板	10m2水平投影面积	1	997.64	320.37	29.51	328.69	123.26	997.64	320.37	29.51	328.69	123.26
综合人工工日		小计							1144.01	950.6	80.28	391.77	146.92
9.6135工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2713.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.608	413.84	665.45		
	塑料薄膜	m2	5.5	0.69	3.8		
	水	m3	2.55	3.79	9.66		
	泵管摊销费	元	0.39	0.86	0.34		
	复合木模板18mm	m2	3.97	31.05	123.27		
	卡具	kg	2.301	3.82	8.79		
	钢管支撑	kg	7.67	3.64	27.92		
	周转木材	m3	0.066	1716.91	113.32		
	铁钉	kg	3.78	6.16	23.28		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04	6.03	0.24		
	塑料卡	个	30	0.17	5.1		
	其他材料费			--	-30.57	--	
	材料费小计			--	950.6	--	

项目编码	010505001014	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	369.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	395.98	19.8	23.09	8.66	52.36	395.98	19.8	23.09	8.66
21-61备注5备注6备注4	现浇构件　现浇板厚度30cm内 复合木模板	10m2	0.5	673.58	204.55	23.51	223.07	83.65	336.79	102.28	11.76	111.54	41.83
综合人工工日		小计							389.15	498.26	31.56	134.63	50.49
3.2702工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1104.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	395.38	403.29		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	复合木模板18mm	m2	1.1	31.05	34.16		
	卡具	kg	1.04075	3.82	3.98		
	钢管支撑	kg	4.78975	3.64	17.43		
	周转木材	m3	0.019	1716.91	32.62		
	铁钉	kg	0.965	6.16	5.94		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015	6.03	0.09		
	塑料卡	个	15	0.17	2.55		
	其他材料费			--	-13.18	--	
	材料费小计			--	498.26	--	

项目编码	010505001009	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	6556.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	52.36	444.53	19.8	23.09	8.66	52.36	444.53	19.8	23.09	8.66
21-61备注5备注6备注2备注14	现浇构件　现浇板厚度30cm内 复合木模板	10m2	0.5	640.46	213.53	23.51	212.47	79.68	320.23	106.77	11.76	106.24	39.84
综合人工工日		小计							372.59	551.3	31.56	129.33	48.5
3.131工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1133.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P8抗裂砼	m3	1.02	442.98	451.84		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		

	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	复合木模板18mm	m2	1.1	31.05	34.16		
	卡具	kg	1.258855	3.82	4.81		
	钢管支撑	kg	5.793515	3.64	21.09		
	周转木材	m3	0.019	1716.91	32.62		
	铁钉	kg	0.965	6.16	5.94		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015	6.03	0.09		
	塑料卡	个	15	0.17	2.55		
	其他材料费			--	-13.18	--	
	材料费小计			--	551.3	--	

项目编码	010505001010	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	163.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	52.36	444.53	19.8	23.09	8.66	52.36	444.53	19.8	23.09	8.66
21-63备注5备注6备注2备注14	现浇构件 现浇板厚度50cm以内 复合木模板	10m2	0.5	775.67	226.49	27.87	257.13	96.42	387.84	113.25	13.94	128.57	48.21
综合人工工日		小计							440.2	557.78	33.74	151.66	56.87
3.6991工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1240.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P8抗裂砼	m3	1.02	442.98	451.84		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	复合木模板18mm	m2	1.1	31.05	34.16		
	卡具	kg	1.258855	3.82	4.81		
	钢管支撑	kg	7.532265	3.64	27.42		
	周转木材	m3	0.019	1716.91	32.62		
	铁钉	kg	0.965	6.16	5.94		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015	6.03	0.09		
	塑料卡	个	15	0.17	2.55		

	其他材料费	--	-13.03	--	
	材料费小计	--	557.78	--	

项目编码	010505001017	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	18.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	52.36	444.53	19.8	23.09	8.66	52.36	444.53	19.8	23.09	8.66
21-57备注2备注5备注6备注14	现浇构件 现浇板厚度10cm内 复合木模板	10m2	1.07	474.6	196.92	16.83	157.26	58.97	507.82	210.7	18.01	168.27	63.1
综合人工工日		小计							560.18	655.23	37.81	191.36	71.76
4.7074工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1516.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P8抗裂砼	m3	1.02	442.98	451.84		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	复合木模板18mm	m2	2.354	31.05	73.09		
	卡具	kg	2.69395	3.82	10.29		
	钢管支撑	kg	8.617662	3.64	31.37		
	周转木材	m3	0.03852	1716.91	66.14		
	铁钉	kg	2.0651	6.16	12.72		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0321	6.03	0.19		
	塑料卡	个	32.1	0.17	5.46		
	其他材料费			--	-7.25	--	
	材料费小计			--	655.23	--	

项目编码	010505001019	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	45.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	52.36	444.53	19.8	23.09	8.66	52.36	444.53	19.8	23.09	8.66

21-59备注2备注5备注6备注14	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.807	556.43	202.88	21.1	184.81	69.3	449.04	163.72	17.03	149.14	55.93
综合人工工日		小计							501.4	608.25	36.83	172.23	64.59
4.2135工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1383.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P8抗裂砼	m3	1.02	442.98	451.84		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	复合木模板18mm	m2	1.7754	31.05	55.13		
	卡具	kg	2.031792	3.82	7.76		
	钢管支撑	kg	7.790407	3.64	28.36		
	周转木材	m3	0.029052	1716.91	49.88		
	铁钉	kg	1.55751	6.16	9.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02421	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.21	0.17	4.12		
	其他材料费			--	-9.96	--	
	材料费小计			--	608.25	--	

项目编码	010505001018	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	56.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C35现浇有梁板	m3	1	52.36	444.53	19.8	23.09	8.66	52.36	444.53	19.8	23.09	8.66
21-61备注5备注6备注14	现浇构件　现浇板厚度30cm内复合木模板	10m2	0.5	492.66	210.14	23.51	165.17	61.94	246.33	105.07	11.76	82.59	30.97
综合人工工日		小计							298.69	549.6	31.56	105.68	39.63
2.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1025.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P8抗裂砼	m3	1.02	442.98	451.84		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		

	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	复合木模板18mm	m2	1.1	31.05	34.16		
	卡具	kg	1.1765	3.82	4.49		
	钢管支撑	kg	5.4145	3.64	19.71		
	周转木材	m3	0.019	1716.91	32.62		
	铁钉	kg	0.965	6.16	5.94		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015	6.03	0.09		
	塑料卡	个	15	0.17	2.55		
	其他材料费			--	-13.18	--	
	材料费小计			--	549.6	--	

项目编码	010505001007	项目名称	斜有梁板	计量单位	m3	工程量	28.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注6	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	53.93	424.71	19.8	23.59	8.85	53.93	424.71	19.8	23.59	8.85
21-63备注6备注5备注7	现浇构件 现浇板厚度50cm以内 复合木模板	10m2	0.5	674.49	228.08	27.87	224.76	84.28	337.25	114.04	13.94	112.38	42.14
综合人工工日		小计							391.18	538.75	33.74	135.97	50.99
3.2872工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1150.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C35	m3	1.02	423.55	432.02		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	3.79	7.69		
	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	复合木模板18mm	m2	1.1	31.05	34.16		
	卡具	kg	0.905	3.82	3.46		
	钢管支撑	kg	8.1225	3.64	29.57		
	周转木材	m3	0.019	1716.91	32.62		
	铁钉	kg	0.965	6.16	5.94		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015	6.03	0.09		
	塑料卡	个	15	0.17	2.55		
	其他材料费			--	-13.04	--	
	材料费小计			--	538.75	--	

项目编码	010503002002	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	8.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C35现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	420.34	19.3	27.5	10.31	66.64	420.34	19.3	27.5	10.31
21-36备注2备注5	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.867995	556.92	232.11	21.09	184.96	69.36	483.4	201.47	18.31	160.54	60.2
综合人工工日		小计							550.04	621.81	37.61	188.04	70.51
4.6222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1468.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C35	m3	1.02	423.55	432.02		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	3.79	5.91		
	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22		
	复合木模板18mm	m2	1.909589	31.05	59.29		
	卡具	kg	1.541733	3.82	5.89		
	钢管支撑	kg	6.064768	3.64	22.08		
	周转木材	m3	0.050344	1716.91	86.44		
	铁钉	kg	2.348794	6.16	14.47		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02604	6.03	0.16		
	塑料卡	个	26.03985	0.17	4.43		
	其他材料费			--	-9.98	--	
	材料费小计			--	621.81	--	

项目编码	010506001002	项目名称	非机动车坡道(含模板制安)	计量单位	m2	工程量	291.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C35现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	869.61	64.81	79.38	29.77	18.33	86.96	6.48	7.94	2.98
21-74备注1备注2备注4	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1338.39	421.01	57.43	446.66	167.5	133.84	42.1	5.74	44.67	16.75

6-218	泵送现浇构件 C35现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.13737	92.82	414.97	31.52	39.79	14.92	12.75	57	4.33	5.47	2.05
综合人工工日		小计							164.92	186.06	16.55	58.08	21.78
1.3858工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													447.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P8	m3	0.345057	442.98	152.85		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	泵管摊销费	元	0.085343	0.86	0.07		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.3692	3.82	1.41		
	钢管支撑	kg	1.2324	3.64	4.49		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-7.9	--	
	材料费小计			--	186.06	--	

项目编码	010506001003	项目名称	直形楼梯（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	85.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C35现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	809.29	64.81	79.38	29.77	18.33	80.93	6.48	7.94	2.98
21-74备注1备注2	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1163.82	407.41	57.43	390.8	146.55	116.38	40.74	5.74	39.08	14.66
6-218	泵送现浇构件 C35现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.110819	92.82	385.69	31.52	39.79	14.92	10.29	42.74	3.49	4.41	1.65
综合人工工日		小计							145	164.41	15.71	51.43	19.29
1.2184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													395.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.318373	413.84	131.76		

	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	泵管摊销费	元	0.078705	0.86	0.07		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.284	3.82	1.08		
	钢管支撑	kg	0.948	3.64	3.45		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-7.09	--	
	材料费小计			--	164.41	--	

项目编码	010506001004	项目名称	直形楼梯（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	289.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C35现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	809.29	64.81	79.38	29.77	18.33	80.93	6.48	7.94	2.98
21-74备注1备注2	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1163.82	407.41	57.43	390.8	146.55	116.38	40.74	5.74	39.08	14.66
6-218	泵送现浇构件 C35现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.023459	92.82	385.69	31.52	39.79	14.92	2.18	9.05	0.74	0.93	0.35
综合人工工日		小计							136.89	130.72	12.96	47.95	17.99
1.1503工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													346.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.230576	413.84	95.42		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	泵管摊销费	元	0.056865	0.86	0.05		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.284	3.82	1.08		
	钢管支撑	kg	0.948	3.64	3.45		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		

	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-4.42	--	
	材料费小计			--	130.72	--	

项目编码	010506001005	项目名称	直形楼梯（含模板制安）	计量单位	m2	工程量	761.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C35现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	809.29	64.81	79.38	29.77	18.33	80.93	6.48	7.94	2.98
21-74备注1备注2	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1163.82	407.41	57.43	390.8	146.55	116.38	40.74	5.74	39.08	14.66
6-218	泵送现浇构件 C35现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.006069	92.82	385.69	31.52	39.79	14.92	0.56	2.34	0.19	0.24	0.09
综合人工工日		小计							135.27	124.01	12.41	47.26	17.73
1.1367工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													336.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.213099	413.84	88.19		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	3.79	1.1		
	泵管摊销费	元	0.052517	0.86	0.05		
	复合木模板18mm	m2	0.539	31.05	16.74		
	卡具	kg	0.284	3.82	1.08		
	钢管支撑	kg	0.948	3.64	3.45		
	周转木材	m3	0.0078	1716.91	13.39		
	铁钉	kg	0.483	6.16	2.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	6.03	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	-3.9	--	
	材料费小计			--	124.01	--	

项目编码	010507004002	项目名称	现浇台阶(含模板制安)	计量单位	m2	工程量	12.65

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-220	泵送现浇构件 C35现浇台阶	10m2水平投影面积	0.1	116.62	642	50.85	53.59	20.1	11.66	64.2	5.09	5.36	2.01
21-82	现浇构件　台阶	10m2水平投影面积	0.1	207.06	65.17	6.41	68.31	25.62	20.71	6.52	0.64	6.83	2.56
综合人工工日		小计							32.37	70.72	5.73	12.19	4.57
0.272工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C35				m3	0.1638	413.84	67.79					
	塑料薄膜				m2	0.62	0.69	0.43					
	水				m3	0.225	3.79	0.85					
	泵管摊销费				元	0.041	0.86	0.04					
	钢管支撑				kg	0.089	3.64	0.32					
	周转木材				m3	0.0025	1716.91	4.29					
	组合钢模板				kg	0.325	3.73	1.21					
	铁钉				kg	0.032	6.16	0.2					
	卡具				kg	0.016	3.82	0.06					
	镀锌铁丝22#				kg	0.008	6.03	0.05					
	其他材料费						--	-4.52			--		
	材料费小计						--	70.72			--		

项目编码	010507006005	项目名称	各种人防管井(含模板制安)	计量单位	m3	工程量	7.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-413	非泵送构筑物 C30贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚30cm以内	m3	1	117.81	438	30.64	47.5	17.81	117.81	438	30.64	47.5	17.81
21-229	构筑物工程　贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	0.72	343.91	217.23	43.66	124.02	46.51	247.62	156.41	31.44	89.29	33.49
综合人工工日		小计							365.43	594.41	62.08	136.79	51.3
3.0708工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1210.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	塑料薄膜				m2	0.1	0.69	0.07					
	水				m3	1	3.79	3.79					

	周转木材	m3	0.0252	1716.91	43.27		
	铁钉	kg	0.1872	6.16	1.15		
	组合钢模板	kg	4.2408	3.73	15.82		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0648	6.03	0.39		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	11.6784	6.87	80.23		
	卡具	kg	1.872	3.82	7.15		
	钢管支撑	kg	1.8072	3.64	6.58		
	其他材料费			--	435.96	--	
	材料费小计			--	594.41	--	

项目编码	010507007003	项目名称	其他构件（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	108.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-413	非泵送构筑物 C35贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚30cm以内	m3	1	117.81	438	30.64	47.5	17.81	117.81	438	30.64	47.5	17.81
21-229备注3	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	0.72	395.5	222.95	43.66	140.53	52.7	284.76	160.52	31.44	101.18	37.94
综合人工工日		小计							402.57	598.52	62.08	148.68	55.75
3.3829工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1267.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35P8	m3	1.025	423.55	434.14		
	塑料薄膜	m2	0.1	0.69	0.07		
	水	m3	1	3.79	3.79		
	周转木材	m3	0.0252	1716.91	43.27		
	铁钉	kg	0.1872	6.16	1.15		
	组合钢模板	kg	4.2408	3.73	15.82		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0648	6.03	0.39		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	11.6784	6.87	80.23		
	卡具	kg	2.4336	3.82	9.3		
	钢管支撑	kg	2.34936	3.64	8.55		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	598.52	--	

项目编码	010507007017	项目名称	泵送商品砼级差差价	计量单位	m3	工程量	1443.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00067	泵送商品砼级差差价(C50-C35)	m3	1		49.54					49.54			
综合人工工日		小计								49.54			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泵送商品砼级差差价(C50-C35)	m3	1	49.54	49.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.54	--	

项目编码	010508001001	项目名称	基础后浇带（含后浇带遮盖保护及清理）	计量单位	m3	工程量	969.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-335	非泵送现浇构件C40后浇板带	m3	1	105.91	483.62	1.5	34.37	12.89	105.91	483.62	1.5	34.37	12.89
20-67备注1	后浇板带模板、支撑增加费 最底层支撑工期5个月内	10m	0.204218		35.13					7.17			
综合人工工日		小计							105.91	490.79	1.5	34.37	12.89
0.89工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													645.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C40P8微膨	m3	1.02	461.44	470.67		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.5	3.79	9.48		
	钢板网(钢丝网)0.8mm	m2		5.88			
	其他材料费			--	7.17	--	
	材料费小计			--	490.79	--	

项目编码	010508001002	项目名称	后浇带（地下室外墙）（含模板制安）	计量单位	m3	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-327	非泵送现浇构件 C40后浇墙带	m3	1	155.89	485.96	1.62	50.4	18.9	155.89	485.96	1.62	50.4	18.9
21-50备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	1.363	270.13	184.28	11.23	90.04	33.76	368.19	251.17	15.31	122.72	46.01
综合人工工日		小计							524.08	737.13	16.93	173.12	64.91
4.404工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1516.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C40P8微膨	m3	1.02	461.44	470.67		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	3.81104	3.79	14.44		
	复合木模板18mm	m2	2.9986	31.05	93.11		
	卡具	kg	1.73101	3.82	6.61		
	钢管支撑	kg	3.18942	3.64	11.61		
	周转木材	m3	0.024534	1716.91	42.12		
	铁钉	kg	2.34436	6.16	14.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.04089	6.03	0.25		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	6.50151	6.87	44.67		
	塑料管dn20	m	5.5883	3.11	17.38		
	塑料卡	个	40.89	0.17	6.95		
	水泥32.5级	kg	3.034	0.2396	0.73		
	其他材料费			--	14.03	--	
	材料费小计			--	737.13	--	

项目编码	010508001004	项目名称	后浇带（地下室顶板）	计量单位	m3	工程量	469.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-335	非泵送现浇构件 C40后浇板带	m3	1	105.91	483.62	1.5	34.37	12.89	105.91	483.62	1.5	34.37	12.89
21-61备注5备注6	现浇构件 现浇板厚度30cm内 复合木模板	10m2	0.804	428.4	198.96	23.51	144.61	54.23	344.43	159.96	18.9	116.27	43.6
综合人工工日		小计							450.34	643.58	20.4	150.64	56.49
3.7844工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1321.45

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	微膨预拌防水混凝土P8(非泵送型) C40抗裂膨胀	m3	1.02	461.44	470.67		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.5	3.79	9.48		
	复合木模板18mm	m2	1.7688	31.05	54.92		
	卡具	kg	1.45524	3.82	5.56		
	钢管支撑	kg	6.69732	3.64	24.38		
	周转木材	m3	0.030552	1716.91	52.46		
	铁钉	kg	1.55172	6.16	9.56		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02412	6.03	0.15		
	塑料卡	个	24.12	0.17	4.1		
	其他材料费			--	8.83	--	
	材料费小计			--	643.58	--	

项目编码	010508001011	项目名称	钢丝网模板(含钢丝网及钢筋支架)	计量单位	m	工程量	1977.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	筏板后浇带钢丝网模板(含钢丝网及钢筋支架)	m	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	筏板后浇带钢丝网模板(含钢丝网及钢筋支架)	m	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	010508001006	项目名称	钢丝网模板(含钢丝网及钢筋支架)	计量单位	m	工程量	138.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	墙板后浇带钢丝网模板(含钢丝网及钢筋支架)	m	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							80
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙板后浇带钢丝网模板(含钢丝网及钢筋支架)	m	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	010508001007	项目名称	顶钢丝网模板(含钢丝网及钢筋支架)	计量单位	m	工程量	1997.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	顶板后浇带钢丝网模板(含钢丝网及钢筋支架)	m	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	顶板后浇带钢丝网模板(含钢丝网及钢筋支架)	m	1	100	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	010508001010	项目名称	顶板后浇带支撑（伸缩）	计量单位	m	工程量	444.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-67备注2备注6备注5备注8-[21-68]*3	现浇构件 后浇板带模板、支撑增加费 最底层支撑工期在2个月内	10m	0.1		1511.56	213.15	68.21	25.58		151.16	21.32	6.82	2.56
综合人工工日		小计								151.16	21.32	6.82	2.56
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													181.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	4.0612	31.05	126.1		
	钢管支撑	kg	5.370651	3.64	19.55		
	周转木材	m3	0.00091	1716.91	1.56		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		

	其他材料费	--	3.44	--	
	材料费小计	--	151.16	--	

项目编码	010508001008	项目名称	顶板后浇带支撑（沉降）	计量单位	m	工程量	1521.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-67备注2备注5备注6备注8+[21-68]*5	现浇构件 后浇板带模板、支撑增加费 最底层支撑工期在10个月内	10m	0.1		1928.28	213.15	68.21	25.58		192.83	21.32	6.82	2.56
综合人工工日		小计								192.83	21.32	6.82	2.56
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													223.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	3.124	31.05	97		
	钢管支撑	kg	23.074541	3.64	83.99		
	周转木材	m3	0.0039	1716.91	6.7		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	4.63	--	
	材料费小计			--	192.83	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.671

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1323.76	3364.94	82.03	449.85	168.69	1323.76	3364.94	82.03	449.85	168.69
综合人工工日		小计							1323.76	3364.94	82.03	449.85	168.69
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5389.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300<12	t	1.02	3247.48	3312.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3364.94	--	

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2332.328

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1323.76	3319.69	82.03	449.85	168.69	1323.76	3319.69	82.03	449.85	168.69
综合人工工日		小计							1323.76	3319.69	82.03	449.85	168.69
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5344.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<12	t	1.02	3203.12	3267.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3319.69	--	

项目编码	010515001013	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2494.618

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3173.62	68.61	272.59	102.22	783.22	3173.62	68.61	272.59	102.22
综合人工工日		小计							783.22	3173.62	68.61	272.59	102.22
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4400.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400<25	t	1.02	3043.4	3104.27		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3173.62	--	

项目编码	010515001021	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	11.892

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3191.72	68.61	272.59	102.22	783.22	3191.72	68.61	272.59	102.22
综合人工工日		小计							783.22	3191.72	68.61	272.59	102.22
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4418.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋(HRB400)25外	t	1.02	3061.15	3122.37		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	6.03	11.76		
	电焊条J422	kg	9.62	5.94	57.14		
	水	m3	0.12	3.79	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3191.72	--	

项目编码	010515001022	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	m2	工程量	8427.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001346	2093.21	3556.15	57.57	688.25	258.09	2.82	4.79	0.08	0.93	0.35
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.001975	1285.2	3364.94	82.03	437.51	164.07	2.54	6.65	0.16	0.86	0.32
综合人工工日		小计							5.36	11.44	0.24	1.79	0.67
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷轧带肋钢筋Φ4	t	0.001373	3416.07	4.69		
	镀锌铁丝22#	kg	0.029546	6.03	0.18		
	钢筋HPB300<12	t	0.002015	3247.48	6.54		
	电焊条J422	kg	0.003674	5.94	0.02		
	水	m3	0.000079	3.79			

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	11.44	--	

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	15.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3364.94	82.03	437.51	164.07	1285.2	3364.94	82.03	437.51	164.07
综合人工工日		小计							1285.2	3364.94	82.03	437.51	164.07
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5333.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300<12	t	1.02	3247.48	3312.43		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	6.03	41.31		
	电焊条J422	kg	1.86	5.94	11.05		
	水	m3	0.04	3.79	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3364.94	--	

项目编码	010515001019	项目名称	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	计量单位	t	工程量	1233.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	t	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现浇构件钢筋(仅计HRB400E与HRB400之间的材料差价)	t	1	40	40		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	21529

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-33	直螺纹接头 Φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	51.5	0.75	21.56	8.09	6.66	5.15	0.08	2.16	0.81	
综合人工工日		小计							6.66	5.15	0.08	2.16	0.81	
0.056工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													14.86	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	直螺纹套筒接头Φ25以内					个	1.02		6	6.12				
	电焊条J422					kg	-0.162		5.94	-0.96				
	水					m3	-0.002		3.79	-0.01				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	5.15		--		

项目编码	010516003002	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	53

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-34	直螺纹接头 Φ25以外	每10个接头	0.1	98.77	57.51	2.45	32.39	12.15	9.88	5.75	0.25	3.24	1.22	
综合人工工日		小计							9.88	5.75	0.25	3.24	1.22	
0.083工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													20.34	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	直螺纹套筒接头Φ25以外					个	1.02		7	7.14				
	电焊条J422					kg	-0.232		5.94	-1.38				
	水					m3	-0.003		3.79	-0.01				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	5.75		--		

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	15359

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	14.75	14.88	16.57	6.21	3.69	1.48	1.49	1.66	0.62	
综合人工工日		小计							3.69	1.48	1.49	1.66	0.62	
0.031工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													8.94	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400E<25	t	0.0001	3078.9	0.31		
	焊剂	kg	0.313	5.94	1.86		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	5.94	-0.9		
	水	m3	-0.002	3.79	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	1.48	--	

项目编码	010515001023	项目名称	墙体拉结钢筋植筋费用	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	墙体拉结钢筋植筋费用	项	1		68000					68000			
综合人工工日		小计								68000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	68000	--	
	材料费小计			--	68000	--	

项目编码	010606013002	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	1.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3332	3776.42	550.39	1242.36	465.89	3332	3776.42	550.39	1242.36	465.89
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	251.6	285.85	988.64	370.74	2803.64	251.6	285.85	988.64	370.74
综合人工工日		小计							6135.64	4028.02	836.24	2231	836.63
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14067.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3123.26	3312.22		
	电焊条J422	kg	66.3	5.94	393.82		
	氧气	m3	43.935	2.4	105.44		
	乙炔气	m3	19.089	9.16	174.86		

	防锈漆	kg	2.4442	10.65	26.03		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	2.64	0.67		
	其他材料费			--	14.98	--	
	材料费小计			--	4028.02	--	

项目编码	010606013003	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	0.985

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3332	3776.42	550.39	1242.36	465.89	3332	3776.42	550.39	1242.36	465.89
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	251.6	285.85	988.64	370.74	2803.64	251.6	285.85	988.64	370.74
综合人工工日		小计							6135.64	4028.02	836.24	2231	836.63
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14067.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3123.26	3312.22		
	电焊条J422	kg	66.3	5.94	393.82		
	氧气	m3	43.935	2.4	105.44		
	乙炔气	m3	19.089	9.16	174.86		
	防锈漆	kg	2.4442	10.65	26.03		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	2.64	0.67		
	其他材料费			--	14.98	--	
	材料费小计			--	4028.02	--	

项目编码	010604001002	项目名称	防倒塌棚架	计量单位	t	工程量	17.526

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-21	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在1t以内	t	1	1276.87	3784.2	544.21	582.75	218.53	1276.87	3784.2	544.21	582.75	218.53
8-27	Ⅰ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	13.32	7.06	60.57	23.64	8.87	13.32	7.06	60.57	23.64	8.87
8-115备注2	金属构件 钢梁	t	1	395.08	65.17	144.18	59.32	26.96	395.08	65.17	144.18	59.32	26.96
7-62	喷砂除锈	t	1	95.2	72.07	45.8	45.12	16.92	95.2	72.07	45.8	45.12	16.92
17-158	环氧富锌漆 第一遍 金属面	10m2	3.301107	36.9	46.67		11.81	4.43	121.81	154.06		38.99	14.62

17-159	环氧富锌漆 第二遍 金属面	10m2	0.989051	35.67	42.58		11.41	4.28	35.28	42.11		11.29	4.23
淮补4-1	高强螺栓（调换）	套	53.980315		2.28	0.13	0.01	0.01		123.08	7.02	0.54	0.54
淮补4-1	高强螺栓（调换）	套	14.030983		1.12	0.13	0.01	0.01		15.71	1.82	0.14	0.14
淮补4-1	高强螺栓（调换）	套	49.10845		0.51	0.13	0.01	0.01		25.05	6.38	0.49	0.49
综合人工工日		小计							1937.56	4288.51	809.98	762.28	291.3
16.2471工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8089.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	19.63	5.94	116.6		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气	m3	16.3	2.4	39.12		
	乙炔气	m3	7.08	9.16	64.85		
	防锈漆	kg	3.3	10.65	35.15		
	油漆溶剂油	kg	0.34	2.64	0.9		
	周转木材	m3	0.014	1756.68	24.59		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	2.41	6.03	14.53		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.64	0.58		
	垫铁	kg	6.35	3.99	25.34		
	麻袋	条	0.26	5.28	1.37		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	钢砂	kg	16.8	4.29	72.07		
	环氧富锌漆	kg	10.577037	17.74	187.64		
	白布	m2	0.075913	3.43	0.26		
	砂纸	张	3.961328	0.8	3.17		
	高强螺栓M16	个	54.79002	2.25	123.28		
	高强螺栓M12	个	14.241448	1.1	15.67		
	高强螺栓M8	个	49.845077	0.5	24.92		
	其他材料费			--	22.16	--	
	材料费小计			--	4288.51	--	

项目编码	010801004002	项目名称	钢质乙级防火门	计量单位	m2	工程量	80.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	钢质乙级防火门	m2	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质乙级防火门	m2	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	010801004003	项目名称	钢质甲级防火门	计量单位	m2	工程量	550.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	钢质甲级防火门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质甲级防火门	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010801004005	项目名称	钢质防火入户门（联排）	计量单位	m2	工程量	166.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00068	钢质防火入户门（联排）	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火入户门（联排）	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	650	--	

项目编码	010801004004	项目名称	防火卷帘门(含电机五金)	计量单位	m2	工程量	759.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00035	防火卷帘门(含电机五金)	m2	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火卷帘门(含电机五金)	m2	1	700	700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	010801004006	项目名称	铝合金电子对讲门	计量单位	m2	工程量	125.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00070	铝合金电子对讲门	m2	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金电子对讲门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1	800	800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	010801004007	项目名称	铝合金门	计量单位	m2	工程量	27.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00070	铝合金门	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金门5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）	m2	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	010807001002	项目名称	铝合金防雨百叶窗	计量单位	m2	工程量	25.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	铝合金防雨百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金防雨百叶窗	m2	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010807003001	项目名称	铝合金断桥外平开窗	计量单位	m2	工程量	100.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00069	铝合金断桥外平开窗	m2	1		1100					1100			
综合人工工日		小计								1100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金断桥外平开窗5+12A+5+12A+5	m2	1	1100	1100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1100	--	

项目编码	010807003002	项目名称	采光井天棚（联排）	计量单位	m2	工程量	253.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00071	采光井（联排）	m2	1		850					850			

综合人工工日	小计		850				
工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							850
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	采光井（联排）	m2	1	850	850		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	850	--	

项目编码	010902003001	项目名称	顶板1（种植屋面）	计量单位	m2	工程量	17457.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补15	覆土屋面 玻璃布 过滤层	10m2	0.1	13.09	33.96		4.19	1.57	1.31	3.4		0.42	0.16
1-769	碎石滤层 厚度在10cm内	10m3	0.01	631.41	1426.88		202.05	75.77	6.31	14.27		2.02	0.76
10-83+[10-85]*6	刚性防水屋面 C25非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 70mm厚	10m2	0.1	249.9	330.85	0.93	80.27	30.1	24.99	33.09	0.09	8.03	3.01
通10-补20	干铺卷材	10m2	-0.1	11.9	38.91		3.81	1.43	-1.19	-3.89		-0.38	-0.14
通10-补15	覆土屋面 玻璃布 过滤层	10m2	0.1	13.09	33.96		4.19	1.57	1.31	3.4		0.42	0.16
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00101	2093.21	3556.15	57.57	688.25	258.09	2.11	3.59	0.06	0.7	0.26
D00072	基层处理	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计							34.84	55.86	0.15	11.21	4.21
0.2929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维布1.8mm	m2	1.12	3.02	3.38		
	碎石40	t	0.153	93.26	14.27		
	细石砼预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0406	371.09	15.07		
	石油沥青油毡350#	m2	-0.115	3.34	-0.38		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
	细砂	t	0.003	89.37	0.27		
	铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
	水	m3	0.0519	3.79	0.2		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0306	361.38	11.06		
	无纺聚酯纤维布1.8mm	m2	1.12	3.02	3.38		

	冷轧带肋钢筋	t	0.00103	3416.07	3.52		
	镀锌铁丝22#	kg	0.012019	6.03	0.07		
	基层处理	m2	1	2	2		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	55.86	--	

项目编码	010902003002	项目名称	顶板2（非种植屋面）	计量单位	m2	工程量	3000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C25非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	257.13	0.66	69.52	26.07	21.66	25.71	0.07	6.95	2.61
通10-补20	干铺卷材	10m2	-0.1	11.9	38.91		3.81	1.43	-1.19	-3.89		-0.38	-0.14
通10-补15	覆土屋面 玻璃布 过滤层	10m2	0.1	13.09	33.96		4.19	1.57	1.31	3.4		0.42	0.16
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00101	2093.21	3556.15	57.57	688.25	258.09	2.11	3.59	0.06	0.7	0.26
D00072	基层处理	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计							23.89	30.81	0.13	7.69	2.89
0.2008工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.41

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
细石预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0406	371.09	15.07		
石油沥青油毡350#	m2	-0.115	3.34	-0.38		
APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
周转木材	m3	0.0001	1716.91	0.17		
细砂	t	0.003	89.37	0.27		
铁钉	kg	0.005	6.16	0.03		
水	m3	0.0519	3.79	0.2		
预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0102	361.38	3.69		
无纺聚酯纤维布1.8mm	m2	1.12	3.02	3.38		
冷轧带肋钢筋	t	0.00103	3416.07	3.52		
镀锌铁丝22#	kg	0.012019	6.03	0.07		
基层处理	m2	1	2	2		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	30.81	--	

项目编码	011201001002	项目名称	地下室外墙防水	计量单位	m2	工程量	9655.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通补17-补23	对拉螺栓孔洞封堵(预拌)	100m2	0.01	488.19	36.64	0.06	156.24	58.59	4.88	0.37		1.56	0.59
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	95.2	82.31		30.46	11.42	9.52	8.23		3.05	1.14
综合人工工日		小计							14.4	8.6		4.61	1.73
0.121工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.001085	321.2	0.35		
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0208	395.7	8.23		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.6	--	

项目编码	010902001005	项目名称	风井顶板防水	计量单位	m2	工程量	124.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75-[10-76]	刚性防水屋面 防水砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	102.27	128.27	0.2	32.79	12.3	10.23	12.83	0.02	3.28	1.23
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	83.23	113.99	0.2	26.7	10.01	8.32	11.4	0.02	2.67	1
综合人工工日		小计							18.55	24.23	0.04	5.95	2.23
0.1558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	347.82	12.3		
	水	m3	0.04452	3.79	0.17		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	321.2	11.35		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2396	0.36		
	其他材料费			--	0.05	--	

	材料费小计	--	24.23	--	

项目编码	010902008001	项目名称	止水钢板	计量单位	m	工程量	10552.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	343.91	364.54	8.41	112.74	42.28	34.39	36.45	0.84	11.27	4.23
综合人工工日		小计							34.39	36.45	0.84	11.27	4.23
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0114	3123.26	35.61		
	电焊条J422	kg	0.143	5.94	0.85		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	36.45	--	

项目编码	010902008002	项目名称	变形缝	计量单位	m	工程量	1977.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	超前止水构造	m	1		60					60			
综合人工工日		小计								60			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超前止水构造	m	1	60	60		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	010904001003	项目名称	底板卷材防水	计量单位	m2	工程量	33893.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	69.02	189.52	0.82	22.35	8.38	6.9	18.95	0.08	2.24	0.84
综合人工工日		小计							6.9	18.95	0.08	2.24	0.84

0.058工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							29.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	371.09	18.78		
	水	m3	0.046	3.79	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.95	--	

项目编码	010904001001	项目名称	底板卷材防水	计量单位	m2	工程量	972.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	89.25	303.16		28.56	10.71	8.93	30.32		2.86	1.07
综合人工工日		小计							8.93	30.32		2.86	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高分子预铺反粘防水卷材一道δ1.5mm	m2	1.25	22.18	27.73		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.32	--	

项目编码	010904001002	项目名称	底板、外墙卷材防水	计量单位	m2	工程量	51501.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	89.25	414.16		28.56	10.71	8.93	41.42		2.86	1.07
综合人工工日		小计							8.93	41.42		2.86	1.07
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3mm聚合物改性改性沥青防水卷材(自粘)δ3mm	m2	1.25	31.06	38.83		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	5.32	1.89		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		

	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	41.42	--	

项目编码	010902001007	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	20477.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.1	86.87	893.51		27.8	10.42	8.69	89.35		2.78	1.04
综合人工工日		小计							8.69	89.35		2.78	1.04
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													101.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耐根穿刺SBS改性沥青δ4mm	m2	1.25	68.59	85.74		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	7.1	0.02		
	石油液化气	kg	0.052	9.16	0.48		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	89.35	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	20477.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	83.3	215.17		26.66	10	8.33	21.52		2.67	1
综合人工工日		小计							8.33	21.52		2.67	1
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非固化橡胶沥青防水	kg	2.6106	7.99	20.86		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.52	--	

项目编码	010902002002	项目名称	外墙涂膜防水	计量单位	m2	工程量	9831.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	130.9	339.03		41.89	15.71	13.09	33.9		4.19	1.57
10-98	涂膜屋面 聚氨酯防水层 每增(减)0.5mm厚	10m2	-0.1	5.95	70.7		1.9	0.71	-0.6	-7.07		-0.19	-0.07
综合人工工日		小计							12.49	26.83		4	1.5
0.105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.151	8.87	10.21		
	聚氨酯乙料	kg	1.8	8.87	15.97		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.83	--	

项目编码	010902002003	项目名称	地面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	3641.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	86.87	239.7		27.8	10.42	8.69	23.97		2.78	1.04
综合人工工日		小计							8.69	23.97		2.78	1.04
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	7.99	23.97		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.97	--	

项目编码	010904004001	项目名称	穿梁过水钢套管（暂估量）	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00011	顶板反梁过水钢套管（暂估量）	个	1		20					20			
综合人工工日		小计								20			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	顶板反梁过水钢套管（暂估量）						个	1	20	20			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	20		--	

项目编码	011101003002	项目名称	楼1-金刚砂（汽车库）	计量单位	m2	工程量	21496.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补59	混凝土密封固化剂地坪	10m2	0.1	159.6	102.01	25.28	59.16	22.19	15.96	10.2	2.53	5.92	2.22
通13-补33	金刚砂耐磨地坪2.5厚	10m2	0.1	119	212.16	21.66	45.01	16.88	11.9	21.22	2.17	4.5	1.69
13-18-2+[13-19-2]*4	C25预拌非泵送细石砼找平层厚60mm	10m2	0.1	78.54	227.59	0.98	25.45	9.54	7.85	22.76	0.1	2.55	0.95
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.00101	2093.21	3556.15	57.57	688.25	258.09	2.11	3.59	0.06	0.7	0.26
12-37	道路伸缩缝　锯缝机锯缝深度在50mm	10m	0.033333	51.17	3.88	36.44	28.04	10.51	1.71	0.13	1.21	0.93	0.35
10-96	涂膜屋面　塑料油膏嵌板缝	10m	0.033333	40.46	27.54		12.95	4.86	1.35	0.92		0.43	0.16
综合人工工日		小计							40.88	58.82	6.07	15.03	5.63
0.3424工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	固化剂	kg	0.5	12.86	6.43		
	抛光剂	kg	0.3	8.58	2.57		
	水	m3	0.144333	3.79	0.55		
	其他材料费	元	1	0.86	0.86		
	水泥42.5级	kg	1.953	0.29	0.57		
	金刚砂彩色	kg	5.088	3.89	19.79		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	371.09	22.56		
	冷轧带肋钢筋	t	0.00103	3416.07	3.52		
	镀锌铁丝22#	kg	0.012019	6.03	0.07		

	合金钢切割锯片	片	0.0017	68.6	0.12		
	塑料油膏	kg	0.247331	3.43	0.85		
	木柴	kg	0.024666	0.94	0.02		
	煤	kg	0.049333	0.94	0.05		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	58.82	--	

项目编码	011101003001	项目名称	楼2-细石混凝土	计量单位	m2	工程量	4448.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层厚60mm	10m2	0.1	78.54	218.73	0.98	25.45	9.54	7.85	21.87	0.1	2.55	0.95
13-26	撒干水泥收浆（市造价处文件）	10m2	0.1	27.37	3.3	1.67	9.29	3.48	2.74	0.33	0.17	0.93	0.35
综合人工工日		小计							10.59	22.2	0.27	3.48	1.3
0.089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	356.52	21.68		
	水	m3	0.052	3.79	0.2		
	水泥52.5级	kg	1	0.33	0.33		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	22.2	--	

项目编码	011101003003	项目名称	楼3-防尘漆（配电间、单体弱电间）	计量单位	m2	工程量	553.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层厚60mm	10m2	0.1	78.54	227.59	0.98	25.45	9.54	7.85	22.76	0.1	2.55	0.95
13-42	自流平地面 环氧树脂	10m2	0.1	147.56	93.36	5.51	48.98	18.37	14.76	9.34	0.55	4.9	1.84
综合人工工日		小计							22.61	32.1	0.65	7.45	2.79
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	371.09	22.56		
	水	m3	0.052	3.79	0.2		
	防尘漆	kg	0.0824	10.65	0.88		
	防尘漆	kg	0.4705	10.65	5.01		
	防尘漆	kg	0.294	10.65	3.13		
	石英粉	kg	0.4225	0.34	0.14		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	32.1	--	

项目编码	011101003004	项目名称	楼4-静电地板（三网机房、电信机房）	计量单位	m2	工程量	96.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*4	C25预拌非泵送细石砼找平层厚60mm	10m2	0.1	78.54	227.59	0.98	25.45	9.54	7.85	22.76	0.1	2.55	0.95
13-134	活动地板 钢质	10m2	0.1	851.16	2534.65	4.27	273.74	102.65	85.12	253.47	0.43	27.37	10.27
综合人工工日		小计							92.97	276.23	0.53	29.92	11.22
0.758工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													410.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	371.09	22.56		
	水	m3	0.052	3.79	0.2		
	抗静电全钢活动地板600×600×30	m2	1.02	248.44	253.41		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	276.23	--	

项目编码	011102003002	项目名称	楼5-地砖（消防水泵房、雨水回用机房、生活水泵房）	计量单位	m2	工程量	230.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	397.79	745.86	1.6	127.8	47.93	39.78	74.59	0.16	12.78	4.79
13-18-2	C25预拌非泵送细石砼找平层厚40mm	10m2	0.1	59.5	151.44	0.66	19.25	7.22	5.95	15.14	0.07	1.93	0.72

盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.22	116.62	352.59		37.32	13.99	25.66	77.57		8.21	3.08
综合人工工日		小计							71.39	167.3	0.23	22.92	8.59
0.589工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													270.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.02	57.67	58.82		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	324.75	14.38		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.31952	3.79	1.21		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	371.09	14.99		
	其他材料费	元	0.363	0.86	0.31		
	B05泡沫混凝土	m3	0.2244	340.01	76.3		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2396	0.36		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	167.3	--	

项目编码	011101001015	项目名称	楼6-水泥砂浆（消防水池）	计量单位	m2	工程量	199.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	99.89	116.46	0.2	32.03	12.01	9.99	11.65	0.02	3.2	1.2
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.12	86.87	179.78		27.8	10.42	10.42	21.57		3.34	1.25
综合人工工日		小计							20.41	33.22	0.02	6.54	2.45
0.1715工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	水	m3	0.038	3.79	0.14		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.7	7.99	21.57		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	33.22	--	

项目编码	011102003001	项目名称	楼7-地砖（楼梯间）	计量单位	m2	工程量	185.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	115.25	0.2	23.27	8.73	7.25	11.53	0.02	2.33	0.87
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	394.07	803.37	1.7	126.65	47.49	39.41	80.34	0.17	12.67	4.75
综合人工工日		小计							46.66	91.87	0.19	15	5.62
0.3813工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													159.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0973	324.75	31.6		
	水	m3	0.03252	3.79	0.12		
	同质地砖	m2	1.02	57.67	58.82		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2396	0.36		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	91.87	--	

项目编码	011101005001	项目名称	楼8-固化剂（地下非机动车库）	计量单位	m2	工程量	2484.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补59	混凝土密封固化剂地坪	10m2	0.1	159.6	102.01	25.28	59.16	22.19	15.96	10.2	2.53	5.92	2.22
13-18-2+[13-19-2]*4	C25预拌非泵送细石砼找平层厚60mm	10m2	0.1	78.54	227.59	0.98	25.45	9.54	7.85	22.76	0.1	2.55	0.95
综合人工工日		小计							23.81	32.96	2.63	8.47	3.17
0.199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.04

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	固化剂	kg	0.5	12.86	6.43		

细	抛光剂	kg	0.3	8.58	2.57		
	水	m3	0.141	3.79	0.53		
	其他材料费	元	1	0.86	0.86		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	371.09	22.56		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	32.96	--	

项目编码	011102003003	项目名称	楼9-地砖（电梯厅、公共走道、地下门厅）	计量单位	m2	工程量	386.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	115.25	0.2	23.27	8.73	7.25	11.53	0.02	2.33	0.87
综合人工工日		小计							7.25	11.53	0.02	2.33	0.87
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	324.75	11.48		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.53	--	

项目编码	011106002001	项目名称	楼10-块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	412.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块0.4m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	1046	794.69	4.33	336.11	126.04	104.6	79.47	0.43	33.61	12.6
综合人工工日		小计							104.6	79.47	0.43	33.61	12.6
0.8504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													230.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.098	57.67	63.32		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	324.75	14.38		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0083	68.6	0.57		

	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	3.79	0.1		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2396	0.36		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	79.47	--	

项目编码	011101001016	项目名称	楼11-水泥砂浆	计量单位	m2	工程量	1902.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-35	井、池壁抹灰防水砂浆(预拌)	10m2	0.1	189.07	124.66	0.2	60.57	22.71	18.91	12.47	0.02	6.06	2.27
10-118	刷聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	86.87	179.78		27.8	10.42	8.69	17.98		2.78	1.04
综合人工工日		小计							27.6	30.45	0.02	8.84	3.31
0.2319工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0357	347.82	12.42		
	水	m3	0.007	3.79	0.03		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	7.99	17.98		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	30.45	--	

项目编码	011108004006	项目名称	水泥砂浆零星项目(排水沟一：200宽）	计量单位	m	工程量	2.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*8	找平层 水泥砂浆(厚60mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.02	181.71	356.98	0.61	58.34	21.88	3.63	7.14	0.01	1.17	0.44
D00076	铸铁盖板	套	1.694915		150					254.24			
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.06	365.01	122.66	0.21	116.87	43.83	21.9	7.36	0.01	7.01	2.63
综合人工工日		小计							25.53	268.74	0.02	8.18	3.07
0.2145工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													305.54

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00707	351.37	2.48		
	水	m3	0.006182	3.79	0.02		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.01428	324.75	4.64		
	铸铁盖板	套	1.694915	150	254.24		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.00861	347.82	2.99		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.013335	321.2	4.28		
	水泥32.5级	kg	0.18204	0.2396	0.04		
	901胶	kg	0.00252	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	268.74	--	

项目编码	011108004002	项目名称	水泥砂浆零星项目(排水沟二：300宽)	计量单位	m	工程量	193.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*8	找平层 水泥砂浆(厚60mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.03	181.71	356.98	0.61	58.34	21.88	5.45	10.71	0.02	1.75	0.66
D00076	铸铁盖板	套	1.997626		150					299.64			
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.06	365.01	122.66	0.21	116.87	43.83	21.9	7.36	0.01	7.01	2.63
综合人工工日		小计							27.35	317.71	0.03	8.76	3.29
0.2298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													357.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.010605	351.37	3.73		
	水	m3	0.006782	3.79	0.03		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.02142	324.75	6.96		
	铸铁盖板	套	1.997626	150	299.64		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.00861	347.82	2.99		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.013335	321.2	4.28		
	水泥32.5级	kg	0.18204	0.2396	0.04		

	901胶	kg	0.00252	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	317.71	--	

项目编码	011108004003	项目名称	水泥砂浆零星项目(排水沟三：300宽）	计量单位	m	工程量	27.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00077	树脂盖板	套	1.794872		100					179.49			
13-15+[13-17]*8	找平层 水泥砂浆(厚60mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.03	181.71	356.98	0.61	58.34	21.88	5.45	10.71	0.02	1.75	0.66
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.07	365.01	122.66	0.21	116.87	43.83	25.55	8.59	0.01	8.18	3.07
6-343	非泵送现浇构件 C25地沟	m3	0.165	95.2	374.95	1.61	30.98	11.62	15.71	61.87	0.27	5.11	1.92
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	0.01981	1285.2	3364.94	82.03	437.51	164.07	25.46	66.66	1.63	8.67	3.25
21-92备注1	现浇构件 地沟 复合木模板	10m2	0.189612	367.71	176.26	24.06	125.37	47.01	69.72	33.42	4.56	23.77	8.91
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.084	84.49	344.69	1.03	27.37	10.26	7.1	28.95	0.09	2.3	0.86
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.02	478.38	214.25	9.06	155.98	58.49	9.57	4.29	0.18	3.12	1.17
综合人工工日		小计							158.56	393.98	6.76	52.9	19.84
1.3323工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													632.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树脂盖板	套	1.794872	100	179.49		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.010605	351.37	3.73		
	水	m3	0.305585	3.79	1.16		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.02142	324.75	6.96		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010045	347.82	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.015558	321.2	5		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.1683	361.38	60.82		
	塑料薄膜	m2	0.1947	0.69	0.13		

	钢筋综合	t	0.020206	3247.48	65.62		
	镀锌铁丝22#	kg	0.144187	6.03	0.87		
	电焊条J422	kg	0.036847	5.94	0.22		
	周转木材	m3	0.008715	1716.91	14.96		
	复合木模板18mm	m2	0.461146	31.05	14.32		
	铁钉	kg	0.303535	6.16	1.87		
	卡具	kg	0.220854	3.82	0.84		
	钢管支撑	kg	0.761702	3.64	2.77		
	塑料卡	个	5.68836	0.17	0.97		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.08526	337.09	28.74		
	水泥32.5级	kg	0.21238	0.2396	0.05		
	901胶	kg	0.00294	2.14	0.01		
	其他材料费			--	1.96	--	
	材料费小计			--	393.98	--	

项目编码	011108004005	项目名称	水泥砂浆零星项目	计量单位	m2	工程量	136.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	124.66	0.2	23.27	8.73	7.25	12.47	0.02	2.33	0.87
综合人工工日		小计							7.25	12.47	0.02	2.33	0.87
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	351.37	12.42		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.47	--	

项目编码	011108004004	项目名称	水泥砂浆零星项目	计量单位	m2	工程量	1391.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	365.01	123.45	0.21	116.87	43.83	36.5	12.35	0.02	11.69	4.38
综合人工工日		小计							36.5	12.35	0.02	11.69	4.38
0.3067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.014355	347.82	4.99		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.022225	324.75	7.22		
	水	m3	0.008304	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.2396	0.07		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.35	--	

项目编码	011101001006	项目名称	坡1：环氧耐磨面层	计量单位	m2	工程量	416.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补32	双色双层环氧防滑坡道地坪6mm	m2	1	26.18	222.48	5.51	10.14	3.8	26.18	222.48	5.51	10.14	3.8
13-18-2+[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层厚60mm	10m2	0.1	78.54	227.59	0.98	25.45	9.54	7.85	22.76	0.1	2.55	0.95
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.14	0.17	5.77	2.16	1.79	0.41	0.02	0.58	0.22
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.003536	1285.2	3364.94	82.03	437.51	164.07	4.54	11.9	0.29	1.55	0.58
综合人工工日		小计							40.36	257.55	5.92	14.82	5.55
0.3392工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													324.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高树脂环氧面漆	kg	0.6	38.59	23.15		
	高树脂环氧色漆	kg	0.6	38.59	23.15		
	高树脂环氧中涂漆	kg	5.4	30.01	162.05		
	高树脂强渗透环氧底漆	kg	0.3	30.01	9		
	石英砂	kg	10	0.17	1.7		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	371.09	22.56		

	水	m3	0.065661	3.79	0.25		
	钢筋HPB300<12	t	0.003607	3247.48	11.71		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024222	6.03	0.15		
	电焊条J422	kg	0.006577	5.94	0.04		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2396	0.36		
	其他材料费			--	3.43	--	
	材料费小计			--	257.55	--	

项目编码	011101001017	项目名称	坡2：环氧耐磨面层	计量单位	m2	工程量	80.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补32	双色双层环氧防滑坡道地坪6mm	m2	1	26.18	222.48	5.51	10.14	3.8	26.18	222.48	5.51	10.14	3.8
13-18-2+[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚60mm	10m2	0.1	78.54	227.59	0.98	25.45	9.54	7.85	22.76	0.1	2.55	0.95
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.003536	1285.2	3364.94	82.03	437.51	164.07	4.54	11.9	0.29	1.55	0.58
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.14	0.17	5.77	2.16	1.79	0.41	0.02	0.58	0.22
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.15	84.49	344.69	1.03	27.37	10.26	12.67	51.7	0.15	4.11	1.54
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.25	81.4	311.64	1.15	26.42	9.91	20.35	77.91	0.29	6.61	2.48
综合人工工日		小计							73.38	387.16	6.36	25.54	9.57
0.6167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													502.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高树脂环氧面漆	kg	0.6	38.59	23.15		
	高树脂环氧色漆	kg	0.6	38.59	23.15		
	高树脂环氧中涂漆	kg	5.4	30.01	162.05		
	高树脂强渗透环氧底漆	kg	0.3	30.01	9		
	石英砂	kg	10	0.17	1.7		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0608	371.09	22.56		
	水	m3	0.241161	3.79	0.91		
	钢筋HPB300<12	t	0.003607	3247.48	11.71		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024222	6.03	0.15		

	电焊条J422	kg	0.006577	5.94	0.04		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.15225	337.09	51.32		
	碎石5～16mm	t		93.26			
	碎石5～40mm	t	0.4025	93.26	37.54		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.14	285.71	40		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2396	0.36		
	其他材料费			--	3.52	--	
	材料费小计			--	387.16	--	

项目编码	011101001018	项目名称	坡3：防滑地坪漆	计量单位	m2	工程量	303.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-42	自流平地面 环氧树脂	10m2	0.05	147.56	249.36	5.51	48.98	18.37	7.38	12.47	0.28	2.45	0.92
13-22+[13-23]*2	水泥砂浆 楼地面 厚30mm(预拌)	10m2	0.1	127.19	174.54	0.3	40.8	15.3	12.72	17.45	0.03	4.08	1.53
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.14	0.17	5.77	2.16	1.79	0.41	0.02	0.58	0.22
13-165	水泥砂浆搓牙做在地面混凝土斜坡或钢筋混凝土斜坡上(预拌)	10m2水平投影面积	0.05	296.08	168.89	0.27	94.83	35.56	14.8	8.44	0.01	4.74	1.78
综合人工工日		小计							36.69	38.77	0.34	11.85	4.45
0.3083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封闭层环氧底漆	kg	0.0412	24.01	0.99		
	环氧树脂面漆	kg	0.23525	24.01	5.65		
	环氧树脂色漆	kg	0.147	38.59	5.67		
	石英粉	kg	0.21125	0.34	0.07		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.077088	324.75	25.03		
	水	m3	0.07128	3.79	0.27		
	周转木材	m3	0.00015	1716.91	0.26		
	草袋	m2	0.1225	1.29	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2396	0.36		
	水泥32.5级	kg	0.7585	0.2396	0.18		
	其他材料费			--	0.13	--	

	材料费小计	--	38.77	--	

项目编码	011101001019	项目名称	坡4：防滑地坪漆	计量单位	m2	工程量	68.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-42	自流平地面 环氧树脂	10m2	0.05	147.56	249.36	5.51	48.98	18.37	7.38	12.47	0.28	2.45	0.92
13-22+[13-23]*2	水泥砂浆 楼地面 厚30mm(预拌)	10m2	0.1	127.19	174.54	0.3	40.8	15.3	12.72	17.45	0.03	4.08	1.53
13-165	水泥砂浆搓牙做在地面混凝土斜坡或钢筋混凝土斜坡上(预拌)	10m2水平投影面积	0.05	296.08	168.89	0.27	94.83	35.56	14.8	8.44	0.01	4.74	1.78
13-18-2+[13-19-2]*12	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm	10m2	0.1	116.62	394.71	1.61	37.83	14.19	11.66	39.47	0.16	3.78	1.42
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00133	2093.21	3556.15	57.57	688.25	258.09	2.78	4.73	0.08	0.92	0.34
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.033333	65.45	45.47		20.94	7.85	2.18	1.52		0.7	0.26
13-18-2+[13-19-2]*22	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚150mm	10m2	0.1	164.22	548.07	2.4	53.32	19.99	16.42	54.81	0.24	5.33	2
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	63.07	165.07	0.83	20.45	7.67	9.46	24.76	0.12	3.07	1.15
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.85	3.82	1.43	1.11		0.09	0.38	0.14
综合人工工日		小计							78.51	163.65	1.01	25.45	9.54
0.6605工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													278.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封闭层环氧底漆	kg	0.0412	24.01	0.99		
	环氧树脂面漆	kg	0.23525	24.01	5.65		
	环氧树脂色漆	kg	0.147	38.59	5.67		
	石英粉	kg	0.21125	0.34	0.07		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.077088	324.75	25.03		
	水	m3	0.23976	3.79	0.91		
	周转木材	m3	0.00015	1716.91	0.26		
	草袋	m2	0.1225	1.29	0.16		
	C30预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	385.66	39.18		
	冷轧带肋钢筋	t	0.001357	3416.07	4.64		

	镀锌铁丝22#	kg	0.015827	6.03	0.1		
	建筑油膏	kg	0.335997	3	1.01		
	木柴	kg	0.179998	0.94	0.17		
	煤	kg	0.359996	0.94	0.34		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.1526	356.52	54.4		
	碎石5～16mm	t	0.018	93.26	1.68		
	碎石5～40mm	t	0.2475	93.26	23.08		
	水泥32.5级	kg	0.7585	0.2396	0.18		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	163.65	--	

项目编码	011106004003	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	866.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	739.95	214.51	0.37	236.9	88.84	74	21.45	0.04	23.69	8.88
综合人工工日		小计							74	21.45	0.04	23.69	8.88
0.6218工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.059325	324.75	19.27		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00595	324.75	1.93		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21.45	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	11424.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	53.38	21.86	0.04	17.09	6.41	5.34	2.19		1.71	0.64
综合人工工日		小计							5.34	2.19		1.71	0.64
0.0449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.002625	324.75	0.85		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.004025	324.75	1.31		
	水	m3	0.006	3.79	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.19	--	

项目编码	011201001011	项目名称	内墙1	计量单位	m2	工程量	40123.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		9.14	3.43	2.86	1.54		0.91	0.34
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	182.26	92.77	0.16	58.37	21.89	18.23	9.28	0.02	5.84	2.19
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.46	-0.17
综合人工工日		小计							19.66	10.66		6.29	2.36
0.1652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水	m3	0.0133	3.79	0.05		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028219	321.2	9.06		
	水泥32.5级	kg		0.2396			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.66	--	

项目编码	011201001019	项目名称	砼墙基层处理	计量单位	m2	工程量	3536.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通补17-补23	对拉螺栓孔洞封堵(预拌)	100m2	0.01	488.19	36.64	0.1	156.25	58.59	4.88	0.37		1.56	0.59
D00073	砼墙基层处理	m2	1		2					2			

综合人工工日	小计			4.88	2.37		1.56	0.59
0.041工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								9.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.001085	321.2	0.35			
	砼墙基层处理	m2	1	2	2			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	2.37		--	

项目编码	011201001012	项目名称	内墙2	计量单位	m2	工程量	400.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		9.14	3.43	2.86	1.54		0.91	0.34
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.26	58.41	21.9	18.23	9.26	0.03	5.84	2.19
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.46	-0.17
综合人工工日		小计							19.66	10.64	0.01	6.29	2.36
0.1652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53			
	水	m3	0.0123	3.79	0.05			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05			
	水泥32.5级	kg		0.2396				
	901胶	kg		2.14				
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	10.64		--	

项目编码	011201001013	项目名称	内墙2	计量单位	m2	工程量	26.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		9.14	3.43	2.86	1.54		0.91	0.34

14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	184.18	62.47	0.11	58.97	22.11	18.42	6.25	0.01	5.9	2.21
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.46	-0.17
17-206	无机纤维喷涂天棚面	10m2	0.1	174.66	214.2	20.7	62.52	23.44	17.47	21.42	2.07	6.25	2.34
综合人工工日		小计							37.32	29.05	2.06	12.6	4.72
0.3088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水	m3	0.0133	3.79	0.05		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018805	321.2	6.04		
	无机纤维涂料	kg	1.1	18.87	20.76		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	白水泥	kg	0.3	0.6	0.18		
	水泥32.5级	kg		0.2396			
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	29.05	--	

项目编码	011201001014	项目名称	内墙3	计量单位	m2	工程量	1555.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	184.18	62.47	0.11	58.97	22.11	18.42	6.25	0.01	5.9	2.21
14-220	墙、柱梁面各种面层　岩棉吸音板 墙面、墙裙	10m2	0.1	140.22	646.56		44.87	16.83	14.02	64.66		4.49	1.68
综合人工工日		小计							32.44	70.91	0.01	10.39	3.89
0.2688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018805	321.2	6.04		
	水	m3	0.008508	3.79	0.03		
	穿孔吸音板50×50穿孔	m2	1.05	60	63		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		

	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	70.91	--	

项目编码	011201001015	项目名称	内墙5	计量单位	m2	工程量	416.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.56	15.44		9.14	3.43	2.86	1.54		0.91	0.34
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	92.6	0.26	58.41	21.9	18.23	9.26	0.03	5.84	2.19
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.46	-0.17
综合人工工日		小计							19.66	10.64	0.01	6.29	2.36
0.1652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水	m3	0.0123	3.79	0.05		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	321.2	9.05		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.2396	0.15		
	901胶	kg		2.14			
	水泥32.5级	kg	-0.6068	0.2396	-0.15		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.64	--	

项目编码	011204003003	项目名称	内墙5-面砖	计量单位	m2	工程量	183.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	787.21	852.87	1.72	252.46	94.67	78.72	85.29	0.17	25.25	9.47
14-25	水泥砂浆刮糙(毛坯)砖墙(预拌)	10m2	-0.1	167.74	94.89	0.27	53.76	20.16	-16.77	-9.49	-0.03	-5.38	-2.02
综合人工工日		小计							61.95	75.8	0.14	19.87	7.45
0.499工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							165.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300×600	m2	1.025	57.67	59.11		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023275	324.75	7.56		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	-0.00018	3.79			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	-0.0294	321.2	-9.44		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2396	0.36		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	75.8	--	

项目编码	011201001018	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	921.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-34	保温砂浆及抗裂基层 专用界面砂浆 加气混凝土砌块墙面	10m2	0.1	44.03	15.24		14.09	5.28	4.4	1.52		1.41	0.53
14-25	水泥砂浆刮糙(毛坯)砖墙(预拌)	10m2	0.1	167.74	95.94	0.17	53.73	20.15	16.77	9.59	0.02	5.37	2.02
综合人工工日		小计							21.17	11.11	0.02	6.78	2.55
0.178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	1.2	0.29	0.35		
	界面剂	kg	1.2	0.89	1.07		
	水	m3	0.0124	3.79	0.05		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0294	324.75	9.55		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	11.11	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	6776.88

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00074	砼柱基层处理	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼柱基层处理					m2	1	2	2				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	2			--	

项目编码	011201001016	项目名称	外墙抹灰	计量单位	m2	工程量	609.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	205.79	180.23	0.17	65.91	24.72	20.58	18.02	0.02	6.59	2.47
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.64	0.17	4.62	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.46	-0.17
综合人工工日		小计							19.15	17.86		6.13	2.3
0.1609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1554.31	7.97		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.029575	321.2	9.5		
	普通木成材	m3	0.0002	1716.91	0.34		
	水	m3	0.0085	3.79	0.03		
	水泥32.5级	kg		0.2396			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	17.86	--	

项目编码	010607005001	项目名称	满铺钢丝网	计量单位	m2	工程量	2570.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-30	保温砂浆及抗裂基层　热镀锌钢丝网	10m2	0.1	77.35	74.86	3.61	25.91	9.72	7.74	7.49	0.36	2.59	0.97
综合人工工日		小计							7.74	7.49	0.36	2.59	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网						m2	1.1	5.87	6.46			
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.49		--	

项目编码	011203001003	项目名称	墙柱梁交接处钉钢丝网	计量单位	m2	工程量	1483.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.22	67.09		14.47	5.43	4.52	6.71		1.45	0.54
综合人工工日		小计							4.52	6.71		1.45	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网						m2	1.1	5.87	6.46			
	钢钉						kg	0.028	7.1	0.2			
	其他材料费						元	0.062	0.86	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.71		--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚基层处理	计量单位	m2	工程量	39458.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	基层处理	m2	1		2					2			
综合人工工日		小计								2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	基层处理	m2	1	2	2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2	--	

项目编码	011302001002	项目名称	顶棚3	计量单位	m2	工程量	218.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-40	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10	10m2	0.1		57.66	2.75	0.88	0.33		5.77	0.28	0.09	0.03
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400mm×600mm 简单	10m2	0.1	231.24	311.56	2.91	74.93	28.1	23.12	31.16	0.29	7.49	2.81
15-58	矿棉板天棚面层 嵌入式	10m2	0.1	110.7	256.62		35.42	13.28	11.07	25.66		3.54	1.33
综合人工工日		小计							34.19	62.59	0.57	11.12	4.17
0.278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.859	5.15	4.42		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ10	副	1.326	0.54	0.72		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	矿棉板600×600×12	m2	1.05	24.44	25.66		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	62.59	--	

项目编码	011406001004	项目名称	内墙1,2	计量单位	m2	工程量	52415.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-CB4	水性防霉内墙涂料（刷两遍）混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	150.06	136.45		48.02	18.01	15.01	13.65		4.8	1.8
综合人工工日		小计							15.01	13.65		4.8	1.8
0.122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高效内墙防霉涂料	kg	0.35	17.75	6.21		
	耐水成品腻子	kg	2	3.55	7.1		
	水	m3	0.053	3.79	0.2		
	其他材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.65	--	

项目编码	011406001005	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-195-[17-196]	防霉腻子 二遍	10m2	0.1	71.34	43.03		22.83	8.56	7.13	4.3		2.28	0.86
综合人工工日		小计							7.13	4.3		2.28	0.86
0.058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品防霉腻子	kg	1.2	3.55	4.26		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	4.3	--	

项目编码	011406001006	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	283.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-CB4	水性防霉内墙涂料（刷两遍）混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	150.06	116.85		48.02	18.01	15.01	11.69		4.8	1.8
综合人工工日		小计							15.01	11.69		4.8	1.8
0.122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高效内墙防霉涂料	kg	0.35	17.75	6.21		
	成品腻子	kg	2	2.57	5.14		
	水	m3	0.053	3.79	0.2		
	其他材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.69	--	

项目编码	011406001011	项目名称	顶棚1	计量单位	m2	工程量	39820.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-CB4	水性防霉内墙涂料（刷两遍） 混凝土面 满刮腻子	10m2	0.1	150.06	136.45		48.02	18.01	15.01	13.65		4.8	1.8
综合人工工日		小计							15.01	13.65		4.8	1.8
0.122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高效内墙防霉涂料	kg	0.35	17.75	6.21		
	耐水成品腻子	kg	2	3.55	7.1		
	水	m3	0.053	3.79	0.2		
	其他材料费	元	0.152	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.65	--	

项目编码	011406001012	项目名称	顶棚2	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-195-[17-196]	防霉腻子 二遍	10m2	0.1	71.34	43.03		22.83	8.56	7.13	4.3		2.28	0.86
综合人工工日		小计							7.13	4.3		2.28	0.86
0.058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品防霉腻子	kg	1.2	3.55	4.26		
	其他材料费			--	0.04	--	

	材料费小计	--	4.3	--	

项目编码	011406001007	项目名称	顶棚4	计量单位	m2	工程量	432.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-206	无机纤维喷涂天棚面	10m2	0.1	174.66	214.2	20.7	62.52	23.44	17.47	21.42	2.07	6.25	2.34
综合人工工日		小计							17.47	21.42	2.07	6.25	2.34
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机纤维涂料	kg	1.1	18.87	20.76		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	白水泥	kg	0.3	0.6	0.18		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	21.42	--	

项目编码	011406001013	项目名称	外墙涂料	计量单位	m2	工程量	189.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料二遍	10m2	0.1	110.7	210.06		35.42	13.28	11.07	21.01		3.54	1.33
综合人工工日		小计							11.07	21.01		3.54	1.33
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	22.18	2.66		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	22.18	13.31		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	22.18	4.44		
	白水泥	kg	0.3	0.6	0.18		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21.01	--	

项目编码	011406001003	项目名称	外墙真石漆	计量单位	m2	工程量	386.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	474.16	19.27	36.47	13.68	9.47	47.42	1.93	3.65	1.37
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.73	61.44		20.07	7.53	6.27	6.14		2.01	0.75
综合人工工日		小计							15.74	53.56	1.93	5.66	2.12
0.128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	7.25	32.63		
	透明罩光漆	kg	0.4	15.97	6.39		
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32		
	油漆溶剂油	kg	0.058	2.64	0.15		
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	弹性底漆	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	53.56	--	

项目编码	011505009001	项目名称	集水井盖板	计量单位	m2	工程量	241

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	集水井盖板	m2	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	集水井盖板	m2	1	700	700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	011505009003	项目名称	人防集水井盖板	计量单位	m2	工程量	3.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00012	集水井盖板	m2	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	集水井盖板						m2	1	700	700			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	700		--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯		计量单位	t	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1687.42	3520.19	571.97	723	271.13
7-62	喷砂除锈	t	1	95.2	72.07	45.8	45.12	16.92
8-38	Ⅲ类金属构件 运输距离在5km以内	t	1	15.54	3.91	60.47	24.32	9.12
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	63.18	65.14	513.22	192.46
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	10	28.29	15.39		9.05	3.39
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	10	29.52	13.78		9.45	3.54
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	10	28.29	11.41		9.05	3.39
综合人工工日		小计						
35.05工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

合价				
人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1687.42	3520.19	571.97	723	271.13
95.2	72.07	45.8	45.12	16.92
15.54	3.91	60.47	24.32	9.12
1538.67	63.18	65.14	513.22	192.46
282.9	153.9		90.5	33.9
295.2	137.8		94.5	35.4
282.9	114.1		90.5	33.9
4197.83	4065.15	743.38	1581.16	592.83
				11180.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3123.26	3279.42		
	电焊条J422	kg	24.99	5.94	148.44		
	氧气	m3	3.08	2.4	7.39		
	乙炔气	m3	1.34	9.16	12.27		
	防锈漆	kg	5.58	10.65	59.43		
	钢砂	kg	16.8	4.29	72.07		
	周转木材	m3	0.022	1716.91	37.77		
	钢丝绳	kg	0.04	5.75	0.23		
	镀锌铁丝8#	kg	2.54	6.03	15.32		

	圆木	m3	0.004	1197.84	4.79		
	电焊条J422	kg	1.51	5.94	8.97		
	红丹防锈漆	kg	12.8	10.65	136.32		
	白布	m2	0.4	3.43	1.37		
	调和漆	kg	19.6	11.15	218.54		
	砂纸	张	10.2	0.94	9.59		
	其他材料费			--	53.23	--	
	材料费小计			--	4065.15	--	

项目编码	011503001011	项目名称	楼梯栏杆	计量单位	m	工程量	174.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-153	型钢栏杆　木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	952.02	1487.96	125.52	344.81	129.3	95.2	148.8	12.55	34.48	12.93
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.132	29.52	13.78		9.45	3.54	3.9	1.82		1.25	0.47
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	11.41		9.05	3.39	3.73	1.51		1.19	0.45
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.132	28.29	15.39		9.05	3.39	3.73	2.03		1.19	0.45
综合人工工日		小计							106.56	154.16	12.55	38.11	14.3
0.8665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													325.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉扶手50×80	m	1.06	55.74	59.08		
	扁钢-30×4～50×5	kg	9.42	3.42	32.22		
	方管Φ15～24	kg	16.11	3.46	55.74		
	木螺钉M4×30	十个	1.04	0.26	0.27		
	电焊条J422	kg	0.25	5.94	1.49		
	调和漆	kg	0.25872	11.15	2.88		
	油漆溶剂油	kg	0.07128	2.64	0.19		
	砂纸	张	0.13464	0.94	0.13		
	白布	m2	0.00528	3.43	0.02		
	红丹防锈漆	kg	0.16896	10.65	1.8		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	154.16	--	

项目编码	011503001017	项目名称	靠墙扶手	计量单位	m	工程量	34.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-161	靠墙扶手 硬木(商品砼)(非泵送)	10m	0.1	347.11	899.83	6.39	113.12	42.42	34.71	89.98	0.64	11.31	4.24
综合人工工日		小计							34.71	89.98	0.64	11.31	4.24
0.2822工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉扶手50×80	m	1.06	55.74	59.08		
	镀锌法兰DN50	片	1.111	23.08	25.64		
	热镀锌钢管DN25	kg	0.708	4.69	3.32		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.001	346.81	0.35		
	电焊条J422	kg	0.011	5.94	0.07		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.147	3.42	0.5		
	镀锌螺栓M8×250	套	1.1	0.77	0.85		
	木螺钉M4×30	十个	0.67	0.26	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	89.98	--	

项目编码	011503001012	项目名称	汽车坡道、自行车坡道顶栏杆	计量单位	m	工程量	230.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00075	汽车坡道、自行车坡道顶栏杆	m	1		200					200			
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	810.57	4087.61	100.09	291.41	109.28	81.06	408.76	10.01	29.14	10.93
综合人工工日		小计							81.06	608.76	10.01	29.14	10.93
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													739.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽车坡道、自行车坡道顶栏杆	m	1	200	200		
	镜面不锈钢管φ30×1.2	m	9.4	17.04	160.18		
	镜面不锈钢管φ60*3	m	2.12	84.3	178.72		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		

	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖Φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	27.44	4.12		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	608.76	--	

项目编码	011503001018	项目名称	地库出入口顶栏杆	计量单位	m	工程量	26.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-153	型钢栏杆　木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	952.02	1487.96	125.52	344.81	129.3	95.2	148.8	12.55	34.48	12.93
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.131999	29.52	13.78		9.45	3.54	3.9	1.82		1.25	0.47
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.131999	28.29	11.41		9.05	3.39	3.73	1.51		1.19	0.45
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.131999	28.29	15.39		9.05	3.39	3.73	2.03		1.19	0.45
综合人工工日		小计							106.56	154.16	12.55	38.11	14.3
0.8665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													325.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉扶手50×80	m	1.06	55.74	59.08		
	扁钢-30×4～50×5	kg	9.42	3.42	32.22		
	方管Φ15～24	kg	16.11	3.46	55.74		
	木螺钉M4×30	十个	1.04	0.26	0.27		
	电焊条J422	kg	0.25	5.94	1.49		
	调和漆	kg	0.258718	11.15	2.88		
	油漆溶剂油	kg	0.071279	2.64	0.19		
	砂纸	张	0.134639	0.94	0.13		
	白布	m2	0.00528	3.43	0.02		
	红丹防锈漆	kg	0.168959	10.65	1.8		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	154.16	--	

项目编码	011503001015	项目名称	阳角防撞板	计量单位	m	工程量	468

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00065	阳角防撞板	m	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	80		--	
	材料费小计								--	80		--	

项目编码	011503001016	项目名称	橡胶减速带	计量单位	m	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00066	橡胶减速带	m	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶减速带					m	1		100	100			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	100		--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	34052

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-2备注1备注7	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	20.53	13.15	1.81	7.15	2.68	20.53	13.15	1.81	7.15	2.68
综合人工工日		小计							20.53	13.15	1.81	7.15	2.68
0.1725工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材					m3	0.0015		1716.91	2.58			
	脚手钢管					kg	1.1325		3.55	4.02			
	底座					个	0.0045		4.26	0.02			
	脚手架扣件					个	0.1875		3.82	0.72			

	镀锌铁丝8#	kg	0.3675	6.03	2.22		
	其他材料费			--	3.59	--	
	材料费小计			--	13.15	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	34052

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	35.7	7.84	3.25	12.46	4.67	3.57	0.78	0.33	1.25	0.47
综合人工工日		小计							3.57	0.78	0.33	1.25	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0423	3.55	0.15		
	底座	个	0.0003	4.26			
	脚手架扣件	个	0.006	3.82	0.02		
	周转木材	m3	0.00015	1716.91	0.26		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0078	6.03	0.05		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	0.78	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-27备注1	塔式起重机施工单独地下室工程 地下室层数 1	天	170			4035.67	1291.41	484.28			686063.9	219539.7	82327.6
综合人工工日		小计									686063.9	219539.7	82327.6
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													987931.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011706002002	项目名称	排水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22-2*0.1	基坑、地下室排水	10m2	3500.17	11.31		10.37	6.94	2.6	39586.92		36296.76	24291.18	9100.44
综合人工工日		小计							39586.92		36296.76	24291.18	9100.44
332.5162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									109275.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅车库-土建(27-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2903243.98			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	2639312.71			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	263931.27			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1404795.48			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	42569.56			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	97909.99			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
合计					4448519.01			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：住宅车库-土建(27-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4000000		
2	暂估价	500000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	500000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4500000		

暂列金额明细表

工程名称：住宅车库-土建(27-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	4000000	400万元
合计			4000000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：住宅车库-土建(27-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：住宅车库-土建(27-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	地面画线+箭头+标识标牌（需二次深化）	地面画线+箭头+标识标牌（需二次深化）	500000			
合计			500000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：住宅车库-土建(27-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：住宅车库-土建(27-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：住宅车库-土建(27-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3509468.93		3509468.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	94087638.72	3.2	3010804.44
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	94087638.72	0.53	498664.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	94087638.72		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	97597107.65	9	8783739.69
合计					12293208.62

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：住宅车库-土建(27-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：住宅车库-土建(27-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：住宅车库-人防门(27-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	540994	
1.1	人工费		
1.2	材料费	540994	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费	28104.63	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	28104.63	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18447.89	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21227.38	
5	税金	53129.34	
6	工程造价	643455.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅车库-人防门(27-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0108 门窗工程						
1	010804003001	GHFM1222(5)	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	14	17820	249480	
2	010804003003	GHFM1821(6)	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	2	19152	38304	
3	010804003004	GHM1221	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	2	10836	21672	
4	010804003005	GHM1821	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	3	18042	54126	
5	010804003006	HFM0820(6)	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	7	7284	50988	
6	010804003008	HHM2024	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	1	12400	12400	
7	010804003009	HK600(5)	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	4	6960	27840	
8	010804003010	HM0820	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	5	7212	36060	
9	010804003011	HM1020	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	2	7476	14952	
10	010804003013	HHFM2024(6)	人防设备的预埋、安装、验收等全部工作内容	樘	3	11724	35172	
		分部小计					540994	
		分部分项合计					540994	
		单价措施合计						
合计							540994	

综合单价分析表

工程名称：住宅车库-人防门(27-3)

项目编码	010804003001	项目名称	GHFM1222(5)	计量单位	樘	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	GHFM1222(5)	樘	1		17820					17820			
综合人工工日		小计								17820			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17820

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GHFM1222(5)	樘	1	17820	17820		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17820	--	

项目编码	010804003003	项目名称	GHFM1821(6)	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	GHFM1821(6)	樘	1		19152					19152			
综合人工工日		小计								19152			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19152

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GHFM1821(6)	樘	1	19152	19152		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19152	--	

项目编码	010804003004	项目名称	GHM1221	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	GHM1221	樘	1		10836					10836			
综合人工工日		小计								10836			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10836

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	GHM1221	樘	1	10836	10836		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10836	--	

项目编码	010804003005	项目名称	GHM1821	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	GHM1821	樘	1		18042					18042			
综合人工工日		小计								18042			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18042

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GHM1821	樘	1	18042	18042		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18042	--	

项目编码	010804003006	项目名称	HFM0820(6)	计量单位	樘	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	HFM0820(6)	樘	1		7284					7284			
综合人工工日		小计								7284			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7284

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HFM0820(6)	樘	1	7284	7284		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7284	--	

项目编码	010804003008	项目名称	HHM2024	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	HHM2024	樘	1		12400					12400			
综合人工工日		小计								12400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HHM2024	樘	1	12400	12400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12400	--	

项目编码	010804003009	项目名称	HK600(5)	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	HK600(5)	樘	1		6960					6960			
综合人工工日		小计								6960			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6960

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HK600(5)	樘	1	6960	6960		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6960	--	

项目编码	010804003010	项目名称	HM0820	计量单位	樘	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	HM0820	樘	1		7212					7212			
综合人工工日		小计								7212			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7212

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HM0820	樘	1	7212	7212		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7212	--	

项目编码	010804003011	项目名称	HM1020	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	HM1020	樘	1		7476					7476			
综合人工工日		小计								7476			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							7476
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HM1020	樘	1	7476	7476		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7476	--	

项目编码	010804003013	项目名称	HHFM2024(6)	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	HHFM2024(6)	樘	1		11724					11724			
综合人工工日		小计								11724			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							11724
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HHFM2024(6)	樘	1	11724	11724		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11724	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅车库-人防门(27-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			18447.89			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	16770.81			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1677.08			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8926.4			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	108.2			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	622.14			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					28104.63			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：住宅车库-人防门(27-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：住宅车库-人防门(27-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：住宅车库-人防门(27-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：住宅车库-人防门(27-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：住宅车库-人防门(27-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：住宅车库-人防门(27-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：住宅车库-人防门(27-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21227.38		21227.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	569098.63	3.2	18211.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	569098.63	0.53	3016.22
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	569098.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	590326.01	9	53129.34
合计					74356.72

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：住宅车库-人防门(27-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：住宅车库-人防门(27-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：住宅车库-大型土石方(27-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5193205.07	
1.1	人工费	889997.25	
1.2	材料费	5658.53	
1.3	施工机具使用费	3110854.28	
1.4	企业管理费	806116.57	
1.5	利润	380578.44	
2	措施项目费	202334.03	
2.1	单价措施项目费	9571.17	
2.2	总价措施项目费	192762.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	99893.3	
3	其他项目费	250000	
3.1	其中：暂列金额	250000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	86941.3	
5	税金	515923.24	
6	工程造价	6248403.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅车库-大型土石方(27-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002002	机械基坑大开挖土方（外运）	部位：基坑大开挖 1、机械开挖量、支护边坡人工修整量比例自行考虑 2、土壤类别：详地勘报告 3、严格按专项设计方案要求施工 3、开挖后全部外运，外运由土方单位负责，含开挖、修底、外运、倒土场费用等相关所有费用（不含渣土费）	m3	117130.71	27.82	3258576.35	
2	010101002004	机械基坑大开挖土方(场内短驳)	部位：基坑大开挖 1、机械开挖量、支护边坡人工修整量比例自行考虑 2、土壤类别：详地勘报告 3、严格按专项设计方案要求施工 3、开挖后场内短驳至业主指定区域（场内1km） 4、堆土打堆费用含在综合单价内	m3	20000	15.04	300800	
3	010101002003	人工挖基坑及沟槽底土方(场内短驳)	部位：柱墩、集水井、超前止水后浇带等部位 1、人工及机械相互配合开挖 2、土壤类别：详地勘报告 3、严格按专项设计方案要求施工 3、开挖后场内短驳至业主指定区域（场内1km） 4、堆土打堆费用含在综合单价内	m3	4723.07	19.25	90919.1	
4	010103001004	回填方	部位：承台、集水井等砖模侧回填 1、土源：场内堆土(业主指定堆土场) 2、运距：场内1km 3、渣土费不考虑	m3	1171.92	39.88	46736.17	
5	010103001003	回填方	基坑周边回填（扣除灰土回填部分） 1、土源：场内堆土(业主指定堆土场) 2、运距：场内1km 3、渣土费不考虑	m3	9651.59	39.88	384905.41	
6	010103001002	回填方	部位：顶板 提示：土质需满足业主及后期绿化单位、配套道路施工单位要求，不得有砖块垃圾等杂质。 1、土源：场内堆土(业主指定堆土场) 2、运距：场内1km 3、夯填要求：松填	m3	15940.42	24.37	388468.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010103001005	回填方	部位：顶板 提示：土质需满足业主及后期绿化单位、配套道路施工单位要求，不得有砖块垃圾等杂质。 1、土源：外购（含各种费用） 2、运距：自报 3、夯填要求：松填	m3	20000	36.14	722800	
		分部小计					5193205.07	
		分部分项合计					5193205.07	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	9571.17	9571.17	
		单价措施合计					9571.17	
合计							5202776.24	

综合单价分析表

工程名称：住宅车库-大型土石方(27-4)

项目编码	010101002002	项目名称	机械基坑大开挖土方（外运）	计量单位	m3	工程量	117130.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 装车	1000m3	0.001	333		3230.51	926.51	427.62	0.33		3.23	0.93	0.43
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.02	55.5			3.89	2.22	1.11			0.08	0.04
1-264备注1	自卸汽车运土 运距在5km以内	1000m3	0.001		32.59	15683.25	4077.65	1881.99		0.03	15.68	4.08	1.88
综合人工工日		小计							1.44	0.03	18.91	5.09	2.35
0.013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	3.79	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010101002004	项目名称	机械基坑大开挖土方(场内短驳)	计量单位	m3	工程量	20000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 装车	1000m3	0.001	333		3230.51	926.51	427.62	0.33		3.23	0.93	0.43
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.02	55.5			3.89	2.22	1.11			0.08	0.04
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		32.59	7979.82	558.59	319.19		0.03	7.98	0.56	0.32
综合人工工日		小计							1.44	0.03	11.21	1.57	0.79
0.013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	3.79	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010101002003	项目名称	人工挖基坑及沟槽底土方(场内短驳)	计量单位	m3	工程量	4723.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	333		2713.63	792.12	365.6	0.33		2.71	0.79	0.37
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		32.59	7979.82	558.59	319.19		0.03	7.98	0.56	0.32
综合人工工日		小计							5.88	0.03	10.69	1.74	0.91
0.053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	3.79	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1171.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	333		2713.63	792.12	365.6	0.33		2.71	0.79	0.37
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		32.59	7979.82	558.59	319.19		0.03	7.98	0.56	0.32
通1-补3	机械取土 基(槽)坑回填土夯填	m3	1	23.2		0.93	1.69	0.97	23.2		0.93	1.69	0.97
综合人工工日		小计							23.53	0.03	11.62	3.04	1.66
0.212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	3.79	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	9651.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	333		2713.63	792.12	365.6	0.33		2.71	0.79	0.37
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		32.59	7979.82	558.59	319.19		0.03	7.98	0.56	0.32
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土 夯填	m3	1	23.2		0.93	1.69	0.97	23.2		0.93	1.69	0.97
综合人工工日		小计							23.53	0.03	11.62	3.04	1.66
0.212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	3.79	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	15940.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.00092	333		2713.63	792.12	365.6	0.31		2.5	0.73	0.34
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.00092		32.59	7979.82	558.59	319.19		0.03	7.34	0.51	0.29
1-101	回填土 地面 松填	m3	1	11.1			0.78	0.44	11.1			0.78	0.44
综合人工工日		小计							11.41	0.03	9.84	2.02	1.07
0.1028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.007912	3.79	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	20000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.00092	333		2713.63	792.12	365.6	0.31		2.5	0.73	0.34
1-264备注1	自卸汽车运土 运距在5km以内	1000m3	0.00092		32.59	15683.25	4077.65	1881.99		0.03	14.43	3.75	1.73
1-101	回填土 地面 松填	m3	1	11.1			0.78	0.44	11.1			0.78	0.44
综合人工工日		小计							11.41	0.03	16.93	5.26	2.51
0.1028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.007912		3.79	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.03		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1248.03	2650.11			1440	1248.03	2650.11		
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	1	720	1039.05	2473.98			720	1039.05	2473.98		
综合人工工日		小计							2160	2287.08	5124.09		
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9571.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕					m3	0.16		1716.91	274.71			
	镀锌铁丝8#					kg	10		6.03	60.3			
	草袋子					只	20		1.29	25.8			
	橡胶板δ3					m2	0.78		15.44	12.04			
	其他材料费								--	1914.23		--	
	材料费小计								--	2287.08		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅车库-大型土石方(27-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			99893.3			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	78041.64			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	21851.66			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	85845.81			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	1040.56			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	5983.19			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					192762.86			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：住宅车库-大型土石方(27-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	250000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		250000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：住宅车库-大型土石方(27-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	250000	25万元
合计			250000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：住宅车库-大型土石方(27-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：住宅车库-大型土石方(27-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：住宅车库-大型土石方(27-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：住宅车库-大型土石方(27-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：住宅车库-大型土石方(27-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	86941.3		86941.3
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5645539.1	1.3	73392.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5645539.1	0.24	13549.29
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5645539.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5732480.4	9	515923.24
合计					602864.54

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：住宅车库-大型土石方(27-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：住宅车库-大型土石方(27-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：住宅地下车库电气工程(27-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5909910.39	149064.72
1.1	人工费	956278.39	
1.2	材料费	4330490.74	149064.72
1.3	施工机具使用费	30697.9	
1.4	企业管理费	458848.57	
1.5	利润	133594.79	
2	措施项目费	210188.26	
2.1	单价措施项目费	43315.7	
2.2	总价措施项目费	166872.56	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	98397.26	
3	其他项目费	1295495.52	
3.1	其中：暂列金额	295495.52	
3.2	其中：专业工程暂估	1000000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	203507.96	
5	税金	685719.19	
6	工程造价	8304821.32	149064.72

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅地下车库电气工程(27-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防雷及接地工程						
1	030409004015	均压环	1、名称：均压环 2、安装形式：利用建筑基础底板钢筋(含承台、联系梁、桩)做为接地装置。地下所有桩、承台与之交叉的纵横梁、柱内主钢筋,均需相互连通	m	8376.26	9.05	75805.15	
2	030409008081	等电位端子箱、测试板	1、名称：总电位联结端子箱，MEB 2、规格：300*200*120，详15D502，2根63*5热镀锌扁钢与基础连接	台	12	348.98	4187.76	
3	030409008082	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	48	45.11	2165.28	
4	030409002069	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	573.47	28.96	16607.69	
5	030411001393	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料管，中型 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	20	13.94	278.8	
6	030411004259	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV25 4、材质：铜芯	m	20	25.38	507.6	
7	030409002070	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-100*100*6mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	270	31.29	8448.3	
8	040807003029	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	985.75	985.75	
9	030414002029	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	924.91	924.91	
		分部小计					109911.24	
		电气设备安装工程						
10	030404017680	配电箱	1、名称：配电箱，D1-B1ATfx 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1100*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	10902.63	10902.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030404017681	配电箱	1、名称：配电箱，D1-B1ACpj1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	5113.12	5113.12	
12	030404017682	配电箱	1、名称：配电箱，D1-B1ACpj2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	5953.12	5953.12	
13	030404017683	配电箱	1、名称：配电箱，D1-B1ACbf1/D1-B1ACbf3 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	2	3713.12	7426.24	
14	030404017684	配电箱	1、名称：配电箱，D1-B1ACbf2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	3713.12	3713.12	
15	030404017685	配电箱	1、名称：配电箱，D1-B1AL 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	3013.12	3013.12	
16	030404017686	配电箱	1、名称：配电箱，D1-B1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：　700*500*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2103.12	2103.12	
17	030404017687	配电箱	1、名称：配电箱，D1-B1ATb 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2803.12	2803.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030404017688	配电箱	1、名称：配电箱，D1-B1ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2663.12	2663.12	
19	030404017689	配电箱	1、名称：配电箱，D2-B1ATfx 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1100*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	10902.63	10902.63	
20	030404017690	配电箱	1、名称：配电箱，D2-B1ACpj1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	5953.12	5953.12	
21	030404017691	配电箱	1、名称：配电箱，D2-B1ACpj2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	5953.12	5953.12	
22	030404017692	配电箱	1、名称：配电箱，D2-B1ACbf1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	3013.12	3013.12	
23	030404017693	配电箱	1、名称：配电箱，D2-B1ACbf2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	5953.12	5953.12	
24	030404017694	配电箱	1、名称：配电箱 D2-B1AL 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	3013.12	3013.12	
25	030404017695	配电箱	1、名称：配电箱，D2-B1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：700*500*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2103.12	2103.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030404017696	配电箱	1、名称：配电箱，D2-B1ATb 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	5603.12	5603.12	
27	030404017697	配电箱	1、名称：配电箱，配电箱，D2-B1ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2663.12	2663.12	
28	030404017698	配电箱	1、名称：配电箱，D3-B1ATfx 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1100*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	10902.63	10902.63	
29	030404017699	配电箱	1、名称：配电箱 D3-B1ACpj1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	10853.12	10853.12	
30	030404017700	配电箱	1、名称：配电箱，D3-B1ACpj2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	10853.12	10853.12	
31	030404017701	配电箱	1、名称：配电箱，D3-B1ACbf1/D3-B1ACbf2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	2	4203.12	8406.24	
32	030404017702	配电箱	1、名称：配电箱，D3-B1AL 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2103.12	2103.12	
33	030404017703	配电箱	1、名称：配电箱，D3-B1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：700*500*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2103.12	2103.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030404017704	配电箱	1、名称：配电箱，D3-B1ATb 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2803.12	2803.12	
35	030404017705	配电箱	1、名称：配电箱，D3-B1ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2663.12	2663.12	
36	030404017706	配电箱	1、名称：配电柜，D3-B1ALEz1/D3-B1ALEz2/D4-B1ALEz1/D4-B1ALEz2/D6-B1ALEz1/D6-B1ALEz2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1000*600*300 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	6	2165.73	12994.38	
37	030404017707	配电箱	1、名称：配电柜，D3-B1ATLz 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1000*600*300 4、基础形式、材质、规格：基础型钢制作、安装 5、安装方式：落地安装	台	1	4615.73	4615.73	
38	030404017708	配电箱	1、名称：配电柜，D3-B1AP1/D3-B1AP2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	2	2684.92	5369.84	
39	030404017709	配电箱	1、名称：配电柜，D3-B1APE1/D3-B1APE2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*2000*600 4、基础形式、材质、规格：基础型钢制作、安装 5、安装方式：落地安装	台	2	3979.58	7959.16	
40	030404017710	配电箱	1、名称：配电柜，D3-B1ATs(幼儿园生活水泵房) 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、基础形式、材质、规格：端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	3503.12	3503.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030404017711	配电箱	1、名称：配电箱，D4-B1ATfx 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1100*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	6002.63	6002.63	
42	030404017712	配电箱	1、名称：配电箱，D4-B1ACpj1/2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	2	10853.12	21706.24	
43	030404017713	配电箱	1、名称：配电箱，D4-B1ACbf1/D4-B1ACbf3 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	2	2803.12	5606.24	
44	030404017714	配电箱	1、名称：配电箱，D4-B1ACbf2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	3153.12	3153.12	
45	030404017715	配电箱	1、名称：配电箱，D4-B1AL 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2103.12	2103.12	
46	030404017716	配电箱	1、名称：配电箱，D4-B1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：700*500*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2103.12	2103.12	
47	030404017717	配电箱	1、名称：1、名称：配电箱，D4-B1ATb 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2803.12	2803.12	
48	030404017718	配电箱	1、名称：配电箱，D4-B1ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 安装方式：挂壁式明装	台	1	2663.12	2663.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030404017719	配电箱	1、名称：配电柜，D4-B1ATLz 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1000*600*300 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 安装方式：挂壁式明装	台	1	4602.63	4602.63	
50	030404017720	配电箱	1、名称：配电柜，D4-B1AP1/D4-B1AP2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式安装	台	2	4644.92	9289.84	
51	030404017721	配电箱	1、名称：配电柜，D4-B1APE1/D4-B1APE2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*2000*600 4、基础形式、材质、规格：基础型钢制作、安装 5、安装方式：落地安装	台	2	4819.58	9639.16	
52	030404017722	配电箱	1、名称：配电柜，D4-B1ATtx通信机房配电箱(双电源) 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*600*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式安装	台	1	4553.12	4553.12	
53	030404017723	配电箱	1、名称：配电箱，D5-B1ATfx 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1100*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	10902.63	10902.63	
54	030404017724	配电箱	1、名称：配电箱，D5-B1ACpj1/2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	2	3503.12	7006.24	
55	030404017725	配电箱	1、名称：配电箱，D5-B1ACbf1/D5-B1ACbf2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	2	3503.12	7006.24	
56	030404017726	配电箱	1、名称：配电箱，D5-B1ACzy1~3 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	3	3713.12	11139.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030404017727	配电箱	1、名称：配电箱，D5-B1AL 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	3013.12	3013.12	
58	030404017728	配电箱	1、名称：配电箱，D5-B1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：700*500*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2103.12	2103.12	
59	030404017729	配电箱	1、名称：配电箱，D5-B1ATb 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2803.12	2803.12	
60	030404017730	配电箱	1、名称：配电箱，D5-B1ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2663.12	2663.12	
61	030404017731	配电箱	1、名称：配电柜，D5-B1AWcd1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1500*1000*200 4、基础形式、材质、规格：基础型钢制作、安装 5、安装方式：落地安装	台	1	27352.89	27352.89	
62	030404017732	配电箱	1、名称：配电柜，D5-B1AWcd2~3 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1500*1000*200 4、基础形式、材质、规格：基础型钢制作、安装 5、安装方式：落地安装	台	2	27352.89	54705.78	
63	030404017733	配电箱	1、名称：配电柜，D5-B1AWcd4 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1500*1000*200 4、基础形式、材质、规格：基础型钢制作、安装 5、安装方式：落地安装	台	1	27332.76	27332.76	
64	030404017734	配电箱	1、名称：配电箱，D6-B1ATfx 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1100*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	10902.63	10902.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030404017735	配电箱	1、名称：配电箱，D6-B1ACpj 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	5953.12	5953.12	
66	030404017736	配电箱	1、名称：配电箱，D6-B1ACbf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	9453.12	9453.12	
67	030404017737	配电箱	1、名称：配电箱，D6-B1ACzy 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	9453.12	9453.12	
68	030404017738	配电箱	1、名称：配电箱，D6-B1AL 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2103.12	2103.12	
69	030404017739	配电箱	1、名称：配电箱，D6-B1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：700*500*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2103.12	2103.12	
70	030404017740	配电箱	1、名称：配电箱，D6-B1ATb 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2803.12	2803.12	
71	030404017741	配电箱	1、名称：配电箱，D6-B1ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2663.12	2663.12	
72	030404017742	配电箱	1、名称：配电柜，D6-B1ATLz 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1000*600*300 4、安装方式：挂壁式安装	台	1	4602.63	4602.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030404017743	配电箱	1、名称：配电柜，D6-B1AP1/D6-B1AP2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、接线端子材质、规格：端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式安装	台	2	5834.92	11669.84	
74	030404017744	配电箱	1、名称：配电柜，D6-B1AP3 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、接线端子材质、规格：接线端子材质、规格：端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式安装	台	1	3034.92	3034.92	
75	030404017745	配电箱	1、名称：配电柜，D6-B1APE1/D6-B1APE2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*2000*600 4、基础形式、材质、规格：基础型钢制作、安装 5、安装方式：落地安装	台	2	6359.58	12719.16	
76	030404017746	配电箱	1、名称：配电柜，D6-B1APE3/D6-B1APE4 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*2000*600 4、基础形式、材质、规格：基础型钢制作、安装 5、安装方式：落地安装	台	2	6359.58	12719.16	
77	030404017747	配电箱	1、名称：配电箱，D7-B1ATfx 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1100*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	10902.63	10902.63	
78	030404017748	配电箱	1、名称：配电箱，D7-B1ACpj1~2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	2	5953.12	11906.24	
79	030404017749	配电箱	1、名称：配电箱，D7-B1ACbf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	5953.12	5953.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030404017750	配电箱	1、名称：配电箱，D7-B1ACzy 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2803.12	2803.12	
81	030404017751	配电箱	1、名称：配电箱，D7-B1AL 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2103.12	2103.12	
82	030404017752	配电箱	1、名称：配电箱，D7-B1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：700*500*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2803.12	2803.12	
83	030404017753	配电箱	1、名称：配电箱，D7-B1ATb 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2803.12	2803.12	
84	030404017754	配电箱	1、名称：配电箱，D7-B1ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	3153.12	3153.12	
85	030404017755	配电箱	1、名称：配电柜，D7-B1ATds 有线电视配电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*600*250 4、安装方式：挂壁式安装	台	1	4553.12	4553.12	
86	030404017756	配电箱	1、名称：配电箱，4-1#-B1ATfx 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1100*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3552.63	3552.63	
87	030404017757	配电箱	1、名称：配电箱，4-1#-B1ACpj 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	3713.12	3713.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030404017758	配电箱	1、名称：配电箱，4-1#-B1ACpf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	3713.12	3713.12	
89	030404017759	配电箱	1、名称：配电箱，4-1#-B1APjd 自行车专用充电柜 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	17018.56	17018.56	
90	030404017760	配电箱	1、名称：配电箱，4-1#-B1AL 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2103.12	2103.12	
91	030404017761	配电箱	1、名称：配电箱，4-1#-B1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：700*500*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2103.12	2103.12	
92	030404017762	配电箱	1、名称：配电箱，4-1#-B1ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2173.12	2173.12	
93	030404017763	配电箱	1、名称：配电箱，B1ACbx2 消防潜污泵电箱(4-1#/4-3#/5#/8#9#) 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：500*400*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	9	3713.12	33418.08	
94	030404017764	配电箱	1、名称：配电箱，B1ACbx1 消防潜污泵(泵房) 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：500*400*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2803.12	2803.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	030404017765	配电箱	1、名称：配电箱，B1ACbx2'消防潜污泵(9#非机动车库) 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：500*400*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	3713.12	3713.12	
96	030404017766	配电箱	1、名称：配电箱，B1ACb1 潜污泵控制箱 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：500*400*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	32	2803.12	89699.84	
97	030404017767	配电箱	1、名称：配电箱，B1ACb2 潜污泵控制箱 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：500*400*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	3	2803.12	8409.36	
98	030404017768	配电箱	1、名称：配电箱，4-3#-B1ATfx 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1100*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3552.63	3552.63	
99	030404017769	配电箱	1、名称：配电箱，4-3#-B1ACpj 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	3713.12	3713.12	
100	030404017770	配电箱	1、名称：配电箱，4-3#-B1ACpf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	3713.12	3713.12	
101	030404017771	配电箱	1、名称：配电箱，4-3#-B1APjd 自行车专用充电柜 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	17018.56	17018.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030404017772	配电箱	1、名称：配电箱，4-3#-B1AL 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2103.12	2103.12	
103	030404017773	配电箱	1、名称：配电箱，4-3#-B1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：700*500*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2103.12	2103.12	
104	030404017774	配电箱	1、名称：配电箱，4-3#-B1ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2173.12	2173.12	
105	030404017775	配电箱	1、名称：配电箱，5#-B1ATfx 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1100*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	1	3902.63	3902.63	
106	030404017776	配电箱	1、名称：配电箱，5#-B1ACpj 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	3713.12	3713.12	
107	030404017777	配电箱	1、名称：名称：配电箱，5#-B1ACpf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	3713.12	3713.12	
108	030404017778	配电箱	1、名称：配电箱，5#-B1APjd 自行车专用充电柜 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	17018.56	17018.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030404017779	配电箱	1、名称：配电箱，5#-B1AL 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2103.12	2103.12	
110	030404017780	配电箱	1、名称：配电箱，5#-B1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：700*500*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2103.12	2103.12	
111	030404017781	配电箱	1、名称：配电箱，5#-B1ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2173.12	2173.12	
112	030404017782	配电箱	1、名称：配电箱，8#-B1ATfx/9#-B1ATfx 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1100*600*250 4、安装方式：挂壁式明装	台	2	3552.63	7105.26	
113	030404017783	配电箱	1、名称：配电箱，8#-B1ACpj 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	3713.12	3713.12	
114	030404017784	配电箱	1、名称：配电箱，8#-B1ACpf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	3713.12	3713.12	
115	030404017785	配电箱	1、名称：配电箱，8#-B1APjd 自行车专用充电柜 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	17018.56	17018.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030404017786	配电箱	1、名称：配电箱，8#-B1AL 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	1893.12	1893.12	
117	030404017787	配电箱	1、名称：配电箱，8#-B1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：700*500*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2103.12	2103.12	
118	030404017788	配电箱	1、名称：配电箱，8#-B1ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2173.12	2173.12	
119	030404017789	配电箱	1、名称：配电箱，9#-B1ACpj 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	948.12	948.12	
120	030404017790	配电箱	1、名称：配电箱，9#-B1ACpf 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	948.12	948.12	
121	030404017791	配电箱	1、名称：配电箱，9#-B1APjd 自行车专用充电柜 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	17018.56	17018.56	
122	030404017792	配电箱	1、名称：配电箱，9#-B1AL 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2173.12	2173.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	030404017793	配电箱	1、名称：配电箱，9#-B1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：700*500*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2103.12	2103.12	
124	030404017794	配电箱	1、名称：配电箱，9#-B1ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*450*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2103.12	2103.12	
125	030404017795	配电箱	1、名称：配电柜，AAx1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1800*1000*500 4、基础形式、材质、规格：基础型钢制作、安装 5、安装方式：落地安装	台	1	11273	11273	
126	030404017796	配电箱	1、名称：配电柜，AAx2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1800*1000*500 4、基础形式、材质、规格：基础型钢制作、安装 5、安装方式：落地安装	台	1	11273	11273	
127	030404017797	配电箱	1、名称：配电柜，AAx3 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1800*1000*500 4、基础形式、材质、规格：基础型钢制作、安装 5、安装方式：落地安装	台	1	11273	11273	
128	030404017798	配电箱	1、名称：配电柜，AAx4 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1800*1000*500 4、基础形式、材质、规格：基础型钢制作、安装 5、安装方式：落地安装	台	1	11273	11273	
129	030404017799	配电箱	1、名称：配电箱，3-B1ATys雨水回收机房 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	3507.48	3507.48	
130	030404017800	配电箱	1、名称：配电箱，AL-RD 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：500*400*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	5	564.34	2821.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	030404017801	配电箱	1、名称：配电箱，B1ACbs1水泵变频控制箱 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*500*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	3157.48	3157.48	
132	030404017802	配电箱	1、名称：配电箱，B1ACbsx消防水箱补水泵箱 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：500*400*200 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	1828.7	1828.7	
133	030404017803	配电箱	1、名称：名称：配电箱，B1ACpf1~2排风机箱 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：600*500*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	2	952.48	1904.96	
134	030404017804	配电箱	1、名称：配电箱，B1ATb1 潜水泵电箱 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	5	2807.48	14037.4	
135	030404017805	配电箱	1、名称：配电箱，B1ATbds(变电所内电箱) 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	3507.48	3507.48	
136	030404017806	配电箱	1、名称：配电箱，B1ATbdsy(幼儿园变电所) 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*600*250 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2接线端子 5、安装方式：挂壁式明装	台	1	2807.48	2807.48	
137	030404017807	配电箱	1、名称：配电柜，FZ1充电桩电缆分支箱 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1800*800*450 4、基础形式、材质、规格：基础型钢制作、安装 5、安装方式：落地安装	台	1	4589.47	4589.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	030404017808	配电箱	1、名称：配电柜，FZ2充电桩电缆分支箱 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：1800*800*450 4、基础形式、材质、规格：基础型钢制作、安装 5、安装方式：落地安装	台	1	4589.47	4589.47	
139	030404017809	配电箱	1、名称：防火卷帘门、电动挡烟垂壁等配电箱(随设备配套，仅计安装费) 2、规格：半周长0.5米内 3、安装方式：嵌墙安装	台	44	227.19	9996.36	
140	030904003030	按钮	1、名称：防火卷帘门、电动挡烟垂壁等按钮（随设备配套，仅计安装费）	个	88	89.68	7891.84	
141	030404017810	配电箱	1、名称：自行车专用充电柜（插座箱） 2、规格：半周长0.5米内 3、安装方式：嵌墙安装	台	122	258.25	31506.5	
142	030404017811	充电桩	1、名称：慢速充电桩 2、规格：详见二次深化 3、安装方式：嵌墙安装	台	56	2889.06	161787.36	149064.72
143	030817008109	套管制作安装	1、类型：人防密闭穿墙套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN20	根	30	83.29	2498.7	
144	030817008110	套管制作安装	1、类型：人防密闭穿墙套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN25	根	25	83.29	2082.25	
145	030817008111	套管制作安装	1、类型：人防密闭穿墙套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN32	根	45	83.29	3748.05	
146	030817008112	套管制作安装	1、类型：人防密闭穿墙套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN40	根	18	149.11	2683.98	
147	030817008113	套管制作安装	1、类型：人防密闭穿墙套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50	根	27	118.29	3193.83	
148	030817008114	套管制作安装	1、类型：人防密闭穿墙套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80	根	3	205.44	616.32	
149	030817008115	套管制作安装	1、类型：进出线止水套管 2、规格：8*SC50	个	1	1912.08	1912.08	
150	030817008116	套管制作安装	1、类型：进出线止水套管 2、规格：3*SC100	个	1	1018.41	1018.41	
151	030817008117	套管制作安装	1、类型：进出线止水套管 2、规格：3*SC150	个	1	1230.78	1230.78	
152	030817008118	套管制作安装	1、类型：进出线止水套管 2、规格：4*SC150	个	6	1641.04	9846.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	030817008119	套管制作安装	1、类型：进出线止水套管 2、规格：6*SC150	个	2	2461.56	4923.12	
154	030904013001	联动控制主机	1、规格、线制：线制：YK-TCP/C1 网络控制器 2、安装方式：壁挂	台	2	13578.78	27157.56	
155	030904013002	联动控制主机	1、规格、线制：一氧化碳控制器 2、安装方式：壁挂	台	13	2668.71	34693.23	
156	030904001033	点型探测器	1、名称：一氧化碳探测器	个	34	465.17	15815.78	
157	030904001034	点型探测器	1、名称：温湿度探测器	个	13	509.53	6623.89	
158	030404034190	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	64	15.63	1000.32	
159	030404034191	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	10	15.93	159.3	
160	030404034192	照明开关	1、名称：防水单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	1	15.63	15.63	
161	030404034193	照明开关	1、名称：防水双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	1	18.2	18.2	
162	030404034194	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	20	18.2	364	
163	030404034195	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	1	20.56	20.56	
164	030404033008	风扇	1、名称：排气扇（轴流风机） 2、安装方式：吸顶	台	23	203.46	4679.58	
165	030404035170	插座	1、名称：单相二三孔插座 2、规格：250V　16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	62	22.04	1366.48	
166	030404035171	插座	1、名称：单相三孔插座 2、规格：250V　16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	2	23.4	46.8	
167	030404035172	插座	1、名称：防水三孔插座 2、规格：250V　16A 3、安装方式：嵌墙安装	个	3	22.55	67.65	
168	030411006117	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	164	8.68	1423.52	
169	030412005026	荧光灯	1、名称：单管荧光灯（感应灯 声光+红外） 2、型号：220V 3、规格：1*18W 4、安装形式：吸顶(吊链)安装 带反射罩安装	套	157	160.22	25154.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	030412005027	荧光灯	1、名称：壁装单管LED灯支架 2、型号：220V 3、规格：1*18W 4、安装形式：吸顶(吊链)安装 带反射罩安装	套	48	53.31	2558.88	
171	030412005028	荧光灯	1、名称：单管LED灯支架 2、型号：220V 3、规格：1*18W 4、安装形式：吸顶(吊链)安装 带反射罩安装	套	982	70.4	69132.8	
172	030412005029	荧光灯	1、名称：单管防尘防水LED灯支架 2、型号：220V 3、规格：1*18W 4、安装形式：吸顶(吊链)安装 带反射罩安装	套	12	79.3	951.6	
173	030412005030	荧光灯	1、名称：壁装单管防尘防水LED灯支架 2、型号：220V 3、规格：1*18W 4、安装形式：吸顶(吊链)安装 带反射罩安装	套	2	98.69	197.38	
174	030412005031	荧光灯	1、名称：双管LED灯支架 2、型号：220V 3、规格：2*18W 4、安装形式：吸顶(吊链)安装 带反射罩安装	套	50	68.74	3437	
175	030412001123	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、型号：~220V 3、规格：LED、13W 4、安装形式：吸顶	套	17	38.27	650.59	
176	030412001124	普通灯具	1、名称：照明吸顶感应灯 （声光+红外） 2、型号：~220V 3、规格：LED、9W 4、安装形式：吸顶	套	34	62.53	2126.02	
177	030412001125	普通灯具	1、名称：车道、梯级照明灯 2、型号：~220V 3、规格：1*5W，距地0.4m侧壁安装	套	52	84.39	4388.28	
178	030412001126	普通灯具	1、名称：应急照明吸顶灯 2、规格：J-ZFJC-E5W,DC24V(36V)、吸顶安装	套	352	70.54	24830.08	
179	030412001127	普通灯具	1、名称：应急照明吸顶灯 2、规格：J-ZFJC-E7W,DC24V(36V)、吸顶安装	套	92	70.54	6489.68	
180	030412004113	装饰灯	1、名称：双向疏散指示灯（中型） 2、规格：J-BLJC-2LEⅡ0.3w,DC24V(36V)、距地2.5m	套	58	75.44	4375.52	
181	030412004114	装饰灯	1、名称：单向疏散指示灯（中型） 2、规格：J-BLJC-2LEⅡ0.3w,DC24V(36V)、距地0.5m	套	264	75.44	19916.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	030412004115	装饰灯	1、名称：疏散指示灯（中型） 2、规格：J-BLJC-10LEⅡ0.3w,DC24V(36V)、距地0.5m	套	54	75.44	4073.76	
183	030412004116	装饰灯	1、名称：出口指示灯（中型） 2、规格：J-BLJC-10EⅡ0.3W,DC24V(36V)、门上0.1m	套	4	75.44	301.76	
184	030412004117	装饰灯	1、名称：N/E 出口指示灯（中型） 2、规格：J-BLJC-10EⅡ0.3W,DC24V(36V)、门上0.1m	套	5	75.44	377.2	
185	030412004118	装饰灯	1、名称：楼层指示灯（中型） 2、规格：J-BLJC-2LEⅡ0.3w,DC24V(36V)、距地1.8m	套	6	75.44	452.64	
186	030411006118	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	1207	8.46	10211.22	
187	030411003105	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：100*100 3、壁厚：符合规范要求	m	3394.88	78.07	265038.28	
188	030411003106	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架（消防） 2、规格：100*100 3、壁厚：符合规范要求	m	812.82	86.42	70243.9	
189	030411003107	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、规格：200*150 3、壁厚：符合规范要求	m	431.67	112.55	48584.46	
190	030411003108	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架（消防） 2、规格：300*200 3、壁厚：符合规范要求	m	275.29	211.27	58160.52	
191	030411003109	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架（消防） 2、规格：400*200 3、壁厚：符合规范要求	m	117.68	199.79	23511.29	
192	030411003110	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架（消防） 2、规格：600*200 3、壁厚：符合规范要求	m	87.38	254.75	22260.06	
193	030411003111	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架（消防） 2、规格：800×200 3、壁厚：符合规范要求	m	15.73	339.33	5337.66	
194	030411003112	桥架	1、名称：热镀锌槽式桥架（非消防） 2、规格：200*150 3、壁厚：符合规范要求	m	2119.8	107.41	227687.72	
195	030411003113	桥架	1、名称：热镀锌槽式桥架（非消防） 2、规格：300*100 3、壁厚：符合规范要求	m	56.4	104.21	5877.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
196	030411003114	桥架	1、名称：热镀锌槽式桥架（非消防） 2、规格：300*200 3、壁厚：符合规范要求	m	605.47	150.51	91129.29	
197	030411003115	桥架	1、名称：热镀锌槽式桥架（非消防） 2、规格：400*200 3、壁厚：符合规范要求	m	52.55	186.39	9794.79	
198	030411003116	桥架	1、名称：热镀锌槽式桥架（电业） 2、规格：100*100 3、壁厚：符合规范要求	m	64.06	78.07	5001.16	
199	030411003117	桥架	1、名称：热镀锌槽式桥架（电力充电桩） 2、规格：200*150 3、壁厚：符合规范要求	m	324.18	107.41	34820.17	
200	030411003118	桥架	1、名称：热镀锌槽式桥架（电力充电桩） 2、规格：300*200 3、壁厚：符合规范要求	m	52.61	147.49	7759.45	
201	030411003119	桥架	1、名称：热镀锌槽式桥架（电力充电桩） 2、规格：400*200 3、壁厚：符合规范要求	m	34.95	186.39	6514.33	
202	030413001033	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	2360.16	22.03	51994.32	
203	030408008020	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵，综合考虑报价 2、材质：防火板或防火胶泥	处	40	122.08	4883.2	
204	030411001394	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	1626.6	18.61	30271.03	
205	030411001395	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构明配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	380.76	25.63	9758.88	
206	030411001396	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	13205.32	17.16	226603.29	
207	030411001397	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	1132.99	22.56	25560.25	
208	030411001398	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构明配 5、接地要求：接地跨接	m	2560.84	28.94	74110.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
209	030411001399	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	12.48	26.42	329.72	
210	030411001400	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构明配 5、接地要求：接地跨接	m	615.34	33.41	20558.51	
211	030411001401	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	29.46	37.3	1098.86	
212	030411001402	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混结构明配 5、接地要求：接地跨接	m	589.47	40.3	23755.64	
213	030411001403	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混结构明配 5、接地要求：接地跨接	m	162.23	47.38	7686.46	
214	030411001404	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN80 4、配置形式：砖、混结构明配 5、接地要求：接地跨接	m	25.98	85.63	2224.67	
215	030411001405	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混结构明配 5、接地要求：接地跨接	m	18.63	98.56	1836.17	
216	030411004260	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-1.0 4、材质：铜芯	m	722.4	2.27	1639.85	
217	030411004261	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-1.5 4、材质：铜芯	m	617.15	2.26	1394.76	
218	030411004262	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	19594.68	3.57	69953.01	
219	030411004263	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	120.38	3.78	455.04	
220	030411004264	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	3365.34	3.91	13158.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
221	030411004265	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	25077.45	3.49	87520.3	
222	030411004266	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-4 4、材质：铜芯	m	3519.78	4.1	14431.1	
223	030411004267	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：线槽穿线 3、规格：WDZC-BYJ-4 4、材质：铜芯	m	11087.04	4.1	45456.86	
224	030502005021	双绞线缆	1、名称：网络线 2、规格：CAT6 UTP 3、敷设方式：管内穿线	m	746.5	5.5	4105.75	
225	030411004268	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-RYS-2×1.5 4、材质：铜芯	m	114.74	4.53	519.77	
226	030411004269	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-RYSP-2×1.0 4、材质：铜芯	m	21.12	8.11	171.28	
227	030411004270	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-RYSP-2×1.5 4、材质：铜芯	m	18.72	9.59	179.52	
228	030411004271	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-KYJY-2×2.5 4、材质：铜芯	m	18.5	5.43	100.46	
229	030411004272	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-RYJS-2×2.5 4、材质：铜芯	m	7703	7.56	58234.68	
230	030408002008	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZBN-KYY-2*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/CT	m	1847.44	12.88	23795.03	
231	030408002009	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZC-KYY-2×1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/CT	m	9.69	10.06	97.48	
232	030408002010	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZC-KYY-5×1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/CT	m	9.69	14.17	137.31	
233	030408002011	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZBN-KYY-4×1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/CT	m	61.91	13.3	823.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
234	030408007008	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZC-KYJY-4×1.5	个	42	106.76	4483.92	
235	030408001223	电力电缆	1、名称：铜芯电缆,水泵自带 2、型号：FSVV-4*2.5 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	359.67	3.13	1125.77	
236	030408001224	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：FSVV-4*2.5 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	731.3	11.72	8570.84	
237	030408001225	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：FSVV-4*4 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	13.08	17.71	231.65	
238	030408006197	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：FSVV-4*4 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	144	21.57	3106.08	
239	030408001226	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZB-YJY-3×2.5 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	18.03	11.9	214.56	
240	030408006198	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-3×2.5 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	6	13.1	78.6	
241	030408001227	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZ-YJY-3*4 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	66	14.01	924.66	
242	030408006199	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZ-YJY-3*4 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	6	16.17	97.02	
243	030408001228	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZB-YJY-4×4 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	19.8	20.27	401.35	
244	030408001229	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZBN-YJY-4×4 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	77.27	20.27	1566.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
245	030408006200	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-4×4/WDZBN-YJY-4*4 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	12	21.57	258.84	
246	030408001230	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZB-YJY-5*4 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	4701.82	24.91	117122.34	
247	030408006201	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-5*4 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	110	26.97	2966.7	
248	030408001231	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZBN-YJY-3×6 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	172.31	22.57	3889.04	
249	030408006202	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZBN-YJY-3×6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	36	16.17	582.12	
250	030408001232	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZBN-YJY-4×6 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	161.48	26.48	4275.99	
251	030408006203	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZBN-YJY-4×6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	38	21.57	819.66	
252	030408001233	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZB-YJY-5*6 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	1651.75	35.19	58125.08	
253	030408006204	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-5*6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	44	26.97	1186.68	
254	030408001234	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZBN-YJY-5*6 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	49.58	35.19	1744.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
255	030408006205	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZN-YJY-5*6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	26.97	107.88	
256	030408001235	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZB-YJY-3×10 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	3207.67	30.35	97352.78	
257	030408006206	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-3×10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	112	33.11	3708.32	
258	030408001236	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZB-YJY-5×10 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	1341.88	54.65	73333.74	
259	030408006207	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-5×10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	24	48.6	1166.4	
260	030408001237	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZBN-YJY-4×10 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	28.55	40.68	1161.41	
261	030408006208	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZBN-YJY-4×10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	6	38.88	233.28	
262	030408001238	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZBN-YJY-4×16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	156.19	58.31	9107.44	
263	030408006209	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZBN-YJY-4×16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	32	38.88	1244.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
264	030408001239	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZB-YJY-5×16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	15.76	81.83	1289.64	
265	030408006210	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-5×16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	48.6	194.4	
266	030408001240	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZB-YJY-3×25+2×16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	49.82	111.76	5567.88	
267	030408006211	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-3×25+2×16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	8	162.85	1302.8	
268	030408001241	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZBN-YJY-3×50+1*25 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	44.4	167.76	7448.54	
269	030408006212	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZBN-YJY-3×50+1*25 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	272.88	1091.52	
270	030408001242	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZBN-YJY-3×70+1*35 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	37.7	227.72	8585.04	
271	030408006213	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZBN-YJY-3×70+1*35 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	272.88	1091.52	
272	030408001243	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZB-YJY-4×70+1×35 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	53.88	293.14	15794.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
273	030408006214	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-4×70+1×35 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	272.88	545.76	
274	030408001244	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZB-YJY-4×95+1×50 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	11.3	388.05	4384.97	
275	030408006215	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-4×95+1×50 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	272.88	545.76	
276	030408001245	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZB-YJY-4×120+1×70 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	23.44	485.3	11375.43	
277	030408006216	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZB-YJY-4×120+1×70 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	272.88	1091.52	
278	030408001246	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-5×4 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	1768.52	58.58	103599.9	
279	030408006217	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-5×4 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	44	26.97	1186.68	
280	030408001247	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-3×6+2×6 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	3433	84.96	291667.68	
281	030408006218	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-3×6+2×6 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	90	26.97	2427.3	
282	030408001248	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-5x10 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	377.39	111.69	42150.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
283	030408006219	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-5x10 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	8	48.6	388.8	
284	030408001249	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-3×16+2×16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	614.63	130.43	80166.19	
285	030408006220	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-3×16+2×16 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	18	48.6	874.8	
286	030408001250	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-3×25+2×16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	823.87	240.01	197737.04	
287	030408006221	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-3×25+2×16 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	26	162.85	4234.1	
288	030408001251	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-3×35+2×16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	353.49	240.01	84841.13	
289	030408006222	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-3×35+2×16 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	6	162.85	977.1	
290	030408001252	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-3×50+2×25 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	234.26	371.15	86945.6	
291	030408006223	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-3×50+2×25 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	6	272.88	1637.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
292	030408001253	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-3×70+2×35 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	221.48	487.22	107909.49	
293	030408006224	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-3×70+2×35 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	8	272.88	2183.04	
294	030408001254	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-3×95+2×50 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	779.19	814.03	634284.04	
295	030408006225	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-3×95+2×50 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	16	272.88	4366.08	
296	030408001255	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆 2、规格：BTGY-3×150+2×95 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	276.6	373.39	103279.67	
297	030408006226	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、规格：BTGY-3×150+2×95 3、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	381.42	1525.68	
		分部小计					5348232.42	
		建筑智能化工程						
298	030411003120	桥架	1、名称：热镀锌封闭槽式桥架 2、规格：200*150 3、壁厚：符合规范要求	m	327.88	112.55	36902.89	
299	030411003121	桥架	1、名称：热镀锌封闭槽式桥架 2、规格：300*150 3、壁厚：符合规范要求	m	1645.52	190.22	313010.81	
300	030413001034	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	734.44	22.03	16179.71	
301	030408008021	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵，综合考虑报价 2、材质：防火板或防火胶泥	处	12	122.08	1464.96	
302	030817008120	套管制作安装	1、类型：人防密闭穿墙套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50	根	60	118.29	7097.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
303	030817008121	套管制作安装	1、类型：进出线止水套管 2、规格：8*SC50	个	1	1912.08	1912.08	
304	030817008122	套管制作安装	1、类型：进出线止水套管 2、规格：8*SC100	个	1	2715.76	2715.76	
305	030817008123	套管制作安装	1、类型：进出线止水套管 2、规格：6*SC100	个	1	2036.82	2036.82	
306	031002001081	管道支架制作	1、名称：抗震支架（所有专业综合考虑） 2、材质：型钢 3、管架形式：吊架	项	1	70446.3	70446.3	
		分部小计					451766.73	
		分部分项合计					5909910.39	149064.72
1	031301017081	脚手架搭拆		项	1	43315.7	43315.7	
		单价措施合计					43315.7	
合计							5953226.09	149064.72

福信网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：住宅地下车库电气工程(27-5)

项目编码	030409004015	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	8376.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.93	6.22	24.42	7.12	5.09	0.19	0.62	2.44	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.19	0.62	2.44	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4	kg	0.0325	5.94	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	030409008081	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	149.46	41.1	5.43	71.74	20.92	149.46	41.1	5.43	71.74	20.92
综合人工工日		小计							149.46	41.1	5.43	71.74	20.92
1.41工日		未计价材料费											60.33
清单项目综合单价									348.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱 MEB	个	1	60.33	60.33		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	101.43	--	

项目编码	030409008082	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	分等电位联结端子箱 LEB	10个	0.1	92.22	48.28		44.27	12.91	9.22	4.83		4.43	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		4.43	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													45.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱 LEB	个	1.02	24.84	25.34		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	30.17	--	

项目编码	030409002069	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	573.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	3.95	59.02	17.21	12.3	1.66	0.4	5.9	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.4	5.9	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													28.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4	m	1.05	6.65	6.98		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

项目编码	030411001393	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm	100m	0.01	639.18	110.15		306.81	89.49	6.39	1.1		3.07	0.89
综合人工工日		小计							6.39	1.1		3.07	0.89
0.0603工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													13.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN25	m	1.1	2.26	2.49		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	6.03	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	6.03	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	030411004259	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1390	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面25mm2	100m单线	0.01	111.3	20.65		53.42	15.58	1.11	0.21		0.53	0.16
综合人工工日		小计							1.11	0.21		0.53	0.16
0.0105工日		未计价材料费											23.37
清单项目综合单价													25.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV25	m	1.05	22.26	23.37		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0014	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		

	汽油	kg	0.008	9.3	0.07		
	焊锡	kg	0.0014	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.012	1.8	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	23.58	--	

项目编码	030409002070	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -100*100*6	10m	0.1	122.96	16.59	3.95	59.02	17.21	12.3	1.66	0.4	5.9	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.4	5.9	1.72
0.116工日		未计价材料费											9.31
清单项目综合单价													31.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -100*100*6	m	1.05	8.87	9.31		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.94	0.12		
	无光调和漆	kg	0.02	8.45	0.17		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	10.97	--	

项目编码	040807003029	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	110.86	258.05	75.26	537.6	3.98	110.86	258.05	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	110.86	258.05	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													985.75

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	

细	材料费小计	--	3.98	--	

项目编码	030414002029	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	50.02	258.05	75.26	537.6	3.98	50.02	258.05	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	50.02	258.05	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									924.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030404017680	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱 D1-B1ATfx	台	1	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
2.14工日		未计价材料费											10500
清单项目综合单价													10902.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D1-B1ATfx 1100*600*250	只	1	10500	10500		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	10530.97	--	

项目编码	030404017681	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D1-B1ACpj1	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											4760
清单项目综合单价													5113.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D1-B1ACpj1　　800*600*200	只	1	4760	4760		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4802.12	--	

项目编码	030404017682	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D1-B1ACpj2	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76

综合人工工日	小计			191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日	未计价材料费							5600
清单项目综合单价								5953.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D1-B1ACpj2　　800*600*200	只	1	5600	5600			
	破布	kg	0.13	6	0.78			
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12			
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57			
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24			
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	5642.12		--	

项目编码	030404017683	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D1-B1ACbf1/D1-B1ACbf3	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											3360
清单项目综合单价													3713.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	配电箱，D1-B1ACbf1/D1-B1ACbf3　　800*600*200			只	1	3360	3360						
	破布			kg	0.13	6	0.78						
	铁砂布2#			张	1.3	0.86	1.12						
	无光调和漆			kg	0.03	8.45	0.25						

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3402.12	--	

项目编码	030404017684	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D1-B1ACbf2	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											3360
清单项目综合单价													3713.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D1-B1ACbf2　　800*600*200	只	1	3360	3360		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3402.12	--	

项目编码	030404017685	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D1-B1AL	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											2660
清单项目综合单价													3013.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D1-B1AL 800*600*200	只	1	2660	2660		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2702.12	--	

项目编码	030404017686	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D1-B1ALEs	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2103.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D1-B1ALEs 700*500*250					只	1	1750	1750				
	破布					kg	0.13	6	0.78				
	铁砂布2#					张	1.3	0.86	1.12				
	无光调和漆					kg	0.03	8.45	0.25				
	钢垫板					kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2					个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆					kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2					kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管					kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝					kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂					kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m					卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫					套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6					m	0.3	1.89	0.57				
	黄漆布带20mm×40m					卷	0.189	17.15	3.24				
	异型塑料管dn2.5～5					m	0.075	1.17	0.09				
	其他材料费							--	-0.01			--	
	材料费小计							--	1792.12			--	

项目编码	030404017687	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D1-B1ATb	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											2450
清单项目综合单价													2803.12
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D1-B1ATb 800*600*250					只	1	2450	2450				

细	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2492.12	--	

项目编码	030404017688	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D1-B1ATE	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							2310				
清单项目综合单价									2663.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D1-B1ATE 600*450*250	只	1	2310	2310		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2352.12	--	

项目编码	030404017689	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱 D2-B1ATfx	台	1	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
2.14工日		未计价材料费											10500
清单项目综合单价													10902.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D2-B1ATfx 1100*600*250	只	1	10500	10500		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10530.97	--	

项目编码	030404017690	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	配电箱 D2-B1ACpj1	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							5600				
清单项目综合单价									5953.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D2-B1ACpj1　800*600*200	只	1	5600	5600		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5642.12	--	

项目编码	030404017691	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D2-B1ACpj2	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							5600				
清单项目综合单价									5953.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D2-B1ACpj2　800*600*200	只	1	5600	5600		
	破布	kg	0.13	6	0.78		

	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5642.12	--	

项目编码	030404017692	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D2-B1ACbf1	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							2660				
清单项目综合单价									3013.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D2-B1ACbf1　　800*600*200	只	1	2660	2660		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2702.12	--	

项目编码	030404017693	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D2-B1ACbf2	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							5600				
清单项目综合单价									5953.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D2-B1ACbf2　　800*600*200	只	1	5600	5600		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5642.12	--	

项目编码	030404017694	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D2-B1AL	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											2660
清单项目综合单价													3013.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D2-B1AL 800*600*200	只	1	2660	2660		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2702.12	--	

项目编码	030404017695	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D2-B1ALEs	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2103.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D2-B1ALEs　　700*500*250	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1792.12	--	

项目编码	030404017696	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D2-B1ATb	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											5250
清单项目综合单价													5603.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D2-B1ATb　　800*600*250	只	1	5250	5250		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		

	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5292.12	--	

项目编码	030404017697	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D2-B1ATE	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											2310
清单项目综合单价													2663.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D2-B1ATE 600*450*250	只	1	2310	2310		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	2352.12	--	

项目编码	030404017698	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱 D3-B1ATfx	台	1	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
2.14工日		未计价材料费							10500				
清单项目综合单价									10902.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D3-B1ATfx 1100*600*250	只	1	10500	10500		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10530.97	--	

项目编码	030404017699	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D3-B1ACpj1	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							10500				
清单项目综合单价									10853.12				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	配电箱，D3-B1ACpj1　　800*600*200	只	1	10500	10500		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	10542.12	--	

项目编码	030404017700	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D3-B1ACpj2	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											10500
清单项目综合单价													10853.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D3-B1ACpj2　　800*600*200	只	1	10500	10500		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		

	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	10542.12	--	

项目编码	030404017701	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D3-B1ACbf1/D3-B1ACbf2	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											3850
清单项目综合单价													4203.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D3-B1ACbf1/D3-B1ACbf2　　800*600*200	只	1	3850	3850		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3892.12	--	

项目编码	030404017702	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D3-B1AL	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2103.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D3-B1AL 800*600*200	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1792.12	--	

项目编码	030404017703	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D3-B1ALEs	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88

1.811工日	未计价材料费	1750
清单项目综合单价		2103.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D3-B1ALEs 700*500*250	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1792.12	--	

项目编码	030404017704	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D3-B1ATb	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88

1.811工日	未计价材料费	2450
清单项目综合单价		2803.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D3-B1ATb 800*600*250	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2492.12	--	

项目编码	030404017705	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D3-B1ATE	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							2310				
清单项目综合单价									2663.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D3-B1ATE　　600*450*250	只	1	2310	2310		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		

	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2352.12	--	

项目编码	030404017706	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电柜，D3-B1ALEz1/D3-B1ALEz2/D4-B1ALEz1/D4-B1ALEz2/D6-B1ALEz1/D6-B1ALEz2	台	1	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							232.25	35.3	4.18	111.48	32.52
2.191工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2165.73

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
配电柜，D3-B1ALEz1/D3-B1ALEz2/D4-B1ALEz1/D4-B1ALEz2/D6-B1ALEz1/D6-B1ALEz2　1000*600*300	只	1	1750	1750		
破布	kg	0.15	6	0.9		
铁砂布2#	张	1.5	0.86	1.29		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	1785.3	--	

项目编码	030404017707	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电柜，D3-B1ATLz	台	1	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							232.25	35.3	4.18	111.48	32.52
2.191工日		未计价材料费											4200
清单项目综合单价													4615.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，D3-B1ATLz 1000*600*300	只	1	4200	4200		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1.5	0.86	1.29		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4235.3	--	

项目编码	030404017708	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜，D3-B1AP1/D3-B1AP2	台	1	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							300.09	36.54	62.22	144.05	42.02
2.831工日		未计价材料费											2100
清单项目综合单价													2684.92

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	配电柜，D3-B1AP1/D3-B1AP2　　800*600*250	只	1	2100	2100		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2136.54	--	

项目编码	030404017709	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜，D3-B1APE1/D3-B1APE2	台	1	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.4	10.8	80.39	23.45	46.89	9.63	3.02	22.51	6.57
综合人工工日		小计							341.57	41.84	65.24	163.96	47.83
3.2224工日		未计价材料费							3319.14				
清单项目综合单价									3979.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，D3-B1APE1/D3-B1APE2　　800*2000*600	只	1	3220	3220		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.3348	5.94	1.99		
	无光调和漆	kg	0.078	8.45	0.66		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		

	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢 10#	m	2.94	33.72	99.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.1508	3.54	4.07		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.4601	0.97		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3360.98	--	

项目编码	030404017710	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电柜，D3-B1ATs(幼儿园生活水泵房)	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											3150
清单项目综合单价													3503.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*600*250 配电柜，D3-B1ATs(幼儿园生活水泵房)	只	1	3150	3150		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	3192.12	--	

项目编码	030404017711	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱，D4-B1ATfx	台	1	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
2.14工日		未计价材料费							5600				
清单项目综合单价									6002.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D4-B1ATfx 1100*600*250	只	1	5600	5600		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5630.97	--	

项目编码	030404017712	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D4-B1ACpj1/2	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							10500				
清单项目综合单价									10853.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D4-B1ACpj1/2　　800*600*200	只	1	10500	10500		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	10542.12	--	

项目编码	030404017713	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，D4-B1ACbf1/D4-B1ACbf3	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											2450
清单项目综合单价													2803.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D4-B1ACbf1/D4-B1ACbf3　　800*600*200	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		

	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2492.12	--	

项目编码	030404017714	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，D4-B1ACbf2	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											2800
清单项目综合单价													3153.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D4-B1ACbf2　　800*600*200	只	1	2800	2800		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	2842.12	--	

项目编码	030404017715	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D4-B1AL	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							1750				
清单项目综合单价									2103.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D4-B1AL 800*600*200	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1792.12	--	

项目编码	030404017716	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D4-B1ALEs	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12

4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2103.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D4-B1ALEs 700*500*250	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1792.12	--	

项目编码	030404017717	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D4-B1ATb	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											2450
清单项目综合单价													2803.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D4-B1ATb 800*600*250	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		

	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2492.12	--	

项目编码	030404017718	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D4-B1ATE	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							2310				
清单项目综合单价									2663.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D4-B1ATE 600*450*250	只	1	2310	2310		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2352.12	--	

项目编码	030404017719	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电柜，D4-B1ATLz	台	1	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
2.14工日		未计价材料费											4200
清单项目综合单价													4602.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，D4-B1ATLz 1000*600*300	只	1	4200	4200		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4230.97	--	

项目编码	030404017720	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜，D4-B1AP1/D4-B1AP2	台	1	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26

4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							300.09	36.54	62.22	144.05	42.02
2.831工日		未计价材料费											4060
清单项目综合单价													4644.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，D4-B1AP1/D4-B1AP2　800*600*250	只	1	4060	4060		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4096.54	--	

项目编码	030404017721	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜，D4-B1APE1/D4-B1APE2	台	1	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.4	10.8	80.39	23.45	46.89	9.63	3.02	22.51	6.57
综合人工工日		小计							341.57	41.84	65.24	163.96	47.83
3.2224工日		未计价材料费											4159.14
清单项目综合单价													4819.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，D4-B1APE1/D4-B1APE2　800*2000*600	只	1	4060	4060		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.3348	5.94	1.99		
	无光调和漆	kg	0.078	8.45	0.66		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢 10#	m	2.94	33.72	99.14		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.1508	3.54	4.07		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.4601	0.97		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4200.98	--	

项目编码	030404017722	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	D4-B1ATtx通信机房配电箱(双电源)	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											4200
清单项目综合单价													4553.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	D4-B1ATtx通信机房配电箱(双电源) 600*600*250	只	1	4200	4200		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4242.12	--	

项目编码	030404017723	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱 D5-B1ATfx	台	1	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
2.14工日		未计价材料费											10500
清单项目综合单价													10902.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D5-B1ATfx 1100*600*250	只	1	10500	10500		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10530.97	--	

项目编码	030404017724	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	配电箱 D5-B1ACpj1/2	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											3150
清单项目综合单价													3503.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D5-B1ACpj1/2	只	1	3150	3150		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3192.12	--	

项目编码	030404017725	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，D5-B1ACbf1/D5-B1ACbf2	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											3150
清单项目综合单价													3503.12

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D5-B1ACbf1/D5-B1ACbf2	只	1	3150	3150		

细	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3192.12	--	

项目编码	030404017726	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，D5-B1ACzy1~3	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							3360				
清单项目综合单价									3713.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D5-B1ACzy1~3　800*600*200	只	1	3360	3360		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3402.12	--	

项目编码	030404017727	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D5-B1AL	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											2660
清单项目综合单价													3013.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D5-B1AL 800*600*200	只	1	2660	2660		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2702.12	--	

项目编码	030404017728	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D5-B1ALEs	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2103.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D5-B1ALEs 700*500*250	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1792.12	--	

项目编码	030404017729	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D5-B1ATb	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											2450

清单项目综合单价							
							2803.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D5-B1ATb　　800*600*250	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2492.12	--	

项目编码	030404017730	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D5-B1ATE	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											2310
清单项目综合单价													2663.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	配电箱，D5-B1ATE　　600*450*250			只	1	2310	2310						
	破布			kg	0.13	6	0.78						
	铁砂布2#			张	1.3	0.86	1.12						
	无光调和漆			kg	0.03	8.45	0.25						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13						

	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2352.12	--	

项目编码	030404017731	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜，D5-B1AWcd1	台	1	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.27	167.48	34.4	10.8	80.39	23.45	45.22	9.29	2.92	21.71	6.33
综合人工工日		小计							339.9	41.5	65.14	163.16	47.59
3.2066工日		未计价材料费							26695.6				
清单项目综合单价									27352.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，D5-B1AWcd1　　1500*1000*200	只	1	26600	26600		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.3282	5.94	1.95		
	无光调和漆	kg	0.077	8.45	0.65		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢　10#	m	2.835	33.72	95.6		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.1097	3.54	3.93		
	钢锯条	根	1.08	0.21	0.23		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.27	3.4601	0.93		

	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6399	4.55	2.91		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26737.1	--	

项目编码	030404017732	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜，D5-B1AWcd2~3	台	1	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.27	167.48	34.4	10.8	80.39	23.45	45.22	9.29	2.92	21.71	6.33
综合人工工日		小计							339.9	41.5	65.14	163.16	47.59
3.2066工日		未计价材料费							26695.6				
清单项目综合单价									27352.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，D5-B1AWcd2~3　1500*1000*200	只	1	26600	26600		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.3282	5.94	1.95		
	无光调和漆	kg	0.077	8.45	0.65		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢　10#	m	2.835	33.72	95.6		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.1097	3.54	3.93		
	钢锯条	根	1.08	0.21	0.23		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.27	3.4601	0.93		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6399	4.55	2.91		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26737.1	--	

项目编码	030404017733	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜，D5-B1AWcd4	台	1	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.24	167.48	34.4	10.8	80.39	23.45	40.2	8.26	2.59	19.29	5.63
综合人工工日		小计							334.88	40.47	64.81	160.74	46.89
3.1592工日		未计价材料费											26684.97
清单项目综合单价													27332.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，D5-B1AWcd4　　1200*1000*200			只		1		26600	26600				
	破布			kg		0.1		6	0.6				
	铁砂布2#			张		1		0.86	0.86				
	电焊条J422 Φ3.2			kg		0.3084		5.94	1.83				
	无光调和漆			kg		0.074		8.45	0.63				
	钢垫板			kg		0.3		3.77	1.13				
	酚醛磁漆			kg		0.02		12.86	0.26				
	塑料软管			kg		0.3		15.78	4.73				
	焊锡丝			kg		0.15		42.88	6.43				
	电力复合脂			kg		0.05		17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m			卷		0.2		12.43	2.49				
	镀锌扁钢-25×4			kg		1.5		4.55	6.83				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套		6.1		1.1	6.71				
	槽钢　10#			m		2.52		33.72	84.97				
	圆钢Φ5.5～9			kg		0.9864		3.54	3.49				
	钢锯条			根		0.96		0.21	0.2				
	钢板δ2.0～2.5 Q235			kg		0.24		3.4601	0.83				
	镀锌扁钢-40×4			kg		0.5688		4.55	2.59				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	26725.44			--	

项目编码	030404017734	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱　D6-B1ATfx	台	1	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
2.14工日		未计价材料费											10500
清单项目综合单价													10902.63
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D6-B1ATfx　　1100*600*250			只		1		10500	10500				

细	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10530.97	--	

项目编码	030404017735	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D6-B1ACpj	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											5600
清单项目综合单价													5953.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D6-B1ACpj 800*600*200	只	1	5600	5600		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5642.12	--	

项目编码	030404017736	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，D6-B1ACbf	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											9100
清单项目综合单价													9453.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D6-B1ACbf 800*600*200	只	1	9100	9100		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	9142.12	--	

项目编码	030404017737	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，D6-B1ACzy	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											9100
清单项目综合单价													9453.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D6-B1ACzy 800*600*200				只		1		9100	9100			
	破布				kg		0.13		6	0.78			
	铁砂布2#				张		1.3		0.86	1.12			
	无光调和漆				kg		0.03		8.45	0.25			
	钢垫板				kg		0.15		3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2				个		2.03		2.43	4.93			
	酚醛磁漆				kg		0.01		12.86	0.13			
	裸铜线10mm2				kg		0.23		56.42	12.98			
	塑料软管				kg		0.18		15.78	2.84			
	焊锡丝				kg		0.08		42.88	3.43			
	电力复合脂				kg		0.41		17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m				卷		0.15		12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套		2.1		1.1	2.31			
	塑料软管dn6				m		0.3		1.89	0.57			
	黄漆布带20mm×40m				卷		0.189		17.15	3.24			
	异型塑料管dn2.5～5				m		0.075		1.17	0.09			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	9142.12		--	

项目编码	030404017738	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D6-B1AL	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2103.12
材料费明	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D6-B1AL 800*600*200				只		1		1750	1750			

细	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1792.12	--	

项目编码	030404017739	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D6-B1ALEs	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							1750				
清单项目综合单价									2103.12				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电箱，D6-B1ALEs 700*500*250	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1792.12	--	

项目编码	030404017740	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D6-B1ATb	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											2450
清单项目综合单价													2803.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D6-B1ATb　　800*600*250	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2492.12	--	

项目编码	030404017741	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D6-B1ATE	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											2310
清单项目综合单价													2663.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D6-B1ATE 600*450*250	只	1	2310	2310		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2352.12	--	

项目编码	030404017742	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电柜，D6-B1ATLz	台	1	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
2.14工日		未计价材料费											4200
清单项目综合单价													4602.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，D6-B1ATLz　1000*600*300	只	1	4200	4200		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4230.97	--	

项目编码	030404017743	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜，D6-B1AP1/D6-B1AP2	台	1	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							300.09	36.54	62.22	144.05	42.02
2.831工日		未计价材料费							5250				
清单项目综合单价									5834.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，D6-B1AP1/D6-B1AP2　800*600*250	只	1	5250	5250		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		

	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5286.54	--	

项目编码	030404017744	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜，D6-B1AP3	台	1	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							300.09	36.54	62.22	144.05	42.02
2.831工日		未计价材料费							2450				
清单项目综合单价									3034.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，D6-B1AP3　800*600*250	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2486.54	--	

项目编码	030404017745	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜，D6-B1APE1/D6-B1APE2	台	1	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.4	10.8	80.39	23.45	46.89	9.63	3.02	22.51	6.57
综合人工工日		小计							341.57	41.84	65.24	163.96	47.83
3.2224工日		未计价材料费											5699.14
清单项目综合单价													6359.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，D6-B1APE1/D6-B1APE2	只	1	5600	5600		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.3348	5.94	1.99		
	无光调和漆	kg	0.078	8.45	0.66		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢 10#	m	2.94	33.72	99.14		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.1508	3.54	4.07		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.4601	0.97		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5740.98	--	

项目编码	030404017746	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜，D6-B1APE3/D6-B1APE4	台	1	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	34.4	10.8	80.39	23.45	46.89	9.63	3.02	22.51	6.57

综合人工工日	小计	341.57	41.84	65.24	163.96	47.83
3.2224工日	未计价材料费	5699.14				
清单项目综合单价		6359.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，D6-B1APE3/D6-B1APE4	只	1	5600	5600		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3348	5.94	1.99		
	无光调和漆	kg	0.078	8.45	0.66		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢 10#	m	2.94	33.72	99.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.1508	3.54	4.07		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.4601	0.97		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5740.98	--	

项目编码	030404017747	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱 D7-B1ATfx	台	1	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
2.14工日		未计价材料费							10500				
清单项目综合单价									10902.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D7-B1ATfx 1100*600*250	只	1	10500	10500		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		

	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10530.97	--	

项目编码	030404017748	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D7-B1ACpj1~2	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											5600
清单项目综合单价													5953.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D7-B1ACpj1~2　　800*600*200	只	1	5600	5600		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	5642.12	--	

项目编码	030404017749	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，D7-B1ACbf	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											5600
清单项目综合单价													5953.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D7-B1ACbf 800*600*200	只	1	5600	5600		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5642.12	--	

项目编码	030404017750	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，D7-B1ACzy	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12

4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											2450
清单项目综合单价													2803.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D7-B1ACzy 800*600*200	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2492.12	--	

项目编码	030404017751	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D7-B1AL	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2103.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D7-B1AL 800*600*200	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1792.12	--	

项目编码	030404017752	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D7-B1ALEs	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											2450
清单项目综合单价													2803.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D7-B1ALEs 700*500*250	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2492.12	--	

项目编码	030404017753	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D7-B1ATb	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							2450				
清单项目综合单价									2803.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D7-B1ATb 800*600*250	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2492.12	--	

项目编码	030404017754	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 D7-B1ATE	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											2800
清单项目综合单价													3153.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，D7-B1ATE 600*450*250				只		1		2800	2800			
	破布				kg		0.13		6	0.78			
	铁砂布2#				张		1.3		0.86	1.12			
	无光调和漆				kg		0.03		8.45	0.25			
	钢垫板				kg		0.15		3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2				个		2.03		2.43	4.93			
	酚醛磁漆				kg		0.01		12.86	0.13			
	裸铜线10mm2				kg		0.23		56.42	12.98			
	塑料软管				kg		0.18		15.78	2.84			
	焊锡丝				kg		0.08		42.88	3.43			
	电力复合脂				kg		0.41		17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m				卷		0.15		12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套		2.1		1.1	2.31			
	塑料软管dn6				m		0.3		1.89	0.57			
	黄漆布带20mm×40m				卷		0.189		17.15	3.24			
	异型塑料管dn2.5～5				m		0.075		1.17	0.09			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2842.12		--	

项目编码	030404017755	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
4-269	配电柜，D7-B1ATds 有线电视配电箱	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											4200
清单项目综合单价													4553.12
材料	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	配电柜，D7-B1ATds 有线电视配电箱　　600*600*250	只	1	4200	4200		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4242.12	--	

项目编码	030404017756	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱，4-1#-B1ATfx	台	1	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
2.14工日		未计价材料费							3150				
清单项目综合单价									3552.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，4-1#-B1ATfx　　1100*600*250	只	1	3150	3150		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		

	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3180.97	--	

项目编码	030404017757	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，4-1#-B1ACpj	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											3360
清单项目综合单价													3713.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，4-1#-B1ACpj 800*600*200	只	1	3360	3360		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3402.12	--	

项目编码	030404017758	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	配电箱，4-1#-B1ACpf	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							3360				
清单项目综合单价									3713.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，4-1#-B1ACpf	只	1	3360	3360		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3402.12	--	

项目编码	030404017759	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，4-1#-B1APjd 自行车专用充电柜	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.8	18.02	14.44		8.65	2.52	32.44	25.99		15.57	4.54
综合人工工日		小计							219	63.78		105.12	30.66
2.066工日		未计价材料费							16600				
清单项目综合单价									17018.56				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，4-1#-B1APjd 自行车专用充电柜	只	1	16600	16600		

细	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	16663.78	--	

项目编码	030404017760	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，4-1#-B1AL	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							1750				
清单项目综合单价									2103.12				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电箱，4-1#-B1AL	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1792.12	--	

项目编码	030404017761	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，4-1#-B1ALEs	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2103.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，4-1#-B1ALEs 700*500*250	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1792.12	--	

项目编码	030404017762	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，4-1#-B1ATE	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											1820
清单项目综合单价													2173.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，4-1#-B1ATE 600*450*250	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1862.12	--	

项目编码	030404017763	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，B1ACbx2潜污泵电箱	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											3360

清单项目综合单价								3713.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ACbx2 消防潜污泵电箱(4-1#/4-3#/5#/8#9#)		只	1	3360	3360		
	破布		kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#		张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆		kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2		个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆		kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2		kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管		kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝		kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂		kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6		m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m		卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5		m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	3402.12	--	

项目编码	030404017764	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，B1ACbx1 消防潜污泵(泵房)	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							2450				
清单项目综合单价									2803.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ACbx1 消防潜污泵(泵房)	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2492.12	--	

项目编码	030404017765	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，B1ACbx2'消防潜污泵(9#非机动车库)	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											3360
清单项目综合单价													3713.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ACbx2'消防潜污泵(9#非机动车库)	只	1	3360	3360		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3402.12	--	

项目编码	030404017766	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，B1ACb1 潜污泵控制箱	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											2450
清单项目综合单价													2803.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ACb1 潜污泵控制箱	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2492.12	--	

项目编码	030404017767	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	配电箱，B1ACb2 潜污泵控制箱	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											2450
清单项目综合单价													2803.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ACb2 潜污泵控制箱	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2492.12	--	

项目编码	030404017768	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱，4-3#-B1ATfx	台	1	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
2.14工日		未计价材料费											3150
清单项目综合单价													3552.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，4-3#-B1ATfx	只	1	3150	3150		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3180.97	--	

项目编码	030404017769	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，4-3#-B1ACpj	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							3360				
清单项目综合单价									3713.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，4-3#-B1ACpj	只	1	3360	3360		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		

	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3402.12	--	

项目编码	030404017770	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，4-3#-B1ACpf	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											3360
清单项目综合单价													3713.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，4-3#-B1ACpf	只	1	3360	3360		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3402.12	--	

项目编码	030404017771	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	配电箱，4-3#-B1APjd 自行车专用充电柜	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.8	18.02	14.44		8.65	2.52	32.44	25.99		15.57	4.54
综合人工工日		小计							219	63.78		105.12	30.66
2.066工日		未计价材料费											16600
清单项目综合单价													17018.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，4-3#-B1APjd 自行车专用充电柜	只	1	16600	16600		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	16663.78	--	

项目编码	030404017772	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，4-3#-B1AL	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2103.12

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，4-3#-B1AL	只	1	1750	1750		

细	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1792.12	--	

项目编码	030404017773	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，4-3#-B1ALEs	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							1750				
清单项目综合单价									2103.12				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电箱，4-3#-B1ALEs	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1792.12	--	

项目编码	030404017774	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，4-3#-B1ATE	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											1820
清单项目综合单价													2173.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，4-3#-B1ATE	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1862.12	--	

项目编码	030404017775	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱，5#-B1ATfx	台	1	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
2.14工日		未计价材料费							3500				
清单项目综合单价									3902.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，5#-B1ATfx	只	1	3500	3500		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3530.97	--	

项目编码	030404017776	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，5#-B1ACpj	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							3360				
清单项目综合单价									3713.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，5#-B1ACpj	只	1	3360	3360		
	破布	kg	0.13	6	0.78		

	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3402.12	--	

项目编码	030404017777	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，5#-B1ACpf	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							3360				
清单项目综合单价									3713.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，5#-B1ACpf	只	1	3360	3360		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3402.12	--	

项目编码	030404017778	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，5#-B1APjd 自行车专用充电柜	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.8	18.02	14.44		8.65	2.52	32.44	25.99		15.57	4.54
综合人工工日		小计							219	63.78		105.12	30.66
2.066工日		未计价材料费											16600
清单项目综合单价													17018.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，5#-B1APjd 自行车专用充电柜	只	1	16600	16600		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	16663.78	--	

项目编码	030404017779	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，5#-B1AL	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2103.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，5#-B1AL	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1792.12	--	

项目编码	030404017780	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，5#-B1ALEs	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											1750

清单项目综合单价								2103.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，5#-B1ALEs		只	1	1750	1750		
	破布		kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#		张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆		kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2		个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆		kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2		kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管		kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝		kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂		kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6		m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m		卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5		m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	1792.12	--	

项目编码	030404017781	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，5#-B1ATE	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											1820
清单项目综合单价													2173.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	配电箱，5#-B1ATE		只	1	1820	1820							
	破布		kg	0.13	6	0.78							
	铁砂布2#		张	1.3	0.86	1.12							
	无光调和漆		kg	0.03	8.45	0.25							
	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57							
	铜接线端子DT-10mm2		个	2.03	2.43	4.93							
	酚醛磁漆		kg	0.01	12.86	0.13							

	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1862.12	--	

项目编码	030404017782	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱，8#-B1ATfx/9#-B1ATfx	台	1	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76	226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
综合人工工日		小计							226.84	30.97	4.18	108.88	31.76
2.14工日		未计价材料费							3150				
清单项目综合单价									3552.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，8#-B1ATfx/9#-B1ATfx	只	1	3150	3150		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	5.94	0.89		
	无光调和漆	kg	0.05	8.45	0.42		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3180.97	--	

项目编码	030404017783	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，8#-B1ACpj	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											3360
清单项目综合单价													3713.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，8#-B1ACpj	只	1	3360	3360		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3402.12	--	

项目编码	030404017784	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，8#-B1ACpf	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											3360

清单项目综合单价								3713.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，8#-B1ACpf		只	1	3360	3360		
	破布		kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#		张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆		kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2		个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆		kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2		kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管		kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝		kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂		kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6		m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m		卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5		m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	3402.12	--	

项目编码	030404017785	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，8#-B1APjd 自行车专用充电柜	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.8	18.02	14.44		8.65	2.52	32.44	25.99		15.57	4.54
综合人工工日		小计							219	63.78		105.12	30.66
2.066工日		未计价材料费											16600
清单项目综合单价													17018.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	配电箱，8#-B1APjd 自行车专用充电柜		只	1	16600	16600							
	破布		kg	0.28	6	1.68							
	铁砂布2#		张	2.8	0.86	2.41							
	无光调和漆		kg	0.03	8.45	0.25							
	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57							
	铜接线端子DT-10mm2		个	2.03	2.43	4.93							

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	16663.78	--	

项目编码	030404017786	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，8#-B1AL	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							1540				
清单项目综合单价									1893.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，8#-B1AL	只	1	1540	1540		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		

	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1582.12	--	

项目编码	030404017787	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，8#-B1ALEs	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2103.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，8#-B1ALEs	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1792.12	--	

项目编码	030404017788	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	配电箱，8#-B1ATE	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							1820				
清单项目综合单价									2173.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，8#-B1ATE	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1862.12	--	

项目编码	030404017789	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，9#-B1ACpj	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							595				
清单项目综合单价									948.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，9#-B1ACpj	只	1	595	595		
	破布	kg	0.13	6	0.78		

	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	637.12	--	

项目编码	030404017790	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，9#-B1ACpf	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费							595				
清单项目综合单价									948.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，9#-B1ACpf	只	1	595	595		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	637.12	--	

项目编码	030404017791	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，9#-B1APjd 自行车专用充电柜	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.8	18.02	14.44		8.65	2.52	32.44	25.99		15.57	4.54
综合人工工日		小计							219	63.78		105.12	30.66
2.066工日		未计价材料费											16600
清单项目综合单价													17018.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，9#-B1APjd 自行车专用充电柜	只	1	16600	16600		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	16663.78	--	

项目编码	030404017792	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，9#-B1AL	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											1820
清单项目综合单价													2173.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，9#-B1AL	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1862.12	--	

项目编码	030404017793	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，9#-B1ALEs	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											1750

清单项目综合单价							2103.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，9#-B1ALEs	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1792.12	--	

项目编码	030404017794	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，9#-B1ATE	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.12		92.15	26.88
1.811工日		未计价材料费											1750

清单项目综合单价							2103.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，9#-B1ATE	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		

	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1792.12	--	

项目编码	030404017795	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜　AAx1	台	1	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	34.4	10.8	80.39	23.45	50.24	10.32	3.24	24.12	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.53	65.46	165.57	48.3
3.254工日		未计价材料费							10606.22				
清单项目综合单价									11273				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，AAx1	只	1	10500	10500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	5.94	2.07		
	无光调和漆	kg	0.08	8.45	0.68		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢　10#	m	3.15	33.72	106.22		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.233	3.54	4.36		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.4601	1.04		

	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	10648.75	--	

项目编码	030404017796	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜 AAx2	台	1	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	34.4	10.8	80.39	23.45	50.24	10.32	3.24	24.12	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.53	65.46	165.57	48.3
3.254工日		未计价材料费							10606.22				
清单项目综合单价									11273				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，AAx2	只	1	10500	10500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	5.94	2.07		
	无光调和漆	kg	0.08	8.45	0.68		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢 10#	m	3.15	33.72	106.22		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.233	3.54	4.36		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.4601	1.04		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	10648.75	--	

项目编码	030404017797	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-266	配电柜　AAx3	台	1	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	34.4	10.8	80.39	23.45	50.24	10.32	3.24	24.12	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.53	65.46	165.57	48.3
3.254工日		未计价材料费							10606.22				
清单项目综合单价									11273				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，AAx3	只	1	10500	10500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422　φ3.2	kg	0.348	5.94	2.07		
	无光调和漆	kg	0.08	8.45	0.68		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢　10#	m	3.15	33.72	106.22		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.54	4.36		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.4601	1.04		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	10648.75	--	

项目编码	030404017798	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜　AAx4	台	1	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	34.4	10.8	80.39	23.45	50.24	10.32	3.24	24.12	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.53	65.46	165.57	48.3
3.254工日		未计价材料费							10606.22				
清单项目综合单价									11273				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，AAx4	只	1	10500	10500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		

	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	5.94	2.07		
	无光调和漆	kg	0.08	8.45	0.68		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢 10#	m	3.15	33.72	106.22		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.233	3.54	4.36		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.4601	1.04		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	10648.75	--	

项目编码	030404017799	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 3-B1ATys	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.44		8.65	2.52	7.21	5.78		3.46	1.01
综合人工工日		小计							193.77	43.57		93.01	27.13
1.828工日		未计价材料费											3150
清单项目综合单价													3507.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，3-B1ATys雨水回收机房	只	1	3150	3150		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		

	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3193.57	--	

项目编码	030404017800	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	配电箱，AL-RD	台	1	146.28	34.27		70.21	20.48	146.28	34.27		70.21	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							151.69	38.6		72.81	21.24
1.431工日		未计价材料费											280
清单项目综合单价													564.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，AL-RD	只	1	280	280		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.1	0.86	0.95		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	318.6	--	

项目编码	030404017801	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，B1ACbs1水泵变频控制箱	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.44		8.65	2.52	7.21	5.78		3.46	1.01
综合人工工日		小计							193.77	43.57		93.01	27.13
1.828工日		未计价材料费											2800
清单项目综合单价													3157.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ACbs1水泵变频控制箱	只	1	2800	2800		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2843.57	--	

项目编码	030404017802	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	配电箱，B1ACbsx消防水箱补水泵箱	台	1	146.28	34.27		70.21	20.48	146.28	34.27		70.21	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.44		8.65	2.52	7.21	5.78		3.46	1.01
综合人工工日		小计							153.49	40.05		73.67	21.49

1.448工日	未计价材料费				1540		
清单项目综合单价					1828.7		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ACbsx消防水箱补水泵箱	只	1	1540	1540		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1580.05	--	

项目编码	030404017803	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，B1ACpf1~2排风机箱	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.44		8.65	2.52	7.21	5.78		3.46	1.01
综合人工工日		小计							193.77	43.57		93.01	27.13
1.828工日		未计价材料费							595				
清单项目综合单价									952.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ACpf1~2排风机箱	只	1	595	595		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	638.57	--	

项目编码	030404017804	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，B1ATb1	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.44		8.65	2.52	7.21	5.78		3.46	1.01
综合人工工日		小计							193.77	43.57		93.01	27.13
1.828工日		未计价材料费											2450
清单项目综合单价													2807.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ATb1 潜水泵电箱	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2493.57	--	

项目编码	030404017805	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱，B1ATbds(变电所内电箱)	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.44		8.65	2.52	7.21	5.78		3.46	1.01
综合人工工日		小计							193.77	43.57		93.01	27.13
1.828工日		未计价材料费											3150
清单项目综合单价													3507.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ATbds(变电所内电箱)	只	1	3150	3150		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3193.57	--	

项目编码	030404017806	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	配电箱，B1ATbdsy(幼儿园变电所)	台	1	186.56	37.79		89.55	26.12	186.56	37.79		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		8.65	2.52	7.21	5.78		3.46	1.01
综合人工工日		小计							193.77	43.57		93.01	27.13
1.828工日		未计价材料费											2450
清单项目综合单价													2807.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱，B1ATbdsy(幼儿园变电所)	只	1	2450	2450		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2493.57	--	

项目编码	030404017807	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜 FZ1	台	1	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.25	167.48	34.4	10.8	80.39	23.45	41.87	8.6	2.7	20.1	5.86
综合人工工日		小计							336.55	40.81	64.92	161.55	47.12
3.175工日		未计价材料费											3938.52
清单项目综合单价													4589.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，FZ1 充电桩电缆分支箱	只	1	3850	3850		
	破布	kg	0.1	6	0.6		

	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.315	5.94	1.87		
	无光调和漆	kg	0.075	8.45	0.63		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢 10#	m	2.625	33.72	88.52		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.0275	3.54	3.64		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.25	3.4601	0.87		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5925	4.55	2.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3979.33	--	

项目编码	030404017808	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜 FZ2	台	1	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26	294.68	32.21	62.22	141.45	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.25	167.48	34.4	10.8	80.39	23.45	41.87	8.6	2.7	20.1	5.86
综合人工工日		小计							336.55	40.81	64.92	161.55	47.12
3.175工日		未计价材料费							3938.52				
清单项目综合单价									4589.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜，FZ2 充电桩电缆分支箱	只	1	3850	3850		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.315	5.94	1.87		
	无光调和漆	kg	0.075	8.45	0.63		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢　10#	m	2.625	33.72	88.52		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.0275	3.54	3.64		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.25	3.4601	0.87		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5925	4.55	2.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3979.33	--	

项目编码	030404017809	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-267	防火卷帘门、电动挡烟垂壁等配电箱	台	1	121.9	29.71		58.51	17.07	121.9	29.71		58.51	17.07
综合人工工日		小计							121.9	29.71		58.51	17.07
1.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.08	6	0.48		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	塑料软管	kg	0.13	15.78	2.05		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.71	--	

项目编码	030904003030	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.83	0.71	24.93	7.27	51.94	4.83	0.71	24.93	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.71	24.93	7.27
0.49工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.83	--	

项目编码	030404017810	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-267	自行车专用充电柜（插座箱）	台	1	121.9	29.71		58.51	17.07	121.9	29.71		58.51	17.07
综合人工工日		小计							121.9	29.71		58.51	17.07
1.15工日		未计价材料费											31.06
清单项目综合单价													258.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自行车专用充电柜（插座箱）	台	1	31.06	31.06		
	破布	kg	0.08	6	0.48		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		

	塑料软管	kg	0.13	15.78	2.05		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.77	--	

项目编码	030404017811	项目名称	充电桩	计量单位	台	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-267	充电桩	台	1	121.9	29.71		58.51	17.07	121.9	29.71		58.51	17.07
综合人工工日		小计							121.9	29.71		58.51	17.07
1.15工日		未计价材料费							2661.87				
清单项目综合单价									2889.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	慢速充电桩	台	1			2661.87	2661.87
	破布	kg	0.08	6	0.48		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	塑料软管	kg	0.13	15.78	2.05		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.71	--	2661.87

项目编码	030817008109	项目名称	套管制作安装	计量单位	根	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通4-补7	人防穿墙管制作安装公称直径(32mm以内)	根	1	38.16	5.27	3.8	18.32	5.34	38.16	5.27	3.8	18.32	5.34
综合人工工日		小计							38.16	5.27	3.8	18.32	5.34
0.36工日		未计价材料费											12.4
清单项目综合单价													83.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢板(中厚)				kg	3.83	3.2383	12.4					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.17	5.94	1.01					
	醇酸防锈漆C53-1				kg	0.02	12.86	0.26					
	氧气				m3	0.42	2.83	1.19					
	乙炔气				m3	0.18	14.05	2.53					
	其他材料费						--	0.28			--		
	材料费小计						--	17.67			--		

项目编码	030817008110	项目名称	套管制作安装	计量单位	根	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补7	人防穿墙管制作安装公称直径(32mm以内)	根	1	38.16	5.27	3.8	18.32	5.34	38.16	5.27	3.8	18.32	5.34
综合人工工日		小计							38.16	5.27	3.8	18.32	5.34
0.36工日		未计价材料费											12.4
清单项目综合单价													83.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢板(中厚)				kg	3.83	3.2383	12.4					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.17	5.94	1.01					
	醇酸防锈漆C53-1				kg	0.02	12.86	0.26					
	氧气				m3	0.42	2.83	1.19					
	乙炔气				m3	0.18	14.05	2.53					
	其他材料费						--	0.28			--		
	材料费小计						--	17.67			--		

项目编码	030817008111	项目名称	套管制作安装	计量单位	根	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补7	人防穿墙管制作安装公称直径(32mm以内)	根	1	38.16	5.27	3.8	18.32	5.34	38.16	5.27	3.8	18.32	5.34

综合人工工日	小计			38.16	5.27	3.8	18.32	5.34
0.36工日	未计价材料费							12.4
清单项目综合单价								83.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板(中厚)	kg	3.83	3.2383	12.4			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.17	5.94	1.01			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26			
	氧气	m3	0.42	2.83	1.19			
	乙炔气	m3	0.18	14.05	2.53			
	其他材料费			--	0.28		--	
	材料费小计			--	17.67		--	

项目编码	030817008112	项目名称	套管制作安装	计量单位	根	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补8	人防穿墙管制作安装公称直径(50mm以内)	根	1	54.06	26.5	5.43	25.95	7.57	54.06	26.5	5.43	25.95	7.57
综合人工工日		小计							54.06	26.5	5.43	25.95	7.57
0.51工日		未计价材料费											29.6
清单项目综合单价													149.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.24	5.94	1.43						
	钢板(中厚)			kg	9.14	3.2383	29.6						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.03	12.86	0.39						
	氧气			m3	0.6	2.83	1.7						
	乙炔气			m3	0.26	14.05	3.65						
	钢板(中厚) δ8～20			kg	5.47	3.4601	18.93						
	其他材料费					--	0.4				--		
	材料费小计					--	56.1				--		

项目编码	030817008113	项目名称	套管制作安装	计量单位	根	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补8	人防穿墙管制作安装公称直径(50mm以内)	根	1	54.06	7.57	5.43	25.95	7.57	54.06	7.57	5.43	25.95	7.57
综合人工工日		小计							54.06	7.57	5.43	25.95	7.57

0.51工日	未计价材料费	17.71
清单项目综合单价		118.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板(中厚)	kg	5.47	3.2383	17.71		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.24	5.94	1.43		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03	12.86	0.39		
	氧气	m3	0.6	2.83	1.7		
	乙炔气	m3	0.26	14.05	3.65		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	25.28	--	

项目编码	030817008114	项目名称	套管制作安装	计量单位	根	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补10	人防穿墙管制作安装公称直径(100mm以内)	根	1	76.32	42.44	9.77	36.63	10.68	76.32	42.44	9.77	36.63	10.68
综合人工工日		小计							76.32	42.44	9.77	36.63	10.68

0.72工日	未计价材料费	29.6
清单项目综合单价		205.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板(中厚)	kg	9.14	3.2383	29.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.35	5.94	2.08		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.04	12.86	0.51		
	氧气	m3	0.84	2.83	2.38		
	乙炔气	m3	0.37	14.05	5.2		
	钢板(中厚) δ8～20	kg	9.14	3.4601	31.63		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	72.04	--	

项目编码	030817008115	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2945	刚性防水套管制作 公称直径50mm以内	个	8	50.88	29.34	10.23	24.42	7.12	407.04	234.72	81.84	195.36	56.96
8-2962	刚性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	8	53	17.57		25.44	7.42	424	140.56		203.52	59.36

综合人工工日	小计			831.04	375.28	81.84	398.88	116.32
7.84工日	未计价材料费							108.72
清单项目综合单价								1912.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	kg	26.08	4.17	108.75			
	钢板δ10～15 Q235	kg	31.76	3.4601	109.89			
	扁钢＜-59	kg	7.2	3.4158	24.59			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	3.2	5.94	19.01			
	氧气	m3	9.36	2.83	26.49			
	乙炔气	kg	3.12	15.44	48.17			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.32	3.26	1.04			
	水泥32.5级	kg	46.4	0.2573	11.94			
	石棉绒	kg	20	2.4	48			
	油浸麻丝	kg	9.6	8.4	80.64			
	其他材料费			--	5.48		--	
	材料费小计			--	484		--	

项目编码	030817008116	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2947	刚性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	3	80.56	43.4	18.01	38.67	11.28	241.68	130.2	54.03	116.01	33.84
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	3	59.36	29.96		28.49	8.31	178.08	89.88		85.47	24.93
综合人工工日		小计							419.76	220.08	54.03	201.48	58.77
3.96工日		未计价材料费											64.29
清单项目综合单价													1018.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	kg	15.42	4.17	64.3		
	钢板δ10～15 Q235	kg	18.45	3.4601	63.84		
	扁钢＜-59	kg	3.75	3.4158	12.81		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.77	5.94	10.51		
	氧气	m3	4.92	2.83	13.92		
	乙炔气	kg	1.65	15.44	25.48		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.204	3.26	0.67		
	水泥32.5级	kg	30	0.2573	7.72		
	石棉绒	kg	12.81	2.4	30.74		
	油浸麻丝	kg	6.12	8.4	51.41		

	其他材料费	--	2.97	--	
	材料费小计	--	284.37	--	

项目编码	030817008117	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2949	刚性防水套管制作 公称直径150mm以内	个	3	102.82	56.73	21.4	49.35	14.39	308.46	170.19	64.2	148.05	43.17
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	3	59.36	29.96		28.49	8.31	178.08	89.88		85.47	24.93
综合人工工日		小计							486.54	260.07	64.2	233.52	68.1
4.59工日		未计价材料费											118.35
清单项目综合单价													1230.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	kg	28.38	4.17	118.34		
	钢板δ10～15 Q235	kg	24.72	3.4601	85.53		
	扁钢＜-59	kg	4.8	3.4158	16.4		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	2.97	5.94	17.64		
	氧气	m3	5.61	2.83	15.88		
	乙炔气	kg	1.86	15.44	28.72		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.3	3.26	0.98		
	水泥32.5级	kg	30	0.2573	7.72		
	石棉绒	kg	12.81	2.4	30.74		
	油浸麻丝	kg	6.12	8.4	51.41		
	其他材料费			--	5.06	--	
	材料费小计			--	378.42	--	

项目编码	030817008118	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2949	刚性防水套管制作 公称直径150mm以内	个	4	102.82	56.73	21.4	49.35	14.39	411.28	226.92	85.6	197.4	57.56
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	4	59.36	29.96		28.49	8.31	237.44	119.84		113.96	33.24
综合人工工日		小计							648.72	346.76	85.6	311.36	90.8
6.12工日		未计价材料费											157.8
清单项目综合单价													1641.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	kg	37.84	4.17	157.79		
	钢板δ10～15 Q235	kg	32.96	3.4601	114.04		
	扁钢＜-59	kg	6.4	3.4158	21.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	3.96	5.94	23.52		
	氧气	m3	7.48	2.83	21.17		
	乙炔气	kg	2.48	15.44	38.29		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.4	3.26	1.3		
	水泥32.5级	kg	40	0.2573	10.29		
	石棉绒	kg	17.08	2.4	40.99		
	油浸麻丝	kg	8.16	8.4	68.54		
	其他材料费			--	6.77	--	
	材料费小计			--	504.56	--	

项目编码	030817008119	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2949	刚性防水套管制作 公称直径150mm以内	个	6	102.82	56.73	21.4	49.35	14.39	616.92	340.38	128.4	296.1	86.34
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	6	59.36	29.96		28.49	8.31	356.16	179.76		170.94	49.86
综合人工工日		小计							973.08	520.14	128.4	467.04	136.2
9.18工日		未计价材料费											236.7
清单项目综合单价													2461.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	kg	56.76	4.17	236.69		
	钢板δ10～15 Q235	kg	49.44	3.4601	171.07		
	扁钢＜-59	kg	9.6	3.4158	32.79		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	5.94	5.94	35.28		
	氧气	m3	11.22	2.83	31.75		
	乙炔气	kg	3.72	15.44	57.44		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.6	3.26	1.96		
	水泥32.5级	kg	60	0.2573	15.44		
	石棉绒	kg	25.62	2.4	61.49		
	油浸麻丝	kg	12.24	8.4	102.82		
	其他材料费			--	10.11	--	
	材料费小计			--	756.84	--	

项目编码	030904013001	项目名称	联动控制主机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-180	YK-TCP/C1 网络控制器	台	1	1247.62	157.61	90.67	598.86	174.67	1247.62	157.61	90.67	598.86	174.67
综合人工工日		小计							1247.62	157.61	90.67	598.86	174.67
11.77工日		未计价材料费							11309.35				
清单项目综合单价									13578.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YK-TCP/C1 网络控制器	台	1	11309.35	11309.35		
	白布	m	1.64	3.43	5.63		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	1.82	36.87	67.1		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.46	51.45	23.67		
	汽油	kg	1.13	9.3	10.51		
	塑料线卡φ15以下	个	35	0.66	23.1		
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	玻璃胶310g	支	0.5	12.86	6.43		
	异型塑料管dn5	m	4.55	1.17	5.32		
	冲击钻头φ6～12	根	0.13	2.57	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11466.96	--	

项目编码	030904013002	项目名称	联动控制主机	计量单位	台	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-180	一氧化碳控制器	台	1	1247.62	157.61	90.67	598.86	174.67	1247.62	157.61	90.67	598.86	174.67
综合人工工日		小计							1247.62	157.61	90.67	598.86	174.67
11.77工日		未计价材料费							399.28				
清单项目综合单价									2668.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一氧化碳控制器	台	1	399.28	399.28		
	白布	m	1.64	3.43	5.63		

	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	1.82	36.87	67.1		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.46	51.45	23.67		
	汽油	kg	1.13	9.3	10.51		
	塑料线卡φ15以下	个	35	0.66	23.1		
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	玻璃胶310g	支	0.5	12.86	6.43		
	异型塑料管dn5	m	4.55	1.17	5.32		
	冲击钻头φ6～12	根	0.13	2.57	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	556.89	--	

项目编码	030904001033	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-157	一氧化碳探测器	个	1	34.98	9.12	0.1	16.79	4.9	34.98	9.12	0.1	16.79	4.9
综合人工工日		小计							34.98	9.12	0.1	16.79	4.9
0.33工日		未计价材料费							399.28				
清单项目综合单价									465.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一氧化碳探测器	个	1	399.28	399.28		
	丙烷	kg	1	4.55	4.55		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.04	36.87	1.47		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	异型塑料管dn5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	408.4	--	

项目编码	030904001034	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-157	温湿度探测器	个	1	34.98	9.12	0.1	16.79	4.9	34.98	9.12	0.1	16.79	4.9
综合人工工日		小计							34.98	9.12	0.1	16.79	4.9
0.33工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									509.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	温湿度探测器	个	1	443.64	443.64		
	丙烷	kg	1	4.55	4.55		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.04	36.87	1.47		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	异型塑料管dn5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	452.76	--	

项目编码	030404034190	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		33.07	9.65	6.89	0.42		3.31	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		3.31	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.04				
清单项目综合单价									15.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	3.96	4.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030404034191	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.2		33.07	9.65	6.89	0.52		3.31	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.52		3.31	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.24
清单项目综合单价													15.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	4.16	4.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030404034192	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	防水扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		33.07	9.65	6.89	0.42		3.31	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		3.31	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.04
清单项目综合单价													15.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水扳式暗开关(单控) 单联	只	1.02	3.96	4.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030404034193	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	防水双联单控开关	10套	0.1	72.08	5.71		34.6	10.09	7.21	0.57		3.46	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		3.46	1.01
0.068工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									18.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水双联单控开关	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034194	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		34.6	10.09	7.21	0.57		3.46	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		3.46	1.01
0.068工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									18.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404034195	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.25		36.12	10.54	7.53	0.73		3.61	1.05

综合人工工日	小计			7.53	0.73		3.61	1.05
0.071工日	未计价材料费							7.64
清单项目综合单价								20.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	7.49	7.64			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	8.37		--	

项目编码	030404033008	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	49.82	1.76		23.91	6.97	49.82	1.76		23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	1.76		23.91	6.97
0.47工日		未计价材料费											121
清单项目综合单价													203.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	轴流排气扇			台	1	121	121						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2			m	0.61	1.5	0.92						
	自攻螺钉M4×65			十个	0.42	0.27	0.11						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.42	0.86	0.36						
	冲击钻头φ6～12			根	0.03	2.57	0.08						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						
	其他材料费					--	0.04				--		
	材料费小计					--	122.76				--		

项目编码	030404035170	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二三孔插座	10套	0.1	89.04	13.36		42.74	12.47	8.9	1.34		4.27	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		4.27	1.25
0.084工日		未计价材料费											6.28
清单项目综合单价													22.04
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	单相二三孔插座	套	1.02	6.16	6.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030404035171	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相三孔插座	10套	0.1	89.04	13.36		42.74	12.47	8.9	1.34		4.27	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		4.27	1.25
0.084工日		未计价材料费											7.64
清单项目综合单价													23.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相三孔插座	套	1.02	7.49	7.64		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	8.98	--	

项目编码	030404035172	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	防水三孔插座	10套	0.1	89.04	13.36		42.74	12.47	8.9	1.34		4.27	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		4.27	1.25
0.084工日		未计价材料费											6.79
清单项目综合单价													22.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水三孔插座	套	1.02	6.66	6.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	8.13	--	

项目编码	030411006117	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	164

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		18.83	5.49	3.92	0.25		1.88	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.88	0.55
0.037工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属开关盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.33	--	

项目编码	030412005026	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	157

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1791	单管荧光灯（感应灯 声光+红外） 1*18W	10套	0.1	175.96	185.93		84.46	24.63	17.6	18.59		8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	18.59		8.45	2.46
0.166工日		未计价材料费											113.12
清单项目综合单价													160.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管荧光灯（感应灯 声光+红外） 1*18W	套	1.01	112	113.12		
	花线2×23/0.15	m	1.527	2.26	3.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	灯吊链	m	3.03	3.46	10.48		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16		
	吊盒	个	2.04	1.63	3.33		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	131.71	--	

项目编码	030412005027	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	壁装单管LED灯支架 1*18W	10套	0.1	175.96	15.03		84.46	24.63	17.6	1.5		8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		8.45	2.46
0.166工日		未计价材料费											23.3
清单项目综合单价													53.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁装单管LED灯支架 1*18W	套	1.01	23.07	23.3		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	24.8	--	

项目编码	030412005028	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	982

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1791	单管LED灯支架 1*18W	10套	0.1	175.96	185.93		84.46	24.63	17.6	18.59		8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	18.59		8.45	2.46
0.166工日		未计价材料费											23.3
清单项目综合单价													70.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管LED灯支架 1*18W	套	1.01	23.07	23.3		
	花线2×23/0.15	m	1.527	2.26	3.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	灯吊链	m	3.03	3.46	10.48		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16		
	吊盒	个	2.04	1.63	3.33		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	41.89	--	

项目编码	030412005029	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	单管防尘防水LED灯支架 1*18W	10套	0.1	175.96	15.03		84.46	24.63	17.6	1.5		8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		8.45	2.46
0.166工日		未计价材料费											49.29
清单项目综合单价													79.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管防尘防水LED灯支架 1*18W				套	1.01	48.8	49.29					
	圆木台63～138×22				块	2.1							
	伞形螺栓M6～8×150				套	2.04	0.34	0.69					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	0.713	0.97	0.69					
	其他材料费						--	0.12				--	
	材料费小计						--	50.79				--	

项目编码	030412005030	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	壁装单管防尘防水LED灯支架 1*18W	10套	0.1	175.96	15.03		84.46	24.63	17.6	1.5		8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		8.45	2.46
0.166工日		未计价材料费											68.68
清单项目综合单价													98.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁装单管防尘防水LED灯支架 1*18W				套	1.01	68	68.68					
	圆木台63～138×22				块	2.1							
	伞形螺栓M6～8×150				套	2.04	0.34	0.69					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	0.713	0.97	0.69					
	其他材料费						--	0.12				--	
	材料费小计						--	70.18				--	

项目编码	030412005031	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	双管LED灯支架 2*18W	10套	0.1	221.54	15.03		106.34	31.02	22.15	1.5		10.63	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.5		10.63	3.1

0.209工日	未计价材料费						31.36
清单项目综合单价							68.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管LED灯 2*18W	套	1.01	31.05	31.36		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	32.86	--	

项目编码	030412001123	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	LED吸顶灯 13W	10套	0.1	174.9	18.7		83.95	24.49	17.49	1.87		8.4	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		8.4	2.45
0.165工日		未计价材料费											8.06
清单项目综合单价													38.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED吸顶灯 13W	套	1.01	7.98	8.06		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	9.93	--	

项目编码	030412001124	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	照明吸顶感应灯（声光+红外）9W	10套	0.1	174.9	18.7		83.95	24.49	17.49	1.87		8.4	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		8.4	2.45
0.165工日		未计价材料费											32.32
清单项目综合单价													62.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明吸顶感应灯 （声光+红外） 9W	套	1.01	32	32.32		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	34.19	--	

项目编码	030412001125	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	车道、梯级照明灯1*5W(LED)	10套	0.1	164.3	12.07		78.86	23	16.43	1.21		7.89	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.89	2.3
0.155工日		未计价材料费											56.56
清单项目综合单价													84.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车道、梯级照明灯1*5W(LED)	套	1.01	56	56.56		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	57.77	--	

项目编码	030412001126	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	352

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	应急照明吸顶灯5W	10套	0.1	174.9	18.7		83.95	24.49	17.49	1.87		8.4	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		8.4	2.45
0.165工日		未计价材料费											40.33
清单项目综合单价													70.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明吸顶灯 5W	套	1.01	39.93	40.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	42.2	--	

项目编码	030412001127	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	应急照明吸顶灯 7W	10套	0.1	174.9	18.7		83.95	24.49	17.49	1.87		8.4	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		8.4	2.45
0.165工日		未计价材料费											40.33
清单项目综合单价													70.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明吸顶灯 7W	套	1.01	39.93	40.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	42.2	--	

项目编码	030412004113	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	双向双面疏散指示灯 LED、1W	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费											40.33
清单项目综合单价													75.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双向疏散指示灯（中型）	套	1.01	39.93	40.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	43.5	--	

项目编码	030412004114	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	264

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	单向双面疏散指示灯 LED、1W	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费											40.33
清单项目综合单价													75.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单向疏散指示灯（中型）	套	1.01	39.93	40.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	43.5	--	

项目编码	030412004115	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	疏散指示灯 LED、1W	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费											40.33
清单项目综合单价													75.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散指示灯（中型）	套	1.01	39.93	40.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	43.5	--	

项目编码	030412004116	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	出口指示灯 LED、1W	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费											40.33
清单项目综合单价													75.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出口指示灯 LED、1W					套	1.01		39.93	40.33			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2					m	0.509		1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2					个	1.015		1.29	1.31			
	瓷接头双路					个	1.03		0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50					十个	0.408		0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40					十个	0.408		0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12					根	0.102		2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	43.5		--	

项目编码	030412004117	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	N/E 出口指示灯 1W	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费											40.33
清单项目综合单价													75.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	N/E 出口指示灯（中型）					套	1.01		39.93	40.33			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2					m	0.509		1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2					个	1.015		1.29	1.31			
	瓷接头双路					个	1.03		0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50					十个	0.408		0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40					十个	0.408		0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12					根	0.102		2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	43.5		--	

项目编码	030412004118	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	楼层指示灯 LED、1W	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费							40.33				
清单项目综合单价									75.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层指示灯 LED、1W	套	1.01	39.93	40.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	43.5	--	

项目编码	030411006118	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1207

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		17.3	5.05	3.6	0.54		1.73	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.73	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.08				
清单项目综合单价									8.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属接线盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030411003105	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	3394.88

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	热镀锌封闭槽式桥架100*100	10m	0.1	257.58	64.18	7.67	123.64	36.06	25.76	6.42	0.77	12.36	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.77	12.36	3.61
0.243工日		未计价材料费											29.15
清单项目综合单价													78.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌封闭槽式桥架100*100				m		1.005	29	29.15				
	汽油				kg		0.01	9.3	0.09				
	砂轮片φ100				片		0.001	1.29					
	砂轮片φ400				片		0.001	11.58	0.01				
	酚醛防锈漆				kg		0.012	12.86	0.15				
	棉纱头				kg		0.005	5.57	0.03				
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2				m		0.225	7.62	1.71				
	铜接线端子DT-16mm2				个		1.05	3.33	3.5				
	精制带母镀锌螺栓M8×30				套		1.05	0.58	0.61				
	电				kW·h		0.14	0.59	0.08				
	其他材料费							--	0.24			--	
	材料费小计							--	35.57			--	

项目编码	030411003106	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	812.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架（消防）100*100	10m	0.1	309.1	64.18	7.67	148.37	43.27	30.91	6.42	0.77	14.84	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.77	14.84	4.33
0.2916工日		未计价材料费											29.15
清单项目综合单价													86.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架（消防）100*100				m		1.005	29	29.15				
	汽油				kg		0.01	9.3	0.09				
	砂轮片φ100				片		0.001	1.29					
	砂轮片φ400				片		0.001	11.58	0.01				
	酚醛防锈漆				kg		0.012	12.86	0.15				
	棉纱头				kg		0.005	5.57	0.03				
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2				m		0.225	7.62	1.71				
	铜接线端子DT-16mm2				个		1.05	3.33	3.5				
	精制带母镀锌螺栓M8×30				套		1.05	0.58	0.61				

	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	35.57	--	

项目编码	030411003107	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	431.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 200*150	10m	0.1	309.1	64.18	7.67	148.37	43.27	30.91	6.42	0.77	14.84	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.77	14.84	4.33
0.2916工日		未计价材料费											55.28
清单项目综合单价													112.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 200*150	m	1.005	55	55.28		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	61.7	--	

项目编码	030411003108	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	275.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 300*200	10m	0.1	496.08	66.76	12.76	238.12	69.45	49.61	6.68	1.28	23.81	6.95
综合人工工日		小计							49.61	6.68	1.28	23.81	6.95
0.468工日		未计价材料费											122.94
清单项目综合单价													211.27

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 300*200	m	1	122.94	122.94		

细	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	砂轮片Φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	129.62	--	

项目编码	030411003109	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	117.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 400*200	10m	0.1	496.08	66.76	12.76	238.12	69.45	49.61	6.68	1.28	23.81	6.95
综合人工工日		小计							49.61	6.68	1.28	23.81	6.95
0.468工日		未计价材料费											111.46
清单项目综合单价													199.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 400*200	m	1.005	110.9	111.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	砂轮片Φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	118.14	--	

项目编码	030411003110	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	87.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1308备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 600*200	10m	0.1	672.89	68	32.59	322.99	94.2	67.29	6.8	3.26	32.3	9.42
综合人工工日		小计							67.29	6.8	3.26	32.3	9.42
0.6348工日		未计价材料费											135.68
清单项目综合单价													254.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 600*200			m		1.005			135	135.68			
	电焊条J422 Φ3.2			kg		0.017			5.94	0.1			
	汽油			kg		0.03			9.3	0.28			
	砂轮片Φ100			片		0.002			1.29				
	砂轮片Φ400			片		0.002			11.58	0.02			
	酚醛防锈漆			kg		0.015			12.86	0.19			
	棉纱头			kg		0.012			5.57	0.07			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m		0.22			7.62	1.68			
	铜接线端子DT-16mm2			个		1.05			3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30			套		1.05			0.58	0.61			
	电			kW·h		0.198			0.59	0.12			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	142.48		--	

项目编码	030411003111	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	15.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1309备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 800*200	10m	0.1	854.78	68.58	50.45	410.29	119.67	85.48	6.86	5.05	41.03	11.97
综合人工工日		小计							85.48	6.86	5.05	41.03	11.97
0.8064工日		未计价材料费											188.94
清单项目综合单价													339.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 800*200			m		1.005			188	188.94			
	电焊条J422 Φ3.2			kg		0.027			5.94	0.16			
	汽油			kg		0.04			9.3	0.37			
	砂轮片Φ100			片		0.003			1.29				
	砂轮片Φ400			片		0.003			11.58	0.03			
	酚醛防锈漆			kg		0.02			12.86	0.26			
	棉纱头			kg		0.015			5.57	0.08			

	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.188	7.62	1.43		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.315	0.59	0.19		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	195.8	--	

项目编码	030411003112	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	2119.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	热镀锌槽式桥架200*150（非消防）	10m	0.1	257.58	64.18	7.67	123.64	36.06	25.76	6.42	0.77	12.36	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.77	12.36	3.61
0.243工日		未计价材料费											58.49
清单项目综合单价													107.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌槽式桥架（非消防） 200*150	m	1.005	58.2	58.49		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	64.91	--	

项目编码	030411003113	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	56.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	热镀锌槽式桥架300*100（非消防）	10m	0.1	257.58	64.18	7.67	123.64	36.06	25.76	6.42	0.77	12.36	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.77	12.36	3.61
0.243工日		未计价材料费											55.29
清单项目综合单价													104.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌槽式桥架（非消防） 300*100	m	1.005	55.01	55.29		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	61.71	--	

项目编码	030411003114	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	605.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	热镀锌槽式桥架300*200（非消防）	10m	0.1	413.4	66.76	12.76	198.43	57.88	41.34	6.68	1.28	19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.28	19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											75.58
清单项目综合单价													150.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌槽式桥架（非消防） 300*200	m	1.005	75.2	75.58		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	砂轮片 φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	82.26	--	

项目编码	030411003115	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	52.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	热镀锌槽式桥架400*200（非消防）	10m	0.1	413.4	66.76	12.76	198.43	57.88	41.34	6.68	1.28	19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.28	19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											111.46
清单项目综合单价													186.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌槽式桥架（非消防） 400*200	m	1.005	110.9	111.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	砂轮片φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	118.14	--	

项目编码	030411003116	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	64.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	热镀锌槽式桥架100*100（电业）	10m	0.1	257.58	64.18	7.67	123.64	36.06	25.76	6.42	0.77	12.36	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.77	12.36	3.61
0.243工日		未计价材料费											29.15
清单项目综合单价													78.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌槽式桥架 100*100	m	1.005	29	29.15		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		

	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	35.57	--	

项目编码	030411003117	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	324.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	热镀锌槽式桥架200*150（电力充电桩）	10m	0.1	257.58	64.18	7.67	123.64	36.06	25.76	6.42	0.77	12.36	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.42	0.77	12.36	3.61
0.243工日		未计价材料费											58.49
清单项目综合单价													107.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌槽式桥架 200*150	m	1.005	58.2	58.49		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	64.91	--	

项目编码	030411003118	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	52.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	热镀锌槽式桥架300*200（电力充电桩）	10m	0.1	413.4	66.76	12.76	198.43	57.88	41.34	6.68	1.28	19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.28	19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											72.56

清单项目综合单价							147.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌槽式桥架　300*200	m	1.005	72.2	72.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	砂轮片φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	79.24	--	

项目编码	030411003119	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	34.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	热镀锌槽式桥架400*200（电力充电桩）	10m	0.1	413.4	66.76	12.76	198.43	57.88	41.34	6.68	1.28	19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.28	19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											111.46
清单项目综合单价													186.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	热镀锌槽式桥架（电力充电桩）　400*200			m	1.005	110.9	111.45						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.01	5.94	0.06						
	汽油			kg	0.02	9.3	0.19						
	砂轮片φ100			片	0.002	1.29							
	砂轮片φ400			片	0.002	11.58	0.02						
	酚醛防锈漆			kg	0.015	12.86	0.19						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	0.225	7.62	1.71						
	铜接线端子DT-16mm2			个	1.05	3.33	3.5						
	精制带母镀锌螺栓M8×30			套	1.05	0.58	0.61						
	电			kW·h	0.169	0.59	0.1						
	其他材料费					--	0.25		--				
	材料费小计					--	118.14		--				

项目编码	030413001033	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	2360.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	39.89	302.74	88.3	6.31	0.94	0.4	3.03	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.05	196.91	57.43	4.1	0.17	0.23	1.97	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.63	5	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.43
清单项目综合单价													22.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.05	3.2649	3.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	5.94	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030408008020	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.48	1.87		4.07	1.19	8.48	1.87		4.07	1.19
综合人工工日		小计							8.48	1.87		4.07	1.19
0.08工日		未计价材料费											106.47
清单项目综合单价													122.08

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	防火堵洞 保护管	处	1	106.47	106.47		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	6.03	0.3		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	108.34	--	

项目编码	030411001394	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1626.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	14.55	329.7	96.16	6.87	0.91	0.15	3.3	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.3	0.96
0.0648工日		未计价材料费											6.42
清单项目综合单价													18.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	6.23	6.42		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.33	--	

项目编码	030411001395	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	380.76

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm	100m	0.01	1019.72	253.86	14.55	489.47	142.76	10.2	2.54	0.15	4.89	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.54	0.15	4.89	1.43
0.0962工日		未计价材料费											6.42
清单项目综合单价													25.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌钢管DN20			m	1.03	6.23	6.42						
	镀锌电线管接头φ20×5			个	0.1648	0.83	0.14						
	镀锌锁紧螺母3×20			个	0.1545	0.13	0.02						
	塑料护口(钢管用)dn20			个	0.1545	0.1	0.02						
	镀锌管卡DN20			个	1.236	1.16	1.43						
	自攻螺钉M4×65			十个	0.2496	0.27	0.07						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.0073	3.54	0.03						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0069	5.94	0.04						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0066	6.03	0.04						
	锯条			根	0.03	0.19	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0233	12.86	0.3						
	溶剂汽油			kg	0.0057	2.64	0.02						
	厚漆			kg	0.0071	8.58	0.06						
	清油			kg	0.0033	13.72	0.05						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.252	0.86	0.22						
	冲击钻头φ6～12			根	0.0166	2.57	0.04						
	其他材料费					--	0.05		--				
	材料费小计					--	8.96		--				

项目编码	030411001396	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	13205.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	14.55	329.7	96.16	6.87	0.91	0.15	3.3	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.3	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													17.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管DN20			m	1.03	4.83	4.97						
	镀锌电线管接头φ20×5			个	0.1648	0.83	0.14						

	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001397	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1132.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm	100m	0.01	833.16	161.38	22.3	399.92	116.64	8.33	1.61	0.22	4	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.22	4	1.17
0.0786工日		未计价材料费							7.23				
清单项目综合单价									22.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		

	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001398	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2560.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	247.14	22.3	563.75	164.43	11.74	2.47	0.22	5.64	1.64
综合人工工日		小计							11.74	2.47	0.22	5.64	1.64
0.1108工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													28.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN25	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头Φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0074	2.64	0.02		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	9.7	--	

项目编码	030411001399	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm	100m	0.01	886.16	181.13	22.3	425.36	124.06	8.86	1.81	0.22	4.25	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.81	0.22	4.25	1.24
0.0836工日		未计价材料费											10.04
清单项目综合单价													26.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	1.03	9.75	10.04		
	镀锌电线管接头Φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.85	--	

项目编码	030411001400	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	615.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1247.62	293.4	22.3	598.86	174.67	12.48	2.93	0.22	5.99	1.75
综合人工工日		小计							12.48	2.93	0.22	5.99	1.75
0.1177工日		未计价材料费											10.04
清单项目综合单价													33.41

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	1.03	9.75	10.04		

细	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	12.86	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.0094	2.64	0.02		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	12.97	--	

项目编码	030411001401	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	29.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径40mm	100m	0.01	1422.52	248.78	30.54	682.81	199.15	14.23	2.49	0.31	6.83	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.49	0.31	6.83	1.99
0.1342工日		未计价材料费											11.45
清单项目综合单价													37.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40	m	1.03	11.12	11.45		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		

	溶剂汽油	kg	0.005	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.94	--	

项目编码	030411001402	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	589.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1133	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1529.58	376.44	30.54	734.2	214.14	15.3	3.76	0.31	7.34	2.14
综合人工工日		小计							15.3	3.76	0.31	7.34	2.14
0.1443工日		未计价材料费											11.45
清单项目综合单价													40.3

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管DN40	m	1.03	11.12	11.45		
	镀锌电线管接头 φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN40	个	0.6798	2.51	1.71		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0444	12.86	0.57		
	溶剂汽油	kg	0.0109	2.64	0.03		
	厚漆	kg	0.0145	8.58	0.12		
	清油	kg	0.006	13.72	0.08		
	冲击钻头 φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		

	其他材料费	--	0.08	--	
	材料费小计	--	15.21	--	

项目编码	030411001403	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	162.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1134	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1623.92	510.6	30.54	779.48	227.35	16.24	5.11	0.31	7.79	2.27
综合人工工日		小计							16.24	5.11	0.31	7.79	2.27
0.1532工日		未计价材料费							15.66				
清单项目综合单价									47.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	1.03	15.2	15.66		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN50	个	0.6798	3.88	2.64		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0556	12.86	0.72		
	溶剂汽油	kg	0.0137	2.64	0.04		
	厚漆	kg	0.0181	8.58	0.16		
	清油	kg	0.0074	13.72	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	20.77	--	

项目编码	030411001404	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	25.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1136	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3386.7	555.61	45.15	1625.62	474.14	33.87	5.56	0.45	16.26	4.74
综合人工工日		小计							33.87	5.56	0.45	16.26	4.74
0.3195工日		未计价材料费											24.75
清单项目综合单价													85.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	1.03	24.03	24.75		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌管卡DN80	个	0.515	3.88	2		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0844	12.86	1.09		
	溶剂汽油	kg	0.0216	2.64	0.06		
	厚漆	kg	0.0238	8.58	0.2		
	清油	kg	0.0109	13.72	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	30.31	--	

项目编码	030411001405	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	18.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1137	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3596.58	818.36	45.15	1726.36	503.52	35.97	8.18	0.45	17.26	5.04
综合人工工日		小计							35.97	8.18	0.45	17.26	5.04
0.3393工日		未计价材料费											31.66
清单项目综合单价													98.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	1.03	30.74	31.66		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		

	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌管卡DN100	个	0.515	6.5	3.35		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1088	12.86	1.4		
	溶剂汽油	kg	0.0266	2.64	0.07		
	厚漆	kg	0.0306	8.58	0.26		
	清油	kg	0.0141	13.72	0.19		
	冲击钻头 φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	39.84	--	

项目编码	030411004260	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	722.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1383	管内穿线管内穿线 WDZ-BYJ-1.0	100m单线	0.01	55.12	11.97		26.46	7.72	0.55	0.12		0.26	0.08
综合人工工日		小计							0.55	0.12		0.26	0.08
0.0052工日		未计价材料费							1.26				
清单项目综合单价									2.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-1.0	m	1.05	1.2	1.26		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.006	1.8	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.38	--	

项目编码	030411004261	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	617.15

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1384	管内穿线管内穿线 WDZ-BYJ-1.5	100m单线	0.01	56.18	12.08		26.97	7.87	0.56	0.12		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.56	0.12		0.27	0.08
0.0053工日		未计价材料费											1.23
清单项目综合单价													2.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-1.5			m	1.05				1.17	1.23			
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009				6	0.01			
	棉纱头			kg	0.002				5.57	0.01			
	汽油			kg	0.005				9.3	0.05			
	焊锡			kg	0.001				36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001				51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.0065				1.8	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	1.35		--	

项目编码	030411004262	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	19594.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 WDZC-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		39.18	11.43	0.82	0.15		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.39	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.1
清单项目综合单价													3.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5			m	1.16				1.81	2.1			
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009				6	0.01			
	棉纱头			kg	0.002				5.57	0.01			
	焊锡			kg	0.002				36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001				51.45	0.01			
	汽油			kg	0.005				9.3	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025				3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.25		--	

项目编码	030411004263	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	120.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 WDZB-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		39.18	11.43	0.82	0.15		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.39	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.31
清单项目综合单价													3.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-BYJ-2.5	m	1.16	1.99	2.31		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	030411004264	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3365.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 WDZCN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		39.18	11.43	0.82	0.15		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.39	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.44
清单项目综合单价													3.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5	m	1.16	2.1	2.44		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	030411004265	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	25077.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽穿线 WDZC-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	2.79		39.18	11.43	0.82	0.03		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.39	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.14
清单项目综合单价													3.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5	m	1.02	2.1	2.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	6.03			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.17	--	

项目编码	030411004266	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3519.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线WDZC-BYJ-4	100m单线	0.01	60.42	14.72		29	8.46	0.6	0.15		0.29	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.15		0.29	0.08
0.0057工日		未计价材料费											2.98
清单项目综合单价													4.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-4	m	1.05	2.84	2.98		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.3	0.06		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.008	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.13	--	

项目编码	030411004267	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	11087.04

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	线槽穿线WDZC-BYJ-4	100m单线	0.01	60.42	14.72		29	8.46	0.6	0.15		0.29	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.15		0.29	0.08
0.0057工日		未计价材料费											2.98
清单项目综合单价													4.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-4				m		1.05	2.84	2.98				
	钢丝 Φ1.6				kg		0.001	6	0.01				
	棉纱头				kg		0.003	5.57	0.02				
	汽油				kg		0.006	9.3	0.06				
	焊锡				kg		0.0012	36.87	0.04				
	焊锡膏瓶装50g				kg		0.0001	51.45	0.01				
	塑料胶布带20mm×10m				卷		0.008	1.8	0.01				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	3.13			--	

项目编码	030502005021	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	746.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	超六类4对双绞线	100m	0.01	100.8	1.21	0.28	48.38	14.11	1.01	0.01		0.48	0.14
综合人工工日		小计							1.01	0.01		0.48	0.14
0.009工日		未计价材料费											3.86
清单项目综合单价													5.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超六类4对双绞线				m		1.02	3.78	3.86				
	镀锌铁丝8#～12#				kg		0.002	6.03	0.01				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	3.87			--	

项目编码	030411004268	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	114.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯 WDZCN-RYS-2×1.5	100m/束	0.01	67.84	14.6		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1

0.0064工日	未计价材料费						3.27
清单项目综合单价							4.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYS-2×1.5	m	1.08	3.03	3.27		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.42	--	

项目编码	030411004269	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	21.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯 WDZCN-RYSP-2×1.0	100m/束	0.01	67.84	14.6		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费											6.85
清单项目综合单价													8.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYSP-2×1.0			m	1.08	6.34	6.85						
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.0022	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.0055	9.3	0.05						
	焊锡			kg	0.0011	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料粘胶带			盘	0.01	3.14	0.03						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	7					--	

项目编码	030411004270	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	18.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯 WDZCN-RYSP-2×1.5	100m/束	0.01	67.84	14.6		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费											8.33
清单项目综合单价													9.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-RYSP-2×1.5						m	1.08	7.71	8.33			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.3	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.48		--	

项目编码	030411004271	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	18.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 WDZCN-KYJY-2×2.5	100m/束	0.01	67.84	15.12		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费											4.17
清单项目综合单价													5.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-KYJY-2×2.5						m	1.08	3.86	4.17			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.3	0.05			
	焊锡						kg	0.0012	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.0105	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.32		--	

项目编码	030411004272	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	7703

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 WDZCN-RYJS-2×2.5	100m/束	0.01	67.84	15.12		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1	
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1	
0.0064工日		未计价材料费											6.3	
清单项目综合单价													7.56	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	WDZCN-RYJS-2×2.5				m	1.08	5.83	6.3						
	钢丝 Φ1.6				kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头				kg	0.0022	5.57	0.01						
	汽油				kg	0.0055	9.3	0.05						
	焊锡				kg	0.0012	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料粘胶带				盘	0.0105	3.14	0.03						
	其他材料费						--				--			
	材料费小计						--	6.45			--			

项目编码	030408002008	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	1847.44

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-800	控制电缆 WDZBN-KYY-2×2.5	100m	0.01	337.08	68.23		161.8	47.19	3.37	0.68		1.62	0.47	
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.62	0.47	
0.0318工日		未计价材料费											6.74	
清单项目综合单价													12.88	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	WDZBN-KYY-2*2.5				m	1.015	6.64	6.74						
	自粘性塑料带20mm×20m				卷	0.0001	5.15							
	破布				kg	0.002	6	0.01						
	汽油				kg	0.003	9.3	0.03						
	镀锌铁丝13#～17#				kg	0.002	6.03	0.01						
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.234	1.46	0.34						
	钢锯条				根	0.01	0.21							
	标志牌				个	0.06	0.16	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫				套	0.306	0.86	0.26						

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	7.42	--	

项目编码	030408002009	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	9.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	控制电缆 WDZC-KYY-2×1.5	100m	0.01	337.08	68.23		161.8	47.19	3.37	0.68		1.62	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.62	0.47
0.0318工日		未计价材料费											3.92
清单项目综合单价													10.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-KYY-2×1.5	m	1.015	3.86	3.92		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.3	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.03	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.6	--	

项目编码	030408002010	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	9.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	控制电缆 WDZC-KYY-5×1.5	100m	0.01	337.08	68.23		161.8	47.19	3.37	0.68		1.62	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.62	0.47
0.0318工日		未计价材料费											8.03
清单项目综合单价													14.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-KYY-5×1.5	m	1.015	7.91	8.03		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		

	汽油	kg	0.003	9.3	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.03	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.71	--	

项目编码	030408002011	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	61.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	控制电缆 WDZBN-KYJY-4×1.5	100m	0.01	337.08	68.23		161.8	47.19	3.37	0.68		1.62	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.62	0.47
0.0318工日		未计价材料费											7.16
清单项目综合单价													13.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-KYJY-4×1.5	m	1.015	7.05	7.16		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.3	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.03	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.84	--	

项目编码	030408007008	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	42.4	38.07		20.35	5.94	42.4	38.07		20.35	5.94
综合人工工日		小计							42.4	38.07		20.35	5.94
0.4工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								106.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布	kg	0.2	6	1.2			
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93			
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25			
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4			
	端子号牌	个	5	0.59	2.95			
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63			
	塑料带20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04			
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49			
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41			
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5			
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78			
	其他材料费			--	0.77	--		
	材料费小计			--	38.07	--		

项目编码	030408001223	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	359.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	FSVV-4*2.5	100m	0.01	167.48	35.32	8.41	80.39	23.45	1.67	0.35	0.08	0.8	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.08	0.8	0.23
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	0.35	--	

项目编码	030408001224	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	731.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	FSVV-4*2.5	100m	0.01	167.48	35.32	8.41	80.39	23.45	1.67	0.35	0.08	0.8	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.08	0.8	0.23
0.0158工日		未计价材料费											8.59
清单项目综合单价													11.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FSVV-4*2.5	m	1.01	8.5	8.59		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	8.94	--	

项目编码	030408001225	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	13.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	FSVV-4*4	100m	0.01	202.46	35.32	8.41	97.18	28.34	2.02	0.35	0.08	0.97	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.35	0.08	0.97	0.28
0.0191工日		未计价材料费											14.01
清单项目综合单价													17.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FSVV-4*4	m	1.01	13.8742	14.01		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	14.36	--	

项目编码	030408006197	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.4	24.38	14.44		11.7	3.41	9.75	5.78		4.68	1.36
综合人工工日		小计							9.75	5.78		4.68	1.36
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.78	--	

项目编码	030408001226	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	18.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆 WDZB-YJY-3×2.5	100m	0.01	167.48	35.32	8.41	80.39	23.45	1.67	0.35	0.08	0.8	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.08	0.8	0.23
0.0158工日		未计价材料费											8.77
清单项目综合单价													11.9

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	WDZB-YJY-3×2.5	m	1.01	8.68	8.77		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	9.12	--	

项目编码	030408006198	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		8.65	2.52	5.41	4.33		2.6	0.76
综合人工工日		小计							5.41	4.33		2.6	0.76
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.33	--	

项目编码	030408001227	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-3*4	100m	0.01	202.46	35.32	8.41	97.18	28.34	2.02	0.35	0.08	0.97	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.35	0.08	0.97	0.28
0.0191工日		未计价材料费											10.31

清单项目综合单价							14.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY-3*4	m	1.01	10.21	10.31		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	10.66	--	

项目编码	030408006199	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线4	10个	0.3	24.38	14.44		11.7	3.41	7.31	4.33		3.51	1.02
综合人工工日		小计							7.31	4.33		3.51	1.02
0.069工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							16.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.33	--	

项目编码	030408001228	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	19.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-723	铜芯电力电缆 WDZB-YJY-4×4	100m	0.01	202.46	35.32	8.41	97.18	28.34	2.02	0.35	0.08	0.97	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.35	0.08	0.97	0.28
0.0191工日		未计价材料费											16.57
清单项目综合单价													20.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-4×4	m	1.01	16.41	16.57		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	16.92	--	

项目编码	030408001229	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	77.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-4×4	100m	0.01	202.46	35.32	8.41	97.18	28.34	2.02	0.35	0.08	0.97	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.35	0.08	0.97	0.28
0.0191工日		未计价材料费											16.57
清单项目综合单价													20.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-YJY-4×4	m	1.01	16.41	16.57		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		

	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	16.92	--	

项目编码	030408006200	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线4	10个	0.4	24.38	14.44		11.7	3.41	9.75	5.78		4.68	1.36
综合人工工日		小计							9.75	5.78		4.68	1.36
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.78	--	

项目编码	030408001230	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	4701.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆 WDZB-YJY-5*4	100m	0.01	262.88	45.86	11.22	126.18	36.8	2.63	0.46	0.11	1.26	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.46	0.11	1.26	0.37
0.0248工日		未计价材料费											20.08
清单项目综合单价													24.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY-5*4	m	1.01	19.88	20.08		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		

	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.54	--	

项目编码	030408006201	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线4	10个	0.5	24.38	14.44		11.7	3.41	12.19	7.22		5.85	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.85	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001231	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	172.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-3×6	100m	0.01	259.7	36.14	8.41	124.66	36.36	2.6	0.36	0.08	1.25	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.36	0.08	1.25	0.36
0.0245工日		未计价材料费											17.92
清单项目综合单价													22.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-YJY-3×6	m	1.01	17.74	17.92		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	18.28	--	

项目编码	030408006202	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		11.7	3.41	7.31	4.33		3.51	1.02
综合人工工日		小计							7.31	4.33		3.51	1.02
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.33	--	

项目编码	030408001232	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	161.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-4×6	100m	0.01	259.7	36.14	8.41	124.66	36.36	2.6	0.36	0.08	1.25	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.36	0.08	1.25	0.36
0.0245工日		未计价材料费											21.83
清单项目综合单价													26.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-YJY-4×6	m	1.01	21.61	21.83		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	22.19	--	

项目编码	030408006203	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.4	24.38	14.44		11.7	3.41	9.75	5.78		4.68	1.36
综合人工工日		小计							9.75	5.78		4.68	1.36
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.78	--	

项目编码	030408001233	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1651.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电缆WDZB-YJY-5*6	100m	0.01	338.14	47	11.22	162.31	47.34	3.38	0.47	0.11	1.62	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.11	1.62	0.47
0.0319工日		未计价材料费											29.14
清单项目综合单价													35.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-5*6	m	1.01	28.85	29.14		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	030408006204	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		11.7	3.41	12.19	7.22		5.85	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.85	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001234	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	49.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电缆WDZBN-YJY-5*6	100m	0.01	338.14	47	11.22	162.31	47.34	3.38	0.47	0.11	1.62	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.11	1.62	0.47

0.0319工日	未计价材料费							29.14
清单项目综合单价								35.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-YJY-5*6	m	1.01	28.85	29.14			
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14			
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02			
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	29.61		--	

项目编码	030408006205	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		11.7	3.41	12.19	7.22		5.85	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.85	1.71
0.115工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													26.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	破布	kg	0.05	6	0.3								
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43								
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95								
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4								
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15								
	其他材料费			--	-0.01		--						
	材料费小计			--	7.22		--						

项目编码	030408001235	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	3207.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-725	铜芯电力电缆 WDZB-YJY-3×10	100m	0.01	333.9	36.14	8.41	160.27	46.75	3.34	0.36	0.08	1.6	0.47
综合人工工日		小计							3.34	0.36	0.08	1.6	0.47
0.0315工日		未计价材料费											24.5
清单项目综合单价													30.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-3×10	m	1.01	24.2608	24.5		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	24.86	--	

项目编码	030408006206	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-418	焊铜接线端子 导线截面10mm2	10个	0.3	24.38	70.9		11.7	3.41	7.31	21.27		3.51	1.02
综合人工工日		小计							7.31	21.27		3.51	1.02
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.09	6	0.54		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	铜接线端子DT-16mm2	个	3.045	3.33	10.14		
	黑胶布	卷	0.033	1.72	0.06		
	塑料软管dn9	m	3	2.36	7.08		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.003	51.45	0.15		
	电力复合脂	kg	0.003	17.15	0.05		

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.018	17.15	0.31		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	21.27	--	

项目编码	030408001236	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1341.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电缆 WDZB-YJY-5×10	100m	0.01	433.54	47	11.22	208.1	60.7	4.34	0.47	0.11	2.08	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.11	2.08	0.61
0.0409工日		未计价材料费											47.04
清单项目综合单价													54.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-5×10	m	1.01	46.57	47.04		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.51	--	

项目编码	030408006207	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面10mm2	10个	0.5	36.04	38.79		17.3	5.05	18.02	19.4		8.65	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		8.65	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		

	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001237	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	28.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-725	铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-4×10	100m	0.01	333.9	36.14	8.41	160.27	46.75	3.34	0.36	0.08	1.6	0.47
综合人工工日		小计							3.34	0.36	0.08	1.6	0.47
0.0315工日		未计价材料费							34.83				
清单项目综合单价									40.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-YJY-4×10	m	1.01	34.49	34.83		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	35.19	--	

项目编码	030408006208	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面10mm2	10个	0.4	36.04	38.79		17.3	5.05	14.42	15.52		6.92	2.02
综合人工工日		小计							14.42	15.52		6.92	2.02
0.136工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							38.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	汽油	kg	0.08	9.3	0.74		
	铜接线端子DT-16mm2	个	4.06	3.33	13.52		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.024	17.15	0.41		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.52	--	

项目编码	030408001238	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	156.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-4×16	100m	0.01	342.38	38.16	8.41	164.34	47.93	3.42	0.38	0.08	1.64	0.48
综合人工工日		小计							3.42	0.38	0.08	1.64	0.48
0.0323工日		未计价材料费											52.31
清单项目综合单价													58.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-YJY-4×16	m	1.01	51.79	52.31		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00402	8.58	0.03		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00024	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.69	--	

项目编码	030408006209	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	0.4	36.04	38.79		17.3	5.05	14.42	15.52		6.92	2.02
综合人工工日		小计							14.42	15.52		6.92	2.02
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布				kg		0.06		6	0.36			
	铁砂布2#				张		0.4		0.86	0.34			
	汽油				kg		0.08		9.3	0.74			
	铜接线端子DT-16mm2				个		4.06		3.33	13.52			
	电力复合脂				kg		0.008		17.15	0.14			
	黄漆布带20mm×40m				卷		0.024		17.15	0.41			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	15.52		--	

项目编码	030408001239	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电缆WDZB-YJY-5×16	100m	0.01	444.14	49.59	11.22	213.19	62.18	4.44	0.5	0.11	2.13	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.11	2.13	0.62
0.0419工日		未计价材料费											74.03
清单项目综合单价													81.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-5×16				m		1.01		73.3	74.03			
	汽油				kg		0.0098		9.3	0.09			
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.0231		6.03	0.14			
	镀锌电缆卡子2×35				个		0.0402		1.46	0.06			
	标志牌				个		0.0689		0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%				kg		0.0052		8.58	0.04			
	沥青绝缘漆				kg		0.0049		15.44	0.08			
	硬酯酸一级				kg		0.0003		10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫				套		0.0796		0.69	0.05			
	橡胶垫δ2				m2		0.0012		14.58	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	74.53		--	

项目编码	030408006210	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	0.5	36.04	38.79		17.3	5.05	18.02	19.4		8.65	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		8.65	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001240	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	49.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆WDZB-YJY-3×25+2×16	100m	0.01	740.94	210.24	10.28	355.65	103.73	7.41	2.1	0.1	3.56	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.1	3.56	1.04
0.0699工日		未计价材料费											97.55
清单项目综合单价													111.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-3×25+2×16	m	1.01	96.58	97.55		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	6.03	0.03		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		

	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	99.65	--	

项目编码	030408006211	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.31		25.64	7.48	53.42	76.31		25.64	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.31		25.64	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													162.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.3	3.35		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.31	--	

项目编码	030408001241	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	44.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-728	铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-3×50+1*25	100m	0.01	1027.14	262.6	50.48	493.03	143.8	10.27	2.63	0.5	4.93	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.63	0.5	4.93	1.44
0.0969工日		未计价材料费											147.99
清单项目综合单价													167.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-YJY-3×50+1*25	m	1.01	146.52	147.99		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	6.03	0.03		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	150.62	--	

项目编码	030408006212	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.69		42.13	12.29	87.77	130.69		42.13	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.69		42.13	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													272.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.3	3.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		

	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.69	--	

项目编码	030408001242	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	37.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-3×70+1*35	100m	0.01	1027.14	262.6	50.48	493.03	143.8	10.27	2.63	0.5	4.93	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.63	0.5	4.93	1.44
0.0969工日		未计价材料费											207.95
清单项目综合单价													227.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-YJY-3×70+1*35	m	1.01	205.89	207.95		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	6.03	0.03		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	210.58	--	

项目编码	030408006213	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.69		42.13	12.29	87.77	130.69		42.13	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.69		42.13	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													272.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.3	3.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.69	--	

项目编码	030408001243	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	53.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	WDZB-YJY-4×70+1×35	100m	0.01	1335.6	341.51	65.43	641.09	186.98	13.36	3.42	0.65	6.41	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.65	6.41	1.87
0.126工日		未计价材料费											267.43
清单项目综合单价													293.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-4×70+1×35	m	1.01	264.78	267.43		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.3	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	6.03	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	270.85	--	

项目编码	030408006214	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.69		42.13	12.29	87.77	130.69		42.13	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.69		42.13	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													272.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.3	3.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.69	--	

项目编码	030408001244	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	11.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	WDZB-YJY-4×95+1×50	100m	0.01	1335.6	341.51	65.43	641.09	186.98	13.36	3.42	0.65	6.41	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.65	6.41	1.87
0.126工日		未计价材料费											362.34
清单项目综合单价													388.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-4×95+1×50	m	1.01	358.75	362.34		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.3	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	6.03	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	365.76	--	

项目编码	030408006215	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.69		42.13	12.29	87.77	130.69		42.13	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.69		42.13	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													272.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.3	3.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.69	--	

项目编码	030408001245	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	23.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	WDZB-YJY-4×120+1×70	100m	0.01	1335.6	341.51	65.43	641.09	186.98	13.36	3.42	0.65	6.41	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.65	6.41	1.87
0.126工日		未计价材料费											459.59
清单项目综合单价													485.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-YJY-4×120+1×70	m	1.01	455.04	459.59		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.3	0.12		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	6.03	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	463.01	--	

项目编码	030408006216	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.69		42.13	12.29	87.77	130.69		42.13	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.69		42.13	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									272.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.3	3.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		

	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.69	--	

项目编码	030408001246	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1768.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	矿物绝缘电力电缆BTGY-5×4	100m	0.01	262.88	45.86	11.22	126.18	36.8	2.63	0.46	0.11	1.26	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.46	0.11	1.26	0.37
0.0248工日		未计价材料费											53.75
清单项目综合单价													58.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTGY-5×4	m	1.02	52.7	53.75		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.21	--	

项目编码	030408006217	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线4	10个	0.5	24.38	14.44		11.7	3.41	12.19	7.22		5.85	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.85	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		

	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001247	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	3433

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	矿物绝缘电力电缆BTGY-3×6+2×6	100m	0.01	338.14	47	11.22	162.31	47.34	3.38	0.47	0.11	1.62	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.11	1.62	0.47
0.0319工日		未计价材料费											78.91
清单项目综合单价													84.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	BTGY-3×6+2×6	m	1.02	77.36	78.91		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	79.38	--	

项目编码	030408006218	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		11.7	3.41	12.19	7.22		5.85	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.85	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.97

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001248	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	377.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	矿物绝缘电力电缆BTGY-5x10	100m	0.01	433.54	47	11.22	208.1	60.7	4.34	0.47	0.11	2.08	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.47	0.11	2.08	0.61
0.0409工日		未计价材料费							104.08				
清单项目综合单价									111.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTGY-5x10	m	1.02	102.04	104.08		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	104.55	--	

项目编码	030408006219	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2	10个	0.5	36.04	38.79		17.3	5.05	18.02	19.4		8.65	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.4		8.65	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001249	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	614.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	矿物绝缘电力电缆 BTGY-3×16+2×16	100m	0.01	444.14	49.59	11.22	213.19	62.18	4.44	0.5	0.11	2.13	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.5	0.11	2.13	0.62
0.0419工日		未计价材料费											122.63
清单项目综合单价													130.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTGY-3×16+2×16	m	1.02	120.23	122.63		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	123.13	--	

项目编码	030408006220	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2	10个	0.5	36.04	38.79		17.3	5.05	18.02	19.4		8.65	2.53

综合人工工日	小计		18.02	19.4		8.65	2.53
0.17工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							48.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.4	--	

项目编码	030408001250	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	823.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	矿物绝缘电力电缆BTGY-3×25+2×16	100m	0.01	740.94	210.24	10.28	355.65	103.73	7.41	2.1	0.1	3.56	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.1	3.56	1.04
0.0699工日		未计价材料费											225.8
清单项目综合单价													240.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTGY-3×25+2×16	m	1.02	221.37	225.8		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	6.03	0.03		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	227.9	--	

项目编码	030408006221	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.31		25.64	7.48	53.42	76.31		25.64	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.31		25.64	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													162.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.3	3.35		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.31	--	

项目编码	030408001251	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	353.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	矿物绝缘电力电缆BTGY-3×35+2×16	100m	0.01	740.94	210.24	10.28	355.65	103.73	7.41	2.1	0.1	3.56	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.1	3.56	1.04
0.0699工日		未计价材料费											225.8
清单项目综合单价													240.01

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	BTGY-3×35+2×16	m	1.02	221.37	225.8		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	6.03	0.03		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	227.9	--	

项目编码	030408006222	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.31		25.64	7.48	53.42	76.31		25.64	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.31		25.64	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													162.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.3	3.35		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.31	--	

项目编码	030408001252	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	234.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	矿物绝缘电力电缆BTGY-3×50+2×25	100m	0.01	1335.6	341.51	65.43	641.09	186.98	13.36	3.42	0.65	6.41	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.65	6.41	1.87
0.126工日		未计价材料费											345.44
清单项目综合单价													371.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTGY-3×50+2×25	m	1.02	338.67	345.44		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.3	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	6.03	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	348.86	--	

项目编码	030408006223	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.69		42.13	12.29	87.77	130.69		42.13	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.69		42.13	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													272.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.3	3.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.69	--	

项目编码	030408001253	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	221.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	矿物绝缘电力电缆BTGY-3×70+2×35	100m	0.01	1335.6	341.51	65.43	641.09	186.98	13.36	3.42	0.65	6.41	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.65	6.41	1.87
0.126工日		未计价材料费											461.51
清单项目综合单价													487.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTGY-3×70+2x35	m	1.02	452.46	461.51		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.3	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	6.03	0.04		

	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	464.93	--	

项目编码	030408006224	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.69		42.13	12.29	87.77	130.69		42.13	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.69		42.13	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													272.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.3	3.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		

	其他材料费	--	2.42	--	
	材料费小计	--	130.69	--	

项目编码	030408001254	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	779.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	矿物绝缘电力电缆BTGY-3×95+2×50	100m	0.01	1335.6	341.51	65.43	641.09	186.98	13.36	3.42	0.65	6.41	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.65	6.41	1.87
0.126工日		未计价材料费							788.32				
清单项目综合单价									814.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTGY 3×95+2*50	m	1.01	563.9	569.54		
	BTGY-3X95+2X50	m	1.02	214.49	218.78		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.3	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	6.03	0.04		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	791.74	--	

项目编码	030408006225	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.69		42.13	12.29	87.77	130.69		42.13	12.29

综合人工工日	小计			87.77	130.69		42.13	12.29
0.828工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								272.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6			
	汽油	kg	0.42	9.3	3.91			
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67			
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16			
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71			
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18			
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16			
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64			
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23			
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93			
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28			
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02			
	其他材料费			--	2.42		--	
	材料费小计			--	130.69		--	

项目编码	030408001255	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	276.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷矿物绝缘电力电缆BTGY-3×150+2×95	100m	0.01	1882.56	464.71	334.17	903.63	263.56	18.83	4.65	3.34	9.04	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.65	3.34	9.04	2.64
0.1776工日		未计价材料费											334.89
清单项目综合单价													373.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	BTGY-3×150+2×95			m	1.02	328.32	334.89						
	破布			kg	0.0104	6	0.06						
	汽油			kg	0.0135	9.3	0.13						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0062	6.03	0.04						
	标志牌			个	0.078	0.16	0.01						
	镀锌电缆卡子3×100			个	0.2782	9.3	2.59						

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	339.54	--	

项目编码	030408006226	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	114.48	195.96		54.95	16.03	114.48	195.96		54.95	16.03
综合人工工日		小计							114.48	195.96		54.95	16.03
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													381.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	0.48	9.3	4.46		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	4.512	15.44	69.67		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.84	2.14	1.8		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	51.45	2.47		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	195.96	--	

项目编码	030411003120	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	327.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	热镀锌封闭槽式桥架 200*150	10m	0.1	309.1	64.18	7.67	148.37	43.27	30.91	6.42	0.77	14.84	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.77	14.84	4.33
0.2916工日		未计价材料费											55.28
清单项目综合单价													112.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌封闭槽式桥架 200*150	m	1.005	55	55.28		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	61.7	--	

项目编码	030411003121	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	1645.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307备注3	热镀锌封闭槽式桥架 300*150	10m	0.1	496.08	66.76	12.76	238.12	69.45	49.61	6.68	1.28	23.81	6.95
综合人工工日		小计							49.61	6.68	1.28	23.81	6.95
0.468工日		未计价材料费											101.89
清单项目综合单价													190.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌封闭槽式桥架 300*150	m	1	101.89	101.89		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	砂轮片φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		

	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	108.57	--	

项目编码	030413001034	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	734.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	39.89	302.74	88.3	6.31	0.94	0.4	3.03	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.05	196.91	57.43	4.1	0.17	0.23	1.97	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.63	5	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.43
清单项目综合单价													22.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.05	3.2649	3.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	5.94	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030408008021	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.48	1.87		4.07	1.19	8.48	1.87		4.07	1.19
综合人工工日		小计							8.48	1.87		4.07	1.19
0.08工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									122.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 保护管				处		1		106.47	106.47			
	破布				kg		0.1		6	0.6			
	汽油				kg		0.1		9.3	0.93			
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.05		6.03	0.3			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	108.34		--	

项目编码	030817008120	项目名称	套管制作安装	计量单位	根	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补8	人防穿墙管制作安装公称直径(50mm以内)	根	1	54.06	7.57	5.43	25.95	7.57	54.06	7.57	5.43	25.95	7.57
综合人工工日		小计							54.06	7.57	5.43	25.95	7.57
0.51工日		未计价材料费							17.71				
清单项目综合单价									118.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板(中厚)				kg		5.47		3.2383	17.71			
	电焊条J422 Φ3.2				kg		0.24		5.94	1.43			
	醇酸防锈漆C53-1				kg		0.03		12.86	0.39			
	氧气				m3		0.6		2.83	1.7			
	乙炔气				m3		0.26		14.05	3.65			
	其他材料费								--	0.4		--	
	材料费小计								--	25.28		--	

项目编码	030817008121	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2945	刚性防水套管制作 公称直径50mm以内	个	8	50.88	29.34	10.23	24.42	7.12	407.04	234.72	81.84	195.36	56.96

8-2962	刚性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	8	53	17.57		25.44	7.42	424	140.56		203.52	59.36
综合人工工日		小计							831.04	375.28	81.84	398.88	116.32
7.84工日		未计价材料费											108.72
清单项目综合单价													1912.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						kg	26.08	4.17	108.75			
	钢板δ10～15 Q235						kg	31.76	3.4601	109.89			
	扁钢＜-59						kg	7.2	3.4158	24.59			
	电焊条J422 φ3.2						kg	3.2	5.94	19.01			
	氧气						m3	9.36	2.83	26.49			
	乙炔气						kg	3.12	15.44	48.17			
	尼龙砂轮片φ100×16×3						片	0.32	3.26	1.04			
	水泥32.5级						kg	46.4	0.2573	11.94			
	石棉绒						kg	20	2.4	48			
	油浸麻丝						kg	9.6	8.4	80.64			
	其他材料费								--	5.48		--	
	材料费小计								--	484		--	

项目编码	030817008122	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2947	刚性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	8	80.56	43.4	18.01	38.67	11.28	644.48	347.2	144.08	309.36	90.24
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	8	59.36	29.96		28.49	8.31	474.88	239.68		227.92	66.48
综合人工工日		小计							1119.36	586.88	144.08	537.28	156.72
10.56工日		未计价材料费											171.44
清单项目综合单价													2715.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						kg	41.12	4.17	171.47			
	钢板δ10～15 Q235						kg	49.2	3.4601	170.24			
	扁钢＜-59						kg	10	3.4158	34.16			
	电焊条J422 φ3.2						kg	4.72	5.94	28.04			
	氧气						m3	13.12	2.83	37.13			
	乙炔气						kg	4.4	15.44	67.94			
	尼龙砂轮片φ100×16×3						片	0.544	3.26	1.77			

	水泥32.5级	kg	80	0.2573	20.58		
	石棉绒	kg	34.16	2.4	81.98		
	油浸麻丝	kg	16.32	8.4	137.09		
	其他材料费			--	7.92	--	
	材料费小计			--	758.32	--	

项目编码	030817008123	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2947	刚性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	6	80.56	43.4	18.01	38.67	11.28	483.36	260.4	108.06	232.02	67.68
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	6	59.36	29.96		28.49	8.31	356.16	179.76		170.94	49.86
综合人工工日		小计							839.52	440.16	108.06	402.96	117.54
7.92工日		未计价材料费											128.58
清单项目综合单价													2036.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	kg	30.84	4.17	128.6		
	钢板δ10～15 Q235	kg	36.9	3.4601	127.68		
	扁钢＜-59	kg	7.5	3.4158	25.62		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	3.54	5.94	21.03		
	氧气	m3	9.84	2.83	27.85		
	乙炔气	kg	3.3	15.44	50.95		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.408	3.26	1.33		
	水泥32.5级	kg	60	0.2573	15.44		
	石棉绒	kg	25.62	2.4	61.49		
	油浸麻丝	kg	12.24	8.4	102.82		
	其他材料费			--	5.93	--	
	材料费小计			--	568.74	--	

项目编码	031002001081	项目名称	管道支架制作	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A002	抗震支架(10kg以下)	100kg	30	909.48	276.54	15.91	436.55	127.33	27284.4	8296.2	477.3	13096.5	3819.9
综合人工工日		小计							27284.4	8296.2	477.3	13096.5	3819.9
257.4工日		未计价材料费											17472

清单项目综合单价							70446.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架	kg	3120	5.6	17472		
	砂轮片 φ350	片	30	11.58	347.4		
	棉纱头	kg	40.5	5.57	225.59		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	24	3.26	78.24		
	膨胀螺栓M16×200	套	2400	3	7200		
	钢垫圈	kg	16.83	4.97	83.65		
	精制六角螺栓	kg	20.37	4.82	98.18		
	螺母	kg	42.63	6.17	263.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	25768.2	--	

项目编码	031301017081	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2474.44	7423.29		1187.73	346.42	2474.44	7423.29		1187.73	346.42
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6400.75	19202.13		3072.36	896.11	6400.75	19202.13		3072.36	896.11
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	311.61	934.83		149.57	43.63	311.61	934.83		149.57	43.63
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	181.4	544.21		87.07	25.4	181.4	544.21		87.07	25.4
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7.52	22.57		3.61	1.05	7.52	22.57		3.61	1.05
综合人工工日		小计							9375.72	28127.03		4500.34	1312.61
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43315.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	28127.03	--	
	材料费小计			--	28127.03	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅地下车库电气工程(27-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001091	安全文明施工费			98397.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	86313.39			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	12083.87			
2	031302002091	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003091	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004091	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005091	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006091	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008091	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	63296.49			
8	031302009091	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010091	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011091	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012091	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1726.27			
12	031302090091	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091091	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015091	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	3452.54			
15	031302016029	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					166872.56			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：住宅地下车库电气工程(27-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	295495.52		
2	暂估价	1000000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	1000000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1295495.52		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：住宅地下车库电气工程(27-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	295495.52	
合计			295495.52	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：住宅地下车库电气工程(27-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	ZC0030~1	慢速充电桩	台	56		2661.87	149064.72					
合计							149064.72					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：住宅地下车库电气工程(27-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	智能化集成系统		1000000			
合计			1000000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：住宅地下车库电气工程(27-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：住宅地下车库电气工程(27-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：住宅地下车库电气工程(27-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	203507.96		203507.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7216594.27	2.4	173198.26
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7216594.27	0.42	30309.7
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7216594.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7619102.13	9	685719.19
合计					889227.15

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：住宅地下车库电气工程(27-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：住宅地下车库电气工程(27-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：住宅地下车库给排水工程(27-6)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	468820.46	3605.7
1.1	人工费	122776.44	
1.2	材料费	254198.99	3605.7
1.3	施工机具使用费	15709.18	
1.4	企业管理费	58948.91	
1.5	利润	17186.94	
2	措施项目费	17758.77	
2.1	单价措施项目费	5981.62	
2.2	总价措施项目费	11777.15	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6944.46	
3	其他项目费	23441.02	
3.1	其中：暂列金额	23441.02	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12445.41	
5	税金	47021.91	
6	工程造价	569487.57	3605.7

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅地下车库给排水工程(27-6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程						
1	031003001226	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	2	44.57	89.14	
2	031003001227	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	1	72.34	72.34	
3	031003003205	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接	个	4	426.71	1706.84	
4	031003003206	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	5	582.21	2911.05	
5	031003003207	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	2	612	1224	
6	031003003208	法兰阀门	1、类型：法兰Y型过滤器 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接	个	1	268.25	268.25	
7	031003010046	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	4	237.62	950.48	
8	031003003209	法兰阀门	1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	2	347	694	
9	031003003210	法兰阀门	1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	628	1256	
10	031003001228	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	101.89	101.89	
11	030804001004	低压碳钢管件	1、名称：18目钢丝防虫网罩 2、连接方式：管端外包	处	1	44.36	44.36	
12	031003013012	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	组	1	262.12	262.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030601002043	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	6	142.33	853.98	
14	031001007084	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管，DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求，管道冲洗消毒	m	8.29	50.65	419.89	
15	031001007085	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管，DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求，管道冲洗消毒	m	2.97	69.23	205.61	
16	031001007086	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管，DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求，管道冲洗消毒	m	4.14	93.08	385.35	
17	031001007087	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管，DN80 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求，管道冲洗消毒	m	21.79	124.26	2707.63	
18	031201001087	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：给水管道涂蓝色环圈	m2	9.33	9.14	85.28	
19	031002001082	管道支架制作	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	100.3	16.74	1679.02	
20	031201003071	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	100.3	2.65	265.8	
		分部小计					16183.03	
		泵房给水工程						
21	031003003211	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接	个	5	426.71	2133.55	
22	031003010047	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	154.53	618.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031003003212	法兰阀门	1、类型：法兰静音止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接	个	2	273.45	546.9	
24	030601002044	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	5	142.33	711.65	
25	031003003213	法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	591.63	1183.26	
26	031003003214	法兰阀门	1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	628	1256	
27	031003003215	法兰阀门	1、类型：法兰Y型过滤器 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	1	568.64	568.64	
28	031003013013	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	组	1	513.43	513.43	
29	031001007088	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒冲洗	m	19.07	93.08	1775.04	
30	031001007089	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN100 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒冲洗	m	30.57	144.81	4426.84	
31	030817008124	套管制作安装	1、类型：钢性套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	台	2	66.28	132.56	
32	030817008125	套管制作安装	1、类型：钢性套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	台	4	87.43	349.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030817008126	套管制作安装	1、类型：钢性套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	台	2	112.43	224.86	
34	031201001088	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：给水管道涂蓝色环圈	m2	14.54	9.14	132.9	
35	031002001083	管道支架制作	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	100	16.74	1674	
36	031201003072	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：后樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	100	2.65	265	
		分部小计					16512.47	
		车库平时压力排水工程						
37	030109011049	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：50JYWQ15-15-1200-1.5型潜污泵 3、规格：Q=10m3/h H=15m N=1.5kW 4、质量：0.2T内	台	62	1524.66	94528.92	
38	030109011050	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：65JYWQ40-15-1600-4型潜污泵 3、规格：Q=40m3/h H=15m N=4kW 4、质量：0.2T内	台	8	1959.44	15675.52	
39	030406006055	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：3.0以下	台	62	48.99	3037.38	
40	030406006056	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下	台	8	80.16	641.28	
41	080902006025	液位计	1、名称：浮球液位控制器 2、规格：设备自带	个	35	389.37	13627.95	
42	030601002045	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	70	142.33	9963.1	
43	031003003216	法兰阀门	1、类型：密闭防护闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	20	844.19	16883.8	
44	031003003217	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	22	426.71	9387.62	
45	031003003218	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	10	500.79	5007.9	
46	031003003219	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	8	591.63	4733.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	031003003220	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	22	332.18	7307.96	
48	031003003221	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	40	471.64	18865.6	
49	031003003222	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	8	571.37	4570.96	
50	031003010048	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	22	154.53	3399.66	
51	031003010049	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	22	195.13	4292.86	
52	031003010050	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	8	282.11	2256.88	
53	031004014080	给、排水附（配）件	1、材质：铸铁 2、型号、规格：防臭地漏，DN50 3、安装方式：丝扣连接	个	31	53.24	1650.44	
54	031004014081	给、排水附（配）件	1、材质：铸铁 2、型号、规格：防臭地漏，DN80 3、安装方式：丝扣连接	个	1	99.08	99.08	
55	031004014082	给、排水附（配）件	1、材质：铸铁 2、型号、规格：防臭地漏，DN100 3、安装方式：丝扣连接	个	4	284.97	1139.88	
56	031004014083	给、排水附（配）件	1、材质：铸铁 2、型号、规格：防臭地漏，DN150 3、安装方式：丝扣连接	个	1	167.59	167.59	
57	031004014084	给、排水附（配）件	1、材质：铸铁 2、型号、规格：侧排防臭地漏，DN100 3、安装方式：丝扣连接	个	4	112.97	451.88	
58	031004014085	给、排水附（配）件	1、材质：铸铁 2、型号、规格：侧排防臭地漏，DN150 3、安装方式：丝扣连接	个	4	167.59	670.36	
59	031001001086	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	332.42	79.03	26271.15	
60	031001001087	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	414.87	90.55	37566.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	031001001088	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	262.85	99.38	26122.03	
62	031001001089	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	104.84	126.14	13224.52	
63	031001001090	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	179.48	182.67	32785.61	
64	031002003450	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	87.43	174.86	
65	031002003451	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	11	112.43	1236.73	
66	031002003452	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	16	112.43	1798.88	
67	031002003453	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	3	149.45	448.35	
68	031201001089	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：调和漆二道	m2	278.38	9.77	2719.77	
69	031002001084	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	1429	16.74	23921.46	
70	031201003073	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	1429	2.65	3786.85	
		分部小计					388416.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		车库水冲洗工程						
71	031004014086	给、排水附（配）件	1、名称：冲洗带锁具专用取水口 2、型号、规格：DN20	个(组)	14	262.28	3671.92	3605.7
72	031003001229	螺纹阀门	1、类型：防护密闭闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	4	70.77	283.08	
73	031003001230	螺纹阀门	1、类型：真空破坏器 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	1	217.46	217.46	
74	031003013014	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	组	3	262.12	786.36	
75	031003001231	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	3	202.49	607.47	
76	031003013015	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	组	1	424.75	424.75	
77	031003001232	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接	个	2	395.54	791.08	
78	031001007090	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN20，厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒冲洗	m	207.06	32.68	6766.72	
79	031001007091	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN25；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒冲洗	m	185.97	39.31	7310.48	
80	031001007092	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN32；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒冲洗	m	25.49	44.78	1141.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	031001007093	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN40；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒冲洗	m	64.08	53.65	3437.89	
82	031001007094	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN50；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒冲洗	m	172.93	60.62	10483.02	
83	031001007095	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：EM-PSP钢塑复合压力管；DN80；厚度符合图纸要求 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒冲洗	m	8.95	79.95	715.55	
84	031201001090	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：给水管道涂蓝色环圈	m2	85.08	9.14	777.63	
85	031002001085	管道支架制作	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	530.88	16.74	8886.93	
86	031201003074	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：后樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	530.88	2.65	1406.83	
		分部小计					47708.61	
		分部分项合计					468820.46	3605.7
1	031301017082	脚手架搭拆		项	1	5981.62	5981.62	
		单价措施合计					5981.62	
合计							474802.08	3605.7

综合单价分析表

工程名称：住宅地下车库给排水工程(27-6)

项目编码	031003001226	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		5.09	1.48	10.6	5.16		5.09	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		5.09	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.24
清单项目综合单价													44.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN20	个	1.01	22.02	22.24		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	031003001227	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		7.12	2.08	14.84	10.05		7.12	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		7.12	2.08
0.14工日		未计价材料费											38.25
清单项目综合单价													72.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN32	个	1.01	37.87	38.25		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		

	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.3	--	

项目编码	031003003205	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	23.91	6.97	49.82	42.63	9.44	23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	23.91	6.97
0.47工日		未计价材料费											293.94
清单项目综合单价													426.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN50	个	1	293.94	293.94		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	336.57	--	

项目编码	031003003206	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰闸阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	36.12	10.54	75.26	69.71	16.71	36.12	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	36.12	10.54
0.71工日		未计价材料费											373.87
清单项目综合单价													582.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀 DN80	个	1	373.87	373.87		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	5.94	2.91		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	443.58	--	

项目编码	031003003207	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰止回阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	36.12	10.54	75.26	69.71	16.71	36.12	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	36.12	10.54
0.71工日		未计价材料费											403.66
清单项目综合单价													612

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀DN80	个	1	403.66	403.66		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	5.94	2.91		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	473.37	--	

项目编码	031003003208	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	42.63	9.44	23.91	6.97	49.82	42.63	9.44	23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	23.91	6.97
0.47工日		未计价材料费											135.48
清单项目综合单价													268.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰Y型过滤器DN50	个	1	135.48	135.48		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	178.11	--	

项目编码	031003010046	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-572	可曲挠橡胶接头安装 公称直径80mm以内	个	1	23.32	50.66	7.27	11.19	3.26	23.32	50.66	7.27	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	50.66	7.27	11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费											141.92
清单项目综合单价													237.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN80	个	1	141.92	141.92		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.33	5.94	1.96		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	192.58	--	

项目编码	031003003209	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-504	遥控浮球阀 公称直径50mm以内	个	1	77.38	78.61	6.54	37.14	10.83	77.38	78.61	6.54	37.14	10.83
综合人工工日		小计							77.38	78.61	6.54	37.14	10.83
0.73工日		未计价材料费							136.5				
清单项目综合单价									347				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	遥控浮球阀DN50	个	1	136.5	136.5		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	1	13.975	13.98		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	4.12	1.35	5.56		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.07	5.57	0.39		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	5.94	0.59		
	厚漆	kg	0.04	8.58	0.34		
	清油C01-1	kg	0.008	13.72	0.11		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	砂纸	张	0.2	0.94	0.19		
	塑料软管	kg	3.5	15.78	55.23		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	215.11	--	

项目编码	031003003210	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-506	遥控浮球阀 DN100	个	1	107.06	98.94	11.62	51.39	14.99	107.06	98.94	11.62	51.39	14.99
综合人工工日		小计							107.06	98.94	11.62	51.39	14.99
1.01工日		未计价材料费							344				

清单项目综合单价							628
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	遥控浮球阀 DN100	个	1	344	344		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	1	26.04	26.04		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.17	5.57	0.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3	5.94	1.78		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.075	8.58	0.64		
	清油C01-1	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	塑料软管	kg	3.5	15.78	55.23		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	442.94	--	

项目编码	031003001228	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 DN25	个	1	27.56	12.04		13.23	3.86	27.56	12.04		13.23	3.86
综合人工工日		小计							27.56	12.04		13.23	3.86
0.26工日		未计价材料费											45.2
清单项目综合单价													101.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	1	45.2	45.2		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		

	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.24	--	

项目编码	030804001004	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	处	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	18目钢丝防虫网罩	处	1		44.36					44.36			
综合人工工日		小计								44.36			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	18目钢丝防虫网罩	个	1	44.36	44.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.36	--	

项目编码	031003013012	项目名称	水表	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-638	低压法兰式水表公称直径50mm以内	个	1	31.8	42.63	9.44	15.26	4.45	31.8	42.63	9.44	15.26	4.45
综合人工工日		小计							31.8	42.63	9.44	15.26	4.45
0.3工日		未计价材料费											158.54
清单项目综合单价													262.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN50	个	1	158.54	158.54		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		

	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	201.17	--	

项目编码	030601002043	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		6.11	1.78	12.72	0.86		6.11	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	27.61	8.05
0.52工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价									142.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031001007084	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	8.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.4	1.28	97.18	28.34	20.25	4.34	0.13	9.72	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		24.93	7.27	0.52	0.19		0.25	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.53	0.13	9.97	2.9
0.1959工日		未计价材料费							12.35				

清单项目综合单价							50.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合压力管DN20	m	1.02	12.11	12.35		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.2649	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	3.79	0.21		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	16.88	--	

项目编码	031001007085	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	2.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.26	3.94	117.02	34.13	24.38	6.33	0.39	11.7	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		24.93	7.27	0.52	0.19		0.25	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.52	0.39	11.95	3.48
0.2349工日		未计价材料费											21.99
清单项目综合单价													69.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	EM-PSP钢塑复合压力管DN32			m	1.02	21.56	21.99						
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32			个	0.803	6.2	4.98						
	铅油			kg	0.012	14.58	0.17						
	管子托钩DN32			个	0.116	1.54	0.18						

	型钢	kg	0.08	3.2649	0.26		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	28.51	--	

项目编码	031001007086	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	4.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	95.94	5.98	142.46	41.55	29.68	9.59	0.6	14.25	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		24.93	7.27	0.52	0.19		0.25	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.78	0.6	14.5	4.23
0.2849工日		未计价材料费											33.77
清单项目综合单价													93.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN50	m	1.02	33.11	33.77		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	3.2649	0.41		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	3.79	0.25		

	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片 ϕ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.3	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	43.55	--	

项目编码	031001007087	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	21.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-177	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	321.18	124.51	13.13	154.17	44.97	32.12	12.45	1.31	15.42	4.5
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	30.8		33.07	9.65	0.69	0.31		0.33	0.1
综合人工工日		小计							32.81	12.76	1.31	15.75	4.6
0.3095工日		未计价材料费											57.03
清单项目综合单价													124.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN80	m	1.02	55.91	57.03		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN80	个	0.391	25.25	9.87		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.22	3.2649	0.72		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.025	5.94	0.15		
	氧气	m3	0.012	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.004	15.44	0.06		
	水	m3	0.1	3.79	0.38		
	防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	调和漆	kg	0.007	11.15	0.08		
	尼龙砂轮片 ϕ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.003	9.3	0.03		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		

	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	69.79	--	

项目编码	031201001087	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	9.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60备注4	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	50.88	1.02		24.42	7.12	5.09	0.1		2.44	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.1		2.44	0.71
0.048工日		未计价材料费											0.8
清单项目综合单价													9.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.105	7.57	0.79		
	汽油	kg	0.011	9.3	0.1		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.9	--	

项目编码	031002001082	项目名称	管道支架制作	计量单位	Kg	工程量	100.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	121.6	35.47	2.53	0.68	2	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	167.9	48.97	3.5	0.24	0.59	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		

	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003071	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	100.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	14.76	4.3	0.31	0.02	0.09	0.15	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	19.84	5.79	0.41	0.05	0.16	0.2	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	19.33	5.64	0.4	0.02	0.16	0.19	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.54	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		

	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031003003211	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	23.91	6.97	49.82	42.63	9.44	23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	23.91	6.97
0.47工日		未计价材料费											293.94
清单项目综合单价													426.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN50	个	1	293.94	293.94		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	336.57	--	

项目编码	031003010047	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头 DN50	个	1	23.32	32.7	7.27	11.19	3.26	23.32	32.7	7.27	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	32.7	7.27	11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费											76.79
清单项目综合单价													154.53

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.79	76.79		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.16	5.94	0.95		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	109.49	--	

项目编码	031003003212	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰静音止回阀DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	23.91	6.97	49.82	42.63	9.44	23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	23.91	6.97
0.47工日		未计价材料费							140.68				
清单项目综合单价									273.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰静音止回阀DN50	个	1	140.68	140.68		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	183.31	--	

项目编码	030601002044	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		6.11	1.78	12.72	0.86		6.11	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	27.61	8.05

0.52工日	未计价材料费						45
清单项目综合单价							142.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003213	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰闸阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费											338.19
清单项目综合单价													591.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	法兰闸阀DN100			个	1	338.19	338.19						
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	2	26.04	52.08						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	16.48	1.35	22.25						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.35	5.57	1.95						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.59	5.94	3.5						
	乙炔气			kg	0.024	15.44	0.37						
	氧气			m3	0.07	2.83	0.2						
	厚漆			kg	0.15	8.58	1.29						
	清油			kg	0.02	13.72	0.27						
	棉纱头			kg	0.06	5.57	0.33						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	420.9			--			

项目编码	031003003214	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-506	遥控浮球阀 DN100	个	1	107.06	98.94	11.62	51.39	14.99	107.06	98.94	11.62	51.39	14.99
综合人工工日		小计							107.06	98.94	11.62	51.39	14.99
1.01工日		未计价材料费							344				
清单项目综合单价									628				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	遥控浮球阀 DN100	个	1	344	344		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	1	26.04	26.04		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.17	5.57	0.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3	5.94	1.78		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.075	8.58	0.64		
	清油C01-1	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	塑料软管	kg	3.5	15.78	55.23		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	442.94	--	

项目编码	031003003215	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰Y型过滤器 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费							315.2				
清单项目综合单价									568.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰Y型过滤器DN100	个	1	315.2	315.2		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	397.91	--	

项目编码	031003013013	项目名称	水表	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-641	法兰水表 DN100	个	1	61.48	82.71	19.62	29.51	8.61	61.48	82.71	19.62	29.51	8.61
综合人工工日		小计							61.48	82.71	19.62	29.51	8.61
0.58工日		未计价材料费											311.5
清单项目综合单价													513.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水表DN100	个	1	311.5	311.5		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	394.21	--	

项目编码	031001007088	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	19.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	95.94	5.98	142.46	41.55	29.68	9.59	0.6	14.25	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		24.93	7.27	0.52	0.19		0.25	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.78	0.6	14.5	4.23
0.2849工日		未计价材料费											33.77
清单项目综合单价													93.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN50	m	1.02	33.11	33.77		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	3.2649	0.41		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	3.79	0.25		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.3	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	43.55	--	

项目编码	031001007089	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	30.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-241	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径100/110mm	10m	0.1	140.98	18.13	5.1	67.67	19.74	14.1	1.81	0.51	6.77	1.97
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	30.8		33.07	9.65	0.69	0.31		0.33	0.1
综合人工工日		小计							14.79	2.12	0.51	7.1	2.07

0.1395工日	未计价材料费					118.22
清单项目综合单价						144.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN100	m	1.02	72.41	73.86		
	钢塑复合管管件DN100	m	1	44.36	44.36		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.466	3.43	1.6		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	3.79	0.3		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	120.34	--	

项目编码	030817008124	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	157.22	45.86	32.75	11.43	1.79	15.72	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	15.72	4.59

0.309工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						66.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	030817008125	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	199.96	58.32	41.66	18.15	1.79	20	5.83

综合人工工日	小计			41.66	18.15	1.79	20	5.83
0.393工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								87.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72			
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17			
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	18.15		--	

项目编码	030817008126	项目名称	套管制作安装		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	246.77	71.97

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	51.41	27.35	1.79	24.68	7.2

综合人工工日	小计	51.41	27.35	1.79	24.68	7.2
0.485工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						112.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031201001088	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	14.54
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60备注4	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	50.88	1.02		24.42	7.12	5.09	0.1		2.44	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.1		2.44	0.71
0.048工日		未计价材料费											0.8
清单项目综合单价													9.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆				kg		0.105		7.57	0.79			
	汽油				kg		0.011		9.3	0.1			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	0.9		--	

项目编码	031002001083	项目名称	管道支架制作	计量单位	Kg	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	121.6	35.47	2.53	0.68	2	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	167.9	48.97	3.5	0.24	0.59	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢				kg		1.06		3.2649	3.46			
	电焊条J422 Φ3.2				kg		0.03029		5.94	0.18			
	氧气				m3		0.01432		2.83	0.04			
	乙炔气				kg		0.00488		15.44	0.08			
	砂轮片Φ400				片		0.00804		11.58	0.09			
	水泥32.5级				kg		0.16441		0.2573	0.04			
	黄砂				m3		0.00028		120.46	0.03			
	棉纱头				kg		0.01339		5.57	0.07			
	破布				kg		0.00006		6				
	水				m3		0.00011		3.79				
	清油				kg		0.00006		13.72				

	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003072	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	14.76	4.3	0.31	0.02	0.09	0.15	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	19.84	5.79	0.41	0.05	0.16	0.2	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	19.33	5.64	0.4	0.02	0.16	0.19	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.54	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030109011049	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 Q=10m3/h H=15m N=1.5kW	台	1	301.04	57.79	47.53	144.5	42.15	301.04	57.79	47.53	144.5	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	144.5	42.15
2.84工日		未计价材料费							931.65				
清单项目综合单价									1524.66				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
潜污泵 Q=10m3/h H=15m N=1.5kW	台	1	931.65	931.65		
平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
机油	kg	0.41	7.72	3.17		
黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
破布	kg	0.12	6	0.72		
其他材料费			--	1.48	--	
材料费小计			--	989.44	--	

项目编码	030109011050	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 Q=40m3/h H=15m N=4.0kW	台	1	301.04	57.79	47.53	144.5	42.15	301.04	57.79	47.53	144.5	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	144.5	42.15
2.84工日		未计价材料费							1366.43				

清单项目综合单价							1959.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 Q=40m3/h H=15m N=4.0kW	台	1	1366.43	1366.43		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1424.22	--	

项目编码	030406006055	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	10.48	3.06	21.84	4.96	3.16	10.48	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	10.48	3.06
0.206工日		未计价材料费							5.49				
清单项目综合单价									48.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	2.04	1.33	2.71		
	金属软管Φ25	m	1.25	2.22	2.78		
	电	kW·h	0.4	0.59	0.24		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.008	5.94	0.05		
	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		

	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	10.45	--	

项目编码	030406006056	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	41.55	8.33	3.42	19.94	5.82	41.55	8.33	3.42	19.94	5.82
综合人工工日		小计							41.55	8.33	3.42	19.94	5.82
0.392工日		未计价材料费											1.1
清单项目综合单价													80.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	0.408	1.33	0.54		
	金属软管Φ25	m	0.25	2.22	0.56		
	电	kW·h	1.2	0.59	0.71		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.014	5.94	0.08		
	汽油	kg	0.042	9.3	0.39		
	焊锡丝	kg	0.028	42.88	1.2		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.006	51.45	0.31		
	电力复合脂	kg	0.006	17.15	0.1		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.08	12.43	0.99		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.28	7.86	2.2		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	9.43	--	

项目编码	080902006025	项目名称	液位计	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器	个	1	198.24	23.36	44.86	95.16	27.75	198.24	23.36	44.86	95.16	27.75
综合人工工日		小计							198.24	23.36	44.86	95.16	27.75

1.77工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							389.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	3	5.94	17.82		
	氧气	m3	0.36	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.12	15.44	1.85		
	尼龙砂轮片 φ150	片	0.5	3.6	1.8		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	23.36	--	

项目编码	030601002045	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		6.11	1.78	12.72	0.86		6.11	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	27.61	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													142.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003216	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	法兰密闭防护闸阀 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
1.34工日		未计价材料费											454.4

清单项目综合单价							844.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰密闭防护闸阀DN150	个	1	454.4	454.4		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.78	91.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	5.94	5.23		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	592.28	--	

项目编码	031003003217	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	23.91	6.97	49.82	42.63	9.44	23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	23.91	6.97
0.47工日		未计价材料费											293.94
清单项目综合单价													426.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	法兰闸阀DN50			个	1	293.94	293.94						
	平焊法兰1.6MPa DN50			片	2	13.975	27.95						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	8.24	1.35	11.12						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.14	5.57	0.78						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.21	5.94	1.25						
	厚漆			kg	0.08	8.58	0.69						
	清油			kg	0.015	13.72	0.21						
	棉纱头			kg	0.04	5.57	0.22						
	砂纸			张	0.4	0.94	0.38						
	钢锯条			根	0.16	0.21	0.03						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	336.57			--			

项目编码	031003003218	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	法兰闸阀 DN65	个	1	66.78	53.58	16.71	32.05	9.35	66.78	53.58	16.71	32.05	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	32.05	9.35
0.63工日		未计价材料费							322.32				
清单项目综合单价									500.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN65	个	1	322.32	322.32		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.42	5.94	2.49		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	375.9	--	

项目编码	031003003219	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰闸阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费							338.19				
清单项目综合单价									591.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN100	个	1	338.19	338.19		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		

	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.9	--	

项目编码	031003003220	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰止回阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	23.91	6.97	49.82	42.63	9.44	23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	23.91	6.97
0.47工日		未计价材料费							199.41				
清单项目综合单价									332.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀DN50	个	1	199.41	199.41		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.04	--	

项目编码	031003003221	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	法兰止回阀 DN65	个	1	66.78	53.58	16.71	32.05	9.35	66.78	53.58	16.71	32.05	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	32.05	9.35
0.63工日		未计价材料费							293.17				
清单项目综合单价									471.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀DN65	个	1	293.17	293.17		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	5.94	2.49		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	346.75	--	

项目编码	031003003222	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰止回阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费											317.93
清单项目综合单价													571.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀 DN100	个	1	317.93	317.93		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400.64	--	

项目编码	031003010048	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	32.7	7.27	11.19	3.26	23.32	32.7	7.27	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	32.7	7.27	11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费							76.79				
清单项目综合单价									154.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.79	76.79		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.16	5.94	0.95		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	109.49	--	

项目编码	031003010049	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-571	可曲挠橡胶接头安装 公称直径65mm以内	个	1	23.32	43.94	7.27	11.19	3.26	23.32	43.94	7.27	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	43.94	7.27	11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费							106.15				
清单项目综合单价									195.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN65	个	1	106.15	106.15		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.28	5.94	1.66		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	其他材料费			--	2.6	--	
	材料费小计			--	150.09	--	

项目编码	031003010050	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-573	可曲挠橡胶接头安装 公称直径100mm以内	个	1	23.32	64.01	7.27	11.19	3.26	23.32	64.01	7.27	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	64.01	7.27	11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费							173.06				
清单项目综合单价									282.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN100	个	1	173.06	173.06		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.44	5.94	2.61		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	其他材料费			--	3.82	--	
	材料费小计			--	237.07	--	

项目编码	031004014080	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	防臭铸铁地漏 DN50	10个	0.1	161.12	21.4		77.34	22.56	16.11	2.14		7.73	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.14		7.73	2.26
0.152工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									53.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭铸铁地漏 DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	19	1.9		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.2573	0.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.14	--	

项目编码	031004014081	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-750	防臭铸铁地漏 DN80	10个	0.1	375.24	33		180.12	52.53	37.52	3.3		18.01	5.25
综合人工工日		小计							37.52	3.3		18.01	5.25
0.354工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													99.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭铸铁地漏 DN80					个	1	35	35				
	焊接钢管DN80					m	0.1	30.04	3				
	水泥32.5级					kg	0.65	0.2573	0.17				
	厚漆					kg	0.015	8.58	0.13				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	38.3			--	

项目编码	031004014082	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	防臭铸铁地漏 DN100	10个	0.1	375.24	41.94		180.12	52.53	37.52	4.19		18.01	5.25
综合人工工日		小计							37.52	4.19		18.01	5.25
0.354工日		未计价材料费											220
清单项目综合单价													284.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭铸铁地漏DN100					个	1	220	220				
	焊接钢管DN100					m	0.1	38.42	3.84				
	水泥32.5级					kg	0.7	0.2573	0.18				
	厚漆					kg	0.02	8.58	0.17				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	224.19			--	

项目编码	031004014083	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-752	防臭铸铁地漏 DN150	10个	0.1	590.42	69.41		283.4	82.66	59.04	6.94		28.34	8.27
综合人工工日		小计							59.04	6.94		28.34	8.27
0.557工日		未计价材料费											65

清单项目综合单价							167.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防臭铸铁地漏DN150	个	1	65	65		
	焊接钢管DN150	m	0.1	65.33	6.53		
	水泥32.5级	kg	0.75	0.2573	0.19		
	厚漆	kg	0.025	8.58	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	71.94	--	

项目编码	031004014084	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	防臭铸铁地漏DN100	10个	0.1	375.24	41.94		180.12	52.53	37.52	4.19		18.01	5.25
综合人工工日		小计							37.52	4.19		18.01	5.25
0.354工日		未计价材料费											48
清单项目综合单价													112.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧排防臭铸铁地漏DN100	个	1	48	48		
	焊接钢管DN100	m	0.1	38.42	3.84		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.2573	0.18		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.19	--	

项目编码	031004014085	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-752	防臭铸铁地漏DN150	10个	0.1	590.42	69.41		283.4	82.66	59.04	6.94		28.34	8.27
综合人工工日		小计							59.04	6.94		28.34	8.27
0.557工日		未计价材料费											65
清单项目综合单价													167.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧排防臭铸铁地漏DN150	个	1	65	65		
	焊接钢管DN150	m	0.1	65.33	6.53		
	水泥32.5级	kg	0.75	0.2573	0.19		

	厚漆	kg	0.025	8.58	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	71.94	--	

项目编码	031001001086	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	332.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm	10m	0.1	296.8	63.02	2.31	142.46	41.55	29.68	6.3	0.23	14.25	4.16
综合人工工日		小计							29.68	6.3	0.23	14.25	4.16
0.28工日		未计价材料费											24.41
清单项目综合单价													79.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.039	0.2573	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	120.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30.71	--	

项目编码	031001001087	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	414.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm	10m	0.1	303.16	89.76	3.38	145.52	42.44	30.32	8.98	0.34	14.55	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.98	0.34	14.55	4.24
0.286工日		未计价材料费											32.12
清单项目综合单价													90.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.49	32.12		
	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片 ф400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	6.03	0.06		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.018	3.79	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.1	--	

项目编码	031001001088	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	262.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-166	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	321.18	92.12	3.56	154.17	44.97	32.12	9.21	0.36	15.42	4.5
综合人工工日		小计							32.12	9.21	0.36	15.42	4.5
0.303工日		未计价材料费											37.77
清单项目综合单价													99.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.02	37.03	37.77		
	室内镀锌钢管接头零件DN80	个	0.391	21.64	8.46		
	尼龙砂轮片 ф400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.011	7.72	0.08		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.149	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	水	m3	0.02	3.79	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.98	--	

项目编码	031001001089	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	104.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-167	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm	10m	0.1	364.64	102.35	25.66	175.03	51.05	36.46	10.24	2.57	17.5	5.11
综合人工工日		小计							36.46	10.24	2.57	17.5	5.11
0.344工日		未计价材料费											54.26
清单项目综合单价													126.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.02	53.2	54.26		
	室内镀锌钢管接头零件DN100	个	0.268	35.06	9.4		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.004	7.72	0.03		
	厚漆	kg	0.011	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.099	0.2573	0.03		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	皂化冷却液	kg	0.024	3.86	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	64.5	--	

项目编码	031001001090	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	179.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-169	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	463.22	164.12	22.7	222.35	64.85	46.32	16.41	2.27	22.24	6.49
综合人工工日		小计							46.32	16.41	2.27	22.24	6.49
0.437工日		未计价材料费											88.94
清单项目综合单价													182.67

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	1.02	87.2	88.94		

细							
	室内镀锌钢管接头零件DN150	个	0.23	68.31	15.71		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	厚漆	kg	0.016	8.58	0.14		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.063	0.2573	0.02		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	6.03	0.01		
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	水	m3	0.047	3.79	0.18		
	皂化冷却液	kg	0.013	3.86	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.35	--	

项目编码	031002003450	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	199.96	58.32	41.66	18.15	1.79	20	5.83
综合人工工日		小计							41.66	18.15	1.79	20	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.15	--	

项目编码	031002003451	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	246.77	71.97	51.41	27.35	1.79	24.68	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	24.68	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	65.33	19.93			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.2573	0.26			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	27.35		--	

项目编码	031002003452	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	246.77	71.97	51.41	27.35	1.79	24.68	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	24.68	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	65.33	19.93			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.2573	0.26			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	27.35		--	

项目编码	031002003453	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	550.14	578.25	24.98	264.07	77.02	55.01	57.83	2.5	26.41	7.7
综合人工工日		小计							55.01	57.83	2.5	26.41	7.7
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.2573	0.31		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	57.83	--	

项目编码	031201001089	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	278.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60+[11-61]	管道刷油 调和漆 二遍	10m2	0.1	49.82	2.04		23.91	6.97	4.98	0.2		2.39	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.39	0.7
0.047工日		未计价材料费											1.5
清单项目综合单价													9.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	7.57	1.5		
	汽油	kg	0.022	9.3	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	031002001084	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	1429

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	121.6	35.47	2.53	0.68	2	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	167.9	48.97	3.5	0.24	0.59	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003073	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1429

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	14.76	4.3	0.31	0.02	0.09	0.15	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	19.84	5.79	0.41	0.05	0.16	0.2	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	19.33	5.64	0.4	0.02	0.16	0.19	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.54	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031004014086	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-739	冲洗带锁具专用取水口 DN20	10个	0.1	28.62	0.96		13.74	4.01	2.86	0.1		1.37	0.4
综合人工工日		小计							2.86	0.1		1.37	0.4
0.027工日		未计价材料费											257.55
清单项目综合单价													262.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冲洗带锁具专用取水口 DN20	个	1.01			255	257.55
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.1	--	257.55

项目编码	031003001229	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹防护密闭闸阀 DN25	个	1	11.66	7.97		5.6	1.63	11.66	7.97		5.6	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.6	1.63
0.11工日		未计价材料费											43.91
清单项目综合单价													70.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹防护密闭闸阀DN25	个	1.01	43.48	43.91		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.88	--	

项目编码	031003001230	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	真空破坏器 DN50	个	1	25.44	19.7		12.21	3.56	25.44	19.7		12.21	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		12.21	3.56
0.24工日		未计价材料费											156.55
清单项目综合单价													217.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	真空破坏器DN50	个	1.01	155	156.55		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		

	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	176.25	--	

项目编码	031003013014	项目名称	水表	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-638	低压法兰式水表公称直径50mm以内	个	1	31.8	42.63	9.44	15.26	4.45	31.8	42.63	9.44	15.26	4.45
综合人工工日		小计							31.8	42.63	9.44	15.26	4.45
0.3工日		未计价材料费											158.54
清单项目综合单价													262.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN50	个	1	158.54	158.54		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	201.17	--	

项目编码	031003001231	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	螺纹闸阀 DN50	个	1	25.44	19.7		12.21	3.56	25.44	19.7		12.21	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		12.21	3.56
0.24工日		未计价材料费											141.58
清单项目综合单价													202.49

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	螺纹闸阀DN50	个	1.01	140.18	141.58		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	161.28	--	

项目编码	031003013015	项目名称	水表	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-640	低压法兰式水表公称直径80mm以内	个	1	50.88	69.71	16.71	24.42	7.12	50.88	69.71	16.71	24.42	7.12
综合人工工日		小计							50.88	69.71	16.71	24.42	7.12
0.48工日		未计价材料费							255.91				
清单项目综合单价									424.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN80	个	1	255.91	255.91		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	5.94	2.91		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	325.62	--	

项目编码	031003001232	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰闸阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	36.12	10.54	75.26	69.71	16.71	36.12	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	36.12	10.54
0.71工日		未计价材料费											187.2
清单项目综合单价													395.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN80				个		1		187.2	187.2			
	平焊法兰1.6MPa DN80				片		2		20.315	40.63			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80				套		16.48		1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6				kg		0.26		5.57	1.45			
	电焊条J422 φ3.2				kg		0.49		5.94	2.91			
	乙炔气				kg		0.02		15.44	0.31			
	氧气				m3		0.06		2.83	0.17			
	厚漆				kg		0.12		8.58	1.03			
	清油				kg		0.015		13.72	0.21			
	棉纱头				kg		0.05		5.57	0.28			
	砂纸				张		0.5		0.94	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	256.91		--	

项目编码	031001007090	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	207.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	EM-PSP钢塑复合压力管；DN20	10m	0.1	110.24	14	0.54	52.92	15.43	11.02	1.4	0.05	5.29	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		24.93	7.27	0.52	0.19		0.25	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.59	0.05	5.54	1.61
0.1089工日		未计价材料费											12.35
清单项目综合单价													32.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合压力管；DN20公称直径/管外径 20/25mm				m		1.02		12.11	12.35			
	管子托钩DN20				个		1.141		1.14	1.3			
	漂白粉				kg		0.0009		3.43				
	水				m3		0.05		3.79	0.19			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	13.94		--	

项目编码	031001007091	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	185.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	EM-PSP钢塑复合压力管；DN25	10m	0.1	125.08	13.15	0.54	60.04	17.51	12.51	1.32	0.05	6	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		24.93	7.27	0.52	0.19		0.25	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.51	0.05	6.25	1.82
0.1229工日		未计价材料费											16.65
清单项目综合单价													39.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合压力管；DN25公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	16.32	16.65		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	18.16	--	

项目编码	031001007092	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	25.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	EM-PSP钢塑复合压力管；DN32	10m	0.1	125.08	14.05	0.94	60.04	17.51	12.51	1.41	0.09	6	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		24.93	7.27	0.52	0.19		0.25	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.6	0.09	6.25	1.82
0.1229工日		未计价材料费											21.99
清单项目综合单价													44.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合压力管；DN32公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	21.56	21.99		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	23.59	--	

项目编码	031001007093	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	64.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	EM-PSP钢塑复合压力管；DN40	10m	0.1	148.4	15.85	0.94	71.23	20.78	14.84	1.59	0.09	7.12	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		24.93	7.27	0.52	0.19		0.25	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.78	0.09	7.37	2.15
0.1449工日		未计价材料费											26.9
清单项目综合单价													53.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合压力管；DN40公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	26.37	26.9		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.9	1.45		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	28.68	--	

项目编码	031001007094	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	172.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	EM-PSP钢塑复合压力管；DN50	10m	0.1	148.4	16.3	1.47	71.23	20.78	14.84	1.63	0.15	7.12	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		24.93	7.27	0.52	0.19		0.25	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.82	0.15	7.37	2.15
0.1449工日		未计价材料费											33.77
清单项目综合单价													60.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EM-PSP钢塑复合压力管；DN50公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	33.11	33.77		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	3.79	0.19		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	35.59	--	

项目编码	031001007095	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	8.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-240	EM-PSP钢塑复合压力管；DN80	10m	0.1	119.78	15.97	4.84	57.49	16.77	11.98	1.6	0.48	5.75	1.68
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	30.8		33.07	9.65	0.69	0.31		0.33	0.1
综合人工工日		小计							12.67	1.91	0.48	6.08	1.78
0.1195工日		未计价材料费											57.03
清单项目综合单价													79.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	EM-PSP钢塑复合压力管；DN80公称直径/管外径 80/90mm			m	1.02	55.91	57.03						
	膨胀螺栓M16×200			套	0.514	2.74	1.41						
	漂白粉			kg	0.0014	3.43							
	水			m3	0.08	3.79	0.3						
	其他材料费					--	0.2		--				
	材料费小计					--	58.94		--				

项目编码	031201001090	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	85.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60备注4	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	50.88	1.02		24.42	7.12	5.09	0.1		2.44	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.1		2.44	0.71
0.048工日		未计价材料费											0.8
清单项目综合单价													9.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	调和漆			kg	0.105	7.57	0.79						
	汽油			kg	0.011	9.3	0.1						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	0.9		--				

项目编码	031002001085	项目名称	管道支架制作	计量单位	Kg	工程量	530.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	121.6	35.47	2.53	0.68	2	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	167.9	48.97	3.5	0.24	0.59	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.9	0.84

0.0569工日	未计价材料费	3.46
清单项目综合单价		16.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003074	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	530.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	14.76	4.3	0.31	0.02	0.09	0.15	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	19.84	5.79	0.41	0.05	0.16	0.2	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	19.33	5.64	0.4	0.02	0.16	0.19	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.54	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031301017082	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	943.9	2831.6		453.07	132.15	943.9	2831.6		453.07	132.15
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	16.86	50.59		8.09	2.36	16.86	50.59		8.09	2.36
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	46.59	139.77		22.36	6.52	46.59	139.77		22.36	6.52

11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	100.67	301.95		48.32	14.09	100.67	301.95		48.32	14.09
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	13.28	39.84		6.37	1.86	13.28	39.84		6.37	1.86
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	173.46	520.38		83.26	24.28	173.46	520.38		83.26	24.28
综合人工工日		小计							1294.76	3884.13		621.47	181.26
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5981.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	3884.13			--	
	材料费小计							--	3884.13			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅地下车库给排水工程(27-6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001092	安全文明施工费			6944.46			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6091.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	852.83			
2	031302002092	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003092	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004092	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005092	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006092	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008092	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4467.19			
8	031302009092	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010092	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011092	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012092	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	121.83			
12	031302090092	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091092	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016030	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015092	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	243.67			
合计					11777.15			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：住宅地下车库给排水工程(27-6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	23441.02		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		23441.02		

暂列金额明细表

工程名称：住宅地下车库给排水工程(27-6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	23441.02	
合计			23441.02	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：住宅地下车库给排水工程(27-6)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	18410301~4	冲洗带锁具专用取水口 DN20	个	14.14		255	3605.7					
合计							3605.7					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：住宅地下车库给排水工程(27-6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：住宅地下车库给排水工程(27-6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：住宅地下车库给排水工程(27-6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：住宅地下车库给排水工程(27-6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12445.41		12445.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	441326.51	2.4	10591.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	441326.51	0.42	1853.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	441326.51		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	522465.66	9	47021.91
合计					59467.32

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：住宅地下车库给排水工程(27-6)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：住宅地下车库给排水工程(27-6)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：住宅地下车库消火栓、喷淋工程(27-7)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2107191.39	
1.1	人工费	604310.36	
1.2	材料费	1075022.61	
1.3	施工机具使用费	53152.14	
1.4	企业管理费	290101.89	
1.5	利润	84604.39	
2	措施项目费	91757.98	
2.1	单价措施项目费	31714.05	
2.2	总价措施项目费	60043.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	35405.22	
3	其他项目费	105359.57	
3.1	其中：暂列金额	105359.57	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	63051.92	
5	税金	213062.48	
6	工程造价	2580423.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅地下车库消火栓、喷淋工程(27-7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防泵房工程						
1	031006002005	稳压给水设备	1、设备名称：消火栓系统稳压设备 2、型号、规格：按设计 3、水泵主要技术参数：含稳压泵2台:Q=1.0L/s H=77m　N=2.2kW,隔膜式气压罐1台:V=150(L) 4、附件名称、规格、数量：含配套阀组、槽钢基础等全套设备	套	1	7577.16	7577.16	
2	031006002006	稳压给水设备	1、设备名称：室外消火栓系统稳压设备 2、型号、规格：按设计 3、水泵主要技术参数：含稳压泵2台:Q=1.0L/s H=46m　N=1.1kW,气压罐1台:V=150(L) 4、附件名称、规格、数量：含配套阀组、槽钢基础等全套设备	套	1	7577.16	7577.16	
3	030109001003	离心式泵	1、名称：屋顶消防水箱补水泵，配套进出口偏心异径管 2、型号：按设计 3、技术参数：Q=6m3/h，H=85m，N=3kw 4、质量：0.5T内 5、减振装置形式、数量：减震器安装 6、其它：含水泵进出口偏心异径管安装	台	2	5921.49	11842.98	
4	030109001004	离心式泵	1、名称：室内消火栓加压泵，配套进出口偏心异径管 2、型号：按设计 3、技术参数：Q=15L/s H=115m　N=45kW 4、质量：1.0T内 5、减振装置形式、数量：减震器安装 6、其它：含水泵进出口偏心异径管安装	台	2	11027.38	22054.76	
5	030109001005	离心式泵	1、名称：自喷淋加压泵，配套进出口偏心异径管 2、型号：按设计 3、技术参数：Q=35L/s H=77m N=55kw 4、质量：1.0T内 5、减振装置形式、数量：减震器安装 6、其它：含水泵进出口偏心异径管安装	台	2	11821.15	23642.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030109001006	离心式泵	1、名称：室外消火栓加压泵，配套进出口偏心异径管 2、型号：按设计 3、技术参数：Q=40L/s H=35m N=30kw 4、质量：1.0T内 5、减振装置形式、数量：减震器安装 6、其它：含水泵进出口偏心异径管安装	台	2	8474.65	16949.3	
7	030406006057	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下，只检查接线不解体	台	2	80.16	160.32	
8	030406006058	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、型号：低压交流异步电动机 3、容量(kW)：220KW以下，只检查接线不解体	台	6	251.89	1511.34	
9	030601002046	压力仪表	1、名称：真空表 2、型号：按设计，取源部件安装	台	10	142.33	1423.3	
10	030601002047	压力仪表	1、名称：压力表 2、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	20	142.33	2846.6	
11	030601003002	变送单元仪表	1、名称：玻璃水位计 2、型号、 规格：按设计	台	2	637.54	1275.08	
12	030602004005	辅助单元仪表	1、名称：压力开关 2、型号 规格：按设计 3、其它：取源部件制作、安装	套	12	983.57	11802.84	
13	031003003223	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接	个	8	426.71	3413.68	
14	031003003224	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接	个	6	500.82	3004.92	
15	031003003225	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	12	591.6	7099.2	
16	031003003226	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	8	844.19	6753.52	
17	031003003227	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN200 4、连接形式：法兰连接	个	9	1931.28	17381.52	
18	031003003228	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN250 4、连接形式：法兰连接	个	2	2690.92	5381.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030807004001	电动阀门	1、类型：电动阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN300 4、连接形式：法兰连接	个	6	2893.73	17362.38	
20	031003010051	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	8	154.53	1236.24	
21	031003010052	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个(组)	2	282.11	564.22	
22	031003010053	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	个(组)	4	534.33	2137.32	
23	031003010054	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN250 3、连接形式：法兰连接	个(组)	2	575.37	1150.74	
24	031003010055	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	4	715.36	2861.44	
25	031003003229	法兰阀门	1、类型：法兰Y型过滤器 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接	个	4	268.25	1073	
26	031003003230	法兰阀门	1、类型：法兰Y型过滤器 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	3	568.64	1705.92	
27	031003003231	法兰阀门	1、类型：法兰Y型过滤器 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	2	875.89	1751.78	
28	031003003232	法兰阀门	1、类型：法兰Y型过滤器 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN200 4、连接形式：法兰连接	个	2	1227.28	2454.56	
29	031003003233	法兰阀门	1、类型：法兰Y型过滤器 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN250 4、连接形式：法兰连接	个	2	1978.88	3957.76	
30	031003003234	法兰阀门	1、类型：法兰静音止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接	个	4	273.45	1093.8	
31	031003003235	法兰阀门	1、类型：法兰静音止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	2	571.35	1142.7	
32	031003003236	法兰阀门	1、类型：法兰静音止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	2	938.97	1877.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031003003237	法兰阀门	1、类型：法兰静音止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN200 4、连接形式：法兰连接	个	2	2269.2	4538.4	
34	031003003238	法兰阀门	1、类型：流量计 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	3	652.72	1958.16	
35	031003003239	法兰阀门	1、类型：泄压阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	3	1068.64	3205.92	
36	031003001233	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	4	57.1	228.4	
37	031003001234	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	2	124.6	249.2	
38	031003003240	法兰阀门	1、类型：法兰信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150，1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	28	636.37	17818.36	
39	031003003241	法兰阀门	1、类型：法兰信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN100，1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	9	500.02	4500.18	
40	030901007016	减压孔板	1、名称：减压孔板，各种规格孔径综合考虑报价 2、材质、规格：304不锈钢；DN150 3、连接形式：法兰连接	个	9	294.42	2649.78	
41	030807003004	低压法兰阀门	1、名称：法兰吸水喇叭口 2、型号、规格：DN300；1.6Mpa 3、连接形式：沟槽式法兰连接 4、说明：吸水喇叭口、喇叭口支架及溢水喇叭口详国标02S403-110~116	个	2	819.94	1639.88	
42	030807003005	法兰阀门	1、类型：水锤消除器 2、规格、压力等级：DN100，1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	841.94	841.94	
43	030807003006	法兰阀门	1、类型：水锤消除器 2、规格、压力等级：DN150，1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	1175.89	1175.89	
44	030807003007	法兰阀门	1、类型：水锤消除器 2、规格、压力等级：DN200，1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	1736.08	1736.08	
45	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1、形式、材质：钢制溢流口 2、口径规格：DN150	个	2	225.57	451.14	
46	030404031006	小电器	1、名称：液位信号装置 2、型号：DN80	个（套、台）	2	1393.63	2787.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030804001005	低压碳钢管件	1、名称：18目钢丝防虫网罩 2、连接方式：管端外包	处	4	44.36	177.44	
48	030901012003	消防水泵接合器	1、名称：水泵接合器 2、安装部位：室外 3、型号、规格：DN150、SQS150-A 4、附件材质、规格：含配套阀组等全套设备安装	套	3	1402.84	4208.52	
49	031002003454	套管	1、类型：钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	3	120.47	361.41	
50	031002003455	套管	1、类型：钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	3	83.44	250.32	
51	031002003456	套管	1、类型：钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	58.62	117.24	
52	030817008127	套管制作安装	1、类型：防水钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	台	2	66.28	132.56	
53	030817008128	套管制作安装	1、类型：防水钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	112.43	224.86	
54	030817008129	套管制作安装	1、类型：防水钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	149.45	298.9	
55	030817008130	套管制作安装	1、类型：防水钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN350 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	979.31	1958.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030817008131	套管制作安装	1、类型：柔性套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN300 4、填料材质：按标准图集要求	个	2	1215.29	2430.58	
57	030901002027	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：螺纹连接；含配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN32 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	7.8	50.52	394.06	
58	030901002028	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN50 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	33.2	70.47	2339.6	
59	030901002029	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN70 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	18.15	68.85	1249.63	
60	030901002030	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN100 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	57	104.44	5953.08	
61	030801001005	低压碳钢管	1、安装部位：室内 2、材质：涂塑镀锌钢管 3、规格：DN150 4、连接形式、焊接方法：卡箍连接；含卡箍配件安装（综合）及管道交叉所产生的爬弯等全部配件安装 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试验压力按设计、管道消毒冲洗	m	150.02	158.24	23739.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030801001006	低压碳钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN200 4、连接形式、焊接方法：卡箍连接；含卡箍配件安装（综合）及管道交叉所产生的爬弯等全部配件安装 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试验压力按设计、管道消毒冲洗	m	57.78	261.01	15081.16	
63	030801001007	低压碳钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN250 4、连接形式、焊接方法：卡箍连接；含卡箍配件安装（综合）及管道交叉所产生的爬弯等全部配件安装 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试验压力按设计、管道消毒冲洗	m	9.76	294.76	2876.86	
64	030801001008	低压碳钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN300 4、连接形式、焊接方法：卡箍连接；含卡箍配件安装（综合）及管道交叉所产生的爬弯等全部配件安装 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试验压力按设计、管道消毒冲洗	m	22	340.83	7498.26	
65	031201001091	管道刷油	1、油漆品种：消防管刷红色调和漆二道，管外壁喷“消火栓管”黄色字体，标明管道种类并绘制箭头注明其水流方向	m2	95.25	13.72	1306.83	
66	031002001086	管道支架制作	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架制作、安装	kg	635.69	16.74	10641.45	
67	031201003075	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架手工除轻锈 2、油漆品种：红丹打底，再刷色漆二道	kg	635.69	2.12	1347.66	
		分部小计					318436.41	
		消火栓工程						
68	031003003242	法兰阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	62	405.79	25158.98	
69	031003003243	法兰阀门	1、类型：密闭防护闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	8	591.6	4732.8	
70	030901013025	灭火器	1、形式：推车式灭火器 2、规格、型号：每只灭火器箱含灭火器MFT/ABC20	组	2	466.83	933.66	
71	030901013026	灭火器	1、形式：推车式灭火器 2、规格、型号：每只灭火器箱含灭火器MFT/ABC50	组	1	666.83	666.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030901013027	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：每只灭火器箱含灭火器MF/ABC4两具	组	24	251.05	6025.2	
73	030901010028	室内消火栓	1、安装方式：薄型单栓带卷盘组合式消防柜 2、型号、规格：1800*700*180mm 3、其他：消火栓箱体为钢板,面板采用消防箱配套专用门。消火栓箱箱体正面上应设置永久固定铭牌,箱门上应用红色字体标明“消火栓”字样。 4、灭火器：含灭火器 5、组件安装：内设DN65消火栓一个；25m衬胶水带一条;DN65×19mm水枪一支;消防按钮1个	套	103	907.38	93460.14	
74	030901002031	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN65 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	675.3	68.85	46494.41	
75	030901002032	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN100 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	2127.88	104.44	222235.79	
76	030817008132	套管制作安装	1、类型：防水钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN250 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	176.91	353.82	
77	030817008133	套管制作安装	1、类型：防水钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	9	112.43	1011.87	
78	031201001092	管道刷油	1、油漆品种：消防管道应涂红色环圈,并应注明管道名称,自喷管道还应注明水流方向标识。 2、环圈设置：环圈标宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立单元内环圈不少于2处	m2	922.15	13.72	12651.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	031002001087	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	4792.98	16.74	80234.49	
80	031201003076	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	4792.98	2.65	12701.4	
		分部小计					506661.29	
		喷淋工程						
81	031003001235	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	9	101.89	917.01	
82	031003001236	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	10	57.1	571	
83	030601002048	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	24	142.33	3415.92	
84	030901003012	水喷淋喷头	1、安装部位：室内；有吊顶 2、型号、规格：喷淋头；DN15 K80 68° 3、连接形式：螺纹连接	个	3488	37.24	129893.12	
85	030901008010	末端试水装置	1、规格：末端试水装置 2、组装形式：DN25，含末端试水管、压力表、试水阀门、试水接头等装置及应设永久性标识（喷淋试水，非警勿动）	组	7	301.45	2110.15	
86	031003003244	法兰阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	11	258.61	2844.71	
87	030901004003	报警装置	1、名称：法兰湿式报警阀组 2、型号、规格：DN150；1.6Mpa 3、连接方式：沟槽式法兰连接 4、附件：含水力警铃、信号灯、配套管道等装置安装	组	9	3516.67	31650.03	
88	031003003245	法兰阀门	1、类型：法兰信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN80，1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	4	540.53	2162.12	
89	031003003246	法兰阀门	1、类型：法兰信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN100，1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	500.02	500.02	
90	031003003247	法兰阀门	1、类型：法兰信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150，1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	10	636.37	6363.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030901006012	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格、型号 ：DN80，1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	4	436.15	1744.6	
92	030901006013	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格、型号 ：DN100，1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	534.44	534.44	
93	030901006014	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格、型号 ：DN150，1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	10	827.45	8274.5	
94	030901007017	减压孔板	1、名称：减压孔板，各种规格孔径综合考虑报价 2、材质、规格：304不锈钢；DN80 3、连接形式：法兰连接	个	4	183.33	733.32	
95	030901007018	减压孔板	1、名称：减压孔板，各种规格孔径综合考虑报价 2、材质、规格：304不锈钢；DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1	220.63	220.63	
96	030901007019	减压孔板	1、名称：减压孔板，各种规格孔径综合考虑报价 2、材质、规格：304不锈钢；DN150 3、连接形式：法兰连接	个	10	294.42	2944.2	
97	030901001085	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	4695.3	47.24	221805.97	
98	030901001086	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	3562.35	54.16	192936.88	
99	030901001087	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	893.33	66.74	59620.84	
100	030901001088	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	937.45	76.33	71555.56	
101	030901001089	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN70 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	279.58	72.83	20361.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030901001090	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN80 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	464.94	83.23	38696.96	
103	030901001091	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	611.2	109.49	66920.29	
104	030901001092	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN125 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	155.46	138.19	21483.02	
105	030901001093	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	1583.26	165.73	262393.68	
106	030817008134	套管制作安装	1、类型：钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	台	1	83.44	83.44	
107	030817008135	套管制作安装	1、类型：钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	台	9	120.47	1084.23	
108	030817008136	套管制作安装	1、类型：防水钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	台	1	112.43	112.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030817008137	套管制作安装	1、类型：防水钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	7	149.45	1046.15	
110	031201001093	管道刷油	1、油漆品种：消防管道应涂红色环圈,并应注明管道名称,自喷管道还应注明水流方向标识。 2、环圈设置：环圈标宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立单元内环圈不少于2处	m2	2610.06	13.72	35810.02	
111	031002001088	管道支架制作	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架制作、安装	kg	4726.71	16.74	79125.13	
112	031201003077	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	4726.71	2.65	12525.78	
113	030905002011	水灭火控制装置调试	1、系统形式：50点以下 2、调试内容：投标人负责消防检测、最终主管部门验收认可并交付业主	系统	1	1652.03	1652.03	
		分部小计					1282093.69	
		分部分项合计					2107191.39	
1	031301017083	脚手架搭拆		项	1	31714.05	31714.05	
		单价措施合计					31714.05	
合计							2138905.44	

综合单价分析表

工程名称：住宅地下车库消火栓、喷淋工程(27-7)

项目编码	031006002005	项目名称	稳压给水设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-84	消火栓系统稳压设备	台	1	720.8	12.17	106.26	345.98	100.91	720.8	12.17	106.26	345.98	100.91
综合人工工日		小计							720.8	12.17	106.26	345.98	100.91
6.8工日		未计价材料费							6291.04				
清单项目综合单价									7577.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓系统稳压设备	台	1	6265	6265		
	平焊法兰DN100	片	1	26.04	26.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.221	5.94	1.31		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.173	11.06	1.91		
	砂轮片φ100	片	0.066	1.29	0.09		
	砂轮片φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	高纯氮气40L	m3	2.5	2.14	5.35		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	6303.21	--	

项目编码	031006002006	项目名称	稳压给水设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-84	室外消火栓系统稳压设备	台	1	720.8	12.17	106.26	345.98	100.91	720.8	12.17	106.26	345.98	100.91
综合人工工日		小计							720.8	12.17	106.26	345.98	100.91
6.8工日		未计价材料费							6291.04				
清单项目综合单价									7577.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自喷淋系统稳压设备	台	1	6265	6265		
	平焊法兰DN100	片	1	26.04	26.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.221	5.94	1.31		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		

	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.173	11.06	1.91		
	砂轮片φ100	片	0.066	1.29	0.09		
	砂轮片φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	高纯氮气40L	m3	2.5	2.14	5.35		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	6303.21	--	

项目编码	030109001003	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-803	屋顶消防水箱补水泵 Q=6m3/h，H=85m，N=3kw	台	1	738.82	119.81	52.32	354.63	103.43	738.82	119.81	52.32	354.63	103.43
10-414	弹簧减震器	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							891.46	146.37	54.24	427.91	124.79
8.41工日		未计价材料费							4276.72				
清单项目综合单价									5921.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋顶消防水箱补水泵 Q=6m3/h，H=85m，N=3kw	台	1	3992.8	3992.8		
	平垫铁Q235 1#	kg	4.064	4.29	17.43		
	斜垫铁Q235 1#	kg	4.08	5.15	21.01		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.16	3.4601	0.55		
	电焊条J422 φ4	kg	0.326	5.94	1.94		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	汽油	kg	0.142	9.3	1.32		
	煤油	kg	1.418	4.29	6.08		
	机油	kg	0.899	7.72	6.94		
	黄油(钙基脂)	kg	0.232	6.86	1.59		
	氧气	m3	0.275	2.83	0.78		
	乙炔气	kg	0.092	15.44	1.42		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	油浸石棉盘根φ6～10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93		
	水泥32.5级	kg	54.97	0.2573	14.14		
	黄砂	m3	0.095	120.46	11.44		
	碎石	m3	0.108	113.66	12.28		
	棉纱头	kg	0.55	5.57	3.06		

	破布	kg	0.263	6	1.58		
	弹簧减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	其他材料费			--	4.61	--	
	材料费小计			--	4423.09	--	

项目编码	030109001004	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-804	室内消火栓加压泵 Q=15L/s H=115m N=45kW	台	1	1016.54	154.62	95.06	487.94	142.32	1016.54	154.62	95.06	487.94	142.32
10-414	弹簧减震器	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							1169.18	181.18	96.98	561.22	163.68
11.03工日		未计价材料费							8855.14				
清单项目综合单价									11027.38				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
室内消火栓加压泵 Q=15L/s H=115m N=45kW	台	1	8571.22	8571.22		
平垫铁Q235 1#	kg	5.08	4.29	21.79		
斜垫铁Q235 1#	kg	5.1	5.15	26.27		
钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
镀锌铁丝8#～12#	kg	0.8	6.03	4.82		
电焊条J422 Φ4	kg	0.41	5.94	2.44		
木板材	m3	0.009	1543.59	13.89		
汽油	kg	0.193	9.3	1.79		
煤油	kg	1.733	4.29	7.43		
机油	kg	1.02	7.72	7.87		
黄油(钙基脂)	kg	0.404	6.86	2.77		
氧气	m3	0.347	2.83	0.98		
乙炔气	kg	0.115	15.44	1.78		
厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93		
水泥32.5级	kg	66.164	0.2573	17.02		
黄砂	m3	0.122	120.46	14.7		
碎石	m3	0.135	113.66	15.34		
棉纱头	kg	0.55	5.57	3.06		
破布	kg	0.263	6	1.58		
弹簧减震器	台	4	70.98	283.92		

	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	其他材料费			--	5.59	--	
	材料费小计			--	9036.32	--	

项目编码	030109001005	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-804	自喷淋加压泵 Q=35L/s H=77m N=55kw	台	1	1016.54	154.62	95.06	487.94	142.32	1016.54	154.62	95.06	487.94	142.32
10-414	弹簧减震器	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							1169.18	181.18	96.98	561.22	163.68
11.03工日		未计价材料费							9648.91				
清单项目综合单价									11821.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自喷淋加压泵 Q=35L/s H=77m N=55kw	台	1	9364.99	9364.99		
	平垫铁Q235 1#	kg	5.08	4.29	21.79		
	斜垫铁Q235 1#	kg	5.1	5.15	26.27		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.8	6.03	4.82		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.41	5.94	2.44		
	木板材	m3	0.009	1543.59	13.89		
	汽油	kg	0.193	9.3	1.79		
	煤油	kg	1.733	4.29	7.43		
	机油	kg	1.02	7.72	7.87		
	黄油(钙基脂)	kg	0.404	6.86	2.77		
	氧气	m3	0.347	2.83	0.98		
	乙炔气	kg	0.115	15.44	1.78		
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93		
	水泥32.5级	kg	66.164	0.2573	17.02		
	黄砂	m3	0.122	120.46	14.7		
	碎石	m3	0.135	113.66	15.34		
	棉纱头	kg	0.55	5.57	3.06		
	破布	kg	0.263	6	1.58		
	弹簧减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	其他材料费			--	5.59	--	

	材料费小计	--	9830.09	--	

项目编码	030109001006	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-804	室外消火栓加压泵 Q=40L/s H=35m N=30kw	台	1	1016.54	154.62	95.06	487.94	142.32	1016.54	154.62	95.06	487.94	142.32
10-414	弹簧减震器	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							1169.18	181.18	96.98	561.22	163.68
11.03工日		未计价材料费							6302.41				
清单项目综合单价									8474.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外消火栓加压泵 Q=40L/s H=35m N=30kw	台	1	6018.49	6018.49		
	平垫铁Q235 1#	kg	5.08	4.29	21.79		
	斜垫铁Q235 1#	kg	5.1	5.15	26.27		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.8	6.03	4.82		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.41	5.94	2.44		
	木板材	m3	0.009	1543.59	13.89		
	汽油	kg	0.193	9.3	1.79		
	煤油	kg	1.733	4.29	7.43		
	机油	kg	1.02	7.72	7.87		
	黄油(钙基脂)	kg	0.404	6.86	2.77		
	氧气	m3	0.347	2.83	0.98		
	乙炔气	kg	0.115	15.44	1.78		
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93		
	水泥32.5级	kg	66.164	0.2573	17.02		
	黄砂	m3	0.122	120.46	14.7		
	碎石	m3	0.135	113.66	15.34		
	棉纱头	kg	0.55	5.57	3.06		
	破布	kg	0.263	6	1.58		
	弹簧减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	其他材料费			--	5.59	--	
	材料费小计			--	6483.59	--	

项目编码	030406006057	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	41.55	8.33	3.42	19.94	5.82	41.55	8.33	3.42	19.94	5.82
综合人工工日		小计							41.55	8.33	3.42	19.94	5.82
0.392工日		未计价材料费											1.1
清单项目综合单价													80.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	0.408	1.33	0.54		
	金属软管Φ25	m	0.25	2.22	0.56		
	电	kW·h	1.2	0.59	0.71		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.014	5.94	0.08		
	汽油	kg	0.042	9.3	0.39		
	焊锡丝	kg	0.028	42.88	1.2		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.006	51.45	0.31		
	电力复合脂	kg	0.006	17.15	0.1		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.08	12.43	0.99		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.28	7.86	2.2		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	9.43	--	

项目编码	030406006058	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-541*0.2	交流异步电机检查接线 功率220kW以下	台	1	136.74	22.41	4.52	65.64	19.14	136.74	22.41	4.52	65.64	19.14
综合人工工日		小计							136.74	22.41	4.52	65.64	19.14
1.29工日		未计价材料费											3.44
清单项目综合单价													251.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ50	套	0.408	4.44	1.81		
	金属软管Φ50	m	0.25	6.5	1.63		
	电	kW·h	13.2	0.59	7.79		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02	5.94	0.12		
	汽油	kg	0.2	9.3	1.86		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.016	17.15	0.27		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.28	12.43	3.48		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.4	7.86	3.14		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	25.85	--	

项目编码	030601002046	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	真空表	台	1	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		6.11	1.78	12.72	0.86		6.11	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	27.61	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													142.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	真空表	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	030601002047	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		6.11	1.78	12.72	0.86		6.11	1.78

综合人工工日	小计	57.52	3.73	0.42	27.61	8.05	
0.52工日	未计价材料费	45					
清单项目综合单价		142.33					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	030601003002	项目名称	变送单元仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-45	玻璃水位计	台	1	282.24	30.85	29.46	135.48	39.51	282.24	30.85	29.46	135.48	39.51
综合人工工日		小计							282.24	30.85	29.46	135.48	39.51
2.52工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价									637.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃水位计	套	1	120	120		
	精制带母镀锌螺栓M14×75	套	8	1.34	10.72		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.8	19.01	15.21		
	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	4.07	--	
	材料费小计			--	150.85	--	

项目编码	030602004005	项目名称	辅助单元仪表	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-47	压力开关	台	1	346.08	6.18	39.16	166.12	48.45	346.08	6.18	39.16	166.12	48.45
6-677	取源部件制作安装	10个	0.1	99.64	13.27	1.14	47.83	13.95	9.96	1.33	0.11	4.78	1.4
综合人工工日		小计							356.04	7.51	39.27	170.9	49.85

3.184工日	未计价材料费						360
清单项目综合单价							983.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力开关	套	1	360	360		
	U形螺栓M10×2″	套	1	1.06	1.06		
	白布	m	0.08	3.43	0.27		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	酚醛防锈漆	kg	0.025	12.86	0.32		
	调和漆	kg	0.015	11.15	0.17		
	铁砂布2#	张	0.05	0.86	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	碳钢气焊条	kg	0.01	12.86	0.13		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		
	乙炔气	kg	0.019	15.44	0.29		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	电	kW·h	0.025	0.59	0.01		
	其他材料费			--	4.41	--	
	材料费小计			--	367.51	--	

项目编码	031003003223	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	23.91	6.97	49.82	42.63	9.44	23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	23.91	6.97
0.47工日	未计价材料费												293.94
清单项目综合单价													426.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	法兰闸阀DN50	个	1	293.94	293.94								
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95								
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12								
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25								
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69								
	清油	kg	0.015	13.72	0.21								
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22								
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38								

	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	336.57	--	

项目编码	031003003224	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	法兰闸阀 DN65	个	1	66.78	53.58	16.71	32.05	9.35	66.78	53.58	16.71	32.05	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	32.05	9.35
0.63工日		未计价材料费											322.35
清单项目综合单价													500.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀 DN65	个	1	322.35	322.35		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.42	5.94	2.49		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	375.93	--	

项目编码	031003003225	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰闸阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费											338.16
清单项目综合单价													591.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN100	个	1	338.16	338.16		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.87	--	

项目编码	031003003226	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	法兰闸阀 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
1.34工日		未计价材料费											454.4
清单项目综合单价													844.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀 DN150	个	1	454.4	454.4		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.78	91.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	5.94	5.23		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	592.28	--	

项目编码	031003003227	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	法兰闸阀 DN200	个	1	206.7	203.27	47.95	99.22	28.94	206.7	203.27	47.95	99.22	28.94
综合人工工日		小计							206.7	203.27	47.95	99.22	28.94
1.95工日		未计价材料费							1345.2				
清单项目综合单价									1931.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	法兰闸阀DN200			个	1	1345.2	1345.2						
	平焊法兰1.6MPa DN200			片	2	64.99	129.98						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100			套	24.72	2.02	49.93						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.66	5.57	3.68						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	2.35	5.94	13.96						
	乙炔气			kg	0.05	15.44	0.77						
	氧气			m3	0.15	2.83	0.42						
	厚漆			kg	0.34	8.58	2.92						
	清油			kg	0.03	13.72	0.41						
	棉纱头			kg	0.08	5.57	0.45						
	砂纸			张	0.8	0.94	0.75						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	1548.47		--				

项目编码	031003003228	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-442	法兰闸阀 DN250	个	1	234.26	242.41	116.97	112.44	32.8	234.26	242.41	116.97	112.44	32.8
综合人工工日		小计							234.26	242.41	116.97	112.44	32.8
2.21工日		未计价材料费							1952.04				
清单项目综合单价									2690.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	法兰闸阀DN250			个	1	1952.04	1952.04						
	平焊法兰1.6MPa DN250			片	2	75.65	151.3						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M22×90～120			套	24.72	2.06	50.92						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.73	5.57	4.07						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	4.88	5.94	28.99						
	乙炔气			kg	0.074	15.44	1.14						
	氧气			m3	0.22	2.83	0.62						
	厚漆			kg	0.4	8.58	3.43						

	清油	kg	0.04	13.72	0.55		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸	张	1	0.94	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2194.45	--	

项目编码	030807004001	项目名称	电动阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1303	电动阀 DN300	个	1	362.52	17.52	26.34	174.01	50.75	362.52	17.52	26.34	174.01	50.75
综合人工工日		小计							362.52	17.52	26.34	174.01	50.75
3.42工日		未计价材料费							2262.59				
清单项目综合单价									2893.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动阀DN300	个	1	2262.59	2262.59		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	5.94	0.98		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.4	11.06	4.42		
	其他材料费			--	12.12	--	
	材料费小计			--	2280.11	--	

项目编码	031003010051	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头 DN50	个	1	23.32	32.7	7.27	11.19	3.26	23.32	32.7	7.27	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	32.7	7.27	11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费							76.79				
清单项目综合单价									154.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.79	76.79		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.16	5.94	0.95		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	109.49	--	

项目编码	031003010052	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-573	可曲挠橡胶接头 DN100	个	1	23.32	64.01	7.27	11.19	3.26	23.32	64.01	7.27	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	64.01	7.27	11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费											173.06
清单项目综合单价													282.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN100	个	1	173.06	173.06		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.44	5.94	2.61		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	其他材料费			--	3.82	--	
	材料费小计			--	237.07	--	

项目编码	031003010053	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-575	可曲挠橡胶接头 DN150	个	1	30.74	148.88	9.44	14.76	4.3	30.74	148.88	9.44	14.76	4.3
综合人工工日		小计							30.74	148.88	9.44	14.76	4.3
0.29工日		未计价材料费											326.21
清单项目综合单价													534.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN150	个	1	326.21	326.21		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.78	91.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140	套	16.5	2.57	42.41		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.57	5.94	3.39		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	乙炔气	kg	0.04	15.44	0.62		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	其他材料费			--	7.53	--	

	材料费小计	--	475.09	--	

项目编码	031003010054	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-577	可曲挠橡胶接头 DN250	个	1	39.22	188.38	12.35	18.83	5.49	39.22	188.38	12.35	18.83	5.49
综合人工工日		小计							39.22	188.38	12.35	18.83	5.49
0.37工日		未计价材料费											311.1
清单项目综合单价													575.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN250	个	1	311.1	311.1		
	平焊法兰1.6MPa DN250	片	2	75.65	151.3		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140	套	2.47	2.57	6.35		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.91	5.94	17.29		
	氧气	m3	0.22	2.83	0.62		
	乙炔气	kg	0.08	15.44	1.24		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.73	5.57	4.07		
	其他材料费			--	7.51	--	
	材料费小计			--	499.48	--	

项目编码	031003010055	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-576	橡胶软接头 DN200	个	1	30.74	160.02	9.44	14.76	4.3	30.74	160.02	9.44	14.76	4.3
综合人工工日		小计							30.74	160.02	9.44	14.76	4.3
0.29工日		未计价材料费											496.1
清单项目综合单价													715.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶软接头DN200	个	1	496.1	496.1		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	2	64.99	129.98		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140	套	2.47	2.57	6.35		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.43	5.94	8.49		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	kg	0.06	15.44	0.93		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		

	其他材料费	--	10.17	--	
	材料费小计	--	656.12	--	

项目编码	031003003229	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰Y型过滤器 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	23.91	6.97	49.82	42.63	9.44	23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	23.91	6.97
0.47工日		未计价材料费											135.48
清单项目综合单价													268.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰Y型过滤器DN50	个	1	135.48	135.48		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	178.11	--	

项目编码	031003003230	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰Y型过滤器 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费											315.2
清单项目综合单价													568.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰Y型过滤器 DN100	个	1	315.2	315.2		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	397.91	--	

项目编码	031003003231	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	法兰Y型过滤器 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
1.34工日		未计价材料费											486.1
清单项目综合单价													875.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰Y型过滤器DN150	个	1	486.1	486.1		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.78	91.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	5.94	5.23		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	623.98	--	

项目编码	031003003232	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-441	法兰Y型过滤器 DN200	个	1	206.7	203.27	47.95	99.22	28.94	206.7	203.27	47.95	99.22	28.94
综合人工工日		小计							206.7	203.27	47.95	99.22	28.94
1.95工日		未计价材料费											641.2
清单项目综合单价													1227.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰Y型过滤器DN200	个	1	641.2	641.2		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	2	64.99	129.98		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.02	49.93		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.35	5.94	13.96		
	乙炔气	kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	厚漆	kg	0.34	8.58	2.92		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	844.47	--	

项目编码	031003003233	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-442	法兰Y型过滤器 DN250	个	1	234.26	242.41	116.97	112.44	32.8	234.26	242.41	116.97	112.44	32.8
综合人工工日		小计							234.26	242.41	116.97	112.44	32.8
2.21工日		未计价材料费											1240
清单项目综合单价													1978.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰Y型过滤器 DN250	个	1	1240	1240		
	平焊法兰1.6MPa DN250	片	2	75.65	151.3		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	2.06	50.92		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.73	5.57	4.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	4.88	5.94	28.99		
	乙炔气	kg	0.074	15.44	1.14		
	氧气	m3	0.22	2.83	0.62		
	厚漆	kg	0.4	8.58	3.43		
	清油	kg	0.04	13.72	0.55		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		

	砂纸	张	1	0.94	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1482.41	--	

项目编码	031003003234	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰静音止回阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	23.91	6.97	49.82	42.63	9.44	23.91	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	23.91	6.97
0.47工日		未计价材料费											140.68
清单项目综合单价													273.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰静音止回阀DN50	个	1	140.68	140.68		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	183.31	--	

项目编码	031003003235	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰静音止回阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费											317.91
清单项目综合单价													571.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰静音止回阀DN100	个	1	317.91	317.91		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400.62	--	

项目编码	031003003236	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	法兰静音止回阀 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
1.34工日		未计价材料费							549.18				
清单项目综合单价									938.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰静音止回阀 DN150	个	1	549.18	549.18		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.78	91.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	5.94	5.23		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	687.06	--	

项目编码	031003003237	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	法兰静音止回阀 DN200	个	1	206.7	203.27	47.95	99.22	28.94	206.7	203.27	47.95	99.22	28.94
综合人工工日		小计							206.7	203.27	47.95	99.22	28.94
1.95工日		未计价材料费							1683.12				
清单项目综合单价									2269.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰静音止回阀DN200			个		1			1683.12	1683.12			
	平焊法兰1.6MPa DN200			片		2			64.99	129.98			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100			套		24.72			2.02	49.93			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg		0.66			5.57	3.68			
	电焊条J422 Φ3.2			kg		2.35			5.94	13.96			
	乙炔气			kg		0.05			15.44	0.77			
	氧气			m3		0.15			2.83	0.42			
	厚漆			kg		0.34			8.58	2.92			
	清油			kg		0.03			13.72	0.41			
	棉纱头			kg		0.08			5.57	0.45			
	砂纸			张		0.8			0.94	0.75			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1886.39		--	

项目编码	031003003238	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	流量计DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费							399.28				
清单项目综合单价									652.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	流量计DN100			个		1			399.28	399.28			
	平焊法兰1.6MPa DN100			片		2			26.04	52.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套		16.48			1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg		0.35			5.57	1.95			
	电焊条J422 Φ3.2			kg		0.59			5.94	3.5			
	乙炔气			kg		0.024			15.44	0.37			
	氧气			m3		0.07			2.83	0.2			
	厚漆			kg		0.15			8.58	1.29			
	清油			kg		0.02			13.72	0.27			

	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	481.99	--	

项目编码	031003003239	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	泄压阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费											815.2
清单项目综合单价													1068.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰泄压阀DN100	个	1	815.2	815.2		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	897.91	--	

项目编码	031003001233	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	截止阀DN25	个	1	11.66	7.97		5.6	1.63	11.66	7.97		5.6	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.6	1.63
0.11工日		未计价材料费											30.24
清单项目综合单价													57.1

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1.01	29.94	30.24		

细	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.21	--	

项目编码	031003001234	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	截止阀DN32	个	1	14.84	10.05		7.12	2.08	14.84	10.05		7.12	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		7.12	2.08
0.14工日		未计价材料费											90.51
清单项目综合单价													124.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN32	个	1.01	89.61	90.51		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100.56	--	

项目编码	031003003240	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	法兰信号蝶阀DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	68.18	19.89

1.34工日	未计价材料费						246.58
清单项目综合单价							636.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰信号蝶阀 DN150	个	1	246.58	246.58		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.78	91.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	5.94	5.23		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	384.46	--	

项目编码	031003003241	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰信号蝶阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费											246.58
清单项目综合单价													500.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	法兰信号蝶阀DN100			个	1	246.58	246.58						
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	2	26.04	52.08						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	16.48	1.35	22.25						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.35	5.57	1.95						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.59	5.94	3.5						
	乙炔气			kg	0.024	15.44	0.37						
	氧气			m3	0.07	2.83	0.2						
	厚漆			kg	0.15	8.58	1.29						
	清油			kg	0.02	13.72	0.27						
	棉纱头			kg	0.06	5.57	0.33						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	其他材料费					--			--				

	材料费小计	--	329.29	--	

项目编码	030901007016	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-49	减压孔板 DN150	个	1	58.3	47.68	17.26	27.98	8.16	58.3	47.68	17.26	27.98	8.16
综合人工工日		小计							58.3	47.68	17.26	27.98	8.16
0.55工日		未计价材料费											135.04
清单项目综合单价													294.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压孔板 DN150	个	1	43.48	43.48		
	平焊法兰DN150	片	2	45.78	91.56		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.474	5.94	2.82		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.59	0.13		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片Φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片Φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	汽油	kg	0.12	9.3	1.12		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	8.24	2.73	22.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.72	--	

项目编码	030807003004	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-654	法兰吸水喇叭口 DN300	10个	0.1	1314.88	265.8	1583.47	631.14	184.08	131.49	26.58	158.35	63.11	18.41
综合人工工日		小计							131.49	26.58	158.35	63.11	18.41
1.174工日		未计价材料费											422
清单项目综合单价													819.94

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰吸水喇叭口 DN300	个	1	422	422		

细	电焊条J422 Φ3.2	kg	2.585	5.94	15.35		
	氧气	m3	1.0745	2.83	3.04		
	乙炔气	kg	0.3583	15.44	5.53		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.5173	3.26	1.69		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	448.58	--	

项目编码	030807003005	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	水锤消除器 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费											588.5
清单项目综合单价													841.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水锤消除器DN100	个	1	588.5	588.5		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	671.21	--	

项目编码	030807003006	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	水锤消除器 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
1.34工日		未计价材料费											786.1
清单项目综合单价													1175.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水锤消除器DN150	个	1	786.1	786.1		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.78	91.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	5.94	5.23		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	923.98	--	

项目编码	030807003007	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	水锤消除器 DN200	个	1	206.7	203.27	47.95	99.22	28.94	206.7	203.27	47.95	99.22	28.94
综合人工工日		小计							206.7	203.27	47.95	99.22	28.94
1.95工日		未计价材料费							1150				
清单项目综合单价									1736.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水锤消除器DN200	个	1	1150	1150		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	2	64.99	129.98		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.02	49.93		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.35	5.94	13.96		
	乙炔气	kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	厚漆	kg	0.34	8.58	2.92		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1353.27	--	

项目编码	030817005001	项目名称	钢制排水漏斗制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2917	钢制排水漏斗制作安装 公称直径150mm以内	个	1	79.52	55.5	10.25	38.17	11.13	79.52	55.5	10.25	38.17	11.13
综合人工工日		小计							79.52	55.5	10.25	38.17	11.13
0.71工日		未计价材料费							31				
清单项目综合单价									225.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制溢流口DN150	m	0.2	155	31		
	钢板δ4.5～7.0 Q235	kg	13	3.4601	44.98		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.55	5.94	3.27		
	氧气	m3	0.82	2.83	2.32		
	乙炔气	kg	0.27	15.44	4.17		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.22	3.26	0.72		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	86.5	--	

项目编码	030404031006	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-315	水位电气信号装置 电子式	套	1	254.4	87.19	7.03	122.11	35.62	254.4	87.19	7.03	122.11	35.62
综合人工工日		小计							254.4	87.19	7.03	122.11	35.62
2.4工日		未计价材料费							887.28				
清单项目综合单价									1393.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	液位信号装置DN80	套	2	443.64	887.28		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.05	5.94	0.3		
	无光调和漆	kg	0.1	8.45	0.85		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	紫铜板	kg	0.5	55.74	27.87		
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.66	3.4601	2.28		
	地脚螺栓M10×100	套	2.04	1.37	2.79		
	镀锌扁钢-60×6	kg	5	4.55	22.75		

	酚醛层压板 δ 10～20	m2	0.01	1003.33	10.03		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.43	4.55	1.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42		
	铜精制带母螺栓M6×30	套	6.1	0.43	2.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	974.47	--	

项目编码	030804001005	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	18目钢丝防虫网罩	处	1		44.36					44.36			
综合人工工日		小计								44.36			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	18目钢丝防虫网罩	个	1	44.36	44.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.36	--	

项目编码	030901012003	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-72	消防水泵接合器安装 地上式 150	套	1	197.16	185.91	10.32	94.64	27.6	197.16	185.91	10.32	94.64	27.6
综合人工工日		小计							197.16	185.91	10.32	94.64	27.6
1.86工日		未计价材料费											887.21
清单项目综合单价													1402.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防水泵接合器SQS150-A	套	1	887.21	887.21		
	热镀锌钢管DN25	m	0.2	11.24	2.25		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M20×85～100	套	24.72	4.52	111.73		
	砂轮片 φ100	片	0.097	1.29	0.13		
	砂轮片 φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	1	45.78	45.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.29	5.94	1.72		

	破布	kg	0.03	6	0.18		
	棉纱头	kg	0.016	5.57	0.09		
	电	kW·h	0.215	0.59	0.13		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.1	11.06	12.17		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	其他材料费			--	4.46	--	
	材料费小计			--	1073.12	--	

项目编码	031002003454	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	533.95	24.98	191.31	55.8	39.86	53.4	2.5	19.13	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.4	2.5	19.13	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.2573	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.4	--	

项目编码	031002003455	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	174.01	50.75	36.25	22.92	1.79	17.4	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	17.4	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									83.44				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		

细	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031002003456	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	137.16	17.85	127.71	37.25	26.61	13.72	1.79	12.77	3.73
综合人工工日		小计							26.61	13.72	1.79	12.77	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.2573	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.72	--	

项目编码	030817008127	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	157.22	45.86	32.75	11.43	1.79	15.72	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	15.72	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		

	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	030817008128	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	246.77	71.97	51.41	27.35	1.79	24.68	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	24.68	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030817008129	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	550.14	578.25	24.98	264.07	77.02	55.01	57.83	2.5	26.41	7.7
综合人工工日		小计							55.01	57.83	2.5	26.41	7.7
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.45

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		

细	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.2573	0.31		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	57.83	--	

项目编码	030817008130	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2953	刚性防水套管制作 公称直径350mm以内	个	1	235.32	194.17	42.08	112.95	32.94	235.32	194.17	42.08	112.95	32.94
8-2966	刚性防水套管安装 公称直径400mm以内	个	1	109.18	69.17		52.41	15.29	109.18	69.17		52.41	15.29
综合人工工日		小计							344.5	263.34	42.08	165.36	48.23
3.25工日		未计价材料费											115.8
清单项目综合单价													979.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN350	kg	27.77	4.1699	115.8		
	钢板 δ10～15 Q235	kg	37.86	3.4601	131		
	扁钢＜-59	kg	3.1	3.4158	10.59		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	3.74	5.94	22.22		
	氧气	m3	2.93	2.83	8.29		
	乙炔气	kg	0.98	15.44	15.13		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.237	3.26	0.77		
	水泥32.5级	kg	23	0.2573	5.92		
	石棉绒	kg	9.87	2.4	23.69		
	油浸麻丝	kg	4.71	8.4	39.56		
	其他材料费			--	6.17	--	
	材料费小计			--	379.14	--	

项目编码	030817008131	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2926	柔性防水套管制作 公称直径300mm以内	个	1	329.66	380.47	81.46	158.24	46.15	329.66	380.47	81.46	158.24	46.15
8-2939	柔性防水套管安装 公称直径300mm	个	1	54.06	1.96		25.95	7.57	54.06	1.96		25.95	7.57
综合人工工日		小计							383.72	382.43	81.46	184.19	53.72
3.62工日		未计价材料费											129.77
清单项目综合单价													1215.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径300mm以内	kg	31.12	4.17	129.77		
	钢板 δ10～20 Q235	kg	67.6	3.4601	233.9		
	橡皮 Φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	3.48	6.54	22.76		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	9.2	5.94	54.65		
	氧气	m3	6.44	2.83	18.23		
	乙炔气	kg	2.15	15.44	33.2		
	橡胶石棉盘根编制 Φ6～25 250℃	kg	0.42	14.02	5.89		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.306	3.26	1		
	黄油(钙基脂)	kg	0.16	6.86	1.1		
	机油6～7#	kg	0.08	10.72	0.86		
	其他材料费			--	9.9	--	
	材料费小计			--	512.2	--	

项目编码	030901002027	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	7.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	178.08	6.1	3.86	85.48	24.93	17.81	0.61	0.39	8.55	2.49
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		24.93	7.27	0.52	0.19		0.25	0.07
综合人工工日		小计							18.33	0.8	0.39	8.8	2.56
0.1729工日		未计价材料费											19.64
清单项目综合单价													50.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	15.41	15.72		
	镀锌钢管接头零件DN32	个	0.807	4.86	3.92		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		

	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.059	3.79	0.22		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.44	--	

项目编码	030901002028	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	33.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-14	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径50mm以内	10m	0.1	167.48	1.48	3.59	80.39	23.45	16.75	0.15	0.36	8.04	2.35
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		24.93	7.27	0.52	0.19		0.25	0.07
综合人工工日		小计							17.27	0.34	0.36	8.29	2.42
0.1629工日		未计价材料费											41.79
清单项目综合单价													70.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.022	23.93	24.46		
	卡箍配件（综合）DN50	m	0.651	26.62	17.33		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.004	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.001	10.55	0.01		
	水	m3	0.066	3.79	0.25		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	42.13	--	

项目编码	030901002029	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	18.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径65mm	10m	0.1	167.48	2.96	3.64	80.39	23.45	16.75	0.3	0.36	8.04	2.35
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm	100m	0.01	68.9	30.8		33.07	9.65	0.69	0.31		0.33	0.1

综合人工工日	小计			17.44	0.61	0.36	8.37	2.45
0.1645工日	未计价材料费							39.62
清单项目综合单价								68.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN70	m	1.022	31.49	32.18			
	卡箍配件（综合） DN70	0	0.425	17.5	7.44			
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02			
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05			
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09			
	水	m3	0.098	3.79	0.37			
	漂白粉	kg	0.0014	3.43				
	其他材料费			--	0.07		--	
	材料费小计			--	40.23		--	

项目编码	030901002030	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1	246.98	4.26	14.86	118.55	34.58	24.7	0.43	1.49	11.86	3.46
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm	100m	0.01	68.9	30.8		33.07	9.65	0.69	0.31		0.33	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.74	1.49	12.19	3.56
0.2395工日		未计价材料费											61.07
清单项目综合单价													104.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN100	m	1.022	53.2	54.37		
	卡箍配件（综合） DN100	个	0.268	25	6.7		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.111	3.79	0.42		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	61.81	--	

项目编码	030801001005	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	150.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN150	10m	0.1	341.32	6.11	17.77	163.83	47.78	34.13	0.61	1.78	16.38	4.78
10-373	管道消毒、冲洗公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	84.68		41.21	12.02	0.86	0.85		0.41	0.12
综合人工工日		小计							34.99	1.46	1.78	16.79	4.9
0.3301工日		未计价材料费											98.32
清单项目综合单价													158.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN150	m	1.022	87.2	89.12		
	卡箍配件（综合） DN150	个	0.23	40	9.2		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.0143	15.44	0.22		
	水	m3	0.258	3.79	0.98		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	99.78	--	

项目编码	030801001006	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	57.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-20	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN200	10m	0.1	379.48	8.34	38.09	182.15	53.13	37.95	0.83	3.81	18.22	5.31
10-373	管道消毒、冲洗公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	84.68		41.21	12.02	0.86	0.85		0.41	0.12
综合人工工日		小计							38.81	1.68	3.81	18.63	5.43
0.3661工日		未计价材料费											192.65
清单项目综合单价													261.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN200	m	1.022	175.56	179.42		
	沟槽式管件DN200	个	0.23	57.5	13.23		
	砂轮片φ200	片	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.02	3.26	0.07		

	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	乙炔气	kg	0.0202	15.44	0.31		
	水	m3	0.267	3.79	1.01		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	194.33	--	

项目编码	030801001007	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	9.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-21	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径250mm以内	10m	0.1	451.56	10.04	56.43	216.75	63.22	45.16	1	5.64	21.68	6.32
10-374	管道消毒、冲洗公称直径300mm以内	100m	0.01	97.52	161.68		46.81	13.65	0.98	1.62		0.47	0.14
综合人工工日		小计							46.14	2.62	5.64	22.15	6.46
0.4352工日		未计价材料费											211.75
清单项目综合单价													294.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN250	m	1.022	187.22	191.34		
	沟槽式管件DN250	个	0.23	88.73	20.41		
	砂轮片φ200	片	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.025	3.26	0.08		
	氧气	m3	0.077	2.83	0.22		
	乙炔气	kg	0.0227	15.44	0.35		
	水	m3	0.476	3.79	1.8		
	漂白粉	kg	0.0073	3.43	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	214.37	--	

项目编码	030801001008	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-22	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径300mm以内	10m	0.1	516.22	12.67	62.55	247.79	72.27	51.62	1.27	6.26	24.78	7.23
10-374	管道消毒、冲洗公称直径300mm以内	100m	0.01	97.52	161.68		46.81	13.65	0.98	1.62		0.47	0.14

综合人工工日	小计			52.6	2.89	6.26	25.25	7.37
0.4962工日	未计价材料费							246.46
清单项目综合单价								340.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN300	m	1.022	211.2	215.85			
	沟槽式管件DN300	个	0.23	133.09	30.61			
	砂轮片φ200	片	0.003	11.15	0.03			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.03	3.26	0.1			
	氧气	m3	0.093	2.83	0.26			
	乙炔气	kg	0.0332	15.44	0.51			
	水	m3	0.485	3.79	1.84			
	漂白粉	kg	0.0073	3.43	0.03			
	其他材料费			--	0.12		--	
	材料费小计			--	249.35		--	

项目编码	031201001091	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	95.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1.02		12.21	3.56	2.54	0.1		1.22	0.36
11-61备注4	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	48.76	1.02		23.4	6.83	4.88	0.1		2.34	0.68
综合人工工日		小计							7.42	0.2		3.56	1.04
0.07工日		未计价材料费											1.5
清单项目综合单价													13.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	7.57	1.5		
	汽油	kg	0.022	9.3	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	031002001086	项目名称	管道支架制作	计量单位	kg	工程量	635.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	121.6	35.47	2.53	0.68	2	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	167.9	48.97	3.5	0.24	0.59	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.9	0.84

0.0569工日	未计价材料费	3.46
清单项目综合单价		16.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003075	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	635.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	14.76	4.3	0.31	0.02	0.09	0.15	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.79	8.14	10.18	2.97	0.21	0.03	0.08	0.1	0.03
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	19.33	5.64	0.4	0.02	0.16	0.19	0.06
综合人工工日		小计							0.92	0.07	0.33	0.44	0.13
0.0087工日		未计价材料费											0.23
清单项目综合单价													2.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	1	0.01			
	破布						kg	0.0015	7	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0116	10.65	0.12			
	汽油						kg	0.0047	9.3	0.04			
	调和漆						kg	0.015	7.57	0.11			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	0.3		--	

项目编码	031003003242	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰蝶阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费											152.35
清单项目综合单价													405.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀 DN100						个	1	152.35	152.35			
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	26.04	52.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6						kg	0.35	5.57	1.95			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.59	5.94	3.5			
	乙炔气						kg	0.024	15.44	0.37			
	氧气						m3	0.07	2.83	0.2			
	厚漆						kg	0.15	8.58	1.29			
	清油						kg	0.02	13.72	0.27			
	棉纱头						kg	0.06	5.57	0.33			
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	235.06	--	

项目编码	031003003243	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰密闭防护闸阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费							338.16				
清单项目综合单价									591.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰密闭防护闸阀 DN100	个	1	338.16	338.16		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.87	--	

项目编码	030901013025	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			49.86	14.54	10.39			4.99	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.99	1.45
0.098工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									466.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	推车式灭火器MFT/ABC20	个	1	450	450		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	450	--	

项目编码	030901013026	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			49.86	14.54	10.39			4.99	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.99	1.45
0.098工日		未计价材料费							650				
清单项目综合单价									666.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	推车式灭火器MFT/ABC50	个	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	030901013027	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			49.86	14.54	10.39			4.99	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.99	1.45
0.098工日		未计价材料费							234.22				
清单项目综合单价									251.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC4	个	2	47.02	94.04		
	灭火器箱	个	1	140.18	140.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	234.22	--	

项目编码	030901010028	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	103

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	薄型单栓带卷盘组合式消防柜（单栓）1800*700*180	套	1	91.58	8.64	0.38	43.96	12.82	91.58	8.64	0.38	43.96	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	43.96	12.82

0.864工日	未计价材料费						750
清单项目综合单价							907.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型单栓带卷盘组合式消防柜（单栓） 1800*700*180	套	1	750	750		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.2573	0.44		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	758.64	--	

项目编码	030901002031	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	675.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm	10m	0.1	167.48	2.96	3.64	80.39	23.45	16.75	0.3	0.36	8.04	2.35
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm	100m	0.01	68.9	30.8		33.07	9.65	0.69	0.31		0.33	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.61	0.36	8.37	2.45
0.1645工日		未计价材料费											39.62
清单项目综合单价													68.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.022	31.49	32.18		
	卡箍配件（综合） DN65	0	0.425	17.5	7.44		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.098	3.79	0.37		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	40.23	--	

项目编码	030901002032	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	2127.88

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1	246.98	4.26	14.86	118.55	34.58	24.7	0.43	1.49	11.86	3.46
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	30.8		33.07	9.65	0.69	0.31		0.33	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.74	1.49	12.19	3.56
0.2395工日		未计价材料费											61.07
清单项目综合单价													104.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN100				m		1.022		53.2	54.37			
	卡箍配件（综合） DN100				个		0.268		25	6.7			
	砂轮片φ200				片		0.001		11.15	0.01			
	尼龙砂轮片φ100×16×3				片		0.008		3.26	0.03			
	氧气				m3		0.024		2.83	0.07			
	乙炔气				kg		0.0086		15.44	0.13			
	水				m3		0.111		3.79	0.42			
	漂白粉				kg		0.0014		3.43				
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	61.81		--	

项目编码	030817008132	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.1	590.42	787.56	24.98	283.4	82.66	59.04	78.76	2.5	28.34	8.27
综合人工工日		小计							59.04	78.76	2.5	28.34	8.27
0.557工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													176.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ273×7				m		0.305		229.64	70.04			
	石棉绒				kg		0.612		2.4	1.47			
	油浸麻丝				kg		0.292		8.4	2.45			
	水泥32.5级				kg		1.416		0.2573	0.36			
	钢板δ3.0 Q235				kg		0.4		3.4601	1.38			
	氧气				m3		0.257		2.83	0.73			
	乙炔气				kg		0.1117		15.44	1.72			
	电焊条				kg		0.1		5.94	0.59			
	其他材料费								--	0.02		--	

	材料费小计	--	78.76	--	

项目编码	030817008133	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	246.77	71.97	51.41	27.35	1.79	24.68	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	24.68	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031201001092	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	922.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1.02		12.21	3.56	2.54	0.1		1.22	0.36
11-61备注4	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	48.76	1.02		23.4	6.83	4.88	0.1		2.34	0.68
综合人工工日		小计							7.42	0.2		3.56	1.04
0.07工日		未计价材料费											1.5
清单项目综合单价													13.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	7.57	1.5		
	汽油	kg	0.022	9.3	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	031002001087	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	4792.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	121.6	35.47	2.53	0.68	2	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	167.9	48.97	3.5	0.24	0.59	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.74

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
乙炔气	kg	0.0048	15.44	0.08		
砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
破布	kg	0.00006	6			
水	m3	0.00011	3.79			
清油	kg	0.00006	13.72			
橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
厚漆	kg	0.00017	8.58			
尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		

	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003076	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	4792.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	14.76	4.3	0.31	0.02	0.09	0.15	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	19.84	5.79	0.41	0.05	0.16	0.2	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	19.33	5.64	0.4	0.02	0.16	0.19	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.54	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031003001235	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 DN25	个	1	27.56	12.04		13.23	3.86	27.56	12.04		13.23	3.86
综合人工工日		小计							27.56	12.04		13.23	3.86
0.26工日		未计价材料费											45.2
清单项目综合单价													101.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	1	45.2	45.2		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		

	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.3714	2.19		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.54	0.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.2573	0.13		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.24	--	

项目编码	031003001236	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹全铜截止阀 DN25	个	1	11.66	7.97		5.6	1.63	11.66	7.97		5.6	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.6	1.63
0.11工日		未计价材料费											30.24
清单项目综合单价													57.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀 DN25	个	1.01	29.94	30.24		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.21	--	

项目编码	030601002048	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		6.11	1.78	12.72	0.86		6.11	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	27.61	8.05
0.52工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价									142.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	030901003012	项目名称	水喷淋喷头	计量单位	个	工程量	3488

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-25	喷淋头 DN15	10个	0.1	156.88	42.74	3.79	75.3	21.96	15.69	4.27	0.38	7.53	2.2
综合人工工日		小计							15.69	4.27	0.38	7.53	2.2
0.148工日		未计价材料费							7.17				
清单项目综合单价									37.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	喷淋头 DN15 K80 68°	个	1.01	7.1	7.17		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.0066	7.72	0.05		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.899	0.3	0.27		
	镀锌弯头DN25	个	0.606	2.7	1.64		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片 Φ400	片	0.016	11.58	0.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	11.44	--	

项目编码	030901008010	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置安装 公称直径25mm	组	1	122.96	40.58	1.2	59.02	17.21	122.96	40.58	1.2	59.02	17.21
综合人工工日		小计							122.96	40.58	1.2	59.02	17.21
1.16工日		未计价材料费											60.48
清单项目综合单价													301.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀 DN25	个	2.02	29.94	60.48		
	棉纱头	kg	0.041	5.57	0.23		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	砂轮片 φ400	片	0.064	11.58	0.74		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.02	1.81		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.108	0.3	0.63		
	镀锌三通DN25×15	个	1.01	3.67	3.71		
	压力表0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87		
	压力表气门QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	1	7.29	7.29		
	镀锌六角外丝DN15	个	1.01	0.95	0.96		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	101.06	--	

项目编码	031003003244	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	法兰蝶阀 DN65	个	1	66.78	53.58	16.71	32.05	9.35	66.78	53.58	16.71	32.05	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	32.05	9.35
0.63工日		未计价材料费											80.14
清单项目综合单价													258.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀DN65	个	1	80.14	80.14		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	5.94	2.49		

	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	133.72	--	

项目编码	030901004003	项目名称	报警装置	计量单位	组	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	湿式报警装置安装 公称直径150mm	组	1	751.54	343.98	29.47	360.74	105.22	751.54	343.98	29.47	360.74	105.22
综合人工工日		小计							751.54	343.98	29.47	360.74	105.22
7.09工日		未计价材料费							1925.72				
清单项目综合单价									3516.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰湿式报警阀 DN150	套	1	1825	1825		
	平焊法兰DN150	片	2.2	45.78	100.72		
	热镀锌钢管DN80	m	2	37.03	74.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.687	5.94	4.08		
	棉纱头	kg	0.175	5.57	0.97		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.59	0.13		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.504	11.58	5.84		
	机油	kg	0.181	7.72	1.4		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	热镀锌钢管DN15	m	2	6.02	12.04		
	热镀锌钢管DN20	m	10	7.79	77.9		
	热镀锌钢管DN25	m	4	11.24	44.96		
	镀锌弯头DN15	个	2.02	1.18	2.38		
	镀锌弯头DN20	个	4.04	1.83	7.39		
	镀锌弯头DN25	个	2.02	2.7	5.45		
	镀锌弯头DN80	个	2.02	21.92	44.28		

	聚四氟乙烯生料带宽20	m	17.762	0.3	5.33		
	镀锌三通DN20×15	个	1.01	2.52	2.55		
	带母螺栓	kg	5.583	4.68	26.13		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--	9.22	--	
	材料费小计			--	2269.7	--	

项目编码	031003003245	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	69.71	16.71	36.12	10.54	75.26	69.71	16.71	36.12	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	36.12	10.54
0.71工日		未计价材料费											332.19
清单项目综合单价													540.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰信号蝶阀DN80	个	1	332.19	332.19		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	5.94	2.91		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	401.9	--	

项目编码	031003003246	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰信号蝶阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06	93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费											246.58
清单项目综合单价													500.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰信号蝶阀DN100	个	1	246.58	246.58		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	329.29	--	

项目编码	031003003247	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	法兰信号蝶阀 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89	142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	68.18	19.89
1.34工日		未计价材料费											246.58
清单项目综合单价													636.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰信号蝶阀 DN150	个	1	246.58	246.58		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.78	91.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	5.94	5.23		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	384.46	--	

项目编码	030901006012	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-41	水流指示器安装 法兰连接 公称直径80mm以内	个	1	100.7	28.08	14.24	48.34	14.1	100.7	28.08	14.24	48.34	14.1
综合人工工日		小计							100.7	28.08	14.24	48.34	14.1
0.95工日		未计价材料费							230.69				
清单项目综合单价									436.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN80	套	1	186	186		
	平焊法兰DN80	片	2.2	20.315	44.69		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.463	5.94	2.75		
	棉纱头	kg	0.048	5.57	0.27		
	破布	kg	0.08	6	0.48		
	电	kW·h	0.135	0.59	0.08		
	清油	kg	0.08	13.72	1.1		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.524	11.06	5.8		
	砂轮片Φ100	片	0.1	1.29	0.13		
	砂轮片Φ400	片	0.054	11.58	0.63		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	带母螺栓	kg	3.032	4.68	14.19		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	258.77	--	

项目编码	030901006013	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-42	法兰水流指示器 DN100	个	1	120.84	31.91	16.99	58	16.92	120.84	31.91	16.99	58	16.92
综合人工工日		小计							120.84	31.91	16.99	58	16.92
1.14工日		未计价材料费							289.78				
清单项目综合单价									534.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN100	套	1	232.49	232.49		
	平焊法兰DN100	片	2.2	26.04	57.29		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.564	5.94	3.35		

	棉纱头	kg	0.052	5.57	0.29		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.162	0.59	0.1		
	清油	kg	0.08	13.72	1.1		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.692	11.06	7.65		
	砂轮片φ100	片	0.128	1.29	0.17		
	砂轮片φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	厚漆	kg	0.4	8.58	3.43		
	带母螺栓	kg	3.032	4.68	14.19		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	321.69	--	

项目编码	030901006014	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	法兰水流指示器 DN150	个	1	170.66	51.33	20.26	81.92	23.89	170.66	51.33	20.26	81.92	23.89
综合人工工日		小计							170.66	51.33	20.26	81.92	23.89
1.61工日		未计价材料费											479.39
清单项目综合单价													827.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水流指示器 DN150	套	1	378.67	378.67		
	平焊法兰DN150	片	2.2	45.78	100.72		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.687	5.94	4.08		
	棉纱头	kg	0.056	5.57	0.31		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.59	0.13		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	带母螺栓	kg	5.582	4.68	26.12		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	530.72	--	

项目编码	030901007017	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-47	减压孔板 DN80	个	1	43.46	35.81	11.65	20.86	6.08	43.46	35.81	11.65	20.86	6.08
综合人工工日		小计							43.46	35.81	11.65	20.86	6.08
0.41工日		未计价材料费							65.47				
清单项目综合单价									183.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压孔板DN80	个	1	24.84	24.84		
	平焊法兰DN80	片	2	20.315	40.63		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.271	5.94	1.61		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	破布	kg	0.08	6	0.48		
	电	kW·h	0.135	0.59	0.08		
	清油	kg	0.08	13.72	1.1		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.524	11.06	5.8		
	砂轮片Φ100	片	0.1	1.29	0.13		
	砂轮片Φ400	片	0.045	11.58	0.52		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	汽油	kg	0.08	9.3	0.74		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	8.24	2.73	22.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	101.28	--	

项目编码	030901007018	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-48	减压孔板 DN100	个	1	50.88	39.98	14.15	24.42	7.12	50.88	39.98	14.15	24.42	7.12
综合人工工日		小计							50.88	39.98	14.15	24.42	7.12
0.48工日		未计价材料费							84.08				
清单项目综合单价									220.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压孔板DN100	个	1	32	32		
	平焊法兰DN100	片	2	26.04	52.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.363	5.94	2.16		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		

	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.162	0.59	0.1		
	清油	kg	0.08	13.72	1.1		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.692	11.06	7.65		
	砂轮片φ100	片	0.128	1.29	0.17		
	砂轮片φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	厚漆	kg	0.4	8.58	3.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	8.24	2.73	22.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	124.06	--	

项目编码	030901007019	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-49	减压孔板 DN150	个	1	58.3	47.68	17.26	27.98	8.16	58.3	47.68	17.26	27.98	8.16
综合人工工日		小计							58.3	47.68	17.26	27.98	8.16
0.55工日		未计价材料费							135.04				
清单项目综合单价									294.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压孔板 DN150	个	1	43.48	43.48		
	平焊法兰DN150	片	2	45.78	91.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.474	5.94	2.82		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.59	0.13		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	汽油	kg	0.12	9.3	1.12		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	8.24	2.73	22.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.72	--	

项目编码	030901001085	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	4695.3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm	10m	0.1	171.72	4.96	2.37	82.43	24.04	17.17	0.5	0.24	8.24	2.4
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径25mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	109.39	31.91	2.28	0.9	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							19.45	1.4	0.32	9.33	2.72
0.1835工日		未计价材料费											14.02
清单项目综合单价													47.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	热镀锌钢管DN25			m	1.02	11.24	11.46						
	镀锌钢管接头零件DN25			个	0.723	3.53	2.55						
	棉纱头			kg	0.0041	5.57	0.02						
	破布			kg	0.02	6	0.12						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0077	6.03	0.05						
	机油			kg	0.0049	7.72	0.04						
	砂轮片 Φ400			片	0.0116	11.58	0.13						
	水			m3	0.098	3.79	0.37						
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	0.3514	0.3	0.11						
	钢板 δ12～20 Q235			kg	0.037	3.4601	0.13						
	螺栓			套	0.032	0.21	0.01						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.002	5.94	0.01						
	氧气			m3	0.0015	2.83							
	乙炔气			kg	0.0005	15.44	0.01						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.0054	11.06	0.06						
	阀门DN50 PN10			个	0.001	92.9	0.09						
	平焊法兰0.6MPa DN50			片	0.001	13.975	0.01						
	无缝钢管 Φ57×3			m	0.001	20.86	0.02						
	橡胶软管 Φ50			m	0.008	26.76	0.21						
	其他材料费					--	0.02		--				
	材料费小计					--	15.42		--				

项目编码	030901001086	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	3562.35

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm	10m	0.1	178.08	6.1	3.86	85.48	24.93	17.81	0.61	0.39	8.55	2.49

9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径32mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	109.39	31.91	2.28	0.9	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							20.09	1.51	0.47	9.64	2.81
0.1895工日		未计价材料费											19.64
清单项目综合单价													54.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	15.41	15.72		
	镀锌钢管接头零件DN32	个	0.807	4.86	3.92		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片 Φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	3.79	0.38		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.15	--	

项目编码	030901001087	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	893.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm	10m	0.1	202.46	8.8	5.65	97.18	28.34	20.25	0.88	0.57	9.72	2.83
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径40mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	109.39	31.91	2.28	0.9	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							22.53	1.78	0.65	10.81	3.15
0.2125工日		未计价材料费											27.82
清单项目综合单价													66.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40	m	1.02	17.65	18		
	镀锌钢管接头零件DN40	个	1.223	8.03	9.82		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.103	3.79	0.39		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.6	--	

项目编码	030901001088	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	937.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm	10m	0.1	210.94	8.8	5.19	101.25	29.53	21.09	0.88	0.52	10.13	2.95
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	109.39	31.91	2.28	0.9	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							23.37	1.78	0.6	11.22	3.27
0.2205工日		未计价材料费											36.09
清单项目综合单价													76.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	12.52	11.68		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片 φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	3.79	0.4		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.87	--	

项目编码	030901001089	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	279.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm	10m	0.1	167.48	2.96	3.64	80.39	23.45	16.75	0.3	0.36	8.04	2.35
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm	100m	0.01	250.16	127.74	8.38	120.08	35.02	2.5	1.28	0.08	1.2	0.35
综合人工工日		小计							19.25	1.58	0.44	9.24	2.7
0.1816工日		未计价材料费											39.62
清单项目综合单价													72.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN70	m	1.022	31.49	32.18		
	卡箍配件（综合） DN70	0	0.425	17.5	7.44		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.198	3.79	0.75		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	41.2	--	

项目编码	030901001090	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	464.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径80mm	10m	0.1	192.92	3.26	1.99	92.6	27.01	19.29	0.33	0.2	9.26	2.7
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm	100m	0.01	250.16	163.69	8.58	120.08	35.02	2.5	1.64	0.09	1.2	0.35
综合人工工日		小计							21.79	1.97	0.29	10.46	3.05
0.2056工日		未计价材料费							45.67				
清单项目综合单价									83.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.022	37.03	37.84		
	卡箍配件（综合） DN80	0	0.391	20	7.82		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.0215	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0075	15.44	0.12		
	水	m3	0.29	3.79	1.1		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	47.64	--	

项目编码	030901001091	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	611.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1	246.98	4.26	14.86	118.55	34.58	24.7	0.43	1.49	11.86	3.46
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm	100m	0.01	250.16	234.01	9.4	120.08	35.02	2.5	2.34	0.09	1.2	0.35
综合人工工日		小计							27.2	2.77	1.58	13.06	3.81
0.2566工日		未计价材料费											61.07
清单项目综合单价													109.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN100	m	1.022	53.2	54.37		
	卡箍配件（综合） DN100	个	0.268	25	6.7		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.027	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
	水	m3	0.481	3.79	1.82		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	63.84	--	

项目编码	030901001092	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	155.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-18	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径125mm以内	10m	0.1	276.66	5.55	17.52	132.8	38.73	27.67	0.56	1.75	13.28	3.87

9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径 150mm以内	100m	0.01	306.34	465.63	11.04	147.04	42.89	3.06	4.66	0.11	1.47	0.43
综合人工工日		小计							30.73	5.22	1.86	14.75	4.3
0.2899工日		未计价材料费											81.33
清单项目综合单价													138.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN125	m	1.022	72.83	74.43		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	卡箍配件（综合） DN125	个	0.23	30	6.9		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.01	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.0399	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.0141	15.44	0.22		
	水	m3	1.079	3.79	4.09		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.046	3.4601	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	86.55	--	

项目编码	030901001093	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	1583.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) DN150	10m	0.1	341.32	6.11	17.77	163.83	47.78	34.13	0.61	1.78	16.38	4.78
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm	100m	0.01	306.34	465.63	11.04	147.04	42.89	3.06	4.66	0.11	1.47	0.43
综合人工工日		小计							37.19	5.27	1.89	17.85	5.21
0.3509工日		未计价材料费											98.32
清单项目综合单价													165.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN150	m	1.022	87.2	89.12		
	卡箍配件（综合） DN150	个	0.23	40	9.2		

	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		
	水	m3	1.082	3.79	4.1		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.046	3.4601	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	103.59	--	

项目编码	030817008134	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	229.22	17.85	174.01	50.75	36.25	22.92	1.79	17.4	5.08
综合人工工日		小计							36.25	22.92	1.79	17.4	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	030817008135	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	533.95	24.98	191.31	55.8	39.86	53.4	2.5	19.13	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.4	2.5	19.13	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.2573	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.4	--	

项目编码	030817008136	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	246.77	71.97	51.41	27.35	1.79	24.68	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	24.68	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030817008137	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	550.14	578.25	24.98	264.07	77.02	55.01	57.83	2.5	26.41	7.7
综合人工工日		小计							55.01	57.83	2.5	26.41	7.7
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6						m	0.305	163.32	49.81			
	石棉绒						kg	0.511	2.4	1.23			
	油浸麻丝						kg	0.244	8.4	2.05			
	水泥32.5级						kg	1.19	0.2573	0.31			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.4601	1.38			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.94	0.59			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	57.83		--	

项目编码	031201001093	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	2610.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1.02		12.21	3.56	2.54	0.1		1.22	0.36
11-61备注4	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	48.76	1.02		23.4	6.83	4.88	0.1		2.34	0.68
综合人工工日		小计							7.42	0.2		3.56	1.04
0.07工日		未计价材料费											1.5
清单项目综合单价													13.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆						kg	0.198	7.57	1.5			
	汽油						kg	0.022	9.3	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.7		--	

项目编码	031002001088	项目名称	管道支架制作	计量单位	kg	工程量	4726.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	121.6	35.47	2.53	0.68	2	1.22	0.35

10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	167.9	48.97	3.5	0.24	0.59	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.46				
清单项目综合单价									16.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003077	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	4726.71
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	14.76	4.3	0.31	0.02	0.09	0.15	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	19.84	5.79	0.41	0.05	0.16	0.2	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	19.33	5.64	0.4	0.02	0.16	0.19	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.54	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢丝刷子			把	0.0015	1.54							
	铁砂布2#			张	0.0109	1	0.01						
	破布			kg	0.0015	7	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0211	10.65	0.22						
	汽油			kg	0.0073	9.3	0.07						
	调和漆			kg	0.015	7.57	0.11						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	0.42		--				

项目编码	030905002011	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	29.02	71.7	459.65	134.06	957.6	29.02	71.7	459.65	134.06
综合人工工日		小计							957.6	29.02	71.7	459.65	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1652.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电			kW·h	26.13	0.59	15.42						
	工业酒精99.5%			kg	0.038	6.86	0.26						
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2			m	14.554	0.69	10.04						
	塑料胶布带20mm×50m			卷	1.05	3.14	3.3						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	29.02		--				

项目编码	031301017083	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4925.29	14775.82		2364.14	689.54	4925.29	14775.82		2364.14	689.54
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	960.05	2880.1		460.82	134.41	960.05	2880.1		460.82	134.41
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.03	27.1		4.33	1.26	9.03	27.1		4.33	1.26
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	79.42	238.3		38.12	11.12	79.42	238.3		38.12	11.12
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.89	5.68		0.91	0.26	1.89	5.68		0.91	0.26
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	826.42	2479.21		396.68	115.7	826.42	2479.21		396.68	115.7
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	62.44	187.3		29.97	8.74	62.44	187.3		29.97	8.74
综合人工工日		小计							6864.54	20593.51		3294.97	961.03
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31714.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	20593.51	--	
	材料费小计			--	20593.51	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅地下车库消火栓、喷淋工程(27-7)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001093	安全文明施工费			35405.22			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	31057.21			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	4348.01			
2	031302002093	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003093	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004093	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005093	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006093	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008093	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	22775.28			
8	031302009093	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010093	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011093	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012093	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	621.14			
12	031302090093	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091093	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302016031	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015093	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1242.29			
合计					60043.93			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：住宅地下车库消火栓、喷淋工程(27-7)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	105359.57		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		105359.57		

福建网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：住宅地下车库消火栓、喷淋工程(27-7)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	105359.57	
合计			105359.57	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：住宅地下车库消火栓、喷淋工程(27-7)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：住宅地下车库消火栓、喷淋工程(27-7)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：住宅地下车库消火栓、喷淋工程(27-7)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：住宅地下车库消火栓、喷淋工程(27-7)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：住宅地下车库消火栓、喷淋工程(27-7)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	63051.92		63051.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2235883.94	2.4	53661.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2235883.94	0.42	9390.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2235883.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2367360.86	9	213062.48
合计					276114.4

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：住宅地下车库消火栓、喷淋工程(27-7)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：住宅地下车库消火栓、喷淋工程(27-7)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：住宅地下车库火灾报警工程(27-8)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1178870.82	
1.1	人工费	377111.53	
1.2	材料费	559181.51	
1.3	施工机具使用费	8600.3	
1.4	企业管理费	181088.76	
1.5	利润	52888.72	
2	措施项目费	47387.11	
2.1	单价措施项目费	17399.01	
2.2	总价措施项目费	29988.1	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17682.64	
3	其他项目费	58943.54	
3.1	其中：暂列金额	58943.54	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	31668.73	
5	税金	118518.32	
6	工程造价	1435388.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅地下车库火灾报警工程(27-8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
1	030411003122	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：100*100 4、壁厚：符合规范要求	m	251.96	86.5	21794.54	
2	030411003123	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：150*100 4、壁厚：符合规范要求	m	292.96	96.55	28285.29	
3	030411003124	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：200*100 4、壁厚：符合规范要求	m	321.16	109.07	35028.92	
4	030411003125	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：300*100 4、壁厚：符合规范要求	m	210.89	143.47	30256.39	
5	030411003126	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：400*100 4、壁厚：符合规范要求	m	33.74	211.4	7132.64	
6	030411003127	桥架	1、名称：热镀锌耐火封闭槽式桥架 2、型号：热镀锌 3、规格：500*100 4、壁厚：符合规范要求	m	84.12	234.5	19726.14	
7	030413001035	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、规格：除锈刷油符合设计要求	kg	1158.08	22.05	25535.66	
8	030408008022	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵，综合考虑报价 2、材质：防火板或防火胶泥	处	12	122.08	1464.96	
9	030817008138	套管制作安装	1、类型：人防密闭穿墙套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN40	根	24	118.49	2843.76	
10	030817008139	套管制作安装	1、类型：人防密闭穿墙套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN25	根	1	101.99	101.99	
11	030817008140	套管制作安装	1、类型：人防密闭穿墙套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN20	根	27	101.99	2753.73	
12	030817008141	套管制作安装	1、类型：报警进出线防水套管 2、规格：8*DN50	台	1	1914.48	1914.48	
13	030817008142	套管制作安装	1、类型：报警进出线防水套管 2、规格：8*DN100	台	1	2720.24	2720.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030411001406	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	5887.03	22.57	132870.27	
15	030411001407	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	9837.82	17.16	168816.99	
16	030411004273	配线	1、名称：名称：信号线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZDN-RYJS-2×1.5 4、材质：铜芯	m	9379.46	5.04	47272.48	
17	030411004274	配线	1、名称：电话线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZDN-RYJSP-2×1.5 4、材质：铜芯	m	2603.51	9.59	24967.66	
18	030411004275	配线	1、名称：名称：广播线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZDN-RYJSP-2×1.5 4、材质：铜芯	m	2119.49	9.59	20325.91	
19	030411004276	配线	1、名称：消防设备电源监控线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZDN-RYJSP-2×1.5 4、材质：铜芯	m	2149.78	9.59	20616.39	
20	030411004277	配线	1、名称：电气火灾监控线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZDN-RYJSP-2×1.5 4、材质：铜芯	m	624.6	9.59	5989.91	
21	030411004278	配线	1、名称：防火门监控线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZDN-RYJSP-2×1.5 4、材质：铜芯	m	835.76	9.59	8014.94	
22	030411004279	配线	1、名称：应急照明通讯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZDN-RYJSP-2×1.5 4、材质：铜芯	m	683.96	9.59	6559.18	
23	030411004280	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZAN-KYJY-3×1.5 4、材质：铜芯	m	150.42	8.68	1305.65	
24	030411004281	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZAN-KYJY-4×1.5 4、材质：铜芯	m	3616.5	9.57	34609.91	
25	030411004282	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZDN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	12865.82	3.26	41942.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030404032018	端子箱	1、名称：火灾自动报警端子箱 2、安装部位：吸墙,底边距地1.5M	台	12	475.14	5701.68	
27	030404032019	端子箱	1、名称：火灾自动报警模块箱 2、安装部位：吸墙,底边距地1.5M	台	42	475.14	19955.88	
28	030904001035	点型探测器	1、名称：点型感温火灾探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶	个	176	95.15	16746.4	
29	030904001036	点型探测器	1、名称：点型感烟火灾探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶	个	1133	73.62	83411.46	
30	030904003031	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、规格：吸墙,底边距地1.5M	个	80	155.46	12436.8	
31	030904005013	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：吸墙,底边距地2.25M	个	80	252.21	20176.8	
32	030904006011	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、安装方式：吸墙,底边距地1.3M	部	58	142.56	8268.48	
33	030904003032	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：消火栓箱内	个	133	138.6	18433.8	
34	030904008056	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、输出形式：多输出	个	178	299.55	53319.9	
35	030904008057	模块（模块箱）	1、名称：双输入输出模块 2、输出形式：多输出	个	245	299.55	73389.75	
36	030904008058	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器	个	98	303.98	29790.04	
37	030904007013	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、功率：3W 3、安装方式：吸顶	个	122	95.03	11593.66	
38	030904009012	区域报警控制箱	1、多线制：火灾报警显示屏 2、安装方式：吸墙,底边距地1.5M	台	12	1799.53	21594.36	
39	030904008059	模块（模块箱）	1、名称：常闭单扇防火门监控模块 2、类型：含电磁释放器、防火门磁开关、防火门闭门器 3、输出形式：多输出	个	27	356.33	9620.91	
40	030904008060	模块（模块箱）	1、名称：常闭双扇防火门监控模块 2、类型：含电磁释放器、防火门磁开关、防火门闭门器 3、输出形式：多输出	个	14	356.33	4988.62	
41	030904008061	模块（模块箱）	1、名称：SDFP-A40（消防电源监控模块）	个(台)	55	689.95	37947.25	
42	030904008062	模块（模块箱）	1、名称：SDFP-2A43（消防电源监控模块）	个(台)	26	689.95	17938.7	
43	030904008063	模块（模块箱）	1、名称：SDF200（电气火灾模块）	个(台)	17	689.95	11729.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030905003019	防火控制装置调试	1、名称：消防广播、通讯分机调试	个	180	14.42	2595.6	
45	030905003020	防火控制装置调试	1、名称：正压送风阀、排烟阀、防火阀调试	个	168	42.87	7202.16	
46	030411006119	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	2267	8.46	19178.82	
		分部小计					1178870.82	
		分部分项合计					1178870.82	
1	031301017084	脚手架搭拆		项	1	17399.01	17399.01	
		单价措施合计					17399.01	
合计							1196269.83	

综合单价分析表

工程名称：住宅地下车库火灾报警工程(27-8)

项目编码	030411003122	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	251.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 100*100	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	148.37	43.27	30.91	6.42	0.85	14.84	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	14.84	4.33
0.2916工日		未计价材料费											29.15
清单项目综合单价													86.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 100*100	m	1.005	29	29.15		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	35.57	--	

项目编码	030411003123	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	292.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 150*100	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	148.37	43.27	30.91	6.42	0.85	14.84	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	14.84	4.33
0.2916工日		未计价材料费											39.2
清单项目综合单价													96.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 150*100	m	1.005	39	39.2		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			

	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	45.62	--	

项目编码	030411003124	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	321.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 200*100	10m	0.1	309.1	64.18	8.5	148.37	43.27	30.91	6.42	0.85	14.84	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.42	0.85	14.84	4.33
0.2916工日		未计价材料费											51.72
清单项目综合单价													109.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 200*100	m	1.005	51.46	51.72		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.59	0.08		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	58.14	--	

项目编码	030411003125	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	210.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 300*100	10m	0.1	496.08	66.76	14.06	238.12	69.45	49.61	6.68	1.41	23.81	6.95

综合人工工日	小计			49.61	6.68	1.41	23.81	6.95
0.468工日	未计价材料费							55.01
清单项目综合单价								143.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 300*100	m	1	55.01	55.01			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06			
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19			
	砂轮片φ100	片	0.002	1.29				
	砂轮片φ400	片	0.002	11.58	0.02			
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61			
	电	kW·h	0.169	0.59	0.1			
	其他材料费			--	0.24		--	
	材料费小计			--	61.69		--	

项目编码	030411003126	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	33.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 400*100	10m	0.1	496.08	66.76	14.06	238.12	69.45	49.61	6.68	1.41	23.81	6.95
综合人工工日		小计							49.61	6.68	1.41	23.81	6.95
0.468工日		未计价材料费											122.94
清单项目综合单价													211.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 400*100			m	1	122.94	122.94						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.01	5.94	0.06						
	汽油			kg	0.02	9.3	0.19						
	砂轮片φ100			片	0.002	1.29							
	砂轮片φ400			片	0.002	11.58	0.02						
	酚醛防锈漆			kg	0.015	12.86	0.19						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	0.225	7.62	1.71						
	铜接线端子DT-16mm2			个	1.05	3.33	3.5						
	精制带母镀锌螺栓M8×30			套	1.05	0.58	0.61						
	电			kW·h	0.169	0.59	0.1						

	其他材料费	--	0.24	--	
	材料费小计	--	129.62	--	

项目编码	030411003127	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	84.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307备注3	热镀锌耐火封闭槽式桥架 500*100	10m	0.1	496.08	66.76	14.06	238.12	69.45	49.61	6.68	1.41	23.81	6.95
综合人工工日		小计							49.61	6.68	1.41	23.81	6.95
0.468工日		未计价材料费							146.04				
清单项目综合单价									234.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌耐火封闭槽式桥架 500*100	m	1	146.04	146.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	砂轮片φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	152.72	--	

项目编码	030413001035	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	1158.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	94.04	40.93	302.74	88.3	6.31	0.94	0.41	3.03	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	17.49	23.91	196.91	57.43	4.1	0.17	0.24	1.97	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.11	0.65	5	1.45
0.0982工日		未计价材料费							3.43				
清单项目综合单价									22.05				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	型钢	kg	1.05	3.2649	3.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	5.94	0.14		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	2.64	0.01		
	无光调和漆	kg	0.01152	8.45	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	6.16	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.54	--	

项目编码	030408008022	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.48	1.87		4.07	1.19	8.48	1.87		4.07	1.19
综合人工工日		小计							8.48	1.87		4.07	1.19
0.08工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									122.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 保护管	处	1	106.47	106.47		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	6.03	0.3		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	108.34	--	

项目编码	030817008138	项目名称	套管制作安装	计量单位	根	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通4-补8	人防穿墙管制作安装公称直径(50mm以内)	根	1	54.06	7.57	5.63	25.95	7.57	54.06	7.57	5.63	25.95	7.57
综合人工工日		小计							54.06	7.57	5.63	25.95	7.57
0.51工日		未计价材料费							17.71				
清单项目综合单价									118.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板(中厚)						kg	5.47	3.2383	17.71			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.24	5.94	1.43			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.03	12.86	0.39			
	氧气						m3	0.6	2.83	1.7			
	乙炔气						m3	0.26	14.05	3.65			
	其他材料费								--	0.4		--	
	材料费小计								--	25.28		--	

项目编码	030817008139	项目名称	套管制作安装	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补7	人防穿墙管制作安装公称直径(32mm以内)	根	1	38.16	18.52	3.94	18.32	5.34	38.16	18.52	3.94	18.32	5.34
综合人工工日		小计							38.16	18.52	3.94	18.32	5.34
0.36工日		未计价材料费							17.71				
清单项目综合单价									101.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.17	5.94	1.01			
	钢板(中厚)						kg	5.47	3.2383	17.71			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.02	12.86	0.26			
	氧气						m3	0.42	2.83	1.19			
	乙炔气						m3	0.18	14.05	2.53			
	钢板(中厚) δ8～20						kg	3.83	3.4601	13.25			
	其他材料费								--	0.28		--	
	材料费小计								--	36.23		--	

项目编码	030817008140	项目名称	套管制作安装	计量单位	根	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通4-补7	人防穿墙管制作安装公称直径(32mm以内)	根	1	38.16	18.52	3.94	18.32	5.34	38.16	18.52	3.94	18.32	5.34
综合人工工日		小计							38.16	18.52	3.94	18.32	5.34
0.36工日		未计价材料费											17.71
清单项目综合单价													101.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.17	5.94	1.01			
	钢板(中厚)						kg	5.47	3.2383	17.71			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.02	12.86	0.26			
	氧气						m3	0.42	2.83	1.19			
	乙炔气						m3	0.18	14.05	2.53			
	钢板(中厚) δ8～20						kg	3.83	3.4601	13.25			
	其他材料费								--	0.28		--	
	材料费小计								--	36.23		--	

项目编码	030817008141	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2945	刚性防水套管制作 公称直径50mm以内	个	8	50.88	29.34	10.53	24.42	7.12	407.04	234.72	84.24	195.36	56.96
8-2962	刚性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	8	53	17.57		25.44	7.42	424	140.56		203.52	59.36
综合人工工日		小计							831.04	375.28	84.24	398.88	116.32
7.84工日		未计价材料费											108.72
清单项目综合单价													1914.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						kg	26.08	4.17	108.75			
	钢板 δ10～15 Q235						kg	31.76	3.4601	109.89			
	扁钢＜-59						kg	7.2	3.4158	24.59			
	电焊条J422 φ3.2						kg	3.2	5.94	19.01			
	氧气						m3	9.36	2.83	26.49			
	乙炔气						kg	3.12	15.44	48.17			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.32	3.26	1.04			
	水泥32.5级						kg	46.4	0.2573	11.94			
	石棉绒						kg	20	2.4	48			
	油浸麻丝						kg	9.6	8.4	80.64			
	其他材料费								--	5.48		--	
	材料费小计								--	484		--	

项目编码	030817008142	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2947	刚性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	8	80.56	43.4	18.57	38.67	11.28	644.48	347.2	148.56	309.36	90.24
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	8	59.36	29.96		28.49	8.31	474.88	239.68		227.92	66.48
综合人工工日		小计							1119.36	586.88	148.56	537.28	156.72
10.56工日		未计价材料费											171.44
清单项目综合单价													2720.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	kg	41.12	4.17	171.47		
	钢板δ10～15 Q235	kg	49.2	3.4601	170.24		
	扁钢＜-59	kg	10	3.4158	34.16		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	4.72	5.94	28.04		
	氧气	m3	13.12	2.83	37.13		
	乙炔气	kg	4.4	15.44	67.94		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.544	3.26	1.77		
	水泥32.5级	kg	80	0.2573	20.58		
	石棉绒	kg	34.16	2.4	81.98		
	油浸麻丝	kg	16.32	8.4	137.09		
	其他材料费			--	7.92	--	
	材料费小计			--	758.32	--	

项目编码	030411001406	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5887.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	399.92	116.64	8.33	1.61	0.23	4	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	4	1.17
0.0786工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													22.57

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN25	m	1.03	7.02	7.23		

细	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030411001407	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	9837.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	329.7	96.16	6.87	0.91	0.15	3.3	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.3	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													17.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		

	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411004273	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	9379.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 WDZDN-RYJS-2×1.5	100m/束	0.01	67.84	14.6		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.78				
清单项目综合单价									5.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZDN-RYJS-2×1.5	m	1.08	3.5	3.78		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	030411004274	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2603.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 WDZDN-RYJSP-2×1.5	100m/束	0.01	67.84	14.6		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							8.33				
清单项目综合单价									9.59				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZDN-RYJSP-2×1.5	m	1.08	7.71	8.33		

细	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.48	--	

项目编码	030411004275	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2119.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 WDZDN-RYJSP-2×1.5	100m/束	0.01	67.84	14.6		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							8.33				
清单项目综合单价									9.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZDN-RYJSP-2×1.5	m	1.08	7.71	8.33		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.48	--	

项目编码	030411004276	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2149.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 WDZDN-RYJSP-2×1.5	100m/束	0.01	67.84	14.6		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							8.33				
清单项目综合单价									9.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZDN-RYJSP-2×1.5	m	1.08	7.71	8.33		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.48	--	

项目编码	030411004277	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	624.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 WDZDN-RYJSP-2×1.5	100m/束	0.01	67.84	14.6		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							8.33				
清单项目综合单价									9.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZDN-RYJSP-2×1.5	m	1.08	7.71	8.33		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.48	--	

项目编码	030411004278	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	835.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 WDZDN-RYJSP-2×1.5	100m/束	0.01	67.84	14.6		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1

0.0064工日	未计价材料费						8.33
清单项目综合单价							9.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZDN-RYJSP-2×1.5	m	1.08	7.71	8.33		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.48	--	

项目编码	030411004279	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	683.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 WDZCN-RYJSP-2×1.5	100m/束	0.01	67.84	14.6		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费											8.33
清单项目综合单价													9.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	WDZDN-RYJSP-2×1.5			m	1.08	7.71	8.33						
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.0022	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.0055	9.3	0.05						
	焊锡			kg	0.0011	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料粘胶带			盘	0.01	3.14	0.03						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	8.48				--		

项目编码	030411004280	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	150.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线WDZAN-KYJY-3×1.5	100m/束	0.01	80.56	18.55		38.67	11.28	0.81	0.19		0.39	0.11

综合人工工日	小计			0.81	0.19		0.39	0.11
0.0076工日	未计价材料费							7.18
清单项目综合单价								8.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZAN-KYJY-3×1.5	m	1.08	6.65	7.18			
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01			
	汽油	kg	0.0066	9.3	0.06			
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01			
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.14	0.05			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	7.37		--	

项目编码	030411004281	项目名称	配线		计量单位		m	工程量	3616.5
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线WDZAN-KYJY-4×1.5	100m/束	0.01	80.56	18.55		38.67	11.28	0.81	0.19		0.39	0.11
综合人工工日	小计								0.81	0.19		0.39	0.11
0.0076工日	未计价材料费												8.07
清单项目综合单价													9.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZAN-KYJY-4×1.5			m		1.08			7.47	8.07			
	钢丝 φ1.6			kg		0.0009			6	0.01			
	棉纱头			kg		0.0024			5.57	0.01			
	汽油			kg		0.0066			9.3	0.06			
	焊锡			kg		0.0013			36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g			kg		0.0002			51.45	0.01			
	塑料粘胶带			盘		0.015			3.14	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.26		--	

项目编码	030411004282	项目名称	配线		计量单位		m	工程量	12865.82
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1385	管内穿线 WDZDN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	57.24	12.57		27.48	8.01	0.57	0.13		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.13		0.27	0.08
0.0054工日		未计价材料费											2.21
清单项目综合单价													3.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZDN-BYJ-2.5						m	1.05	2.1	2.21			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.3	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.007	1.8	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.34		--	

项目编码	030404032018	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	火灾自动报警端子箱	台	1	179.14	32.9	5.63	85.99	25.08	179.14	32.9	5.63	85.99	25.08
综合人工工日		小计							179.14	32.9	5.63	85.99	25.08
1.69工日		未计价材料费											146.4
清单项目综合单价													475.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾自动报警端子箱						台	1	146.4	146.4			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.5	5.94	2.97			
	无光调和漆						kg	0.3	8.45	2.54			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.15	12.86	1.93			
	钢锯条						根	1	0.21	0.21			
	铰链						副	1	1.29	1.29			
	塑料胶线2×16/0.15						m	1.5	1.46	2.19			
	清油						kg	0.15	13.72	2.06			
	角钢						kg	2	3.3714	6.74			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.1	1.1	4.51			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	179.3	--	

项目编码	030404032019	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	火灾自动报警模块箱	台	1	179.14	32.9	5.63	85.99	25.08	179.14	32.9	5.63	85.99	25.08
综合人工工日		小计							179.14	32.9	5.63	85.99	25.08
1.69工日		未计价材料费							146.4				
清单项目综合单价									475.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾自动报警模块箱	台	1	146.4	146.4		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	无光调和漆	kg	0.3	8.45	2.54		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.3714	6.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	179.3	--	

项目编码	030904001035	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	176

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型感温火灾探测器	个	1	36.04	3.71	0.22	17.3	5.05	36.04	3.71	0.22	17.3	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.71	0.22	17.3	5.05
0.34工日		未计价材料费							32.83				
清单项目综合单价									95.15				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点型感温火灾探测器	个	1	32.83	32.83		

细							
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.54	--	

项目编码	030904001036	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	1133

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-154	点型感烟火灾探测器	个	1	21.2	4.59	0.08	10.18	2.97	21.2	4.59	0.08	10.18	2.97
综合人工工日		小计							21.2	4.59	0.08	10.18	2.97
0.2工日		未计价材料费											34.6
清单项目综合单价													73.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点型感烟火灾探测器	个	1	34.6	34.6		
	电	kW·h	0.04	0.59	0.02		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.04	36.87	1.47		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	39.19	--	

项目编码	030904003031	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	手动报警按钮（带电话插孔）	个	1	51.94	4.83	0.83	24.93	7.27	51.94	4.83	0.83	24.93	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.83	24.93	7.27
0.49工日		未计价材料费											65.66
清单项目综合单价													155.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动报警按钮（带电话插孔）	个	1	65.66	65.66		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.49	--	

项目编码	030904005013	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	声光报警器	个	1	74.2	2.71	0.63	35.62	10.39	74.2	2.71	0.63	35.62	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	35.62	10.39
0.7工日		未计价材料费											128.66
清单项目综合单价													252.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器	个	1	128.66	128.66		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.3	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.37	--	

项目编码	030904006011	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	部	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防电话	部	1	13.78	5.24		6.61	1.93	13.78	5.24		6.61	1.93
综合人工工日		小计							13.78	5.24		6.61	1.93
0.13工日		未计价材料费							115				
清单项目综合单价									142.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防电话	部	1	115	115		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.2	0.69	0.14		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2	2.43	4.86		
	冲击钻头φ6～8	根	0.07	1.72	0.12		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.2	0.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120.24	--	

项目编码	030904003032	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	133

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	消火栓按钮	个	1	51.94	4.83	0.83	24.93	7.27	51.94	4.83	0.83	24.93	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.83	0.83	24.93	7.27
0.49工日		未计价材料费							48.8				

清单项目综合单价							138.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮	个	1	48.8	48.8		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.3	0.28		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.63	--	

项目编码	030904008056	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	178

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	输入模块	个	1	145.22	9.02	2.03	69.71	20.33	145.22	9.02	2.03	69.71	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	69.71	20.33
1.37工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													299.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入模块	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	62.26	--	

项目编码	030904008057	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	245

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	双输入输出模块	个	1	145.22	9.02	2.03	69.71	20.33	145.22	9.02	2.03	69.71	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	69.71	20.33
1.37工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													299.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双输入输出模块	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.26	--	

项目编码	030904008058	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	短路隔离器	个	1	145.22	9.02	2.03	69.71	20.33	145.22	9.02	2.03	69.71	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	69.71	20.33
1.37工日		未计价材料费											57.67
清单项目综合单价													303.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离器	个	1	57.67	57.67		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		

	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.69	--	

项目编码	030904007013	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	消防广播	个	1	23.32	3.55	0.47	11.19	3.26	23.32	3.55	0.47	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.55	0.47	11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费							53.24				
清单项目综合单价									95.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防广播3W	个	1	53.24	53.24		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.3	0.19		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶310g	支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.79	--	

项目编码	030904009012	项目名称	区域报警控制箱	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-200	重复显示屏	台	1	744.12	59.39	46.65	357.18	104.18	744.12	59.39	46.65	357.18	104.18
综合人工工日		小计							744.12	59.39	46.65	357.18	104.18
7.02工日		未计价材料费											488.01
清单项目综合单价													1799.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	火灾报警显示屏				台	1	488.01	488.01					
	白布				m	0.32	3.43	1.1					
	标志牌塑料扁形				个	1	0.16	0.16					
	焊锡				kg	0.36	36.87	13.27					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.09	51.45	4.63					
	汽油				kg	0.62	9.3	5.77					
	塑料线卡φ15以下				个	21	0.66	13.86					
	镀锌滚花膨胀螺栓M8				套	4	0.6	2.4					
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120				套	4.1	3.16	12.96					
	玻璃胶310g				支	0.3	12.86	3.86					
	异型塑料管dn5				m	0.9	1.17	1.05					
	冲击钻头φ6～12				根	0.13	2.57	0.33					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	547.4			--		

项目编码	030904008059	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	常闭单扇防火门监控模块	个	1	145.22	9.02	2.03	69.71	20.33	145.22	9.02	2.03	69.71	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	69.71	20.33
1.37工日		未计价材料费											110.02
清单项目综合单价													356.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	常闭单扇防火门监控模块				个	1	110.02	110.02					
	白布				m	0.11	3.43	0.38					
	塑料膨胀管φ6×50				十个	0.08	0.69	0.06					
	焊锡				kg	0.12	36.87	4.42					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.03	51.45	1.54					
	自攻螺钉M4×65				十个	0.2	0.27	0.05					
	汽油				kg	0.15	9.3	1.4					
	冲击钻头φ6～8				根	0.03	1.72	0.05					

	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	119.04	--	

项目编码	030904008060	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	常闭双扇防火门监控模块	个	1	145.22	9.02	2.03	69.71	20.33	145.22	9.02	2.03	69.71	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	69.71	20.33
1.37工日		未计价材料费											110.02
清单项目综合单价													356.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常闭双扇防火门监控模块	个	1	110.02	110.02		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	119.04	--	

项目编码	030904008061	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	SDFP-A40（消防电源监控模块）	个	1	145.22	9.02	2.03	69.71	20.33	145.22	9.02	2.03	69.71	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	69.71	20.33
1.37工日		未计价材料费											443.64

清单项目综合单价								689.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	SDFP-A40（消防电源监控模块）	个	1	443.64	443.64			
	白布	m	0.11	3.43	0.38			
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06			
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54			
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05			
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4			
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18			
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1			
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49			
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35			
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	452.66	--		

项目编码	030904008062	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	SDFP-2A43（消防电源监控模块）	个	1	145.22	9.02	2.03	69.71	20.33	145.22	9.02	2.03	69.71	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	69.71	20.33
1.37工日		未计价材料费											443.64
清单项目综合单价													689.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SDFP-2A43（消防电源监控模块）	个	1	443.64	443.64		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	452.66	--	

项目编码	030904008063	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	SDF200（电气火灾模块）	个	1	145.22	9.02	2.03	69.71	20.33	145.22	9.02	2.03	69.71	20.33
综合人工工日		小计							145.22	9.02	2.03	69.71	20.33
1.37工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									689.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SDF200（电气火灾模块）	个	1	443.64	443.64		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	452.66	--	

项目编码	030905003019	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-232备注1	火灾事故广播、通信分机调试	10个	0.1	64.29	17.55	22.38	30.86	9	6.43	1.76	2.24	3.09	0.9
综合人工工日		小计							6.43	1.76	2.24	3.09	0.9
0.0574工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.42				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.5376	0.59	0.32		

细	电池	节	0.672	2.14	1.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.76	--	

项目编码	030905003020	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个	工程量	168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-236备注1	正压送风阀、排烟阀、防火阀	10个	0.1	194.43	94.83	19.03	93.33	27.22	19.44	9.48	1.9	9.33	2.72
综合人工工日		小计							19.44	9.48	1.9	9.33	2.72
0.1736工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蓄电池24AH	块	0.0168	547.4	9.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.168	0.97	0.16		
	电	kW·h	0.21	0.59	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.48	--	

项目编码	030411006119	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2267

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		17.3	5.05	3.6	0.54		1.73	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.73	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属接线盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	031301017084	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1820.96	5462.92		874.06	254.93	1820.96	5462.92		874.06	254.93
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	120.39	361.18		57.79	16.85	120.39	361.18		57.79	16.85
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1824.66	5473.98		875.84	255.45	1824.66	5473.98		875.84	255.45
综合人工工日		小计							3766.01	11298.08		1807.69	527.23
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17399.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	11298.08		--	
	材料费小计								--	11298.08		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅地下车库火灾报警工程(27-8)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001094	安全文明施工费			17682.64			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	15511.09			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2171.55			
2	031302002094	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003094	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004094	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005094	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006094	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008094	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	11374.8			
8	031302009094	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010094	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011094	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012094	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	310.22			
12	031302090094	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091094	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015094	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	620.44			
15	031302016032	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					29988.1			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：住宅地下车库火灾报警工程(27-8)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	58943.54		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		58943.54		

暂列金额明细表

工程名称：住宅地下车库火灾报警工程(27-8)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	58943.54	
合计			58943.54	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：住宅地下车库火灾报警工程(27-8)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：住宅地下车库火灾报警工程(27-8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：住宅地下车库火灾报警工程(27-8)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：住宅地下车库火灾报警工程(27-8)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：住宅地下车库火灾报警工程(27-8)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	31668.73		31668.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1123004.47	2.4	26952.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1123004.47	0.42	4716.62
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1123004.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1316870.2	9	118518.32
合计					150187.05

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：住宅地下车库火灾报警工程(27-8)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：住宅地下车库火灾报警工程(27-8)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：住宅地下车库通风(27-9)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3023496.51	22500
1.1	人工费	891408.86	
1.2	材料费	1541690.13	22500
1.3	施工机具使用费	37663.2	
1.4	企业管理费	427891.34	
1.5	利润	124842.98	
2	措施项目费	120493.55	
2.1	单价措施项目费	45414.74	
2.2	总价措施项目费	75078.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	44270.61	
3	其他项目费	151174.83	
3.1	其中：暂列金额	151174.83	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	79388.02	
5	税金	303709.76	
6	工程造价	3678262.67	22500

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅地下车库通风(27-9)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		挡烟垂壁工程						
1	030408009005	防火挡烟垂壁	1、名称：防火挡烟垂壁，成品 2、材质：挡烟垂壁须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 采用防火软布，耐火极限不少于0.5h 3、方式：底标高H+2.4m安装	m	19.29	159.71	3080.81	
		分部小计					3080.81	
		车库平时通风工程						
2	030703011087	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层格栅风口，叶片水平 2、型号：成品 3、规格：600*400 4、材质：铝合金	个	163	181.1	29519.3	
3	030703011088	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层格栅风口，叶片水平 2、型号：成品 3、规格：600*500 4、材质：铝合金	个	3	194.3	582.9	
4	030703011089	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层格栅风口，叶片水平 2、型号：成品 3、规格：600*600 4、材质：铝合金	个	9	206.3	1856.7	
5	030703011090	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层格栅风口，叶片水平 2、型号：成品 3、规格：800*800 4、材质：铝合金	个	12	296.27	3555.24	
6	030703011091	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层格栅风口，叶片水平 2、型号：成品 3、规格：1200*600 4、材质：铝合金	个	2	336.59	673.18	
7	030703011092	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层格栅风口，叶片水平 2、型号：成品 3、规格：1000*800 4、材质：铝合金	个	31	352.19	10917.89	
8	030703011093	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层格栅风口，叶片水平 2、型号：成品 3、规格：1200*1100 4、材质：铝合金	个	1	492.37	492.37	
9	030703011094	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层格栅风口，叶片水平 2、型号：成品 3、规格：1200*1200 4、材质：铝合金	个	1	517.57	517.57	
10	030703001382	碳钢阀门	1、名称：对开调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：1000*250 4、类型：成品	个	1	361.45	361.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030703001383	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：500*320 4、类型：成品	个	1	259.23	259.23	
12	030703001384	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：400*500 4、类型：成品	个	1	276.03	276.03	
13	030703001385	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：630*400 4、类型：成品	个	2	318.19	636.38	
14	030703001386	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：800*320 4、类型：成品	个	2	338.59	677.18	
15	030703001387	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：800*800 4、类型：成品	个	9	441.79	3976.11	
16	030703001388	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：1000*500 4、类型：成品	个	1	420.19	420.19	
17	030703001389	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：1200*500 4、类型：成品	个	3	463.39	1390.17	
18	030703001390	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：1000*800 4、类型：成品	个	8	484.99	3879.92	
19	030703001391	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：1250*630 4、类型：成品	个	1	501.79	501.79	
20	030703001392	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：1400*500 4、类型：成品	个	1	506.59	506.59	
21	030703001393	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：1600*400 4、类型：成品	个	1	528.19	528.19	
22	030703001394	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：1600*450 4、类型：成品	个	2	538.99	1077.98	
23	030703001395	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：1800*320 4、类型：成品	个	3	554.59	1663.77	
24	030703001396	碳钢阀门	1、名称：FD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：500*320 4、类型：成品	个	1	401.63	401.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030703001397	碳钢阀门	1、名称：FD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：630*250 4、类型：成品	个	2	422.03	844.06	
26	030703001398	碳钢阀门	1、名称：FD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：630*400 4、类型：成品	个	2	470.03	940.06	
27	030703001399	碳钢阀门	1、名称：FD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：800*320 4、类型：成品	个	2	640.01	1280.02	
28	030703001400	碳钢阀门	1、名称：FD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：800*400 4、类型：成品	个	1	452.81	452.81	
29	030703001401	碳钢阀门	1、名称：FD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：800*800 4、类型：成品	个	15	796.01	11940.15	
30	030703001402	碳钢阀门	1、名称：FD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1000*320 4、类型：成品	个	12	704.81	8457.72	
31	030703001403	碳钢阀门	1、名称：FD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1000*500 4、类型：成品	个	2	1027.61	2055.22	
32	030703001404	碳钢阀门	1、名称：FD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1200*500 4、类型：成品	个	3	828.41	2485.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030703001405	碳钢阀门	1、名称：FD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1000*800 4、类型：成品	个	4	860.81	3443.24	
34	030703001406	碳钢阀门	1、名称：FD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1600*320 4、类型：成品	个	2	1001.31	2002.62	
35	030703001407	碳钢阀门	1、名称：FD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1600*400 4、类型：成品	个	1	1027.71	1027.71	
36	030703001408	碳钢阀门	1、名称：FVD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：800*800 4、类型：成品	个	10	796.01	7960.1	
37	030703001409	碳钢阀门	1、名称：FVD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1200*500 4、类型：成品	个	1	828.41	828.41	
38	030703001410	碳钢阀门	1、名称：FVD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1000*800 4、类型：成品	个	1	860.81	860.81	
39	030703001411	碳钢阀门	1、名称：FVD防烟防火阀，70°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1600*400 4、类型：成品	个	1	1027.71	1027.71	
40	030703001412	碳钢阀门	1、名称：BEEH防烟防火阀，280°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：800*800 4、类型：成品	个	4	796.01	3184.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030703001413	碳钢阀门	1、名称：BEEH防烟防火阀，280°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1000*320 4、类型：成品	个	5	704.81	3524.05	
42	030703001414	碳钢阀门	1、名称：BEEH防烟防火阀，280°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1000*800 4、类型：成品	个	1	860.81	860.81	
43	030703001415	碳钢阀门	1、名称：BEEH防烟防火阀，280°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1800*320 4、类型：成品	个	25	1068.51	26712.75	
44	030703001416	碳钢阀门	1、名称：BEEH 电动防烟防火阀，280°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：800*320 4、类型：成品	个	1	904.01	904.01	
45	030703001417	碳钢阀门	1、名称：BEEH 电动防烟防火阀，280°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1000*320 4、类型：成品	个	1	968.81	968.81	
46	030703001418	碳钢阀门	1、名称：FDSH 防烟防火阀，280°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：400*500 4、类型：成品	个	1	428.03	428.03	
47	030703001419	碳钢阀门	1、名称：FDSH 防烟防火阀，280°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：630*400 4、类型：成品	个	1	470.03	470.03	
48	030703001420	碳钢阀门	1、名称：FDSH 防烟防火阀，280°C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1000*320 4、类型：成品	个	2	704.81	1409.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030703001421	碳钢阀门	1、名称：FDSH 防烟防火阀，280° C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1000*800 4、类型：成品	个	8	860.81	6886.48	
50	030703001422	碳钢阀门	1、名称：FDSH 防烟防火阀，280° C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1200*250 4、类型：成品	个	1	826.11	826.11	
51	030703001423	碳钢阀门	1、名称：FDSH 防烟防火阀，280° C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1200*320 4、类型：成品	个	1	847.71	847.71	
52	030703001424	碳钢阀门	1、名称：FDSH 防烟防火阀，280° C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1200*400 4、类型：成品	个	1	874.11	874.11	
53	030703001425	碳钢阀门	1、名称：FDSH 防烟防火阀，280° C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1250*400 4、类型：成品	个	2	910.11	1820.22	
54	030703001426	碳钢阀门	1、名称：FDSH 防烟防火阀，280° C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1250*630 4、类型：成品	个	1	986.91	986.91	
55	030703001427	碳钢阀门	1、名称：FDSH 防烟防火阀，280° C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1400*320 4、类型：成品	个	2	934.11	1868.22	
56	030703001428	碳钢阀门	1、名称：FDSH 防烟防火阀，280° C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1400*500 4、类型：成品	个	1	994.11	994.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030703001429	碳钢阀门	1、名称：FDSH 防烟防火阀，280° C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1600*400 4、类型：成品	个	4	1027.71	4110.84	
58	030703001430	碳钢阀门	1、名称：FDSH 防烟防火阀，280° C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1600*450 4、类型：成品	个	4	1044.51	4178.04	
59	030703001431	碳钢阀门	1、名称：FDSH 防烟防火阀，280° C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1800*320 4、类型：成品	个	32	1068.51	34192.32	
60	030703001432	碳钢阀门	1、名称：FDSH 防烟防火阀，280° C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：2000*250 4、类型：成品	个	1	1111.71	1111.71	
61	030703001433	碳钢阀门	1、名称：FDSH 防烟防火阀，280° C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：2000*350 4、类型：成品	个	6	1145.31	6871.86	
62	030703001434	碳钢阀门	1、名称：FDSH 防烟防火阀，280° C，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：2400*550 4、类型：成品	个	1	1473.67	1473.67	
63	030703001435	碳钢阀门	1、名称：BEC，排烟阀，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1000*320 4、类型：成品	个	2	617.61	1235.22	
64	030703001436	碳钢阀门	1、名称：BEC，排烟阀，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1200*320 4、类型：成品	个	1	769.61	769.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030703001437	碳钢阀门	1、名称：BEC，排烟阀，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1200*400 4、类型：成品	个	1	181.61	181.61	
66	030703001438	碳钢阀门	1、名称：BEC，排烟阀，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1250*400 4、类型：成品	个	1	1096.01	1096.01	
67	030703001439	碳钢阀门	1、名称：BEC，排烟阀，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：1400*320 4、类型：成品	个	2	856.01	1712.02	
68	030703021012	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：1200*1200*1200(h) 3、形式：成品 4、材质：消声静压箱吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声静压箱应耐280°C高温不小于1小时	台	5	3090.09	15450.45	
69	030703021013	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：1470*1650*1550(h) 3、形式：成品 4、材质：消声静压箱吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声静压箱应耐280°C高温不小于1小时	台	1	4405.29	4405.29	
70	030703021014	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：3000*1800*600(h) 3、形式：成品 4、材质：消声静压箱吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声静压箱应耐280°C高温不小于1小时	台	1	5260.82	5260.82	
71	030703021015	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：2200*2200*600(h) 3、形式：成品 4、材质：消声静压箱吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声静压箱应耐280°C高温不小于1小时	台	6	4631.79	27790.74	
72	030703021016	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：2200*1600*800(h) 3、形式：成品 4、材质：消声静压箱吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声静压箱应耐280°C高温不小于1小时	台	1	4239.39	4239.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030703021017	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格 ：2400*1800*600(h) 3、形式：成品 4、材质：消声静压箱吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声静压箱应耐280°C高温不小于1小时	台	3	4728.99	14186.97	
74	030703021018	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格 ：2400*2200*600(h) 3、形式：成品 4、材质：消声静压箱吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声静压箱应耐280°C高温不小于1小时	台	2	4876.59	9753.18	
75	030703020014	消声器	1、名称：消声器 2、规格：XZP100型 ，630*250 3、材质：吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声器应耐280°C高温不小于1小时 4、形式：成品，消声器有效长度不得小于1.0m	个	1	784.66	784.66	
76	030703020015	消声器	1、名称：消声器 2、规格：XZP100型 ，800*320 3、材质：吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声器应耐280°C高温不小于1小时 4、形式：成品，消声器有效长度不得小于1.0m	个	1	1012.39	1012.39	
77	030703020016	消声器	1、名称：消声器 2、规格：XZP100型 ，800*800 3、材质：吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声器应耐280°C高温不小于1小时 4、形式：成品，消声器有效长度不得小于1.0m	个	1	1527.31	1527.31	
78	030703020017	消声器	1、名称：消声器 2、规格：XZP100型 ，800*1000 3、材质：吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声器应耐280°C高温不小于1小时 4、形式：成品，消声器有效长度不得小于1.0m	个	2	3852.47	7704.94	
79	030703020018	消声器	1、名称：消声器 2、规格：XZP100型 ，1600*320 3、材质：吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声器应耐280°C高温不小于1小时 4、形式：成品，消声器有效长度不得小于1.0m	个	1	3248.26	3248.26	
80	030703020019	消声器	1、名称：消声弯头 2、规格：ZW型，800*800 3、材质：吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的应耐280°C高温不小于1小时 4、形式：成品	个	6	1572.28	9433.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030703020020	消声器	1、名称：消声弯头 2、规格：ZW型，800*320 3、材质：吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的应耐280°C高温不小于1小时 4、形式：成品	个	3	1029.81	3089.43	
82	030703020021	消声器	1、名称：消声弯头 2、规格：ZW型 ，1000*800 3、材质：吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的应耐280°C高温不小于1小时 4、形式：成品	个	6	1914.28	11485.68	
83	030703020022	消声器	1、名称：消声弯头 2、规格：ZW型 ，1200*500 3、材质：吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的应耐280°C高温不小于1小时 4、形式：成品	个	3	1922.68	5768.04	
84	030307005011	设备支架制作安装	1、名称：设备支架制作、安装 2、材质：型钢 3、设备支架类型：通风管道阀门、消声器、消声弯头、静压箱等按设计或规范需设置支架的设备或材料 4、支架每组质量：50kg以下	kg	1700.27	14.96	25436.04	
85	031201003078	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹2度、调和漆2度 3、结构类型：通风系统设备支架、风管型钢支吊架	kg	1700	2.64	4488	
86	030702008007	柔性软风管	1、名称：风机进出风软接制作、安装 2、材质：不燃材料硅玻钛金复合软管(280°C环境下耐火时间30min或60min以上) 3、规格：长度为100~150mm	m2	70.4	90.19	6349.38	
87	030702001066	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：800mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	176	201.42	35449.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030702001067	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	12.56	154.12	1935.75	
89	030702001068	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	800.25	124.65	99751.16	
90	030702001069	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以下 5、板材厚度：1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	907.47	136.64	123996.7	
91	030702001070	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以下 5、板材厚度：1.2mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	1116.89	146.27	163367.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	030702001071	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以下 5、板材厚度：1.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	281.29	160.56	45163.92	
93	030702001072	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000mm以上 5、板材厚度：1.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	2059.34	176.59	363658.85	
94	031201003079	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹2度、调和漆2度 3、结构类型：通风系统设备支架、风管型钢支吊架	kg	4374.9	2.64	11549.74	
95	030404031007	小电器	1、名称：风阀远控器(带钢丝绳)	个(套、台)	44	74.67	3285.48	
96	030408009006	防火隔板	1、名称：硅酸盐防火板 2、材质：100%无石棉硅酸盐板　8mm 1000kg/m³ 导热<0.18W/mk	m2	4171.76	235.61	982908.37	
97	031208003005	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉 2、绝热厚度：50mm 3、其它：保温材料容重等技术参数需满足设计要求，材质须满足消防部门验收认可	m3	222.9	1231.54	274510.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030108001016	离心式通风机	1、名称：消防排烟兼平时排风离心风机 2、设备编号：PJ/B1F-1-1,2/　PJ/B1F-2-1,2 PJ/B1F-3-1,2　PJ/B1F-4-1,2 PJ/B1F-5-1,2 PJ/B1F-6-1,2 PJ/B1F-7-1,2 3、型号：HTFC-II-26，皮带驱动 4、规格：风量:37800/25000CMH、静压:1050/500Pa、 转速:810/550r/min、电功率:24/8.5KW/380V 、噪音:71/70dB、双速风机;电机外置，280° 连续运行30分钟 5、减振底座形式、数量：落地安装，弹簧减震器安装	台	14	17834.7	249685.8	
99	030108003070	轴流通风机	1、名称：轴流式补风机 2、设备编号：BF/B1F-1-1~4、BF/B1F-2-1,2、BF/B1F-3-1~3、BF/B1F-4-1~3、BJ/B1F-5-1,2、BJ/B2F-6-1,2、BJ/B2F-7-1,2 3、型号：HL3-2A-6.5 4、规格：Q=20000m3/h、P=550Pa、N=7.5KW/380V、转速：1450r/min 5、减振底座形式、数量：减震吊钩安装 6、安装方式：吊装	台	18	5521.97	99395.46	
100	030108003071	轴流通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、设备编号：4#-PY/B1F-01 3、型号：-NO8 4、规格：Q=37200m3/h、P=700Pa、N=15KW、转速：1450r/min 5、减振底座形式、数量：减震吊钩安装 6、安装方式：吊装	台	1	9365.97	9365.97	
101	030108003072	轴流通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、设备编号：4#-PY/B1F-02 3、型号：-NO9 4、规格：Q=60000m3/h、P=1100Pa、N=30KW、转速：980r/min 5、减振底座形式、数量：减震吊钩安装 6、安装方式：吊装	台	1	13206.97	13206.97	
102	030108003073	轴流通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、设备编号：5#-PY/B1F-01 3、型号：-NO11 4、规格：Q=47400m3/h、P=1070Pa、N=22KW、转速：1450r/min 5、减振底座形式、数量：减震吊钩安装 6、安装方式：吊装	台	1	10208.97	10208.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	030108003074	轴流通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、设备编号：8#-PY/B1F-01 3、型号：-NO9 4、规格：Q=43500m3/h、P=1000Pa、N=18.5KW、转速：1450r/min 5、减振底座形式、数量：减震吊钩安装 6、安装方式：吊装	台	1	9740.97	9740.97	
104	030108003075	轴流通风机	1、名称：轴流式排烟风机 2、设备编号：9#-PY/B1F-01 3、型号：-NO9 4、规格：Q=50800m3/h、P=800Pa、N=18.5KW、转速：1450r/min 5、减振底座形式、数量：减震吊钩安装 6、安装方式：吊装	台	1	10208.97	10208.97	
105	030108001017	离心式通风机	1、名称：排风机 2、设备编号：4#-PF/B1F-01 3、规格：风量:6000m³/H、P:380Pa、电功率:1.5KW 、噪音:76dB 4、减振底座形式、数量：吊装，减震吊钩	台	1	3369.26	3369.26	
106	030108001018	离心式通风机	1、名称：排风机 2、设备编号：4#-PF/B1F-02、5#-PF/B1F-01、9#-PF/B1F-01 3、规格：风量:7800m³/H、P:350Pa、电功率:1.5KW 、噪音:76dB 4、减振底座形式、数量：吊装，减震吊钩	台	3	3369.26	10107.78	
107	030108001019	离心式通风机	1、名称：排风机 2、设备编号：8#-PF/B1F-01 3、规格：风量:6800m³/H、P:380Pa、电功率:1.5KW 、噪音:76dB 4、减振底座形式、数量：吊装，减震吊钩	台	1	3369.26	3369.26	
108	030108001020	离心式通风机	1、名称：排风机 2、设备编号：PF/B1F-01 3、规格：风量:8000m³/H、P:500Pa、电功率:4KW 、噪音:72dB 4、减振底座形式、数量：吊装，减震吊钩	台	1	4662.99	4662.99	
109	030108001021	离心式通风机	1、名称：排风机 2、设备编号：PF/B1F-02 3、规格：风量:4500m³/H、P:550Pa、电功率:3KW 、噪音:74dB 4、减振底座形式、数量：吊装，减震吊钩	台	1	3782.26	3782.26	
110	030701003039	空调器	1、名称：分体空调 2、型号：3HP 3、规格：电源220V 制冷7.2KW 制热8.4KW 二级能效 热泵型	台(组)	5	4780.98	23904.9	22500

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	030108006007	其他风机	1、名称：墙装排风扇，自带带防雨百叶、防火阀及防虫网 2、规格：风量:200m3/h、功率:20W/220V、静压:40Pa 3、安装方式：墙壁式安装，洞口预留及修补	台	42	183.06	7688.52	
112	030108006008	其他风机	1、名称：墙装排风扇，自带带防雨百叶、防火阀及防虫网 2、规格：风量:600m3/h、功率:30W/220V、静压:40Pa 3、安装方式：墙壁式安装，洞口预留及修补	台	8	192.06	1536.48	
113	030108006009	其他风机	1、名称：墙装排风扇，自带带防雨百叶、防火阀及防虫网 2、规格：风量:1000m3/h、功率:100W/220V、静压:40Pa 3、安装方式：墙壁式安装，洞口预留及修补	台	3	192.06	576.18	
114	030406006059	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：3.0以下，只检查接线不解体	台	6	48.99	293.94	
115	030406006060	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：13.0以下，只检查接线不解体	台	19	84.55	1606.45	
116	030406006061	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：30.0以下，只检查接线不解体	台	19	133.05	2527.95	
117	030307005012	设备支架制作安装	1、名称：设备支架制作、安装 2、材质：型钢 3、支架每组质量：50kg以下	kg	836	14.96	12506.56	
118	031201003080	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹2度、调和漆2度 3、结构类型：通风系统设备支架	kg	836	2.64	2207.04	
119	030704001012	通风工程检测、调试	1、名称：车库通风系统调试	系统	1	52694.15	52694.15	
		分部小计					3020415.7	
		分部分项合计					3023496.51	22500
1	031301017085	脚手架搭拆		项	1	45414.74	45414.74	
		单价措施合计					45414.74	
合计							3068911.25	22500

综合单价分析表

工程名称：住宅地下车库通风(27-9)

项目编码	030408009005	项目名称	防火挡烟垂壁	计量单位	m	工程量	19.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	防火挡烟垂壁 底标高H+2.4m安装	m	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							159.71				
清单项目综合单价									159.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火挡烟垂壁	m	1	159.71	159.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	159.71	--	

项目编码	030703011087	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	163

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	单层格栅风口 600*400	个	1	55.12	7.8	3.6	26.46	7.72	55.12	7.8	3.6	26.46	7.72
综合人工工日		小计							55.12	7.8	3.6	26.46	7.72
0.52工日		未计价材料费							80.4				
清单项目综合单价									181.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口 600*400	个	1	80.4	80.4		
	扁钢<-59	kg	1.57	3.4158	5.36		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.2	--	

项目编码	030703011088	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	单层格栅风口 600*500	个	1	55.12	7.8	3.6	26.46	7.72	55.12	7.8	3.6	26.46	7.72

综合人工工日	小计			55.12	7.8	3.6	26.46	7.72
0.52工日	未计价材料费							93.6
清单项目综合单价								194.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口 600*500	个	1	93.6	93.6			
	扁钢<-59	kg	1.57	3.4158	5.36			
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	101.4		--	

项目编码	030703011089	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	单层格栅风口 600*600	个	1	55.12	7.8	3.6	26.46	7.72	55.12	7.8	3.6	26.46	7.72
综合人工工日	小计								55.12	7.8	3.6	26.46	7.72
0.52工日	未计价材料费												105.6
清单项目综合单价													206.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口 600*600	个	1	105.6	105.6			
	扁钢<-59	kg	1.57	3.4158	5.36			
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	113.4		--	

项目编码	030703011090	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	单层格栅风口 800*800	个	1	72.08	10.3	3.6	34.6	10.09	72.08	10.3	3.6	34.6	10.09
综合人工工日	小计								72.08	10.3	3.6	34.6	10.09
0.68工日	未计价材料费												165.6
清单项目综合单价													296.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口 800*800	个	1	165.6	165.6			
	扁钢<-59	kg	2.07	3.4158	7.07			
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	175.9	--	

项目编码	030703011091	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	单层格栅风口 1200*600	只	1	85.86	10.3	3.6	41.21	12.02	85.86	10.3	3.6	41.21	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.3	3.6	41.21	12.02
0.81工日		未计价材料费											183.6
清单项目综合单价													336.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口 1200*600	个	1	183.6	183.6		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.4158	7.07		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	193.9	--	

项目编码	030703011092	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	单层格栅风口 1000*800	只	1	85.86	10.3	3.6	41.21	12.02	85.86	10.3	3.6	41.21	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.3	3.6	41.21	12.02
0.81工日		未计价材料费											199.2
清单项目综合单价													352.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口 1000*800	个	1	199.2	199.2		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.4158	7.07		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	209.5	--	

项目编码	030703011093	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-384	单层格栅风口 1200*1100	只	1	103.88	13.18	6.11	49.86	14.54	103.88	13.18	6.11	49.86	14.54
综合人工工日		小计							103.88	13.18	6.11	49.86	14.54
0.98工日		未计价材料费											304.8
清单项目综合单价													492.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口 1200*1100						个	1	304.8	304.8			
	扁钢＜-59						kg	2.63	3.4158	8.98			
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20						套	19.1	0.22	4.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	317.98		--	

项目编码	030703011094	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-384	单层格栅风口 1200*1200	只	1	103.88	13.18	6.11	49.86	14.54	103.88	13.18	6.11	49.86	14.54
综合人工工日		小计							103.88	13.18	6.11	49.86	14.54
0.98工日		未计价材料费											330
清单项目综合单价													517.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口 1200*1200						个	1	330	330			
	扁钢＜-59						kg	2.63	3.4158	8.98			
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20						套	19.1	0.22	4.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	343.18		--	

项目编码	030703001382	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	对开调节阀 1000*250	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费											288
清单项目综合单价													361.45
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88			

细	对开调节阀 1000*250	个	1	288	288		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	301.35	--	

项目编码	030703001383	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-311	风管止回阀 500*320	个	1	34.98	12.96		16.79	4.9	34.98	12.96		16.79	4.9
综合人工工日		小计							34.98	12.96		16.79	4.9
0.33工日		未计价材料费											189.6
清单项目综合单价													259.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀 500*320	个	1	189.6	189.6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	202.56	--	

项目编码	030703001384	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-311	风管止回阀 400*500	个	1	34.98	12.96		16.79	4.9	34.98	12.96		16.79	4.9
综合人工工日		小计							34.98	12.96		16.79	4.9
0.33工日		未计价材料费											206.4
清单项目综合单价													276.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀 400*500	个	1	206.4	206.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	219.36	--	

项目编码	030703001385	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 630*400	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											234
清单项目综合单价													318.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀 630*400					个	1	234	234				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下					套	21	0.64	13.44				
	橡胶板δ1～15					kg	0.49	7.72	3.78				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	251.22			--	

项目编码	030703001386	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 800*320	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											254.4
清单项目综合单价													338.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀 800*320					个	1	254.4	254.4				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下					套	21	0.64	13.44				
	橡胶板δ1～15					kg	0.49	7.72	3.78				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	271.62			--	

项目编码	030703001387	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 800*800	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											357.6
清单项目综合单价													441.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀 800*800	个	1	357.6	357.6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	374.82	--	

项目编码	030703001388	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 1000*500	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											336
清单项目综合单价													420.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀 1000*500	个	1	336	336		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	353.22	--	

项目编码	030703001389	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 1200*500	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											379.2
清单项目综合单价													463.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀 1200*500	个	1	379.2	379.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	396.42	--	

项目编码	030703001390	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 1000*800	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											400.8
清单项目综合单价													484.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀 1000*800	个	1	400.8	400.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	418.02	--	

项目编码	030703001391	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 1250*630	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											417.6
清单项目综合单价													501.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀 1250*630	个	1	417.6	417.6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	434.82	--	

项目编码	030703001392	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 1400*500	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79

综合人工工日	小计			41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日	未计价材料费							422.4
清单项目综合单价								506.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀 1400*500	个	1	422.4	422.4			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	439.62		--	

项目编码	030703001393	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 1600*400	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日	小计								41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日	未计价材料费												444
清单项目综合单价													528.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀 1600*400	个	1	444	444		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	461.22	--	

项目编码	030703001394	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 1600*450	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日	小计								41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日	未计价材料费												454.8
清单项目综合单价													538.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀 1600*450	个	1	454.8	454.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	472.02	--	

项目编码	030703001395	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	风管止回阀 1800*320	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	17.22		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											470.4
清单项目综合单价													554.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀 1800*320	个	1	470.4	470.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	487.62	--	

项目编码	030703001396	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	风管防烟防火阀 500*320	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日		未计价材料费											361.2
清单项目综合单价													401.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防火阀 500*320	个	1	361.2	361.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	374.16	--	

项目编码	030703001397	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-320	风管防烟防火阀 630*250	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日		未计价材料费											381.6
清单项目综合单价													422.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 630*250						个	1	381.6	381.6			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15						kg	0.27	7.72	2.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	394.56		--	

项目编码	030703001398	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	风管防烟防火阀 630*400	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日		未计价材料费											429.6
清单项目综合单价													470.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 630*400						个	1	429.6	429.6			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15						kg	0.27	7.72	2.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	442.56		--	

项目编码	030703001399	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 800*320	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											458.4
清单项目综合单价													640.01
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 800*320						个	1	458.4	458.4			

细	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	475.16	--	

项目编码	030703001400	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 800*400	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											271.2
清单项目综合单价													452.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 800*400	个	1	271.2	271.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	287.96	--	

项目编码	030703001401	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 800*800	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											614.4
清单项目综合单价													796.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 800*800	个	1	614.4	614.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	631.16	--	

项目编码	030703001402	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 1000*320	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											523.2
清单项目综合单价													704.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1000*320			个		1			523.2	523.2			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套		21			0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15			kg		0.43			7.72	3.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	539.96		--	

项目编码	030703001403	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 1000*500	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											846
清单项目综合单价													1027.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1000*500			个		1			846	846			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套		21			0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15			kg		0.43			7.72	3.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	862.76		--	

项目编码	030703001404	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 1200*500	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											646.8
清单项目综合单价													828.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1200*500	个	1	646.8	646.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	663.56	--	

项目编码	030703001405	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 1000*800	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费							679.2				
清单项目综合单价									860.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1000*800	个	1	679.2	679.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	695.96	--	

项目编码	030703001406	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	风管防烟防火阀 1600*320	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费							741.6				
清单项目综合单价									1001.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1600*320	个	1	741.6	741.6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	762.62	--	

项目编码	030703001407	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	风管防烟防火阀 1600*400	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费							768				
清单项目综合单价									1027.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1600*400	个	1	768	768		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	789.02	--	

项目编码	030703001408	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 800*800	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费							614.4				
清单项目综合单价									796.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 800*800	个	1	614.4	614.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	631.16	--	

项目编码	030703001409	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 1200*500	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25

综合人工工日	小计			101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日	未计价材料费							646.8
清单项目综合单价								828.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1200*500	个	1	646.8	646.8			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	663.56		--	

项目编码	030703001410	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	风管防烟防火阀 1000*800	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											679.2
清单项目综合单价													860.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1000*800	个	1	679.2	679.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	695.96	--	

项目编码	030703001411	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	风管防烟防火阀 1600*400	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											768
清单项目综合单价													1027.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管防烟防火阀 1600*400	个	1	768	768		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	789.02	--	

项目编码	030703001412	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	280° 防烟防火阀 800*800	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											614.4
清单项目综合单价													796.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280° 防烟防火阀 800*800	个	1	614.4	614.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	631.16	--	

项目编码	030703001413	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	280° 防烟防火阀 1000*320	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											523.2
清单项目综合单价													704.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280° 防烟防火阀 1000*320	个	1	523.2	523.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	539.96	--	

项目编码	030703001414	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-321	280° 防烟防火阀 1000*800	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											679.2
清单项目综合单价													860.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280° 防烟防火阀 1000*800						个	1	679.2	679.2			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	21	0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15						kg	0.43	7.72	3.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	695.96		--	

项目编码	030703001415	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	280° 防烟防火阀 1800*320	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											808.8
清单项目综合单价													1068.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280° 防烟防火阀 1800*320						个	1	808.8	808.8			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	25	0.64	16			
	橡胶板δ1～15						kg	0.65	7.72	5.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	829.82		--	

项目编码	030703001416	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	电动280° 防烟防火阀 800*320	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											722.4
清单项目综合单价													904.01
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动280° 防烟防火阀 800*320						个	1	722.4	722.4			

细	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	739.16	--	

项目编码	030703001417	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	电动280° 防烟防火阀 1000*320	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											787.2
清单项目综合单价													968.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动280° 防烟防火阀 1000*320	个	1	787.2	787.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	803.96	--	

项目编码	030703001418	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	280° 防烟防火阀 400*500	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日		未计价材料费											387.6
清单项目综合单价													428.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280° 防烟防火阀 400*500	个	1	387.6	387.6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400.56	--	

项目编码	030703001419	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-320	280° 防烟防火阀 630*400	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37	
综合人工工日		小计							16.96	12.96		8.14	2.37	
0.16工日		未计价材料费							429.6					
清单项目综合单价									470.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	280° 防烟防火阀 630*400				个	1	429.6	429.6						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下				套	17	0.64	10.88						
	橡胶板δ1～15				kg	0.27	7.72	2.08						
	其他材料费						--					--		
	材料费小计						--	442.56				--		

项目编码	030703001420	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-321	280° 防烟防火阀 1000*320	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25	
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25	
0.96工日		未计价材料费							523.2					
清单项目综合单价									704.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	280° 防烟防火阀 1000*320				个	1	523.2	523.2						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下				套	21	0.64	13.44						
	橡胶板δ1～15				kg	0.43	7.72	3.32						
	其他材料费						--					--		
	材料费小计						--	539.96				--		

项目编码	030703001421	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-321	280° 防烟防火阀 1000*800	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25	
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25	
0.96工日		未计价材料费							679.2					
清单项目综合单价									860.81					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280° 防烟防火阀 1000*800	个	1	679.2	679.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	695.96	--	

项目编码	030703001422	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	280° 防烟防火阀 1200*250	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											566.4
清单项目综合单价													826.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280° 防烟防火阀 1200*250	个	1	566.4	566.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	587.42	--	

项目编码	030703001423	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	280° 防烟防火阀 1200*320	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											588
清单项目综合单价													847.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280° 防烟防火阀 1200*320	个	1	588	588		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	609.02	--	

项目编码	030703001424	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	280° 防烟防火阀 1200*400	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											614.4
清单项目综合单价													874.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280° 防烟防火阀 1200*400	个	1	614.4	614.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	635.42	--	

项目编码	030703001425	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	280° 防烟防火阀 1250*400	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											650.4
清单项目综合单价													910.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280° 防烟防火阀 1250*400	个	1	650.4	650.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	671.42	--	

项目编码	030703001426	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	280° 防烟防火阀 1250*630	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63

综合人工工日	小计			147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日	未计价材料费							727.2
清单项目综合单价								986.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280° 防烟防火阀 1250*630	个	1	727.2	727.2			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	748.22		--	

项目编码	030703001427	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	280° 防烟防火阀 1400*320	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日	小计								147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日	未计价材料费												674.4
清单项目综合单价													934.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280° 防烟防火阀 1400*320	个	1	674.4	674.4			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	695.42		--	

项目编码	030703001428	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	280° 防烟防火阀 1400*500	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日	小计								147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日	未计价材料费												734.4
清单项目综合单价													994.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280° 防烟防火阀 1400*500	个	1	734.4	734.4			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	755.42	--	

项目编码	030703001429	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	280° 防烟防火阀 1600*400	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费							768				
清单项目综合单价									1027.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280° 防烟防火阀 1600*400	个	1	768	768		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	789.02	--	

项目编码	030703001430	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	280° 防烟防火阀 1600*450	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费							784.8				
清单项目综合单价									1044.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280° 防烟防火阀 1600*450	个	1	784.8	784.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	805.82	--	

项目编码	030703001431	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-322	280° 防烟防火阀 1800*320	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											808.8
清单项目综合单价													1068.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280° 防烟防火阀 1800*320						个	1	808.8	808.8			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	25	0.64	16			
	橡胶板 δ1～15						kg	0.65	7.72	5.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	829.82		--	

项目编码	030703001432	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	280° 防烟防火阀 2000*250	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											852
清单项目综合单价													1111.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280° 防烟防火阀 2000*250						个	1	852	852			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	25	0.64	16			
	橡胶板 δ1～15						kg	0.65	7.72	5.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	873.02		--	

项目编码	030703001433	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	280° 防烟防火阀 2000*350	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
综合人工工日		小计							147.34	21.02		70.72	20.63
1.39工日		未计价材料费											885.6
清单项目综合单价													1145.31
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280° 防烟防火阀 2000*350						个	1	885.6	885.6			

细	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	906.62	--	

项目编码	030703001434	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-323	280° 防烟防火阀 2400*550	个	1	221.54	31.17		106.34	31.02	221.54	31.17		106.34	31.02
综合人工工日		小计							221.54	31.17		106.34	31.02
2.09工日		未计价材料费							1083.6				
清单项目综合单价									1473.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280° 防烟防火阀 2400*550	个	1	1083.6	1083.6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	37	0.64	23.68		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1114.77	--	

项目编码	030703001435	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	排烟阀 1000*320	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费							436				
清单项目综合单价									617.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟阀 1000*320	个	1	436	436		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	452.76	--	

项目编码	030703001436	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	排烟阀 1200*320	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											588
清单项目综合单价													769.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟阀 1200*320					个	1		588	588			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下					套	21		0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15					kg	0.43		7.72	3.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	604.76		--	

项目编码	030703001437	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	排烟阀 1200*400	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													181.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下					套	21		0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15					kg	0.43		7.72	3.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	16.76		--	

项目编码	030703001438	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	排烟阀 1250*400	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											914.4
清单项目综合单价													1096.01
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	排烟阀 1250*400	个	1	914.4	914.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	931.16	--	

项目编码	030703001439	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	排烟阀 1400*320	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		48.84	14.25
0.96工日		未计价材料费											674.4
清单项目综合单价													856.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟阀 1400*320	个	1	674.4	674.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	691.16	--	

项目编码	030703021012	项目名称	静压箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补24	消声静压箱 1200*1200*1200(h)	个	1	421.88	127.9	107.95	202.5	59.06	421.88	127.9	107.95	202.5	59.06
综合人工工日		小计							421.88	127.9	107.95	202.5	59.06
3.98工日		未计价材料费											2170.8
清单项目综合单价													3090.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声静压箱1200*1200*1200(h)	个	1	2170.8	2170.8		
	闭孔乳胶海绵δ5	kg	2.08	24.01	49.94		
	精制带母镀锌螺栓M8×75	套	60	0.65	39		
	垫圈M10～20	十个	12	0.43	5.16		
	密封胶KS型	kg	1.01	12.86	12.99		
	洗涤剂	kg	3.02	5.83	17.61		
	其他材料费			--	3.2	--	

	材料费小计	--	2298.7	--	

项目编码	030703021013	项目名称	静压箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补24	消声静压箱1470*1650*1550(h)	个	1	421.88	127.9	107.95	202.5	59.06	421.88	127.9	107.95	202.5	59.06
综合人工工日		小计							421.88	127.9	107.95	202.5	59.06
3.98工日		未计价材料费							3486				
清单项目综合单价									4405.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声静压箱1470*1650*1550(h)	个	1	3486	3486		
	闭孔乳胶海绵δ5	kg	2.08	24.01	49.94		
	精制带母镀锌螺栓M8×75	套	60	0.65	39		
	垫圈M10～20	十个	12	0.43	5.16		
	密封胶KS型	kg	1.01	12.86	12.99		
	洗涤剂	kg	3.02	5.83	17.61		
	其他材料费			--	3.2	--	
	材料费小计			--	3613.9	--	

项目编码	030703021014	项目名称	静压箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补26	消声静压箱3000*1800*600(h)	个	1	628.58	190.37	167.75	301.72	88	628.58	190.37	167.75	301.72	88
综合人工工日		小计							628.58	190.37	167.75	301.72	88
5.93工日		未计价材料费							3884.4				
清单项目综合单价									5260.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声静压箱3000*1800*600(h)	个	1	3884.4	3884.4		
	闭孔乳胶海绵δ5	kg	3.18	24.01	76.35		
	精制带母镀锌螺栓M8×75	套	88	0.65	57.2		
	垫圈M10～20	十个	17.6	0.43	7.57		
	密封胶KS型	kg	1.49	12.86	19.16		
	洗涤剂	kg	4.48	5.83	26.12		
	其他材料费			--	3.97	--	

	材料费小计	--	4074.77	--	

项目编码	030703021015	项目名称	静压箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补25	消声静压箱2200*2200*600(h)	个	1	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
综合人工工日		小计							509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
4.81工日		未计价材料费							3525.6				
清单项目综合单价									4631.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声静压箱2200*2200*600(h)	个	1	3525.6	3525.6		
	闭孔乳胶海绵δ5	kg	2.48	24.01	59.54		
	精制带母镀锌螺栓M8×75	套	72	0.65	46.8		
	垫圈M10～20	十个	14.4	0.43	6.19		
	密封胶KS型	kg	1.21	12.86	15.56		
	洗涤剂	kg	3.63	5.83	21.16		
	其他材料费			--	3.16	--	
	材料费小计			--	3678.01	--	

项目编码	030703021016	项目名称	静压箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补25	消声静压箱2200*1600*800(h)	个	1	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
综合人工工日		小计							509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
4.81工日		未计价材料费							3133.2				
清单项目综合单价									4239.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声静压箱2200*1600*800(h)	个	1	3133.2	3133.2		
	闭孔乳胶海绵δ5	kg	2.48	24.01	59.54		
	精制带母镀锌螺栓M8×75	套	72	0.65	46.8		
	垫圈M10～20	十个	14.4	0.43	6.19		
	密封胶KS型	kg	1.21	12.86	15.56		
	洗涤剂	kg	3.63	5.83	21.16		
	其他材料费			--	3.16	--	

	材料费小计	--	3285.61	--	

项目编码	030703021017	项目名称	静压箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补25	消声静压箱2400*1800*600(h)	个	1	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
综合人工工日		小计							509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
4.81工日		未计价材料费							3622.8				
清单项目综合单价									4728.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声静压箱2400*1800*600(h)	个	1	3622.8	3622.8		
	闭孔乳胶海绵δ5	kg	2.48	24.01	59.54		
	精制带母镀锌螺栓M8×75	套	72	0.65	46.8		
	垫圈M10～20	十个	14.4	0.43	6.19		
	密封胶KS型	kg	1.21	12.86	15.56		
	洗涤剂	kg	3.63	5.83	21.16		
	其他材料费			--	3.16	--	
	材料费小计			--	3775.21	--	

项目编码	030703021018	项目名称	静压箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补25	消声静压箱2400*2200*600(h)	个	1	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38	509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
综合人工工日		小计							509.86	152.41	127.81	244.73	71.38
4.81工日		未计价材料费							3770.4				
清单项目综合单价									4876.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声静压箱2400*2200*600(h)	个	1	3770.4	3770.4		
	闭孔乳胶海绵δ5	kg	2.48	24.01	59.54		
	精制带母镀锌螺栓M8×75	套	72	0.65	46.8		
	垫圈M10～20	十个	14.4	0.43	6.19		
	密封胶KS型	kg	1.21	12.86	15.56		
	洗涤剂	kg	3.63	5.83	21.16		
	其他材料费			--	3.16	--	

	材料费小计	--	3922.81	--	

项目编码	030703020014	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补1	消声器 XZP100型、630*250	个	1	45.58	35.35	1.07	21.88	6.38	45.58	35.35	1.07	21.88	6.38
综合人工工日		小计							45.58	35.35	1.07	21.88	6.38
0.43工日		未计价材料费											674.4
清单项目综合单价													784.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器 XZP100型、630*250	个	1	674.4	674.4		
	耐酸橡胶板 δ3	kg	0.46	55.74	25.64		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	13.5	0.64	8.64		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	709.75	--	

项目编码	030703020015	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补2	XZP100型，800*320	个	1	77.38	53.04	1.2	37.14	10.83	77.38	53.04	1.2	37.14	10.83
综合人工工日		小计							77.38	53.04	1.2	37.14	10.83
0.73工日		未计价材料费											832.8
清单项目综合单价													1012.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器XZP100型，800*320	个	1	832.8	832.8		
	耐酸橡胶板 δ3	kg	0.725	55.74	40.41		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17.68	0.64	11.32		
	其他材料费			--	1.31	--	
	材料费小计			--	885.84	--	

项目编码	030703020016	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通7-补4	XZP100型，800*800	个	1	132.5	86.88	1.78	63.6	18.55	132.5	86.88	1.78	63.6	18.55
综合人工工日		小计							132.5	86.88	1.78	63.6	18.55
1.25工日		未计价材料费							1224				
清单项目综合单价									1527.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	消声器XZP100型，800*800			个	1	1224	1224						
	耐酸橡胶板δ3			kg	1.15	55.74	64.1						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	32	0.64	20.48						
	其他材料费					--	2.3		--				
	材料费小计					--	1310.88		--				

项目编码	030703020017	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补4	消声器 XZP100型、800*1000	个	1	132.5	86.88	1.78	63.6	18.55	132.5	86.88	1.78	63.6	18.55
综合人工工日		小计							132.5	86.88	1.78	63.6	18.55
1.25工日		未计价材料费							3549.16				
清单项目综合单价									3852.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	消声器　XZP100型、800*1000			个	1	3549.16	3549.16						
	耐酸橡胶板δ3			kg	1.15	55.74	64.1						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	32	0.64	20.48						
	其他材料费					--	2.3		--				
	材料费小计					--	3636.04		--				

项目编码	030703020018	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	消声器 XZP100型、1600*320	个	1	179.14	116.57	2.15	85.99	25.08	179.14	116.57	2.15	85.99	25.08
综合人工工日		小计							179.14	116.57	2.15	85.99	25.08
1.69工日		未计价材料费							2839.33				
清单项目综合单价									3248.26				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费明细	消声器　XZP100型、1600*320	个	1	2839.33	2839.33		
	耐酸橡胶板δ3	kg	1.61	55.74	89.74		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	37.44	0.64	23.96		
	其他材料费			--	2.87	--	
	材料费小计			--	2955.9	--	

项目编码	030703020019	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补14	消声弯头 800*800	个	1	116.6	79.61	1.78	55.97	16.32	116.6	79.61	1.78	55.97	16.32
综合人工工日		小计							116.6	79.61	1.78	55.97	16.32
1.1工日		未计价材料费							1302				
清单项目综合单价									1572.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声弯头 800*800	个	1	1302	1302		
	耐酸橡胶板δ3	kg	1.03	55.74	57.41		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	32	0.64	20.48		
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	1381.61	--	

项目编码	030703020020	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补12	消声弯头 800*320	个	1	68.9	45.79	1.2	33.07	9.65	68.9	45.79	1.2	33.07	9.65
综合人工工日		小计							68.9	45.79	1.2	33.07	9.65
0.65工日		未计价材料费							871.2				
清单项目综合单价									1029.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声弯头 800*320	个	1	871.2	871.2		
	耐酸橡胶板δ3	kg	0.6	55.74	33.44		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17.68	0.64	11.32		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	916.99	--	

项目编码	030703020021	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补14	消声弯头 1000*800	个	1	116.6	79.61	1.78	55.97	16.32	116.6	79.61	1.78	55.97	16.32
综合人工工日		小计							116.6	79.61	1.78	55.97	16.32
1.1工日		未计价材料费							1644				
清单项目综合单价									1914.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声弯头 1000*800	个	1	1644	1644		
	耐酸橡胶板δ3	kg	1.03	55.74	57.41		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	32	0.64	20.48		
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	1723.61	--	

项目编码	030703020022	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补14	消声弯头 1200*500	个	1	116.6	79.61	1.78	55.97	16.32	116.6	79.61	1.78	55.97	16.32
综合人工工日		小计							116.6	79.61	1.78	55.97	16.32
1.1工日		未计价材料费							1652.4				
清单项目综合单价									1922.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声弯头 1200*500	个	1	1652.4	1652.4		
	耐酸橡胶板δ3	kg	1.03	55.74	57.41		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	32	0.64	20.48		
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	1732.01	--	

项目编码	030307005011	项目名称	设备支架制作安装	计量单位	kg	工程量	1700.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.01	569.22	46.32	36.06	273.23	79.69	5.69	0.46	0.36	2.73	0.8
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.01	92.22	0.95	1.94	44.27	12.91	0.92	0.01	0.02	0.44	0.13

综合人工工日	小计	6.61	0.47	0.38	3.17	0.93
0.0624工日	未计价材料费					3.4
清单项目综合单价						14.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.04	3.2649	3.4		
	电焊条J422 φ4	kg	0.019	5.94	0.11		
	乙炔气	kg	0.00482	15.44	0.07		
	氧气	m3	0.01357	2.83	0.04		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.20544	0.67	0.14		
	砂轮片φ400	片	0.00944	11.58	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.87	--	

项目编码	031201003078	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.14	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 2度	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	19.84	5.79	0.41	0.05	0.16	0.2	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 2遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	19.33	5.64	0.4	0.02	0.16	0.19	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.54	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030702008007	项目名称	柔性软风管	计量单位	m2	工程量	70.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.52	16.36	1.71	21.37	6.23	44.52	16.36	1.71	21.37	6.23
综合人工工日		小计							44.52	16.36	1.71	21.37	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.4601	0.62		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.36	--	

项目编码	030702001066	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	176

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80+[7-81]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 制作、安装	10m2	0.1	744.12	279.02	171.23	357.18	104.18	74.41	27.9	17.12	35.72	10.42
综合人工工日		小计							74.41	27.9	17.12	35.72	10.42
0.702工日		未计价材料费											35.85
清单项目综合单价													201.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ=0.75	m2	1.138	31.5	35.85		
	等边角钢∟60×5	kg	4.042	3.3714	13.63		
	扁钢<-59	kg	0.2151	3.4158	0.73		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1351	3.54	0.48		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.224	5.94	1.33		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	16.9	0.56	9.46		
	铁铆钉	kg	0.0431	5.15	0.22		
	橡胶板δ1～15	kg	0.184	7.72	1.42		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.018	15.44	0.28		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	63.75	--	

项目编码	030702001067	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	12.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82+[7-83]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作、安装	10m2	0.1	541.66	212.37	92.84	260	75.83	54.17	21.24	9.28	26	7.58
综合人工工日		小计							54.17	21.24	9.28	26	7.58
0.511工日		未计价材料费											35.85
清单项目综合单价													154.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ=0.75	m2	1.138	31.5	35.85		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.3714	12.02		
	扁钢<-59	kg	0.1331	3.4158	0.45		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1931	3.54	0.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	5.94	0.63		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	57.09	--	

项目编码	030702001068	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	800.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84+[7-85]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	407.04	171.77	56.81	195.38	56.99	40.7	17.18	5.68	19.54	5.7
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	19.54	5.7
0.384工日		未计价材料费											35.85
清单项目综合单价													124.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ=0.75	m2	1.138	31.5	35.85		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.3714	11.81		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.3714	0.05		
	扁钢<-59	kg	0.112	3.4158	0.38		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.54	0.53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	5.94	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	53.03	--	

项目编码	030702001069	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	907.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84+[7-85]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	407.04	171.77	56.81	195.38	56.99	40.7	17.18	5.68	19.54	5.7
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	19.54	5.7
0.384工日		未计价材料费							47.84				
清单项目综合单价									136.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ=1.0	m2	1.138	42.04	47.84		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.3714	11.81		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.3714	0.05		
	扁钢<-59	kg	0.112	3.4158	0.38		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.54	0.53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	5.94	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		

	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	65.02	--	

项目编码	030702001070	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1116.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84+[7-85]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	407.04	171.77	56.81	195.38	56.99	40.7	17.18	5.68	19.54	5.7
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	19.54	5.7
0.384工日		未计价材料费											57.47
清单项目综合单价													146.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ=1.2	m2	1.138	50.5	57.47		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.3714	11.81		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.3714	0.05		
	扁钢<-59	kg	0.112	3.4158	0.38		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.54	0.53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	5.94	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	74.65	--	

项目编码	030702001071	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	281.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84+[7-85]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	407.04	171.77	56.81	195.38	56.99	40.7	17.18	5.68	19.54	5.7
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	19.54	5.7

0.384工日	未计价材料费						71.76
清单项目综合单价							160.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ=1.5	m2	1.138	63.06	71.76		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.3714	11.81		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.3714	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.4158	0.38		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.54	0.53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	5.94	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	88.94	--	

项目编码	030702001072	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	2059.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-86+[7-87]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作、安装	10m2	0.1	495.02	199.93	46.52	237.61	69.3	49.5	19.99	4.65	23.76	6.93
综合人工工日		小计							49.5	19.99	4.65	23.76	6.93
0.467工日		未计价材料费											71.76
清单项目综合单价													176.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ=1.5	m2	1.138	63.06	71.76		
	等边角钢∟60×5	kg	4.514	3.3714	15.22		
	等边角钢∟63×5	kg	0.026	3.3714	0.09		
	扁钢＜-59	kg	0.102	3.4158	0.35		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.008	3.54	0.03		
	圆钢φ10～14	kg	0.1851	3.54	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.034	5.94	0.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	3.35	0.64	2.14		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		

	橡胶板δ1～15	kg	0.0811	7.72	0.63		
	膨胀螺栓M12	套	0.1	1.03	0.1		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	91.75	--	

项目编码	031201003079	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	4374.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.14	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 2度	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	19.84	5.79	0.41	0.05	0.16	0.2	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 2遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	19.33	5.64	0.4	0.02	0.16	0.19	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.54	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030404031007	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	风阀远控器(带钢丝绳)	个	1	24.38	12.55	0.45	11.7	3.41	24.38	12.55	0.45	11.7	3.41
综合人工工日		小计							24.38	12.55	0.45	11.7	3.41
0.23工日		未计价材料费											22.18
清单项目综合单价													74.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风阀远控器(带钢丝绳)	个	1	22.18	22.18		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	5.94	0.24		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈φ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.73	--	

项目编码	030408009006	项目名称	防火隔板	计量单位	m2	工程量	4171.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-890	100%无石棉硅酸盐板 8mm	m2	1	113.42	34.12		54.44	15.88	113.42	34.12		54.44	15.88
综合人工工日		小计							113.42	34.12		54.44	15.88
1.07工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													235.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100%无石棉硅酸盐板 8mm	m2	1	17.75	17.75		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.3	9.3	2.79		
	钢锯条	根	2.06	0.21	0.43		
	镀锌扁钢-25×4	kg	4.12	4.55	18.75		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	51.87	--	

项目编码	031208003005	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	222.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1897	防火岩棉 厚度50mm	m3	1	191.86	64.76		92.09	26.86	191.86	64.76		92.09	26.86
综合人工工日		小计							191.86	64.76		92.09	26.86
1.81工日		未计价材料费											855.97

清单项目综合单价							1231.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火岩棉　厚度50mm	m3	1.03	789.69	813.38		
	铝箔胶带	m2	3.2	13.31	42.59		
	保温钉	个	420	0.13	54.6		
	氯丁胶粘合剂	kg	0.55	16.29	8.96		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	920.73	--	

项目编码	030108001016	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	消防排烟兼平时排烟离心风机 风量:37800/25000CMH、静压:1050/500Pa、电功率:24/8.5KW/380V	台	1	1272	120.38		610.56	178.08	1272	120.38		610.56	178.08
10-414	弹簧减震器	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							1424.64	146.94	1.92	683.84	199.44
13.44工日		未计价材料费											15377.92
清单项目综合单价													17834.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防排烟兼平时排烟离心风机　风量:37800/25000CMH、静压:1050/500Pa、　电功率:24/8.5KW/380V	台	1	15094	15094		
	铸铁垫板	kg	21.6	4.72	101.95		
	煤油	kg	1.5	4.29	6.44		
	黄油(钙基脂)	kg	0.5	6.86	3.43		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	弹簧减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		

	其他材料费	--	1.17	--	
	材料费小计	--	15524.86	--	

项目编码	030108003070	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式补风机 Q=20000m3/h、P=550Pa、N=7.5KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
10-414	减震吊钩	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							730.34	34.45	1.92	350.58	102.24
6.89工日		未计价材料费											4302.44
清单项目综合单价													5521.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流式补风机 Q=20000m3/h、P=550Pa、N=7.5KW	台	1	4125	4125		
	减震吊钩	台	4	44.36	177.44		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	4336.89	--	

项目编码	030108003071	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟机 Q=37200m3/h、P=700Pa、N=15KW、	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
10-414	减震吊钩	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							730.34	34.45	1.92	350.58	102.24
6.89工日		未计价材料费											8146.44
清单项目综合单价													9365.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流式排烟风机 Q=37200m3/h、P=700Pa、N=15KW	台	1	7969	7969		
	减震吊钩	台	4	44.36	177.44		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	8180.89	--	

项目编码	030108003072	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟风机 Q=60000m3/h、P=1100Pa、N=30KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
10-414	减震吊钩	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							730.34	34.45	1.92	350.58	102.24
6.89工日		未计价材料费							11987.44				
清单项目综合单价									13206.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流式排烟风机 Q=60000m3/h、P=1100Pa、N=30KW	台	1	11810	11810		
	减震吊钩	台	4	44.36	177.44		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	12021.89	--	

项目编码	030108003073	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟风机 Q=47400m3/h、P=1070Pa、N=22KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
10-414	减震吊钩	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							730.34	34.45	1.92	350.58	102.24
6.89工日		未计价材料费											8989.44
清单项目综合单价													10208.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流式排烟风机 Q=47400m3/h、P=1070Pa、N=22KW	台	1	8812	8812		
	减震吊钩	台	4	44.36	177.44		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	9023.89	--	

项目编码	030108003074	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟风机 Q=43500m3/h、P=1000Pa、N=18.5KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
10-414	减震吊钩	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							730.34	34.45	1.92	350.58	102.24
6.89工日		未计价材料费											8521.44
清单项目综合单价													9740.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流式排烟风机 Q=43500m3/h、P=1000Pa、N=18.5KW	台	1	8344	8344		
	减震吊钩	台	4	44.36	177.44		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		

	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	8555.89	--	

项目编码	030108003075	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式排烟风机 Q=50800m3/h、P=800Pa、N=18.5KW	台	1	577.7	7.89		277.3	80.88	577.7	7.89		277.3	80.88
10-414	减震吊钩	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							730.34	34.45	1.92	350.58	102.24
6.89工日		未计价材料费							8989.44				
清单项目综合单价									10208.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流式排烟风机 Q=50800m3/h、P=800Pa、N=18.5KW	台	1	8812	8812		
	减震吊钩	台	4	44.36	177.44		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	9023.89	--	

项目编码	030108001017	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-20	风量:6000m³/H、P:380Pa、电功率:1.5KW	台	1	275.6	32.59		132.29	38.58	275.6	32.59		132.29	38.58
10-414	减震吊钩	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							428.24	59.15	1.92	205.57	59.94
4.04工日		未计价材料费							2614.44				
清单项目综合单价									3369.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风机 风量:6000m³/H、P:380Pa、电功率:1.5KW	台	1	2437	2437		
	铸铁垫板	kg	3.9	4.72	18.41		
	煤油	kg	0.75	4.29	3.22		
	黄油(钙基脂)	kg	0.4	6.86	2.74		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	减震吊钩	台	4	44.36	177.44		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.025889	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.037622	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	2673.59	--	

项目编码	030108001018	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-20	排风机 风量:7800m³/H、P:350Pa、电功率:1.5KW	台	1	275.6	32.59		132.29	38.58	275.6	32.59		132.29	38.58
10-414	减震吊钩	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							428.24	59.15	1.92	205.57	59.94
4.04工日		未计价材料费							2614.44				
清单项目综合单价									3369.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风机 风量:7800m³/H、P:350Pa、电功率:1.5KW	台	1	2437	2437		
	铸铁垫板	kg	3.9	4.72	18.41		
	煤油	kg	0.75	4.29	3.22		

	黄油(钙基脂)	kg	0.4	6.86	2.74		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	减震吊钩	台	4	44.36	177.44		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	2673.59	--	

项目编码	030108001019	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-20	风量:6800m³/H、P:380Pa、电功率:1.5KW	台	1	275.6	32.59		132.29	38.58	275.6	32.59		132.29	38.58
10-414	减震吊钩	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							428.24	59.15	1.92	205.57	59.94
4.04工日		未计价材料费							2614.44				
清单项目综合单价									3369.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风机 风量:6800m³/H、P:380Pa、电功率:1.5KW	台	1	2437	2437		
	铸铁垫板	kg	3.9	4.72	18.41		
	煤油	kg	0.75	4.29	3.22		
	黄油(钙基脂)	kg	0.4	6.86	2.74		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	减震吊钩	台	4	44.36	177.44		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		

	其他材料费	--	1.17	--	
	材料费小计	--	2673.59	--	

项目编码	030108001020	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-21	排风机 风量:8000m³/H、P:500Pa、电功率:4KW	台	1	607.38	38.84		291.54	85.03	607.38	38.84		291.54	85.03
10-414	减震吊钩	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							760.02	65.4	1.92	364.82	106.39
7.17工日		未计价材料费											3364.44
清单项目综合单价													4662.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风机 风量:8000m³/H、P:500Pa、电功率:4KW	台	1	3187	3187		
	铸铁垫板	kg	5.2	4.72	24.54		
	煤油	kg	0.75	4.29	3.22		
	黄油(钙基脂)	kg	0.4	6.86	2.74		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	减震吊钩	台	4	44.36	177.44		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.02589	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.03762	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	3429.84	--	

项目编码	030108001021	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-20	排风机 风量:4500m³/H、P:550Pa、电功率:3KW	台	1	275.6	32.59		132.29	38.58	275.6	32.59		132.29	38.58
10-414	减震吊钩	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36

综合人工工日	小计	428.24	59.15	1.92	205.57	59.94
4.04工日	未计价材料费	3027.44				
清单项目综合单价		3782.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风机 风量:4500m³/H、P:550Pa、电功率:3KW	台	1	2850	2850		
	铸铁垫板	kg	3.9	4.72	18.41		
	煤油	kg	0.75	4.29	3.22		
	黄油(钙基脂)	kg	0.4	6.86	2.74		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	减震吊钩	台	4	44.36	177.44		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.2573	2.02		
	中砂	t	0.025889	87.43	2.26		
	碎石5～40mm	t	0.037622	95.2	3.58		
	水	m3	0.0054	3.79	0.02		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	3086.59	--	

项目编码	030701003039	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-9	分体空调 制冷7.2KW 制热8.4KW	台	1	171.72	2.79		82.43	24.04	171.72	2.79		82.43	24.04
综合人工工日		小计							171.72	2.79		82.43	24.04
1.62工日		未计价材料费							4500				
清单项目综合单价									4780.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分体空调 制冷7.2KW 制热8.4KW	台	1			4500	4500
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.79	--	4500

项目编码	030108006007	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-335	墙装排风扇　风量:200m3/h	台	1	41.34	4.09		19.84	5.79	41.34	4.09		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	4.09		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											112
清单项目综合单价													183.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙装排风扇　风量:200m3/h			台		1			112	112			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2			m		0.41			1.5	0.62			
	地脚螺栓M8×120			套		3.05			1.03	3.14			
	其他材料费								--	0.33		--	
	材料费小计								--	116.09		--	

项目编码	030108006008	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	8
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-335	墙装排风扇　风量:600m3/h	台	1	41.34	4.09		19.84	5.79	41.34	4.09		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	4.09		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											121
清单项目综合单价													192.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙装排风扇　风量:600m3/h			台		1			121	121			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2			m		0.41			1.5	0.62			
	地脚螺栓M8×120			套		3.05			1.03	3.14			
	其他材料费								--	0.33		--	
	材料费小计								--	125.09		--	

项目编码	030108006009	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-335	墙装排风扇　风量:1000m3/h	台	1	41.34	4.09		19.84	5.79	41.34	4.09		19.84	5.79
综合人工工日		小计							41.34	4.09		19.84	5.79
0.39工日		未计价材料费											121
清单项目综合单价													192.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙装排风扇　风量:1000m3/h	台	1	121	121		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.41	1.5	0.62		
	地脚螺栓M8×120	套	3.05	1.03	3.14		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	125.09	--	

项目编码	030406006059	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	10.48	3.06	21.84	4.96	3.16	10.48	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	10.48	3.06
0.206工日		未计价材料费											5.49
清单项目综合单价													48.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ25	套	2.04	1.33	2.71		
	金属软管φ25	m	1.25	2.22	2.78		
	电	kW·h	0.4	0.59	0.24		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.008	5.94	0.05		
	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	10.45	--	

项目编码	030406006060	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	41.55	8.33	3.42	19.94	5.82	41.55	8.33	3.42	19.94	5.82
综合人工工日		小计							41.55	8.33	3.42	19.94	5.82

0.392工日	未计价材料费						5.49
清单项目综合单价							84.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	2.04	1.33	2.71		
	金属软管Φ25	m	1.25	2.22	2.78		
	电	kW·h	1.2	0.59	0.71		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.014	5.94	0.08		
	汽油	kg	0.042	9.3	0.39		
	焊锡丝	kg	0.028	42.88	1.2		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.006	51.45	0.31		
	电力复合脂	kg	0.006	17.15	0.1		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.08	12.43	0.99		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.28	7.86	2.2		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	13.82	--	

项目编码	030406006061	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-539*0.2	交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	1	65.08	11.15	4.52	31.24	9.11	65.08	11.15	4.52	31.24	9.11
综合人工工日		小计							65.08	11.15	4.52	31.24	9.11
0.614工日		未计价材料费											11.95
清单项目综合单价													133.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ40	套	2.04	3.68	7.51		
	金属软管Φ40	m	1.25	3.55	4.44		
	电	kW·h	2.4	0.59	1.42		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02	5.94	0.12		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	焊锡丝	kg	0.04	42.88	1.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.008	51.45	0.41		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.4	7.86	3.14		
	其他材料费			--	0.22	--	

	材料费小计	--	23.1	--	

项目编码	030307005012	项目名称	设备支架制作安装	计量单位	kg	工程量	836

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.01	569.22	46.32	36.06	273.23	79.69	5.69	0.46	0.36	2.73	0.8
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.01	92.22	0.95	1.94	44.27	12.91	0.92	0.01	0.02	0.44	0.13
综合人工工日		小计							6.61	0.47	0.38	3.17	0.93
0.0624工日		未计价材料费											3.4
清单项目综合单价													14.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.04	3.2649	3.4		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.019	5.94	0.11		
	乙炔气	kg	0.00482	15.44	0.07		
	氧气	m3	0.01357	2.83	0.04		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.20544	0.67	0.14		
	砂轮片Φ400	片	0.00944	11.58	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.87	--	

项目编码	031201003080	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	836

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.14	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 2度	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	19.84	5.79	0.41	0.05	0.16	0.2	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 2遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	19.33	5.64	0.4	0.02	0.16	0.19	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.54	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.64

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			

细	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030704001012	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	11187.42	33562.15		5369.96	1566.24	11187.42	33562.15		5369.96	1566.24
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	218.26	654.8		104.76	30.56	218.26	654.8		104.76	30.56
综合人工工日		小计							11405.68	34216.95		5474.72	1596.8
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52694.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	34216.95	--	
	材料费小计			--	34216.95	--	

项目编码	031301017085	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2581.7	7745.15		1239.22	361.44	2581.7	7745.15		1239.22	361.44
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	42.49	127.46		20.4	5.95	42.49	127.46		20.4	5.95

11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	197.79	593.36		94.94	27.69	197.79	593.36		94.94	27.69
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4785.82	14357.45		2297.19	670.01	4785.82	14357.45		2297.19	670.01
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2138.28	6414.84		1026.37	299.36	2138.28	6414.84		1026.37	299.36
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	83.96	251.82		40.3	11.75	83.96	251.82		40.3	11.75
综合人工工日		小计							9830.04	29490.08		4718.42	1376.2
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45414.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							--	29490.08		--		
	材料费小计							--	29490.08		--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：住宅地下车库通风(27-9)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001095	安全文明施工费			44270.61			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	38833.87			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	5436.74			
2	031302002095	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003095	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004095	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005095	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006095	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008095	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	28478.17			
8	031302009095	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010095	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011095	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012095	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	776.68			
12	031302090095	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091095	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015095	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1553.35			
15	031302016033	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					75078.81			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：住宅地下车库通风(27-9)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	151174.83		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		151174.83		

暂列金额明细表

工程名称：住宅地下车库通风(27-9)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	151174.83	
合计			151174.83	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：住宅地下车库通风(27-9)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	SB0027	分体空调 制冷7.2KW 制热8.4KW	台	5		4500	22500					
合计							22500					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：住宅地下车库通风(27-9)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：住宅地下车库通风(27-9)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：住宅地下车库通风(27-9)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：住宅地下车库通风(27-9)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	79388.02		79388.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2815178.03	2.4	67564.27
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2815178.03	0.42	11823.75
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2815178.03		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3374552.91	9	303709.76
合计					383097.78

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：住宅地下车库通风(27-9)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：住宅地下车库通风(27-9)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时消火栓、喷淋工程(27-10)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	325140.61	
1.1	人工费	94586.73	
1.2	材料费	166962.96	
1.3	施工机具使用费	8721.62	
1.4	企业管理费	41625.82	
1.5	利润	13243.48	
2	措施项目费	15462.89	
2.1	单价措施项目费	5863.76	
2.2	总价措施项目费	9599.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5660.18	
3	其他项目费	16257.03	
3.1	其中：暂列金额	16257.03	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10063.46	
5	税金	33023.16	
6	工程造价	399947.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时消火栓、喷淋工程(27-10)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓工程						
1	030817008083	套管制作安装	1、类型：密闭套管 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	558.42	1116.84	
2	030817008084	套管制作安装	1、类型：密闭套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	8	708.64	5669.12	
3	031003003183	法兰阀门	1、类型：沟槽蝶阀 2、规格、压力等级：DN100	个	7	537.02	3759.14	
4	031003003184	法兰阀门	1、类型：密闭防护闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	498.15	996.3	
5	031003003185	法兰阀门	1、类型：密闭防护闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	12	587.87	7054.44	
6	030901013024	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器箱 2、规格、型号：每只灭火器箱含灭火器MF/ABC5两具	组	50	289.67	14483.5	
7	030901010027	室内消火栓	1、安装方式：乙型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜，SG24E65Z-J(单栓) 2、型号、规格：1800*700*240mm，详见15S202-21 3、其他：消火栓箱体为钢板,面板采用消防箱配套专用门。消火栓箱箱体正面上应设置永久固定铭牌,箱门上应用红色字体标明“消火栓”字样。 4、灭火器：含MF/ABC4或5灭火器2具/套 5、组件安装：每个消火栓箱内配置单出口消火栓；DN65mm L25m衬胶水带一条，QZ19D19直流水枪1支，消防按钮1个，JPS1.6-19消防软管卷盘1套,软管长30m	套	34	903.72	30726.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030901002025	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN65 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	223.63	68.15	15240.38	
9	030901002026	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 3、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 4、型号、规格：DN100 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求、管道消毒、冲洗	m	442.22	103.42	45734.39	
10	031201001078	管道刷油	1、名称：调和漆二度 2、油漆品种：消防管道应涂红色环圈,并应注明管道名称,自喷管道还应注明水流方向标识。 3、环圈设置：环圈标宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立单元内环圈不少于2处	m2	211.4	13.43	2839.1	
11	031002001075	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	678.43	16.49	11187.31	
12	031201003065	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	678.43	2.61	1770.7	
		分部小计					140577.7	
		喷淋工程						
13	030817008085	套管制作安装	1、类型：密闭套管 2、材质：钢制 3、规格：DN40 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	6	363.86	2183.16	
14	030817008086	套管制作安装	1、类型：密闭套管 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	3	363.86	1091.58	
15	030817008087	套管制作安装	1、类型：密闭套管 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	4	462.55	1850.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030817008088	套管制作安装	1、类型：密闭套管 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	3	558.42	1675.26	
17	030817008089	套管制作安装	1、类型：密闭套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	1	708.64	708.64	
18	030817008090	套管制作安装	1、类型：密闭套管 2、材质：钢制 3、规格：DN250 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	4	1049.18	4196.72	
19	031003003186	焊接法兰阀门	1、类型：防护密闭阀门 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：法兰连接	个	8	205.82	1646.56	
20	031003001220	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	2	148.6	297.2	
21	030901003011	水喷淋喷头	1、安装部位：室内；无吊顶 2、型号、规格：喷淋头；DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	506	30.1	15230.6	
22	031003003187	法兰阀门	1、类型：法兰信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	4	630.69	2522.76	
23	031003003188	法兰阀门	1、类型：法兰信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1	496.29	496.29	
24	030901006010	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格、型号：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1	529.61	529.61	
25	030901006011	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格、型号：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	4	820.62	3282.48	
26	030901007014	减压孔板	1、名称：减压孔板，各种规格孔径综合考虑报价 2、材质、规格：304不锈钢；DN150 3、连接形式：法兰连接	个	4	292.09	1168.36	
27	030901007015	减压孔板	1、名称：减压孔板，各种规格孔径综合考虑报价 2、材质、规格：304不锈钢；DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1	218.6	218.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030901001077	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	1043.34	46.47	48484.01	
29	030901001078	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	341.49	53.36	18221.91	
30	030901001079	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	71.11	65.84	4681.88	
31	030901001080	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	152.51	75.39	11497.73	
32	030901001081	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN70 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	74.31	72.06	5354.78	
33	030901001082	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN80 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	108.69	82.36	8951.71	
34	030901001083	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	108.14	108.4	11722.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030901001084	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：卡箍连接；含卡箍配件安装（包括系统配件、避让其他系统所产生的爬弯等全部配件安装） 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力按设计要求，管道消毒冲洗	m	95.1	164.25	15620.18	
36	031201001079	管道刷油	1、名称：调和漆二度 2、油漆品种：消防管道应涂红色环圈,并应注明管道名称,自喷管道还应注明水流方向标识。 3、环圈设置：环圈标宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立单元内环圈不少于2处	m2	330.42	13.43	4437.54	
37	031002001076	管道支架制作	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架制作、安装	kg	883.72	16.49	14572.54	
38	031201003066	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	883.72	2.61	2306.51	
39	030905002010	水灭火控制装置调试	1、系统形式：50点以下 2、调试内容：投标人负责消防检测、最终主管部门验收认可并交付业主	系统	1	1613.72	1613.72	
		分部小计					184562.91	
		分部分项合计					325140.61	
1	031301017077	脚手架搭拆		项	1	5863.76	5863.76	
		单价措施合计					5863.76	
合计							331004.37	

综合单价分析表

工程名称：人防工程地库S3-2战时消火栓、喷淋工程(27-10)

项目编码	030817008083	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2921	柔性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	183.38	129.29	49.72	80.69	25.67	183.38	129.29	49.72	80.69	25.67
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		15.86	5.05	36.04	1.36		15.86	5.05
综合人工工日		小计							219.42	130.65	49.72	96.55	30.72
2.07工日		未计价材料费											31.36
清单项目综合单价													558.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径100mm以内	kg	7.52	4.17	31.36		
	钢板δ10～20 Q235	kg	23.9	3.4601	82.7		
	橡皮φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	0.64	6.54	4.19		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.47	5.94	8.73		
	氧气	m3	3.51	2.83	9.93		
	乙炔气	kg	1.17	15.44	18.06		
	橡胶石棉盘根编制φ6～25 250℃	kg	0.17	14.02	2.38		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.1	3.26	0.33		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	其他材料费			--	2.03	--	
	材料费小计			--	162.01	--	

项目编码	030817008084	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2923	柔性防水套管制作 公称直径150mm以内	个	1	239.56	165.94	56.67	105.41	33.54	239.56	165.94	56.67	105.41	33.54
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		15.86	5.05	36.04	1.36		15.86	5.05
综合人工工日		小计							275.6	167.3	56.67	121.27	38.59
2.6工日		未计价材料费											49.21

清单项目综合单价							708.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径150mm以内	kg	11.8	4.17	49.21		
	钢板δ10～20 Q235	kg	29.46	3.4601	101.93		
	橡皮φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	1.28	6.54	8.37		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.48	5.94	14.73		
	氧气	m3	4.1	2.83	11.6		
	乙炔气	kg	1.37	15.44	21.15		
	橡胶石棉盘根编制φ6～25 250℃	kg	0.23	14.02	3.22		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.15	3.26	0.49		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	其他材料费			--	3.51	--	
	材料费小计			--	216.51	--	

项目编码	031003003183	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-449	沟槽式阀门安装 公称直径 100mm以内	个	1	22.26	3.69		9.79	3.12	22.26	3.69		9.79	3.12
综合人工工日		小计							22.26	3.69		9.79	3.12
0.21工日		未计价材料费											498.16
清单项目综合单价													537.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	沟槽式阀门公称直径100mm以内			个	1	338.16	338.16						
	卡箍配件（综合）DN100			副	2	80	160						
	其他材料费					--	3.69				--		
	材料费小计					--	501.85				--		

项目编码	031003003184	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	法兰密闭防护闸阀 DN65	个	1	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											322.35

清单项目综合单价							498.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰密闭防护闸阀DN65	个	1	322.35	322.35		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	5.94	2.49		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	375.93	--	

项目编码	031003003185	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰密闭防护闸阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											338.16
清单项目综合单价													587.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	法兰密闭防护闸阀 DN100			个	1	338.16	338.16						
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	2	26.04	52.08						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	16.48	1.35	22.25						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.35	5.57	1.95						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.59	5.94	3.5						
	乙炔气			kg	0.024	15.44	0.37						
	氧气			m3	0.07	2.83	0.2						
	厚漆			kg	0.15	8.58	1.29						
	清油			kg	0.02	13.72	0.27						
	棉纱头			kg	0.06	5.57	0.33						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	420.87		--				

项目编码	030901013024	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费							273.26				
清单项目综合单价									289.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC5	个	2	66.54	133.08		
	灭火器放置箱	个	1	140.18	140.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	273.26	--	

项目编码	030901010027	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	乙型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（单栓）1800*700*240	套	1	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82	91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.64	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							750				
清单项目综合单价									903.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（单栓）1800*700*240	套	1	750	750		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片 φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.2573	0.44		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	758.64	--	

项目编码	030901002025	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	223.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm	10m	0.1	167.48	2.96	3.64	73.69	23.45	16.75	0.3	0.36	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm	100m	0.01	68.9	30.8		30.32	9.65	0.69	0.31		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.61	0.36	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费											39.62
清单项目综合单价													68.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN70	m	1.022	31.49	32.18		
	卡箍配件（综合） DN70	个	0.425	17.5	7.44		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.098	3.79	0.37		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	40.23	--	

项目编码	030901002026	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	442.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1	246.98	4.26	14.86	108.67	34.58	24.7	0.43	1.49	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm	100m	0.01	68.9	30.8		30.32	9.65	0.69	0.31		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.74	1.49	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费											61.07
清单项目综合单价													103.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN100	m	1.022	53.2	54.37		
	卡箍配件（综合） DN100	个	0.268	25	6.7		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		

	水	m3	0.111	3.79	0.42		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	61.81	--	

项目编码	031201001078	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	211.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1.02		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61备注4	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	48.76	1.02		21.45	6.83	4.88	0.1		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.42	0.2		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											1.5
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	7.57	1.5		
	汽油	kg	0.022	9.3	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	031002001075	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	678.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		

	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003065	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	678.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.61

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			

细	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030817008085	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2919	柔性防水套管制作 公称直径50mm以内	个	1	120.84	77.71	25.72	53.17	16.92	120.84	77.71	25.72	53.17	16.92
8-2936	柔性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	1	31.8	0.91		13.99	4.45	31.8	0.91		13.99	4.45
综合人工工日		小计							152.64	78.62	25.72	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费											18.35
清单项目综合单价													363.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径50mm以内	kg	4.4	4.1699	18.35		
	钢板 δ10～20 Q235	kg	13.5	3.4601	46.71		
	橡皮 Φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	0.36	6.54	2.35		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1	5.94	5.94		
	氧气	m3	2.34	2.83	6.62		
	乙炔气	kg	0.78	15.44	12.04		
	橡胶石棉盘根编制 Φ6～25 250℃	kg	0.11	14.02	1.54		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.05	3.26	0.16		
	黄油(钙基脂)	kg	0.07	6.86	0.48		
	机油6～7#	kg	0.04	10.72	0.43		
	其他材料费			--	1.41	--	
	材料费小计			--	96.97	--	

项目编码	030817008086	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2919	柔性防水套管制作 公称直径50mm以内	个	1	120.84	77.71	25.72	53.17	16.92	120.84	77.71	25.72	53.17	16.92
8-2936	柔性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	1	31.8	0.91		13.99	4.45	31.8	0.91		13.99	4.45
综合人工工日		小计							152.64	78.62	25.72	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费											18.35
清单项目综合单价													363.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径50mm以内						kg	4.4	4.1699	18.35			
	钢板δ10～20 Q235						kg	13.5	3.4601	46.71			
	橡皮Φ20mm						只	2	0.47	0.94			
	双头带母螺栓						kg	0.36	6.54	2.35			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	1	5.94	5.94			
	氧气						m3	2.34	2.83	6.62			
	乙炔气						kg	0.78	15.44	12.04			
	橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃						kg	0.11	14.02	1.54			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3						片	0.05	3.26	0.16			
	黄油(钙基脂)						kg	0.07	6.86	0.48			
	机油6～7#						kg	0.04	10.72	0.43			
	其他材料费								--	1.41		--	
	材料费小计								--	96.97		--	

项目编码	030817008087	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2920	柔性防水套管制作 公称直径80mm以内	个	1	144.16	115.72	33.48	63.43	20.18	144.16	115.72	33.48	63.43	20.18
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		15.86	5.05	36.04	1.36		15.86	5.05
综合人工工日		小计							180.2	117.08	33.48	79.29	25.23
1.7工日		未计价材料费											27.27
清单项目综合单价													462.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径80mm以内						kg	6.54	4.17	27.27			
	钢板δ10～20 Q235						kg	21.4	3.4601	74.05			
	橡皮Φ20mm						只	2	0.47	0.94			
	双头带母螺栓						kg	0.64	6.54	4.19			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	1.25	5.94	7.43			

	氧气	m3	3.16	2.83	8.94		
	乙炔气	kg	1.05	15.44	16.21		
	橡胶石棉盘根编制 φ6～25 250℃	kg	0.14	14.02	1.96		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.084	3.26	0.27		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	其他材料费			--	1.73	--	
	材料费小计			--	144.35	--	

项目编码	030817008088	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2921	柔性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	183.38	129.29	49.72	80.69	25.67	183.38	129.29	49.72	80.69	25.67
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		15.86	5.05	36.04	1.36		15.86	5.05
综合人工工日		小计							219.42	130.65	49.72	96.55	30.72
2.07工日		未计价材料费											31.36
清单项目综合单价													558.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径100mm以内	kg	7.52	4.17	31.36		
	钢板 δ10～20 Q235	kg	23.9	3.4601	82.7		
	橡皮 φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	0.64	6.54	4.19		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.47	5.94	8.73		
	氧气	m3	3.51	2.83	9.93		
	乙炔气	kg	1.17	15.44	18.06		
	橡胶石棉盘根编制 φ6～25 250℃	kg	0.17	14.02	2.38		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.1	3.26	0.33		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	其他材料费			--	2.03	--	
	材料费小计			--	162.01	--	

项目编码	030817008089	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2923	柔性防水套管制作 公称直径150mm以内	个	1	239.56	165.94	56.67	105.41	33.54	239.56	165.94	56.67	105.41	33.54
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		15.86	5.05	36.04	1.36		15.86	5.05
综合人工工日		小计							275.6	167.3	56.67	121.27	38.59
2.6工日		未计价材料费											49.21
清单项目综合单价													708.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径150mm以内	kg	11.8	4.17	49.21		
	钢板δ10～20 Q235	kg	29.46	3.4601	101.93		
	橡皮Φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	1.28	6.54	8.37		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	2.48	5.94	14.73		
	氧气	m3	4.1	2.83	11.6		
	乙炔气	kg	1.37	15.44	21.15		
	橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃	kg	0.23	14.02	3.22		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.15	3.26	0.49		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	其他材料费			--	3.51	--	
	材料费小计			--	216.51	--	

项目编码	030817008090	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2925	柔性防水套管制作 公称直径250mm以内	个	1	296.8	315.06	76.64	130.59	41.55	296.8	315.06	76.64	130.59	41.55
8-2939	柔性防水套管安装 公称直径300mm以内	个	1	54.06	1.96		23.79	7.57	54.06	1.96		23.79	7.57
综合人工工日		小计							350.86	317.02	76.64	154.38	49.12
3.31工日		未计价材料费											101.16
清单项目综合单价													1049.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径250mm以内	kg	24.26	4.17	101.16		
	钢板δ10～20 Q235	kg	56.07	3.4601	194.01		
	橡皮Φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	1.92	6.54	12.56		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	7.04	5.94	41.82		

	氧气	m3	6.44	2.83	18.23		
	乙炔气	kg	2.15	15.44	33.2		
	橡胶石棉盘根编制 Φ6～25 250℃	kg	0.36	14.02	5.05		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.257	3.26	0.84		
	黄油(钙基脂)	kg	0.16	6.86	1.1		
	机油6～7#	kg	0.08	10.72	0.86		
	其他材料费			--	8.41	--	
	材料费小计			--	418.18	--	

项目编码	031003003186	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	防护密闭阀门 DN25	个	1	38.16	29.62	9.44	16.79	5.34	38.16	29.62	9.44	16.79	5.34
综合人工工日		小计							38.16	29.62	9.44	16.79	5.34
0.36工日		未计价材料费											106.47
清单项目综合单价													205.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防护密闭阀门DN25	个	1	106.47	106.47		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	8	16		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.14	5.94	0.83		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	136.09	--	

项目编码	031003001220	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56

0.24工日	未计价材料费						88.71
清单项目综合单价							148.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN50	个	1.01	87.83	88.71		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	108.41	--	

项目编码	030901003011	项目名称	水喷淋喷头	计量单位	个	工程量	506

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	喷淋头 DN15	10个	0.1	128.26	24.64	2	56.43	17.96	12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
综合人工工日		小计							12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
0.121工日		未计价材料费											7.17
清单项目综合单价													30.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	喷淋头 DN15	个	1.01	7.1	7.17		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.63	--	

项目编码	031003003187	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	法兰信号蝶阀 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	62.5	19.89	142.04	137.88	21.8	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费											246.58
清单项目综合单价													630.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰信号蝶阀 DN150				个		1		246.58	246.58			
	平焊法兰1.6MPa DN150				片		2		45.78	91.56			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100				套		16.48		2.02	33.29			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6				kg		0.55		5.57	3.06			
	电焊条J422 Φ3.2				kg		0.88		5.94	5.23			
	乙炔气				kg		0.037		15.44	0.57			
	氧气				m3		0.11		2.83	0.31			
	厚漆				kg		0.28		8.58	2.4			
	清油				kg		0.03		13.72	0.41			
	棉纱头				kg		0.07		5.57	0.39			
	砂纸				张		0.7		0.94	0.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	384.46		--	

项目编码	031003003188	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰信号蝶阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											246.58
清单项目综合单价													496.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰信号蝶阀DN100				个		1		246.58	246.58			
	平焊法兰1.6MPa DN100				片		2		26.04	52.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80				套		16.48		1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6				kg		0.35		5.57	1.95			
	电焊条J422 Φ3.2				kg		0.59		5.94	3.5			
	乙炔气				kg		0.024		15.44	0.37			
	氧气				m3		0.07		2.83	0.2			
	厚漆				kg		0.15		8.58	1.29			
	清油				kg		0.02		13.72	0.27			

	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	329.29	--	

项目编码	030901006010	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-42	法兰水流指示器 DN100	个	1	120.84	31.91	16.99	53.17	16.92	120.84	31.91	16.99	53.17	16.92
综合人工工日		小计							120.84	31.91	16.99	53.17	16.92
1.14工日		未计价材料费											289.78
清单项目综合单价													529.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN100	套	1	232.49	232.49		
	平焊法兰DN100	片	2.2	26.04	57.29		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.564	5.94	3.35		
	棉纱头	kg	0.052	5.57	0.29		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.162	0.59	0.1		
	清油	kg	0.08	13.72	1.1		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.692	11.06	7.65		
	砂轮片Φ100	片	0.128	1.29	0.17		
	砂轮片Φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	厚漆	kg	0.4	8.58	3.43		
	带母螺栓	kg	3.032	4.68	14.19		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	321.69	--	

项目编码	030901006011	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	法兰水流指示器 DN150	个	1	170.66	51.33	20.26	75.09	23.89	170.66	51.33	20.26	75.09	23.89
综合人工工日		小计							170.66	51.33	20.26	75.09	23.89
1.61工日		未计价材料费											479.39
清单项目综合单价													820.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水流指示器 DN150	套	1	378.67	378.67		
	平焊法兰DN150	片	2.2	45.78	100.72		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.687	5.94	4.08		
	棉纱头	kg	0.056	5.57	0.31		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.59	0.13		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	带母螺栓	kg	5.582	4.68	26.12		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	530.72	--	

项目编码	030901007014	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-49	减压孔板安装 DN150	个	1	58.3	47.68	17.26	25.65	8.16	58.3	47.68	17.26	25.65	8.16
综合人工工日		小计							58.3	47.68	17.26	25.65	8.16
0.55工日		未计价材料费							135.04				
清单项目综合单价									292.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压孔板 DN150	个	1	43.48	43.48		
	平焊法兰DN150	片	2	45.78	91.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.474	5.94	2.82		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.59	0.13		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	汽油	kg	0.12	9.3	1.12		

	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	8.24	2.73	22.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	182.72	--	

项目编码	030901007015	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-48	减压孔板安装 DN100	个	1	50.88	39.98	14.15	22.39	7.12	50.88	39.98	14.15	22.39	7.12
综合人工工日		小计							50.88	39.98	14.15	22.39	7.12
0.48工日		未计价材料费											84.08
清单项目综合单价													218.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压孔板DN100	个	1	32	32		
	平焊法兰DN100	片	2	26.04	52.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.363	5.94	2.16		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.162	0.59	0.1		
	清油	kg	0.08	13.72	1.1		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.692	11.06	7.65		
	砂轮片φ100	片	0.128	1.29	0.17		
	砂轮片φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	厚漆	kg	0.4	8.58	3.43		
	汽油	kg	0.1	9.3	0.93		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	8.24	2.73	22.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	124.06	--	

项目编码	030901001077	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	1043.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm	10m	0.1	171.72	4.96	2.37	75.56	24.04	17.17	0.5	0.24	7.56	2.4
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径25mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							19.45	1.4	0.32	8.56	2.72

0.1835工日	未计价材料费	14.02
清单项目综合单价		46.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	11.24	11.46		
	镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	3.53	2.55		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	3.79	0.37		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.42	--	

项目编码	030901001078	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	341.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm	10m	0.1	178.08	6.1	3.86	78.36	24.93	17.81	0.61	0.39	7.84	2.49
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径32mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							20.09	1.51	0.47	8.84	2.81
0.1895工日		未计价材料费							19.64				
清单项目综合单价									53.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	15.41	15.72		
	镀锌钢管接头零件DN32	个	0.807	4.86	3.92		

	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	3.79	0.38		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.15	--	

项目编码	030901001079	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	71.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm	10m	0.1	202.46	8.8	5.65	89.08	28.34	20.25	0.88	0.57	8.91	2.83
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径40mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							22.53	1.78	0.65	9.91	3.15
0.2125工日		未计价材料费											27.82
清单项目综合单价													65.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40	m	1.02	17.65	18		
	镀锌钢管接头零件DN40	个	1.223	8.03	9.82		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.0257	11.58	0.3		

	水	m3	0.103	3.79	0.39		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.6	--	

项目编码	030901001080	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	152.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm	10m	0.1	210.94	8.8	5.19	92.81	29.53	21.09	0.88	0.52	9.28	2.95
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm	100m	0.01	227.9	90.12	7.97	100.28	31.91	2.28	0.9	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							23.37	1.78	0.6	10.28	3.27
0.2205工日		未计价材料费											36.09
清单项目综合单价													75.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	12.52	11.68		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	6.03	0.05		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	3.79	0.4		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.4601	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		

	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.87	--	

项目编码	030901001081	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	74.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径65mm	10m	0.1	167.48	2.96	3.64	73.69	23.45	16.75	0.3	0.36	7.37	2.35
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗公称直径70mm	100m	0.01	250.16	127.74	8.38	110.07	35.02	2.5	1.28	0.08	1.1	0.35
综合人工工日		小计							19.25	1.58	0.44	8.47	2.7
0.1816工日		未计价材料费											39.62
清单项目综合单价													72.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN70	m	1.022	31.49	32.18		
	卡箍配件（综合） DN70	个	0.425	17.5	7.44		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.198	3.79	0.75		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	41.2	--	

项目编码	030901001082	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	108.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径80mm	10m	0.1	192.92	3.26	1.99	84.88	27.01	19.29	0.33	0.2	8.49	2.7
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm	100m	0.01	250.16	163.69	8.58	110.07	35.02	2.5	1.64	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							21.79	1.97	0.29	9.59	3.05
0.2056工日		未计价材料费											45.67
清单项目综合单价													82.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.022	37.03	37.84		
	卡箍配件（综合） DN80	个	0.391	20	7.82		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.0215	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0075	15.44	0.12		
	水	m3	0.29	3.79	1.1		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.4601	0.14		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	47.64	--	

项目编码	030901001083	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	108.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1	246.98	4.26	14.86	108.67	34.58	24.7	0.43	1.49	10.87	3.46

9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm	100m	0.01	250.16	234.01	9.4	110.07	35.02	2.5	2.34	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							27.2	2.77	1.58	11.97	3.81
0.2566工日		未计价材料费											61.07
清单项目综合单价													108.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN100						m	1.022	53.2	54.37			
	卡箍配件（综合） DN100						个	0.268	25	6.7			
	砂轮片φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片φ100×16×3						片	0.008	3.26	0.03			
	氧气						m3	0.027	2.83	0.08			
	乙炔气						kg	0.0096	15.44	0.15			
	水						m3	0.481	3.79	1.82			
	钢板δ12～20 Q235						kg	0.041	3.4601	0.14			
	螺栓						套	0.047	0.21	0.01			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	5.94	0.01			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6						kg	0.0095	11.06	0.11			
	阀门DN50 PN10						个	0.001	92.9	0.09			
	平焊法兰0.6MPa DN50						片	0.001	13.975	0.01			
	无缝钢管φ57×3						m	0.001	20.86	0.02			
	橡胶软管φ50						m	0.008	26.76	0.21			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	63.84		--	

项目编码	030901001084	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	95.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN150	10m	0.1	341.32	6.11	17.77	150.18	47.78	34.13	0.61	1.78	15.02	4.78
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm	100m	0.01	306.34	465.63	11.04	134.79	42.89	3.06	4.66	0.11	1.35	0.43
综合人工工日		小计							37.19	5.27	1.89	16.37	5.21
0.3509工日		未计价材料费											98.32
清单项目综合单价													164.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN150						m	1.022	87.2	89.12			
	卡箍配件（综合） DN150						个	0.23	40	9.2			
	砂轮片φ200						片	0.001	11.15	0.01			

	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		
	水	m3	1.082	3.79	4.1		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.046	3.4601	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	13.975	0.01		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	103.59	--	

项目编码	031201001079	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	330.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1.02		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61备注4	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	48.76	1.02		21.45	6.83	4.88	0.1		2.15	0.68
综合人工工日		小计							7.42	0.2		3.27	1.04
0.07工日		未计价材料费											1.5
清单项目综合单价													13.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	7.57	1.5		
	汽油	kg	0.022	9.3	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	031002001076	项目名称	管道支架制作	计量单位	kg	工程量	883.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84

0.0569工日	未计价材料费	3.46
清单项目综合单价		16.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003066	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	883.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	1	0.01			
	破布						kg	0.0015	7	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	10.65	0.22			
	汽油						kg	0.0073	9.3	0.07			
	调和漆						kg	0.015	7.57	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.42		--	

项目编码	030905002010	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	29.02	71.7	421.34	134.06	957.6	29.02	71.7	421.34	134.06
综合人工工日		小计							957.6	29.02	71.7	421.34	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1613.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电						kW·h	26.13	0.59	15.42			
	工业酒精99.5%						kg	0.038	6.86	0.26			
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2						m	14.554	0.69	10.04			
	塑料胶布带20mm×50m						卷	1.05	3.14	3.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	29.02		--	

项目编码	031301017077	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	123.82	371.46		54.48	17.33	123.82	371.46		54.48	17.33
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	153.85	461.53		67.69	21.54	153.85	461.53		67.69	21.54
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	867.91	2603.74		381.88	121.51	867.91	2603.74		381.88	121.51
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	125.12	375.36		55.05	17.52	125.12	375.36		55.05	17.52
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.6	28.81		4.22	1.34	9.6	28.81		4.22	1.34
综合人工工日		小计							1280.3	3840.9		563.32	179.24
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5863.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--	3840.9				--	
	材料费小计						--	3840.9				--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时消火栓、喷淋工程(27-10)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001087	安全文明施工费			5660.18			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4965.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	695.11			
2	031302002087	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003087	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004087	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005087	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006087	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008087	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3641.05			
8	031302009087	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010087	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011087	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012087	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	99.3			
12	031302090087	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091087	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015087	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	198.6			
合计					9599.13			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防工程地库S3-2战时消火栓、喷淋工程(27-10)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16257.03		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		16257.03		

暂列金额明细表

工程名称：人防工程地库S3-2战时消火栓、喷淋工程(27-10)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	16257.03	
合计			16257.03	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防工程地库S3-2战时消火栓、喷淋工程(27-10)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时消火栓、喷淋工程(27-10)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防工程地库S3-2战时消火栓、喷淋工程(27-10)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时消火栓、喷淋工程(27-10)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时消火栓、喷淋工程(27-10)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10063.46		10063.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	356860.53	2.4	8564.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	356860.53	0.42	1498.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	356860.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	366923.99	9	33023.16
合计					43086.62

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防工程地库S3-2战时消火栓、喷淋工程(27-10)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防工程地库S3-2战时消火栓、喷淋工程(27-10)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时电气工程(27-11)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	541530.3	
1.1	人工费	119300.15	
1.2	材料费	348971.72	
1.3	施工机具使用费	4108.94	
1.4	企业管理费	52486	
1.5	利润	16663.49	
2	措施项目费	20480.66	
2.1	单价措施项目费	4641.68	
2.2	总价措施项目费	15838.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9339.54	
3	其他项目费	327076.52	
3.1	其中：暂列金额	27076.52	
3.2	其中：专业工程暂估	300000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	25072.27	
5	税金	82274.38	
6	工程造价	996434.13	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时电气工程(27-11)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防雷及接地工程						
1	030409004014	均压环	1、名称：均压环 2、安装形式：利用本建筑基础钢筋(外侧两根∅16主筋)做接地极,将基础底板下层主钢筋沿图中所示网格电焊接续构成电气通路;相交叉点的焊接须用直径不小于14mm沟通筋分别与不同方向主筋进行搭接焊其搭接长度及焊缝均不得小于10cm且须两面实焊	m	1416.99	8.99	12738.74	
2	030409008080	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱，LEB 2、规格：156*75*50，详15D502	台	12	44.74	536.88	
3	030409002067	接地母线	1、名称：户外接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	1.5	47	70.5	
4	030409002068	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm 4、安装形式：土方挖填、焊接，刷油	m	51	28.55	1456.05	
5	030409001004	接地极	1、名称：接地预埋件 2、规格：距地0.30m，见国标图集15D502,P42	块	1	517.49	517.49	
6	040807003028	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1	982.66	982.66	
7	030414002028	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	907.81	907.81	
		分部小计					17210.13	
		配电干线						
8	030404017654	配电箱	1、名称：配电柜ZGAP1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：800*1600*400 4、基础形式、材质、规格：10#基础型钢制作、安装 5、安装方式：落地安装	台	1	20673.43	20673.43	
9	030404017655	配电箱	1、名称：配电柜6ATZ 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制；EPS20KW 3、规格：600*1600*400 4、基础形式、材质、规格：10#基础型钢制作、安装 5、安装方式：落地安装	台	1	16096.85	16096.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404017656	配电箱	1、名称：配电柜7ATZ 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制；EPS20KW 3、规格：600*1600*400 4、基础形式、材质、规格：10#基础型钢制作、安装 5、安装方式：落地安装	台	1	18196.85	18196.85	
11	030404017657	配电箱	1、名称：战时排风机配电箱 6PFAT(Z) 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2 5、安装方式：嵌墙安装	台	1	3782.56	3782.56	
12	030404017658	配电箱	1、名称：战时排风机配电箱 7PFAT(Z) 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2 5、安装方式：嵌墙安装	台	1	3782.56	3782.56	
13	030404017659	配电箱	1、名称：战时送风机配电箱 6JFAT(Z) 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2 5、安装方式：嵌墙安装	台	1	3799.72	3799.72	
14	030404017660	配电箱	1、名称：战时送风机配电箱 7JFAT(Z) 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2 5、安装方式：嵌墙安装	台	1	3799.72	3799.72	
15	030404017661	配电箱	1、名称：战时供水配电箱 ACS 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	2	1805.39	3610.78	
16	030404017662	配电箱	1、名称：配电箱 1CK 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	2	755.39	1510.78	
17	030404017663	配电箱	1、名称：配电箱 三防 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	2	685.39	1370.78	
18	030404017664	配电箱	1、名称：配电箱 ATX 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	2	615.39	1230.78	
19	030404017665	配电箱	1、名称：配电箱 4-1#-B1AL 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	1	2082.56	2082.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017666	配电箱	1、名称：配电箱 4-3#-B1AL 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	1	2992.56	2992.56	
21	030404017667	配电箱	1、名称：配电箱 5#-B1AL 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	1	2992.56	2992.56	
22	030404017668	配电箱	1、名称：配电箱 8#-B1AL 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	1	2432.56	2432.56	
23	030404017669	配电箱	1、名称：配电箱 9#-B1AL 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	1	2432.56	2432.56	
24	030404017670	配电箱	1、名称：双电源配电箱 4-1#-B1ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	1	2152.56	2152.56	
25	030404017671	配电箱	1、名称：双电源配电箱 4-3#-B1ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	1	2152.56	2152.56	
26	030404017672	配电箱	1、名称：双电源配电箱 5#-B1ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	1	2152.56	2152.56	
27	030404017673	配电箱	1、名称：双电源配电箱 8#-B1ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	1	2152.56	2152.56	
28	030404017674	配电箱	1、名称：双电源配电箱 9#-B1ATE 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	1	2152.56	2152.56	
29	030404017675	配电箱	1、名称：潜污泵配电箱 AC1 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：半周长1.0m内	台	4	1805.39	7221.56	
30	030404017676	配电箱	1、名称：潜污泵配电箱 AC2 2、型号：系统配置详见设计系统图；非标定制 3、规格：半周长1.0m内	台	4	1805.39	7221.56	
31	030404031004	小电器	1、名称：就地控制按钮 2、型号：配套潜污泵配电箱	个(套、台)	6	157.99	947.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030817008091	套管制作安装	1、类型：人防密闭穿墙套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：按设计要求	根	2	171.13	342.26	
33	030817008092	套管制作安装	1、类型：人防密闭盒制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：RC25管、两侧密闭盒 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	套	5	185.72	928.6	
34	030817008093	套管制作安装	1、类型：人防密闭盒制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：RC32管、两侧密闭盒 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	套	29	185.72	5385.88	
35	030411001379	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	79.17	18.33	1451.19	
36	030411001380	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	166.22	24.27	4034.16	
37	030411001381	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	6.07	46.76	283.83	
38	030411001382	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	2.95	104.35	307.83	
39	030411001383	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	2.95	16.88	49.8	
40	030411001384	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	126.08	26.08	3288.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030411001385	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	16.72	42.71	714.11	
42	030408001215	电力电缆	1、名称：铜芯电缆，水泵自带（暂估量） 2、型号：NH-FSVV-4*2.5（暂估型号） 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	40	3.08	123.2	
43	030408002007	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：KYJV-7×1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	58.38	17.86	1042.67	
44	030408007007	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作、安装 2、型号：KYJV-7×1.5	个	8	158.34	1266.72	
45	030411004254	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZN-RVSP-1.5 4、材质：铜芯	m	12.05	9.33	112.43	
46	030408001216	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZ-YJY-3×6 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	13.93	22.47	313.01	
47	030408006190	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZ-YJY-3×6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4	15.88	63.52	
48	030408001217	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZ-YJY-4×2.5 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	43.18	15.41	665.4	
49	030408006191	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZ-YJY-4×2.5 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	12	17.17	206.04	
50	030408001218	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZ-YJY-5×6 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	712.12	35.07	24974.05	
51	030408006192	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZ-YJY-5×6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	32	26.49	847.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030408001219	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZ-YJY-9×1.5 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	106.54	20.42	2175.55	
53	030408006193	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZ-YJY-9×1.5 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	16	38.63	618.08	
54	030408001220	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZN-YJY-5×6 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	1068.5	35.07	37472.3	
55	030408006194	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZN-YJY-5×6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	24	26.49	635.76	
56	030408001221	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZN-YJY-4×25+16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	278.33	120.11	33430.22	
57	030408006195	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZN-YJY-4×25+16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	133.9	267.8	
58	030408001222	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZN-YJY-4×35+16 3、敷设方式、部位：穿管/CT 4、电压等级（kV）：0.6/1.0	m	10.83	120.11	1300.79	
59	030408006196	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号：WDZN-YJY-4×35+16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：0.6/1kV	个	2	133.9	267.8	
		分部小计					239510.32	
		普通照明						
60	030412005023	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：LED光源、1*18W 3、安装形式：吸顶安装	套	161	65.15	10489.15	
61	030412005024	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：LED光源、1*18W 3、安装形式：壁装	套	12	65.15	781.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030412005025	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：LED光源、2*18W 3、安装形式：吸顶安装	套	2	108.19	216.38	
63	030412001120	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格：LED光源、18W 3、安装形式：吸顶	套	37	87.76	3247.12	
64	030404034188	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	34	15.35	521.9	
65	030404034189	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	2	17.91	35.82	
66	030404035169	插座	1、名称：单相二三孔插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装	个	31	21.69	672.39	
67	030411006113	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	67	8.53	571.51	
68	030411006114	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	212	8.32	1763.84	
69	030411001386	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	442.72	18.33	8115.06	
70	030411001387	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	1823.19	16.88	30775.45	
71	030411004255	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	5413.68	3.54	19164.43	
72	030411004256	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	1268.33	3.88	4921.12	
73	030817008094	套管制作安装	1、类型：人防密闭盒制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN25管、两侧密闭盒 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	套	18	185.72	3342.96	
		分部小计					84618.93	
		应急照明						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030404017677	配电箱	1、名称：消防集中电源应急照明分配电箱4-1#-B1ALEs、4-3#-B1ALEs、5#-B1ALEs、8#-B1ALEs、9#-B1ALEs 2、型号：系统配置详见设计系统图 3、规格：非标定制	台	5	2134.05	10670.25	
75	030412001121	普通灯具	1、名称：吸顶应急灯 2、规格：LED光源、DC36V、5W 3、安装形式：吸顶	套	24	69.76	1674.24	
76	030412001122	普通灯具	1、名称：吸顶应急灯 2、规格：LED光源、DC36V、7W 3、安装形式：吸顶	套	79	74.88	5915.52	
77	030412004109	装饰灯	1、名称：疏散指示标志 2、规格：LED光源、单面单向、36V、1W 3、安装形式：墙壁式	套	44	74.66	3285.04	
78	030412004110	装饰灯	1、名称：疏散指示标志 2、规格：LED光源、双面单向、36V、1W 3、安装形式：吊装	套	23	87.27	2007.21	
79	030412004111	装饰灯	1、名称：安全出口指示灯 2、规格：LED光源、DC36V、1W 3、安装形式：墙壁式	套	20	74.66	1493.2	
80	030412004112	装饰灯	1、名称：战时人员安全出口指示灯 2、规格：LED光源、DC36V、1W、禁止入内 3、安装形式：墙壁式	套	5	79.78	398.9	
81	030411006115	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	195	8.32	1622.4	
82	030411001388	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	1624.03	18.33	29768.47	
83	030411004257	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-RYJS-2×2.5 4、材质：铜芯	m	1684.3	12.89	21710.63	
84	030817008095	套管制作安装	1、类型：人防密闭盒制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN25管、两侧密闭盒 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	套	15	185.72	2785.8	
		分部小计					81331.66	
		战时通信及战时预埋管						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030817008096	套管制作安装	1、类型：人防密闭穿墙套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：6*RC50 两侧带管帽 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	组	22	705.3	15516.6	
86	030817008097	套管制作安装	1、类型：人防密闭穿墙套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	根	1	117.55	117.55	
87	030817008098	套管制作安装	1、类型：人防密闭盒制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN25管、两侧密闭盒 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	套	4	185.72	742.88	
88	030817008099	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：6*RC80+1*RC50 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	组	2	493.84	987.68	
89	030817008100	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格 ：6*RC80+1*RC100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	组	1	514.63	514.63	
90	030817008101	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格 ：6*RC80+2*RC100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	组	1	600.37	600.37	
91	030502003038	分线接线箱	1、名称：电话分线箱 2、材质：钢制 3、规格：5对 4、安装方式：下沿距地0.5米	个	2	195.31	390.62	
92	030404017678	配电箱	1、名称：三防信号控制箱 2、安装方式：挂墙明装（底边距地1.5米）	台	2	752.56	1505.12	
93	030404017679	配电箱	1、名称：三种通风方式现场信号显示箱 2、安装方式：安装于墙壁时,底边距地2.2米　安装于门框上时,底边距门框0.2米	台	17	677.32	11514.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030502010002	配线架	1、名称：电话插座 2、安装方式：暗装	个	9	19.52	175.68	
95	030411006116	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	9	8.53	76.77	
96	030411001389	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN15 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	256.28	14.91	3821.13	
97	030411001390	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	609.16	16.88	10282.62	
98	030411001391	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、接地要求：接地跨接	m	144.51	22.24	3213.9	
99	030411001392	配管	1、名称：镀锌钢管 2、材质：钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混结构暗配 5、钢索材质、规格：接地跨接	m	271.27	46.76	12684.59	
100	030502005020	双绞线缆	1、名称：电话线 2、规格：RVS2×0.5	m	257.38	2.15	553.37	
101	030411004258	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRBV-2.5 4、材质：铜芯	m	3218.81	2.97	9559.87	
102	030404031005	小电器	1、名称：人防呼唤按纽 2、规格：不锈钢	个	2	182.42	364.84	
103	031002001077	管道支架制作	1、名称：抗震支架（所有专业综合考虑） 2、材质：型钢 3、管架形式：吊架	项	1	46236.6	46236.6	
		分部小计					118859.26	
		分部分项合计					541530.3	
1	031301017078	脚手架搭拆		项	1	4641.68	4641.68	
		单价措施合计					4641.68	
合计							546171.98	

综合单价分析表

工程名称：人防工程地库S3-2战时电气工程(27-11)

项目编码	030409004014	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	1416.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.93	7.55	22.39	7.12	5.09	0.19	0.76	2.24	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.19	0.76	2.24	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4	kg	0.0325	5.94	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	030409008080	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	分等电位联结端子箱 LEB	10个	0.1	92.22	48.28		40.58	12.91	9.22	4.83		4.06	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		4.06	1.29
0.087工日		未计价材料费											25.34
清单项目综合单价													44.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱 LEB	个	1.02	24.84	25.34		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	30.17	--	

项目编码	030409002067	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-906	接地母线 -40*4	10m	0.1	251.22	1.48	1.75	110.54	35.17	25.12	0.15	0.18	11.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.15	0.18	11.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4						m	1.05	6.65	6.98			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.02	5.94	0.12			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	沥青清漆						kg	0.001	6	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.13		--	

项目编码	030409002068	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	接地母线 -40*4	10m	0.1	122.96	16.59	4.79	54.1	17.21	12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.66	0.48	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.98
清单项目综合单价													28.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 -40*4						m	1.05	6.65	6.98			
	棉纱头						kg	0.001	5.57	0.01			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.021	5.94	0.12			
	无光调和漆						kg	0.02	8.45	0.17			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.071	4.55	0.32			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	0.1	2.32	0.23			
	钢管保护管φ40×400						根	0.1	7.55	0.76			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	8.64		--	

项目编码	030409001004	项目名称	接地极	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-904	接地极板 钢板	块	1	306.34	13.01	6.48	134.79	42.89	306.34	13.01	6.48	134.79	42.89

综合人工工日	小计			306.34	13.01	6.48	134.79	42.89
2.89工日	未计价材料费							13.98
清单项目综合单价								517.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板	块	1.05	13.31	13.98			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.6	5.94	3.56			
	汽油	kg	1	9.3	9.3			
	其他材料费			--	0.15		--	
	材料费小计			--	26.99		--	

项目编码	040807003028	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													982.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002028	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	236.54	75.26	537.6	3.98	54.43	236.54	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	236.54	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													907.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030404017654	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜ZGAP1	台	1	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.24	167.48	34.4	11.21	73.69	23.45	40.2	8.26	2.69	17.69	5.63
综合人工工日		小计							334.88	40.47	68.87	147.35	46.89
3.1592工日		未计价材料费							20034.97				
清单项目综合单价									20673.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜ZGAP1	只	1	19950	19950		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3084	5.94	1.83		
	无光调和漆	kg	0.074	8.45	0.63		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.52	33.72	84.97		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.9864	3.54	3.49		
	钢锯条	根	0.96	0.21	0.2		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.24	3.4601	0.83		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5688	4.55	2.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20075.44	--	

项目编码	030404017655	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜6ATZ	台	1	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.2	167.48	34.4	11.21	73.69	23.45	33.5	6.88	2.24	14.74	4.69
综合人工工日		小计							328.18	39.09	68.42	144.4	45.95
3.096工日		未计价材料费							15470.81				
清单项目综合单价									16096.85				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	配电柜6ATZ	只	1	15400	15400		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.282	5.94	1.68		
	无光调和漆	kg	0.07	8.45	0.59		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.1	33.72	70.81		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.822	3.54	2.91		
	钢锯条	根	0.8	0.21	0.17		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.474	4.55	2.16		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	15509.9	--	

项目编码	030404017656	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜7ATZ	台	1	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26	294.68	32.21	66.18	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.2	167.48	34.4	11.21	73.69	23.45	33.5	6.88	2.24	14.74	4.69
综合人工工日		小计							328.18	39.09	68.42	144.4	45.95
3.096工日		未计价材料费							17570.81				
清单项目综合单价									18196.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜7ATZ	只	1	17500	17500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.282	5.94	1.68		
	无光调和漆	kg	0.07	8.45	0.59		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		

	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.1	33.72	70.81		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.822	3.54	2.91		
	钢锯条	根	0.8	0.21	0.17		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.474	4.55	2.16		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	17609.9	--	

项目编码	030404017657	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	战时排风机配电箱　6PFAT(Z)	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.93	2.52	7.21	5.78		3.17	1.01
综合人工工日		小计							153.49	40.05		67.53	21.49
1.448工日		未计价材料费							3500				
清单项目综合单价									3782.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时排风机配电箱　6PFAT(Z)	只	1	3500	3500		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3540.05	--	

项目编码	030404017658	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	战时排风机配电箱 7PFAT(Z)	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.93	2.52	7.21	5.78		3.17	1.01
综合人工工日		小计							153.49	40.05		67.53	21.49
1.448工日		未计价材料费											3500
清单项目综合单价													3782.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时排风机配电箱 7PFAT(Z)	只	1	3500	3500		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3540.05	--	

项目编码	030404017659	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	战时送风机配电箱 6JFAT(Z)	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.8	18.02	14.44		7.93	2.52	14.42	11.55		6.34	2.02

综合人工工日	小计			160.7	45.82		70.7	22.5
1.516工日	未计价材料费							3500
清单项目综合单价								3799.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时送风机配电箱　6JFAT(Z)	只	1	3500	3500			
	破布	kg	0.18	6	1.08			
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38			
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51			
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64			
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3545.82		--	

项目编码	030404017660	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	战时送风机配电箱　7JFAT(Z)	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.8	18.02	14.44		7.93	2.52	14.42	11.55		6.34	2.02
综合人工工日		小计							160.7	45.82		70.7	22.5
1.516工日		未计价材料费											3500
清单项目综合单价													3799.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	战时送风机配电箱　7JFAT(Z)			只	1	3500	3500						
	破布			kg	0.18	6	1.08						
	铁砂布2#			张	1.6	0.86	1.38						
	无光调和漆			kg	0.03	8.45	0.25						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						

	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3545.82	--	

项目编码	030404017661	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	战时供水配电箱 ACS	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							1540				
清单项目综合单价									1805.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时供水配电箱 ACS	只	1	1540	1540		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1574.27	--	

项目编码	030404017662	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	配电箱 1CK	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											490
清单项目综合单价													755.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 1CK					只	1	490	490				
	破布					kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#					张	0.8	0.86	0.69				
	无光调和漆					kg	0.03	8.45	0.25				
	钢垫板					kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2					个	2.03	2.43	4.93				
	裸铜线10mm2					kg	0.2	56.42	11.28				
	塑料软管					kg	0.15	15.78	2.37				
	焊锡丝					kg	0.07	42.88	3				
	电力复合脂					kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m					卷	0.1	12.43	1.24				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫					套	2.1	1.1	2.31				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	524.27			--	

项目编码	030404017663	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	配电箱 三防	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											420
清单项目综合单价													685.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 三防					只	1	420	420				
	破布					kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布2#					张	0.8	0.86	0.69				
	无光调和漆					kg	0.03	8.45	0.25				
	钢垫板					kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2					个	2.03	2.43	4.93				
	裸铜线10mm2					kg	0.2	56.42	11.28				
	塑料软管					kg	0.15	15.78	2.37				

	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	454.27	--	

项目编码	030404017664	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	配电箱 ATX	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											350
清单项目综合单价													615.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 ATX	只	1	350	350		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	384.27	--	

项目编码	030404017665	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 4-1#-B1AL	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											1750

清单项目综合单价							2082.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 4-1#-B1AL	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1787.79	--	

项目编码	030404017666	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 4-3#-B1AL	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											2660
清单项目综合单价													2992.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 4-3#-B1AL	只	1	2660	2660		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2697.79	--	

项目编码	030404017667	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 5#-B1AL	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											2660
清单项目综合单价													2992.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 5#-B1AL	只	1	2660	2660		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2697.79	--	

项目编码	030404017668	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 8#-B1AL	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											2100
清单项目综合单价													2432.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 8#-B1AL	只	1	2100	2100		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2137.79	--	

项目编码	030404017669	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 9#-B1AL	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											2100
清单项目综合单价													2432.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 9#-B1AL	只	1	2100	2100		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2137.79	--	

项目编码	030404017670	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	双电源配电箱 4-1#-B1ATE	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							1820				
清单项目综合单价									2152.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双电源配电箱 4-1#-B1ATE	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1857.79	--	

项目编码	030404017671	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	双电源配电箱 4-3#-B1ATE	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							1820				
清单项目综合单价									2152.56				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	双电源配电箱 4-3#-B1ATE	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1857.79	--	

项目编码	030404017672	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	双电源配电箱 5#-B1ATE	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											1820
清单项目综合单价													2152.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双电源配电箱 5#-B1ATE	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	1857.79	--	

项目编码	030404017673	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	双电源配电箱 8#-B1ATE	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							1820				
清单项目综合单价									2152.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双电源配电箱 8#-B1ATE	只	1	1820	1820		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1857.79	--	

项目编码	030404017674	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	双电源配电箱 9#-B1ATE	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							1820				
清单项目综合单价									2152.56				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双电源配电箱 9#-B1ATE	只	1	1820	1820		

细	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1857.79	--	

项目编码	030404017675	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	潜污泵配电箱AC1	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											1540
清单项目综合单价													1805.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵配电箱 AC1	只	1	1540	1540		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1574.27	--	

项目编码	030404017676	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	潜污泵配电箱 AC2	台	1	146.28	34.27		64.36	20.48	146.28	34.27		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.27		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											1540
清单项目综合单价													1805.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵配电箱 AC2	只	1	1540	1540		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1574.27	--	

项目编码	030404031004	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	就地控制按钮	个	1	24.38	12.55	0.45	10.73	3.41	24.38	12.55	0.45	10.73	3.41
综合人工工日		小计							24.38	12.55	0.45	10.73	3.41
0.23工日		未计价材料费											106.47
清单项目综合单价													157.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	就地控制按钮	个	1	106.47	106.47		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.04	5.94	0.24		

	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈 Φ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	119.02	--	

项目编码	030817008091	项目名称	套管制作安装	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补10	人防穿墙管制作安装公称直径(100mm以内)	根	1	76.32	10.81	10.14	33.58	10.68	76.32	10.81	10.14	33.58	10.68
综合人工工日		小计							76.32	10.81	10.14	33.58	10.68
0.72工日		未计价材料费											29.6
清单项目综合单价													171.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板(中厚)	kg	9.14	3.2383	29.6		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.35	5.94	2.08		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.04	12.86	0.51		
	氧气	m3	0.84	2.83	2.38		
	乙炔气	m3	0.37	14.05	5.2		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	40.41	--	

项目编码	030817008092	项目名称	套管制作安装	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补7	人防穿墙管制作安装公称直径(32mm以内)	根	1	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34
4-1545	密闭接线盒	10个	0.2	36.04	5.44		15.86	5.05	7.21	1.09		3.17	1.01
综合人工工日		小计							45.37	19.61	3.94	19.96	6.35
0.428工日		未计价材料费											90.49
清单项目综合单价													185.72

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.17	5.94	1.01		

细	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	氧气	m3	0.42	2.83	1.19		
	乙炔气	m3	0.18	14.05	2.53		
	钢板(中厚) δ8～20	kg	3.83	3.4601	13.25		
	密闭接线盒	只	2.04	44.36	90.49		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	4.45	0.1	0.45		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	4.45	0.12	0.53		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	110.1	--	

项目编码	030817008093	项目名称	套管制作安装	计量单位	套	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补7	人防穿墙管制作安装公称直径(32mm以内)	根	1	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34
4-1545	密闭接线盒	10个	0.2	36.04	5.44		15.86	5.05	7.21	1.09		3.17	1.01
综合人工工日		小计							45.37	19.61	3.94	19.96	6.35
0.428工日		未计价材料费											90.49
清单项目综合单价													185.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.17	5.94	1.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	氧气	m3	0.42	2.83	1.19		
	乙炔气	m3	0.18	14.05	2.53		
	钢板(中厚) δ8～20	kg	3.83	3.4601	13.25		
	密闭接线盒	只	2.04	44.36	90.49		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	4.45	0.1	0.45		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	4.45	0.12	0.53		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	110.1	--	

项目编码	030411001379	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	79.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96

综合人工工日	小计	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日	未计价材料费					6.42
清单项目综合单价						18.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	6.23	6.42		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.33	--	

项目编码	030411001380	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	166.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	366.59	116.64	8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费											9.26
清单项目综合单价													24.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	8.99	9.26		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.87	--	

项目编码	030411001381	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm	100m	0.01	1516.86	276.86	31.62	667.42	212.36	15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
0.1431工日		未计价材料费											19.71
清单项目综合单价													46.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	19.14	19.71		
	镀锌电线管接头 Φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	2.64	0.02		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	22.48	--	

项目编码	030411001382	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径100mm	100m	0.01	3479.98	505.69	46.65	1531.19	487.2	34.8	5.06	0.47	15.31	4.87
综合人工工日		小计							34.8	5.06	0.47	15.31	4.87
0.3283工日		未计价材料费											43.84
清单项目综合单价													104.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN100	m	1.03	42.56	43.84		
	镀锌电线管接头Φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.54	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	5.94	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	2.64	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.2573	0.57		
	中砂	t	0.014168	87.43	1.24		
	水	m3	0.00264	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	48.9	--	

项目编码	030411001383	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001384	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	126.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm	100m	0.01	886.16	181.13	23.11	389.91	124.06	8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.81	0.23	3.9	1.24
0.0836工日		未计价材料费											10.04
清单项目综合单价													26.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	1.03	9.75	10.04		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		

	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.94	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	2.64	0.01		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.2573	0.27		
	中砂	t	0.006601	87.43	0.58		
	水	m3	0.00123	3.79			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.85	--	

项目编码	030411001385	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	16.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm	100m	0.01	1516.86	276.86	31.62	667.42	212.36	15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.77	0.32	6.67	2.12
0.1431工日		未计价材料费											15.66
清单项目综合单价													42.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	1.03	15.2	15.66		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	2.64	0.02		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		

	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	18.43	--	

项目编码	030408001215	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆 NH-FSVV-4*2.5	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	73.69	23.45	1.67	0.35	0.09	0.74	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.74	0.23
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.35	--	

项目编码	030408002007	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	58.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	控制电缆 KYJV-7×1.5	100m	0.01	374.18	73.26	7.9	164.64	52.39	3.74	0.73	0.08	1.65	0.52
综合人工工日		小计							3.74	0.73	0.08	1.65	0.52
0.0353工日		未计价材料费											11.14
清单项目综合单价													17.86

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	KYJV-7×1.5	m	1.015	10.98	11.14		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	5.15			
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.87	--	

项目编码	030408007007	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-879	控制电缆头制作、安装 终端头 14芯以下	个	1	67.84	51.15		29.85	9.5	67.84	51.15		29.85	9.5
综合人工工日		小计							67.84	51.15		29.85	9.5
0.64工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.34

材料费明细							
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.15	9.3	1.4		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	12	0.59	7.08		
	塑料软管	kg	0.19	15.78	3		
	塑料带20mm×40m	kg	0.05	2.14	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.4	12.43	4.97		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	51.15	--	

项目编码	030411004254	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	12.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 ZN-RVSP-1.5	100m/束	0.01	67.84	14.6		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							8.1				
清单项目综合单价									9.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZN-RVSP-1.5	m	1.08	7.5	8.1		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.3	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.25	--	

项目编码	030408001216	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	13.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-3×6	100m	0.01	259.7	36.14	9.13	114.27	36.36	2.6	0.36	0.09	1.14	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.36	0.09	1.14	0.36
0.0245工日		未计价材料费							17.92				
清单项目综合单价									22.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY-3×6	m	1.01	17.74	17.92		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			

	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	18.28	--	

项目编码	030408006190	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		10.73	3.41	7.31	4.33		3.22	1.02
综合人工工日		小计							7.31	4.33		3.22	1.02
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.33	--	

项目编码	030408001217	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	43.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-4×2.5	100m	0.01	167.48	35.32	9.13	73.69	23.45	1.67	0.35	0.09	0.74	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.35	0.09	0.74	0.23
0.0158工日		未计价材料费											12.33
清单项目综合单价													15.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY-4×2.5	m	1.01	12.21	12.33		
	汽油	kg	0.0075	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12.68	--	

项目编码	030408006191	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.93	2.52	7.21	5.78		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	5.78		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.78	--	

项目编码	030408001218	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	712.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆WDZ-YJY-5×6	100m	0.01	338.14	47	12.18	148.78	47.34	3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
0.0319工日		未计价材料费											29.14
清单项目综合单价													35.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY-5×6	m	1.01	28.85	29.14		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	030408006192	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001219	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	106.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	电缆WDZ-YJY-9×1.5	100m	0.01	374.18	73.26	7.9	164.64	52.39	3.74	0.73	0.08	1.65	0.52
综合人工工日		小计							3.74	0.73	0.08	1.65	0.52
0.0353工日		未计价材料费											13.7
清单项目综合单价													20.42

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJY-9×1.5	m	1.015	13.5	13.7		

细	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	5.15			
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.3	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.43	--	

项目编码	030408006193	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.93	2.52	16.22	13		7.14	2.27
综合人工工日		小计							16.22	13		7.14	2.27
0.153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.09	6	0.54		
	铁砂布2#	张	0.9	0.86	0.77		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13	--	

项目编码	030408001220	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1068.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电缆 WDZN-YJY-5×6	100m	0.01	338.14	47	12.18	148.78	47.34	3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.47	0.12	1.49	0.47
0.0319工日		未计价材料费											29.14
清单项目综合单价													35.07

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	WDZN-YJY-5×6	m	1.01	28.85	29.14		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	6.03	0.14		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	030408006194	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001221	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	278.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆WDZN-YJY-4×25+16	100m	0.01	740.94	210.24	11.16	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
0.0699工日		未计价材料费											106.19

清单项目综合单价								120.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-YJY-4×25+1×16		m	1.01	105.14	106.19		
	破布		kg	0.0065	6	0.04		
	汽油		kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#		kg	0.0042	6.03	0.03		
	镀锌电缆卡子2×35		个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌		个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%		kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆		kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级		kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫		套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2		m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10		套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50		套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm		根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费				--	0.06	--	
	材料费小计				--	108.29	--	

项目编码	030408006195	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	44.52	63.56		19.59	6.23	44.52	63.56		19.59	6.23
综合人工工日		小计							44.52	63.56		19.59	6.23
0.42工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								133.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布		kg	0.3	6	1.8		
	汽油		kg	0.3	9.3	2.79		
	镀锡裸铜绞线16mm2		kg	0.2	58.91	11.78		
	固定卡子3×80		个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2		个	3.76	2.14	8.05		
	铜接线端子DT-25mm2		个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m		kg	0.14	2.14	0.3		
	塑料手套		副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝		kg	0.05	42.88	2.14		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.9		
	其他材料费			--	1.68	--	
	材料费小计			--	63.56	--	

项目编码	030408001222	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	10.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆 WDZN-YJY-4×25+16	100m	0.01	740.94	210.24	11.16	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
0.0699工日		未计价材料费							106.19				
清单项目综合单价									120.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-YJY-4×25+1×16	m	1.01	105.14	106.19		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.3	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	6.03	0.03		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	108.29	--	

项目编码	030408006196	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	44.52	63.56		19.59	6.23	44.52	63.56		19.59	6.23
综合人工工日		小计							44.52	63.56		19.59	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.3	9.3	2.79		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.2	58.91	11.78		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.76	2.14	8.05		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.3		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.9		
	其他材料费			--	1.68	--	
	材料费小计			--	63.56	--	

项目编码	030412005023	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	161

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	单管荧光灯 1*18W	10套	0.1	175.96	15.03		77.42	24.63	17.6	1.5		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											35.85
清单项目综合单价													65.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管荧光灯1*18W	套	1.01	35.49	35.84		
	圆木台63～138×22	块	2.1				
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	37.35	--	

项目编码	030412005024	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	单管荧光灯 1*18W	10套	0.1	175.96	15.03		77.42	24.63	17.6	1.5		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											35.85
清单项目综合单价													65.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管荧光灯1*18W	套	1.01	35.49	35.84		
	圆木台63～138×22	块	2.1				
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	37.35	--	

项目编码	030412005025	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 2*18W	10套	0.1	221.54	15.03		97.48	31.02	22.15	1.5		9.75	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.5		9.75	3.1
0.209工日		未计价材料费											71.69
清单项目综合单价													108.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	荧光灯 2*18W	套	1.01	70.98	71.69		
	圆木台63～138×22	块	2.1				
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	73.19	--	

项目编码	030412001120	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1558	吸顶灯 LED、18W	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											58.25
清单项目综合单价													87.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯 LED18W						套	1.01	57.67	58.25			
	圆木台275～350						块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	伞形螺栓M6～8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费								--	0.39		--	
	材料费小计								--	60.12		--	

项目编码	030404034188	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.19		30.32	9.65	6.89	0.42		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.42		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											4.04
清单项目综合单价													15.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)						只	1.02	3.96	4.04			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	6.03	0.06			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	4.46		--	

项目编码	030404034189	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.71		31.72	10.09	7.21	0.57		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.57		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费											5.95
清单项目综合单价													17.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.83	5.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	030404035169	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相二三孔插座	10套	0.1	89.04	13.36		39.18	12.47	8.9	1.34		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.34		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											6.28
清单项目综合单价													21.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相二三孔插座	套	1.02	6.16	6.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6.03	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	030411006113	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属开关盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	2.33	--	

项目编码	030411006114	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	212

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属接线盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码	030411001386	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	442.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											6.42
清单项目综合单价													18.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	6.23	6.42		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		

	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.33	--	

项目编码	030411001387	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1823.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411004255	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5413.68

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线WDZC-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.1				
清单项目综合单价									3.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5					m	1.16	1.81	2.1				
	钢丝 φ1.6					kg	0.0009	6	0.01				
	棉纱头					kg	0.002	5.57	0.01				
	焊锡					kg	0.002	36.87	0.07				
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.0001	51.45	0.01				
	汽油					kg	0.005	9.3	0.05				
	塑料胶布带25mm×10m					卷	0.0025	3.14	0.01				
	其他材料费							--	-0.01			--	
	材料费小计							--	2.25			--	

项目编码	030411004256	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1268.33

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线WDZCN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	81.62	15.42		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.44				
清单项目综合单价									3.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5					m	1.16	2.1	2.44				
	钢丝 φ1.6					kg	0.0009	6	0.01				
	棉纱头					kg	0.002	5.57	0.01				
	焊锡					kg	0.002	36.87	0.07				
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.0001	51.45	0.01				
	汽油					kg	0.005	9.3	0.05				
	塑料胶布带25mm×10m					卷	0.0025	3.14	0.01				
	其他材料费							--	-0.01			--	
	材料费小计							--	2.59			--	

项目编码	030817008094	项目名称	套管制作安装	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补7	人防穿墙管制作安装公称直径(32mm以内)	根	1	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34
4-1545	密闭接线盒	10个	0.2	36.04	5.44		15.86	5.05	7.21	1.09		3.17	1.01
综合人工工日		小计							45.37	19.61	3.94	19.96	6.35
0.428工日		未计价材料费											90.49
清单项目综合单价													185.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.17	5.94	1.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	氧气	m3	0.42	2.83	1.19		
	乙炔气	m3	0.18	14.05	2.53		
	钢板(中厚) δ8～20	kg	3.83	3.4601	13.25		
	密闭接线盒	只	2.04	44.36	90.49		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	4.45	0.1	0.45		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	4.45	0.12	0.53		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	110.1	--	

项目编码	030404017677	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	消防集中电源应急照明分配电箱4-1#-B1ALEs、4-3#-B1ALEs、5#-B1ALEs、8#-B1ALEs、9#-B1ALEs	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.93	2.52	21.62	17.33		9.52	3.02
综合人工工日		小计							208.18	55.12		91.61	29.14
1.964工日		未计价材料费											1750
清单项目综合单价													2134.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防集中电源应急照明分配电箱4-1#-B1ALEs、4-3#-B1ALEs、5#-B1ALEs、8#-B1ALEs、9#-B1ALEs	只	1	1750	1750		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		

	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1805.12	--	

项目编码	030412001121	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	吸顶应急灯 LED、DC36V、5W	10套	0.1	174.9	17.89		76.96	24.49	17.49	1.79		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.79		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											40.33
清单项目综合单价													69.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶应急灯 LED、DC36V、5W	套	1.01	39.93	40.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	42.12	--	

项目编码	030412001122	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	吸顶应急灯 LED、DC36V、7W	10套	0.1	174.9	17.89		76.96	24.49	17.49	1.79		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.79		7.7	2.45

0.165工日	未计价材料费						45.45
清单项目综合单价							74.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶应急灯 LED、DC36V、7W	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	47.24	--	

项目编码	030412004109	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	疏散指示标志LED、单面单向、36V、1W	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日	未计价材料费												40.33
清单项目综合单价													74.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	疏散指示标志LED、单面单向、36V、1W			套	1.01	39.93	40.33						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.509	1.65	0.84						
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.408	0.86	0.35						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.408	0.25	0.1						
	冲击钻头φ6～12			根	0.102	2.57	0.26						
	其他材料费					--	0.06			--			
	材料费小计					--	43.5			--			

项目编码	030412004110	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	疏散指示标志LED、双面单向、36V、1W	10套	0.1	231.08	52.99		101.68	32.35	23.11	5.3		10.17	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.3		10.17	3.24
0.218工日	未计价材料费												45.45

清单项目综合单价							87.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散指示标志LED、双面单向、36V、1W	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.305	1.65	0.5		
	花线2×23/0.15	m	0.509	2.26	1.15		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.612	0.25	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	50.75	--	

项目编码	030412004111	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	安全出口指示灯 LED、DC36V、1W	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											40.33
清单项目综合单价													74.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口指示灯 LED、DC36V、1W	套	1.01	39.93	40.33		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	43.5	--	

项目编码	030412004112	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	战时人员安全出口指示灯 LED、DC36V、1W、禁止入内	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76

综合人工工日	小计			19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日	未计价材料费							45.45
清单项目综合单价								79.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时人员安全出口指示灯 LED、DC36V、1W、禁止入内	套	1.01	45	45.45			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费			--	0.06		--	
	材料费小计			--	48.62		--	

项目编码	030411006115	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	195

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属接线盒	只	1.02	2.04	2.08			
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费			--	0.05		--	
	材料费小计			--	2.62		--	

项目编码	030411001388	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1624.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											6.42

清单项目综合单价								18.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	6.23	6.42			
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02			
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04			
	锯条	根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12			
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11			
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12			
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25			
	水	m3	0.00054	3.79				
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	7.33		--	

项目编码	030411004257	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1684.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 WDZCN-RYJS-2×2.5	100m/束	0.01	67.84	15.12		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费											11.66
清单项目综合单价													12.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	WDZCN-RYJS-2×2.5			m	1.08	10.8	11.66						
	钢丝φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.0022	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.0055	9.3	0.05						
	焊锡			kg	0.0012	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料粘胶带			盘	0.0105	3.14	0.03						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	11.81				--		

项目编码	030817008095	项目名称	套管制作安装	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补7	人防穿墙管制作安装公称直径(32mm以内)	根	1	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34
4-1545	密闭接线盒	10个	0.2	36.04	5.44		15.86	5.05	7.21	1.09		3.17	1.01
综合人工工日		小计							45.37	19.61	3.94	19.96	6.35
0.428工日		未计价材料费											90.49
清单项目综合单价													185.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.17	5.94	1.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	氧气	m3	0.42	2.83	1.19		
	乙炔气	m3	0.18	14.05	2.53		
	钢板(中厚)δ8～20	kg	3.83	3.4601	13.25		
	密闭接线盒	只	2.04	44.36	90.49		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	4.45	0.1	0.45		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	4.45	0.12	0.53		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	110.1	--	

项目编码	030817008096	项目名称	套管制作安装	计量单位	组	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补8	人防穿墙管制作安装公称直径(50mm以内)	根	6	54.06	26.5	5.63	23.79	7.57	324.36	159	33.78	142.74	45.42
综合人工工日		小计							324.36	159	33.78	142.74	45.42
3.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													705.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.44	5.94	8.55		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.18	12.86	2.31		
	氧气	m3	3.6	2.83	10.19		
	乙炔气	m3	1.56	14.05	21.92		
	钢板(中厚)δ8～20	kg	32.82	3.4601	113.56		

	其他材料费	--	2.47	--	
	材料费小计	--	159	--	

项目编码	030817008097	项目名称	套管制作安装	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补8	人防穿墙管制作安装公称直径(50mm以内)	根	1	54.06	26.5	5.63	23.79	7.57	54.06	26.5	5.63	23.79	7.57
综合人工工日		小计							54.06	26.5	5.63	23.79	7.57
0.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.24	5.94	1.43		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03	12.86	0.39		
	氧气	m3	0.6	2.83	1.7		
	乙炔气	m3	0.26	14.05	3.65		
	钢板(中厚)δ8～20	kg	5.47	3.4601	18.93		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	26.5	--	

项目编码	030817008098	项目名称	套管制作安装	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补7	人防穿墙管制作安装公称直径(32mm以内)	根	1	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34	38.16	18.52	3.94	16.79	5.34
4-1545	密闭接线盒	10个	0.2	36.04	5.44		15.86	5.05	7.21	1.09		3.17	1.01
综合人工工日		小计							45.37	19.61	3.94	19.96	6.35
0.428工日		未计价材料费											90.49
清单项目综合单价													185.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.17	5.94	1.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	氧气	m3	0.42	2.83	1.19		
	乙炔气	m3	0.18	14.05	2.53		
	钢板(中厚)δ8～20	kg	3.83	3.4601	13.25		
	密闭接线盒	只	2.04	44.36	90.49		

	塑料护口(钢管用)dn15	个	4.45	0.1	0.45		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	4.45	0.12	0.53		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	110.1	--	

项目编码	030817008099	项目名称	套管制作安装	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.6	346.62	149.26	17.85	152.51	48.53	207.97	89.56	10.71	91.51	29.12
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	144.12	45.86	32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
综合人工工日		小计							240.72	100.99	12.5	105.92	33.71
2.271工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													493.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	1.83	30.04	54.97		
	石棉绒	kg	1.311	2.4	3.15		
	油浸麻丝	kg	0.628	8.4	5.28		
	水泥32.5级	kg	3.08	0.2573	0.79		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	2.8	3.4601	9.69		
	氧气	m3	1.799	2.83	5.09		
	乙炔气	kg	0.7819	15.44	12.07		
	电焊条	kg	0.7	5.94	4.16		
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	100.99	--	

项目编码	030817008100	项目名称	套管制作安装	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.6	346.62	149.26	17.85	152.51	48.53	207.97	89.56	10.71	91.51	29.12
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	181.46	17.85	183.3	58.32	41.66	18.15	1.79	18.33	5.83
综合人工工日		小计							249.63	107.71	12.5	109.84	34.95
2.355工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							514.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	1.83	30.04	54.97		
	石棉绒	kg	1.425	2.4	3.42		
	油浸麻丝	kg	0.682	8.4	5.73		
	水泥32.5级	kg	3.337	0.2573	0.86		
	钢板δ3.0 Q235	kg	2.8	3.4601	9.69		
	氧气	m3	1.799	2.83	5.09		
	乙炔气	kg	0.7819	15.44	12.07		
	电焊条	kg	0.7	5.94	4.16		
	焊接钢管DN100	m	0.305	38.42	11.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	107.71	--	

项目编码	030817008101	项目名称	套管制作安装	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.6	346.62	149.26	17.85	152.51	48.53	207.97	89.56	10.71	91.51	29.12
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.2	416.58	181.46	17.85	183.3	58.32	83.32	36.29	3.57	36.66	11.66
综合人工工日		小计							291.29	125.85	14.28	128.17	40.78
2.748工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	1.83	30.04	54.97		
	石棉绒	kg	1.71	2.4	4.1		
	油浸麻丝	kg	0.818	8.4	6.87		
	水泥32.5级	kg	4.004	0.2573	1.03		
	钢板δ3.0 Q235	kg	3.2	3.4601	11.07		
	氧气	m3	2.056	2.83	5.82		
	乙炔气	kg	0.8936	15.44	13.8		
	电焊条	kg	0.8	5.94	4.75		
	焊接钢管DN100	m	0.61	38.42	23.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	125.85	--	

项目编码	030502003038	项目名称	分线接线箱	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-163	电话分线箱 5对	台	1	64.96	3.95		28.58	9.09	64.96	3.95		28.58	9.09
综合人工工日		小计							64.96	3.95		28.58	9.09
0.58工日		未计价材料费							88.73				
清单项目综合单价									195.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电话分线箱 5对	台	1	88.73	88.73		
	等边角钢∟63×5	kg	0.2	3.3714	0.67		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	调和漆	kg	0.03	11.15	0.33		
	防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.68	--	

项目编码	030404017678	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	三防信号控制箱	台	1	186.56	37.79		82.09	26.12	186.56	37.79		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.79		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							420				
清单项目综合单价									752.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三防信号控制箱	只	1	420	420		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	457.79	--	

项目编码	030404017679	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-267	三种通风方式现场信号显示箱	台	1	121.9	29.71		53.64	17.07	121.9	29.71		53.64	17.07
综合人工工日		小计							121.9	29.71		53.64	17.07
1.15工日		未计价材料费							455				
清单项目综合单价									677.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三种通风方式现场信号显示箱	只	1	455	455		
	破布	kg	0.08	6	0.48		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	无光调和漆	kg	0.03	8.45	0.25		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	塑料软管	kg	0.13	15.78	2.05		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	484.71	--	

项目编码	030502010002	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-91	电话插座	个	1	5.6			2.46	0.78	5.6			2.46	0.78
综合人工工日		小计							5.6			2.46	0.78
0.05工日		未计价材料费							10.68				
清单项目综合单价									19.52				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电话插座	个	1.01	10.57	10.68		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	10.68	--	

项目编码	030411006116	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费											2.08
清单项目综合单价													8.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属开关盒	只	1.02	2.04	2.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.33	--	

项目编码	030411001389	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	256.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1140	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径15mm	100m	0.01	644.48	82.95	15.1	283.57	90.23	6.44	0.83	0.15	2.84	0.9
综合人工工日		小计							6.44	0.83	0.15	2.84	0.9
0.0608工日		未计价材料费											3.75
清单项目综合单价													14.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN15	m	1.03	3.64	3.75		
	镀锌电线管接头φ15×5	个	0.1648	0.51	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.1545	0.12	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0075	12.86	0.1		

	溶剂汽油	kg	0.002	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.58	--	

项目编码	030411001390	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	609.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm	100m	0.01	686.88	91.24	15.1	302.23	96.16	6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.91	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													16.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	4.83	4.97		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.54	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.94	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	2.64	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.2573	0.12		
	中砂	t	0.002898	87.43	0.25		
	水	m3	0.00054	3.79			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	030411001391	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	144.51

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm	100m	0.01	833.16	161.38	23.11	366.59	116.64	8.33	1.61	0.23	3.67	1.17	
综合人工工日		小计							8.33	1.61	0.23	3.67	1.17	
0.0786工日		未计价材料费											7.23	
清单项目综合单价													22.24	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN25			m	1.03				7.02	7.23				
	镀锌电线管接头φ25×6			个	0.1648				1.23	0.2				
	塑料护口(钢管用)dn25			个	0.1545				0.25	0.04				
	镀锌锁紧螺母3×25			个	0.1545				0.24	0.04				
	圆钢φ5.5～9			kg	0.009				3.54	0.03				
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.009				5.94	0.05				
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0066				6.03	0.04				
	锯条			根	0.02				0.19					
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0128				12.86	0.16				
	溶剂汽油			kg	0.0032				2.64	0.01				
	沥青清漆			kg	0.0049				6	0.03				
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.008				17.15	0.14				
	水泥32.5级			kg	1.0373				0.2573	0.27				
	中砂			t	0.006601				87.43	0.58				
	水			m3	0.00123				3.79					
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	8.84		--		

项目编码	030411001392	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	271.27

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1145	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm	100m	0.01	1516.86	276.86	31.62	667.42	212.36	15.17	2.77	0.32	6.67	2.12	
综合人工工日		小计							15.17	2.77	0.32	6.67	2.12	
0.1431工日		未计价材料费											19.71	
清单项目综合单价													46.76	
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	镀锌钢管DN50	m	1.03	19.14	19.71		
	镀锌电线管接头Φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0278	3.54	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0113	5.94	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	6.03	0.04		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	2.64	0.02		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.2573	0.4		
	中砂	t	0.009821	87.43	0.86		
	水	m3	0.00183	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	22.48	--	

项目编码	030502005020	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	257.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-149	穿放电话线 RVS2×0.5	100m	0.01	49.28	0.54		21.68	6.9	0.49	0.01		0.22	0.07
综合人工工日		小计							0.49	0.01		0.22	0.07
0.0044工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									2.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电话线 RVS2×0.5	m	1.02	1.33	1.36		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0009	6.03	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.37	--	

项目编码	030411004258	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3218.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 ZRBV-2.5	100m单线	0.01	57.24	12.57		25.19	8.01	0.57	0.13		0.25	0.08

综合人工工日	小计			0.57	0.13		0.25	0.08
0.0054工日	未计价材料费							1.94
清单项目综合单价								2.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZRBV-2.5	m	1.05	1.85	1.94			
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油	kg	0.005	9.3	0.05			
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	2.07		--	

项目编码	030404031005	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-310	人防呼唤按纽	个	1	40.28	11.86	0.45	17.72	5.64	40.28	11.86	0.45	17.72	5.64
综合人工工日		小计							40.28	11.86	0.45	17.72	5.64
0.38工日		未计价材料费											106.47
清单项目综合单价													182.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防呼唤按纽	个	1	106.47	106.47			
	破布	kg	0.1	6	0.6			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	5.94	0.24			
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49			
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13			
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	118.33		--	

项目编码	031002001077	项目名称	管道支架制作	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A002	抗震支架(10kg以下)	100kg	20	909.48	276.54	15.91	400.17	127.33	18189.6	5530.8	318.2	8003.4	2546.6

综合人工工日	小计			18189.6	5530.8	318.2	8003.4	2546.6
171.6工日	未计价材料费							11648
清单项目综合单价								46236.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架	kg	2080	5.6	11648			
	砂轮片 φ350	片	20	11.58	231.6			
	棉纱头	kg	27	5.57	150.39			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	16	3.26	52.16			
	膨胀螺栓M16×200	套	1600	3	4800			
	钢垫圈	kg	11.22	4.97	55.76			
	精制六角螺栓	kg	13.58	4.82	65.46			
	螺母	kg	28.42	6.17	175.35			
	其他材料费			--	0.08		--	
	材料费小计			--	17178.8		--	

项目编码	031301017078	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	391.47	1174.31		172.25	54.81	391.47	1174.31		172.25	54.81
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	606.18	1818.47		266.72	84.87	606.18	1818.47		266.72	84.87
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	12.78	38.34		5.62	1.79	12.78	38.34		5.62	1.79
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.07	9.22		1.35	0.43	3.07	9.22		1.35	0.43
综合人工工日	小计								1013.5	3040.34		445.94	141.9
工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													4641.68
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--	3040.34	--	
	材料费小计	--	3040.34	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时电气工程(27-11)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001088	安全文明施工费			9339.54			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	8192.58			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1146.96			
2	031302002088	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003088	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004088	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005088	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006088	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008088	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	6007.89			
8	031302009088	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010088	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011088	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012088	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	163.85			
12	031302090088	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091088	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015088	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	327.7			
合计					15838.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防工程地库S3-2战时电气工程(27-11)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	27076.52		
2	暂估价	300000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	300000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		327076.52		

暂列金额明细表

工程名称：人防工程地库S3-2战时电气工程(27-11)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	27076.52	
合计			27076.52	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防工程地库S3-2战时电气工程(27-11)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时电气工程(27-11)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	智能化集成系统		300000			
合计			300000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：人防工程地库S3-2战时电气工程(27-11)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时电气工程(27-11)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时电气工程(27-11)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	25072.27		25072.27
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	889087.48	2.4	21338.1
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	889087.48	0.42	3734.17
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	889087.48		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	914159.75	9	82274.38
合计					107346.65

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防工程地库S3-2战时电气工程(27-11)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防工程地库S3-2战时电气工程(27-11)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时给排水（含平时压力排水）工程(27-12)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	406363.93	5878.57
1.1	人工费	52039.97	
1.2	材料费	318123.21	5878.57
1.3	施工机具使用费	6027.35	
1.4	企业管理费	22893.84	
1.5	利润	7279.56	
2	措施项目费	7636	
2.1	单价措施项目费	2289.33	
2.2	总价措施项目费	5346.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3152.69	
3	其他项目费	20318.2	
3.1	其中：暂列金额	20318.2	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5922.93	
5	税金	39621.7	
6	工程造价	479862.76	5878.57

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时给排水（含平时压力排水）工程(27-12)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		人防战时（压力）排水工程						
1	030109011044	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：JYWQ50-15-15-1200-1.5型 3、规格：Q=15m3/h、H=15m、N=1.5KW 4、质量：0.2T内	台	4	1512.62	6050.48	
2	030109011045	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：50WQ-15-15-1.5型 3、规格：Q=15m3/h、H=15m、N=1.5KW 4、质量：0.2T内	台	2	1512.62	3025.24	
3	030109011046	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：JYWQ65-25-18-1400-4.0型 3、规格：Q=25m3/h、H=18m、N=4.0KW 4、质量：0.2T内	台	4	1947.4	7789.6	
4	030109011047	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4.0型 3、规格：Q=40m3/h、H=15m、N=4.0KW 4、质量：0.2T内	台	2	1947.4	3894.8	
5	030406006051	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：1.5KW	台	6	48.12	288.72	
6	030406006052	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：4.0KW	台	6	82.89	497.34	
7	030601002041	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	12	140.03	1680.36	
8	031003003189	法兰阀门	1、类型：法兰防护闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接	个	2	424.72	849.44	
9	031003003190	法兰阀门	1、类型：法兰防护闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接	个	6	579.2	3475.2	
10	031003003191	法兰阀门	1、类型：法兰防护闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	1	587.87	587.87	
11	031003003192	法兰阀门	1、类型：法兰防护闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	1	838.51	838.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031003003193	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	6	424.72	2548.32	
13	031003003194	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	4	498.12	1992.48	
14	031003003195	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	2	579.2	1158.4	
15	031003003196	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	6	330.19	1981.14	
16	031003003197	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	4	468.97	1875.88	
17	031003003198	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	2	608.99	1217.98	
18	031003010042	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	6	153.6	921.6	
19	031003010043	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	4	194.2	776.8	
20	031003010044	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	2	236.69	473.38	
21	031002003447	套管	1、名称、类型：防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	71.48	142.96	
22	031002003448	套管	1、名称、类型：防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	110.37	220.74	
23	030817008102	套管制作安装	1、类型：密闭套管 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	363.86	727.72	
24	030817008103	套管制作安装	1、类型：密闭套管 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	1	462.55	462.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030817008104	套管制作安装	1、类型：密闭套管 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	1	558.42	558.42	
26	030817008105	套管制作安装	1、类型：密闭套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	1	708.64	708.64	
27	031001001074	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	40.23	77.84	3131.5	
28	031001001075	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	8.78	89.34	784.41	
29	031001001076	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	63.83	98.09	6261.08	
30	031001001077	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	41.72	124.68	5201.65	
31	031001001078	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：焊接连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	8.28	160.07	1325.38	
32	040101002015	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑，含干土、湿土、淤泥、流砂、体积小于等于1m3的孤石及地下不明障碍物等；考虑人工修边坡 2、挖土深度：3M内 3、挖土方式：综合考虑，垂直运输、水平运输等方式 4、土方运距：场内堆放 5、其它：满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求。	m3	9	11.86	106.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040103001015	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用	m3	9	20.07	180.63	
34	031201001080	管道刷油	1、名称：埋地金属管道三油两布防腐 2、管道规格：DN80	m	9	28.89	260.01	
35	031201001081	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：调和漆二道	m2	22.93	9.57	219.44	
36	031002001078	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	75.41	16.49	1243.51	
37	031201003067	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	75.41	2.61	196.82	
38	031004014076	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢材质大流量专用地漏 2、型号、规格：DN100 3、安装方式：丝扣连接	个	9	111.47	1003.23	
39	031004014077	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：防爆地漏，DN80 3、安装方式：丝扣连接	个	13	382.58	4973.54	
40	031004003014	洗脸盆	1、名称：立柱式洗手盆 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：单冷水 4、组装形式：成套	组	2	463.62	927.24	836.85
		分部小计					70559.75	
		人防战时给水（战时水箱设备）工程						
41	030817008106	套管制作安装	1、类型：密闭套管 2、材质：钢制 3、规格：DN25 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	363.86	727.72	
42	030817008107	套管制作安装	1、类型：密闭套管 2、材质：钢制 3、规格：DN40 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	2	363.86	727.72	
43	030817008108	套管制作安装	1、类型：密闭套管 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	1	363.86	363.86	
44	031003013011	水表	1、名称：水表 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	组(个)	1	352.3	352.3	
45	031003001221	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	1	156.04	156.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031003001222	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接	个	9	160.67	1446.03	
47	031003001223	螺纹阀门	1、类型：过滤器 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接	个	5	170.99	854.95	
48	031003003199	法兰阀门	1、类型：法兰防护闸阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：法兰连接	个	2	205.82	411.64	
49	031003003200	法兰阀门	1、类型：法兰防护闸阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：法兰连接	个	2	275.26	550.52	
50	031003003201	法兰阀门	1、类型：法兰防护闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	1	270.96	270.96	
51	031001007080	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合压力管；DN15；厚度符合图纸要求 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求，管道冲洗消毒	m	4.77	48.03	229.1	
52	031001007081	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管，DN25；厚度符合图纸要求 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求，管道冲洗消毒	m	103.4	62.15	6426.31	
53	031001007082	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管，DN40；厚度符合图纸要求 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求，管道冲洗消毒	m	138.02	80.91	11167.2	
54	031001007083	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管，DN50；厚度符合图纸要求 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力按设计要求，管道冲洗消毒	m	65.57	91.87	6023.92	
55	031201001082	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：调和漆二道	m2	44.37	9.57	424.62	
56	031002001079	管道支架制作	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	113.36	16.49	1869.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	031201003068	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	113.36	2.61	295.87	
58	031201001083	管道刷油	1、名称：埋地金属管道三油两布防腐 2、管道规格：DN50	m	1.5	18.54	27.81	
59	040101002016	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑，含干土、湿土、淤泥、流砂、体积小于等于1m3的孤石及地下不明障碍物等；考虑人工修边坡 2、挖土深度：3M内 3、挖土方式：综合考虑，垂直运输、水平运输等方式 4、土方运距：场内堆放 5、其它：满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求。	m3	1.5	12.02	18.03	
60	040103001016	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用	m3	1.5	20.07	30.11	
61	031006015012	水箱	1、名称：战时生活用装配式不锈钢水箱（仅计主材，安装由人防办统一安排） 2、材质：304不锈钢 3、型号、规格：3000×11500×1500	台	1	31153.5	31153.5	
62	031006015013	水箱	1、名称：战时饮用装配式不锈钢水箱（仅计主材，安装由人防办统一安排） 2、材质：304不锈钢 3、型号、规格：3000×6500×1500	台	2	17608.5	35217	
63	031006015014	水箱	1、名称：战时饮用装配式不锈钢水箱（仅计主材，安装由人防办统一安排） 2、材质：304不锈钢 3、型号、规格：4500×6500×1500	台	2	26412.75	52825.5	
64	031006002004	稳压给水设备	1、设备名称：生活用水气压给水设备（仅计主材，安装由人防办统一安排） 2、型号、规格：成套型配泵型号40DL8-10×3气压罐13000400调节容积280L	套	2	7000	14000	
65	040602042002	消毒设备	1、类型：水消毒器（仅计主材，安装由人防办统一安排） 2、材质：不锈钢 3、规格、型号：SCII-10HB	套	5	7808.15	39040.75	
66	031003001224	螺纹阀门	1、类型：ZRJ3X-10P型软管型(压力型)真空破坏器 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	4	112.24	448.96	
67	031004014078	给、排水附（配）件	1、名称：冲洗栓 2、型号、规格：DN25 3、安装方式：螺纹连接	个	4	38.28	153.12	129.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	031004014079	给、排水附（配）件	1、名称：水龙头 2、型号、规格：DN15 3、安装方式：螺纹连接	个	8	19.77	158.16	121.2
69	031004006012	大便器	1、名称：干厕桶 2、材质：304不锈钢 3、规格、类型：按设计要求，满足人防验收要求	个	36	133.09	4791.24	4791.24
		分部小计					210162.25	
		人防平时压力排水工程						
70	030109011048	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：JYWQ65-25-18-1400-4.0型 3、规格：Q=25m3/h、H=18m、N=4.0KW 4、质量：0.2T内	台	28	1947.4	54527.2	
71	030406006053	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：4.0KW	台	28	82.89	2320.92	
72	030601002042	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：压力表测量范围:0~2.5MPa 3、规格：Y-100-B，取源部件安装	台	28	140.03	3920.84	
73	031003003202	法兰阀门	1、类型：法兰防护闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接	个	14	579.2	8108.8	
74	031003003203	法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	28	498.12	13947.36	
75	031003003204	法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	28	468.97	13131.16	
76	031003010045	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	28	194.2	5437.6	
77	031002003449	套管	1、名称、类型：密闭防水套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN125 4、填料材质：套管与管道缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实，端面光滑	个	14	110.37	1545.18	
78	031001001079	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	91.99	89.34	8218.39	
79	031001001080	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	92.91	89.34	8300.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	031001001081	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：焊接连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验按设计要求	m	9.56	160.07	1530.27	
81	040101002017	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑，含干土、湿土、淤泥、流砂、体积小于等于1m3的孤石及地下不明障碍物等；考虑人工修边坡 2、挖土深度：3M内 3、挖土方式：综合考虑，垂直运输、水平运输等方式 4、土方运距：场内堆放 5、其它：满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求。	m3	21	11.86	249.06	
82	040103001017	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用	m3	21	20.07	421.47	
83	031201001084	管道刷油	1、名称：埋地金属管道三油两布防腐 2、管道规格：DN80	m	21	28.89	606.69	
84	031201001085	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：调和漆二道	m2	47.63	9.57	455.82	
85	031002001080	管道支架制作、安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架，吊架	Kg	152.91	16.49	2521.49	
86	031201003069	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	152.91	2.61	399.1	
		分部小计					125641.93	
		分部分项合计					406363.93	5878.57
1	031301017079	脚手架搭拆		项	1	2289.33	2289.33	
		单价措施合计					2289.33	
合计							408653.26	5878.57

综合单价分析表

工程名称：人防工程地库S3-2战时给排水（含平时压力排水）工程(27-12)

项目编码	030109011044	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 Q=15m3/h、H=15m、N=1.5KW	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费							931.65				
清单项目综合单价									1512.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 Q=15m3/h、H=15m、N=1.5KW	台	1	931.65	931.65		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	989.44	--	

项目编码	030109011045	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-790	潜污泵 Q=15m3/h、H=15m、N=1.5KW	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费							931.65				
清单项目综合单价									1512.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 Q=15m3/h、H=15m、N=1.5KW	台	1	931.65	931.65		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	989.44	--	

项目编码	030109011046	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 Q=25m3/h、H=18m、N=4.0KW	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费							1366.43				
清单项目综合单价									1947.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 Q=25m3/h、H=18m、N=4.0KW	台	1	1366.43	1366.43		

	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1424.22	--	

项目编码	030109011047	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 Q=40m3/h、H=15m、N=4.0KW	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费											1366.43
清单项目综合单价													1947.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 Q=40m3/h、H=15m、N=4.0KW	台	1	1366.43	1366.43		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.4601	0.69		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	5.94	0.59		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.3	1.49		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		

	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.2573	9.91		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	113.66	7.05		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1424.22	--	

项目编码	030406006051	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
0.206工日		未计价材料费											5.49
清单项目综合单价													48.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ25	套	2.04	1.33	2.71		
	金属软管φ25	m	1.25	2.22	2.78		
	电	kW·h	0.4	0.59	0.24		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.008	5.94	0.05		
	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	10.45	--	

项目编码	030406006052	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	41.55	8.33	3.42	18.28	5.82	41.55	8.33	3.42	18.28	5.82
综合人工工日		小计							41.55	8.33	3.42	18.28	5.82
0.392工日		未计价材料费											5.49
清单项目综合单价													82.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25			套	2.04				1.33	2.71			
	金属软管Φ25			m	1.25				2.22	2.78			
	电			kW·h	1.2				0.59	0.71			
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.014				5.94	0.08			
	汽油			kg	0.042				9.3	0.39			
	焊锡丝			kg	0.028				42.88	1.2			
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.006				51.45	0.31			
	电力复合脂			kg	0.006				17.15	0.1			
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.08				12.43	0.99			
	镀锌扁钢-25×4			kg	0.48				4.55	2.18			
	黄腊带20mm×10m			卷	0.28				7.86	2.2			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	13.82		--	

项目编码	030601002041	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.6	1.78	12.72	0.86		5.6	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	25.31	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													140.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B			套	1				45	45			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50			套	2				0.09	0.18			
	镀锌管卡DN12～40×1.5			个	1				1.38	1.38			
	白布			m	0.05				3.43	0.17			
	位号牌			个	1				0.51	0.51			
	棉纱头			kg	0.05				5.57	0.28			

	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003189	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰防护闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	21.92	6.97	49.82	42.63	9.44	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费											293.94
清单项目综合单价													424.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰防护闸阀DN50	个	1	293.94	293.94		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	336.57	--	

项目编码	031003003190	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰防护闸阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											373.87
清单项目综合单价													579.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰防护闸阀DN80	个	1	373.87	373.87		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.49	5.94	2.91		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	443.58	--	

项目编码	031003003191	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	法兰防护闸阀 DN100	个	1	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06	93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	82.71	19.62	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											338.16
清单项目综合单价													587.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰防护闸阀DN100	个	1	338.16	338.16		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	26.04	52.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	5.94	3.5		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.87	--	

项目编码	031003003192	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	法兰防护闸阀 DN150	个	1	142.04	137.88	21.8	62.5	19.89	142.04	137.88	21.8	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	137.88	21.8	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费											454.4
清单项目综合单价													838.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰防护闸阀DN150				个		1		454.4	454.4			
	平焊法兰1.6MPa DN150				片		2		45.78	91.56			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100				套		16.48		2.02	33.29			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6				kg		0.55		5.57	3.06			
	电焊条J422 φ3.2				kg		0.88		5.94	5.23			
	乙炔气				kg		0.037		15.44	0.57			
	氧气				m3		0.11		2.83	0.31			
	厚漆				kg		0.28		8.58	2.4			
	清油				kg		0.03		13.72	0.41			
	棉纱头				kg		0.07		5.57	0.39			
	砂纸				张		0.7		0.94	0.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	592.28		--	

项目编码	031003003193	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	21.92	6.97	49.82	42.63	9.44	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费											293.94
清单项目综合单价													424.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN50				个		1		293.94	293.94			
	平焊法兰1.6MPa DN50				片		2		13.975	27.95			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80				套		8.24		1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6				kg		0.14		5.57	0.78			
	电焊条J422 φ3.2				kg		0.21		5.94	1.25			
	厚漆				kg		0.08		8.58	0.69			
	清油				kg		0.015		13.72	0.21			
	棉纱头				kg		0.04		5.57	0.22			
	砂纸				张		0.4		0.94	0.38			

	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	336.57	--	

项目编码	031003003194	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	法兰闸阀 DN65	个	1	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											322.32
清单项目综合单价													498.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN65	个	1	322.32	322.32		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.42	5.94	2.49		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	375.9	--	

项目编码	031003003195	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰闸阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											373.87
清单项目综合单价													579.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN80	个	1	373.87	373.87		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.49	5.94	2.91		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	443.58	--	

项目编码	031003003196	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰止回阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	21.92	6.97	49.82	42.63	9.44	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费											199.41
清单项目综合单价													330.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀DN50	个	1	199.41	199.41		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	5.94	1.25		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.04	--	

项目编码	031003003197	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-436	法兰止回阀 DN65	个	1	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											293.17
清单项目综合单价													468.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀DN65	个	1	293.17	293.17		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	5.94	2.49		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	346.75	--	

项目编码	031003003198	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰止回阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											403.66
清单项目综合单价													608.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀DN80	个	1	403.66	403.66		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	5.94	2.91		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		

	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	473.37	--	

项目编码	031003010042	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	32.7	7.27	10.26	3.26	23.32	32.7	7.27	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	32.7	7.27	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											76.79
清单项目综合单价													153.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.79	76.79		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	13.975	27.95		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.16	5.94	0.95		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	109.49	--	

项目编码	031003010043	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-571	可曲挠橡胶接头安装 公称直径65mm	个	1	23.32	43.94	7.27	10.26	3.26	23.32	43.94	7.27	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	43.94	7.27	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											106.15
清单项目综合单价													194.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN65	个	1	106.15	106.15		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.28	5.94	1.66		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		

	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	其他材料费			--	2.6	--	
	材料费小计			--	150.09	--	

项目编码	031003010044	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-572	可曲挠橡胶接头安装 公称直径80mm以内	个	1	23.32	50.66	7.27	10.26	3.26	23.32	50.66	7.27	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	50.66	7.27	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											141.92
清单项目综合单价													236.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN80	个	1	141.92	141.92		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	20.315	40.63		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.33	5.94	1.96		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	192.58	--	

项目编码	031002003447	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	149.26	17.85	152.51	48.53	34.66	14.93	1.79	15.25	4.85
综合人工工日		小计							34.66	14.93	1.79	15.25	4.85
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	30.04	9.16		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.2573	0.11		

	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.93	--	

项目编码	031002003448	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	030817008102	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2919	柔性防水套管制作 公称直径50mm以内	个	1	120.84	77.71	25.72	53.17	16.92	120.84	77.71	25.72	53.17	16.92
8-2936	柔性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	1	31.8	0.91		13.99	4.45	31.8	0.91		13.99	4.45
综合人工工日		小计							152.64	78.62	25.72	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费											18.35
清单项目综合单价													363.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径50mm以内	kg	4.4	4.1699	18.35		
	钢板δ10～20 Q235	kg	13.5	3.4601	46.71		
	橡皮Φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	0.36	6.54	2.35		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1	5.94	5.94		
	氧气	m3	2.34	2.83	6.62		
	乙炔气	kg	0.78	15.44	12.04		
	橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃	kg	0.11	14.02	1.54		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.05	3.26	0.16		
	黄油(钙基脂)	kg	0.07	6.86	0.48		
	机油6～7#	kg	0.04	10.72	0.43		
	其他材料费			--	1.41	--	
	材料费小计			--	96.97	--	

项目编码	030817008103	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2920	柔性防水套管制作 公称直径80mm以内	个	1	144.16	115.72	33.48	63.43	20.18	144.16	115.72	33.48	63.43	20.18
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		15.86	5.05	36.04	1.36		15.86	5.05
综合人工工日		小计							180.2	117.08	33.48	79.29	25.23
1.7工日		未计价材料费											27.27
清单项目综合单价													462.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径80mm以内	kg	6.54	4.17	27.27		
	钢板δ10～20 Q235	kg	21.4	3.4601	74.05		
	橡皮Φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	0.64	6.54	4.19		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.25	5.94	7.43		
	氧气	m3	3.16	2.83	8.94		
	乙炔气	kg	1.05	15.44	16.21		
	橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃	kg	0.14	14.02	1.96		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.084	3.26	0.27		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	其他材料费			--	1.73	--	

	材料费小计	--	144.35	--	

项目编码	030817008104	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2921	柔性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	183.38	129.29	49.72	80.69	25.67	183.38	129.29	49.72	80.69	25.67
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		15.86	5.05	36.04	1.36		15.86	5.05
综合人工工日		小计							219.42	130.65	49.72	96.55	30.72
2.07工日		未计价材料费											31.36
清单项目综合单价													558.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径100mm以内	kg	7.52	4.17	31.36		
	钢板δ10～20 Q235	kg	23.9	3.4601	82.7		
	橡皮Φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	0.64	6.54	4.19		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.47	5.94	8.73		
	氧气	m3	3.51	2.83	9.93		
	乙炔气	kg	1.17	15.44	18.06		
	橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃	kg	0.17	14.02	2.38		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.1	3.26	0.33		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	其他材料费			--	2.03	--	
	材料费小计			--	162.01	--	

项目编码	030817008105	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2923	柔性防水套管制作 公称直径150mm以内	个	1	239.56	165.94	56.67	105.41	33.54	239.56	165.94	56.67	105.41	33.54
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		15.86	5.05	36.04	1.36		15.86	5.05
综合人工工日		小计							275.6	167.3	56.67	121.27	38.59
2.6工日		未计价材料费											49.21
清单项目综合单价													708.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径150mm以内	kg	11.8	4.17	49.21		
	钢板δ10～20 Q235	kg	29.46	3.4601	101.93		
	橡皮Φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	1.28	6.54	8.37		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	2.48	5.94	14.73		
	氧气	m3	4.1	2.83	11.6		
	乙炔气	kg	1.37	15.44	21.15		
	橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃	kg	0.23	14.02	3.22		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.15	3.26	0.49		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	其他材料费			--	3.51	--	
	材料费小计			--	216.51	--	

项目编码	031001001074	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	40.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm	10m	0.1	296.8	63.02	2.31	130.59	41.55	29.68	6.3	0.23	13.06	4.16
综合人工工日		小计							29.68	6.3	0.23	13.06	4.16
0.28工日		未计价材料费											24.41
清单项目综合单价													77.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.93	24.41		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.039	0.2573	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	120.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	6.03	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.016	3.79	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	30.71	--	

项目编码	031001001075	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	8.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm	10m	0.1	303.16	89.76	3.38	133.39	42.44	30.32	8.98	0.34	13.34	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.98	0.34	13.34	4.24
0.286工日		未计价材料费											32.12
清单项目综合单价													89.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.49	32.12		
	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	6.03	0.06		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.018	3.79	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.1	--	

项目编码	031001001076	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	63.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-166	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	321.18	92.12	3.56	141.32	44.97	32.12	9.21	0.36	14.13	4.5
综合人工工日		小计							32.12	9.21	0.36	14.13	4.5
0.303工日		未计价材料费											37.77
清单项目综合单价													98.09

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.02	37.03	37.77		

细	室内镀锌钢管接头零件DN80	个	0.391	21.64	8.46		
	尼龙砂轮片 ф400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.011	7.72	0.08		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.149	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	6.03	0.02		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	水	m3	0.02	3.79	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.98	--	

项目编码	031001001077	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	41.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-167	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm	10m	0.1	364.64	102.35	25.66	160.44	51.05	36.46	10.24	2.57	16.04	5.11
综合人工工日		小计							36.46	10.24	2.57	16.04	5.11
0.344工日		未计价材料费											54.26
清单项目综合单价													124.68

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢管DN100	m	1.02	53.2	54.26		
	室内镀锌钢管接头零件DN100	个	0.268	35.06	9.4		
	尼龙砂轮片 ф400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.004	7.72	0.03		
	厚漆	kg	0.011	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.099	0.2573	0.03		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	6.03	0.04		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.031	3.79	0.12		
	皂化冷却液	kg	0.024	3.86	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	64.5	--	

项目编码	031001001078	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	8.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-264	室内给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	397.5	38.66	69.34	174.9	55.65	39.75	3.87	6.93	17.49	5.57
综合人工工日		小计							39.75	3.87	6.93	17.49	5.57
0.375工日		未计价材料费											86.46
清单项目综合单价													160.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN150	m	1.02	69.76	71.16		
	压制弯头DN150	个	0.18	85	15.3		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	0.014	3.4601	0.05		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.204	5.94	1.21		
	氧气	m3	0.197	2.83	0.56		
	乙炔气	kg	0.067	15.44	1.03		
	棉纱头	kg	0.008	5.57	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	破布	kg	0.044	6	0.26		
	厚漆	kg	0.004	8.58	0.03		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	水	m3	0.025	3.79	0.09		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.085	3.26	0.28		
	电	kW·h	0.228	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	90.33	--	

项目编码	040101002015	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		3801.66	221.52	66.97	0.46		3.42	0.2	0.06
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
综合人工工日		小计							5.41		3.42	2.33	0.7
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001015	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		159.26	509.49	154.03	11.85		1.59	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.59	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031201001080	项目名称	管道刷油	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1010	钢管防腐(三油二布) 管外径89mm以内	10m	0.1	99.22	132.08		43.66	13.89	9.92	13.21		4.37	1.39
综合人工工日		小计							9.92	13.21		4.37	1.39
0.0936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃布	m2	0.681	3.6	2.45		
	石油沥青10#	kg	1.819	4.72	8.59		
	汽油	kg	0.146	9.3	1.36		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	煤	kg	0.619	0.94	0.58		
	铁砂布2#	张	0.029	0.86	0.02		
	滑石粉	kg	0.314	0.53	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.21	--	

项目编码	031201001081	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	22.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60+[11-61]	管道刷油 调和漆 二遍	10m2	0.1	49.82	2.04		21.92	6.97	4.98	0.2		2.19	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7
0.047工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									9.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	7.57	1.5		
	汽油	kg	0.022	9.3	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	031002001078	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	75.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.46				
清单项目综合单价									16.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			

	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003067	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	75.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	0.42	--	

项目编码	031004014076	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	不锈钢材质大流量专用地漏 DN100	10个	0.1	375.24	41.94		165.11	52.53	37.52	4.19		16.51	5.25
综合人工工日		小计							37.52	4.19		16.51	5.25
0.354工日		未计价材料费											48
清单项目综合单价													111.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢材质大流量专用地漏 DN100	个	1	48	48		
	焊接钢管DN100	m	0.1	38.42	3.84		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.2573	0.18		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.19	--	

项目编码	031004014077	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-750	不锈钢防爆地漏 DN80	10个	0.1	375.24	33		165.11	52.53	37.52	3.3		16.51	5.25
综合人工工日		小计							37.52	3.3		16.51	5.25
0.354工日		未计价材料费											320
清单项目综合单价													382.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢防爆地漏 DN80	个	1	320	320		
	焊接钢管DN80	m	0.1	30.04	3		
	水泥32.5级	kg	0.65	0.2573	0.17		
	厚漆	kg	0.015	8.58	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	323.3	--	

项目编码	031004003014	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-678	洗手盆安装 冷水	10组	0.1	234.26	81.84		103.07	32.8	23.43	8.18		10.31	3.28
综合人工工日		小计							23.43	8.18		10.31	3.28
0.221工日		未计价材料费											418.42
清单项目综合单价													463.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗手盆	只	1.01			399.28	403.27
	水嘴	个	1.01			15	15.15
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.416	0.69	0.29		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.416	0.76	0.32		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.02	5.15	0.1		
	其他材料费			--	-0.02	--	0.01
	材料费小计			--	8.18	--	418.43

项目编码	030817008106	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2919	柔性防水套管制作 公称直径50mm以内	个	1	120.84	77.71	25.72	53.17	16.92	120.84	77.71	25.72	53.17	16.92
8-2936	柔性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	1	31.8	0.91		13.99	4.45	31.8	0.91		13.99	4.45
综合人工工日		小计							152.64	78.62	25.72	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费											18.35
清单项目综合单价													363.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径50mm以内	kg	4.4	4.1699	18.35		
	钢板δ10～20 Q235	kg	13.5	3.4601	46.71		
	橡皮Φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	0.36	6.54	2.35		

	电焊条J422 φ3.2	kg	1	5.94	5.94		
	氧气	m3	2.34	2.83	6.62		
	乙炔气	kg	0.78	15.44	12.04		
	橡胶石棉盘根编制φ6～25 250℃	kg	0.11	14.02	1.54		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.05	3.26	0.16		
	黄油(钙基脂)	kg	0.07	6.86	0.48		
	机油6～7#	kg	0.04	10.72	0.43		
	其他材料费			--	1.41	--	
	材料费小计			--	96.97	--	

项目编码	030817008107	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2919	柔性防水套管制作 公称直径50mm以内	个	1	120.84	77.71	25.72	53.17	16.92	120.84	77.71	25.72	53.17	16.92
8-2936	柔性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	1	31.8	0.91		13.99	4.45	31.8	0.91		13.99	4.45
综合人工工日		小计							152.64	78.62	25.72	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费											18.35
清单项目综合单价													363.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径50mm以内	kg	4.4	4.1699	18.35		
	钢板δ10～20 Q235	kg	13.5	3.4601	46.71		
	橡皮φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	0.36	6.54	2.35		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1	5.94	5.94		
	氧气	m3	2.34	2.83	6.62		
	乙炔气	kg	0.78	15.44	12.04		
	橡胶石棉盘根编制φ6～25 250℃	kg	0.11	14.02	1.54		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.05	3.26	0.16		
	黄油(钙基脂)	kg	0.07	6.86	0.48		
	机油6～7#	kg	0.04	10.72	0.43		
	其他材料费			--	1.41	--	
	材料费小计			--	96.97	--	

项目编码	030817008108	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2919	柔性防水套管制作 公称直径50mm以内	个	1	120.84	77.71	25.72	53.17	16.92	120.84	77.71	25.72	53.17	16.92
8-2936	柔性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	1	31.8	0.91		13.99	4.45	31.8	0.91		13.99	4.45
综合人工工日		小计							152.64	78.62	25.72	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费											18.35
清单项目综合单价													363.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径50mm以内			kg		4.4			4.1699	18.35			
	钢板δ10～20 Q235			kg		13.5			3.4601	46.71			
	橡皮Φ20mm			只		2			0.47	0.94			
	双头带母螺栓			kg		0.36			6.54	2.35			
	电焊条J422 Φ3.2			kg		1			5.94	5.94			
	氧气			m3		2.34			2.83	6.62			
	乙炔气			kg		0.78			15.44	12.04			
	橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃			kg		0.11			14.02	1.54			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3			片		0.05			3.26	0.16			
	黄油(钙基脂)			kg		0.07			6.86	0.48			
	机油6～7#			kg		0.04			10.72	0.43			
	其他材料费								--	1.41		--	
	材料费小计								--	96.97		--	

项目编码	031003013011	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	80.56	67.07		35.45	11.28	80.56	67.07		35.45	11.28
综合人工工日		小计							80.56	67.07		35.45	11.28
0.76工日		未计价材料费											157.94
清单项目综合单价													352.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN50			只		1			157.94	157.94			
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50			个		1.01			64.73	65.38			
	橡胶板δ1～15			kg		0.16			7.72	1.24			
	厚漆			kg		0.03			8.58	0.26			
	机油			kg		0.012			7.72	0.09			
	线麻			kg		0.003			10.29	0.03			

	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	225.01	--	

项目编码	031003001221	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	止回阀 DN50	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费											96.15
清单项目综合单价													156.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN50	个	1.01	95.2	96.15		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	115.85	--	

项目编码	031003001222	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	闸阀 DN40	个	1	25.44	12.95		11.19	3.56	25.44	12.95		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费											107.53
清单项目综合单价													160.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN40	个	1.01	106.47	107.53		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		

	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120.48	--	

项目编码	031003001223	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	螺纹全铜过滤器 DN50	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费											111.1
清单项目综合单价													170.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹全铜过滤器 DN50	个	1.01	110	111.1		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	130.8	--	

项目编码	031003003199	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	法兰防护闸阀 DN25	个	1	38.16	29.62	9.44	16.79	5.34	38.16	29.62	9.44	16.79	5.34
综合人工工日		小计							38.16	29.62	9.44	16.79	5.34
0.36工日		未计价材料费											106.47
清单项目综合单价													205.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰防护闸阀DN25	个	1	106.47	106.47		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	8	16		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.14	5.94	0.83		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	136.09	--	

项目编码	031003003200	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	法兰防护闸阀DN40	个	1	40.28	36.26	9.44	17.72	5.64	40.28	36.26	9.44	17.72	5.64
综合人工工日		小计							40.28	36.26	9.44	17.72	5.64
0.38工日		未计价材料费							165.92				
清单项目综合单价									275.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰防护闸阀DN40	个	1	165.92	165.92		
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	11.1	22.2		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.17	5.94	1.01		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	202.18	--	

项目编码	031003003201	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	法兰防护闸阀 DN50	个	1	49.82	42.63	9.44	21.92	6.97	49.82	42.63	9.44	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	42.63	9.44	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费											140.18
清单项目综合单价													270.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰防护闸阀DN50			个	1				140.18	140.18			
	平焊法兰1.6MPa DN50			片	2				13.975	27.95			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	8.24				1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6			kg	0.14				5.57	0.78			
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.21				5.94	1.25			
	厚漆			kg	0.08				8.58	0.69			
	清油			kg	0.015				13.72	0.21			
	棉纱头			kg	0.04				5.57	0.22			
	砂纸			张	0.4				0.94	0.38			
	钢锯条			根	0.16				0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	182.81		--	

项目编码	031001007080	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	4.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-170	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径15mm	10m	0.1	202.46	53.61	1.28	89.08	28.34	20.25	5.36	0.13	8.91	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							20.77	5.55	0.13	9.14	2.9
0.1959工日		未计价材料费											9.54
清单项目综合单价													48.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN15			m	1.02				9.35	9.54			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN15			个	1.637				2.65	4.34			
	铅油			kg	0.014				14.58	0.2			
	管子托钩DN15			个	0.146				1.01	0.15			
	型钢			kg	0.04				3.2649	0.13			

	膨胀螺栓M8	套	0.22	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.94	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.055	3.79	0.21		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	机油	kg	0.023	7.72	0.18		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.39	0.21	0.08		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	15.09	--	

项目编码	031001007081	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	103.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.57	2.1	107.27	34.13	24.38	5.76	0.21	10.73	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							24.9	5.95	0.21	10.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											16.65
清单项目综合单价													62.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN25	m	1.02	16.32	16.65		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.2649	0.2		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	5.94	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	3.79	0.22		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		

	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.3	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	22.6	--	

项目编码	031001007082	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	138.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-174	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	290.44	66.25	4.8	127.79	40.66	29.04	6.63	0.48	12.78	4.07
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							29.56	6.82	0.48	13.01	4.14
0.2789工日		未计价材料费											26.9
清单项目综合单价													80.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN40	m	1.02	26.37	26.9		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN40	个	0.716	6.89	4.93		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.12	3.2649	0.39		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.063	3.79	0.24		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.002	9.3	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		

	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	33.72	--	

项目编码	031001007083	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	65.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	95.94	5.98	130.59	41.55	29.68	9.59	0.6	13.06	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	19.26		22.85	7.27	0.52	0.19		0.23	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.78	0.6	13.29	4.23
0.2849工日		未计价材料费											33.77
清单项目综合单价													91.87

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
钢塑复合管DN50	m	1.02	33.11	33.77		
室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
型钢	kg	0.125	3.2649	0.41		
膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	5.94	0.06		
氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
水	m3	0.066	3.79	0.25		
防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		
汽油	kg	0.002	9.3	0.02		
机油	kg	0.02	7.72	0.15		
线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
漂白粉	kg	0.0009	3.43			
其他材料费			--	0.29	--	
材料费小计			--	43.55	--	

项目编码	031201001082	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	44.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60+[11-61]	管道刷油 调和漆 二遍	10m2	0.1	49.82	2.04		21.92	6.97	4.98	0.2		2.19	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7
0.047工日		未计价材料费											1.5
清单项目综合单价													9.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆			kg		0.198			7.57	1.5			
	汽油			kg		0.022			9.3	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.7		--	

项目编码	031002001079	项目名称	管道支架制作	计量单位	Kg	工程量	113.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													16.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢			kg		1.06			3.2649	3.46			
	电焊条J422 Φ3.2			kg		0.03029			5.94	0.18			
	氧气			m3		0.01432			2.83	0.04			
	乙炔气			kg		0.00488			15.44	0.08			
	砂轮片Φ400			片		0.00804			11.58	0.09			
	水泥32.5级			kg		0.16441			0.2573	0.04			
	黄砂			m3		0.00028			120.46	0.03			
	棉纱头			kg		0.01339			5.57	0.07			
	破布			kg		0.00006			6				
	水			m3		0.00011			3.79				
	清油			kg		0.00006			13.72				

	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003068	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	113.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031201001083	项目名称	管道刷油	计量单位	m	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1008	钢管防腐(三油二布) 管外径57mm	10m	0.1	63.92	84.44		28.12	8.95	6.39	8.44		2.81	0.9
综合人工工日		小计							6.39	8.44		2.81	0.9
0.0603工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃布	m2	0.435	3.6	1.57		
	石油沥青10#	kg	1.163	4.72	5.49		
	汽油	kg	0.093	9.3	0.86		
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03		
	煤	kg	0.396	0.94	0.37		
	铁砂布2#	张	0.019	0.86	0.02		
	滑石粉	kg	0.2	0.53	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	8.44	--	

项目编码	040101002016	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.000933	515.16		3801.66	221.52	66.97	0.48		3.55	0.21	0.06
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
综合人工工日		小计							5.43		3.55	2.34	0.7
0.0512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001016	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		159.26	509.49	154.03	11.85		1.59	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.59	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031006015012	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-873	战时生活用装配式不锈钢水箱 3000×11500×1500	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							31153.5				
清单项目综合单价									31153.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时生活用装配式不锈钢水箱 3000×11500×1500						个	1	31153.5	31153.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	31153.5		--	

项目编码	031006015013	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-873	战时饮用装配式不锈钢水箱 3000×6500×1500	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							17608.5				
清单项目综合单价									17608.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时饮用装配式不锈钢水箱 3000×6500×1500						个	1	17608.5	17608.5			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	17608.5	--	

项目编码	031006015014	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-873	战时饮用装配式不锈钢水箱 4500×6500×1500	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							26412.75				
清单项目综合单价									26412.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时饮用装配式不锈钢水箱 4500×6500×1500	个	1	26412.75	26412.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26412.75	--	

项目编码	031006002004	项目名称	稳压给水设备	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补104	气压自动给水设备	台	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							7000				
清单项目综合单价									7000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气压自动给水设备	台	1	7000	7000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7000	--	

项目编码	040602042002	项目名称	消毒设备	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补110	不锈钢水消毒器 SCII-10HB	台	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							7808.15				

清单项目综合单价							7808.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢水消毒器 SCII-10HB	台	1	7808.15	7808.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7808.15	--	

项目编码	031003001224	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	压力真空破坏器 DN25	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费											85.85
清单项目综合单价													112.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力真空破坏器 DN25	个	1.01	85	85.85		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	93.82	--	

项目编码	031004014078	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-740	水龙头安装 公称直径25mm	10个	0.1	37.1	0.96		16.32	5.19	3.71	0.1		1.63	0.52
综合人工工日		小计							3.71	0.1		1.63	0.52
0.035工日		未计价材料费											32.32
清单项目综合单价													38.28

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	皮带水龙头DN25	个	1.01			32	32.32
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.1	--	32.32

项目编码	031004014079	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-738	水龙头安装 公称直径15mm	10个	0.1	28.62	0.96		12.59	4.01	2.86	0.1		1.26	0.4
综合人工工日		小计							2.86	0.1		1.26	0.4
0.027工日		未计价材料费							15.15				
清单项目综合单价									19.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水嘴DN15	个	1.01			15	15.15
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.1	--	15.15

项目编码	031004006012	项目名称	大便器	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	干厕桶	个	1		133.09					133.09			
综合人工工日		小计								133.09			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干厕桶	个	1			133.09	133.09
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	133.09

项目编码	030109011048	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	潜污泵 Q=25m3/h、H=18m、N=4.0KW	台	1	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15	301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.79	47.53	132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费							1366.43				
清单项目综合单价									1947.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 Q=25m3/h、H=18m、N=4.0KW			台		1			1366.43	1366.43			
	平垫铁Q235 1#			kg		1.8			4.29	7.72			
	斜垫铁Q235 1#			kg		1.2			5.15	6.18			
	钢板δ1.6～1.9 Q235			kg		0.2			3.4601	0.69			
	电焊条J422 Φ4			kg		0.1			5.94	0.59			
	木板材			m3		0.003			1543.59	4.63			
	汽油			kg		0.16			9.3	1.49			
	煤油			kg		0.56			4.29	2.4			
	机油			kg		0.41			7.72	3.17			
	黄油(钙基脂)			kg		0.15			6.86	1.03			
	氧气			m3		0.133			2.83	0.38			
	乙炔气			kg		0.045			15.44	0.69			
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃			kg		0.25			9.86	2.47			
	水泥32.5级			kg		38.5			0.2573	9.91			
	黄砂			m3		0.055			120.46	6.63			
	碎石			m3		0.062			113.66	7.05			
	棉纱头			kg		0.1			5.57	0.56			
	破布			kg		0.12			6	0.72			
	其他材料费								--	1.48		--	
	材料费小计								--	1424.22		--	

项目编码	030406006053	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	41.55	8.33	3.42	18.28	5.82	41.55	8.33	3.42	18.28	5.82
综合人工工日		小计							41.55	8.33	3.42	18.28	5.82
0.392工日		未计价材料费							5.49				
清单项目综合单价									82.89				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	金属软管活接头φ25	套	2.04	1.33	2.71		
	金属软管φ25	m	1.25	2.22	2.78		
	电	kW·h	1.2	0.59	0.71		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.014	5.94	0.08		
	汽油	kg	0.042	9.3	0.39		
	焊锡丝	kg	0.028	42.88	1.2		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.006	51.45	0.31		
	电力复合脂	kg	0.006	17.15	0.1		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.08	12.43	0.99		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.28	7.86	2.2		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	13.82	--	

项目编码	030601002042	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表 Y-100-B	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-674	取源部件配合安装	个	1	12.72	0.86		5.6	1.78	12.72	0.86		5.6	1.78
综合人工工日		小计							57.52	3.73	0.42	25.31	8.05
0.52工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													140.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表 Y-100-B	套	1	45	45		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	汽油	kg	0.06	9.3	0.56		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	48.73	--	

项目编码	031003003202	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-437	法兰防护闸阀 DN80	个	1	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54	75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	69.71	16.71	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											373.87
清单项目综合单价													579.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰防护闸阀DN80						个	1	373.87	373.87			
	平焊法兰1.6MPa DN80						片	2	20.315	40.63			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6						kg	0.26	5.57	1.45			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.49	5.94	2.91			
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31			
	氧气						m3	0.06	2.83	0.17			
	厚漆						kg	0.12	8.58	1.03			
	清油						kg	0.015	13.72	0.21			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	443.58		--	

项目编码	031003003203	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	法兰闸阀 DN65	个	1	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											322.32
清单项目综合单价													498.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN65						个	1	322.32	322.32			
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	18.455	36.91			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6						kg	0.18	5.57	1			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.42	5.94	2.49			
	乙炔气						kg	0.014	15.44	0.22			
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11			
	厚漆						kg	0.09	8.58	0.77			
	清油						kg	0.015	13.72	0.21			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			

	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	375.9	--	

项目编码	031003003204	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	法兰止回阀 DN65	个	1	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35	66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	53.58	16.71	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											293.17
清单项目综合单价													468.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀DN65	个	1	293.17	293.17		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.42	5.94	2.49		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	346.75	--	

项目编码	031003010045	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-571	可曲挠橡胶接头安装 公称直径65mm	个	1	23.32	43.94	7.27	10.26	3.26	23.32	43.94	7.27	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	43.94	7.27	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											106.15
清单项目综合单价													194.2

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN65	个	1	106.15	106.15		

细	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	18.455	36.91		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.28	5.94	1.66		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	其他材料费			--	2.6	--	
	材料费小计			--	150.09	--	

项目编码	031002003449	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	273.52	17.85	226.2	71.97	51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	27.35	1.79	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	65.33	19.93		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.2573	0.26		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.35	--	

项目编码	031001001079	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	91.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm	10m	0.1	303.16	89.76	3.38	133.39	42.44	30.32	8.98	0.34	13.34	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.98	0.34	13.34	4.24
0.286工日		未计价材料费											32.12

清单项目综合单价							89.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.49	32.12		
	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	6.03	0.06		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.018	3.79	0.07		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.1	--	

项目编码	031001001080	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	92.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm	10m	0.1	303.16	89.76	3.38	133.39	42.44	30.32	8.98	0.34	13.34	4.24
综合人工工日		小计							30.32	8.98	0.34	13.34	4.24
0.286工日		未计价材料费											32.12
清单项目综合单价													89.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	热镀锌钢管DN65			m	1.02	31.49	32.12						
	室内镀锌钢管接头零件DN65			个	0.425	19.26	8.19						
	尼龙砂轮片 φ400			片	0.022	8.66	0.19						
	机油			kg	0.013	7.72	0.1						
	厚漆			kg	0.012	8.58	0.1						
	线麻			kg	0.0015	10.29	0.02						
	水泥32.5级			kg	0.143	0.2573	0.04						
	黄砂			m3	0.0004	120.46	0.05						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.01	6.03	0.06						
	破布			kg	0.028	6	0.17						
	水			m3	0.018	3.79	0.07						
	其他材料费					--	-0.01		--				

	材料费小计	--	41.1	--	

项目编码	031001001081	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	9.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-264	室内给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	397.5	38.66	69.34	174.9	55.65	39.75	3.87	6.93	17.49	5.57
综合人工工日		小计							39.75	3.87	6.93	17.49	5.57
0.375工日		未计价材料费											86.46
清单项目综合单价													160.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN150	m	1.02	69.76	71.16		
	压制弯头DN150	个	0.18	85	15.3		
	钢板 δ3.5～4.0 Q235	kg	0.014	3.4601	0.05		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.204	5.94	1.21		
	氧气	m3	0.197	2.83	0.56		
	乙炔气	kg	0.067	15.44	1.03		
	棉纱头	kg	0.008	5.57	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	6.03	0.05		
	破布	kg	0.044	6	0.26		
	厚漆	kg	0.004	8.58	0.03		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	水	m3	0.025	3.79	0.09		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.085	3.26	0.28		
	电	kW·h	0.228	0.59	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	90.33	--	

项目编码	040101002017	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		3801.66	221.52	66.97	0.46		3.42	0.2	0.06
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
综合人工工日		小计							5.41		3.42	2.33	0.7

0.0511工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							11.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001017	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		159.26	509.49	154.03	11.85		1.59	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.59	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	031201001084	项目名称	管道刷油	计量单位	m	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1010	钢管防腐(三油二布) 管外径89mm以内	10m	0.1	99.22	132.08		43.66	13.89	9.92	13.21		4.37	1.39
综合人工工日		小计							9.92	13.21		4.37	1.39
0.0936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	玻璃布			m2	0.681	3.6	2.45						
	石油沥青10#			kg	1.819	4.72	8.59						
	汽油			kg	0.146	9.3	1.36						
	木柴			kg	0.042	0.94	0.04						
	煤			kg	0.619	0.94	0.58						
	铁砂布2#			张	0.029	0.86	0.02						
	滑石粉			kg	0.314	0.53	0.17						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	13.21				--		

项目编码	031201001085	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	47.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60+[11-61]	管道刷油 调和漆 二遍	10m2	0.1	49.82	2.04		21.92	6.97	4.98	0.2		2.19	0.7
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7
0.047工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									9.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	7.57	1.5		
	汽油	kg	0.022	9.3	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	031002001080	项目名称	管道支架制作、安装	计量单位	Kg	工程量	152.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	68.26	199.57	111.47	35.47	2.53	0.68	2	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.18	59.45	153.91	48.97	3.5	0.24	0.59	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.59	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.46				
清单项目综合单价									16.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.2649	3.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	5.94	0.18		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.2573	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		

	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	3.79			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	113.66	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.38	--	

项目编码	031201003069	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	152.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.37	8.81	13.53	4.3	0.31	0.02	0.09	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.41	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.33
清单项目综合单价													2.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	1	0.01		
	破布	kg	0.0015	7	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.65	0.22		
	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		

	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	031301017079	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	15.43	46.31		6.79	2.16	15.43	46.31		6.79	2.16
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	23.01	69.02		10.12	3.22	23.01	69.02		10.12	3.22
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	407.62	1222.67		179.35	57.07	407.62	1222.67		179.35	57.07
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	30.5	91.55		13.42	4.27	30.5	91.55		13.42	4.27
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	21.22	63.68		9.34	2.97	21.22	63.68		9.34	2.97
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.1	6.3		0.92	0.29	2.1	6.3		0.92	0.29
综合人工工日		小计							499.88	1499.53		219.94	69.98
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2289.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1499.53	--	
	材料费小计			--	1499.53	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时给排水（含平时压力排水）工程(27-12)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001089	安全文明施工费			3152.69			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2765.52			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	387.17			
2	031302002089	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003089	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004089	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005089	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006089	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008089	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2028.05			
8	031302009089	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010089	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011089	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012089	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	55.31			
12	031302090089	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091089	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015089	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	110.62			
合计					5346.67			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防工程地库S3-2战时给排水（含平时压力排水）工程(27-12)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	20318.2		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		20318.2		

暂列金额明细表

工程名称：人防工程地库S3-2战时给排水（含平时压力排水）工程(27-12)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		20318.2	
合计			20318.2	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防工程地库S3-2战时给排水（含平时压力排水）工程(27-12)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	CL-D00001	干厕桶	个	36		133.09	4791.24					
2	18090301	洗手盆	只	2.02		399.28	806.55					
3	18410301	水嘴	个	2.02		15	30.3					
4	18410301~1	水嘴 DN15	个	8.08		15	121.2					
5	18410301~3	皮带水龙头 DN25	个	4.04		32	129.28					
合计							5878.57					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时给排水（含平时压力排水）工程(27-12)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防工程地库S3-2战时给排水（含平时压力排水）工程(27-12)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时给排水（含平时压力排水）工程(27-12)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时给排水（含平时压力排水）工程(27-12)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5922.93		5922.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	210032.86	2.4	5040.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	210032.86	0.42	882.14
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	210032.86		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	440241.06	9	39621.7
合计					45544.63

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防工程地库S3-2战时给排水（含平时压力排水）工程(27-12)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防工程地库S3-2战时给排水（含平时压力排水）工程(27-12)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时通风(27-13)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	451791.73	180000
1.1	人工费	57257.36	
1.2	材料费	355575.76	180000
1.3	施工机具使用费	5751.65	
1.4	企业管理费	25191.74	
1.5	利润	8015.22	
2	措施项目费	8044.81	
2.1	单价措施项目费	2189.89	
2.2	总价措施项目费	5854.92	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3452.38	
3	其他项目费	22589.59	
3.1	其中：暂列金额	22589.59	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6495.53	
5	税金	44002.95	
6	工程造价	532924.61	180000

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时通风(27-13)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		人防工程地库S-2战时通风工程						
1	030108003068	轴流通风机	1、名称：人防清洁式排风机 2、型号：CXF-5B型 3、规格：Q=5180m3/h、P=431Pa、N=1.1kW、转速=1450r/min 4、安装方式：吊装，减震吊钩	台	2	2380.46	4760.92	
2	030108001014	离心式通风机	1、名称：人防滤毒式送风机 2、型号：4-72-3.6A型 3、规格：Q=2280m3/h、P=1578Pa、N=3Kw、转速=2900r/min 4、减振底座形式、数量：落地安装，弹簧减震器安装	台	2	3033.47	6066.94	
3	030108001015	离心式通风机	1、名称：人防清洁式送风机 2、型号：4-79-4.5A型 3、规格：Q=5500m3/h、P=586Pa、N=1.5kW、转速=1450r/min 4、减振底座形式、数量：落地安装，弹簧减震器安装	台	2	2683.47	5366.94	
4	030108003069	轴流通风机	1、名称：人防配电间轴流风机 2、型号：XBDZ-2.5型 3、规格：Q=600m3/h、P=40Pa、N=0.25KW、转速=1450rpm 4、安装方式：嵌墙	台	4	695.56	2782.24	
5	030406006054	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：3.0以下，只检查接线不解体	台	10	48.12	481.2	
6	030702008006	柔性软风管	1、名称：风机进出风软接制作、安装 2、材质：三防布 3、规格：长度为150mm	m2	6.28	88.41	555.21	
7	030703011083	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防火风口，自带防火调节阀 2、型号：成品 3、规格：400*200 4、材质：铝合金	个	4	276.6	1106.4	
8	030703011084	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口(带阀) 2、型号：成品 3、规格：300*300 4、材质：铝合金	个	2	109.8	219.6	
9	030703011085	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口(带阀) 2、型号：成品 3、规格：600*300 4、材质：铝合金	个	4	184.23	736.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030703011086	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层百叶风口(带阀) 2、型号：成品 3、规格：400*200 4、材质：铝合金	个	9	117	1053	
11	030703020012	消声器	1、名称：消声器 2、规格：800*400 3、材质：吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声器应耐280°C高温不小于1小时 4、形式：成品，消声器有效长度不得小于1.0m	个	2	1074.1	2148.2	
12	030703020013	消声器	1、名称：消声器 2、规格：630*300 3、材质：吸音材料均采用不燃材料,用于消防排烟管道上的消声器应耐280°C高温不小于1小时 4、形式：成品，消声器有效长度不得小于1.0m	个	3	820.04	2460.12	
13	030703001366	碳钢阀门	1、名称：70°C防烟防火阀，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：D500 4、类型：成品	个	1	519.75	519.75	
14	030703001367	碳钢阀门	1、名称：70°C防烟防火阀，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：800*400 4、类型：成品	个	2	662.34	1324.68	
15	030703001368	碳钢阀门	1、名称：70°C防烟防火阀，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：630*320 4、类型：成品	个	5	444.15	2220.75	
16	030703001369	碳钢阀门	1、名称：70°C防烟防火阀，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：500*320 4、类型：成品	个	1	400.95	400.95	
17	030703001370	碳钢阀门	1、名称：70°C防烟防火阀，须使用获得公安部消防产品合格评定中心颁发的“中国国家强制性产品认证证书”产品 2、材质：碳钢 3、规格：400*320 4、类型：成品	个	4	368.55	1474.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030702001063	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 8、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	366.36	144.78	53041.6	
19	030702001064	碳钢通风管道	1、材质：热镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长2000mm以下 4、板材厚度：0.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 6、接口形式：咬口制作，风管法兰采用钢制角钢式法兰 7、法兰之间垫料：垫料采用δ=6.0mm厚玻璃纤维,耐温≥280℃	m2	12.98	140.02	1817.46	
20	030702001065	碳钢通风管道	1、名称：风管制作、安装 2、材质：碳钢管 3、形状：圆形 4、规格：直径500mm以下 5、板材厚度：3mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含风管法兰、吊托支架制作、安装 7、接口形式：采用3毫米厚的钢板气密焊接而成，法兰之间垫 3mm 厚的不燃垫片	m2	83.38	456.6	38071.31	
21	031201001086	管道刷油	1、名称 ：钢板风管除轻锈、内外壁油漆 2、油漆品种：防锈漆二度、黑色调和漆二度 3、涂刷遍数、漆膜厚度：2	m2	83.38	27.54	2296.29	
22	030307005010	设备支架制作安装	1、名称：风机、设备支架制作、安装 2、材质：型钢 3、设备支架类型：通风管道阀门、消声器、消声弯头等按设计或规范需设置支架的设备或材料 4、支架每组质量：50kg以下	kg	74.3	14.7	1092.21	
23	031201003070	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹2度、调和漆2度 3、结构类型：通风系统设备支架、法兰等	kg	74.3	2.6	193.18	
24	030703024016	人防其他部件	1、名称：人防密闭套管制作、安装 2、型号：δ=6mm 3、规格：Φ250，套管长度满足设计要求	只	4	313.19	1252.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030703024017	人防其他部件	1、名称：人防密闭套管制作、安装 2、型号：δ=3mm 3、规格：Φ400，套管长度满足设计要求	只	2	439.14	878.28	
26	030703024018	人防其他部件	1、名称：人防密闭套管制作、安装 2、型号：δ=3mm 3、规格：Φ500，套管长度满足设计要求	只	8	555.66	4445.28	
27	030703024019	人防其他部件	1、名称：气密测量管管，DN50堵头封堵 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN50　套管长度满足设计要求	个	12	71.26	855.12	
28	030703023009	人防手动密闭阀	1、名称：手动双连杆密闭阀 2、型号：DMF30 3、规格：DN316；成品	个	6	1480.39	8882.34	
29	030703023010	人防手动密闭阀	1、名称：手动双连杆密闭阀 2、型号：　SMF40 3、规格：DN400；成品	个	4	2806.45	11225.8	
30	030703023011	人防手动密闭阀	1、名称：手动双连杆密闭阀 2、型号：　SMF50 3、规格：DN500；成品	个	6	3223.41	19340.46	
31	030703023012	人防手动密闭阀	1、名称：手电动双连杆密闭阀 2、型号：DMF40 3、规格：DN400；成品	个	2	2806.45	5612.9	
32	030703023013	人防手动密闭阀	1、名称：手电动双连杆密闭阀 2、型号：DMF50 3、规格：DN500；成品	个	4	3223.41	12893.64	
33	030703001371	碳钢阀门	1、名称：密闭止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：500*400 4、类型：成品	个	2	274.63	549.26	
34	030703001372	碳钢阀门	1、名称：密闭止回阀 2、材质：碳钢 3、规格：400*320 4、类型：成品	个	2	236.23	472.46	
35	030703001373	碳钢阀门	1、名称：密闭对开多叶调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：Φ500 4、类型：成品	个	1	341.96	341.96	
36	030703001374	碳钢阀门	1、名称：密闭对开多叶调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：630*320 4、类型：成品	个	4	295.16	1180.64	
37	030703001375	碳钢阀门	1、名称：密闭对开多叶调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：630*250 4、类型：成品	个	2	279.56	559.12	
38	030703001376	碳钢阀门	1、名称：密闭对开多叶调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：500*400 4、类型：成品	个	2	262.76	525.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030703001377	碳钢阀门	1、名称：密闭对开多叶调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：500*320 4、类型：成品	个	2	247.16	494.32	
40	030703001378	碳钢阀门	1、名称：密闭对开多叶调节阀 2、材质：碳钢 3、规格：400*320 4、类型：成品	个	2	227.96	455.92	
41	030703001379	碳钢阀门	1、名称：密闭插板阀；成品 2、规格：Φ400	个	2	2039.83	4079.66	
42	030703001380	碳钢阀门	1、名称：密闭插板阀；成品 2、规格：Φ500	个	2	1430.97	2861.94	
43	030703001381	碳钢阀门	1、名称：风量测量装置；成品 2、型号：DPT-FLOW，成套设备，自带显示装置距地1.5米安装 3、规格：Φ400	个	2	1920.43	3840.86	
44	030703022002	人防超压自动排气阀	1、名称：防爆自动超压排气阀；成品 2、型号：　FCH-250	个	4	1169.32	4677.28	
45	030701015003	人防过滤吸收器	1、名称：过滤吸收器 2、规格：RFP-1000 3、形式：成品 ，07FK02第16页	台	4	9683.38	38733.52	
46	030701015004	人防过滤吸收器	1、名称：油网滤尘器 2、规格：LWP-X，530*2680(H)mm 3、形式：成品；立式安装，07FK02第08~13页	台	8	1610.01	12880.08	
47	031001001082	镀锌钢管	1、安装部位：密闭套管 2、规格、压力等级：镀锌钢管DN15、长度按设计	个	3	64.97	194.91	
48	031001001083	镀锌钢管	1、安装部位：密闭套管 2、介质：取样、测压管 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN15	个	16	64.97	1039.52	
49	031001001084	镀锌钢管	1、安装部位：密闭套管 2、介质：放射性监测取样管 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN32	个	2	64.97	129.94	
50	030703024020	人防其他部件	1、名称：测压装置 2、型号：倾斜式微压计，0~200Pa	套	2	978.43	1956.86	
51	031001001085	镀锌钢管	1、安装部位：室内、热镀锌钢管 2、介质：取样、测压管 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	m	10.41	41.14	428.27	
52	031003001225	螺纹阀门	1、类型：球阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	4	37.03	148.12	
53	030503006010	传感器	1、名称：毒剂监测仪 2、类别：TM	台	7	20073.88	140517.16	140000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030503006011	传感器	1、名称：空气放射性监测仪 2、类别：ARM	台	2	20073.88	40147.76	40000
		分部小计					451791.73	
		分部分项合计					451791.73	180000
1	031301017080	脚手架搭拆		项	1	2189.89	2189.89	
		单价措施合计					2189.89	
合计							453981.62	180000

综合单价分析表

工程名称：人防工程地库S3-2战时通风(27-13)

项目编码	030108003068	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	人防清洁式排风机 Q=5180m3/h、P=431Pa、N=1.1kW	台	1	122.96	2.63		54.1	17.21	122.96	2.63		54.1	17.21
10-414	弹簧减震器安装外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
综合人工工日		小计							275.6	29.19	1.92	121.26	38.57
2.6工日		未计价材料费											1913.92
清单项目综合单价													2380.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防清洁式排风机 Q=5180m3/h、P=431Pa、N=1.1kW	台	1	1630	1630		
	减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67		
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75		
	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19		
	水	m3	0.0018	3.79	0.01		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	1943.11	--	

项目编码	030108001014	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-19	人防滤毒式送风机 Q=2280m3/h、P=1578Pa、N=3Kw	台	1	68.9	21.04		30.32	9.65	68.9	21.04		30.32	9.65
10-414	弹簧减震器安装外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
综合人工工日		小计							221.54	47.6	1.92	97.48	31.01
2.09工日		未计价材料费											2633.92

清单项目综合单价							3033.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防滤毒式送风机 Q=2280m3/h、P=1578Pa、N=3Kw	台	1	2350	2350		
	铸铁垫板	kg	3.9	4.72	18.41		
	减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67		
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75		
	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19		
	水	m3	0.0018	3.79	0.01		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	2681.52	--	

项目编码	030108001015	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-19	人防清洁式送风机 Q=5500m3/h、P=586Pa、N=1.5kW	台	1	68.9	21.04		30.32	9.65	68.9	21.04		30.32	9.65
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
综合人工工日		小计							221.54	47.6	1.92	97.48	31.01
2.09工日		未计价材料费											2283.92
清单项目综合单价													2683.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防清洁式送风机 Q=5500m3/h、P=586Pa、N=1.5kW	台	1	2000	2000		
	铸铁垫板	kg	3.9	4.72	18.41		
	减震器	台	4	70.98	283.92		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.3	0.37		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67		
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75		
	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19		

	水	m3	0.0018	3.79	0.01		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	2331.52	--	

项目编码	030108003069	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流风机 Q=670m3/h、P=42Pa、N=0.06KW	台	1	122.96	2.63		54.1	17.21	122.96	2.63		54.1	17.21
综合人工工日		小计							122.96	2.63		54.1	17.21
1.16工日		未计价材料费											498.66
清单项目综合单价													695.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流风机 Q=600m3/h、P=40Pa、N=0.25KW	台	1	498.66	498.66		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.2573	0.67		
	中砂	t	0.00863	87.43	0.75		
	碎石5～40mm	t	0.01254	95.2	1.19		
	水	m3	0.0018	3.79	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	501.29	--	

项目编码	030406006054	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06	21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
综合人工工日		小计							21.84	4.96	3.16	9.61	3.06
0.206工日		未计价材料费											5.49
清单项目综合单价													48.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	2.04	1.33	2.71		
	金属软管Φ25	m	1.25	2.22	2.78		
	电	kW·h	0.4	0.59	0.24		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.008	5.94	0.05		
	汽油	kg	0.024	9.3	0.22		

	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	10.45	--	

项目编码	030702008006	项目名称	柔性软风管	计量单位	m2	工程量	6.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.52	16.36	1.71	19.59	6.23	44.52	16.36	1.71	19.59	6.23
综合人工工日		小计							44.52	16.36	1.71	19.59	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.4601	0.62		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.36	--	

项目编码	030703011083	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	防火风口 400*200	个	1	19.08	4.05	3.6	8.4	2.67	19.08	4.05	3.6	8.4	2.67
综合人工工日		小计							19.08	4.05	3.6	8.4	2.67
0.18工日		未计价材料费											238.8
清单项目综合单价													276.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火风口 400*200	个	1	238.8	238.8		
	扁钢＜-59	kg	0.8	3.4158	2.73		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	242.85	--	

项目编码	030703011084	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	单层百叶风口(带阀) 300*300	个	1	19.08	4.05	3.6	8.4	2.67	19.08	4.05	3.6	8.4	2.67
综合人工工日		小计							19.08	4.05	3.6	8.4	2.67
0.18工日		未计价材料费											72
清单项目综合单价													109.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口(带阀) 300*300	个	1	72	72		
	扁钢<-59	kg	0.8	3.4158	2.73		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	76.05	--	

项目编码	030703011085	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	单层百叶风口(带阀) 600*300	个	1	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19	37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.62	3.6	16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											116.4
清单项目综合单价													184.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口(带阀) 600*300	个	1	116.4	116.4		
	扁钢<-59	kg	1.13	3.4158	3.86		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	122.02	--	

项目编码	030703011086	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-379	双层百叶风口(带阀) 400*200	个	1	19.08	4.05	3.6	8.4	2.67	19.08	4.05	3.6	8.4	2.67
综合人工工日		小计							19.08	4.05	3.6	8.4	2.67
0.18工日		未计价材料费											79.2
清单项目综合单价													117
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层百叶风口(带阀) 400*200				个	1	79.2	79.2					
	扁钢＜-59				kg	0.8	3.4158	2.73					
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20				套	6	0.22	1.32					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	83.25				--	

项目编码	030703020012	项目名称	消声器			计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补2	微穿孔板消声器 800*400	个	1	77.38	53.04	1.2	34.05	10.83	77.38	53.04	1.2	34.05	10.83
综合人工工日		小计							77.38	53.04	1.2	34.05	10.83
0.73工日		未计价材料费											897.6
清单项目综合单价													1074.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微穿孔板消声器 800*400				个	1	897.6	897.6					
	耐酸橡胶板δ3				kg	0.725	55.74	40.41					
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下				套	17.68	0.64	11.32					
	其他材料费						--	1.31				--	
	材料费小计						--	950.64				--	

项目编码	030703020013	项目名称	消声器			计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补1	微穿孔板消声器 630*300	个	1	45.58	35.35	1.07	20.06	6.38	45.58	35.35	1.07	20.06	6.38
综合人工工日		小计							45.58	35.35	1.07	20.06	6.38
0.43工日		未计价材料费											711.6
清单项目综合单价													820.04
材料费明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微穿孔板消声器 630*300				个	1	711.6	711.6					

细	耐酸橡胶板 δ3	kg	0.46	55.74	25.64		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	13.5	0.64	8.64		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	746.95	--	

项目编码	030703001366	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	70° 防火阀 D500	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											480
清单项目综合单价													519.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70° 防火阀 D500	个	1	480	480		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	492.96	--	

项目编码	030703001367	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	70° 防火阀 800*400	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
综合人工工日		小计							101.76	16.76		44.77	14.25
0.96工日		未计价材料费											484.8
清单项目综合单价													662.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70° 防火阀 800*400	个	1	484.8	484.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	501.56	--	

项目编码	030703001368	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	70° 防火阀 630*320	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							404.4				
清单项目综合单价									444.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70° 防火阀 630*320	个	1	404.4	404.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	417.36	--	

项目编码	030703001369	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	70° 防火阀 500*320	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							361.2				
清单项目综合单价									400.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70° 防火阀 500*320	个	1	361.2	361.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	374.16	--	

项目编码	030703001370	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	70° 防火阀 400*320	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							328.8				
清单项目综合单价									368.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70° 防火阀 400*320	个	1	328.8	328.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	341.76	--	

项目编码	030702001063	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	366.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82+[7-83]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作、安装	10m2	0.1	541.66	212.37	92.84	238.33	75.83	54.17	21.24	9.28	23.83	7.58
综合人工工日		小计							54.17	21.24	9.28	23.83	7.58
0.511工日		未计价材料费											28.68
清单项目综合单价													144.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ=0.6	m2	1.138	25.2	28.68		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.3714	12.02		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	3.4158	0.45		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1931	3.54	0.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	5.94	0.63		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	49.92	--	

项目编码	030702001064	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	12.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-82+[7-83]	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）周长2000mm以下 制作、安装	10m2	0.1	541.66	212.37	92.84	238.33	75.83	54.17	21.24	9.28	23.83	7.58
综合人工工日		小计							54.17	21.24	9.28	23.83	7.58
0.511工日		未计价材料费											23.92
清单项目综合单价													140.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ=0.5			m2	1.138	21.02	23.92						
	等边角钢∟60×5			kg	3.566	3.3714	12.02						
	扁钢＜-59			kg	0.1331	3.4158	0.45						
	圆钢 φ5.5～9			kg	0.1931	3.54	0.68						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.106	5.94	0.63						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	9.05	0.64	5.79						
	铁铆钉			kg	0.024	5.15	0.12						
	橡胶板 δ1～15			kg	0.13	7.72	1						
	膨胀螺栓M12			套	0.15	1.03	0.15						
	乙炔气			kg	0.016	15.44	0.25						
	氧气			m3	0.0451	2.83	0.13						
	其他材料费					--	0.02					--	
	材料费小计					--	45.16					--	

项目编码	030702001065	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	83.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-112	碳钢通风 薄钢板圆形风管（δ=3mm以内焊接）直径500mm以下 制作	10m2	0.1	839.52	285.4	149.76	369.39	117.53	83.95	28.54	14.98	36.94	11.75
7-113	碳钢通风 薄钢板圆形风管（δ=3mm以内焊接）直径500mm以下 安装	10m2	0.1	559.68	15.03	7.74	246.26	78.36	55.97	1.5	0.77	24.63	7.84
综合人工工日		小计							139.92	30.04	15.75	61.57	19.59
1.32工日		未计价材料费											189.73
清单项目综合单价													456.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ3.0			m2	1.08	175.68	189.73						
	等边角钢∟60×5			kg	3.388	3.3714	11.42						
	扁钢＜-59			kg	0.356	3.4158	1.22						

	圆钢 φ5.5～9	kg	0.19	3.54	0.67		
	电焊条J422	kg	1.0071	5.94	5.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.034	5.94	0.2		
	气焊条	kg	0.168	5.32	0.89		
	乙炔气	kg	0.1896	15.44	2.93		
	氧气	m3	0.5311	2.83	1.5		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	7.1671	0.56	4.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	219.77	--	

项目编码	031201001086	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	83.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		13.53	4.3	3.07	0.28		1.35	0.43
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.44		10.73	3.41	2.44	0.34		1.07	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.07		10.73	3.41	2.44	0.31		1.07	0.34
11-58	管道刷油 厚漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	8.51		11.19	3.56	2.54	0.85		1.12	0.36
11-59	管道刷油 厚漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	7.27		10.73	3.41	2.44	0.73		1.07	0.34
综合人工工日		小计							12.93	2.51		5.68	1.81
0.122工日		未计价材料费											4.61
清单项目综合单价													27.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.02	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.15	0.86	0.13		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	10.65	2.95		
	汽油	kg	0.126	9.3	1.17		
	厚漆	kg	0.157	10.5	1.65		
	清油	kg	0.077	13.72	1.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.12	--	

项目编码	030307005010	项目名称	设备支架制作安装	计量单位	kg	工程量	74.3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.01	569.22	46.32	36.06	250.46	79.69	5.69	0.46	0.36	2.5	0.8
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.01	92.22	0.95	1.94	40.58	12.91	0.92	0.01	0.02	0.41	0.13
综合人工工日		小计							6.61	0.47	0.38	2.91	0.93
0.0624工日		未计价材料费							3.4				
清单项目综合单价									14.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	型钢			kg	1.04	3.2649	3.4						
	电焊条J422 Φ4			kg	0.019	5.94	0.11						
	乙炔气			kg	0.00482	15.44	0.07						
	氧气			m3	0.01357	2.83	0.04						
	精制带母镀锌螺栓M10×75			套	0.20544	0.67	0.14						
	砂轮片Φ400			片	0.00944	11.58	0.11						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3.87		--				

项目编码	031201003070	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	74.3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.14	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 2度	100kg	0.01	41.34	5.21	16.28	18.19	5.79	0.41	0.05	0.16	0.18	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 2遍	100kg	0.01	40.28	1.58	16.28	17.72	5.64	0.4	0.02	0.16	0.18	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.33				
清单项目综合单价									2.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢丝刷子			把	0.0015	1.54							
	铁砂布2#			张	0.0109	0.86	0.01						
	破布			kg	0.0015	6	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0211	10.65	0.22						

	汽油	kg	0.0073	9.3	0.07		
	调和漆	kg	0.015	7.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	030703024016	项目名称	人防其他部件	计量单位	只	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-571	人防穿墙密闭套管 公称直径250mm	个	1	148.4	69.92	8.79	65.3	20.78	148.4	69.92	8.79	65.3	20.78
综合人工工日		小计							148.4	69.92	8.79	65.3	20.78
1.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													313.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ3.0 Q235	kg	11.869	3.4601	41.07		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	2.237	3.4601	7.74		
	防锈漆	kg	0.136	12.86	1.75		
	氧气	m3	1.122	2.83	3.18		
	乙炔气	m3	0.435	14.05	6.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.325	5.94	7.87		
	其他材料费			--	2.2	--	
	材料费小计			--	69.92	--	

项目编码	030703024017	项目名称	人防其他部件	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-572	人防穿墙密闭套管 公称直径400mm	个	1	212	93.64	10.54	93.28	29.68	212	93.64	10.54	93.28	29.68
综合人工工日		小计							212	93.64	10.54	93.28	29.68
2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													439.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ3.0 Q235	kg	16.626	3.4601	57.53		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	3.022	3.4601	10.46		
	防锈漆	kg	0.19	12.86	2.44		
	氧气	m3	1.347	2.83	3.81		

	乙炔气	m3	0.523	14.05	7.35		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.472	5.94	8.74		
	其他材料费			--	3.31	--	
	材料费小计			--	93.64	--	

项目编码	030703024018	项目名称	人防其他部件	计量单位	只	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-573	人防穿墙密闭套管 公称直径500mm	个	1	269.24	117.58	12.68	118.47	37.69	269.24	117.58	12.68	118.47	37.69
综合人工工日		小计							269.24	117.58	12.68	118.47	37.69
2.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													555.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ3.0 Q235	kg	21.124	3.4601	73.09		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	3.759	3.4601	13.01		
	防锈漆	kg	0.241	12.86	3.1		
	氧气	m3	1.589	2.83	4.5		
	乙炔气	m3	0.612	14.05	8.6		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.737	5.94	10.32		
	其他材料费			--	4.96	--	
	材料费小计			--	117.58	--	

项目编码	030703024019	项目名称	人防其他部件	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm	10个	0.1	327.54	177.19	17.85	144.12	45.86	32.75	17.72	1.79	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	17.72	1.79	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	0.505	23.93	12.08		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		

	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	17.72	--	

项目编码	030703023009	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-566	手电动双连杆密闭阀 DN300	个	1	286.2	57.27	5.55	125.93	40.07	286.2	57.27	5.55	125.93	40.07
综合人工工日		小计							286.2	57.27	5.55	125.93	40.07
2.7工日		未计价材料费							965.37				
清单项目综合单价									1480.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手电动双连杆密闭阀 DN300	个	1	965.37	965.37		
	扁钢＞-60	kg	6.474	3.4158	22.11		
	圆钢φ8～14	kg	0.448	3.54	1.59		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	18	0.67	12.06		
	花篮吊钩M10×150	个	1	6.86	6.86		
	橡胶板δ1～15	kg	1.608	7.72	12.41		
	棉纱头	kg	0.403	5.57	2.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1022.64	--	

项目编码	030703023010	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-567	手动双连杆密闭阀 DN400	个	1	369.94	85.13	7.32	162.77	51.79	369.94	85.13	7.32	162.77	51.79
综合人工工日		小计							369.94	85.13	7.32	162.77	51.79
3.49工日		未计价材料费							2129.5				
清单项目综合单价									2806.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双连杆手动密闭阀 DN400	个	1	2129.5	2129.5		
	扁钢＞-60	kg	8.51	3.4158	29.07		

	圆钢φ10～14	kg	0.315	3.54	1.12		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	24	0.67	16.08		
	花篮吊钩M10×150	个	2	6.86	13.72		
	橡胶板δ1～15	kg	2.868	7.72	22.14		
	棉纱头	kg	0.538	5.57	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2214.63	--	

项目编码	030703023011	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-568	双连杆手动密闭阀 DN500	个	1	470.64	129.31	8.05	207.08	65.89	470.64	129.31	8.05	207.08	65.89
综合人工工日		小计							470.64	129.31	8.05	207.08	65.89
4.44工日		未计价材料费							2342.44				
清单项目综合单价									3223.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双连杆手动密闭阀 DN500	个	1	2342.44	2342.44		
	扁钢＞-60	kg	17.168	3.4158	58.64		
	圆钢φ10～14	kg	0.448	3.54	1.59		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	24	0.67	16.08		
	花篮吊钩M10×150	个	2	6.86	13.72		
	橡胶板δ1～15	kg	4.572	7.72	35.3		
	棉纱头	kg	0.715	5.57	3.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2471.75	--	

项目编码	030703023012	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-567	手电动双连杆密闭阀 DN400	个	1	369.94	85.13	7.32	162.77	51.79	369.94	85.13	7.32	162.77	51.79
综合人工工日		小计							369.94	85.13	7.32	162.77	51.79
3.49工日		未计价材料费							2129.5				
清单项目综合单价									2806.45				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手电动双连杆密闭阀 DN400	个	1	2129.5	2129.5		

细	扁钢＞-60	kg	8.51	3.4158	29.07		
	圆钢Φ10～14	kg	0.315	3.54	1.12		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	24	0.67	16.08		
	花篮吊钩M10×150	个	2	6.86	13.72		
	橡胶板δ1～15	kg	2.868	7.72	22.14		
	棉纱头	kg	0.538	5.57	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2214.63	--	

项目编码	030703023013	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-568	手电动双连杆密闭阀 DN500	个	1	470.64	129.31	8.05	207.08	65.89	470.64	129.31	8.05	207.08	65.89
综合人工工日		小计							470.64	129.31	8.05	207.08	65.89
4.44工日		未计价材料费							2342.44				
清单项目综合单价									3223.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手电动双连杆密闭阀 DN500	个	1	2342.44	2342.44		
	扁钢＞-60	kg	17.168	3.4158	58.64		
	圆钢Φ10～14	kg	0.448	3.54	1.59		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	24	0.67	16.08		
	花篮吊钩M10×150	个	2	6.86	13.72		
	橡胶板δ1～15	kg	4.572	7.72	35.3		
	棉纱头	kg	0.715	5.57	3.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2471.75	--	

项目编码	030703001371	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-311	密闭止回阀 500*400	个	1	34.98	12.96		15.39	4.9	34.98	12.96		15.39	4.9
综合人工工日		小计							34.98	12.96		15.39	4.9
0.33工日		未计价材料费							206.4				
清单项目综合单价									274.63				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	密闭止回阀 500*400	个	1	206.4	206.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	219.36	--	

项目编码	030703001372	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-311	密闭止回阀 400*320	个	1	34.98	12.96		15.39	4.9	34.98	12.96		15.39	4.9
综合人工工日		小计							34.98	12.96		15.39	4.9
0.33工日		未计价材料费											168
清单项目综合单价													236.23

材料费明细							
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭止回阀 400*320	个	1	168	168		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	180.96	--	

项目编码	030703001373	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	密闭对开多叶调节阀 Φ500	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											270
清单项目综合单价													341.96

材料费明细							
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭对开多叶调节阀 Φ500	个	1	270	270		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	283.35	--	

项目编码	030703001374	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	密闭对开多叶调节阀 630*320	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											223.2
清单项目综合单价													295.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭对开多叶调节阀 630*320	个	1	223.2	223.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	236.55	--	

项目编码	030703001375	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	密闭对开多叶调节阀 630*250	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											207.6
清单项目综合单价													279.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭对开多叶调节阀 630*250	个	1	207.6	207.6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	220.95	--	

项目编码	030703001376	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	密闭对开多叶调节阀 500*400	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											190.8

清单项目综合单价							262.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭对开多叶调节阀 500*400	个	1	190.8	190.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	204.15	--	

项目编码	030703001377	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	密闭对开多叶调节阀 500*320	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							175.2				
清单项目综合单价									247.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭对开多叶调节阀 500*320	个	1	175.2	175.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	188.55	--	

项目编码	030703001378	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	密闭对开多叶调节阀 400*320	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							156				
清单项目综合单价									227.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭对开多叶调节阀 400*320	个	1	156	156		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	169.35	--	

项目编码	030703001379	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-567	密闭式斜插板阀 Φ400	个	1	369.94	85.13	7.32	162.77	51.79	369.94	85.13	7.32	162.77	51.79
综合人工工日		小计							369.94	85.13	7.32	162.77	51.79
3.49工日		未计价材料费							1362.88				
清单项目综合单价									2039.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防手动密闭阀D400	个	1	1362.88	1362.88		
	扁钢＞-60	kg	8.51	3.4158	29.07		
	圆钢φ10～14	kg	0.315	3.54	1.12		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	24	0.67	16.08		
	花篮吊钩M10×150	个	2	6.86	13.72		
	橡胶板δ1～15	kg	2.868	7.72	22.14		
	棉纱头	kg	0.538	5.57	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1448.01	--	

项目编码	030703001380	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-568	密闭式斜插板阀 Φ500	个	1	470.64	129.31	8.05	207.08	65.89	470.64	129.31	8.05	207.08	65.89
综合人工工日		小计							470.64	129.31	8.05	207.08	65.89
4.44工日		未计价材料费							550				
清单项目综合单价									1430.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭式斜插板阀　Φ500	个	1	550	550		
	扁钢＞-60	kg	17.168	3.4158	58.64		
	圆钢φ10～14	kg	0.448	3.54	1.59		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	24	0.67	16.08		
	花篮吊钩M10×150	个	2	6.86	13.72		
	橡胶板δ1～15	kg	4.572	7.72	35.3		
	棉纱头	kg	0.715	5.57	3.98		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	679.31	--	

项目编码	030703001381	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补28	风量测量装置 LUGB-2-400	个	1	68.9	9.59	1.97	30.32	9.65	68.9	9.59	1.97	30.32	9.65
综合人工工日		小计							68.9	9.59	1.97	30.32	9.65
0.65工日		未计价材料费											1800
清单项目综合单价													1920.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风量测量装置 LUGB-2-400	套	1	1800	1800		
	钢板δ2.0～6.0 Q235	kg	0.077	3.4601	0.27		
	木螺钉M4.5～6×15～100	十个	0.4	0.64	0.26		
	木方材	m3	0.004	1543.59	6.17		
	熟桐油	kg	0.023	13.72	0.32		
	其他材料费			--	2.57	--	
	材料费小计			--	1809.59	--	

项目编码	030703022002	项目名称	人防超压自动排气阀	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-561	自动超压排气阀 FCH250	个	1	181.26	114.28	8.65	79.75	25.38	181.26	114.28	8.65	79.75	25.38
综合人工工日		小计							181.26	114.28	8.65	79.75	25.38
1.71工日		未计价材料费											760
清单项目综合单价													1169.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动超压排气阀 FCH250	个	1	760	760		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	8.47	3.4601	29.31		
	扁钢＜-59	kg	2.9	3.4158	9.91		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	12.48	0.67	8.36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.24	5.94	1.43		
	水泥32.5级	kg	18.9	0.2573	4.86		
	橡胶石棉垫圈δ4	kg	1.78	10.29	18.32		
	石棉绒	kg	8.09	2.4	19.42		
	油麻	kg	3.86	4.63	17.87		

	黄油(钙基脂)	kg	0.7	6.86	4.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	874.28	--	

项目编码	030701015003	项目名称	人防过滤吸收器	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-65	过滤吸收器 RFP-1000	台	1	460.04	134.42	22.09	202.42	64.41	460.04	134.42	22.09	202.42	64.41
综合人工工日		小计							460.04	134.42	22.09	202.42	64.41
4.34工日		未计价材料费							8800				
清单项目综合单价									9683.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	过滤吸收器 RFP-1000	只	1	8800	8800		
	等边角钢∟60×5	kg	15.21	3.3714	51.28		
	精制带母镀锌螺栓M14×75	套	30	1.34	40.2		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	2.02	5.94	12		
	橡胶板δ1～15	kg	3.084	7.72	23.81		
	棉纱头	kg	1.28	5.57	7.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8934.42	--	

项目编码	030701015004	项目名称	人防过滤吸收器	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补31	油网滤尘器 LWP-X，530*2680(H)mm	个	1	146.28	23.46	24.5	64.36	20.48	146.28	23.46	24.5	64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	23.46	24.5	64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							1330.93				
清单项目综合单价									1610.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油网滤尘器 LWP-X，530*2680(H)mm	个	1	1330.93	1330.93		
	型钢	kg	4.5	3.2649	14.69		
	膨胀螺栓M10	套	8.32	0.69	5.74		
	电焊条	kg	0.15	5.94	0.89		
	其他材料费			--	2.14	--	

	材料费小计	--	1354.39	--	

项目编码	031001001082	项目名称	镀锌钢管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	144.12	45.86	32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031001001083	项目名称	镀锌钢管	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	144.12	45.86	32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		

	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	031001001084	项目名称	镀锌钢管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	114.29	17.85	144.12	45.86	32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.43	1.79	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	19	5.8		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.2573	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.4601	1.38		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.94	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.43	--	

项目编码	030703024020	项目名称	人防其他部件	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补28	倾斜式微压计	个	1	68.9	9.59	1.97	30.32	9.65	68.9	9.59	1.97	30.32	9.65
综合人工工日		小计							68.9	9.59	1.97	30.32	9.65
0.65工日		未计价材料费											858
清单项目综合单价													978.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	倾斜式微压计	个	1	858	858		
	钢板 δ2.0~6.0 Q235	kg	0.077	3.4601	0.27		

	木螺钉M4.5～6×15～100	十个	0.4	0.64	0.26		
	木方材	m3	0.004	1543.59	6.17		
	熟桐油	kg	0.023	13.72	0.32		
	其他材料费			--	2.57	--	
	材料费小计			--	867.59	--	

项目编码	031001001085	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	10.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-159	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	202.46	30.14		89.08	28.34	20.25	3.01		8.91	2.83
综合人工工日		小计							20.25	3.01		8.91	2.83
0.191工日		未计价材料费											6.14
清单项目综合单价													41.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN15	m	1.02	6.02	6.14		
	室内镀锌钢管接头零件DN15	个	1.637	1.25	2.05		
	钢锯条	根	0.379	0.21	0.08		
	机油	kg	0.023	7.72	0.18		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.164	0.68	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.134	0.2573	0.03		
	黄砂	m3	0.001	120.46	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.014	6.03	0.08		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.005	3.79	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.15	--	

项目编码	031003001225	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	螺纹全铜球阀 DN15	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48

综合人工工日	小计			10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日	未计价材料费							16.01
清单项目综合单价								37.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹全铜球阀 DN15	个	1.01	15.85	16.01			
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93			
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07			
	机油	kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09			
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	20.29		--	

项目编码	030503006010	项目名称	传感器	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	毒剂监测仪 TM	支	1	42.56	6.6	0.03	18.73	5.96	42.56	6.6	0.03	18.73	5.96
综合人工工日		小计							42.56	6.6	0.03	18.73	5.96
0.38工日		未计价材料费											20000
清单项目综合单价													20073.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毒剂监测仪 TM	支	1				20000	20000
	铝铆钉φ4×32	十个	0.832	7.29	6.07			
	自攻螺钉M6×35	十个	0.408	0.62	0.25			
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	6.6		--	20000

项目编码	030503006011	项目名称	传感器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-291	空气放射性监测仪 ARM	支	1	42.56	6.6	0.03	18.73	5.96	42.56	6.6	0.03	18.73	5.96
综合人工工日		小计							42.56	6.6	0.03	18.73	5.96

0.38工日	未计价材料费		20000
清单项目综合单价			20073.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空气放射性监测仪 ARM	支	1			20000	20000
	铝铆钉 φ4×32	十个	0.832	7.29	6.07		
	自攻螺钉M6×35	十个	0.408	0.62	0.25		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.6	--	20000

项目编码	031301017080	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	399.33	1197.99		175.71	55.91	399.33	1197.99		175.71	55.91
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	28.13	84.37		12.38	3.94	28.13	84.37		12.38	3.94
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.18	6.55		0.96	0.31	2.18	6.55		0.96	0.31
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.59	16.75		2.46	0.78	5.59	16.75		2.46	0.78
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	39.1	117.23		17.2	5.47	39.1	117.23		17.2	5.47
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.83	11.49		1.69	0.54	3.83	11.49		1.69	0.54
综合人工工日		小计							478.16	1434.38		210.4	66.95
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2189.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1434.38	--	
	材料费小计			--	1434.38	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时通风(27-13)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001090	安全文明施工费			3452.38			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3028.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	423.98			
2	031302002090	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003090	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004090	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005090	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006090	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008090	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2220.83			
8	031302009090	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010090	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011090	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012090	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	60.57			
12	031302090090	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091090	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015090	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	121.14			
15	031302016028	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5854.92			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防工程地库S3-2战时通风(27-13)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22589.59		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		22589.59		

暂列金额明细表

工程名称：人防工程地库S3-2战时通风(27-13)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	22589.59	
合计			22589.59	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防工程地库S3-2战时通风(27-13)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	SB0012	毒剂监测仪　TM	支	7		20000	140000					
2	SB0013	空气放射性监测仪 ARM	支	2		20000	40000					
合计							180000					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时通风(27-13)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防工程地库S3-2战时通风(27-13)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时通风(27-13)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：人防工程地库S3-2战时通风(27-13)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6495.53		6495.53
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	230338.05	2.4	5528.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	230338.05	0.42	967.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	230338.05		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	488921.66	9	44002.95
合计					50498.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防工程地库S3-2战时通风(27-13)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防工程地库S3-2战时通风(27-13)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注