

建设工程工期备案表

填表日期：2025 年 07 月 31 日

建设单位名称：江苏丹阳经济开发区管理委员会	
咨询单位名称：江苏富华工程造价咨询有限公司	
工程项目名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设工程标段一(智能化)	
工程项目位置：丹阳市曲阿街道建山村、胡桥村	
工程概况及特征说明：本工程为水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设工程标段一(智能化)，位于丹阳市曲阿街道建山村、胡桥村。主要工程内容：土方，水电安装等。本次施工范围包括水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设工程标段一(智能化)，工程内容为水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设工程标段一(智能化)（图纸及工程量清单内的所有内容）施工。本工程招标控制价为 1533774.02 元。	
工期是否经专家论证：无	
定额工期：无	
要求工期：120 日历天。	
咨询单位（签章） 	造价管理机构（签章） 

建设工程招标控制价备案表

工程名称	水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设工程标段一(智能化)					
招标人	江苏丹阳经济开发区管理委员会					
工程造价咨询人	江苏富华工程造价咨询有限公司					
丹阳市建设工程造价管理处：(造价管理机构) 该工程根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 5.1.6 条规定，现将本工程招标控制价以电子文本形式报你处备案。 本工程招标控制价为：153.377402 万元。  赵国美 A14320013690 江苏富华工程造价咨询有限公司 项目负责人(执业资格章)  江苏富华工程造价咨询有限公司 2025 年 7 月 31 日						
造价管理机构备案意见： 同意备案，盖章后生效。  (公章) 2025 年 07 月 31 日						
单位工程名称	单位工程总价(元)	分部分项费(元)	措施项目费(元)	其他项目费(元)	规费(元)	税金(元)
智能化工程	1507754.34	1261364.75	48058	35900	37938.11	124493.48
智能化工程土石方	26019.68	19925.71	3399.74	0	545.82	2148.41
 (公章) 2025 年 07 月 31 日						

注：本表一式三份，其中发包人一份，市招标办一份，市造价处一份。