招标控制价

招　标　人：江苏索普新材料科技有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏初始建设项目管理有限公司

（单位盖章）

2025年06月17日

新点网上招投标系统

醋酸乙烯及 EVA 一体化项目（一期工程）土建工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写)：247070224.16

(大写)：贰亿肆仟柒佰零柒万零贰佰贰拾肆元壹角陆分

招 标 人：江苏索普新材料科技有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏初始建设项目管理有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：黄永明
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：李剑锋
（签字或盖章）

编 制 人：王艳
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：吴凝
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间:2025年06月17日

复核时间:2025年06月17日

醋酸乙烯及 EVA 一体化项目
（一期工程）土建工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：247070224.16

（大写）：贰亿肆仟柒佰零柒万零贰佰贰拾肆元壹角陆分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2025年06月17日

复 核 时 间：2025年06月17日

建设项目招标控制价表

工程名称：醋酸乙烯及 EVA 一体化项目（一期工程）土建工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	分析化验楼	10201508.47		275163.95	305709.79
2	加药间	704879.06	4190.5	21625.43	22965.08
3	泡沫消防站	394333.58		11668.06	12552.48
4	可燃液体罐区	13596214.22		359347.61	375280.41
5	汽车装卸站	3208376.08		73577.37	105843.26
6	仓储用房	431314.66		13204	14002.57
7	收发室	214851.92		6646.87	7003.53
8	除盐水站	5673439.34	419351.4	156830.31	185079.99
9	药剂制备	1420658.61		31289.12	44082.85
10	硫化罐区	20759568.94		557979.31	546647.89
11	冷却塔	9233259.3		297262.34	304602.16
12	压缩机主厂房	8485149.2		219437.27	262888.61
13	空压站冷冻站	5009898.89		128519.11	154431.28
14	焚烧炉系统	1022603.98		29209.09	30450.54
15	火炬系统	3231026.42		102332.47	106441.56
16	事故池、初期雨水池、雨水监测池	24050222.12		626397.89	529939.53
17	化学品库	868255.84		18887.72	25806.2
18	危废库	2054525.25		44660.67	59848.21
19	车间变电所	1310243.08		35212.87	37229.07
20	低温乙烯储罐	14776977.34		396046.64	382715.82
21	机柜间	4171719.05		101202.33	107499.58
22	机修车间	5112564.72		103340.09	155959.35
23	消防泵站	2747887.94		84424.53	88791.4
24	醋酸乙烯变电所	3658402.27		99974.88	105988.34
25	中央控制室	15312477.58	421335.2	406290.39	454418.23
26	醋酸乙烯主装置	19746497.15		301740.48	629807.44
27	附属工程	35554628.16	3000000	961474.97	1127481.14
28	空分装置	1370597.68		25622.47	19070.72
29	设备基础	4618656.89		125386.08	122994.75
30	管廊	24720300.52		343861.24	775588.64
31	罐区储槽	1568433		46002.3	46382.68
32	低压配电室	1263831.61		39665.28	41368
33	膨胀机房	576921.29		18129.69	18864.95
合计		247070224.16	3844877.1	6062412.83	7207736.05

单项工程招标控制价表

工程名称：醋酸乙烯及 EVA 一体化项目（一期工程）土建工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	分析化验楼-土建	7656542.19		243881.9	252586.79
2	分析化验室-钢结构	49976.36		644.28	1648.71
3	151分析化验楼-水电暖通	2313221.15		28119.74	47323.51
4	151分析化验楼-消防	181768.77		2518.03	4150.78
5	加药间	673552.8	4190.5	21170.21	22220.29
6	404加药间-水电暖通	31326.26		455.22	744.79
7	泡沫消防站	338712.91		10819.68	11174.03
8	122泡沫消防站-水电暖通	46085.51		703.11	1142.52
9	122泡沫消防站-消防	9535.16		145.27	235.93
10	可燃液体罐区-桩基（管桩）	3840222.7		57309.14	53433.49
11	可燃液体罐区	9637245.9		300526.26	317929.55
12	可燃液体罐区-钢结构	118745.62		1512.21	3917.37
13	汽车装卸站	1793019.32		55684.24	59151.11
14	汽车装卸站-钢结构	1415356.76		17893.13	46692.15
15	仓储用房	402395.58		12755.37	13274.9
16	60仓储辅房-水电	28919.08		448.63	727.67
17	收发室	204073.91		6479.61	6732.33
18	62收发室-水电	10778.01		167.26	271.2
19	除盐水站	5216069.57	419351.4	150361.38	172076.41
20	除盐水-钢结构	200912.2		2548.08	6628.02
21	70除盐水厂房-水电暖通	203566.77		3140.78	5102
22	70除盐水厂房-消防	52890.8		780.07	1273.56
23	药剂制备	665774.64		20962.21	21963.69
24	药剂制备-桩基（灌注桩）	85344.83		1624.14	1187.51
25	药剂制备-钢结构	544206.17		6884.86	17953.18
26	754药剂配制-水电暖通	125332.97		1817.91	2978.47
27	硫化罐区-桩基（灌注桩）	7245072.04		135393.5	100809.11
28	硫化罐区	13514496.9		422585.81	445838.78
29	冷却塔	9233259.3		297262.34	304602.16
30	压缩机主厂房-桩基（灌注桩）	847730.65		15868.24	11795.46
31	压缩机主厂房土建工程	5562628.04		177190.49	183509.26
32	压缩机厂房-钢结构	1981389.4		25022.99	65365.38
33	压缩机厂房-水电暖通	93401.11		1355.55	2218.51
34	空压站冷冻站-桩基（管桩）	505345.88		7590.39	7031.46

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
35	空压站冷冻站土建工程	3325622.79		105807.22	109711.19
36	空压站冷冻站-钢结构	1051242.64		13286.27	34680.14
37	215、223空压站冷冻站-水电暖通	127687.58		1835.23	3008.49
38	焚烧炉系统-桩基（管桩）	172201.61		2624.95	2396.04
39	焚烧炉系统土建工程	850402.37		26584.14	28054.5
40	火炬系统(地面火炬)(1900)-桩基（管桩）	7807.45		116.38	108.63
41	火炬系统(地面火炬)(1900)土建工程	3223218.97		102216.09	106332.93
42	事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护工程	5727492.43		181635.55	79693.26
43	事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护-桩基（管桩）	1409674.98		21040.05	19614.45
44	事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-桩基（管桩）	5297196.92		78982.7	73706.06
45	事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-土建	10238303.82		324465.57	337758.25
46	事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-大型土石方	1377553.97		20274.02	19167.51
47	化学品库（162）-桩基（管桩）	112257.3		1731.48	1561.96
48	化学品库（162）-土建	395373.79		12542.13	13043.25
49	化学品库（162）-钢结构	296640.62		3759.91	9786.07
50	化学品库（162）-水电暖通	42996.63		630.72	1030.64
51	化学品库（162）-消防	20987.5		223.48	384.28
52	危废库（163）-桩基（管桩）	185775.12		2827.26	2584.9
53	危废库（163）-土建	989129.62		31190.89	32631.05
54	危废库（163）-钢结构	567151.6		7177.72	18710.15
55	危废库（163）-水电暖通	272027.13		2996.5	5128.23
56	危废库（163）-消防	40441.78		468.3	793.88
57	车间变电所（311B）-桩基（管桩）	137672.43		2110.29	1915.59
58	车间变电所（311B）-土建	996225.78		31782.37	32865.16
59	车间变电所（311B）-水电暖通	159327.07		1073.06	2044.06
60	车间变电所（311B）-消防	17017.8		247.15	404.26
61	低温乙烯储罐-桩基（灌注桩）	5492476.49		102648.73	76423.21
62	低温乙烯储罐-土建	9284500.85		293397.91	306292.61
63	机柜间（155）-桩基（管桩）	723836.66		10881.25	10071.58
64	机柜间（155）-土建	2683735.78		85825.62	88535.56
65	机柜间（155）-水电暖通	728954.85		3977.4	8046.74
66	机柜间（155）-消防	35191.76		518.06	845.7
67	机修车间（140）-桩基（灌注桩）	549810.5		10302.02	7650.15
68	机修车间（140）-土建	1902423.84		59416.67	62760.33
69	机修车间（140）-钢结构	2471893.84		31224.91	81546.96
70	机修车间（140）-水电暖通	188436.54		2396.49	4001.91

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
71	消防泵站（124）-土建	2601823.68		82668.54	85833.3
72	消防泵站（124）-水电暖通	127725.93		1482.77	2512.55
73	消防泵站（124）-消防	18338.33		273.22	445.55
74	醋酸乙烯变电所(311A)-桩基（灌注桩）	110349.63		2091.31	1535.43
75	醋酸乙烯变电所(311A)-土建	2955550.37		94355.47	97502.63
76	醋酸乙烯变电所(311A)-水电暖通	527526.44		2897.67	5846.52
77	醋酸乙烯变电所(311A)-消防	64975.83		630.43	1103.76
78	中央控制室（150）-桩基（灌注桩）	637787.73		11945.75	8874.28
79	中央控制室（150）-土建	11950311.8	421335.2	364340.46	394236.83
80	中央控制室（150）-水电暖通	2254504.89		22847.51	39675.59
81	中央控制室（150）-消防	469873.16		7156.67	11631.53
82	主框架-桩基（灌注桩）	782060.36		14620.57	10881.71
83	西侧短管廊-桩基（灌注桩）	267938.01		5014.92	3728.14
84	右下角框架-桩基（灌注桩）	83547.43		1569.84	1162.49
85	醋酸乙烯装置-钢结构	16178521.48		204243.73	533724.07
86	主框架-基础	1659574.27		51971.37	54748.8
87	西侧短管廊-基础	369847.45		11586.2	12201.14
88	右下角框架-基础	214698.54		6738.13	7082.84
89	压缩机厂房-基础	190309.61		5995.72	6278.25
90	附属工程-大型土石方	2382859.59		35041.47	33155.49
91	附属工程-混凝土道路	29876323.49	3000000	823942.92	985610.01
92	附属工程-运输道路	3295445.08		102490.58	108715.64
93	空分装置-桩基（灌注桩）	1370597.68		25622.47	19070.72
94	（750、754、404、215、223、171、173、150、124、122、水池）-土建	3078817.75		96586.78	101569.18
95	750主装置-桩基（灌注桩）	1539839.14		28799.3	21425.57
96	管廊基础-土建	1437324.89		45230.99	47416.87
97	管廊-钢结构	21189931.52		267341.27	699048.82
98	管廊-桩基（管桩）	2093044.11		31288.98	29122.95
99	罐区储槽-土建	1287475.49		40738.21	42473.39
100	罐区储槽-桩基（灌注桩）	280957.51		5264.09	3909.29
101	低压配电室-土建	1222262.77		39018.62	40322.05
102	低压配电室-水电	41568.84		646.66	1045.95
103	膨胀机房-土建	555523.98		17796.82	18326.55
104	膨胀机房-水电	21397.31		332.87	538.4
合计		247070224.16	3844877.1	6062412.83	7207736.05

单位工程招标控制价表

工程名称：分析化验楼-土建(1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4314479.48	
1.1	人工费	1251842.22	
1.2	材料费	2423875.25	
1.3	施工机具使用费	118203.76	
1.4	企业管理费	356153.9	
1.5	利润	164404.35	
2	措施项目费	1810112.44	
2.1	单价措施项目费	1423918.27	
2.2	总价措施项目费	386194.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	243881.9	
3	其他项目费	647171.92	
3.1	其中：暂列金额	647171.92	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	252586.79	
5	税金	632191.56	
6	工程造价	7656542.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：分析化验楼-土建(1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、±300mm以内的场地平整	m2	1046.4	0.85	889.44	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：3m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	2831.39	23.17	65603.31	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：3m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	155.73	21.94	3416.72	
4	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：按场内短驳1公里集中堆放，坑边不可堆土	m3	2563.69	48.92	125415.71	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	423.43	32.53	13774.18	
		分部小计					209099.36	
		砌筑工程						
6	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：水泥实心砖 2、墙体类型：200厚 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 4、±0.000以下 5、防潮层：20厚1:2防水砂浆(该处有梁不需要设置)	m3	32.77	601.27	19703.62	
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、厚度：200mm 4、砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	143.98	445.6	64157.49	
8	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、厚度：100mm 4、砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	12.88	480.09	6183.56	
9	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、厚度：200mm 4、砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	291.75	445.6	130003.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、厚度：200mm 4、砂浆强度等级：M5混合砂浆 5、部位：卫生间	m3	40.12	442.43	17750.29	
11	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、厚度：100mm 4、砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	9.17	480.09	4402.43	
		分部小计					242201.19	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010501001001	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	47.31	470.62	22265.03	
13	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：设备基础	m3	4.27	481.71	2056.9	
14	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	233.37	454.47	106059.66	
15	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	14.18	456.97	6479.83	
16	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱周长：2.4m 4、泵送高度：5m内	m3	160.32	538.01	86253.76	
17	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	126.41	699.21	88387.14	
18	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	49.61	460.25	22833	
19	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	34.58	564.71	19527.67	
20	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：卫生间止水坎	m3	3.41	564.71	1925.66	
21	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	10.35	627.99	6499.7	
22	010504001001	直形墙（抗爆墙）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	64.75	515.79	33397.4	
23	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内	m3	430.85	493.2	212495.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010505006001	栏板（女儿墙）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	47.42	584.1	27698.02	
25	010505008001	雨篷板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.18	436.75	515.37	
26	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	108.45	110.47	11980.47	
27	010507001001	散水	1、素土夯实,压实系数≥0.9,向外5%坡; 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层100; 3、80厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压光。 4、散水宽1000mm，每6m设伸缩缝,缝宽20;散水与墙体间设通长缝,缝宽10,均沥青砂浆嵌缝。	m2	83.1	126.32	10497.19	
28	010507001002	坡道	1、素土夯实,压实系数≥0.9; 2、300厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层300; 3、100厚C20混凝土; 4、素水泥浆一道(内掺108建筑胶); 5、60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽,深15。	m2	67.4	141.58	9542.49	
29	010507004001	台阶	1、素土夯实; 2、300厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层100; 3、60厚C20混凝土面层,台阶面向外坡1%; 4、素水泥浆一道(内掺108建筑胶); 5、20厚1:2水泥砂浆抹面赶光。(踏步外侧,距外侧50处,水泥砂浆面层 压出20宽通长防滑凹槽两道,间距20。)	m2	16.56	202.59	3354.89	
30	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内	t	80.299	5153.7	413836.96	
31	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内	t	79.209	4318.98	342102.09	
32	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊	个	2434	7.91	19252.94	
33	010516003001	机械连接	1、直螺纹接头 Φ25以内	个	524	11.41	5978.84	
34	010515003001	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：砌体墙钢筋	t	1.683	7530.82	12674.37	
		分部小计					1465614.6	
		门窗工程						
35	010802001002	钢质甲级防火门	1、成品甲级防火门，FM甲1524 2、含五金配件等	m2	7.2	623.09	4486.25	
36	010802001003	钢质乙级防火门	1、成品乙级防火门，FM乙1524 2、含五金配件等	m2	32.4	567.19	18376.96	
37	010802001004	钢质乙级防火防盗门	1、成品钢质乙级防火防盗门，YFDM1024 2、含五金配件等	m2	7.2	800	5760	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010805005001	玻璃门	1、成品玻璃门，MLC5237、MLC2633 2、含五金配件等	m2	27.82	749.66	20855.54	
39	010801002001	木质门带套	1、成品木质门带套，M1024 2、含五金配件等	m2	19.2	540.04	10368.77	
40	010802003001	钢质平开门	1、成品钢质平开门，M1522含五金配件等	m2	6.6	700	4620	
41	010805005002	玻璃平开门	1、成品玻璃平开门，M1024、M1524 2、含五金配件等	m2	100.8	665.29	67061.23	
42	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C0824、C0918、C1510、C1810、C2627、PYC1510 2、框、扇材质：断桥铝70系列 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6厚Low-E玻璃。 4、铝合金平开窗	m2	293.82	666.01	195687.06	
43	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：XFC1827、XFC1224 2、框、扇材质：断桥铝70系列 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6厚Low-E玻璃。 4、铝合金平开窗（消防救援窗）	m2	25.2	708.6	17856.72	
44	010807004001	金属纱窗	1、配电室、电信机房可开启外窗内侧设置防蚊虫金刚网纱窗	m2	14.58	205.35	2994	
		分部小计					348066.53	
		屋面及防水工程						
45	010902001001	上人保温平屋面	1、40厚C20细石混凝土保护层,内配冷拔%%C4双向@150,设分格缝缝宽20,内填DS M15砂浆(1:3水泥砂浆),纵横间距<10m; 2、 45厚阻燃型挤塑聚苯乙烯泡沫板(B1)保温层; 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚自粘聚合物SBS改性沥青防水卷材(N)无胎+1.5厚自粘聚合物SBS改性沥青防水卷材(N)无胎)（另计） 4、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 5、钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%	m2	600.19	106.42	63872.22	
46	010902001002	不上人保温平屋面	1、45厚阻燃性挤塑聚苯板保温层（B1级） 2、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚自粘聚合物SBS改性沥青防水卷材(N)无胎+1.5厚自粘聚合物SBS改性沥青防水卷材(N)无胎)（另计）	m2	99.38	77.88	7739.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：PVC管排水　PVC水落管 Φ110 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：PVC管排水 PVC水斗　Φ110	m	131.6	41.26	5429.82	
48	010902001003	屋面卷材防水	1、上人保温平屋面+不上人保温平屋面 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚自粘聚合物SBS改性沥青防水卷材(N)无胎+1.5厚自粘聚合物SBS改性沥青防水卷材(N)无胎)	m2	878.09	110.08	96660.15	
49	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料一道; 2、部位：开水间、卫生间淋浴间、墙面 3、防水高度1.8m	m2	258.37	33.02	8531.38	
50	010903002002	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料一道; 2、部位：其余房间、走道及门厅	m2	5178.6	33.02	170997.37	
51	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料二道; 2、部位：开水间、卫生间楼面、卫生间、淋浴间、更衣室、开水间、阀组间地面	m2	144.54	90.26	13046.18	
52	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料1道; 2、部位：楼梯间及踏步、其他房间 走道、屋面、外墙	m2	4282.65	23.79	101884.24	
53	010904002002	天棚面涂膜防水	1、1厚聚氨酯防水涂料一道; 2、部位：开水间、卫生间、淋浴间、更衣室	m2	125.54	34.41	4319.83	
54	010902008001	屋面变形缝	17J925-1,第2-24页14节点，暂按1mm镀锌铁皮	m	18	33.16	596.88	
		分部小计					473077.78	
		楼地面装饰工程						
55	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、素土夯实,压实系数≥0.90; 2、80厚C20混凝土垫层; 3、界面剂一道; 4、20厚1:2.5不发火水泥砂浆面层抹平(砂子可用石灰石、白云石砂等原料)。 5、部位：废液暂存间、钢瓶间	m2	62.72	119.65	7504.45	
56	011102003001	块料楼地面	1、素土夯实,压实系数0.90; 2、80厚C20混凝土垫层; 3、界面剂一道; 4、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 5、800*800厚防滑地砖,DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝; 6、部位：其余房间、走道及门厅	m2	451.52	183.09	82668.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011102003002	块料楼地面	1、素土夯实,压实系数0.90; 2、80厚C20混凝土垫层; 3、界面剂一道; 4、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周 及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角; 5、1.5厚聚氨酯防水层2道,四周翻起300高; 6、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 7、300*300防滑地砖,DTG砂浆擦缝。 8、部位：卫生间、淋浴间、更衣室、开水间、阀组间	m2	114.6	203.02	23266.09	
58	011102003003	块料楼地面	1、界面剂一道;最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角; 2、1.5厚聚氨酯防水层2道,四周翻起300高; 3、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 4、300*300防滑地砖,DTG砂浆擦缝。 5、部位：开水间、卫生间楼面	m2	33.76	169.06	5707.47	
59	011102003004	块料楼地面	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料1道;（另计） 2、30厚DS M15砂浆结合层,表面撒水泥粉; 3、800x800防滑地砖,DTG砂浆擦缝用人造石 4、部位：楼梯间及踏步、其他房间 走道	m2	1243.71	130.5	162304.16	
60	011101003001	细石混凝土楼地面	1、界面剂一道 2、40mm厚C25混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 3、部位：新风机房	m2	64.97	47.65	3095.82	
61	011104004001	防静电活动地板	1、界面剂一道; 2、20厚1:3水泥砂浆找平层; 3、界面剂一道; 4、混凝土密封封闭剂1道; 5、300高架空防静电活动地板。 6、防静电活动地板规格为:600x600×30,地板面层为陶瓷板。 7、部位：电信室	m2	17.76	441.05	7833.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011105001001	涂料踢脚线	1、界面剂1道; 2、8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道; 3、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光; 4、3厚耐水腻子分遍找平; 5、面刷涂饰硅酸盐-丙烯酸无机涂料一底两面。(色彩为灰色) 6、部位：新风机房	m	30.9	6.3	194.67	
63	011105003001	块料踢脚线	1、界面剂一道; 2、8~10厚1:1:6水泥石灰砂浆打底并划出纹道; 3、5厚DTA砂浆黏贴; 4、8~10厚通体砖,DTG砂浆勾缝。 5、部位：其余房间、走道及门厅	m2	23.03	221.45	5099.99	
64	011105006001	金属踢脚线	1、界面剂1道; 2.10厚1:3水泥砂浆压实抹平;水泥钉固定金属卡件上端,间距300; 3、8厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上。 4、部位：电信室	m	23.03	43.62	1004.57	
65	011105001002	不发火水泥砂浆踢脚线	1、素水泥浆一道(内掺108建筑胶); 2、11厚1:3水泥砂浆打底划出纹道; 3、7厚1:2.5水泥砂浆面层压实赶光(骨料用不含杂物的石灰石、白云石)。 4、部位：钢瓶间	m	56.93	16.93	963.82	
66	011106002001	块料楼梯面层	防滑条参22J403-1第5-7页节点10	m2	108.45	331.85	35989.13	
		分部小计					335632.02	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
67	011201001001	墙面一般抹灰	1、界面剂1道; 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平; 3、1.5厚聚氨酯防水涂料一道;（另计）	m2	5168.47	33.5	173143.75	
68	011201001003	墙面一般抹灰	1、界面剂1道; 2、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平; 3、6厚1:2.5水泥砂浆抹平; 4、1.5厚聚氨酯防水涂料1道(表面撒细砂);（另计） 5、部位：卫生间、开水间	m2	667.27	35.71	23828.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011201001005	墙面一般抹灰	1、界面剂 1 道 2、5 厚聚合物水泥防水砂浆找平层(干粉型); 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料一道;（另计） 4、30厚石墨EPS匀质保温板(A级),满铺 DEA专用粘接砂浆粘接; 5、耐碱玻纤网布一层,外压保温层锚固件; 6、内压增强型耐碱玻纤网布一层 7、5-7厚 DBI砂浆抹面 8、部位：外饰一	m2	2046.46	128.33	262622.21	
70	011201001004	墙面一般抹灰	1、界面剂 1 道; 喷湿墙面。 2、5厚聚合物水泥防水砂浆找平层(干粉型); 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料一道;(另计） 4、30mm厚石墨EPS匀质保温板(A级),满铺 DEA专用粘接砂浆粘接; 5、内压增强型耐碱玻纤网布一层; 6、耐碱玻纤网布一层,外压保温层锚固件; 7、5-7 厚 DBI 砂浆抹面 8、20厚1:2.5水泥砂浆 9、部位：外饰二	m2	421.02	176.01	74103.73	
71	011204003001	块料墙面	1、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层; 2、400*800浅灰色釉面砖墙面,DTA砂浆勾缝或白水泥擦缝。 3、部位：开水间、卫生间、淋浴间、更衣室	m2	679.62	151.2	102758.54	
72	011203002001	零星项目装饰抹灰	1、20mm水泥砂浆抹灰 2、部位：女儿墙栏板	m2	379.32	59.12	22425.4	
73	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：雨蓬 2、底层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物防水砂浆抹光（干粉型）	m2	9.65	19.33	186.53	
74	011203001002	零星项目一般抹灰	门窗洞口采用厚度不小于5mm聚合物水泥防水砂浆防水增强层	m2	292.88	19.33	5661.37	
75	011502008001	成品10宽UPVC分隔条	1、成品10宽UPVC分隔条	m	1090	2.92	3182.8	
76	011201001002	墙面一般抹灰	1、热镀锌钢丝网，网宽300 2、部位：不同材料交接处	m2	340.19	11.33	3854.35	
77	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、楼梯间和人流通道满铺钢丝网	m2	1313.8	17.09	22452.84	
		分部小计					694219.73	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm 3、基层材料种类、规格：铝方板600*600*0.8 4、部位：其余房间、走道及门厅	m2	1225.37	135.5	166037.64	
79	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm 3、基层材料种类、规格：铝方板600*600*0.8 4、部位：开水间、卫生间	m2	143.35	135.5	19423.93	
80	011302001003	吊顶天棚转换层	1、转换层无图纸，工程量暂列，结算时按实调整	t	6.844	7189.73	49206.51	
		分部小计					234668.08	
		油漆、涂料、裱糊工程						
81	011407001001	墙面喷刷涂料	1、涂饰丙烯酸底层涂料二遍;涂刷丙烯酸面层涂料二遍。 2、部位：外墙面	m2	2882.07	33.57	96751.09	
82	011407001002	墙面喷刷涂料	1、3厚耐水腻子分遍找平 2、硅酸盐-丙烯酸无机涂料一底两面。 3、部位：内墙面	m2	5091.9	36.21	184377.7	
83	011407001003	墙面喷刷涂料	1、2厚耐水腻子刮平 2、硅酸盐-丙烯酸无机涂料一底两面。 3、部位：天棚面	m2	129.5	36.21	4689.2	
		分部小计					285817.99	
		其他装饰工程						
84	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、防护栏杆，高1800mm	m	9.8	450	4410	
85	011503001002	护栏门	1、护栏门1500*1800mm， 2、钢丝网一道	m2	13.5	471.82	6369.57	
86	011503001003	挡鼠板	1、配电室、电信机房	m	3	200	600	
87	011503001004	防盗网	1、药品室、危化品室	m2	7.68	150	1152	
88	011503001005	楼梯栏杆	22J403-1，第2-8页B3型，H=900	m	19.7	408.93	8055.92	
89	011503001006	楼梯栏杆（水平段）	22J403-1，第2-8页B3型，H=1100	m	1.6	443.09	708.94	
90	011503001007	防护栏杆	1、图纸无做法H=1200 2、不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手，304	m	10.4	460.17	4785.77	
		分部小计					26082.2	
		分部分项合计					4314479.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701001001	综合脚手架	1.综合脚手架　檐高在12m以上 层高在5m内	m2	2159.42	96.83	209096.64	
2	011701006002	满堂脚手架	1、5M内浇捣脚手	m2	1981.26	6.21	12303.62	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：15.6M	m2	2159.42	52.76	113931	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：施工塔吊、塔吊基础	项	1	94074.72	94074.72	
5	011702001001	基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	47.31	100.94	4775.47	
6	011702001002	基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：设备基础	m2	14.95	74.33	1111.23	
7	011702001003	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	410.73	85.47	35105.09	
8	011702001004	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	10.49	75.09	787.69	
9	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱周长：2.4m 4、泵送高度：5m内	m2	1282.56	107.98	138490.83	
10	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	1403.15	158.12	221866.08	
11	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	507.01	63.11	31997.4	
12	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	316.46	78.87	24959.2	
13	011702009001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	124.2	95.25	11830.05	
14	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	530.95	89.64	47594.36	
15	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内	m2	3476.96	95.8	333092.77	
16	011702021001	栏板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	1185.5	97.74	115870.77	
17	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	10.17	127.33	1294.95	
18	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	108.45	231.64	25121.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011702027001	台阶	1、素土夯实; 2、300厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层100; 3、60厚C20混凝土面层,台阶面向外坡1%; 4、素水泥浆一道(内掺108建筑胶); 5、20厚1:2水泥砂浆抹面赶光。(踏步外侧,距外侧50处,水泥砂浆面层压出20宽通长防滑凹槽两道,间距20。)	m2	16.56	37.14	615.04	
		单价措施合计					1423918.27	
合计							5738397.75	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：分析化验楼-土建(1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			243881.9			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	177890.33			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	48202.54			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	17789.03			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2869.2			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	57383.98			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	74599.17			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2869.2			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	4590.72			
合计					386194.17			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：分析化验楼-土建(1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	647171.92		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		647171.92		

暂列金额明细表

工程名称：分析化验楼-土建(1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	647171.92	
合计			647171.92	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：分析化验楼-土建(1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：分析化验楼-土建(1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：分析化验楼-土建(1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：分析化验楼-土建(1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：分析化验楼-土建(1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	252586.79		252586.79
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6771763.84	3.2	216696.44
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6771763.84	0.53	35890.35
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6771763.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7024350.63	9	632191.56
合计					884778.35

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：分析化验楼-土建(1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：分析化验楼-土建(1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：分析化验室-钢结构(2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	31453.42	
1.1	人工费	6035.06	
1.2	材料费	21981.08	
1.3	施工机具使用费	828.79	
1.4	企业管理费	1785.02	
1.5	利润	823.47	
2	措施项目费	8029.73	
2.1	单价措施项目费	6445.55	
2.2	总价措施项目费	1584.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	644.28	
3	其他项目费	4718.01	
3.1	其中：暂列金额	4718.01	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1648.71	
5	税金	4126.49	
6	工程造价	49976.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：分析化验室-钢结构(2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B	t	0.234	13546.84	3169.96	
2	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格：Q355B 2、构件类型：热浸镀锌防腐檩条制作、运输、安装	t	0.909	7330.98	6663.86	
3	031202005003	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：屋面支撑、系杆，膨胀型 2、耐火极限（h）：1小时	m2	83	36.64	3041.12	
4	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格：岩棉夹芯彩钢板屋面。	m2	137.7	134.92	18578.48	
		分部分项合计					31453.42	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	6268.91	6268.91	
2	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 屋面瓦	m2	128	1.38	176.64	
		单价措施合计					6445.55	
合计							37898.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：分析化验室-钢结构(2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			644.28			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	606.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	37.9			
2	011707002003	夜间施工						
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004002	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005003	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	18.95			
6	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007002	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	378.99			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	492.69			
11	011707011002	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	18.95			
13	011707091002	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	30.32			
合计					1584.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：分析化验室-钢结构(2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4718.01		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4718.01		

暂列金额明细表

工程名称：分析化验室-钢结构(2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	4718.01	
合计			4718.01	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：分析化验室-钢结构(2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：分析化验室-钢结构(2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：分析化验室-钢结构(2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：分析化验室-钢结构(2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：分析化验室-钢结构(2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1648.71		1648.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	44201.16	3.2	1414.44
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	44201.16	0.53	234.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	44201.16		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	45849.87	9	4126.49
合计					5775.2

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：分析化验室-钢结构(2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：分析化验室-钢结构(2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：151分析化验楼-水电暖通(3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1742800.88	
1.1	人工费	280256.22	
1.2	材料费	1289245.09	
1.3	施工机具使用费	21962.94	
1.4	企业管理费	112119.92	
1.5	利润	39216.71	
2	措施项目费	70676.72	
2.1	单价措施项目费	12399.57	
2.2	总价措施项目费	58277.15	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	28119.74	
3	其他项目费	261420.13	
3.1	其中：暂列金额	261420.13	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	47323.51	
5	税金	190999.91	
6	工程造价	2313221.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：151分析化验楼-水电暖通(3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：151/AF1暖通配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	335.63	335.63	
2	030404017005	配电箱	1、名称：151/AF2暖通配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	348.27	348.27	
3	030404017007	配电箱	1、名称：151/AF3暖通配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	322.97	322.97	
4	030404017008	配电箱	1、名称：151/ATS1双电源切换箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	362.26	362.26	
5	030404017010	配电箱	1、名称：151/AL1照明箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	335.63	335.63	
6	030404017011	配电箱	1、名称：151/AL2照明箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	310.3	310.3	
7	030404017012	配电箱	1、名称：151/AL3照明箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	335.63	335.63	
8	030404017013	配电箱	1、名称：151/ALB1照明箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	348.27	348.27	
9	030404017015	配电箱	1、名称：151/AJ1插座配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	316.86	316.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404017016	配电箱	1、名称：151/AJ2插座配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	316.86	316.86	
11	030404017017	配电箱	1、名称：151/AJ3插座配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	348.06	348.06	
12	030404017019	配电箱	1、名称：150/ALE1消防应急照明集中电源（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	367.42	367.42	
13	030404017002	配电箱	1、名称：风机启动器箱（甲供） 2、规格：配GV2-ME05(0.63~1A) 3、安装方式：距地1.5m，壁装	台	2	217.58	435.16	
14	030404017006	配电箱	1、名称：空调断路器箱（甲供） 2、规格：内置 iC65D-25A/4P+30mA 3、安装方式：距地0.3m，壁装	台	2	217.58	435.16	
15	030404034002	照明开关	1、名称：声控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	9	22.72	204.48	
16	030404034001	照明开关	1、名称：防水扳式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	4	16.92	67.68	
17	030404034005	照明开关	1、名称：防爆单极开关 ExdbebIICT4 IP65 WF1 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，明装	个	5	48.89	244.45	
18	030404034003	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 双联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	44	17.62	775.28	
19	030404034004	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 三联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	6	19.96	119.76	
20	030404035001	插座	1、名称：单相二三眼暗插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地0.3米，暗装	个	51	21.33	1087.83	
21	030404036001	其他电器	1、名称：风机盘管控制器 2、安装方式：距地1.5m，暗装	个(套、台)	48	259.28	12445.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：WDZ-YJY-3×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	164.2	11.49	1886.66	
23	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-3*2.5	个	6	18.49	110.94	
24	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：铜包钢接地棒 3、规格：　Φ20mm L=2500mm 4、土质：普通	根(块)	12	201.97	2423.64	
25	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜包扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外	m	269.8	54.01	14571.9	
26	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用柱内二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸	m	253.8	22.96	5827.25	
27	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：利用基础圈梁二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸 4、其他：圈梁钢筋与柱筋焊接	处	18	51.22	921.96	
28	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网（侧板） 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：焊接	m	191.4	46.66	8930.72	
29	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网（混凝土墩） 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：焊接	m	18.2	27.44	499.41	
30	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱MEB 2、材质：钢质	台(块)	1	336.34	336.34	
31	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱LEB 2、材质：钢质	台(块)	2	44.37	88.74	
32	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡 2、材质：钢质接线盒，不锈钢面板 3、规格：86型	台(块)	2	84.69	169.38	
33	030409006001	避雷针	1、名称：人体静电消除器 2、规格：Exib IICT4 Gb	根	4	562.74	2250.96	
34	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	655.3	17.7	11598.81	
35	030411001006	配管	1、名称：配管 2、材质：阻燃塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	1912.6	11.47	21937.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030411001007	配管	1、名称：配管 2、材质：阻燃塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	339.1	13.61	4615.15	
37	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	5950.3	3.51	20885.55	
38	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-4	m	92.1	4.15	382.22	
39	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVVSP-2×2.5	m	513.6	10.64	5464.7	
40	030411006001	接线盒	1、名称：塑料开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	243	7.65	1858.95	
41	030411006004	接线盒	1、名称：塑料接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	255	7.45	1899.75	
42	030411006003	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	70	8.17	571.9	
43	030411006009	接线盒	1、名称：防爆三通接线盒 G3/4” 2、材质：Exd IICT4 Gb IP67 WF1 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	15	34.6	519	
44	030411006010	接线盒	1、名称：防爆活接头 G3/4” 螺纹（内/外） 2、材质：Exd IICT4 Gb IP67 WF1 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	30	5.1	153	
45	030411006011	接线盒	1、名称：防爆堵头 G3/4” 2、材质：Exd IICT4 Gb IP67 WF1 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	10	3.3	33	
46	030411006012	接线盒	1、名称：防爆穿线盒 G3/4” 2、材质：Exd IICT4 Gb IP67 WF1 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	5	34.6	173	
47	030412001002	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、型号：220V 3、规格 ：1×LED22W，IP65	套	42	73.61	3091.62	
48	030412001003	普通灯具	1、名称：LED壁式灯 2、规格：1×LED 50W 3、类型：距地3m	套	4	157.41	629.64	
49	030412002001	工厂灯	1、名称：LED防爆工厂灯 2、型号：ExdbebIICT4 IP65 F1 3、规格：LED 1×50W 4、安装形式：吸顶	套	7	188.46	1319.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030412004010	装饰灯	1、名称：中型疏散标志灯（A型） 2、规格：LED 1W DC36V 3、安装形式：底边距地0.5m	套	14	50.99	713.86	
51	030412004011	装饰灯	1、名称：中型双面方向标志灯 （A型）(吊链式安装) 2、规格：36V LED1W 3、安装形式：吊链	套	7	65.86	461.02	
52	030412004012	装饰灯	1、名称：中型安全出口标志灯（A型） 2、规格：LED 1W DC36V 3、安装形式：门上0.2m	套	9	50.99	458.91	
53	030412004013	装饰灯	1、名称：中型出口标志灯（A型） 2、规格：LED 1W DC36V 3、安装形式：门上0.2m	套	4	51.01	204.04	
54	030412004014	装饰灯	1、名称：中型楼层指示灯（A型） 2、规格：LED 1W DC36V 3、安装形式：门上0.2m	套	6	58.51	351.06	
55	030412004015	装饰灯	1、名称：中型集中电源疏散照明灯（A型） 2、规格：LED2*3W,DC36V 3、安装形式：距地2.5m	套	29	114.54	3321.66	
56	030412004016	装饰灯	1、名称：中型集中电源疏散照明灯（A型）（室外安装) 2、规格：LED2*3W DC36V IP67 WF1 3、安装形式：距地0.3m	套	5	51.01	255.05	
57	030412005001	荧光灯	1、名称：双管LED灯 2、规格：2×LED18W 3、安装形式：吊装	套	6	99.51	597.06	
58	030412005003	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、规格：LED 1×48W	套	159	114.9	18269.1	
59	030414002001	送配电装置系统	1、名称：电气综合调试 2、电压等级（kV）：1KV以下	系统	1	890.23	890.23	
60	030414011001	接地装置	1、名称：接地调试 2、类别：组	系统	2	961.16	1922.32	
		分部小计					160458.64	
		给排水工程						
61	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯管，UPVC50 4、连接形式：粘胶连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	100.1	33.71	3374.37	
62	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯管，UPVC75 4、连接形式：粘胶连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	20.6	48.26	994.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯管，UPVC110 4、连接形式：粘胶连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	144.5	62.39	9015.36	
64	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN15，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	96.4	26.76	2579.66	
65	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN20，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	35.3	28.74	1014.52	
66	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN25，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	29.3	37.02	1084.69	
67	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN40，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	89.1	61.89	5514.4	
68	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN50，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	72.1	78.25	5641.83	
69	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN80，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	14.6	125.23	1828.36	
70	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢骨架复合管DN50;含电熔套筒等管件及辅材 4、连接形式：电熔连接	m	3.7	93.17	344.73	
71	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢骨架复合管DN80；含电熔套筒等管件及辅材 4、连接形式：电熔连接	m	3.6	108.18	389.45	
72	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN15，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	36.4	27.24	991.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN50，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	67.5	87.75	5923.13	
74	031002001003	管道支架	1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：给水管支架	Kg	175.2	16.05	2811.96	
75	031002003004	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：详细见设计图纸	个	12	34.06	408.72	
76	031002003009	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：详细见设计图纸	个	10	43.44	434.4	
77	031002003010	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125 4、填料材质：详细见设计图纸	个	1	76.51	76.51	
78	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：详细见设计图纸	个	15	82.86	1242.9	
79	031002003011	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：详细见设计图纸	个	3	71.06	213.18	
80	031002003013	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：详细见设计图纸	个	2	110.47	220.94	
81	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰衬PP球阀（含松套法兰/凸缘；DN25 LJ/RF PN10） 2、材质：WCB衬PP 3、规格、压力等级：DN25 RF PN10 4、连接形式：PP-R法兰	个	4	173.79	695.16	
82	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：法兰衬PP球阀（含松套法兰/凸缘；DN50 LJ/RF PN10） 2、材质：WCB衬PP 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：PP-R法兰	个	3	269.71	809.13	
83	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：法兰衬PP球阀（含松套法兰/凸缘；DN50 LJ/RF PN10） 2、材质：WCB衬PP 3、规格、压力等级：DN80 RF PN10 4、连接形式：PP-R法兰	个	1	472.61	472.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	031003001005	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25	个	4	104.88	419.52	
85	031003001007	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：黄铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	1	232.21	232.21	
86	031003006001	弹簧膜片式减压阀组	1、材质：304不锈钢（含配套垫片及紧固件） 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：DN40弹簧膜片式减压阀1个、DN40Y型过滤器1个、Y-100压力表1个、 DN40 RF PN10 J41W-16P法兰截止阀1个,详细见设计图纸及参01SS105-56详细见设计图纸及参01SS105-56	组	2	1908.97	3817.94	
87	031003006002	弹簧膜片式减压阀组	1、材质：304不锈钢（含配套垫片及紧固件） 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰 4、附件配置：DN80弹簧膜片式减压阀1个、DN80Y型过滤器1个、Y-100压力表1个、 DN80 RF PN10 J41W-16P法兰截止阀1个,详细见设计图纸及参01SS105-56	组	1	4503.28	4503.28	
88	031003012001	倒流防止器	1、材质：黄铜 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：法兰 4、附件：橡胶软接头1个	套	1	547.29	547.29	
89	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台式洗脸盆 3、附件名称、数量：下水1个，三角阀1个，自闭延时龙头1个	组	11	594.66	6541.26	
90	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲式大便器 3、附件名称、数量：自闭冲洗阀DN25：1个	组	11	618.54	6803.94	
91	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：挂式小便器 3、附件名称、数量：自闭冲洗阀DN15：1个	组	4	467.92	1871.68	
92	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：紧急冲淋洗眼器及其给排水配件	个(组)	2	812.51	1625.02	
93	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	31	47.57	1474.67	
94	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN100	个(组)	5	161.27	806.35	
95	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：黄铜面板扫除口 2、型号、规格：DN100	个(组)	3	60.75	182.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	031004010001	淋浴器	1、名称：单柄混水阀淋浴器 2、材质、规格：镀铜，DN15 3、附件名称、数量：成套	套	12	292.44	3509.28	
		分部小计					78416.4	
		脱盐水工程						
97	030801006001	低压不锈钢管	1、材质：无缝不锈钢管，S30408 GB/T14976 2、规格：DN15 Sch40S 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：详细见设计图纸	m	94.5	89.45	8453.03	
98	030801006002	低压不锈钢管	1、材质：无缝不锈钢管，S30408 GB/T14976 2、规格：DN20 Sch40S 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：详细见设计图纸	m	9.4	258.58	2430.65	
99	030801006003	低压不锈钢管	1、材质：无缝不锈钢管，S30408 GB/T14976 2、规格：DN25 Sch40S 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：详细见设计图纸	m	25.6	95.72	2450.43	
100	030801006004	低压不锈钢管	1、材质：无缝不锈钢管，S30408 GB/T14976 2、规格：DN40 Sch40S 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：详细见设计图纸	m	2.95	262.05	773.05	
101	030810004001	低压不锈钢法兰	1、材质：S30408 NB/T47010 2、结构形式：带颈平焊法兰 3、型号、规格：DN40 SO/RF CL150、详见HG/T20615-2009 4、焊接方法：电弧焊	副(片)	2	106.4	212.8	
102	030804003001	低压不锈钢管件	1、材质：S30408 NB/T47010 CL3000 详见GB/T14383-2021 2、规格：DN15 CL3000 等径三通 3、焊接方法：电弧焊	个	11	26.67	293.37	
103	030804003002	低压不锈钢管件	1、材质：S30408 NB/T47010 CL3000 详见GB/T14383-2021 2、规格：DN25 CL3000 等径三通 3、焊接方法：电弧焊	个	4	45.02	180.08	
104	030804003003	低压不锈钢管件	1、材质：S30408 NB/T47010 CL3000 详见GB/T14383-2021 2、规格：DN20×DN15 CL3000×CL3000 异径三通 3、焊接方法：电弧焊	个	1	35.34	35.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	030804003006	低压不锈钢管件	1、材质：S30408 NB/T47010 CL3000 详见GB/T14383-2021 2、规格：DN20×DN15 CL3000×CL3000 同心异径管 3、焊接方法：电弧焊	个	2	35.34	70.68	
106	030804003004	低压不锈钢管件	1、材质：S30408 NB/T47010 CL3000 详见GB/T14383-2021 2、规格：DN25×DN20 CL3000×CL3000同心异径管 3、焊接方法：电弧焊	个	2	45.02	90.04	
107	030804003005	低压不锈钢管件	1、材质：S30408 NB/T47010 CL3000 详见GB/T14383-2021 2、规格：DN40×DN25 CL3000×CL3000 同心异径管 3、焊接方法：电弧焊	个	1	85.61	85.61	
108	030804003007	低压不锈钢管件	1、材质：S30408 NB/T47010 CL3000 详见GB/T14383-2021 2、规格：DN25×DN15 CL3000×CL3000同心异径管 3、焊接方法：电弧焊	个	2	45.02	90.04	
109	030804003010	低压不锈钢管件	1、材质：S30408 NB/T47010 CL3000 详见GB/T14383-2021 2、规格：DN15-SR CL3000 90° 短半径弯头 3、焊接方法：电弧焊	个	27	26.67	720.09	
110	030804003008	低压不锈钢管件	1、材质：S30408 NB/T47010 CL3000 详见GB/T14383-2021 2、规格：DN25-SR CL3000 90° 短半径弯头 3、焊接方法：电弧焊	个	3	45.02	135.06	
111	030804003009	低压不锈钢管件	1、材质：S30408 NB/T47010 CL3000 详见GB/T14383-2021 2、规格：DN40-SR CL3000 90° 短半径弯头 3、焊接方法：电弧焊	个	1	85.61	85.61	
112	031002001004	管道支架	1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	43.9	16.05	704.6	
113	031002003014	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：详细见设计图纸	个	10	34.06	340.6	
114	031002003015	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：详细见设计图纸	个	1	34.97	34.97	
115	031002003016	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN65 4、填料材质：详细见设计图纸	个	1	43.44	43.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	031003001008	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	124.08	124.08	
117	031003002001	螺纹法兰阀门	1、类型：不锈钢法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹法兰	个	1	504.91	504.91	
118	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型：不锈钢法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：法兰	个	1	902.19	902.19	
119	031003006003	弹簧膜片式减压阀组	1、材质：304不锈钢（含配套垫片及紧固件） 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：DN15弹簧膜片式减压阀1个、DN15 Y型过滤器1个、Y-100压力表1个、 DN15 RF PN10 J41W-16P法兰截止阀1个,详细见设计图纸及参01SS105-56详细见设计图纸及参01SS105-56	组	1	1027.4	1027.4	
120	031003006004	弹簧膜片式减压阀组	1、材质：304不锈钢（含配套垫片及紧固件） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：DN25弹簧膜片式减压阀1个、DN25 Y型过滤器1个、Y-100压力表1个、 DN25 RF PN10 J41W-16P法兰截止阀1个,详细见设计图纸及参01SS105-56详细见设计图纸及参01SS105-56	组	1	1251.63	1251.63	
		分部小计					21039.7	
		建筑智能化工程						
121	030502001002	机柜、机架	1、名称：综合布线系统机柜（甲供） 2、安装方式：落地安装	台	1	346.27	346.27	
122	030502010001	配线架	1、名称：单孔信息插座（甲供）	个(块)	100	10.35	1035	
123	030502010002	配线架	1、名称：双孔信息插座（甲供）	个(块)	12	17.25	207	
124	030411001008	配管	1、名称：配管 2、材质：阻燃塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	744.7	11.47	8541.71	
125	030411001009	配管	1、名称：配管 2、材质：阻燃塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	456.9	13.61	6218.41	
126	030411001013	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：暗配	m	6.1	50.57	308.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	030411006006	接线盒	1、名称：塑料开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	112	7.65	856.8	
128	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格：CAT6 3、敷设方式：桥架、管内	m	5949.5	5.02	29866.49	
129	030411003001	桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：200×100 3、接地方式：热镀锌扁钢-40*4	m	134.1	134.74	18068.63	
130	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：热镀锌型钢 3、其他：报价综合考虑抗震支架	kg	285.3	12.24	3492.07	
131	030502001003	机柜、机架	1、名称：防爆现场设备箱（甲供） 2、安装方式：挂墙安装	台	2	542.9	1085.8	
132	030502001005	机柜、机架	1、名称：电视监控系统机柜（甲供） 2、安装方式：落地安装	台	1	346.27	346.27	
133	030507008001	监控摄像设备	1、名称：室内低照度半球摄像机（甲供） 2、安装方式：支架安装	台	7	491.18	3438.26	
134	030507008002	监控摄像设备	1、名称：防爆固定网络高清摄像机（甲供） 2、安装方式：支架安装	台	2	491.18	982.36	
135	030411001010	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	47.2	19.5	920.4	
136	030411006007	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	9	8.17	73.53	
137	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格：CAT6 3、敷设方式：桥架、管内	m	244.8	5.02	1228.9	
138	030503004001	控制箱	1、名称：门禁控制箱（甲供） 2、类别：挂墙安装	台(套)	1	542.9	542.9	
139	030507002001	入侵报警控制器	1、名称：入侵报警主机（甲供）	套	1	65.54	65.54	
140	030507001002	入侵探测设备	1、名称：手动开关（甲供） 2、安装方式：暗装	套	1	22.82	22.82	
141	030507005001	出入口目标识别设备	1、名称：智能读卡器（甲供）	台	1	264.91	264.91	
142	030507003001	入侵报警中心显示设备	1、名称：编码型声光警报器（甲供） 2、安装方式：距地2.5m	套	1	41.17	41.17	
143	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：电磁门锁（甲供）	台	1	263.5	263.5	
144	030507001003	入侵探测设备	1、名称：红外入侵探测器（甲供） 2、安装方式：梁下	套	1	206.63	206.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	030411001014	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	67.3	19.5	1312.35	
146	030411006008	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	5	8.17	40.85	
147	030502005003	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格：CAT6 3、敷设方式：桥架、管内	m	139.9	5.02	702.3	
148	030411004004	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-RYS-2×1.5	m	44.2	6.17	272.71	
149	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV-3×1.5 3、敷设方式、部位：管内	m	83.8	11.07	927.67	
150	030411006005	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	5	8.17	40.85	
		分部小计					81720.58	
		通风空调工程						
151	030108006001	其他风机	1、名称：吸顶式房间通风器 2、型号：JVF-CM-22	台	2	163.59	327.18	
152	030108006003	其他风机	1、名称：吸顶式房间通风器 2、型号：JVF-CM-45	台	8	163.59	1308.72	
153	030108006002	其他风机	1、名称：吸顶式房间通风器 2、型号：JVF-CM-55	台	2	163.59	327.18	
154	030108003001	轴流通风机	1、名称：边墙排风机DWEX-350D4 2、规格：风量1500m3/h，全压112Pa，转速1380rpm，功率0.125KW，电源380V-3P-50Hz 3、其他：配进出口安全网、止回阀、60°防雨罩，电机检查接线	台	1	755.25	755.25	
155	030108003003	轴流通风机	1、名称：边墙排风机DWEX-400D4 2、规格：风量3100m3/h，全压120Pa，转速1400rpm，功率0.18KW，电源380V-3P-50Hz 3、其他：配进出口安全网、止回阀、60°防雨罩，电机检查接线	台	1	869.25	869.25	
156	030108001001	离心式通风机	1、名称：防爆变频离心风机B4-72-10C 2、规格：风量16206～37276m3/hm3/h，全压1800Pa，转速1250rpm，功率37KW，电源380V-3P-50Hz 3、其他：落地安装	台	2	48350.45	96700.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	030108001002	离心式通风机	1、名称：防爆变频离心风机B4-72-3.2A 2、规格：风量2209m3/hm3/h，全压1263Pa，转速2900rpm，功率1.5KW，电源380V-3P-50Hz 3、其他：落地安装	台	2	5670.42	11340.84	
158	030701004001	风机盘管	1、名称：卧式暗装风机盘管（大温差） 2、型号：FP-102WA 3、规格：额定风量：1111m3/h，额定供冷量：5.04kW，额定供热量：7.64kW，供水温度：5℃空调冷冻水/60℃空调热水；回水温度：15℃空调冷冻水/50℃空调热水，出口静压：30Pa，工作压力：1.6MPa，功率：134W，电源：220V-1P-50 Hz 4、安装形式：带回风箱（下回风），检查接线 5、减振器、支架形式、材质：吊装	台	16	1683.6	26937.6	
159	030701004002	风机盘管	1、名称：卧式暗装风机盘管（大温差） 2、型号：FP-85WA 3、规格：额定风量：923m3/h，额定供冷量：4.12kW，额定供热量：7.04kW，供水温度：5℃空调冷冻水/60℃空调热水；回水温度：15℃空调冷冻水/50℃空调热水，出口静压：30Pa，工作压力：1.6MPa，功率：134W，电源：220V-1P-50 Hz 4、安装形式：带回风箱（下回风），检查接线 5、减振器、支架形式、材质：吊装	台	29	1593.6	46214.4	
160	030701004003	风机盘管	1、名称：卧式暗装风机盘管（大温差） 2、型号：FP-51WA 3、规格：额定风量：546m3/h，额定供冷量：2.68kW，额定供热量：4.49kW，供水温度：5℃空调冷冻水/60℃空调热水；回水温度：15℃空调冷冻水/50℃空调热水，出口静压：30Pa，工作压力：1.6MPa，功率：134W，电源：220V-1P-50 Hz 4、安装形式：带回风箱（下回风），检查接线 5、减振器、支架形式、材质：吊装	台	3	1437.6	4312.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	030701003001	空调器	1、名称：全新风组合式空气处理机组 2、型号：ZKT1830 3、规格：新风量：13105~34871m3/h，供冷量：670.0kW（5/15℃空调冷水），供热量：450.0kW（60/50℃空调热水），出口静压：700Pa，工作压力：1.6MPa，进风段+初效过滤段G4+中效过滤段F7+U型热管段+表冷段（加热段）+加湿段+中间段+变频风机段。机组尺寸≯5300（L）x3050（W）x1950（H）），功率：37.0kW，电源：380V-3P-50 Hz 4、安装形式：落地安装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：配弹簧减震器、减震基座 6、其他：配PLC控制器；配进口电动密闭阀（630ｘ250）、出口手动调节风阀（630ｘ250）	台(组)	1	182301.11	182301.11	
162	030701003005	空调器	1、名称：风冷电加热单元式空调 2、型号：LFD11N 3、规格：制冷量：11kW，制冷功率：6kW，风量：2000 m3/h，机外静压：0 Pa，室内温度控制范围：5～30 ℃，功率：8.5kW，电源：380V-3P-50 Hz，制冷剂：环保冷媒410A 4、安装形式：落地安装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：室外采用混凝土基础（有土建施工） 6、其他：配连接室内外机间的冷媒管、冷凝水管、电缆、保温套管	台(组)	1	28049.51	28049.51	
163	030701003006	空调器	1、名称：柜式分体空调 2、型号：KFR-72LW 3、规格：制冷量：7.2kW，制冷功率：2.35kW，制热量：9.1KW，制热功率：2.8KW，电源：220V-1P-50 Hz，制冷剂：环保冷媒410A 4、安装形式：落地安装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：室外采用混凝土基础（有土建施工） 6、其他：配连接室内外机间的冷媒管、冷凝水管、电缆、保温套管	台(组)	1	12180.71	12180.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	030701010001	过滤器	1、名称：化学活性炭过滤器 2、型号：FQS-6ｘ8 3、规格：风量：43200m3/h，阻力：≤500Pa 4、类型：有效排除化验室排风酸性气体、碱性气体、有机废气等 5、框架形式、材质：落地安装	台	1	9452.47	9452.47	
165	030225003001	换热器	1、名称：三维热管换热器 2、型号：风量：38000m3/h，效率：≥70% 3、其他：落地安装	台	1	9900.34	9900.34	
166	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：圆形 4、规格：200以下 5、板材厚度：δ=0.5	m2	8.2	247.65	2030.73	
167	030702001010	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：圆形 4、规格：500以下 5、板材厚度：δ=0.5	m2	24.8	177.94	4412.91	
168	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：800以下 5、板材厚度：δ=0.5	m2	21	196.73	4131.33	
169	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：δ=0.5	m2	44.6	151.22	6744.41	
170	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：δ=0.6	m2	331.5	158.7	52609.05	
171	030702001011	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：δ=0.75	m2	1.6	163.84	262.14	
172	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：δ=0.75	m2	224.4	135.53	30412.93	
173	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：δ=1.0	m2	29.1	152.19	4428.73	
174	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以上 5、板材厚度：δ=1.0	m2	261.2	181.71	47462.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	030702001015	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：不锈钢板 3、形状：圆形 4、规格：500以下 5、板材厚度：δ=0.5	m2	110.5	227.52	25140.96	
176	030702001012	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：不锈钢板 3、形状：矩形 4、规格：500以下 5、板材厚度：δ=0.5	m2	80.3	198	15899.4	
177	030702001013	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：不锈钢板 3、形状：矩形 4、规格：1120以下 5、板材厚度：δ=0.75	m2	410.1	210.51	86330.15	
178	030702001014	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：不锈钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：δ=1.0	m2	174.1	241.63	42067.78	
179	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：30mm	m3	30.2	2078.32	62765.26	
180	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：　轻锈 2、油漆品种：防锈漆二道，调和漆二道 3、结构类型：通风管道型钢	kg	3895.6	2.59	10089.6	
181	030703001004	碳钢阀门	1、名称：防爆70℃常开防火阀 2、规格：630×320	个	1	564.67	564.67	
182	030703001015	碳钢阀门	1、名称：防爆70℃常开防火阀 2、规格：800×320	个	3	586.27	1758.81	
183	030703001016	碳钢阀门	1、名称：防爆70℃常开防火阀 2、规格：1000×400	个	1	766.27	766.27	
184	030703001017	碳钢阀门	1、名称：防爆70℃常开防火阀 2、规格：1000×500	个	1	808.57	808.57	
185	030703001007	碳钢阀门	1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：1000×250	个	1	581.59	581.59	
186	030703001008	碳钢阀门	1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：1250×500	个	2	712.89	1425.78	
187	030703001009	碳钢阀门	1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：1600×800	个	1	984.32	984.32	
188	030703001014	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：1600×630	个	1	535.91	535.91	
189	030703001019	碳钢阀门	1、名称：防爆电动对开多叶调节阀 2、材料：不锈钢 3、规格：500ｘ200	个	2	639.28	1278.56	
190	030703001018	碳钢阀门	1、名称：防爆电动对开多叶调节阀 2、材料：不锈钢 3、规格：1600ｘ800	个	2	1600.91	3201.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口带调节阀 2、规格：150×150	个	7	59.28	414.96	
192	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口(带调节阀) 2、规格：100×100	个	10	56.62	566.2	
193	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：可拆过滤回风百叶 2、规格：580×180	个	3	108.4	325.2	
194	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：可拆过滤回风百叶 2、规格：680×180	个	29	115.6	3352.4	
195	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：可拆过滤回风百叶 2、规格：900×180	个	16	161.44	2583.04	
196	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：方形散流器 2、规格：250×250	个	3	92.8	278.4	
197	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：方形散流器 2、规格：350×350	个	45	134.8	6066	
198	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：方形散流器(带调节阀) 2、规格：350×350	个	3	165	495	
199	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：方形散流器(带调节阀) 2、规格：400×400	个	26	186.1	4838.6	
200	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 2、规格：1600×1600	个	1	493.65	493.65	
201	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 2、规格：400×250	个	3	81.57	244.71	
202	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 2、规格：￠150	个	4	83.23	332.92	
203	030703019001	柔性接口	1、名称：风管软接头 2、材质：硅橡胶涂覆玻璃纤维布	m2	57	86.65	4939.05	
204	030703020001	消声器	1、名称：双层微穿孔板消声弯头 2、规格：1600×630 3、材质：镀锌钢板	个	1	2500.47	2500.47	
205	030703004001	不锈钢蝶阀	1、名称：双稳态文丘里阀 2、规格：DN250 3、类型：800/1700CMH 4、其他：304/316不锈钢	个	3	6867.16	20601.48	
206	030703004002	不锈钢蝶阀	1、名称：双稳态文丘里阀 2、规格：DN250 3、类型：900/1800CMH 4、其他：304/316不锈钢	个	3	6867.16	20601.48	
207	030703004003	不锈钢蝶阀	1、名称：双稳态文丘里阀 2、规格：DN250 3、类型：500/1100CMH 4、其他：304/316不锈钢	个	1	6867.16	6867.16	
208	030703004004	不锈钢蝶阀	1、名称：双稳态文丘里阀 2、规格：DN250 3、类型：600/1200CMH 4、其他：304/316不锈钢	个	1	6867.16	6867.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
209	030703004005	不锈钢蝶阀	1、名称：双稳态文丘里阀 2、规格：DN250 3、类型：600/1400/2200CMH 4、其他：304/316不锈钢	个	2	6867.16	13734.32	
210	030703004006	不锈钢蝶阀	1、名称：定风量文丘里阀 2、规格：DN250 3、类型：437CMH 4、其他：304/316不锈钢	个	1	2566.16	2566.16	
211	030703004007	不锈钢蝶阀	1、名称：定风量文丘里阀 2、规格：DN250 3、类型：3600CMH 4、其他：304/316不锈钢	个	2	2566.16	5132.32	
212	030703004008	不锈钢蝶阀	1、名称：定风量文丘里阀 2、规格：DN250 3、类型：100CMH 4、其他：304/316不锈钢	个	3	2566.16	7698.48	
213	030703004009	不锈钢蝶阀	1、名称：定风量文丘里阀 2、规格：DN250 3、类型：1400CMH 4、其他：304/316不锈钢	个	3	2566.16	7698.48	
214	030703004010	不锈钢蝶阀	1、名称：定风量文丘里阀 2、规格：DN250 3、类型：750CMH 4、其他：304/316不锈钢	个	2	2566.16	5132.32	
215	030703004011	不锈钢蝶阀	1、名称：定风量文丘里阀 2、规格：DN250 3、类型：178CMH 4、其他：304/316不锈钢	个	1	6867.16	6867.16	
216	030703004012	不锈钢蝶阀	1、名称：定风量文丘里阀 2、规格：DN250 3、类型：200CMH 4、其他：304/316不锈钢	个	1	2566.16	2566.16	
217	030703004013	不锈钢蝶阀	1、名称：定风量文丘里阀 2、规格：DN250 3、类型：1200CMH 4、其他：304/316不锈钢	个	3	2566.16	7698.48	
218	030703004014	不锈钢蝶阀	1、名称：定风量文丘里阀 2、规格：DN250 3、类型：389CMH 4、其他：304/316不锈钢	个	4	2566.16	10264.64	
219	030703004015	不锈钢蝶阀	1、名称：定风量文丘里阀 2、规格：DN250 3、类型：778CMH 4、其他：304/316不锈钢	个	1	2566.16	2566.16	
220	030703004016	不锈钢蝶阀	1、名称：定风量文丘里阀 2、规格：DN250 3、类型：600CMH 4、其他：304/316不锈钢	个	2	2566.16	5132.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
221	030703004017	不锈钢蝶阀	1、名称：变风量文丘里阀 2、规格：DN350 3、类型：637～3637CMH 4、其他：304/316不锈钢	个	1	7690.21	7690.21	
222	030703004018	不锈钢蝶阀	1、名称：变风量文丘里阀 2、规格：DN350 3、类型：300～1800CMH 4、其他：304/316不锈钢	个	16	7690.21	123043.36	
223	030703004019	不锈钢蝶阀	1、名称：变风量文丘里阀 2、规格：DN350 3、类型：400～3400CMH 4、其他：304/316不锈钢	个	3	7690.21	23070.63	
224	030703004020	不锈钢蝶阀	1、名称：变风量文丘里阀 2、规格：DN350 3、类型：3800～6800CMH 4、其他：304/316不锈钢	个	2	7690.21	15380.42	
225	030703004021	不锈钢蝶阀	1、名称：变风量文丘里阀 2、规格：DN350 3、类型：578～3578CMH 4、其他：304/316不锈钢	个	1	7690.21	7690.21	
226	030703004022	不锈钢蝶阀	1、名称：变风量文丘里阀 2、规格：DN350 3、类型：900～7700CMH 4、其他：304/316不锈钢	个	1	7690.21	7690.21	
227	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：热镀锌焊接碳钢管DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸 6、其他：木哈夫（详细见设计图纸）	m	337.3	44.2	14908.66	
228	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：热镀锌焊接碳钢管DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸 6、其他：木哈夫（详细见设计图纸）	m	35.6	54.97	1956.93	
229	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：热镀锌焊接碳钢管DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸 6、其他：木哈夫（详细见设计图纸）	m	44.2	59.64	2636.09	
230	031001002001	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝碳钢管DN40 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：详细见设计图纸 6、其他：木哈夫	m	32.2	46.35	1492.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
231	031001002002	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝碳钢管DN50 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：详细见设计图纸 6、其他：木哈夫	m	65.8	58.78	3867.72	
232	031001002005	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝碳钢管DN125 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：详细见设计图纸 6、其他：木哈夫	m	39	129.8	5062.2	
233	031001002006	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝碳钢管DN150 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：详细见设计图纸 6、其他：木哈夫	m	25.3	178.47	4515.29	
234	031001008001	直埋式预制保温管	1、介质：空调水 2、管道材质、规格：硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 DN150 3、连接形式：焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	4	229.09	916.36	
235	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：￠57以下	m3	1.45	2050.38	2973.05	
236	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：28mm 3、管道外径：￠57以下	m3	0.71	2050.38	1455.77	
237	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：32mm 3、管道外径：￠57以下	m3	0.64	1711.61	1095.43	
238	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：32mm 3、管道外径：￠133以下	m3	0.7	1644.07	1150.85	
239	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：36mm 3、管道外径：￠325以下	m3	0.61	1543.45	941.5	
240	031002001001	管道支架	1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：空调水支架	Kg	363.44	16.05	5833.21	
241	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：详细见设计图纸	个	2	110.47	220.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
242	031002003008	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：详细见设计图纸	个	6	82.86	497.16	
243	031002003012	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：详细见设计图纸	个	2	117.31	234.62	
244	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：黄铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	10	84.22	842.2	
245	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	151	38.97	5884.47	
246	031003001003	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	47	57.94	2723.18	
247	031003001004	螺纹阀门	1、类型：螺纹不锈钢软管 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	94	36.73	3452.62	
248	030503008001	电动、电磁阀门	1、名称：电动通断阀 2、规格：DN20	个	47	298.07	14009.29	
249	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰截止阀 2、规格、压力等级：DN50，J41H-CL150C 3、连接形式：法兰	个	6	470.71	2824.26	
250	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：法兰截止阀 2、规格、压力等级：DN65，J41H-CL150C 3、连接形式：法兰	个	2	679.48	1358.96	
251	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：法兰截止阀 2、规格、压力等级：DN125，J41H-CL150C 3、连接形式：法兰	个	3	1440.1	4320.3	
252	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：法兰截止阀 2、规格、压力等级：DN150，J41H-CL150C 3、连接形式：法兰	个	4	1843.07	7372.28	
253	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：静态水力平衡阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰	个	1	2475.85	2475.85	
254	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：碳钢 3、规格、压力等级：DN125 4、连接形式：法兰	个	1	861.45	861.45	
255	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器6目 2、材质：碳钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰	个	2	809.25	1618.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
256	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器16目 2、材质：碳钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰	个	1	809.25	809.25	
257	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：超声波冷量表DN125 3、连接形式：法兰 4、附件配置：配温度传感器、显示器	组(个)	1	950.95	950.95	
258	030601001001	温度仪表	1、名称：双金属温度计 2、规格：WSS-301 1.6级 0~150℃	支	2	110.25	220.5	
259	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、规格：Y-100 1.6级 0~1.6MPa	台	4	126	504	
260	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调冷凝水 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	143.8	43.04	6189.15	
261	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调冷凝水 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	109.2	76.88	8395.3	
262	031002001002	管道支架	1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：空调冷凝水支架	Kg	106.9	16.05	1715.75	
263	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：13mm 3、管道外径：Φ57以下	m3	0.59	2432.02	1434.89	
264	030704001002	通风工程检测、调试	1、名称：变风量通风空调控制系统 2、其他：包括变风量控制系统、风机盘管集中控制、集中控制器、控制电缆、上位机等	系统	1	80000	80000	
265	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	21781.65	21781.65	
		分部小计					1401165.56	
		分部分项合计					1742800.88	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	12399.57	12399.57	
		单价措施合计					12399.57	
合计							1755200.45	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：151分析化验楼-水电暖通(3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			28119.74			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	20376.62			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	4890.39			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2852.73			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	679.22			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	13584.42			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	14942.86			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	407.53			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	543.38			
合计					58277.15			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：151分析化验楼-水电暖通(3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	261420.13		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		261420.13		

暂列金额明细表

工程名称：151分析化验楼-水电暖通(3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		261420.13	
合计			261420.13	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：151分析化验楼-水电暖通(3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：151分析化验楼-水电暖通(3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：151分析化验楼-水电暖通(3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：151分析化验楼-水电暖通(3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：151分析化验楼-水电暖通(3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	47323.51		47323.51
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1678138.93	2.4	40275.33
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1678138.93	0.42	7048.18
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1678138.93		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2122221.24	9	190999.91
合计					238323.42

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：151分析化验楼-水电暖通(3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：151分析化验楼-水电暖通(3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：151分析化验楼-消防(4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	135521.66	
1.1	人工费	42693.98	
1.2	材料费	66359.16	
1.3	施工机具使用费	1710.96	
1.4	企业管理费	18780.43	
1.5	利润	5977.13	
2	措施项目费	6759.65	
2.1	单价措施项目费	1541.13	
2.2	总价措施项目费	5218.52	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2518.03	
3	其他项目费	20328.25	
3.1	其中：暂列金额	20328.25	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4150.78	
5	税金	15008.43	
6	工程造价	181768.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：151分析化验楼-消防(4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：详细见设计图纸	m	21.5	83.06	1785.79	
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：详细见设计图纸	m	105.7	120.58	12745.31	
3	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：无缝钢管DN100 3、连接形式：焊接 4、压力试验及冲洗设计要求：详细见设计图纸	m	13.2	76.92	1015.34	
4	031002001001	管道支架	1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：消火栓管道支架 3、其他：报价综合考虑抗震支架	Kg	190.7	16.29	3106.5	
5	030901010001	室内消火栓	1、名称：甲型单栓室内消火栓箱 2、安装方式：明装 3、型号、规格：尺寸:800×650mm 厚240mm,SNW65-Ⅲ型减压稳压型单栓 4、附件材质、规格：水枪φ19,DN65衬胶水龙带长25m	套	9	999.93	8999.37	
6	030901010002	室内消火栓	1、名称：试验用消火栓箱 2、安装方式：明装 3、型号、规格：尺寸:800×650mm 厚240mm,SNW65-Ⅲ型减压稳压型单栓	套	1	655.1	655.1	
7	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	105.99	105.99	
8	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	211.83	211.83	
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰暗杆闸阀 2、规格、压力等级：Z45X-16Q DN65 3、连接形式：法兰	个	1	381.87	381.87	
10	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰暗杆闸阀 2、规格、压力等级：Z45X-16Q DN100 3、连接形式：法兰	个	9	589.81	5308.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、规格：Y`100 0~1.6MPa	台	1	127.79	127.79	
12	031002003001	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：详细见设计图纸	个	1	59.1	59.1	
13	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：详细见设计图纸	个	8	84.31	674.48	
14	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器保护箱 2、规格、型号 ：MF/ABC6×2	具(组)	13	178.11	2315.43	
15	030901013002	灭火器	1、形式：灭火器保护箱 2、规格、型号：MT7×2	具(组)	4	398.31	1593.24	
16	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、规格：JTY-GM-GSTN9811 3、线制：总线	个	64	85.08	5445.12	
17	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮	个	7	112.01	784.07	
18	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	10	113.41	1134.1	
19	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：GST-H×-MN100C	个	7	155.68	1089.76	
20	030904005002	声光报警器	1、名称：火灾显示盘	个	3	1794.91	5384.73	
21	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、安装方式：挂墙安装	个(部)	1	89.11	89.11	
22	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：壁挂扬声器 2、功率：3W	个	7	44.31	310.17	
23	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：吸顶扬声器 2、功率：3W	个	11	54.35	597.85	
24	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块	个(台)	11	214.54	2359.94	
25	030404032001	端子箱	1、名称：消防应急广播端子接线箱JB-GB151（甲供） 2、安装部位：距地1.5m 3、其他：内置1只广播输出模块	台	3	520.95	1562.85	
26	030404032003	端子箱	1、名称：火灾报警模块箱JB-FR151（甲供） 2、安装部位：距地1.5m 3、其他：内置2只短路隔离器	台	3	717.29	2151.87	
27	030404032002	端子箱	1、名称：火灾报警模块箱JB-FR151（甲供） 2、安装部位：距地1.5m 3、其他：内置11只输入模块	台	1	2510.35	2510.35	
28	030404032004	端子箱	1、名称：火灾报警模块箱JB-FR151（甲供） 2、安装部位：距地1.5m 3、其他：内含输入输出模块10个,短路隔离器10个	台	2	4443.81	8887.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030904009001	区域报警控制箱	1、名称：壁挂式可燃气体报警控制器（甲供） 2、总线制：总线 3、安装方式：挂墙安装 4、控制点数量：200点以下	台	1	1694.57	1694.57	
30	030904001002	点型探测器	1、名称：氢气探测器 2、线制：总线	个	5	1111.92	5559.6	
31	030904001003	点型探测器	1、名称：氧气探测器 2、线制：总线	个	6	672.12	4032.72	
32	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：一体式门磁开关	台	6	465.04	2790.24	
33	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	909.5	19.77	17980.82	
34	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	67.7	26.4	1787.28	
35	030411001003	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	68.4	31.6	2161.44	
36	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-BYJ-2.5	m	368	3.75	1380	
37	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-RYS-2×1.5	m	570.1	6.2	3534.62	
38	030411004005	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-RYJSP-2×1.5	m	152.3	8.07	1229.06	
39	030411004006	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-RYJSP-2×2.5	m	142.6	10.45	1490.17	
40	030411004007	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2-RYJYP-3×1.5	m	580.7	10.08	5853.46	
41	030411006001	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	151	8.32	1256.32	
42	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：256点以下 2、线制：总线	系统	1	12994.02	12994.02	
43	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：消防电话、广播调试等	个(部)	19	20.23	384.37	
		分部小计					135521.66	
		分部分项合计					135521.66	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1541.13	1541.13	
		单价措施合计					1541.13	
合计							137062.79	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：151分析化验楼-消防(4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2518.03			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1824.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	437.92			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	255.45			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	60.82			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1216.44			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1338.08			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	36.49			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	48.66			
合计					5218.52			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：151分析化验楼-消防(4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	20328.25		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		20328.25		

暂列金额明细表

工程名称：151分析化验楼-消防(4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		20328.25	
合计			20328.25	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：151分析化验楼-消防(4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：151分析化验楼-消防(4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：151分析化验楼-消防(4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：151分析化验楼-消防(4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：151分析化验楼-消防(4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4150.78		4150.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	147190.66	2.4	3532.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	147190.66	0.42	618.2
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	147190.66		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	166760.34	9	15008.43
合计					19159.21

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：151分析化验楼-消防(4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：151分析化验楼-消防(4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：加药间(5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	399209.26	
1.1	人工费	112390.54	
1.2	材料费	224402.79	
1.3	施工机具使用费	14275.13	
1.4	企业管理费	32938.6	
1.5	利润	15202.2	
2	措施项目费	132436.91	
2.1	单价措施项目费	98913.26	
2.2	总价措施项目费	33523.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	21170.21	
3	其他项目费	64071.89	
3.1	其中：暂列金额	59881.39	
3.2	其中：专业工程暂估	4190.5	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	22220.29	
5	税金	55614.45	
6	工程造价	673552.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加药间(5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、±300mm以内的场地平整	m2	136	1.63	221.68	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	424.47	20.98	8905.38	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	14.81	23.5	348.04	
4	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：按场内短驳1公里集中堆放，坑边不可堆土	m3	282.17	48.92	13803.76	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	127.49	32.53	4147.25	
		分部小计					27426.11	
		砌筑工程						
6	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：水泥实心砖 2、墙体类型：200厚 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 4、±0.000以下	m3	13.87	539.42	7481.76	
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、厚度：200mm 4、砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	23.76	445.6	10587.46	
8	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、厚度：200mm 4、砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	5.25	445.6	2339.4	
9	010404001001	垫层	1、1:1砂石换填 2、部位：基础下	m3	89.84	291.69	26205.43	
		分部小计					46614.05	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	10.64	470.62	5007.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	34.26	471.31	16147.08	
12	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：设备基础	m3	7.63	512.42	3909.76	
13	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱周长：1.8m 4、泵送高度：5m内	m3	9.25	554.36	5127.83	
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.83	684.78	1937.93	
15	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	8.5	477.09	4055.27	
16	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.44	564.71	813.18	
17	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.65	627.99	408.19	
18	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内	m3	25.94	510.04	13230.44	
19	010505006001	栏板（女儿墙）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	3.92	600.94	2355.68	
20	010505008001	雨篷板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.85	571.56	485.83	
21	010507001001	散水	1、素土夯实,压实系数≥0.9,向外5%坡; 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层100; 3、80厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压光。 4、散水宽1000mm，每6m设伸缩缝,缝宽20;散水与墙体间设通长缝,缝宽10,均沥青砂浆嵌缝。	m2	47.6	126.32	6012.83	
22	010507001002	坡道	1、素土夯实,压实系数≥0.9; 2、300厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层300; 3、100厚C20混凝土; 4、素水泥浆一道(内掺108建筑胶); 5、60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽,深15。	m2	21.6	186.87	4036.39	

临高网上招标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010507004001	台阶	1、素土夯实; 2、300厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层100; 3、60厚C20混凝土面层,台阶面向外坡1%; 4、素水泥浆一道(内掺108建筑胶); 5、20厚1:2水泥砂浆抹面赶光。(踏步外侧,距外侧50处,水泥砂浆面层 压出20宽通长防滑凹槽两道,间距20。)	m2	1.13	130.77	147.77	
24	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内	t	5.565	5206.91	28976.45	
25	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内	t	4.452	4350.46	19368.25	
26	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊	个	96	7.91	759.36	
27	010516003001	机械连接	1、直螺纹接头 Φ25以内	个	46	11.41	524.86	
28	010515001003	现浇构件钢筋	墙拉筋	t	0.163	7530.82	1227.52	
		分部小计					114532.02	
		门窗工程						
29	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M3033、M3633 2、成品钢质平开门	m2	21.78	700	15246	
30	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C3018、C1518 2、框、扇材质：75系列铝合金推拉窗 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6 4、含消防救援窗	m2	16.2	534.47	8658.41	
		分部小计					23904.41	
		屋面及防水工程						
31	010902001001	不上人保温平屋面	1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2、 50厚阻燃性挤塑聚苯板保温层（B1级） 3、 20厚1:3水泥砂浆找平层 4、 3厚SBS改姓沥青防水卷材共2道	m2	137.7	185.61	25558.5	
32	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：PVC管排水 PVC水落管Φ110 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：PVC管排水PVC水斗 Φ110	m	9.2	61.59	566.63	
33	010902004002	屋面排水管	雨蓬出水管Φ50镀锌钢管，外伸80	只	4	26.08	104.32	
		分部小计					26229.45	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011101005001	环氧砂浆防腐地面	1、素土夯实(夯实系数0.90); 2、0.2厚塑料薄膜; 3、300厚3:7灰土垫层分层夯实; 4、150厚C30抗渗混凝土垫层(抗渗等级P8),强度达标后表面打磨或喷砂处理; 5、1.5厚聚氨酯防水层(沿墙上翻250高); 6、0.15厚环氧打底料2道; 7、5厚环氧砂浆; 8、0.2厚环氧面层胶料。	m2	140.48	358.4	50348.03	
35	010507003001	地沟	1、玻璃钢格栅盖板 2、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层防腐同地面) 3、150厚C30混凝土沟壁沟底，拆模后不平整处聚合物水泥砂浆局部找平 4、100厚C15混凝土垫层(仅用于坑底) 5、基土分层夯实,夯实系数>0.94	m	13.74	740.3	10171.72	
36	010507003002	集水坑（500*500*500）	1、玻璃钢格栅盖板 2、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层防腐同地面) 3、150厚C30混凝土沟壁沟底，拆模后不平整处聚合物水泥砂浆局部找平 4、100厚C15混凝土垫层(仅用于坑底) 5、基土分层夯实,夯实系数>0.94	个	2	608.13	1216.26	
37	011105001003	环氧砂浆踢脚线	1、环氧砂浆分层压实,表面压光。 2、次氯酸钠加药间自-1000至0900标高处(窗底加药间自+0000至0.900标高处(窗底）	m2	87.1	115.24	10037.4	
		分部小计					71773.41	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
38	011201001001	墙面一般抹灰	1、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平; 3、清理基层;	m2	228.25	32.03	7310.85	
39	011201001003	外饰一	1、刷聚合物水泥浆一道, 2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道; 3、刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶); 4、12厚1:2.5水泥砂浆找平; 5、5厚聚合物水泥防水砂浆1道; 6、3~5厚专用砂浆粘结层; 7、40厚匀质防火保温板; 8、6厚抗裂砂浆中间压入复合耐碱玻纤网格布,(首层附加一层加强网布); 9、清理基层 10、部位：外墙面	m2	237.23	164.44	39010.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011201001004	外饰二	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平, 2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道; 3、刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶); 4、12厚1:2.5水泥砂浆找平; 5、5厚聚合物水泥防水砂浆1道; 6、3~5厚专用砂浆粘结层; 7、40厚匀质防火保温板; 8、6厚抗裂砂浆中间压入复合耐碱玻纤网格布,(首层附加一层加强网布); 9、清理基层 10、部位：外墙面	m2	15.54	201.48	3131	
41	011203002001	零星项目装饰抹灰	1、20mm水泥砂浆抹灰 2、部位：女儿墙栏板内侧及顶板压顶	m2	43.51	59.12	2572.31	
42	011201001002	墙面一般抹灰	1、热镀锌钢丝网，网宽300 2、部位：不同材料交接处	m2	36.12	17.09	617.29	
43	011203001003	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：雨蓬 2、底层厚度、砂浆配合比：20厚1:2防水砂浆	m2	7.7	155.19	1194.96	
44	011203001002	零星项目一般抹灰	1、门窗洞口采用厚度不小于5mm聚合物水泥防水砂浆防水增强层	m2	11.76	19.33	227.32	
		分部小计					54063.83	
		天棚工程						
45	011301001001	天棚抹灰	1、素水泥浆一道甩毛(内掺108建筑胶); 2、3~5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	160.34	24.86	3986.05	
		分部小计					3986.05	
		油漆、涂料、裱糊工程						
46	011407001001	墙面喷刷涂料	1、涂饰丙烯酸底层涂料二遍;涂刷丙烯酸面层涂料二遍。 2、部位：外墙面	m2	304.28	33.57	10214.68	
47	011407001003	墙面喷刷涂料	1、局部腻子刮平; 3、涂饰防水耐擦洗涂料一底两面。 4、部位：内墙面	m2	228.25	38.56	8801.32	
48	011407001002	墙面喷刷涂料	1、2厚面层耐水腻子刮平; 2、涂饰防水耐擦洗涂料一底两面。 3、部位：天棚面	m2	192.27	38.56	7413.93	
49	011502008001	成品10宽UPVC分隔条	1、成品10宽UPVC分隔条	m	172.1	2.92	502.53	
		分部小计					26932.46	
		其他装饰工程						
50	010606008001	钢梯	1、仿镀锌钢爬梯 15J401-D4页-WT2b-72	t	0.36	10409.65	3747.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					3747.47	
		分部分项合计					399209.26	
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：4.3米	m2	147.9	167.13	24718.53	
2	011701001001	综合脚手架		m2	147.9	88.77	13129.08	
1	011702001001	基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	10.64	100.94	1074	
2	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	60.3	85.46	5153.24	
3	011702001003	基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：设备基础	m2	26.71	74.33	1985.35	
4	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱周长：1.8m 4、泵送高度：5m内	m2	74	107.98	7990.52	
5	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	31.41	133.05	4179.1	
6	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	86.87	63.11	5482.37	
7	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	12	78.86	946.32	
8	011702009001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	7.8	95.25	742.95	
9	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：200mm内	m2	209.34	95.8	20054.77	
10	011702021001	栏板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	98	97.74	9578.52	
11	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	7.7	146.21	1125.82	
12	011702026001	电缆沟、地沟	1、玻璃钢格栅盖板 2、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层防腐同地面） 3、150厚C30混凝土沟壁沟底，拆模后不平整处聚合物水泥砂浆局部找平 4、100厚C15混凝土垫层(仅用于坑底) 5、基土分层夯实,夯实系数>0.94	m2	36.13	72.76	2628.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011702026002	电缆沟、地沟	1、玻璃钢格栅盖板 2、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层防腐同地面） 3、150厚C30混凝土沟壁沟底，拆模后不平整处聚合物水泥砂浆局部找平 4、100厚C15混凝土垫层(仅用于坑底) 5、基土分层夯实,夯实系数>0.94	m2	1.23	100.71	123.87	
		单价措施合计					98913.26	
合计							498122.52	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加药间(5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			21170.21			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	15441.8			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	4184.23			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1544.18			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	249.06			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	4981.23			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	6475.59			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	249.06			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	398.5			
合计					33523.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加药间(5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	59881.39		
2	暂估价	4190.5		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	4190.5		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		64071.89		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：加药间(5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	59881.39	
合计			59881.39	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：加药间(5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：加药间(5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	防护栏杆	防护栏杆，H=1100	4190.5			
合计			4190.5			

鑫信网上招投标系统

计日工表

工程名称：加药间(5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：加药间(5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：加药间(5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	22220.29		22220.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	595718.06	3.2	19062.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	595718.06	0.53	3157.31
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	595718.06		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	617938.35	9	55614.45
合计					77834.74

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：加药间(5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：加药间(5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：404加药间-水电暖通(6)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	23174.95	
1.1	人工费	8951.03	
1.2	材料费	8937.59	
1.3	施工机具使用费	451.76	
1.4	企业管理费	3581.21	
1.5	利润	1253.36	
2	措施项目费	1343.71	
2.1	单价措施项目费	400.28	
2.2	总价措施项目费	943.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	455.22	
3	其他项目费	3476.24	
3.1	其中：暂列金额	3476.24	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	744.79	
5	税金	2586.57	
6	工程造价	31326.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：404加药间-水电暖通(6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：404AL1暖通配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	310.3	310.3	
2	030404017002	配电箱	1、名称：风机启动器箱（甲供） 2、规格：内含GV2-ME07 1.6~2.5 3、安装方式：距地1.5m，壁装	台	2	217.58	435.16	
3	030404034002	照明开关	1、名称：防水扳式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	4	16.92	67.68	
4	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZC-YJV-3×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	96.2	15.23	1465.13	
5	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZC-YJV-4×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	49.2	18.16	893.47	
6	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：ZC-YJV-3×2.5	个	2	18.49	36.98	
7	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：ZC-YJV-4×2.5	个	2	18.49	36.98	
8	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：铜包钢接地棒 3、规格：　Φ20mm L=2500mm 4、土质：普通	根(块)	3	201.97	605.91	
9	030409001002	接地极	1、名称：接地端子板	根(块)	2	516.25	1032.5	
10	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜包扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外	m	115.9	54.01	6259.76	
11	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜包扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	12.8	30.96	396.29	
12	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用柱内二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸	m	20.8	22.96	477.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：利用基础圈梁二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸 4、其他：圈梁钢筋与柱筋焊接	处	4	51.22	204.88	
14	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网（侧板） 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：焊接	m	52.1	46.66	2430.99	
15	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱MEB 2、材质：钢质	台(块)	1	336.34	336.34	
16	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡 2、材质：钢质接线盒，不锈钢面板 3、规格：86型	台(块)	2	84.69	169.38	
17	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	11.5	19.5	224.25	
18	030411001009	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	4.2	31.24	131.21	
19	030411006001	接线盒	1、名称：钢质开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	4	8.37	33.48	
20	030411006003	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	10	8.17	81.7	
21	030412001001	普通灯具	1、名称：浅扁圆吸顶灯 2、型号：220V 3、规格：1×LED18W IP65	套	5	64.66	323.3	
22	030412002001	工厂灯	1、名称：三防LED工厂灯 2、规格：1×LED50W,IP65 3、安装形式：壁装	套	6	124.52	747.12	
23	030414002001	送配电装置系统	1、名称：电气综合调试 2、电压等级（kV）：1KV以下	系统	1	890.23	890.23	
24	030414011001	接地装置	1、名称：接地调试 2、类别：组	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					18551.77	
		给排水工程						
25	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器保护箱 2、规格、型号：MF/ABC4×2	具(组)	2	124.24	248.48	
		分部小计					248.48	
		通风空调工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030108003003	轴流通风机	1、名称：边墙排风机 2、型号：DWEX-400D4 3、规格：风量3100m3/h，全压120Pa，转速1400rpm，功率0.18KW，电源380V-3P-50Hz 4、其他：配进出口安全网、止回阀、60°防雨罩，电机检查接线	台	1	869.25	869.25	
27	030108003004	轴流通风机	1、名称：轴流排风机 2、型号：T35-11-No.4.5-35° 3、规格：风量6070m3/h,风压123Pa，功率：0.37kW/380V 4、减振底座形式、数量：配弹簧减震器、减震基座 5、其他：电机检查接线	台	1	1819.82	1819.82	
28	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：δ=0.75	m2	8.9	135.53	1206.22	
29	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：　轻锈 2、油漆品种：防锈漆二道，调和漆二道 3、结构类型：通风管道型钢	kg	33.7	2.59	87.28	
30	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：350×350	个	1	110.96	110.96	
31	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：500×500	个	1	163.18	163.18	
32	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	117.99	117.99	
		分部小计					4374.7	
		分部分项合计					23174.95	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	400.28	400.28	
		单价措施合计					400.28	
合计							23575.23	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：404加药间-水电暖通(6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			455.22			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	329.87			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	79.17			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	46.18			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	11			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	219.91			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	241.9			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	6.6			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	8.8			
合计					943.43			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：404加药间-水电暖通(6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3476.24		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		3476.24		

暂列金额明细表

工程名称：404加药间-水电暖通(6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		3476.24	
合计			3476.24	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：404加药间-水电暖通(6)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：404加药间-水电暖通(6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：404加药间-水电暖通(6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：404加药间-水电暖通(6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：404加药间-水电暖通(6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	744.79		744.79
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26410.9	2.4	633.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26410.9	0.42	110.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26410.9		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	28739.69	9	2586.57
合计					3331.36

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：404加药间-水电暖通(6)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：404加药间-水电暖通(6)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：泡沫消防站(7)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	185718.81	
1.1	人工费	50182.99	
1.2	材料费	109946.59	
1.3	施工机具使用费	4722.22	
1.4	企业管理费	14276.16	
1.5	利润	6590.85	
2	措施项目费	85995.13	
2.1	单价措施项目费	68861.85	
2.2	总价措施项目费	17133.28	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10819.68	
3	其他项目费	27857.82	
3.1	其中：暂列金额	27857.82	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11174.03	
5	税金	27967.12	
6	工程造价	338712.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泡沫消防站(7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、±300mm以内的场地平整	m2	55.35	2.17	120.11	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	46.24	20.75	959.48	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	5.14	23.4	120.28	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：按场内短驳1公里集中堆放，坑边不可堆土	m3	29.82	48.91	1458.5	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	81.2	32.53	2641.44	
		分部小计					5299.81	
		砌筑工程						
6	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：水泥实心砖 2、墙体类型：200厚 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 4、±0.000以下 5、防潮层：20厚1:25防水砂浆	m3	0.43	878.21	377.63	
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、厚度：200mm 4、砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	4.86	445.6	2165.62	
8	010404001001	垫层	1、1:1砂石换填 2、部位：基础下	m3	43.45	291.69	12673.93	
		分部小计					15217.18	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	4.31	470.62	2028.37	
10	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	13.28	471.31	6259	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱周长：1.8m 4、泵送高度：8m内	m3	5.3	554.36	2938.11	
12	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.7	699.21	2587.08	
13	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	3.54	477.09	1688.9	
14	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.3	564.71	734.12	
15	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.55	627.99	345.39	
16	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内	m3	12.54	493.2	6184.73	
17	010505006001	栏板（女儿墙）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.3	584.1	1343.43	
18	010505008001	雨篷板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.62	612.51	379.76	
19	010507001003	散水	1、素土夯实,压实系数≥0.9,向外5%坡; 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层100; 3、80厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压光。 4、散水宽1000mm，每6m设伸缩缝,缝宽20;散水与墙体间设通长缝,缝宽10,均沥青砂浆嵌缝。	m2	33.1	211.81	7010.91	
20	010507001002	坡道	1、素土夯实,压实系数≥0.9; 2、300厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层300; 3、100厚C20混凝土; 4、素水泥浆一道(内掺108建筑胶); 5、60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽,深15。	m2	20.08	191.49	3845.12	
21	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内	t	2.728	5206.91	14204.45	
22	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内	t	3.076	4350.46	13382.01	
23	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊	个	48	7.91	379.68	
24	010516003001	机械连接	1、直螺纹接头 Φ25以内	个	30	11.41	342.3	
25	010515001003	现浇构件钢筋	墙拉筋	t	0.11	7530.82	828.39	
		分部小计					64481.75	
		门窗工程						
26	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M3033 2、成品钢质平开门	m2	19.8	700	13860	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C3018 2、框、扇材质：75系列铝合金推拉窗 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6 4、含消防救援窗	m2	10.8	534.47	5772.28	
		分部小计					19632.28	
		屋面及防水工程						
28	010902001001	不上人保温平屋面	1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2、 50厚阻燃性挤塑聚苯板保温层（B1级） 3、 20厚1:3水泥砂浆找平层 4、 3厚SBS改姓沥青防水卷材共2道	m2	49.51	186.23	9220.25	
29	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：PVC管排水　PVC水落管Φ110 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：PVC管排水PVC水斗　Φ110	m	12.6	54.26	683.68	
30	010902004002	屋面排水管	雨蓬出水管Φ50U镀锌钢管，外伸80	只	4	26.08	104.32	
		分部小计					10008.25	
		楼地面装饰工程						
31	011101003001	细石混凝土楼地面	1、素土夯实(夯实系数0.90)； 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中； 3、80厚C20混凝土垫层;水泥浆一道(内掺108建筑胶)； 4、1:3水泥砂浆找坡层抹平； 5、1.5厚聚氨酯防水层(沿墙上翻250高)； 6、隔离层6厚聚合物水泥防水砂浆 7、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子压实抹光。	m2	47.32	199.63	9446.49	
32	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、刷素水泥浆一道； 2、12厚DP M15(1:2.5水泥砂浆)打底划出纹道； 3、8厚DP M20(1:2.5水泥砂浆)抹面压实赶光。	m	23.8	12.34	293.69	
33	010507003001	电缆沟、地沟	1、玻璃钢格栅盖板 2、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道 3、150厚C30混凝土沟壁沟底，拆模后不平整处聚合物水泥砂浆局部找平 4、100厚C15混凝土垫层(仅用于坑底) 5、基土分层夯实,夯实系数>0.94	m	5.5	619.3	3406.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010507003002	集水坑（800*800*800）	1、玻璃钢格栅盖板 2、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道 3、150厚C30混凝土沟壁沟底，拆模后不平整处聚合物水泥砂浆局部找平 4、100厚C15混凝土垫层(仅用于坑底) 5、基土分层夯实,夯实系数>0.94	个	1	942.52	942.52	
		分部小计					14088.85	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
35	011201001001	墙面一般抹灰	1、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平; 3、清理基层;	m2	133.73	32.03	4283.37	
36	011201001003	外饰一	1、刷聚合物水泥浆一道, 2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道; 3、刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶); 4、12厚1:2.5水泥砂浆找平; 5、5厚聚合物水泥防水砂浆1道; 6、3~5厚专用砂浆粘结层; 7、40厚匀质防火保温板; 8、6厚抗裂砂浆中间压入复合耐碱玻纤网格布,(首层附加一层加强网布); 9、清理基层 10、部位：外墙面	m2	176.28	164.44	28987.48	
37	011201001005	外饰二	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平, 2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道; 3、刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶); 4、12厚1:2.5水泥砂浆找平; 5、5厚聚合物水泥防水砂浆1道; 6、3~5厚专用砂浆粘结层; 7、40厚匀质防火保温板; 8、6厚抗裂砂浆中间压入复合耐碱玻纤网格布,(首层附加一层加强网布); 9、清理基层 10、部位：外墙面	m2	9	201.48	1813.32	
38	011203002001	零星项目装饰抹灰	1、20mm水泥砂浆抹灰 2、部位：女儿墙栏板内侧及顶板压顶	m2	24	59.12	1418.88	
39	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：雨蓬 2、底层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物防水砂浆抹光（干粉型）	m2	5.3	19.33	102.45	
40	011203001002	零星项目一般抹灰	门窗洞口采用厚度不小于5mm聚合物水泥防水砂浆防水增强层	m2	7.8	19.33	150.77	
41	011502008002	成品10宽UPVC分隔条	1、成品10宽UPVC分隔条	m	9	2.92	26.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011201001002	墙面一般抹灰	1、热镀锌钢丝网，网宽300 2、部位：不同材料交接处	m2	45.3	17.09	774.18	
		分部小计					37556.73	
		天棚工程						
43	011301001002	天棚抹灰	1、素水泥浆一道甩毛(内掺108建筑胶); 2、3~5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	52.08	24.86	1294.71	
		分部小计					1294.71	
		油漆、涂料、裱糊工程						
44	011407001001	墙面喷刷涂料	1、涂饰丙烯酸底层涂料二遍;涂刷丙烯酸面层涂料二遍。 2、部位：外墙面	m2	215.28	33.57	7226.95	
45	011407001002	墙面喷刷涂料	1、涂饰防水耐擦洗涂料一底两面。 2、部位：内墙面	m2	133.73	38.56	5156.63	
46	011407001003	墙面喷刷涂料	1、2厚面层耐水腻子刮平; 2、涂饰防水耐擦洗涂料一底两面。 3、部位：天棚面	m2	52.08	38.56	2008.2	
		分部小计					14391.78	
		其他装饰工程						
47	010606008001	钢梯	1、镀锌钢爬梯 15J401-D4页-WT2b-72	t	0.36	10409.65	3747.47	
		分部小计					3747.47	
		分部分项合计					185718.81	
1	011701001001	综合脚手架		m2	55.35	117.6	6509.16	
2	011703001002	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：6米	m2	55.35	446.58	24718.2	
1	011702001001	基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	4.31	100.94	435.05	
2	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	23.37	85.49	1997.9	
3	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱周长：1.8m 4、泵送高度：8m内	m2	42.4	127.9	5422.96	
4	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	41.07	158.02	6489.88	
5	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	36.18	63.1	2282.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	10.83	78.88	854.27	
7	011702009001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	6.6	95.25	628.65	
8	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内	m2	101.2	112.68	11403.22	
9	011702021001	栏板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	57.5	97.74	5620.05	
10	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	6.2	163.48	1013.58	
11	011702026001	电缆沟、地沟	1、玻璃钢格栅盖板 2、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道 3、150厚C30混凝土沟壁沟底，拆模后不平整处聚合物水泥砂浆局部找平 4、100厚C15混凝土垫层(仅用于坑底) 5、基土分层夯实,夯实系数>0.94	m2	19.65	72.74	1429.34	
12	011702026002	电缆沟、地沟	1、玻璃钢格栅盖板 2、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道 3、150厚C30混凝土沟壁沟底，拆模后不平整处聚合物水泥砂浆局部找平 4、100厚C15混凝土垫层(仅用于坑底) 5、基土分层夯实,夯实系数>0.94	m2	0.56	101.13	56.63	
		单价措施合计					68861.85	
合计							254580.66	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泡沫消防站(7)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			10819.68			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	7892			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	2138.48			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	789.2			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	127.29			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2545.81			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	3309.55			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	127.29			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	203.66			
合计					17133.28			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泡沫消防站(7)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	27857.82		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		27857.82		

暂列金额明细表

工程名称：泡沫消防站(7)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	27857.82	
合计			27857.82	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泡沫消防站(7)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泡沫消防站(7)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：泡沫消防站(7)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：泡沫消防站(7)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：泡沫消防站(7)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11174.03		11174.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	299571.76	3.2	9586.3
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	299571.76	0.53	1587.73
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	299571.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	310745.79	9	27967.12
合计					39141.15

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：泡沫消防站(7)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：泡沫消防站(7)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：122泡沫消防站-水电暖通(8)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	33938.58	
1.1	人工费	14911.56	
1.2	材料费	10567.7	
1.3	施工机具使用费	404.37	
1.4	企业管理费	5966.07	
1.5	利润	2088.88	
2	措施项目费	2108.39	
2.1	单价措施项目费	651.21	
2.2	总价措施项目费	1457.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	703.11	
3	其他项目费	5090.79	
3.1	其中：暂列金额	5090.79	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1142.52	
5	税金	3805.23	
6	工程造价	46085.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：122泡沫消防站-水电暖通(8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：122/ATS1双电源切换箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	448.93	448.93	
2	030404017002	配电箱	1、名称：风机启动器箱（甲供） 2、规格：内配GV2-ME05(0.63~1A) 3、安装方式：距地1.5m，壁装	台	1	217.58	217.58	
3	030404034001	照明开关	1、名称：三防扳式暗开关(单控) 三联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	2	77.6	155.2	
4	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZC-YJV-3×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	42.2	15.23	642.71	
5	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZC-YJV-4×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	25.1	18.16	455.82	
6	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：铜包钢接地棒 3、规格：　Φ20mm L=2500mm 4、土质：普通	根(块)	3	201.97	605.91	
7	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜包扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外	m	430.2	54.01	23235.1	
8	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用柱内二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸	m	24	22.96	551.04	
9	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：利用基础圈梁二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸 4、其他：圈梁钢筋与柱筋焊接	m	28	15.98	447.44	
10	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：焊接	m	29.1	47.72	1388.65	
11	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱MEB 2、材质：钢质	台(块)	1	336.34	336.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡 2、材质：钢质接线盒，不锈钢面板 3、规格：86型	台(块)	2	84.69	169.38	
13	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	77.1	19.5	1503.45	
14	030411001004	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	8.4	31.24	262.42	
15	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVVSP-2×2.5	m	15.2	10.64	161.73	
16	030411006001	接线盒	1、名称：钢质开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	7	8.37	58.59	
17	030411006002	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	1	8.17	8.17	
18	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：220V 3、规格：1×LED18W	套	1	64.66	64.66	
19	030412002001	工厂灯	1、名称：三防LED工厂灯 2、规格：1×LED50W,IP65 3、安装形式：壁装	套	2	124.52	249.04	
20	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口灯（A型） 2、规格：36V LED1W IP65 3、安装形式：门上0.2m	套	1	81.03	81.03	
21	030412004003	装饰灯	1、名称：应急照明灯（A型） 2、规格：LED2*3W,DC36V IP65中型 3、安装形式：距地2.5m	套	1	114.54	114.54	
22	030412004004	装饰灯	1、名称：应急照明灯（A型） 2、规格：LED2*3W,DC36V IP67中型 3、安装形式：距地2.5m	套	1	114.54	114.54	
23	030414002001	送配电装置系统	1、名称：电气综合调试 2、电压等级（kV）：1KV以下	系统	1	890.23	890.23	
24	030414011001	接地装置	1、名称：接地调试 2、类别：组	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					33123.66	
		通风空调工程						
25	030108003001	轴流通风机	1、名称：边墙排风机 DWEX-400D4 2、规格：风量3100m3/h,风压120Pa,转速1400rpm，功率0.18kW/380V	台	1	814.92	814.92	
		分部小计					814.92	
		分部分项合计					33938.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	651.21	651.21	
		单价措施合计					651.21	
合计							34589.79	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：122泡沫消防站-水电暖通(8)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			703.11			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	509.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	122.28			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	71.33			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	16.98			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	339.67			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	373.64			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	10.19			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	13.59			
合计					1457.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：122泡沫消防站-水电暖通(8)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5090.79		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		5090.79		

暂列金额明细表

工程名称：122泡沫消防站-水电暖通(8)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		5090.79	
合计			5090.79	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：122泡沫消防站-水电暖通(8)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：122泡沫消防站-水电暖通(8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：122泡沫消防站-水电暖通(8)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：122泡沫消防站-水电暖通(8)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：122泡沫消防站-水电暖通(8)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1142.52		1142.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40514.96	2.4	972.36
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40514.96	0.42	170.16
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40514.96		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	42280.28	9	3805.23
合计					4947.75

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：122泡沫消防站-水电暖通(8)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：122泡沫消防站-水电暖通(8)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：122泡沫消防站-消防(9)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6982.17	
1.1	人工费	3344.28	
1.2	材料费	1599.92	
1.3	施工机具使用费	98.68	
1.4	企业管理费	1471.42	
1.5	利润	467.87	
2	措施项目费	482.42	
2.1	单价措施项目费	181.34	
2.2	总价措施项目费	301.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	145.27	
3	其他项目费	1047.33	
3.1	其中：暂列金额	1047.33	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	235.93	
5	税金	787.31	
6	工程造价	9535.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：122泡沫消防站-消防(9)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器保护箱 2、规格、型号：MF/ABC4×2	具(组)	1	124.65	124.65	
2	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、规格：JTY-GM-GSTN9811 3、线制：总线	个	1	85.08	85.08	
3	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮带电话插孔 2、规格：J-SAM-GSTN9311	个	1	112.01	112.01	
4	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：GST-H×-MN100C	个	1	155.68	155.68	
5	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、安装方式：挂墙安装	个(部)	1	89.11	89.11	
6	030404032001	端子箱	1、名称：火灾报警模块箱JB-FR122（甲供） 2、安装部位：距地1.5m	台	1	322.01	322.01	
7	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	45.2	19.77	893.6	
8	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	23.8	26.4	628.32	
9	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-BYJ-2.5	m	115.7	3.75	433.88	
10	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-RYS-2×1.5	m	24.1	6.2	149.42	
11	030411004005	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-RYJSP-2×1.5	m	12.8	8.07	103.3	
12	030411006001	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	4	8.32	33.28	
13	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：64点以下 2、线制：总线 3、其他：安装单位只调试	系统	1	3811.37	3811.37	
14	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：消防电话、广播调试等 2、类型：安装单位只调试	个(部)	2	20.23	40.46	
		分部小计					6982.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					6982.17	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	181.34	181.34	
		单价措施合计					181.34	
合计							7163.51	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：122泡沫消防站-消防(9)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			145.27			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	105.27			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	25.26			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	14.74			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3.51			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	70.18			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	77.2			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2.11			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	2.81			
合计					301.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：122泡沫消防站-消防(9)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1047.33		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1047.33		

暂列金额明细表

工程名称：122泡沫消防站-消防(9)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	1047.33	
合计			1047.33	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：122泡沫消防站-消防(9)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：122泡沫消防站-消防(9)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：122泡沫消防站-消防(9)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：122泡沫消防站-消防(9)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：122泡沫消防站-消防(9)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	235.93		235.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8366.22	2.4	200.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8366.22	0.42	35.14
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8366.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	8747.85	9	787.31
合计					1023.24

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：122泡沫消防站-消防(9)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：122泡沫消防站-消防(9)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：可燃液体罐区-桩基（管桩）(10)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2880206.65	
1.1	人工费	106002.82	
1.2	材料费	2440124.99	
1.3	施工机具使用费	286860.47	
1.4	企业管理费	27526.33	
1.5	利润	19692.04	
2	措施项目费	157468.95	
2.1	单价措施项目费	28887.01	
2.2	总价措施项目费	128581.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	57309.14	
3	其他项目费	432031	
3.1	其中：暂列金额	432031	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	53433.49	
5	税金	317082.61	
6	工程造价	3840222.7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：可燃液体罐区-桩基（管桩）(10)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩（检测桩）	1、地层情况：PHC 500 AB 125-19，桩型选用《先张法预应力混凝土管桩》(23G409)图集 2、送桩深度、桩长：无送桩、20.05米5根 3、桩外径、壁厚：Φ500、壁厚125 4、混凝土强度等级：C80 5、沉桩方法：静压 6、接桩方式：机械连接	m	100.25	278.81	27950.7	
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：PHC 500 AB 125-19，桩型选用《先张法预应力混凝土管桩》(23G409)图集 2、送桩深度、桩长：1.05米、19米121根 3、桩外径、壁厚：Φ500、壁厚125 4、混凝土强度等级：C80 5、沉桩方法：静压 6、接桩方式：机械连接	m	2299	281.48	647122.52	
3	010301002006	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：PHC 500 AB 125-20，桩型选用《先张法预应力混凝土管桩》(23G409)图集 2、送桩深度、桩长：1.05米、20米126根 3、桩外径、壁厚：Φ500、壁厚125 4、混凝土强度等级：C80 5、沉桩方法：静压 6、接桩方式：机械连接	m	2520	281.21	708649.2	
4	010301002007	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：PHC 500 AB 125-17，桩型选用《先张法预应力混凝土管桩》(23G409)图集 2、送桩深度、桩长：无送桩、17.75米6根 3、桩外径、壁厚：Φ500、壁厚125 4、混凝土强度等级：C80 5、沉桩方法：静压 6、接桩方式：机械连接	m	102	291.48	29730.96	
5	010301002003	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：PHC 500 AB 125-17，桩型选用《先张法预应力混凝土管桩》(23G409)图集 2、送桩深度、桩长：0.75米、17米76根 3、桩外径、壁厚：Φ500、壁厚125 4、混凝土强度等级：C80 5、沉桩方法：静压 6、接桩方式：机械连接	m	1292	281.27	363400.84	
6	010301002004	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：PHC 500 AB 125-13，桩型选用《先张法预应力混凝土管桩》(23G409)图集 2、送桩深度、桩长：0.75米、13米28根 3、桩外径、壁厚：Φ500、壁厚125 4、混凝土强度等级：C80	m	364	278.91	101523.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010301002005	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：PHC 500 AB 125-19，桩型选用《先张法预应力混凝土管桩》(23G409)图集 2、送桩深度、桩长：无送桩、20.05米2根 3、桩外径、壁厚：Φ500、壁厚125 4、混凝土强度等级：C80	m	40.1	278.81	11180.28	
8	010301002008	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：PHC 500 AB 125-19，桩型选用《先张法预应力混凝土管桩》(23G409)图集 2、送桩深度、桩长：1.05、19米148根 3、桩外径、壁厚：Φ500、壁厚125 4、混凝土强度等级：C80	m	2812	281.48	791521.76	
9	010301006001	桩尖	1、十字形闭口桩尖 2、管桩直径：Φ500mm	个	512	283.93	145372.16	
10	010301004001	截（凿）桩头	1、凿预留桩头	根	13	34.98	454.74	
11	011003003001	防腐涂料	1、涂刷部位：ZH-4标高-2.6m以上、ZH-2标高-2.6m以上 2、涂料品种、刷涂遍数：防腐蚀耐磨涂料	m2	759.25	12.67	9619.7	
12	011003003002	钢板	1、空心桩最上面一节桩的端板加焊3mm薄钢板封孔	t	2.366	11760.37	27825.04	
13	010301002009	预制钢筋混凝土管桩（抗弯检测材料费）	1、每种规格1组，暂按4组 2、桩长19米、20米、17米、13米	m	69	229.79	15855.51	
		分部分项合计					2880206.65	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	28887.01	28887.01	
		单价措施合计					28887.01	
合计							2909093.66	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：可燃液体罐区-桩基（管桩）(10)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			57309.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	43636.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	10472.74			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	3200			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1454.55			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	29090.94			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	37818.22			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	581.82			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	2327.27			
合计					128581.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：可燃液体罐区-桩基（管桩）(10)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	432031		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		432031		

暂列金额明细表

工程名称：可燃液体罐区-桩基（管桩）(10)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	432031	
合计			432031	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：可燃液体罐区-桩基（管桩）(10)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：可燃液体罐区-桩基（管桩）(10)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：可燃液体罐区-桩基（管桩）(10)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：可燃液体罐区-桩基（管桩）(10)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：可燃液体罐区-桩基（管桩）(10)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	53433.49		53433.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3469706.6	1.3	45106.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3469706.6	0.24	8327.3
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3469706.6		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3523140.09	9	317082.61
合计					370516.1

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：可燃液体罐区-桩基（管桩）(10)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：可燃液体罐区-桩基（管桩）(10)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：可燃液体罐区(11)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6509880.53	
1.1	人工费	1174101.55	
1.2	材料费	4610776.84	
1.3	施工机具使用费	202124.99	
1.4	企业管理费	357776.11	
1.5	利润	165101.04	
2	措施项目费	1037217.84	
2.1	单价措施项目费	561325.68	
2.2	总价措施项目费	475892.16	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	300526.26	
3	其他项目费	976482.08	
3.1	其中：暂列金额	976482.08	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	317929.55	
5	税金	795735.9	
6	工程造价	9637245.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：可燃液体罐区(11)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、±300mm以内的场地平整	m2	11002.94	0.9	9902.65	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	1588.17	14.12	22424.96	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	1484.54	12.97	19254.48	
4	010101003002	挖沟槽土方(场地地沟)	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	240.8	17.97	4327.18	
5	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：按场内短驳1公里集中堆放，坑边不可堆土	m3	308.46	48.92	15089.86	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	2886.39	32.53	93894.27	
		分部小计					164893.4	
		桩基工程						
7	010301007001	预制管桩填芯	1、填芯高度：1.5m 2、砼强度：c40微膨胀混凝土 3、钢筋详见图纸	m3	38.94	1309.34	50985.7	
8	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	桩钢筋与底板钢筋焊接	根	512	16.75	8576	
		分部小计					59561.7	
		砌筑工程						
9	010404001005	反滤层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：砾石和粒径为20~40mm的卵石	m3	14.03	251.51	3528.69	
10	010507004001	砖砌台阶	1、砖砌台阶	m2	4	221.53	886.12	
11	010404001003	垫层	1、 700厚砂垫层	m3	1919.25	281.67	540595.15	
		分部小计					545009.96	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010501001001	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	281.1	470.62	132291.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010501001002	垫层	1、混凝土种类：聚合物水泥混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：醋酸储罐	m3	72.26	470.62	34007	
14	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，P6	m3	1649.78	496.59	819264.25	
15	010501004002	满堂基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40，P6 3、部位：醋酸储罐	m3	590.72	523.76	309395.51	
16	010501002001	防火堤基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P6	m3	292.54	506.08	148048.64	
17	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35P6	m3	406.34	570.65	231877.92	
18	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内	t	43.011	5153.7	221665.79	
19	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内	t	155.76	4318.98	672724.32	
20	010516003002	机械连接	1、直螺纹接头 Φ25以内	个	4914	11.41	56068.74	
21	010508001001	后浇带	1、C35P6内掺混凝土膨胀抗裂剂， 2、部位：环形墙	m3	9.92	668.51	6631.62	
22	010508001003	后浇带	1、C35P6微膨胀混凝土，内掺混凝土膨胀抗裂剂，双层焊接钢筋网片Φ8@10x10 2、部位：底板膨胀加强带	m3	189.94	992.55	188524.95	
		分部小计					2820500.02	
		屋面及防水工程						
23	010903004001	墙面变形缝	1、闭孔型聚乙烯泡沫塑料板，3mm厚止水钢板 2、部位：隔堤伸缩缝	m	44.2	125.9	5564.78	
24	010903002001	墙面涂膜防水	1、 1厚聚合物防水砂浆	m2	407.73	21.31	8688.73	
25	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、1厚聚合物防水砂浆	m2	2735.33	21.31	58289.88	
26	010904004001	楼（地）面变形缝	防火堤、隔堤壁板设置钢板止水带	m	430.2	83.88	36085.18	
		分部小计					108628.57	
		保温、隔热、防腐工程						
27	010404001004	垫层	1、 700厚砂垫层 2、部位71-T-001A/B、71-T-004A/B	m3	1397.11	281.67	393523.97	
28	011101006002	平面砂浆找平层	1、沥青砂绝缘层找坡,最薄处100厚	m3	215.57	1456.42	313960.46	
29	011101003002	细石混凝土楼地面	1、50厚C35细石混凝土找平层	m2	17.28	36.98	639.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011101003005	耐酸地面	图纸无做法暂按下面做品计算 1、120厚C30P6混凝土 2、0.2厚塑料薄膜: 3、150厚碎石夯入土中 4、素土夯实夯实系数≥0.90	m2	147	106.14	15602.58	
31	011101003003	细石混凝土耐酸地面	图纸无做法暂按下面做品计算 1、120厚C30P6混凝土 2、0.2厚塑料薄膜: 3、150厚碎石夯入土中 4、素土夯实夯实系数≥0.90	m2	8108.59	106.14	860645.74	
32	011101003004	细石混凝土耐酸地面面层	图纸无做法暂按下面做品计算 1、50厚C20细石混凝土	m2	8108.59	26.98	218769.76	
33	011002006001	块料防腐面层	1、30厚耐酸砖用环氧胶泥销砌,缝览2~3 2、4~6厚环氧胶泥结合层;1厚环氧玻璃钢 3、20厚聚合物水泥砂浆找平层: 4、120厚C30P6混凝土 5、0.2厚塑料薄膜: 6、150厚碎石夯入土中 7、素土夯实夯实系数≥0.90	m2	815.72	632.88	516252.87	
34	010904004003	缩缝	聚氯乙烯泡沫棒，硅酮密封胶	m	3504	45.34	158871.36	
35	010904004002	胀缝	聚氯乙烯泡沫棒，聚氯乙烯泡沫棒，硅酮密封胶	m	214.5	62.42	13389.09	
36	010507003001	地沟	1、玻璃钢格栅盖板 2、1:2水泥砂浆内参5%防水剂面层压光20厚 3、150厚C30P8混凝土沟壁沟底 4、内参水泥基渗透结晶防水涂料 5、刷素水泥浆一道 6、100厚C15混凝土垫层(仅用于坑底) 7、基土分层夯实,夯实系数>0.94	m	216.45	618.37	133846.19	
37	010507003003	排污沟（无做法暂按地沟做品）	1、玻璃钢格栅盖板 2、1:2水泥砂浆内参5%防水剂面层压光20厚 3、150厚C30P8混凝土沟壁沟底 4、内参水泥基渗透结晶防水涂料 5、刷素水泥浆一道 6、100厚C15混凝土垫层(仅用于坑底) 7、基土分层夯实,夯实系数>0.94	m	39	618.37	24116.43	
38	010507003002	集水坑（1000*1000*1000）	1、玻璃钢格栅盖板 2、1:2水泥砂浆内参5%防水剂面层压光20厚 3、200厚C30P8混凝土沟壁沟底 4、内参水泥基渗透结晶防水涂料 5、刷素水泥浆一道 6、100厚C15混凝土垫层(仅用于坑底) 7、基土分层夯实,夯实系数>0.94	个	11	2032.73	22360.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					2671977.49	
		土石方工程						
39	010101001002	平整场地	1、±300mm以内的场地平整	m2	127.63	0.85	108.49	
40	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	581.81	14.31	8325.7	
41	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	307.33	44.64	13719.21	
42	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	274.48	11.29	3098.88	
		分部小计					25252.28	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
43	010501001004	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	7.5	470.62	3529.65	
44	010501004003	满堂基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30，P8	m3	47.28	489.08	23123.7	
45	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	56.73	534.44	30318.78	
46	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内	t	1.222	5153.7	6297.82	
47	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内	t	11.553	4318.98	49897.18	
48	010516003001	机械连接	1、直螺纹接头 Φ25以内	个	78	11.41	889.98	
		分部小计					114057.11	
		分部分项合计					6509880.53	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	9800.72	9800.72	
2	011702001001	基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	360.86	100.94	36425.21	
3	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，P6	m2	1189.65	68.66	81681.37	
4	011702001003	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P6	m2	216.48	67.87	14692.5	
5	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35P6	m2	3797.18	63.67	241766.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011702030001	后浇带	1、C35P6内掺混凝土膨胀抗裂剂， 2、部位：环形墙	m2	1606.88	78.96	126879.24	
7	011702026001	电缆沟、地沟	1、玻璃钢格栅盖板 2、1:2水泥砂浆内参5%防水剂面层压光20厚 3、150厚C30P8混凝土沟壁沟底 4、内参水泥基渗透结晶防水涂料 5、刷素水泥浆一道 6、100厚C15混凝土垫层(仅用于坑底) 7、基土分层夯实,夯实系数>0.94	m2	572.38	72.76	41646.37	
8	011702026002	电缆沟、地沟	1、玻璃钢格栅盖板 2、1:2水泥砂浆内参5%防水剂面层压光20厚 3、150厚C30P8混凝土沟壁沟底 4、内参水泥基渗透结晶防水涂料 5、刷素水泥浆一道 6、100厚C15混凝土垫层(仅用于坑底) 7、基土分层夯实,夯实系数>0.94	m2	23.25	90.88	2112.96	
9	011702026003	电缆沟、地沟	1、玻璃钢格栅盖板 2、1:2水泥砂浆内参5%防水剂面层压光20厚 3、200厚C30P8混凝土沟壁沟底 4、内参水泥基渗透结晶防水涂料 5、刷素水泥浆一道 6、100厚C15混凝土垫层(仅用于坑底) 7、基土分层夯实,夯实系数>0.94	m2	2.24	62.67	140.38	
10	011702026004	电缆沟、地沟	1、玻璃钢格栅盖板 2、1:2水泥砂浆内参5%防水剂面层压光20厚 3、200厚C30P8混凝土沟壁沟底 4、内参水泥基渗透结晶防水涂料 5、刷素水泥浆一道 6、100厚C15混凝土垫层(仅用于坑底) 7、基土分层夯实,夯实系数>0.94	m2	79.41	77.83	6180.48	
		单价措施合计					561325.68	
合计							7071206.21	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：可燃液体罐区(11)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			300526.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	219207.39			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	59398.13			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	21920.74			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3535.6			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	70712.06			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	91925.68			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3535.6			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	5656.96			
合计					475892.16			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：可燃液体罐区(11)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	976482.08		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		976482.08		

暂列金额明细表

工程名称：可燃液体罐区(11)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	976482.08	
合计			976482.08	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：可燃液体罐区(11)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：可燃液体罐区(11)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：可燃液体罐区(11)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：可燃液体罐区(11)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：可燃液体罐区(11)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	317929.55		317929.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8523580.45	3.2	272754.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8523580.45	0.53	45174.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8523580.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	8841510	9	795735.9
合计					1113665.45

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：可燃液体罐区(11)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：可燃液体罐区(11)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：可燃液体罐区-钢结构(12)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	82345.88	
1.1	人工费	24991.21	
1.2	材料费	40480.37	
1.3	施工机具使用费	5344.34	
1.4	企业管理费	7890.92	
1.5	利润	3639.04	
2	措施项目费	10325.81	
2.1	单价措施项目费	6607.56	
2.2	总价措施项目费	3718.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1512.21	
3	其他项目费	12351.88	
3.1	其中：暂列金额	12351.88	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3917.37	
5	税金	9804.68	
6	工程造价	118745.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：可燃液体罐区-钢结构(12)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B	t	0.773	13546.84	10471.71	
2	010606004001	钢挡风架	1、钢材品种、规格：Q235B，雨蓬钢架，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	2.305	8855.81	20412.64	
3	010606006001	钢平台	1、钢材品种、规格：Q235B，参观走道，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	1.649	8718.15	14376.23	
4	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235B，钢梯，15J401，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	0.88	9235.21	8126.98	
5	011003003002	防腐涂料	1、涂刷部位：柱、梁、吊车梁、支撑、雨棚钢架 2、涂料品种、刷涂遍数：聚氯乙烯含氟萤丹底涂料3遍，100um；刷聚氯乙烯含氟萤丹面漆2遍，60um	m2	173	31.31	5416.63	
6	010606006002	钢平台板	1、钢材品种、规格：热镀锌G255/20/100W格栅板	m2	10.29	423.99	4362.86	
7	010606009001	钢护栏	1、钢材品种、规格：平台栏杆	m	30	476.79	14303.7	
		分部小计					77470.75	
		屋面及防水工程						
8	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格：0.7厚彩色涂层镀铝锌压型钢板，做法参见图集17J925-1。	m2	64.52	75.56	4875.13	
		分部小计					4875.13	
		分部分项合计					82345.88	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：起重机	项	1	6268.91	6268.91	
2	011701003003	里脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 柱梁	m2	65	3.83	248.95	
3	011701003004	里脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 屋面瓦	m2	65	1.38	89.7	
		单价措施合计					6607.56	
合计							88953.44	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：可燃液体罐区-钢结构(12)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1512.21			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	1423.26			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	88.95			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	44.48			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	889.53			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	1156.39			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	44.48			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	71.16			
合计					3718.25			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：可燃液体罐区-钢结构(12)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12351.88		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		12351.88		

暂列金额明细表

工程名称：可燃液体罐区-钢结构(12)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	12351.88	
合计			12351.88	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：可燃液体罐区-钢结构(12)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：可燃液体罐区-钢结构(12)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：可燃液体罐区-钢结构(12)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：可燃液体罐区-钢结构(12)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：可燃液体罐区-钢结构(12)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3917.37		3917.37
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	105023.57	3.2	3360.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	105023.57	0.53	556.62
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	105023.57		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	108940.94	9	9804.68
合计					13722.05

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：可燃液体罐区-钢结构(12)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：可燃液体罐区-钢结构(12)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

慧信网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：汽车装卸站(13)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1249504.93	
1.1	人工费	229699.25	
1.2	材料费	897317.42	
1.3	施工机具使用费	25527.02	
1.4	企业管理费	66349.26	
1.5	利润	30611.98	
2	措施项目费	148890.07	
2.1	单价措施项目费	60712.44	
2.2	总价措施项目费	88177.63	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	55684.24	
3	其他项目费	187425.74	
3.1	其中：暂列金额	187425.74	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	59151.11	
5	税金	148047.47	
6	工程造价	1793019.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汽车装卸站(13)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、±300mm以内的场地平整	m2	2405.2	0.85	2044.42	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	269.51	21.63	5829.5	
3	010103001003	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：按场内短驳1公里集中堆放，坑边不可堆土	m3	194.67	48.92	9523.26	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	91.46	32.53	2975.19	
		分部小计					20372.37	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010404001001	垫层	1m深1:1砂石换填	m3	423.08	278.19	117696.63	
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	16.14	470.62	7595.81	
7	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	58.71	466.34	27378.82	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱周长：3.6m内	m3	9.64	556.66	5366.2	
9	010501006003	围堰	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25，P8 3、尺寸：200*150mm 4、部位：围堰	m3	2.54	638.49	1621.76	
10	010501006002	二次灌浆	1、混凝土种类：自流型高强无收缩水泥基灌浆料	m3	0.76	3873.3	2943.71	
11	010507001001	散水	1、素土夯实,压实系数≥0.93,向外4%坡; 2、150厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆; 3、80厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压光。 4、散水坡纵向宜按20m~30m间距设置伸缝,与外墙之间宜设沉降缝,缝宽20mm~30mm,缝内填沥青类材料。	m2	232.5	121.79	28316.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010507001002	坡道（参照加药间）	1、素土夯实,压实系数≥0.9; 2、300厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层300; 3、100厚C20混凝土; 4、素水泥浆一道(内掺108建筑胶); 5、60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽,深15。	m2	372	184.44	68611.68	
13	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内	t	1.13	5153.7	5823.68	
14	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内	t	3.985	4318.98	17211.14	
15	011101003002	不发火花抗渗细石混凝土重载地面	1、素土分层找坡夯实,压实系数≥0.94; 2、300厚3:7灰土垫层分层夯实,压实系数不小于0.94; 3、200厚C30抗渗钢纤维混凝土(钢纤维体积率为0.21:10),抗渗等级P8; 4、水泥浆一道(内掺108建筑胶); 5、40厚C30不发火花细石混凝土随捣随抹光(石子用不含杂质的石灰石、白云石等)。 6、部位：装卸站台	m2	1935.6	369.39	714991.28	
16	040201022001	排水沟(按平面图500宽）	1、1:2水泥砂浆内掺1:10防水剂面层压光20厚 2、150厚C30抗渗混凝土(抗渗等级P8)内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.1:10 3、刷素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94	m	82.06	772.38	63381.5	
17	010507003002	集水坑（1000*1000*1000）	1、玻璃钢格栅盖板 2、1:2水泥砂浆内参5%防水剂面层压光20厚 3、200厚C30P8混凝土沟壁沟底 4、内参水泥基渗透结晶防水涂料 5、刷素水泥浆一道 6、100厚C15混凝土垫层(仅用于坑底) 7、基土分层夯实,夯实系数>0.94	个	3	2039.49	6118.47	
18	010904004001	缩缝	聚氯乙烯泡沫棒，硅酮密封胶	m	288	45.34	13057.92	
19	010904004002	胀缝	聚氯乙烯泡沫棒，聚氯乙烯泡沫棒，硅酮密封胶	m	288	62.42	17976.96	
		分部小计					1098091.74	
		土石方工程						
20	010101001002	平整场地	1、±300mm以内的场地平整	m2	96.04	0.85	81.63	
21	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	345.54	9.3	3213.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：按场内短驳1公里集中堆放，坑边不可堆土	m3	29.82	48.91	1458.5	
23	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	274.48	32.53	8928.83	
		分部小计					13682.48	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
24	010501001004	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	3.4	470.62	1600.11	
25	070101001001	池底板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，P8	m3	17.02	1892.34	32207.63	
26	070101002001	池壁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，P8	m3	26.72	566.85	15146.23	
27	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内	t	1.688	5531.43	9337.05	
28	010515001006	现浇构件钢筋		t	8.417	4548.1	38281.36	
29	010903001001	墙面卷材防水	1、聚合物水泥砂浆局部找平 2、4 厚SBS改性沥青防水卷材1道 3、保护砖墙120 厚(实心砖,用M5 水泥砂浆砌筑	m2	94.08	171.68	16151.65	
30	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、20厚1:3水泥砂浆球平(隔离层) 2、4 厚SBS改性沥青防水卷材1道 3、包括底板侧边及上口	m2	67.32	68.84	4634.31	
		分部小计					117358.34	
		分部分项合计					1249504.93	
1	011702001001	基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	19.54	100.93	1972.17	
2	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	110.38	85.46	9433.07	
3	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱周长：3.6m内	m2	53.6	88.08	4721.09	
4	011702001003	基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25，P8 3、尺寸：200*150mm 4、部位：围堰	m2	45.72	94.27	4310.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	01B001	补充清单	1、1:2水泥砂浆内掺1:10防水剂面层压光20厚 2、150厚C30抗渗混凝土(抗渗等级P8)内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.1:10 3、刷素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94	m2	8.21	100.91	828.47	
6	01B002	补充清单	1、1:2水泥砂浆内掺1:10防水剂面层压光20厚 2、150厚C30抗渗混凝土(抗渗等级P8)内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.1:10 3、刷素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94	m2	212.15	72.25	15327.84	
7	011702026001	电缆沟、地沟	1、玻璃钢格栅盖板 2、1:2水泥砂浆内参5%防水剂面层压光20厚 3、200厚C30P8混凝土沟壁沟底 4、内参水泥基渗透结晶防水涂料 5、刷素水泥浆一道 6、100厚C15混凝土垫层(仅用于坑底) 7、基土分层夯实,夯实系数>0.94	m2	0.61	62.82	38.32	
8	011702026002	电缆沟、地沟	1、玻璃钢格栅盖板 2、1:2水泥砂浆内参5%防水剂面层压光20厚 3、200厚C30P8混凝土沟壁沟底 4、内参水泥基渗透结晶防水涂料 5、刷素水泥浆一道 6、100厚C15混凝土垫层(仅用于坑底) 7、基土分层夯实,夯实系数>0.94	m2	21.66	77.82	1685.58	
9	011702026003	电缆沟、地沟	1、玻璃钢格栅盖板 2、1:2水泥砂浆内参5%防水剂面层压光20厚 3、200厚C30P8混凝土沟壁沟底 4、内参水泥基渗透结晶防水涂料 5、刷素水泥浆一道 6、100厚C15混凝土垫层(仅用于坑底) 7、基土分层夯实,夯实系数>0.94	m2	0.77	100.69	77.53	
10	01B003	补充清单	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，P8	m2	30.67	171.88	5271.56	
11	01B004	补充清单	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，P8	m2	192.38	88.61	17046.79	
		单价措施合计					60712.44	
合计							1310217.37	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：汽车装卸站(13)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			55684.24			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	40616.74			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	11005.83			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4061.67			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	655.11			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	13102.17			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	17032.83			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	655.11			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	1048.17			
合计					88177.63			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：汽车装卸站(13)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	187425.74		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		187425.74		

暂列金额明细表

工程名称：汽车装卸站(13)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	187425.74	
合计			187425.74	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：汽车装卸站(13)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：汽车装卸站(13)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：汽车装卸站(13)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：汽车装卸站(13)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：汽车装卸站(13)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	59151.11		59151.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1585820.74	3.2	50746.26
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1585820.74	0.53	8404.85
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1585820.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1644971.85	9	148047.47
合计					207198.58

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：汽车装卸站(13)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：汽车装卸站(13)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：汽车装卸站-钢结构(14)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1035114.15	
1.1	人工费	250881.2	
1.2	材料费	582176.81	
1.3	施工机具使用费	77317.76	
1.4	企业管理费	85376.83	
1.5	利润	39361.55	
2	措施项目费	61419.02	
2.1	单价措施项目费	17422.97	
2.2	总价措施项目费	43996.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17893.13	
3	其他项目费	155267.12	
3.1	其中：暂列金额	155267.12	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	46692.15	
5	税金	116864.32	
6	工程造价	1415356.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汽车装卸站-钢结构(14)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：M42,M39,M36，M24，Q355B	t	0.931	5450.52	5074.43	
2	010603001001	实腹钢柱	1、柱类型：实腹钢柱，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装 2、钢材品种、规格：Q355B 3、单根柱质量： 3吨以内	t	38.064	7439.38	283172.56	
3	010604001001	钢梁	1、梁类型：H型钢梁，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装 2、钢材品种、规格：Q355B 3、单根质量：3吨以内	t	29.484	7156.61	211005.49	
4	010606001001	钢支撑、钢拉条（柱间支撑）	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：角钢支撑，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	3.959	7562.62	29940.41	
5	010606001002	钢支撑、钢拉条（水平支撑）	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：角钢支撑，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	2.42	7891.47	19097.36	
6	010606001004	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：圆钢拉条，热镀锌，制作、运输、安装	t	1.217	9508.36	11571.67	
7	010606011001	钢板天沟	1、钢材品种、规格：不锈钢天沟，17J925-1,制作、运输、安装	m	166.2	325.46	54091.45	
8	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格：Q355B 2、构件类型：热浸镀锌防腐檩条制作、运输、安装	t	9.901	7330.98	72584.03	
9	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235B，钢梯，15J401，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	0.743	9180.27	6820.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010606006002	钢平台板	1、钢材品种、规格：热镀锌G325/30/100格栅板	m2	25.16	423.99	10667.59	
11	010606009001	钢护栏	1、钢材品种、规格：平台栏杆	m	22	476.79	10489.38	
12	011003003001	防腐涂料	1、涂刷部位：柱、梁、支撑钢架 2、涂料品种、刷涂遍数：冷喷烯锌底漆1-2道100um，丙烯酸聚氨酯（脂肪族）面漆2道80um，颜色详图纸	m2	2037	24.65	50212.05	
13	031202005001	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：柱、柱间支撑，非膨胀型 2、耐火极限（h）：2小时	m2	1898	74.7	141780.6	
		分部小计					906507.96	
		屋面及防水工程						
14	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格：0.7厚彩色涂层镀铝锌压型钢板，做法参见图集17J925-1。	m2	1412.7	75.56	106743.61	
		分部小计					106743.61	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
15	011207001001	墙面装饰板（外墙面）	1、隔离层材料种类、规格：0.7厚彩色涂层镀铝锌压型钢板，做法参见图集17J925-1。 2、压条材料种类、规格：泛水、收边	m2	246.45	88.71	21862.58	
		分部小计					21862.58	
		分部分项合计					1035114.15	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：轮胎式起重机25t以内	台次	1	9553.74	9553.74	
2	011701003003	里脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 柱梁	m2	1413	3.83	5411.79	
3	011701003004	里脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 屋面瓦	m2	1413	1.38	1949.94	
4	011701002004	外脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 墙板、门窗、雨篷等其它安装 单层墙板	m2	250	2.03	507.5	
		单价措施合计					17422.97	
合计							1052537.12	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：汽车装卸站-钢结构(14)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001002	安全文明施工费			17893.13			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	16840.59			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1052.54			
2	011707002002	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003002	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004002	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005002	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	526.27			
6	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007002	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008002	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	10525.37			
9	011707009002	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010002	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	13682.98			
11	011707011002	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	526.27			
13	011707091002	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015002	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	842.03			
合计					43996.05			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：汽车装卸站-钢结构(14)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	155267.12		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		155267.12		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：汽车装卸站-钢结构(14)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	155267.12	
合计			155267.12	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：汽车装卸站-钢结构(14)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：汽车装卸站-钢结构(14)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：汽车装卸站-钢结构(14)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：汽车装卸站-钢结构(14)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：汽车装卸站-钢结构(14)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	46692.15		46692.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1251800.29	3.2	40057.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1251800.29	0.53	6634.54
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1251800.29		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1298492.44	9	116864.32
合计					163556.47

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：汽车装卸站-钢结构(14)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：汽车装卸站-钢结构(14)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：仓储用房(15)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	237135.3	
1.1	人工费	64449.73	
1.2	材料费	139721.63	
1.3	施工机具使用费	6147	
1.4	企业管理费	18349.26	
1.5	利润	8467.68	
2	措施项目费	83189.76	
2.1	单价措施项目费	62991.25	
2.2	总价措施项目费	20198.51	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12755.37	
3	其他项目费	35570.3	
3.1	其中：暂列金额	35570.3	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13274.9	
5	税金	33225.32	
6	工程造价	402395.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房(15)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、±300mm以内的场地平整	m2	217.05	0.85	184.49	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	188.81	21.94	4142.49	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	141.72	48.92	6932.94	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	47.09	11.29	531.65	
		分部小计					11791.57	
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：M5水泥砂浆 3、20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆	m3	10.85	554.65	6017.95	
6	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2、墙体类型：有水房间 3、厚度：200mm 4、砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	10.39	442.43	4596.85	
7	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2、墙体类型：无水房间 3、厚度：200mm 4、砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	14.31	445.6	6376.54	
		分部小计					16991.34	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	8.69	470.62	4089.69	
9	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	23.95	466.34	11168.84	
10	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.76	456.97	1718.21	
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱周长：3.6m内	m3	6.62	556.66	3685.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.77	699.21	1936.81	
13	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.14	564.71	2337.9	
14	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、止水坎	m3	0.74	564.71	417.89	
15	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	12.71	511.85	6505.61	
16	010505008001	雨篷板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.54	299.64	1060.73	
17	010505006001	栏板（女儿墙）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	6.02	584.1	3516.28	
18	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.58	627.99	364.23	
19	010507007001	其他构件	1、构件的类型：窗台 2、构件规格：300*100 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.37	592.08	219.07	
20	010507001001	散水	1、60厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实抹光 2、150厚碎石,灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 3、素土夯实,向外坡5%%%(压实系数不小于0.95) 散水每隔6000设置伸缩缝,散水与外墙交接处和伸缩缝应采用沥青胶泥嵌缝。	m2	38.9	119.44	4646.22	
21	010507001002	坡道	1、150厚C25混凝土面层,随捣随抹成粗麻面(台阶:80厚C25混凝土,随打随抹上撒1:1水泥砂子压实赶光,台阶面向外坡1%%%) 2、300厚级配碎石,灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 3、素土夯实(压实系数不小于0.95)	m2	20.8	234.17	4870.74	
22	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内	t	3.515	5153.7	18115.26	
23	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内	t	2.975	4318.98	12848.97	
24	010515001003	现浇构件钢筋	墙拉筋	t	0.11	7530.82	828.39	
25	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊	个	96	7.91	759.36	
		分部小计					79089.29	
		门窗工程						
26	010802003001	铝合金平开门	1、成品铝合金平开门，M1022含五金配件等	m2	11	665.29	7318.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1515、C1215、C1206 2、框、扇材质：断桥铝70系列 3、玻璃品种、厚度：5+12A+5厚钢化玻璃。	m2	16.65	577.1	9608.72	
		分部小计					16926.91	
		屋面及防水工程						
28	010902001001	不上人屋面	1、50厚C25 P6细石混凝土,内配ΦC6@200双向钢筋,随浇随抹(4200*4200设假缝,嵌聚氨酯防水胶泥) 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、50厚挤塑聚苯乙烯保温板(燃烧性能等级为B1级)挤塑聚苯乙烯保温板主要性能:干密度≥35kg/m³,导热系数≤0.030[w/m.k],抗压强度≥0.20(MPa); 4、两道3厚SBS高聚物改性沥青卷材 5、2厚高聚物改性沥青防水涂料 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 7、建筑找坡时为泡沫砼容重≯800kg/m3找坡2%,最薄处20 8、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	72.49	301.17	21831.81	
29	010902004001	屋面排水管（安装未见）	1、排水管品种、规格：PVC管排水　PVC水落管　Φ110 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：PVC管排水　PVC水斗　Φ110	m	7.8	66.47	518.47	
		分部小计					22350.28	
		楼地面装饰工程						
30	011102003001	块料楼地面	1、8~10厚防滑地砖,干水泥擦缝(用户自理) 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 3、　最薄处20厚聚合物水泥防水砂浆找坡层抹平 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、80厚C15混凝土垫层 6、素土夯实	m2	67.17	216.17	14520.14	
31	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道 3、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4、3厚专用界面剂一道甩毛 5、基层墙体	m	69.2	14.49	1002.71	
		分部小计					15522.85	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011201001001	墙面一般抹灰	1、 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 3、9厚1:2.5聚合物水泥抗裂防水砂浆找平 4、3厚专用界面剂一道甩毛 5、基层墙体 6、部位：内墙	m2	230.25	94.45	21747.11	
33	011201001002	墙面一般抹灰	1、10厚聚合物防水砂浆抹面,耐碱玻纤网格布一层,用于底层时为二层 ,M8X120锚固螺栓,每平方米不少于4个,锚栓进入墙体基层有效深度不小于30 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 3、15厚1:2.5聚合物水泥抗裂防水砂浆找平 4、刷界面剂一道 5、部位：外墙	m2	196.89	141.02	27765.43	
34	011203002001	零星项目装饰抹灰	1、20mm水泥砂浆抹灰 2、部位：女儿墙栏板内侧及顶板压顶	m2	28.49	59.12	1684.33	
		分部小计					51196.87	
		天棚工程						
35	011301001001	天棚抹灰	1、、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	70.63	27.87	1968.46	
36	011203001001	零星项目一般抹灰	1、室外雨棚粉刷	m2	19.8	154.59	3060.88	
		分部小计					5029.34	
		油漆、涂料、裱糊工程						
37	011407001001	墙面喷刷涂料	1、外墙无机涂料+耐水腻子	m2	231.79	30.88	7157.68	
38	011406001001	抹灰面油漆	1、满刮腻子2遍 2、乳白色防霉涂料2遍 3、部位：内墙	m2	235.34	36.21	8521.66	
39	011407002001	天棚喷刷涂料	1、2厚面层耐水腻子刮平 2、无机涂料 3、部位：天棚面	m2	70.63	36.21	2557.51	
		分部小计					18236.85	
		分部分项合计					237135.3	
1	011701001001	综合脚手架		m2	79.6	88.77	7066.09	
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：3.6米	m2	79.6	186.31	14830.28	
3	011702001001	基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	8.69	100.94	877.17	
4	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	45.03	85.46	3848.26	
5	011702001003	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	2.78	75.13	208.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱周长：3.6m内	m2	36.81	88.08	3242.22	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	30.75	108.05	3322.54	
8	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	40.65	78.88	3206.47	
9	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	102.57	78.97	8099.95	
10	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	19.8	127.39	2522.32	
11	011702021001	栏板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	150.5	97.74	14709.87	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	6.96	105.62	735.12	
13	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：窗台 2、构件规格：300*100 3、混凝土强度等级：C25	m2	4.11	78.37	322.1	
		单价措施合计					62991.25	
合计							300126.55	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房(15)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			12755.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	9303.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	2521.06			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	930.39			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	150.06			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	3001.27			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	3901.65			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	150.06			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	240.1			
合计					20198.51			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仓储用房(15)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	35570.3		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		35570.3		

暂列金额明细表

工程名称：仓储用房(15)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	35570.3	
合计			35570.3	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仓储用房(15)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仓储用房(15)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：仓储用房(15)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：仓储用房(15)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：仓储用房(15)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13274.9		13274.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	355895.36	3.2	11388.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	355895.36	0.53	1886.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	355895.36		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	369170.26	9	33225.32
合计					46500.22

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：仓储用房(15)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：仓储用房(15)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：60仓储辅房-水电(16)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	21338.1	
1.1	人工费	6910.55	
1.2	材料费	10338.61	
1.3	施工机具使用费	357.45	
1.4	企业管理费	2765.54	
1.5	利润	965.95	
2	措施项目费	1264.78	
2.1	单价措施项目费	335.01	
2.2	总价措施项目费	929.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	448.63	
3	其他项目费	3200.72	
3.1	其中：暂列金额	3200.72	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	727.67	
5	税金	2387.81	
6	工程造价	28919.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：60仓储辅房-水电(16)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：AL60照明配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.5米	台	1	354.16	354.16	
2	030404034001	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	3	15.08	45.24	
3	030404034002	照明开关	1、名称：防水扳式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	3	16.92	50.76	
4	030404035001	插座	1、名称：单相二三眼暗插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地0.3米，暗装	个	5	21.33	106.65	
5	030404035002	插座	1、名称：空调单相两极暗插座 2、规格：250V,20A 3、安装方式：距地1.8米，暗装	个	3	22.47	67.41	
6	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	3.12	28.07	87.58	
7	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用柱内二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸	m	14.4	22.96	330.62	
8	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：利用基础圈梁二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸 4、其他：圈梁钢筋与柱筋焊接	m	49.4	12.8	632.32	
9	030409004002	均压环	1、名称：均压环 2、材质：不锈钢烯合金 3、规格：Φ12	m	14	56.66	793.24	
10	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装形式：焊接	m	51.3	48.25	2475.23	
11	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱MEB 2、材质：钢质	台(块)	1	336.34	336.34	
12	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡 2、材质：钢质接线盒，不锈钢面板 3、规格：86型	台(块)	2	84.69	169.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	98.6	17.7	1745.22	
14	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	19.1	23.54	449.61	
15	030411001003	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	4.2	42.57	178.79	
16	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5	m	307.85	3.43	1055.93	
17	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4	m	61.95	4.13	255.85	
18	030411006001	接线盒	1、名称：钢质开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	14	8.37	117.18	
19	030411006002	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	11	8.17	89.87	
20	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：220V 3、规格：LED20W,IP55	套	7	73.61	515.27	
21	030412005001	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：220V 3、规格：LED40W×2 4、安装形式：吸顶	套	4	102.67	410.68	
22	030414002001	送配电装置系统	1、名称：电气综合调试 2、电压等级（kV）：1KV以下	系统	1	890.23	890.23	
23	030414011001	接地装置	1、名称：接地调试 2、类别：系统	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					12118.72	
		给排水工程						
24	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯管，UPVC50 4、连接形式：粘胶连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	14.1	33.71	475.31	
25	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯管，UPVC75 4、连接形式：粘胶连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	7.85	48.26	378.84	
26	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯管，UPVC110 4、连接形式：粘胶连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	11.2	62.39	698.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN15，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	10.76	25.77	277.29	
28	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN40，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	12	60.9	730.8	
29	031002003001	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN65 4、填料材质：详细见设计图纸	个	1	43.44	43.44	
30	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：详细见设计图纸	个	1	43.44	43.44	
31	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：详细见设计图纸	个	1	85.47	85.47	
32	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	1	106.24	106.24	
33	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	1	36.62	36.62	
34	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：截止阀1个	组(个)	1	278.49	278.49	
35	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台式洗脸盆 3、附件名称、数量：下水1个，三角阀1个，冷水龙头1个	组	2	706.16	1412.32	
36	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲式大便器 3、附件名称、数量：自闭冲洗阀DN25：1个	组	5	618.54	3092.7	
37	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：挂式小便器 3、附件名称、数量：自闭冲洗阀DN15：1个	组	3	467.92	1403.76	
38	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	2	47.57	95.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：黄铜面板 2、型号、规格：DN100	个(组)	1	60.75	60.75	
		分部小计					9219.38	
		分部分项合计					21338.1	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	335.01	335.01	
		单价措施合计					335.01	
合计							21673.11	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：60仓储辅房-水电(16)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			448.63			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	325.1			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	78.02			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	45.51			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	10.84			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	216.73			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	238.4			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	6.5			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	8.67			
合计					929.77			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：60仓储辅房-水电(16)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3200.72		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		3200.72		

暂列金额明细表

工程名称：60仓储辅房-水电(16)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		3200.72	
合计			3200.72	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：60仓储辅房-水电(16)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

鑫鼎网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：60仓储辅房-水电(16)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：60仓储辅房-水电(16)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：60仓储辅房-水电(16)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：60仓储辅房-水电(16)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	727.67		727.67
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25803.6	2.4	619.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25803.6	0.42	108.38
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25803.6		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	26531.27	9	2387.81
合计					3115.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：60仓储辅房-水电(16)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：60仓储辅房-水电(16)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：收发室(17)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	118462.24	
1.1	人工费	31704.8	
1.2	材料费	69339.08	
1.3	施工机具使用费	3895.01	
1.4	企业管理费	9253.8	
1.5	利润	4269.55	
2	措施项目费	44259.86	
2.1	单价措施项目费	33999.21	
2.2	总价措施项目费	10260.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6479.61	
3	其他项目费	17769.34	
3.1	其中：暂列金额	17769.34	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6732.33	
5	税金	16850.14	
6	工程造价	204073.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室(17)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、±300mm以内的场地平整	m2	112	0.85	95.2	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	86.5	21.83	1888.3	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	19.44	23.16	450.23	
4	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：按场内短驳1公里集中堆放，坑边不可堆土	m3	82.78	48.92	4049.6	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	23.16	32.6	755.02	
		分部小计					7238.35	
		砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：M5水泥砂浆 3、20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆	m3	4.73	514.62	2434.15	
7	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2、墙体类型：无水房间 3、厚度：200mm 4、砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	11.65	428.63	4993.54	
		分部小计					7427.69	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	4.35	470.62	2047.2	
9	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	12.33	466.34	5749.97	
10	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.75	468.84	820.47	
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱周长：3.6m内	m3	3.31	551.74	1826.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.18	694.3	819.27	
13	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.62	564.71	914.83	
14	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：女儿墙	m3	1.75	561.28	982.24	
15	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	8.29	511.85	4243.24	
16	010505006001	栏板（女儿墙）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.73	584.1	1010.49	
17	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.35	627.99	219.8	
18	010507001001	散水	1、60厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实抹光 2、150厚碎石,灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 3、素土夯实,向外坡5%%%(压实系数不小于0.95) 散水每隔6000设置伸缩缝,散水与外墙交接处和伸缩缝应采用沥青胶泥嵌缝。	m2	35.2	103.52	3643.9	
19	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内	t	1.659	5153.7	8549.99	
20	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内	t	1.518	4318.98	6556.21	
21	010515001003	现浇构件钢筋	墙拉筋	t	0.1	6785.74	678.57	
		分部小计					38062.44	
		门窗工程						
22	010802003001	铝合金平开门	1、门代号及洞口尺寸：M1022 2、门框、扇材质：50系列	m2	4.4	665.29	2927.28	
23	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1515、C1215、C1206 2、框、扇材质：断桥铝108系列 3、玻璃品种、厚度：5+12A+5厚钢化玻璃。	m2	13.5	534.5	7215.75	
		分部小计					10143.03	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010902001001	不上人屋面	1、50厚C25 P6细石混凝土,内配ΦC6@200双向钢筋, 随浇随抹(4200*4200设假缝,嵌聚氨酯防水胶泥) 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、50厚挤塑聚苯乙烯保温板(燃烧性能等级为B1级)挤塑聚苯乙烯保温板主要性能:干密度≥35kg/m³,导热系数≤0.030[w/m.k],抗压强度≥0.20(MPa); 4、两道3厚SBS高聚物改性沥青卷材 5、2厚高聚物改性沥青防水涂料 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 7、建筑找坡时为泡沫砼容重≯800kg/m3找坡2%,最薄处20 8、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	36.27	287.24	10418.19	
25	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：PVC管排水　PVC水落管Φ110 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：PVC管排水PVC水斗　Φ110	m	7.8	66.47	518.47	
		分部小计					10936.66	
		楼地面装饰工程						
26	011102003001	块料楼地面	1、600*600防滑地砖,干水泥擦缝 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 3、　最薄处20厚聚合物水泥防水砂浆找坡层抹平 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、80厚C15混凝土垫层 6、素土夯实	m2	34.56	268.86	9291.8	
27	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道 3、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4、3厚专用界面剂一道甩毛 5、基层墙体	m	52.2	11.92	622.22	
		分部小计					9914.02	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
28	011201001001	墙面一般抹灰	1、　6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 3、9厚1:2.5聚合物水泥抗裂防水砂浆找平 4、3厚专用界面剂一道甩毛 5、基层墙体 6、部位：内墙	m2	77.96	94.45	7363.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011201001004	墙面一般抹灰	1、10厚聚合物防水砂浆抹面,耐碱玻纤网格布一层,用于底层时为二层 ,M8X120锚固螺栓,每平方米不少于4个,锚栓进入墙体基层有效深度不小于30 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 3、15厚1:2.5聚合物水泥抗裂防水砂浆找平 4、刷界面剂一道 5、部位：外墙	m2	109.38	141.02	15424.77	
30	011203002001	零星项目装饰抹灰	1、20mm水泥砂浆抹灰 2、部位：女儿墙栏板	m2	38.08	59.12	2251.29	
		分部小计					25039.38	
		天棚工程						
31	011301001003	天棚抹灰	1、、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	36.27	27.87	1010.84	
		分部小计					1010.84	
		油漆、涂料、裱糊工程						
32	011407001002	墙面喷刷涂料	1、外墙无机涂料+耐水腻子	m2	147.46	30.88	4553.56	
33	011406001002	抹灰面油漆	1、满刮腻子2遍 2、乳白色防霉涂料2遍 3、部位：内墙	m2	77.96	36.21	2822.93	
34	011407002002	天棚喷刷涂料	1、2厚面层耐水腻子刮平 2、无机涂料 3、部位：天棚面	m2	36.27	36.21	1313.34	
		分部小计					8689.83	
		分部分项合计					118462.24	
1	011701001001	综合脚手架		m2	40	26.94	1077.6	
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：3.6米	m2	40	370.78	14831.2	
3	011702001001	基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	4.35	100.94	439.09	
4	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	23.18	85.47	1981.19	
5	011702001003	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	1.3	74.79	97.23	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、柱周长：3.6m内	m2	18.4	88.09	1620.86	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	13.1	108.03	1415.19	
8	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	13.5	78.86	1064.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：女儿墙	m2	23.85	63.66	1518.29	
10	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	66.9	78.97	5283.09	
11	011702021001	栏板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	43.25	97.74	4227.26	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	4.2	105.62	443.6	
		单价措施合计					33999.21	
合计							152461.45	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室(17)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			6479.61			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4726.3			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	1280.68			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	472.63			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	76.23			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1524.61			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	1982			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	76.23			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	121.97			
合计					10260.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：收发室(17)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	17769.34		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		17769.34		

暂列金额明细表

工程名称：收发室(17)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	17769.34	
合计			17769.34	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：收发室(17)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：收发室(17)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：收发室(17)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：收发室(17)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：收发室(17)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6732.33		6732.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	180491.44	3.2	5775.73
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	180491.44	0.53	956.6
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	180491.44		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	187223.77	9	16850.14
合计					23582.47

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：收发室(17)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：收发室(17)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：62收发室-水电(18)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	7932.98	
1.1	人工费	3398.57	
1.2	材料费	2399.18	
1.3	施工机具使用费	299.97	
1.4	企业管理费	1359.74	
1.5	利润	475.52	
2	措施项目费	493.95	
2.1	单价措施项目费	147.32	
2.2	总价措施项目费	346.63	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	167.26	
3	其他项目费	1189.95	
3.1	其中：暂列金额	1189.95	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	271.2	
5	税金	889.93	
6	工程造价	10778.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：62收发室-水电(18)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：AL62照明配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.5米	台	1	300.58	300.58	
2	030404034001	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	1	15.08	15.08	
3	030404035001	插座	1、名称：单相二三眼暗插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地0.3米，暗装	个	4	21.33	85.32	
4	030404035002	插座	1、名称：空调单相两极暗插座 2、规格：250V,20A 3、安装方式：距地1.8米，暗装	个	1	22.47	22.47	
5	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	3.12	28.07	87.58	
6	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用柱内二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸	m	14.4	22.96	330.62	
7	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：利用基础圈梁二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸 4、其他：圈梁钢筋与柱筋焊接	m	28.4	15.88	450.99	
8	030409004002	均压环	1、名称：均压环 2、材质：不锈钢烯合金 3、规格：Φ12	m	13.1	56.66	742.25	
9	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装形式：焊接	m	28.7	48.25	1384.78	
10	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱MEB 2、材质：钢质	台(块)	1	336.34	336.34	
11	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡 2、材质：钢质接线盒，不锈钢面板 3、规格：86型	台(块)	2	84.69	169.38	
12	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	21.7	17.7	384.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	11.35	23.54	267.18	
14	030411001003	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	4.6	42.57	195.82	
15	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5	m	69.3	3.43	237.7	
16	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4	m	36.2	4.13	149.51	
17	030411006001	接线盒	1、名称：钢质开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	6	8.37	50.22	
18	030411006002	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	2	8.17	16.34	
19	030412005001	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：220V 3、规格：LED40W×2 4、安装形式：吸顶	套	2	102.67	205.34	
20	030414002001	送配电装置系统	1、名称：电气综合调试 2、电压等级（kV）：1KV以下	系统	1	890.23	890.23	
21	030414011001	接地装置	1、名称：接地调试 2、类别：系统	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					7282.98	
		给排水工程						
22	031001006003	塑料管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线硬聚氯乙烯管，UPVC110 4、连接形式：粘胶连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	7.2	38.82	279.5	
23	010902004001	雨水斗	1、名称：侧入式雨水斗 2、规格：DN100	只	2	129.33	258.66	
24	030901013001	灭火器	1、形式：手提式灭火器 2、规格、型号：MFZ/ABC3	具(组)	2	55.92	111.84	
		分部小计					650	
		分部分项合计					7932.98	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	147.32	147.32	
		单价措施合计					147.32	
合计							8080.3	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：62收发室-水电(18)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			167.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	121.2			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	29.09			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	16.97			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	4.04			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	80.8			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	88.88			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2.42			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	3.23			
合计					346.63			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：62收发室-水电(18)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1189.95		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1189.95		

暂列金额明细表

工程名称：62收发室-水电(18)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	1189.95	
合计			1189.95	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：62收发室-水电(18)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：62收发室-水电(18)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：62收发室-水电(18)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：62收发室-水电(18)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：62收发室-水电(18)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	271.2		271.2
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9616.88	2.4	230.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9616.88	0.42	40.39
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9616.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9888.08	9	889.93
合计					1161.13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：62收发室-水电(18)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：62收发室-水电(18)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：除盐水站(19)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2786271.06	
1.1	人工费	707224.95	
1.2	材料费	1714688.58	
1.3	施工机具使用费	69344.8	
1.4	企业管理费	201868.71	
1.5	利润	93144.02	
2	措施项目费	989745.4	
2.1	单价措施项目费	751643.73	
2.2	总价措施项目费	238101.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	150361.38	
3	其他项目费	837292.06	
3.1	其中：暂列金额	417940.66	
3.2	其中：专业工程暂估	419351.4	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	172076.41	
5	税金	430684.64	
6	工程造价	5216069.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：除盐水站(19)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、±300mm以内的场地平整	m2	1593	0.85	1354.05	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	849.34	22.66	19246.04	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	355.53	21.42	7615.45	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	979.02	44.64	43703.45	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	225.85	11.29	2549.85	
		分部小计					74468.84	
		砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：M5水泥砂浆 3、20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆	m3	48.75	552.38	26928.53	
7	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2、墙体类型：无水房间 3、厚度：200mm 4、砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	207.23	445.6	92341.69	
		分部小计					119270.22	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	37.24	470.62	17525.89	
9	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	101.02	483.18	48810.84	
10	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	19.98	485.68	9703.89	
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱周长：3.6m内	m3	82.66	573.01	47365.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	16.05	699.21	11222.32	
13	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.27	539.21	1224.01	
14	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	13.68	564.71	7725.23	
15	010505006001	栏板（女儿墙）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	18.43	600.94	11075.32	
16	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高支模盘扣单列	m3	264.3	511.85	135281.96	
17	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.04	627.99	1281.1	
18	010505008002	雨篷板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	21.6	63.1	1362.96	
19	010507001003	散水	1、60厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实抹光 2、150厚碎石,灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 3、素土夯实,向外坡5%%%(压实系数不小于0.95) 散水每隔6000设置伸缩缝,散水与外墙交接处和伸缩缝应采用沥青胶泥嵌缝。	m2	81.09	112.15	9094.24	
20	010507001004	坡道	1、150厚C25混凝土面层,随捣随抹成粗麻面 2、300厚级配碎石,灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 3、素土夯实(压实系数不小于0.95)	m2	19.44	270.57	5259.88	
21	010507004001	台阶（含平台）	1、80厚C25混凝土,随打随抹上撒1:1水泥砂子压实赶光,台阶面向外坡1%) 2、300厚级配碎石,灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 3、素土夯实(压实系数不小于0.95) 4、两侧挡墙暂不计，无节点	m2	21.42	279.68	5990.75	
22	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内	t	29.841	5206.91	155379.4	
23	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内	t	53.979	4350.46	234833.48	
24	010515001010	现浇构件钢筋	墙拉筋	t	0.5	6785.74	3392.87	
25	010516003001	机械连接	1、直螺纹接头 Φ25以内	个	318	11.41	3628.38	
26	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊	个	410	7.91	3243.1	
		分部小计					713400.63	
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010802003001	铝合金平开门	1、成品铝合金平开门，M2427含五金配件等	m2	19.44	665.29	12933.24	
28	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C3020、C3015 2、框、扇材质：普通铝合金 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6厚钢化玻璃。	m2	76.5	577.1	44148.15	
29	010802001002	钢质甲级防火门	1、成品甲级防火门，FM甲1124 2、含五金配件等	m2	2.64	647.25	1708.74	
30	010802001003	钢质丙级防火门	1、成品乙级防火门，FM丙2427 2、含五金配件等	m2	19.44	505.7	9830.81	
		分部小计					68620.94	
		屋面及防水工程						
31	010902001001	不上人屋面	1、50厚C25 P6细石混凝土,内配ΦC6@200双向钢筋,随浇随抹(4200*4200设假缝,嵌聚氨酯防水胶泥) 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、50厚挤塑聚苯乙烯保温板(燃烧性能等级为B1级)挤塑聚苯乙烯保温板主要性能:干密度≥35kg/m³,导热系数≤0.030[w/m.k],抗压强度≥0.20(MPa); 4、两道3厚SBS高聚物改性沥青卷材 5、2厚高聚物改性沥青防水涂料 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 7、建筑找坡时为泡沫砼容重≥800kg/m3找坡2%,最薄处20 8、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	1244.96	301.42	375255.84	
32	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：PVC管排水　PVC水落管Φ110 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：PVC管排水PVC水斗　Φ110	m	58.4	51.53	3009.35	
33	010902004002	屋面排水管	雨蓬出水管Φ50UPVC管	只	12	53.62	643.44	
		分部小计					378908.63	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011101005001	金刚砂耐磨固化地面（地面一）	1、50厚C25细石混凝土面层,强度达标随打随抹光, 2、表面涂混凝土密封固化剂(设分格缝,与垫层缝对齐) 3、 1.5厚聚氨酯防潮层分两遍施工(四周上翻高出面层250) 4、 20厚1:3水泥砂浆抹平(设分格缝,与垫层缝对齐) 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、150厚C15混凝土垫层,随捣随抹平(垫层设纵横缩缝,间距≤6m) 7、150厚级配碎石垫层夯实,灌M2.5混合砂浆 8、素土夯实,压实系数不小于0.95(环刀取样)	m2	999	280.67	280389.33	
35	011101005002	环氧涂料地面（地面二）	1、300um环氧涂料 2、20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 3、1.5厚聚氨酯防潮层分两遍施工(四周上翻高出面层250) 4、 20厚1:3水泥砂浆抹平(设分格缝,与垫层缝对齐) 5、 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6)、150厚C15混凝土垫层,随捣随抹平(垫层设纵横缩缝,间距≤6m) 7、150厚级配碎石垫层夯实,灌M2.5混合砂浆振捣密实 8、素土夯实,压实系数不小于0.95(环刀取样) 9、部位：变配电间/DCS机柜间	m2	231.45	288.57	66789.53	
36	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道 3、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4、3厚专用界面剂一道甩毛 5、基层墙体	m	345.79	14.49	5010.5	
		分部小计					352189.36	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
37	011201001001	墙面一般抹灰	1、 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、9厚1:3水泥砂浆找平 3、3厚专用界面剂一道甩毛 4、基层墙体 5、部位：内墙	m2	1802.17	39.72	71582.19	
38	011201001002	墙面一般抹灰	1、6厚1:2.5聚合物防水砂浆找平 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 3、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、3厚专用界面剂一道甩毛 5、基层墙体 6、部位：外墙	m2	1317.98	100.74	132773.31	
39	011203002001	零星项目装饰抹灰	1、20mm水泥砂浆抹灰 2、部位：女儿墙栏板	m2	318	59.12	18800.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011203002002	雨棚抹灰	1、20厚1:2.5防水砂浆 2、上部3厚改性沥青防水卷材一道	m2	21.6	212.85	4597.56	
		分部小计					227753.22	
		天棚工程						
41	011301001001	天棚抹灰	1、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	1728.75	27.87	48180.26	
		分部小计					48180.26	
		油漆、涂料、裱糊工程						
42	011407001002	墙面喷刷涂料	1、外墙无机涂料	m2	1660.98	30.88	51291.06	
43	011406001003	抹灰面油漆	1、满刮腻子2遍 2、乳白色防霉涂料2遍 3、部位：内墙	m2	1802.17	36.21	65256.58	
44	011406001002	抹灰面油漆	1、满刮腻子2遍 2、乳白色防霉涂料2遍 3、部位：单独柱面	m2	134.4	36.21	4866.62	
45	011407002002	天棚喷刷涂料	1、2厚面层耐水腻子刮平 2、无机涂料 3、部位：天棚面	m2	1728.75	36.21	62598.04	
		分部小计					184012.3	
		土石方工程						
46	010101001002	平整场地	1、±300mm以内的场地平整	m2	263.86	0.85	224.28	
47	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	395.42	15.41	6093.42	
48	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	247.97	48.92	12130.69	
49	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	147.45	32.53	4796.55	
		分部小计					23244.94	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
50	010501001002	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20，P10抗渗	m3	17.17	510.06	8757.73	
51	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40，P10抗渗	m3	103.42	510.87	52834.18	
52	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40，P10抗渗	m3	198.79	739.49	147003.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40，P10抗渗 3、高支模盘扣单列	m3	39.14	576.26	22554.82	
54	010501006005	二次灌浆	1、混凝土种类：RG-1无收缩灌浆料	m3	0.26	3873.3	1007.06	
55	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内 2、高度3.6m内	t	0.061	5153.7	314.38	
56	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内 2、高度12m内	t	0.806	5295.59	4268.25	
57	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内 2、高度3.6m内	t	18.221	4318.98	78696.13	
58	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内 2、高度12m内	t	28.417	4402.93	125118.06	
59	010516003002	机械连接	1、直螺纹接头 Φ25以内	个	946	11.41	10793.86	
60	010516004002	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊	个	1098	7.91	8685.18	
61	010516002002	预埋铁件		t	0.422	13575.61	5728.91	
		分部小计					465761.78	
		保温、隔热、防腐工程						
62	011003003003	防腐涂料	1、水性超支化环氧煤沥青防腐涂料（五油三面） 2、部位：塔内壁及池底	m2	698.93	70	48925.1	
		分部小计					48925.1	
		土石方工程						
63	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	118.6	13.63	1616.52	
64	010103001003	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	55.47	48.92	2713.59	
65	010103002003	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	63.13	36.81	2323.82	
		分部小计					6653.93	
		砌筑工程						
66	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	2.74	701.84	1923.04	
		分部小计					1923.04	
		混凝土及钢筋混凝土工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010501001003	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	18.87	470.62	8880.6	
68	010507003001	电缆沟沟底	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8	m3	28.65	558.49	16000.74	
69	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，P8抗渗	m3	2.89	582.29	1682.82	
70	010504001005	电缆沟壁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，P8抗渗	m3	29.66	572.88	16991.62	
71	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内 2、高度3.6m内	t	4.569	5153.7	23547.26	
72	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内 2、高度3.6m内	t	0.239	4318.98	1032.24	
		分部小计					68135.28	
		保温、隔热、防腐工程						
73	011003003004	防水涂料	1、0.8厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：电缆沟内外壁	m2	322.15	14.97	4822.59	
		分部小计					4822.59	
		分部分项合计					2786271.06	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架 2、檐口高度：7.3m 3、各脚手架使用材质（如：外墙脚手架使用落地式双排承插型盘扣式脚手架）：盘扣 4、层高：7m	m2	1275	117.6	149940	
2	011701006003	满堂脚手架（浇捣）	1、搭设方式：满堂 2、搭设高度：8m内 3、除盐水站	m2	1260	9.02	11365.2	
3	011701006002	高支模	1、高大支模 2、板底支模净高8.75m 3、部位：水池	项	1	32372.85	32372.85	
4	011701002001	外脚手架（浇捣）	1、搭设方式：双排 2、搭设高度：9m 3、脚手架材质：盘扣 4、部位 ：水池外侧	m2	433.8	5.23	2268.77	
5	011701003001	里脚手架（防腐涂料）	1、搭设方式：双排 2、搭设高度：8.75m 3、脚手架材质：盘扣 4、部位 ：水池	m2	567.75	1.83	1038.98	
6	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：7.3m	m2	1275	58.17	74166.75	
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	9800.72	9800.72	
8	011702001001	基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	73.28	100.96	7398.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	189.92	85.47	16232.46	
10	011702001003	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	14.79	75.05	1109.99	
11	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、柱周长：3.6m内	m2	459.59	88.08	40480.69	
12	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	178.16	108.06	19251.97	
13	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	44.79	96.28	4312.38	
14	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	113.95	78.89	8989.52	
15	011702021001	栏板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	460.75	97.74	45033.71	
16	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、高支模盘扣单列	m2	2448.76	57.99	142003.59	
17	011702009001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	24.48	105.62	2585.58	
18	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	21.6	146.21	3158.14	
19	011702027001	台阶	1、80厚C25混凝土,随打随抹上撒1:1水泥砂子压实赶光,台阶面向外坡1%) 2、300厚级配碎石,灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 3、素土夯实(压实系数不小于0.95) 4、两侧挡墙暂不计，无节点	m2	6.12	37.14	227.3	
20	011702001004	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级 ：C40，P10抗渗	m2	53.78	68.65	3692	
21	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级 ：C40，P10抗渗	m2	1630.08	89.64	146120.37	
22	011702026001	电缆沟、地沟	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级 ：C35P8	m2	38.68	65.09	2517.68	
23	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级 ：C35，P8抗渗	m2	340.79	80.92	27576.73	
		单价措施合计					751643.73	
合计							3537914.79	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：除盐水站(19)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			150361.38			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	109675.36			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	29718.48			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	10967.54			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1768.96			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	35379.15			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	45992.89			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1768.96			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	2830.33			
合计					238101.67			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：除盐水站(19)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	417940.66		
2	暂估价	419351.4		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	419351.4		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		837292.06		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：除盐水站(19)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	417940.66	
合计			417940.66	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：除盐水站(19)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：除盐水站(19)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	设备基础	设备基础	300000			
2	水池栏杆		14460			
3	室外台阶栏杆		4991.4			
4	3厚金属骨料		99900			
合计			419351.4			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：除盐水站(19)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：除盐水站(19)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：除盐水站(19)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	172076.41		172076.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4613308.52	3.2	147625.87
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4613308.52	0.53	24450.54
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4613308.52		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4785384.93	9	430684.64
合计					602761.05

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：除盐水站(19)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：除盐水站(19)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：除盐水-钢结构(20)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	143618.19	
1.1	人工费	57655.96	
1.2	材料费	50123.41	
1.3	施工机具使用费	10092.08	
1.4	企业管理费	17618.3	
1.5	利润	8128.44	
2	措施项目费	12534.18	
2.1	单价措施项目费	6268.91	
2.2	总价措施项目费	6265.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2548.08	
3	其他项目费	21542.73	
3.1	其中：暂列金额	21542.73	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6628.02	
5	税金	16589.08	
6	工程造价	200912.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：除盐水-钢结构(20)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B	t	7.388	13546.84	100084.05	
2	010602002001	钢托架	1、钢材品种、规格：Q235B，通风天窗架支座 2、单榀质量：喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	4.127	7190.83	29676.56	
3	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：沟盖板，07J912-1	t	1.133	6593.42	7470.34	
4	011003003001	防腐涂料	1、涂刷部位：梁、支撑、钢梯、雨棚钢架 2、涂料品种、刷涂遍数：聚氯乙烯含氟萤丹底涂料3遍，100um；刷聚氯乙烯含氟萤丹面漆2遍，60um	m2	204	31.31	6387.24	
		分部分项合计					143618.19	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：轮胎式起重机25t以内	项	1	6268.91	6268.91	
		单价措施合计					6268.91	
合计							149887.1	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：除盐水-钢结构(20)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2548.08			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	2398.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	149.89			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	74.94			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1498.87			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	1948.53			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	74.94			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	119.91			
合计					6265.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：除盐水-钢结构(20)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	21542.73		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		21542.73		

暂列金额明细表

工程名称：除盐水-钢结构(20)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	21542.73	
合计			21542.73	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：除盐水-钢结构(20)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：除盐水-钢结构(20)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：除盐水-钢结构(20)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：除盐水-钢结构(20)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：除盐水-钢结构(20)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6628.02		6628.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	177695.1	3.2	5686.24
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	177695.1	0.53	941.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	177695.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	184323.12	9	16589.08
合计					23217.1

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：除盐水-钢结构(20)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：除盐水-钢结构(20)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：70除盐水厂房-水电暖通(21)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	151228.79	
1.1	人工费	51176.51	
1.2	材料费	71071.61	
1.3	施工机具使用费	1325.64	
1.4	企业管理费	20478.86	
1.5	利润	7176.17	
2	措施项目费	7743.39	
2.1	单价措施项目费	1234.24	
2.2	总价措施项目费	6509.15	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3140.78	
3	其他项目费	22684.32	
3.1	其中：暂列金额	22684.32	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5102	
5	税金	16808.27	
6	工程造价	203566.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：70除盐水厂房-水电暖通(21)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：70AL1配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	527.96	527.96	
2	030404017002	配电箱	1、名称：70AL2配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	337.66	337.66	
3	030404017003	配电箱	1、名称：70AL3配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	322.06	322.06	
4	030404017005	配电箱	1、名称：70AFP配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	293.44	293.44	
5	030404017004	配电箱	1、名称：70EAL配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	350.54	350.54	
6	030404034001	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	6	15.08	90.48	
7	030404034002	照明开关	1、名称：防水扳式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	14	16.92	236.88	
8	030404035001	插座	1、名称：单相二三眼暗插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地0.3米，暗装	个	22	21.33	469.26	
9	030404035002	插座	1、名称：三相五眼空调暗插座 2、规格：250V,16A 3、安装方式：距地0.3米，暗装	个	6	24.95	149.7	
10	030404034003	照明开关	1、名称：三防控制按钮 2、规格：FCZ-S-B2G(IP55) 3、安装方式：距地1.5m	个	1	88.57	88.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-4×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	8.7	12.96	112.75	
12	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-5×4 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	96.1	20.5	1970.05	
13	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV-4×1.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.45/0.75	m	1.63	12.57	20.49	
14	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV-5×4	个	3	45.97	137.91	
15	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV-4×2.5	个	2	24.65	49.3	
16	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：埋地	m	430.2	45.97	19776.29	
17	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	273.7	28.07	7682.76	
18	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：埋地	m	82.3	66.94	5509.16	
19	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用柱内二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸	m	70	22.96	1607.2	
20	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：利用基础圈梁二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸 4、其他：圈梁钢筋与柱筋焊接	m	210.7	11.09	2336.66	
21	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：焊接	m	261.1	46.66	12182.93	
22	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱MEB 2、材质：钢质	台(块)	1	336.34	336.34	
23	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱LEB 2、材质：钢质	台(块)	1	44.37	44.37	
24	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡 2、材质：钢质接线盒，不锈钢面板 3、规格：86型	台(块)	2	84.69	169.38	
25	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	599.11	17.7	10604.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	1343.6	23.54	31628.34	
27	030411001004	配管	1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	90.5	27.95	2529.48	
28	030411001005	配管	1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：暗配	m	7.5	38.75	290.63	
29	030411001006	配管	1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配	m	5.8	45.54	264.13	
30	030411001003	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	2.5	26.06	65.15	
31	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2×2.5	m	568.6	7.79	4429.39	
32	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-4	m	125.5	4.46	559.73	
33	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZBN-BV-4	m	4003.1	5.55	22217.21	
34	030411006001	接线盒	1、名称：钢质开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	38	8.37	318.06	
35	030411006002	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	155	8.17	1266.35	
36	030412001001	普通灯具	1、名称：室外LED吸顶灯 2、型号：220V 3、规格：LED20W,IP54	套	6	73.61	441.66	
37	030412002001	工厂灯-超高	1、名称：三防LED吊杆节能灯 2、型号：FZD160-60gH，220V 3、规格：60W 4、安装形式：吊杆	套	27	106.58	2877.66	
38	030412002002	工厂灯	1、名称：护栏式三防立杆灯 2、型号：FZD160-40b1hH 3、规格：40W	套	35	262.42	9184.7	
39	030412005001	荧光灯-超高	1、名称：双管荧光灯 2、型号：220V 3、规格：FPY-L2×36W TP54 4、安装形式：吸顶	套	24	94.84	2276.16	
40	030412005002	荧光灯	1、名称：嵌入式格栅灯 2、型号：220V 3、规格：36W 600×600 4、安装形式：嵌入式	套	6	134.56	807.36	
41	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口灯 2、规格：36V 1W　IP65 3、安装形式：门上0.2m	套	7	81.03	567.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散指示灯 2、规格：36V 1W　IP65 3、安装形式：距地0.6m	套	18	81.03	1458.54	
43	030412004003	装饰灯	1、名称：应急LED节能灯 2、规格：36V 10W　IP65 3、安装形式：距地2.5m	套	27	60.43	1631.61	
44	030412004004	装饰灯	1、名称：应急LED节能灯 2、规格：36V 10W　IP67 3、安装形式：距地2.5m	套	4	57.78	231.12	
45	030414002001	送配电装置系统	1、名称：电气综合调试 2、电压等级（kV）：1KV以下	系统	1	890.23	890.23	
46	030414011001	接地装置	1、名称：接地调试 2、类别：系统	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					150302.27	
		通风空调工程						
47	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机(自带防雨百叶) 2、规格：功率0.25KW,风量4500m3/h,风压107Pa,转速1450r/min	台	1	926.52	926.52	
		分部小计					926.52	
		分部分项合计					151228.79	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1234.24	1234.24	
		单价措施合计					1234.24	
合计							152463.03	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：70除盐水厂房-水电暖通(21)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3140.78			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2275.93			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	546.22			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	318.63			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	75.86			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1517.29			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1669.01			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	45.52			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	60.69			
合计					6509.15			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：70除盐水厂房-水电暖通(21)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22684.32		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		22684.32		

暂列金额明细表

工程名称：70除盐水厂房-水电暖通(21)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	22684.32	
合计			22684.32	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：70除盐水厂房-水电暖通(21)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：70除盐水厂房-水电暖通(21)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：70除盐水厂房-水电暖通(21)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：70除盐水厂房-水电暖通(21)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：70除盐水厂房-水电暖通(21)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5102		5102
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	180922.1	2.4	4342.13
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	180922.1	0.42	759.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	180922.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	186758.5	9	16808.27
合计					21910.27

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：70除盐水厂房-水电暖通(21)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：70除盐水厂房-水电暖通(21)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：70除盐水厂房-消防(22)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	39069.42	
1.1	人工费	13470.41	
1.2	材料费	17431.63	
1.3	施工机具使用费	352.82	
1.4	企业管理费	5927.32	
1.5	利润	1887.24	
2	措施项目费	2320.28	
2.1	单价措施项目费	703.61	
2.2	总价措施项目费	1616.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	780.07	
3	其他项目费	5860.41	
3.1	其中：暂列金额	5860.41	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1273.56	
5	税金	4367.13	
6	工程造价	52890.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：70除盐水厂房-消防(22)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：详细见设计图纸	m	98.1	54.71	5367.05	
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R管DN25，S4 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及冲洗设计要求：详细见设计图纸	m	4.7	37.54	176.44	
3	030901013001	灭火器	1、形式：手提式干粉灭火器 2、规格、型号：MFZ/ABC3	具(组)	10	56.33	563.3	
4	030901013002	灭火器	1、形式：手提式二氧化碳灭火器 2、规格、型号：MT7	具(组)	6	283.01	1698.06	
5	030901010001	室内消火栓	1、名称：不锈钢轻便消防水龙箱 2、安装方式：挂墙明装 3、型号、规格：700x550x160 4、附件材质、规格：轻便消防水龙LQ10-30，轻便消防水龙卷盘P380，直流喷雾喷枪直径Φ6，旋转式输水接头DN25，阀门DN25	套	4	879.23	3516.92	
6	031002001001	管道支架	1、材质：热镀锌型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	21.6	17.51	378.22	
7	031002003001	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：详细见设计图纸	个	1	35.67	35.67	
8	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	211.83	423.66	
9	031003001002	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	89.41	89.41	
10	031003012001	倒流防止器	1、名称：倒流防止器 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接	套	1	228.97	228.97	
11	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、规格：JTY-GM-GSTN9811 3、线制：总线	个	4	85.08	340.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮 2、规格：J-SAM-GSTN9311	个	3	112.01	336.03	
13	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：GST-H×-MN100C	个	5	155.68	778.4	
14	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、安装方式：挂墙安装	个(部)	2	89.11	178.22	
15	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播 2、功率：Y×J3-4A 3、安装方式：距地2.7m，壁装	个	15	44.31	664.65	
16	030904005002	声光报警器	1、名称：火灾显示盘	个	1	1794.91	1794.91	
17	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：控制模块 2、输出形式：输入输出	个(台)	4	214.54	858.16	
18	030404032001	端子箱	1、名称：消防接线端子箱（甲供） 2、安装部位：距地1.5m	台	1	322.01	322.01	
19	030507006001	出入口控制设备	1、名称：一体式门磁开关	台	4	400.01	1600.04	
20	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	404.8	17.97	7274.26	
21	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	140.3	23.88	3350.36	
22	030411001003	配管	1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	26.4	28.31	747.38	
23	030411001004	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	4.2	19.77	83.03	
24	030411001005	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	4.2	31.6	132.72	
25	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBN-BYJ-1.5	m	81.3	2.9	235.77	
26	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZBN-BV-2.5	m	81.3	4.84	393.49	
27	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZBN-RVS-2×1.5	m	499.9	5.33	2664.47	
28	030411004004	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZBN-RVS-2×2.5	m	58.9	6.78	399.34	
29	030411006001	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	34	8.32	282.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：64点以下 2、线制：总线 3、其他：安装单位只调试	系统	1	3811.37	3811.37	
31	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：消防电话、广播调试等 2、类型：安装单位只调试	个(部)	17	20.23	343.91	
		分部小计					39069.42	
		分部分项合计					39069.42	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	703.61	703.61	
		单价措施合计					703.61	
合计							39773.03	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：70除盐水厂房-消防(22)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			780.07			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	565.27			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	135.66			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	79.14			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	18.84			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	376.85			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	414.53			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	11.31			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	15.07			
合计					1616.67			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：70除盐水厂房-消防(22)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5860.41		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		5860.41		

暂列金额明细表

工程名称：70除盐水厂房-消防(22)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	5860.41	
合计			5860.41	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：70除盐水厂房-消防(22)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：70除盐水厂房-消防(22)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：70除盐水厂房-消防(22)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：70除盐水厂房-消防(22)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：70除盐水厂房-消防(22)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1273.56		1273.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	45161.61	2.4	1083.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	45161.61	0.42	189.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	45161.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	48523.67	9	4367.13
合计					5640.69

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：70除盐水厂房-消防(22)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：70除盐水厂房-消防(22)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：药剂制备(23)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	416106.92	
1.1	人工费	79936.83	
1.2	材料费	277697.25	
1.3	施工机具使用费	20365.91	
1.4	企业管理费	26072.16	
1.5	利润	12034.77	
2	措施项目费	110315.77	
2.1	单价措施项目费	77121.51	
2.2	总价措施项目费	33194.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20962.21	
3	其他项目费	62416.04	
3.1	其中：暂列金额	62416.04	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21963.69	
5	税金	54972.22	
6	工程造价	665774.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：药剂制备(23)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、±300mm以内的场地平整	m2	372.24	0.85	316.4	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	672	27.82	18695.04	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	11.27	25.88	291.67	
4	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：按场内短驳1公里集中堆放，坑边不可堆土	m3	626.47	48.92	30646.91	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	56.8	32.53	1847.7	
		分部小计					51797.72	
		砌筑工程						
6	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：水泥实心砖 2、墙体类型：200厚 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 4、±0.000以下 5、防潮层：20厚1:2防水砂浆	m3	30.95	557.25	17246.89	
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、厚度：200mm 4、砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	12.41	445.6	5529.9	
8	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、厚度：200mm 4、砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	7.81	445.6	3480.14	
		分部小计					26256.93	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15聚合物混凝土	m3	7.4	470.62	3482.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	22.17	483.18	10712.1	
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱周长：2.5m内 4、泵送高度：5m内	m3	22.46	590.32	13258.59	
12	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱周长：2.5m内 4、泵送高度：8m内	m3	18.9	590.32	11157.05	
13	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.69	699.21	482.45	
14	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	3.62	495.74	1794.58	
15	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.68	564.71	1513.42	
16	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.1	627.99	62.8	
17	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、板厚：200mm内	m3	32.09	546.53	17538.15	
18	010507005001	窗台压顶	1、混凝土种类：非泵送商品砼	m3	3.68	592.08	2178.85	
19	010501006002	二次灌浆	1、混凝土种类：自流型高强无收缩水泥基灌浆料	m3	0.16	3873.3	619.73	
20	010507001002	坡道	1、素土夯实,压实系数≥0.9; 2、300厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层300; 3、100厚C20混凝土; 4、素水泥浆一道(内掺108建筑胶); 5、60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽,深15。	m2	19.56	188.09	3679.04	
21	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内	t	5.282	5206.91	27502.9	
22	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内	t	10.456	4350.46	45488.41	
23	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊	个	240	7.91	1898.4	
24	010516003001	机械连接	1、直螺纹接头 Φ25以内	个	106	11.41	1209.46	
25	010515001003	现浇构件钢筋	墙拉筋	t	0.1	7530.82	753.08	
		分部小计					143331.6	
		门窗工程						
26	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M3033 2、成品钢质平开门	m2	19.8	700	13860	
27	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1524	m2	3.6	560.2	2016.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C3018、GC2418 2、框、扇材质：75系列铝合金固定窗 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6	m2	19.44	501.73	9753.63	
29	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C2418 2、框、扇材质：75系列铝合金平开窗 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6	m2	17.28	623.43	10772.87	
		分部小计					36403.22	
		屋面及防水工程						
30	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：PVC管排水　PVC水落管　Φ110 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：PVC管排水　PVC水斗　Φ110	m	32.1	42.84	1375.16	
		分部小计					1375.16	
		保温、隔热、防腐工程						
31	011003003003	防腐涂料	1、环氧沥青，厚度≥300um 2、部位：基础外表面	m2	100.72	70	7050.4	
32	011003003004	防腐涂料	1、环氧沥青，厚度≥500um 2、部位：基础梁和基础短柱	m2	87.31	120	10477.2	
		分部小计					17527.6	
		楼地面装饰工程						
33	011101005001	密实钾水玻璃砂浆不发火防渗地面	1、素土夯实并找坡; 2、0.2厚塑料薄膜; 3、150厚粒径5~32碎石灌M2.5混合砂浆振捣密实;分层夯实; 4、150厚C25防渗混凝土垫层(抗渗等级P6); 5、30厚密实钾水玻璃砂浆面层(采用NFJ不发火骨料)。 6、部位：室内	m2	232.11	329.39	76454.71	
34	011101003001	细石混凝土楼地面	1、40厚C25细石混凝土找坡层; 2、30厚密实钾水玻璃砂浆面层(采用NFJ不发火骨料)。 3、部位：药液配置房室内屋顶楼面	m2	42.14	209.02	8808.1	
35	011105007001	密实钾水玻璃砂浆不发火墙裙	1、用喷砂或水枪清除混凝土基层表面灰尘、油污、泛碱、油漆、浮浆、松动砂浆及表面残留杂物; 2、聚合物砂浆局部修补基层; 3、30厚密实钾水玻璃砂浆面层(采用NFJ不发火骨料)。 4、部位：药液配置房内的墙体及混凝土柱,高度300.	m2	86.57	192.14	16633.56	
		分部小计					101896.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
36	011201001001	墙面一般抹灰	1、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平; 3、清理基层;	m2	196.56	32.03	6295.82	
37	011201001003	外饰一	1、5-7 厚 DBI 砂浆抹面,内压增强型耐碱玻纤网布一层;耐碱玻纤网布一层, 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料一道; 3、5 厚聚合物水泥防水砂浆找平层(干粉型); 4、界面剂一道 6、部位：外墙面	m2	80.53	86.06	6930.41	
38	011201001004	外饰二	1、20厚1:2.5水泥砂浆, 2、5-7 厚 DBI 砂浆抹面,内压增强型耐碱玻纤网布一层; 3、耐碱玻纤网布一层, 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料一道; 5、5 厚聚合物水泥防水砂浆找平层(干粉型); 6、界面剂一道	m2	24.5	127.18	3115.91	
39	011201001002	墙面一般抹灰	1、热镀锌钢丝网，网宽300 2、部位：不同材料交接处	m2	43.78	17.09	748.2	
		分部小计					17090.34	
		天棚工程						
40	011301001001	天棚抹灰	1、素水泥浆一道甩毛(内掺108建筑胶);	m2	42.14	2.83	119.26	
		分部小计					119.26	
		油漆、涂料、裱糊工程						
41	011407001001	墙面喷刷涂料	1、涂饰丙烯酸底层涂料二遍;涂刷丙烯酸面层涂料二遍。 2、部位：外墙面	m2	105.03	33.57	3525.86	
42	011407001002	墙面喷刷涂料	1、涂饰防水耐擦洗涂料一底两面。 2、部位：内墙面	m2	196.55	77.12	15157.94	
43	011407001003	墙面喷刷涂料	1、3~5厚底基防裂腻子分遍找平; 2、2厚面层耐水腻子刮平; 3、涂饰防水耐擦洗涂料一底两面。 4、部位：天棚面	m2	42.14	38.56	1624.92	
		分部小计					20308.72	
		分部分项合计					416106.92	
1	011701003001	里脚手架		项	1	1418.19	1418.19	
2	011702001001	基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15聚合物混凝土	m2	7.4	100.94	746.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	39.02	85.46	3334.65	
4	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱周长：2.5m内 4、泵送高度：5m内	m2	179.68	107.47	19310.21	
5	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、柱周长：2.5m内 4、泵送高度：8m内	m2	151.2	127.39	19261.37	
6	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	7.66	108.05	827.66	
7	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	37	63.09	2334.33	
8	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	22.32	78.9	1761.05	
9	011702009001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	1.2	95.25	114.3	
10	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、板厚：200mm内	m2	258.97	95.8	24809.33	
11	011702028001	扶手	1、混凝土种类：非泵送商品砼	m2	40.85	78.42	3203.46	
		单价措施合计					77121.51	
合计							493228.43	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：药剂制备(23)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			20962.21			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	15290.08			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	4143.12			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1529.01			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	246.61			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	4932.28			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	6411.97			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	246.61			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	394.58			
合计					33194.26			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：药剂制备(23)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	62416.04		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		62416.04		

暂列金额明细表

工程名称：药剂制备(23)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	62416.04	
合计			62416.04	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：药剂制备(23)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：药剂制备(23)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：药剂制备(23)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：药剂制备(23)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：药剂制备(23)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21963.69		21963.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	588838.73	3.2	18842.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	588838.73	0.53	3120.85
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	588838.73		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	610802.42	9	54972.22
合计					76935.91

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：药剂制备(23)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：药剂制备(23)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：药剂制备-桩基（灌注桩）(24)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	55950.46	
1.1	人工费	10616.03	
1.2	材料费	22864.17	
1.3	施工机具使用费	17188.08	
1.4	企业管理费	3335.88	
1.5	利润	1946.3	
2	措施项目费	12767.47	
2.1	单价措施项目费	9538.85	
2.2	总价措施项目费	3228.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1624.14	
3	其他项目费	8392.57	
3.1	其中：暂列金额	8392.57	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1187.51	
5	税金	7046.82	
6	工程造价	85344.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：药剂制备-桩基（灌注桩）(24)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010302001039	旋挖成孔灌注桩（土孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入6-2中风化石灰岩》0.5m; 3.桩径：直径600mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为土孔部分对应成孔（每根空桩长度1.45m，桩数10根）、灌注砼、余土（泥浆）弃运，岩孔部分子目另计	m	79	481.95	38074.05	
2	010302001040	旋挖成孔灌注桩（岩孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入6-2中风化石灰岩》0.5m; 3.桩径：直径600mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为岩孔部分对应成孔、灌注砼、余土（泥浆）弃运，土孔部分见上一条子目已另计	m	10	883.09	8830.9	
3	010515004001	钢筋笼	HRB400,Φ12以内钢筋	t	0.462	4667.73	2156.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010515004002	钢筋笼	HRB400,Φ25以内钢筋	t	1.399	4559.14	6378.24	
5	010301004002	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：Φ600 3、混凝土强度等级：C35 4、有无钢筋：有钢筋	m3	1.7	239.49	407.13	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：投标单位自行考虑	m3	1.7	60.97	103.65	
		分部小计					55950.46	
		分部分项合计					55950.46	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆，包含挖掘机、起重机、钻孔机等，投标人自行考虑，费用包干	项	1	9538.85	9538.85	
		单价措施合计					9538.85	
合计							65489.31	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：药剂制备-桩基（灌注桩）(24)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1624.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	1178.81			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.48	314.35			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	130.98			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	32.74			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	654.89			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	851.36			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	13.1			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	52.39			
合计					3228.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：药剂制备-桩基（灌注桩）(24)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	8392.57		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		8392.57		

暂列金额明细表

工程名称：药剂制备-桩基（灌注桩）(24)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	8392.57	
合计			8392.57	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：药剂制备-桩基（灌注桩）(24)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：药剂制备-桩基（灌注桩）(24)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：药剂制备-桩基（灌注桩）(24)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：药剂制备-桩基（灌注桩）(24)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：药剂制备-桩基（灌注桩）(24)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1187.51		1187.51
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	77110.5	1.3	1002.44
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	77110.5	0.24	185.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	77110.5		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	78298.01	9	7046.82
合计					8234.33

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：药剂制备-桩基（灌注桩）(24)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：药剂制备-桩基（灌注桩）(24)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：药剂制备-钢结构(25)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	395987.8	
1.1	人工费	93210.78	
1.2	材料费	249974.15	
1.3	施工机具使用费	12598.38	
1.4	企业管理费	27509.98	
1.5	利润	12694.51	
2	措施项目费	25932.57	
2.1	单价措施项目费	9003.91	
2.2	总价措施项目费	16928.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6884.86	
3	其他项目费	59398.17	
3.1	其中：暂列金额	59398.17	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17953.18	
5	税金	44934.45	
6	工程造价	544206.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：药剂制备-钢结构(25)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B	t	1.724	13546.84	23354.75	
2	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：M30(Q355B)	t	0.05	5450.52	272.53	
3	010606004001	钢挡风架	1、钢材品种、规格：Q235B，雨蓬钢架，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	1.025	8855.81	9077.21	
4	010606006001	钢平台	1、钢材品种、规格：Q235B，参观走道，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	2.843	8718.15	24785.7	
5	010606001002	钢支撑、钢拉条（水平支撑）	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：角钢支撑，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	0.107	7946.41	850.27	
6	010606001004	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：圆钢拉条，热镀锌，制作、运输、安装	t	0.749	9508.36	7121.76	
7	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235B，钢梯，15J401，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	0.57	9235.21	5264.07	
8	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格：Q355B 2、构件类型：热浸镀锌防腐檩条制作、运输、安装	t	7.504	7330.98	55011.67	
9	010606011001	钢板天沟	1、钢材品种、规格：3mm不锈钢天沟，17J925-1,制作、运输、安装 2、展开1.3m2/m	m	25.5	972.56	24800.28	
10	011003003002	防腐涂料	1、涂刷部位：柱、梁、吊车梁、支撑、雨棚钢架 2、涂料品种、刷涂遍数：聚氯乙烯含氟萤丹底涂料3遍，100um；刷聚氯乙烯含氟萤丹面漆2遍，60um	m2	185	31.31	5792.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031202005003	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：屋面支撑、系杆，膨胀型 2、耐火极限（h）：1小时	m2	909	36.64	33305.76	
12	010606006003	钢平台板	1、钢材品种、规格：热镀锌G255/20/100W格栅板	m2	45.67	423.99	19363.62	
13	010606009001	钢护栏	1、钢材品种、规格：平台栏杆	m	24	476.79	11442.96	
		分部小计					220442.93	
		屋面及防水工程						
14	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格：单层压型钢板复合保温屋盖，参见图集14J938,0.6厚热镀锌压型钢板，2厚高密度纺粘聚乙烯膜，80厚玻璃棉卷毡，0.3厚聚乙烯膜隔汽层，热镀锌钢丝网，屋面耐火极限不低于1小时。	m2	260.1	202.78	52743.08	
		分部小计					52743.08	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
15	011207001002	墙面装饰板（外墙面）	1、0.6厚彩色涂层镀铝锌压型钢板，浅灰色。 2、2厚高密度防粘聚乙烯膜；80厚玻璃棉卷毡 3、0.3厚聚乙烯隔汽膜；热镀锌钢丝网 4、板型选用JYB-Qb-1000	m2	637.6	177.92	113441.79	
16	011506001001	雨篷	1、面层材料品种、规格：彩钢板雨棚 2、骨架详见结构图	m2	18.72	500	9360	
		分部小计					122801.79	
		分部分项合计					395987.8	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：起重机	项	1	6268.91	6268.91	
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 柱梁	m2	260	3.83	995.8	
3	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 屋面瓦	m2	260	1.38	358.8	
4	011701002004	外脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 墙板、门窗、雨篷等其它安装 单层墙板	m2	680	2.03	1380.4	
		单价措施合计					9003.91	
合计							404991.71	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：药剂制备-钢结构(25)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001002	安全文明施工费			6884.86			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	6479.87			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	404.99			
2	011707002002	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003002	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004002	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005002	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	202.5			
6	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007002	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008002	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	4049.92			
9	011707009002	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010002	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	5264.89			
11	011707011002	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	202.5			
13	011707091002	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015002	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	323.99			
合计					16928.66			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：药剂制备-钢结构(25)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	59398.17		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		59398.17		

暂列金额明细表

工程名称：药剂制备-钢结构(25)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	59398.17	
合计			59398.17	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：药剂制备-钢结构(25)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：药剂制备-钢结构(25)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：药剂制备-钢结构(25)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：药剂制备-钢结构(25)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：药剂制备-钢结构(25)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17953.18		17953.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	481318.54	3.2	15402.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	481318.54	0.53	2550.99
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	481318.54		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	499271.72	9	44934.45
合计					62887.63

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：药剂制备-钢结构(25)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：药剂制备-钢结构(25)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：754药剂配制-水电暖通(26)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	93535.45	
1.1	人工费	28847.53	
1.2	材料费	47679.34	
1.3	施工机具使用费	1425.62	
1.4	企业管理费	11541.51	
1.5	利润	4041.45	
2	措施项目费	4440.14	
2.1	单价措施项目费	672.58	
2.2	总价措施项目费	3767.56	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1817.91	
3	其他项目费	14030.32	
3.1	其中：暂列金额	14030.32	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2978.47	
5	税金	10348.59	
6	工程造价	125332.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：754药剂配制-水电暖通(26)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：754/AL1照明箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	322.97	322.97	
2	030404017003	配电箱	1、名称：754/AF1风机电控箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	464.46	464.46	
3	030404017002	配电箱	1、名称：操作按钮箱（甲供） 2、规格：E×dbeb IIBT4 Gb IP65 3、安装方式：距地1.5m，壁装	台	3	217.58	652.74	
4	030404034002	照明开关	1、名称：防爆扳式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	2	35.52	71.04	
5	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZC-YJV-3×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	25	15.23	380.75	
6	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZC-YJV-4×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	114.1	18.16	2072.06	
7	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：ZC-KYJVP-7×1.5	m	25	29.08	727	
8	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：铜包钢接地棒 3、规格：　Φ20mm L=2500mm 4、土质：普通	根(块)	6	201.97	1211.82	
9	030409001002	接地极	1、名称：接地端子板	根(块)	4	516.25	2065	
10	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜包扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外	m	328.9	54.01	17763.89	
11	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用柱内二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸	m	105	22.96	2410.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：利用基础圈梁二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸 4、其他：圈梁钢筋与柱筋焊接	处	10	51.22	512.2	
13	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：引下线与夹芯板连接	处	10	22.53	225.3	
14	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡 2、材质：钢质接线盒，不锈钢面板 3、规格：86型	台(块)	2	84.69	169.38	
15	030409006001	避雷针	1、名称：人体静电消除器	根	2	562.74	1125.48	
16	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：明配	m	343.7	26.2	9004.94	
17	030411001010	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	8	19.5	156	
18	030411001009	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：明配	m	129.1	32.01	4132.49	
19	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVVSP-2×2.5	m	146.2	10.64	1555.57	
20	030411006001	接线盒	1、名称：防爆开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	2	60.98	121.96	
21	030411006003	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	27	8.17	220.59	
22	030411006004	接线盒	1、名称：防爆接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	15	60.98	914.7	
23	030412002001	工厂灯	1、名称：防爆LED壁灯 2、规格：1xLED50W Exdbeb IIBT4 Gb IP65 3、安装形式：壁装	套	9	188.46	1696.14	
24	030412002002	工厂灯	1、名称：防爆LED工厂灯 2、规格：1xLED150W Exdbeb IIBT4 Gb IP65 3、安装形式：吸顶	套	4	295.98	1183.92	
25	030412002003	工厂灯	1、名称：防爆LED工厂灯 2、规格：1xLED30W Exdbeb IIBT4 Gb IP65 3、安装形式：吸顶	套	2	161.57	323.14	
26	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口灯（A型） 2、规格：LED1W,DC36V中型 Exdbeb IIBT4 Gb 3、安装形式：门上0.2m	套	2	356.13	712.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030412004005	装饰灯	1、名称：疏散出口指志灯（A型） 2、规格：LED1W,DC36V中型 Exdbeb IIBT4 Gb 3、安装形式：门上0.2m	套	1	356.13	356.13	
28	030412004007	装饰灯	1、名称：疏散指志灯（A型） 2、规格：LED1W,DC36V中型 Exdbeb IIBT4 Gb 3、安装形式：距地0.3m	套	4	356.13	1424.52	
29	030412004008	装饰灯	1、名称：双面疏散指志灯（A型） 2、规格 ：LED1W，DC36V中型 Exdbeb IIBT4 Gb 3、安装形式：吊链	套	1	363.48	363.48	
30	030412004003	装饰灯	1、名称：应急照明灯（A型） 2、规格：中型 E×dbeb IIBT4 Gb LED2×3W，DC36V 3、安装形式：距地2.5m	套	9	230.29	2072.61	
31	030412004004	装饰灯	1、名称：应急照明灯（A型） 2、规格：中型 E×dbeb IIBT4 Gb LED2×3W，DC36V IP67 3、安装形式：距地2.5m	套	2	230.29	460.58	
32	030414002001	送配电装置系统	1、名称：电气综合调试 2、电压等级（kV）：1KV以下	系统	1	890.23	890.23	
33	030414011001	接地装置	1、名称：接地调试 2、类别：组	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					56725.31	
		给排水工程						
34	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：孔网骨架复合管，HDPE110 4、连接形式：电熔连接	m	19.5	361.43	7047.89	
35	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢圆形地漏 2、型号、规格：DN100	个(组)	2	161.27	322.54	
36	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：详细见设计图纸	个	2	110.47	220.94	
37	040504002001	混凝土井	1、名称：水封井GSF-1 2、井规格：1000*1000 3、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖Φ700 4、其他：参考图集23S519-30	座	2	5895.63	11791.26	
38	030901013002	灭火器	1、形式：灭火器保护箱 2、规格、型号 ：MF/ABC6×2	具(组)	7	177.7	1243.9	
		分部小计					20626.53	
		通风空调工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030108003003	轴流通风机	1、名称：防爆边墙排风机 2、型号：DWEX-400-Ex 3、规格：风量3255m3/h，全压132Pa，转速1450rpm，功率0.18KW，电源380V-3P-50Hz 4、其他：配进出口安全网、止回阀、60°防雨罩，电机检查接线	台	3	954.53	2863.59	
40	030108003004	轴流通风机	1、名称：防爆轴流排风机 2、型号：BT35-11-No.2.8-25° 3、规格：风量2685m3/h,风压177Pa，功率：0.18kW/，电源：380V-3P-50Hz 4、其他：电机检查接线，配进出口安全网、止回阀、60°防雨罩	台	3	1056.53	3169.59	
41	030108003005	轴流通风机	1、名称：防爆轴流排风机 2、型号：BT35-11-No.3.15-25° 3、规格：风量3810m3/h,风压224Pa，功率：0.37kW，电源：380V-3P-50Hz 4、其他：电机检查接线，配进出口安全网、止回阀、60°防雨罩	台	3	1112.93	3338.79	
42	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：δ=0.6	m2	34.1	158.7	5411.67	
43	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：　轻锈 2、油漆品种：防锈漆二道，调和漆二道 3、结构类型：通风管道型钢	kg	132.7	2.59	343.69	
44	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：350×200	个	2	100.31	200.62	
45	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：350×350	个	2	110.96	221.92	
46	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：500×500	个	3	163.18	489.54	
47	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	144.2	144.2	
		分部小计					16183.61	
		分部分项合计					93535.45	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	672.58	672.58	
		单价措施合计					672.58	
合计							94208.03	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：754药剂配制-水电暖通(26)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1817.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1317.32			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	316.16			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	184.43			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	43.91			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	878.22			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	966.04			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	26.35			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	35.13			
合计					3767.56			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：754药剂配制-水电暖通(26)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	14030.32		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		14030.32		

暂列金额明细表

工程名称：754药剂配制-水电暖通(26)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	14030.32	
合计			14030.32	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：754药剂配制-水电暖通(26)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：754药剂配制-水电暖通(26)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：754药剂配制-水电暖通(26)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：754药剂配制-水电暖通(26)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：754药剂配制-水电暖通(26)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2978.47		2978.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	105619.51	2.4	2534.87
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	105619.51	0.42	443.6
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	105619.51		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	114984.38	9	10348.59
合计					13327.06

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：754药剂配制-水电暖通(26)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：754药剂配制-水电暖通(26)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：硫化罐区-桩基（灌注桩）(27)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5449876.48	
1.1	人工费	878177.81	
1.2	材料费	2415561.66	
1.3	施工机具使用费	1608995.22	
1.4	企业管理费	373030.38	
1.5	利润	174111.41	
2	措施项目费	278688.02	
2.1	单价措施项目费	9538.85	
2.2	总价措施项目费	269149.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	135393.5	
3	其他项目费	817481.47	
3.1	其中：暂列金额	817481.47	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	100809.11	
5	税金	598216.96	
6	工程造价	7245072.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硫化罐区-桩基（灌注桩）(27)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		灌注桩						
1	010302001015	旋挖成孔灌注桩（土孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入4-2（3）层强、中风化石灰岩》0.6m; 3.桩径：直径600mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C40商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为土孔部分对应成孔（每根空桩长度0.75m、桩数300根）、灌注砼、余土（泥浆）弃运，岩孔部分子目另计	m	10400	402.04	4181216	
2	010302001009	旋挖成孔灌注桩（岩孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入4-2（3）层强、中风化石灰岩》0.6m; 3.桩径：直径600mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C40商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为岩孔部分对应成孔、灌注砼、余土（泥浆）弃运，土孔部分见上一条子目已另计	m	300	497.9	149370	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010302001016	旋挖成孔灌注桩（土孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入3-3层》2m; 3.桩径：直径600mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C40商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为土孔部分对应成孔（每根空桩长度0.55m，桩数8根）、灌注砼、余土（泥浆）弃运，岩孔部分子目另计	m	144	425.6	61286.4	
4	010515004001	钢筋笼	HRB400,Φ12以内钢筋	t	51.34	4697.69	241179.4	
5	010515004002	钢筋笼	HRB400,Φ25以内钢筋	t	171.118	4697.69	803859.32	
6	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：Φ600、500 3、混凝土强度等级：C40 4、有无钢筋：有钢筋	m3	52.22	245.53	12821.58	
7	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：投标单位自行考虑	m3	2.26	63.62	143.78	
		分部小计					5449876.48	
		分部分项合计					5449876.48	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆，包含挖掘机、起重机、钻孔机等，投标人自行考虑，费用包干	项	1	9538.85	9538.85	
		单价措施合计					9538.85	
合计							5459415.33	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：硫化罐区-桩基（灌注桩）(27)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			135393.5			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	98269.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.48	26205.19			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	10918.83			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2729.71			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	54594.15			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	70972.4			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	1091.88			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	4367.53			
合计					269149.17			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硫化罐区-桩基（灌注桩）(27)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	817481.47		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		817481.47		

暂列金额明细表

工程名称：硫化罐区-桩基（灌注桩）(27)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	817481.47	
合计			817481.47	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：硫化罐区-桩基（灌注桩）(27)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：硫化罐区-桩基（灌注桩）(27)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：硫化罐区-桩基（灌注桩）(27)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：硫化罐区-桩基（灌注桩）(27)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：硫化罐区-桩基（灌注桩）(27)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100809.11		100809.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6546045.97	1.3	85098.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6546045.97	0.24	15710.51
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6546045.97		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6646855.08	9	598216.96
合计					699026.07

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：硫化罐区-桩基（灌注桩）(27)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：硫化罐区-桩基（灌注桩）(27)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：硫化罐区(28)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	8936064.07	
1.1	人工费	2171708.32	
1.2	材料费	5700275.6	
1.3	施工机具使用费	173177.83	
1.4	企业管理费	609600.09	
1.5	利润	281302.23	
2	措施项目费	1676308.55	
2.1	单价措施项目费	1007131.48	
2.2	总价措施项目费	669177.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	422585.81	
3	其他项目费	1340409.61	
3.1	其中：暂列金额	1340409.61	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	445838.78	
5	税金	1115875.89	
6	工程造价	13514496.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硫化罐区(28)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、±300mm以内的场地平整	m2	4001.55	0.85	3401.32	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	1528.05	16.14	24662.73	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	693.19	14.9	10328.53	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：按场内短驳1公里集中堆放，坑边不可堆土	m3	523.87	48.92	25627.72	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	1697.37	32.53	55215.45	
		分部小计					119235.75	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：600mm厚1:1砂石垫层	m3	3295.21	281.67	928161.8	
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	379.33	470.62	178520.28	
8	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	1739.33	476.19	828251.55	
9	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	111.46	485.68	54133.89	
10	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、隔堤、基础上1.5m矮墙等	m3	1475.53	550.81	812736.68	
11	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内	t	79.009	5153.7	407188.68	
12	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内	t	138.543	4318.98	598364.45	
13	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊	个	7068	7.91	55907.88	
14	010516003002	机械连接	1、直螺纹接头 Φ25以内	个	3768	11.41	42992.88	
15	010516002001	预埋铁件		t	0.031	13575.61	420.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					3906678.93	
		楼地面装饰工程						
16	011101003001	细石混凝土楼地面	1、65厚耐酸砖用钾水玻璃胶泥或密实钠水玻璃胶泥砌筑,缝宽 3~5 2、5~7厚钾水玻璃胶泥或密实钠水玻璃胶泥结合层 3、1.5厚聚氨酯隔离层表面撒粘细石英砂一层 4、20厚 1:2水泥砂浆找平层 5、150厚 C30抗渗砼垫层,6X6米设分仓缝(抗渗等级不低于P8,渗透系数不低于1.0x10-8cm/s)内配Φ10@200双层双向钢筋网 6、0.2厚塑料薄膜 7、150厚碎石夯入土中,碎石垫层下素土应分层夯实,压实系数不小于0.94	m2	5492.01	644.6	3540149.65	
17	010904004003	缩缝	1、罐区地坪留缝按12J304总说明第3.5条执行	m	1739.5	45.34	78868.93	
18	010903004001	墙面变形缝	1、伸缩缝按图集04CJ01-2第30页节点<3>施工，设缝间距15m	m	57.8	74.75	4320.55	
19	011003003001	设备基础防腐做法	1、见图集08J333-44/108	m2	7451.7	93.23	694721.99	
20	011003003002	围堰挡水做法	1、见图集08J333-6/52	m2	76.2	390.38	29746.96	
21	011101003002	储罐上	1、沥青(30号甲建筑石油沥青)砂绝缘层100mm 2、20厚 1:2水泥砂浆找平层	m2	712.29	167.08	119009.41	
		分部小计					4466817.49	
		排水沟						
22	040201022002	排水沟(按平面图500宽）	1、500宽玻璃钢格栅盖板 1、1:2水泥砂浆抹面， 2、200厚C30抗渗混凝土(抗渗等级P8)内表面涂刷1.2mm水泥基渗透结晶型防水涂料 3、150厚C20混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94	m	340.24	1015.56	345534.13	
23	040201022003	排水沟(按平面图300宽）	1、300宽玻璃钢格栅盖板 1、1:2水泥砂浆抹面， 2、200厚C30抗渗混凝土(抗渗等级P8)内表面涂刷1.2mm水泥基渗透结晶型防水涂料 3、150厚C20混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94	m	75.65	870.5	65853.33	
24	040201022004	排水沟(按平面图500宽）	1、500宽玻璃钢格栅盖板 2、既有排水沟满铺玻璃钢盖板 3、清理原水沟	m	160	175	28000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010507003002	集水坑（1000*1000*1200）	1、玻璃钢格栅盖板 1、1:2水泥砂浆抹面， 2、200厚C30抗渗混凝土(抗渗等级P8)内表面涂刷1.2mm水泥基渗透结晶型防水涂料 3、150厚C20混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94	个	1	1665.59	1665.59	
26	010507003003	集水坑（800*800*1200）	1、玻璃钢格栅盖板 1、1:2水泥砂浆抹面， 2、200厚C30抗渗混凝土(抗渗等级P8)内表面涂刷1.2mm水泥基渗透结晶型防水涂料 3、150厚C20混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94	个	1	1239.72	1239.72	
27	030903001001	碳钢管	1、坑底预埋Φ219*6.0无缝钢管，出围堰1.0m	m	1.25	188.18	235.23	
28	030903001002	碳钢管	1、坑底预埋Φ325*7.0无缝钢管，出围堰1.0m	m	2.5	321.56	803.9	
		分部小计					443331.9	
		分部分项合计					8936064.07	
1	011702001001	基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	379.33	100.94	38289.57	
2	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	904.45	68.66	62099.54	
3	011702001003	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	82.48	75.08	6192.6	
4	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、隔堤、基础上1.5m矮墙等	m2	12099.35	63.66	770244.62	
5	01B001	补充清单	1、500宽玻璃钢格栅盖板 1、1:2水泥砂浆抹面， 2、200厚C30抗渗混凝土(抗渗等级P8)内表面涂刷1.2mm水泥基渗透结晶型防水涂料 3、150厚C20混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94	m2	66.33	100.94	6695.35	
6	01B002	补充清单	1、500宽玻璃钢格栅盖板 1、1:2水泥砂浆抹面， 2、200厚C30抗渗混凝土(抗渗等级P8)内表面涂刷1.2mm水泥基渗透结晶型防水涂料 3、150厚C20混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94	m2	1696.73	72.26	122605.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011702026001	电缆沟、地沟	1、玻璃钢格栅盖板 1、1:2水泥砂浆抹面， 2、200厚C30抗渗混凝土(抗渗等级P8)内表面涂刷1.2mm水泥基渗透结晶型防水涂料 3、150厚C20混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94	m2	0.35	63.33	22.17	
8	011702026002	电缆沟、地沟	1、玻璃钢格栅盖板 1、1:2水泥砂浆抹面， 2、200厚C30抗渗混凝土(抗渗等级P8)内表面涂刷1.2mm水泥基渗透结晶型防水涂料 3、150厚C20混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94	m2	12.03	77.83	936.29	
9	011702026003	电缆沟、地沟	1、玻璃钢格栅盖板 1、1:2水泥砂浆抹面， 2、200厚C30抗渗混凝土(抗渗等级P8)内表面涂刷1.2mm水泥基渗透结晶型防水涂料 3、150厚C20混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94	m2	0.46	99.19	45.63	
		单价措施合计					1007131.48	
合计							9943195.55	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：硫化罐区(28)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			422585.81			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	308239.06			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	83522.84			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	30823.91			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	4971.6			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	99431.96			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	129261.54			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	4971.6			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	7954.56			
合计					669177.07			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硫化罐区(28)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1340409.61		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1340409.61		

暂列金额明细表

工程名称：硫化罐区(28)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	1340409.61	
合计			1340409.61	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：硫化罐区(28)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：硫化罐区(28)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：硫化罐区(28)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：硫化罐区(28)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：硫化罐区(28)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	445838.78		445838.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11952782.23	3.2	382489.03
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11952782.23	0.53	63349.75
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11952782.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	12398621.01	9	1115875.89
合计					1561714.67

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：硫化罐区(28)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：硫化罐区(28)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：冷却塔(29)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4674308.71	
1.1	人工费	704823.04	
1.2	材料费	3497470.81	
1.3	施工机具使用费	170949.34	
1.4	企业管理费	205349.33	
1.5	利润	95716.19	
2	措施项目费	2790822.91	
2.1	单价措施项目费	2320099.26	
2.2	总价措施项目费	470723.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	297262.34	
3	其他项目费	701146.31	
3.1	其中：暂列金额	701146.31	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	304602.16	
5	税金	762379.21	
6	工程造价	9233259.3	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：冷却塔(29)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、建筑物场地厚度≤±300mm 的挖、填、运、找平	m2	1838.61	0.68	1250.25	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：4m内 3、弃土运距：考虑场内1KM短驳，集中堆放外运	m3	2781.56	10.89	30291.19	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用	m3	1268.5	35.12	44549.72	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：运距投标单位自行考虑，	m3	1513.06	36	54470.16	
		分部小计					130561.32	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、厚度：100mm	m3	168.05	470.62	79087.69	
6	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，P8级抗渗混凝土 3、外加剂：8%-12%VEA膨胀剂	m3	1314.28	514.48	676170.77	
7	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、支模高度：3.6m内	m3	18.8	553.97	10414.64	
8	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、支模高度：5m	m3	29.94	553.97	16585.86	
9	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：池壁 4、厚度：300mm 5、外加剂：8%-12%VEA膨胀剂	m3	186.76	561.77	104916.17	
10	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：梁间混凝土墙 4、厚度：150mm 5、支模高度：8M内	m3	179.28	582.17	104371.44	
11	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：梁间混凝土墙 4、厚度：150mm 5、支模高度：5m内	m3	299.64	582.17	174441.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高度：3.6M内	m3	80.88	520.17	42071.35	
13	010503002003	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高度：8m内	m3	152.79	520.17	79476.77	
14	010503002004	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高度：5m内	m3	202.42	520.17	105292.81	
15	010505001001	有梁板（含导向板）	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、厚度：120mm 4、高度：17.7m	m3	257.04	509.65	131000.44	
16	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一级钢直径12以内	t	55.73	5194.5	289489.49	
17	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内（带E钢筋）	t	58.3	5194.5	302839.35	
18	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内（带E钢筋）	t	233.69	4359.78	1018836.99	
19	010516003001	机械连接	1、直螺纹接头 Φ25以内	个	500	11.41	5705	
20	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊	个	1252	7.91	9903.32	
		分部小计					3150603.51	
		金属结构工程						
21	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B	t	8.905	13709.62	122084.17	
22	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235B 2、防火要求：喷砂除锈，红丹二度，调和漆二度	t	1.025	10260.45	10516.96	
23	010606008002	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235B 2、防火要求：喷砂除锈，红丹二度，调和漆二度	t	0.307	9590.47	2944.27	
24	010606013001	零星钢构件（钢盖板）	1、构件名称：Q235B 2、钢材品种、规格：喷砂除锈，红丹二度，调和漆二度	t	5.076	7410.36	37614.99	
25	010606009001	钢护栏	1、钢材品种、规格：Q235B 2、防火要求：热镀锌	t	2.12	10997.79	23315.31	
		分部小计					196475.7	
		屋面及防水工程						
26	010904004001	楼（地）面变形缝	1、钢板止水带 钢板厚4mm 2、部位：施工缝	m	170.4	83.88	14293.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010904004002	池壁伸缩缝	1、聚硫密封膏封缝，嵌入深度20mm 2、填缝材料闭孔型聚乙烯泡沫塑料板 3、CB型氯丁橡胶钢边止水带(CB400x10-30) 4、详图纸大样	m	7	63.31	443.17	
		分部小计					14736.32	
		保温、隔热、防腐工程						
28	011003003001	防腐涂料	1、防腐涂料可采用环氧沥青漆两道,涂层厚度不小于150μm 2、部位：塔体内壁及池底	m2	13690.88	70	958361.6	
		分部小计					958361.6	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
29	011201001001	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2水泥砂浆	m2	2253.21	41.12	92652	
30	011406001001	抹灰面油漆	1、刷丙烯酸外墙乳胶漆涂料 2、部位：冷却塔外墙	m2	2653.21	33.57	89068.26	
		分部小计					181720.26	
		其他装饰工程						
31	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆做法详见15J401第95页LG-11 2、栏杆高1100mm	m	167.4	250	41850	
		分部小计					41850	
		分部分项合计					4674308.71	
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手（浇捣脚手架） 2、搭设高度：17.7m	项	1	46757.21	46757.21	
2	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手（浇捣脚手架） 2、搭设高度：8m内	项	1	10957.56	10957.56	
3	011701006003	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手（浇捣脚手架） 2、搭设高度：5m内	项	1	21915.12	21915.12	
4	011701002002	外脚手架	1、搭设高度：17.7M 2、脚手架材质：盘扣	m2	2617.83	32.26	84451.2	
5	011701003001	抹灰脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架 2、搭设高度：3.6m	m2	526	0.51	268.26	
6	011701003002	抹灰脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架 2、搭设高度：5m	m2	2245.05	12.45	27950.87	
7	011701003003	抹灰脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架 2、搭设高度：8m	m2	1605.61	15.71	25224.13	
8	011704001001	高支模	1、盘扣式钢管支架支撑高度17.8米计算	项	1	709827.07	709827.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：17.7	m2	1262.78	143.04	180628.05	
10	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	26616.13	26616.13	
11	011702001001	基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、厚度：100mm	m2	168.05	100.94	16962.97	
12	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，P8级抗渗混凝土 3、外加剂：8%-12%VEA膨胀剂	m2	683.43	68.65	46917.47	
13	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、支模高度：3.6m内	m2	150.4	88.08	13247.23	
14	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、支模高度：5m	m2	239.52	108.05	25880.14	
15	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：池壁 4、厚度：300mm 5、外加剂：8%-12%VEA膨胀剂	m2	1531.43	63.66	97490.83	
16	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：梁间混凝土墙 4、厚度：150mm 5、支模高度：8M内	m2	6527.68	76.64	500281.4	
17	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高度：3.6M内	m2	702.04	96.3	67606.45	
18	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、高度：8m内	m2	1326.22	138.26	183363.18	
19	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、厚度：120mm 4、高度：17.7m	m2	2074.31	112.69	233753.99	
		单价措施合计					2320099.26	
合计							6994407.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：冷却塔(29)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			297262.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	216826.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	58753.03			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	21682.66			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3497.2			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	69944.08			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	90927.3			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3497.2			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	5595.53			
合计					470723.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：冷却塔(29)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	701146.31		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		701146.31		

暂列金额明细表

工程名称：冷却塔(29)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		701146.31	
合计			701146.31	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：冷却塔(29)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：冷却塔(29)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	基坑支护费用	基坑支护费用				
2	循环水塔配套设施	循环水塔配套设施				
3	循环水泵基础	循环水泵基础				
4	浅砂层基础	浅砂层基础				
5	道路工程	道路工程				
6	给排水管道安装	给排水管道安装				
7	甲醇二期气化循环水照明	甲醇二期气化循环水照明				
合计						

计日工表

工程名称：冷却塔(29)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：冷却塔(29)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：冷却塔(29)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	304602.16		304602.16
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8166277.93	3.2	261320.89
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8166277.93	0.53	43281.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8166277.93		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	8470880.09	9	762379.21
合计					1066981.37

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：冷却塔(29)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：冷却塔(29)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：压缩机主厂房-桩基（灌注桩）(30)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	630309.31	
1.1	人工费	115725.31	
1.2	材料费	271553.84	
1.3	施工机具使用费	185750.17	
1.4	企业管理费	36179.71	
1.5	利润	21100.28	
2	措施项目费	41083.37	
2.1	单价措施项目费	9538.85	
2.2	总价措施项目费	31544.52	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15868.24	
3	其他项目费	94546.4	
3.1	其中：暂列金额	94546.4	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11795.46	
5	税金	69996.11	
6	工程造价	847730.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：压缩机主厂房-桩基（灌注桩）(30)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010302001008	旋挖成孔灌注桩（土孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入4-3或4-3-1中风化石灰岩》0.6m; 3.桩径：直径600mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C30商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为土孔部分对应成孔（每根空桩长度1.9m、桩数84根）、灌注砼、余土（泥浆）弃运，岩孔部分子目另计	m	990	430.79	426482.1	
2	010302001009	旋挖成孔灌注桩（岩孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入4-3或4-3-1中风化石灰岩》0.6m; 3.桩径：直径600mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C30商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为岩孔部分对应成孔、灌注砼、余土（泥浆）弃运，土孔部分见上一条子目已另计	m	84	878.01	73752.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010515004001	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：Φ12以内HRB400钢筋	t	4.351	4667.73	20309.29	
4	010515004002	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：Φ25以内HRB400钢筋	t	23.138	4559.14	105489.38	
5	010301004002	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：Φ600 3、混凝土强度等级：C35 4、有无钢筋：有钢筋	m3	14.24	239.49	3410.34	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：投标单位自行考虑	m3	14.24	60.77	865.36	
		分部小计					630309.31	
		分部分项合计					630309.31	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆，包含挖掘机、起重机、钻孔机等，投标人自行考虑，费用包干	项	1	9538.85	9538.85	
		单价措施合计					9538.85	
合计							639848.16	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：压缩机主厂房-桩基（灌注桩）(30)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			15868.24			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	11517.27			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.48	3071.27			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1279.7			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	319.92			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	6398.48			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	8318.03			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	127.97			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	511.88			
合计					31544.52			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：压缩机主厂房-桩基（灌注桩）(30)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	94546.4		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		94546.4		

暂列金额明细表

工程名称：压缩机主厂房-桩基（灌注桩）(30)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	94546.4	
合计			94546.4	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：压缩机主厂房-桩基（灌注桩）(30)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：压缩机主厂房-桩基（灌注桩）(30)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：压缩机主厂房-桩基（灌注桩）(30)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：压缩机主厂房-桩基（灌注桩）(30)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：压缩机主厂房-桩基（灌注桩）(30)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11795.46		11795.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	765939.08	1.3	9957.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	765939.08	0.24	1838.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	765939.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	777734.54	9	69996.11
合计					81791.57

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：压缩机主厂房-桩基（灌注桩）(30)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：压缩机主厂房-桩基（灌注桩）(30)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：压缩机主厂房土建工程(31)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3133631.11	
1.1	人工费	893649.29	
1.2	材料费	1792297.7	
1.3	施工机具使用费	78315.54	
1.4	企业管理费	252705.33	
1.5	利润	116663.25	
2	措施项目费	1316143.44	
2.1	单价措施项目费	1035557.09	
2.2	总价措施项目费	280586.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	177190.49	
3	其他项目费	470044.67	
3.1	其中：暂列金额	470044.67	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	183509.26	
5	税金	459299.56	
6	工程造价	5562628.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：压缩机主厂房土建工程(31)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土	m2	1136.68	1.13	1284.45	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：设计标高 3、弃土运距：由投标单位自报	m3	88.85	22.03	1957.37	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：设计标高 3、弃土运距：由投标单位自报	m3	867.63	21.04	18254.94	
4	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：地面土 2、挖土深度：详设计 3、弃土运距：由投标单位自报	m3	199.95	38.05	7608.1	
5	010103001001	回填方	1、填方材料品种：利用挖出的土回填 2、填方运距：由投标单位自报	m3	664.14	59.8	39715.57	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、弃土运距：由投标单位自报	m3	292.34	32.53	9509.82	
		分部小计					78330.25	
		桩基工程						
7	010302001001	灌注桩与承台连接	1、桩内主筋与底板钢筋焊接 灌注桩	根	84	22.12	1858.08	
8	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：由投标单位自报 3、混凝土强度等级：C30 4、拆除垃圾运距由投标单位自报	根	84	72.61	6099.24	
		分部小计					7957.32	
		砌筑工程						
9	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU15页岩实心砖 2、砂浆强度等级：M10预拌水泥砂浆砌筑 3、墙身防潮层:墙身在室内地坪下约60mm处做20厚1:2水泥砂浆内加3%-%5防水剂的墙身防潮层(在此标高为钢筋混凝土梁、墙,或下为砌石构造时可不做)	m3	33.15	564.21	18703.56	
10	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：240厚A5.0、B06蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：M10普通砂浆砌筑	m3	692.59	438.98	304033.16	
		分部小计					322736.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1、混凝土种类：素土夯实，100厚C20砼垫层 2、混凝土强度等级：混凝土拌和料要求:泵送商品砼	m3	25.73	452.96	11654.66	
12	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	201.96	454.23	91736.29	
13	010502001001	矩形柱(基础部分)	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长3.6M内	m3	3.96	537.64	2129.05	
14	010502001002	矩形柱(基础部分)	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长5.0M内	m3	24.95	537.64	13414.12	
15	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长2.5M内 4、高支模盘扣单列	m3	2.8	568.84	1592.75	
16	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长3.6M内 4、高支模盘扣单列	m3	125.81	568.84	71565.76	
17	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长5.0M内 4、高支模盘扣单列	m3	443.11	568.84	252058.69	
18	010502002001	构造柱(基础部分)	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	4.91	712.68	3499.26	
19	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	86.99	794	69070.06	
20	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	9.76	459.88	4488.43	
21	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高支模盘扣单列	m3	51.22	516.65	26462.81	
22	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、圈梁高详设计图纸	m3	42.58	613.16	26108.35	
23	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、过梁高详设计图纸	m3	0.58	641.86	372.28	
24	010505008001	雨篷	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、雨篷高详设计图纸	m3	2.58	554.84	1431.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010507001001	散水	1、散水宽900 2、60厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 3、150厚3:7灰土,宽出面层100 4、素土夯实,向外坡3%-5% 5、变形缝填塞材料种类：建筑油膏	m2	121.07	100.45	12161.48	
26	010507001002	坡道	1、20厚1:2水泥砂浆面层 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、100厚C15号混凝土 4、300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层300 5、素土夯实	m2	27.6	155.96	4304.5	
27	010507004001	台阶	1、20厚1:2水泥砂浆面层 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、100厚C15号混凝土 4、300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层300 5、素土夯实	m2	7.5	534.44	4008.3	
		分部小计					596058.28	
		钢筋工程						
28	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8HRB400钢筋	t	0.761	5153.7	3921.97	
29	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10-12HRB400钢筋	t	1.156	5153.7	5957.68	
30	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ16-22HRB400钢筋	t	8.443	4318.98	36465.15	
31	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25HRB400钢筋	t	1.612	4318.98	6962.2	
32	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ28HRB400钢筋	t	6.765	4125.95	27912.05	
33	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ6HRB400钢筋　层高12m以上	t	0.022	5384.27	118.45	
34	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8HRB400钢筋　层高12m以上	t	5.178	5384.27	27879.75	
35	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10-12HRB400钢筋　层高12m以上	t	9.106	5384.27	49029.16	
36	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ14HRB400钢筋　层高12m以上	t	0.077	4563.99	351.43	
37	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ16-22HRB400钢筋　层高12m以上	t	6.393	4455.4	28483.37	
38	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8HRB400E钢筋　层高12m以上	t	33.134	5425.07	179754.27	
39	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ16-22HRB400钢筋　层高12m以上	t	7.846	4496.2	35277.19	
40	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25HRB400E钢筋　层高12m以上	t	9.032	4496.2	40609.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ28HRB400E钢筋　层高12m以上	t	54.102	4514.3	244232.66	
42	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：墙体拉结筋Φ6	t	3.397	6975.79	23696.76	
43	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ25以内	个	2820	7.91	22306.2	
44	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：　Φ25以内	个	308	11.41	3514.28	
45	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：预埋螺栓 2、规格：M24	t	0.22	7035.9	1547.9	
46	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：详见设计图	t	12.096	13575.61	164210.58	
47	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：墙体抗震筋	t	3.397	6975.79	23696.76	
48	010515003001	钢筋网片	1、砌墙体与混凝土柱、梁相接处或不同砌体墙体材料交接处加铺一层镀锌钢丝网,搭接宽度大于300	m2	461.7	11.33	5231.06	
		分部小计					931158.55	
		门窗工程						
49	010807001001	铝合金窗	1、窗框采用隔热金属型材多腔密封框 2、玻璃除特殊说明外,均采用6透明+12空气+6透明中空玻璃,外窗传热系数K=3.2W/m².k 3、门窗的选型需经甲方认可后方可采购施工 4、距离高于1.4m不易开启的窗户设置手动开启装置;窗户设置防脱落装置	m2	57.6	791.01	45562.18	
50	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金防雨通风百叶窗	m2	30	234.43	7032.9	
51	010802003001	钢质隔声门	1、门代号及洞口尺寸：1500*2400,3000*3000,4200*4200 2、门框、扇材质：浅灰色钢质隔声门	m2	33.84	800	27072	
		分部小计					79667.08	
		楼地面装饰工程						
52	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、固化地坪面层 2、150厚C25混凝土(6000×6000分仓浇筑),机械抄平 3、300厚碎石夯实 4、素土夯实,地基承载力≥80kPa	m2	850.08	199.56	169641.96	
53	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、固化地坪面层(固化剂业主自定) 2、200厚C30混凝土(12000×12000分仓浇筑,配置c10@150×150双向钢筋网),机械抄平 3、300厚碎石夯实 4、素土夯实,地基承载力≥120kPa	m2	252	232.54	58600.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：120mm 2、8厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 3、2厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、非黏土砖墙	m	143.2	9.79	1401.93	
		分部小计					229643.97	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
55	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、6厚1:2.5水泥砂浆粉面 3、5厚聚合物防水砂浆（干粉型） 4、12厚1:3水泥防水砂浆找平 5、刷界面处理剂一道 6、基层墙体	m2	3615.14	101.98	368671.98	
56	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏找平 3、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4、基层墙体	m2	3210.71	32.09	103031.68	
57	011202001001	柱、梁面一般抹灰	用于内柱粉刷 1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏找平 2、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、刷界面处理剂一道 4、基层墙体	m2	2035.52	47.83	97358.92	
58	011203001001	零星项目一般抹灰	用于砼雨蓬 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆 3、钢筋混凝土板(结构找坡) 4、翻边粉12厚1:3水泥砂浆找平，8厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	18.3	94.92	1737.04	
		分部小计					570799.62	
		油漆、涂料、裱糊工程						
59	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙 2、涂料饰面(一道底涂,两道面涂) 3、填补缝隙、局部腻子、磨平	m2	3210.71	36.21	116259.81	
60	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型：外墙 2、丙烯酸面涂料 2 遍 60μm;丙烯酸底涂料 2 遍 60μm;腻子局部找平 3、涂料品种与做法见国标23J909第6-23页外涂1,色彩见立面标注	m2	3620.66	34.98	126650.69	
61	011406001003	抹灰面油漆	1、基层类型：雨棚底、内柱 2、涂料饰面(一道底涂,两道面涂) 3、填补缝隙、局部腻子、磨平	m2	2053.82	36.21	74368.82	
		分部小计					317279.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					3133631.11	
1	011701002001	外脚手架(含超高费)		m2	3710.72	28.84	107017.16	
2	011701003001	内墙抹灰脚手(含超高费)		m2	3640.84	28.84	105001.83	
3	011701006001	浇捣脚手架		m2	7675.9	4.48	34388.03	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：钢筋混凝土排架结构,砖墙围护 2、建筑物檐口高度、层数：26米	m2	1136.68	48.77	55435.88	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	9800.72	9800.72	
6	011704001001	高支模施工增加	1、建筑物檐口高度、层数：檐高26m，1层	项	1	312897	312897	
7	011702001001	基础	1、混凝土种类：素土夯实，100厚C20砼垫层 2、混凝土强度等级：混凝土拌和料要求:泵送商品砼	m2	25.73	100.94	2597.19	
8	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	355.45	85.47	30380.31	
9	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长3.6M内	m2	22.02	48.02	1057.4	
10	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长5.0M内	m2	97.06	96.19	9336.2	
11	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长2.5M内 4、高支模盘扣单列	m2	2445.6	65.3	159697.68	
12	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	54.5	97.05	5289.23	
13	011702003002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	965.59	140.49	135655.74	
14	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	99.75	57.06	5691.74	
15	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高支模盘扣单列	m2	444.59	71.03	31579.23	
16	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、圈梁高详设计图纸	m2	354.69	71.28	25282.3	
17	011702009001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、过梁高详设计图纸	m2	6.96	94.84	660.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、雨篷高详设计图纸	m2	18.3	146.21	2675.64	
19	011702029001	散水	1、散水宽900 2、60厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 3、150厚3:7灰土,宽出面层100 4、素土夯实,向外坡3%-5% 5、变形缝填塞材料种类：建筑油膏	m2	8.07	90.36	729.21	
20	011702027001	台阶	1、20厚1:2水泥砂浆面层 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、100厚C15号混凝土 4、300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层300 5、素土夯实	m2	10.5	36.62	384.51	
		单价措施合计					1035557.09	
合计							4169188.2	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：压缩机主厂房土建工程(31)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			177190.49			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	129244.83			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	35021.18			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	12924.48			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2084.59			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	41691.88			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	54199.45			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2084.59			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	3335.35			
合计					280586.35			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：压缩机主厂房土建工程(31)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	470044.67		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		470044.67		

暂列金额明细表

工程名称：压缩机主厂房土建工程(31)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	470044.67	
合计			470044.67	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：压缩机主厂房土建工程(31)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：压缩机主厂房土建工程(31)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：压缩机主厂房土建工程(31)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：压缩机主厂房土建工程(31)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：压缩机主厂房土建工程(31)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	183509.26		183509.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4919819.22	3.2	157434.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4919819.22	0.53	26075.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4919819.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5103328.48	9	459299.56
合计					642808.82

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：压缩机主厂房土建工程(31)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：压缩机主厂房土建工程(31)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：压缩机厂房-钢结构(32)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1459701.19	
1.1	人工费	419993.89	
1.2	材料费	724671.53	
1.3	施工机具使用费	112617.6	
1.4	企业管理费	138530.19	
1.5	利润	63887.98	
2	措施项目费	73766.69	
2.1	单价措施项目费	12239.57	
2.2	总价措施项目费	61527.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	25022.99	
3	其他项目费	218955.18	
3.1	其中：暂列金额	218955.18	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	65365.38	
5	税金	163600.96	
6	工程造价	1981389.4	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：压缩机厂房-钢结构(32)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B	t	13.377	13546.84	181216.08	
2	010602001001	钢屋架	1、钢材品种、规格：Q235B 2、屋架跨度、安装高度：角钢屋架，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	29.487	8161.15	240647.83	
3	010604002001	钢吊车梁	1、钢材品种、规格：Q235B，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	20.05	7300.19	146368.81	
4	010606001002	钢支撑、钢拉条（水平支撑）	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：角钢支撑，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	13.38	7946.41	106322.97	
5	010606001003	钢支撑、钢拉条（系杆）	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：槽钢、钢管支撑，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	1.408	8017.06	11288.02	
6	010606001004	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：圆钢拉条，热镀锌，制作、运输、安装	t	1.035	9508.36	9841.15	
7	010606001005	钢支撑、钢拉条（隅撑）	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：角钢支撑，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	1.644	7751.29	12743.12	
8	010606001006	钢支撑、钢拉条（垂直支撑）	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：角钢支撑，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	2.411	8496.41	20484.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010606001007	钢支撑、钢拉条（柱间支撑）	1、钢材品种、规格：Q355B 2、构件类型：槽钢支撑，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	15.9	7902.91	125656.27	
10	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格：Q355B 2、构件类型：C型钢，制作、运输、安装	t	8.157	7330.98	59798.8	
11	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235B，屋面检修梯，15J401-WT2c-78，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	0.578	9180.27	5306.2	
12	010606011001	钢板天沟	1、钢材品种、规格：Q235B，钢板天沟，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	7.236	5541.86	40100.9	
13	100601009001	高强螺栓	1、材料种类：M22 2、材料规格：10.9S摩擦型高强度螺栓	套	192	2.5	480	
14	011003003001	防腐涂料	1、涂刷部位：梁、支撑、钢架 2、涂料品种、刷涂遍数：防锈漆2道加醇酸清漆	m2	3263	22.72	74135.36	
15	031202005003	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：屋面支撑、系杆，膨胀型 2、耐火极限（h）：1小时	m2	3263	36.64	119556.32	
		分部小计					1153946.67	
		屋面及防水工程						
16	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格：0.8厚YX51-380-760彩色压型钢板， 2、防水垫层防水透气膜2型面密度大于50g/m2， 3、120厚岩棉， 4、隔汽层， 5、0.8厚YX28-205-820彩色压型钢板（衬板）。 6、接缝、嵌缝材料种类：收边、泛水	m2	1044.61	280.98	293514.52	
17	010901002002	型材屋面	1、型材品种、规格：屋顶采光板	m2	102	120	12240	
		分部小计					305754.52	
		分部分项合计					1459701.19	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：起重机	项	1	6268.91	6268.91	
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 柱梁	m2	1146	3.83	4389.18	
3	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 屋面瓦	m2	1146	1.38	1581.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					12239.57	
合计							1471940.76	

鑫信网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：压缩机厂房-钢结构(32)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			25022.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	23551.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1471.94			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	735.97			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	14719.41			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	19135.23			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	735.97			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	1177.55			
合计					61527.12			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：压缩机厂房-钢结构(32)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	218955.18		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		218955.18		

暂列金额明细表

工程名称：压缩机厂房-钢结构(32)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	218955.18	
合计			218955.18	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：压缩机厂房-钢结构(32)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：压缩机厂房-钢结构(32)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：压缩机厂房-钢结构(32)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：压缩机厂房-钢结构(32)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：压缩机厂房-钢结构(32)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	65365.38		65365.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1752423.06	3.2	56077.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1752423.06	0.53	9287.84
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1752423.06		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1817788.44	9	163600.96
合计					228966.34

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：压缩机厂房-钢结构(32)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：压缩机厂房-钢结构(32)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：压缩机厂房-水电暖通(33)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	69173.12	
1.1	人工费	24989.56	
1.2	材料费	29917.64	
1.3	施工机具使用费	771.53	
1.4	企业管理费	10000.35	
1.5	利润	3494.04	
2	措施项目费	3921.49	
2.1	单价措施项目费	1112.17	
2.2	总价措施项目费	2809.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1355.55	
3	其他项目费	10375.97	
3.1	其中：暂列金额	10375.97	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2218.51	
5	税金	7712.02	
6	工程造价	93401.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：压缩机厂房-水电暖通(33)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：LPB102配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	310.3	310.3	
2	030404017003	配电箱	1、名称：LSB101配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	325.23	325.23	
3	030404017002	配电箱	1、名称：操作按钮箱（甲供） 2、规格：JXF3001 3、安装方式：距地1.5m，壁装	台	2	217.58	435.16	
4	030404017004	配电箱	1、名称：操作按钮箱（甲供） 2、规格：JXF3002 3、安装方式：距地1.5m，壁装	台	2	217.58	435.16	
5	030404034002	照明开关	1、名称：防水扳式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	4	16.92	67.68	
6	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：L50×50×5=2500 4、土质：普通	根(块)	6	172.2	1033.2	
7	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜包扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外	m	317.2	54.01	17131.97	
8	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用柱内二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸	m	151.8	22.96	3485.33	
9	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：利用基础圈梁二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸 4、其他：圈梁钢筋与柱筋焊接	处	6	51.22	307.32	
10	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：引下线与夹芯板连接	处	8	22.53	180.24	
11	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡 2、材质：钢质接线盒，不锈钢面板 3、规格：86型	台(块)	2	84.69	169.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：明配	m	750.1	26.2	19652.62	
13	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	1763.2	3.51	6188.83	
14	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVVSP-2×2.5	m	160.7	10.64	1709.85	
15	030411006001	接线盒	1、名称：钢质开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	4	17.81	71.24	
16	030411006003	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	37	8.17	302.29	
17	030412002001	工厂灯	1、名称：防水防腐防尘吸顶灯 2、型号：220V 3、规格：12W　IP66 4、安装形式：壁装	套	4	83.05	332.2	
18	030412002002	工厂灯	1、名称：防水防腐防尘工厂灯 2、型号：220V 3、规格：100W　IP66 4、安装形式：管吊	套	21	192.31	4038.51	
19	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口灯 2、规格：DC36V 2W IP66大型 3、安装形式：门上0.2m	套	4	114.19	456.76	
20	030412004003	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯 2、规格：DC36V 6W IP66 3、安装形式：距地2.5m	套	8	114.54	916.32	
21	030414002001	送配电装置系统	1、名称：电气综合调试 2、电压等级（kV）：1KV以下	系统	1	890.23	890.23	
22	030414011001	接地装置	1、名称：接地调试 2、类别：组	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					59400.98	
		给排水工程						
23	030901013002	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5	具(组)	4	82.54	330.16	
24	030901013003	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MFT/ABC20	具(组)	2	469.6	939.2	
		分部小计					1269.36	
		通风空调工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030108003003	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、型号：T35-11 NO.6.3 3、规格：风量12345m3/h，全压218Pa，转速1450rpm，功率1.1KW，电源380V-3P-50Hz 4、其他：配进出口安全网、止回阀、60°防雨罩，电机检查接线	台	10	824.16	8241.6	
26	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	261.18	261.18	
		分部小计					8502.78	
		分部分项合计					69173.12	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1112.17	1112.17	
		单价措施合计					1112.17	
合计							70285.29	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：压缩机厂房-水电暖通(33)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1355.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	982.28			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	235.75			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	137.52			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	32.74			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	654.85			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	720.34			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	19.65			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	26.19			
合计					2809.32			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：压缩机厂房-水电暖通(33)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10375.97		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		10375.97		

暂列金额明细表

工程名称：压缩机厂房-水电暖通(33)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		10375.97	
合计			10375.97	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：压缩机厂房-水电暖通(33)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：压缩机厂房-水电暖通(33)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：压缩机厂房-水电暖通(33)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：压缩机厂房-水电暖通(33)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：压缩机厂房-水电暖通(33)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2218.51		2218.51
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	78670.58	2.4	1888.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	78670.58	0.42	330.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	78670.58		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	85689.09	9	7712.02
合计					9930.53

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：压缩机厂房-水电暖通(33)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：压缩机厂房-水电暖通(33)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

慧信网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：空压站冷冻站-桩基（管桩）(34)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	361730.27	
1.1	人工费	17067.92	
1.2	材料费	302509.1	
1.3	施工机具使用费	35805.19	
1.4	企业管理费	3703.81	
1.5	利润	2644.25	
2	措施项目费	40598.8	
2.1	单价措施项目费	23568.58	
2.2	总价措施项目费	17030.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7590.39	
3	其他项目费	54259.54	
3.1	其中：暂列金额	54259.54	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7031.46	
5	税金	41725.81	
6	工程造价	505345.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空压站冷冻站-桩基（管桩）(34)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301002002	预制钢筋混凝土管桩(检测桩)	1、单桩长度、根数:18.45米,2根 2、桩截面:静压先张法预应力混凝土空心管桩 3、桩类型:PHC PHC 500AB 125-9,8b 4、其它:打桩、送桩与接桩 5、送桩深度:0.50m 6、具体做法详图纸大样	m	55.35	280.66	15534.53	
2	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1、单桩长度、根数:17米,67根 2、桩截面:静压先张法预应力混凝土空心管桩 3、桩类型:PHC 500AB 125-9,8b 4、其它:打桩、送桩与接桩 5、送桩深度:1.25m 6、具体做法详图纸大样	m	1139	283.06	322405.34	
3	010301006002	桩尖	1、十字形闭口桩尖 2、管桩直径：φ500mm	个	70	283.93	19875.1	
4	010301004001	截（凿）桩头	1、凿预留桩头	根	3	34.98	104.94	
5	011003003002	钢板	1、空心桩最上面一节桩的端板加焊3mm薄钢板封孔	t	0.324	11760.37	3810.36	
		分部分项合计					361730.27	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	23568.58	23568.58	
		单价措施合计					23568.58	
合计							385298.85	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：空压站冷冻站-桩基（管桩）(34)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			7590.39			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5779.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	1387.08			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	423.83			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	192.65			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	3852.99			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	5008.89			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	77.06			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	308.24			
合计					17030.22			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：空压站冷冻站-桩基（管桩）(34)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	54259.54		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		54259.54		

暂列金额明细表

工程名称：空压站冷冻站-桩基（管桩）(34)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	54259.54	
合计			54259.54	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：空压站冷冻站-桩基（管桩）(34)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：空压站冷冻站-桩基（管桩）(34)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：空压站冷冻站-桩基（管桩）(34)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：空压站冷冻站-桩基（管桩）(34)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：空压站冷冻站-桩基（管桩）(34)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7031.46		7031.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	456588.61	1.3	5935.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	456588.61	0.24	1095.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	456588.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	463620.07	9	41725.81
合计					48757.27

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：空压站冷冻站-桩基（管桩）(34)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：空压站冷冻站-桩基（管桩）(34)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

鑫鸿网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：空压站冷冻站土建工程(35)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1894588.63	
1.1	人工费	501655.83	
1.2	材料费	1144066.86	
1.3	施工机具使用费	42785.94	
1.4	企业管理费	140958.57	
1.5	利润	65121.43	
2	措施项目费	762541.97	
2.1	单价措施项目费	594993.12	
2.2	总价措施项目费	167548.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	105807.22	
3	其他项目费	284188.29	
3.1	其中：暂列金额	284188.29	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	109711.19	
5	税金	274592.71	
6	工程造价	3325622.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空压站冷冻站土建工程(35)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土	m2	947.6	1.17	1108.69	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：设计标高 3、弃土运距：由投标单位自报	m3	95.5	20.85	1991.18	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：设计标高 3、弃土运距：由投标单位自报	m3	360.61	19.56	7053.53	
4	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：地面土 2、挖土深度：详设计 3、弃土运距：由投标单位自报	m3	355.31	13.18	4682.99	
5	010103001001	回填方	1、填方材料品种：利用挖出的土回填 2、填方运距：由投标单位自报	m3	265.24	54.74	14519.24	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、弃土运距：由投标单位自报	m3	546.18	32.53	17767.24	
		分部小计					47122.87	
		桩基工程						
7	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸：PHC 500（125） AB 2、填芯高度：1500 3、填芯材料：微膨胀混凝土 4、砼强度：C40 5、桩数：70 6、桩顶与承台的连接参见图集第5-2~6页	根	70	164.46	11512.2	
8	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：试压管桩 2、桩头截面、高度：详见设计图纸 3、包括所有截桩内容，今后不调整	根	3	53.2	159.6	
		分部小计					11671.8	
		砌筑工程						
9	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU20水泥实心砖 2、砂浆强度等级：M10预拌水泥砂浆砌筑 3、墙身防潮层:墙身在室内地坪下约60mm处做20厚1:2水泥砂浆内加3%-%5防水剂的墙身防潮层(在此标高为钢筋混凝土梁、墙,或下为砌石构造时可不做)	m3	13.71	597.09	8186.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：240厚A5.0、B06蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：M10专用砂浆砌筑	m3	323.52	438.98	142018.81	
		分部小计					150204.91	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1、混凝土种类：素土夯实，100厚C20砼垫层 2、混凝土强度等级：混凝土拌和料要求:泵送商品砼	m3	23.62	471.64	11140.14	
12	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	128.22	454.57	58284.97	
13	010502001001	矩形柱(基础部分)	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长2.5M内	m3	0.35	537.64	188.17	
14	010502001002	矩形柱(基础部分)	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长3.6M内	m3	3.6	538.17	1937.41	
15	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长2.5M内 4、高支模盘扣单列	m3	26.68	538.17	14358.38	
16	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长3.6M内 4、高支模盘扣单列	m3	159.95	569.37	91070.73	
17	010502002001	构造柱(基础部分)	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.23	699.21	860.03	
18	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	25.76	758.04	19527.11	
19	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	15.86	459.88	7293.7	
20	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高支模盘扣单列	m3	60.43	516.85	31233.25	
21	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁高详设计图纸	m3	21.05	599.29	12615.05	
22	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙高详设计图纸	m3	4.88	540.88	2639.49	
23	010505008001	悬挑板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、挑板高详设计图纸	m3	13.56	549.69	7453.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010505008002	雨篷	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、雨篷高详设计图纸	m3	1.13	558.31	630.89	
25	010507001001	散水	1、散水宽1000 2、80厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压光 3、150厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层100 4、素土夯实,向外坡5% 5、散水每6m设伸缩缝,缝宽20;散水与墙体间设通长缝,缝宽10,均沥青砂浆嵌缝 6、做法详见国标12J003第A1页做法1B	m2	126.5	362.26	45825.89	
26	010507001002	坡道	1、20厚1:2水泥豆石抹面,用湿刷把浆刷去微露小豆石,坡道两边留20宽不刷 2、250厚C20混凝土,内配C12双向钢筋@150X150(双层钢筋) 3、300厚级配碎石,压实系数 ≥ 0.95,地基承载力特征值fak≥150KPa 4、素土夯实 5、混凝土面层重荷载坡道(表面防滑):做法详见国标06J305第15页做法4	m2	18.6	360.88	6712.37	
27	010507003001	地沟	1、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层同地面) 2、200厚C30抗渗钢筋混凝土沟底、沟壁(抗渗等级P8,内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5%) 3、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 4、素土分层夯实,夯实系数≥0.94 5、成品玻璃钢钢箅子板(黄色),高30，仿国标20J333-1/4-8 6、地沟间距20米设置一道变形缝,缝宽30mm,做法参详图节点2 7、地沟断面200*200，做法详见图纸	m	41.6	615.61	25609.38	
28	010507006001	集水井	1、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层同地面) 2、200厚C30抗渗钢筋混凝土沟底、沟壁(抗渗等级P8,内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5%) 3、外壁涂刷300um厚环氧沥青涂层 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、沟壁、沟底300厚3:7灰土垫层分层夯实 6、0.2厚塑料薄膜 8、基土分层夯实,夯实系数≥0.94 9、成品黄色玻璃钢格栅盖板,高50，仿国标20J333-1/4-8 10、尺寸600*600*800，做法详见图纸	座	1	1548.66	1548.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					338929.42	
		钢筋工程						
29	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ6HRB400钢筋	t	0.037	5153.7	190.69	
30	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8HRB400钢筋	t	0.815	5153.7	4200.27	
31	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10-12HRB400钢筋	t	0.919	5153.7	4736.25	
32	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ14HRB400钢筋	t	0.369	4427.57	1633.77	
33	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ16-22HRB400钢筋	t	7.825	4318.98	33796.02	
34	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25HRB400钢筋	t	2.48	4318.98	10711.07	
35	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ6HRB400钢筋　层高12m以上	t	1.259	5384.27	6778.8	
36	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8HRB400钢筋　层高12m以上	t	3.488	5384.27	18780.33	
37	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10-12HRB400钢筋 层高12m以上	t	5.326	5384.27	28676.62	
38	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ14HRB400钢筋　层高12m以上	t	3.104	4563.99	14166.62	
39	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12-22HRB400钢筋 层高12m以上	t	7.469	4455.4	33277.38	
40	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25HRB400钢筋　层高12m以上	t	0.911	4455.4	4058.87	
41	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8HRB400E钢筋　层高12m以上	t	4.639	5425.07	25166.9	
42	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10-12HRB400E钢筋 层高12m以上	t	5	5425.07	27125.35	
43	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12-22HRB400E钢筋 层高12m以上	t	4.505	4496.2	20255.38	
44	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25HRB400E钢筋　层高12m以上	t	9.024	4496.2	40573.71	
45	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：墙体拉结筋Φ6	t	0.763	6975.79	5322.53	
46	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：φ25以内	个	890	7.91	7039.9	
47	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：　φ25以内	个	370	11.41	4221.7	
48	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：预埋螺栓 2、规格：M20、24	t	0.117	7035.9	823.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：详见设计图	t	3.053	13575.61	41446.34	
50	010515003001	钢筋网片	1、砌墙体与混凝土柱、梁相接处或不同砌体墙体材料交接处加铺一层镀锌钢丝网,搭接宽度大于300	m2	225.08	11.33	2550.16	
		分部小计					335531.86	
		门窗工程						
51	010807001001	铝合金固定窗	1、窗代号及洞口尺寸：GC3012 2、框、扇材质：75系列 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6	m2	64.8	501.73	32512.1	
52	010807001002	铝合金平开窗	1、窗代号及洞口尺寸：c3018 2、框、扇材质：75系列框料 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6	m2	86.4	623.43	53864.35	
53	010802001001	成品钢质平开门	1、门代号及洞口尺寸：参PM4-3030A 2、门框或扇外围尺寸：3000*3000,5100*5100 3、门框、扇材质：成品钢质平开门 4、做法详见参22J611-4	m2	35.01	700	24507	
		分部小计					110883.45	
		屋面及防水工程						
54	010903002001	墙面涂膜防水	用于外墙 1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料一道	m2	1865.74	65.46	122131.34	
55	010904002001	楼（地）面涂膜防水	用于地面 1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水层(沿墙上翻250高)	m2	922.78	44.97	41497.42	
		分部小计					163628.76	
		楼地面装饰工程						
56	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、40厚C30细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2、1.5厚聚氨酯防水层(沿墙上翻250高)(另计) 3、隔离层6厚聚合物水泥防水砂浆 4、1:3水泥砂浆找坡层抹平 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、250厚C30抗渗混凝土垫层,内配　14双向钢筋@150×150(双层钢筋)抗渗等级P6 7、300厚级配碎石,压实系数≥0.95,地基承载力特征值:fak≥200KPa 8、素土夯实 9、地面伸缩逢详见图纸大详 10、抗渗细石混凝土重载地面:做法仿国标19J305第41页节点F9	m2	888.28	437.29	388435.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、刷素水泥浆一道: 2、12厚DPM15(1:2.5水泥砂浆)打底划出纹道 3、8厚DP M20(1:25水泥砂浆)抹面压实赶光	m	138	9.79	1351.02	
		分部小计					389786.98	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
58	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、5-7 厚 DBI 砂浆抹面,内压增强型耐碱玻纤网布一层，10宽8深黑色UPVC成品分格条；耐碱玻纤网布一层 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料一道(另计) 4、5 厚聚合物水泥防水砂浆找平层(干粉型) 5、刷界面处理剂一道 6、基层墙体 7、做法见国标23J909第6-23页	m2	1795.06	68.7	123320.62	
59	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙勒脚300 2、20厚1:2.5水泥砂浆 3、5-7 厚 DBI 砂浆抹面,内压增强型耐碱玻纤网布一层 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料一道(另计) 5、5 厚聚合物水泥防水砂浆找平层(干粉型) 6、刷界面处理剂一道 7、基层墙体 7、做法见国标23J909第6-23页	m2	39.51	141.87	5605.28	
60	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏找平 3、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4、基层墙体 5、做法参见国标23J909第7-7页内墙4C,4D	m2	1909.64	32.09	61280.35	
61	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：女儿墙内侧、顶 2、8厚1:2.5水泥砂浆抹平 3、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、基层墙体	m2	116.06	41.12	4772.39	
62	011203001001	零星项目一般抹灰	用于砼雨蓬 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆 3、钢筋混凝土板(结构找坡) 4、翻边粉12厚1:3水泥砂浆找平，8厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	9.3	80.19	745.77	
63	010607005001	砌块墙钢丝网加固	柱梁交接处	m2	1050	11.33	11896.5	
		分部小计					207620.91	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙 2、防水耐擦洗涂料一底两面	m2	1909.64	38.56	73635.72	
65	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型：外墙 2、丙烯酸面涂料 2 遍 60μm;丙烯酸底涂料 2 遍 60μm;腻子局部找平 3、涂料品种与做法见国标23J909第6-23页外涂1,色彩见立面标注	m2	1953.29	33.57	65571.95	
		分部小计					139207.67	
		分部分项合计					1894588.63	
1	011701002001	外脚手架		m2	2010.19	34.91	70175.73	
2	011701003001	内墙抹灰脚手		m2	1921.37	34.91	67075.03	
3	011701006001	浇捣脚手架		m2	3447.55	5.23	18030.69	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：现浇钢筋混凝土框排架结构 2、建筑物檐口高度、层数：14米	m2	961.7	57.64	55432.39	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5456.53	5456.53	
6	011704001001	高支模支撑	1、建筑物檐口高度、层数：沿高14m，1层	项	1	177967.44	177967.44	
7	011702001001	基础	1、混凝土种类：素土夯实，100厚C20砼垫层 2、混凝土强度等级：混凝土拌和料要求:泵送商品砼	m2	23.62	90.36	2134.3	
8	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	225.67	77.24	17430.75	
9	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长2.5M内	m2	22.82	78.89	1800.27	
10	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长2.5M内 4、高支模盘扣单列	m2	1102.76	65.28	71988.17	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	299.59	97.06	29078.21	
12	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	162.09	57.06	9248.86	
13	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高支模盘扣单列	m2	180.11	62.12	11188.43	
14	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高支模盘扣单列	m2	344.46	71.04	24470.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁高详设计图纸	m2	175.35	71.27	12497.19	
16	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙高详设计图纸	m2	40.02	80.23	3210.8	
17	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、挑板高详设计图纸	m2	69.45	113.12	7856.18	
18	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、雨篷高详设计图纸	m2	9.3	146.21	1359.75	
19	011702029001	散水	1、散水宽1000 2、80厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压光 3、150厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层100 4、素土夯实,向外坡5% 5、散水每6m设伸缩缝,缝宽20;散水与墙体间设通长缝,缝宽10,均沥青砂浆嵌缝 6、做法详见国标12J003第A1页做法1B	m2	10.76	90.36	972.27	
20	011702026001	电缆沟、地沟	1、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层同地面) 2、200厚C30抗渗钢筋混凝土沟底、沟壁(抗渗等级P8,内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5%) 3、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 4、素土分层夯实,夯实系数≥0.94 5、成品玻璃钢钢箅子板(黄色),高30，仿国标20J333-1/4-8 6、地沟间距20米设置一道变形缝,缝宽30mm,做法参详图节点2 7、地沟断面200*200，做法详见图纸	m2	3.33	90.3	300.7	
21	011702026002	电缆沟、地沟	1、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层同地面) 2、200厚C30抗渗钢筋混凝土沟底、沟壁(抗渗等级P8,内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5%) 3、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 4、素土分层夯实,夯实系数≥0.94 5、成品玻璃钢钢箅子板(黄色),高30，仿国标20J333-1/4-8 6、地沟间距20米设置一道变形缝,缝宽30mm,做法参详图节点2 7、地沟断面200*200，做法详见图纸	m2	95.6	72.25	6907.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	01B001	补充清单	1、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层同地面) 2、200厚C30抗渗钢筋混凝土沟底、沟壁(抗渗等级P8,内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5%) 3、外壁涂刷300um厚环氧沥青涂层 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、沟壁、沟底300厚3:7灰土垫层分层夯实 6、0.2厚塑料薄膜 8、基土分层夯实,夯实系数≥0.94 9、成品黄色玻璃钢格栅盖板,高50，仿国标20J333-1/4-8 10、尺寸600*600*800，做法详见图纸	m2	0.14	92.94	13.01	
23	01B002	补充清单	1、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层同地面) 2、200厚C30抗渗钢筋混凝土沟底、沟壁(抗渗等级P8,内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5%) 3、外壁涂刷300um厚环氧沥青涂层 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、沟壁、沟底300厚3:7灰土垫层分层夯实 6、0.2厚塑料薄膜 8、基土分层夯实,夯实系数≥0.94 9、成品黄色玻璃钢格栅盖板,高50，仿国标20J333-1/4-8 10、尺寸600*600*800，做法详见图纸	m2	0.21	135.7	28.5	
24	01B003	补充清单	1、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层同地面) 2、200厚C30抗渗钢筋混凝土沟底、沟壁(抗渗等级P8,内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5%) 3、外壁涂刷300um厚环氧沥青涂层 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、沟壁、沟底300厚3:7灰土垫层分层夯实 6、0.2厚塑料薄膜 8、基土分层夯实,夯实系数≥0.94 9、成品黄色玻璃钢格栅盖板,高50，仿国标20J333-1/4-8 10、尺寸600*600*800，做法详见图纸	m2	4.86	76.21	370.38	
		单价措施合计					594993.12	
合计							2489581.75	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：空压站冷冻站土建工程(35)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			105807.22			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	77177.03			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	20912.49			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7717.7			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1244.79			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	24895.82			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	32364.56			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1244.79			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	1991.67			
合计					167548.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：空压站冷冻站土建工程(35)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	284188.29		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		284188.29		

暂列金额明细表

工程名称：空压站冷冻站土建工程(35)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	284188.29	
合计			284188.29	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：空压站冷冻站土建工程(35)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：空压站冷冻站土建工程(35)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：空压站冷冻站土建工程(35)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：空压站冷冻站土建工程(35)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：空压站冷冻站土建工程(35)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	109711.19		109711.19
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2941318.89	3.2	94122.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2941318.89	0.53	15588.99
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2941318.89		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3051030.08	9	274592.71
合计					384303.9

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：空压站冷冻站土建工程(35)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：空压站冷冻站土建工程(35)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：空压站冷冻站-钢结构(36)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	770326.65	
1.1	人工费	187693.55	
1.2	材料费	445357.57	
1.3	施工机具使用费	47789.54	
1.4	企业管理费	61244.72	
1.5	利润	28241.27	
2	措施项目费	43887	
2.1	单价措施项目费	11218.41	
2.2	总价措施项目费	32668.59	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13286.27	
3	其他项目费	115549	
3.1	其中：暂列金额	115549	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	34680.14	
5	税金	86799.85	
6	工程造价	1051242.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空压站冷冻站-钢结构(36)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B	t	2.264	13546.84	30670.05	
2	010604001001	钢梁	1、梁类型：H型钢梁，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装 2、钢材品种、规格：Q235B 3、单根质量：3吨以内	t	12.321	7242.16	89230.65	
3	010604002001	钢吊车梁	1、钢材品种、规格：Q235B，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装 2、单根质量：1吨以内	t	18.076	7356.38	132973.92	
4	010606001001	钢支撑、钢拉条（柱间支撑）	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：角钢支撑，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	3.32	7720.27	25631.3	
5	010606001002	钢支撑、钢拉条（水平支撑）	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：角钢支撑，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	2.216	8138.05	18033.92	
6	010606001003	钢支撑、钢拉条（系杆）	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：槽钢、钢管支撑，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	3.24	8221.11	26636.4	
7	010606001004	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：圆钢拉条，热镀锌，制作、运输、安装	t	1.074	9712.41	10431.13	
8	010606011001	钢板天沟	1、钢材品种、规格：不锈钢天沟，17J925-1,3/2-37节点，制作、运输、安装	m	102	325.46	33196.92	
9	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格：Q355B 2、构件类型：热浸镀锌防腐檩条制作、运输、安装	t	7.278	7430.19	54076.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235B，屋面检修梯，15J401-WT3b-150，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	0.3	9235.21	2770.56	
11	011003003001	防腐涂料	1、涂刷部位：梁、吊车梁、支撑、钢架 2、涂料品种、刷涂遍数：聚氯乙烯含氟萤丹底涂料3遍，100um；刷聚氯乙烯含氟萤丹面漆2遍，60um	m2	905	31.31	28335.55	
12	031202005003	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：屋面支撑、系杆，膨胀型 2、耐火极限（h）：1小时	m2	1696	36.64	62141.44	
		分部小计					514128.76	
		屋面及防水工程						
13	010901002001	型材屋面	1、0.6厚热镀锌压型钢板浅蓝色， 2、1.5厚聚氯乙烯防水层， 3、100厚岩棉保温层， 4、0.3厚聚乙烯膜隔汽层， 5、内板为0.5厚热镀锌压型钢板白	m2	948.6	270.08	256197.89	
		分部小计					256197.89	
		分部分项合计					770326.65	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	6268.91	6268.91	
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 柱梁	m2	950	3.83	3638.5	
3	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 屋面瓦	m2	950	1.38	1311	
		单价措施合计					11218.41	
合计							781545.06	

福昌网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：空压站冷冻站-钢结构(36)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			13286.27			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	12504.72			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	781.55			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	390.77			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	7815.45			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	10160.09			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	390.77			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	625.24			
合计					32668.59			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：空压站冷冻站-钢结构(36)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	115549		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		115549		

暂列金额明细表

工程名称：空压站冷冻站-钢结构(36)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	115549	
合计			115549	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：空压站冷冻站-钢结构(36)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：空压站冷冻站-钢结构(36)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：空压站冷冻站-钢结构(36)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：空压站冷冻站-钢结构(36)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：空压站冷冻站-钢结构(36)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	34680.14		34680.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	929762.65	3.2	29752.4
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	929762.65	0.53	4927.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	929762.65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	964442.79	9	86799.85
合计					121479.99

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：空压站冷冻站-钢结构(36)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：空压站冷冻站-钢结构(36)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：215、223空压站冷冻站-水电暖通(37)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	94811.38	
1.1	人工费	33501.38	
1.2	材料费	41885.95	
1.3	施工机具使用费	1328.95	
1.4	企业管理费	13404.74	
1.5	利润	4690.36	
2	措施项目费	5102.99	
2.1	单价措施项目费	1299.53	
2.2	总价措施项目费	3803.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1835.23	
3	其他项目费	14221.71	
3.1	其中：暂列金额	14221.71	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3008.49	
5	税金	10543.01	
6	工程造价	127687.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：215、223空压站冷冻站-水电暖通(37)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：215/223/AL1照明箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	322.97	322.97	
2	030404017005	配电箱	1、名称：215/223/AF1风机配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	310.3	310.3	
3	030404017002	配电箱	1、名称：风机启动器箱（甲供） 2、规格：内含电动机热磁断路器GV2ME08 2.5~4A IP54 3、安装方式：距地1.5m，壁装	台	3	217.58	652.74	
4	030404034002	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 双联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	5	17.62	88.1	
5	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZR-YJV-3×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	428.4	10.38	4446.79	
6	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZR-YJV-4×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	247.5	15.84	3920.4	
7	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：铜包钢接地棒 3、规格：　Φ20mm L=2500mm 4、土质：普通	根(块)	12	201.97	2423.64	
8	030409001002	接地极	1、名称：接地端子板	根(块)	5	516.25	2581.25	
9	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜包扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外	m	550.4	54.01	29727.1	
10	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用柱内二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸	m	140	22.96	3214.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：利用基础圈梁二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸 4、其他：圈梁钢筋与柱筋焊接	处	10	51.22	512.2	
12	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：彩钢瓦与柱筋连接 3、安装形式：焊接	处	10	22.53	225.3	
13	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡 2、材质：钢质接线盒，不锈钢面板 3、规格：86型	台(块)	2	84.69	169.38	
14	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：明配	m	415.3	26.2	10880.86	
15	030411001008	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：明配	m	239.3	32.01	7659.99	
16	030411001005	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	7.7	31.24	240.55	
17	030411006001	接线盒	1、名称：钢质开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	5	8.37	41.85	
18	030411006002	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	43	8.17	351.31	
19	030412001001	普通灯具	1、名称：浅扁圆吸顶灯 2、型号：220V 3、规格：LED1×12W IP54	套	2	58.38	116.76	
20	030412002001	工厂灯	1、名称：LED投光灯 2、规格：LED 1×150W IP54 3、安装形式：壁装	套	2	240.89	481.78	
21	030412002002	工厂灯	1、名称：LED工矿壁灯 2、规格：LED 1×150W IP54 3、安装形式：壁装	套	12	96.75	1161	
22	030412002003	工厂灯	1、名称：LED工矿灯 2、规格：LED 1×150W IP54 3、安装形式：吸顶	套	18	194.42	3499.56	
23	030414002001	送配电装置系统	1、名称：电气综合调试 2、电压等级（kV）：1KV以下	系统	1	890.23	890.23	
24	030414011001	接地装置	1、名称：接地调试 2、类别：组	系统	2	961.16	1922.32	
		分部小计					75840.78	
		给排水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	031001002001	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：无缝碳钢管DN100 Sch40 4、连接形式：焊接 5、其他：20 GB/T8163外加强级3PE	m	5.8	113.62	659	
26	031001002002	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：无缝碳钢管DN200 Sch20 4、连接形式：焊接 5、其他：20 GB/T8163外加强级3PE	m	4.6	297.51	1368.55	
27	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250 4、填料材质：详细见设计图纸	个	2	172.05	344.1	
28	040504002001	混凝土井	1、名称：水封井GSF-1 2、井规格：1000*1000 3、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖Φ700 4、其他：参考图集23S519-30	座	1	5895.92	5895.92	
29	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器保护箱 2、规格、型号：MF/ABC4×2	具(组)	7	124.24	869.68	
		分部小计					9137.25	
		通风空调工程						
30	030108003001	轴流通风机	1、名称：边墙排风机DWEX-500D4 2、规格：风量7200m3/h,风压133Pa,转速:1350rpm,功率0.37kW/380V	台	9	1074.45	9670.05	
31	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	163.3	163.3	
		分部小计					9833.35	
		分部分项合计					94811.38	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1299.53	1299.53	
		单价措施合计					1299.53	
合计							96110.91	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：215、223空压站冷冻站-水电暖通(37)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1835.23			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1329.88			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	319.17			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	186.18			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	44.33			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	886.59			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	975.25			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	26.6			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	35.46			
合计					3803.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：215、223空压站冷冻站-水电暖通(37)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	14221.71		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		14221.71		

暂列金额明细表

工程名称：215、223空压站冷冻站-水电暖通(37)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		14221.71	
合计			14221.71	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：215、223空压站冷冻站-水电暖通(37)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：215、223空压站冷冻站-水电暖通(37)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：215、223空压站冷冻站-水电暖通(37)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：215、223空压站冷冻站-水电暖通(37)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：215、223空压站冷冻站-水电暖通(37)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3008.49		3008.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	106684.08	2.4	2560.42
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	106684.08	0.42	448.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	106684.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	117144.57	9	10543.01
合计					13551.5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：215、223空压站冷冻站-水电暖通(37)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：215、223空压站冷冻站-水电暖通(37)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：焚烧炉系统-桩基（管桩）(38)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	109677.42	
1.1	人工费	5313.25	
1.2	材料费	91171.24	
1.3	施工机具使用费	11209.96	
1.4	企业管理费	1156.62	
1.5	利润	826.35	
2	措施项目费	29458.06	
2.1	单价措施项目费	23568.58	
2.2	总价措施项目费	5889.48	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2624.95	
3	其他项目费	16451.61	
3.1	其中：暂列金额	16451.61	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2396.04	
5	税金	14218.48	
6	工程造价	172201.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焚烧炉系统-桩基（管桩）(38)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1、单桩长度、根数:17米,14根 2、桩截面:静压先张法预应力混凝土空心管桩 3、桩类型:PHC 500 AB 125-8,9 4、其它:打桩、送桩与接桩 5、送桩长度:1.95m 6、具体做法详图纸大样	m	238	284.94	67815.72	
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1、单桩长度、根数:17米,5根 2、桩截面:静压先张法预应力混凝土空心管桩 3、桩类型:PHC 500 AB 125-8,9 4、其它:打桩、送桩与接桩 5、送桩长度:2.45m 6、具体做法详图纸大样	m	85	286.26	24332.1	
3	010301002003	预制钢筋混凝土管桩(检测桩)	1、单桩长度、根数:18.45米,2根 2、桩截面:静压先张法预应力混凝土空心管桩 3、桩类型:PHC 500 AB 125-9,9.45 4、其它:打桩、送桩与接桩 5、送桩长度:0.50m 6、具体做法详图纸大样	m	36.9	280.66	10356.35	
4	010301006002	桩尖	1、十字形闭口桩尖 2、管桩直径：Φ500mm	个	21	283.93	5962.53	
5	010301004001	截（凿）桩头	1、凿预留桩头	根	2	34.98	69.96	
6	011003003002	钢板	1、空心桩最上面一节桩的端板加焊3mm薄钢板封孔	t	0.097	11760.37	1140.76	
		分部分项合计					109677.42	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		项	1	23568.58	23568.58	
		单价措施合计					23568.58	
合计							133246	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焚烧炉系统-桩基（管桩）(38)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2624.95			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1998.69			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	479.69			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	146.57			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	66.62			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1332.46			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	1732.2			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	26.65			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	106.6			
合计					5889.48			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：焚烧炉系统-桩基（管桩）(38)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16451.61		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		16451.61		

暂列金额明细表

工程名称：焚烧炉系统-桩基（管桩）(38)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	16451.61	
合计			16451.61	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：焚烧炉系统-桩基（管桩）(38)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：焚烧炉系统-桩基（管桩）(38)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：焚烧炉系统-桩基（管桩）(38)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：焚烧炉系统-桩基（管桩）(38)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：焚烧炉系统-桩基（管桩）(38)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2396.04		2396.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	155587.09	1.3	2022.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	155587.09	0.24	373.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	155587.09		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	157983.13	9	14218.48
合计					16614.52

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：焚烧炉系统-桩基（管桩）(38)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：焚烧炉系统-桩基（管桩）(38)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：焚烧炉系统土建工程(39)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	563501.96	
1.1	人工费	136769.54	
1.2	材料费	325370.65	
1.3	施工机具使用费	36186.92	
1.4	企业管理费	44564.84	
1.5	利润	20610.01	
2	措施项目费	104103.91	
2.1	单价措施项目费	62007.15	
2.2	总价措施项目费	42096.76	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	26584.14	
3	其他项目费	84525.29	
3.1	其中：暂列金额	84525.29	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28054.5	
5	税金	70216.71	
6	工程造价	850402.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焚烧炉系统土建工程(39)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土	m2	813.25	1.17	951.5	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：设计标高 3、弃土运距：由投标单位自报	m3	126.5	20.61	2607.17	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：设计标高 3、弃土运距：由投标单位自报	m3	839.16	20.94	17572.01	
4	010103001001	回填方	1、填方材料品种：利用挖出的土回填 2、填方运距：由投标单位自报	m3	650.75	59.8	38914.85	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、弃土运距：由投标单位自报	m3	527.62	32.53	17163.48	
		分部小计					77209.01	
		桩基工程						
6	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸：PHC 500 AB 2、填芯高度：上3050，下1200 3、填芯材料：上微膨胀混凝土+下M15水泥砂浆 4、砼强度：C40 5、桩数：21 6、配筋详见图纸管桩桩顶与冠梁连接详图	根	21	436.29	9162.09	
7	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：试压管桩 2、桩头截面、高度：详见设计图纸 3、包括所有截桩内容，今后不调整	根	2	53.2	106.4	
		分部小计					9268.49	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010201001001	换填垫层	1、材料种类及配比：1:1级配砂石换填 2、厚度：500	m3	284.95	291.69	83117.07	
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类：100厚C15砼垫层 2、混凝土强度等级：混凝土拌和料要求:泵送商品砼	m3	21.92	442.4	9697.41	
10	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	35.07	454.57	15941.77	
11	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、体积小于20m3	m3	52.16	424.72	22153.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010501006002	设备基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、体积大于20m3	m3	74.25	420.83	31246.63	
13	010502001001	矩形柱(基础部分)	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长2.5m内	m3	6.88	538.17	3702.61	
14	010502001002	矩形柱(基础部分)	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长3.6m内	m3	6.91	538.17	3718.75	
15	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	8.28	460.41	3812.19	
16	010507007001	其他构件	1、混凝土种类：50厚二次浇灌层自流型高强无收缩灌浆料 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.65	4547.84	2956.1	
17	010507003001	地沟	1、1:2水泥砂浆内掺5%防水剂面层压光20厚 2、150厚C30抗渗钢纤维混凝土(抗渗等级P8)(钢纤维体积率为0.25%)内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5% 3、刷素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94 6、成品玻璃钢钢箅子板(黄色),高30，仿国标20J333-1/4-8 7、地沟间距20米设置一道变形缝,缝宽30mm,做法参详图节点2 8、地沟断面300*300，做法详见图纸	m	125.94	615.38	77500.96	
18	010507006001	集水井	1、1:2水泥砂浆内掺5%防水剂面层压光20厚 2、150厚C30抗渗钢纤维混凝土(抗渗等级P8)(钢纤维体积率为0.25%)内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5% 3、刷素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94 6、成品玻璃钢钢箅子板(黄色),高50，仿国标20J333-1/4-8 7、尺寸1000*1000*1000，做法详见图纸	座	1	1854.9	1854.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010507006002	集水井	1、1:2水泥砂浆内掺5%防水剂面层压光20厚 2、150厚C30抗渗钢纤维混凝土(抗渗等级P8)(钢纤维体积率为0.25%)内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5% 3、刷素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94 6、成品玻璃钢钢箅子板(黄色),高50，仿国标20J333-1/4-8 7、尺寸 800*800*1500，做法详见图纸	座	1	1711.75	1711.75	
		分部小计					257413.54	
		钢筋工程						
20	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8HRB400钢筋	t	1.686	5153.7	8689.14	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10-12HRB400钢筋	t	2.406	5153.7	12399.8	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ14HRB400钢筋	t	3.109	4427.57	13765.32	
23	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ16-22HRB400钢筋 2、含钢筋接头	t	4.793	4318.98	20700.87	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25HRB400钢筋 2、含钢筋接头	t	0.682	4318.98	2945.54	
25	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：预埋螺栓 2、规格：M30、48	t	1.152	6335.51	7298.51	
26	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：详见设计图	t	0.949	13575.61	12883.25	
		分部小计					78682.43	
		楼地面装饰工程						
27	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2、地漏四周及管根部用DS M15抹小八字角,1.5厚聚氨酯防水层,四周翻起150高 3、最薄处30厚C20细石混凝土找坡,向地漏找1%坡,随打随抹平 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、80厚C20混凝土垫层 6、150厚粒径5~32碎石垫层;素土夯实夯实系数≥0.90	m2	719.45	191.9	138062.46	
28	010507007002	围堰	1、构件规格：120*150mm 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、外粉20厚1：2水泥砂浆	m3	0.57	607.89	346.5	
29	011203001001	围堰一般抹灰	1、粉20厚1：2水泥砂浆	m2	40.52	62.18	2519.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					140928.49	
		分部分项合计					563501.96	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	9800.72	9800.72	
2	011702001001	基础	1、混凝土种类：100厚C15砼垫层 2、混凝土强度等级：混凝土拌和料要求:泵送商品砼	m2	21.92	90.36	1980.69	
3	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	61.72	77.24	4767.25	
4	011702001003	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、体积小于20m3	m2	116.32	67.71	7876.03	
5	011702001004	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、体积大于20m3	m2	89.1	66.18	5896.64	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长2.5m内	m2	93.46	78.91	7374.93	
7	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	20.7	71.28	1475.5	
8	011702025001	其他现浇构件	1、混凝土种类：50厚二次浇灌层自流型高强无收缩灌浆料 2、混凝土强度等级：C35	m2	0.65	674.54	438.45	
9	011702026001	电缆沟、地沟	1、1:2水泥砂浆内掺5%防水剂面层压光20厚 2、150厚C30抗渗钢纤维混凝土(抗渗等级P8)(钢纤维体积率为0.25%)内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5% 3、刷素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94 6、成品玻璃钢钢箅子板(黄色),高30，仿国标20J333-1/4-8 7、地沟间距20米设置一道变形缝,缝宽30mm,做法参详图节点2 8、地沟断面300*300，做法详见图纸	m2	10.08	90.31	910.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702026002	电缆沟、地沟	1、1:2水泥砂浆内掺5%防水剂面层压光20厚 2、150厚C30抗渗钢纤维混凝土(抗渗等级P8)(钢纤维体积率为0.25%)内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5% 3、刷素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94 6、成品玻璃钢钢箅子板(黄色),高30，仿国标20J333-1/4-8 7、地沟间距20米设置一道变形缝,缝宽30mm,做法参详图节点2 8、地沟断面300*300，做法详见图纸	m2	260.47	72.25	18818.96	
11	01B001	集水井	1、1:2水泥砂浆内掺5%防水剂面层压光20厚 2、150厚C30抗渗钢纤维混凝土(抗渗等级P8)(钢纤维体积率为0.25%)内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5% 3、刷素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94 6、成品玻璃钢钢箅子板(黄色),高50，仿国标20J333-1/4-8 7、尺寸1000*1000*1000，做法详见图纸	m2	0.46	88.78	40.84	
12	01B002	集水井	1、1:2水泥砂浆内掺5%防水剂面层压光20厚 2、150厚C30抗渗钢纤维混凝土(抗渗等级P8)(钢纤维体积率为0.25%)内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5% 3、刷素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94 6、成品玻璃钢钢箅子板(黄色),高50，仿国标20J333-1/4-8 7、尺寸1000*1000*1000，做法详见图纸	m2	0.71	136.63	97.01	
13	01B003	集水井	1、1:2水泥砂浆内掺5%防水剂面层压光20厚 2、150厚C30抗渗钢纤维混凝土(抗渗等级P8)(钢纤维体积率为0.25%)内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5% 3、刷素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94 6、成品玻璃钢钢箅子板(黄色),高50，仿国标20J333-1/4-8 7、尺寸1000*1000*1000，做法详见图纸	m2	20.52	76.15	1562.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011702025002	其他现浇构件	1、构件规格：120*150mm 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、外粉20厚1：2水泥砂浆	m2	10.26	94.27	967.21	
		单价措施合计					62007.15	
合计							625509.11	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焚烧炉系统土建工程(39)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			26584.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	19390.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	5254.28			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1939.08			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	312.75			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	6255.09			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	8131.62			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	312.75			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	500.41			
合计					42096.76			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：焚烧炉系统土建工程(39)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	84525.29		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		84525.29		

暂列金额明细表

工程名称：焚烧炉系统土建工程(39)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	84525.29	
合计			84525.29	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：焚烧炉系统土建工程(39)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：焚烧炉系统土建工程(39)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：焚烧炉系统土建工程(39)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：焚烧炉系统土建工程(39)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：焚烧炉系统土建工程(39)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	28054.5		28054.5
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	752131.16	3.2	24068.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	752131.16	0.53	3986.3
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	752131.16		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	780185.66	9	70216.71
合计					98271.21

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：焚烧炉系统土建工程(39)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：焚烧炉系统土建工程(39)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)-桩基（管桩）(40)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5907.02	
1.1	人工费	345.65	
1.2	材料费	4866.12	
1.3	施工机具使用费	583.83	
1.4	企业管理费	65.06	
1.5	利润	46.36	
2	措施项目费	261.1	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	261.1	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	116.38	
3	其他项目费	886.05	
3.1	其中：暂列金额	886.05	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	108.63	
5	税金	644.65	
6	工程造价	7807.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)-桩基（管桩）(40)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1、单桩长度、根数:7.6米,2根 2、桩截面:静压先张法预应力混凝土空心管桩 3、桩类型:PHC 700 A 110 4、其它:打桩、送桩与接桩 5、桩顶标高:0.2m(绝对标高14.0m) 6、桩孔中回填细砂 6、具体做法详图纸大样	m	15.2	388.62	5907.02	
		分部分项合计					5907.02	
		单价措施合计						
合计							5907.02	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)-桩基（管桩）(40)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			116.38			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	88.61			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	21.27			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	6.5			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2.95			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	59.07			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	76.79			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	1.18			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	4.73			
合计					261.1			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)-桩基（管桩）(40)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	886.05		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		886.05		

暂列金额明细表

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)-桩基（管桩）(40)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	886.05	
合计			886.05	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)-桩基（管桩）(40)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)-桩基（管桩）(40)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)-桩基（管桩）(40)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)-桩基（管桩）(40)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)-桩基（管桩）(40)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	108.63		108.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7054.17	1.3	91.7
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7054.17	0.24	16.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7054.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7162.8	9	644.65
合计					753.28

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)-桩基（管桩）(40)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)-桩基（管桩）(40)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)土建工程(41)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1892013.07	
1.1	人工费	447723.58	
1.2	材料费	1091007.05	
1.3	施工机具使用费	132671.96	
1.4	企业管理费	150897.48	
1.5	利润	69713	
2	措施项目费	674933.66	
2.1	单价措施项目费	513071.47	
2.2	总价措施项目费	161862.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	102216.09	
3	其他项目费	283801.96	
3.1	其中：暂列金额	283801.96	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	106332.93	
5	税金	266137.35	
6	工程造价	3223218.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)土建工程(41)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土	m2	2100	1.05	2205	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：设计标高 3、弃土运距：由投标单位自报	m3	7.53	16.88	127.11	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：设计标高 3、弃土运距：由投标单位自报	m3	3883.28	22.34	86752.48	
4	010103001001	回填方	1、填方材料品种：利用挖出的土回填 2、填方运距：由投标单位自报	m3	3276.77	48.92	160299.59	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、弃土运距：由投标单位自报	m3	614.04	32.53	19974.72	
		分部小计					269358.9	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：素土夯实，100厚C15砼垫层 2、混凝土强度等级：混凝土拌和料要求:泵送商品砼	m3	62.35	462.43	28832.51	
7	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	296.37	452.49	134104.46	
8	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、体积小于20m3	m3	59.26	424.38	25148.76	
9	010502001001	矩形柱(基础部分)	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长2.5m内	m3	4.91	537.64	2639.81	
10	010502001002	矩形柱(基础部分)	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长3.6m内	m3	0.74	537.64	397.85	
11	010502001003	矩形柱(基础部分)	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长3.6m外	m3	12.24	537.64	6580.71	
12	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长1.6m内，高度3.6m内	m3	8.8	537.64	4731.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长3.6m内，高度3.6m内	m3	28.22	537.64	15172.2	
14	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长2.5m内，高度5.0m内	m3	28.7	537.64	15430.27	
15	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m内	m3	59.04	503.35	29717.78	
16	010503006001	弧形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m内	m3	21.03	535.23	11255.89	
17	010503006002	弧形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度5.0m内	m3	13.7	535.23	7332.65	
18	010504004001	弧形挡土墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m内	m3	113.26	490.83	55591.41	
19	010504002001	弧形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度8.0m内	m3	258.13	515.42	133045.36	
20	010507007001	其他构件	1、混凝土种类：50厚二次浇灌层自流型高强无收缩灌浆料 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.19	587.83	699.52	
21	010507003001	地沟	1、1:2水泥砂浆内掺5%防水剂面层压光20厚 2、150厚C30抗渗钢纤维混凝土(抗渗等级P8)(钢纤维体积率为0.25%)内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5% 3、刷素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94 6、成品玻璃钢钢箅子板(黄色),高30，仿国标20J333-1/4-8 7、地沟断面300*300，做法详见图纸	m	12.5	591.84	7398	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010507006001	集水井	1、1:2水泥砂浆内掺5%防水剂面层压光20厚 2、150厚C30抗渗钢纤维混凝土(抗渗等级P8)(钢纤维体积率为0.25%)内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5% 3、刷素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94 6、成品玻璃钢钢箅子板(黄色),高50，仿国标20J333-1/4-8 7、尺寸1000*1000*1400，做法详见图纸	座	1	2032.6	2032.6	
23	010507007002	围堰	1、构件规格：120*150mm 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、外粉20厚1：2水泥砂浆	m3	2.69	607.89	1635.22	
24	010507007003	二次灌浆	1、50厚自流型高强无收缩灌浆料	m3	1	3873.3	3873.3	
		分部小计					485619.53	
		钢筋工程						
25	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8HRB400钢筋	t	3.983	5153.7	20527.19	
26	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10-12HRB400钢筋	t	17.233	5153.7	88813.71	
27	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ14HRB400钢筋	t	8.68	4427.57	38431.31	
28	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ16-22HRB400钢筋	t	20.202	4318.98	87252.03	
29	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25HRB400钢筋	t	20.449	4318.98	88318.82	
30	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8以内HRB400钢筋层高8.0m内	t	0.475	5295.59	2515.41	
31	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10-12以内HRB400钢筋　层高8.0m内	t	32.431	5295.59	171741.28	
32	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ14以内HRB400钢筋层高8.0m内	t	0.232	4511.52	1046.67	
33	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ16-22以内HRB400钢筋　层高8.0m内	t	2.262	4402.93	9959.43	
34	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25以内HRB400钢筋层高8.0m内	t	10.279	4402.93	45257.72	
35	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ25以内	个	3856	7.91	30500.96	
36	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：　Φ25以内	个	1060	11.41	12094.6	
37	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：预埋螺栓 2、规格：M20、24	t	0.2	7035.9	1407.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010516001002	螺栓	1、螺栓种类：预埋螺栓 2、规格：M36	t	1.008	6335.51	6386.19	
39	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：详见设计图	t	2.835	13575.61	38486.85	
		分部小计					642739.35	
		金属结构工程						
40	010606006001	钢平台	1、钢材品种、规格：Q235B 2、钢平台、走道 板式制作、安装 3、油漆：防锈漆两道、调和漆两道	t	0.662	8173.09	5410.59	
41	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：直爬梯15J401-T5 06-4.3，2.0m以上设护笼 2、防锈漆两道、调和漆两道	t	0.33	10007.75	3302.56	
		分部小计					8713.15	
		保温、隔热、防腐工程						
42	011001004001	保温柱、梁	1、304不锈钢铁皮,t=0.5mm 2、硅酸铝纤维毡100mm 3、钢筋混凝土柱、梁	m2	186.98	170.46	31872.61	
		分部小计					31872.61	
		楼地面装饰工程						
43	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2 、地漏四周及管根部用DS M15抹小八字角,1.5厚聚氨酯防水层,四周翻起150高 3、 最薄处30厚C20细石混凝土找坡,向地漏找1%坡,随打随抹平 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、80厚C20混凝土垫层 6、150厚粒径5~32碎石垫层;素土夯实夯实系数≥0.90 7、混凝土地坪防渗层应设置缩缝,缩缝间距6米	m2	1944.5	216.14	420284.23	
		分部小计					420284.23	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
44	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：挡风墙外侧面 2、面层厚度、砂浆配合比：粉20厚1：2水泥砂浆	m2	751.59	41.12	30905.38	
45	011203001001	围堰一般抹灰	1、粉20厚1：2水泥砂浆	m2	40.28	62.56	2519.92	
		分部小计					33425.3	
		分部分项合计					1892013.07	
1	011701002001	外墙粉刷脚手架		m2	751.59	13.83	10394.49	
2	011701006001	满堂脚手架		m2	549.01	25.96	14252.3	
3	011701006002	浇捣砼脚手架		m2	528.65	7.8	4123.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5456.53	5456.53	
5	011706002001	排水、降水	按明排	项	1	20916.93	20916.93	
6	011702001001	基础	1、混凝土种类：素土夯实，100厚C15砼垫层 2、混凝土强度等级：混凝土拌和料要求:泵送商品砼	m2	62.35	90.36	5633.95	
7	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	450.48	84.07	37871.85	
8	011702001003	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、体积小于20m3	m2	132.15	74.35	9825.35	
9	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长2.5m内	m2	354.32	88.07	31204.96	
10	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长2.5m内，高度5.0m内	m2	229.6	107.98	24792.21	
11	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m内	m2	512.47	96.29	49345.74	
12	011702010001	弧形、拱形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m内	m2	182.54	114.29	20862.5	
13	011702010002	弧形、拱形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度5.0m内	m2	118.92	141.53	16830.75	
14	01B001	补充清单	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度3.6m内	m2	647.18	92.49	59857.68	
15	011702012001	弧形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度8.0m内	m2	1475.05	130.59	192626.78	
16	011702025001	其他现浇构件	1、混凝土种类：50厚二次浇灌层自流型高强无收缩灌浆料 2、混凝土强度等级：C35	m2	2.19	674.54	1477.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702026001	电缆沟、地沟	1、1:2水泥砂浆内掺5%防水剂面层压光20厚 2、150厚C30抗渗钢纤维混凝土(抗渗等级P8)(钢纤维体积率为0.25%)内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5% 3、刷素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94 6、成品玻璃钢钢箅子板(黄色),高30，仿国标20J333-1/4-8 7、地沟断面300*300，做法详见图纸	m2	1	90.36	90.36	
18	011702026002	电缆沟、地沟	1、1:2水泥砂浆内掺5%防水剂面层压光20厚 2、150厚C30抗渗钢纤维混凝土(抗渗等级P8)(钢纤维体积率为0.25%)内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5% 3、刷素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94 6、成品玻璃钢钢箅子板(黄色),高30，仿国标20J333-1/4-8 7、地沟断面300*300，做法详见图纸	m2	25.85	72.26	1867.92	
19	01B002	补充清单	1、1:2水泥砂浆内掺5%防水剂面层压光20厚 2、150厚C30抗渗钢纤维混凝土(抗渗等级P8)(钢纤维体积率为0.25%)内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5% 3、刷素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94 6、成品玻璃钢钢箅子板(黄色),高50，仿国标20J333-1/4-8 7、尺寸1000*1000*1400，做法详见图纸	m2	0.26	88.96	23.13	
20	01B003	补充清单	1、1:2水泥砂浆内掺5%防水剂面层压光20厚 2、150厚C30抗渗钢纤维混凝土(抗渗等级P8)(钢纤维体积率为0.25%)内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5% 3、刷素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94 6、成品玻璃钢钢箅子板(黄色),高50，仿国标20J333-1/4-8 7、尺寸1000*1000*1400，做法详见图纸	m2	0.41	136.34	55.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	01B004	补充清单	1、1:2水泥砂浆内掺5%防水剂面层压光20厚 2、150厚C30抗渗钢纤维混凝土(抗渗等级P8)(钢纤维体积率为0.25%)内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5% 3、刷素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、素土分层夯实,夯实系数≥0.94 6、成品玻璃钢钢箅子板(黄色),高50，仿国标20J333-1/4-8 7、尺寸1000*1000*1400，做法详见图纸	m2	12.77	76.13	972.18	
22	011702025002	其他现浇构件	1、构件规格：120*150mm 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、外粉20厚1：2水泥砂浆	m2	48.42	94.78	4589.25	
		单价措施合计					513071.47	
合计							2405084.54	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)土建工程(41)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			102216.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	74557.62			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	20202.71			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7455.76			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1202.54			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	24050.85			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	31266.1			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1202.54			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	1924.07			
合计					161862.19			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)土建工程(41)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	283801.96		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		283801.96		

暂列金额明细表

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)土建工程(41)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	283801.96	
合计			283801.96	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)土建工程(41)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)土建工程(41)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)土建工程(41)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)土建工程(41)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)土建工程(41)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	106332.93		106332.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2850748.69	3.2	91223.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2850748.69	0.53	15108.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2850748.69		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2957081.62	9	266137.35
合计					372470.28

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)土建工程(41)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：火炬系统(地面火炬)(1900)土建工程(41)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护工程(42)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4089893.95	
1.1	人工费	1114451.1	
1.2	材料费	1812571.61	
1.3	施工机具使用费	794207.2	
1.4	企业管理费	233515.74	
1.5	利润	135148.3	
2	措施项目费	471508.91	
2.1	单价措施项目费	183883.67	
2.2	总价措施项目费	287625.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	181635.55	
3	其他项目费	613484.09	
3.1	其中：暂列金额	613484.09	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	79693.26	
5	税金	472912.22	
6	工程造价	5727492.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护工程(42)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地基处理与边坡支护工程						
1	010202008001	摩擦钉	1、摩擦钉直径:钢筋Φ18 2、摩擦钉平均深度:1.0m间距1.5m 3、具体做法详图纸大样	m	838	16.54	13860.52	
2	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1、坡面挂网喷浆：网筋Φ6.5@200,混凝土C20，面层厚60mm,固定筋2Φ14@1500,通长 2、PVC管泄水孔Φ50@2000,梅花型布置 3、具体做法详图纸大样	m2	1598.49	137.97	220543.67	
3	010202009002	喷射混凝土、水泥砂浆	1、坡面挂网喷浆：网筋Φ6.5@200,混凝土C20，面层厚80mm,固定筋2Φ12@1500,通长 2、PVC管泄水孔Φ50@3000,梅花型布置 3、具体做法详图纸大样	m2	42.07	152.01	6395.06	
4	010202010001	钢筋混凝土冠梁、板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、具体做法详图纸大样	m3	183.73	449.66	82616.03	
5	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8HRB400钢筋	t	0.617	5153.7	3179.83	
6	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10-12HRB400钢筋	t	13.849	5153.7	71373.59	
7	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ16-22HRB400钢筋	t	13.227	4318.98	57127.15	
8	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25HRB400钢筋	t	33.363	4318.98	144094.13	
9	010202006001	钢板桩	1、采用SKSP-ⅣW型钢板桩,桩长18.0m,钢板桩进场使用前应进行检验,整平,保证桩身挺直,无缺损,采用小锁口打入 3、钢板桩采用租赁的方式计价，装运费用、租赁租金由投标单位自报，今后不调整 2、腰梁高度范围内用C25细石混凝土填实 3、具体做法详图纸大样	t	476.69	1432.65	682929.93	
10	010202011001	钢支撑	1、型钢围檩,型号为双拼HW400x400x13x21;钢管支撑,型号为Φ609×16 2、钢支撑采用租赁的方式计价，装运费用、租赁租金由投标单位自报，部分钢梁、钢柱无法取出部分由投标单位自报，今后不调整 2、具体做法详图纸大样	t	149.004	1646.59	245348.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010201009001	深层搅拌桩	1、双轴深层搅拌机叶片直径为700mm,桩体搭接200mm 2、采用P.O 42.5普通硅酸盐水泥,水泥掺量15%,水灰比为0.60。坑内加固空成孔回掺水泥掺量减半 3、水泥土搅拌桩养护期不得少于28天,要求28天无侧限抗压强度标准值达到1.0Mpa 4、采用四搅二喷施工工艺,双轴搅拌机下沉速度与搅拌提升速度应控制在0.5~0.7m/min范围内,并保持匀速下沉与匀速提升,且最后一次搅拌提升宜采用慢速提升。搅拌提升时不应使孔内产生负压造成周边地基沉降。水泥搅拌桩下沉时不得采用冲水下沉,以免影响搅拌桩桩身强度,当遇到较硬土层下沉困难时,方可适量冲水	m	15838	141.82	2246145.16	
12	010507003001	排水沟	1、沟截面净空尺寸：250*300 2、垫层材料种类、厚度：50厚 3、混凝土种类：非泵送商品砼 4、混凝土强度等级：C20 5、防护材料种类：内填碎石	m	482.58	37.57	18130.53	
13	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸：PRC I 600(110)AB 2、填芯高度：7000 3、填芯材料：微膨胀混凝土 4、砼强度：C40 5、桩数：85 6、配筋详见图纸管桩桩顶与冠梁连接详图	根	85	1688.63	143533.55	
14	010301007002	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸：PRC I 600(130)D 2、填芯高度：7000 3、填芯材料：微膨胀混凝土 4、砼强度：C40 5、桩数：95 6、配筋详见图纸管桩桩顶与冠梁连接详图	根	95	1577.7	149881.5	
15	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：原有管桩 2、桩头截面、高度：详见设计图纸 3、包括所有截桩内容，今后不调整	根	89	53.2	4734.8	
		分部小计					4089893.95	
		分部分项合计					4089893.95	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	41949.86	41949.86	
2	011706002001	排水、降水		项	1	97132.71	97132.71	
3	01B001	钢筋混凝土冠梁、板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、具体做法详图纸大样	m2	459.33	64.29	29530.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011702026001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：250*300 2、垫层材料种类、厚度：50厚 3、混凝土种类：非泵送商品砼 4、混凝土强度等级：C20 5、防护材料种类：内填碎石	m2	235.66	64.8	15270.77	
		单价措施合计					183883.67	
合计							4273777.62	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护工程(42)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			181635.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	132487.11			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	35899.73			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	13248.71			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2136.89			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	42737.78			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	55559.11			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2136.89			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	3419.02			
合计					287625.24			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护工程(42)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	613484.09		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		613484.09		

暂列金额明细表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护工程(42)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	613484.09	
合计			613484.09	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护工程(42)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护工程(42)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护工程(42)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护工程(42)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护工程(42)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	79693.26		79693.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5174886.95	1.3	67273.53
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5174886.95	0.24	12419.73
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5174886.95		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5254580.21	9	472912.22
合计					552605.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护工程(42)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护工程(42)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护-桩基（管桩）(43)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1056238.64	
1.1	人工费	51979.55	
1.2	材料费	855472.52	
1.3	施工机具使用费	127279.22	
1.4	企业管理费	12558.94	
1.5	利润	8948.41	
2	措施项目费	58990.91	
2.1	单价措施项目费	11784.3	
2.2	总价措施项目费	47206.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	21040.05	
3	其他项目费	158435.8	
3.1	其中：暂列金额	158435.8	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19614.45	
5	税金	116395.18	
6	工程造价	1409674.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护-桩基（管桩）(43)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1、管桩型号 PRC Ⅰ600(110)AB-7、8 2、桩顶标高：-2.5m 3、混凝土强度等级：C80 4、桩长15m，42根 5、沉桩方法：静压预制桩 6、接桩方式：机械连接	m	630	335.33	211257.9	
2	010301002010	预制钢筋混凝土管桩	1、管桩型号 PRC Ⅰ600(110)AB-9、9 2、桩顶标高：-2.5m 3、混凝土强度等级：C80 4、桩长18m，43根 5、沉桩方法：静压预制桩 6、接桩方式：机械连接	m	774	331.95	256929.3	
3	010301002011	预制钢筋混凝土管桩	1、管桩型号 PRC Ⅰ600(130)D-7、8 2、桩顶标高：-2.5m 3、混凝土强度等级：C80 4、桩长15m，43根 5、沉桩方法：静压预制桩 6、接桩方式：机械连接	m	645	365.24	235579.8	
4	010301002012	预制钢筋混凝土管桩	1、管桩型号 PRC Ⅰ600(130)D-9、9 2、桩顶标高：-2.5m 3、混凝土强度等级：C80 4、桩长18m，52根 5、沉桩方法：静压预制桩 6、接桩方式：机械连接	m	936	361.52	338382.72	
5	011003003002	钢板	空心桩最上面一节桩的端板加焊3mm薄钢板封孔	t	1.198	11760.37	14088.92	
		分部小计					1056238.64	
		分部分项合计					1056238.64	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	11784.3	11784.3	
		单价措施合计					11784.3	
合计							1068022.94	

福吉网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护-桩基（管桩）(43)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			21040.05			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	16020.34			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	3844.88			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	1174.83			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	534.01			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	10680.23			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	13884.3			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	213.6			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	854.42			
合计					47206.61			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护-桩基（管桩）(43)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	158435.8		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		158435.8		

暂列金额明细表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护-桩基（管桩）(43)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	158435.8	
合计			158435.8	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护-桩基（管桩）(43)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护-桩基（管桩）(43)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护-桩基（管桩）(43)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护-桩基（管桩）(43)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护-桩基（管桩）(43)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	19614.45		19614.45
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1273665.35	1.3	16557.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1273665.35	0.24	3056.8
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1273665.35		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1293279.8	9	116395.18
合计					136009.63

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护-桩基（管桩）(43)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护-桩基（管桩）(43)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-桩基（管桩）(44)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3997489.93	
1.1	人工费	104140.27	
1.2	材料费	3329417.39	
1.3	施工机具使用费	481924.89	
1.4	企业管理费	52719.24	
1.5	利润	29288.14	
2	措施项目费	188994.21	
2.1	单价措施项目费	11784.3	
2.2	总价措施项目费	177209.91	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	78982.7	
3	其他项目费	599623.49	
3.1	其中：暂列金额	599623.49	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	73706.06	
5	税金	437383.23	
6	工程造价	5297196.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-桩基（管桩）(44)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002002	预制钢筋混凝土管桩（检测桩）	1、管桩型号PHA 500 AB 125-15、15-BG 2、桩顶标高：-0.5m 3、混凝土强度等级：C80 4、桩长30m，4根 5、沉桩方法：静压预制桩 6、接桩方式：机械连接	m	120	379.33	45519.6	
2	010301002004	预制钢筋混凝土管桩	1、管桩型号PHA 500 AB 125-13、15-BG 2、桩顶标高：-5.75m 3、混凝土强度等级：C80 4、桩长28m，348根 5、沉桩方法：静压预制桩 6、接桩方式：机械连接	m	9716	389.14	3780884.24	
3	010301002005	预制钢筋混凝土管桩	1、管桩型号PHA 500 AB 125-13、15-BG 2、桩顶标高：-6.55m 3、混凝土强度等级：C80 4、桩长28m，3根 5、沉桩方法：静压预制桩 6、接桩方式：机械连接	m	84	390.88	32833.92	
4	010301006001	桩尖	1、十字形闭口桩尖 2、管桩直径：Φ500mm 3、桩数：355	个	355	283.93	100795.15	
5	010301004001	截（凿）桩头	1、人工凿预留桩头	根	4	35.6	142.4	
6	011003003002	钢板	空心桩最上面一节桩的端板加焊3mm薄钢板封孔	t	1.641	11900	19527.9	
7	010301002009	预制钢筋混凝土管桩（抗弯检测材料费）	1、2根 2、桩长28米	m	56	317.62	17786.72	
		分部小计					3997489.93	
		分部分项合计					3997489.93	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		项	1	11784.3	11784.3	
		单价措施合计					11784.3	
合计							4009274.23	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-桩基（管桩）(44)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			78982.7			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	60139.11			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	14433.39			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	4410.2			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2004.64			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	40092.74			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	52120.56			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	801.85			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	3207.42			
合计					177209.91			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-桩基（管桩）(44)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	599623.49		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		599623.49		

暂列金额明细表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-桩基（管桩）(44)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	599623.49	
合计			599623.49	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-桩基（管桩）(44)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-桩基（管桩）(44)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-桩基（管桩）(44)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-桩基（管桩）(44)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-桩基（管桩）(44)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	73706.06		73706.06
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4786107.63	1.3	62219.4
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4786107.63	0.24	11486.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4786107.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4859813.69	9	437383.23
合计					511089.29

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-桩基（管桩）(44)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-桩基（管桩）(44)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-土建(45)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6045974.85	
1.1	人工费	932979.5	
1.2	材料费	4458339.71	
1.3	施工机具使用费	169521.19	
1.4	企业管理费	352820.93	
1.5	利润	132313.52	
2	措施项目费	2102309.95	
2.1	单价措施项目费	1588509.18	
2.2	总价措施项目费	513800.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	324465.57	
3	其他项目费	906896.23	
3.1	其中：暂列金额	906896.23	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	337758.25	
5	税金	845364.54	
6	工程造价	10238303.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-土建(45)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸：PHC-500(125)-AB 2、填芯高度：2000mm 3、填芯材料：C40微膨胀砼 4、配纵筋6Φ16，架立筋3Φ10，箍筋Φ8@200 5、5mm厚托板	m3	37.68	2046.44	77109.86	
		分部小计					77109.86	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	350.62	458.39	160720.7	
3	070101001001	池底板	1、混凝土强度等级：C35，P8 2、混凝土种类：泵送商品砼	m3	2002.6	593.3	1188142.58	
4	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35，P8 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	58.5	599.37	35063.15	
5	070101002001	池壁	1、混凝土强度等级：C35，p8 2、混凝土种类：泵送商品砼	m3	616.1	604.3	372309.23	
6	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、层高：3.6m以上，8m以内 4、板厚：150mm	m3	643.32	553.46	356051.89	
7	010508001003	后浇带(底板）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8膨胀抗裂剂 3、两侧双层焊接钢筋网片Φ6.5-10*10	m3	202.97	1116.59	226634.27	
8	010508001002	后浇带（墙）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8膨胀抗裂剂	m3	267.35	720.59	192649.74	
9	010501004001	微膨胀剂	镁质抗裂剂或高性能纤维抗裂复合材料	m3	3333.67	30	100010.1	
10	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ12以内	t	1.096	5629.97	6170.45	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12以内	t	83.62	5629.97	470778.09	
12	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ25以内	t	386.516	4607.87	1781015.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直螺纹链接25以内	个	6464	11.81	76339.84	
		分部小计					4965885.52	
		金属结构工程						
14	010606013001	零星钢构件	1、Q235B钢盖板 2、详见图纸	t	0.198	4374.77	866.2	
15	010904004001	止水带	1、钢板止水带t=4	m	237.67	97.35	23137.17	
		分部小计					24003.37	
		屋面及防水工程						
16	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、事故池和初雨池内壁采用20厚聚合物水泥砂浆面层	m2	1832.2	44.85	82174.17	
17	010903002001	墙面涂膜防水	1、所有水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm	m2	6319.68	15.21	96122.33	
		分部小计					178296.5	
		保温、隔热、防腐工程						
18	011003003003	防腐涂料	1、水性超支化环氧煤沥青防腐涂料（五油三面） 2、部位：水池内外壁及池底 3、参除盐水站水池做法	m2	11438.28	70	800679.6	
		分部小计					800679.6	
		分部分项合计					6045974.85	
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：砼水池	m2	3572.63	22.18	79240.93	
2	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：塔式起重机	项	1	138967.91	138967.91	
3	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	70.12	104.31	7314.22	
4	01B001	补充清单	1、混凝土强度等级：C35，P8 2、混凝土种类：泵送商品砼	m2	1061.38	176.18	186993.93	
5	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35，P8 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	227.57	91.03	20715.7	
6	01B002	补充清单	1、混凝土强度等级：C35，p8 2、混凝土种类：泵送商品砼	m2	4435.92	92.2	408991.82	
7	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8 3、层高：3.6m以上，8m以内 4、板厚：150mm	m2	5191.59	118.78	616657.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8膨胀抗裂剂	m2	2192.27	58.85	129015.09	
9	011702030002	后浇带	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P8膨胀抗裂剂	m2	24.96	24.54	612.52	
		单价措施合计					1588509.18	
合计							7634484.03	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-土建(45)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			324465.57			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	236669			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	64129.67			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	23666.9			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3817.24			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	76344.84			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	99248.29			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3817.24			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	6107.59			
合计					513800.77			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-土建(45)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	906896.23		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		906896.23		

暂列金额明细表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-土建(45)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	906896.23	
合计			906896.23	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-土建(45)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-土建(45)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-土建(45)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-土建(45)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-土建(45)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	337758.25		337758.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9055181.03	3.2	289765.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9055181.03	0.53	47992.46
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9055181.03		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9392939.28	9	845364.54
合计					1183122.79

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-土建(45)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-土建(45)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-大型土石方(46)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1046138.25	
1.1	人工费	243566.25	
1.2	材料费	986.99	
1.3	施工机具使用费	641768.51	
1.4	企业管理费	105818.87	
1.5	利润	53997.63	
2	措施项目费	41584.48	
2.1	单价措施项目费	9800.72	
2.2	总价措施项目费	31783.76	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20274.02	
3	其他项目费	156920.74	
3.1	其中：暂列金额	156920.74	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19167.51	
5	税金	113742.99	
6	工程造价	1377553.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-大型土石方(46)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地		m2	3452.64	0.79	2727.59	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见设计图 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	24674.69	13.73	338783.49	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：利用原土回填 2、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	4197.64	40.2	168745.13	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：投标人自行考虑	m3	20476.96	26.17	535882.04	
		分部小计					1046138.25	
		分部分项合计					1046138.25	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	9800.72	9800.72	
		单价措施合计					9800.72	
合计							1055938.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-大型土石方(46)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			20274.02			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	15839.08			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	4434.94			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	527.97			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	10559.39			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	211.19			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	211.19			
合计					31783.76			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-大型土石方(46)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	156920.74		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		156920.74		

暂列金额明细表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-大型土石方(46)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	156920.74	
合计			156920.74	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-大型土石方(46)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-大型土石方(46)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-大型土石方(46)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-大型土石方(46)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-大型土石方(46)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	19167.51		19167.51
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1244643.47	1.3	16180.37
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1244643.47	0.24	2987.14
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1244643.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1263810.98	9	113742.99
合计					132910.5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-大型土石方(46)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-大型土石方(46)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：化学品库（162）-桩基（管桩）(47)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	64324.3	
1.1	人工费	4168.15	
1.2	材料费	45638.21	
1.3	施工机具使用费	12223	
1.4	企业管理费	1474.61	
1.5	利润	820.33	
2	措施项目费	27453.44	
2.1	单价措施项目费	23568.58	
2.2	总价措施项目费	3884.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1731.48	
3	其他项目费	9648.65	
3.1	其中：暂列金额	9648.65	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1561.96	
5	税金	9268.95	
6	工程造价	112257.3	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化学品库（162）-桩基（管桩）(47)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩（检测桩）	1、管桩型号PHC-500-AB-120（11、11） 2、桩顶标高：-1.15m，无送桩 3、混凝土强度等级：C80 4、桩长23.35米，2根 5、沉桩方法：静压预制桩 6、接桩方式：机械连接	m	46.7	277.97	12981.2	
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1、管桩型号PHC-500-AB-120（11、11） 2、桩顶标高：-1.15m 3、混凝土强度等级：C80 4、桩长22米，6根 5、沉桩方法：静压预制桩 6、接桩方式：机械连接	m	132	367.88	48560.16	
3	010301006001	桩尖	1、十字形闭口桩尖 2、管桩直径：Φ500mm 3、桩数：8	个	8	283.93	2271.44	
4	010301004001	截（凿）桩头	1、凿预留桩头	根	2	35.6	71.2	
5	011003003002	钢板	1、空心桩最上面一节桩的端板加焊3mm薄钢板封孔	t	0.037	11900	440.3	
		分部小计					64324.3	
		分部分项合计					64324.3	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	23568.58	23568.58	
		单价措施合计					23568.58	
合计							87892.88	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：化学品库（162）-桩基（管桩）(47)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1731.48			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1318.39			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	316.41			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	96.68			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	43.95			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	878.93			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	1142.61			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	17.58			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	70.31			
合计					3884.86			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：化学品库（162）-桩基（管桩）(47)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9648.65		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		9648.65		

暂列金额明细表

工程名称：化学品库（162）-桩基（管桩）(47)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	9648.65	
合计			9648.65	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：化学品库（162）-桩基（管桩）(47)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：化学品库（162）-桩基（管桩）(47)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：化学品库（162）-桩基（管桩）(47)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：化学品库（162）-桩基（管桩）(47)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：化学品库（162）-桩基（管桩）(47)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1561.96		1561.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	101426.39	1.3	1318.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	101426.39	0.24	243.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	101426.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	102988.35	9	9268.95
合计					10830.91

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：化学品库（162）-桩基（管桩）(47)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：化学品库（162）-桩基（管桩）(47)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：化学品库（162）-土建(48)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	231435.27	
1.1	人工费	50400.28	
1.2	材料费	156663.98	
1.3	施工机具使用费	3777.76	
1.4	企业管理费	14087.19	
1.5	利润	6506.06	
2	措施项目费	83534.44	
2.1	单价措施项目费	63673.61	
2.2	总价措施项目费	19860.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12542.13	
3	其他项目费	34715.29	
3.1	其中：暂列金额	34715.29	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13043.25	
5	税金	32645.54	
6	工程造价	395373.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化学品库（162）-土建(48)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	251.9	0.99	249.38	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	34.65	26.13	905.4	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	25.92	16.41	425.35	
4	010103001001	回填方	1、填方材料品种：利用原土 2、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	41.73	48.91	2041.01	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土弃置 2、运距：投标单位自行考虑	m3	18.84	32.46	611.55	
		分部小计					4232.69	
		桩基工程						
6	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸：PHC-500(125)-AB 2、填芯高度：2000mm 3、填芯材料：C40微膨胀砼 4、配纵筋6Φ16，架立筋3Φ10，箍筋Φ8@200 5、5mm厚托板	m3	0.79	2114.02	1670.08	
		分部小计					1670.08	
		砌筑工程						
7	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：水泥实心砖 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：水泥M10	m3	5.02	539.42	2707.89	
8	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0(B06)蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0专用砌块砂浆砌筑	m3	10.25	433.18	4440.1	
9	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0(B06)蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙、防火墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0专用砌块砂浆砌筑	m3	13.35	442.43	5906.44	
		分部小计					13054.43	
		混凝土及钢筋混凝土工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	3.65	442.08	1613.59	
11	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	5.6	454.25	2543.8	
12	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	11.14	537.8	5991.09	
13	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.64	699.21	447.49	
14	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	7.64	460.03	3514.63	
15	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	5.57	503.5	2804.5	
16	010503004001	圈梁（腰梁）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.51	564.71	288	
17	010503004002	圈梁（压顶、反坎）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.48	564.71	1400.48	
18	010507006001	化粪池、检查井	1、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层同地面) 2、200厚C30抗渗钢筋混凝土沟底、沟壁(抗渗等级P8, 3、内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5%) 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、沟壁、沟底300厚3:7灰土垫层分层夯实 6、0.2厚塑料薄膜 7、基土分层夯实,夯实系数≥0.94 8、详见图纸	座	1	846.98	846.98	
19	010507001001	散水	1、素土夯实,压实系数≥0.9,向外5%坡 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层100 3、80厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压光 4、散水每6m设伸缩缝,缝20 5、散水与墙体间设通长缝,缝宽10,均沥青砂浆嵌缝 6、详见国标12J003-A1-1B	m2	44.1	99	4365.9	
20	010507001002	坡道	1、素土夯实,压实系数≥0.9 2、300厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层300 3、100厚C20混凝土 4、素水泥浆一道(内掺108建筑胶) 5、60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽,深15 6、详见国标12J003-A7-2A	m2	35.09	157.35	5521.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12以内	t	3.331	5153.7	17166.97	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ25以内	t	0.808	4318.98	3489.74	
23	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRBE400 Φ25以内	t	2.63	4359.78	11466.22	
24	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋	t	0.121	7720.87	934.23	
25	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：电渣压力焊	个	96	7.91	759.36	
26	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直螺纹链接25以内	个	16	11.41	182.56	
		分部小计					63336.95	
		门窗工程						
27	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1-3018 2、框、扇材质：75系列框料 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6 4、包含五金及配件	m2	16.2	623.43	10099.57	
28	010804003001	全钢板大门	1、门代号及洞口尺寸：GM-3336 2、详见22J611-4 3、包含五金及配件	m2	35.64	750	26730	
		分部小计					36829.57	
		楼地面装饰工程						
29	011101003001	细石混凝土楼地面	1、300厚级配碎石,压实系数≥0.95,地基承载力特征值:fak≥200KPa 2、250厚C30抗渗混凝土垫层,内配14双向钢筋@150×150(双层钢筋),抗渗等级P8 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、1:3水泥砂浆找坡层抹平 5、1.5厚聚氨酯防水层(沿墙上翻250高) 6、隔离层6厚聚合物水泥防水砂浆 7、40厚C30混凝土初凝时表面撒布2~3厚NFJ金属防静电、不发火耐磨材料面层,随打随抹光,表面施工混凝土密封固化剂	m2	107.55	790.94	85065.6	
30	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、刷素水泥浆一道; 2、12厚DP M15(1:2.5水泥砂浆)打底划出纹道; 3、8厚DP M20(1:2.5水泥砂浆),7厚1:2.5水泥砂浆面层压实赶光(骨料用NFJ骨料)	m	63.3	14.66	927.98	
		分部小计					85993.58	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011201001001	墙面一般抹灰（内墙）	1、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3、清理基层;局部腻子、磨平;涂饰防水耐擦洗（另计） 4、涂料一底两面（另计）	m2	252.32	29.69	7491.38	
32	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	1、丙烯酸面涂料 2 遍 60μm（另计） 2、丙烯酸底涂料 2 遍 60μm（另计） 3、腻子局部找平（另计） 4、5-7 厚 DBI 砂浆抹面,内压增强型耐碱玻纤网布一层; 5、耐碱玻纤网布一层 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料一道 7、5 厚聚合物水泥防水砂浆找平层(干粉型) 7、界面剂 1 道;喷湿墙面	m2	55.66	86.03	4788.43	
33	011201001004	墙面一般抹灰	1、20厚1:2.5水泥砂浆。 2、5-7 厚 DBI 砂浆抹面，内压增强型耐碱玻纤网布一层 3、耐碱玻纤网布一层 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料一道 5、5厚聚合物水泥防水砂浆找平层(干粉型 6、界面剂一道，喷湿墙面 7、部位：外饰二	m2	12.27	132.69	1628.11	
34	011201001003	墙面一般抹灰	1、热镀锌钢丝网，网宽300 2、部位：不同材料交接处	m2	35.32	11.33	400.18	
		分部小计					14308.1	
		油漆、涂料、裱糊工程						
35	011406001001	抹灰面油漆（内墙）	1、清理基层;局部腻子、磨平;涂饰防水耐擦洗 2、涂料一底两面	m2	252.32	38.56	9729.46	
36	011406001002	抹灰面油漆（外墙）	1、丙烯酸面涂料 2 遍 60μm 2、丙烯酸底涂料 2 遍 60μm 3、腻子局部找平	m2	67.93	33.57	2280.41	
		分部小计					12009.87	
		分部分项合计					231435.27	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：单排 2、搭设高度：12m内 3、脚手架材质：盘扣	m2	124.9	20.05	2504.25	
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：单排 2、搭设高度：12m内 3、脚手架材质：盘扣	m2	124.9	18.35	2291.92	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：6.2米~6.8米	m2	137.5	215.72	29661.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机 2、机械设备规格型号：1m3挖掘机	项	1	5456.53	5456.53	
5	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	0.73	100.94	73.69	
6	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	9.86	85.43	842.34	
7	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	89.12	127.9	11398.45	
8	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	7.1	140.57	998.05	
9	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	19.1	78.89	1506.8	
10	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	48.35	137.65	6655.38	
11	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	4.25	95.87	407.45	
12	011702008002	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	20.66	78.88	1629.66	
13	01B001	补充清单	1、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层同地面) 2、200厚C30抗渗钢筋混凝土沟底、沟壁(抗渗等级P8, 3、内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5%) 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、沟壁、沟底300厚3:7灰土垫层分层夯实 6、0.2厚塑料薄膜 7、基土分层夯实,夯实系数≥0.94 8、详见图纸	m2	2.74	83.71	229.37	
14	01B002	补充清单	1、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层同地面) 2、200厚C30抗渗钢筋混凝土沟底、沟壁(抗渗等级P8, 3、内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5%) 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、沟壁、沟底300厚3:7灰土垫层分层夯实 6、0.2厚塑料薄膜 7、基土分层夯实,夯实系数≥0.94 8、详见图纸	m2	0.13	140.17	18.22	
		单价措施合计					63673.61	
合计							295108.88	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：化学品库（162）-土建(48)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			12542.13			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	9148.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	2478.91			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	914.84			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	147.55			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2951.09			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	3836.42			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	147.55			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	236.09			
合计					19860.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：化学品库（162）-土建(48)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	34715.29		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		34715.29		

暂列金额明细表

工程名称：化学品库（162）-土建(48)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	34715.29	
合计			34715.29	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：化学品库（162）-土建(48)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：化学品库（162）-土建(48)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：化学品库（162）-土建(48)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：化学品库（162）-土建(48)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：化学品库（162）-土建(48)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13043.25		13043.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	349685	3.2	11189.92
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	349685	0.53	1853.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	349685		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	362728.25	9	32645.54
合计					45688.79

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：化学品库（162）-土建(48)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：化学品库（162）-土建(48)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：化学品库（162）-钢结构(49)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	212966.13	
1.1	人工费	58450.94	
1.2	材料费	123046.43	
1.3	施工机具使用费	6707.76	
1.4	企业管理费	16943.02	
1.5	利润	7817.98	
2	措施项目费	17450.24	
2.1	单价措施项目费	8205.27	
2.2	总价措施项目费	9244.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3759.91	
3	其他项目费	31944.92	
3.1	其中：暂列金额	31944.92	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9786.07	
5	税金	24493.26	
6	工程造价	296640.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化学品库（162）-钢结构(49)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B	t	0.855	13546.84	11582.55	
2	010604001001	钢梁	1、梁类型：H型钢梁，热镀锌，制作、运输、安装 2、钢材品种、规格：Q355B 3、单根质量：1吨以内	t	1.056	9770.25	10317.38	
3	010606001004	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：圆钢拉条，热镀锌，制作、运输、安装	t	0.404	9837.98	3974.54	
4	010606011001	钢板天沟	1、钢材品种、规格：Q235B，钢板天沟，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	0.662	5541.86	3668.71	
5	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格：Q355B 2、构件类型：热浸镀锌防腐檩条制作、运输、安装	t	4.364	7660.6	33430.86	
6	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235B，屋面检修梯，15J401-WT2c-78，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	0.2	9235.21	1847.04	
7	010606004001	钢挡风架	1、钢材品种、规格：Q235B，雨蓬钢架，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	0.665	8855.81	5889.11	
8	011003003001	防腐涂料	1、涂刷部位：梁、支撑、钢梯、雨棚钢架 2、涂料品种、刷涂遍数：聚氯乙烯含氟萤丹底涂料3遍，100um；刷聚氯乙烯含氟萤丹面漆2遍，60um	m2	76	31.31	2379.56	
9	031202005003	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：屋面支撑、系杆，膨胀型 2、耐火极限（h）：1小时	m2	462	36.64	16927.68	
		分部小计					90017.43	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010901002001	型材屋面	1、0.6厚热镀锌压型钢板浅蓝色， 2、1.5厚聚氯乙烯防水层， 3、100厚岩棉保温层， 4、0.3厚聚乙烯膜隔汽层， 5、内板为0.5厚热镀锌压型钢板白色	m2	123.42	235.98	29124.65	
		分部小计					29124.65	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
11	011207001001	墙面装饰板（外墙面）	1、隔离层材料种类、规格：镀铝锌镁成品彩钢夹芯板（100厚岩棉夹芯）版型选用JYB-Qb-1000,外板裸板厚度0.6，内板裸板厚度0.5 2、压条材料种类、规格：泛水、收边	m2	279.88	271	75847.48	
12	011207001003	墙面装饰板（女儿墙）	1、面层材料品种、规格、颜色：0.6厚镀锌白色双面涂层900型压型钢板	m2	55.32	71.16	3936.57	
13	011506001001	雨篷	1、面层材料品种、规格：彩钢板雨棚 2、详17J925-1第3-32页做法	m2	28.08	500	14040	
		分部小计					93824.05	
		分部分项合计					212966.13	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	6268.91	6268.91	
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 柱梁	m2	123	4.38	538.74	
3	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 屋面瓦	m2	123	1.58	194.34	
4	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 墙板、门窗、雨篷等其它安装 双层墙板	m2	338	3.56	1203.28	
		单价措施合计					8205.27	
合计							221171.4	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：化学品库（162）-钢结构(49)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3759.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	3538.74			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	221.17			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	110.59			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2211.71			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	2875.23			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	110.59			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	176.94			
合计					9244.97			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：化学品库（162）-钢结构(49)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	31944.92		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		31944.92		

暂列金额明细表

工程名称：化学品库（162）-钢结构(49)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	31944.92	
合计			31944.92	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：化学品库（162）-钢结构(49)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：化学品库（162）-钢结构(49)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：化学品库（162）-钢结构(49)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：化学品库（162）-钢结构(49)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：化学品库（162）-钢结构(49)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9786.07		9786.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	262361.29	3.2	8395.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	262361.29	0.53	1390.51
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	262361.29		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	272147.36	9	24493.26
合计					34279.33

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：化学品库（162）-钢结构(49)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：化学品库（162）-钢结构(49)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：化学品库（162）-水电暖通(50)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	31807.78	
1.1	人工费	12336.76	
1.2	材料费	12286.58	
1.3	施工机具使用费	521.3	
1.4	企业管理费	4935.93	
1.5	利润	1727.21	
2	措施项目费	1836.86	
2.1	单价措施项目费	529.73	
2.2	总价措施项目费	1307.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	630.72	
3	其他项目费	4771.17	
3.1	其中：暂列金额	4771.17	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1030.64	
5	税金	3550.18	
6	工程造价	42996.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化学品库（162）-水电暖通(50)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：162/AL1照明箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	331.4	331.4	
2	030404017002	配电箱	1、名称：风机手力启动器（甲供） 2、规格：配GV2-ME05(0.63~1A)IP65 WF2 3、安装方式：距地1.5m，壁装	台	3	217.58	652.74	
3	030404034001	照明开关	1、名称：防水扳式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	2	16.92	33.84	
4	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZR-YJV-3×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	192.9	10.38	2002.3	
5	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：铜包钢接地棒 3、规格：　Φ20mm L=2500mm 4、土质：普通	根(块)	6	201.97	1211.82	
6	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜包扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外	m	123.4	54.01	6664.83	
7	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用柱内二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸	m	64	22.96	1469.44	
8	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、规格：详细见设计图纸 3、其他：圈梁钢筋与柱筋焊接	处	8	51.22	409.76	
9	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：彩钢瓦与柱筋连接 3、安装形式：焊接	处	8	22.53	180.24	
10	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱MEB 2、材质：钢质	台(块)	1	336.34	336.34	
11	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡 2、材质：钢质接线盒，不锈钢面板 3、规格：86型	台(块)	2	84.69	169.38	
12	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	5.42	19.5	105.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030411001005	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：明配	m	122.1	26.2	3199.02	
14	030411001006	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：明配	m	88.3	32.01	2826.48	
15	030411001004	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	3.9	31.24	121.84	
16	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVVSP-2×2.5	m	25.4	10.64	270.26	
17	030411006001	接线盒	1、名称：钢质开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	6	8.37	50.22	
18	030411006002	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	21	8.17	171.57	
19	030412001001	普通灯具	1、名称：浅扁圆吸顶灯 2、型号：220V 3、规格：1xLED30W IP65	套	3	82.57	247.71	
20	030412002001	工厂灯	1、名称：三防LED工厂灯 2、规格：1×LED40W IP65 3、安装形式：壁装	套	6	108.26	649.56	
21	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口灯（A型） 2、规格：36V LED1W IP65 3、安装形式：门上0.2m	套	3	81.03	243.09	
22	030412004003	装饰灯	1、名称：三防应急照明灯（A型） 2、规格：LED 5W DC36V IP65 中型 3、安装形式：距地2.5m	套	3	230.29	690.87	
23	030412004004	装饰灯	1、名称：应急照明灯（A型） 2、规格：LED 5W DC36V IP67 中型 3、安装形式：距地2.5m	套	3	114.54	343.62	
24	030414002001	送配电装置系统	1、名称：电气综合调试 2、电压等级（kV）：1KV以下	系统	1	890.23	890.23	
25	030414011001	接地装置	1、名称：接地调试 2、类别：组	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					24233.41	
		建筑智能化工程						
26	030502001003	机柜、机架	1、名称：防爆现场设备箱（甲供） 2、安装方式：挂墙安装	台	3	542.9	1628.7	
27	030507008001	监控摄像设备	1、名称：防爆一体化网络高清摄像机（带云台）甲供 2、安装方式：支架安装	台	3	358.6	1075.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030411001010	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：明配	m	41.2	26.2	1079.44	
29	030411001011	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	30.9	26.06	805.25	
30	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格：CAT6 3、敷设方式：桥架、管内	m	44	5.02	220.88	
31	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：GYTY53-4B1-RYJ-3×2.5	m	47.2	6.77	319.54	
		分部小计					5129.61	
		通风空调工程						
32	030108003001	轴流通风机	1、名称：边墙排风机 DWEX-400D4 2、规格：风量3100m3/h,风压120Pa,转速1400rpm，功率0.18kW/380V	台	3	814.92	2444.76	
		分部小计					2444.76	
		分部分项合计					31807.78	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	529.73	529.73	
		单价措施合计					529.73	
合计							32337.51	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：化学品库（162）-水电暖通(50)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			630.72			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	457.04			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	109.69			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	63.99			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	15.23			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	304.69			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	335.16			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	9.14			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	12.19			
合计					1307.13			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：化学品库（162）-水电暖通(50)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4771.17		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4771.17		

暂列金额明细表

工程名称：化学品库（162）-水电暖通(50)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	4771.17	
合计			4771.17	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：化学品库（162）-水电暖通(50)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：化学品库（162）-水电暖通(50)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：化学品库（162）-水电暖通(50)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：化学品库（162）-水电暖通(50)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：化学品库（162）-水电暖通(50)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1030.64		1030.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36547.41	2.4	877.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36547.41	0.42	153.5
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36547.41		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	39446.45	9	3550.18
合计					4580.82

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：化学品库（162）-水电暖通(50)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：化学品库（162）-水电暖通(50)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：化学品库（162）-消防(51)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	15786.08	
1.1	人工费	4804.73	
1.2	材料费	8069.52	
1.3	施工机具使用费	124.53	
1.4	企业管理费	2114.42	
1.5	利润	672.88	
2	措施项目费	716.32	
2.1	单价措施项目费	253.16	
2.2	总价措施项目费	463.16	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	223.48	
3	其他项目费	2367.91	
3.1	其中：暂列金额	2367.91	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	384.28	
5	税金	1732.91	
6	工程造价	20987.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化学品库（162）-消防(51)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器保护箱 2、规格、型号：MF/ABC4×2	具(组)	3	124.65	373.95	
2	030904001001	点型探测器	1、名称：防爆火焰探测器 2、线制：总线	个	3	1380.79	4142.37	
3	030904003001	按钮	1、名称：防爆手动报警按钮	个	1	156.71	156.71	
4	030904005001	声光报警器	1、名称：防爆声光警报器	个	1	274.38	274.38	
5	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：防爆号筒扬声器 2、功率：25W 3、安装方式：距地2.5m	个	3	418.81	1256.43	
6	030404032001	端子箱	1、名称：防爆端子接线箱（甲供） 2、安装部位：距地1.5m	台	2	322.01	644.02	
7	030404032002	端子箱	1、名称：防爆模块/接线箱（甲供） 2、安装部位：距地1.5m 3、其他：内置短路隔离器1只，输入模块3只	台	1	1116.47	1116.47	
8	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	4	19.77	79.08	
9	030411001003	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：明配	m	60.4	26.61	1607.24	
10	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	4	26.4	105.6	
11	030411001004	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：明配	m	17.1	32.48	555.41	
12	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-RYJSP-2×2.5	m	42.4	10.45	443.08	
13	030411004005	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-DJYPYP-2×1.5	m	9.5	8.47	80.47	
14	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：WDZB2N-KYJY-4×1.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	29.9	16.41	490.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：WDZB2N-KYJY-2×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	9.5	10.23	97.19	
16	030411006001	接线盒	1、名称：防爆接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：明装	个	8	61.37	490.96	
17	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：64点以下 2、线制：总线 3、其他：安装单位只调试	系统	1	3811.37	3811.37	
18	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：消防电话、广播调试等 2、类型：安装单位只调试	个(部)	3	20.23	60.69	
		分部小计					15786.08	
		分部分项合计					15786.08	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	253.16	253.16	
		单价措施合计					253.16	
合计							16039.24	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：化学品库（162）-消防(51)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			223.48			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	161.94			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	38.87			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	22.67			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	5.4			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	107.96			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	118.76			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3.24			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	4.32			
合计					463.16			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：化学品库（162）-消防(51)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2367.91		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2367.91		

暂列金额明细表

工程名称：化学品库（162）-消防(51)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	2367.91	
合计			2367.91	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：化学品库（162）-消防(51)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：化学品库（162）-消防(51)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：化学品库（162）-消防(51)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：化学品库（162）-消防(51)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：化学品库（162）-消防(51)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	384.28		384.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13627.21	2.4	327.05
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13627.21	0.42	57.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13627.21		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	19254.59	9	1732.91
合计					2117.19

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：化学品库（162）-消防(51)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：化学品库（162）-消防(51)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：危废库（163）-桩基（管桩）(52)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	119946.97	
1.1	人工费	4617.55	
1.2	材料费	101546.47	
1.3	施工机具使用费	11812.05	
1.4	企业管理费	1149.98	
1.5	利润	820.92	
2	措施项目费	29911.97	
2.1	单价措施项目费	23568.58	
2.2	总价措施项目费	6343.39	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2827.26	
3	其他项目费	17992.05	
3.1	其中：暂列金额	17992.05	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2584.9	
5	税金	15339.23	
6	工程造价	185775.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：危废库（163）-桩基（管桩）(52)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002002	预制钢筋混凝土管桩（检测桩）	1、管桩型号PHC-500-AB-120-14 2、桩顶标高：-0.5m，无送桩 3、混凝土强度等级：C80 4、桩长15.65m，2根 5、沉桩方法：静压预制桩	m	31.3	275.08	8610	
2	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1、管桩型号PHC-500-AB-120-14 2、桩顶标高：-1.45m 3、混凝土强度等级：C80 4、桩长14m，26根 5、沉桩方法：静压预制桩 6、ZH-1	m	364	279.67	101799.88	
3	010301006001	桩尖	1、十字形闭口桩尖 2、管桩直径：Φ500mm 3、桩数：28	个	28	283.93	7950.04	
4	010301004001	截（凿）桩头	1、凿预留桩头	根	2	34.98	69.96	
5	011003003002	钢板	1、空心桩最上面一节桩的端板加焊3mm薄钢板封孔	t	0.129	11760.37	1517.09	
		分部小计					119946.97	
		分部分项合计					119946.97	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	23568.58	23568.58	
		单价措施合计					23568.58	
合计							143515.55	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：危废库（163）-桩基（管桩）(52)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2827.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2152.73			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	516.66			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	157.87			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	71.76			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1435.16			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	1865.7			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	28.7			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	114.81			
合计					6343.39			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：危废库（163）-桩基（管桩）(52)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	17992.05		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		17992.05		

暂列金额明细表

工程名称：危废库（163）-桩基（管桩）(52)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	17992.05	
合计			17992.05	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：危废库（163）-桩基（管桩）(52)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：危废库（163）-桩基（管桩）(52)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：危废库（163）-桩基（管桩）(52)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：危废库（163）-桩基（管桩）(52)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：危废库（163）-桩基（管桩）(52)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2584.9		2584.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	167850.99	1.3	2182.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	167850.99	0.24	402.84
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	167850.99		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	170435.89	9	15339.23
合计					17924.13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：危废库（163）-桩基（管桩）(52)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：危废库（163）-桩基（管桩）(52)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：危废库（163）-土建(53)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	610216.64	
1.1	人工费	137127.77	
1.2	材料费	406036.82	
1.3	施工机具使用费	10813.9	
1.4	企业管理费	38470.78	
1.5	利润	17767.37	
2	措施项目费	173078.18	
2.1	单价措施项目费	123686.5	
2.2	总价措施项目费	49391.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	31190.89	
3	其他项目费	91532.5	
3.1	其中：暂列金额	91532.5	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	32631.05	
5	税金	81671.25	
6	工程造价	989129.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：危废库（163）-土建(53)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	1343	0.99	1329.57	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	69.99	26.13	1828.84	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	119.55	19.6	2343.18	
4	010103001001	回填方	1、填方材料品种：利用原土 2、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	136.38	48.92	6671.71	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土弃置 2、运距：投标单位自行考虑	m3	53.17	32.56	1731.22	
		分部小计					13904.52	
		桩基工程						
6	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸：PHC-500(125)-AB 2、填芯高度：2000mm 3、填芯材料：C40微膨胀砼 4、配纵筋6Φ16，架立筋3Φ10，箍筋Φ8@200 5、5mm厚托板	m3	2.97	2114.48	6280.01	
		分部小计					6280.01	
		砌筑工程						
7	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：水泥实心砖 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：水泥M10	m3	14.12	539.42	7616.61	
8	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0(B06)蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0专用砌块砂浆砌筑	m3	21.69	433.18	9395.67	
9	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0(B06)蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙、防火墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0专用砌块砂浆砌筑	m3	49.07	442.43	21710.04	
		分部小计					38722.32	
		混凝土及钢筋混凝土工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	9.57	442.08	4230.71	
11	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	35.52	454.25	16134.96	
12	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	27.4	537.8	14735.72	
13	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.64	699.21	447.49	
14	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	11.71	460.03	5386.95	
15	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	5.57	503.5	2804.5	
16	010503004001	圈梁（腰梁）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.27	564.71	1281.89	
17	010503004002	圈梁（压顶、反坎）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.5	564.71	2541.2	
18	010507006001	集水坑	1、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层同地面) 2、200厚C30抗渗钢筋混凝土沟底、沟壁(抗渗等级P8, 3、内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5%) 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、沟壁、沟底300厚3:7灰土垫层分层夯实 6、0.2厚塑料薄膜 7、基土分层夯实,夯实系数≥0.94 8、详见图纸	座	4	1055.73	4222.92	
19	010507001001	散水	1、素土夯实,压实系数≥0.9,向外5%坡 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层100 3、80厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压光 4、散水每6m设伸缩缝,缝20 5、散水与墙体间设通长缝,缝宽10,均沥青砂浆嵌缝 6、详见国标12J003-A1-1B	m2	80.4	99	7959.6	
20	010507001002	坡道	1、素土夯实,压实系数≥0.9 2、300厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层300 3、100厚C20混凝土 4、素水泥浆一道(内掺108建筑胶) 5、60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽,深15 6、详见国标12J003-A7-2A	m2	46.79	157.35	7362.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ12以内	t	0.15	5153.7	773.06	
22	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12以内	t	4.456	5153.7	22964.89	
23	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ25以内	t	4.445	4318.98	19197.87	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRBE400 Φ25以内	t	4.15	4359.78	18093.09	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋	t	0.339	7720.87	2617.37	
26	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：电渣压力焊	个	168	7.91	1328.88	
27	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直螺纹链接25以内	个	88	11.41	1004.08	
		分部小计					133087.59	
		门窗工程						
28	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1-3018 2、框、扇材质：75系列框料 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6 4、包含五金及配件	m2	32.4	623.43	20199.13	
29	010804003001	全钢板大门	1、门代号及洞口尺寸：GM-3336 2、详见22J611-4 3、包含五金及配件	m2	51.12	750	38340	
		分部小计					58539.13	
		楼地面装饰工程						
30	011101003001	细石混凝土楼地面	1、300厚级配碎石,压实系数≥0.95,地基承载力特征值:fak≥200KPa; 2、250厚C30抗渗混凝土垫层,内配14双向钢筋@150×150(双层钢筋),抗渗等级P8 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、1:3水泥砂浆找坡层抹平 5、1.5厚聚氨酯防水层(沿墙上翻250高) 6、隔离层6厚聚合物水泥防水砂浆 7、40厚C30混凝土初凝时表面撒布2~3厚NFJ金属防静电、不发火耐磨材料面层,随打随抹光,表面施工混凝土密封固化剂	m2	381.25	782.22	298221.38	
31	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、刷素水泥浆一道; 2、12厚DP M15(1:2.5水泥砂浆)打底划出纹道; 3、8厚DP M20(1:2.5水泥砂浆),7厚1:2.5水泥砂浆面层压实赶光(骨料用NFJ骨料)	m	63.3	14.66	927.98	
		分部小计					299149.36	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011201001001	墙面一般抹灰（内墙）	1、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3、清理基层;局部腻子、磨平;涂饰防水耐擦洗（另计） 4、涂料一底两面（另计）	m2	650.23	29.69	19305.33	
33	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	1、丙烯酸面涂料 2 遍 60μm（另计） 2、丙烯酸底涂料 2 遍 60μm（另计） 3、腻子局部找平（另计） 4、5-7 厚 DBI 砂浆抹面,内压增强型耐碱玻纤网布一层; 5、耐碱玻纤网布一层 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料一道 7、5 厚聚合物水泥防水砂浆找平层(干粉型) 7、界面剂 1 道;喷湿墙面	m2	96.94	86.03	8339.75	
34	011201001004	墙面一般抹灰	1、20厚1:2.5水泥砂浆。 2、5-7 厚 DBI 砂浆抹面，内压增强型耐碱玻纤网布一层 3、耐碱玻纤网布一层 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料一道 5、5厚聚合物水泥防水砂浆找平层(干粉型 6、界面剂一道，喷湿墙面 7、部位：外饰二	m2	26.4	127.27	3359.93	
35	011201001003	墙面一般抹灰	1、热镀锌钢丝网，网宽300 2、部位：不同材料交接处	m2	106.05	11.33	1201.55	
		分部小计					32206.56	
		油漆、涂料、裱糊工程						
36	011406001001	抹灰面油漆（内墙）	1、清理基层;局部腻子、磨平;涂饰防水耐擦洗 2、涂料一底两面	m2	650.23	38.56	25072.87	
37	011406001002	抹灰面油漆（外墙）	1、丙烯酸面涂料 2 遍 60μm 2、丙烯酸底涂料 2 遍 60μm 3、腻子局部找平	m2	96.94	33.57	3254.28	
		分部小计					28327.15	
		分部分项合计					610216.64	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：砌墙脚手 2、搭设高度：12m以内	m2	271.2	20.05	5437.56	
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手 2、搭设高度：层高超过3.6m，12m以内	m2	271.2	18.35	4976.52	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：钢筋混凝土排架结构,砖墙围护	m2	411.8	144.06	59323.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机、推土机	项	1	4900.37	4900.37	
5	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	1.91	101.16	193.22	
6	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	62.52	85.46	5342.96	
7	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	219.2	127.9	28035.68	
8	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	7.1	140.57	998.05	
9	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	29.28	78.88	2309.61	
10	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	48.35	137.65	6655.38	
11	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	18.91	95.89	1813.28	
12	011702008002	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	37.49	78.88	2957.21	
13	01B001	补充清单	1、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层同地面) 2、200厚C30抗渗钢筋混凝土沟底、沟壁(抗渗等级P8, 3、内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5%) 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、沟壁、沟底300厚3:7灰土垫层分层夯实 6、0.2厚塑料薄膜 7、基土分层夯实,夯实系数≥0.94 8、详见图纸	m2	8.21	83.81	688.08	
14	01B002	补充清单	1、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层同地面) 2、200厚C30抗渗钢筋混凝土沟底、沟壁(抗渗等级P8, 3、内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5%) 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、沟壁、沟底300厚3:7灰土垫层分层夯实 6、0.2厚塑料薄膜 7、基土分层夯实,夯实系数≥0.94 8、详见图纸	m2	0.4	136.67	54.67	
		单价措施合计					123686.5	
合计							733903.14	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：危废库（163）-土建(53)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			31190.89			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	22751			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	6164.79			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2275.1			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	366.95			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	7339.03			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	9540.74			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	366.95			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	587.12			
合计					49391.68			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：危废库（163）-土建(53)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	91532.5		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		91532.5		

暂列金额明细表

工程名称：危废库（163）-土建(53)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	91532.5	
合计			91532.5	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：危废库（163）-土建(53)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：危废库（163）-土建(53)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：危废库（163）-土建(53)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：危废库（163）-土建(53)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：危废库（163）-土建(53)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	32631.05		32631.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	874827.32	3.2	27994.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	874827.32	0.53	4636.58
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	874827.32		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	907458.37	9	81671.25
合计					114302.3

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：危废库（163）-土建(53)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：危废库（163）-土建(53)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：危废库（163）-钢结构(54)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	411632.24	
1.1	人工费	86213.59	
1.2	材料费	271558.76	
1.3	施工机具使用费	15291.92	
1.4	企业管理费	26394.8	
1.5	利润	12173.17	
2	措施项目费	28235.34	
2.1	单价措施项目费	10586.59	
2.2	总价措施项目费	17648.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7177.72	
3	其他项目费	61744.84	
3.1	其中：暂列金额	61744.84	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18710.15	
5	税金	46829.03	
6	工程造价	567151.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：危废库（163）-钢结构(54)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B	t	1.31	13546.84	17746.36	
2	010604001001	钢梁	1、梁类型：H型钢梁，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装 2、钢材品种、规格：Q355B 3、单根质量：3吨以内	t	2.112	7770.25	16410.77	
3	010606001002	钢支撑、钢拉条（水平支撑）	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：角钢支撑，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	0.58	7946.41	4608.92	
4	010606001003	钢支撑、钢拉条（系杆）	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：槽钢、钢管支撑，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	0.451	8017.06	3615.69	
5	010606001004	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：圆钢拉条，热镀锌，制作、运输、安装	t	0.966	9837.98	9503.49	
6	010606001005	钢支撑、钢拉条（隅撑）	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：角钢支撑，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	0.109	8496.41	926.11	
7	010606011001	钢板天沟	1、钢材品种、规格：不锈钢天沟，17J925-1,3/2-37节点，制作、运输、安装	m	62	325.46	20178.52	
8	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格：Q355B 2、构件类型：热浸镀锌防腐檩条制作、运输、安装	t	8.863	7660.6	67895.9	
9	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235B，屋面检修梯，15J401-WT2c-78，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	0.278	9235.21	2567.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010606004001	钢挡风架	1、钢材品种、规格：Q235B，雨蓬钢架，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	2.314	8855.81	20492.34	
11	011003003001	防腐涂料	1、涂刷部位：梁、支撑、钢梯、雨棚钢架 2、涂料品种、刷涂遍数：聚氯乙烯含氟萤丹底涂料3遍，100um；刷聚氯乙烯含氟萤丹面漆2遍，60um	m2	174	31.31	5447.94	
12	031202005003	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：屋面支撑、系杆，膨胀型 2、耐火极限（h）：1小时	m2	1035	36.64	37922.4	
		分部小计					207315.83	
		屋面及防水工程						
13	010901002001	型材屋面	1、0.6厚热镀锌压型钢板浅蓝色 2、1.5厚聚氯乙烯防水层 3、100厚岩棉保温层 4、0.3厚聚乙烯膜隔汽层 5、内板为0.5厚热镀锌压型钢板白色。	m2	378.2	235.98	89247.64	
		分部小计					89247.64	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
14	011207001001	墙面装饰板（外墙面）	1、隔离层材料种类、规格：镀铝锌镁成品彩钢夹芯板（100厚岩棉夹芯）版型选用JYB-Qb-1000,外板裸板厚度0.6，内板裸板厚度0.5 2、压条材料种类、规格：泛水、收边	m2	506.12	167.91	84982.61	
15	011207001003	墙面装饰板（女儿墙）	1、面层材料品种、规格、颜色：0.6厚镀锌白色双面涂层900型压型钢板	m2	126	71.16	8966.16	
16	011506001001	雨篷	1、面层材料品种、规格：彩钢板雨棚 2、详17J925-1第3-32页做法	m2	42.24	500	21120	
		分部小计					115068.77	
		分部分项合计					411632.24	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	6268.91	6268.91	
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 柱梁	m2	378	4.38	1655.64	
3	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 屋面瓦	m2	378	1.58	597.24	
4	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 墙板、门窗、雨篷等其它安装 双层墙板	m2	580	3.56	2064.8	
		单价措施合计					10586.59	
合计							422218.83	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：危废库（163）-钢结构(54)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			7177.72			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	6755.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	422.22			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	211.11			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	4222.19			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	5488.84			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	211.11			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	337.78			
合计					17648.75			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：危废库（163）-钢结构(54)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	61744.84		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		61744.84		

暂列金额明细表

工程名称：危废库（163）-钢结构(54)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	61744.84	
合计			61744.84	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：危废库（163）-钢结构(54)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：危废库（163）-钢结构(54)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：危废库（163）-钢结构(54)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：危废库（163）-钢结构(54)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：危废库（163）-钢结构(54)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18710.15		18710.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	501612.42	3.2	16051.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	501612.42	0.53	2658.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	501612.42		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	520322.57	9	46829.03
合计					65539.18

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：危废库（163）-钢结构(54)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：危废库（163）-钢结构(54)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：危废库（163）-水电暖通(55)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	205889.58	
1.1	人工费	45910.77	
1.2	材料费	131345.33	
1.3	施工机具使用费	3833.14	
1.4	企业管理费	18368.84	
1.5	利润	6431.5	
2	措施项目费	7664.92	
2.1	单价措施项目费	1454.79	
2.2	总价措施项目费	6210.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2996.5	
3	其他项目费	30883.44	
3.1	其中：暂列金额	30883.44	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5128.23	
5	税金	22460.96	
6	工程造价	272027.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：危废库（163）-水电暖通(55)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：163/AL1照明箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	297.66	297.66	
2	030404017003	配电箱	1、名称：163/AF1风机配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	561.49	561.49	
3	030404017004	配电箱	1、名称：防爆现场操作箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	5	259.68	1298.4	
4	030404034001	照明开关	1、名称：三防扳式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	11	35.52	390.72	
5	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZR-YJV-3×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	374.1	10.38	3883.16	
6	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZR-YJV-4×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	147.8	15.84	2341.15	
7	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：铜包钢接地棒 3、规格：　Φ20mm L=2500mm 4、土质：普通	根(块)	6	201.97	1211.82	
8	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜包扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外	m	166.6	54.01	8998.07	
9	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用柱内二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸	m	80	22.96	1836.8	
10	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、规格：详细见设计图纸 3、其他：圈梁钢筋与柱筋焊接	处	10	51.22	512.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：彩钢瓦与柱筋连接 3、安装形式：焊接	处	10	22.53	225.3	
12	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱MEB 2、材质：钢质	台(块)	1	336.34	336.34	
13	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡 2、材质：钢质接线盒，不锈钢面板 3、规格：86型	台(块)	2	84.69	169.38	
14	030409006001	避雷针	1、名称：人体静电消除器 2、规格：Exib IICT4 Gb	根	1	562.74	562.74	
15	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	4.5	19.5	87.75	
16	030411001005	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：明配	m	667.7	26.2	17493.74	
17	030411001006	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	6.6	26.06	172	
18	030411001004	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：明配	m	4.1	37.79	154.94	
19	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVVSP-2×2.5	m	94.6	10.64	1006.54	
20	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：ZR-KYJVP-7×1.5 3、敷设方式、部位：管内	m	83.3	23.72	1975.88	
21	030411006001	接线盒	1、名称：防爆开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	11	60.98	670.78	
22	030411006002	接线盒	1、名称：防爆接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	41	60.98	2500.18	
23	030412001001	普通灯具	1、名称：浅扁圆吸顶灯 2、型号：220V 3、规格：1xLED30W IP65	套	5	82.57	412.85	
24	030412002001	工厂灯	1、名称：三防LED工厂灯 2、规格：1×LED50W IP65 3、安装形式：壁装	套	12	124.52	1494.24	
25	030412002002	工厂灯	1、名称：防爆LED灯 2、规格：1×LED50W IP65 3、安装形式：吸顶	套	4	223.6	894.4	
26	030412004001	装饰灯	1、名称：三防安全出口（A型） 2、规格：36V LED1W IP65 3、安装形式：门上0.2m	套	4	356.13	1424.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030412004005	装饰灯	1、名称：防爆安全出口（A型） 2、规格：36V LED1W IP65 3、安装形式：门上0.2m	套	1	356.13	356.13	
28	030412004003	装饰灯	1、名称：三防应急照明灯（A型） 2、规格：LED 5W DC36V IP65 中型 3、安装形式：距地2.5m	套	4	230.29	921.16	
29	030412004004	装饰灯	1、名称：三防应急照明灯（A型） 2、规格：LED 5W DC36V IP67 中型 3、安装形式：距地2.5m	套	5	230.29	1151.45	
30	030412004006	装饰灯	1、名称：防爆应急照明灯（A型） 2、规格：LED 5W DC36V IP67 中型 3、安装形式：距地2.5m	套	1	436.78	436.78	
31	030414002001	送配电装置系统	1、名称：电气综合调试 2、电压等级（kV）：1KV以下	系统	1	890.23	890.23	
32	030414011001	接地装置	1、名称：接地调试 2、类别：组	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					55629.96	
		建筑智能化工程						
33	030502001003	机柜、机架	1、名称：防爆现场设备箱（甲供） 2、安装方式：挂墙安装	台	4	542.9	2171.6	
34	030507008001	监控摄像设备	1、名称：防爆一体化网络高清摄像机（带云台）甲供 2、安装方式：支架安装	台	5	358.6	1793	
35	030411001010	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：明配	m	70.9	32.01	2269.51	
36	030411001011	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	39	26.06	1016.34	
37	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：GYTY53-4B1-RYJ-3×2.5	m	78.9	6.51	513.64	
38	030411006003	接线盒	1、名称：防爆接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：明装	个	5	60.98	304.9	
		分部小计					8068.99	
		给排水工程						
39	031001002001	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：无缝碳钢管DN100 Sch40 4、连接形式：焊接 5、其他：20 GB/T8163 外加强级3PE	m	32.1	113.62	3647.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031001002002	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：无缝碳钢管DN200 Sch20 4、连接形式：焊接 5、其他：20 GB/T8163外加强级3PE	m	31.1	297.51	9252.56	
41	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250 4、填料材质：详细见设计图纸	个	2	172.05	344.1	
42	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN200 4、连接形式：法兰	个	1	1617.07	1617.07	
43	040504002001	混凝土井	1、名称：水封井GSF-1 2、井规格：1000*1000 3、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖Ø700 4、其他：参考图集23S519-30	座	4	5895.46	23581.84	
44	040504002002	混凝土井	1、名称：钢筋混凝土阀门井 2、规格、型号：1300×1300×1500 3、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖Ø800 4、其他：仿图集05S502-68	座	1	3443.93	3443.93	
		分部小计					41886.7	
		通风空调工程						
45	030108003001	轴流通风机	1、名称：防爆轴流排风机 2、型号：BT35-11-No.5-25° 3、规格：风量7655m3/h,风压141Pa,转速1450rpm，功率0.37kW，380V-3P-50Hz 4、其他：配进出口安全网、止回阀、60°防雨罩，风机入口配防爆型电动密闭风阀（220V AC），电机检查接线	台	3	1292.93	3878.79	
46	030108003002	轴流通风机	1、名称：防爆轴流排风机 2、型号：BT35-11-No.3.15-25° 3、规格：风量3810m3/h,风压224Pa,转速2900rpm，功率0.37kW，380V-3P-50Hz 4、其他：配进出口安全网、止回阀、60°防雨罩，风机入口配防爆型电动密闭风阀（220V AC），电机检查接线	台	2	1112.93	2225.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030108001001	离心式通风机	1、名称：防爆型废气回收处理机组 2、型号：LGP 504 3、规格：风量17000m3/h，机外静压：700Pa，功率11KW，电源380V-3P-50Hz，进风段+G4初效过滤段+300mm厚深床式浸渍化学活性碳过滤段+300mm厚深床式浸渍化学活性碳过滤段+G4初效过滤段+风机段 4、其他：配15m高∅500自立式排气筒、排气筒附采样口、采样平台、斜体、排气筒设防雨帽、避雷针，机组出口配VOCS气体探测仪1个，配进口防爆型手动风阀、配防爆电控箱，PLC控制系统	台	1	60390.61	60390.61	
48	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：δ=0.6	m2	55.6	158.7	8823.72	
49	030702001011	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：δ=0.75	m2	19.4	163.84	3178.5	
50	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：δ=0.75	m2	77.7	135.53	10530.68	
51	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：δ=1.0	m2	24.5	152.19	3728.66	
52	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：　轻锈 2、油漆品种：防锈漆二道，调和漆二道 3、结构类型：通风管道型钢	kg	678.3	2.59	1756.8	
53	030703001014	碳钢阀门	1、名称：防爆手动对开多叶调节阀 2、规格：400×200	个	2	490.48	980.96	
54	030703001019	碳钢阀门	1、名称：防爆电动对开多叶调节阀 2、规格：630×250	个	1	536.08	536.08	
55	030703001020	碳钢阀门	1、名称：防爆电动对开多叶调节阀 2、规格：1000×320	个	1	615.28	615.28	
56	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：300×150	个	1	57.5	57.5	
57	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：300×300	个	3	74.47	223.41	
58	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：400×200	个	2	72.7	145.4	
59	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：400×400	个	6	116.28	697.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：550×300	个	1	118.06	118.06	
61	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：550×550	个	4	172.94	691.76	
62	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：630×250	个	1	118.06	118.06	
63	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	1606.12	1606.12	
		分部小计					100303.93	
		分部分项合计					205889.58	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1454.79	1454.79	
		单价措施合计					1454.79	
合计							207344.37	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：危废库（163）-水电暖通(55)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2996.5			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2171.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	521.13			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	303.99			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	72.38			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1447.58			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1592.34			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	43.43			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	57.9			
合计					6210.13			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：危废库（163）-水电暖通(55)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	30883.44		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		30883.44		

暂列金额明细表

工程名称：危废库（163）-水电暖通(55)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	30883.44	
合计			30883.44	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：危废库（163）-水电暖通(55)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：危废库（163）-水电暖通(55)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：危废库（163）-水电暖通(55)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：危废库（163）-水电暖通(55)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：危废库（163）-水电暖通(55)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5128.23		5128.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	181851.94	2.4	4364.45
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	181851.94	0.42	763.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	181851.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	249566.17	9	22460.96
合计					27589.19

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：危废库（163）-水电暖通(55)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：危废库（163）-水电暖通(55)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：危废库（163）-消防(56)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	30384.45	
1.1	人工费	8370.85	
1.2	材料费	16971.37	
1.3	施工机具使用费	185.24	
1.4	企业管理费	3684.75	
1.5	利润	1172.24	
2	措施项目费	1366.55	
2.1	单价措施项目费	396	
2.2	总价措施项目费	970.55	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	468.3	
3	其他项目费	4557.67	
3.1	其中：暂列金额	4557.67	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	793.88	
5	税金	3339.23	
6	工程造价	40441.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：危废库（163）-消防(56)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器保护箱 2、规格、型号：MF/ABC6×2	具(组)	5	178.11	890.55	
2	030904001001	点型探测器	1、名称：防爆火焰探测器 2、线制：总线	个	4	1380.79	5523.16	
3	030904003001	按钮	1、名称：防爆手动报警按钮	个	2	156.71	313.42	
4	030904003002	按钮	1、名称：防爆消火栓按钮	个	8	167.11	1336.88	
5	030904005001	声光报警器	1、名称：防爆声光警报器	个	2	274.38	548.76	
6	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：防爆号筒扬声器 2、功率：25W 3、安装方式：距地2.5m	个	5	418.81	2094.05	
7	030404032001	端子箱	1、名称：防爆端子接线箱（甲供） 2、安装部位：距地1.5m	台	1	322.01	322.01	
8	030404032002	端子箱	1、名称：防爆模块/接线箱（甲供） 2、安装部位：距地1.5m 3、其他：内置短路隔离器1只，输入模块4只	台	1	1315.41	1315.41	
9	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	4.3	19.77	85.01	
10	030411001003	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：明配	m	92.8	26.61	2469.41	
11	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	8.4	26.4	221.76	
12	030411001004	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：明配	m	207.7	32.48	6746.1	
13	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-RYJSP-2×2.5	m	62.3	10.45	651.04	
14	030411004005	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-DJYPYP-2×1.5	m	166.5	8.47	1410.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：WDZB2N-KYJY-4×1.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	46.7	16.41	766.35	
16	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：WDZB2N-KYJY-2×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	47.8	10.23	488.99	
17	030411006001	接线盒	1、名称：防爆接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：明装	个	21	61.37	1288.77	
18	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：64点以下 2、线制：总线 3、其他：安装单位只调试	系统	1	3811.37	3811.37	
19	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：消防电话、广播调试等 2、类型：安装单位只调试	个(部)	5	20.23	101.15	
		分部小计					30384.45	
		分部分项合计					30384.45	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	396	396	
		单价措施合计					396	
合计							30780.45	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：危废库（163）-消防(56)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			468.3			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	339.35			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	81.44			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	47.51			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	11.31			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	226.24			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	248.86			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	6.79			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	9.05			
合计					970.55			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：危废库（163）-消防(56)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4557.67		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4557.67		

暂列金额明细表

工程名称：危废库（163）-消防(56)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	4557.67	
合计			4557.67	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：危废库（163）-消防(56)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：危废库（163）-消防(56)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：危废库（163）-消防(56)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：危废库（163）-消防(56)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：危废库（163）-消防(56)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	793.88		793.88
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28151.77	2.4	675.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28151.77	0.42	118.24
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28151.77		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	37102.55	9	3339.23
合计					4133.11

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：危废库（163）-消防(56)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：危废库（163）-消防(56)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：车间变电所（311B）-桩基（管桩）(57)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	83553.08	
1.1	人工费	3102.63	
1.2	材料费	70966.08	
1.3	施工机具使用费	8135	
1.4	企业管理费	787.31	
1.5	利润	562.06	
2	措施项目费	28303.35	
2.1	单价措施项目费	23568.58	
2.2	总价措施项目费	4734.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2110.29	
3	其他项目费	12532.96	
3.1	其中：暂列金额	12532.96	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1915.59	
5	税金	11367.45	
6	工程造价	137672.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车间变电所（311B）-桩基（管桩）(57)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002002	预制钢筋混凝土管桩（检测桩）	1、管桩型号PHC500AB125-9、9 2、桩顶标高：-0.5m，无送桩 3、混凝土强度等级：C80 4、桩长19.15m，4根 5、沉桩方法：静压预制桩 6、机械接桩	m	76.6	293.77	22502.78	
2	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1、管桩型号PHC500AB125-9、9 2、桩顶标高：-1.15m 3、混凝土强度等级：C80 4、桩长18m，11根 5、沉桩方法：静压预制桩 6、机械接桩	m	198	282.02	55839.96	
3	010301006001	桩尖	1、十字形闭口桩尖 2、管桩直径：Φ500mm 3、桩数：15	个	15	283.93	4258.95	
4	010301004001	截（凿）桩头	1、凿预留桩头	根	4	34.98	139.92	
5	011003003002	钢板	1、空心桩最上面一节桩的端板加焊3mm薄钢板封孔	t	0.069	11760.37	811.47	
		分部小计					83553.08	
		分部分项合计					83553.08	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	23568.58	23568.58	
		单价措施合计					23568.58	
合计							107121.66	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车间变电所（311B）-桩基（管桩）(57)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2110.29			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1606.82			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	385.64			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	117.83			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	53.56			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1071.22			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	1392.58			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	21.42			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	85.7			
合计					4734.77			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车间变电所（311B）-桩基（管桩）(57)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12532.96		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		12532.96		

暂列金额明细表

工程名称：车间变电所（311B）-桩基（管桩）(57)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	12532.96	
合计			12532.96	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：车间变电所（311B）-桩基（管桩）(57)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：车间变电所（311B）-桩基（管桩）(57)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：车间变电所（311B）-桩基（管桩）(57)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：车间变电所（311B）-桩基（管桩）(57)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：车间变电所（311B）-桩基（管桩）(57)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1915.59		1915.59
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	124389.39	1.3	1617.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	124389.39	0.24	298.53
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	124389.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	126304.98	9	11367.45
合计					13283.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：车间变电所（311B）-桩基（管桩）(57)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：车间变电所（311B）-桩基（管桩）(57)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：车间变电所（311B）-土建(58)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	553030.72	
1.1	人工费	143704.23	
1.2	材料费	339796.11	
1.3	施工机具使用费	10806.06	
1.4	企业管理费	40179.2	
1.5	利润	18545.12	
2	措施项目费	245118.12	
2.1	单价措施项目费	194789.79	
2.2	总价措施项目费	50328.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	31782.37	
3	其他项目费	82954.61	
3.1	其中：暂列金额	82954.61	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	32865.16	
5	税金	82257.17	
6	工程造价	996225.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车间变电所（311B）-土建(58)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	379.25	0.99	375.46	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	62.16	26.13	1624.24	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	53.74	15.2	816.85	
4	010103001001	回填方	1、填方材料品种：利用原土 2、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	71.04	48.91	3474.57	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土弃置 2、运距：投标单位自行考虑	m3	44.86	32.56	1460.64	
		分部小计					7751.76	
		桩基工程						
6	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸：PHC-500(125)-AB 2、填芯高度：2000mm 3、填芯材料：C40微膨胀砼 4、配纵筋6Φ16，架立筋3Φ10，箍筋Φ8@200 5、5mm厚托板	m3	1.91	2114.48	4038.66	
		分部小计					4038.66	
		砌筑工程						
7	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：水泥实心砖 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：水泥M10	m3	1.09	539.42	587.97	
8	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：空调外机基础 2、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m3	1.04	701.84	729.91	
9	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0(B06)蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0专用砌块砂浆砌筑	m3	45.78	433.18	19830.98	
10	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0(B06)蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙、防火墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0专用砌块砂浆砌筑	m3	24.66	433.18	10682.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					31831.08	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	10.02	442.08	4429.64	
12	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	15.12	454.25	6868.26	
13	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	12.31	537.8	6620.32	
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	5.68	699.21	3971.51	
15	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	11.62	460.03	5345.55	
16	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	1.41	503.5	709.94	
17	010503004001	圈梁（腰梁、围堰）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.62	564.71	2608.96	
18	010504001001	直形墙（女儿墙）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	4.7	535.07	2514.83	
19	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	59.86	492.98	29509.78	
20	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	11.1	61.23	679.65	
21	010507001001	散水	1、素土夯实,压实系数≥0.9,向外5%坡 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层100 3、80厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压光 4、散水每6m设伸缩缝,缝20 5、散水与墙体间设通长缝,缝宽10,均沥青砂浆嵌缝 6、详见国标12J003-A1-1B	m2	51.15	99	5063.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、300厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层100 3、60厚C20混凝土面层,台阶面向外坡1% 4、素水泥浆一道(内掺108建筑胶) 5、20厚1:2水泥砂浆抹面赶光。(踏步外侧,距外侧50处,水泥砂浆面层压出20宽通长防滑凹槽两道,间距20。)	m2	13.32	172.1	2292.37	
23	010507003001	电缆沟、地沟	1、电缆沟上铺花纹钢盖板(可开启式)-参02J331 GB10-1 2、钢筋混凝土梁23参见07J912-1 3、预埋钢板150*150*6 4、预埋扁钢-40X4 洞口处打断(图集16G362 仿M5-202)L与沟通长共6根,表面与沟壁平锚筋 φC4,伸入沟壁100@400 5、10厚聚合物水泥砂浆防水层,面层压光 6、界面剂一道 7、钢筋混凝土沟底、壁200厚(C30砼,抗渗等级P8) 8、10厚聚合物水泥砂浆防水层(底及壁外侧) 9、100厚C20混凝土垫层,(仅用于沟底) 10、素土分层夯实,夯实系数≥0.94 11、包含电缆沟所有费用，详见图纸	m	32.4	2042.12	66164.69	
24	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 φ12以内	t	0.206	5153.7	1061.66	
25	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 φ12以内	t	8.319	5153.7	42873.63	
26	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 φ25以内	t	4.358	4318.98	18822.11	
27	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRBE400 φ12以内	t	5.156	5194.5	26782.84	
28	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRBE400 φ25以内	t	5.392	4359.78	23507.93	
29	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋	t	0.297	7720.87	2293.1	
30	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：电渣压力焊	个	173	7.91	1368.43	
31	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直螺纹链接25以内	个	98	11.41	1118.18	
		分部小计					254607.23	
		金属结构工程						
32	010606008001	钢梯	屋面检修钢梯,参15J401仿WT3a-68	t	0.404	10118.84	4088.01	
		分部小计					4088.01	
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1-3018 2、框、扇材质：75系列框料平开窗 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6 4、开启窗扇设置钢纱窗 5、包含五金及配件	m2	32.4	755.35	24473.34	
34	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：丙级钢制防火门 2、包含五金及配件	m2	17.37	558.94	9708.79	
35	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：钢制平开门 2、丙级钢制防火门	m2	3.6	500	1800	
		分部小计					35982.13	
		屋面及防水工程						
36	010902001001	屋面卷材防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚自粘聚合物SBS改性沥青防水卷材(N)无胎+1.5厚自粘聚合物SBS改性沥青防水卷材(N)无胎)，自带铝箔保护层 2、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 3、45厚XPS(B1)保温层 4、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、现浇钢筋混凝土屋面板,最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	251.67	211.98	53349.01	
37	010902004001	屋面排水管	1、雨水管-H6-A20参12J201	m	24	83.88	2013.12	
		分部小计					55362.13	
		楼地面装饰工程						
38	011102003001	块料楼地面	1、素土夯实(夯实系数0.90) 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中 3、80厚C20混凝土垫层 4、水泥浆一道(内掺108建筑胶) 5、20厚DS M20砂浆 6、(1:2.5干硬性水泥砂浆)结合层 7、10厚地砖面层,DTG水泥擦缝 地砖色彩为灰白色或甲方自定,规格为:800x800x10	m2	83.08	208.29	17304.73	
39	011102003002	块料楼地面（围堰内）	1、素土夯实(夯实系数0.90); 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中; 3、80厚C20混凝土垫层; 4、水泥浆一道(内掺108建筑胶); 5、1:3水泥砂浆找坡层抹平; 6、2道1.5厚聚氨酯防水层(沿墙上翻250高); 7、20厚DS M20砂浆(1:2.5干硬性水泥砂浆)结合层; 8、10厚地砖面层,DTG水泥擦缝。 地砖色彩为灰白色或甲方自定,规格为:300x300x10	m2	0.98	330.07	323.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011104004001	防静电活动地板	1、素土夯实(夯实系数0.90) 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中 3、80厚C20混凝土垫层;水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、20厚DS M15(1:3水泥砂浆)找平层 5、面层涂刷醇酸调和地板漆二道 6、400高架空防静电活动地板。(材质选用陶瓷板(A级)	m2	37.5	478.45	17941.88	
41	011105003001	块料踢脚线	1、素水泥浆一道甩毛(内掺108建筑胶) 2、10厚DP M15(1:2.5水泥砂浆)打底并划出纹道 3、5厚DTA砂浆黏贴,10厚浅灰色地砖踢脚,DTG砂浆勾缝	m	60.75	27.32	1659.69	
42	011105006001	金属踢脚线	1、素水泥浆一道(内掺108建筑胶) 2、水泥钉固定金属卡件上端,中距300 3、10厚DP M15(1:3水泥砂浆)压实抹平 4、8厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上	m	25.19	41.66	1049.42	
		分部小计					38279.19	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
43	011201001001	墙面一般抹灰（内墙）	1、刷水泥浆一道(内掺108建筑胶) 2、9厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、清理基层;局部腻子（另计） 5、磨平;涂饰聚醋酸乙烯系涂料一底两面（另计）	m2	650.23	32.03	20826.87	
44	011201001002	墙面一般抹灰（外墙1）	1、丙烯酸面涂料 2 遍 60μm（另计） 2、丙烯酸底涂料 2 遍 60μm（另计） 3、腻子局部找平（另计） 4、5-7 厚 DBI 砂浆抹面,内压增强型耐碱玻纤网布一层; 5、耐碱玻纤网布一层 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料一道 7、5 厚聚合物水泥防水砂浆找平层(干粉型) 7、界面剂 1 道;喷湿墙面	m2	361.31	86.03	31083.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011201001003	墙面一般抹灰（外墙2）	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、5-7厚DBI砂浆抹面,内压增强型耐碱玻纤网布一层 3、耐碱玻纤网布一层,外压保温层锚固件 4、30mm厚石墨EPS匀质保温板(A级),满铺 DEA专用粘接砂浆粘接 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料一道 6、5厚聚合物水泥防水砂浆找平层(干粉型) 7、界面剂1道 8、喷湿墙面	m2	18.82	200.42	3771.9	
46	011201001004	墙面一般抹灰	1、热镀锌钢丝网，网宽300 2、部位：不同材料交接处	m2	31.69	11.33	359.05	
		分部小计					56041.32	
		天棚工程						
47	011301001001	天棚抹灰	1、素水泥浆一道甩毛(内掺108建筑胶); 2、3~5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	120.56	24.86	2997.12	
		分部小计					2997.12	
		油漆、涂料、裱糊工程						
48	011406001001	抹灰面油漆（内墙）	1、清理基层;局部腻子、磨平;涂饰防水耐擦洗 2、涂料一底两面	m2	650.23	38.56	25072.87	
49	011406001002	抹灰面油漆（外墙）	1、丙烯酸面涂料 2 遍 60μm 2、丙烯酸底涂料 2 遍 60μm 3、腻子局部找平 4、颜色详见图纸及甲方要求	m2	496.51	33.57	16667.84	
50	011407001002	天棚喷刷涂料	1、2厚面层耐水腻子刮平; 2、涂饰防水耐擦洗涂料一底两面。 3、部位：天棚面	m2	120.56	38.56	4648.79	
		分部小计					46389.5	
		其他装饰工程						
51	011502001001	金属装饰线	1、10宽8深黑色UPVC成品分格条。	m	62	16.15	1001.3	
52	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、室外平台临空处栏杆及活动栏杆门栏杆扶手高度不小于1.1米 2、12J003-2A,平台水平段翻边100高,上设栏杆高1100	m	30.75	476.79	14661.29	
		分部小计					15662.59	
		分部分项合计					553030.72	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：综合脚手架 2、檐口高度：檐高在12m以内 层高在8m内	m2	245.5	117.6	28870.8	
2	011701006002	满堂脚手架	1、8M内浇捣脚手	m2	224	9.02	2020.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：6米	m2	245.5	201.37	49436.34	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机、推土机	项	1	4900.37	4900.37	
5	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	2	101.14	202.28	
6	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	26.61	85.47	2274.36	
7	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	98.48	127.9	12595.59	
8	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	63.05	140.48	8857.26	
9	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	29.05	78.89	2291.75	
10	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	12.24	137.65	1684.84	
11	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	38.49	95.89	3690.81	
12	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	64.06	89.64	5742.34	
13	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	483.07	117.78	56895.98	
14	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	11.1	168.59	1871.35	

福信网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011702026001	电缆沟、地沟	1、电缆沟上铺花纹钢盖板(可开启式)-参02J331 GB10-1 2、钢筋混凝土梁23参见07J912-1 3、预埋钢板150*150*6 4、预埋扁钢-40X4 洞口处打断(图集16G362 仿M5-202)L与沟通长共6根,表面与沟壁平锚筋ΦC4,伸入沟壁100@400 5、10厚聚合物水泥砂浆防水层,面层压光 6、界面剂一道 7、钢筋混凝土沟底、壁200厚(C30砼,抗渗等级P8) 8、10厚聚合物水泥砂浆防水层(底及壁外侧) 9、100厚C20混凝土垫层,(仅用于沟底) 10、素土分层夯实,夯实系数≥0.94 11、包含电缆沟所有费用，详见图纸	m2	39.37	86.52	3406.29	
16	011702026002	电缆沟、地沟	1、电缆沟上铺花纹钢盖板(可开启式)-参02J331 GB10-1 2、钢筋混凝土梁23参见07J912-1 3、预埋钢板150*150*6 4、预埋扁钢-40X4 洞口处打断(图集16G362 仿M5-202)L与沟通长共6根,表面与沟壁平锚筋ΦC4,伸入沟壁100@400 5、10厚聚合物水泥砂浆防水层,面层压光 6、界面剂一道 7、钢筋混凝土沟底、壁200厚(C30砼,抗渗等级P8) 8、10厚聚合物水泥砂浆防水层(底及壁外侧) 9、100厚C20混凝土垫层,(仅用于沟底) 10、素土分层夯实,夯实系数≥0.94 11、包含电缆沟所有费用，详见图纸	m2	103.81	68.12	7071.54	
17	011702026003	电缆沟、地沟	1、电缆沟上铺花纹钢盖板(可开启式)-参02J331 GB10-1 2、钢筋混凝土梁23参见07J912-1 3、预埋钢板150*150*6 4、预埋扁钢-40X4 洞口处打断(图集16G362 仿M5-202)L与沟通长共6根,表面与沟壁平锚筋ΦC4,伸入沟壁100@400 5、10厚聚合物水泥砂浆防水层,面层压光 6、界面剂一道 7、钢筋混凝土沟底、壁200厚(C30砼,抗渗等级P8) 8、10厚聚合物水泥砂浆防水层(底及壁外侧) 9、100厚C20混凝土垫层,(仅用于沟底) 10、素土分层夯实,夯实系数≥0.94 11、包含电缆沟所有费用，详见图纸	m2	27.22	73.15	1991.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011702026004	电缆沟、地沟	1、电缆沟上铺花纹钢盖板(可开启式)-参02J331 GB10-1 2、钢筋混凝土梁23参见07J912-1 3、预埋钢板150*150*6 4、预埋扁钢-40X4 洞口处打断(图集16G362 仿M5-202)L与沟通长共6根,表面与沟壁平锚筋ΦC4,伸入沟壁100@400 5、10厚聚合物水泥砂浆防水层,面层压光 6、界面剂一道 7、钢筋混凝土沟底、壁200厚(C30砼,抗渗等级P8) 8、10厚聚合物水泥砂浆防水层(底及壁外侧) 9、100厚C20混凝土垫层,(仅用于沟底) 10、素土分层夯实,夯实系数≥0.94 11、包含电缆沟所有费用，详见图纸	m2	10.85	90.9	986.27	
		单价措施合计					194789.79	
合计							747820.51	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车间变电所（311B）-土建(58)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			31782.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	23182.44			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	6281.69			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2318.24			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	373.91			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	7478.21			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	9721.67			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	373.91			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	598.26			
合计					50328.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车间变电所（311B）-土建(58)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	82954.61		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		82954.61		

暂列金额明细表

工程名称：车间变电所（311B）-土建(58)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	82954.61	
合计			82954.61	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：车间变电所（311B）-土建(58)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：车间变电所（311B）-土建(58)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：车间变电所（311B）-土建(58)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：车间变电所（311B）-土建(58)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：车间变电所（311B）-土建(58)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	32865.16		32865.16
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	881103.45	3.2	28195.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	881103.45	0.53	4669.85
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	881103.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	913968.61	9	82257.17
合计					115122.33

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：车间变电所（311B）-土建(58)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：车间变电所（311B）-土建(58)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：车间变电所（311B）-水电暖通(59)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	122813.1	
1.1	人工费	19523.91	
1.2	材料费	91963.82	
1.3	施工机具使用费	780.09	
1.4	企业管理费	7813.28	
1.5	利润	2732	
2	措施项目费	2892.49	
2.1	单价措施项目费	668.61	
2.2	总价措施项目费	2223.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1073.06	
3	其他项目费	18421.97	
3.1	其中：暂列金额	18421.97	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2044.06	
5	税金	13155.45	
6	工程造价	159327.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车间变电所（311B）-水电暖通(59)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：311B/AL1暖通配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	345.72	345.72	
2	030404017019	配电箱	1、名称：311B/ALE1消防应急照明集中电源（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	333.66	333.66	
3	030404017002	配电箱	1、名称：风机启动器箱（甲供） 2、规格：内含电动机热磁断路器GV2ME04 0.40~0.63A 3、安装方式：距地1.5m，壁装	台	1	217.58	217.58	
4	030404017020	配电箱	1、名称：风机启动器箱（甲供） 2、规格：内含电动机热磁断路器GV2ME07 1.6~2.5A 3、安装方式：距地1.5m，壁装	台	1	217.58	217.58	
5	030404017006	配电箱	1、名称：空调断路器箱（甲供） 2、规格：内置 iC65D-25A/4P+30mA 3、安装方式：距地0.3m，壁装	台	2	217.58	435.16	
6	030404034002	照明开关	1、名称：防水扳式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	5	16.92	84.6	
7	030404034003	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 双联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	4	17.62	70.48	
8	030404035001	插座	1、名称：单相二三眼暗插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地0.3米，暗装	个	8	21.33	170.64	
9	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZR-YJV-3×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	6.5	10.38	67.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZR-YJV-4×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	11.3	15.84	178.99	
11	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：铜包钢接地棒 3、规格：　Φ20mm L=2500mm 4、土质：普通	根(块)	6	201.97	1211.82	
12	030409001002	接地极	1、名称：接地端子板	根(块)	1	516.25	516.25	
13	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜包扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外	m	150.2	54.01	8112.3	
14	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜包扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	102.1	36.11	3686.83	
15	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用柱内二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸	m	48	22.96	1102.08	
16	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：利用基础圈梁二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸 4、其他：圈梁钢筋与柱筋焊接	处	8	51.22	409.76	
17	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网（侧板） 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：焊接	m	62.3	46.66	2906.92	
18	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网（混凝土墩） 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：焊接	m	14.6	27.44	400.62	
19	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱MEB 2、材质：钢质	台(块)	1	336.34	336.34	
20	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡 2、材质：钢质接线盒，不锈钢面板 3、规格：86型	台(块)	2	84.69	169.38	
21	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	130.3	17.7	2306.31	
22	030411001006	配管	1、名称：配管 2、材质：阻燃塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	206.5	11.47	2368.56	
23	030411001007	配管	1、名称：配管 2、材质：阻燃塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	69.8	13.61	949.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZR-BV-2.5	m	623.9	3.65	2277.24	
25	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZR-BV-4	m	213.9	4.48	958.27	
26	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVVSP-2×2.5	m	118.4	10.64	1259.78	
27	030411006001	接线盒	1、名称：塑料开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	17	7.65	130.05	
28	030411006004	接线盒	1、名称：塑料接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	33	7.45	245.85	
29	030411006003	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	14	8.17	114.38	
30	030412001001	普通灯具	1、名称：浅扁圆吸顶灯 2、型号：220V 3、规格：1×LED12W IP65	套	5	58.38	291.9	
31	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口灯（A型） 2、规格：36V LED1W IP65 3、安装形式：门上0.2m	套	4	81.03	324.12	
32	030412004003	装饰灯	1、名称：应急照明灯（A型） 2、规格：LED2*3W,DC36V IP65中型 3、安装形式：距地2.5m	套	6	114.54	687.24	
33	030412004004	装饰灯	1、名称：应急照明灯（A型） 2、规格：LED2*3W,DC36V IP67中型 3、安装形式：距地2.5m	套	4	114.54	458.16	
34	030412005001	荧光灯	1、名称：双管LED灯 2、规格：2×LED18W 3、安装形式：吊装	套	26	99.51	2587.26	
35	030414002001	送配电装置系统	1、名称：电气综合调试 2、电压等级（kV）：1KV以下	系统	1	890.23	890.23	
36	030414011001	接地装置	1、名称：接地调试 2、类别：组	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					37784.67	
		给排水工程						
37	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：孔网骨架复合管，HDPE50 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	8.2	125.97	1032.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN15，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	1.6	26.76	42.82	
39	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢骨架复合管DN50 4、连接形式：电熔连接	m	3.1	93.17	288.83	
40	031002003009	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：详细见设计图纸	个	2	43.44	86.88	
41	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：法兰衬PP球阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：PP-R法兰	个	1	269.71	269.71	
42	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：污水盆 3、附件名称、数量：不锈钢龙头DN15	组	1	323.43	323.43	
43	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	1	47.57	47.57	
		分部小计					2092.19	
		建筑智能化工程						
44	030502003001	分线接线箱（盒）	1、名称：电话分线盒(配10对FT7-01旋卡长模块)甲供 2、安装方式：距地0.5m	个	1	103.97	103.97	
45	030502010001	配线架	1、名称：单孔信息插座（甲供） 2、规格：86型	个(块)	2	10.35	20.7	
46	030411001008	配管	1、名称：配管 2、材质：阻燃塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	22.8	11.47	261.52	
47	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格：CAT6 3、敷设方式：桥架、管内	m	29.5	5.02	148.09	
48	030411006005	接线盒	1、名称：塑料开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	2	7.65	15.3	
		分部小计					549.58	
		通风空调工程						
49	030108003001	轴流通风机	1、名称：边墙排风机 2、型号：DWEX-500D4 3、规格：风量7200m3/h，全压133Pa，转速1350rpm，功率0.37KW，电源380V-3P-50Hz 4、其他：配进出口安全网、止回阀、60°防雨罩，电机检查接线	台	1	1074.45	1074.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030108003003	轴流通风机	1、名称：边墙排风机 2、型号：DWEX-400D4 3、规格：风量3100m3/h，全压120Pa，转速1400rpm，功率0.18KW，电源380V-3P-50Hz 4、其他：配进出口安全网、止回阀、60°防雨罩，电机检查接线	台	1	869.25	869.25	
51	030701003006	空调器	1、名称：风冷电加热单元式空调 2、型号：LFD11N 3、规格：制冷量：11.0kW，制冷功率：3.89kW，电加热量：6.0kW，风量：2000 m3/h，机外静压：0 Pa，室内温度控制范围：5～35 ℃；室内湿度控制范围：≤70%，整机总输入功率：≤8.5kW，电源：380V-3P-50 Hz，制冷剂：环保冷媒410A 4、安装形式：落地安装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：室外采用混凝土基础（有土建施工） 6、其他：配连接室内外机间的冷媒管、冷凝水管、电缆、保温套管	台(组)	1	28049.51	28049.51	
52	030701003007	空调器	1、名称：风冷电加热单元式吊顶空调 2、型号：LF43DP 3、规格：制冷量：42.2kW，制冷功率：17.53kW，电加热量：24.0kW，风量：8000 m3/h，机外静压：0250Pa，室内温度控制范围：5～35 ℃；室内湿度控制范围：≤70%，整机总输入功率：≤31.0kW，电源：380V-3P-50 Hz，制冷剂：环保冷媒410A 4、安装形式：吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：配弹簧支吊架 6、其他：配连接室内外机间的冷媒管、冷凝水管、电缆、保温套管	台(组)	1	44906.32	44906.32	
53	031002003010	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：详细见设计图纸	个	1	85.47	85.47	
54	031002003011	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：详细见设计图纸	个	1	144.91	144.91	
55	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：δ=1.0	m2	31.6	152.19	4809.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：30mm	m3	1.02	2078.32	2119.89	
57	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：　轻锈 2、油漆品种：防锈漆二道，调和漆二道 3、结构类型：通风管道型钢	kg	119.5	2.59	309.51	
58	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	18.15	18.15	
		分部小计					82386.66	
		分部分项合计					122813.1	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	668.61	668.61	
		单价措施合计					668.61	
合计							123481.71	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车间变电所（311B）-水电暖通(59)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1073.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	777.58			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	186.62			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	108.86			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	25.92			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	518.39			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	570.22			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	15.55			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	20.74			
合计					2223.88			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车间变电所（311B）-水电暖通(59)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	18421.97		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		18421.97		

暂列金额明细表

工程名称：车间变电所（311B）-水电暖通(59)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	18421.97	
合计			18421.97	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：车间变电所（311B）-水电暖通(59)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：车间变电所（311B）-水电暖通(59)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：车间变电所（311B）-水电暖通(59)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：车间变电所（311B）-水电暖通(59)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：车间变电所（311B）-水电暖通(59)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2044.06		2044.06
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	72484.46	2.4	1739.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	72484.46	0.42	304.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	72484.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	146171.62	9	13155.45
合计					15199.51

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：车间变电所（311B）-水电暖通(59)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：车间变电所（311B）-水电暖通(59)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：车间变电所（311B）-消防(60)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	12552.32	
1.1	人工费	5184.18	
1.2	材料费	4234.12	
1.3	施工机具使用费	127.02	
1.4	企业管理费	2280.93	
1.5	利润	726.07	
2	措施项目费	773.23	
2.1	单价措施项目费	261.01	
2.2	总价措施项目费	512.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	247.15	
3	其他项目费	1882.85	
3.1	其中：暂列金额	1882.85	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	404.26	
5	税金	1405.14	
6	工程造价	17017.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车间变电所（311B）-消防(60)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器保护箱 2、规格、型号：MF/ABC6×2	具(组)	3	178.11	534.33	
2	030901013002	灭火器	1、形式：灭火器保护箱 2、规格、型号：MT7×2	具(组)	1	398.31	398.31	
3	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、线制：总线	个	7	85.08	595.56	
4	030904003002	按钮	1、名称：三防手动报警按钮	个	2	156.71	313.42	
5	030904005002	声光报警器	1、名称：三防声光警报器	个	2	274.38	548.76	
6	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、安装方式：挂墙安装	个(部)	1	89.11	89.11	
7	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：壁挂扬声器 2、安装方式：壁装	个	2	44.31	88.62	
8	030404032001	端子箱	1、名称：室内端子接线箱（甲供） 2、安装部位：距地1.5m	台	1	322.01	322.01	
9	030404032002	端子箱	1、名称：火灾报警接线箱JB-FR311A（甲供） 2、安装部位：距地1.5m 3、其他：内置短路隔离器1只，输入输出模块3只，交直流隔离器3只	台	1	1756.19	1756.19	
10	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	121.2	19.77	2396.12	
11	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	11.9	26.4	314.16	
12	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-BYJ-2.5	m	51.3	3.75	192.38	
13	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-RYS-2×1.5	m	71.5	6.2	443.3	
14	030411004005	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-RYJSP-2×1.5	m	22	8.07	177.54	
15	030411004006	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-RYJSP-2×2.5	m	37.7	10.45	393.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030411006001	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	14	8.32	116.48	
17	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：64点以下 2、线制：总线 3、其他：安装单位只调试	系统	1	3811.37	3811.37	
18	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：消防电话、广播调试等 2、类型：安装单位只调试	个(部)	3	20.23	60.69	
		分部小计					12552.32	
		分部分项合计					12552.32	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	261.01	261.01	
		单价措施合计					261.01	
合计							12813.33	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车间变电所（311B）-消防(60)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			247.15			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	179.1			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	42.98			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	25.07			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	5.97			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	119.4			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	131.34			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3.58			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	4.78			
合计					512.22			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车间变电所（311B）-消防(60)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1882.85		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1882.85		

暂列金额明细表

工程名称：车间变电所（311B）-消防(60)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	1882.85	
合计			1882.85	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：车间变电所（311B）-消防(60)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：车间变电所（311B）-消防(60)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：车间变电所（311B）-消防(60)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：车间变电所（311B）-消防(60)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：车间变电所（311B）-消防(60)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	404.26		404.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14335.3	2.4	344.05
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14335.3	0.42	60.21
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14335.3		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	15612.66	9	1405.14
合计					1809.4

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：车间变电所（311B）-消防(60)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：车间变电所（311B）-消防(60)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：低温乙烯储罐-桩基（灌注桩）(61)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4129523.01	
1.1	人工费	622226.74	
1.2	材料费	2284433.44	
1.3	施工机具使用费	890172.44	
1.4	企业管理费	226877.73	
1.5	利润	105812.66	
2	措施项目费	213594.59	
2.1	单价措施项目费	9538.85	
2.2	总价措施项目费	204055.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	102648.73	
3	其他项目费	619428.45	
3.1	其中：暂列金额	619428.45	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	76423.21	
5	税金	453507.23	
6	工程造价	5492476.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：低温乙烯储罐-桩基（灌注桩）(61)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010302001006	旋挖成孔灌注桩（土孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入6-2中风化石灰岩》1m; 3.桩径：直径800mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为土孔部分对应成孔（每根空桩长度0.8m、桩数133根）、灌注砼、余土（泥浆）弃运，岩孔部分子目另计	m	5320	524.68	2791297.6	
2	010302001007	旋挖成孔灌注桩（岩孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入6-2中风化石灰岩》1m; 3.桩径：直径800mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为岩孔部分对应成孔、灌注砼、余土（泥浆）弃运，土孔部分见上一条子目已另计	m	133	1021.92	135915.36	
3	010515004001	钢筋笼	HRB400,Φ12以内钢筋	t	41.058	4697.69	192877.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010515004002	钢筋笼	HRB400,Φ25以内钢筋	t	209.848	4697.69	985800.85	
5	010301004002	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：Φ800 3、混凝土强度等级：C35 4、有无钢筋：有钢筋	m3	53.46	245.53	13126.03	
6	010301004003	截（凿）桩头	1、桩类型：原有灌注桩 2、桩头截面、高度：Φ500 3、混凝土强度等级：C35 4、有无钢筋：有钢筋	m3	23.26	245.53	5711.03	
7	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：投标单位自行考虑	m3	76.71	62.5	4794.38	
		分部小计					4129523.01	
		分部分项合计					4129523.01	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆，包含挖掘机、起重机、钻孔机等，投标人自行考虑，费用包干	项	1	9538.85	9538.85	
		单价措施合计					9538.85	
合计							4139061.86	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：低温乙烯储罐-桩基（灌注桩）(61)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			102648.73			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	74503.11			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.48	19867.5			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	8278.12			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2069.53			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	41390.62			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	53807.8			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	827.81			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	3311.25			
合计					204055.74			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：低温乙烯储罐-桩基（灌注桩）(61)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	619428.45		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		619428.45		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：低温乙烯储罐-桩基（灌注桩）(61)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	619428.45	
合计			619428.45	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：低温乙烯储罐-桩基（灌注桩）(61)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：低温乙烯储罐-桩基（灌注桩）(61)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：低温乙烯储罐-桩基（灌注桩）(61)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：低温乙烯储罐-桩基（灌注桩）(61)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：低温乙烯储罐-桩基（灌注桩）(61)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	76423.21		76423.21
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4962546.05	1.3	64513.1
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4962546.05	0.24	11910.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4962546.05		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5038969.26	9	453507.23
合计					529930.44

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：低温乙烯储罐-桩基（灌注桩）(61)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：低温乙烯储罐-桩基（灌注桩）(61)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：低温乙烯储罐-土建(62)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5623423.89	
1.1	人工费	970417.98	
1.2	材料费	4049996.2	
1.3	施工机具使用费	172094.06	
1.4	企业管理费	294673.58	
1.5	利润	136242.07	
2	措施项目费	1744660.61	
2.1	单价措施项目费	1280056.4	
2.2	总价措施项目费	464604.21	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	293397.91	
3	其他项目费	843513.58	
3.1	其中：暂列金额	843513.58	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	306292.61	
5	税金	766610.16	
6	工程造价	9284500.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：低温乙烯储罐-土建(62)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	1617.17	14.01	22656.55	
2	010103001001	回填方	1、填方材料品种：利用原土 2、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	201.06	48.92	9835.86	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土弃置 2、运距：投标单位自行考虑	m3	1617.17	32.53	52606.54	
		分部小计					85098.95	
		桩基工程						
4	010302005001	灌注桩	桩与承台钢筋连接	根	133	22.12	2941.96	
5	010302005002	灌注桩（破桩头）	破桩头80cm、垃圾外弃	根	133	162.38	21596.54	
6	100301009002	截桩头	1、原有工程桩截断 2、截断高度正负0下1.5m 3、桩头外弃	根	79	262.79	20760.41	
		分部小计					45298.91	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	158.62	450.95	71529.69	
8	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40	m3	1257.49	481.94	606034.73	
9	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、层高：3.6m以内	m3	215.6	571.46	123206.78	
10	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40 P12;抗冻标号D100 3、层高：3.6m内 4、板厚：150mm	m3	3.4	548.06	1863.4	
11	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40 P12;抗冻标号D100 3、层高：3.6m内 4、板厚：900mm	m3	1159.88	548.06	635683.83	
12	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C45 P12；抗冻标号D100	m3	313.44	588.8	184553.47	
13	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ12以内	t	1.404	5153.7	7235.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12以内	t	100.811	5153.7	519549.65	
15	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ25以内	t	736.531	4318.98	3181062.66	
16	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：电渣压力焊	个	2888	7.91	22844.08	
17	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直螺纹链接25以内	个	11044	11.41	126012.04	
		分部小计					5479576.12	
		金属结构工程						
18	010606008001	钢梯	钢梯,15J401-T2B10c-2.35	t	0.606	10118.85	6132.02	
		分部小计					6132.02	
		其他装饰工程						
19	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	栏杆LG11c-1100 选自国标15J401	m	30.75	237.98	7317.89	
		分部小计					7317.89	
		分部分项合计					5623423.89	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机、推土机	项	1	9800.72	9800.72	
2	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	31.72	100.95	3202.13	
3	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40	m2	2791.63	112.95	315314.61	
4	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、层高：3.6m以内	m2	838.68	88.08	73870.93	
5	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40 P12;抗冻标号D100 3、层高：3.6m内 4、板厚：150mm	m2	27.44	84.06	2306.61	
6	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40 P12;抗冻标号D100 3、层高：3.6m内 4、板厚：900mm	m2	5799.4	108.72	630510.77	
7	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C45 P12；抗冻标号D100	m2	2520.06	97.24	245050.63	
		单价措施合计					1280056.4	
合计							6903480.29	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：低温乙烯储罐-土建(62)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			293397.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	214007.89			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	57989.23			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	21400.79			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3451.74			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	69034.8			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	89745.24			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3451.74			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	5522.78			
合计					464604.21			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：低温乙烯储罐-土建(62)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	843513.58		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		843513.58		

暂列金额明细表

工程名称：低温乙烯储罐-土建(62)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	843513.58	
合计			843513.58	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：低温乙烯储罐-土建(62)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：低温乙烯储罐-土建(62)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：低温乙烯储罐-土建(62)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：低温乙烯储罐-土建(62)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：低温乙烯储罐-土建(62)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	306292.61		306292.61
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8211598.08	3.2	262771.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8211598.08	0.53	43521.47
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8211598.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	8517890.69	9	766610.16
合计					1072902.77

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：低温乙烯储罐-土建(62)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：低温乙烯储罐-土建(62)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：机柜间（155）-桩基（管桩）(63)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	514914.7	
1.1	人工费	15325.14	
1.2	材料费	420098.63	
1.3	施工机具使用费	67871.41	
1.4	企业管理费	7471.43	
1.5	利润	4148.09	
2	措施项目费	61846.84	
2.1	单价措施项目费	37433.07	
2.2	总价措施项目费	24413.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10881.25	
3	其他项目费	77237.21	
3.1	其中：暂列金额	77237.21	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10071.58	
5	税金	59766.33	
6	工程造价	723836.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机柜间（155）-桩基（管桩）(63)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002002	预制钢筋混凝土管桩（检测桩）	1、管桩型号PHC500AB125-13、12 2、桩顶标高：-0.05m,无送桩 3、混凝土强度等级：C80 4、桩长26.95m，6根 5、沉桩方法：静压预制桩 6、ZH-1	m	161.7	261.67	42312.04	
2	010301002004	预制钢筋混凝土管桩	1、管桩型号PHC500AB125-13、12 2、桩顶标高：-2.05m 3、混凝土强度等级：C80 4、桩长25m，61根 5、沉桩方法：静压预制桩 6、ZH-1	m	1525	294.87	449676.75	
3	010301006001	桩尖	1、十字形闭口桩尖 2、管桩直径：Φ500mm 3、桩数：67	个	67	283.93	19023.31	
4	010301004001	截（凿）桩头	1、人工凿预留桩头	根	6	35.6	213.6	
5	011003003002	钢板	1、空心桩最上面一节桩的端板加焊3mm薄钢板封孔	t	0.31	11900	3689	
		分部小计					514914.7	
		分部分项合计					514914.7	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：大型机械进退场 2、机械设备规格型号：静力压桩机1600kN	项	1	37433.07	37433.07	
		单价措施合计					37433.07	
合计							552347.77	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：机柜间（155）-桩基（管桩）(63)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			10881.25			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	8285.22			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	1988.45			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	607.58			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	276.17			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	5523.48			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	7180.52			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	110.47			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	441.88			
合计					24413.77			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机柜间（155）-桩基（管桩）(63)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	77237.21		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		77237.21		

暂列金额明细表

工程名称：机柜间（155）-桩基（管桩）(63)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	77237.21	
合计			77237.21	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机柜间（155）-桩基（管桩）(63)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机柜间（155）-桩基（管桩）(63)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：机柜间（155）-桩基（管桩）(63)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：机柜间（155）-桩基（管桩）(63)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：机柜间（155）-桩基（管桩）(63)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10071.58		10071.58
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	653998.75	1.3	8501.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	653998.75	0.24	1569.6
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	653998.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	664070.33	9	59766.33
合计					69837.91

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：机柜间（155）-桩基（管桩）(63)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：机柜间（155）-桩基（管桩）(63)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：机柜间（155）-土建(64)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1455156.66	
1.1	人工费	381734.04	
1.2	材料费	882043.46	
1.3	施工机具使用费	33552.57	
1.4	企业管理费	107992.59	
1.5	利润	49834	
2	措施项目费	700177.2	
2.1	单价措施项目费	564269.82	
2.2	总价措施项目费	135907.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	85825.62	
3	其他项目费	218273.5	
3.1	其中：暂列金额	218273.5	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	88535.56	
5	税金	221592.86	
6	工程造价	2683735.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机柜间（155）-土建(64)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	765	0.99	757.35	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	150.27	26.13	3926.56	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	299.4	20.76	6215.54	
4	010103001001	回填方	1、填方材料品种：利用原土 2、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	347.53	48.92	17001.17	
5	010103001002	回填方	1、充砂防爆池回填 2、详见图纸	m3	22.19	268.12	5949.58	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土弃置 2、运距：投标单位自行考虑	m3	102.14	32.53	3322.61	
		分部小计					37172.81	
		桩基工程						
7	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸：PHC-500(125)-AB 2、填芯高度：2000mm 3、填芯材料：C40微膨胀砼 4、配纵筋6⏀16，架立筋3⏀10，箍筋⏀8@200 5、5mm厚托板	m3	7.11	2114.38	15033.24	
		分部小计					15033.24	
		砌筑工程						
8	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0(B06)蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙、防火墙 3、砂浆强度等级：M5.0普通砌块砂浆砌筑 4、1:2防水砂浆防潮层	m3	68.53	456.92	31312.73	
		分部小计					31312.73	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	10.02	442.08	4429.64	
10	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	49.13	456.75	22440.13	
11	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	49.01	454.25	22262.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.63	481.71	2712.03	
13	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	27	537.8	14520.6	
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	3.25	699.21	2272.43	
15	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	13.08	460.03	6017.19	
16	010503004001	圈梁（腰梁、围堰）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.75	564.71	3247.08	
17	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	179.02	535.07	95788.23	
18	010504001001	女儿墙栏板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	8.24	583.88	4811.17	
19	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	133.34	492.98	65733.95	
20	010507005001	窗台	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.21	577.21	698.42	
21	010507001001	散水	1、素土夯实,压实系数≥0.9,向外5%坡 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层100 3、80厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压光 4、散水每6m设伸缩缝,缝20 5、散水与墙体间设通长缝,缝宽10,均沥青砂浆嵌缝 6、详见国标12J003-A1-1B	m2	102.73	102.72	10552.43	
22	010507001002	坡道	1、素土夯实,压实系数≥0.9 2、300厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层300 3、100厚C20混凝土 4、素水泥浆一道(内掺108建筑胶) 5、60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽,深15。	m2	6.48	189.81	1229.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010507001003	台阶	1、素土夯实 2、300厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层100 3、60厚C20混凝土面层,台阶面向外坡1% 4、素水泥浆一道(内掺108建筑胶) 5、20厚1:2水泥砂浆抹面赶光。(踏步外侧,距外侧50处,水泥砂浆面层压出20宽通长防滑凹槽两道,间距20。)	m2	18.54	254.73	4722.69	
24	010507006001	地沟	1、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层同地面) 2、200厚C30抗渗钢筋混凝土沟底、沟壁(抗渗等级P8) 3、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 4、沟壁、沟底300厚3:7灰土垫层分层夯实 5、基土分层夯实,夯实系数≥0.94 6、详见图纸	m	9.78	710.86	6952.21	
25	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ12以内	t	0.237	5153.7	1221.43	
26	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12以内	t	10.212	5153.7	52629.58	
27	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ25以内	t	7.516	4318.98	32461.45	
28	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRBE400 Φ12以内	t	20.352	5194.5	105718.46	
29	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRBE400 Φ25以内	t	16.929	4359.78	73806.72	
30	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋	t	0.303	7720.87	2339.42	
31	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：电渣压力焊	个	1024	7.91	8099.84	
32	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直螺纹链接25以内	个	276	11.41	3149.16	
		分部小计					547817.02	
		金属结构工程						
33	010606013001	零星钢构件	1、电气预埋150X150X10钢板,共20块顶部与地面平齐,余同	t	0.212	13575.61	2878.03	
34	010606013002	零星钢构件	1、充砂防爆池盖板	t	1.053	13575.61	14295.12	
		分部小计					17173.15	
		门窗工程						
35	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级钢制防火门 2、包含五金及配件	m2	3.6	589.84	2123.42	
36	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：乙级钢制防火门 2、包含五金及配件	m2	12	540.58	6486.96	
37	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：抗爆门 2、包含五金及配件	m2	22.05	1000	22050	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					30660.38	
		屋面及防水工程						
38	010902001001	屋面卷材防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚自粘聚合物SBS改性沥青防水卷材(N)无胎+1.5厚自粘聚合物SBS改性沥青防水卷材(N)无胎)，自带铝箔保护层 2、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 3、45厚XPS(B1)保温层 4、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、现浇钢筋混凝土屋面板,最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	599.83	250.29	150131.45	
39	010902004001	屋面排水管	1、雨水管-H6-A20参12J201	m	39	82.24	3207.36	
40	010903004001	墙面变形缝	变形缝做法-仿14J936,余同AN1-4	m	907.2	28.56	25909.63	
		分部小计					179248.44	
		楼地面装饰工程						
41	011101003001	细石混凝土楼地面	1、素土夯实(夯实系数0.90) 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中 3、80厚C20混凝土垫层 4、水泥浆一道(内掺108建筑胶) 5、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子压实抹光	m2	94.02	117.27	11025.73	
42	011102003001	块料楼地面	1、素土夯实(夯实系数0.90) 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中 3、80厚C20混凝土垫层 4、水泥浆一道(内掺108建筑胶) 5、地砖色彩为灰白色或甲方自定,规格为:800x800x10	m2	65.56	208.29	13655.49	
43	011104004001	防静电活动地板	1、素土夯实(夯实系数0.90) 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中 3、80厚C20混凝土垫层;水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、20厚DS M15(1:3水泥砂浆)找平层 5、面层涂刷醇酸调和地板漆二道 6、400高架空防静电活动地板。(材质选用陶瓷板(A级)	m2	411.35	478.45	196810.41	
44	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、素水泥浆一道甩毛(内掺108建筑胶) 2、12厚DP M15(1:3水泥砂浆)打底划出纹道 3、8厚DP M20(1:2.5水泥砂浆)抹面压实赶光	m	54.68	9.78	534.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011105003001	块料踢脚线	1、素水泥浆一道甩毛(内掺108建筑胶) 2、10厚DP M15(1:2.5水泥砂浆)打底并划出纹道 3、5厚DTA砂浆黏贴,10厚浅灰色地砖踢脚,DTG砂浆勾缝	m	65.39	27.32	1786.45	
46	011105006001	金属踢脚线	1、素水泥浆一道(内掺108建筑胶) 2、水泥钉固定金属卡件上端,中距300 3、10厚DP M15(1:3水泥砂浆)压实抹平 4、8厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上	m	134.48	41.66	5602.44	
		分部小计					229415.29	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
47	011201001001	墙面一般抹灰（内墙）	1、刷水泥浆一道(内掺108建筑胶) 2、9厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、清理基层;局部腻子（另计） 5、磨平;涂饰聚醋酸乙烯系涂料一底两面（另计）	m2	1553.7	31.87	49516.42	
48	011201001002	墙面一般抹灰（外墙1）	1、丙烯酸面涂料 2 遍 60μm（另计） 2、丙烯酸底涂料 2 遍 60μm（另计） 3、腻子局部找平（另计） 4、5-7 厚 DBI 砂浆抹面,内压增强型耐碱玻纤网布一层 5、耐碱玻纤网布一层,外压保温层锚固件 6、30厚EPS保温板(A级),满铺 DEA专用粘接砂浆粘接 7、1.5厚聚合物水泥防水涂料一道 8、5 厚聚合物水泥防水砂浆找平层(干粉型)	m2	618.84	157.61	97535.37	
49	011201001003	墙面一般抹灰（外墙2）	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、5-7厚DBI砂浆抹面,内压增强型耐碱玻纤网布一层 3、耐碱玻纤网布一层,外压保温层锚固件 4、30mm厚石墨EPS匀质保温板(A级),满铺 DEA专用粘接砂浆粘接 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料一道 6、5厚聚合物水泥防水砂浆找平层(干粉型) 7、界面剂1道 8、喷湿墙面	m2	30.42	194.8	5925.82	
50	010607005001	砌块墙钢丝网加固	柱梁交接处	m2	600	11.33	6798	
		分部小计					159775.61	
		天棚工程						
51	011301001001	天棚抹灰	1、素水泥浆一道甩毛(内掺108建筑胶); 2、3~5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	94.02	24.86	2337.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011302001001	吊顶天棚	1、现浇钢筋混凝土板底预留C8钢筋吊环,双向中距≤1200 2、C6镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定; 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200; 4、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 5、铝合金方板与配套专用龙骨固定,铝合金板600X600 6、吊顶面板及固定面板的龙骨周边与建筑物外墙之间应设置变形缝,宽度不小于50mm,钢制主龙骨材料厚度不应小于1.0mm,布置间距不应大于1.2m,表面应镀锌	m2	476.94	128.64	61353.56	
53	011302001002	吊顶天棚	1、转换层,工程量暂列，结算时按实调整	t	3.808	7189.73	27378.49	
		分部小计					91069.39	
		油漆、涂料、裱糊工程						
54	011406001001	抹灰面油漆（内墙）	1、清理基层;局部腻子、磨平;涂饰聚醋酸乙烯系涂料一底两面 2、涂料一底两面	m2	1553.7	36.21	56259.48	
55	011406001002	抹灰面油漆（外墙）	1、丙烯酸面涂料 2 遍 60μm 2、丙烯酸底涂料 2 遍 60μm 3、腻子局部找平 4、颜色详见图纸及甲方要求	m2	771.78	33.57	25908.65	
56	011406001003	抹灰面油漆（天棚）	1、2厚面层耐水腻子刮平 2、涂饰聚醋酸乙烯系涂料一底两面	m2	94.02	36.21	3404.46	
		分部小计					85572.59	
		其他装饰工程						
57	011502001001	金属装饰线（外墙3）	1、10宽8深黑色UPVC成品分格条。	m	496.6	16.15	8020.09	
58	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、室外不锈钢栏杆	m	48	476.79	22885.92	
		分部小计					30906.01	
		分部分项合计					1455156.66	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：综合脚手架　檐高在12m以内层高在8m内	m2	619.74	117.6	72881.42	
2	011701006002	满堂脚手架	1、8M内浇捣脚手	m2	619.74	9.02	5590.05	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：5.9米	m2	619.74	95.72	59321.51	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机、推土机	项	1	4900.37	4900.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	2	101.14	202.28	
6	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	36.36	75.06	2729.18	
7	011702001003	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	86.26	85.47	7372.64	
8	011702001004	基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	12.56	67.17	843.66	
9	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	216	127.9	27626.4	
10	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	36.08	140.47	5068.16	
11	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	32.7	78.89	2579.7	
12	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	47.9	95.89	4593.13	
13	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	2440.04	89.64	218725.19	
14	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	206	97.74	20134.44	
15	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	1076.05	117.78	126737.17	
16	011702028001	扶手	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	13.43	78.94	1060.16	
17	011702029001	散水	1、素土夯实 2、300厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层100 3、60厚C20混凝土面层,台阶面向外坡1% 4、素水泥浆一道(内掺108建筑胶) 5、20厚1:2水泥砂浆抹面赶光。(踏步外侧,距外侧50处,水泥砂浆面层压出20宽通长防滑凹槽两道,间距20。)	m2	18.54	37.14	688.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	01B001	补充清单	1、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层同地面) 2、200厚C30抗渗钢筋混凝土沟底、沟壁(抗渗等级P8) 3、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 4、沟壁、沟底300厚3:7灰土垫层分层夯实 5、基土分层夯实,夯实系数≥0.94 6、详见图纸	m2	37.16	83.84	3115.49	
19	01B002	补充清单	1、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层同地面) 2、200厚C30抗渗钢筋混凝土沟底、沟壁(抗渗等级P8) 3、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 4、沟壁、沟底300厚3:7灰土垫层分层夯实 5、基土分层夯实,夯实系数≥0.94 6、详见图纸	m2	0.73	137.38	100.29	
		单价措施合计					564269.82	
合计							2019426.48	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：机柜间（155）-土建(64)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			85825.62			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	62602.22			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	16963.18			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	6260.22			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1009.71			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	20194.26			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	26252.54			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1009.71			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	1615.54			
合计					135907.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机柜间（155）-土建(64)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	218273.5		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		218273.5		

暂列金额明细表

工程名称：机柜间（155）-土建(64)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	218273.5	
合计			218273.5	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机柜间（155）-土建(64)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机柜间（155）-土建(64)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：机柜间（155）-土建(64)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：机柜间（155）-土建(64)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：机柜间（155）-土建(64)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	88535.56		88535.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2373607.36	3.2	75955.44
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2373607.36	0.53	12580.12
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2373607.36		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2462142.92	9	221592.86
合计					310128.42

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：机柜间（155）-土建(64)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：机柜间（155）-土建(64)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：机柜间（155）-水电暖通(65)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	566383.14	
1.1	人工费	62790.7	
1.2	材料费	464857.53	
1.3	施工机具使用费	4815.3	
1.4	企业管理费	25125.57	
1.5	利润	8794.04	
2	措施项目费	9378.57	
2.1	单价措施项目费	1135.55	
2.2	总价措施项目费	8243.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3977.4	
3	其他项目费	84957.47	
3.1	其中：暂列金额	84957.47	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8046.74	
5	税金	60188.93	
6	工程造价	728954.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机柜间（155）-水电暖通(65)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017010	配电箱	1、名称：155/AL1照明箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	293.53	293.53	
2	030404017015	配电箱	1、名称：155/AJ1插座配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	306.47	306.47	
3	030404017019	配电箱	1、名称：155/ALE1消防应急照明集中电源（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	333.66	333.66	
4	030404017002	配电箱	1、名称：风机手力启动器（甲供） 2、规格：AC380V,GV2-ME05(0.63A~1A) 3、安装方式：距地1.5m，壁装	台	1	217.58	217.58	
5	030404017006	配电箱	1、名称：空调断路器箱（甲供） 2、规格：内置 iC65C-32A/4P+30mA 3、安装方式：距地0.3m，壁装	台	2	217.58	435.16	
6	030404034002	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	4	15.08	60.32	
7	030404034003	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 双联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	2	17.62	35.24	
8	030404034004	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 三联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	4	19.96	79.84	
9	030404035001	插座	1、名称：单相二三眼暗插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地0.3米，暗装	个	23	21.33	490.59	
10	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：铜包钢接地棒 3、规格：　Φ20mm L=2500mm 4、土质：普通	根(块)	6	201.97	1211.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030409001002	接地极	1、名称：接地端子板	根(块)	2	516.25	1032.5	
12	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜包扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外	m	279.2	54.01	15079.59	
13	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用柱内二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸	m	85.2	22.96	1956.19	
14	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：利用基础圈梁二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸 4、其他：圈梁钢筋与柱筋焊接	处	12	51.22	614.64	
15	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网（侧板） 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：焊接	m	104.4	46.66	4871.3	
16	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网（混凝土墩） 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：焊接	m	52.2	27.44	1432.37	
17	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱MEB 2、材质：钢质	台(块)	1	336.34	336.34	
18	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡 2、材质：钢质接线盒，不锈钢面板 3、规格：86型	台(块)	2	84.69	169.38	
19	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	223.1	17.7	3948.87	
20	030411001006	配管	1、名称：配管 2、材质：阻燃塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	364.5	11.47	4180.82	
21	030411001007	配管	1、名称：配管 2、材质：阻燃塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	209.3	13.61	2848.57	
22	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	1102.2	3.51	3868.72	
23	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-4	m	633.5	4.15	2629.03	
24	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVVSP-2×2.5	m	229.8	10.64	2445.07	
25	030411006001	接线盒	1、名称：塑料开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	33	7.65	252.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030411006004	接线盒	1、名称：塑料接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	79	7.45	588.55	
27	030411006003	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	23	8.17	187.91	
28	030412001003	普通灯具	1、名称：LED壁灯 2、规格：1×LED 50W 3、类型：距地3m	套	4	58.12	232.48	
29	030412005004	荧光灯	1、名称：双管LED灯 2、规格：2xLED28W 3、安装形式：吸顶	套	4	113.78	455.12	
30	030412005005	荧光灯	1、名称：LED平板灯（600x600） 2、规格：1xLED36W 3、安装形式：嵌入式	套	5	114.9	574.5	
31	030412005006	荧光灯	1、名称：LED平板灯（600x600） 2、规格：1×LED48W 3、安装形式：嵌入式	套	66	114.9	7583.4	
32	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口灯（A型） 2、规格：36V LED1W IP65 3、安装形式：门上0.2m	套	3	81.03	243.09	
33	030412004005	装饰灯	1、名称：疏散出口指志灯（A型） 2、规格：36V LED1W IP65 3、安装形式：门上0.2m	套	5	81.03	405.15	
34	030412004007	装饰灯	1、名称：疏散指志灯（A型） 2、规格：36V LED1W IP65 3、安装形式：距地0.3m	套	2	81.03	162.06	
35	030412004003	装饰灯	1、名称：应急照明灯（A型） 2、规格：LED2*3W,DC36V IP65中型 3、安装形式：距地2.5m	套	11	114.54	1259.94	
36	030412004004	装饰灯	1、名称：应急照明灯（A型） 2、规格：LED2*3W,DC36V IP67中型 3、安装形式：距地2.5m	套	2	114.54	229.08	
37	030414002001	送配电装置系统	1、名称：电气综合调试 2、电压等级（kV）：1KV以下	系统	1	890.23	890.23	
38	030414011001	接地装置	1、名称：接地调试 2、类别：组	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					62902.72	
		给排水工程						
39	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：孔网骨架复合管，DN100 4、连接形式：粘胶连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	9.2	361.43	3325.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：孔网骨架复合管，DN20 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	3.3	29.98	98.93	
41	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	25.1	43.04	1080.3	
42	031002003004	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：详细见设计图纸	个	1	34.06	34.06	
43	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：详细见设计图纸	个	1	82.86	82.86	
44	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	2	43.72	87.44	
45	031003001006	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：黄铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	62.69	62.69	
46	031003001007	螺纹阀门	1、类型：真空破坏器 2、材质：黄铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	68.75	68.75	
47	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN100	个(组)	1	161.27	161.27	
48	040504002001	混凝土井	1、名称：水封井GSF-1 2、井规格：1000*1000 3、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖Φ700 4、其他：参考图集23S519-30	座	1	5895.92	5895.92	
		分部小计					10897.38	
		建筑智能化工程						
49	030502001002	机柜、机架	1、名称：综合布线系统机柜DX-155（甲供） 2、安装方式：落地安装	台	1	346.27	346.27	
50	030502010001	配线架	1、名称：双孔信息插座（甲供）	个(块)	3	17.25	51.75	
51	030411001008	配管	1、名称：配管 2、材质：阻燃塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	65.8	11.47	754.73	
52	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格：CAT6 3、敷设方式：桥架、管内	m	71.8	5.02	360.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030411006005	接线盒	1、名称：塑料接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	4	7.45	29.8	
54	030502001003	机柜、机架	1、名称：电视监控系统机柜CCTV-155（甲供） 2、安装方式：落地安装	台	1	346.27	346.27	
55	030507008001	监控摄像设备	1、名称：室内低照度半球摄像机（甲供） 2、安装方式：支架安装	台	2	491.18	982.36	
56	030411001010	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	40	19.5	780	
57	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格：CAT6 3、敷设方式：桥架、管内	m	44	5.02	220.88	
58	030505003001	前端机柜	1、名称：光纤直放站远端机（甲供）	个	1	325.16	325.16	
59	030505012002	干线设备	1、名称：无线对讲室内天线（甲供） 2、安装位置：室内	个	3	398.25	1194.75	
60	030505005001	射频同轴电缆	1、名称：天馈线1/2″ 2、敷设方式：管内、桥架	m	162.3	20.07	3257.36	
61	030411001011	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	24	31.24	749.76	
		分部小计					9399.53	
		通风空调工程						
62	030108003004	轴流通风机	1、名称：低噪声轴流风机JSF-S-3.55 2、规格：风量1500m3/h,风压171Pa,功率0.25kW转速1450rpm,电源380V-3P-50Hz 3、减振底座形式、数量：配弹簧减震器、减震基座 4、其他：电机检查接线	台	1	2142.27	2142.27	
63	030701003009	空调器	1、名称：新风化学过滤机组 2、型号：DBS-404 3、规格：新风量：2000m3/h，机外余压：250Pa，功率：2.2kW，电源：380V-3P-50Hz，功能段：进风段+初效过滤段（G4）+两级化学过滤段+中效过滤段（F7）+变频风机段+出风段 4、安装形式：落地安装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：配弹簧减震器、减震基座 6、其他：新风入口配1个电动密闭阀500×250（H），新风出口配1个手动调节风阀500×250（H）	台(组)	1	15413.51	15413.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030701003010	空调器	1、名称：风冷恒温恒湿空调 2、型号：HF100N 3、规格：制冷量：99.5kW,制冷功率：44.6kW,电加热量：48.0kW,风量：20000m3/h,机外余压：600Pa,温度范围：18～28 ℃、精度：±1℃，变化率＜5℃ /小时,湿度范围：30～70% 、精度：±7%，变化率＜7%/小时,加湿方式：电极式加湿,加湿量：15kg/h,整机总输入功率：131.0kW,制冷剂：环保冷媒410A,电源：380V-3P-50Hz 4、安装形式：落地安装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：配弹簧减震器、减震基座 6、其他：室内机回风口尺寸1250×630（H），配保温型电动风阀1250×630（H）；室内机送风口尺寸1250×500（H），配保温型电动风阀1250×500（H）	台(组)	2	154445.71	308891.42	
65	030701003011	空调器	1、名称：风冷电加热单元式空调 2、型号：LFD11N 3、规格：制冷量：11kW，制冷功率：3.89kW，电加热量：6.0kW，风量：2000 m3/h，机外静压：0 Pa，室内温度控制范围：5～35 ℃；室内湿度控制范围：≤70%，整机总输入功率：≤8.5kW，电源：380V-3P-50 Hz，制冷剂：环保冷媒410A 4、安装形式：落地安装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：室外采用混凝土基础（有土建施工） 6、其他：配连接室内外机间的冷媒管、冷凝水管、电缆、保温套管	台(组)	2	28049.51	56099.02	
66	030702001013	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：δ=0.5	m2	58.3	151.22	8816.13	
67	030702001014	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：δ=0.6	m2	60.2	158.7	9553.74	
68	030702001015	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：δ=0.75	m2	57.7	135.53	7820.08	
69	030702001016	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：δ=1.0	m2	180.8	152.19	27515.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	031208003004	通风管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：30mm	m3	11.4	2078.32	23692.85	
71	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：　轻锈 2、油漆品种：防锈漆二道，调和漆二道 3、结构类型：通风管道型钢	kg	1362.97	2.59	3530.09	
72	030703001021	碳钢阀门	1、名称：抗爆阀 2、规格：HDB-600×600	个	2	720.67	1441.34	
73	030703001022	碳钢阀门	1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：500×250	个	1	207.07	207.07	
74	030703001023	碳钢阀门	1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：630×250	个	2	222.67	445.34	
75	030703001024	碳钢阀门	1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：1250×500	个	6	712.89	4277.34	
76	030703001025	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：500×160	个	1	188.48	188.48	
77	030703001026	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：630×250	个	1	239.05	239.05	
78	030703001027	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：800×250	个	4	274.54	1098.16	
79	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：300×300	个	1	103.86	103.86	
80	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：400×400	个	2	116.28	232.56	
81	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：450×450	个	1	128.7	128.7	
82	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口带调节阀 2、规格：1000×800	个	1	457.1	457.1	
83	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：方形散流器(带调节阀) 2、规格：300×300	个	16	132.83	2125.28	
84	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：方形散流器(带调节阀) 2、规格：350×350	个	3	148.43	445.29	
85	030703019003	柔性接口	1、名称：风管软接头 2、材质：硅橡胶涂覆玻璃纤维布	m2	10	86.65	866.5	
86	030703020005	消声器	1、名称：双层微穿孔板消声器 2、规格：1250×500×1000 3、材质：镀锌钢板	个	1	1537.11	1537.11	
87	030703020006	消声器	1、名称：双层微穿孔板消声弯头 2、规格：1250×500 3、材质：镀锌钢板	个	1	1955.35	1955.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	031002003012	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：详细见设计图纸	个	6	58.03	348.18	
89	030704001003	通风工程检测、调试		系统	1	3611.74	3611.74	
		分部小计					483183.51	
		分部分项合计					566383.14	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1135.55	1135.55	
		单价措施合计					1135.55	
合计							567518.69	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：机柜间（155）-水电暖通(65)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3977.4			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2882.18			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	691.72			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	403.5			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	96.07			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1921.45			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2113.6			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	57.64			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	76.86			
合计					8243.02			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机柜间（155）-水电暖通(65)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	84957.47		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		84957.47		

暂列金额明细表

工程名称：机柜间（155）-水电暖通(65)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	84957.47	
合计			84957.47	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机柜间（155）-水电暖通(65)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机柜间（155）-水电暖通(65)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：机柜间（155）-水电暖通(65)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：机柜间（155）-水电暖通(65)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：机柜间（155）-水电暖通(65)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8046.74		8046.74
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	285345.58	2.4	6848.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	285345.58	0.42	1198.45
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	285345.58		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	668765.92	9	60188.93
合计					68235.67

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：机柜间（155）-水电暖通(65)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：机柜间（155）-水电暖通(65)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：机柜间（155）-消防(66)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	25926.62	
1.1	人工费	10228.02	
1.2	材料费	9459.66	
1.3	施工机具使用费	306.76	
1.4	企业管理费	4499.98	
1.5	利润	1432.2	
2	措施项目费	1624.71	
2.1	单价措施项目费	551.06	
2.2	总价措施项目费	1073.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	518.06	
3	其他项目费	3888.99	
3.1	其中：暂列金额	3888.99	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	845.7	
5	税金	2905.74	
6	工程造价	35191.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机柜间（155）-消防(66)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器保护箱 2、规格、型号：MF/ABC6×2	具(组)	7	178.11	1246.77	
2	030901013002	灭火器	1、形式：灭火器保护箱 2、规格、型号：MT7×2	具(组)	4	398.31	1593.24	
3	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、规格：JTY-GM-GSTN9811 3、线制：总线	个	24	85.08	2041.92	
4	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮	个	3	112.01	336.03	
5	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：GST-H×-MN100C	个	3	155.68	467.04	
6	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、安装方式：挂墙安装	个(部)	2	89.11	178.22	
7	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：吸顶扬声器 2、功率：3W	个	2	54.35	108.7	
8	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块	个(台)	9	214.54	1930.86	
9	030404032001	端子箱	1、名称：应急广播端子接线箱JB-GB155（甲供） 2、安装部位：距地1.5m	台	1	322.01	322.01	
10	030904014001	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、名称：应急广播系统机GB-155（甲供） 2、安装方式：落地安装	台	1	2345.84	2345.84	
11	030404032003	端子箱	1、名称：火灾报警模块箱JB-FR155（甲供） 2、安装部位：距地1.5m 3、其他：内置2只短路隔离器	台	1	717.29	717.29	
12	030404032002	端子箱	1、名称：火灾报警模块箱JB-FR155（甲供） 2、安装部位：距地1.5m 3、其他：内置输入输出模块4只，交直流隔离器4只	台	1	1970.73	1970.73	
13	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	284.1	19.77	5616.66	
14	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-BYJ-2.5	m	187.9	3.75	704.63	
15	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-RYS-2×1.5	m	206.1	6.2	1277.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030411004005	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-RYJSP-2×1.5	m	57.7	8.07	465.64	
17	030411004006	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-RYJSP-2×2.5	m	33	10.45	344.85	
18	030411006001	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	44	8.32	366.08	
19	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：64点以上 2、线制：总线 3、其他：安装单位只调试	系统	1	3811.37	3811.37	
20	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：消防电话、广播调试等 2、类型：安装单位只调试	个(部)	4	20.23	80.92	
		分部小计					25926.62	
		分部分项合计					25926.62	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	551.06	551.06	
		单价措施合计					551.06	
合计							26477.68	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：机柜间（155）-消防(66)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			518.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	375.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	90.1			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	52.56			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	12.51			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	250.27			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	275.29			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	7.51			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	10.01			
合计					1073.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机柜间（155）-消防(66)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3888.99		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		3888.99		

暂列金额明细表

工程名称：机柜间（155）-消防(66)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	3888.99	
合计			3888.99	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机柜间（155）-消防(66)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机柜间（155）-消防(66)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：机柜间（155）-消防(66)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：机柜间（155）-消防(66)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：机柜间（155）-消防(66)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	845.7		845.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	29989.32	2.4	719.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	29989.32	0.42	125.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	29989.32		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	32286.02	9	2905.74
合计					3751.44

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：机柜间（155）-消防(66)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：机柜间（155）-消防(66)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：机修车间（140）-桩基（灌注桩）(67)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	405865.12	
1.1	人工费	75360.45	
1.2	材料费	193749.43	
1.3	施工机具使用费	102892.97	
1.4	企业管理费	21390.04	
1.5	利润	12472.23	
2	措施项目费	30018.26	
2.1	单价措施项目费	9538.85	
2.2	总价措施项目费	20479.41	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10302.02	
3	其他项目费	60879.77	
3.1	其中：暂列金额	60879.77	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7650.15	
5	税金	45397.2	
6	工程造价	549810.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机修车间（140）-桩基（灌注桩）(67)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010302001039	旋挖成孔灌注桩（土孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入6-2中风化石灰岩》0.5m; 3.桩径：直径600mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为土孔部分对应成孔（每根空桩长度1.5m、桩数56根）、灌注砼、余土（泥浆）弃运，岩孔部分子目另计	m	521	446.52	232636.92	
2	010302001040	旋挖成孔灌注桩（岩孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入6-2中风化石灰岩》0.5m; 3.桩径：直径600mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为岩孔部分对应成孔、灌注砼、余土（泥浆）弃运，土孔部分见上一条子目已另计	m	56	883.25	49462	
3	010515004001	钢筋笼	HRB400,Φ12以内钢筋	t	3.528	4667.73	16467.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010515004002	钢筋笼	HRB400,Φ25以内钢筋	t	22.7	4559.14	103492.48	
5	010301004002	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：Φ600 3、混凝土强度等级：C35 4、有无钢筋：有钢筋	m3	12.66	239.49	3031.94	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：投标单位自行考虑	m3	12.66	61.14	774.03	
		分部小计					405865.12	
		分部分项合计					405865.12	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆，包含挖掘机、起重机、钻孔机等，投标人自行考虑，费用包干	项	1	9538.85	9538.85	
		单价措施合计					9538.85	
合计							415403.97	

福信网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：机修车间（140）-桩基（灌注桩）(67)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			10302.02			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	7477.27			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.48	1993.94			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	830.81			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	207.7			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	4154.04			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	5400.25			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	83.08			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	332.32			
合计					20479.41			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机修车间（140）-桩基（灌注桩）(67)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	60879.77		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		60879.77		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：机修车间（140）-桩基（灌注桩）(67)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	60879.77	
合计			60879.77	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机修车间（140）-桩基（灌注桩）(67)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机修车间（140）-桩基（灌注桩）(67)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：机修车间（140）-桩基（灌注桩）(67)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：机修车间（140）-桩基（灌注桩）(67)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：机修车间（140）-桩基（灌注桩）(67)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7650.15		7650.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496763.15	1.3	6457.92
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496763.15	0.24	1192.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	496763.15		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	504413.3	9	45397.2
合计					53047.35

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：机修车间（140）-桩基（灌注桩）(67)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：机修车间（140）-桩基（灌注桩）(67)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：机修车间（140）-土建(68)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1269702.23	
1.1	人工费	273855.22	
1.2	材料费	841010.63	
1.3	施工机具使用费	37218.34	
1.4	企业管理费	80424.88	
1.5	利润	37193.16	
2	措施项目费	222425.08	
2.1	单价措施项目费	128337.04	
2.2	总价措施项目费	94088.04	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	59416.67	
3	其他项目费	190455.33	
3.1	其中：暂列金额	190455.33	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	62760.33	
5	税金	157080.87	
6	工程造价	1902423.84	

辅高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机修车间（140）-土建(68)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	1624	0.99	1607.76	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	63.21	26.13	1651.68	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	322.61	19.55	6307.03	
4	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1m以内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	660.22	12.62	8331.98	
5	010103001001	回填方	1、填方材料品种：利用原土 2、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	241.08	48.92	11793.63	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土弃置 2、运距：投标单位自行考虑	m3	804.96	32.53	26185.35	
		分部小计					55877.43	
		桩基工程						
7	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：Φ600、600 3、垃圾外弃	m3	9.5	358.04	3401.38	
8	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋与底板或承台钢筋焊接	根	56	19.26	1078.56	
		分部小计					4479.94	
		砌筑工程						
9	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：水泥实心砖 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：水泥M10	m3	24.98	539.42	13474.71	
10	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0(B06)蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0专用砌块砂浆砌筑	m3	34.5	433.18	14944.71	
11	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0(B06)蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙、防火墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0专用砌块砂浆砌筑	m3	33.14	442.43	14662.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					43081.55	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	42.4	450.95	19120.28	
13	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	69.55	454.25	31593.09	
14	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.6	442.87	1594.33	
15	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	12.45	537.8	6695.61	
16	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.69	699.21	3978.5	
17	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	20.11	460.03	9251.2	
18	010503004001	圈梁（腰梁、止水坎）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.03	564.71	2275.78	
19	010507005001	扶手、压顶	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	6.35	1468.36	9324.09	
20	010507007001	其他构件	1、二次灌浆 2、详见图纸	m3	38.7	3873.3	149896.71	
21	010507001001	散水	1、素土夯实,压实系数≥0.9,向外5%坡 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层100 3、80厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压光 4、散水每6m设伸缩缝,缝20 5、散水与墙体间设通长缝,缝宽10,均沥青砂浆嵌缝 6、详见国标12J003-A1-1B	m2	152.1	102.72	15623.71	
22	010507001002	坡道	1、素土夯实,压实系数≥0.9 2、300厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层300 3、100厚C20混凝土 4、素水泥浆一道(内掺108建筑胶) 5、60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽,深15 6、详见国标12J003-A7-2A	m2	45.9	157.35	7222.37	
23	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ12以内	t	0.115	5343.75	614.53	
24	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12以内	t	4.168	5153.7	21480.62	
25	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ25以内	t	4.945	4318.98	21357.36	
26	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋	t	0.316	7720.87	2439.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					302467.97	
		门窗工程						
27	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1-3018 2、框、扇材质：75系列框料 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6 4、包含五金及配件	m2	114.75	623.43	71538.59	
28	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1-3018 2、框、扇材质：75系列框料固定窗 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、包含五金及配件	m2	86.4	501.73	43349.47	
29	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：MM-1024 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品木质平开门 3、包含五金及配件	樘	1	595.14	595.14	
30	010804003001	成品钢制平开门	1、门代号及洞口尺寸：GM-3336 2、详见22J611-4 3、包含五金及配件	m2	86.04	700	60228	
		分部小计					175711.2	
		楼地面装饰工程						
31	011101003001	细石混凝土楼地面	1、300厚级配碎石,压实系数≥0.95,地基承载力特征值:fak≥200KPa 2、250厚C30抗渗混凝土垫层,内配14双向钢筋@150×150(双层钢筋),抗渗等级P8 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、40厚C30细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子压实抹光	m2	1295.78	461	597354.58	
32	011102003001	块料楼地面	1、素土夯实(夯实系数0.90) 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中 3、80厚C20混凝土垫层 4、水泥浆一道(内掺108建筑胶) 5、1:3水泥砂浆找坡层抹平 6、1.5厚聚氨酯防水层(沿墙上翻250高) 7、20厚DS M20砂浆(1:2.5干硬性水泥砂浆)结合层 8、10厚地砖面层,DTG水泥擦缝 9、地砖色彩为灰白色或甲方自定,规格为:800x800x10	m2	26.14	414.21	10827.45	
33	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、刷素水泥浆一道; 2、12厚DP M15(1:2.5水泥砂浆)打底划出纹道; 3、8厚DP M20(1:2.5水泥砂浆), 4、7厚1:2.5水泥砂浆面层压实赶光(骨料用NFJ骨料)	m	138.3	14.66	2027.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					610209.51	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
34	011201001001	墙面一般抹灰（内墙）	1、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3、清理基层;局部腻子、磨平;涂饰防水耐擦洗（另计） 4、涂料一底两面（另计）	m2	539.47	29.69	16016.86	
35	011201001002	墙面一般抹灰（外墙1）	1、丙烯酸面涂料 2 遍 60μm（另计） 2、丙烯酸底涂料 2 遍 60μm（另计） 3、腻子局部找平（另计） 4、5-7 厚 DBI 砂浆抹面,内压增强型耐碱玻纤网布一层; 5、耐碱玻纤网布一层 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料一道 7、5 厚聚合物水泥防水砂浆找平层(干粉型) 8、界面剂 1 道;喷湿墙面	m2	210.68	83.86	17667.62	
36	011201001003	墙面一般抹灰（外墙2）	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、5-7厚DBI砂浆抹面,内压增强型耐碱玻纤网布一层 3、耐碱玻纤网布一层,外压保温层锚固件 4、30mm厚石墨EPS匀质保温板(A级),满铺 DEA专用粘接砂浆粘接 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料一道 6、5厚聚合物水泥防水砂浆找平层(干粉型) 7、界面剂1道 8、喷湿墙面	m2	47.82	200.42	9584.08	
37	011204003001	块料墙面	1、6厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3、1.5厚氯丁胶乳水泥基防水涂料防水层 4、10厚1:3水泥砂浆打底找平	m2	47.44	168.62	7999.33	
		分部小计					51267.89	
		油漆、涂料、裱糊工程						
38	011406001003	抹灰面油漆（内墙）	1、清理基层;局部腻子、磨平;涂饰聚醋酸乙烯系涂料一底两面 2、涂料一底两面	m2	539.47	36.21	19534.21	
39	011406001002	抹灰面油漆（外墙）	1、丙烯酸面涂料 2 遍 60μm 2、丙烯酸底涂料 2 遍 60μm 3、腻子局部找平	m2	210.68	33.57	7072.53	
		分部小计					26606.74	
		分部分项合计					1269702.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：门式刚架结构 2、建筑物檐口高度、层数：10.8米	m2	1385.5	42.82	59327.11	
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5456.53	5456.53	
3	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	8.48	100.94	855.97	
4	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	122.41	85.47	10462.38	
5	011702001003	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	2.66	75.18	199.98	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	99.6	127.9	12738.84	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	63.16	140.48	8872.72	
8	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	50.28	78.88	3966.09	
9	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	33.57	95.9	3219.36	
10	011702028001	扶手	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	174.8	87.8	15347.44	
11	011702025001	其他现浇构件	1、二次灌浆 2、详见图纸	m2	11.61	679.64	7890.62	
		单价措施合计					128337.04	
合计							1398039.27	

福信网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：机修车间（140）-土建(68)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			59416.67			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	43339.22			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	11743.53			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4333.92			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	699.02			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	13980.39			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	18174.51			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	699.02			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	1118.43			
合计					94088.04			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机修车间（140）-土建(68)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	190455.33		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		190455.33		

暂列金额明细表

工程名称：机修车间（140）-土建(68)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	190455.33	
合计			190455.33	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机修车间（140）-土建(68)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机修车间（140）-土建(68)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：机修车间（140）-土建(68)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：机修车间（140）-土建(68)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：机修车间（140）-土建(68)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	62760.33		62760.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1682582.64	3.2	53842.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1682582.64	0.53	8917.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1682582.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1745342.97	9	157080.87
合计					219841.2

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：机修车间（140）-土建(68)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：机修车间（140）-土建(68)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：机修车间（140）-钢结构(69)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1818064.05	
1.1	人工费	428198.71	
1.2	材料费	1079113.41	
1.3	施工机具使用费	107269.21	
1.4	企业管理费	139261.41	
1.5	利润	64221.31	
2	措施项目费	95471.89	
2.1	单价措施项目费	18695.35	
2.2	总价措施项目费	76776.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	31224.91	
3	其他项目费	272709.61	
3.1	其中：暂列金额	272709.61	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	81546.96	
5	税金	204101.33	
6	工程造价	2471893.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机修车间（140）-钢结构(69)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010603001001	实腹钢柱	1、柱类型：实腹钢柱，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装 2、钢材品种、规格：Q355B 3、单根柱质量： 3吨以内	t	37.409	7439.38	278299.77	
2	010604001001	钢梁	1、梁类型：H型钢梁，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装 2、钢材品种、规格：Q355B 3、单根质量：3吨以内	t	22.535	7156.61	161274.21	
3	010604002001	钢吊车梁	1、钢材品种、规格：Q235B，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装 2、单根质量：1吨以内	t	10.079	7210.03	72669.89	
4	010606001001	钢支撑、钢拉条（柱间支撑）	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：角钢支撑，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	4.522	7562.62	34198.17	
5	010606001002	钢支撑、钢拉条（水平支撑）	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：角钢支撑，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	3.054	7891.47	24100.55	
6	010606001003	钢支撑、钢拉条（系杆）	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：槽钢、钢管支撑，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	6.288	7962.12	50065.81	
7	010606001004	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：圆钢拉条，热镀锌，制作、运输、安装	t	2.297	9508.36	21840.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010606001005	钢支撑、钢拉条（隅撑）	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：角钢支撑，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	0.54	8441.47	4558.39	
9	010606006001	钢平台	1、钢材品种、规格：Q235B，参观走道，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	3.769	8663.21	32651.64	
10	010606011001	钢板天沟	1、钢材品种、规格：不锈钢天沟，17J925-1,3/2-37节点，制作、运输、安装	m	108	325.46	35149.68	
11	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格：Q355B 2、构件类型：热浸镀锌防腐檩条制作、运输、安装	t	25.402	7330.98	186221.55	
12	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235B，屋面检修梯，15J401-WT3b-132，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	0.935	9180.27	8583.55	
13	010606004001	钢挡风架	1、钢材品种、规格：Q235B，雨蓬钢架，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	0.795	8800.87	6996.69	
14	011003003001	防腐涂料	1、涂刷部位：柱、梁、吊车梁、支撑、雨棚钢架 2、涂料品种、刷涂遍数：聚氯乙烯含氟萤丹底涂料3遍，100um；刷聚氯乙烯含氟萤丹面漆2遍，60um	m2	2111	31.31	66095.41	
15	031202005001	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：柱、柱间支撑，非膨胀型 2、耐火极限（h）：2小时	m2	759	74.7	56697.3	
16	031202005002	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：钢架梁、吊车梁，膨胀型 2、耐火极限（h）：1.5小时	m2	920	52.66	48447.2	
17	031202005003	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：屋面支撑、系杆，膨胀型 2、耐火极限（h）：1小时	m2	2943	36.64	107831.52	
18	100601009001	高强螺栓	1、材料种类：M22,M27 2、材料规格：10.9S摩擦型高强度螺栓	套	320	11.5	3680	
		分部小计					1199362.03	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格：0.6厚热镀锌压型钢板浅蓝色，1.5厚聚氯乙烯防水层，100厚岩棉保温层，0.3厚聚乙烯膜隔汽层，内板为0.5厚热镀锌压型钢板白色，彩钢板耐火极限不低于1小时。	m2	1413.21	235.96	333461.03	
		分部小计					333461.03	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
20	011207001001	墙面装饰板（外墙面）	1、隔离层材料种类、规格：镀铝锌镁成品彩钢夹芯板（100厚岩棉夹芯）版型选用JYB-Qb-1000,外板裸板厚度0.6，内板裸板厚度0.5 2、压条材料种类、规格：泛水、收边	m2	1510.33	167.91	253599.51	
21	011207001003	墙面装饰板（女儿墙）	1、面层材料品种、规格、颜色：0.6厚镀锌白色双面涂层900型压型钢板	m2	312	71.16	22201.92	
22	011506001001	雨篷	1、面层材料品种、规格：铝板雨棚	m2	46.8	201.7	9439.56	
		分部小计					285240.99	
		分部分项合计					1818064.05	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	6268.91	6268.91	
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 柱梁	m2	1308	3.83	5009.64	
3	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 屋面瓦	m2	1308	1.38	1805.04	
4	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 墙板、门窗、雨篷等其它安装 双层墙板	m2	1822	3.08	5611.76	
		单价措施合计					18695.35	
合计							1836759.4	

榆阳网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：机修车间（140）-钢结构(69)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			31224.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	29388.15			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1836.76			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	918.38			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	18367.59			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	23877.87			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	918.38			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	1469.41			
合计					76776.54			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机修车间（140）-钢结构(69)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	272709.61		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		272709.61		

暂列金额明细表

工程名称：机修车间（140）-钢结构(69)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	272709.61	
合计			272709.61	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机修车间（140）-钢结构(69)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机修车间（140）-钢结构(69)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：机修车间（140）-钢结构(69)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：机修车间（140）-钢结构(69)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：机修车间（140）-钢结构(69)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	81546.96		81546.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2186245.55	3.2	69959.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2186245.55	0.53	11587.1
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2186245.55		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2267792.51	9	204101.33
合计					285648.29

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：机修车间（140）-钢结构(69)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：机修车间（140）-钢结构(69)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：机修车间（140）-水电暖通(70)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	141149.84	
1.1	人工费	35178.17	
1.2	材料费	85750.95	
1.3	施工机具使用费	1219.93	
1.4	企业管理费	14075.91	
1.5	利润	4924.88	
2	措施项目费	6553.33	
2.1	单价措施项目费	1586.68	
2.2	总价措施项目费	4966.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2396.49	
3	其他项目费	21172.48	
3.1	其中：暂列金额	21172.48	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4001.91	
5	税金	15558.98	
6	工程造价	188436.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机修车间（140）-水电暖通(70)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：140/AL1照明箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	354.16	354.16	
2	030404017005	配电箱	1、名称：140/AF1暖通配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	354.16	354.16	
3	030404017002	配电箱	1、名称：风机手力启动器（甲供） 2、规格：配GV2-ME07(1.6~2.5A) IP65 3、安装方式：距地1.5m，壁装	台	2	217.58	435.16	
4	030404017006	配电箱	1、名称：风机手力启动器（甲供） 2、规格：配GV2-ME08(2.5~4A) IP65 3、安装方式：距地1.5m，壁装	台	1	217.58	217.58	
5	030404034002	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 双联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	4	17.62	70.48	
6	030404034001	照明开关	1、名称：三防扳式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	12	35.52	426.24	
7	030404035001	插座	1、名称：单相二三眼暗插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地0.3米，暗装	个	8	21.33	170.64	
8	030404035002	插座	1、名称：空调单相两极暗插座 2、规格：250V,32A 3、安装方式：距地0.3米，暗装	个	2	23.19	46.38	
9	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZC-YJV-3×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	579.3	15.23	8822.74	
10	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZC-YJV-3×4 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	102.9	21.02	2162.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030408001006	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZC-YJV-3×6 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	68.9	28.59	1969.85	
12	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZC-YJV-4×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	221.4	18.16	4020.62	
13	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：铜包钢接地棒 3、规格：　Φ20mm L=2500mm 4、土质：普通	根(块)	12	201.97	2423.64	
14	030409001002	接地极	1、名称：接地端子板	根(块)	4	516.25	2065	
15	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜包扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外	m	270.1	54.01	14588.1	
16	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用柱内二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸	m	131	22.96	3007.76	
17	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：利用基础圈梁二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸 4、其他：圈梁钢筋与柱筋焊接	处	11	51.22	563.42	
18	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：彩钢瓦与柱筋连接 3、安装形式：焊接	处	10	22.53	225.3	
19	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱MEB 2、材质：钢质	台(块)	1	336.34	336.34	
20	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡 2、材质：钢质接线盒，不锈钢面板 3、规格：86型	台(块)	2	84.69	169.38	
21	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：明配	m	533.4	26.2	13975.08	
22	030411001008	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：明配	m	545	32.01	17445.45	
23	030411001004	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	164.7	26.06	4292.08	
24	030411001005	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	4.5	31.24	140.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVVSP-2×2.5	m	312.4	10.64	3323.94	
26	030411006001	接线盒	1、名称：钢质开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	26	8.37	217.62	
27	030411006002	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	83	8.17	678.11	
28	030412001001	普通灯具	1、名称：浅扁圆吸顶灯 2、型号：220V 3、规格 ：1×LED30W，IP65	套	7	82.57	577.99	
29	030412002001	工厂灯	1、名称：三防LED工厂灯 2、规格：1×LED150W IP65 3、安装形式：吸顶	套	35	210.27	7359.45	
30	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口灯（A型） 2、规格：36V LED1W IP65 3、安装形式：门上0.2m	套	4	81.03	324.12	
31	030412004005	装饰灯	1、名称：疏散指志灯（A型） 2、规格：36V LED1W IP65 3、安装形式：距地0.3m	套	12	81.03	972.36	
32	030412004003	装饰灯	1、名称：应急照明灯（A型） 2、规格：LED2*3W,DC36V IP65中型 3、安装形式：距地2.5m	套	12	114.54	1374.48	
33	030412004004	装饰灯	1、名称：应急照明灯（A型） 2、规格：LED2*3W,DC36V IP67中型 3、安装形式：距地2.5m	套	4	114.54	458.16	
34	030412005001	荧光灯	1、名称：双管LED灯 2、规格：2×LED18W 3、安装形式：吊装	套	4	99.51	398.04	
35	030414002001	送配电装置系统	1、名称：电气综合调试 2、电压等级（kV）：1KV以下	系统	1	890.23	890.23	
36	030414011001	接地装置	1、名称：接地调试 2、类别：组	系统	2	961.16	1922.32	
		分部小计					96779.92	
		给排水工程						
37	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯管，UPVC50 4、连接形式：粘胶连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	16.3	33.71	549.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯管，UPVC110 4、连接形式：粘胶连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	28.4	62.39	1771.88	
39	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN20，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	4.3	28.74	123.58	
40	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN25，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	0.9	37.02	33.32	
41	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN32，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	0.96	44.45	42.67	
42	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN40，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	1.1	61.89	68.08	
43	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN50，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	12.1	78.25	946.83	
44	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢骨架复合管DN50 4、连接形式：电熔连接	m	3.4	92.78	315.45	
45	031002003004	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：详细见设计图纸	个	1	43.44	43.44	
46	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：详细见设计图纸	个	3	82.86	248.58	
47	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰衬PP球阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：PP-R法兰	个	4	269.71	1078.84	
48	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台式洗脸盆 3、附件名称、数量：下水1个，三角阀1个，冷水龙头1个	组	5	706.16	3530.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：污水盆 3、附件名称、数量：不锈钢龙头DN15	组	2	323.43	646.86	
50	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲式大便器 3、附件名称、数量：自闭冲洗阀DN25：1个	组	5	618.54	3092.7	
51	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	2	47.57	95.14	
52	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：黄铜面板 2、型号、规格：DN100	个(组)	1	60.75	60.75	
53	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器保护箱 2、规格、型号：MF/ABC4×2	具(组)	7	124.24	869.68	
		分部小计					13518.07	
		通风空调工程						
54	030108003001	轴流通风机	1、名称：边墙排风机DWEX-500D4 2、规格：风量7200m3/h,风压133Pa,转速:1350rpm,功率0.37kW/380V	台	7	1020.12	7140.84	
55	030108006001	其他风机	1、名称：吸顶式房间通风器 2、型号：JVF-CM-22	台	1	163.59	163.59	
56	030108006002	其他风机	1、名称：吸顶式房间通风器 2、型号：JVF-CM-45	台	1	163.59	163.59	
57	030701003001	空调器	1、名称：柜式分体空调 2、规格：制冷量7200W,制冷功率:2350W,制热量9100W,制热功率2800W,电源220V-1P-50Hz 3、安装形式：空调价格含冷媒管、支架	台(组)	2	10990.6	21981.2	
58	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：详细见设计图纸	个	2	85.47	170.94	
59	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：δ=0.5	m2	5.88	151.22	889.17	
60	030702008001	柔性软风管	1、名称：柔性软风管 2、规格：Φ125	m	1.5	20.07	30.11	
61	030702008002	柔性软风管	1、名称：柔性软风管 2、规格：Φ150	m	1.2	21.27	25.52	
62	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 2、规格：400×160	个	1	62.41	62.41	
63	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	224.48	224.48	
		分部小计					30851.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					141149.84	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1586.68	1586.68	
		单价措施合计					1586.68	
合计							142736.52	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：机修车间（140）-水电暖通(70)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2396.49			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1736.59			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	416.78			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	243.12			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	57.89			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1157.73			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1273.5			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	34.73			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	46.31			
合计					4966.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机修车间（140）-水电暖通(70)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	21172.48		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		21172.48		

暂列金额明细表

工程名称：机修车间（140）-水电暖通(70)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	21172.48	
合计			21172.48	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机修车间（140）-水电暖通(70)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机修车间（140）-水电暖通(70)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：机修车间（140）-水电暖通(70)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：机修车间（140）-水电暖通(70)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：机修车间（140）-水电暖通(70)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4001.91		4001.91
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	141911.65	2.4	3405.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	141911.65	0.42	596.03
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	141911.65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	172877.56	9	15558.98
合计					19560.89

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：机修车间（140）-水电暖通(70)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：机修车间（140）-水电暖通(70)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：消防泵站（124）-土建(71)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1500737.72	
1.1	人工费	370499.46	
1.2	材料费	876490.38	
1.3	施工机具使用费	81841.6	
1.4	企业管理费	117606.32	
1.5	利润	54299.96	
2	措施项目费	575312.52	
2.1	单价措施项目费	444404.46	
2.2	总价措施项目费	130908.06	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	82668.54	
3	其他项目费	225110.66	
3.1	其中：暂列金额	225110.66	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	85833.3	
5	税金	214829.48	
6	工程造价	2601823.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵站（124）-土建(71)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	838.75	0.99	830.36	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	54.48	26.13	1423.56	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	645.15	22.91	14780.39	
4	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	1788.55	12.17	21766.65	
5	010103001001	回填方	1、填方材料品种：利用原土 2、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	601.95	48.92	29447.39	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土弃置 2、运距：投标单位自行考虑	m3	1886.23	32.53	61359.06	
		分部小计					129607.41	
		砌筑工程						
7	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：水泥实心砖 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：水泥M10	m3	1.82	539.42	981.74	
8	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0(B06)蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级 ：Ma5.0专用砌块砂浆砌筑	m3	162.85	433.18	70543.36	
9	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0(B06)蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙、防火墙 3、砂浆强度等级 ：Ma5.0专用砌块砂浆砌筑	m3	24.3	433.18	10526.27	
		分部小计					82051.37	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	19.72	454.17	8956.23	
11	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	47.43	471.99	22386.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	4.9	468.84	2297.32	
13	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	63.1	556.66	35125.25	
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	21.95	699.21	15347.66	
15	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	18.53	478.9	8874.02	
16	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	13.64	522.37	7125.13	
17	010503004001	圈梁（腰梁、围堰）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	11.2	564.71	6324.75	
18	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.7	627.99	1695.57	
19	010504002001	弧形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	104.47	509.85	53264.03	
20	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	87.4	511.85	44735.69	
21	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	12.6	64.64	814.46	
22	010507001001	散水	1、素土夯实,压实系数≥0.9,向外5%坡 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层100 3、80厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压光 4、散水每6m设伸缩缝,缝20 5、散水与墙体间设通长缝,缝宽10,均沥青砂浆嵌缝 6、详见国标12J003-A1-1B	m2	91.36	99	9044.64	
23	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、300厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层100 3、60厚C20混凝土面层,台阶面向外坡1% 4、素水泥浆一道(内掺108建筑胶) 5、20厚1:2水泥砂浆抹面赶光。(踏步外侧,距外侧50处,水泥砂浆面层压出20宽通长防滑凹槽两道,间距20。)	m2	39.6	172.1	6815.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010507006001	地沟	1、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层同地面) 2、200厚C30抗渗钢筋混凝土沟底、沟壁(抗渗等级P8) 3、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 4、沟壁、沟底300厚3:7灰土垫层分层夯实 5、基土分层夯实,夯实系数≥0.94 6、详见图纸	m	34.2	710.86	24311.41	
25	010507006002	化粪池、检查井	1、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层同地面) 2、200厚C30抗渗钢筋混凝土沟底、沟壁(抗渗等级P8, 3、内掺水泥基渗透结晶型防水涂料,掺量为胶凝总量1.5%) 4、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 5、沟壁、沟底300厚3:7灰土垫层分层夯实 6、0.2厚塑料薄膜 7、基土分层夯实,夯实系数≥0.94 8、详见图纸	座	1	860.61	860.61	
26	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ12以内	t	1.101	5153.7	5674.22	
27	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12以内	t	19.887	5153.7	102491.63	
28	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ25以内	t	4.805	4318.98	20752.7	
29	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRBE400 Φ12以内	t	3.221	5194.5	16731.48	
30	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRBE400 Φ25以内	t	28.927	4359.78	126115.36	
31	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋	t	0.819	7720.87	6323.39	
32	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：电渣压力焊	个	2076	7.91	16421.16	
33	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直螺纹链接25以内	个	701	11.41	7998.41	
		分部小计					550486.77	
		金属结构工程						
34	010606008001	钢梯	屋面检修钢梯,参15J401仿WT2b-72	t	0.809	10118.84	8186.14	
		分部小计					8186.14	
		门窗工程						
35	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1-3018 2、框、扇材质：75系列框料平开窗 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、包含五金及配件	m2	43.2	623.43	26932.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：GC-3018 2、框、扇材质：75系列框料固定窗 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、包含五金及配件	m2	37.8	501.73	18965.39	
37	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：丙级钢制防火门 2、包含五金及配件	m2	12.78	506.2	6469.24	
38	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级钢制防火门 2、包含五金及配件	m2	2.88	639.69	1842.31	
39	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：钢制平开门 2、包含五金及配件	m2	19.8	500	9900	
		分部小计					64109.12	
		屋面及防水工程						
40	010902001001	屋面卷材防水	1、现浇钢筋混凝土屋面板,最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2、50厚阻燃型挤塑聚苯板保温层(B1级) 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、3厚SBS改性沥青防水卷材共2道(卷材面层自带浅色保护层)	m2	384.55	188.45	72468.45	
41	010902004001	屋面排水管	1、雨水管-H6-A20参12J201	m	35	84.48	2956.8	
		分部小计					75425.25	
		楼地面装饰工程						
42	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、素土夯实(夯实系数0.90) 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中 3、80厚C20混凝土垫层 4、水泥浆一道(内掺108建筑胶) 5、1:3水泥砂浆找坡层抹平 6、1.5厚聚氨酯防水层(沿墙上翻250高) 7、隔离层6厚聚合物水泥防水砂浆 8、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子压实抹光	m2	316.54	196.57	62222.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、素土夯实 2、150厚三七灰土垫层 3、120厚C30抗渗混凝土(抗渗等级P8) 4、混凝土油坑底、壁内表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,厚度不应小于1.0mm 5、水泥浆一道(内掺108建筑胶) 6、20厚DS M15(1:3水泥砂浆)找平层 7、1.5厚聚氨酯防油层 8、50厚C30防油渗细石混凝土面层,随打随抹光,表面涂密封固化剂 9、其中聚氨酯隔离层周边均沿墙上翻≥300,并在防油层上覆250厚卵石吸油层(直径30~50)	m2	14.8	327.34	4844.63	
44	011002002001	防腐砂浆面层	1、100mm厚沥青砂绝缘层中砂:石油沥青=93:7,压实系数≥0.95 2、300mm厚中粗砂垫层,压实系数≥0.96 3、长丝无纺土工布高密度聚乙烯(HDPE)膜,厚度>1.5mm长丝无纺土工布填料层,压实系数≥0.97	m2	674.39	409.52	276176.19	
45	011102003001	块料楼地面	1、素土夯实(夯实系数0.90) 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中 3、80厚C20混凝土垫层 4、水泥浆一道(内掺108建筑胶) 5、20厚DS M20砂浆1:2.5干硬性水泥砂浆)结合层 6、10厚地砖面层,DTG水泥擦缝 地砖色彩为灰白色或甲方自定,规格为:800x800x10	m2	56.1	208.29	11685.07	
46	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、刷素水泥浆一道; 2、12厚DP M15(1:2.5水泥砂浆)打底划出纹道 3、8厚DP M20(1:2.5水泥砂浆)	m	85.9	8.6	738.74	
47	011105003001	块料踢脚线	1、素水泥浆一道甩毛(内掺108建筑胶) 2、10厚DP M15(1:2.5水泥砂浆)打底并划出纹道 3、5厚DTA砂浆黏贴,10厚浅灰色地砖踢脚,DTG砂浆勾缝	m	30.7	27.32	838.72	
		分部小计					356505.62	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
48	011201001001	墙面一般抹灰（内墙）	1、9厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3、清理基层;局部腻子（另计） 4、磨平;涂饰聚醋酸乙烯系涂料一底两面（另计）	m2	1160.27	29.69	34448.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011201001002	墙面一般抹灰（外墙1）	1、丙烯酸面涂料 2 遍 60μm（另计） 2、丙烯酸底涂料 2 遍 60μm（另计） 3、腻子局部找平（另计） 4、5-7 厚 DBI 砂浆抹面,内压增强型耐碱玻纤网布一层 5、耐碱玻纤网布一层 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料一道 7、5 厚聚合物水泥防水砂浆找平层(干粉型) 8、界面剂 1 道;喷湿墙面	m2	969.9	86.03	83440.5	
50	011201001003	墙面一般抹灰（外墙2）	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、5-7厚DBI砂浆抹面,内压增强型耐碱玻纤网布一层 3、耐碱玻纤网布一层,外压保温层锚固件 4、30mm厚石墨EPS匀质保温板(A级),满铺 DEA专用粘接砂浆粘接 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料一道 6、5厚聚合物水泥防水砂浆找平层(干粉型) 7、界面剂1道 8、喷湿墙面	m2	30.66	200.42	6144.88	
51	011201001004	墙面一般抹灰	1、1:2水泥砂浆掺5%防水剂 2、雨棚抹灰	m2	28.59	25.39	725.9	
52	010607005001	砌块墙钢丝网加固	柱梁交接处	m2	639.05	11.33	7240.44	
		分部小计					132000.14	
		天棚工程						
53	011301001001	天棚抹灰	1、素水泥浆一道甩毛(内掺108建筑胶); 2、3~5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	94.02	24.86	2337.34	
		分部小计					2337.34	
		油漆、涂料、裱糊工程						
54	011406001001	抹灰面油漆（内墙）	1、清理基层;局部腻子、磨平;涂饰防水耐擦洗 2、涂料一底两面	m2	1160.27	36.21	42013.38	
55	011406001002	抹灰面油漆（外墙）	1、丙烯酸面涂料 2 遍 60μm 2、丙烯酸底涂料 2 遍 60μm 3、腻子局部找平 4、颜色详见图纸及甲方要求	m2	1188.6	33.57	39901.3	
56	011406001003	抹灰面油漆(天棚)	1、2厚面层耐水腻子刮平 2、涂饰防水耐擦洗涂料一底两面	m2	94.02	36.21	3404.46	
		分部小计					85319.14	
		其他装饰工程						
57	011502001001	金属装饰线	1、10宽8深黑色UPVC成品分格条。	m	910.8	16.15	14709.42	
		分部小计					14709.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					1500737.72	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架 2、檐口高度：6.3m 3、各脚手架使用材质（如：外墙脚手架使用落地式双排承插型盘扣式脚手架）：盘扣	m2	57.6	117.6	6773.76	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架 2、檐口高度：11.8m 3、各脚手架使用材质（如：外墙脚手架使用落地式双排承插型盘扣式脚手架）：盘扣	m2	351.1	171.78	60311.96	
3	011701006001	满堂脚手架（浇捣）	1、搭设方式：满堂 2、搭设高度：8m内 3、脚手架材质：盘扣	m2	57.6	9.02	519.55	
4	011701001003	高支模	1、1-5轴/A-C轴	项	1	116298.34	116298.34	
5	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：11.5米	m2	408.7	139.11	56854.26	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机、推土机 2、机械设备规格型号：1m3挖掘机	项	1	4900.37	4900.37	
7	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	3.94	101.05	398.14	
8	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	213.44	85.47	18242.72	
9	011702001003	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	3.63	75	272.25	
10	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	504.8	52.53	26517.14	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	243.65	140.48	34227.95	
12	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	46.33	78.88	3654.51	
13	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	118.4	57.82	6845.89	
14	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	93.3	112.94	10537.3	
15	011702009001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	32.4	154.15	4994.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702012001	弧形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	534.89	69.09	36955.55	
17	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	705.32	60.23	42481.42	
18	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	12.6	168.59	2124.23	
19	01B001	补充清单	1、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层同地面) 2、200厚C30抗渗钢筋混凝土沟底、沟壁(抗渗等级P8） 3、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 4、沟壁、沟底300厚3:7灰土垫层分层夯实 5、基土分层夯实,夯实系数≥0.94 6、详见图纸	m2	132.7	83.84	11125.57	
20	01B002	补充清单	1、聚合物水泥砂浆20厚,刷素水泥浆一道(面层同地面) 2、200厚C30抗渗钢筋混凝土沟底、沟壁(抗渗等级P8） 3、100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 4、沟壁、沟底300厚3:7灰土垫层分层夯实 5、基土分层夯实,夯实系数≥0.94 6、详见图纸	m2	2.69	137.21	369.09	
		单价措施合计					444404.46	
合计							1945142.18	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵站（124）-土建(71)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			82668.54			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	60299.41			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	16339.19			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	6029.94			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	972.57			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	19451.42			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	25286.85			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	972.57			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	1556.11			
合计					130908.06			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防泵站（124）-土建(71)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	225110.66		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		225110.66		

暂列金额明细表

工程名称：消防泵站（124）-土建(71)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	225110.66	
合计			225110.66	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防泵站（124）-土建(71)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防泵站（124）-土建(71)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防泵站（124）-土建(71)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：消防泵站（124）-土建(71)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：消防泵站（124）-土建(71)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	85833.3		85833.3
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2301160.9	3.2	73637.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2301160.9	0.53	12196.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2301160.9		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2386994.2	9	214829.48
合计					300662.78

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防泵站（124）-土建(71)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：消防泵站（124）-土建(71)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：消防泵站（124）-水电暖通(72)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	95952.99	
1.1	人工费	27947.55	
1.2	材料费	51838.87	
1.3	施工机具使用费	1070.71	
1.4	企业管理费	11182.67	
1.5	利润	3913.19	
2	措施项目费	4321.26	
2.1	单价措施项目费	1248.26	
2.2	总价措施项目费	3073	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1482.77	
3	其他项目费	14392.95	
3.1	其中：暂列金额	14392.95	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2512.55	
5	税金	10546.18	
6	工程造价	127725.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵站（124）-水电暖通(72)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：124/AL1照明配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	325.89	325.89	
2	030404017003	配电箱	1、名称：124/ALE1消防应急照明集中电源（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	342.11	342.11	
3	030404017004	配电箱	1、名称：124/AP1动力配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	419.49	419.49	
4	030404017005	配电箱	1、名称：124/AF1暖通配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	336.3	336.3	
5	030404017002	配电箱	1、名称：三防风机启动器箱（甲供） 2、规格：GV2ME-04(0.4~0.63A) 3、安装方式：距地1.5m，壁装	台	1	217.58	217.58	
6	030404017006	配电箱	1、名称：三防风机启动器箱（甲供） 2、规格：GV2ME-08(2.5~4A) 3、安装方式：距地1.5m，壁装	台	1	217.58	217.58	
7	030404017007	配电箱	1、名称：空调断路器箱（甲供） 2、规格：内含D25A/4P+30mA断路器 3、安装方式：距地0.3m，壁装	台	1	217.58	217.58	
8	030404017008	配电箱	1、名称：风机启动器箱（甲供） 2、规格：GV2ME-06(1~1.6A) 3、安装方式：距地1.5m，壁装	台	1	217.58	217.58	
9	030404034002	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 双联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	1	17.62	17.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404034001	照明开关	1、名称：三防扳式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	5	35.52	177.6	
11	030404035001	插座	1、名称：单相二三眼暗插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地0.3米，暗装	个	4	21.33	85.32	
12	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZR-YJV-3×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	312.3	10.38	3241.67	
13	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZR-YJV-4×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	170.32	15.84	2697.87	
14	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZR-YJV-5×10 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	6.5	47.77	310.51	
15	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：铜包钢接地棒 3、规格：　Φ20mm L=2500mm 4、土质：普通	根(块)	12	201.97	2423.64	
16	030409001002	接地极	1、名称：接地端子板	根(块)	2	516.25	1032.5	
17	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜包扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外	m	433.2	54.01	23397.13	
18	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜包扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	29.8	36.11	1076.08	
19	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用柱内二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸	m	136.4	22.96	3131.74	
20	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：利用基础圈梁二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸 4、其他：圈梁钢筋与柱筋焊接	处	11	51.22	563.42	
21	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Ø12 4、安装形式：焊接	m	123.5	47.72	5893.42	
22	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱MEB 2、材质：钢质	台(块)	1	336.34	336.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡 2、材质：钢质接线盒，不锈钢面板 3、规格：86型	台(块)	2	84.69	169.38	
24	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	559.3	19.5	10906.35	
25	030411001004	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	19.3	26.06	502.96	
26	030411001005	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	4.5	42.57	191.57	
27	030411001006	配管	1、名称：配管 2、材质：阻燃塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	25.5	11.47	292.49	
28	030411001007	配管	1、名称：配管 2、材质：阻燃塑料管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	4.8	16.03	76.94	
29	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVVSP-2×2.5	m	127.1	10.64	1352.34	
30	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZC-BV-4	m	59.9	4.18	250.38	
31	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZR-BV-4	m	27.7	4.48	124.1	
32	030411006001	接线盒	1、名称：钢质开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	10	8.37	83.7	
33	030411006002	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	49	8.17	400.33	
34	030412001001	普通灯具	1、名称：浅扁圆吸顶灯 2、型号：220V 3、规格：1×LED12W	套	3	58.38	175.14	
35	030412002001	工厂灯	1、名称：三防LED工厂灯 2、规格：1×LED50W,IP54 3、安装形式：吊装	套	14	126.24	1767.36	
36	030412002002	工厂灯	1、名称：三防LED工厂灯 2、规格：1×LED50W,IP65 3、安装形式：壁装	套	6	124.52	747.12	
37	030412002003	工厂灯	1、名称：防爆工厂灯 2、规格：1×LED50W,Exd IIB T4 Gb,IP54 3、安装形式：壁装	套	1	188.46	188.46	
38	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口灯（A型） 2、规格：36V LED1W IP65 3、安装形式：门上0.2m	套	4	81.03	324.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030412004003	装饰灯	1、名称：应急照明灯（A型） 2、规格：LED2*3W,DC36V IP65中型 3、安装形式：距地2.5m	套	6	114.54	687.24	
40	030412004004	装饰灯	1、名称：应急照明灯（A型） 2、规格：LED2*3W,DC36V IP67中型 3、安装形式：距地2.5m	套	4	114.54	458.16	
41	030412005001	荧光灯	1、名称：双管LED灯 2、规格：2×LED18W 3、安装形式：吊装	套	6	99.51	597.06	
42	030414002001	送配电装置系统	1、名称：电气综合调试 2、电压等级（kV）：1KV以下	系统	1	890.23	890.23	
43	030414011001	接地装置	1、名称：接地调试 2、类别：组	系统	2	961.16	1922.32	
		分部小计					68786.72	
		通风空调工程						
44	030108003001	轴流通风机	1、名称：防爆边墙排风机DWEX-300-Ex 2、规格：风量1260m3/h,风压110Pa,功率0.12kW转速1450rpm,电源380V-3P-50Hz 3、其他：配进出口安全网、止回阀、60° 防雨罩	台	1	1040.52	1040.52	
45	030108003002	轴流通风机	1、名称：防爆边墙排风机DWEX-450-Ex 2、规格：风量4300m3/h,风压155Pa,功率0.25kW转速1350rpm,电源380V-3P-50Hz 3、其他：配进出口安全网、止回阀、60° 防雨罩	台	4	926.52	3706.08	
46	030701003001	空调器	1、名称：风冷电加热单元式空调LFD14N 2、规格：制冷量14.2kW,制冷功率5.08kW,电加热量9.0kW,风量2800 m3/h,整机总输入功率≤10.7kW,电源380V-3P-50 Hz 3、安装形式：空调价格含冷媒管、支架	台(组)	1	22334.2	22334.2	
47	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：详细见设计图纸	个	1	85.47	85.47	
		分部小计					27166.27	
		分部分项合计					95952.99	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1248.26	1248.26	
		单价措施合计					1248.26	
合计							97201.25	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵站（124）-水电暖通(72)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1482.77			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1074.47			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	257.87			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	150.43			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	35.82			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	716.32			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	787.95			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	21.49			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	28.65			
合计					3073			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防泵站（124）-水电暖通(72)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	14392.95		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		14392.95		

暂列金额明细表

工程名称：消防泵站（124）-水电暖通(72)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	14392.95	
合计			14392.95	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防泵站（124）-水电暖通(72)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防泵站（124）-水电暖通(72)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防泵站（124）-水电暖通(72)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：消防泵站（124）-水电暖通(72)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：消防泵站（124）-水电暖通(72)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2512.55		2512.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	89097.6	2.4	2138.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	89097.6	0.42	374.21
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	89097.6		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	117179.75	9	10546.18
合计					13058.73

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防泵站（124）-水电暖通(72)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：消防泵站（124）-水电暖通(72)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：消防泵站（124）-消防(73)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	13562.06	
1.1	人工费	5943.47	
1.2	材料费	4040.32	
1.3	施工机具使用费	133.1	
1.4	企业管理费	2614.35	
1.5	利润	830.82	
2	措施项目费	782.24	
2.1	单价措施项目费	216	
2.2	总价措施项目费	566.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	273.22	
3	其他项目费	2034.31	
3.1	其中：暂列金额	2034.31	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	445.55	
5	税金	1514.17	
6	工程造价	18338.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵站（124）-消防(73)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器保护箱 2、规格、型号：MF/ABC4×2	具(组)	3	124.65	373.95	
2	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、规格：JTY-GM-GSTN9811 3、线制：总线	个	2	85.08	170.16	
3	030904001002	点型探测器	1、名称：感温探测器 2、线制：总线	个	1	83.39	83.39	
4	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮	个	2	112.01	224.02	
5	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：GST-H×-MN100C	个	2	155.68	311.36	
6	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、安装方式：挂墙安装	个(部)	2	89.11	178.22	
7	030404032001	端子箱	1、名称：火灾报警模块箱JB-FR124（甲供） 2、安装部位：距地1.5m 3、其他：内置中继模块1个	台	1	520.95	520.95	
8	030404032002	端子箱	1、名称：火灾报警模块箱JB-FR124（甲供） 2、安装部位：距地1.5m 3、其他：内置隔离模块1个,输入模块8个,输入输出模块2个,交直流隔离器1个	台	1	2737.89	2737.89	
9	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	136.5	19.77	2698.61	
10	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	18.9	31.6	597.24	
11	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-BYJ-2.5	m	201.7	3.75	756.38	
12	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-RYS-2×1.5	m	14.3	6.2	88.66	
13	030411004005	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-RYJSP-2×1.5	m	38.2	8.07	308.27	
14	030411004006	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-RYY-2×1.0	m	87.5	6.7	586.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411006001	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	9	8.32	74.88	
16	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：64点以下 2、线制：总线 3、其他：安装单位只调试	系统	1	3811.37	3811.37	
17	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：消防电话、广播调试等 2、类型：安装单位只调试	个(部)	2	20.23	40.46	
		分部小计					13562.06	
		分部分项合计					13562.06	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	216	216	
		单价措施合计					216	
合计							13778.06	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵站（124）-消防(73)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			273.22			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	197.98			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	47.52			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	27.72			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	6.6			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	131.99			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	145.19			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3.96			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	5.28			
合计					566.24			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防泵站（124）-消防(73)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2034.31		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2034.31		

暂列金额明细表

工程名称：消防泵站（124）-消防(73)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	2034.31	
合计			2034.31	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防泵站（124）-消防(73)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防泵站（124）-消防(73)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防泵站（124）-消防(73)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：消防泵站（124）-消防(73)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：消防泵站（124）-消防(73)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	445.55		445.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15799.41	2.4	379.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15799.41	0.42	66.36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15799.41		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	16824.16	9	1514.17
合计					1959.72

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防泵站（124）-消防(73)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：消防泵站（124）-消防(73)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-桩基（灌注桩）(74)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	74788.34	
1.1	人工费	14691.98	
1.2	材料费	33970.13	
1.3	施工机具使用费	19608.23	
1.4	企业管理费	4116.68	
1.5	利润	2401.32	
2	措施项目费	13696.17	
2.1	单价措施项目费	9538.85	
2.2	总价措施项目费	4157.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2091.31	
3	其他项目费	11218.25	
3.1	其中：暂列金额	11218.25	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1535.43	
5	税金	9111.44	
6	工程造价	110349.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-桩基（灌注桩）(74)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010302001039	旋挖成孔灌注桩（土孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入6-2中风化石灰岩》0.5m; 3.桩径：直径600mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为土孔部分对应成孔（每根空桩长度1.95m、桩数15根）、灌注砼、余土（泥浆）弃运，岩孔部分子目另计	m	79.5	518.34	41208.03	
2	010302001040	旋挖成孔灌注桩（岩孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入6-2中风化石灰岩》0.5m; 3.桩径：直径600mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为岩孔部分对应成孔、灌注砼、余土（泥浆）弃运，土孔部分见上一条子目已另计	m	15	883.09	13246.35	
3	010515004001	钢筋笼	HRB400,Φ12以内钢筋	t	0.819	4667.73	3822.87	
4	010515004002	钢筋笼	HRB400,Φ25以内钢筋	t	3.398	4559.14	15491.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010301004002	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：Φ600 3、混凝土强度等级：C35 4、有无钢筋：有钢筋	m3	3.39	239.49	811.87	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：投标单位自行考虑	m3	3.39	61.14	207.26	
		分部分项合计					74788.34	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆，包含挖掘机、起重机、钻孔机等，投标人自行考虑，费用包干	项	1	9538.85	9538.85	
		单价措施合计					9538.85	
合计							84327.19	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-桩基（灌注桩）(74)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2091.31			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	1517.89			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.48	404.77			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	168.65			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	42.16			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	843.27			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	1096.25			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	16.87			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	67.46			
合计					4157.32			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-桩基（灌注桩）(74)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11218.25		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		11218.25		

暂列金额明细表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-桩基（灌注桩）(74)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	11218.25	
合计			11218.25	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-桩基（灌注桩）(74)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-桩基（灌注桩）(74)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-桩基（灌注桩）(74)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-桩基（灌注桩）(74)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-桩基（灌注桩）(74)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1535.43		1535.43
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	99702.76	1.3	1296.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	99702.76	0.24	239.29
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	99702.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	101238.19	9	9111.44
合计					10646.87

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-桩基（灌注桩）(74)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-桩基（灌注桩）(74)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-土建(75)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1629786.35	
1.1	人工费	449294.33	
1.2	材料费	959473.27	
1.3	施工机具使用费	36428.7	
1.4	企业管理费	126295.12	
1.5	利润	58294.93	
2	措施项目费	739757.17	
2.1	单价措施项目费	590342.51	
2.2	总价措施项目费	149414.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	94355.47	
3	其他项目费	244467.95	
3.1	其中：暂列金额	244467.95	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	97502.63	
5	税金	244036.27	
6	工程造价	2955550.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-土建(75)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	924	0.99	914.76	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	452.25	26.13	11817.29	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	240.58	18.73	4506.06	
4	010103001001	回填方	1、填方材料品种：利用原土 2、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	567.33	48.92	27753.78	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土弃置 2、运距：投标单位自行考虑	m3	125.5	32.53	4082.52	
		分部小计					49074.41	
		砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：水泥实心砖 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：水泥M10	m3	18.05	539.42	9736.53	
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0(B06)蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0专用砌块砂浆砌筑	m3	147.43	433.18	63863.73	
8	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0(B06)蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙、防火墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0专用砌块砂浆砌筑	m3	24.66	433.18	10682.22	
		分部小计					84282.48	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	14.76	442.08	6525.1	
10	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	21.6	454.25	9811.8	
11	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	5.83	459.9	2681.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010501006002	设备基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.17	481.71	1527.02	
13	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	64.34	537.8	34602.05	
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	25.67	699.21	17948.72	
15	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	51.99	460.03	23916.96	
16	010503004001	圈梁（腰梁、围堰）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	14.05	564.71	7934.18	
17	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.91	627.99	1199.46	
18	010504001001	直形墙（女儿墙）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	12.43	535.07	6650.92	
19	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	305.88	492.98	150792.72	
20	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	25.19	61.23	1542.38	
21	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	14.67	110.42	1619.86	
22	010507001001	散水	1、素土夯实,压实系数≥0.9,向外5%坡 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层100 3、80厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压光 4、散水每6m设伸缩缝,缝20 5、散水与墙体间设通长缝,缝宽10,均沥青砂浆嵌缝 6、详见国标12J003-A1-1B	m2	116.4	99	11523.6	
23	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、300厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层100 3、60厚C20混凝土面层,台阶面向外坡1% 4、素水泥浆一道(内掺108建筑胶) 5、20厚1:2水泥砂浆抹面赶光。(踏步外侧,距外侧50处,水泥砂浆面层压出20宽通长防滑凹槽两道,间距20。)	m2	34.56	172.1	5947.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ12以内	t	0.964	5153.7	4968.17	
25	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12以内	t	31.339	5153.7	161511.8	
26	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ25以内	t	17.834	4318.98	77024.69	
27	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRBE400 Φ12以内	t	1.844	5194.5	9578.66	
28	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRBE400 Φ25以内	t	28.386	4359.78	123756.72	
29	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋	t	1.083	7720.87	8361.7	
30	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：电渣压力焊	个	173	7.91	1368.43	
31	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直螺纹链接25以内	个	98	11.41	1118.18	
		分部小计					671912.12	
		金属结构工程						
32	010606013001	零星钢构件	1、电气预埋150X150X10钢板,共20块顶部与地面平齐,余同	t	0.286	13575.61	3882.62	
33	010606008001	钢梯	屋面钢梯,参15J401仿WT2b-10c	t	0.869	10118.84	8793.27	
34	010606008002	钢梯	屋面检修钢梯	t	0.424	10118.85	4290.39	
		分部小计					16966.28	
		门窗工程						
35	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1815、C1818、C1818a、C1812 2、框、扇材质：75系列框料 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6	m2	50.22	623.43	31308.65	
36	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：GDC3-1818 2、框、扇材质：75系列框料 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6	m2	6.48	501.73	3251.21	
37	010807001003	消防救援窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1818x 2、框、扇材质：75系列框料 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6， 消防救援采用4厚钢化玻璃	m2	3.24	672.07	2177.51	
38	010807004001	金属纱窗	1、开启扇设置钢纱窗	m2	50.22	205.35	10312.68	
39	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级钢制防火门 2、包含五金及配件	m2	7.2	589.84	4246.85	
40	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：乙级钢制防火门 2、包含五金及配件	m2	32.37	559.83	18121.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：丙级钢制防火门 2、包含五金及配件	m2	9.72	518.02	5035.15	
42	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：钢制平开门 2、包含五金及配件	m2	16.56	700	11592	
		分部小计					86045.75	
		屋面及防水工程						
43	010902001001	屋面卷材防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚自粘聚合物SBS改性沥青防水卷材(N)无胎+1.5厚自粘聚合物SBS改性沥青防水卷材(N)无胎)，自带铝箔保护层 2、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 3、60厚XPS(B1)保温层 4、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡	m2	697.53	184.32	128568.73	
44	010902004001	屋面排水管	1、雨水管-H6-A20参12J201	m	70.4	77.09	5427.14	
		分部小计					133995.87	
		楼地面装饰工程						
45	011101003001	细石混凝土楼地面	1、素土夯实(夯实系数0.90) 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中 3、80厚C20混凝土垫层 4、水泥浆一道(内掺108建筑胶) 5、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子压实抹光	m2	522.39	114.22	59667.39	
46	011101003002	细石混凝土楼地面	1、50厚C25防油渗细石混凝土面层,随打随抹光,表面涂密封固化剂 2、界面剂一道 3、80厚C20混凝土垫层 4、素土夯实,压实系数≥0.94	m2	53.25	111.74	5950.16	
47	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、20厚1:2水泥砂浆内掺5%防水剂压实抹光	m2	24.9	28.38	706.66	
48	011102003001	块料楼地面	1、素土夯实(夯实系数0.90) 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中 3、80厚C20混凝土垫层 4、水泥浆一道(内掺108建筑胶) 5、20厚DS M20砂浆 6、(1:2.5干硬性水泥砂浆)结合层 7、10厚地砖面层,DTG水泥擦缝 地砖色彩为灰白色或甲方自定,规格为:800x800x10	m2	95.94	228.96	21966.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011102003002	块料楼地面（围堰内）	1、素土夯实(夯实系数0.90); 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中; 3、80厚C20混凝土垫层; 4、水泥浆一道(内掺108建筑胶); 5、1:3水泥砂浆找坡层抹平; 6、2道1.5厚聚氨酯防水层(沿墙上翻250高); 7、20厚DS M20砂浆(1:2.5干硬性水泥砂浆)结合层; 8、10厚地砖面层,DTG水泥擦缝。 地砖色彩为灰白色或甲方自定,规格为:300x300x10	m2	1.47	330.07	485.2	
50	011102003003	块料楼地面	1、现浇钢筋混凝土楼板 2、水泥浆一道(内掺108建筑胶) 3、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4、10厚防滑耐磨地砖,DTG砂浆擦缝 5、地砖色彩为灰白色或甲方自定,规格为:800x800x10	m2	535.89	132.25	70871.45	
51	011104004001	防静电活动地板	1、20厚DS M15(1:3水泥砂浆)找平层 2、面层涂刷醇酸调和地板漆二道 3、300高架空防静电活动地板。(材质选用陶瓷板(A级)	m2	53.03	402.41	21339.8	
52	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、刷素水泥浆一道; 2、12厚DP M15(1:2.5水泥砂浆)打底划出纹道 3、8厚DP M20(1:2.5水泥砂浆)	m	132.4	8.6	1138.64	
53	011105003001	块料踢脚线	1、素水泥浆一道甩毛(内掺108建筑胶) 2、10厚DP M15(1:2.5水泥砂浆)打底并划出纹道 3、5厚DTA砂浆黏贴,10厚浅灰色地砖踢脚,DTG砂浆勾缝	m	275.35	27.32	7522.56	
54	011105006001	金属踢脚线	1、素水泥浆一道(内掺108建筑胶) 2、水泥钉固定金属卡件上端,中距300 3、10厚DP M15(1:3水泥砂浆)压实抹平 4、8厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上	m	28.95	41.66	1206.06	
		分部小计					190854.34	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
55	011201001001	墙面一般抹灰（内墙）	1、刷水泥浆一道(内掺108建筑胶) 2、9厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、清理基层;局部腻子（另计） 5、磨平;涂饰聚醋酸乙烯系涂料一底两面（另计）	m2	2116.87	31.87	67464.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011201001002	墙面一般抹灰（外墙1）	1、丙烯酸面涂料 2 遍 60μm（另计） 2、丙烯酸底涂料 2 遍 60μm（另计） 3、腻子局部找平（另计） 4、5-7 厚 DBI 砂浆抹面,内压增强型耐碱玻纤网布一层; 5、耐碱玻纤网布一层 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料一道 7、5 厚聚合物水泥防水砂浆找平层(干粉型) 7、界面剂 1 道;喷湿墙面	m2	913.08	86.03	78552.27	
57	011201001003	墙面一般抹灰（外墙2）	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、5-7厚DBI砂浆抹面,内压增强型耐碱玻纤网布一层 3、耐碱玻纤网布一层,外压保温层锚固件 4、30mm厚石墨EPS匀质保温板(A级),满铺 DEA专用粘接砂浆粘接 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料一道 6、5厚聚合物水泥防水砂浆找平层(干粉型) 7、界面剂1道 8、喷湿墙面	m2	34.92	200.42	6998.67	
58	011201001004	墙面一般抹灰	1、1:2水泥砂浆掺5%防水剂 2、雨棚抹灰	m2	36.52	25.39	927.24	
59	010607005001	砌块墙钢丝网加固	柱梁交接处	m2	258.13	11.33	2924.61	
60	011301001002	天棚抹灰	1、素水泥浆一道甩毛(内掺108建筑胶); 2、3~5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	1802.33	24.86	44805.92	
		分部小计					201673.36	
		油漆、涂料、裱糊工程						
61	011406001001	抹灰面油漆（内墙）	1、清理基层;局部腻子、磨平;涂饰防水耐擦洗 2、涂料一底两面	m2	2116.87	36.21	76651.86	
62	011406001002	抹灰面油漆（外墙）	1、丙烯酸面涂料 2 遍 60μm 2、丙烯酸底涂料 2 遍 60μm 3、腻子局部找平 4、颜色详见图纸及甲方要求	m2	1233.84	33.57	41420.01	
63	011406001003	抹灰面油漆(天棚)	1、2厚面层耐水腻子刮平 2、涂饰聚醋酸乙烯系涂料一底两面	m2	1802.33	36.21	65262.37	
		分部小计					183334.24	
		其他装饰工程						
64	011502001001	金属装饰线	1、10宽8深黑色UPVC成品分格条。	m	437.2	16.15	7060.78	
65	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆做法参22J403-1第2-8页B3型,斜梯段栏杆扶手高900	m	9.62	476.79	4586.72	
		分部小计					11647.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					1629786.35	
1	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式：综合脚手架　檐高在12m以内层高在8m内 2、各脚手架使用材质（如：外墙脚手架使用落地式双排承插型盘扣式脚手架）：盘扣	m2	714.56	117.6	84032.26	
2	011701006001	满堂脚手架（浇捣）	1、搭设方式：满堂 2、搭设高度：8m内 3、脚手架材质：盘扣	m2	680	9.02	6133.6	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：9.1m	m2	1487.2	29.92	44497.02	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机、推土机	项	1	4900.37	4900.37	
5	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	2.95	101.01	297.98	
6	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	64.25	85.47	5491.45	
7	011702001003	基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	7.07	67.2	475.1	
8	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	514.72	127.9	65832.69	
9	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	284.94	140.49	40031.22	
10	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	129.98	78.89	10254.12	
11	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	117.04	95.89	11222.97	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	22.92	154.15	3533.12	
13	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	169.42	89.64	15186.81	
14	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	2468.45	117.78	290734.04	
15	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	25.19	168.59	4246.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	14.67	236.74	3472.98	
		单价措施合计					590342.51	
合计							2220128.86	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-土建(75)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			94355.47			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	68823.99			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	18649.08			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	6882.4			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1110.06			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	22201.29			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	28861.68			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1110.06			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	1776.1			
合计					149414.66			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-土建(75)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	244467.95		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		244467.95		

暂列金额明细表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-土建(75)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	244467.95	
合计			244467.95	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-土建(75)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-土建(75)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-土建(75)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-土建(75)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-土建(75)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	97502.63		97502.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2614011.47	3.2	83648.37
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2614011.47	0.53	13854.26
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2614011.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2711514.1	9	244036.27
合计					341538.9

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-土建(75)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-土建(75)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-水电暖通(76)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	408896.52	
1.1	人工费	53762.77	
1.2	材料费	324951.22	
1.3	施工机具使用费	1148.15	
1.4	企业管理费	21518.49	
1.5	利润	7515.89	
2	措施项目费	7891.69	
2.1	单价措施项目费	1886.38	
2.2	总价措施项目费	6005.31	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2897.67	
3	其他项目费	61334.48	
3.1	其中：暂列金额	61334.48	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5846.52	
5	税金	43557.23	
6	工程造价	527526.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-水电暖通(76)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：311A/AF1暖通配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	377.82	377.82	
2	030404017010	配电箱	1、名称：311A/AL1照明箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	310.3	310.3	
3	030404017011	配电箱	1、名称：311A/ALB1照明箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	335.63	335.63	
4	030404017015	配电箱	1、名称：311A/AJ1插座配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	353.24	353.24	
5	030404017019	配电箱	1、名称：311A/ALE1消防应急照明集中电源（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	342.11	342.11	
6	030404017002	配电箱	1、名称：风机启动器箱（甲供） 2、规格：配QF2-ME05(0.63~1A) 3、安装方式：距地1.5m，壁装	台	3	217.58	652.74	
7	030404017020	配电箱	1、名称：风机启动器箱（甲供） 2、规格：配QF2-ME06(1~1.6A) 3、安装方式：距地1.5m，壁装	台	3	217.58	652.74	
8	030404017021	配电箱	1、名称：风机启动器箱（甲供） 2、规格：配QF2-ME07(1.6~2.5A) 3、安装方式：距地1.5m，壁装	台	1	217.58	217.58	
9	030404017006	配电箱	1、名称：空调断路器箱（甲供） 2、规格：　内置 XXX-D25A/4P+30mA 3、安装方式：距地0.3m，壁装	台	4	217.58	870.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404017022	配电箱	1、名称：空调断路器箱（甲供） 2、规格：内置 XXX-D63A/4P+30mA 3、安装方式：距地0.3m，壁装	台	4	217.58	870.32	
11	030404034002	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	1	15.08	15.08	
12	030404034001	照明开关	1、名称：三防扳式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	12	35.52	426.24	
13	030404034003	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 双联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	8	17.62	140.96	
14	030404034004	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 三联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	6	19.96	119.76	
15	030404035001	插座	1、名称：单相二三眼暗插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地0.3米，暗装	个	37	21.33	789.21	
16	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZC-YJV-3×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	10.9	15.23	166.01	
17	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZC-YJV-4×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	341.5	18.16	6201.64	
18	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：铜包钢接地棒 3、规格：　Φ20mm L=2500mm 4、土质：普通	根(块)	12	201.97	2423.64	
19	030409001002	接地极	1、名称：接地端子板	根(块)	2	516.25	1032.5	
20	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜包扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外	m	252.5	54.01	13637.53	
21	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜包扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	339	36.11	12241.29	
22	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用柱内二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸	m	99.7	22.96	2289.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：利用基础圈梁二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸 4、其他：圈梁钢筋与柱筋焊接	处	10	51.22	512.2	
24	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网（侧板） 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：焊接	m	118.5	46.66	5529.21	
25	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网（混凝土墩） 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：焊接	m	112.2	27.44	3078.77	
26	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱MEB 2、材质：钢质	台(块)	1	336.34	336.34	
27	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡 2、材质：钢质接线盒，不锈钢面板 3、规格：86型	台(块)	2	84.69	169.38	
28	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	398.2	17.7	7048.14	
29	030411001006	配管	1、名称：配管 2、材质：阻燃塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	796.3	11.47	9133.56	
30	030411001007	配管	1、名称：配管 2、材质：阻燃塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	566.6	13.61	7711.43	
31	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZC-BV-2.5	m	2384.6	3.46	8250.72	
32	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZC-BV-4	m	732.1	4.18	3060.18	
33	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVVSP-2×2.5	m	410.4	10.64	4366.66	
34	030411006001	接线盒	1、名称：塑料开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	64	7.65	489.6	
35	030411006004	接线盒	1、名称：塑料接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	132	7.45	983.4	
36	030411006003	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	60	8.17	490.2	
37	030412001001	普通灯具	1、名称：浅扁圆吸顶灯 2、型号：220V 3、规格：1xLED30W IP65	套	15	82.57	1238.55	
38	030412001003	普通灯具	1、名称：三防LED壁式灯 2、规格：1×LED50W IP65 3、类型：距地3m	套	5	157.41	787.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口灯（A型） 2、规格：36V LED1W IP65 3、安装形式：门上0.2m	套	9	81.03	729.27	
40	030412004005	装饰灯	1、名称：疏散出口指志灯（A型） 2、规格：36V LED1W IP65 3、安装形式：门上0.2m	套	4	81.03	324.12	
41	030412004009	装饰灯	1、名称：楼层指示灯（A型） 2、规格：36V LED1W IP65 3、安装形式：门上0.2m	套	2	58.51	117.02	
42	030412004007	装饰灯	1、名称：疏散指志灯（A型） 2、规格：36V LED1W IP65 3、安装形式：距地0.3m	套	4	81.03	324.12	
43	030412004010	装饰灯	1、名称：双面疏散指志灯（A型） 2、规格：36V LED1W IP65 3、安装形式：吊装	套	1	88.38	88.38	
44	030412004003	装饰灯	1、名称：应急照明灯（A型） 2、规格：LED2*3W,DC36V IP65中型 3、安装形式：距地2.5m	套	34	114.54	3894.36	
45	030412004004	装饰灯	1、名称：应急照明灯（A型） 2、规格：LED2*3W,DC36V IP67中型 3、安装形式：距地2.5m	套	6	114.54	687.24	
46	030412005001	荧光灯	1、名称：双管LED灯 2、规格：2×LED18W 3、安装形式：吊装	套	100	99.51	9951	
47	030414002001	送配电装置系统	1、名称：电气综合调试 2、电压等级（kV）：1KV以下	系统	1	890.23	890.23	
48	030414011001	接地装置	1、名称：接地调试 2、类别：组	系统	2	961.16	1922.32	
		分部小计					116579.22	
		给排水工程						
49	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：孔网骨架复合管，HDPE50 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	6.6	125.97	831.4	
50	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN15，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	1.6	26.76	42.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN20，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	1.9	28.74	54.61	
52	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢骨架复合管DN50 4、连接形式：电熔连接	m	3.1	93.17	288.83	
53	031002003009	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：详细见设计图纸	个	2	43.44	86.88	
54	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：法兰衬PP球阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：PP-R法兰	个	1	269.71	269.71	
55	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台式洗脸盆 3、附件名称、数量：下水1个，三角阀1个，自闭延时龙头1个	组	1	594.66	594.66	
56	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：污水盆 3、附件名称、数量：不锈钢龙头DN15	组	1	323.43	323.43	
57	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	1	47.57	47.57	
		分部小计					2539.91	
		建筑智能化工程						
58	030502003001	分线接线箱（盒）	1、名称：电话分线盒(配10对FT7-01旋卡长模块)甲供 2、安装方式：距地0.5m	个	1	103.97	103.97	
59	030502010001	配线架	1、名称：单孔信息插座（甲供） 2、规格：86型	个(块)	2	10.35	20.7	
60	030411001008	配管	1、名称：配管 2、材质：阻燃塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	45.1	11.47	517.3	
61	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格：CAT6 3、敷设方式：桥架、管内	m	25.3	5.02	127.01	
62	030411006005	接线盒	1、名称：塑料开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	2	7.65	15.3	
		分部小计					784.28	
		通风空调工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030108003001	轴流通风机	1、名称：边墙排风机 2、型号：DWEX-500D4 3、规格：风量7200m3/h，全压133Pa，转速1350rpm，功率0.37KW，电源380V-3P-50Hz 4、其他：配进出口安全网、止回阀、60°防雨罩，电机检查接线	台	11	1074.45	11818.95	
64	030108003003	轴流通风机	1、名称：防爆边墙排风机 2、型号：DWEX-450-Ex 3、规格：风量4515m3/h，全压171Pa，转速1450rpm，功率0.25KW，电源380V-3P-50Hz 4、其他：配进出口安全网、止回阀、60°防雨罩，电机检查接线	台	1	980.85	980.85	
65	030701003005	空调器	1、名称：风冷电加热单元式空调 2、型号：LFD8N 3、规格：制冷量：8.3kW，制冷功率：2.94kW，电加热量：6.0kW，风量：1800 m3/h，机外静压：0 Pa，室内温度控制范围：5～35 ℃；室内湿度控制范围：≤70%，整机总输入功率：≤8.5kW，电源：380V-3P-50 Hz，制冷剂：环保冷媒410A 4、安装形式：落地安装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：室外采用混凝土基础（有土建施工） 6、其他：配连接室内外机间的冷媒管、冷凝水管、电缆、保温套管	台(组)	2	28049.51	56099.02	
66	030701003006	空调器	1、名称：风冷电加热单元式空调 2、型号：LFD11N 3、规格：制冷量：11.0kW，制冷功率：3.89kW，电加热量：6.0kW，风量：2000 m3/h，机外静压：0 Pa，室内温度控制范围：5～35 ℃；室内湿度控制范围：≤70%，整机总输入功率：≤8.5kW，电源：380V-3P-50 Hz，制冷剂：环保冷媒410A 4、安装形式：落地安装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：室外采用混凝土基础（有土建施工） 6、其他：配连接室内外机间的冷媒管、冷凝水管、电缆、保温套管	台(组)	2	28049.51	56099.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030701003007	空调器	1、名称：风冷电加热单元式空调 2、型号：LLFD28N 3、规格：制冷量：28.3kW，制冷功率：10.08kW，电加热量：18.0kW，风量：5600 m3/h，机外静压：0 Pa，室内温度控制范围：5～35 ℃；室内湿度控制范围：≤70%，整机总输入功率：≤22.2kW，电源：380V-3P-50 Hz，制冷剂：环保冷媒410A 4、安装形式：落地安装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：室外采用混凝土基础（有土建施工） 6、其他：配连接室内外机间的冷媒管、冷凝水管、电缆、保温套管	台(组)	4	40671.11	162684.44	
68	031002003010	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：详细见设计图纸	个	4	85.47	341.88	
69	031002003011	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：详细见设计图纸	个	4	110.47	441.88	
70	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	527.07	527.07	
		分部小计					288993.11	
		分部分项合计					408896.52	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1886.38	1886.38	
		单价措施合计					1886.38	
合计							410782.9	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-水电暖通(76)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2897.67			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2099.76			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	503.94			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	293.97			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	69.99			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1399.84			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1539.82			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	42			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	55.99			
合计					6005.31			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-水电暖通(76)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	61334.48		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		61334.48		

暂列金额明细表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-水电暖通(76)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	61334.48	
合计			61334.48	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-水电暖通(76)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-水电暖通(76)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-水电暖通(76)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-水电暖通(76)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-水电暖通(76)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5846.52		5846.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	207323.49	2.4	4975.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	207323.49	0.42	870.76
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	207323.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	483969.21	9	43557.23
合计					49403.75

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-水电暖通(76)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-水电暖通(76)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-消防(77)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	49190.28	
1.1	人工费	11997.14	
1.2	材料费	30012.25	
1.3	施工机具使用费	223.46	
1.4	企业管理费	5278.02	
1.5	利润	1679.41	
2	措施项目费	1938.27	
2.1	单价措施项目费	631.73	
2.2	总价措施项目费	1306.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	630.43	
3	其他项目费	7378.54	
3.1	其中：暂列金额	7378.54	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1103.76	
5	税金	5364.98	
6	工程造价	64975.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-消防(77)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器保护箱 2、规格、型号：MF/ABC6×2	具(组)	10	178.11	1781.1	
2	030901013002	灭火器	1、形式：灭火器保护箱 2、规格、型号：MT7×2	具(组)	1	398.31	398.31	
3	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、线制：总线	个	17	85.08	1446.36	
4	030904001002	点型探测器	1、名称：防爆型火焰探测器 2、线制：总线	个	2	1380.79	2761.58	
5	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮	个	3	112.01	336.03	
6	030904003002	按钮	1、名称：三防手动报警按钮	个	3	156.71	470.13	
7	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	3	155.68	467.04	
8	030904005002	声光报警器	1、名称：三防声光警报器	个	3	274.38	823.14	
9	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、安装方式：挂墙安装	个(部)	2	89.11	178.22	
10	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：壁挂扬声器 2、安装方式：壁装	个	2	44.31	88.62	
11	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：吸顶扬声器 2、安装方式：吸顶	个	2	54.35	108.7	
12	030501001001	输入设备	1、名称：微机处理器+终端盒 2、类别：消防 3、规格：感温电缆用	台	6	2569.4	15416.4	
13	030404032001	端子箱	1、名称：应急广播端子接线箱JB-GB311A（甲供） 2、安装部位：距地1.5m	台	1	322.01	322.01	
14	030404032003	端子箱	1、名称：火灾报警接线箱JB-FR311A（甲供） 2、安装部位：距地1.5m 3、其他：内含短路隔离器1个	台	1	519.65	519.65	
15	030404032002	端子箱	1、名称：火灾报警接线箱JB-FR311A（甲供） 2、安装部位：距地1.5m 3、其他：内含输入模块6个,短路隔离器1个	台	1	1713.29	1713.29	
16	030404032004	端子箱	1、名称：火灾报警接线箱JB-FR311A（甲供） 2、安装部位：距地1.5m 3、其他：内置输入输出模块10只，交直流隔离器10只	台	1	4274.81	4274.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	410.2	19.77	8109.65	
18	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	23.9	26.4	630.96	
19	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-BYJ-2.5	m	340.5	3.75	1276.88	
20	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-RYS-2×1.5	m	257.1	6.2	1594.02	
21	030411004005	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-RYJSP-2×1.5	m	114.2	8.07	921.59	
22	030411004006	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-RYJSP-2×2.5	m	49.2	10.45	514.14	
23	030411004007	配线	1、名称：感温电缆 2、型号：WT-3.02 3、规格：详细见设计图纸	m	33.8	21.12	713.86	
24	030411006001	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	47	8.32	391.04	
25	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：64点以下 2、线制：总线 3、其他：安装单位只调试	系统	1	3811.37	3811.37	
26	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：消防电话、广播调试等 2、类型：安装单位只调试	个(部)	6	20.23	121.38	
		分部小计					49190.28	
		分部分项合计					49190.28	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	631.73	631.73	
		单价措施合计					631.73	
合计							49822.01	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-消防(77)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			630.43			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	456.83			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	109.64			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	63.96			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	15.23			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	304.55			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	335.01			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	9.14			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	12.18			
合计					1306.54			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-消防(77)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7378.54		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		7378.54		

暂列金额明细表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-消防(77)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	7378.54	
合计			7378.54	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-消防(77)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-消防(77)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-消防(77)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-消防(77)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-消防(77)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1103.76		1103.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	39140.25	2.4	939.37
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	39140.25	0.42	164.39
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	39140.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	59610.85	9	5364.98
合计					6468.74

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-消防(77)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：醋酸乙烯变电所(311A)-消防(77)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：中央控制室（150）-桩基（灌注桩）(78)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	472144.56	
1.1	人工费	89191.39	
1.2	材料费	241861.58	
1.3	施工机具使用费	104329.22	
1.4	企业管理费	23216.96	
1.5	利润	13545.41	
2	措施项目费	33285.84	
2.1	单价措施项目费	9538.85	
2.2	总价措施项目费	23746.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11945.75	
3	其他项目费	70821.68	
3.1	其中：暂列金额	70821.68	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8874.28	
5	税金	52661.37	
6	工程造价	637787.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中央控制室（150）-桩基（灌注桩）(78)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010302001039	旋挖成孔灌注桩（土孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入6-2中风化石灰岩》0.5m; 3.桩径：直径600mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为土孔部分对应成孔（每根空桩长度1.95m、桩数54根）、灌注砼、余土（泥浆）弃运，岩孔部分子目另计	m	488.5	456.28	222892.78	
2	010302001040	旋挖成孔灌注桩（岩孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入6-2中风化石灰岩》0.5m; 3.桩径：直径600mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为岩孔部分对应成孔、灌注砼、余土（泥浆）弃运，土孔部分见上一条子目已另计	m	54	1381.33	74591.82	
3	010515004001	钢筋笼	HRB400,Φ12以内钢筋	t	5.614	4667.73	26204.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010515004002	钢筋笼	HRB400,Φ25以内钢筋	t	31.958	4559.14	145701	
5	010301004002	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：Φ600 3、混凝土强度等级：C35 4、有无钢筋：有钢筋	m3	9.16	239.49	2193.73	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：投标单位自行考虑	m3	9.16	61.2	560.59	
		分部小计					472144.56	
		分部分项合计					472144.56	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆，包含挖掘机、起重机、钻孔机等，投标人自行考虑，费用包干	项	1	9538.85	9538.85	
		单价措施合计					9538.85	
合计							481683.41	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中央控制室（150）-桩基（灌注桩）(78)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			11945.75			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	8670.3			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.48	2312.08			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	963.37			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	240.84			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	4816.83			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	6261.88			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	96.34			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	385.35			
合计					23746.99			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中央控制室（150）-桩基（灌注桩）(78)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	70821.68		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		70821.68		

暂列金额明细表

工程名称：中央控制室（150）-桩基（灌注桩）(78)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	70821.68	
合计			70821.68	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中央控制室（150）-桩基（灌注桩）(78)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中央控制室（150）-桩基（灌注桩）(78)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中央控制室（150）-桩基（灌注桩）(78)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中央控制室（150）-桩基（灌注桩）(78)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：中央控制室（150）-桩基（灌注桩）(78)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8874.28		8874.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	576252.08	1.3	7491.28
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	576252.08	0.24	1383
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	576252.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	585126.36	9	52661.37
合计					61535.65

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中央控制室（150）-桩基（灌注桩）(78)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中央控制室（150）-桩基（灌注桩）(78)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：中央控制室（150）-土建(79)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6655708.55	
1.1	人工费	1732778.42	
1.2	材料费	4136459.57	
1.3	施工机具使用费	92756	
1.4	企业管理费	474593.47	
1.5	利润	219121.09	
2	措施项目费	2493951.95	
2.1	单价措施项目费	1917008.11	
2.2	总价措施项目费	576943.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	364340.46	
3	其他项目费	1419691.48	
3.1	其中：暂列金额	998356.28	
3.2	其中：专业工程暂估	421335.2	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	394236.83	
5	税金	986722.99	
6	工程造价	11950311.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中央控制室（150）-土建(79)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	1931.1	0.99	1911.79	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	490.8	26.13	12824.6	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	325.13	16.47	5354.89	
4	010103001001	回填方	1、填方材料品种：利用原土 2、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	581.19	48.92	28431.81	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土弃置 2、运距：投标单位自行考虑	m3	234.75	32.53	7636.42	
		分部小计					56159.51	
		砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：水泥实心砖 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：水泥M10 4、防潮层材料种类：1:2防水砂浆	m3	68.07	562.02	38256.7	
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0(B06)蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：200外墙 3、砂浆强度等级：M5.0普通砌块砂浆砌筑	m3	262.82	433.18	113848.37	
8	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0(B06)蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：100外墙 3、砂浆强度等级：M5.0普通砌块砂浆砌筑	m3	38.87	480.09	18661.1	
9	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0(B06)蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙、防火墙 3、砂浆强度等级：M5.0普通砌块砂浆砌筑	m3	420.09	433.18	181974.59	
		分部小计					352740.76	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	45.7	442.08	20203.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	86.17	454.25	39142.72	
12	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.75	481.71	2288.12	
13	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，10m以内 4、高支模盘扣支撑单列	m3	71.66	560.26	40148.23	
14	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，5m以内	m3	188.51	537.8	101380.68	
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、层高：3.6m以上	m3	127.42	699.21	89093.34	
16	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	88.58	460.03	40749.46	
17	010503004001	圈梁（腰梁、围堰）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	42.83	564.71	24186.53	
18	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	5	627.99	3139.95	
19	010505006001	女儿墙栏板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	37.69	583.88	22006.44	
20	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，10m以内 4、高支模盘扣支持撑单列	m3	121.62	492.98	59956.23	
21	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，5m以内	m3	642.88	492.98	316926.98	
22	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	48.55	61.23	2972.72	
23	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	79.49	110.42	8777.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010507001001	散水	1、素土夯实,压实系数≥0.9,向外5%坡 2、150厚粒径5~32碎石夯入土中,宽出面层100 3、80厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压光 4、散水每6m设伸缩缝,缝20 5、散水与墙体间设通长缝,缝宽10,均沥青砂浆嵌缝 6、详见国标12J003-A1-1B	m2	186.2	102.72	19126.46	
25	010507001002	花岗岩面层坡道	1、素土夯实,压实系数不小于0.93 2、300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆宽出面层300; 3、80厚C20混凝土 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5、30厚毛面花岗岩板面层水泥浆灌缝。	m2	61.15	400.79	24508.31	
26	010507001003	花岗岩防滑面层（台阶与地面交接处）	1、素土夯实,压实系数不小于0.93 2、150厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 3、80厚C20混凝土,界面剂一道 4、20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面素水泥面(酒适量清水) 5、30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝.	m2	180.98	322.93	58443.87	
27	010507001004	花岗岩防滑面层台阶	1、素土夯实,压实系数不小于0.93 2、150厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 3、80厚C20混凝土,界面剂一道 4、20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面素水泥面(酒适量清水) 5、30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝.	m2	37.44	553.29	20715.18	
28	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ12以内	t	2.88	5206.91	14995.9	
29	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12以内	t	107.283	5206.91	558612.93	
30	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ25以内	t	39.08	4350.46	170015.98	
31	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRBE400 Φ12以内	t	6.041	5247.71	31701.42	
32	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRBE400 Φ25以内	t	77.548	4391.26	340533.43	
33	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRBE400 Φ25以外	t	8.61	4182.47	36011.07	
34	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋	t	5.454	7720.87	42109.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：电渣压力焊	个	1908	7.91	15092.28	
36	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直螺纹链接25以内	个	1396	11.41	15928.36	
		分部小计					2118766.56	
		门窗工程						
37	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：断桥铝合金平开窗 2、框、扇材质：70系列框料 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6LowE	m2	521.66	666.01	347430.78	
38	010807001002	消防救援窗	1、窗代号及洞口尺寸：XFC2527 2、框、扇材质：70系列框料 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6LowE	m2	40.5	708.6	28698.3	
39	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级钢制防火门 2、包含五金及配件	m2	29.76	592.78	17641.13	
40	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：丙级钢制防火门 2、包含五金及配件	m2	5.67	489.87	2777.56	
41	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：钢制平开门 2、包含五金及配件	m2	15.84	700	11088	
42	010801001001	木质门	1、镶嵌玻璃品种、厚度：成品木质平开门 2、包含五金及配件	樘	47	1370.15	64397.05	
		分部小计					472032.82	
		屋面及防水工程						
43	010902003001	屋面一	1、40厚C20细石混凝土保护层,内配冷拔%C4双向@150,设分格缝缝宽20,内填DS M15砂浆(1:3水泥砂浆),纵横间距<10m; 2、 45厚阻燃型挤塑聚苯乙烯泡沫板(B1)保温层; 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚自粘聚合物SBS改性沥青防水卷材(N)无胎 +1.5厚自粘聚合物SBS改性沥青防水卷材(N)无胎); 4、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 5、钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%	m2	455.48	207.12	94339.02	
44	010902001001	屋面二	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚自粘聚合物SBS改性沥青防水卷材(N)无胎+1.5厚自粘聚合物SBS改性沥青防水卷材(N)无胎)，自带铝箔保护层 2、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 3、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2% 4、45厚阻燃型挤塑聚苯乙烯泡沫板(B1)保温层;	m2	941.97	212.33	200008.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010902004001	屋面排水管	1、雨水管-H6-A20参12J201	m	188.7	70.75	13350.53	
46	010902008001	屋面变形缝	1、平嵌型外墙转角变形缝详见14J936	m	31.4	28.56	896.78	
47	010902008002	屋面变形缝	1、屋面变形缝参12J201	m	20.6	60.16	1239.3	
		分部小计					309834.12	
		楼地面装饰工程						
48	011102003001	地面一	1、素土夯实,压实系数不小于0.90 2、80厚C20混凝土垫层 3、界面剂一道 4、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1坡,随打随抹平 5、地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 6、1.5厚聚氨酯防水层2道,四周翻起300高; 7、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 8、8厚防滑地砖,DTG砂浆擦缝。 9、地砖色彩为灰白色或甲方自定,规格为:300x300x8	m2	64.74	207.74	13449.09	
49	011102003002	地面二	1、素土夯实,压实系数不小于0.90; 2、80厚C20混凝土垫层; 3、界面剂一道; 4、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 5、10厚防滑地砖,DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝; 6、地砖色彩为灰白色或甲方自定,规格为:800x800x10。	m2	1042.44	173.51	180873.76	
50	011101003001	地面三	1、素土夯实(夯实系数0.90) 2、80厚C20混凝土垫层 3、界面剂一道 4、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子压实抹光	m2	79.38	71.04	5639.16	
51	011104004001	静电地板地面	1、素土夯实,压实系数不小于0.90 2、80厚C20混凝土垫层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、界面剂一道 5、混凝土密封封闭剂1道 6、300高架空防静电活动地板 7、防静电活动地板规格为:600x600×30,地板面层为陶瓷板	m2	196.84	474.46	93392.71	
52	011101003002	细石混凝土楼地面	1、界面剂一道; 2、40厚C25混凝土随捣随抹,表面撒1:1水泥砂子压实抹光	m2	38.25	32.21	1232.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011102003003	楼面一	1、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1坡,随打随抹平 2、地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3、1.5厚聚氨酯防水层2道,四周翻起300高; 4、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 5、8厚防滑地砖,DTG砂浆擦缝。 6、地砖色彩为灰白色或甲方自定,规格为:300x300x8	m2	214.7	163.48	35099.16	
54	011102003004	块料楼地面	1、现浇钢筋混凝土楼板 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料1道 3、30厚DS M15砂浆结合层,表面撒水泥粉 4、10厚防滑地砖,DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 5、地砖色彩为灰白色或甲方自定,规格为:800x800x10	m2	1587.53	160.41	254655.69	
55	011106002001	块料楼梯面层	1、30厚DS M15砂浆结合层,表面撒水泥粉 2、10厚防滑地砖 3、地砖色彩为灰白色或甲方自定	m2	79.49	331.85	26378.76	
56	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、5厚聚合物水泥防水砂浆抹光	m2	21.88	28.38	620.95	
57	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、用修补砂浆局部修补钱罐,DP砂浆勾实接缝并拉毛,拉缝处贴耐碱玻纤网格布; 2、界面剂1道; 3、8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道; 4、8厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光; 5、3厚耐水腻子分遍找平; 6、面刷涂饰硅酸盐-丙烯酸无机涂料一底两面。(色彩为灰色)	m	35.9	14.8	531.32	
58	011105003001	块料踢脚线	1、素水泥浆一道甩毛(内掺108建筑胶) 2、10厚DP M15(1:2.5水泥砂浆)打底并划出纹道 3、5厚DTA砂浆黏贴,10厚浅灰色地砖踢脚,DTG砂浆勾缝	m	1087.4	27.32	29707.77	
59	011105006001	金属踢脚线	1、素水泥浆一道(内掺108建筑胶) 2、水泥钉固定金属卡件上端,中距300 3、10厚DP M15(1:3水泥砂浆)压实抹平 4、8厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上	m	44.2	41.66	1841.37	
		分部小计					643421.77	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011201001001	墙面一般抹灰（内墙）	1、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 2、界面剂1道 3、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平 4、1.5厚聚氨酯防水涂料一道 5、3厚耐水腻子分遍找平（另计） 6、面刷涂饰硅酸盐-丙烯酸无机涂料一底两面（另计）	m2	4962.13	85.93	426395.83	
61	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、6厚聚合物砂浆局部修补 2、界面剂1道 3、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平	m2	2010.32	50.49	101501.06	
62	011201001002	墙面一般抹灰（外墙1）	1、外墙表面清理后,喷湿墙面; 2、界面剂1道; 3、9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平; 4、5厚聚合物水泥防水砂浆; 5、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平; 6、3~5厚专用砂浆粘结层; 7、30厚石墨EPS匀质保温板(A级); 8、6厚抗裂砂浆中间压入复合耐碱玻纤网格布,(首层附加一层加强网布); 9、墙面设10宽8深UPVC分隔条,分格图见立面图（另计） 10、清理基层;填补缝隙,局部刮腻子、磨平;辊、刷底层涂料;喷主层（另计） 11、涂料;涂饰面层涂料(透明);涂饰第二遍面层涂料(透明);罩面涂料一遍（另计）	m2	3320.55	174.59	579734.82	
63	011204003001	块料墙面	1、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 2、界面剂1道 3、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平 4、6厚1:2.5水泥砂浆抹平 5、1.5厚聚氨酯防水涂料1道(表面撒细砂) 6、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 7、6厚300*600浅灰色釉面砖墙面,DTA砂浆勾缝或白水泥擦缝	m2	684.67	239.94	164279.72	
64	011201001003	墙面一般抹灰	门窗四周5mm聚合物砂浆加强	m2	101.94	19.33	1970.5	
65	011201001004	女儿墙栏板抹灰	水泥砂浆抹灰	m2	101.94	59.12	6026.69	
66	011203001001	雨棚抹灰		m2	48.55	154.59	7505.34	
67	010607005001	砌块墙钢丝网加固	柱梁交接处	m2	591.25	11.33	6698.86	
68	010607005002	砌块墙钢丝网加固	楼梯间及通道	m2	1851.66	17.09	31644.87	
		分部小计					1325757.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		天棚工程						
69	011302001001	吊顶天棚	1、现浇钢筋混凝土楼板板底清理干净,满刷1.0厚聚氨酯防水层一道,钻孔后局部修补 2、现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定与铝合金方板配套的专用龙骨联结,间距≤600 4、铝合金方板600X600×0.8与配套专用龙骨固定	m2	276.6	163.87	45326.44	
70	011302001002	吊顶天棚	1、明龙骨100x36,吊件中距不大于1500,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2、0.7厚300宽长幅铝合金条板面层用自攻螺丝与铝合金龙骨固定，饰面颜色由业主确定（另计）	m2	3206.97	175.73	563560.84	
71	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶天棚钢结构转换层 2、图纸暂无，工程量暂估，结算时工程量按实结算	t	15	7189.73	107845.95	
72	011301001001	天棚抹灰	1、素水泥浆一道甩毛(内掺108建筑胶); 2、3~5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	394.78	24.86	9814.23	
		分部小计					726547.46	
		油漆、涂料、裱糊工程						
73	011406001001	抹灰面油漆（内墙）	1、3~5厚抗裂腻子分遍找平 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、面刷涂饰硅酸盐-丙烯酸无机涂料一底两面	m2	6972.45	36.21	252472.41	
74	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1、清理基层;填补缝隙,局部刮腻子、磨平;辊、刷底层涂料;喷主层 2、涂料;涂饰面层涂料(透明);涂饰第二遍面层涂料(透明);罩面涂料一遍（另计） 3、颜色详见图纸及甲方要求	m2	4212.53	81.27	342352.31	
75	011406001002	抹灰面油漆(天棚)	1、2厚面层耐水腻子刮平 2、面刷乳白色硅酸盐-丙烯酸无机内墙涂料一底两面	m2	394.78	36.21	14294.98	
		分部小计					609119.7	
		其他装饰工程						
76	011503001001	楼梯栏杆	1、做法参15J403-1第B16页B6型。	m	61.38	476.79	29265.37	
77	011503001002	坡道栏杆	1、做法参12J926-H1-1 2、h=900	m	15.3	476.79	7294.89	
78	011503001003	坡道栏杆	1、做法参12J003-B12-2A 2、h=1050	m	10	476.79	4767.9	
		分部小计					41328.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					6655708.55	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框 架 2、檐口高度：10.2m 3、各脚手架使用材质（如：外墙脚手架使用落地式双排承插型盘扣式脚手架）：盘扣	m2	506.76	142.36	72142.35	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架 2、檐口高度：14.7m 3、各脚手架使用材质（如：外墙脚手架使用落地式双排承插型盘扣式脚手架）：盘扣	m2	3188.24	96.83	308717.28	
3	011701001003	高支模	1-4轴	项	1	146616.58	146616.58	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：14.1米	m2	3695	46.1	170339.5	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	挖掘机、推土机	项	1	4900.37	4900.37	
6	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：塔式起重机	项	1	26616.13	26616.13	
7	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	9.14	100.94	922.59	
8	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	151.66	85.47	12962.38	
9	011702001003	基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	10.59	67.22	711.86	
10	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，10m以内 4、高支模盘扣支撑单列	m2	573.28	65.29	37429.45	
11	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，5m以内	m2	1508.08	127.9	192883.43	
12	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、层高：3.6m以上	m2	1414.36	140.49	198703.44	
13	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	221.45	78.89	17470.19	
14	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	356.77	95.9	34214.24	
15	011702009001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	60	154.15	9249	
16	011702021001	栏板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	942.25	97.74	92095.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，10m以内 4、高支模盘扣支持撑单列	m2	981.47	45	44166.15	
18	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，5m以内	m2	5188.04	99.94	518492.72	
19	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	48.55	168.59	8185.04	
20	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	79.49	236.74	18818.46	
21	011702029001	散水	1、素土夯实,压实系数不小于0.93 2、150厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 3、80厚C20混凝土,界面剂一道 4、20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面素水泥面(酒适量清水) 5、30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝.	m2	37.44	36.63	1371.43	
		单价措施合计					1917008.11	
合计							8572716.66	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中央控制室（150）-土建(79)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			364340.46			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	265754.22			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	72010.82			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	26575.42			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	4286.36			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	85727.17			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	111445.32			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	4286.36			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	6858.17			
合计					576943.84			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中央控制室（150）-土建(79)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	998356.28		
2	暂估价	421335.2		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	421335.2		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1419691.48		

暂列金额明细表

工程名称：中央控制室（150）-土建(79)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	998356.28	
合计			998356.28	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中央控制室（150）-土建(79)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中央控制室（150）-土建(79)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	控制室电缆沟	70m*500元/m2	36500			
2	铝方通	3206.96m2*120元/m2	384835.2			
合计			421335.2			

计日工表

工程名称：中央控制室（150）-土建(79)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中央控制室（150）-土建(79)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中央控制室（150）-土建(79)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	394236.83		394236.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10569351.98	3.2	338219.26
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10569351.98	0.53	56017.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10569351.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	10963588.81	9	986722.99
合计					1380959.82

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中央控制室（150）-土建(79)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中央控制室（150）-土建(79)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：中央控制室（150）-水电暖通(80)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1705602.34	
1.1	人工费	329991.7	
1.2	材料费	1175414.17	
1.3	施工机具使用费	22008.68	
1.4	企业管理费	132009.94	
1.5	利润	46177.85	
2	措施项目费	67234.83	
2.1	单价措施项目费	19884.19	
2.2	总价措施项目费	47350.64	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22847.51	
3	其他项目费	255840.35	
3.1	其中：暂列金额	255840.35	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	39675.59	
5	税金	186151.78	
6	工程造价	2254504.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中央控制室（150）-水电暖通(80)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：150/AF1暖通配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	310.3	310.3	
2	030404017005	配电箱	1、名称：150/AF2暖通配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	335.63	335.63	
3	030404017007	配电箱	1、名称：150/AF3暖通配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	322.97	322.97	
4	030404017008	配电箱	1、名称：150/ATS1双电源切换箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	362.94	362.94	
5	030404017009	配电箱	1、名称：150/ATS2双电源切换箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	353.48	353.48	
6	030404017010	配电箱	1、名称：150/AL1照明箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	310.3	310.3	
7	030404017011	配电箱	1、名称：150/AL2照明箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	335.63	335.63	
8	030404017012	配电箱	1、名称：150/AL3照明箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	322.97	322.97	
9	030404017013	配电箱	1、名称：150/ALB1照明箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	373.59	373.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404017014	配电箱	1、名称：150/ALB2照明箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	322.97	322.97	
11	030404017015	配电箱	1、名称：150/AJ1插座配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	348.06	348.06	
12	030404017016	配电箱	1、名称：150/AJ2插座配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	379.23	379.23	
13	030404017017	配电箱	1、名称：150/AJ3插座配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	379.23	379.23	
14	030404017018	配电箱	1、名称：150/AJ4插座配电箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	306.47	306.47	
15	030404017019	配电箱	1、名称：150/ALE1消防应急照明集中电源（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	367.42	367.42	
16	030404017020	配电箱	1、名称：150/ALE2消防应急照明集中电源（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.4米	台	1	333.66	333.66	
17	030404017002	配电箱	1、名称：风机启动器箱（甲供） 2、规格：内含断路器GV2ME06 1~1.6A 3、安装方式：距地1.5m，壁装	台	1	217.58	217.58	
18	030404017006	配电箱	1、名称：空调断路器箱（甲供） 2、规格：内置 iC65D-32A/4P+30mA 3、安装方式：距地0.3m，壁装	台	2	217.58	435.16	
19	030404034002	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	25	15.08	377	
20	030404034001	照明开关	1、名称：防水扳式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	7	16.92	118.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030404034003	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 双联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	15	17.62	264.3	
22	030404034004	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 三联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	24	19.96	479.04	
23	030404035001	插座	1、名称：单相二三眼暗插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地0.3米，暗装	个	117	21.33	2495.61	
24	030404035002	插座	1、名称：三相五孔插座 2、规格：250V,20A 3、安装方式：距地0.3米，暗装	个	3	24.95	74.85	
25	030404036001	其他电器	1、名称：风机盘管控制器 2、安装方式：距地1.5m，暗装	个(套、台)	45	259.28	11667.6	
26	030404036002	其他电器	1、名称：三位置风阀控制器 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：距地1.5m，暗装	个(套、台)	3	131.78	395.34	
27	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：WDZ-YJY-3×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	242.5	11.49	2786.33	
28	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：NH-YJY-4×10 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	13.3	27.11	360.56	
29	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：铜包钢接地棒 3、规格：　Φ20mm L=2500mm 4、土质：普通	根(块)	12	201.97	2423.64	
30	030409001002	接地极	1、名称：接地端子板	根(块)	3	516.25	1548.75	
31	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜包扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室外	m	322.4	54.01	17412.82	
32	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：铜包扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	46.8	36.11	1689.95	
33	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用柱内二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸	m	252.9	22.96	5806.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：利用基础圈梁二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸 4、其他：圈梁钢筋与柱筋焊接	处	17	51.22	870.74	
35	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网（侧板） 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：焊接	m	328.6	46.66	15332.48	
36	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网（混凝土墩） 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：焊接	m	197.4	27.44	5416.66	
37	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱MEB 2、材质：钢质	台(块)	1	336.34	336.34	
38	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡 2、材质：钢质接线盒，不锈钢面板 3、规格：86型	台(块)	2	84.69	169.38	
39	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	919.5	17.7	16275.15	
40	030411001005	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	10.8	31.24	337.39	
41	030411001006	配管	1、名称：配管 2、材质：阻燃塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	2618.8	11.47	30037.64	
42	030411001007	配管	1、名称：配管 2、材质：阻燃塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	895.86	13.61	12192.65	
43	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	6968.1	3.51	24458.03	
44	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-4	m	2528.23	4.15	10492.15	
45	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVVSP-2×2.5	m	926.1	10.64	9853.7	
46	030411006001	接线盒	1、名称：塑料开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	194	7.65	1484.1	
47	030411006004	接线盒	1、名称：塑料接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	416	7.45	3099.2	
48	030411006003	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	119	8.17	972.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030412001001	普通灯具	1、名称：浅扁圆吸顶灯 2、型号：220V 3、规格 ：1×LED18W，IP65	套	21	64.66	1357.86	
50	030412001002	普通灯具	1、名称：浅扁圆吸顶灯 2、型号：220V 3、规格 ：1×LED22W，IP65	套	24	73.61	1766.64	
51	030412001003	普通灯具	1、名称：三防LED壁式灯 2、规格：1×LED 50W 3、类型：距地3m	套	12	157.41	1888.92	
52	030412004006	装饰灯	1、名称：三防LED花灯 2、规格：1×LED 50W IP54 3、安装形式：吸顶	套	8	205.97	1647.76	
53	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口灯 （A型） 2、规格：36V LED1W IP65 3、安装形式：门上0.2m	套	5	81.03	405.15	
54	030412004005	装饰灯	1、名称：疏散出口指志灯（A型） 2、规格：36V LED1W IP65 3、安装形式：门上0.2m	套	12	81.03	972.36	
55	030412004009	装饰灯	1、名称：楼层指示灯 （A型） 2、规格：36V LED1W IP65 3、安装形式：门上0.2m	套	7	58.51	409.57	
56	030412004007	装饰灯	1、名称：疏散指志灯 （A型） 2、规格：36V LED1W IP65 3、安装形式：距地0.3m	套	29	81.03	2349.87	
57	030412004008	装饰灯	1、名称：双面疏散指志灯（A型） 2、规格：36V LED1W IP65 3、安装形式：吊链	套	5	88.38	441.9	
58	030412004003	装饰灯	1、名称：应急照明灯 （A型） 2、规格：LED2*3W,DC36V IP65中型 3、安装形式：距地2.5m	套	57	114.54	6528.78	
59	030412004004	装饰灯	1、名称：应急照明灯 （A型） 2、规格：LED2*3W,DC36V IP67中型 3、安装形式：距地2.5m	套	4	114.54	458.16	
60	030412005001	荧光灯	1、名称：双管LED灯 2、规格：2×LED18W 3、安装形式：吊装	套	20	99.51	1990.2	
61	030412005002	荧光灯	1、名称：嵌入式LED方格栅灯 2、规格：LED 1×28W	套	36	110.21	3967.56	
62	030412005003	荧光灯	1、名称：嵌入式LED方格栅灯 2、规格：LED 1×48W	套	226	130.27	29441.02	
63	030414002001	送配电装置系统	1、名称：电气综合调试 2、电压等级 （kV）：1KV以下	系统	1	890.23	890.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030414011001	接地装置	1、名称：接地调试 2、类别：组	系统	2	961.16	1922.32	
		分部小计					241784.54	
		给排水工程						
65	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯管，UPVC50 4、连接形式：粘胶连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	44.7	33.71	1506.84	
66	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯管，UPVC75 4、连接形式：粘胶连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	14.3	48.26	690.12	
67	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯管，UPVC110 4、连接形式：粘胶连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	154.2	62.39	9620.54	
68	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN20，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	86.5	28.74	2486.01	
69	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN25，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	12.6	37.02	466.45	
70	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN32，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	19.7	44.45	875.67	
71	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN40，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	20.8	61.89	1287.31	
72	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN50，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	48.6	78.25	3802.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯管，PP-R/DN80，S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	8.5	125.23	1064.46	
74	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢骨架复合管DN80 4、连接形式：电熔连接	m	4.6	108.18	497.63	
75	031002001003	管道支架	1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：给水管支架	Kg	66.4	16.05	1065.72	
76	031002003004	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：详细见设计图纸	个	1	34.06	34.06	
77	031002003009	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：详细见设计图纸	个	1	43.44	43.44	
78	031002003010	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125 4、填料材质：详细见设计图纸	个	2	76.51	153.02	
79	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：详细见设计图纸	个	13	82.86	1077.18	
80	031002003011	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：详细见设计图纸	个	3	110.47	331.41	
81	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰衬PP球阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：PP-R法兰	个	2	164.99	329.98	
82	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：法兰衬PP球阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：PP-R法兰	个	1	173.79	173.79	
83	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：法兰衬PP球阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：PP-R法兰	个	3	269.71	809.13	
84	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：法兰衬PP球阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：PP-R法兰	个	1	472.61	472.61	
85	031003001005	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1	104.88	104.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	031003001006	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：黄铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	62.69	62.69	
87	031003001007	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：黄铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	3	232.21	696.63	
88	031003006001	减压器	1、材质：黄铜 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：详细见设计图纸及参01SS105-56	组	3	2565.41	7696.23	
89	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台式洗脸盆 3、附件名称、数量：下水1个，三角阀1个，自闭延时龙头1个	组	15	594.66	8919.9	
90	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：残疾人洗脸盆 3、附件名称、数量：下水1个，三角阀1个，自闭延时龙头1个	组	3	895.11	2685.33	
91	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：污水盆 3、附件名称、数量：不锈钢龙头DN15	组	6	323.43	1940.58	
92	031004006002	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：残疾人坐便器 3、组装形式：分体 4、附件名称、数量：三角阀：1个，金属软管：1根	组	3	886.6	2659.8	
93	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲式大便器 3、附件名称、数量：自闭冲洗阀DN25：1个	组	18	618.54	11133.72	
94	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：挂式小便器 3、附件名称、数量：自闭冲洗阀DN15：1个	组	9	467.92	4211.28	
95	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	18	47.57	856.26	
96	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN100	个(组)	5	161.27	806.35	
97	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：黄铜面板扫除口 2、型号、规格：DN100	个(组)	6	60.75	364.5	
		分部小计					68926.47	
		建筑智能化工程						
98	030502001001	机柜、机架	1、名称：电话系统机柜（甲供） 2、安装方式：落地安装	台	1	346.27	346.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030502001002	机柜、机架	1、名称：综合布线系统机柜（甲供） 2、安装方式：落地安装	台	1	346.27	346.27	
100	030502010001	配线架	1、名称：双孔信息插座（甲供）	个(块)	88	17.25	1518	
101	030411001008	配管	1、名称：配管 2、材质：阻燃塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	173.5	11.47	1990.05	
102	030411001009	配管	1、名称：配管 2、材质：阻燃塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	548.7	13.61	7467.81	
103	030411006005	接线盒	1、名称：塑料开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	88	7.45	655.6	
104	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格：CAT6 3、敷设方式：桥架、管内	m	8908.1	5.02	44718.66	
105	030411003001	桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：200×100 3、接地方式：热镀锌扁钢-40*4	m	180.6	134.74	24334.04	
106	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：热镀锌型钢 3、其他：报价综合考虑抗震支架	kg	313.8	21.09	6618.04	
107	030507014001	显示设备	1、名称：P1.25 LED点阵屏（甲供） 2、其他：报价考虑支架	m2	62.8	701.42	44049.18	
108	030502001003	机柜、机架	1、名称：电视监控系统机柜（甲供） 2、安装方式：落地安装	台	1	346.27	346.27	
109	030507008001	监控摄像设备	1、名称：室内低照度半球摄像机（甲供） 2、安装方式：支架安装	台	8	491.18	3929.44	
110	030411001010	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	34.7	19.5	676.65	
111	030411006006	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	8	8.17	65.36	
112	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格：CAT6 3、敷设方式：桥架、管内	m	376.2	5.02	1888.52	
113	030505003001	前端机柜	1、名称：无线对讲系统操作台（甲供）	个	1	325.16	325.16	
114	030502001004	机柜、机架	1、名称：无线对讲系统机柜（甲供） 2、安装方式：落地安装	台	1	346.27	346.27	
115	030505012001	干线设备	1、名称：室外主天线（甲供） 2、安装位置：室外	个	1	497.32	497.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030505012002	干线设备	1、名称：无线对讲室内天线（甲供） 2、安装位置：室内	个	1	398.25	398.25	
117	030505005001	射频同轴电缆	1、名称：天线馈线7/8″ 2、敷设方式：管内、桥架	m	162.3	24.15	3919.55	
118	030411001011	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	21.9	31.24	684.16	
119	030411001012	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：暗配	m	80.1	50.57	4050.66	
		分部小计					149171.53	
		通风空调工程						
120	030108006001	其他风机	1、名称：吸顶式房间通风器 2、型号：JVF-CM-22	台	3	163.59	490.77	
121	030108006002	其他风机	1、名称：吸顶式房间通风器 2、型号：JVF-CM-55	台	6	163.59	981.54	
122	030108003001	轴流通风机	1、名称：边墙排风机DWEX-500D4 2、规格：风量7200m3/h，全压133Pa，转速1350rpm，功率0.37KW，电源380V-3P-50Hz 3、其他：配进出口安全网、止回阀、60°防雨罩，电机检查接线	台	1	1074.45	1074.45	
123	030108003002	轴流通风机	1、名称：轴流式消防排烟风机JSF-9-H 2、规格：风量36000m3/h,风压730Pa,功率15kW转速1450rpm,电源380V-3P-50Hz 3、减振底座形式、数量：配弹簧减震器、减震基座 4、其他：电机检查接线	台	1	4775.14	4775.14	
124	030701004001	风机盘管	1、名称：卧式暗装风机盘管（大温差） 2、型号：FP-136WA 3、规格：额定风量：1459m3/h，额定供冷量：6.49kW，额定供热量：10.88kW，供水温度：5℃空调冷冻水/60℃空调热水；回水温度：15℃空调冷冻水/50℃空调热水，出口静压：30Pa，工作压力：1.6MPa，功率：177W，电源：220V-1P-50 Hz 4、安装形式：带回风箱（下回风），检查接线 5、减振器、支架形式、材质：吊装	台	45	1984.8	89316	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030701003001	空调器	1、名称：卧式空气处理机组 2、型号：KCWX04 3、规格：新风量：4000m3/h，供冷量：67.0kW（5/15℃空调冷水），供热量：59.0kW（60/50℃空调热水），出口静压：400Pa，工作压力：1.6MPa，进风段+初效过滤段+表冷段/加热段+变频风机段。机组尺寸≯2000（L）x900（W）x1000（H），功率：1.1kW，电源：380V-3P-50 Hz 4、安装形式：落地安装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：配弹簧减震器、减震基座 6、其他：配PLC控制器；配进口电动密闭阀（630ｘ250）、出口手动调节风阀（630ｘ250）	台(组)	1	37767.11	37767.11	
126	030701003002	空调器	1、名称：新风化学过滤机组 2、型号：DBS-504 3、规格：风量：3300m3/h，机外余压：250Pa，功率：2.2kW，电源：380V-3P-50Hz，功能段：进风段+初效过滤段（G4）+两级化学过滤段+中效过滤段（F7）+变频风机段+出风段 4、安装形式：落地安装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：配弹簧减震器、减震基座 6、其他：新风入口配1个电动密闭阀630×250（H），新风出口配1个手动调节风阀630×250（H）	台(组)	1	15413.51	15413.51	
127	030701003003	空调器	1、名称：风冷电加热单元式吊顶空调 2、型号：GD21W 3、规格：制冷量：20.8kW，制冷功率：7.71kW，电加热量：12.0kW，风量：4300 m3/h，机外静压：250 Pa，室内温度控制范围：5～35 ℃；室内湿度控制范围：≤70%，整机总输入功率：≤14.0kW，电源：380V-3P-50 Hz，制冷剂：环保冷媒410A 4、安装形式：吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：配弹簧支吊架 6、其他：配连接室内外机间的冷媒管、冷凝水管、电缆、保温套管	台(组)	2	36863.47	73726.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	030701003004	空调器	1、名称：风冷恒温恒湿空调 2、型号：HF163N 3、规格：制冷量：161.7kW,制冷功率：65.0kW,电加热量：75.6kW,风量：29500m3/h,机外余压：600Pa,温度范围：18～28 ℃、精度：±1℃，变化率＜5℃ /小时,湿度范围：30～70% 、精度：±7%，变化率＜7%/小时,加湿方式：电极式加湿,加湿量：23kg/h,整机总输入功率：140.6kW,制冷剂：环保冷媒410A,电源：380V-3P-50Hz 4、安装形式：落地安装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：配弹簧减震器、减震基座 6、其他：配保温型电动风阀2000×800（H）；室内机送风口尺寸1600×630（H），配保温型电动风阀1600×630（H）	台(组)	2	185448.71	370897.42	
129	030701003005	空调器	1、名称：风冷电加热单元式空调 2、型号：LFD8N 3、规格：制冷量：8.3kW，制冷功率：2.94kW，电加热量：6.0kW，风量：1800 m3/h，机外静压：0 Pa，室内温度控制范围：5～35 ℃；室内湿度控制范围：≤70%，整机总输入功率：≤8.5kW，电源：380V-3P-50 Hz，制冷剂：环保冷媒410A 4、安装形式：落地安装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：室外采用混凝土基础（有土建施工） 6、其他：配连接室内外机间的冷媒管、冷凝水管、电缆、保温套管	台(组)	2	28049.51	56099.02	
130	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：圆形 4、规格：200以下 5、板材厚度：δ=0.5	m2	8.2	247.65	2030.73	
131	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：800以下 5、板材厚度：δ=0.5	m2	65.5	196.73	12885.82	
132	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：δ=0.5	m2	102.1	151.22	15439.56	
133	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：δ=0.6	m2	324.5	158.7	51498.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：δ=0.75	m2	241.5	135.53	32730.5	
135	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：δ=1.0	m2	393.9	152.19	59947.64	
136	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：δ=1.2	m2	172	166.33	28608.76	
137	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以上 5、板材厚度：δ=1.0	m2	151.4	181.71	27510.89	
138	030702001009	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以上 5、板材厚度：δ=1.2	m2	13.1	181.71	2380.4	
139	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：离心玻璃棉 2、绝热厚度：50mm	m3	23.3	831.88	19382.8	
140	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：不燃A级纤维增强硅酸盐板 2、对象：通风管道	m2	435.1	119.95	52190.25	
141	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：30mm	m3	34.1	2078.32	70870.71	
142	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：　轻锈 2、油漆品种：防锈漆二道，调和漆二道 3、结构类型：通风管道型钢	kg	5816.2	2.59	15063.96	
143	030703001001	碳钢阀门	1、名称：280℃常开排烟防火阀 2、规格：1000×250	个	6	401.47	2408.82	
144	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280℃常开排烟防火阀 2、规格：1600×320	个	1	570.73	570.73	
145	030703001003	碳钢阀门	1、名称：排烟阀（手动控制装置） 2、规格：1000×250	个	6	401.47	2408.82	
146	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：320×120	个	1	149.37	149.37	
147	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：400×160	个	2	179.47	358.94	
148	030703001006	碳钢阀门	1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：630×250	个	1	222.67	222.67	
149	030703001007	碳钢阀门	1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：800×320	个	4	546.1	2184.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	030703001008	碳钢阀门	1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：800×400	个	2	568.28	1136.56	
151	030703001009	碳钢阀门	1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：1250×630	个	1	758.08	758.08	
152	030703001010	碳钢阀门	1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：1600×630	个	1	935.52	935.52	
153	030703001011	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：630×250	个	1	239.05	239.05	
154	030703001012	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：800×320	个	1	283.41	283.41	
155	030703001013	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：1000×320	个	1	318.9	318.9	
156	030703001014	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：1250×500	个	1	402.49	402.49	
157	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：450×450	个	24	124.27	2982.48	
158	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口带调节阀 2、规格：550×500	个	2	224.4	448.8	
159	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口带调节阀 2、规格：650×650	个	3	305.46	916.38	
160	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口(带调节阀) 2、规格：100×100	个	28	56.62	1585.36	
161	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口带调节阀 2、规格：450×450	个	4	145.2	580.8	
162	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：可拆过滤回风百叶 2、规格：1100×180	个	45	202.16	9097.2	
163	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：旋流喷口(带静压箱) 2、规格：VDL400×400	个	12	834.83	10017.96	
164	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：方形散流器(带调节阀) 2、规格：250×250	个	8	99.3	794.4	
165	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：方形散流器(带调节阀) 2、规格：350×350	个	2	148.43	296.86	
166	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：方形散流器(带调节阀) 2、规格：450×450	个	45	184.43	8299.35	
167	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 2、规格：1600×800	个	1	389.58	389.58	
168	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 2、规格：400×200	个	2	76.25	152.5	
169	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 2、规格：630×250	个	1	124.27	124.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨帽 2、规格：￠200	个	2	98.32	196.64	
171	030703019001	柔性接口	1、名称：风管软接头 2、材质：硅橡胶涂覆玻璃纤维布	m2	50	86.65	4332.5	
172	030703020001	消声器	1、名称：双层微穿孔板消声器 2、规格 ：1250×630×1000 3、材质：镀锌钢板	个	1	1660.71	1660.71	
173	030703020002	消声器	1、名称：双层微穿孔板消声器 2、规格 ：1600×630×1000 3、材质：镀锌钢板	个	1	1912.71	1912.71	
174	030703021001	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格 ：3100×1700×2200 3、材质：镀锌钢板	个	1	5868.24	5868.24	
175	011503008001	玻璃栏板	1、名称：固定挡烟垂壁（2000mm高） 2、玻璃的种类：防火玻璃 3、固定配件种类：铝合金 4、其他：距地2.8m	m	37	325.31	12036.47	
176	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：热镀锌焊接碳钢管DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸 6、其他：木哈夫（详细见设计图纸）	m	290.5	44.2	12840.1	
177	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：热镀锌焊接碳钢管DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸 6、其他：木哈夫（详细见设计图纸）	m	31.9	54.97	1753.54	
178	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：热镀锌焊接碳钢管DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸 6、其他：木哈夫（详细见设计图纸）	m	22.7	59.64	1353.83	
179	031001002001	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝碳钢管DN40 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：详细见设计图纸 6、其他：木哈夫	m	43.3	46.35	2006.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	031001002002	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝碳钢管DN50 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：详细见设计图纸 6、其他：木哈夫	m	105.5	58.78	6201.29	
181	031001002003	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝碳钢管DN65 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：详细见设计图纸 6、其他：木哈夫	m	57.5	77.82	4474.65	
182	031001002004	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝碳钢管DN80 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：详细见设计图纸 6、其他：木哈夫	m	9.7	98.38	954.29	
183	031001002005	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝碳钢管DN100 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：详细见设计图纸 6、其他：木哈夫	m	1.7	115	195.5	
184	031001002006	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝碳钢管DN150 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：详细见设计图纸 6、其他：木哈夫	m	26	178.47	4640.22	
185	031001008001	直埋式预制保温管	1、介质：空调水 2、管道材质、规格：硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 DN150 3、连接形式：焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	3.8	229.09	870.54	
186	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：￠57以下	m3	1.24	2050.38	2542.47	
187	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：28mm 3、管道外径：￠57以下	m3	0.64	2050.38	1312.24	
188	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：32mm 3、管道外径：￠57以下	m3	1.02	1711.61	1745.84	
189	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：32mm 3、管道外径：￠133以下	m3	0.8	1644.07	1315.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：36mm 3、管道外径：Φ325以下	m3	0.61	1543.45	941.5	
191	031002001001	管道支架	1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：空调水支架	Kg	270.1	16.05	4335.11	
192	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：详细见设计图纸	个	2	71.06	142.12	
193	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：详细见设计图纸	个	2	85.47	170.94	
194	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：详细见设计图纸	个	2	110.47	220.94	
195	031002003008	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：详细见设计图纸	个	2	82.86	165.72	
196	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：黄铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	8	84.22	673.76	
197	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	143	38.97	5572.71	
198	031003001003	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	45	57.94	2607.3	
199	031003001004	螺纹阀门	1、类型：螺纹不锈钢软管 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	90	36.73	3305.7	
200	030503008001	电动、电磁阀门	1、名称：电动通断阀 2、规格：DN20	个	45	298.07	13413.15	
201	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰截止阀 2、规格、压力等级：DN50，J41H-CL150C 3、连接形式：法兰	个	7	470.71	3294.97	
202	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：法兰截止阀 2、规格、压力等级：DN65，J41H-CL150C 3、连接形式：法兰	个	2	679.48	1358.96	
203	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：法兰截止阀 2、规格、压力等级：DN150，J41H-CL150C 3、连接形式：法兰	个	4	1843.07	7372.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：静态水力平衡阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰	个	1	2475.85	2475.85	
205	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：碳钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰	个	1	323.51	323.51	
206	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器6目 2、材质：碳钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰	个	2	809.25	1618.5	
207	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器16目 2、材质：碳钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰	个	1	809.25	809.25	
208	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：超声波冷量表DN125 3、连接形式：法兰 4、附件配置：配温度传感器、显示器	组(个)	1	950.95	950.95	
209	030601001001	温度仪表	1、名称：双金属温度计 2、规格：WSS-301 1.6级 0~150℃	支	3	110.25	330.75	
210	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、规格：Y-100 1.6级 0~1.6MPa	台	7	126	882	
211	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调冷凝水 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	126.1	43.04	5427.34	
212	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调冷凝水 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：详细见设计图纸	m	123.6	76.88	9502.37	
213	031002001002	管道支架	1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：空调冷凝水支架	Kg	112.9	16.05	1812.05	
214	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑 2、绝热厚度：13mm 3、管道外径：Φ57以下	m3	0.59	2432.02	1434.89	
215	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	19217.41	19217.41	
		分部小计					1245719.8	
		分部分项合计					1705602.34	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	19884.19	19884.19	
		单价措施合计					19884.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							1725486.53	

鑫鸟网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中央控制室（150）-水电暖通(80)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			22847.51			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	16556.17			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	3973.48			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2317.86			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	551.87			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	11037.45			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	12141.19			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	331.12			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	441.5			
合计					47350.64			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中央控制室（150）-水电暖通(80)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	255840.35		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		255840.35		

暂列金额明细表

工程名称：中央控制室（150）-水电暖通(80)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	255840.35	
合计			255840.35	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中央控制室（150）-水电暖通(80)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中央控制室（150）-水电暖通(80)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中央控制室（150）-水电暖通(80)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中央控制室（150）-水电暖通(80)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：中央控制室（150）-水电暖通(80)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	39675.59		39675.59
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1406935.92	2.4	33766.46
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1406935.92	0.42	5909.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1406935.92		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2068353.11	9	186151.78
合计					225827.37

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中央控制室（150）-水电暖通(80)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中央控制室（150）-水电暖通(80)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：中央控制室（150）-消防(81)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	346006.97	
1.1	人工费	124096.07	
1.2	材料费	143543.95	
1.3	施工机具使用费	6400.79	
1.4	企业管理费	54597.13	
1.5	利润	17369.03	
2	措施项目费	21536.74	
2.1	单价措施项目费	6704.8	
2.2	总价措施项目费	14831.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7156.67	
3	其他项目费	51901.05	
3.1	其中：暂列金额	51901.05	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11631.53	
5	税金	38796.87	
6	工程造价	469873.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中央控制室（150）-消防(81)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：详细见设计图纸	m	23.8	83.06	1976.83	
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：详细见设计图纸	m	122.4	120.58	14758.99	
3	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：无缝钢管DN100 3、连接形式：焊接 4、压力试验及冲洗设计要求：详细见设计图纸	m	11.8	76.92	907.66	
4	031002001001	管道支架	1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：消火栓管道支架 3、其他：报价综合考虑抗震支架	Kg	219.4	16.29	3574.03	
5	030901010001	室内消火栓	1、名称：甲型单栓室内消火栓箱 2、安装方式：明装 3、型号、规格：尺寸:800×650mm 厚240mm,SNW65-Ⅲ型减压稳压型单栓 4、附件材质、规格：水枪φ19,DN65衬胶水龙带长25m	套	9	999.93	8999.37	
6	030901010002	室内消火栓	1、名称：试验用消火栓箱 2、安装方式：明装 3、型号、规格：尺寸:800×650mm 厚240mm,SNW65-Ⅲ型减压稳压型单栓	套	1	655.1	655.1	
7	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	105.99	105.99	
8	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	211.83	211.83	
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰暗杆闸阀 2、规格、压力等级：Z45X-16Q DN65 3、连接形式：法兰	个	1	381.87	381.87	
10	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰暗杆闸阀 2、规格、压力等级：Z45X-16Q DN100 3、连接形式：法兰	个	10	589.81	5898.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、规格：Y~100 0~1.6MPa	台	1	127.79	127.79	
12	031002003001	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：详细见设计图纸	个	1	59.1	59.1	
13	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：详细见设计图纸	个	8	84.31	674.48	
14	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器保护箱 2、规格、型号 ：MF/ABC6×2	具(组)	11	178.11	1959.21	
15	030901013002	灭火器	1、形式：灭火器保护箱 2、规格、型号：MT7×2	具(组)	4	398.31	1593.24	
16	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：详细见设计图纸	m	600.9	49.71	29870.74	
17	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：详细见设计图纸	m	208.8	59.72	12469.54	
18	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：详细见设计图纸	m	49.5	79.38	3929.31	
19	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：详细见设计图纸	m	88.2	88.29	7787.18	
20	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：详细见设计图纸	m	53.7	112.6	6046.62	
21	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：详细见设计图纸	m	45.3	129.47	5864.99	
22	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：详细见设计图纸	m	46.4	149.4	6932.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN125 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：详细见设计图纸	m	13.5	164.86	2225.61	
24	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：详细见设计图纸	m	40.8	197.55	8060.04	
25	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：无缝钢管DN100 3、连接形式：焊接 4、压力试验及冲洗设计要求：详细见设计图纸	m	5.2	81.9	425.88	
26	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：无缝钢管DN150 3、连接形式：焊接 4、压力试验及冲洗设计要求：详细见设计图纸	m	7.3	132.81	969.51	
27	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、名称：玻璃球洒水喷头（上喷） 2、安装部位：室内 3、材质、型号、规格：68℃,K=80，ZSTX15 4、连接形式：螺纹连接	个	18	30.1	541.8	
28	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、名称：玻璃球洒水喷头（下喷） 2、安装部位：室内 3、材质、型号、规格：68℃,K=80，ZSTX15 4、连接形式：螺纹连接 5、装饰盘设计要求：详细见设计图纸	个	288	122.12	35170.56	
29	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警阀组 2、型号、规格：DN150	组	1	5406.96	5406.96	
30	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN100 2、连接形式：法兰	个	1	527.54	527.54	
31	030901006002	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰	个	2	818.19	1636.38	
32	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板，DN100 孔径37mm 2、连接形式：法兰	个	1	278.42	278.42	
33	030901007002	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板，DN150 孔径45mm 2、连接形式：法兰	个	2	368.85	737.7	
34	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：详细见设计图纸	组	3	296.57	889.71	
35	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：地上式消防水泵接合器 SQS100-B型 3、附件材质、规格：蝶阀1个,止回阀1个	套	2	2363.07	4726.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031003001003	螺纹阀门	1、类型：泄水阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	3	56.63	169.89	
37	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	211.83	211.83	
38	031003001005	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	105.99	105.99	
39	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：法兰暗杆闸阀 2、规格、压力等级：Z45X-16Q,DN150 3、连接形式：法兰	个	1	938.33	938.33	
40	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：法兰旋启式止回阀 2、规格、压力等级：H44X-16Q,DN150 3、连接形式：法兰	个	1	1031.08	1031.08	
41	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：Y型不锈钢过滤器 2、规格、压力等级：SY14S-H1.6,DN150 3、连接形式：法兰	个	1	2453.93	2453.93	
42	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰	个	3	670.75	2012.25	
43	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰	个	2	1006.04	2012.08	
44	031002001002	管道支架	1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：喷淋管道支架 3、其他：报价综合考虑抗震支架	Kg	688.8	16.29	11220.55	
45	031002003003	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：详细见设计图纸	个	3	118.91	356.73	
46	040504002001	混凝土井	1、名称：钢筋混凝土阀门井 2、规格、型号：1300×1300×1500 3、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖Ø800 4、其他：仿图集05S502-68	座	1	3488.05	3488.05	
47	040504002002	混凝土井	1、名称：钢筋混凝土阀门井消防水泵接合器井 2、规格、型号：1750×1500×1600 3、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖Ø700 4、其他：　仿图集99S203-35	座	1	5731.07	5731.07	
48	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：喷淋调试，50点以下 2、其他：安装单位只调试	点	1	1133.26	1133.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、规格：JTY-GM-GSTN9811 3、线制：总线	个	79	85.08	6721.32	
50	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮	个	9	112.01	1008.09	
51	030904003003	按钮	1、名称：手动报警按钮（防水）	个	1	113.81	113.81	
52	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	10	113.41	1134.1	
53	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：GST-H×-MN100C	个	10	155.68	1556.8	
54	030904005002	声光报警器	1、名称：火灾显示盘	个	3	1794.91	5384.73	
55	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、安装方式：挂墙安装	个(部)	6	89.11	534.66	
56	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：壁挂扬声器 2、功率：3W	个	6	44.31	265.86	
57	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：吸顶扬声器 2、功率：3W	个	13	54.35	706.55	
58	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块	个(台)	30	214.54	6436.2	
59	030404032001	端子箱	1、名称：消防应急广播端子接线箱JB-GB150（甲供） 2、安装部位：距地1.5m 3、其他：内置1只广播输出模块	台	4	520.95	2083.8	
60	030404032003	端子箱	1、名称：火灾报警模块箱JB-FR150（甲供） 2、安装部位：距地1.5m 3、其他：内置1只输入输出模块,3只交直流隔离模块,1只短路隔离器,1只输入模块	台	1	1526.05	1526.05	
61	030404032002	端子箱	1、名称：火灾报警模块箱JB-FR150（甲供） 2、安装部位：距地1.5m 3、其他：内置2只输入输出模块,2只短路隔离器,	台	2	1146.37	2292.74	
62	030404032004	端子箱	1、名称：火灾报警模块箱JB-FR150（甲供） 2、安装部位：距地1.5m 3、其他：内置3只输入模块	台	1	918.83	918.83	
63	030404032005	端子箱	1、名称：火灾报警模块箱JB-FR150（甲供） 2、安装部位：距地1.5m 3、其他：内置6只输入输出模块,6只交直流隔离模块,,2只输入模块,3只短路隔离器,	台	1	3785.89	3785.89	
64	030404032006	端子箱	1、名称：火灾报警模块箱JB-FR150（甲供） 2、安装部位：距地1.5m 3、其他：内置6只输入输出模块,6只交直流隔离模块,1只短路隔离器,	台	1	2992.73	2992.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030404032007	端子箱	1、名称：火灾报警模块箱JB-FR150（甲供） 2、安装部位：距地1.5m 3、其他：内置10只输入输出模块，10只交直流隔离模块	台	1	3653.25	3653.25	
66	030904015001	火灾报警控制微机（CRT）	1、规格：CRT显示装置（甲供） 2、安装方式：落地安装	台	1	347	347	
67	030904017001	报警联动一体机	1、名称：火灾报警控制器(含手动控制盘、消防应急广播主机、消防电话主机)甲供 2、规格、线制：总线 3、控制回路：2000点以上 4、安装方式：落地安装	台	1	10218.8	10218.8	
68	030507006001	出入口控制设备	1、名称：一体式门磁开关	台	1	400.01	400.01	
69	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	1443.8	19.77	28543.93	
70	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	109.9	26.4	2901.36	
71	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-BYJ-2.5	m	1308.7	3.75	4907.63	
72	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-RYS-2×1.5	m	830.8	6.2	5150.96	
73	030411004005	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-RYJSP-2×1.5	m	347.4	8.07	2803.52	
74	030411004006	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-RYJSP-2×2.5	m	282.4	10.45	2951.08	
75	030411004007	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB2N-KYJYP-7×2.5	m	34.6	25.8	892.68	
76	030411006001	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	169	8.32	1406.08	
77	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：2000点以上 2、线制：总线	系统	1	36617.34	36617.34	
78	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：消防电话、广播调试等 2、类型：安装单位只调试	个(部)	25	20.23	505.75	
		分部小计					346006.97	
		分部分项合计					346006.97	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	6704.8	6704.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					6704.8	
合计							352711.77	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中央控制室（150）-消防(81)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			7156.67			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5185.99			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	1244.64			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	726.04			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	172.87			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	3457.33			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3803.06			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	103.72			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	138.29			
合计					14831.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中央控制室（150）-消防(81)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	51901.05		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		51901.05		

暂列金额明细表

工程名称：中央控制室（150）-消防(81)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		51901.05	
合计			51901.05	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中央控制室（150）-消防(81)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中央控制室（150）-消防(81)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中央控制室（150）-消防(81)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中央控制室（150）-消防(81)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中央控制室（150）-消防(81)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11631.53		11631.53
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	412465.56	2.4	9899.17
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	412465.56	0.42	1732.36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	412465.56		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	431076.29	9	38796.87
合计					50428.4

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中央控制室（150）-消防(81)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中央控制室（150）-消防(81)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：主框架-桩基（灌注桩）(82)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	586677.33	
1.1	人工费	94501.65	
1.2	材料费	292438.53	
1.3	施工机具使用费	152775.46	
1.4	企业管理费	29664.42	
1.5	利润	17297.27	
2	措施项目费	31925.93	
2.1	单价措施项目费	2861.65	
2.2	总价措施项目费	29064.28	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14620.57	
3	其他项目费	88001.6	
3.1	其中：暂列金额	88001.6	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10881.71	
5	税金	64573.79	
6	工程造价	782060.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主框架-桩基（灌注桩）(82)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		灌注桩						
1	010302001006	旋挖成孔灌注桩（土孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入6-2中风化石灰岩》1m; 3.桩径：直径800mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为土孔部分对应成孔（每根空桩长度2.2m、桩数60根）、灌注砼、余土（泥浆）弃运，岩孔部分子目另计	m	762.5	575.22	438605.25	
2	010302001007	旋挖成孔灌注桩（岩孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入6-2中风化石灰岩》1m; 3.桩径：直径800mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为岩孔部分对应成孔、灌注砼、余土（泥浆）弃运，土孔部分见上一条子目已另计	m	60	1009.94	60596.4	
3	010515004003	钢筋笼	HRB400,Φ12以内钢筋	t	6.578	4667.73	30704.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010515004004	钢筋笼	HRB400,Φ25以内钢筋	t	10.863	4559.14	49525.94	
5	010301004002	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：Φ800 3、混凝土强度等级：C35 4、有无钢筋：有钢筋	m3	24.12	239.49	5776.5	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：投标单位自行考虑	m3	24.12	60.9	1468.91	
		分部小计					586677.33	
		分部分项合计					586677.33	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆，包含挖掘机、起重机、钻孔机等，投标人自行考虑，费用包干	项	1	2861.65	2861.65	
		单价措施合计					2861.65	
合计							589538.98	

福信网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：主框架-桩基（灌注桩）(82)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			14620.57			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	10611.7			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.48	2829.79			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1179.08			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	294.77			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	5895.39			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	7664.01			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	117.91			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	471.63			
合计					29064.28			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：主框架-桩基（灌注桩）(82)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	88001.6		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		88001.6		

暂列金额明细表

工程名称：主框架-桩基（灌注桩）(82)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	88001.6	
合计			88001.6	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：主框架-桩基（灌注桩）(82)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：主框架-桩基（灌注桩）(82)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：主框架-桩基（灌注桩）(82)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：主框架-桩基（灌注桩）(82)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：主框架-桩基（灌注桩）(82)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10881.71		10881.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	706604.86	1.3	9185.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	706604.86	0.24	1695.85
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	706604.86		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	717486.57	9	64573.79
合计					75455.5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：主框架-桩基（灌注桩）(82)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：主框架-桩基（灌注桩）(82)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：西侧短管廊-桩基（灌注桩）(83)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	199352.81	
1.1	人工费	31841.12	
1.2	材料费	95056.38	
1.3	施工机具使用费	55807.08	
1.4	企业管理费	10514.51	
1.5	利润	6133.72	
2	措施项目费	12830.82	
2.1	单价措施项目费	2861.65	
2.2	总价措施项目费	9969.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5014.92	
3	其他项目费	29902.92	
3.1	其中：暂列金额	29902.92	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3728.14	
5	税金	22123.32	
6	工程造价	267938.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西侧短管廊-桩基（灌注桩）(83)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		灌注桩						
1	010302001006	旋挖成孔灌注桩（土孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入6-2中风化石灰岩》1m; 3.桩径：直径800mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为土孔部分对应成孔（每根空桩长度2.2m、桩数8根）、灌注砼、余土（泥浆）弃运，岩孔部分子目另计	m	184	542.16	99757.44	
2	010302001007	旋挖成孔灌注桩（岩孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入6-2中风化石灰岩》1m; 3.桩径：直径800mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为岩孔部分对应成孔、灌注砼、余土（泥浆）弃运，土孔部分见上一条子目已另计	m	8	1009.77	8078.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010302001008	旋挖成孔灌注桩（土孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入6-2中风化石灰岩》1m; 3.桩径：直径600mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为土孔部分对应成孔（包括空桩长度）、灌注砼、余土（泥浆）弃运，岩孔部分子目另计	m	138	411.67	56810.46	
4	010302001009	旋挖成孔灌注桩（岩孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入6-2中风化石灰岩》1m; 3.桩径：直径600mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为岩孔部分对应成孔、灌注砼、余土（泥浆）弃运，土孔部分见上一条子目已另计	m	6	883.35	5300.1	
5	010515004003	钢筋笼	HRB400,Φ12以内钢筋	t	1.756	4667.73	8196.53	
6	010515004004	钢筋笼	HRB400,Φ25以内钢筋	t	4.356	4559.14	19859.61	
7	010301004002	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：Φ600、800 3、混凝土强度等级：C35 4、有无钢筋：有钢筋	m3	4.57	239.49	1094.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：投标单位自行考虑	m3	4.23	60.53	256.04	
		分部小计					199352.81	
		分部分项合计					199352.81	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆，包含挖掘机、起重机、钻孔机等，投标人自行考虑，费用包干	项	1	2861.65	2861.65	
		单价措施合计					2861.65	
合计							202214.46	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西侧短管廊-桩基（灌注桩）(83)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			5014.92			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	3639.86			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.48	970.63			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	404.43			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	101.11			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2022.14			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	2628.79			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	40.44			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	161.77			
合计					9969.17			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西侧短管廊-桩基（灌注桩）(83)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	29902.92		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		29902.92		

暂列金额明细表

工程名称：西侧短管廊-桩基（灌注桩）(83)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	29902.92	
合计			29902.92	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西侧短管廊-桩基（灌注桩）(83)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西侧短管廊-桩基（灌注桩）(83)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：西侧短管廊-桩基（灌注桩）(83)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：西侧短管廊-桩基（灌注桩）(83)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：西侧短管廊-桩基（灌注桩）(83)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3728.14		3728.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	242086.55	1.3	3147.13
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	242086.55	0.24	581.01
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	242086.55		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	245814.69	9	22123.32
合计					25851.46

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：西侧短管廊-桩基（灌注桩）(83)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：西侧短管廊-桩基（灌注桩）(83)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：右下角框架-桩基（灌注桩）(84)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	60438.43	
1.1	人工费	11316.76	
1.2	材料费	24993.01	
1.3	施工机具使用费	18469.19	
1.4	企业管理费	3573.71	
1.5	利润	2085.76	
2	措施项目费	5982.34	
2.1	单价措施项目费	2861.65	
2.2	总价措施项目费	3120.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1569.84	
3	其他项目费	9065.76	
3.1	其中：暂列金额	9065.76	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1162.49	
5	税金	6898.41	
6	工程造价	83547.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：右下角框架-桩基（灌注桩）(84)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		灌注桩						
1	010302001008	旋挖成孔灌注桩（土孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入6-2中风化石灰岩》1m; 3.桩径：直径600mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为土孔部分对应成孔（每根空桩长度2.2m、桩数10根）、灌注砼、余土（泥浆）弃运，岩孔部分子目另计	m	90	466.33	41969.7	
2	010302001009	旋挖成孔灌注桩（岩孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入6-2中风化石灰岩》1m; 3.桩径：直径600mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为岩孔部分对应成孔、灌注砼、余土（泥浆）弃运，土孔部分见上一条子目已另计	m	10	883.09	8830.9	
3	010515004003	钢筋笼	HRB400,Φ12以内钢筋	t	0.608	4667.73	2837.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010515004004	钢筋笼	HRB400,Φ25以内钢筋	t	1.342	4559.14	6118.37	
5	010301004002	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：Φ600 3、混凝土强度等级：C35 4、有无钢筋：有钢筋	m3	2.26	239.49	541.25	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：投标单位自行考虑	m3	2.26	62.05	140.23	
		分部小计					60438.43	
		分部分项合计					60438.43	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆，包含挖掘机、起重机、钻孔机等，投标人自行考虑，费用包干	项	1	2861.65	2861.65	
		单价措施合计					2861.65	
合计							63300.08	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：右下角框架-桩基（灌注桩）(84)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1569.84			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	1139.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.48	303.84			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	126.6			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	31.65			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	633			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	822.9			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	12.66			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	50.64			
合计					3120.69			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：右下角框架-桩基（灌注桩）(84)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9065.76		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		9065.76		

暂列金额明细表

工程名称：右下角框架-桩基（灌注桩）(84)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	9065.76	
合计			9065.76	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：右下角框架-桩基（灌注桩）(84)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：右下角框架-桩基（灌注桩）(84)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：右下角框架-桩基（灌注桩）(84)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：右下角框架-桩基（灌注桩）(84)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：右下角框架-桩基（灌注桩）(84)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1162.49		1162.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	75486.53	1.3	981.32
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	75486.53	0.24	181.17
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	75486.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	76649.02	9	6898.41
合计					8060.9

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：右下角框架-桩基（灌注桩）(84)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：右下角框架-桩基（灌注桩）(84)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：醋酸乙烯装置-钢结构(85)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	11949466.81	
1.1	人工费	2531773.16	
1.2	材料费	7074790.07	
1.3	施工机具使用费	1000468.96	
1.4	企业管理费	918667.51	
1.5	利润	423767.11	
2	措施项目费	567069.36	
2.1	单价措施项目费	64870.07	
2.2	总价措施项目费	502199.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	204243.73	
3	其他项目费	1792420.02	
3.1	其中：暂列金额	1792420.02	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	533724.07	
5	税金	1335841.22	
6	工程造价	16178521.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：醋酸乙烯装置-钢结构(85)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010603001001	实腹钢柱	1、柱类型：实腹钢柱，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装 2、钢材品种、规格：Q355B 3、单根柱质量： 3吨以内	t	327.205	7494.32	2452178.98	
2	010606001007	钢支撑、钢拉条（柱间支撑）	1、钢材品种、规格：Q355B 2、构件类型：槽钢支撑，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	62.88	7902.91	496934.98	
3	010604001001	钢梁	1、梁类型：H型钢梁，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装 2、钢材品种、规格：Q355B 3、单根质量：3吨以内	t	636.509	7211.55	4590216.48	
4	010604002001	钢吊车梁	1、钢材品种、规格：Q355B，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装 2、单根质量：1吨以内	t	6.028	7441.19	44855.49	
5	010606001002	钢支撑、钢拉条（水平支撑）	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：角钢支撑，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	0.974	7946.41	7739.8	
6	010606001003	钢支撑、钢拉条（系杆）	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：槽钢、钢管支撑，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	1.305	8017.06	10462.26	
7	010606001004	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：圆钢拉条，热镀锌，制作、运输、安装	t	0.4	9837.98	3935.19	
8	010606011001	钢板天沟	1、钢材品种、规格：不锈钢天沟，17J925-1，制作、运输、安装	m	38	325.46	12367.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格：Q355B 2、构件类型：热浸镀锌防腐檩条制作、运输、安装	t	2.297	7660.6	17596.4	
10	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235B，屋面检修梯，15J401-WT3b-132，喷砂除锈，除锈质量应符合国家标准GB/T8923的有关要求，表面清洁度要求不低于Sa2.5级，制作、运输、安装	t	26.88	9921.69	266695.03	
11	010606006002	钢平台板	1、钢材品种、规格：热镀锌G325/30/100FG格栅板	m2	6103	338.12	2063546.36	
12	010606009001	钢护栏	1、栏杆做法详见15J401第95页LG-11	m	954	250	238500	
13	011003003001	防腐涂料	1、涂刷部位：柱、梁、支撑钢架 2、涂料品种、刷涂遍数：聚氯乙烯含氟萤丹底涂料3遍，100um；刷聚氯乙烯含氟萤丹面漆2遍，60um	m2	16914	31.31	529577.34	
14	031202005001	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：柱、柱间支撑，非膨胀型 2、耐火极限（h）：2小时	m2	3839	74.7	286773.3	
15	031202005002	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：钢架梁，膨胀型 2、耐火极限（h）：1.5小时	m2	12628	52.66	664990.48	
16	031202005003	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：支撑,膨胀型 2、耐火极限（h）：1小时	m2	447	36.64	16378.08	
17	100601009001	高强螺栓	1、材料种类：M27 2、材料规格：10.9S摩擦型高强度螺栓	套	12552	12	150624	
		分部小计					11853371.65	
		屋面及防水工程						
18	010901002001	型材屋面	1、0.8厚YX51-380-760彩色压型钢板， 2、防水垫层防水透气膜2型面密度大于50g/m2, 3、120厚岩棉， 3、隔汽层， 4、0.8厚YX28-205-820彩色压型钢板（衬板）。 5、接缝、嵌缝材料种类：收边、泛水	m2	342	280.98	96095.16	
		分部小计					96095.16	
		分部分项合计					11949466.81	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	6268.91	6268.91	
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 柱梁	m2	12204	4.38	53453.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：单层轻钢厂房脚手架 屋面瓦	m2	3258	1.58	5147.64	
		单价措施合计					64870.07	
合计							12014336.88	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：醋酸乙烯装置-钢结构(85)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			204243.73			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	192229.39			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	12014.34			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	6007.17			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	120143.37			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	156186.38			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	6007.17			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	9611.47			
合计					502199.29			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醋酸乙烯装置-钢结构(85)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1792420.02		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1792420.02		

暂列金额明细表

工程名称：醋酸乙烯装置-钢结构(85)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	1792420.02	
合计			1792420.02	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：醋酸乙烯装置-钢结构(85)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醋酸乙烯装置-钢结构(85)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：醋酸乙烯装置-钢结构(85)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：醋酸乙烯装置-钢结构(85)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：醋酸乙烯装置-钢结构(85)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	533724.07		533724.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14308956.19	3.2	457886.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14308956.19	0.53	75837.47
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14308956.19		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	14842680.26	9	1335841.22
合计					1869565.29

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：醋酸乙烯装置-钢结构(85)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：醋酸乙烯装置-钢结构(85)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：主框架-基础(86)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1084283.32	
1.1	人工费	216985.67	
1.2	材料费	632474.64	
1.3	施工机具使用费	110382.36	
1.4	企业管理费	85147.98	
1.5	利润	39292.67	
2	措施项目费	220870.58	
2.1	单价措施项目费	138572.39	
2.2	总价措施项目费	82298.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	51971.37	
3	其他项目费	162642.5	
3.1	其中：暂列金额	162642.5	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	54748.8	
5	税金	137029.07	
6	工程造价	1659574.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主框架-基础(86)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、±300mm以内的场地平整	m2	2898.18	0.99	2869.2	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	1748.39	24.77	43307.62	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	2284.25	21.65	49454.01	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：按场内短驳1公里集中堆放，坑边不可堆土	m3	3650.43	48.92	178579.04	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	382.21	32.53	12433.29	
		分部小计					286643.16	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：聚合物水泥砂浆 2、厚度：100mm	m3	45.39	1344.5	61026.86	
7	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	160.32	471.09	75525.15	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长3.6m内	m3	6.66	554.15	3690.64	
9	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长5.0m内	m3	46.19	554.15	25596.19	
10	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长5.0m外	m3	15.27	554.15	8461.87	
11	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	116.04	476.87	55335.99	
12	010507007001	其他构件	1、构件的类型：二次灌浆 2、部位：杯型基础口部 3、混凝土种类：细石混凝土 4、混凝土强度等级：C40微膨胀	m3	14.07	552.78	7777.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内	t	26.163	5153.7	134836.25	
14	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内	t	54.49	4318.98	235341.22	
15	010516003001	机械连接	1、直螺纹接头 Φ25以内	个	1748	11.41	19944.68	
		分部小计					627536.46	
		油漆、涂料、裱糊工程						
16	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：混凝土 2、喷刷涂料部位：承台外表面 3、涂料品种、喷刷遍数：环氧沥青300um	m2	421.99	70	29539.3	
17	011407001002	墙面喷刷涂料	1、基层类型：混凝土 2、喷刷涂料部位：承台梁、杯口短柱外表面 3、涂料品种、喷刷遍数：环氧沥青500um	m2	1171.37	120	140564.4	
		分部小计					170103.7	
		分部分项合计					1084283.32	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	2728.27	2728.27	
2	011702001001	基础	1、混凝土种类：聚合物水泥砂浆 2、厚度：100mm	m2	45.39	100.94	4581.67	
3	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	282.16	85.47	24116.22	
4	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长3.6m内	m2	37.03	88.08	3261.6	
5	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长5.0m内	m2	179.68	88.08	15826.21	
6	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长5.0m外	m2	45.81	88.08	4034.94	
7	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	1185.93	63.11	74844.04	
8	010503001002	杯口基础内侧模板		m2	96.85	94.78	9179.44	
		单价措施合计					138572.39	
合计							1222855.71	

福信网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：主框架-基础(86)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			51971.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	37908.53			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	10271.99			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3790.85			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	611.43			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	12228.56			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	15897.12			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	611.43			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	978.28			
合计					82298.19			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：主框架-基础(86)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	162642.5		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		162642.5		

暂列金额明细表

工程名称：主框架-基础(86)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	162642.5	
合计			162642.5	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：主框架-基础(86)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：主框架-基础(86)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：主框架-基础(86)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：主框架-基础(86)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：主框架-基础(86)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	54748.8		54748.8
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1467796.4	3.2	46969.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1467796.4	0.53	7779.32
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1467796.4		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1522545.2	9	137029.07
合计					191777.87

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：主框架-基础(86)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：主框架-基础(86)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：西侧短管廊-基础(87)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	240965.87	
1.1	人工费	49764.91	
1.2	材料费	138408.23	
1.3	施工机具使用费	24547.74	
1.4	企业管理费	19328.06	
1.5	利润	8916.93	
2	措施项目费	49997.7	
2.1	单价措施项目费	31650.62	
2.2	总价措施项目费	18347.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11586.2	
3	其他项目费	36144.88	
3.1	其中：暂列金额	36144.88	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12201.14	
5	税金	30537.86	
6	工程造价	369847.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西侧短管廊-基础(87)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、±300mm以内的场地平整	m2	600.16	0.99	594.16	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	409.93	24.77	10153.97	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	492.88	21.81	10749.71	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：按场内短驳1公里集中堆放，坑边不可堆土	m3	827.31	48.92	40472.01	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	75.5	32.53	2456.02	
		分部小计					64425.87	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：聚合物水泥砂浆 2、厚度：100mm	m3	9.27	1344.5	12463.52	
7	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	24.62	471.09	11598.24	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长3.6m内	m3	5.42	554.15	3003.49	
9	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长5.0m内	m3	10.47	554.15	5801.95	
10	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	23.99	476.87	11440.11	
11	010507007001	其他构件	1、构件的类型：二次灌浆 2、部位：杯型基础口部 3、混凝土种类：细石混凝土 4、混凝土强度等级：C40微膨胀	m3	3.51	552.78	1940.26	
12	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内	t	6.083	5153.7	31349.96	
13	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内	t	12.717	4318.98	54924.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010516003001	机械连接	1、直螺纹接头 Φ25以内	个	500	11.41	5705	
		分部小计					138227	
		油漆、涂料、裱糊工程						
15	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：混凝土 2、喷刷涂料部位：承台外表面 3、涂料品种、喷刷遍数：环氧沥青300um	m2	76.98	70	5388.6	
16	011407001002	墙面喷刷涂料	1、基层类型：混凝土 2、喷刷涂料部位：承台梁、杯口短柱外表面 3、涂料品种、喷刷遍数：环氧沥青500um	m2	274.37	120	32924.4	
		分部小计					38313	
		分部分项合计					240965.87	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	2728.27	2728.27	
2	011702001001	基础	1、混凝土种类：聚合物水泥砂浆 2、厚度：100mm	m2	9.27	100.94	935.71	
3	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	43.33	85.47	3703.42	
4	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长3.6m内	m2	30.14	88.07	2654.43	
5	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长5.0m内	m2	40.73	88.08	3587.5	
6	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	245.18	63.1	15470.86	
7	010503001002	杯口基础内侧模板		m2	27.12	94.78	2570.43	
		单价措施合计					31650.62	
合计							272616.49	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西侧短管廊-基础(87)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			11586.2			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	8451.11			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	2289.98			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	845.11			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	136.31			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2726.16			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	3544.01			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	136.31			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	218.09			
合计					18347.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西侧短管廊-基础(87)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	36144.88		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		36144.88		

暂列金额明细表

工程名称：西侧短管廊-基础(87)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	36144.88	
合计			36144.88	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西侧短管廊-基础(87)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西侧短管廊-基础(87)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：西侧短管廊-基础(87)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：西侧短管廊-基础(87)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：西侧短管廊-基础(87)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12201.14		12201.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	327108.45	3.2	10467.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	327108.45	0.53	1733.67
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	327108.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	339309.59	9	30537.86
合计					42739

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：西侧短管廊-基础(87)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：西侧短管廊-基础(87)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：右下角框架-基础(88)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	137827.89	
1.1	人工费	29046.6	
1.2	材料费	76622.67	
1.3	施工机具使用费	15303.62	
1.4	企业管理费	11534	
1.5	利润	5321	
2	措施项目费	31386.23	
2.1	单价措施项目费	20716.21	
2.2	总价措施项目费	10670.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6738.13	
3	其他项目费	20674.18	
3.1	其中：暂列金额	20674.18	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7082.84	
5	税金	17727.4	
6	工程造价	214698.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：右下角框架-基础(88)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、±300mm以内的场地平整	m2	347.76	0.99	344.28	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	252.41	24.77	6252.2	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	321.72	22.04	7090.71	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：按场内短驳1公里集中堆放，坑边不可堆土	m3	531.7	48.92	26010.76	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	42.43	32.5	1378.98	
		分部小计					41076.93	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：聚合物水泥砂浆 2、厚度：100mm	m3	5.53	1344.5	7435.09	
7	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	11.03	471.09	5196.12	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长3.6m内	m3	9.03	554.15	5003.97	
9	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	15.48	476.87	7381.95	
10	010507007001	其他构件	1、构件的类型：二次灌浆 2、部位：杯型基础口部 3、混凝土种类：细石混凝土 4、混凝土强度等级：C40微膨胀	m3	1.62	552.78	895.5	
11	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内	t	3.317	5153.7	17094.82	
12	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内	t	6.111	4318.98	26393.29	
13	010516003001	机械连接	1、直螺纹接头 Φ25以内	个	292	11.41	3331.72	
		分部小计					72732.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程						
14	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：混凝土 2、喷刷涂料部位：承台外表面 3、涂料品种、喷刷遍数：环氧沥青300um	m2	40.91	70	2863.7	
15	011407001002	墙面喷刷涂料	1、基层类型：混凝土 2、喷刷涂料部位：承台梁、杯口短柱外表面 3、涂料品种、喷刷遍数：环氧沥青500um	m2	176.29	120	21154.8	
		分部小计					24018.5	
		分部分项合计					137827.89	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	2728.27	2728.27	
2	011702001001	基础	1、混凝土种类：聚合物水泥砂浆 2、厚度：100mm	m2	5.53	100.94	558.2	
3	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	19.41	85.49	1659.36	
4	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长3.6m内	m2	50.21	88.08	4422.5	
5	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	158.21	63.1	9983.05	
6	010503001002	杯口基础内侧模板		m2	14.4	94.78	1364.83	
		单价措施合计					20716.21	
合计							158544.1	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：右下角框架-基础(88)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			6738.13			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4914.87			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	1331.77			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	491.49			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	79.27			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1585.44			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	2061.07			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	79.27			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	126.84			
合计					10670.02			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：右下角框架-基础(88)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	20674.18		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		20674.18		

暂列金额明细表

工程名称：右下角框架-基础(88)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	20674.18	
合计			20674.18	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：右下角框架-基础(88)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：右下角框架-基础(88)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：右下角框架-基础(88)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：右下角框架-基础(88)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：右下角框架-基础(88)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7082.84		7082.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	189888.3	3.2	6076.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	189888.3	0.53	1006.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	189888.3		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	196971.14	9	17727.4
合计					24810.24

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：右下角框架-基础(88)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：右下角框架-基础(88)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：压缩机厂房-基础(89)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	118317.67	
1.1	人工费	21952.62	
1.2	材料费	70528.96	
1.3	施工机具使用费	12675.09	
1.4	企业管理费	9004.36	
1.5	利润	4156.64	
2	措施项目费	32252.4	
2.1	单价措施项目费	22758	
2.2	总价措施项目费	9494.4	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5995.72	
3	其他项目费	17747.65	
3.1	其中：暂列金额	17747.65	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6278.25	
5	税金	15713.64	
6	工程造价	190309.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：压缩机厂房-基础(89)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、±300mm以内的场地平整	m2	324	1.24	401.76	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	451.17	22.78	10277.65	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用 3、填方来源、运距：按场内短驳1公里集中堆放，坑边不可堆土	m3	371.45	48.92	18171.33	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	79.72	32.53	2593.29	
		分部小计					31444.03	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：聚合物水泥砂浆 2、厚度：100mm	m3	12.46	1344.5	16752.47	
6	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	57.54	471.09	27106.52	
7	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长2.5m内	m3	12.38	554.15	6860.38	
8	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.16	476.87	1030.04	
9	010507007001	其他构件	1、构件的类型：二次灌浆 2、部位：基础顶部 3、混凝土种类：细石混凝土 4、混凝土强度等级：C40微膨胀	m3	0.42	552.78	232.17	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内	t	1.372	5153.7	7070.88	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内	t	3.804	4318.98	16429.4	
12	010516003001	机械连接	1、直螺纹接头 Φ25以内	个	208	11.41	2373.28	
		分部小计					77855.14	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：混凝土 2、喷刷涂料部位：承台外表面 3、涂料品种、喷刷遍数：环氧沥青300um	m2	101.27	70	7088.9	
14	011407001002	墙面喷刷涂料	1、基层类型：混凝土 2、喷刷涂料部位：承台梁 3、涂料品种、喷刷遍数：环氧沥青500um	m2	16.08	120	1929.6	
		分部小计					9018.5	
		分部分项合计					118317.67	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	2728.27	2728.27	
2	011702001001	基础	1、混凝土种类：聚合物水泥砂浆 2、厚度：100mm	m2	12.46	100.94	1257.71	
3	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	101.27	85.47	8655.55	
4	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、周长2.5m内	m2	99.04	88.08	8723.44	
5	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	22.08	63.09	1393.03	
		单价措施合计					22758	
合计							141075.67	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：压缩机厂房-基础(89)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			5995.72			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4373.35			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	1185.04			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	437.33			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	70.54			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1410.76			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	1833.98			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	70.54			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	112.86			
合计					9494.4			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：压缩机厂房-基础(89)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	17747.65		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		17747.65		

暂列金额明细表

工程名称：压缩机厂房-基础(89)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	17747.65	
合计			17747.65	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：压缩机厂房-基础(89)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

慧信网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：压缩机厂房-基础(89)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：压缩机厂房-基础(89)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：压缩机厂房-基础(89)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：压缩机厂房-基础(89)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6278.25		6278.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	168317.72	3.2	5386.17
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	168317.72	0.53	892.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	168317.72		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	174595.97	9	15713.64
合计					21991.89

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：压缩机厂房-基础(89)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：压缩机厂房-基础(89)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：附属工程-大型土石方(90)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1819619.9	
1.1	人工费	514294.28	
1.2	材料费	2908.28	
1.3	施工机具使用费	1122379.7	
1.4	企业管理费	114640.42	
1.5	利润	65397.22	
2	措施项目费	60391.34	
2.1	单价措施项目费	5456.53	
2.2	总价措施项目费	54934.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	35041.47	
3	其他项目费	272942.99	
3.1	其中：暂列金额	272942.99	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	33155.49	
5	税金	196749.87	
6	工程造价	2382859.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程-大型土石方(90)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1、旧路拆除 2、厚度210mm水泥道路	m2	23457.96	24.38	571905.06	
		分部小计					571905.06	
		土石方工程						
2	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：破除后路面外运 2、运距：投标人自行考虑	m3	4926.17	38.22	188278.22	
3	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	29461.53	35.96	1059436.62	
		分部小计					1247714.84	
		分部分项合计					1819619.9	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：大型机械进退场 2、机械设备规格型号：1m3挖掘机	项	1	5456.53	5456.53	
		单价措施合计					5456.53	
合计							1825076.43	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程-大型土石方(90)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			35041.47			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	27376.15			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	7665.32			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	912.54			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	18250.76			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	365.02			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	365.02			
合计					54934.81			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属工程-大型土石方(90)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	272942.99		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		272942.99		

暂列金额明细表

工程名称：附属工程-大型土石方(90)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	272942.99	
合计			272942.99	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属工程-大型土石方(90)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属工程-大型土石方(90)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：附属工程-大型土石方(90)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：附属工程-大型土石方(90)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

鑫信网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：附属工程-大型土石方(90)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	33155.49		33155.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2152954.23	1.3	27988.4
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2152954.23	0.24	5167.09
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2152954.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2186109.72	9	196749.87
合计					229905.36

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：附属工程-大型土石方(90)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：附属工程-大型土石方(90)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：附属工程-混凝土道路(91)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	18214873.56	
1.1	人工费	3244674.09	
1.2	材料费	12985158.97	
1.3	施工机具使用费	545360.08	
1.4	企业管理费	985357.03	
1.5	利润	454323.39	
2	措施项目费	2476756.49	
2.1	单价措施项目费	1172018.64	
2.2	总价措施项目费	1304737.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	823942.92	
3	其他项目费	5732231.03	
3.1	其中：暂列金额	2732231.03	
3.2	其中：专业工程暂估	3000000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	985610.01	
5	税金	2466852.4	
6	工程造价	29876323.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程-混凝土道路(91)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		重载道路、重载地坪						
1	040202001001	路床（槽）整形	1、素土夯实,压实度≥94%	m2	13900	2.46	34194	
2	040202009001	砂砾石	1、30cm 厚天然砂砾石垫层,压实度≥96%	m2	13900	70.98	986622	
3	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、 20cm 厚水泥稳定级配碎石基层,压实度≥97% 2、多合土养生	m2	13900	82.91	1152449	
4	040203007001	水泥混凝土	1、25cm厚C30水泥混凝土面层	m2	13900	134.92	1875388	
5	040203007007	水泥混凝土	1、纵缝。 2、拉杆：Φ14@300,L=700 3、乳化橡胶沥青嵌缝 2、工程量暂估，结算时按时结算	m	1985.71	46.63	92593.66	
6	040203007008	水泥混凝土	1、胀缝。 2、拉杆：Φ30@300,L=400 3、乳化橡胶沥青嵌缝 2、工程量暂估，结算时按时结算	m	795	94.25	74928.75	
7	040203007009	水泥混凝土	1、缩缝。 2、拉杆：无 3、乳化橡胶沥青嵌缝 2、工程量暂估，结算时按时结算	m	3180	16.96	53932.8	
		分部小计					4270108.21	
		轻载道路、轻载地坪						
8	040202001002	路床（槽）整形	1、素土夯实,压实度≥94%	m2	31400	2.46	77244	
9	040202009002	砂砾石	1、30cm 厚天然砂砾石垫层,压实度≥96%	m2	31400	70.98	2228772	
10	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1、 20cm 厚水泥稳定级配碎石基层,压实度≥97% 2、多合土养生	m2	31400	82.91	2603374	
11	040203007003	水泥混凝土	1、22cm厚C30水泥混凝土面层	m2	31400	119.94	3766116	
12	040203007010	水泥混凝土	1、纵缝。 2、拉杆：Φ14@300,L=700 3、乳化橡胶沥青嵌缝 2、工程量暂估，结算时按时结算	m	4485.71	46.63	209168.66	
13	040203007011	水泥混凝土	1、胀缝。 2、拉杆：Φ30@300,L=400 3、乳化橡胶沥青嵌缝 2、工程量暂估，结算时按时结算	m	1794	94.46	169461.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040203007012	水泥混凝土	1、缩缝。 2、拉杆：无 3、乳化橡胶沥青嵌缝 2、工程量暂估，结算时按时结算	m	7176	16.96	121704.96	
		分部小计					9175840.86	
		人行道						
15	040202001003	路床（槽）整形	1、素土夯实,压实度≥94%	m2	500	2.46	1230	
16	040202009003	砂砾石	1、20cm 厚天然砂砾石垫层,压实度≥96%	m2	500	48.16	24080	
17	040203007013	水泥混凝土	1、10cm厚C15水泥混凝土基层	m2	500	57.11	28555	
18	040204002001	人行道块料铺设	1、6cm厚连锁型混凝土面砖 2、3cm厚1:3水泥砂浆找平	m2	500	77.13	38565	
		分部小计					92430	
		路牙						
19	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30混凝土预制道路路缘石300*150 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20素混凝土垫层	m	3500	51.65	180775	
		分部小计					180775	
		管道上口等加强筋						
20	010515001001	现浇构件钢筋		t	2	5153.7	10307.4	
		分部小计					10307.4	
		雨水明沟						
21	040201022001	排水沟、截水沟(A型)	1、雨水沟（宽度40cm*深度50cm） 2、详见图纸及图集SHT102-2016，含垫层、内侧30厚1:2.5防水砂浆 3、钢筋砼盖板	m	800	635.34	508272	
22	040201022002	排水沟、截水沟(A型)	1、雨水沟（宽度1m*深度60cm） 2、详见图纸及图集SHT102-2016，含垫层、内侧30厚1:2.5防水砂浆 3、钢筋砼盖板	m	100	1144.1	114410	
23	040201022003	排水沟、截水沟(B型)	1、雨水沟（宽度60cm*深度60cm） 2、详见图纸及图集SHT102-2016，含垫层、内侧30厚1:2.5防水砂浆 3、钢筋砼盖板	m	2500	813.87	2034675	
24	040201022004	排水沟、截水沟(B型)	1、雨水沟（宽度1m*深度1m） 2、详见图纸及图集SHT102-2016，含垫层、内侧30厚1:2.5防水砂浆 3、钢筋砼盖板	m	350	1317.75	461212.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040201022005	排水沟、截水沟(B型)	1、雨水沟（宽度1.5m*深度1.5m） 2、详见图纸及图集SHT102-2016，含垫层、内侧30厚1:2.5防水砂浆 3、钢筋砼盖板	m	360	2351.27	846457.2	
26	040201022006	排水沟、截水沟(C型)	1、雨水沟（宽度50cm*深度50cm） 2、详见图纸及图集SHT102-2016，含垫层、内侧30厚1:2.5防水砂浆 3、非钢筋砼盖板	m	170	540.05	91808.5	
		分部小计					4056835.2	
		地基处理与边坡支护工程						
27	010202009001	护坡	1、护坡参照图集SHT103-2009 p79 喷射混凝土护坡80mm，按1:2放坡	m2	1008.5	131.89	133011.07	
28	010403001001	石基础	1、M7.5水泥砂浆MU30片石基础	m3	699.2	422.72	295565.82	
		分部小计					428576.89	
		分部分项合计					18214873.56	
1	01B001	雨水沟模板	1、雨水沟（宽度40cm*深度50cm） 2、详见图纸及图集SHT102-2016，含垫层、内侧30厚1:2.5防水砂浆 3、钢筋砼盖板	m2	13452	72.78	979036.56	
2	01B002	垫层模板	1、雨水沟（宽度40cm*深度50cm） 2、详见图纸及图集SHT102-2016，含垫层、内侧30厚1:2.5防水砂浆 3、钢筋砼盖板	m2	856	90.88	77793.28	
3	01B003	预制钢筋砼盖板模板	1、雨水沟（宽度40cm*深度50cm） 2、详见图纸及图集SHT102-2016，含垫层、内侧30厚1:2.5防水砂浆 3、钢筋砼盖板	m3	550.3	209.32	115188.8	
		单价措施合计					1172018.64	
合计							19386892.2	

福信网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程-混凝土道路(91)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			823942.92			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	600993.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	162849.89			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	60099.37			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	9693.45			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	193868.92			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	252029.6			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	9693.45			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	15509.51			
合计					1304737.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属工程-混凝土道路(91)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2732231.03		
2	暂估价	3000000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	3000000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		5732231.03		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：附属工程-混凝土道路(91)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	2732231.03	
合计			2732231.03	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属工程-混凝土道路(91)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属工程-混凝土道路(91)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	管道工程、配套设施等		3000000			
合计			3000000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：附属工程-混凝土道路(91)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：附属工程-混凝土道路(91)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：附属工程-混凝土道路(91)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	985610.01		985610.01
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26423861.08	3.2	845563.55
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26423861.08	0.53	140046.46
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26423861.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	27409471.09	9	2466852.4
合计					3452462.41

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：附属工程-混凝土道路(91)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：附属工程-混凝土道路(91)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：附属工程-运输道路(92)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2271922.37	
1.1	人工费	412911.58	
1.2	材料费	1616625.54	
1.3	施工机具使用费	61962.62	
1.4	企业管理费	123418.92	
1.5	利润	57003.71	
2	措施项目费	301917.74	
2.1	单价措施项目费	139620.9	
2.2	总价措施项目费	162296.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	102490.58	
3	其他项目费	340788.36	
3.1	其中：暂列金额	340788.36	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	108715.64	
5	税金	272100.97	
6	工程造价	3295445.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程-运输道路(92)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：道路基层 2、范围：路床整形	m2	4985.84	2.46	12265.17	
2	040202011001	碎石	1、200mm厚级配碎平铺压实,压实系数≥94%	m2	4985.84	45.64	227553.74	
3	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、200mm厚水泥稳定碎石层,压实系数≥94% 2、多合土养生	m2	4985.84	82.91	413375.99	
4	040203007001	水泥混凝土	1、250mm厚C35水泥混凝土路面层,配筋双向φ12@200随打随抹平 2、详见图纸	m2	4532.58	187.23	848634.95	
5	040203007007	水泥混凝土	1、纵缝。 2、拉杆：φ25@800,L=800 3、乳化橡胶沥青嵌缝 2、工程量暂估，结算时按时结算	m	550	57.37	31553.5	
6	040203007008	水泥混凝土	1、胀缝。 2、拉杆：φ25@300,L=500 3、乳化橡胶沥青嵌缝 2、工程量暂估，结算时按时结算	m	220	84.33	18552.6	
7	040203007009	水泥混凝土	1、缩缝。 2、拉杆：无 3、乳化橡胶沥青嵌缝 2、工程量暂估，结算时按时结算	m	880	16.96	14924.8	
8	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、成品路牙石30*15cm 2、30厚1:2水泥砂浆 3、100厚C20垫层	m	1091	65.78	71765.98	
		分部小计					1638626.73	
		管网工程						
9	031001006001	塑料管	1、φ200PVC雨水过路管	m	96	36.32	3486.72	
10	040504009001	雨水口	1、单篦雨水口 2、详见图纸	座	12	1040.03	12480.36	
11	040201022001	排水沟、截水沟	1、非过路段雨水沟（宽度500*深度500） 2、底板和壁板按25cmP6防渗砼计算，100厚C20垫层，20厚1:2水泥砂浆 3、镀锌格栅盖板 4、详见图纸	m	211	1104.29	233005.19	
12	040201022003	排水沟、截水沟	1、非过路段雨水沟：宽度600*深度500 2、底板和壁板按25cmP6防渗砼计算，100厚C20垫层，20厚1:2水泥砂浆 3、镀锌格栅盖板 4、详见图纸	m	299.79	1185.68	355455.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040201022002	排水沟、截水沟	1、过路段雨水沟：宽度600*深度500 2、底板和壁板按25cmP6防渗砼计算，100厚C20垫层，20厚1:2水泥砂浆 3、混凝土盖板 4、详见图纸	m	29.89	965.82	28868.36	
		分部小计					633295.64	
		分部分项合计					2271922.37	
1	01B001	雨水沟壁模板	1、非过路段雨水沟（宽度500*深度500） 2、底板和壁板按25cmP6防渗砼计算，100厚C20垫层，20厚1:2水泥砂浆 3、镀锌格栅盖板 4、详见图纸	m2	1804.52	68.11	122905.86	
2	01B002	雨水沟底模板	1、非过路段雨水沟（宽度500*深度500） 2、底板和壁板按25cmP6防渗砼计算，100厚C20垫层，20厚1:2水泥砂浆 3、镀锌格栅盖板 4、详见图纸	m2	193.61	73.16	14164.51	
3	01B003	垫层模板	1、非过路段雨水沟（宽度500*深度500） 2、底板和壁板按25cmP6防渗砼计算，100厚C20垫层，20厚1:2水泥砂浆 3、镀锌格栅盖板 4、详见图纸	m2	13.64	90.82	1238.78	
4	01B004	混凝土盖板模板	1、过路段雨水沟：宽度600*深度500 2、底板和壁板按25cmP6防渗砼计算，100厚C20垫层，20厚1:2水泥砂浆 3、混凝土盖板 4、详见图纸	m2	16.44	79.79	1311.75	
		单价措施合计					139620.9	
合计							2411543.27	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程-运输道路(92)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			102490.58			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	74757.84			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	20256.96			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7475.78			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1205.77			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	24115.43			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	31350.06			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1205.77			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	1929.23			
合计					162296.84			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属工程-运输道路(92)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	340788.36		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		340788.36		

暂列金额明细表

工程名称：附属工程-运输道路(92)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	340788.36	
合计			340788.36	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属工程-运输道路(92)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属工程-运输道路(92)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：附属工程-运输道路(92)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：附属工程-运输道路(92)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：附属工程-运输道路(92)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	108715.64		108715.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2914628.47	3.2	93268.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2914628.47	0.53	15447.53
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2914628.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3023344.11	9	272100.97
合计					380816.61

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：附属工程-运输道路(92)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：附属工程-运输道路(92)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：空分装置-桩基（灌注桩）(93)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1028394.71	
1.1	人工费	186190.28	
1.2	材料费	469778.4	
1.3	施工机具使用费	283214.63	
1.4	企业管理费	56329.77	
1.5	利润	32881.63	
2	措施项目费	55704.42	
2.1	单价措施项目费	4769.44	
2.2	总价措施项目费	50934.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	25622.47	
3	其他项目费	154259.21	
3.1	其中：暂列金额	154259.21	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19070.72	
5	税金	113168.62	
6	工程造价	1370597.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空分装置-桩基（灌注桩）(93)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010302001039	旋挖成孔灌注桩（土孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入4-2、4-3中风化石灰岩》0.6m; 3.桩径：直径600mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为土孔部分对应成孔（空桩总长度173.7m）、灌注砼、余土（泥浆）弃运，岩孔部分子目另计	m	1561	425.21	663752.81	
2	010302001040	旋挖成孔灌注桩（岩孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入4-2、4-3中风化石灰岩》0.6m; 3.桩径：直径600mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为岩孔部分对应成孔、灌注砼、余土（泥浆）弃运，土孔部分见上一条子目已另计	m	130	883.25	114822.5	
3	010515004001	钢筋笼	HRB400,Φ12以内钢筋	t	10.348	4667.73	48301.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010515004002	钢筋笼	HRB400,Φ25以内钢筋	t	42.749	4559.14	194898.68	
5	010301004002	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：Φ600 3、混凝土强度等级：C35 4、有无钢筋：有钢筋	m3	22.04	239.49	5278.36	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：投标单位自行考虑	m3	22.04	60.83	1340.69	
		分部小计					1028394.71	
		分部分项合计					1028394.71	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆，包含挖掘机、起重机、钻孔机等，投标人自行考虑，费用包干	项	1	4769.44	4769.44	
		单价措施合计					4769.44	
合计							1033164.15	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：空分装置-桩基（灌注桩）(93)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			25622.47			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	18596.95			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.48	4959.19			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2066.33			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	516.58			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	10331.64			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	13431.13			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	206.63			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	826.53			
合计					50934.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：空分装置-桩基（灌注桩）(93)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	154259.21		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		154259.21		

暂列金额明细表

工程名称：空分装置-桩基（灌注桩）(93)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	154259.21	
合计			154259.21	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：空分装置-桩基（灌注桩）(93)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：空分装置-桩基（灌注桩）(93)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：空分装置-桩基（灌注桩）(93)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：空分装置-桩基（灌注桩）(93)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：空分装置-桩基（灌注桩）(93)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	19070.72		19070.72
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1238358.34	1.3	16098.66
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1238358.34	0.24	2972.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1238358.34		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1257429.06	9	113168.62
合计					132239.34

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：空分装置-桩基（灌注桩）(93)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：空分装置-桩基（灌注桩）(93)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：（750、754、404、215、223、171、173、150、124、122、水池）-土建(94)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1983040.29	
1.1	人工费	258777.72	
1.2	材料费	1540738.11	
1.3	施工机具使用费	61724.4	
1.4	企业管理费	83345.53	
1.5	利润	38454.53	
2	措施项目费	442537.93	
2.1	单价措施项目费	289589.92	
2.2	总价措施项目费	152948.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	96586.78	
3	其他项目费	297456.04	
3.1	其中：暂列金额	297456.04	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	101569.18	
5	税金	254214.31	
6	工程造价	3078817.75	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（750、754、404、215、223、171、173、150、124、122、水池）-土建(94)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010302005001	灌注桩	桩与承台钢筋连接	根	190	22.09	4197.1	
		分部小计					4197.1	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	306	450.18	137755.08	
3	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	3250	477.25	1551062.5	
		分部小计					1688817.58	
		金属结构工程						
4	010606013001	零星钢构件	1、预埋铁件	t	21	13562.07	284803.47	
		分部小计					284803.47	
		其他装饰工程						
5	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆，参照循环水站	m	22	237.37	5222.14	
		分部小计					5222.14	
		分部分项合计					1983040.29	
1	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	61.2	100.93	6176.92	
2	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	3900	72.67	283413	
		单价措施合计					289589.92	
合计							2272630.21	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：（750、754、404、215、223、171、173、150、124、122、水池）-土建(94)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			96586.78			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	70451.54			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	19090.09			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7045.15			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1136.32			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	22726.3			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	29544.19			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1136.32			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	1818.1			
合计					152948.01			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：（750、754、404、215、223、171、173、150、124、122、水池）-土建(94)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	297456.04		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		297456.04		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：（750、754、404、215、223、171、173、150、124、122、水池）-土建(94)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		297456.04	
合计			297456.04	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：（750、754、404、215、223、171、173、150、124、122、水池）-土建(94)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：（750、754、404、215、223、171、173、150、124、122、水池）-土建(94)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：（750、754、404、215、223、171、173、150、124、122、水池）-土建(94)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：（750、754、404、215、223、171、173、150、124、122、水池）-土建(94)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：（750、754、404、215、223、171、173、150、124、122、水池）-土建(94)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	101569.18		101569.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2723034.26	3.2	87137.1
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2723034.26	0.53	14432.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2723034.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2824603.44	9	254214.31
合计					355783.49

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：（750、754、404、215、223、171、173、150、124、122、水池）-土建(94)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：（750、754、404、215、223、171、173、150、124、122、水池）-土建(94)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

鑫鼎网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：750主装置-桩基（灌注桩）(95)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1151723.32	
1.1	人工费	207979.97	
1.2	材料费	526505.87	
1.3	施工机具使用费	317402.29	
1.4	企业管理费	63051.65	
1.5	利润	36783.54	
2	措施项目费	66789.07	
2.1	单价措施项目费	9538.85	
2.2	总价措施项目费	57250.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	28799.3	
3	其他项目费	172758.5	
3.1	其中：暂列金额	172758.5	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21425.57	
5	税金	127142.68	
6	工程造价	1539839.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：750主装置-桩基（灌注桩）(95)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010302001039	旋挖成孔灌注桩（土孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入4-2、4-3中风化石灰岩》0.6m; 3.桩径：直径600mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为土孔部分对应成孔（空桩总长度195m）、灌注砼、余土（泥浆）弃运，岩孔部分子目另计	m	1770	424.07	750603.9	
2	010302001040	旋挖成孔灌注桩（岩孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入4-2、4-3中风化石灰岩》0.6m; 3.桩径：直径600mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为岩孔部分对应成孔、灌注砼、余土（泥浆）弃运，土孔部分见上一条子目已另计	m	130	883.25	114822.5	
3	010515004001	钢筋笼	HRB400,Φ12以内钢筋	t	11.9	4667.73	55545.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010515004002	钢筋笼	HRB400,Φ25以内钢筋	t	49.161	4559.14	224131.88	
5	010301004002	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：Φ600 3、混凝土强度等级：C35 4、有无钢筋：有钢筋	m3	22.04	239.49	5278.36	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：投标单位自行考虑	m3	22.04	60.83	1340.69	
		分部小计					1151723.32	
		分部分项合计					1151723.32	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆，包含挖掘机、起重机、钻孔机等，投标人自行考虑，费用包干	项	1	9538.85	9538.85	
		单价措施合计					9538.85	
合计							1161262.17	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：750主装置-桩基（灌注桩）(95)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			28799.3			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	20902.72			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.48	5574.06			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2322.52			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	580.63			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	11612.62			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	15096.41			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	232.25			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	929.01			
合计					57250.22			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：750主装置-桩基（灌注桩）(95)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	172758.5		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		172758.5		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：750主装置-桩基（灌注桩）(95)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	172758.5	
合计			172758.5	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：750主装置-桩基（灌注桩）(95)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：750主装置-桩基（灌注桩）(95)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：750主装置-桩基（灌注桩）(95)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：750主装置-桩基（灌注桩）(95)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：750主装置-桩基（灌注桩）(95)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21425.57		21425.57
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1391270.89	1.3	18086.52
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1391270.89	0.24	3339.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1391270.89		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1412696.46	9	127142.68
合计					148568.25

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：750主装置-桩基（灌注桩）(95)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：750主装置-桩基（灌注桩）(95)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：管廊基础-土建(96)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	902309.33	
1.1	人工费	57815.38	
1.2	材料费	798121.34	
1.3	施工机具使用费	17685.63	
1.4	企业管理费	19627.84	
1.5	利润	9059.14	
2	措施项目费	233574.09	
2.1	单价措施项目费	161949.48	
2.2	总价措施项目费	71624.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	45230.99	
3	其他项目费	135346.4	
3.1	其中：暂列金额	135346.4	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	47416.87	
5	税金	118678.2	
6	工程造价	1437324.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管廊基础-土建(96)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸：PHC-500(125)-AB 2、填芯高度：2000mm 3、填芯材料：C40微膨胀砼 4、配纵筋6Φ16，架立筋3Φ10，箍筋Φ8@200 5、5mm厚托板	m3	26.69	2123.26	56669.81	
		分部小计					56669.81	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	132	450.46	59460.72	
3	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	1060	469.98	498178.8	
		分部小计					557639.52	
		其他装饰工程						
4	010606009001	钢护栏	1、栏杆做法详见15J401第95页LG-11	m	1152	250	288000	
		分部小计					288000	
		分部分项合计					902309.33	
1	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	26.4	100.93	2664.55	
2	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	1865.6	85.38	159284.93	
		单价措施合计					161949.48	
合计							1064258.81	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管廊基础-土建(96)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			45230.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	32992.02			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	8939.77			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3299.2			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	532.13			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	10642.59			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	13835.36			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	532.13			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	851.41			
合计					71624.61			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管廊基础-土建(96)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	135346.4		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		135346.4		

暂列金额明细表

工程名称：管廊基础-土建(96)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		135346.4	
合计			135346.4	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管廊基础-土建(96)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管廊基础-土建(96)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：管廊基础-土建(96)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：管廊基础-土建(96)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：管廊基础-土建(96)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	47416.87		47416.87
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1271229.82	3.2	40679.35
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1271229.82	0.53	6737.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1271229.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1318646.69	9	118678.2
合计					166095.07

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：管廊基础-土建(96)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：管廊基础-土建(96)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：管廊-钢结构(97)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	15719688.18	
1.1	人工费	4055328.64	
1.2	材料费	7835898.71	
1.3	施工机具使用费	1657429.29	
1.4	企业管理费	1485734.21	
1.5	利润	685297.33	
2	措施项目费	663613.92	
2.1	单价措施项目费	6268.91	
2.2	总价措施项目费	657345.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	267341.27	
3	其他项目费	2357953.23	
3.1	其中：暂列金额	2357953.23	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	699048.82	
5	税金	1749627.37	
6	工程造价	21189931.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管廊-钢结构(97)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：M42,M39,M36，M24等，Q355B	t	29	5450.52	158065.08	
2	010604001001	钢梁	1、梁类型：H型钢梁，制作、运输、安装 2、钢材品种、规格：Q355B 3、钢结构除锈等级为Sa2.5级	t	813.115	7594.03	6174819.7	
3	010602003001	钢桁架	1、钢材品种、规格：Q355B；H型钢 2、钢结构除锈等级为Sa2.5级	t	520.71	7201.39	3749835.79	
4	010603001001	实腹钢柱	1、柱类型：钢柱，制作、运输、安装 2、钢材品种、规格：Q355B 3、钢结构除锈等级为Sa2.5级	t	470.683	7752.58	3649007.61	
5	011405001001	金属面油漆	防腐油漆:所有金属构件除锈后冷喷烯锌底漆1-2道100um；脂肪族聚氨酯面漆2道80um	m2	40000	32.27	1290800	
6	031202005001	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：厚型 2、耐火极限（h）：2小时	m2	3000	74.7	224100	
7	031202005002	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：薄型 2、耐火极限（h）：2小时	m2	7000	67.58	473060	
		分部小计					15719688.18	
		分部分项合计					15719688.18	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	6268.91	6268.91	
		单价措施合计					6268.91	
合计							15725957.09	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管廊-钢结构(97)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			267341.27			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	251615.31			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	15725.96			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7862.98			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	157259.57			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	204437.44			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7862.98			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	12580.77			
合计					657345.01			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管廊-钢结构(97)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2357953.23		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2357953.23		

暂列金额明细表

工程名称：管廊-钢结构(97)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	2357953.23	
合计			2357953.23	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管廊-钢结构(97)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管廊-钢结构(97)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：管廊-钢结构(97)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：管廊-钢结构(97)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：管廊-钢结构(97)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	699048.82		699048.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18741255.33	3.2	599720.17
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18741255.33	0.53	99328.65
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18741255.33		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	19440304.15	9	1749627.37
合计					2448676.19

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：管廊-钢结构(97)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：管廊-钢结构(97)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：管廊-桩基（管桩）(98)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1550840.23	
1.1	人工费	63660.18	
1.2	材料费	1310404.08	
1.3	施工机具使用费	150987.16	
1.4	企业管理费	15057.52	
1.5	利润	10731.29	
2	措施项目费	107634.74	
2.1	单价措施项目费	37433.07	
2.2	总价措施项目费	70201.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	31288.98	
3	其他项目费	232626.03	
3.1	其中：暂列金额	232626.03	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	29122.95	
5	税金	172820.16	
6	工程造价	2093044.11	

辅导网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管廊-桩基（管桩）(98)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1、管桩型号PHC-500-AB-120（8、11） 2、桩顶标高：-1.15m 3、混凝土强度等级：C80 4、桩长19米，272根 5、沉桩方法：静压预制桩 6、接桩方式：机械连接	m	5168	280.44	1449313.92	
2	010301006001	桩尖	1、十字形闭口桩尖 2、管桩直径：Φ500mm 3、桩数：272	个	272	283.93	77228.96	
3	010301004001	截（凿）桩头	1、凿预留桩头	根	272	34.98	9514.56	
4	011003003002	钢板	1、空心桩最上面一节桩的端板加焊3mm薄钢板封孔	t	1.257	11760.37	14782.79	
		分部小计					1550840.23	
		分部分项合计					1550840.23	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	37433.07	37433.07	
		单价措施合计					37433.07	
合计							1588273.3	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管廊-桩基（管桩）(98)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			31288.98			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	23824.1			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	5717.78			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	1747.1			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	794.14			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	15882.73			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	20647.55			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	317.65			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	1270.62			
合计					70201.67			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管廊-桩基（管桩）(98)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	232626.03		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		232626.03		

暂列金额明细表

工程名称：管廊-桩基（管桩）(98)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	232626.03	
合计			232626.03	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管廊-桩基（管桩）(98)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管廊-桩基（管桩）(98)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：管廊-桩基（管桩）(98)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：管廊-桩基（管桩）(98)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：管廊-桩基（管桩）(98)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	29122.95		29122.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1891101	1.3	24584.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1891101	0.24	4538.64
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1891101		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1920223.95	9	172820.16
合计					201943.11

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：管廊-桩基（管桩）(98)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：管廊-桩基（管桩）(98)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：罐区储槽-土建(99)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	770935.91	
1.1	人工费	106001.83	
1.2	材料费	584199.77	
1.3	施工机具使用费	29312.77	
1.4	企业管理费	35180.56	
1.5	利润	16240.98	
2	措施项目费	252120.48	
2.1	单价措施项目费	187610.33	
2.2	总价措施项目费	64510.15	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	40738.21	
3	其他项目费	115640.39	
3.1	其中：暂列金额	115640.39	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	42473.39	
5	税金	106305.32	
6	工程造价	1287475.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罐区储槽-土建(99)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	656.75	13.86	9102.56	
2	010103001001	回填方	1、填方材料品种：利用原土 2、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	368.09	48.46	17837.64	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土弃置 2、运距：投标单位自行考虑	m3	288.66	31.65	9136.09	
		分部小计					36076.29	
		桩基工程						
4	010302005001	灌注桩与承台钢筋连接	桩与承台钢筋连接	根	39	22.09	861.51	
		分部小计					861.51	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	30.26	450.18	13622.45	
6	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	250.06	444.51	111154.17	
7	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以内	m3	45.07	536.34	24172.84	
8	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m内	m3	22.14	486.35	10767.79	
9	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m内 4、板厚：800mm	m3	148.72	486.35	72329.97	
10	010507007001	其他构件	1、二次灌浆 2、详见图纸	m3	56.76	3873.07	219835.45	
11	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ12以内	t	0.347	5151.88	1787.7	
12	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12以内	t	9.353	5151.88	48185.53	
13	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ25以内	t	45.622	4317.4	196968.42	
14	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：电渣压力焊	个	460	7.85	3611	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直螺纹链接25以内	个	862	11.39	9818.18	
		分部小计					712253.5	
		金属结构工程						
16	010606008001	钢梯	钢梯,详见图纸	t	0.316	10100.31	3191.7	
17	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件 2、详见图纸	t	1.368	13562.07	18552.91	
		分部小计					21744.61	
		分部分项合计					770935.91	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	1732.87	1732.87	
2	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	6.05	100.96	610.81	
3	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	555.13	112.92	62685.28	
4	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以内	m2	175.32	88.05	15436.93	
5	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m内	m2	178.67	84.04	15015.43	
6	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m内 4、板厚：800mm	m2	743.6	108.68	80814.45	
7	011702025001	其他现浇构件	1、二次灌浆 2、详见图纸	m2	17.03	664.39	11314.56	
		单价措施合计					187610.33	
合计							958546.24	

榆阳网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罐区储槽-土建(99)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			40738.21			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	29714.93			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	8051.79			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2971.49			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	479.27			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	9585.46			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	12461.1			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	479.27			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	766.84			
合计					64510.15			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：罐区储槽-土建(99)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	115640.39		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		115640.39		

暂列金额明细表

工程名称：罐区储槽-土建(99)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		115640.39	
合计			115640.39	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：罐区储槽-土建(99)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：罐区储槽-土建(99)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：罐区储槽-土建(99)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：罐区储槽-土建(99)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：罐区储槽-土建(99)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	42473.39		42473.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1138696.78	3.2	36438.3
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1138696.78	0.53	6035.09
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1138696.78		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1181170.17	9	106305.32
合计					148778.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：罐区储槽-土建(99)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：罐区储槽-土建(99)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：罐区储槽-桩基（灌注桩）(100)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	207492.13	
1.1	人工费	39206.99	
1.2	材料费	86082.03	
1.3	施工机具使用费	62820.48	
1.4	企业管理费	12242.38	
1.5	利润	7140.25	
2	措施项目费	15233.94	
2.1	单价措施项目费	4769.44	
2.2	总价措施项目费	10464.5	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5264.09	
3	其他项目费	31123.82	
3.1	其中：暂列金额	31123.82	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3909.29	
5	税金	23198.33	
6	工程造价	280957.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罐区储槽-桩基（灌注桩）(100)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010302001039	旋挖成孔灌注桩（土孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入4-3中风化石灰岩》0.6m; 3.桩径：直径600mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为土孔部分对应成孔（空桩总长度61.8m）、灌注砼、余土（泥浆）弃运，岩孔部分子目另计	m	312	456.44	142409.28	
2	010302001040	旋挖成孔灌注桩（岩孔部分）	1.地层情况：详见施工勘察资料，综合考虑; 2.钻孔进入4-3中风化石灰岩》0.6m; 3.桩径：直径600mm; 4.成孔方法：旋挖成孔，钻孔设备选型旋挖钻机; 5.为保证成孔质量，防止塌孔，施工过程中的施工措施（例如：钢护筒埋设、钢护壁、溶洞处理等），需充分考虑进报价中，结算时不予调整; 6.桩身混凝土强度等级：C35商品砼; 7.钢筋笼（另计）; 8.灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应小于50mm，灌注砼施工的充盈系数不小于1.05，满足设计及相关规范要求; 9.土方（泥浆）等投标人自行考虑，相关费用综合考虑进报价中，结算时不予调整; 10.施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 11.本子目仅为岩孔部分对应成孔、灌注砼、余土（泥浆）弃运，土孔部分见上一条子目已另计	m	39	883.25	34446.75	
3	010515004001	钢筋笼	HRB400,Φ12以内钢筋	t	0.936	4667.73	4369	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010515004002	钢筋笼	HRB400,Φ25以内钢筋	t	5.326	4559.14	24281.98	
5	010301004002	截（凿）桩头	1、桩类型：灌注桩 2、桩头截面、高度：Φ600 3、混凝土强度等级：C35 4、有无钢筋：有钢筋	m3	6.61	239.49	1583.03	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：投标单位自行考虑	m3	6.61	60.83	402.09	
		分部小计					207492.13	
		分部分项合计					207492.13	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆，包含挖掘机、起重机、钻孔机等，投标人自行考虑，费用包干	项	1	4769.44	4769.44	
		单价措施合计					4769.44	
合计							212261.57	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罐区储槽-桩基（灌注桩）(100)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			5264.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	3820.71			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.48	1018.86			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	424.52			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	106.13			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2122.62			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	2759.4			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	42.45			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	169.81			
合计					10464.5			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：罐区储槽-桩基（灌注桩）(100)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	31123.82		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		31123.82		

暂列金额明细表

工程名称：罐区储槽-桩基（灌注桩）(100)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	31123.82	
合计			31123.82	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：罐区储槽-桩基（灌注桩）(100)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：罐区储槽-桩基（灌注桩）(100)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：罐区储槽-桩基（灌注桩）(100)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：罐区储槽-桩基（灌注桩）(100)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：罐区储槽-桩基（灌注桩）(100)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3909.29		3909.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	253849.89	1.3	3300.05
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	253849.89	0.24	609.24
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	253849.89		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	257759.18	9	23198.33
合计					27107.62

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：罐区储槽-桩基（灌注桩）(100)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：罐区储槽-桩基（灌注桩）(100)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

慧信网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：低压配电室-土建(101)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	674317.94	
1.1	人工费	181249.69	
1.2	材料费	400799.78	
1.3	施工机具使用费	16948.48	
1.4	企业管理费	51536.17	
1.5	利润	23783.82	
2	措施项目费	305554.31	
2.1	单价措施项目费	243767.18	
2.2	总价措施项目费	61787.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	39018.62	
3	其他项目费	101147.69	
3.1	其中：暂列金额	101147.69	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	40322.05	
5	税金	100920.78	
6	工程造价	1222262.77	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：低压配电室-土建(101)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	442	0.96	424.32	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	61.17	25.69	1571.46	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	70.44	24.15	1701.13	
4	010103001001	回填方	1、填方材料品种：利用原土 2、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	86.46	48.46	4189.85	
5	010103001002	回填方	1、电缆沟处回填 2、填方材料品种：利用原土 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	130.65	48.46	6331.3	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土弃置 2、运距：投标单位自行考虑	m3	45.15	31.67	1429.9	
		分部小计					15647.96	
		砌筑工程						
7	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：水泥实心砖 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：水泥M10	m3	7.68	491.49	3774.64	
8	010401012002	零星砌砖（空调室外机基础）	1、20厚1:2.5水泥砂浆抹面6.72m2 2、80厚C20混凝土6.72m2 3、实心砖，1:2.5水泥砂浆砌筑 4、素土夯实	m3	0.67	1414.43	947.67	
9	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0(B06)蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级 ：Ma5.0专用砌块砂浆砌筑	m3	75.27	412.16	31023.28	
		分部小计					35745.59	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	3.84	462.27	1775.12	
11	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	16.13	464.74	7496.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.98	464.07	1847	
13	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	24.87	550.28	13685.46	
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	6.59	693.99	4573.39	
15	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	18.42	476.63	8779.52	
16	010503004001	圈梁（腰梁、雨蓬梁）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	4	562.31	2249.24	
17	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.26	625.59	162.65	
18	010504001001	直形墙（女儿墙）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	7.27	558.73	4061.97	
19	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	67.16	505.22	33930.58	
20	010505008001	雨篷	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	8.52	63.84	543.92	
21	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	7.56	115.74	874.99	
22	010507001001	散水	1、素土夯实,向外3%~5%坡 2、150厚3:7灰土，宽出面层100 3、60厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压光	m2	71.82	82.33	5912.94	
23	010507003002	电缆沟、地沟	1、电缆沟上钢盖板参24J331 GB12-1 2、管沟转角处钢横梁等配件参24J331 3、预埋铁件详见图纸 4、钢筋混凝土沟底、壁、顶(C25防水混凝土) 5、100厚C20混凝土垫层(仅用于沟底) 6、包含电缆沟所有费用，详见图纸	m	55.2	2491.86	137550.67	
24	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ12以内	t	0.247	5341.93	1319.46	
25	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12以内	t	17.281	5151.88	89029.64	
26	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ25以内	t	9.835	4335.5	42639.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋	t	0.342	7719.75	2640.15	
28	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：电渣压力焊	个	280	7.85	2198	
29	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直螺纹链接25以内	个	173	11.39	1970.47	
		分部小计					363241.07	
		门窗工程						
30	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：GC1812 2、框、扇材质：75系列框料平开窗 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6 4、开启窗扇设置钢纱窗 5、包含五金及配件	m2	8.64	550	4752	
31	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：丙级钢制防火门 2、包含五金及配件	m2	9.87	558.94	5516.74	
		分部小计					10268.74	
		屋面及防水工程						
32	010902001001	屋面1-卷材保温防水屋面	1、带保护层防水卷材：（1）1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎（2）1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎 2、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 3、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 4、保温隔热层：40厚挤塑聚苯板保温隔热层 5、2.0厚聚合物水泥防水涂料 6、钢筋混凝土板，随打随抹平	m2	286.89	256.94	73713.52	
33	010902001002	屋面2-卷材防水屋面（雨蓬）	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 3、钢筋混凝土板（结构找坡）	m2	9.59	46.47	445.65	
34	010902004001	屋面排水管	1、雨水管-H6-A20参12J201	m	25.2	73.83	1860.52	
		分部小计					76019.69	
		楼地面装饰工程						
35	011102003001	块料楼地面	1、10厚600*600*10地砖面层，DTG砂浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、100厚C20混凝土垫层 5、150厚碎石夯入土中	m2	219.82	210.3	46228.15	
36	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、8厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）抹光 2、 12厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 3、界面剂1道 4、非黏土砖墙	m	74.28	8.89	660.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					46888.5	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
37	011201001001	墙面一般抹灰（内墙）	1、9厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3、填补缝隙、局部腻子、抹平（另计） 4、涂料一底两面（另计）	m2	398.85	30.01	11969.49	
38	011201001002	墙面一般抹灰（涂料外墙）	1、外墙涂料（另计） 2、6厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实抹平 3、抹面胶浆3~6厚，压入耐碱玻璃网格布 4、防水层： （1）5 厚聚合物水泥防水砂浆找平层(干粉型) （2）1.5厚聚合物水泥防水涂料 5、12厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）抹平 6、界面剂 1 道（仅用于蒸压砖类）	m2	615.4	93.86	57761.44	
		分部小计					69730.93	
		油漆、涂料、裱糊工程						
39	011406001001	抹灰面油漆（内墙）	1、清理基层;局部腻子、磨平;涂饰防水耐擦洗 2、涂料一底两面	m2	398.85	33.17	13229.85	
40	011406001002	抹灰面油漆（外墙）	1、丙烯酸面涂料 2 遍 60μm 2、丙烯酸底涂料 2 遍 60μm 3、腻子局部找平 4、颜色详见图纸及甲方要求	m2	615.4	33.57	20658.98	
41	011406001003	抹灰面油漆（天棚）	1、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、3厚底基防裂腻子分遍刮平 3、2厚面层耐水腻子刮平 4、无机涂料饰面	m2	415.29	55.11	22886.63	
		分部小计					56775.46	
		分部分项合计					674317.94	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：综合脚手架 2、檐口高度：檐高在12m以内 层高在8m内	m2	273.6	116.23	31800.53	
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	m2	273.6	203.87	55778.83	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	1732.87	1732.87	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	0.77	97.97	75.44	
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	30.32	83.15	2521.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011702001003	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	13.93	72.14	1004.91	
7	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	198.96	126.27	25122.68	
8	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	73.15	137.79	10079.34	
9	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	46.05	76.67	3530.65	
10	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	33.32	93.68	3121.42	
11	011702009001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	3.12	127.35	397.33	
12	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	99.09	88.36	8755.59	
13	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	541.98	116.32	63043.11	
14	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	8.52	165.82	1412.79	
15	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	7.56	228.36	1726.4	
16	011702026001	电缆沟、地沟	1、电缆沟上钢盖板参24J331 GB12-1 2、管沟转角处钢横梁等配件参24J331 3、预埋铁件详见图纸 4、钢筋混凝土沟底、壁、顶(C25防水混凝土) 5、100厚C20混凝土垫层(仅用于沟底) 6、包含电缆沟所有费用，详见图纸	m2	11.98	84.1	1007.52	
17	011702026002	电缆沟、地沟	1、电缆沟上钢盖板参24J331 GB12-1 2、管沟转角处钢横梁等配件参24J331 3、预埋铁件详见图纸 4、钢筋混凝土沟底、壁、顶(C25防水混凝土) 5、100厚C20混凝土垫层(仅用于沟底) 6、包含电缆沟所有费用，详见图纸	m2	373.27	66.28	24740.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011702026003	电缆沟、地沟	1、电缆沟上钢盖板参24J331 GB12-1 2、管沟转角处钢横梁等配件参24J331 3、预埋铁件详见图纸 4、钢筋混凝土沟底、壁、顶(C25防水混凝土) 5、100厚C20混凝土垫层(仅用于沟底) 6、包含电缆沟所有费用，详见图纸	m2	46.21	72.27	3339.6	
19	011702026004	电缆沟、地沟	1、电缆沟上钢盖板参24J331 GB12-1 2、管沟转角处钢横梁等配件参24J331 3、预埋铁件详见图纸 4、钢筋混凝土沟底、壁、顶(C25防水混凝土) 5、100厚C20混凝土垫层(仅用于沟底) 6、包含电缆沟所有费用，详见图纸	m2	37.65	78.11	2940.84	
20	011702026005	电缆沟、地沟	1、电缆沟上钢盖板参24J331 GB12-1 2、管沟转角处钢横梁等配件参24J331 3、预埋铁件详见图纸 4、钢筋混凝土沟底、壁、顶(C25防水混凝土) 5、100厚C20混凝土垫层(仅用于沟底) 6、包含电缆沟所有费用，详见图纸	m2	18.56	88.14	1635.88	
		单价措施合计					243767.18	
合计							918085.12	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：低压配电室-土建(101)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			39018.62			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	28460.64			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	7711.92			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2846.06			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	459.04			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	9180.85			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	11935.11			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	459.04			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	734.47			
合计					61787.13			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：低压配电室-土建(101)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	101147.69		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		101147.69		

暂列金额明细表

工程名称：低压配电室-土建(101)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		101147.69	
合计			101147.69	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：低压配电室-土建(101)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：低压配电室-土建(101)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：低压配电室-土建(101)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：低压配电室-土建(101)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：低压配电室-土建(101)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	40322.05		40322.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1081019.94	3.2	34592.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1081019.94	0.53	5729.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1081019.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1121341.99	9	100920.78
合计					141242.83

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：低压配电室-土建(101)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：低压配电室-土建(101)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

鑫点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：低压配电室-水电(102)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	30903.93	
1.1	人工费	13173.48	
1.2	材料费	10179.98	
1.3	施工机具使用费	436.33	
1.4	企业管理费	5271.97	
1.5	利润	1842.17	
2	措施项目费	1551.08	
2.1	单价措施项目费	335.85	
2.2	总价措施项目费	1215.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	646.66	
3	其他项目费	4635.59	
3.1	其中：暂列金额	4635.59	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1045.95	
5	税金	3432.29	
6	工程造价	41568.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：低压配电室-水电(102)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：动力配电箱+PDB101（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.5米	台	1	259.68	259.68	
2	030404017002	配电箱	1、名称：动力配电箱+PDB102（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.5米	台	1	259.68	259.68	
3	030404017003	配电箱	1、名称：照明配电箱+LPB101（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.5米	台	1	341.49	341.49	
4	030404017004	配电箱	1、名称：应急照明配电箱+FPS101（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.5米	台	1	333.66	333.66	
5	030404017005	配电箱	1、名称：风机按钮箱LA101K-4BS（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.5米	台	2	217.58	435.16	
6	030404034002	照明开关	1、名称：防水扳式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	2	16.92	33.84	
7	030404034003	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 三联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	2	19.96	39.92	
8	030404035001	插座	1、名称：单相二三眼暗插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地0.3米，暗装	个	8	21.33	170.64	
9	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：埋地	m	172.5	45.96	7928.1	
10	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用柱内二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸	m	39	22.92	893.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、规格：详细见设计图纸 3、其他：圈梁钢筋与柱筋焊接	处	6	51.17	307.02	
12	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：侧板	m	78.2	47.71	3730.92	
13	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：混凝土支墩	m	9.73	20.22	196.74	
14	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱MEB 2、材质：钢质	台(块)	1	336.26	336.26	
15	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡 2、材质：钢质接线盒，不锈钢面板 3、规格：86型	台(块)	2	84.68	169.36	
16	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	273.4	19.49	5328.57	
17	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	62.9	26.05	1638.55	
18	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	657.5	3.51	2307.83	
19	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-4	m	193.5	4.15	803.03	
20	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVVSP-2×2.5	m	48.5	10.64	516.04	
21	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：WDZ-YJV-3×2.5 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：0.6/1	m	11.54	11.81	136.29	
22	030411006001	接线盒	1、名称：钢质开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	12	8.37	100.44	
23	030411006002	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	32	8.17	261.44	
24	030412001001	普通灯具	1、名称：防水防腐防尘吸顶灯 2、型号：220V 3、规格：12W　IP66	套	2	42.55	85.1	
25	030412005001	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：220V 3、规格：LED20W 4、安装形式：吸顶	套	16	74.78	1196.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030412005002	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：220V 3、规格：LED20W×2 4、安装形式：吸顶	套	8	114.41	915.28	
27	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口灯（A型） 2、规格：36V LED1W IP65 3、安装形式：门上0.2m	套	2	50.99	101.98	
28	030412004004	装饰灯	1、名称：应急照明灯（A型） 2、规格：LED2*3W,DC36V IP67中型 3、安装形式：距地2.5m	套	2	114.54	229.08	
29	030414002001	送配电装置系统	1、名称：电气综合调试 2、电压等级（kV）：1KV以下	系统	1	886.31	886.31	
30	030414011001	接地装置	1、名称：接地调试 2、类别：系统	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					30903.93	
		分部分项合计					30903.93	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	335.85	335.85	
		单价措施合计					335.85	
合计							31239.78	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：低压配电室-水电(102)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			646.66			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	468.6			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	112.46			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	65.6			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	15.62			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	187.44			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	343.64			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	9.37			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	12.5			
合计					1215.23			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：低压配电室-水电(102)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4635.59		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4635.59		

暂列金额明细表

工程名称：低压配电室-水电(102)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		4635.59	
合计			4635.59	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：低压配电室-水电(102)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：低压配电室-水电(102)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：低压配电室-水电(102)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：低压配电室-水电(102)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：低压配电室-水电(102)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1045.95		1045.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37090.6	2.4	890.17
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37090.6	0.42	155.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37090.6		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	38136.55	9	3432.29
合计					4478.24

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：低压配电室-水电(102)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：低压配电室-水电(102)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：膨胀机房-土建(103)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	295986.68	
1.1	人工费	88101.79	
1.2	材料费	163632.4	
1.3	施工机具使用费	7803.53	
1.4	企业管理费	24938.03	
1.5	利润	11510.93	
2	措施项目费	150943.8	
2.1	单价措施项目费	122762.02	
2.2	总价措施项目费	28181.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17796.82	
3	其他项目费	44398	
3.1	其中：暂列金额	44398	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18326.55	
5	税金	45868.95	
6	工程造价	555523.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：膨胀机房-土建(103)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	263.25	0.96	252.72	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	27.28	25.7	701.1	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	71.72	24.16	1732.76	
4	010103001001	回填方	1、填方材料品种：利用原土 2、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	57.66	48.47	2794.78	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土弃置 2、运距：投标单位自行考虑	m3	41.34	31.62	1307.17	
		分部小计					6788.53	
		砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：水泥实心砖 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：水泥M10	m3	5.16	491.49	2536.09	
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0(B06)蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0专用砌块砂浆砌筑	m3	42.98	412.16	17714.64	
		分部小计					20250.73	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	5.16	450.18	2322.93	
9	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	14.98	452.65	6780.7	
10	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	31.72	444.51	14099.86	
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	16.25	531.42	8635.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	3.13	693.99	2172.19	
13	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	5.78	457.76	2645.85	
14	010503004001	圈梁（腰梁、窗台梁、雨蓬梁）	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.68	562.31	1506.99	
15	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.27	625.59	168.91	
16	010504001001	直形墙（女儿墙）	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	4.75	528	2508	
17	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m3	29.19	486.35	14196.56	
18	010505008001	雨篷	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	7.32	60.43	442.35	
19	010507001001	散水	1、素土夯实,向外3%~5%坡 2、150厚3:7灰土，宽出面层100 3、60厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压光	m2	41.85	82.33	3445.51	
20	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层300 3、100厚C15混凝土面层 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、20厚1:2水泥砂浆面层	m2	6.2	184.97	1146.81	
21	010507001003	台阶	1、素土夯实 2、300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层300 3、100厚C15混凝土面层，台阶面向外坡1% 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、20厚1:2.5水泥砂浆面层	m2	6	184.95	1109.7	
22	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ12以内	t	0.056	5341.93	299.15	
23	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12以内	t	5.587	5151.88	28783.55	
24	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ25以内	t	6.687	4335.5	28991.49	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋	t	0.217	7719.75	1675.19	
26	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：电渣压力焊	个	120	7.85	942	
27	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直螺纹链接25以内	个	70	11.39	797.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					122670.62	
		金属结构工程						
28	010606008001	钢梯	1、钢梯 2、详见图纸	t	0.97	10118.84	9815.27	
		分部小计					9815.27	
		门窗工程						
29	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1812 2、框、扇材质：75系列框料平开窗 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6 4、开启窗扇设置钢纱窗 5、包含五金及配件	m2	8.64	550	4752	
30	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：丙级钢制防火门 2、包含五金及配件	m2	9.87	558.94	5516.74	
		分部小计					10268.74	
		屋面及防水工程						
31	010902001001	屋面1-卷材保温防水屋面	1、浅色涂料 2、40厚C20细石砼保护层，内配冷拔φ14双向@150，设分格缝缝宽20，内填DS M15砂浆（1:3水泥砂浆），纵横间距≤10m 3、隔离层 4.带保护层防水卷材：1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎 5、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 6、保温隔热层：30厚挤塑聚苯板保温隔热层 7、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 8、2.0厚聚合物水泥防水涂料 9、钢筋混凝土板	m2	134.43	336.22	45198.05	
32	010902001002	屋面2-卷材防水屋面	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 3、钢筋混凝土板（结构找坡）	m2	7.32	46.45	340.01	
33	010902004001	屋面排水管	1、雨水管-H6-A20参12J201	m	12	74.39	892.68	
		分部小计					46430.74	
		楼地面装饰工程						
34	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2、35厚C20细石砼保护层 3、最薄处30厚C20细石砼找坡层，向地漏找坡1%，随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 4、界面剂1道 5、80厚C20混凝土垫层 6、150厚碎石夯入土中	m2	136.86	120.91	16547.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、8厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）抹光 2、 12厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 3、界面剂1道 4、非黏土砖墙	m	48.08	8.89	427.43	
		分部小计					16975.17	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
36	011201001001	墙面一般抹灰（内墙）	1、9厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3、填补缝隙、局部腻子、抹平（另计） 4、涂料一底两面（另计）	m2	280.74	30.01	8425.01	
37	011201001002	墙面一般抹灰（涂料外墙）	1、外墙涂料（另计） 2、6厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实抹平 3、5 厚聚合物水泥防水砂浆找平层(干粉型) 4、12厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）抹平 5、界面剂 1 道（仅用于蒸压砖类）	m2	371.54	59.8	22218.09	
		分部小计					30643.1	
		油漆、涂料、裱糊工程						
38	011406001001	抹灰面油漆（内墙）	1、清理基层;局部腻子、磨平;涂饰防水耐擦洗 2、涂料一底两面	m2	280.74	33.17	9312.15	
39	011406001002	抹灰面油漆（外墙）	1、丙烯酸面涂料 2 遍 60μm 2、丙烯酸底涂料 2 遍 60μm 3、腻子局部找平 4、颜色详见图纸及甲方要求	m2	371.54	33.57	12472.6	
40	011406001003	抹灰面油漆（天棚）	1、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、3厚底基防裂腻子分遍刮平 3、2厚面层耐水腻子刮平 4、无机涂料饰面	m2	187.97	55.11	10359.03	
		分部小计					32143.78	
		分部分项合计					295986.68	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：综合脚手架 2、檐口高度：檐高在12m以内 层高在8m内	m2	147.25	116.23	17114.87	
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	m2	147.25	279.99	41228.53	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	1732.87	1732.87	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	1.03	98.41	101.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	28.16	83.15	2341.5	
6	011702001003	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	16.49	66.35	1094.11	
7	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	130	126.27	16415.1	
8	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	34.74	137.79	4786.82	
9	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	14.45	76.67	1107.88	
10	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	22.32	93.69	2091.16	
11	011702009001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	3.24	127.35	412.61	
12	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	64.74	88.37	5721.07	
13	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：3.6m以上，8m以内	m2	235.56	116.32	27400.34	
14	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	7.32	165.82	1213.8	
		单价措施合计					122762.02	
合计							418748.7	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：膨胀机房-土建(103)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			17796.82			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	12981.21			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.84	3517.49			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1298.12			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	209.37			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	4187.49			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	5443.73			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	209.37			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	335			
合计					28181.78			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：膨胀机房-土建(103)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	44398		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		44398		

暂列金额明细表

工程名称：膨胀机房-土建(103)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		44398	
合计			44398	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：膨胀机房-土建(103)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：膨胀机房-土建(103)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：膨胀机房-土建(103)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：膨胀机房-土建(103)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：膨胀机房-土建(103)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18326.55		18326.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	491328.48	3.2	15722.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	491328.48	0.53	2604.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	491328.48		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	509655.03	9	45868.95
合计					64195.5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：膨胀机房-土建(103)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：膨胀机房-土建(103)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

慧信网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：膨胀机房-水电(104)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	15905.84	
1.1	人工费	7309.44	
1.2	材料费	4324.24	
1.3	施工机具使用费	324.42	
1.4	企业管理费	2924.76	
1.5	利润	1022.98	
2	措施项目费	800.44	
2.1	单价措施项目费	174.91	
2.2	总价措施项目费	625.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	332.87	
3	其他项目费	2385.88	
3.1	其中：暂列金额	2385.88	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	538.4	
5	税金	1766.75	
6	工程造价	21397.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：膨胀机房-水电(104)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017003	配电箱	1、名称：照明配电箱+LPB103（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.5米	台	1	284.99	284.99	
2	030404017005	配电箱	1、名称：风机操作箱（甲供） 2、规格：详细见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：详细见系统图 4、安装方式：距地1.5米	台	2	217.58	435.16	
3	030404034002	照明开关	1、名称：防水扳式暗开关(单控) 单联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3米，暗装	个	3	16.92	50.76	
4	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：埋地	m	109.9	45.96	5051	
5	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用柱内二根钢筋 3、规格：详细见设计图纸	m	24	22.92	550.08	
6	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、规格：详细见设计图纸 3、其他：圈梁钢筋与柱筋焊接	处	4	51.17	204.68	
7	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：侧板	m	51.2	47.71	2442.75	
8	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡 2、材质：钢质接线盒，不锈钢面板 3、规格：86型	台(块)	2	84.68	169.36	
9	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	98	19.49	1910.02	
10	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	212.4	3.51	745.52	
11	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVVSP-2×2.5	m	23.6	10.64	251.1	
12	030411006001	接线盒	1、名称：钢质开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	3	8.37	25.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030411006002	接线盒	1、名称：钢质接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	20	8.17	163.4	
14	030412001001	普通灯具	1、名称：防水防腐防尘吸顶灯 2、型号：220V 3、规格：12W　IP66	套	3	42.55	127.65	
15	030412002001	工厂灯	1、名称：防水防腐防尘工厂灯 2、规格：1×LED40W IP66 3、安装形式：管吊	套	6	134.43	806.58	
16	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口灯（A型） 2、规格：36V LED1W IP65 3、安装形式：门上0.2m	套	3	50.99	152.97	
17	030412004003	装饰灯	1、名称：应急照明灯（A型） 2、规格：LED2*3W,DC36V IP65中型 3、安装形式：距地2.5m	套	3	114.54	343.62	
18	030412004004	装饰灯	1、名称：应急照明灯（A型） 2、规格：LED2*3W,DC36V IP67中型 3、安装形式：距地2.5m	套	3	114.54	343.62	
19	030414002001	送配电装置系统	1、名称：电气综合调试 2、电压等级（kV）：1KV以下	系统	1	886.31	886.31	
20	030414011001	接地装置	1、名称：接地调试 2、类别：系统	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					15905.84	
		分部分项合计					15905.84	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	174.91	174.91	
		单价措施合计					174.91	
合计							16080.75	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：膨胀机房-水电(104)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			332.87			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	241.21			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.36	57.89			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	33.77			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	8.04			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	96.48			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	176.89			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4.82			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	6.43			
合计					625.53			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：膨胀机房-水电(104)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2385.88		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2385.88		

暂列金额明细表

工程名称：膨胀机房-水电(104)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		2385.88	
合计			2385.88	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：膨胀机房-水电(104)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：膨胀机房-水电(104)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：膨胀机房-水电(104)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：膨胀机房-水电(104)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：膨胀机房-水电(104)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	538.4		538.4
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19092.16	2.4	458.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19092.16	0.42	80.19
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19092.16		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	19630.56	9	1766.75
合计					2305.15

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：膨胀机房-水电(104)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：膨胀机房-水电(104)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注